# BAUTEIL A

N

B-B

16,24

36⁵ | 6,01 | 24 | 3,01 | 24 | 6,01 | 36⁵

6,61⁵ | 3,01 / 2,90⁵ | 6,61⁵

A1 A2 A3 A4

AA AB AC AC' AD AD' AE AF AG AH AI AJ AJ' A1' A4'

Bestandstür bleibt (im Zuge der Brandschutzsanierung bereits getauscht)

A-OG-01 Klassenraum
NRF: 42,02 m²
RU: 27,64⁵ m
LRH: 3,05 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-02 Nebenraum
NRF: 13,98 m²
RU: 16,83 m
LRH: 3,05 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-03 Klassenraum
NRF: 39,78 m²
RU: 26,91⁵ m
LRH: 3,05 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-04 Nebenraum
NRF: 13,39 m²
RU: 16,64 m
LRH: 3,05 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-05 Klassenraum
NRF: 52,49 m²
RU: 31,05⁵ m
LRH: 3,05 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-14 Flur
NRF: 88,65 m²
RU: 67,73 m
LRH: 2,59 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-15 Nebenraum
NRF: 13,71 m²
RU: 16,58 m
LRH: 3,05 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-16 Klassenraum
NRF: 41,20 m²
RU: 26,89⁵ m
LRH: 3,05 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-17 Nebenraum
NRF: 13,71 m²
RU: 16,58 m
LRH: 3,05 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-18 Klassenraum
NRF: 40,96 m²
RU: 26,81⁵ m
LRH: 3,05 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-19 Klassenraum
NRF: 48,68 m²
RU: 29,38⁵ m
LRH: 3,05 m
FB: Unterlagsboden

CS-WEST130

A-OG-06 Treppenhaus
NRF: 31,54 m²
RU: 25,02⁵ m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

13 Stg. 16/32
8 Stg. 16/32

Abbruch Glasbauteine

A-OG-20 Krankengymnastik/ Therapie
NRF: 22,38 m²
RU: 19,29 m
LRH: 2,85 m
FB: Unterlagsboden

Installationsraum Leitungen

A-OG-07 WC
NRF: 4,64 m²
RU: 10,44 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-08 WC
NRF: 4,64 m²
RU: 10,44 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-09 Schulleitung
NRF: 12,62 m²
RU: 14,22 m
LRH: 2,75 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-10 Sekretariat
NRF: 28,70 m²
RU: 26,14⁵ m
LRH: 2,70 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-11 Schulleitung
NRF: 19,81 m²
RU: 18,45 m
LRH: 2,75 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-12 Therapie
NRF: 32,07 m²
RU: 23,45⁵ m
LRH: 2,64 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-13 Flur
NRF: 53,53 m²
RU: 42,15⁵ m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-21 Steckbeckenspüle
NRF: 6,72 m²
RU: 7,93 m
LRH: 2,74 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-22.1 Vorraum H
NRF: 13,27 m²
RU: 18,69⁵ m
LRH: 2,74 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-22.2 DU mit Liege
NRF: 7,06 m²
RU: 10,65 m
LRH: 2,74 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-22.3 WC
NRF: 4,45 m²
RU: 8,50 m
LRH: 2,74 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-22.4 WC mit Liege
NRF: 6,45 m²
RU: 12,03 m
LRH: 2,74 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-22.5 WC
NRF: 6,16 m²
RU: 9,96 m
LRH: 2,74 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-22.6 HWR
NRF: 3,66 m²
RU: 8,40 m
LRH: 2,74 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-23 Vorraum D
NRF: 12,42 m²
RU: 17,86 m
LRH: 2,76 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-23.1 DU mit Liege
NRF: 7,45 m²
RU: 10,95⁵ m
LRH: 2,76 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-23.2 WC
NRF: 4,50 m²
RU: 8,55 m
LRH: 2,76 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-23.3 WC mit Liege
NRF: 8,39 m²
RU: 11,96 m
LRH: 2,76 m
FB: Unterlagsboden

A-OG-23.4 Kinder WC
NRF: 4,50 m²
RU: 8,55 m
LRH: 2,76 m
FB: Unterlagsboden

L-OG-01 Rampe
NRF: 107,57 m²
RU: 90,31 m
FB: Unterlagsboden

Installationsraum Leitungen +ReWi 60x40

Installationsraum Leitungen + ReWi 40x40

Tür schließen

Tür Verschiebung

Bestandsfenster bleibt (vor 10 Jahren bereits getauscht)

Bestandsfenster bleibt (vor 10 Jahren bereits getauscht)

S. Plan 316_ARC_LP5_BTLOBC_GR_E1_XX

Legende

- Fragestellung Generalunternehmer GU/ Bauherr
- Fragestellung Statik
- Fragestellung Fachplaner
- Fragestellung PiA

| | | |
|---|---|---|
| Stahlbeton | UK | Unterkante |
| Mauerwerk KSP 20 / 2.0 | OK | Oberkante |
| Mauerwerk KSP 20/2.2 | VK | Vorderkante |
| Trockenbau auf RFB | FFB | Fertigfußboden |
| Trockenbau auf Estrich | RFB | Rohfußboden |
| Gips-Wandbauplatten | RD | Rohdecke |
| Beton, Fertigteile | FD | Fertigdecke |
| Dämmung hart | LRH | lichte Raumhöhe |
| Dämmung weich | BRH | Brüstungshöhe |
| Dämmung Schleppstreifen | T30 - T180 | Feuerschutztüren/ -tore |
| darüberliegende Bauteile | F30 - F180 | Feuerwiderstandsfähige Bauteile |
| Sichtbeton | | Angaben bezüglich Brandschutz |
| abgesenkte Platte | | Angaben bezüglich HLSE-Planung |
| Hohlwand / Doppelwand | | Wand-/ Bodendurchbrüche, Wandschlitze |
| Maßkette Planung | | Deckendurchbrüche |
| Maße sind zu prüfen | | |
| Maßkette Aufmaß | | |

Höhenversprung Rohboden; Bodenbelagswechsel; Decken-/Bodenversprung

Fensteröffnung: Öffnungsflügel; Standflügel; Anleiterstelle Feuerwehr; Indexänderung; ungeklärt

OK FFB / OK RFB

Legende

Achtung: erhöhte Anforderungen an Toleranzen beachten!

Alle Höhenmaße sind nach dem Meterriss zu nehmen.
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OK RFB, es sei denn, es ist ausdrücklich anders angegeben!
BRH beziehen sich auf OK RFB.
Alle Maße sind vom Auftragnehmer am Bau verantwortlich zu nehmen und zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit den Architekten und der Bauleitung zu klären.
Die aktuellen Pläne der Fachingenieure sind mit den Plänen der Architekten und des Tragwerkplaners auf Übereinstimmung zu klären. Die dargestellte Planung gilt nur in Verbindung mit den Aussparungs- und Ausführungsplänen der Fachingenieure!
Sämtliche Einbauteile und Aussparungen im Aufzug nach Angabe des Herstellers.

±0,00 = #Höhe

| Index | Datum | Änderungen - Bearbeiter |
|---|---|---|
| c | 26.01.2026 | Aktualisierung Fenstertypen - kk |
| b | 05.08.2025 | Ergänzung Fenstertypen - kk |
| a | 05.08.2025 | Anpassung Schriftgrößen, Ergänzung Trockenbau-Schächte - kk |
| va | 20.06.2025 | Planerstellung |

# WERKPLANUNG

## Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus Sanierung und Umbau

Queichheimer Hauptstraße 235
76829 Landau i.d. Pfalz

Auftraggeber
Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.
Nikolaus-von-Weis-Straße 6
67346 Speyer

| | |
|---|---|
| Projekt-Nr. | 316 |
| Planformat | 0,841 x 1,300 |
| Planerstellung | 20.06.2025 |
| Gez. | am |
| Massstab | 1:50 |
| Plan-Nr. | 316_ARC_LP5_BTA_GR_E1_XX_c |
| Planstand | 26.01.2026 |


PiA ARCHITEKTEN
Karlstraße 21a
76133 Karlsruhe
T 0721 967 17-00
F 0721 967 17-99

Kirchenstraße 10
68159 Mannheim
T 0621 4373 98-50
F 0621 4373 55-16

Heinrich-Heine-Platz 2
76829 Landau
T 06341 28 39-20
F 06341 28 39-22


## 1. Obergeschoss BT A