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Legende

Mauerwerk KSP 20 / 2.0

Dämmung hart

Trockenbau auf RFB

Stahlbeton

Dämmung weich

UK             Unterkante

FFB            Fertigfußboden

OK             Oberkante

RFB            Rohfußboden

RD              Rohdecke

FD               Fertigdecke

BRH            Brüstungshöhe

LRH             lichte Raumhöhe

T30 - T180  Feuerschutztüren/ -tore

F30 - F180  Feuerwiderstandsfähige Bauteile

VK             Vorderkante

ungeklärt

Mauerwerk KSP 20/2.2

Höhenversprung Rohboden

Öffnungsflügel

Standflügel

Fensteröffnung:

Bodenbelagswechsel

Anleiterstelle Feuerwehr

darüberliegende Bauteile

Trockenbau auf Estrich

Indexänderung

Angaben bezüglich Brandschutz

Wand-/ Bodendurchbrüche, Wandschlitze

Beton, Fertigteile

Gips-Wandbauplatten

Decken-/Bodenversprung

Angaben bezüglich HLSE-Planung
abgesenkte Platte

Deckendurchbrüche

±0,00 = #Höhe

Dämmung Schleppstreifen

Hohlwand / Doppelwand

Legende

  Fragestellung Generalunternehmer GU/ Bauherr
  Fragestellung Statik
  Fragestellung Fachplaner
  Fragestellung PiA

Maßkette Aufmaß

Maße sind zu prüfen

Maßkette Planung

Achtung: erhöhte Anforderungen an Toleranzen beachten!

OK FFB
OK RFB

Alle Höhenmaße sind nach dem Meterriss zu nehmen.
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OK RFB, es sei denn, es ist ausdrücklich anders angegeben!
BRH beziehen sich auf OK RFB.
Alle Maße sind vom Auftragnehmer am Bau verantwortlich zu nehmen und zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit den Architekten und der Bauleitung zu klären.
Die aktuellen Pläne der Fachingenieure sind mit den Plänen der Architekten und des
Tragwerkplaners auf Übereinstimmung zu klären. Die dargestellte Planung gilt nur in Verbindung
mit den Aussparungs- und Ausführungsplänen der Fachingenieure!
Sämtliche Einbauteile und Aussparungen im Aufzug nach Angabe des Herstellers.
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Typ O.00.1

Typ O.00.3 Bestandsfenster bleibt
(vor 10 Jahren bereits getauscht)

zweiflügeliger OTS mit
Feststellung,

Schließfolgeregelung,
2x Anschlag

Gehflügel: OTS mit Feststellung, Anschlag
Standflügel: fixiert
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R-EG-01
Umkleide
NRF: 13,48 m2

RU: 14,79 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

O-EG-o2
Windfang
NRF: 23,30 m2

RU: 19,91 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

O-EG-o1
Umkleide + Server
NRF: 12,08 m2

RU: 16,04 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

P-EG-o5
Therapie
NRF: 20,62 m2

RU: 18,88 m
LRH: 2,68 m
FB: Unterlagsboden

P-EG-o6
Therapie
NRF: 20,62 m2

RU: 18,88 m
LRH: 2,68 m
FB: Unterlagsboden

P-EG-21
Klassenraum
NRF: 50,49 m2

RU: 28,825 m
LRH: 2,65 m
FB: Unterlagsboden

P-EG-04
Flur
NRF: 56,88 m2

RU: 43,81 m
LRH: 2,56 m
FB: Unterlagsboden

O-EG-04
Abstellraum
NRF: 11,19 m2

RU: 15,90 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-02
Getränkelager
NRF: 22,86 m2

RU: 20,54 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-03
Patisserie
NRF: 18,54 m2

RU: 20,27 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-04
Wasseraufber.
NRF: 9,00 m2

RU: 12,04 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-05
Flur
NRF: 34,55 m2

RU: 36,205 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-06
Abstellraum
NRF: 14,11 m2

RU: 18,01 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-07
Backstube
NRF: 22,86 m2

RU: 20,54 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-08
Umkleide
NRF: 13,16 m2

RU: 14,58 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-09
Aufzug
NRF: 4,43 m2

RU: 8,42 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-11
Wagenbahnhof
NRF: 49,96 m2

RU: 37,795 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-12
Spülen
NRF: 18,27 m2

RU: 17,71 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-13
Spülen
NRF: 19,44 m2

RU: 18,27 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-14
Lager
NRF: 8,85 m2

RU: 12,59 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-15
Kühlraum
NRF: 18,78 m2

RU: 18,04 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-16
Büro
NRF: 8,66 m2

RU: 11,92 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-17
Getränkelager
NRF: 18,78 m2

RU: 18,04 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-18
Flur
NRF: 19,50 m2

RU: 24,235 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-19
Lager
NRF: 11,55 m2

RU: 14,63 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-20
Konfiskat
NRF: 16,74 m2

RU: 16,70 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-21
Großküche
NRF: 68,16 m2

RU: 39,835 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-22
Tiefkühlraum
NRF: 13,40 m2

RU: 14,82 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

R-EG-23
Kühlraum
NRF: 10,94 m2

RU: 13,25 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

O-EG-03
Flur
NRF: 113,46 m2

RU: 58,475 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

RU: 18,88 m
LRH: 2,68 m
FB: Unterlagsboden
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BAUTEIL R A-
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S. Plan 316_ARC_LP5_BTLOBC_GR_E0_XX
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va 20.06.2025  Planerstellung
a 05.08.2025  Anpassung Schriftgrößen, Ergänzung Trockenbau-Schächte - kk
b 18.11.2025  Ergänzung Fenstertypen - kk
c 26.01.2026  Aktualisierung Fenstertypen - kk


	316_ARC_LP5_BTR_GR_E0_XX_c Erdgeschoss BT R

