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UK             Unterkante

FFB            Fertigfußboden

OK             Oberkante

RFB            Rohfußboden

RD              Rohdecke

FD               Fertigdecke

BRH            Brüstungshöhe

LRH             lichte Raumhöhe

T30 - T180  Feuerschutztüren/ -tore

F30 - F180  Feuerwiderstandsfähige Bauteile

VK             Vorderkante
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Mauerwerk KSP 20/2.2

Höhenversprung Rohboden
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Standflügel
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Maßkette Aufmaß

Maße sind zu prüfen

Maßkette Planung

Achtung: erhöhte Anforderungen an Toleranzen beachten!
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Kirchenstraße 10
68159 Mannheim
T 0621 4373 98-50
F 0621 4373 55-16

Auftraggeber
Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.
Nikolaus-von-Weis-Straße 6
67346 Speyer

15.11.2024

316_ARC_LP5_BTX_BA_E0_XX_b

16.10.2025

OK FFB
OK RFB

Alle Höhenmaße sind nach dem Meterriss zu nehmen.
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OK RFB, es sei denn, es ist ausdrücklich anders angegeben!
BRH beziehen sich auf OK RFB.
Alle Maße sind vom Auftragnehmer am Bau verantwortlich zu nehmen und zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit den Architekten und der Bauleitung zu klären.
Die aktuellen Pläne der Fachingenieure sind mit den Plänen der Architekten und des
Tragwerkplaners auf Übereinstimmung zu klären. Die dargestellte Planung gilt nur in Verbindung
mit den Aussparungs- und Ausführungsplänen der Fachingenieure!
Sämtliche Einbauteile und Aussparungen im Aufzug nach Angabe des Herstellers.

N

Sichtbeton

WERKPLANUNG
Caritas-Förderzentrum
St. Laurentius und Paulus
Sanierung und Umbau
Queichheimer Hauptstraße 235
76829 Landau i.d. Pfalz

Massstab

Projekt-Nr.

Planerstellung

Planformat

Gez.

Plan-Nr.

Karlstraße 21a
76133 Karlsruhe
T 0721 967 17-00
F 0721 967 17-99

Heinrich-Heine-Platz 2
76829 Landau
T 06341 28 39-20
F 06341 28 39-22

Planstand

Grünfläche
30,46 m2

Grünfläche
31,93 m2

Grünfläche
39,52 m2

Grünfläche
120,79 m2

Grünfläche
115,60 m2

Kontrollschacht
OK D= 134,81

Bodeneinlauf
OK= 134,76

Bodeneinlauf
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Bodeneinlauf
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Klärung zum
Abbruch von
A-EG-09 vor

Ort nötig

Abbruch von
Bauteil C

erfolgt erst
in BA3

R-EG-01
Umkleide
NRF: 13,48 m2

O-EG-o2
Windfang
NRF: 23,30 m2

O-EG-o1
Umkleide + Server
NRF: 12,08 m2

P-EG-o5
Therapie
NRF: 20,62 m2

P-EG-o6
Therapie
NRF: 20,62 m2

P-EG-o8
Therapie
NRF: 28,22 m2

P-EG-o9
Lehrerzimmer/ Büro
NRF: 35,08 m2

P-EG-10
WC
NRF: 3,24 m2

P-EG-11
Vorraum
NRF: 3,84 m2

P-EG-13
Snoezelraum
NRF: 22,30 m2

P-EG-14
Umkleide H
NRF: 53,02 m2

P-EG-16
Umkleide
NRF: 22,12 m2

P-EG-17
Abstell
NRF: 10,74 m2

P-EG-18
Treppenhaus
NRF: 40,02 m2

P-EG-19
Klassenraum
NRF: 41,72 m2

P-EG-21
Klassenraum
NRF: 50,49 m2

P-EG-00
Clorraum
NRF: 3,15 m2

P-EG-01
Schwimmbadtechnik
NRF: 49,30 m2

P-EG-02
Schwimmbad
NRF: 220,13 m2

P-EG-03
Flur
NRF: 26,23 m2

P-EG-04
Flur
NRF: 56,88 m2

O-EG-04
Abstellraum
NRF: 11,19 m2

O-EG-05
Flur
NRF: 69,46 m2

O-EG-06
Lehrerzimmer 2/ Büro
NRF: 31,09 m2

O-EG-07
Putzraum
NRF: 5,05 m2

O-EG-08
Abstell
NRF: 5,73 m2

O-EG-09
Hebeanlage
NRF: 19,34 m2

O-EG-10
Vorraum Trafo
NRF: 14,52 m2

O-EG-11
Lager
NRF: 5,30 m2

O-EG-12
Lager
NRF: 5,30 m2

O-EG-13
Trafo
NRF: 19,37 m2

SPH-EG-01
Sporthalle
NRF: 413,11 m2

SPH-EG-02
Gerätelager
NRF: 44,56 m2

SPH-EG-03
Umkleide
NRF: 30,79 m2

SPH-EG-04
Flur
NRF: 28,48 m2

SPH-EG-05
Umkleide
NRF: 30,99 m2

SPH-EG-06
Gerätelager
NRF: 47,11 m2

SPH-EG-07
Technik
NRF: 10,00 m2

SPH-EG-08
Umkleide
NRF: 13,83 m2

SPH-EG-09
WC
NRF: 3,72 m2

SPH-EG-10
WC
NRF: 3,39 m2

A-EG-01
Ergotherapie
NRF: 27,86 m2

A-EG-02
Materialraum
NRF: 28,16 m2

A-EG-03
Gymnastik
NRF: 89,13 m2

A-EG-05
Werkraum
NRF: 16,76 m2

A-EG-06
Werkraum
NRF: 57,35 m2

A-EG-07
Motorikraum
NRF: 70,87 m2

A-EG-08
Abstellraum
NRF: 10,28 m2

A-EG-10
Therapie
NRF: 20,35 m2

A-EG-11
Flur
NRF: 50,12 m2

A-EG-12
Treppenhaus
NRF: 17,04 m2

A-EG-13
Pausenhof
NRF: 23,80 m2

A-EG-14
Außenlager
NRF: 23,59 m2

A-EG-15
Vorraum WC
NRF: 13,86 m2

A-EG-16
Vorraum Pflegebad
NRF: 12,59 m2

A-EG-17
Flur
NRF: 48,79 m2

A-EG-18
Lehrküche
NRF: 32,07 m2

A-EG-19
Lehrküche
NRF: 23,99 m2

A-EG-20
Klassenraum
NRF: 51,93 m2

A-EG-21
Abstell
NRF: 12,48 m2

B-EG-01
Abstellraum
NRF: 18,59 m2

B-EG-02
Erschließung
NRF: 104,73 m2

B-EG-03
WC
NRF: 3,12 m2

B-EG-04
WC
NRF: 3,12 m2

B-EG-05
Flur
NRF: 26,14 m2

B-EG-06
Fahrzeugpapiere
NRF: 2,53 m2

B-EG-07
Technik
NRF: 3,46 m2

B-EG-08
Ambulante Dienste
NRF: 11,24 m2

B-EG-09
Windfang
NRF: 15,68 m2

B-EG-10
Ambulante Dienste
NRF: 11,24 m2

B-EG-11
Büro
NRF: 12,27 m2

B-EG-12
Ambulante Dienste
NRF: 17,56 m2

B-EG-13
Besprechung
NRF: 17,58 m2

L-EG-01
Abstellraum
NRF: 68,41 m2

L-EG-02
Erschließung
NRF: 96,62 m2

C-EG-01
Flur
NRF: 16,63 m2

C-EG-02
Heizraum+Lager
NRF: 94,14 m2

C-EG-03
Lager
NRF: 28,24 m2

C-EG-04
Lackraum
NRF: 15,94 m2

C-EG-05
Batterie
NRF: 11,55 m2

C-EG-06
Flur
NRF: 16,96 m2

C-EG-07
Abstellraum
NRF: 4,14 m2

E-EG-03
Gerätelager
NRF: 9,30 m2

E-EG-04
Flur
NRF: 13,70 m2

M-EG-01
Treppenhaus
NRF: 42,38 m2

M-EG-02
Flur
NRF: 160,32 m2

M-EG-03
Lager
NRF: 29,32 m2

M-EG-04
Lager
NRF: 14,81 m2

M-EG-05
Werkstatt
NRF: 29,32 m2

M-EG-06
Therapie
NRF: 18,22 m2

M-EG-07
Therapie
NRF: 18,22 m2

M-EG-08
Therapie
NRF: 19,01 m2

M-EG-09
Therapie
NRF: 18,22 m2

M-EG-10
Treppenhaus
NRF: 23,36 m2

M-EG-11
Wartezimmer
NRF: 18,79 m2

D-EG-01
Abstellraum
NRF: 4,02 m2

D-EG-03
Werkstatt Holz
NRF: 32,75 m2

D-EG-04
Abstellraum
NRF: 11,32 m2

D-EG-05
WC
NRF: 6,96 m2

D-EG-06
Abstell
NRF: 2,04 m2

D-EG-07
Abstell
NRF: 2,04 m2

D-EG-08
Flur
NRF: 50,03 m2

D-EG-09
Büro
NRF: 13,59 m2

D-EG-10
Lager
NRF: 14,18 m2

D-EG-11
Umkleide
NRF: 12,41 m2

D-EG-12
Flur
NRF: 20,70 m2

D-EG-13
Windellager
NRF: 21,38 m2

D-EG-14
Werkstatt
NRF: 20,86 m2

D-EG-15
Lager
NRF: 15,93 m2

D-EG-16
Lager
NRF: 17,15 m2

D-EG-17.1
Hauptverteiler
NRF: 10,99 m2

D-EG-18
Lager
NRF: 28,14 m2

D-EG-19
WC
NRF: 1,33 m2

D-EG-20
WC
NRF: 1,33 m2

N-EG-01
Flur
NRF: 41,76 m2

N-EG-02
Verbindungsgang
NRF: 62,89 m2

F-EG-01
Lager
NRF: 11,61 m2

F-EG-02
Flur
NRF: 24,29 m2

F-EG-05
Lager
NRF: 17,26 m2

F-EG-06
Aula
NRF: 191,25 m2

F-EG-07
Umkleide
NRF: 23,86 m2

F-EG-08
Bühne
NRF: 39,75 m2

G-EG-01
WC
NRF: 11,89 m2

G-EG-02
Wäscherei
NRF: 42,34 m2

G-EG-03
Nähen/Bügeln
NRF: 38,39 m2

G-EG-04
Lager
NRF: 20,91 m2

G-EG-05
Flur
NRF: 60,87 m2

G-EG-06
Personalraum
NRF: 18,37 m2

G-EG-07
Lager
NRF: 18,37 m2

G-EG-08
Lager
NRF: 18,37 m2

G-EG-09
Büro
NRF: 18,37 m2

G-EG-10
Besprechung
NRF: 15,93 m2

G-EG-11
Lager
NRF: 15,32 m2

G-EG-12
Lager
NRF: 15,93 m2

R-EG-02
Getränkelager
NRF: 22,86 m2

R-EG-03
Patisserie
NRF: 18,54 m2

R-EG-04
Wasseraufber.
NRF: 9,00 m2

R-EG-05
Flur
NRF: 34,55 m2

R-EG-06
Abstellraum
NRF: 14,11 m2

R-EG-07
Backstube
NRF: 22,86 m2

R-EG-08
Umkleide
NRF: 13,16 m2

R-EG-09
Aufzug
NRF: 4,43 m2

R-EG-11
Wagenbahnhof
NRF: 49,96 m2

R-EG-12
Spülen
NRF: 18,27 m2

R-EG-13
Spülen
NRF: 19,44 m2

R-EG-14
Lager
NRF: 8,85 m2

R-EG-15
Kühlraum
NRF: 18,78 m2

R-EG-16
Büro
NRF: 8,66 m2

R-EG-17
Getränkelager
NRF: 18,78 m2

R-EG-18
Flur
NRF: 19,50 m2

R-EG-19
Lager
NRF: 11,55 m2

R-EG-20
Konfiskat
NRF: 16,74 m2

R-EG-21
Großküche
NRF: 68,16 m2

R-EG-22
Tiefkühlraum
NRF: 13,40 m2

R-EG-23
Kühlraum
NRF: 10,94 m2

EG
Aussengelände Bereich Schule
NRF: 3.313,49 m2

A-EG-15.2
WC D.
NRF: 2,47 m2A-EG-15.1

WC H.
NRF: 2,36 m2

A-EG-16.4
Kinder WC
NRF: 5,82 m2

A-EG-16.2
DU mit Liege
NRF: 7,44 m2

A-EG-16.3
WC mit Liege
NRF: 8,42 m2

O-EG-03
Flur
NRF: 113,46 m2

A-EG-15.4
Beh.-WC
NRF: 6,88 m2

F-EG-03
WC H
NRF: 10,33 m2

F-EG-04
WC D
NRF: 11,53 m2

F-EG-03.1
WC Barr.fr
NRF: 5,93 m2

P-EG-12
WC
NRF: 12,19 m2

P-EG-o7
Therapie
NRF: 20,62 m2

P-EG-20
Therapie
NRF: 16,71 m2

A-EG-04
Maschinenraum
NRF: 31,44 m2

A-EG-09
Technik Airtramp
NRF: 3,16 m2

E-EG-07
Pausen-Spielhalle
NRF: 238,02 m2

E-EG-01
Lager
NRF: 33,65 m2

E-EG-02
Lager
NRF: 44,43 m2

P-EG-15
Umkleide D
NRF: 52,86 m2

D-EG-17.2
Lager
NRF: 13,25 m2

BB

E-
04

BB

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

R1

R1

R2

R2

R4

R4

R3

R3

RJ RJ

RI RI

RH RH

RG RG

RF RF

RE RE

RD RD

RC RC

RB RB

RA RA

PB PB

PC PC

PE' PE'

PF PF

PK' PK'
PK PK

PJ PJ

PI PI

PH PH

PG PG

PE PE

PA PA

AI AI

AJ' AJ'
AJ AJ

AH AH

AG AG

AF AF

AE AE

AD' AD'
AD AD

AB AB

AA AA

AC' AC'
AC AC

PL PL

OA OA

PDPD

A1

A1

A2

A2

A3

A3

A4

A4

A1'

A1'

O2

O2

O3

O3

O4

O4

O5

O5

OB OB

O1

O1

A4'

A4'

B1

B1

B2

B2

B4

B4

B3

B3

B5

B5

C1

C1

C2

C2

C3

C3

C4

C4

CA CA

CB CB

CC CC

CD CD

CE CE

E1

E1

E2

E2

E3

E3

EA EA

EB EB

EC EC

ED ED

EE EE

EF EF

EG EG

EH EH

F1

F1

F2

F2

F3

F3

F4

F4

FB FB

FA FA

FC FC

FD FD

FE FE

FF FF

FG FG

-0,36

Grünfläche
29,89 m2

Grünfläche
30,46 m2

Grünfläche
31,93 m2

Grünfläche
39,52 m2

Grünfläche
120,79 m2

Grünfläche
115,60 m2

Grünfläche
29,89 m2

Bodeneinlauf
OK= 134,46

3275

3274

3282

3283

3273

Schließwiesen

BAUTEIL L

BAUTEIL B

BAUTEIL G

BAUTEIL R

BAUTEIL D

BAUTEIL M

SPORTHALLE

BAUTEIL K

BAUTEIL H

BAUTEIL P

BAUTEIL T

BAUTEIL F

BAUTEIL A

BAUTEIL O

BAUTEIL S

BAUTEIL E

BAUTEIL U

BAUTEIL N

Hauptzugang
Schule

A-
A

A-
A

B-
B

B-
B

a 15.11.2024 Einstellung erster Planstand EP - al

A
P

P

O
L M

F

Lager

Parkplatz
Sperrung

Lager

Bauaufzug

Anlieferung
Lüftungsanlagen

BA3.2BA3.1 BA1

BA3

BA2

Lager

Anlieferung
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