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Maße sind zu prüfen

Maßkette Planung

Achtung: erhöhte Anforderungen an Toleranzen beachten!
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OK FFB
OK RFB

Alle Höhenmaße sind nach dem Meterriss zu nehmen.
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OK RFB, es sei denn, es ist ausdrücklich anders angegeben!
BRH beziehen sich auf OK RFB.
Alle Maße sind vom Auftragnehmer am Bau verantwortlich zu nehmen und zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit den Architekten und der Bauleitung zu klären.
Die aktuellen Pläne der Fachingenieure sind mit den Plänen der Architekten und des
Tragwerkplaners auf Übereinstimmung zu klären. Die dargestellte Planung gilt nur in Verbindung
mit den Aussparungs- und Ausführungsplänen der Fachingenieure!
Sämtliche Einbauteile und Aussparungen im Aufzug nach Angabe des Herstellers.
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WERKPLANUNG
Caritas-Förderzentrum
St. Laurentius und Paulus
Sanierung und Umbau
Queichheimer Hauptstraße 235
76829 Landau i.d. Pfalz
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O-EG-05
Flur
NRF: 69,46 m2

RU: 44,155 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

O-EG-06
Lehrerzimmer 2/ Büro
NRF: 31,09 m2

RU: 21,98 m
LRH: 2,70 m
FB: Unterlagsboden

O-EG-07
Putzraum
NRF: 5,05 m2

RU: 9,04 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

O-EG-08
Abstell
NRF: 5,73 m2

RU: 9,72 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

O-EG-09
Hebeanlage
NRF: 19,34 m2

RU: 18,04 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

O-EG-10
Vorraum Trafo
NRF: 14,52 m2

RU: 16,29 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

O-EG-11
Lager
NRF: 5,30 m2

RU: 9,29 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

O-EG-12
Lager
NRF: 5,30 m2

RU: 9,29 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

O-EG-13
Trafo
NRF: 19,37 m2

RU: 22,29 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

A-EG-16
Vorraum Pflegebad
NRF: 12,59 m2

RU: 17,98 m
LRH: 2,72 m
FB: Unterlagsboden

A-EG-18
Lehrküche
NRF: 32,07 m2

RU: 23,07 m
LRH: 2,91 m
FB: Unterlagsboden

Lehrküche
NRF: 23,99 m2

RU: 19,945 m
LRH: 2,66 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-01
Abstellraum
NRF: 18,59 m2

RU: 19,71 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-02
Erschließung
NRF: 104,73 m2

RU: 65,435 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-03
WC
NRF: 3,12 m2

RU: 8,435 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-04
WC
NRF: 3,12 m2

RU: 8,435 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-05
Flur
NRF: 26,14 m2

RU: 30,025 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-06
Fahrzeugpapiere
NRF: 2,53 m2

RU: 6,54 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-07
Technik
NRF: 3,46 m2

RU: 7,46 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-08
Ambulante Dienste
NRF: 11,24 m2

RU: 13,46 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-09
Windfang
NRF: 15,68 m2

RU: 16,34 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-10
Ambulante Dienste
NRF: 11,24 m2

RU: 13,46 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-11
Büro
NRF: 12,27 m2

RU: 14,02 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-12
Ambulante Dienste
NRF: 17,56 m2

RU: 16,92 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

B-EG-13
Besprechung
NRF: 17,58 m2

RU: 16,93 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

L-EG-01
Abstellraum
NRF: 68,41 m2

RU: 59,525 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

L-EG-02
Erschließung
NRF: 96,62 m2

RU: 58,585 m
LRH: 2,34 m
FB: Unterlagsboden

C-EG-01
Flur
NRF: 16,63 m2

RU: 22,73 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

C-EG-02
Heizraum+Lager
NRF: 94,14 m2

RU: 42,545 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

C-EG-03
Lager
NRF: 28,24 m2

RU: 21,29 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

C-EG-04
Lackraum
NRF: 15,94 m2

RU: 16,44 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

C-EG-05
Batterie
NRF: 11,55 m2

RU: 13,64 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

C-EG-06
Flur
NRF: 16,96 m2

RU: 22,79 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

C-EG-07
Abstellraum
NRF: 4,14 m2

RU: 8,52 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

E-EG-03
Gerätelager
NRF: 9,30 m2

RU: 12,775 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

E-EG-04
Flur
NRF: 13,70 m2

RU: 19,16 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

M-EG-01
Treppenhaus
NRF: 42,38 m2

RU: 31,015 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

M-EG-02
Flur
NRF: 160,32 m2

RU: 81,42 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

M-EG-03
Lager
NRF: 29,32 m2

RU: 21,81 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

M-EG-04
Lager
NRF: 14,81 m2

RU: 15,78 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

M-EG-05
Werkstatt
NRF: 29,32 m2

RU: 21,81 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

M-EG-06
Therapie
NRF: 18,22 m2

RU: 18,40 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

M-EG-07
Therapie
NRF: 18,22 m2

RU: 18,40 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

M-EG-08
Therapie
NRF: 19,01 m2

RU: 18,65 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

M-EG-09
Therapie
NRF: 18,22 m2

RU: 18,40 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-01
Abstellraum
NRF: 4,02 m2

RU: 8,74 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-03
Werkstatt Holz
NRF: 32,75 m2

RU: 23,54 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-04
Abstellraum
NRF: 11,32 m2

RU: 14,04 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-05
WC
NRF: 6,96 m2

RU: 10,79 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-06
Abstell
NRF: 2,04 m2

RU: 5,745 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-07
Abstell
NRF: 2,04 m2

RU: 5,745 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-08
Flur
NRF: 50,03 m2

RU: 48,165 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-09
Büro
NRF: 13,59 m2

RU: 15,19 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-10
Lager
NRF: 14,18 m2

RU: 15,44 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-11
Umkleide
NRF: 12,41 m2

RU: 14,69 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-12
Flur
NRF: 20,70 m2

RU: 22,62 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-13
Windellager
NRF: 21,38 m2

RU: 18,52 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-14
Werkstatt
NRF: 20,86 m2

RU: 18,31 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-15
Lager
NRF: 15,93 m2

RU: 16,29 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-16
Lager
NRF: 17,15 m2

RU: 16,79 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-17.1
Hauptverteiler
NRF: 10,99 m2

RU: 18,04 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-18
Lager
NRF: 28,14 m2

RU: 21,29 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-19
WC
NRF: 1,33 m2

RU: 4,835 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-20
WC
NRF: 1,33 m2

RU: 4,835 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

G-EG-04
Lager
NRF: 20,91 m2

RU: 18,29 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

LRH: 2,72 m
FB: Unterlagsboden

A-EG-16.2
DU mit Liege
NRF: 7,44 m2

RU: 10,955 m
LRH: 2,72 m
FB: Unterlagsboden

A-EG-16.3
WC mit Liege
NRF: 8,42 m2

RU: 11,96 m
LRH: 2,72 m
FB: Unterlagsboden

E-EG-01
Lager
NRF: 33,65 m2

RU: 23,79 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden

D-EG-17.2
Lager
NRF: 13,25 m2

RU: 16,54 m
LRH: 2,79 m
FB: Unterlagsboden
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