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Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung,
Baubegleitende Leistungen

1. Allgemeines
1.1 Sofern in den Unterlagen des AG die Art der
berührungslosen Außerkraftsetzung von Verkehrs-
schildern nicht vorgegeben ist, sind folgende Arten
zulässig:
- Abdrehen um 90 Grad,
- Demontage,
- Abdecken mit witterungsbeständigen und undurch-
sichtigem Material,
- mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder
Metall, beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67520,
Teil 4,
bis 3 m2 Schildfläche:   Breite 75 mm
über 3 m2 Schildfläche: Breite 100mm.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und
und Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger gehört
zum Leistungsumfang.

Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung,
Baubegleitende Leistungen

1. Allgemeines
1.1 Sofern in den Unterlagen des AG die Art der
berührungslosen Außerkraftsetzung von Verkehrs-
schildern nicht vorgegeben ist, sind folgende Arten
zulässig:
- Abdrehen um 90 Grad,
- Demontage,
- Abdecken mit witterungsbeständigen und undurch-
sichtigem Material,
- mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder
Metall, beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67520,
Teil 4,
bis 3 m2 Schildfläche:   Breite 75 mm
über 3 m2 Schildfläche: Breite 100mm.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und
und Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger gehört
zum Leistungsumfang.

Vorbemerkungen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

1. Allgemeines
1.1 Sofern in den Unterlagen des AG die Art der
berührungslosen Außerkraftsetzung von Verkehrs-
schildern nicht vorgegeben ist, sind folgende Arten
zulässig:
- Abdrehen um 90 Grad,
- Demontage,
- Abdecken mit witterungsbeständigen und undurch-
sichtigem Material,
- mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder
Metall, beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67520,
Teil 4,
bis 3 m2 Schildfläche:   Breite 75 mm
über 3 m2 Schildfläche: Breite 100mm.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und
und Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger gehört
zum Leistungsumfang.

Vorbemerkungen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

1. Allgemeines
1.1 Sofern in den Unterlagen des AG die Art der
berührungslosen Außerkraftsetzung von Verkehrs-
schildern nicht vorgegeben ist, sind folgende Arten
zulässig:
- Abdrehen um 90 Grad,
- Demontage,
- Abdecken mit witterungsbeständigen und undurch-
sichtigem Material,
- mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder
Metall, beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67520,
Teil 4,
bis 3 m2 Schildfläche:   Breite 75 mm
über 3 m2 Schildfläche: Breite 100mm.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und
und Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger gehört
zum Leistungsumfang.

Vorbemerkungen zu Erdbau
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1. Allgemeines
1.1 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte (Z0,
Z1.1, Z1.2, Z2) werden nach den Technischen Regeln
der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) 20 sowie den Anforderungen an die
Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen
in der aktuellen Fassung (geänderte Anlage 2 Stand
11.05.2018) definiert.
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf
Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW2 werden in
der ZTV wwG-StB BY05 definiert.
1.2 Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist, ist bei der Verwendung von Geokunst-
stoffen von einer vorgesehenen Nutzungsdauer von
100 Jahren auszugehen.
1.3 Als Prüfmethode für die Verdichtungskennwerte
im Bereich Erdbau wird die Methode M3 festgelegt,
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben wird.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zum Leistungsumfang
2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht
vom AG angeordnet wird.
2.2 Wenn das Herstellen von Einbauten und/oder
Bauwerken im Leistungsumfang des AN enthalten
ist, gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse
zum Leistungsumfang.
3. Abrechnung
3.1 Die Mengenermittlung erfolgt, soweit nach-
stehend nicht anders geregelt, im Abtrag.
Erfolgt die Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so
wird der durch die Verdichtung des Dammuntergrundes
bedingte Mehrverbrauch an Schüttmassen nicht ge-
sondert vergütet, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes angegeben ist.
3.2 Die Mengenermittlung von Schüttmaterial aus
Seitenentnahmen wird wie folgt durchgeführt:
Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem
Zustand abzüglich der Menge des wiederein-
gebauten Abtragsmaterials und der Menge des
Liefermaterials ergibt die Menge des Schütt-
materials.
3.3 Das Erstellen des Planums wird nur einmal vergütet,
auch wenn der Bereich des Planums in
mehreren Positionen enthalten ist
(z.B. Aushub und Bodenverbesserung).
3.4 Bei Bohrungen zur Baugrunderkundung werden die
Bohrlängen unabhängig von der Endtiefe der Bohrung
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jeweils in dem Bohrbereich abgerechnet, den sie
durchlaufen.
jeweils in dem Bohrbereich abgerechnet, den sie
durchlaufen.

Vorbemerkungen zu Baugruben, Leitungsgräben

1. Allgemeines
1.1 Die Boden- und Untergrundverhältnisse sind in den
Unterlagen des AG angegeben. Diese Unterlagen gelten
nur für die Aufschlussstellen und die ausgeschriebene
Gründungsart. Aus der Verwertung der Unterlagen für
eine Änderung der Bauwerksgründung nach Art und Lage
sowie für die Gründung von Baubehelfen kann der AN
dem AG gegenüber keine Ansprüche ableiten.
1.2 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte
(Z0, Z1.1, Z1.2, Z2) werden nach den
Technischen Regeln der Mitteilung der Länder-
arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 sowie
den Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und
Brüchen sowie Tagebauen In der Fassung vom
09.12.2005 definiert.
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf
Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW 2 werden in der
ZTV wwG-StB BY 05 definiert.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht vom
AG angeordnet wird.
3. Abrechnung
3.1 Die Abrechnungstiefe bei Baugruben geht von
OK Gelände aus. Die Abrechnungstiefe bei Boden
zwischen Pfahlköpfen lösen geht von OK Pfahlkopfplatte
aus.
3.2 Die Abrechnungstiefe für den Leitungsgrabenaushub
ist für jeden Grabenabschnitt jeweils die planmäßige
Grabentiefe nach DIN EN 1610.
Sofern in der Leistungsposition keine andere Angabe
gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe für den
Leitungsgrabenaushub in Dämmen, die im gleichen
Auftrag hergestellt werden, die Dicke der Leitungszone
zuzüglich der nach Angaben des Rohrherstellers statisch
erforderlichen Überdeckung.
3.3 Die Abrechnungstiefe für die Leitungsgraben-
verfüllung ist für jeden Grabenabschnitt die jeweilige
Grabentiefe nach DIN EN 1610 abzüglich der Dicke der
Leitungszone. Sofern in der Leistungsposition keine
andere Angabe gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe
für die Leitungsgrabenverfüllung in Dämmen, die im
gleichen Auftrag hergestellt werden, die nach Angaben
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des Rohrherstellers statisch erforderliche Überdeckung
abzüglich der Dicke der Abdeckung.
3.4 Die Abrechnungsbreite für Leitungsgräben mit
Rohrleitungen ist die Mindestgrabenbreite
nach DIN EN 1610, Tab. 1 und Tab. 2. Maßgeblich für
die Abrechnung ist der jeweils größere Wert aus den
Tabellen, sofern in der Position nichts anderes ange-
geben ist. Ein ggf. vorhandener Verbau ist bei der
Ermittlung der Abrechnungsbreite nicht zu berück-
sichtigen.
3.5 Für Leitungsgräben mit Rohrleitung ist die Abrech-
nungslänge die tatsächliche Länge der Rohrleitung.
Die Abrechnungslänge der Rohrleitung ist von diesen
Regelungen nicht betroffen.
Ergänzend gilt folgendes:
- Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von
neu herzustellenden Leitungen, deren Leitungs-
graben noch nicht verfüllt ist, ab, wird von der
Achse Hauptrohr gemessen.
- Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von
Leitungen ab, deren Leitungsgraben bereits verfüllt
ist, ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der
Abrechnungslänge 1,00 m unabhängig vom Durch-
messer des Hauptrohres zugeschlagen, sofern die
Verfüllung vom AG veranlasst ist.
- Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von
bestehenden Leitungen ab, wird zur Herstellung des
Anschlusses der Abrechnungslänge 1,00 m unab-
hängig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen.
- Beginnt die Rohrleitung an einem neu herzustellenden
Straßenablauf, wird der Abrechnungslänge der Außen-
durchmessers des Straßenablaufs zugeschlagen.
- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem
bestehenden Schacht, wird der Abrechnungslänge
0,5 m zugeschlagen.
- Endet die Rohrleitung an einem Haus oder sonstigen,
nicht zum Rohrleitungsgraben zählenden baulichen
Anlagen, so wird bis Außenkante der Einführung
gemessen.
Wenn die Erdarbeiten für die Schächte nicht gesondert
vergütet werden, gilt ergänzend folgendes:
- Bei Zwischenschächten im Zuge der Rohrleitung wird
der Außendurchmesser der Schächte der
Abrechnungslänge zugeschlagen.
- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem neu
herzustellenden Schacht, wird der Abrechnungs-
länge der Außendurchmesser des Schachtes und
zusätzlich 0,5 m zugeschlagen.
- Der Außendurchmesser des Schachtes wird je Schacht
nur einmal vergütet. Er wird dem Leitungsgraben zuge-
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schlagen, in dem das Rohr mit dem größten Durch-
messer eingebaut wird.
schlagen, in dem das Rohr mit dem größten Durch-
messer eingebaut wird.

Vorbemerkungen zu Entwässerung für Straßen

1. Beton und Zementmörtel:
1.1 Normalbeton, Dünnbeton sowie Putzmörtel müssen, soweit
in der Leistungsbeschreibung nichts anderes enthalten ist, der
DIN 1053-1 entsprechen.
2. Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Bettung gemäß DIN 1610 in gewachsenen Boden.
2.2 Die Lieferung von Normalbettmörtel bzw. Dünnbettmörtel.
3. Abrechnung:
3.1 Beim Aufmaß der Rohrleitungen werden die Formstücke
übermessen. Für Formstücke wird der aufgemessene Länge
der zugehörigen Rohrleitung je Formstück
- bis DN 200 1 m Rohrlänge,
- größer DN200 bis DN 300 2 m Rohrlänge und
- größer DN 300 3 m Rohrlänge
zugeschlagen.
Bei unterschiedlichen Rohrdurchmessern am Formstück gilt der
Zuschlag für die Rohrleitung mit dem größeren Durchmesser.
Als Formstück zählen: Abzweige, Bögen, Verschlussteller und
Übergangsstücke.
3.2 Bei Rohrleitungen mit Böschungsstücken werden die
Rohrleitungen bis zur unteren Vorderkante des
Böschungsstückes durchgemessen.
3.3 Die Vergütung der Leitungsgrabenverfüllung oberhalb der
Leitungszone richtet sich nach der einschlägigen Position des
LB 905.

Vorbemerkungen zu Entwässerung für Straßen

1. Beton und Zementmörtel:
1.1 Normalbeton, Dünnbeton sowie Putzmörtel müssen, soweit
in der Leistungsbeschreibung nichts anderes enthalten ist, der
DIN 1053-1 entsprechen.
2. Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Bettung gemäß DIN 1610 in gewachsenen Boden.
2.2 Die Lieferung von Normalbettmörtel bzw. Dünnbettmörtel.
3. Abrechnung:
3.1 Beim Aufmaß der Rohrleitungen werden die Formstücke
übermessen. Für Formstücke wird der aufgemessene Länge
der zugehörigen Rohrleitung je Formstück
- bis DN 200 1 m Rohrlänge,
- größer DN200 bis DN 300 2 m Rohrlänge und
- größer DN 300 3 m Rohrlänge
zugeschlagen.
Bei unterschiedlichen Rohrdurchmessern am Formstück gilt der
Zuschlag für die Rohrleitung mit dem größeren Durchmesser.
Als Formstück zählen: Abzweige, Bögen, Verschlussteller und
Übergangsstücke.
3.2 Bei Rohrleitungen mit Böschungsstücken werden die
Rohrleitungen bis zur unteren Vorderkante des
Böschungsstückes durchgemessen.
3.3 Die Vergütung der Leitungsgrabenverfüllung oberhalb der
Leitungszone richtet sich nach der einschlägigen Position des
LB 905.

Vorbemerkungen zu Schichten ohne Bindemittel

1. Allgemeines
1.1 Entsorgung nach Wahl des AN bedeutet, dass das
Material auch in Eigentum des An übergeht.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Die Herstellung in wechselnder Breite.
2.2 Beim Schneiden von Rillen in der Betonoberfläche ist ein
einwandfreier Wasserabfluss zu gewährleisten. Störende
Geräusche wie z.B. Pfeifen sind zu minimieren.
2.3 Tagesanschlüsse, soweit sie nicht vom AG zu vertreten
sind.
2.4 Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im
Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch
verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.

Vorbemerkungen zu Schichten ohne Bindemittel

1. Allgemeines
1.1 Entsorgung nach Wahl des AN bedeutet, dass das
Material auch in Eigentum des An übergeht.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Die Herstellung in wechselnder Breite.
2.2 Beim Schneiden von Rillen in der Betonoberfläche ist ein
einwandfreier Wasserabfluss zu gewährleisten. Störende
Geräusche wie z.B. Pfeifen sind zu minimieren.
2.3 Tagesanschlüsse, soweit sie nicht vom AG zu vertreten
sind.
2.4 Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im
Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch
verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.
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Vorbemerkungen zu Asphaltbauweisen

1. Allgemeines
1.1 Die in der Leistungbeschreibung angegebenen
Breiten sind die jeweiligen oberen Sollbreiten einer
Schicht. Unterschreitungen dieser Breiten bei der Aus-
führung um nicht mehr als 4 cm bei Einzelwerten
bleiben unberücksichtigt.
1.2 Bei Vollsperrungen des Verkehrs bzw. Neubau-
strecken ist die Decke in voller Breite mit einem
Fertiger bzw. mit mehreren gestaffelt fahrenden
Fertigern nahtlos einzubauen.
1.3 Wird im Fahrbahnbereich Handeinbau erforderlich
wie z.B. bei Bauwerksanschlüssen, Quernähten,
Aufweitungen, Einbauten und dgl., so gelten für diese
Flächen die gleichen Grenzwerte für die Unebenheit
wie bei maschinellem Einbau. Wird ausserhalb des
Fahrbahnbereiches Handeinbau erforderlich, so dürfen
für diese Flächen Unebenheiten in Längs- und
Querrichtung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke
höchstens 10 mm betragen.
1.4 Bei gefrästen Flächen dürfen Unebenheiten nur mit
allmählichem Übergang auftreten. In Anlehnung an die
ZTV Asphalt-StB dürfen innerhalb einer 4 m langen
Messstrecke die Unebenheiten in Längs-
und Querrichtung nach dem letzten Fräsgang
folgende Werte nicht überschreiten:
-  10 mm bei Fräsflächen als Unterlage von Binder-
und Tragschichten sowie als Unterlage von Deck-
schichten der Belastungsklasse 1,8 bis 0,3.
-  6 mm bei Fräsflächen als Unterlage von Deck-
schichten und zum direkten Befahren als Verkehrs-
fläche.
Die Strukturtiefe darf 6 mm nicht überschreiten.
1.5 Pechhaltige Schichten dürfen nicht heiss gefräst
werden.
Das teer-/pechhaltige Material, das einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuzuführen ist, darf nur einer
Verwertung/Beseitigung auf Deponie, einer
thermischen Behandlung oder einer thermischen
Verwertung zugeführt werden.
1.6 Entsorgung / Verwertung nach Wahl des AN bedeutet,
dass das Material auch in Eigentum des AN übergeht.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Erstellung und Vorlage eines Einbau-/Logistik-
konzepts nach Unterlagen des AG
2.2 Die Herstellung in wechselnder Breite.
2.3 Der Mehrverbrauch des Asphaltmischgutes beim
Einbau auf Fräsflächen durch die Strukturtiefe gehört
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zum Leistungsumfang, wenn der Einbau mit Einbau-
dicke nach m2 abgerechnet wird.
2.4 Schutzmaßnahmen gegen mineralische Stäube
(TRGS 559) und potenziell asbesthaltige Stäube
(TRGS 517) gehören zum Leistungsumfang.
2.5 Beim Feinfräsen ist ein einwandfreier Wasserab-
fluss der gefrästen Fläche zu gewährleisten.
2.6 Tagesanschlüsse, soweit sie nicht vom AG zu
vertreten sind.
2.7 Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc.
im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle
dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.
2.8 Die erforderliche Grobreinigung von Fräsflächen
gehört zum Leistungsumfang.
3. Abrechnung
3.1 Wenn einzelvertraglich ein Abzug bei Unterschrei-
tung des Einbaugewichtes bzw. der Einbaudicke,
sowohl der Decke als auch der Decke und der Asphalt-
tragschicht zusammen vereinbart wird, gilt folgendes:
Der Abzugsbetrag wird für jede Schicht gesondert
berechnet. Die so berechneten Abzugsbeträge der
einzelnen Schichten werden addiert.
3.2 Wenn sich die Frästiefe auf Anordnung des AG
ändert, dann werden die Einheitspreise für die Fräs-
positionen und den Mischguteinbau der direkt darüber
liegenden Schicht linear angepasst.
3.3 Wenn in einer Position die Mengenangabe in kg/m2 im
Mittel erfolgt, ist diese Angabe die Grundlage für die
Ermittlung der Mehr- oder Mindermengen.
3.4 Ändert sich der Einheitspreis einer m2-Position
beim  Asphalteinbau infolge von Mehr- oder Minder-
dicken, ändern sich die Einheitspreise der
Zulagen für Beschicker und Thermofahrzeuge nicht.

zum Leistungsumfang, wenn der Einbau mit Einbau-
dicke nach m2 abgerechnet wird.
2.4 Schutzmaßnahmen gegen mineralische Stäube
(TRGS 559) und potenziell asbesthaltige Stäube
(TRGS 517) gehören zum Leistungsumfang.
2.5 Beim Feinfräsen ist ein einwandfreier Wasserab-
fluss der gefrästen Fläche zu gewährleisten.
2.6 Tagesanschlüsse, soweit sie nicht vom AG zu
vertreten sind.
2.7 Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc.
im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle
dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.
2.8 Die erforderliche Grobreinigung von Fräsflächen
gehört zum Leistungsumfang.
3. Abrechnung
3.1 Wenn einzelvertraglich ein Abzug bei Unterschrei-
tung des Einbaugewichtes bzw. der Einbaudicke,
sowohl der Decke als auch der Decke und der Asphalt-
tragschicht zusammen vereinbart wird, gilt folgendes:
Der Abzugsbetrag wird für jede Schicht gesondert
berechnet. Die so berechneten Abzugsbeträge der
einzelnen Schichten werden addiert.
3.2 Wenn sich die Frästiefe auf Anordnung des AG
ändert, dann werden die Einheitspreise für die Fräs-
positionen und den Mischguteinbau der direkt darüber
liegenden Schicht linear angepasst.
3.3 Wenn in einer Position die Mengenangabe in kg/m2 im
Mittel erfolgt, ist diese Angabe die Grundlage für die
Ermittlung der Mehr- oder Mindermengen.
3.4 Ändert sich der Einheitspreis einer m2-Position
beim  Asphalteinbau infolge von Mehr- oder Minder-
dicken, ändern sich die Einheitspreise der
Zulagen für Beschicker und Thermofahrzeuge nicht.

Vorbemerkungen zu Pflasterdecken, Pflasterbeläge,
Einfassungen

1. Allgemeines
1.1 Zementmörtel  muss den Anforderungen der
DIN 1045-2 Ziffer 5.3.8 entsprechen.
Bei Verwendung des Mörtels als Verbindung von Beton-
fertigteilen mit Falz darf das Größtkorn der Gesteins-
körnung 1 mm - im übrigen höchstens 4 mm - betragen.
Die Fugenverbindungsflächen sind vor dem Aufbringen
des Mörtels anzufeuchten. Die Fugenfüllung ist an
den Sichtseiten glatt zu streichen.
1.2 Für Pflasterdecken auf hydraulisch gebundener
Bettung mit hydraulisch gebundener Fugenfüllung gilt
für die Pflastersteine die TL Pflaster.
1.3 Alle Naturwerksteine müssen aus verwitterungs-
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beständigem Material bestehen. Alle Naturwerksteine
müssen auf Tonzwischenlagen, Anwitterung und Rosten
geprüft werden. Naturwerksteine aus Basalt sind zu-
sätzlich nach DIN 52106 auf Sonnenbrand zu prüfen.
1.4 Bei Positionen, in denen Granit gefordert wird,
gilt Granodiorit als gleichwertig.
1.5 Bei Borden aus Naturstein der Form A sowie der
Form B, Größe 6 müssen alle sichtbaren Flächen und
die Stoßflächen gestockt oder sandgestrahlt sein.
Die Rückflächen müssen aufgeraut sein. Bei Borden aus
Naturstein der Form A müssen die oberen 100 mm
ebenflächig und rechtwinkling abgearbeitet sein. Diese
Anforderung gilt auch für Naturstein der Form B, wenn
an der Rückseite Pflaster angeschlossen wird.
1.6 Bordsteine aus Naturstein auf Brücken und
anderen Ingenieurbauwerken:
Bordsteine aus Naturstein müssen aus feinkörnigem,
gleichfarbigem Material mit hohem Verwitterungswider-
stand hergestellt sein. Das Steinmaterial darf keine
Adern, Risse, Brüche, Blätterungen,schiefrige Ab-
sonderungen und dergleichen aufweisen. Es muss aus
festen nicht verwitterten Lagen stammen und darf
keine schädlichen Einsprengungen enthalten.
Die Formen und Größen der Granitbordsteine auf
Brücken und anderen Ingenieurbauwerken entsprechen
DIN 482, Form A, jedoch im Sondermaß.
Für die Ausführung der Bordsteinflächen
wird festgelegt:
- Vorderflächen auf gesamte Höhe gestockt
oder sandgestrahlt.
- Obere Flächen gestockt oder sandgestrahlt.
- Stoßflächen grob bearbeitet
- Rückflächen i. d. Regel bruchrau.
Die Länge eines Einzelsteines muss in der Geraden
mindestens 1,0 m betragen. Bei Kurven mit Radius
größer 25 m können Einzelsteine mit einer Länge von
mind. 0,80 m verwendet werden. Bei Kurven mit
Radien bis 25 m sind Radiensteine zu verwenden.
1.7 Pflastersteine aus Naturstein in Streifen, Rinnen
und Mulden müssen die Anforderungen der
DIN EN 1342 für die Bauklasse III erfüllen.
1.8 In Rinnen und Mulden darf die Unebenheit der
Oberfläche innerhalb einer 4 m langen Messstrecke
nicht größer als 1 cm sein. Das gilt auch bei
Verwendung von Natursteinen.
1.9 Werden Streifen gleichzeitig als Randeinfassung
verwendet, muss die Rückenstütze wie bei Einfassungen
und Entwässerungsrinnen gemäß DIN 18318,
Abschnitt 3.8 hergestellt werden.
1.10 Wenn hinter Borden und Rinnen keine Flächen
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befestigung vorhanden ist, ist die Rückenstütze
nach DIN 18318 auszuführen, sofern in den Unterlagen
des AG nichts anderes enthalten ist.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zum Leistungsumfang:
2.1 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Bord- und
Einfassungssteinen aus Naturstein oder Beton zum
Längenausgleich, soweit es nicht durch Einbauten
o.ä. verursacht wird.
2.2 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Natur-,
Beton- und Betonformsteinen in Zeilen und Rinnen.
2.3 Das Versetzen von geraden Bord- oder Ein-
fassungssteinen im Bogen mit Radius größer 12 m.
2.4 Das Herstellen von Baugruben für Borde, Streifen
und Rinnen, wenn die Tragschicht ohne Bindemittel im
gleichen Bauvertrag beauftragt wird.
3. Abrechnung
3.1 Bei Zeilen, Rinnen und Mulden vor Bordsteinen und
dgl. wird nach der Länge der Bordsteine abgerechnet.
Ansonsten wird nach der längsten Kante abgerechnet.

befestigung vorhanden ist, ist die Rückenstütze
nach DIN 18318 auszuführen, sofern in den Unterlagen
des AG nichts anderes enthalten ist.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zum Leistungsumfang:
2.1 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Bord- und
Einfassungssteinen aus Naturstein oder Beton zum
Längenausgleich, soweit es nicht durch Einbauten
o.ä. verursacht wird.
2.2 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Natur-,
Beton- und Betonformsteinen in Zeilen und Rinnen.
2.3 Das Versetzen von geraden Bord- oder Ein-
fassungssteinen im Bogen mit Radius größer 12 m.
2.4 Das Herstellen von Baugruben für Borde, Streifen
und Rinnen, wenn die Tragschicht ohne Bindemittel im
gleichen Bauvertrag beauftragt wird.
3. Abrechnung
3.1 Bei Zeilen, Rinnen und Mulden vor Bordsteinen und
dgl. wird nach der Länge der Bordsteine abgerechnet.
Ansonsten wird nach der längsten Kante abgerechnet.

Vorbemerkungen Wasserversorgung

Rohrleitungen:
Die Verrechnung der Rohrleitungen erfolgt nach lfm
fertig hergestellter Leitung zu den Angebotspreisen,
wobei Formstücke und Armaturen in der Längsrichtung
übermessen werden. Die Abrechnung erfolgt in
Abschnitten von Knotenpunkt zu Knotenpunkt.
Zur Ausführung kommt das PE-Schweiß System.
Örtliche Gegebenheiten insbesondere Asphaltflächen
können zu Änderungen der Formstücks- und
Absperrschieberanordnung führen.
Doppelmuffen, Überschieb-, und Elektroschweißmuffen
sind durch das Übermessen abgegolten und werden nicht
gesondert vergütet.
Erforderliche Rohrschnitte sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Alle nachfolgend beschriebenen
Rohrleitungen sind in der Druckstufe PN 16 auszulegen.
Alle Leistungen gelten einschließlich
liefern und verlegen.
Die Hauptleitung ist mit einer Mindestüberdeckung von 1,50 m
in Sandbett zu verlegen.
Die Hausanschlussleitungen sind mit einer
Mindestüberdeckung von 1,30 m in Sandbett zu verlegen.
Straßenkappen:
Das endgültige Versetzen der Straßenkappen auf fertige
Höhe erfolgt mit den Straßenbauarbeiten.Alle
Straßenkappen sind so einzubauen, daß das
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aufgeprägte"W" auf der Kappenoberfläche in Richtung
des abzusperrenden Leitungsabschnittes (oder
Grundstücks, bei Hausanschlüssen) weist. Kappen in
Teleskopausführung kommen nur im asphaltierten Bereich
zum Einsatz.
Druckprüfungen/ Desinfizieren:
Die Durchführung der Hauptdruckprüfung und das
Desinfizieren der Leitungen wird in jedem Falle
notwendig und hat in enger Abstimmung mit dem AG
zu erfolgen.
Beim Desinfizieren der Leitungen sind in den EP
einzurechnen:
Die Veranlassung und Prüfung des Trinkwassers durch
das zuständige Gesundheitsamt, alle anfallenden
Gebühren, Vorlage der Original Prüfzeugnisse beim AG,
sowie das schadlose beseitigen (Entsorgung !) des
Spülwassers.

Für alle nachstehend aufgeführten Formteile sind
die erforderlichen Dichtelemente (GKS, Tyton etc.)
in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

aufgeprägte"W" auf der Kappenoberfläche in Richtung
des abzusperrenden Leitungsabschnittes (oder
Grundstücks, bei Hausanschlüssen) weist. Kappen in
Teleskopausführung kommen nur im asphaltierten Bereich
zum Einsatz.
Druckprüfungen/ Desinfizieren:
Die Durchführung der Hauptdruckprüfung und das
Desinfizieren der Leitungen wird in jedem Falle
notwendig und hat in enger Abstimmung mit dem AG
zu erfolgen.
Beim Desinfizieren der Leitungen sind in den EP
einzurechnen:
Die Veranlassung und Prüfung des Trinkwassers durch
das zuständige Gesundheitsamt, alle anfallenden
Gebühren, Vorlage der Original Prüfzeugnisse beim AG,
sowie das schadlose beseitigen (Entsorgung !) des
Spülwassers.

Für alle nachstehend aufgeführten Formteile sind
die erforderlichen Dichtelemente (GKS, Tyton etc.)
in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Vorbemerkungen zu Landschaftsbauarbeiten

1. Allgemeines
1.1 Bei der Pflanzenlieferung (Abschnitt 930/2) sind
nach der Pflanzenart die Anzuchtform, der Anzucht-
zustand, die Anzuchtart, die Bewurzelung sowie
die Maßarten (Triebzahl, Stammhöhe, Stammum-
fang, Durchmesser, Breite, Höhe) zu benennen.
1.2 In Schutzgebieten und bei Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen sind autochthone Gehölze
zu verwenden. Dabei ist das Merkblatt des
StMUGV vom August 2001 zu beachten.
Bei der Ausschreibung sind die Herkunftsgebiete
für autochthone Pflanzen zu benennen.
1.3 Bei Waldgründungen ist das Forstver-
mehrungsgutgesetz vom 22. Mai 2002 zu beachten.
Bei der Ausschreibung sind die Herkunftsgebiete
für forstliches Vermehrungsgut zu benennen.
1.4 Für die Bodenverbesserung (Abschnitt 930/4)
werden die Pflanzen in folgende Größen eingeteilt:
a)  Hochstämme, StU 16-25 cm
Solitärs, Stammbüsche und Heister größer 300 cm
b)  Hochstämme bis StU 16 cm, Heister bis 300 cm Höhe,
c) Jungpflanzen, leichte und verpflanzte Sträucher,
leichte Heister
d) Bodendecker, Stauden (flächige Ausbringung).
1.5 Wird Kompost des AN eingebracht, hat der
Kompost den Güte- und Prüfbestimmungen der
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Fachvereinigung Bayerischer Komposthersteller
zu entsprechen.
1.6 Die Befestigung der Bäume am Pfahl erfolgt mit
Kokosstrick, dicke Sorte (1 kg = 40 m), in doppelter
Achterschlaufe (ohne Pos. 410 und 411). Der
Kokosstrick wird mit Krampen am Pfahl angenagelt.
Bei Anwendung anderer Bindesysteme ist die
Zustimmung des AG vorab einzuholen.
1.7 Für das Wässern der Gehölze (bei der Fertig-
stellung- und Entwicklungspflege) werden keine Wasser-
mengen vorgegeben. Die Wassermengen je Pflanze
sind vom AN so zu bemessen, dass die Wurzel-
bereiche der Pflanzen ausreichend durchfeuchtet sind.
2. Nebenleistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zur vertraglichen Leistung und sind in die Einheits-
preise einzurechnen:
2.1 Die Lieferung der Bodenverbesserungsstoffe
bzw. das An- oder Ausbringen der Hilfsstoffe.
2.2 Für die Pflanzarbeiten (Abschnitt 930/3):
a)  das Abstecken und Kennzeichnen der Pflanzstellen,
b)  das Tauchen aller Gehölze ohne Ballen vor der
Pflanzung in eine Schutzlösung aus Natrium-Alginat,
c)  das Herstellen von Pflanzscheiben bzw. Gieß-
mulden (Innendurchmesser so groß wie das
Pflanzloch),
d)  das umgehende Entfernen von Steinen (Durch
messer größer 3 cm), Erdbrocken und Unrat von
Flächen außerhalb der Pflanzflächen, soweit sie
beim Pflanzvorgang angefallen sind,
e)  das Entfernen aller Etiketten, Schnüre und Bänder
von den Pflanzen,
f)  das Herstellen einer Stammschattierung an
Hochstämmen nach Anforderung:
Schilfrohrmatte, Weidenmatte: die Einzelelemente
müssen mit stabilen Drähten verbunden sein,
die Abstände zwischen den Elementen sollen 2
bis 5 mm  betragen. Die Matten sind locker
um den Stamm zu legen und müssen bis zur Baum-
bindung reichen. An der Nordseite sind die
Matten um bis zu einem Drittel des Stammumfangs
zu überlappen. Die Matten sind 2-fach
(im oberen und unteren Drittel) mit dickem Draht
am Stamm zu befestigen,
g) das umgehende Wässern der Gehölze nach der
Pflanzung.
2.3 Für die Fertigstellung- und Entwicklungspflege
(Abschnitte 930/5, 930/6 und 930/7) bei jedem Pflege-
gang:
a) das Überprüfen der Baumverankerungen und
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Baumpfähle,
b) das Wiederanbinden losgerissener Gehölze,
c) das Erneuern / Nachbessern einschnürender oder
schadhafter Bindungen / Stammschattierungen,
d) das Entfernen zurückgetrockneten Holzes,
e) das Durchführen erforderlicher Korrekturschnitte bei
Bäumen und Heistern,
f) das Aufrichten und Antreten schief gedrückter
oder durch Frost gehobener Gehölze,
g) das Wiederherstellen oder Nachbessern von
Gießmulden und Pflanzscheiben.

3. Allgemeines
3.1 Die Verwendung von Ersatzarten oder Ersatz-
sorten für im Handel nicht erhältliche Gräser und
Kräuter bedarf der Zustimmung des AG.
3.2 Oberboden, der in der Vegetationszeit über 2
Monate Dauer gelagert wird, muss nach STL NR
931 105 begrünt werden.
3.3 Die Abnahme der Rasenansaat erfolgt unmittelbar
nach dem 2. Schnitt (bei Dauerwiese nach dem
1. Schnitt), sofern ein abnahmefähiger Zustand
erreicht ist. Dauerwiesen müssen in gemähtem
Zustand eine mittlere projektive Bodendeckung
von mindestens 50 v.H. (analog Landschaftsrasen)
aufweisen. Ist kein abnahmefähiger Zustand erreicht,
so gehen weitere Pflegemaßnahmen oder Mähgänge
bis zur Abnahme zu Lasten des AN.
3.4 Weitere Mähgänge nach der Abnahme sind auf
Anordnung des AG gegen gesonderte Vergütung
durchzuführen.
3.5 Für Lebendverbauarbeiten gelten die RAS-LG 3
(Lebendverbau).
3.6 Zu verwendende Bodenverbesserungs- oder
Hilfsstoffe sind im Leistungsbereich 930 näher
beschrieben.
3.7 Für verpflanzte Gehölze erfolgt die Abnahme
im Sommer der 2. Vegetationsperiode, eine
Gewährleistung über die Abnahme hinaus wird
nicht vereinbart.
Vergütet wird die gesamte Verpflanzleistung nur für
angewachsene Gehölze. Für nicht angewachsene
Gehölze wir kein Ersatz gefordert.
3.8 Auslichtungsarbeiten in Gehölzbeständen sind
wegen des Schutzes der Lebensstätten bis zum
28. Februar abzuschließen.
4. Nebenleistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zur vertraglichen Leistung und sind in die Einheits-
preise einzurechnen:
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4.1 das Herstellen einer exakten Feinplanie für
Dauerwiesen wegen der geringen Saatgutmenge,
2.2 das Mähen vorwüchsiger Kräuter, die die
Entwicklung der Ansaat behindern oder auszusamen
drohen, im Zeitraum von der Ansaat bis zum
1. Rasenschnitt.
5. Aufmaß
5.1 Das gemäß Abschnitt 6.2 ZTVLa vorgesehene
Aufmaß abnahmefähiger Flächen erfolgt für die
Gesamtfläche oder für größere zusammenhängende
Teilflächen.

4.1 das Herstellen einer exakten Feinplanie für
Dauerwiesen wegen der geringen Saatgutmenge,
2.2 das Mähen vorwüchsiger Kräuter, die die
Entwicklung der Ansaat behindern oder auszusamen
drohen, im Zeitraum von der Ansaat bis zum
1. Rasenschnitt.
5. Aufmaß
5.1 Das gemäß Abschnitt 6.2 ZTVLa vorgesehene
Aufmaß abnahmefähiger Flächen erfolgt für die
Gesamtfläche oder für größere zusammenhängende
Teilflächen.

Vorbemerkungen zu Umweltschutz

1.
Bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe ist ein
Auffangvolumen von mindestens 100 % des
Gesamtlagervolumens erforderlich. Das Betanken darf nur auf
befestigten Flächen oder unter Verwendung von zugelassenen
Auffangwannen erfolgen.

2.
Baumaschinen sind gegen Öl und Treibstoffverlust zu sichern.
Baumaschinen müssen so konstruiert, gewartet und betrieben
werden, dass Undichtheiten vermieden werden und
mechanischen sowie chemischen Belastungen standhalten.
Jede mobile Baumaschine sollte ein "Notfall-Set" mitführen, das
Flüssigkeit binden kann.
Bei Baggern mit großen Hydrauliköltanks muss die Menge an
Bindemittel auf der Baustelle so bemessen sein, dass bei
einem massiven Leck die Zeit bis zum Eintreffen externer Hilfe
(z. B. Feuerwehr) überbrückt werden kann.
Es muss ein Notfallplan vorhanden sein, der festlegt, wo
Bindemittel lagern und wie sie anzuwenden sind.
Gebrauchtes Ölbindemittel gilt als gefährlicher Abfall und muss
in dafür vorgesehenen, dicht schließenden Behältern
gesammelt und fachgerecht entsorgt werden.

3.
Jeglicher Abfall und Verpackungsmaterial von Einbauteilen ist
zu entsorgen, dass sie die Umwelt nicht gefährden und dem
Recyclingkreislauf zugeführt werden. Bau- und Abbruchabfälle
sowie Verpackungen müssen bereits auf der Baustelle getrennt
gesammelt werden. Dies gilt insbesondere für:

- Verpackungen: Kartonagen, Papier, Kunststoffe (Folien) und
Metalle (Bänder).
- Baustoffe: Holz, Glas, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik.
- Gefährliche Abfälle: Gebinde mit Restanhaftungen von
Klebern, Lacken oder Montageschäumen.
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Verpackungsmaterialien von Einbauteilen (z. B. Paletten,
Styropor, etc) dürfen nicht auf der Baustelle verwehen oder
liegen bleiben. Sie sind nach dem Auspacken sofort in die
vorgesehenen Sammelbehälter zu verbringen.

4.
Der AN ist für die Reinhaltung der von ihm benützten
Zufahrtsstraßen verantwortlich. Es ist eine Anbaukehrmaschine
mit Auffangwanne ständig vorzuhalten und ein Verschmutzung
der anliegenden Straßen und privater Grundstücke möglichst
zu vermeiden bzw. unverzüglich zu säubern.

5.
Die Staubentwicklung im Baustellenbereich ist durch geeignete
Maßnahmen, z.B. ständiges Einhalten einer ausreichenden
Oberflächenfeuchte, auf das unumgängliche Maß zu
beschränken. Die Kosten sind in die entsprechenden
Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

Verpackungsmaterialien von Einbauteilen (z. B. Paletten,
Styropor, etc) dürfen nicht auf der Baustelle verwehen oder
liegen bleiben. Sie sind nach dem Auspacken sofort in die
vorgesehenen Sammelbehälter zu verbringen.

4.
Der AN ist für die Reinhaltung der von ihm benützten
Zufahrtsstraßen verantwortlich. Es ist eine Anbaukehrmaschine
mit Auffangwanne ständig vorzuhalten und ein Verschmutzung
der anliegenden Straßen und privater Grundstücke möglichst
zu vermeiden bzw. unverzüglich zu säubern.

5.
Die Staubentwicklung im Baustellenbereich ist durch geeignete
Maßnahmen, z.B. ständiges Einhalten einer ausreichenden
Oberflächenfeuchte, auf das unumgängliche Maß zu
beschränken. Die Kosten sind in die entsprechenden
Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

 1. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen 1. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

 1. 1.  10 Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.
Zufahrt herst.AN

 1. 1.  10 Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.
Zufahrt herst.AN
StL-Nr. 19.101/107 12StL-Nr. 19.101/107 12

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
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stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
der herstellen.

stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
der herstellen.

.......................1 Psch .......................1 Psch

 1. 1.  20 Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

 1. 1.  20 Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.
StL-Nr. 19.101/112 01StL-Nr. 19.101/112 01
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

.......................1 Psch .......................1 Psch

 1. 1.  30 Zustandserfassung 1. 1.  30 Zustandserfassung
StL-Nr. 18.901.1/106StL-Nr. 18.901.1/106
Erfassung und Dokumentation des Zustands von
Straßen, Geländeoberfläche, der Vorfluter und Vor-
flutleitungen, sowie der baulichen Anlagen im
Baugelände.
Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des
Straßenbaulastträgers bzw. Eigentümers vor Beginn
der Arbeiten durchzuführen.
Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG
übergeben.

Erfassung und Dokumentation des Zustands von
Straßen, Geländeoberfläche, der Vorfluter und Vor-
flutleitungen, sowie der baulichen Anlagen im
Baugelände.
Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des
Straßenbaulastträgers bzw. Eigentümers vor Beginn
der Arbeiten durchzuführen.
Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG
übergeben.

.......................1 Psch .......................1 Psch

 1. 1.  40 Beweissicherg.
durchführen

 1. 1.  40 Beweissicherg.
durchführen
StL-Nr. 18.901.1/107 02 01 01 TAStL-Nr. 18.901.1/107 02 01 01 TA
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.......................1 Psch .......................1 Psch

 1. 1.  50 Höhenfestpunkt
herstellen

 1. 1.  50 Höhenfestpunkt
herstellen
StL-Nr. 18.901.1/117 01 01 01 01StL-Nr. 18.901.1/117 01 01 01 01
Höhenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen.
Der Höhenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung
herzustellen und spätestens vor Durchführung der ersten
Geländeaufnahme durch den AN auf die vom AG
zur Verfügung gestellten Höhenfestpunkte einzumessen.
Während und nach Ablauf der Frostperiode ist die Höhen-
lage des Festpunktes zu kontrollieren.
Die erforderlichen Erdarbeiten gehören zum Leistungs-
umfang.
Höhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen
mit Rundkopf, der in einem Stahlbetonkörper mit
einem Querschnitt von 30 x 30 cm, Expositionsklasse
XC4 versetzt ist,
mit Betonfundament 70 x 70 x 20 cm,
Expositionsklasse XF1,
Gründungstiefe 80 cm.
Bei Abschluss der Baumaßnahme Höhenfestpunkt
ausbauen und einer Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

Höhenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen.
Der Höhenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung
herzustellen und spätestens vor Durchführung der ersten
Geländeaufnahme durch den AN auf die vom AG
zur Verfügung gestellten Höhenfestpunkte einzumessen.
Während und nach Ablauf der Frostperiode ist die Höhen-
lage des Festpunktes zu kontrollieren.
Die erforderlichen Erdarbeiten gehören zum Leistungs-
umfang.
Höhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen
mit Rundkopf, der in einem Stahlbetonkörper mit
einem Querschnitt von 30 x 30 cm, Expositionsklasse
XC4 versetzt ist,
mit Betonfundament 70 x 70 x 20 cm,
Expositionsklasse XF1,
Gründungstiefe 80 cm.
Bei Abschluss der Baumaßnahme Höhenfestpunkt
ausbauen und einer Entsorgung nach Wahl des
AN zuführen.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 1.  60 Baustelleninfo-
schild

 1. 1.  60 Baustelleninfo-
schild
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StL-Nr. 18.901.1/122 02 01 00 01StL-Nr. 18.901.1/122 02 01 00 01
Baustelleninformationsbeschilderung herstellen,
vorhalten, unterhalten und abbauen.
Baustelleninformationsschild standsicher aufstellen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente her-
stellen. Statischen Nachweis erbringen.
Baustelleninformationsschild während der Bauzeit
unterhalten und säubern.
Fundament abbrechen, Abbruchgut einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen. Benutzte Fläche ent-
sprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.
Baustelleninformationsschild des AG von Lagerstelle
nach Unterlagen des AG zur Baustelle anfahren.
Aufstellvorrichtung liefern und aufstellen.
Größe 4,20 x 3,00 m
Baustelleninformationsschild und Aufstellvor-
richtung einer Entsorgung nach Wahl des AN
zuführen.

Baustelleninformationsbeschilderung herstellen,
vorhalten, unterhalten und abbauen.
Baustelleninformationsschild standsicher aufstellen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente her-
stellen. Statischen Nachweis erbringen.
Baustelleninformationsschild während der Bauzeit
unterhalten und säubern.
Fundament abbrechen, Abbruchgut einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuführen. Benutzte Fläche ent-
sprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.
Baustelleninformationsschild des AG von Lagerstelle
nach Unterlagen des AG zur Baustelle anfahren.
Aufstellvorrichtung liefern und aufstellen.
Größe 4,20 x 3,00 m
Baustelleninformationsschild und Aufstellvor-
richtung einer Entsorgung nach Wahl des AN
zuführen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Summe  1. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................Summe  1. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................
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 1. 2 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1. 2 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

 1. 2.  10 Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
... Freitext ...

 1. 2.  10 Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.105/920 99 TAStL-Nr. 21.105/920 99 TA

.......................1 Psch .......................1 Psch

 1. 2.  20 Verkehrsflächen unterhalten.
Bef. Ungebunden
Baustrecke

 1. 2.  20 Verkehrsflächen unterhalten.
Bef. Ungebunden
Baustrecke
StL-Nr. 22.905/901 21StL-Nr. 22.905/901 21
Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen
und Anliegerverkehrs, sowie des Baustellenverkehrs
innerhalb des Baubereiches einschließlich
zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher unterhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Befestigung ungebunden.
Verkehrsflächen im Zuge der Baustrecke.

Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen
und Anliegerverkehrs, sowie des Baustellenverkehrs
innerhalb des Baubereiches einschließlich
zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher unterhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Befestigung ungebunden.
Verkehrsflächen im Zuge der Baustrecke.

.......................180 d ....................... .......................180 d .......................

 1. 2.  30 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf
Arbeitsstelle
... Freitext ...
... Freitext ...

 1. 2.  30 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf
Arbeitsstelle
... Freitext ...
... Freitext ...
Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan  B I/2
Einsatzzeit über die benötigte Bauzeit.

Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan  B I/2
Einsatzzeit über die benötigte Bauzeit.

.......................3 St ....................... .......................3 St .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: BAUSTELLENEINRICHTUNG
Unterabschnitt: Verkehrssicherung an Arbeitsste

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 2.  40 Verkehrssicherung umbauen 1. 2.  40 Verkehrssicherung umbauen
StL-Nr. 21.105/115 00 00 00StL-Nr. 21.105/115 00 00 00
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergütet.

.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe  1. 2 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen .......................Summe  1. 2 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: BAUSTELLENEINRICHTUNG
Unterabschnitt: Freimachen des Baugeländes

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 3 Freimachen des Baugeländes 1. 3 Freimachen des Baugeländes

 1. 3.  10 Grenzsteine
ausbauen

 1. 3.  10 Grenzsteine
ausbauen
StL-Nr. 15.902.1/101 01StL-Nr. 15.902.1/101 01
Grenzsteine nach Angabe des AG innerhalb des
Baugeländes ausbauen, säubern und laden.
Steine innerhalb der Baustelle
fördern, abladen und stapeln.

Grenzsteine nach Angabe des AG innerhalb des
Baugeländes ausbauen, säubern und laden.
Steine innerhalb der Baustelle
fördern, abladen und stapeln.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 1. 3.  20 Baum fällen
Entsorgung AN

 1. 3.  20 Baum fällen
Entsorgung AN
StL-Nr. 15.902.1/204 06 01 TAStL-Nr. 15.902.1/204 06 01 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 3.  30 Flächen mähen 1. 3.  30 Flächen mähen
StL-Nr. 15.902.1/212 06 02 01 TAStL-Nr. 15.902.1/212 06 02 01 TA

.......................10.000 m2 ....................... .......................10.000 m2 .......................

Summe  1. 3 Freimachen des Baugeländes .......................Summe  1. 3 Freimachen des Baugeländes .......................

Summe  1 BAUSTELLENEINRICHTUNG .......................Summe  1 BAUSTELLENEINRICHTUNG .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN
Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung, Baubegle

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2 STRASSENBAUARBEITEN 2 STRASSENBAUARBEITEN

 2. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen 2. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

 2. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW

 2. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW
StL-Nr. 22.901/931 03StL-Nr. 22.901/931 03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

.......................1 Psch .......................1 Psch

 2. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...

 2. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...
StL-Nr. 22.901/936 11 19 TAStL-Nr. 22.901/936 11 19 TA
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN
Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung, Baubegle

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe  2. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................Summe  2. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN
Unterabschnitt: Erdbau

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 2 Erdbau 2. 2 Erdbau

 2. 2.  10 Oberboden abtragen und fördern
... Freitext ...
... Freitext ...
Abrechnung Abtrag

 2. 2.  10 Oberboden abtragen und fördern
... Freitext ...
... Freitext ...
Abrechnung Abtrag
StL-Nr. 22.906/106 00 99 01 TAStL-Nr. 22.906/106 00 99 01 TA

.......................1.150 m3 ....................... .......................1.150 m3 .......................

 2. 2.  20 Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...
Oberb.i.förd.+lag
... Freitext ...

 2. 2.  20 Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...
Oberb.i.förd.+lag
... Freitext ...
StL-Nr. 22.906/101 00 92 99 TAStL-Nr. 22.906/101 00 92 99 TA

.......................100 m3 ....................... .......................100 m3 .......................

 2. 2.  30 Gelagerten Oberboden AG andecken
Böschungen
Andeck. ü. 5-15cm
Boden i. aufnehm.

 2. 2.  30 Gelagerten Oberboden AG andecken
Böschungen
Andeck. ü. 5-15cm
Boden i. aufnehm.
StL-Nr. 22.906/116 01 21StL-Nr. 22.906/116 01 21

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht lösen,
laden, fördern und andecken. Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet werden die angedeckten
Flächen.
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor
Auftrag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN
Unterabschnitt: Erdbau

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

versehen.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

versehen.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

.......................100 m3 ....................... .......................100 m3 .......................

 2. 2.  40 Rasenansaat mit RSM herstellen
Bösch., Trennstr.
Feinplanum lock.
Menge 5 g/m2
RSM 7.1.1

 2. 2.  40 Rasenansaat mit RSM herstellen
Bösch., Trennstr.
Feinplanum lock.
Menge 5 g/m2
RSM 7.1.1
StL-Nr. 21.107/202 05 11 10StL-Nr. 21.107/202 05 11 10
Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche = Böschungen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche = Böschungen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

.......................530 m2 ....................... .......................530 m2 .......................

 2. 2.  50 Boden lösen 2. 2.  50 Boden lösen
StL-Nr. 18.904.1/101 01 07 09 00 TAStL-Nr. 18.904.1/101 01 07 09 00 TA

.......................150 m3 ....................... .......................150 m3 .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN
Unterabschnitt: Erdbau

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 2.  60 Untergr. Verdichten 2. 2.  60 Untergr. Verdichten
StL-Nr. 18.904.1/107 01 03 TAStL-Nr. 18.904.1/107 01 03 TA

.......................3.100 m2 ....................... .......................3.100 m2 .......................

 2. 2.  70 Boden u. Baust.
liefern

 2. 2.  70 Boden u. Baust.
liefern
StL-Nr. 18.904.1/108 01 00 01StL-Nr. 18.904.1/108 01 00 01
Boden oder Baustoff liefern und nach Unterlagen
des AG profilgerecht einbauen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt im Auftrag.
Das Herstellen von Mulden und Gräben sowie das
Herstellen der Ausrundung am Dammfuß wird gesondert
vergütet.
Boden aus Seitenentnahmen oder Gewinnungs-
betrieben,
liefern und nach Unterlagen des AG
in allen Auftragsprofilen einschließlich des
Fahrbahnbereichs einbauen und verdichten.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Boden oder Baustoff liefern und nach Unterlagen
des AG profilgerecht einbauen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt im Auftrag.
Das Herstellen von Mulden und Gräben sowie das
Herstellen der Ausrundung am Dammfuß wird gesondert
vergütet.
Boden aus Seitenentnahmen oder Gewinnungs-
betrieben,
liefern und nach Unterlagen des AG
in allen Auftragsprofilen einschließlich des
Fahrbahnbereichs einbauen und verdichten.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

.......................280 m3 ....................... .......................280 m3 .......................

 2. 2.  80 Untergrund.verb
herstellen.

 2. 2.  80 Untergrund.verb
herstellen.
StL-Nr. 18.904.1/110 02 00 01 TAStL-Nr. 18.904.1/110 02 00 01 TA

.......................150 m3 ....................... .......................150 m3 .......................



 

Erschliessung WA Vorderhainberg
01

Projekt :
LV : Tiefbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
P2501008

35Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN
Unterabschnitt: Erdbau

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 2.  90 Planum herstellen 2. 2.  90 Planum herstellen
StL-Nr. 18.904.1/109 05 01 01 TAStL-Nr. 18.904.1/109 05 01 01 TA

.......................3.100 m2 ....................... .......................3.100 m2 .......................

 2. 2. 100 Bodenverb.verd.
Bod.herst.

 2. 2. 100 Bodenverb.verd.
Bod.herst.
StL-Nr. 18.904.1/201 01 00 TAStL-Nr. 18.904.1/201 01 00 TA

.......................3.100 m2 ....................... .......................3.100 m2 .......................

 2. 2. 110 Bindem. Bod.verb.
Bod.verf. liefern

 2. 2. 110 Bindem. Bod.verb.
Bod.verf. liefern
StL-Nr. 18.904.1/204 06 TAStL-Nr. 18.904.1/204 06 TA

.......................100 t ....................... .......................100 t .......................

 2. 2. 120 Trennsch. aus Geot.
u. Schütt. herst.

 2. 2. 120 Trennsch. aus Geot.
u. Schütt. herst.
StL-Nr. 18.904.1/301 08 04 01 01StL-Nr. 18.904.1/301 08 04 01 01

Trennschicht aus Geotextilien und Verbundstoffen
unter Schüttungen herstellen.
Trennschicht nach Unterlagen des AG
aus Verbundstoff aus Vlies mit Verstärkung durch
Geogitter,
Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 3,
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN
Unterabschnitt: Erdbau

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

verlegen quer zur Straßenachse.verlegen quer zur Straßenachse.

.......................3.100 m2 ....................... .......................3.100 m2 .......................

 2. 2. 130 Dynamischer Lastplattendruckversuch 2. 2. 130 Dynamischer Lastplattendruckversuch

.......................10 St ....................... .......................10 St .......................

 2. 2. 140 Statischer Lastplattendruckversuch 2. 2. 140 Statischer Lastplattendruckversuch
Statischen Lastplattendruckversuch als Nachweis der
Tragfähigkeit des Bodens nach Anordnung der Bauleitung
gemäß DIN 18134 auf dem Frostschutzplanum durchführen.
Die Versuche werden in Anwesenheit des AG, von einem vom
AN festzulegenden Baugrundsachverständigen durchgeführt,
wobei die Gutachterkosten in den EP einzurechnen sind.
Das Bereitstellen aller benötigten Hilfsmittel (Fahrzeuge,
Gegengewichte etc.) ist ebenso in den EP einzurechnen.

Statischen Lastplattendruckversuch als Nachweis der
Tragfähigkeit des Bodens nach Anordnung der Bauleitung
gemäß DIN 18134 auf dem Frostschutzplanum durchführen.
Die Versuche werden in Anwesenheit des AG, von einem vom
AN festzulegenden Baugrundsachverständigen durchgeführt,
wobei die Gutachterkosten in den EP einzurechnen sind.
Das Bereitstellen aller benötigten Hilfsmittel (Fahrzeuge,
Gegengewichte etc.) ist ebenso in den EP einzurechnen.

.......................10 St ....................... .......................10 St .......................

Summe  2. 2 Erdbau .......................Summe  2. 2 Erdbau .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN
Unterabschnitt: Baugruben, Leitungsgräben

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 3 Baugruben, Leitungsgräben 2. 3 Baugruben, Leitungsgräben

 2. 3.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
eing. verd. Boden
... Freitext ...
Rohr bis DN 150
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 2. 3.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
eing. verd. Boden
... Freitext ...
Rohr bis DN 150
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 19 14 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 19 14 30 91 TA

.......................85 m3 ....................... .......................85 m3 .......................

 2. 3.  20 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
Rohr bis DN 150
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.

 2. 3.  20 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
Rohr bis DN 150
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
StL-Nr. 21.108/237 99 10 11 TAStL-Nr. 21.108/237 99 10 11 TA
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Unterabschnitt: Baugruben, Leitungsgräben

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................70 m3 ....................... .......................70 m3 .......................

 2. 3.  30 Suchschlitz
herstellen

 2. 3.  30 Suchschlitz
herstellen
StL-Nr. 18.905.1/111 00 08 03 02 TAStL-Nr. 18.905.1/111 00 08 03 02 TA

.......................10 m3 ....................... .......................10 m3 .......................

 2. 3.  40 Zulage für Handschachtung 2. 3.  40 Zulage für Handschachtung
Handschachtung als Zuschlag zu den Aushubpositionen.
Nur auf Anordnung des AG bzw. dessen Vertreter;
für alle Homogenbereiche und für alle Aushubtiefen.
Ausführung im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen.
Suchschlitze im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen
werden gesondert vergütet.

Handschachtung als Zuschlag zu den Aushubpositionen.
Nur auf Anordnung des AG bzw. dessen Vertreter;
für alle Homogenbereiche und für alle Aushubtiefen.
Ausführung im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen.
Suchschlitze im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen
werden gesondert vergütet.

.......................10 m3 ....................... .......................10 m3 .......................

 2. 3.  50 Mehraufwand vorh.
Leitungen

 2. 3.  50 Mehraufwand vorh.
Leitungen
StL-Nr. 18.905.1/112 01 08 04 00 TAStL-Nr. 18.905.1/112 01 08 04 00 TA

.......................50 m ....................... .......................50 m .......................

Summe  2. 3 Baugruben, Leitungsgräben .......................Summe  2. 3 Baugruben, Leitungsgräben .......................
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Unterabschnitt: Entwässerung für Straßen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 4 Entwässerung für Straßen 2. 4 Entwässerung für Straßen

 2. 4.  10 Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten
Rohr DN 150
Teilsickerrohr
PE-HD-Rohr,Typ R2
Tiefe bis 0,50 m
Kies 16/32
Boden Unterl. AG
... Freitext ...

 2. 4.  10 Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten
Rohr DN 150
Teilsickerrohr
PE-HD-Rohr,Typ R2
Tiefe bis 0,50 m
Kies 16/32
Boden Unterl. AG
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/230 32 11 42 90 TAStL-Nr. 21.110/230 32 11 42 90 TA

.......................400 m ....................... .......................400 m .......................

 2. 4.  20 Formstück einbauen (Zul.)
... Freitext ...
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150

 2. 4.  20 Formstück einbauen (Zul.)
... Freitext ...
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
StL-Nr. 21.110/368 99 04 03 TAStL-Nr. 21.110/368 99 04 03 TA

.......................30 St ....................... .......................30 St .......................
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 2. 4.  30 Kunststoffrohrleitung herstellen
... Freitext ...
... Freitext ...
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
... Freitext ...
Ringst. SN 16
LM 1, Statik

 2. 4.  30 Kunststoffrohrleitung herstellen
... Freitext ...
... Freitext ...
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
... Freitext ...
Ringst. SN 16
LM 1, Statik
StL-Nr. 21.110/333 99 11 99 33 TAStL-Nr. 21.110/333 99 11 99 33 TA

.......................55 m ....................... .......................55 m .......................

 2. 4.  40 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 150

 2. 4.  40 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 150
StL-Nr. 21.110/343 99 02 TAStL-Nr. 21.110/343 99 02 TA

.......................55 m ....................... .......................55 m .......................

 2. 4.  50 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 300

 2. 4.  50 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 300
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StL-Nr. 21.110/368 02 04 06StL-Nr. 21.110/368 02 04 06
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 300.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 300.

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

 2. 4.  60 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 400

 2. 4.  60 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 400
StL-Nr. 21.110/368 02 04 0(7)StL-Nr. 21.110/368 02 04 0(7)
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 4.  50, jedoch
Durchgangsrohr DN/ID 400.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 4.  50, jedoch
Durchgangsrohr DN/ID 400.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 4.  70 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 500

 2. 4.  70 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 500
StL-Nr. 21.110/368 02 04 0(8)StL-Nr. 21.110/368 02 04 0(8)
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 4.  50, jedoch
Durchgangsrohr DN/ID 500.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 4.  50, jedoch
Durchgangsrohr DN/ID 500.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 2. 4.  80 Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150

 2. 4.  80 Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
StL-Nr. 21.110/368 (21) 04 0(3)StL-Nr. 21.110/368 (21) 04 0(3)

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 4.  50, jedoch
Formstück = Bogen DN/ID 150.
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Durchgangsrohr DN/ID 150.Durchgangsrohr DN/ID 150.

.......................50 St ....................... .......................50 St .......................

 2. 4.  90 Straßenablauf einbauen
Boden Form 1a
Schaftkonus 11
1 ZwTeil 6a
Aufl-Ring 10b
Aufl. C 8/10,10cm

 2. 4.  90 Straßenablauf einbauen
Boden Form 1a
Schaftkonus 11
1 ZwTeil 6a
Aufl-Ring 10b
Aufl. C 8/10,10cm
StL-Nr. 21.110/514 14 12 01StL-Nr. 21.110/514 14 12 01
Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergütet.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergütet.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

.......................9 St ....................... .......................9 St .......................

 2. 4. 100 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
300x500, D,34,5mm
dämpf.Einlage
... Freitext ...
Höhe planmäßig
Mörtel M20

 2. 4. 100 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
300x500, D,34,5mm
dämpf.Einlage
... Freitext ...
Höhe planmäßig
Mörtel M20
StL-Nr. 21.110/522 03 00 19 11 TAStL-Nr. 21.110/522 03 00 19 11 TA

.......................9 St ....................... .......................9 St .......................

 2. 4. 110 Straßenablauf einbauen
Boden Form 1a
Schaft Form 5d
Aufl-Ring 10a
Aufl. C 8/10,10cm

 2. 4. 110 Straßenablauf einbauen
Boden Form 1a
Schaft Form 5d
Aufl-Ring 10a
Aufl. C 8/10,10cm
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StL-Nr. 21.110/514 13 01 01StL-Nr. 21.110/514 13 01 01
Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergütet.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Schaft Form 5d (570 mm hoch).
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergütet.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Schaft Form 5d (570 mm hoch).
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 4. 120 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
... Freitext ...
dämpf.Einlage
Zinkeimer C 3
Höhe planmäßig
Mörtel M20

 2. 4. 120 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
... Freitext ...
dämpf.Einlage
Zinkeimer C 3
Höhe planmäßig
Mörtel M20
StL-Nr. 21.110/522 99 00 14 11 TAStL-Nr. 21.110/522 99 00 14 11 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 4. 130 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
... Freitext ...

 2. 4. 130 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/361 03 41 09 TAStL-Nr. 21.110/361 03 41 09 TA

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................
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 2. 4. 140 Entwässerungsleitung reinigen
... Freitext ...
Kunststoff
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten

 2. 4. 140 Entwässerungsleitung reinigen
... Freitext ...
Kunststoff
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten
StL-Nr. 21.110/902 09 49 21 TAStL-Nr. 21.110/902 09 49 21 TA

.......................55 m ....................... .......................55 m .......................

 2. 4. 150 Böschungsstück einbauen (Zul.)
Rohr DN 300
Stahlbeton-Rohr
Anlauf 1 zu 1,5

 2. 4. 150 Böschungsstück einbauen (Zul.)
Rohr DN 300
Stahlbeton-Rohr
Anlauf 1 zu 1,5
StL-Nr. 21.110/373 01 22StL-Nr. 21.110/373 01 22
Böschungsstück einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand
gegenüber der bis zur unteren Vorderkante des
Böschungsstückes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus Stahlbeton.
Neigung des Anlaufs 1 zu 1,5.

Böschungsstück einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand
gegenüber der bis zur unteren Vorderkante des
Böschungsstückes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus Stahlbeton.
Neigung des Anlaufs 1 zu 1,5.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 4. 160 Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 300
Stahlbeton-Rohr K
Dichtung
Bettung Typ 1
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
LM 1, Statik

 2. 4. 160 Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 300
Stahlbeton-Rohr K
Dichtung
Bettung Typ 1
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
LM 1, Statik
StL-Nr. 21.110/319 13 11 19 03 TAStL-Nr. 21.110/319 13 11 19 03 TA
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.......................13 m ....................... .......................13 m .......................

 2. 4. 170 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 300

 2. 4. 170 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 300
StL-Nr. 21.110/343 99 05 TAStL-Nr. 21.110/343 99 05 TA

.......................13 m ....................... .......................13 m .......................

Summe  2. 4 Entwässerung für Straßen .......................Summe  2. 4 Entwässerung für Straßen .......................
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 2. 5 Schichten ohne Bindemittel 2. 5 Schichten ohne Bindemittel

 2. 5.  10 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
FSS od. SfM
Dicke n.Unterl.AG
... Freitext ...
nat. Gesteinsk.
Bstoff. i. einb.
Abrechng. Abtrag

 2. 5.  10 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
FSS od. SfM
Dicke n.Unterl.AG
... Freitext ...
nat. Gesteinsk.
Bstoff. i. einb.
Abrechng. Abtrag
StL-Nr. 16.112/008 11 91 21 TAStL-Nr. 16.112/008 11 91 21 TA

.......................20 m3 ....................... .......................20 m3 .......................

 2. 5.  20 Frostschutzschicht herstellen
Bk0,3
0/56
DPr 100+EV2 100
... Freitext ...
... Freitext ...
Abrechng. Auftrag

 2. 5.  20 Frostschutzschicht herstellen
Bk0,3
0/56
DPr 100+EV2 100
... Freitext ...
... Freitext ...
Abrechng. Auftrag
StL-Nr. 16.112/108 24 07 99 01 TAStL-Nr. 16.112/108 24 07 99 01 TA

.......................1.160 m3 ....................... .......................1.160 m3 .......................
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 2. 5.  30 Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB
Hydranten+Schiebk

 2. 5.  30 Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB
Hydranten+Schiebk
StL-Nr. 16.112/902 51StL-Nr. 16.112/902 51
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

.......................27 St ....................... .......................27 St .......................

 2. 5.  40 Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB
Schächte

 2. 5.  40 Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB
Schächte
StL-Nr. 16.112/902 5(2)StL-Nr. 16.112/902 5(2)
Erschwernis durch Einbauten.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 5.  30, jedoch
Einbauten = Schächte.

Erschwernis durch Einbauten.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 5.  30, jedoch
Einbauten = Schächte.

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................

 2. 5.  50 Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB
Straßenabläufe

 2. 5.  50 Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB
Straßenabläufe
StL-Nr. 16.112/902 5(3)StL-Nr. 16.112/902 5(3)
Erschwernis durch Einbauten.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 5.  30, jedoch
Einbauten = Straßenabläufe.

Erschwernis durch Einbauten.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 5.  30, jedoch
Einbauten = Straßenabläufe.

.......................11 St ....................... .......................11 St .......................

 2. 5.  60 Zulage zu SoB
herstellen
an Einfassungen
und dgl.

 2. 5.  60 Zulage zu SoB
herstellen
an Einfassungen
und dgl.
StL-Nr. 18.910.1/602 01 08 TAStL-Nr. 18.910.1/602 01 08 TA

.......................820 m ....................... .......................820 m .......................
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 2. 5.  70 Planum wieder her-
stellen

 2. 5.  70 Planum wieder her-
stellen
StL-Nr. 18.910.1/105 01 01 05 03StL-Nr. 18.910.1/105 01 01 05 03
Vorhandene Oberfläche des Unterbaues (Planum)
wieder herstellen. Planum profilieren und
verdichten ggf. mit Wasserzugabe.
Lieferung bzw. aufnehmen und fördern vom Zwischen-
lager sowie die Beseitigung von überschüssigem
Material werden gesondert vergütet.
Im Fahrbahnbereich
Vorhandenes Planum Unterbau,
max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm,
Fläche nach Unterlagen des AG.
Vorhandenes Planum
zu erreichender EV2--Wert mindestens 120 MPa.

Vorhandene Oberfläche des Unterbaues (Planum)
wieder herstellen. Planum profilieren und
verdichten ggf. mit Wasserzugabe.
Lieferung bzw. aufnehmen und fördern vom Zwischen-
lager sowie die Beseitigung von überschüssigem
Material werden gesondert vergütet.
Im Fahrbahnbereich
Vorhandenes Planum Unterbau,
max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm,
Fläche nach Unterlagen des AG.
Vorhandenes Planum
zu erreichender EV2--Wert mindestens 120 MPa.

.......................3.100 m2 ....................... .......................3.100 m2 .......................

 2. 5.  80 Planum wieder her-
stellen

 2. 5.  80 Planum wieder her-
stellen
StL-Nr. 18.910.1/105 0(6) 01 05 03StL-Nr. 18.910.1/105 0(6) 01 05 03
Vorhandene Oberfläche des Unterbaues (Planum)
wieder herstellen. Planum profilieren und
verdichten ggf. mit Wasserzugabe.
Lieferung bzw. aufnehmen und fördern vom Zwischen-
lager sowie die Beseitigung von überschüssigem
Material werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 5.  70, jedoch
Bereich Zufahrten

Vorhandene Oberfläche des Unterbaues (Planum)
wieder herstellen. Planum profilieren und
verdichten ggf. mit Wasserzugabe.
Lieferung bzw. aufnehmen und fördern vom Zwischen-
lager sowie die Beseitigung von überschüssigem
Material werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 5.  70, jedoch
Bereich Zufahrten

.......................40 m2 ....................... .......................40 m2 .......................

 2. 5.  90 Dynamischer Lastplattendruckversuch 2. 5.  90 Dynamischer Lastplattendruckversuch

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

 2. 5. 100 Statischer Lastplattendruckversuch 2. 5. 100 Statischer Lastplattendruckversuch
Statischen Lastplattendruckversuch als Nachweis der
Tragfähigkeit des Bodens nach Anordnung der Bauleitung
gemäß DIN 18134 auf dem Frostschutzplanum durchführen.
Die Versuche werden in Anwesenheit des AG, von einem vom
AN festzulegenden Baugrundsachverständigen durchgeführt,
wobei die Gutachterkosten in den EP einzurechnen sind.
Das Bereitstellen aller benötigten Hilfsmittel (Fahrzeuge,
Gegengewichte etc.) ist ebenso in den EP einzurechnen.

Statischen Lastplattendruckversuch als Nachweis der
Tragfähigkeit des Bodens nach Anordnung der Bauleitung
gemäß DIN 18134 auf dem Frostschutzplanum durchführen.
Die Versuche werden in Anwesenheit des AG, von einem vom
AN festzulegenden Baugrundsachverständigen durchgeführt,
wobei die Gutachterkosten in den EP einzurechnen sind.
Das Bereitstellen aller benötigten Hilfsmittel (Fahrzeuge,
Gegengewichte etc.) ist ebenso in den EP einzurechnen.

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................
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 2. 6 Asphaltbauweisen 2. 6 Asphaltbauweisen

 2. 6.  10 Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.
schneiden
... Freitext ...

 2. 6.  10 Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.
schneiden
... Freitext ...
StL-Nr. 21.113/038 31 09 TAStL-Nr. 21.113/038 31 09 TA

.......................55 m ....................... .......................55 m .......................

 2. 6.  20 Asphaltbefestigung aufnehmen
Randstreifen
Dicke ü. 12-18 cm
... Freitext ...
Aufbr. Verw. AN

 2. 6.  20 Asphaltbefestigung aufnehmen
Randstreifen
Dicke ü. 12-18 cm
... Freitext ...
Aufbr. Verw. AN
StL-Nr. 21.113/028 30 40 90 03 TAStL-Nr. 21.113/028 30 40 90 03 TA

.......................25 m2 ....................... .......................25 m2 .......................

 2. 6.  30 Asphalt fräsen
ADS
Tiefe ü.2,5-4,5cm
Fahrstreifen
Breite bis 30 cm
Fräsasph. verw.

 2. 6.  30 Asphalt fräsen
ADS
Tiefe ü.2,5-4,5cm
Fahrstreifen
Breite bis 30 cm
Fräsasph. verw.
StL-Nr. 21.113/005 10 30 21 10StL-Nr. 21.113/005 10 30 21 10
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
Fläche = Fahrstreifen.
Breite der Fläche bis 30 cm.
Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
Fläche = Fahrstreifen.
Breite der Fläche bis 30 cm.
Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

.......................15 m2 ....................... .......................15 m2 .......................
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 2. 6.  40 Unterlage profilieren
Unt. grobk. Boden
EV2 mind. 120 MPa
Unebenheit 2 cm

 2. 6.  40 Unterlage profilieren
Unt. grobk. Boden
EV2 mind. 120 MPa
Unebenheit 2 cm
StL-Nr. 21.113/043 14 01StL-Nr. 21.113/043 14 01
Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage aus grobkörnigem Boden.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
120 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage aus grobkörnigem Boden.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
120 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

.......................1.800 m2 ....................... .......................1.800 m2 .......................

 2. 6.  50 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Bk1,8-Bk0,3
Dicke 10 cm
Bitumen 70/100

 2. 6.  50 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Bk1,8-Bk0,3
Dicke 10 cm
Bitumen 70/100
StL-Nr. 21.113/148 14 10 00StL-Nr. 21.113/148 14 10 00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

.......................1.800 m2 ....................... .......................1.800 m2 .......................

 2. 6.  60 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Bk1,0-Bk0,3
Dicke 4 cm
Bitumen 50/70

 2. 6.  60 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Bk1,0-Bk0,3
Dicke 4 cm
Bitumen 50/70
StL-Nr. 21.113/348 11 20 00 00StL-Nr. 21.113/348 11 20 00 00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

.......................1.800 m2 ....................... .......................1.800 m2 .......................
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 2. 6.  70 Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.

 2. 6.  70 Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.
StL-Nr. 21.113/058 10 00StL-Nr. 21.113/058 10 00
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

.......................1.800 m2 ....................... .......................1.800 m2 .......................

 2. 6.  80 Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3
Asphalt frisch
Rampenspritzgerät
C40B5-S
Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht

 2. 6.  80 Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3
Asphalt frisch
Rampenspritzgerät
C40B5-S
Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht
StL-Nr. 21.113/063 21 12 23StL-Nr. 21.113/063 21 12 23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

.......................1.800 m2 ....................... .......................1.800 m2 .......................

 2. 6.  90 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschl. ADS
Anschl.längs+quer
Schichtd. 4 cm
... Freitext ...
Breite 10 mm

 2. 6.  90 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschl. ADS
Anschl.längs+quer
Schichtd. 4 cm
... Freitext ...
Breite 10 mm
StL-Nr. 21.113/917 13 59 01 TAStL-Nr. 21.113/917 13 59 01 TA

.......................55 m ....................... .......................55 m .......................
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 2. 6. 100 Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3
Menge 1 kg/m2
maschinell

 2. 6. 100 Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3
Menge 1 kg/m2
maschinell
StL-Nr. 21.113/952 10 11StL-Nr. 21.113/952 10 11
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

.......................1.800 m2 ....................... .......................1.800 m2 .......................

 2. 6. 110 Verkehrsfläche kehren
Walzasphalt
VSM durchführen

 2. 6. 110 Verkehrsfläche kehren
Walzasphalt
VSM durchführen
StL-Nr. 21.113/977 21StL-Nr. 21.113/977 21
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

.......................1.800 m2 ....................... .......................1.800 m2 .......................

 2. 6. 120 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.tragschicht
... Freitext ...

 2. 6. 120 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.tragschicht
... Freitext ...
StL-Nr. 21.113/078 54 99 TAStL-Nr. 21.113/078 54 99 TA

.......................49 St ....................... .......................49 St .......................

 2. 6. 130 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.deckschicht
... Freitext ...

 2. 6. 130 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.deckschicht
... Freitext ...
StL-Nr. 21.113/078 5(1) 99 TAStL-Nr. 21.113/078 5(1) 99 TA
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 6. 120, jedoch
Asphaltdeckschicht.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 6. 120, jedoch
Asphaltdeckschicht.

.......................49 St ....................... .......................49 St .......................
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 2. 6. 140 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.aufsprühen
A.tragschicht
... Freitext ...

 2. 6. 140 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.aufsprühen
A.tragschicht
... Freitext ...
StL-Nr. 21.113/078 (44) 99 TAStL-Nr. 21.113/078 (44) 99 TA
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 6. 120, jedoch
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 6. 120, jedoch
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.

.......................49 St ....................... .......................49 St .......................

 2. 6. 150 Erschwernis infolge Einfassungen
Erschw.herstellen
A.deckschicht
... Freitext ...

 2. 6. 150 Erschwernis infolge Einfassungen
Erschw.herstellen
A.deckschicht
... Freitext ...
StL-Nr. 21.113/083 51 99 TAStL-Nr. 21.113/083 51 99 TA

.......................950 m ....................... .......................950 m .......................

 2. 6. 160 Bohrkern entnehmen
Kern-DU 10 cm
Tiefe 10 bis 15cm
Asphaltschicht
Verfül. Beton

 2. 6. 160 Bohrkern entnehmen
Kern-DU 10 cm
Tiefe 10 bis 15cm
Asphaltschicht
Verfül. Beton
StL-Nr. 19.101/722 12 12StL-Nr. 19.101/722 12 12
Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
fachgerecht verfüllen.
Bohrkerndurchmesser 10 cm.
Bohrtiefe über 10 bis 15 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verfüllmaterial = Beton.

Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
fachgerecht verfüllen.
Bohrkerndurchmesser 10 cm.
Bohrtiefe über 10 bis 15 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verfüllmaterial = Beton.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 6. 170 Proben versenden 2. 6. 170 Proben versenden
StL-Nr. 18.911.1/923 TAStL-Nr. 18.911.1/923 TA
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.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe  2. 6 Asphaltbauweisen .......................Summe  2. 6 Asphaltbauweisen .......................
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 2. 7 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen 2. 7 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

 2. 7.  10 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
Randeinfassung
St. 160/160/160
... Freitext ...
1-zeilig
bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa
Fuge Typ A

 2. 7.  10 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
Randeinfassung
St. 160/160/160
... Freitext ...
1-zeilig
bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa
Fuge Typ A
StL-Nr. 21.115/411 12 91 11 10 TAStL-Nr. 21.115/411 12 91 11 10 TA

.......................330 m ....................... .......................330 m .......................

 2. 7.  20 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
Randeinfassung
St. 160/160/160
... Freitext ...
1-zeilig
bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa
Fuge Typ A
Radius bis 12 m

 2. 7.  20 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
Randeinfassung
St. 160/160/160
... Freitext ...
1-zeilig
bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa
Fuge Typ A
Radius bis 12 m
StL-Nr. 21.115/411 12 91 11 1(2) TAStL-Nr. 21.115/411 12 91 11 1(2) TA

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.
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wie OZ (Pos-Nr.)  2. 7.  10, jedoch
Verlegung in Radien unter 12,00 m nach Unterlagen des
AG.

wie OZ (Pos-Nr.)  2. 7.  10, jedoch
Verlegung in Radien unter 12,00 m nach Unterlagen des
AG.

.......................60 m ....................... .......................60 m .......................

 2. 7.  30 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
Randeinfassung
St. 160/160/160
... Freitext ...
2-zeilig
bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa
Fuge Typ A

 2. 7.  30 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
Randeinfassung
St. 160/160/160
... Freitext ...
2-zeilig
bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa
Fuge Typ A
StL-Nr. 21.115/411 12 9(2) 11 10 TAStL-Nr. 21.115/411 12 9(2) 11 10 TA
Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 7.  10, jedoch
Breite 2-zeilig.

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 7.  10, jedoch
Breite 2-zeilig.

.......................330 m ....................... .......................330 m .......................

 2. 7.  40 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
Randeinfassung
St. 160/160/160
... Freitext ...
2-zeilig
bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa
Fuge Typ A
Radius bis 12 m

 2. 7.  40 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
Randeinfassung
St. 160/160/160
... Freitext ...
2-zeilig
bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa
Fuge Typ A
Radius bis 12 m
StL-Nr. 21.115/411 12 9(2) 11 1(2) TAStL-Nr. 21.115/411 12 9(2) 11 1(2) TA
Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 7.  10, jedoch
Breite 2-zeilig.
Verlegung in Radien unter 12,00 m nach Unterlagen des
AG.

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 7.  10, jedoch
Breite 2-zeilig.
Verlegung in Radien unter 12,00 m nach Unterlagen des
AG.

.......................65 m ....................... .......................65 m .......................

 2. 7.  50 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
Randeinfassung
St. 160/160/160
... Freitext ...
3-zeilig
bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa
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Fuge Typ AFuge Typ A
StL-Nr. 21.115/411 12 9(3) 11 10 TAStL-Nr. 21.115/411 12 9(3) 11 10 TA
Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 7.  10, jedoch
Breite 3-zeilig.

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.
wie OZ (Pos-Nr.)  2. 7.  10, jedoch
Breite 3-zeilig.

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 2. 7.  60 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst.
Muldenrinne
St. 160/160/160
Granit
5-zeilig
Fundamentbeton
Fuge Typ A

 2. 7.  60 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst.
Muldenrinne
St. 160/160/160
Granit
5-zeilig
Fundamentbeton
Fuge Typ A
StL-Nr. 21.115/426 42 15 11 00StL-Nr. 21.115/426 42 15 11 00
Rinne mit Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160
mm.
Pflasterstein aus Granit.
Breite 5-zeilig.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.

Rinne mit Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160
mm.
Pflasterstein aus Granit.
Breite 5-zeilig.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.

.......................35 m ....................... .......................35 m .......................

 2. 7.  70 Bewegungsfuge im Fundament herst.
Fuge unter Str.

 2. 7.  70 Bewegungsfuge im Fundament herst.
Fuge unter Str.
StL-Nr. 21.115/506 10StL-Nr. 21.115/506 10
Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.
Fuge unter Streifen.

Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.
Fuge unter Streifen.

.......................40 St ....................... .......................40 St .......................
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 2. 7.  80 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.
Fuge in Streifen
... Freitext ...

 2. 7.  80 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.
Fuge in Streifen
... Freitext ...
StL-Nr. 21.115/511 19 00 TAStL-Nr. 21.115/511 19 00 TA

.......................40 St ....................... .......................40 St .......................

 2. 7.  90 Umpflasterung von Einbauten herst.
... Freitext ...
in Böschung
... Freitext ...
Nst. 160/160/160
F-beton 12 MPa
bis 10 cm unt.OK
Fuge Typ A

 2. 7.  90 Umpflasterung von Einbauten herst.
... Freitext ...
in Böschung
... Freitext ...
Nst. 160/160/160
F-beton 12 MPa
bis 10 cm unt.OK
Fuge Typ A
StL-Nr. 21.115/906 91 94 11 01 TAStL-Nr. 21.115/906 91 94 11 01 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 7. 100 Fundamentgraben herstellen
SoB
... Freitext ...
... Freitext ...
ü. Aush. i. verd.

 2. 7. 100 Fundamentgraben herstellen
SoB
... Freitext ...
... Freitext ...
ü. Aush. i. verd.
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

StL-Nr. 21.115/306 19 93 TAStL-Nr. 21.115/306 19 93 TA

.......................830 m ....................... .......................830 m .......................

Summe  2. 7 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen .......................Summe  2. 7 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen .......................
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 2. 8 Verkehrsschilder 2. 8 Verkehrsschilder

 2. 8.  10 Rohrpfosten aufstellen
Länge>2000-2500mm
R.St. 76,1/2,0 mm
Bodenh.Unterl. AG
Pflaster
... Freitext ...
Ortb.0,4/0,4/0,8
Aushub i.Bst.vert

 2. 8.  10 Rohrpfosten aufstellen
Länge>2000-2500mm
R.St. 76,1/2,0 mm
Bodenh.Unterl. AG
Pflaster
... Freitext ...
Ortb.0,4/0,4/0,8
Aushub i.Bst.vert
StL-Nr. 21.130/302 32 53 97 10 TAStL-Nr. 21.130/302 32 53 97 10 TA

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

Summe  2. 8 Verkehrsschilder .......................Summe  2. 8 Verkehrsschilder .......................

Summe  2 STRASSENBAUARBEITEN .......................Summe  2 STRASSENBAUARBEITEN .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 3 OBERFLÄCHENWASSERKANAL 3 OBERFLÄCHENWASSERKANAL

 3. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen 3. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

 3. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW

 3. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW
StL-Nr. 22.901/931 03StL-Nr. 22.901/931 03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

.......................1 Psch .......................1 Psch

 3. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...

 3. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...
StL-Nr. 22.901/936 11 19 TAStL-Nr. 22.901/936 11 19 TA
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.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe  3. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................Summe  3. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................
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Abschnitt: OBERFLÄCHENWASSERKANAL
Unterabschnitt: Baugruben, Leitungsgräben

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 3. 2 Baugruben, Leitungsgräben 3. 2 Baugruben, Leitungsgräben

 3. 2.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 300
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 3. 2.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 300
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 21 24 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 21 24 30 91 TA

.......................260 m3 ....................... .......................260 m3 .......................

 3. 2.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
Rohr DN 300
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 3. 2.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
Rohr DN 300
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(2) 24 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(2) 24 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

.......................40 m3 ....................... .......................40 m3 .......................
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 3. 2.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
Rohr DN 300
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 3. 2.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
Rohr DN 300
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(3) 24 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(3) 24 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

.......................10 m3 ....................... .......................10 m3 .......................

 3. 2.  40 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 3. 2.  40 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 21 (34) 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 21 (34) 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.

.......................100 m3 ....................... .......................100 m3 .......................

 3. 2.  50 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 3. 2.  50 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(2) (34) 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(2) (34) 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.

.......................40 m3 ....................... .......................40 m3 .......................
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 3. 2.  60 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 3. 2.  60 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(3) (34) 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(3) (34) 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.

.......................15 m3 ....................... .......................15 m3 .......................

 3. 2.  70 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 500
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 3. 2.  70 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 500
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 21 (44) 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 21 (44) 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.

.......................100 m3 ....................... .......................100 m3 .......................

 3. 2.  80 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
Rohr DN 500
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 3. 2.  80 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
Rohr DN 500
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(2) (44) 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(2) (44) 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.

.......................40 m3 ....................... .......................40 m3 .......................
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 3. 2.  90 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
Rohr DN 500
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 3. 2.  90 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
Rohr DN 500
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(3) (44) 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(3) (44) 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.

.......................15 m3 ....................... .......................15 m3 .......................

 3. 2. 100 Baugrube für Schacht herstellen
gew. Boden
... Freitext ...
Schacht 1 000 mm
m.Verb./+10 m3 W.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...

 3. 2. 100 Baugrube für Schacht herstellen
gew. Boden
... Freitext ...
Schacht 1 000 mm
m.Verb./+10 m3 W.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.108/211 29 11 20 99 TAStL-Nr. 21.108/211 29 11 20 99 TA

.......................100 m3 ....................... .......................100 m3 .......................
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 3. 2. 110 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
... Freitext ...
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.

 3. 2. 110 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
... Freitext ...
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
StL-Nr. 21.108/237 99 90 11 TAStL-Nr. 21.108/237 99 90 11 TA

.......................430 m3 ....................... .......................430 m3 .......................

Summe  3. 2 Baugruben, Leitungsgräben .......................Summe  3. 2 Baugruben, Leitungsgräben .......................
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 3. 3 Entwässerung für Straßen 3. 3 Entwässerung für Straßen

 3. 3.  10 Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 300
... Freitext ...
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
Ringst. SN 16
LM 1, Statik

 3. 3.  10 Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 300
... Freitext ...
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
Ringst. SN 16
LM 1, Statik
StL-Nr. 21.110/333 39 11 93 33 TAStL-Nr. 21.110/333 39 11 93 33 TA

.......................255 m ....................... .......................255 m .......................

 3. 3.  20 Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 400
Stahlbeton-Rohr K
... Freitext ...
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
LM 1, Statik

 3. 3.  20 Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 400
Stahlbeton-Rohr K
... Freitext ...
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
LM 1, Statik
StL-Nr. 21.110/319 23 91 93 03 TAStL-Nr. 21.110/319 23 91 93 03 TA
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.......................60 m ....................... .......................60 m .......................

 3. 3.  30 Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 500
Stahlbeton-Rohr K
... Freitext ...
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
LM 1, Statik

 3. 3.  30 Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 500
Stahlbeton-Rohr K
... Freitext ...
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
LM 1, Statik
StL-Nr. 21.110/319 (33) 91 93 03 TAStL-Nr. 21.110/319 (33) 91 93 03 TA
Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3.  20, jedoch
Rohr DN/ID 500.

Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3.  20, jedoch
Rohr DN/ID 500.

.......................60 m ....................... .......................60 m .......................

 3. 3.  40 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 300

 3. 3.  40 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 300
StL-Nr. 24.110/369 02 04 06StL-Nr. 24.110/369 02 04 06
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 300.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 300.

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................

 3. 3.  50 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 400

 3. 3.  50 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 400
StL-Nr. 24.110/369 02 04 0(7)StL-Nr. 24.110/369 02 04 0(7)

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
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wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3.  40, jedoch
Durchgangsrohr DN/ID 400.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3.  40, jedoch
Durchgangsrohr DN/ID 400.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 3. 3.  60 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 500

 3. 3.  60 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 500
StL-Nr. 24.110/369 02 04 0(8)StL-Nr. 24.110/369 02 04 0(8)
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3.  40, jedoch
Durchgangsrohr DN/ID 500.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3.  40, jedoch
Durchgangsrohr DN/ID 500.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 3. 3.  70 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 300

 3. 3.  70 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 300
StL-Nr. 22.110/343 99 05 TAStL-Nr. 22.110/343 99 05 TA

.......................255 m ....................... .......................255 m .......................

 3. 3.  80 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 400

 3. 3.  80 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 400
StL-Nr. 22.110/343 99 0(7) TAStL-Nr. 22.110/343 99 0(7) TA
Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3.  70, jedoch
Rohr DN/ID 400.

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3.  70, jedoch
Rohr DN/ID 400.

.......................60 m ....................... .......................60 m .......................

 3. 3.  90 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 500

 3. 3.  90 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 500
StL-Nr. 22.110/343 99 0(8) TAStL-Nr. 22.110/343 99 0(8) TA
Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3.  70, jedoch
Rohr DN/ID 500.

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3.  70, jedoch
Rohr DN/ID 500.

.......................60 m ....................... .......................60 m .......................
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 3. 3. 100 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 300
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk

 3. 3. 100 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 300
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 06 41 02StL-Nr. 21.110/361 06 41 02
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 3. 3. 110 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 400
Stahlbeton-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk

 3. 3. 110 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 400
Stahlbeton-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 0(8) (21) 02StL-Nr. 21.110/361 0(8) (21) 02
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 100, jedoch
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Stahlbeton.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 100, jedoch
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Stahlbeton.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 3. 3. 120 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 500
Stahlbeton-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk

 3. 3. 120 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 500
Stahlbeton-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 0(9) (21) 02StL-Nr. 21.110/361 0(9) (21) 02
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 100, jedoch
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Stahlbeton.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 100, jedoch
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Stahlbeton.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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 3. 3. 130 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.1,00 - 2,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 3. 3. 130 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.1,00 - 2,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 32 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 32 22 99 TA

.......................3 St ....................... .......................3 St .......................

 3. 3. 140 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.1,00 - 2,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
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... Freitext ...... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 32 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 32 22 99 TA
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 130, jedoch
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 300 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 300 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 130, jedoch
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 300 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 300 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 3. 3. 150 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.1,00 - 2,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 3. 3. 150 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.1,00 - 2,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 32 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 32 22 99 TA

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 130, jedoch
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
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 Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 400 (Stahlbeton, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 300 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 2 DN 300 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

 Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 400 (Stahlbeton, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 300 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 2 DN 300 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 3. 3. 160 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 3. 3. 160 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 3(9) 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 3(9) 22 99 TA
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 130, jedoch
Lichte Schachttiefe über 3,00 m bis 3,50 m
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 500 (Stahlbeton, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 300 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 2 DN 400 (Stahlbeton, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 130, jedoch
Lichte Schachttiefe über 3,00 m bis 3,50 m
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 500 (Stahlbeton, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 300 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 2 DN 400 (Stahlbeton, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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 3. 3. 170 Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B
... Freitext ...
Deckel/Einlage
Höhe Zug um Zug

 3. 3. 170 Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B
... Freitext ...
Deckel/Einlage
Höhe Zug um Zug
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Ausführung = mit Schmutzfänger nach DIN 1221, schwere
Ausführung F.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen. Um einen zu großen Abstand zum ersten
Steigeisen zu vermeiden, dürfen maximal zwei Auflageringe
verwendet werden.

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Ausführung = mit Schmutzfänger nach DIN 1221, schwere
Ausführung F.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen. Um einen zu großen Abstand zum ersten
Steigeisen zu vermeiden, dürfen maximal zwei Auflageringe
verwendet werden.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 3. 3. 180 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 60 mm
Mörtel M20

 3. 3. 180 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 60 mm
Mörtel M20
StL-Nr. 21.110/444 11 01StL-Nr. 21.110/444 11 01
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
Auflagering verschiebesicher.
Ringhöhe = 60 mm.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
Auflagering verschiebesicher.
Ringhöhe = 60 mm.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 3. 3. 190 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 80 mm
Mörtel M20

 3. 3. 190 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 80 mm
Mörtel M20
StL-Nr. 21.110/444 1(2) 01StL-Nr. 21.110/444 1(2) 01
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 180, jedoch
Ringhöhe = 80 mm.

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 180, jedoch
Ringhöhe = 80 mm.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................
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 3. 3. 200 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 100 mm
Mörtel M20

 3. 3. 200 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 100 mm
Mörtel M20
StL-Nr. 21.110/444 1(3) 01StL-Nr. 21.110/444 1(3) 01
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 180, jedoch
Ringhöhe = 100 mm.

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 180, jedoch
Ringhöhe = 100 mm.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 3. 3. 210 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
Rohr DN ü.300-600
... Freitext ...
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten

 3. 3. 210 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
Rohr DN ü.300-600
... Freitext ...
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten
StL-Nr. 21.110/902 12 99 21 TAStL-Nr. 21.110/902 12 99 21 TA

.......................370 m ....................... .......................370 m .......................

 3. 3. 220 Schacht reinigen
Kamera/Dicht.
DN 1,00 - 1,50 m
Betonfertigteile
... Freitext ...
Verschm.Ger.b.25
Verschm.Auftr<2cm
Räumg. verwerten

 3. 3. 220 Schacht reinigen
Kamera/Dicht.
DN 1,00 - 1,50 m
Betonfertigteile
... Freitext ...
Verschm.Ger.b.25
Verschm.Auftr<2cm
Räumg. verwerten
StL-Nr. 21.110/904 12 19 02 11 TAStL-Nr. 21.110/904 12 19 02 11 TA
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.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 3. 3. 230 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 300
Kunststoff
... Freitext ...
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
... Freitext ...

 3. 3. 230 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 300
Kunststoff
... Freitext ...
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/911 04 49 13 19 TAStL-Nr. 21.110/911 04 49 13 19 TA

.......................255 m ....................... .......................255 m .......................

 3. 3. 240 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 400
Stahlbeton
Haltung ü.30-60 m
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
... Freitext ...

 3. 3. 240 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 400
Stahlbeton
Haltung ü.30-60 m
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/911 0(6) (22) 13 19 TAStL-Nr. 21.110/911 0(6) (22) 13 19 TA

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 230, jedoch
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Stahlbeton.
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Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.

.......................60 m ....................... .......................60 m .......................

 3. 3. 250 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 500
Stahlbeton
Haltung ü.30-60 m
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
... Freitext ...

 3. 3. 250 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 500
Stahlbeton
Haltung ü.30-60 m
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/911 0(7) (22) 13 19 TAStL-Nr. 21.110/911 0(7) (22) 13 19 TA
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 230, jedoch
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Stahlbeton.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  3. 3. 230, jedoch
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Stahlbeton.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.

.......................60 m ....................... .......................60 m .......................

 3. 3. 260 Deformation Kunststoffrohr messen
Rohr DN 300
... Freitext ...

 3. 3. 260 Deformation Kunststoffrohr messen
Rohr DN 300
... Freitext ...
Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben.
Rohr DN/ID 300.
Haltungslänge über 30,00 m bis 100,00 m.
Die vollständige Dokumentation der Deformationsmessung ist
vor dem Einbau der Asphaltschicht vorzulegen.

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben.
Rohr DN/ID 300.
Haltungslänge über 30,00 m bis 100,00 m.
Die vollständige Dokumentation der Deformationsmessung ist
vor dem Einbau der Asphaltschicht vorzulegen.

.......................255 m ....................... .......................255 m .......................

Summe  3. 3 Entwässerung für Straßen .......................Summe  3. 3 Entwässerung für Straßen .......................

Summe  3 OBERFLÄCHENWASSERKANAL .......................Summe  3 OBERFLÄCHENWASSERKANAL .......................
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 4 HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL 4 HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL

 4. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen 4. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

 4. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW

 4. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW
StL-Nr. 22.901/931 03StL-Nr. 22.901/931 03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

.......................1 Psch .......................1 Psch

 4. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...

 4. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...
StL-Nr. 22.901/936 11 19 TAStL-Nr. 22.901/936 11 19 TA
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.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe  4. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................Summe  4. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................
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 4. 2 Erdbau 4. 2 Erdbau

 4. 2.  10 Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...
Oberb.i.förd.+lag
... Freitext ...

 4. 2.  10 Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...
Oberb.i.förd.+lag
... Freitext ...
StL-Nr. 22.906/101 00 92 99 TAStL-Nr. 22.906/101 00 92 99 TA

.......................10 m3 ....................... .......................10 m3 .......................

 4. 2.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken
Gelände/Rekult.
... Freitext ...
Boden i. aufnehm.

 4. 2.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken
Gelände/Rekult.
... Freitext ...
Boden i. aufnehm.
StL-Nr. 22.906/116 04 91 TAStL-Nr. 22.906/116 04 91 TA

.......................10 m3 ....................... .......................10 m3 .......................

 4. 2.  30 Rasenansaat mit RSM herstellen
Bösch., Trennstr.
Feinplanum lock.
Menge 5 g/m2
RSM 7.1.1

 4. 2.  30 Rasenansaat mit RSM herstellen
Bösch., Trennstr.
Feinplanum lock.
Menge 5 g/m2
RSM 7.1.1
StL-Nr. 21.107/202 05 11 10StL-Nr. 21.107/202 05 11 10

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche = Böschungen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
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Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

.......................16 m2 ....................... .......................16 m2 .......................

Summe  4. 2 Erdbau .......................Summe  4. 2 Erdbau .......................
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 4. 3 Leitungsgräben, Baugruben 4. 3 Leitungsgräben, Baugruben

 4. 3.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 4. 3.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 21 94 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 21 94 30 91 TA

.......................70 m3 ....................... .......................70 m3 .......................

 4. 3.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 4. 3.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(2) 94 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(2) 94 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  4. 3.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  4. 3.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

.......................20 m3 ....................... .......................20 m3 .......................
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 4. 3.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 4. 3.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(3) 94 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(3) 94 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  4. 3.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  4. 3.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

.......................15 m3 ....................... .......................15 m3 .......................

 4. 3.  40 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
Rohr bis DN 150
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.

 4. 3.  40 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
Rohr bis DN 150
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
StL-Nr. 21.108/237 99 10 11 TAStL-Nr. 21.108/237 99 10 11 TA

.......................80 m3 ....................... .......................80 m3 .......................

 4. 3.  50 Suchschlitz
herstellen

 4. 3.  50 Suchschlitz
herstellen
StL-Nr. 18.905.1/111 00 08 01 02 TAStL-Nr. 18.905.1/111 00 08 01 02 TA

.......................20 m3 ....................... .......................20 m3 .......................



 

Erschliessung WA Vorderhainberg
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Projekt :
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L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
P2501008

86Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL
Unterabschnitt: Leitungsgräben, Baugruben

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 4. 3.  60 Zulage für Handschachtung 4. 3.  60 Zulage für Handschachtung
Handschachtung als Zuschlag zu den Aushubpositionen.
Nur auf Anordnung des AG bzw. dessen Vertreter;
für alle Homogenbereiche und für alle Aushubtiefen.
Ausführung im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen.
Suchschlitze im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen
werden gesondert vergütet.

Handschachtung als Zuschlag zu den Aushubpositionen.
Nur auf Anordnung des AG bzw. dessen Vertreter;
für alle Homogenbereiche und für alle Aushubtiefen.
Ausführung im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen.
Suchschlitze im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen
werden gesondert vergütet.

.......................20 m3 ....................... .......................20 m3 .......................

 4. 3.  70 Mehraufwand vorh.
Leitungen

 4. 3.  70 Mehraufwand vorh.
Leitungen
StL-Nr. 18.905.1/112 01 08 04 00 TAStL-Nr. 18.905.1/112 01 08 04 00 TA

.......................100 m ....................... .......................100 m .......................

Summe  4. 3 Leitungsgräben, Baugruben .......................Summe  4. 3 Leitungsgräben, Baugruben .......................



 

Erschliessung WA Vorderhainberg
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Projekt :
LV : Tiefbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
P2501008

87Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL
Unterabschnitt: Entwässerung für Strassen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 4. 4 Entwässerung für Strassen 4. 4 Entwässerung für Strassen

 4. 4.  10 Kunststoffrohrleitung herstellen
... Freitext ...
... Freitext ...
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
... Freitext ...
Ringst. SN 16
LM 1, Statik

 4. 4.  10 Kunststoffrohrleitung herstellen
... Freitext ...
... Freitext ...
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
... Freitext ...
Ringst. SN 16
LM 1, Statik
StL-Nr. 21.110/333 99 11 99 33 TAStL-Nr. 21.110/333 99 11 99 33 TA

.......................70 m ....................... .......................70 m .......................

 4. 4.  20 Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150

 4. 4.  20 Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
StL-Nr. 24.110/369 08 04 03StL-Nr. 24.110/369 08 04 03
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

.......................57 St ....................... .......................57 St .......................



 

Erschliessung WA Vorderhainberg
01

Projekt :
LV : Tiefbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
P2501008

88Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL
Unterabschnitt: Entwässerung für Strassen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 4. 4.  30 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 300

 4. 4.  30 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 300
StL-Nr. 24.110/369 0(2) 04 0(6)StL-Nr. 24.110/369 0(2) 04 0(6)
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  4. 4.  20, jedoch
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Durchgangsrohr DN/ID 300.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  4. 4.  20, jedoch
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Durchgangsrohr DN/ID 300.

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................

 4. 4.  40 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 400

 4. 4.  40 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 400
StL-Nr. 24.110/369 0(2) 04 0(7)StL-Nr. 24.110/369 0(2) 04 0(7)
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  4. 4.  20, jedoch
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Durchgangsrohr DN/ID 400.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  4. 4.  20, jedoch
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Durchgangsrohr DN/ID 400.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 4. 4.  50 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 500

 4. 4.  50 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 500
StL-Nr. 24.110/369 0(2) 04 0(8)StL-Nr. 24.110/369 0(2) 04 0(8)
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  4. 4.  20, jedoch
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Durchgangsrohr DN/ID 500.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  4. 4.  20, jedoch
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Durchgangsrohr DN/ID 500.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................
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L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
P2501008

89Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL
Unterabschnitt: Entwässerung für Strassen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 4. 4.  60 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 150

 4. 4.  60 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 150
StL-Nr. 21.110/343 99 02 TAStL-Nr. 21.110/343 99 02 TA

.......................70 m ....................... .......................70 m .......................

 4. 4.  70 Rohranschluss herstellen (Zul.)
Anschluss DN 150
AL Kunststoff
SL Kunststoff

 4. 4.  70 Rohranschluss herstellen (Zul.)
Anschluss DN 150
AL Kunststoff
SL Kunststoff
StL-Nr. 21.110/363 23 40StL-Nr. 21.110/363 23 40
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Kunststoff.

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Kunststoff.

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................

 4. 4.  80 Rohranschluss herstellen (Zul.)
Anschluss DN 150
AL Kunststoff
SL Stahlbeton

 4. 4.  80 Rohranschluss herstellen (Zul.)
Anschluss DN 150
AL Kunststoff
SL Stahlbeton
StL-Nr. 21.110/363 23 (20)StL-Nr. 21.110/363 23 (20)
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  4. 4.  70, jedoch
Sammelleitung aus Stahlbeton.

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  4. 4.  70, jedoch
Sammelleitung aus Stahlbeton.

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

 4. 4.  90 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
... Freitext ...
Kunststoff
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten

 4. 4.  90 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
... Freitext ...
Kunststoff
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten



 

Erschliessung WA Vorderhainberg
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Projekt :
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L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
P2501008

90Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL
Unterabschnitt: Entwässerung für Strassen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

StL-Nr. 21.110/902 19 49 21 TAStL-Nr. 21.110/902 19 49 21 TA

.......................70 m ....................... .......................70 m .......................

 4. 4. 100 Zul. Kennzeichnung Hausanschluss RW 4. 4. 100 Zul. Kennzeichnung Hausanschluss RW
Zulage für Kunststoffrohrleitung DN 160
der vorigen Position für Kennzeichnung der
Anschlussstelle RW im entsprechenden Grundstück.
Sämtliche Materialien (Bohle) und nötige Leistungen
für die Herstellung sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
Bohle 50 mm x 150 mm, 1 m über Gelände ist die Leitungstiefe
zu markieren.

Zulage für Kunststoffrohrleitung DN 160
der vorigen Position für Kennzeichnung der
Anschlussstelle RW im entsprechenden Grundstück.
Sämtliche Materialien (Bohle) und nötige Leistungen
für die Herstellung sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
Bohle 50 mm x 150 mm, 1 m über Gelände ist die Leitungstiefe
zu markieren.

.......................19 St ....................... .......................19 St .......................

Summe  4. 4 Entwässerung für Strassen .......................Summe  4. 4 Entwässerung für Strassen .......................

Summe  4 HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL .......................Summe  4 HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL .......................



 

Erschliessung WA Vorderhainberg
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L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
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91Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: SCHMUTZWASSERKANAL
Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung, Baubegle

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 5 SCHMUTZWASSERKANAL 5 SCHMUTZWASSERKANAL

 5. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen 5. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

 5. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW

 5. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW
StL-Nr. 22.901/931 03StL-Nr. 22.901/931 03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

.......................1 Psch .......................1 Psch

 5. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...

 5. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...
StL-Nr. 22.901/936 11 19 TAStL-Nr. 22.901/936 11 19 TA
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L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
P2501008

92Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: SCHMUTZWASSERKANAL
Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung, Baubegle

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe  5. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................Summe  5. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................



 

Erschliessung WA Vorderhainberg
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L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
P2501008

93Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: SCHMUTZWASSERKANAL
Unterabschnitt: Baugruben, Leitungsgräben

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 5. 2 Baugruben, Leitungsgräben 5. 2 Baugruben, Leitungsgräben

 5. 2.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 5. 2.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 21 94 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 21 94 30 91 TA

.......................340 m3 ....................... .......................340 m3 .......................

 5. 2.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 5. 2.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(2) 94 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(2) 94 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

.......................135 m3 ....................... .......................135 m3 .......................
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L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: SCHMUTZWASSERKANAL
Unterabschnitt: Baugruben, Leitungsgräben

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 5. 2.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 5. 2.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(3) 94 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(3) 94 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

.......................195 m3 ....................... .......................195 m3 .......................

 5. 2.  40 Baugrube für Schacht herstellen
gew. Boden
... Freitext ...
Schacht 1 000 mm
m.Verb./+10 m3 W.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...

 5. 2.  40 Baugrube für Schacht herstellen
gew. Boden
... Freitext ...
Schacht 1 000 mm
m.Verb./+10 m3 W.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.108/211 29 11 20 99 TAStL-Nr. 21.108/211 29 11 20 99 TA

.......................170 m3 ....................... .......................170 m3 .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: SCHMUTZWASSERKANAL
Unterabschnitt: Baugruben, Leitungsgräben

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 5. 2.  50 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
... Freitext ...
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.

 5. 2.  50 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
... Freitext ...
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
StL-Nr. 21.108/237 99 90 11 TAStL-Nr. 21.108/237 99 90 11 TA

.......................640 m3 ....................... .......................640 m3 .......................

Summe  5. 2 Baugruben, Leitungsgräben .......................Summe  5. 2 Baugruben, Leitungsgräben .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: SCHMUTZWASSERKANAL
Unterabschnitt: Entwässerung für Straßen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 5. 3 Entwässerung für Straßen 5. 3 Entwässerung für Straßen

 5. 3.  10 Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 200
... Freitext ...
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
Ringst. SN 16
LM 1, Statik

 5. 3.  10 Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 200
... Freitext ...
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
Ringst. SN 16
LM 1, Statik
StL-Nr. 21.110/333 19 11 93 33 TAStL-Nr. 21.110/333 19 11 93 33 TA

.......................305 m ....................... .......................305 m .......................

 5. 3.  20 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 200

 5. 3.  20 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 200
StL-Nr. 24.110/369 02 04 04StL-Nr. 24.110/369 02 04 04
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 200.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 200.

.......................19 St ....................... .......................19 St .......................
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 5. 3.  30 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 200

 5. 3.  30 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 200
StL-Nr. 21.110/343 99 03 TAStL-Nr. 21.110/343 99 03 TA

.......................305 m ....................... .......................305 m .......................

 5. 3.  40 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk

 5. 3.  40 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 04 41 02StL-Nr. 21.110/361 04 41 02
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

.......................10 St ....................... .......................10 St .......................

 5. 3.  50 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.2,00 - 3,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 5. 3.  50 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.2,00 - 3,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 33 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 33 22 99 TA
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.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 5. 3.  60 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.2,00 - 3,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 5. 3.  60 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.2,00 - 3,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 33 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 33 22 99 TA

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 3.  50, jedoch
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
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Ablauf DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 2 DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

Ablauf DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 2 DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 5. 3.  70 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.2,00 - 3,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 5. 3.  70 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.2,00 - 3,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 33 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 33 22 99 TA
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 3.  50, jedoch
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 150 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 2 DN 150 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 3.  50, jedoch
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 150 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 2 DN 150 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 5. 3.  80 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
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integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 3(9) 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 3(9) 22 99 TA
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 3.  50, jedoch
Lichte Schachttiefe über 3,50 m bis 4,00 m
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 2 DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard.
oder gleichwertig.

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 3.  50, jedoch
Lichte Schachttiefe über 3,50 m bis 4,00 m
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 2 DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard.
oder gleichwertig.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 5. 3.  90 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 5. 3.  90 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 3(9) 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 3(9) 22 99 TA

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 3.  50, jedoch
Lichte Schachttiefe über 3,00 m bis 3,50 m
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
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 monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener
Betonoberfläche und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf
fugenlos in einem Guss in der Schalung erhärtet gefertigt,
Wassereindringtiefe kleiner als 20mm, Neigung der
Auftrittsfläche kegelförmig in Richtung Schachtmitte 1:20,
Gerinne scheitelhoch bis Anschlussdurchmesser DN 500,
Gerinne bis max. +50cm ab Anschlussdurchmesser DN 600,
Anschlüsse für gelenkige Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 150 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 2 DN 150 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard.
oder gleichwertig.

 monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener
Betonoberfläche und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf
fugenlos in einem Guss in der Schalung erhärtet gefertigt,
Wassereindringtiefe kleiner als 20mm, Neigung der
Auftrittsfläche kegelförmig in Richtung Schachtmitte 1:20,
Gerinne scheitelhoch bis Anschlussdurchmesser DN 500,
Gerinne bis max. +50cm ab Anschlussdurchmesser DN 600,
Anschlüsse für gelenkige Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 150 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 2 DN 150 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard.
oder gleichwertig.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 5. 3. 100 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 5. 3. 100 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 3(9) 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 3(9) 22 99 TA
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 3.  50, jedoch
Lichte Schachttiefe über 3,50 m bis 4,00 m
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard.
oder gleichwertig.

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 3.  50, jedoch
Lichte Schachttiefe über 3,50 m bis 4,00 m
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard.
oder gleichwertig.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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 5. 3. 110 Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B
... Freitext ...
Deckel/Einlage
Höhe Zug um Zug

 5. 3. 110 Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B
... Freitext ...
Deckel/Einlage
Höhe Zug um Zug
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Ausführung = mit Schmutzfänger nach DIN 1221, schwere
Ausführung F.

Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen. Um einen zu großen Abstand zum ersten
Steigeisen zu vermeiden, dürfen maximal zwei Auflageringe
verwendet werden.

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Ausführung = mit Schmutzfänger nach DIN 1221, schwere
Ausführung F.

Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen. Um einen zu großen Abstand zum ersten
Steigeisen zu vermeiden, dürfen maximal zwei Auflageringe
verwendet werden.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 5. 3. 120 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 60 mm
Mörtel M20

 5. 3. 120 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 60 mm
Mörtel M20
StL-Nr. 21.110/444 11 01StL-Nr. 21.110/444 11 01
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
Auflagering verschiebesicher.
Ringhöhe = 60 mm.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
Auflagering verschiebesicher.
Ringhöhe = 60 mm.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 5. 3. 130 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 80 mm
Mörtel M20

 5. 3. 130 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 80 mm
Mörtel M20
StL-Nr. 21.110/444 1(2) 01StL-Nr. 21.110/444 1(2) 01
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 3. 120, jedoch
Ringhöhe = 80 mm.

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 3. 120, jedoch
Ringhöhe = 80 mm.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 5. 3. 140 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 100 mm
Mörtel M20

 5. 3. 140 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 100 mm
Mörtel M20
StL-Nr. 21.110/444 1(3) 01StL-Nr. 21.110/444 1(3) 01
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 3. 120, jedoch
Ringhöhe = 100 mm.

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
wie OZ (Pos-Nr.)  5. 3. 120, jedoch
Ringhöhe = 100 mm.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 5. 3. 150 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
... Freitext ...
Kunststoff
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten

 5. 3. 150 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
... Freitext ...
Kunststoff
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten
StL-Nr. 21.110/902 19 49 21 TAStL-Nr. 21.110/902 19 49 21 TA

.......................305 m ....................... .......................305 m .......................

 5. 3. 160 Schacht reinigen
Kamera/Dicht.
DN 1,00 - 1,50 m
Betonfertigteile
... Freitext ...
Verschm.Ger.b.25
Verschm.Auftr<2cm
Räumg. verwerten

 5. 3. 160 Schacht reinigen
Kamera/Dicht.
DN 1,00 - 1,50 m
Betonfertigteile
... Freitext ...
Verschm.Ger.b.25
Verschm.Auftr<2cm
Räumg. verwerten
StL-Nr. 21.110/904 12 19 02 11 TAStL-Nr. 21.110/904 12 19 02 11 TA
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.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 5. 3. 170 Dichtheit Rohrleitung prüfen
Rohr DN 200
Kunststoff
... Freitext ...
Prüf. Wahl AN
SL./Anschl.

 5. 3. 170 Dichtheit Rohrleitung prüfen
Rohr DN 200
Kunststoff
... Freitext ...
Prüf. Wahl AN
SL./Anschl.
StL-Nr. 21.110/906 02 49 33 TAStL-Nr. 21.110/906 02 49 33 TA

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

 5. 3. 180 Dichtheit Schacht prüfen
DN 1,00 - 1,50 m
Betonfertigteile
... Freitext ...
Prüf. Wahl AN

 5. 3. 180 Dichtheit Schacht prüfen
DN 1,00 - 1,50 m
Betonfertigteile
... Freitext ...
Prüf. Wahl AN
StL-Nr. 21.110/908 21 92 TAStL-Nr. 21.110/908 21 92 TA

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 5. 3. 190 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 200
Kunststoff
... Freitext ...
vor Betrieb
SL./Anschl.
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Dokumentation
... Freitext ...
Dokumentation
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/911 02 49 13 19 TAStL-Nr. 21.110/911 02 49 13 19 TA

.......................305 m ....................... .......................305 m .......................

 5. 3. 200 Deformation Kunststoffrohr messen
Rohr DN 200
... Freitext ...

 5. 3. 200 Deformation Kunststoffrohr messen
Rohr DN 200
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/925 19 00 TAStL-Nr. 21.110/925 19 00 TA

.......................305 m ....................... .......................305 m .......................

Summe  5. 3 Entwässerung für Straßen .......................Summe  5. 3 Entwässerung für Straßen .......................

Summe  5 SCHMUTZWASSERKANAL .......................Summe  5 SCHMUTZWASSERKANAL .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 6 HA SCHMUTZWASSERKANAL 6 HA SCHMUTZWASSERKANAL

 6. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen 6. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

 6. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW

 6. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW
StL-Nr. 22.901/931 03StL-Nr. 22.901/931 03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

.......................1 Psch .......................1 Psch

 6. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...

 6. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...
StL-Nr. 22.901/936 11 19 TAStL-Nr. 22.901/936 11 19 TA
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in EURin EUR

.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe  6. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................Summe  6. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................
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 6. 2 Erdbau 6. 2 Erdbau

 6. 2.  10 Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...
Oberb.i.förd.+lag
... Freitext ...

 6. 2.  10 Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...
Oberb.i.förd.+lag
... Freitext ...
StL-Nr. 22.906/101 00 92 99 TAStL-Nr. 22.906/101 00 92 99 TA

.......................10 m3 ....................... .......................10 m3 .......................

 6. 2.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken
Gelände/Rekult.
... Freitext ...
Boden i. aufnehm.

 6. 2.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken
Gelände/Rekult.
... Freitext ...
Boden i. aufnehm.
StL-Nr. 22.906/116 04 91 TAStL-Nr. 22.906/116 04 91 TA

.......................10 m3 ....................... .......................10 m3 .......................

 6. 2.  30 Rasenansaat mit RSM herstellen
Bösch., Trennstr.
Feinplanum lock.
Menge 5 g/m2
RSM 7.1.1

 6. 2.  30 Rasenansaat mit RSM herstellen
Bösch., Trennstr.
Feinplanum lock.
Menge 5 g/m2
RSM 7.1.1
StL-Nr. 21.107/202 05 11 10StL-Nr. 21.107/202 05 11 10

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche = Böschungen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

.......................20 m2 ....................... .......................20 m2 .......................

Summe  6. 2 Erdbau .......................Summe  6. 2 Erdbau .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 6. 3 Baugruben, Leitungsgräben 6. 3 Baugruben, Leitungsgräben

 6. 3.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 6. 3.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 21 94 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 21 94 30 91 TA

.......................75 m3 ....................... .......................75 m3 .......................

 6. 3.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 6. 3.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(2) 94 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(2) 94 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  6. 3.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  6. 3.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

.......................30 m3 ....................... .......................30 m3 .......................
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 6. 3.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 6. 3.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(3) 94 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(3) 94 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  6. 3.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  6. 3.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

.......................40 m3 ....................... .......................40 m3 .......................

 6. 3.  40 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >3,00-5,00m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 6. 3.  40 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >3,00-5,00m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(4) 94 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(4) 94 30 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  6. 3.  10, jedoch
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  6. 3.  10, jedoch
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.

.......................5 m3 ....................... .......................5 m3 .......................

 6. 3.  50 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
Rohr bis DN 150
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.

 6. 3.  50 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
Rohr bis DN 150
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
StL-Nr. 21.108/237 99 10 11 TAStL-Nr. 21.108/237 99 10 11 TA
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.......................115 m3 ....................... .......................115 m3 .......................

 6. 3.  60 Suchschlitz
herstellen

 6. 3.  60 Suchschlitz
herstellen
StL-Nr. 18.905.1/111 00 08 01 02 TAStL-Nr. 18.905.1/111 00 08 01 02 TA

.......................20 m3 ....................... .......................20 m3 .......................

 6. 3.  70 Zulage für Handschachtung 6. 3.  70 Zulage für Handschachtung
Handschachtung als Zuschlag zu den Aushubpositionen.
Nur auf Anordnung des AG bzw. dessen Vertreter;
für alle Homogenbereiche und für alle Aushubtiefen.
Ausführung im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen.
Suchschlitze im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen
werden gesondert vergütet.

Handschachtung als Zuschlag zu den Aushubpositionen.
Nur auf Anordnung des AG bzw. dessen Vertreter;
für alle Homogenbereiche und für alle Aushubtiefen.
Ausführung im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen.
Suchschlitze im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen
werden gesondert vergütet.

.......................20 m3 ....................... .......................20 m3 .......................

 6. 3.  80 Mehraufwand vorh.
Leitungen

 6. 3.  80 Mehraufwand vorh.
Leitungen
StL-Nr. 18.905.1/112 01 08 04 00 TAStL-Nr. 18.905.1/112 01 08 04 00 TA

.......................100 m ....................... .......................100 m .......................

Summe  6. 3 Baugruben, Leitungsgräben .......................Summe  6. 3 Baugruben, Leitungsgräben .......................
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 6. 4 Entwässerung für Strassen 6. 4 Entwässerung für Strassen

 6. 4.  10 Kunststoffrohrleitung herstellen
... Freitext ...
... Freitext ...
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
... Freitext ...
Ringst. SN 16
LM 1, Statik

 6. 4.  10 Kunststoffrohrleitung herstellen
... Freitext ...
... Freitext ...
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
... Freitext ...
Ringst. SN 16
LM 1, Statik
StL-Nr. 21.110/333 99 11 99 33 TAStL-Nr. 21.110/333 99 11 99 33 TA

.......................65 m ....................... .......................65 m .......................

 6. 4.  20 Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150

 6. 4.  20 Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
StL-Nr. 24.110/369 08 04 03StL-Nr. 24.110/369 08 04 03
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

.......................57 St ....................... .......................57 St .......................
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 6. 4.  30 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 200

 6. 4.  30 Formstück einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 200
StL-Nr. 24.110/369 0(2) 04 0(4)StL-Nr. 24.110/369 0(2) 04 0(4)
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  6. 4.  20, jedoch
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Durchgangsrohr DN/ID 200.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  6. 4.  20, jedoch
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Durchgangsrohr DN/ID 200.

.......................19 St ....................... .......................19 St .......................

 6. 4.  40 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 150

 6. 4.  40 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 150
StL-Nr. 21.110/343 99 02 TAStL-Nr. 21.110/343 99 02 TA

.......................65 m ....................... .......................65 m .......................

 6. 4.  50 Kunststoffschacht herstellen
Schacht-DU 400 mm
H 1,00 bis 1,75 m
Aufl.konstr.Erf.
Abd. B125,geschl.

 6. 4.  50 Kunststoffschacht herstellen
Schacht-DU 400 mm
H 1,00 bis 1,75 m
Aufl.konstr.Erf.
Abd. B125,geschl.
StL-Nr. 21.110/242 12 11StL-Nr. 21.110/242 12 11
Fertigteil-Schacht aus Kunststoff für Sickerleitungen
einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse ein-
schließlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflage-
ringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen.
Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Auflager für
Schachtabdeckung nach konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss der Rohrleitungen wird gesondert
vergütet.
Schacht-DU = 400 mm.
Lichte Schachthöhe über 1,00 m bis 1,75 m.
Schachtauflager nach konstruktiven Erfordernissen.
Schachtabdeckung Klasse B 125, geschlossen.

Fertigteil-Schacht aus Kunststoff für Sickerleitungen
einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse ein-
schließlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflage-
ringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen.
Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Auflager für
Schachtabdeckung nach konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss der Rohrleitungen wird gesondert
vergütet.
Schacht-DU = 400 mm.
Lichte Schachthöhe über 1,00 m bis 1,75 m.
Schachtauflager nach konstruktiven Erfordernissen.
Schachtabdeckung Klasse B 125, geschlossen.

.......................19 St ....................... .......................19 St .......................
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 6. 4.  60 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150
Kunststoff-Rohr
Kunststoff
Muffe+Gelenk

 6. 4.  60 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150
Kunststoff-Rohr
Kunststoff
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 03 44 02StL-Nr. 21.110/361 03 44 02
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Kunststoff.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Kunststoff.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

.......................19 St ....................... .......................19 St .......................

 6. 4.  70 Rohranschluss herstellen (Zul.)
Anschluss DN 150
AL Kunststoff
SL Kunststoff

 6. 4.  70 Rohranschluss herstellen (Zul.)
Anschluss DN 150
AL Kunststoff
SL Kunststoff
StL-Nr. 21.110/363 23 40StL-Nr. 21.110/363 23 40
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Kunststoff.

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Kunststoff.

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................

 6. 4.  80 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk

 6. 4.  80 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 03 41 02StL-Nr. 21.110/361 03 41 02

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
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lenkstück.lenkstück.

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

 6. 4.  90 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
... Freitext ...
Kunststoff
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten

 6. 4.  90 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
... Freitext ...
Kunststoff
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten
StL-Nr. 21.110/902 19 49 21 TAStL-Nr. 21.110/902 19 49 21 TA

.......................65 m ....................... .......................65 m .......................

 6. 4. 100 Dichtheit Rohrleitung prüfen
Rohr DN 150
Kunststoff
Haltung bis 30 m
Prüf. Wahl AN
... Freitext ...

 6. 4. 100 Dichtheit Rohrleitung prüfen
Rohr DN 150
Kunststoff
Haltung bis 30 m
Prüf. Wahl AN
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/906 01 41 39 TAStL-Nr. 21.110/906 01 41 39 TA

.......................19 St ....................... .......................19 St .......................

Summe  6. 4 Entwässerung für Strassen .......................Summe  6. 4 Entwässerung für Strassen .......................

Summe  6 HA SCHMUTZWASSERKANAL .......................Summe  6 HA SCHMUTZWASSERKANAL .......................
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 7 REGENWASSERBEHANDLUNG 7 REGENWASSERBEHANDLUNG

 7. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen 7. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

 7. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW

 7. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW
StL-Nr. 22.901/931 03StL-Nr. 22.901/931 03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

.......................1 Psch .......................1 Psch

 7. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...

 7. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...
StL-Nr. 22.901/936 11 19 TAStL-Nr. 22.901/936 11 19 TA
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.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe  7. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................Summe  7. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................
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 7. 2 Erdbau 7. 2 Erdbau

 7. 2.  10 Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...
Oberb.i.förd.+lag
... Freitext ...

 7. 2.  10 Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...
Oberb.i.förd.+lag
... Freitext ...
StL-Nr. 22.906/101 00 92 99 TAStL-Nr. 22.906/101 00 92 99 TA

.......................230 m3 ....................... .......................230 m3 .......................

 7. 2.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken
Gelände/Rekult.
... Freitext ...
Boden i. aufnehm.

 7. 2.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken
Gelände/Rekult.
... Freitext ...
Boden i. aufnehm.
StL-Nr. 22.906/116 04 91 TAStL-Nr. 22.906/116 04 91 TA

.......................230 m3 ....................... .......................230 m3 .......................

 7. 2.  30 Rasenansaat mit RSM herstellen
Feinplanum lock.
Menge 5 g/m2
RSM 7.1.1

 7. 2.  30 Rasenansaat mit RSM herstellen
Feinplanum lock.
Menge 5 g/m2
RSM 7.1.1
StL-Nr. 21.107/202 00 11 10StL-Nr. 21.107/202 00 11 10
Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

.......................565 m2 ....................... .......................565 m2 .......................
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Summe  7. 2 Erdbau .......................Summe  7. 2 Erdbau .......................
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 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben

 7. 3.  10 Baugrube herstellen
... Freitext ...
Bauwerk
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...

 7. 3.  10 Baugrube herstellen
... Freitext ...
Bauwerk
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
StL-Nr. 21.108/106 91 10 90 TAStL-Nr. 21.108/106 91 10 90 TA

.......................280 m3 ....................... .......................280 m3 .......................

 7. 3.  20 Baugrube herstellen
... Freitext ...
Bauwerk
Tiefe bis 1,25 m
Aush.i.lagern

 7. 3.  20 Baugrube herstellen
... Freitext ...
Bauwerk
Tiefe bis 1,25 m
Aush.i.lagern
StL-Nr. 21.108/106 91 10 (20) TAStL-Nr. 21.108/106 91 10 (20) TA
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 3.  10, jedoch
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 3.  10, jedoch
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

.......................430 m3 ....................... .......................430 m3 .......................

 7. 3.  30 Baugrube herstellen
... Freitext ...
Bauwerk
Tiefe >1,25-1,75m
Aush.i.lagern

 7. 3.  30 Baugrube herstellen
... Freitext ...
Bauwerk
Tiefe >1,25-1,75m
Aush.i.lagern
StL-Nr. 21.108/106 91 (20) (20) TAStL-Nr. 21.108/106 91 (20) (20) TA
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 3.  10, jedoch
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 3.  10, jedoch
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

.......................235 m3 ....................... .......................235 m3 .......................
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 7. 3.  40 Baugrube herstellen
... Freitext ...
Bauwerk
Tiefe >1,75-3,00m
Aush.i.lagern

 7. 3.  40 Baugrube herstellen
... Freitext ...
Bauwerk
Tiefe >1,75-3,00m
Aush.i.lagern
StL-Nr. 21.108/106 91 (30) (20) TAStL-Nr. 21.108/106 91 (30) (20) TA
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 3.  10, jedoch
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 3.  10, jedoch
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

.......................460 m3 ....................... .......................460 m3 .......................

 7. 3.  50 Baugrube herstellen
... Freitext ...
Bauwerk
... Freitext ...
Aush.i.lagern

 7. 3.  50 Baugrube herstellen
... Freitext ...
Bauwerk
... Freitext ...
Aush.i.lagern
StL-Nr. 21.108/106 91 (90) (20) TAStL-Nr. 21.108/106 91 (90) (20) TA
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 3.  10, jedoch
Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,10 m
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 3.  10, jedoch
Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,10 m
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

.......................215 m3 ....................... .......................215 m3 .......................

 7. 3.  60 Boden des AG in Baugrube einbauen
... Freitext ...
Bauwerk
Auftrag

 7. 3.  60 Boden des AG in Baugrube einbauen
... Freitext ...
Bauwerk
Auftrag
StL-Nr. 21.108/116 91 02 TAStL-Nr. 21.108/116 91 02 TA

.......................1.340 m3 ....................... .......................1.340 m3 .......................
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 7. 3.  70 Bodenverb.v. geschütt. Boden herst.
... Freitext ...
Bodenverbesserung
Wasser lief. AG

 7. 3.  70 Bodenverb.v. geschütt. Boden herst.
... Freitext ...
Bodenverbesserung
Wasser lief. AG
StL-Nr. 22.906/306 92 01 TAStL-Nr. 22.906/306 92 01 TA

.......................1.340 m3 ....................... .......................1.340 m3 .......................

 7. 3.  80 Bindem. Bod.verb.
Bod.verf. liefern

 7. 3.  80 Bindem. Bod.verb.
Bod.verf. liefern
StL-Nr. 18.904.1/204 06 TAStL-Nr. 18.904.1/204 06 TA

.......................100 t ....................... .......................100 t .......................

Summe  7. 3 Baugruben, Leitungsgräben .......................Summe  7. 3 Baugruben, Leitungsgräben .......................
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 7. 4 7. 4

 7. 4.  10 Box Kunststoff 7. 4.  10 Box Kunststoff

Speicherelement Box zur Zwischenspeicherung von
Niederschlagswasser, mit intergriertem Inspektionskanal,
mehrdimensional durchströmbar, Speicherkapazität 95 %,
Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box, mit integrierten
Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem Aufbau, aus
hochsteifem Polypropylen (PP), schwarz, belastbar bis
Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem Straßenaufbau,
geregeltes Bauprodukt mit Bauaufsichtlicher Zulassung durch
das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Nachweis der
Langzeitfestigkeit für 50 Jahre gemäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der Materialeigenschaften
gemäß ISO 1133, Index-Druckfestigkeit 420 kN/m2 ohne
seitliche Abstützung mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2 s),
Abmessungen: LxBxH: 800 x 800 x 660 mm Einbau und
Verlegung sind entsprechend der Einbauanleitung des
Herstellers auszuführen.

Speicherelement Box zur Zwischenspeicherung von
Niederschlagswasser, mit intergriertem Inspektionskanal,
mehrdimensional durchströmbar, Speicherkapazität 95 %,
Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box, mit integrierten
Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem Aufbau, aus
hochsteifem Polypropylen (PP), schwarz, belastbar bis
Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem Straßenaufbau,
geregeltes Bauprodukt mit Bauaufsichtlicher Zulassung durch
das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Nachweis der
Langzeitfestigkeit für 50 Jahre gemäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der Materialeigenschaften
gemäß ISO 1133, Index-Druckfestigkeit 420 kN/m2 ohne
seitliche Abstützung mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2 s),
Abmessungen: LxBxH: 800 x 800 x 660 mm Einbau und
Verlegung sind entsprechend der Einbauanleitung des
Herstellers auszuführen.

.......................126 St ....................... .......................126 St .......................

 7. 4.  20 Box Kunststoff hochdruckspülbar 7. 4.  20 Box Kunststoff hochdruckspülbar
Speicherelement mit Verteil-, Reinigungs- und Inspektionskanal
Box zur Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser,
mehrdimensional durchströmbar, Speicherkapazität 95 %,
Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box, mit integrierten
Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem Aufbau, aus
hochsteifem Polypropylen (PP), Schwarz, belastbar bis
Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem Straßenaufbau,
geregeltes Bauprodukt mit Bauaufsichtlicher Zulassung durch
das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Nachweis der
Langzeitfestigkeit für 50 Jahre ge- mäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der Materialeigen-
schaften gemäß ISO 1133, Index-Druckfestigkeit 420 kN/m2
ohne seitliche Abstützung mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2
s), Abmessungen: LxBxH: 800 x 800 x 660 mm mit
geschlossenem Absetzbereich für Grob und Feinschmutz, mit
abgestuftem Schlitz bild zur gleichmäßigen Wasserverteilung,
nachgewiesene TV-Inspizier- und Hoch- druckspülbarkeit bis
120 bar, Einbau und Verlegung sind entsprechend der Einbau-
anleitung des Herstellers auszuführen.

Speicherelement mit Verteil-, Reinigungs- und Inspektionskanal
Box zur Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser,
mehrdimensional durchströmbar, Speicherkapazität 95 %,
Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box, mit integrierten
Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem Aufbau, aus
hochsteifem Polypropylen (PP), Schwarz, belastbar bis
Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem Straßenaufbau,
geregeltes Bauprodukt mit Bauaufsichtlicher Zulassung durch
das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Nachweis der
Langzeitfestigkeit für 50 Jahre ge- mäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der Materialeigen-
schaften gemäß ISO 1133, Index-Druckfestigkeit 420 kN/m2
ohne seitliche Abstützung mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2
s), Abmessungen: LxBxH: 800 x 800 x 660 mm mit
geschlossenem Absetzbereich für Grob und Feinschmutz, mit
abgestuftem Schlitz bild zur gleichmäßigen Wasserverteilung,
nachgewiesene TV-Inspizier- und Hoch- druckspülbarkeit bis
120 bar, Einbau und Verlegung sind entsprechend der Einbau-
anleitung des Herstellers auszuführen.

.......................48 St ....................... .......................48 St .......................
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 7. 4.  30 7. 4.  30
Kunststoff Box Frontgitter Wasserdurchlässige Abschlussplatte
zum Verschließen der Stirnseiten einer Box-Rigole oder -
Speicheranlage, als Zusatzkomponente für das
Speicherelement, mit Sägematrix für den Anschluss von Zu-
bzw. Ablauf oder Entlüftung, Befestigung am Speicherelement
ohne zusätzliche Verbindungselemente, Abmessungen: B x H:
275 x 300 mm, für den Anschluss von KG-Spitzende DN 110,
160 oder 200. Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung
des Herstellers.

Kunststoff Box Frontgitter Wasserdurchlässige Abschlussplatte
zum Verschließen der Stirnseiten einer Box-Rigole oder -
Speicheranlage, als Zusatzkomponente für das
Speicherelement, mit Sägematrix für den Anschluss von Zu-
bzw. Ablauf oder Entlüftung, Befestigung am Speicherelement
ohne zusätzliche Verbindungselemente, Abmessungen: B x H:
275 x 300 mm, für den Anschluss von KG-Spitzende DN 110,
160 oder 200. Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung
des Herstellers.

.......................8 St ....................... .......................8 St .......................

 7. 4.  40 Box Kunststoff Grundelement 7. 4.  40 Box Kunststoff Grundelement
Grundelement Boxelement zur Zwischenspeicherung von
Niederschlagswasser; zum Aufbau einer Versickerungs- /
Retentionsanlage aus Kunststoff Boxen ; platzsparende
Stapelung bei Transport und Lagerung; mehrdimensional
durchströmbar; Speicherkapazität 96 %, Nettospeichervolumen
203 Liter pro Grundelement; mit integrierten Rastnocken zur
Fixierung bei mehrlagigem Aufbau; inspizierbar mit Fahr
-/Schiebekamera; hochdruckspülbar; aus hochsteifem
Polypropylen (PP), Farbe Schwarz; Abmessungen: L x B x H:
800 x 800 x 330 mm; belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60
bei geeignetem Straßenaufbau; mit Nachweis der
Langzeitfestigkeit für 50 Jahre; Index-Druckfestigkeit der
RAUSIKKO Box SX: min. 420 kN/m2 ohne seitliche Abstützung
mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2*s). Mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt. Belastungsklasse Bk3,2
nach RStO 12. Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung
des Herstellers.

Grundelement Boxelement zur Zwischenspeicherung von
Niederschlagswasser; zum Aufbau einer Versickerungs- /
Retentionsanlage aus Kunststoff Boxen ; platzsparende
Stapelung bei Transport und Lagerung; mehrdimensional
durchströmbar; Speicherkapazität 96 %, Nettospeichervolumen
203 Liter pro Grundelement; mit integrierten Rastnocken zur
Fixierung bei mehrlagigem Aufbau; inspizierbar mit Fahr
-/Schiebekamera; hochdruckspülbar; aus hochsteifem
Polypropylen (PP), Farbe Schwarz; Abmessungen: L x B x H:
800 x 800 x 330 mm; belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60
bei geeignetem Straßenaufbau; mit Nachweis der
Langzeitfestigkeit für 50 Jahre; Index-Druckfestigkeit der
RAUSIKKO Box SX: min. 420 kN/m2 ohne seitliche Abstützung
mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2*s). Mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt. Belastungsklasse Bk3,2
nach RStO 12. Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung
des Herstellers.

.......................720 St ....................... .......................720 St .......................

 7. 4.  50 Box Kunststoff Anschlussadapter DN 315-500 7. 4.  50 Box Kunststoff Anschlussadapter DN 315-500
Anschlussadapter DN 315-500, zum sohlgleichen Anschluss
von glattwandigen Kanalrohren DN315-500 an Kunststoff Box
Anlagen.
Material: Polyethylen (PE)
Farbe: Schwarz
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des Herstellers.

Anschlussadapter DN 315-500, zum sohlgleichen Anschluss
von glattwandigen Kanalrohren DN315-500 an Kunststoff Box
Anlagen.
Material: Polyethylen (PE)
Farbe: Schwarz
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des Herstellers.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 7. 4.  60 Entlüftungsplatte Stutzen DN160 7. 4.  60 Entlüftungsplatte Stutzen DN160
Entlüftungsplatte_Stutzen DN160 Entlüftungsplatte für
Kunststoff Box als Zusatzkomponente für den Speicherblock.
Zur vollständigen Entlüftung und damit kompletten Befüllung
des Versickersystems, mit Stutzen DN160, 300x300x125.
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des Herstellers.

Entlüftungsplatte_Stutzen DN160 Entlüftungsplatte für
Kunststoff Box als Zusatzkomponente für den Speicherblock.
Zur vollständigen Entlüftung und damit kompletten Befüllung
des Versickersystems, mit Stutzen DN160, 300x300x125.
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des Herstellers.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................
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 7. 4.  70 Sedimentationsanlage mit Zulaufschacht DN 1000 bis 2,3 m 7. 4.  70 Sedimentationsanlage mit Zulaufschacht DN 1000 bis 2,3 m
Sedimentationsanlage mit Baulänge 9 m, mit Einstiegsschacht
DN 1000 auf Zulaufseite, Höhe Einstiegschacht bis 2,3 m
besteigbare Sedimentationsanlage zur Vorreinigung von
Niederschlagswasser entsprechend DWA-Merkblatt M-153 Typ
D21, D24 und D25, zum Einbau unter Verkehrslasten bis SLW
60. Anlage als liegender Zylinder, Grundrohr in
Verbundbauweise nach DIN 16961, Innendurchmesser mind.
1.000 mm. Wanddicke des Innenliners konzipiert für
Hochdruckspülung (120 bar an der Düse), Mindestwanddicke
gemäß prEN 13476. Ringflexibilität
gemäß DIN EN 1446 >30%. Auslauf mit integrierter
Leichtflüssigkeitsrückhaltung. Anschluss von KG-Rohren
bis DN400 über gesondertes Zubehörpaket.
Sedimentationsrohr anhand angeschweißtem Dom DN1000
besteig- und inspizierbar, inkl. Einstiegsleiter und
eingeschweißter Berme. Bauhöhe bis 2,3 m. Verlängerung
als Zulageposition möglich. Fachgerechter Einbau gemäß
Einbauanleitung des Herstellers.

Sedimentationsanlage mit Baulänge 9 m, mit Einstiegsschacht
DN 1000 auf Zulaufseite, Höhe Einstiegschacht bis 2,3 m
besteigbare Sedimentationsanlage zur Vorreinigung von
Niederschlagswasser entsprechend DWA-Merkblatt M-153 Typ
D21, D24 und D25, zum Einbau unter Verkehrslasten bis SLW
60. Anlage als liegender Zylinder, Grundrohr in
Verbundbauweise nach DIN 16961, Innendurchmesser mind.
1.000 mm. Wanddicke des Innenliners konzipiert für
Hochdruckspülung (120 bar an der Düse), Mindestwanddicke
gemäß prEN 13476. Ringflexibilität
gemäß DIN EN 1446 >30%. Auslauf mit integrierter
Leichtflüssigkeitsrückhaltung. Anschluss von KG-Rohren
bis DN400 über gesondertes Zubehörpaket.
Sedimentationsrohr anhand angeschweißtem Dom DN1000
besteig- und inspizierbar, inkl. Einstiegsleiter und
eingeschweißter Berme. Bauhöhe bis 2,3 m. Verlängerung
als Zulageposition möglich. Fachgerechter Einbau gemäß
Einbauanleitung des Herstellers.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 7. 4.  80 Sedimentationsanlage Zubehörp. bis 3,5m/DN400, nur
Zulauf

 7. 4.  80 Sedimentationsanlage Zubehörp. bis 3,5m/DN400, nur
Zulauf
Zubehörpaket Sedimentationsanlage/Schacht. Zubehörpaket für
Sedimentationsanlage mit Einstiegsschacht DN1000
Zubehörpaket für Sedimentationsanlagen zur Vorreinigung von
Niederschlagswasser. Flexibler Anschluss des Zulaufs möglich,
für den Einbau von Verkehrslasten bis SLW60.Paket bestehend
aus einer Verlängerung DN400, einem Abzweig 90Grad für den
Anschluss von KG-Rohren, einer Gussabdeckung Kl.D DN400
mit Ventilation inkl. Betonauflagering und Schmutzeimer zum
Rückhalt von Grobschmutz. Schmutzfänger nach DIN 1221,
schwere Ausführung F.Rohre und Formteile aus robustem und
widerstandsfähigem Polypropylen (PP). Gussabdeckungen
gemäss DIN EN 124. Fachgerechter Einbau gemäß
Einbauanleitung des Herstellers.

Zubehörpaket Sedimentationsanlage/Schacht. Zubehörpaket für
Sedimentationsanlage mit Einstiegsschacht DN1000
Zubehörpaket für Sedimentationsanlagen zur Vorreinigung von
Niederschlagswasser. Flexibler Anschluss des Zulaufs möglich,
für den Einbau von Verkehrslasten bis SLW60.Paket bestehend
aus einer Verlängerung DN400, einem Abzweig 90Grad für den
Anschluss von KG-Rohren, einer Gussabdeckung Kl.D DN400
mit Ventilation inkl. Betonauflagering und Schmutzeimer zum
Rückhalt von Grobschmutz. Schmutzfänger nach DIN 1221,
schwere Ausführung F.Rohre und Formteile aus robustem und
widerstandsfähigem Polypropylen (PP). Gussabdeckungen
gemäss DIN EN 124. Fachgerechter Einbau gemäß
Einbauanleitung des Herstellers.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 7. 4.  90 Betonabdeckplatte f. Sedimentationsanlage Einstieg 7. 4.  90 Betonabdeckplatte f. Sedimentationsanlage Einstieg
Betonabdeckplatte für Sedimentationsanlage mit
Einstiegsschacht, verschiebesicher, rund, 1,6 m im
Durchmesser für handelsübliche BeGu-Abdeckungen DN625
nach EN 124
Material: Beton
Farbe: Grau
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des Herstellers.

Betonabdeckplatte für Sedimentationsanlage mit
Einstiegsschacht, verschiebesicher, rund, 1,6 m im
Durchmesser für handelsübliche BeGu-Abdeckungen DN625
nach EN 124
Material: Beton
Farbe: Grau
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des Herstellers.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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 7. 4. 100 Box Kunststoff Schachtgrundkörper. 7. 4. 100 Box Kunststoff Schachtgrundkörper.
Box Kunststoff Schachtgrundkörper zum
Anschließen/Inspizieren/Warten/Reinigen von Kunststoff Box
Rigolen/-Speicher, LxBxH: 800 mm x 800 mm x 660 mm
Bauhöhe 0,66 m, mehrlagig stapelbar, Farbe blau, Material PP,
Verkehrsbelastung bis SLW60,
Anschlussmöglichkeiten (in alle Richtungen): - KG DN110
- DN500 - Kanal Kunststoff Box -
Frontanschlussstutzen DN 200/250 - Sandfang
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

Box Kunststoff Schachtgrundkörper zum
Anschließen/Inspizieren/Warten/Reinigen von Kunststoff Box
Rigolen/-Speicher, LxBxH: 800 mm x 800 mm x 660 mm
Bauhöhe 0,66 m, mehrlagig stapelbar, Farbe blau, Material PP,
Verkehrsbelastung bis SLW60,
Anschlussmöglichkeiten (in alle Richtungen): - KG DN110
- DN500 - Kanal Kunststoff Box -
Frontanschlussstutzen DN 200/250 - Sandfang
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

.......................12 St ....................... .......................12 St .......................

 7. 4. 110 Schachtadapter 7. 4. 110 Schachtadapter
Adapter Schachtadapter an Schachtgrundkörper,
Anschlussstück für Schachtverlängerung (ID500) oder
Sandfang, Bauhöhe Adapter: 0,12 m, Farbe Blau, Material
PE
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

Adapter Schachtadapter an Schachtgrundkörper,
Anschlussstück für Schachtverlängerung (ID500) oder
Sandfang, Bauhöhe Adapter: 0,12 m, Farbe Blau, Material
PE
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 7. 4. 120 Dichtung Schachtverlängerung/Sandfang 7. 4. 120 Dichtung Schachtverlängerung/Sandfang
Dichtring für Schachtsystem für Anschluss des
Schachtverlängerungsrohres  oder des Sandfangs an
Kunststoff Schachtgrundkörper. Fachgerechter Einbau gemäß
Einbauanleitung des Herstellers.

Dichtring für Schachtsystem für Anschluss des
Schachtverlängerungsrohres  oder des Sandfangs an
Kunststoff Schachtgrundkörper. Fachgerechter Einbau gemäß
Einbauanleitung des Herstellers.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 7. 4. 130 Schachtboden 7. 4. 130 Schachtboden
Schachtboden Bodeneinsatz mit fester Verrastung,
Durchmesser 0,5 m, Farbe blau, Material PE. Fachgerechter
Einbau gemäß Einbauanleitung des Herstellers.

Schachtboden Bodeneinsatz mit fester Verrastung,
Durchmesser 0,5 m, Farbe blau, Material PE. Fachgerechter
Einbau gemäß Einbauanleitung des Herstellers.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 7. 4. 140 Retentionsadapter DN 315 7. 4. 140 Retentionsadapter DN 315

Retentionsadapter DN 315. Retentionsstutzen als
Schweißadapter zur dichten Anbindung eines stirnseitigen,
sohlgleichen Anschlusses KG DN 315 an einen Kunststoff
Schachtgrundkörper mittels Folieneinschweißung (PE-Folien)
für Retentionsanlagen aus Kunststoff-Boxen. Retentionsstutzen
aus einem Rohrstück mit beidseitigem Spitzende und
umlaufender PE-Platte (Zulaufrohr mittels KG-Muffe
aufsteckbar)
Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)
Farbe: Schwarz
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Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 7. 4. 150 Retentionsadapter DN 400 7. 4. 150 Retentionsadapter DN 400
Retentionsadapter DN 400. Retentionsstutzen als
Schweißadapter zur dichten Anbindung eines stirnseitigen,
sohlgleichen Anschlusses KG DN 400 an einen Kunststoff
Schachtgrundkörper mittels Folieneinschweißung (PE-Folien)
für Retentionsanlagen aus Kunststoff-Boxen. Retentionsstutzen
aus einem
Rohrstück mit beidseitigem Spitzende und umlaufender
PE-Platte (Zulaufrohr mittels KG-Muffe aufsteckbar)
Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)
Farbe: Schwarz
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

Retentionsadapter DN 400. Retentionsstutzen als
Schweißadapter zur dichten Anbindung eines stirnseitigen,
sohlgleichen Anschlusses KG DN 400 an einen Kunststoff
Schachtgrundkörper mittels Folieneinschweißung (PE-Folien)
für Retentionsanlagen aus Kunststoff-Boxen. Retentionsstutzen
aus einem
Rohrstück mit beidseitigem Spitzende und umlaufender
PE-Platte (Zulaufrohr mittels KG-Muffe aufsteckbar)
Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)
Farbe: Schwarz
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 7. 4. 160 Guss Einlauftrichter 7. 4. 160 Guss Einlauftrichter
Guss-Einlauftrichter mit Eimerauflage, für Abdeckungen DN625
mit Einhängetaschen, mit Eimerauflage, passend für
handelsübliche BeGu-Abdeckungen DN 625 Farbe: schwarz
Material: Gusseisen
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

Guss-Einlauftrichter mit Eimerauflage, für Abdeckungen DN625
mit Einhängetaschen, mit Eimerauflage, passend für
handelsübliche BeGu-Abdeckungen DN 625 Farbe: schwarz
Material: Gusseisen
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 7. 4. 170 Schachtverlängerung, ID500 7. 4. 170 Schachtverlängerung, ID500
Schachtverlängerungsrohr für Systemschacht oder Kunststoff
Schachtgrundkörper; zum Aufstecken auf Konus
oder Schachtadapter Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)
Farbe: außen schwarz, innen grau gemäß DIN EN13476-1,
Ringsteifigkeit SN8 Verbundrohr, außen profiliert,
innen glatt Innendurchmesser: Di = 500 mm
Außendurchmesser: Da = 600 mm Baulänge: L = 2,5 m
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

Schachtverlängerungsrohr für Systemschacht oder Kunststoff
Schachtgrundkörper; zum Aufstecken auf Konus
oder Schachtadapter Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)
Farbe: außen schwarz, innen grau gemäß DIN EN13476-1,
Ringsteifigkeit SN8 Verbundrohr, außen profiliert,
innen glatt Innendurchmesser: Di = 500 mm
Außendurchmesser: Da = 600 mm Baulänge: L = 2,5 m
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 7. 4. 180 Verbundrohr DN 160 7. 4. 180 Verbundrohr DN 160

Verbundrohr, Anschluss/Kanalverbundrohr Seitlicher Anschluß
für Kanalverbund- rohre bestehend aus konischer Einschraub
krone aus PP und Anschlussdichtung aus SBR mit
Innengewinde, Bohrtoleranz +3/-1 mm, dicht bis 0,5 bar, zum
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 seitlichem Anschluss von Kanalrohren aus PVC nach DIN EN
1401 und PP nach DIN EN 1852 an Verbundrohre nach DIN EN
13476-3. Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

 seitlichem Anschluss von Kanalrohren aus PVC nach DIN EN
1401 und PP nach DIN EN 1852 an Verbundrohre nach DIN EN
13476-3. Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des
Herstellers.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 7. 4. 190 Hybridauflagering DN 625 7. 4. 190 Hybridauflagering DN 625
Stahlfaserarmierter Hybridauflagering zur
Lastentkoppelung und zur verschiebesicheren Aufnahme
von handelsüblichen BeGu-Abdeckungen mit LW = 625 mm
nach EN 124 einschließl. Dichtung; Auflagerring mit 3
Gewindehülsen M 12 zur Befestigung von Montageschlaufen;
Werkstoff: Beton / PP
Farbe:   grau / blau
Bauhöhe: H = 220 mm
Einbau und Verlegung sind entsprechend der
Einbauanleitung des Herstellers auszuführen; liefern
und fachgerecht einbauen;

Stahlfaserarmierter Hybridauflagering zur
Lastentkoppelung und zur verschiebesicheren Aufnahme
von handelsüblichen BeGu-Abdeckungen mit LW = 625 mm
nach EN 124 einschließl. Dichtung; Auflagerring mit 3
Gewindehülsen M 12 zur Befestigung von Montageschlaufen;
Werkstoff: Beton / PP
Farbe:   grau / blau
Bauhöhe: H = 220 mm
Einbau und Verlegung sind entsprechend der
Einbauanleitung des Herstellers auszuführen; liefern
und fachgerecht einbauen;

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 7. 4. 200 Schmutzeimer gross mit Feinfilter 7. 4. 200 Schmutzeimer gross mit Feinfilter
Schmutzeimer mit Feinfilter DN 400 Schmutzeimer für
Schachtabdeckungen DN400 (direkt einzuhängen) und DN 625
(in Verbindung mit Einlauftrichter), mit innenliegendem Feinfilter
aus rost- freiem Edelstahl, bei Verwendung von
Gussabdeckungen mit Ventilation oder Einlaufrost.
Schmutzfänger nach DIN 1221, schwere Ausführung F.
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des Herstellers.

Schmutzeimer mit Feinfilter DN 400 Schmutzeimer für
Schachtabdeckungen DN400 (direkt einzuhängen) und DN 625
(in Verbindung mit Einlauftrichter), mit innenliegendem Feinfilter
aus rost- freiem Edelstahl, bei Verwendung von
Gussabdeckungen mit Ventilation oder Einlaufrost.
Schmutzfänger nach DIN 1221, schwere Ausführung F.
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des Herstellers.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 7. 4. 210 KGEM PP SN10 DN160/3m 7. 4. 210 KGEM PP SN10 DN160/3m
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr für Regenwasser nach DIN EN
1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten
Dichtungen aus EPDM, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar
nachgewiesen, hochabriebfest. Rohrleitung innen mit Hersteller
-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit: min. 10 kN/m2. Material: Polypropylen ohne
Zusatz von Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-reflektierenden
Farbpigmenten. Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung
des Herstellers.

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr für Regenwasser nach DIN EN
1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten
Dichtungen aus EPDM, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar
nachgewiesen, hochabriebfest. Rohrleitung innen mit Hersteller
-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit: min. 10 kN/m2. Material: Polypropylen ohne
Zusatz von Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-reflektierenden
Farbpigmenten. Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung
des Herstellers.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 7. 4. 220 KGMM HPP DN160 7. 4. 220 KGMM HPP DN160

PP-Kanalrohr Formteil für Regenwasser nach DIN EN 1852
mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus
EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen,
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hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16
kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von
Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-reflektierenden
Farbpigmenten. Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung
des Herstellers.

hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16
kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von
Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-reflektierenden
Farbpigmenten. Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung
des Herstellers.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 7. 4. 230 KGB PP DN160/88° orange 7. 4. 230 KGB PP DN160/88° orange
PP-Kanalrohr Formteil für Regenwasser nach DIN EN 1852 mit
Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM,
Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material:
Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten. Fachgerechter Einbau gemäß
Einbauanleitung des Herstellers.

PP-Kanalrohr Formteil für Regenwasser nach DIN EN 1852 mit
Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM,
Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2. Material:
Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten. Fachgerechter Einbau gemäß
Einbauanleitung des Herstellers.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 7. 4. 240 Bypass DN315 7. 4. 240 Bypass DN315
Bypass DN315
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des Herstellers.
Bypass DN315
Fachgerechter Einbau gemäß Einbauanleitung des Herstellers.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 7. 4. 250 Schwimmerdrosselschacht DN 1500 7. 4. 250 Schwimmerdrosselschacht DN 1500
Drosselschacht DN 1500 mit Schwimmerdrosselsystem
Schacht DN 1500 zum gedrosselten Ableiten von
Niederschlagswasser liefern sowie höhen-  und fluchtgerecht
versetzen. Schachtkörper aus  Kunststoff (PP/PE-HD) Ohne
Schäumungszusätze, bestehend aus vollwandigen Fertigteilen,
mit glatter  Innenwandung, Ringsteifigkeit von mindestens SN4
(4  kN/m²), Teilexzentrischer Konus und Schachtringe mit
integrierten Konus mit horizontalen und vertikalen  Profilrippen
für optimale Lastabtragung; mit  innenliegenden Auflager- /
Steckkonsolen im zylindrischen Bereich. Belastbarkeit SLW 60,
statisch
nachgewiesen. Schachtelementverbindung über
lastentkoppelte Lippendichtung nach DIN 4060 und EN
681-1. Eingebaute Abflussdrossel mit geprüfter,
konstanter Abflussleistung unabhängig von der
Anstauhöhe. Abflussleistung 90 Liter/ Sekunde Bauhöhe
Schacht: max. 4,50 m Anschlüsse: Zulauf DN 315 Ablauf
DN 315 Notüberlauf DN 315 inkl. notwendigem Zubehör.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Drosselschacht DN 1500 mit Schwimmerdrosselsystem
Schacht DN 1500 zum gedrosselten Ableiten von
Niederschlagswasser liefern sowie höhen-  und fluchtgerecht
versetzen. Schachtkörper aus  Kunststoff (PP/PE-HD) Ohne
Schäumungszusätze, bestehend aus vollwandigen Fertigteilen,
mit glatter  Innenwandung, Ringsteifigkeit von mindestens SN4
(4  kN/m²), Teilexzentrischer Konus und Schachtringe mit
integrierten Konus mit horizontalen und vertikalen  Profilrippen
für optimale Lastabtragung; mit  innenliegenden Auflager- /
Steckkonsolen im zylindrischen Bereich. Belastbarkeit SLW 60,
statisch
nachgewiesen. Schachtelementverbindung über
lastentkoppelte Lippendichtung nach DIN 4060 und EN
681-1. Eingebaute Abflussdrossel mit geprüfter,
konstanter Abflussleistung unabhängig von der
Anstauhöhe. Abflussleistung 90 Liter/ Sekunde Bauhöhe
Schacht: max. 4,50 m Anschlüsse: Zulauf DN 315 Ablauf
DN 315 Notüberlauf DN 315 inkl. notwendigem Zubehör.
Liefern und fachgerecht einbauen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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 7. 4. 260 Bewehrte Betonabdeckplatte DN1000 mit LW 625mm 7. 4. 260 Bewehrte Betonabdeckplatte DN1000 mit LW 625mm
Bewehrte Betonabdeckplatte zur Lastentkoppelung und zur
Aufnahme von Schachtabdeckungen nach DIN 19584, EN 124
einschl. Dichtung. Abmessung für Kunststoffschacht DN 1000
mit Einstiegsöffnung 625mm. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bewehrte Betonabdeckplatte zur Lastentkoppelung und zur
Aufnahme von Schachtabdeckungen nach DIN 19584, EN 124
einschl. Dichtung. Abmessung für Kunststoffschacht DN 1000
mit Einstiegsöffnung 625mm. Liefern und fachgerecht einbauen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 7. 4. 270 BeGu-Abdeckung DN 625 mit Ventilation 7. 4. 270 BeGu-Abdeckung DN 625 mit Ventilation
BeGu-Abdeckung DN 625 mit VentilationBeGu-Abdeckung DN 625 mit Ventilation

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 7. 4. 280 Schachtabdeckung auf Höhe setzen
Mörtel M20

 7. 4. 280 Schachtabdeckung auf Höhe setzen
Mörtel M20
StL-Nr. 21.110/459 01StL-Nr. 21.110/459 01
Schachtabdeckung, lose aufgelegt, entsprechend Bauab-
lauf Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

Schachtabdeckung, lose aufgelegt, entsprechend Bauab-
lauf Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 7. 4. 290 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 60 mm
Mörtel M20

 7. 4. 290 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 60 mm
Mörtel M20
StL-Nr. 21.110/444 11 01StL-Nr. 21.110/444 11 01
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
Auflagering verschiebesicher.
Ringhöhe = 60 mm.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
Auflagering verschiebesicher.
Ringhöhe = 60 mm.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 7. 4. 300 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 80 mm
Mörtel M20

 7. 4. 300 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 80 mm
Mörtel M20
StL-Nr. 21.110/444 1(2) 01StL-Nr. 21.110/444 1(2) 01
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 290, jedoch
Ringhöhe = 80 mm.

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 290, jedoch
Ringhöhe = 80 mm.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................
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 7. 4. 310 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 100 mm
Mörtel M20

 7. 4. 310 Betonauflagering einbauen
Rg.,verschiebsich
Höhe 100 mm
Mörtel M20
StL-Nr. 21.110/444 1(3) 01StL-Nr. 21.110/444 1(3) 01
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 290, jedoch
Ringhöhe = 100 mm.

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 290, jedoch
Ringhöhe = 100 mm.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 7. 4. 320 Schutzvlies Retentionsanlage 7. 4. 320 Schutzvlies Retentionsanlage
Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5 Flächengewicht min.
400 g/m² Liefern und als Schutzvlieslagen beiderseitig
(innen und außen) der Dichtungsbahn einbauen.

Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5 Flächengewicht min.
400 g/m² Liefern und als Schutzvlieslagen beiderseitig
(innen und außen) der Dichtungsbahn einbauen.

.......................750 m2 ....................... .......................750 m2 .......................

 7. 4. 330 Folie Retentionsanlage 7. 4. 330 Folie Retentionsanlage
PE-Kunststoffdichtungsbahnen mit bauaufsichtlicher
Zulassung (DIBT) für Rigolenkörper liefern und
fachgerecht installieren als Abdichtungsmaßnahme aus
PEHD-Dichtungsbahnen beidseitig glatt, Farbe schwarz,
Stärke 2,0 mm. Die Verschweißung der Dichtungsbahnen
muss von einem Fachbetrieb gem. WHG - mit prüfbaren
Schweißnähten gem. den DVS-Richtlinien durch geprüfte
Fachschweißer durchgeführt werden. Die Prüfprotokolle
der Schweißnähte sind dem Auftraggeber nach Beendigung
der Arbeiten auszuhändigen.

PE-Kunststoffdichtungsbahnen mit bauaufsichtlicher
Zulassung (DIBT) für Rigolenkörper liefern und
fachgerecht installieren als Abdichtungsmaßnahme aus
PEHD-Dichtungsbahnen beidseitig glatt, Farbe schwarz,
Stärke 2,0 mm. Die Verschweißung der Dichtungsbahnen
muss von einem Fachbetrieb gem. WHG - mit prüfbaren
Schweißnähten gem. den DVS-Richtlinien durch geprüfte
Fachschweißer durchgeführt werden. Die Prüfprotokolle
der Schweißnähte sind dem Auftraggeber nach Beendigung
der Arbeiten auszuhändigen.

.......................340 m2 ....................... .......................340 m2 .......................

 7. 4. 340 Monitoring für Sedimentationsanlage 7. 4. 340 Monitoring für Sedimentationsanlage
Durchführung einer Kamerabefahrung der  Anlage unmittelbar
nach dem Einbau.
Eine zweite Kamerabefahrung ist ca. ein halbes Jahr nach
Inbetriebnahme durchzuführen. Eine weitere Befahrung ist vor
Ablauf der Gewährleistungspflicht durchzuführen. Das Ergebnis
der Kamerabefahrungen ist dem AG zu übergeben.

Durchführung einer Kamerabefahrung der  Anlage unmittelbar
nach dem Einbau.
Eine zweite Kamerabefahrung ist ca. ein halbes Jahr nach
Inbetriebnahme durchzuführen. Eine weitere Befahrung ist vor
Ablauf der Gewährleistungspflicht durchzuführen. Das Ergebnis
der Kamerabefahrungen ist dem AG zu übergeben.

.......................1 Psch .......................1 Psch

 7. 4. 350 Monitoring für Retentionsanlage 7. 4. 350 Monitoring für Retentionsanlage
Durchführung einer Kamerabefahrung der Inspektionskanäle
der Anlage unmittelbar nach dem Einbau.
Eine zweite Kamerabefahrung ist ca. ein halbes Jahr nach
Inbetriebnahme durchzuführen. Eine weitere Befahrung ist vor
Ablauf der Gewährleistungspflicht durchzuführen. Das Ergebnis
der Kamerabefahrungen ist dem AG zu übergeben.

Durchführung einer Kamerabefahrung der Inspektionskanäle
der Anlage unmittelbar nach dem Einbau.
Eine zweite Kamerabefahrung ist ca. ein halbes Jahr nach
Inbetriebnahme durchzuführen. Eine weitere Befahrung ist vor
Ablauf der Gewährleistungspflicht durchzuführen. Das Ergebnis
der Kamerabefahrungen ist dem AG zu übergeben.

.......................1 Psch .......................1 Psch
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 7. 4. 360 Rigolenauflager herstellen 7. 4. 360 Rigolenauflager herstellen
Boden einbauen und verdichten.
Bauteil(e) Rigolenauflager
Tiefe über 1,25 m bis 1,75 m,
Material Feinkies oder Splitt (2/5 oder 2/8) der Einbauklasse Z0
nach LAGA M20-1997 (Eignung ist vor dem Einbau dem AG
nachzuweisen; hierzu sind dem AG Probenahmeprotokolle,
Fotodokumentationen und Original-Analyseergebnisse zur
Untersuchung des für die Verfüllung angedachten Materials
rechtzeitig vorzulegen)
liefern, einbauen und verdichten.

Boden einbauen und verdichten.
Bauteil(e) Rigolenauflager
Tiefe über 1,25 m bis 1,75 m,
Material Feinkies oder Splitt (2/5 oder 2/8) der Einbauklasse Z0
nach LAGA M20-1997 (Eignung ist vor dem Einbau dem AG
nachzuweisen; hierzu sind dem AG Probenahmeprotokolle,
Fotodokumentationen und Original-Analyseergebnisse zur
Untersuchung des für die Verfüllung angedachten Materials
rechtzeitig vorzulegen)
liefern, einbauen und verdichten.

.......................22 m3 ....................... .......................22 m3 .......................

 7. 4. 370 Sandausgleichsschicht herstellen 7. 4. 370 Sandausgleichsschicht herstellen
Boden einbauen und verdichten.
Bauteil(e) Sandausgleichsschicht Boxrigole
Tiefe bis 1,25 m,
Material Feinkies oder Splitt (0/4 bis 0/8) der Einbauklasse Z0
nach LAGA M20-1997 (Eignung ist vor dem Einbau dem AG
nachzuweisen; hierzu sind dem AG Probenahmeprotokolle,
Fotodokumentationen und Original-Analyseergebnisse zur
Untersuchung des für die Verfüllung angedachten Materials
rechtzeitig vorzulegen)
liefern, einbauen und verdichten.

Boden einbauen und verdichten.
Bauteil(e) Sandausgleichsschicht Boxrigole
Tiefe bis 1,25 m,
Material Feinkies oder Splitt (0/4 bis 0/8) der Einbauklasse Z0
nach LAGA M20-1997 (Eignung ist vor dem Einbau dem AG
nachzuweisen; hierzu sind dem AG Probenahmeprotokolle,
Fotodokumentationen und Original-Analyseergebnisse zur
Untersuchung des für die Verfüllung angedachten Materials
rechtzeitig vorzulegen)
liefern, einbauen und verdichten.

.......................22 m3 ....................... .......................22 m3 .......................

 7. 4. 380 Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 400
PP-Rohr
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
... Freitext ...
Ringst. SN 16
LM 1, Statik

 7. 4. 380 Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 400
PP-Rohr
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
... Freitext ...
Ringst. SN 16
LM 1, Statik
StL-Nr. 21.110/333 52 11 99 33 TAStL-Nr. 21.110/333 52 11 99 33 TA
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.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 7. 4. 390 Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 300
PP-Rohr
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
Ringst. SN 16
LM 1, Statik

 7. 4. 390 Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 300
PP-Rohr
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
Ringst. SN 16
LM 1, Statik
StL-Nr. 21.110/333 (32) 11 9(3) 33 TAStL-Nr. 21.110/333 (32) 11 9(3) 33 TA
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 380, jedoch
Rohr DN/ID 300.
Fließsohlentiefe bis 4,00 m
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 380, jedoch
Rohr DN/ID 300.
Fließsohlentiefe bis 4,00 m
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 7. 4. 400 Formstück einbauen (Zul.)
... Freitext ...
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 400

 7. 4. 400 Formstück einbauen (Zul.)
... Freitext ...
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 400
StL-Nr. 24.110/369 99 04 07 TAStL-Nr. 24.110/369 99 04 07 TA

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 7. 4. 410 Formstück einbauen (Zul.)
... Freitext ...
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 300

 7. 4. 410 Formstück einbauen (Zul.)
... Freitext ...
Kunststoff-Rohr
Rohr DN 300
StL-Nr. 24.110/369 99 04 0(6) TAStL-Nr. 24.110/369 99 04 0(6) TA

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 400, jedoch
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Formstück  = Bogen DN 300
Durchgangsrohr DN/ID 300.
Formstück  = Bogen DN 300
Durchgangsrohr DN/ID 300.

.......................7 St ....................... .......................7 St .......................

 7. 4. 420 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 400

 7. 4. 420 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 400
StL-Nr. 21.110/343 99 07 TAStL-Nr. 21.110/343 99 07 TA

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 7. 4. 430 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 300

 7. 4. 430 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 300
StL-Nr. 21.110/343 99 0(5) TAStL-Nr. 21.110/343 99 0(5) TA
Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 420, jedoch
Rohr DN/ID 300.

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 420, jedoch
Rohr DN/ID 300.

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 7. 4. 440 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 400
Kunststoff-Rohr
Kunststoff
Muffe+Gelenk

 7. 4. 440 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 400
Kunststoff-Rohr
Kunststoff
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 08 44 02StL-Nr. 21.110/361 08 44 02
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Kunststoff.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Kunststoff.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................
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 7. 4. 450 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 300
Kunststoff-Rohr
Kunststoff
Muffe+Gelenk

 7. 4. 450 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 300
Kunststoff-Rohr
Kunststoff
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 0(6) 44 02StL-Nr. 21.110/361 0(6) 44 02
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 440, jedoch
Rohrleitung DN/ID 300.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 440, jedoch
Rohrleitung DN/ID 300.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 7. 4. 460 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 500
Stahlbeton-Rohr
Kunststoff
Muffe+Gelenk

 7. 4. 460 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 500
Stahlbeton-Rohr
Kunststoff
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 0(9) (24) 02StL-Nr. 21.110/361 0(9) (24) 02
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 440, jedoch
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Stahlbeton.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 440, jedoch
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Stahlbeton.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 7. 4. 470 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
Rohr DN ü.300-600
Kunststoff
Haltung bis 30 m
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten

 7. 4. 470 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
Rohr DN ü.300-600
Kunststoff
Haltung bis 30 m
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten
StL-Nr. 21.110/902 12 41 21StL-Nr. 21.110/902 12 41 21
Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID über 300 bis 600.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Verschmutzung bis 25 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID über 300 bis 600.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Verschmutzung bis 25 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

.......................20 m ....................... .......................20 m .......................
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 7. 4. 480 Dichtheit Rohrleitung prüfen
Rohr DN 400
Kunststoff
Haltung bis 30 m
Prüf. Wahl AN
... Freitext ...

 7. 4. 480 Dichtheit Rohrleitung prüfen
Rohr DN 400
Kunststoff
Haltung bis 30 m
Prüf. Wahl AN
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/906 06 41 39 TAStL-Nr. 21.110/906 06 41 39 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 7. 4. 490 Dichtheit Rohrleitung prüfen
Rohr DN 300
Kunststoff
Haltung bis 30 m
Prüf. Wahl AN
... Freitext ...

 7. 4. 490 Dichtheit Rohrleitung prüfen
Rohr DN 300
Kunststoff
Haltung bis 30 m
Prüf. Wahl AN
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/906 0(4) 41 39 TAStL-Nr. 21.110/906 0(4) 41 39 TA
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 480, jedoch
Rohrleitung DN/ID 300.

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 480, jedoch
Rohrleitung DN/ID 300.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 7. 4. 500 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 400
Kunststoff
Haltung bis 30 m
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
... Freitext ...

 7. 4. 500 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 400
Kunststoff
Haltung bis 30 m
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/911 06 41 13 19 TAStL-Nr. 21.110/911 06 41 13 19 TA
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.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 7. 4. 510 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 300
Kunststoff
Haltung bis 30 m
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
... Freitext ...

 7. 4. 510 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 300
Kunststoff
Haltung bis 30 m
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/911 0(4) 41 13 19 TAStL-Nr. 21.110/911 0(4) 41 13 19 TA
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 500, jedoch
Rohrleitung DN/ID 300.

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  7. 4. 500, jedoch
Rohrleitung DN/ID 300.

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

Summe  7. 4 Entwässerung für Straßen .......................Summe  7. 4 Entwässerung für Straßen .......................

Summe  7 REGENWASSERBEHANDLUNG .......................Summe  7 REGENWASSERBEHANDLUNG .......................
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 8 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR.
OBERFLÄCHENWASSERKANAL

 8 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR.
OBERFLÄCHENWASSERKANAL

 8. 1 Freimachen des Baugeländes 8. 1 Freimachen des Baugeländes

 8. 1.  10 Flächen mähen 8. 1.  10 Flächen mähen
StL-Nr. 15.902.1/212 06 02 01 TAStL-Nr. 15.902.1/212 06 02 01 TA

.......................3.050 m2 ....................... .......................3.050 m2 .......................

 8. 1.  20 Verkehrsschild verändern
... Freitext ...
Höhe bis 2,00 m
... Freitext ...

 8. 1.  20 Verkehrsschild verändern
... Freitext ...
Höhe bis 2,00 m
... Freitext ...
StL-Nr. 21.105/210 91 90 TAStL-Nr. 21.105/210 91 90 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Summe  8. 1 Freimachen des Baugeländes .......................Summe  8. 1 Freimachen des Baugeländes .......................
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 8. 2 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen 8. 2 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

 8. 2.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW

 8. 2.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW
StL-Nr. 22.901/931 03StL-Nr. 22.901/931 03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

.......................1 Psch .......................1 Psch

 8. 2.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...

 8. 2.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...
StL-Nr. 22.901/936 11 19 TAStL-Nr. 22.901/936 11 19 TA
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.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe  8. 2 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................Summe  8. 2 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................
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 8. 3 Erdbau 8. 3 Erdbau

 8. 3.  10 Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...
Oberb.i.förd.+lag
... Freitext ...

 8. 3.  10 Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...
Oberb.i.förd.+lag
... Freitext ...
StL-Nr. 22.906/101 00 92 99 TAStL-Nr. 22.906/101 00 92 99 TA

.......................1.220 m3 ....................... .......................1.220 m3 .......................

 8. 3.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken
Gelände/Rekult.
... Freitext ...
Boden i. aufnehm.

 8. 3.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken
Gelände/Rekult.
... Freitext ...
Boden i. aufnehm.
StL-Nr. 22.906/116 04 91 TAStL-Nr. 22.906/116 04 91 TA

.......................1.220 m3 ....................... .......................1.220 m3 .......................

Summe  8. 3 Erdbau .......................Summe  8. 3 Erdbau .......................
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 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben

 8. 4.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 8. 4.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 21 34 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 21 34 30 91 TA

.......................210 m3 ....................... .......................210 m3 .......................

 8. 4.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 8. 4.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 21 34 (90) 91 TAStL-Nr. 21.108/214 21 34 (90) 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 4.  10, jedoch
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 4.  10, jedoch
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

.......................70 m3 ....................... .......................70 m3 .......................
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 8. 4.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 8. 4.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(2) 34 (90) 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(2) 34 (90) 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 4.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 4.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

.......................115 m3 ....................... .......................115 m3 .......................

 8. 4.  40 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 8. 4.  40 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(3) 34 (90) 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(3) 34 (90) 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 4.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 4.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

.......................275 m3 ....................... .......................275 m3 .......................

 8. 4.  50 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >3,00-5,00m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 8. 4.  50 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >3,00-5,00m
Rohr DN 400
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(4) 34 (90) 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(4) 34 (90) 91 TA

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 4.  10, jedoch
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
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Aushub innerhalb der Baustelle lagern.Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

.......................100 m3 ....................... .......................100 m3 .......................

 8. 4.  60 Baugrube für Schacht herstellen
gew. Boden
... Freitext ...
Schacht 1 000 mm
m.Verb./+10 m3 W.
... Freitext ...
... Freitext ...

 8. 4.  60 Baugrube für Schacht herstellen
gew. Boden
... Freitext ...
Schacht 1 000 mm
m.Verb./+10 m3 W.
... Freitext ...
... Freitext ...
StL-Nr. 21.108/211 29 11 90 99 TAStL-Nr. 21.108/211 29 11 90 99 TA

.......................125 m3 ....................... .......................125 m3 .......................

 8. 4.  70 Boden d. AG in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
... Freitext ...
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.

 8. 4.  70 Boden d. AG in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
... Freitext ...
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
StL-Nr. 21.108/226 99 91 01 TAStL-Nr. 21.108/226 99 91 01 TA
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.......................685 m3 ....................... .......................685 m3 .......................

 8. 4.  80 Bodenverb.v. geschütt. Boden herst.
... Freitext ...
Bodenverbesserung
Wasser lief. AG

 8. 4.  80 Bodenverb.v. geschütt. Boden herst.
... Freitext ...
Bodenverbesserung
Wasser lief. AG
StL-Nr. 22.906/306 92 01 TAStL-Nr. 22.906/306 92 01 TA

.......................685 m3 ....................... .......................685 m3 .......................

 8. 4.  90 Bindem. Bod.verb.
Bod.verf. liefern

 8. 4.  90 Bindem. Bod.verb.
Bod.verf. liefern
StL-Nr. 18.904.1/204 06 TAStL-Nr. 18.904.1/204 06 TA

.......................50 t ....................... .......................50 t .......................

 8. 4. 100 Suchschlitz
herstellen

 8. 4. 100 Suchschlitz
herstellen
StL-Nr. 18.905.1/111 00 08 01 02 TAStL-Nr. 18.905.1/111 00 08 01 02 TA
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.......................5 m3 ....................... .......................5 m3 .......................

 8. 4. 110 Zulage für Handschachtung 8. 4. 110 Zulage für Handschachtung
Handschachtung als Zuschlag zu den Aushubpositionen.
Nur auf Anordnung des AG bzw. dessen Vertreter;
für alle Homogenbereiche und für alle Aushubtiefen.
Ausführung im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen.
Suchschlitze im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen
werden gesondert vergütet.

Handschachtung als Zuschlag zu den Aushubpositionen.
Nur auf Anordnung des AG bzw. dessen Vertreter;
für alle Homogenbereiche und für alle Aushubtiefen.
Ausführung im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen.
Suchschlitze im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen
werden gesondert vergütet.

.......................5 m3 ....................... .......................5 m3 .......................

 8. 4. 120 Mehraufwand vorh.
Leitungen

 8. 4. 120 Mehraufwand vorh.
Leitungen
StL-Nr. 18.905.1/112 01 08 04 00 TAStL-Nr. 18.905.1/112 01 08 04 00 TA

.......................50 m ....................... .......................50 m .......................

Summe  8. 4 Baugruben, Leitungsgraben .......................Summe  8. 4 Baugruben, Leitungsgraben .......................
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 8. 5 Entwässerung für Straßen 8. 5 Entwässerung für Straßen

 8. 5.  10 Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 400
Stahlbeton-Rohr K
... Freitext ...
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
LM 1, Statik

 8. 5.  10 Betonrohrleitung herstellen
Rohr DN 400
Stahlbeton-Rohr K
... Freitext ...
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
LM 1, Statik
StL-Nr. 21.110/319 23 91 93 03 TAStL-Nr. 21.110/319 23 91 93 03 TA

.......................190 m ....................... .......................190 m .......................

 8. 5.  20 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 400

 8. 5.  20 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 400
StL-Nr. 22.110/343 99 07 TAStL-Nr. 22.110/343 99 07 TA

.......................190 m ....................... .......................190 m .......................

 8. 5.  30 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 400
Stahlbeton-Rohr
Kunststoff
Muffe+Gelenk

 8. 5.  30 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 400
Stahlbeton-Rohr
Kunststoff
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 08 24 02StL-Nr. 21.110/361 08 24 02

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
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Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Stahlbeton.
Schacht aus Kunststoff.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Stahlbeton.
Schacht aus Kunststoff.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 8. 5.  40 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 400
Stahlbeton-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk

 8. 5.  40 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 400
Stahlbeton-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 08 2(1) 02StL-Nr. 21.110/361 08 2(1) 02
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 5.  30, jedoch
Schacht aus Betonfertigteilen.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 5.  30, jedoch
Schacht aus Betonfertigteilen.

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

 8. 5.  50 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 400
Stahlbeton-Rohr
Betonfertigteile
Öffnung herst.
Muffe+Gelenk

 8. 5.  50 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 400
Stahlbeton-Rohr
Betonfertigteile
Öffnung herst.
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 08 2(1) (12)StL-Nr. 21.110/361 08 2(1) (12)
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 5.  30, jedoch
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 5.  30, jedoch
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 8. 5.  60 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 8. 5.  60 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
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StL-Nr. 21.110/414 11 39 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 39 22 99 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 8. 5.  70 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 8. 5.  70 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 39 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 39 22 99 TA

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 5.  60, jedoch
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Lichte Schachttiefe bis 3,75 m
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 400 (Stahlbeton, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 400 (Stahlbeton, kreisförmig),
Durchlaufgerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

Lichte Schachttiefe bis 3,75 m
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 400 (Stahlbeton, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 400 (Stahlbeton, kreisförmig),
Durchlaufgerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 8. 5.  80 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.2,00 - 3,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 8. 5.  80 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
T ü.2,00 - 3,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 3(3) 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 3(3) 22 99 TA
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 5.  60, jedoch
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 5.  60, jedoch
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 8. 5.  90 Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B
... Freitext ...
Deckel/Einlage
planmäßige Höhe

 8. 5.  90 Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B
... Freitext ...
Deckel/Einlage
planmäßige Höhe
StL-Nr. 21.110/453 19 11 00 TAStL-Nr. 21.110/453 19 11 00 TA
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.......................3 St ....................... .......................3 St .......................

 8. 5. 100 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
Rohr DN ü.300-600
Stahlbeton
Haltung bis 30 m
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten

 8. 5. 100 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
Rohr DN ü.300-600
Stahlbeton
Haltung bis 30 m
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten
StL-Nr. 21.110/902 12 21 21StL-Nr. 21.110/902 12 21 21
Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID über 300 bis 600.
Rohr aus Stahlbeton.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Verschmutzung bis 25 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID über 300 bis 600.
Rohr aus Stahlbeton.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Verschmutzung bis 25 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

.......................9 m ....................... .......................9 m .......................

 8. 5. 110 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
Rohr DN ü.300-600
Stahlbeton
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten

 8. 5. 110 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
Rohr DN ü.300-600
Stahlbeton
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten
StL-Nr. 21.110/902 12 2(9) 21StL-Nr. 21.110/902 12 2(9) 21
Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 5. 100, jedoch
Haltungslänge bis 90,00 m

Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 5. 100, jedoch
Haltungslänge bis 90,00 m

.......................175 m ....................... .......................175 m .......................

 8. 5. 120 Schacht reinigen
Kamera/Dicht.
DN 1,00 - 1,50 m
Betonfertigteile
... Freitext ...
Verschm.Ger.b.25
Verschm.Auftr<2cm
Räumg. verwerten

 8. 5. 120 Schacht reinigen
Kamera/Dicht.
DN 1,00 - 1,50 m
Betonfertigteile
... Freitext ...
Verschm.Ger.b.25
Verschm.Auftr<2cm
Räumg. verwerten
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StL-Nr. 21.110/904 12 19 02 11 TAStL-Nr. 21.110/904 12 19 02 11 TA

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 8. 5. 130 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 400
Stahlbeton
Haltung bis 30 m
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
... Freitext ...

 8. 5. 130 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 400
Stahlbeton
Haltung bis 30 m
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/911 06 21 13 19 TAStL-Nr. 21.110/911 06 21 13 19 TA

.......................9 m ....................... .......................9 m .......................

 8. 5. 140 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 400
Stahlbeton
... Freitext ...
vor Betrieb
SL./Anschl.
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Dokumentation
... Freitext ...
Dokumentation
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/911 06 2(9) 13 19 TAStL-Nr. 21.110/911 06 2(9) 13 19 TA
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 5. 130, jedoch
Haltungslänge bis 90,00 m
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 5. 130, jedoch
Haltungslänge bis 90,00 m
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

.......................175 m ....................... .......................175 m .......................

Summe  8. 5 Entwässerung für Straßen .......................Summe  8. 5 Entwässerung für Straßen .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen 8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen

 8. 6.  10 Bordstein aufnehmen.
Naturstein B6+B7
Fund. Abm. Unt.AG
Steine s.+ lagern
alles Verw. AN
Anteil WV 75-100

 8. 6.  10 Bordstein aufnehmen.
Naturstein B6+B7
Fund. Abm. Unt.AG
Steine s.+ lagern
alles Verw. AN
Anteil WV 75-100
StL-Nr. 21.115/031 83 12 01StL-Nr. 21.115/031 83 12 01
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = aus Naturstein, Größe B6 und B7.
Fundament und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Abmes-
sungen nach Unterlagen des AG.
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert la-
gern.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = aus Naturstein, Größe B6 und B7.
Fundament und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Abmes-
sungen nach Unterlagen des AG.
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert la-
gern.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 8. 6.  20 Bordstein aus Naturstein setzen
NBSt. B 6-140
Granit
Fuge Typ A
gerader Stein
bis 10 cm unt.OK
F-beton 12 MPa

 8. 6.  20 Bordstein aus Naturstein setzen
NBSt. B 6-140
Granit
Fuge Typ A
gerader Stein
bis 10 cm unt.OK
F-beton 12 MPa
StL-Nr. 21.115/316 06 11 11 01StL-Nr. 21.115/316 06 11 11 01
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 6 - 140.
Bordstein aus Granit.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern mind. 12 MPa.

Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 6 - 140.
Bordstein aus Granit.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern mind. 12 MPa.

.......................5 m ....................... .......................5 m .......................
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in EURin EUR

 8. 6.  30 Bordstein des AG setzen
NBSt. 30/25-18/30
Fuge Typ A
gerader Stein
St.gelag. i. Bau.
bis 10 cm unt.OK
F-beton 12 MPa

 8. 6.  30 Bordstein des AG setzen
NBSt. 30/25-18/30
Fuge Typ A
gerader Stein
St.gelag. i. Bau.
bis 10 cm unt.OK
F-beton 12 MPa
StL-Nr. 21.115/321 61 11 11StL-Nr. 21.115/321 61 11 11
Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind.
15 cm.
Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind.
15 cm.
Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

.......................5 m ....................... .......................5 m .......................

Summe  8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen .......................Summe  8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen .......................
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 8. 7 Asphaltbauweisen 8. 7 Asphaltbauweisen

 8. 7.  10 Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.
schneiden
... Freitext ...

 8. 7.  10 Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.
schneiden
... Freitext ...
StL-Nr. 21.113/038 31 09 TAStL-Nr. 21.113/038 31 09 TA

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 8. 7.  20 Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...
A.deckschicht
Schächte

 8. 7.  20 Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...
A.deckschicht
Schächte
StL-Nr. 21.113/078 91 02 TAStL-Nr. 21.113/078 91 02 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 8. 7.  30 Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...
A.tragschicht
Schächte

 8. 7.  30 Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...
A.tragschicht
Schächte
StL-Nr. 21.113/078 9(4) 02 TAStL-Nr. 21.113/078 9(4) 02 TA
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 7.  20, jedoch
Asphalttragschicht.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 7.  20, jedoch
Asphalttragschicht.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 8. 7.  40 Asphaltbefestigung aufnehmen
Randstreifen
Dicke ü. 12-18 cm
... Freitext ...
Aufbr. Verw. AN

 8. 7.  40 Asphaltbefestigung aufnehmen
Randstreifen
Dicke ü. 12-18 cm
... Freitext ...
Aufbr. Verw. AN
StL-Nr. 21.113/028 30 40 90 03 TAStL-Nr. 21.113/028 30 40 90 03 TA
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.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 8. 7.  50 Unterlage profilieren
Unt. grobk. Boden
EV2 mind. 120 MPa
Unebenheit 2 cm

 8. 7.  50 Unterlage profilieren
Unt. grobk. Boden
EV2 mind. 120 MPa
Unebenheit 2 cm
StL-Nr. 21.113/043 14 01StL-Nr. 21.113/043 14 01
Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage aus grobkörnigem Boden.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
120 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage aus grobkörnigem Boden.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
120 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 8. 7.  60 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Bk1,8-Bk0,3
Dicke 10 cm
Bitumen 70/100

 8. 7.  60 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Bk1,8-Bk0,3
Dicke 10 cm
Bitumen 70/100
StL-Nr. 21.113/148 14 10 00StL-Nr. 21.113/148 14 10 00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 8. 7.  70 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Bk1,0-Bk0,3
Dicke 4 cm
Bitumen 50/70

 8. 7.  70 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Bk1,0-Bk0,3
Dicke 4 cm
Bitumen 50/70
StL-Nr. 21.113/348 11 20 00 00StL-Nr. 21.113/348 11 20 00 00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................
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 8. 7.  80 Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.

 8. 7.  80 Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.
StL-Nr. 21.113/058 10 00StL-Nr. 21.113/058 10 00
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 8. 7.  90 Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3
Asphalt frisch
Rampenspritzgerät
C40B5-S
Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht

 8. 7.  90 Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3
Asphalt frisch
Rampenspritzgerät
C40B5-S
Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht
StL-Nr. 21.113/063 21 12 23StL-Nr. 21.113/063 21 12 23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 8. 7. 100 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschl. ADS
Anschl.längs+quer
Schichtd. 4 cm
... Freitext ...
Breite 10 mm

 8. 7. 100 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschl. ADS
Anschl.längs+quer
Schichtd. 4 cm
... Freitext ...
Breite 10 mm
StL-Nr. 21.113/917 13 59 01 TAStL-Nr. 21.113/917 13 59 01 TA

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................
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 8. 7. 110 Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3
Menge 1 kg/m2
maschinell

 8. 7. 110 Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3
Menge 1 kg/m2
maschinell
StL-Nr. 21.113/952 10 11StL-Nr. 21.113/952 10 11
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 8. 7. 120 Verkehrsfläche kehren
Walzasphalt
VSM durchführen

 8. 7. 120 Verkehrsfläche kehren
Walzasphalt
VSM durchführen
StL-Nr. 21.113/977 21StL-Nr. 21.113/977 21
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 8. 7. 130 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.tragschicht
Schächte

 8. 7. 130 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.tragschicht
Schächte
StL-Nr. 21.113/078 54 02StL-Nr. 21.113/078 54 02
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphalttragschicht.
Schächte.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphalttragschicht.
Schächte.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 8. 7. 140 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.aufsprühen
A.tragschicht
Schächte

 8. 7. 140 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.aufsprühen
A.tragschicht
Schächte
StL-Nr. 21.113/078 (44) 02StL-Nr. 21.113/078 (44) 02
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 7. 130, jedoch
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 7. 130, jedoch
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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 8. 7. 150 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.deckschicht
Schächte

 8. 7. 150 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.deckschicht
Schächte
StL-Nr. 21.113/078 5(1) 02StL-Nr. 21.113/078 5(1) 02
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 7. 130, jedoch
Asphaltdeckschicht.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  8. 7. 130, jedoch
Asphaltdeckschicht.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Summe  8. 7 Asphaltbauweisen .......................Summe  8. 7 Asphaltbauweisen .......................

Summe  8 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR.
OBERFLÄCHENWASSERKANAL .......................Summe  8 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR.
OBERFLÄCHENWASSERKANAL .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 9 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR.
SCHMUTZWASSERKANAL

 9 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR.
SCHMUTZWASSERKANAL

 9. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen 9. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

 9. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW

 9. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW
StL-Nr. 22.901/931 03StL-Nr. 22.901/931 03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

.......................1 Psch .......................1 Psch

 9. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...

 9. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...
StL-Nr. 22.901/936 11 19 TAStL-Nr. 22.901/936 11 19 TA
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Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung, Baubegle

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe  9. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................Summe  9. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben

 9. 2.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 9. 2.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 21 94 30 91 TAStL-Nr. 21.108/214 21 94 30 91 TA

.......................125 m3 ....................... .......................125 m3 .......................

 9. 2.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 9. 2.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 21 94 (90) 91 TAStL-Nr. 21.108/214 21 94 (90) 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 2.  10, jedoch
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 2.  10, jedoch
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

.......................120 m3 ....................... .......................120 m3 .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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 9. 2.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 9. 2.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(2) 94 (90) 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(2) 94 (90) 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

.......................100 m3 ....................... .......................100 m3 .......................

 9. 2.  40 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 9. 2.  40 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(3) 94 (90) 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(3) 94 (90) 91 TA
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

.......................245 m3 ....................... .......................245 m3 .......................

 9. 2.  50 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >3,00-5,00m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht

 9. 2.  50 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden
Tiefe >3,00-5,00m
... Freitext ...
m.Verb./o.Wassrh.
... Freitext ...
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/214 2(4) 94 (90) 91 TAStL-Nr. 21.108/214 2(4) 94 (90) 91 TA

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
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Aushub innerhalb der Baustelle lagern.Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

.......................110 m3 ....................... .......................110 m3 .......................

 9. 2.  60 Baugrube für Schacht herstellen
gew. Boden
... Freitext ...
Schacht 1 000 mm
m.Verb./+10 m3 W.
... Freitext ...
... Freitext ...

 9. 2.  60 Baugrube für Schacht herstellen
gew. Boden
... Freitext ...
Schacht 1 000 mm
m.Verb./+10 m3 W.
... Freitext ...
... Freitext ...
StL-Nr. 21.108/211 29 11 90 99 TAStL-Nr. 21.108/211 29 11 90 99 TA

.......................90 m3 ....................... .......................90 m3 .......................

 9. 2.  70 Boden d. AG in Leitungsgr. einb.
Boden gelagert
... Freitext ...
... Freitext ...
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.

 9. 2.  70 Boden d. AG in Leitungsgr. einb.
Boden gelagert
... Freitext ...
... Freitext ...
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
StL-Nr. 21.108/226 29 91 01 TAStL-Nr. 21.108/226 29 91 01 TA
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.......................675 m3 ....................... .......................675 m3 .......................

 9. 2.  80 Bodenverb.v. geschütt. Boden herst.
... Freitext ...
Bodenverbesserung
Wasser lief. AG

 9. 2.  80 Bodenverb.v. geschütt. Boden herst.
... Freitext ...
Bodenverbesserung
Wasser lief. AG
StL-Nr. 22.906/306 92 01 TAStL-Nr. 22.906/306 92 01 TA

.......................675 m3 ....................... .......................675 m3 .......................

 9. 2.  90 Bindem. Bod.verb.
Bod.verf. liefern

 9. 2.  90 Bindem. Bod.verb.
Bod.verf. liefern
StL-Nr. 18.904.1/204 06 TAStL-Nr. 18.904.1/204 06 TA

.......................50 t ....................... .......................50 t .......................

 9. 2. 100 Suchschlitz
herstellen

 9. 2. 100 Suchschlitz
herstellen
StL-Nr. 18.905.1/111 00 08 01 02 TAStL-Nr. 18.905.1/111 00 08 01 02 TA
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.......................5 m3 ....................... .......................5 m3 .......................

 9. 2. 110 Zulage für Handschachtung 9. 2. 110 Zulage für Handschachtung
Handschachtung als Zuschlag zu den Aushubpositionen.
Nur auf Anordnung des AG bzw. dessen Vertreter;
für alle Homogenbereiche und für alle Aushubtiefen.
Ausführung im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen.
Suchschlitze im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen
werden gesondert vergütet.

Handschachtung als Zuschlag zu den Aushubpositionen.
Nur auf Anordnung des AG bzw. dessen Vertreter;
für alle Homogenbereiche und für alle Aushubtiefen.
Ausführung im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen.
Suchschlitze im Bereich der Leitungs- und Kabeltrassen
werden gesondert vergütet.

.......................5 m3 ....................... .......................5 m3 .......................

 9. 2. 120 Mehraufwand vorh.
Leitungen

 9. 2. 120 Mehraufwand vorh.
Leitungen
StL-Nr. 18.905.1/112 01 08 04 00 TAStL-Nr. 18.905.1/112 01 08 04 00 TA

.......................50 m ....................... .......................50 m .......................

Summe  9. 2 Baugruben, Leitungsgraben .......................Summe  9. 2 Baugruben, Leitungsgraben .......................



 

Erschliessung WA Vorderhainberg
01

Projekt :
LV : Tiefbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
P2501008

169Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR.
Unterabschnitt: Entwässerung für Straßen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 9. 3 Entwässerung für Straßen 9. 3 Entwässerung für Straßen

 9. 3.  10 Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 200
... Freitext ...
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
Ringst. SN 16
LM 1, Statik

 9. 3.  10 Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 200
... Freitext ...
Verb. Wahl AN
Bettung Typ 1
... Freitext ...
Überdeckg.ü.2-4 m
Ringst. SN 16
LM 1, Statik
StL-Nr. 21.110/333 19 11 93 33 TAStL-Nr. 21.110/333 19 11 93 33 TA

.......................215 m ....................... .......................215 m .......................

 9. 3.  20 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 200

 9. 3.  20 Leitungszone verfüllen
... Freitext ...
Rohr DN 200
StL-Nr. 22.110/343 99 03 TAStL-Nr. 22.110/343 99 03 TA

.......................215 m ....................... .......................215 m .......................
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in EURin EUR

 9. 3.  30 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk

 9. 3.  30 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 04 41 02StL-Nr. 21.110/361 04 41 02
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

 9. 3.  40 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Öffnung herst.
Muffe+Gelenk

 9. 3.  40 Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200
Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile
Öffnung herst.
Muffe+Gelenk
StL-Nr. 21.110/361 04 41 (12)StL-Nr. 21.110/361 04 41 (12)
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 3.  30, jedoch
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 3.  30, jedoch
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 9. 3.  50 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 9. 3.  50 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 39 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 39 22 99 TA
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.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 9. 3.  60 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

 9. 3.  60 Fertigteil-Schacht herstellen
BFT
DU 1000 mm
Steig. DIN 19555B
... Freitext ...
Aufl.gk.Bod 10cm
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/414 11 39 22 99 TAStL-Nr. 21.110/414 11 39 22 99 TA

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 3.  50, jedoch
Lichte Schachttiefe bis 3,50 m
Schachtsohle als Durchlaufgerinne herstellen,
Steigbügel Material:
Stahlkern - PP-ummantelt,
Schachtunterteil: Schachtkörper, Gerinne und Auftritt
monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche
und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem
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 Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

 Guss in der Schalung erhärtet gefertigt, Wassereindringtiefe
kleiner als 20mm, Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in
Richtung Schachtmitte 1:20, Gerinne scheitelhoch bis
Anschlussdurchmesser DN 500, Gerinne bis max. +50cm ab
Anschlussdurchmesser DN 600, Anschlüsse für gelenkige
Einbindungen der Zu- und Abläufe:
Ablauf DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
Zulauf 1 DN 200 (Kunststoff, kreisförmig),
abgewinkeltes Gerinne,
System HABA-Beton - Perfect - Standard
oder gleichwertig.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 9. 3.  70 Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B
... Freitext ...
Deckel/Einlage
planmäßige Höhe

 9. 3.  70 Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B
... Freitext ...
Deckel/Einlage
planmäßige Höhe
StL-Nr. 21.110/453 19 11 00 TAStL-Nr. 21.110/453 19 11 00 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 9. 3.  80 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
Rohr DN bis 300
Kunststoff
Haltung bis 30 m
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten

 9. 3.  80 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
Rohr DN bis 300
Kunststoff
Haltung bis 30 m
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten
StL-Nr. 21.110/902 11 41 21StL-Nr. 21.110/902 11 41 21
Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID bis 300.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Verschmutzung bis 25 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID bis 300.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Verschmutzung bis 25 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

.......................3 m ....................... .......................3 m .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 9. 3.  90 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
Rohr DN bis 300
Kunststoff
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten

 9. 3.  90 Entwässerungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.
Rohr DN bis 300
Kunststoff
... Freitext ...
Füll. bis 25 v.H.
Räumg. verwerten
StL-Nr. 21.110/902 11 4(9) 21StL-Nr. 21.110/902 11 4(9) 21
Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 3.  80, jedoch
Haltungslänge bis 110,00 m

Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 3.  80, jedoch
Haltungslänge bis 110,00 m

.......................211 m ....................... .......................211 m .......................

 9. 3. 100 Schacht reinigen
Kamera/Dicht.
DN 1,00 - 1,50 m
Betonfertigteile
... Freitext ...
Verschm.Ger.b.25
Verschm.Auftr<2cm
Räumg. verwerten

 9. 3. 100 Schacht reinigen
Kamera/Dicht.
DN 1,00 - 1,50 m
Betonfertigteile
... Freitext ...
Verschm.Ger.b.25
Verschm.Auftr<2cm
Räumg. verwerten
StL-Nr. 21.110/904 12 19 02 11 TAStL-Nr. 21.110/904 12 19 02 11 TA

.......................3 St ....................... .......................3 St .......................

 9. 3. 110 Dichtheit Rohrleitung prüfen
Rohr DN 200
Kunststoff
Haltung bis 30 m
Prüf. Wahl AN
... Freitext ...

 9. 3. 110 Dichtheit Rohrleitung prüfen
Rohr DN 200
Kunststoff
Haltung bis 30 m
Prüf. Wahl AN
... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/906 02 41 39 TAStL-Nr. 21.110/906 02 41 39 TA



 

Erschliessung WA Vorderhainberg
01

Projekt :
LV : Tiefbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
P2501008

174Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR.
Unterabschnitt: Entwässerung für Straßen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 9. 3. 120 Dichtheit Rohrleitung prüfen
Rohr DN 200
Kunststoff
... Freitext ...
Prüf. Wahl AN
SL./Anschl.

 9. 3. 120 Dichtheit Rohrleitung prüfen
Rohr DN 200
Kunststoff
... Freitext ...
Prüf. Wahl AN
SL./Anschl.
StL-Nr. 21.110/906 02 4(9) 3(3) TAStL-Nr. 21.110/906 02 4(9) 3(3) TA
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 3. 110, jedoch
Prüfung von Haltungslängen bis 110,00 m
Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 3. 110, jedoch
Prüfung von Haltungslängen bis 110,00 m
Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 9. 3. 130 Dichtheit Schacht prüfen
DN 1,00 - 1,50 m
Betonfertigteile
... Freitext ...
Prüf. Wahl AN

 9. 3. 130 Dichtheit Schacht prüfen
DN 1,00 - 1,50 m
Betonfertigteile
... Freitext ...
Prüf. Wahl AN
StL-Nr. 21.110/908 21 92 TAStL-Nr. 21.110/908 21 92 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 9. 3. 140 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 200
Kunststoff
Haltung bis 30 m
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
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... Freitext ...... Freitext ...
StL-Nr. 21.110/911 02 41 13 19 TAStL-Nr. 21.110/911 02 41 13 19 TA

.......................3 m ....................... .......................3 m .......................

 9. 3. 150 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 200
Kunststoff
... Freitext ...
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
ISY-Bau/Unterl.AG

 9. 3. 150 Kameradurchfahrung ausführen
Rohr DN 200
Kunststoff
... Freitext ...
vor Betrieb
SL./Anschl.
Dokumentation
ISY-Bau/Unterl.AG
StL-Nr. 21.110/911 02 4(9) 13 1(1) TAStL-Nr. 21.110/911 02 4(9) 13 1(1) TA
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 3. 140, jedoch
Haltungslänge bis 110,00 m
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 3. 140, jedoch
Haltungslänge bis 110,00 m
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

.......................211 m ....................... .......................211 m .......................

 9. 3. 160 Deformation Kunststoffrohr messen
Rohr DN 200
... Freitext ...

 9. 3. 160 Deformation Kunststoffrohr messen
Rohr DN 200
... Freitext ...
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StL-Nr. 21.110/925 19 00 TAStL-Nr. 21.110/925 19 00 TA

.......................215 m ....................... .......................215 m .......................

Summe  9. 3 Entwässerung für Straßen .......................Summe  9. 3 Entwässerung für Straßen .......................
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 9. 4 Asphaltbauweisen 9. 4 Asphaltbauweisen

 9. 4.  10 Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.
schneiden
... Freitext ...

 9. 4.  10 Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.
schneiden
... Freitext ...
StL-Nr. 21.113/038 31 09 TAStL-Nr. 21.113/038 31 09 TA

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 9. 4.  20 Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...
A.deckschicht
Schächte

 9. 4.  20 Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...
A.deckschicht
Schächte
StL-Nr. 21.113/078 91 02 TAStL-Nr. 21.113/078 91 02 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 9. 4.  30 Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...
A.tragschicht
Schächte

 9. 4.  30 Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...
A.tragschicht
Schächte
StL-Nr. 21.113/078 9(4) 02 TAStL-Nr. 21.113/078 9(4) 02 TA
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 4.  20, jedoch
Asphalttragschicht.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 4.  20, jedoch
Asphalttragschicht.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 9. 4.  40 Asphaltbefestigung aufnehmen
Randstreifen
Dicke ü. 12-18 cm
... Freitext ...
Aufbr. Verw. AN

 9. 4.  40 Asphaltbefestigung aufnehmen
Randstreifen
Dicke ü. 12-18 cm
... Freitext ...
Aufbr. Verw. AN
StL-Nr. 21.113/028 30 40 90 03 TAStL-Nr. 21.113/028 30 40 90 03 TA
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.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 9. 4.  50 Unterlage profilieren
Unt. grobk. Boden
EV2 mind. 120 MPa
Unebenheit 2 cm

 9. 4.  50 Unterlage profilieren
Unt. grobk. Boden
EV2 mind. 120 MPa
Unebenheit 2 cm
StL-Nr. 21.113/043 14 01StL-Nr. 21.113/043 14 01
Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage aus grobkörnigem Boden.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
120 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage aus grobkörnigem Boden.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
120 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 9. 4.  60 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Bk1,8-Bk0,3
Dicke 10 cm
Bitumen 70/100

 9. 4.  60 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Bk1,8-Bk0,3
Dicke 10 cm
Bitumen 70/100
StL-Nr. 21.113/148 14 10 00StL-Nr. 21.113/148 14 10 00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 9. 4.  70 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Bk1,0-Bk0,3
Dicke 4 cm
Bitumen 50/70

 9. 4.  70 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Bk1,0-Bk0,3
Dicke 4 cm
Bitumen 50/70
StL-Nr. 21.113/348 11 20 00 00StL-Nr. 21.113/348 11 20 00 00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................
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 9. 4.  80 Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.

 9. 4.  80 Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.
StL-Nr. 21.113/058 10 00StL-Nr. 21.113/058 10 00
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 9. 4.  90 Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3
Asphalt frisch
Rampenspritzgerät
C40B5-S
Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht

 9. 4.  90 Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3
Asphalt frisch
Rampenspritzgerät
C40B5-S
Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht
StL-Nr. 21.113/063 21 12 23StL-Nr. 21.113/063 21 12 23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 9. 4. 100 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschl. ADS
Anschl.längs+quer
Schichtd. 4 cm
... Freitext ...
Breite 10 mm

 9. 4. 100 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschl. ADS
Anschl.längs+quer
Schichtd. 4 cm
... Freitext ...
Breite 10 mm
StL-Nr. 21.113/917 13 59 01 TAStL-Nr. 21.113/917 13 59 01 TA

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................
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 9. 4. 110 Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3
Menge 1 kg/m2
maschinell

 9. 4. 110 Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3
Menge 1 kg/m2
maschinell
StL-Nr. 21.113/952 10 11StL-Nr. 21.113/952 10 11
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 9. 4. 120 Verkehrsfläche kehren
Walzasphalt
VSM durchführen

 9. 4. 120 Verkehrsfläche kehren
Walzasphalt
VSM durchführen
StL-Nr. 21.113/977 21StL-Nr. 21.113/977 21
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

 9. 4. 130 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.tragschicht
Schächte

 9. 4. 130 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.tragschicht
Schächte
StL-Nr. 21.113/078 54 02StL-Nr. 21.113/078 54 02
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphalttragschicht.
Schächte.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphalttragschicht.
Schächte.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 9. 4. 140 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.aufsprühen
A.tragschicht
Schächte

 9. 4. 140 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.aufsprühen
A.tragschicht
Schächte
StL-Nr. 21.113/078 (44) 02StL-Nr. 21.113/078 (44) 02
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 4. 130, jedoch
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 4. 130, jedoch
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 9. 4. 150 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.deckschicht
Schächte

 9. 4. 150 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.deckschicht
Schächte
StL-Nr. 21.113/078 5(1) 02StL-Nr. 21.113/078 5(1) 02
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 4. 130, jedoch
Asphaltdeckschicht.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.)  9. 4. 130, jedoch
Asphaltdeckschicht.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Summe  9. 4 Asphaltbauweisen .......................Summe  9. 4 Asphaltbauweisen .......................

Summe  9 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR.
SCHMUTZWASSERKANAL .......................Summe  9 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR.
SCHMUTZWASSERKANAL .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

10 WASSERVERSORGUNG10 WASSERVERSORGUNG

10. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen10. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

10. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW

10. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW
StL-Nr. 22.901/931 03StL-Nr. 22.901/931 03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

.......................1 Psch .......................1 Psch

10. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...

10. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...
StL-Nr. 22.901/936 11 19 TAStL-Nr. 22.901/936 11 19 TA
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.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe 10. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................Summe 10. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................
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Abschnitt: WASSERVERSORGUNG
Unterabschnitt: Baugruben, Leitungsgräben

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

10. 2 Baugruben, Leitungsgräben10. 2 Baugruben, Leitungsgräben

10. 2.  10 Leitungsgraben herstellen
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr bis DN 150
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

10. 2.  10 Leitungsgraben herstellen
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr bis DN 150
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/206 21 14 30 91 TAStL-Nr. 21.108/206 21 14 30 91 TA

.......................355 m3 ....................... .......................355 m3 .......................

10. 2.  20 Leitungsgraben herstellen
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
Rohr bis DN 150
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

10. 2.  20 Leitungsgraben herstellen
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
Rohr bis DN 150
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/206 2(2) 14 30 91 TAStL-Nr. 21.108/206 2(2) 14 30 91 TA
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straße-
naufbruch wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.) 10. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straße-
naufbruch wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.) 10. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

.......................145 m3 ....................... .......................145 m3 .......................
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10. 2.  30 Leitungsgraben herstellen
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
Rohr bis DN 150
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

10. 2.  30 Leitungsgraben herstellen
gew. Boden
Tiefe >1,75-3,00m
Rohr bis DN 150
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/206 2(3) 14 30 91 TAStL-Nr. 21.108/206 2(3) 14 30 91 TA
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straße-
naufbruch wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.) 10. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straße-
naufbruch wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.) 10. 2.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

.......................15 m3 ....................... .......................15 m3 .......................

10. 2.  40 Suchgraben herstellen
... Freitext ...
mitMasch.unterst.
Aufbruch gesond.
... Freitext ...
Boden einb.u.v.

10. 2.  40 Suchgraben herstellen
... Freitext ...
mitMasch.unterst.
Aufbruch gesond.
... Freitext ...
Boden einb.u.v.
StL-Nr. 21.108/911 09 21 91 TAStL-Nr. 21.108/911 09 21 91 TA

.......................20 m3 ....................... .......................20 m3 .......................

10. 2.  50 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
Rohr bis DN 150
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.

10. 2.  50 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
Rohr bis DN 150
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
StL-Nr. 21.108/237 99 10 11 TAStL-Nr. 21.108/237 99 10 11 TA
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.......................405 m3 ....................... .......................405 m3 .......................

Summe 10. 2 Baugruben, Leitungsgräben .......................Summe 10. 2 Baugruben, Leitungsgräben .......................
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10. 3 Rohrleitungen, Armaturen, Formteile10. 3 Rohrleitungen, Armaturen, Formteile

10. 3.  10 PE 100-RC Trinkwasserdruckrohr
DA 110, SDR 11, PN16

10. 3.  10 PE 100-RC Trinkwasserdruckrohr
DA 110, SDR 11, PN16
PE 100 RC Trinkwasserdruckrohre blau oder schwarz mit
blauer Außenschicht oder schwarz mit blauen Streifen
Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074
sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft.
Fremdüberwacht und zertifiziert durch das DIN CERTCO
Zertifizierungsprogramm ZP 14.23.39 sowie der PAS 1075 und
dem DVGW-Arbeitsblatt GW 335-A1 von DVGW-Cert.
Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder
Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207.
Geeignet für sandbettlose Verlegung.
Außendurchmesser 110 mm
SDR-Klasse SDR 11 / PN 16
Verlegetiefe mind. 1,50 m Rohrdeckung

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

PE 100 RC Trinkwasserdruckrohre blau oder schwarz mit
blauer Außenschicht oder schwarz mit blauen Streifen
Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074
sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft.
Fremdüberwacht und zertifiziert durch das DIN CERTCO
Zertifizierungsprogramm ZP 14.23.39 sowie der PAS 1075 und
dem DVGW-Arbeitsblatt GW 335-A1 von DVGW-Cert.
Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder
Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207.
Geeignet für sandbettlose Verlegung.
Außendurchmesser 110 mm
SDR-Klasse SDR 11 / PN 16
Verlegetiefe mind. 1,50 m Rohrdeckung

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

.......................315 m ....................... .......................315 m .......................

10. 3.  20 Leitungszone verfüllen10. 3.  20 Leitungszone verfüllen
Verfüllung der Leitungszone mit Sand herstellen.
Maximale Korngröße 4 mm (Rundkorn), Sand liefern.
Dicke der Bettung mind. 10 cm.
Dicke der Überdeckung mind. 20 cm.

Verfüllung der Leitungszone mit Sand herstellen.
Maximale Korngröße 4 mm (Rundkorn), Sand liefern.
Dicke der Bettung mind. 10 cm.
Dicke der Überdeckung mind. 20 cm.

.......................115 m3 ....................... .......................115 m3 .......................

10. 3.  30 Heizwendel-Schweißverbindung10. 3.  30 Heizwendel-Schweißverbindung
Heizwendel-Schweißverbindung
an PE 100-RC-Rohre, SDR 11, PN 16 DA 110
an Druckrohrleitungen für Trinkwasser,
einschl. E-Schweißmuffe herstellen.

Heizwendel-Schweißverbindung
an PE 100-RC-Rohre, SDR 11, PN 16 DA 110
an Druckrohrleitungen für Trinkwasser,
einschl. E-Schweißmuffe herstellen.

.......................30 St ....................... .......................30 St .......................

10. 3.  40 PE-Einschweißende komplett DN100/SDR1110. 3.  40 PE-Einschweißende komplett DN100/SDR11

PE-Einschweißende komplett DN100/SDR11
PE-Einschweißende inkl. Spannring - System BAIO®
Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 452-00) oder gleichwertig
PE-Einschweißende mit integrierter Stützhülse und Spannring
zur Montage in/an BAIO-Muffen, Prüfgrundlage: DVGW
GW 337.
Material:
Spannring: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und außen gemäß Gütesicherung
RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
- GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN
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 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV,
Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
PE-Rohr: PE 100
Stützhülse: nichtrostender Stahl
DN 100
Rohraußendurchmesser: d 110 mm
Rohrwanddicke: SDR 11
Max. Betriebsdruck:
Wasser: 16 bar
Gas: 10 bar

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV,
Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
PE-Rohr: PE 100
Stützhülse: nichtrostender Stahl
DN 100
Rohraußendurchmesser: d 110 mm
Rohrwanddicke: SDR 11
Max. Betriebsdruck:
Wasser: 16 bar
Gas: 10 bar

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

.......................7 St ....................... .......................7 St .......................

10. 3.  50 Anbohrbrücke mit Flanschabgang10. 3.  50 Anbohrbrücke mit Flanschabgang
Anbohrbrücke  mit Flanschabgang (einschließlich Schleusen
Anbohrung), Flansch nach EN 1092-2, mit Halbschalen für die
Montage auf PVC-Rohre DN 150 mm nach DIN 8062,
Halbschalen kalibriert für Kunststoffrohraussendurchmesser,
metallischer Anschlag der beiden Halbschalen, Abdichtung zu
Kunststoffrohr über Mehrfach-O-Ring-Profil, Prüfgrundlage: EN
12266-1.
Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und außen gemäß Gütesicherung
RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
- GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-
2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Schrauben/Unterlegscheiben: nichtrostender Stahl
Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
Medium: Trinkwasser, Abwasser
Flansch: DN 100
Montage seitlicher Abgang inkl. Einbindung in die Hauptleitung.

Erzeugnis Fa. Thelen oder gleichwertig.

Anbohrbrücke  mit Flanschabgang (einschließlich Schleusen
Anbohrung), Flansch nach EN 1092-2, mit Halbschalen für die
Montage auf PVC-Rohre DN 150 mm nach DIN 8062,
Halbschalen kalibriert für Kunststoffrohraussendurchmesser,
metallischer Anschlag der beiden Halbschalen, Abdichtung zu
Kunststoffrohr über Mehrfach-O-Ring-Profil, Prüfgrundlage: EN
12266-1.
Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und außen gemäß Gütesicherung
RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
- GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-
2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Schrauben/Unterlegscheiben: nichtrostender Stahl
Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
Medium: Trinkwasser, Abwasser
Flansch: DN 100
Montage seitlicher Abgang inkl. Einbindung in die Hauptleitung.

Erzeugnis Fa. Thelen oder gleichwertig.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

10. 3.  60 Absperrschieber PE-Rohrstutzen/Flansch DN 10010. 3.  60 Absperrschieber PE-Rohrstutzen/Flansch DN 100

Fa. Hawle Typ E3 Weichdichtender Absperrschieber, einerseits
mit PE-Rohrstutzen und integrierter Stützhülse aus
nichtrostendem Stahl, andererseits mit Flansch nach EN 1092-
2.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch
Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel,
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 vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter ≥ 1,2 x Spindeldurchmesser.
Keilführung aus verschleißfestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring
Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie Spindelabdichtung
durch 5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch
Doppelbajonett mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil
korrosionssicher verbunden. Beidseitige, reibungsarme
Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei
Lagerung und Transport. Rundgewindeanschluss am Oberteil
zur stiftlosen Befestigung der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1

Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und außen gemäß Gütesicherung
RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
- GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1 (Schichtdicke:
min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen
min. 16 N/mm² nach Heißwasserlagerung, Nachweis der
Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung durch neutrales
Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß
DVGW W 270 und UBA KTW für Trinkwasser
PE-Enden: PE 100, Rohrwanddicke nach DIN 8074
Stützhülsen: nichtrostender Stahl
Fa. Hawle oder gleichwertig.

 vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter ≥ 1,2 x Spindeldurchmesser.
Keilführung aus verschleißfestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring
Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie Spindelabdichtung
durch 5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch
Doppelbajonett mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil
korrosionssicher verbunden. Beidseitige, reibungsarme
Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei
Lagerung und Transport. Rundgewindeanschluss am Oberteil
zur stiftlosen Befestigung der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1

Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und außen gemäß Gütesicherung
RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
- GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1 (Schichtdicke:
min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen
min. 16 N/mm² nach Heißwasserlagerung, Nachweis der
Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung durch neutrales
Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß
DVGW W 270 und UBA KTW für Trinkwasser
PE-Enden: PE 100, Rohrwanddicke nach DIN 8074
Stützhülsen: nichtrostender Stahl
Fa. Hawle oder gleichwertig.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

10. 3.  70 MMB-Stück DN100/10010. 3.  70 MMB-Stück DN100/100

MMB-Stück DN100/100
MMB-Stück - System BAIO®
Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 542-00) oder gleichwertig
T-Stück mit allseitiger BAIO-Doppelfunktionsmuffe für die
formschlüssige Verbindung mit BAIO-Spitzenden und für
den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
Prüfgrundlage: EN 545.
Material:
GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und außen gemäß Gütesicherung
RAL-GZ
662 der Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz - GSK
unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN
30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV,
Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach



 

Erschliessung WA Vorderhainberg
01

Projekt :
LV : Tiefbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
P2501008

190Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: WASSERVERSORGUNG
Unterabschnitt: Rohrleitungen, Armaturen, Form

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Medium: Trinkwasser, Abwasser
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) für Wasser,
Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN
545, Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser, PE-
Einschweißende, Stahl-Einschweißende
DN 100/100

Zubehör

Muffen-Schmutzdichtung für PE-/PVC-Rohre (Best.-Nr.: 529-04)

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Medium: Trinkwasser, Abwasser
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) für Wasser,
Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN
545, Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser, PE-
Einschweißende, Stahl-Einschweißende
DN 100/100

Zubehör

Muffen-Schmutzdichtung für PE-/PVC-Rohre (Best.-Nr.: 529-04)

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

10. 3.  80 HSM-Schieber "E3" - System BAIO®10. 3.  80 HSM-Schieber "E3" - System BAIO®

HSM-Schieber "E3" - System BAIO®
Erzeugnis Fa. Hawle Typ E3 (Best. Nr. 451-00) oder
gleichwertig
Absperrschieber weichdichtend, einerseits mit BAIO-
Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung mit
BAIO-Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-,
und PVC-Rohren, andererseits mit BAIO-Spitzende mit
Gussrohr-Außendurchmesser nach DIN 28610 und
Verriegelungsnocken für Zugsicherung in Formstücken mit
Doppelfunktionsmuffen.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch
Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel,
vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter ≥ 1,2 x Spindeldurchmesser.
Keilführung aus verschleißfestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring
Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie Spindelabdichtung
durch 5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch
Doppelbajonett mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil
korrosionssicher verbunden. Beidseitige, reibungsarme
Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei
Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung
der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1.

Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch
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 Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz - GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß
DVGW W 270 und UBA KTW für Trinkwasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
BAIO-Muffe inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) für Wasser,
Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser, PE-
Einschweißende, Stahl-Einschweißende

DN 100

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

 Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz - GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß
DVGW W 270 und UBA KTW für Trinkwasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
BAIO-Muffe inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) für Wasser,
Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser, PE-
Einschweißende, Stahl-Einschweißende

DN 100

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

10. 3.  90 Tele-EBG Schieber E3 DN 100 RD 1,30-2,0010. 3.  90 Tele-EBG Schieber E3 DN 100 RD 1,30-2,00

Tele-EBG Schieber E3 DN 100 RD 1,30-2,00
Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 950-00) oder gleichwertig
Einbaugarnitur teleskopisch, für die Betätigung von
Absperrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau, DN 50 -
DN 200 mit Rundgewindeglocke zur stiftlosen Befestigung der
Einbaugarnitur am Rundgewindeadapter der Absperrarmatur,
DN 250 - DN 600 mit Schutzglocke, mit Flügelkappe unter
Betätigungsvierkant zur oberen Abstützung in der Tragplatte der
Straßenkappe, Flügelkappe mit Hülsrohr verschweißt,
Kuppelmuffe mit Bohrung und Splint für die auszugssichere
Verbindung der Einbaugarnitur mit der Spindel der
Absperrarmatur, mit Schlüsselstange aus S355J2G3 nach DIN
EN 10025 - verzinkt und Hülsrohr aus PE-HD.

Material:
Rundgewindeglocke: GJL-250, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz - GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, bituminiert, verzinkt
Schlüsselstange: Stahl S355J2G3 nach DIN EN 10025 -
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 verzinkt
Hülsrohr: PE-HD

Verwendung:
E3-Schieber: DN 100, Rohrdeckung 1,30 - 2,00 m

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

 verzinkt
Hülsrohr: PE-HD

Verwendung:
E3-Schieber: DN 100, Rohrdeckung 1,30 - 2,00 m

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

10. 3. 100 KOMPAKTUS® selbstnivellierende Straßenkappe (DIN 4056
ähnlich)

10. 3. 100 KOMPAKTUS® selbstnivellierende Straßenkappe (DIN 4056
ähnlich)

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

10. 3. 110 MMN-Stück mit 2x ZAK46 DN100/8010. 3. 110 MMN-Stück mit 2x ZAK46 DN100/80
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.......................3 St ....................... .......................3 St .......................

10. 3. 120 ZAK®-Endkappe10. 3. 120 ZAK®-Endkappe

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

10. 3. 130 Unterflurhydrant mit Doppelabsperrung
mit Spitzendanschluss zur Verbindung mit
VAG BAIO®plus Systemteilen
Form AD nach EN 1074-6 und EN 14339
DIN-DVGW registriert für Trinkwasser
DN 80, PN 16

10. 3. 130 Unterflurhydrant mit Doppelabsperrung
mit Spitzendanschluss zur Verbindung mit
VAG BAIO®plus Systemteilen
Form AD nach EN 1074-6 und EN 14339
DIN-DVGW registriert für Trinkwasser
DN 80, PN 16
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.......................3 St ....................... .......................3 St .......................

10. 3. 140 Sickerstein zu Unterflurhydrant10. 3. 140 Sickerstein zu Unterflurhydrant

.......................3 St ....................... .......................3 St .......................
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10. 3. 150 KOMPAKTUS® selbstnivellierende Straßenkappe (DIN 4055
ähnlich)
Hydrant

10. 3. 150 KOMPAKTUS® selbstnivellierende Straßenkappe (DIN 4055
ähnlich)
Hydrant

.......................3 St ....................... .......................3 St .......................

10. 3. 160 Entriegelungssicherung für BAIO® -Spitzend-Muffen-
Verbindungen

10. 3. 160 Entriegelungssicherung für BAIO® -Spitzend-Muffen-
Verbindungen
Entriegelungssicherung für BAIO® -Spitzend-Muffen-
Verbindungen
Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 529-05) oder gleichwertig
Entriegelungssicherung aus Kunststoff gegen unbeabsichtigtes
Entriegeln von BAIO-Spitzenden in BAIO-Muffen (z.B. bei
umfangreichen Vormontagen außerhalb des Rohrgrabens).

DN100
Material: POM

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Entriegelungssicherung für BAIO® -Spitzend-Muffen-
Verbindungen
Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 529-05) oder gleichwertig
Entriegelungssicherung aus Kunststoff gegen unbeabsichtigtes
Entriegeln von BAIO-Spitzenden in BAIO-Muffen (z.B. bei
umfangreichen Vormontagen außerhalb des Rohrgrabens).

DN100
Material: POM

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

.......................16 St ....................... .......................16 St .......................

10. 3. 170 Druckrohrleitung Trinkwasser spülen desinfiz. DA 11010. 3. 170 Druckrohrleitung Trinkwasser spülen desinfiz. DA 110

.......................315 m ....................... .......................315 m .......................
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10. 3. 180 Druckprüfung Rohrleit. Wasser DA 110, PN 1610. 3. 180 Druckprüfung Rohrleit. Wasser DA 110, PN 16

.......................315 m ....................... .......................315 m .......................

10. 3. 19010. 3. 190

.......................315 m ....................... .......................315 m .......................

10. 3. 20010. 3. 200

.......................10 St ....................... .......................10 St .......................

Summe 10. 3 Rohrleitungen, Armaturen, Formteile .......................Summe 10. 3 Rohrleitungen, Armaturen, Formteile .......................
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10. 4 Schicht ohne Bindemittel10. 4 Schicht ohne Bindemittel

10. 4.  10 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
FSS od. SfM
Dicke n.Unterl.AG
... Freitext ...
nat. Gesteinsk.
Bstoff. i. einb.
Abrechng. Abtrag

10. 4.  10 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
FSS od. SfM
Dicke n.Unterl.AG
... Freitext ...
nat. Gesteinsk.
Bstoff. i. einb.
Abrechng. Abtrag
StL-Nr. 16.112/008 11 91 21 TAStL-Nr. 16.112/008 11 91 21 TA

.......................5 m3 ....................... .......................5 m3 .......................

10. 4.  20 Frostschutzschicht herstellen
Bk0,3
0/56
DPr 100+EV2 100
... Freitext ...
... Freitext ...
Abrechng. Auftrag

10. 4.  20 Frostschutzschicht herstellen
Bk0,3
0/56
DPr 100+EV2 100
... Freitext ...
... Freitext ...
Abrechng. Auftrag
StL-Nr. 16.112/108 24 07 99 01 TAStL-Nr. 16.112/108 24 07 99 01 TA

.......................5 m3 ....................... .......................5 m3 .......................

Summe 10. 4 Schicht ohne Bindemittel .......................Summe 10. 4 Schicht ohne Bindemittel .......................
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10. 5 Asphaltbauweisen10. 5 Asphaltbauweisen

10. 5.  10 Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.
schneiden
... Freitext ...

10. 5.  10 Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.
schneiden
... Freitext ...
StL-Nr. 21.113/038 31 09 TAStL-Nr. 21.113/038 31 09 TA

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

10. 5.  20 Asphaltbefestigung aufnehmen
Randstreifen
Dicke ü. 12-18 cm
... Freitext ...
Aufbr. Verw. AN

10. 5.  20 Asphaltbefestigung aufnehmen
Randstreifen
Dicke ü. 12-18 cm
... Freitext ...
Aufbr. Verw. AN
StL-Nr. 21.113/028 30 40 90 03 TAStL-Nr. 21.113/028 30 40 90 03 TA

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

10. 5.  30 Unterlage profilieren
Unt. grobk. Boden
EV2 mind. 120 MPa
Unebenheit 2 cm

10. 5.  30 Unterlage profilieren
Unt. grobk. Boden
EV2 mind. 120 MPa
Unebenheit 2 cm
StL-Nr. 21.113/043 14 01StL-Nr. 21.113/043 14 01
Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage aus grobkörnigem Boden.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
120 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage aus grobkörnigem Boden.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
120 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................
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10. 5.  40 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Bk1,8-Bk0,3
Dicke 10 cm
Bitumen 70/100

10. 5.  40 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Bk1,8-Bk0,3
Dicke 10 cm
Bitumen 70/100
StL-Nr. 21.113/148 14 10 00StL-Nr. 21.113/148 14 10 00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

10. 5.  50 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Bk1,0-Bk0,3
Dicke 4 cm
Bitumen 50/70

10. 5.  50 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Bk1,0-Bk0,3
Dicke 4 cm
Bitumen 50/70
StL-Nr. 21.113/348 11 20 00 00StL-Nr. 21.113/348 11 20 00 00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

10. 5.  60 Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.

10. 5.  60 Unterlage reinigen
Asphaltbefestig.
StL-Nr. 21.113/058 10 00StL-Nr. 21.113/058 10 00
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

10. 5.  70 Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3
Asphalt frisch
Rampenspritzgerät
C40B5-S
Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht

10. 5.  70 Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3
Asphalt frisch
Rampenspritzgerät
C40B5-S
Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

StL-Nr. 21.113/063 21 12 23StL-Nr. 21.113/063 21 12 23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

10. 5.  80 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschl. ADS
Anschl.längs+quer
Schichtd. 4 cm
... Freitext ...
Breite 10 mm

10. 5.  80 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschl. ADS
Anschl.längs+quer
Schichtd. 4 cm
... Freitext ...
Breite 10 mm
StL-Nr. 21.113/917 13 59 01 TAStL-Nr. 21.113/917 13 59 01 TA

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

10. 5.  90 Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3
Menge 1 kg/m2
maschinell

10. 5.  90 Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3
Menge 1 kg/m2
maschinell
StL-Nr. 21.113/952 10 11StL-Nr. 21.113/952 10 11
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................
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Abschnitt: WASSERVERSORGUNG
Unterabschnitt: Asphaltbauweisen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

10. 5. 100 Verkehrsfläche kehren
Walzasphalt
VSM durchführen

10. 5. 100 Verkehrsfläche kehren
Walzasphalt
VSM durchführen
StL-Nr. 21.113/977 21StL-Nr. 21.113/977 21
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

.......................5 m2 ....................... .......................5 m2 .......................

10. 5. 110 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.tragschicht
Hydranten+Schieb

10. 5. 110 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.tragschicht
Hydranten+Schieb
StL-Nr. 21.113/078 54 01StL-Nr. 21.113/078 54 01
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphalttragschicht.
Hydranten und Schieberkappen.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphalttragschicht.
Hydranten und Schieberkappen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

10. 5. 120 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.aufsprühen
A.tragschicht
Hydranten+Schieb

10. 5. 120 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.aufsprühen
A.tragschicht
Hydranten+Schieb
StL-Nr. 21.113/078 (44) 01StL-Nr. 21.113/078 (44) 01
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.) 10. 5. 110, jedoch
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.) 10. 5. 110, jedoch
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

10. 5. 130 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.deckschicht
Hydranten+Schieb

10. 5. 130 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
A.deckschicht
Hydranten+Schieb
StL-Nr. 21.113/078 5(1) 01StL-Nr. 21.113/078 5(1) 01
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.) 10. 5. 110, jedoch
Asphaltdeckschicht.

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
wie OZ (Pos-Nr.) 10. 5. 110, jedoch
Asphaltdeckschicht.

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Summe 10. 5 Asphaltbauweisen .......................Summe 10. 5 Asphaltbauweisen .......................
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Summe 10 WASSERVERSORGUNG .......................Summe 10 WASSERVERSORGUNG .......................
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Abschnitt: HA WASSERVERSORGUNG
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

11 HA WASSERVERSORGUNG11 HA WASSERVERSORGUNG

11. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen11. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

11. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW

11. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW
StL-Nr. 22.901/931 03StL-Nr. 22.901/931 03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

.......................1 Psch .......................1 Psch

11. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...

11. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...
StL-Nr. 22.901/936 11 19 TAStL-Nr. 22.901/936 11 19 TA
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe 11. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................Summe 11. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................
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in EURin EUR

11. 2 Erdbau11. 2 Erdbau

11. 2.  10 Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...
Oberb.i.förd.+lag
... Freitext ...

11. 2.  10 Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...
Oberb.i.förd.+lag
... Freitext ...
StL-Nr. 22.906/101 00 92 99 TAStL-Nr. 22.906/101 00 92 99 TA

.......................10 m3 ....................... .......................10 m3 .......................

11. 2.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken
Gelände/Rekult.
... Freitext ...
Boden i. aufnehm.

11. 2.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken
Gelände/Rekult.
... Freitext ...
Boden i. aufnehm.
StL-Nr. 22.906/116 04 91 TAStL-Nr. 22.906/116 04 91 TA

.......................10 m3 ....................... .......................10 m3 .......................

11. 2.  30 Rasenansaat mit RSM herstellen
Bösch., Trennstr.
Feinplanum lock.
Menge 5 g/m2
RSM 7.1.1

11. 2.  30 Rasenansaat mit RSM herstellen
Bösch., Trennstr.
Feinplanum lock.
Menge 5 g/m2
RSM 7.1.1
StL-Nr. 21.107/202 05 11 10StL-Nr. 21.107/202 05 11 10

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche = Böschungen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
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Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

.......................25 m2 ....................... .......................25 m2 .......................

Summe 11. 2 Erdbau .......................Summe 11. 2 Erdbau .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

11. 3 Baugruben, Leitungsgräben11. 3 Baugruben, Leitungsgräben

11. 3.  10 Leitungsgraben herstellen
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr bis DN 150
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

11. 3.  10 Leitungsgraben herstellen
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
Rohr bis DN 150
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/206 21 14 30 91 TAStL-Nr. 21.108/206 21 14 30 91 TA

.......................125 m3 ....................... .......................125 m3 .......................

11. 3.  20 Leitungsgraben herstellen
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
Rohr bis DN 150
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

11. 3.  20 Leitungsgraben herstellen
gew. Boden
Tiefe >1,25-1,75m
Rohr bis DN 150
m.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/206 2(2) 14 30 91 TAStL-Nr. 21.108/206 2(2) 14 30 91 TA
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straße-
naufbruch wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.) 11. 3.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straße-
naufbruch wird gesondert vergütet.
wie OZ (Pos-Nr.) 11. 3.  10, jedoch
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

.......................35 m3 ....................... .......................35 m3 .......................
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11. 3.  30 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
Rohr bis DN 150
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.

11. 3.  30 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...
... Freitext ...
Rohr bis DN 150
oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.
StL-Nr. 21.108/237 99 10 11 TAStL-Nr. 21.108/237 99 10 11 TA

.......................120 m3 ....................... .......................120 m3 .......................

Summe 11. 3 Baugruben, Leitungsgräben .......................Summe 11. 3 Baugruben, Leitungsgräben .......................
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11. 4 Rohrleitungen, Armaturen, Formteile11. 4 Rohrleitungen, Armaturen, Formteile

11. 4.  10 PE 100-RC Trinkwasserdruckrohr
DA 40, SDR 11, PN16

11. 4.  10 PE 100-RC Trinkwasserdruckrohr
DA 40, SDR 11, PN16
PE 100 RC Trinkwasserdruckrohre blau oder schwarz mit
blauer Außenschicht oder schwarz mit blauen Streifen
Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074
sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft.
Fremdüberwacht und zertifiziert durch das DIN CERTCO
Zertifizierungsprogramm ZP 14.23.39 sowie der PAS 1075 und
dem DVGW-Arbeitsblatt GW 335-A1 von DVGW-Cert.
Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder
Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207.
Geeignet für sandbettlose Verlegung.
Außendurchmesser 40 mm
SDR-Klasse SDR 11 / PN 16
Verlegetiefe mind. 1,30 m Rohrdeckung

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

PE 100 RC Trinkwasserdruckrohre blau oder schwarz mit
blauer Außenschicht oder schwarz mit blauen Streifen
Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074
sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft.
Fremdüberwacht und zertifiziert durch das DIN CERTCO
Zertifizierungsprogramm ZP 14.23.39 sowie der PAS 1075 und
dem DVGW-Arbeitsblatt GW 335-A1 von DVGW-Cert.
Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder
Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207.
Geeignet für sandbettlose Verlegung.
Außendurchmesser 40 mm
SDR-Klasse SDR 11 / PN 16
Verlegetiefe mind. 1,30 m Rohrdeckung

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

.......................165 m ....................... .......................165 m .......................

11. 4.  20 Leitungszone verfüllen11. 4.  20 Leitungszone verfüllen
Verfüllung der Leitungszone mit Sand herstellen.
Maximale Korngröße 4 mm (Rundkorn), Sand liefern.
Dicke der Bettung mind. 10 cm.
Dicke der Überdeckung mind. 20 cm.

Verfüllung der Leitungszone mit Sand herstellen.
Maximale Korngröße 4 mm (Rundkorn), Sand liefern.
Dicke der Bettung mind. 10 cm.
Dicke der Überdeckung mind. 20 cm.

.......................40 m3 ....................... .......................40 m3 .......................

11. 4.  30 HAKU-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur
Rohrrichtung

11. 4.  30 HAKU-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur
Rohrrichtung

HAKU-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur
Rohrrichtung
Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 238-00) oder gleichwertig
Anbohrarmatur mit Halbschalen für die Montage auf PE-Rohre
nach DIN 8074 und PVC-Rohre nach DIN 8062, mit oberer
vertikaler und horizontaler ZAK-Muffe 90 Grad zur Rohrrichtung
für die formschlüssige Verbindung von Fittings mit ZAK-
Spitzende, Halbschalen kalibriert für
Kunststoffrohraussendurchmesser, metallischer Anschlag der
beiden Halbschalen, Abdichtung zu Kunststoffrohr über
Mehrfach-O-Ring-Profil, Halbschalenbreite 120 mm, Absperrung
durch eine Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl, vollkommen
freier Durchgang, Steckscheibe in geöffnetem Zustand
vollständig außerhalb des Durchflussmediums, Öffnen und
Schließen des Durchgangs mit Halbumdrehung, Spindelvierkant
12,3 mm, Oberteil mit Rundgewinde zur stiftlosen Befestigung
der Einbaugarnitur, Prüfgrundlagen: Trinkwasser: EN 12266-1,
DVGW W 336.
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Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und außen gemäß Gütesicherung
RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
- GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-
2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel/Steckscheibenantrieb/Steckscheibe: nichtrostender
Stahl
Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Rohraußendurchmesser: d 110 mm
oberer Abgang: ZAK 46
Max. Bohrungsdurchmesser: 36 mm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und außen gemäß Gütesicherung
RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
- GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-
2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel/Steckscheibenantrieb/Steckscheibe: nichtrostender
Stahl
Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Rohraußendurchmesser: d 110 mm
oberer Abgang: ZAK 46
Max. Bohrungsdurchmesser: 36 mm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

.......................14 St ....................... .......................14 St .......................

11. 4.  40 Hausanschluss-Schieber mit ZAK®-Spitzende und ZAK-
®Muffe

11. 4.  40 Hausanschluss-Schieber mit ZAK®-Spitzende und ZAK-
®Muffe

Hausanschluss-Schieber mit ZAK®-Spitzende und ZAK-®Muffe
Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 253-00) oder gleichwertig
Absperrschieber weichdichtend, einerseits mit ZAK-Spitzende
und Verdrehsicherung für die formschlüssige Verbindung von
Armaturen, Formstücken und Fittings mit ZAK-Muffe,
andererseits mit ZAK-Muffe für die formschlüssige Verbindung
von Formstücken und Fittings mit ZAK-Spitzende,
Spindelvierkant: 12,3 mm, Oberteil mit Rundgewinde zur
stiftlosen Befestigung der Einbaugarnitur, bei Gaseinsatz
Prüfung nach DIN 3230-5 PG-1 inkl. Abnahmeprüfzeugnis 3.1
nach EN 10204 für die nach DIN 3230-5 durchgeführte
Dichtheits- und Festigkeitsprüfung, Prüfgrundlagen: Trinkwasser
nach EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1, Gas nach DIN
3230-5.

Material:
Gehäuse und Oberteil: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz - GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
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Spindel: nichtrostender Stahl
Keil: Messing, innen und außen EPDM gemäß KTW-BWGL für
Wasser

Medium: Trinkwasser
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
ZAK-Muffe/ZAK-Spitzende: ZAK 46

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Spindel: nichtrostender Stahl
Keil: Messing, innen und außen EPDM gemäß KTW-BWGL für
Wasser

Medium: Trinkwasser
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
ZAK-Muffe/ZAK-Spitzende: ZAK 46

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

11. 4.  50 Steckfitting mit ZAK®-Spitzende11. 4.  50 Steckfitting mit ZAK®-Spitzende

Steckfitting mit ZAK®-Spitzende
Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 616-00) oder gleichwertig
Steckfitting, einerseits mit ZAK-Spitzende und Verdrehsicherung
für die formschlüssige Verbindung von Armaturen und
Formstücken mit ZAK-Muffe, andererseits mit Steckmuffe für die
längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren nach DIN 8074
und PE-X-Rohren nach DIN 16893 (Ausführung für PVC-Rohre
auf Anfrage), Prüfgrundlage: DVGW W 534.

Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und außen gemäß Gütesicherung
RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
- GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-
2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM

Max. Betriebsdruck: 16 bar

ZAK 46
Rohraußendurchmesser: d 40 mm
Medium: Trinkwasser
Farbausführung: Blau

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülsen (Best.-Nr.
590) zu verwenden. Stützhülse liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Steckfitting mit ZAK®-Spitzende
Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 616-00) oder gleichwertig
Steckfitting, einerseits mit ZAK-Spitzende und Verdrehsicherung
für die formschlüssige Verbindung von Armaturen und
Formstücken mit ZAK-Muffe, andererseits mit Steckmuffe für die
längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren nach DIN 8074
und PE-X-Rohren nach DIN 16893 (Ausführung für PVC-Rohre
auf Anfrage), Prüfgrundlage: DVGW W 534.

Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-
Pulverbeschichtung innen und außen gemäß Gütesicherung
RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
- GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-
2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM

Max. Betriebsdruck: 16 bar

ZAK 46
Rohraußendurchmesser: d 40 mm
Medium: Trinkwasser
Farbausführung: Blau

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülsen (Best.-Nr.
590) zu verwenden. Stützhülse liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellers montieren.

.......................19 St ....................... .......................19 St .......................
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11. 4.  6011. 4.  60

.......................19 St ....................... .......................19 St .......................

11. 4.  70 KOMPAKTUS® selbstnivellierende Straßenkappe (DIN 4057
ähnlich)

11. 4.  70 KOMPAKTUS® selbstnivellierende Straßenkappe (DIN 4057
ähnlich)
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.......................19 St ....................... .......................19 St .......................

11. 4.  80 Kabelschutzrohr liefern und einbauen11. 4.  80 Kabelschutzrohr liefern und einbauen
Kabelschutzrohr für Wasser
Farbe: Blau
Material: PE
sand und wasserdichte (bis 0,5 bar) Verlegung
Mindestdruckfestigkeit >450 N in Anlehnung an VDE 0605 und
DIN EN 61386-24.
Außendurchmesser: 75 mm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Kabelschutzrohr für Wasser
Farbe: Blau
Material: PE
sand und wasserdichte (bis 0,5 bar) Verlegung
Mindestdruckfestigkeit >450 N in Anlehnung an VDE 0605 und
DIN EN 61386-24.
Außendurchmesser: 75 mm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

.......................125 m ....................... .......................125 m .......................

11. 4.  90 Universal-Manschettenstopfen für Wasser11. 4.  90 Universal-Manschettenstopfen für Wasser
Universal-Manschettenstopfen für Wasser

Bestellbezeichnung: MS78U 1x24-52
Artikelnummer: 5060150450
GTIN: 4052487236058
Fabrikat: Hauff-Technik
oder gleichwertig.
Einbau mit sämtlich erfordelichen Einzelteilen.

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Universal-Manschettenstopfen für Wasser

Bestellbezeichnung: MS78U 1x24-52
Artikelnummer: 5060150450
GTIN: 4052487236058
Fabrikat: Hauff-Technik
oder gleichwertig.
Einbau mit sämtlich erfordelichen Einzelteilen.

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

.......................38 St ....................... .......................38 St .......................

11. 4. 100 Formteile Endkappe DA 4011. 4. 100 Formteile Endkappe DA 40
Formteil Endkappe mit Klemmverschraubung, DA  40
PLASSON Serie 18 oder gleichwertig.
Formteil Endkappe mit Klemmverschraubung, DA  40
PLASSON Serie 18 oder gleichwertig.

.......................19 St ....................... .......................19 St .......................

11. 4. 110 Druckrohrleitung Trinkwasser spülen desinfiz. DA 4011. 4. 110 Druckrohrleitung Trinkwasser spülen desinfiz. DA 40
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.......................165 m ....................... .......................165 m .......................

11. 4. 120 Druckprüfung Rohrleit. Wasser DA 40, PN 1611. 4. 120 Druckprüfung Rohrleit. Wasser DA 40, PN 16

.......................165 m ....................... .......................165 m .......................

11. 4. 13011. 4. 130

.......................125 m ....................... .......................125 m .......................

11. 4. 14011. 4. 140

.......................19 St ....................... .......................19 St .......................

Summe 11. 4 Rohrleitungen, Armaturen, Formteile .......................Summe 11. 4 Rohrleitungen, Armaturen, Formteile .......................

Summe 11 HA WASSERVERSORGUNG .......................Summe 11 HA WASSERVERSORGUNG .......................
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Abschnitt: VERSORGUNGSLEITUNG STROM
Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung, Baubegle

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

12 VERSORGUNGSLEITUNG STROM12 VERSORGUNGSLEITUNG STROM

12. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen12. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

12. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW

12. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW
StL-Nr. 22.901/931 03StL-Nr. 22.901/931 03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

.......................1 Psch .......................1 Psch

12. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...

12. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...
StL-Nr. 22.901/936 11 19 TAStL-Nr. 22.901/936 11 19 TA
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe 12. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................Summe 12. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende
Leistungen .......................
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in EURin EUR

12. 2 Schichten ohne Bindemittel12. 2 Schichten ohne Bindemittel

12. 2.  10 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Unterlagen des AG
Dicke 15-20cm
Bankett
n. Unterlagen AG
Bstoff i. einb.

12. 2.  10 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Unterlagen des AG
Dicke 15-20cm
Bankett
n. Unterlagen AG
Bstoff i. einb.
StL-Nr. 16.112/004 62 67 02StL-Nr. 16.112/004 62 67 02
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht nach Unterlagen des AG.
Dicke über 15 bis 20 cm.
Fläche = Bankett.
Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle
fördern, einbauen und verdichten.

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht nach Unterlagen des AG.
Dicke über 15 bis 20 cm.
Fläche = Bankett.
Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle
fördern, einbauen und verdichten.

.......................25 m2 ....................... .......................25 m2 .......................

12. 2.  20 Bankett profilgerecht herstellen
... Freitext ...
Einschichtig
Breite 0,75 m
12 tief+ 6 hoch
3cm tiefer
DPR 100

12. 2.  20 Bankett profilgerecht herstellen
... Freitext ...
Einschichtig
Breite 0,75 m
12 tief+ 6 hoch
3cm tiefer
DPR 100
StL-Nr. 16.112/912 91 31 11 00 TAStL-Nr. 16.112/912 91 31 11 00 TA

.......................35 m ....................... .......................35 m .......................

Summe 12. 2 Schichten ohne Bindemittel .......................Summe 12. 2 Schichten ohne Bindemittel .......................
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Abschnitt: VERSORGUNGSLEITUNG STROM
Unterabschnitt: Baugruben, Leitungsgräben

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

12. 3 Baugruben, Leitungsgräben12. 3 Baugruben, Leitungsgräben

12. 3.  10 Leitungsgraben herstellen
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
o.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht

12. 3.  10 Leitungsgraben herstellen
gew. Boden
Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...
o.Verb./o.Wassrh.
Verfüllboden ges.
... Freitext ...
Abr. senkrecht
StL-Nr. 21.108/206 21 92 30 91 TAStL-Nr. 21.108/206 21 92 30 91 TA

.......................50 m3 ....................... .......................50 m3 .......................

12. 3.  30 Leitungszone verfüllen12. 3.  30 Leitungszone verfüllen
Verfüllung der Leitungszone mit Sand herstellen.
Maximale Korngröße 4mm, Sand liefern.
Dicke der Bettung = 10 cm.
Dicke der Überdeckung = 20 cm.

Verfüllung der Leitungszone mit Sand herstellen.
Maximale Korngröße 4mm, Sand liefern.
Dicke der Bettung = 10 cm.
Dicke der Überdeckung = 20 cm.

.......................50 m3 ....................... .......................50 m3 .......................

Summe 12. 3 Baugruben, Leitungsgräben .......................Summe 12. 3 Baugruben, Leitungsgräben .......................
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12. 4 Betonbauweisen12. 4 Betonbauweisen

12. 4.  1012. 4.  10
Fundament aus unbewehrtem Beton
nach Unterlagen des AG herstellen.
Bauwerksteil Straßenbeleuchtung
Herstellung Köcherfundament Kunststoffrohr PP DN 300,
aussen gerippt, innen glatt,
Rohrlänge l = 1,50 m,
einschließlich Kabeldurchführungen,
einschließlich Erdarbeiten,
Expositionsklasse XF1,
Druckfestigkeitsklasse C 25/30 (mind. C25/30)

Fundament aus unbewehrtem Beton
nach Unterlagen des AG herstellen.
Bauwerksteil Straßenbeleuchtung
Herstellung Köcherfundament Kunststoffrohr PP DN 300,
aussen gerippt, innen glatt,
Rohrlänge l = 1,50 m,
einschließlich Kabeldurchführungen,
einschließlich Erdarbeiten,
Expositionsklasse XF1,
Druckfestigkeitsklasse C 25/30 (mind. C25/30)

.......................12 St ....................... .......................12 St .......................

12. 4.  20 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW

12. 4.  20 Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsfl.u.BW
StL-Nr. 22.901/931 03StL-Nr. 22.901/931 03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

.......................1 Psch .......................1 Psch

12. 4.  30 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...

12. 4.  30 Bestandsunterlagen herstellen
Grundst.gr.AG
Grundl.Bauausf.AG
Straßenbauarb.
... Freitext ...
StL-Nr. 22.901/936 11 19 TAStL-Nr. 22.901/936 11 19 TA



 

Erschliessung WA Vorderhainberg
01

Projekt :
LV : Tiefbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 28.01.2026

Markt OrtenburgAuftraggeber :
P2501008

220Seite: Druckdatum:LV-Key: 855 28.01.2026

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: VERSORGUNGSLEITUNG STROM
Unterabschnitt: Betonbauweisen
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.......................1 Psch .......................1 Psch

Summe 12. 4 Betonbauweisen .......................Summe 12. 4 Betonbauweisen .......................

Summe 12 VERSORGUNGSLEITUNG STROM .......................Summe 12 VERSORGUNGSLEITUNG STROM .......................
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUROZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUR

....................... 1. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen ....................... 1. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

....................... 1. 2 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen ....................... 1. 2 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

....................... 1. 3 Freimachen des Baugeländes ....................... 1. 3 Freimachen des Baugeländes

....................... 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG ....................... 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

....................... 2. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen ....................... 2. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

....................... 2. 2 Erdbau ....................... 2. 2 Erdbau

....................... 2. 3 Baugruben, Leitungsgräben ....................... 2. 3 Baugruben, Leitungsgräben

....................... 2. 4 Entwässerung für Straßen ....................... 2. 4 Entwässerung für Straßen

....................... 2. 5 Schichten ohne Bindemittel ....................... 2. 5 Schichten ohne Bindemittel

....................... 2. 6 Asphaltbauweisen ....................... 2. 6 Asphaltbauweisen

....................... 2. 7 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen ....................... 2. 7 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

....................... 2. 8 Verkehrsschilder ....................... 2. 8 Verkehrsschilder

....................... 2 STRASSENBAUARBEITEN ....................... 2 STRASSENBAUARBEITEN

....................... 3. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen ....................... 3. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

....................... 3. 2 Baugruben, Leitungsgräben ....................... 3. 2 Baugruben, Leitungsgräben

....................... 3. 3 Entwässerung für Straßen ....................... 3. 3 Entwässerung für Straßen

....................... 3 OBERFLÄCHENWASSERKANAL ....................... 3 OBERFLÄCHENWASSERKANAL

....................... 4. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen ....................... 4. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

....................... 4. 2 Erdbau ....................... 4. 2 Erdbau

....................... 4. 3 Leitungsgräben, Baugruben ....................... 4. 3 Leitungsgräben, Baugruben

....................... 4. 4 Entwässerung für Strassen ....................... 4. 4 Entwässerung für Strassen

....................... 4 HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL ....................... 4 HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUROZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUR

....................... 5. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen ....................... 5. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

....................... 5. 2 Baugruben, Leitungsgräben ....................... 5. 2 Baugruben, Leitungsgräben

....................... 5. 3 Entwässerung für Straßen ....................... 5. 3 Entwässerung für Straßen

....................... 5 SCHMUTZWASSERKANAL ....................... 5 SCHMUTZWASSERKANAL

....................... 6. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen ....................... 6. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

....................... 6. 2 Erdbau ....................... 6. 2 Erdbau

....................... 6. 3 Baugruben, Leitungsgräben ....................... 6. 3 Baugruben, Leitungsgräben

....................... 6. 4 Entwässerung für Strassen ....................... 6. 4 Entwässerung für Strassen

....................... 6 HA SCHMUTZWASSERKANAL ....................... 6 HA SCHMUTZWASSERKANAL

....................... 7. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen ....................... 7. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

....................... 7. 2 Erdbau ....................... 7. 2 Erdbau

....................... 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben ....................... 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben

....................... 7. 4 Entwässerung für Straßen ....................... 7. 4 Entwässerung für Straßen

....................... 7 REGENWASSERBEHANDLUNG ....................... 7 REGENWASSERBEHANDLUNG

....................... 8. 1 Freimachen des Baugeländes ....................... 8. 1 Freimachen des Baugeländes

....................... 8. 2 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen ....................... 8. 2 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

....................... 8. 3 Erdbau ....................... 8. 3 Erdbau

....................... 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben ....................... 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben

....................... 8. 5 Entwässerung für Straßen ....................... 8. 5 Entwässerung für Straßen

....................... 8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen ....................... 8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen

....................... 8. 7 Asphaltbauweisen ....................... 8. 7 Asphaltbauweisen

....................... 8 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR. OBERFLÄCHENWASSERKANAL ....................... 8 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR. OBERFLÄCHENWASSERKANAL
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Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe
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....................... 9. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen ....................... 9. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

....................... 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben ....................... 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben

....................... 9. 3 Entwässerung für Straßen ....................... 9. 3 Entwässerung für Straßen

....................... 9. 4 Asphaltbauweisen ....................... 9. 4 Asphaltbauweisen

....................... 9 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR. SCHMUTZWASSERKANAL ....................... 9 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR. SCHMUTZWASSERKANAL

.......................10. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen .......................10. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

.......................10. 2 Baugruben, Leitungsgräben .......................10. 2 Baugruben, Leitungsgräben

.......................10. 3 Rohrleitungen, Armaturen, Formteile .......................10. 3 Rohrleitungen, Armaturen, Formteile

.......................10. 4 Schicht ohne Bindemittel .......................10. 4 Schicht ohne Bindemittel

.......................10. 5 Asphaltbauweisen .......................10. 5 Asphaltbauweisen

.......................10 WASSERVERSORGUNG .......................10 WASSERVERSORGUNG

.......................11. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen .......................11. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

.......................11. 2 Erdbau .......................11. 2 Erdbau

.......................11. 3 Baugruben, Leitungsgräben .......................11. 3 Baugruben, Leitungsgräben

.......................11. 4 Rohrleitungen, Armaturen, Formteile .......................11. 4 Rohrleitungen, Armaturen, Formteile

.......................11 HA WASSERVERSORGUNG .......................11 HA WASSERVERSORGUNG

.......................12. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen .......................12. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

.......................12. 2 Schichten ohne Bindemittel .......................12. 2 Schichten ohne Bindemittel

.......................12. 3 Baugruben, Leitungsgräben .......................12. 3 Baugruben, Leitungsgräben

.......................12. 4 Betonbauweisen .......................12. 4 Betonbauweisen

.......................12 VERSORGUNGSLEITUNG STROM .......................12 VERSORGUNGSLEITUNG STROM
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUROZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUR

....................... 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG ....................... 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

....................... 2 STRASSENBAUARBEITEN ....................... 2 STRASSENBAUARBEITEN

....................... 3 OBERFLÄCHENWASSERKANAL ....................... 3 OBERFLÄCHENWASSERKANAL

....................... 4 HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL ....................... 4 HA OBERFLÄCHENWASSERKANAL

....................... 5 SCHMUTZWASSERKANAL ....................... 5 SCHMUTZWASSERKANAL

....................... 6 HA SCHMUTZWASSERKANAL ....................... 6 HA SCHMUTZWASSERKANAL

....................... 7 REGENWASSERBEHANDLUNG ....................... 7 REGENWASSERBEHANDLUNG

....................... 8 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR. OBERFLÄCHENWASSERKANAL ....................... 8 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR. OBERFLÄCHENWASSERKANAL

....................... 9 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR. SCHMUTZWASSERKANAL ....................... 9 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR. SCHMUTZWASSERKANAL

.......................10 WASSERVERSORGUNG .......................10 WASSERVERSORGUNG

.......................11 HA WASSERVERSORGUNG .......................11 HA WASSERVERSORGUNG

.......................12 VERSORGUNGSLEITUNG STROM .......................12 VERSORGUNGSLEITUNG STROM

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

zuzügl. 19,00% MwSt. .......................zuzügl. 19,00% MwSt. .......................

Angebotssumme brutto .......................Angebotssumme brutto .......................
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	 6. 4.  60 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 6. 4 Entwässerung für Strassen
	 6. 4.  70 Rohranschluss herstellen (Zul.)

	 6. 4 Entwässerung für Strassen
	 6. 4.  70 Rohranschluss herstellen (Zul.)

	 6. 4 Entwässerung für Strassen
	 6. 4.  80 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 6. 4 Entwässerung für Strassen
	 6. 4.  80 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 6. 4 Entwässerung für Strassen
	 6. 4.  90 Entwässerungsleitung reinigen

	 6. 4 Entwässerung für Strassen
	 6. 4.  90 Entwässerungsleitung reinigen

	 6. 4 Entwässerung für Strassen
	 6. 4. 100 Dichtheit Rohrleitung prüfen

	 6. 4 Entwässerung für Strassen
	 6. 4. 100 Dichtheit Rohrleitung prüfen


	 7 REGENWASSERBEHANDLUNG
	 7. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 7. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 7. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 7. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung

	 7. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 7. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung

	 7. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 7. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen

	 7. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 7. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen

	 7. 2 Erdbau
	 7. 2 Erdbau
	 7. 2 Erdbau
	 7. 2.  10 Oberboden abtragen und lagern

	 7. 2 Erdbau
	 7. 2.  10 Oberboden abtragen und lagern

	 7. 2 Erdbau
	 7. 2.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken

	 7. 2 Erdbau
	 7. 2.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken

	 7. 2 Erdbau
	 7. 2.  30 Rasenansaat mit RSM herstellen

	 7. 2 Erdbau
	 7. 2.  30 Rasenansaat mit RSM herstellen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  10 Baugrube herstellen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  10 Baugrube herstellen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  20 Baugrube herstellen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  20 Baugrube herstellen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  30 Baugrube herstellen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  30 Baugrube herstellen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  40 Baugrube herstellen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  40 Baugrube herstellen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  50 Baugrube herstellen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  50 Baugrube herstellen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  60 Boden des AG in Baugrube einbauen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  60 Boden des AG in Baugrube einbauen

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  70 Bodenverb.v. geschütt. Boden herst.

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  70 Bodenverb.v. geschütt. Boden herst.

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  80 Bindem. Bod.verb.

	 7. 3 Baugruben, Leitungsgräben
	 7. 3.  80 Bindem. Bod.verb.

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  10 Box Kunststoff

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  10 Box Kunststoff

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  20 Box Kunststoff hochdruckspülbar

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  20 Box Kunststoff hochdruckspülbar

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  30 Box Kunststoff Frontgitter	

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  30 Box Kunststoff Frontgitter	

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  40 Box Kunststoff Grundelement

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  40 Box Kunststoff Grundelement

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  50 Box Kunststoff Anschlussadapter DN 315-500

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  50 Box Kunststoff Anschlussadapter DN 315-500

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  60 Entlüftungsplatte Stutzen DN160

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  60 Entlüftungsplatte Stutzen DN160

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  70 Sedimentationsanlage mit Zulaufschacht DN 1000 bis 2,3 m

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  70 Sedimentationsanlage mit Zulaufschacht DN 1000 bis 2,3 m

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  80 Sedimentationsanlage Zubehörp. bis 3,5mDN400, nur Zulauf

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  80 Sedimentationsanlage Zubehörp. bis 3,5mDN400, nur Zulauf

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  90 Betonabdeckplatte f. Sedimentationsanlage Einstieg

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4.  90 Betonabdeckplatte f. Sedimentationsanlage Einstieg

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 100 Box Kunststoff Schachtgrundkörper.

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 100 Box Kunststoff Schachtgrundkörper.

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 110 Schachtadapter

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 110 Schachtadapter

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 120 Dichtung SchachtverlängerungSandfang

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 120 Dichtung SchachtverlängerungSandfang

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 130 Schachtboden

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 130 Schachtboden

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 140 Retentionsadapter DN 315

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 140 Retentionsadapter DN 315

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 150 Retentionsadapter DN 400

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 150 Retentionsadapter DN 400

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 160 Guss Einlauftrichter

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 160 Guss Einlauftrichter

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 170 Schachtverlängerung, ID500

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 170 Schachtverlängerung, ID500

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 180 Verbundrohr DN 160

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 180 Verbundrohr DN 160

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 190 Hybridauflagering DN 625

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 190 Hybridauflagering DN 625

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 200 Schmutzeimer gross mit Feinfilter

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 200 Schmutzeimer gross mit Feinfilter

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 210 KGEM PP SN10 DN1603m

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 210 KGEM PP SN10 DN1603m

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 220 KGMM HPP DN160

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 220 KGMM HPP DN160

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 230 KGB PP DN16088° orange

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 230 KGB PP DN16088° orange

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 240 Bypass DN315

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 240 Bypass DN315

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 250 Schwimmerdrosselschacht DN 1500

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 250 Schwimmerdrosselschacht DN 1500

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 260 Bewehrte Betonabdeckplatte DN1000 mit LW 625mm

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 260 Bewehrte Betonabdeckplatte DN1000 mit LW 625mm

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 270 BeGu-Abdeckung DN 625 mit Ventilation

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 270 BeGu-Abdeckung DN 625 mit Ventilation

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 280 Schachtabdeckung auf Höhe setzen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 280 Schachtabdeckung auf Höhe setzen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 290 Betonauflagering einbauen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 290 Betonauflagering einbauen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 300 Betonauflagering einbauen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 300 Betonauflagering einbauen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 310 Betonauflagering einbauen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 310 Betonauflagering einbauen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 320 Schutzvlies Retentionsanlage

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 320 Schutzvlies Retentionsanlage

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 330 Folie Retentionsanlage

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 330 Folie Retentionsanlage

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 340 Monitoring für Sedimentationsanlage

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 340 Monitoring für Sedimentationsanlage

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 350 Monitoring für Retentionsanlage

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 350 Monitoring für Retentionsanlage

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 360 Rigolenauflager herstellen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 360 Rigolenauflager herstellen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 370 Sandausgleichsschicht herstellen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 370 Sandausgleichsschicht herstellen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 380 Kunststoffrohrleitung herstellen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 380 Kunststoffrohrleitung herstellen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 390 Kunststoffrohrleitung herstellen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 390 Kunststoffrohrleitung herstellen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 400 Formstück einbauen (Zul.)

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 400 Formstück einbauen (Zul.)

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 410 Formstück einbauen (Zul.)

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 410 Formstück einbauen (Zul.)

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 420 Leitungszone verfüllen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 420 Leitungszone verfüllen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 430 Leitungszone verfüllen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 430 Leitungszone verfüllen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 440 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 440 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 450 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 450 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 460 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 460 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 470 Entwässerungsleitung reinigen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 470 Entwässerungsleitung reinigen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 480 Dichtheit Rohrleitung prüfen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 480 Dichtheit Rohrleitung prüfen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 490 Dichtheit Rohrleitung prüfen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 490 Dichtheit Rohrleitung prüfen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 500 Kameradurchfahrung ausführen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 500 Kameradurchfahrung ausführen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 510 Kameradurchfahrung ausführen

	 7. 4 Entwässerung für Straßen
	 7. 4. 510 Kameradurchfahrung ausführen


	 8 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR. OBERFLÄCHENWASSERKANAL
	 8. 1 Freimachen des Baugeländes
	 8. 1 Freimachen des Baugeländes
	 8. 1 Freimachen des Baugeländes
	 8. 1.  10 Flächen mähen

	 8. 1 Freimachen des Baugeländes
	 8. 1.  10 Flächen mähen

	 8. 1 Freimachen des Baugeländes
	 8. 1.  20 Verkehrsschild verändern

	 8. 1 Freimachen des Baugeländes
	 8. 1.  20 Verkehrsschild verändern

	 8. 2 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 8. 2 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 8. 2 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 8. 2.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung

	 8. 2 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 8. 2.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung

	 8. 2 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 8. 2.  20 Bestandsunterlagen herstellen

	 8. 2 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 8. 2.  20 Bestandsunterlagen herstellen

	 8. 3 Erdbau
	 8. 3 Erdbau
	 8. 3 Erdbau
	 8. 3.  10 Oberboden abtragen und lagern

	 8. 3 Erdbau
	 8. 3.  10 Oberboden abtragen und lagern

	 8. 3 Erdbau
	 8. 3.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken

	 8. 3 Erdbau
	 8. 3.  20 Gelagerten Oberboden AG andecken

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  40 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  40 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  50 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  50 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  60 Baugrube für Schacht herstellen

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  60 Baugrube für Schacht herstellen

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  70 Boden d. AG in Leitungsgr. einb.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  70 Boden d. AG in Leitungsgr. einb.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  80 Bodenverb.v. geschütt. Boden herst.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  80 Bodenverb.v. geschütt. Boden herst.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  90 Bindem. Bod.verb.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4.  90 Bindem. Bod.verb.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4. 100 Suchschlitz

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4. 100 Suchschlitz

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4. 110 Zulage für Handschachtung

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4. 110 Zulage für Handschachtung

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4. 120 Mehraufwand vorh.

	 8. 4 Baugruben, Leitungsgraben
	 8. 4. 120 Mehraufwand vorh.

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  10 Betonrohrleitung herstellen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  10 Betonrohrleitung herstellen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  20 Leitungszone verfüllen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  20 Leitungszone verfüllen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  30 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  30 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  40 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  40 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  50 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  50 Schachtanschluss herstellen (Zul.)

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  60 Fertigteil-Schacht herstellen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  60 Fertigteil-Schacht herstellen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  70 Fertigteil-Schacht herstellen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  70 Fertigteil-Schacht herstellen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  80 Fertigteil-Schacht herstellen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  80 Fertigteil-Schacht herstellen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  90 Schachtabdeckung aufsetzen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5.  90 Schachtabdeckung aufsetzen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5. 100 Entwässerungsleitung reinigen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5. 100 Entwässerungsleitung reinigen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5. 110 Entwässerungsleitung reinigen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5. 110 Entwässerungsleitung reinigen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5. 120 Schacht reinigen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5. 120 Schacht reinigen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5. 130 Kameradurchfahrung ausführen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5. 130 Kameradurchfahrung ausführen

	 8. 5 Entwässerung für Straßen
	 8. 5. 140 Kameradurchfahrung ausführen

	 8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen
	 8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen
	 8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen
	 8. 6.  10 Bordstein aufnehmen.

	 8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen
	 8. 6.  10 Bordstein aufnehmen.

	 8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen
	 8. 6.  20 Bordstein aus Naturstein setzen

	 8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen
	 8. 6.  20 Bordstein aus Naturstein setzen

	 8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen
	 8. 6.  30 Bordstein des AG setzen

	 8. 6 Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen
	 8. 6.  30 Bordstein des AG setzen

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  10 Asphaltbefestigung trennen

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  10 Asphaltbefestigung trennen

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  20 Erschwernis infolge Einbauten

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  20 Erschwernis infolge Einbauten

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  30 Erschwernis infolge Einbauten

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  30 Erschwernis infolge Einbauten

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  40 Asphaltbefestigung aufnehmen

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  40 Asphaltbefestigung aufnehmen

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  50 Unterlage profilieren

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  50 Unterlage profilieren

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  60 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  60 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  70 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  70 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  80 Unterlage reinigen

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  80 Unterlage reinigen

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  90 Bitumenemulsion aufsprühen

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7.  90 Bitumenemulsion aufsprühen

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7. 100 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7. 100 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7. 110 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7. 110 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7. 120 Verkehrsfläche kehren

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7. 120 Verkehrsfläche kehren

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7. 130 Erschwernis infolge Einbauten

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7. 130 Erschwernis infolge Einbauten

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7. 140 Erschwernis infolge Einbauten

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7. 140 Erschwernis infolge Einbauten

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7. 150 Erschwernis infolge Einbauten

	 8. 7 Asphaltbauweisen
	 8. 7. 150 Erschwernis infolge Einbauten


	 9 ANSCHLUSS AN DIE WEBERSTR. SCHMUTZWASSERKANAL
	 9. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 9. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 9. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 9. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung

	 9. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 9. 1.  10 Vermessungsarbeiten für Absteckung

	 9. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 9. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen

	 9. 1 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen
	 9. 1.  20 Bestandsunterlagen herstellen

	 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben
	 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben
	 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben
	 9. 2.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben
	 9. 2.  10 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben
	 9. 2.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben
	 9. 2.  20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben
	 9. 2.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben
	 9. 2.  30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

	 9. 2 Baugruben, Leitungsgraben
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