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     1.0  Allgemeines  /  Vorbemerkungen

      Angebots- und Vertragsunterlagen sind:

     1.1 Die Positionen des Leistungsverzeichnisses

     1.2 Die Besonderen Vertragsbedingungen

     1.3 Die zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
         - Einheitliche Fassung (E)

         1.4 Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen - VOB, Teil C

       1.5 Sämtliche einschlägigen DIN-Normen

     1.6 alle einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften

           1.7       Änderungen und Ergänzungen der ZTV Asphalt-StB 07, Ausgabe 2007, Fassung 2013

         Asphalt - Kommunalstraßenregelung ,  Stand Februar  2013

 In den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von 
             Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007, Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13) 
        sowie im Abschnitt 2 der Bekanntmachung der Obersten Baubehörde vom 05.November 2012 
      (AIIMBI S. 863) werden für den Hohlraumgehalt der fertig eingebauten Schichten folgende zulässige 
  Höchstwerte festgelegt:

         Asphalttragschichten AC T     10,0 Vol.-%
         Asphalttragdeckschichten AC TD      6,5 Vol.-%
          Asphaltbinderschichten AC B       8,5 Vol.-%
           Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton AC 16 DS       6,5 Vol.-%
             Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton AC 11 DS, AC 8 DS    5,5 Vol.-%
          Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton AC D N, AC D L     5,5 Vol.-%
        Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt SMA     5,0 Vol.-%

 Für Deckschichten aus Gussasphalt und für Asphaltdeckschichten aus offenporigem Asphalt ist die 
    Asphalt-Kommunalstraßenregelung nicht anzuwenden.

       Die Toleranz (Vertrauensbereich für Produktion, Probenahme und Prüfung) ist in diesen 
       Höchstwerten bereits eingeschlossen. In Abänderung der ZTV Asphalt-StB 07 werden die 
       Schichtdicken und die Raumdichten an mindestens 4 Einzelbohrkernen Ø 15 cm bestimmt, denen 
          jeweils eine Straßenlänge von rd. 250 m (Regelabstand der Bohrkerne) zugeordnet wird: Für kleine 
    Baumaßnahmen gilt ein Mindestabstand von 50 m.

     Regelmäßig bilden jeweils 4 Bohrkerne eine Sammelprobe. Überzählige Bohrkerne werden der 
       letzten Sammelprobe zugeschlagen. In Abänderung der ZTV Asphalt-StB 07 wird die zur Berechnung 
     der Hohlraumgehalte erforderliche Rohdichte an der Bohrkern-Sammelprobe bestimmt. Alle 
  Bohrkerne einer Sammelprobe müssen gleichartige Gesteine enthalten.

   Auch der Bindemittelgehalt und die Korngrößenverteilung werden an der Bohrkern-Sammelprobe 
       bestimmt. Die Grenzwerte und Toleranzen der ZTV Asphalt-StB 07 gelten für alle Prüfergebnisse an 
     Bohrkern-Sammelproben im Sinne der vorliegenden Regelung. Demgemäß entfällt die Entnahme 
  und Prüfung von Mischgutproben.
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     Die auf diese Weise ermittelten Prüfergebnisse werden der Abrechnung nach ZTV Asphalt-StB 07 zu 
     Grunde gelegt. Wenn im Bauvertrag Einbaudicken vorgeschrieben sind, werden sie auch der 
  Abrechnung zu Grunde gelegt.

     Die Probenahme zur Ermittlung der Einbaudicke, des Hohlraumgehalts, des Bindemittelgehalts und 
 der Korngrößenverteilung erfolgt durch den Auftragnehmer ohne besondere Vergütung in 
 Anwesenheit und nach Anweisung des Auftraggebers oder seines Beauftragten nach einem 
  geeigneten Formblatt.
      Der Auftraggeber bestimmt die Prüfstelle, beauftragt die Prüfstelle, nimmt die Proben in Verwahrung, 
  übernimmt den Probenversand und trägt gemäß ZTV die Kosten der Kontrollprüfung.

         Abgerechnet wird bei Asphaltdeck-, -binder- und -tragschichten die im Leistungsverzeichnis 
     angegebene Breite der obersten Schicht. Bei Fahrbahnaufweitungen, Verbreiterungen und im Bereich 
  von Randeinfassungen gilt das örtliche Aufmaß.

   Die Kosten für die Entnahme von Bohrkernen gemäß dem Formblatt „Entnahme von 
     Asphaltbohrkernen“, einschließlich Schließen der Bohrlöcher mit Asphaltmischgut werden nicht 
  gesondert vergütet und sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

        Der Anhang A der ZTV Asphalt-StB 07 wird um folgenden Teil A 2.7 „Überschreitung des 
    Hohlraumgehaltes“ ergänzt:

 Überschreitet der Hohlraumgehalt der fertigen Schichten den zulässigen Höchstwert wird ein Abzug 
  nach folgender Formel vorgenommen:

     A =  x 3 x EP x F

  Darin bedeuten:

     A = Abzug in EUR
      p = Überschreitung des zulässigen Hohlraumgehaltes in Vol. -%
        EP = der sich aus der Abrechnung ergebende Einheitspreis in EUR/m²
      F = dem Einzelbohrkern zugehörige Fläche in m²

            Bei Über- bzw. Unterschreitungen von Grenzwerten wird nach ZTV Asphalt-StB 07, Abschnitt 6.1 
  verfahren.
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     1.8                  Vorbemerkung Optische Inspektion 

    1. Umfang der Leistungen

    Bei der TV-Untersuchung ist der bauliche Zustand nach Neubau festzustellen.

    2. Durchführung der Optischen Inspektion

   Die Untersuchung der Sammelkanäle ist vor der Befahrung der Anschlussleitungen durchzuführen. Im 
  Anschluss erfolgt die Befahrung der Anschlussleitungen vom Sammelkanal aus Richtung Grundstück. 

  Vor dem Beginn der Arbeiten ist ein Projektstartgespräch zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag-
         nehmer (Projektleiter, Auftragnehmer und Inspektionsteam) durchzuführen. In diesem Gespräch sollen 
     alle relevanten Fragestellungen und notwendigen Informationen geklärt bzw. ausgetauscht werden, um 
  einen reibungslosen Projektverlauf zu gewährleisten. 
  Über die Ergebnisse und Festsetzungen des Gespräches wird vom Auftraggeber ein Besprechungs-
  protokoll erstellt.

    Während der Arbeiten auftretende, durch das Projektstartgespräch nicht abgedeckte Fragestellungen, 
      insbesondere bzgl. der Dokumentation, müssen umgehend mit dem Auftraggeber abgeklärt werden.
 Die Ergebnisse und Festsetzungen sind im Besprechungsprotokoll des Projektstartgespräches zu 
  ergänzen.

  Der Auftragnehmer hat den Beginn der Arbeiten bei der Bauleitung zu melden. 
  Arbeitsunterbrechungen sind ab einem Tag der Bauleitung zu melden. 
  Einen Tag vor Beendigung der Arbeiten ist die Bauleitung über das Ende der Arbeiten zu unterrichten.

    Die Reinigung der Abwasseranlagen ist erforderlich und muss so durchgeführt werden, dass eine ein-
   wandfreie Dokumentation des Kanalzustandes möglich ist. Der Kanal muss frei von anhaftenden Stoffen 
   und losen Ablagerungen und die Rohrwand deutlich sichtbar sein. Zwischen Kanalreinigung und Inspektion 
      ist ein Zeitpuffer von ca. 24 Stunden vorzusehen. Die Inspektionsaufgabe oder die örtlichen Gegebenheiten 
  können den Vorlauf der Kanalreinigung ändern und werden vom Auftraggeber vorgegeben. 

        Bei Querschnitten > DN 1.500 ist ein Schlitten einzusetzen, der in einem definierten Abstand zur Rohr-
  wandung entlang geführt werden kann.

    Soweit möglich, ist der zu untersuchende Kanalabschnitt während der Inspektion abwasserfrei zu halten. 
     Ein Wasserfluss ist nur dann vertretbar, wenn der Zustand der Sohle trotzdem klar erkennbar ist. Bei allen 
   Maßnahmen zur Vorflutsicherung ist ein schädlicher Rückstau vorausschauend zu vermeiden. Sofern ein 
   Überpumpen in Kanalabschnitten notwendig ist, sind im Leistungsverzeichnis dafür eigene Positionen 
  aufgeführt.

     Bei begehbaren Querschnitten ist, soweit technisch und wirtschaftlich vertretbar, der zu untersuchende 
     Kanalabschnitt während der Inspektion abwasserfrei zu halten. Ist eine Wasserhaltung nicht realisierbar, ist 
        die Inspektion während des Nachtabflusses (Minimalabfluss) durchzuführen. Sofern eine Inspektion wäh-
   rend des Nachtabflusses in Kanalabschnitten notwendig ist, sind im Leistungsverzeichnis dafür eigene 
  Positionen aufgeführt.

   Die Untersuchung einer Haltung muss komplett, jedoch mindestens vom Rohranfang bis Rohrende in einer 
  Richtung dokumentiert und aufgezeichnet werden. 

    Die Untersuchung hat in Fließrichtung zu erfolgen. Untersuchungen gegen Fließrichtung sind nur in be-
  gründeten Einzelfällen nach Absprache mit dem Auftraggeber zulässig.
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   Die Inspektionsgeschwindigkeit ist dem Zustand des Objektes anzupassen. Die maximale Geschwindigkeit 
                  der Kanal-TV-Kamera darf 15 cm/sec (9 m/min) bei der Inspektion nicht überschreiten. Ab einer Profilhöhe 
                 von 1500 mm beträgt die maximale Geschwindigkeit der Kanal-TV-Kamera 10 cm/sec (6 m/min). 
  Gleichzeitiges Fahren und Schwenken der Kamera ist nicht erlaubt.

 Die Positionierung des Kameraobjektivs muss immer im Schnittpunkt der Rohrachsen des Kanalrohrprofils 
       erfolgen. Bei Eiprofilrohren ist bei vertikalen Rohrdurchmessern > DN 900 abweichend die Mitte der 
  Rohrhöhe zugelassen.

    Eine für die Zustandserfassung erforderliche optimale Beleuchtung ist zu gewährleisten (3-4 m in der 
    Rohrachse, unter den dafür geeigneten Verhältnissen).

   Sollte bei der Inspektion eine nicht ausreichend gereinigte Haltung vorgefunden werden, ist die Inspektion in 
  dieser Haltung sofort abzubrechen und eine weitere Reinigung zu veranlassen.

   Die Inspektion hat grundsätzlich axialsichtig und in Objektivgrundstellung zu erfolgen. Zur Dokumentation 
       eines Schadens- oder Zustandselementes ist zunächst der Zu- bzw. Bestand umfänglich abzufahren und 
     abzuschwenken. Anschließend sind durch Zurückfahren der Kamera der Zustand bzw. Bestand nochmals 
  axialsichtig zu betrachten und dessen Längenstationierung und Lage im Rohrquerschnitt festzuhalten. 
      Streckenschäden sind mit einem Anfangs- und einem Endpunkt eindeutig zu bezeichnen. Periodisch wie-
     derkehrende Schadensbilder wie z.B. undichte Muffen oder Wurzeleinwuchs durch die Muffen sind keine 
   Streckenschäden und daher einzeln stationsgebunden einzugeben. Bei periodisch wiederkehrenden 
  Schäden muss nur der erste Schaden durch Rückwärtsfahren axialsichtig betrachtet werden. 

   Beim Abschwenken der Kanalzustände ist der Arbeitsrhythmus so zu wählen, dass ein ständig aufrechtes 
  Bild erreicht wird. 

     Rohrverbindungen sind anzuschwenken (90°) und in gleichbleibendem Rhythmus im gesamten Umfang 
          abzuschwenken, wenn Auffälligkeiten sichtbar werden. Pro Haltung sind (zur Rohrlängenbestimmung) mind. 
   zwei aufeinander folgende Rohrverbindungen abzuschwenken. Die Rohrlängen sind kontinuierlich zu prüfen 
  und bei Änderungen zu dokumentieren.

   Die Anschlüsse und Schachteinbindungen sind im kompletten Umfang abzuschwenken. Die Durchmesser 
  der Anschlüsse sind messtechnisch zu erfassen.

  Quantitative Schadensgrößen sind mit geeigneter Messtechnik zu erfassen.

   Die Längenmessungseinheit ist kontinuierlich auf Genauigkeit zu prüfen. Während der Inspektion hat die 
    zweite Arbeitskraft den Arbeitsrückraum und den Einsetzschacht ständig persönlich zu überwachen. Ins-
  besondere ist die Längenmesseinheit auf ein Durchrutschen des Kabels zu kontrollieren.
   Die zweite Kraft muss in der Lage sein, dem Operateur Längenstationierungen innerhalb des Bereiches der 
   Ausgangspositionierung durchgeben zu können. Weiterhin hat die zweite Kraft den Arbeitsraum bei 
   geöffnetem Schacht gegen ein Abstürzen durch unbeteiligte Personen zu sichern. Wird der geöffnete 
    Einsetzschacht auch nur für kurze Zeit unbeobachtet gelassen, ist dieser gegen ein Abstürzen durch ge-
         eignete Maßnahmen, z.B. durch den Einsatz eines passgenauen Schachtabdeckgitters zu sichern. Das 
  Verschließen des Schachtes nur durch den Einsatz des Schmutzfängers ist nicht ausreichend.

    Gründe für Inspektionsabbrüche sowie ggf. nicht unmittelbar nachfolgend durchgeführte Gegenuntersu-
    chungen sind umfassend zu beschreiben und zu dokumentieren. Gegenuntersuchungen sind jedoch mög-
       lichst sofort, zumindest aber zeitnah durchzuführen. Sofern eine Gegenuntersuchung nicht möglich ist, ist 
     der Auftraggeber darüber frühzeitig zu informieren. Der Auftragnehmer hat eine Liste zu führen, in welcher er 
      alle Haltungen aufführt, deren Inspektion nicht oder nicht vollständig durchgeführt werden konnte (einschl. 
    der Begründungen) und diese dem Auftraggeber regelmäßig zukommen zu lassen.

          Ebenso soll der Grund eines Inspektionsabbruches (wie z. B. "Wurzeln), bei dem keine Gegenuntersuchung 
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              möglich ist, in der Haltung unter dem Reiter "Zustand" bzw. "Untersuchung" im Feld "Bemerkung" 
  eingetragen werden. 

        Während der TV-Inspektion ist die Stationierung kontinuierlich zu prüfen. Bei Abweichungen größer +/- 25 cm 
      in der Haltungslänge (bezogen auf Haltungsstammdaten) müssen die Haltungen neu inspiziert werden.

 Die Schachtbezeichnungen und die Straßennamen sind während der Inspektionsarbeiten kontinuierlich zu 
    prüfen. Bei fehlenden Schachtnummern ist nach der Vorgabenliste auf den Befahrungsplänen zu verfahren. 
  Zusätzliche Nacharbeiten durch Zahlendreher oder Schreibfehler müssen kostenfrei durchgeführt werden. 
  Sämtliche Angaben nach Schnittstellenvorgabe sind je Haltungsuntersuchung vollständig anzugeben.

     Bei der Feststellung schadhafter Zustände, die die Betriebssicherheit gefährden, ist der Auftraggeber 
     unverzüglich zu informieren. Das gilt ebenfalls für nicht vom Auftragnehmer zu vertretende Umstände, die 
       den Ablauf der Arbeiten erheblich erschweren bzw. gänzlich verhindern. Ausfälle der Technik, die eine 
    längerfristige Unterbrechung der Arbeiten nach sich ziehen, müssen ebenso sofort gemeldet werden. 

           Die Kodierung der TV-Untersuchung (Abzweige, Schäden, etc.) erfolgt im Kodiersystem DIN EN 
    13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser.

    Die geltenden sicherheitstechnischen Vorschriften, Regeln und Informationen sowie die allgemein aner-
    kannten Regeln der Technik sind anzuwenden, insbesondere:

       - GUV-V C5 Abwassertechnische Anlagen
       - GUV-R 126 Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen
       - GUV-R 145 Umgang mit biologischen Stoffen in abwassertechnischen Anlagen
       - GUV-I 8591 Warnkleidung
       - GUV-R 189 Benutzung von Schutzkleidung
          - BGR 104 Explosionsschutzregeln (Ex-RL)
     - DWA M 174 Betriebsaufwand für die Kanalisation 
        -  Hinweise zum Personal-, Fahrzeug - und Gerätebedarf

  Diese Aufzählung ist nicht abschließend!

    Bei der Durchführung der Arbeiten ist darauf zu achten, dass die Lärmbelästigung für die Anwohner ent- 
  sprechend den gültigen Vorschriften auf ein Mindestmaß reduziert wird. 
   Pumpanlagen sind grundsätzlich geräuscharm zu betreiben. Bei Nachteinsätzen in reinen Wohngebieten 
   etc. sind die erforderlichen Genehmigungen hinsichtlich der Lärmbelästigungen in eigener Verantwortlichkeit 
  vor Beginn der Arbeiten einzuholen.

    3. Dokumentation

    Der Inspekteur hat alle Bestands- und Zustandsinformationen im Kanal ausführlich zu erfassen.

    Die Protokollierung der Schäden muss immer, wenn sie in einem unmittelbaren ursächlichen Zusammen-
            hang steht, im Protokoll entsprechend als "primäre" und "sekundäre" Zustände erfolgen.

    Die Beschreibung der Zustände hat nach Vorgabe des Auftraggebers zu erfolgen. Der Auftragnehmer hat auf 
     Verlangen nachzuweisen, dass der Operateur in der Verwendung des Kodiersystems geschult ist. 
           Die Kodierung der Inspektion (Abzweige, Schäden, etc.) erfolgt im Kodiersystem DIN EN 13508-2:2011 / 
         Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser, Format ISYBAU XML-2013 (Stand 12/2015).

     Jede Schrifteinblendung muss mindestens für 5 Sekunden sichtbar bleiben. Die Farbe der Einblendung muss 
  sich vom jeweiligen Hintergrund abheben. 
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 Der Auftragnehmer hat nach Abschluss der Arbeiten die gesammelten Inspektionsdokumentationen 
      vollständig und nach den Vorgaben des Auftraggebers als Ausdruck im DIN-A4-Format sortiert und archiviert 
    im Rahmen eines Projektab-schlussgespräches zu übergeben.

    Die Videodokumentierung hat digital zu erfolgen, folgende Mindestanforderungen sind einzuhalten:

      Digitale Videodateien sind im MPEG 2 oder MPEG 4  Format in der Qualität des europäischen PAL Stan-
           dards mit 720x576 Pixel und einer Datenrate von mindestens 4 Mbit/s zu liefern. Aufgrund der starken 
   Abhängigkeit der Qualität des digitalen Videos von den verwendeten Soft- und Hardwarekomponenten für die 
   Digitalisierung, muss dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten ein Testvideo mit exakten Angaben der 
     Codierungs- und Komprimierungsparameter zur Begutachtung und Freigabe übergeben werden. Ein 
       geeignetes Sichtprogramm (Player) ist lizenzfrei auf demselben Medium abzulegen, welches durch eine 
     zusätzlich gespeicherte Datei der Untersuchungsdaten ein sekundengenaues 'Anspringen' der einzelnen 
       Stationen im MPEG 2 oder MPEG 4 Video ermöglicht. Das Sichtprogramm muss eine Suchmöglichkeit nach 
  einzelnen Stationen und eine regulierbare Fahrgeschwindigkeit für den Betrachter bieten. 

  Folgende Informationen müssen mindestens im Video für jede Haltung eingeblendet werden:
   - Inspektionsfirma
      - Untersuchungsdatum (permanent)
      - Uhrzeit (permanent)
   - Ort
      - Straßenname (permanent)
      - Startschacht (permanent)
      - Zielschacht (permanent)
          - Name (Bezeichnung) des Objektes (permanent)
      - Nennweite (permanent)
      - Rohrmaterial (permanent)
      - momentane Stationierung (permanent)
      - Videozählerstand (permanent)
      - Inspektionsrichtung (permanent)

     Das je Haltung bzw. Leitung abzugebende farbige Haltungsprotokoll muss aus dem tabellarisch 
          aufgebauten  Haltungsbericht, der  Haltungsgrafik und ggf. den  Fotodokumentationsseiten bestehen und soll 
       in einem allgemein lesbaren Format als elektronisch gespeichertes Formular als .pdf-Datei (Auflösung 
      mindestens 300 dpi) übergeben werden.

               D.h. pro Haltung bzw. Leitung wird je eine Video-Datei und eine .pdf-Datei erzeugt. Dabei muss der 
        Dateiname der .pdf- als auch der Video-Datei  der Haltungsbezeichnung entsprechen.

   Bei einer Gegenbefahrung ergeben sich ein Protokoll und zwei Videos. Bei dem zweiten Video wird dies im 
       Dateinamen mit der Endung "_G" vermerkt. 

       Der Aufbau einer Protokollseite muss übersichtlich, strukturiert, vollständig und leicht lesbar sein. Die 
   Protokollseiten sind grundsätzlich in einen Formularkopf mit den Haltungsstammdaten, haltungsbezogenen 
 Inspektionsdaten und einen Datenbereich mit den stationsbezogenen Zustandsbeschreibungen zu 
  unterteilen. 

  Die Protokollseiten müssen mindestens folgende Angaben als Langtext im Formularkopf enthalten:

   - Inspektionsfirma und Inspekteur
   - Untersuchungsdatum
   - Inspektionsnummer
   - Untersuchungsort
   - Wetter
     - Straßenname/-schlüssel
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   - Haltungsbezeichnung
   - Bezeichnung des oberen Schachtes
   - Bezeichnung des unteren Schachtes
   - Durchmesser
   - Profilart
   - Kanalart
   - Materialart
   - Haltungslänge
   - Rohrlänge
   - Untersuchungsrichtung
   - Name des visuellen Datenträgers
   - Bemerkungszeile 

  Haltungsbericht
   Unter dem Formularkopf sind im Haltungsbericht die Untersuchungsdaten tabellarisch, sortiert nach der 
   Stationierung in Untersuchungsrichtung mit den Angaben je Zustandsbeschreibung anzugeben:
   -  Untersuchungsrichtung
   -  Timecode 
   -  Stationierung 
          - Zustandsbeschreibung als Langtext oder freier Text, ggf. Zustandsbeschreibung als Code, ggf.  
      Quantifizierung und Qualifizierung des Zustands in Langtext mit Einheitenangabe, ggf. 
        Schadenskodierungen in der Farbe Rot, Lage im Querschnitt, Angaben über Streckenanfang 
      bzw. -ende. 

  Haltungsgrafik
  Unter dem Formularkopf sind in der Haltungsgrafik die Untersuchungsdaten neben einer stilisierten Zeich-
    nung der Haltung stationsbezogen abzubilden. Die einzelnen Zustandsbeschreibungen sind mit einer Be-
      zugslinie auf die Grafik maßstabsgerecht abzutragen. Die Grafik der Haltung ist inkl. des Haltungsanfangs- 
               und der Endpunkte (i.d.R. oberer und unterer Schacht) darzustellen. Den Anfangs- und Endpunkten ist der 
     Punktname erkennbar zuzuordnen. Die grafische Darstellung hat stets in Fließrichtung zu erfolgen. Zur im 
  Langtext geschriebenen Zustandsbeschreibung gehören: 
   -  Timecode 
   -  Stationierung in Fließrichtung und in Klammern die Gegenstationierung
          - Zustandsbeschreibung in Langtext oder freier Text, ggf. Zustandsbeschreibung als Code, ggf. 
       Quantifizierung und Qualifizierung des Zustands in Langtext mit Einheitenangabe, ggf. 
       Schadenskodierungen in der Farbe Rot, Lage im Querschnitt, Angaben über Streckenanfang 
      bzw. -ende. 

 Nicht befahrene Haltungsabschnitte sind in der grafischen Haltungsdarstellung in geeigneter Weise zu 
  kennzeichnen. 

   Eine automatische Schadensklassifizierung ist durch den Inspekteur nicht vorzunehmen. Jedoch sind die 
  Schadenscodes in der Haltungsgrafik in der Farbe Rot darzustellen. 

   Der Verdacht auf Fremdwasser aus Anschlussleitungen ist vom Inspekteur zu dokumentieren. Die Codierung 
               "VaF" soll dafür in der Haltung unter dem Reiter "Zustand" bzw. "Untersuchung" im Feld "Bemerkung" 
  eingetragen werden. 

          Neue Zwischenschächte werden mit einem Punkt und einer laufenden Nummerierung versehen: .1, .2, .3 
  usw.

     Auch für Haltungen, die nicht inspiziert werden konnten, sind Haltungsgraphiken wie vor beschrieben 
       anzufertigen. Ebenso sind die Streckenbereiche, welche nicht befahren werden konnten, durch den 
  Operateur auf dem Inspektionsplan farbig zu markieren sowie mit einer Begründung zu versehen. 
             Die Übergabe der Daten erfolgt ebenfalls im .pdf-Format, als Ausdruck auf DIN A4-Blättern in 1-facher 
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  Ausfertigung sowie als Isybau XML Datei. 

  Fotoseiten
   Unter dem Formularkopf ist auf der Fotoseite neben der fotobezogenen Zustandsbeschreibung (Angaben
      wie in der Grafikseite) das Foto in digitaler Form in ausreichender Qualität abzubilden. Das Foto ist aus-
              reichend groß (mind. 9 x 13 cm) abzubilden. Auf einem DIN A4 Blatt dürfen nicht mehr als zwei Fotos 
  ausgegeben werden.

 Aufmaß Statistik
   Der Auftragnehmer hat abschließend eine ausführliche Aufmaßstatistik nach DN, Profilart und Material je 
    Entwässerungssystemart, sortiert nach Haltungsnamen unter der Angabe der zugehörigen Straßennamen, 
       zu erstellen und zu übergeben. Sinnabschnitte und Zwischen- bzw. Endergebnisse sind durch geeignete 
          Formatierungen (Unterstreichungen, Fettdruck und / oder vergrößerten Zeilenabstand) hervorzuheben.

 Weitere Protokollseiten
    Dem Auftraggeber ist die Liste aller nicht bzw. nicht vollständig befahrenen Haltungen zu übergeben. 
 Weiterhin hat der Auftragnehmer die ihm zur Verfügung gestellten Planunterlagen mit den wie vor 
  beschriebenen Eintragungen auszuhändigen. 

    Fotos von Schäden sind grundsätzlich in axialer Sicht mit eingeblendeter Stationierung zu erstellen. Zu-
        sätzlich können Detailaufnahmen erstellt werden. Digitale Fotos sind im JPEG-Format (PAL-
          Standardauflösung 720*576 Pixel) mit einer maximalen Komprimierung von 50% zu erstellen.

    Isybau-Daten der Inspektion:
     Für das Einlesen in die Kanaldatenbank / das GIS-System vorgesehene Daten sind vom Auftraggeber im 
    Format Isybau-XML zu übergeben. 
 Der Auftragnehmer hat die von ihm zu liefernden Daten vor allem bezüglich der Haltungsstammdaten 
       zunächst nochmals auf Falscheingaben (Zahlendreher etc.) und Vollständigkeit zu überprüfen. Er hat durch 
         geeignete Maßnahmen die Formatrichtigkeit der Daten (z.B. durch ein Formatprüfungsprogramm) zu 
      garantieren. Über das Format Isybau XML muss die Verknüpfung von Film zu Haltung/Leitung möglich sein.
   Zudem sind beim Import / Export der Isybaudaten durch den Auftragnehmer folgende Projektinformationen 
  einzutragen: 

    <Auftraege>
                   <Auftrag>
                              <Auftragsbezeichnung>[Projektnummer und Kurzbezeichnung]</Auftragsbezeichnung>
                              <Auftragskennung>[numerische Endung der ProjektNr]</Auftragskennung>
                                  <Auftragsdatum>[Jahr-Monat-Tag]</Auftragsdatum>
                            <Auftragsart>1</Auftragsart>
                              <Auftragnehmer>[Firmenname]</Auftragnehmer>
                    </Auftrag>

    Die Speicherung der Daten, Videos und Protokolle hat gesammelt auf einem externen Datenträger 
           (Festplatte, USB-Stick 3.0 oder höherwertiger) zu erfolgen.

    4. Anforderungen an die Technik

 Die gesamte Anlage muss den Vorschriften gemäß VDE und DIN sowie den Unfallverhütungsvorschriften 
     entsprechen. Sämtliche nach den BGV/ZH vorgeschriebene Sicherheitsgerätschaften sind auf dem Fahrzeug 
  geprüft und einsatzbereit mitzuführen. 

  Die Inspektionsanlage muss folgende Mindestanforderungen erfüllen:
             Für Kanäle ab DN 100 ist eine Farbkamera (dreh- und schwenkbar, Schwenkwinkel min. 90°) mit einer  
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      Mindestauflösung von 720 x 576 Pixel einzusetzen.
   Die Kameraauflösung muss der Größe des Inspektionsobjektes angepasst sein. Hierbei muss die vertikale 
   Auflösung mindestens der lichten Höhe des Inspektionsobjektes in Millimeter entsprechen. Hieraus ergeben 
      sich z. B. folgende Anforderungen:
           -     DN 300 bis 600      ca.   800      x        600     Pixel
         -     DN 1200                 ca. 1600      x      1200     Pixel
   Bei den TV-Kameras muss das verwendete Kameraobjektiv eine ausreichende Tiefenschärfe im Bereich von 
          0,1 m bis mindestens 1,5 m, eine fernbedienbare/ automatische Fokussierung im Bereich von 1 cm bis 
          unendlich und ab einem Einsatzbereich von DN 200 einen optischen Zoom (mindestens 10-fach) besitzen
      (nach DWA-M 149-5). 

    Die Ausrüstung muss regelmäßig gewartet und in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Das Ob-
             jektivglas ist vor jedem Einsatz auf klare Sicht (z. B. keine Kratzer, keine Fettschlieren, kein Beschlagen) zu 
     kontrollieren und ggf. gegen ein Unversehrtes auszutauschen. Die Leuchtkörper der Beleuchtungseinheiten 
      sind regelmäßig, auch während des Einsatzes, auf eine ausreichende Leuchtkraft zu kontrollieren und ggf. 
  auszutauschen. 
       Auf dem Fahrzeug sind stets in ausreichendem Maß Austauschkomponenten, Verschleißteile, (Objektiv-
            gläser, Leuchtkörper, Glaskolben, Bereifungsgummis, etc.) und das dazu notwendige Werkzeug mitzufüh-
  ren.

     Aufrechtbildtechnik ist erwünscht. Sofern das System nicht über diese Möglichkeit verfügt, muss die 
     Kameraposition (beim Schwenken und Drehen) nachvollziehbar und permanent im Monitorbild eingeblendet 
     sein. Die Kamera ist stets nach den Vorgaben des Herstellers optimal für den Einsatzbereich, vor allem 
             hinsichtlich der Bereifung (Lage im Rohrquerschnitt), der Beleuchtung (Zusatzscheinwerfer), ggf. der 
            Zusatztechnik (z.B. für Ei Profil) etc. einzurichten.
  Die Inspektion der Anschlussleitungen muss vom Sammelkanal ausgehend durchgeführt werden können. 

    5. Anforderungen an das Personal

    Das Inspektionsteam besteht mindestens aus zwei Personen und muss über bau- und 
     materialtechnisches Fachwissen aus dem Kanalbau verfügen. Es ist eine Gütesicherung - bestehend aus 
         Fremd- und Eigenüberwachung - nachzuweisen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn das Unternehmen im 
           Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens "I" der Gütegemeinschaft "Güteschutz Kanalbau" oder eines 
  gleichwertigen Gütezeichens ist. 
 Für den zu benennenden Operateur ist der Nachweis der erfolgreichen Absolvierung eines 
              Kanalinspektionskurses (z. B. der DWA) oder gleichwertig, einer mindestens 3-jährigen Inspektionspraxis 
    sowie der regelmäßigen Fortbildung zu führen. Fortbildungsnachweise sind im Fahrzeug mitzuführen. 
 Weiterhin ist der Nachweis der Einweisung des Personals auf dem zum Einsatz vorgesehenen Fahrzeug und 
   seiner Technik möglichst vom Hersteller zu führen. Das Personal ist vorab namentlich zu benennen und darf 
 nach dessen Zulassung durch die Bauleitung des Auftraggebers nur mit deren Zustimmung ausgetauscht 
   oder ergänzt werden. Vor Beginn der Leistungen erfolgt eine ausführliche Einweisung des eingesetzten 
  Personals durch die Bauleitung des Auftraggebers. 
 Auf Verlangen sind dem Auftraggeber die Nachweise über die Durchführung der jährlichen Unterweisung der 
   Unfallverhütungsvorschriften, die Durchführung der Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur 
                    arbeitsmedizinischen Vorsorge (nach GUV-V A4 und GUV-I 8521, insbesondere G 20, G 25 und G 26) sowie 
  die Gefährdungsbeurteilung nach den Arbeitsschutzvorschriften vorzulegen.

 Der Verantwortliche für die Verkehrssicherung muss die Straßenverkehrsvorschriften und die im Bereich von 
      Arbeitsstellen erforderlichen Aufgaben der Verkehrsführung, -sicherung und Beschilderung beherrschen. Die 
 Qualifikation des Verantwortlichen gemäß dem Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche 
     Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS) ist auf Verlangen 
  nachzuweisen.

   Das Personal muss über die nach den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften erforderliche 
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  persönliche Schutzausrüstung verfügen.

   Das Personal jedes Fahrzeuges muss über Mobiltelefon während der Arbeitszeit immer erreichbar sein. Eine 
  Liste mit den entsprechenden Kontaktdaten ist dem Auftraggeber vor Projektbeginn zu übergeben.

    6. Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften

 Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Einhaltung aller für die Arbeitssicherheit maßgebenden Gesetze 
       und Verordnungen. Die Inspektionsarbeiten dürfen nur unter Beachtung der Unfallverhütungsvor-schriften 
      durchgeführt werden. Es ist Pflicht, die persönlichen Schutzausrüstungen zu tragen.

 Vor dem Betreten von Kanalisationsanlagen ist mit einem Mehrfachgaswarngerät die Atmosphäre zu 
    überprüfen. Über das Auftreten einer gefährlichen Atmosphäre ist der Auftraggeber zu informieren.

    7. Wartezeiten und Behinderung

       Vorübergehende Behinderungen (Schachtdeckel verstellt, Zufahrt nicht möglich etc.) sind durch Weiterführen 
 der Arbeiten an anderer Stelle zu umgehen und die Arbeiten an erstgenannter Stelle zu einem späteren 
  Zeitpunkt fortzusetzen. 

   Das Umsetzen der Anlage wegen Behinderungen wird separat vergütet. Behinderungen und Wartezeiten 
  sind mit Begründung in den Tagesberichten zu vermerken.
  Bei dauerhaften Behinderungen ist der Auftraggeber zu informieren.

   Vom AN nicht zu vertretender Stillstand wird separat vergütet, sofern der AG verständigt wurde und der 
  Stillstand schriftlich anerkannt ist.

    8. Feststellung und Abnahme der Leistungen

   Die tägliche An- und Abfahrt der Geräte und Einrichtungen vom Firmenstandort zur Einsatzstelle wird in der 
       Baustelleneinrichtung vergütet. Die Arbeitszeit bzw. Leistungen beginnen, wenn die Anlagen auf ihre 
  Funktionsfähigkeit überprüft wurden und einsatzbereit sind.

 Grundlage für die Feststellung der Leistungen sind die vom Auftragnehmer unterschriebenen und von der 
     Bauleitung des Auftraggebers anerkannten Arbeitsberichte, die unter Angabe des KFZ-Kennzeichens  und 
 der Namen des eingesetzten Personals alle Angaben zu den erbrachten Leistungen des Tages entsprechend 
  den Abrechnungspositionen enthalten. 
   Sie beinhalten die Aufstellung der untersuchten Schächte, Haltungen und Anschlussleitungen mit Angabe der 
        Bezeichnung, Straßennamen, Profilabmessungen, Befahrungslängen und Haltungslängen sowie ggf. 
  besondere Bemerkungen. 
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   2.0  Sonstiges

           2.1 Die Leistungsbeschreibung für die Ausführung von Straßenbauarbeiten (LB Stb-By 07 -  
          Ausgabe 02/2007) ist Vertragsbestandteil, wobei ein abweichender Text im LV Vorrang
                hat. Im LV wird auf die StL-Nr. verwiesen und der Text evtl. nur im Kurztext ausgedruckt. 
      Die Vorbemerkungen der einzelnen Abschnitte der LB Stb By gelten auch für dieses LV.

       2.2 Die Aufgrabungsgenehmigung ist durch den AN mindestens 10 Tage vor Baubeginn 
         beim zuständigen Stadt- oder Kreisbauamt zu beantragen. Der Unternehmer muss sich 
                 die Gestattungsverträge (Kreuzung Bahn, Bundes-, Staats- und Kreisstraßen, Forst- 
        straßen etc.) vom AG geben lassen.

     2.3 Bei Feststellungen von Grenzsteinen bei Verlegungen von Rohrleitungen außerhalb 
     öffentlicher Wege und Straßen sind vor Baubeginn vom AN alle betroffenen Anlieger zu 
         einer Begehung einzuladen, um alle vorhandenen Grenzsteine aufzunehmen. Eine 
     Ablichtung eines über die Begehung zu fertigenden Protokolls mit Lageplan ist der 
      Bauleitung vorzulegen. 

     Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die im Protokoll und Lageplan festgehaltenen 
       Grenzsteine den Grundstücksbesitzern wieder zu übergeben. Eine Unterschrift über die 
       Übergabe ist vom Besitzer einzuholen. Für fehlende Grenzsteine hat der AN die 
      Neuvermessung zu beantragen und zu bezahlen. 

         Neuvermessungskosten der Grenzsteine, die innerhalb der Baugrube liegen, trägt der 
         AG, jedoch nur dann, wenn die geforderten Aufzeichnungen mit Unterschrift für 
        Grenzsteine vorliegen. Die ausführende Firma erhält vom AG eine Liste der Grund- 
        stücksbesitzer, aus der alle Eigentümer der Grundstücke im Trassenbereich hervor- 
      gehen.

     2.4 Bei Verlegung von Rohrleitungen in Privatgrundstücken sind nach der Wiederherstellung 
       der Grundstücke vom AN Bestätigungen der Grundstückseigentümer vorzulegen, dass 
      sie mit der erfolgten ordnungsgemäßen Wiederherstellung ihrer Grundstücke einver- 
               standen sind. Bei Verlegung von Leitungen in Kreis-, Staats-, Stadt- oder Bundesstraßen 
          sind von dem jeweiligen Baulastträger ebenfalls Erklärungen vorzulegen, dass sie mit der    
       erfolgten Straßenwiederherstellung einverstanden sind. Die unterzeichneten 
         Bestätigungen und Erklärungen sind mind. 1 Woche vor Abnahme vorzulegen.

         2.5 Statische Berechnung: ist in die entsprechenden Einheitspreise, sofern im LV nicht 
          ausdrücklich anders bestimmt, einzukalkulieren, die Erstellung von sämtlichen erforderl. 
         statischen Berechnungen, alle Statik- und Bewehrungspläne für alle tragenden Bauteile 
              (auch Rohre, Einsteigschächte, etc.) und alle Baubehelfe. Die Unterlagen sind jeweils in 
        3-facher Ausfertigung zu erstellen und vor Baubeginn dem AG vorzulegen. 
       Abweichend hiervon, werden für nachfolgend genannte Sonderbauwerke die statischen 
      Berechnungen im Auftrag des AG erstellt:

      Sonderbauwerke: 
       .............................................................keine...............................................................

          Die Kosten hierfür trägt der AG. Sonstige statisch zu berechnenden Teile (Rohre, 
           Einsteigschächte, etc.) sind Aufgabe des AN. Die Prüfkosten für die Statik der 
      Bauwerke trägt der AG.  
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       2.6 Gutachten: bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem AN und der Bauleitung über
           die Einstufung von Bodenarten oder Schalung sowie Güteprüfungen gilt 18, Ziff. 3, 
             VOB, Teil B, sinngemäß. Als Materialprüfungs- und Gutachterstelle gilt die
         Landesgewerbeanstalt Bayern, sie wird von beiden Teilen anerkannt. Der Rechtsweg 
        ist ausgeschlossen. Die Kosten für Gutachten und Prüfung trägt der unterliegende Teil.

       2.7 Unterlagen zur Bauausführung: Die Leistungsbeschreibung sowie alle für die zur 
      Ausführung notwendigen Unterlagen haben auf der Baustelle vorzuliegen. 
         Ausführungspläne erhält der AN 2-fach kostenlos von der Bauleitung.

       2.8 Entsorgung von schadstoffbelastetem Material: unabhängig von der Menge des 
       Materials bestimmt der AG die Entsorgung. Das Material geht nicht in das Eigentum des
            AN über. Die Gebühren zahlt der AG an den Entsorger bzw. an die Deponie. Dies gilt nur,
        wenn nichts anderes in den LV-Positionen beschrieben ist.

       2.9 Bieterfragen sind bis spätestens 6 Kalendertage vor dem Eröffnungstermin schriftlich an die
               entsprechende Stelle (siehe Formblatt 211, Punkt 2 Kommunikation) zu stellen.
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 Baubeschreibung

    1. Allgemeine Baubeschreibung der Bauleistung

     Die Gemeinde Sünching beabsichtigt die Erschließung des Baugebietes "Am Hopfengarten II" in Süching 
  durchzuführen.

    In der Ausschreibung wurden verschiedene Produkte/Fabrikate für die Wasserleitungsbauarbeiten festge-
     legt. Aufgrund der aktuellen Lagerbestände ist eine einheitliche Produkt-/Fabrikatverwendung für das 
  Wasserleitungsnetz der Gemeinde Sünching in der VG Sünching erforderlich.

   Alle Rechnungen sind nach Orten getrennt abzurechnen. Die Rechnungszusammenstellung muss für den 
    jeweiligen Ort eine Nettosumme aufweisen. Die Orte sind wie folgt zu gliedern:

    Ort 1: Fahrbahn
    Ort 2: Gehweg
    Ort 3: Straßenentwässerung
    Ort 4: Straßenbeleuchtung
    Ort 5: Kabelbau
    Ort 6: Schmutzwasserhauptkanal
        Ort 7: Schmutwasserhausanschlüsse, inkl. Revisionsschacht
    Ort 8: Regenwasserhauptkanal
        Ort 9: Regenwasserhausanschlüsse, inkl. Zisterne
    Ort 10: Regenrückhaltebecken
    Ort 11: Trinkwasserhauptleitung
    Ort 12: Trinkwasserhausanschlüsse        

  Der Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet.

    2. Angaben zur Baustelle

    Das Baugebiet befindet sich im Norden der Ortschaft Sünching und liegt ca. 32 km vom Stadtkern der Stadt 
        Regensburg entfernt. Das Baugebiet ist über die Kreisstraßen R 8, Bundesstraße B 8 und Staatsstraße St
                 2146 an das überörtliche Verkehrsnetz, die A 3 (Regensburg-Passau), Anschlussstelle Wörth a.d. Donau /  
  Wiesent angebunden.

      Bei Arbeiten im Erdreich sind zuvor Auskünfte über die Lage von Erdkabeln, Ver- und Entsorgungs- 
  einrichtungen jeder Art von den Betreibern einzuholen.

    3. Angaben zur Ausführung

 Ein Geotechnischer Bericht wurde vom IMH Ingenieurgesellschaft für Bauwesen und Geotechnik mbH aus 
      Hengersberg am 27.102021 erstellt. Das Bodengutachten liegt den Ausschreibungsunterlagen bei.

              Als Zwischenlagerplatz für die Aushubbeprobung stellt der AG dem AN die Parzellen 1, 2, 3, und 4, ca. 1834 
          m2 zur Verfügung. Der Oberbodenab- und  -auftrag ist im Leistungsverzeichnis enthalten.

         Der Mehraufwand bei Abtrags-, Verfüll- und Schüttarbeiten in Folge von neuverlegten Ver- und Entsorgungs-
               leitungen jeglicher Sparten (z.B. durch Kabel, Schutzrohre, Wasserleitung, Kanäle usw.) wird nicht gesondert
    vergütet und ist in die entsprechenden LV-Positionen einzukalkulieren.
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    Die Telekom beabsichtigt eine Glasfaserleitung neu zu verlegen. Bayernwerk erstellt die Straßenbeleuchtung.
 Der Kabelgraben und die Verlegung des Kabels für die neue Straßenbeleuchtung ist im Leistungsverzeichnis 
  ausgeschrieben.

   Der Rohrgrabenaushub und der Verbau für Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten über der geplanten 
 UK Frostschutzschicht im Fahrbahnbereich Am Hopfengarten wird nicht gesondert vergütet und ist in die 
    entsprechenden LV-Positionen einzurechnen.

      Die Mengen für den Oberflächenaufbruch und die -wiederherstellung der Kanal- und Wasserleitungs- 
    bauarbeiten sind im Straßenbau enthalten. Diese Positionen können mittels Übernahmepositionen im Kanal- 
  und Wasserleitungsbau abgerechnet werden.

       Die Koordination mit den Versorgern (Telekom und Bayernwerk) für einen gemeinsamen Bauablauf bzw. die 
 Vorhaltung eines Zeitfensters für die Arbeiten der jeweiligen Spartenträger im Bauzeitenplan ist mit 
   einzurechnen. Die entstehenden Behinderungen für gleichzeitig laufende Arbeiten sind in die entsprechenden 
   Positionen des Leistungsverzeichnis einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Wiederaufnahme
         der Arbeiten nach Spartenverlegung (Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, etc.) sind in die 
  entsprechenden Positionen einzurechnen.

    4. Bereits duchgeführte Arbeiten

   Die Archäologischen Untersuchung haben bereits begonnen, diese werden vor Baubeginn abgeschlossen 
     sein. Im Baugebiet werden Bodendenkmäler vermutet. Bei den Oberbodenarbeiten ist eine Zulage für das 
  Beisein eines Mitarbeiters des Landesamtes für Denkmalpflege im Leistungsverzeichnis enthalten.

  Die Kampfmittelfreiheit wird durch die Gemeinde Sünching bestätigt.

    5. Bauzeit

     Mit der Baumaßnahme ist am 20.04.2026 zu beginnen und bis zum 30.11.2026 muss die gesamte 
  Maßnahme abgeschlossen sein.

    6. Ausführungsunterlagen

  Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen:
            - Lagepläne, Höhenpläne, Längsschnitte, Sparten- und Regelquerschnitte

  Vom AN zu beschaffende Ausführungsunterlagen:
    - Bauzeitenplan

  Das Führen eines Bautagebuchs ist verpflichtend.

        Druckdatum:    Seite: 17 von 154



 Leistungsverzeichnis

             Projekt: SUENBG003 Erschl. Baugebiet "Am Hopfengarten II" in Sünching
            LV: SUENBG03 Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       1. Teil 1 - Straßenbauarbeiten

      1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

        1.1.1. StL-Nr. 18.901/101
    Baustelleneinricht.

 herstellen
  Baustelleneinrichtung herstellen,
    einschließlich Beschaffen von Lager- und Arbeits-
 flächen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle
  über die vom AG zur Verfügung gestellten hinaus.
    Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze.
   Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel
  anfahren und betriebsfertig aufstellen.
        Baubüros des AN, Unterkünfte, Werkstätten, abschließ-
     bare Lagerräume und dgl. anfahren, aufbauen und
  einrichten.
     Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtun-
      gen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich,
  herstellen.
 Freimachen des Geländes sowie Oberbodenarbeiten
  für die Baustelleneinrichtung gehören zum Leistungs-
  umfang.
         Baubehelfe, wie z.B. Gerüste, Arbeitsbühnen oder
 Schutzeinrichtungen gegen Witterung und zum Schutz
   der Umgebung gehören zum Leistungsumfang, soweit
  hierfür keine gesonderten OZ vorhanden sind.

        1,000 Psch  .........................
    

        1.1.2. StL-Nr. 18.901/102
    Baustelleneinricht.

 vorhalten
  Baustelleneinrichtung vorhalten.
      Vorhalten der Baustelleneinrichtungen. Mieten, Pacht,
    Gebühren und dgl. gehören zum Leistungsumfang.
 Ausser den vollen Monaten werden Teilzeiten nach
    Kalendertagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
 Stillstandszeiten und Bauzeitverlängerungen werden
   nur vergütet, wenn die Ursachen vom AG zu
  vertreten sind.

         7,000 Mt ......................... .........................
    

        1.1.3. StL-Nr. 18.901/103
    Baustelleneinricht.

      unterh. u. betr.
 Baustelleneinrichtung unterhalten und
  betreiben.
  Unterhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtungen.
   Vergütet werden die Tage, an denen auf der Baustelle
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    gearbeitet wird. Bauzeitverlängerungen werden nur ver-
    gütet, wenn die Ursachen vom AG zu vertreten sind.
  Der Nachweis erfolgt durch Vorlage der Tagesberichte.

         140,000 d ......................... .........................
    

        1.1.4. StL-Nr. 18.901/104.01
   Baustelle räumen

  Räumen der Baustelle von allen Geräten,
     Anlagen, Einrichtungen und dgl. einschließlich Rückbau
  der vom AN erstellten Zufahrtswege.
 Alle Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand
 unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
  ordnungsgemäß herrichten.
 Die Beseitigung der vom AN verursachten Schäden
  vom AG zur Verfügung gestellten Zufahrts-
  wegen gehört zum Leistungsumfang.

        1,000 Psch  .........................
    

        1.1.5. StL-Nr. 18.901/201.04.01
        Verk.Fl.unterh.

 Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung
   des öffentlichen und Anlieger-Verkehrs
 sowie des Baustellenverkehrs
  innerhalb des Baubereiches einschließ-
  lich zwischenzeitlich benutzter Behelfs-
  fahrstreifen verkehrssicher unterhalten.
  Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
    Befestigung 'gebunden und ungebunden '
  Verkehrsflächen im Zuge der Baustrecke.

         210,000 d ......................... .........................
    

        1.1.6. Verkehrssicherung v. längerer Dauer, Vollsperrung
 Verkehrssicherung für Arbeitsstellen von längerer
          Dauer herstellen, vorhalten, ggf. mehrmalig umbauen, warten,  
     betreiben und abbauen. Baustellenmarkierung, transportable
     Lichtsignalanlage, bauliche Leitelemente, transportable
     Schutzeinrichtungen und die Kontrolle gem. ZTV-SA für
   die gesamte Arbeitsstellensicherung werden  nicht gesondert
   vergütet. Die Verkehrszeichen nach Verkehrszeichenplan
    bzw. Regelplan gehören zum Leistungsumfang.
 Das berührungslose außer Kraft setzen und das in Kraft
 setzen der vorhandenen Verkehrsschilder gehört zum
  Leistungsumfang.
  Betroffene Verkehrsschilder und Art der Außerkraft-
  setzung nach Unterlagen des AG.
      60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
    Herstellen, der Rest nach Abbau bezahlt.
  Das Material bleibt Eigentum des AN.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle,
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         nach RSA 21, Regelplan Nr BI/15, Sperrung einer Straße,
   im Bereich Am Hopfengarten, nach Vorgaben der 
       Verkehrsbehörde, einschl. Schilderlieferung, Querabsperrung 
 im Bereich der Arbeitsstelle druch Absperrschrankengitter
     mit mind. 5 einseitigen roten Warnleuchten.
     Länge der Verkehrsführung: bis 120 m
  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen, 
  Einrichtung und Abbau tags.

        1,000 Psch  .........................
    

        1.1.7. StL-Nr. 18.901/209.01.01.05.01
   Beschilderung

 herstellen
  Beschilderung herstellen und abbauen,
  für die Bauzeit vorhalten und warten.
  Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.
  Verkehrsschilder mit retroreflektierender Folie,
     Retroreflexions-Klasse 2.
  Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.
      Das Material bleibt Eigentum des AN.Ronden, Dreiecke, 
      Quadrate, Rechtecke VZ-Nr '
     Zusätzliche, ergänzende Schilder zu den Regelplänen. Die 
 Aufstellung und der damit einhergehende
 Vergütungsanspruch entsteht erst durch Beauftragung des
     AG, der Verkehrsbehörde oder der Polizei. '
  Größe 2
  1 Verkehrsschild
  Aufstellvorrichtung mit Ständer aufstellen.
    Aufstellhöhe 2,2 m.

         5,000 St ......................... .........................
    

        1.1.8. StL-Nr. 18.901/214.01.01.02
   Absperrung

 herstellen
  Absperrung herstellen.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und
     beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und
  betreiben.
  Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
     Retroreflexions-Klasse 2.
             Leitbake (Warnbake), Zeichen 605 - '20, als zusätzliche, 
     ergänzende Schilder zum Umleitungsplan, bzw. zu den 
   Regelplänen. Die Aufstellung und der damit einhergehende
 Vergütungsanspruch entsteht erst durch Beauftragung des
     AG, der Verkehrsbehörde oder der Polizei. '
     mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht
    Energieversorgung 'Batterie des AN '

         4,000 St ......................... .........................
    

        Druckdatum:    Seite: 20 von 154



 Leistungsverzeichnis

             Projekt: SUENBG003 Erschl. Baugebiet "Am Hopfengarten II" in Sünching
            LV: SUENBG03 Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      1.1.9. Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen räumen
       Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, ohne 
   Befestigung im Untergrund, als Absperrschranke gemäß 
      Technischer Lieferbedingungen (TL Absperrschranken), aus 
     Kunststoff, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche 
      Gelände 1 m, aufstellen und räumen.
   Vorhaltedauer: für die gesamte vertragliche Bauzeit
  Ausführung nur auf besondere Anordnung des AG.
 Der mehrmalige Abbau und Wiederaufbau für die Bauarbeiten
  des AN ist in dieser Position enthalten.

         50,000 m ......................... .........................
    

      1.1.10. Hof- und Grundstückszufahrten aufrecht erhalten
     Eingänge, Hof- und Grundstückszufahrten während der
  gesamten Bauarbeiten aufrecht erhalten durch Schüttungen,
        Übergänge, Überfahrten etc. einschl. Verkehrssicherung,
    Materiallieferung und -beseitigung.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.11. Baureinigung der Verkehrsflächen
 Während der gesamten Bauzeit ist die Baustelle im Bereich 
    öffentlicher Verkehrsflächen, bei Bedarf mehrmals täglich, 
     von Verunreinigungen durch Erdreich, Steine usw. mittels 
  Kehrmaschine zu säubern.

        1,000 psch  .........................
    

           1.1.12. Beweissicherg. durchf., vor Beginn, aussen
 Beweissicherung des Bestandes im Bereich der
 Baustelle und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen
      mit Gebäuden, Bauwerken, Entwässerungseinrichtungen,
        Wällen, Banketten, Fahrbahnrändern, Asphaltschichten,
        Pflasterungen, Borden u. dgl. durchführen.
 Die Beweissicherung ist von einem qualifizierten 
    Ingenieur/Architekten oder Sachverständigen durchzuführen.
   Maßnahmen wie der Einsatz einer Kanalkamera, die
 Durchführung einer Bauwerksprüfung aus besonderem
      Anlass u. dgl. werden gesondert vergütet.
      Laufende Kontrollen wie Messprogramme u. dgl., die
  die Durchführung der Baumaßnahme begleiten,
  werden gesondert vergütet.
    Erforderliche Hilfskräfte, Hilfsmittel und Bürokosten sind einzu-
  rechnen.
       Bestand 'von Wohngebäuden, Garagen, Nebengebäude aussen 
      sowie Einfriedungen. Abstand kleiner 7 Meter von der, 
   der Bautrasse zugewandten Grundstücksgrenze. Die Vergütung 
     erfolgt pro Anwesen, wie im beiliegenden Lageplan LP 3.60 
   gekennzeichnet. '
 Die Beweissicherung besteht aus einer
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  Bestandsaufnahme vor Beginn der Arbeiten.
  Die Bestandsaufnahme ist so durchzuführen,
   dass Veränderungen am Bestand, die möglicherweise
   durch die Baumaßnahme verursacht werden, festgestellt
  werden können.
          Dokumentation 'in 2-facher Papierausfertigung, 1-fach digital 
   sowie sämtliche Bilddateien auf Datenträger liefern. '
 In jedem Fall ist zu dokumentieren ob die Erfassung im Beisein
   des Eigentümers oder Mieters getätigt wurde oder nicht. Sofern
  der Zugang verweigert wurde ist dies zu erfassen.
   Zeiten für die An- und Abfahrt sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

         3,000 St ......................... .........................
    

           1.1.13. Beweissicherg. durchf., nach Beendigung, aussen
 Beweissicherung des Bestandes im Bereich der
 Baustelle und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen
      mit Gebäuden, Bauwerken, Entwässerungseinrichtungen,
        Wällen, Banketten, Fahrbahnrändern, Asphaltschichten,
        Pflasterungen, Borden u. dgl. durchführen.
 Die Beweissicherung ist von einem qualifizierten 
    Ingenieur/Architekten oder Sachverständigen durchzuführen.
   Maßnahmen wie der Einsatz einer Kanalkamera, die
 Durchführung einer Bauwerksprüfung aus besonderem
      Anlass u. dgl. werden gesondert vergütet.
      Laufende Kontrollen wie Messprogramme u. dgl., die
  die Durchführung der Baumaßnahme begleiten,
  werden gesondert vergütet.
    Erforderliche Hilfskräfte, Hilfsmittel und Bürokosten sind einzu-
  rechnen.
       Bestand 'von Wohngebäuden, Garagen, Nebengebäude aussen 
      sowie Einfriedungen. Abstand kleiner 7 Meter von der, 
   der Bautrasse zugewandten Grundstücksgrenze. Die Vergütung 
     erfolgt pro Anwesen, wie im beiliegenden Lageplan LP3.60 
   gekennzeichnet.'
   Die Beweissicherung besteht aus 'einer Bestandsaufnahme
   nach Beendigung der Arbeiten, jeodoch vor der Abnahme
   der Baumaßnahme.'
          Dokumentation 'in 2-facher Papierausfertigung, 1-fach digital 
   sowie sämtliche Bilddateien auf Datenträger liefern.'
 In jedem Fall ist zu dokumentieren ob die Erfassung im Beisein
   des Eigentümers oder Mieters getätigt wurde oder nicht. Sofern
  der Zugang verweigert wurde ist dies zu erfassen.
 Die Beweissicherung soll nach Stundenaufwand getätigt und
   abgerechnet werden. Vergütet werden die tatsächlichen 
   Einsatzstunden bei der Aufnahme vor Ort. Als Nachweis 
    hierfür ist je Einsatztag ein Bericht anzufertigen, der die Ein-
        satzzeiten (Beginn/Ende) belegt.
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   Zeiten für die An- und Abfahrt sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
  AG.

         3,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................
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    1.2. Freimachen des Baufeldes

  Vorbemerkung

 Die Mehraufwendungen durch Erschwernisse in Folge von vorhandenen Einbauten
             z.B. Schiebergestänge, Randeinfassungen, Mauern, Sockel usw. einschließlich des 
  verminderten Leistungsansatzes werden nicht gesondert vergütet.

    

    1.2.14. Grenzsteine aufdecken und sichern
  Grenzsteine aufdecken und sichern.

         9,000 St ......................... .........................
    

      1.2.15. Verkehrszeichen abbauen u. wieder aufstellen
    Vorhandene Verkehrszeichen abbauen, lagern und fachge-
   recht wieder aufstellen. Einschließlich aller Erdarbeiten und 
    Betonfundamente bzw. Bodenhülsen.

          1,000 St. ......................... .........................
    

             1.2.16. Vorh. Straßenbeleuchtungsmasten ausb., seitl. lagern u. wieder aufstellen
    Vorhandene Straßenbeleuchtungsmasten einschl. Funda-
     mentkörper und Erdarbeiten ausbauen, laden, innerhalb der 
   Baustelle abladen, seitlich lagern und fachgerecht wieder 
    aufstellen, in vorhandenes Punktfundament.
    Betonreste vom SL-Mast vorsichtig abstemmen und entsorgen.
    Das neue Punktfundament wird in gesonderter Pos. vergütet.

          1,000 St. ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Freimachen des Baufeldes .........................
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      1.3. Rodungs- und Planierarbeiten

        1.3.17. Stammschutz für Bäume Stammdurchmesser 10 bis 30 cm
     Stammschutz für Bäume, durch 40 mm dicken Bohlenmantel
     einschl. Polsterung gegen den Baum, Mindestabstand vom 
             Stamm '25' cm, Mindesthöhe '3' m, Krone vor Beschädigung 
  durch Geräte und Fahrzeuge durch Hochbinden schützen, 
      Bindestellen abpolstern, herstellen, vorhalten und beseitigen. 
        Stammdurchmesser in 1 m Höhe gemessen 10 bis 30 cm.

          2,000 St. ......................... .........................
    

    

           Summe 1.3. Rodungs- und Planierarbeiten .........................

        Druckdatum:    Seite: 25 von 154



 Leistungsverzeichnis

             Projekt: SUENBG003 Erschl. Baugebiet "Am Hopfengarten II" in Sünching
            LV: SUENBG03 Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.4. Oberbodenarbeiten

  Vorbemerkungen

  Die Mehraufwendungen durch Erschwernisse in Folge von vorhandenen Einbauten,
             z.B. Schiebergestänge, Randeinfassungen, Mauern, Sockel usw. einschließlich des 
    verminderten Leistungsansatzes, werden nicht gesondert vergütet.

    

        1.4.18. StL-Nr. 16.903/101.06.06.02
   Oberboden

 abtragen
         Oberboden des/der Homogenbereiche(s) 'O '
 einschließlich leicht verrottbarer
 Pflanzendecke innerhalb des Baugeländes
    in einer mittleren Dicke von cm '25 '
  abtragen,
          für Bauteil 'Fahrbahn, Gehwege, Fußwege, Parkplätze,
      Entwässerungsgraben und -mulde, Zwischenlagerplatz AG, 
   usw. '
         Oberboden von 'Grünflächen, Wiesen, Äckern usw. '
     ggf. laden, fördern und innerhalb der Baustelle in
  Mieten aufsetzen.

          800,000 m3 ......................... .........................
    

        1.4.19. StL-Nr. 16.903/102.03.02.04
   Oberboden

 andecken
 Oberboden einschließlich leicht verrottbarer
  Pflanzendecke andecken.
        Oberboden von 'Grünflächen, Wiesen, Äckern, 
   Zwischenlagerplatz AG usw. '
  innerhalb der Baustelle in Mieten aufgesetzt,
     ggf. laden, fördern
 und nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle
    zur Geländeangleichung, Rekultivierung und dgl.
  andecken.

          800,000 m3 ......................... .........................
    

        1.4.20. StL-Nr. 16.903/101.06.06.06
   Oberboden abtragen

         Oberboden des/der Homogenbereiche(s) 'O '
 einschließlich leicht verrottbarer
 Pflanzendecke innerhalb des Baugeländes
    in einer mittleren Dicke von cm '25 '
  abtragen,
          für Bauteil 'Fahrbahn, Gehwege, Fußwege, Parkplätze,
     Entwässerungsgraben und -mulde, Zwischenlagerplatz AG 
   usw. '
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         Oberboden von 'Grünflächen, Wiesen, Äckern usw. '
 in Eigentum des AN übernehmen und einer
  Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

          1.100,000 m3 ......................... .........................
    

    1.4.21. Zulage zu Oberbodenabtrag im Bereich Bodendenkmäler
   Zulage zur vorherigen Position Oberboden abtragen, wenn der
 Abtrag mit Bagger und Humusschaufel im Beisein eines 
 Mitarbeiters des Landesamtes für Denkmalpflege aufgeführt 
  wird.
  Eine Leistungsminderung beim Humusabtrag ist einzurechen.

          1.900,000 m3 ......................... .........................
    

    1.4.22. Angedeckten Oberboden lockern und profilieren
   Angedeckten Oberboden bzw. Bodensubstrat für Rasen und
   Pflanzflächen lockern und einebnen, die Oberfläche von 
   Wurzeln und Fremdkörpern größer 3 cm sowie schwer 
    verrottbaren Pflanzenteilen ablesen. Wurzel und Dauerun- 
   kräuter ausgraben, anfallendes Material in Eigentum des AN 
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.

          1.400,000 m2 ......................... .........................
    

     1.4.23. Rasenansaat auf Oberboden herst.
     Rasenansaat (Normalsaat) herstellen
  auf Oberbodenfläche.
  Zuschlagstoffe je m2
       (Art und Menge) Böschungen, Straßenbegleitgrün,
 Entwässerungsgraben und Entwässerungsmulden
        z.B. Rieger-Hofmann GmbH oder glw.
              Schnellbegrünung 2 g/m2, Füllstoff 10 g/m2 
    Saatgutmischung (botanischer und deutscher Name,
       Anteil in Gew.-%) Blumen 30% und Gräser 70% 
      Saatgutmenge 5 g/m2
  Die Ansaat erfolgt auf Straßenböschungen bis zu 1:1,5
  und in öffentlichenGrünflächen.

          1.400,000 m2 ......................... .........................
    

     1.4.24. Rasenansaat auf Bankett herst.
      Rasenansaat (Normalsaat) auf Bankett herstellen.
  Zuschlagstoffe je m2
    (Art und Menge) Salzverträgliche Bankettmischung
        z.B. Rieger-Hofmann GmbH oder glw.
              Schnellbegrünung 2 g/m2, Füllstoff 10 g/m2 
       Saatgutmenge 5 g/m2.

          130,000 m2 ......................... .........................
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         Summe 1.4. Oberbodenarbeiten .........................
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         1.5. Erdarbeiten, Kabel, Schächte usw.

  Vorbemerkungen

  Die Mehraufwendungen durch Erschwernisse in Folge von vorhandenen Einbauten,
             z.B. Schiebergestänge, Randeinfassungen, Mauern, Sockel usw. einschließlich des 
    verminderten Leistungsansatzes, werden nicht gesondert vergütet.

    

  Vorbemerkung

 Für die Herstellung eines Kabelgrabens werden die Abrechnungsbreiten 
    grundsätzlich nach DIN 4124 vergütet.

    Als Kabel gelten Kabel bis 70 mm Außendurchmesser.
 Für jedes weitere danebenliegende Kabel wird ein Achsabstand zum 
     benachbarten Kabel von 10 cm festgelegt. Die Breite wird zusätzlich
    zu den Abrechnungsbreiten nach DIN 4124 pro Kabel vergütet.

 Für jedes weitere danebenliegende Schutzrohr wird ein Abstand zum 
   benachbarten Schutzrohr von 10 cm festgelegt zusätzlich zum 
   Außendurchmesser des Schutzrohres. Die Breite wird zusätzlich
     zu den Abrechnungsbreiten nach DIN 4124, pro Schutzrohr vergütet.

 Bei gemeinsamer Legung mit anderen Versorgungsträgern gelten 
  auch die Richtlinien der beteiligten Versorgungstreiber.

    

        1.5.25. StL-Nr. 18.904/101.01.07.09.00
   Boden lösen

   Boden bzw. Fels profilgerecht oder nach Unterlagen
         des AG lösen, laden, fördern, ggf. profilgerecht
  einbauen und verdichten.
   Das Herstellen von Mulden und Gräben, sowie das
  Herstellen von Ausrundungen an der Einschnittsober-
  kante oder am Dammfuß wird gesondert vergütet.
             Boden des/der Homogenbereichs/e  B '1, B2 und B3 '
 Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
  des AG.
   aus allen Abtragsprofilen ggf. einschließlich des
   Fahrbahnbereichs. Das Herstellen des
    Planums wird ggf. gesondert vergütet.
     Boden / Fels lösen und 'seiltlich innerhalb der Baustelle
 auf Zwischenlagerplatz AG zur Beprobung fördern und abladen 
   als Haufwerk.'

          3.250,000 m3 ......................... .........................
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    1.5.26. Bodenmaterial auf Lagerplatz aufschichten
   Vergütung für die Bereitstellung, das Vorhalten und Betreiben
       eines geeigneten Gerätes (Lader, Bagger ...) auf den Lagerplatz 
 des AN zum Aufschichten des abgekippten Bodenmaterials in 
       Haufwerk (3-5 m hoch aufschichten, Fläche begrenzt) 
 Geräteeinsatz ist vorgesehen für die Dauer bis sämtlicher 
  Bodenaushub angeliefert wurde.
       Kalkulierte anzuliefernde Menge in 3980 m3 (aufgelockert)

        1,000 psch  .........................
    

         1.5.27. Zul. Abbruch von Betonresten, Bauschutt usw.
 Zulage zur vorherigen Position Boden lösen für Abbruch von
          Betonresten, Mauerwerk, Ziegel- und Betonbruch, Bauschutt, 
         Bruchsteine, Granit, usw. Einschl. Materialentsorgung durch 
  den AN und Deponiegebühr.

          200,000 m3 ......................... .........................
    

    1.5.28. Beprobung für Verwertung und Entsorgung
  Stichprobenartige Beprobung von Bodenaushub,
    Analysen und einer abfallrechtlichen Bewertung (nach Leitfaden,
   EBV und DepV) des Materials zur Abschätzung für die Verwertung 
  und Entsorgung durchführen.
          Pro Haufwerk (500 m3), sind jeweils 4 Beprobungen
  durchzuführen.

         7,000 St ......................... .........................
    

         1.5.29. Bodenaushub Z 0, laden, abfahren
     Bodenaushub mit Schadstoffbelastung Z 0 bis 10 % 
 Bauschuttbeimengung von Zwischenlagerfläche laden und 
  auf eine vom AN zu wählende Deponie abfahren einschl. 
  aller anfallenden Gebühren.
 Alle Erschwernisse und Vorkehrungen im Umgang mit dem
  belasteten Material sind in diese Position mit einzurechnen.
   Die Abrechnung erfolgt nach Gewichts- und 
  Entsorgungsnachweis.

         7.400,000 t ......................... .........................
    

        1.5.30. StL-Nr. 18.904/109.05.01.01
   Planum herstellen

 Planum profilgerecht herstellen
          in 'Fahrbahn, Gehwege, Fußwege, Parkplätze,
    Entwässerungsgraben und -mulde und verdichten '
         max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
      Verformungsmodul EV2 mindestens 45 MPa.

          6.000,000 m2 ......................... .........................
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      1.5.31. Abtrag von aufgeweichten, nichtragfähigen Boden
     Abtrag von aufgeweichtem, nichttragfähigen Boden, nach 
          Abschluss der Spartenverlegung, d= ca. 10 cm, aus allen
   Abtragsprofilen lösen, Material geht in Eigentum des
    AN über und ist von der Baustelle zu entfernen. Einschl. 
    Lieferung und Einbau von Schottermaterial, aus Felsgestein,
            Gesteinskörnung 0/45 mm, d= ca. 10 cm, auf 
      Frostschutzschicht, bzw. unter Bitutragschicht herstellen.

          200,000 m3 ......................... .........................
    

        1.5.32. StL-Nr. 18.904/301.09.01.02.07
            Trennsch. aus Geot. u. Schütt. herst.

 Trennschicht aus Geotextilien und Verbundstoffen
  unter Schüttungen herstellen.
   Trennschicht 'zwischen Bodenaustauschmaterial und 
  anstehenden Boden '
  aus Vliesstoff,
      Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 4,
    verlegen 'längs und quer zur Fahrbahnachse, 
   mechanisch befestigt. Überlappungen an den Stößen
 und beidseitiger Umschlag der Geotextilien sind mit
   einzurechnen. '

          6.000,000 m2 ......................... .........................
    

        1.5.33. StL-Nr. 18.904/108.08.00.01
      Boden u. Baust.

 liefern
 Boden oder Baustoff liefern und nach Unterlagen
  des AG profilgerecht einbauen und verdichten.
  Die Abrechnung erfolgt im Auftrag.
 Das Herstellen von Mulden und Gräben sowie das
 Herstellen der Ausrundung am Dammfuß wird gesondert
  vergütet.
        Boden 'nichtbindig, mit Feinkornanteil < 15% '
 liefern und nach Unterlagen des AG
 in allen Auftragsprofilen einschließlich des
  Fahrbahnbereichs einbauen und verdichten.
  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

          2.800,000 m3 ......................... .........................
    

        1.5.34. StL-Nr. 18.904/108.08.00.01
      Boden u. Baust.

 liefern
 Boden oder Baustoff liefern und nach Unterlagen
  des AG profilgerecht einbauen und verdichten.
  Die Abrechnung erfolgt im Auftrag.
 Das Herstellen von Mulden und Gräben sowie das
 Herstellen der Ausrundung am Dammfuß wird gesondert
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  vergütet.
     Boden 'Granitschroppen 50/100'
 liefern und nach Unterlagen des AG
 in allen Auftragsprofilen einschließlich des
  Fahrbahnbereichs einbauen und verdichten.
  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

          200,000 m3 ......................... .........................
    

        1.5.35. StL-Nr. 18.905/111.00.08.01.02
   Suchschlitz

 herstellen
  Suchschlitz zur Feststellung der Lage von Kabeln,
    Leitungen und dgl. herstellen.
  Lage nach Angabe des AG.
      Homogenbereich(e) nach Unterlagen des AG.
      Leitungsart 'Kabel, Schutzrohre und Rohrleitungen '
   Tiefe bis 1,25 m
   Boden seitlich lagern, wiedereinbauen und
  verdichten.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

        1.5.36. StL-Nr. 18.904/118.00.08.04.00
    Mehraufwand vorh.

 Leitungen
  Mehraufwand bei der Ausführung der Abtrags-
    und/oder Verfüllarbeiten einschließlich des ungebun-
  denen Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitun-
  gen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften.
 Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von
  50 cm in horizontaler und vertikaler Richtung
    vergütet, sofern kein anderer Abstand angegeben ist.
 Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
 unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
  abgerechnet.
  Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
             Leitung = 'Strom-, Beleuchtungs-, LWL-, Nachrichtenkabel und 
   -kabelschutzrohre'
    Verlauf der Leitung 'längs und quer '

         120,000 m ......................... .........................
    

        1.5.37. StL-Nr. 18.904/118.00.08.04.00
    Mehraufwand vorh.

 Leitungen
  Mehraufwand bei der Ausführung der Abtrags-
    und/oder Verfüllarbeiten einschließlich des ungebun-
  denen Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitun-
  gen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften.
 Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von
  50 cm in horizontaler und vertikaler Richtung
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    vergütet, sofern kein anderer Abstand angegeben ist.
 Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
 unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
  abgerechnet.
  Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
     Leitung = 'Wasserleitung '
    Verlauf der Leitung 'längs und quer '

         10,000 m ......................... .........................
    

    1.5.38. Betonabbruch in Kleinmengen
     Betonabbruch im Straßenbereich, in Handarbeit, in 
         Kleinmengen, Einzelgröße unter 1,00 m3. Einschl.
  Materialentsorgung durch den AN und Deponiege-
  bühr.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

        1.5.39. StL-Nr. 18.905/103.01.01.07.07
   Leitungsgraben herstellen

   Leitungsgraben einschließlich Verbau, für Rohrleitungen
      Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.
 Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt
    mit senkrechten Baugrubenwänden (verbauter Graben).
   Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im
    Bereich der Schächte, der Arbeitsräume für Rohr-
   verbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
  dafür nicht gesondert vergütet werden.
  Darüber hinausgehender Aushub gehört zum Leistungs-
  umfang.
    Boden lösen, gegebenenfalls zwischenlagern,
   laden, fördern für senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
   (verbauter Graben).
 Erschwernisse durch schadstoffbelastete Böden werden
  gesondert vergütet.
             Boden des/der Homogenbereiches/e  B '1, B2 und B3 '
 Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
  des AG.
    Grabentiefe bis 1,00 m,
    für 'Kabel und Kabelschutzrohre'
   Boden 'seiltlich innerhalb der Baustelle auf Zwischenlagerplatz 
   AG zur Beprobung fördern und abladen als Haufwerk. '

          75,000 m3 ......................... .........................
    

        1.5.40. StL-Nr. 18.905/107.01.09
    Leitungsgrabenverf.

  oberhalb Leitungs-
 zone herstellen
 Leitungsgrabenverfüllung oberhalb der
      Leitungszone (Hauptverfüllung) herstellen.
 Die Abrechnung erfolgt mit der für die Herstellung des
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    Leitungsgrabens vergüteten Breite. Diese Abrechnungs-
    breite gilt auch im Bereich der Schächte, der Arbeits-
  räume für Rohrververbindungen und Kabelmuffen,
 soweit die Erdarbeiten dafür nicht gesondert vergütet
  werden.
 Darüber hinausgehende Verfüllung gehört zum
  Leistungsumfang.
 Für senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
    (verbauter Graben) mit einer Grabentiefe
    bis 1,00 m,
    Material 'grobkörnigen und verdichtungsfähigen Boden '
  einbauen und verdichten.

          30,000 m3 ......................... .........................
    

        1.5.41. StL-Nr. 18.909/501.02.01.00.01
   Kabel ausbauen

    Kabel ggf. einschließlich Schutzvorrichtung ausbauen.
    Kabel und ggf. Schutzvorrichtung aufnehmen.
   Ggf. erforderliche Erdarbeiten und Trennen der Kabel
  werden gesondert vergütet.
      Kabelart 'Nachrichtenkabel und -kabelschutzrohre,
     Strom, Straßenbeleuchtung usw. '
      Spartenträger 'Telekom, Bayernwerk '
  Kabel erdverlegt mit Abdeckung.
    Art der Abdeckung 'Sand '
  Ausgebautes Material seitlich lagern.

         120,000 m ......................... .........................
    

        1.5.42. StL-Nr. 18.909/503.00.02
   Kabel verlegen

  Seitlich gelagertes Kabel aufnehmen,
    verlegen und ggf. abdecken.
    Ggf. Verfüllung der Leitungszone herstellen.
   Ggf. erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
  vergütet.
 Das Verlegen des Kabeltrassenbandes wird gesondert
  vergütet.
      Kabelart 'Nachrichtenkabel und -kabelschutzrohre,
     Strom, Straßenbeleuchtung usw. '
    Kabel verlegen mit Abdeckung, Abdeckung liefern,
    Art der Abdeckung 'Sand '
  Verfüllung der Leitungszone mit Sand herstellen.
      Maximale Korngröße 4 mm, Sand liefern.

         710,000 m ......................... .........................
    

        1.5.43. StL-Nr. 18.909/506.03.01
     Warneinr. Kabel

 herstellen
  Warneinrichtung für erdverlegte Kabel aus Trassen-
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  band herstellen.
     Trassenband liefern, DIN EN 12613,
  Trassenband auf Leitungszonenverfüllung auslegen.

         710,000 m ......................... .........................
    

    1.5.44. Zuschlag zu Kabel oder Kabelleerrohren
   Zuschlag zu Kabel oder Kabelleerrohr. Einmessen  der  
      Kabel-  bzw. Leerrohre  und Erstellen eines Bestandsplanes. 
 Der Plan ist der Abrechnung beizugeben sowie im Original 
  der Bauleitung auszuhändigen.

        1,000 psch  .........................
    

        1.5.45. StL-Nr. 18.909/403.05.01.01.01
     Schachtabdeckg. ausbauen

  Schachtabdeckung ausbauen.
    Der ggf. erforderliche Aufbruch des gebundenen Ober-
  baues wird gesondert vergütet.
   Abdeckung Klasse B 125,
 mit Schmutzfänger
  Deckel ohne Verriegelung.
 Schachtabdeckung säubern und innerhalb der
  Baustelle lagern.
 Nicht wiederverwendbares Abbruchgut
 in das Eigentum des AN übernehmen und einer
  Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.5.46. StL-Nr. 18.909/403.02.01.01.02
     Schachtabdeckg. ausbauen

  Schachtabdeckung ausbauen.
    Der ggf. erforderliche Aufbruch des gebundenen Ober-
  baues wird gesondert vergütet.
    Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen,
 mit Schmutzfänger
  Deckel ohne Verriegelung.
 Abbruchgut in das Eigentum des AN übernehmen
 und einer Entsorgung nach Wahl des AN
  zuführen.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.5.47. StL-Nr. 18.909/404.01
    Auflagerring ausb.

  Auflagerring  für Schachtabdeckung ausbauen.
 Abbruchgut in das Eigentum des AN übernehmen
 und einer Entsorgung nach Wahl des AN
  zuführen.

         2,000 St ......................... .........................
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        1.5.48. StL-Nr. 18.909/420.03
   Höhenangleichung

    f. Schachtabd.
 herstellen
 Höhenangleichung für Schachtabdeckungen durch
      Einbau von Auflagerringen, DIN V 4034-1 Typ 1
     und DIN EN 1917, aus Beton herstellen.
 Einbau vollfugig auf Mörtelbett aus Fertigzementmörtel
          Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 20 N/mm2,
             Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalz-
  beständig.
  Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Fertigteile.
 Die Höhenangleichung ist aus der minimal möglichen
  Anzahl von Fertigteilen zusammenzusetzen.
       AR-V 625 x 100.

         2,000 St ......................... .........................
    

        1.5.49. StL-Nr. 18.909/424.02.01.02.01
     Schachtabd. AG

 herstellen
 Schachtabdeckung mit Material des AG
 vollfugig auf Mörtelbett aus Fertigzementmörtel
  herstellen.
     Mörtel liefern, Druckfestigkeit fck,cube
                 min. 20 N/mm2, Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
    frost-/tausalzbeständig.
    Einbaubereich 'Bankett'
    Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen,
  mit Schmutzfänger,
 Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen
   und entsprechend dem Bauablauf ggf. in mehreren
  Arbeitsschritten bis auf planmäßige Höhe setzen.
 Das Herstellen der Höhenangleichung durch Einbau
  von Auflagerringen wird gesondert vergütet.
  Innerhalb der Baustelle gelagertes Material laden,
  fördern und abladen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.5.50. Einwalzbare Schachtabdeckung herstellen
 Schachtabdeckung mit einwalzbarem
      Einbauteil(en) in Asphaltoberbau herstellen.
  Einbau nach Einbauvorschriften des Herstellers.
    Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen,
          DIN EN 124 und DIN 1229, nach RAL-GZ 692 
  und Deckel aus Gusseisen, 
      mit / ohne Lüftung, mit dämpfender Einlage,
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       Ausführung 'mit Schmutzfänger, Adapterring, mit integrierter 
  Öffnung für Einstiegshilfe.
         Fabrikat z.B. ACO Multitop, System Bituplan oder glw.'

          1,000 St. ......................... .........................
    

           1.5.51. Punktfundamente für SL-Mast, h= 1,0 m
    Punktfundamente für SL-Mast herstellen. 
        PP-Rohre DN 300 1,00 m lang liefern und senkrecht versetzen.
    Hohlräume zwischen Erdreich und PP-Rohr mit Beton ausfüllen.  
  Kabelleerrohr anschließen und provisorisch verschließen. 
        PP-Rohr mit Splitt 2/5 auffüllen. Einmesssskizze herstellen. 
    Für späteres Versetzen der SL-Masten durch den Energie- 
      versorgungsträger. Einschließlich Aushub- und Verfüllarbeiten, 
 Aushub in Eigentum des AN übernehmen und 
    beseitigen, nichtbindigen Boden liefern und einbauen.

          17,000 St. ......................... .........................
    

    

              Summe 1.5. Erdarbeiten, Kabel, Schächte usw. .........................
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    1.6. Entwässerung

  Vorbemerkungen

  Die Mehraufwendungen durch Erschwernisse in Folge von vorhandenen Einbauten,
             z.B. Schiebergestänge, Randeinfassungen, Mauern, Sockel usw. einschließlich des 
    verminderten Leistungsansatzes, werden nicht gesondert vergütet. 

    

        1.6.52. StL-Nr. 18.905/103.01.02.07.07
   Leitungsgraben herstellen

   Leitungsgraben einschließlich Verbau, für Rohrleitungen
      Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.
 Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt
    mit senkrechten Baugrubenwänden (verbauter Graben).
   Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im
    Bereich der Schächte, der Arbeitsräume für Rohr-
   verbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
  dafür nicht gesondert vergütet werden.
  Darüber hinausgehender Aushub gehört zum Leistungs-
  umfang.
    Boden lösen, gegebenenfalls zwischenlagern,
   laden, fördern für senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
   (verbauter Graben).
 Erschwernisse durch schadstoffbelastete Böden werden
  gesondert vergütet.
             Boden des/der Homogenbereiches/e  B '1, B2 und B3 '
 Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
  des AG.
      Grabentiefe über 1,00 m bis 1,75 m,
            für 'PVC-U-Rohr DN 150, DN 300 '
   Boden 'seiltlich innerhalb der Baustelle auf Zwischenlagerplatz 
   AG zur Beprobung fördern und abladen als Haufwerk. '

          40,000 m3 ......................... .........................
    

        1.6.53. StL-Nr. 18.905/107.02.09
       Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen

 Leitungsgrabenverfüllung oberhalb der
      Leitungszone (Hauptverfüllung) herstellen.
 Die Abrechnung erfolgt mit der für die Herstellung des
    Leitungsgrabens vergüteten Breite. Diese Abrechnungs-
    breite gilt auch im Bereich der Schächte, der Arbeits-
  räume für Rohrververbindungen und Kabelmuffen,
 soweit die Erdarbeiten dafür nicht gesondert vergütet
  werden.
 Darüber hinausgehende Verfüllung gehört zum
  Leistungsumfang.
 Für senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
    (verbauter Graben) mit einer Grabentiefe
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      über 1,00 m bis 1,75 m,
    Material 'grobkörniger und verdichtungsfähiger Boden '
  einbauen und verdichten.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

        1.6.54. StL-Nr. 18.905/111.00.08.01.02
   Suchschlitz

 herstellen
  Suchschlitz zur Feststellung der Lage von Kabeln,
    Leitungen und dgl. herstellen.
  Lage nach Angabe des AG.
       Homogenbereich(e) nach Unterlagen des AG.Leitungsart 
     'Kabel, Schutzrohre und Rohrleitungen '
   Tiefe bis 1,25 m
   Boden seitlich lagern, wiedereinbauen und
  verdichten.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

        1.6.55. StL-Nr. 18.905/112.00.08.04.00
    Mehraufwand vorh.

 Leitungen
 Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben
 und Leitungsgrabenverfüllungen
   in Folge von vorhandenen Leitungen, die näher als
    50 cm am Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer
  Abstand angegeben ist.
  Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
 Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
 unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
  abgerechnet.
  Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
        Leitung = 'Niederspannungs-, Fernmelde- 
    Straßenbeleuchtungskabel und -schutzrohre  '
    Verlauf der Leitung 'längs und quer '

         5,000 m ......................... .........................
    

        1.6.56. StL-Nr. 18.909/201.06.02.01.03
   Rohrleitung ausbauen

         Rohrleitung aus Beton-, Kunststoff-, Asbestzement-,
       Steinzeugrohren und dgl. ggf. einschl. Auflager
  und  Ummantelung aus Beton ausbauen.
 Die Herstellung des Leitungsgrabens bis Oberkante
    Rohrleitung bzw. Ummantelung wird gesondert vergütet.
  Zusätzliche Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungs-
  zone gehören zum Leistungsumfang.
      Größe und Art der Bettung 'Sand, Kies und Beton'
      Größe und Art der Ummantelung 'Sand, Kies und Beton '
 Rohrleitung aus Kunststoffrohren mit Muffe und
  Dichtelementen,
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     über DN 150 bis DN 300,
   Fließsohlentiefe bis 1,25 m
 Rohre und übriges Abbruchmaterial in Eigentum des
 AN übernehmen und einer Entsorgung nach Wahl
  des AN zuführen.

         25,000 m ......................... .........................
    

        1.6.57. StL-Nr. 18.909/206.08.02.01.07
     Kunststoffrohrl. herstellen

    Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN '150 '
 mit Steckmuffe und Gleitringdichtung
  dichtung einschließlich Leitungszone herstellen.
   Ringsteifigkeit mindestens SN 8,
  Statik herstellen und liefern.
    Verkehrslast SLW '60 '
         Rohr aus 'PVC-U, SN 16 '
      Leitungsgrabentiefe über   1,00 bis 1,75 m,
      Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern,
    Dicke der unteren Bettungsschicht cm '15 '
    Seitenverfüllung und Abdeckung mit 'Sand,
     Überdeckung 30 cm. '

         25,000 m ......................... .........................
    

        1.6.58. StL-Nr. 18.909/206.08.02.01.07
     Kunststoffrohrl. herstellen

    Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN '300 '
 mit Steckmuffe und Gleitringdichtung
  dichtung einschließlich Leitungszone herstellen.
   Ringsteifigkeit mindestens SN 8,
  Statik herstellen und liefern.
    Verkehrslast SLW '60 '
         Rohr aus 'PVC-U, SN 16 '
      Leitungsgrabentiefe über   1,00 bis 1,75 m,
      Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern,
    Dicke der unteren Bettungsschicht cm '15 '
    Seitenverfüllung und Abdeckung mit 'Sand,
     Überdeckung 30 cm. '

         10,000 m ......................... .........................
    

                   1.6.59. Zul. PVC-U-Böschungskopf DN  '300' lief. u. verl.
           Zulage zur vorherigen Pos. PVC-U-Rohren DN '300' für 
     Formstück als Böschungskopf mit Neigung '1:1' als 
       Auslaufstück, Baulänge 'nach Angabe des AG', liefern sowie 
   höhen- und fluchtgerecht in vorhandenen Gräben nach DIN 
    EN 1610 und den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.

          2,000 St. ......................... .........................
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      1.6.60. Straßenablauf OD 500 herstellen
           Straßenablauf OD 500, aus PVC-U, Farbe blau, als Durchgangs-
   ablauf für den Transportkanal OD 315 mm liefern und einbauen 
  nach Angabe des Herstellers.
        Rohrsohle der Längsentwässerung DN 300 PVC-U ca. 0,85-1,15 m 
  tief ab OK Fahrbahn.
    Beständig gegen aggresive Abwässer, Tausalze und Frost.
     Anschlüsse OD 315 für den Anschluss von PVC-U Rohren nach
   DIN EN 1401-1.
   Einsatzbereich: Schwerkraftentwässerung von Verkehrsflächen
  Folgendes Zubehör ist einzurechnen:
            Straßenablaufaufsatz 300 x 500 mm, nach DIN EN 124, DIN 1229 
   für Abläufe nach DIN 4052.
   verzinkter Schlammeimer, niedrige Bauform
        Konusplatte aus Guss, verstellbar im Längsgefälle bis 12 %, inkl.
  Quarzsand gefüllter Dichtung als Lastübertragungselement.
  Ausgleichsringe aus Faserverstärktem Kunststoff, 
        zwei Ausgleichsringe 10 mm (0 % Gefälle)
        ein Ausgleichsring 6 mm (0 % Gefälle)
        ein Ausgleichsring 12 mm (1,5 % Längsgefälle).
   ggfs. weitere Ausgleichsringe aus Faserverstärktem Kunststoff
     zur Feinanpassung an Längs- und Quergefälle, Positionierscheibe
    zur Ausrichtung der Betongrundplatte (wiederverwendbar)
         Grundplatte aus Beton C40/50, Durchmesser 550 mm, zur Last-
  übertragung.
          Fabrikat z.B. Funke Kunststoffe GmbH, Typ Straßenablauf DN/OD 500
      und Straßenablauf SET 300 x 500 oder glw.

         14,000 St ......................... .........................
    

                  1.6.61. Zuschlag z, vorh. Pos. für zus. Zulauf DN'150 PVC-U'
 Zulage zur vorherigen Position Straßenablauf herstellen für 
    den zusätzlichen Zulauf an Straßenablauf OD '500',  
                herstellen, aus 'PVC-U'-Rohr, DN '150'.

          8,000 St. ......................... .........................
    

    1.6.62. Entwässerungsmulde herstellen
  Entwässerungsmulde herstellen,
  in öffentlichen Grünflächen, 
  in verschiedenen Einzellängen,
  Mulde in ausgerundeter Form,
   mit Längsgefälle, als Mulde
     Grabenkronenbreite ca. 2,00 m,
     und Grabentiefe ca. 0,30 m herstellen,
    Erd- und Oberbodenarbeiten werden gesondert vergütet.
 Unbrauchbarer auf Zwischenlagerplatz AG fördern und abladen 
         als Haufwerk. Ausführung gemäß Plan-Nr. RQ1.60.

         65,000 m ......................... .........................
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    1.6.63. Entwässerungsgraben profilieren
  Entwässerungsgraben profilieren,
  in öffentlichen Grünflächen, ,
   Graben seitlich geböscht 1:1,5,
  mit Längsgefälle, 
     Grabenkronenbreite ca. 1,00-5,80 m,
     und Grabentiefe bis ca. 1,00 m.
    Erd- und Oberbodenarbeiten werden gesondert vergütet.
 Unbrauchbarer auf Zwischenlagerplatz AG fördern und abladen 
         als Haufwerk. Ausführung gemäß Plan-Nr. RQ1.60.

         180,000 m ......................... .........................
    

    1.6.64. Graben nachprofilieren
  Offenen Graben räumen und nachprofilieren, 
                  Sohlenbreite ca. '50' cm, Kronenbreite i.M. ca. '1,00' m, 
       Grabentiefe nach örtl. Verhältnissen, 'Homogenbereich B1, 
            B2 und B3', Räumgut und Boden lösen, laden, fördern, in 
 Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach 
    Wahl AN zuführen. Ausführung in mehreren Einzellängen;
     Nördlich Parzelle 21-24 und Südlich Parzelle 11-12.

         200,000 m ......................... .........................
    

     1.6.65. Verschlussdeckel für Rohrleitung DN 300
        Betonfertigteil-Verschlussdeckel für 'DN 300 SB', 
     'Einbau in Einsteigschacht DN 1000', komplett liefern und 
  einbauen.

          1,000 St. ......................... .........................
    

        1.6.66. StL-Nr. 18.909/208.03.01.02.02
   Schachtanschluss

 herstellen
 Schachtanschluss einschließlich Abdichtung
  des Anschlusses herstellen.
 Vergütet wird das Herstellen des Anschlusses
  einschließlich eventueller Passstücke.
   Als Zulage zur Rohrleitung der OZ 'Kunststoffrohrleitung
  herstellen '
    Kunststoffrohrleitung DN '150 '
  Schacht aus Betonfertigteilen,
 Öffnung für Schachtanschluss durch Bohren
  herstellen,
  Anschluss mit Schachtanschlussstück.

         1,000 St ......................... .........................
    

        Druckdatum:    Seite: 42 von 154



 Leistungsverzeichnis

             Projekt: SUENBG003 Erschl. Baugebiet "Am Hopfengarten II" in Sünching
            LV: SUENBG03 Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       1.6.67. Abnahmebefahrung mit TV-Farbkamera DN 150
  Abnahmebefahrung der Straßenentwässerungsleitungen mit 
       TV-Farbkamera für Rohrleitungen DN '150' gemäß 
  Vorbemerkungen.

     Die HD-Reinigung im Vorlauf zur TV-Inspektion sowie alle 
  Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. 

 Die Schachtnummerierungen sind aus den vom AG gelieferten 
  Inspektionslageplänen zu übernehmen.

 Als Abrechnungslänge wird die Länge von Rohranfang bis 
  Rohrende vergütet.

         20,000 m ......................... .........................
    

      1.6.68. Dichtheitsprüfung  für Anschlussleitungen DN '150
  Straßenentwässerungsleitungen auf Dichtheit prüfen nach DIN 
         EN 1610, DN '150'. Prüfen der Rohrleitungen auf Dichtheit mit 
      Luft, einschl. aller erforderlichen Anlagen und Abdichtungen, 
           Absperrblasen an Eiprofilen, mit Überdruck, Verfahren'"LD"'.
  Nicht bestandene Dichtheitsprüfungen werden nicht vergütet.

         20,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.6. Entwässerung .........................

        Druckdatum:    Seite: 43 von 154



 Leistungsverzeichnis

             Projekt: SUENBG003 Erschl. Baugebiet "Am Hopfengarten II" in Sünching
            LV: SUENBG03 Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.7. Ungebundene Schichten des Oberbaues

  Vorbemerkungen

  Die Mehraufwendungen durch Erschwernisse in Folge von vorhandenen Einbauten,
             z.B. Schiebergestänge, Randeinfassungen, Mauern, Sockel usw. einschließlich des 
    verminderten Leistungsansatzes, werden nicht gesondert vergütet.

    

        1.7.69. StL-Nr. 18.910/201.08.06.07.01
   FSS herstellen

      Frostschutzschicht (FSS) herstellen,
          Einbaubereich 'Fahrbahn, Gehwege, Fußwege, Parkplätze, 
   usw.'
    Baustoffgemisch '0/56 '
     Einbaudicke cm 'bis 39 '
    (Mindestdicke im Regelquerschnitt),
     Material: 'kiesiges Frostschutzmaterial '
        Verformungsmodul EV2 min. MPa '120 '
         Verhältniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 max '2,2 '

          1.370,000 m3 ......................... .........................
    

        1.7.70. StL-Nr. 18.910/304.08.01.03.02
   STS herstellen

     Schottertragschicht (STS) herstellen
    auf 'Frostschutzschicht'
          Einbaubereich 'in Fahrbahn, Gehwege, Fußwege, Parkplätze, 
   usw.'
   Baustoffgemisch 0/45,
   Einbaudicke 15 cm
   (Mindestdicke im Regelquerschnitt).
     Verdichtungsgrad DPr min. % '100 '
        Verformungsmodul EV2 min. MPa '2,2 '

          3.800,000 m2 ......................... .........................
    

        1.7.71. StL-Nr. 18.910/603
    Gegenlast Lastpl.

  Bereitstellung einer Gegenlast für Lastplatten-
    druckversuche mit min. 10 t Auflast für
  Kontrollprüfungen des AG innerhalb der Baustelle.
      Durchschnittl. Dauer je Lastplattendruckversuch: 0,5 h
  Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.72. Plattendruckversuch durchführen
   Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134 auf OK
       Aushub, Erdplanum, Frostschutz- und Schottertragschicht nach 
     Angabe des AG durchführen, protokollieren, auswerten und 
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  Prüfbericht liefern.
 Die Versuche sind von einem öffentlich bestellten und 
  vereidigten Sachverständigen durchzuführen. 
 Die Gegenlast zum Lastplattendruckversuch wird
  gesondert vergütet.
  Erforderliche Hilfskräfte und Hilfsmittel sind einzurechnen.
     Dokumentation in 3-facher Ausfertigung liefern.

         4,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 1.7. Ungebundene Schichten des Oberb.. .........................
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          1.8. Asphaltschichten, Hydraul. geb. Tragschichten

  Vorbemerkung

  Handeinbau wird nicht gesondert vergütet.

    

  Vorbemerkung

 Die Mehraufwendungen durch Erschwernisse in Folge von vorhandenen Einbauten
             z.B. Schiebergestänge, Randeinfassungen, Mauern, Sockel usw. einschließlich des 
  verminderten Leistungsansatzes werden nicht gesondert vergütet.

    

        1.8.73. StL-Nr. 18.911/111.03.01.01.08
   Asphalt trennen

 Asphaltoberbau geradlinig trennen
 in Einzelflächen längs und quer zur
  Fahrbahnachse,
 durch Schneiden
  senkrecht,
    Trenntiefe '8-15 '

         30,000 m ......................... .........................
    

        1.8.74. StL-Nr. 18.911/106.08.01.01.01
    Gebundenen Ober-

 bau aufbrechen
  Gebundenen Oberbau aufbrechen und auf-
    nehmen. Material soweit erforderlich zerkleinern.
 Verwertungsklasse A
    Bereich 'Fahrbahn'
    Decke aus 'Asphalt '
    Dicke cm '3-4 '
 und Asphalttragschicht
    Dicke cm '8-12 '
  auf ungebundener Tragschicht,
      Aufbruchbreite m '0,00 - 3,00 '
 Material in Eigentum des AN übernehmen und
  einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

        1.8.75. StL-Nr. 18.911/206.08.04.01.00
     ATS aus AC 32 T N

 herstellen
 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
      AC 32 T N herstellen auf 'Schottertragschicht '
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    Einbaubereich 'Fahrbahn '
    Einbaudicke 12,0 cm,
   mit Bindemittel 70/100,

          2.820,000 m2 ......................... .........................
    

        1.8.76. StL-Nr. 18.911/114.01.03.04
   Unterlage reinigen

  Vorhandene Unterlage reinigen.
 Anfallendes Material einer Verwertung nach
  Wahl des AN zuführen.
    Das Reinigen von Ecken, Zwickeln und An-
  schlüssen von Hand gehört zum Leistungs-
  umfang.
 Unterlage aus Asphaltbefestigung
    in Flächen 'Fahrbahn '
  reinigen mit selbstaufnehmender Kehrmaschine.

          2.820,000 m2 ......................... .........................
    

        1.8.77. StL-Nr. 18.911/116.01.04.03
   Schichtenverbund

 herstellen
  Schichtenverbund durch Ansprühen der Unter-
  lage mit bitumenhaltigem Bindemittel herstellen,
  Das Reinigen wird gesondert vergütet.
         Bindemittel 'C40BF1-S '
        Ansprühmenge ca. 300 g/m2.

          2.820,000 m2 ......................... .........................
    

        1.8.78. StL-Nr. 18.911/407.06.03.02
     ADS aus AC 8 D N herstellen

   Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N
   herstellen. Das Abstumpfen der Oberfläche wird
  gesondert vergütet.
    Einbaubereich 'Fahrbahn'
    Einbaudicke cm '4 '
   mit Bindemittel 50/70.

          2.820,000 m2 ......................... .........................
    

        1.8.79. StL-Nr. 18.911/408.06.03.02
     ADS aus AC 8 D N herstellen

   Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N
      herstellen, Einbaudicke von cm '0 '
    bis cm '1 '
 Das Abstumpfen der Oberfläche wird gesondert
  vergütet.
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    Einbaubereich 'Fahrbahn '
    Einbau 'als Profilausgleich '
   mit Bindemittel 50/70.

         5,000 t ......................... .........................
    

    1.8.80. Abdichtung des hochliegenden Randes
 Abdichtung des hochliegenden Randes der Asphaltschichten
 durch dosiertes Aufbringen eines heissen Bindemittels 
            25/55-55 A in einer Gesamtmenge von 4kg/m2 (um das "Ver-
   laufen" des aufgetragenen Bindemittels zu vermeiden ist der 
    Auftrag in 2 Spritzgängen auszuführen!).
 Ausführung unmittelbar nach erfolgter Asphaltierung
   --> die anzuspitzenden Ränder sind vor dem Auftragen des 
   Bindemittels zu reinigen (bezieht sich auch auf die im Zuge
  des Bankettbaus freigelegten allen Bestandsschichten)
 Die Auftragsbreite auf der geneigten Randflanke liegt bei
     ca. 23 cm.

         30,000 m ......................... .........................
    

        1.8.81. StL-Nr. 18.911/118.04.01.03.08
   Höhenangleichung

 von Einbauten
 herstellen
  Höhenangleichung von Einbauten in Asphalt-
  oberbau herstellen.
 Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen
  und der neuen Höhe anpassen.
  Freigelegten Bereich verfüllen.
 Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl
  des AN zuführen.
 Einbauteil Schachtabdeckung
     Außendurchmesser '62,5 cm '
      Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm,
      höher setzen über 10 cm bis 20 cm,
    Verfüllung 'mit Asphalttragschichtmischgut.
 Einzurechnen ist das Anheben in mehreren Schritten
   auf die jeweilige Asphaltschicht.  '

         30,000 St ......................... .........................
    

        1.8.82. StL-Nr. 18.911/118.08.01.03.08
   Höhenangleichung

 von Einbauten
 herstellen
  Höhenangleichung von Einbauten in Asphalt-
  oberbau herstellen.
 Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen
  und der neuen Höhe anpassen.
  Freigelegten Bereich verfüllen.
 Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl
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  des AN zuführen.
    Einbauteil 'Schieberkappe '
      Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm,
      höher setzen über 10 cm bis 20 cm,
    Verfüllung 'mit Asphalttragschichtmischgut.
 Einzurechnen ist das Anheben in mehreren Schritten
   auf die jeweilige Asphaltschicht. '

         31,000 St ......................... .........................
    

        1.8.83. StL-Nr. 18.911/118.08.01.03.08
   Höhenangleichung

 von Einbauten
 herstellen
  Höhenangleichung von Einbauten in Asphalt-
  oberbau herstellen.
 Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen
  und der neuen Höhe anpassen.
  Freigelegten Bereich verfüllen.
 Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl
  des AN zuführen.
    Einbauteil 'Hydrantenkappe '
      Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm,
      höher setzen über 10 cm bis 20 cm,
    Verfüllung 'mit Asphalttragschichtmischgut.
 Einzurechnen ist das Anheben in mehreren Schritten
   auf die jeweilige Aspahltschicht. '

         5,000 St ......................... .........................
    

        1.8.84. StL-Nr. 18.911/904.07.07.01.00
   Anschluss mit

 Fugenband
 herstellen
 Anschluss an bestehende Decken oder Bauteile in der
 Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem
  Fugenband herstellen.
 Das Reinigen vor Einbau des Fugenbandes
  gehört zum Leistungsumfang.
    Anschluss 'an bestehende Asphaltdeckschichten '
    Dicke der Deckschicht '3-4 '
    Einzellängen bis 20 m,

         10,000 m ......................... .........................
    

        1.8.85. StL-Nr. 18.911/901.01.02.05.02
    Nahtflanke her-

 stellen
  Nahtflanke in Asphaltschicht herstellen,
    Dicke der Schicht cm '3-4 '
 Das Reinigen der Nahtflanke vor Aufbringen des
  Bindemittels gehört zum Leistungsumfang.
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  Längsnaht,
 in Deckschicht aus Asphaltbeton
  durch Abschneiden.
 Mit einem kalt zu verarbeitenden Nahtkleber
 auf Bitumenemulsionsbasis
  volldeckend anstreichen oder anspritzen,
      Menge 25 g/m je cm Schichtdicke.

         10,000 m ......................... .........................
    

        1.8.86. StL-Nr. 18.911/901.01.05.05.02
    Nahtflanke her-

 stellen
  Nahtflanke in Asphaltschicht herstellen,
     Dicke der Schicht cm 'bis 12 '
 Das Reinigen der Nahtflanke vor Aufbringen des
  Bindemittels gehört zum Leistungsumfang.
  Längsnaht,
 in Tragschicht
  durch Abschneiden.
 Mit einem kalt zu verarbeitenden Nahtkleber
 auf Bitumenemulsionsbasis
  volldeckend anstreichen oder anspritzen,
      Menge 25 g/m je cm Schichtdicke.

         10,000 m ......................... .........................
    

        1.8.87. StL-Nr. 18.911/912.01.01
   Fläche kehren

  Straßenfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehr-
 maschine nach Verkehrsfreigabe unmittelbar nach
    Aufforderung durch den AG kehren. Nicht gebun-
   denes und gelöstes Material aufnehmen. Material
 in Eigentum des AN übernehmen und einer
  Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Deckschicht aus Walzasphalt,
 Verkehrssicherungsmaßnahmen gehören zum
  Leistungsumfang.

          2.820,000 m2 ......................... .........................
    

        1.8.88. StL-Nr. 17.912/103.05.01.00.06
     hydr. Schicht aufbrechen

 Schicht mit hydraulischem Bindemittel aufbrechen
  und aufnehmen,
    Bereich 'Fahrbahn '
  hydraulisch gebundene Tragschicht,
    mittlere Dicke cm '14 '
 Material in Eigentum des AN übernehmen und
  einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

          115,000 m3 ......................... .........................
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        1.8.89. StL-Nr. 17.912/109.01.03.02
     Betond. trennen

  Betondecke trennen.
 Decke in voller Tiefe senkrecht und geradlinig
  schneiden,
        Dicke cm 'i. M. 14 '
 Schneidschlamm absaugen und einer Entsorgung
  nach Wahl des AN zuführen.

         5,000 m ......................... .........................
    

    

              Summe 1.8. Asphaltschichten, Hydraul. geb... .........................
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        1.9. Pflaster, Zeilen, Rinnen

  Vorbemerkung

 Die Mehraufwendungen durch Erschwernisse in Folge von vorhandenen Einbauten
             z.B. Schiebergestänge, Randeinfassungen, Mauern, Sockel usw. einschließlich des 
  verminderten Leistungsansatzes werden nicht gesondert vergütet.

    

        1.9.90. StL-Nr. 17.913/401.03.01.03
     Bord oder Einfass. ausbauen

   Bord oder Einfassung aus Bord- oder
   Einfassungssteinen, aus Naturstein
    oder Beton, einschließlich Fundament und Rücken-
  stütze ausbauen.
  Bordstein aus Beton,
          Form, Breite x Höhe 'T, 80 x 250 '
  Ausgebauten Beton in Eigentum des AN über-
 nehmen und einer Verwertung nach Wahl
  des AN zuführen.
 Steine in Eigentum des AN übernehmen und einer
  Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         20,000 m ......................... .........................
    

        1.9.91. StL-Nr. 17.913/101.01.04.01.01
     Pflasterdecke aus Naturpflaster- steinen ausbauen

 Pflasterdecke aus Natursteinen
  einschließlich Pflasterbett ausbauen.
    Natursteinmaterial 'Granit '
 Decke aus
    Pflastersteinen 160/160-220/160 mm,
 Pflasterbett und Fugenfüllung aus hydraulisch
  gebundenem Material.
 Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle
    fördern, säubern und sortiert lagern.
  Übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN über-
 nehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

          45,000 m2 ......................... .........................
    

        1.9.92. StL-Nr. 17.913/101.01.04.05.01
     Pflasterdecke aus Naturpflaster- steinen ausbauen

 Pflasterdecke aus Natursteinen
  einschließlich Pflasterbett ausbauen.
    Natursteinmaterial 'Granit '
 Decke aus
    Pflastersteinen 160/160-220/160 mm,
 Pflasterbett und Fugenfüllung aus hydraulisch
  gebundenem Material.
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 Wieder verwendbare Steine in Eigentum des AN
 übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des
  AN zuführen.
  Übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN über-
 nehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

          20,000 m2 ......................... .........................
    

        1.9.93. StL-Nr. 17.913/105.08.04.05.01
      Pflasterdecke aus Granitgroßpfl. des AG herst.

  Pflasterdecke aus Granitgroßpflastersteinen des AG,
        Steingröße mm/mm/mm '160/160/160 '
       mit einer max. Fugenbreite von 15 mm, bei Rasenfugen
      von 30 mm, auf vorhandener Tragschicht herstellen.
      Bettungsdicke 4 bis 6 cm,
    Verband 'in Reihen '
    Einbaubereich 'in Grundstückszufahrten '
     auf Pflasterbett aus Beton, Expositionsklasse XF1,
   Ausbreitmaßklasse F1,
  verfugen mit Fertigzementmörtel,
       Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 50 MPa,
         Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
       frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F6.
      Steine, innerhalb der Baustelle gelagert, laden,
  fördern und abladen.

          45,000 m2 ......................... .........................
    

        1.9.94. StL-Nr. 17.913/104.08.04.04.05
     Pflasterdecke aus Granitgroßpfl. herstellen

 Pflasterdecke aus Granitgroßpflastersteinen
    mit einer maximalen Fugenbreite von 15 mm,
    bei Rasenfugen von 30 mm,
  auf vorhandener Tragschicht herstellen.
      Bettungsdicke 4 bis 6 cm,
    Verband 'in Reihe'
    Einbaubereich 'Stellplätze '
        Nennmaße mm/mm/mm '160/160/160 '
      Flächen 'allseitig gespalten, Sichtflächen gesägt und gestockt'
     auf Pflasterbett aus Beton, Expositionsklasse XF1,
   Ausbreitmaßklasse F1,
  verfugen mit Fertigzementmörtel,
       Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 50 MPa,
         Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
       frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F6.

          50,000 m2 ......................... .........................
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        1.9.95. StL-Nr. 17.913/114.09.01.01
   Pflasterdecke aus

  Betonpflasterst.
 herstellen
 Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen
  auf vorhandener Tragschicht herstellen.
      Bettungsdicke 3 bis 5 cm,
               Steinform 'rechteckig, z.B. Fabrikat Linden, Silento, oder glw.,'
  Die Formteile für Randanschlüsse und Einfassungen ge-
   hören zum Leistungsumfang. Das Zuarbeiten oder
  Trennen von Pflastersteinen wird gesondert vergütet.
        Nennmaße mm/mm/mm '157-237/157/100'
    Kantenausbildung 'gefast'
    Farbe 'grau '
      Verband 'in Reihe, Verlegung im Halbverband '
    Einbaubereich 'Gehwege und Fußwege '
   auf Pflasterbett aus Baustoffgemisch 0/4,
     mit einer Fugenbreite von 5 mm, verfugen mit
   Baustoffgemisch 0/4.

          840,000 m2 ......................... .........................
    

        1.9.96. StL-Nr. 17.913/127.00.04.01.03
   Einbauteile in

 Pflasterdecke
 anpassen
 Einbauteile in Pflasterdecke freilegen und der neuen
  Höhe anpassen.
  Freigelegten Bereich wie Bestand herstellen.
 Aufbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen
  und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
    Vorhandenes Pflaster 'Betonpflaster '
        Größe der Pflastersteine mm/mm/mm '157-237/157/100 '
      Vorhandene Bettung 'Sand/Splitt '
      Vorhandene Fugenfüllung 'Sand/Splitt '
    Vorhandene Tragschicht 'Schottertragschicht '
  Einbauteil Schachtabdeckung,
    Außendurchmesser mm '625 '
      Aufbruchtiefe über 20 bis 30 cm,
      höher setzen cm 'bis 15. '

         3,000 St ......................... .........................
    

        1.9.97. StL-Nr. 17.913/110.01.01.07.02
   Pflasterdecke aus

  Granitmosaikpfl.
 herstellen
 Pflasterdecke aus Granitmosaikpflastersteinen
   mit einer maximalen Fugenbreite von 6 mm
  auf vorhandener Tragschicht herstellen.
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      Bettungsdicke 3 bis 4 cm,
    Verband 'in Reihen '
 in Einzelflächen zum Schließen von Restflächen
  in Plattenbelägen und dgl.
    Nennmaße 60/60/60 mm,
     auf Pflasterbett aus Beton, Expositionsklasse XF1,
   Ausbreitmaßklasse F1,
  verfugen mit Fertigzementmörtel,
       Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 50 MPa,
         Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
       frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F6.

          10,000 m2 ......................... .........................
    

        1.9.98. StL-Nr. 17.913/125.01.01.04.01
   Anpassung von Pflasterdecke herstellen

  Anpassung von Pflasterdecke herstellen.
 Pflastersteine auf Passmaß zuarbeiten und an Kanten
   und Einfassungen bzw. an Aussparungen und
      Einbauten über 1 m2 Einzelgröße verlegen.
      Kanten wie Hausmauer, Zaunsockel, Borde,
   Rinnen und dgl.,
  Betonpflastersteine,
    Dicke mm '80 '
  Steine schneiden.

         560,000 m ......................... .........................
    

        1.9.99. StL-Nr. 17.913/106.09.03.07.05
   Pflasterdecke aus

  Granitkleinpfl.
 herstellen
 Pflasterdecke aus Granitkleinpflastersteinen
   mit einer maximalen Fugenbreite von 10 mm
  auf vorhandener Tragschicht herstellen.
      Bettungsdicke 3 bis 4 cm,
    Verband 'in Reihen '
    Einbaubereich 'Gehwegbereich beim Anprallschutz,
  Querungshilfe '
    Nennmaße 80/80/80 mm,
     auf Pflasterbett aus Beton, Expositionsklasse XF1,
   Ausbreitmaßklasse F1,
  verfugen mit Fertigzementmörtel,
       Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 50 MPa,
         Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
       frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F6.

          10,000 m2 ......................... .........................
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        1.9.100. StL-Nr. 17.913/304.01.06.07.01
    Granitgroßpflaster-

 streifen herstellen
 Streifen aus Granitgroßpflastersteinen
   mit einer maximalen Fugenbreite von 15 mm
    auf 20 cm dickem Fundament herstellen.
   Den Fundamentbeton als seitliche Stütze, soweit der
      Streifen nicht an Borde oder dgl.anschließt, 15 cm
 breiter als der Streifen herstellen und bis zur halben
   Steinhöhe hochziehen. Mehrzeilige Streifen sind mit
  beidseitigen Schnurkanten herzustellen.
   Fundamentbeton C25/30.
   1-zeilig
      Als Abgrenzung/Einfassung 'und vor Bordstein '
        Nennmaße mm/mm/mm '160/160/160 '
      Flächen 'allseitig gespalten, Sichtflächen gesägt und gestockt'
  Fugen mit Fertigzementmörtel vergießen,
       Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 50 MPa,
         Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
       frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F5.

         1.520,000 m ......................... .........................
    

        1.9.101. StL-Nr. 17.913/410.01.01.01.01
   Granithochbord

 Form B herstellen
 Hochbord aus Granitbordstein Form B
   mit einer Fugenbreite von 10 mm
    auf 20 cm dickem Fundament herstellen.
 Den Fundamentbeton als Rückenstütze
     mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
  nach Dicke der angenzenden Flächenbefestigung.
   Fundamentbeton C25/30.
       Größe 6, Breite 140 mm,
  Fundament aus Drainbeton,
  Gerader Stein,
  Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen,
       Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 50 MPa,
         Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
       frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

         345,000 m ......................... .........................
    

        1.9.102. StL-Nr. 17.913/410.01.01.03.01
   Granithochbord

 Form B herstellen
 Hochbord aus Granitbordstein Form B
   mit einer Fugenbreite von 10 mm
    auf 20 cm dickem Fundament herstellen.
 Den Fundamentbeton als Rückenstütze
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     mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
  nach Dicke der angenzenden Flächenbefestigung.
   Fundamentbeton C25/30.
       Größe 6, Breite 140 mm,
  Fundament aus Drainbeton,
        Kurven-Stein für Außenbogen R = m '10,0 '
  Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen,
       Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 50 MPa,
         Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
       frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

         8,000 m ......................... .........................
    

        1.9.103. StL-Nr. 17.913/410.01.01.03.01
   Granithochbord

 Form B herstellen
 Hochbord aus Granitbordstein Form B
   mit einer Fugenbreite von 10 mm
    auf 20 cm dickem Fundament herstellen.
 Den Fundamentbeton als Rückenstütze
     mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
  nach Dicke der angenzenden Flächenbefestigung.
   Fundamentbeton C25/30.
       Größe 6, Breite 140 mm,
  Fundament aus Drainbeton,
        Kurven-Stein für Außenbogen R = m '11,0 '
  Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen,
       Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 50 MPa,
         Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
       frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

         20,000 m ......................... .........................
    

        1.9.104. StL-Nr. 17.913/410.01.01.03.01
   Granithochbord

 Form B herstellen
 Hochbord aus Granitbordstein Form B
   mit einer Fugenbreite von 10 mm
    auf 20 cm dickem Fundament herstellen.
 Den Fundamentbeton als Rückenstütze
     mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
  nach Dicke der angenzenden Flächenbefestigung.
   Fundamentbeton C25/30.
       Größe 6, Breite 140 mm,
  Fundament aus Drainbeton,
        Kurven-Stein für Außenbogen R = m '12,0 '
  Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen,
       Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 50 MPa,
         Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
       frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

         18,000 m ......................... .........................
    

        Druckdatum:    Seite: 57 von 154



 Leistungsverzeichnis

             Projekt: SUENBG003 Erschl. Baugebiet "Am Hopfengarten II" in Sünching
            LV: SUENBG03 Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1.9.105. StL-Nr. 17.913/412.01.01.01.01
     Granithochbord Form B, Sonderform herstellen

 Bord aus Granitbordstein Form B
 jedoch Sonderform
   mit einer Fugenbreite von 10 mm
    auf 20 cm dickem Fundament herstellen.
 Den Fundamentbeton als Rückenstütze
     mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
  nach Dicke der angenzenden Flächenbefestigung.
   Fundamentbeton C25/30.
           Tiefbord Größe 6, Breite 140 mm, Höhe 200 mm,
  Fundament aus Drainbeton,
  Gerader Stein,
  Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen,
       Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 50 MPa,
         Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
       frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

         80,000 m ......................... .........................
    

        1.9.106. StL-Nr. 17.913/421.02.02.04
   Anpassung von

   Bordst. herstellen
 Anpassung von Bordsteinen
  herstellen.
   Naturstein, Form B
      Größe mm x mm '140x280'
 Schnitt auf Gehrung
  für Eckausbildung von Borden.

         20,000 St ......................... .........................
    

          1.9.107. Zul. zur vorh. Pos. für Anarbeiten an Lampenfundamente
    Zulage zur vorherigen Position Granitgroßpflaster-Zeilen, 
       -rinnen, -mulden und Borde herstellen, für das Anarbeiten an 
    Lampenfundamente. Abgerechnet wird pro Lampenfundament.

          18,000 St. ......................... .........................
    

        1.9.108. StL-Nr. 17.913/802.01
   Dehnungsfugen im

 Fundament von
    Streifen, Rinnen,
 Borden herstellen
 Dehnungsfugen im Fundament von
   Streifen, Rinnen und Borden unter
  Verwendung von Kunststoffhartschaum-
    platten 10 mm dick herstellen.
  Fuge unter Streifen.

         152,000 St ......................... .........................
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        1.9.109. StL-Nr. 17.913/802.03
   Dehnungsfugen im

 Fundament von
    Streifen, Rinnen,
 Borden herstellen
 Dehnungsfugen im Fundament von
   Streifen, Rinnen und Borden unter
  Verwendung von Kunststoffhartschaum-
    platten 10 mm dick herstellen.
  Fuge unter Borden.

         47,000 St ......................... .........................
    

        1.9.110. StL-Nr. 17.913/804.01.03
   Dehnungsfugen in

 Streifen und Rinnen
 herstellen
  Dehnungsfugen in Streifen und Rinnen herstellen.
        Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe mm '50 '
      Streifen-/Rinnenbreite cm '16 '
 Fuge in Streifen
  mit Unterfüllung aus Kunststoffhartschaum-
  platten und elastischer Fugenmasse verfüllen.

         152,000 St ......................... .........................
    

        1.9.111. StL-Nr. 17.913/805.01.01
   Dehnungsfuge in

 Borden herstellen
  Dehnungsfuge in Borden herstellen.
    Fugenbreite 10 mm,
    Fugentiefe mm '50 '
 Fuge in Naturbordstein
    Form 'B '
  mit Unterfüllung aus Kunststoffhartschaum-
  platten und elastischer Fugenmasse verfüllen.

         47,000 St ......................... .........................
    

        1.9.112. StL-Nr. 18.908/102.03.05.01.01
     Flächenbef. aus

    Nat.-stein herst.
 Flächenbefestigung aus Naturpflastersteinen
   in unregelmäßigem Verband, eingebettet in
     einem 15 cm dicken Pflasterbett, ebenflächig und
   profilgemäß mit maximal 5 cm breiten Fugen
  herstellen.
      Steine 'bruchrauh, mit weitgehend kubischer Form,
       Steinkantenlänge von 10 bis 30 cm. '
         auf 'Böschungen, Gräben, Ausleitungen alle 30 m in Gräben 
   und für Umpflasterungen von Durchlässen, in verschieden 
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  Einzelflächen'
   auf Pflasterbett aus Beton C 12/15,
   Ausbreitmaßklasse F1,
  verfugen mit Fertigzementmörtel,
          Druckfestigkeit fck,cube des Mörtels min. 25 N/mm2,
         Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
       frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F5.

          6,000 m2 ......................... .........................
    

        1.9.113. StL-Nr. 17.913/206.05.01.02.03
    Flächenbefest.

  aus Rasengitterst.
 herstellen
 Flächenbefestigung aus Rasengittersteinen
  auf vorhandener Tragschicht herstellen.
      Bettungsdicke 3 bis 5 cm,
        Nennmaße mm/mm/mm '400/600/100 '
 Das Trennen von Rasengittersteinen wird
  gesondert vergütet.
    Steinform 'rechteckig '
    Einbaubereich 'im Bankettbereich '
  Gittersteine aus Beton,
          auf Plattenbett aus 'Fundamentbeton C25/30, d= 20-25 cm '
     Aussparungen 'mit Fugenzementmörtel verfüllen. '

          110,000 m2 ......................... .........................
    

    

             Summe 1.9. Pflaster, Zeilen, Rinnen .........................
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    1.10. Beschilderung

        1.10.114. StL-Nr. 16.929/410.01.01
    Bodenhülse lief.

  Bodenhülse liefern.
    Lieferort 'Baustelle '
    Innendurchmesser 60 mm,
      aus Stahl, feuerverzinkt, mit Schnellverriegelung,
    ohne Abdeckkappe, mit Dichtungsring.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.10.115. StL-Nr. 16.929/409.01.01.03
     Rohrpf. liefern

 Rohrpfosten mit Abschlusskappe  mit Erdanker
  oder geschlitzt für Bodenhülse liefern.
    Lieferort 'Baustelle '
  geschlitzt für Bodenhülse,
           Rohr aus Stahl, D = 60 mm, Wanddicke 2,0 mm,
    Pfostenlänge 3000 mm.

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.10.116. Bodenhülse vers.
  Bodenhülse versetzen.
 Einbauort Baustelle 
    Innendurchmesser 60 mm,
      aus Stahl, feuerverzinkt, mit Schnellverriegelung,
    ohne Abdeckkappe, mit Dichtungsring.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.10.117. StL-Nr. 16.929/401.01.02.01.02
   Schild nach

 VzKat liefern
  Schild aus Aluminium  mit Zeichen nach VzKat liefern,
    Lieferort 'Baustelle '
    Nummer des Zeichens nach VzKat 'verschiedene '
    Größe '2 '
     Zeichen mit retroreflektierender Folie, RA 2,
    Aufbau 'B '
    Blechdicke 2 mm,
  mit Lochung.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.10.118. StL-Nr. 16.929/203.01.02
            R-Pf.i.Fund.setz.

 Rohrpfosten oder Rohrrahmen  mit Abschlusskappe
 in bestehendes Fundament mit Bodenhülse
  oder in Fertigteilfundament setzen.
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     Rohrpfosten aus Stahl D = 60 mm,
    Wanddicke 2,0 mm,
      Pfostenlänge über 2000 mm bis 3000 mm.

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.10.119. StL-Nr. 16.929/201.01.01.01.01
   Schild anbringen

  Schild an Aufstellvorrichtung anbringen.
    Nummer des Zeichens nach VzKat 'verschiedene '
      bzw. Sonderschild 'keine '
         Schildgröße/Abmessungen mm 'bis 1 m2 '
  an Rohrpfosten,
    Blechdicke 2 mm,
  Einseitiges Zeichen,
  Befestigungsmaterial des AN.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.10. Beschilderung .........................
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    1.11. Sonstige Arbeiten

    1.11.120. Erstellung von Bestandsunterlagen
 Erstellung von Bestandsunterlagen nach Fertigstellung der 
      Maßnahme. Je nach Gewerk sind dafür Lagepläne, Quer- 
   schnitte, Längsschnitte und Entwässerungspläne sowie
   Detailpläne zu erstellen, im Koordinatenreferenzsystem und im 
   Höhenbezugssystem (wie in den Ausführungsplänen 
  angegeben).

  Die Bestandsunterlagen sind spätestens mit der Schluss- 
  rechnung dem AG zu übergeben.

 Die erforderlichen Vermessungsleistungen sind in die Position
  einzurechnen.

  Die Erstellung der Bestandsunterlagen für Bauwerke nach ZTV-
  ING wird gesondert vergütet.

  Alle Bestandsunterlagen müssen beinhalten:
  - Projektbezeichnung
  - Bezeichnung der Unterlage
  - Datum der Herstellung der Bauleistung
  - Datum der Herstellung der Unterlage
       - Lokalisierung gemäß "Anweisung Straßendatenbank" (ASB)
       - Teil "Netz" (Stationierung)
  - Ersteller der Abrechnungsunterlagen
  - Maßstab

   Die Unterlagen sind entsprechend der RE (Richtlinien zum 
 Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung von 
       Entwurfsunterlagen im Straßenbau), Abschnitt 7 (Muster für
    Pläne des Feststellungsentwurfs), in der zum Zeitpunkt der 
  Erstellung der Unterlagen gültigen Form zu erstellen.
  Die Musterpläne können beim  AG eingesehen werden.
    Lagepläne und Längsschnitte müssen im Maßstab 1:500 bzw.
   1:5000/500 erstellt werden.
      Querschnitte im Maßstab 1:50. Querschnitte sind alle 25 m zu
   erstellen. Entwässerungslängsschnitte sind im Maßstab 
   1:1000/100 zu erstellen.

  Die digitale Flurkarte mit Darstellung der Grundstücke, 
     Gebäude, etc. wird durch den AG im Format dwg oder dxf in 
   einer Vorlagedatei zur Verfügung gestellt. Die in der Zeichnung
 vorgegebene Layerstruktur für die einzelnen Bestandteile ist zu
  verwenden.
 Die Stationierung der Straße entspricht den tatsächlichen 
   Längen. Die Achse mit Stationierung ist in der durch den AG zur 
 Verfügung gestellten Vorlagendatei enthalten und muss 
  verwendet werden.
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 Die Unterlagen sind durch den AN dreifach in Papierform sowie
   zweifach auf Datenträger in den Formaten pdf, dxf oder dwg zu 
  übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.11. Sonstige Arbeiten .........................
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    1.12. Stundenlohnarbeiten

    1.12.121. Spezialbaufacharbeiter
 Spezialbaufacharbeiter

         10,000 h ......................... .........................
    

      1.12.122. Rüttelverdichter bis 2000 kg
   Rüttelverdichter bis 2000 kg
   Verdichtungsgewicht, ohne Bedienung

         5,000 h ......................... .........................
    

      1.12.123. Kompressor mit Bohr - oder Abbauhammer
   Kompressor mit Bohr - oder Abbauhammer
 ohne Bedienung

         5,000 h ......................... .........................
    

    1.12.124. Unterwasserpumpe
         Unterwasserpumpe mit ca. '10'l/s Förderleistung,
 ohne Bedienung

         10,000 h ......................... .........................
    

      1.12.125. Lkw-Kipper mit Fahrer
        Lkw-Kipper ca. '15' t Nutzlast
 mit Fahrer

         10,000 h ......................... .........................
    

    1.12.126. Bagger mit Fahrer
       Bagger mit einem Löffelinhalt von ca. '0,8' m3
 mit Fahrer

         10,000 h ......................... .........................
    

    1.12.127. Frontlader mit Fahrer
        Frontlader mit ca. '50' KW - Leistung mit Fahrer

         10,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 1.12. Stundenlohnarbeiten .........................

    

            Summe 1. Teil 1 - Straßenbauarbeiten .........................

        Druckdatum:    Seite: 65 von 154



 Leistungsverzeichnis

             Projekt: SUENBG003 Erschl. Baugebiet "Am Hopfengarten II" in Sünching
            LV: SUENBG03 Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       2. Teil 2 - Kanalbauarbeiten

      2.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

    2.1.128. Einrichten und Räumen der Baustelle
 Einrichten und Räumen der Baustelle für sämtliche in der 
  Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen des AN.  
 Eingeschlossen sind die für die Durchführung der 
  vertraglichen Leistungen erforderlichen Baustraßen,
    Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Baufeldes.
   Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung 
  ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

   Geländeflächen, auf denen sich die Baustelleneinrichtungen 
   befunden haben, sind dem früheren Zustand entsprechend 
  wiederherzustellen.

     Befestigungen der Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze  
   sind zu beseitigen. Vergütung je zur Hälfte nach erfolgter 
  Einrichtung der Baustelle und nach erfolgter Wiederher- 
  stellung des ursprünglichen Zustandes.

        1,000 psch  .........................
    

    2.1.129. Baustelleneinrichtung vorhalten
  Baustelleneinrichtung vorhalten für Leistungen des AN. 
 Eingeschlossen sind die für die vertraglichen Leistungen 
      erforderlichen Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze. 
 Vergütung in Teilbeträgen entsprechend der erbrachten 
  Leistung.

        1,000 psch  .........................
    

    2.1.130. Baureinigung der Verkehrsflächen
 Während der gesamten Bauzeit ist die Baustelle im Bereich 
    öffentlicher Verkehrsflächen, bei Bedarf mehrmals täglich, 
     von Verunreinigungen durch Erdreich, Steine usw. mittels 
  Kehrmaschine zu säubern.

        1,000 psch  .........................
    

      2.1.131. Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen räumen
       Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, ohne 
   Befestigung im Untergrund, als Absperrschranke gemäß 
      Technischer Lieferbedingungen (TL Absperrschranken), aus 
     Kunststoff, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche 
      Gelände 1 m, aufstellen und räumen.
   Vorhaltedauer: für die gesamte vertragliche Bauzeit
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  Ausführung nur auf besondere Anordnung des AG.
 Der mehrmalige Abbau und Wiederaufbau für die Bauarbeiten
  des  AN ist in dieser Position enthalten.

         120,000 m ......................... .........................
    

      2.1.132. Baugrubenabdeckung Brückenkl.60
      Baugrubenabdeckung, Brückenklasse 60, für öffentlichen 
    Verkehr herstellen, für die Dauer der vertraglichen Aus- 
   führungsfrist vorhalten und beseitigen. Vollabdeckung in 
        Querrichtung der Baugrube, Brückenklasse 60, DIN 1072,  
    Baugrubenbreite bis 3,00 m,
      Nutzbreite über 2,00 m bis 3,00 m, 
  Schrammborde und Leitplanken nach Wahl des AN. 
 Abrechnung nach in Brückenachse zwischen den Auflagern 
        gemessener Länge  x  (Rohrgrabenbreite + 2 x 0,50 m 
   (Auflager)).

          200,000 m2 ......................... .........................
    

    2.1.133. Instandhaltung der Verkehrsflächen
  Laufende verkehrssichere Instandhaltung der Verkehrs- 
   flächen im gesamten Baubereich (auch für zwischenzeitlich 
   benützte Behelfsfahrspuren). Vergütung in Teilbeträgen 
  entsprechend der erbrachten Leistung.

        1,000 psch  .........................
    

        2.1.134. Verkehrssicherung v. längerer Dauer, Vollsperrung
 Verkehrssicherung für Arbeitsstellen von längerer
          Dauer herstellen, vorhalten, ggf. mehrmalig umbauen, warten,  
     betreiben und abbauen. Baustellenmarkierung, transportable
     Lichtsignalanlage, bauliche Leitelemente, transportable
     Schutzeinrichtungen und die Kontrolle gem. ZTV-SA für
   die gesamte Arbeitsstellensicherung werden  nicht gesondert
   vergütet. Die Verkehrszeichen nach Verkehrszeichenplan
    bzw. Regelplan gehören zum Leistungsumfang.
 Das berührungslose außer Kraft setzen und das in Kraft
 setzen der vorhandenen Verkehrsschilder gehört zum
  Leistungsumfang.
  Betroffene Verkehrsschilder und Art der Außerkraft-
  setzung nach Unterlagen des AG.
      60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
    Herstellen, der Rest nach Abbau bezahlt.
  Das Material bleibt Eigentum des AN.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle,
          nach RSA 21, Regelplan Nr BI/15, inkl. aller anfallenden 
  Gebühren für die verkehrsrechtliche Anordnung, 
   Sperrung der Straße Am Hopfengarten, nach Vorgaben der 
       Verkehrsbehörde, einschl. Schilderlieferung, Querabsperrung 
 im Bereich der Arbeitsstelle druch Absperrschrankengitter
     mit mind. 5 einseitigen roten Warnleuchten.
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     Länge der Verkehrsführung: bis 120 m
  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen, 
  Einrichtung und Abbau tags.

        1,000 Psch  .........................
    

        2.1.135. StL-Nr. 18.901/214.01.01.02
   Absperrung

 herstellen
  Absperrung herstellen.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und
     beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und
  betreiben.
  Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
     Retroreflexions-Klasse 2.
             Leitbake (Warnbake), Zeichen 605 - '10 und 20 '
     mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht
      Energieversorgung 'nach Wahl des AN. Zusätzliche, 
     ergänzende Schilder zum Umleitungsplan, bzw. zu den
   Regelplänen. Die Aufstellung und der damit einhergehende
 Vergütungsanspruch entsteht erst durch Beauftragung des
     AG, der Verkehrsbehörde oder der Polizei. '

         4,000 St ......................... .........................
    

        2.1.136. StL-Nr. 18.901/209.01.01.05.01
   Beschilderung

 herstellen
  Beschilderung herstellen und abbauen,
  für die Bauzeit vorhalten und warten.
  Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.
  Verkehrsschilder mit retroreflektierender Folie,
     Retroreflexions-Klasse 2.
  Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.
  Das Material bleibt Eigentum des AN.
          Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke VZ-Nr ',
    als zusätzliche, ergänzende Schilder zu den Regelplänen bzw. 
   als Umleitungsbeschilderung. Die Aufstellung und der damit 
 einhergehende Vergütungsanspruch entsteht erst durch 
     Beauftragung des AG, der Verkehrsbehörde oder der Polizei. '
  Größe 2
  1 Verkehrsschild
  Aufstellvorrichtung mit Ständer aufstellen.
    Aufstellhöhe 2,2 m.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 2.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................
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    2.2. Oberbodenarbeiten

  Vorbemerkung

  Die Baufeldbreite ist auf das notwendige Maß zu beschränken.

    Für Kabel und Hausanschlüsse maximal 4,0 m breit für alle Aushubtiefen.

  Für Erdarbeiten im Rohrleitungsbau und für Kleinbauwerke bei Wasserver- 
    sorgungs- und Abwasseranlagen gilt:

      Auf freien Strecken (außerhalb der Bebauung) wird bei Anlage von Rohr-
   gräben folgende Baufeldbreite zugestanden, wenn die örtlichen Verhältnisse 
   dies zulassen und in der Leistungsbeschreibung bzw. im Lageplan keine 
  andere Breite vorgesehen ist:

            Nennweite: Aushubtiefe bis 3,0 m Aushubtiefe 3,01 - 5,00 m
           ³ DN 200  14,0 m  16,0 m
           ³ DN 400  16,0 m  18,0 m
           ³ DN 800  18,0 m  20,0 m
          < DN 1200 20,0 m  22,0 m

  Für Erdarbeiten im Rohrleitungsbau und für Kleinbauwerke bei Wasserver- 
     sorgungs- und Abwasseranlagen, mit nachfolgenden Straßenbauarbeiten 
         (z.B. bei Erschließungen) wird nur die benötigte Baufeldfeldbreite des da- 
  rüberliegenden Straßenbaues vergütet.

    

           2.2.137. Oberboden abtragen, seitl. lagern (Mieten)
     Oberboden nach DIN 18300 'Homogenbereich O' 
   abtragen, nach Angabe des AG und in Mieten aufgesetzt 
           seitlich lagern, ggf. laden,  fördern, Förderweg 'innerhalb der 
             Baustelle'. Abtragsdicke i.M. '25'cm, Mengenermittlung nach 
   Aufmaß an der Entnahmestelle. Oberbodenabtrag von 
        Grünflächen wie z.B. Wiesen, Äckern und dgl. 

          80,000 m3 ......................... .........................
    

           2.2.138. Oberboden seitl. gel. (Mieten), wieder andecken
        Gelagerten Oberboden (in Mieten aufgesetzt, gelagert), nach 
            DIN 18300 'Homogenbereich O' ggf. laden, fördern, und 
   profilgerecht bzw. nach Angabe des AG auf allen Flächen 
       andecken. Förderweg 'innerhalb der Baustelle'. 
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle. 
         Auftragsdicke i. M. '25' cm. 
       Oberboden von Grünflächen wie z.B. Wiesen, Äckern und 
  dgl.

          80,000 m3 ......................... .........................
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    2.2.139. Zulage zu Oberbodenabtrag im Bereich Bodendenkmäler
   Zulage zur vorherigen Position Oberboden abtragen, wenn der
 Abtrag mit Bagger und Humusschaufel im Beisein eines 
 Mitarbeiters des Landesamtes für Denkmalpflege aufgeführt 
  wird.
  Eine Leistungsminderung beim Humusabtrag ist einzurechen.

          80,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.2. Oberbodenarbeiten .........................
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    2.3. Rohrleitungen sichern und ausbauen

  Vorbemerkung

     Mit den Positionen des Abschnittes "Rohrleitungen sichern" ist die Erschwernis 
 bei der Rohrverlegung und den Verbauarbeiten für die Unterquerung bestehender 
         Leitungen (längs- und querlaufend) abgegolten, sofern keine gesonderten 
  Positionen vorhanden sind.

    

    2.3.140. Suchgraben herstellen
  Suchgraben herstellen, 
 Boden für Suchgraben ausheben zum Aufsuchen und Freilegen 
   von Hindernissen ab Geländeoberfläche einschl. Verbau nach 
       DIN 18303, Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten, 
           'Homogenbereich B1, B2 und B3 ' als Grundpreis.

  Anmerkung:
  Verdrängter Boden wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. 
    Mit dieser Pos. ist auch der Handschacht abgegolten.
  Suchgraben wird nur bei gesonderter Anordnung des AG aner-
  kannt und nach Aufmaß anerkannt.

          40,000 m3 ......................... .........................
    

    2.3.141. Kabel sichern
 Kabel sichern
     Kabel erdverlegt, in Betrieb, Kabelaußendurchmesser bis 
    70 mm sichern, abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen 
    Leitung. Verlauf der Leitung längs und quer.
    Ausführung einschl. Wiederherstellung von Auflagern, 
    Schutzschichten, Abdeckungen und Trassenwarnbändern.

         25,000 m ......................... .........................
    

    2.3.142. Kabel in Schutzrohr sichern
 Kabel in Schutzrohr sichern
     Kabel in Schutzrohren verlegt, in Betrieb, Kabelkanal bis 
     DN 150 und in Kabelbündeln sichern, abgerechnet wird in der 
  Achse der jeweiligen Leitung. 
  Verlauf der Leitung längs und quer.
    Ausführung einschl. Wiederherstellung von Auflagern, 
 Schutzschichten und Abdeckungen sowie Verlegung der 
  Schutzrohre und Trassenwarnbändern.

         25,000 m ......................... .........................
    

    2.3.143. Rohrleitung sichern
      Rohrleitungen sichern, bis DN '80-150'
    Ent- und Versorgungsleitungen in Betrieb sichern, 
  abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
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  Verlauf der Leitung längs und quer.
    Ausführung einschl. Wiederherstellen von Auflagern,
  Schutzschichten und Trassenwarnbändern.

         5,000 m ......................... .........................
    

         2.3.144. Abbr. Entwässerungsleitung in Betrieb DN '800'
            Abbrechen von 'Entwässerungsleitungen' DN '800' aus 'SB' 
       einschl. Betonauflager bzw. -umhüllung ausbauen, in 
   Betrieb, die angeschlossenen Hausanschlüsse und 
   Sinkkästen sind während der Bauzeit umzuleiten. Der hierfür 
 anfallende Aufwand ist pauschal in den Einheitspreis 
       einzurechnen, einschl. aller Nebenleistungen. Die Vergütung 
  des Rohrgrabenaushubes nach ZTV bleibt unverändert. 
    Einschl. Materialentsorgung durch den AN und erforderl. 
  Trennschnitte.

         8,000 m ......................... .........................
    

    

          Summe 2.3. Rohrleitungen sichern und ausba.. .........................
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    2.4. Rohrgrabenaushub

  Vorbemerkung

    Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich der Schächte, 
    der Arbeitsraum für Rohrverbindungen und Kabelmuffen. Über die Ab- 
 rechnungsbreiten hinausgehender Aushub gehört zum Leistungsumfang und 
  wird nicht gesondert vergütet.

   Am planmäßigen Ende einer Anschlussleitung wird ein Zuschlag von 0,5 m 
  gewährt.

 Für Rohrgräben von Anschlussleitungen ist die Abrechnungslänge die 
   tatsächliche Länge der Rohrleitung. Die Abrechnungslänge der Rohrleitung ist 
    von diesen Regelungen nicht betroffen. Ergänzend gilt folgendes:

  - Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von neu herzustellenden 
       Leitungen, deren Leitungsgraben noch nicht verfüllt ist, ab, wird von der Achse
  Hauptrohr gemessen.

  - Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von neu herzustellenden 
       Leitungen, deren Leitungsgraben bereits verfüllt ist, ab, wird zur Herstellung des 
   Anschlusses der Abrechnungslänge 1,00 m unabhängig vom Durchmesser des 
    Hauptrohres zugeschlagen, sofern die Verfüllung vom AG veranlasst ist.

  - Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von bestehenden Leitungen 
     ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der Abrechnungslänge 1,00 m 
  unabhängig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen.

    - Beginnt die Rohrleitung an einem neu herzustellenden Straßenablauf, wird der 
  Abrechnungslänge der Außendurchmesser des Straßenablaufs zugeschlagen.

    - Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem bestehenden Schacht, wird der 
    Abrechnungslänge 0,50 m zugeschlagen.

   - Endet die Rohrleitung an einem Haus oder sonstigen nicht zum Rohrleitungs- 
   graben zählenden baulichen Anlagen, so wird bis Außenkante der Einführung 
  gemessen.

  - Beginnt oder endet die Rohrleitung an einer bestehenden Anschlussleitung
         (Hausanschluss- oder Straßenablaufleitung), so wird der Aushublänge 1,00 m
  zugeschlagen.

    

           2.4.145. Rohrgrabenaushub mit Verbau, seitl. lag. nicht mögl.
        Rohrgrabenaushub mit Verbau von 0 - '3,00' m Tiefe, 
  Boden der Gräben für Rohrleitungen profilgerecht ausheben, 
         'ab Geländeoberfläche (Felder, Wiesen), im Fahrbahnbereich 
           Am Hopfengarten, Planstr. A und B, Fußweg (Baugebiet) ab UK 
       neuer Frostschutzschicht, bis Rohrgrabensohle', einschl. Verbau 
    nach DIN 18303, 'Aushub seitlich lagern nicht 
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   möglich.'
     Aushubmaterial laden, fördern, auf Zwischenlagerplatz AG 
 innerhalb der Baustelle lagern und wieder anfahren für Einbau 
  im Rohrgraben.
      Einschl. Verfüllen und Verdichten, Bodenverdrängung nach örtl. 
             Verhältnissen. 'Homogenbereich B1, B2 und B3' als Grundpreis. 
     Abrechnung nach DIN 18300 Abschnitt 5.2.2 
    (Rohrgrabenbreiten für Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 
   und für Wasserversorgungsleitungen bzw. sonstige Gräben 
   nach DIN 4124).

          1.140,000 m3 ......................... .........................
    

           2.4.146. Rohrgrabenaushub ohne Verbau, seitl. lag. nicht mögl.
        Rohrgrabenaushub ohne Verbau von 0 - '1,25' m Tiefe, 
  Boden der Gräben für Rohrleitungen profilgerecht ausheben, 
         'ab Geländeoberfläche (Felder, Wiesen), im Fahrbahnbereich 
           Am Hopfengarten, Planstr. A und B, Fußweg (Baugebiet) ab UK 
     neuer Frostschutzschicht, bis Rohrgrabensohle', 'Aushub 
   seitlich lagern nicht möglich.'
     Aushubmaterial laden, fördern, auf Zwischenlagerplatz AG 
 innerhalb der Baustelle lagern und wieder anfahren für Einbau 
  im Rohrgraben.
      Einschl. Verfüllen und Verdichten, Bodenverdrängung nach örtl. 
             Verhältnissen. 'Homogenbereich B1, B2 und B3' als Grundpreis. 
     Abrechnung nach DIN 18300 Abschnitt 5.2.2 
    (Rohrgrabenbreiten für Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 
   und für Wasserversorgungsleitungen bzw. sonstige Gräben 
   nach DIN 4124).

          330,000 m3 ......................... .........................
    

           2.4.147. Rohrgrabenaushub mit Verbau, seitl. lag. nicht mögl.
  Herstellen des Rohrgrabenaushubes für Anschlussleitungen, 
    generell in Handschacht (Maschinen dürfen zur Beihilfe ver-
  wendet werden).
    Rohrgrabenaushub mit Verbau, Ausführung in allen Tiefen,
       mittlere Aushubtiefe ca. '2,00' m Tiefe. 
  Boden der Gräben für Rohrleitungen profilgerecht ausheben, 
         'ab Geländeoberfläche (Felder, Wiesen), im Fahrbahnbereich 
           Am Hopfengarten, Planstr. A und B, Fußweg (Baugebiet) ab UK 
       neuer Frostschutzschicht, bis Rohrgrabensohle', einschl. Verbau 
      nach DIN 18303, 'Aushub seitlich lagern nicht möglich.'
     Aushubmaterial laden, fördern, auf Zwischenlagerplatz AG 
 innerhalb der Baustelle lagern und wiederanfahren für Einbau 
  im Rohrgraben. 
      Einschl. Verfüllen und verdichten, Bodenverdrängung nach örtl. 
             Verhältnissen. 'Homogenbereich B1, B2 und B3' als Grundpreis. 
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     Abrechnung nach DIN 18300 Abschnitt 5.2.2 
    (Rohrgrabenbreiten für Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 
   und für Wasserversorgungsleitungen bzw. sonstige Gräben 
   nach DIN 4124).

          260,000 m3 ......................... .........................
    

           2.4.148. Rohrgrabenaushub ohne Verbau, seitl. lag. nicht mögl.
  Herstellen des Rohrgrabenaushubes für Anschlussleitungen, 
    generell in Handschacht (Maschinen dürfen zur Beihilfe ver-
  wendet werden).
        Rohrgrabenaushub ohne Verbau von 0 - '1,25' m Tiefe, 
  Boden der Gräben für Rohrleitungen profilgerecht ausheben, 
         'ab Geländeoberfläche (Felder, Wiesen), im Fahrbahnbereich 
           Am Hopfengarten, Planstr. A und B, Fußweg (Baugebiet) ab UK 
    neuer Frostschutzschicht, bis Rohrgrabensohle'
     Aushubmaterial laden, fördern, auf Zwischenlagerplatz AG 
 innerhalb der Baustelle lagern und wiederanfahren für Einbau 
  im Rohrgraben. 
      Einschl. Verfüllen und Verdichten, Bodenverdrängung nach örtl. 
             Verhältnissen. 'Homogenbereich B1, B2 und B3' als Grundpreis. 
     Abrechnung nach DIN 18300 Abschnitt 5.2.2 
    (Rohrgrabenbreiten für Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 
   und für Wasserversorgungsleitungen bzw. sonstige Gräben 
   nach DIN 4124).

          220,000 m3 ......................... .........................
    

    2.4.149. Zulage Handschacht
       Zulage Handschacht 0 - '3,00' m
 Zulage zur Position Rohrgrabenaushub für Handaushub bis 
      '3,00' m Tiefe ab ursprünglichem Gelände. Handschacht wird 
 nur bei besonderer Anordnung des AG anerkannt und nach 
  Aufmaß abgerechnet.
    Als Abrechnungslänge wird 1,0 m vor und nach dem Hindernis, 
   gemessen ab Außenkante vergütet. Abrechnungstiefe ist
  die Tiefe bis UK Rohrgraben.
   Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind damit auch 
  Erschwernisse und zusätzliche Leistungen für die Sicherung,
 den Schutz und gegebenenfalls die Instandsetzung des
  Hindernisses abgegolten.

          80,000 m3 ......................... .........................
    

    2.4.150. Zulage Bauschutt
 Zulage zur Position Rohrgrabenaushub für Abbruch und 
 gesonderte Lagerung auf Haufwerk in Seitenablagerung
            des 'AN' von Betonresten, Mauerwerk, Ziegel, Bruchsteine, 
     Bauschutt 'usw.'

          20,000 m3 ......................... .........................
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    2.4.151. Betonabbruch in Kleinmengen
       Betonabbruch für Sockel, Fundamente etc. in Handarbeit, in 
         Kleinmengen, Einzelgröße unter 1,00 m3. Einschl. 
  Materialentsorgung durch den AN und Deponiegebühr.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.4. Rohrgrabenaushub .........................
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      2.5. Aushub auf Kippe, Beprobung und Entsorgung

  Vorbemerkung

         Rohrgrabenaushub incl. Abfuhr auf 'AG' Zwischenlager. Folgende Leistungen sind 
    einzurechnen, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist. 

                  Boden Homogenbereich 'B1, B2 und B3' lösen, laden, und auf ein 'AG' 
   Zwischenlager abfahren. Der Rohrgrabenaushub geht in das Eigentum des AN 
       über. Bauschuttanteile bis 10% sind einzurechnen. Die Entsorgung des Materials 
    einschl. Deponiekosten ist einzurechnen. 

  Die Zwischenlagerung des Aushubmaterials ist getrennt nach Belastungsgrad - 
       (Größe der Miete bis 500 m3) auf einer vom AN zu befestigten Lagerfläche in 
  meßbaren Mieten zu lagern und vor Wasserzutritt schützen. 
    Einzurechnen ist das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Zwischenlagerfläche, 
 der Transport zur Zwischenlagerfläche und das Abladen sowie das Anlegen der 
  Mieten.
  Die einzelnen Mieten sind sichtbar voneinander zu trennen.
  Die Mieten sind zu bezeichnen.
      Der Aufwand für die Probenahme - Bereitstellung eines Baggers (Kalkulations- 
         aufwand 1 Stunde mit Bedienung pro Haufwerk mit 500 m3) ist einzurechnen.

      Der Mehraufwand für Aushubmaterial mit einer Belastung größer als 'Z1.0' und 
       einem Bauschuttanteile > 10 % wird gesondert gegen Nachweis vergütet. Die 
   ordnungs- gemäße Entsorgung durch zugelassene Entsorgungsbetriebe ist 
     nachzuweisen. Eine Vergütung erfolgt nur gegen die Vorlage von Gewichts- und  
    Entsorgungs- nachweisen. 

    Die Beprobung wird durch den AG veranlasst, soweit nichts anderes in den LV-
       Positionen beschrieben ist. Das Analyseergebnis liegt innerhalb von 3 Wochen vor. 
     Die Vorhaltezeit der Mieten ist bis zum Erreichen der max. Mietengröße von 500 
    m3 und bis zum Vorliegen der Analyseergebnisse zu kalkulieren.

     Der Mehraufwand für Aushubmaterial mit einer Belastung größer als 'Z1.0' 
   wird gesondert gegen Nachweis vergütet. Die ordnungsgemäße Entsorgung 
   durch zugelassene Entsorgungsbetriebe ist nachzuweisen. Eine Vergütung 
    erfolgt nur gegen die Vorlage von Gewichts- und Entsorgungsnachweisen. 

 Alle Erschwernisse und Vorkehrungen im Umgang mit dem belasteten Material sind 
    in diese Position mit einzurechnen. Die Abrechnung erfogt nach Wiegeschein.

  Hinweis:
    Das Aushubmaterial befindet sich bereits in Eigentum des Auftragnehmers! Das 
 erneute laden vom Zwischenlager und abfahren zu den jeweiligen für die Belastung 
  zugelassenen Entsorgungsbetrieben wird nicht gesondert vergütet.

    

    2.5.152. Beprobung für Verwertung und Entsorgung
  Stichprobenartige Beprobung von Bodenaushub,
    Analysen und einer abfallrechtlichen Bewertung (nach Leitfaden,
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   EBV und DepV) des Materials zur Abschätzung für die Verwertung 
  und Entsorgung durchführen.
          Pro Haufwerk (500 m3), sind jeweils 4 Beprobungen
        durchzuführen. Abrechnung 1 Stück pro Haufwerk mit 4 Proben.

         6,000 St ......................... .........................
    

         2.5.153. Bodenaushub Z 0, laden, abfahren
     Bodenaushub mit Schadstoffbelastung Z 0 bis 10 % 
 Bauschuttbeimengung von Zwischenlagerfläche laden und 
  auf eine vom AN zu wählende Deponie abfahren einschl. 
  aller anfallenden Gebühren.
 Alle Erschwernisse und Vorkehrungen im Umgang mit dem
  belasteten Material sind in diese Position mit einzurechnen.
   Die Abrechnung erfolgt nach Gewichts- und 
  Entsorgungsnachweis.

         5.390,000 t ......................... .........................
    

    

            Summe 2.5. Aushub auf Kippe, Beprobung und.. .........................
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    2.6. Offene Wasserhaltung

  Vorbemerkung

 Bei allen Leistungen zur Wasserhaltung ist in den Einheitspreisen das Vorhalten 
  enthalten.

      Das Umsetzen der Pumpen sowie die Stromversorgung (Netz o. Generator) 
  werden nicht gesondert vergütet. 

    

        2.6.154. Pumpensumpf '1,00' m
     Pumpensumpf '1,00' m
   Pumpensumpf  herstellen und beseitigen, innerhalb von 
    Baugruben und Rohrgräben, Ausführung nach Wahl des AN, 
      einschl. des erforderl. Erdaushubs und der Wiederverfüllung. 
       Abteuftiefe bis '1,00'm, anfallende Bodenmassen außerhalb 
  der Baugrube zur Wiederverfüllung lagern.

          3,000 St. ......................... .........................
    

            2.6.155. Offene Wasserhalt.'40-80' m3/h
        Offene Wasserhaltung '40-80' m3/h

     1.) Pumpe mit Elektromotor einbauen, das wiederholte 
        Umsetzen, vorhalten u. ausbauen, für Pumpensümpfe. 
           Fördermenge: '40-80' m3/h. Geodätische Förderhöhe bis 
       '15,0' m. Rohrleitungen werden gesondert vergütet.

      2.) Betrieb der vorbeschriebenen Pumpen (je Pumpensatz) 
      mit Elektromotor, einschl. Überwachung und Wartung, 
             Fördermenge: '40-80' m3/h, Abrechnung Stück * Stunde 
   (Std).

  Anmerkung:
 Die Position gilt ohne Änderung auch für den Einsatz von 
  Pumpen mit Verbrennungsmotor.

         100,000 h ......................... .........................
    

       2.6.156. Rohrleitungen DN '150'
    Rohrleitungen DN '150'
       Druckrohrleitung einbauen, vorhalten, überwachen, warten  
         und ausbauen, einschl. aller Armaturen, Form- und 
    Passstücke. Einbau mit Anschluss an Wasserförderanlagen. 
  Rohrleitung nach Wahl des AN.

         65,000 m ......................... .........................
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       2.6.157. Sickerleitung DN '150'
    Sickerleitung DN '150'
  Sickerleitung mit Anschluss an Pumpensumpf herstellen,  
    innerhalb von Baugruben, aus geschlitzten Kunststoff-
         Filterrohren DN '150', einschl. des erf. Erdaushubs und der 
   Wiederverfüllung mit geeignetem Filterkies, Grabentiefe bis 
        0,30 m, Sohlenbreite bis 0,30 m. Filterummantelung dem 
   anstehenden Boden angepasst. Anfallende Bodenmassen 
  seitlich lagern.

         65,000 m ......................... .........................
    

    2.6.158. Sickerleitung verschließen
  Sickerleitung verschließen.
 Verschluss der vorbeschriebenen Sickerleitung mit 
  Tonpfropfen nach Abschluss der Wasserhaltungsarbeiten.

          3,000 St. ......................... .........................
    

    2.6.159. Flüssigboden
              Flüssigboden (z.B. Füma oder glw.), Körnung 4 mm, als 
   Verfüllbaustoff liefern und in Rohrgräben, nach Angabe der 
      Bauleitung einbauen, einschl. Schalung und nach Hersteller- 
  angaben.
  Anmerkung:
    Schalung und Erdarbeiten (über den durchgehenden Rohr- 
    graben hinaus) sind im EP enthalten.

          0,500 m3 ......................... .........................
    

    2.6.160. Querriegel aus Ton liefern und einbauen
    Querriegel aus Ton liefern und einbauen, im Rohrgraben,
   zur Abdichtung der Wasserhaltung. Nach Beendigung der
  Arbeiten wieder rückbauen.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

           2.6.161. Wassermengenmessung '40-80' m3/h
        Wassermengenmessung '40-80' m3/h
      Wassermengen-Messvorrichtung einbauen, vorhalten, 
       betreiben, überwachen, warten, ausbauen und umsetzen 
  nach Wahl  des AN. 
         Obergrenze des Messbereichs '40-80' m3/h.

          1,000 St. ......................... .........................
    

           2.6.162. Absetzbecken '40-80' m3/h
        Absetzbecken '40-80'm3/h
 Absetzbecken zur Klärung des geförderten Wassers 
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          einbauen, vorhalten, betreiben, überwachen, warten, 
  ausbauen und umsetzen nach Wahl des AN. 
         Für Fördermenge bis '80' m3/h.

          1,000 St. ......................... .........................
    

    

         Summe 2.6. Offene Wasserhaltung .........................
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    2.7. Bettung und Deckung

  Vorbemerkung

      Alle Bettungs -, Deckungs- und Verfüllungspositionen werden als Zulagen zur 
      Position Kabelgraben- bzw. Rohrgrabenaushub vergütet.

   Bei Rohrbettungen und der Rohrumhüllung werden die Schächte, gemessen von 
     Außenseite Schachtwand zu Außenseite Schachtwand, abgesetzt. Sonstige 
    Unterbrechungen mit geringerer Länge als 1,0 m werden übermessen.

  Bodenaustausch wird abgerechnet nach dem Abrechnungsverfahren des Rohr-
         grabenaushubes. Der durch Leitungen ab DN 250, Sand- und Betonbettung, 
       Sandüberdeckung, Unterbau, Trag- und Deckschichten von Verkehrswegen und 
     sonstigen Einbauten mit mehr als 1 m3 Rauminhalt verdrängte Boden wird dabei 
  abgezogen.

 Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und Felsspalten nicht 
  gesondert vergütet.

 Werden besondere Maßnahmen zum Schutze des Rohrgrabens und der 
          Rohrleitung notwendig, z.B. bei nicht tragfähiger Rohrgrabensohle, bei felsigem, 
     steinigen Untergrund, bei besonders abzusichernden Rohrgrabenwänden, bei 
       Hang- und Steilstrecken oder bei Leitungen, die durch Auftrieb bzw. durch 
   Fließen von Grundwasser entlang der Rohrleitungen gefährdet sind, so ist der 
   Auftraggeber unverzüglich zu verständigen. Die vereinbarten Maßnahmen sind in 
   einer Niederschrift festzuhalten. Die Vergütung der Rohrbettung erfolgt nur auf 
  Anordnung der Bauleitung.

    

    2.7.163. Bodentausch unter Leitungszone
 Bodentausch unter Leitungszone
   Einbau von Füllmaterial für Auflager von Rohrleitungen (unter 
          Leitungszone), profilgerecht einbauen, einschl. verdichten, mit 
   vom AN zu liefernden Stoffen, die Lieferung wird gesondert 
           vergütet. Schichtdicke über '40' bis '50' cm
  Anmerkung:
   Nach dieser Position wird der Einbau von Steinen, Schotter und 
      dergl. abgerechnet. Auf Anordnung der Bauleitung.

          480,000 m3 ......................... .........................
    

    2.7.164. Leitungszone
  Leitungszone,
  Einbau von Füllmaterial für Einbettung von Rohrleitungen, 
       profilgerecht einbauen, einschl. verdichten, mit vom AN zu 
    liefernden Stoffen, die Lieferung wird gesondert vergütet. 
         Für Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 bzw. DWA-A 139 
    und für Wasserversorgungsleitungen nach DIN EN 805 bzw. 
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   DVGW Arbeitsblatt W 400-2. 
   Ab DN 250 ist die Menge der Rohrverdrängung von der 
  Menge Leitungszone abzuziehen.

          810,000 m3 ......................... .........................
    

    2.7.165. Rohrauflager Beton
     Rohrauflager Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
          Druckfestigkeitsklasse 'C 16/20', Expositionsklasse 'X C2', 
        einschl. evtl. erforderl. Schalung. 
 Einbau von Füllmaterial für Auflager von Rohrleitungen für 
         Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 bzw. DWA-A 139 und 
    für Wasserversorgungsleitungen nach DIN EN 805 bzw. 
      DVGW Arbeitsblatt W 400-2. Profilgerecht einbauen, mit 
   vom AN zu liefernden Stoffen, die Lieferung wird gesondert 
        vergütet. Auflagerwinkel '120' Grad.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

    2.7.166. Bodenaustausch
 Bodenaustausch
    Bodeneinbau als Bodenaustausch, profilgerecht einbauen, 
       einschl. verdichten, mit vom AN zu liefernden Stoffen, die 
  Lieferung wird gesondert vergütet.
  Schichtdicke nach Angabe. 

          670,000 m3 ......................... .........................
    

    2.7.167. Geotextil verlegen
    Liefern und verlegen von Geotextil auf Polypropylen-Basis, 
            '200'g/m² als Filter- und Trennlage im Rohrgraben (Sohle 
     und Wand, zur Umhüllung der Leitungszone, obere 
        Abdeckung mind. 50 cm überlappend) nach DIN EN 1610 
  und nach Angabe des Herstellers.

          1.200,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.7. Bettung und Deckung .........................
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    2.8. Liefern von Stoffen

    2.8.168. Nichtbindigen Boden liefern
  Nichtbindigen Boden liefern,
  Liefern von Stoffen als nichtbindigen Boden. 
    Bodenaushub wird in der Aushubposition vergütet. Boden- 
 Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand unter 
  Zugrundelegung der Rohrgrabenregelbreiten.
   Stoffe sind vom AN zu liefern. Der durch die gelieferten Stoffe 
 ausgetauschte Boden wird Eigentum des AN und ist zu 
  entfernen.

          670,000 m3 ......................... .........................
    

    2.8.169. Beton liefern
     Beton nach DIN EN 206-1und DIN 1045-2,
     Druckfestigkeitsklasse 'C 16/20', 
       Expositionsklasse 'X C2', liefern. 
  Liefern von Stoffen aus Beton.
  Bodenaushub wird in der Aushubposition vergütet, 
 Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand und 
  Statik unter Zugrundelegung der Rohrgrabenregelbreiten.
   Stoffe sind vom AN zu liefern. Der durch die gelieferten Stoffe 
 ausgetauschte Boden wird Eigentum des AN und ist zu 
  entfernen.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

    2.8.170. Sand liefern
  Sand liefern,
  Liefern von Stoffen aus Sand. 
  Bodenaushub wird in der Aushubposition vergütet. 
 Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand unter 
  Zugrundelegung der Rohrgrabenregelbreiten.
   Stoffe sind vom AN zu liefern. Der durch die gelieferten Stoffe 
 ausgetauschte Boden wird Eigentum des AN und ist zu 
  entfernen.

          250,000 m3 ......................... .........................
    

    2.8.171. Riesel liefern
  Riesel liefern,
      Liefern von Stoffen aus Riesel (Körnung 8/16 mm). 
  Bodenaushub wird in der Aushubposition vergütet. 
 Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand unter 
  Zugrundelegung der Rohrgrabenregelbreiten.
   Stoffe sind vom AN zu liefern. Der durch die gelieferten Stoffe 
 ausgetauschte Boden wird Eigentum des AN und ist zu 
  entfernen.

          340,000 m3 ......................... .........................
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    2.8.172. Kies liefern
  Kies liefern,
        Liefern von Stoffen aus Kies (max. Korndurchmesser 40 mm). 
  Bodenaushub wird in der Aushubposition vergütet. 
 Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand unter 
  Zugrundelegung der Rohrgrabenregelbreiten.
   Stoffe sind vom AN zu liefern. Der durch die gelieferten Stoffe 
 ausgetauschte Boden wird Eigentum des AN und ist zu 
  entfernen. 

          20,000 m3 ......................... .........................
    

      2.8.173. Kies 16/32 liefern
  Kies liefern,
      Liefern von Stoffen aus Kies (Körnung 16/32 mm). 
  Bodenaushub wird in der Aushubposition vergütet. 
 Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand unter 
  Zugrundelegung der Rohrgrabenregelbreiten.
   Stoffe sind vom AN zu liefern. Der durch die gelieferten Stoffe 
 ausgetauschte Boden wird Eigentum des AN und ist zu 
  entfernen. 

          200,000 m3 ......................... .........................
    

    2.8.174. Schotter liefern
  Schotter liefern,
  Liefern von Stoffen aus Schotter. 
  Bodenaushub wird in der Aushubposition vergütet. 
 Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand unter 
  Zugrundelegung der Rohrgrabenregelbreiten.
   Stoffe sind vom AN zu liefern. Der durch die gelieferten Stoffe 
 ausgetauschte Boden wird Eigentum des AN und ist zu 
  entfernen.

          480,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.8. Liefern von Stoffen .........................
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    2.9. Betonarbeiten

    2.9.175. Füllbeton
     Füllbeton, Ortbeton der Auffüllung im Erdreich, aus Beton nach 
     DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, 
           Druckfestigkeitsklasse 'C 8/10', Expositionsklasse 'X 0', Dicke 
  nach Angabe des AG.

          0,500 m3 ......................... .........................
    

      2.9.176. Beton für Schächte, Fundamente
     Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, 
     Druckfestigkeitsklasse 'C 25/30', 
           Expositionsklasse 'XC 4, XF 2, XA 1' 
       für Schächte, Fundamente, Gartensockel, Umbauarbeiten 
       an best. Schächten und dgl. einschließlich Schalung,  in  
  unterschiedlichen Einbaustärken.

          0,500 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 2.9. Betonarbeiten .........................
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    2.10. Prüfungen

     2.10.177. Kontrollprüfung mit leichter Rammsonde DIN 4094
   Kontrollprüfung mit leichter Rammsonde DIN 4094,
         Kontrollprüfung gem. ZTVT-Stb 95, Endtiefe OK Rohrum- 
  hüllung auf besondere Anordnung des AG für Verdichtungs- 
  grad des Rohrgrabens.

          18,000 St. ......................... .........................
    

    2.10.178. Plattendruckversuche
  Plattendruckversuch:
    Plattendruckversuche nach DIN 18134 durchführen.  
 Die Versuche dürfen nur zusammen mit der Bauleitung  
      durchgeführt werden! Die Messprotokolle sind in 2-facher 
  Ausfertigung zu erstellen.

          18,000 St. ......................... .........................
    

    

         Summe 2.10. Prüfungen .........................
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      2.11. Rohre, Formstücke und Zubehör

  Vorbemerkung

 Erforderliche Rohrschnitte für neu verlegte Rohre werden nicht 
  gesondert vergütet.

    

                   2.11.179. Vollwandrohr PVC-U-Rohre, DN '200' lief. u. verl.
         Vollwandrohr aus PVC-U-Rohre DN '200' nach DIN EN 
       1401-1 'SN 16', Rohre mit Doppelmuffen und mit FE-
        Dichtung nach DIN EN 681-2, SLW 60, liefern sowie höhen- 
   und fluchtgerecht in vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 
  und den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.
    Farbe braun, für Schmutzwasserkanal.

         410,000 m ......................... .........................
    

                   2.11.180. Vollwandrohr PVC-U-Rohre, DN '250' lief. u. verl.
         Vollwandrohr aus PVC-U-Rohre DN '250' nach DIN EN 
       1401-1 'SN 16', Rohre mit Doppelmuffen und mit FE-
        Dichtung nach DIN EN 681-2, SLW 60, liefern sowie höhen- 
   und fluchtgerecht in vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 
  und den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.
    Farbe braun, für Schmutzwasserkanal.

         35,000 m ......................... .........................
    

             2.11.181. Abzweig f. PVC-U-Rohre DN  '200/150'
            Abzweig für PVC-U-Rohre DN '200/150/45°, 87°', SDR-
           Klasse 34, SLW 60, einschl. FE-Dichtung nach DIN EN 
      681-2, Abzweig nach DIN EN 1401-1, liefern und nach 
   Angabe des Herstellers einbauen, als Zuschlag zu den 
  Rohrpositionen.

          18,000 St. ......................... .........................
    

                   2.11.182. Vollwandrohr PVC-U-Rohre, DN '300' lief. u. verl.
         Vollwandrohr aus PVC-U-Rohre DN '300' nach DIN EN 
       1401-1 'SN 16', Rohre mit Doppelmuffen und mit FE-
        Dichtung nach DIN EN 681-2, SLW 60, liefern sowie höhen- 
   und fluchtgerecht in vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 
  und den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.
    Farbe blau, für Regenwasserkanal.

         80,000 m ......................... .........................
    

                   2.11.183. Vollwand Mehrzweckrohr PVC-U-Rohre, DN '300' lief. u. verl.
         Vollwand Mehrzweckrohr aus PVC-U-Rohre DN '300' nach 
       DIN EN 1401-1 'SN 16', Rohre mit Doppelmuffen und mit 
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         FE-Dichtung nach DIN EN 681-2, SLW 60, liefern sowie 
   höhen- und fluchtgerecht in vorhandene Gräben nach DIN 
    EN 1610 und den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.
    Schlitzbreite: 2,5 mm
    Stegbreite: 20 mm
    Farbe blau, für Regenwasserkanal.

         260,000 m ......................... .........................
    

              2.11.184. Bögen aus PVC-U 45°-87°, DN  '300'
                 PVC-U-Bogen DN '300', 15°, 30°, 45°, 87°, mit zwei 
          angeformten Muffen, SDR-Klasse 34, SLW 60,
    nach DIN EN 1401-1, als Zuschlag zu der Rohrposition
   Vollwand Mehrzweckrohr DN 300.

          6,000 St. ......................... .........................
    

              2.11.185. Abzweig f. PVC-U-Rohre DN  '300/150', sohlgleich
         Abzweig für PVC-U-Rohre DN '300/150/90°', in sohlgleicher 
          Ausführung, SDR-Klasse 34, SLW 60,
        einschl. FE-Dichtung nach DIN EN 681-2, Abzweig nach DIN 
    EN 1401-1, liefern und nach Angabe des Herstellers 
   einbauen, als Zuschlag zu der Rohrposition Vollwand 
   Mehrzweckrohr DN 300.

          10,000 St. ......................... .........................
    

              2.11.186. Abzweig f. PVC-U-Rohre DN  '300/150', sohlgleich
         Abzweig für PVC-U-Rohre DN '300/150/90°', in sohlgleicher 
          Ausführung, SDR-Klasse 34, SLW 60,
        einschl. FE-Dichtung nach DIN EN 681-2, Abzweig nach DIN 
    EN 1401-1, liefern und nach Angabe des Herstellers 
   einbauen, als Zuschlag zu der Rohrposition Vollwandrohr
   DN 300.

          4,000 St. ......................... .........................
    

                   2.11.187. Zul. PVC-U-Böschungskopf DN  '300' lief. u. verl.
           Zulage zur vorherigen Pos. PVC-U-Rohren DN '300' für 
     Formstück als Böschungskopf mit Neigung '1:1' als 
       Auslaufstück, Baulänge 'nach Angabe des AG', liefern sowie 
   höhen- und fluchtgerecht in vorhandenen Gräben nach DIN 
    EN 1610 und den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.

          2,000 St. ......................... .........................
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                   2.11.188. Vollwandrohr PVC-U-Rohre, DN '400' lief. u. verl.
         Vollwandrohr aus PVC-U-Rohre DN '400' nach DIN EN 
       1401-1 'SN 16', Rohre mit Doppelmuffen und mit FE-
        Dichtung nach DIN EN 681-2, SLW 60, liefern sowie höhen- 
   und fluchtgerecht in vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 
  und den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.
    Farbe blau, für Regenwasserkanal.

         40,000 m ......................... .........................
    

                   2.11.189. Zul. PVC-U-Böschungskopf DN  '400' lief. u. verl.
           Zulage zur vorherigen Pos. PVC-U-Rohren DN '400' für 
     Formstück als Böschungskopf mit Neigung '1:1' als 
       Auslaufstück, Baulänge 'nach Angabe des AG', liefern sowie 
   höhen- und fluchtgerecht in vorhandenen Gräben nach DIN 
    EN 1610 und den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.

          1,000 St. ......................... .........................
    

        2.11.190. PVC-U-Muffenstopfen
           PVC-U-Muffenstopfen DN '150' nach DIN EN 1401-1,
  als Zuschlag zu den Rohrpositionen liefern und einbauen.

         52,000 St ......................... .........................
    

                 2.11.191. Stahlbetonrohre, DN '800' lief. u. verl., auf Betonauflager
       Stahlbetonrohre DN '800' nach DIN EN 1916 und DIN V 
     1201 sowie den zusätzl. Anforderungen der FBS-
        Qualitätsrichtlinie Teil 1, für FBS-Stahlbetonrohre, mit  
        Glockenmuffe, Kreisquerschnitt, wandverstärkt, ohne Fuß, 
   liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in vorhandene  
   Gräben nach DIN EN 1610 und den Verlegerichtlinien des 
   Herstellers verlegen. Integrierte Dichtung werkseitig fest in 
   der Muffe verankert, Wandstärke nach statischer  
        Berechnung durch AN. Verkehrslast' SLW 60', Verlegetiefe 
             im Mittel '1,60' m, Verlegung auf 'Beton'auflager (wird 
    gesondert vergütet), Rohrüberdeckung und Seitenverfüllung 
    aus Kies (wird gesondert vergütet).

         8,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 2.11. Rohre, Formstücke und Zubehör .........................
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    2.12. Kreuzungen mit Wasserläufen

           2.12.192. RL - Zulage Kanälen, Durchlässen DN '800'
     RL - Zulage Unterkreuzung von Kanälen, Durchlässen und 
             dgl. aus 'SB' - Rohren, DN '800 ',
 Zulage zur Position Rohrleitung verlegen für die Herstellung   
     der Unterkreuzung mit Kanälen, Durchlässen und dgl. in 
  offener Baugrube. 
     Einschließlich Wasserhaltung, aus- und einbauen der Rohre 
  mit Grabenumleitung. 
   Rohrgrabenaushub mit Verbau u. Rohrauflager wird nicht 
     gesondert vergütet. Vergütet wird die Länge 2 m vor und 
  nach dem gekreuzten Rohr gemessen ab Rohrachse.

         3,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.12. Kreuzungen mit Wasserläufen .........................
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    2.13. Rohrleitungen prüfen

          2.13.193. Dichtheitsprüfung DN '200-400' mit Luft, mit Überdruck
 Entwässerungskanal auf Dichtheit prüfen nach DIN EN 
        1610, DN '200-400 '. Prüfen des Entwässerungskanals auf 
   Dichtheit mit Luft einschl. aller erforderlichen Anlagen und 
         Abdichtungen, mit Überdruck, Verfahren 'LD'.
  Nicht bestandene Dichtheitsprüfungen werden nicht vergütet.

         565,000 m ......................... .........................
    

       2.13.194. Abnahmebefahrung mit TV-Farbkamera DN 150
   Abnahmebefahrung der Kanalhausanschlüsse mit TV-
     Farbkamera für Rohrleitungen DN '150' gemäß 
  Vorbemerkungen Optische Inspektion.

     Die HD-Reinigung im Vorlauf zur TV-Inspektion sowie alle 
  Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. 

 Die Schachtnummerierungen sind aus den vom AG gelieferten 
  Inspektionslageplänen zu übernehmen.

 Als Abrechnungslänge wird die Länge von Rohranfang bis 
  Rohrende vergütet.

         250,000 m ......................... .........................
    

       2.13.195. Abnahmebefahrung mit TV-Farbkamera DN 200-400
    Abnahmebefahrung der Kanalhaltung mit TV-Farbkamera für 
     Rohrleitungen DN '200-400' gemäß Vorbemerkungen Optische 
  Inspektion.

     Die HD-Reinigung im Vorlauf zur TV-Inspektion sowie alle 
  Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. 

 Die Schachtnummerierungen sind aus den vom AG gelieferten 
  Inspektionslageplänen zu übernehmen.

 Als Abrechnungslänge wird die Länge von Rohranfang bis 
  Rohrende vergütet.

         825,000 m ......................... .........................
    

       2.13.196. Deformationsmessung DN '200-400'
     Deformationsmessung DN '200-400' von biegeweichen Rohren 
   durchführen. Die Verformung ist nach den zulässigen 
               Bestimmungen der EN-DIN1610, ATV-DVWK-A 127, DWA-A 
     139 und GW 320/II über die gesamte Haltungslänge mit einem 
     mechanischen Abtastsystem wie z.B. das OPTIMESS 
      Deformations- und Kalibermessgerät DKM, nachzuweisen.
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 Die Änderung des vertikalen Durchmessers von biegeweichen 
      Rohren (Kurzzeitverformung) darf den maximalen Wert von 4%
         und 6% Langzeitverformung (Deutsche Bahn 2%) nicht über-
  schreiten.
 Die Messungen müssen kontinuierlich über den Weg in einem
       Messabstand £ 5cm erfolgen. Die Genauigkeit der 
      Deformationsmessung muss <= 1mm betragen.
   Ein aktuelles Kalibrierzertifikat, das die Messgenauigkeit des 
     Gerätes bestätigt und nicht älter als 12 Monate sein darf, ist
  vorzulegen.
  Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Protokoll zu dokumen- 
     tieren. In der Dokumentation sind der Innendurchmesser, die 
    zulässigen Grenzwerte, der vertikale und horizontale Ver- 
   formungsverlauf grafisch darzustellen. Die arithmetischen 
  Werte sind in Tabellenform aufzuführen.
 Die Nebenleistungen zum Messvorgang sind einzurechnen 
       (Spülen, TV-Wagen etc.).

         825,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.13. Rohrleitungen prüfen .........................
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    2.14. Hausanschlussleitungen

  Vorbemerkung

 Der AN muss vor Beginn der Bauarbeiten sämtliche Anlieger durch Handzettel 
     verständigen, dass für Lage, Durchmesser und Tiefe des Hausanschlusses beim 
   Polier eine unterschriebene Planskizze abzugeben ist bzw. muss der AN die 
   Anlieger befragen sowie beraten, wo der Hausanschluss verlegt werden soll und 
 über die Ergebnisse der Unterredung eine Skizze fertigen und vom Hausbesitzer 
  unterzeichnen lassen.

  Der Hausanschluss wird mindestens bis an die Grenze des Grundstückes, 
      eventuell plus ca. 1,0 m verlegt, wasserdicht durch einen Verschlussteller mit 
  Gummiring verschlossen. 
 Sofort nach Verlegen der einzelnen Hausanschlüsse sind die Skizzen ergänzt 
     durch die Einmessung des Hausanschlusses (Endpunkt) sowie Tiefenangabe 
       (Rohrsohlen, Geländehöhen in m über NN), wobei der Endpunkt mittels 
 Dreiecksmessung auf die bestehenden und nummerierten Schächte einzumessen 
    ist, beim Ingenieurbüro vorzulegen. 
      Die Nummern auf den Einmesskizzen sind auf dem Lageplan (M=1:1000) 
     einzutragen. Soweit Namen der Grundstücksbesitzer bekannt sind, werden diese 
   zu den Nummern außerdem hinzugeschrieben, ferner muss konsequent sowohl 
   auf dem Aufmaßblatt als auch auf dem Lageplan M 1:1000 die Flurnummer des 
   jeweiligen Grundstückes eingetragen sein. Die Flurnummer erhält der AN bei der 
  Gemeinde.

 Die Ausführung der Hausanschlüsse muss sofort nach Abschluss der Arbeiten des 
   Hauptkanales erfolgen. Der AN muss zur Plankontrolle nach Auftragserteilung beim 
 Höhennivellement auch sämtliche Häuser annivellieren um mitverantwortlich prüfen 
     zu können, ob jedes Haus angeschlossen werden kann. Bedenken hierbei sind 
  sofort vor Arbeitsbeginn schriftlich an die Bauleitung zu richten. 

 Der fertiggestellte Hausanschluss wird am Endpunkt zusätzlich durch einen Pflock 
            Durchm. ca. 8 cm, ein Brett oder dergl. markiert. Die Markierung deutet senkrecht 
   nach unten an, wo der Hausanschluss endet und ist eine zusätzliche Hilfe beim 
    Aufgraben an der Stelle, wo der Hausanschluss eingemessen ist.

 Nach Abschluss der Hausanschlussarbeiten ist ein gemeinsames  Aufmaß mit dem  
   Grundstückseigentümer zu machen. Dieses Aufmaß muss erst vom Hausbesitzer 
   unterschrieben werden. Im Anschluss daran werden die Anschlüsse gemeinsam 
  zwischen Ausführung und Bauleitung aufgemessen.

   Ungenaue oder unvollständige Skizzen, die später Kosten beim Suchen des 
    Anschlusses verursachen, verpflichten den AN zur Übernahme dieser Kosten.

   Damit dies weitgehendst ausgeschlossen wird ist es erforderlich, dass bereits beim 
   Aufmessen der Anschlüsse die Skizzen mit vorgelegt werden, die dann gleichzeitig 
  überprüft werden können.

   Es wird darauf hingewiesen, dass der AN die Hausanschlüsse gesondert von den 
 übrigen Arbeiten abrechnen muss und zwar einmal in Form einer Gesamtrechnung 
      u. zum anderen in Form von Einzelrechnungen, aus denen klar hervorgeht, 
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    welchen Anteil aus der Gesamtrechnung jeder Haus- oder Grundstückseigentümer, 
     der namentlich bekannt ist, zu bezahlen hat. Ferner sind die Rechnungen getrennt 
   zu stellen für den öffentlichen und den privaten Anteil. Die Einzelrechnungen sind in 
            2- facher Fertigung (1 Original und 1 Kopie) vorzulegen. Auf  Antrag werden diese  
  Einzelrechnungen durch das Ingenieurbüro erstellt.

       Abrechnungsgrenze ist die Grundstücksgrenze, eventuell plus ca. 1,0 m.

   Die für die Hausanschlüsse anfallenden Baustelleneinrichtungen; Instandhaltung
  der Verkehrsflächen und Verkehrssicherungen werden nicht gesondert vergütet.

 Als Rohrlänge gilt die komplette übermessene Rohrlänge von Achse Hauptrohr bis 
      zum Ende der RL, horizontal gemessen, falls nicht anders beschrieben.

   Beim Aufmaß der Rohrleitungen werden die Formstücke übermessen. Für 
 Formstücke wird der aufgemessenen Länge der zugehörigen Rohrleitung je 
     Formstück 1,0 m Rohrlänge zugeschlagen. Bei unterschiedlichen 
 Rohrdurchmessern am Formstück wird der Rohrleitung mit dem größeren 
       Durchmesser 1,0 m Rohrlänge zugeschlagen. Als Formstücke zählen: Abzweige 
         (innerhalb der Anschlussleitung), Bögen, Reduzierungen, Verschlussteller und 
    Übergangsstücke. Der Abzweig in der Hauptleitung wird gesondert vergütet.

  Pro Hausanschluß ist ein einzelnes Aufmaßblatt zu erstellen.

     Es dürfen keine 90°-Bögen eingebaut werden.

    

                 2.14.197. Hausanschlussleitung DN '150' PVC-U, lief. u. verl.
         Vollwandrohr aus PVC-U-Rohre DN '150' nach DIN EN 
       1401-1 'SN 16', Rohre mit Doppelmuffen und mit FE-
        Dichtung nach DIN EN 681-2, SLW 60, liefern sowie höhen- 
   und fluchtgerecht in vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 
  und den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.
    Farbe braun, für Schmutzwasserhausanschlüsse.

         190,000 m ......................... .........................
    

                 2.14.198. Hausanschlussleitung DN '150' PVC-U, lief. u. verl.
         Vollwandrohr aus PVC-U-Rohre DN '150' nach DIN EN 
       1401-1 'SN 16', Rohre mit Doppelmuffen und mit FE-
        Dichtung nach DIN EN 681-2, SLW 60, liefern sowie höhen- 
   und fluchtgerecht in vorhandene Gräben nach DIN EN 1610 
  und den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.
    Farbe blau, für Regenwasserhausanschlüsse.

         160,000 m ......................... .........................
    

       2.14.199. Dichtheitsprüfung  für Anschlussleitungen DN '150'
   Entwässerungskanal auf Dichtheit prüfen nach DIN EN 1610, 
      DN '150'. Prüfen des Entwässerungskanals auf Dichtheit mit 
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     Luft einschl. aller erforderlichen Anlagen und Abdichtungen, mit 
         Überdruck, Verfahren'"LD"'.
  Nicht bestandene Dichtheitsprüfungen werden nicht vergütet.

         250,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.14. Hausanschlussleitungen .........................
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    2.15. Schächte und Zubehör

  Vorbemerkung

    Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich der Schächte.

    

     2.15.200. Revisionsschächte DN 1000
     Hausanschlussschächte DN '1000' aus Betonfertigteilen 
         liefern und einbauen, Schachttiefe bis ca. '1,20-2,50' m.
      Der Aushub, die erforderl. Verfüllarbeiten und die Wasser- 
 haltung für den Hausanschlussschacht sind in den 
  Einheitspreis einzurechnen.

      Die Schächte gemäß DIN EN 1917 - DIN V 4034-1, 
   bestehend aus Schachtunterteil, Gerinne mit geradem 
        Durchlauf, Berme in Beton 1:20, Schachtringen, Schachthals 
        und den erforderl. Auflagerringen (mind. ein Ausgleichsring).
   Das Betonunterteil ist auf 10 cm dickem Unterbeton 
           Druckfestigkeitsklasse 'C 12/15', Epositionsklasse 'X 0',  zu 
  gründen. 

 Einzurechnen ist die Wasserdichtigkeitsprüfung für Schächte  
   und ihre Rohranschlüsse gemäß DIN EN 1610 wobei darauf 
   hingewiesen wird, dass das erforderliche Wasser vom AN 
    auf seine Kosten zu beschaffen u. schadlos zu beseitigen ist.

      Stahlsteigbügel nach DIN 19555, Form B, mit Vollstahlkern
        und PP-Ummantelung, Steigmaß 250 mm.

 Die Anschlüsse der Rohrleitungen an die Schächte  sind  
    fachgerecht durch Schachteinbindestutzen sowie Gelenk- u. 
    Passstücke und wasserundurchlässig auszuführen. Einschl. 
       Lieferung und Einbau der erforderl. Gelenk- u. Passstücke 
   den Materialien angepasst. Grundstücksseitig ist ein 
  Verschlussteller einzubauen.

 Das erstmalige Angleichen  im Zuge des Baufortschritts an  
  die fertige Geländehöhe ist in den EP einzurechnen.

           Der Mehraushub, 'Homogenbereich B1, B2 und B3', für die 
   Schächte wird nicht besonders vergütet. Er ist in die 
  Einheitspreise der Aushubposition einzukalkulieren.

 Abgerechnet wird die lichte Höhe zwischen Sohle Wasserlauf 
  und UK Abdeckung.

          24,000 St. ......................... .........................
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          2.15.201. Begu-Schachtabdeckung Klasse 'B' ohne Öffnung
           Begu-Schachtabdeckung Klasse 'B' nach RAL-GZ 692 
      mit Schlammeimer,  ohne Ventilationslöchern, Parbunan-
     Einlage nach DIN 1229 einschl. verzinktem Schlammeimer 
    schwere Ausführung - liefern und in Zementmörtel, 
         Zementgehalt 400  kg/m3, einbauen.

          24,000 St. ......................... .........................
    

     2.15.202. Regenspeicher DN 2000
     Regenspeicher DN 2000, komplett liefern und einbauen.
      Der Aushub, die erforderl. Verfüllarbeiten und die Wasser-
 haltung für den Regenspeicher sind in den Einheitspreis
  einzurechnen.
 Regenspeicher wie in beiliegender Systemskizze dargestellt 
           ausführen z.B. Fabrikat Fa. Mall, Typ Mall-Regenspeicher 
            Family F 3200, Nennvolumen 3,20 m3 oder glw., bestehend 
  aus:

           - Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15, X0, d= 10 cm
     - Stahlbetonbehälter aus C35/45, in monolitischer 
     Rundbauweise, Wanddicke 10 cm 
     - Verschraubbarem Konus einschl. Elastomerdichtung,   
       Verschraubmaterial, einbetonierte RDS-Muffen für Zu- und  
       Ablaufleitung DN 100, Leerrohre DN 100 für Versorgungs- 
 leitungen
       - 1 Wanddurchführung DN 100 (Gummidichtung mit korrosions-
        beständigen Edelstahlpressplatten, 1x Durchführung für 1" PE,
     2x Durchführung für Sensorkabel, 2x Durchführung für 
   Zuleitungskabel und Schwimmschalterkabel, Blindeinsätze für
  nicht genutzte Durchführungen)
    - 2 Muffenstopfen DN 100
   - 1 Aushebebügel zum Ausheben der Schachtabdeckung
    - 1 Schachtabdeckung Klasse B, 
       - 2 Ausgleichsringe h= 6cm,
       - Zulaufgarnitur in PE-HD, DN 100
       - Ablaufgarnitur in PE-HD, DN 100
      - passende Rohrleitungsformstücke von DN 100 PE-HD 
      auf DN 150 PVC-U.
     - Nutzvolumen 3200 l,
          - Ablauftiefe 1,05 m, (inkl. Ausgleichringe)
     - Gesamttiefe 1,75 m,
        - Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung.

         24,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 2.15. Schächte und Zubehör .........................

        Druckdatum:    Seite: 98 von 154



 Leistungsverzeichnis

             Projekt: SUENBG003 Erschl. Baugebiet "Am Hopfengarten II" in Sünching
            LV: SUENBG03 Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.16. Einsteigschächte

  Vorbemerkung

    Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich der Schächte.

    

         2.16.203. Einsteigschächte mit geringer Bauhöhe, inkl. Abd.
   Einsteigschächte wie vor DN 1000 jedoch für geringe  
         Bauhöhe bis '1,00' m, bestehend aus: Schachtunterteil aus 
    Ortbeton C20/25 mit hohem Wassereindringwiderstand,  
      mind. 20 cm dick, geeignet zum Aufsetzen einer 
    Stahlbetonschachtabdeckplatte SLW 60, mit integrierter 
      Schachtabdeckung Klasse D, mit Lüftung, einschl. 
        Dichtungen, mit  Einstieg DU 62,5 cm, exzentrisch.
 Die  Anschlüsse der Rohrleitungen an die Schächte sind 
    fachgerecht durch Schachteinbindestutzen sowie Gelenk- u. 
   Passstücke und wasserundurchlässig auszuführen. Die 
   Zulage für Lieferung und Einbau der erforderlichen Gelenk-, 
  Passstücke und Muffen wird gesondert vergütet.

 Gesonderte Vergütung für die Gerinneausbildung auch bei  
 mehreren Anschlüssen sowie für die Formstücke erfolgt 
  nicht.

 Das erstmalige Angleichen im  Zuge  des  Baufortschritts  an  
 die fertige Höhe der ungebundenen Tragschicht ist in den EP 
  einzurechnen.

 Erdarbeiten und Wasserhaltung für den Einsteigschacht sind 
  in den Einheitspreis einzurechnen.

 Einzurechnen ist die Wasserdichtigkeitsprüfung für Schächte 
    und ihre  Rohranschlüsse  gemäß  DIN EN 1610, wobei 
   darauf hingewiesen wird, dass das erforderliche Wasser vom 
 AN auf seine Kosten zu beschaffen und schadlos zu 
  beseitigen ist.

 Abgerechnet wird die lichte Höhe zwischen Sohle  
      Wasserlauf  u. BEGU-Aufsatzkante.

          1,000 St. ......................... .........................
    

      2.16.204. Einsteigschächte mit geringer Bauhöhe bis 1,00 m
        Einsteigschächte DN 625 für geringe Bauhöhe bis '1,00' m, 
  bestehend aus: 

       Betonunterteil DN 625, Außendurchmesser ca. 1400 mm 
         z.B. Fa. Funke Kompaktschacht oder glw., 
     ohne Vollauskleidung aus PUR, Zu- und Auslaufmuffe
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          passend für DN 200-400 PVC-U-Rohre SN 16 und einschl. 
  aller erforderlichen Ausgleichsringe. 

 Die  Anschlüsse  der Rohrleitungen an die Schächte sind 
 fachgerecht durch Schachteinbindestutzen sowie 
     Gelenk- u. Passstücke und wasserundurchlässig 
   auszuführen.  Einschließlich Lieferung und Einbau der 
  erforderlichen Gelenkstücke.

 Gesonderte Vergütung für die Gerinneausbildung auch bei  
 mehreren Anschlüssen sowie für die Formstücke erfolgt 
  nicht.

 Das erstmalige Angleichen im  Zuge  des  Baufortschritts  an  
 die fertige Höhe der ungebundenen Tragschicht ist in den EP 
  einzurechnen.

 Erdarbeiten und Wasserhaltung für den Einsteigschacht sind 
  in den Einheitspreis einzurechnen.

 Einzurechnen ist die Wasserdichtigkeitsprüfung für Schächte 
    und ihre  Rohranschlüsse  gemäß  DIN EN 1610, wobei 
   darauf hingewiesen wird, dass das erforderliche Wasser vom 
 AN auf seine Kosten zu beschaffen und schadlos zu 
  beseitigen ist.

 Abgerechnet wird die lichte Höhe zwischen Sohle  
      Wasserlauf  u. BEGU-Aufsatzkante.

          2,000 St. ......................... .........................
    

        2.16.205. Einsteigschächte mit geringer Bauhöhe 1,01 bis 1,20 m
   Einsteigschächte  wie  vor DN 1000 jedoch für geringe  
          Bauhöhe  bis'1,20' m, bestehend aus: Betonunterteil,  
        Schachtring H = '25' cm, Stahlbetonübergangsplatte  SLW  
       60  evtl. erforderl. Ausgleichsringe. 

 Die  Anschlüsse  der Rohrleitungen an die Schächte sind 
 fachgerecht durch Schachteinbindestutzen sowie 
     Gelenk- u. Passstücke und wasserundurchlässig 
   auszuführen.  Einschließlich Lieferung und Einbau der 
  erforderlichen Gelenkstücke.

 Gesonderte Vergütung für die Gerinneausbildung auch bei  
 mehreren Anschlüssen sowie für die Formstücke erfolgt 
  nicht.

 Das erstmalige Angleichen im  Zuge  des  Baufortschritts  an  
 die fertige Höhe der ungebundenen Tragschicht ist in den EP 
  einzurechnen.

 Erdarbeiten und Wasserhaltung für den Einsteigschacht sind 
  in den Einheitspreis einzurechnen.
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 Einzurechnen ist die Wasserdichtigkeitsprüfung für Schächte 
    und ihre  Rohranschlüsse  gemäß  DIN EN 1610, wobei 
   darauf hingewiesen wird, dass das erforderliche Wasser vom 
 AN auf seine Kosten zu beschaffen und schadlos zu 
  beseitigen ist.

 Abgerechnet wird die lichte Höhe zwischen Sohle  
      Wasserlauf  u. BEGU-Aufsatzkante.

          1,000 St. ......................... .........................
    

              2.16.206. Beton-Fertigteilschacht DN '1000', t= 1,21-1,50m'
 Einsteigschächte liefern und einbauen aus Beton nach DIN 
          EN 206-1 und DIN 1045-2, Druckfestigkeitsklasse 'C 35/45, 
        WU',Expositionsklasse 'XA 2', in Fertigteilausführung nach 
        DIN EN 1917 und DIN 4034 Teil 1, mit Obermuffe für 
   integrierte Dichtung u. werksseitig einbetoniertem 
  Lastausgleich.

 Die Anforderungen bezüglich einer gleichmäßig nicht  
          federnden  Lastübertragung (§3.10 DIN 4034Teil 1) sind ohne  
  Frischmörtelschicht zu erfüllen.

   Trockenbaufugen  ohne Lastübertragungselement (Beton auf 
         Beton)  sind  gemäß  DIN EN 1917 und DIN 4034 Teil 1 nicht 
     zulässig. Die Brauchbarkeit des Dicht- und 
 Lastübertragungselementes  ist durch eine geprüfte  
 statische  Berechnung  am Gesamtsystem  und  durch 
    Traglastversuche mit 2,2 facher Bruchsicherheit zu belegen. 

         Form SR-M nach DIN EN 1917 und DIN 4034 Teil 1 
 Fertigteile in wasserundurchlässigem Beton und mit hohem 
  Sulfatwiderstand.

             Schachtdurchmesser: DN '1000', Tiefe v.: '1,21-1,50'm,
      Stahlsteigbügel nach DIN 19555, Form A, mit Vollstahlkern
         und PP-Ummantelung, Steigmaß 250 mm, Auskleidung des 
  Gerinnes aus Beton bis Scheitel.

   Die Abwinkelung des Gerinnes ist enthalten. Einschließlich 
 eingebauten Formstücken für ausgeschriebenes Rohrmaterial 
   scheitelhoch die gelenkigen Anschlüsse der Zu- und 
   Ableitungen mit den dazugehörigen  Dichtelementen. Der 
   Anschluss der Zu- und Ableitungen  in  unterschiedlichen  
 Winkeln zum Schacht ist enthalten und planmäßige zusätzliche 
  Zuläufe in allen DN und in allen Winkeln.

 Die  Anschlüsse  der Rohrleitungen an die Schächte sind 
    fachgerecht durch Schachteinbindestutzen sowie Gelenk- u. 
   Passstücke und wasserundurchlässig auszuführen.  Die Zulage 
   für Lieferung und Einbau der erforderlichen Gelenk-, 
  Passstücke und Muffen wird nicht gesondert vergütet.
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      Schachtunterteil nach DIN EN 1917 - DIN V 4034-1, 
     Schachtkörper, Gerinne und Auftritt monolithisch, aus Beton 
    C 40/50, mit homogener Betonoberfläche und glattem 
 ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem Guss in der
  Schalung erhärtet gefertigt.

 Gesonderte Vergütung für die Gerinneausbildung auch bei  
  mehreren Anschlüssen sowie für die Formstücke erfolgt nicht.

 Das erstmalige Angleichen im  Zuge  des  Baufortschritts  an  
 die fertige Höhe der ungebundenen Tragschicht ist in den EP 
  einzurechnen.

 Die Aushublänge für den Rohrgraben wird durchgehend von 
    Schachtmitte zu Schachtmitte aufgemessen. Der  Mehr- 
          aushub 'Homogenbereich B1, B2 und C' für die Schächte 
   wird nicht gesondert vergütet. Er ist in die Einheitspreise der 
  Aushubposition einzukalkulieren.

 Einzurechnen ist die Wasserdichtigkeitsprüfung für Schächte 
    und ihre  Rohranschlüsse  gemäß  DIN EN 1610, wobei 
   darauf hingewiesen wird, dass das erforderliche Wasser vom 
 AN auf seine Kosten zu beschaffen und schadlos zu 
   beseitigen ist. Abgerechnet wird die lichte Höhe zwischen 
  Sohle  Wasserlauf  und UK Abdeckung.

          1,000 St. ......................... .........................
    

          2.16.207. Fertigteilschacht wie vor jedoch 't= 1,51-2,00m'
               Beton-Fertigteilschacht wie vor DN '1000' von  '1,51' bis '2,00' m 
 Tiefe

          14,000 St. ......................... .........................
    

           2.16.208. Fertigteilschacht wie vor jedoch DN 1200, 't= 1,21-1,50m'
               Beton-Fertigteilschacht wie vor DN '1200' von  '1,21' bis '1,50' m 
 Tiefe

          1,000 St. ......................... .........................
    

        2.16.209. Zuschlag f. Schacht auf best. Leitung setzen
       Zuschlag für Einsteigschacht wie vor, jedoch DN'1200' Tiefe 
           von '1,00 bis 1,50'm, auf bestehende Rohrleitung DN 800 SB 
     aufsetzen, einschl. Gerinneausbildung für geraden Durchlauf 
    und Abzweig, Bodenteil aus Ortbeton.

          1,000 St. ......................... .........................
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          2.16.210. Anschluss an bestehenden Schacht DN'250 PVC-U'
       Anschluss an best. Schacht  DN '1000',  Herstellen eines 
              Anschlusses mit 'PVC-U'-Rohr, DN '250' an einen 
   bestehenden Einsteigschacht. Einzurechnen sind sämtliche  
     Leistungen, wie Stemmen der Aussparungen, Einbau des 
    Schachtstutzens, Umbau des bestehenden Gerinnes etc.

          1,000 St. ......................... .........................
    

    

         Summe 2.16. Einsteigschächte .........................
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    2.17. Schachtabdeckungen

    2.17.211. Einwalzbare Schachtabdeckung herstellen
 Schachtabdeckung mit einwalzbarem
      Einbauteil(en) in Asphaltoberbau herstellen.
  Einbau nach Einbauvorschriften des Herstellers.
    Abdeckung Klasse D 400 mit Rahmen aus Gusseisen,
          DIN EN 124 und DIN 1229, nach RAL-GZ 692 
  und Deckel aus Gusseisen, 
      mit / ohne Lüftung, mit dämpfender Einlage,
       Ausführung 'mit Schmutzfänger, Adapterring, mit integrierter 
  Öffnung für Einstiegshilfe.
         Fabrikat z.B. ACO Multitop, System Bituplan oder glw.'

          18,000 St. ......................... .........................
    

          2.17.212. Begu-Schachtabdeckung Klasse 'D' mit Öffnung
           Begu- Schachtabdeckung Klasse 'D' nach RAL-GZ 692 mit 
       Schlammeimer,  mit  Ventilationslöchern, Perbunan-Einlage 
     nach DIN 1229 einschl. verzinktem  Schlammeimer  schwere  
     Ausführung - liefern  und in Zementmörtel, Zementgehalt 
        400  kg/m3, einbauen.

          2,000 St. ......................... .........................
    

    

         Summe 2.17. Schachtabdeckungen .........................
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    2.18. Regenrückhaltebecken

  Vorbemerkungen

 Die Mehraufwendungen durch Erschwernisse in Folge von 
        vorhandenen Einbauten, z.B. Schiebergestänge, 
       Randeinfassungen, Mauern, Sockel usw. einschließlich des 
   verminderten Leistungsansatzes, werden nicht gesondert 
  vergütet.

    

        2.18.213. StL-Nr. 16.903/101.06.01.02
   Oberboden abtragen

         Oberboden des/der Homogenbereiche(s) 'O '
 einschließlich leicht verrottbarer
 Pflanzendecke innerhalb des Baugeländes
    in einer mittleren Dicke von cm '25 '
  abtragen,
    für Bauteil 'Regenrückhaltebecken '
  Oberboden von Grünflächen und Äckern,
     ggf. laden, fördern und innerhalb der Baustelle in
  Mieten aufsetzen.

          260,000 m3 ......................... .........................
    

        2.18.214. StL-Nr. 16.903/102.01.02.06
   Oberboden andecken

 Oberboden einschließlich leicht verrottbarer
  Pflanzendecke andecken.
     Oberboden von Grünflächen, Äckern, Gärten und
   dgl.,
  innerhalb der Baustelle in Mieten aufgesetzt,
     ggf. laden, fördern
      und andecken. Einbaubereich 'Regenrückhaltebecken,
  Böschungen '

          260,000 m3 ......................... .........................
    

    2.18.215. Zulage zu Oberbodenabtrag im Bereich Bodendenkmäler
   Zulage zur vorherigen Position Oberboden abtragen, wenn der
 Abtrag mit Bagger und Humusschaufel im Beisein eines 
 Mitarbeiters des Landesamtes für Denkmalpflege aufgeführt 
  wird.
  Eine Leistungsminderung beim Humusabtrag ist einzurechen.

          260,000 m3 ......................... .........................
    

    2.18.216. Angedeckten Oberboden lockern und profilieren
   Angedeckten Oberboden bzw. Bodensubstrat für Rasen und
   Pflanzflächen lockern und einebnen, die Oberfläche von 
   Wurzeln und Fremdkörpern größer 3 cm sowie schwer 
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    verrottbaren Pflanzenteilen ablesen. Wurzeln und Dauerun- 
   kräuter ausgraben, anfallendes Material in Eigentum des AN 
  übernehmen und von der Baustelle entfernen.

          1.040,000 m2 ......................... .........................
    

     2.18.217. Nasssaat auf Oberboden herst.
     Rasenansaat (Normalsaat) herstellen
  auf Oberbodenfläche.
  Zuschlagstoffe je m2
      (Art und Menge) Böschungen, Straßenbegleitgrün
        z.B. Rieger-Hofmann GmbH oder glw.
              Schnellbegrünung 2 g/m2, Füllstoff 10 g/m2 
    Saatgutmischung (botanischer und deutscher Name,
       Anteil in Gew.-%) Blumen 30% und Gräser 70% 
      Saatgutmenge 5 g/m2
  Die Ansaat erfolgt auf Straßenböschungen bis zu 1:1,5
  und in öffentlichenGrünflächen.

          1.040,000 m2 ......................... .........................
    

        2.18.218. StL-Nr. 18.904/101.01.02.09.00
   Boden lösen

   Boden bzw. Fels profilgerecht oder nach Unterlagen
         des AG lösen, laden, fördern, ggf. profilgerecht
  einbauen und verdichten.
   Das Herstellen von Mulden und Gräben, sowie das
  Herstellen von Ausrundungen an der Einschnittsober-
  kante oder am Dammfuß wird gesondert vergütet.
             Boden des/der Homogenbereichs/e  B '1, B2 und B3 '
 Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
  des AG.
    aus Regenrückhaltebecken, Sickerbecken und dgl.
     Boden / Fels lösen und 'seiltlich innerhalb der Baustelle
 auf Zwischenlagerplatz AG zur Beprobung fördern und abladen
   als Haufwerk.'

          450,000 m3 ......................... .........................
    

        2.18.219. StL-Nr. 18.904/109.05.01.01
   Planum herstellen

 Planum profilgerecht herstellen
      in 'Bereich Regenrückhaltebecken und Nebenflächen, einschl. 
  verdichten '
         max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
      Verformungsmodul EV2 mindestens 45 MPa.

          1.040,000 m2 ......................... .........................
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        2.18.220. StL-Nr. 18.910/201.08.06.07.01
   FSS herstellen

      Frostschutzschicht (FSS) herstellen,
    Einbaubereich 'Zufahrt RRB'
    Baustoffgemisch '0/56 '
     Einbaudicke cm 'bis 30 '
    (Mindestdicke im Regelquerschnitt),
     Material: 'kiesiges Frostschutzmaterial '
        Verformungsmodul EV2 min. MPa '120 '
         Verhältniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 max '2,2 '

          10,000 m3 ......................... .........................
    

        2.18.221. StL-Nr. 18.910/304.08.01.03.02
   STS herstellen

     Schottertragschicht (STS) herstellen
    auf 'Frostschutzschicht'
    Einbaubereich 'in Zufahrt RRB'
   Baustoffgemisch 0/45,
   Einbaudicke 15 cm
   (Mindestdicke im Regelquerschnitt).
     Verdichtungsgrad DPr min. % '100 '
        Verformungsmodul EV2 min. MPa '2,2 '

          30,000 m2 ......................... .........................
    

    2.18.222. Schlafende Sicherung aus Steinmatrazen herstellen
  Schlafende Sicherung aus Steinmatratzen,
             in den Abmessungen (0,50 - 2,0 m) x 2 m x 0,20 m,
  hochfeste Kunstfaserarmierung,
    Maschenweite 30 mm,
       Reißfestigkeit der Masche mind. 30,0 kN / m,
   Einzelkammern in Längsrichtung alle 0,25 m
    Verfüllung mit frostsicheren, gebrochenen Natursteinen,
  Größenklasse 32/63
        Gewicht der Steinmatratze ca. 300 kg / m²,
 Lagestabilität der Steinmatratze und des einzelnen Steins
        ist für Schleppspannungen von mind. 1.200 N/m² 
  nachzuweisen.
 Einbau der Steinmatratzen auf vorbereitete Dämme mittels
   Hebegerät. Die Einbaubereiche erstrecken sich auf den
   gesamten Baubereich, in Teilbereichen sind die Steinmatratzen
 in den anstehenden Boden einzubinden und unter einer
   Oberbodenschicht zu verlegen. Der Oberboden wird gesondert
  vergütet.
 Die einzelnen Elemente sind mittels eines Kunststoffseils
  lückenlos miteinander zu verrödeln.

          80,000 m2 ......................... .........................
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       2.18.223. Deckwerk aus Steinmatratzen, Verfüllung mit Schotter 32/63
  Kohärentes Deckwerk aus Steinmatratzen,
             in den Abmessungen (0,50 - 2,0 m) x 2 m x 0,20 m,
  hochfeste Kunstfaserarmierung,
    Maschenweite 30 mm,
       Reißfestigkeit der Masche mind. 30,0 kN / m,
   Einzelkammern in Längsrichtung alle 0,25 m
    Verfüllung mit frostsicheren, gebrochenen Natursteinen,
  Größenklasse 32/63
        Gewicht der Steinmatratze ca. 300 kg / m²,
 Lagestabilität der Steinmatratze und des einzelnen Steins
        ist für Schleppspannungen von mind. 1.200 N/m² 
  nachzuweisen.
 Einbau der Steinmatratzen auf vorbereitete Dämme mittels
   Hebegerät. Die Einbaubereiche erstrecken sich auf den
   gesamten Baubereich, in Teilbereichen sind die Steinmatratzen
  in den anstehenden Boden einzubinden.
 Die einzelnen Elemente sind mittels eines Kunststoffseils
  lückenlos miteinander zu verrödeln.

          70,000 m2 ......................... .........................
    

              2.18.224. Granit-Böschungspflaster lief. u. einb., mit Fugenverf.
 Flächenbefestigung aus Naturpflastersteinen liefern und
     einbauen auf Böschungen, in Mulden und Gräben, auf 
   Seitenstreifen in unregelmäßigem Verband, eingebettet 
     in ein 15 cm dickes Pflasterbett, ebenflächig und 
     profilgemäß mit max. 5 cm breiten Fugen herstellen.
     Steine bruchrauh, mit quaderähnlicher, parallelflächiger 
  Form,
           Aufsichtsfläche mind. 0,06 m2, Steindicke mind. 25 cm,
        Material 'Granit-Böschungspflaster, Wasserbaupflaster', 
 in Pflasterbett aus nicht abgebundenem Beton der 
      Expositionsklasse X0, Betondruckfestigkeitsklasse C12/15, 
       Ausbreitmaßklasse F1. Fugen mit Beton 0/8 mm verfüllen. 
      Expositionsklasse XF4, Druckfestigkeitsklasse C12/15 und 
         Ausbreitmaßklasse F5. Einschl. Aushub- und Verfüllarbeiten.

          20,000 m2 ......................... .........................
    

    2.18.225. Baugrube herstellen
    Baugrube für kleinere Bauteile wie Mauern, Sockel,
      Treppen, Schächte und dgl. herstellen.
  Boden lösen und laden.
       Bauteil(e) 'Drosselbauwerk '
         'Homogenbereich B1, B2 und B3'
     Gesamttiefe m 'bis 1,00 '
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  Aushub in offener Baugrube.
 Aushubmaterial zum Zwischenlager des AG zur Beprobung 
  fördern und abladen als Haufwerk.

          40,000 m3 ......................... .........................
    

        2.18.226. StL-Nr. 18.904/109.05.01.01
   Planum herstellen

 Planum profilgerecht herstellen
        in 'Drosselbauwerk, einschl. verdichten '
         max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
      Verformungsmodul EV2 mindestens 45 MPa.

          40,000 m2 ......................... .........................
    

      2.18.227. Baugrubenverf. bei kleineren Bauteilen herstellen
 Baugrubenverfüllung bei kleineren Bauteilen
       wie Mauern, Sockel, Treppen, Einzelschächten
    und dgl. herstellen.
  Boden einbauen und verdichten.
       Bauteil(e) 'Drosselbauwerk'
     Gesamttiefe m 'bis 1,00 '
     Material 'Schotter 0/32 '
    liefern, einbauen und verdichten.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

      2.18.228. Baugrubenverf. bei kleineren Bauteilen herstellen
 Baugrubenverfüllung bei kleineren Bauteilen
       wie Mauern, Sockel, Treppen, Einzelschächten
    und dgl. herstellen.
  Boden einbauen und verdichten.
       Bauteil(e) 'Drosselbauwerk'
     Gesamttiefe m 'bis 1,00 '
    Material 'grobkörniger und verdichtungsfähiger Boden '
    liefern, einbauen und verdichten.

          15,000 m3 ......................... .........................
    

    2.18.229. Drosselbauwerk herstellen
 Drosselbauwerk herstellen
        Ausführung gemäß Plan-Nr. BW1.60, komplett liefern und 
  einbauen.
 Im Pauschalpreis sind alle Leistungen für das funktionsfähige 
      Bauwerk (bautechnische Angaben, Baustoffe und einzu- 
    rechnende Leistungen) enthalten.
          Abmessungen / Lichte Weite (lxbxh): 3,25-4,84 x 0,54-1,46 x 
   1,25 m,
              - Sauberkeitsschicht: d= 10 cm, aus Beton C 12/15, X0.
           - Wände und Bodenplatte: d= 30 cm, aus Stahlbeton C25/30, 
              WU, XC2, XF1, einschl. Schalung, Bewehrung und Abdichtung.
            - Gerinnebeton C25/30, WU, X0, XA1.
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         - Rohranschluß für Rohrleitung DN 800 SB, einschl. Wand-
  aussparung und Anschlussformstück.
           - Rohranschluß für Rohrleitung DN 300 PVC-U, einschl. Wand- 
  aussparung und Anschlussformstück.
         - Rohranschluß für Rohrleitung DN 150 PVC-U, einschl. 
  schräger Wandaussparung und Anschlussformstück.
                   - HE-A 100 DIN 1025, St 37-2, herrausnehmbar, 1 x l= 4,84 m,
         - aufgedübelte U-Profile als Auflager der HE-A Träger, einschl.
 Befestigungsmaterial
       - 1 Rechen aus Stahl verzinkt, aufklappbar, mit senkrechten 
        Rundstäben, Stababstand ca. 10 cm, Rahmen und in 
    vorhandene rechteckige Wandöffnung andübeln, waagrecht.
       - 1 Rechen aus Stahl verzinkt, aufklappbar, mit senkrechten 
      Rundstäben, Stababstand ca. 5 cm in der unteren
      Hälfte bzw. 10 cm in der oberen Hälfte, Rahmen und in 
   vorhandene rechteckige Wandöffnung bzw. Oberkante Wand 
    andübeln, waagrecht und geneigt.
        - 6,50 m dreiseitiges Geländer aus Stahl verzinkt, 3-holmig, 
      h= 1,00 m, auf OK Stahlbetonwand des Drosselbauwerkes 
      aufdübeln, einschl. Befestigungsmaterial.

         1,000 St ......................... .........................
    

    2.18.230. Standsicherheitsnachweis aufstellen
 Standsicherheitsnachweis 
    für das Bauwerk einschl. Baubehelfe aufstellen.
  Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
      Bauwerk 'Drosselbauwerk aus Beton- und Stahlbeton '
   3 Ausfertigungen zur Prüfung liefern.

        1,000 psch  .........................
    

    2.18.231. Ausführungszeichnungen herstellen
 Ausführungszeichnungen 
     (Schalungs- und Bewehrungspläne)
    für das Bauwerk einschl. Baubehelfe herstellen.
      Bauwerk 'Drosselbauwerk Beton- und Stahlbeton '
   3 Ausfertigungen zur Prüfung liefern,
    'in Papier'.

        1,000 psch  .........................
    

        2.18.232. Ausführ.zeichn. herstellen
 Ausführungszeichnungen 
    für das Bauwerk einschl. Baubehelfe herstellen.
    Bauwerk 'Geländerkonstruktion'
        Ausfertigungen '1 zur Prüfung liefern, als PDF.' 
          Original '1 Ausfertigung als DWG- und PDF-Datei.'

        1,000 psch  .........................
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         Summe 2.18. Regenrückhaltebecken .........................
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    2.19. Sonstige Arbeiten

    2.19.233. Zuschlag Abrechnungslageplan Kanalleitung
 Zuschlag zum Abrechnungslageplan für die Aufnahme von 
      Kanalleitungen (Einmessen der Hauptleitungen, Hausan- 
    schlussleitungen, Straßensinkkastenleitungen und das Auf- 
   messen der Bestandsdaten der Schächte und dgl.)  im 
 Koordinatenreferenzsystem und im Höhenbezugssystem 
    (wie in den Ausführungsplänen angegeben) mit einer 
   Lagegenauigkeit von 2 cm und einer Höhengenauigkeit von 
    2 cm durchführen. Die Beschaffung geeigneter amtlicher 
  Höhenfestpunkte und Grenzpunkte ist Sache des AN.

         Die Vermessung (ASCII-Liste im Spalten/Zeilen Format, mit 
        Punktnummer, Rechtswert, Hochwert, Punktcode und Höhe) 
 und die verwendete Punktcodeliste sind auf einem 
  geeigneten Datenträger zu übergeben.

   Der Abrechnungslageplan ist digital nach DIN 2425 zu 
   erstellen und im Format PDF, DXF oder DWG auf einem 
   geeigneten Datenträger und zusätzlich als Plot (Maßstab 
       1:500) in 3-facher Ausfertigung zu übergeben.

   Zusätzlich Abgabe der Daten im Format Isybau XML 2013,  
  auf geeignetem Datenträger.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 2.19. Sonstige Arbeiten .........................
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    2.20. Stundenlohnarbeiten

    2.20.234. Spezialbaufacharbeiter
 Spezialbaufacharbeiter

         5,000 h ......................... .........................
    

      2.20.235. Rüttelverdichter bis 2000 kg
   Rüttelverdichter bis 2000 kg
   Verdichtungsgewicht, ohne Bedienung

         2,000 h ......................... .........................
    

      2.20.236. Kompressor mit Bohr - oder Abbauhammer
   Kompressor mit Bohr - oder Abbauhammer
 ohne Bedienung

         2,000 h ......................... .........................
    

    2.20.237. Unterwasserpumpe
         Unterwasserpumpe mit ca. '10'l/s Förderleistung,
 ohne Bedienung

         5,000 h ......................... .........................
    

      2.20.238. Lkw-Kipper mit Fahrer
        Lkw-Kipper ca. '15' t Nutzlast
 mit Fahrer

         5,000 h ......................... .........................
    

    2.20.239. Bagger mit Fahrer
       Bagger mit einem Löffelinhalt von ca. '0,8' m3
 mit Fahrer

         5,000 h ......................... .........................
    

    2.20.240. Frontlader mit Fahrer
        Frontlader mit ca. '50' KW - Leistung mit Fahrer

         5,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 2.20. Stundenlohnarbeiten .........................

    

            Summe 2. Teil 2 - Kanalbauarbeiten .........................
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       3. Teil 3 - Wasserleitungsbauarbeiten

      3.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

    3.1.241. Einrichten und Räumen der Baustelle
 Einrichten und Räumen der Baustelle für sämtliche in der 
  Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen des AN.  
 Eingeschlossen sind die für die Durchführung der 
  vertraglichen Leistungen erforderlichen Baustraßen,
    Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Baufeldes.
   Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung 
  ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

   Geländeflächen, auf denen sich die Baustelleneinrichtungen 
   befunden haben, sind dem früheren Zustand entsprechend 
  wiederherzustellen.

     Befestigungen der Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze  
   sind zu beseitigen. Vergütung je zur Hälfte nach erfolgter 
  Einrichtung der Baustelle und nach erfolgter Wiederher- 
  stellung des ursprünglichen Zustandes.

        1,000 psch  .........................
    

    3.1.242. Baustelleneinrichtung vorhalten
  Baustelleneinrichtung vorhalten für Leistungen des AN. 
 Eingeschlossen sind die für die vertraglichen Leistungen 
      erforderlichen Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze. 
 Vergütung in Teilbeträgen entsprechend der erbrachten 
  Leistung.

        1,000 psch  .........................
    

    3.1.243. Baureinigung der Verkehrsflächen
 Während der gesamten Bauzeit ist die Baustelle im Bereich 
    öffentlicher Verkehrsflächen, bei Bedarf mehrmals täglich, 
     von Verunreinigungen durch Erdreich, Steine usw. mittels 
  Kehrmaschine zu säubern.

        1,000 psch  .........................
    

      3.1.244. Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen räumen
       Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, ohne 
   Befestigung im Untergrund, als Absperrschranke gemäß 
      Technischer Lieferbedingungen (TL Absperrschranken), aus 
     Kunststoff, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche 
      Gelände 1 m, aufstellen und räumen.
   Vorhaltedauer: für die gesamte vertragliche Bauzeit
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  Ausführung nur auf besondere Anordnung des AG.
 Der mehrmalige Abbau und Wiederaufbau für die Bauarbeiten
  des  AN ist in dieser Position enthalten.

         100,000 m ......................... .........................
    

      3.1.245. Baugrubenabdeckung Brückenkl.60
      Baugrubenabdeckung, Brückenklasse 60, für öffentlichen 
    Verkehr herstellen, für die Dauer der vertraglichen Aus- 
   führungsfrist vorhalten und beseitigen. Vollabdeckung in 
        Querrichtung der Baugrube, Brückenklasse 60, DIN 1072,  
    Baugrubenbreite bis 3,00 m,
      Nutzbreite über 2,00 m bis 3,00 m, 
  Schrammborde und Leitplanken nach Wahl des AN. 
 Abrechnung nach in Brückenachse zwischen den Auflagern 
        gemessener Länge  x  (Rohrgrabenbreite + 2 x 0,50 m 
   (Auflager)).

          70,000 m2 ......................... .........................
    

    3.1.246. Instandhaltung der Verkehrsflächen
  Laufende verkehrssichere Instandhaltung der Verkehrs- 
   flächen im gesamten Baubereich (auch für zwischenzeitlich 
   benützte Behelfsfahrspuren). Vergütung in Teilbeträgen 
  entsprechend der erbrachten Leistung.

        1,000 psch  .........................
    

        3.1.247. Verkehrssicherung v. längerer Dauer, Vollsperrung
 Verkehrssicherung für Arbeitsstellen von längerer
          Dauer herstellen, vorhalten, ggf. mehrmalig umbauen, warten,  
     betreiben und abbauen. Baustellenmarkierung, transportable
     Lichtsignalanlage, bauliche Leitelemente, transportable
     Schutzeinrichtungen und die Kontrolle gem. ZTV-SA für
   die gesamte Arbeitsstellensicherung werden  nicht gesondert
   vergütet. Die Verkehrszeichen nach Verkehrszeichenplan
    bzw. Regelplan gehören zum Leistungsumfang.
 Das berührungslose außer Kraft setzen und das in Kraft
 setzen der vorhandenen Verkehrsschilder gehört zum
  Leistungsumfang.
  Betroffene Verkehrsschilder und Art der Außerkraft-
  setzung nach Unterlagen des AG.
      60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
    Herstellen, der Rest nach Abbau bezahlt.
  Das Material bleibt Eigentum des AN.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle,
          nach RSA 21, Regelplan Nr BI/15, inkl. aller anfallenden 
  Gebühren für die verkehrsrechtliche Anordnung, 
   Sperrung der Straße Am Hopfengarten, nach Vorgaben der 
       Verkehrsbehörde, einschl. Schilderlieferung, Querabsperrung 
 im Bereich der Arbeitsstelle druch Absperrschrankengitter
     mit mind. 5 einseitigen roten Warnleuchten.
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     Länge der Verkehrsführung: bis 160 m
  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen, 
  Einrichtung und Abbau tags.

        1,000 Psch  .........................
    

        3.1.248. StL-Nr. 18.901/214.01.01.02
   Absperrung

 herstellen
  Absperrung herstellen.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und
     beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und
  betreiben.
  Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
     Retroreflexions-Klasse 2.
             Leitbake (Warnbake), Zeichen 605 - '10 und 20 '
     mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht
      Energieversorgung 'nach Wahl des AN. Zusätzliche, 
     ergänzende Schilder zum Umleitungsplan, bzw. zu den
   Regelplänen. Die Aufstellung und der damit einhergehende
 Vergütungsanspruch entsteht erst durch Beauftragung des
     AG, der Verkehrsbehörde oder der Polizei. '

         10,000 St ......................... .........................
    

        3.1.249. StL-Nr. 18.901/209.01.01.05.01
   Beschilderung

 herstellen
  Beschilderung herstellen und abbauen,
  für die Bauzeit vorhalten und warten.
  Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.
  Verkehrsschilder mit retroreflektierender Folie,
     Retroreflexions-Klasse 2.
  Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.
  Das Material bleibt Eigentum des AN.
          Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke VZ-Nr ',
    als zusätzliche, ergänzende Schilder zu den Regelplänen bzw. 
   als Umleitungsbeschilderung. Die Aufstellung und der damit 
 einhergehende Vergütungsanspruch entsteht erst durch 
     Beauftragung des AG, der Verkehrsbehörde oder der Polizei. '
  Größe 2
  1 Verkehrsschild
  Aufstellvorrichtung mit Ständer aufstellen.
    Aufstellhöhe 2,2 m.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 3.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................
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    3.2. Oberbodenarbeiten

  Vorbemerkung

  Die Baufeldbreite ist auf das notwendige Maß zu beschränken.

    Für Kabel und Hausanschlüsse maximal 4,0 m breit für alle Aushubtiefen.

  Für Erdarbeiten im Rohrleitungsbau und für Kleinbauwerke bei Wasserver- 
    sorgungs- und Abwasseranlagen gilt:

      Auf freien Strecken (außerhalb der Bebauung) wird bei Anlage von Rohr-
   gräben folgende Baufeldbreite zugestanden, wenn die örtlichen Verhältnisse 
   dies zulassen und in der Leistungsbeschreibung bzw. im Lageplan keine 
  andere Breite vorgesehen ist:

            Nennweite: Aushubtiefe bis 3,0 m Aushubtiefe 3,01 - 5,00 m
           ³ DN 200  14,0 m  16,0 m
           ³ DN 400  16,0 m  18,0 m
           ³ DN 800  18,0 m  20,0 m
          < DN 1200 20,0 m  22,0 m

  Für Erdarbeiten im Rohrleitungsbau und für Kleinbauwerke bei Wasserver- 
     sorgungs- und Abwasseranlagen, mit nachfolgenden Straßenbauarbeiten 
         (z.B. bei Erschließungen) wird nur die benötigte Baufeldfeldbreite des da- 
  rüberliegenden Straßenbaues vergütet.

    

           3.2.250. Oberboden abtragen, seitl. lagern (Mieten)
     Oberboden nach DIN 18300 'Homogenbereich O' 
   abtragen, nach Angabe des AG und in Mieten aufgesetzt 
           seitlich lagern, ggf. laden,  fördern, Förderweg 'innerhalb der 
             Baustelle'. Abtragsdicke i.M. '25'cm, Mengenermittlung nach 
   Aufmaß an der Entnahmestelle. Oberbodenabtrag von 
        Grünflächen wie z.B. Wiesen, Äckern und dgl. 

          40,000 m3 ......................... .........................
    

           3.2.251. Oberboden seitl. gel. (Mieten), wieder andecken
        Gelagerten Oberboden (in Mieten aufgesetzt, gelagert), nach 
            DIN 18300 'Homogenbereich O' ggf. laden, fördern, und 
   profilgerecht bzw. nach Angabe des AG auf allen Flächen 
       andecken. Förderweg 'innerhalb der Baustelle'. 
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle. 
         Auftragsdicke i. M. '25' cm. 
       Oberboden von Grünflächen wie z.B. Wiesen, Äckern und 
  dgl.

          40,000 m3 ......................... .........................
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    3.2.252. Zulage zu Oberbodenabtrag im Bereich Bodendenkmäler
   Zulage zur vorherigen Position Oberboden abtragen, wenn der
 Abtrag mit Bagger und Humusschaufel im Beisein eines 
 Mitarbeiters des Landesamtes für Denkmalpflege aufgeführt 
  wird.
  Eine Leistungsminderung beim Humusabtrag ist einzurechen.

          40,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2. Oberbodenarbeiten .........................
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    3.3. Rohrleitungen sichern und ausbauen

  Vorbemerkung

     Mit den Positionen des Abschnittes "Rohrleitungen sichern" ist die Erschwernis 
 bei der Rohrverlegung und den Verbauarbeiten für die Unterquerung bestehender 
         Leitungen (längs- und querlaufend) abgegolten, sofern keine gesonderten 
  Positionen vorhanden sind.

    

    3.3.253. Suchgraben herstellen
  Suchgraben herstellen, 
 Boden für Suchgraben ausheben zum Aufsuchen und Freilegen 
   von Hindernissen ab Geländeoberfläche einschl. Verbau nach 
       DIN 18303, Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten, 
           'Homogenbereich B1, B2 und B3 ' als Grundpreis.

  Anmerkung:
  Verdrängter Boden wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. 
    Mit dieser Pos. ist auch der Handschacht abgegolten.
  Suchgraben wird nur bei gesonderter Anordnung des AG aner-
  kannt und nach Aufmaß anerkannt.

          30,000 m3 ......................... .........................
    

    3.3.254. Rohrleitung sichern
      Rohrleitungen sichern, bis DN '80-250'
    Ent- und Versorgungsleitungen in Betrieb sichern, 
  abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
  Verlauf der Leitung längs und quer.
    Ausführung einschl. Wiederherstellen von Auflagern,
  Schutzschichten und Trassenwarnbändern.

         10,000 m ......................... .........................
    

    3.3.255. Kabel sichern
 Kabel sichern
     Kabel erdverlegt, in Betrieb, Kabelaußendurchmesser bis 
    70 mm sichern, abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen 
    Leitung. Verlauf der Leitung längs und quer.
    Ausführung einschl. Wiederherstellung von Auflagern, 
    Schutzschichten, Abdeckungen und Trassenwarnbändern.

         5,000 m ......................... .........................
    

    3.3.256. Kabel in Schutzrohr sichern
 Kabel in Schutzrohr sichern
     Kabel in Schutzrohren verlegt, in Betrieb, Kabelkanal bis 
     DN 150 und in Kabelbündeln sichern, abgerechnet wird in der 
  Achse der jeweiligen Leitung. 
  Verlauf der Leitung längs und quer.
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    Ausführung einschl. Wiederherstellung von Auflagern, 
 Schutzschichten und Abdeckungen sowie Verlegung der 
  Schutzrohre und Trassenwarnbändern.

         5,000 m ......................... .........................
    

    3.3.257. Wasserleitung außer Betrieb ausbauen
              Rohrleitung als 'Wasserleitung' DN '250' aus 'GGG' einschl. 
     Betonauflager bzw. -umhüllung ausbauen, aufnehmen und 
   gesammelt auf dem Baugelände lagern. Rohrleitung außer 
     Betrieb, einschl. Materialentsorgung durch den AN und 
    erforderl. Trennschnitte. 

         5,000 m ......................... .........................
    

    

          Summe 3.3. Rohrleitungen sichern und ausba.. .........................
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    3.4. Rohrgrabenaushub

    3.4.258. Freilegen von Schieberkreuzen
  Freilegen von Schieberkreuzen, 
       bis ca.'15' cm unter Rohrsohle. 
             Baugrube, lichte Weite max. '3,00'  x  '3,00' m. 
         Einschl. Aushub, Verbau, Handschachtung, Wiederherstellung 
      der Schutzschichten, Sandumhüllung, Frostschutzschicht, 
 Bodenaustausch und Abtransport des überschüssigen Materials 
   einschl. Materiallieferungen sowie sämtlicher Nebenarbeiten 
  sind in dieser Position enthalten.
   Schwarzdecken- und Wasserhaltungsarbeiten werden 
      gesondert  vergütet. Tiefe bis 2,50 m.

          2,000 St. ......................... .........................
    

    3.4.259. Freilegen von Betriebspunkten
      Freilegen von Betriebspunkten (Oberflur- und Unterflur- 
          hydranten), bis ca.'15' cm unter Rohrsohle. 
               Baugrube, lichte Weite max. '2,50'  x  '2,50' m.  Einschl. 
       Aushub, Verbau, Handschachtung, Wiederherstellung der 
      Schutzschichten, Sandumhüllung, Frostschutzschicht, 
 Bodenaustausch und Abtransport des überschüssigen 
     Materials, einschl. Materiallieferungen sowie sämtlicher 
  Nebenarbeiten sind in dieser Position enthalten.
   Schwarzdecken- und Wasserhaltungsarbeiten werden 
      gesondert vergütet. Tiefe bis 2,50 m.

         5,000 St ......................... .........................
    

           3.4.260. Rohrgrabenaushub mit Verbau, seitl. lag. nicht mögl.
        Rohrgrabenaushub mit Verbau von 0 - '2,00' m Tiefe, 
  Boden der Gräben für Rohrleitungen profilgerecht ausheben, 
         'ab Geländeoberfläche (Felder, Wiesen), im Fahrbahnbereich 
           Am Hopfengarten, Planstr. A und B, Fußweg (Baugebiet) ab UK 
       neuer Frostschutzschicht, bis Rohrgrabensohle', einschl. Verbau 
      nach DIN 18303, 'Aushub seitlich lagern nicht möglich.'
     Aushubmaterial laden, fördern, auf Zwischenlagerplatz AG 
 innerhalb der Baustelle lagern und wieder anfahren für Einbau 
  im Rohrgraben. 
      Einschl. Verfüllen und Verdichten, Bodenverdrängung nach örtl. 
             Verhältnissen. 'Homogenbereich B1, B2 und B3' als Grundpreis. 
     Abrechnung nach DIN 18300 Abschnitt 5.2.2 
    (Rohrgrabenbreiten für Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 
   und für Wasserversorgungsleitungen bzw. sonstige Gräben 
   nach DIN 4124).

          790,000 m3 ......................... .........................
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    3.4.261. Zulage Handschacht
       Zulage Handschacht 0 - '2,00' m
 Zulage zur Position Rohrgrabenaushub für Handaushub bis 
      '2,00' m Tiefe ab ursprünglichem Gelände. Handschacht wird 
 nur bei besonderer Anordnung des AG anerkannt und nach 
  Aufmaß abgerechnet.
    Als Abrechnungslänge wird 1,0 m vor und nach dem Hindernis, 
   gemessen ab Außenkante vergütet. Abrechnungstiefe ist
  die Tiefe bis UK Rohrgraben.
   Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind damit auch 
  Erschwernisse und zusätzliche Leistungen für die Sicherung,
 den Schutz und gegebenenfalls die Instandsetzung des
  Hindernisses abgegolten.

          60,000 m3 ......................... .........................
    

    3.4.262. Zulage Bauschutt
 Zulage zur Position Rohrgrabenaushub für Abbruch von 
         Betonresten, Mauerwerk, Ziegel, Bruchsteine, Bauschutt 
       'usw.' einschl. Materialentsorgung durch den AN und 
  Deponiegebühr.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

    3.4.263. Betonabbruch in Kleinmengen
       Betonabbruch für Sockel, Fundamente etc. in Handarbeit, in 
         Kleinmengen, Einzelgröße unter 1,00 m3. Einschl. 
  Materialentsorgung durch den AN und Deponiegebühr.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.4. Rohrgrabenaushub .........................
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      3.5. Aushub auf Kippe, Beprobung und Entsorgung

  Vorbemerkung

         Rohrgrabenaushub incl. Abfuhr auf 'AG' Zwischenlager. Folgende Leistungen sind 
    einzurechnen, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist. 

                  Boden Homogenbereich 'B1, B2 und B3' lösen, laden, und auf ein 'AG' 
   Zwischenlager abfahren. Der Rohrgrabenaushub geht in das Eigentum des AN 
       über. Bauschuttanteile bis 10% sind einzurechnen. Die Entsorgung des Materials 
    einschl. Deponiekosten ist einzurechnen. 

  Die Zwischenlagerung des Aushubmaterials ist getrennt nach Belastungsgrad - 
       (Größe der Miete bis 500 m3) auf einer vom AN zu befestigten Lagerfläche in 
  meßbaren Mieten zu lagern und vor Wasserzutritt schützen. 
    Einzurechnen ist das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Zwischenlagerfläche, 
 der Transport zur Zwischenlagerfläche und das Abladen sowie das Anlegen der 
  Mieten.
  Die einzelnen Mieten sind sichtbar voneinander zu trennen.
  Die Mieten sind zu bezeichnen.
      Der Aufwand für die Probenahme - Bereitstellung eines Baggers (Kalkulations- 
         aufwand 1 Stunde mit Bedienung pro Haufwerk mit 500 m3) ist einzurechnen.

      Der Mehraufwand für Aushubmaterial mit einer Belastung größer als 'Z1.0' und 
       einem Bauschuttanteile > 10 % wird gesondert gegen Nachweis vergütet. Die 
   ordnungs- gemäße Entsorgung durch zugelassene Entsorgungsbetriebe ist 
     nachzuweisen. Eine Vergütung erfolgt nur gegen die Vorlage von Gewichts- und  
    Entsorgungs- nachweisen. 

    Die Beprobung wird durch den AG veranlasst, soweit nichts anderes in den LV-
       Positionen beschrieben ist. Das Analyseergebnis liegt innerhalb von 3 Wochen vor. 
     Die Vorhaltezeit der Mieten ist bis zum Erreichen der max. Mietengröße von 500 
    m3 und bis zum Vorliegen der Analyseergebnisse zu kalkulieren.

     Der Mehraufwand für Aushubmaterial mit einer Belastung größer als 'Z1.0' 
   wird gesondert gegen Nachweis vergütet. Die ordnungsgemäße Entsorgung 
   durch zugelassene Entsorgungsbetriebe ist nachzuweisen. Eine Vergütung 
    erfolgt nur gegen die Vorlage von Gewichts- und Entsorgungsnachweisen. 

 Alle Erschwernisse und Vorkehrungen im Umgang mit dem belasteten Material sind 
    in diese Position mit einzurechnen. Die Abrechnung erfogt nach Wiegeschein.

  Hinweis:
    Das Aushubmaterial befindet sich bereits in Eigentum des Auftragnehmers! Das 
 erneute laden vom Zwischenlager und abfahren zu den jeweiligen für die Belastung 
  zugelassenen Entsorgungsbetrieben wird nicht gesondert vergütet.

    

    3.5.264. Beprobung für Verwertung und Entsorgung
  Stichprobenartige Beprobung von Bodenaushub,
    Analysen und einer abfallrechtlichen Bewertung (nach Leitfaden,
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   EBV und DepV) des Materials zur Abschätzung für die Verwertung 
  und Entsorgung durchführen.
          Pro Haufwerk (500 m3), sind jeweils 4 Beprobungen
        durchzuführen. Abrechnung 1 Stück pro Haufwerk mit 4 Proben.

         2,000 St ......................... .........................
    

         3.5.265. Bodenaushub Z 0, laden, abfahren
     Bodenaushub mit Schadstoffbelastung Z 0 bis 10 % 
 Bauschuttbeimengung von Zwischenlagerfläche laden und 
  auf eine vom AN zu wählende Deponie abfahren einschl. 
  aller anfallenden Gebühren.
 Alle Erschwernisse und Vorkehrungen im Umgang mit dem
  belasteten Material sind in diese Position mit einzurechnen.
   Die Abrechnung erfolgt nach Gewichts- und 
  Entsorgungsnachweis.

         1.980,000 t ......................... .........................
    

    

            Summe 3.5. Aushub auf Kippe, Beprobung und.. .........................
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    3.6. Bettung und Deckung

  Vorbemerkung

      Alle Bettungs -, Deckungs- und Verfüllungspositionen werden als Zulagen zur 
      Position Kabelgraben- bzw. Rohrgrabenaushub vergütet.

   Bei Rohrbettungen und der Rohrumhüllung werden die Schächte, gemessen von 
     Außenseite Schachtwand zu Außenseite Schachtwand, abgesetzt. Sonstige 
    Unterbrechungen mit geringerer Länge als 1,0 m werden übermessen.

  Bodenaustausch wird abgerechnet nach dem Abrechnungsverfahren des Rohr-
         grabenaushubes. Der durch Leitungen ab DN 250, Sand- und Betonbettung, 
       Sandüberdeckung, Unterbau, Trag- und Deckschichten von Verkehrswegen und 
     sonstigen Einbauten mit mehr als 1 m3 Rauminhalt verdrängte Boden wird dabei 
  abgezogen.

 Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und Felsspalten nicht 
  gesondert vergütet.

 Werden besondere Maßnahmen zum Schutze des Rohrgrabens und der 
          Rohrleitung notwendig, z.B. bei nicht tragfähiger Rohrgrabensohle, bei felsigem, 
     steinigen Untergrund, bei besonders abzusichernden Rohrgrabenwänden, bei 
       Hang- und Steilstrecken oder bei Leitungen, die durch Auftrieb bzw. durch 
   Fließen von Grundwasser entlang der Rohrleitungen gefährdet sind, so ist der 
   Auftraggeber unverzüglich zu verständigen. Die vereinbarten Maßnahmen sind in 
   einer Niederschrift festzuhalten. Die Vergütung der Rohrbettung erfolgt nur auf 
  Anordnung der Bauleitung.

    

    3.6.266. Leitungszone
  Leitungszone,
  Einbau von Füllmaterial für Einbettung von Rohrleitungen, 
       profilgerecht einbauen, einschl. verdichten, mit vom AN zu 
    liefernden Stoffen, die Lieferung wird gesondert vergütet. 
         Für Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 bzw. DWA-A 139 
    und für Wasserversorgungsleitungen nach DIN EN 805 bzw. 
   DVGW Arbeitsblatt W 400-2. 
   Ab DN 250 ist die Menge der Rohrverdrängung von der 
  Menge Leitungszone abzuziehen.

          370,000 m3 ......................... .........................
    

    3.6.267. Bodenaustausch
 Bodenaustausch
    Bodeneinbau als Bodenaustausch, profilgerecht einbauen, 
       einschl. verdichten, mit vom AN zu liefernden Stoffen, die 
  Lieferung wird gesondert vergütet.
  Schichtdicke nach Angabe. 

          360,000 m3 ......................... .........................
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         Summe 3.6. Bettung und Deckung .........................
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    3.7. Liefern von Stoffen

    3.7.268. Nichtbindigen Boden liefern
  Nichtbindigen Boden liefern,
  Liefern von Stoffen als nichtbindigen Boden. 
    Bodenaushub wird in der Aushubposition vergütet. Boden- 
 Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand unter 
  Zugrundelegung der Rohrgrabenregelbreiten.
   Stoffe sind vom AN zu liefern. Der durch die gelieferten Stoffe 
 ausgetauschte Boden wird Eigentum des AN und ist zu 
  entfernen.

          360,000 m3 ......................... .........................
    

    3.7.269. Sand liefern
  Sand liefern,
  Liefern von Stoffen aus Sand. 
  Bodenaushub wird in der Aushubposition vergütet. 
 Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand unter 
  Zugrundelegung der Rohrgrabenregelbreiten.
   Stoffe sind vom AN zu liefern. Der durch die gelieferten Stoffe 
 ausgetauschte Boden wird Eigentum des AN und ist zu 
  entfernen.

          370,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 3.7. Liefern von Stoffen .........................
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    3.8. Betonarbeiten

    3.8.270. Sicherungsbeton
      Sicherungsbeton, grobgeschalt, aus Beton nach DIN EN 206-1
        und DIN 1045-2, Druckfestigkeitsklasse 'C 16/20', 
          Expositionsklasse 'XC2' einschl. Schalung. Ausführung nach 
     DVGW Arbeitsblatt W 400-2. Vergütet werden für:

              Krümmer 11,25° - 22,5°; DN 65 - 100:  0,02 m3
               DN 125 - 150: 0,04 m3
               DN 200 - 250: 0,15 m3
              DN 300:  0,22 m3
              DN 400:  0,47 m3
              DN 500:  0,69 m3
              Krümmer 30° - 45°;         DN 65 - 100:  0,04 m3
               DN 125 - 150: 0,12 m3
                DN 200 - 250: 0,31 m3  
              DN 300:  0,51 m3
              DN 400:  1,06 m3
              DN 500:  1,78 m3
              Krümmer 60° - 90°,         DN 65 - 100:  0,08 m3
                 X-Stück, T-Stück,    DN 125 - 150: 0,20 m3
                 EN-Stück, N-Stück,    DN 200 - 250: 0,65 m3
               MMA, Q-Stück, MMQ    DN 300:  1,07 m3
              DN 400:  2,19 m3
              DN 500:  3,68 m3

  Sonstige Bauteile nach Anordnung der Bauleitung!

          1,000 m3 ......................... .........................
    

    3.8.271. Füllbeton
     Füllbeton, Ortbeton der Auffüllung im Erdreich, aus Beton nach 
     DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, 
           Druckfestigkeitsklasse 'C 8/10', Expositionsklasse 'X 0', Dicke 
  nach Angabe des AG.

          0,500 m3 ......................... .........................
    

    3.8.272. Flüssigboden
              Flüssigboden (z.B. Füma oder glw.), Körnung 4 mm, als 
   Verfüllbaustoff liefern und in Rohrgräben, nach Angabe der 
      Bauleitung einbauen, einschl. Schalung und nach Hersteller- 
  angaben.
  Anmerkung:
    Schalung und Erdarbeiten (über den durchgehenden Rohr- 
    graben hinaus) sind im EP enthalten.

          0,500 m3 ......................... .........................
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         Summe 3.8. Betonarbeiten .........................
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    3.9. Prüfungen

     3.9.273. Kontrollprüfung mit leichter Rammsonde DIN 4064
   Kontrollprüfung mit leichter Rammsonde DIN 4094,
         Kontrollprüfung gem. ZTVT-Stb 95, Endtiefe OK Rohrum- 
  hüllung auf besondere Anordnung des AG für Verdichtungs- 
  grad des Rohrgrabens.

          5,000 St. ......................... .........................
    

    3.9.274. Plattendruckversuche
  Plattendruckversuch:
    Plattendruckversuche nach DIN 18134 durchführen.  
 Die Versuche dürfen nur zusammen mit der Bauleitung  
      durchgeführt werden! Die Messprotokolle sind in 2-facher 
  Ausfertigung zu erstellen.

          5,000 St. ......................... .........................
    

    

         Summe 3.9. Prüfungen .........................
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    3.10. Rohrleitungen liefern und verlegen

  Vorbemerkung

     Werkseitiger Rohrschutz für Druckrohre, Form- und Verbindungsstücke ist in den 
  Einheitspreisen einzurechnen.

    Bei Flanschverbindungen im Erdreich wird ein Schutz gemäß  DIN EN 805 bzw. 
    DVGW Arbeitsblatt W 400-2 ohne besondere Vergütung verlangt.

    Nichtrostende Verbindungsmittel aus Edelstahl V2A.

  Schrauben und Beilagscheiben aus nicht-
            rostendem Stahl (Werkstoff.Nr. 1.4541 - A2),
 Muttern aus nichtrostendem Stahl
           (Werkstoff-Nr. 1.4571 - A4). Je Schraube sind 
  zwei Beilagscheiben einzubauen.

    Rohre, Formstücke und Armaturen werden in der Hauptleitung übermessen. 

  Die Armaturen werden gesondert vergütet. 

     Für Form- und Verbindungsstücke werden Zulagen für GGG-Rohre für jeden 
             Flansch 2,0 m, für jede Muffe 2,0 m vergütet. Für PVC-Rohre für jeden Flansch 4,0 
    m und für jede Muffe 4,0 m.

    

           3.10.275. PE 100 RC - Druckrohrleitung OD '160'
                'PE 100 RC'- Druckrohrleitung, OD '160', SDR '11',
            PN 16, nach DIN-EN 12201 und DIN 8074 / 8075 für 
         Trinkwasser, DVGW-zugelassen, mit glatten Enden, Farbe 
      blau, in 12 m Stangen. 
     Liefern und Verlegen nach DIN EN 805 bzw. DVGW 
   Arbeitsblatt W 400-2. 
 Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen
 mittels Heizwendelschweißen erfolgt nach Anforderungen 
  der gültigen technischen Richtlinien des DVS.
            Schweißmuffen z.B. Fabrikat: Friatec, Frialen, Typ UB, 
    SDR 11 oder glw.
   Die Montage- und Verarbeitungsanleitungen der Hersteller 
  sind zu beachten und werden nicht gesondert vergütet.

         480,000 m ......................... .........................
    

       3.10.276. Pos wie vor jedoch OD '110'
          Position wie vor, jedoch Rohrleitung PE 100 RC, OD '110',
     SRD 11, liefern und einbauen.

         3,000 m ......................... .........................
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       3.10.277. Pos wie vor jedoch OD '90'
          Position wie vor, jedoch Rohrleitung PE 100 RC, OD '90',
     SRD 11, liefern und einbauen.

         2,000 m ......................... .........................
    

         3.10.278. Formstücke aus PE-Rohren OD '160'
          Formstücke aus PE OD 160 wie z.B. Bögen, Winkel, 
   Reduktionen und Überschiebmuffen etc., 
      passend zu den PE 100 RC-Rohren liefern und einbauen, 
     als Zulage zur Rohrposition OD '160'.
 Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen
 mittels Heizwendelschweißen erfolgt nach Anforderungen 
  der gültigen technischen Richtlinien des DVS. 
   Die Montage- und Verarbeitungsanleitungen der Hersteller 
  sind zu beachten und werden nicht gesondert vergütet.

          13,000 St. ......................... .........................
    

       3.10.279. Pos wie vor jedoch OD '250'
          Position wie vor, jedoch Formstücke PE 100 RC, OD '250',
     SRD 11, liefern und einbauen.

          1,000 St. ......................... .........................
    

           3.10.280. Heizwendelschweißung PE 100 RC, OD '160'
 Heizwendelschweißung zum Verbinden von Formstücken 
       und an Rohrstößen, passend zu den PE 100 RC-Rohren 
   herstellen, nach den Anforderungen der Richtlinien des DVS 
           2207 Teil1, als Zulage zur Rohrposition OD '160, SDR 11,' 
  durchführen.
   Die Montage- und Verarbeitungsanleitungen der Hersteller 
  sind zu beachten und werden nicht gesondert vergütet.

          36,000 St. ......................... .........................
    

       3.10.281. Pos wie vor jedoch OD '110'
      Position wie vor, jedoch Heizwendelschweißung PE 100 RC, 
         OD '110', SRD 11, liefern und einbauen.

          4,000 St. ......................... .........................
    

         3.10.282. PE-Einschweißende inkl. Spannring OD 160
      PE-Einschweißende aus PE OD 160, mit integrierter Stützhülse
      und Spannring, dient als Übergang von Baio-Muffen auf PE-
       Rohre, passend zu den PE 100 RC-Rohren liefern und 
       einbauen, als Zulage zur Rohrposition OD '160'.
 Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen
 mittels Heizwendelschweißen erfolgt nach Anforderungen 
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  der gültigen technischen Richtlinien des DVS.
   Die Montage- und Verarbeitungsanleitungen der Hersteller 
  sind zu beachten und werden nicht gesondert vergütet.

         14,000 St ......................... .........................
    

       3.10.283. Pos wie vor jedoch OD '110'
       Position wie vor, jedoch PE-Einschweißende inkl. Spannring für 
             PE 100 RC, OD '110', SRD 11, liefern und einbauen.

          3,000 St. ......................... .........................
    

      3.10.284. Rohrschnitte PE 100 RC
        Rohrschnitte an 'PE 100 RC '-Rohren als Zulage zur 
      Rohrposition OD'90-250' durchführen.

          10,000 St. ......................... .........................
    

    

          Summe 3.10. Rohrleitungen liefern und verle.. .........................
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    3.11. Rohrleitungen einbinden

               3.11.285. Zul. RL anschließen an best. RL, Anschl. DN '250 '
    Anschluss  Rohrleitung DN'250'
 Zulage für den Anschluss neu zu verlegender Rohrleitungen 
     an ein best. Rohrleitungsnetz  (jedoch nicht für den 
  Anschluss bereits verlegter Rohrleitungen des AN).
     Einschl. freilegen  des best. Leitungsendes und vorbereiten  
   für den Neuanschluss, Außerbetriebnahme des betroffenen 
   Netzabschnittes, ausbauen des vorhandenen 
   Betonwiderlagers (wird Eigentum des AN und ist zu 
    beseitigen), Wiederinbetriebnahme nach erfolgtem 
    Anschluss einschl. Spülen und Entlüften des Abschnittes, 
  sofern keine gesonderten Positionen vorhanden sind.
 Vergütung nach Anzahl der Anschlussstellen unabhängig von 
    Material, Druckstufe und  Durchmesser der best. 
  Rohrleitung.
  Erdarbeiten und Wasserhaltung werden gesondert vergütet. 
  Erforderliche Einbauteile werden gesondert vergütet,  
 entsprechend dem Material der anzuschließenden neuen 
  Rohrleitung.

          1,000 St. ......................... .........................
    

    

         Summe 3.11. Rohrleitungen einbinden .........................
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    3.12. Formstücke

  Vorbemerkung

  Alle Formstücke werden als Zulage zur Rohrposition vergütet,
    einschl. Lieferung und Einbau.

    

            3.12.286. EN-Stück, DN 100/80 Baio-System
                   EN-Stück, DN 100/80, PN 16, mit Abgang 1x ZAK 46, Fa. Hawle,  
   Baio-System

         3,000 St ......................... .........................
    

            3.12.287. EN-Stück, DN 100/80 Baio-System
                 EN-Stück, DN 100/80, PN 16, Fa. Hawle, Baio-System

         1,000 St ......................... .........................
    

              3.12.288. MMB-Stück, DN '150/80' Baio-System
                  MMB-Stück, DN '150/80 ', PN 16, Fa. Hawle, Baio-System

          2,000 St. ......................... .........................
    

              3.12.289. MMB-Stück, DN '150/100' Baio-System
                  MMB-Stück, DN '150/100 ', PN 16, Fa. Hawle, Baio-System

          1,000 St. ......................... .........................
    

              3.12.290. MMB-Stück, DN '150/150' Baio-System
                  MMB-Stück, DN '150/150', PN 16, Fa. Hawle, Baio-System

          2,000 St. ......................... .........................
    

              3.12.291. S-Stück, DN '100' Baio-System
                  S-Stück, DN '100', PN 16, Fa. Hawle, Baio-System

          1,000 St. ......................... .........................
    

              3.12.292. S-Stück, DN '150' Baio-System
                  S-Stück, DN '150', PN 16, Fa. Hawle, Baio-System

          1,000 St. ......................... .........................
    

              3.12.293. F-Stück, DN '80' Baio-System
                  F-Stück, DN '80', PN 16, Fa. Hawle, Baio-System

          2,000 St. ......................... .........................
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     3.12.294. Kupplung DN 250
    Kupplung zum Verbinden von Rohrleitungen DN 100 aus Stahl,
               Guss, Duktil-Guss, PVC und PE-Rohren, PN 16, Gehäuse,
       Folgering aus GGG 40, Dichtung NBR nach DIN-DVGW,
   Korrosionsschutz Rilsan, Schrauben und Muttern in Edelstahl
                (V2A) z.B. Fabrikat: Friatec, ULTRA RANGE, Kupplung UKR
 oder gleichwertig

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 3.12. Formstücke .........................
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      3.13. Armaturen, Hydranten und Zubehör

   Armaturen für Trinkwasser nach Technischen Lieferbedingungen DIN 3230 mit 
     Innen- und Außenschutz durch Emaillierung o. Epoxidharzbeschichtung oder 
  elektrostatischer Kunststoffbeschichtung.

    

        3.13.295. Absperrschieber DN 150 Baio-System
          Absperrschieber nach DIN EN 1074 DN'150', PN '16', 
  Erdeinbau. 
                  Fabrikat: 'Hawle, HSM-Schieber "E3", Baio-System.'
     Spitzend-Muffenschieber mit Doppelfunktionsmuffe für Guss-, 
        Stahl-, PE- und PVC-Rohre 
   Spitzende zur zugfesten Verbindung mit Baio-System
       Material: GGG-40 in Anlehnung an DIN EN 1771
       Muffenseite: inklusive PVC-Rohrdichtung; Steckmuffe in 
    Anlehnung an DIN 28603; Haltenasen zur Zugsicherung mit 
       dem Rohr mittels VAG-Stop, Innenverriegelungs-Bajonett für 
      Baio-Spitzenden (Doppelfunktionsmuffe).
   Spitzende: Verriegelungsnocken für Zugsicherung mit der 
     Doppelfunktionsmuffe des Baio-Systems; Außendurchmesser 
  des Spitzendes nach DIN 28610
      Einschließlich Einbaugarnitur für Erdeinbau RD '1,50' m,
   mit Hülsrohr aus Kunststoff und Hülsrohrdeckel, Schlüsselstange
    aus Edelstahl, Vierkantschoner aus Gußeisen GG. 
    Straßenkappe nach DIN 4056 und Hinweisschild an Gebäude 
     oder Pfosten befestigt, nach DIN 4067 aus Kunststoff mit 
  auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern.

         4,000 St ......................... .........................
    

     3.13.296. Position wie vor jedoch DN 100
  Position wie vor jedoch Absperrschieber DN 100

         1,000 St ......................... .........................
    

        3.13.297. Steckmuffenschieber DN 150 Baio-System
          Steckmuffenschieber nach DIN EN 1074 DN'150', PN '16', 
  Erdeinbau. 
                      Fabrikat: 'Hawle, HSM-Schieber "E3", (460-00), Baio-System.'
   Absperrschiebber weichdichtend, mit beidseitiger 
           Doppelfunktionsmuffe für Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohre 
   für formschlüssige Verbindung mit Baio-Spitzenden
       Material: GGG-40 in Anlehnung an DIN EN 1771
  Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. 
    Keilmutter durch Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel, 
  vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden. 
     Gewindelänge Keilmutter ≥ 1,2 x Spindeldurchmesser. 
 Keilführung aus verschleißfestem Kunststoff mit hoher 
 Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und 
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  minimale Schließdrehmomente.
   Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring 
   Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch 
         5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch Doppelbajonett 
 mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher 
     verbunden. Beidseitige, reibungsarme Lagerung der Bundspindel 
  auf Gleitscheiben aus POM. 
 Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung 
  der Hawle Einbaugarnitur.
       Muffenseite: inklusive PVC-Rohrdichtung; Steckmuffe in 
    Anlehnung an DIN 28603; Haltenasen zur Zugsicherung mit 
       dem Rohr mittels VAG-Stop, Innenverriegelungs-Bajonett für 
      Baio-Spitzenden (Doppelfunktionsmuffe).
      Einschließlich Einbaugarnitur für Erdeinbau RD '1,50' m,
   mit Hülsrohr aus Kunststoff und Hülsrohrdeckel, Schlüsselstange
    aus Edelstahl, Vierkantschoner aus Gußeisen GG. 
    Straßenkappe nach DIN 4056 und Hinweisschild an Gebäude 
     oder Pfosten befestigt, nach DIN 4067 aus Kunststoff mit 
  auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern.

         2,000 St ......................... .........................
    

      3.13.298. Zuschlagsposition f. Einbaugarnitur
    Zuschlag für höhenverstellbare (Teleskopbauart) 
  Einbaugarnitur für Schieber oder Klappe mit Original- 
  kuppelmuffen für alle namhaften Armaturenhersteller, 
  mit Hülsrohr und Mitnehmerscheibe. 
       Fabrikat: 'Hawle Einbaugarnitur, teleskopierbar'

          7,000 St. ......................... .........................
    

      3.13.299. Zuschlagsposition f. Straßenkappe
  Zuschlag für höhenverstellbare Straßenkappe, 
   Stufenlos höhenverstellbare Straßenkappe. Komplettes 
   Straßenkappengehäuse aus Kunststoff. Höhenverstellung 
      bis zu 20 cm. Ohne Betontragplatte.
   Für Hauptschieberkappen DIN 4056.
       Fabrikat: 'KSK Düker aus Kunststoff, Deckel aus Guss'

          7,000 St. ......................... .........................
    

       3.13.300. Unterflurhydrant DN '80'
           Unterflurhydrant DIN 3221, DN '80', PN '16', 
         Form 'A', RD '1,50' m
        Fabrikat: 'VAG, Hydrus G1 mit einfacher Absperrung und 
  Flanschanschluss' 
   einschließlich Sickersteine aus Bims, Straßenkappe nach 
       DIN 4055, Tragplatte nach DIN 19720, Hinweisschild nach 
     DIN 4066 anbringen an Gebäude oder Pfosten. Schild aus 
  Kunststoff mit auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern.

          5,000 St. ......................... .........................
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        3.13.301. Zuschlagsposition f. UH-Straßenkappe
  Zuschlag für höhenverstellbare Unterflurhydrantenstraßen- 
    kappe, Stufenlos höhenverstellbare Straßenkappe. 
  Komplettes Straßenkappengehäuse aus Kunststoff. 
    Höhenverstellung bis zu 20 cm.
  Mit Betontragplatte auf Sandbett im Frostschutz versetzen. 
   Für Unterflurhydrantenstraßenkappe DIN 4055.
       Fabrikat: 'KSK Düker aus Kunststoff, Deckel aus Guss'

          5,000 St. ......................... .........................
    

       3.13.302. Oberflurhydrant DN '80'
                Oberflurhydrant DIN 3222, DN '80', PN '16' Form  'AUD', RD  
              '1,50' m, einschließlich Sickerstein aus Bims, Fabrikat: 'z.B. 
      VAG, Nova Niro mit doppelter Absperrung, Sollbruchstelle, 
   mit Flanschanschluss. '

          1,000 St. ......................... .........................
    

    3.13.303. Umpflasterung Großsteinpflaster
     Umpflasterung DIN 18318, Großsteinpflaster aus Granit- 
                 steinen, Größe 1, 160 / 160 mm, Güteklasse F1, T2, DIN 
     18502, Ausführung um Einbauten, Pflasterbett aus Beton 
      nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Druckfestigkeitsklasse 
              'C 25/30', Expositionsklasse 'XF2', Ausbreitmaßklasse 'F1', 
      Dicke 10 cm, Pflasterfugen mit Mörtel einschlämmen,  
   Flächen reinigen. An Einbauten und Begrenzungen sind die 
          Steine anzupassen. Größe ca. '1,00 x 1,00 m'

          1,000 St. ......................... .........................
    

    

           Summe 3.13. Armaturen, Hydranten und Zubehör .........................
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      3.14. Druckprüfung, Warnband

  Vorbemerkung

     Die Einbauteile sind vor dem Einbau mit einer Einwirkzeit von mind. 48 Std. 
   zu desinfizieren. Die Formstücke sind anschließend mittels Kappen oder 
       Folien etc., bis unmittelbar vor dem Einbau, staubdicht zu verschließen.
  Kurz vor dem Einbau ist mittels Handsprühung nochmals das Desinfektions- 
  mittel aufzubringen.

 Wasser für die Desinfektion wird beigestellt und ist nach der Desinfektion zu 
  beseitigen. 

  Die Bereitstellung des Spülwassers für das erstmalige Spülen und Desinfek- 
    tion übernimmt der AG. Weitere Kosten sind dem AG und dem Kanalnetzbe- 
  treiber zu erstatten.

   Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache mit dem AG 
   (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden).

    

     3.14.304. Spülen und desinfizieren RL DN 80-250
    Rohrleitung spülen und desinfizieren DN '80-250 '
  Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen, 
    desinfizieren DVGW W 291; Inbetriebnahme in Teilstrecken 
  nach Vereinbarung mit der örtlichen Bauüberwachung, 
  einschließlich Wasser beseitigen. 
  Die Durchführung einer mikrobiologischen Trinkwasserunter- 
        suchung, einschl. aller erforderl. Vorbereitungen und Neben- 
     arbeiten, einschl. dem Nachweis der Desinfektion und die 
 Ausführungen in Teilabschnitten werden nicht gesondert 
   vergütet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Nicht 
  bestandene Untersuchungen werden nicht vergütet.

 Mikrobiologische Untersuchung
 Der Ort und der Zeitpunkt der mikrobiologischen Untersuchung
         der Wasserprobe ist dem AG rechtzeitig (mind. 48 Std. vorher) 
   mitzuteilen und abzustimmen. Eine Freigabe  zur Einbindung 
   bzw. Inbetriebnahme der Trinkwasserleitung erfolgt erst wenn 
  folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
      - Die Bakteriologische Keimzahl nach TrinkwV 2023 muss < 20
            sein (bei 20°C und 36°C), desweiteren muss die Keimzahl bei
       den Parameter pseudomonas aeruginosa 0 sein, ansonsten   
     gelten die restlichen Grenzwerte der TrinkwV 2023.
   - In der Wasserprobe darf kein Restgehalt eines Desinfektions-
    mittels feststellbar sein.
  - Das schriftliche Protokoll der mikrobiologischen Untersuchung
    muss den Gemeindewerken vorliegen.
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  - Zwischen Spülung der Rohrleitung und Probeentnahme 
     müssen mindestens 24 Stunden vergangen sein. Ansonsten 
  wird das Ergebnis der Wasserprobe nicht anerkannt.

         485,000 m ......................... .........................
    

       3.14.305. Druckprüfung RL DN '80-250'
     Druckprüfung DN '80-250 ', Innendruckprüfung nach DIN EN 
      805 bzw. DVGW Arbeitsblatt W 400-2 an vorbeschriebener 
     Rohrleitung. Prüfung in Teilstrecken, Länge und Anzahl nach 
   Vereinbarung mit AG, Wasser wird beigestellt und ist nach 
        der Prüfung zu beseitigen. Einschl. sämtl. erforderl. 
               Formstücke (z.B. X-Stücke) und Nebenar-beiten. Nicht 
    bestandene Dicht- heitsprüfungen werden nicht vergütet.

         485,000 m ......................... .........................
    

    3.14.306. Trassenwarnband AN verlegen
 Trassenwarnband des AN mit Ortungsdraht liefern und 
  verlegen.

         485,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 3.14. Druckprüfung, Warnband .........................
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    3.15. Rohrgraben für Anschlussleitungen

  Vorbemerkungen

 Die Mehraufwendungen durch Erschwernisse in Folge von vorhandenen Einbauten
             z.B. Schiebergestänge, Randeinfassungen, Mauern, Sockel usw. einschließlich des 
  verminderten Leistungsansatzes werden nicht gesondert vergütet.

    

    3.15.307. Baugrube herstellen
     Baugrube herstellen, für das An- sowie Umschließen von 
  Wasserhausanschlussleitungen an bestehende Rohrleitungen, 
       bis ca.'15' cm unter Rohrsohle. 
             Baugrube, lichte Weite max. '2,00'  x  '2,00' m.
         Einschl. Aushub, Verbau, Handschachtung, Wiederherstellung 
      der Schutzschichten, Sandumhüllung, Frostschutzschicht, 
 Bodenaustausch und Abtransport des überschüssigen Materials 
     auf Zwischenlager, einschl. Materiallieferungen sowie 
  sämtlicher Nebenarbeiten sind in dieser Position enthalten.
     Wasserhaltungsarbeiten werden geson- dert vergütet. Tiefe bis 
   2,50 m.

          24,000 St. ......................... .........................
    

           3.15.308. Rohrgrabenaushub mit Verbau, seitl. lag. nicht mögl.
  Herstellen des Rohrgrabenaushubes für Anschlussleitungen, 
    generell in Handschacht (Maschinen dürfen zur Beihilfe ver-
  wendet werden).
    Rohrgrabenaushub mit Verbau, Ausführung in allen Tiefen,
       mittlere Aushubtiefe ca. '2,00' m Tiefe. 
  Boden der Gräben für Rohrleitungen profilgerecht ausheben, 
         'ab Geländeoberfläche (Felder, Wiesen), im Fahrbahnbereich 
         Am Hopfengarten, Planstraße A  und B, Fußweg (Baugebiet) ab 
      UK neuer Frostschutzschicht, bis Rohrgrabensohle', einschl. 
      Verbau nach DIN 18303, 'Aushub seitlich lagern nicht möglich.'
     Aushubmaterial laden, fördern, auf Zwischenlagerplatz AG 
 innerhalb der Baustelle lagern und wieder anfahren für Einbau 
  im Rohrgraben. 
      Einschl. Verfüllen und verdichten, Bodenverdrängung nach örtl. 
            Verhältnissen. 'Homogenbereich B1, B2 und C' als Grundpreis. 
     Abrechnung nach DIN 18300 Abschnitt 5.2.2 
    (Rohrgrabenbreiten für Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 
   und für Wasserversorgungsleitungen bzw. sonstige Gräben 
   nach DIN 4124).
 Diese Position wird nur für den Rohrgrabenaushub außerhalb  
  Baugrube herstellen vergütet.

          110,000 m3 ......................... .........................
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         Summe 3.15. Rohrgraben für Anschlussleitungen .........................
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    3.16. Hausanschlussleitungen

  Vorbemerkung

 Der AN muss vor Beginn der Bauarbeiten sämtliche Anlieger durch Handzettel 
     verständigen, dass für Lage, Durchmesser und Tiefe des Hausanschlusses beim 
   Polier eine unterschriebene Planskizze abzugeben ist bzw. muss der AN die 
   Anlieger befragen sowie beraten, wo der Hausanschluss verlegt werden soll und 
 über die Ergebnisse der Unterredung eine Skizze fertigen und vom Hausbesitzer 
  unterzeichnen lassen.

      Der Hausanschluss wird bis an die Grenze des Grundstückes, plus ca. 1,0 m ins
  Grundstück verlegt und wasserdicht durch einen Verschlußstopfen verschlossen.

 Sofort nach Verlegen der einzelnen Hausanschlüsse sind die Skizzen ergänzt 
       durch die Einmessung des Hausanschlusses (Endpunkt) sowie Tiefenangabe (OK 
      Rohrleitung, Geländeoberkante in m über NN), wobei der Endpunkt mittels 
 Dreiecksmessung auf die bestehenden und numerierten Schächte einzumessen 
    ist, beim Ingenieurbüro vorzulegen. 
      Die Nummern auf den Einmesskizzen sind auf dem Lageplan (M=1:1000) 
     einzutragen. Soweit Namen der Grundstücksbesitzer bekannt sind, werden diese 
   zu den Nummern außerdem hinzugeschrieben, ferner muss konsequent sowohl 
   auf dem Aufmaßblatt als auch auf dem Lageplan M 1:1000 die Flurnummer des 
   jeweiligen Grundstückes eingetragen sein. Die Flurnummer erhält der AN bei der 
  Gemeinde.

 Die Ausführung der Hausanschlüsse muss sofort nach Abschluss der Arbeiten der 
  Hauptleitung erfolgen. 

  Die im LV angegebene Zahl der Grundstücksanschlüsse ist nicht verbindlich.

    Die Normalüberdeckung der Grundstücksanschlüsse beträgt 1,40 m.

  Die Isolierung von Metallteilen im Erdreich wird nicht gesondert vergütet.

  Sämtliche Verbindungsteile sind in Messing auszubilden.

   Es wird darauf hingewiesen, dass der AN die Hausanschlüsse gesondert von den 
   übrigen Arbeiten abrechnen muss, und zwar einmal in Form einer Gesamtrechnung 
     u. zum anderen in Form von Einzelrechnungen aus denen klar hervorgeht, welchen 
     Anteil aus der Gesamtrechnung jeder Haus- oder Grundstückseigentümer, der 
     namentlich bekannt ist, zu bezahlen hat. Ferner sind die Rechnungen getrennt zu 
   stellen für den öffentlichen und den privaten Anteil. Die Einzelrechnungen sind in 
            2- facher Fertigung (1 Original und 1 Kopie) vorzulegen. Auf  Antrag werden diese  
  Einzelrechnungen durch das Ingenieurbüro erstellt.

       Abrechnungsgrenze ist die Grundstücksgrenze, eventuell plus ca. 1,0 m.

   Die für die Hausanschlüsse anfallenden Baustelleneinrichtungen; Instandhaltung
  der Verkehrsflächen und Verkehrssicherungen werden nicht gesondert vergütet.

 Als Rohrlänge gilt die komplette übermessene Rohrlänge von Achse Hauptrohr bis 
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      zum Ende der RL, horizontal gemessen, falls nicht anders beschrieben.

   Beim Aufmaß der Rohrleitungen werden die Formstücke, Verbindungsteile und 
  Armaturen übermessen.

    Die Anbohrarmaturen und -brücken werden gesondert vergütet. 

  Pro Hausanschluß ist ein einzelnes Aufmaßblatt zu erstellen.

    

                  3.16.309. Hausanschl. PE-Xa - Rohre OD '40', SDR 11, PN 12,5
           Hausanschlussleitung aus PE-Xa- Rohre OD '40', SDR11, 
       PN 12,5, Trinkwasserrohre aus vernetztem Polyethylen (PE-
        Xa) nach DIN 16892/93, Verbindungs- und Übergangsstücke 
           nach DIN 8076, DIN 19533, gem. DIN 19630 liefern sowie 
     höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 805 und den 
     Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen, inkl. Formstücke 
  und Verschraubungen. 

         100,000 m ......................... .........................
    

    3.16.310. Trassenwarnband AN verlegen
 Trassenwarnband des AN mit Ortungsdraht liefern und 
  verlegen.

         100,000 m ......................... .........................
    

      3.16.311. Rohrleitungen spülen DN '32-50
    Rohrleitungen spülen DN '32-50 '
    Desinfizieren u. Nachspülen der Rohrleitungen für  Trinkwasser, 
     entsprechend  DIN 1988  und DVGW  W 291, 
     Desinfektionsmittel Chlor, Inbetriebnahme in Teilstrecken bis  50 
     m. Das Spül- und Desinfektionswasser ist schadlos zu 
     beseitigen, die Kosten trägt der AN. Vergütung je 
  Grundstücksanschluß.

          24,000 St. ......................... .........................
    

         3.16.312. Grundstücksanschluss, Privatanteil Da= 40 mm
                Grundstücksanschluss 'PE-Xa,' OD '40, SDR 11, PN 12,5', 
      PN 16, für Privatanteil, Verlegung des Grundstücksanschlusses 
      maximal 1,0 m in das private Grundstück. Der Anschluss ist ca. 
  1,50 m über das Gelände zu führen und das vorläufige Ende 
      der Anschlussleitung mit einem Holzpflock, mind. 8 cm 
        Durchmesser, 1,50 m lang markieren. Inklusive RG-Aushub mit 
    Verbau, Abtransport des überschüssigen Materials, 
      Sandbettung, Sanddeckung, Bodenaustausch, 
  Ortungswarnband. 
                   '4,00' m 'PE-Xa,' OD '40, SDR 11, PN 12,5' 
          nach DIN-EN 12201 und DIN 8074 / 8075 für Trinkwasser, 
          DVGW-zugelassen, einschl. Verschlusskappe, Verbindungs- 
         und Übergangsstücke nach DIN 8076, DIN 19533; gem. DIN 
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    19630 liefern sowie höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 
  1610 und den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen 
       inkl. Formstücke und Verschraubungen. Lieferung, Einbau 
  und Montage aller Materialien ist einzurechnen.

          24,000 St. ......................... .........................
    

    

         Summe 3.16. Hausanschlussleitungen .........................
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         3.17. Anbohrarmaturen, -brücken, Zubehör

  Vorbemerkung

   Für alle Anbohrarmaturen gilt liefern u. einbauen der Armaturen einschließlich 
     Anbohren der Rohrleitung für Trinkwasser, Technische Lieferbedingung DIN 3230 
        Teil 4, erdverlegt. Armaturen mit Innen- und Außenschutz durch Emaillierung oder 
  Kunststoffbeschichtung.

    

            3.17.313. Anbohrarmatur DN 150 PE 100 RC, ZAK-System
                 Anbohrarmatur DN '150', PN'16' für 'PE 100 RC' - Hauptrohr,
         Anbohrarmatur "Hawlinger" mit horizontalem ZAK-Abgang 90° zur 
      Rohrrichtung für PE-/PVC-Rohre liefern und einbauen. 
    obere Abgänge: ZAK 46
    Rohraussendurchmesser: 160 mm
      Max. Bohrungsdurchmesser: 36 mm
                  Fabrikat: 'Fa. Hawle, HAKU-Hawlinger (Nr. 238 -00)'
      Einschließlich Einbaugarnitur für Erdeinbau RD '1,50' m,
   mit Hülsrohr aus Kunststoff und Hülsrohrdeckel, Schlüsselstange
     aus Edelstahl, Vierkantschoner aus Gußeisen GG. Straßenkappe 
   nach DIN 4057.

         21,000 St ......................... .........................
    

         3.17.314. Absperrschieber DN 32, ZAK-System
                 Absperrschieber DN '32', PN'16' für 'PE 100 RC' - Hausan- 
  schlussleitung,
   Absperrschieber weichdichtend, mit beidseitiger Steckmuffe für die 
       längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren und PE-X-Rohren 
  liefern und einbauen. 
         Für Trinkwasser: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1
           Fabrikat: 'Fa. Hawle, Hausanschlussschieber mit Steckfitting (Nr. 
   260-00) '
      Einschließlich Einbaugarnitur für Erdeinbau RD '1,50' m,
   mit Hülsrohr aus Kunststoff und Hülsrohrdeckel, Schlüsselstange
     aus Edelstahl, Vierkantschoner aus Gußeisen GG. Straßenkappe 
   nach DIN 4057.

         3,000 St ......................... .........................
    

        3.17.315. Zuschlagsposition f. HA-Einbaugarnitur Anbohrarmatur
     Zuschlag für höhenverstellbare (Teleskopbauart) Einbaugarnitur 
   mit Hülsrohrabdeckung, Mitnehmerscheibe und Endanschlag 
      zum EP der jeweiligen Ventil-Anbohrarmatur bzw. des Hausan- 
  schlussschiebers. 
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                  Fabrikat: 'Fa. Hawle, Typ H (Nr. 960 -01), Teleskop-
  Einbaugarnitur'

          21,000 St. ......................... .........................
    

        3.17.316. Zuschlagsposition f. HA-Einbaugarnitur Schieber
     Zuschlag für höhenverstellbare (Teleskopbauart) Einbaugarnitur 
   mit Hülsrohrabdeckung, Mitnehmerscheibe und Endanschlag 
      zum EP der jeweiligen Ventil-Anbohrarmatur bzw. des Hausan- 
  schlussschiebers. 
                  Fabrikat: 'Fa. Hawle, Typ S (Nr. 960 -00), Teleskop-
  Einbaugarnitur'

          3,000 St. ......................... .........................
    

        3.17.317. Zuschlagsposition f. HA-Straßenkappe
  Zuschlag für höhenverstellbare Straßenkappe, 
  Stufenlos höhenverstellbare Straßenkappe.
  Mit Betontragplatte auf Sandbett im Frostschutz versetzen. 
   Für Hausanschlusskappen DIN 4057.
       Fabrikat: 'KSK Düker aus Kunststoff, Deckel aus Guss'

          24,000 St. ......................... .........................
    

    

               Summe 3.17. Anbohrarmaturen, -brücken, Zube.. .........................
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    3.18. Sonstige Arbeiten

    3.18.318. Zuschlag Abrechnungslageplan Wasserleitung
 Zuschlag zum Abrechnungslageplan für die Aufnahme von 
      Wasserleitungen (Einmessen der Hauptleitungen, Hausan- 
        schlüsse einschl. aller Formstücke, Armaturen, Hydranten, 
   Rohrlage in Kurven und dgl.) im Koordinatenreferenzsystem 
   und im Höhenbezugssystem (wie in den Ausführungsplänen 
     angegeben) mit einer Lagegenauigkeit von 2 cm und einer 
     Höhengenauigkeit von 2 cm durchführen. Die Beschaffung 
 geeigneter amtlicher Höhenfestpunkte und Grenzpunkte ist 
  Sache des AN. 

         Die Vermessung (ASCII-Liste im Spalten/Zeilen Format, mit 
        Punktnummer, Rechtswert, Hochwert, Punktcode und Höhe) 
 und die verwendete Punktcodeliste sind auf einem 
  geeigneten Datenträger zu übergeben.

   Der Abrechnungslageplan ist digital nach DIN 2425 zu 
   erstellen und im Format PDF, DXF oder DWG auf einem 
   geeigneten Datenträger und zusätzlich als Plot (Maßstab 
       1:500) in 2-facher Ausfertigung zu übergeben.

    Zusätzliche Abgabe von Formstücksskizzen bzw. Knoten- 
        punktskizzen einschl. Stationierung, Rohrlängen, Rohr- 
   nennweiten, Rohrmaterial und Knotenpunktbezeichnung in 
    2-facher Ausfertigung.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 3.18. Sonstige Arbeiten .........................
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    3.19. Stundenlohnarbeiten

    3.19.319. Spezialbaufacharbeiter
 Spezialbaufacharbeiter

         5,000 h ......................... .........................
    

      3.19.320. Rüttelverdichter bis 2000 kg
   Rüttelverdichter bis 2000 kg
   Verdichtungsgewicht, ohne Bedienung

         2,000 h ......................... .........................
    

      3.19.321. Kompressor mit Bohr - oder Abbauhammer
   Kompressor mit Bohr - oder Abbauhammer
 ohne Bedienung

         2,000 h ......................... .........................
    

    3.19.322. Unterwasserpumpe
         Unterwasserpumpe mit ca. '10'l/s Förderleistung,
 ohne Bedienung

         5,000 h ......................... .........................
    

      3.19.323. Lkw-Kipper mit Fahrer
        Lkw-Kipper ca. '15' t Nutzlast
 mit Fahrer

         5,000 h ......................... .........................
    

    3.19.324. Bagger mit Fahrer
       Bagger mit einem Löffelinhalt von ca. '0,8' m3
 mit Fahrer

         5,000 h ......................... .........................
    

    3.19.325. Frontlader mit Fahrer
        Frontlader mit ca. '50' KW - Leistung mit Fahrer

         5,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 3.19. Stundenlohnarbeiten .........................

    

             Summe 3. Teil 3 - Wasserleitungsbauarbei.. .........................
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     LV  SUENBG03
        1.  Teil 1 - Straßenbauarbeiten

        1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung .........................

      1.2. Freimachen des Baufeldes .........................

        1.3. Rodungs- und Planierarbeiten .........................

      1.4. Oberbodenarbeiten .........................

           1.5. Erdarbeiten, Kabel, Schächte usw. .........................

      1.6. Entwässerung .........................

      1.7. Ungebundene Schichten des Oberbaues .........................

            1.8. Asphaltschichten, Hydraul. geb. Tragschichten .........................

          1.9. Pflaster, Zeilen, Rinnen .........................

      1.10. Beschilderung .........................

      1.11. Sonstige Arbeiten .........................

      1.12. Stundenlohnarbeiten .........................
    

            Summe 1. Teil 1 - Straßenbauarbeiten  .........................

        2.  Teil 2 - Kanalbauarbeiten

        2.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung .........................

      2.2. Oberbodenarbeiten .........................

      2.3. Rohrleitungen sichern und ausbauen .........................

      2.4. Rohrgrabenaushub .........................

        2.5. Aushub auf Kippe, Beprobung und Entsorgung .........................

      2.6. Offene Wasserhaltung .........................

      2.7. Bettung und Deckung .........................

      2.8. Liefern von Stoffen .........................

      2.9. Betonarbeiten .........................

      2.10. Prüfungen .........................
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        2.11. Rohre, Formstücke und Zubehör .........................

      2.12. Kreuzungen mit Wasserläufen .........................

      2.13. Rohrleitungen prüfen .........................

      2.14. Hausanschlussleitungen .........................

      2.15. Schächte und Zubehör .........................

      2.16. Einsteigschächte .........................

      2.17. Schachtabdeckungen .........................

      2.18. Regenrückhaltebecken .........................

      2.19. Sonstige Arbeiten .........................

      2.20. Stundenlohnarbeiten .........................
    

            Summe 2. Teil 2 - Kanalbauarbeiten  .........................

        3.  Teil 3 - Wasserleitungsbauarbeiten

        3.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung .........................

      3.2. Oberbodenarbeiten .........................

      3.3. Rohrleitungen sichern und ausbauen .........................

      3.4. Rohrgrabenaushub .........................

        3.5. Aushub auf Kippe, Beprobung und Entsorgung .........................

      3.6. Bettung und Deckung .........................

      3.7. Liefern von Stoffen .........................

      3.8. Betonarbeiten .........................

      3.9. Prüfungen .........................

      3.10. Rohrleitungen liefern und verlegen .........................

      3.11. Rohrleitungen einbinden .........................

      3.12. Formstücke .........................

        3.13. Armaturen, Hydranten und Zubehör .........................
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 Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

             Projekt: SUENBG003 Erschl. Baugebiet "Am Hopfengarten II" in Sünching
            LV: SUENBG03 Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

        3.14. Druckprüfung, Warnband .........................

      3.15. Rohrgraben für Anschlussleitungen .........................

      3.16. Hausanschlussleitungen .........................

           3.17. Anbohrarmaturen, -brücken, Zubehör .........................

      3.18. Sonstige Arbeiten .........................

      3.19. Stundenlohnarbeiten .........................
    

             Summe 3. Teil 3 - Wasserleitungsbauarbei..  .........................

    

               Summe LV SUENBG03 Straßen-, Kanal- und ..  .........................
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 Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

             Projekt: SUENBG003 Erschl. Baugebiet "Am Hopfengarten II" in Sünching
            LV: SUENBG03 Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     LV  SUENBG03

         1. Teil 1 - Straßenbauarbeiten .........................

         2. Teil 2 - Kanalbauarbeiten .........................

         3. Teil 3 - Wasserleitungsbauarbeiten .........................
    

               Summe LV SUENBG03 Straßen-, Kanal- und ..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 154

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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