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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum

2026-03-09_30_LOS29

Baumalnahme
Neubau einer 8-gruppigen Kita als Ersatzgebaude fiir die Kita Blandine-Merten-Haus,

Edith-Stein-StraRe 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung LOS 29 Mdblierung + Teekiichen

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschléagen

1 Angaben iiber den Verrechnungslohn Zus;)hlag €/h

11 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML

1.3 Lohnnebenkosten
Ausldsungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML

1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)

1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 beriicksichtigen)

2 Zuschlédge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf

Lohn Stoffkosten Geréate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

21 Baustellengemeinkosten

2.2 Allgemeine Geschaftskosten

2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2

2.4 |Gesamtzuschlige

! Wagnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausflihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der S::fhrg_' Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. <.
€ % €

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

3.3 Geréatekosten
(einschlief3lich Kosten fir Energie und Be-
triebsstoffe)

34 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

3.5 Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer  |Datum

2026-03-09_30_LOS29

Baumaflinahme

Edith-Stein-Strafe 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Neubau einer 8-gruppigen Kita als Ersatzgebaude fiir die Kita Blandine-Merten-Haus,

Leistung

—> LOS 29 Méblierung + Teekiichen

Angaben zur Kalkulation lUiber die Endsumme

1. Angaben iiber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallhne

1.3 | Lohnnebenkosten
Ausldsungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.

1.6 | Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlduterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
21 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X
2.2 | Stoffkosten x
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)
2.3 | Geritekosten X
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten x
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen ' X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu
verteilen
A /
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten <
2.3 Geratekosten -
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschiftskosten, Wagnis und
Gewinn
31 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfiir keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.1.1 Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen tber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.15 Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1. | Gewinn
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)
3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfiihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1

vorzu

legen.
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Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
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