
Best. Stb.-Decke

LJA-A CB D E F G H K M -M

16 cm Perimeterdämmung
(XPS-Hartschaum WLS 035)

3°

Fußbodenhöhe
lt. Bestandspläne!

Fußbodenhöhe
lt. Bestandspläne!

Edelstahl-
Schlitzrinne/neu

Edelstahl-
Schlitzrinne/neu,
umlaufend 
ausführen,
Detail, siehe 
Plan Nr.: 566

Min. 2 % GefälleMin. 2 % Gefälle

10°

Wasseranstauhöhe bei Gully!

14 cm BSP-Wandelemente (Attika)

Geländer, H = 1,00 m
an Steg HEB 180 befestigt,
Detail, siehe Plan Nr.: 573

Dachentwässerung,
siehe Plan Nr.: 513

Best. Durchlässe
lt. altem Schalplan!

Best. Stahlbeton-
Fertigteilträger/Ansicht!

QRO 200/10, thermisch getrennt, siehe Plan Nr.: 573
QRO 200/10

HEA 160
gem. Trag-
werks-
planung!

Lüftungsgerät Lüftungsgerät

HEB 600 HEB 180

Wartungs-
steg

Kühlgerät

Gitterrost TS 40/2 MW 30/30/2
Rutschhemmung R11

HEA 160
gem. Tragwerksplanung!

Lichtes 
Durchgangs-
maß 1,20 m,
Tür mit Panikdruck-
stange!

Achse/QRO
Tragwerksplanung!
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±0.00

+2.87

+3.97

-0.14-0.12 -0.14

Bestand/
Solebecken

+0.45

NA

HEB 240

-3.32

+0.85 +0.90

+2.77
abgh. Decke Best. Stb.-Stütze/Ansicht

Posten-Riegel-Glasfassade
16 cm XPS-Sockelplatte WLS 035
10 mm zementgebundene Hartfaserplatte

Hinweis:
Bestehende
Beckenverrohrung/Außenbecken
ist beim Baugrubenaushub zu beachten,
Rohre dürfen nicht beschädigt werden!

+2.77

ca. +7.30

BSH-Binder GL30c
2 x Binder 24/92 mit Füllholz 24/36
gemäß Tragwerksplanung!

+4.54

Best. Lüftungsschacht
vor der Schnittebene,
verdeckte Darstellung!

+6.70
ca. OK best. Attika/Rohbau

+6.095

+7.86

+6.79

±0.00
= 416,61 m ü. NHN

+6.31

Hubboden/vorhanden

1 2 3 4 5 6 7 8
±0.00

= 416,61 m ü. NHNStartblöcke

Leiternische/
Stehstufe

Leiternische/
Stehstufe

+5.13

Abbruch äußere, strukturierte
Stb.-Fertigteilschale (Sandwich)

Abbruch best. Gabionenwand,
Absturzsicherung mit Geländer

ca.+10.80

PV-Anlagen

ca. +5.43
OK BSH-Randriegel

Dachtragwerk: BSH-Binder unterspannt gem. Tragwerksplanung
Dachaufbau Badehalle (von oben nach unten)
Neigung 3° 

-Auflastgehaltene PV-Unterkonstruktion, für Ost-West-ausgerichtete Solaraufständerung (Leistung Elektro)
-Absturzsicherung mittels Seilsystem
-Vegetation Sedumsprossen (ca. 50-70 g/m²)
-Vegetationstragschicht - Extensiv-Substrat für Ballastrierung PV-Anlage, mineralisches Gemisch 
-Schutzlage, lose verlegt, Polyester-Polyproplylen-Fasermischung, d = ca. 4 mm
-Abdichtung obere Lage, Plasto-elastische Schweißbahn (Wurzelschutz) d = ca. 5,2 mm
-Abdichtung mit Elastomerbitumen - Kaltselbstklebebahn - untere Lage, d = ca. 3,5 mm
-2 x 125 mm Wärmedämmung - ökologische  Hartschaumplatte geklebt, WLS 024   
-Dampfsperre - Elastomerbitumen-Dampfsperr-Schweißbahn mit Stoßüberlappung, Sd-Wert >1.500 m
-Trennlage - Elastomerbitumenbahn, lose verlegt, mechanisch befestigt, d =  ca. 2 mm
-Brettsperrholzdecke d = 14 cm gem. Tragwerksplanung

Sicherheitsabstand
für Seilsicherung!

PV-Anlagen

Schwimmer/Sportbecken (komplette Neuverfliesung)
16 cm  Steinwoll-
dämmung WLS 035

Regeldetail-Attika,
siehe Plan Nr.: 569

Lüftungskanal

HINWEIS:
Generell sind wandseitig zur Befestigung
der Konsolen/Lattenhalter 
Thermostop einzubauen!

10 cm Sauberkeitsschicht C12/15
PE-Folie 2-lagig
40 cm Gründungspolster (z.B. Kiessand 0/32) 
lagenweise einbauen und verdichten!

+5.19

NA

HINWEIS:
Oberlichter, RWAs sind durchtrittsicher auszuführen!

HINWEIS:
Generell dürfen XPS-Platten
nur mit Stufenfalz verwendet werden!
Abdichtungen siehe Detail!

HINWEIS:
Abdichtung, siehe Detail!

HINWEIS:
Baugrubenhinterfüllung
mittels z. B. Kiessand 0/32

+5.08

Maß zur Betonkante/Lüftungsschacht

Wärmebank
gefliest!

4 x Oberlichte/RWA (je Anlage werden 4,675 m² Rauchabzugsfläche benötigt)
auf Hallendach erstellen,
genaue Lage ersichtlich aus Dachdraufsicht,
siehe Plan Nr.: 507

Abbruch/
best. Stahlwangentreppe mit Gitterroststufen

RWA

Maß bis zum Pfettenkranz

Neues Auflager/Stütze in Ortbeton gem. 
Tragwerksplanung erstellen, nach Abbruch
des best. Stützenkopfes!

Detail,
siehe 
Plan Nr.: 566

-1.70

+4.12Notüberlauf
Rechteckrohr 
120/60 mm +4.45

Flachdachaufbau:
Kunststoffdachbahn als 1-lagige Abdichtung, 
d = 2,0 mm mechanisch befestigt,
(zusätzliche Eindichtung mittels Flüssigkunststoff)
Gefälledämmung - ökologische Hartschaumdämm-Gefälleplatte 
2%, WLS 0,25 - 0,27, d = min. 30 mm 
180 mm Grunddämmung - ökologische Hartschaumplatte, 
WLS 024 geklebt
Dampfsperre - Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, 
d = ca. 2,5 mm, Nähte verschweißt Sd-Wert >1.500 m
Trapezblech Bestand

Best. Stb.-Fertigteilplatten
im Bereich der Achsen F/7-14

HEB 240

WD 1,50/1,50
(Lüftung)

HINWEIS:
Im Durchschraubungsbereich/Dampfsperre
sind zwingend nicht ausreißbare 
Dichtstreifen einzubauen!

Zugstabsystem 
gem. Tragwerksplanung!

Abgehängte-Decke,
25 mm Holz/Akustikelement
mittels Schrauben/Abhängesystem mit erhöhtem 
Korrosionsschutz Kategorie C5 montiert!

HINWEIS:
Pfosten-Riegel-Glasfassade (nordseitig/Sprunghalle) 
wurde hier aus Gründen der Übersichtlichkeit 
nicht dargestellt!

Schnitt C-C
Badehalle/Umkleide

WD 1,20/1,20
(Lüftung)

C35/45

12 cm Brettsperrholz,
UK 2 cm ü. Trapezblech!

24 mm Lärchenholzschalung
mit unterschiedlichen Breiten
Lattung 30/50 mm
Konterlattung 40/60 mm
(Hinterlüftungsebene) mittels 
Aluminium-Lattenhalter, Z-Profil
200/50/60/6 mm an Wand befestigen!
20 cm Wärmedämmung
(2 x10 cm Steinwollplatte WLS 035)
Stb.-Fertigteile (Bestand)

12 cm BSP-Decke, gem. Tragwerksplaner,
genaue Lage siehe Grundriss-OG,
Abbruch best. Trapezblech
in diesem Bereich!

Bestehendes
Trapezblech

Lüftungskanal

+5.53
OK Gitterrost+5.53

+5.31

HINWEIS:
Alle angegebenen Stützen-Achsmaße wurden aus den Bestandsplänen (Ursprungsplanung)
übernommen und sind nur als ca. Maße zu verwenden!

2.50

+0.45

+3.70

+2.78
Achse/Riegel

+4.51
Achse/Riegel

Potentialausgleich lt. ELT!
Potentialsteuerungsmatte 
2 m lang umlaufend um Becken!

ds

±0.00

Detail,
siehe Plan Nr.: 569

+4.14
UK BSP

-0.09-0.09
-0.085

= WSP

Abluft/Badehalle 
ø 1200 mm

Best. Brüstung
aufmauern!

Detail,
siehe Plan Nr.: 565

+4.13

NA

BSH-Pfettenkranz, oberseitig 10° geneigt, 
16/60-83 GL30c NKL 2 für Oberlicht/RWA
Abmessung: Lichte Weite/Pfettenkranz 1,70/3,88 m
Anlage 4 x erstellen,
genaue Lage siehe Dachdraufsicht, Plan Nr.: 507

Lichtes Durchgangs-
maß 1,20 m,
Tür mit Panikdruckstangen!

+5.33

+2.78

+4.71

Abbruch-Dachaufbau
inkl. Stb.-Fertigteilbinder!

RL 333 (A2 Edelstahl 0,5 mm)

14
60

14
82

8
+4.27

2520

1.6
0

12
5

87
5

Oberlicht/RWA,
Anschlussdetails,
siehe Plan Nr.: 580

25 mm Holz/Akustikelement
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Achse/QRO

BA-A

HEB 600

Tragwerksplanung!

14 cm BSP-Wandelement (Attika), 
Befestigung gem. Tragwerksplanung!

HEA 160
gem. Trag-
werks-
planung!
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-3.32

±0.00
= 416,61 m ü. NHN

+5.13

5°

+0.89

+5.31

-0.25

Teilschnitt C1-C1
(Personalzugang/neu)

24 mm Lärchenholzschalung
mit unterschiedlichen Breiten
Lattung 30/50 mm
Konterlattung 40/60 mm
Aluminium-Lattenhalter, Z-Profil
200/50/60/6 mm an Wand befestigen!
20 cm WDVS 
(2 x10 cm Steinwollplatte) WLS 035
Stb.-Fertigteile (Bestand)

Best. Durchlässe
in Bindern!

-1.67

Personal

±0.00

Lichtes 
Durchgangs-
maß 1,20 m, 
Tür mit Panikdruckstange!ds

NA

WD 1,10/35
OK = RDUK

NA
1,00 m Durchgangs-
lichte, Tür mit Panik-
druckstange!

+5.33

Glasdach (VSG)
auf Stahlsparren T 80
nach Detail,
siehe Plan Nr.: 578

25er Stb.-Wand/neu
C35/45 gem.
Tragwerksplaner!

Stahlwangentreppe,
siehe Schnitt C2-C2
und Detail, Plan Nr.: 584

Geländer,
siehe Detail, 
Plan Nr.: 582

+4.71

2.1
35

87 9 10

±0.00
= 416,61 m ü. NHN

-3.32

+0.89
OK Stb.-Wand

-1.69
ca. 414.92

9 Stg. 16/27

-0.25

-3.32

±0.00

Teilschnitt C2-C2 (Treppe-Personalzugang/neu)

24er Hlz 8-0.8 NM II ab best. Stb.-Wand im Bereich/Einhausung
bis UK Glasdach hochmauern, (3 cm Mineralwollplatten 
zwischen Abgleiche u. Glas einlegen)
Wand nicht geschnitten nur grafische Darstellung!

NA/neu

Abbruch der best.
strukturierten Fassadenschale (Stb.-Fertigteil)

Demontage best. Fenster,
Einbau neues Fenster!

Abbruch best. 
Plattenbelag/Aufbau

E-Raum

Stahlwangentreppe, 
FL 240/10 mm
mit Gitterroststufen TS40/2,
MW 30/30/2, R11,
Detail, siehe Plan Nr.: 584

Glasdach,
siehe Detail Plan Nr.: 578

Gitterroste/Podest
sind aushängbar auszuführen,
zwecks Reinigung unter Treppe!

16 1.0
0

Lt. Bestandspläne,
nicht unterkellerter Bereich!

RHS 80/60/4
zwischen Wänden eingespannt
und mittels angeschweißter Kopfplatten,
FL 120/80/10 mm an Wände befestigen!

Paneel

A B C D E F-A

4.404.404.404.404.4085

Norden-Teilansicht
(Sprunghalle)

Achsmaße/PR-Fassade

2.2
3

(A
ch

sm
aß

)

+7.07

+4.84

Detail b,
siehe Plan Nr.: 561

Detail a (hier gespiegelt),
siehe Plan Nr.: 562

24 mm Lärchenholzschalung

ca. +10.80

Detail (hier gespiegelt),
siehe Plan Nr.: 561

+7.07
Achse/Riegel

1.30 32 1.96 1.10 1.10 2.20 1.10 1.10 2.20 2.20 WD 1,20/1,20
(Lüftung)

+6.31

+7.51

+4.82

+5.945

Auflager/Holzbalkendecke

+4.82

De
ta

iL 
b

De
ta

iL 
b

Detail
Detail

De
ta

iL 
a

De
ta

iL 
a

RA - Flügel 
(geometr. Fläche 1,307 m²)
je Fenster!

d

Best. Stahlbeton-
Fertigteilträger/Ansicht!

15 Stg
. 18/27

FEDC

HEA 160
gem. Tragwerksplanung!

4 Stg. 18/27
Treppe-auskragend
(biegesteife Ausführung)
wie Detail, Plan Nr.: 573

Bestehendes
Trapezblech

+8.23

+5.53Lüftungskanal

6 Stg. 15/27

+6.43

+5.31

+4.71

+5.53

HEB 600

6 Stg. 15/27

Teilschnitt C4-C4
(Treppen-Wartungssteg/Dach-Umkleide/Badehalle)

Detail (Treppe/Geländer),
siehe Plan Nr.: 586

Wangen,
FL 240/10

HEB 120
aufgeständert auf HEB 600

U 100

HEB 160

HEB 120 als Stützen,
aufgeständert auf HEB 600!

HEB 160

HEB 120

Lüftungskanal

QRO 40/2,6

U 80 Auflager-Gitterost
U 80 auf HEB 160
aufgelagert!

HEB 120
aufgeständert auf HEB 600

HINWEIS:
Konstruktion Treppe/Podest
darf erst nach Fertigstellung der Attika montiert werden!
Ausführung Attika, siehe Plan Nr.: 569!

Geländer bestehend aus:
Stütze ø 40/2 mm
Handlauf ø 40/2 mm
Zwischengurt ø 30/2 mm
Untergurt ø 30/2 mm
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QRO 200/10,
thermisch getrennt!
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A U S F Ü H R U N G S P L A N

AUSSPARUNGEN,SCHLITZE UND DURCHLÄSSE SIND NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN DER FACHINGENIEURE!

ANMERKUNG:

LEGENDE:
OBERKANTE FERTIGKONSTRUKTION

UNTERKANTE FERTIGKONSTRUKTION

OBERKANTE ROHKONSTRUKTION

UNTERKANTE ROHKONSTRUKTION WS=WANDSCHLITZ

MAUERWERK
AUS KÜNSTLICHEN STEINEN

SPERRSCHICHT/ABDICHTUNG

STAHLBETON

MATERIALANGABEN:

DD=DECKENDURCHBRUCH
BD=BODENDURCHBRUCH

WD=WANDDURCHBRUCH

BRH=BRÜSTUNGSHÖHE
UKST=UNTERKANTE STURZ
UZ=UNTERZUG
UKUZ=UNTERKANTE UNTERZUG
UZDGL=UNTERZUG DECKENGLEICH
RA=RINGANKER
UKRA=UNTERKANTE RINGANKER
RB=RINGBALKEN
UKRB=UNTERKANTE RINGBALKEN
UKRD=UNTERKANTE ROHDECKE

WSP=WASSERSPIEGEL
WT=WASSERTIEFE
OKWD=OBERKANTE WANDDURCHBRUCH
UKWD=UNTERKANTE WANDDURCHBRUCH
SMS=SANITÄRER MAUERSCHLITZ
FFB=FERTIGER FUSSBODEN
RFB=ROHFUSSBODEN
RL=REGENFALLROHR
DN=DURCHMESSER NOMINAL
OKRD= OBERKANTE ROHDECKE

VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND ALLE MASSE ZU PRÜFEN BZW. AM BAU
ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DIE AUSFÜHRENDE FIRMA VERANTWORTLICH.
FÜR DIE AUSFÜHRUNG SIND EBENFALLS DIE STATISCHEN UNTERLAGEN VERBINDLICH.
PLAN-UND MASSDIFFERENZEN MÜSSEN VOR AUSFÜHRUNG ÜBER DIE BAU-
LEITUNG MIT DEM ARCHITEKTEN GEKLÄRT WERDEN.

NR. ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG NAME DATUM

HOLZ IM SCHNITT

ABBRUCH

BRETTSCHICHTHOLZ IM SCHNITT

STAHLBAU

WÄRMEDÄMMUNG
DRUCKFEST

PUTZ

PERIMETERDÄMMUNG

BRETTSPERRHOLZ

UNBEWEHRTER BETON

BETONFERTIGTEIL

ESTRICH

BESTAND

BESTAND STB-FERTIGTEIL

BESTAND STAHLBETON

TROCKENBAU TROCKENBAU (fh)

PLANVERFASSER: ERSTELLER / DATUM:

03.11.2025

1:50
BAUHERR: MASSSTAB:

Franz-Alexander-Straße 25
84489 Burghausen

Stadt Burghausen
Stadtplatz 112-114
84489 Burghausen

PLANINHALT: PLAN-NR.

MASSNAHME / BAUVORHABEN:

522
PLAN-INDEX

Schnitt C-C, C1-C1, C2-C2, C4-C4
Teilanischt-Sprunghalle
(Badehalle-Umkleiden

LPH 5

HALLENBAD BURGHAUSEN - SANIERUNG

± 0,00 = 416,61 m ü. NHN

Allplan 2025H/B = 891 / 1505 (1.34m²)


