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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
01.01.01 Abschnitt Baustelleneinrichtung

Vorbem. Baust. - einrichtung / Verkehrssicherung

StLKNr. 03.22 101/000.01

Vorbem. Baust. - einrichtung / Verkehrssicherung

Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

1. Allgemein

1.1 Die Verkehrsrechtliche Sicherung der Arbeitsstelle
und des Arbeitsstellenbereichs (Verkehrsbereich,
Arbeitsbereich, Baustelleneinrichtung, etc.)
ist nach den Vorschriften der StVO, VwV-StVO,
RSA und ZTV-SA sowie der verkehrsrechtlichen
Anordnung der Strafltenverkehrsbehoérde
durchzufiihren.

1.2 Die Qualifikation des zu benennenden Verantwort-
lichen fur die Sicherungsarbeiten an Arbeits-
stellen gemak dem "Merkblatt iGber Rahmen-
bedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Stralen
(MVAS 1999) ist nachzuweisen.

1.3 Bei Verwendung von Leitbaken / Warnleuchten zur
verkehrs- und bautechnischen Sicherung der
Arbeitsstelle, dirfen nur von der BASt zugelassene
Leitbakensysteme, bestehend aus Bakenblatt,
Bakenkorper, Standpfosten und Fullplatte sowie
zugehdriger Warnleuchte, verwendet werden.

2. Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen sind
Nebenleistungen und gehéren zum Leistungs-
umfang:

2.1 Einholen der erforderlichen verkehrsrechtlichen
Genehmigungen und Anordnungen nach der StVO fir
den Arbeitsstellenbereich und fur Umleitungs-
strecken.

Die Teilnahme des benannten Verantwortlichen fur
die Sicherungsarbeiten an den von der Verkehrs-
behorde angesetzten Terminen ist Bestandteil
dieser Nebenleistung.

3. Abrechnung

3.2 In die Einheitspreise einzurechnen ist die
verkehrsrechtliche Sicherung der Arbeitsstelle und
des Arbeitsstellenbereichs nach den Vorschriften

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

der StVO, VwV-StVO, RSA und ZTV-SA sowie der
Verkehrsrechtlichen Anordnung der StralRenverkehrs-
behdrde durch Verkehrszeichen und -einrichtungen
soweit hierfir im Leistungsverzeichnis keine
gesonderten Positionen vorgesehen sind.

01.01.01.010  Baustelleneinr. herstellen

StLKNr. 03.22 101/110.1

Baustelleneinrichtung herstellen

Baustelleneinrichtung herstellen,

Anlegen der Lager- und Arbeitsplatze.

Gerate, Werkzeuge, sonstige Betriebsmittel, ggf. Ein-
zaunung der Baustelleneinrichtung, anfahren und
betriebsfertig aufstellen.

Baubdros, Unterkinfte, Werkstatten, abschlieRbare
Lagerrdume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen
und dgl. fur die Baustelle, soweit erforderlich,

herstellen.

Die Einzaunung der Baustelleneinrichtung mit Bauzaun
aus Bauzaunfeldern und Bauzaunfuld gehort zum Leistungs-
umfang.

Bauzaunfelder mittels Verbindungsschelle mit Schraube
untereinander verbinden.

Bauzaunfeld aus Drahtgeflecht mit umlaufenden
Rohrrahmen.

Elementbreite: 3,50 m

Elemlenthéhe: 2,00 m

1 Psch

01.01.01.020 Baustelleneinr. vorhalten

StLKNr. 03.22 101/112

Baustelleneinrichtung vorhalten

Baustelleneinrichtung und ggf. die Einzadunung der Bau-
stelleneinrichtung vorhalten.

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen.

Abrechnungsfestlegung:

Vergutet wird die Anzahl der Kalendertage vom Bau-
beginn bis Bauende, jedoch héchstens die Anzahl, die
sich aus den im Bauvertrag festgelegten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfuhrungsfristen ergeben.
Zeitraume mit vom AN zu vertretenden Baustillstand,
werden nicht vergultet.
Bauzeitverlangerungen werden nur vergutet, wenn die
Ursachen vom AG zu vertreten sind.

75d EP GP

01.01.01.030 Baustelle raumen

StLKNr. 03.22 101/114

Baustelle rdumen

Raumen der Baustelle von allen Geraten,

Anlagen, Einrichtungen und dgl.

Alle benutzten Flachen entsprechend dem urspriinglichen
Zustand ordnungsgemaf herrichten.

1 Psch GP oo,

01.01.01.040 Begehung zur Beweissicherung durchfiihren

Beweissicherung des Bestandes im Bereich der Baustelle und
den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen mit Gebauden,
Einfriedungen, Bauwerken, Entwasserungseinrichtungen,
Fahrbahnréandern, Asphaltschichten, Pflasterungen, Borden u.
dgl. durchfihren.

Die Beweissicherung erfolgt durch eine Bestandsaufnahme von
Schaden mit detaillierter Foto- und Rissdokumentation vor
Beginn der BaumalRnahme.

Die Bestandsaufnahme ist so durchzufiihren, dass
Veranderungen am Bestand, die moglicherweise durch die
BaumalRnahme verursacht sind, festgestellt werden kénnen.
Die Fotodokumentation ist dem AG in digitaler Form (z. B.
CD-Rom) zu Ubergeben.

Erforderliche Hilfskrafte und Hilfsmittel sind einzukalkulieren.

1 psch GP

01.01.01.050 Vermessungsarb. durchfiihren

Vermessungsarbeiten fur die Absteckung von
Bauteilen nach Unterlagen des AG einschlief3lich
aller Gerate- und Personalkosten durchflhren.
Verkehrsflachen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.), Bauwerke und
Entwasserungseinrichtungen (Kanalbau).

1 psch GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 5



Leistungsverzeichnis

Beilngries,

Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.01 Bereich Allgemeine Leistungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.01.060

01.01.01.070

01.01.01.080

Grenzsteine sichern

Grenzsteine héhen- und lagemalig sichern
wahrend der gesamten Bauzeit

10 St EP ..

BE-Flache, Zwischenlager herstellen und riickbauen

Baustelleneinrichtungsflache / Zwischenlager herstellen
fur Arbeitsflachen, Baucontainer, Materialzwischenlager und
Zufahrtswege f. Aushubzwischenlager etc.

Einfache Entfernung zur Baustelle bis ca. 1,5 km
Flache ca. 800 m2,

Einbau Schottertragschicht 0/45 inkl. Nachverdichten
Dicke bis = 25 cm

auf Geotextil nach Wahl des AN (kein Oberbodenabtrag),
unterhalten und nach Beendigung

der Baumaf3nahme riickbauen

und in Eigentum des AN Gbernehmen.

Beschriebene Erdarbeiten werden nicht gesondert
vergutet.

Einzurechnen sind alle Gerate, Maschinen, Materialien
die zur Andienung erforderlich sind inkl. Riickbau und
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes.

1 psch

HINWEIS: Bauzaun

Das Aufstellen von Bauzaunen darf nur auf besondere
Anordnung der ortlichen Bauleitung erfolgen.

Die folgenden Positionen beziehen sich auf das
Aufstellen von Bauzaunen im Bereich der Baustelle.
Die Vorhaltung des Zaunmaterials ist fur die gesamte
Bauzeit zu kalkulieren.

Bauzaun 2 m einrichten, vorhalten, raumen

Bauzaun auf befestigtem und unbefestigtem Untergrund,
aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit Standfu3en,

Zaunoberkante Uiber Oberflache Gelande 2,00 m,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfihrung 'n. Wahl des AN'
einrichten, vorhalten und raumen.
nur auf besondere Anordnung des AG.
50 m EP GP
01.01.01.090 Bauzaun 2 m umsetzen
Bauzaun der vorstehenden Position
umsetzen innerhalb des Baufeldes
nur auf ausdriickliche Anordnung des AG
25 m EP GP oo,
01.01.01.100 Bauzaun 1 m einrichten, vorhalten, raumen
Bauzaun auf befestigtem und unbefestigtem Untergrund,
aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit StandfiiRen, Sonderausfihrung mit
Zusatzfunktion als mobile Absturzsicherung mit rot-weif}
schraffierter Absperrschranke (voll
retroreflektierend) im oberen Zaunbereich (Breite mind. 100
mm)
Zaunoberkante iber Oberflache Gelande mind. 1,00 m,
einrichten, vorhalten, unterhalten (gemaf
Verkehrssicherungspflicht des AN) und raumen.
Nur auf besondere Anordnung des AG
250 m EP GP oo,
01.01.01.110 Bauzaun 1 m umsetzen
Bauzaun der vorstehenden Position
umsetzen innerhalb des Baufeldes
nur auf ausdriickliche Anordnung des AG
100 m EP GP oo,
01.01.01.120 Baugrubenabdeckung Briickenklasse 30 herstellen, beseitigen
Baugrubenabdeckung fir 6ffentlichen Verkehr und
Grundstuckszufahrten, als Hilfsiberfahrt einschl.
aller Schutzeinrichtungen wie z. B. Schrammborde,
Gelander, Beschilderung, Beleuchtung tber Graben
herstellen, fir die Dauer der vertraglichen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfuhrungsfrist vorhalten und beseitigen. Geeignet
fur Brickenklasse 30 nach DIN 1072.
Male der Abdeckung LxB = 2,00x3,00 m,
Abdeckung mit Stahl,
Ausfihrung nach Wahl des AN,
herstellen und beseitigen.

10 St EP o GP s

01.01.01.130 Baugrubenabdeckung Briickenklasse 30 umsetzen

Baugrubenabdeckung fir 6ffentlichen Verkehr und
Grundstuckszufahrten, als Hilfsiberfahrt einschl.
aller Schutzeinrichtungen wie z. B. Schrammborde,
Gelander, Beschilderung, Beleuchtung Gber Graben.
Geeignet fur Briickenklasse 30 nach DIN 1072.
Male der Abdeckung LxB = 2,00x3,00 m,
Abdeckung mit Stahl,

Ausfiihrung nach Wahl des AN,

Umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.

14 St EP GP

Summe Abschnitt 01.01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

01.01.02 Abschnitt Verkehrssicherung

HINWEIS: Verkehrssicherung
HINWEIS: Verkehrssicherung

Einrichtungen wahrend der Bauzeit unterhalten und
regelmafig kontrollieren (gemaR ZTV-SA '97)

Die regelmafige (= tagliche) Kontrolle ist im
Bautagebuch zu protokollieren.

Samtliche Leistungen zu Verkehrssicherung und
Beschilderung sind analog den Vorgaben der RSA und
den Regelplanen zur Beschilderung auszufiihren.

Alle Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des
Anliegerverkehrs auszufiihren (siehe Baubeschreibung).

Alle Leistungen zur Verkehrssicherung, sowohl im
Baustellenbereich als auch im Bereich der

Umleitungsstrecken, sind im Leistungsumfang des
Bieters enthalten - siehe nachfolgende Positionen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 8




Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.01 Bereich Allgemeine Leistungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.02.010

HINWEIS: Bauabschnitte
HINWEIS: Bauabschnitte

Die Ausfiihrung der Kanalarbeiten sind verkehrsbedingt
abschnitts- / haltungsweise durchzufiihren.

Eine Ausflhrungen in mehreren Abschnitten ist bei der
Kalkulation zu berticksichtigen.

Verk.Sich. GroRraumige Umleitung

Verkehrssicherung fir die grof3iraumige Umleitung fur
die Dauer der gesamten Bau- und Verkehrsphase
einschlieBlich Umleitungsbeschilderung erstellen.

Modul 1, Modul 2 und Modul 3

Vorhandene Verkehrsschilder ggf. vor Beginn und nach
Beendigung der Malinahme aufer Kraft und wieder in
Kraft setzen, hierfur dirfen nur Leisten mit den
entsprechenden Zwingen verwendet werden (Keine
Verwendung von Klebefolien!).

VorlUbergehende Sicherungsmaflinahmen durchfihren.
Vorlibergehende Markierungen (Gelbmarkierungen),
bauzeitliches Leitelement und transportable
Schutzeinrichtungen werden gesondert vergutet.

Die endgliltige Einrichtung hat auf Grundlage der
verkehrsrechtlichen genehmigten Verkehrsfuhrungs- und
Verkehrszeichenplane zu erfolgen.

Verkehrsicherung an Arbeitsstellen und erforderlichen
Umleitungsstrecken dem Grunde nach
gemaf Modul 1, Modul 2 und Modul 3

Die Leistung beinhaltet im wesentlichen:

das Auf- und Abbauen, Verfihren und ggf. mehrfache
Umsetzen der Beschilderung (Verkehrszeichen),
Hinweistafeln, Leitbaken und Leitkegeln sowie
erforderlicher Schilderbeleuchtungen mit Batterie.
Verkehrssicherung (inkl. Schilder) liefern, vorhalten,
unterhalten und abbauen.

Umleitung des Radverkehrs Uber die Sulzpromenade zwischen
Kelheimer Stral’e und Wiesenweg

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
siehe Plan Anlage 10
1 psch GP e

01.01.02.020  Verk.Sich. herstellen (Modul1, Vollsperrung B299 Ingolstéidter Strafe 2-14)

Einrichtungen zur Verkehrsflihrung, -sicherung und
-regelung nach StVO und gemaf Baubeschreibung,
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen,
vorhalten, unterhalten, betreiben, ggf. mehrfach
umsetzen und abbauen.

Verkehrssicherung gemafl RSA-Regelplanen
(Sicherungseinrichtungen des AN).

Beschadigte / abhanden gekommene Einrichtungen der
Verkehrssicherung sind zu ersetzen, sofern diese vom

AN stammen. Wenn diese dem AG zuzuordnen sind, ist der
AG umgehend zu informieren. Ersatzbeschaffung erfolgt
dann durch den Verkehrssicherungsdienst des AG.

Modul 1
Vollsperrung Ingolstadter StralRe B299 zwischen Kreuzung
Kelheimer Stral’e und Alte Ingolstadter Stralle

Umleitung innerorts Uber Alte Ingolstadter Strale,
Rosenaustrafte und Ringstralle

und sinngemaf zurtick

siehe Plan Anlage 11
1 psch GP e

01.01.02.030  Verk.Sich. herstellen (Modul 2, Vollsperrung B299 Ingolstadter StraBe 22-26)

Einrichtungen zur Verkehrsfihrung, -sicherung und
-regelung nach StVO und gemafR Baubeschreibung,
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen,
vorhalten, unterhalten, betreiben, ggf. mehrfach
umsetzen und abbauen.

Verkehrssicherung gemafl RSA-Regelplanen
(Sicherungseinrichtungen des AN).

Beschédigte / abhanden gekommene Einrichtungen der
Verkehrssicherung sind zu ersetzen, sofern diese vom

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
AN stammen. Wenn diese dem AG zuzuordnen sind, ist der
AG umgehend zu informieren. Ersatzbeschaffung erfolgt
dann durch den Verkehrssicherungsdienst des AG.

Modul 2

Vollsperrung Ingolstadter Strale B299 zwischen An der
Bauernwiese und Einmiindung Ingolstadter Stralle
Bereich Ingolstadter StralRe Hsnr. 22 bis Hsnr 28

Umleitung innerorts Uber Ingolstadter Stralle und Alte
Ingolstadter Stralle

und sinngemal zuriick
siehe Plan Anlage 11

1 psch GP

01.01.02.040  Verk.Sich. herstellen (Modul 3, Vollsperrung B299 Ingolstadter StraRe 21-25)

Einrichtungen zur Verkehrsflihrung, -sicherung und
-regelung nach StVO und gemafR Baubeschreibung,
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen,
vorhalten, unterhalten, betreiben, ggf. mehrfach
umsetzen und abbauen.

Verkehrssicherung gemafl RSA-Regelplanen
(Sicherungseinrichtungen des AN).

Beschadigte / abhanden gekommene Einrichtungen der
Verkehrssicherung sind zu ersetzen, sofern diese vom

AN stammen. Wenn diese dem AG zuzuordnen sind, ist der
AG umgehend zu informieren. Ersatzbeschaffung erfolgt
dann durch den Verkehrssicherungsdienst des AG.

Modul 3

Vollsperrung Ingolstadter Stralle B299 zwischen Einmiindung
Ingolstadter StralRe und Wiesenweg

Bereich Ingolstadter Stralle Hsnr. 21 bis Hsnr 25

Umleitung innerorts Uber Ingolstadter Strafe und Alte
Ingolstadter Stralle und sinngeman zurtick

Durchfahrten von Rettungsfahrzeugen und Feuerwehr sind
jederzeit moglich. Stahlplatten fiir kurzfristige Abdeckung
offener Baugruben sind jederzeit vorzuhalten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Offene Baugruben sind nach Beendigung der taglichen
Bautitigkeit mit Stahlplatten abzudecken

Stahlplatten werden gesondert vergiitet.

siehe Plan Anlage 11
1 psch GP e

01.01.02.050 Hinweisschilder

Hinweisschilder b x h = ca. 1,00 x 1,50 m

(fir GroRraumige Umleitung vorst. Pos.)

Farbe Weil}

mit Richtungspfeilen, Verkehrszeichen und Text nach
Angaben der StralRenverkehrsstelle liefern und
aufbauen, einschl. Mast und Fundament.

wahrend der gesamten Bauzeit unterhalten und
regelmafig kontrollieren (gemaR ZTV-SA '97)
Die regelmafige (= tagliche) Kontrolle ist im
Bautagebuch zu protokollieren.

Abbauen und Beseitigen nach Beendigung der MaRnahme.

8 Stk EP GP

01.01.02.060 Vek.Fl.unterh., Baustelle

Verkehrsflachen zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen
und Anlieger-Verkehrs sowie des Baustellenverkehrs
innerhalb des Baubereiches einschlieRlich
zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher unterhalten.

Befestigung nach Unterlagen des AG,
Verkehrsflachen 'innerhalb des Baufeldes sowie zur
Verfugung gestellte Zufahrtswege'
Grundstiickszufahrten missen nach jedem

Arbeitstag nutzbar sein.

Das Reinigen der benutzten Zufahrtswege ist
einzukalkulieren, bei Erfordernis auch mehrmals
(bis zu 2 x) arbeitstaglich (z. B. bei verschmutzungs-
intensiven Arbeiten).

1 psch GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 12




Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.01 Bereich Allgemeine Leistungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.02.070

01.01.02.080

01.01.02.090

Kontrolle Arbeitsstellensicherheit

StLKNr. 12 901/231.01.01

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung im gesamten
Baustellenbereich durchfihren.

Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchflhrung
zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG
jederzeit zuganglich zu machen.

Die Kontrollausdrucke sind dem AG arbeitstaglich
vorzulegen.

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der nachgewiesenen
Kontrollen (geman Bautagebuch).

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen
einmal taglich.

Kontrolle ist schriftlich im Bautagebuch zu
dokumentieren.

Beschilderung herstellen (1VZ)

Beschilderung herstellen und abbauen,

fur die Bauzeit vorhalten und warten.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.
Verkehrsschilder mit retroreflektierender Folie, Typ 1.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.
Das Material bleibt Eigentum des AN.

Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke VZ-Nr 'alle
gemaf VZ-Katalog'

Grole 2

1 Verkehrsschild

Aufstellvorrichtung mit Ful3platte aufstellen.

20 Stk EP

Beschilderung herstellen (1VZ + ZZ)

Beschilderung herstellen und abbauen,

fur die Bauzeit vorhalten und warten.

Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.
Verkehrsschilder mit retroreflektierender Folie, Typ 1.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.
Das Material bleibt Eigentum des AN.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.02.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke VZ-Nr 'alle
gemafd VZ-Katalog'
GrolRe 2
1 Verkehrsschild und Zusatzschild
Aufstellvorrichtung mit Ful3platte aufstellen.

15 Stk EP GP

01.01.02.100 Beschilderung herstellen (2VZ)

Beschilderung herstellen und abbauen,

fur die Bauzeit vorhalten und warten.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.
Verkehrsschilder mit retroreflektierender Folie, Typ 1.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.
Das Material bleibt Eigentum des AN.

Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke VZ-Nr 'alle
gemal VZ-Katalog'

Grole 2

2 Verkehrsschilder

Aufstellvorrichtung mit Fu3platte aufstellen.

5 Stk EP o GP s

01.01.02.110  Beschilderung umbauen (1VZ)

Beschilderung nach Unterlagen des AG umsetzen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen
herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der
Aufstellvorrichtungen.

Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke

Grole 2

1 Verkehrsschild

Aufstellvorrichtung mit Ful3platte aufstellen.

20 Stk EP o GP s

01.01.02.120 Beschilderung umbauen (1VZ + Z2Z)

Beschilderung nach Unterlagen des AG umsetzen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen
herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der
Aufstellvorrichtungen.

Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke

GrolRe 2

1 Verkehrsschild und Zusatzschild
Aufstellvorrichtung mit Ful3platte aufstellen.

15 Stk EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 14




Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter Strale 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.02.130 Beschilderung umbauen (2VZ)
Beschilderung nach Unterlagen des AG umsetzen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen
herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der
Aufstellvorrichtungen.
Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke
Grole 2
2 Verkehrsschilder
Aufstellvorrichtung mit Ful3platte aufstellen.
5 Stk EP GP
01.01.02.140  Absperrung herstellen (Warnbake)
Absperrung herstellen.
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, fir die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.
Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.
Leitbake (Warnbake), Zeichen 605 - '40 und 41’
40 Stk EP GP oo,
01.01.02.150  Absperrung herstellen (Warnbake + 1x Gelb)
Absperrung herstellen.
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, fur die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.
Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.
Leitbake (Warnbake), Zeichen 605 - '40 und 41’
mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Blinklicht
Energieversorgung 'durch den AN'
20 Stk EP o GP
01.01.02.160  Absperrung herstellen (Schranke + 3xgelb)
Absperrung herstellen.
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, fur die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.
Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie, Typ 2.
Absperrschranke h = 1m (Z. 600)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.02.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv
01 Titel

01.01

Bereich

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Kanalbau (offene Sanierung)
Allgemeine Leistungen

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.02.170

01.01.02.180

01.01.02.190

mit 3 Richtstrahlern zweiseitig, gelbes Blinklicht
Energieversorgung 'durch den AN’

10 Stk

Absperrung herstellen (Schranke + 5x Rot)

Absperrung herstellen.

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, flir die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.

Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.

Absperrschranke, Zeichen 600- '33-36'

mit 5 Richtstrahler einseitig, rotes Dauerlicht
Energieversorgung 'durch den AN’

5 Stk

Absperrung umsetzen (Warnbake)

Absperrung 'Warnbake'

nach Unterlagen des AG umsetzen.
Vorubergehende Sicherungsmalinahmen
durchfihren.

80 Stk

Absperrung umsetzen (Warnbake + 1x Gelb)
Absperrung 'Warnbake + 1x Gelb'

nach Unterlagen des AG umsetzen.
Vorlibergehende Sicherungsmafinahmen
durchfiihren.

40 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.02.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

Schottertragschicht 0/32 herstellen

Einbaubereich: als Provisorien innerhalb der Baustelle
Dicke 20 - 30 cm,

nur auf ausdriickliche Anordnung der Bautiberwachung des
AG, Einbau in Kleinmengen.

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter Strale 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.02.200 Absperrung umsetzen (Schranke)
Absperrung der OZ 'der vorstehenden Positionen'
nach Unterlagen des AG umsetzen.
Vorlibergehende Sicherungsmalfinahmen
durchfiihren.
10 St EP GP
01.01.02.210 Behelfsbriicke f. FuBganger
Behelfsbriicke fir FulRganger in Gelandehdhe
fur 6ffentl. und nichtéffentl. Verkehr
mit Widerlager und Anrampung,
Nutzbreite bis 1,50 m, Gesamtlange ca. 2,5 m,
Ausfiihrung mit Gelander (3-teiliger Seitenschutz),
herstellen, vorhalten und beseitigen
Abrechnung je hergestelltem Zugang
Einzurechnen ist:
- das Vorhalten wahrend der gesamten Bauzeit,
- der Einbau auf ausdriickliche Anweisung des AG,
- das verkehrssichere Unterhalten des Provisoriums
- ggfs. erforderlicher Rickbau / Wiederherstellung
in Abhangigkeit des Bauablaufes
- der vollstandige Riickbau
Abrechnung nach Stick hergestellter Grundstuicks-
zugange oder Grabeniiberbrickungen.
15 Stk EP GP oo,
01.01.02.220 Schottertr.herst., Provisorien

Summe Abschnitt 01.01.02

Verkehrssicherung, Netto: ...

01.01.03 Abschnitt Stundenlohnarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.02.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 Lv
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.03.010

01.01.03.020

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

HINWEIS: Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind rechtzeitig vor Beginn der
Arbeiten dem AG anzuzeigen, bei kostenméaRig
umfangreicheren Stundenlohnarbeiten sind

diese vor Durchfiihrung zu genehmigen.

Bei Stundenlohnarbeiten, die nicht angezeigt und

genehmigt wurden, kann eine Vergutung durch den AG
abgelehnt werden. Die Regieberichte sind nach Abschluf

der jeweiligen Stundenlohnarbeiten der Baulberwachung des
AG innerhalb von 5 Arbeitstagen zur Unterschrift vorzulegen.

Regieberichte sind bis spatestens zur Abnahme
einzureichen. Berichte die spater eingehen, werden vom
AG nicht mehr angenommen bzw. anerkannt !

Arb. Kraefte (Polier)

Verrechnungssaetze fuer Arbeitskraefte bei
Stundenlohnarbeiten,
Polier, Schachtmeister.

10 h EP o GP s

Arb. Kraefte (Baufacharbeiter)

Verrechnungssaetze fuer Arbeitskraefte bei
Stundenlohnarbeiten,
Baufacharbeiter (Berufsgr. V2).

15h EP o GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.03.030  Arb. Kraefte (Bauwerker)

Verrechnungssaetze fuer Arbeitskraefte bei
Stundenlohnarbeiten,
Bauwerker (Berufsgr. VII).

15 h

01.01.03.040 Baugeraete (Minibagger)

Verrechnungssaetze fuer Baugeraete einschliesslich
der Kosten fuer das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,

Minibagger bis 7t

10 h

01.01.03.050 Baugeraete (Bagger ueber 1,0 m3)

Verrechnungssaetze fuer Baugeraete einschliesslich
der Kosten fuer das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,

Bagger ueber 1,0 m3.

15 h

01.01.03.060 Baugeraete (Frontlader)
Verrechnungssaetze fuer Baugeraete einschliesslich
der Kosten fuer das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,
Frontlader, luftbereift bis 45 kW.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.02.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10 h EP GP
01.01.03.070 Baugeraete (Riittelverdichter)
Verrechnungssaetze fuer Baugeraete einschliesslich
der Kosten fuer das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,
Flaechenruettler (Ruettelverdichter) ueber 0,75 - 1,3
t.
5h EP GP oo,
01.01.03.080 Baugeraete (Kompressor)
Verrechnungssaetze fuer Baugeraete einschliesslich
der Kosten fuer das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,
Kompressor bis 5 m3/min.
5h EP GP oo,
01.01.03.090 Baugeraete (Bohr- und Abbauhammer)
Verrechnungssaetze fuer Baugeraete einschliesslich
der Kosten fuer das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,
Bohr- und Abbauhammer ueber 20 kg.
5h EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

Verrechnungssaetze fuer Lastkraftwagen
einschliesslich der Kosten fuer den Fahrer bei
Stundenlohnarbeiten,

Lkw-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast.

10 h EP

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.03.100 Baugeraete (Motorflex)
Verrechnungssaetze fuer Baugeraete einschliesslich
der Kosten fuer das Bedienungspersonal bei
Stundenlohnarbeiten,
'Motorflex'
5h EP oo, GP
01.01.03.110 Lkw (LKW-Kipper)

Summe Abschnitt 01.01.03

Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

01.01.04 Abschnitt Aushubentsorgung und Beprobung

HINWEIS: Entsorgung Aushubmaterial
Entsorgung Aushubmaterial

Das in Haufwerken zwischengelagerte Aushubmaterial
wird anhand von Mischproben untersucht.
Aushubmassen, die gemafR der untersuchten Parameter
nach LAGA und Eckpunktepapier

in Z0, Z1.1 oder Z1.2 eingestuft werden, sind

vom AN aufzunehmen, abzufahren und zu entsorgen -
siehe nachfolgende Leistungspositionen.

Die Abrechnung erfolgt iiber Wiegescheine, diese sind
in einer Zusammenstellung nachvollziehbar und
liickenlos dem AG zur Abrechnung vorzulegen!

Der AN hat den Nachweis fur den Transportweg und die
Entsorgungsstelle zu fiihren und dem AG vor Beginn der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Arbeiten vorzulegen. Die Kippgebuhr ist in den
nachfolgenden Positionen mit einzurechnen.
Der Auftraggeber verpflichtet sich alle Angaben des AN
vertraulich zu behandeln.
Die Bildung von Haufwerken bis max. 350 m3
EinzelgroRe ist mit einzukalkulieren. Entsprechendes
Gerat ist an der Ablagerungsstelle durch den AN zur
Verflgung zu stellen.
01.01.04.010 Kennzeichnung der Mieten/Haufwerke
Kennzeichnung der Mieten/Haufwerke
Herstellen von Schilder (ca. 25 x 40 cm) mit Pfahlful
zum Aufstellen in den aufgeschiitteten
Mieten/Haufwerken.
Beschriftung u. Fotodokumentation:
- Haufwerks-Nr. und Herkunft (Stral3en- Kanalbau)
- Datum
- Belastung
6 St EP GP oo,
01.01.04.020 Probenahme und Haufwerksanalyse (je HW)
Entnahme von Proben aus gelagertem Aushubmaterial
(im Baustellenbereich in Haufwerken gelagert)
Analyse im Feststoff und im Eluat
Einstufung nach
LAGA M20
sowie nach Eckpunktepapier
"Verfullung von Gruben und Briichen"
Ausfuhrung durch ein zugelassenes Institut
Ubergabe der Ergebnisse digital als pdf-Dateien.
Entnahme der Proben darf ausschlief3lich im Beisein der
Bauuberwachung des AG erfolgen, ein Probenahmetermin
ist mit mind. 2 AT Vorlauf durch den AN bzw. dessen
beauftragtes Institut zu vereinbaren.
Je Haufwerk (2 Probenahmen) ist eine gesonderte
An- und Abfahrt einzukalkulieren.
4 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.04.030 Zulage Einstufung nach Deponieklasse
Zulage zur vorstehenden Position der Probenahme
zur Einstufung nach:
- Deponieklasse fir die Entsorgung
(nur nach Erfordernis und in Absprache mit der
ortlichen Bauuberwachung)
4 St EP oo GP s

01.01.04.040 Klassifizierung u. Beprobung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV und BBodSchV)

Untersuchung u. Beprobung einer Bodenmischprobe nach
Mindestuntersuchungsprogramm der Ersatzbaustoffverordnung
(EBV) und Bodenschutzverordnung (BBodSchV) sowie
Einstufung und Klassifizierung nach Ersatzbaustoffen
Bodenmaterial und Baggergut:

Bodenmaterial (BM) der Klassen 0, 0*, F 1, F2und F 3
Baggergut (BG) der Klassen 0, 0*, F 1, F2und F 3

4 St EP GP

01.01.04.050 Boden Z 0 nach EPP laden, entsorgen

Gelagerten Boden,

nach Analyse als Z0 nach Eckpunktepapier

eingestuft aufnehmen und entsorgen.

Material, aufnehmen, laden, transportieren,

abladen und entsorgen.

Aushub laden, transportieren und an genehmigter
Entsorgungsstelle, Verwertungs- und Beseitigungsanlage
des AN oder Entsorger abladen und entsorgen.
Transportwege und Gebuhren sind in dieser Position mit
einzurechnen.

700 t EP o GP
01.01.04.060 Boden Z 1.1 nach EPP laden, entsorgen
wie vorherige Position, jedoch:
nach Analyse als Z1.1 Eckpunktepapier
400 t EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.01.04.070 Boden Z 1.2 nach EPP laden, entsorgen
wie vorherige Position, jedoch:
nach Analyse als Z1.2 Eckpunktepapier
170 t EP oo GP s

Summe Abschnitt 01.01.04
Aushubentsorgung und Beprobung, Netto: ...

Summe Bereich 01.01
Allgemeine Leistungen, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
01.02.01 Abschnitt Abbrucharbeiten

HINWEIS: Abbruch Altkanal
HINWEIS: Abbruch Altkanal

Modul 1

Der bestehende RW-Kanal DN300B und der bestehende
Mischwasserkanal DN250STZsind im Zuge der Neuverlegung
rickzubauen.

Bestehende Anschlussleitungen sind an den neuen MW-Kanal
anzuschlief3en, wahrend der Riickbaumalinahme zu schitzen
und bis an die Grundstlicksgrenze zu erneuern.

Modul 2

Der bestehende RW-Kanal DN150STZ und der bestehende
MW-Kanal DN250STZ werden bereichsweise riickgebaut. Die
Leitung ist mit Dammer zu verschlie3en.

Bestehende Anschlussleitungen sind auf den neuen
Mischwasserkanal anzuschlief3en, wahrend der
Ruckbaumalnahme zu schitzen und bis an die
Grundstiicksgrenze zu erneuern.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 24




Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
01
01.02

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (offene Sanierung)
Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.01.010  Rohrleitung HK ausbauen DN150 - 250 Stz

Nicht wiederverwendbare Rohre und lbriges Abbruchgut
in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Rohrleitung RW-Kanal aus Steinzeug
DN 150 - 250,
Ummantelung u. Auflager aus Kies u. Beton.

Hinweis:

Das Abbruchgut ist eigens auszubauen

u. nicht mit Aushubboden des Kanalgrabens zu
vermischen.

Abbruch erfolgt im Zuge der Herstellung
des neuen MW-Kanals.

20m EP

01.02.01.020  Rohrleitung HK ausbauen DN250 - 350 StB

Nicht wiederverwendbare Rohre und lbriges Abbruchgut
in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Rohrleitung RW-Kanal aus Stahlbeton
DN 250 - 350,
Ummantelung u. Auflager aus Kies u. Beton.

Hinweis:

Das Abbruchgut ist eigens auszubauen

u. nicht mit Aushubboden des Kanalgrabens zu
vermischen.

Abbruch erfolgt im Zuge der Herstellung
des neuen MW-Kanals.

80m EP

01.02.01.030  Rohrleitung HK ausbauen DN250 - 350 Stz

Nicht wiederverwendbare Rohre und lbriges Abbruchgut
in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Rohrleitung RW-Kanal aus Steinzeug
DN 250 - 350,
Ummantelung u. Auflager aus Kies u. Beton.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv
01 Titel

01.02

Bereich

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Kanalbau (offene Sanierung)
Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.01.040

01.02.01.050

01.02.01.060

Hinweis:

Das Abbruchgut ist eigens auszubauen

u. nicht mit Aushubboden des Kanalgrabens zu
vermischen.

Abbruch erfolgt im Zuge der Herstellung
des neuen MW-Kanals.

90 m

Abtrennen StB Rohr DN 250 - 350

Zulage fur das exakte Abtrennen der verbleibenden
Leitungsenden Rohrleitung aus Rohrleitung aus
StB DN 250 - 350

1St

Abtrennen Stz Rohr DN 250 - 350

Zulage fur das exakte Abtrennen der verbleibenden
Leitungsenden Rohrleitung aus Rohrleitung aus
Stz DN 250 - 350

St

Abtrennen Stz Rohr DN 150 - 250

Zulage fur das exakte Abtrennen der verbleibenden
Leitungsenden Rohrleitung aus Rohrleitung aus
Stz DN 150 - 250

6 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.01.070

01.02.01.080

01.02.01.090

Hindernisse im Boden aus Rohrummantelung

Zulage fir das Beseitigen einer Betonummantelung der
vorhandenen Hauptkanalrohre

Beton ca. C 25/30

Dicke ca. 20 bis 0,30 cm umlaufend um das Betonrohr
abbrechen, in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Das Abbruchgut ist eigens auszubauen
u. nicht mit Aushubboden des Kanalgrabens zu
vermischen.

10 m3 EP

Rohrleitung Anschlussleitungen ausbauen bis DN 200

Nicht wiederverwendbare Rohre

(Anschlussleitungen HA und SSK)

kleinteilig und abschnittsweise ausbauen,

Ubriges Abbruchgut in Eigentum des AN bernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Art des Auflagers 'Kies'

Art der Ummantelung 'Kies oder Beton'

Rohrleitung aus Steinzeug-, Guss, Beton od.
Kunststoffrohren
Uber DN 100 bis DN 200.

Hinweis:

Das Abbruchgut ist eigens auszubauen

u. nicht mit Aushubboden des Kanalgrabens zu
vermischen.

140 m EP

Abtrennen Leitung bis DN 150

Zulage fur das exakte Abtrennen der verbleibenden
Leitungsenden Rohrleitung aus Rohrleitung aus
Beton, Stz, StB, PP, PVC, PVCU

Uber DN 100 bis DN 150.

20 St EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries,

Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.01.100  Abtrennen Leitung bis DN 200
Zulage fur das exakte Abtrennen der verbleibenden
Leitungsenden Rohrleitung aus Rohrleitung aus
Beton, Stz, StB, PP, PVC, PVCU
bis DN 200
10 St EP GP oo,
01.02.01.110  Anschlussleitungen sichern
Zulage fur das Sichern der verbleibenden
und wieder anzuschliefenden
Rohr- und Anschlussleitungen.
Rohrleitung aus Steinzeug-, Guss, Beton od.
Kunststoffrohren
uber DN 100 bis DN 200.
Leitungstiefe unter Gelande bis '2,0' m
Lange der Einzelabschnitte bis '1,0' m
30 St EP GP oo,
01.02.01.120 Leitungsende bis DN 250 verschliefen
abgetrenntes Leitungsende bis DN 250 fachgerecht
verschlielen, durch einbauen einer Plombe aus Magerbeton
einschlieBlich PE-Folie 0,1 mm als Ummantelung
6 St EP o GP
01.02.01.130  Rohrleitung bis DN 250 ausbauen und entsorgen
Rohrleitung aus Stz, StB, B, KG, Guss oder
dgl. ggf. einschl. Auflager
und Ummantelung aus Beton ausbauen.
Die Herstellung des Leitungsgrabens bis Oberkante
Rohrleitung bzw. Ummantelung wird gesondert vergutet.
Zusatzliche Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungs-
zone gehdren zum Leistungsumfang.
Grofe und Art der Bettung '15 cm'
GrolRe und Art der Ummantelung '30cm uber Scheitel'
Rohrleitung aus 'StB, Stz'
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
bis DN 250
FlieRsohlentiefe m 'bis ca. 3,20'
Rohre und Ubriges Abbruchmaterial in Eigentum des
AN Ubernehmen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufuihren (inklusive Entsorgung).
10 m EP GP
01.02.01.140 Kanalabmauerung DN 150- 250 erstellen
Abgetrenntes Leitungsende DN 150- 250 fachgerecht
verschlieen, durch Kanalabmauerung
einschlieBlich dem Verputz als wasserdichter Rohrverschluss,
Rohrnennweite DN 150- 250
18t EP GP
01.02.01.150 Verdammen der Kanale bis DN 300
Verdammen der auRer Betrieb genommenen Kanale bis DN
150- 250, nach Fertigstellung der neuen Haltungen inkl. der
Umbindung samtlicher Anschlisse.
Es sind DN 150 PVC-Rohre und Formstlicke an alte Abzweige
und Schéachte im Abstand von max. 30 m anzuschlieRen, Uber
diese Fallrohre ist ein Verfillbeton einzubringen bzw. die
Entluftung zu gewahrleisten. Die Konsistenz des Betons ist so
zu wahlen, dass die Betonrohrleitung verschlossen werden
kann. Desweitern sind die Offnungen bei den Abschnitten der
ausgebauten Rohre abzumauern bzw. so zu verschlieflen das
der best. Kanal verddmmt werden kann (wird gesondert
vergutet). Abgerechnet wird nach verdammter Haltungslange.
Die Einbaumengen sind uber Lieferscheine nachzuweisen. Bei
der Kalkulation sind auch Mindermengenzuschlage, Verluste
der PVC-Rohre und Formsticke einzurechnen. Das
Verdammen erfolgt in mehreren Abschnitten.
Gesamtrohrlange je Abschnitt bis ca. 60 m;
Tiefe bis ca. 2,50 m,
Einschlielich aller Materialien, Maschinen und Arbeitsschritte
die zur Durchfiihrung der Leistung bendtigt werden.
Hinweis: Die Verdammung der Kanalleitung erfolgt nach
Inbetriebnahme des neuen Mischwasserkanals.
90 m EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

HINWEIS: Abbruch und Riickbau Schéachte
HINWEIS: Abbruch und Riickbau Schachte

Die nachfolgenden Positionen beinhalten samtliche
Leistungen der Erd- und Verbauarbeiten.
Dies ist bei der Kalkulation zu beachten.

01.02.01.160 Schachtbauwerk DN1000 (t=1,5-2,50 m) abbrechen

Bestehendes Schachtbauwerk DN 1000
vollstéandig zuriickbauen

Bauwerk besteht aus Beton-Fertigteilen

(Unterteil, Abdeckplatte), mit Ausgleichsringen und
Schachtabdeckung

Schachttiefe ca.1,50 - 2,50 m

Abbruchgut geht in Eigentum des AN Uber und ist
von der Baustelle zu entfernen.

Betrifft folgende Schachtbauwerke, s. Anlage Lagplan Kanalbau
Modul1 und Modul 2

- BEB0O2KRO030, t = 1,85 m (Abbruch, Erneuerung annahernd
lagegleich)

- BEB0O2KM630, t = 3,35 m (Abbruch, Erneuerung annahernd
lagegleich)

- BEB02KM410, t = 2,83 m (Abbruch Erneuerung annahernd
lagegleich)

Hinweis: Erschwernisse beim Abbruch durch ggf. erforderliche
SchutzmalRnahmen des Kanals sind einzukalkulieren.

Hinweistext ist zu beachten; inkl. Erd- und Verbauarbeiten

4 St EP...........

01.02.01.170  Funktionskontrolle Anschlussleitung

Funktionskontrolle durchzuflihren,
in Einzellangen ab 5,0 m
(Erfordernis gemafl Abstimmung mit dem AG).

Far die Kontrolle ist eine TV-Befahrung erforderlich.
DN 100 - DN 200

Die Kosten flir das vorherige Spulen der Leitung ist in

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
den EP mit einzurechnen.
Einschlie3lich der dazugehdrigen Untersuchungsberichte
auf DIN A 4 Format. Einzurechnen ist das komplette
Einsatzgerat mit zwei Mann Bedienung.
100 m EP oo, GP

Summe Abschnitt 01.02.01
Abbrucharbeiten , Netto:  ...............................

01.02.02 Abschnitt Erdarbeiten

HINWEIS: Aushub Kanalgraben und Separation

Das Aushubmaterial ist auf dem Lagerplatz des AG zur
anschlieBRenden Haufwerksbeprobung durch den AN
zwischenzulagern. Die Bildung von Haufwerken von maximal
300 m3 EinzelgrdRe ist mit einzukalkulieren. Entsprechendes
Gerat ist an der Ablagerungsstelle durch den AN zur
Verflgung zu stellen.

Abtransport und Entsorgung des Materials erfolgt bis Z1.2
EPP durch den AN, groRer Z1.2 im Rahmen einer
gesonderten MaBnahme. Die Abfuhr wird gesondert vergtet.

Behinderungen und Erschwernisse durch angrenzende
Bebauung sowie Vor- und Rickspriinge durch
Gebaudenischen, Lichtschachte, Eingangsstufen u. dgl. werden
nicht zusétzlich vergutet. Erforderlicher Handaushub ist in die
jeweiligen Positionen einzurechnen und wird nicht gesondert
vergutet.

Das Aushubmaterial ist hinsichtlich Wiederverwendbarkeit
(Grabenverfiillung etc.) zu separieren. Die Separation und der
schichtenweise Abtrag sind einzukalkulieren (Strafenkoffer,
Leitungsgrabenverfillung).

01.02.02.010 Leitungsgrabenaushub HK 0,00 - 3,00 m, lagern

Leitungsgraben, einschliellich Verbau, fur Rohrleitungen,
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.

Die Abrechnung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt mit
senkrechten Baugrubenwanden. Die Abrechnungstiefe ist das
Maf von der Oberflache des auszuhebenden
Grabenabschnittes bis zu dessen planmaRiger Sohle. Es wird
hier nur die lichte Regelgrabenbreite nach ZTV vergiitet!
Mehrbreiten fur Verbau sind in die jeweilige Leistungsposition
einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.02.020

01.02.02.030

MW-Kanal DN 200 PP: Abrechnungsbreite b = 1,00 m
MW-Kanal DN 300 PP: Abrechnungsbreite b= 1,10 m
MW-Kanal DN 500 Stz: Abrechnungsbreite b= 1,40 m

Die Abrechnungstiefen und -breiten gelten auch im
Bereich der Schachte, der Arbeitsraume fir
Rohrverbindungen und Kabelmuffen, dartber
hinausgehender Aushub ist einzurechnen.

Boden nach DIN18300 bzw. Eurocode 7

der Homogenbereiche A, B1, B2, B3

I6sen, ggf. laden und férdern, zwischenlagern,

fur senkrecht begrenzte Grabenabschnitte mit einer
Gesamittiefe von 0,00 bis 3,00 m,

fur Rohrleitungen und Kabel,
auf dem Lagerplatz (Entfernung ca. 1,0 km) zur anschlie3enden
Beprobung zwischenlagern,

EinzelgréRe Mieten maximal 300 m3

Die Position gilt fur die Aushubarbeiten der
Kanalhauptleitungen.

450 m3 EP ..o

Leitungsgrabenaushub HK 3,01 - 4,00 m, lagern

wie vorige Position, jedoch Gesamttiefe
Uber 3,01 bis 4,00 m.

Die Position gilt fur die Aushubarbeiten der
Kanalhauptleitungen.

100 m3 EP .............

Baugrube HK herstellen, Einbindung Bestand (Kopfloch)

Baugrube herstellen,

Boden l6sen, Aushubmaterial aufnehmen und zu Lagerplatz des
AG (Entfernung ca. 1,0 km) transportieren, oder innerhalb der
Baustelle seitlich zwischenlagern, abladen und in Haufwerken
aufsetzen (EinzelgroRe Mieten max. 350 m3).

Boden nach DIN18300 bzw. Eurocode 7
der Homogenbereiche A, B1, B2, B3 (siehe
Baugrundgutachten)

Gesamttiefe 'bis 3,50 m'
inkl. Verbau.

50 m3 EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.02.040

01.02.02.050

Leitungsgrabenaushub HA 0,00 - 3,00 m, lagern

Leitungsgraben, einschliellich Verbau, fur Rohrleitungen,
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.

Die Abrechnung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt mit
senkrechten Baugrubenwanden. Die Abrechnungstiefe ist das
Maf von der Oberflache des auszuhebenden
Grabenabschnittes bis zu dessen planmaRiger Sohle. Es wird
hier nur die lichte Regelgrabenbreite nach ZTV vergiitet!
Mehrbreiten fur Verbau sind in die jeweilige Leistungsposition
einzukalkulieren.

SSK- / Hausanschlussleitung DN 150 PP:
Abrechnungsbreite b = 1,00 m
SSK- / Hausanschlussleitung DN 200 PP:
Abrechnungsbreite b = 1,00 m

Die Abrechnungstiefen und -breiten gelten auch im
Bereich der Schachte, der Arbeitsraume fir
Rohrverbindungen und Kabelmuffen, dariber
hinausgehender Aushub ist einzurechnen.

Boden nach DIN18300 bzw. Eurocode 7

der Homogenbereiche A, B1, B2, B3

I6sen, ggf. laden und férdern, zwischenlagern,

fur senkrecht begrenzte Grabenabschnitte mit einer
Gesamittiefe von 0,00 bis 3,00 m,

fur Rohrleitungen und Kabel,
auf dem Lagerplatz (Entfernung ca. 1,0 km) zur anschlie3enden
Beprobung zwischenlagern,

EinzelgréRe Mieten maximal 300 m3

Die Position gilt flr die Aushubarbeiten der
Hausanschlussleitungen.

Zulage Handaushub

Ausheben von Hand als Zulage zur Bodenbewegung,
Ausfiihrung nach besonderer Anordnung
des AG und nur im Bereich vorhandener Leitungsanschliisse

25m3 EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.02.060 Vorhandene Einfriedungsmauern untergraben

Vorhandene Grundstiickeseinfassungen, Einfriedungen fir die
Errichtung der Hausanschlussleitungen Kanal

Mauerbreite bis 40 cm Mauerhohe bis 1,00 m

Jeglicher Handaushub, Abstiitzungs- und Sicherungsmaterial
fur die erforderliche Durchfiihrung ist einzukalkulieren und wird
nicht zusatzliche vergutet.

Die vorhandenen Einfriedungsmauern sind mit aullerster
Sorgfalt zu behandeln und durfen nicht beschadigt werden.

Alle erforderlichen Materialen, Maschinen und Arbeitskrafte sind
einzurechnen.

Vergutung erfolgt je Untergrabung eines Hausanschlusses

10 St EP GP

01.02.02.070  Suchschl. herst. 0,00- 2,00m

Suchschlitz zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. nach Angabe des AG

im Handschacht

bis 2,00 m Tiefe herstellen, einschliellich Verbau
Boden seitlich lagern, wiedereinbauen und verdichten.
Breite Suchschlitz ca. 1,0 m

20 m3 EP o GP

01.02.02.080 Suchschl. herst. 2,01 - 3,50m

wie vorige Position, jedoch Gesamttiefe
Uber 2,01 bis 3,50 m.

20 m3 EP e, GP oo
01.02.02.090 Hindernisse im Boden, Beton oder Mauerwerk

abbrechen (mit Kleingerat), in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

5m3 EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 34




Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
01
01.02

Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

Titel Kanalbau (offene Sanierung)

Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.02.100

01.02.02.110

01.02.02.120

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Boden l6sen fiir Bodentausch unter Rohrgrabensohle d = 30 cm, lagern

Boden unter Rohrgrabensohle, ca. 30 cm dick ausbauen.
Unbrauchbaren Boden I6sen (aus allen Abtragsprofilen), ggf.
laden und fordern, im Baufeld in Mieten aufsetzen und
zwischenlagern.

50 m3 EP o

Bodenaustausch unter Rohrgrabensohle, Material liefern

Bodenaustausch in allen Kanalgraben,

bei nicht tragfahiger Rohrgrabensohle,

Liefern, Einbauen und Verdichten von geeignetem
Kiessand als Bodenaustausch unter der Rohrgrabensohle
Aushub und Transport des unbrauchbaren Materials auf
das Zwischenlager des AG ist einzurechnen.

Material: nichtbindiges, grobkoernig oder
gemischtkoerniges Material,

mit hoechstens 15 Gew.-% Feinkorn (< 0,06 mm)
GroRtkorn des Bodens max. 63 mm

Dicke: ca. ‘0,2 - 0,25 * m unter Rohrgrabensohle

Die Abrechnung erfolgt nach Volumen im verdichtet
eingebauten Zustand.

Der Bodenaustausch erfolgt nach Absprache mit der von
AG-Seite zustandigen Baulberwachung.

50 m3 EP o

Rohrauflager herstellen 0/32 fiir PP/STZ-Rohre bis DN500

Rohrauflager herstellen fir

STZ-Rohre DN500 und PP Rohre DN300

Liefern von nicht bindigem Sand/Kies, oder gebrochenes
Material,

Kérnung 0/32 mm fir Rohrauflager in Kanalgraben
Einbaustarke 15 cm.

Liefern, Einbauen und Verdichten ist im Einheitspreis
einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach Regelquerschnitt in
Anlehnung an die ZTV- Rohrgraben.

Einbaustarke:
DN 300 bis DN 500: d = 15 cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01.02.02.130 Kanalplanum herstellen fiir PP/STZ-Rohre bis DN500

Herstellen eines Planums im ausgehobenen Rohrgraben
fur Sauberkeitsschicht aus Beton. Das Planum ist bei
allen Kanalhaltungen herzustellen, die auf einen
Betonlager gegriindet werden (DN 500 STZ).

Das Planum ist profilgerecht im Gefalle der

Kanalleitung herzusstellen. Abgerechnet wird nach den
angegebenen Regelabrechnungsbreiten. Im Einheitspreis
enthalten sind alle erforderlichen Leistungen,

Werkzeuge und Materialien.

120 m2 EP.............

01.02.02.140 Leitungszone verfiillen 0/16 fiir PP/STZ-Rohre bis DN500

Verflllen der Leitungszone

STZ-Rohre DN500 und PP Rohre DN300

Verflllen mit nichtbindigem Sand-Kies, oder gebrochenes
Material, 0/16.

Das Verfiillen der Leitungszone ist mit besonderer

Sorgfalt auszufthren. Bei Verdichtungsarbeiten darf

die Rohrleitung nicht beschadigt werden. Der Wiedereinbau darf
in einer max. Schichtstarke von 30 cm erfolgen, es ist
lagenweise zu verdichten, Gesamteinbaustarke tber
Rohrscheitel ca.30 cm.

Material:

Nichtbindiges Auffillmaterial, Sand/Kies 0/16 liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten.

Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2
Mengenermittlung erfolgt nach Auftragsprofilen.

Die Abrechnung erfolgt nach Regelquerschnitt gemafl ZTV-
Rohrgraben.

100 m3 EP .............

01.02.02.150  Rohrauflager herstellen 0/16 (PP-Rohr DN 150 bis DN 300)

Rohrauflager herstellen fir PP-Rohre DN 150 bis DN 300
Liefern von nichtbindigem Sand-Kies der Kérnung 0/16 mm fur
Rohrauflager in Kanalgraben.

Einbaustarke 15 cm. Liefern, Einbauen und Verdichten ist im
Einheitspreis einzurechnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.02.2026 - Seite 36



Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Abrechnung erfolgt nach Regelquerschnitt in
Anlehnung an die ZTV- Rohrgraben.

Hausanschlussleitungen, SSK-Anschlussleitungen,
Kurzschlisse MW-Kanal
Hauptkanalleitung Mischwasser Modul 2

28,5 m3 EP GP

01.02.02.160  Leitungszone verfiillen 0/16 (PP-Rohr DN 150 bis DN 300)

Verflllen der Leitungszone fir PP-Rohre DN 150 bis DN 300
Liefern und Verfillen mit nichtbindigem Sand-Kies der Kérnung
0/16. Das Verfillen der Leitungszone ist mit besonderer
Sorgfalt auszufthren. Bei Verdichtungsarbeiten darf

die Rohrleitung nicht beschadigt werden. Der Wiedereinbau darf
in einer max. Schichtstarke von 30 cm erfolgen, es ist
lagenweise zu verdichten.

Gesamteinbaustarke tUber Rohrscheitel ca. 30 cm.

Material:

Nichtbindiges Auffullmaterial, Sand-Kies 0/16 als
Rohrumhllung gemaf DIN 4033 liefern, Profilgerecht
einbauen und verdichten Verformungsmodul EV2 mind.
45 MN/m2

Mengenermittlung erfolgt nach Auftragsprofilen.
Die Abrechnung erfolgt nach Regelquerschnitt in
Anlehnung an die ZTV- Rohrgraben.

Hausanschlussleitungen, SSK-Anschlussleitungen,
Kurzschlisse MW-Kanal
Hauptkanalleitung Mischwasser Modul 2

HINWEIS:Leitungsgrabenverfiillung
HINWEIS:Leitungsgrabenverfillung

Das Verfiillen der Rohrgraben darf erst erfolgen, wenn

evtl. Leitungen in der Baugrube mit der Bauleitung
aufgemessen bzw. mit Fotoaufnahmen dokumentiert sind.

Die Leistung beinhaltet das Aufnehmen der seitlich

gelagerten Erdmassen bzw. des gelieferten Verflillmaterials an
der Lagerflache, das Transportieren zur Einbaustelle sowie das
fachgerechte einbauen und verdichten.

Das Material hat nichtbindig und verdichtungfahig zu sein.

Der stetige Verlauf der Sieblinie ist nachzuweisen.

Lieferung von nichtbindigem, frostsicherem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.02.170

Kies-Sand-Gemisch,
mit héchstens 7 Gew.-% Korngroé3e bis max. 0,063 mm.
(Bodengruppe G1)

In den EP sind alle erf. Maschinen, Materialen, Gerate
und Leistungen mit einzurechnen. Der Wiedereinbau darf
in einer max. Schichtstarke von 30 cm erfolgen, es ist
lagenweise zu verdichten.

Verformungsmodul EV2 mind.45 MN/m2.
Mengenermittlung erfolgt nach Auftragsprofilen.

Nachweis erfolgt mittels Lieferschein

Leitungsgrabenverfiillung HK 0,00 - 3,00 m, Mat. liefern
Leitungsgrabenverflillung herstellen

Die Abrechnung erfolgt mit der tatsachlich ausgefiihrten
Grabenbreite, jedoch hdchstens in der fir die

Herstellung des Leitungsgrabens verglteten Breite.

Diese Abrechnungsbreite gilt auch im Bereich der

Schachte, der Arbeitsraume fir Rohrverbindungen

und Kabelmuffen. Fur senkrecht begrenzte
Grabenabschnitte mit einer Gesamttiefe von 0,00 bis 3,00 m.

In den EP sind alle erf. Maschinen, Gerate und Leistungen mit
einzurechnen. Der Wiedereinbau darf in einer max.
Schichtstarke von 30 cm erfolgen. Verfromungsmodul EV2
mind. 45 MN/m2.

Die Abrechnung erfolgt nach ZTV- Rohrgraben.

Die Leistung beinhaltet das Liefern von nichtbindigem,
geeignetem Auffullmaterial, das Transportieren zur Einbaustelle
sowie das fachgerechte einbauen und verdichten. Das Verflllen
der Leitungszone ist mit besonderer Sorgfalt auszufihren. Bei
Verdichtungsarbeiten darf die Rohrleitung nicht beschadigt
werden. Das Material hat nichtbindig und verdichtungsféhig zu
sein.

Nachweis erfolgt mittels Lieferschein

Lieferung von nichtbindigem, frostsicherem Boden,
gebrochenes Material oder Rundkorn, mit hchstens 7 Gew.-%
KorngréRe bis max. 0,063 mm (Bodengruppe G1).

400 m3 EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.02.180

01.02.02.190

01.02.02.200

Leitungsgrabenverfiillung HK 3,01 - 4,00 m, Mat. liefern

wie vorherige Position, jedoch Gesamttiefe
Uber 3,01 bis 4,00 m, Material liefern.

90 m3 EP ..o

Leitungsgrabenverfiillung HA 0,00 - 3,00 m, Mat. liefern
Leitungsgrabenverfillung herstellen, Anschlussleitungen

Die Abrechnung erfolgt mit der tatsachlich ausgefiihrten
Grabenbreite, jedoch hdchstens in der fir die

Herstellung des Leitungsgrabens verglteten Breite.

Diese Abrechnungsbreite gilt auch im Bereich der

Schachte, der Arbeitsraume fir Rohrverbindungen

und Kabelmuffen. Fur senkrecht begrenzte
Grabenabschnitte mit einer Gesamttiefe von 0,00 bis 3,00 m.

In den EP sind alle erf. Maschinen, Gerate und Leistungen mit
einzurechnen. Der Wiedereinbau darf in einer max.
Schichtstarke von 30 cm erfolgen. Verfromungsmodul EV2
mind. 45 MN/m2.

Die Abrechnung erfolgt nach ZTV- Rohrgraben.

Die Leistung beinhaltet das Liefern von nichtbindigem,
geeignetem Auffullmaterial, das Transportieren zur Einbaustelle
sowie das fachgerechte einbauen und verdichten. Das Verflllen
der Leitungszone ist mit besonderer Sorgfalt auszufiihren. Bei
Verdichtungsarbeiten darf die Rohrleitung nicht beschadigt
werden. Das Material hat nichtbindig und verdichtungsféhig zu
sein.

Nachweis erfolgt mittels Lieferschein

Lieferung von nichtbindigem, frostsicherem Boden,
gebrochenes Material oder Rundkorn, mit hdchstens 7 Gew.-%
KorngréRe bis max. 0,063 mm (Bodengruppe G1).

50 m3 EP ............

Leitungsgrabenverfuell. HA herstellen (Mat. d. AG)

Leitungsgrabenverfuellung fiir Hausanschliisse bis DN 200
liefern und herstellen aus nichtbindigem,
wasserunempfindlichem, gut verdichtbarem Boden

mit guter Tragfahigkeit,

Lagenweise Verdichtung des Rohrgrabens,

Einbaustarke ca. 30 cm

Die Abrechnung erfolgt mit der tatsaechlich

ausgefuehrten Grabenbreite nach Regelquerschnitt,

fuer senkrecht begrenzte Grabenabschnitte.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das Verflllmaterial, seitlich oder am Zwischenlager
des AG gelagert aufnehmen, laden, transportieren und
im Kanalgraben einbauen und verdichten.

01.02.02.210 Baugrubenverfiillung HK (Kopfloch)

Hinterflllen der Baugrube

mit nichtbindigem, wasserunempfindlichem, gut
verdichtbarem Boden mit guter Tragfahigkeit,
Lagenweise Verdichtung,

Einbaustarke: ca. 30 cm

Das Verfillmaterial liefern, einbauen und verdichten.
Nachweis durch Lieferschein ist zu erbringen.
Lieferung von nichtbindigem, frostsicherem

Boden / Kies-Sand-Gemisch,

mit hoechstens 7 Gew.-% Korngréfie bis max. 0,063 mm.
(Bodengruppe G1)

01.02.02.220 Lastplattendruckversuche Ersatzplanum

Lastplattendruckversuche durchfiihren (dynamisch) nach
DIN 18134. Die Gestellung des Ballastgerates wahrend der
Versuche ist einzurechnen.

Es werden nur die von der Bauleitung gesondert
angeordneten Versuche vergitet, die Uber die

notwendige Eigenliberwachung hinausgehen.

Es werden nur Lastplattendruckversuche verglitet,

welche die vorgeschriebenen Werte erreichen.

8 st EP ...........

01.02.02.230 Rammsondierung

Verdichtungsprufung in der Leitungszone durch Prufung mit der
leichten Rammsonde nach DIN 4094. Es werden nur Prifungen
auf besondere Anweisung der Bauleitung, die Uber die
erforderliche Eigenliberwachung hinausgehen, vergitet.

15 m EP ...........

Summe Abschnitt 01.02.02

01.02.03 Abschnitt Sicherungsarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

HINWEIS: Baustellensicherung
HINWEIS: Baustellensicherung

Die Leitungsgraben sind entsprechend den Anforderungen
des Stralenverkehrsamtes in Ubereinstimmung mit den
Unfallverhiitungsvorschriften fachgerecht abzusichern.
Hierzu ist unter anderem an der verkehrsseitigen
Strallenseite ein 2-teiliger Seitenschutz mit
entsprechender Warnbeleuchtung aufzustellen. Das
Aufbauen, Vorhalten, Abbauen sowie bei Bedarf
mehrmaliges Umsetzen dieser Einrichtungen ist in die
nachfolgende Position einzurechnen.

HINWEIS: Spartensicherung
HINWEIS Spartensicherung

Sicherungsarbeiten an in Graben und Baugruben
vorgefundenen

Leitungen (z.B. Wasserleitungen, Kanale, Dranleitungen) und
Kabeln aller

Groflen und Arten durch Aufhangen, Abstlitzen etc. Sichern und
beim Verfillen

der Baugrube ordnungsgemaf Betten, einschliel3lich Lieferung
von Ersatzmateria-

lien.

Die nachstehenden Positionen werden nur angewandt, wenn
die Leitungen in Betrieb bzw. betriebsbereit bleiben miissen und
sich so im freien Querschnitt des Rohrgrabens befinden, dass
sie keine Auflagerungen auf der Grabensohle oder in der
Grabenwand haben und daher durch Aufhdngen bzw. Abstitzen
gesichert werden missen.

Bei Leitungen mit entsprechender Auflagerung ist die
Erschwernis durch die im

Bereich dieser Leitungen erforderliche Handschachtung in die
Ausschachtungs

preise einzukalkulieren. Bei Kabeln, einschlieldlich der
Aufnahme und dem

Wiedereinbringen der Kabelabdecksteine, -hauben, Formsteine
und Trassenbander.

Der AN haftet fir Schaden, die an den zu sichernden Leitungen
entstehen, oder fir verursachte Schaden, ( z.B. durch Austritt
des Férdermediums,Beschadigungen der Isolierung oder

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.02.2026 - Seite 41




Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Ummantelung), die auf unsachgemafie Sicherungsmallnahmen
zurickzufiihren sind.
Jeglicher Verbau, Handschachtung und Wiederverfiillmaterial
ist in die Einheitspreise einzurechnen.
01.02.03.010 Kabel sichern T bis 1,75 m
Kreuzungssicherung,
Kabel als 'Telekom- oder Stromkabel'
erdverlegt, unter Spannung,
KabelauRendurchmesser bis 40 mm,
sichern.
Lange der Einzelabschnitte in m '2,50',
Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 1,75 m.
Mehrere nebeneinanderliegende Leitung bis 3 Stlick
werden als 1 Leitung abgerechnet.
30 St EP GP oo,
01.02.03.020 Kabel sichern, langs der Leitungstrasse
Jede Art von Kabel gegen verschieben,
brechen und beschadigen sichern.
Einzurechnen sind alle hier fir bendtigten
Arbeitskrafte, Maschinen und Materialien
Mehrere nebeneinanderliegende Leitung bis auf einer
Breite von 0,50 m werden als 1 Leitung abgerechnet.
25 m EP GP oo,
01.02.03.030 Kabel ausbauen, seitlich lagern
Kabel einschlieRlich Abdeckung ausbauen. Kabel und
Kabelabdeckteile aufnehmen und seitlich lagern.
Kabelart: Strom, Fernmeldekabel o. a.
Art der Abdeckung: Kabelsand
25m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.03.040 Kabel aufnehmen, verlegen

Kabel einschlieRlich Abdeckung seitlich gelagert,
aufnehmen und in Kabelgraben verlegen.
Kabelart: Strom, Fernmeldekabel o. a.

Auflager: 15 cm Kabelsand

Art der Abdeckung: 15 cm Kabelsand

(Lieferung und Einbau von Kabelsand gesondert vergiitet)

25m EP.............

01.02.03.050 Bettungsmaterial und Kabelumhiillung liefern und einbauen

Nichtbindiger Kabelsand, Korngrofe 0/2
profilgerecht einbauen und verdichten.
15 cm Sandbett unter Kabel,
15 cm Umhiillung Gber Kabel,
Lieferung von Sand mit geringem Eisengehalt.

5m3 EP ..o

01.02.03.060 Versorgungsleitung sichern, quer zur Leitungstrasse T bis 2,00 m

Versorgungsleitung

aus 'GuR, Stahl, PVC, HD-PE und dgl."

gas- und trinkwasserflihrend, sichern.
Durchmesser bis DN 150

Lange der Einzelabschnitte in m '2,50',

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 2,00 m.

26 St EP.............

01.02.03.070  Versorgungsleitung sichern, langs zur Leitungstrasse T bis 2,00 m

Versorgungsleitung

aus 'GuR, Stahl, PVC, HD-PE und dgl."

gas- und trinkwasserflihrend, sichern.
Durchmesser bis DN 150

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 2,00 m.
Versorgungsleitung langs der Leitungstrasse

30 m EP.............

HINWEIS GRABENVERBAU

Baugruben-, Rohrleitungsgrabenverbau fur Hauptleitungen,
Schachte und Bauwerke herstellen.

Grabenverbau gemal dem statischen Nachweis anfahren,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

einbauen, aussteifen, vorhalten, ausbauen und abfahren.

Die Baugrubentiefe richtet sich nach den Kanallangsschnitten
der einzelnen Rohrdimensionen.

Statische Nachweise sind dem AG vor Beginn der Arbeiten
ohne besondere Aufforderung vom AN vorzulegen. Die
Aufwendungen sind in die Einheitspreise des Verbaus
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Die Verbauarbeiten haben gemaf DIN 18303, DIN 4123 und
DIN 4124 mit den dort aufgefiihrten Hinweise u. Normen bzw.
Anforderungen der Bau-BG zu erfolgen.

Die "Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben (EAB)"
des deutschen Gesellschaft fir Geotechnik e.V. sind zu
beachten.

Abgerechnet wird die lichte Flache, gemessen von der
Baugrubensohle bis GOK,

zuziigl. 10 cm Uberstand tber GOK, bei T > 2,0 m
zuziigl. 5 cm Uberstand (iber GOK, bei T <2,0 m

Auf einen kraftschlissigen Einbau der Verbauelemente ist zu
achten. Hohlrdume zwischen Verbau und anstehendem Boden
sind umgehend (z. B. mit Splitt) zu verflllen.

Der Rickbau des Grabenverbaus muf fortschreitend mit der
Verflllung des des Rohrgrabens erfolgen.

ACHTUNG:

Es sind nur Verbausysteme zugelassen, bei denen
Auflockerungen oder Setzungen des Bodens an der
Grabenwand nahezu ausgeschlossen werden und durch den
auch der Grundwasserandrang verringert wird, z.B.:

- Rand- oder Rahmengestiitzte Grabenverbaugerate
- Gleitschienenverbau mit Stitzrahmen

- Dielenkammerverbau,

- Verbau mit randgestitzten Rollenschlittenboxen

Bei einer Grabentiefe < 4,0 m kdnnen zur Sicherung des
Leitungsgrabens bei den anstehenden Untergrund -und
Grundwasserverhaltnissen konventionelle Grabenverbaugerate
nach DIN 4124 eingesetzt werden (Rand- oder rahmengestiitzte
Grabenverbaugeréate).

Bei einer Grabentiefe > 4,0 m ist der Einsatz von
Grabenverbaugeraten auf solche Typen zu beschranken, bei
denen sich der Abstand gegentberliegender Gleitschienen und
Platten zueinander beim Absenkvorgang nicht verandert (z. B.
Gleitschienen-Grabenverbaugerate mit Stitzrahmen oder
Dielenkammer-Gerate).

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.03.080 Grabenverbau fiir Hauptkanal DN 300 PP, DN 500 Stz
Grabenverbau herstellen in Kanalgraben
fur Stz-Rohre und PP-Rohre
DN 300 PP, DN 500 Stz
Verbausystem:
- Gleitschienenverbau mit Stitzrahmen oder
- Dielenkammerverbau oder
- Verbau mit randgestiitzten Rollenschlittenboxen
(vorstehende Vorbemerkungen sind zu beachten)
Lichte Grabenbreite:
DN 300 PP: Abrechnungsbreite b =1,10 m
DN 500 Stz: Abrechnungsbreite b =1,40 m
Grabentiefe:
bis ca. 3,75 m
640 m2 EP GP oo,
01.02.03.090 Grabenverbau fiir Hauptkanal DN 200 PP
Grabenverbau herstellen in Kanalgraben
fur PP-Rohre
DN 200 PP
Verbausystem: nach Wahl bzw. statischer Bemessung des
AN, unter Beachtung des vorstehenden Hinweistextes
Lichte Grabenbreite:
DN 200 PP: Abrechnungsbreite b = 1,00 m
Grabentiefe:
bisca. 2,0 m
200 m2 EP GP oo,
01.02.03.100 Grabenverbau fiir Hausanschliisse
Grabenverbau herstellen in Kanalgraben
fur PP-Rohre
DN 150 PP, DN 200 PP
Verbausystem: nach Wahl bzw. statischer Bemessung des
AN, unter Beachtung des vorstehenden Hinweistextes
Lichte Grabenbreite:
DN 150 PP: Abrechnungsbreite b = 1,00 m
DN 200 PP: Abrechnungsbreite b = 1,00 m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Grabentiefe:

bisca. 3,0m

700 m2 EP........

01.02.03.110  Verbau aus Holzbohlen herstellen, vorhalten, beseitigen

Verbau aus Holzbohlen fir Graben herstellen

Dicke der Holzbohlen 40 mm,

einschlieRlich aller Pfosten,

Gurtungen und Verstrebungen aus Kantholzern,
Sohlbreite zwischen den Bekleidungen tber 1 bis 1,5 m,
Verbau herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
Verbauhohe bis 2,50 m,

Hinweis:

Im Bereich von Spartenquerungen, falls erforderlich

Dies ist vor Einbau mit der ortlichen Bauiberwachung
abzustimmen und freigeben zu lassen (nur auf ausdrtckliche
Anordnung!)

01.02.03.120 Baustellensicherung bei Graben

Aufgemessen wird jede abgesicherte Graben- bzw.
Baugrubenseite. Flatterbander oder Flatterleinen sind
zur Baustellensicherung im Bereich o6ffentlicher
StralRenverkehrsflachen nicht zugelassen.

z. B. zweiteiliger Seitenschutz oder gleichwertig

300 m EP ...

Summe Abschnitt 01.02.03

Sicherungsarbeiten , Netto: ...

01.02.04 Abschnitt Bauwasserhaltung

HINWEIS: Schmutzwasser-Uberleitung

Wahrend der Dauer der Arbeiten muss eine einwandfreie
Entsorgung der Haupt- und Anschlussleitungen
gewahrleistet sein. Falls beim Rickstau Stauhéhen
erreicht bzw. Uberschritten werden, die zu
Beeintrachtigungen (Wasseraustritt, etc. ) der

Anlieger fiihren, hat der AN unverziiglich Mallnahmen
einzuleiten, um mogliche Schaden auszuschlieRen (z. B.
Absaugen oder Uberpumpen des Abwassers).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.04.010

01.02.04.020

Der AN hat sich demzufolge Uber die entsprechenden,
max. moglichen Stauhdhen zu informieren. Kosten durch
Schaden, die der AN zu vertreten hat, werden nicht
erstattet.

Der Ein- und Ausbau von Absperrvorrichtungen von
bestehenden Schéachten aus, wird nur an Zufluss

Strecken zu den jeweiligen Leitungsabschnitten sowie

bei Riickstau aus unterhalb liegenden Haltungen

vergiitet. Uberpumpen von Abwéssern aus Hauptleitungen
ist in Absprache mit dem AG oder dessen Vertreter
durchzufiihren. Hausanschlussleitungen sind in der

Regel Giber den Revisionsschacht umzupumpen. Ist diese
Méglichkeit nicht gegeben, so muss die Wasserhaltung
mit geeigneten Apparaturen tber einen Pumpschacht DN 500
im AuBenbereich gewahrleistet werden.

Absperrvorrichtung, Blase DN 150 - DN 250

Vorhalten, Ein- und Ausbau von pneumatischen
Absperrblasen zur Sicherung der Sanierungsarbeiten
gegen die durchflieRende Wassermenge. Verhinderung des
Einschwemmens in die Rohrleitung, Dimensionierung nach
anfallender Wassermenge und zu erwartender Regenfalle,
Vorhaltung aller Gerate zum Einbringen und Entfernen

Uber die gesamte Bauzeit. Bei mehrfachem Ein- und
Ausbau im gleichen Schacht ist die betriebliche
Notwendigkeit nachzuweisen

Rohrleitung DN 150 bis DN 250

Absperrvorrichtung, Blase DN 300 - DN 500

Vorhalten, Ein- und Ausbau von pneumatischen
Absperrblasen zur Sicherung der Sanierungsarbeiten
gegen die durchflieRende Wassermenge. Verhinderung des
Einschwemmens in die Rohrleitung, Dimensionierung nach
anfallender Wassermenge und zu erwartender Regenfalle,
Vorhaltung aller Gerate zum Einbringen und Entfernen

Uber die gesamte Bauzeit. Bei mehrfachem Ein- und
Ausbau im gleichen Schacht ist die betriebliche
Notwendigkeit nachzuweisen

Rohrleitung DN 300 bis DN 500

4 St EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.04.030  Uberleitung DN 150 aus Schliduchen

Abwasserlberleitung im Bereich der abzufangenden
Kanale mittels Pumpen und Hilfsrohrleitungen
herstellen. Die Abwasser sind abschnittsweise vor den
Sanierungsstrecken aufzustauen und mit ausreichenden
Pumpen auf StraRenhéhe anzuheben, iber
Hilfsrohrleitungen unterhalb der Sanierungsstrecke bzw.
in benachbarte, genehmigte Kanale wieder einzuleiten.
Nach Gebrauch sind die Uberleitungen wieder zu
beseitigen. Witterungsbedingte Behinderungen sind zu
berlcksichtigen.

Forderhdhe: 2 -4 m

Liefern, Vorhalten, Verlegen und Abbau von flexiblen
Schlauchen fiir Anschlussleitungen bis DN 150

60 m EP

01.02.04.040 Ablaufleitung SK- Rohre DN 200

Die Rohre DN 200 sind so zuverlegen das ein
ungehinderter Abflull des geférdeten Wassers jeder Zeit
mdglich ist. Schnellkupplungsrohre anfahren, vorhalten
und wieder abbauen. Die Sicherung der Leitung gegen
Verschieben, sowie alle Formstiicke sind in den EP
einzurechnen.

90 m EP

01.02.04.050 Pumpeneinsatz bis 20 I/s

Anfahren, betriebsfertiger Einbau und Vorhalten von
Schmutzwasserpumpen, inkl. allen Betriebsmitteln
(Stromanschluss, etc.)

fur die Abwasserum- und Uberleitung wahrend der Dauer
der Sanierungsmafinahme

2 St EP

01.02.04.060 Pumpeneinsatz bis 40 I/s

Anfahren, betriebsfertiger Einbau und Vorhalten von
Schmutzwasserpumpen, inkl. allen Betriebsmitteln
(Stromanschluss, etc.)

fur die Abwasserum- und Uberleitung wahrend der Dauer
der Sanierungsmafinahme

2 St EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.04.070 Pumpenbetrieb, Modul 1, bis 40 l/s

Uberpumpen von Abwasser aus Kanaleinstiegs- oder
Revisionsschachten bzw. Pumpensimpfen

in eine provisorische Schmutzwasserleitung

bis zur endgultigen Anbindung der erneuerten
HA-Leitungen an den erneuerten Hauptkanal
Einschlief3lich Wartung und Betreiben der Pumpanlage mit
samtlichen Nebenleistungen (Strom etc.).

Pumpdauer, Kontrolle der Pumpen,

Dokumentation durch Pumpenbuch.

Forderhdhe 5 m, Forderleistung mind. 30 I/s.

Annahme, Kalkulationsansatz:

Modul 1 = Kanalbau BEB02KM640 bis BEB02KR020
Modul 1 =6 Wochen a 7 Tage a 24 Stunden
(temporarer Betrieb)

s. Anlage Bauphasen Kanalbau

940 h EP o GP s

01.02.04.080 Pumpenbetrieb, Modul 2, bis 20 I/s

Uberpumpen von Abwasser aus Kanaleinstiegs- oder
Revisionsschachten bzw. Pumpensiimpfen

in eine provisorische Schmutzwasserleitung

bis zur endgiltigen Anbindung der erneuerten
HA-Leitungen an den erneuerten Hauptkanal
Einschlief3lich Wartung und Betreiben der Pumpanlage mit
samtlichen Nebenleistungen (Strom etc.).

Pumpdauer, Kontrolle der Pumpen,

Dokumentation durch Pumpenbuch.

Foérderhdéhe 5 m, Forderleistung mind. 20 I/s.
Annahme, Kalkulationsansatz:

Modul 2 = Kanalbau BEB02KM595 bis BEB02KM400
Modul 2 = 3 Wochen & 7 Tage a 24 Stunden
(temporarer Betrieb)

s. Anlage Bauphasen Kanalbau

1.008 h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01.02.04.090 Pumpensumpf DN 500

Herstellen, vorhalten und abbauen eines provisorischen
Pumpensumpfes zum sammeln und abpumpen von
Schmutzwasser aus den Baugruben innerhalb der
Kanaltrasse.Eintiefung unter Sohle 0,40 m

6 St EP ............

01.02.04.100 Provisorische Kanalumleitung DN300 PP, Bypass

Umleiten des Abwasser wahrend des Kanalbaus S4 bis S6 inkl.
der Errichtung und der Integration der zugehdrigen
Schachtbauwerke S5 und S6 in den Bestand.

Herstellung einer provisorischen Verbindung DN 300 PP
(Lange ca. 25 m) zwischen den beiden bestehenden
Kanalhauptleitungen DN 300 B und DN 250 Stz (aus Westen
kommend) und dem neuen MW-Hauptkanal DN 800 Stz.
Herstellen einer Leitung aus Kunststoffrohren DN 300 PP
inklusive

der erforderlichen Anbindungen als provisorischer Bypass.

Ggf.erforderliche Stemmarbeiten bzw. Kernbohrungen fiir
einen Anschluss sowie das Wiederverschlie3en von
erstellten Offnungen sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Der erforderliche provisorische Leitungszusammenschluss
erfolgt nach Bedarf auch mehrmals taglich iber mehrere Tage
hinweg.

Erforderliche Formstiicke (Abzweige, Uberschiebmuffen und
Bdgen), die z. B. fur die Zusammenfihrung der Bestandkanale
aus Westen erforderlich werden, sind in diese Position
einzukalkulieren.

25m EP ............

01.02.04.110  Provisorische HA-Umleitung DN 150 PP

Fir die Herstellung des neuen Mischwasserhauptkanals
und dessen Schachtbauwerke mussen die alten
Hausanschlussleitungen durch neue PP-Leitungen ersetzt
werden. Diese Leitungen sind regelmaf3ig provisorisch
zusammenzuschlie®en, um den ankommenden
Mischwasserzufluss gezielt ableiten zu kdnnen.

Vorgesehen sind Sperrungen des Zuflusses durch Setzen
von Blasen bzw. ein Errichten von Bypassleitungen aus
Kunststoffrohren DN150 im Bereich der zu erneuernden
Rohrleitungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Aller erforderlichen Leistungen, die zu einer

Uberbriickung des Abwasserabflusses wahrend des
Bauzustandes erforderlich sind, missen einkalkuliert
werden. Dies gilt auch fur ein standiges Versetzen der
Blasen (je nach Baufortschritt) und der erforderlichen
provisorischen Leitungszusammenschlisse, auch mehrmals
taglich Uber den gesamten Zeitraum der Baustelle.

Hinweis: erforderliche Blasen fiir HA-Leitungen werden nicht
gesondert vergitet und sind in diese Position einzukalkulieren!

1 psch GP

HINWEIS GW-BAUWASSERHALTUNG

Einzurechnen sind zusatzlich erforderliche Elektroinstallationen,
sowie Energielieferungen.

Zusammenstellen und Verladen der erforderlichen Teile,
Leitungen und Machinen, Tranport zur Baustelle.

01.02.04.120 Mengenmessung

Messung der geférderten Gesamtwassermengen am Mel3wehr
des Sandfanges. Arbeitstaglich sind zwei Messungen
durchzufiihren, morgens und abends.

Die Daten sind in I/s in das Pumpenbuch einzutragen und der
Bauleitung unaufgefordert mitzuteilen.

Wahrend der gesamten Dauer der Wasserhaltung

1 psch GP

01.02.04.130 Sandfang inkl. MeRwehr

MeRwehr mit 3 Kammern und einen Sandfang Volumen des
Sandfang mind. 10 m3

MeRbereich des Uberlaufwehres bis 50 I/s zur Bestimmung der
entnommenen Gesamtwassermenge.
(Grund- und Schichtenwasser sowie Tagwasser)

Anfahren, Aufbauen, Einbauen einschl. Anschluf3 der Zu- und
AbfluRleitungen, Vorhalten fir die gesamte Bauzeit und wieder
beseitigen, einschl. rdumen und beseitigen des Sandes nach
Bedarf. Auf Anweisung der Bauleitung ist der Sandfang
abzusaugen.

1 psch GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter Strale 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.04.140 Grundwasserpumpe bis 10 I/s
Forderleistung: bis 10 I/s
Forderhdhe: mindestens 10 m
Anfahren und Einbauen einer Grundwasserpumpe in
vorbereiteten Pumpenschacht.
Pumpe vorhalten und nach Beendigung des Pumpbetriebes
wieder abbauen.
Das Aufbauen der notwendigen Stromversorgung ist in diese
Position einzurechnen einschl. aller bendétigten Materialien,
Arbeitsschritte, Ausbau und Abtransport.
2 St EP GP oo,
01.02.04.150 Grundwasserpumpe bis 20 I/s
Forderleistung: bis 20 I/s
Foérderhohe: mindestens 10 m
Anfahren und Einbauen einer Grundwasserpumpe in
vorbereiteten Pumpenschacht.
Pumpe vorhalten und nach Beendigung des Pumpbetriebes
wieder abbauen.
Das Aufbauen der notwendigen Stromversorgung ist in diese
Position einzurechnen einschl. aller bendétigten Materialien,
Arbeitsschritte, Ausbau und Abtransport.
2 St EP GP
01.02.04.160 Grundwasserpumpe bis 40 I/s
Forderleistung: bis 40 I/s
Forderhdhe: mindestens 10 m
Anfahren und Einbauen einer Grundwasserpumpe in
vorbereiteten Pumpenschacht.
Pumpe vorhalten und nach Beendigung des Pumpbetriebes
wieder abbauen.
Das Aufbauen der notwendigen Stromversorgung ist in diese
Position einzurechnen einschl. aller bendétigten Materialien,
Arbeitsschritte, Ausbau und Abtransport.
1 St EP GP oo,
01.02.04.170 Pumpenstunden Pumpe bis 10 I/s
Uberpumpen von Grundwasser aus Pumpensumpf wéhrend der
gesamten Bauzeit.
Forderleistung bis 10 I/s Der AN hat durchgangig fur diese Zeit
eine verantwortliche Person namentlich zu nennen, die standig
erreichbar ist. Arbeitsunterbrechungen u.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
-verzdgerungen, welche durch das Verschulden des AN
entstehen, einschl. dadurch zusatzlicher Pumpenstunden,
werden nicht vergultet.
Ein Pumpenbuch ist erforderlich.
Einschliel3lich Wartung und Betreiben der gesamten
Pumpanlage mit samtlichen Nebenleistungen (Strom etc.).

Der Betrieb und die Kontrolle ist in den Tagesberichten bzw. im
Pumpenbuch zu dokumentieren.

400 h EP GP

01.02.04.180 Pumpenstunden Pumpe bis 20 /s

Uberpumpen von Grundwasser aus Pumpensumpf wahrend der
gesamten Bauzeit.

Forderleistung bis 20 I/s Der AN hat durchgangig fur diese Zeit
eine verantwortliche Person namentlich zu nennen, die standig
erreichbar ist. Arbeitsunterbrechungen u.

-verzdgerungen, welche durch das Verschulden des AN
entstehen, einschl. dadurch zusatzlicher Pumpenstunden,
werden nicht vergutet.

Ein Pumpenbuch ist erforderlich.

Einschlief3lich Wartung und Betreiben der gesamten
Pumpanlage mit sdmtlichen Nebenleistungen (Strom etc.).

Der Betrieb und die Kontrolle ist in den Tagesberichten bzw. im
Pumpenbuch zu dokumentieren.

2.000 h EP o GP s

01.02.04.190 Pumpenstunden Pumpe bis 40 I/s

Uberpumpen von Grundwasser aus Pumpensumpf wahrend der
gesamten Bauzeit.

Forderleistung bis 40 I/s Der AN hat durchgangig fir diese Zeit
eine verantwortliche Person namentlich zu nennen, die sténdig
erreichbar ist. Arbeitsunterbrechungen u.

-verzdgerungen, welche durch das Verschulden des AN
entstehen, einschl. dadurch zusatzlicher Pumpenstunden,
werden nicht vergutet.

Ein Pumpenbuch ist erforderlich.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Einschlief3lich Wartung und Betreiben der gesamten
Pumpanlage mit samtlichen Nebenleistungen (Strom etc.).

Der Betrieb und die Kontrolle ist in den Tagesberichten bzw. im
Pumpenbuch zu dokumentieren.

400 h EP .............

01.02.04.200 Pumpenschlauche GroBe C

Herstellen der Uberleitung zum Uberpumpen von geférdertem
Grund- und Schichtenwasser aus den Brunnenschachten Uber
Gewebeschlauche GréfRe C bis zur Vorflut, Ausfiihrung in
Einzellangen ab 30 m bis zu 150 m, inkl. Rickbau und
Reinigung der Pumpenschlauche

300 m EP.............

01.02.04.210  Ablaufleitung SK- Rohre DN 200

Die Rohre DN 200 sind so zuverlegen das ein
ungehinderter Abflull des geférdeten Wassers jeder Zeit
mdglich ist. Schnellkupplungsrohre anfahren, vorhalten
und wieder abbauen. Die Sicherung der Leitung gegen
Verschieben, sowie alle Formstiicke sind in den EP
einzurechnen.

180 m EP ..o

01.02.04.220 Pumpensumpf DN 1000

Herstellen, vorhalten und abbauen eines Pumpensumpfes
bestehend aus gelochten Stahlkorb Durchmesser 1000 mm und
Kiesschlttung zur Umbettung. Zum Sammeln und Abpumpen
von Grundwasser aus den Baugruben innerhalb der
Kanaltrasse. Eintiefung unter Sohle bzw. Drainagesohle 1,00 m.
Die Pumpenstmpfe werden im Bereich der Rohrgrabensohle
angeordnet. Einzurechnen sind alle benétigten Materialien
(Schachtringe, Kiesschittung usw.).

Der Einbau erfolgt im erweiterten Rohrgraben.
Inklusive aller Verbau- und Erdarbeiten.
Die Einbautiefe betragt ca. 3,0 bis 4,0 m.

Der Anschluss einer Drainageleitungen DN 150 ist
einzukalkulieren. Nach Bau der Kanalhaltung u.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
wahrend des Verflllens der Rohrgraben missen die
Pumpenschachte bis GOK aufgebaut werden und mit einem
Deckel verschlossen werden.
Einschl. spaterem Rickbau, soweit méglich, und Verfillen des
im Baugrund verbleibenden Pumpensumpfs mit Kies 16/32.
4 St EP GP
01.02.04.230 Drainageleitung herstellen DN 150
Liefern und Verlegen einer Drainageleitung aus gelochten
Betonrohren mit einer Nennweite DN 150, im Filterkiesbett mit
Filtervlies (Drainageschicht), Starke der Kiesschicht ca. 0,25 m
Breite: auf gesamter Grabenbreite
Der Drainagekies und das Geotextil werden gesondert vergutet.
80m EP GP
01.02.04.240 Drainagekies oder Drainageschotter, d = 20-30 cm
Drainkies liefern und einbauen als Flachendrainage bzw. als
Umbettung der Drainagerohre. Die Kiespackung wird mit
Filtervlies umhdilit. Filtervlies wird gesondert verglitet.
Einbautiefe: bis zu 4,00 m
Einbaudicke: 20 bis 30 cm
Kérnungsgruppe: 16/32
In den Einheitspreis ist das Anfahren und Einbauen der
Kiespackung einzurechnen.
30 m3 EP o GP
01.02.04.250 Geotextil 300 g/qm
Mechanisch verfestigtes Geotextil als Trennlage zwischen
gewachsenem Boden und Drainschicht bzw. Sauberkeitsschicht
oder Rohrauflager, liefern und einbauen, Abgerechnet wird die
lichte Flache, Uberlappungen werden Ubermessen.
Uberlappung mind. 40 cm
Geotextil: 300 g/gm (z.B. Polyfelt TS 600, oder
gleichwertiger Art)
500 m2 EP o GP e,
01.02.04.260 Verdammen der Drainageleitung
Verdammen der Drainage nach Fertigstellung einzelner
Abschnitte
Die Konsistenz des Kanal-Dammaterials ist so zu wahlen, dass
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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die Drainageleitung verschlossen werden kann. Abgerechnet
wird der Uber ein Fallrohr in die Drainageleitung eingebrachte
Beton. Die Einbaumengen sind Uber Lieferscheine
nachzuweisen.

Die Drainagerohre sind durch ein PVC Rohr DN 150 verbunden.
Der Anschluss im Rohrscheitel der Drainageleitung ist
einzurechnen. Das PVC-Rohr DN 150 ist einzubauen und
neben jedem Schacht bis zur GOK zu fiihren. Uber diese
Leitung wird spater die Drainage verddmmt.

In den Einheitspreis (EP) ist eine PVC-Rohrlange DN

150 von ca. 3,0 m je Einbringrohr / Entluftungsrohr
einzurechnen, einschlieflich aller

Materialien, Maschinen und Arbeitsschritte die zur Durchfiihrung
der Leistung bendtigt werden. Bei der Kalkulation sind auch
Mindermengenzuschlage einzurechnen.

01.02.04.270  Kontrolle u. Wartung Wasserhaltung

Die Wasserhaltung ist taglich tber die gesamte Bauzeit zu
kontrollieren und zu warten. Die Kontrolle ist auch an
Wochenenden und Feiertagen durchzufiihren. Zuschlage fir
Uberstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit und dgl.

werden nicht gesondert vergutet und sind einzukalkulieren.

1 psch

Hinweis: Provisorische Uberfahrten Ableitung
Hinweis: Provisorische Uberfahrten Ableitung

01.02.04.280 Grundstiicksiiberfahrt herstellen, unterirdisch

Herstellen einer gelandegleichen Uberfahrt der Ableitungsrohre
zur Grundwasserhaltung an den anliegenden
Grundstiickzugangen und -zufahrten. Die Ablaufleitung wird
dabei temporar vergraben.

Leitungsgraben fir provisorische GW-Ableitungsrohre
herstellen, Boden I6sen, seitlich lagern, Ableitungsrohre in
Leitungsgraben einlegen und Leitungsgraben mit seitlich
gelagertem Aushub wiederverfillen.

Abmessungen Leitungsgraben flir Ablaufleitung DN 200
Breite: 40 cm

Tiefe: 30 cm

Asphalt trennen und Asphaltabbruch wird gesondert verglitet.

Nach Fertigstellung der Baumafinahme sind die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
GW-Ableitungsrohre wieder freizulegen, Boden seitlich lagern,
Ableitungsrohre riickbauen und mit gelagertem Boden wieder
verfullen.

AnschlieRend ist die Oberflachen in Asphaltbauweise wieder

herzustellen. Die Abrechnung des Asphalteinbaus erfolgt unter
gesonderten Positionen.

40 m EP o GP

01.02.04.290 Leitungsbriicke herstellen, oberirdisch

Erstellen, vorhalten und abbauen einer Gberfahrbahren
Leitungsbricke / Rampe fiir die Ablaufleitung der
Bauwasserhaltung zur Sulz.

Eine verkehrssichere Uberfahrbarkeit mit Pkw und Bus muss
gewahrleistet werden.

in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung

Ablaufleitung DN 200

20m EP GP

Summe Abschnitt 01.02.04
Bauwasserhaltung , Netto:  ...............................

01.02.05 Abschnitt Rohrleitungen

HINWEIS: Rohrstatik
HINWEIS: Rohrstatik

Die Rohrstatik ist nach ATV - Arbeitsblatt A 127 in priffahiger
Form rechtzeitig vor Ausfiihrung beim Auftraggeber zu Freigabe
vorzulegen. Die Kosten dafir sind einzurechnen.

Das Verlegen der Rohre erfolgt nach Regelzeichnung und
Angabe. Es gelten die DIN EN 1610, DIN 4033, DIN
19695, DIN 1295-1, ATV A 139.

Grundsatzlich gilt:

Das Zusammenfuhren von Rohren mit dem Baggerloffel ist
unzulassig. Es sind nur Gerate zugelassen, die ein kontrolliertes
Zusammenfihren der Rohre ermdglichen z.B.
Rohrzugvorrichtungen. Der Anschluss des Rohrkanals an die
Schachte ist gelenkig herzustellen.

Die Rohrstrange sind gem. DIN EN 1610 auf Dichtheit zu
Uberprufen. Einzurechnen sind die erforderl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Hebegerate, Hilfsmittel und Gleitmittel fir Rohrverbindungen.
Sind bei den Rohrleitungen Langenanpassungen erforderlich, ist
dies in den dazugehorigen Positionen einzukalkulieren.
Abgerechnet wird immer die eingebaute Rohrlange.

Bei auftretenden Schaden bestimmt die ortliche Bauleitung, wie
die Reparatur auszufihren ist.

01.02.05.010  Steinzeugrohr DN 500 STZ

Abwasserkanal Steinzeug DN500
Scheiteldruckfestigkeit 60 kN/m
wandverstarkt, Hochlastrohr
innen und aufden glasiert
Baulange 2,50 m,

liefern und héhen- und lagegerecht auf eine Rohrauflager
gemalf’ DIN EN 1610 verlegen.

Verbindungssystem C
Steckmuffe K

Rohrsystem gemaf DIN EN 295

Evtl.Hinweise der Lieferfirma (Hersteller) fir die Rohrstatik oder
das Verlegen der Stz- Rohre sind zu beachten.Schaden die
durch unsachgemafe Lagerung, Transport und Verlegung
entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Belastung SLW 60

130 m EP.............

01.02.05.020 Zulage Gelenkstiick Zulauf STZ DN 500

Zulage zur Rohrposition fur Lieferung und Einbau eines
Gelenkstulickes fur den Zulauf fir Steinzeugrohr DN500
Baulange 1,00 m

2 St EP ..o

01.02.05.030 Zulage Gelenkstiick Ablauf, STZ DN 500

Zulage zur Rohrposition fur Lieferung und Einbau eines
Gelenkstlickes fur den Ablauf fir Steinzeugrohr DN500
Baulange 1,00 m

2 St EP ..o

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.05.040 Zulage Passstiick DN 500 STZ

Zulage zur Rohrposition fiir Lieferung und Einbau eines
Passrohrs fur Steinzeugrohre DN500 Einschl. aller Schnitte,
Materialien, Maschinen und Arbeitskrafte zum einpassen und
verlegen.

Baulange bis 1,00 m.

2 St EP GP

01.02.05.050 Steinzeugabzweige 45° DN 500/150

Steinzeug-Abzweig 45° DN 500/150 Tragfahigkeitsklasse
160/34 mit Steckmuffe KL nach Verbindungssystem CF
Baulange 0,50 liefern und verlegen, einschl. aller benétigten
Materialien

01.02.05.060 Steinzeugabzweige 45° DN 500/200

Steinzeug-Abzweig 45° DN 500/200 Tragfahigkeitsklasse
160/34 mit Steckmuffe KL nach Verbindungssystem CF
Baulange 0,50 liefern und verlegen, einschl. aller benétigten
Materialien

2 St EP GP

01.02.05.070  Kunststoffrohrleitung DN 200 liefern, einbauen

Kunststoffrohrleitungen aus Polypropylen,

vollwandig, ohne Zusatz von Fiillstoffen,
Ringsteifigkeitsklasse SN 16 (Hochlast-Kanalrohrsystem),
Rohre nach DIN EN 1852,

mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM,
Ringsteifigkeit mind 16 kN/m2 (Nachweis ist vorzulegen)
DN 200

liefern und verlegen

Rohrlangen: max 3,0 m

Fabrikat: REHAU Awadukt HPP (oder gleichwertiger Art)
Im Einheitspreis ist einzurechnen:

Das Liefern und Beschaffen aller fir das Verlegen und
Abdichten der Leitungen erforderl. Materialien, sowie

Liefern, Abladen und Zwischenlagern der
Kunststoffrohre und -formstticke.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Formstlicke werden Gibermessen und als Zulage verglitet.
Belastung SLW 60

Hinweis:

ggf. Ausfiihrung als Kurzstiick, Ubergangsstiick zur Anbindung
des Kanalbestands aus dem Norma-Gelande,

Passgenaues Ablangen ist in diese Position einzukalkulieren.
Es erfolgt keine gesonderte Vergutung!

60 m EP...........

01.02.05.080  Uberschiebmuffe DN 200 liefern, einbauen

Zulage zur vorhergehenden "Kunststoffrohrleitung DN 200"
Uberschiebmuffe DN 200
liefern und einbauen

20 St EP ............

01.02.05.090 Kunststoffrohrleitung DN/OD 315 liefern, einbauen

Kunststoffrohrleitungen aus Polypropylen,

vollwandig, ohne Zusatz von Fllstoffen,
Ringsteifigkeitsklasse SN 16 (Hochlast-Kanalrohrsystem),
Rohre nach DIN EN 1852,

mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM,
Ringsteifigkeit mind 16 kN/m2 (Nachweis ist vorzulegen)
DN/OD 315

liefern und verlegen

Rohrlangen: max 3,0 m

Fabrikat: REHAU Awadukt HPP (oder gleichwertiger Art)
Im Einheitspreis ist einzurechnen:

Das Liefern und Beschaffen aller fur das Verlegen und
Abdichten der Leitungen erforderl. Materialien, sowie
Liefern, Abladen und Zwischenlagern der
Kunststoffrohre und -formstiicke.

Formstlicke werden Gibermessen und als Zulage verglitet.

Belastung SLW 60

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Hinweis:

ggf. Ausfiihrung als Kurzstiick, Ubergangsstiick zur Anbindung
des Kanalbestands, Passgenaues Ablangen ist in diese Position
einzukalkulieren. Es erfolgt keine gesonderte Vergutung!

S5m EP GP

01.02.05.100  Uberschiebmuffe DN/OD 315 liefern, einbauen

Zulage zur vorhergehenden Rohrposition 02.05.120
"Kunststoffrohrleitung DN/OD 315"
Uberschiebmuffe DN/OD 315

liefern und einbauen

2 St EP GP

01.02.05.110  Vario-Pipe Rohrkupplung DN 250

Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung fiir alle
Abwasserleitungen (mit duRerem Kreisprofil) zum Verbindung
von Rohren mit unterschiedlichen oder auch gleichen
Aufdendurchmessern und/oder aus verschiedenen Werkstoffen
mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung. Dichtungskérper nach DIN
EN 681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil. Fixier- und
Zentrierkorb aus bruchstabilem, hochschlagfestem Polyamid fir
eine zentrische Reduktion unter konischer Anpassung im
Mittelbereich und zylindrische Ausrichtung der seitlichen
Anlagebereiche mit beidseitig integriertem Bandfuhrungskanal.
Spannschloss und Spanngurt form- und kraftschliissig mit
Spannband nach dem Click-Lock System verbunden, einschl.
Gegenbandeinlage fir eine gleichmafige und zentrische
Krafteinleitung in korrosionsfester Ausfiihrung nach DIN 1.4301.
Dichtigkeit bis 2,5 bar. Ab einem Reduktionsbereich von mehr
als 30 mm wird der Einsatz des abnehmbaren BC
Tangentialspanners empfohlen. Oder gleichwertiger Art liefern
und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Zu verbindende Rohre:
DN 250 Stz mit DN 250 PP

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
Leistungen, Werkzeuge, Materialien usw. einzurechnen.

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.05.120 Vario-Pipe Rohrkupplung DN 300

Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung fiir alle
Abwasserleitungen (mit duRerem Kreisprofil) zum Verbindung
von Rohren mit unterschiedlichen oder auch gleichen
Aufdendurchmessern und/oder aus verschiedenen Werkstoffen
mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung. Dichtungskérper nach DIN
EN 681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil. Fixier- und
Zentrierkorb aus bruchstabilem, hochschlagfestem Polyamid fir
eine zentrische Reduktion unter konischer Anpassung im
Mittelbereich und zylindrische Ausrichtung der seitlichen
Anlagebereiche mit beidseitig integriertem Bandfuhrungskanal.
Spannschloss und Spanngurt form- und kraftschliissig mit
Spannband nach dem Click-Lock System verbunden, einschl.
Gegenbandeinlage fir eine gleichmafige und zentrische
Krafteinleitung in korrosionsfester Ausfiihrung nach DIN 1.4301.
Dichtigkeit bis 2,5 bar. Ab einem Reduktionsbereich von mehr
als 30 mm wird der Einsatz des abnehmbaren BC
Tangentialspanners empfohlen. Oder gleichwertiger Art liefern
und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Zu verbindende Rohre:
DN 300 B mit DN 300 PP

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
Leistungen, Werkzeuge, Materialien usw. einzurechnen.

1St EP GP

Hausanschlussleitungen

Leitbeschreibung KG 2000

Leitbeschreibung KG 2000

Kanalrohre mit einseitigen Steckmuffenaus Polypropylen
wandverstarkt , Rohrinnenoberflachen gemaf DIN 16961,
Farbe: grin

System: KG 2000 oder gleichwertig

liefern und auf 10 cm Sand mit einer Kérnung 0/4 mm
fur Rohrauflager fiir Kanalgrabenim vorgeschrieb.
Gefalle nach DIN 4033 nach den Verlegehinweisen der
Herstellerverlegen. Die Rohrstrange sind vor dem
Einfullen der Baugrube mittels Wasserdruck, gem. DIN
4033, mit 0,5 bar oder 0,2 bar Luftdruckabzudriicken
und auf Dichtigkeit zu Uberprufen. Bei etwa

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
auftretenden Schadenbestimmt die ortl. Bauleitung, wie
die Reparatur auszufiihren ist.
Die Kosten fur die Dichtigkeitspriifungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
01.02.05.130 Kanalrohr DN 160
wie vorherige Position, jedoch DN160
180 m EP GP oo,
01.02.05.140 Kanalrohr DN 200
wie vorherige Position, jedoch DN200
30 m EP GP oo,
01.02.05.150 Kanalrohr DN 250
wie vorherige Position, jedoch DN250
10 m EP GP
01.02.05.160  Zulage Bogen DN 160
Zulage Bégen DN160
50 St EP GP e
01.02.05.170  Zulage Bogen DN 200
wie vorherige Position, jedoch DN200
10 St EP o GP
01.02.05.180 Zulage Bogen DN 250
wie vorherige Position, jedoch DN250
1 St EP GP oo,
01.02.05.190  Zulage Uberschiebmuffe DN 160
wie vorherige Position, jedoch DN160
50 St EP GP oo,
01.02.05.200  Zulage Uberschiebmuffe DN 200
wie vorherige Position, jedoch DN200
10 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.05.210  Zulage Uberschiebmuffe DN 250
wie vorherige Position, jedoch DN250

1St EP GP

01.02.05.220 Vario-Pipe Rohrkupplung DN 100-160

Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung fiir alle
Abwasserleitungen (mit duRerem Kreisprofil) zum Verbindung
von Rohren mit unterschiedlichen oder auch gleichen
Aufdendurchmessern und/oder aus verschiedenen Werkstoffen
mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung. Dichtungskérper nach DIN
EN 681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil. Fixier- und
Zentrierkorb aus bruchstabilem, hochschlagfestem Polyamid fir
eine zentrische Reduktion unter konischer Anpassung im
Mittelbereich und zylindrische Ausrichtung der seitlichen
Anlagebereiche mit beidseitig integriertem Bandfuhrungskanal.
Spannschloss und Spanngurt form- und kraftschliissig mit
Spannband nach dem Click-Lock System verbunden, einschl.
Gegenbandeinlage fir eine gleichmafige und zentrische
Krafteinleitung in korrosionsfester Ausfiihrung nach DIN 1.4301.
Dichtigkeit bis 2,5 bar. Ab einem Reduktionsbereich von mehr
als 30 mm wird der Einsatz des abnehmbaren BC
Tangentialspanners empfohlen. Oder gleichwertiger Art liefern
und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Zu verbindende Rohre:
'AZ, StB, Stz, PP, PVC, KG oder glw.'
DN 100 bis DN 160 mit neuen Anschlussleitung DN 160 PP

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
Leistungen, Werkzeuge, Materialien usw. einzurechnen.

20 St EP o GP s

01.02.05.230 Vario-Pipe Rohrkupplung DN 160-200

Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung fiir alle
Abwasserleitungen (mit auerem Kreisprofil) zum Verbindung
von Rohren mit unterschiedlichen oder auch gleichen
Auflendurchmessern und/oder aus verschiedenen Werkstoffen
mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung. Dichtungskérper nach DIN
EN 681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil. Fixier- und
Zentrierkorb aus bruchstabilem, hochschlagfestem Polyamid fur
eine zentrische Reduktion unter konischer Anpassung im
Mittelbereich und zylindrische Ausrichtung der seitlichen
Anlagebereiche mit beidseitig integriertem Bandfiihrungskanal.
Spannschloss und Spanngurt form- und kraftschllssig mit
Spannband nach dem Click-Lock System verbunden, einschl.
Gegenbandeinlage fir eine gleichmafige und zentrische
Krafteinleitung in korrosionsfester Ausflihrung nach DIN 1.4301.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dichtigkeit bis 2,5 bar. Ab einem Reduktionsbereich von mehr
als 30 mm wird der Einsatz des abnehmbaren BC
Tangentialspanners empfohlen. Oder gleichwertiger Art liefern
und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Zu verbindende Rohre:
'AZ, StB, Stz, PP, PVC, KG oder giw.'
DN 160 bis DN 200 mit neuen Anschlussleitung DN 200 PP

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
Leistungen, Werkzeuge, Materialien usw. einzurechnen.

5 St EP GP

01.02.05.240 Vario-Pipe Rohrkupplung DN 200-250

Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung fiir alle
Abwasserleitungen (mit duRerem Kreisprofil) zum Verbindung
von Rohren mit unterschiedlichen oder auch gleichen
Aufdendurchmessern und/oder aus verschiedenen Werkstoffen
mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung. Dichtungskérper nach DIN
EN 681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil. Fixier- und
Zentrierkorb aus bruchstabilem, hochschlagfestem Polyamid fir
eine zentrische Reduktion unter konischer Anpassung im
Mittelbereich und zylindrische Ausrichtung der seitlichen
Anlagebereiche mit beidseitig integriertem Bandfuhrungskanal.
Spannschloss und Spanngurt form- und kraftschliissig mit
Spannband nach dem Click-Lock System verbunden, einschl.
Gegenbandeinlage fir eine gleichmafige und zentrische
Krafteinleitung in korrosionsfester Ausfiihrung nach DIN 1.4301.
Dichtigkeit bis 2,5 bar. Ab einem Reduktionsbereich von mehr
als 30 mm wird der Einsatz des abnehmbaren BC
Tangentialspanners empfohlen. Oder gleichwertiger Art liefern
und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Zu verbindende Rohre:
'AZ, StB, Stz, PP, PVC, KG oder glw.'
DN 200 bis DN 250 mit neuen Anschlussleitung DN 250 PP

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
Leistungen, Werkzeuge, Materialien usw. einzurechnen.

1St EP o GP s

01.02.05.250 StraBensinkkasten liefern und einbauen, Bauh6he ca. 85 cm

Strallensinkkasten aus Betonfertigteilen und Eimer,
nach DIN 4052, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht
aus Beton C12/15,

mit Aufsatz 30/50, Klasse D 400,

DIN EN 124 und DIN 1229 herstellen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01
01
01.02

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (offene Sanierung)
Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Rost aus Gusseisen mit ddampfender Einlage
Schlitzweite: 34 mm

Einlaufflache mind. 700 cm2.

mit Schachtfutter DN 160 PP

liefern und fachgerecht

nach Angaben des AG auf Sauberkeitsschicht
einbauen.

Der Ablauf ist an die gesondert zu verglitenden
Kanalrohre DN160 anzuschlief3en.

Betonteile auf Dinnbettmortel, ggf. Aufsatz auf
Normalbettmértel setzen.

Strallenablauf, niedrige Bauform (Bauhoéhe: ca. 0,85 m)
Die StralRensinkkastenunterteile bestehen aus:

- Boden 13,

- Schaft 5b,

- Schaftkonus 11,

- Auflagerring 10 b,

- Eimer Form C3,

- seitliche VerschluRbleche flur Aufsatz (nur bei
Einbau in Pflasterflache)

mit eingearbeitetem Kunststoffmuffenauslauf

aus PVC mit Elastomerdichtung,

DIN EN 681 und DIN 4060,

Betonfertigteile nach DIN 4052 aus einem Werk,
dass das Gutezeichen fur Betonfertigwaren fuhrt.
Die Strallensinkkasten sind vor dem Verfillen der
Baugrube mittels Wasserdruck, gem. DIN 4033
abzudricken und auf Dichtigkeit zu Gberprifen.
Bei etwa auftretenden Schaden bestimmt die
ortliche Bauliberwachung, wie die Reparatur
auszuftihren ist. Die Kosten fur die
Dichtigkeitspriifungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Die Erdarbeiten einschl. des Verfahrens
und anderweitigen Einbaues des lberschissigen
Materials haben wie in den Erdbaupositionen
beschrieben zu erfolgen, ebenso das Verfiillen
mit Frostschutzkies, ohne dal} hierflir eine besondere
Vergutung erfolgt.

Einschl. aller Lieferungen und Nebenleistungen.

7 St EP

01.02.05.260 StraBensinkkidsten abbrechen und entsorgen

StralRensinkkasten aus Betonfertigteilen und Eimer,
nach DIN 4052, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht
aus Beton C12/15,

mit Aufsatz 30/50, Klasse D 400,

DIN EN 124 und DIN 1229,

Rost aus Gusseisen mit ddampfender Einlage
Schlitzweite: 34 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einlaufflache mind. 700 cm?2.
mit Schachtfutter DN 160 PP
abbrechen und entsorgen
7 St EP oo GP oo,

Summe Abschnitt 01.02.05
Rohrleitungen , Netto: ...

01.02.06 Abschnitt Schachtbauwerke

HINWEIS: Schachtbauwerke
HINWEIS: Schachtbauwerke

Far alle Schachtbauwerke gilt:

Alle erforderlichen Erdarbeiten, einschl. Wiederverfillung und
Verdichten der entstandenen Arbeitsraume, alle zusatzlich
erforderlichen Verbauarbeiten (= erf. Verbreiterungen) sind in
die nachfolgenden Schachtpositionen mit einzukalkulieren

01.02.06.010 Schachtbauwerk RW1, DN 1000, t=1,82 m

Stb-Fertigteilschacht fiir Beton-Rohre / Kunststoffrohr
nach DIN EN 1917 DIN V4034-1, rund, DN 1000 mm
entsprechend FBS-Richtlinie

Schacht mit allen notwendigen Arbeiten und Materialien
erstellen.

abgewinkeltes Gerinne
- Zulauf DN 300 B
- Ablauf DN/OD 315 PP

Mit einzurechnen sind im Besonderen:

e Sauberkeitsschicht d = 10 cm aus Beton als Auflager fur das
Schachtunterteil

e Schachtunterteil SU-M Typ 2 aus Beton C40/50 fugenlos in
einem Guss in der Schalung erhartet (Schachtkorper,
Gerinne und Auftritt monolithisch gefertigt)

¢ Abdichten der Fugen zw. den Fertigteilen mit Dichtring nach

DIN EN 681-1 (Kompressionsgleitdichtung aus Elastomeren

mit dichter Struktur und anvulkanisiertem umlaufenden

Lastausgleichselement mit Quarzsandfillung)

alle erforderlichen Leitungseinbindungen mit Schachtfutter

Steigblgel nach DIN 19555 B aus Stahl, 4 St/m

Schachtringe (H6he von 0,50 m bis 1,00 m)

Schachtkonus SH-M d=1,00/0,625 h=0,60m nach DIN 4034

Teil 1 (bei Bedarf Minikonus Hohe =0,30m) Schwerlast

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.06.020

01.02.06.030

nach DIN EN 1917, DIN 1048 Teil 2)

Ausgleichsringe (verschiebesicher)

Rahmen/Abdeckung Klasse D 400 mit werkseitig
eingebauter dampfender Einlage; belliftet mit integrierter
Aufnahmebuchse fiir Haltestangen (System ‘Meistep’,
Fabrikat Meier Guss oder gleichwertig)

Schmutzfanger (nach DIN 1221- F schwere Ausfiihrung)
Ausgleichsringe und Abdeckung vollfugig auf
faserverstarkten Mortel versetzen, Mortel Fabr. ERGELIT
Superfix 35 F (oder gleichwertiger Art)

Abrechnung der Erd-,Verbauarbeiten erfolgt nach
Regelquerschnitt / Abrechnung nach ZTV- Rohrgraben,
Erdarbeiten fur das Schachtbauwerk sind in die Position mit
einzukalkulieren (s. Hinweis).

Die Bauhohe der Schachte von SO bis DO betragt von 1,51 m
bis 2,00 m.

Schacht in Bestandsnetz integrieren

1St EP..........

Schachtbauwerk MW1, DN 1000, t = 3,37 m

Fertigteilschacht wie vorhergehende Position 01.02.06.010,
aber:

DN 1000

abgewinkeltes Flie3gerinne
Zulauf DN 500 Stz

Ablauf DN 500 Stz

Seitlicher Zulauf DN/OD315 PP, auRenliegender Absturz
DN200PP, gesonderte Vergitung

Die Bauhdhe der Schachte von SO bis DO betragt von 3,01 m
bis 3,50 m.

1St EP ...........

Zulage auBenliegender Absturz

Zulage zu Pos. "Schachtbauwerk MW 1" fiir die Ausflihrung
eines aullenliegenden Absturzes DN 200 PP.

Inklusive der Ausbildung eines seitlichen Zulaufs DN 200 PP im
Schachtunterteil mit einem Sohlsprung von 10 cm gegenuber
dem Durchlaufgerinne, einschliellich Schachtfutter und
Anpassung des Betongerinnes.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.06.040

01.02.06.050

Inklusive eines oberen seitlichen Zulaufs DN 300 PP in einem
Schachtring. Der Einbau eines Schachtfutters flr das
anzuschlieRende PP-Rohr ein einzukalkulieren.

Der obere Zulauf liegt ca. 1,50 m Uber der

Schachsohle. Die Ausfuhrung der beiden Zulaufe ist
wasserdicht auszufiihren.

Der Absturz ist vor dem Schachtbauwerk herzustellen.
Erforderliche Kernbohrungen und Dichtungseinsatze werden
nach gesonderten LV-Positionen, als Zulage, vergiitet.
Rohrleitungen und Formstlicke werden nicht gesondert vergitet
und sind in die Leistungsposition einzukalkulieren.

Inklusive aller erforderlichen Erd- und Verbauarbeiten, sowie
der Einbau von Magerbeton als Rohrauflager C25/30 des
senkrechten Absturzes.

1St EP .............

Zulage Kernbohrung fiir PP-Rohr DN/OD315

Kernbohrung fir PP-Rohr DN/OD315an Schacht MW1 zur
Erstellung eines Absturzes herstellen.

Vorhandene Wand aus Stahlbeton ca. d = 30 cm.

Das Durchbohrung von vorhandenen Bewehrungsstahlen bis d
=10 mm ist einzukalkulieren. Kernbohrung einschlief3lich aller
Nebenleistungen. Abbruchgut geht in Eigentum des AN uber.

1St EP .............

Schachtbauwerk HR BEB02KR030GAO08, DN 1000, t = 2,20 m

Fertigteilschacht wie vorhergehende Position 01.02.06.010
aber:

DN 1000

gerade Fliel3gerinne
Zulauf DN/OD 160 PP
Ablauf DN/OD 160 PP

Die Bauhohe der Schachte von SO bis DO betragt von 2,01 m
bis 2,50 m.

1St EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.06.060

01.02.06.070

01.02.06.080

Schachtbauwerk MW2, DN 1000, t = 3,32 m

Fertigteilschacht wie vorhergehende Position 01.02.06.010,
aber:

DN 1000

abgewinkeltes Flie3gerinne
Zulauf DN 500 Stz

Ablauf DN 500 Stz

Die Bauhohe der Schachte von SO bis DO betragt von 3,01 m
bis 3,50 m.

1St EP.........

Schachtbauwerk MW3, DN 1000, t=1,38 m

Fertigteilschacht wie vorhergehende Position 01.02.06.010,
aber:

DN 1000

abgewinkeltes Flie3gerinne
Zulauf DN/OD 200 PP
Ablauf DN/OD 200 PP

Die Bauhohe der Schachte von SO bis DO betragt von 1,01 m
bis 1,50 m.

1St EP.........

Schachtbauwerk MW4, DN 1000, t=2,72 m

Fertigteilschacht wie vorhergehende Position 01.02.06.010,
aber:

DN 1000

gerades FlieRgerinne
Zulauf DN/OD 200 PP
Ablauf DN/OD 200 PP
seitlicher Zulauf
Zulauf DN/OD 200 PP
Zulauf DN/OD 200 PP

Die Bauhdhe der Schachte von SO bis DO betragt von 2,51 m
bis 3,00 m.

1St EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.06.090 Zulage auBenliegender Absturz

Zulage zu Pos. "Schachtbauwerk MW4" fiir die Ausflihrung
eines aullenliegenden Absturzes DN 200 PP.

Inklusive der Ausbildung eines seitlichen Zulaufs DN 200 PP im
Schachtunterteil mit einem Sohlsprung von 10 cm gegenuber
dem Durchlaufgerinne, einschliellich Schachtfutter und
Anpassung des Betongerinnes.

Inklusive eines oberen seitlichen Zulaufs DN 200 PP in einem
Schachtring. Der Einbau eines Schachtfutters fur das
anzuschlieRende PP-Rohr ein einzukalkulieren.

Der obere Zulauf liegt ca. 1,50 m Uber der

Schachsohle. Die Ausfiihrung der beiden Zulaufe ist
wasserdicht auszufuhren.

Der Absturz ist vor dem Schachtbauwerk herzustellen.
Erforderliche Kernbohrungen und Dichtungseinsatze werden
nach gesonderten LV-Positionen, als Zulage, vergutet.
Rohrleitungen und Formstlicke werden nicht gesondert verglitet
und sind in die Leistungsposition einzukalkulieren.

Inklusive aller erforderlichen Erd- und Verbauarbeiten, sowie
der Einbau von Magerbeton als Rohrauflager C25/30 des
senkrechten Absturzes.

2 St EP o GP s

01.02.06.100 Zulage Kernbohrung fiir PP-Rohr DN200

Kernbohrung fur PP-Rohr DN200 an Schacht MW4 zur
Erstellung eines Absturzes herstellen.

Vorhandene Wand aus Stahlbeton ca. d = 30 cm.

Das Durchbohrung von vorhandenen Bewehrungsstahlen bis d
=10 mm ist einzukalkulieren. Kernbohrung einschlief3lich aller
Nebenleistungen. Abbruchgut geht in Eigentum des AN Uber.

2 St EP o GP s

01.02.06.110  Anschluss an best. Schacht BEB02KM640 t=3,43 m

Bestehender Schacht
aus Beton oder Mauerwerk, rund DN 1000

abgewinkeltes Fliegerinne aus Beton
Schachttiefe: ca. 3,40 m

Schacht im AnschluRbereich freilegen,
Lieferung und Einbau Schachtfutter und Abdichtungen fiir

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anschlussrohr STZ DN500 (wasserdicht),
Anschluss sohlgleich
inkl. Anpassungsarbeiten am Schachtgerinne,
z. B. Abrundung von Kanten am Ubergang der Berme

1St EP o GP s

01.02.06.120 Anschluss an best. Schacht BEB02KR020 t=3,43 m

Bestehender Schacht
aus Beton oder Mauerwerk, rund DN 1000

abgewinkeltes Fliegerinne aus Beton
Schachttiefe: ca. 3,40 m

Schacht im AnschluRbereich freilegen,

Lieferung und Einbau Schachtfutter und Abdichtungen fiir
Anschlussrohr STZ DN500 (wasserdicht),

Anschluss sohlgleich

inkl. Anpassungsarbeiten am Schachtgerinne,

z. B. Abrundung von Kanten am Ubergang der Berme

1St EP o GP s

01.02.06.130 Anschluss an best. Schacht BEB02KM595, t=1,42 m

Bestehender Schacht
aus Beton oder Mauerwerk, rund DN 1000

abgewinkeltes Fliegerinne aus Beton
Schachttiefe: ca. 1,40 m

Schacht im AnschluRbereich freilegen,

Lieferung und Einbau Schachtfutter und Abdichtungen fiir
Anschlussrohr PP DN200 (wasserdicht),

Anschluss sohlgleich

inkl. Anpassungsarbeiten am Schachtgerinne,

z. B. Abrundung von Kanten am Ubergang der Berme

1St EP o GP s

01.02.06.140 Innenliegender Absturz BEB02KM400 DN 200, PP, fiir Anschluss DN 200 PP

Zulage fir innenliegenden Absturz Zulauf bis DN 200
Wartungso6ffnung nach oben offen

Ausfiihrung als Kunststoff-Formteil (PREDL Inside Drop Typ 2)
Befestigungsmaterial inkl. (Edelstahlschrauben und Dubel)
Schacht DN 1000

Absturz

Rohrleitung ankommend DN 200, Rohrart PP

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Absturz DN 200, Rohrart PP

Hohe Absturz 1,15 m

Rohrleitung abgehend DN 250StB

Fabrikat: PREDL Inside Drop Typ 2 o. glw. (www.predl.eu)
liefern und einbauen

18t EP GP
01.02.06.150  Zulage Kernbohrung BEB02KM400 fiir PP-Rohr DN200
Kernbohrung fir PP-Rohr DN200 an Schacht BEB0O2KM400 zur
Erstellung eines Absturzes herstellen.
Vorhandene Wand aus Stahlbeton ca. d = 30 cm.
Das Durchbohrung von vorhandenen Bewehrungsstahlen bis d
=10 mm ist einzukalkulieren. Kernbohrung einschlief3lich aller
Nebenleistungen. Abbruchgut geht in Eigentum des AN uber.
18t EP GP
01.02.06.160 Einsteckhiilsen
Einsteckhilse fir Einstieghilfe,
Liefern und einbauen von Einsteckhilsen fur
Schacht-Einstiegshilfen des System "Zarges" in die
Schachtbauwerke und Einstiege.
Material. Edelstahl V4A
System: "Zarges" oder glw. jedoch in jedem Falle
passend zu den Einstiegshilfen des "Zarges"-Systems.
System in Abstimmung mit der Stadt Beilngries
Im EP enthalten sind alle erforderlichen
Befestigungsmittel
(Befestigungsanker TOP T 10 S-40-60)
6 St EP GP oo,
Summe Abschnitt 01.02.06
Schachtbauwerke , Netto: ...,
01.02.07 Abschnitt Priifungen, Bestandsdokumentation
HINWEIS: Dichtheitspriifung
HINWEIS: Dichtheitsprifungen
bezieht sich auf sdmtliche Kanale und Schachte
Dichtigkeitspriifung nach DIN EN 1610
Das Prufmedium ist zu liefern und schadlos zu
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
beseitigen.
In den EP sind alle erforderlichen Gestellungen
und Vorhaltungen der hierzu erforderlichen Gerate,
Materialien, Maschinen und Leistungen einzurechnen.
Die Prifung hat Haltungsweise zu erfolgen.
Prifungen werden nur bei nachgewiesener Dichtheit
vergutet.
Die Untersuchungsergebnisse sind digital im pdf-Format
abzugeben.
Mindestens 3 Tage vor der Durchfiihrung der Prifungen
ist die Baulberwachung des AG schriftlich zu
informieren.
01.02.07.010  Dichtheitspriifung DN 150 PP
Dichtigkeitspriifung nach DIN EN 1610 fiir Kanale DN 150 PP
Anschlussleitungen
Prifmedium: Luft, Verfahren LD
160 m EP GP oo,
01.02.07.020 Dichtheitspriifung DN 200 PP
Dichtigkeitsprifung nach DIN EN 1610 fur Kanale DN 200PP
Anschlussleitungen
Prifmedium: Luft, Verfahren LD
90 m EP o GP
01.02.07.030  Dichtheitspriifung DN 300 PP
Dichtigkeitsprifung nach DIN EN 1610 fir Kanéle DN 300 PP
Prifmedium: Luft, Verfahren LD
10 m EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.07.040 Dichtheitspriifung DN 500 Stz
Dichtigkeitspriifung nach DIN EN 1610 fir Kanale DN 500 Stz

Prifmedium: Luft, Verfahren LD

80 m EP o GP s

01.02.07.050 Priifen von Rohrverbindungen DN 300 PP

Prifen von Rohrverbindungen DN 300 PP
(Muffendichtigkeitspriifung)
nach DIN EN 1610

Dokumentation Graphischer Druck

inkl. Spulen der neuen Entwasserungsleitungen

15 St EP o GP s

01.02.07.060 Priifen von Rohrverbindungen DN 500 Stz

Prifen von Rohrverbindungen DN 500 Stz
(Muffendichtigkeitspriifung)
nach DIN EN 1610

Dokumentation Graphischer Druck

inkl. Spulen der neuen Entwasserungsleitungen

28 St EP o GP s

01.02.07.070  Priifen von Rohrverbindungen DN 800 Stb

Prifen von Rohrverbindungen DN 800 Stb
(Muffendichtigkeitsprifung)
nach DIN EN 1610

Dokumentation Graphischer Druck

inkl. Spulen der neuen Entwasserungsleitungen

55 St EP o GP

01.02.07.080 Dichtheitspriifung Schachte DN 1000

Wasserdichtigkeitspriifung nach DIN EN 1610
bzw. ATV Arbeitblatt A 139

fur Schachtbauwerke DN 1000;
Betonfertigteilschachte

6 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.07.090 Kamerabefahrung DN 150 PP
TV Untersuchung aller neu hergestellten
Entwasserungsleitungen (Hauptkanalleitungen), einschl.
Dokumentation, Ubergabe digital und als DVD
Video- und georefernzierter Aufnahme.
Die Unterlagen sind vor Asphalteinbau an den AG
weiterzugeben.
Rohrdurchmesser: DN 150 (Anschlussleitungen)
Rohrmaterial: PP
inkl. Spulen der neuen Entwéasserungsleitungen
160 m EP GP
01.02.07.100 Kamerabefahrung DN 200PP
TV Untersuchung aller neu hergestellten
Entwasserungsleitungen (Hauptkanalleitungen), einschl.
Dokumentation, Ubergabe digital und als DVD
Video- und georefernzierter Aufnahme.
Die Unterlagen sind vor Asphalteinbau an den AG
weiterzugeben.
Rohrdurchmesser: DN 200(Anschlussleitungen)
Rohrmaterial: PP
inkl. Spulen der neuen Entwéasserungsleitungen
90 m EP o GP
01.02.07.110 Kamerabefahrung DN 300 PP
TV Untersuchung aller neu hergestellten
Entwasserungsleitungen (Hauptkanalleitungen), einschl.
Dokumentation, Ubergabe digital und als DVD
Video- und georefernzierter Aufnahme.
Die Unterlagen sind vor Asphalteinbau an den AG
weiterzugeben.
Rohrdurchmesser: DN 300
Rohrmaterial: PP
inkl. Spulen der neuen Entwasserungsleitungen
10 m EP o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.02 Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.07.120

01.02.07.130

Kamerabefahrung DN 500 Stz

TV Untersuchung aller neu hergestellten
Entwéasserungsleitungen (Hauptkanalleitungen), einschl.
Dokumentation, Ubergabe digital und als DVD

Video- und georefernzierter Aufnahme.

Die Unterlagen sind vor Asphalteinbau an den AG
weiterzugeben.

Rohrdurchmesser: DN 500
Rohrmaterial: Stz

inkl. Spulen der neuen Entwéasserungsleitungen

80 m EP .occeecL

HINWEIS: Bestandsplan
Hinweistext zum Erstellen der Bestandsunterlagen

Die Lage der Leitungen sind vermessungstechnisch
aufzunehmen. Alle Gerate, Materialien und Arbeitskrafte sind im
EP einzukalkulieren. Folgende Anlagen sind in geeigneten
Planunterlagen darzustellen und einzumessen:

-Trassenverlauf
-Verbindungsstellen
-Hauseinfihrungen
-Rohrenden
-Rohrunterbrechungen
-Abzweige

-Dimension u. Material

Beschriftungen in Planen mussen von unten oder von rechts
lesbar sein. Jede Abweichung (Bogen, Schleife) des
Trassenverlaufes ist einzumessen (Trassenmitte). Die Mal3e
sind auf Festpunkte oder Festlinien zu beziehen (z. B.
Grenzsteine, Einfriedungen, Gebaude).

Schachtbauwerke und Schachttiefen sind ebenfalls
einzumessen.

Bestandsplan Kanal

Herstellen der Bestandsplane flir den neu erstellen
Schmutzwasser- und Regenwasserkanall im Mal3stab M =
1:500 nach DIN 2425, einschlieBlich aller Hausanschlisse im
Lageplan.

Ebenfalls miissen die Bestandsunterlagen digital im Format

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
01
01.02

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (offene Sanierung)

Bereich Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.07.140

ISY-Bau 2018 erstellt werden.

Die Lage der verlegten Leitungen sind vermessungstechnisch
wahrend der Verlegearbeiten am offenen Leitungsgraben durch
Vermessung im UTM-System aufzunehmen.

Die genaue Ausfuhrung ist mit dem Vertreter des AG vor der

Ausfiihrung zu klaren!

Hinweis Fremdiiberwachung

Folgende Pos gilt nur, wenn das Unternehmen nicht im Besitz
des entsprechenden RAL- Glitezeichens der Glitegemeinschaft
"Guteschutz Kanalbau" ist und eine Fremdiberwachung der
BaumalRnahme erforderlich wird. Eine vorherige Preisanfrage
beim Guteschutz Kanalbau oder LGA o.a. wird empfohlen.

entstehen.

Kanalbauarbeiten fir die Errichtung des
Regenwasser-Kanalsystems und deren Hausanschlisse.

Die Uberwachungsberichte sind auf der Baustelle
vorzuhalten, so dass jederzeit Einsicht genommen
werden kann. Spatestens zur Abnahme ist die
vollstandige Dokumentation der Fremdiiberwachung

vorzulegen.

Fremdiiberwachung der Kanalbauarbeiten

Diese Pos. beinhaltet samtliche Leistungen die aus der
Fremdiberwachung entsprechend den definierten
Anforderungen des Giteschutz Kanalbau fur den AN

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1 psch GP oo

1 psch GP oo

Summe Abschnitt 01.02.07

Priifungen, Bestandsdokumentation, Netto:  ...............................

01.02.08.010

01.02.08 Abschnitt Sonstiges

Material verfillen.

Ausgebauten Beton des Fundamentes in Eigentum

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Rohrpfosten mit Schildern ausbauen, lagern
Rohrpfosten mit angebrachter Beschilderung

einschl. vorhandenem Fundament aus Beton,
ausbauen, ggf. Fundamentgrube mit geeignetem

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter Strale 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
des AN Ubernehmen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zufihren.
Fundamentgréfie Uber 0,5 bis 1 m3,
Verflllmaterial liefern und Fundamentgrube
verflllen und verdichten,
Rohrpfosten von Betonresten sauber, fir Wiedereinbau lagern
Vergutung erfolgt nach Anzahl der Rohrpfosten, unabhangig der
Anzahl der Beschilderung
Rohrpfosten, Durchmesser bis 100 mm
3 St EP GP e
01.02.08.020 Rohrpfosten des AG mit Schildern neu setzen
Rohrpfosten oder Rohrrahmen mit Abschlusskappe
und Erdanker setzen.
Anfallende Erdarbeiten gehoren zum Leistungsumfang.
Uberschissiges Aushubmaterial in Eigentum des
AN Ubernehmen und einer Verwertung nach Wahl des
AN zuflhren.
Pfostenlange tber 2000 mm bis 3000 mm,
Homogenbereich B1 bis B2, Verfillung mit
Beton C 12/15, Beton liefern.
Rohrpfosten des AG, Durchmesser bis 100 mm
Vergutung erfolgt nach Anzahl der Rohrpfosten, unabhangig der
Anzahl der Beschilderung
3 st EP o GP

Summe Abschnitt 01.02.08
Sonstiges , Netto: ...

Summe Bereich 01.02
Kanalbauarbeiten , Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

01.03.01 Abschnitt Abbrucharbeiten
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.01.010  Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ii. 6-12
cm

StLKNr. 07.23 113/038.31.03

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.

80 m EP o GP s

01.03.01.020  Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ii. 12-18
cm

StLKNr. 07.23 113/038.31.04

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 12 bis 18 cm.

450 m EP o GP s

01.03.01.030  Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ii. 18-24
cm

StLKNr. 07.23 113/038.31.05

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

in Einzelflachen Iangs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 18 bis 24 cm.

50 m EP o GP

01.03.01.040  Asphalt nachschneiden, bis 20 cm, Gehwege

Asphalt nachschneiden bis 20 cm, Schnittgut laden,
transportieren und fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen,
Schnittflachen gemanl ZTV A - StB (aktuell glltige Fassung)
behandeln

Ruckschnitte Rohrleitungsgraben

(Gehwege)
200 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.01.050 Asphalt nachschneiden, bis 20 cm, Bundesstralle
Asphalt nachschneiden bis 20 cm, Schnittgut laden,
transportieren und fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen,
Schnittflachen gemaR ZTV A - StB (aktuell gliltige Fassung)
behandeln
Ruckschnitte Rohrleitungsgraben
(Bundesstrale)
300 m EP oo GP o

01.03.01.060 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ii. 6-12 cm Aufbr. Verw. AN

StLKNr. 07.23 113/028.10.30.90.03

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 6 cm bis 12 cm.
(51)A Gesamtaufbruchtiefe '6-12 cm'

Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

30 m2 EP o GP s

01.03.01.070  Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ii. 12-18 cm Aufbr. Verw. AN

StLKNr. 07.23 113/028.10.40.90.03

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung tUber 12 cm bis 18 cm.
(51)A Gesamtaufbruchtiefe '12-18 cm'

Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

300 m2 EP o GP

01.03.01.080  Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke . 18-24 cm Aufbr. Verw. AN

StLKNr. 07.23 113/028.10.50.90.03

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 18 cm bis 24 cm.
(51)A Gesamtaufbruchtiefe '18-24 cm'

Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.01.090 Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege Dicke ii. 6-12 cm Aufbr. Verw. AN

StLKNr. 07.23 113/028.50.30.90.03

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache = Geh- und Radwege.

Dicke der Asphaltbefestigung tUiber 6 cm bis 12 cm.
(51)A Gesamtaufbruchtiefe '6-12 cm’

Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

100 m2 EP o GP

01.03.01.100  Ausbau und Entsorgung teerhaltiges Material

wie vorstehende Positionen Asphaltabbruch

jedoch Material teerhaltig

im Beisein und in Abstimmung mit 6rtl. Bauliberwachung
des AG

schollenweise separieren,

teerhaltige Asphaltschollen getrennt vom sonstigen
Abbruch zwischenlagern, wiederaufnehmen
und entsorgen auf geeigneter Entsorgungsstelle.

Asphaltstarken 0 - 10 cm

Verwertungsklasse B
(nur Kaltmischverfahren)
gefahrlicher Abfall, AVV-Abfallschlissel 17 03 02

Material einer Entsorgung nach Wahl
des AN gegen Nachweis zufiihren.

Die Kosten fur die Annahme bei einem zugelassenen
Entsorgungsbetrieb gehdren zum Leistungsumfang.

Die abfallrechtliche Freistellungsbescheinigung fiir den
Transport ist mit einzukalkulieren.

30t EP o GP s

01.03.01.110  Zulage zu Fras- oder Aufbrucharb. an Einbauten, Schachte

Zulage zu Fras- oder Aufbrucharbeiten

nach OZ 'vorstehende Positionen’

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von Einbauten einschlielllich des
verminderten Leistungsansatz in der Flache.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zu diesen Mehraufwendungen gehért auch das
Entfernen von Belagsresten an den Einbauten.

Abdeckungen Kanalschachte

8 Stk EP GP

01.03.01.120  Zulage zu Fras- oder Aufbrucharb. an Einbauten, UH, Schieber

Zulage zu Fras- oder Aufbrucharbeiten

nach OZ 'vorstehende Positionen'

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von Einbauten einschliellich des
verminderten Leistungsansatz in der Flache.
Zu diesen Mehraufwendungen gehért auch das
Entfernen von Belagsresten an den Einbauten.

Hydranten- und Schieberkappen
(Wasser)

10 Stk EP o GP e
01.03.01.130 Bordstein aufnehmen. Naturstein B6+B7 Fund.{i10-20/R-St. Steine s.+ lagern Verwertung AN

StLKNr. 07.23 115/031.85.11.00

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = aus Naturstein, Grofle B6 und B7.
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstltze aus Beton aufbrechen.

Wiederverwendbare Bordsteine saubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und sortiert la-

gern.

Nicht wiederverwendbare Bordsteine und briges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.

35m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.01.140 Bordstein (Betondiele) aufnehmen. Fund. ii. 10-20 cm alles Verw. AN

StLKNr. 07.23 115/031.92.02.00
Bordstein aufnehmen.

(11)A Bordstein 'Betonbord (Betondiele 8/25)'
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Samtliche Steine und Gbriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

20 m EP ..o

01.03.01.150 Einzeiler ausbauen und entsorgen

Einzeiler oder

Einfassungssteine, aus Naturstein (Granit) oder Beton, in
Beton versetzt, ausbauen, das unbrauchbare Abbruchgut
in Eigentum des AN uebernehmen und von der Baustelle
entfernen. Mit Ausbau des Betons.

Steinabemessungen ca. 16 x 16 cm

20 m EP ..o

01.03.01.160  Einzeiler ausbauen und lagern

Zeile, Rinne und Mulde aus Grosspflastersteinen
einschliesslich Pflasterbett (Beton) ausbauen.
Das unbrauchbare Abbruchgut in Eigentum des AN
uebernehmen und von der Baustelle entfernen.
1-zeilig,

Pflasterbett und Fugenfuellung aus hydraulisch
gebundenem Material,

Steine saubern, Betonreste entfernen

und im Baustellenbereich

zum spateren Wiedereinbau

zwischenlagern.

Steinabmessungen ca. 16 x 16 cm

20m =]

01.03.01.170  Dreizeiler ausbauen und entsorgen

Dreizeiler oder

Einfassungssteinen, aus Naturstein (Granit) oder Beton, in
Beton versetzt, ausbauen, das unbrauchbare Abbruchgut
in Eigentum des AN uebernehmen und von der Baustelle
entfernen. Mit Ausbau des Betons.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Steinabemessungen ca. 16 x 16 cm

S5m EP GP

01.03.01.180 Dreizeiler ausbauen und lagern

Zeile, Rinne und Mulde aus Grosspflastersteinen
einschliesslich Pflasterbett (Beton) ausbauen.
Das unbrauchbare Abbruchgut in Eigentum des AN
uebernehmen und von der Baustelle entfernen.
3-zeilig,

Pflasterbett und Fugenfuellung aus hydraulisch
gebundenem Material,

Steine sdubern, Betonreste entfernen

und im Baustellenbereich

zum spateren Wiedereinbau

zwischenlagern.

Steinabmessungen ca. 16 x 16 cm

10 m EP o GP s

01.03.01.190 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick ungeb.
Fugenmat. ungeb. Bettung Steine lagern Pflaster sdubern

StLKNr. 07.23 115/011.31.12.01

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein ca. 10 cm dick.

Mit Fugenfiillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

Steine innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine sdubern.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
01
01.03

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (offene Sanierung)
Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.01.200 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick ungeb.

Fugenmat. ungeb. Bettung Verwertung AN

StLKNr. 07.23 115/011.31.11.00

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein ca. 10 cm dick.

Mit Fugenfiillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

01.03.01.210  StraBenkappen ausbauen

Strallenkappen mit Tragplatte

von Versorgungsleitung u. dgl.

ausbauen und innerhalb der Baustelle zwischenlagern
einschliellich Mehraufwand beim Abbruch der
Oberflachenbefestigung aus Asphalt oder Pflaster

5 St EP ..

01.03.01.220 Mehraufwendungen Schiebergestange

im Baustellenbereich eingebaute Schiebergestange und
Unterflurhydranten sichern und vor Beschadigungen im
Zuge der Bauarbeiten schitzen.

Mehraufwendungen fiir Erschwernisse beim Fahrverkehr
(Erdarbeiten, Einbau Tragschichten, Asphaltarbeiten,
Pflasterarbeiten etc.) sind mit einzurechnen und

ergeben keinen zusétzlichen Anspruch auf Vergltung.

Die Abrechnung erfolgt pro Stlick Schiebergestéange bzw.
Unterflurhydrant.

5 St EP ..

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.01.230 StraRenkappen einbauen
Strallenkappen mit Tragplatte
von Versorgungsleitung u. dgl.
innerhalb der Baustelle zwischengelagert
auf neue Hoéhenlage einbauen
5 St EP oo GP s

Summe Abschnitt 01.03.01
Abbrucharbeiten, Netto: ...

01.03.02 Abschnitt Erdarbeiten

01.03.02.010 Oberboden liefern und andecken, Humus 10 cm

Oberboden andecken, Humusmaterial liefern
unbelastet,

profilgerecht nach Unterlagen des AG,
Einbaubereich: 6ffentliche Griinflachen
Auftragsdicke 10 cm

01.03.02.020 Feinplanum fiir Rasenflache

Feinplanum fir Rasenflache, zulassige Abweichung von
der Ebenheits 3 cm, Anschliusse an Kanten, Wege- und
Platzbelage 2 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm
Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen
setzen, Bodengruppe 5 bis 7, DIN 18915, inkl. frasen.
Lesegut in AN-Eigentum tibernehmen und entsorgen

Einbaubereich: 6ffentliche Griinflachen

40 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.02.030 Rasenansaat liefern und einbringen
Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung Landschaftsrasen
ohne Krauter RSM 7.1.1 in einem
Arbeitsgang, Saatgutmenge 15 g/m2, Abrechnung nach
angesater Flache.
Ausfihrung in allen Grunfldchen einschl. Rasenmulden,
StralRenbegleitgriin, umliegende Grinflachen
40 m2 EP GP oo,

Summe Abschnitt 01.03.02

Erdarbeiten, Netto: ...

01.03.03 Abschnitt ungebundene Schichten

01.03.03.010

01.03.03.020

HINWEIS: Tragschichten
HINWEIS: Tragschichten

Zulagen fur Erdarbeiten u. Einbau Tragschichten werden nur 1x
vergutet. Mehraufwendungen flir Erschwernisse beim
Fahrverkehr und Verwendung geeigneter Geratschaften u.
Maschinen sind zu beriicksichten.

FSS gebr. herstellen 0/45, Fahrbahn bis d = 50cm (BundesstraRe)

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,
Einbaubereich: Fahrbahn

Einbaudicke bis 50cm im Fahrbahnbereich
Material: FSS gebroch, Baustoffgemisch 0/ '45 '
Verformungsmodul EV2 min. MN/m2 '120'
Verdichtungsgrad DPr min. % '98'

Bundesstralte

170 m3 EP ...........

STS herstellen 0/32, Fahrbahn d = 15 cm (BundesstraRe)

Schottertragschicht (STS) herstellen
auf 'Frostschutzschicht'
Einbaubereich 'Fahrbahn'
Baustoffgemisch 0/32,

Einbaudicke 15 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.03.030

01.03.03.040

01.03.03.050

Kleinflache und in Streifen einzubauen
(Mindestdicke im Regelquerschnitt).
Verdichtungsgrad DPr min. % '98'
Verformungsmodul EV2 min. MN/m2 '150'

BundesstralRe (Vollausbau)

300 m2 EP ............

FSS herstellen 0/45, Fahrbahn bis d = 28cm (Gehwege)

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,
Einbaubereich: Fahrbahn

Einbaudicke bis 28cm im Gehwegbereich
Kleinflache und in Streifen einzubauen
Material: Baustoffgemisch 0/ '45'
Verformungsmodul EV2 min. MN/m2 100
Verdichtungsgrad DPr min. % '98'

Gehwege (Vollausbau)

40 m3 EP..........

STS herstellen 0/32, Fahrbahn d = 15 cm (Gehwege)

Schottertragschicht (STS) herstellen

auf 'Frostschutzschicht'

Einbaubereich 'Fahrbahn'
Baustoffgemisch 0/32,

Einbaudicke 15 cm

Kleinflache und in Streifen einzubauen
(Mindestdicke im Regelquerschnitt).
Verdichtungsgrad DPr min. % '98'
Verformungsmodul EV2 min. MN/m2 '120'

Gehwege (Vollausbau)

150 m2 EP ............

Prov. Auffiillung: STS herstellen 0/32, Fahrbahn, d = 10 bis 15 cm

Provisorische Auffullung herstellen
Schottertragschicht 0/32

Einbaubereich 'Fahrbahn, bei Bedarf'
Baustoffgemisch 0/32,

Einbaudicke 10 bis 15 cm
Verdichtungsgrad DPr min. % '98'
Verformungsmodul EV2 min. MN/m2 150

im Bereich von Kopfldchern und Leitungsgraben;
bei Bedarf

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.03.060 Zulage zu Planum wieder herstellen an Einbauten
Zulage zu Planum wieder herstellen
nach OZ 'vorstehender Position'
fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von Einbauten einschliellich des
verminderten Leistungsansatzes in der Flache,

Hydranten- und Schieber.

10 Stk EP o GP s

01.03.03.070  Zulage zu Planum wieder herstellen an Einbauten
Zulage zu Planum wieder herstellen
nach OZ 'vorstehender Position'
fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von Einbauten einschlieRlich des
verminderten Leistungsansatzes in der Flache,

SSK's

7 Stk EP GP

01.03.03.080  Zulage zu Planum wieder herstellen an Einbauten
Zulage zu Planum wieder herstellen
nach OZ 'vorstehender Position'
fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
infolge von Einbauten einschlielllich des
verminderten Leistungsansatzes in der Flache,

Kanal-Schachte.

8 Stk EP o GP s

01.03.03.090 Zulage zu Planum wieder herstellen an Einfassungen
Zulage zu Planum wieder herstellen
nach OZ 'vorstehender Position'
fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
entlang von Einfassungen einschliel3lich des
verminderten Leistungsansatzes in der Flache,

Bordsteinen, Rinnen, Einzeiler, Dreizeiler etc. oder dgl.

50 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01.03.03.100 Lastplattendruckversuche

Lastplattendruckversuche durchfiihren (statisch) nach DIN
18134.

Die Gestellung des Ballastgerates wahrend der Versuche ist
einzurechnen.

Es werden nur die von der Bauleitung gesondert angeordneten
Versuche vergutet, die Uber die notwendige Eigenliberwachung
hinausgehen.

Es werden nur Lastplattendruckversuche vergutet, welche die
vorgeschriebenen Werte erreichen.

8 St EP...........

01.03.03.110 Rammsondierung

Verdichtungsprufung in der Leitungszone durch Prufung mit der
leichten Rammsonde nach DIN 4094. Es werden nur Prifungen
auf besondere Anweisung der Bauleitung, die Uber die
erforderliche Eigenliberwachung hinausgehen, vergitet.

5m EP...........

01.03.03.120 Planum herstellen

StLBNr. 13 904/109.05.02.01

Planum profilgerecht herstellen

in Abtragsflachen

max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul EV2 =45 MN/m2.

01.03.03.130 Unterbau nachverdichten

von Flachen in allen Bereichen Homogenbereich B1 bis B2
nach DIN 18300 Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m?
Ausfuhrung in Teilflachen

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 01.03.03

01.03.04 Abschnitt Gebundene Schichten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

HINWEIS: Asphalteinbau
HINWEIS: Asphalt

Mehraufwendungen fiir Erschwernisse beim Fahrverkehr und
Verwendung geeigneter Geratschaften u. Maschinen sind zu
bericksichten (kleinflachiger Einbau im Bereich d.
Leitungsgraben).

Die gebunden Flachen im Bereich der Bundesstrafie werden
mittels Asphaltprovisorium hergestellt (Deckensanierung durch
Staatliches Bauamt erfolgt gesondert im Nachgang).

Die gebunden Flachen der Gehwege werden im Vollausbau
nebst gebundener Trag- und Deckschicht hergestellt.

01.03.04.010 ATDS aus AC 16 TD herstellen, d = 6 cm (Asphaltprovisorium, in Streifen)

Asphalttragdeckschicht AC 16 TD herstellen,
Einbaudicke 6,0 cm,

mit Bindemittel 70/100

ohne Abstumpfung

(Asphaltprovisorium Bundesstralle,
Leitungsgraben in Streifen)

300 m2 EP GP

01.03.04.020 ATS aus AC 22 TS herstellen d = 10 cm (in Streifen)

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TS herstellen auf Schottertragschicht

in Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk 10,
Einbaudicke 10,0 cm,

mit Bindemittel 50/70

Fahrbahn
(Leitungsgraben in Streifen)

150 m2 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 92
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.04.030 ATS aus AC 22 TN herstellen d = 10 cm (in Streifen)
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN herstellen auf Schottertragschicht
in Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk 1,0,
Einbaudicke 10,0 cm,
mit Bindemittel 70/100
Gehwege
(Leitungsgraben in Streifen)
120 m2 EP GP oo,
01.03.04.040 ADS aus AC 8 DN herstellen d = 4 cm (in Streifen)
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
herstellen.
Das Abstumpfen der Oberflache wird gesondert vergutet.
In Fahrbahnen der Belastungsklasse 1,0,
Einbaudicke 4,0 cm
mit Bindemittel 50/70
Gehwege
(Leitungsgraben in Streifen)
120 m2 EP GP oo,
01.03.04.050 Unterlage reinigen Asphaltbefestig. zus. Flachen
selb.aufn.Kehrm.
StLKNr. 07.23 113/058.10.11
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Zusammenhangende Teilflachen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.
120 m2 EP o GP
01.03.04.060 Flache kehren
StralRenflache mit einer selbstaufnehmenden Kehr-
maschine nach Verkehrsfreigabe unmittelbar
nachAufforderung durch den AG kehren. Nicht
gebun-denes und geldéstes Material aufnehmen.
Materialin Eigentum des AN tbernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.Deckschicht
aus Walzasphalt,Verkehrssicherungsmaflinahmen gehéren
zumLeistungsumfang.
120 m2 EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.04.070 Bitumenemulsion aufspriihen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch C60BP4-S Menge 200 g/m2 vor

01.03.04.080 Ho6henangleichung Hydranten- u. Schieberkappe herstellen

01.03.04.090 Hohenangleichung Schachtabdeckung herstellen

A.deckschicht

StLKNr. 07.23 113/063.21.01.13

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 200 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

120 m2 EP o GP s

Hohenangleichung von Einbauten in Asphaltoberbau
herstellen.

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und der
neuen Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich wiederverfllen.
Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

Einbauteil Schieberkappe / Hydrant, einwalzbar
Spartentrager 'Wasserzweckverband '

Aufbruchtiefe tber 10 bis 20 cm,

hdher setzen Gber 10 cm bis 20 cm,

Verfullung mit Asphalttragschichtmischgut AC 22 TN und
Deckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
Asphalttragschichtdicke 10,0 cm

Deckschichtdicke 4,0 cm

oder Asphalttragdecksicht 8 cm

gilt nur fUr neu erstellte Anlagenteile

10 St EP GP

Hohenangleichung von Einbauten in Asphaltoberbau
herstellen.

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und der
neuen Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich wiederverflllen.
Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

Einbauteil Schachtabdeckung

Spartentrager 'Markt Kipfenberg '

Aufbruchtiefe tber 10 bis 20 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01
01
01.03

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (offene Sanierung)
Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

hoher setzen tber 10 cm bis 20 cm,

Verfullung mit Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N
und

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
Asphalttragschichtdicke 10,0 cm

Deckschichtdicke 4,0 cm

oder Asphalttragdecksicht 8 cm

gilt nur fur neu erstellte Anlagenteile

8 St

01.03.04.100 Hohenangleichung SSK herstellen

Hohenangleichung von Einbauten in Asphaltoberbau
herstellen.

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und der
neuen Héhe anpassen.

Freigelegten Bereich wiederverfillen.
Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

Einbauteil StraRensinkkasten

Spartentrager 'Markt Kipfenberg '

Aufbruchtiefe Gber 10 bis 20 cm,

hoéher setzen tber 10 cm bis 20 cm,

Verflllung mit Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N
und

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
Asphalttragschichtdicke 10,0 cm

Deckschichtdicke 4,0 cm

oder Asphalttragdecksicht 8 cm

gilt nur fir neu erstellte Anlagenteile

7 St

01.03.04.110  Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Langs-/Querfuge

Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Fugenmasse N2

StLKNr. 02.22 113/912.31.06.10.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Langs- und Querfuge.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heil’ verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
60 m EP GP oo,
01.03.04.120 Anschluss mit Fugenband herstellen
Anschluss an bestehende Decken oder Bauteile in der
Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem
Fugenband herstellen.
Langs- und Querfuge,
Dicke der Deckschicht Gber 3,5 cm bis 4,0 cm,
Einzellangen bis 20 m,
Breite des Fugenbandes mm '8’
'kleinflachige Anschlussbereiche'
20 m EP GP

Summe Abschnitt 01.03.04
Gebundene Schichten, Netto:  .............ccccceeei,

01.03.05 Abschnitt Pflasterarbeiten u. sonstiges

Vorbemerkungen Pflasterarbeiten / -belage

Vorbemerkungen Pflasterarbeiten / -belage

1. Allgemein

1.1 Fir Bettungs- und Fugenmaterial gem. TL Pflaster
dirfen nur Baustoffgemische verwendet werden,

die einer Glteuberwachung unterliegen. Die Giite-
Uberwachung bzw. der Nachweis der Baustoffgemische
fur Bettungs- und Fugenmaterialien hat sinngeman
entsprechend den TL G SoB-StB zu erfolgen.

Als Nachweis der Guteliberwachung gilt das letzte
FremdUberwachungszeugnis des jeweiligen
Lieferwerks.

Auf Verlangen des AG hat der AN das Fremduber-
wachungszeugnis vorzulegen.

Die Lieferscheine fur die zur Verwendung kommenden
Baustoffgemische missen eine Kennzeichnung liber
eine Gutelberwachung gemaR den TL G SoB-StB
aufweisen.

Fir den Bereich Bayern gibt das

Bayerische Staatsministerium fur

Wohnen, Bau und Verkehr

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Lv
01 Titel
01.03

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Kanalbau (offene Sanierung)

Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

die gutetiberwachten Werke im Internet bekannt.

1.2 Erganzende Festlegungen zur TL Pflaster-StB,
Abschnitt 3.2.1.2:

Die Ermittlung des in Leistungspositionen ge-
forderten Wasserdurchlassigkeitsbeiwert erfolgt

nach DIN 18130-1 am unzertrimmerten Probematerial.
1.3 Bordsteine aus Granit dirfen keine Adern, Risse,
Briiche, Blatterungen, schiefrige Absonderungen und
dergleichen aufweisen.

1.4 Anforderung an die Oberflachenbearbeitung
"gestockt" bei Granitmaterial:

Der Abstand zwischen den Scheitelpunkten und den
tiefsten Punkten der Oberflache darf 3 mm nicht
Uberschreiten.

1.5 Fugenbezeichnungen bei Rinnen:

Querfuge: Fugenraum zwischen zwei Pflastersteinen
einer Rinnenzeile.

Langsfuge: Fugenraum zwischen zwei Rinnenzeilen
bzw. zwischen Rinnenzeile und

Einfassung.

1.6 Zuordnungen zur RStO 12:

Mit Einfihrung der RStO 12 werden Strallen-
befestigungen abweichend von der zuriickgezogenen
RStO 01 nicht mehr Bauklassen sondern Belastungs-
klassen (Bk) zugeordnet.

Fur samtliche dem Vertragswerk zugrundeliegenden
Vertragsbestandteile gelten folgende Zuordnungen:
Bk100 entspricht Bauklasse SV

Bk32 entspricht Bauklasse |

Bk10 entspricht Bauklasse I

Bk3,2 entspricht Bauklasse Il

Bk1,8 entspricht Bauklasse |lI

Bk1,0 entspricht Bauklasse IV

Bk0,3 entspricht Bauklasse V und VI

2. Die nachfolgend aufgefuhrten Leistungen sind Neben-
leistungen und gehdren zum Leistungsumfang:

2.1 Die Herstellung in wechselnder Breite.

2.2 Alle durch Einbauten (z.B. Schieber, Schachte,
Einldufe, Maste, Badume und dgl.)verursachten
Erschwernisse, einschliellich des ver-

minderten Leistungsansatzes in der Flache.

2.3 Alle durch Einfassungen und Randbauten

(z.B. Bordsteine, Rinnen, Einfriedungen, Wande,
Lichtschachte, Vorbauten, Uberdachungen und dgl.)
verursachten Erschwernisse, einschlie3lich des ver-
minderten Leistungsansatzes in der Flache.

2.4 Das Zwischenlagern von aufgenommenen / aufge-
brochenen Materialien, soweit es nicht vom AG
angeordnet wird.

2.5 Herstellung von Plattenbelagen im Bogen.

2.6 Verlegung von geraden Bordsteinen der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Form A (DIN 482) im Bogen mit einem Radius
02.12.2021 13:47:12 1/108

Leistungsbereich 113 Pflasterdecken, Plattenbelage,
Pflasterarbeiten

groRer 12 m bzw. HB (DIN 483) im Bogen mit einem
Radius grofer 10 m.

2.7 Verlegung von geraden Bordsteinen der

Form B (DIN 482) bzw. TB / EF (DIN 483) im Bogen.
2.8 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Natursteinen in
Rinnen.

3. Fur das Verlegen von Plattenbelag auf Zementmortel
gelten folgende Festlegungen:

3.1 Entfallt

3.2 Entfallt

3.3 Die Platten sind parallel zur Randeinfassung oder
einer anderen festgelegten Achse in gleichmaRigem
Verband auf die Bettung zu verlegen.

3.4 Der Verband (Kreuzfugen / versetzte Fugen) ist
nach Angabe des AG auszufiihren.

3.5 Im Plattenbelagen auf Mértelbett mit vermortelten Fugen
sind Dehnungsfugen im Abstand von

héchstens 6 m in Langs- und Querrichtung
auszufihren.

3.6 Die Plattenflache ist beim Verfugen mit Mortel
ausreichend lange feucht zu halten.

3.7 Auf gefrorener Unterlage dirfen Plattenbeldge
nicht gebaut werden.

3.8 Platten aus Beton missen die Anforderung der

TL Pflaster-StB, Abschnitt 5.1 erfullen. lhre

maximale Gesamtlange darf 600 mm (Nennmald) nicht
Uberschreiten.

3.9 Um Zuarbeiten von Betonplatten zu vermeiden, ist
der genaue Abstand der Randeinfassungen durch
Auslegen einzelner Plattenreihen vorher zu

ermitteln.

3.10 Plattenbelage sind erst dann fur den Verkehr frei-
zugeben, wenn ihre Bettung und die Verfugung aus-
reichend ausgehartet sind.

3.11 Die Oberflache der Bettung muss die gleiche
Neigung wie die Oberflache des Plattenbelages
aufweisen.

3.12 Es gilt die ZTV Pflaster-StB 20 mit Ausnahme der
Abschnitte 2.3.1, 2.3.2, 3.2, 3.8.3, 3.8.4

3.13 Ausfuhrungsfestlegung zur Bettungs-/Plattenver-legung:
- Der Mortel ist dem Baufortschritt ent-

sprechend Reihe flr Reihe einzuschaufeln und

mit der Maurerkelle héhengerecht zu ver-

teilen.

- Das Verlegen der Platten hat grundsatzlich

von der Unterlage (z.B. Schottertragschicht)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
aus zu erfolgen.
- Das Verlegen der Platten erfolgt hohen- und
fluchtgerecht entlang einer Schnur.
- Die Platten sind mit einem Gummihammer auf
ganzer Flache so einzuklopfen, dass der
Bettungsmortel in den Fugen bis ca. ein
Viertel der Plattendicke aufsteigt.

4. Fur das Verlegen von Natursteinpflaster in ge-
bundener Ausfiihrung gelten folgende Festlegungen:
4.1 Entfallt

4.2 Entfallt

4.2 Die Oberflache der Tragschicht und der Bettung
muss die gleiche Neigung wie die Oberflache des
Pflasterbelags aufweisen.

4.3 Es gelten folgende Abschnitte der

ZTV Pflaster-StB 20:

2.3.1,232,3.2,3.83,3.84

4.4 Es gilt die TL Pflaster-StB 06.

5. Erganzende Festlegung

zur ATV DIN 18318, Ausgabe 2019.

Abweichend zu den Abschnitten 3.1.10

und 3.1.11 gilt:

Sofern der AG keine anderen Festlegungen

(z.B. durch Héhenplan) trifft, betragt die

02.12.2021 13:47:12 2/108

Leistungsbereich 113 Pflasterdecken, Plattenbelage,
Pflasterarbeiten

resultierende Neigung mindestens

> bei unbearbeiteten oder spaltrauen Natursteinen

- im Fahrbahnbereich 3,5 %

- in sonstigen Flachen 3,0 %

> bei allen sonstigen Flachen 2,5 %

6.1 Erganzende Festlegungen zur ZTV Pflaster-StB:
Zu Nr.3.3.1, ZTV Pflaster-StB,
Eigenuberwachungsprifungen fur Baustoffgemische:
KorngréRenverteilung und Feinanteile mindestens
eine Prifung je angefangene 500 m2 eingebautes
Baustoffgemisch.

Der AG ist Uber den Zeitpunkt der Eigenliber-
wachungsprifungen zu informieren.

0 -—-

1 --—--6.2 Eigenuberwachungsprifungen werden nur anerkannt,
wenn sie von einer Prifstelle durchgefihrt werden,
die nach den RAP Stra anerkannt und fiir den Aner-
kennungsbereich D1 zugelassen ist.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.05.010  Einzeiler GranitgroBstein herstellen
aus GranitgroRpflastersteinen liefern und herstellen
SteingréRe 16 /16 /16 cm
Material: Granit
Farbe: grau
Glteklasse: T2 nach DIN EN 1342
mit einer Fugenbreite von 10 mm auf 20 cm dickem
Fundament aus Drainbeton herstellen.
Oberseite der Steine grob bearbeitet (z.B. gestockt)
als 1-zeilige Einfassung entlang der
Grundstucksgrenzen, Zufahrten, Parkplatze u. dgl. gem. Plan
Den Fundamentbeton als seitliche Stiitze, soweit die
Einfassung nicht an Borde o0.dgl. anschliesst, 10 cm
breiter als die Rinne herstellen und keilférmig bis
zur halben Steinhéhe hochziehen.
Fugen mit frosttausalzbestandigem Mortel verfiillen
(Eignung vor Ausfuhrung vom AN nachzuweisen)
10 m EP GP
01.03.05.020 Einzeiler d. AG herstellen
aus Granitpflastersteinen,
zwischengelagert
Abmessungen ca. 16/16/16 cm
mit einer Fugenbreite von 8 - 12 mm auf 20 cm dickem
Fundament aus Drainbeton herstellen.
als Einzeiler, freistehend,
in 'Anschlussbereichen' herstellen.
Fundamentbeton: Drainbeton
Den Fundamentbeton als seitliche Stiitze, soweit die
Rinne nicht an Borde o0.dgl. anschliesst, 10 cm breiter
als
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
die Rinne herstellen und keilférmig bis zur halben
Steinhéhe hochziehen.

Fugen mit frosttausalzbestandigem Mortel verfiillen

10m EP GP

01.03.05.030 Dehnungsfugen herstellen, Einzeiler

Dehnungsfugen im Fundament von

Streifen, Rinnen und Borden unter

Verwendung von Kunststoffhartschaumplatten

10 mm dick herstellen,

Fuge unter Randeinfassung aus Betonpflastersteinen
einschlie8lich Ausbildung der Fuge im Bereich der
Betonpflastersteine,

Fuge mit Unterflllung aus Unterfullstoff und elastischer
Fugenmasse verfiillen

'Dehnungsfugen Einzeiler'

10 St EP o GP s

01.03.05.040 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm (Betondiele 8/25) Fuge Typ B
gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa

StLKNr. 07.23 115/311.07.01.01.11

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstitze

mind. 15 cm.

Bordstein = TB 8 x 25 cm.

Fuge aus Fugenmértel Typ B mit Zementmértel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.

Rickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

S5m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01
01
01.03

Lv

Titel Kanalbau (offene Sanierung)
Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.05.050

01.03.05.060

(11)A

01.03.05.070

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zulage Betonbord schneiden 8/25

Zulage fir Zuschnitt des Betonbord 8/25
Langenanpassung

gerade Schnittkante

Ausfihrung als Naschnitt

Abrechnung nach Stlick Schnitte

2 Stk EP GP

Rinne mit Pflasterst. des AG herst. St. 160/160/160 Granit 2-zeilig Fundamentbeton Fuge Typ A
Querschn. Unt. AG

StLKNr. 07.23 115/431.92.12.11.01

Rinne mit Pflastersteinen des AG herstellen. Lagerplatz
nach Unterlagen des AG. Steine am Lagerplatz laden,
férdern und abladen. Steine vor dem Versetzen von unge-
bundenen Verschmutzungen saubern. Mehrzeiliger Streifen
ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen.

Rinne 'Zweizeiler Rinne'

Format fur Rastermal} des Pflastersteins = 160/160/160
mm.

Pflasterstein aus Granit.

Breite 2-zeilig.

Beton fir Fundament und Riickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmoértel Typ A mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Rinnenquerschnitt nach Unterlagen des AG.

25m EP o GP s

Bordstein des AG setzen NBSt. 15/30-12/30 Fuge Typ B gerader Stein St. gelag. sdub. bis 10
cm unt.OK F-beton 12 MPa

StLKNr. 07.23 115/321.82.12.11

Bordstein des AG setzen. Breite der Rickenstiitze mind.
15 cm.

Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 12/30 cm.

Fuge aus Fugenmoértel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.05.080

01.03.05.090

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Widerstand max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit
dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel
und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul
mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.

Steine lagern innerhalb der Baustelle. Steine vor dem
Versetzen saubern.

Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

60 m EP ..

Kastenrinne DN100, Rinne aus Beton, Abdeckung Klasse B

Kastenrinne DN100, Rinne aus Beton, Abdeckung Klasse B
liefern und und geman der Einbauanleitung des Herstellers
verlegen.

Entwasserungsrinne aus Beton C40/50
Nennweite 100

Belastungsklasse gemaf’ DIN EN 1433 D400
Doppelsteg GuRabdeckung, schwarz lackiert

inkl. Endscheiben, Formteile fiir Ablauf
inkl. aller erforderlicher Gerate und Materialien

6m EP ..

Granitbord B6 herstellen

Bord aus Granitbordstein Form B, Groesse 6

nach DIN 482, einschliesslich Sonderformen wie
Tiefbord und Absenkformstein entsprechend DIN 482
auf 20 cm dickem Fundament aus Drainbeton
herstellen.

Farbe: grau

Den Fundamentbeton als Rueckenstuetze, mit einer
unteren Breite von 15 cm beim Hochbord bis 10 cm
unter Steinoberkante mit einer oberen Breite von
mindestens 5 cm, beim Tiefbord oder Absenkformstein
keilfoermig bis zur halben Steinhoehe, hochziehen.
Die Stossfugen mit frosttausalzbestandigem Mortel

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
verflllen
(vor Ausflihrung vom AN nachzuweisen)

Gerader Stein,
140/250.

10m EP GP

01.03.05.100  Zulage Radiensteine R = iiber 4-8 m

wie vorige Position, jedoch
Kurvenstein fur Radius R= Uber 4-8 m
als Zulage zu den Granitbordsteinen B6

5m EP o GP s

01.03.05.110  Zulage Absenker Granitbord

Zulage zu den vorhergehenden Positionen fur die
Ausbildung einer Bordsteinabsenkung.

Die Absenkung erfolgt Gber eine Lange von ca. 2,00 m

Mit einzurechnen ist das entsprechende Anpassen der
Stirnseiten der Granitbordsteine.

4 St EP GP

01.03.05.120 Dehnungsfugen herstellen

Dehnungsfugen im Fundament von

Streifen, Rinnen und Borden unter

Verwendung von Kunststoffhartschaumplatten

10 mm dick herstellen,

Fuge unter Randeinfassung aus Betonpflastersteinen
einschlielich Ausbildung der Fuge im Bereich der
Betonpflastersteine,

Fuge mit Unterflllung aus Unterfullstoff und elastischer
Fugenmasse verfillen

5 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 104




Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
01
01.03

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (offene Sanierung)
Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.05.130 Granitbord B6 schneiden

Zuschnitt des Granitbord B6
Langenanpassung

gerade Schnittkante

Ausfihrung als Naschnitt
Abrechnung nach Stlick Schnitte

2 Stk EP

01.03.05.140 Plasterdecke aus Betonverbundpflaster des AG herst.

Pflasterdecke aus Betonverbundpflastersteinen

des AG auf vorhandener Tragschicht herstellen.
Verlegung entsprechend DIN 18318 und ZTV
Pflaster-StB06

Bettungsdicke 3 bis 5 cm

Bettungsmaterial gemaf Leitbeschreibung
Verbundpflaster in unterschiedlichen Verbanden

und Formaten.

Steindicke: 6 bis 10 cm

Das Herstellen der Planie wird gesondert vergiitet.

Das Zuarbeiten oder Trennen von Pflastersteinen wird
gesondert vergutet.

In Zufahrten der Privatgrundstiicke als Angleichbereich
bzw. Wiederherstellung nach Verlegung der
Anschlussleitungen.

Verlegung in Kleinflachen und Streifen von 2,0 - 10,0 m2
Verfugung gemal Leitbeschreibung

Steine, innerhalb der Baustelle gelagert, laden,

férdern und abladen.

01.03.05.150 Betonpflaster Gehwege 20/20/8

Betonpflaster nach DIN EN 1338 Typ ID
Groesse 200 mm x 200 mm
Dicke 80 mm

Farbe: grau

einschl. der Anschluf3steine 100 x 200 mm

(Anteil ca. 5%)

Oberflaeche eben und unbehandelt

Kanten gefast

Fabrikat: Lithon Plus System 10 Cassero (oder
gleichwertiger Art)

Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.
Verlegung entsprechend DIN 18318 und ZTV Pflaster -
StB06

Verband 'Halbverband'

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
in Gehwegbereichen
liefern und herstellen
Fugenbreite 3-5 mm
einschliellich Pflasterbettung und Fugenfillung gemaf
Leitbeschreibung
1M0m2 EP ... GP
01.03.05.160 Betonpfl. schneiden 8 cm, gerade Schnittkante
Zuschlag fur Zuschnitt des Betonpflasterbelages
d = 8 cm, gerade Schnittkante
Ausfihrung als NaRschnitt
5m = EP . GP e
01.03.05.170 Nachsanden Pflasterflachen
Zulage zu den vorbeschriebenen Positionen der
Pflasterflachen
Fir 2-maliges Nachsanden der gesamten Flache
1.-mal 6 Wochen nach Abnahme
2.-mal 6 Monate nach Abnahme
Ausfuhrung entsprechend Leitbeschreibung (2.
Verfugung) Abrechnung je Arbeitsgang
20m2  EP . GP oo,

Summe Abschnitt 01.03.05

Pflasterarbeiten u. sonstiges, Netto: ...

Summe Bereich 01.03

Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.

01.04 Bereich Tiefbau Fernwarme Querung

01.04. 1 Abschnitt Tiefbauarbeiten Querung B299

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.04 Bereich Tiefbau Fernwarme Querung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Hinweis
Die Vermesseungsarbeiten finden durch den Auftraggeber statt.

Dies betrifft die Absteckung vor Ausfiihrung sowie die
Einmessung der Leerrohre im offenen Rohrgraben.

01.04.1.010 Absperrung als Baugrubensicherung
herstellen

Absperrung herstellen.

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, fur die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.

Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.

Absperrschranke, Zeichen 600- 35

inkl. FuBplatten

01.04.1.020 Suchgraben herstellen
Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst.
Aufbruch gesond.*Abrechnung Abtrag

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlie3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Handschachtung mit Maschinenunterstitzung.
Strallenaufbruch wird gesondert vergutet.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Zur Ortung der querenden Sparten.

Handschachtung wird nicht gesondert vergutet.

01.04.1.030 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. entsorgen*Abrechng. Abtrag

StLKNr. 22 112/009.99.11.51

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergiitet.

Schicht 'Schottertragschicht'

Dicke '0,15 bis 0,30 m'

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

1,15 m3 EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
01
01.04

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (offene Sanierung)
Bereich Tiefbau Fernwarme Querung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.1.031

01.04.1.040

nach Unterlagen des AG.

Baustoff entsorgen. Schadstoffbelastung des Baustoffs
nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.

Bstoff. entsorgen*Abrechng. Abtrag

StLKNr. 22 112/009.99.11.51

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergiitet.

Schicht 'Frostschutzschicht'

Dicke '0,20 bis 0,50 m'

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen
nach Unterlagen des AG.

Baustoff entsorgen. Schadstoffbelastung des Baustoffs
nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

10,08 m3 EP.......

Leitungsgraben herstellen

eing. verd. Boden*Tiefe >1,75-3,00m
Rohr DN 600*lag. i./ver.o.Lz.
Entsorg. gesond.*... Freitext ...

StLKNr. 24 108/207.13.50.10.39

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Stralenauf-
bruch wird gesondert vergitet.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe Uber 1,75 bis 3,00 m.

Breite der Grabensohle fir Rohr DN 600.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub entsorgen. Ent-
sorgung wird gesondert vergltet.

Abrechnung 'Graben mit senkrechten Wanden zwischenTiefe
von -1,25m bis -2,00 m, abgeboéscht von OK Stralle

bis

Tiefe -1,25 m mit max. 60° Neigung'

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.04 Bereich Tiefbau Fernwarme Querung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

21,504 m3 EP o GP s

01.04.1.050 Mehraufwand vorh.
Leitungen

StLBNr. 18 905/112.01.05.04.00

Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgraben
und Leitungsgrabenverfillungen

in Folge von vorhandenen Leitungen, die ndher als
50 cm am Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer
Abstand angegeben ist.

Die einschlagigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhangig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.

Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Spartentrager 'Wasserversorgung Beilngries'

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Leitung = Wasserleitung,

Verlauf der Leitung 'querend oder langslaufend '

1,4 m EP o GP s

01.04.1.060 Mehraufwand vorh.
Leitungen

Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgraben
und Leitungsgrabenverfillungen

in Folge von vorhandenen Leitungen, die ndher als

50 cm am Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer
Abstand angegeben ist.

Die einschlagigen Vorschriften sind zu beachten.

Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhangig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.

Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Spartentrager Vodafone, Deutsche Telekom, Deutsche
Glasfaser

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Leitung = Fernmeldekabelblindel, Fernmeldekabel
Verlauf der Leitung querend und langslaufend

1,4 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter Strale 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.04 Bereich Tiefbau Fernwarme Querung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.1.070 Mehraufwand vorh.
Leitungen
StLBNr. 18 905/112.01.06.04.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgraben
und Leitungsgrabenverfillungen
in Folge von vorhandenen Leitungen, die ndher als
50 cm am Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer
Abstand angegeben ist.
Die einschlagigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhangig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Spartentrager 'Bayernwerk Netz GmbH'
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Leitung = Gasleitung,
Verlauf der Leitung 'querend oder langslaufend '
2,8m =1 I (€=
01.04.1.080 Zwischengelagerten unbelasteten Boden aus Bodenabtrag
Zwischengelagerten unbelasteten Boden aus Bodenabtrag der
Homogenbereiche B1-3 und X laden, in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zufuihren.
Material mit Schadstoffbelastung Z 0 nach Beprobung
durch AG
43,008 t EP GP oo,
01.04.1.090 RG-Sohle verdichten
Untergrund verdichten, in Leitungsgraben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %,
Boden des/der Homogenbereiches/e 'B"
22,4 m2 EP o GP
01.04.1.100 Frostschutzschicht herstellen
Bk0,3 o0.F.*0/8*"URM n. Unterl. AG
DPr min. 100 v.H.*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag
StLKNr. 22 112/209.40.01.11.91
Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Strallenablaufe werden geson-
dert vergutet.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.04 Bereich Tiefbau Fernwarme Querung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk0,3,
ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/8.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '0,46 m + 0,14m bis OK Stralle'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

11,968 m3 EP GP

01.04.1.110 Stahlleerrohrltg. herst..
Tiefe bis 1,50 m*Uberdeckg.0,5-1m
Homogenb'e.,verw.

Leerrohr aus Stahl nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und einbauen.

Rohr DN/ID 600 Stahl nahtlos

Bettung 10 cm Sand, Deckung 10 cm Sand
FlieBsohlentiefe bis 1,50 m.

Uberdeckungshéhe 0,50 bis 1,00 m.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Baustoff nach Unterlagen des AG

zum Verflllen des Leitungsgrabens liefern und einbauen.
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG Ubergeben.

14 m EP GP

01.04.1.120 Kunststoffrohritg herst.m.Erdarb.
... Freitext ...*... Freitext ...
Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m
Homogenb'e.,verw.

Leerrohr aus Kunststoffrohren nach stati-

schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.

Rohr: Kabuflex DN 110, starre Ausfiihrung

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fir
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieRsohlentiefe bis 1,25 m. Uberdeckungshéhe nach Un-
terlagen des AG.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG lbergeben.

14 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
01
01.04

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

Titel Kanalbau (offene Sanierung)
Bereich Tiefbau Fernwarme Querung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.1.130

01.04.1.140

01.04.1.150

01.04.1.160

01.04.1.170

Formstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 100

StLKNr. 24 110/369.99.04.01

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der

Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegenuber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-

messenen Rohrleitung.
Formstlck 'Doppelsteckmuffe’
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 100.

Rohrleitung schneiden (Zul.)

Zulage zu Pos. 1.1.120
Rohrleitung schneiden

Leerrohr Kunststoff DN 110 schneiden

Kabelwarnband liefern und einlegen

Kabelwarnband liefern und einlegen
ca. 20 cm Uber dem Kabelschutzrohr

Enddeckel fiir Rohr DN 600 Stahl
Enddeckel fur Rohr DN 600 Stahl

Enddeckel liefern und einbauen.

Endkappe fiir Kabuflex Leerrohr
Endkappe fir Kabuflex Leerrohr DN 110

wasserdicht inkl. Dichtung
liefern und einbauen

2 St

1St

14 m

2 St

2 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.02.2026 - Seite 112



Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.04 Bereich Tiefbau Fernwarme Querung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.1.190 Lastplattendruckversuch durchfiihren

Nachweis der Verdichtung des Stralenunterbaus vor dem
Einbau des Schiittmaterials mittels statischen
Lastplattenversuchen gemaf DIN 18134 einschliel3lich aller
Gerate und Nebenarbeiten.

Die Druckversuche sind in einem Protokoll zu dokumentieren.
Das Prifprotokoll ist als Datei im pdf Format und in Papierform
zu liefern.

Die Durchfiihrung dient als Kontrollprifung, diese ersetzt nicht
die zu liefernden Eigenliberwachungen.

1St EP o GP s

Summe Abschnitt 01.04. 1
Tiefbauarbeiten Querung B299, Netto: ...

Summe Bereich 01.04
Tiefbau Fernwarme Querung, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

01.05.01 Abschnitt Abbrucharbeiten

01.05.01.010  Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ii. 12-18
cm

StLKNr. 07.23 113/038.31.04

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

in Einzelflachen Iangs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 12 bis 18 cm.

25m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.01.020  Asphalt nachschneiden, bis 20 cm
Asphalt nachschneiden bis 20 cm, Schnittgut laden,
transportieren und fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen,
Schnittflachen gemaR ZTV A - StB (aktuell gliltige Fassung)
behandeln
Ruckschnitte Rohrleitungsgraben
(nur Gehwege)
20 m EP oo GP i

01.05.01.030  Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ii. 12-18 cm Aufbr. Verw. AN

StLKNr. 07.23 113/028.10.40.90.03

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung tiber 12 cm bis 18 cm.
(51)A Gesamtaufbruchtiefe '12-18 cm'

Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

01.05.01.040 Ausbau und Entsorgung teerhaltiges Material
wie vorstehende Positionen Asphaltabbruch
jedoch Material teerhaltig
im Beisein und in Abstimmung mit 6rtl. Bauliberwachung
des AG
schollenweise separieren,

teerhaltige Asphaltschollen getrennt vom sonstigen
Abbruch zwischenlagern, wiederaufnehmen
und entsorgen auf geeigneter Entsorgungsstelle.

Asphaltstarken 0 - 10 cm

Verwertungsklasse B

(nur Kaltmischverfahren)

gefahrlicher Abfall, AVV-Abfallschlissel 17 03 02

Material einer Entsorgung nach Wahl
des AN gegen Nachweis zufiihren.

Die Kosten fur die Annahme bei einem zugelassenen
Entsorgungsbetrieb gehdren zum Leistungsumfang.

Die abfallrechtliche Freistellungsbescheinigung flir den
Transport ist mit einzukalkulieren.

3t EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
01
01.05

Lv
Titel

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Kanalbau (offene Sanierung)

Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.01.050

01.05.01.060

(11)A

Bordstein (Betondiele) aufnehmen. Fund. ii. 10-20 cm alles Verw. AN

StLKNr. 07.23 115/031.92.02.00

Bordstein aufnehmen.

Bordstein 'Betonbord (Betondiele 8/25)'

Fundament aus Beton, Uber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.

Samtliche Steine und Gbriges Aufbruchgut nach Wahl des

AN verwerten.

20 m EP ..o

Zweizeiler ausbauen und lagern

Zeile, Rinne und Mulde aus Grosspflastersteinen

einschliesslich Pflasterbett (Beton) ausbauen.

Das unbrauchbare Abbruchgut in Eigentum des AN
uebernehmen und von der Baustelle entfernen.
2-zeilig,

Pflasterbett und Fugenfuellung aus hydraulisch
gebundenem Material,

Steine saubern, Betonreste entfernen

und im Baustellenbereich

zum spateren Wiedereinbau
zwischenlagern.

Steinabmessungen ca. 16 x 16 cm

5m =]

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 01.05.01

01.05.02 Abschnitt Erdarbeiten

01.05.02.010

Oberboden abtragen, zwischenlagern

Oberboden einschliellich leicht verrottbarer

Pflanzendecke in einer mittleren Dicke von 30 cm

abtragen, ggf. laden und férdern,

innerhalb des Baufelds oder Lagerplatz d. AG (Entfernung ca.
2,50 km) lagern und in Mieten aufsetzen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter Strale 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Oberboden einschliellich leicht verrottbarer Pflanzendecke
Homogenbereich O1 (Mutterboden)
Neigung der Flache steiler als 1:3
Bereich: seitliche Béschungsflachen der Fahrbahn B299
10 m3 EP GP
01.05.02.020 Oberboden gelagert, laden und andecken
Oberboden einschlieBlich leicht verrottbarer
Pflanzendecke andecken. Oberboden von Seitenstreifen,
Trennstreifen und dgl.,innerhalb der Baustelle oder auf
Lagerplatz d. AG in Mieten aufgesetzt, ggf. laden, férdern und
profilgerecht oder nach Angaben des AG auf allen Flachen wie
Bdschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen, Grininseln, Mulden,
Graben, Grundstlcksparzellen und dgl. andecken.
Steine von mehr als 5 cm Durchmesser u.
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen.
10 m3 EP GP oo,
01.05.02.030 Leitungsgrabenaushub 0,00 - 3,00 m, lagern
Leitungsgraben, einschliel3lich Verbau, fur Rohrleitungen,
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.
Die Abrechnung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt mit
senkrechten Baugrubenwanden. Die Abrechnungstiefe ist das
Mal von der Oberflache des auszuhebenden
Grabenabschnittes bis zu dessen planmaRiger Sohle. Es wird
hier nur die lichte Regelgrabenbreite nach ZTV vergitet!
Mehrbreiten fir Verbau sind in die jeweilige Leistungsposition
einzukalkulieren.
Leerrohr PE DN200: Abrechnungsbreite b= 1,10 m
Die Abrechnungstiefen und -breiten gelten auch im
Bereich der Schachte, der Arbeitsraume fir
Rohrverbindungen und Kabelmuffen, dartber
hinausgehender Aushub ist einzurechnen.
Boden nach DIN18300 bzw. Eurocode 7
der Homogenbereiche A, B1, B2, B3
I6sen, ggf. laden und férdern, zwischenlagern,
fur senkrecht begrenzte Grabenabschnitte mit einer
Gesamittiefe von 0,00 bis 3,00 m,
fur Rohrleitungen und Kabel,
auf dem Lagerplatz (Entfernung ca. 1,0 km) zur anschlie3enden
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Beprobung zwischenlagern,
EinzelgréRRe Mieten maximal 300 m3
Die Position gilt fir die Aushubarbeiten der
Kanalhauptleitungen.
80 m3 EP GP oo,
01.05.02.040 Zulage Handaushub
Ausheben von Hand als Zulage zur Bodenbewegung,
Ausfiihrung nach besonderer Anordnung
des AG und nur im Bereich vorhandener Leitungsanschlisse
3m3 EP GP
01.05.02.050 Grabenverbau fiir Schutzrohr
Grabenverbau herstellen in Kanalgraben
fur PE-Rohr
DA225x20,5 PE-HD
Verbausystem: nach Wahl bzw. statischer Bemessung des
AN, unter Beachtung des vorstehenden Hinweistextes
Lichte Grabenbreite:
Abrechnungsbreite b =1,10 m
Grabentiefe:
bisca. 3,3 m
60 m2 EP o GP e,
01.05.02.060 Boden l6sen fiir Bodentausch unter Rohrgrabensohle d = 30 cm, lagern
Boden unter Rohrgrabensohle, ca. 30 cm dick ausbauen.
Unbrauchbaren Boden I6sen (aus allen Abtragsprofilen), ggf.
laden und foérdern, im Baufeld in Mieten aufsetzen und
zwischenlagern.
8 m3 EP GP oo,
01.05.02.070 Bodenaustausch unter Rohrgrabensohle, Material liefern

Bodenaustausch in allen Kanalgraben,

bei nicht tragfahiger Rohrgrabensohle,

Liefern, Einbauen und Verdichten von geeignetem
Kiessand als Bodenaustausch unter der Rohrgrabensohle
Aushub und Transport des unbrauchbaren Materials auf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.02.080

01.05.02.090

das Zwischenlager des AG ist einzurechnen.

Material: nichtbindiges, grobkoernig oder
gemischtkoerniges Material,

mit hoechstens 15 Gew.-% Feinkorn (< 0,06 mm)
GroRtkorn des Bodens max. 63 mm

Dicke: ca. ‘0,2 - 0,25 * m unter Rohrgrabensohle

Die Abrechnung erfolgt nach Volumen im verdichtet
eingebauten Zustand.

Der Bodenaustausch erfolgt nach Absprache mit der von
AG-Seite zustandigen Baulberwachung.

8 m3 EP ..o

Rohrauflager herstellen 0/32 fir PE DN200

Rohrauflager herstellen fiir

PE Rohre DN200

Liefern von nicht bindigem Sand/Kies, oder gebrochenes
Material,

Kérnung 0/32 mm fir Rohrauflager in Kanalgraben
Einbaustarke 15 cm.

Liefern, Einbauen und Verdichten ist im Einheitspreis
einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach Regelquerschnitt in
Anlehnung an die ZTV- Rohrgraben.

Einbaustarke:
DN 200: d =15 cm

5m3 EP.............

Leitungszone verfiillen 0/32 fiir PE DN200

Verflllen der Leitungszone

PE Rohre DN200

Verfullen mit nichtbindigem Sand-Kies, oder gebrochenes
Material, 0/32.

Das Verflllen der Leitungszone ist mit besonderer

Sorgfalt auszufiihren. Bei Verdichtungsarbeiten darf

die Rohrleitung nicht beschadigt werden. Der Wiedereinbau darf
in einer max. Schichtstarke von 30 cm erfolgen, es ist
lagenweise zu verdichten, Gesamteinbaustarke tUber
Rohrscheitel ca.30 cm.

Material:

Nichtbindiges Aufflllmaterial, Sand/Kies 0/32 liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Mengenermittlung erfolgt nach Auftragsprofilen.
Die Abrechnung erfolgt nach Regelquerschnitt gemafl ZTV-
Rohrgraben.

15 m3 EP GP

01.05.02.100 Leitungsgrabenverfiillung 0,00 - 3,00 m, Mat. liefern
Leitungsgrabenverfillung herstellen

Die Abrechnung erfolgt mit der tatsachlich ausgefiihrten
Grabenbreite, jedoch hdchstens in der fir die

Herstellung des Leitungsgrabens verglteten Breite.

Diese Abrechnungsbreite gilt auch im Bereich der

Schachte, der Arbeitsraume fir Rohrverbindungen

und Kabelmuffen. Fur senkrecht begrenzte
Grabenabschnitte mit einer Gesamttiefe von 0,00 bis 3,00 m.

In den EP sind alle erf. Maschinen, Gerate und Leistungen mit
einzurechnen. Der Wiedereinbau darf in einer max.
Schichtstarke von 30 cm erfolgen. Verfromungsmodul EV2
mind. 45 MN/m2.

Die Abrechnung erfolgt nach ZTV- Rohrgraben.

Die Leistung beinhaltet das Liefern von nichtbindigem,
geeignetem Auffullmaterial, das Transportieren zur Einbaustelle
sowie das fachgerechte einbauen und verdichten. Das Verflllen
der Leitungszone ist mit besonderer Sorgfalt auszufiihren. Bei
Verdichtungsarbeiten darf die Rohrleitung nicht beschadigt
werden. Das Material hat nichtbindig und verdichtungsféhig zu
sein.

Nachweis erfolgt mittels Lieferschein

Lieferung von nichtbindigem, frostsicherem Boden,
gebrochenes Material oder Rundkorn, mit hdchstens 7 Gew.-%
KorngréfRe bis max. 0,063 mm (Bodengruppe G1).

45 m3 EP o GP o

01.05.02.110  Suchschl. herst. 0,00- 2,00m

Suchschlitz zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. nach Angabe des AG

im Handschacht

bis 2,00 m Tiefe herstellen, einschliellich Verbau
Boden seitlich lagern, wiedereinbauen und verdichten.
Breite Suchschlitz ca. 1,0 m

3m3 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.05.02.120 Rasenansaat liefern und einbringen

Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung Landschaftsrasen
ohne Krauter RSM 7.1.1 in einem

Arbeitsgang, Saatgutmenge 15 g/m2, Abrechnung nach
angesater Flache.

Ausfihrung in allen Grunfldchen einschl. Rasenmulden,
StralRenbegleitgriin, umliegende Grinflachen

20 m2 EP GP oo,
01.05.02.130 Kabel sichern T bis 1,75 m
Kreuzungssicherung,
Kabel als "Telekom- oder Stromkabel'
erdverlegt, unter Spannung,
KabelauRendurchmesser bis 40 mm,
sichern.
Lange der Einzelabschnitte in m '2,50',
Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 1,75 m.
Mehrere nebeneinanderliegende Leitung bis 3 Stlick
werden als 1 Leitung abgerechnet.
2 St EP GP oo,
01.05.02.140 Baustellensicherung bei Graben
Aufgemessen wird jede abgesicherte Graben- bzw.
Baugrubenseite. Flatterbander oder Flatterleinen sind
zur Baustellensicherung im Bereich o6ffentlicher
StralRenverkehrsflachen nicht zugelassen.
z. B. zweiteiliger Seitenschutz oder gleichwertig
40 m EP GP oo,
Summe Abschnitt 01.05.02
Erdarbeiten, Netto: ...
01.05.03 Abschnitt Rohrleitungen
HINWEIS: Rohrstatik
HINWEIS: Rohrstatik
Die Rohrstatik ist nach ATV - Arbeitsblatt A 127 in priffahiger
Form rechtzeitig vor Ausfuihrung beim Auftraggeber zu Freigabe
vorzulegen. Die Kosten dafir sind einzurechnen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 Lv

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.03.010

01.05.03.020

Das Verlegen der Rohre erfolgt nach Regelzeichnung und
Angabe. Es gelten die DIN EN 1610, DIN 4033, DIN
19695, DIN 1295-1, ATV A 139.

Grundsatzlich gilt:

Das Zusammenfuhren von Rohren mit dem Baggerloffel ist
unzulassig. Es sind nur Gerate zugelassen, die ein kontrolliertes
Zusammenfihren der Rohre ermdglichen z.B.
Rohrzugvorrichtungen. Der Anschluss des Rohrkanals an die
Schachte ist gelenkig herzustellen.

Die Rohrstrange sind gem. DIN EN 1610 auf Dichtheit zu
Uberprufen. Einzurechnen sind die erforderl.

Hebegerate, Hilfsmittel und Gleitmittel fir Rohrverbindungen.
Sind bei den Rohrleitungen Langenanpassungen erforderlich, ist
dies in den dazugehorigen Positionen einzukalkulieren.
Abgerechnet wird immer die eingebaute Rohrlange.

Bei auftretenden Schaden bestimmt die ortliche Bauleitung, wie
die Reparatur auszufiihren ist.

Kunststoffrohr DA225x20,5 PE-HD
Medienrohr DA225x20,5 PE-HD

liefern und héhen- und lagegerecht auf eine Rohrauflager
gemal DIN EN 1610 verlegen.

Evtl.Hinweise der Lieferfirma (Hersteller) fir die Rohrstatik oder
das Verlegen der PE- Rohre sind zu beachten.Schaden die
durch unsachgemafie Lagerung, Transport und Verlegung
entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Belastung SLW 60

20 m EP.............

Endkappe PE100 DA225

Endkappe DA225 PE100

Endkappen, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel,

nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3,

mit DIBt-, DVGW- und FM-Global-Zulassung.
SDR-Klasse 11, AuRendurchmesser d 225mm,
liefern und einbauen.

Evtl.Hinweise der Lieferfirma (Hersteller) fir die Rohrstatik oder

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

das Verlegen der PE- Rohre sind zu beachten.Schaden die
durch unsachgemafe Lagerung, Transport und Verlegung
entstehen, gehen zu Lasten des AN.

2 St EP

01.05.03.030 Dokumentation

Dokumentation des Leerrohrs incl. GPS-Vermessung, Erstellen
von

Lageplanen und Langsschnitten.

Die Unterlagen sind spatestens mit der Schlussrechnung digital
zu Ubergeben.

1 psch

Summe Abschnitt 01.05.03
Rohrleitungen , Netto:

01.05.04 Abschnitt ungebundene Schichten

HINWEIS: Tragschichten
HINWEIS: Tragschichten

Zulagen fur Erdarbeiten u. Einbau Tragschichten werden nur 1x
vergutet. Mehraufwendungen flir Erschwernisse beim
Fahrverkehr und Verwendung geeigneter Geratschaften u.
Maschinen sind zu beriicksichten.

01.05.04.010 FSS gebr. herstellen 0/45, Fahrbahn bis d = 39cm (BundesstraRe)

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,
Einbaubereich: Fahrbahn

Einbaudicke bis 39cm im Fahrbahnbereich
Material: FSS gebroch, Baustoffgemisch 0/ '45 "'
Verformungsmodul EV2 min. MN/m2 '100'
Verdichtungsgrad DPr min. % '98'

Bundesstralte

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
01
01.05

Lv

Titel
Bereich

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Kanalbau (offene Sanierung)
Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh

. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.04.020

01.05.04.030

01.05.04.040

STS herstellen 0/32, Fahrbahn d = 15 cm (BundesstraRe)

Schottertragschicht (STS) herstellen

auf 'Frostschutzschicht'

Einbaubereich 'Fahrbahn'
Baustoffgemisch 0/32,

Einbaudicke 15 cm

Kleinflache und in Streifen einzubauen
(Mindestdicke im Regelquerschnitt).
Verdichtungsgrad DPr min. % '98'
Verformungsmodul EV2 min. MN/m2 '120'

BundesstralRe (Vollausbau)

25 m2

STS herstellen 0/32, Fahrbahn als Ausgleichsschicht d = 8-10 cm (BundesstraRe)

Schottertragschicht (STS) herstellen

auf 'Frostschutzschicht'

Einbaubereich 'Fahrbahn'
Baustoffgemisch 0/32,

als Ausgleichsschicht

Kleinflache und in Streifen einzubauen
(Mindestdicke im Regelquerschnitt).
Verdichtungsgrad DPr min. % '98'
Verformungsmodul EV2 min. MN/m2 '120'

BundesstralRe (Vollausbau)

Lastplattendruckversuche

Lastplattendruckversuche durchfihren (statisch) nach DIN

18134.

Die Gestellung des Ballastgerates wahrend der Versuche ist

einzurechnen.

Es werden nur die von der Bauleitung gesondert angeordneten
Versuche vergltet, die tiber die notwendige Eigenliberwachung

hinausgehen.

Es werden nur Lastplattendruckversuche vergutet, welche die

vorgeschriebenen Werte erreichen.

2 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.05.04.050 Planum herstellen

StLBNr. 13 904/109.05.02.01

Planum profilgerecht herstellen

in Abtragsflachen

max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul EV2 =45 MN/m2.

01.05.04.060 Unterbau nachverdichten

von Flachen in allen Bereichen Homogenbereich B1 bis B2
nach DIN 18300 Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m?
Ausfuhrung in Teilflachen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 01.05.04

01.05.05 Abschnitt Gebundene Schichten

HINWEIS: Asphalteinbau
HINWEIS: Asphalt

Mehraufwendungen fir Erschwernisse beim Fahrverkehr und
Verwendung geeigneter Geratschaften u. Maschinen sind zu
bericksichten (kleinflachiger Einbau im Bereich d.
Leitungsgraben).

Die gebunden Flachen im Bereich der Bundesstrafie werden
mittels Asphaltprovisorium hergestellt (Deckensanierung durch
Staatliches Bauamt erfolgt gesondert im Nachgang).

Die gebunden Flachen der Gehwege werden im Vollausbau
nebst gebundener Trag- und Deckschicht hergestellt.

01.05.05.010 ATDS aus AC 16 TD herstellen, d = 6 cm (Asphaltprovisorium, in Streifen)

Asphalttragdeckschicht AC 16 TD herstellen,
Einbaudicke 6,0 cm,

mit Bindemittel 70/100

ohne Abstumpfung

(Asphaltprovisorium Bundesstralle,
Leitungsgraben in Streifen)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.05.020 ATS aus AC 22 TN herstellen d = 10 cm (in Streifen) Gehweg
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN herstellen auf Schottertragschicht
in Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk 1,0,
Einbaudicke 10,0 cm,
mit Bindemittel 70/100
Gehwege
(Leitungsgraben in Streifen)
10 m2 EP GP oo,
01.05.05.030 ADS aus AC 8 DN herstellen d = 4 cm (in Streifen) Gehweg
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
herstellen.
Das Abstumpfen der Oberflache wird gesondert vergutet.
In Fahrbahnen der Belastungsklasse 1,0,
Einbaudicke 4,0 cm
mit Bindemittel 50/70
Gehwege
(Leitungsgraben in Streifen)
10 m2 EP GP oo,
01.05.05.040 Unterlage reinigen Asphaltbefestig. zus. Flachen
selb.aufn.Kehrm.
StLKNr. 07.23 113/058.10.11
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Zusammenhangende Teilflachen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.
10 m2 EP o GP

01.05.05.050 Bitumenemulsion aufspriihen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch C60BP4-S Menge 200 g/m2 vor
A.deckschicht

StLKNr. 07.23 113/063.21.01.13
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
01
01.05

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (offene Sanierung)
Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 200 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

01.05.05.060 Anschluss mit Fugenband herstellen

Anschluss an bestehende Decken oder Bauteile in der
Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem
Fugenband herstellen.

Langs- und Querfuge,

Dicke der Deckschicht Gber 3,5 cm bis 4,0 cm,
Einzellangen bis 20 m,

Breite des Fugenbandes mm '8’

'kleinflachige Anschlussbereiche'

6m EP

01.05.05.070 Flache kehren

StralRenflache mit einer selbstaufnehmenden Kehr-
maschine nach Verkehrsfreigabe unmittelbar
nachAufforderung durch den AG kehren. Nicht
gebun-denes und geldéstes Material aufnehmen.

Materialin Eigentum des AN tbernehmen und

einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.Deckschicht
aus Walzasphalt,Verkehrssicherungsmaflnahmen gehéren
zumLeistungsumfang.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 01.05.05

01.05.06 Abschnitt Pflasterarbeiten u. sonstiges

Vorbemerkungen Pflasterarbeiten / -belage

Vorbemerkungen Pflasterarbeiten / -belage

1. Allgemein

1.1 Fir Bettungs- und Fugenmaterial gem. TL Pflaster
dirfen nur Baustoffgemische verwendet werden,

die einer Glteuberwachung unterliegen. Die Giite-
Uberwachung bzw. der Nachweis der Baustoffgemische
fur Bettungs- und Fugenmaterialien hat sinngeman

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
01
01.05

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (offene Sanierung)
Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

entsprechend den TL G SoB-StB zu erfolgen.

Als Nachweis der Guteliberwachung gilt das letzte
FremdUberwachungszeugnis des jeweiligen
Lieferwerks.

Auf Verlangen des AG hat der AN das Fremduber-
wachungszeugnis vorzulegen.

Die Lieferscheine fur die zur Verwendung kommenden
Baustoffgemische missen eine Kennzeichnung liber
eine Gutelberwachung gemaR den TL G SoB-StB
aufweisen.

Far den Bereich Bayern gibt das

Bayerische Staatsministerium fur

Wohnen, Bau und Verkehr

die gltetiberwachten Werke im Internet bekannt.

1.2 Erganzende Festlegungen zur TL Pflaster-StB,
Abschnitt 3.2.1.2:

Die Ermittlung des in Leistungspositionen ge-
forderten Wasserdurchlassigkeitsbeiwert erfolgt

nach DIN 18130-1 am unzertrimmerten Probematerial.
1.3 Bordsteine aus Granit durfen keine Adern, Risse,
Bruiche, Blatterungen, schiefrige Absonderungen und
dergleichen aufweisen.

1.4 Anforderung an die Oberflachenbearbeitung
"gestockt" bei Granitmaterial:

Der Abstand zwischen den Scheitelpunkten und den
tiefsten Punkten der Oberflache darf 3 mm nicht
Uberschreiten.

1.5 Fugenbezeichnungen bei Rinnen:

Querfuge: Fugenraum zwischen zwei Pflastersteinen
einer Rinnenzeile.

Langsfuge: Fugenraum zwischen zwei Rinnenzeilen
bzw. zwischen Rinnenzeile und

Einfassung.

1.6 Zuordnungen zur RStO 12:

Mit Einfihrung der RStO 12 werden Strallen-
befestigungen abweichend von der zuriickgezogenen
RStO 01 nicht mehr Bauklassen sondern Belastungs-
klassen (Bk) zugeordnet.

Far sémtliche dem Vertragswerk zugrundeliegenden
Vertragsbestandteile gelten folgende Zuordnungen:
Bk100 entspricht Bauklasse SV

Bk32 entspricht Bauklasse |

Bk10 entspricht Bauklasse |l

Bk3,2 entspricht Bauklasse Il

Bk1,8 entspricht Bauklasse Il

Bk1,0 entspricht Bauklasse IV

Bk0,3 entspricht Bauklasse V und VI

2. Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen sind Neben-
leistungen und gehdren zum Leistungsumfang:

2.1 Die Herstellung in wechselnder Breite.

2.2 Alle durch Einbauten (z.B. Schieber, Schachte,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einldufe, Maste, Badume und dgl.)verursachten
Erschwernisse, einschliellich des ver-

minderten Leistungsansatzes in der Flache.

2.3 Alle durch Einfassungen und Randbauten

(z.B. Bordsteine, Rinnen, Einfriedungen, Wande,
Lichtschachte, Vorbauten, Uberdachungen und dgl.)
verursachten Erschwernisse, einschliellich des ver-
minderten Leistungsansatzes in der Flache.

2.4 Das Zwischenlagern von aufgenommenen / aufge-
brochenen Materialien, soweit es nicht vom AG
angeordnet wird.

2.5 Herstellung von Plattenbelagen im Bogen.

2.6 Verlegung von geraden Bordsteinen der

Form A (DIN 482) im Bogen mit einem Radius
02.12.2021 13:47:12 1/108

Leistungsbereich 113 Pflasterdecken, Plattenbelage,
Pflasterarbeiten

gréBer 12 m bzw. HB (DIN 483) im Bogen mit einem
Radius grofer 10 m.

2.7 Verlegung von geraden Bordsteinen der

Form B (DIN 482) bzw. TB / EF (DIN 483) im Bogen.
2.8 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Natursteinen in
Rinnen.

3. Fur das Verlegen von Plattenbelag auf Zementmortel
gelten folgende Festlegungen:

3.1 Entfallt

3.2 Entfallt

3.3 Die Platten sind parallel zur Randeinfassung oder
einer anderen festgelegten Achse in gleichmafigem
Verband auf die Bettung zu verlegen.

3.4 Der Verband (Kreuzfugen / versetzte Fugen) ist
nach Angabe des AG auszufiuhren.

3.5 Im Plattenbelagen auf Mortelbett mit vermortelten Fugen
sind Dehnungsfugen im Abstand von

héchstens 6 m in Langs- und Querrichtung
auszufuhren.

3.6 Die Plattenflache ist beim Verfugen mit Mortel
ausreichend lange feucht zu halten.

3.7 Auf gefrorener Unterlage dirfen Plattenbelage
nicht gebaut werden.

3.8 Platten aus Beton miissen die Anforderung der

TL Pflaster-StB, Abschnitt 5.1 erfillen. lhre

maximale Gesamtlange darf 600 mm (Nennmal) nicht
Uberschreiten.

3.9 Um Zuarbeiten von Betonplatten zu vermeiden, ist
der genaue Abstand der Randeinfassungen durch
Auslegen einzelner Plattenreihen vorher zu

ermitteln.

3.10 Plattenbelage sind erst dann fir den Verkehr frei-
zugeben, wenn ihre Bettung und die Verfugung aus-

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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reichend ausgehartet sind.

3.11 Die Oberflache der Bettung muss die gleiche
Neigung wie die Oberflache des Plattenbelages
aufweisen.

3.12 Es gilt die ZTV Pflaster-StB 20 mit Ausnahme der
Abschnitte 2.3.1, 2.3.2, 3.2, 3.8.3, 3.8.4

3.13 Ausfuhrungsfestlegung zur Bettungs-/Plattenver-legung:
- Der Mortel ist dem Baufortschritt ent-

sprechend Reihe flr Reihe einzuschaufeln und

mit der Maurerkelle héhengerecht zu ver-

teilen.

- Das Verlegen der Platten hat grundsatzlich

von der Unterlage (z.B. Schottertragschicht)

aus zu erfolgen.

- Das Verlegen der Platten erfolgt héhen- und
fluchtgerecht entlang einer Schnur.

- Die Platten sind mit einem Gummihammer auf
ganzer Flache so einzuklopfen, dass der
Bettungsmortel in den Fugen bis ca. ein

Viertel der Plattendicke aufsteigt.

4. Fur das Verlegen von Natursteinpflaster in ge-
bundener Ausfuhrung gelten folgende Festlegungen:
4.1 Entfallt

4.2 Entfallt

4.2 Die Oberflache der Tragschicht und der Bettung
muss die gleiche Neigung wie die Oberflache des
Pflasterbelags aufweisen.

4.3 Es gelten folgende Abschnitte der

ZTV Pflaster-StB 20:

2.3.1,23.2,3.2,3.83,3.84

4.4 Es gilt die TL Pflaster-StB 06.

5. Ergdnzende Festlegung

zur ATV DIN 18318, Ausgabe 2019.

Abweichend zu den Abschnitten 3.1.10

und 3.1.11 gilt:

Sofern der AG keine anderen Festlegungen

(z.B. durch Hoéhenplan) trifft, betragt die

02.12.2021 13:47:12 2/108

Leistungsbereich 113 Pflasterdecken, Plattenbelage,
Pflasterarbeiten

resultierende Neigung mindestens

> bei unbearbeiteten oder spaltrauen Natursteinen

- im Fahrbahnbereich 3,5 %

- in sonstigen Flachen 3,0 %

> bei allen sonstigen Flachen 2,5 %

6.1 Erganzende Festlegungen zur ZTV Pflaster-StB:
Zu Nr.3.3.1, ZTV Pflaster-StB,
Eigenuberwachungsprifungen fur Baustoffgemische:
KorngréRenverteilung und Feinanteile mindestens

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.05.06.010  Einzeiler GranitgroRstein herstellen

01.05.06.020 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm (Betondiele 8/25) Fuge Typ B

eine Prifung je angefangene 500 m2 eingebautes
Baustoffgemisch.

Der AG ist Uber den Zeitpunkt der Eigenlber-
wachungsprifungen zu informieren.

0 -—-

1 --—-6.2 Eigenuberwachungsprifungen werden nur anerkannt,
wenn sie von einer Prifstelle durchgefihrt werden,

die nach den RAP Stra anerkannt und fiir den Aner-
kennungsbereich D1 zugelassen ist.

aus Granitgro3pflastersteinen liefern und herstellen
SteingréRe 16 /16 /16 cm

Material: Granit
Farbe: grau
Guteklasse: T2 nach DIN EN 1342

mit einer Fugenbreite von 10 mm auf 20 cm dickem
Fundament aus Drainbeton herstellen.
Oberseite der Steine grob bearbeitet (z.B. gestockt)

als 1-zeilige Einfassung entlang der
Grundstiicksgrenzen, Zufahrten, Parkplatze u. dgl. gem. Plan

Den Fundamentbeton als seitliche Stltze, soweit die
Einfassung nicht an Borde o.dgl. anschliesst, 10 cm
breiter als die Rinne herstellen und keilférmig bis
zur halben Steinhéhe hochziehen.

Fugen mit frosttausalzbestédndigem Mértel verfillen
(Eignung vor Ausfiihrung vom AN nachzuweisen)

5m EP o GP s

gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa

StLKNr. 07.23 115/311.07.01.01.11

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze
mind. 15 cm.

Bordstein = TB 8 x 25 cm.

Fuge aus Fugenmoértel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter Strale 2026
01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)
01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
5m EP GP oo,
01.05.06.030 Zulage Betonbord schneiden 8/25
Zulage fur Zuschnitt des Betonbord 8/25
Langenanpassung
gerade Schnittkante
Ausfiihrung als NaRschnitt
Abrechnung nach Stiick Schnitte
2 Stk EP GP oo,

01.05.06.040 Rinne mit Pflasterst. des AG herst. St. 160/160/160 Granit 2-zeilig Fundamentbeton Fuge Typ A
Querschn. Unt. AG

StLKNr. 07.23 115/431.92.12.11.01
Rinne mit Pflastersteinen des AG herstellen. Lagerplatz
nach Unterlagen des AG. Steine am Lagerplatz laden,
fordern und abladen. Steine vor dem Versetzen von unge-
bundenen Verschmutzungen sdubern. Mehrzeiliger Streifen
ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen.

(11)A Rinne 'Zweizeiler Rinne'
Format fir Rastermald des Pflastersteins = 160/160/160
mm.
Pflasterstein aus Granit.
Breite 2-zeilig.
Beton fur Fundament und Rickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstlitze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmértel Typ A mit Zementmértel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung)

01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Rinnenquerschnitt nach Unterlagen des AG.

Summe Abschnitt 01.05.06
Pflasterarbeiten u. sonstiges, Netto:

Summe Bereich 01.05
Tiefbau Wasserversorgung Querung, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Titel 01
Kanalbau (offene Sanierung), Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

02 Titel

Kanalbau (geschlossene Sanierung)

02.01 Bereich Voruntersuchung/ Baustelleneinrichtung

Hinweis: Kanalreinigung
Hinweis: Kanalreinigung

In die nachfolgenden Positionen sind alle Kosten fir

das Spilen vor den Sanierungsarbeiten einzukalkulieren.
In den Sanierungsplanen sind alle Kanalleitungen

die von den Sanierungsmafinahmen betroffen sind,
dargestellt.

Vergutet werden nur die Abrechnungslangen der zu
sanierenden Abschnitte (Haltungsweise)

Der AN ist dafur verantwortlich, dass der Kanal und

die Schachte frei von losen Ablagerungen sind und dass
einwandfreie Bedingungen fur die ordnungsgemafe
Durchfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen gegeben
sind. Dazu gehdrt u.a. die fachgerechte schonende
Spllung méglichst kurz vor dem Beginn der jeweiligen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
02.01 Bereich Voruntersuchung / Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Arbeiten sowie die sorgfaltige Reinigung mit
geeigneten Werkzeugen und Geraten. Das anfallende Raum
Gut geht in das Eigentum des AN Uber und ist
vorschriftsgemal zu entsorgen

02.01.010 An- und Abfahrt Spiilfahrzeug

Spllfahrzeug,

geeignet fir die Grundreinigung des Kanals der zu
sanierenden Kanalhaltungen.

An- und Abfahrt des Splulfahrzeuges

1 psch GP

02.01.020 Kanalspiilung, DN 250 (MW)

Kanalhaltungen einschlief3lich Schachte aus
verschiedenen Materialien (STZ und Beton) spulen, als
Grundreinigung

fur nachfolgende Sanierungsmafnahmen.

Verschmutzungsgrad bis 15% der Profilhéhe.
Raumgut in AN-Eigentum tGbernehmen und entsorgen
Entsorgung wird gesondert vergutet

125 m EP o GP i

02.01.030 Entsorgung von Raumgut

Abfuhr des Raumguts entsprechend Abfallschliisselnummer
200306 "Abfalle aus der Kanalreinigung" zur Klaranlage
Beilngries.

Die Entsorgung erfolgt durch die Kldranlage Beilngries und
ist nicht Sache des Auftragnehmers.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
02
02.01

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
Bereich Voruntersuchung / Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.040

02.01.050

Hinweis: Voruntersuchung
Hinweis: Voruntersuchung

Die Haltungen / Abschnitte sind als Grundlage zur
geschlossenen Sanierung durch eine
Kanal-TV-Untersuchung zu prifen.

Vergiitet werden nur die Abrechnungslangen der zu
sanierenden Abschnitte (Haltungsweise)

An- und Abfahrt TV-Inspektion

An- und Abfahrt des TV- Untersuchungsfahrzeuges
incl. aller erforderlicher Gerate , Anlagen und
Ausrustungen.

1 psch

TV-Inspektion DN 250

Kanalhaltungsuntersuchung in Absprache mit der
Bauleitung. Erfassung des Istzustandes nach DWA M
149-2 und DWA M 149-5 im wasserarmen / wasserfreiem
Zustand. Die zu sanierende Haltung ist im Anschluf} an
die Feinreinigung aufzuzeichnen, Schaden sind
festzustellen. Insbesonders auch Prifung der fur die
statische Berechnung malfgeblichen Ausgangsdaten:
nicht entfernbare Imperfektionen,
Gelenkringverformung, fehlende Teile der Rohrwand
(genaue Abmessungen), Altrohrzustand. Veranderungen
gegenuber den im LV angegebenen Daten sind der
Bauleitung zwingend unverziglich schriftlich

mitzuteilen. Sie sind bei der statischen Bemessung der
Liner zu beriicksichtigen. Uberpriifung des
Rohrdurchmessers (Querschnittskontrolle) vor
Bestellung des Inliners erfolgt durch separate
Durchmesseriberprifung. TV-Band mit Berichtsgrafik
geht in Eigentum des Auftraggeber (AG) Uber.
Kodiersystem EN 13508-2, Daten im XML-Format fir
ISYBAU-Schnittstelle

EinschlieRlich Dokumentation (Ubergabe digital).
Die Unterlagen sind dem AG bzw. der ortlichen
Baulberwachung zu tUbergeben.

Hauptkanal

125 m EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)

02.01 Bereich Voruntersuchung / Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.01.060 Kalibrierung DN 250

Kalibrierung der Haltungen, in die

Inliner eingebaut werden.

Die Messungen mussen so friihzeitig stattfinden,

dass die Ergebnisse bei der Schlauchbestellung
bericksichtigt werden kénnen. Die MeRprotokolle

gehen in Eigentum des Auftraggebers (AG) Uber.

Die Nebenleistungen zum MeRvorgang sind einzurechnen
(Seilwinde oder TV-Wagen, etc.)

Hauptkanal
Durchmesser DN 250

125 m EP o GP i

Summe Bereich 02.01
Voruntersuchung / Baustelleneinrichtung, Netto: ...

02.02 Bereich Verkehrssicherung

HINWEIS: Verkehrssicherung
HINWEIS: Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherung wird gesondert durch die offene
KanalbaumafRnahme errichtet und ist nicht zu berlicksichtigen.

Die Verkehrssicherung im Baustellenbereich ist im
Leistungsumfang des Bieters enthalten - siehe nachfolgende
Positionen.

Alle Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des
Anliegerverkehrs auszufiihren (siehe Baubeschreibung).

02.02.010 Beschilderung herstellen (1VZ)

Beschilderung herstellen und abbauen,

fur die Bauzeit vorhalten und warten.

Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.
Verkehrsschilder mit retroreflektierender Folie, Typ 1.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.
Das Material bleibt Eigentum des AN.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01
02
02.02

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
Bereich Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.020

02.02.030

02.02.040

02.02.050

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke VZ-Nr 'alle
gemafd VZ-Katalog'
GrolRe 2
1 Verkehrsschild
Aufstellvorrichtung mit Ful3platte aufstellen.

2 Stk EP GP

Beschilderung umbauen (1VZ2)

Beschilderung nach Unterlagen des AG umsetzen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen
herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der
Aufstellvorrichtungen.

Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke

Grole 2

1 Verkehrsschild

Aufstellvorrichtung mit Ful3platte aufstellen.

2 Stk EP GP

Absperrung herstellen (Warnbake)

Absperrung herstellen.

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, flir die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.

Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.

Leitbake (Warnbake), Zeichen 605 - '40 und 41’

10 Stk EP o GP s

Absperrung umsetzen (Warnbake)

Absperrung 'Warnbake'

nach Unterlagen des AG umsetzen.
Vorlibergehende Sicherungsmafinahmen
durchfiihren.

5 Stk EP o GP

Bauzaun 1 m einricht.vorhalten,raumen

Bauzaun

auf befestigtem u. unbefestigtem Untergrund,

aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit Standfu3en,

Sonderausflihrung mit Zusatzfunktion als mobile
Absturzsicherung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
02.02 Bereich Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit rot-weil} schraffierter Absperrschranke (voll
retroreflektierend) im oberen Zaunbereich
(Breite mind. 100 mm)
Zaunoberkante iber Oberflache Gelande mind. 1,00 m,
einrichten, vorhalten, unterhalten (gemaf
Verkehrssicherungspflicht des AN) und rdumen.
nur auf besondere Anordnung des AG
20 m EP GP oo,
02.02.060 Bauzaun 1 m umsetzen
Bauzaun der vorstehenden Position
umsetzen innerhalb des Baufeldes
nur auf ausdriickliche Anordnung des AG
20 m EP GP

Summe Bereich 02.02
Verkehrssicherung, Netto:  .............................

02.03 Bereich Vorbereitende Arbeiten u. Wasserhaltung

02.03.010 An- und Abfahrt Kanalroboter

An- und Abtransport aller fiir die Roboter -
Sanierung erforderlichen Gerate und Anlagen
fur die Kanale

1 psch GP o
02.03.020 Umsetzen der Anlage
Erforderliches Umsetzen der Anlage auf einen neuen
Schacht.

Es ist einzurechnen, dass i.d.R. zwei Haltungen von
einem Schacht aus angefahren werden kénnen.

2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)

02.03 Bereich Vorbereitende Arbeiten u. Wasserhaltung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.030 Entfernen von Verwurzelungen

Wurzeln, die den Einzug und die gleichmaRige
Einbringung des Inliners behindern, missen vorab mit
einer Wurzelfrase (z.B. Paikert) beseitigt werden.

inkl. Entsorgung von Radumgut

2h EP o GP s

02.03.040 Entfernen von festen Ablagerungen

Hindernisse, die nicht mehr mit einer Wurzelfrase
beseitigt werden kénnen, werden mit hydraulisch
angetriebenen Fraser beseitigt (z.B. KATE-Roboter)
Abfrasen von vorstehenden Stutzen und sonstigen
Hindernissen.

Vorstehende Stutzen, vorstehende VerguBmassen,
Hindernisse verschiedener Materialien,
Edelstahl-Manschetten, groRe Muffenversatze sowie
Ablagerungen und Verwurzelungen die nicht mit dem
Spllfahrzeug entfernt werden kénnen sind mit Roboter
zu entfernen. Falls erforderliche Einlauféffnungen der
Zulaufe vorbehandeln.

Frasgut entsorgen. (bei Muffenversatz: Anrampung)
Haltungslangen bis zu ca. 60 m

2h EP o GP

02.03.050 An- und Abfahrt Hochdruckspiilfahrzeug

Hochdruckspulfahrzeug, geeignet fir die geforderten
Feinreinigungsarbeiten der zu sanierenden
Kanalhaltungen.

An- und Abfahrt des Hochdruckspiilfahrzeuges

1 psch GP

02.03.060 Feinreinigung, DN 250

Feinreinigung des Kanals (hydrodynamisch)
Feinreinigung mit dazugehdrenden Schachten mit
geeignetem Hochdruck- Spilgerat. Der Spuldruck darf
100 bar nicht tberschreiten. Geeignete Disen sind zu
verwenden.

Einzurechnen sind Betriebspersonal und sonstige
Allgemeinkosten. Die geldsten Stoffe sind

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
02
02.03

Lv
Titel

Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Kanalbau (geschlossene Sanierung)

Bereich Vorbereitende Arbeiten u. Wasserhaltung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.070

02.03.080

herauszuschaffen, in Eigentum des AN zu Ubernehmen und
vorschriftsmafig zu
entsorgen.

Entsorgung wird gesondert vergutet

Eine Reinigung ist unmittelbar vor der Sanierung

durchzufihren.

Durchmesser DN 250

Vergiitet werden nur die Abrechnungslangen der zu
sanierenden Abschnitte (Haltungsweise)

125 m EP...........

HINWEIS: Wasserhaltung MW-Kanal

Die Hausanschlusse sind im Bedarfsfall Gber zusatzliche
Hilfsrohrleitungen abzufangen und unterhalb der zu

sanierenden Rohrstrecke wieder einzuleiten.

Die Uberleitungen sind nach Gebrauch zu beseitigen.

Witterungsbedingte (Regen-) Einfliisse sind zu

berlcksichtigen.

Die Abrechnungslange dieser Position entspricht der Lange der

effektiv verlegtenHilfsrohrleitungen.

Absperrvorrichtung, Blase DN250-300

Absperrvorrichtung fur die Absperrung von Kanalen, z.B.
Absperrscheiben, Dichtkissen o.a. liefern, einbauen,
vorhalten und wieder ausbauen.

Ferner missen an den Absperrvorrichtungen

Anschlussmaglichkeiten in entsprechender Grofe fur
Saug- bzw. Druckschlauche zum Uberheben des anfallanden

Regenwassers vorhanden sein.

2 St EP...........

Schmutzwasserpumpe

Forderleistung: bis 10 I/s
Forderhdhe: mind. 5 m

Anfahren und Einbauen einer Schmutzwasserpumpe

in vorbereiteten Revisionsschacht bzw. Pumpensumpf.
Das Aufbauen der notwendigen Stromversorgung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
02.03 Bereich Vorbereitende Arbeiten u. Wasserhaltung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ist in diese Pos. einzurechnen, einschl. aller
bendtigten Materialien, Arbeitsschritte, ausbauen und
Abtransport.

2 St EP GP

02.03.090 Pumpenstunden

Uberpumpen von Regen- / Abwasser aus Kanaleinstiegs- oder
Revisionsschachten bzw. Pumpensimpfen

in eine provisorische Schmutzwasserleitung

bis zur endgultigen Anbindung der erneuerten

HA-Leitungen an den erneuerten Hauptkanal

Einschl. Bereitstellung, Einbau, Wartung und Betreiben

der Pumpanlage mit samtlichen Nebenleitungen (Strom

etc.).

Pumpdauer, Kontrolle der Pumpen, Dokumentation

durch Pumpenbuch (Abrechnungsgrundlage).

Foérderhdhe 5 m, Forderleistung mind. 10 I/s.

40 h EP o GP s

02.03.100 Herstellen der Regen- / Schmutzwasseriiberleitung

Herstellen der Uberleitung zum Uberpumpen von
Regen- / Schmutzwasser aus der abgesperrten
Anschlussleitungen

(siehe vorstehende Positionen) tber Gewebeschlduche
Grole C bis zur nachstmaoglichen Einleitungsstelle
(Schacht, SSK 0.3.).

Ausfiihrung in Einzellangen bis zu 30 m

Gewebeschlauche Grofle C sind in den EP mit

einzurechnen, einschliellich Reinigen der
Gewebeschlauche nach Einsatz.

80 m EP o GP s

Summe Bereich 02.03
Vorbereitende Arbeiten u. Wasserhaltung, Netto: ...

02.04 Bereich Schlauchlining
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
02.04 Bereich Schlauchlining
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.04.010 An- und Abfahrt Schlauchlininganlage
An- und Abtransport aller flir das Einbringen der
Schlauchliner in die zu sanierenden Kanale,
Anschlussleitungen und Schachte erforderlichen Gerate
und Anlagen.
1 psch GP o
02.04.020 Umsetzen der Anlage
Erforderliches Umsetzen der Anlage auf einen neuen
Schacht fiir Hauptkanal und Anschlussleitungen.
Es ist einzurechnen, dass beim Hauptkanal zwei
Haltungen von einem Schacht aus angefahren
werden kénnen.
1 St EP GP oo,
Hinweis: Schlauchlining
Hinweis: Schlauchlinig
Komplettsanierung einzelner Abschnitte (Kurzliner) und
Haltungen in geschlossenen
Verfahren im Inlinersystem
Grundlage: DWA- Arbeitsblatt A 143, Teil 3,
DWA- M 144, Teil 3
DWA-A 143, Teil 2
Arbeitsvorbereitung:
Reinigen der Rohre, beseitigen von Hindernissen,
Querschnittskontrolle, vor dem Relining,
TV-Dokumentation.
Einbau, Montage, Dokumentation
Bei Einzugsverfahren, dirfen fir den Einzug des
Schlauches nur Winden mit Lastzugbegrenzung
eingesetzt werden.
Ein Einflhrungsschutz zur Vermeidung von Beschadigungen
des Schlauches ist zu installieren. Die zulassigen
Ziehldngen mussen der zuldssigen Zugbelastung des nicht
ausgeharteten Laminats entsprechen.
Vor Einbau der Schlauchliner ist im Vorfeld die Gefahr
maoglicher Faltenbildungen zu prifen.
Ggfs. sind zur Reduzierung des Risikos geeignete planerische
oder bauverfahrenstechnische Gegenmallnahmen
vorzunehmen. Es dirfen keine axialen Dehnungen auftreten,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

die zu Wanddickenreduzierungen flhren.

Die Schlauche sind vor Einbau sachgerecht zu lagern und
gegen vorzeitige Aushartung zu schitzen.

Bei Warmharteverfahren ist wahrend des Aushartungsvor-
ganges der genaue Temperaturverlauf sowohl in der Auf-
heiz- als auch in der Abkihlphase meRtechnisch zu er-
fassen und zu dokumentieren.

Bei Lichtharteverfahren sind die Ziehgeschwindigkeit

der UV-Lampen sowie Art, Anzahl und kumulierte Be-
triebsdauer der Lampen entsprechend zu erfassen und

zu dokumentieren.

Ein Arbeitsprotokoll unter Angabe aller wesentlichen
Arbeitsschritte und deren zeitlichen Abfolge, begin-

nend mit Auslieferung des vorgefertigten Schlauches

ab Herstellerwerk, ist anzufertigen. Nach Einbau des
Schlauches ist eine optische Inspektion, Dichtigkeits-
prufung einschl. Dokumentation vorzunehmen. Vom einge-
bauten Schlauch sind Probestiicke zu entnehmen.
Samtliche Protokolle und Dokumentationen sind nach Ab-
schlufd der Arbeiten zusammenzustellen. Eine Kopie ist
dem Auftraggeber (AG)auszuhandigen.

Die vorgegebenen Wandstarken It. Statik, und angege-
benen mechanischen Eigenschaften, sind Mindestmafe und
durfen nicht unterschritten werden.

Bei der Wahl des Inversionsdruckes bzw. des
Aufstelldruckes ist die Verfahrensbeschreibung zu
berlcksichtigen. Kapillarbildung und Faltenbildung sind mit allen
Mitteln zu vermeiden. Die Sanierung der Anschlisse und
deren Ubergange hat nach Sanierung des Hauptkanales zu
erfolgen.

Statik:

Die Erststatik ist gemaR den Angaben der
Schlauchpositionen aufzustellen.

Eine Zweitstatik ist zu erstellen, wenn Ist-Werte die in der
Erststatik angesetzten Werte nicht erfillen.

Ablauf:

TV- Voruntersuchung; Kalibrierung; Abgleich statische
Ausgangsdaten durch AN; Statische Berechnung mit den
Kennwerten des angebotenen Verfahren gemaf
Dibt-Zulassung; Freigabe Bestellung durch
BaulUberwachung des AG.

Verfahren bei Mangeln:

Die Mangelbeseitigung ist Sache des Auftragnehmers
(AN) und bedarf der Zustimmung des Auftraggebers (AG).
Treten Mangel nicht einzeln auf ist der eingebaute
Schlauch zu erneuern. Genlgt die Zweitstatik eines
Schlauchliners (mit den Kenndaten des Priflabors
ermittelt) nicht den Kriterien des DWA-A 143, Teil 2

ist der Schlauchliner ebenfalls zu erneuern. Samtliche
Mehrkosten tragt der Auftragnehmer.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)

02.04 Bereich Schlauchlining

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
02.04 Bereich Schlauchlining
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Vergiitet werden nur die Abrechnungslangen der zu
sanierenden Abschnitte (Haltungsweise)

02.04.030 Schlauchliner Hauptkanal, STZ-Rohr DN 250 (MW), Zustand Il

Fir die Linerbestellung muss eine Freigabe der Bau-
leitung erfolgen. Diese kann erst nach Vorlage der
statischen Berechnungen des Auftragnehmers erfolgen.
Schlauchliner statisch selbsttragend nach Anforderung
DWA-A 143, Teil 2

Wandstarke geman ZTV, Kurzzeitbiegefestigkeit und
Kurzzeit-

Biege E- Modul gemaR Dibt-Zulassung

Stammdaten der Haltungen und Schachte sowie Besonder-
heiten siehe Baubeschreibung,

Schlauchtrager und Beschichtung aus Korrosionsbe-
stéandigen Materialien, genormte Harze abwasserbe-
standig, feuchtigkeitsunempfindlich, temperatur-
bestandig.

Sichtkontrolle des Sanierungsabschnittes mittels

TV- Kamera unmittelbar vor Linereinbau ist gefordert

und einzuhalten. Einbau einschlieRlich aller bendtigten
Materialien,

abschneiden des ausgeharteten Inliners am Anfangs-
und Endschacht ggf. aufschneiden an Zwischenschachten.
Die Schlauchliner sind an den Schachtanschlissen
soweit in der

Dibt-Zulassung gefordert mit Quellbédndern zu versehen
um

etwaiges Wasser im Ringspalt vom Schachtanschlul? fern
zu halten.

Gemal DWA-M 143-3 ist zustatzlich zur statisch
erforderlichen Wanddicke eine Verschlei3schicht
von 1,0 mm einzukalkulieren.

Anzuwendendes Verfahren:
Materialien: (vom Bieter auszufullen)

Harz:

Schlauchtrager:

Materialkenngruppe nach DWA-M-144-3:
Wandstarke (inkl. Verschleifschicht: 1,0 mm):

Folien: styrolbestandig

Altrohrdurchmesser Kreisprofil STZ DN 250
Verkehrslast= SLW 60

Altrohrzustand: Il

kein Grundwasserstand tber Rohrsohle
Imperfektion:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
02.04 Bereich Schlauchlining
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
ortl. begrenzte Vorverformung: mind. '2' % Linerradius
Gelenkringverformung: mind. 3 % Linerradius
Spaltweite: mind. '0,5' % Linerradius
Verformungsmodul: 8 N/mm2
innerer Reibungswinkel 30 grad
StB-Schachte DN1000
120 m EP o GP
Hinweis: Anschliisse
Hinweis: Anschlisse
Bereichsweise werden Anschlussleitungen wieder
angeschlossen.
02.04.040 Einmessen der Anschlisse / Stutzen
Die vorhandenen Anschlisse / Stutzen sind vor der
Inlinersanierung exakt einzumessen und zu
protokollieren.
4 St EP GP
02.04.050 Offnen der Anschliisse bis DN 150
Offnen der vorhandenen Anschliisse nach Inlinereinbau
im Hauptkanals. Der Auftragnehmer (AN) hat prufbar
nachzuweisen, dass alle seitlichen Anschliisse wieder
hergestellt sind.
Die Dichtigkeit des Liners ist vorher nachzuweisen.
Frasgut ist zu entfernen.
Fehlbohrungen sind auszuschlieRen. )
Die Position umfasst das optische saubere Offnen
des kompletten Zulaufquerschnittes mittels Frasroboter.
4 St EP GP oo,
02.04.060 Vorhandenen Zulauf einbinden DN 150, mit Roboter
Vorstehende Stutzen in Hauptkanal einbinden
Durchmesser Anschlisse DN 150
Durchmesser Hauptkanal DN 250 - DN 500
ohne eindringendes Grundwasser,
Sanierung durch ein geeignetes DIBT-zugelassenes
Verfahren
Verfahren:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
02
02.04

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
Bereich Schlauchlining

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.070

Rohrinnenwand abfrasen, ausfrasen einer Ringnut um
den Zulaufbereich, bis auf fettfreien Untergrund
reinigen, Verpressen mittels 2-Komponenten-Epoxidharz.

Epoxidharz-System Harz4, Harz14 oder gleichwertig
(DIBt-Zulassung erforderlich)

Die Vorgaben des Herstellers sind bei der Verarbeitung
einzuhalten und zu dokumentieren.

Der Bieter ist verpflichtet, an jedem bearbeiteten

Anschluss aussagekraftige Eigeniberwachungsmafnahmen
nach den Vorgaben des Herstellers durchzuflihren und
diese zu dokumentieren.

An- und Abfahrt samtlicher Gerate und Betriebsmittel
fur die Einbindung der Anschliisse.

Zusatzliche Reinigungsleistungen nach dem Entfernen
des Frasgutes sind ebenfalls einzukalkulieren.

4 St EP........

Hutprofil einbauen

Der vorhandene Ringspalt zwischen Altrohr und
Schlauchliner ist durch ein geeignetes
Anbindungsverfahren gemafl DWA-A143-3 dauerhaft
abzudichten.

Die Herstellung sowie das Vorhalten und Betreiben
aller notwendiger Materialien und Gerate zur
Abdichtung ist in diese Position mit einzukalkulieren.

Sanierung von zuvor abgefrasten, undichten oder
zurlickliegenden Zulaufen, sowohl in renovierten, als

auch in nichtrenovierten Hauptkanalen mittels
Polyester-Nadelfilz-Hutprofil, getrankt mit
Zweikomponenten-Silikatharz. EinschlieRlich der
vorbereitenden Arbeiten: Anschleifen mit
Diamantsegmentfrasvorsatz und anschlielendem Reinigen
mit Wasserhochdruck des gesamten Untergrundes der
Klebestelle, sowohl im Hauptrohr, wie auch im Zulauf.

Sanierungstiefe im Zulauf: bis zu 20 cm.

4 St EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
02
02.04

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
Bereich Schlauchlining

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.080

Hinweis: Liner
Hinweis: Liner

Der Liner ist mit einem flexiblen Material, das die
Bewegungen des Schlauchliners, resultierend aus
unterschiedlichen Materialkennwerten und
Ausdehnungskoeffizienten bei Temperaturschwankungen
etc. durch die verschiedenen Materialien Altrohr und
Liner ausgleicht, bis an den Schacht kraft- und
formschlissig anzubinden.

Sowohl der Liner als auch der Konterpart, an dem der
Liner angebunden werden soll, muss genligend Flache
bieten, so dass das Anbindematerial ausreichend
Klebwirkung entfalten kann.

Bei einer geplanten Verwendung von Harzen ist darauf
zu achten, dass der anzubindende Schlauchliner im
Schachtbereich mindestens mit den gem. folgender
Tabelle vorgegebenen Mindestauftragstiefen Gbersteht.

Linerdurchmesser (mm) Mindestauftragstiefe (mm)
=250 20
>300 - 400 25
>400 - 500 30
>500 - 800 40
>800 50

Des weiteren sollte die Materialdicke an einem Spalt
(wie z.B. zwischen Altrohr und Liner) an dem das
driickende Grundwasser anliegen kénnte, mindestens so
grol} sein wie der Spalt selber.

Vorbereitung Lineranbindung an die Schachtwand

Arbeitsschritte und Mafliangaben entsprechend der
DIBT-Zulassung/Verfahrenshandbuch des gewahlten
Systems.

Dazu gehdren insbesondere

Offnen des Scheitels des durchlaufenden ausgeharteten
Liners blindig zur Oberkante der Berme und Entfernen
des Uberstandes (im unmittelbaren
Schachteintrittsbereich Uberstand in Scheitel/Kampfer
belassen)

Abschneiden des ausgeharteten Liners mit definiertem
Uberstand zur Schachtwand.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
02
02.04

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
Bereich Schlauchlining

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.090

Auienfolien und Schutzumhdillungen des Liners im
Bereich des Uberstandes vollstédndig entfernen.

Liner-Unterseite im Sohlbereich mechanisch freilegen.
Reinigung von Liner und Schacht (schmutz- und fettfrei)

MaRgebend fir eine erfolgreiche Anbindung ist die
Vorbereitung des Untergrunds.

Der Liner ist von eventuellen Folienresten, PE-
Anhaftungen bzw. Stiitzgeweben mechanisch zu befreien.
Reinigung beispielsweise mit Hilfe eines

Winkelschleifers und Blrstenaufsatz

Eine fett- und staubfreie Auftragsflache ist zwingend

zu gewabhrleisten.

Abrechnung pro Schacht

3 St EP

Einbinden des Liners in Schacht und Berme

Liner und Berme mit dauerelastischem
Epoxidharz-Spachtel kraft- und formschlissig verbinden.

Arbeitsschritte und Malkangaben entsprechend der
DIBT-Zulassung/Verfahrenshandbuch des gewahlten
Systems:

- Mischen des 2-Komponenten Harzes mittels
Zwangsmischer.

- Berlicksichtigung der Verarbeitungszeit abhangig von
der Umgebungstemperatur.

- Harzauftrag mittels Einwegspritzbeutel (resiBag oder
gleichwertig) blasenfrei und ohne Lufteinschluss.

- 1. Schicht diinn auftragen und mechanisch (z.B. durch
Reiben) mit dem Untergrund verbinden.

- Endschicht (Schichtdicke entsprechend Tabelle) an
den beweglichen Teilen auftragen.

- Dokumentation:

Ausfiihrungsprotokoll

Fotodokumentation

(auBer Betrieb genommener Kanal mit "vorher" Bild,
aufgestemmter und gereinigter Bereich "nach
Freilegen", Fertiger Anschluss "nach Fertigstellung"

Material:
dauerelastischer Epoxidharz-Spachtel mit
DIBT-Zulassung:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
02
02.04

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
Bereich Schlauchlining

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.100

02.04.110

Harz8-RP20 oder gleichwertig

Technische Kennwerte:

- Langzeithaftzugfestigkeit in 1000 Stunden-Versuch =
Bedingungen erfiillt

- Kurzzeithaftzugfestigkeiten in Anlehnung an DIN EN
ISO 4624

Kanalklinker (feucht) =1,83 N/mm2

Steinzeug =2,97 N/mm2
Beton = 2,67
N/mm2

- Biege-E-Modul =30 N/mm2
- Shore D-Harte nach DIN EN ISO 868 = 42

Die Spachtelmasse muss den Anforderungen des
DWA-Merkblattes M143-3 gentigen sowie Uber eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir diesen
Anwendungsbereich verflgen.

Es missen in jedem Fall vom Hersteller geprifte und
zertifizierte Dienstleister, sogenannte "Qualifizierte
Partner" (QP) eingesetzt werden. Dies weisen ihren
QP-Status durch Zertifizierung-Urkunde, durch die
Verfligung Uber Hinweis-Plaketten oder andere geeignete
Nachweise nach.

Nach Abschluss aller Arbeiten sind die ausgefiihrten
Arbeiten und die verwendeten Werkstoffe durch
Hinweis-Plaketten im Schacht-Oberteil dauerbestandig
zu dokumentieren.

Abrechnung pro Schacht

3 St EP

Schachtreinigung

Hochdruckreinigen mit Dampfstrahler, jeweils fir einen
Schacht. Schéchte sind generell vollstédndig zu
reinigen.

Mehrmaliges reinigen wird nicht gesondert vergutet,
inkl. Reinigung fur Vorbegehung

3 St EP

Statik nach DWA-A 143, Teil 2

Priuffahige Statik nach DWA-A 143,Teil 2

liefern. Die Bestandsunterlagen werden dem Auftrag-
nehmer (AN), soweit vorhanden, zur Verfligung gestellt.
Lieferung vor Schlauchkonfektionierung und Baubeginn.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01
02
02.04

LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
Bereich Schlauchlining

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.120

Grundwasser ist zu bertcksichtigen.

Folgende Nachweise sind zu fihren:
Stabilitdtsnachweis

Spannungsnachweis

Verformungsnachweis

Die statische Berechnung ist mit genauen Haltungsan-
gaben zu versehen. Der Auftraggeber Stralien-
namen und Schachtnummern sind zu nennen.
Erststatik:

Die bendtigten Angaben zur Berechnung sind der
Schlauchreliningposition zu enthehmen.
Altrohrzustand, Imperfektionen sind mit ausge-
schriebenen Positionen TV- Voruntersuchung nochmals
abzugleichen, die Altrohrdurchmesser mit der
ausgeschriebenen Kalibrierung.

Zweitstatik:

Wenn die im Priflabor ermittelten Kennwerte der
Schlauchlinerprobe drei gemaf der DIBT-Zulassung in
der Erststatik angesetzten Kennwerte unterschreiten
ist eine Zweitstatik zu fihren. Fur die Zweitstatik,
ermittelt mit den Ist-Werten der Laborprifung erfolgt
keine gesonderte Vergutung.

1 psch

Probenahme Hauptkanal

Probenahme auf der Baustelle und Prifung.

Von jeder Haltung des Hauptkanales ist ein
Ruckstellmuster in Anwesenheit der Bauleitung, durch
die eine Kennzeichnung erfolgen muf3, (Abmessungen
gemal DWA-A-143-3 und M144-3) von dem eingebauten
Schlauch zu entnehmen, das auf

- Aushartung uber die Kriechneigung basierend auf
Biege-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 178 / DIN EN
ISO 899-2

(Prufung 1 Teilstlick, bei Uberschreitung des max.
zulassigen Wertes laut DIBT- Zulassung 2. Teilstlck)

- Wasserdichtheit in Anlehnung an DIN EN 1610,
(Prifung mind. 3 Teilstiicke)

- Wandstarke und Kurzzeitbiegefestigkeit sowie
Kurzzeitbiege E- Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 178
/ DIN EN 11296-4 (Prifung 5 Teilstiicke)

Uberprift wird.

Weitere Regelungen siehe ZTV / DWA-M-144-3.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

Dabei sind die vom Auftraggeber (AG) vorgegebenen
Formulare 'Probenentnahmeschein’ und
'Probenbegleitschein’ auszufillen.

Die Priifungen gehen komplett auf Kosten des
Auftragnehmers (AN). Das Muster sollte in der Regel
aus dem Schacht entnommen werden und unter gleichen
Randbedingungen wie im Kanal ausgehartet sein.

Die Entnahmestellen im Rohr- oder Schachtbereich sind
durch Handlaminate kraftschlissig und wasserdicht zu
verschlielRen.

Die Prufergebnisse sind mit den Anséatzen der

statischen Berechnung zu vergleichen, darlber ist ein
eindeutiges tabellarisches aufgebautes Protokoll
vorzulegen. Die statische Berechnung ist bei nicht
erreichen der Sollwerte mit den Ist- Werten nochmals

zu flhren. Vor dem Inlinereinbau ist der Ort und die

Art der Probenahme mit der Bauleitung abzustimmen. Das
Prifinstiut und der Versand an das Labor ist mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Das Prifinstitut wird von Seiten des AG ausgewahlt und
beauftragt. Das Prifinstitut muld vor Beginn der
Prifungen von der unzerstérten Probe ein Foto mit
deren Kennzeichnung (Startschacht, Zielschacht,
Durchmesser, Datum) sowie der Unterschrift des
Auftraggebers (AG) erstellen und der
Ergebnisdokumentation beilegen.

Werden vom Hauptangebot abweichende Verfahren
eingesetzt die mehr Einbauabschnitte erfordern, z.B.
prinzipiell haltungsweise, gehen die dann zusatzlich
notwendigen Beprobungen zu Lasten des Auftragnehmers.

1 Probe je Haltung

2 St EP

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)

02.04 Bereich Schlauchlining

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 02.04

Schlauchlining, Netto: ...

02.05 Bereich Reiningung und Nachuntersuchung

Hinweis
Hinweis Dichtheitspriifung

bezieht sich auf samtliche sanierte Kanale,
die haltungsweise saniert wurden (MW-Kanal).

Dichtigkeitspriifung nach DIN EN 1610.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)
01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
02.05 Bereich Reiningung und Nachuntersuchung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Das Prifmedium ist zu liefern und schadlos zu
beseitigen.

In den EP sind alle erforderlichen Gestellungen
und Vorhaltungen der hierzu erforderlichen Geréate,
Materialien, Maschinen und Leistungen einzurechnen.

Die Prifung hat Haltungsweise zu erfolgen.

Prifungen werden nur bei nachgewiesener Dichtheit
vergutet.

Die Untersuchungsergebnisse sind digital im pdf-Format
abzugeben.

Mindestens 3 Tage vor der Durchfihrung der Prifungen
ist die Bauliberwachung des AG schriftlich zu
informieren.

02.05.010 Dichtheitspriifung DN 250
Dichtigkeitsprifung nach DIN EN 1610 fur Kanale
DN 250
Prifmedium: Luft, Verfahren LD

125 m EP o GP

02.05.020 TV- Kanaluntersuchung: DN 250

TV- Kanaluntersuchung der Rohrleitungen

DN250

in den sanierten Haltungen.

Format: ISYBAU (XML-2013)

Einschl. Dokumentation, Datentrager nach ISYBAU-Format,
Video- und georefernzierter Aufnahme.

Einmessen von Abstanden, Einmindungen und
Beschadigungen (einschl. fotogafieren).
Einzukalkulieren ist das Reinigen und Spilen des
Kanals vor der Untersuchung.

125 m EP o GP i

Summe Bereich 02.05
Reiningung und Nachuntersuchung, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 151



Leistungsverzeichnis Beilngries, Kanal Ingolstidter Strale 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02
Kanalbau (geschlossene Sanierung), Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Kanalbau (offene Sanierung) <
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen 3 irrrerreereeeeenre———
01.01.01 Abschnitt Baustelleneinrichtung 3 et
01.01.02 Abschnitt Verkehrssicherung -
01.01.03 Abschnitt Stundenlohnarbeiten £F:
01.01.04 Abschnitt  Aushubentsorgung und Beprobung 21 e
01.02 Bereich Kanalbauarbeiten 24 e,
01.02.01 Abschnitt ~ Abbrucharbeiten 28 e
01.02.02 Abschnitt Erdarbeiten <
01.02.03 Abschnitt Sicherungsarbeiten A1 i,
01.02.04 Abschnitt Bauwasserhaltung 46 ireieerieereeeeeenreeeee.
01.02.05 Abschnitt Rohrleitungen 7R
01.02.06 Abschnitt Schachtbauwerke 7
01.02.07 Abschnitt Prufungen, Bestandsdokumentation 74T
01.02.08 Abschnitt Sonstiges 7T
01.03 Bereich Oberflachenaufbruch u. wiederherstellung 80 eeerreeeeneerieeneeeneenneens
01.03.01 Abschnitt  Abbrucharbeiten 80 errrrrrereneere s
01.03.02 Abschnitt Erdarbeiten 7
01.03.03 Abschnitt ungebundene Schichten 2
01.03.04 Abschnitt ~ Gebundene Schichten 92 e
01.03.05 Abschnitt Pflasterarbeiten u. sonstiges <
01.04 Bereich Tiefbau Fernwarme Querung L0 2R
01.04. 1 Abschnitt  Tiefbauarbeiten Querung B299 107 eeeeeeneee e er e
01.05 Bereich Tiefbau Wasserversorgung Querung L T
01.05.01 Abschnitt ~ Abbrucharbeiten T3 eeereeeeeeern e eeeeeees
01.05.02 Abschnitt Erdarbeiten M5 e eeee e e
01.05.03 Abschnitt Rohrleitungen 120 dreiereeeeeeereeeae e
01.05.04 Abschnitt ungebundene Schichten 122

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.02.2026 - Seite 153



LV-Zusammenfassung

Beilngries, Kanal Ingolstadter StraBe 2026 (636525)

Anbieter - Unterschrift

01 LV Kanalsanierung Ingolstéadter StraRe 2026
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01.05.05 Abschnitt ~ Gebundene Schichten 124 e
01.05.06 Abschnitt Pflasterarbeiten u. sonstiges 126 rereereeereree e
02 Titel Kanalbau (geschlossene Sanierung) 132 sissesessssssrssrsessesessnns
02.01 Bereich Voruntersuchung / Baustelleneinrichtung 132 ierieeeeeereeeeeeen
02.02 Bereich Verkehrssicherung 135 iveereiereeieereeeneenee.
02.03 Bereich Vorbereitende Arbeiten u. Wasserhaltung 137 ereeeeeereeeneeee e
02.04 Bereich Schlauchlining 141 iiirereeereeere e,
02.05 Bereich Reiningung und Nachuntersuchung 150 ieeereereeeeneeeeneenee.
Summe LV 01 Kanalsanierung Ingolstadter Strae 2026
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	030  Arb. Kraefte (Bauwerker)
	040  Baugeraete (Minibagger)
	050  Baugeraete (Bagger ueber 1,0 m3)
	060  Baugeraete (Frontlader)
	070  Baugeraete (Rüttelverdichter)
	080  Baugeraete (Kompressor)
	090  Baugeraete (Bohr- und Abbauhammer)
	100  Baugeraete (Motorflex)
	110  Lkw (LKW-Kipper)

	04 Aushubentsorgung und Beprobung
	HINWEIS: Entsorgung Aushubmaterial
	010  Kennzeichnung der Mieten/Haufwerke
	020  Probenahme und Haufwerksanalyse (je HW)
	030  Zulage Einstufung nach Deponieklasse
	040  Klassifizierung u. Beprobung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV und BBodSchV)
	050  Boden Z 0 nach EPP laden, entsorgen
	060  Boden Z 1.1 nach EPP laden, entsorgen
	070  Boden Z 1.2 nach EPP laden, entsorgen


	02 Kanalbauarbeiten
	01 Abbrucharbeiten
	HINWEIS: Abbruch Altkanal
	010  Rohrleitung HK ausbauen DN150 - 250 Stz
	020  Rohrleitung HK ausbauen DN250 - 350 StB
	030  Rohrleitung HK ausbauen DN250 - 350 Stz
	040  Abtrennen StB Rohr DN 250 - 350
	050  Abtrennen Stz Rohr DN 250 - 350
	060  Abtrennen Stz Rohr DN 150 - 250
	070  Hindernisse im Boden aus Rohrummantelung
	080  Rohrleitung Anschlussleitungen ausbauen bis DN 200
	090  Abtrennen Leitung bis DN 150
	100  Abtrennen Leitung bis DN 200
	110  Anschlussleitungen sichern
	120  Leitungsende bis DN 250 verschließen
	130  Rohrleitung bis DN 250 ausbauen und entsorgen
	140  Kanalabmauerung DN 150-  250 erstellen
	150  Verdämmen der Kanäle bis DN 300
	HINWEIS: Abbruch und Rückbau Schächte
	160  Schachtbauwerk DN1000 (t=1,5-2,50 m) abbrechen
	170  Funktionskontrolle Anschlussleitung

	02 Erdarbeiten
	HINWEIS: Aushub Kanalgraben und Separation
	010  Leitungsgrabenaushub HK 0,00 - 3,00 m, lagern
	020  Leitungsgrabenaushub HK 3,01 - 4,00 m, lagern
	030  Baugrube HK herstellen, Einbindung Bestand (Kopfloch)
	040  Leitungsgrabenaushub HA 0,00 - 3,00 m, lagern
	050  Zulage Handaushub
	060  Vorhandene Einfriedungsmauern untergraben
	070  Suchschl. herst. 0,00- 2,00m
	080  Suchschl. herst. 2,01 - 3,50m
	090  Hindernisse im Boden, Beton oder Mauerwerk
	100  Boden lösen für Bodentausch unter Rohrgrabensohle d = 30 cm, lagern
	110  Bodenaustausch unter Rohrgrabensohle, Material liefern
	120  Rohrauflager herstellen 0/32 für PP/STZ-Rohre bis DN500
	130  Kanalplanum herstellen für PP/STZ-Rohre bis DN500
	140  Leitungszone verfüllen 0/16 für PP/STZ-Rohre bis DN500
	150  Rohrauflager herstellen 0/16 (PP-Rohr DN 150 bis DN 300)
	160  Leitungszone verfüllen 0/16 (PP-Rohr DN 150 bis DN 300)
	HINWEIS:Leitungsgrabenverfüllung
	170  Leitungsgrabenverfüllung HK 0,00 - 3,00 m, Mat. liefern
	180  Leitungsgrabenverfüllung HK 3,01 - 4,00 m, Mat. liefern
	190  Leitungsgrabenverfüllung HA 0,00 - 3,00 m, Mat. liefern
	200  Leitungsgrabenverfuell. HA herstellen (Mat. d. AG)
	210  Baugrubenverfüllung HK (Kopfloch)
	220  Lastplattendruckversuche Ersatzplanum
	230  Rammsondierung

	03 Sicherungsarbeiten
	HINWEIS: Baustellensicherung
	HINWEIS: Spartensicherung
	010  Kabel sichern T bis 1,75 m
	020  Kabel sichern, längs der Leitungstrasse
	030  Kabel ausbauen, seitlich lagern
	040  Kabel aufnehmen, verlegen
	050  Bettungsmaterial und Kabelumhüllung liefern und einbauen
	060  Versorgungsleitung sichern, quer zur Leitungstrasse T bis 2,00 m
	070  Versorgungsleitung sichern, längs zur Leitungstrasse T bis 2,00 m
	HINWEIS GRABENVERBAU
	080  Grabenverbau für Hauptkanal DN 300 PP, DN 500 Stz
	090  Grabenverbau für Hauptkanal DN 200 PP
	100  Grabenverbau für Hausanschlüsse
	110  Verbau aus Holzbohlen herstellen, vorhalten, beseitigen
	120  Baustellensicherung bei Gräben

	04 Bauwasserhaltung
	HINWEIS: Schmutzwasser-Überleitung
	010  Absperrvorrichtung, Blase DN 150 - DN 250
	020  Absperrvorrichtung, Blase DN 300 - DN 500
	030  Überleitung DN 150 aus Schläuchen
	040  Ablaufleitung SK- Rohre DN 200
	050  Pumpeneinsatz bis 20 l/s
	060  Pumpeneinsatz bis 40 l/s
	070  Pumpenbetrieb, Modul 1, bis 40 l/s
	080  Pumpenbetrieb, Modul 2, bis 20 l/s
	090  Pumpensumpf DN 500
	100  Provisorische Kanalumleitung DN300 PP, Bypass
	110  Provisorische HA-Umleitung DN 150 PP
	HINWEIS GW-BAUWASSERHALTUNG
	120  Mengenmessung
	130  Sandfang inkl. Meßwehr
	140  Grundwasserpumpe bis 10 l/s
	150  Grundwasserpumpe bis 20 l/s
	160  Grundwasserpumpe bis 40 l/s
	170  Pumpenstunden Pumpe bis 10 l/s
	180  Pumpenstunden Pumpe bis 20 l/s
	190  Pumpenstunden Pumpe bis 40 l/s
	200  Pumpenschläuche Größe C
	210  Ablaufleitung SK- Rohre DN 200
	220  Pumpensumpf DN 1000
	230  Drainageleitung herstellen DN 150
	240  Drainagekies oder Drainageschotter, d = 20-30 cm
	250  Geotextil 300 g/qm
	260  Verdämmen der Drainageleitung
	270  Kontrolle u. Wartung Wasserhaltung
	Hinweis: Provisorische Überfahrten Ableitung
	280  Grundstücksüberfahrt herstellen, unterirdisch
	290  Leitungsbrücke herstellen, oberirdisch

	05 Rohrleitungen
	HINWEIS: Rohrstatik
	010  Steinzeugrohr DN 500 STZ
	020  Zulage Gelenkstück Zulauf STZ DN 500
	030  Zulage Gelenkstück Ablauf, STZ DN 500
	040  Zulage Passstück DN 500 STZ
	050  Steinzeugabzweige 45° DN 500/150
	060  Steinzeugabzweige 45° DN 500/200
	070  Kunststoffrohrleitung DN 200 liefern, einbauen
	080  Überschiebmuffe DN 200 liefern, einbauen
	090  Kunststoffrohrleitung DN/OD 315 liefern, einbauen
	100  Überschiebmuffe DN/OD 315 liefern, einbauen
	110  Vario-Pipe Rohrkupplung DN 250
	120  Vario-Pipe Rohrkupplung DN 300
	Hausanschlussleitungen
	Leitbeschreibung KG 2000
	130  Kanalrohr DN 160
	140  Kanalrohr DN 200
	150  Kanalrohr DN 250
	160  Zulage Bögen DN 160
	170  Zulage Bögen DN 200
	180  Zulage Bögen DN 250
	190  Zulage Überschiebmuffe DN 160
	200  Zulage Überschiebmuffe DN 200
	210  Zulage Überschiebmuffe DN 250
	220  Vario-Pipe Rohrkupplung DN 100-160
	230  Vario-Pipe Rohrkupplung DN 160-200
	240  Vario-Pipe Rohrkupplung DN 200-250
	250  Straßensinkkästen liefern und einbauen, Bauhöhe ca. 85 cm
	260  Straßensinkkästen abbrechen und entsorgen

	06 Schachtbauwerke
	HINWEIS: Schachtbauwerke
	010  Schachtbauwerk RW1, DN 1000, t = 1,82 m
	020  Schachtbauwerk MW1, DN 1000, t = 3,37 m
	030  Zulage außenliegender Absturz
	040  Zulage Kernbohrung für PP-Rohr DN/OD315
	050  Schachtbauwerk HR BEB02KR030GA08, DN 1000, t = 2,20 m
	060  Schachtbauwerk MW2, DN 1000, t = 3,32 m
	070  Schachtbauwerk MW3, DN 1000, t = 1,38 m
	080  Schachtbauwerk MW4, DN 1000, t = 2,72 m
	090  Zulage außenliegender Absturz
	100  Zulage Kernbohrung für PP-Rohr DN200
	110  Anschluss an best. Schacht BEB02KM640 t=3,43 m
	120  Anschluss an best. Schacht BEB02KR020 t=3,43 m
	130  Anschluss an best. Schacht BEB02KM595, t=1,42 m
	140  Innenliegender Absturz BEB02KM400 DN 200, PP, für Anschluss DN 200 PP
	150  Zulage Kernbohrung BEB02KM400 für PP-Rohr DN200
	160  Einsteckhülsen

	07 Prüfungen, Bestandsdokumentation
	HINWEIS: Dichtheitsprüfung
	010  Dichtheitsprüfung DN 150 PP
	020  Dichtheitsprüfung DN 200 PP
	030  Dichtheitsprüfung DN 300 PP
	040  Dichtheitsprüfung DN 500 Stz
	050  Prüfen von Rohrverbindungen DN 300 PP
	060  Prüfen von Rohrverbindungen DN 500 Stz
	070  Prüfen von Rohrverbindungen DN 800 Stb
	080  Dichtheitsprüfung Schächte DN 1000
	090  Kamerabefahrung DN 150 PP
	100  Kamerabefahrung DN 200PP
	110  Kamerabefahrung DN 300 PP
	120  Kamerabefahrung DN 500 Stz
	HINWEIS: Bestandsplan
	130  Bestandsplan Kanal
	Hinweis Fremdüberwachung
	140  Fremdüberwachung der Kanalbauarbeiten

	08 Sonstiges
	010  Rohrpfosten mit Schildern ausbauen, lagern
	020  Rohrpfosten des AG mit Schildern neu setzen


	03 Oberflächenaufbruch u. wiederherstellung
	01 Abbrucharbeiten
	010  Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ü. 6-12  cm
	020  Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ü. 12-18  cm
	030  Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ü. 18-24  cm
	040  Asphalt nachschneiden, bis 20 cm, Gehwege
	050  Asphalt nachschneiden, bis 20 cm, Bundesstraße
	060  Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 6-12 cm Aufbr. Verw. AN
	070  Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 12-18 cm Aufbr. Verw. AN
	080  Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 18-24 cm Aufbr. Verw. AN
	090  Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege Dicke ü. 6-12 cm Aufbr. Verw. AN
	100  Ausbau und Entsorgung teerhaltiges Material
	110  Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharb. an Einbauten, Schächte
	120  Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharb. an Einbauten, UH, Schieber
	130  Bordstein aufnehmen. Naturstein B6+B7 Fund.ü10-20/R-St. Steine s.+ lagern Verwertung AN
	140  Bordstein (Betondiele) aufnehmen. Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN
	150  Einzeiler ausbauen und entsorgen
	160  Einzeiler ausbauen und lagern
	170  Dreizeiler ausbauen und entsorgen
	180  Dreizeiler ausbauen und lagern
	190  Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick ungeb.  Fugenmat. ungeb. Bettung Steine lagern Pflaster säubern
	200  Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick ungeb.  Fugenmat. ungeb. Bettung Verwertung AN
	210  Straßenkappen ausbauen
	220  Mehraufwendungen Schiebergestänge
	230  Straßenkappen einbauen

	02 Erdarbeiten
	010  Oberboden liefern und andecken, Humus 10 cm
	020  Feinplanum für Rasenfläche
	030  Rasenansaat liefern und einbringen

	03 ungebundene Schichten
	HINWEIS: Tragschichten
	010  FSS gebr. herstellen 0/45, Fahrbahn bis d = 50cm (Bundesstraße)
	020  STS herstellen 0/32, Fahrbahn d = 15 cm (Bundesstraße)
	030  FSS herstellen 0/45, Fahrbahn bis d = 28cm (Gehwege)
	040  STS herstellen 0/32, Fahrbahn d = 15 cm (Gehwege)
	050  Prov. Auffüllung: STS herstellen 0/32, Fahrbahn, d = 10 bis 15 cm
	060  Zulage zu Planum wieder herstellen an Einbauten
	070  Zulage zu Planum wieder herstellen an Einbauten
	080  Zulage zu Planum wieder herstellen an Einbauten
	090  Zulage zu Planum wieder herstellen an Einfassungen
	100  Lastplattendruckversuche
	110  Rammsondierung
	120  Planum herstellen
	130  Unterbau nachverdichten

	04 Gebundene Schichten
	HINWEIS: Asphalteinbau
	010  ATDS aus AC 16 TD herstellen, d = 6 cm (Asphaltprovisorium, in Streifen)
	020  ATS aus AC 22 TS herstellen d = 10 cm (in Streifen)
	030  ATS aus AC 22 TN herstellen d = 10 cm (in Streifen)
	040  ADS aus AC 8 DN herstellen d = 4 cm (in Streifen)
	050  Unterlage reinigen Asphaltbefestig. zus. Flächen  selb.aufn.Kehrm.
	060  Fläche kehren
	070  Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch C60BP4-S Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht
	080  Höhenangleichung Hydranten- u. Schieberkappe herstellen
	090  Höhenangleichung Schachtabdeckung herstellen
	100  Höhenangleichung SSK herstellen
	110  Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge  Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Fugenmasse N2
	120  Anschluss mit Fugenband herstellen

	05 Pflasterarbeiten u. sonstiges
	Vorbemerkungen Pflasterarbeiten / -beläge
	010  Einzeiler Granitgroßstein herstellen
	020  Einzeiler d. AG herstellen
	030  Dehnungsfugen herstellen, Einzeiler
	040  Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm (Betondiele 8/25) Fuge Typ B  gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-bet
	050  Zulage Betonbord schneiden 8/25
	060  Rinne mit Pflasterst. des AG herst. St. 160/160/160 Granit 2-zeilig Fundamentbeton Fuge Typ A Querschn. Unt. A
	070  Bordstein des AG setzen NBSt. 15/30-12/30 Fuge Typ B gerader Stein St. gelag. säub. bis 10 cm unt.OK F-beton 1
	080  Kastenrinne DN100, Rinne aus Beton, Abdeckung Klasse B
	090  Granitbord B6 herstellen
	100  Zulage Radiensteine R = über 4-8 m
	110  Zulage Absenker Granitbord
	120  Dehnungsfugen herstellen
	130  Granitbord B6 schneiden
	140  Plasterdecke aus Betonverbundpflaster des AG herst.
	150  Betonpflaster Gehwege 20/20/8
	160  Betonpfl. schneiden 8 cm, gerade Schnittkante
	170  Nachsanden Pflasterflächen


	04 Tiefbau Fernwärme Querung
	1 Tiefbauarbeiten Querung B299
	Hinweis
	010  Absperrung als Baugrubensicherung herstellen
	020  Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst. Aufbruch gesond.*Abrechnung Abtrag
	030  Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*nat. Gesteinsk. Bstoff. entsorge
	031  Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*nat. Gesteinsk. Bstoff. entsorge
	040  Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe >1,75-3,00m Rohr DN 600*lag. i./ver.o.Lz. Entsorg. gesond.*.
	050  Mehraufwand vorh. Leitungen
	060  Mehraufwand vorh. Leitungen
	070  Mehraufwand vorh. Leitungen
	080  Zwischengelagerten unbelasteten Boden aus Bodenabtrag
	090  RG-Sohle verdichten
	100  Frostschutzschicht herstellen Bk0,3 o.F.*0/8*URM n. Unterl. AG DPr min. 100 v.H.*... Freitext ... Abrechng. Au
	110  Stahlleerrohrltg. herst.. Tiefe bis 1,50 m*Überdeckg.0,5-1m Homogenb'e.,verw.
	120  Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. ... Freitext ...*... Freitext ... Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m Homogenb'e.
	130  Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr Rohr DN 100
	140  Rohrleitung schneiden (Zul.)
	150  Kabelwarnband liefern und einlegen
	160  Enddeckel für Rohr DN 600 Stahl
	170  Endkappe für Kabuflex Leerrohr
	190  Lastplattendruckversuch durchführen


	05 Tiefbau Wasserversorgung Querung
	01 Abbrucharbeiten
	010  Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ü. 12-18  cm
	020  Asphalt nachschneiden, bis 20 cm
	030  Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 12-18 cm Aufbr. Verw. AN
	040  Ausbau und Entsorgung teerhaltiges Material
	050  Bordstein (Betondiele) aufnehmen. Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN
	060  Zweizeiler ausbauen und lagern

	02 Erdarbeiten
	010  Oberboden abtragen, zwischenlagern
	020  Oberboden gelagert, laden und andecken
	030  Leitungsgrabenaushub 0,00 - 3,00 m, lagern
	040  Zulage Handaushub
	050  Grabenverbau für Schutzrohr
	060  Boden lösen für Bodentausch unter Rohrgrabensohle d = 30 cm, lagern
	070  Bodenaustausch unter Rohrgrabensohle, Material liefern
	080  Rohrauflager herstellen 0/32 für PE DN200
	090  Leitungszone verfüllen 0/32 für PE DN200
	100  Leitungsgrabenverfüllung 0,00 - 3,00 m, Mat. liefern
	110  Suchschl. herst. 0,00- 2,00m
	120  Rasenansaat liefern und einbringen
	130  Kabel sichern T bis 1,75 m
	140  Baustellensicherung bei Gräben

	03 Rohrleitungen
	HINWEIS: Rohrstatik
	010  Kunststoffrohr DA225x20,5 PE-HD
	020  Endkappe PE100 DA225
	030  Dokumentation

	04 ungebundene Schichten
	HINWEIS: Tragschichten
	010  FSS gebr. herstellen 0/45, Fahrbahn bis d = 39cm (Bundesstraße)
	020  STS herstellen 0/32, Fahrbahn d = 15 cm (Bundesstraße)
	030  STS herstellen 0/32, Fahrbahn als Ausgleichsschicht d = 8-10 cm (Bundesstraße)
	040  Lastplattendruckversuche
	050  Planum herstellen
	060  Unterbau nachverdichten

	05 Gebundene Schichten
	HINWEIS: Asphalteinbau
	010  ATDS aus AC 16 TD herstellen, d = 6 cm (Asphaltprovisorium, in Streifen)
	020  ATS aus AC 22 TN herstellen d = 10 cm (in Streifen) Gehweg
	030  ADS aus AC 8 DN herstellen d = 4 cm (in Streifen) Gehweg
	040  Unterlage reinigen Asphaltbefestig. zus. Flächen  selb.aufn.Kehrm.
	050  Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch C60BP4-S Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht
	060  Anschluss mit Fugenband herstellen
	070  Fläche kehren

	06 Pflasterarbeiten u. sonstiges
	Vorbemerkungen Pflasterarbeiten / -beläge
	010  Einzeiler Granitgroßstein herstellen
	020  Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm (Betondiele 8/25) Fuge Typ B  gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-bet
	030  Zulage Betonbord schneiden 8/25
	040  Rinne mit Pflasterst. des AG herst. St. 160/160/160 Granit 2-zeilig Fundamentbeton Fuge Typ A Querschn. Unt. A



	02 Kanalbau (geschlossene Sanierung)
	01 Voruntersuchung / Baustelleneinrichtung
	Hinweis: Kanalreinigung
	010  An- und Abfahrt Spülfahrzeug
	020  Kanalspülung, DN 250 (MW)
	030  Entsorgung von Räumgut
	Hinweis: Voruntersuchung
	040  An- und Abfahrt TV-Inspektion
	050  TV-Inspektion DN 250
	060  Kalibrierung DN 250

	02 Verkehrssicherung
	HINWEIS: Verkehrssicherung
	010  Beschilderung herstellen (1VZ)
	020  Beschilderung umbauen (1VZ)
	030  Absperrung herstellen (Warnbake)
	040  Absperrung umsetzen (Warnbake)
	050  Bauzaun 1 m einricht.vorhalten,räumen
	060  Bauzaun 1 m umsetzen

	03 Vorbereitende Arbeiten u. Wasserhaltung
	010  An- und Abfahrt Kanalroboter
	020  Umsetzen der Anlage
	030  Entfernen von Verwurzelungen
	040  Entfernen von festen Ablagerungen
	050  An- und Abfahrt Hochdruckspülfahrzeug
	060  Feinreinigung, DN 250
	HINWEIS: Wasserhaltung MW-Kanal
	070  Absperrvorrichtung, Blase DN250-300
	080  Schmutzwasserpumpe
	090  Pumpenstunden
	100  Herstellen der Regen- / Schmutzwasserüberleitung

	04 Schlauchlining
	010  An- und Abfahrt Schlauchlininganlage
	020  Umsetzen der Anlage
	Hinweis: Schlauchlining
	030  Schlauchliner Hauptkanal, STZ-Rohr DN 250 (MW), Zustand II
	Hinweis: Anschlüsse
	040  Einmessen der Anschlüsse / Stutzen
	050  Öffnen der Anschlüsse bis DN 150
	060  Vorhandenen Zulauf einbinden DN 150, mit Roboter
	070  Hutprofil einbauen
	Hinweis: Liner
	080  Vorbereitung Lineranbindung an die Schachtwand
	090  Einbinden des Liners in Schacht und Berme
	100  Schachtreinigung
	110  Statik nach DWA-A 143,Teil 2
	120  Probenahme Hauptkanal

	05 Reiningung und Nachuntersuchung
	Hinweis
	010  Dichtheitsprüfung DN 250
	020  TV- Kanaluntersuchung: DN 250


	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



