



Legende

Materialien

Stahlbeton

Betonfertigteile

Breitspanholz

Baubüchse

Dämmung

Mineralfüllung

Dämmung

Stahl

Gelände

Boden gewachsen

WU-Beton

Mauerwerk

Breitschichtholz

Altbau

Dämmung

Wollwolle

Dämmung

PS

Aluminium

Kies

Untergrund tragfähig

Beton unbewehrt

Estrich

Holzträger

Dämmung

Mineralfüllung

EPS

Dämmung

Schüttung

Gitterrost

Kies

Kies hinterfüllung

restlicher

Abkürzungen

OK

Oberkante

RB

Unterseite

RD

Rohbohrung

RDS

Rohdeckensprung

BRH

Brüstungshöhe über OK FB

RR

Raumhöhe (Rohbau)

EHU

Elektr. / Heizung / Lüftung / Sanitär

UZ

Unterzug

VK

Vorderkante

FB

Fertigfußboden

RB

Rohfußboden

KB

Kernbohrung

D

Durchmesser

RR

Regentallrohr

HK

Heizkörper

UV

Unterwetterung

UEZ

Überseng

RO-A

Revisionsöffnung Sinkerkanne

RO-B

Revisionsöffnung Sinkerkanne

VD

Tür vollständig dichtschließend

D

Tür dichtschließend

RS

Tür sauchtschließend

F30

Brandschutzverglasung über EI 30

F90

Brandschutzverglasung über EI 90

OK FB

OK Fertigfußboden

OK RD

OK Rohbohrung

OK FB

OK Fertigbohrung

OK AHD

OK Abhangende

WS/WA/FS/FA

Wandstütze/-ausparung

BS/BA

Bodenstütze/-ausparung

DS/DA

Deckenstütze/-ausparung

Planänderung

des angegebenen Index

Detail

Detailverweis mit Zeichnungsnummer

Achse

Achse

WICHTIGE HINWEISE

- Bemesslung von Tür-, Baum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB

- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung

- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten

- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen

- Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner

- eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach Planunterlagen Fachplaner

Unzulänglichkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

Ausführungsplan

03

INDEX

Bauvorhaben

Adresse

Planinhalt

Plannummer

Datum, Maßstab

09.02.26

1:50

Bauherr

ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München

Alpenstraße 11

82041 Oberhaching

Planstand

Index

Datum

Änderung

WP2

21.06.24

WMIH angepasst, zusätzliche GKF Bestimmung, Sanitärwände angepasst

WP2.1

16.09.24

Entfall Stütze - Veränderung BSH gem. Statik

WP2.2

28.02.25

Regentallrohr verschoben, Dachausstieg verschoben, Raumtemperatur angepasst, AHD angepasst, Durchbruch verschoben, Gratsparren angepasst

00

28.02.25

01

16.04.25

Treppe geändert

02

06.08.25

Balkone angepasst, Kabeldurchführung, Teile Installationskoffer angepasst

03

18.12.25

Balkonausstieg ergänzt, Entfall Fenster

Lageplan

Projektor: AS, 180 x 91