



Legende					
Materialien					
	Stahlbeton Gießen nach Fertigstellung		WU-Beton Gießen nach Fertigstellung		Beton unbewehrt
	Betonfertigteil		Mauerwerk		Estrich
	Brettsperrholz		Abbruch		Holzträger
	Baublache FRT Bu		Dämmung Zellaure		Dämmung EPS
	Dämmung EPS		Dämmung FFB		Dämmung Schwingel
	Stahl		Aluminium		Gitterrost
	Gelände Boden gewachsen		Kleinschicht Untergrund regelmäßig		Kies Hinterfüllung verbleibt
Abkürzungen					
OK	Oberkante	FB	Fertigfußboden	VD	Tür vorwiegend, dichtschiebend
UK	Unterseite	RB	Rohtubeboden	D	Tür dichtschiebend
RD	Rohtube	KB	Kerndämmung	RS	Tür nach außen, verbleibend
RS	Rohtubenkantung	DK	Durchmesser	F30	Brandschutzverglasung lt. EN 1363
BRH	Brüstungshöhe über OK FB	RR	Reinigungsrohr	F90	Brandschutzverglasung lt. EN 1363
RH	Raumhöhe (Rohbau)	HK	Heizkörper		
E/H	Elektronik / Heizung /	UV	Unterventilation		
L/S	Lüftung / Sanitär				
UZ	Unterzug	UEZ	Überzug		
VE	Vorderecke				
T30-R5	Feuerschutzträger T30 nachschaltend, verbleibend	VD	Tür vorwiegend, dichtschiebend		
T30-R5	Feuerschutzträger T30 nachschaltend, verbleibend	D	Tür dichtschiebend		
T30-R5	Feuerschutzträger T30 nachschaltend, verbleibend	RS	Tür nach außen, verbleibend		
VDS	Tür vorwiegend, dichtschiebend	F30	Brandschutzverglasung lt. EN 1363		
		F90	Brandschutzverglasung lt. EN 1363		

Symbole	
	OK FB OK Fertigfußboden
	OK RD OK Rohdecke
	UK RD UK Rohdecke
	UK RD UK Abhängende
	Kernbohrzone ELT HLS Planänderung des angrenzenden Bauteils
Darstellung	
	Abbruchlinie
	Unterschnittlinie
	Detailverweis mit Zeichnungsnummer
	Achse

Ausführungsplan

03

Bauvorhaben
Adresse
Neubau Schulcampus Deisenhofen
ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München
Schulstraße 9 / 7, Sauerländer Straße 10 / 12, 82041 Deisenhofen
±0.00 = +596.15 ü. NNH

Planinhalt
Plannummer
Realschule Schnitt S-3
SCD_XRXXXX_ARC_H6R_S_SC_S3_02203_0_F_03_

Datum, Maßstab
09.02.26
1:50

Bauherr
ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München
Alpenstraße 11
82041 Oberhaching

Planstand		
WP1	08.05.24	Wand angepasst, Decke angepasst
WP2	20.08.24	Dachversatz GFK Platte erfüllt
WP3	04.12.24	
02	14.02.25	
03	06.08.25	Sollwerte angepasst

