223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

03.02.2026

Baumalinahme 1g51.BA 3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b

Sanierung Schule Lam, BAlll

Leistun .
9 LV 19 Mobile Trennwand (BA 3)
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Mobile Trennwand Titel
1 Baustelleneinrichtung anfahren /
vorhalten / abbauen Psch
2 Mobile Trennwand liefern / .
montieren Stiick
3 Erstellen von priiffahigen
Ausfiihrungs- / Psch
Montagezeichnungen
4 Oberflachenmuster
Psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer

Datum

03.02.2026

Baumalinahme 1g51.BA 3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b
Sanierung Schule Lam, BAlll

Leistun .
9 LV 19 Mobile Trennwand (BA 3)
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 eerr:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 Reparaturarbeiten an Bestand... Titel
Text Reparaturen an Bestandsanlagen \ \ \ \ \ \ \ \
1 Arbeitsleistung Monteur
30 St
2 Zusatzlich erforderliche Anfahrten ) st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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