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060Ausführungsplanung RST

Neubau Schwimmhalle an der
Max-Ulrich-Drechsel
Realschule Regenstauf

Altmühlstraße 3
D- 93059 Regensburg

Landkreis Regensburg

Regenstauf

819/7

PM

11.12.2025

M  1 : 50A03-0100

Schnitt AΑ1

M  1 : 50A03-0100

Schnitt  BB2

REV. DATUM ÄNDERUNGSINHALT GEZ.
02 19.11.2024 Durchbrüche, Becken Stützen, Wärmebänke
03 15.01.2025 Änderung S+D, UG Räume, Aushub
04 30.01.2025 Änderung 2flg. Tür, S+D, Decken ü. UG

05 27.06.2025 Änderung Sitzbank Aufbau/Höhen, PV
Anlagen, Attika

06 27.06.2025 PV Anlagen
07 24.09.2025 Attika anpassen
08 28.10.2025 Gründach angepasst
09 13.11.2025 Türöffnungen angepasst
10 28.11.2025 Holzkonstruktion aktualisiert
11 10.12.2025 Durchbrüche Dachträger
12 11.12.2025 Durchbrüche angepasst


