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70.625/801.0 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (2324)

2= CertiFORM

KFB V1
Zum Vetbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zuriickgeben! (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)

Auftraggeber/Vergabestelle: Vergabe- / Projekt-Nr.:
Gemeinde Deining
SchloBstraBe 6

92364 Deining Beschluss des
vom zur Einleitung des
Vergabeverfahrens *)
Vergabeart
. . Offentliche Ausschreibung
: . D Beschrénkte Ausschreibung
An die mit Teilnahmewetthewerb
auBen bezeichnete Anschrift D Beschrénkte Ausschreibung

ohne Teilnahmewettbewerb
D Freihdndige Vergahe

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum Uhrzeit
17.03.2026 |10.00 unr
Eréffnungstermin:
" " Datum Uhrzeit
' 17.03.2026 |10.00 Uhr
Ort: Anschrift wie oben
Zimmer-Nr.
Zutreffendes ist angekreuzt }X{ oder ausgefilit! Bindefrist endet am: 30.04.2026
Geschéftszeichen Bearbeiter(in): Ort, Datum
Herr Springer Deining, den 16.02.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Vergabeverfahren gemaR Abschnitt 1 VOB/A)

BaumaRnahme
Erschliefung des Baugebietes "GroBalfalterbach Siid",

Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Leistung
Kanal-, Wasserleitungs—- und StraBenbauarbeiten

A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und C) Anlagen, die soweit erforderlich, mit

die im Vergabeverfahren zu beachten sind: dem Angebot einzureichen sind:
Teilnahmebedingungen KFB V 2 (Fassung 2019) Angebotsschreiben KFB V 3
Verzeichnis der Im Vergabeverfahren vorzulegenden Teile der Leistungsbeschreibung:
Unterlagen KFB V 1a Leistungsverzeichnis/L_eistungsprogramm
[ ] Mindestanforderungen an Nebenangebote KFB VE 7 Eigenerklzrung zur Eignung KFB V 7
|| Gewichtung der Zuschlagskriterien KFB VE 8 [_] Erklérung zum Masemschutzgesetz KFB VE 19
[ ] Angebotsaufforderung Instandhaltung KFB VE 11 Erkidrung der Bleter-/Arbeitsgemeinschaft KFB V 8
D Informationen zur Datenerhebung KFB VE 18 Angaben zur Preisermittlung entsprechend KFB VE 1a

oder KFB VE 1b **)
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen KFB VE 4
[ ] Lohngleitklausel KFB VE 2
D Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1 KFB VE 3¢

. . . . D Erkldrung zur Vermeidung des Einsatzes von Produkten
B) Anlagen, die beim Bieter verbleiben aus ausbeuterischer Kinderarbeit KFB VE 16

und die Vertragsbestandteil werden: D Erklérung zur Verwendung von Holzprodukten

Teile der Leistungsbeschreibung: KFB VE 17

Baubeschreibung, Pléne, sonstige Anlagen [ ] Vertragsformular fir Instandhaltung

D Bieterhinwels KFB VE 3d zum Formblatt KFB VE 3¢
ZTV WA-A, Ausgabe Mirz 2023

10 Stiick Pléne

X]2 Geotechn.Berichte ibh v.24.9./25.11.25

Besondere Vertragsbedingungen KFB V 9 LV-Seiten 213 bis 228

[ Stoffpreisgleitkiausel KFB VE 3a Deckblatt LV Seite 1

D Stoffpreisgleitklausel Nichteisenmetalle KFB VE 3b D

[_] Datenverarbeitung KFB VE 14 D) Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen
Zusétzliche Vertagsbedingungen KFB V 10 der Vergabestelle einzureichen sind:

D Aufgliederung der Einheitspreise KFB VE 1c

[] [ ] Referenzbescheinigung KFB V 7a

[]
[ ]

*)  Beschluss des zusténdigen Kommunalorgans (z. B. Gemeinderat, Kreistag, Bezirkstag) das Vergabeverfahren einzuleiten.

**)  Entsprechend der Kalkulationsmethode des Bleters. Seite 1 von 4
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Urheberrechtlich gesch
Richard Boorberg Verlag
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70.625/801.0 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (2324)

KFB V1
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)

Sehr geehrte Damen und Herren,
1. wir beabsichtigen, die in beiliegender Leistungsbeschreibung sowie die in belgefligtem Vertragsformular - Instandhaltung -~
bezeichneten Leistungen zu vergeben.
2. Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt
elektronisch liber die Vergabeplattform.
D auf andere Welse (schriftlich/Textform).

D in Kombination: bis zur Angebotserdffnung elektronisch Uber die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform
unter nachstehender Anschrift:

Stelle
Stralle
PLZ, Ort
Telefon Fax
E-Mail

3. Unterlagen (Erkldrungen, Angaben, Nachweise)
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:
Siehe Formblatt ,Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen KFBV 1a“

[
L]
L]

3.2 Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

nachgefordert.
D tellweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

D nicht nachgefordert.
3.3 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
Siehe Formblatt ,Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen KFB V1a®

]
L]
[

4. Losweise Vergabe:

}X{ nein

D ja, Angebote sind mdglich
D nur fr ein Los

D fUr ein oder mehrere Lose

D nur fir alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)
5. Mehrere Hauptangebote:
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist
D zugelassen.

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben; muss jedes-aus sich heraus zuschlagsféhig sein,
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.

nicht zugelassen.

Seite 2___von 4




I

verboten

©IBOORBERG K seorensvorng o & Co ke

70.625/801.0 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (2324)

KFB V 1
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)

6. Nebenangebote: v
6.1 D Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nr. 4 der Teilnahmebedingungen KFB V 2 gilt nicht.

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen KFB V 2), ausgenommen
Nebenangebote, die ausschlieBlich Preisnachlésse mit Bedingungen beinhalten:

D fur die gesamte Leistung
D nur flr nachfolgend genannte Bereiche:

D mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
nur in Verbindung mit dem Hauptangebot.

L]
[]

7. Angebotswertung
Kriterien fir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:
Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus der
nachgerechneten Angebotssumme, inshesondere unter Beriicksichtigung des eventuellen Erstattungsbetrags aus der
Lohngleitklausel, eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen sowie eventuellen Instandhaltungsangeboten.

D Mehrere Zuschlagskriterien gemaB Formblatt ,Gewichtung der Zuschlagskriterien KFB VE 8*,

Bei der Vergabe von Auftrdgen werden Werkstétten fir behinderte Menschen, Inklusionsbetriebe und anerkannte
Blindenwerkstétten als bevorzugte Bieter berlicksichtigt. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Angeboten wird der
von einem bevorzugten Bieter angebotene Preis mit einem Abschlag von 10 Prozent gewertet. Falls das Angebot von einer
Bietergemeinschaft abgegeben wird, wird der Ermittiung des Abschlags auf den Preis nur derjenige Antell zugrunde gelegt,
den bevorzugte Bieter an dem Gesamtangebot der Bietergemeinschaft haben. Ist das Angebot eines bevorzugten Bieters
ebenso wirtschaftlich wie das eines sonstigen Bieters, so wird dem bevorzugten Bieter der Zuschlag erteilt.

8. Zugelassene Angehotsabgabe
D Efektronisch ‘
E] in Textform D mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel D mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsiibermittiung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot
mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist tiber die Vergabeplattform der Vergabestelle
zu (ibermitteln.

Schriftlich

Das beigefligte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis
zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben.

D siehe Briefkopf

& Stelle: Gemeinde Deining

Stralle: | SchloBstraBe 6

PLZ/Ort: | 92364 Deining

Der Umschlag ist aufien mit Namen (Firma) und Anschrift des Bewerbers und der Angabe ,Angebot filr ...*

Mafnahmenummer: BaumaRndhme:
ErschlieBung des Baugebietes "GroBalfalterbach Siid", Gemeinde Deining

Vergabesnummer; Lelstung:
Kanal-, Wasserleitungs- und StraBenbauarbeiten

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9. Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter VerstoRe gegen die Vergabebestimmungen
wenden kann (Nachprifstelle nach § 21 VOB/A z. B. VOB-Stelle):

VOB-Stelle der Regierung der Oberpfalz, Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg
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70.625/801.0 Aufforderung zur Abgabe éines Angebots (2324)

KFBV 1
(Aufforderung zurAbgabe elnes Angebots)

10. L.

2.

MaBgebende Kriterien flir die Angebotswertung und Auftragserteilung:
annehmbarstes Angebot unter Berlicksichtigung aller technischen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkte.

Die Bindefrist beginnt mit dem Er&ffnungstermin.

Bis zum Ablauf der Bindefrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden.

Mit freundlichen Griiten

Gemeinde Deining

Seite 4 von 4




KFB V 1a

(Verzelchnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Vergabe- / Projekt-Nr.:

== CertiFORM

Baumafinahme
Erschliefung des Baugebietes "GroBalfalterbach Sud",

Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Leistung
Kanal-, Wasserleitungs- und StraBenbauarbeiten

Ergédnzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erkl&rungen, Angaben, Nachweise)

verboten

l

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (2324)

©IBOORBERG K Sooars Verng amb & o k&

1. Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

1.1 Formblitter '

E Angebotsschreiben KFB V 3 (bei Abgabie mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)
}x Eigenerkldrung zur Eignung KFB V 7

. Eigenerklérung Bezug zu Russland KFB V 7¢ (nur bei EU-weiten Verfahren)

Angaben zur Preisermittiung entsprechend den Formblattern KFB VE 1a oder KFB VE 1b (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot) (entfallt bei funktionaler Leistungsbeschreibung)

D Angebot Lohngleitklausel KFB VE 2 (wenn ein Anderungssatz angeboten wird: bei Abgabe mehrerer Hauptangebote flr
jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird) (entf4llt bei funktionaler Leistungsbeschreibung)

D Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1 KFB VE 3¢
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen KFB VE 4 (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden

sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer
vergeben werden sollen)

Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen KFB VE 5 EU (wenn sich der Bieter der Kapazitaten anderer
Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot in dem sich der Bleter der
Kapazitdten anderer Unternehmen bedient)

Erkldrung: Bieter-/Arbeitsgemeinschaft KFB V 8 (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei
Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

D Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten KFB VE 17 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote flir jedes Hauptangebot)

D Erkldrung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkien aus ausbeuterischer Kinderarbeit KFB VE 16 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fir jedes Hauptangebot)

D Erkldrung zum Masernschutzgesetz — KFB V 19

D Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

D Nachweis(e) der Berufshaftpflichtversicherung(en)

D Vertraulichkeitserklérung des Bieters

D Preisgleitklause! KFB VZ 5 (nur bei Rahmenvereinbarungen)

}X{ =~ Erklirung Eindémmung illegaler Betétigung; - Besondere Erklirung unzulissige Absprachen;

K( - Erklérung Gemeindesteuern; - Tariftreueerklirung; - Erklirung Bekampfung Schwarzarbeit:

}X{ ~ Erklérung Einsatz Nachunternehmer; - Giitetiberwachung
}X{ ~ Zertifizierung nach DVGW 301, Gruppe W3
- Nachweis Giliteliberwachung AK 2

1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen

x Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt ,Eigenerklarung zur Eignung KFB V 7° oder Einheitliche
Europaische Eigenerklérung

O O

-
w

Leistungsbezogene Unterlagen

.

Leistungsverzeichnis mit den Preisen oder funktionale Leistungsbeschrelbung mit den Preisen

N O =<

Seite 1 von 3




I

Gtzt - Nachahmung verboten

Urheberrechtlich gesch
Richard Boorberg Verla

g GmbH & Co KG

®©IBOORBERG

(2324)

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unteriagen

KFB YV 1a

(Verzelchnls der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

1.4 Auf gesonderter Anlage vorzulegende ,,Unterlagen zu den Zuschlagskriterien”

N I

1.5 Sonstige Unterlagen
Erflllung der Mindestanforderungen (z. B. Datenblétter, Muster, spezielle Nachweise)

.

2. Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle voriulegen sind

2.1 Formblatter

D Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen KFB VE 6 EU

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt KFB VE 1c (entfillt bel funktionaler Leistungsbeschreibung)
D Verpflichtungserkidrung vorzeitige Vertragsbeendigung KFB VE 20

D Referenzbescheinigung KFB V 7a

IR

2.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestitigungen der Eigenerkldrungen)

D Referenznachweise mit den in den Formblattern ,Eigenerklérung zur Eignung KFB V 7* und ,Referenzbescheinigung KFB V
7a* genannten Angaben

]:] Erkldrung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskréfte, gegliedert nach
Lohngruppen, mit extra ausgewlesenem Leitungspersonal

D Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie-
und Handelskammer

D Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklérung Uber das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben
wurde)

D Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

D Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche
Bescheinlgung ausstelit

D Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

D Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zusténdigen Versicherungstragers mit Angabe der
Lohnsummen

D Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschaftsfiihrer und Prokuristen

D Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung

D Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort des Verantwortlichen fUr die Projektleitung (nur bei funktionaler
Leistungsbeschreibung)

Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort des stellvertretenden Verantwortlichen flir die Projektleitung (nur bei
funktionaler Leistungsbeschreibung) ) T

N
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Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (2324)

KFB V 1a

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

2.3 Leistungsbezogene Unterlagen
D Produktdatenblétter benannter Fabrikate

D Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erkl8rung im Formblatt KFB VE 17

o

2.4 Sonstige Unterlagen
D Auszlge aus der Urkalkulation zur Aufklarung auffalliger Einheitspreise

D Urkalkulation (die Urkalkulation wird fiir die Prifung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder verschlossen)

DZur Hohe des Umsatzes Bestatigung eines vereidigten Wirtschafts

Jahresabschllsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrech

nungen

prifers/Steuerberaters oder entsprechend testierte

0
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70.625/803.0 Teilnahmebedingungen (2220)

KFBV 2

|

Zum Verbleib beim Bieter bestimmt, nicht mit dem Angebot zuriickgeben!

I (Teilnahmebedingungen, Fassung 2019)

Teilnahmebedingungen fiir die Vergabe von Bauleistungen
Fassung 2019

Hinweis
Das Vergabeverfahren erfoigt nach der ,Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen®, Teil A +Allgemeine Bestimmungen fiir
die Vergabe von Bauleistungen* (VOB/A, Abschnitt 1).

1.

3.1
3.2

3.3

34

3.5
3.6

3.7

4.2

4.3

4.4

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollsténdigkeiten oder Fehler, so hat er
die Vergabestelle unverzuglich vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

Unzuléssige Wetthewerbsbeschrinkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuldssigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wetthewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskinfte dariiber zu geben, ob und auf
welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot Ist in deutscher Sprache abzufassen,

Fr das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von
der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes
Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zuldssig.
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeltpunkt einzursichen. .

Alle Eintragungen miissen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tats&chlich flr einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf
verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb
werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen® auf andere
Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben.
Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schiuss des Angebotes hinzuzufiigen.

Es werden nur Preisnachlisse gewertet, die

— ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden
und

— an derim Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefiinrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlésse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, miissen diese erfilllt werden; im Ubrigen miissen sie im
Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfiillung der Mindestanforderungen
bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die Gliederung
des Lelstungsverzeichnisses ist, soweit mdglich, beizubehalten.
Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausflhrung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in
den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben Uiber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser
Leistung zu machen. ‘

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (&ndemn, ersetzen,
entfallen lassen, zusétzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Verglitung durch
Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
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52

7.2

KFB V 2
(Telinahmebedingungen, Fassung 2019)

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erkirung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

— in der die Bildung elner Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

— in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fur die Durchfiihrung des Vertrags bevolimachtigte Vertreter bezeichnet ist,
dass der bevolimachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

— dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert
signierte/mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht 6ffentiich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

!

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und
Umfang der durch die Nachunternehmen auszuflihrenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen
Nachunternehmen benennen,

Eignung

Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen flhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins flr die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergénzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen,
dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifikation erflillen, ggf. ergénzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefiillte ,Eigenerklérung
zur Eignung" vorzulegen, ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerkldrungen auch fir diese abzugeben ggf. ergénzt durch
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise,

Sind die Nachunternenmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins fur die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) geftihrt werden ggf. ergénzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Elgnung" (Formblatt KFB V 7) genannten
Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist

eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufligen.

Beschrinkte Ausschrelbungen/Freihéndige Vergaben

Ist der Elnsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der engeren Wah! auf
gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder die
Voraussetzung fur die Praqualifizierung erflillen, gof. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wah!, sind auf gesondertes Vertangen die in der
,Eigenerklarung zur Eignung” (Formblatt KFB V 7) genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen vorzulegen.

ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, milssen die Eigenerkldrungen und Bescheinigungen auch fur die
benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten
Nachunternehmen in der Liste des Vereins fir die Préqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praquaifikationsverzeichnis)
gefiihrt werden, ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher
Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizuftigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Besoheinigunéen entfallt, soweit die Eignung (Bieter und benannte
Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
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Urheberrechtlich geschiitzt - Nachahmung verboten

Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG

©®©IBOORBERG

=2 CertiFORM

70.625/804.0 Angebotsschreiben (2324)

KFBV 3

(Angebotsschreiben)
Name und Anschrift des Bleters (Firmenname It. Handeisregister) Ort: Datum:
Telefon (Durchwahl): Telefax:
E-Mail;
. Ust-ID-Nr.:
Name und Anschrift der Vergabestelle
- " HR-NF.:
Gemeinde Deining Registergericht:
SchloBstraBe 6 i
92364 Deining L Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfiillen| —’
" L]
Angebotsschreiben
Baumafinahme

ErschlieBung des Baugebietes "GroBalfalterbach std",
Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Lelstung
Kanal-, Wasserleitungs- und StraBenbauarbeiten

Vergabenummer:

Anlagen, die Vertragsbestandteil werden: *)

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und
Erklarungen

D Vertragsformular fir Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklarungen
[] Lohngleitklausel — Berechnung des Anderungssatzes KFB VE 2

D Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen KFB VE 4

D Verzeichnis der Leistungen/Kapazitéten anderer Unternehmen KFB VE 5 EU

D Erkl&rung der Bleter-/Arbeitsgemelnschaft KFB V 8

D Nebenangebot(e) ,

D Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit KFB VE 16
D Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten KFB VE 17

D Erkl8rung zum Masernschutzgesetz KFB VE 19

0]

Anlagen, die der Angebotserlduterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden: )

D Eigenerklérung zur Eignung KFB V 7 und Referenzbescheinigung KFB V 7a
D Eigenerkidrung Bezug zu Russland KFB V 7¢
D Angaben zur Preisermittiung KFB VE 1a oder KFB VE 1b

L]

*)  Vom Bieter anzukreuzen und beizufiigen,
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©IBOORBERG Sesis Pt e

70.625/804.0 Angebotsschreiben (2324)

KFBV 3
(Angebotsschreiben)

1. lch/Wir blete(n) die Ausfuhrung der beschriebenen Leistungen zu den von mirfuns eingesetzten Preisen an. An mein/unser
Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

1.1 | Hauptangebot Angebotsendsumme des | Anzahl Gesamtsumme der Preisnachiass ohne Bedingun;
keine Hauptangebots geman der Neben- | jéhrlichen Vergitungen auf die Abrechnungssumme fir
Vergahe Leistungsbeschreibung angebote | gemén Instandhaltungs- Haupt- und alle Nebenange-
nach Losen einschlieRlich zum Haupt- | vertrag®) **) einschliefilich | bote sowie auf die Prelse flr

Umsatzsteuer angebot Umsatzsteuer angeordnete Leistungen, die
auf Grundlage der Preisermitt-
lung der vertraglichen Leistun-
gen zu bilden sind**)

Summe Angebot EUR St EUR %

1.2 | Hauptangebot Angebotsendsumme des | Anzahl Gesamtsumme der Preisnachlass ohne Bedingung
Vergabe Hauptangebots gemafn der Neben- | jahrlichen Vergltungen auf die Abrechnungssumme flr
nach Losen Leistungsbeschreibung angebote |gemaR Instandhaltungs- Haupt- und alle Nebenange-

einschiieflich zum Haupt- | vertrag®) **) einschlieBlich | bote sowie auf die Preise fUn

Umsatzsteuer angebot Umsatzsteuer angeordnete Leistungen, die
auf Grundlage der Preisermitt-
lung der vertraglichen Leistun-
gen zu bilden sind***)

Los 1 EUR St EUR %
Los 2 EUR St EUR %
Los 3 EUR St EUR %
Los 4 EUR St EUR %
Los 5 EUR| - St EUR %
Los 6 EUR St EUR %
Summe aller
Lose EUR St EUR %
2. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
— Allgemeine Vertragsbedingungen flr die Ausflihrung von Bauleistungen (VOB/B), Fassung 2016,
— Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B (KFB V 1 bzw. KFB FA 1).
3. Ich bin/Wir sind fiir die zu vergebene Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis
eingetragen unter Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
D lch bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU — ( < 250 Beschéftigte und < 50 Mio Euro Jahresumsatz
bzw. < 43 Mio Euro Jahresbilanzsumme).****)
4. Ich/Wir erklire(n), dass

")
**)
***)

****)

[

Nur ausfiillen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag belllegt.
Bei mehreren instandhaltungsvertragen ist die Summe der jahrlichen Vergiitungen einzutragen.
Prelsnachlass gilt nicht flr Instandhaltungsangebot.

Bietergemeinschaften gelten nur dann ais KMU, wenn der iberwlegende Tell des Aufirags von (sinem)
Partner(n) der Bletergemeinschaft erbracht wird, der/dle als KMU elnzustufen ist/sind.

Die Angabe ist freiwitlig.

ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

ich/wir die Leistungen, die nicht im Verze
Leistungen/Kapazitdten anderer Unterne

ichnis der Nachunternehmerlsistungen — KFB VE 4 — bzw. im Verzeichnis der
hmen — KFB V 5 EU — aufgeflihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).
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- Nachahmung verboten

rg Verlag GmbH & Co KG

Urheberrechtlich geschiitzt

Richard Boorbe

®IBOORBERG

70.625/804.0 Angebotsschreiben (2324)

KFBV 3
(Angebotsschreiben)

5.  lchiWir erkldre(n), dass

— ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich
anerkenne(n).

~  mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.

~ ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemaf
Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Uber die nach den »Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen:
geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)* geforderte Qualifikation verfugen, um die nach
Baustellenverordnung Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfillen.*)

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen
des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und
Typbezsichnungen) eingetragen wurden.

— falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der
Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieRen, umfasst. v

~ ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Hdhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages
entrichten werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die sine
unzuléssige Wetthewerbsbeschrénkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen Schaden in geringer Hohe nach.
Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt oder bereits erfilit ist.

- ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung In Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48 EStG) dem Auftraggeber unverziglich in Textform mitteile(n).

—  ich/wir bei der Ausflihrung des &ffentlichen Auftrags alle fiir mich/uns geltenden rechtlichen Verpflichtungen einhalte/n,
insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschlieRlich des
Mindestentgelts gewahre/n, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen
des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) firr allgemein verbindlich erklzrten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a
oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AUG erlassenen Rechtsverordnung fiir die betreffende Leistung verbindlich
vorgegeben werden, sowie gemél § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Mannern bei gleicher oder
gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/n.

6.  Ort, Datum, Stempel, Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) **)

Ort

" Datum

Unterschrift

Ist
— bei einem elektronisch tbermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit einem elektronischen Siegel versehen werden muss, nicht wie
vorgegeben signiert/mit einem elektronischen Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen,

*)  Erkldrung giit nur, wenn nach den Vergabeunterlagen die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundhsitsschutzkoordinators vom Auftragnehmer zu ibernehmen sind.

*) Anstelle von Ort, Datum, Stempel und Unterschrift tritt bei elektronisch tber die Vergabeplattform abgegebenen Angeboten die elektronische Signatur mit den
entsprechenden Angaben.
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Deining E8612 LV BG GroRalfalterb. Siid

Bauherr: Gemeinde Deining, SchloBstraBe 6, 92346 Deining

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

vom 16.02.2025

ErschlieBung des Baugebietes "GroBRalfalterbach Siid"
Gemeinde Deining

Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Eréffnungstermin: Dienstag, 17.03.2025 um 10.00 Uhr,
im Rathaus Deining, SchloBstraRe 6, 92346 Deining

Ausschreibungsart: Offentliche Ausschreibung

Ende der Bindefrist: 30.04.2026

Bauzeit: moglich ab 01.05.2025 bis 31.05.2027

Angebotssumme (brutto): Angebotssumme festgestellt auf (brutto):
EUR e EUR e
inWorten: .......cccoevvvieiiicee e, gepruft: e,
gewahrter Nachlass: ... %

Anzahl der beillegenden Nebenangebote bzw. Sondervorschidge: oo,

............................................................................................................................................................................

Datum Firmenstempel rechtsverbindliche Unterschrift
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E8612 LV BG GroBalfalterb. Siid

T I T T T T T o T o o eian o o v v vt o ot o ot

A - Bestandteile des Vertrages

B - Baubeschreibung mit zusatzlichen Hinweisen u. Anforderungen
C - Leistungsverzeichnis, Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Gewerk 1: Baustelleneinrichtung, Allgemeines

1.1 Baustellensinrichtung

1.2 Baufeld
Summe Gewerk 1: Baustelleneinrichtung, Allgemeines

Gewerk 2: Kanalarbeiten Hauptleitungen

2.1 Absteckung, Bestands- und Abrechnungsunterlagen
2.2 Rohrgrabenarbeiten (Hauptleitungen)

2.3 Wasserhaltung

2.4 Rohrleitungen und Schachte

Summe Gewerk 2: Kanalarbeiten Hauptleitungen

Gewerk 3: Kanalarbeiten Grundstiicksanschliisse
3.1 Bestands- und Abrechnungsunteriagen

3.2 Kanal - Grundstlicksanschllisse

Summe Gewerk 3: Kanalarbeiten Grundstiicksanschlisse

Gewerk 4: Sickerbecken

4.1 Bestands- und Abrechnungsunterlagen
4.2 Oberbodenarbeiten

4.2 Erdarbeiten

4.4 Ungebundene Schichten des Oberbaus

Summe Gewerk 4: Sickerbecken

Gewerk 5: Wasserleitungsarbeiten-Hauptleitungen

5.1 Absteckung, Bestands- und Abrechnungsunterlagen
5.2 Rohrgrabenarbeiten (Hauptleitungen)

5.3 WV-Druckrohrieitungen, erdverlegt

5.4 Armaturen und Zubehdr

Summe Gewerk 5: Wasserleitungsarbeiten-Hauptleitungen

Gewerk 6: Wasserleitungsarbeiten-Grundstiicksanschliisse

6.1 Absteckung, Bestands- und Abrechnungsunterlagen
6.2 Rohrgrabenarbeiten (Grundstiicksanschlisse)
6.3 Druckrohrleitungen, Armaturen und Zubehor

Summe Gewerk 6: Wasserleitungsarbeiten—GrundstUoksanscHlUsse'

—_———==
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22
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30

33
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37
55
57
70

71
72
73
80

81
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84
87
93
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95
95
100
116
128
133

134
135
136
140
144
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Gewerk 7: StraBenbauarbeiten

7.1 Absteckung, Bestands- und Abrechnungsunterlagen
7.2 Oberbodenarbeiten

7.3 Erdarbeiten

7.4 Leitungsgraben

7.5 Rohrleitungen und Schéchte

7.6 Ungebundene Schichten des Oberbaus

7.7 Asphaltschichten

7.8 Pflaster, Platten

Summe Gewerk 7: StraRenbauarbeiten

Gewerk 8: Stundenlohnarbeiten
8.1 Stundenlohnarbeiten
Summe Gewerk 8: Stundenlohnarbeiten:

Gewerk 9: Kabelarbeiten Beleuchtung

9.1 Projektierung
9.2 Errichtung
9.3 Stundenlohnarbeiten

Summe Gewerk 9: Kabelarbeiten Beleuchtung

Gesamtzusammenstellung und Angebotssumme

Angebotsbeilagen:

Hinweise zum Steuerabzug bei Bauleistungen
Besondere Erklarung

Erkldrung iber Gemeindesteuern

Erkldrung zu Lohntarifen

Erklarung Schwarzarbeiten/ AN-Entsendegesetz
Selbstausfiihrungspflicht

Giteliberwachung

Angaben zur Preisermittiung (KFB VE 1a und KFB VE 1b)

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise (KFB VE 1c)

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (KFB VE 4)

Eigenerkléarung zur Eignung (KFB V 7)

Erkidrung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (KFB V 8)
Besondere Vertragsbedingungen (KFB V 9)
Zusdtzliche Vertragsbedingungen (KFB V 10)

Folgende Anlagen (nur im pdf - Format):

ZTV WA - A (Aligemein), Ausgabe Marz 2023
Geotechnischer Bericht IB Heinloth vom 24.09.2025
Geotechnischer Kurzbericht IB Heinloth vom 25.11.2025
Ubersichtskarte

Ubersichtslageplan

Lageplan 1 StraBenbau

Lageplan 2 Abwasser und Wasserversorgung
Héhenplan 1 Nordhang

Héhenplan 2 Stralen A und B

Héhenplan 3 Zufahrt Becken und Thanner Weg
Regelquerschnitte

Kennzeichnende Querprofile
Regenbeckenanlage

TEEEIEIEETEEEZ
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216
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A - BESTANDTEILE DES VERTRAGES

1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

41.8

41.9

Das Angebot bestehend aus:
Baubeschreibung (Abt. B) mit zusé&tzlichen Hinweisen und Anforderungen

Leistungsverzeichnis (Abt. C): Leistungsbeschreibung in Verbindung mit dem bundesweiten
Standardleistungskatalog (STLK) und dem bayerischen Regionalleistungskatalog (RLK).

Erklarung zur Einhaltung der in Bayern geltenden Lohntarife als Beilage zum Leistungsverzeichnis
Erkldrung zum Einsatz von Nachunternehmern als Beilage zum Leistungsverzeichnis

Besondere Vertragsbedingungen als Beilagen zum Leistungsverzeichnis
Der bei der BOL und dem AG aufliegende Bauentwurf
Die durch die BOL genehmigten Ausfiihrungspléne

Folgende Vorschriften in der bei der Angebotsbearbeitung jeweils neuesten gtlltigen Fassung:

VOB, Teil B - DIN 1961 (Aligemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfithrung von Bauleistungen)

VOB, Teil C - DIN 18299 ff (Aligemeine technische Vorschriften fiir Bauieistungen)

ZVB/E - Zusétzliche Vertragsbedingungen flir die Ausflihrung von Bauleistungen - Einheitliche Fassung (E)

7V/B/E-StB - Zusitzliche Vertragsbedingungen fur die Ausflihrung von Bauleistungen im Stralen- und
Briickenbau der Staatsbauverwaltung Bayern

DIN EN 805 - Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile auBerhalb von Gebauden

DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanalen in Verbindung mit
ATV-DVWK-A 139 - Einbau und Priifung von Abwasserleitungen und -kanélen

DVGW-Arbeitsblatt W 400

"Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen” Teil 1 - 3 als Erganzungen und Hinweise zur DIN EN 805
"Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile auRerhalb von Gebauden”

(ersetzt die friihere DIN 19630 und DIN 4279).

DWA-A 127
"Richtlinien flir die statische Berechnung von Entwasserungskanalen und -leitungen”

ATV-DIN 18300 "Erdarbeiten”

Folgende Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen werden vereinbart:

4.2.1

42.2

ZTV WA - A (Allgemein)
Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen Allgemein filr Rohrleitungen und Bauwerke aller Art bei
Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, als Beilage zu diesen Verdingungsunterlagen.

ZTV A-StB
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen
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423 ZTV E-StB
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im Strallenbau

424 ZTVT-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Tragschichten im StraRenbau

425 ZTIVLW
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Befestigung landlicher Wege

4.26 ZTV Ew-StB - Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Entwésserungseinrichtungen im StralRenbau

4.2.7 ZTV Asphalt-StB 07/13 Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Verkehrsfldchenbefestigungen aus Asphalt

(4.2.2 - 4.2.7 herausgegeben von der Forschungsgesellschaft fir das Straten- und Verkehrswesen e.V. KéIn)

428 ZTVLa-StB
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Landschaftsbauarbeiten im StralBenbau

429 ZTV Pflaster-StB
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbeldgen und Einfassungen

4.210 TL Pflaster-StB
Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbeldgen
und Einfassungen

4.211 TL Gestein-StB

4212 MFP

Merkblatt fur Fldchenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelégen in ungebundener Ausfiihrung
sowie Einfassungen

5. Alle DIN-Vorschriften und Unfallverhiitungsvorschriften, welche die zur Ausflihrung notwendigen
Lieferungen und Leistungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik betreffen, in der
jeweils neuesten, giiltigen Fassung.
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B - BAUBESCHREIBUNG MIT ZUSATZLICHEN HINWEISEN UND ANFORDERUNGEN

1. Allgemeines

Die Gemeinde Deining im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. beabsichtigt am stidwestlichen Ortsrand von
GroRalfalterbach ein rd. 1,5 ha groRes Areal als "Allgemeines Wohngebiet" mit 14 Bauparzellen
auszuweisen und zu erschliefen.

Die u-formige ErschlieBungsstrafe schiieft im Nordosten an die bestehende Bebauung an und wird in
die StraBen "Nordhang” und "Thanner Weg" (GVS nach Sternberg) eingebunden.

Die rd. 225m lange Asphaltstraie ist auf beiden Seiten mit einen Granitbord eingefasst. Das anfallende
Niederschlagswasser des Fahrbahnbereiches wird Uber StraReneinlaufe und einer
Entwasserungsrinne in den neuen Regenwasserkanal geleitet.

Das neue Baugebiet wird im Trennsystem mit getrennten Leitungsnetzen fir Schmutz- und
Regenwasser entsorgt. Der Anschluss an die bestehenden Schmutzwasserkan3le erfolgt in der Strale
"Nordhang". Fir das anfallende Niederschlagswasser entsteht dstlich des Baugebietes ein
Sickerbecken als Erdbecken. Ein gepflasterter Notliberlauf flihrt ins freie Geldnde. Die Beckenzufahrt
wird durch einen Schotterweg ermdglicht.

Jede Bauparzelle erhdlt einen kombinierten Revisionsschacht DN 1000 aus Betonfertigteilen fur
Regenwasser und Schmutzwasser. Die Anschlussleitungen werden mit Kanalrohren PP DN 150
ausgeflhrt.

Die neu zu erstellende Wasserversorgungsleitung verbindet die bestehenden Versorgungsleitungen in
den Straken "Nordhang" und "Thanner Weg" zur Ringleitung und erschlieRt das neue Baugebiet als
Stichleitung. Der Anschluss im "Nordhang" erfolgt durch Anbindung an eine PVC-Leitung DN 100 und
im Thanner Weg durch Anbindung an eine PVC-Leitung DN 80. Die neue Wasserhauptleitung wird aus
Polyethylenrohren da 125 und da 110 erstellt. Jede Bauparzelle erhéit eine Anschlussleitung mit
PE-Druckrohren da 40.

Im Zuge der ErschlieBungsmafinahme ist auch die Stralenbeleuchtung zu erstellen.

2. Bauumfang

Vorgesehener Leistungsumfang fur den Kanalbau:

Leitungsgrabenaushub 1.340 m?
Kanalleitung DN 150 PP 195 m
Kanalleitung DN 200 PP 250 m
Kanalleitung DN 300 Stb 42 m
Kanalleitung DN 400 Stb 66 m
Kanalleitung DN 500 Stb 72m
Schacht, rund DN 1000 - 1200 12 Stk
Kombischacht, rund DN 1000 14 Stk
Absetzschacht, rund DN 1500 1 Stk
Vorgesehener Leistungsumfang fir das Sickerbecken:
Oberboden lsen und andecken o 75 m?
Oberboden l6sen und abfahren o 250 m?
Beckenaushub 15 m?
Damschittmaterial 400 m?
Sickerraummaterial 220 m?
Frostschutzschicht -0/56 d=30-40cm 110 m?
Schottertragschicht -0/45 d=15-40cm 130 m3

Natursteinpflaster . 60 m?
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Vorgesehener Leistungsumfang fiir die Wasserleitung:

Rohrgrabenaushub
Baugrubenaushub
Anschlussleitung
Hauptdruckrohrleitung
Unterflurhydrant
Uberflurhydrant
Absperrarmatur

DA 40 PE-Xa

DA 90 - 125 PE100-RC
DN 80

DN 80

DN 80 - 125

555 m?®
50 m?
14 Stk

320 m

6 Stk
1 Stk
7 Stk

Vorgesehener Leistungsumfang flr die Strafenbeleuchtung:

Kabelgraben
Stromkabel
Lampenmast
Leuchtenkopf

NYY-0 4x102
Hohe 5m
21 Watt

Vorgesehener Leistungsumfang fiir den StraRenbau:
Oberboden I6sen und andecken

Oberboden [6sen und abfahren

Asphalt aufbrechen

Asphalt frasen

Boden I6sen und abfahren
Frostschutzschicht -0/56
Asphalttragschicht AC 32 TN
Asphaltdeckschicht AC 8 DN
Betonpflasterdecke einbauen
Betonbord

Granitbord B6

Sickerleitung

Sickerleitung

Kanalleitung

Kanalleitung

Schacht, rund
StralRenablauf

3. Lage der Baustelle, Zufahrt

d=45-50cm
d=10¢cm
d=4cm

DN 150 PE
DN 200 PE
DN 200 PP
DN 150 PP
DN 600

84 m?
533 m

11 Stk

11 Stk

170 m?®
450 m?
245 m?
20 m?
305 m?
785 m?
1.335 m?
1.355 m?
255 m?
210 m
470 m
240 m
155 m
25m
65m
3 Stk
8 Stk

Der Ort Deining liegt im Landkreis Neumarkt i.d.OPf., ca. 9 km slidéstlich der Stadt Neumarkt. Der Ort
ist durch die $t2220 und die St2660 gut angebunden. Das Dorf GroRalfalterbach liegt ca. 7 km siidlich
von Deining und ist Uber die Staatsstrae St2660 und die Kreisstrae NM22 gut angeschlossen. Die
Zufahrt zur Baustelle erfolgt Gber eine Wohnsammel- und GemeindeverbindungsstraRe.

Der An- und Abtransport jeglicher Baumaterialien und Baustoffe hat nur tiber die 0. g. éffentlichen
Verkehrswege zu erfolgen. Ungebundene Wege sind nach Méglichkeit zu meiden. Benutzt der AN
nicht befestigte Verkehrswege (privat oder &ffentlich), so ist er auch fiir die Beseitigung der durch die
Benutzung entstandenen Beschédigungen (z.B. Schlagldcher, Verdriickungen etc.) auf seine Kosten
verpflichtet.

Die vorhandenen StraBenbeschrankungen (z.B. auf Tonnagen) sind vom AN zwingend einzuhalten.

Der AN hat bei einer von ihm zu vertretenden Straenverschmutzung die StralRenreinigung auf seine
Kosten eigenverantwortlich, wenn erforderlich téglich, zu veranlassen. Die erforderliche
StralRenreinigung ist ggf. mehrmals téglich, jedoch mind. ein Mal am Ende eines Arbeitstages
durchzufiihren. '

Zugange und Zufahrten zu den Anliegergrundstiicken sind im erforderlichen Umfang zu gewahrleisten.
Mehrkosten hierflir werden nicht gesondert vergiitet.
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4. Verkehrsverhiltnisse im Bereich der Baustelle

Die Baumafnahme befindet sich im direkten Anschluss an eine bestehende Wohnsiedlung, so dass
hauptséchlich Anliegerverkehr stattfindet. Teilweise liegen beengte Verhéltnisse vor. Die Arbeiten sind
auf einem neu zu erschlieRenden Gebiet und auf &ffentlichen Verkehrsflachen durchzuflihren. Der
Anliegerverkehr zu den Privatanwesen ist jederzeit zu gewsahrleisten. Im Bedarfsfall ist eine Zufahrt fiir
Feuerwehr, Rettungsdienst o. dgl. unverziiglich herzustellen.

Soweit erfordetlich, sind entsprechende Vorkehrungen (Provisorien, Baugrubenabdeckungen,
Ausfiihrung und Fertigstellung in kurzen Bauabschnitten 0.4.) zu treffen.

Der AN tragt fur die Einhaltung der Vorschriften fir die Verkehrssicherung und -regelung im Bereich
der Baustelle die Verantwortung. Auf die entsprechenden Anforderungen in den Zusatzlichen
Vertragsbedingungen nach Teil A des Leistungsverzeichnisses (Bestandteile des Vertrages) wird
ausdricklich hingewiesen.

5. Anschliisse fiir Wasser, Abwasser und Energie

Es stehen zur Verfiigung:

Trinkwasser:
aus dem Netz der Wasserversorgung Deining-Sengenthal, nach Abstimmung des AN mit dem
Anlagenbetreiber.

Abwasser:
Anschlussmdglichkeit an die ffentliche Abwasseranlage nach Abstimmung des AN mit dem
Anlagenbetreiber.

Strom:
durch das zustandige Energieversorgungsunternehmen Bayernwerk, Netzcenter Parsberg.

Die Ver- und Entsorgung der Baustelle mit Wasser, Abwasser und Strom ist Sache des AN. Die

notwendigen Anschlussméglichkeiten hat sich der Auftragnehmer auf seine Kosten selbst zu
beschaffen und die Kosten des Verbrauchs selbst zu tragen.

6. Baugrundverhaltnisse, Grundwasser

Es liegen geotechnische Berichte vom Ingenieurblro Heinloth GmbH, Hilpoltstein vom 24.09.2025 und
25.11.2025 vor. Diese liegen den Ausschreibungsunterlagen bei. Dem Bieter wird empfohlen die
Berichte einzusehen.

Zur Baugrunduntersuchung wurden insgesamt 12 Rammkernbohrungen (BS1 - BS12) und sechs
Sondierungen (DPH1 - DPH6) niedergebracht.

Die Baugrundsituation stellt sich anhand der Aufschlussergebnisse wie folgt dar:
Im StraRenbereich wird zunschst der bestehende Straenoberbau, bestehend aus einer 8 cm dicken
Asphaltschicht und einer rd. 30-40 cm dicken Tragschicht aus stark sandigem und schwach

~ schluffigem bis stark schluffigem Kies (Homogenbereich A1) durchbohrt. Darunter stehen — wie auch
im derzeitigen Wiesenbereich unter einer 20-40 cm dicken Oberbodenauflage (Homogenbereich O)
gewachsene sandige Kiese mit wechselndem Gehalt an schiuffigen Anteilen (schwach schiuffig bis
schluffig) an (Homogenbereich B1).
In 0,9...1,8 m mussten die Bohrungen aufgrund des hohen Bohrwiderstandes abgebrochen werden
(verfahrensbedingte Endteufe). Ab dieser Tiefer steht harter Kalkstein an (Homogenbereich X1). Ob es
sich hierbei bereits um massiven Fels oder um Felszersatz in Form von grofieren Steinen/Blécken
handelt, kann aufgrund des geringen Bohrdurchmessers nicht festgestellt werden. Die Kornbindung,
Verwitterung, Harte und damit die Gesteinsfestigkeiten konnen vertikal und in der Fléche stark
wechseln.
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Die genaue Schichtenfolge ist den Bohrprofilen zu entnehmen.
Die Sondierung mit der schweren Rammsonde bestétigen das Bohrergebnis.

Es wurde eine orientierende, abfallrechtliche Untersuchung von Mischproben in der akkreditierten
Agrolab Labor GmbH, Bruckberg durchgefiihrt. Details zu den Untersuchungsergebnissen kénnen dem
Geotechnischen Bericht entnommen werden.

Asphaltschicht:

Aus der bestehenden Oberflachenbefestigung (Asphalt) wurden drei Bohrkerne entnommen und
hinsichtlich PAK (EPA) untersucht. Bei PAK-Gehalten von > 10 bis < 25 mg/kg ist die Asphaltdecke als
gering verunreinigter Ausbauasphalt zu bezeichnen. Nach RuVA-StB ist der gering verunreinigte
Ausbauasphalt der Verwertungsklasse A zuzuordnen.

Die Asphaltdicke liegt bei 8 cm.

Grund-, Schichten- oder Stauwasser wurde bei den Untersuchungen bis zu denh Bohrendtiefen nicht
erkundet, jedoch ist aufgrund der bereichsweise vorhandenen Béden mit hohem Feinkornanteil nach
starken Regenereignissen von zumindest zeitweiser Schichten- und/oder Stauwasserbildung
auszugehen.

Weitere Details zu den Bodenaufschliissen kénnen dem Geotechnischen Bericht entnommen werden.

7. Schutzgebiete, schiitzenswerte Bereiche

nicht bekannt

8.  Ablagerungsmdglichkeiten fiir Erdaushub und Bauschutt

Der Uberschiissige und der unbrauchbare Boden ist auf Haufwerken bis max. 500 m? Volumen flr die
anschliefende Beprobung zwischenzulagern. Die Beschaffung, als auch die Bereitstellungskosten
(Mietzins) von Freifléchen fir die Haufwerke ist Sache des AN und ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Der Uberschiissige Aushub geht in Eigentum des AN Uber und ist auf eine &ffentlich rechtliche
zugelassene Deponie zu verbringen.

Die nachstgelegene Deponie fiir die Ablagerung von Erdaushub ist die Deponie Pollanten des
Landkreises Neumarkt i.d.OPf. mit einer mittlerer Transportentfernung von ca. 11 km einfache Strecke.
Die Deponiegebiihren sind beim Landratsamt Neumarkt (Telefon 09181/470- 1299) zu erfragen oder
im Internet nachzulesen.

Die JuraSoil GmbH, Am Haselberg 1, 92283 Lauterhofen betreibt eine Deponie fir die Ablagerung von
Erdaushub. Mittlere Transportentfernung ca. 29 km einfache Strecke. Auf dieser Deponie kann
belastetes Aushubmaterial bis Z1.2 nach LAGA angefahren werden (Angabe ohne Gewdbhr).

Weitere Deponien fiir die Ablagerung von Erdaushub betreibt die Bérnreuther+Deuerlein
Schotterwerke GmbH & Co. KG:

Am Steinbruch in Waldeck 2, 92367 Pilsach-Laaber, mittlere Transportentfernung ca. 23 km einfache
Strecke kann unbelastetes Aushubmaterial Z0 nach LAGA angefahren werden (Angabe ohne Gewéhr).
Am Steinbruch Weickenhof, 92355 Velburg-Unterweickenhof, mittlere Transportentfernung ca. 18 km
einfache Strecke kann belastetes Aushubmaterial Z1.1 nach LAGA angefahren werden (Angabe ohne
Gewdhr),

Ob der Erdaushub aus der Baustelle letztendlich angeliefert werden kann, hat der AN mit dem
Deponiebetreiber im Einzelfall abzukléren. Ein Anspruch des AN besteht nicht.
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10.

Falls der Bieter eine andere als die vorstehend erwahnten Deponie(n) in Anspruch nimmt, ist die
Entfernung zu dieser, auch Uber die vorstehende Entfernungsangabe hinaus, und die Kippgeblhr
einzukalkuiieren.

Baufeld
Als Baufeld stehen nur die abgemarkten, &ffentlichen Gemeindeflachen zur Verfiigung.

Flachen fur die Baustelleneinrichtung und als Zwischenlager fur Oberboden, Aushub, Haufwerks-
beprobung, etc. sind Sache des AN.

Fur Lager- und Arbeitsplétze auf anderen Grundstlicken ist die Erlaubnis der Eigentlimer einzuholen
und ggf. Entschadigung fiir die Nutzung zu leisten. In die Teillelstungen sind derartige Kosten
einzukalkulieren.

Nach Abschluss der Arbeiten sind benutzte Flachen in ordnungsgeméfen Zustand wieder herzustellen.
Bei Nichterfilllen dieser Forderung kann der AG die betroffenen Grundstiickseigentiimer vertreten und
entsprechenden Ersatz vornehmen.

Vom AN ist eine Liste mit Unterschriften sémtlicher Anlieger entlang des Ausbauabschnittes zu
erbringen, worauf die Anlieger bestétigen, dass das beanspruchte Baufeld (Wiese, Acker, Grundstick)
ordnungsgemaR wiederhergestellt wurde (Freistellungsbescheinigung).

Im Baufeld liegen teilweise beengte Verhaltnisse vor. Die Bauparzellen werden aus den bestehenden
Stralen "Nordhang" und "Thanner Weg" erschlossen. Es muss mit Arbeiten "Uber Kopf" und
entsprechender Leistungsminderung gerechnet werden. Die hierbei zu erwartenden Einschrankungen
und Erschwernisse sowie die erforderliche Koordinierung der Arbeiten hat der AN bei der Preisbildung
zu berticksichtigen.

Hinweise auf besondere Erschwernisse und Behinderungen

Auf folgende Erschwernisse wird gesondert hingewiesen. Sie sind bei der Kalkulation der
Einheitspreise zu beriicksichtigen:

Grundsatzlich sind samtliche, beim Straen- und Rohrgrabenaushub freigelegten und im Betrieb
befindlichen Rohre und Kabel zu sichern und diirfen nur im Ausnahmefall und mit ausdriicklicher
Genehmigung des Betreibers und der Bauleitung aus- und wieder eingebaut werden.

Im Bereich von Kabel- und Rohrleitungsquerungen (Hindernisse) ist der StraRen- und Rohrgraben-

‘aushub in Handschachtung zu tétigen, um die Anlagen nicht zu beschadigen. Beschadigte Rohre und

Kabel sind auf Kosten des AN zu reparieren. Notwendige Leitungsunterbrechungen sind durch
dauerhafte Uberbriickungen zu in Betrieb zu halten.

Die angrenzenden Grundstlicke, welche sich in Privateigentum befinden, diirfen nicht benutzt werden. -

Parallel zur BaugebietserschlieBung werden Verkabelungen der Telekom, Bayernwerk AG u. dgi.
sowie Breitbandausbauarbeiten ausgefiihrt. Die hierbei zu erwartenden Einschrankungen und
Erschwernisse sowie die erforderiiche Koordinierung der Arbeiten hat der AN bei der Preisbildung zu
berlicksichtigen. oot : e S :

Im Bereich der angrenzenden Bauteile (Gebaude, Einfriedungen etc.) sind ggf. erschiitterungs- und
vibrationsarme Baugeréte (gof. 'Schwingungsfrequenzenregelung’) vorzuhalten und einzusetzen.
Zur Vermeidung von Setzungen, Einsturzgefahr etc. sind Graben und Aushubarbeiten in kurzen
Abschnitten auszufiihren und die Stellen wieder zligig aufzuftllen.
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11.

12.

13.

14.

im Baufeld liegen teilweise beengte Verhaltnisse vor. Die Bauparzellen werden aus den bestehenden
StralRen "Nordhang" und "Thanner Weg" erschlossen. Es muss mit Arbeiten "Uber Kopf" und
entsprechender Leistungsminderung gerechnet werden. Die hierbei zu erwartenden Einschréankungen
und Erschwernisse sowie die erforderliche Koordinierung der Arbeiten hat der AN bei der Preisbildung
zu bericksichtigen.

Dem Bieter wird empfohlen, im Zuge der Ausschreibung, eine Ortseinsicht vorzunehmen.

Einschrénkungen beim Losen des Bodens

Schwer l16sbare Bdden (Bodenklasse 7 nach DIN 18300:2012-09 (alt)) dirfen grundsatzlich nur mittels
Felsmeilel oder Anbaufrase abgebaut werden. Falls der AN Sprengarbeiten durchflihren will, ist die
Ladungsmenge durch einen Sachversténdigen auf Kosten des AN so zu bemessen, so dass Schaden
an Gebauden, Stralen und sonstigen oberirdischen und unterirdischen Bauwerken vermieden werden.
Bei den Sprengarbeiten hat ein Sachverstandiger auf Kosten des AN Erschiitterungsmessungen nach
DIN 4150 durchzufiihren und diese auch zu dokumentieren.

Statische Berechnungen

Uber die nach ZTV WA - A (Allgemein), Teil B, Ziffer 1.2, Teil E, Ziffer 1.1 und 1.3 vom AN zu
liefernden statischen Nachweise und Ausfiihrungsunterlagen hinaus hat der AN auRerdem ohne
gesonderte Vergutung zu liefern: keine

Leitungen, Hindernisse

Der AN hat sich vor Beginn des Bauvorhabens Uber die Lage etwaiger Strom-, Fernmelde-, Gas-,
Fernheizungs-, Wasser-, Entwasserungs- und sonstiger Ver- und Entsorgungsanlagen beim
zustadndigen Leitungstréger zu informieren, um unterirdische Anlagen vor Beeintrachtigungen durch die
Baumafnahme zu bewahren.

Vor Baubeginn sind durch den AN abschnittsweise Grenzsteine und sonstige Grenzmarken im Bereich
der Baustelle zu ermitteln und fir die Dauer der Bauarbeiten gut sichtbar zu erhalten und zu sichern.

Fehlende Grenzzeichen sind durch eine gemeinsame Begehung des AN mit dem Vertreter des AG
festzustellen und in einer vom AN anzufertigenden Niederschrift festzuhalten. Fehlende Grenzzeichen
nach Abschluss der Baumafnahme hat der AN auf seine Kosten vom Vermessungsamt
wiederherstellen zu lassen, soweit diese nicht durch die Lage und Art des zu errichtenden Bauwerkes
entfernt werden mussten.

Besondere Anforderungen an die BaugrubenumschlieRung

Erganzend zu ZTV WA - A (Allgemein), Teil B und Teil C, sind folgende ergénzende Angaben zu beachten:
Die Rohrgrében sind grundsétzlich bis zur planmaRigen Aushubsohle oder bis Erreichen des massiven
Felshorizontes zu verbauen.

Falls der AN hierflr Verbauplatten (z.B. Kringsverbau) einsetzen will, sind diese im Absenkverfahren
einzubringen. Eventuell zwischen Grabenwand und Verbauplatte verbleibende Hohlrdume sind umgehend mit
Splitt zu verfullen. Wird im Zuge der Bauausfiihrung festgestellt, dass der AN den Verbau im Absenkverfahren
unzureichend und bei Kreuzungen von Hindernissen llickenhaft vornimmt, so werden definitiv keine
Mehrbreiten hinsichtlich der Stralenwiederherstellung verglitet.
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15.

16.

17.

Alternativ zu den Verbauplatten (z.B. Krings) im Absenkverfahren kann ein senkrechter bzw. waagerechter
Verbau aus Holz oder Kanaldielen nach DIN 4124 abschnittsweise verwendet werden, wenn ein
ausreichender Abstand zu Gebduden und sonstigen Bauwerken gegeben ist. Dies ist in der Regel der Fall,
wenn die von Unterkante Gebdudefundament unter 30° (bei anstehendem Kalkstein oder bei mindestens
halbfestem Schiuff/Ton unter 45°) zur Horizontalen ausgehende Spannungslinie die Rohrgrabenwand nicht
schneidet.

Ist vorstehende Bedingung nicht eingehalten, d.h. der Gebaudeabstand fiir einen Platten- oder Normverbau
nach DIN 4124 bzw. den "Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben (EAB)" nicht ausreichend, ist ein
verformungsarmer Verbau als im Schloss gerammte, wasserdichte Spundwand, ein Gleitschienenverbau oder
ein Kammerplattenverbau mit Kanaldielen vorzusehen. Der Spundwandverbau ist auf einen erhdhten aktiven
Erddruck zu dimensionieren (1/2 Ea + 1/2 Eo). Die Spundwénde durfen nur nach geringem Voraushub und
nur langsam schlagend gerammt werden.

Vereinzelt muss der Spundwandverbau im Graben verbleiben, wenn das Entfernen die Standsicherheit der
benachbarten Anlagen geféhrdet.

Bereiche, in denen ein verformungsarmer Verbau der vorbeschriebenen Arten mindestens vorzusehen ist:
keine

Besondere Anforderungen an die Wasserhaltung

In Ergénzung zu den Anforderungen nach ZTV WA - A (Allgemein), Teil D, ist folgendes zu beachten:

Es werden keine zusétzlichen Anforderungen gestellt.

Ortliche Einweisungen

Fir die nach ZTV WA - A (Allgemein), Teil A, Ziffer 1.4, erforderlichen Einweisungen in vorhandene
Ver- und Entsorgungsanlagen im Baubereich sind u.a. folgende Stellen zustandig:

- Gemeinde Deining, SchloBstraBe 6, 92346 Deining, Telefon: 09184 / 8300 -0
- Wasserversorgung Deining-Sengenthal, Telefon: 09181 /291217

- Kigranlage Deining, Telefon: 09184 / 8300 -34

- Bauhof Gemeinde Deining, Herr Fink, Telefon: 09184 / 8300 -34

- Dt. Telekom Technik GmbH, 93053 Regensburg, Telefon: 0941 / 707 -0

- Bayernwerk Netz GmbH, 92331 Parsberg, Telefon: 09492 / 950 -0

- Landratsamt Neumark i.d.OPf, Telefon: 09181 /470 -0

Angebots-, Kalkulations- und Abrechnungshinweise

Alle Angebotsunterlagen sind gewissenhaft und voilsténdig auszufiillen. Unvollsténdige Angebote
sowie Angebote, die nicht in urkundenfester Tinte ausgefulit sind, werden als nicht zweifelsfrei
angesehen und von der Angebotswertung ausgeschlossen.

Das Deckblatt des LV (Seite 1) ist zwingend auszufiillen und zu unterschreiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass geméap BGH-Urteil vom 18:05.2004 Spekulationsangebote von der
Wertung auszuschlieBen sind. Hierbei geht es besonders um unrealistisch niedrige Einheitspreise (z.B.
0,01 €, 1,00 € etc.) im Verhaltnis zur geforderten Leistung. Eine Begriindung hierfirr, wonach diese
betreffenden Leistungen in anderen Positionen enthalten sein sollen (sog. "Mischkalkulation") ist nicht
stichhaltig und fiihrt zum Angebotsausschluss. In diesem Zusammenhang wird auch auf die
beiliegenden, auszufiillenden "Aufgliederungen der Einheitspreise” hingewiesen. Aufmafy und
Abrechnung sind baubegleitend vorzunehmen, Rechnungen sind grundsétzlich zu belegen.
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18.

19.

20.

In den Positionen sind grundséatzlich die Lieferung der benétigten Stoffe und deren Einbau enthalten.
Eine bauseitige Lieferung durch den AG von Stoffen erfolgt nur bei ausdriicklicher Angabe in den
betreffenden Positionen.

Sollte in einem Los/ Gewerk/ Titel eine Leistungsposition fehlen, welche jedoch in einem anderen Los/
Gewerk/ Titel enthalten ist, so wird diese herangezogen.

Stundenlohnarbeiten

In der Abteilung Stundenlohnarbeiten sind fir Arbeitskrafte und Geréte Mindeststundensatze in
Klammern angegeben. Diese oder hohere Satze kdnnen vomn Bieter als Einheitspreise eingesetzt
werden. Niedrigere als die in Klammern vorgegebenen Stundensétze werden bei der Nachrechnung
bzw. Wertung der Angebote durch die vorgegebenen Mindestsétze ersetzt.

Nebenangebote, Nachlédsse, Skonti

Nachlésse auf die Einheitspreise bzw. auf die Angebotssumme werden nur gewertet, wenn diese auf
dem Deckblatt des Original-LV (Seite 1 des LV) an der vorgesehenen Stelle angegeben sind. Ein
gewahrtes Skonto (Nachlass mit Bedingung) bleibt bei der Wertung der Angebote unberiicksichtigt.

Ausfihrungstermine, Zwischentermin, Bauablauf

Baubeginn: moglich ab 01.05.2026
Fertigstellung: 31.05.2027
Die Baumaf3nahme ist ohne Unterbrechung "in einem Stiick" ziigig durchzuflihren.

Die Baustelle ist wahrend der gesamten Bauzeit mit einem Polier zu besetzen, der sich sténdig auf der
Baustelle befindet. Ein Polierwechsel ist seitens des AG ausdricklich unerwiinscht.

Der AN hat nach Aufforderung des AG innerhalb von 10 Werktagen einen detaillierten Bauzeitenplan der

Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen. Die Einzelfristen des genehmigten Bauzeitenplans werden
Vertragsbestandteil.
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UMRECHNUNGSFAKTOREN

Fir die Abrechnung werden zur Umrechnung von Tonnen in m®
und umgekehrt, unabhangig von der Kérnung der Zusatzstoffe,
folgende Umrechnungsfaktoren in der Regel mit verdichteten
Massen zugrunde gelegt:

Produkt Schittdichte [t/m?®] Raumdichte [t/m?]
' (lose geschiittet) (verdichtete Massen)

Oberboden, sandig 1,4 1,6

Edelbrechsand 0/2
Edelsplitte/ Splitte
Splittgemische
Schotter (32/45; 45/56)
Schroppen 56/X
Schottertragschicht
Frostschutzschicht
Natursand 0/2
Wasserbausteine
Brechermaterial 0/X
Vorabsiebung fein
Vorabsiebung grob

T o R oN~N®©

R G N QI L (I L I W QI Qi §
NONOONNOOIOL O
MNMNN AR NN 22

Asphalttragschicht
Asphalttragdeckschicht
Asphaltdeckschicht
Asphaltfrasgut

NN N
wor s

Beton
Stahlbeton

2,4
2,5
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C - LEISTUNGSVERZEICHNIS, WEITERE BESONDERE VERTRAGBEDINGUNGEN

ERSCHLIERUNG BAUGEBIET "GRORALFALTERBACH SUD"

Vertragsbestandteile sind der bundesweite Standardleistungskatalog (STLK)
und der bayerische Regionalleistungskatalog (RLK).

Beim Leistungsbereich 'Asphaltschichten’ wird flr diesen Vertrag
festgelegt:

"Abgerechnet wird bei Deck-, Binder- und Tragschichten aus
Asphalt die Breite der obersten Schicht nach &rtlichem Aufmaf
ohne Beriicksichtigung der Randkeile".

Bei den Leistungsbereichen 'Beton, Stahlbeton, Spannbeton,
Stahl und 'Instandsetzung von Ingenieurbauwerken wird fiir
diesen Vertrag festgelegt:

"Dem Aufmalfd und der Abrechnung fiir den Betonabtrag und den
Betonersatz werden die tatsachlich bearbeiteten Flachen mit
ihren mittleren Tiefen entsprechend dem tatséchlichen Ab- bzw.
Auftrag zugrunde gelegt".

Ausflihrungsunteriagen

Die Ausfiihrungsunterlagen erhélt der AN in digitaler Form. Die
Papierform und weitere Unterlagen wie z.B. Arbeitspléne,
Montagezeichnungen usw. hat der AN auf seine Kosten zu
beschaffen.

Bautagesberichte

Der AN hat ein Bautagebuch zu flihren und dem AG in der Regel

wochentlich zu den J.F.- Termine zu {ibergeben. Bei zwei

Auftraggebern sind zwei getrennte Bautagebiicher zu fiihren.

Die Bauleitung bestatigt mit seiner Unterschrift nur den Erhalt der

Bautagesberichte, nicht jedoch den Inhalt.

Die Tagesberichte mlssen alle Angaben enthalten, die flr die

Ausflhrung und Abrechnung der MaRnahme von Bedeutung sein

konnen.

Dies kdnnen je nach Art der Leistung insbesondere sein:

- Wetter, Temperaturen,

~ Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte,

- Zahl und Art der eingesetzten Grol3gerate, sowie deren Zu- und
Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den
wesentlichen Angaben Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende
von Leistungen gréfieren Umfangs, Betonierzeiten und dgl.),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfilhrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse,

- Dokumentation der angeordneten Stundenlohnarbeiten.




16.02.2026 LEISTUNGSVERZEICHNIS Seite 16
Deining E8612 LV BG Grofalfalterb. Siid
Position Beschreibung , Menge Einh EP GP

Vorbemerkung Allgemeine Abrechnungshinweise

0.

~ Rechnungsaufteilung/ -gliederung

Abkiirzungen

AG ... Auftraggeber

AN ... Auftragnehmer

BL ... Bauleiter des AG (z.B. Ingenieurbiiro)
AR ... Abschlagsrechnung

TSR ..Teilschlussrechnung

SR ... Schlussrechnung

Rechnungen, Abrechnungsunterlagen

Samtliche Rechnungen (Einzel-, Abschlags- und (Teil-)
Schlussrechnungen) sind einschl. der erforderlichen
Abrechnungsunterlagen vom AN zu erstellen. Die Rechnungen sind der BL
in 2-facher Ausfertigung in Papierform und digital im geeigneten
Datenformat zu tibergeben. Eine zusatzliche Ausfertigung fir den AG als
"Vorabinformation" ist nicht erforderlich.

Mit der(n) o0.g. Rechnung(en) sind folgende Abrechnungsunterlagen in
2-facher Ausfertigung (1 Original, 1 Kopie) in Papierform und digital im
geeigneten Datenformat bei der BL einzureichen:

- Rechnungen (AR, TSR, SR) mit Massenermittiungen
- Aufmale (sofern der BL nicht bereits vorliegend)
- Abrechnungspléne nach dem Stand der Ausfiihrung
-- Abrechnungslageplane M1: 1.000 und M1: 500
-- Abrechnungsléngsschnitte M1: 1.000/100 oder M1: 500/50
-- Abrechnungshéhenpléne M1: 100 (je Strafse)
-- Abrechnungsquerprofile M1: 100 (je Stralke)
-- Bauwerkspléne M1: 50, M1: 25
- Lieferscheine
- Kanalpriifungen (TV-Befahrung, Dichtheitspriifung,
ggf. Deformationsmessung)
- Druckprifungsprotokolle fur Druckleitungen
- Wasserprobenuntersuchungen (Nachweis der Keimfreiheit)
- Knotenpunktskizzen (Formstiickspléne Druckleitungen)
- alle erforderlichen Zeichnungen, Berechnungen und Unteriagen,
die fur die Abrechnung relevant sind
- Soll/lst - Vergleich (siehe OZ 3)

Die Erstellung der Abrechnungsunterlagen, einschl. Vermessungs- und
Zeichnerarbeiten wird nicht gesondert vergitet und ist bei der Bildung der
Einheitspreise zu berlicksichtigen.

Die GesamtmaRnhahme ist nach Vorgabe des AG/ BL aufzugliedern. In der
Regel ist eine Rechnungstrennung durchzufiihren. Der AN stimmt sich
zwecks Abrechnung frithzeitig mit der BL ab.

Art und Umfang der Abrechnung bestimmt der AG/ BL und nicht der AN.




16.02.2026 LEISTUNGSVERZEICHNIS Seite 17
Deining E8612 LV BG GroRalfalterb. Siid

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Wenn in der BAUBESCHREIBUNG nicht anders beschrieben oder bei der
Auftragserteilung nichts anderes vereinbart wird, ist folgende
Rechnungstrennung (Abrechnung in mehreren Rechnungslaufen)
vorzunehmen:

a) NeuerschlieBung von Bau-, Gewerbe-, Industriegebieten
(bis zu 12 Schlussrechnungen), getrennt in

a1) Straenbau, nach Anordnung AG
- getrennt nach Straflenziigen
a2) Kanalbau, getrennt in
- RW-Kanéle und Schéchte
- SW-Kanéle und Schachte
- MW-Kanéle und Schichte
- RW-Anschlussleitungen und Rev.-Schichte
- SW-Anschlussleitungen und Rev.-Schichte
- MW-Anschlussleitungen und Rev.-Schichte
- Bauwerke (z.B. RUB)
- Erdbecken (z.B. RRB)
a3) Wasserleitung
- Zubringerleitung
- Versorgungsleitung
- Grundstiicksanschliisse

b) Wasserleitungserneuerung
(bis zu 3 Schlussrechnungen), getrennt in
- Zubringerleitung, ggf. mit Bauwerke
- Versorgungsleitung (Ortsnetz)
- Grundstiicksanschliisse

¢) Kanalerneuerung (Ortskanal)
(bis zu 8 Schlussrechnungen), getrennt in
- RW-Kanéle und Schéachte
- SW-Kanéle und Schachte
- MW-Kanale und Schichte
- RW-Anschlussleitungen und Rev.-Schachte
- SW-Anschlussleitungen und Rev.-Schéchte
- MW-Anschlussleitungen und Rev.-Schichte
- Bauwerke (z.B. RUB)
- Erdbecken (z.B. RRB)

Mit einem erhdhten Aufwand fiir Aufmaf und Abrechnung ist zu daher rechnen.

3.  SOLL/IST- Vergleich

Far folgende Leistungen ist vom AN je ein Soll/Ist - Vergleich flir das
eingebaute Mischgut bzw. fiir die eingebauten Schittgliter tabellarisch
durchzufiihren, einschl. Lieferscheinaufstellung und den abgerechneten
Massen gegenliberzustellen, einschl. Massenzusammenstellung:

- Asphalttragschicht(en)

- Asphaltdeckschicht(en)

- Asphalttragdeckschicht(en)

- Frostschutzschicht(en)

- Hauptverfiillung mit nicht bindigem Boden (Fremdmaterial)
- Sandauflager und -umhiillung '
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Vorbemerkung AufmaR, Abrechnung, Nachtrag

1.

Aufmaf

Die Grundlage jeder Abrechnung ist das AufmaR, das die ersteliten
Leistungen mit den tatsachlichen, értlichen Abmessungen beinhaltet.

Das Aufman ist dem Fortgang der Leistung entsprechend moglichst
gemeinsam vorzunehmen. Fr Leistungen, die bei Weiterflihrung der
Arbeiten nur schwer (oder gar nicht) feststellbar sind, hat der AN
rechtzeitig gemeinsame Feststellungen (= Aufmaherstellung) zu
beantragen (siehe auch §14 (2) VOB/B).

Das Aufmaf wird vom AN erstellt, von der BL geprlift und vom AG und AN
jeweils mit Unterschrift bestétigt. Auf jeder AufmaBseite ist "oben” die
genaue MaBnahmenbezeichnung und "unten" eine Unterschriftsleiste mit
Angabe von Ort und Datum vorzusehen. AufmaRe sind fortlaufend zu
nummerieren. Die Aufmafe werden in der Regel handschriftlich erstellt.
Das AufmaBblatt ist idealerweise vom AN mit der EDV digital als
Baustellenvoriage vorzubereiten.

Bei Rohrleitungsarbeiten (Wasserleitung, Kanal) und Kabelarbeiten sind in
der Regel folgende Feldaufmafe vom AN zu erstellen:

A: Leitungsaufmaf

- wird vom Polier baubegleitend erstellt und der BL wochentlich
(zum J.F. oder zum gesonderten Aufmaftermin) vorgelegt.

- Priifung durch BL (stichprobenartig, ggf. Vor-Ort- Prifung)

- mit Ort- und Stationierungsangaben

- alle Hindernisse quer und 13ngs des Rohrgrabens

- Rohrverbindungen (Heizwendelschweiimuffen,
~stumpfschweiflung)

- Formstiicke (Kriimmer, Reduzierungen usw.) mit Angabe Art u.
Winkel

- Einbauten (Schachte, Schieber, UH, OH usw.)

- Knotenpunkte (mit Knotenpunktskizze, Angabe der Einbauten)

- Haltungsaufmaf bei Freispiegelkanélen

- Einzelaufmafe bei Grundstiicksanschliissen mit detaillierten
Einmessungen

B: Oberflachenaufmal
- wird vom ‘AN und BL gemeinsam erstellt
- abschnittsweise, nach erfolgter Oberflachenwiederherstellung
- mit Ort- und Stationierungsangaben

Folgende Forderungen des AG/ BL bezgl. Aufmal sind vom AN zwingend
einzuhalten:

- Mit der AufmaRerstellung ist vom AN ab dem 1. Tag zu beginnen.

- Der AN stimmt samtliche Aufmafe mit der BL ab. - - -

- Die BL (oder auch der AG) bestimmt die Art und Form des Aufmaftes.

- Die BL besteht auf die Erstellung von gemeinsam durchgefuhrten
Aufmafen, die baubegleitend zu erstellen sind. Rechtzeitige
Terminvereinbarungen mit der BL erfolgen durch den AN.
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Art und Form der Aufmale bestimmt der AG/ BL und nicht der AN.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass Abschlagsrechnungen
ohne anerkannte Aufmale entgegen §14 (1) VOB/B nicht priifbar sind und
daher ungepriift an den AN zuriickgeschickt werden miissen. Fiir
Abrechnungen ohne AufmaR besteht kein Vergiitungsanspruch! Es ist
Sache des AN, die AufmaBe rechtzeitig zu erstellen und von der BL
genehmigen zu lassen!

Abrechnung

In den Positionen sind grundsatzlich die Lieferung der bendtigten Stoffe
und deren Einbau enthalten. Eine bauseitige Lieferung durch den AG von
Stoffen erfolgt nur bei ausdriicklicher Angabe in den betreffenden
Positionen.

Sollte in einem Los/ Gewerk/ Titel eine Leistungsposition fehlen, welche
jedoch in einem anderen Los/ Gewerk/ Titel enthalten ist, so wird diese
herangezogen.

Grundlage der Abrechnung bildet der §14 VOB/B, neueste Fassung.

Nach der Abnahme der Leistung gemaR §12 VOB/B kann keine
Abschlagsrechnung gestellt werden.

Der AN hat seine Leistungen priifbar abzurechnen. Die Rechnungen sind
tbersichtlich aufzustellen und spétestens ab der 2. AR mit ortlichen,
gemeinsam mit der BL durchgefiihrten AufmaRen zu belegen.

Die einzelnen Massen aus den AufmaRblattern werden direkt in der
tabellarische Massenermittiung tibernommen und dort berechnet. Die
Massenermittlung zur SR beinhaltet somit alle Leistungen und ist
gleichzeitig auch die Massenzusammenstellung. Eine Massenermittlung in
einzelnen, gesonderten "Abrechnungsunterlagen” mit anschlieRender
Massenzusammenstellung entféllt und ist auch seitens der BL nicht
zugelassen.

Eine haltungsweise Abrechnung der Kanile ist grundsétzlich nicht
vorgesehen und erfolgt nur nach gesonderter Anordnung des AG.

Die Massenermittiung zur jeweiligen AR ist so detailliert und endgtiltig
durchzufihren, dass die Restarbeiten nur noch einen geringen
Abrechnungs- und Priifungsaufwand bei der SR darstellen. Die Massen
sind sofort, spétestens ab der 2. AR mit fertigen und anerkannten
Aufmaflen zu ermitteln und somit "endgliltig" abzurechnen. Diese
Vorgehensweise spart Zeit und Geld sowoh! fiir den AN als auch fiir die BL
und stellt eine ehrliche und kalkutierbare Abrechnung dar, die evtl.
Massen- und Kostenmehrungen friihzeitig erkennen l3sst.
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Folgende Forderungen des AG/ BL bezgl. Abrechnung sind vom AN
zwingend einzuhalten:

a) Massenermittiung

- grundsétzlich nur in digitaler Form mit AVA- Programm und
formelhinterlegter Massenberechnung

- Die Zeilenhdhe ist so zu wihlen, dass die handschriftlichen
Prifkorrekturen durch die BL oberhalb der Berechnungszeile
ausreichend Platz haben.

- Hinweis Bezugsquelle (AufmaR mit Nummer,
Abrechnungsunterlage, Lieferscheine usw.)

- Abrechnungsmassen ohne Aufmaf sind als "vorab" oder
"vorldufig" zu kennzeichnen. In der darauffolgenden AR sind diese
Vorab-Massen bereits mit Aufmafien zu belegen und zu
aktualisieren.

- Hinweis Ort (z.B. WL-Stationierung, Angabe Knoten, TP1, HP1,
Haltungsname/ -nummer, Straenbezeichnung usw.)

- Lieferscheinnachweis(e) der Abrechnung im Original beilegen.

- Samtliche Berechnungszeilen vorangegangener AR sind in der
darauffolgenden AR/ SR vom AN zu {ibernehmen. '

- Die Priifkorrekturen der BL sind vom AN sofort in der
darauffolgenden AR und SR zu Ubernehmen! Sollten
Prifkorrekturen aus Sicht des AN unberechtigt sein, ist eine
sofortige Abstimmung des AN mit der BL durchzufihren, um den
Sachverhalt zu kidren und die Diskrepanz auszurdumen.

- Eine Massenzusammenstellung ist bei Einhaltung der o. g.
Abrechnungshinweise und -forderungen nicht mehr notwendig und
entfallt.

- Grundstiicksanschliisse (Wasser, Abwasser) kénnen alternativ in
Form von Einzelkostenaufstellungen abgerechnet werden. Die
Abrechnung ist jedoch getrennt vom Aufmaf zu erstellen.

b) Hinweise zu Stundenlohnarbeiten

- Fiir die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten gilt §15 VOB/B.

- Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn sie als solche vor
ihrem Beginn ausdriicklich vereinbart worden sind
(§2 (10) VOB/B).

- Dem AG ist die Ausfihrung der Stundenlohnarbeiten vor Beginn
anzuzeigen (§15 (3) VOB/B).

- Stundenlohnrechnungen sind alsbald nach Abschluss der
Stundenlohnarbeiten, langstens jedoch in Abstdnden von vier
Wochen, einzureichen.

Die Abrechnung ist vom AN in enger Abstimmung mit der BL
durchzufihren. Art und Form der Abrechnung bestimmt der AG/ BL und
nicht der AN. Nicht vom AN {ibernommene Priifkorrekturen aus
vorangegangenen AR fihren dazu, dass die AR/ SR von der BL ungepruft
zurtickgewiesen wird.

Grundsatzlich fir die Abrechnung der Bauleistungen gilt:
- Es erfolgt keine zusétzliche Vergiitung fir etwaige doppelt
ausgeftihrte Arbeiten
- Mehraufwendungen und Erschwernisse fiir Einbauten, die im
Leistungsumfang des AN enthalten sind, werden nicht gesondert
vergiitet und sind mit den entsprechenden Positionen abgegolten.
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Nachtrag

Fir Leistungen nach §2 (5) und §2 (6) VOB/B sind neue Einheitspreise in
Form von Nachiragsangeboten vom AN zu ermitteln und der BL in
3-facher Ausfertigung, einschl. Nachweise zur Priifung vorzulegen. Die
voraussichtlichen Massen sind vom AN abzuschétzen und zu benennen.

Die Vereinbarung (Nachtrag) soll vor der Ausfilhrung getroffen werden.
Nachtrége sind einzeln vom AN zu begriinden! Evil. Anderungen des
Bauentwurfs fir Leistungen nach §2 (5) VOB/B sind bei der
Nachtragsbegriindung vom AN zu benennen.

Nachtragsvereinbarungen flir o.g. Leistungen werden als "Nachtrag"
bezeichnet und fortlaufend nummeriert. Andere Bezeichnungen (z.B.
Preisvereinbarung, Ergénzungsangebot usw.) werden nicht akzeptiert.

Die BL legt die Nummerierung der Nachtrage fest und teilt diese dem AN
mit. Alleingdnge des AN sind ausgeschlossen.

Zur Prifung der Preise sind der BL die notwendigen Unterlagen zur
Einsicht zu Uberlassen und unveranderte Ablichtungen der
Firmenangebote bzw. der Lieferrechnungen dem Nachtragsangebot
beizulegen. Uberteuerte Materialkosten in Form von unverbindlichen
Firmenangeboten werden nicht akzeptiert. Die BL behélt sich vor,
Gegenangebote fiir Materiallieferungen einzuholen.

Vergtitungsanspruch fir Leistungen nach §2 (5) und (6) VOB/B besteht
nur, wenn diese Leistungen vom AG tatsachlich und wissentlich vor
Beginn der Ausfiihrung angeordnet wurden!

Folgende Forderungen des AG/ BL bezgl. Nachtrage sind vom AN
zwingend einzuhalten:

- Der AN meldet zusétzliche Leistungen nach §2 (6) VOB/B unverziglich,
vor Beginn der Ausflihrung schriftlich beim AG mit Kopie an die BL an.

- Der AN meldet gednderte Leistungen nach §2 (5) VOB/B ebenfalls
vor Beginn der Ausfiihrung beim AG und der BL schriftlich an,

- Nachtragsangebote sind alsbald nach Bekanntwerden, langstens jedoch
in Absténden von vier Wochen, bei der BL. einzureichen.

- Einzelne Nachtragspositionen sind zu einem Gesamt- Nachtrag
zusammenzufassen. Dabei ist das Nachtragsdeckblatt der BL zu
verwenden, dass von der BL im .xIs-Format bereitgestellt wird.

Die Nachtragserstellung ist vom AN detailliert mit der BL abzustimmen.

Art und Form der Nachtragsstellung und des gesamten
"Nachtragswesens" bestimmt der AG/ BL und nicht der AN.

Nicht vom AN angekilindigte und nicht vom AG beauftragte Leistungen
nach §2 (5) und (6) VOB/B werden nicht vergiitet.
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1 BAUSTELLENEINRICHTUNG, ALLGEMEINES

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Vorbemerkung Baustelleneinrichtung, Absteckung
1. Baustelleneinrichtung

1.1  Wenn nicht anders erwahnt, ist die Beschaffung von Flachen
fur die Baustelleneinrichtung Sache des AN und wird nicht
gesondert vergitet.

1.2 Werden vom AG Fléchen flr die Baustelleneinrichtung zur
Verfligung gestellt, so gilt folgendes: Baubiros, Container,
Gerite, Lagerplatze usw. dirfen nur auflerhalb der
Kronenbereiche von verbleibenden Bdumen aufgestellt bzw..
eingerichtet werden. Diese Bdume sind vor Beschadigungen
und ihre Wurzelbereiche gegen Verdichtung des Bodens zu
schiitzen,

1.3 Die Verglitung der Baustelleneinrichtung erfolgt dem
Baufortschritt entsprechend, wobei bis zur Schlussrechnung
der Baufortschritt als Verhaltnis der Abrechnungssumme zur
Angebotssumme zu sehen ist.

Erst mit den Schlussrechnungen erfolgt die Restzahlung der
Baustelleneinrichtung bzw. -rdumung.

Stoffe und Bauteile, die der AN vorzuhalten hat, kénnen
gebraucht sein.

2. Die innerhalb des Baufeldes fiir seinen Baubetrieb
erforderlichen Baubehelfe liegen in der Disposition des
Auftragnehmers und sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Kosten fiir MaRnahmen zum Schutz vor Kélte und
Frosteinwirkungen jeglicher Art (z.B. Einhausung und
Beheizung der Schweilgruben, Warmeddmmung und
Abdeckung von Baumaterialien, Unterstellen von
Baumaterialien in geschiossenen Gebauden usw.) werden
nicht gesondert vergiitet und sind mit den Positionen
"Baustelleneinrichtung” und "Vorhalten der
Baustelleneinrichtung" abgegolten.

3. Absteckung

3.1 Die gemaR §3 (2) VOB/B aufgefiihrten Leistungen werden
dem Auftragnehmer libertragen und auf Basis gesonderter
Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses vergutet.
Die hierflir notigen Unterlagen stellt der Auftraggeber zur

- Verfligung (§3 (1) VOB/B): - S
§3 (3) VOB/B gilt uneingeschrankt.
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3.2 Messungen fir das Ausfilhren und Abrechnen der Arbeiten,

einschl. des Vorhaltens der Messgerate, Lehren,

Absteckzeichen und dergleichen, des Erhaltens der Lehren
und Absteckzeichen wéhrend der Bauausfiihrung und des
Stellens der Arbeitskrafte, jedoch nicht Leistungen nach §3
(2) VOB/B sind gemaR DIN 18299, 4.1.3 Nebenleistungen

und werden nicht gesondert verglitet.

So sind z.B. das Vermessen und Anbringen der erforderlichen

Hoéhen fiir die Erstellung der Pflasterarbeiten eine
Nebenleistung des AN,

Einrichten und Raumen der 'Baustelleneinrichtung'
Einrichten und R&umen der Baustelle fiir sdmtliche

in der Leistungsbeschreibung aufgeflihrten Leistungen,
einschl. Anfuhr und Einrichten der fir die Baustelle
notwendigen Geréate, Geriiste, Maschinen, Bauhditten,
Baubliros, Lagerschuppen, Zufahrtswege, Ausweichstellen,
Strom- und Wasseranschluss;

Beleuchtung und Absperrung der Baustelle gemaR StVO,
soweit hierflir keine gesonderte Position ausgeschrieben ist;
Platzmieten fir die Lagerung von Materialien aufterhalb der
Bauflache, sowie flir Maschinen und Schuppen;

Anlagen fir die Aufrechterhaltung des gesamten
Anliegerverkehrs.

Die Herstellung und Beseitigung von BaustraB3e(n),
Ausweichstellen usw. innerhalb und auRerhalb des
Baufeldes (Zufahrt zur Baustelle) ist Sache des AN, wird
nicht gesondert vergltet.

MaRnahmen zum Schutz vor Kélte und Frosteinwirkungen
jeglicher Art (z.B. Einhausung und Beheizung der

- Schweigruben, Warmeddmmung und Abdeckung von

Baumaterialien, Unterstellen von Baumaterialien in
geschlossenen Gebduden usw.) in den Einheitspreis
einzurechnen.

Die Kosten flr die Vorhaltung und den Betrieb der
Maschinen, Geréte, Werkzeuge und Anlagen werden
gesondert verglitet.

Die Pauschale fiir Baustelleneinrichtung/ -rdumung
ist in der Abrechnung prozentual auf die einzelnen
Rechnungsabschnitte aufzuteilen.

1 psch

Vorhalten der 'Baustelleneinrichtung'

Vorhalten, unterhalten und betreiben

der Baustelleneinrichtung flr samtliche

in der Leistungsbeschreibung aufgeflihrten Leistungen.

Die Kosten fiir die Vorhaltung, den Unterhalt und den
Betrieb der Maschinen, Gerate, Geriste, Werkzeuge,
Ver- und Entsorgungsanschliisse, Platzmieten,
Anlagen, Bauhiitten, Baubiros, Lagerschuppen,
Zufahrtswege, Ausweichstellen,

Ubertrag: .......ooun.......
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1.1.4

Beleuchtung und Absperrung der Baustelle gemas StVO,
so weit hierflir keine gesonderte Position ausgeschrieben
ist, gehoren zum Leistungsumfang.

Die Pauschale fiir das Vorhalten der Baustelle
ist in der Abrechnung prozentual auf die einzelnen
Rechnungsabschnitte aufzuteilen.

Der anzubietende Pauschalbetrag fir das Vorhalten der
Baustelle wird im Verhaltnis der Abrechnungssumme zur
Angebotssumme, jeweils ohne Kosten flr Lohnerhdhung,
Einrichtung und R&umung, erhdht bzw. verringert
vergltet.

1 psch

Bauzeitenplan

Erstellen und Vorlage eines Bauzeitenplanes,
einschl. Fortschreibung.

Vor Baubeginn ist ein verbindlicher Bauzeitenplan
des AN fiir das Ausbaugewerk vorzulegen.

In diesem Plan sind alle Tétigkeiten mit Datums-/
Wochenangabe aufzuflihren:

Baubeginn, Arbeitsfortschritt, Zwischentermine in
Abhangigkeit von den anderen Ausbaugewerken.
Bei allen Jour fixe-Terminen ist der Bauzeitenplan
vorzulegen. Sollten sich Anderungen oder
Verzdgerungen in der Ausfiihrung ergeben, ist der
Bauzeitenplan auf Anforderung der Bauleitung den
aktuellen Arbeitsschritten anzupassen.

Die Griinde fiir die Anpassung sind auf dem
Bauzeitenplan zu vermerken.

1 psch

Spartenpldne

Erkunden der Lage von Ver- und Entsorgungsaniagen im
Bereich des Baugeléndes durch Besorgen der
einschligigen Plane und Vorschriften bei den
zustandigen Stellen.

1 psch

Zustandserfassung

Erfassung und Dokumentation des Zustands von
Straen, Gelandeoberfléchen, der Vorfluter und Vor-
flutleitungen, sowie der baulichen Anlagen im
Baugelénde,

Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des
StraRenbaulasttragers bzw. Eigentlimers vor Beginn
der Arbeiten durchzufiihren.

- Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG

Ubergeben.
1 psch

Bauschild, Mehrschichtholzpl, aufstellen, beseitigen
Bauschild mit Tragkonstruktion aus Holz,

Hohe Uber Oberflache Gelénde 4,00 m,

Mafe B/H in m 2,00 x 2,50,

aus Mehrschichtholzplatte, wetterfest,

Ubertrag: ......coeeene s

Ubertrag: «.covevevrereenene
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Bauschild wetterfest beschichtet mit folgender
Beschriftung 'wie Beilage zum Leistungsverzeichnis,
einschl. Fundamente aus Beton sowie der Erdarbeiten,
Ausflhrung 'wie Beilage zum Leistungsverzeichnis,
- aufstellen und beseitigen.
18t e,
1.1.7 Namensleiste, '200x40 cm, montieren

Namensleiste

aus Mehrschichtholzplatte,

Mafe B/H in cm '200 x 40/,

fur eine zusétzliche Beschriftung

fiefern, montieren, vorhalten und wieder abbauen.
- nur nach gesonderter Anordnung des AG -

1 St

Ubertrag: ......occvvemnn...
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Ubertrag: ...oveveveereenn.

Vorbemerkung Arbeitsstellensicherung, Verkehrssicherung
1. Arbeitsstellensicherung und Verkehrssicherung

11 Die Kontrolle der Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung ist
nach ZTV-SA vom AN durchzufiihren.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen einmal
taglich. Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach
Unterlagen des AG durchfiihren. Die Kontrolle ist unmittelbar
nach deren Durchfilhrung zu erfassen und zu dokumentieren.
Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG
jederzeit zugénglich zu machen. Die Kontrollausdrucke sind
dem AG arbeitstaglich vorzulegen.

Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

1.2 Die Verkehrssicherung an Arbeitsstellen beinhaltet die
vorlibergehenden Sicherungsmafnahmen. Einrichtung und
Abbau erfolgen an Zeiten nach Unterlagen des AG. Das
Material bleibt Eigentum des AN.

1.3 Das Einholen der erforderlichen verkehrsrechtlichen
Genehmigungen und Anordnungen nach der STVO bei der
zustandigen Verkehrsbehdrde, einschl. Gebiihr werden nicht
gesondert vergitet.

1.4 Die Verkehrszeichen sind nach Verkehrszeichenplan nach -
Unterlagen des AG aufzustellen.

1.5 Das auler Kraft setzen und in Kraft setzen der vorhandenen
Verkehrsschilder gehdrt zum Leistungsumfang. Betroffene
Verkehrsschilder und Art der AuBerkraftsetzung nach
Unterlagen des AG.

1.6 Beschilderungen zur Geschwindigkeitsreduzierung gehoren
zum Leistungsumfang. Eine gesonderte Vergiitung erfolgt
unabhangig von der Positionsbeschreibung nicht.

1.7 UmbaumaBnahmen an der Verkehrs- und
Arbeitsstellensicherung fiir die einzelnen Bauphasen werden
nicht-gesondert vergltet.

1.8 Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen fur
die SicherungsmaBnahmen an Arbeitsstellen gemal dem
"Merkblatt iber Rahmenbedingungen fiir erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an
Straen (MVAS 1999)" ist vom AN rechtzeitig vor Ausflhrung
der Sicherungsmafnahmen nachzuweisen.

1.1.8 Verkehrsflichen unterhalten
Verkehrsflachen zur Aufrechterhaltung des &ffentlichen
und Anlieger-Verkehrs sowie des Baustellenverkehrs
innerhalb des Baubereiches einschlieflich
zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher unterhalten.
Dauer: filr die gesamte Bauzeit.

Ubertrag: ..co.covvereeecenes
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1.1.10

Befestigung nach Unterlagen des AG.

Anmerkung: Es wird explizit darauf hingewiesen, dass der
Anliegerverkehr zu den Privatanwesen jederzeit zu
gewabhrleisten ist. Soweit erforderlich, sind entsprechende
Vorkehrungen (Provisorien, Baugrubenabdeckungen,
Ausflhrung und Fertigstellung in kurzen Bauabschnitten
0.4.) zu treffen. Der AN tragt fUr die Einhaltung der
Vorschriften fiir die Verkehrssicherung und -regelung im
Bereich der Baustelle die Verantwortung.

1 psch

Verkehrssicherung v. ldngerer Dauer
Verkehrssicherung flr Arbeitsstellen von langerer Dauer
herstellen, vorhalten, warten, betreiben und abbauen,
einschl. Kontrolle fiir die gesamte Arbeitsstellensicherung
geman ZTV-SA,

Regelplane B I und B Il (innerorts).

Dauer: fir die gesamte Bauzeit.

Baustellenmarkierung, transportable Lichtsignalanlage,
bauliche Leitelemente, transportable Schutzeinrichtungen
werden gesondert vergiitet.

Die Verkehrszeichen nach Verkehrszeichenplan bzw.
Regelplan gehéren zum Leistungsumfang.

Das auller Kraft setzen und in Kraft setzen der vorhandenen
Verkehrsschilder gehdrt zum Leistungsumfang.

Betroffene Verkehrsschilder und Art der AuBerkraftsetzung
nach Unterlagen des AG.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Herstellen, der Rest nach Abbau bezahilt.

Das Material bleibt Eigentum des AN.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle,

nach Verkehrszeichenplan nach Unterlagen des AG.
Vorlbergehende Sicherungsmalnahmen durchfiihren,
Einrichtung und Abbau an Zeiten nach Unterlagen des AG.

Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind bei der
zustandigen Verkehrsbehorde einzuholen. Die Gebithren
sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Zustandige Behorde flr Gemeindestrafien ist die
Gemeinde Deining

SchloBstrale 6

92364 Deining

1 psch

Bauzaun herstellen vorhalten u. abbauen

Bau- bzw. Schutzzaun einschlieBlich Eckpfosten und
Verstrebungen herstellen, fUr die Dauer der Bauzeit
vorhalten, ggf. umsetzen, abbauen und von der Baustelle
entfernen.

Beschadigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen. Umsetzungen auf Grund der
Bauabwicklung des AN gehdren zum Leistungsumfang.
Einsatzort(e): Abgrenzung offener Rohrgraben,
Abgrenzung zu den Privatgrundstiicken o. dgl.
Systemzaun mit Zaunelementen,

Feldlange 3,00 - 3,50 m,

Héhe 2,00 m.

Ubertrag: ......cooen......

Ubertrag: .........ccou.....
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1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

Ubertrag: ....ceveerreeens
Abrechnung nach értlichem Aufmal nur fiir gleichzeitig
eingesetzte Zaunelemente, einrichten und réumen.
Position gilt nur fir etwaige Zusatzarbeiten, Anordnungen
des AG, nachtragliche Anordnungen der
Verkehrshehorde o. dgl.

B0 M s e,

Absperrung herstellen vorhalten u. abbauen
Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, fiir die Dauer der Bauzeit vorhalten,

ggf. umsetzen, warten und betreiben.

Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroflexions-Klasse 2.

Absperrschranke, Gréfe L x H "2000x1200mm’

mit Tastleiste.

Position gilt nur fiir etwaige Zusatzarbeiten, Anordnungen
des AG, Langsabsperrungen fir FuBgéngerverkehr,
nachtragliche Anordnungen der Verkehrsbehérde o. dgl.

20 M e e,

Vorankiindigung tibermitteln

Vorank{indigung geméaf Baustellenverordnung
unmittelbar nach Auftragserteilung, spatestens
jedoch 2 Wochen vor Einrichtung der Baustelle an die
zustandige Behorde Ubermitteln.

Die Vorankiindigung sichtbar und witterungsgeschitzt
auf der Baustelle aushadngen und bei erheblichen
Anderungen wahrend der Bauzeit anpassen.

1 psch

SiGe-Plan erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

(SiGe-Plan) gemaR Baustellenverordnung erstellen.

Die Leistungen sind gesondert in Rechnung zu stellen.
Mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
des AG abstimmen.

1 psch

SiGe-Plan anpassen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

wahrend der Bauzeit gemal Baustellenverordnung bei
erheblichen Anderungen anpassen.

Die Lelstungen sind gesondert in Rechnung zu stellen.
Mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
des AG abstimmen.

1psch

Koordinierung Arbeitss. (SiGe-Ko) = - ' T
Koordinierung der Belange der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes zwischen den auf der Baustelle
tatigen Unternehmen und den an der Bauiiberwachung
beteiligten Fachbauleltern bzw. weiteren Koordinatoren
geman Baustellenverordnung auf der Grundlage des
SiGe-Planes und nach MaRgabe der Erlduterungen zur
Baustellenverordnung (SiGe-Ko).

Die Leistungen sind durch einen namentlich genannten,

Ubertrag: ..o..cververeereens




16.02.2026 LEISTUNGSVERZEICHNIS Seite 29
Deining E8612 LV BG GroBalfalterb. Siid
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......coovveen....
geeigneten Koordinator nach den Regeln zum
Arbeitsschutz auf Baustellen und in dem in der
Baustellenverordnung vorgesehenen Umfang zu
erbringen.
Die Eignung bzw. die Qualifikation des Koordinators flir
diese Tatigkeit ist vor Zuschlagserteilung nachzuweisen.
Die Tatigkeit ist durch Protokolle nachzuweisen.
tpsch
1.1.16 SiGe-Unterlage erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzunterlagen

gemaf Baustellenverordnung in Bezug auf die
sicherheitstechnischen Einrichtungen fir spatere
Arbeiten erstellen.

Die Leistungen sind gesondert in Rechnung zu stellen.
Die Bestandsunterlagen 'sind vom AN nach Angabe des
AG zu erstellen und dem AG zu Ubergeben.'Mit dem
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator des AG
abstimmen.

1 psch

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG ___ ....oceeee...
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1.2 BAUFELD
Vorbemerkungen Baufeld
1.  Baufeld
Die Baufeldbreite ist auf ein Minimum zu beschranken.
Auf der freien Strecke betragt die Baufeldbreite b = 10,0 m,
unabhangig von der Rohrgrabentiefe. Nimmt der AN Flachen
tiber diese Regelung hinaus in Anspruch, so hat er die
Zustimmung des Grundstiickseigentlimers einzuholen. Alle
darber hinaus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des
AN.
1.21 902 0014 10101
Grenzsteine ausbauen
Grenzsteine nach Angabe des AG innerhalb des
Baugeldndes ausbauen, sdubern und laden.
Steine innerhalb der Baustelle
fordern, abladen und stapeln.
B St e e
1.2.2 Grenzsteine sichern
Gekennzeichnete Grenzsteine auf Dauer der
Baumalnahme sichern.
Nicht auffindbare Grenzsteine bis ca. 0,50 m unter
Gelande freilegen. )
Nach der BaumaRnahme ist eine Uberpriifung
erforderlich, ob alle vorher vorhandenen Steine noch
vorhanden sind.
Im Zuge der Baumafnahme entfernte Steine, die nicht
im Bereich des Rohrgrabens liegen, sind wieder
herzustellen. Diese Kosten gehen zu Lasten des AN.
B St e e
1.2.3 Leitpfosten abbauen, seitl. lagern
Leitpfosten aus Holz oder Kunststoff sorgféltig abbauen,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.
Pfostenidcher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlielen.
Material innerhalb der Baustelle sortiert lagern. .
B St e e
1.2.4 Leitpfosten des AG einbauen

Leitpfosten innerhalb der Baustelle seitlich gelagert,
aufnehmen und wieder fachgerecht einbauen. -
Erforderliche Erdarbeiten ausflihren, die Pfosten
umgebende Flache wiederherstellen.
Uberschiissiges Material in Eigentum des AN Uber-
nehmen und von der Baustelle entfernen.
Baugrube mit geeigneten Material verflillen und
verdichten. Einbaubereich Bankett.

Holz- oder Kunststoffleitpfosten.

Ubertrag: .....oeeveereeennns
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1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

Eingrab- oder Sockelleitpfosten inkl. Sockel.
5 St

Zulage "StraBenlaterne'

Zulage fur sémtliche Aufwendungen und Erschwernisse,
die beim Straen-, Erd- und Leitungsbau durch beengte
Verhéltnisse im Bereich einer vorhandenen
StralRenbeleuchtungslampe entstehen.

Die Vergiitung erfolgt je Hindernis einmalig.

Vergutung bis zu einem Abstand < 2,50m zum
StraRenrand bzw. bis zu einem Abstand < 2,50m zur
Leitungsgrabenachse.

1 St

StraRenlaterne sichern

Stralenlaterne, -mast sichern und gegen Umfallen mit
geeignetem Befestigungsmaterial (z.B. Spannseile,
ErdspieBe) in ausreichender Anzahl gegen das Erdreich
verankern.

Hohe der Lampe: bis 6,0 m

1 St

Zulage 'Baum freistehend'

Zulage fur sémtliche Aufwendungen und Erschwernisse,
die beim Erd-, Leitungs-, StraBenbau etc. durch beengte
Verhdltnisse und vegetationsschonendes Arbeiten im
Bereich eines vorhandenen und frei stehenden Baumes
h > 3m entstehen.

Die Vergiitung erfolgt je Hindernis einmalig.

Vergitung bei einem Abstand < 2,50m vom Stamm bis
zum Strallenrand bzw. bei einem Abstand < 2,50m bis
zur Leitungsgrabenachse.

1 St

Baum fillen, d bis 30cm

Baum féllen, nach Nutz- und Brennholz aufarbeiten,
ggf. entrinden, laden, nach Unterlagen des AG
innerhalb der Baustelle fordern, abladen und

stapeln. Rinde und Astholz ggf. hdckseln.

Das Nutzholz nach Stérken und Giiteklassen sortieren.
Das Brennholz auf 1 m L&nge schneiden und stapeln.
Baum an Boschungen,

Stammdurchmesser bis 30 cm,

Holz 'seitlich lagern und stapeln, Lagerplatz: innerhalb
des Baufeldes'

1 St

Wurzelst. roden, d bis 30cm

Wourzelstock roden.

Wurzelstock in Flachen,

von Bdumen mit Stammdurchmesser bis 30 cm,

Ubertrag: ....cocvveeenn...

Ubertrag: .......cccoee.....
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EP

GP

1.2.10

1.2.11

Material in Eigentum des AN ibernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

1 St

Aufwuchs roden

Aufwuchs, Hecken, Stréucher, Buschwerk und Baume
bis 10 cm Stammdurchmesser, einzeln und im
geschlossenem Bestand, einschlieflich Wurzelstécke
roden.

Hohe bis 5 m,

Rodung in Ebenen und an Béschungen,

Rodungsgut 'hécksel, Spangrée max. 2 cm'’
Rodungsgut in Eigentum des AN {bernehmen und -
einer Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

50 m?

Aste zuriickschneiden

Aste zuriickschneiden im Lichtraumprofil nach Angaben
des AG.

Schnittflache mit Wundbehandlungsstoff verschlieen.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Aste.

Baum an Béschungen,

Lichtraumprofilhdhe 4,5 m,

Astdurchmesser an der Schnittstelle Gber 10 bis 15 cm,
Ast in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

20 St

Ubertrag: ....oooeeveennens

....................

--------------------
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KANALARBEITEN HAUPTLEITUNGEN

ABSTECKUNG, BESTANDS- UND
ABRECHNUNGSUNTERLAGEN

Vorbemerkung Absteckung
1. Absteckung

1.1 Die geman §3 (2) VOB/B aufgefiihrten Leistungen werden
dem Auftragnehmer Ubertragen und auf Basis gesonderter
Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses verglitet.
Die hierfiir ndtigen Unterlagen stellt der Auftraggeber zur
Verfugung (§3 (1) VOB/B).

§3 (3) VOB/B gilt uneingeschrankt.

1.2 Messungen fir das Ausflihren und Abrechnen der Arbeiten,
einschl. des Vorhaliens der Messgeréate, Lehren,
Absteckzeichen und dergleichen, des Erhaltens der Lehren
und Absteckzeichen wahrend der Bauausfihrung und des
Stellens der Arbeitskrafte, jedoch nicht Leistungen nach §3
(2) VOB/B sind gemaf DIN 18299, 4.1.3 Nebenleistungen
und werden nicht gesondert verglitet,

So sind z.B. das Vermessen und Anbringen der erforderlichen
Hohen flr die Erstellung der Pflasterarbeiten eine
Nebenleistung des AN.

Vermessungsarbeiten Kanalhauptleitung

Digitale Absteckung- und Vermessungsarbelten zur
genauen Herstellung der Abwasserdruck-, Kanalleitung
u. dgl. nach Unterlagen des AG einschlielich aller
Geréate- und Personalkosten durchfiihren.

Einschl. Markierung, Sicherung und Auspflockung der
Leitungs- und Kanaltrassen sowie Schachtbaugruben
in der Ortlichkeit.

Der AN haftet fir seine hierzu erforderlichen
Konstruktionen.

Anderungen diirfen nur in Abstimmung und Zustimmung
des AG durchgefiihrt werden.

Einschl. Beschaffung aller bendtigten Unterlagen wie z.B.
Koordinaten amtlicher Hohenfestpunkte und
Grenzpunkte, digitaler Flurkarten usw.

Die Ausfihrungsplanung wird im digitalen,
georeferenzierten Format vom AG vor Baubeginn dem
AN zur Verfligung gestellt.

Eine eventuelle erforderliche Aufbereitung der Daten fiir
die jeweilige Nutzung durch den AN ist in den
Einheitspreis mit einzukalkulieren.

- 'Kanalarbeiten Hauptleitungen' -
1 psch

Ubertrag: ......o.o.ooeveene.
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Vorbemerkung Bestandsdokumentation
1. Leitungseinmessung

Von der ausfihrenden Baufirma sind sé&mtliche eingebauten
Leitungen und Armaturen unmittelbar nach der Verlegung so
zu kennzeichnen und zu sichern, dass bei der spéteren
digitalen Vermessung die genaue Lage und Zuordnung fir
den Vermesser zweifelsfrei feststellbar ist.

Bei "verzogenen" Leitungen sind in ausreichenden Absténden
(< 20m) zusétzliche Leitungspunkte einzumessen.

Bei Baukontrollen seitens des beauftragten Ingenieurbiiros
bzw. des Bauherren (z.B. Wassermeister) sind tagesaktuell
Kopien der Wasserleitungseinmessungen in Form von
FeldaufmaRe (handschriftliche Skizzen mit Einmessungen)
auszuhandigen.

2. Bestandsplane

Die Bestandspléne sind rechtzeitig vor der Schlussabnahme
dem beauftragten Ingenieurbiiro zur Priifung vorzulegen.

Die Priifkorrekturen des Ingenieurbiiros sind vom AN zu
{ibernehmen,

Die Abnahme der Bauleistungen erfolgt nur bei Vorliegen der
fertigen und genehmigten Bestandspléne in der geforderten
Anzahl (Papierausdruck) und den geforderten
Speicherformaten (.pdf, .xls, .dwg, .dxf).

3. Bestandsdokumentation

Samtiiche neu erstellten WL-Knoten (Schieber, Hydranten),
nicht Anbohrarmaturen, sind mit digitaler Kamera (mind. 10
Mio Pixel) vom AN vor Einbau der Sandumhillung
aufzunehmen.

Die Bilder sind einzeln in einer fachgerechten Foto-
Dokumentation mit Angabe der Baumafnahme, Auftraggeber
und Knotenpunktbezeichnung abzuspeichern.

2.1.2 Kennzeichnen der Leitungspunkte fiir Bestandsvermessung
Dauerhaftes Kennzeichnen der Rohrleitungstrasse und
Einbauteile mit Vorhaltung bis zur Bestandsvermessung.
Einzurechnen ist die Erstellung von handschriftlichen
Einmessskizzen vor Einbau der Grabenverfillung.

1psch77 e,

2.1.3 Bestandspldne Kanalhauptleitung
fur den ausgeschriebenen Leistungsumfang.
Je nach Gewerk sind dafiir Lageplan/-plane,
Querschnitt(e), Langsschnitt(e), Entwasserungspléne und
Detailpléne zu erstellen.

Ubertrag: ....ocererernnee
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Es sind die Planzeichen fiir die Wasserwirtschaft nach DIN
2425 Teil 1,3,4 und 6 und nach den Richtlinien fir den
Entwurf von wasserwirtschaftlichen Vorhaben (REWas
2005) zu verwenden.

Einzurechnen ist die tachymetrische Bestandsaufnahme
auf Grundlage der Landeskoordinaten
(GauR-Kriiger-Koordinaten (DHHN2012, Status 100) oder
UTM32-Koordinaten mit Hohenbezugssystem DHHN2016
(NHN-H&hen, Status 170)) lage- und héhenmaRig im
Beisein des ausfiihrenden Poliers des AN.

Geforderte Lagegenauigkeit: 5 cm.

Die Beschaffung geeigneter digitaler Flurkarten,
amtlicher H6henfestpunkte und Grenzpunkte, der
Flurnummern, usw. sind Sache des AN.

Lieferung der Daten im ISYBAU-XML- Austauschformat
2013, Codierung der Messpunkte mit Punkt-Nr. (z.B
Schachtnummer), Code (z.B Schachtdeckel,
Schachtsohle), Rechtswert, Hochwert, Z-Wert und
Bemerkung. ‘

Dokumentation der Messpunkte auf Plan, Koordinatenliste
und elektronischem Datentréger. Ein Messpunkt beinhaltet:
Schachtdeckel (X-, Y-, Z- Wert) + Schachtsohle (X-,Y~,Z-
Wert). Zu- und Abl3ufe sind mit dem Kanalprisma
aufzunehmen.

Die Plane sind in 4-facher Ausfertigung im MaRstab

M 1: 1.000 (Ubersichtslageplan), M 1:500, M 1:100 u. dgl.
in Papierform (farbig) und auf einem geeigneten
Datentréger im .pdf, .dxf und dwg.-Format zu liefern.

Die Bestandspléane fiir Kanéle und Abwasserdruck-
leitungen enthalten alle relevanten Eintragungen, wie
Schachtbezeichnung, Héhe der Abdeckung auf NN, Héhe
der Schachtsohle auf NN, Schachtdurchmesser, Material,
Leitungsdurchmesser, Leitungsmaterial, Gefalle,
Fliefrichtung, Knotenpunktsbezeichnungen,
Leitungsverlauf, Bogen, Winkelpunkte, Werkstoffe,
Armaturen, Grundstlicksanschliisse, Revisionsschéchte,
Anschlussleitungen mit Umbindestellen auf den Bestand,
Stralenablauf mit Anschlussleitung, etc.

Der Anschluss an den Bestand ist auf Gebdudeecken,
Grenzsteine o. &. einzumessen bzw. digital in der
Flurkarte abzugreifen und im Bestandsplan darzustellen.

Die Knotenpunktskizzen sind gemaR tatszchlicher
Ausflihrung fortzuschreiben und in den Bestandslageplan
einzutragen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lénge der Hauptleitungen
bzw. nach Haltungsléngen.

Fur die Eintragung der Anschlussleitungen wird je eine
Zulage gewahrt.

610 m

Ubertrag: ......oo.......

Ubertrag: ........coo........
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Ubertrag: ...oveveveveeeee
214 Dokumentation von Kanalnetzleitung

Dokumentation von Anlagen der Abwasserentsorgung,
Kanalnetzleitungen etc.,

Die Unterlagen bestehen aus Abrechnungsplanen,
-daten und -listen, Rohrfolgelisten, Rohrfolgeskizzen,
Schweilbprotokolle, etc.

Sie missen samtliche Mengenangaben fir eine
liickenlose Abrechnung und Rechnungspriifung
enthalten.

Abrechnungsunterlagen in 2-facher Ausfertigung in
Paplerform (farbig) und auf einem geeigneten digitalen
Datentréger 1-fach, Datenformat im .pdf, .dxf und
dwg.-Format liefern.

Verglitung pauschal bei voraussichtlicher Rohrlange
siehe Titel Rohrleitungen.
Anschlussleitungen werden gesondert vergutet.

1 psch

....................

2.1 ABSTECKUNG, BESTANDS- UND ABRECHNUNGSUNTERLAGEN __ .covnceseess
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2.2 ROHRGRABENARBEITEN (HAUPTLEITUNGEN)

Vorbemerkung Rohrgrabenarbeiten (ZTV WA - A)

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Allgemeines

Die Ausfiihrung der Erdarbeiten fiir Rohrleitungen, Kabel und
Bauwerke erfolgt, soweit nachfolgend bzw. in den Positionen
nicht abweichend festgelegt, nach DIN EN 1610.

Fir die Herstellung von Aufgrabungen in Verkehrsflachen
gelten zusatzlich die ZTV A-StB.

Die in ZTV E-StB flir Baugruben und Leitungsgraben
gestellten Verdichtungsanforderungen und geforderte
Nachweise (Eigenliberwachung) gelten soweit in den
Positionen nicht anders festgelegt, grundsatzlich innerhalb
des gesamten StralRen- und Wegekdrpers wie z. B.
Fahrbahn, Seitenstreifen, Bankette, Damm- und
Einschnittsbdschungen einschlieBlich Ausrundungen und
Mulden am Boschungsful®, im Bereich von Bauwerken und
Gebauden, sowie in allen Bereichen in denen schadliche
Setzungen nicht auftreten durfen.

Das Aufbrechen der StraRenbefestigung, Abtrennen der
Aufbruchsflachen gegentiber dem Bestand ist mit geeigneten
Geréten nach Wahi des AN durchzufiihren. Die
Wiederherstellung des Oberbaues hat abschnittsweise, Zug
um Zug entsprechend Arbeitsfortschritt und
verkehrsrechtlicher Anordnung zu erfolgen. Ist der
Auftragnehmer der Ansicht, dass der anstehende Boden zur
Verfiillung und Verdichtung im Rohrgraben gemaR ZTV E-StB
nicht geeignet ist, hat er dies dem Auftraggeber schriftlich
mitzuteilen. Bodenhaustausch darf nur mit ausdriicklicher
Zustimmung des Auftraggebers vorgenommen werden.

Die Sicherung von kreuzenden Rohren, Leitungen und Kabeln
als auch bei Langsberlihrung wird gesondert vergiitet.
Ebenso wird die Wiederherstellung der Schutzschichten im
Bereich kreuzender Leitungen, Rohren und Kabeln gesondert
vergiitet.

Flr das Freilegen des Hindernisses wird die Pos. 'Zulage
RG-Aushub, Handschachtung vergiitet.

Grundsétzlich sind bestehende Rohre, Leitungen, und Kabel,
die beim Rohrgrabenaushub als Hindernis gekreuzt oder
langsberihrt werden, zu sichern und diirfen nur mit
ausdriicklicher Zustimmung des AG/ Bauleitung getrennt und
ausgebaut werden. Dies gilt insbesondere fiir bekannte
Hindernisse.

Eigenméachtig, vom AN ausgebaute Kanale, Rohrleitungen,
Kabel etc. sind auf Kosten des AN ordnungsgeméf
wiederherzustellen. Beschadigte Rohre/ Leitungen/ Kabeln
sind ordnungsgemaR auf Kosten des AN wieder herzustellen.

Bei der Ausfiihrung der Baugruben sind die
Unfallverhlitungsvorschriften, die Vorschriften der DIN 4124
sowie die "Empfehiungen des Arbeitskreisen Baugruben"
(EAB) der deutschen Gesellschaft fiir Erd- und Grundbau zu
beachten.
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1.5 Die LV-Positionen fiir den StraBenaufbruch und flr die

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

Straken-/ Oberflachenwiederherstellung gelten sowohl fir die
Hauptleitung als auch flir die Anschlussleitungen
(Grundstlicksanschlisse, Sinkkastenableitungen oder
ahnliches).

Nebenleistungen, besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehdren zur
vertraglichen Leistung und werden deshalb nicht gesondert
vergltet:

Das Zwischenlagern des Bodens.

Das Férdern des Boden innerhalb der Baustelle unabh&ngig
von der Lange der Férderwege.

Eine Zulage fiir die Zwischenlagerung des AN flir den
Erdaushub zu Haufwerken bis max. 500 m3 fir die
abfallrechtliche Beprobung und Bewertung wird nicht gewahrt.
Es ist zu beachten, dass die kiinstlichen Auffiillungen und die
gewachsenen Béden bzw. sonst organoleptisch auffallige
Boden auf getrennten Haufwerken zu lagern sind. Die
Mehrkosten sind in die Aushubpositionen einzurechnen. Eine
abfallrechtliche Bodenuntersuchung wird gesondert vergutet.

Das Freilegen der Hauptleitung von Hand im Bereich von
Anbohrungen bzw. Abzweigstlicken fr
Grundstiicksanschlisse.

Das Liefern des Standsicherheitsnachweises der Bdschungen
bzw. des Verbaus von Baugruben und Grében.

Das Saubern der Oberflaichen des angedeckten Oberbodens
und der aufgelockerten Fléchen von sichtbaren Steinen,
Wurzeln und Fremdkérpern, das Ubernehmen des
Sauberungsgutes in Eigentum des AN und das Entfernen von
der Baustelle.

Abrechnung

Soweit nachstehend nicht anders geregelt, erfolgt die
Abrechnung nach ZTV WA - A (Allgemein), Ausgabe Marz
2023.

Fur beengte Verhéltnisse innerorts wird keine Zulage
gewshrt. Samtliche Erschwernisse sind in die Einheitspreise
einzurechnen. - - .
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2241

3.3 Die Abrechnung des Baugrubenaushubs fiir punktuelle
Aufgrabungen (Kopfloch, z.B. bei Auswechselung von
Armaturen) erfolgt nach den Positionen des
Rohrgrabenaushubs. Die Abrechnung erfolgt nach értlichem
Aufmaly, jedoch Baugrubenabmessungen L x B x T bis 1,50
m x 1,50 m x T als Maximalvergiitung. Eine Zulage fir die
Erschwernis aufgrund der punktuellen Aufgrabung wird nicht
vergltet.

3.4 Grundsatzlich gilt:
Mehraufwendungen und Erschwernisse flr Einbauten, die im
Leistungsumfang des AN enthalten sind, werden nicht
gesondert vergutet und sind in die entsprechenden Positionen
einzurechnen.

Vorbemerkung Ablagerungsstellen fiir U-Boden

Im Baustellenbereich stehen keine Ablagerungsstellen

fir unbrauchbaren Boden zur Verfligung.

Das Aushubmaterial ist auf ein Zwischenlager des AN

zu verbringen und auf Halden bis 500 m3 fiir die Durchfiihrung von
abfallrechtlichen Beprobungen abzuladen.

Der unbrauchbare Boden ist vom AN ordnungsgemaf zu
beseitigen.

Vorbemerkung StraBenaufbruch

Der Stra’enaufbruch und der Ausbau von vorhandenen Asphalt-,
Beton- und Pflasterbelégen sind in den einschlégigen
Strallenbau-Titeln enthalten.

Rohrgrabenaushub, T 0 - 2,50 m (Beseitigung)

Boden der Grében fir Entwasserungskanéle,
Druckrohrleitungen, Schachte und Bauwerke profilgerecht
ausbauen.

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Vor der endgtiltigen Entsorgung ist das Aushubmaterial
grundsatzlich durch den Gutachter des AG abfallrechtlich zu
beproben. Hierflr ist das Aushubmaterial auf ein
Zwischenlager des AN zu verbringen, auf Halden bis 500 m3
abzuladen und abzudecken. Dies ist bei der Preisbildung zu
beriicksichtigen.

Behinderungen durch Verbau, Ver- und
Entsorgungsleitungen.
Der Verbau wird gesondert vergiitet.

Abrechnungstiefe, unabhangig von der Ausflihrung:

- Im neuen Baugebiet: ab UK neuer StraRenkoffer

- In vorhandenen Stralen: ab UK Oberflachenbefestigung
- Im unbefestigten Gelénde: nach Oberbodenabtrag

bis planmaBiger Rohrleitungsinnensohle (Wasserlauf)
zuziiglich planméRiger (DIN-gemafer) Wand- und
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222

2.2.3

Sohlstérken sowie Auflagerdicken und evtl.
Untergrundverbesserung. Abgerechnet wird in
Grabenabschnitten (nicht schichtweise).

Sohlenbreite der Graben nach Erfordernis der DIN 4124,
wobei die Verglitung nach ZTV WA - A (Allgemein),

Teil A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten Baugrubenwéanden
(verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich
der Schachte, der Arbeitsraume flir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen. Darliberhinausgehender Aushub ist
einzurechnen.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.

Aushubtiefe 0 bis 2,50 m.
440 m?®

Rohrgrabenaushub, T 0 - 4,0 m (Beseitigung)
Leistung wie Position 2.2.1,
jedoch 'Aushubtiefe 0 bis 4,0 m'".

250 m?

Rohrgrabenaushub, T 0 - 2,50 m (Wiedereinbau)
Boden der Graben fiir Entwasserungskanéle,
Druckrohrleitungen, Schichte und Bauwerke profilgerecht
ausbauen.

Innerhalb der Baustelle auf einem Lagerplatz des AN lagern.
Wahrend der Zwischenlagerung muss das Material
abgedeckt und in Mieten zu max. 500 m?® aufgesetzt sein.
Anschlieend profilgerechter Wiedereinbau innerhalb des
Baustellenbereiches, nach dem Merkblatt fir das Verfillen
von Leitungsgrében (ZTV-A-SBb), sowie maschin.
Verdichten in Schichten von max. 30 cm.

Behinderungen durch Verbau, Ver- und
Entsorgungsleitungen.
Der Verbau wird gesondert vergltet.

Abrechnungstiefe, unabhangig von der Ausfiihrung:
- Im neuen Baugebiet: ab UK neuer Stralenkoffer
- In vorhandenen Strafen: ab UK Oberflachenbefestigung
- Im unbefestigten Gelénde: nach Oberbodenabtrag
bis planmaRiger Rohrleitungsinnensohle (Wasserlauf)
zuziiglich planmaBiger (DIN-gem&Rer) Wand- und
Sohlstirken sowie Auflagerdicken und evil.
Untergrundverbesserung. Abgerechnet wird in
Grabenabschnitten (nicht schichtweise). -

Sohlenbreite der Graben nach Erfordernis der DIN 4124,
wobei die Vergiitung nach ZTV WA - A (Allgemein),

Teil A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten Baugrubenwénden
(verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich

........................................

Ubertrag: ......coveeervvrunes
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224

225

226

227

der Schéchte, der Arbeitsrdume fiir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen. Dariiberhinausgehender Aushub ist
einzurechnen.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.

Aushubtiefe 0 bis 2,50 m.
180 m?

Rohrgrabenaushub, T 0 - 4,0 m (Wiedereinbau)
Leistung wie Position 2.2.3,
jedoch 'Aushubtiefe 0 bis 4,0 m'.

110 m?®

Zulage zu vorg. Pos., Bodenklasse 7, X1

Zulage zu vorgenannte Positionen 'Rohrgrabenaushub’,
fir Boden der Bodenklasse 7 nach DIN 18300:2012-09
(alt). Boden des Homogenbereichs X1 gemaR beil.
Bodengutachten.

380 m?

Zulage Rohrgrabenaushub, 'Handschachtung (ZTV WA - A)
Zulage zum Rohrgrabenaushub

fUr das Ausheben und Laden von Hand im Bereich von
Hindernissen [angs und quer im Rohrgraben, ohne

Rucksicht auf den Homogenbereich und die

Rohrgrabentiefe.

Im Bereich von bekannten oder unbekannten
Hindernissen erfolgt die Verglitung auf einer Grabenlénge
von Hindernisbreite zuzliglich 1,00 m vor und 1,00 m nach
dem Hindernis.

Hindernisse, die weniger als 1,00 m lichten Abstand,
gemessen in der Rohrgrabenachse,

voneinander entfernt sind, gelten fiir diese Zulageposition
als e i n Hindernis.

Unabhéngig von der Ausfiihrung erfolgt die Verglitung der
Abrechnungstiefe ab UK neuer Stralenkoffer und mit
einer Abrechnungsbreite nach 6rtlichem Aufmaf bzw.
geman ZTV WA - A (Allgemein), Teil A - Ziff. 2.1.3. als
Maximalvergltung.

Bei Hindernissen die den Leitungsgraben nicht queren,
sondern die langs im Graben verlaufen, ergibt sich die
Abrechnungslange aus der Hindernislange zuziiglich

1,00 m vor und 1,00 m nach dem Hindernis.
Abrechnungsbreite und -tiefe ergeben sich aus den
Aulenmalen des Hindernisses zuzlglich allseitig 0,30 m.

Damit ist der verminderte Leistungsansatz der gesamten
Baukolonne aufgrund des Hindernisses abgegolten.

60 m?

Suchgraben, T bis 3,50 m

Ubertrag: .....oovevennn.

Ubertrag: ......coeveen...
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2.2.8

229

2.2.10

Boden fiir Suchgraben ausheben zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen, mit geb6schten Wanden.
Zulage fiir Handschachtung wird nicht gewahrt,

Das Sichern von Rohren, Leitungen, Kabel und die
Zulagepositionen 'Hindernisse-Querung und
-Langsberiihrung werden nicht gesondert vergtitet.
Abgerechnet wird in Grabenabschnitten (nicht
schichtweise), Grabenbreiten nach Aufmag.

Aushub seitlich lagern, verfiillen und verdichten.
Aushubtiefe bis 3,50 m.

Suchgrabenbreite: nach értlichem Aufmab, jedoch bis
1,00 m als Maximalverglitung.

Bei bekannten Hindernissen wird kein Suchgraben
verglitet, da das Suchen und Freilegen mit der
Sicherungs- und Erschwerniszulage fiir das Hindernis
bzw. mit den Positionen 'Hindernisse-Querung und
Hindernisse-Léngsberiinrung abgegolten ist.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.
Mineralgemisch, Sande, Schiuffe, Tone nach DIN 18300
als Grundpreis.

Zulagen fiir Fels werden erforderlichenfalls nach den
Positionen des Rohrgrabenaushubs vergitet.

- nur nach gesonderter Anordnung des AG -
5 md

Zulage fiir belastetes Bodenmaterial (Z 1.1/ DK 0)

Als Z 1.1-Material nach Verfiill-Leitfaden (EPP) bzw. als
DK 0-Material nach DepV eingestuftes Aushubmaterial
beim Aushub separieren, auf einem Lagerplatz des AN
abgedeckt in Mieten zu max. 500m? zwischenlagern und
nach Einstufung durch den Altlastengutachter des AG zu
einer zugelassenen Ablagerungsstelle verbringen.
EinschlieRlich Transportkosten und AblagerungsgebUhren.
Der Entsorgungsnachweis mit Menge und
Ablagerungsgebihr ist dem AG vorzulegen.

35 t

Zulage fiir belastetes Bodenmaterial (Z 1.1/ DK 2)

Als Z 1.1-Material nach Verfiill-Leitfaden (EPP) bzw. als
DK 2-Material nach DepV eingestuftes Aushubmaterial
beim Aushub separieren, auf einem Lagerplatz des AN
abgedeckt in Mieten zu max. 500m® zwischenlagern und
nach Einstufung durch den Altlastengutachter des AG zu
einer zugelassenen Ablagerungsstelle verbringen.
EinschlieRlich Transportkosten und Ablagerungsgeblihren.
Der Entsorgungsnachweis mit Menge und
Ablagerungsgebihr ist dem AG vorzulegen.

25.1-

Zulage flir belastetes Bodenmaterial (> Z 2)

Als >Z 2-Material nach Verfull-Leitfaden (EPP)
eingestuftes Aushubmaterial beim Aushub separieren, auf
einem Lagerplatz des AN abgedeckt in Mieten zu max.
500m? zwischenlagern und nach Einstufung durch den
Altlastengutachter des AG zu einer zugelassenen
Ablagerungsstelle verbringen.

Ubertrag: .....ooevevveereens

..........................................

Ubertrag: ....oceereeenenenss
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2.2.11

2212

2.2.13

2214

2215

Ubertrag: .......ccoo.........
Einschlieblich Transportkosten und Ablagerungsgebiihren.
Der Entsorgungsnachweis mit Menge und
Ablagerungsgeblihr ist dem AG vorzulegen.

25t

Zulage fiir belastetes Bodenmaterial (> Z 2/ DK 1)

Als > Z 2-Material nach Verflill-Leitfaden (EPP) bzw. als
DK 1-Material nach DepV eingestuftes Aushubmaterial
beim Aushub separieren, auf einem Lagerplatz des AN
abgedeckt in Mieten zu max. 500m® zwischenlagern und
nach Einstufung durch den Altlastengutachter des AG zu
einer zugelassenen Ablagerungsstelle verbringen.
EinschlieBlich Transportkosten und Ablagerungsgebiihren.
Der Entsorgungsnachweis mit Menge und
Ablagerungsgebiihr ist dem AG vorzulegen.

60t

RG-Sohle verdichten

Untergrund in Grében verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300

570 M2

Fulimat.einbauen, Rohrauflager (ZTV WA-A)
Fulimaterial profilgerecht einbauen in Baugruben und
Rohrgrében mit Verbau,

als Auflager von Rohrleitungen mit vom AN zu liefernden
Stoffen aus Sand, Splitt oder Kies auf voller Grabenbreite.
Fllimaterial verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
Schichtdicke in cm nach ZTV WA - A, Ziff. 2.1.7,
Sohlbreite der Abrechnung wie Grabenaushubbreite nach
ZTV WA - Aligemein, Teil A - Ziff.2.1.3.

Auflagerwinkel 90° bis 120° nach statischer Erfordernis.

100 m*

Fullmat.einbauen, Rohreinbettung (ZTV WA-A)
Fullmaterial profilgerecht einbauen in Baugruben und
Rohrgrében mit Verbau,

fir die Einbettung von Rohrleitungen mit vom AN zu
liefernden Stoffen aus Sand, Splitt oder Kies auf voller
Grabenbreite.

Fulimaterial verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
Einbauhdhe bis 30 cm Uber Rohrscheitel und beiderseits
des Rohres (Seitenverflllung) auf Rohrgrabenbreite.
Sohlbreite der Abrechnung wie Grabenaushubbreite nach
ZTV WA - Aligemein, Teil A - Ziff.2.1.3.

Auflagerwinkel 90° bis 120° nach statischer Erfordernis.

290 m® s e,

Verfiillen Leitungsgraben, 'nichtbindig’ (ZTV WA-A)
Leitungsgrabenverfiillung oberhalb der Leitungszone fiir
senkrecht begrenzte Grabenabschnitte (mit Verbau)
herstellen.

Material nach DIN 18196 mit weniger als 15Gew.-%
abschlémmbare Bestandteile < 0,06 mm (z.B. Sand,
Kies, Mineralbeton), liefern und im Rohrgraben

Ubertrag: .......c.o.........
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2.2.16

2217

2218

lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
Hohe Schicht (Lage): bis max. 0,30 m.

Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus der Gesamttiefe
des Leitungsgrabenaushubs abziiglich der Hohe der
Leitungszone und des Straenoberbaus.

Die Abrechnungsbreiten ergeben sich aus DIN 4124,
wobei die Verglitung nach ZTV WA - A (Allgemein),
Teil A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit der fir die Herstellung des
Leitungsgrabens vergiteten Breite.

Diese Abrechnungsbreite gilt auch im Bereich der
Schachte, der Arbeitsraume flr Rohrverbindungen und
Kabelmuffen. :

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten
Baugrubenwanden (verbauter Graben). Darlber
hinausgehende Verfullung wird nicht gesondert vergltet.
Grabentiefe: 0,00 m bis 4,0 m

300 m?

Lehmpackung in Leitungsgrében herstellen
Lehmpackung als Lehmschlag in Leitungsgrében zur
Verhinderung einer Grundwasserableitung

durch Drainagewirkung liefern und einbauen,
einschl. erforderliche Schalung.

Lehmmaterial mit einem Durchl&ssigkeitsheiwert
Kf < 10-8 m/s

auf ganzer Rohrgrabenbreite und von Unterkante
Rohrgrabenaushub bis Oberkante Straenplanum
einbauen.

Starke des Lehmriegels 50 cm.
Abrechnungsbreite wie Rohrgrabenbreite

10 m?

Ortbeton C12/15 fiir 'Rohrauflager

Ortbeton des Rohrauflagers

fur Rohrleitungen im Rohrgraben

nach DIN EN 1610 bzw. ZTV WA - A, Ziff. 2.1.7,

auf voller Grabenbreite,

Auflagerwinkel 90 bis 120 Grad nach statischer
Erfordernis,

aus unbewehrtem Beton, als Normalbeton C12/15, X0
nach DIN EN 206 und DIN 1045-2. '

25 m®

Ortbeton C12/15 fiir 'Rohrummantelung

" Qrtbeton der Ummantelung :

aus unbewehrtem Beton als Normalbeton C12/15, X0
nach DIN EN 206 und DIN 1045-2,

fiir Rohrleitungen im Rohrgraben nach DIN EN 1610
bzw. ZTV WA - A, Ziff. 2.1.7, v

als Teil- oder Vollummantelung einschlieflich Schalung,
Auflager und fur kleinere Arbeiten im Kanalbereich, wie
Ummantelung von Abzweigen, Sicherungsbeton,
Zaunsockel, etc.

Ubertrag: ......coveveevmnens

........................................

UbErtrag: «.overeeeereneees
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Ubertrag: .....c.coooeve...
Bei der Abrechnung werden ummantelte Teile/
Hohlrdume abgezogen.
3 M e
2.219 Ortbeton C8/10 als 'Fiillbeton

Ortbeton der Auffiillung im Erdreich,

aus unbewehrtem Beton C 8/10 nach DIN EN 206,
Kiasse XO0.

Dicke nach Angabe des AG.

3 md

Ubertrag: .......coovmn...
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Ubertrag: ....ooervveeverne

Vorbemerkung Verbau

1. Das Erstellen und Liefern (3-fache Ausfertigung) einer
priifbaren Statik fir den vom AN gewahlten und zum Einsatz
kommenden Spundwand-, gestuften Linear- oder
Gleitschienenverbau werden nicht gesondert verglitet und
sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern im LV keine
Position(en) daflir vorgesehen sind.

2.  Die Abrechnungstiefe wird von Baugruben- bzw.
Rohrgrabensohle bis 5 bzw. 10 cm Uber Geldnde nach
Oberboden- bzw. Tragschichtenabtrag (ohne ungebundene
Trag- und Frostschutzschichten) gemessen. Sonst wie Pos.
'Leitungsgrabenaushub. Die Einbindetiefen im Boden werden
nicht gesondert vergitet.

Die erforderlichen Einbindetiefen ggf. bis zur
wasserundurchlassigen Schicht, sind vom AN auf Grundlage
des Bodengutachtens zu ermitteln und ein statischer
Nachweis hierfir zu fithren. Diese Leistung ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

3. Die notwendigen Breiten fUr die Arbeitsrdumeé und ein
Uberstand von 5 bzw. 10 cm Uber Gelénde sind einzuhalten.

4.  Aufwendungen und Erschwernisse beim Anschluss der Zu-
und Ableitungen (evtl. durch Herstellen von Offnungen im
verwendeten Verbausystem) werden, sofern im LV keine
Position(en) dafiir vorgesehen sind, nicht gesondert vergttet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

5. Die Stirnw&nde von Graben diirfen nach DIN 4124 (2012),
Ziffer 4.3.3 ¢ in mind. steifen Béden bis zu einer Tiefe von
1,75 m und einer Breite von 1,25 m senkrecht abgeschachtet
werden.
In allen anderen Féllen, auch in Bauzusténden vor Erreichen
der geplanten Grabensohle sind die Stirnwénde wie die
Langswande durch Boschung oder Verbau zu sichern, sofern
diese Bereiche betreten werden.

6. Der Verbau wird nur vergiitet, sofern er tatschlich und
nachweislich, fach- und normgerecht vom AN ausgefuhrt
wurde. Mehrbreiten fiir geboschte und unverbaute
Rohrgraben mit einer Grabentiefe zwischen 1,25 m und 1,75
m werden nicht gesondert vergltet.

7.  Erschwernisse bei der Ausfiihrung des Grabenverbaus oder
der BaugrubenumschlieBung durch querende oder
langsberiihrte Hindernisse sind, unabhangig von der

_ Ausfilhrungsart des Verbaus, mit den Positionen
'Hindernisse-Querungen und 'Hindernisse-L&ngsberiihrung
abgegolten.

Ubertrag: ...ocoveennnnnns
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Ubertrag: ......ccou.....
2.2.20 Verbau f. Grdben, T 0 - 4,0 m (n. Wahl des AN)

Verbau als Plattenverbau fiir Graben und Gruben von
Zubringer-, Ver und Entsorgungsleitungen und Schachten
(Hauptleitungen).

BaugrubenumschlieBung, einschl. Gurtungen und
Aussteifungen entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten, ausbauen und von der
Baustelle entfernen.

Fir Baustellen innerorts ist ein setzungsarmer bzw.
verformungsarmer Verbau zu wihlen.

Der Geréateeinsatz fir den Verbau (Anfahren, Aufstellen
und ggf. Umsetzen im angegebenen Bereich, sowie das
Abbauen und Abfahren) wird nicht gesondert vergiitet und
ist mit dieser Position abgegolten.

Art des Verbaus:
z.B. Krings-, Pronto-, Gleitschienenverbau oder dhnliches
nach Wahl des AN.

‘Grabentiefe: 0 bis 4,0 m,

nach den Forderungen der Unfallverhiitungsvorschriften
und der einschlagigen DIN -Normen.

Sohlenbreite zwischen den Bekleidungen: 1 bis 2,5 m,
Boden-/Felsart: Homogenbereiche nach DIN 18300.
Abgerechnet wird von der vorgeschriebenen Oberkante
(0,05 mbei T <2,00 m bzw. 0,10 m bei T > 2,00 m Uber
Gelénde) des Verbaus bis Baugruben- bzw.
Rohrgrabensohle.

Einbringen der Verbauplatten im sog. "Absenkverfahren”.

Erschwernisse bei der Ausflihrung des Graben- und
Baugrubenverbaus wegen kreuzenden bzw. I&ngsberiihrten
Hindernissen sind, unabhéngig von der Ausfilhrungsart des
Verbaus, mit den Positionen 'Hindernisse-Querungen und
'Hindernisse-Langsberihrung abgegolten.

Preis flir eine Grabenwandfliche.

1200 m* L

2221 BaugrubenumschlieBung herstellen (Stahlkanaldielen)
BaugrubenumschlieBung mit 'Stahikanaldielen
einschl. Gurtungen und Aussteifungen entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Fur Teilbereiche, in denen die Patentschalung nicht
eingesetzt werden kann.
Die Einbindetiefen im Boden werden nicht gesondert
verglitet.
Einschl. der erforderlichen Anschluss-, Abzweig- und
Passbohlen.
Einbau, Profil, Aussteifung oder Verankerung nach
Erfordernis und Wahi des AN.

Ubertrag: .......coue.n....
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Sonst wie Pos. 2.2.20.

Baugrubentiefe: 0 bis 4,0 m.
200 M?% e reeserss

Ubertrag: ....o.vemneenee:
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Ubertrag: ......ccovvue......

Vorbemerkung Hindernisse

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Allgemeines

Grundsétzlich sind bestehende Kanéle, Rohre, Leitungen und
Kabel, die im Rohrgraben als Hindernis gekreuzt oder
langsberihrt werden, zu sichern und zu erhatten und diirfen
nur mit ausdricklicher Zustimmung des AG/ Bauleitung
getrennt und ausgebaut werden. Dies gilt insbesondere fiir
bekannte Hindernisse. Eigenméchtig vom AN ausgebaute
Kanéle, Rohrleitungen, Kabel etc. sind auf Kosten des AN
ordnungsgemaf und fachgerecht wieder herzustellen.
Beschédigte Rohre/ Leitungen/ Kabeln, ausgenommen
unbekannte Hindernisse und ohne Verschulden des AN, sind
fachgerecht und auf Kosten des AN wieder herzustellen.

Auch unbekannte Hindernisse im Rohrgraben miissen
erhalten und diirfen nicht mutwillig beschadigt werden.

Die Beschéadigung eines Hindernisses ist der Bauleitung
unverziiglich anzuzeigen.

Wird das Hindernis, auch chne Verschulden des AN,
beschéadigt, muss es vom AN ordnungsgeman
wiederhergestellt werden.

Die Wiederherstellung erfolgt nach Stundenlohn- und
Materialnachweis. Der AN hat vor der Wiederherstellung des
beschédigten Hindernisses die genaue technische
Ausfuihrung mit der Bauleitung abzustimmen und freigeben zu
lassen!

Es ist immer eine technisch einwandfreie und kostengiinstige
Erneuerung bzw. Reparatur anzustreben.

UnfachméRig und eigenméachtig durchgefiihrte Reparaturen
des AN sind durch eine fachgeméafe, von der Bauleitung
freigegebene Ausfiihrung auf Kosten des AN zu ersetzen.

Die Unterquerung von Entwasserungsrinnen und
Straleneinfassungen (Einzeiler, Borde usw.) ist im Regelfall
nicht zuléssig und bedarf der ausdriicklichen Zustimmung
durch den StraBenbaulasttrédger bzw. der Bauleitung.
Einfassungen und Rinnen sind einschl. Betonfundament
auszubauen und nach erfolgter Leitungsverlegung wieder
fachgerecht herzustellen.

Hindernisse sichern gemaf gesonderten Positionen, einschl.
Wiederherstellung der Schutzschichten und
Trassenwarnband.

Fir das Freilegen des Hindernisses wird die Pos. 'Zulage
RG-Aushub, Handschachtung vergiitet.

Ubertrag: ......cccveenn..
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2.2.22

2.2.23

2.1

2.2

2.3

24

25

Ubertrag: .....ooeereerencens

Vergltung

Die Vergitung der Positionen 'Hindernisse-Querungen,
'Hindernisse-Langsberiihrung, als auch alle
'Sicherungspositionen erfolgt nur, wenn das zu schitzende
Hindernis (Rohre, Leitungen Kabel, etc.) Gber (oberhalb) der
Grabensohle liegt.

Fiir kreuzende oder langslaufende Hindernisse unterhalb der
Rohrgrabensohle und Hindernisse auBerhalb des
Rohrgrabens erfolgt keine Vergiitung!

Erschwernisse bei der Ausfiihrung des Grabenverbaus oder der
BaugrubenumschlieRung durch querende oder langsberiihrte
Hindernisse sind, unabhéngig von der Ausflihrungsart des Verbaus,
mit den Positionen 'Hindernisse-Querungen und
'Hindernisse-Langsberlihrung abgegolten.

Bei Beschadigung von unbekannten Hindernissen, ohne
Verschulden des AN, wird die Wiederherstellung nach
Stundenlohnaufwand und Materialnachweis vergutet.

Die Sicherungspositionen werden nicht vergiitet, wenn das
Hindernis aus- und wieder eingebaut wurde oder bei
Beschadigung wieder hergestellt/ erneuert werden musste.

Die Positionen 'Hindernisse-Querungen,
'Hindernisse-Langsberiihrung, als auch alle
'Sicherungspositionen werden ausschlieBlich bei kreuzenden
bzw. l&ngsberiihrten Hindernissen, die sich im Rohrgraben
befinden, vergltet und nicht bei:

- Rohrleitungseinbindung in best. Leitungen und Kanéle,

- Ausbau von bestehenden Rohrleitungen und Armaturen,

- nachtraglichen Setzen von Leitungsabzweigen,

- nachtréglichen Einbau eines Anbohrschiebers an
bestehenden oder neu verlegten Ver- und
Entsorgungsleitungen

- neu verlegten Leitungen, Kanglen, Kabeln des AN

- Suchen und Freilegen von bestehenden Leitungen im Zuge
von Suchgraben

Grundsétzlich gilt:

Mehraufwendungen und Erschwernisse fiir und durch
Einbauten, die im Leistungsumfang des AN enthalten sind,
werden nicht gesondert vergltet und sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hindernis, Beton abbrechen -
Zulage zum Rohrgrabenaushub.

_Hindernis im Boden aufbrechen und aufnehmen.

Das anfallende Material ist zu beseitigen.
Hindernis aus Beton.

2 M3 e e

Hindernisse-Quetrungen
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2.2.24

Zulage zum Rohrgrabenaushub und zur
Rohrgrabenverfiillung bei Hindernissen (Rohre,
Leitungen, Kabel, Kanéle, Gartenmauern, Sockel, Zdune
usw.), die den Rohrgraben kreuzen.
Sicherungsmafnahmen und Handschachtung werden
gesondert vergiitet.

Mehrere Hindernisse im Rohrgraben, die weniger als
0,50 m lichten Abstand, gemessen in der
Rohrgrabenachse, voneinander entfernt sind, gelten fiir
diese Zulageposition als e i n Hindernis.

Die Zulagevergitung erfolgt je Hindernis einmalig.

Fir kreuzende Hindernisse unterhalb der
Rohrgrabensohle besteht kein Verglitungsanspruch.

Mehraufwendung bei der Leitungsverlegung sind mit
dieser Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergitet.

Erschwernisse bei der Ausflihrung des Grabenverbaus
oder der BaugrubenumschlieBung durch querende
Hindernisse sind, unabhangig von der Ausflihrungsart
des Verbaus, mit dieser Position abgegolten und werden
nicht gesondert vergitet.

2 St

Hindernisse-Langsberiihrung

Zulage zum Rohrgrabenaushub und zur
Rohrgrabenverflillung bei Hindernissen (Rohre,
Leitungen, Kabel, Kanéle usw.), die den Rohrgraben
l8nger als 3 m kreuzen oder an einer Seite den
vergiiteten Rohrgraben beriihren.
SicherungsmafBnahmen und Handschachtung werden
gesondert vergitet.

Mehrere Hindernisse im Rohrgraben, die weniger als
0,50 m lichten Abstand voneinander entfernt sind, gelten
fur diese Zulageposition als e i n Hindernis.

Die Zulagevergiitung erfolgt je Hindernis einmalig.

Fir kreuzende oder langslaufende Hindernisse unterhalb
der Rohrgrabensohle besteht kein Verglitungsanspruch.

Mehraufwendung bei der Leitungsverlegung sind mit
dieser Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergltet.

Erschwernisse bei der Ausfiihrung des Grabenverbaus
oder der Baugrubenumschlieung durch querende bzw.
langsberiihrte Hindernisse sind, unabhingig von der
Ausflhrungsart des Verbaus, mit dieser Position
abgegolten und werden nicht gesondert vergiitet.

85 m

Ubertrag: ......ococvve......

Ubertrag: .....cooeveveeenn.
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Hinweis Kabelhindernisse
Nachfolgende Positionen kommen bei Querung oder
Langsberiihrungen von bestehenden Kabeln/ Kabelleerrohren zur
Anwendung.
2.2.25 Kabel sichern, 40/1

Kabel, Kabelleer- oder Kabelschutzrohr erdverlegt, sichern,
Kabel in Betrieb,

unabhéngig von Material und Betriebsart.

Leitung durch geeignete Befestigungen und
Abstiitzungen im Betrieb sichern, einschl. aller dazu
erforderlichen Materialien.

Einschl. Wiederherstellung von Auflagern,
Schutzschichten und Trassenwarnband.
Einzelkabel bis 40 mm Durchmesser.

Als Einzelleitungen gelten solche, die im
Achsabstand > 15 cm zueinander verlegt sind.

O0 M e ereearaeses

Ubertrag: ...oeeeerenvverenes '
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2.2.26

2.2.27

2.2.28

Hinweis Verdichtungsnachweise

Plattendruckversuch als Kontrollpriifung

durch eine Fremdfirma.

Durchfiihrung der Priifung zur Ermittlung der
Verdichtungs- und Tragfahigkeitswerte nach ZTV E-Stb,
mit dem Plattendruckversuch nach DIN 18134,

einschl. der Bereitstellung aller erforderlichen Gerste
(DIN 18134, Ziff.4), des notwendigen Personals,

der Vorbereitung der Priifstelle, des Auf- und Abbaus der
Geratschaften mit evtl. Umsetzen sowie des An- und
Abtransports der Geréte.

Uber den Plattendruckversuch hat der AN ein
Drucksetzungsdiagramm nach DIN 18134 anzufertigen,
dieses auszuwerten und dem AG vorzulegen.
Einzuhaltende Grenzwerte nach ZTV E-Stb und
Absprache mit dem AG.

Plattendruckversuche werden auf Anordnung und im
Beisein des Vertreters des AG durchgefiihrt, wobei der
AG die Versuchsstellen festlegt.

5 &t

Dynamischer Lastplattendruckversuch als Kontrollpriifung
Kontrollpriifung Lastplattendruckversuch

wie zuvor, jedoch EVdynamisch,

einschl. EVdyn- Darstellung/ Auswertung mittels
Vergleichstabelle.

Die Vergltung erfolgt nur, wenn die Kontrollpriifung im

- Beisein der Bauleitung (Aufsicht AG) durchgefiihrt wird!

Rechtzeitige Terminvereinbarung durch den AN.

- nur nach gesonderter Anordnung des AG -
10 St

Leichte Rammsonde (Kiinzelstab)

als Kontrollprifung durch eine Fremdfirma.
Durchfihrung der Priifung zur Ermittlung der
Verdichtungswerte mit der leichten Rammsonde gem.
DIN 4004 (Kiinzelstab)

bis zu einer Tiefe von 4,0 m, unabhéngig von der
Schlagzanhl,

einschl. der Bereitstellung der erforderlichen Gerite, des
notwendigen Personals, der Vorbereitung der Priifstelle,
des Auf- und Abbaus der Geréatschaften mit evtl.
Umsetzen sowie des An- und Abtransports der Gerite.
Uber die Rammsondierung hat der AN ein
Rammdiagramm anzufertigen, dieses auszuwerten und
dem AG vorzulegen.

Einzuhaltende Grenzwerte nach Absprache mit dem AG
bzw. Angabe im LV.

Rammsondierungen werden auf Anordnung und im
Beisein des Vertreters des AG gefiihrt, wobei der AG die
Versuchsstellen festlegt.

Die Vergitung erfolgt nur, wenn die Kontrolipriifung im

Ubertrag: .....ovcovernn....

Ubertrag: .......ccovevnnnn.
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Belsein der Bauleitung (Aufsicht AG) durchgefiihrt wird!
Rechtzeitige Terminvereinbarung durch den AN.

B0 M e eratemeerereenn

2.2 ROHRGRABENARBEITEN (HAUPTLEITUNGEN) __ ..omesuiiens
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2.3

2.3.1

232

2.3.3

234

WASSERHALTUNG

Sickerleitung DN 100 herstellen

Sickerleitung innerhalb von Rohrgrében

mit Anschluss an Pumpensumpf herstellen,

aus geschlitzten Kunststoffrohren mit glatter FlieRsohle.
Die Drénageleitungen sind nach Beendigung der
Wasserhaltung durch Betonstopfen unbrauchbar zu
machen.

Filterummantelung dem anstehenden Boden angepasst.
Uberschiissigen Boden I6sen, laden und beseitigen.

Die Entsorgung ist durch den AN nachzuweisen.

DN 100, Typ R2, gem. DIN 4262-1,

einschl. Filterpackung aus gewaschenem Kies 8/22 mm,
mit voller Umhdillung aus Kunststofffiltervlies Klasse 3
nach dem Merkblatt fir die Anwendungen von
Geotextilien im Erdbau,

Dicke der Filterpackung ist Filterrohrnennweite zuziiglich
20 cm,

Sohlenbreite 'wie Grabenaushubbreite nach ZTV WA -
Allgemein, Teil A, Ziffer 2.1.3.

100 m

Pumpensumpf, herst.,beseitigen, bis 1 m2
Pumpensumpf innerhalb von Baugruben

und Rohrgrében herstellen, unterhalten und beseitigen,
aus Betonbrunnenringen o. dgl., Filterpackung, Vlies etc.,
einschl. des erforderlichen Erdaushubs und der
Wiederverfillung,

Gesamttiefe bis 5 m,

Abteuftiefe bis 1,50 m unter geplanter Rohrgrabensohle,
lichter Sohlenquerschnitt bis 1 m2,

anfallenden Aushub seitlich lagern.

3 St

Pumpe Elektromot., Pumpensumpf, 10 bis 30 m3/h
Pumpe mit Elektromotor fir offene Wasserhaltung
liefern, betriebsbereit aufbauen, an Rohrleitung
anschliefben, vorhalten, warten, umsetzen und nach
Einsatz abbauen und abfahren.

Einschl. der erforderlicher Ableitungen aus flexiblen
Schlduchen DN 80 zur Vorflut.

Lénge der Ableitung: bis 100 m,

fir Pumpensiimpfe,

Fordermenge {iber 10 bis 30 m3/h,

geodéatische Forderhéhe bis 7 m.

Betrieb, Pumpe, Q=10 bis 30 m3/h

Betrieb der Pumpe mit Elektromotor,

einschlieflich sdmtlicher Nebenleistungen.
Fdrdermenge: 10 - 30 m3/h,

Herstellung, Vorhaltung, Betrieb und Abbau eines
Stromanschlusses oder Stromaggregats fiir die Pumpe.
Messung mittels geeichtem Betriebsstundenzahler und

Ubertrag: ..o
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Ubertrag: ....oocovrveenenrne
Durchflussmesser.

Abrechnung nach Stlick x Stunden.
200 h e e

235 Absetzbecken fiir Wasserhaltung

Absetzbecken als Sandfang,

zur Riickhaltung der bei der Wasserhaltung
mitgeférderten Bodenteile,

einschlietlich der Rohranschl{iisse herstellen,
entsprechend dem Bauablauf umbauen, umsetzen,
abbauen und abfahren.

Sandfang wahrend der ganzen Bauzeit unterhalten und
betriebsbereit vorhalten.

Das abgesetzte Material wird Eigentum des AN und ist
regelmanig zu beseitigen.

EinschlieRlich der Zuleitung und der Ableitung zum
Vorfluter.

Durchflussmenge entsprechend der Zuflussmenge.

1 St
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2.4 ROHRLEITUNGEN UND SCHACHTE

Hinweis Rohrleitungen und Schichte

Fir die Rohrstatik gilt ATV-Arbeitsblatt A 127 - Richtlinie fir die
statische Berechnung von Entwésserungskandalen und -leitungen.
Die Rohrstatik ist in priffahiger Form rechtzeitig vor der
Ausflhrung vorzulegen.

Die Kosten fir die Rohr- und Schachtstatik sind mit den
Einheitspreisen abgegolten. Lastannahme ist SLW 60.

In den Positionen sind grundsatzlich die Lieferung der bendtigten
Stoffe und deren Einbau enthalten.

Eine bauseitige Lieferung von Stoffen durch den AG erfolgt nur bei
ausdriicklicher Angabe in den betreffenden Positionen.

Rohre und Formstiicke aus allen verwendeten Materialien
mussen durch ein anerkanntes Prifinstitut glitegesichert sein.

Sorgfalt bei der Rohrverlequng

Das Léngsgefalle der Rohrleitungen betrégt in Teilbereichen
weniger als 10 %o, so dass die gesamte Rohrverlegung mit
duBerster Sorgfalt zu erfolgen hat. Dadurch entstehende
Mehraufwendung werden nicht gesondert vergiitet und sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Betonrohre, Stahlbetonrohre und Schachtfertigteile

Gemal FBS hat die Betonzusammensetzung der

Betonkanalsysteme mindestens folgende Kriterien zu erfiillen:

* (w/z)eq-Wert < 0,45,

* Mindestdruckfestigkeitsklasse C40/50,

* Mindestzementgehalt > 320 kg/m3 (270 kg/m3 bei Anrechnung
von Zusatzstoffen),

* widerstandsféhig gegen chemisch méRig angreifende Umgebung
(Expositionsklasse XA2).
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Hinweis Schidchte
In den Einheitspreis fir den Schacht ist einzurechnen:

« Baugrubenaushub und Baugrubenverbau, ausgenommen
Rammarbeiten soweit diese Leistungen Uber den durchgehend
abzurechnenden Rohrgraben hinausgehen. Ausgenommen von
dieser Regelung sind Sonderbauwerke.

« Sauberkeitsschicht C8/10, d = 10cm mit mind. 10cm Uberstand
zum Schachtunterteil.

« Die gelenkige Rohranbindung (Schachtfutter) ist in den
Einheitspreis des Schachtes einzurechnen und wird nicht
gesondert verglitet. Bei PE-Rohrleitungen ist der Anschluss mit
Schweilmuffe zu erstellen (wird gesondert vergiitet).

» Die Schachttiefe wird gemessen von Unterkante
Schachtabdeckung bis Schachtsohle, gemessen in der
Schachtmitte.

« Bei der Angleichung bzw. Anderung der Abwasserschéchte sind
Dichtscheiben am Ein- und Auslauf zu setzen, um
maschinentechnische Teile durch Mortel usw. nicht zu
beschadigen.

« Verschmutzungen sind sofort zu entfernen.

« Die Schachtabdeckungen sind auf Hohe einzubauen.
Zwischenzeitliche Provisorien, z.B. Einbau von
Stahlabdeckplatten oder auch trockenes Aufsetzen der
Schachtabdeckung gehéren zum Leistungsumfang.

« Ausfiihrung der Schachtfertigteile
Es gelten u.a die DIN EN 1917, DIN 4034-1,
FBS-Qualitatsrichtlinie und das Technische Handbuch der FBS.

Die Schachtbauwerke sind unter Beriicksichtigung von DIN EN
1610, Arbeitsblatt DWA-A 139 und DWA-A 157 herzustellen.

Ausfiinrung der Schachtfertigteile mit Muffe und Spitzende und
Verwendung von Dichtmitteln aus Elastomeren nach DIN EN
681-1 und DIN 4060.

Es ist auf eine gleichmaRige, vertikale Lastiibertragung zwischen
allen Schachtfertigteilen zu achten. Unebenheiten in
Bettungsbereichen sind auszugleichen.

Steigeinrichtung mit Steigbligel nach DIN 19555 Form B,
Steigmaf 250 mm.
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» Schachtunterteil:

* Gerinne gerade oder gekriimmt.

* Gerinneausbildung als Gefallesprung, -rutsche, Schwanenhals
0. dgl. fur bis < 10cm héher liegende Anschltsse, inkl. ggf.
Anpassung der Schachtunterteilhéhe.

* Auftritt beidseitig auf Scheitelhéhe, bei einem groReren
Durchmesser des abgehenden Kanals soll die Auftrittshdhe
mindestens 500 mm betragen.

* Die Neigung der Auftrittsflachen darf nicht steiler als 1:20 sein.

Die 0.g. Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergltet und
sind in den entsprechenden Leistungspositionen zu
berlcksichtigen.
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241

24.2

Hinweis Hindernisse

1. Mehraufwendungen bei der Leitungsverlegung durch einen
Grabenverbau oder eine BaugrubenumschlieBung und den
dazugehorigen Gurtungen, Aussteifungen, Streben etc.
werden nicht gesondert vergiitet und sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

2 Erschwernisse bei der Leitungsverlegung durch querende
oder langsberiihrte Hindernisse sind mit den Positionen
'Hindernisse-Querungen und 'Hindernisse-Langsberuhrung
abgegolten.

Kunststoffrohrleitung herstellen PP DN 200
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus

Polypropylen SN 16 liefern und verlegen,

Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschliissig fixierten Dichtungen aus EPDM,
Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen.

Nachweisliche Erfiillung der Kriterien flr
Wasserschutzzone 1l und [ll gem. ATV-DVWK-A 142.
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m2, hochabriebfest,

ohne Zusatz von Fllstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser-

und Werkstoffangabe signiert.

Farbe: orange bzw. blau, durchgehend eingefarbt.
Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wasserséule von
externem Prifinstitut nachgewiesen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsfahigkeit flr die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen
nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7 .4.
Rohreinzelldngen max. 3,0 m,

inkl. Ablangung nach Erfordernis.

Auflager und Umhiillung aus in den Graben
einzubringendem Material werden gesondert vergitet, in
vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen
liefern und verlegen.

Rohrleitung z.B. REHAU AWADUKT HPP SN 16
oder gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Typ/SN:

_ (vom Bieter einzutragen)

o

Formstiickzuschldge PP DN 200
Formstiickzuschlage geman ZTV WA - A (Aligemein),
geméR Tabelle Ziff. 2.2 fur PVC-, PP-, PE-Rohre DN 200.

30M 0 e

....................
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243

244

245

246

247

2438

249

2.4.10

Ubertrag: ....covvevevnn..,

Entwésserungskanall -leitung, Stahlbeton DN 300
Entwasserungskanal/ -leitung nach DIN EN 1610,
aus Stahlbetonrohren DIN EN 1916, DIN V 1201 und
FBS-Qualitatsrichtlinie, Form K-GM Typ 2,
Kreisquerschnitt wandverstérkt, ohne Full mit Muffe,
DN 300, '

Rohreinzelldngen max. 3,0 m, inkl. Abl&ngung nach
Erfordernis.

Rohrverbindung mit Dichtring, werkseitig fest in der Muffe
eingebaut,

Auflager in anstehendem, tragféhigen Boden,
Auflagerwinkel 90° bis 120°, einschl. Muffenldcher.

Auflager aus in den Graben einzubringendem Material
(Sand, Splitt, Beton) werden gesondert vergiitet.

In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen
liefern und verlegen.

42 m e

Formstiickzuschldge Stahlbeton DN 300
Formstlickzuschldge gemaR ZTV WA - A (Aligemein),
gemaf Tabelle Ziff. 2.2 fir Stahlbeton-Rohre DN 300.

4 m e e,
Entwdsserungskanal/-leitung, Stahlbeton DN 400

Leistung wie Position 2.4.3,

jedoch 'aus Stahlbetonrohren DN 400'.

66 M e e,
Formstlickzuschlige Stahlbeton DN 400

Formstlickzuschldge gemal ZTV WA - A (Allgemein),

geman Tabelle Ziff. 2.2 fir Stahlbeton-Rohre DN 400.

2 m OO

Entwésserungskanal/-leitung, Stahlbeton DN 500
Leistung wie Position 2.4.3,
jedoch 'aus Stahlbetonrohren DN 500"

T2 M e e
Formstiickzuschliage Stahlbeton DN 500

Formstlickzuschlédge gemaR ZTV WA - A (Aligemein),

gemaf Tabelle Ziff. 2.2 fir Stahlbeton-Rohre DN 500.

Bm e,

Zulage Kriimmerrohr, 135 Grad, Stahibeton DN 500
Zulage zur Rohrposition.

Stahlbetonrohr DN 500 als Kriimmerrohr, einschl. bis
max. zwel Knicke je Rohr.

Krimmungswinkel ca. 135 Grad.

18t

Schutzgitter vor Béschungsstiick DN 500
Schutzgitter vor Béschungsstiick liefern und montieren.
Ausflihrung It. DWA,

Ubertrag: ..o
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Ubertrag: ..oooeeeerenvees
Béschungsstiick Stahlbetonrohr DN 500,
klappbar und verschlieBbar,
Stabdurchmesser mind. 16 mm,
lichten Stababstand max. 120 mm,
Verschluss oberhalb der Wasserlinie.
inkl. Diebstahlsicherung.
Vorhangeschloss mit Schlosskdrper aus massivem
Messing, gekapselter Schlosskorper mit spezieller
Schutzkappe und Drainage-Kanalen zum Schutz
des SchilieBwerks vor Wasser und Schmutz,
Edelstahl V2A
Hersteller: Beton Tille GmbH & Co.KG oder gleichwertig
1 St e e
2411 Schacht 1000 mm, fiir Rohre DN 200, bis 2,0 m
Schacht, rund, lichte Weite 1000 mm,
aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN 4034-1 und
FBS-Qualitatsrichtlinie,
mit Schachtunterteil, Schachtring(e), Schachthals oder
Abdeckplatte, Auflagering(e),
zwei Anschliisse fur gelenkige Einbindung der Rohre mit
Muffe (Schachtfutter),
" Fugenabdichtung mit Dichtmitteln aus Elastomeren nach
DIN EN 681-1 und DIN 4060.
Steigeinrichtung mit Steigbtige! nach DIN 19555 Form B,
Steigmal® 250 mm.
Gerinne 'gerade oder gekrimmt.
Der iiber die vergltete Abrechnungsbreite gem. ZTV WA - A
hinausgehende Schachtaushub, das Fillmaterial sowie
Strakenaufbruch und -wiederherstellung sind beim
Einheitspreis zu beriicksichtigen.
gréftes Rohr 'DN 200',
lichte Schachttiefe bis 2,0 m.
3 St e e
2.4.12 Schacht 1000 mm, fiir Rohre DN 200, bis 2,50 m
Leistung wie Position 2.4.11,
jedoch 'lichte Schachttiefe bis 2,50 m'.
T 8t e e
2.4.13 Schacht 1000 mm, fiir Rohre DN 200, bis 3,0 m
Leistung wie Position 2.4.11,
jedoch 'lichte Schachttiefe bis 3,0 m'.
2 St i e
2.4.14 Schacht 1000 mm, fiir Rohre DN 200, bis 3,75 m o
Leistung wie Position 2.4.11,
jedoch 'lichte Schachttiefe bis 3,75 m'.
1 St e e
2.4.15 Schacht 1000 mm, fiir Rohre DN 300, bis 1,50 m

Leistung wie Position 2.4.11,

Ubertrag: «....oevreeeneens
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2.4.16

2417

24.18

2.4.19

2.4.20

jedoch 'gréiites Rohr DN 3007,
jedoch "lichte Schachttiefe bis 1,50 m'.

1 St

Schacht 1000 mm, fiir Rohre DN 300, bis 2,0 m
Leistung wie Position 2.4.11,

jedoch 'grofites Rohr DN 300",

jedoch "lichte Schachttiefe bis 2,0 m'.

1 St

Schacht 1000 mm, fiir Rohre DN 400, bis 1,50 m
Leistung wie Position 2.4.11,

jedoch 'gréfites Rohr DN 400',

jedoch "lichte Schachttiefe bis 1,50 m',

1 &t

Schacht 1200 mm, fiir Rohre DN 500, bis 2,50 m
Leistung wie Position 2.4.11

jedoch 'Schacht, rund, lichte Weite 1200 mm',
jedoch 'gréftes Rohr DN 500,

jedoch "lichte Schachttiefe bis 2,50 m'.

1 St

Absetzschacht 1500 mm, fiir Rohre DN 500, bis 3,75 m
Schacht, rund, lichte Weite 1500 mm,

aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN 4034-1 und
FBS-Qualitatsrichtlinie,

mit Schachtunterteil, Schachtring(e), Schachthals oder
Abdeckplatte, Auflagering(e),

zwei Anschllsse flir gelenkige Einbindung der Rohre mit
Muffe (Schachtfutter),

Fugenabdichtung mit Dichtmitteln aus Elastomeren nach
DIN EN 681-1 und DIN 4060.

Steigeinrichtung mit Steigbligel nach DIN 19555 Form B,
Steigmaly 250 mm.

Lichte Absetzraumtiefe 100cm,
inkl. héher liegende Rohranschilisse,
inkl. ggf. Anpassung der Schachtunterteilhthe.

Der Uber die vergiitete Abrechnungsbreite gem. ZTV WA - A
hinausgehende Schachtaushub, das Fiillmaterial sowie
Straenaufbruch und -wiederherstellung sind beim
Einheitspreis zu beriicksichtigen.

groéfBtes Rohr 'DN 500",
lichte Schachttiefe bis 3,75 m.

1 8t

Schachtzulauf Zulage, DN 150
Seitenzulauf zum Schacht als Zulage,
mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinnefiihrung

Ubertrag: .....coccovmn.....

Ubertrag: ooovvvverer.
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2.4.21

2.4.22

2.4.23

24.24

Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....oooveeeevreeees

nach ATV A 241,
Seitenzulauf DN 150,

B St i i

Zulage Schacht 1200 mm, Zulauf, hdherliegend, bis DN 300
Zulage zu Schacht, rund, lichte Weite 1200 mm,

fur einen hoher liegenden Rohranschluss bis DN 300,
Hohendifferenz ca. 1,10 m Uiber Schachtsohle,

inkl. Gerinneausbildung,

inkl. ggf. Anpassung der Schachtunterteilhdhe.

1 8t e e

Absturz, innenliegend, DN 300/ 150

Absturz (Untersturz, Hinterlauf) als Formteil.

Zur Montage an gekriimmter Schachtwand aus
Stahlbeton.

Die Abdichtung zur Schachtwand hat mittels bituminoser
Dichtung zu erfolgen.

Das Fallrohr ist mittels Rohrschellen aus Edelstahl im
Abstand von max. 0,80 m zu befestigen.
Befestigungsschrauben aus Edelstahl.

Absturz-Formteil aus Kunststoff oder Edelstahl.
Ausbildung ggf. als Trichter

Bogen diirfen nur mit max. 45° eingebaut werden. Das
Arbeitsblatt der DWA A 157 ist beim Einbau zu beachten.
Schachtbauwerk; DN 1200, Stahlbeton.

Ankommende Rohrleitung: DN 300, Stahlbeton.

Fallrohr: DN 150, PP oder Edelstahl.

Absturzhdhe: ca. 1,10 m,

Hersteller z.Bsp. Beton Tille oder Berding Beton oder
Funke Kunststoffe oder gleichwertig

168 e e e

Rohranschluss DN 200 an vorhandenes Schachtbauwerk, SW
Zulage zur Rohrposition.

Anschluss der neu zu verlegenden Entwasserungsleitung
an einen vorhandenen Beton-Schacht, ein vorhandenes
Beton-Bauwerk o. dgl.

Die Anschlussoffnung ist durch eine Bohrung bzw.
Uberbohrung der bestehenden Rohreinfihrung in einem
Arbeitsgang herzustellen. Das Abbruchgut geht in das
Eigentum des AN Uber und ist zu beseitigen.

Gelenkigen Schachtanschluss einschlieRlich Abdichtung
gegen driickendes Wasser herstellen.

Anschluss im Bereich oder oberhalb der Schachtsohle.
Gerinne herstellen/ anpassen.

Wanddicke bis 25 cm.

Vorhandene Anlage ist in Betrieb (s. Pos. 2.4.25).
Anschlussleitung: PP, DN 200.

Ort: Schmutzwasserschacht 9.1

1 St e e

Rohranschluss DN 200 an vorhandenes Schachtbauwerk, RW
Leistung wie Position 2.4.23,

Ubertrag: ....coeverveene.
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2.4.25

2.4.26

2.4.27

2.4.28

jedoch 'Ort: Regenwasserschacht R44.4,
jedoch 'Wasserhaltung nach Pos. 2.4.23'.

18 L

Abwasserhaltung fiir Rohranschluss an vorh. Schachtbauwerk, SW
Abwasserhaltung mittels Fakalienpumpe wahrend der
Bauzeit flr Rohranschluss an einen vorhandenen
Beton-Schacht, ein vorhandenes Beton-Bauwerk o. dgl.
Der bestehende Kanal ist bei Trockenwetter und bei
Regenabfluss in Betrieb. Das anfallende Abwasser ist
wahrend der Kanalarbeiten abzuleiten/ umzupumpen.
Fékalienpumpe bis 50 I/s,

liefern, einbauen, vorhalten, betreiben, ggf. umsetzen,
rlickbauen und wieder abtransportieren, inkl. samtlicher
erforderlichen Leitungen zur Ableitung des abgepumpten
Wassers, einschl. aller Absperrungen an.den Haltungen,
an Anschlussleitungen, in Schachten o. dgl.

Die Pumpenanlage ist derart zu wéhlen, dass im
Abwasser enthaltene zopfende Bestandteile nicht zu
Verstopfung der Pumpen, Ausfallen oder Stérungen
flhren.

Die Wasserhaltung umfasst alle erforderlichen
MafRRnahmen, um die Bauflachen trocken zu halten und
ausreichend lange vor Wasserzutritt zu schiitzen. Bei
starken Regenfallen ist der Wasserabfluss durch Offnen
der Leitung und Provisorien zu erméglichen.

Ort: Schmutzwasserschacht 9.1

st

Abwasserhaltung fiir Rohranschluss an vorh. Schachtbauwerk, RW
Leistung wie Position 2.4.25,
jedoch 'Ort: Regenwasserschacht R44.4".

186 L

Schachtabdeckung Klasse D herstellen
Schachtabdeckung Klasse D 400, DIN EN 124-2 / DIN 1229
héhengerecht und vollfugig auf Fertigzementmértelbett mit
Druckfestigkeit fck,cube min. 20 N/mm2 versetzen.

Deckel aus Beton und Gusseisen mit monolithisch
verbundener, eingefasster PU-Einlage, Abriebfestigkeit < 16
mm nach DIN 53516, frost-/tausalzbesténdig, mit und ohne
Luftungsdffnungen.

Rahmen aus Gusseisen mit Beton, DIN 19584 Form C1 (mit
Einlage).

Mit Schmutzfanger DIN 1221-F, schwere Ausfilhrung.
Bauhdhe 160 mm, lichte Weite 610 mm,
Rahmendurchmesser bis 785 mm.

Z.B. Meierguss, HYDROTEC, Aco oder glw.

128 L

Zulage, Schachtabdeckungen einsetzen im Bohrverfahren
Mehr-/ Minderpreis als Zulage zu Pos. Schachtabd. KI.D,

fur das nachtrégliche Einsetzen der Schachtabdeckung

im Bohrverfahren.

Tieferliegenden Kanalschacht vor dem Einbau des
bitumindsen Oberbaus mit einem stabilen Stahldeckel

Ubertrag: ......ocovnn..n..

Ubertrag: ......ccccoe......
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2.4.29

(Naviplatte inkl. Navirohr) provisorisch verschlieRen. Das
Navirohr (Mittelzentrierung) im Zuge des
Schichtenaufbaus nach oben mitfiihren.

Nach Herstellung aller Asphaltlagen den Stahldeckel
mittels Diamantkernbohrung aus- bzw. liberbohren.
Durchmesser ca. 820 mm,

Tiefe bis ca. 25 cm,

Bohrkern ausheben, Stahldeckel ausbauen, Aufbruchgut
entsorgen.

Schachtabdeckung séubern, entrosten, im Bohrloch auf
Schachtkonus oder Ausgleichsring(e) setzen, plangleich
zum Straenbelag anheben, justieren und sichern.
Fugenspalt mittels Druckluft und Strahlwasser séubern,
Haftgrund einbringen.

Schlauchschalung o.4. fur Fugenverguss einbauen,
justieren, fixieren und nach dem Verguss ausbauen und
séubern.

Lagerfuge mit Vergussmértel vollfugig vergielen/
verpressen. .

Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und
Schachtabdeckungsrahmen ebenfalls mit Vergussmdrtel
bis auf ca, 40 mm unter OK Asphaltschicht ausflllen.
Vergussmértel: kunststoffvergiitet, schnellhartend,
schrumpffrei, Druckfestigkeit ca. 11 N/mm? nach 30
Minuten und ca. 55 N/mm? nach 7 Tagen.
Nachbehandlung des Vergussmdrtels.

Fugenverguss mit Heibitumen gem. ZTV-Asphalt-StB
und ZTV-Fug-StB zwischen Schachtabdeckungsrahmen
und Asphalt, Hohe ca. 40 mm.

EinschlieRlich aller bendtigter Materialien, Hilfsmittel und
Sauberung der Systeme.

System: BN GmbH Nirnberg, Riediberger GmbH
Singenbach oder gleichwertig

Angebotenes System:

.....................................................

(vom Bieter einzutragen)
4 St

Zulage, Einwalzbare Schachtabdeckungen Kl. D
Mehr-/ Minderpreis als Zulage zu Pos. Schachtabd. KI.D,
anstelle der dort beschriebenen Schachtabdeckung,
fiir Schachtabdeckung aus Grauguss,

Klasse D 400, selbstnivellierend,

mit einwalzbarem Rahmen aus Gusseisen

und Beton-Flihrungsring,

Rahmenhohe: 160 mm

Rahmen: Guss

Deckel: Guss

rund, mit Ventilation,

dampfende Einlage mit Deckel.

Fabrikat Hydrotec oder glw.

Fabrikat:

Ubertrag: ......cooevveveinnes

Ubertrag: ...ccoeveveeevenes
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(vom Bieter einzutragen)
4 St e,
2.4.30 Entwasserungskanal/-leitung reinigen, bis DN 250
Rohrleitung reinigen,
als Vorlauf fiir optische Inspektion,
durch Hochdruckspllverfahren mit
Kanal-Hochdruckspllwagen, einschl. Bedienung.
Raumgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
alle Werkstoffe,
DN 150 bis einschl. DN 250
275 M e e
2.4.31 Entwésserungskanal/-leitung reinigen, DN 300 - 400
- Leistung wie vorg. Position,
jedoch 'Rohrleitung reinigen, DN 300 bis einschl. DN 400,
alie Werkstoffe’.
108 m s e
2.4.32 Entwidsserungskanal/-leitung reinigen, DN 500 - 600
Leistung wie vorg. Position,
jedoch 'Rohrleitung reinigen, DN 500 bis einschl. DN 600,
alle Werkstoffe'.
T2 M i e
2.4.33 Dichtheitspriifung Luft, bis DN 250
Druckpriifung der Hauptkanéle mit Luft
gem. DIN EN 1610, Verfahren LD 200 mbar,
incl. grafischer Darstellung des Drucklinienverlaufs,
einschl. aller Absperrungen an den Haltungen,
Vorhaltung aller Gerate, Sicherheitsvorkehrungen,
Abrechnung nach Ifdm Haltungslénge.
_Anschlussleitungen mit Verschlusstellern die automatisch
in die Priifung mit einbezogen werden, werden nicht
gesondert vergutet.
Die Prifungen missen durch eine unabhangige
Fachfirma oder einen unabhéngigen Sachverstandigen
durchgeflihrt werden.
Kunststoffrohrleitung bis DN 250.
275 M e e
2.4.34 Dichtheitspriifung Luft, DN 300 - 400
Leistung wie vorg. Position,
jedoch 'Dichtheitsprifung fir DN 300 bis einschl. DN 400,
verschiedene Werkstoffe'.
108 M s
2.4.35 Dichtheitsprifung Luft, DN 500 - 600
Leistung wie vorg. Position,
jedoch 'Dichtheitsprifung fir DN 500 bis einschl. DN 600,
verschiedene Werkstoffe'.
T2 M e v
2.4.36 Dichtheitspriifung von Kanalschiachten DN 1000

Ubertrag: ......coovuen...
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Dichtheitsprifungen von Kanalschéchten
im Unterdruckverfahren mit Luft - 200 mbar,
Priifzeit 2,8 Minuten, zul. Druckverlust 15 mbar
oder mit Wasser gem. DIN EN 1610,
Prlifzeit 30 Minuten, zul. Wasserverlust 0,4 I/m
benetzter Innenfléche, Flllung mit OK Konus.
Dem Auftragnehmer bleibt die Wahl des Prifmediums
Uberlassen. Ein Mehraufwand bei Priifung mit Wasser
wird nicht verglitet.
Inkl. Absperren von angebundenen Anschlussleitungen.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,0 m
Schachttiefe: 0 - 3,76 m
10 St e e
2.4.37 Dichtheitspriifung von Kanalschéchten DN 1200
Leistung wie vorg. Position,
jedoch Dichtheitspriifung fir Kanalschachte,
Lichter Schachtdurchmesser: 1,20 m,
Schachttiefe: 0 - 2,50 m
1 St e e
2.4.38 Dichtheitspriifung von Kanalschdchten DN 1500
Leistung wie vorg. Position,
jedoch Dichtheitspriifung fir Kanalschéchte,
Lichter Schachtdurchmesser: 1,50 m,
Schachttiefe: 0 - 3,75 m
T 8t e e
2.4.39 Opt. Inspektion, bis DN 250
Farb-TV-Kanalinspektion und Zustandserfassung von
Hauptkanalen.
Fir jede Hauptkanalhaltung ist ein separates Video zu
erstellen und auf DVD aufzuzeichnen.
Abschwenken, einmessen und fotografieren aller
Schachtanschliisse, Rohrverbindungen, Stutzen und
Abzweige.
Das Reinigen des Kanals vor Beginn der Priifung wird
besonders vergitet.
Dateniibergabe auch im ISYBAU-XML-Format 2013,
alle Werkstoffe,
DN 150 bis einschl. DN 250
430 M e e
2.4.40 Opt. Inspektion, DN 300 - 400
Leistung wie vorg. Position,
jedoch 'Hauptkanale, DN 300 bis einschl. DN 400, alle
Werkstoffe'.
' 108 M " T T T s e
2.4.41 Opt. Inspektion, DN 500 - 600

Leistung wie vorg. Position,
jedoch 'Hauptkanale, DN 500 bis einschl. DN 600, alle
Werkstoffe'.

72 m
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2.4.42

2.4.43

2.4.44

DVD mit Aufzeichnung der Kanalpriifung liefern
DVD 4,7 GB zur Aufnahme der TV-Untersuchung der
Kanéle, Schéchte und Sonderbauwerke liefern.
Aufnahme im MPEG-2 oder MPEG-4 Format
Einblendungen gemaR Vorbemerkungen und
Anforderungen an die Untersuchung.

Die DVD’s miissen fortlaufend in Einerschritten
nummeriert werden z.B. Band 001, 002, ....

Zu jeder DVD ist eine Inhaltsangabe anzufertigen.

Es missen alle auf der DVD aufgenommenen
Hauptkanalhaltungen, Anschlusskanélen, Schéchte oder
Sonderbauwerke mit jeweiliger entsprechender
Dateiname der Timecodezeit enthalten sein.

Die Inhaltsangabe ist maschinell zu erstellen und
dauerhaft auf der DVD-Hulle zu befestigen.

Abspeichern der Dateien auf DVD.

Einschl. der Datensétze im ISYBAU-XML-Format 2013.

Die Schachte und Sonderbauwerke sind auf einer
gesonderten DVD abzulegen.

1 psch

Daten und Bilder auf DVD .
Gewinnung, Aufbereitung und Konvertierung der
aus der TV-Untersuchung gewonnen Daten zum
Datenaustausch gem. dem DWA-Merkblatt M 150

im ISYBAU - Format XML der Arbeitshilfen Abwasser
im derzeit aktuellen Stand.

Abspeichern der Dateien auf DVD.

Es sind folgende Datensétze in der XML-Datei zu
inkludieren und aufzuzeichnen:

. Stammdaten

. Inspektionsdaten Haltungen

. Inspektionsdaten Anschlussleitungen

. Inspektionsdaten Schachten

. Inspektionsdaten Sonderbauwerke

. Daten zur Ansteuerung von digitalen Zustandsfilmen
. Schadensbilder im JPG-Format

. Bilder Schachtaufnahme im JPG-Format

. Daten flir den Verlauf von Anschlussleitungen

OCONOODWN -

Die DVD ist 2-fach zu liefern. »
1 psch

Untersuchungsberichte in DIN A4, 2-fach
Untersuchungsberichte mit Bildern und Haltungsgrafiken
( bei Haltungen und Leitungen ) in DIN A4, mehrfarbig,
fir Haltungen, Leitungen, Schéchte und
Sonderbauwerke, mit Angaben geman Vorbemerkungen.
Die Untersuchungsberichte je Hauptkanal, je
Anschlusskanal und je Schacht- oder Sonderbauwerk
sind 2-fach zu liefern. Die Vergiitung erfolgt nach der
1-fachen Anzahl der Berichte.

Die Sortierung ist in aufsteigender Reihenfolge in
folgender Weise vorzunehmen:

Ubertrag: .....ocovvenn...

Ubertrag: ......co.ooee.....
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Ubertrag: .oeveveeeeaenes
- Hauptstrénge
- Nebenstrénge

Die Haupt- und Nebenstrénge sind durch Registerblatter
zu unterteilen.

Bei Inspektion von Anschlussleitungen gilt:

Zuerst wird das Protokoll der Haltung einsortiert,
anschlieRend werden die Protokolle der in der Haltung
enthaltenen Anschlusskansle ( APO1, AP02 ,... ) der
Reihe nach einsortiert.

Die Schacht- und Sonderbauwerksprotokolle sind
getrennt in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren. '

30 St

2.4 ROHRLEITUNGEN UND SCHACHTE

2 KANALARBEITEN HAUPTLEITUNGEN
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3 KANALARBEITEN GRUNDSTUCKSANSCHLUSSE

Vorbemerkung Grundstiicksanschliisse Kanal

1.

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Allgemeines

Es gelten ebenfalls die Vorbemerkungen und Hinweise des
Titels 'Kanalarbeiten Hauptleitungen'.

Das Ende der Anschlussleitungen bzw. der Revisionsschacht
liegen max. 1,50 m hinter der Grundstiicksgrenze.

Jedoch: Der genaue Umfang fir die Neuverlegung bzw.
Erneuerung des Grundstiicksanschlusses hat der AN mit
dem AG und der Bauleitung rechtzeitig vor Durchfiihrung
abzustimmen.

Abrechnung

Bei Grundstlicksanschliissen ist zwischen privatem und
6ffentlichen Anteil zu unterscheiden.
Abrechnungsgrenze ist die Grundstiicksgrenze.

Fir den Privatanteil jedes einzelnen Grundstiicksanschlusses
ist eine gesonderte Rechnung in 2-facher Ausfertigung zu
stellen.

Jeder Rechnung ist ein von der értlichen Bauliberwachung
und vom Anschlussnehmer unterzeichnetes Aufmafblatt
beizuflgen.

Die Verglitung der Anschlussleitungs- Privatrechnungen
erfolgt vom AG an den AN gemeinsam fiir alle ausgefiihrten
Grundstiicksanschllisse. Der AN hat eine Auflistung aller
eingereichten Rechnungen beizugeben.

Die o6ffentlichen Teile der Grundstiicksanschliisse werden
gemeinsam abgerechnet, also genauso behandelt wie
Rohrgraben, Schachte usw., jedoch in einer eigenen
Rechnung erfasst und vorgelegt.

Sonderregelungen Uber die Rechnungsstellung bei
Uberlangen Anschllissen (I&nger 50 m) bleiben vorbehalten.

Nicht aufgefiihrte Leistungen sind u.a. nach Positionen im
Titel 'Wasserleitungsarbeiten Hauptleitungen' abzurechnen.
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3.1

BESTANDS- UND ABRECHNUNGSUNTERLAGEN

Zulage Vermessungsarbeiten, Anschliisse
Zulage zur Pos. "Vermessungsarbeiten,
Kanaihauptleitung,

fiir die Vermessung und Absteckung der
Grundstiicksanschlussleitungen.

- 'Kanalarbeiten Grundstiicksanschllisse' -
1 psch

Kennzeichnen der Leitungspunkte fiir Bestandsvermessung, Anschliisse

Zulage zur Pos. 'Kennzeichnen der Leitungspunkte far
Bestandsvermessung'

fir dauerhaftes Kennzeichnen der
Grundstiicksanschlussleitungen und Einbauteile mit
Vorhaltung bis zur Bestandsvermessung. Einzurechnen
ist die Erstellung von handschriftlichen Einmessskizzen
vor Einbau der Grabenverfiillung.

14 St

Bestandspléne, Anschliisse

Eintragung der Grundstlicksanschlussleitungen

in die 0.g. 'Bestandspléne Kanalhauptleitung'.

Der Anschluss an den Bestand ist auf Gebdudeecken,
Grenzsteine o. 8. einzumessen, digital in der

Flurkarte abzugreifen und im Bestandsplan darzustellen.

14 St

Zulage Dokumentation, Anschliisse

Zulage zur Position 'Dokumentation von
Kanalnetzieitungen,

fur die Dokumentation der Grundstlicksanschlussleitungen

14 St

3.1 BESTANDS- UND ABRECHNUNGSUNTERLAGEN
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3.2

3.2.1

3.2.2

KANAL. - GRUNDSTUCKSANSCHLUSSE

Boden der Grében bis 4,0 m (Beseitigung)

fur Anschlussleitungen/-kanéle profilgerecht ausheben.
Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Vor der endgliltigen Entsorgung ist das Aushubmaterial
grundsétzlich durch den Gutachter des AG abfallrechtlich zu
beproben. Hierfiir ist das Aushubmaterial auf ein
Zwischenlager des AN zu verbringen, auf Halden bis 500 m3
abzuladen und abzudecken. Dies ist bei der Preisbildung zu
berlicksichtigen.

Behinderungen durch Verbau, Ver- und
Entsorgungsleitungen.
Verbau wird gesondert vergiitet.

Abrechnungstiefe, unabhéngig von der Ausfiihrung:

- Im neuen Baugebiet: ab UK neuer Stralenkoffer

- In vorhandenen Stralen: ab UK Oberflachenbefestigung
- Im unbefestigten Gelénde: nach Oberbodenabtrag

bis planméaRiger Rohrleitungsinnensohle (Wasserlauf)
zuzlglich planmaRiger (DIN-gemé&Rer) Wand- und
Sohlstérken sowie Auflagerdicken und evil.
Untergrundverbesserung. Abgerechnet wird in
Grabenabschnitten (nicht schichtweise).

Sohlenbreite der Graben nach Erfordernis der DIN 4124,
wobei die Verglitung nach ZTV WA - A (Aligemein),

Teil A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten Baugrubenwanden
(verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich
der Schichte, der Arbeitsraume fiir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen. Darliberhinausgehender Aushub ist
einzurechnen.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.

Aushubtiefe 0 bis 4,0 m.
260 m®

Boden der Griben bis 4,0 m (Wiedereinbau)

flir Anschlussleitungen/-kanéle profilgerecht ausheben.
Innerhalb der Baustelle auf einem Lagerplatz des AN lagern.
Wahrend der Zwischenlagerung muss das Material
abgedeckt und in Mieten zu max. 500 m® aufgesetzt sein.
AnschlieRend profilgerechter Wiedereinbau innerhalb des
Baustellenbereiches, nach dem Merkblatt fir das Verfiillen
von Leitungsgraben (ZTV-A-StB), sowie maschin.
Verdichten in Schichten von max. 30 cm.

Behinderungen durch Verbau, Ver- und
Entsorgungsleitungen.
Der Verbau wird gesondert vergiitet.

Abrechnungstiefe, unabhéngig von der Ausfiihrung:
- Im neuen Baugebiet: ab UK neuer StralRenkoffer

Ubertrag: ......c.covomnen...
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3.2.3

3.24

- In vorhandenen Strafken: ab UK Oberflachenbefestigung
- Im unbefestigten Gelénde: nach Oberbodenabtrag

bis planmaBiger Rohrleitungsinnensohle (Wasserlauf)
zuziiglich planmaRiger (DIN-geméfer) Wand- und
Sohlstarken sowie Auflagerdicken und evtl.
Untergrundverbesserung. Abgerechnet wird in
Grabenabschnitten (nicht schichtweise).

Sohlenbreite der Graben nach Erfordernis der DIN 4124,
wobei die Verglitung nach ZTV WA - A (Allgemein),

Teil A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten Baugrubenwanden
(verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich
der Schichte, der Arbeitsrédume flir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen. Dariiberhinausgehender Aushub ist
einzurechnen.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.
Aushubtiefe 0 bis 4,0 m.

100 m?

RG-Sohle verdichten

Untergrund in Graben verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.

230 m?

Verfiillen Leitungsgraben, "nichtbindig’ (ZTV WA-A)
Leitungsgrabenverfiillung oberhalb der Leitungszone fiir
senkrecht begrenzte Grabenabschnitte (mit Verbau)
herstellen.

Material nach DIN 18196 mit weniger als 15Gew.-%
abschlammbare Bestandteile < 0,06 mm (z.B. Sand,
Kies, Mineralbeton), liefern und im Rohrgraben
lagenweise einbauen und verdichten.

Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.

Hohe Schicht (Lage): bis max. 0,30 m.

Die max. Abrechnungstiefe ergibt sich aus der
Gesamttiefe des Leitungsgrabenaushubs abziglich der
Hohe der Leitungszone und des StraRenoberbaus.

Die Abrechnungsbreiten ergeben sich aus DIN 4124,
wobei die Vergitung nach ZTV WA - A (Aligemein),
Teil A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit der fiir die Herstellung des
Leitungsgrabens verglteten Breite.

Diese Abrechnungsbreite gilt auch im Bereich der
Schachte, der Arbeitsrdume fur Rohrverbindungen und
Kabelmuffen. )

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten
Baugrubenwinden (verbauter Graben). Dariiber
hinausgehende Verfillung wird nicht gesondert

Ubertrag:

~ R S P P ERELTTLEL L

Ubertrag: ...coeoveerreeevnne
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325

3.2.6

vergutet.
Grabentiefe: 0,00 m bis 4,0 m

110 m®

Verbau fiir Graben und Schichte
Verbau fiir Grében und Gruben von Anschlussleitungen und
Schéchten (Hausanschliisse).

Art des Verbaus nach Wahl des AN.

BaugrubenumschlieBung, einschl. Gurtungen und
Aussteifungen entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten, ausbauen und von der
Baustelle entfernen.

Fur Baustellen innerorts ist ein setzungsarmer bzw.
verformungsarmer Verbau zu wahlen.

Der Geréteeinsatz fir den Verbau (Anfahren, Aufstellen und
ggf. Umsetzen im angegebenen Bereich sowie das
Abbauen und Abfahren) wird nicht gesondert verglitet und
ist mit dieser Position abgegolten.

Einbringen der Verbauplatten im sog. "Absenkverfahren".

Grabentiefe: 0 bis 4,0 m,

nach den Forderungen der Unfallverhiitungsvorschriften
und der einschldgigen DIN -Normen.

Sohlenbreite zwischen den Bekleidungen (iber 0,70 bis 2 m,
Boden-/Felsart: Homogenbereiche nach DIN 18300 geman
beil. Bodengutachten,

Abgerechnet wird von der vorgeschriebenen Oberkante
(0,05 m bei T<=2,00m bzw. 0,70 m bei T > 2,00 m Uber
Gelénde) des Verbaus bis Baugruben- bzw.
Rohrgrabensohle.

Erschwernisse bei der Ausfithrung des Graben- und
Baugrubenverbaus wegen kreuzenden bzw. l&ngsberihrten
Hindernissen sind, unabhéngig von der Ausflihrungsart des
Verbaus, mit den Positionen 'Hindernisse-Querungen und
"Hindernisse-Léngsberlihrung abgegolten.

Preis flir eine Grabenwandflache.

520 m?

Entwésserungskanal/ -leitung, PP DN 150
Entwésserungskanal/ -leitung und Formteile

nach DIN EN 1610 fiir Schmutz- und Regenwasser
liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhdillung.
Rohre aus Polypropylen nach DIN EN 1852 mit
Doppelsteckmuffe und formschliissig fixierten
Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar
nachgewiesen.

Baulénge nach Erfordernis, einschl. Ablangungen.
Rohreinzellangen max. 3,0 m.

DN 150 (da 160), SN >= 10.

Bettung und Umhtillung aus Sand, Splitt oder Kies
liefern,

Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm,
Einbauhdhe 30 cm (iber Rohrscheitel und beiderseits des
Rohres (Seitenverflillung) auf Rohrgrabenbreite.

Ubertrag:

Ubertrag:
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3.2.7

3.2.8

329

3.2.10

in vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen
liefern und verlegen.

Rohrleitung z.B. REHAU AWADUKT PP SN 10 oder
gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/ Typ/ SN:

(vom Bieter einzutragen)

160 m e

Entwisserungskanal/ -leitung, PP DN 200
Leistung wie Position 3.2.6,
jedoch 'Rohre aus Polypropylen DN 200'.

3IBM e

Formstiickzuschlage PP DN 150
Formstiickzuschldge gemal ZTV WA - A (Allgemein),
gemaf Tabelie Ziff. 2.2 fiir PVC-, PP-, PE-Rohre DN 150.

120 m e

Formstlickzuschlige PP DN 200
Formstiickzuschlége gemanR ZTV WA - A (Aligemein),
gema Tabelle Ziff. 2.2 fir PVC-, PP-, PE-Rohre DN 200.

4Am e

Rohranschluss und Verbindung der Anschlussleitungen DN 150
Nachtraglicher Rohranschiuss an Rohrleitungen aus
Steinzeug-, Stahlbeton- oder Betonrohren durch Einbau
eines Muffenformteiles.

Sattelstiick aus PVC oder PP liefern und einbauen.
Sattelanschluss- und Rohranschlussdichtung aus sauren-
und laugenbesténdigem EPDM.

Sattelanschlussdichtung mit innenliegender Lippendichtung
aus thermoplastischem Elastomer zur maoglichen
Kompensation von BohrlochunregelmaBigkeiten.
Schraubkrone mit Anschlagring zur definierten Einbautiefe
in Dichtung und Hauptrohr.

Fachgerechter Anschluss am Hauptkanal mittels
Kernbohrung in einem Arbeitsgang nach Angaben des
Herstellers. Bei Stahlbetonrohren ist die Bohrwandung
gegen Korrosion zu schitzen.

Sattelstiick mit bauaufsichtlicher Zulassung zum seitlichen
Anschluss von glattwandigen Kanalrohren DN/ OD 160 an
Beton-, Stahlbeton- oder Steinzeugrohre, z.B. Fabr.
REHAU AWADOCK, Funke Connex, Funke
HS-Komplett-Montageset oder gleichwertiger Art.

Dabei ist besonders auf die Wahl der richtigen
Grolenklasse zu achten.

Im Preis inbegriffen ist auch der Materiallibergang

(bspw. PVC-Stzg, PP-Stzg) sowie der Verschlussteller.
Anschlussleitungen sind in Betrieb. Der AN kann den
Zeitpunkt der Umbindung frei wahlen, jedoch muss der
Abtransport des Abwassers jederzeit garantiert sein. Eine
zusétzliche Verglitung erfolgt nicht.

Obertrag: ..ooeeorrecernenns

UbErtrag: ..ovveeseeeeserens
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Ubertrag: ......cocoou......
Erschwernisse beim Einbringen und Ziehen des Verbaus
werden nicht gesondert vergtitet.
EinschlieRlich séamtlicher Provisorien, trennen und neu
verbinden.
EinschlieRlich Wartezeit fur TV-Priifung mit
Schiebekamera durch den AG.
9 St
3.2.11 Rohranschluss und Verbindung der Anschlussleitungen DN 200
Leistung wie Position 3.2.10,
jedoch 'Anschlussrohr DN 200",
18t
3.2.12 Schacht 1000 mm, Grundstiicksschacht bis 2,0 m, DN 150
als Grundstiickskontrollschacht, rund, lichte Weite 1000 mm,
aus Betonfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN 4034-1 und
FBS-Qualitatsrichtlinie,
mit Schachtunterteil, Schachtringe, Schachthals,
Auflagering(e),
zwei Anschllsse flir gelenkige Einbindung der Rohre mit
Muffe (Schachtfutter),
Fugenabdichtung mit Dichtmitteln aus Elastomeren nach
DIN EN 681-1 und DIN 4060.
Steigeinrichtung mit Steigbiige! nach DIN 19555 Form B,
‘ Steigmalfd 250 mm. '
Auftritt in Hohe des Scheitels,
Gerinne gerade oder gekriimmt.
Der Uber die vergiitete Abrechnungsbreite gem. ZTV WA - A
hinausgehende Schachtaushub, das Fiillmaterial sowie
StraRenaufbruch und -wiederherstellung sind beim
Einheitspreis zu beriicksichtigen.
gréftes Rohr DN 150,
lichte Schachttiefe 0 bis 2,0 m.
2 St e
3.2.13 Schacht 1000 mm, Grundstiicksschacht bis 2,50 m, DN 150
Leistung wie Position 3.2.12,
jedoch 'lichte Schachttiefe bis 2,50 m'.
6 St e
3.2.14 Schacht 1000 mm, Grundstiicksschacht bis 3,0 m, DN 150
Leistung wie Position 3.2.12,
jedoch 'lichte Schachttiefe bis 3,0 m'". -
4 St e
3.2.15 Schacht 1000 mm, Grundstiicksschacht bis 3,60 m, DN 150
Leistung wie Position 3.2.12,
jedoch 'lichte Schachttiefe bis 3,50 m'.
TSt e
©3.2.16 Schacht 1000 mm, Grundstiicksschacht bis 4,0 m, DN 150

Leistung wie Position 3.2.12,

Ubertrag: .......ooovee....
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3.2.17

3.2.18

3.2.19

3.2.20

jedoch 'lichte Schachttiefe bis 4,0 m'".
1 St

Zulage Schacht DN 1000, 'Ausfiihrung als Kombischacht
Zulage zu vorg. Positionen 'Grundsticksschacht,

DN 1000, aus Betonfertigteilen,

fiir die exzentrische Durchfiihrung einer
Regenwasser-Hausanschlussleitung DN 150 oberhalb
der Schachtsohle.

Die Rohrieitung ist werkseitig wasserdicht einzubauen.
Einschl. dem Putzstiick DN 150 mit verschraubter
Reinigungsdffnung und notwendiger Formstlicke.
Einschl. dem Schachteinbindestutzen fir die Zuleitung
der PP-Leitung und fiir die mogliche Weiterfuhrung im
Grundstick.

Der Schacht, insbesondere die Leitungsdurchfihrungen,
werden im Nachgang auf Dichtheit Uberpruft.

Seitlicher Versatz zur Sohle Schmutzwasser-

leitung: ca. 25 - 30 cm (Achsabstand).

14 St

Schachtabdeckung Klasse B herstellen
Schachtabdeckung Klasse B, DIN EN 124-2/ DIN 1229
hohengerecht und vollfugig auf Fertigzementmortelbett
mit Druckfestigkeit fck,cube min. 20 N/mm2 versetzen.
Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton,

Deckel rund aus Gusseisen mit Beton,

mit und ohne Lftungséffnungen,

mit Schmutzfanger DIN 1221-F, schwere Ausfiihrung.
Bauhdhe 125 mm, lichte Weite 610 mm,
Rahmendurchmesser bis 785 mm.

z.B. Meierguss, HYDROTEC, Aco oder glw.

14 St

Ubertrag: ....coeveevereeenee

Kanal reinigen, Anschlussleitungen DN 150 - 200, Linge bis 35,0 m

Anschlussleitungen reinigen,

als Vorlauf fUr optische Inspektion,

durch Hochdrucksplilverfahren mit
Kanal-Hochdruckspiilwagen incl, Bedienung.
R&umgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Die Abrechnung erfolgt nach Ifm gereinigtem
Anschlusskanal vom Anschiusspunkt am Hauptkanal bis
zum Endpunkt der Reinigung bzw. dem
Revisionsschacht oder Strafleneinlauf.

Hauptkanal: alle Werkstoffe; DN 200 bis DN 600
Anschlussieitungen: DN 150 bis DN 200
Werkstoff der Anschiussleitungen: PP oder PVC
Lange der Anschlussleitungen bis zu 35,0 m

195 m

Dichtheitspriifung Anschlussleitungen
Druckpriifung der Anschlussleitungen

mit Luft gem. DIN EN 1610,

Verfahren LD 200 mbar

....................

Ubertrag: ..oveeeerserrerene
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3.2.21

3.2.22

Ubertrag:
incl. grafischer Darstellung des Drucklinienvertaufs,
einschl. aller Absperrungen an den Haltungen,
Vorhaltung aller Geréte, Sicherheitsvorkehrungen,
Abrechnung nach Ifdm Haltungslénge.
Anschlussleitungen mit Verschlusstellern die
automatisch in die Priifung mit einbezogen werden,
werden nicht gesondert vergiitet.

Inkl. Verschlussteller, Absperren und Haupt-
leitungen, Absperren in Revionschéchten o. dgl.
Die Priifungen miissen durch eine unabhangige
Fachfirma oder einen unabhangigen
Sachverstandigen durchgefiihrt werden.

DN 150 bis 200 mm

195 m

Dichtheitspriifung von Kanalschichten DN 1000
Dichtheitspriifungen von Kanalschachten

im Unterdruckverfahren mit Luft - 200 mbar,

Priifzeit 2,8 Minuten, zul. Druckverlust 15 mbar

oder mit Wasser gem. DIN EN 1610,

Priifzeit 30 Minuten, zul. Wasserverlust 0,4 I/m
benetzter Innenflache, Flillung mit OK Konus.

Dem Auftragnehmer bleibt die Wahl des Priifmediums
uberlassen. Ein Mehraufwand bei Priifung mit Wasser
wird nicht vergiitet.

Inkl. Absperren von angebundenen Anschlussleitungen.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m

Tiefe bis 4,0 m

14 8t

Opt. Inspektion, Anschlussleitungen DN 150 - 200, Lange bis 35,0 m
Farb-TV-Kanalinspektion und Zustandserfassung von
Anschlussleitungen ( Hausanschliisse, Sinkkasten, efc. )

mittels selbstfahrender Satellitenkamera o.4.

Lieferung der Inspektionsdaten gemaR DWA-Merkblatt

M150 als ISYBAU-XML-Format 2013.

Die Untersuchung erfolgt vom Hauptkanal aus.

Die Kamera muss vom Hauptkanal auch durch
90-Grad-Bdgen in die Anschlussleitungen fahren kdnnen.
Zusétzlich muss eine Einmessung von Seitenzuldufen
mdglich sein.

Die Anschlusskamera (Satellitenkamera) muss voll
radial einsatzfahig sein (Dreh- und Schwenkkopfkamera)
und Uber ein seitenrichtiges und aufrechtes Bild
verfiigen.

Abschwenken und Einmessen aller Anschlisse,
Rohrverbindungen, Stutzen und Abzweige.

Abrechnung nach Ifm Anschlussleitung.

Einsatz der 0.g. TV-Untersuchungseinheit, einschl.
kompletter Bedienung.

Hauptkanal: alle Werkstoffe; DN 200 bis DN 500
Anschlussleitungen: DN 150 bis DN 200
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Lange der HausanschlUsse: bis zu 35,0 m
195 m e e
3.2 KANAL - GRUNDSTUCKSANSCHLUSSE  ___..oouvssessnnee

3 KANALARBEITEN GRUNDSTUCKSANSCHLUSSE ____.icisceesssssasee:
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SICKERBECKEN

BESTANDS- UND ABRECHNUNGSUNTERLAGEN

Vorbemerkung Absteckung

1. Absteckung

1.1 Die geméR §3 (2) VOB/B aufgefiihrten Leistungen werden
dem Auftragnehmer libertragen und auf Basis gesonderter
Leistungspositionen des Leistungs- verzeichnisses verglitet.
Die hierflir nétigen Unterlagen stellt der Auftraggeber zur

Verfuigung (§3 (1) VOB/B).
§3 (3) VOB/B gilt uneingeschrankt.

1.2 Messungen fur das Ausfiihren und Abrechnen der Arbeiten,

einschl. des Vorhaltens der Messgeréte, Lehren,

Absteckzeichen und dergleichen, des Erhaltens der Lehren
und Absteckzeichen wahrend der Bauausfiihrung und des
Stellens der Arbeitskréfte, jedoch nicht Leistungen nach §3
(2) VOB/B sind gemaR DIN 18299, 4.1.3 Nebenleistungen

und werden nicht gesondert vergitet.

So sind z.B. das Vermessen und Anbringen der erforderlichen

Héhen fir die Erstellung der Pflasterarbeiten eine
Nebenleistung des AN.

Vermessungsarbeiten durchfiihren
Vermessungsarbeiten fir die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG, einschlieBlich aller Geréte- und
Personalkosten durchfiihren.

Verkehrsflachen (Achsen, Eckausrundungen, Rander
etc.), Versorgungseinrichtungen,
Entwéasserungseinrichtungen, Griinflachen u. dgl.
Einschl. Beschaffung aller benétigten Unterlagen wie z.B.
Koordinaten amtlicher Héhenfestpunkte und
Grenzpunkte, digitaler Flurkarten usw.

Die ortlichen Bestandshdhen sind zu beriicksichtigen.

~ 'Sickerbecken' -
1 psch

Ubertrag: .....ocoeveeveen
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Ubertrag: ...oooevevernceree.

Vorbemerkung Bestands- und Abrechnungsunterlagen

Die Bestands- und Abrechnungsunterlagen sind rechtzeitig vor der
Schlussabnahme dem beauftragten Ingenieurbiiro zur Prifung
vorzulegen. Die Priifkorrekturen des Ingenieurbiiros sind vom AN
zu Ubernehmen.

Die Abnahme der Bauleistungen erfolgt nur bei Vorliegen der fertigen und
genehmigten Bestandspléne in der geforderten Anzahl (Papierausdruck)
und den geforderten Speicherformaten (.pdf, .xls, .dwg, .dxf).

Bestands- und Abrechnungsunterlagen
fur den ausgeschriebenen Leistungsumfang.

Es sind dafur Lageplan/-plane, Querschnitt(e),
Langsschnitt(e), Entwasserungspldne und Detailpléne zu
erstellen.

Die Unterlagen sind spétestens mit der Schlufrechnung
dem AG zu libergeben.

Erforderliche Vermessungsarbeiten gehdren zum
Leistungsumfang. Die Erstellung der Bestandsunterlagen
fiir Bauwerke nach ZTV-ING werden gesondert vergiitet.

Alle Unterlagen missen beinhalten:
Projektbezeichnung, Bezeichnung der Unterlage, Datum
der Herstellung der Bauleistung, Datum der Erstellung
der Unterlage, Lokalisierung gemaf *Anweisung
Straendatenbank* (ASB), Teil *Netz* (Stationierung),
Ersteller der Bestandsunterlage, MaRstab.

Lagepléne miissen folgende Fachdaten enthalten:
Trassierungselemente, sichtbare Querschnittsteile
einschlieRlich der Randeinfassungen, Breiten,
Nordrichtung, Grundstiicksgrenzen und Flurnummern,
wenn vorhanden Stralennamen und Hausnummern, bei
Entwasserungsarbeiten zusatzlich die
Entwasserungseinrichtungen einschlieRlich der Lage der
Leitung(en) und der Fliefirichtung.

Querschnitte miissen folgende Fachdaten enthalten:
Alle Schichten und Lagen des Beckenaufbaus flr alle
Querschnittsteile, Hohen- und Geldndeangaben, der
Untergrund/-bau, die Grundstlicksgrenzen.

Langsschnitte miissen folgende Fachdaten enthalten:
Schachte und Leitungen mit Angabe von Durchmessern
und Material, die FiieBrichtung, Héhenlagen des
Gelandes, Sohlthdhen und Deckelhdhen von Schéchten,
Sohlhdhen von Leitungen an den Anschlliissen bzw.
Leitungsenden, Sohlgefélle der Leitungen.

Die Unterlagen (iber die Grundstiicksgrenzen und die
Flurnummern sind vom AN zu beschaffen.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Grundlage der
Bauausfiihrungsunterlagen des AG zu erstellen.

Ubertrag: ...
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Die Abrechnungsunterlagen bestehen aus
Abrechnungsplénen, ~daten und -listen.

Sie missen samtliche Mengenangaben fiir eine
ltickenlose Abrechnung und Rechnungspriifung
enthalten.

Bestands~- und Abrechnungsunterlagen

je in Papierform 2-fach

und auf digitalem Datentréger (CD/DVD/USB)
im Datenformat .pdf, .dxf und .dwg,

im ISYBAU-XML-Austauschformat 2013.

Bestands- und Abrechnungsunterlagen
fur 'Sickerbecken’ :

1 psch

Ubertrag: .....coovueeee.n.

4.1 BESTANDS- UND ABRECHNUNGSUNTERLAGEN _  .....ccceceeeess




16.02.2026 LEISTUNGSVERZEICHNIS Seite 84
Deining E8612 LV BG GroRalfalterb. Siid
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
4.2 OBERBODENARBEITEN

Vorbemerkungen Baufeld, Oberbodenarbeiten

1.

2.1

22

2.3

24

Grundstlickseigentimers vor.

Baufeld
Die Baufeldbreite ist auf ein Minimum zu beschrénken.

Auf der freien Strecke betrégt die Baufeldbreite b = 10,0 m,
unabhangig von der Rohrgrabentiefe. Nimmt der AN Fléchen
tiber diese Regelung hinaus in Anspruch, so hat er die
Zustimmung des Grundstiickseigentiimers einzuholen. Alle
dariiber hinaus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des
AN.

Oberbodenarbeiten

AuRerhalb des StraBengrundes werden keine Lagerfidchen
flir Oberbodenmieten zur Verfligung gestellt. Bei Bedarf sind
diese vom AN zu beschaffen. Mehrkosten fir ein
Oberbodenlager und Entschadigungszahlungen fiir solche
Lagerfléchen sind in die Leistungspositionen einzurechnen
und werden nicht gesondert vergltet. Die Transporte zum
Oberbodenlager und wieder zurlick auf die Baustelle sind in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergitet.

Uberschiissiger Oberboden ist nach Abstimmung mit dem AG
nach Bauende zu beseitigen.

Bei Wiesen wird der Oberboden nur von den eigentlichen
Arbeitsfldchen abgetragen, nicht jedoch von den Fl&chen, die
zur Lagerung des Erdaushubs bzw. des Oberbodens
vorilibergehend benutzt werden.

Das Wiederherstellen dieser Lagerflachen wird nach Position
"Oberflichen von Wiesen herrichten" vergiitet.

Bei Ackerflachen wird der Oberboden sowohl! von den zur
Ausfiihrung bendtigten Arbeitsflachen als auch von den
Lagerflachen abgetragen.

Benutzung von Privatgrundstlicken

Vor Benutzung von Privatgrundstiicken als
Oberbodenlagerflache legt der AN dem Auftraggeber eine
schriftiche Einverstidndniserkidrung des

Nach Abschluss der MaBnahme hat der AN dem
Auftraggeber eine Bestétigung des Grundstlickseigentimers
liber die ordnungsgemafe Wiederherstellung der benutzten
Flachen einschl. einen Nachweis der Entschadigungszahlung
unaufgefordert vorzulegen.
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4.2.1

4.2.2

4.2.3

424

4. Nebenleistungen (werden nicht gesondert verglitet)

4.1 Das Férdern des Oberbodens innerhalb der Baustelle,
unabhéngig von der Lange des Férderweges

4.2 Das S8ubern der Oberflachen des angedeckten Oberbodens
und der aufgelockerten Fl&chen von sichtbaren Steinen,
Wurzeln und Fremdkérper, das Ubernehmen des
Sduberungsgutes in Eigentum des AN und Entfernen von der
Baustelle.

Oberboden abtragen, seitlich lagern

Oberboden (Homogenbereich O gem. beil.
Bodengutachten) einschliellich leicht verrottbarer
Pflanzendecke innerhalb des Baugelandes in einer
mittleren Dicke von cm '20-30' abtragen, ggf. laden,
férdern und innerhalb der Baustelle lagern/in Mieten
aufsetzen.

Bereich 'Sickerbecken und -zufahrt'.

75 m?

Oberboden abtragen, abfahren

Oberboden (Homogenbereich O gem. beil.
Bodengutachten) einschlieflich leicht verrottbarer
Pflanzendecke innerhalb des Baugelandes in einer
mittleren Dicke von cm '20-30' abtragen, laden, in
Eigentum des AN (ibernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Bereich 'Sickerbecken und -zufahrt'.

250 m?

Oberboden andecken, seitl. gelagert

Oberboden einschlieflich leicht verrottbarer
Pflanzendecke innerhalb der Baustelle gelagert,

ggf. laden, férdern und andecken.

Auftragen auf der Sohle, in Mulden und Graben, auf den
Boschungen, im Zaunbereich und neben der
Uberlaufschwelle. '

Auftragsdicke im Mittel: cm '20'.

Bereich 'Sickerbecken und -zufahrt'.

75 m®

Oberboden liefern und andecken, SB

Oberboden liefern, ggf. zwischenlagern und andecken.
Auftragen auf der Sohle und den BGschungen des
Sickerbeckens.

Einschl. der Wiederherstellung von Graben, etc.

Es ist ausschlieftlich natlirlicher, unbelasteter Boden
zuldssig, welcher durch Nachweis den Werten des
Arbeitsblatts DWA A 138 entspricht: ph-Wert 6-8,
Humusgehalt 1-3%, Tongehalt < 10 %.
Durchlassigkeitswert:

ki-Wert 107-3 bis 10"-6 m/s, dieser ist durch einen
unabhangigen Bodengutachter des AN auf der

Ubertrag: ......coeevveennenn.
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Ubertrag: .oeeoveeeeerirines
Baustelle nachzuweisen.
Auftragsdicke im Mittel 30 cm.
200 M3 e e
4.2.5 931 1212 10101

Rasenansaat auf Oberboden herst.

Rasenansaat (Normalsaat) herstellen.

Saatgutmenge g/m2 'Gesamt 25 g/m?; ca. 7 g/m* Saatgut
und 18 g/m? Saathilfe'

Fertigstellungspflege wird gesondert vergutet.
Saatgutmischung RSM 'Anteil in Gew% fiir
Stralenbegleitgriin in Mulden und Boschungen,
Herkunftsregion 14 "Frankische Alb, Region 12
"Frankisches Hiigelland angrenzend einschl.
Saatgutlieferung.'

400 m?

4.2 OBERBODENARBEITEN

--------------------
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4.3 ERDARBEITEN

Vorbemerkungen Erdarbeiten

1.

5.1

5.2

Probefelder durch den AN

Die Ersteliung von Probefeldern fiir die Beurteilung der
Tragfahigkeit bei nicht tragfahigem Untergrund sind nach
Angabe des AG bzw. eines Bodengutachters vor dem Aushub
grofterer Flachen herzustellen. Die Probefelder werden nicht
gesondert vergltet und sind in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

Nachweis der Tragféhigkeit des Erdplanums

Abweichend von der ZTV E-StB 17 sind im Zuge der
Eigenliberwachung das Erdplanum mittels statischer
Lastplattendruckversuche auf Tragfahigkeit vom AN zu
Oberpriifen und der Verformungsmodul im Beisein des AG
oder der Bauleitung nachzuweisen. Dieser Nachweis der
Tragféhigkeit des Erdplanums gemaf ZTV E-StB 17 gehort
zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert verglitet.

Kabelumverlegung bzw. -tieferlegung

Abweichend von der DIN EN 1610 gelten bei
Kabelumlegungen und -tieferlegungen die Grabenbreiten der
jeweiligen Versorgungsunternehmen als Mindestgrabenbreite.
Beauftragt werden diese durch die Versorgungsunternehmen.
Als Ausgangshdhe der Abrechnungstiefe flr Leitungsgraben
gilt die Oberkante Erdplanum, im Bereichen mit
Untergrundverbesserung gilt als Ausgangshohe die
Oberkante Untergrund.

Bauablauf

Die Hohenlage der zu verlegenden Leitungen zum Urgelande
ist zwingend zu beachten. Im Vorfeld des Leitungsbaus kann
es erforderlich sein, den Unterbau/ Erdauftrag einzubauen.
Nebenleistungen, besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefilhrten Leistungen gehdren zur
vertraglichen Leistung und werden deshalb nicht gesondert
vergitet:

Das Zwischenlagern des Bodens.

Das Fordern des Boden innerhalb der Baustelle unabhangig
von der Lange der Forderwege.
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5.3 Eine Zulage fir die Zwischenlagerung des AN flr den
Erdaushub zu Haufwerken bis max. 500 m3 fir die
abfallrechtliche Beprobung und Bewertung wird nicht gewahrt.
Es ist zu beachten, dass die kinstlichen Aufflillungen und die
gewachsenen Bdden bzw. sonst organoleptisch aufféllige
Bdden auf getrennten Haufwerken zu lagern sind. Die
Mehrkosten sind in die Aushubpositionen einzurechnen. Eine
abfallrechtliche Bodenuntersuchung wird gesondert vergltet.

5.4 Das Saubern der Oberflichen des angedeckten Oberbodens
und der aufgelockerten Flachen von sichtbaren Steinen,
Wurzeln und Fremdkdrpern, das Ubernehmen des
S&uberungsgutes in Eigentum des AN und das Entfernen von
der Baustelle.

5.5 Fir beengte Verhaltnisse innerorts wird keine Zulage
gewahrt. Samtliche Erschwernisse sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

5.6 Grundsatzlich gilt:

Mehraufwendungen und Erschwernisse flir Einbauten, die im
Leistungsumfang des AN enthalten sind, werden nicht
gesondert vergltet und sind in die entsprechenden Positionen
einzurechnen.

Vorbemerkung Ablagerungsstellen fiir U-Boden

Im Baustellenbereich stehen keine Ablagerungsstellen

fUr unbrauchbaren Boden zur Verflgung.

Das Aushubmaterial ist auf ein Zwischenlager des AN

zu verbringen und auf Halden bis 500 m3 fir die

Durchfiihrung von abfallrechtlichen Beprobungen

abzuladen.

Der unbrauchbare Boden ist vom AN ordnungsgemaf zu

beseitigen. :

Vorbemerkung StraBenaufbruch

Der Stralenaufbruch und der Ausbau von vorhandenen

Asphalt-, Beton- und Pflasterbeldgen sind in den

einschlédgigen Straflenbau-Titeln enthalten.

4.31 Boden fiir Beckenanlage Iosen und tibernehmen

Boden fiir Beckenanlage profilgerecht,

“an den Seiten gebdscht (vom 1:1,5 bis 1:6), nach- - -~ = -

Unterlagen des AG I6sen, innerhalb der Baustelle in max.
500 m3-Mieten zwischenlagern, laden, férdern und
{ibernehmen.

Das Herstellen von Ausrundungen an der
Einschnittsoberkante oder am Dammfuf® wird nicht
gesondert vergiitet.

Boden in Eigentum des AN {ibernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufilhren.
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4.3.2

4.3.3

4.3.4

Aushub nach Abtrag des Oberbodens,

Aushubtiefe bis 2,00 m.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300 gemaR
beil. Bodengutachten.

Forderweg nach Erfordernis der Kippe des AN.

16 m?d

Erdmaterial als Dammschiittmaterial

Als Dammschttmaterial geeigntes, verdichtungsfahiges
Erdmaterial (Lehm, Ton, Sand-Schluffgemische etc.)
liefern und profilgerecht (bis 1 : 1,5 geneigt)

fir Dd&mme, Sohlen, Mulden, Grében u. dgl. einbauen
und verdichten (DPr mind. 98 %).

Durchlassigkeitswert: kf < 10°-7 m/s (nachgewiesen).
Bereich 'Sickerbecken'.

400 m?®

Erdmaterial als Sickerraummaterial

Erdmaterial als nichtbindiges, verdichtungsfahiges
Auffillmaterial

fur den Sickerraum unterhalb des Sickerungsbeckens
liefern und profilgerecht unterhalb der Beckensohle und
im Bbschungsbereich einbauen und verdichten.

Es ist ausschlieBlich natlirliches, unbelastetes
Bodenmaterial zuldssig, welches durch Nachweis die
Vorsorgewerte, Anlage 1 Tabelle 1 und 2, BBodSchV
einhalt oder der Klassifizierung BM-0 und BG-0, Anlage 1
Tabelle 3 ErsatzbaustoffV entspricht.
Durchlassigkeitswert:

kf-Wert 107-3 bis 102-6 m/s, dieser ist durch einen
unabhangigen Bodengutachter des AN auf der
Baustelle nachzuweisen.

Schichtdicke bis 1,0 m.

220 m?®

Nachverdichten Damm

Dammkrone und Dammbéschungen nachverdichten und
planieren.

Max. Abweichung von der Sollhthe +2/-2 cm,
geforderter Verdichtungsgrad DPr 103 %.

650 m?2

Ubertrag: ................
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Ubertrag: ......

Zufahrten, Wege, Stellplitze

Boden Iésen, Wiedereinbau

Boden profilgerecht oder nach Unterlagen des AG losen,
laden, gof. zwischenlagern, fordern, in allen Bereichen
profilgerecht einbauen und verdichten.

Das Herstellen von Mulden und Grében, sowie das
Herstellen von Ausrundungen an der Einschnittsober-
kante oder am Dammful® wird nicht gesondert vergitet.
Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300 aus 'allen
Abtragsprofilen, einschl. Fahrbahnbereich,
Weganschliissen, Feldwegen, Parkplatzen, Gehwegen,
Schotterwegen, Hofflachen, Bankettbereich, sonstigen
Restfléchen, efc.'.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergitet.
Evtl. erforderliche Abtreppungen werden gesondert
vergutet.

10 M3 e e

Boden liefern und einbauen

Boden oder Baustoff liefern und als Auffillung nach
Unterlagen des AG (Abrechnungsgrenzent) in allen
Bereichen profilgerecht einbauen und verdichten.

Das Herstellen von Mulden und Graben, sowie das
Herstellen von Ausrundungen an der Einschnittsober-
kante oder am Dammfuf wird nicht gesondert vergutet.
Die Erschwernisse durch Einbauten wie Schéchte,
Einiaufe, Schieber, Verkehrszeichen, Schutzplanken u.a.
werden nicht gesondert vergtet.

Nichtbindiger Boden oder Baustoff, grobkérnig oder
gemischtkdrnig, mit hchstens 15 M%Korn < 0,06 mm.
Einbau: mehrlagig.

Verformungsmodul EV2 min. 45 MN/m2.
Verdichtungsgrad DPr min. 100 %.

125 M3 e e

Boden liefern und einbauen, Randbereiche

Boden oder Baustoff liefern und als untere Bankettschicht
und als Auffullung nach Unterlagen des AG
(Abrechnungsgrenzen!) profilgerecht einbauen.
Oberfliche mit Querneigung wie obere Bankettschicht und
an vorhandenes Gelande angeglichen, soweit in den
Unterlagen des AG nichts anderes angegeben ist.

Das Herstellen von Ausrundungen an der

Einschnittsober-

kante oder am Dammfuf® wird nicht gesondert verglitet.

- Die Erschwernisse durch Einbauten wie Schéchte,

Einlaufe, Schieber, Verkehrszeichen, Schutzplanken u.&.
werden nicht gesondert vergltet.

Einbaubereich: 'Randbereiche von Stratenkdrpern (siehe
Regelquerschnitt)'.

Material: 'gemischtkérnig, max. 15 M%Korn < 0,06 mm',
Einbaudicke: 'ab Erdplanum/ Gelénde/ OK FSS bis UK der
oberen Bankettschicht/ UK Oberboden/ OK vorhandenes
Gelande (siehe Regelquerschnitt)'.

Ubertrag: ......

..............
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4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

Einbau: mehrlagig.
Verformungsmodul EV2 min. 45 MN/m2.
Verdichtungsgrad DPr min. 100 %.

30 m?

Erdplanum herstellen

Erdplanum profilgerecht herstellen,

in Verkehrsflachen, Fahrbahnbereichen,
Weganschllissen, Feldwegen, Stellplétzen, Rampen,
Gehwegen, Fultwegen, Schotterwegen, Zufahrten,
sonstige Restflachen etc.".

Max. Abweichung von der Sollhdhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul EV2 = 45 MN/m2.

650 m?

Plattendruckversuch als Kontrollpriifung

durch eine Fremdfirma.

Durchfiihrung der Prifung zur Ermittlung der
Verdichtungs- und Tragfahigkeitswerte nach ZTVE-Stb,
mit dem Plattendruckversuch nach DIN 18134, einschl.
der Bereitstellung aller erforderlichen Gerate (DIN 18134,
Ziff.4), des notwendigen Personals, der Vorbereitung der
Prifstelle, des Auf- und Abbaus der Geréatschaften mit
evil. Umsetzen, sowie des An- und Abtransports der
Geréte.

Uber den Plattendruckversuch hat der AN ein
Drucksetzungsdiagramm nach DIN 18134 anzufertigen,
dieses auszuwerten und dem AG vorzulegen.
Einzuhaltende Grenzwerte nach ZTVE-Stb und
Absprache mit dem AG.

Plattendruckversuche werden auf Anordnung und im
Beisein des Vertreters des AG durchgefiihrt, wobei der
AG die Versuchsstellen festlegt.

1 St

Mehraufwand vorh. Bauwerke, Schichte
Mehraufwand bei der Ausfilhrung der Abtrags- und
Verflllarbeiten infolge von vorhandenen Bauwerken.
Spartentrager 'Entsorger, Gemeinde o. dgl.'

Die Verglitung erfolgt je Hindernis einmalig.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Schachte.

1 St

Flachenbef. aus Nat.-stein herst., Notiiberlauf
Flachenbefestigung aus Naturpflastersteinen

in unregelmaigem Verband, eingebettet in einem 15 cm
dicken Pflasterbett, ebenflachig und profilgemafn mit
maximal 5 cm breiten Fugen herstellen.

Auf 'Béschungen, Sohlbefestigung von Graben oder nach
Angabe des AG'.

Steine:

verwitterungsbestandiges und frostbesténdiges Material
(z.B. Granit, Dolomit o. dgl.), bruchrau, mit weitgehend
kubischer Form, Steinkantenlange von 10 bis 30 cm.

Ubertrag: .....coovevervennn.

Ubertrag: ....coevverveenn.
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4.3.12

Pflasterbett:
Beton C 12/15, X0, Ausbreitmafiklasse F1.

Pflasterverfugung:

Zementmortel, Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmallklasse F5,
Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 25 N/mm2.

Ort 'Notlberlaufschwelle'
55 m?

Flichenbef. aus Nat.-stein herst., Ein- und Ausliufe
Flachenbefestigung aus Naturpflastersteinen

in unregelmafigem Verband, eingebettet in einem 15 cm
dicken Pflasterbett, ebenfléchig und profilgeman mit
maximal 5 cm breiten Fugen herstellen. ,

Auf 'Béschungen, Einfassungen an Durchléssen,
Schachten, Sohlbefestigung von Grében oder nach
Angabe des AG'.

Steine:

verwitterungsbestandiges und frostbestandiges Material
(z.B. Granit, Dolomit 0. dgl.}, bruchrau, mit weitgehend
kubischer Form, Steinkantenl&nge von 10 bis 30 cm.

Pflasterbett:
Beton C 12/15, XO, Ausbreitmaliklasse F1.

Pflasterverfugung:

Zementmortel, Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-ftausalzbesténdig, Ausbreitmaltklasse F5,
Druckfestigkeit fck,cube des Mértels min. 25 N/mm2.

Fir die Abrechnung wird die abgewickelte Breite
zugrunde gelegt.
Ort 'Beckenzu- und ggf. -ablauf’

5 m?

Ubertrag:

4.3 ERDARBEITEN
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4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

444

UNGEBUNDENE SCHICHTEN DES OBERBAUS

Vorbemerkungen

1. Umrechnungsfaktoren

Bei der Abrechnung werden fiir die Umrechnung von to in m?

und umgekehrt folgende Umrechnungsfaktoren
zugrundegelegt:

- Frostschutzmaterial/ Mineralbeton: 2,1 to/ m?®
- Vorabsiebung: 2,0 to/m?

unabhéngig von der Kérnung

FSS herstellen

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,

Einbaubereich 'Verkehrsflachen, Fahrbahnbereichen,
Feldwege, FuBwege, Stellpldtze, Rampen, Zufahrten und
weiterflihrende Schotterwege etc.'.

Frostschutzmaterial ohne industriell hergestelite
Gesteinskornung.

Kdrnung: 0/16 - 0/56 mm.

Einbaudicke: '30 - 40' cm. Einbau mehrlagig.
Verformungsmodul EV2 min. MPa '120'.

Verhéltniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 max '2,2'

110 m?®

Schottertragschicht ZTV SoB-StB

Schottertragschicht als Feldwege, FuBwege, Stellplétze,
Rampen, Zufahrten und weiterflihrende Schotterwege.
Aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,

Kornung bis 0/45 mm,

Schichtdicke: '15 - 40' cm. Einbau mehrlagig,

Rand mit Neigung 1 : 1,5.

Abgerechnet wird die fiir diese Schicht geforderte Breite
bis zur Mitte der Randausbildung.

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %.

Verformungsmodul EV2 min. MPa "120'.

Verhéltniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 max '2,2'

130 m?

Planum herstellen

Planum auf Frostschutz- und Schotterschichten
profilgerecht herstellen.

'Fahrbahnbereich, Feldwege, Weganschliisse,
Stellplatze, Gehwege, Fuwege, Zufahrten, sonstige
Restflachen etc.'.

Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.

Zu erreichender EV2-Wert mind. 120 MN/m?

600 m?

Deckschicht ohne Bindemittel
Deckschicht ohne Bindemittel auf Stellplatze, Feldwege,
Fuliwege, Zufahrten und weiterfiihrende Schotterwege,

Ubertrag: ........cocvuun.....
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4.4.5

4.4.6

auf vorbeschriebener Schottertragschicht.

Nassen und Verdichtung durch statisches Walzen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,

aus korngestuftem Mineralstoffgemisch,

Kérnung 0/3 mm,

Schichtdicke 1,5 cm.

Zulassige Abweichung von der SollhGhe 2 cm.

250 m?

Zulage zu SoB herstellen an Schéchten

Zulage zum Herstellen von SoB

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse infolge von
vorhandenen Einbauten einschlieRlich des verminderten
Leistungsansatzes in der Flache,

Spartentréger 'Entsorger, Gemeinde o. dgl.’

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Frostschutzschicht,

Schéchte.

1 St

Plattendruckversuch als Kontrollpriifung

durch eine Fremdfirma.

Durchfiihrung der Priifung zur Ermittlung der
Verdichtungs- und Tragfahigkeitswerte nach ZTVE-Stb,
mit dem Plattendruckversuch nach DIN 18134, einschl.
der Bereitstellung aller erforderlichen Gerate (DIN 18134,
Ziff.4), des notwendigen Personals, der Vorbereitung der
Priifstelle, des Auf- und Abbaus der Geréatschaften mit
evil. Umsetzen, sowie des An- und Abtransports der
Gerate.

Uber den Plattendruckversuch hat der AN ein
Drucksetzungsdiagramm nach DIN 18134 anzufertigen,
dieses auszuwerten und dem AG vorzulegen.
Einzuhaltende Grenzwerte nach ZTVE-Stb und
Absprache mit dem AG.

Plattendruckversuche werden auf Anordnung und im
Beisein des Vertreters des AG durchgefiihrt, wobei der
AG die Versuchsstellen festlegt.

1 St

Ubertrag: .....oovveeveerenncs

........................................

........................................

4.4 UNGEBUNDENE SCHICHTEN DES OBERBAUS ____........... eressin

4 SICKERBECKEN ____ ...ccmniecenin
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WASSERLEITUNGSARBEITEN HAUPTLEITUNGEN

ABSTECKUNG, BESTANDS- UND
ABRECHNUNGSUNTERLAGEN

Vorbemerkung Absteckung
1. Absteckung

1.1 Die geméan §3 (2) VOB/B.aufgefiihrten Leistungen werden
dem Auftragnehmer (ibertragen und auf Basis gesonderter
Leistungspositionen des Leistungs- verzeichnisses vergiitet.
Die hierflir ndtigen Unterlagen stellt der Auftraggeber zur
Verflgung (§3 (1) VOB/B).

§3 (3) VOB/B gilt uneingeschrénkt.

1.2 Messungen fiir das Ausfiihren und Abrechnen der Arbeiten,
einschl. des Vorhaltens der Messgeréte, Lehren,
Absteckzeichen und dergleichen, des Erhaltens der Lehren
und Absteckzeichen wéhrend der Bauausfiihrung und des
Stellens der Arbeitskréfte, jedoch nicht Leistungen nach §3
(2) VOB/B sind gemaf DIN 18299, 4.1.3 Nebenleistungen
und werden nicht gesondert vergitet.

So sind z.B. das Vermessen und Anbringen der erforderlichen
Haohen flr die Erstellung der Pflasterarbeiten eine
Nebenleistung des AN.

Vermessungsarbeiten Wasserversorgung

Digitale Absteckungs- und Vermessungsarbeiten zur
genauen Herstellung der Wasserleitung u. dgl. nach
Unterlagen des AG einschlieBlich aller Geréte- und
Personalkosten durchfiihren.

Einschl. Markierung, Sicherung und Auspflockung der
Leitungstrassen sowie Schachtbaugruben in der
Ortlichkeit.

Der AN haftet fiir seine hierzu erforderlichen
Konstruktionen.

Anderungen diirfen nur in Abstimmung und Zustimmung
des AG durchgefiihrt werden.

Einschl. Beschaffung aller benétigten Unterlagen wie z.B.
Koordinaten amtlicher Héhenfestpunkte und
Grenzpunkte, digitaler Flurkarten usw.

Die Ausflihrungsplanung wird in digitalem,
georeferenziertem Format vom AG vor Baubeginn dem
AN zur Verfligung gestellt.

Eine eventuelle erforderliche Aufbereiting der Daten fiir
die jeweilige Nutzung durch den AN ist in den
Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Bei der Absteckung ist mind. alle 25 m (innerorts) bzw.
alle 100 m (aufRerorts) ein Holzpflock oder
Vermarkungspunkt mit entsprechender Anschrift der
Station anzubringen.

- 'Wasserleitungsarbeiten Hauptleitungen' -
1 psch

Ubertrag: .......coree......
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Vorbemerkung Bestandsdokumentation
1.  Leitungseinmessung

Von der ausfiihrenden Baufirma sind samtliche eingebauten
Leitungen und Armaturen unmittelbar nach der Verlegung so
zu kennzeichnen und zu sichern, dass bei der spateren
digitalen Vermessung die genaue Lage und Zuordnung fir
den Vermesser zweifelsfrei feststellbar ist.

Bei "verzogenen" Leitungen sind in ausreichenden Absténden
(< 20m) zusétzliche Leitungspunkie einzumessen.

Bei Baukontrollen seitens des beauftragten Ingenieurbiiros
bzw. des Bauherren (z.B. Wassermeister) sind tagesaktuell
Kopien der Wasserleitungseinmessungen in Form von
FeldaufmaRe (handschriftliche Skizzen mit Einmessungen)
auszuhandigen.

2. Bestandspléne

Die Bestandspléne sind rechtzeitig vor der Schlussabnahme
dem beauftragten Ingenieurbliro zur Prifung vorzulegen.

Die Priifkorrekturen des Ingenieurbiiros sind vom AN zu
tibernehmen.

Die Abnahme der Bauleistungen erfolgt nur bei Vorliegen der
fertigen und genehmigten Bestandspléne in der geforderten
Anzah! (Papierausdruck) und den geforderten
Speicherformaten (.pdf, .xIs, .dwg, .dxf).

3. Bestandsdokumentation

Samtliche neu erstellten WL-Knoten (Schieber, Hydranten),
nicht Anbohrarmaturen, sind mit digitaler Kamera (mind. 10
Mio Pixel) vom AN vor Einbau der Sandumhdillung
aufzunehmen.

Die Bilder sind einzeln in einer fachgerechten Foto-
Dokumentation mit Angabe der BaumaBnahme, Auftraggeber
und Knotenpunktbezeichnung abzuspeichern.

Kennzeichnen der Leitungspunkte fiir Bestandsvermessung

Dauerhaftes Kennzeichnen der Rohrleitungstrasse und

Einbauteile mit Vorhaltung bis zur Bestandsvermessung.

Einzurechnen ist die Erstellung von handschriftlichen

Einmessskizzen vor Einbau der Grabenverfiillung.

Der AN hat sémtliche zur Erstellung notwendigen

Informationen zu liefern.

Dies sind inshesondere z.B.

- Lage und Anzahl von Kriimmern in Hauptleitungen

- Hohenangaben ankommender und abgehender

Rohrleitungen

- Angaben zur Ausbildung der etwaiger Bauwerke

- Lage und Héhe der Grundstlicksanschlussleitungen an der
Verpflockung an der Grundstiicksgrenze

Ubertrag: .oovoveveeeeveens

Ubertrag: «..eeerveeeeereens




16.02.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 97

Deining E8612 LV BG GroRalfalterb. Siid
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
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- Lage und Anzahl von Kriimmern in Anschlussleitungen
Hierfiir ist zusétzlich flr jeden Anschluss ein Aufmassblatt
mit den entsprechenden Daten anzufertigen und zu
Uibergeben.
1 psch
5.1.3 Bestandsunterlagen Wasserversorgung

fUr den ausgeschriebenen Leistungsumfang.

Je nach Gewerk sind daflir Lageplan/-pléne,
Querschnitt(e), Langsschnitt(e), Entwésserungsplane und
Detailpléne zu erstellen.

Es sind die Planzeichen fiir die Wasserwirtschaft nach DIN
2425 T1,3,4 und 6 und nach den Richtlinien fiir den Entwurf
von wasserwirtschaftlichen Vorhaben (REWas 2005) zu
verwenden. :

Die Ausflihrungsplanung wird in digitalem,
georeferenziertem Format vom AG vor Baubeginn dem AN
zur Verfugung gestellt.

Einzurechnen ist die tachymetrische Bestandsaufnahme
auf Grundlage der Landeskoordinaten
(GauR-Kriiger-Koordinaten (DHHN2012, Status 100) oder
UTM32-Koordinaten mit Hohenbezugssystem DHHN2016
(NHN-H&hen, Status 170)) lage- und héhenmaRig im
Beisein des ausfihrenden Poliers des AN erfassen.
Geforderte Lagegenauigkeit: 5 cm.

Die Beschaffung geeigneter digitaler Flurkarten,

amtlicher Hohenfestpunkte und Grenzpunkte, der
Flurnummern, usw. sind Sache des AN.

Lieferung der Daten im geeignetem Austauschformat
(ASCil-Liste), Codierung der Messpunkte mit Punkt-Nr.,
Code, Rechtswert, Hochwert, Z-Wert und Bemerkung.
Dokumentation der Messpunkte auf Plan, Koordinatenliste
und elektronischem Datentréger.

Ein Messpunkt beinhaltet bspw.: Rohrsohle, Bogenanfang,
Bogenende, etc. (X-, Y-, Z- Wert).

Die Plane sind in 4-facher Ausfertigung im MaRstab

M 1:1.000 (Ubersichtslageplan), M 1:500, M 1:100 u. dgl.
in Papierform (farbig) und auf einem geeigneten
Datentrager im .pdf, .dxf und dwg.-Format zu liefern.

Die Bestandspléne enthaiten alle relevanten Eintragungen,
wie Knotenpunkisbezeichnungen, Leitungsverlauf, Bogen,
Winkelpunkte, Leitungsdurchmessqr, Werkstoffe,
Armaturen, Hydranten, Bauwerke, Ubergabeschachte,
Schutzrohre, Hausanschlussleitungen mit Umbindestellen
auf den Bestand.

Die Anwesen, die neue Wasserzéhlerbiigel erhalten haben,
sind zu kennzeichnen.

Der Anschluss an den Bestand ist auf Gebaudeecken,
Grenzsteine o. 8. einzumessen, digital in der Flurkarte
abzugreifen und im Bestandsplan darzustellen.

Ubertrag:
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Die Knotenpunktskizzen sind geman tats&chlicher
Ausflhrung fortzuschreiben und in den Bestandslageplan
einzutragen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Lange der Hauptleitungen.
Die Eintragung der Anschlussleitungen wird nach
gesonderter Position vergiitet.

Hausanschliisse mit einer Lange liber 50 m werden nach
laufenden Meter Hauptleitung vergltet.

- 'Wasserleitungsarbeiten' -
320 m

Dokumentation Wasserversorgung

Dokumentation von Anlagen der Wasserversorgung.

Die Unterlagen bestehen aus Abrechnungsplanen,

-daten und -listen, Rohrfolgelisten, Rohrfolgeskizzen,
Schweiliprotokollen, etc.

Sie mussen samtliche Mengenangaben fUr eine liickenlose
Abrechnung und Rechnungspriifung enthalten.

Unterlagen in 2-facher Ausfertigung in Papierform
(farbig) und auf einem geeigneten digitalen Datentrager
je 1-fach liefern. Datenformat .pdf.

Verglitung pauschal bei voraussichtlicher Rohrlange
siehe Titel "WV-Druckrohrleitungen.
Anschlussleitungen werden gesondert vergiitet.

1 psch

Fotodokumentation, digital
fuir den ausgeschriebenen Leistungsumfang.
Mindestaufldsung: 10 Mio Pixel.

Generell sind alle neuen Knotenpunkte (Schieber und
Hydranten) vor Einbau der Sandumhiillung und
Grabenverfilllung mit digitaler Kamera aufzunehmen.

Weiter sind nach gesonderter Anordnung des AG

folgende Aufnahmen digital durchzufiihren:

- bedeutende, schwierige Kreuzung mit anderen
Ver- und Entsorgungsleitungen

- Einbindestellen von Schachtbauwerken

Die Bilder sind 2- fach auf Papier (farbig) mit
Unterbeschreibung (Knotenpunktsbezeichnung,
MaRnahme, etc.) und 1-fach als Datei im JPG - Format
auf geeignetem Datentréger der Bauleitung zu
ubergeben.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass bei
Massentiberschreitung kein Anspruch auf Verglitung
besteht!

Ubertrag: ...ooveveeererens

Ubertrag: ...ccoveveemennes
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Ubertrag: ....covmvevnn..,
- 'Wasserleitung' -
12 St
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5.2 ROHRGRABENARBEITEN (HAUPTLEITUNGEN)

Vorbemerkung Rohrgrabenarbeiten (ZTV WA - A)
1. Allgemeines

1.1 Die Ausfiihrung der Erdarbeiten fiir Rohrleitungen, Kabel und
Bauwerke erfolgt, soweit nachfolgend bzw. in den Positionen
nicht abweichend festgelegt, nach DIN EN 1610.

Fir die Herstellung von Aufgrabungen in Verkehrsfldchen
gelten zusétzlich die ZTV A-StB.

Die in ZTV E-StB fiir Baugruben und Leitungsgraben
gestellten Verdichtungsanforderungen und geforderte
Nachweise (Eigentiberwachung) gelten soweit in den
Positionen nicht anders festgelegt, grundsatzlich innerhalb
des gesamten Straken- und Wegekdrpers wie z. B.
Fahrbahn, Seitenstreifen, Bankette, Damm- und
Einschnittsbdschungen einschlieBlich Ausrundungen und
Mulden am Béschungsfub, im Bereich von Bauwerken und
Gebauden, sowie in allen Bereichen in denen schédliche
Setzungen nicht auftreten dtrfen.

Das Aufbrechen der StraBenbefestigung, Abtrennen der
Aufbruchsflachen gegeniiber dem Bestand ist mit geeigneten
Geraten nach Wahl des AN durchzufiihren. Die
Wiederherstellung des Oberbaues hat abschnittsweise, Zug
um Zug entsprechend Arbeitsfortschritt und
verkehrsrechtlicher Anordnung zu erfolgen. Ist der
Auftragnehmer der Ansicht, dass der anstehende Boden zur
Verfilllung und Verdichtung im Rohrgraben geman ZTV E-StB
nicht geeignet ist, hat er dies dem Auftraggeber schriftlich
mitzuteilen. Bodenaustausch darf nur mit ausdriicklicher
Zustimmung des Auftraggebers vorgenommen werden.

1.2 Die Sicherung von kreuzenden Rohren, Leitungen und Kabein
als auch bei Langsberiihrung wird gesondert vergutet.
Ebenso wird die Wiederherstellung der Schutzschichten im
Bereich kreuzender Leitungen, Rohren und Kabeln gesondert
verglitet.

Fur das Freilegen des Hindernisses wird die Pos. 'Zulage
RG-Aushub, Handschachtung vergltet.

1.3 Grundsatzlich sind bestehende Rohre, Leitungen, und Kabel,
die beim Rohrgrabenaushub als Hindernis gekreuzt oder
langsberlhrt werden, zu sichern und dirfen nur mit
ausdriicklicher Zustimmung des AG/ Bauleitung getrennt und
ausgebaut werden. Dies gilt insbesondere flir bekannte
Hindernisse.

Eigenmachtig, vom AN ausgebaute Kanale, Rohrleitungen,
~ Kabel etc. sind auf Kosten des AN ordnungsgemaf

wiederherzustellen. Beschadigte Rohre/ Leitungen/ Kabeln — -

sind ordnungsgeman auf Kosten des AN wieder herzustellen.

1.4 Bei der Ausflihrung der Baugruben sind die
Unfallverhiitungsvorschriften, die Vorschriften der DIN 4124
sowie die "Empfehlungen des Arbeitskreisen Baugruben"
(EAB) der deutschen Gesellschaft fir Erd- und Grundbau zu
beachten.
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1.5 Die LV-Positionen fiir den StraRenaufbruch und fir die

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

Stralen-/ Oberflachenwiederherstellung gelten sowohl fiir die
Hauptleitung als auch fir die Anschlussleitungen
(Grundstiicksanschliisse, Sinkkastenableitungen oder
ahnliches).

Nebenleistungen, besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehdren zur
vertraglichen Leistung und werden deshalb nicht gesondert
verglitet:

Das Zwischenlagern des Bodens.

Das Fordern des Boden innerhalb der Baustelle unabhéngig
von der Lénge der Forderwege.

Eine Zulage fiir die Zwischenlagerung des AN fiir den
Erdaushub zu Haufwerken bis max. 500 m3 fiir die
abfallrechtliche Beprobung und Bewertung wird nicht gewahrt.
Es ist zu beachten, dass die kiinstlichen Aufflillungen und die
gewachsenen Béden bzw. sonst organoleptisch auffallige
Boden auf getrennten Haufwerken zu lagern sind. Die
Mehrkosten sind in die Aushubpositionen einzurechnen. Eine
abfallrechtliche Bodenuntersuchung wird gesondert vergiitet.

Das Freilegen der Hauptleitung von Hand im Bereich von
Anbohrungen bzw. Abzweigstiicken fiir
Grundstlicksanschliisse.

Das Liefern des Standsicherheitsnachweises der Béschungen
bzw. des Verbaus von Baugruben und Graben.

Das Séubern der Oberflachen des angedeckten Oberbodens
und der aufgelockerten Fldchen von sichtbaren Steinen,
Wurzeln und Fremdkérpern, das Ubernehmen des
Séuberungsgutes in Eigentum des AN und das Entfernen von
der Baustelle.

Abrechnung

Soweit nachstehend nicht anders geregelt, erfolgt die
Abrechnung nach ZTV WA - A (Aligemein), Ausgabe Mérz
2023.

Fir beengte Verhaltnisse innerorts wird keine Zulage
gewahrt. S&mtliche Erschwernisse sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
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5.2.1

3.3 Die Abrechnung des Baugrubenaushubs fir punktuelle
Aufgrabungen (Kopfloch, z.B. bei Auswechselung von
Armaturen) erfolgt nach den Positionen des
Rohrgrabenaushubs. Die Abrechnung erfolgt nach ortlichem
Aufmaf, jedoch Baugrubenabmessungen L X B x T bis 1,50
m x 1,50 m x T als Maximalvergiitung. Eine Zulage fur die
Erschwernis aufgrund der punktuellen Aufgrabung wird nicht
vergltet.

3.4 Grundsatzlich gilt:
Mehraufwendungen und Erschwernisse fir Einbauten, die im
Leistungsumfang des AN enthalten sind, werden nicht
gesondert vergiitet und sind in die entsprechenden Positionen
einzurechnen.

Vorbemerkung Ablagerungsstellen fiir U-Boden

Im Baustellenbereich stehen keine Ablagerungsstellen

fUr unbrauchbaren Boden zur Verfligung.

Das Aushubmaterial ist auf ein Zwischenlager des AN

zu verbringen und auf Halden bis 500 m3 fir die Durchfithrung von
abfallrechtlichen Beprobungen abzuladen.

Der unbrauchbare Boden ist vom AN ordnungsgemaf’ zu
beseltigen.

Vorbemerkung StraBenaufbruch

Der Strafienaufbruch und der Ausbau von vorhandenen Asphalt-,
Beton- und Pflasterbelégen sind in den einschlagigen
Straenbau-Titeln enthalten.

Rohrgrabenaushub, T 0 - 2,00 m (Beseitigung)

Boden der Graben fiir Druckrohrleitungen, Schéchte und
Bauwerke profilgerecht ausbauen.

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,

Vor der endgiltigen Entsorgung ist das Aushubmaterial
grundsatzlich durch den Gutachter des AG abfallrechtlich zu
beproben. Hierfilr ist das Aushubmaterial auf ein
Zwischenlager des AN zu verbringen, auf Halden bis 500 m®
abzuladen und abzudecken. Dies ist bei der Preisbildung zu
berlicksichtigen.

Behinderungen durch Verbau, Ver- und
Entsorgungsieitungen. o
Der Verbau wird gesondert vergitet.

Abrechnungstiefe, unabhéngig von der Ausflhrung:

- Im neuen Baugebiet: ab UK neuer Strafbenkoffer

- In vorhandenen Straften: ab UK Oberflachenbefestigung
- Im unbefestigten Gelénde: nach Oberbodenabtrag

bis planmaRiger Rohrleitungsinnensohle (Wasserlauf)
zuzliglich planméaRiger (DIN-geméfer) Wand- und
Sohlstiarken sowie Auflagerdicken und evtl.




16.02.2026
Deining

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 103
E8612 L.V BG GroRalfalterb. Siid

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

522

5.2.3

Untergrundverbesserung. Abgerechnet wird in
Grabenabschnitten (nicht schichtweise).

Sohlenbreite der Graben nach Erfordernis der DIN 4124,
wobei die Verglitung nach ZTV WA - A (Allgemein),

Teil A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten Baugrubenwanden
(verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich
der Schéchte, der Arbeitsrdume fiir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen. Darliberhinausgehender Aushub ist
einzurechnen.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.

Aushubtiefe 0 bis 2,00 m.
280 m?

Rohrgrabenaushub, T 0 - 3,00 m (Beseitigung)
Leistung wie Position 5.2.1,
jedoch 'Aushubtiefe 0 bis 3,0 m'.

35 m?

Rohrgrabenaushub, T 0 - 2,00 m (Wiedereinbau)

Boden der Graben fiir Druckrohrleitungen, Schichte und
Bauwerke profilgerecht ausbauen.

Innerhalb der Baustelle auf einem Lagerplatz des AN lagern.
Wahrend der Zwischenlagerung muss das Material
abgedeckt und in Mieten zu 500 m? aufgesetzt sein.
AnschlielRend profilgerechter Wiedereinbau innerhalb des
Baustellenbereiches, nach dem Merkblatt fir das Verfiillen
von Leitungsgraben (ZTV A-StB) sowie maschin. Verdichten
in Schichten von max. 30 cm.

Behinderungen durch Verbau, Ver- und
Entsorgungsleitungen.
Der Verbau wird gesondert vergiitet.

Abrechnungstiefe, unabhéngig von der Ausfiihrung:

- Im neuen Baugebiet: ab UK neuer Stralenkoffer

- In vorhandenen Straien: ab UK Oberflachenbefestigung
- Im unbefestigten Gelande: nach Oberbodenabtrag

bis planmaBiger Rohrleitungsinnensohle (Wasserlauf)
zuziiglich planméRiger (DIN-gemaRer) Wand- und
Sohlstarken sowie Auflagerdicken und evil.
Untergrundverbesserung. Abgerechnet wird in
Grabenabschnitten (nicht schichtweise).

Sohlenbreite der Graben nach Erfordernis der DIN 4124,
wobei die Vergitung nach ZTV WA - A (Allgemein),

Tell A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten Baugrubenwénden
(verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich
der Schéchte, der Arbeitsrdume flir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen. Darliberhinausgehender Aushub ist

Ubertrag: .....c.ooovvenn,
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einzurechnen.
Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.

Aushubtiefe 0 bis 2,00 m.

120 M® e e
52.4 Rohrgrabenaushub, T 0 - 3,00 m (Wiedereinbau)
Leistung wie Position 5.2.3,
jedoch 'Aushubtiefe 0 bis 3,0 m".
15 M3 e e

525 Baugrubenaushub Einbindegrube
Baugrubenaushub fiir den Anschluss der neuen
Hauptleitung an die bestehende Hauptleitung.
Samtliche Mehraufwendungen fiir die Erdarbeiten, die iber
die Rohrgrabenbreite nach ZTV hinausgehen, die
Handschachtung zum Freilegen der Anschlussleitung sowie
das Wiederherstellen von Sandbettung, Umhiillung und das
Wiederverbinden des Trassenwarnbandes sind
einzurechnen.
Das Sichern der best. Hauptleitung ist einzurechnen.
EinschlieBlich geeigneten Verbau.

Abrechnung:

Die Baugrube wird mit einer max. Breite von 2,0m vergtet.
Die Lange der Baugrube ergibt sich aus der Einbindelénge
zzg\. einer beidseitigen Zulage von je max. 1,0m.
Unabhangig von der Ausfiihrung erfolgt die Vergltung der
Abrechnungstiefe ab UK neuer Straenkoffer.

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Vor der endgtiltigen Entsorgung ist das Aushubmaterial
grundsatzlich durch den Gutachter des AG abfallrechtlich zu
beproben. Hierfiir ist das Aushubmaterial auf ein
Zwischenlager des AN zu verbringen, auf Halden bis 500 m?
abzuladen und abzudecken.

Dies ist bei der Preisbildung zu beriicksichtigen.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.

Aushubtiefe 0 bis 3,0 m.
10 N 21 O

5.2.6 Zulage zu vorg. Pos., Bodenklasse 7, X1
Zulage zu vorgenannte Positionen 'Rohrgrabenaushub’,
fir Boden der Bodenklasse 7 nach DIN 18300:2012-09
(alt). Boden des Homogenbereichs X1 gemaf beil.
Bodengutachten. : -

160 MBP v e

5.2.7 Zulage Rohrgrabenaushub, "Handschachtung (ZTV WA - A)
Zulage zum Rohrgrabenaushub '
fur das Ausheben und Laden von Hand im Bereich von
Hindernissen langs und quer im Rohrgraben, ohne
Riicksicht auf den Homogenbereich und die

Ubertrag: ....coveveereererns
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EP GP

5.2.8

529

Beschreibung Menge Einh

Rohrgrabentiefe.

Im Bereich von bekannten oder unbekannten
Hindernissen erfolgt die Verglitung auf einer Grabenlange
von Hindernisbreite zuziiglich 1,00 m vor und 1,00 m nach
dem Hindernis.

Hindernisse, die weniger als 1,00 m lichten Abstand,
gemessen in der Rohrgrabenachse, voneinander entfernt
sind, gelten flr diese Zulageposition als e i n Hindernis.

Unabhéngig von der Ausfiihrung erfolgt die Vergiitung der
Abrechnungstiefe ab UK neuer Stralenkoffer und mit
einer Abrechnungsbreite nach 6rtlichem AufmafR bzw.
geman ZTV WA - A (Aligemein), Teill A - Ziff. 2.1.3. als
Maximalvergiitung.

Bei Hindernissen die den Leitungsgraben nicht queren,
sondern die langs im Graben verlaufen, ergibt sich die
Abrechnungslénge aus der Hindernislange zuziiglich 1,00
m vor und 1,00 m nach dem Hindernis.
Abrechnungsbreite und -tiefe ergeben sich aus den
AuBenmalen des Hindernisses zuziglich allseitig 0,30 m.

Damit ist der verminderte Leistungsansatz der gesamten
Baukolonne aufgrund des Hindernisses abgegolten.

100 m?

Suchgraben, T bis 2,50 m

Boden fiir Suchgraben ausheben zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen, mit gebdschten Wanden.
Zulage fir Handschachtung wird nicht gewahrt.

Das Sichern von Rohren, Leitungen, Kabel und die
Zulagepositionen 'Hindernisse-Querung und
-L&ngsberiihrung werden nicht gesondert vergiitet.
Abgerechnet wird in Grabenabschnitten (nicht
schichtweise), Grabenbreiten nach Aufmaf.

Aushub seitlich lagern, verfiillen und verdichten.
Aushubtiefe bis 2,50 m.

Suchgrabenbreite: nach ortlichem Aufmaf, jedoch bis
1,00 m als Maximalverglitung.

Bei bekannten Hindernissen wird kein Suchgraben
vergltet, da das Suchen und Freilegen mit der
Sicherungs- und Erschwerniszulage fiir das Hindernis
bzw. mit den Positionen 'Hindernisse-Querung und
Hindernisse-Langsberiihrung abgegolten ist.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.
Mineralgemisch, Sande, Schiuffe, Tone nach DIN 18300
als Grundpreis.

Zulagen fiir Fels werden erforderlichenfalls nach den
Positionen des Rohrgrabenaushubs vergiitet.

- nur nach gesonderter Anordnung des AG -
5 m?

Zulage fiir belastetes Bodenmaterial (Z 1.1/ DK 0)

Ubertrag: .......cooee.......

Ubertrag: ......covveeene...
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EP GP

5.2.10

5.2.11

5.2.12

5213

5.2.14

Als Z 1.1-Material nach Verflll-Leitfaden (EPP) bzw. als
DK 0-Material nach DepV eingestuftes Aushubmaterial
beim Aushub separieren, auf einem Lagerplatz des AN
abgedeckt in Mieten zu max. 500m® zwischenlagern und
nach Einstufung durch den Altlastengutachter des AG zu
einer zugelassenen Ablagerungsstelle verbringen.
EinschlieRlich Transportkosten und Ablagerungsgebiihren.
Der Entsorgungsnachweis mit Menge und
Ablagerungsgebuhr ist dem AG vorzulegen.

15 t

Zulage fiir belastetes Bodenmaterial (Z 1.1/ DK 2)

Als Z 1.1-Material nach Verflll-Leitfaden (EPP) bzw. als
DK 2-Material nach DepV eingestuftes Aushubmaterial
beim Aushub separieren, auf einem Lagerplatz des AN
abgedeckt in Mieten zu max. 500m® zwischenlagern und
nach Einstufung durch den Altlastengutachter des AG zu
einer zugelassenen Ablagerungsstelle verbringen.
Einschlieflich Transportkosten und Ablagerungsgeblhren.
Der Entsorgungsnachweis mit Menge und
Ablagerungsgebihr ist dem AG vorzulegen.

25 t

Zulage fiir belastetes Bodenmaterial (> Z 2)

Als >Z 2-Material nach Verfilll-Leitfaden (EPP)
eingestuftes Aushubmaterial beim Aushub separieren, auf
elnem Lagerplatz des AN abgedeckt in Mieten zu max.
500m? zwischenlagern und nach Einstufung durch den
Altlastengutachter des AG zu einer zugelassenen
Ablagerungsstelle verbringen.

EinschlieRlich Transportkosten und Ablagerungsgeblhren.
Der Entsorgungsnachweis mit Menge und
Ablagerungsgebuhr ist dem AG vorzulegen.

25 t

Zulage fiir belastetes Bodenmaterial (> Z 2/ DK 1)

Als > Z 2-Material nach Verfiill-Leitfaden (EPP) bzw. als
DK 1-Material nach DepV eingestuftes Aushubmaterial
beim Aushub separieren, auf einem Lagerplatz des AN
abgedeckt in Mieten zu max. 500m?® zwischenlagern und
nach Einstufung durch den Altlastengutachter des AG zu
einer zugelassenen Ablagerungsstelle verbringen.
EinschlieRlich Transportkosten und Ablagerungsgeblhren.
Der Entsorgungsnachweis mit Menge und
Ablagerungsgebtihr ist dem AG vorzulegen.

90 t

RG-Sohle verdichten- - -~ - - - - - - -
Untergrund in Grében verdichten,

Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.

320 m?

Fiilimat.einbauen, Rohrauflager (ZTV WA-A)
Flllmaterial profilgerecht einbauen in Baugruben und
Rohrgraben mit Verbau,

Ubertrag: .oeeereerenreenee

Ubertrag: .oe.vevveereenes
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5.2.15

5.2.16

als Auflager von Rohrleitungen mit vom AN zu liefernden
Stoffen aus Sand, Splitt oder Kies auf voller Grabenbreite.
Fillmaterial verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
Schichtdicke nach ZTV WA - A, Ziff. 2.1.7,

Sohlbreite der Abrechnung wie Grabenaushubbreite nach
ZTV WA - Aligemein, Teil A - Ziff.2.1.3,

Auflagerwinkel 90° bis 120° nach statischer Erfordernis.

Bei Fllimaterial fiir Wasserleitungen gilt:

In Absprache mit dem ZV ist natiirlicher Sand
(Grubensand) oder Splitt einzubauen.

Der Einbau von Brechsand ist ausdriicklich untersagt.

60 m?3

Fullmat.einbauen, Rohreinbettung (ZTV WA-A)
Fullmaterial profilgerecht einbauen in Baugruben und
Rohrgrében mit Verbau,

fiir die Einbettung von Rohrleitungen mit vom AN zu
liefernden Stoffen aus Sand, Splitt oder Kies auf voller
Grabenbreite.

Fllimaterial verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
Einbauhdhe bis 30 cm Uber Rohrscheitel und beiderseits
des Rohres (Seitenverflllung) auf Rohrgrabenbreite.
Sohlbreite der Abrechnung wie Grabenaushubbreite nach
ZTV WA - Allgemein, Teil A - Ziff.2.1.3.

Auflagerwinkel 90° bis 120° nach statischer Erfordernis.

Bei Flillmaterial flir Wasserleitungen gilt:

In Absprache mit dem ZV ist natiirlicher Sand
(Grubensand) oder Splitt einzubauen.

Der Einbau von Brechsand ist ausdriicklich untersagt.

130 m3

Verfiillen Leitungsgraben, 'nichtbindig’ (ZTV WA-A)
Leitungsgrabenverfiillung oberhalb der Leitungszone fiir
senkrecht begrenzte Grabenabschnitte (mit Verbau)
herstellen,

Material nach DIN 18196 mit weniger als 15Gew.-%
abschldammbare Bestandteile < 0,06 mm (z.B. Sand,
Kies, Mineralbeton), liefern und im Rohrgraben
lagenweise einbauen und verdichten.

Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.

Hohe Schicht (Lage): bis max. 0,30 m.

Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus der Gesamttiefe
des Leitungsgrabenaushubs abziiglich der Héhe der
Leitungszone und des Stralkenoberbaus.

Die Abrechnungsbreiten ergeben sich aus DIN 4124,
wobei die Verglitung nach ZTV WA - A (Allgemein),
Teil A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit der fir die Herstellung des
Leitungsgrabens vergiiteten Breite.

Diese Abrechnungsbreite gilt auch im Bereich der
Schéchte, der Arbeitsrdume fir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen.

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten

Ubertrag: ......ooeeun......

Ubertrag: .......oco........
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Ubertrag: .ooeeeevereen:

Baugrubenwanden (verbauter Graben). Dariber
hinausgehende Verfiillung wird nicht gesondert verguitet.
Grabentiefe: 0,00 m bis 3,0 m

125 M3 e e

Ubertrag: ..ooeevrerereeeeees
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Vorbemerkung Verbau

1.

Das Erstellen und Liefern (3-fache Ausfertigung) einer
prifbaren Statik fiir den vom AN gewshlten und zum Einsatz
kommenden Spundwand-, gestuften Linear- oder
Gleitschienenverbau werden nicht gesondert vergitet und
sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern im LV keine
Position(en} dafiir vorgesehen sind.

Die Abrechnungstiefe wird von Baugruben- bzw.
Rohrgrabensohle bis 5 bzw. 10 cm iber Geldnde nach
Oberboden- bzw. Tragschichtenabtrag (ohne ungebundene
Trag- und Frostschutzschichten) gemessen. Sonst wie Pos.
'Leitungsgrabenaushub. Die Einbindetiefen im Boden werden
nicht gesondert verglitet.

Die erforderlichen Einbindetiefen ggf. bis zur
wasserundurchlassigen Schicht, sind vom AN zu ermitteln
und ein statischer Nachweis hierfiir zu fihren. Diese Leistung
ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Die notwendigen Breiten flr die Arbeitsrdume und ein
Uberstand von 5 bzw. 10 cm Uber Geldnde sind einzuhalten.

Aufwendungen und Erschwernisse beim Anschluss der Zu-
und Ableitungen (evtl. durch Herstellen von Offnungen im
verwendeten Verbausystem) werden, sofern im LV keine
Position(en) dafiir vorgesehen sind, nicht gesondert verglitet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Stirnwénde von Grében dirfen nach DIN 4124 (2012),
Ziffer 4.3.3 ¢ in mind. steifen Bdden bis zu einer Tiefe von
1,75 m und einer Breite von 1,25 m senkrecht abgeschachtet
werden.

In allen anderen Fallen, auch in Bauzustdnden vor Erreichen
der geplanten Grabensohle sind die Stirnwénde wie die
Langswénde durch Bdschung oder Verbau zu sichern, sofern
diese Bereiche betreten werden.

Der Verbau wird nur verglitet, sofern er tatsachlich und
nachweislich, fach- und normgerecht vom AN ausgefiihrt
wurde. Mehrbreiten fiir gebdschte und unverbaute
Rohrgrében mit einer Grabentiefe zwischen 1,25 m und 1,75
m werden nicht gesondert vergitet.

Erschwernisse bei der Ausflihrung des Grabenverbaus oder
der Baugrubenumschlieung durch querende oder
léngsberiihrte Hindernisse sind, unabhangig von der
Ausfiihrungsart des Verbaus, mit den Positionen
'Hindernisse-Querungen und 'Hindernisse-Langsberiihrung
abgegolten.

Ubertrag: ......cocvevenenn.
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5217

5.2.18

Verbau f. Griben, T 0 - 3,00 m (n. Wahl des AN)
Verbau als Plattenverbau fiir Graben und Gruben von
Zubringer-, Versorgungsleitungen und Schéchten
(Hauptleitungen).

BaugrubenumschlieBung, einschl. Gurtungen und
Aussteifungen entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten, ausbauen und von der
Baustelle entfernen.

Fir Baustellen innerorts ist ein setzungsarmer bzw.
verformungsarmer Verbau zu wahlen.

Der Gerateeinsatz fiir den Verbau (Anfahren, Aufstellen und
ggf. Umsetzen im angegebenen Bereich sowie das
Abbauen und Abfahren) wird nicht gesondert verglitet und
ist mit dieser Position abgegolten.

Art des Verbaus:
z.B. Krings-, Pronto-, Gleitschienenverbau oder dhnliches
nach Wahl des AN.

Grabentiefe: 0 bis 3,0 m,

nach den Forderungen der Unfaliverhiitungsvorschriften
und der einschlagigen DIN -Normen.

Sohlenbreite zwischen den Bekleidungen Uber 1 bis 2 m,
Boden-/Felsart: Homogenbereiche nach DIN 18300.
Abgerechnet wird von der vorgeschriebenen Oberkante
(0,05 m bei T < =2,00 m bzw. 0,10 m bei T > 2,00 m Uber
Gelande) des Verbaus bis Baugruben- bzw.
Rohrgrabensohle.

Einbringen der Verbauplatten im sog. "Absenkverfahren".

Erschwernisse bei der Ausfiihrung des Graben- und
Baugrubenverbaus wegen kreuzenden bzw. langsberuhrten
Hindernissen sind, unabhangig von der Ausfiinrungsart des
Verbaus, mit den Positionen 'Hindernisse-Querungen und
'Hindernisse-Langsberiihrung abgegolten.

Preis fiir eine Grabenwandfléche.

800 m*

BaugrubenumschlieBung herstellen (Stahlkanaldielen)
BaugrubenumschlieBung mit 'Stahlkanaldielen

einschi. Gurtungen und Aussteifungen entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Fiir Teilbereiche, in denen die Patentschalung nicht
eingesetzt werden kann.

Die Einbindetiefen im Boden werden nicht gesondert
verglitet. S - o
Einschl. der erforderlichen Anschluss-, Abzweig- und
Passhohlen.

Einbau, Profil, Aussteifung oder Verankerung nach
Erfordernis und Wahl des AN.

Sonst wie Pos. 5.2.17.

Baugrubentiefe 0 bis 3,50 m.

50 m2 e

Ubertrag: ....ccoeveerrerene.

.............................
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Vorbemerkung Hindernisse

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Allgemeines

Grundsatzlich sind bestehende Kanale, Rohre, Leitungen und
Kabel, die im Rohrgraben als Hindernis gekreuzt oder
l&ngsberiihrt werden, zu sichern und zu erhalten und diirfen
nur mit ausdricklicher Zustimmung des AG/ Bauleitung
getrennt und ausgebaut werden. Dies gilt insbesondere fir
bekannte Hindernisse. Eigenmachtig vom AN ausgebaute
Kanale, Rohrleitungen, Kabel etc. sind auf Kosten des AN
ordnungsgeman und fachgerecht wieder herzustellen.
Beschadigte Rohre/ Leitungen/ Kabeln, ausgenommen
unbekannte Hindernisse und ohne Verschulden des AN, sind
fachgerecht und auf Kosten des AN wieder herzustellen.

Auch unbekannte Hindernisse im Rohrgraben miissen
erhalten und diirfen nicht mutwillig beschadigt werden.

Die Beschadigung eines Hindernisses ist der Bauleitung
unverzlglich anzuzeigen.

Wird das Hindernis, auch ohne Verschulden des AN,
beschadigt, muss es vom AN ordnungsgeman
wiederhergestellt werden,

Die Wiederherstellung erfolgt nach Stundenlohn- und
Materialnachweis. Der AN hat vor der Wiederherstellung des
beschadigten Hindernisses die genaue technische
Ausflihrung mit der Bauleitung abzustimmen und freigeben zu
lassen!

Es ist immer eine technisch einwandfreie und kostenglinstige
Erneuerung bzw. Reparatur anzustreben.

UnfachméaRig und eigenméchtig durchgefiihrte Reparaturen
des AN sind durch eine fachgeméfe, von der Bauleitung
freigegebene Ausflihrung auf Kosten des AN zu ersetzen.

Die Unterquerung von Entwésserungsrinnen und
Strafteneinfassungen (Einzeiler, Borde usw.) ist im Regelfall
nicht zul&ssig und bedarf der ausdriicklichen Zustimmung
durch den StraRenbaulasttréger bzw. der Bauleitung.
Einfassungen und Rinnen sind einschl. Betonfundament
auszubauen und nach erfolgter Leitungsverlegung wieder
fachgerecht herzustellen.

Hindernisse sichern geman gesonderten Positionen, einschl.
Wiederherstellung der Schutzschichten und
Trassenwarnband.

Fir das Freilegen des Hindernisses wird die Pos. 'Zulage
RG-Aushub, Handschachtung verglitet.

Ubertrag: ..o
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EP GP

5.2.19

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Vergltung

Die Vergiitung der Positionen 'Hindernisse-Querungen,
'Hindernisse-Langsberlihrung, als auch alle
'Sicherungspositionen erfolgt nur, wenn das zu schiitzende
Hindernis (Rohre, Leitungen Kabel, etc.) liber (oberhalb) der
Grabensohle liegt.

Fiir kreuzende oder langslaufende Hindernisse unterhalb der
Rohrgrabensohle und Hindernisse auferhalb des
Rohrgrabens erfolgt keine Vergitung!

Erschwernisse bei der Ausfilhrung des Grabenverbaus oder
der BaugrubenumschlieBung durch querende oder
langsberiihrte Hindernisse sind, unabhéngig von der
Ausfiihrungsart des Verbaus, mit den Positionen
'Hindernisse-Querungen und 'Hindernisse-Langsberihrung
abgegolten.

Bei Beschadigung von unbekannten Hindernissen, ohne
Verschulden des AN, wird die Wiederherstellung nach
Stundenlohnaufwand und Materialnachweis vergltet. Die
Sicherungspositionen werden nicht verglitet, wenn das
Hindernis aus- und wieder eingebaut wurde oder bei
Beschadigung wieder hergestellt/ erneuert werden musste.

Die Positionen 'Hindernisse-Querungen,
'Hindernisse-Langsberlihrung, als auch alle
'Sicherungspositionen werden ausschlieBlich bei kreuzenden
bzw. Iangsberiihrten Hindernissen, die sich im Rohrgraben
befinden, vergltet

und nicht bei:

- Rohrleitungseinbindung in best. Leitungen und Kanéle,

- Ausbau von bestehenden Rohrleitungen und Armaturen,

- nachtréglichen Setzen von Leitungsabzweigen,

- nachtraglichen Einbau eines Anbohrschiebers an
bestehenden oder neu verlegten Ver- und
Entsorgungsleitungen

- neu verlegten Leitungen, Kanglen, Kabeln des AN

- Suchen und Freilegen von bestehenden Leitungen im Zuge
von Suchgraben

Grundsatzlich gilt:

Mehraufwendungen und Erschwernisse fur und durch
Einbauten, die im Leistungsumfang des AN enthalten sind,
werden nicht gesondert vergitet und sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hindernis, Beton abbrechen

Zulage zum Rohrgrabenaushub.

Hindernis im Boden aufbrechen und aufnehmen.
Das anfallende Material ist zu beseitigen.
Hindernis aus Beton.

3 md

Ubertrag: «.ovovevevreneens
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Beschreibung Menge Einh

EP GP

5.2.20

5.2.21

5.2.22

Hindernisse-Querungen

Zulage zum Rohrgrabenaushub und zur
Rohrgrabenverflillung bei Hindernissen (Rohre,
Leitungen, Kabel, Kanale, Gartenmauern, Sockel, Zdune
usw.), die den Rohrgraben kreuzen.
Sicherungsmafnahmen und Handschachtung werden
gesondert vergitet.

Mehrere Hindernisse im Rohrgraben, die weniger als
0,50 m lichten Abstand, gemessen in der
Rohrgrabenachse, voneinander entfernt sind, gelten fiir
diese Zulageposition als e i n Hindernis.

Die Zulagevergiitung erfolgt je Hindernis einmalig.

Fir kreuzende Hindernisse unterhalb der
Rohrgrabensohle besteht kein Vergiitungsanspruch.

Mehraufwendung bei der Leitungsverlegung sind mit
dieser Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergitet.

Erschwernisse bei der Ausfiihrung des Grabenverbaus
oder der Baugrubenumschlieung durch querende
Hindernisse sind, unabhéngig von der Ausfithrungsart
des Verbaus, mit dieser Position abgegolten und werden
nicht gesondert vergltet.

6 St

Hindernisse-Léngsberiihrung

Zulage zum Rohrgrabenaushub und zur
Rohrgrabenverflillung bei Hindernissen (Rohre,
Leitungen, Kabel, Kanale usw.), die den Rohrgraben
l&nger als 3 m kreuzen oder an einer Seite den
vergtiteten Rohrgraben berlihren.
SicherungsmaRnahmen und Handschachtung werden
gesondert vergitet.

Mehrere Hindernisse im Rohrgraben, die weniger als
0,50 m lichten Abstand voneinander entfernt sind, gelten
flr diese Zulageposition als e i n Hindernis.

Die Zulagevergiitung erfolgt je Hindernis einmalig.

Fir kreuzende oder langslaufende Hindernisse unterhalb
der Rohrgrabensohle besteht kein Vergiitungsanspruch.

Mehraufwendung bei der Leitungsverlegung sind mit
dieser Position abgegolten und werden nicht gesondert
verglitet.

Erschwernisse bei der Ausflihrung des Grabenverbaus
oder der BaugrubenumschlieBung durch querende bzw.
l&ngsberlihrte Hindernisse sind, unabhéngig von der
Ausfilhrungsart des Verbaus, mit dieser Position
abgegolten und werden nicht gesondert vergiitet.

110 m

RL sichern, bis DN 150
Entsorgungsleitung (drucklos) sichern
aus 'Rohren bis DN 150,

unabhéngig von Material und Betriebsart.

Ubertrag: ......coevun.....

Ubertrag: .......ccoo......
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5.2.23

5.2.24

Leitung durch geeignete Befestigungen und
Abstiitzungen im Betrieb sichern, einschl. aller dazu
erforderlichen Materialien.

Die fachgerechte Wiederherstellung bei Beschadigung
der Rohrleitung, sowie etwaige Folgeschéden werden
nicht gesondert vergitet.

Einzurechnen ist weiter die Wiederherstellung der
Schutzschichten (Sand-/ Betonauflager und -umhullung)
einschl. des evtl. erforderlichen Trassenwarnbands.

Die Vergiitung erfolgt nur, wenn das zu schiltzende Rohr
iber der Grabensohle liegt.

Ein gemeinsames Aufmaf mit der Bauleitung ist vor
Verfiillung des Rohrgrabens zu erstellen!

2 m

Hinweis Kabelhindernisse

Nachfolgende Positionen kommen bei Querung oder

Ubertrag: .eeeeereenrveene

Langsberiihrungen von bestehenden Kabeln/ Kabelleerrohren zur

Anwendung.

Kabel sichern, 40/1

Kabel, Kabelleer- oder Kabelschutzrohr erdverlegt, sichern,
Kabel in Betrieb,

unabhangig von Material und Betriebsart.

Leitung durch geeignete Befestigungen und
Abstlitzungen im Betrieb sichern, einschl. aller dazu
erforderlichen Materialien.

Einschl. Wiederherstellung von Auflagern,
Schutzschichten und Trassenwarnband.
Einzelkabel bis 40 mm Durchmesser.

Als Einzelleitungen gelten solche, die im
Achsabstand > 15 cm zueinander verlegt sind.

100 m

Kabel sichern, 40/6

Kabel, Kabelleer- oder Kabelschutzrohr erdverlegt,
sichern,

Kabel in Betrieb,

unabhéngig von Material und Betriebsart.

Leitung durch geeignete Befestigungen und Abstiitzungen
im Betrieb sichern, einschl. aller dazu erforderlichen
Materialien.

Einschl. Wiederherstellung von Auflagern,
Schutzschichten und Trassenwarnband.

Kabelbiinde! bis zu 6 Einzelkabeln bis 40 mm
Durchmesser. - : - -
Als Leitungsbiindel gelten Kabel /Rohre, die Im
Achsabstand < 15 cm zueinander verlegt sind.

10 m

Hinweis Verdichtungsnachweise

........................................

........................................

Ubertrag: ...oeoeevererennes
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5.2.25

5.2.26

Ubertrag: .....oceuvvreeuen.

Dynamischer Lastplattendruckversuch als Kontrollpriifung
Kontrollpriifung Lastplattendruckversuch

wie zuvor, jedoch EVdynamisch,

einschl. EVdyn- Darstellung/ Auswertung mittels
Vergleichstabelle.

Die Vergltung erfolgt nur, wenn die Kontrollpriifung im

Beisein der Bauleitung (Aufsicht AG) durchgefiihrt wird!
Rechtzeitige Terminvereinbarung durch den AN.

- nur nach gesonderter Anordnung des AG -
10 St

Leichte Rammsonde (Kiinzelstab)

als Kontrollpriifung durch eine Fremdfirma.
Durchfiihrung der Prifung zur Ermittiung der
Verdichtungswerte mit.der leichten Rammsonde gem.
DIN 4094 (Kiinzelstab)

bis zu einer Tiefe von 2,50 m, unabhangig von der
Schlagzahl,

einschl. der Bereitstellung der erforderlichen Geréate, des
notwendigen Personals, der Vorbereitung der Priifstelle,
des Auf- und Abbaus der Geratschaften mit evtl.
Umsetzen sowie des An- und Abtransports der Geréte.
Uber die Rammsondierung hat der AN ein
Rammdiagramm anzufertigen, dieses auszuwerten und
dem AG vorzulegen.

Einzuhaltende Grenzwerte nach Absprache mit dem AG
bzw. Angabe im LV.

Rammsondierungen werden auf Anordnung und im
Beisein des Vertreters des AG gefiihrt, wobei der AG die
Versuchsstellen festlegt.

Die Vergiitung erfolgt nur, wenn die Kontrollpriifung im
Beisein der Bauleitung (Aufsicht AG) durchgefiihrt wird!
Rechtzeitige Terminvereinbarung durch den AN,

26m e,

5.2 ROHRGRABENARBEITEN (HAUPTLEITUNGEN)

--------------------
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Position
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EP GP

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

534

WV-DRUCKROHRLEITUNGEN, ERDVERLEGT

Hinweis Ausbau von bestehenden Einbauten

Rohrleitung DN 80 - 150 aus Kunststoff ausbauen
Rohrleitung aus PVC-, PEHD-, PP-Rohren und dgl.
einschl. Auflager und Ummantelung ausbauen.

Die Herstellung des Leitungsgrabens bis Oberkante
Rohrleitung bzw. Ummantelung wird gesondert vergltet.
Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone gehdren
zum Leistungsumfang (Aus- und Wiedereinbau im
Bereich der Baustelle).

Bettung: Splitt/Sand-Gemisch, d = 15 cm.
Ummantelung: Splitt/Sand-Gemisch, da +30 cm.
Rohrleitung drucklos machen, freilegen, schneiden und
aus verbauten oder unverbauten Graben ausbauen,
einschl. Formstiicke und Armaturen (Schieber und
Anbohrbriicken).

FlieBsohlentiefe bis 2,50 m.

Abbruchmaterial in Eigentum des AN ibernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

1T m

Rohrleitung ausbauen, bis DN 100 Guss

Leistung wie vorg. Position,

jedoch 'Rohrleitung aus GG-, oder GGG-Rohren mit Muffe
und Dichtelementen, bis DN 100'.

1 m

Strafenkappe ausbauen, seitl. lagern, Schieber
Straftenkappe mit Tragplatte,

freiliegend, von Versorgungsleitungen und dgl.,
ausbauen, sdubern, innerhalb der Baustelle fordern,
abladen und lagern,

Gesténge sichern.

Unbrauchbares Aufbruchgut in Eigentum des AN
tibernehmen und von der Baustelle entfernen.
Einbauteil Schieberkappe.

2 st

StraBenkappe einbauen, seitl. gelagert, Schieber
StraRenkappe flr Absperrarmatur (Absperrschieber oder
Absperrklappe), hohenverstellbar, einschl. Tragplatte,
seitlich gelagert, laden, fordern und im Zuge der
Oberflachenwiederherstellung wieder auf fertige Hohe
einbauen.

Das "W" zeigt in Richtung der abzusperrenden
Hauptleitung.

Anmerkung:

Vor Abnahme der Bauleistung sind die Straflenkappen-
deckel einzufetten; die Kosten sind mit dem Einheitspreis
abgegolten.

2 St

........................................

........................................

........................................
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5.3.5 StraBenkappe ausbauen u. entsorgen, Hydrant
Straflenkappe mit Tragplatte
freiliegend, von Versorgungsleitungen und dgl.,
ausbauen und entsorgen.
Armatur sichern.
Unbrauchbares Aufbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Einbauteil Hydrantenkappe.
28t e
5.3.6 Vorhandenen UH 80 ausbauen u. seitl. lagern

Vorhandenen Unterflurhydrant DN 80 inkl. FuRkrimmer
ausbauen, sdubern, innerhalb der Baustelle férdern,
abladen und lagern.

Vorhandene Schrauben, Beilagscheiben und Muttern
I6sen und entsorgen.

Leitungsabschnitt vor den Ausbauarbeiten im
Einvernehmen mit dem Wasserwart auler Betrieb
nehmen.

Ausbau im Zuge Rohrleitungsausbau, -einbindung.

Die Abrechnung der Erdarbeiten erfolgt nach der Position
"Rohrgrabenaushub” und &rtlichem Aufmaf.
Unbrauchbares Aufbruchgut in Eigentum des AN
Uibernehmen und von der Baustelle entfernen.

2 St

Ubertrag: ......ccccveven...
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5.3.7

Ubertrag: ...oeeveivveennee

Vorbemerkung Druckrohtleitungen
1. Regelwerke

1.1 Es gelten die einschldgigen Normen, ZTV, TL, Richtlinien,
Merkblatter, DVGW-Arbeitsblatter etc. jeweils in ihrer
aktuellen Version.

U.a. ZTV WA - A, DIN EN 805, DVGW W 400-2, etc.

2. Allgemeines, Nebenleistungen:

2.1 In den Positionen ist grundsétzlich die Lieferung der
benétigten Stoffe und deren Einbau enthalten. Eine bauseitige
Lieferung von Stoffen durch den AG erfolgt hur bei
ausdriicklicher Angabe in den betreffenden Positionen.

2.2 Das Abléngen der Rohrleitungen nach Erfordernis ist in den
Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert verglitet.

2.3 Erzeugnis und Hersteller der Druckrohrleitungen, Form- und
Verbindungsstiicke aus allen verwendeten Werkstoffen
missen den einschlégigen deutschen Normen entsprechen
und durch Prifinstitut glitegesichert sein.

Fir Flanschverbindungen sind je Schraubverbindung
Schrauben (V2A) und Muttern (V4A) sowie 2 Beilagscheiben
(V2A) in Edelstahl (Werkstoff 1.4301 bzw. 1.4571 nach DIN
17007) zu verwenden und einschl. Dichtungen mit
Stahleinlage bei der Preisbildung einzukalkulieren.

2.4 Dem AN wird gestattet, auf der Baustelle anfallende
Verschnittstiicke von 2,0 m und langer zu verbauen. Kiirzere
Verschnittstiicke sind unzuldssig. Hierfur erforderliche
Verbindungsformstlicke werden ibermessen. Eine
zusétzliche Vergiitung fiir Verbindungsformstiicke jeglicher
Art (z.B. Schweiimuffe bei PE-Rohren, MMK, U-Stlicke usw.
und ggf. erforderliche Zugsicherungen bei PVC-Rohren) wird
in diesem Fall nicht gewahrt.

2.5 Alle Rohre fur Trinkwasserleitungen sind so verschlossen an
die Baustelle anzuliefern, dass Verunreinigungen des
Rohrinnenraums ausgeschlossen sind. Die Verschilisse
diirfen erst wahrend des Verlegevorgangs entfernt werden.
Das Vorhalten und die Riicknahme der
Rohrabschlusskappen, und das vorlibergehende
VerschlieRen von offenen Leitungsenden, einschl. aller hierfir
erforderlichen Formstiicke (z.B. X-Stlicke) werden nicht
gesondert vergiitet.

Druckrohr, PE 100-RC, 90 x 8,2 mm

als Trinkwasserversorgungsdruckleitung,

Werkstoff PE 100-RC nach DIN 8075, DIN 8074 und DIN
EN 12201, PAS 1075 fir Trinkwasser, in Ringbunden
oder Stangenware, liefern, verschweifen und verlegen
nach DIN EN 805 und DVGW Arbeitsblatt W 400-2, auf
vorhandenem Auflager in vorhandenen Graben mit
Verbau und Aussteifungen.

Ubertrag: ......ooveemeenenns
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5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

Farbe kénigsblau, fir den Bau erdverlegter
Trinkwasserleitungen.

Die Rohrverbindungen sind nach DVS 2207, Teil 1 durch
Heizwendelschweilung (kein Wulst im Rohrinneren) mit
Elektroschweilfittings herzustellen. Die Verbindungen
werden nicht gesondert vergiitet.

Die Rohrléngen sind maximal zu wahlen. Das Abldngen
der Rohre nach Erfordernis ist einzurechnen.

PE 100-RC, 90 x 8,2 mm, SDR 11, entspricht DN 80,

10 m

Druckrohr, PE 100-RC, 110 x 10,0 mm

Leistung wie Position 5.3.7,

jedoch 'Trinkwasserdruckleitung, PE 100-RC, 110 x 10,0
mm, SDR 11, entspricht DN 100'.

40 m

Druckrohr, PE 100-RC, 125 x 11,4 mm

Leistung wie Position 5.3.7,

jedoch 'Trinkwasserdruckleitung, PE 100-RC, 125 x 11,4
mm, SDR 11",

270 m

Vorschweibund, da 90, als Zulage

Leistung wie vorg. Position 5.3.7,

jedoch Form- und Verbindungsstlick aus PE-HD Spritzguss,
als Zulage zu Druckrohrleitung,

‘Vorschweiltbund, einschl. (Los-)Flansch, 90 x 8,2 mm’,
'inkl. Flanschverbindung (Dichtung, Schrauben etc.),,
einschl. Schweilverbindungen nach DVS 2207, Teil 1.

Fir Anschluss an GGG DN 80.

"4 St

VorschweiBbund, da 110, als Zulage

Leistung wie vorg. Position 5.3.8,

jedoch Form- und Verbindungsstlick aus PE-HD Spritzguss,
als Zulage zu Druckrohrleitung,

‘Vorschweilbund, einschl. (Los-)Flansch, 110 x 10,0 mm",
'inkl. Flanschverbindung (Dichtung, Schrauben etc.)',
einschl. Schweillverbindungen nach DVS 2207, Teil 1.

Fir Anschluss an GGG DN 100.

1 St

VorschweiBBbund, da 125, als Zulage

Leistung wie vorg. Position 5.3.9,

jedoch Form- und Verbindungsstiick aus PE-HD Spritzguss,
als Zulage zu Druckrohrleitung,

‘Vorschweiltbund, einschl. (Los-)Flansch, 125 x 11,4 mm",
'inkl. Flanschverbindung (Dichtung, Schrauben etc.)',
einschl. Schweilverbindungen nach DVS 2207, Teil 1.

Fir Anschluss an GGG DN 125.

11 St

Formstiickszulage PE 100-RC, 90 x 8,2 mm
Zulage zur Druckrohrleitung, PE 100-RC, 90 x 8,2 mm,

Ubertrag: .......ccooun......

........................................

Ubertrag: .........coo..c.....
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5.3.14

5.3.15

5.3.16

5.3.17

5.3.18

5.3.19

fir Formstiick aus PE 100-RC Spritzguss. ,
Einschl. Flansch- oder Schweilverbindungen nach DVS
2207, Teil 1.

Es wird fiir jedes Muffen-, Spitz- oder Flanschenende

je 1 Stiick Formstlickszulage verglitet wird.

6 St

Formstiickszulage PE 100-RC, 110 x 10,0 mm

Zulage zur Druckrohrleitung, PE 100-RC, 110 x 10,0 mm,
fur Formstiick aus PE 100-RC Spritzguss.

Einschl. Flansch- oder Schweifverbindungen nach DVS
2207, Teil 1.

Es wird fiir jedes Muffen-, Spitz- oder Flanschenende

je 1 Stiick Formstlickszulage vergiitet wird.

3 St

Formstlickszulage PE 100-RC, 125 x 11,4 mm

Zulage zur Druckrohrleitung, PE 100-RC, 125 x 11,4 mm,
fir Formstiick aus PE 100-RC Spritzguss.

Einschl. Flansch- oder Schweilverbindungen nach DVS
2207, Teil 1.

Es wird fur jedes Muffen-, Spitz- oder Flanschenende

je 1 Stiick Formstlickszulage vergitet wird.

24 St

Formstiickszulage GGG, DN 80

Zulage zur Druckrohrieitung, PE 100-RC, 90 x 8,2 mm,
flir Formsticke, GGG, DN 80.

Zulage gemak ZTV WA - A, Teil F, Anlage 1.10.

Es werden 2 m je Verbindung (Muffe oder Flansch)
vergltet.

10 m

Formstiickszulage GGG, DN 100

Zulage zur Druckrohrleitung, PE 100-RC, 110 x 10,0 mm,
fiir Formstiicke, GGG, DN 100.

Zulage gemaR ZTV WA - A, Teil F, Anlage 1.10.

Es werden 2 m je Verbindung (Muffe oder Flansch)
verglitet.

2 m

Formstiickszulage GGG, DN 125

Zulage zur Druckrohrleitung, PE 100-RC, 125 x 11,4 mm,
flr Formstiicke, GGG, DN 125.

Zulage gemaRk ZTV WA - A, Teil F, Anlage 1.10.

Es werden 2 m je Verbindung (Muffe oder Flansch)
vergiitet. '

30 m

N-Stiick, DN 80

Doppelflansch-FuBbogen, N-Stiick, 90 Grad,

fir Druckrohrleitung, aus duktilem Gusseisen (GGG)
nach DIN EN 545, mit DVGW-Zertifizierungszeichen,
Flanschanschlussmalke gemai DIN EN 1092-2,

DN 80, PN 10,

Ubertrag: ...ccoeveveesenees

Ubertrag: ....ceevereerennas
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Ubertrag: .....coeccvveene..
liefern und einschl. Flanschverbindungen verlegen.
Mit einer seitlichen Anschlussoéffnung 5/4" 1G und einem
Verschlussstopfen.
Korrosionsschutz: Innen emailliert, auen
EKB-beschichtet.
Farbe: blau.
ACHTUNG: siehe Vorbemerkung verbindliche Fabrikate
Gemeinde Deining.
7 St e,
5.3.20 Korrosionsschutz fiir Flanschverbindungen DN 80 - 150
Korrosionsschutz flir Flanschverbindungen
im Erdreich als nachtraglicher Aufenschutz Flansche
séubern, entrosten und trocknen und mit plastischen
Binden nach DVGW W 400-2 vollstandig umhdilien,
einschl. Lieferung.
DN 80 - 150
35 St e,
5.3.21 Liangskraftschliissige Kupplung, Reduzierung DN 100
Langskraftschllissige Kupplung und
Flansch-Muffen-Adapter aus GGG.
Spannbereich, zur Verbindung von Rohren
unterschiedlicher Materialien (u.a. GG, GGG, Stahl, AZ,
PVC-U, PE-HD, etc.) und unterschiedlicher Nennweiten,
einschlieBlich Dichtungen, Schrauben und Muttern aus
Edelstahl, erforderlicher Innenstitzhilsen und
fachgerechter Montage.
Fabrikat 'Friagrip, Multi/Joint, Synoflex o. glw.".
Fir Trinkwasser, bis PN16.
Kleinste Nennweite: DN80/ da90.
GroBte Nennweite: DN100/ da110/ da125.'
TSt e,
5.3.22 Langskraftschliissige Kupplung, Reduzierung DN 150
Leistung wie Position 5.3.21, jedoch
'Kleinste Nennweite: DN100/ da110/ da125.
Grofte Nennweite: DN125/ da125.
1 St e
5.3.23 Ortbeton der Widerlager
an Bégen, Abzweigen o. dgl.,
mit l&ngskraftschllssiger Verbindung geman
DVGW-Arbeitsblatt GW 310 einschl. der erforderlichen
Schalung, Ristung und evtl. zusétzlicher Erdarbeiten.
Abrechnung erfolgt nach ZTV WA-A, Anlage 1.12.
Aus unbewehrtem Beton als Normalbeton DIN 1045
C12/15 (X0), Dicke nach Erfordernis.
Berechnungsgrundlagen:
Priifdruck 18 bar, Flachenpressung 10 N/cm2.
2 M o
5.3.24 Trassenwarnband (mit Ortungsdraht)

Rohrleitung markieren,
Trassenwarnband mit eingelegtem Ortungsdraht liefern

Ubertrag: ......ccovveevn..
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Ubertrag: ....ooevereeereen.
und 30 cm {ber Rohrscheitel verlegen.
320 M e e
5.3.25 Einbinden neuer Rohrleitungen DN 80 - 100

in die bestehende Druckrohrleitung

als Erschwerniszuschlag zu den vorstehenden
Positionen, einschl. Trennen der bestehenden
Rohrleitungen und Vorbereiten der Trennstelle fir die
Einbindung.

AuRerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnitts im
Einvernehmen mit dem Wasserwart und
Wiederinbetriebnahme nach erfolgter Umbindung. -
Einzurechnen sind zwei Trennstellen je Umbindung.
Erdarbeiten, Formstlicke, Armaturen und Wasserhaltung
werden gesondert verglitet.

Die Abrechnung erfolgt nach dem gréeren
Durchmesser der von der Einbindung betroffenen
Rohrleitungen.

Unterschiedliche Materialien (u.a. GG, GGG, Stahl,
PVC-U, PE-HD, etc.).

DN 80 - DN 100

1 8t i e

5.3.26 Einbinden neuer Rohrleitungen DN 125 - 150
Leistung wie Position 5.3.25,
jedoch 'grofter Durchmesser der von der Einbindung
betroffenen Rohrleitungen, DN 125 - DN 150"

18t e

Ubertrag: .....covvemeerene.
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Vorbemerkung Druckpriifung

1.

Alle neu verlegten Leitungen sind vor Einbindung in das
Leitungsnetz einer Wasserdruckprifung nach DVGW
Arbeitsblatt W 400-2 zu unterziehen. Sie sind dem
Auftraggeber rechtzeitig anzuzeigen, so dass eine ordentliche
Uberwachung méglich ist.

Wahrend der kalten Jahreszeit hat der AN, wenn eine
Druckprifung Gberhaupt mdglich ist, alle erforderlichen
Vorsichtsmalnahmen gegen das Einfrieren der Druckmesser
und Leitungen zu treffen. Eine gesonderte Vergltung hierfir
erfolgt nicht.

Die Einteilung der Priifstrecken ist Sache des AN, sie bedarf
jedoch der Zustimmung des AG und ist den erforderlichen
Bauabschnitten anzupassen. Absperrarmaturen sind vor der
Druckprifung zu 6ffnen.

Die Innendruckprifung ist nach DVGW Arbeitsblatt W 400-2
im Beisein des Vertreters des AG durchzufiihren. Jede
Priifstrecke ist einer Vorprifung und einer Hauptpriifung
(Teilstreckenpriifung) zu unterziehen.

Zur Uberpriifung der Verbindungsstellen der einzelnen
Prufstrecken ist nach Fertigstellung eines groReren
Leitungsabschnittes eine Gesamtdruckpriifung in Hohe des
Nenndruckes an der tiefsten Stelle des Priifabschnittes und

- zwar fir Fern-, Zubringer- und Hauptleitungen mit 24 Stunden,

fur Versorgungsleitungen mit sechs Stunden Dauer
durchzuflihren. Bel Versorgungsleitungen sind in die
Gesamtdruckpriifung auch die neu erstellten
Anschlussleitungen einzubeziehen.

Sind wéhrend der Druckpriifung im Rohrgraben Nacharbeiten
erforderlich, so ist die Leitung vorher soweit vom Druck zu
entlasten, dass eine Geféhrdung des Personals grundsétzlich
ausgeschlossen ist.

Die Druckleitung ist fir die Haupt- und Gesamtdruckpriifung
mit seuchen- hygienischem Wasser (Trinkwasser) so zu fiillen,
dass den Bedingungen des Ablasstestes (Luftfreiheit) von
vornherein entsprochen wird. Ein ggf. erforderliches Molchen
der Leitung wird nicht gesondert vergitet und ist in den
Einheitspreis einzurechnen. '

Die Hauptprifung ist méglichst zu einer Tageszeit
abzunehmen, bei der keine wesentliche Anderung der
Auflientemperatur zu erwarten ist.

Ubertrag: ..o.vveerveeennnn.
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5.3.27

Ubertrag: ....oveererereenne

9. Die einzelnen Druckpriifungen werden nur anerkannt, wenn
sie vom AG oder dessen Beauftragten abgenommen wurden.
Ist die Luftfreiheit nicht gegeben, ist die Vorpriifung zu
wiederholen,

10. Uber den Verlauf und dem Ergebnis der Druckpriifung ist ein
Prifprotokoll (Niederschrift) durch den AN nach Muster W
400-2 zu erstellen und in 3-facher Ausfertigung dem AG oder
dessen Beauftragten vorzulegen. Die Protokoll-Erstschrift und
der Schreibstreifen des Druckschreibers verbleiben beim AG.

Druckpriifung, Rohrleit. Wasser, DN 80 - 150
Innendruckpriifung nach DVGW Arbeitsblatt W 400-2,
an vorbeschriebener Rohrleitung,

im Beisein des Vertreters des AG durchfiihren.
Verfahren: je nach Material der zu prifenden Leitung,
z.B. Kontraktionsverfahren, beschleunigtes
Normalverfahren, Normalverfahren usw.

Prifmethode: Druckverlustmethode mit geeichten
elekronischen Druck-, Mengen- und
Temperaturmessgeraten, Anschiussleitungen,
Verschraubungen usw.

Einschl. Druckabfallprifung.

An Druckrohrleitungen fUr (Ab-)Wasser aus PVC,
PE-HD, GGG, PN 10, PN 16 oder PN 25.

Prifmedium: Wasser.

Wasser liefern und schadlos entsorgen.

Erstellen eines Priifprotokolls (Niederschrift) ber den
Verlauf und dem Ergebnis der Druckpriifung durch den
AN nach Muster W 400-2 in 3-facher Ausfertigung.

Im Einheitspreis inbegriffen ist die abschnittsweise
Ausfiihrung (Bauabschnitte), das jeweilige Auf- und
Abbauen des Priifaggregats, einschl. aller erforderlichen
Nebengeréte, Nebenleistungen, Betriebsstoffe und
Priifpersonal sowie Erstellung der Priifprotokolle.

Die Bereitstellung und der Ein- und Ausbau von
Formstiicken jeglicher Art an allen Leitungsenden
innerhalb der Priifstrecke (z.B. F-Stiicke, X-Stlicke, usw.)
und temporére Armaturen (Spllhydrant UH 80,
Anbohrschieber, usw.) mit Abbolzung gegen das
Erdreich, einschl. sdmtlicher Anschlussleitungen mit
Verschraubungen, unabhangig von Material und
Durchmesser, werden nicht gesondert vergitet und sind
mit dem Einheitspreis abgegolten.

Die Vergiitung erfolgt unabhangig von der tatséchlichen
Anzahl der vom AN durchgefiihrten Druckpriifungen
nach laufenden Meter Rohrleitungsstrecke.

DN 80 bis DN 150

320 M e e

Ubertrag: .....coeeereeennen.
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Vorbemerkung Spiilen, Desinfektion, Mikrobiologische Untersuchung

Alle neu verlegten Leitungen sind vor Einbindung in das
Leitungsnetz zu entkeimen und einer mikrobiologischen
Untersuchung zu unterziehen (je Leitungsabschnitt: 2 - 3
Wasserproben). Die jeweiligen Ausfiihrungstermine sind dem AG
und der Bauleitung rechtzeitig, mind. 3 Werktage vorher,
bekanntzugeben.

Eine Einbindung in das vorhandene Wasserleitungsnetz des AG
ohne vorherige mikrobiologische Untersuchung und ausdriicklicher,
schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung ist nicht gestattet.

LfW-Merkblatt Nr. 1.8/3 (12/2000)

Bei der Splilung und Desinfektion der Rohrleitungen von
Wasserversorgungsanlagen ist das LfW-Merkblatt Nr.1.8/3 zu
beachten.

Die Desinfektion der neu verlegten Trinkwasserleitung ist im
Regelfall vom AN wie folgt durchzufiihren:

1. Freisplilen der desinfizierten Rohrleitungsstrecke mit
Trinkwasser.

2. AnschlieBend ist bis zur 1. Probenahme nach 24 Stunden,
mindestens der 1-fache und maximal der 3-fache
Rohrleitungsinhalt auszutauschen.

3. Erste Probenahme zur bakteriologischen Untersuchung,
24 h nach FreispUlung.

4. Zweite Probenahme zur bakteriologischen Untersuchung nach
weiteren 24 Stunden. Zwischen der 1. und 2. Probenahme ist der
Rohrleitungsinhalt wieder ein Mal durchzusetzen (wie Ziffer 2).

5. Freigabe durch den AG fiir die Aufnahme der Versorgung, nur
wenn die Untersuchungsergebnisse der Wasserproben der
Trinkwasser- verordnung entsprechen.

Zusétzliche Anforderung des Betreibers: Die Koloniezahl darf
maximal doppelt so hoch sein, wie sie in der Bestandsleitung
vorkommt. Ist dies nicht der Fall, ist die gesamte Desinfektion
und Splilung ohne gesonderte Vergiitung vom AN zu
wiederholen,

6. Dritte Probenahme nach weiteren 12 bis 24 Stunden nach
Einbindung der neuen Leitung und Wiederaufnahme der
Versorgung.

7. Der Betreiber legt die Anzahl und Stellen fiir die Probenahme fest!

Ubertrag: .....cococveee...
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5.3.28

5.3.29

8. Die Probenahmen und die anschl. mikrobiologische
Untersuchung erfolgen, sofern im LV nicht enthalten, von
einem Labor, das vom Betreiber direkt beauftragt wird. Der AN
hat in diesem Fall zur Probenahme einen Vertreter
beizustellen. Die Verglitung der Spllung und Desinfektion
erfolgt nur ein Mal nach Ifd. Meter Rohrleitungsstrecke bzw. ein
Mal pauschal bei einer Rohrinstallation. Die Anzaht der
Leitungsabschnitte und somit die Anzahl der
Leitungssptilungen liegt in der Disposition des AN.

Die Verglitung der mikrobiologischen Untersuchung erfolgt je
untersuchte Probe, die keimfrei ist, nach Stiick.

Zusatzliche Wasserproben fir die Unterteilung der Prifstrecke
in mehrere Leitungsabschnitte zum Auffinden einer
Verschmutzung/ Verkeimung gehen komplett zu Lasten des
AN, unabhéngig von den Untersuchungsergebnissen (positiver
oder negativer Befund).

Druckrohrleitung spiilen, desinfizieren DN 80 - 150
Druckrohrleitung fiir Trinkwasser vor der Inbetriebnahme
splilen, nach Erfordernis molchen und desinfizieren
gemalt DVGW W 291.

Wasser wird vom AG bis zum 3-fachen Leitungsinhalt
unentgeltiich bereitgestellt. Darliber hinausgehende
Wassermengen gehen zu Lasten des AN. Die Messung
des zur Splilung zur Verfugung gestellten Trinkwassers
erfolgt durch einen geeichten Flligelradzahler, der in die
Befiillleitung einzubauen ist.

Im Einheitspreis inbegriffen ist die abschnittsweise
Ausfiihrung (Bauabschnitte), die Wasserzufuhr zum
Befiillen der Druckleitung, Mafinahmen fiir das Erreichen
der nétigen Vorlagemenge (ggf. aus mehreren
Abschlagstellen) und der nétigen Spiilgeschwindigkeit,
die Wasserableitung zur schadlosen Beseitigung des
Spllwassers, einschl. Fliigelradzéhler und aller
erforderlichen Formstlicke, Verschraubungen,
Verbindungsrohre, Ableitungsschlduche, unabhéngig von
der erforderlichen Lénge der Zu- und Ableitungen.
Neutralisation des Desinfektionsmittels (bei Erfordernis).
Desinfektionsmittel nach Wah! des AN, jedoch in
Absprache mit dem AG. _

Es ist eine betriebsiibliche Desinfektion anzuwenden.
DN 80 bis DN 150

320 m

Nachweis der Keimfreiheit

nach dem abgeschlossenen Spiilvorgang,
mikrobiologische Analyse gemaf TrinkWv,
einschl. Probenahme nach DIN 19458 -- Zweck B und nach
den derzeitigen, gliltigen Vorschriften durch ein
zugelassenes Prifinstitut in Beisein eines Vertreters des AN.
Zu untersuchende Parameter:

- Koloniezahl bei 22°C

- Koloniezah! bei 36°C

Ubertrag: ..cocovereerrcnen.

........................................

Ubertrag: ....cooevrveerenens
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- coliforme Keime

- E-coli

- Pseudomonas aeruginosa

- Farbung, qualitativ

- Geruch

- Temperatur

Jeder Eingriff in das bestehende Versorgungsnetz ist mit
dem Anlagenbetreiber abzustimmen.

Vergltung je untersuchte Probe, die keimfrei ist,
ausgenommen Wasserproben am Altbestand
(Referenzprobe).

Zusétzliche Wasserproben infolge einer festgestellten
Verkeimung, die vom AN zu vertreten ist, sind Sache des
AN und werden nicht vergltet.

4 St

Ubertrag: .....coovun....
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5.4 ARMATUREN UND ZUBEHOR

Vorbemerkung Armaturen und Zubeh6r

Fir samtliche Armaturen und Formstlicke gilt:

Innen emailliert, auRen EKB-beschichtet.

Flanschverbindungen sind gegen Korrosion mit plastischen Binden
nach DVGW W 400-2 zu umhdillen (z.B. Densobinden oder
gleichwertig).

Die Schraubverbindungen und Dichtungen sind bei der Kalkulation
der Einheitspreise zu berlicksichtigen.

Vorbemerkung verbindliche Fabrikate in der Gemeinde Deining

- Unterflurhydrant 80:  AVK Armaturen GmbH,
Modell L7, Serie 35-81-13, Farbe blau, innen
Email, auken Epoxidbeschichtung, doppelte
Absperrung nach DIN 3221, Deckel mit
Kette, Sickerpackung AVK-Flexdrain aus PP
mit Vliesmantel, Flanschanschluss.
StraRenkappe: HTI Gienger, Aduxa, Guss,
hohenverstellbar, einwalzbar.

- Oberflurhydrant 80:  AVK Armaturen GmbH,
Modell P7, Serie 84/05 oder 84/72, Farbe rot,
innen Email, auen Epoxidbeschichtung, mit
Umfahrausfllhrung mit zusatzl.
Kugelabsperrung mit 2 oberen Abgéngen
und B Festkupplung, Sickerpackung
AVK-Flexdrain aus PP mit Vliesmantel,
Flanschanschluss.

- Absperrschieber: AVK Armaturen GmbH,
Serie 20/30, innen und auf’en blau,
innen Email, auen Epoxid-Pulverbeschicht.,
Baulénge nach EN 558, Grundreihe 15.
Einbaugarnitur: AVK, teleskopierbar, Stahl
verzinkt, Spindeladapter-Set mit Splint.
StraRenkappe: HTI Gienger, Aduxa, Guss,
héhenverstellbar, einwalzbar.

- Anbohrarmatur: AVK Armaturen GmbH,
Typ SWIC, Serie 727/20, blau, innen und
aufen Epoxidbeschichtung.

Einbaugarnitur: AVK Armaturen GmbH,
Serie04/F-002, teleskopierbar, Stahl verzinkt.
Strafenkappe: HTI Gienger, Aduxa, Guss,
hdhenverstellbar, einwalzbar.

- Hausanschlussleit.: PE-Xa, 40 x 3,7 mm, SDR 11
Verbindung: Isiflo Sprint, Messing-
Klemmfitting und -Gewindefitting.
Verschlusskappe: Isiflo Sprint, Kunststoff.
(HA-Leitungsende: ca. 1,0m Uber Gelénde).

Samtliche Fabrikate hat der AN vor Bestellung nochmals mit dem
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Betreiber abzustimmen und freigeben zu lassen!
5.4.1 Zulage fiir Absperrschieber DN 80 (AVK/ Flanschenbauweise)
zu vorbeschriebener Druckrohrleitung.
Weichdichtender Absperrschieber DIN EN 1171 mit
beidseitigem Flansch nach EN 1092-2, fir Trinkwasser,
gemaf DVGW W 270, erdverlegt, liefern und einbauen.
Keil-Ovalschieber.
Baulénge: Grundreihe/ FTF 15 nach EN 558-1
Gehdause und Haube GJS-400-15
Korrosionsschutz: Innen Email nach DIN EN [SO 11177,
aulen Epoxid-Pulverbeschichtung geman GSK-Richtlinie
nach DIN 30677-2.
Spindel aus nichtrostenden Stahl.
Keil: GGG-50, komplett EPDM-vulkanisiert.
Keilmutter: entzinkungsfreies Messing.
Schrauben aus Edelstahl A2.
Dichtungen: EPDM.
Farbe: blau
Max. Betriebsdruck: 16 bar.
DN 80 (da 90).
Erzeugnis: AVK Armaturen GmbH (Serie 20/30) oder
gleichwertig
Einschl. Teleskop-Einbaugarnitur:
Hilsrohr, Hllsrohrdeckel und Schutzmanschette aus
Kunststoff, Vierkantaufnahme aus Edelstahlguss,
Vierkantrohr aus verzinktem Stahl, Spindeladapter aus
Sphéroguss, mit Splint, Rohrdeckung 1,30 - 1,97 m
Erzeugnis: AVK Armaturen GmbH (04-200-) oder
gleichwertig
1 St e
54.2 Zulage fiir Absperrschieber DN 100 (AVK/ Flanschenbauweise)
Leistung wie Position 5.4.1,
jedoch 'Weichdichtender Absperrschieber, mit
beidseitigem Flansch, DN 100 (da 110)'.
18t
54.3 Zulage fiir Absperrschieber DN 125 (AVK/ Flanschenbauweise)
Leistung wie Position 5.4.1,
jedoch 'Weichdichtender Absperrschieber, mit
beidseitigem Flansch, DN 125 (da 125)'.
B St e e
5.4.4 Verldngerung des Schiebergesténges
Zulage zu Pos. 'Abspetrrschieber’ fiir
die Verlangerung des Schiebergesténges/ der
Einbaugarnitur bzw. Lieferung eines Schiebergesténges/
einer Einbaugarnitur fiir Uberdeckungshéhen Gber 2,0 m.
Abrechnung: Je angefangene 25 cm
7St s e
5.4.5 Unterflurhydrant UH 80 (AVK/ Flanschenbauweise)

Unterflurhydrant mit Flanschanschluss,
mit zusatzlicher Kugelabsperrung (Form AD nach

Ubertrag: ......ccooevnne.
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5.4.6

5.4.7

DIN3221) mit CE-Kennzeichnung nach EN 14339.
Kugellabsperrring durch Bayonet-Verschluss, radial
dichtender Ventilsitz mit Druckwasserschutz und
automatischer vollstdndiger Entleerung, zweifache
Spindelabdichtung, lose gelagerte Spindelmutter,
Spindellagerung mit Polyamid Gleitscheiben, Klaue mit
Verriegelungsnocken fiir das Standrohr,
Schmutzabwelser unter der Klaue, integrierte
Gestdngesicherung, 11 Gesamtumdrehungen bis zur
vollstdndigen Offenstellung.

Festigkeit gegen Betédtigungskrafte: MOT-Wert: 105 Nm,
mST-Wert: 210 Nm nach EN 1074-6. :
Material: Mantelrohr, Abschlusskappe, Klaue, Ventilkegel
und Vierkantschoner: EN GJS-400-15/500-07 nach DIN
EN 1563. ,
Korrosionsschutz: Innen Email nach DIN EN 1SO 11177,
aullen EKB in RAL 5017 nach DIN 3476-1 und
GSK-Richtlinie.

Medium: Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Zubehor: Sickerpackung aus PP mit Vliesmantel, AVK
Flexdrain Serie 80/60-001 oder gleichwertig.

Anschluss: Flansch nach EN 1092 mit Dichtung
Rohrdeckung: 1,50 m

DN 80

Erzeugnis: AVK Armaturen GmbH (Model! L7, Serie
35-81-13) oder gleichwertig

6 St

Mehreinbautiefe Unterflurhydrant

Zulage zu Pos. 'Unterflurhydrant UH 80, RD 1,50m’ fiir
Rohriiberdeckungshohen liber 1,60 m.

Abrechnung: Je angefangene 25 cm

3 St

l:Jberqurhydrant OH 80 (AVK/ Flanschenbauweise)
Uberflurhydrant OH 80 mit Flanschanschluss,

mit zusatzlicher Kugelabsperrung (Typ C) nach DIN EN
14384 und CE-Zulassung nach EN 14339.

Oberteil um 360° verdrehbar, Umfahrtrennstelle mit
Sollbruchstelle, Oberes Gestange lose auf dem Antrieb
aufgesteckt.

Kugellabsperrring durch Bayonet-Verschluss, radial
dichtender Ventilsitz mit Druckwasserschutz und
automatischer vollstandiger Entleerung, zweifache
Spindelabdichtung, lose gelagerte Spindelmutter,
Spindellagerung mit Polyamid Gleitscheiben.

11 Gesamtumdrehungen bis zur volistandigen
Offenstellung.

Festigkeit gegen Betatigungskrafte: MOT-Wert: 125 Nm,
mST-Wert: 250 Nm nach EN 1074-6. _

Mantelrohre unten, oben und Kugelgehause aus EN
(GJS-400-15/500-07 nach DIN EN 1563,
Sollbruchbuchsen aus Titan 3.7165.

Korrosionsschutz: Innen Email nach DIN EN I1ISO 11177,
auflen EKB in RAL 5017 nach DIN 3476-1, DIN 30677-2
und GSK-Richtlinie.

Farbe aulen: Rot

Ubertrag: ......covvvvvenee

Ubertrag:
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5.4.8

54.9

5410

Abgange: 2 x B

Medium: Trinkwasser

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Zubehor: Sickerpackung aus PP mit Vliiesmantel, AVK
Flexdrain Serie 80/60-001 oder gleichwertig.
Anschluss: Flansch nach EN 1092 mit Dichtung
Rohrdeckung: 1,50 m

DN 80

Erzeugnis: AVK Armaturen GmbH (Modell P7 Serie
84/05) oder gleichwertig

1 St

Mehreinbautiefe Uberflurhydrant

Zulage zu Pos. 'Uberflurhydrant OH 80, RD 1,50m’ fir
Rohrliberdeckungshéhen Uiber 1,60 m.

Abrechnung: Je angefangene 25 cm

2 St

StraBenkappe KOS, einwalzbar

Hohenverstellbare Strallenkappe zum Einwalzen,

flr Streckenschieber-Wasser,

Material:

Unterteil, Schaft und Deckel: EN GJL-250, schwarz
getaucht,

Bis 200 mm Auszugshdéhe stufenlos héhenverstellbar.
Wartungsfreier und kiapperfreier Schragsitz-Deckel mit
Pulverbeschichtung.

Deckelsicherung durch Spezial-Sicherungsseil.
Gehause mit breiter Aufstandsflache flr
unterlegplatteniose Verlegung in befestigten Flachen.
Selbstnivellierend.

Aufschrift "W".

Erzeugnis: Fa. HTI Gienger, Aduxa (Best. Nr. AXS4056)
oder gleichwertig.

Anmerkung:

Vor Abnahme der Bauleistung sind die Stralenkappen-
deckel einzufetten; die Kosten sind mit dem Einheitspreis
abgegolten.

7 St

Stralenkappe UH 80, einwalzbar

Hohenverstellbare Strallenkappe zum Einwalzen,

fir Unterflurhydrant DN 80,

Material:

Unterteil, Schaft und Deckel: EN GJL-250, schwarz
getaucht.

Bis 200 mm Auszugshéhe stufenlos héhenverstellbar.
Wartungsfreier und klapperfreier Schragsitz-Deckel mit
Pulverbeschichtung.

Deckelsicherung durch Spezial-Sicherungsseil.
Gehause mit breiter Aufstandsflache flir
unterlegplattenlose Verlegung in befestigten Flachen.
Selbstnivellierend.

Aufschrift "Hydrant".

Erzeugnis: Fa. HTI Gienger, Aduxa (Best. Nr. AXS4055)
oder gleichwertig.

Ubertrag: ......ccocvvnee...

Ubertrag: ......coovevevene..
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Anmerkung:
Vor Abnahme der Bauleistung sind die Straftenkappen-
deckel einzufetten; die Kosten sind mit dem Einheitspreis
abgegolten.
6 St e e
5.4.11 Hinweisschild fiir Absperrarmatur
Hinweisschild DIN 4067 fiir Wasser
aus Kunststoff mit auswechselbaren Ziffern
und Leerfelder, einschl. Hinterlegplatte,
fir Schellen- bzw. Nutbefestigung aus Aluminium,
an Gebauden oder an Hinweispfosten befestigen.
"Rechts oben" ist das Jahr der verlegten Druckleitung
(z.B. "2026") in das Leerfeld einzusetzen.
T St v e
5.4.12 Hinweisschild fiir Unterflurhydrant/ BE-garnitur
Hinweisschild DIN 4066 fur Hydranten
und flr die BE- und Entliiftungsgarnitur
aus Kunststoff mit auswechselbaren Ziffern
und Leerfelder, einschl. Hinterlegplatte,
fiir Schellen- bzw. Nutbefestigung aus Aluminium,
an Geb&uden oder an Hinweispfosten befestigen.
"Rechts oben" ist das Jahr der eingebauten Armatur (z.B.
"2026") in das Leerfeld einzusetzen.
6 St e e
5.4.13 Hinweispfosten aus Aluminium
Hinweispfosten aus profiliertem Aluminium,
Pfostenlange 2,50 m,
Durchmesser 2 5 cm,
Hohe Uber Gelénde ca. 1,70 m,
oben mit Kunststoffkappe abgedeckt,
am Fufd mit Ankerplatte gegen ein Verdrehen im
Betonsockel, einschl. unterirdischen Betonsockel aus
C12/15, X0, frostsicher, mind. 0,80 m, gegriindet,
einschl. Halteplatten aus Aluminium fiir Hinweisschilder
mit Befestigungsschrauben aus rostfreien Stahl liefern
und setzen.
Die Erdarbeiten im Homogenbereich gem. beiligendem
Bodengutachten sind einzurechnen. Fiir Fels wird eine
Zulage gemaR Rohrgrabenaushub gewahrt.
B St e e
5.4.14 Hinweisschild ausbauen

Ubertrag: ...c.cooeevvevanes
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Best. Hinweisschild DIN 4066 fir Hydranten bzw. DIN
4067 fur Absperrschieber aus Kunststoff mit
auswechselbaren Ziffern und Leerfelder, einschl.
Hinterlegplatte, fir Schellen- bzw. Nutbefestigung aus
Aluminium, an Geb&uden oder an Hinweispfosten
befestigt, demontieren und entsorgen.

2 8t e e,

5.4 ARMATUREN UND ZUBEHOR _ ...ccomeee.

5 WASSERLEITUNGSARBEITEN HAUPTLEITUNGEN _  ......ccceeeeee
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6 WASSERLEITUNGSARBEITEN GRUNDSTUCKSANSCHLUSSE

Vorbemerkung Grundstiicksanschliisse WV
1. Aligemeines

1.1 Es gelten ebenfalls die Vorbemerkungen und Hinweise des
Titels 'Wasserleitungsarbeiten Hauptleitungen'.

1.2 Der genaue Umfang fiir die Neuverlegung bzw. Erneuerung
des Grundstiicksanschlusses hat der AN mit dem AG und der
Bauleitung rechtzeitig vor Durchfihrung abzustimmen.

2.  Abrechnung

2.1 Bei Grundstiicksanschliissen ist zwischen privatem und
dffentlichen Anteil zu unterscheiden.
Abrechnungsgrenze ist die Grundstlicksgrenze.

2.2 Fir den Privatanteil jedes einzelnen Grundstlicksanschlusses
ist eine gesonderte Rechnung in 2-facher Ausfertigung zu
stellen. :

2.3 Jeder Rechnung ist ein von der 6rtlichen Bauliberwachung
und vom Anschlussnehmer unterzeichnetes AufmafRblatt
beizufigen.

2.4 Die Vergiitung der Anschlussleitungs- Privatrechnungen
erfolgt vom AG an den AN gemeinsam fiir alle ausgeflhrten
Grundstiicksanschliisse. Der AN hat eine Auflistung aller
eingereichten Rechnungen beizugeben.

2.5 Die offentlichen Teile der Grundstlicksanschlisse werden
gemeinsam abgerechnet, also genauso behandelt wie
Rohrgraben, Schachte usw., jedoch in einer eigenen
Rechnung erfasst und vorgelegt.

2.6 Sonderregelungen Uber die Rechnungsstellung bei
tiberlangen Anschiiissen (langer 50 m) bleiben vorbehalten.

2.7 Nicht aufgefilhrte Leistungen sind u.a. nach Positionen im
Titel 'Wasserleitungsarbeiten Hauptleitungen' abzurechnen.
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6.1

6.1.4

ABSTECKUNG, BESTANDS- UND
ABRECHNUNGSUNTERLAGEN

Zulage Vermessungsarbeiten, Anschliisse

Zulage zur Pos. 'Vermessungsarbeiten, Wasserleitung,
fur die Vermessung und Absteckung der
Grundstiicksanschlussleitungen.

- Wasserleitungsarbeiten Grundstlicksanschliisse' -
1 psch

Kennzeichnen der Leitungspunkte fiir Bestandsvermessung, Anschllisse

Zulage zur Pos. 'Kennzeichnen der Leitungspunkte fiir

Bestandsvermessung'

fir dauerhaftes Kennzeichnen der

Grundstiicksanschlussleitungen und Einbauteile mit

Vorhaltung bis zur Bestandsvermessung. Einzurechnen ist

die Erstellung von handschriftlichen Einmessskizzen vor

Einbau der Grabenverfiillung.

Der AN hat samtliche zur Erstellung notwendigen

Informationen zu liefern.

Dies sind insbesondere z.B.

- Lage und Anzahl von Krimmern in Hauptleitungen

- Héhenangaben ankommender und abgehender
Rohrleitungen

- Angaben zur Ausbildung der etwaiger Bauwerke

- Lage und Hohe der Grundstlicksanschlussleitungen an der
Verpflockung an der Grundstlcksgrenze

- Lage und Anzahl von Krimmern in Anschlussleitungen

Hierfur ist zusatzlich fir jeden Anschluss ein Aufmassbilatt

mit den entsprechenden Daten anzufertigen und zu

Ubergeben.

14 8t

Bestandsunterlagen (Wasser), Anschliisse

Eintragung der Grundstliicksanschlussleitungen in die o.g.
Bestandsunterlagen Wasserversorgung.

Der Anschluss an den Bestand ist auf Gebaudeecken,
Grenzsteine o. a. vor Ort einzumessen, digital in der
Flurkarte abzugreifen und im Bestandsplan darzustellen.

14 8t

Zulage Dokumentation, Anschliisse
Zulage zur Position 'Dokumentation Wasserversorgung,
fir die Dokumentation der Grundstlicksanschlussleitungen.

14 8t

6.1 ABSTECKUNG, BESTANDS- UND ABRECHNUNGSUNTERLAGEN
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6.2

6.2.1

6.2.2

ROHRGRABENARBEITEN (GRUNDSTUCKSANSCHLUSSE)

Boden WV-Anschliisse, T 0 - 2,50 m (Beseitigung)
Boden der Graben fiir Wasserversorgungsleitungen

im Zuge der Grundstlcksanschlisse beginnend ab Achse
Hauptleitung profilgerecht ausbauen.

Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Vor der endglltigen Entsorgung ist das Aushubmaterial
grundsétzlich durch den Gutachter des AG abfallrechtlich zu
beproben. Hierflr ist das Aushubmaterial auf ein
Zwischenlager des AN zu verbringen, auf Halden bis 500 m3
abzuladen und abzudecken. Dies ist bei der Preisbildung zu
berlcksichtigen.

Behinderungen durch Verbau, Ver- und
Entsorgungsleitungen.
Der Verbau wird gesondert vergltet.

Fiir die Anbohrgrube wird je eine Zulage vergitet.

Abrechnungstiefe, unabhéngig von der Ausfihrung:

- Im neuen Baugebiet: ab UK neuer StralRenkoffer

- In vorhandenen Straken: ab UK Oberfldchenbefestigung
- Im unbefestigten Gelande: nach Oberbodenabtrag

bis planm&Biger Rohrleitungsinnensohle (Wasserlauf)
zuzliglich planmaRiger (DIN-gemé&fer) Wand- und
Sohlstérken sowie Auflagerdicken und evtl.
Untergrundverbesserung. Abgerechnet wird in
Grabenabschnitten (nicht schichtweise).

Sohlenbreite der Graben nach Erfordernis der DIN 4124,
wobei die Vergltung nach ZTV WA - A (Allgemein),

Tell A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten Baugrubenwénden
(verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich
der Schachte, der Arbeitsrdume fiir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen. Darliberhinausgehender Aushub ist
einzurechnen.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.

Aushubtiefe 0 bis 2,50 m.
75 md o

Boden WV-Anschliisse, T 0 - 2,50 m (Wiedereinbau)
Boden der Graben flir Wasserversorgungsleitungen

_im Zuge der GrundstlicksanschlUsse beginnend ab Achse = _ _

Hauptleitung profilgerecht ausbauen.

Aushub seitlich lagern, wieder aufnehmen, transportieren,
verfillen und verdichten nach dem Merkblatt flr das
Verfiillen von Leitungsgrében (ZTV A-StB).

Das Abdecken des Aushubmaterials mit Planen und /oder
Folien zum Schutz vor Durchndssung ist mit dem
Einheitspreis abgegolten.

Behinderungen durch Verbau, Ver- und

Ubertrag: ..c.ooveveeevennnn.
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6.2.3

6.24

6.2.5

Entsorgungsleitungen.
Der Verbau wird gesondert vergiitet.

Fiir die Anbohrgrube wird je eine Zulage verglitet.

Abrechnungstiefe, unabhangig von der Ausflihrung:

- Im neuen Baugebiet: ab UK neuer StraRenkoffer

- In vorhandenen Stralen: ab UK Oberflachenbefestigung
- Im unbefestigten Geldnde: nach Oberbodenabtrag

bis planmafiger Rohrleitungsinnenschle (Wasserlauf)
zuzlglich planmaRiger (DIN-geméaRer) Wand- und
Sohlstérken sowie Auftagerdicken und evtl.
Untergrundverbesserung. Abgerechnet wird in
Grabenabschnitten (nicht schichtweise).

Sohlenbreite der Graben nach Erfordernis der DIN 4124,
wobei die Vergitung nach ZTV WA - A (Allgemein),

Teil A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten Baugrubenwéanden
(verbauter Graben).

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.

Aushubtiefe 0 bis 2,50 m.
30 m®

Zulage Boden WV-Anschliisse, Anbohrgrube

bei Anschluss der neuen Hausanschlussleitung an die
bestehende Versorgungsleitung (Hauptleitung).
Samtliche Mehraufwendungen flir die Erdarbeiten, die
Uber die Rohrgrabenbreite nach ZTV und ab Achse der
Hauptleitung hinausgehen, sowie Wiederherstellen von
Sandbettung, Umhiillung, Bodenaustausch, sowie das
Wiederverbinden des Trassenwarnbandes sind
einzurechnen.

Das Sichern der Versorgungsieitung ist einzurechnen.
Die Handschachtung zum Freilegen der
Versorgungsleitung, und der Mehraushub unter der
Hauptleitung zur Montage des Anbohrschiebers/
Anbohrbriicke sind einzurechnen.

Abrechnung:

Der Rohrgraben fur die Anschlussleitung wird bis
Achse Versorgungsleitung (Hauptleitung) ohne
Zulage abgerechnet.

14 St

RG-Sohle verdichten

Untergrund in Graben verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.

70 m?

Fiillmat.einbauen, Rohrauflager (ZTV WA-A)
Fullmaterial profilgerecht einbauen in Baugruben und
Rohrgrében,

fur Grundstiicksanschliisse mit Verbau,

Ubertrag: .....ovvevene...

Ubertrag: .....coevvevenne..
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6.2.6

6.2.7

als Auflager von Rohrleitungen mit vom AN zu liefernden
Stoffen aus Sand, Splitt oder Kies auf voller Grabenbreite.
Fullmaterial verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
Schichtdicke nach ZTV Wa - A, Ziff. 2.1.7,

Sohlbreite der Abrechnung wie Grabenaushubbreite nach
ZTV Wa - Allgemein, Tell A - Ziff.2.1.3.

Auflagerwinkel 90° bis 120° nach statischer Erfordernis.

Bei Flllmaterial fir Wasserleitungen gilt:

In Absprache mit dem ZV ist natlirlicher Sand
(Grubensand) oder Splitt einzubauen.

Der Einbau von Brechsand ist ausdriicklich untersagt.

15 m?

Fiillmat.einbauen, Rohreinbettung (ZTV WA-A)
Fillmaterial profilgerecht einbauen in Baugruben und
Rohrgraben,

fur Grundstlicksanschliisse mit Verbau,

mit vom AN zu liefernden Stoffen aus Sand, Splitt oder
Kies auf voller Grabenbreite.

Flllmaterial verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
Einbauhdhe bis 30 cm Uiber Rohrscheitel und beiderseits
des Rohres (Seitenverfillung) auf Rohrgrabenbreite.
Sohlbreite der Abrechnung wie Grabenaushubbreite nach
ZTV Wa - Aligemein, Teil A - Ziff.2.1.3.

Auflagerwinkel 90° bis 120° nach statischer Erfordernis.

Bei Fiillmaterial flr Wasserleitungen gilt:

In Absprache mit dem ZV ist natirlicher Sand
(Grubensand) oder Splitt einzubauen.

Der Einbau von Brechsand ist ausdricklich untersagt.

30 m?

Verfiillen Leitungsgraben, 'nichtbindig' (ZTV WA-A)
Leltungsgrabenverflllung oberhalb der Leitungszone fur
senkrecht begrenzte Grabenabschnitte (mit Verbau) flr
Grundsticksanschllisse herstellen.

Material nach DIN 18196 mit weniger als 15Gew.~%
abschldmmbare Bestandteile < 0,06 mm (z.B. Sand,
Kies, Mineralbeton), liefern und im Rohrgraben
lagenweise einbauen und verdichten.

Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.

Hohe Schicht (Lage): bis max. 0,30 m.

Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus der Gesamttiefe
des Leitungsgrabenaushubs abzlglich der Hohe der
Leitungszone und des Straflenoberbaus.

Die Abrechnungsbreiten ergeben sich aus DIN 4124,
wobel die Vergiitung nach ZTV WA - A (Allgemein),
Teill A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit der fir die Herstellung des
Leitungsgrabens vergiiteten Breite.

Diese Abrechnungsbreite gilt auch im Bereich der
Schachte, der Arbeitsrdume flir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen.

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten

Ubertrag: .cccvvvvernevnen.

........................................

Ubertrag: «.eeveeveveevennn,
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Baugrubenwanden (verbauter Graben). Darliber
hinausgehende Verflllung wird nicht gesondert vergitet.
Grabentiefe: 0,00 m bis 2,50 m
30 M3 i s
6.2.8 Verbau f. Grében, T 0 - 2,50 m (n. Wahl des AN)

Verbau als Plattenverbau fir Graben und Gruben von
Grundstlicksanschlissen und Schichten.

BaugrubenumschlieRung, einschl. Gurtungen und
Aussteifungen entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten, ausbauen und von der
Baustelle entfernen.

FUr Baustellen innerorts ist ein setzungsarmer bzw.
verformungsarmer Verbau zu wahlen.

Der Geréteeinsatz flir den Verbau (Anfahren, Aufstellen und
ggf. Umsetzen im angegebenen Bereich, sowie das
Abbauen und Abfahren) wird nicht gesondert vergiitet und
ist mit dieser Position abgegolten.

Art des Verbaus:
z.B. Krings-, Pronto-, Gleitschienenverbau oder dhnliches
nach Wahl des AN.

Grabentiefe: 0 bis 2,50 m,

nach den Forderungen der Unfallverhiitungsvorschriften
und der einschlagigen DIN -Normen.

Sohlenbreite zwischen den Bekleidungen von 0,70 bis 2 m,
Boden-/ Felsart: Homogenbereiche nach DIN 18300 gemaf
beil. Bodengutachten,

Abgerechnet wird von der vorgeschriebenen Oberkante
(0,05 m bei T <=2,00 m bzw. 0,10 m bei T > 2,00 m {ber
Geldnde) des Verbaus bis Baugruben- bzw.
Rohrgrabensohle, :

Einbringen der Verbauplatten im sog. "Absenkverfahren".

Erschwernisse bei der Ausfiihrung des Graben- und
Baugrubenverbaus wegen kreuzenden bzw. langsberiihrten
Hindernissen sind, unabhangig von der Ausflihrungsart des
Verbaus, mit den Positionen 'Hindernisse-Querungen und
'Hindernisse-Langsberiihrung abgegolten.

Preis fiir eine Grabenwandflache.

300 m?2
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6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

DRUCKROHRLEITUNGEN, ARMATUREN, ZUBEHOR

Druckrohr PE-Xa, 40 x 3,7 mm

als Trinkwasseranschlussleitung,

vernetztes Polyethylen PE-Xa nach DIN 16892, DIN
16893 und zugelassen nach DVGW GW 335, Teil A3, fur
Trinkwasser, in Ringbunden oder Stangenware, liefern,
verschweiflen und verlegen nach DIN EN 805 und
DVGW Arbeitsblatt W 400-2, auf vorhandenem Auflager,
in vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifung.
PE-Xa, 40 x 3,7 mm, SDR 11,

Farbe blau, fir den Bau erdverlegter
Trinkwasserleitungen.

Die Rohrverbindungen sind nach DVS 2207, Teil 1 durch
Heizwendelschweilung (kein Wulst im Rohrinneren) mit

-Elektroschweiffittings herzustellen.

Die Verbindungen werden nicht gesondert vergtet.

Die Rohrldngen sind maximal zu wahlen und nach
Erfordernis zu kiirzen.

Die Rohrleitung ist bei unbebauten Grundstiicken am
Bauende 1 m ber Gelande hochzuziehen und an einer
Holzbohle dauerhaft zu fixieren. Die Holzbohle wird
gesondert vergiitet.

145 m-

Verschlusskappe DN 32 (Isiflo Sprint)

Steckfitting fiir zug- und druckfesten Verschluss von
PE-Rohren (PE 80, PE 100-RC, PE-X), einschl.
Rohrverstérker/ Dichthillse.

Gehause aus Polyamid, faserverstérkt.
Innengewinde aus Karbonfaser, verstarkt.

Fur Trinkwasser, PN 16, SDR 11.
Rohrauftendurchmesser d 40mm (DN 32).

Hersteller/ Typ: Isiflo Sprint Wasser/ Typ 765 oder
gleichwertig.

14 St

Schutzrohr 75 x 2,2 Rohrreihe 3/ SDR 34,4
Schutzrohr aus PVC-U nach DIN 16875 und DIN 8062,
mit angeformter Steckmuffe, wasserdicht, mit Dichtring
und Einstecktiefenmarkierung am Steckende.
Steckmuffe als Langmuffe mit Mitteldichtring ausgefihrt.
Vollwandrohr mit glatter Innen- und Auenflache.
Rohreinzellangen max. 6,0 m, inkl. Abl&ngung nach
Erfordernis.

Verlegung fachgerecht entsprechend den einschlagigen
Verlegerichtlinien (z.B. ZTV-TKNetz 10 und 12 der

T-Com, EN 1610 etc.) und Technischer Informationdes™ = = = ~ -

Herstellers einschlieRlich sémtlicher Nebenarbeiten auf
gestampfter und eingeebneter Unterlage.

Einschl. Bettung und Umhilung aus Sand, Splitt oder
Kies, Dicke der unteren Bettungsschicht 10 cm,
Einbauhohe 30 cm {iber Rohrscheitel und beiderseits des
Rohres (Seitenverflillung) auf Rohrgrabenbreite.

35 m

........................................
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6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

Ubertrag: ...coovvevvenenn.

Schutzrohrabdichtung 75; SRA 75

Schutzrohrabdichtung 75 )

- Zum feinsanddichten Verschluss einer Offnung 75 mm
belegt mit einem Rohr 40 x 3,7 mm

- Teilbar

- Mit vorgestanzten Schaumstoftkérper

28t

Zulage, Druckrohr da 40 einziehen in DN 75

Zulage zu Pos. 'Druckrohr PE-Xa, 40 x 3,7 mm, SDR 11
liefern und verlegen' fiir die Verwendung von
Ringbundware und das Einziehen der Leitung

in das Schutzrohr DN 75.

35 m et eveeee e

Trassenwarnband (mit Ortungsdraht)

Rohrleitung markieren,

Trassenwarnband mit eingelegtem Ortungsdraht liefern
und 30 cm Uber Rohrscheitel veriegen.

1456 m

Druckpriifung, Rohrleit.Wasser, DN 25 - 65
innendruckprifung nach DVGW Arbeitsblatt W 400-2
an Druckrohrleitungen flir Wasser
aus PEHD-Anschlussleitungen.
DN 25 - DN 65, PN 10/16,
Wasser liefern und entsorgen.

145 m

Druckrohrleitung, Trinkwasser, spiilen desinfiz., DN 25 - 65
Druckrohrleitung fir Trinkwasser vor der Inbetriebnahme
splilen und desinfizieren DVGW W 291.

Wasser wird vom AG bis zum 3-fachen Leitungsinhalt
unentgeltlich bereitgestellt. Darliber hinausgehende
Wassermengen gehen zu Lasten des AN.

Wasser ist nach der Spllung zu beseitigen, einschl.
Neutralisation des Desinfektionsmittels (bei Erfordernis).
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach
Absprache mit dem AG (betriebsiibliche Desinfektion ist
anzuwenden).

Anschlussleitungen DN 25 bis DN 65.

145 M e s
Hinweis Verbindliche Fabrikate

Armaturen und Formstlicke werden nach Vorgabe des AG geliefert
und eingebaut. :

Es ist das Fabrikat geman
"Vorbemerkung verbindliche Fabrikate" einzubauen.

Anbohrarmatur fiir PE-Rohr, DN 100 (AVK/ SWIC)

Ubertrag: ......cceuveee...
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6.3.10

6.3.11

Material:

Ubertrag: ......coevevviveene.

Anbohrarmatur mit Halbschalen fir die Montage auf
PE-Rohre nach DIN 8074 und PVC-Rohre nach DIN
8062, mit eingebautem Bohrer aus Edelstahl fiir eine
obere Anbohrung unter Druck ohne Hilfsventil, mit
integrierter Betriebsabsperrung, mit innerem
Gewindeabgang nach BSP 1/2" - 2".

Montage auf dem Hauptrohr durch vier Schrauben und
Unterlegscheiben aus Edelstahl A2 und Muttern aus
Edelstahl A4.

Geh3use, Unterschale und Stopfen Spharoguss min. aus
GJS 400-15 nach DIN EN 1563.

Spindelmutter, Lagerbuchse und Schwenkventil aus
entzinkungsbestandigem Messing. Spindeldichtung aus
Abstreifring aus NBR.

Innenschutz und AuRenschutz durch Epoxidbeschichtung
geméR GSK-Richtlinie und DIN EN 14901.

Armatur fir Trinkwasser. Farbton blau.

Einschi. Montage, Anbohrung und Verbindung mit
Anschlussleitung PE-Xa, da 40 durch Klemmverbinder
{Ubergangsverschraubung aus Pressmessing inkl.
Umbhillung mit Korrosionschutzbinde (Densobinden o.
giw.).

Hauptrohr: PE 100-RC, DN 100 (DA 110 x 10,0 mm).
Erzeugnis: AVK Armaturen GmbH, SWIC (Serie 727/20)
oder gleichwertig

Einschl. Teleskop-Einbaugarnitur:

Hulsrohr, Hilsrohrdeckel und Schutzmanschette aus
Kunststoff, Vierkantaufnahme und Spindeladapter aus
Edelstahlguss, Vierkantrohr aus verzinktem Stahl, mit
Splint, Rohrdeckung 1,30 - 2,20 m

Erzeugnis: AVK Armaturen GmbH (04/F-002) oder
gleichwertig

18t e

Anbohrarmatur fiir PE-Rohr, DN 125 (AVK/ SWIC)
Leistung wie Position 6.3.9,

jedoch 'Anbohrarmatur auf Hauptrohr PE 100-RC, DN
125 (DA 125 x 11,4 mm)'.

9 St e i

Hausanschlussschieber (AVK), DN 32

Armatur fur Trinkwasser,

erdverlegt, als weichdichtender Absperrschieber
mit beidseitiger Einsteckmuffe fir PE-Rohre,
Spindelvierkant 12,3mm aus Edelstahl.
Prifgrundlagen: Trinkwasser nach EN 1074-1, EN
1074-2 und EN 12266-1.

Gehéuse: GJS-500-7, Korrosionsschutz durch
Epoxybeschichtung innen und auen nach DIN 30677-2.
Keil: Messing, innen und aussen EPDN.

Steckmuffen: beidseitig, fir PE-Rohre, Dichtringe
EPDM-Gummi und Klemmringen.

Einschl. Verbindung.

Erzeugnis: AVK Armaturen GmbH (Variante 03/30-005)
oder gleichwertig

Ubertrag: ......couveveeenees
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6.3.12

6.3.13

6.3.14

Einschl. Teleskop-Einbaugarnitur:

Hdlsrohr, Hilsrohrdecke! und Schutzmanschette aus
Kunststoff, Vierkantaufnahme und Spindeladapter aus
Edelstahlguss, Vierkantrohr aus verzinktem Stahl, mit
Splint, Rohrdeckung 1,30 - 2,20 m

Erzeugnis: AVK Armaturen GmbH (04/F-002) oder
gleichwertig

5 &t

StraBenkappe Anbohrarmatur DIN 4057, einwalzbar
Hohenverstellbare Stralenkappe zum Einwalzen,

fir Hausanschlussschieber-Wasser.

Material: .

Unterteil, Schaft und Deckel: EN GJL-250, schwarz
getaucht.

Bis 200 mm Auszugshéhe stufenlos héhenverstellbar.
Wartungsfreier und klapperfreier Schrégsitz-Deckel mit
Pulverbeschichtung.

Deckelsicherung durch Spezial-Sicherungsseil.
Gehaduse mit breiter Aufstandsfléche fiir
unterlegplatteniose Verlegung in befestigten Flachen.
Selbstnivellierend.

Aufschrift "W".

Erzeugnis: Fa. HTI Gienger, Aduxa (Best. Nr. AXS4057N)
oder gleichwertig.

Anmerkung:

Vor Abnahme der Bauleistung sind die StraRenkappen-
deckel einzufetten; die Kosten sind mit dem Einheitspreis
abgegolten.

15 St

Hinweisschild fiir Anbohrarmatur/ Erdschieber HA
Hinweisschild nach DIN 4067 fir Wasser.

Fir Anbohrbriicke bzw. Erdschieber fiir den
Grundstlicksanschluss,

aus Kunststoff mit auswechselbaren Ziffern und
Leerfelder, einschl. Hinterlegplatte, fir Schellen- bzw.
Nutbefestigung aus Aluminium liefern und an Geb&uden
mittels Dlbelbefestigung, Zaunen u. dgl. bzw. an
Hinweispfosten anbringen, einschl. Befestigungsmaterial.

15 St

Hinweispfosten aus Aluminium

Hinweispfosten aus profiliertem Aluminium,
Pfostenlange 2,50 m,

Durchmesser 2 5 cm,

Héhe Gber Gelénde ca. 1,70 m,

oben mit Kunststoffkappe abgedeckt,

am Full mit Ankerplatte gegen ein Verdrehen im
Betonsockel, einschl. unterirdischen Betonsockel aus
C12/15, X0, frostsicher, mind. 0,80 m, gegriindet,
einschl. Halteplatten aus Aluminium fiir Hinweisschiider
mit Befestigungsschrauben aus rostfreien Stahl liefern
und setzen.

Die Erdarbeiten im Homogenbereich gem. beiligendem
Bodengutachten sind einzurechnen. Fiir Fels wird eine

Ubertrag: «.covevveueennrn.

Ubertrag: ......c.oouu......




16.02.2026 LEISTUNGSVERZEICHNIS Seite 144
Deining E8612 LV BG GroBalfalterb. Siid

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .oveveererverenn:

Zulage geméR Rohrgrabenaushub gewahrt.
4 St e v

6.3 DRUCKROHRLEITUNGEN, ARMATUREN, ZUBEHOR ___ ..couusessesnsss

6 WASSERLEITUNGSARBEITEN GRUNDSTUCKSANSCHLUSSE ____ ..coceccesssnns:
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STRASSENBAUARBEITEN

ABSTECKUNG, BESTANDS- UND
ABRECHNUNGSUNTERLAGEN

Vorbemerkung Absteckung
1. Absteckung

1.1 Die geméaR §3 (2) VOB/B aufgefiihrten Leistungen werden
dem Auftragnehmer Ubertragen und auf Basis gesonderter
Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses vergiitet.
Die hierflir nétigen Unterlagen stellt der Auftraggeber zur
Verfligung (§3 (1) VOB/B).

§3 (3) VOB/B gilt uneingeschrankt.

1.2 Messungen fir das Ausflihren und Abrechnen der Arbeiten
einschl. des Vorhaltens der Messgeréte, Lehren,
Absteckzeichen und dergleichen, des Erhaltens der Lehren
und Absteckzeichen wahrend der Bauausfiihrung und des
Stellens der Arbeitskrafte, jedoch nicht Leistungen nach §3
(2) VOB/B sind gemaf DIN 18299, 4.1.3 Nebenleistungen
und werden nicht gesondert vergitet.

So sind z.B. das Vermessen und Anbringen der erforderlichen
Hohen fur die Erstellung der Pflasterarbeiten eine
Nebenleistung des AN.

Vermessungsarheiten, Straenbau
Vermessungsarbeiten fir die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG, einschlieRlich aller Gerate- und
Personalkosten durchfiihren.

Verkehrsfléchen (Achsen, Eckausrundungen, Rénder
etc.), Versorgungseinrichtungen, Entwésserungs-
einrichtungen, Griinflachen u. dgl.

Einschl. Beschaffung aller bendtigten Unterlagen wie z.B.
Koordinaten amtlicher Hohenfestpunkte und
Grenzpunkte, digitaler Flurkarten usw.

Die ortlichen Bestandshdhen sind zu berlicksichtigen.

Die Ausflihrungsplanung wird in digitalem,
georeferenziertem Format vom AG vor Baubeginn dem
AN zur Verfiigung gestellt.
Gewerk 'Stralenbau’

1 psch

Ubertrag: ......coovuuen....
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Ubertrag: ..oeevevereeenee

Vorbemerkung Bestandsdokumentation
1.  Leltungseinmessung

Von der ausfihrenden Baufirma sind sémtliche eingebauten
Leitungen und Armaturen unmittelbar nach der Verlegung so
zu kennzeichnen und zu sichern, dass bei der spéteren
digitalen Vermessung die genaue Lage und Zuordnung fir
den Vermesser zweifelsfrei feststellbar ist.

Bei "verzogenen" Leitungen sind in ausreichenden Absténden
(< 20m) zusétzliche Leitungspunkte einzumessen.

Bei Baukontrollen seitens des beauftragten Ingenieurbiros
bzw. des Bauherren (z.B. Wassermeister) sind tagesaktuell
Kopien der Wasserleitungseinmessungen in Form von
FeldaufmaRe (handschriftliche Skizzen mit Einmessungen)
auszuhéndigen.

2. Bestandsplane

Die Bestandspline sind rechtzeitig vor der Schlussabnahme
dem beauftragten Ingenieurblro zur Priifung vorzulegen.

Die Priifkorrekturen des Ingenieurbliros sind vom AN zu
Ubernehmen.

Die Abnahme der Bauleistungen erfolgt nur bei Vorliegen der
fertigen und genehmigten Bestandspléne in der geforderten
Anzah! (Papierausdruck) und den geforderten
Speicherformaten (.pdf, .xls, .dwg, .dxf).

3. Bestandsdokumentation

Samtliche neu ersteliten WL-Knoten (Schieber, Hydranten),
nicht Anbohrarmaturen, sind mit digitaler Kamera (mind. 10
Mio Pixel) vom AN vor Einbau der Sandumhdillung
aufzunehmen.

Die Bilder sind einzeln in einer fachgerechten Foto-
Dokumentation mit Angabe der Baumanahme, Auftraggeber
und Knotenpunktbezeichnung abzuspeichern.

7.1.2 Bestands- und Abrechnungsunterlagen (StraBBe)
fiir den ausgeschriebenen Leistungsumfang.
Je nach Gewerk sind daflir Lageplan/-pléne,
Querschnitt(e), Langsschnitt(e), Entwasserungspléne
und Detailpléne zu erstellen. -
Die Unterlagen sind spatestens mit der Schlussrechnung
dem AG zu Ubergeben.
Erforderliche Vermessungsarbeiten gehdren zum
Leistungsumfang. Die Erstellung der Bestandsunterlagen
fur Bauwerke nach ZTV-ING werden gesondert verglitet.

Alle Bestandsunterlagen miissen beinhalten:

Projektbezeichnung, Bezeichnung der Unterlage, Datum
der Herstellung der Bauleistung, Datum der Erstellung

Ubertrag: oveeveeenveeeenes




16.02.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 147

Deining E8612 LV BG GroBRalfalterb. Siid
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....ccoovunnn....

der Unterlage, Lokalisierung gemé&n *Anweisung
Strallendatenbank® (ASB), Teil *Netz* (Stationierung),
Ersteller der Bestandsunterlage, MaRstab.

Lageplane missen folgende Fachdaten enthalten:
Trassierungselemente, sichtbare Querschnittsteile
einschlieflich der Randeinfassungen, Breiten,
Nordrichtung, Grundstlicksgrenzen und Flurnummern,
wenn vorhanden Straflennamen und Hausnummern,
bei Entwasserungsarbeiten zusatzlich die
Entwésserungseinrichtungen einschlieflich

der Lage der Leitung(en) und der FlieBrichtung.
Querschnitte miissen folgende Fachdaten enthalten:
Alle Schichten und Lagen des Oberbaues fiir alle
Querschnittsteile einschlieRlich der Randeinfassungen,
der Untergrund/-bau, die Grundstiicksgrenzen,

bei Entwésserungsarbeiten die Regelausfiihrung der
Strallenablaufe.

Die Beschaffung geeigneter digitaler Flurkarten,
amtlicher Hohenfestpunkte und Grenzpunkte, der
Flurnummern, usw. sind Sache des AN.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Grundlage der
Bauausfiihrungsunterlagen des AG zu erstellen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen aus
Abrechnungsplénen, -daten und -listen.

Sie missen sdmtliche Mengenangaben fiir eine
Itickenlose Abrechnung und Rechnungspriifung
enthalten.

Bestands- und Abrechnungsunterlagen in 2-facher
Ausfertigung in Papierform (farbig) und auf einem
geeigneten digitalen Datentrager 1-fach, Datenformat im
.pdf, .dxf und dwg.-Format liefern.

Bestands- und Abrechnungsunterlagen
fur 'Strakenbau’

1 psch

7.1 ABSTECKUNG, BESTANDS- UND ABRECHNUNGSUNTERLAGEN
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7.2 OBERBODENARBEITEN

Vorbemerkungen Baufeld, Oberbodenarbeiten

1.

2.1

2.2

2.3

24

Baufeld
Die Baufeldbreite ist auf ein Minimum zu beschrénken.

Auf der freien Strecke betragt die Baufeldbreite b = 10,0 m,
unabhéngig von der Rohrgrabentiefe. Nimmt der AN Flachen
(iber diese Regelung hinaus in Anspruch, so hat er die
Zustimmung des Grundstlickseigentlmers einzuholen. Alle
dariiber hinaus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des
AN,

Oberbodenarbeiten

AuRerhalb des Straengrundes werden keine Lagerflachen
fiir Oberbodenmieten zur Verfiigung gestellt. Bei Bedarf sind
diese vom AN zu beschaffen. Mehrkosten fir ein
Oberbodenlager und Entschédigungszahlungen fiir solche
Lagerflachen sind in die Leistungspositionen einzurechnen
und werden nicht gesondert vergiitet. Die Transporte zum
Oberbodenlager und wieder zurtick auf die Baustelie sind in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergitet.

Uberschiissiger Oberboden ist nach Abstimmung mit dem AG
nach Bauende zu beseitigen.

Bei Wiesen wird der Oberboden nur von den eigentlichen
Arbeitsflachen abgetragen, nicht jedoch von den Fléchen, die
zur Lagerung des Erdaushubs bzw. des Oberbodens
voriibergehend benutzt werden.

Das Wiederherstellen dieser Lagerfiachen wird nach Position
"Oberfléachen von Wiesen herrichten” vergltet.

Bei Ackerfiachen wird der Oberboden sowohli von den zur
Ausfiihrung bendtigten Arbeitsflachen als auch von den
Lagerflachen abgetragen.

Benutzung von Privatgrundstticken

Vor Benutzung von Privatgrundstiicken als
Oberbodenlagerflache legt der AN dem Auftraggeber eine
schriftliche Einverstandniserkldrung des
Grundstlickseigentimers vor.

Nach Abschluss der MaRnahme hat der AN dem
Auftraggeber eine Bestétigung des Grundstlickseigentlimers
{iber die ordnungsgeméaBe Wiederherstellung der benutzten
Flachen einschi. einen Nachweis der Entschadigungszahiung
unaufgefordert vorzulegen.
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7.21

7.2.2

723

7.24

4. Nebenleistungen (werden nicht gesondert vergtet)

4.1 Das Fordern des Oberbodens innerhalb der Baustelle,

unabh&ngig von der Lange des Férderweges

4.2 Das Sdubern der Oberflachen des angedeckten Oberbodens

und der aufgelockerten Flachen von sichtbaren Steinen,

Wurzeln und Fremdkérper, das Ubernehmen des

Sauberungsgutes in Eigentum des AN und Entfernen von der

Baustelle.

Oberboden abtragen, seitlich lagern

Oberboden (Homogenbereich O gem. beil.
Bodengutachten) einschlieflich leicht verrottbarer
Pflanzendecke innerhalb des Baugelandes in einer
mittleren Dicke von cm '20-40' abtragen,

fUr Straften- bzw. Leitungsbau. .
Oberboden von Seitenflachen, Griinflachen, Ackern,
Wiesen, Boschungen, ggf. laden, férdern und innerhalb
der Baustelle lagern/ in Mieten aufsetzen.

170 m?d

Oberboden abtragen, abfahren

Oberboden (Homogenbereich O gem. beil.
Bodengutachten) einschlieBlich leicht verrottbarer
Pflanzendecke innerhalb des Baugeléndes in einer
mittleren Dicke von cm '20-40' abtragen,

flr StralRen- bzw. Leitungsbau. }
Oberboden von Seitenflachen, Grinflachen, Ackern,
Wiesen, Boschungen, laden, in Eigentum des AN
libernehmen und von der Baustelle entfernen.

450 m?

Oberboden andecken, seitl. gelagert

Oberboden einschlieBlich leicht verrottbarer
Pflanzendecke andecken. .

Oberboden von Griinflachen, Ackern, Garten und dgl.,
innerhalb der Baustelle gelagert, ggf. laden, fordern

und profilgerecht nach Unterlagen des AG }

auf Seitenstreifen, Béschungen, Mulden, Wiesen, Acker,
Graben, Durchldsse profilgerecht nach Angabe

des AG andecken.

Dicke im Mittel: cm '10-20".

170 m?d

931 121210101

Rasenansaat auf Oberboden herst.

Rasenansaat (Normalsaat) herstellen.

Saatgutmenge g/m2 'Gesamt 25 g/m?; ca. 7 g/m? Saatgut
und 18 g/m? Saathilfe'

Fertigstellungspflege wird gesondert vergUtet.
Saatgutmischung RSM "Anteil in Gew% flr
Straldenbegleitgriin in Mulden und Bdschungen,
Herkunftsregion 14 "Frankische Alb, Region 12

Ubertrag: ......coeveveneen.
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"Frankisches Higelland angrenzend einschl.
Saatgutlieferung.’

500 M? i s

7.2 OBERBODENARBEITEN ___ ...ccoocisnense
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7.3 ERDARBEITEN

Vorbemerkungen Erdarbeiten

1.

5.1

5.2

Probefelder durch den AN

Die Erstellung von Probefeldern fiir die Beurteilung der
Tragfahigkeit bei nicht tragfahigem Untergrund sind nach
Angabe des AG bzw. eines Bodengutachters vor dem Aushub
groerer Flachen herzustellen. Die Probefelder werden nicht
gesondert vergltet und sind in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

Nachweis der Tragfahigkeit des Erdplanums

Abweichend von der ZTV E-StB 17 sind im Zuge der
Eigeniiberwachung das Erdplanum mittels statischer
Lastplattendruckversuche auf Tragfahigkeit vom AN zu
Uberpriifen und der Verformungsmodul im Beisein des AG
oder der Bauleitung nachzuweisen. Dieser Nachweis der
Tragfahigkeit des Erdplanums geman ZTV E-StB 17 gehort
zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergiitet.

Kabelumverlegung bzw. -tieferlegung

Abweichend von der DIN EN 1610 gelten bei
Kabelumlegungen und -tieferlegungen die Grabenbreiten der
jeweiligen Versorgungsunternehmen als Mindestgrabenbreite.
Beauftragt werden diese durch die Versorgungsunternehmen.
Als Ausgangshohe der Abrechnungstiefe fiir Leitungsgrében
gilt die Oberkante Erdplanum, im Bereichen mit
Untergrundverbesserung gilt als Ausgangshéhe die
Oberkante Untergrund.

Bauablauf

Die Héhenlage der zu verlegenden Leitungen zum Urgelénde
ist zwingend zu beachten. Im Vorfeld des Leitungsbaus kann
es erforderlich sein, den Unterbau/ Erdauftrag einzubauen.
Nebenleistungen, besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen gehdren zur
verfraglichen Leistung und werden deshalb nicht gesondert
vergutet:

Das Zwischenlagern des Bodens.

Das Fordern des Boden innerhalb der Baustelle unabhéngig
von der Lénge der Forderwege.
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5.3 Eine Zulage fiir die Zwischenlagerung des AN fiir den
Erdaushub zu Haufwerken bis max. 500 m3 flr die
abfallrechtliche Beprobung und Bewertung wird nicht gewéhrt.
Es ist zu beachten, dass die kiinstlichen Auffiillungen und die
gewachsenen Bdden bzw. sonst organoleptisch auffallige
Boden auf getrennten Haufwerken zu lagern sind. Die
Mehrkosten sind in die Aushubpositionen einzurechnen. Eine
abfallrechtliche Bodenuntersuchung wird gesondert verglitet.

5.4 Das Saubern der Oberflichen des angedeckten Oberbodens
und der aufgelockerten Fléchen von sichtbaren Steinen,
Whurzeln und Fremdkdrpern, das Ubernehmen des
S3uberungsgutes in Eigentum des AN und das Entfernen von
der Baustelle.

5.5 Fur beengte Verhaltnisse innerorts wird keine Zulage
gewahrt. Samtliche Erschwernisse sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

5.6 Grundséatzlich gilt:

Mehraufwendungen und Erschwernisse fiir Einbauten, die im
Leistungsumfang des AN enthalten sind, werden nicht
gesondert vergitet und sind in die entsprechenden Positionen
einzurechnen.

Vorbemerkung Ablagerungsstellen fiir U-Boden

Im Baustellenbereich stehen keine Ablagerungsstellen

fiir unbrauchbaren Boden zur Verfigung.

Das Aushubmaterial ist auf ein Zwischenlager des AN

zu verbringen und auf Halden bis 500 m3 fir die

Durchfiihrung von abfallrechtlichen Beprobungen

abzuladen.

Der unbrauchbare Boden ist vom AN ordnungsgema0 zu

beseitigen.

Vorbemerkung StraBenaufbruch

Der Straenaufbruch und der Ausbau von vorhandenen

Asphalt-, Beton- und Pflasterbelégen sind in den

einschldgigen Stralenbau-Titeln enthalten.

7.31 Boden losen, Abfuhr

Boden profilgerecht oder nach Unterlagen des AG 16sen,
gdf. zwischenlagern, laden, férdern und Gbernehmen. —
Das Herstellen von Mulden und Graben, sowie das
Herstellen von Ausrundungen an der Einschnittsober-
kante oder am DammfuR wird nicht gesondert vergtet.
Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300 aus 'allen
Abtragsprofilen, einschl. Fahrbahnbereich,
Weganschlissen, Feldwegen, Parkplétzen, Gehwegen,
Schotterwegen, Hofflichen, Bankettbereich, sonstigen
Restfldchen, etc.'.
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7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

Das Herstellen des Planums wird gesondert verguitet.
Evtl. erforderliche Abtreppungen werden gesondert
vergiitet.

Boden [6sen und in Eigentum des AN Ubernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren,

265 m?

Boden lésen, Wiedereinbau

Boden profilgerecht oder nach Unterlagen des AG l6sen,
laden, ggf. zwischenlagern, férdern, in allen Bereichen
profilgerecht einbauen und verdichten.

Das Herstellen von Mulden und Grében, sowie das
Herstellen von Ausrundungen an der Einschnittsober-
kante oder am Dammful} wird nicht gesondert vergiitet.
Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300 aus 'allen
Abtragsprofilen, einschl. Fahrbahnbereich,
Weganschllssen, Feldwegen, Parkplatzen, Gehwegen,
Schotterwegen, Hoffldchen, Bankettbereich, sonstigen
Restflachen, etc.'.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.
Evtl. erforderliche Abtreppungen werden gesondert
vergiitet.

115 m?®

Boden Idsen fiir Untergrundverbesserung

Boden profilgerecht oder nach Unterlagen des AG 16sen,
ggf. zwischenlagern, laden, férdern, ggf. profilgerecht
einbauen und verdichten.

Das Herstellen von Mulden und Graben sowie das
Herstellen von Ausrundungen an der Einschnittsober-
kante oder am Dammfufd wird nicht gesondert vergitet.
Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300 aus 'allen
Abtragsprofilen (Untergrundverbesserung)'.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergtet.
Evtl. erforderliche Abtreppungen werden gesondert
vergltet.

Boden l6sen und in Eigentum des AN lbernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

40 m?

Untergrundverbesserung herstellen

Verbesserung von wenig tragfahigem Untergrund/
Unterbau profilgerecht oder nach Unterlagen des AG
herstellen. Material gleichmanig verteilen und einwalzen.
Schichtdicke 0,2 - 0,5 m.

Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.

Zu verbessernde Flache: nicht tragféhiger Untergrund in
allen Bereichen.

Das Herstelien des Planums wird ggf. gesondert vergltet.
Felsgestein, Kornung 'Brechermaterial 0/X; 56/X; 0/100'
Material liefern,

- nur nach gesonderter Anordnung des AG -
40 m?

Zulage fiir belastetes Bodenmaterial (Z 1.1/ DK 0)

........................................

Ubertrag: ......c.coeunnee.
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Als Z 1.1-Material nach Verfiill-Leitfaden (EPP) bzw. als
DK 0-Material nach DepV eingestuftes Aushubmaterial
beim Aushub separieren, auf einem Lagerplatz des AN
abgedeckt in Mieten zu max. 500m?® zwischenlagern und
nach Einstufung durch den Altlastengutachter des AG zu
einer zugelassenen Ablagerungsstelle verbringen.
EinschlieRlich Transportkosten und Ablagerungsgebiihren.
Der Entsorgungsnachweis mit Menge und
Ablagerungsgebihr ist dem AG vorzulegen.

70t e e

7.3.6 Zulage fiir belastetes Bodenmaterial (Z 1.1/ DK 2)

Als Z 1.1-Material nach Verfill-Leitfaden (EPP) bzw. als
DK 2-Material nach DepV eingestuftes Aushubmaterial
beim Aushub separieren, auf einem Lagerplatz des AN
abgedeckt in Mieten zu max. 500m?® zwischenlagern und

- nach Einstufung durch den Altlastengutachter des AG zu
einer zugelassenen Ablagerungsstelle verbringen.
EinschlieRlich Transportkosten und Ablagerungsgebihren.
Der Entsorgungsnachweis mit Menge und
Ablagerungsgebiihr ist dem AG vorzulegen.

30t i e

7.3.7 Zulage fiir belastetes Bodenmaterial (> Z 2)
Als >Z 2-Material nach Verfill-Leitfaden (EPP)
eingestuftes Aushubmaterial beim Aushub separieren, auf
einem Lagerplatz des AN abgedeckt in Mieten zu max.
500m? zwischenlagern und nach Einstufung durch den
Altlastengutachter des AG zu einer zugelassenen
Ablagerungsstelie verbringen.
EinschlieBlich Transportkosten und Ablagerungsgebihren.
Der Entsorgungsnachweis mit Menge und
Ablagerungsgeblihr ist dem AG vorzulegen.

80t e

7.3.8 Zulage fiir belastetes Bodenmaterial (> Z 2/ DK 1)
Als > Z 2-Material nach Verfiill-Leitfaden (EPP) bzw. als
DK 1-Material nach DepV eingestuftes Aushubmaterial
beim Aushub separieren, auf einem Lagerplatz des AN
abgedeckt in Mieten zu max. 500m?® zwischenlagern und
nach Einstufung durch den Altlastengutachter des AG zu
einer zugelassenen Ablagerungsstelle verbringen.
EinschlieRlich Transportkosten und Ablagerungsgebihren.
Der Entsorgungsnachweis mit Menge und
Ablagerungsgeblihr ist dem AG vorzulegen.

201 s e

7.3.9 - Boden liefern-und einbauen - - - B
Boden oder Baustoff liefern und als Auffiillung nach
Untertagen des AG (Abrechnungsgrenzen!) in allen
Bereichen profilgerecht einbauen und verdichten.
Das Herstellen von Mulden und Graben, sowie das
Herstellen von Ausrundungen an der Einschnittsober-
kante oder am Dammfu wird nicht gesondert vergltet.
Die Erschwernisse durch Einbauten wie Schachte,
Einlaufe, Schieber, Verkehrszeichen, Schutzplanken u.a.

Ubertrag: ....ccoeevveernenn.
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7.310

7.3.11

7.312

werden nicht gesondert vergitet.

Nichtbindiger Boden oder Baustoff, grobkdrnig oder
gemischtkdrnig, mit héchstens 15 M%Korn < 0,06 mm.
Einbau: mehrlagig.

Verformungsmodul EV2 min. 45 MN/m2.
Verdichtungsgrad DPr min. 100 %.

245 m?3

Boden liefern und einbauen, Randbereiche

Boden oder Baustoff liefern und als untere Bankettschicht
und als Auffiillung nach Unterlagen des AG
(Abrechnungsgrenzen!) profilgerecht einbauen.
Oberflache mit Querneigung wie obere Bankettschicht und
an vorhandenes Gelande angeglichen, soweit in den
Unterlagen des AG nichts anderes angegeben ist.

Das Herstellen von Ausrundungen an der
Einschnittsaber-

kante oder am Dammfufd wird nicht gesondert vergiitet.
Die Erschwernisse durch Einbauten wie Schéachte,
Einldufe, Schieber, Verkehrszeichen, Schutzplanken u.a.
werden nicht gesondert vergiitet.

Einbaubereich: 'Randbereiche von Stralenk&rpern (siehe
Regelquerschnitt)'. '
Material: 'gemischtkérnig, max. 15 M%Korn < 0,06 mm'.
Einbaudicke: 'ab Erdplanum/ Gelande/ OK FSS bis UK der
oberen Bankettschicht/ UK Oberboden/ OK vorhandenes
Geladnde (siehe Regelquerschnitt)'.

Einbau: mehrlagig.

Verformungsmodul EV2 min. 45 MN/m2.
Verdichtungsgrad DPr min. 100 %.

280 m?

Erdplanum herstellen

Erdplanum profilgerecht herstellen,

in Verkehrsfldchen, Fahrbahnbereichen,
Weganschllssen, Feldwegen, Parkplatzen, Gehwegen,
FuBwegen, Schotterwegen, Zufahrten, Hofflachen,
sonstige Restflachen etc.'.

Max. Abweichung von der Solihdhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul EV2 =45 MN/m2.

1900 m?

Plattendruckversuch als Kontrollpriifung

durch eine Fremdfirma.

Durchfiihrung der Prifung zur Ermittlung der
Verdichtungs- und Tragfahigkeitswerte nach ZTV E-Stb,
mit dem Plattendruckversuch nach DIN 18134, einschl,
der Bereitstellung aller erforderlichen Geréate (DIN 18134,
Ziff.4), des notwendigen Personals, der Vorbereitung der
Priifstelle, des Auf- und Abbaus der Geratschaften mit
evil. Umsetzen, sowie des An- und Abtransports der
Gerate.

Uber den Plattendruckversuch hat der AN ein
Drucksetzungsdiagramm nach DIN 18134 anzufertigen,
dieses auszuwerten und dem AG vorzulegen.
Einzuhaltende Grenzwerte nach ZTV E-Stb und
Absprache mit dem AG.

Ubertrag: ....coceveveene.

Ubertrag: ......cocvovuneee.
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7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

Plattendruckversuche werden auf Anordnung und im
Beisein des Vertreters des AG durchgefiihrt, wobei der
AG die Versuchsstellen festlegt.

4 St

Mehraufwand vorh. Leitungen

Mehraufwand bei der Ausfiihrung der Abtrags- und
Verfullarbeiten einschlieflich des ungebundenen
Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitungen unter
Beachtung der einschlagigen Vorschriften.

Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von 50 cm in
horizontaler und vertikaler Richtung vergltet, sofern kein
anderer Abstand angegeben ist.

Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhangig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.

Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Spartentrager '‘Bayernwerk, Dt. Telekom, Gemeinde u.
dgl.'

Die Vergltung erfolgt je Hindernis einmalig.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

Leitung = 'Stromkabel, Fernmeldekabel, Mikrorohre, Gas-,
Wasser-, Kanalleitungen u. dgl.'

Verlauf der Leitung 'langslaufend und querend’

50 m

Mehraufwand vorh. Einbauten

Mehraufwand bei der Ausflihrung der Abtrags- und
VerfUllarbeiten direkt an vorhandenen Bordsteinen,
Rinnen, Einfassungen, Mauern, Banden, Zdunen,
Zaunsockeln u. dgl.,

einschlielich des verminderten Leistungsansatz
in der Fl&che.

Die Vergltung erfolgt je Hindernis einmalig.

25 m

Mehraufwand vorh. Bauwerke, Armaturen
Mehraufwand bei der Ausflihrung der Abtrags- und
Verflllarbeiten infolge von vorhandenen Bauwerken.
Spartentrager 'Zweckverband, Gemeinde o. dgl.'

Die Vergltung erfolgt je Hindernis einmalig.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Bauwerk 'Schiebergestdnge, Hydranten u. dgl., einschl.
Strafienkappe u. Tragplatte.'

25 St

Mehraufwand vorh. Bauwerke, Schachte
Mehraufwand bei der Ausfiihrung der Abfrags- und
Verflllarbeiten infolge von vorhandenen Bauwerken.
Spartentrager 'Entsorger, Gemeinde o. dgl.'

Die Vergltung erfolgt je Hindernis einmalig.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Schachte.

8 St

Mehraufwand vorh. Bauwerke, StraBenablaufe

Ubertrag: ..ccooremreeeenne

.........................................
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Mehraufwand bei der Ausfihrung der Abtrags- und
Verfillarbeiten infolge von vorhandenen Bauwerken.
Spartentrager 'Gemeinde o. dgl.'
Die Vergltung erfolgt je Hindernis einmalig.
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Strallenablauf.
8 St e
7.3.18 Probefeld anlegen

Zu Beginn der Bauarbeiten sind Probefelder anzulege,

fur Plattendruckversuche zur Uberpriifung der Tragfestigkeit.

Flachen je Probefeld; ca. 15 m?2
Aushub und Aufbau gemafn Regelquerschnitt.
Vergltung je Probefeld.

2 st
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7.4 LEITUNGSGRABEN

Vorbemerkung Rohrgrabenarbeiten (ZTV WA - A)
1. Aligemeines

1.1 Die Ausfiihrung der Erdarbeiten flir Rohrleitungen, Kabel und
Bauwerke erfolgt, soweit nachfolgend bzw. in den Positionen
nicht abweichend festgelegt, nach DIN EN 1610.

Fir die Herstellung von Aufgrabungen in Verkehrsfléchen
gelten zusatzlich die ZTV A-StB,

Die in ZTV E-StB fir Baugruben und Leitungsgraben
gestellten Verdichtungsanforderungen und geforderte
Nachweise (Eigeniiberwachung) gelten soweit in den
Positionen nicht anders festgelegt, grundsétzlich innerhalb
des gesamten StraBen- und Wegekérpers wie z. B.
Fahrbahn, Seitenstreifen, Bankette, Damm- und
Einschnittsbéschungen einschlielich Ausrundungen und
Mulden am Béschungsfu®®, im Bereich von Bauwerken und
Gebauden, sowie in allen Bereichen in denen schédliche
Setzungen nicht auftreten dirfen.

Das Aufbrechen der StraRenbefestigung, Abtrennen der
Aufbruchsfldchen gegentiber dem Bestand ist mit geeigneten
Gersten hach Wahl des AN durchzufiihren. Die
Wiederherstellung des Oberbaues hat abschnittsweise, Zug
um Zug entsprechend Arbeitsfortschritt und
verkehrsrechtlicher Anordnung zu erfolgen. Ist der
Auftragnehmer der Ansicht, dass der anstehende Boden zur
Verfillung und Verdichtung im Rohrgraben gemaf ZTV E-StB
nicht geeignet ist, hat er dies dem Auftraggeber schriftiich
mitzuteilen. Bodenaustausch darf nur mit ausdriicklicher
Zustimmung des Auftraggebers vorgenommen werden.

1.2 Die Sicherung von kreuzenden Rohren, Leitungen und Kabeln
als auch bei Langsberiihrung wird gesondert vergltet.
Ebenso wird die Wiederherstellung der Schutzschichten im
Bereich kreuzender Leitungen, Rohren und Kabeln gesondert
vergiitet.

Fir das Freilegen des Hindernisses wird die Pos. 'Zulage
RG-Aushub, Handschachtung vergltet.

1.3 Grundsatzlich sind bestehende Rohre, Leitungen, und Kabel,
die beim Rohrgrabenaushub als Hindernis gekreuzt oder
l&ngsberiihrt werden, zu sichern und durfen nur mit
ausdriicklicher Zustimmung des AG/ Bauleitung getrennt und
ausgebaut werden. Dies gilt insbesondere fiir bekannte
Hindernisse.

Eigenmachtig, vom AN ausgebaute Kanéle, Rohrleitungen,
Kabel etc. sind auf Kosten des AN ordnungsgeman

" wiederherzustellen, Beschéadigte Rohre/ Leitungen/ Kabeln -
sind ordnungsgeméf auf Kosten des AN wieder herzustellen.

1.4 Bei der Ausfilhrung der Baugruben sind die
Unfallverhiitungsvorschriften, die Vorschriften der DIN 4124
sowie die "Empfehlungen des Arbeitskreisen Baugruben”
(EAB) der deutschen Gesellschaft fur Erd- und Grundbau zu
beachten.
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1.5 Die LV-Positionen fiir den Straenaufbruch und fiir die

2.1

2.2

2.3

24

25

26

3.1

3.2

StralRen-/ Oberflachenwiederherstellung gelten sowohl fiir die
Hauptleitung als auch fiir die Anschlussleitungen
(Grundstiicksanschliisse, Sinkkastenableitungen oder
ahnliches).

Nebenleistungen, besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehdren zur
vertraglichen Leistung und werden deshalb nicht gesondert
verglitet:

Das Zwischenlagern des Bodens.

Das Férdern des Boden innerhalb der Baustelle unabhangig
von der Lange der Forderwege.

Eine Zulage fiir die Zwischenlagerung des AN fiir den
Erdaushub zu Haufwerken bis max. 500 m3 fir die
abfallrechtliche Beprobung und Bewertung wird nicht gewéhrt.
Es ist zu beachten, dass die kiinstlichen Auffiillungen und die
gewachsenen Boden bzw. sonst organoleptisch auffillige
Boden auf getrennten Haufwerken zu lagern sind. Die
Mehrkosten sind in die Aushubpositionen einzurechnen. Eine
abfallrechtliche Bodenuntersuchung wird gesondert vergiitet.

Das Freilegen der Hauptleitung von Hand im Bereich von
Anbohrungen bzw. Abzweigstiicken fir
GrundstlicksanschlUsse.

Das Liefern des Standsicherheitsnachweises der Béschungen
bzw. des Verbaus von Baugruben und Graben.

Das S&ubern der Oberflachen des angedeckten Oberbodens
und der aufgelockerten Flachen von sichtbaren Steinen,
Wurzeln und Fremdkorpern, das Ubernehmen des
Sauberungsgutes in Eigentum des AN und das Entfernen von
der Baustelle.

Abrechnung

Soweit nachstehend nicht anders geregelt, erfolgt die
Abrechnung nach ZTV WA - A (Aligemein), Ausgabe Marz
2023.

Fir beengte Verhéltnisse innerorts wird keine Zulage
gewahrt. Sdmtliche Erschwernisse sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
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7.4.1

3.3 Die Abrechnung des Baugrubenaushubs flir punktuelle
Aufgrabungen (Kopfloch, z.B. bei Auswechselung von
Armaturen) erfolgt nach den Positionen des
Rohrgrabenaushubs. Die Abrechnung erfolgt nach ortlichem
AufmaR, jedoch Baugrubenabmessungen L x Bx T bis 1,50
m x 1,50 m x T als MaximalvergUtung. Eine Zulage fur die
Erschwernis aufgrund der punktuellen Aufgrabung wird nicht
vergltet.

3.4 Grundsatzlich gilt:
Mehraufwendungen und Erschwernisse fiir Einbauten, die im
Leistungsumfang des AN enthalten sind, werden nicht
gesondert vergitet und sind in die entsprechenden Positionen
einzurechnen.

Vorbemerkung Ablagerungsstellen fiir U-Boden

Im Baustellenbereich stehen keine Ablagerungsstellen
fur unbrauchbaren Boden zur Verfligung.

> Das Aushubmaterial ist auf ein Zwischenlager des AN

zu verbringen und auf Halden bis 500 m3 fur die Durchfiihrung von
abfalirechtlichen Beprobungen abzuladen.

Der unbrauchbare Boden ist vom AN ordnungsgemab zu
beseitigen.

Vorbemerkung StraBenaufbruch

Der Strakenaufbruch und der Ausbau von vorhandenen Asphalt-,
Beton- und Pflasterbeldgen sind in den einschlagigen
Strallenbau-Titeln enthalten.

Leitungsgraben herstellen, Sickerstrang DN 150
Boden der Graben fiir Rohrleitungen, Durchlésse,
Sickereinrichtungen, Kabeln, Schichte und Bauwerke
profilgerecht ausbauen.

Aushub gegebenenfalls zwischenlagern, laden, fordern,
in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Behinderungen durch Verbau, Ver- und
Entsorgungsleitungen.

EinschlieBlich Verbau nach Wah! des AN.

Der Abrechnungsquerschnitt wird, unabhéngig von der
tatsachlichen Ausfiihrung, mit B x T 0,40 x 0,40m
festgelegt und gilt auch im Bereich der Schéchte, der
Arbeitsraume fir Rohrverbindungen und Kabelmuffen.
Dariiber hinausgehender Aushub ist einzurechnen.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300 gemé&f
beil. Bodengutachten.
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7.4.2

743

Fir Sickerstrange mit Rohrleitung DN 150",
40 m?

Leitungsgraben herstellen, Sickerstrang DN 200
Boden der Grében fur Rohrleitungen, Durchlésse,
Sickereinrichtungen, Kabeln, Schéchte und Bauwerke
profilgerecht ausbauen.

Aushub gegebenenfalls zwischenlagern, laden, fordern,
in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Behinderungen durch Verbau, Ver- und
Entsorgungsleitungen.

EinschlieBlich Verbau nach Wahl des AN.

Der Abrechnungsquerschnitt wird, unabhéngig von der
tatsachlichen Ausflihrung, mit B x T 0,70 x 0,70m
festgelegt und gilt auch im Bereich der Schachte, der
Arbeitsrdume flr Rohrverbindungen und Kabelmuffen.
Darliber hinausgehender Aushub ist einzurechnen.

Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300 geméaR
beil. Bodengutachten.

Fir Sickerstrénge mit Rohrleitung DN '200".
80 m®

Leitungsgraben herstellen, Rohrleitung

Boden der Grében fiir Rohrleitungen, Durchl3sse,
Sickereinrichtungen, Kabeln, Schichte und Bauwerke
profilgerecht ausbauen. 7
Aushub gegebenenfalls zwischenlagern, laden, férdern,
in Eigentum des AN Uibernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Behinderungen durch Verbau, Ver- und
Entsorgungsleitungen.

Einschlielich Verbau nach Wahl des AN.

Abrechnungstiefe: Unabhangig von der Ausfilhrung
erfolgt die Verglitung ab UK neuer StraRenkoffer und
reicht bis planmaRiger Rohrleitungsinnensohle
(Wasserlauf) zuziglich planmé&Riger (DIN-gemaRer)
Wand- und Sohlstarken sowie Auflagerdicken und evil.
Untergrundverbesserung. Abgerechnet wird in
Grabenabschnitten (nicht schichtweise).

Sohlenbreite der Grében nach Erfordernis der DIN 4124,
wobei die Verglitung nach ZTV WA - A (Allgemein), Teil
A - Ziff. 2.1.3, erfolgt. Die Abrechnung erfolgt mit
senkrechten Baugrubenwanden (verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im
Bereich der Schachte, der Arbeitsraume fiir
Rohrverbindungen und Kabelmuffen. Dar{iber
hinausgehender Aushub ist einzurechnen.

Ubertrag: ..o
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Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300 gemafd
beil. Bodengutachten.

Aushubtiefe 0 bis 2,50 m.
Fur Rohrleitungen DN 150 - 200",

70 M® e e

74.4 Zulage zu vorg. Pos., Bodenklasse 7, X1
Zulage zu vorgenannte Positionen 'Rohrgrabenaushub’,
fir Boden der Bodenklasse 7 nach DIN 18300:2012-09
(alt). Boden des Homogenbereichs X1 gemaR beil.
Bodengutachten.

20 M® e arereere

74.5 Zulage Rohrgrabenaushub, 'Handschachtung (ZTVWA - A)
Zulage zum Rohrgrabenaushub
fir das Ausheben und Laden von Hand im Bereich von
Hindernissen langs und quer im Rohrgraben, ohne
Rucksicht auf den Homogenbereich und die
Rohrgrabentiefe.

im Bereich von bekannten oder unbekannten
Hindernissen erfolgt die Vergiitung auf einer Grabenlange
von Hindernisbreite zuziiglich 1,00 m vor und 1,00 m nach
dem Hindernis.

Hindernisse, die weniger als 1,00 m lichten Abstand,
gemessen in der Rohrgrabenachse,

voneinander entfernt sind, gelten fiir diese Zulageposition
als e i n Hindernis.

Unabhangig von der Ausfiihrung erfolgt die Vergltung der
Abrechnungstiefe ab UK neuer Straenkoffer und mit
einer Abrechnungsbreite nach értlichem Aufmaf bzw.
gemaR ZTV WA - A (Aligemein), Teil A - Ziff. 2.1.3. als
Maximalverglitung.

Bei Hindernissen die den Leitungsgraben nicht queren,
sondern die langs im Graben verlaufen, ergibt sich die
Abrechnungsldnge aus der Hindernislange zuzlglich
4,00 m vor und 1,00 m nach dem Hindernis.
Abrechnungsbreite und -tiefe ergeben sich aus den
AuBenmaRen des Hindernisses zuzlglich aliseitig 0,30 m.

Damit ist der verminderte Leistungsansatz der gesamten
Baukolonne aufgrund des Hindernisses abgegolten.

B M®%  iememeeeee eesisesssaninne

7.4.6 'RG-Sohle verdichten
Untergrund in Graben verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300.

300 M? e e

7.4.7 Fiillmat.einbauen, Rohrauflager (ZTV WA-A)
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7.4.8

7.4,9

7.410

Fllimaterial profilgerecht einbauen in Baugruben und
Rohrgraben mit Verbau,

als Auflager von Rohrleitungen mit vom AN zu liefernden
Stoffen aus Sand, Splitt oder Kies auf voller Grabenbreite.
Fillmaterial verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
Schichtdicke in cm nach ZTV WA - A, Ziff. 2.1.7,
Sohlbreite der Abrechnung wie Grabenaushubbreite nach
ZTV WA - Allgemein, Teil A - Ziff.2.1.3.

Auflagerwinkel 90° bis 120° nach statischer Erfordernis.

16 m?®

Flillmat.einbauen, Rohreinbettung (ZTV WA-A)
Filimaterial profilgerecht einbauen in Baugruben und
Rohrgrében mit Verbau,

fur die Einbettung von Rohrleitungen mit vom AN zu
liefernden Stoffen aus Sand, Splitt oder Kies auf voller
Grabenbreite.

Fillmaterial verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
Einbauhdhe bis 30 cm iiber Rohrscheitel und beiderseits
des Rohres (Seitenverfillung) auf Rohrgrabenbreite.
Sohlbreite der Abrechnung wie Grabenaushubbreite nach
ZTV WA - Allgemein, Teil A - Ziff.2.1.3.

Auflagerwinkel 90° bis 120° nach statischer Erfordernis.

36 m?

Verfiillen Leitungsgraben, 'nichtbindig’ (ZTV WA-A)
Leitungsgrabenverfillung oberhalb der Leitungszone fir
senkrecht begrenzte Grabenabschnitte (mit Verbau)
herstellen.

Material nach DIN 18196 mit weniger als 15Gew.-%
abschldmmbare Bestandteile < 0,06 mm (z.B. Sand,
Kies, Mineralbeton), liefern und im Rohrgraben
lagenweise einbauen und verdichten.

Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.

Hohe Schicht (Lage): bis max. 0,30 m.

Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus der Gesamftiefe
des Leitungsgrabenaushubs abzliglich der Héhe der
Leitungszone und des Strallenoberbaus.

Die Abrechnungsbreiten ergeben sich aus DIN 4124,
wobei die Vergltung nach ZTV WA - A (Aligemein),
Tell A - Ziff. 2.1.3, erfolgt.

Die Abrechnung erfolgt mit der fir die Herstellung des
Leitungsgrabens vergliteten Breite.

Diese Abrechnungsbreite gilt auch im Bereich der
Schéchte, der Arbeitsrdume flir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen.

Die Abrechnung erfolgt mit senkrechten
Baugrubenwanden (verbauter Graben). Darliber
hinausgehende Verfiillung wird nicht gesondert vergiitet.
Grabentiefe: 0,00 m bis 2,50 m

15 m?

Entwésserungsmulde herstellen
Entwasserungsmulde (Graben, Vorflutgraben,
Abfanggraben, Absturz, und dgl.) profilgerecht herstellen.

Ubertrag: ...c..ocovvevnnv..

Ubertrag: .......ccoc.e......
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Ubertrag: «..coovereeereenne

Boden lésen, innerhalb der Baustelle in max. 500m?®
-Haufwerken zwischenlagern, laden, fordern, in Eigentum
des AN (ibernehmen und von der Baustelle entfernen.
Boden der Homogenbereiche nach DIN 18300 gemaf
beil. Bodengutachten.

Muldenbreite 'rd. 0,75 m',

Muldentiefe 'rd. 0,20 m’,

Raumgut/ Aushubmenge rd. 0,156 m3/m.

130 m

Ubertrag: ....ocoveerreeeeens
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Vorbemerkung Hindernisse

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Allgemeines

Grundsatzlich sind bestehende Kanéle, Rohre, Leitungen und
Kabel, die im Rohrgraben als Hindernis gekreuzt oder
langsberiihrt werden, zu sichern und zu erhalten und diirfen
nur mit ausdricklicher Zustimmung des AG/ Bauleitung
getrennt und ausgebaut werden. Dies gilt insbesondere fiir
bekannte Hindernisse. Eigenméchtig vom AN ausgebaute
Kandle, Rohrleitungen, Kabel etc. sind auf Kosten des AN
ordnungsgeman und fachgerecht wieder herzustellen.
Beschadigte Rohre/ Leitungen/ Kabeln, ausgenommen
unbekannte Hindernisse und ohne Verschulden des AN, sind
fachgerecht und auf Kosten des AN wieder herzustelien.

Auch unbekannte Hindernisse im Rohrgraben miissen
erhalten und dirfen nicht mutwillig beschédigt werden.

Die Beschadigung eines Hindernisses ist der Bauleitung
unverzlglich anzuzeigen.

Wird das Hindernis, auch ohne Verschulden des AN,
beschadigt, muss es vom AN ordnungsgemaf
wiederhergestellt werden.

Die Wiederherstellung erfolgt nach Stundenlohn- und
Materialnachweis. Der AN hat vor der Wiederherstellung des
beschadigten Hindernisses die genaue technische
Ausflihrung mit der Bauleitung abzustimmen und freigeben zu
lassen! ‘

Es ist immer eine technisch einwandfreie und kostengiinstige
Erneuerung bzw. Reparatur anzustreben.

UnfachméBig und eigenméchtig durchgefiihrte Reparaturen
des AN sind durch eine fachgeméaRe, von der Bauleitung
freigegebene Ausflihrung auf Kosten des AN zu ersetzen.

Die Unterquerung von Entwasserungsrinnen und
StraBeneinfassungen (Einzeiler, Borde usw.) ist im Regelfall
nicht zulassig und bedarf der ausdriicklichen Zustimmung
durch den Straenbaulasttréger bzw. der Bauleitung.
Einfassungen und Rinnen sind einschl. Betonfundament
auszubauen und nach erfolgter Leitungsverlegung wieder
fachgerecht herzustellen.

Hindernisse sichern gemaRk gesonderten Positionen, einschl.
Wiederhersteliung der Schutzschichten und
Trassenwarnband.

Fir das Freilegen des Hindernisses wird die Pos. ‘Zulage
RG-Aushub, Handschachtung vergltet.

Ubertrag: ......o.ocovvven.
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7411

2.1

2.2

2.3

24

2.5

Ubertrag: ..couvevvereeeens

Vergiitung

Die Verglitung der Positionen 'Hindernisse-Querungen,
'Hindernisse-Léngsberiihrung, als auch alle
'Sicherungspositionen erfolgt nur, wenn das zu schiifzende
Hindernis (Rohre, Leitungen Kabel, etc.) {iber (oberhalb) der
Grabensohle liegt.

Fiir kreuzende oder l8ngslaufende Hindernisse unterhalb der
Rohrgrabensohle und Hindernisse aulberhalb des
Rohrgrabens erfolgt keine Vergitung!

Erschwernisse bei der Ausfilhrung des Grabenverbaus oder der
BaugrubenumschlieBung durch querende oder langsberlhrte
Hindernisse sind, unabhangig von der Ausfihrungsart des Verbaus,
mit den Positionen 'Hindernisse-Querungen und
'Hindernisse-Langsberlihrung abgegolten.

Bei Beschadigung von unbekannten Hindernissen, ohne
Verschulden des AN, wird die Wiederherstellung nach
Stundenlohnaufwand und Materialnachweis verglitet.

Die Sicherungspositionen werden nicht vergltet, wenn das
Hindernis aus- und wieder eingebaut wurde oder bei
Beschadigung wieder hergestellt/ erneuert werden musste.

Die Positionen 'Hindernisse-Querungen,
'Hindernlsse-Langsberihrung, als auch alle
'Sicherungspositionen werden ausschlieBlich bei kreuzenden
bzw. ldngsberiihrten Hindernissen, die sich im Rohrgraben
befinden, verglitet und nicht bei:

- Rohrleitungseinbindung in best. Leitungen und Kanéle,

- Ausbau von bestehenden Rohrleitungen und Armaturen,

- nachtréglichen Setzen von Leitungsabzweigen,

- nachtréglichen Einbau eines Anbohrschiebers an
bestehenden oder neu verlegten Ver- und
Entsorgungsleitungen

- neu verlegten Leitungen, Kanélen, Kabeln des AN

- Suchen und Freilegen von bestehenden Leitungen im Zuge
von Suchgrdben

Grundsétzlich gilt:

Mehraufwendungen und Erschwernisse fur und durch
Einbauten, die im Leistungsumfang des AN enthalten sind,
werden nicht gesondert vergltet und sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hindernisse-Querungen - - - - -
Zulage zum Rohrgrabenaushub und zur

Rohrgrabenverfiillung bei Hindernissen (Rohre,

Leitungen, Kabel, Kanale, Gartenmauern, Sockel, Zaune

usw.), die den Rohrgraben kreuzen.

SicherungsmaRnahmen und Handschachtung werden

gesondert verglitet.

Mehrere Hindernisse im Rohrgraben, die weniger als

0,50 m lichten Abstand, gemessen in der

Ubertrag: ....ccoveveerenn.
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7.4.12

Rohrgrabenachse, voneinander entfernt sind, gelten fiir
diese Zulageposition als e i n Hindernis.

Die Zulagevergiitung erfolgt je Hindernis einmalig.

Fur kreuzende Hindernisse unterhalb der
Rohrgrabensohle besteht kein Vergiitungsanspruch.

Mehraufwendung bei der Leitungsverlegung sind mit
dieser Position abgegolten und werden nicht gesondert
vergiitet.

Erschwernisse bei der Ausfiihrung des Grabenverbaus
oder der BaugrubenumschlieRung durch querende
Hindernisse sind, unabhéngig von der Ausfiihrungsart
des Verbaus, mit dieser Position abgegolten und werden
nicht gesondert vergitet.

2 St

DrRL sichern, 100

Versorgungsleitung sichern

aus Druckrohren bis DN 100,

unabhéangig von Material und Betriebsart.

Leitung steht unter Druck (bis 25 bar).

Leitung durch geeignete Befestigungen und
Abstiitzungen im Betrieb sichern, einschl. aller dazu
erforderlichen Materialien.

Die fachgerechte Wiederherstellung bei Beschadigung
der Rohrleitung, sowie etwaige Folgeschaden werden
nicht gesondert verglitet.

Einzurechnen ist weiter die Wiederherstellung der
Schutzschichten (Sand-/ Betonauflager und -umhdillung)
einschl. Trassenwarnband.

Die Vergiitung erfolgt nur, wenn das zu schiitzende Rohr
Uber der Grabensohle liegt.

Ein gemeinsames AufmaR mit der Bauleitung ist vor
Verflllung des Rohrgrabens zu erstellen!

Medium: Wasser, Gas (Hoch-, Mittel-, Niederdruck),
Abwasser, usw.

2m

Ubertrag: ......coove.......

Ubertrag: ......coovv.....
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Hinweis Kabelhindernisse
Nachfolgende Positionen kommen bei Querung oder
Langsberiihrungen von bestehenden Kabeln/ Kabelleerrohren zur
Anwendung.
7413 Kabel sichern, 40/6

Kabel, Kabelleer- oder Kabelschutzrohr erdverlegt,
sichern,

Kabel in Betrieb,

unabhangig von Material und Betriebsart.

Leitung durch geeignete Befestigungen und Abstitzungen
im Betrieb sichern, einschl. aller dazu erforderlichen
Materialien.

Einschl. Wiederherstellung von Auflagern,
Schutzschichten und Trassenwarnband.
Kabelbiindel bis zu 6 Einzelkabeln bis 40 mm
Durchmesser.

Als Leitungsbiindel gelten Kabel/ Rohre, die im
Achsabstand < 15 cm zueinander verlegt sind.

5 M e e
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7.5 ROHRLEITUNGEN UND SCHACHTE

Hinweis Rohrleitungen und Schéivchte

Fur die Rohrstatik gilt ATV-Arbeitsblatt A 127 - Richtlinie fUr die
statische Berechnung von Entwésserungskanalen und -leitungen.
Die Rohrstatik ist in priiffahiger Form rechtzeitig vor der
Ausflihrung vorzulegen.

Die Kosten fir die Rohr- und Schachtstatik sind mit den
Einheitspreisen abgegolten. Lastannahme ist SLW 60.

In den Positionen sind grundsatzlich die Lieferung der benbtigten
Stoffe und deren Einbau enthalten.

Eine bauseitige Lieferung von Stoffen durch den AG erfolgt nur bei
ausdricklicher Angabe in den betreffenden Positionen.

Rohre und Formstiicke aus allen verwendeten Materialien
mussen durch ein anerkanntes Prifinstitut glitegesichert sein.

Sorgfalt bei der Rohrverlegung

Das Langsgefalle der Rohrleitungen betragt in Teilbereichen
weniger als 10 %o, so dass die gesamte Rohrverlegung mit
3uRerster Sorgfalt zu erfolgen hat. Dadurch entstehende
Mehraufwendung werden nicht gesondert verglitet und sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Betonrohre, Stahlbetonrohre und Schachtfertigteile

Gemé&R FBS hat die Betonzusammensetzung der

Betonkanalsysteme mindestens folgende Kriterien zu erfiillen:

* (w/z)eq-Wert < 0,45,

» Mindestdruckfestigkeitsklasse C40/50,

* Mindestzementgehalt > 320 kg/m3 (270 kg/m3 bei Anrechnung
von Zusatzstoffen),

» widerstandsfahig gegen chemisch maRig angreifende Umgebung
(Expositionsklasse XA2).
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Hinweis Schachte
In den Einheitspreis fir den Schacht ist einzurechnen:

» Baugrubenaushub und Baugrubenverbau, ausgenommen
Rammarbeiten soweit diese Leistungen Uber den durchgehend
abzurechnenden Rohrgraben hinausgehen. Ausgenommen von
dieser Regelung sind Sonderbauwerke.

 Sauberkeitsschicht C8/10, d = 10cm mit mind. 10cm Uberstand
zum Schachtunterteil.

» Die gelenkige Rohranbindung (Schachtfutter) ist in den
Einheitspreis des Schachtes einzurechnen und wird nicht
gesondert vergiitet. Bei PE-Rohrleitungen ist der Anschiuss mit
Schweilmuffe zu erstellen (wird gesondert vergitet).

+ Die Schachttiefe wird gemessen von Unterkante
Schachtabdeckung bis Schachtsohle, gemessen in der
Schachtmitte.

« Bei der Angleichung bzw. Anderung der Abwasserschéchte sind
Dichtscheiben am Ein- und Auslauf zu setzen, um
maschinentechnische Teile durch Mértel usw. nicht zu
beschadigen.

» Verschmutzungen sind sofort zu entfernen.

« Die Schachtabdeckungen sind auf Héhe einzubauen.
Zwischenzeitliche Provisorien, z.B. Einbau von
Stahlabdeckplatten oder auch trockenes Aufsetzen der
Schachtabdeckung gehdren zum Leistungsumfang.

« Ausfithrung der Schachtfertigteile
Es gelten u.a die DIN EN 1917, DIN 4034-1,
FBS-Qualitatsrichtlinie und das Technische Handbuch der FBS.

Die Schachtbauwerke sind unter Beriicksichtigung von DIN EN
1610, Arbeitsblatt DWA-A 139 und DWA-A 157 herzustellen.

Ausflihrung der Schachtfertigteile mit Muffe und Spitzende und
Verwendung von Dichtmitteln aus Elastomeren nach DIN EN
681-1 und DIN 4060.

Es ist auf eine gleichméRige, vertikale Lastiibertragung zwischen
allen Schachtfertigteilen zu achten. Unebenheiten in
Bettungsbereichen sind auszugleichen.

~ Steigeinrichtung mit Steigbiigel nach DIN 19555 Form B,
Steigmalfd 250 mm. - T T T

» Schachtunterteil:

« Gerinne gerade oder gekrimmt.

» Gerinneausbildung als Geféllesprung, -rutsche, Schwanenhals
o. dgl. fur bis < 10cm hoher liegende Anschliisse, inkl. ggf.
Anpassung der Schachtunterteilhéhe.

« Auftritt beidseitig auf Scheitelhdhe, bei einem groBeren
Durchmesser des abgehenden Kanals soll die Auftrittshthe
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7.5.1

75.2

753

754

mindestens 500 mm betragen.

* Die Neigung der Auftrittsflachen darf nicht steiler als 1:20 sein.

Die 0.g. Mehraufwendungen werden nicht gesondert verglitet und

sind in den entsprechenden Leistungspositionen zu
beriicksichtigen.

Sickerstrang

Sickerstrang mit Rohrleitung herstellen, DN 150
Sickerstrang mit Rohrleitung aus Kunststoffrohren nach
DIN 4262-1, einschlieflich Bettung bis zum Beginn der
Sickerschlitze, Seitenverfilllung und Abdeckung
mindestens 30 cm liber Rohrscheitel herstellen.

Der Aushub wird gesondert vergitet.

Die Oberflache der Bettung ist mit einer zum Rohr
hinweisenden Neigung auszubilden und zu glatten.
Rohrleitung DN 150

Einbau 'im Bereich der Fahrbahn, neben oder unterhalb
der Entwasserungsrinne',

kreisrundes Teilsickerrohr, PE-HD, Typ R2,
Perforationsart LP,

Bettung, Seitenverfullung und Abdeckung 'mit kalkfreien
Splitt, Kérnung 16/22,

- Gesamttiefe des Sickerstrangs: 40 ¢m,

Gesamtbreite des Sickerstrangs: i.M. 40 cm'
einschl. Umhillung der gesamten Leitungszone mit Viies,
30 cm Uberlappung.

240 m

Formstiickzuschldge Sickerstrang DN 150
Formstlickszuschldge gemaR ZTV WA - A (Aligemein),

gemaf Tabelle Ziff. 2.2 fir PVC-, PP-, PE-Rohre DN 150.

10 m

Rohranschluss, Sickerstrang DN 150

Vorg. Sickerstrang an Rohrleitung aus Kunststoffrohren
durch Einbau eines Abzweigs 150/150 anschlieRen.

Im Preis inbegriffen ist auch der Materialiibergang
PVC/PE-HD, sowie etwaige Bdgen, Reduzierstiicke oder
dgl.

Hauptleitung "Straflenablaufleitung’

Der AN kann den Zeitpunkt der Anbindungen frei wahlen,
jedoch muss die Straenkofferentwasserung jederzeit
garantiert sein.

8 St

Sickerstrang mit Rohrleitung herstellen, LP, DN 200
Sickerstrang mit Rohrleitung aus Kunststoffrohren nach
DIN 4262-1, einschlieflich Bettung bis zum Beginn der
Sickerschlitze, Seitenverfiillung und Abdeckung
mindestens 30 cm (ber Rohrscheitel herstellen.

Der Aushub wird gesondert vergiitet.

Die Oberflache der Bettung ist mit einer zum Rohr
hinweisenden Neigung auszubilden und zu glatten.

Ubertrag: .....ocoevvveeen.
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Einbau 'im Bereich der Fahrbahn, neben oder unterhalb
der Entwésserungsmulde u. dgl.".

Bettung, Seitenverfillung und Abdeckung 'mit Splitt,
Kérnung 16/22,

Gesamttiefe des Sickerstrangs: i.M. 70 cm,
Gesamtbreite des Sickerstrangs: 70 cm' ‘
einschl. Umhdllung der gesamten Leitungszone mit Vlies,
30 cm Uberlappung.

Kreisrundes Teilsickerrohr, PE-HD, Typ R2,
Perforationsart L.P,

Mindestwassereintrittsflache = 50 cm?#/m,

Schlitzanzahl je m = 70, mindestens 4 Schilitzreihen,
Ringsteifigkeit SN 4 gem. DIN EN ISO 9969,

mit glatter Innenfléache und profilierter Aufienflache,
einschlieRlich Doppelsteckmuffe und Profildichtring.
Rohreinzelldngen max. 3,0 m,

inkl. Abléangung nach Erfordernis.

Rohrleitung DN '200".

Rohrleitung z.B. FRANKISCHE, Strabusil LP oder
gleichwertiger Art.

1830 M eevverererereree e

7.5.5 Sickerstrang mit Rohrleitung herstellen, UP, DN 200
Leistung wie Position 7.5.4,
jedoch 'ungelocht/ ungeschlitzt, als Vollwandrohr'.

Rohrleitung z.B. FRANKISCHE, Strabusil UP oder
gleichwertiger Art.

25 M e o

7.5.6 Formstiickzuschlage Sickerstrang DN 200
Formstiickszuschldge gemal ZTV WA - A (Aligemein),
geman Tabelle Ziff. 2.2 fiir PVC-, PP-, PE-Rohre DN 200.

12 M i e

7.5.7 Kunststoffrohrleitung herstellen PP DN 200
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus
Polypropylen SN 16 liefern und verlegen,
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlussig fixierten Dichtungen aus EPDM,
Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen.

Nachweisliche Erfillung der Kriterien fir
Wasserschutzzone Il und 1l gem. ATV-DVWK-A 142.
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m2, hochabriebfest,
ohne Zusatz von Fllstoffen.
Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser-
-und Werkstoffangabe signiert. - - - R

Farbe: orange bzw. blau, durchgehend eingeférbt.
Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersaule von
externem Priifinstitut nachgewiesen.

Nachgewiesene dynamische Belastungsféhigkeit fiir die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen
nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7 4.

Rohreinzellangen max. 3,0 m,

Ubertrag: «..coveveereennn.
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inkl. Abl&ngung nach Erfordernis.
Auflager und Umhllung aus in den Graben
einzubringendem Material werden gesondert verglitet, in
vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen
liefern und verlegen.
Rohrleitung z.B. REHAU AWADUKT HPP SN 16
oder gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Typ/SN:
(vom Bieter einzutragen)
25 m e,
7.5.8 Formstiickzuschlige PP DN 200
Formstlickzuschldge gemal ZTV WA - A (Aligemein),
geman Tabelle Ziff. 2.2 fir PVC-, PP-, PE-Rohre DN 200.
2 M e e
7.5.9 Schacht 600 mm, fiir Rohre DN 200, bis 1,25 m
Schacht, rund, lichte Weite 600 mm,
als Kontrollschacht in die Rohrleitung einbauen.
Aus Beton mit FBS-Qualitét,
bestehend aus Schachtunterteil, Schachtring(e),
Auflagering(e),
zwei Anschlisse flr gelenkige Einbindung der Rohre mit
Muffe (Schachtfutter),
Fugenabdichtung mit Dichtmitteln aus Elastomeren nach
DIN EN 681-1 und DIN 4060.
Gerinne 'gerade oder gekriimmt.
Der Uber die vergltete Abrechnungsbreite gem. ZTV WA - A
hinausgehende Schachtaushub, das Fillmaterial sowie
Strafienaufbruch und -wiederherstellung sind beim
Einheitspreis zu berlicksichtigen.
Groftes Rohr DN 200,
Lichte Schachttiefe bis 1,256 m.
38t s
7.510 Schachtabdeckung Klasse D herstellen, Mulde

Schachtabdeckung Klasse D 400, DIN EN 124-2 / DIN 1229
héhengerecht und vollfugig auf Fertigzementmortelbett mit
Druckfestigkeit fck,cube min. 20 N/'mm2 versetzen.

Deckel aus Beton und Gusseisen mit monolithisch
verbundener, eingefasster PU-Einlage, Abriebfestigkeit < 16
mm nach DIN 53516, frost-/tausalzbestandig.

Rahmen aus Gusseisen mit Beton, DIN 19584 Form C1 (mit
Einlage).

Deckel als Einlaufrost in Muldenform aus Gusseisen.
Schlitzweite > 30mm.

Bauhohe 160 mm, lichte Weite 610 mm,
Rahmendurchmesser bis 785 mm.

Mit Gusseinlauftrichter und verzinkten Stahleimer Form B,
DIN 4052.

Ubertrag: .........eoe.......
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z.B. Meierguss, HYDROTEC, Aco oder glw.
3 St e e
Strafenablaufe, Linienentwésserung
7.5.11 Entwisserungskanal/-leitung PP DN 150
Entwasserungskanal/-leitung und Formteile
nach DIN EN 1610 fiir Schmutz- und Regenwasser
liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umbhllung.
Rohre aus Polypropylen nach DIN EN 1852
mit Doppelsteckmuffe
und formschliissig fixierten Dichtungen aus EPDM,
Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen.
Bauldnge nach Erfordernis, einschl. Abldngungen.
Rohreinzellangen max. 3,0 m.
DN 150 (da 160}, SN >=10.
Bettung und Umhillung aus Sand, Splitt oder Kies
liefern,
Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm,
Einbauhdhe 30 cm Uber Rohrscheitel und beiderseits des
Rohres (Seitenverfillung) auf Rohrgrabenbreite.
In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen
liefern und verlegen.
Rohrleitung z.B. REHAU AWADUKT PP SN 10 oder
gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Typ/SN:
(vom Bieter einzutragen)
B5 M e e
7.5.12 Formstiickzuschldge PP DN 150
Formstlickszuschlige gemal ZTV WA - A (Allgemein),
gemagR Tabelle Ziff. 2.2 fiir PVC-, PP-, PE-Rohre DN 150.
32 M e e
7.5.13 Rohranschluss und Verbindung der Anschlussleitungen

Nachtraglicher Rohranschluss an Rohrleitungen aus
Steinzeug-, Stahibeton- oder Betonrohren durch Einbau
eines Muffenformteiles.

Sattelstiick aus PVC oder PP liefern und einbauen.
Sattelanschluss- und Rohranschlussdichtung aus s&uren-
und laugenbestdndigem EPDM.

Sattelanschlussdichtung mit innenliegender Lippendichtung

_ aus thermoplastischem Elastomer zur méglichen

Kompensation von BohrlochunregelméaBigkeiten.
Schraubkrone mit Anschlagring zur definierten Einbautiefe
in Dichtung und Hauptrohr.

Fachgerechter Anschluss am Hauptkanal mittels
Kernbohrung in einem Arbeitsgang nach Angaben des
Herstellers. Bei Stahlbetonrohren ist die Bohrwandung
gegen Korrosion zu schiitzen.

Sattelstiick mit bauaufsichtlicher Zulassung zum seitlichen
Anschluss von glattwandigen Kanalrohren DN/ OD 160 an

Obertrag: ..ovecerevereenee.
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7.5.14

7.5.15

Beton-, Stahlbeton- oder Steinzeugrohre, z.B. Fabr.
REHAU AWADOCK, Funke Connex, Funke
HS-Komplett-Montageset oder gleichwertiger Art.

Dabei ist besonders auf die Wahl der richtigen
Gréfienklasse zu achten.

Im Preis inbegriffen ist auch der Materialiibergang
(bspw. PVC-Stzg, PP-Stzg) sowie der Verschlussteller.
Anschlussleitungen sind in Betrieb. Der AN kann den
Zeitpunkt der Umbindung frei wéhlen, jedoch muss der
Abtransport des Abwassers jederzeit garantiert sein. Eine
zusatzliche Vergltung erfolgt nicht.

Erschwernisse beim Einbringen und Ziehen des Verbaus
werden nicht gesondert verglitet.

EinschlieBlich samtlicher Provisorien, trennen und neu
verbinden.

Einschlieflich Wartezeit fir TV-Priifung mit
Schiebekamera durch den AG.

6 St

Straenablauf aus Betonfertigteilen herstellen, 300x500
Strallenablauf aus Betonfertigteilen und Eimer,

DIN 4052, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht

aus Beton C12/15, und Aufsatz Klasse D 400, DIN EN 124
und DIN 1229, herstellen.

Betonteile auf Dinnbettmoértel, Aufsatz auf
Normalbettmortel setzen.

Stralkenablauf, niedrige Bauform,

Bauhdhe fertig 0,85 m:

Boden 1a, mit eingearbeitetem Kunststoffmuffenauslauf
aus PVC mit Elastomerdichtung, DIN EN 681 und DIN 4060,
Schaftkonus 11, Auflagerring 10b, Eimer Form D1,

Aufsatz '300 x 500, Rahmen aus Gusseisen DIN 19594,
mit Einlage'.

8 St

Entwasserungsrinne NW 200
Entwasserungsrinne NW 200,

entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580,
wasserdicht gemaf IKT Prifsiegel D01059,

mit integrierter EPDM-Dichtung am Rinnenstof,
aus frost- und tausalzbesténdigem Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock.
Nennweite: 20,0 cm,

Baulénge: 100,0 om (oder 50,0cm),

Baubreite: 23,5 cm,

Bauhdhe: 26,5cm,

mit flieBoptimiertem V-Querschnitt,

Abdeckungen Ki. D 400 gemaft DIN EN 1433 mit
schraubloser Arretierung Drainlock als Stegrost aus
Gusseisen EN-GJS, tauchlackiert,

Schlitzweite: 12 mm,

Baulénge: 50,0 cm,

Baubreite: 22,3 cm.

Einschlieflich Anschlussarbeiten an die Ablaufleitung.
Liefern und nach Einbauanieitung des Herstellers

Ubertrag: .....ccoouevveen...

Ubertrag: ......coccoovuvnn.
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7.5.16

7517

verlegen, einschl. Betonfundament und seitl.
Betoneinspannung nach Herstellerangabe.

Fabrikat "ACO Drain Multiline Seal V 200 E, o.
gleichwertig”

Hersteller/Fabrikat:

(vom Bieter anzugeben)

Einlaufkasten NW 200

Einlaufkasten NW 200,

passend zu vorgenannter Entwasserungsrinne,

aus frost- und tausalzbesténdigem Polymerbeton,

mit integriertem Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock.
Nennweite: 20,0 cm

Bauldnge: 50,0 cm

Baubreite: 23,5 cm

Bauhthe: 71,0cm

Anschlussméglichkeit an beiden Stirnseiten fir Typ 0.
Mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR fiir waagerechten,
fiissigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160, mit
Schiammeimer aus Kunststoff PP, mit Abdeckung wie
Rinnen der Vorposition.

EinschlieRlich Anschlussarbeiten an die Ablaufleitung.
Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
einbauen, einschl. Betonfundament und seitl.
Betoneinspannung nach Herstellerangabe.

Fabrikat "ACO Drain Multiline Seal V 200, o. gleichwertig”
1 St

Kombistirnwand NW 200

Kombistirnwand NW 200,

passend zu vorgenannter Entwésserungsrinne,
aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus Edelstahl 1.4301,
zum wasserdichten, stufenlosen stirnseitigen
VerschlieRen der Rinnen.

Bauldnge: 2,5cm

Baubreite: 23,5 cm

Bauhohe an Bauhohe der Rinne anpassen.
Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
einbauen.

2 &t

Ubertrag: ..oevveeveverennns
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7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

UNGEBUNDENE SCHICHTEN DES OBERBAUS

Vorbemerkungen
1. Umrechnungsfaktoren

Bei der Abrechnung werden fir die Umrechnung von to in m?
und umgekehrt folgende Umrechnungsfaktoren
zugrundegelegt:

- Frostschutzmaterial/ Mineralbeton: 2,1 to/ m?
- Vorabsiebung: 2,0 to/m?

unabhéngig von der Kérnung

FSS herstellen, Fahrbahn

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,

Einbaubereich 'Fahrbahnbereich, Weganschlisse'.
Frostschutzmaterial ohne industriell hergestellte
Gesteinskdrnung.

Kornung: 0/16 - 0/566 mm.

Einbaudicke: '45 - 50' cm. Einbau mehrlagig.
Verformungsmodul EV2 min. MPa '120'.

Verhaltniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 max '2,2'

620 M3 e

FSS herstellen, Nebenflichen
Frostschutzschicht (FSS) herstellen,
Einbaubereich 'Parkplatze, Gehwege, Fullwege,
Schotterwege, Grundstlickszufahrten, sonstige
Restflachen'.

Frostschutzmaterial ohne industriell hergestelite
Gesteinskornung.

Kérnung: 0/16 - 0/56 mm.

Einbaudicke: '45 - 50" cm. Einbau mehrlagig.
Verformungsmodul EV2 min. MPa '120'.
Verhéltniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 max '2,2'

140 M3 e

FSS herstellen, Rohrgraben

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,

Einbaubereich 'Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3,
1,0, 3,2, bis 10 und in Gehwegen, Zufahrten, Parkflachen,
Nebenflachen, usw. zur Wiederherstellung der Oberflache
von Aufgrabungen. Abgerechnet wird die Grabenbreite
nach ZTV WA - A (Allgemein), Ziffer 2.1.3, ohne
Zuschlége fr evil. erforderliche Mehrbreiten. Einbau
lagenweise bis max. 30 cm Schichtdicke.'
Frostschutzmaterial ohne industriell hergestellte
Gesteinskdrnung,

Einbaudicke: '45 - 50' cm. Einbau mehrlagig.

Material: Baustoffgemisch oder Boden GE, GW, Gl.
GroBtkorn: min. 8 mm:.

Verformungsmodul EV2 min. MPa '120'

Ubertrag: ......ccccovvenne.
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76.4

76.5

7.6.6

7.6.7

7.6.8

Verhaltniswert der Verformungsmoduin EV2/EV1 max '2,2'
25 m?

Planum auf SOB herstellen

Planum auf Frostschutz- und Schotterschichten
profilgerecht herstellen.

'Fahrbahnbereich, Feldwege, Weganschliisse,
Parkplatze, Gehwege, Futwege, Grundstlickszufahrten,
sonstige Restfldchen efc.".

Max. Abweichung von der Sollhdhe +2/-2 cm.

Zu erreichender EV2-Wert mind. 120 MN/m?

1900 m?

Planum wiederherst., +/- 2 cm, Rohrgraben

Planum wiederherstellen nach ZTV E-StB zur Aufnahme
einer gebundenen Tragschicht im Zuge der
Oberfldchenwiederherstellung im Bereich des Rohrgrabens,
Auf- und Abtrag in cm 'bis 14'. '

In dieser Position ist auch die vorldufige Wiederherstellung
der Straltenbefestigung mit einem Aufbau aus korngestuften
Schottergemischen (Mineralbeton) zur Aufrechterhaltung
des Verkehrs bis zur endgliltigen Wiederherstellung einschl.
Lieferung, Einbau, Unterhalt und Beseitigung der vorldufigen
Fahrbahnbefestigung enthalten.

Die Abrechnungsbreite entspricht der Grabenbreite nach
ZTV WA - A (Allgemein), Tell A - Ziff. 2.1.3, zuzliglich der
beidseitigen Mindestriickschnittbreite nach ZTV A-StB.
Zuldssige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm.

50 m?

Zulage zu SoB herstellen an Schichten

Zulage zum Herstellen von SoB

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse infolge von
vorhandenen Einbauten einschliellich des verminderten
Leistungsansatzes in der Flache,

Spartentréger 'Entsorger, Gemeinde o. dgl.'

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Frostschutzschicht,

Schachte.

8 St

Zulage zu SoB herstellen an StraBenablaufen

Zulage zum Herstellen von SoB

fiir Mehraufwendungen durch Erschwernisse infolge von
vorhandenen Einbauten einschliellich des verminderten
Leistungsansatzes in der Flache,

Spartentrager 'Gemeinde o. dgl.'

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

Frostschutzschicht,
Straflenablauf.

8 St

Zulage zu SoB herstellen an StraBenkappen

Zulage zum Herstellen von SoB

fir Mehraufwendungen durch Erschwernisse infolge von
vorhandenen Einbauten einschliellich des verminderten

Ubertrag: .....cccovvnennee.
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7.6.9

7.6.10

7.6.11

Leistungsansatzes In der Flache,

Spartentrager 'Zweckverband, Gemeinde o. dgl.'
Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Frostschutzschicht,

Schiebergesténge, Hydranten u. dgl., einschl.
StralRenkappe u. Tragplatte.

25 St

Zulage zu SoB herstellen an Einfassungen und dgl.
Zulage zu Herstellen von SoB

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse entlang von
Bordsteinen, Rinnen, Einfassungen, Mauern, Zaunen,
Zaunsockeln u. dgl. einschlieflich des verminderten
Leistungsansatzes in der Flache.

Frostschutzschicht

770 m

Plattendruckversuch als Kontrollpriifung

durch eine Fremdfirma.

Durchfiihrung der Prifung zur Ermittlung der
Verdichtungs- und Tragfahigkeitswerte nach ZTVE-Stb,
mit dem Plattendruckversuch nach DIN 18134, einschl.
der Bereitstellung aller erforderlichen Gerate (DIN 18134,
Ziff.4), des notwendigen Personals, der Vorbereitung der
Prifstelle, des Auf- und Abbaus der Geratschaften mit
evtl. Umsetzen, sowie des An- und Abtransports der
Gerate.

Uber den Plattendruckversuch hat der AN ein
Drucksetzungsdiagramm nach DIN 18134 anzufertigen,
dieses auszuwerten und dem AG vorzulegen.
Einzuhaltende Grenzwerte nach ZTVE-Stb und
Absprache mit dem AG.

Plattendruckversuche werden auf Anordnung und im
Beisein des Vertreters des AG durchgefiihrt, wobei der
AG die Versuchsstellen festlegt.

4 St

Obere Bankettschicht herstellen

Obere Schicht des Banketts profilgerecht herstellen,
mit Querneigung 12% am tiefliegenden und
Querneigung 6% am hochliegenden Fahrbahnrand,
soweit in den Unterlagen des AG nichts anderes
angegeben ist.

Die Erschwernisse durch Einbauten wie Schichte,
Einldufe, Schieber, Verkehrszeichen, Schutzplanken u.a.
werden nicht gesondert verglitet.

Einbaubereich: 'Fahrbahnen, Anschliisse, Zufahrten,
Aufweitungen u. dgl.'

Material: 'Schottertragschichtmaterial 0/16 - 0/32'.
Einbaubreite: nach Unterlagen des AG.
Einbaudicke: Regeleinbaustarke 16¢cm.

Einbau: 2lagig und bindig mit Fahrbahnoberkante.
Verformungsmodul EV2 min. 60 MN/m2.
Verdichtungsgrad DPr min. 100 %.

25 md

Ubertrag: .....cocoveven....

Ubertrag: ......ocvveeee.
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7.7 ASPHALTSCHICHTEN

Vorbemerkungen

1.

41

Umrechnungsfaktoren

Bei der Abrechnung werden fiir die Umrechnung von to in m?
und umgekehrt folgende Umrechnungsfaktoren

zugrundegelegt:

- Asphalttragschicht: 2,4 to/m3
- Asphaltbeton: 2,6 to/m?
- Asphalttragdeckschicht: 2,4 to/m?
- Asphaltfrasgut: 2,3 to/m?

unabhangig von der Kérnung der Zusatzstoffe

Behandlung von gering verunreinigten Ausbauasphalt und
pechhaltigem Straenaufbruch

Mehraufwendungen fiir die sorgfaltige Trennung des
Ausbauasphalts mit pechhaltigem Stral’enaufbruch werden
nicht gesondert vergiitet. Der AN hat als Abfallerzeuger am
elektronischen Abfallnachweis- verfahren (eANV), das seit
01.04.2010 zur Pflicht fir die Entsorgung eingeflinrt wurde,
teilzunehmen. Der Entsorgungsnachweis, die Begleitscheine
und Bestatigung der Entsorgungsstelle sind auf dem
elektronischen Weg zu flihren. Mehrkosten werden hierfir
nicht verglitet und sind in die entsprechenden Positionen
einzurechnen.

Asphalteinbau

Die Asphalftrag- und -deckschichten sind grundsatzlich
maschinell (Gehwegfertiger oder gréRer) einzubauen und mit
Walze zu verdichten. Sonstige Verdichtungsgerate wie
Stampfer, Rittelplatten und andere Gerate diirfen nur dann
zur Verdichtung eingesetzt werden, wenn die Bereiche durch
Walzen nicht erfasst werden kénnen. Fiir die Kleinflachen, die
ausschliefllich im Handeinbau hergestelit werden miissen,
gelten die Unebenheitstoleranzen gemafl ZTV Asphalt-StB,
Ziffer 4.2.5, Tabelle 25 fiir den maschinellen Einbau, es sei
denn, dass in den LV-Positionen andere Toleranzen gefordert
werden.

Nebenleistungen

Die Herstellung der Asphaltiragschichten mit einer
Einbaudicke groler gleich 14 cm sind grundsatzlich
zweischichtig auszufiihren. Der zusétzlich notwendige
Schichtenverbund ist herzustellen und wird nicht gesondert
vergiitet.
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4.2 Der Asphalteinbau der Trag- und Deckschichten ist nahtlos
herzustellen. Je nach Bedarf ist bei der Herstellung der
Asphalttragschicht und -deckschicht ein zweiter
Asphalltfertiger auf der Baustelle einzusetzen. Der
Mehraufwand fiir jeden weiteren Asphaltfertiger wird nicht
gesondert vergltet und ist bei der Preisbildung der
entsprechenden Positionen zu berlicksichtigen.

4.3 Die Terminierung der Asphaltarbeiten obliegt dem AN.
Zusétzliche Aufziige der Asphaltkolonne werden nicht
gesondert vergutet.

4.4 Die Herstellung der Asphaltschichten in wechselnden Breiten.

4.5 Die freien Rander sdmtlicher Asphaltschichten sind durch den
Einsatz geeigneter technischer Geréate wahrend des Einbau-
und Verdichtungsvorganges geradlinig und mit einer Neigung
von 2:1 abzuschrégen und gleichméRig Uber die gesamte
Flache der Flanken anzudricken.

4.6 Abgerechnet wird bei Deck-, Binder- und Tragschichten aus
Asphalt die Breite der obersten Schicht nach &rtlichem
AufmaR ohne Berlicksichtigung der Randkeile.

Bei der Herstellung der Asphaltdeckschichten darf kein
Alt-Asphalt bzw. Asphalt-Granulat verwendet werden!

Grundsatzlich gilt;

Mehraufwendung und Erschwernisse fiir Einbauten, die im
Leistungsumfang des AN enthalten sind, werden nicht
gesondert vergltet und sind in die entsprechenden Positionen
einzurechnen.
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7.71

7.7.2

7.7.3

7.74

911 0014 10103010101

Asphalt frisen

Asphalt frésen und Material aufnehmen.
Verwertungsklasse A

Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.
Reinigen der gefrasten Flache wird gesondert vergitet.
Abgerechnet wird die obere Frastiefe (FT-O).

in kleinen Einzelflachen nach Unterlagen des AG,
Asphaltdeckschicht aus 'AC 8 bzw AC 11"

Fréstiefe von cm '3-5'

und einer Frasbreite von m '0 - 10’

Material in Eigentum des AN libernehmen und

einer Verwertung nach Wahl des AN zufUihren.

20 m?

Gebundenen Oberbau aufbrechen, 8 - 10 cm
Gebundenen Oberbau aufbrechen und aufnehmen.
Material soweit erforderlich zerkleinern.

Verwertungsklasse A.

In 'Verkehrsflachen, Fahrbahnbereich, Parkflachen,
Gehwegen, Feldwegen, Hofflachen, Grundstlickszufahrten,
Weganschllssen, sonstige Restflachen u. dgl.

Befestigung aus 'Asphaltdeckschicht und Asphalttragschicht'
Dicke von cm 8' bis cm '10',

Aufbruchbreite von m '0" bis m '10',

unter Beriicksichtigung von Einbauten wie Schéachte,
Einlaufe, Schieber u.a.

Die Erschwernisse werden gesondert vergiitet.

Material in Eigentum des AN ibernehmen und einer
Verwertung nach Wah! des AN zufiihren.

190 m?

Zulage zu Fris- oder Aufbrucharb. an Einfassungen
Zulage zu Frés- oder Aufbrucharbeiten nach 0Z'7.7.1 -
7.7.2

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse entlang von
Bordsteinen, Rinnen oder dgl. einschlieflich des
verminderten Leistungsansatz in der Flache.

Zu diesen Mehraufwendungen gehort auch das
Entfernen von Belagsresten entlang der Einfassungen,
Mauern, Zaunsockel u. dgl.

10 m

Asphalt aufbrechen, 8 - 12 cm, Rohrgraben
Gebundenen bitumindsen Oberbau aufbrechen und
aufnehmen,

flir ‘Rohrgraben, Aufgrabungen u. dgl.’,

in Fahrbahnen, Gehwegen, Zufahrten, Parkflachen,
Nebenflachen etc., unter Berlicksichtigung von Einbauten
wie Schéchte, Einldufe, Schieber u. a.

Erschwernisse durch o.g. Einbauten, Randeinfassung,
Einfriedungen, Mauern, Sockeln u. dgl. werden nicht
gesondert vergiitet und sind mit einzurechnen.
Material soweit erforderlich zerkleinern.

Verwertungsklasse A.

Ubertrag: ......cocevvumne..
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7.7.5

7.7.6

7.7.7

Ubertrag: ..oovvevriverenns
Dicke der Befestigung: von 8 bis 12 cm,

Anfallende Stoffe sind vom AN in eine Asphaltmischanlage
seiner Wahl zur Wiederverwertung zu verbringen.

Nach dem Leitungsbau sind die Asphaltrénder geman ZTV
A-StB zuriickzuschneiden und das Rlckschnittgut zu
beseitigen.

Die Kosten fiir das scharfkantige Schneiden der
Asphaltréander (1. und 2. Schnitt) werden gesondert vergltet.
Beim Frasen der Befestigung (nach Wahl des AN) wird der
1.Schnitt nicht verglitet, da nicht ausgefihrt.

Abgerechnet wird nach ZTV WA - A (Allgemein), Teil A -
Ziff. 2.1.3, wobei als Aufbruchbreite die Grabenbreite nach
Ziff. 2.1.3, zuzliglich der in Ziff. 1.1 (Bild 2) der ZTV A-StB
als MaR C bezeichneten Mindestriickschnittbreite an beiden
Grabenlangsseiten gilt.

Aufbriiche oder Beschédigungen der vorhandenen
StraRenbefestigung, die iber das so ermittelte Breitenmal®
hinausgehen, gehen zu Lasten des AN und werden nicht
verglitet.

BB M2 e reeeeeerreraianeae

Asphalt trennen, 8 -12 cm

Asphaltoberbau geradlinig trennen,

in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
durch Schneiden, senkrecht,

Trenntiefe in cm '8 bis 12'

(Erstschnitt und Riickschnitt).

250 M e eeerenreerenaeens

ATS aus AC 32 T N herstellen, 10 cm
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstelien auf 'Frostschutzschicht'.
Einbaubereich in 'Verkehrsflachen, Fahrbahnbereich,
Parkflachen, Feldwegen, Gehwegen, Hoffldchen,
Grundstiickszufahrten, Weganschllissen, sonstige
Restflachen u. dgl.',

der Belastungsklasse Bk 0,3/ 1,0,

Einbaudicke 10,0 cm,

mit Bindemittel 50/70,

inkl. Schichtenverbund flr mehrlagigen Einbau,
Unebenheiten der Oberflache: max. 6 mm.

1280 M2 e e

ATS aus AC 32 T N herstellen, 10 cm, Rohrgraben
Asphalttragschicht aus AC 32 T N, Schichtdicke 10 cm.
Bindemittel 50/70, nach ZTV Asphalt-StB,

in Verkehrsflachen zur Wiederherstellung der Oberflache

von Rohrgraben, Aufgrabungen u. dgl., -
Unebenheit der Oberflache: max. 6 mm.
Die Einbaudicke wird nach TPD-St B durch Messung an
Bohrkernen bestimmd.

Abgerechnet wird die Grabenbreite nach ZTV WA - A
(Allgemein), Teil A - Ziff. 2.1.3, zuziglich der ggf.
beidseitigen Mindestriickschnittbreite nach ZTV A-StB als
Maximalverglitung.

Dariiber hinausgehende Asphaltfldchen infolge

Ubertrag: ...oovovveveinnns
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Ubertrag: .....cocouven......
Mehrbreiten gehen zu Lasten des AN.
Zusatzliche Asphaltfldchen Uiber die Rohrgraben-
wiederherstellung hinaus, die vom AG im Zuge einer
Strallensanierung in Teilflichen angeordnet wurden,
werden gesondert vergtet.
55 M2 s e
7.7.8 Unterlage reinigen
Vorhandene Unterlage reinigen.
Anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des
AN zuflhren.
Das Reinigen von Ecken, Zwickeln und Anschliissen von
Hand gehort zum Leistungsumfang.
Unterlage aus Asphaltbefestigung in Fldchen
'Fahrbahnen, Feldwegen, Weganschllssen, Parkplatzen,
Gehwegen, Fulwegen, Grundstlickszufahrten, sonstige
Restfidchen u. dgl.' mit selbstaufnehmendem
Hochdruckreinigungsgerat reinigen.
1300 M® e e,
7.7.9 Unterlage reinigen, Rohrgraben
Vorhandene Unterlage reinigen.
Anfallendes Material einer Verwertung nach Wah! des
AN zufiihren.
Das Reinigen von Ecken, Zwickeln und Anschliissen von
Hand gehért zum Leistungsumfang.
Unterlage aus Asphaltbefestigung in Flachen
'Rohrgraben, Aufgrabungen u. dgl.' reinigen mit
selbstaufnehmendem Hochdruckreinigungsgerat.
55 M2 e e
7.7.10 Schichtenverbund herstellen
Schichtenverbund durch Anspriihen der Unterlage mit
bitumenhaltigem Bindemitte! herstellen,
maschinell mit Rampenspritzgerat.
Das Reinigen wird gesondert vergltet.
Bindemittel C40BF1-S,
Anspriihmenge ca. 300 g/m2.
1300 M2 e e
7.7.11 Zulage zu Schichtenverbund herstellen
Zulage zu Schichtenverbund herstellen
nach OZ '7.7.10',
flr Mehraufwendungen durch Erschwernisse entlang von
Bordsteinen oder Rinnen einschliellich des verminderten
Leistungsansatz in der Flache.
'Einfassung, Mauern, Zaunsockeln und Einbauten u. dgl.'
470 M e e,
7.712 Schichtenverbund herstellen, Rohrgraben

Schichtenverbund durch Anspriihen der Unterlage mit
bitumenhaltigem Bindeemulsion herstellen.
Maschinell mit Rampenspritzgerat und manuell mit
Handverdlisung an den Nahtflanken aufbringen und
volldeckend mit Bindemittel anstreichen.

Das Reinigen der Nahtflanken wird nicht gesondert

Ubertrag: ...................
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EP GP

7.713

7.714

7.7.15

vergltet.

Bindemittel: C40BF1-S,

Bindemittelmenge: je nach Beschaffenheit der
Unterlagen, Kalkulationsmenge 300 g/m2.
Ausflihrung: 'Rohrgraben, Aufgrabungen u. dgl.',
unter Berlicksichtigung von Einbauten wie Schéchte,
Einldufe, Schieber, u. 8.

Erschwernisse durch o.g. Einbauten, Randeinfassung,
Einfriedungen, Mauern, Sockeln u. dgl. werden nicht
gesondert verglitet und sind mit dem Einheitspreis
abgegolten.

Leicht verschmutzte Unterlage bzw. einzelne
verschmutzte Stellen vorher reinigen.

Kehrgut in Eigentum des AN {ibernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

55 m?

ADS aus AC 8 D N herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC8D N
herstellen. Das Abstumpfen der Oberflédche wird
gesondert vergiitet.

Einbaubereich in 'Verkehrsflachen, Fahrbahnbereich,
Parkflachen, Feldwegen, Gehwegen, Hofflachen,
Grundstiickszufahrten, Weganschllissen, sonstige
Restflachen u. dgl.".

Einbaudicke 4,0 cm,

mit Bindemittel 50/70.

1300 m?

ADS aus AC 8 D N herstellen, 4 cm, Rohrgraben
Asphaltdeckschicht aus AC 8 D N, Schichtdicke 4 cm,
Bindemittel 50/70, nach ZTV Asphalt-StB,

in Verkehrsflachen zur Wiederherstellung der Oberfléche
von Rohrgraben, Aufgrabungen u. dgl.

Unebenheit der Oberflache: max. 4 mm.

Bei der Preisbildung ist davon auszugehen, dass die
Deckschicht nicht unmittelbar nach der
Asphalttragschicht aufgebracht werden kann.
Abgerechnet wird die Grabenbreite nach ZTV WA - A
(Allgemein), Teil A - Ziff. 2.1.3, zuzlglich der ggf.
beidseitigen Mindestriickschnittbreite nach ZTV A-StB als
Maximalvergitung.

" Darliber hinausgehende Asphaltfiachen infolge

Mehrbreiten gehen zu Lasten des AN.

Zusatzliche Asphaltflachen Uber die Rohrgraben-
wiederherstellung hinaus, die vom AG im Zuge einer
StraRensanierung in Teilflachen angeordnet wurden,
werden gesondert verglitet.

- - - - 55 m?

Zulage zu Asphaltschichten herstellen an Schéchten
Zulage fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
beim Einbau von Asphaltschichten infolge von

_ bestehenden Einbauten einschlieBlich des verminderten

Leistungsansatzes in der Flache.
Asphaltschicht 'Deckschicht und Tragschicht. Die
Vergiitung erfolgt insgesamt nur einmal flr alle

Ubertrag: ...oovovvereeeereen.

Ubertrag: .....ceeeveereenens
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7.7.16

7717

7.718

7.719

7.7.20

Ubertrag: ....ccovvveene...
Asphaltschichten.'
Spartentrager 'Gemeinde'
Schéchte.

8 St s

Zulage zu Asphaltschichten herstellen an StraRenabldufen
Zulage fir Mehraufwendungen durch Erschwernisse

beim Einbau von Asphaltschichten infolge von

bestehenden Einbauten einschlielllich des verminderten
Leistungsansatzes in der Flache.

Asphaltschicht 'Deckschicht und Tragschicht. Die

Vergitung erfolgt insgesamt nur einmal fiir alle
Asphaltschichten.'

Spartentrager 'Gemeinde'

StralRenablauf.

8 St e

Zulage zu Asphaltschichten herstellen an Straenkappen
Zulage fir Mehraufwendungen durch Erschwernisse

beim Einbau von Asphaltschichten infolge von

bestehenden Einbauten einschlieftlich des verminderten
Leistungsansatzes in der Flache.

Asphaltschicht 'Deckschicht und Tragschicht. Die

Verglitung erfolgt insgesamt nur einmal fiir alle
Asphaltschichten.' :

Spartentréger 'Gemeinde, Wasserzweckverband etc.'
Einbauten 'Hydranten und Schieberkappen'’

25 St s e

Zulage zu Asphaltschichten herstellen an Einfassungen
Zulage fir Mehraufwendungen durch Erschwernisse

beim Einbau von Asphaltschichten entiang von
Bordsteinen, Rinnen, Mauern, Zaunsockel u. dgl. sowie
Freileitungen einschlieflich des verminderten
Leistungsansatzes in der Flache.

Die Verglitung erfolgt insgesamt nur einmal fiir alle
Asphaltschichten.

A70 M e v

Abstumpfung herstellen

Abstumpfung maschinell herstellen.

Abstreumaterial gleichmaBig auf die noch heie
Oberflache der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes und geldstes Material aufnehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

Mit Bitumen umhdillte Lieferkérnung 1/3,

Abstreumasse 1,0 kg/m2.

Aufbringen mit Streubalken.

Ausflihrung: 'alle Bereiche'.

1355 M2 e, e,

Flache kehren

Ubertrag: ......coovevneee...
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7.7.21

7.7.22

StraRenflache mit einer selbstaufnehmenden
Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unmittelbar nach
Aufforderung durch den AG kehren. Nicht gebundenes
und gelostes Material aufnehmen. Material in Eigentum
des AN Uibernehmen und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuflhren.

Deckschicht aus Walzasphalt,
Verkehrssicherungsmafnahmen gehdren zum
l.eistungsumfang.

Ausflhrung: 'alle Bereiche'.

1355 m?2

Anschluss als Fuge herstellen

Anschluss von Asphaltdecken als Fuge herstellen.
Fugenspalttiefe min. mm '30'

Fugenspaltbreite mm '10'

Langs- und Querfuge in der Deckschicht mit elastischer
Fugenmasse,

Fugenraum 'mit Druckluft sdubern, soweit erforderlich
trocknen, Fugenraum vollfugig mit kraftstoffresistenter
Bitumenvergumasse nach TL bit Fug fillen. Das
vorherige Schneiden der Fuge gehdrt zum
Leistungsumfang. Fugenwandungen mit
Voranstrichmittel nach Vorschrift

160 m

Anschluss Randeinfassung als Fuge herstellen
Anschluss von Asphaltdecken an Randeinfassungen als
Fuge herstellen.

Fugenraum herstellen, Anschlussfldchen sorgféltig mit
Druckluft reinigen, Fugenraum trocknen,

geeignetes Voranstrichmitte! vollflachig porenfiillend
aufbringen und austrocknen lassen,

Fugenraum vollfugig mit hei® verarbeitbarer
Fugenmasse gemaf DIN EN 14188 fiillen.
Fugenbreite b min. mm "0’

Fugenflllungstiefe mm '1,5xb bis ADS-Dicke'

470 m

Ubertrag: .oooveeeeverernns

........................................

........................................

........................................
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7.8 PFLASTER, PLATTEN

Vorbemerkungen zu Pflasterarbeiten

1.

1.1

2.1

2.2

2.3

24

25

Regelwerke

Es gelten die einschlagigen Normen, ZTV, TL, Richtlinien,
Merkblatter etc. jeweils in ihrer aktuellen Version.

U.a. ATV DIN 18318, ZTV Pflaster-StB, TL Gestein-StB, TL
Pflaster-StB, TL Fug-StB, DIN 482, DIN 483, DIN 1045-2, DIN
EN 1338, DIN EN 1339, DIN EN 1340, DIN EN 1341, DIN EN
1342, DIN EN 1343, DIN EN 1344, FGSV M FP, etc.

Pflastermaterial

Vor Auftragserteilung sind Vergleichsmuster fiir das zur
Verwendung kommende Material durch 5 Pflastersteine der
ausgeschriebenen Nennmafie vorzulegen. Das Material wird
anhand dieser Vergleichsmuster fUr die Auftragserteilung
festgelegt. Die Vergleichsmuster gehen in das Eigentum des
AG Uber.

Spétestens zwei Wochen nach Auftragserteilung ist eine
petrographische Beschreibung des angebotenen Materials,
sowie eine Konformitétserklarung und Prlifzeugnisse geman
DIN EN 1342 bzw. 1343 vorzulegen. Es dlirfen nur
Materialien mit gliltiger CE-Kennzeichnung verwendet
werden.

Rinnen aus 2- und 3-zeiligen Granitmulden oder 'Homburger
Kanten' sind mit zwei Schnurkanten herzustellen. Fiir alle
Granit-GroRpflasterstreifen sind Steine gleicher Farbe zu
verwenden.

Natursteine miissen aus verwitterungsbestandigem,
feinkdrnigem, gleichfarbigem Material hergestellt sein. Das
Steinmaterial darf keine Adern, Risse, Briiche, Blatterungen,
schiefrige Absonderungen, Roste, Tonzwischenlagerungen
und dergleichen aufweisen. Es muss aus festen, nicht
verwitterten Lagen stammen und darf keine schadlichen
Einsprengungen enthalten. Naturwerksteine aus Basalt sind
zusatzlich auf Sonnenbrand zu prifen.

Nicht sichtbare Seitenflachen und Unterseiten von
Pflastersteinen und Borden miissen gespalten, bruchrau oder
grob bearbeitet sein. (Anmerkung: 2 oder 3 mit einem
Spitzhammer in eine glatte Schnittfliche geschlagene Dellen
mit ca. 5 mm Durchmesser und mit ca. 2 mm Tiefe stellen
keine "grobe Bearbeitung" dar.)
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2.6 Fur Pfiastersteine aus Naturstein gilt zudem folgendes:

2.7

2.8

Die Lieferung von Pflastersteinen mit einer Nenndicke unter
60 mm und ab 60 mm bis unter 120 mm darf nicht nur
wiirfelfdrmige Steine innerhalb der oberen und unteren
zulassigen Abweichungen von den Nennmafen der
Oberseite, sondern muss auch 15 bis 20 % Steine mit
Zwischengroen und trapezformiger Oberflache enthalten. Es
diirfen bis zu 5 % Steine, deren Gesamtldnge und
Gesamtbreite die zuléssigen Abweichungen von den
Nennmafen der Oberseite bis zu 10 mm {ber- oder
unterschreiten, mitgeliefert werden.

Bei Pflastersteinen mit einer Nenndicke unter 60 mm sowie
mit einer Nenndicke ab 60 mm bis unter 120 mm darf die
Differenz zwischen dem Flacheninhalt der Oberseite und dem
Fiacheninhalt der Unterseite 25 % nicht Uiberschreiten. Bei
Pflastersteinen mit einer Nenndicke ab 120 mm darf die
Differenz zwischen dem Flacheninhalt der Oberseite und dem
Flacheninhalt der Unterseite 15 Prozent nicht Uberschreiten.

Der Abrieb, gepriift nach DIN 52108, darf auf Fahrbahnen
héchstens 12 cm®50 cm? betragen.

Ansonsten darf der Abrieb hdchstens 15 cm?¥/50 cm?
betragen.

Bei Borden aus Naturstein der Form A sowie der Form B,
Grole 6 missen alle sichtbaren Flachen und die StoRflachen
gestockt oder sandgestrahlt sein. Die Riickflachen missen
aufgeraut sein. Bei Borden aus Naturstein der Form A
missen die oberen 100 mm ebenflachig und rechtwinklig
abgearbeitet sein. Diese Anforderung gilt auch flir Natursteine
der Form B, wenn an der Riickseite Pflaster angeschlossen
wird.

Bordsteine aus Naturstein auf Briicken und anderen

Ingenieurbauwerken:

Bordsteine aus Naturstein miissen aus feinkdrnigem,

gleichfarbigem Material mit hohem Verwitterungswiderstand

hergestellt sein. Das Steinmaterial darf keine Adern, Risse,

Brilche, Blatterungen, schiefrige Absonderungen und

dergleichen aufweisen. Es muss aus festen nicht verwitterten

Lagen stammen und darf keine schédlichen Einsprengungen

enthalten. Die Formen und Gréken der Granitbordsteine auf

Briicken und anderen Ingenieurbauwerken entsprechen DIN

482, Form A, jedoch im Sondermal.

Fiir die Ausfiihrung der Bordsteinflachen wird festgelegt:

- Vorderflachen auf gesamte Hohe gestockt oder
sandgestrahlt. ) ' ;

- Obere Flachen gestockt oder sandgestrahilt.

- StoRflachen grob bearbeitet.

- Rickflachen i. d. Regel bruchrau.
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EP

GP

2.9

4.1

4.2

4.3

Die Lange eines Einzelsteines muss in der Geraden mind.
1,0m betragen. Bordsteineinfassungen mit Radien < 12m sind
mit Kurvensteinen herzustellen. Bei Radien > 12m und < 20m
sind gerade Bordsteine mit einer Lénge von 0,50m, bei
Radien = 20m sind gerade Bordsteine mit einer Lange von
mind. 1,0m zu verwenden.

Fur Bdschungs- und Grabenbefestigungen und -sicherungen
sind Natursteine aus frostbesténdigem Material zu
verwenden.

Gebundenes Fugenmaterial:

Allgemein gelten auch hier die 0.g. Regelwerke.
Jedoch wird ausdrlcklich auf die Anforderung des
Fugenvergusses bei Randeinfassungen hingewiesen:

"Fertigzementmortel, Druckfestigkeit fck,cube des Mortels
min. 50 N/mm?, Zement Art CEM |, max. w/z 0,50, frost-/
tausalzbesténdig, Ausbreitmaliklasse F5"

Bezugsmaoglichkeit:

JURALITH Baustoff GmbH
Deuerlinger Str. 43

93351 Painten

Telefon: +49(0)9499 941810
Telefax: +49(0)9499 9418-45
E-Mail: info@juralith.com
oder gleichwertig

zum Beispiel: JURALITH Pflasterfugenmortel ZFM 700
Nebenleistungen

Die nachfolgend aufgefuhrten Leistungen gehoren zur
vertraglichen Leistung und sind bei der Bildung der
Einheitspreise zu beriicksichtigen, sofern keine
entsprechenden Positionen im LV enthalten sind:

Das Versetzen von geraden Bord- oder Einfassungssteinen
im Bogen mit Radius gréfer 20 m.

Die erforderlichen Absenkungen der Randeinfassungen sind
in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Das Herstellen von Baugruben flir Borde, Streifen und
Rinnen.
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EP GP

7.8.1

7.8.2

7.8.3

7.8.4

Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen ausbauen
Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen

einschlieBlich Pflasterbett ausbauen.

Anteil wieder verwendbarer Betonpflastersteine

etwa % 0"

Decke aus Verbundpflastersteinen,

Steinform 'rechteckig, vieleckig, S-Form, H-Form usw.',
Dicke mm 'bis 100',

in "Verkehrsflachen, Gehwegen, Zufahrten, Hofflachen,
Kleinflachen, Restflachen u. dgl.'.

Pflasterbett und Fugenfillung aus ungebundenem
Material.

Aufbruchgut in Eigentum des AN bernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

5 m?

Rasengittersteine ausbauen

Plattenbelag aus Betonplatten einschlieRlich Plattenbett
ausbauen.

Anteil wieder verwendbarer Betonplatten etwa % '0'".
Belag aus Rasengittersteinen, ,

PlattengréRe mm/mm/mm '600/400/100'

Plattenbett und Fugenflllung aus hydraulisch
gebundenem Material.

Wieder verwendbare Platten sdubern und an Eigentiimer
Ubergeben. ‘

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN {ibernehmen
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Im Bereich der bestehenden Strallenbankette.

12 m?

Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen ausb., lagern, d 80mm

Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen

einschlieRlich Pflasterbett ausbauen.

Anteil wieder verwendbarer Betonpflastersteine

etwa % '95-100".

Decke aus Verbundpflastersteinen,

Steinform 'rechteckig, S-Form, H-Form usw.',

Dicke mm '80',

in "Verkehrsflachen, Gehwegen, Zufahrten, Hofflachen,
Kleinflichen, Restflachen u. dgl.".

Pflasterbett und Fugenflliung aus ungebundenem
Material.

Wiederverwendbare Steine innerhalb der Baustelle
fordern, sdubern und sortiert lagern.

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen

~und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

5 m?

Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen AG, d 80mm
Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen des AG

auf vorhandener Tragschicht herstellen.

Steinform 'rechteckig, S-Form, H-Form usw.".
Steingrole 'variabel'.

Dicke mm '80'.

........................................

Ubertrag: ....oocovvvveveven.
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785

7.8.6

7.8.7

Kantenausbildung 'gefast'.

Farbe 'grau’.

Verband 'Reihe, Halbverband',

Zur Wiederherstellung der Oberflache von
Aufgrabungen, in Verkehrsflachen, Gehwegen,
Zufahrten, Hofflichen, Kleinflachen, Restflachen u. dgl.".
Auf Pflasterbett aus Hartstein, Gesteinskérnung oder
Gesteinskérnungsgemisch 0/5 mm, Bettungsdicke 4 cm.
Fugen durch Einfegen von Edelbrechsand schliefen.
Fugenbreite maximal 5 mm.

Steine innerhalb der Baustelle gelagert.

5 m?

Betonpflasterdecke herstellen, d 100mm
Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen

auf vorhandener Tragschicht herstellen.

Steinform 'rechteckig, vieleckig, S-Form, H-Form usw.",
Steingréte mm/mm '100/200, 200/200 u. dgl.".

Dicke mm "100'.

Kantenausbildung 'gefast'.

Farbe 'grau’.

Verband 'Reihe, Halbverband'.

In Verkehrsflachen, Gehwegen, Weganschliissen,
Zufahrten, Hofflachen, Kleinflachen, Restflachen u. dgl.'.
Auf Pflasterbett aus Hartstein, Gesteinskérnung oder
Gesteinskdrnungsgemisch 0/5 mm, Bettungsdicke 4 cm.
Fugen durch Einfegen von Edelbrechsand schliefien.
Fugenbreite maximal 5 mm.

255 m?

Flachenbefest. aus Rasengittersteinen herstellen
Flachenbefestigung aus Rasengittersteinen auf
vorhandener Tragschicht herstellen.

Gittersteine aus Beton,

Nennmafte mm/mm/mm '600/400/100',

Steinmuster 'Raute’.

Einbaubereich 'Bankette, Seitenbereiche, Ausrundungen,
Wege efc.',

auf Pflasterbett aus 'Beton C12/15, d = 10 cm, einschl.
ausreichend dimensionierten Randkeil zur Lagesicherung
der Steine. Das Pflasterbett ist gleichmaRig
nachzuverdichten.'

Aussparungen 'mit Bankettmaterial bis Oberkante
verfiillen'.

12 m?

Vorh. Pflasterdecke angleichen

Hof- u. Eingangsflachen durch Aus- und Einbau der
Pflasterdecke an neuen Bestand angleichen.
Hoéhenangleichung durch Aus- u. Einbau von
Frostschutzschicht bis 10 cm,

auf Pflasterbett aus Brechsand-Splittgemisch aus Hartstein,
Gesteinskdrnung oder Gesteinskdrnungsgemisch 0/5 mm.
Bettungsdicke 4 cm.

Fugen durch Einfegen von Edelbrechsand schlieRen.
Steinform rechteckig, vieleckig, Waben-Form, S-Form,
H-Form o. dgl.'

Ubertrag: .....coooveenenn.

Ubertrag: .....cccoveee....
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7.8.8

7.8.9

7.8.10

7.8.11

Ubertrag: ..ooveevvevevnnn,

Steingrofhe mm/mm 'variabel, verschiedene Formate'
Dicke mm 'bis 100’
Verband 'Reihe, Halbverband, wilder Verband'

B M2 e e

Anpassung von Pflasterdecke herstellen, d 100mm
Anpassung von Pflasterdecke herstellen.

Pflastersteine auf Passmald zuarbeiten und an Kanten
und Einfassungen bzw. an Aussparungen und

Einbauten Gber 1 m2 Einzelgrole verlegen.

Einbauteil 'Hausmauern, Zaunsockel, Borde, Rinnen,
Schachte, Hydranten etc.".

Pflaster 'Verbund- und Pflastersteine, Rasengitter o. dgl.".
Dicke mm 'bis 100"

Steine schneiden.

B0 M e e

Pflasterdecke aus Granitpflaster herstellen
Pflasterdecke aus Granitpflastersteinen

auf vorhandener Tragschicht herstellen.

Verband 'Reihen und Bdgen',

Einbaubereich 'Randstreifen, ~anschliissen, Kleinflichen,
um Einbauten u. dgl.".

Steingrofe I/b/h: 5/5/5 bis 16-22/16/16¢m, inkl.
Einschlagen von Passsteinen,

auf Pflasterbett aus Beton, Expositionsklasse XF1,
Bettungsdicke 4 cm.

Die Fugen mit Fertigzementmdrtel vergiefsen:
Druckfestigkeit f ck,cube des Mortels min. 50 N/mm2,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-ftausalzbesténdig, maximale Fugenbreite 10 mm.

5 M2 e e

Bord oder Einfass. ausbauen, Beton

Einfassung aus Bord- oder Einfassungssteinen
ausbauen.

Einschlieflich Fundament, Riickenstlitze und
Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Material.
Bordstein aus Beton,

Breite x Hohe 6-10cm x 20-30cm.

Ausgebauten Beton in Eigentum des AN (ibernehmen
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufuihren.
Steine in Eigentum des AN ibernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

3 m e, e

Streifen/Rinne aus Natursteinen ausbhauen, lagern, 1-zeilig
Streifen,-Rinne oder Mulde ausbauen. . o
EinschlieRlich Fundament, Riickenstiitze und

Fugenflillung aus hydraulisch gebundenem Material.
Gesteinsart: 'Granit',

Steingrofe I/b/h: '16-22/16/16¢cm’

zeilig "'

als Abgrenzung, Einfassung, vor Bordstein u. dgl.

Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle

férdern, sdubern und sortiert lagern.

Ubertrag: ....cccoovverrennn
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7.8.12

7.8.13

7.8.14

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN Gbernehmen
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Ausfiihrung: 'Rohrgraben, Aufgrabungen u. dgl.'

25 m

Streifen/Rinne aus Natursteinen ausbauen, lagern, 2-zeilig

Streifen, Rinne oder Mulde ausbauen.

Einschliellich Fundament, Rickenstiitze und
Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Material.
Gesteinsart: 'Granit’,

SteingroRe I/b/h: '16-22/16/16¢cm’

zeilig '2'

als Abgrenzung, Homburger Kante, Einfassung, vor
Bordstein u. dgl.

Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle
fordern, saubern und sortiert lagern.

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN (bernehmen
und einer Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Ausfithrung: 'Rohrgraben, Aufgrabungen u. dgl.'

10 m

Granit-GroBpflasterzeile herstellen, AG, 1-zeilig
Zelle, Rinne oder Muldenrinne gerade und gebogen,
aus GranitgroRpflastersteinen des AG,

gemaf DIN 18318 herstellen,

auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30,
einschlieBlich Riickenstiitze und der erforderlichen, von
Fundamentsohle bis OK Pflasterstein durchgehenden
Dehnungsfugen mit dauerelastischer Fugenmasse im
Abstand von hoéchstens 12 m.

Die Fugen mit Fertigzementmortel vergieRen:
Druckfestigkeit f ck,cube des Mortels min. 50 N/mm2,
Zement Art CEM 1, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbesténdig, maximale Fugenbreite 15 mm.
SteingréBe I/b/h: 16-22/16/16¢cm, inkl. Einschlagen von
Passsteinen.

Mehrzeilige Streifen sind mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.

Nachbehandlung: Abkehren mit Quarzsand, nicht mit
Wasser reinigen.

Steine, innerhalb der Baustelle gelagert, laden, férdern
und abladen.

1-zeilig; “als Randeinfassung und Rinne vor Bordstein’,
bei Fahrbahnen, Parkplatze, Aufgrabungen etc.'

25 m

Granit-GroBRpflasterzeile herstellen, AG, 2-zeilig
Zeile, Rinne oder Muldenrinne gerade und gebogen,
aus Granitgrolipflastersteinen des AG,

gemaf DIN 18318 herstellen,

auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30,
einschlieBlich Rickenstiitze und der erforderlichen, von
Fundamentsohle bis OK Pflasterstein durchgehenden
Dehnungsfugen mit dauerelastischer Fugenmasse im
Abstand von héchstens 12 m.

Die Fugen mit Fertigzementmartel vergiefien:

Ubertrag: ..coovevevven.

........................................

Ubertrag: .....cooveveeenne
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7.8.15

7.8.16

‘mindestens 5 cm hochziehen. Die Oberfldche der

Druckfestigkeit f ck,cube des Mortels min. 50 N/mm2,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, maximale Fugenbreite 15 mm.
SteingréRe I/b/h: 16-22/16/16cm, inkl. Einschlagen von
Passsteinen. ,

Mehrzeilige Streifen sind mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.

Nachbehandlung: Abkehren mit Quarzsand, nicht mit
Wasser reinigen.

Steine, innerhalb der Baustelle gelagert, laden, fordern
und abladen. '

2-zellig; “als Randeinfassung, Homburger Kante und
Rinne vor Bordstein’, bei Fahrbahnen, Anschlisse,
Zufahrten, Aufgrabungen etc.’

10 m

Granit-Pflasterzeile herstelien, 1-zeilig, Einbauten
Zeile, Rinne oder Streifen gerade und gebogen,
geman DIN 18318 herstellen,

aus Pflastersteinen aus Naturstein nach TL Pflaster,
auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30,
einschiieSlich Riickenstitze und der erforderlichen, von
Fundamentsohle bis OK Pflasterstein durchgehenden
Dehnungsfugen mit dauerelastischer Fugenmasse im
Abstand von héchstens 12 m.

Die Fugen mit Fertigzementmértel vergiefien:
Druckfestigkeit f ck,cube des Mdrtels min. 50 N/mm2,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbesténdig, maximale Fugenbreite 15 mm.
Gesteinsart: Granit, Farbe 'hellgrau’,

Oberflachen: Sichtflachen gesagt und gestockt
SteingréRe I/b/h: 10/10/10 bis 16-22/16/16¢cm, inkl.
Einschlagen von Passsteinen.

Nachbehandlung: Abkehren mit Quarzsand, nicht mit
Wasser reinigen.

1-zeilig; "als Umpflasterung von Schéchten, Hydranten,
StraRenkappen u. dgl.'

25 m

Betonb.-Einfass. herstellen, 8x25

Einfassung aus Betonbordstein nach DIN 483, Form T,
auf 15 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30
herstellen.

Den Fundamentbeton als Riickenstiitze mit einer
unteren Breite von 15 cm bis 10 cm unter
Steinoberkante, mit einer oberen Breite von

Riickenstiitze mit einer Neigung von 1 : 3 abschrégen.
Grole 8 x 25 cm,

Trittflache gerade, eine Kante gefast,

mit engen StoRfugen ohne Verfiillung.

In Geraden oder Bégen verlegt, einschl. durchgehenden

Ubertrag: ..oovvereverennes

Ubertrag: ..c..ocoveveererunes
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Dehnungsfugen im Abstand von hochstens 12 m
herstellen.
210 M
7.817 Zulage Betonbordstein, Kurvenstein
Zulage zu vorbeschriebener Position flr
Betonbordstein, Kurvenstein, Radius <12 m.
Radiensteine fiir Innen- oder AufRenbogen.
Samtliche Erschwernisse und Mehraufwendungen
durch die Radienverlegung sind mit dem EP abgegolten.
16 M e
7.8.18 Betonbord schneiden
Schnitte fUr Betonborde der vorg. Pos.
an Verschwenkungen, schrdgen Winkeln und
Anschllssen.
16 St
7.8.19 Granitbord B 6 herstellen, 120mm, TB
Bord aus Granitbordstein Form B, Grofke 6,
einschlieflich Sonderformen, wie Tiefbord und
Absenkformstein entsprechend DIN 482,
gemaf DIN 18318 herstellen,
auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30,
einschliellich Rickenstlitze mit einer unteren Breite von
15 cm und einer der angrenzenden Flache angepassten
Hohe. Die Oberflache der Rickenstlitze ist nach auBen
abzuschragen. -
Die Fugen mit Fertigzementmortel vergielben,
Druckfestigkeit f ck,cube des Mértels min. 50 N/mm2,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbesténdig,
maximale Fugenbreite: 10 mm.
Gesteinsart: Granit, Farbe 'hellgrau’,
Oberflachen: Sichtflachen geségt und gestockt
In Geraden und in Bogen verlegt,
einschl. von Fundamentsohle bis OK Pflasterstein
durchgehenden Dehnungsfugen mit dauerelastischer
Fugenmasse im Abstand von héchstens 12 m.
Steinbreite 120 mm, Tiefbord.
470 M e e
7.8.20 Zulage Granitbord B 6, Kurvenstein
Zulage zu vorbeschriebener Position fiir
Granitbord B 6, Kurvenstein, Radius < 12 m.
Radiensteine fiir Innen- oder Auflenbogen.
Sémtliche Erschwernisse und Mehraufwendungen
durch die Radienverlegung sind mit dem EP abgegolten.
B5 M e e
7.8.21 Granitbord schneiden

Schnitte fUr Granitborde der vorg. Pos.
an Verschwenkungen, schragen Winkeln und
Anschliissen.

Ubertrag: ..... e
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20 St e

7.8 PFLASTER, PLATTEN __ ..o
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8 STUNDENLOHNARBEITEN
8.1 STUNDENLOHNARBEITEN

Vorbemerkungen

Die Verrechnungssatze fiir Stundenlohnarbeiten sind unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln.

Bei Stundenlohnarbeiten wird hach den tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden abgerechnet.

Der Verrechnungssatz fir LKW bemisst sich nach der zuléssigen
Nutzlast (jedoch ohne Erhéhung der Nutzlaststufe fir
Sonderfahrzeuge).

Nebenleistungen, Besondere Leistungen:
Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehdren zur vertraglichen
Leistung.

Arbeitskréfte:

Samtliche Aufwendungen fiir die jeweilige Arbeitskraft,
insbesondere den tatséchlichen Lohn einschl.
vermogenswirksame Leistungen mit den Zuschlagen fur
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage
u.dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage
fur Uberstunden, ausgenommen Zuschiage fir Nacht-,
Sonntags und Feiertagsarbeit, die gesondert vergitet werden.

Baugerate, Lastkraftwagen:

Samtliche Aufwendungen fir den Einsatz des Gerates bzw.
Lastkraftwagens, insbesondere Geratevorhalte- und
Betriebsstoffkosten sowie séamtliche Zuschldge einschl. der
Kosten fir das Bedienungspersonal bzw. den Fahrer.

Abrechnung:
Vergltet werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.

Folgendes ist zu beachten:
Die in Klammern gesetzten Stundensétze sind vorgegebene
Mindestsatze, die nicht unterschritten werden dirfen. Diese
oder hohere Satze diirfen vom Bieter eingesetzt werden.
Niedrigere als die angegebenen Mindeststundenséatze werden
bei der Nachrechnung und Wertung der Angebote durch die
in Klammern gesetzten Mindestwerte ersetzt.
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Verrechnungssétze fur Arbeitskrifte
bei Stundenlohnarbeiten:
8.1.1 Polier/Schachtmeister (65,00 €/h)
10 h e e
8.1.2 Spezialbaufacharbeiter (61,00 €/h)
10 e e
8.1.3 Baufacharbeiter (57,00 €/h)
10 h e s

Ubertrag: ....coceveveveeenn.
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Verrechnungssitze fiir Baugerite
einschl. der Kosten fiir das Bedienungspersonal und der Betriehsmittel
bei Stundenlohnarbeiten:
8.1.4 Bagger ca. 20 t (85,00 €/h)
mit Anbauwerkzeuge, Einsatzgewicht ca. 20 t
5h s e
8.1.5 Radlader ca. 70 kW (78,00 €/h)
mit Anbauwerkzeuge
5 h O O
8.1.6 Verdichtungsgerat bis 600kg (63,00 €/h)
5h s e
8.1.7 Kompressor (64,00 €/h)
mit 1 St Abbauhammer
2h i e,
8.1.8 fiir jeden weiteren Abbauhammer (25,00 €/h)
2 h e e,
Verrechnungssatze fiir Lastkraftwagen
einschl. der Kosten fiir den Fahrer und der Betriebsmittel bei
Stundenlohnarbeiten:
8.1.9 Lkw-Kipper (70,00 €/h)

mit Allradantrieb, ca. 18 t Nutzlast
10 h

8.1 STUNDENLOHNARBEITEN

8 STUNDENLOHNARBEITEN
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KABELARBEITEN BELEUCHTUNG
PROJEKTIERUNG

Vorbemerkung
Ausarbeitung der Projektierung

Die MaRnahme ist gem. den baulichen Vorgaben der
Baugebietserschlieung zu planen unter Ber{icksichtigung der
bestehenden Anlage.

Vorleistungen:

Die Graben werden nach Erstellung der Einfassungen im
Seitenstreifen fir die ErschlieBung (Strom, Fernmeldetechnik)
ausgehoben und das Kabel an den vorgegebenen Standorten zur
Reihenverdrahtung im Mast 1m Gber Gelande gefihrt.

Die Graben werden mit Breitband und Stromnetzleitungen
gemeinsam genutzt. Die Verlegung wie auch die Abrechnung ist
mit den Versorgern im Bauablauf erst abzustimmen. Der Arbeiten
der weiteren Firmen sind im Bauzeitenplan zu berlicksichtigen und
die eigenen Arbeiten darauf auszurichten.

Im Bauablauf werden vorab Rohrhiilsen gesetzt (bauseits) oder die
Leuchten mit Ortbetonfundamenten (siehe Position) errichtet -
gem. Bauablauf, Lieferfristen.

Leistung des AN:

Planung, Errichtung und Inbetriebnahme der
Beleuchtungseinrichtung in Abstimmung mit dem Versorger
(Gemeinde) bei Anbindung an die bestehende Anlagen.

Fir die Errichtung ist notwendig:

1. die Anbindung ans Leitungsnetz zu prifen und zu
dimensionieren

2. die Lampenstandorte und die notwendige Ausleuchtung gem.
Planung priifen

3. die erforderlichen Anschliisse und Schalteinheiten zu prifen

Im Schaltkreis wird die Schalteinheit nicht neu errichtet sondern an
bestehende Trassen angebunden. Zur Abnahme und
Inbetriebsetzung ist eine Errichterbestétigung zur technisch
richtigen Anbindung eines Elektromeisterbetriebes vorzulegen.

Bedenken oder Anderungen sind zum Angebot mitzuteilen.

Projektplanung

Elektrotechnische Planung zur Errichtung der Anlage als
Grundlage fur die Ausfiihrung der Tiefbau- wie auch der
Elektroarbeiten nach den anerkannten Regelnder- -~ — =~
Technik.

zu berlicksichtigen:

- abwechselnde Phasenverwendung (Ausfallsicherung)

- Nachtabsenkung mit Speicherbaustein im Lampenkopf

- Ortstermin mit Besichtigung der vorh. Schaltschranke

1 psch
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9.1.2 Baukoordination
Koordination und Dokumentation der Errichtung in
Abstimmung mit den am Bau Beteiligten Firmen und der
Bauleitung des AG.
1 psch .
9.1.3 Bestandsdokumentation

Ubergabe der Planung (Berechnung, Bemessung,
Schaltdiagramm) als Bestandsdokumentation gem.
tatsachlichen Verhaltnissen nach Errichfung.

Lageplan mit tachymetrischem Aufmass der Verlegung
und der Lampen-, Schrankstandorte

Leitungsarten mit Lage der Leitungsunterbrechungen
(Muffen - gem. Angabe Verlegefirma) und Trennstellen in
den Leuchten

Betriebsdaten zu den Leuchten, Leuchtmitteln und der
Verdrahtung

Messprotokoll der bestehenden Schalteinheiten
Anschluss- und Inbetriebnahmeprotokoll

Messprotokoll der Leuchtenabschnitte
Errichterbestétigung

2fach gedruckt
1fach digital (PDF, DXF, DWG)

1 psch

9.1 PROJEKTIERUNG __  ....ccececennne,
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9.2

9.21

922

923

924

9.25

9.2.6

ERRICHTUNG

Kabelende suchen, freilegen

Kabel der Beleuchtung erdverlegt, spannungsfrei als
Grabung inkl. Zuschlag Handschachtung suchen, zur
Anbindung freilegen und sichern

2 m?
Kabelgraben

84 m?
Kabelgraben Verfillung

30 m?

Untere Bettung fiir Kabel aus Kabelsand

Untere Bettung fiir Kabel oder Schutzrohre (20KV)

aus Kabelsand, 10 cm Dick,

einschl. liefern des Kabelsand,

profilgerecht in der Leitungszone nach den Angaben der
Versorungstrager einbauen,

die Behinderung durch bestehende Kabel ist
einzurechnen,

Verglitung nach Grabenbreite bzw. Regelquerschnitt.

31 m

Sandumhiillung fiir Kabel aus Kabelsand
Sandumhillung fir Kabel oder Schutzrohre (20KV)

aus Kabelsand, 20 cm Uber Kabel- Rohrscheitel,
einschl. liefern des Kabelsand,

profilgerecht in der Leitungszone nach den Angaben der
Versorungstrager einbauen,

die Behinderung durch bestehende Kabel ist
einzurechnen,

Verglitung nach Grabenbreite bzw. Regelquerschnitt,
ein Abzug fUr Kabel oder Rohre erfolgt nicht.

27 md

Kabelschutzrohr aus PVC hart, AuBendurchmesser 110 mm

Kabelschutzrohr aus PVC hart, mit Muffenende
AuBendurchmesser 110 mm * 3,2 mm.

Kabelkanal herstellen mit Sandbettung, Schutzschicht
wird gesondert verglitet.

Einschl. Einziehen des Zugdrahtes.

Kabelschutzrohre im Rohrgraben sind mdglichst nahe
am Grabenrand zu verlegen, jedoch sg, dass noch
einwandfrei hinterstampft werden kann.

Einflihrung in Schachte mit 10 cm Uberstand.

Die Zwischenléngen von Schacht zu Schacht bzw. von
Winkelpunkt zu Winkelpunkt sind zu vermessen und
aufzulisten.

Farbe Schwarz

........................................

Ubertrag: ....oeveveerrenne.
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Ubertrag: .oo..oeveveeeen.
angebotenes Fabrikat:
T3 M e
9.2.7 Schutzrohrabdeckung DA110
Schutzrohrabdeckung am Endpunkt mit flexibler
Kabeleinfiihrung fir Schutzrohr DA110 liefern und
montieren.
14 St s e
9.2.8 KKR-Doppelsteckmuffe PVC 110 x 3,2
KKR-Doppelsteckmuffe PVC 110 * 3,2
fUr Rohrverldngerungen liefern und einbauen
4 St i e
9.2.9 KSR-Bogen Typ | DN 1005, 15 Grad
KSR-Bogen Typ | DN 1005,
15 Grad, Steckmuffe
1T 8t s s
9.2.10 KSR-Bogen Typ | DN 1005, 45 Grad
KSR-Bogen Typ | DN 1005,
45 Grad, Steckmuffe
1 8t e
9.2.11 KSR-Bogen Typ | DN 1005, 90 Grad
KSR-Bogen Typ | DN 1005,
90 Grad, Steckmuffe
1 St
9.2.12 Stromkabel liefern verlegen
Beleuchtungskabel liefern und verlegen,
NYY-0 4x102
im Kabelgraben Einbautiefe bis 0,60-0,80m zu OK Belag.
Kabelschlaufen an den Leuchtenstandorten werden nicht
gesondert vergltet, jedoch als Verlegeldnge mit 2x2m je
Leuchte berlcksichtigt.
533 m e,
9.2.13 Kabel einziehen KabelauBendurchmesser iiber 20 bis 50 mm
Kabel, Mpipe-Blndel einziehen,
Verlegung durch Einziehen in vorhandene Schutzrohre
oder in vorhandene ungeteilte Kabelformsteine
Kabelautendurchmesser ber 16 bis 30 mm.
Die Erschwernisse des gesamten Abrollens der
Kabeltrommel ist mit einzurechnen.
T3 M s
9.2.14 Kabelwarnband (Trassenband)

Ubertrag: .....coeeeveenne..
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9.2.15

9.2.16

9.2.17

Ubertrag: ...covovvveeerennee

{iber Kabelachse im offenen Graben.

Als Zulage zu den Positionen Kabelverlegung.
Kabelwarnband aus Kunststoff, intensiv leuchtend,
40 mm breit, mit der Aufschrift "Achtung Stromkabel"
oder "Achtung Fernmeldekabel".

600 M e e

Grundposition Gruppe 1

Lampenmast in Hiillrohr DN300 errichten
Lampenmastfundament herstellen und Mast einbauen:
PVC-Rohr DN300 senkrecht einbauen und mit 0,10 m?
Ortbeton sichern.

Am Robhr ist eine Offnungen flr die Kabeleinflihrung
15x15 cm zu erstellen.

Kabeleinfiihrung ist einzukalkulieren.

Auf beide Enden ein Hlllrohr am Ubergang
Fundamenteinfihrung mit ca. 1,0m Lénge aufschieben.
Hallrohr: FFKUS-EM-F 32

Das Rohr ist mit dem [nnenradius bis an den B6
Leistenstein zu setzen und deshalb auch am B6
auszunehmen. Der Stiitzkeil ist am B6 abzustemmen und
das Material zu entsorgen. Die Masten missen direkt an
den Betonleistenstein gesetzt werden kénnen. OK ca, 20
cm unter Pflaster.

Das Fundament wird im Kabelgraben Uibermessen.
Zusétzliche Abtiefung flr das Fundament ist
einzukalkulieren.

Die Verfiillung erfolgt im Zuge des Kabelgrabens.

Mast in Rohr einstellen, ausrichten und seitlich mit Spilitt
verflllen und verdichten.

Die Fundamente kommen zur Ausfiihrung, wenn die
Masten im Zuge des Bauablaufes nicht unmittelbar
errichtet werden kénnen.

11 St e e,

Alternativposition Gruppe 1, Variante 1

Lampenmast in Ortbeton errichten

Lampenmast bis 5m Lénge im Kabelgraben errichten
einschl. Betonfundament C20/25 mit 0,25m*® und
Einflhren der Kabelschlaufe bis zum
KabellUbergangskasten.

Das Abstemmen des Stiitzkeiles der hinteren Einfassung
ist einzukalkulieren oder bei Verlegung auszusparen.

Kabelschlaufe am Lampenmastfundament trennen und
auf beide Enden ein Hiillrohr am Ubergang

Fundamenteinfihrung mit ca. 1,0m Lénge aufschieben
als Durchfihrung im Ortbetonfundament.

Huillrohr: FFKUS-EM-F 32
11 St nur E-Preis

Lampenmast 5m GFK nach CE-EN 40-7
Lieferung und Errichtung eines Stralenbeleuchtungs-
mastes

Ubertrag: ..ocoevevevennnen.
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Ubertrag: «....oveveernn.,

Lichtmast aus glasfaserverstirktem Kunststoff nach
CE-EN 40-7

Zopf / Ful: 76/180 mm
Lichtpunkthéhe: 50m
Gesamtlénge: 5,8m
Konizitat: 18mm/m
Farbton: DB 702
Ausfiihrung:

- nach Zeichnung N131690

- Mastzopf 100 mm zylindrisch

- Edelstahlgitter als Verstdrkung im Zopfbereich

- 1 Kabeltlir 85 x 300mm, 600mm Gber EOK

- TUrverschluss 3-kant 12mm .

- 1 Gerétesteg mit 2 Schiebemuttern M6

- 2 Kabelschlitze 60 x 150mm, 350-500mm unter EOK
- Oberflache vollkommen glatt, ohne Langsnaht

- Oberfiache mit 2-Komponeten Lack beschichtet
- Witterungs- und Korrosionsbesténdig

- Hydroschnitt an allen Konturen

- Alle Schnittkanten gegen Eindringen von Wasser
versiegelt

- TUr gegen Vandalismus (Eintreten) gesichert
Statisch ausgelegt fiir:

- Leuchtengewicht von  max. 20kg

- Windangriffsflache von max. 0,25m?

- Gelandekategorie 2

- Standort: Windzone 1-2

Fabrikat: Europoles KLM K1/5,8 Kon.18

oder gleichwertig:

Nummerierung Mastbeschriftung 2-stellig, wetterfest,
UV-bestandig

Kabeleinflihrung und Anbindung einschl. KUK und
Absicherung

2 Kabel einflihren 4x102 NYY-O

LLangmatz Typ EK480G3S-2d

oder gleichwertig:

Errichtung in bauseitige Fundamenthiilse Rohr DN300
mit Splittverfiillung, verdichten
bis OK des Rohres mit 5-10cm Magerbeton verschliefen

11 St

Produktbeschreibung technische Leuchten (01.01.2026)
StraRen-LED-Leuchten - TECEO S Schréder

Empfohlene Installationshdhe Gewicht und Windangriffsflache
LeuchtengréRe Small / fir Lichtpunkthdhe 3,00 — 8,00 m / max. 5,0

Ubertrag: .......coorvuun..
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Ubertrag: .oeeeevevnnn.

kg / Luftwiderstand 0,170 / Abmessung 450 x 99 x 252.
Die Abmessungen und Gewichte kénnen um +/- 10% variieren.

Fir eine optimale Warmeableitung befinden sich der Treiber und
die LED-Einheit in separaten, horizontal angebrachten Geh&usen.
Sicherung des Treiberaumes durch zwei Schrauben vor
unbefugten Zugriff. Bei Leuchtengrée Small mit einer zentralen
Schraube.

Gehause aus Aluminiumdruckguss, Polyester-Pulverbeschichtung
Farbe: DB 702 / andere RAL oder DB Téne ohne Aufpreis.

Alle der UV-Strahlung ausgesetzten Gehauseteile einschlieBlich

der optischen Abdeckung missen aus UV-bestandigen Materialien
sein. Schlagfestigkeit: 1K08 Schutzart: IP65 / IP66 Gemal ‘
IEC-EN60598 und IEC-EN62262. Keine aufenliegenden

Kiihlrippen am Gehause.

Installation

Reversible Befestigung aus Aluminiumdruckguss, Durchmesser
32-48, 48—60 mm oder 76 mm, Befestigung mit zwei
Edelstahlschrauben, Bei Mastaufsatzmontage Neigung von 0° bis
+10° in 5°-Schritten moglich;

bei Mastansatzmontage Neigung von 0° bis -15° in 5°-Schritten
méglich

Direkter Zugang zur Treibereinhelt durch zwei
Sechskantschrauben flr eine einfache Wartung vor Ort bzw. 1
Schraube bei kleinster Bauform

LED-Einheit

Aluminiumkern-Leiterplatte mit Acryl-Linsen-Multilayerprinzip,
Schutz vor Degradierung der Linse durch 5 mm dickes,
extraklares, gehartetes Glas Verschiedene Lichtverteilungen:
von engen Wegen bis hin zu Stadtautobahnen, mittelgro3e bis
grofte Fldchen

CRI > 70 ULOR: 0 % LED-Lichtstromriickgang

Lebensdauer Restlichtstrom @ Tq = 25° C @ 100 000 Std.: 350
mA & 500 mA: 90 %; 700 mA: 80 %

Elektronik

Klasse |l

Eingangsspannung: 120-277 V - 50-60 Hz
Leistungsfaktor > 90 % bei Volllast

10 kV, 10 kA Uberspannungsschutz

Optionen:

Andere RAL- oder AKZO-Farben ohne Aufpreis
Back-Light-Control-System zur Riickseitigen Abschirmung muss im
optionalen Lieferumfang mdglich sein.
Optionales Telemanagement
Benufzerdefiniertes Dimmprofil
Optionale Steuerader

Constant Light Output (CLO)
Fotozelle

Prasenzerkennung

9.2.18 Leuchtenkopf liefern, montieren
Technische Leuchte wie vorab beschrieben in Baugréie S

Ubertrag: «.....coeeveerenne.
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Ubertrag: ......ccooveeree..
mit einer Anschlussleistung von 21 Watt (Systemleistung),
Anzahl LED’s 16 Stlick
Optik 5248
asym. Strallenoptik
Uberspannungsschutz 10kV
Anschlussleitung montiert
Lange 5,0 Meter
HO7RNF 3x1,5mm?
Zierplatte um die LED Einheit fiir optisch
ansprechendes Bild am Tag.
Zwingende Vorgabe im Bereich der Toleranzen:
Lichtstrom max. +-7%
Anschlussleistung +/- 5%
Lichtstrom: 3.297 Brutto Im / 2.714 Netto Im
400mA Bestromung
Farbtemperatur Neutralweil} 4.000K
Dimmung Uber programmierbares Dimmprofil
Universalzopf fir 76 mm Durchmesser.
Farbe AKZO150GS oder AKZO 900GS
Dimmung und Farbe miissen vor Bestellung zwingend mit
dem Auftraggeber und Leuchtenhersteller abgestimmt
werden.
Liefern und montieren auf Mast (Vorposition)
Leitfarbrikat
Schréder TeceoS/M16L.LED/400mA/5248/BPR/5,0
3x1,5mm? HO7RNF/
oder gleichwertig,
T1 St e,
9.2.19 Anbindung Kabelmuffe
Kabelverbindermuffe fir 4x10? Erdkabel an
Anbindepunkt
Grundsatzlich erfolgen die Verbindungen in den Lampen
1St
9.2.20 Endmuffe, spannungsfrei
Endmuffe, wasserdicht am Kabelende
spannungsfrei verlegt
TSt e
9.2.21 Kabeleinfiihrung

zusatzliches Kabel im Mast einflihren und anschlie en
einschl. Hullrohr

3 St
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9.3 STUNDENLOHNARBEITEN

Vorbemerkungen
zu Stundenlohnarbeiten

Angeboten wird flir die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz,
der sémtliche Aufwendungen enthalt, insbesondere den
tatsachlichen Lohn und etwaige vermdgenswirksame Leistungen
mit den Zuschldgen fir Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage u.
dgl. sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten, Zuschlage flir Nacht-,
Sonn- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet, sie
werden nach den tariflichen Festlegungen in Héhe des
tatsachlichen Aufwandes gesondert vergltet.

Stundenlohnarbeiten sind vor Ausflihrung zu vereinbaren.

Die Nachweise sind tagesaktuell der Bauleitung zu tibergeben.

9.3.1 Meister
Verrechnungsséatze fir Arbeitskrafte bei
Stundenlohnarbeiten,
Meister

Bh i e

9.3.2 Gehobener Facharbeiter
Verrechnungssétze flir Arbeitskrafte bei
Stundenlohnarbeiten,
gehobener Facharbeiter

5h e e

9.3.3 Fachwerker
Verrechnungsséatze flir Arbeitskréfte bei
Stundenlohnarbeiten,
Fachwerker

5h e e

" 9.3 STUNDENLOHNARBEITEN .o

9 KABELARBEITEN BELEUCHTUNG ___ ....ccccvcieenne:
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Zusammenstellung

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.2 BAUFELD e

1 BAUSTELLENEINRICHTUNG, ALLGEMEINES = e

21 ABSTECKUNG, BESTANDS-UND o
ABRECHNUNGSUNTERLAGEN

2.2 ROHRGRABENARBEITEN (HAUPTLEITUNGEN) e

2.3 WASSERHALTUNG

2.4 ROHRLEITUNGEN UND SCHACHTE e

2 KANALARBEITEN HAUPTLEITUNGEN

3.1 BESTANDS- UND ABRECHNUNGSUNTERLAGEN e

3.2 KANAL - GRUNDSTUCKSANSCHLUSSE e

3 KANALARBEITEN GRUNDSTUCKSANSCHLUSSE e

4.1 BESTANDS- UND ABRECHNUNGSUNTERLAGEN e

4.2 OBERBODENARBEITEN s

4.3 ERDARBEITEN

4.4 UNGEBUNDENE SCHICHTEN DES OBERBAUS e

4 SICKERBECKEN

5.1 ABSTECKUNG, BESTANDS-UND o
ABRECHNUNGSUNTERLAGEN

5.2 ROHRGRABENARBEITEN (HAUPTLEITUNGEN) e

5.3 WV-DRUCKROHRLEITUNGEN, ERDVERLEGT e

5.4 ARMATUREN UND ZUBEHOR s

5 WASSERLEITUNGSARBEITEN
HAUPTLEITUNGEN

6.1 ABSTECKUNG, BESTANDS-UND o
ABRECHNUNGSUNTERLAGEN

6.2 ROHRGRABENARBEITEN (GRUNDSTUCKSANSCHLUSSE) .cceeecerenes

6.3

DRUCKROHRLEITUNGEN, ARMATUREN, ZUBEHOR
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6 WASSERLEITUNGSARBEITEN s
GRUNDSTUCKSANSCHLUSSE
7.1 ABSTECKUNG, BESTANDS-UND e
ABRECHNUNGSUNTERLAGEN
7.2 OBERBODENARBEITEN [
7.3 ERDARBEITEN e
7.4 LEITUNGSGRABEN
7.5 ROHRLEITUNGEN UND SCHACHTE ~ sssessssnann
7.6 UNGEBUNDENE SCHICHTEN DES OBERBAUS e
7.7 ASPHALTSCHICHTEN e
7.8 PFLASTER,PLATTEN e
7 STRASSENBAUARBEITEN s
8.1 STUNDENLOHNARBEITEN s
8 STUNDENLOHNARBEITEN s
9.1 PROJEKTIERUNG e
9.2 ERRICHTUNG s
9.3 STUNDENLOHNARBEITEN e
9 KABELARBEITEN BELEUCHTUNG e
SumMme oo
zzgl. MwSt ......... % s

Gesamisumme _ .ccccverserecsois
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MaBnahme: ErschlieBung des Baugebietes ,Grofbalfalterbach Sid*,
Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf. -

ERKLARUNG
ZUR EINDAMMUNG ILLEGALER BETATIGUNG IM BAUGEWERBE;

HINWEISE ZUM STEUERABZUG BEI BAULEISTUNGEN

Gesetz zur Einddmmung illegaler Betédtigung im Baugewerbe:

Der Auftraggeber, | die Gemeinde Deining, SchloBstralRe 6, 92364 Deining

ist nach dem Gesetz zur Eindammung illegaler Betétigung im Baugewerbe vom 30.08.2001 verpflichtet, ab
dem 01.01.2002 von jeder Zahlung 15 v.H. an das fir den Auftragnehmer zustdndige Finanzamt
abzufiihren, wenn der Auftragnehmer vor der Gegenleistung (Zahlung) keine Freistellungsbescheinigung
seines Finanzamtes vorlegt. Betroffen sind alle Zahlungen, auch Abschlags- und Vorauszahlungen, wobei
es unerheblich ist, ob der Auftrag vor oder nach dem 31.12.2001 erteilt wurde.

Der Auftragnehmer ist nach den Besonderen Vertragsbedingungen verpflichtet, dem Auftraggeber jede
vom zustdndigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf die vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48 b EStG) unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Der Auftraggeber haftet fir den ordnungsgemélen Steuerabzug. Wenn bei der Auszahlung eines
Rechnungsbetrages keine Freistellungsbescheinigung vorliegt, werden von der an Sie zu leistenden
Zahlung 15 v.H. abgezogen und an das firr lhr Unternehmen zust&ndige Finanzamt abgefiihrt. Die Hohe
des Steuerabzuges wird Thnen mitgeteilt.

Wird der Auftrag an eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) erteilt, wird der Steuerabzug nur dann nicht
vorgenommen, wenn

s flrjedes Mitglied der ARGE eine eigene oder

o eine speziell fir die ARGE ausgefertigte
zum jeweiligen Zeitpunkt der Zahlung gultige Freistellungsbescheinigung vorliegt.
Der Steuerabzug wird haushaltstechnisch wie eine Abtretung behandelt. Hierzu hat der Auftragnehmer
dem Bauamt die notwendigen Daten (Finanzamt und Steuernummer) mitzuteilen. Wir bitten Sie auch in

Ihrem Interesse um die rechizeitige Vorlage einer Frelistellungsbescheinigung Ihres Finanzamtes. Damit
konnen Sie zusaizliche Verwaltungsarbeit und einen Steuerabzug vermeiden.

1O T T = (U SRS

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des/der Bieter(s)
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MaBnahme: Erschliefung des Baugebietes ,GroRalfalterbach Sid",
Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

BESONDERE ERKLARUNG

Der Bieter erklért, dass er nicht an unzuldssigen wettbewerbsbeschrdnkenden Absprachen (§1 des
Gesetzes  gegen  Wettbewerbsbeschrdnkungen - GWB) oder  anderen unzuldssigen
wettbewerbsbeschrankenden Mafinahmen teilgenommen hat.

Unzuléssig sind insbesondere Verabredungen und Verhandlungen mit anderen Bietern Uber:

e Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten

e die zu fordernden Preise

¢ Bindungen sonstiger Entgelte

o Gewinnaufschlage

o Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile

o Zahlungs-, Lieferungs- oder andere Vertragsbedingungen, soweit sie unmittelbar oder mittelbar den
Preis beeinflussen

¢ Entrichtung von Unfallentschadigungen oder Abstandszahlungen

o Gewinnbeteiligungen oder andere Abgaben

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des/der Bleter( )
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MaBnahme: Erschliefung des Baugebietes ,Groflalfalterbach Std",
Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

ERKLARUNG

lch/Wir erklare(n), dass ich/wir

a) mit einer falligen Zahlung von Gemeindesteuern, von Sozialversicherungsbeitrédgen oder von Umlagen
zur gesetzlichen Unfallversicherung (einschl. Vorschiisse hierauf) nicht im Riickstand bin/sind,

b) bisher meinen/unseren Verpflichtungen aus dem Gesetz liber die Beschéftigung von
Schwerbeschédigten ordnungsgemal nachgekommen bin/sind.

Die Mehrzahl meiner/unserer versicherungspflichtigen Arbeitnehmer (ausgenommen
Ersatzkassenmitglieder) ist bei der

(genaue Adresse der Krankenkasse angeben)
versichert.

Mein/Unser Betrieb ist bei der

(genaue Anschrift der Berufsgenossenschaft angeben)
gegen Unfall versichert.

Fir meinen/unseren Betrieb ist das Arbeitsamt in
zustandig. '

(Bei Betriebsstatten in Bezirken verschiedener Arbeitsémter ist das Arbeitsamt anzugeben, in dessen
Bezirk zur Zeit die gréte Zahl von Arbeitnehmern beschéftigt ist.)

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Abgabe der vorstehenden Erkldrung
meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat.

OFt, DAtUM .oviiiiviiieiiiereeeeree e rienrerrees s n s snrnarenre s e e eeeaeeeeanenan

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des/der Bieter(s)
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MaBnahme: Erschliefung des Baugebietes ,GroRalfalterbach Std,
Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

TARIFTREUEERKLARUNG BEI STAATLICHEN AUFTRAGEN

ERKLARUNG ZUR EINHALTUNG DER IN BAYERN GELTENDEN LOHNTARIFE

Zum Angebot fiir 0.g. Maflnahme.

Ich/Wir erklare(n), dass im Fall der Auftragserteilung die Entlohnung der in meiner/unseren Firmal/en
beschéftigten Arbeitnehmer nicht unter den in Bayern fir Tarifvertragsparteien geltenden Lohntarifen
erfolgen wird. Bei einem Einsatz von Nachunternehmern verpflichte(n) ich/wir diese entsprechend.

Auf Verlangen des Auftraggebers werde(n) ich/wir diesem unverziglich die Lohnabrechnungen der von
mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer vorlegen.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass der Auftraggeber die Lohnabrechnungen auf Einhaltung der in
Bayern geltenden Lohntarife Uberprift. Das Einversténdnis meiner/unserer von mir/uns eingesetzten
Arbeitnehmer mit der Vorlage der Lohnabrechnungen und Uberpriifung der vorgelegten Lohnabrechnungen
habe(n) ich/wir eingeholt. Einen Einsatz von Nachunternehmern mache(n) ich/wir auch davon abhangig,
dass diese beziiglich ihrer Entlohnung und der Lohnabrechnungen wie vor verfahren.

Dem Angebot liegt folgender kalkulierter Zuschlag auf die Lohnkosten zugrunde: ., v.H.

Wir stellen bei den bei uns beschaftigten auslandischen Mitarbeitern im Durchschnitt
folgende Eigenkosten (z.B. fur Unterkunft, Verpflegung, Heimfllige u.&.)
je Person und Tag in Rechnung: EUR

Wir stellen bei den bei unseren Nachunternehmern beschéaftigten
auslandischen Mitarbeitern im Durchschnitt folgende Eigenkosten
je Person und Tag in Rechnung: EUR

Unsere Nachunternehmer stellen den bei ihnen beschaftigten

auslandischen Mitarbeitern im Durchschnitt folgende Eigenkosten

je Person und Tag in Rechnung: e EUR
Mir/Uns ist bekannt, dass ein VerstoR gegen diese vertragliche Vereinbarung meinen/unseren Ausschluss
von weiteren Auftrédgen zur Folge haben kann.

OFt, DATUM coiiviis i e e enrrent s e essteer s avetas s sresereesnsssnnsnenan s

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des/der Bieter(s)
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ERKLARUNG
GEMASS § 21 DES GESETZES ZUR BEKAMPFUNG DER SCHWARZARBEIT

UND GEMASS § 21 DES ARBEITNEHMER-ENTSENDEGESETZES

Wir erklaren, dass weder das Unternehmen noch Angehdrige des Unternehmens im Zusammenhang mit
der Tatigkeit fir das Unternehmen

- nach § 21 des Gesetzes zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit wegen illegaler Beschéftigung von
Arbeitskraften mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als
90 Tagessatzen oder einer GeldbulRe von wenigstens 2.500,00 €

oder

- nach § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes mit einer Geldbuf’e von wenigstens 2.500,00 €

belegt worden sind. Straf- oder BuBgeldverfahren wegen Verstolles gegen das/die genannte(n) Gesetz(e)

sind gegen uns nicht anhdngig. Den Einsatz von Subunternehmern machen wir davon abhangig, dass

diese gegentiber ihrem jeweiligen Hauptunternehmer eine gleichartige Erklarung abgeben.

Uns ist bekannt, dass wir bei Nichtabgabe der Erklarung beziehungsweise unvolisténdiger oder nicht

rechizeitiger Abgabe bei der betreffenden Auftragsvergabe unberiicksichtigt bleiben. Bei Abgabe

unzutreffender Erkldrungen kénnen wir kiinftig von der Teilnahme am Wetthewerb ausgeschlossen
werden.

L0 3 A 5 7= 613 PO T T RRRTR
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des/der
Bieter(s)

Die Erkl&rung ist abzugeben
unverziiglich nach Aufforderung durch den Auftraggeber

nach Aufforderung durch den Auftraggeber bis zum

mit der Abgabe des Angebotes

X OO

spatestens zum Vertragsabschluss
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MaBnahme: ErschlieRung des Baugebietes ,GroRalfalterbach Std",
Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

SELBSTAUSFUHRUNGSPFLICHT

ERKLARUNG ZUM EINSATZ VON NACHUNTERNEHMERN

Zum Angebot fir 0.g. Mallnahme.

Uns ist bekannt, dass wir im Fall der Auftragserteilung die angebotene Leistung gemaR § 4 Abs. 8 Nr. 1
VOB/B grundsétzlich im eigenen Betrieb ausflihren miissen. Wir werden daher die Leistungen, auf die
unser Betrieb eingerichtet ist, weitgehend im eigenen Betrieb ausflihren.

Zum beabsichtigten Einsatz von Nachunternehmern haben wir die erforderlichen Angaben in das
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (KFB VE 4) eingetragen.

Fur den angegebenen Umfang der Weitervergabe gilt die nach § 4 Nr. 8 VOB/B erforderliche Zu-
stimmung des Auftraggebers.

Uns ist bekannt, dass nach Vertragsabschluss mit einer Zustimmung zur Ubertragung von Leistungen an
Nachunternehmer nur In begriindeten Ausnahmeféllen zu rechnen ist.

Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erklarung unseren Ausschluss von der Teilnahme am
Wettbewerb zur Folge haben kann.

OFt, DAIUM woeeeiiceieer e et str e v e e s amie e s s s ran s

............................................................................................

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters
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Name und Anschrift des Bieters:

MaBnahme: Erschlieffung des Baugebietes ,GroRalfalterbach Siid*,
Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Zum Angebot filr Abwasser-, Wasser- und StraBenbauarbeiten

Giiteliberwachung

Nachweis zur Eignung des Unternehmens (Nachweis nach §6 Abs. 3 Nr. 3 VOBJ/A)

Bieter miissen mit Angebotsabgabe und wahrend der Werksleistung die fachliche Qualifikation
(Fachkunde, technische Leistungsféhigkeit, Zuverlassigkeit der technischen Vertragserfiiilung)
und Gltesicherung des Unternehmens nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen
Institut flr Gultesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Giitesicherung
Kanalbau RAL-GZ 961" Beurteilungsgruppe ,AK 2% sind zu erfillen und mit
Angebotsabgabe nachzuweisen. . -

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfullung der Anforderungen und die
Gltesicherung des Unternehmens nach Gltesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 mit dem Besitz
des entsprechenden RAL-Glitezeichens Kanalbau fiir die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n)
nachweist. :

Fremdiberwachung:

Der Nachweis gilt insbesondere als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfiillung der
Anforderungen durch einen Priifbericht entsprechend Giite- und Priifbestimmungen Abschnitt
4.1 fur die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist und eine Verpflichtung vorlegt, dass
der Bieter-im Auftragsfall fir die Dauer der Werksleistung einen Vertrag zur Gitesicherung
Kanalbau RAL-G 961 entsprechend Abschnitt 4.3 abschhe&t und die zugehorige
~Eigeniberwachung” entsprechend Abschnitt 4.2 durchfiihrt.

1 zu beziehen bei: - Gltegemeinschaft ,Gliteschutz Kanalbau®
Postfach 1369, 563583 Bad Honnef
- RAL - Deutsches Institut fir Gutesicherung und Kennzeichnung e.V.
Siegburger Strale 39, 53757 St. Augustin
- ATV - Abwassertechnische Vereinigung e.V.
Postfach 1165, 53758 Hennef (Sieg)

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachungsunterlagen und die Protokolle der Baustellen-
besuche durch den Giiteschutz sind dem Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen.

.................................................................................................................................

Ort, Datum Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des/der Bieter(s)




KFB VE 1a

E . ) - - (Preisermittiung bel Zuschiagskalkulation)
O | Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschldgen = - 220

I-Jé Bleter: Vergabsnummer: Datum:

0]

9 Baumatnahme:

== ErschlieBung des Baugebietes "GroBalfalterbach Sud",

Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.0Pf.

Lelstung
Kanal-, Wasserleitungs— und StraBenbauarbeiten

1. Angaben Uber den Verrechnungslohn Zusshlag EUR/h

1.1 Mittellohn ML

einschlieRlich Lohnzulagen und LohnerhShung, wenn keine Lohngleitklause! vereinbart wird

1.2 Lohngebundene Kosten
Sozlalkosten und Soziallbhne als Zuschlag auf ML

1.3 Lohnnebenkosten
Ausldsungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML

1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bls 1.3)

1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)

- 1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL Im KFB VE 1c beriicksichtigen)

2. Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellkosten
Zuschlag in % auf

Nachunter-
Lohn Stoffkosten Gerétekosten Sonstige Kosten nehmerleistungen

1 2 3 4 5

2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschiftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
234 Gewinn
232 hetriebsbezogenes Wagnis®)
233 leistungshezogenes Wagnis™)

2.4 Gesamtzuschldge

3. Ermittlung der Angebotssumme

Einzelkosten der Teillelstungen Gesamtzuschldge . Angebotssumme
= unmittelbare Herstellkosten gemil 2.4

EUR % EUR

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden:
X

3.2 Stoffkosten
(einschlieRlich Kosten fir Hilfsstoffe)

3.3 Geratekosten
(elnschlleBlich Kosten fir Energie und
Betrigbsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten '

(vom Bister zu erléutern) -
3.5 Nachunternehmerleistungen ***)
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer
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Eventu'el_'l'e Erlauterungen des Bleters

"Richard Boorberg, Verlag GmbH & Co KG -

70.625/910.0 Preisermittiing bei Zuschlagskalkulation (2318)

*)  Wagnis fiir das allgemelne Unternehmerrisiko.
) Mit der Ausfiihrung der Lelstung verbundenes Wagnls.
) Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der / des Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
Selte 1 von 1

e
®
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70.625/911.0 Preisermittlung bei Kalkulation Giber die Endsumme (2318)

KFB VE 1b

(Prelsermittiung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Angaben zur Kalkulation liber die Endsumme 221
Bleter: Vergabenummer: Datum:
BaumafBinahme;
ErschlieBung des Baugebietes "GroBalfalterbach Sid",
Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Lelstung:
Kanal~-, Wasserleitungs- und StraBenbauarbeiten
1. Angaben liber den Verrechnungslohn EUR/h
1.1 Mittellohn ML

einschlieflich Lohnzulagen und Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel versinbart wird
1.2 Lohnzusatzkosten

Sozialkosten und Sozialldhne
1.3 Lohnnebenkosten

Ausldsungen, Fahrgelder
1.4 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme
1.5 Umlage auf Lohn :

(Kalkulationslohn x v. H. Umlage aus 2.1) EUR/h v. H.
1.6 Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5)
Eventuelle Erliuterungen des Bieters

Seite L von 2
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70.625/911.0 Preisermittlung bei Kalkulation tiber die Endsumme (2318)

®|BOORBERG girseiieys

222

KFB VE 1b

(Preisermittlung bel Kalkulation (ber die Endsumme)

Erm

ittlung der Angebotssumme

2. Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Umlage Summe 3 aufdle
Einzelkosten fUr die Ermittiung
der Einheits-Prelse

2.1 Eigene Lohnkosten Betrag Cosamt % EUR

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X X

2.2 Stoffkosten

(einschlieRlich Kesten fiir Hilfsstoffe) *
2.3 Geratekosten

(einschilelich Kosten fiir Energle und Betriebsstoffe) X
2.4 Sonstige Kosten

(vom Bleter zu erldutern) *
2.5 Nachunternehmerleistungen *¥) X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) Noch zu verteilen
Zusammensetzung der Umlagensummen

Umlage Anteil Anteil Antell
gesamt {EUR) BGK (EUR) AGK (EUR) W + G (EUR)

21

Eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5

Nachunternehmer-
leistungen

3. Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und Gewinn

3.1

Baustellengemeinkosten

{soweit hierfiir keine besonderen Anséitze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)

3.1.1

Lohnkosten einschlisBlich Hilfsldhne

Bel Angebotssummen unter 5 Mio. EUR:
Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen tiber 5 Mio. EUR:
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

3.1.2

Gehaltskosten filr Bauleitung, Abrechnung, Vermessung usw.

3.1.3 Vorhalten und Reparatur der Geréte und Ausriistungen,

Energleverbrauch, Werkzeuge und Kleingerate, Materialkosten fir
Baustelleneinrichtung

3.1.4 An-und Abtransport der Gerate und Ausriistungen, Hilfsstoffe,

Pachten usw.

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie technische Ausfiihrungsbearbeitung,

objektbezagene Verslcherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2

Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)

3.3

Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1 Gewinn

3.3.2 Betriebshezogenes Wagnis (Wagnis flir
das allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausflihrung
der Leistungen verbundenes Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

*) Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der / des Nachunternshmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Selte 2 von 2




Aufgliederung der Einheitspreise

KFB

VE 1c

(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Name und Anschrift des Bleters

BaumafRnahme

Erschliefung des Baugebietes ,GroRalfalterbach Siid“, Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Lelstung Vergabenummer: Angebotsdatum
Abwasser--, Wasser-, Straltenbauarbeiten
o o asting 110" | ) | anete (e Unsaiatowr ¢ Hongensmnan )
Lohne 2% | stoffe? | Gersite®4 | Nachunter- | Angebotener
remer | ntetapree
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2 _IR_’0=h(r)g_r 82?568 ?Igzzgik;i’gu ng) 440 m?

223|257 550 (Wiedereinbar) | 180 | ™

2.2.15 |Leitungsgrabenverfillung 300 m3

241 RL herstellen PP DN 200 250 m

245 | Stahlbetonrohr DN 400 66 m

2.4,7 | Stahlbetonrohr DN 500 72 m

2411 | Schacht 1000 mm bis 2,00 m 3 St

3.2.1 Boden bis 4,00 (Beseitigung) | 260 m3

326 |[RLPPDN150 160 m

3.2.13 | Schacht 1000 mm bis 2,50 m 6 St

432 | Dammschitimaterial 400 m?3

4.3.3 | Sickerraummaterial 220 m3

4.3.6 | Boden liefern und einbauen 125 m3

4.4.2 | Schottertragschicht 130 m3

521 'I?(;h(r)giag?)ga(%sehsueki){igung) 280 m?

5.2.3 ?Zhggiaggga;S(Wizaereinbau) 120 m?

é Iobolalen Tellcitungon snaugeben, unabhénglg davon, ob se der Auftragnehmer oder on Nachunterehmer erbringan wird.

offenzulegen.
4) Fiir Geratekosten einschlielich der Betriebsstoffkosten, sowelt diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Sel

)
)
) Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern KFB VE 1a oder KFB VE 1b Ubereinstimmt, hat der Bieter dies
)

te 1 von 2




KFB VE 1¢
(Aufgliederung der Einheltspreise)

Aufgliederung der Einheitspreise 224

Name und Anschrift des Bieters

BaumaRnahme

ErschlieBung des Baugebietes ,GroRalfalterbach Stud“, Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Lelstung Vergabenummer: Angebotsdatum
Abwasser--, Wasser-, Stralkenbauarbeiten

0Z des Kurzhezeichnung Menge 1| Mengen- Zeit- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
Lv 4 der Telllelstung " einheit) | ansatz? (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)

L&hne 23 | stoffe? | Gerdte®4 Nachunter- Angebotener

nehmer Einheitspreis
{Spalten 8+7+8+8}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.14 | Rohrauflager 60 m3
5.2.15 | Rohreinbettung 130 m3
5.3.9 | Druckrohr PE 100 RC 270 m
7.2.1 | Oberboden abtragen, lagern 170 m3
7.2.2 ;)gczrhbrgﬂen abiragen, - 450 m?3
723 | Gitichgagert 170 |
7.3.1 Boden i6sen, Abfuhr 265 m?3
7.3.2 | Boden ldsen, Wiedereinbau 115 m3
7.3.9 | Boden liefern + einbauen 245 m3
7310 | Randbercione) | 20|
7.6.1 FSS herstellen, Fahrbahn 620 m3
7.76 |ATSaus AC32 TN, 10 cm 1.280 m?
7.7.183 |ADS aus AC8DN, 4 cm 1.300 m?
7.8.5 Betonpflasterdecke, 100 mm 255 m?
7.8.19 | Granitbord B 6, TB, 120 mm 470 m

1) Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2) Ist bei allen Telllelstungen anzugeben, unabhéngig davon, ob sle der Auftragnehmer oder eln Nachunternehmer erbringen wird.

3) Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern KFB VE 1a oder KFB VE 1b tbereinstimmt, hat der Bieter dies
offenzulegen,

4) Fiir Gerétekosten einschlieRlich der Betrlebsstoffkosten, sowait diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Seite 2 von 2
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70.620/139.2 Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (2324)

=a CertiFORM

225

KFB VE 4
(Verzeichnis der Nachunternshmerleistungen)
Bieter Vergabenummer Datum
Baumafinahme

ErschlieBung des Baugebietes "GroBalfalterbach Suad",

Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Leistung
Kanal-, Wasserleitungs- und Strafenbauarbeiten

Ergdnzung des Angebotsschreibens
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausflihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich die durch Nachunternehmer auszufiihrenden Teilleistungen

und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer.

D Die Namen der Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle anzugeben.
Die Namen der Nachunternehmen sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Tellleistungen

Name des Nachunternehmers
einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern

Mein/Unser
Betrieb ist

auf die Leistung
eingerichtet

L]
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70.625/809.0 Eigenerkidrung zur Eignung (2324),

== CertiFORM

226 KFB V7

(Eigenerkidrung zur Eignung)

Eigenerkldrung zur Eignung fiir nicht praqualifizierte Unternehmen

- in folgendem Vergabeverfahren

(vom Bieter/Mitglied der Bietergemelnschaft sowie zugehérigen Nachunternehmen auszufiillen, soweit diese nicht préqualifiziert sind)

Offentliche Ausschreibung D Offenes Verfahren
| ] Beschrankte Ausschreibung [ ] Nicht offenes Verfahren
D Freihéndige Vergabe D Verhandlungsverfahren

D Wettbewerblicher Dialog

Baumalinahme
ErschlieBung des Baugebietes "GroBalfalterbach Sud",

Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Vergabenummer

Leistung
Kanal~-, Wasserleitungs- und StraBenbauarbeiten

D Bewerber *) Name, Anschrift, Ust-ID des Unternehmens:

[ ]Bieter *)

D Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft *)

[ ] Nachunternehmer *)
D anderes Unternehmen *)

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abge- Geschéftsjahr Umsatz (EUR)
schlossenen Geschéftsjahren, soweit es Bauleis-

tungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Ein-

schluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unter-

nehmen ausgefiihrten Leistungen

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind:

Ich erklare/Wir erkldren, dass ich/wlr in den letzten fiinf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen
Zeitraum**), vergleichbare Leistungen ausgefihrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb flige(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wah! kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit
mindestens folgenden Angaben vorlegen:

— Ansprechpartner; Art der ausgeflihrten Lelstung; Auftragssumme; Ausflihrungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit
eigenem Personal ausgefiihrten maRgeblichen Leistungsumfanges einschlieBlich Angabe der ausgefuhrten Mengen; Zahl der
hierfiir durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; :

— stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung)
Kurzbeschreibung der BaumaRnahme einschlieBlich eventueller Besonderheiten der Ausfiihrung;

— Angabe zur Art der BaumaBnahme (Neubau, Umbau, Denkmal);

— Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die
mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden,;

— Bestatigung des Auftraggebers Uber die vertragsgeméfie Ausflihrung der Leistung.
Angaben in Anlehnung an das beiliegende Formblatt KFB V 7a Referenzbescheinigung.

Angaben zu Arbeitskréften:
lch/Wir erkldre(n), dass mir/uns die fir die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskréfte zur Verftigung stehen.

"! Falls melrifunaer Tellnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt; werderich/werden wir die Zahl der In denletzten 3

abgeschlossenen Geschiftsjahren jahresdurchschnittlich beschéftigten Arbeitskréfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra
ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

*)  Zutreffendes bltte ankreuzen.

*)  Der ldngere Zeltraum ist maRgebend.
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70.625/809.0 Eigenerklarung zur Eignung national (2324)

227 KFBV7

(Eigenerklarung zur Eignung)

Registereintragungen
Ich bin/Wir sind

D im Handelsregister eingetragen.

D fUr die auszuflihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
D bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

D zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung meiner/unserer
Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrdlle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer.

Angabe zu insolvenzverfahren und Liquidation:

D Ich/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch
erdffnet wurde, ein Antrag auf Erdffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in
Liquidation befindet.

D Ein Insolvenzplan wurde rechtskréaftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverldssigkeit als Bewerber
in Frage stelit

[ch/Wir erklare(n), dass

D fur meinfunser Unternehmen keine Ausschlussgrinde gemal § 6e EU VOB/A vorliegen.
D keine Eintragungen im Wettbewerbsregister gespsichert sind.

D fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

D zwar fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund geman § 6e EU VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch fir mein/unser
Unternehmen MaRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die fir mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit
wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fir den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden
soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister durchfiihren, ‘

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur gesetzlichen Sozialversicherung:

lch/Wir erkldre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beitrage zur
gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragzahiung unterfallen, ordnungsgemaf erfillt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wah! kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeits~
beschelnigung der tariflichen Sozialkasse*), eine Unbedehklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. eine Bescheinigung in
Steuersachen™*) sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft:
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich zustdndigen Versicherungstragers mit Angabe der
Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestétigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden miissen und mein/unser
Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

Ort, Datum, Unterschrift ***)

Ort Datum

Unterschrift, Bel elektronischer Versendung ohne Unterschrift gliltig

*)  Sowelt mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist.

**)  Sowelt das Finanzamt derartige Beschelnigungen ausstellt.
**)Nur erforderlich, wenn diese Eigenerkldrung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist.
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228

KFBV 8
(Erkldrung der Bleter-/Arbeitsgemeinschaft)
Vergabenummer Datum
Baumaflnahme
ErschlieBung des Baugebietes "GroBalfalterbach Siid",
Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Leistung
Kanal-, Wasserleitungs- und StraBenbauarbeiten
Ergdanzung des Angebotsschreibens
Erklarung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
Wir, die nachstehend aufgefiihrten Firmen einer Bietergemeinschatft,
Mitglied: USt-ID:
Mitglied: USt-ID:
Mitglied: USt-ID:
Mitglied: USt-ID:
Mitglied: - USHID:
beschlieen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.
ust-Ip:

Bevollmachtigter Vertreter:

Wir erkldren*), dass der bevollméchtigte Verireter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur
Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(or) (Datum) {Unterschrift)

(ort) (Datum) (Unterschrif

(ort) (Datum) (Unterschrif

(ort) (Datum) | (Unterschrift)

(ort) — 7 (Datum) (Untersohirift) —

*) Dle Bletergemelnschaft hat mit hrem Angebot eine Erklérung aller Mitglleder in Textform abzugeben.

Auf Verlangen der Vergabestelle Ist elne von allen Mitgliedern unterzelchnete bzw. fortgeschritten oder quallflzlert signierte Erkidrung abzugeben,
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KFBV 9
) 229 (Besondere Vertragsbedingungen)

Besondere Vertragsbedingungen | Vergabenummer

flr die Ausflhrung folgender angebotener Bauleistungen

BaumaBnahme
Erschliefung des Baugebietes "GroBalfalterbach Sud",

» Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt i.d.OPEf.

Leistung
Kanal-, Wasserleitungs— und StraBenbauarbeiten

1.2

22

23

Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (= AusfUhrungsfristen).
Mit der AusfGhrung ist zu beginnen

am 01.05.2026 D spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
D in der KW , spétestens am letzten Werktag dieser KW.

D innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B),
die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum zugehen. Das Auskunftsrecht gemanR
§ 6 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberihrt.

D nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist flr den Ausflihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 31.05.2027

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausflihrungsbeginn.

D in der KW , spétestens am letzten Werktag dieser KW.

D in der im beigeflgten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) geman § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

X] vorstehende Frist flir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung.

D folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
D aus dem beigeflgten Bauzeitenplan:

L]

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist genannten Einzelfristen oder der Frist fiir die
Vollendung als Vertragsstrafe flir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

D EUR (ohne Umsatzsteuer)*)

_ [] Prozent der Abrechnungssumme ohne Umsatzsteuer.*)

Betrége fir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.

Die Bezugsgréfe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich
zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der Abrechnungssumme (chne Umsatzsteuer) begrenzt.**)
Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der
Abrechnungssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen flr den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf
eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist flr die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe
angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die Schlusszahlung geméan
§ 16 Absatz 3 Nr. 1 VOB/B und der Eintritt des Verzuges gemaf § 16 Absatz 5 Nr. 3 verléngert auf 60 Tage.

*) Hinwels: Die Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzugs darf 0,1 Prozent der Netto-Abrechnungssumme nicht tiberschreiten,
*) Hinwels: Die Vertragsstrafe darf Insgesamt 5 Prozent der Netto-Abrechnungssumme nicht tiberschreiten.
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230 KFBV 9

(Besondere Vertragshedingungen)

10.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)
[:] Auf Sicherheit fir die Vertragserflillung wird verzichtet,

[ ]Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, Ist Sicherheit fir die
Vertragserfillung in Hohe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu lelsten.

Sicherheitsleistung fiir Méngelanspriiche
l:l Auf Sicherheit flir die Méngelansprliche wird verzichtet.

D Die Sicherheit fiir Mangelanspriiche betrégt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der
Abnahme (vorldufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden,
und zwar flir

— die Vertragserfillung das Formblatt KFB BD 3a ,Vertragserfillungsblrgschait
— die Mangelanspriiche das Formblatt KFB BD 3¢ ,Méngelansprlicheblrgschaft’

— vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt
KFB BD 3b ,Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbirgschaft'

Technische Spezifikation

Soweit im Lelsatungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen européische Normen
umgesetzt werden, européische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittein
% Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist verboten.

" Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Bei Versand des Leistungsverzeichnisses auf USB~Stick oder DVD gilt generell:
Rechtsverbindlich ist nur der Inhalt des auf Papier ausgedruckten
Leistungsverzeichnisses.

2. Ausfihrungsunterlagen .
Die Unterlagen des AG erhidlt der AN in zweifacher Ausfertigung. Die vom AN auf
seine Kosten zu beschaffenden Unterlagen, wie z.B. Arbeitsplan, statische
Berechnungen, Ausfithrungspline usw., sind in dreifacher Fertigung rechtzeitig
vor Baubeginn bei der Bauoberleitung zur Priifung und Freigabe einzureichen.

3. Lager- und Arbeitsplitze
werden auf éffentlichen bzw. im Besitz des AG befindlichen Flichen und nur nach
ausdriicklicher Zustimmung durch den AG unentgeltlich zur Verfiigung gestellt. Far
TLager- und Arbeitsplitze, die auBerhalb &ffentlicher Flachen liegen, hat der AN
bei den entsprechenden Grundstiicksbesitzern die Erlaubnis einzuholen und evtl.
Entschadigungen dafiir zu leisten. Bei Nichterfillung kann der AG die Grundsticks-
eigentiimer vertreten und die Abnahme der Baumafinahme verweigern.

4. Bautagesberichte
Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fithren und dem AG auf Verlangen taglich
zu tibergeben. Sie miissen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfithrung und
Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen. _ _ _  _ __ . ) B

5. Abrechnung

5.1 Es gilt generell fiir das Hauptangebot, fir Nebenangebote oder Anderungsvorschlige:
Eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart.

5.2 Die Abrechnungen sind nach Angabe der Bauoberleitung in Abteilungen, gesonderte
Rechnungen bzw. nach Angebotsabteilungen zu gliedern bzw. zu trennen.

70.625/805.0 Besondere Vertragsbedingungen (2324)
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10.5.3 Preisvereinbarungen (Nachtragsangebote) sind der Bauoberleitung 2-fach vorzulegen.

10.5.4

10

10.

10.

10.

10

10.

10

10,

10.

10.

.5

5.

.7

7

8

8

.5

6

.1

.2

.7.3

.1

.2

Sie miissen eine genaue Leistungsbeschreibung, die voraussichtlichen Mengen und
eine priifbare Aufgliederung der geforderten Einheitspreise enthalten. Die zur
Priifung notwendigen Unterlagen, wie Lieferrechnungen mit Buchungsvermerk
(Ablichtungen) u.&., sind den Preisvereinbarungen unaufgefordert beizugeben.

Nach Anerkennung durch den AG wird die Preisvereinbarung Bestandteil des Vertrages.

Fir Abschlagsrechnungen gilt:

Jeder Abschlagsrechnung sind die zugehdrigen, priffihigen AufmaBe und Mengenermittlungen
beizufiigen. Die Eintragung der AufmaBe in AufmaBblatter und die Mengenermittlungen sind
Sache des AN. Die AufmaBe sind unmittelbar nach dem mit der ortlichen Bauiilberwachung
gemeinsam durchgefithrten Aufmal dieser zur Prifung und Anerkennung vorzulegen. Von der
értlichen Bauiiberwachung unterschriebene AufmaBe und Regieberichte bestatigen nur die
ausgefiihrten Leistungen, ein Anspruch auf Bezahlung ist damit noch nicht verbunden.

Die Vergiitung hierfiir richtet sich nach den vertraglichen Vereinbarungen (z.B. LV).

Fir Schlussrechnungen gilt:

Mit der Schlussrechnung sind samtliche Abrechnungsunterlagen unter Beriicksichtigung der
durch die Bauoberleitung in den Abschlagsrechnungen durchgefiihrten Korrekturen 2-fach
einzureichen.

Zahlungen werden von der Kasse des AG geleistet.

Vertragsstrafe

Eine werktagliche Vertragsstrafe fur die Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung
wird nicht vereinbart, jedoch hat der AN fiir alle Schéden und Ausfille, die dem AG
bzw. Dritten durch Verzug in der Bauvollendung entstehen, aufzukommen. Hierzu z&hlen
der mégliche Verlust 6ffentlicher Forderungsmittel, Zinslasten, ggf. erhodhte
Bauleitungsgebihren usw.

Abnahme

Generell wird eine foérmliche Abnahme vereinbart. Inbetriebnahme gilt nicht als
Abnahmevorgang. Sobald der AN der Meinung ist, seine Leistungen erbracht zu haben,
hat er dies durch eine schriftliche Fertigstellungsmeldung kund zu tun.

Bei einer Abnahme festgestellte Mingel/Restarbeiten sind bis zum vereinbarten
Zeitpunkt zu beseitigen und bei der Bauoberleitung zur Abnahme der
Mangelbeseitigung schriftlich anzumelden.

Mangelanspriiche:

Die Verjéhrungsfrist fir Miangelanspriche fiir alle Lieferungen und Leistungen betrigt
4 Jahre (VOB). Die zu stellende Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche wird
frithestens nach 4 Jahren zuriickgegeben.

Blirgschaften

Die Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung betridgt 5 % der Bruttoauftragssumme.

Die Sicherheitsleistung fiur Mangelanspriiche betragt 3 % der Bruttosumme der Schluss-
rechnungen (einschlieBlich Nachtrage und Regiearbeiten) .
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(Zusétzliche Vertragsbedingungen flr den Straen- und Brilckenbau)

Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir die
Ausfiihrung von Bauleistungen

— fiir den StraBen- und Briickenbau ~

Inhaltslibersicht

1.

9.
10.
11.
12.
13.

® NSO~ ®N

Anklindigung von Mehrkosten (§ 2 Abs. 3)
Veréffentlichungen (§ 3)

Baustelle, Baubereich (§ 4)
Bautagesberichte (§ 4)
Baustellenrdumung (§ 4)

Ausflhrungsfristen (§ 5)

Verteilung der Gefahr (§ 7)

Abrechnung (§ 14)

Nachweis der Massen (§ 14 sowie Nr. 10)
Bauabrechnung mit IT-Anlagen (§ 14)
Sicherheitsleistung (§ 17)

Blrgschaften (§§ 16 und 17)
Holzprodukte (§ 4 Abs. 6)

Hinweis:

Die Paragrafen

beziehen sich auf die Allgemeinen

Vertragsbedingungen flr die Ausfihrung von Bauleistungen
(VOB/B).

3.1

3.2

Ankiindigung von Mehrkosten (§ 2 Abs. 3)

Ist fur den Auftragnehmer erkennbar, dass durch eine
{iber 10 v. H. hinausgehende Uberschreitung des
Mengenansatzes Mehrkosten entstehen, die
ausnahmsweise zu einem hoheren Einheitspreis flihren
kénnen, hat er dies dem Auftraggeber unverziglich in
Textform mitzuteilen. Unterldsst er schuldhaft diese
Mitteilung, hat er den dem Auftraggeber daraus
entstehenden Schaden zu ersetzen.

Veréffentlichungen (§ 3)
Der Auftragnehmer darf Verdffentlichungen Uber die
Leistung nur mit vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers vornehmen.

Baustelle, Baubereich (§ 4)
Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich” werden
in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle: Fldchen, die der Auftraggeber zur Ausfilhrung
der Leistung, fur die Baustelleneinrichtung und zur
vorUbergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen
zur VerflUgung stellt, zuziglich der Flachen, die der
Auftragnehmer darUber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die
Ausfiihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt werden kann.

Bautagesberichte (§ 4)
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautagesberichte
zu fiihren und dem Auftraggeber taglich zu Ubergeben.
Sie missen alle Angaben enthalten, die fiir die
Ausfihrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kénnen.

Dies kdnnen je nach Art der Leistung insbesondere sein:
~ Wetter, Temperaturen,

— Zahl und Art der auf der Baustelle beschéftigten Arbeits-
krafte,

6.2

— Zahl und Art der eingesetzten GroRgeréate sowie deren

Zu- und Abgang,

— Anlieferung von Hauptbaustoffen,
— Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den

wesentlichen Angaben Uber den Baufortschritt (Beginn
und Ende von Leistungen groeren Umfanges,
Betonierungszeiten und dergleichen),

— Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,
— Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,
— Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse,

Baustellenrdumung (§ 4)

Vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Lagerplétze,
Arbeitspldtze und Zufahrtswege sind dem friiheren
Zustand entsprechend wiederherzustelien, soweit die
Zustandsveranderung vom Auftragnehmer zu vertreten
ist.

Ausfithrungsfristen (§ 5)

Bei Ausflhrungsfristen nach Woerktagen, werden
Werktage, an denen aus zwingenden
witterungsbedingten  Grlnden  Bauleistungen nicht
erbracht oder bei denen die Ausfithrung der

Bauleistungen spétestens drei Stunden nach Beginn des
Arbeitstages abgebrochen und an diesem Tag nicht
wieder aufgenommen wurden, nicht auf die
Ausflhrungsfrist angerechnet. Diese Unterbrechung
muss dem Auftraggeber am selben Tag angezeigt
werden, bei einer zu erwartenden mehrtagigen
Unterbrechung auch deren voraussichtliche Dauer.

Fur Ausflhrungsfristen, die in den Besonderen
Vertragsbedingungen nach Datum festgelegt sind, gilt Nr.
6.1 nicht.

Verteilung der Gefahr (§ 7)

Zu der teilweise ausgefiihrten Leistung nach § 7 Abs. 2
gehdren auch solche Teile von Kunstbauten, die wegen
der Besonderheiten des Bauverfahrens (insbesondere
Taktschiebe-, Durchpress-, Verschub-, Absenkverfahren)
nicht in endgUiltiger Lage hergestelit worden sind, aber
sich in unmittelbarer Einbauposition, z. B. Verschub- oder
Absenklage, befunden haben.

Abrechnung (§ 14)

In den fir die gemeinsamen Feststellungen zu
verwendenden AufmaBblattern missen mindestens
folgende Angaben gemacht werden:

Auftragnehmer,

Auftraggeber,

Nummer des Aufmafblattes,

Bezeichnung der Bauleistung,- -
Ordnungszahl (OZ).

Unmittelbar Uber den Unterschriften und dem Datum
muss das Aufmafblatt den Text enthalten: ,Aufgestellt”.

[
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9.2

9.3

Nachweis der Massen (§ 14 sowie Nr. 10)

Wenn flr die Abrechnung von Stoffen nach Massen im
Vertrag keine andere Regelung getroffen ist, so ist der
Verbrauch durch Vorlage der Wiegescheine einer
geeichten Waage mit Druckwerk (in der Regel
Fahrzeugwaage) laufend nachzuweisen.

Die Wiegescheine missen die folgenden Angaben

aufgedruckt enthalten:

~ Lieferwerk,

— Name der Baustelle,

— Bezeichnung des Wagegutes,

— Nummer des Wiegescheins,

~ Datum und Uhrzeit der Wagung,

— Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert
(PT),

— Bruttomasse (B),

— Nettomasse (N),

— Kennzeichnung des Fahrzeugs
Bezeichnung/amtliches Kennzeichen),

— Name des Wigers.

Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der

Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeichnen

und unverzlglich in doppelter Ausfertigung dem

Auftraggeber zu (ibergeben.

Die Originale der Wiegescheine erhélt der Auftraggeber,
die bestétigten Durchschriften erhélt der Auftragnehmer.

Bei schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie
z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe,
kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von
geeichten Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen

(betriebseigene

erfolgen.
Beim Einsatz von Schaufellader- bzw.
Forderband-Waagen  gelten  zusdtzlich  folgende

Bedingungen:

— Der Wiegeschein muss eine Erkldrung enthalten, dass
. es sich um eine gesichte Waage handelt.

— Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse
tritt die Nettogesamtmasse des Ladegutes sowie
zusétzlich bel Schaufellader-Waagen die Anzahl der
geladenen Schaufeln (Ladevorgénge).

— Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der
Schaufellader-  bzw.  Forderband-Waagen  zu
unterschreiben.

Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse
einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des beladenen
und leeren Fahrzeugs nachpriifen (Kontrollwagung).

Wird die Masse des Ladegutes durch Schaufellader-
bzw. Forderband-Waagen ermittelt, ist der Auftraggeber
berechtigt, - kontinuierlich Uber den Zeitraum der
Lieferungen, bei 10 % der Lieferungen Kontrollwagungen
durchfiihren zu lassen.

Wird bei einer Kontrollwdgung eine Unterschreitung von
mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechender
Abzug bei den letzten zehn Wiegescheinen, sowesit nicht
insgesamt eine geringere Abweichung nachgewiesen
wird. Diese  Kontrollwdgungen  werden  dem
Auftragnehmer nicht verglitet. Andere Kontrollwégungen
werden vom Auftraggeber vergitet.

Zu den Kosten der Kontrollwégung rechnen alle
unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebiihren usw.) und
mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den
Baustellenbetrieb usw.) durch die Kontrollwédgung
entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten flir die
Beaufsichtigung der  Kontrollwdgung durch den
Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten nach
Absatz 1 besonders zu vergliten sind, sind sie Im
Einzelnen nachzuweisen.
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Beim Einsatz von Schaufellader- bzw.
Férderband-Waagen erfolgt bei einer Unterschreitung
von mehr als 1 % ein entsprechender Abzug bei allen
Lieferungen seit der letzten Kontrollwégung, soweit nicht
insgesamt eine geringere Abweichung nachgewiesen
wird. Die Kosten flr diese Kontrollwdgung trégt der
Auftragnehmer. Kosten flir Kontrollwdgungen ohne
Beanstandungen ftragen der Auftragnehmer und
Auftraggeber je zur Halfte.

Bauabrechnung mit IT-Anlagen (§ 14)
Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder
teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung), so
gelten zusétzlich folgende Bedingungen:

Rechenverfahren/DV-Programme:
Die verwendeten DV-Programme miissen den in der
.Sammlung der Regelungen fUr die elektronische

Bauabrechnung  (Sammlung REB)*  enthaltenen
Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und
Verfahrensbeschreibungen  (REB-VB)  entsprechen.

Andere Rechenverfahren dlrfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet
werden.

Vereinbarung:
Vor Beginn der AusfUhrung (Vertragsfristen geman den
Besonderen Vertragsbhedingungen) ist, gegebenenfalls
getrennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine
Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
abzuschlieflen.

Datenlibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung,
spétestens vor Beginn der Bauabrechnung sind vom
Auftragnehmer fUr die vereinbarten Datenarten Testdaten
an den Auftraggeber zu Ubergeben.

Eingabedaten sind auf Datentrdgern zu liefern. Diese
sind erst nach Durchflhrung der Lelstungsberechnung
herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der
Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein Bezug

der Eingabedaten zu den Ausflhrungs- bzw.
Abrechnungsunterlagen herzustellen.

Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prifung der Leistungsberechnung
fehlerhafte Eingabedaten oder falsche
Rechenergebnisse festgestellt, S0 ist die
Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im

erforderlichen Umfang zu wiederholen.

Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung
vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen gepriift und werden
dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen
festgestellt, dann gelten bei Abweichungen vom Ergebnis
der Prifberechnung bis zu 0,2 vom Tausend bei jeder
Ordnungszahl (Position) eines Berechnungsabschnitts
die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen auBerhalb dieser Toleranz von 0,2
vom Tausend, teilt der Auftraggeber zundchst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der
Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Priifberechnung. Es gilt in diesem
Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund
einer vom Auftragnehmer verlangten Aufkldrung der

Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Prifberechnung festgestellt und berichtigt werden.
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Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestelite Abrechnung
vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung
geprifi, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung
schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen auBerhalb der vereinbarten
Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunéchst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der
Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenhelt zur
Einsichtnahme In die Vergleichsberechnung. Es gilt in
diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, fails nicht
aufgrund  einer vom  Auftragnehmer
Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs-
bzw. Vergleichsherechnung festgestellt und berichtigt
werden.

Sicherheitsleistung (§ 17)
Sicherheit fur Vertragserfiillung ist bei einem Auftrag im
Offenen  Verfahren oder in einer Offentlichen
Ausschreibung von mehr als 250.000 EUR (ohne
Umsatzsteuer) in Héhe von 5 v. H. der Auftragssumme
(ohne Nachtrage) zu leisten.

Die Sicherheit fiir Vertragserflliung ist auf Verlangen des
Auftragnehmers nach Abnahme gegen eine Sicherheit
fir Mangelanspriiche In Hohe von 3 v. H. der
Abrechnungssumme  auszutauschen.  Sind  noch
festgestellte Mangel zu beseitigen, erhdht sich die
Sicherheit um den  zweifachen Betrag der
voraussichtlichen Aufwendungen far die
Méngelbeseitigung.

Eine nicht verwendete Sicherheit wird zurlick gegeben,
wenn die Verjdhrungsfristen fir Méangelanspriiche
abgelaufen sind.

Biirgschaften (§§ 16 und 17)

Wird Sicherheit durch Blirgschaft geleistet, sind die

Formblatter des Auftraggebers zu verwenden,

Die Blirgschaft ist von einem

— In den Europaischen Gemeinschaften oder

— in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens
Uber den Européischen Wirtschaftsraum oder

— in einem Staat der Vertragsparteien des
WTO-Abkommens Uber das Offentliche
Beschaffungswesen

zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautions-
versicherer zu stellen.

verlangten -
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(Zusttzliche Vertragsbedingungen fur den StraBen- und Briickenbau)

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erkldrung

des Blrgen;

— ,Der Birge Ubernimmt flr den Auftragnehmer die
selbstschuldnerische Blrgschait nach deutschem
Recht.

— Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der
Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemal §§
770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die
Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht flr
unbestrittene  oder  rechtskréftiy  festgestellte
Gegenforderungen des Hauptschuldners.

— Die Blrgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der
Riickgabe dieser Blirgschaftsurkunde.

— Die Burgschaftsforderung verjahrt nicht vor der
gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Biirgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen Uber
die Verjghrung der Hauptforderung zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind flr den
Birgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung
bindend.

— Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung
des Auftraggebers zusténdigen Stelle®.

Die Biirgschaft ist liber den Gesamtbetrag der Sicherheit
innur einer Urkunde zu stellen,

Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsbiirgschaft wird
zurlickgegeben, wenn die Stoffe und Bautelle, fiir die
Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

Die Urkunde (ber die Vorauszahlungsbiirgschaft wird
zurtickgegeben, wenn die Vorauszahlung auf féllige
Zahlungen angerechnet worden ist.

Holzprodukte (§ 4 Abs. 6)

Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung missen
nach FSC/PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder
die fur das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien
des FSC oder PEFC einzeln erflllen.

Der Nachweis der Anforderungen aus Nr. 13.1 ist vom
Auftragnehmer bel Anlieferung auf der Baustelle durch
Vorlage eines Zeriifikates von FSC oder PEFC oder

eines Gleichwertigkeitsnachweises ~ oder  durch
Einzelnachweis zu erbringen.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d. h.

Ubereinstimmung des Zertifikates mit dem flr das
jeweilige Herkunftsland geltenden Standards von FSC
oder PEFC — bzw. der Nachweis, dass die im jeweiligen
Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC
einzeln erfllit werden, ist durch eine Priifung vom Johann
Heinrich von Thinen-institut In Hamburg oder dem
Bundesamt fiir Naturschutz (BfN) in Bonn zu erbringen.




