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(Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer

Datum

007

Baumalnahme
Sanierung und Erweiterung Grundschule Oberschneiding

inkl. Mehrzweckhalle

Leistung

Heizungsinstallation

Angaben zur Kalkulation Giber die Endsumme

1. Angaben lGber den Verrechnungslohn Lg/r;n
1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallbhne
1.3 |Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder
1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)
1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h V.H.
1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)
eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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Ermittlung der Angebotssumme

Betrag
€

Gesamt

€

Umlage Summe 3 auf die
Einzelkosten
Ermittlung der EH-Preise

far

die

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

2.2 | Stoffkosten (einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten

(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erlautern)
2.5 |Nachunternehmerleistungen *

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)

noch
verteilen

Zu

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 stoffkosten
2.3 Geréatekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierfir keine besonderen Ansatze im
Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)
3.1.1 | Lohnkosten einschlief3lich Hilfsléhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen Uber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréte u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1 | Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das allgemeine
Unternehmensrisiko)

3.33 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausfihrung der

Leistungen verbundenes Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
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