Angebot / Leistungsverzeichnis

Holzbau_Zimmerer BA3.1
P2/P4-08

Bauvorhaben: Isar-Loisach-Realschule-Wolfratshausen
BA 3 - Sanierung und Erweiterung Hauptgebaude A
Franz-Koélbl-Weg 2, 82515 Wolfratshausen

Bauherr: Landkreis Bad Télz-Wolfratshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1 | 83646 Bad Tolz

Angebotsabgabe: Elektronisch tber Vergabeplattform
Angebotseréffnung: 16.03.2026, 10:00 Uhr,
Beginn der Leistung: 28.KW 2026
Ende der Leistung: 39 KW 2026 in Abhangigkeit der Witterung
Angebotssumme: Summe Netto:

19% MwsSt.

Summe Brutto:

geprufte Angebotssumme: Summe Netto:

19% MwSt.

Summe Brutto:




18.02.2026

715a Turnhalle WOR

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 1 von 121

Zimmerer BA3.1 P4 und P2

Position
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GP

Baubeschreibung

1 Allgemeines

Das Landratsamt Bad Télz-Wolfratshausen saniert seit ein paar Jahren die
Isar-Loisach-Realschule-Wolfratshausen, Franz-KIobl-Weg 2 in 82515
Wolfratshausen. Die Mallnahme 1 Sanierung und Aufstockung Fachklassen-
trakt, sowie die MalRnahme 2 mit der Errichtung einer Ganztagsschule sind
bereits abgeschlossen. Nun erfolgt die MalRnahme 3 Sanierung, Umbau und
Erweiterung des Hauptgebaudes in 2 Bauabschnitten. Im Bauabschnitt 3.1
wird eine Mehrzweckhalle mit Sanitéaranlagen und 6 zusatzlichen Klassenzim-
mern errichtet (Férderpaket P2 und P4), sowie in einem Bestandsanbau des
Bau A ein Lehrerzimmer mit Besprechungs- und Seminarrdumen geschaffen.
In einem 2. Bauabschnitt (ebenfalls Férderpaket P2), der nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung ist, werden die restlichen Gebaude des Bau A optimiert
und die Gebaudehdillen saniert (mit Ausnahme des Anbaus aus dem Jahr
2009.

2 Baustellensituation/Ortliche Verhaltnisse

Das Gebdaude ist Uber den Franz-Koélbl-Weg erreichbar. Die Baustellenein-
richtung befindet sich in einem Teilbereich der Schul-Parkplatze vor den Ge-
bauden, sowie rund um den Erweiterungbau. AuRerhalb dieses festgelegten
Umgriffs der Baustelleneinrichtung kénnen keine Flachen zur Verfliigung ge-
stellt werden. Das Gebaude ist nur eingeschrankt auf der Ostseite mit ei-
nem LKW direkt anfahrbar. Die Materialien und das Werkzeug sind da-
her auf die Gibrigen Gebaudeseiten bzw. innerhalb des Gebaudes ent-
sprechend zu vertragen.

Wir weisen explizit darauf hin, dass es sich um ein auch wahrend der Bau-
phase komplett genutztes Objekt handelt (mit Ausnahme der direkt vom Um-
bau betroffenen Bereiche), soweit die Arbeiten auerhalb der Schulferien
stattfinden. GroRere Beeintrachtigungen wahrend der Unterrichtszeiten der
Schule sind zu vermeiden. Wahrend der gesamten Bauphase ist durchge-
hend Rucksicht auf die Lehrer und Schuler der Schule, sowie ihrer Besucher
zu nehmen. Hier ist eine Feinabstimmung der Arbeitsvorgange zwischen den
Auftragnehmern und der o6rtlichen Bauleitung unumganglich und bereits in der
Arbeitsvorbereitung der Firmen entsprechend zu bericksichtigen. Arbeiten
samstags sind nach Abstimmung mit der Bauleitung maoglich.

Weitere Hinweise

- Die Anschliusse fur Strom und Wasser werden bauseits bereitgestellt.

- Eine bauseitige Transporthilfe steht mit Ausnahme des Baukrans, welchen
das Gewerk Baumeister stellt, nicht zur Verfligung. Der AN hat den Trans-
port seiner Leistungen eigenstandig zu organisieren, soweit keine entspre-
chenden Hebezeuge als Einzelpositionen im nachfolgenden LV enthalten
sind.
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Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) - Allgemeiner Teil

1. Alilgemein

1.1. Bei Widersprichen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungs-
verzeichnis. Bei Widerspriichen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei
Auftragsdurchfiihrung maf3geblichen Zeichnung ist nach den Zeichnungen bzw.
Planen zu arbeiten; daraus entstehende Rechte des Auftragnehmers werden
damit nicht eingeschrankt.

1.2 Die in der VOB/C, ATV DIN 18299 sowie den jeweiligen Gewerken
zugeordneten folgenden ATV DIN 18300 bis ATV DIN 18459, aufgefiihrten
Bestimmungen und DIN bzw. DIN EN Normen gelten ohne besondere
Erwahnung als Ausfiihrungsgrundlage, Leistungs- und Guitebestimmung. Es
besteht Gultigkeit, auch wenn die ZTV im Positionstext nicht mehr eigens
beschrieben werden.

1.3 Zur Vereinfachung und Verkirzung der Texte wird in den nachfolgenden Po-
sitionen Uberwiegend auf die Begriffe wie liefern und abladen, lagern, zwischen-
lagern, vertragen, transportieren, sichern, fordern, heben auf der Baustelle,
einbauen/montieren der Materialien, herstellen der Leistung, etc. verzichtet. Der
Einheitspreis beinhaltet dennoch jeweils die fertige und funktionsfahige Leistung
einschlieBlich Materiallieferung und Einbau, soweit keine abweichende Angaben
in der jeweiligen Position beinhaltet sind.

1.4 Die in den folgenden Positionen aufgefiihrten Massen gelten nicht als Be-
stellungsgrundlage. Der Materialbedarf ist gemafd den ortlichen Bedirfnissen zu
ermitteln und rechtzeitig zu beschaffen.

1.5 Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

1.6 Rettungswege und Anlieferungswege sind ohne Ausnahme freizuhalten. Bei
Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber berechtigt, die sofortige und
unangekindigte Entfernung der Hindernisse zu Lasten des Verursachers
einzuleiten.

2. Arbeitssicherheit / SiGeKo

2.1 UnfallverhGtung/Sicherheit

Besonders wird auf die Einhaltung der DGUV-Vorschriften zum Unfallschutz und
zur Sicherheit hingewiesen, insbesondere fir Absturzgefahrdungen
(Treppenloch, Schachte, bodengleiche Fenster, freie Deckenkanten) und bei
Schneide-, Transport- und Anschlagarbeiten.

Daruber hinaus ist eine Gefahrdung des noch genutzten Schulgelédndes voll-
standig auszuschlieRen. Die jeweiligen Arbeitsbereiche und die Baustellenein-
richtungsflache ist gegenliber dem Schulbetrieb entsprechend abzusichern.
Dies bedeutet insbesondere ein Uberschwenkverbot der durch Schiiler und Leh-
rer genutzten Aul3enbereiche. Materialtransporte bzw. Arbeiten im durch Schu-
ler und Lehrer genutzten Schulbereich sind ausschlieBlich nur in vorheriger Ab-
stimmung bzw. Genehmigung mit der Bauleitung gestattet.

2.2 SiGeKo

Gemal der "Verordnung fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) hat der AG einen Koordinator bestellt (§ 4 BaustellV). Der Koordina-
tor wird seine Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen.
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Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzplane werden dem AN in der jeweils ak-
tuellen Fassung Ubergeben. Er hat die in den Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplanen enthaltenen Elemente bei der Ausfiihrungsplanung und bei allen
auszufuhrenden Arbeiten einzuhalten. Der AN hat dem Koordinator den Beginn
neuer Arbeiten (z.B. Geruststellung) vorher rechtzeitig anzuzeigen und die erfor-
derlichen Unterlagen hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu tUbergeben.
Die Verantwortlichkeit des AN fiir die Erfullung seiner Arbeitsschutzpflichten
bleibt unberihrt (§ 5 Abs.3 BaustellV).

Der AN hat fir den Koordinator nach der BaustellV einen Ansprechpartner, Si-
cherheitsbeauftragter des AN fir die Baustelle, zu benennen, der fir die Erfiil-
lung der erforderlichen MaRnahmen auch von eventuellen Nachunternehmern
verantwortlich ist.

3. Verbleibende Gebaudeteile und Gebaudeausstattung

Soweit Arbeiten in einem Bestandsgebaude ausgefiihrt werden, sind im Gebau-
de / Bauabschnitt verbleibende haustechnische Anlagen in der Regel wahrend
der gesamten Bauarbeiten in Betrieb (Heizung, Luftung, Sanitar,
Elektroverteilung/-zentrale), da von diesen aus die nicht von der Sanierung be-
troffene Gebaudeteile versorgt werden. Diese Zentralen, sowie die entsprechen-
den Leistungstrassen sind entsprechend zu schitzen und durfen keinesfalls be-
schadigt werden.

4. Ausfiihrung

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten fir
die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzu-
beziehen. Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der Baustellenein-
richtung.

Anderungen in der Leistungsausfiihrung, abweichend von den gestellten
Planen, darfen nur in Ubereinstimmung mit der Bauleitung vorgenommen
werden.

Die Lagerung feuergefahrlicher Stoffe bedarf einer ausdriicklichen Zustimmung
der Bauleitung.

Durch den Auftragnehmer benétigten Baustelleneinrichtungen und Lagerplatze
sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Baustelleneinrichtung ist getrennt beschrieben. Flurschaden bei Lagerung
und Arbeiten auRerhalb befestigter Gelandeflachen sind so gering wie moglich
zu halten und nach Abzug der Baustelleneinrichtungen in den vor Beginn der
Arbeiten angetroffenen Zustand herzurichten. Stralten-, Wege- und
Gelandeverunreinigungen (durch Baufahrzeuge) sind umgehend zu beseitigen
und sind allgemein einzukalkulieren.

5. Abrechnungshinweise

Fir Aufmal und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen fir die
einzelnen Gewerke (Besonderer Teil) oder im Leistungsverzeichnis nicht anders
geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff. (VOB/C).

Im Zuge der Leistungserbringung nachtraglich nicht mehr zu ermitteinde Mas-
sen von Bauteilen sind vorher aufzumessen. Bei Aufmal3en werden nur tech-
nisch erforderliche bzw. technologisch mégliche MalRe anerkannt. Mehrleistun-
gen bzw. Folgeleistungen gehen zu Lasten des Verursachers.

Aufmalie sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf. durch Skizzen, Angabe des
Gebé&udeteils, der Raumnummer 0.3. zu belegen
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Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im
Leistungsverzeichnis zu verwenden.

6. Umlagen, Verbrauchskosten

6.1 Baustrom

Die Verbrauchskosten fir Benutzung des Baustroms werden vom Auftraggeber
getragen.

6.2 Bauwasser
Die Verbrauchskosten flr Benutzung des Bauwassers werden vom Auftragge-
ber getragen.

7. Dokumentation

Nach Fertigstellung der BaumafRnahmen ist eine vollstdndige Dokumentation je
einfach in Papierform und digitaler Form (im Format PDF) an den Bauherrn zu
Ubergeben. Die Dokumentation ist eine Abnahmevoraussetzung und mit hinrei-
chendem Vorlauf zur Schlussrechnung zu ibergeben. Der erforderliche Auf-
wand ist in die einzelnen Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht geson-
dert vergutet, soweit keine separate Position im Leistungsverzeichnis vorhanden
ist.

Bestandteil der Dokumentation sind immer die Ausstellung einer Fachunterneh-
mererklarung, einer Fachbauleitererklarung, einer Errichtererklarung, sowie flr
samtliche Produkte der Nachweis gemafR Bayerische Technische Baubestim-
mungen (BayTB) Gber den fachgerechten Einbau. Dies beinhaltet insbesondere
Kopien der Verwendbarkeitsnachweise wie bauaufsichtliche Zulassungen und
bauaufsichtlichen Priifzeugnisse, der Leistungserklarungen bei CE-Kennzeich-
nung, der Produkt- und Sicherheitsdatenblatter, sowie der jeweiligen Uberein-
stimmungserklarungen des Fachunternehmers (ber die fachgerechte und zu-
lassungskonforme Herstellung / Einbau. Dartiber hinaus sind sédmtliche Monta-
ge-, Revisions- und Wartungsunterlagen, sowie Pflege- und Reinigungshinweise
beizuflgen.

8. Bauzeiten / Einschrankungen der Bautatigkeit

Wahrend des gesamten Sanierungszeitraums ist durchgangig Rucksicht auf
Mitarbeiter und Besucher des Gebaudes, sowie bei Schulen auf die Schiler
und Lehrer der Schuleinrichtung zu nehmen. Dies betrifft insbesondere eine
umfassende Ricksichtnahme im Hinblick auf Larmimmissionen.

Grundsatzlich gilt die 6-Tage Woche. Samstag ist Arbeitstag, Arbeiten gemaf
den rechtlichen Bestimmungen fir Gewerbebetriebe sind mdglich.

Ganztagig an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern
- sowie werktags in der Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr -
sind Bauarbeiten nicht erlaubt.

Ausnahmen hierzu hat der AN eigenstandig und auf eigene Kosten bei den zu-
standigen Genehmigungsbehdérden abzufragen und zu beantragen. Dies ist
auch dem Auftraggeber rechtzeitig anzuzeigen.

9. Larmemissionen

Aufgrund des laufenden Schulbetriebes sind grundsétzlich nur Maschinen/ Ge-
rate mit geringer Larmentwicklung einzusetzen. Larmende Arbeiten sind recht-
zeitig vor Beginn der Arbeiten anzumelden. Fir den Schutz gegen Baularm gel-
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ten insbesondere die Anforderungen des BIMSCHG, die Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift gegen Baularm - Gerduschimmission - und der zusatzlichen lan-
desrechtlichen Vorschriften, sowie die DIN 4109.

Immissionsrichtwert von 7 bis 20 Uhr: 55 db (A)

Immissionsrichtwert von 20 bis 7 Uhr: 40 db (A)

Bei Schulen ist dartiber hinaus auf erforderliche baularmfreie Zeiten im Rahmen
der Abschlussprifungen am Schuljahresende, sowie sonstige zeitliche
Einschrankungen der Larmemissionen aus Baustellentatigkeit zu achten.
Entsprechende Einschrankungen werden an gesonderter Stelle im LV bekannt
gegeben.

10. Brandschutz
Der Brandschutz ist bei der gesamten BaumafRnahme, insbesondere bei der
Abtrennung ggf. noch genutzter Gebaudeteile, durchgangig zu gewahrleisten.

11. Bauwesenversicherung

Soweit der AG eine projektbezogene Bauleistungsversicherung abschlief3t, hat
der AN unabhéangig davon vor Auftragserteilung den Nachweis Uber eine beste-
hende und angemessene Berufs- / Bauhaftpflichtversicherung vorzulegen.

12. Bauschutt, Abfall

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfélle, Verschnitt usw. auf eigene
Kosten gemafl VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der fachgerech-
ten und umweltfreundlichen Verwertung zuzufihren.

Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeitsbereich arbeitstaglich
gemaf’ VOB von Schutt und Abfallen zu reinigen und diesen Schutt bzw. diese
Abfalle getrennt nach Wertstoffen zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzufuh-
ren.

Werden die Arbeitsplatze von Unternehmen nicht arbeitstéglich sauber gehalten
und / oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung durch die Objektiiber-
wachung die Schutt- bzw. Abfallberdumung in die daftr vorgehaltenen Contai-
ner, dann werden der Schutt bzw. die Abfalle auf Kosten des jeweiligen Unter-
nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zugefihrt.

13. Materialokologie

Beschichtungen:

Bei allen Beschichtungen (Grundierungen, Impragnierungen, sonstige Anstri-
che, Spachtelungen, Ole / Wachse, Korrosions-, Brandschutz, etc.) sind még-
lichst umweltvertragliche, insbesondere I6semittelarme Produkte und Verfahren
zu verwenden. Dabei sind die Einstufungen entsprechend dem jeweiligen Pro-
dukt- bzw. Giscode der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen (siehe:
www.gisbau.de) und die Vorgaben der einschlagigen Technischen Regeln fur
Gefahrstoffe (TRGS) zu berticksichtigen. Als Grundierungen, Lacke und Lasu-
ren dirfen generell nur schadstoffarme Produkte entsprechend den Vergabeun-
terlagen des Umweltzeichens RAL . UZ12a (Blauer Engel) verwendet werden.
Reaktionsharze dirfen nur im technisch notwendigen Umfang eingesetzt wer-
den. Die technische Notwendigkeit ist nachzuweisen. Die Produkte sind an der
Baustelle im Originalgebinde zu verwenden. Die Beschichtungen der Schreiner-,
Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten sind grundsatzlich im Produktions-
betrieb des Auftragnehmers vorzunehmen. Auf der Baustelle sind sie nur im
Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt. Das je-
weilige Produkt- und Sicherheitsdatenblatt sind vor Ausfihrung vorzulegen.

Feinstaub / Gesundheitsgefahrlicher Staub:
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Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der Regierung von Ober-
bayern ist zu beachten. Die Staubentwicklung ist weitgehend zu vermeiden. Bei
Maschineneinsatz sind staubarme, abgestimmte Bearbeitungssysteme
(Maschine und Mobilentstauber) zu verwenden, die den allgemeinen Staub-
grenzwert von 3 mg/m3 flr die alveolengangige (A-) Fraktion sowie 10 mg/m?
fur die einatembare (E-) Fraktion einhalten.

Entsprechende Maschinen sind von der BG BAU als "Typ |- Gerat" klassifiziert
und unter www.gisbau.de veroffentlicht.

Werden gesundheitsgefahrliche mineralische Staube oder andere Gefahrstoffe
freigesetzt, sind die notwendigen MalRnahmen der jeweiligen Technischen Re-
gel Gefahrstoffe (TRGS 505, 519, 521, 559 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung
festzulegen.

Formaldehyd:

Um unzumutbare Formaldehydkonzentrationen zu vermeiden, ist die Richtlinie
Klassifizierung und Uberwachung von Holzwerkstoffplatten bezliglich der Form-
aldehydabgabe. (DIBT-Richtlinie 100) zu befolgen. Der Nachweis Uber die Emis-
sionsklasse der Holzwerkstoffplatten ist vor Zuschlagserteilung vorzulegen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe (CMR-Stoffe):

Produkte, bei denen im Produkt- und Sicherheitsdatenblatt krebserzeugende
(cancerogene), erbgutverandernde (mutagene) und fortpflanzungsgefahrdende
(reproduktionstoxische) Inhaltsstoffe aufgefiihrt sind, sind ausgeschlossen.

Holzschutzmittel:

Es mussen - bei gleicher Eignung - mdglichst umweltvertragliche Produkte und
Verfahren verwendet werden. Dabei ist die Einstufung entsprechend dem Pro-
dukt-Code der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.

Holzschutzmittel fir nichttragende Bauteile miissen das RAL-Prifzeichen der
Gultegemeinschaft Holzschutzmittel e.V., fir tragende Bauteile das Prifzeichen
des Deutschen Instituts fir Bautechnik aufweisen.

Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind grundsétzlich im Produktionsbetrieb
des AN vorzunehmen. An der Baustelle sind sie nur im Ausnahmefall nach vor-
heriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und Si-
cherheitsdatenblatt ist vor Ausfiihrung vorzulegen.

Kleber, sonstige Verlegewerkstoffe:

Grundsatzlich darfen nur 16semittelfreie / -arme Verlegewerkstoffe
(Voranstriche, Leime, Kleber, Spachtel etc.) verwendet werden. Dabei sind die
Einstufungen entsprechend dem Giscode der Bauberufsgenossenschaft zu
Grunde zu legen und die Vorgaben der Technischen Regeln fir Gefahrstoffe
TRGS 610 zu berlcksichtigen. Kann auf I6semittelhaltige Produkte an der Bau-
stelle nicht verzichtet werden, so duirfen sie nur bei gleichzeitiger, mechanischer
Luftung verwendet werden. Das jeweilige Produkt- und Sicherheitsdatenblatt ist
vor Ausflihrung vorzulegen.

Tropenholz:
Auf den Einsatz von Tropenholz ist zu verzichten.

14. Bauleiter, Vorarbeiter

Bei Ausfuhrungsbeginn muss der Name des verantwortlichen Bauleiters vor Ort
und seines Stellvertreters benannt werden. Der verantwortliche Bauleiter ist fur
die Sicherheit vor Ort verantwortlich. Ein Wechsel des Bauleiters ist unverzig-
lich schriftlich mitzuteilen.

Fir die Ausfihrung der Arbeiten ist ein Vorarbeiter zu benennen, der wahrend
der gesamten Leistungserbringung des AN auf der Baustelle anwesend zu sein
hat. Ein Wechsel der Vorarbeiters ist nur in Abstimmung mit dem AG zulassig.
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Setzt der Auftragnehmer Fremdkolonnen ( genehmigungspflichtig ) zur Ausfih-
rung ein, so sind diese standig durch den AN, wegen der technischen Zusam-
menhange, der Konstruktion, sowie der daraus sich ableitenden Ausfuhrung,
grundsatzlich zu beaufsichtigen.

Die Bauleiter und die Vorarbeiter missen die deutsche Sprache in Schrift und
Wort beherrschen.

Es finden in der Regel je nach Erfordernis 8- bzw. 14-tdagige jour-fixe auf
der Baustelle statt. Eine Teilnahme des zustindigen Bauleiters bzw. Vorar-
beiters ist verpflichtend, soweit eine entsprechende Einladung mit mind. 5
Tagen Vorlauf erfolgt.

15. Ausfiihrungsunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen als Kalkulationsgrundlage Planunterlagen in
digitaler Form bei. Bei samtlichen Planbeilagen ist der angegebene Malstab auf
Richtigkeit zu prifen. Die der Ausschreibung beiliegenden Plane und Unterlagen
sind jedoch nicht zur Bauausfiihrung freigegeben. Unterlagen zur Ausfiihrung
erhalt der AN nach Auftragsvergabe in Form von pdf-Dateien.

Planunterlagen in ausgedruckter Papierform werden seitens des AG nicht
zur Verfiigung gestellt, sondern nur in digitaler Form. Erforderliche Papier-
ausdrucke sind in Eigenverantwortung und auf Kosten des AN selbst zu
veranlassen.
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ZTV - Besonderer Teil - Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Besonderer Teil - Zimmerer-
und Dachdeckerarbeiten

ALLGEMEINES

MaRgebend fir die Ausfiihrung sind die VOB Teil C, Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV), neueste Fassung, einschl. aller
gewerkespezifischen einschlagigen Normen und Vorschriften, behérdlichen Er-
lasse und Gesetze.

Folgende DIN-Vorschriften werden in Ergdnzung zu obigen Ausflihrungen expli-
zit benannt:

ATV DIN 18299 Aligemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

ATV DIN 18334 Zimmererarbeiten

DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau

DIN EN 1995-1-1, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten
DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, Nationaler Anhang - Eurocode 5: Bemessung
und Konstruktion von Holzbauten

DIN 1052-10, Herstellung und Ausfiihrung von Holzbauwerken

DIN 1052-11, Holzbauwerke — Vorgefertigte Wand-, Decken- und
Dachelemente — Anforderungen

DIN EN 13986, Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen

DIN EN 14080, Holzbauwerke — Brettschichtholz — Anforderungen

Weitere Ausfuhrungsgrundlage sind die "Fachregeln des Dachdeckerhand-
werks", aufgestellt vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
e.V. KdIn. Bei Widerspriichen haben diese Vorrang vor den DIN-Vorschriften.

Des weiteren sind die Vorgaben der DGUV verbindlich zu beachten.

STOFFE, BAUTEILE

Samtliche Stoffe, Bauteile, Konstruktionen und Leistungen missen den ein-
schlagigen, geltenden behordlichen Vorschriften, Normen und Zulassungsbe-
scheiden entsprechen.

Far Befestigungsmittel und Kleineisenteile ist feuerverzinktes Material zu ver-
wenden.

Dachdeckungsmaterialien einschlief3lich Formstiicke dirfen keine wesentlichen
Farbunterschiede aufweisen.

AUSFUHRUNG

Entgegen der DIN 18334 sind sdmtliche Holzbauteile des nachfolgenden
Leistungsbeschriebes, welche im Innenbereich ohne Kontakt zur Auf3enluft nach
Baufertigstellung eingebaut werden, mit einer Holzfeuchte von 12% +-3% einzu-
bauen.

Die Verarbeitungs- und Montagerichtlinien der Material- und Halbwerkshersteller
sowie sonstigen Vorlieferanten, sind zu beachten.

Die Holz- und Stahlkonstruktionen sind den Planen entsprechend sach- und
fachgerecht, lot- und fluchtgenau zu erstellen. Die Preise verstehen sich ohne
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Unterschied der Lage, der Héhe und der Grundrissform falls in den Positionen
nicht gesondert darauf hingewiesen wird. Alle fur die Durchfihrung der Arbeiten
erforderlichen Hilfsmittel und Geruste sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Sind Firste, Grate und Ortgange zu vermorteln, ist Dachdeckerfertigmértel oder
ein Kalkzementmdrtel im Mischungsverhaltnis 1:2.8 zu verwenden. Entspre-
chendes gilt fur Glattstrichmértel.

Vermortelte First- und Gratziegel sind vorher zu wassern, falls die Temperatur
Uber 10 °C liegt. Der Mértel muss so eingebracht werden, dass eine Tropfkante
entsteht. Volles Aufmorteln ist unzulassig und gilt als wesentlicher Mangel. Offe-
ne Firstenden sind satt mit Mdrtel zu verstreichen.

An untergelegte Kehlen anschlieRende Ziegel sind parallel zur Kehllinie zu
schneiden oder zu schroten und gegen Abrutschen zusatzlich zu sichern. Ent-
sprechend der Dachneigung ist es Angelegenheit des Auftragnehmers die
rickstausichere und wasserfiihrende Funktion der Kehle, ggf. durch vertiefte
Ausfihrung, sicherzustellen.

Die Anzahl der ausgeschriebenen Lufterziegel gilt nur als Richtwert. In Abhan-
gigkeit vom angebotenen Fabrikat sind so viel Lifterziegel einzubauen, dass die
nach DIN 4108-3 geforderten Werte erreicht werden., Dies gilt insbesondere bei
unregelmaRigen Dachformen und fir die Liftung von Walmflachen sowie bei
Unterbrechungen durch Einbauten.

Elemente aus verschiedenen Chargen innerhalb einer zusammenhangenden
Flache sind grundsatzlich nicht zulassig. Ist es aus produkttechnischen Griinden
unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede auftauchen kénnen,
so sind die Einzelteile aus verschiedenen Paletten zu entnehmen und zu mi-
schen.

Sofern dem Leistungsverzeichnis keine Detailunterlagen beigeflgt sind, treffen
die Plane des Architekten in erster Linie eine formale Gestaltungsaussage. Es
bleibt Aufgabe des Auftragsnehmers die Elementstde, Verbindungen, toleranz-
aufnehmenden Anschlisse u. dgl. nach Ricksprache mit dem Planer und ge-
mafR dem zu erwartenden Gebrauchswert auszufiihren.

Bei Dacherneuerungsarbeiten darf grundséatzlich nur so viel abgedeckt werden,
wie am gleichen Tage eingedeckt/abgedichtet werden kann. Diese Leistungen

dirfen bei Witterungsverhaltnissen, die sich nachteilig auf die Leistungen oder

die vorhandene Bausubstanz auswirken kdnnen, nur ausgefiihrt werden, wenn
durch geeignete MalRnahmen Schaden ausgeschlossen werden kénnen.

Bei Vordeckungen sind evtl. auftretenden Falten aufzuschneiden und glattzule-
gen inkl. Dichtung des Schnittes.

NEBENLEISTUNGEN

Die Impragnierung von Holz entsprechend der Gebrauchsklassen gemaf DIN
68800 ist bei den betroffenen Positionen einzukalkulieren und im Angebotspreis
enthalten.

Dachflachenfenster gelten als fiir die ausgeschriebene Eindeckung beschrie-
ben. Vom Hersteller daflir vorgesehene Anschluss- und Formteile sind einzukal-
kulieren.

Als Nebenleistung gelten ferner:
- Der schrage Anschluss von Dachlatten;
- Das Luften der Raume und das Staubsaugen in geschlossenen Raumen nach
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der Verarbeitung oder dem Trennen von Mineralfasererzeugnissen;
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ZTV - Besonderer Teil - Spenglerarbeiten
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Besonderer Teil - Spenglerar-
beiten

ALLGEMEINES UND GELTUNGSBEREICH

MaRgebend fir die Ausfiihrung sind die VOB Teil C, Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV), neueste Fassung, und die darin
enthaltenen, den jeweiligen Gewerken entsprechende DIN, also DIN 18299 ff,
einschl. aller sonstigen einschlagigen Normen und Vorschriften, behordlichen
Erlasse und Gesetze.

Weiter gelten die "Richtlinien fiir die Ausfiihrung vonvon Metall-Dachern, Au-
Renwandbekleidungen und Bauklempner-Arbeiten (FAchregeln des Klempner-
Handwerks)" vom Zentralverband Sanitar Heizung Klima, St. Augustin. Bie Wi-
dersprichen haben diese Richtlinien Vorrang vor den DIN-Vorschriften.

STOFFE UND BAUTEILE

Samtliche Stoffe, Bauteile, Konstruktionen und Leistungen missen den ein-
schlagigen, geltenden behdrdlichen Vorschriften, Normen und Zulassungsbe-
scheiden entsprechen.

AUSFUHRUNG

Die Verarbeitungs- und Montagerichtlinien der Material- und Halbwerkshersteller
und Lieferanten, sowie die UVV der Bauberufsgenossenschaft sind zu beach-
ten.

Sofern dem Leistungsverzeichnis keine Detailunterlagen beigeflgt sind, treffen
die Plane des Architekten in erster Linie eine formale Gestaltungsaussage. Es
bleibt Aufgabe des Auftragsnehmers die Elementstde, Verbindungen, toleranz-
aufnehmenden Anschlisse u. dgl. nach Riicksprache mit dem Planer und ge-
mafR dem zu erwartenden Gebrauchswert auszufiihren.

Attikaabdeckungen sollen ein Gefalle nach innen von ca. 10% erhalten. Stolie
sind mit StoRblechen zu unterlegen.

Bei Verwendung von Kupferblech muss zur Vermeidung von Ablaufspuren der
Uberstand gegenuiber 3.5.3 DIN 18339 mindestens 40 mm betragen.

Besteht die Gefahr einer Bitumenkorrosion sind Blechteile vorsorglich zu be-
schichten.

Bei Blenden sind die EinzelgréRe der Blechtafeln in Abhangigkeit von der Dicke
so zu wahlen,dass die Beulenbildung vermieden wird. Sollen deshalb Sicken
ausgebildet werden, ist dies durch den Planer vorab freizugeben.

Feuerverzinkungen sind erst nach Abkantung der Bleche vorzunehmen. Bei
nachtraglich angebrachten Bohrungen sind die Lochleibungen kalt zu verzinken.

Wandanschluss- oder Uberhangstreifen sind in Sichtbeton oder Sichtmauer-
werk mindestens 2 cm einzulassen und elastisch zu verfugen. In anderen Fallen
sind Uberhangstreifen mit Compriband und elastischer Verfugung anzubringen.

Bei Ziegeldachern ohne Schneefanggitter sind Rinnenhalter der Tragfahigkeits-
klasse H zu verwenden.

Anzahl und Abstande der direkten oder indirekten Befestigungspunkte fir Ble-
che sind unter besondere Beachtung der Windsogkrafte und der Belastung
durch Eis auszuwahlen.
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Befestigungen sind grundsatzlich indirekt, durch Schiebehafte, Hafte oder Haft-
streifen auszufiihren.Klebeverbindungen mit Kleber auf Bitumenbasis sind als
Verbindung von Abdeckungen aus Blech mit glattflachiger Unterkonstruktion fur
Fensterbank- und Gesimsabdeckungen gestattet.

Fir alle Abkantungen sind Abkantschienen zu verwenden; das Anreifsen mit der
Reil3nadel ist wegen der Kerbwirkung zu vermeiden.

Bei Lotverbindungen ist zu beachten: Die Uberlappung der Blech soll mindes-
tens 10 mm betragen. Die gebundene Létnahtbreite muss im waagrechten und
leicht geneigten Bereich 10 mm. im senkrechten Bereich sowie bei gréReren
Neigungen 5 mm betragen. Der Létspalt darf nicht mehr als 0,5 mm weit sein,
um eine ausreichende Kapillarwirkung fiir das Lot zu erreichen. bei Kupferlétun-
gen sind Flussmittel sofort zu beseitigen.

Oberhalb von Durchdringungen der Dachhaut sind die Querfalze nicht rechtwin-
kelig, sondern schrag zu den Langsfalzen anzuordnen. Bei flachen Dachern
(<12%) sind im Bereich von Durchdringungen die Blechverbindungen
(senkrecht zum Gefalle angeordnet) nicht zu falze, sondern zu 16ten; gleiches
gilt analog fiir Verwahrungen.

Freie Kanten der Bleche sind zu entgraten, bei Blechdicken bis 1 mm umzubér-
deln.

NEBENLEISTUNGEN

Eck-, End- und Ubergangsausbildungen sind, soweit nicht entsprechende Leis-
tungspositionen aufgefuhrt sind, in die Einheitspreise einzurechnen und mit die-
sen abgegolten.

Der Auftragnehmer hat wahrend der Arbeitszeit und bei technologisch bzw. ar-
beitszeitlich bedingter Unterbrechung der Arbeiten bei Erfordernis vorsorglich fir
eine ausreichende provisorische Abdeckung, deren Kosten in die Einheitspreise
einzurechnen sind, zu sorgen. Anspriiche des AN gemal} 4.2.6 DIN 18299 wer-
den davon nicht berihrt.

Das Nachverzinken von Schnittstellen und Anschliissen (Kaltverzinken) auf der
Baustelle ist eine Nebenleistung.
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Kalkulationshinweise Forderpakete P2 und P4

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Arbeiten des Bauabschnitt BA3.1
"Errichtung einer Mehrzweckhalle mit Sanitaranlagen und 6 zusatzlichen Klas-
senzimmern, sowie Schaffung eines Lehrerzimmers mit Besprechungs- und Se-
minarraumen im Anbau Sidwest des bestehenden Bau A.

Die MalRnahme ist geférdert. Die Forderung ist jedoch in zwei Pakete aufgeteilt.

Forderpaket P4: Errichtung Mehrzweckhalle mit Sanitaranlagen und 6 zusétzli-

chen Klassenzimmern

Forderpaket P2: Schaffung eines Lehrerzimmers mit Besprechungs- und Semi-
narraumen im bestehenden Anbau Sudwest Bau A

Das nachfolgende Leistungsverzeichnis ist daher in zwei Titel aufgeteilt:

Der Titel 1 umfasst das Forderpaket P4, also den Neubau der Mehrzweckhalle
(Erweiterung).

Der Titel 2 umfasst das Foérderpaket P2 (Anteil BA3.1), also die
Umbauten/Sanierungen im Bestand.

Die Beauftragung erfolgt fir beide Titel gemeinsam, jedoch
sind die Rechnungen einschlieBlich der jeweiligen AufmaRe
getrennt je Titel zu stellen! Gemeinsame Rechnungen fiir Titel
1 und 2 werden zuriickgewiesen.

Diese Vorgehensweise und dabei ggf. entstehender Mehraufwand beim AN ist
bei der Kalkulation fir das nachfolgende LV zu beriicksichtigen und damit abge-
golten.

Kalkulationshinweise Dachsanierung Forderpaket P2

Die Arbeiten zum Umbau im Bestand (Forderpaket P2) kdnnen nur in Abhangig-
keit der Witterung ausgefihrt werden. Dies betrifft insbesondere die Erneuerung
der Dachhaut inkl. Sparrenlage. D.h. die Arbeiten kdnnen nur abschnittsweise
bei geeigneter trockener Witterung ausgefiihrt werden, da bauseitig kein Wet-
terschutzdach erstellt ist.

Entsprechende zeitliche Unterbrechungen bei der Ausfiihrung P2 sind ent-
sprechend in den jeweiligen Positionen einzukalkulieren und damit abge-
golten.

Kalkulationshinweise Entsorgungskosten und -nachweise

In die abgefragten Leistungen zur Entsorgung von demontiertem Material und
Bauteilen sind samtliche Lager-, Transport- und Sicherungsaufwendungen ein-
zukalkulieren.

Bei der Entsorgung ist die értliche Abfallsatzung strikt zu befolgen. Samtliche
Nachweise Uber die Entsorgung sind vom AN unaufgefordert vorzulegen.

Kalkulationshinweise Arbeitsunterbrechung/larmfreie Zeiten

Zu den nachfolgenden Zeiten finden in der Realschule Prufungen statt. Wah-
rend dieser Zeiten sind keinerlei Larmemissionen gestattet. Soweit keine larm-
freien Arbeiten ausgefihrt werden kdnnen, sind die Arbeiten an zu diesen Zeiten
/ an diesen Tagen vollstandig zu unterbrechen.

Mittwoch, 24.06.2026: 08:00 bis 12:15 Uhr
Donnerstag, 25.06.2026: 08:30 bis 11:15 Uhr
Freitag, 26.06.2026: 08:30 bis 11:15 Uhr
Montag, 29.06.2026: 08:30 bis 11:30 Uhr
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Dienstag, 30.06.2026: 08:30 bis 10:45 Uhr
Mittwoch, 01.07.2026: 08:30 bis 10:45 Uhr

Entsprechende zeitliche Unterbrechungen sind entsprechend einzukalku-
lieren und damit abgegolten.
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1 Titel 1 (Forderpaket P4), Erweiterungsbau

1.1 Baustelleneinrichtung / Sicherheit

Kalkulationshinweis Baustelleneinrichtung

Aufgrund des durchlaufenden Schulbetriebs auch wahrend der Bauarbeiten,
kénnen im genutzten Teil des Schulgebaudes, keine Lager- und Aufenthaltsfla-
chen zur Verfugung gestellt werden.

Die Baustelleneinrichtungsflache ist parallel dazu auch nur sehr begrenzt.
Folgende Baustelleneinrichtungen werden durch das Gewerk Baumeister ge-
stellt und kénnen durch das Gewerk Zimmerer entgeltfrei genutzt werden.

- Baustrom

- Bauwasser

- Sanitareinrichtungen

- Baukran (Nutzung entgeltfrei; jedoch ist ggf. eine entsprechende Nutzungsver-
einbarung aus Haftungsgrinden direkt mit dem Baumeister abzuschlief3en).
Auslegung mind. 32 m, Tragkraft mind. 2.000 KG bei 30 Meter Auslegung

- Fassadengertste

Soweit fur die Montage der nachfolgend beschriebenen Einzelpositionen aus
Sicht des AN leistungsfahigere Hebezeuge erforderlich werden, als der zur Ver-
fugung stehende Baukran leisten kann, sind diese in die jeweiligen Einzelpositi-
onen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten.

Notwendige Aufenthalts- sowie Lager- /Magazincontainer kénnen aufgrund der
beengten Platzverhaltnisse nur in der absolut notwendigen Anzahl und GrofRe
auf der BE-Flache aufgestellt werden.

Die Baustelleneinrichtungsflache ist nur zum Tagesaufenthalt vorgesehen.
Schlafgelegenheiten, sowie Ubernachtungscontainer, sind auf der BE-Flache,
sowie auf dem Schulgelande nicht zulassig.

1.1.1 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung fur alle durchzufihrenden Arbeiten dieses
Leistungsverzeichnisses; EinschlieBlich An- und Abtransport aller Maschinen
und Geréte sowie aller benétigten Baustelleneinrichtungsteile und deren
Vorhaltung wahrend der gesamten Bauzeit.
Zudem sind weiter enthalten:
- Frachten und Transportkosten, Auslése, Montageaufsicht, unproduktive
Nebenléhne sowie alle sonstigen Nebenkosten;
- vorschriftsmaRige Absicherung, Beleuchtung und Unterhalt der
Arbeitsbereiche / Einrichtungen wahrend der gesamten Bauzeit;
- alle notwendigen Arbeits- und Schutzgeriste, welche zusatzlich zu den
bauseitigen Geristen (Fassaden) bendtigt werden, einschliellich deren
arbeitstaglicher Kontrolle;
- Vorrichtungen, Hebezeuge, Gerlste, Buhnen, etc. zum Ein- und Ausbringen
der Materialien, Bauteile und Konstruktionen in das Gebaude / auf das
Fassadengerist, sowie zum Verteilen in allen Geschossen vor Ort;
- Lager- und Aufenthaltscontainer, soweit erforderlich;
- Erstellen eines Bauzeitenplanes ;
Eine Verschiebung von Ausfiihrungs-, Zwischen- und
Endfertigstellungsterminen berechtigt nicht zur Nachforderung bezuglich der
Baustelleneinrichtung durch den Auftragnehmer. Lager- und
Baustelleneinrichtungsplatze sind so anzulegen, dass die Folge- und
Nebengewerke in ihrer Leistungserbringung nicht behindert sind, ansonsten
sind Materialien, Silos, Container und Schuttmulden (gewerkeeigene) bei Bedarf




18.02.2026

715a Turnhalle WOR

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 16 von 121

Zimmerer BA3.1 P4 und P2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
kurzfristig durch den Auftragnehmer umzusetzen.
Wegerechtliche Absicherungen und Absperrungen sind vom AN selbst zu
veranlassen und zu beantragen. Anfallende Gebiihren werden gegen Nachweis
ohne Aufschlag gesondert vergiitet. Die Baustelleneinrichtung wird nur einmal
vergutet.
1 psch
1.1.2 Bautagebuch
Arbeitstagliches flihren eines Bautagebuchs an sdmtlichen Tagen, an denen
Mitarbeiter des AN vor Ort tatig sind. Insbesondere folgende Angaben muss das
Bautagebuch enthalten:
- Datum
- Porjektbezeichnung
- Wetter
- Anwesende Mitarbeiter
- Arbeitszeiten der Mitarbeiter
- Ausgefihrte Tatigkeiten
- Eingesetzte Baugerate
1 psch
1.1.3 Auffangnetz fiir Dacharbeiten, bis 8,3/31,9 m
Auffangnetz fur Dacharbeiten gemal BGR 179 und DIN EN
1263-1 unter Teilflachen aufbauen, vorhalten und entfernen,
inkl. zweimaligem Umhangen.
Einbauhoéhe : bis 6,5 m
Befestigungsuntergrund : Sichtholzwande / Pfetten
NetzgrofRe : ca. 60 bis 150 m? nach ortlicher Erfordernis und Wahl des AN
Material : Polypropylen, hochfest
240 M2 e e
1.14 Fahrbares Arbeitsgeriist, bis 4,5 m Arbeitshéhe
Fahrbares Arbeitsgerust, DIN 4422, Lastklasse 3,
gleichmalig verteilte Verkehrslast 2,00 kN/m?,
Arbeitshohe: bis 4,5 m
Abrechnung pro Arbeitswoche
Das umsetzten des Fahrgertstes ist im Einheitspreis zu bertcksichtigen und
wird nicht gesondert vergutet.
2 Wo s
1.1.5 Fahrbares Arbeitsgeriist, bis 6,0 m Arbeitshéhe
Fahrbares Arbeitsgerust, DIN 4422, Lastklasse 3,
gleichmaRig verteilte Verkehrslast 2,00 kN/m?,
Arbeitshohe: bis 6,0 m
Abrechnung pro Arbeitswoche.
Das umsetzten des Fahrgeristes im Einheitspreis zu bertcksichtigen und wird
nicht gesondert vergutet.
2 Wo s
1.1.6 Witterungsschutz mit Plane

Witterungsschutz mit Plane, zum Abdecken einer offenen

Flache vorhalten und unterhalten fiir die Dauer der Dachdeckungsarbeiten,
Montage Holzbau oder Fassadenarbeiten, inkl.

Beseitigen der Abdeckung.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Abrechnung nach m? je Abdeckvorgang
Abrechnung nur nach Freigabe durch die Bauleitung

400 m*

Erstellen einer Holzelement-, sowie Werk- und Montageplanung

fur alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Holzbauelemente und Holzbau-
teile, insbesondere sédmtliche Holzmassivbauteile als Wande und Decken, sowie
Stutzen und Dachstuhl - einschlieRlich erforderlicher statischer Nachweise der
Verbindungsmittel, soweit nicht bereits durch die bauseitige Tragwerkplanung
erfolgt, sowie Vorlage beim Auftraggeber / dem planenden Architekten und dem
Tragwerkplaner zur Prifung, mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf zur Freigabe.
Fir den Freigabedurchlauf der Planung mit den Fachplanern sind mind. 14
Tage einzurechnen.

Samtliche Holzmassivbauteile der Wande und Decken sind als werksseitig vor-
produzierte Bauelemente zu planen, welche auf der Baustelle nur noch montiert
und zusammengefiigt werden. Die Elemente sind durchgdngig zu nummerieren
und die Nummern insbesondere in den Grundrissen einzutragen.

Die Planung muss aussagekraftig sein und samtliche Grundrisse, Ansichten und
Schnitte, sowie erforderliche Detailausbildungen beinhalten. Entsprechende An-
derungswiinsche des Auftraggebers sind, soweit sie den der Ausschreibung bei-
liegenden Unterlagen nicht wiedersprechen, kostenneutral einzuarbeiten.

Die Fertigung und Montage darf erst nach technischer Klarung und Freigabe be-
gonnen werden.

Die korrigierten Holzelementplanungen sowie Werk- und Montageplanungen
sind dem Auftraggeber 1-fach in Papierform und zusatzlich in elektronischer
Form zur Verfiigung zu stellen.

18t

Erstellen einer Dokumentation

Erstellung und Ubergabe der Dokumentation gemafR

"Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen, 7.

Dokumentation"

Insbesondere beinhaltet dies:

- Inhaltsverzeichnis mit Unterteilung in Kapitel/Ordner

- Fachunternehmererklarung

- Fachbauleitererklarung

- Errichtererklarungen

- Ubereinstimmungserklarungen

- Montagedokumentation inkl. Fotodoku fiir Sicherungssystem

- Verwendbarkeitsnachweise (allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis, allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung; Zulassung im Einzelfall)

- Leistungserklarungen fir Bauteile und Konstruktionen mit CE-Kennzeichnung

- Produkt- und Sicherheitsdatenblatter

- Montage-/Einbauanleitungen

- Reinigungs- und Pflegehinweise

- Planunterlagen auf Basis der Werkplanung, in der sdmtliche Bauteile, Kon-
struktionen und Bauarten eindeutig und lagegenau eingezeichnet sind, fir wel-
che Verwendbarkeitsnachweise und Zulassungen insbesondere in brand-
schutztechnischer Hinsicht gefordert sind. Mafstab 1:50.

Die Unterlagen sind einfach als Ordner in Papierform, sowie einfach digital auf
USB-Stick oder Download-Link abzugeben.

18t

1.1 Baustelleneinrichtung / Sicherheit
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1.2 Holzbau/Zimmererarbeiten

Kalkulationshinweise Ausfiihrung Holzbau-/Zimmererarbeiten

Samtliche nachfolgend angebotenen Brettsperrholzplatten und -elemente sind
gemal’ DIN EN 16351 zu erstellen bzw. missen eine allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung (DIBt mit U-Zeichen oder ETA mit CE-Zeichen) aufweisen.

Oberflachenqualitaten gemaR Brettsperrholz-Merkblatt November 2024
(Ingenieur Holzbau.de und Fachverband Holzindustrie Osterreich) sind bei allen
Holzbauelementen einzuhalten

Nicht sichtbare Oberflachen: Nicht-Sicht-Qualitat gemanR Tabelle 3

Sichtbare Oberflachen: Industrie-Sicht-Qualitat in Anlehnung Tabelle 3:
- Holzart: Fichte / Tanne

- Sichtoberflache, geschliffen oder gehobelt

- Fugenbreite: <4 mm

- Zulassige Verfarbung: <20 %

- Aste schwarz < @ 30 mm: zuldssig

- Aste schwarz oder Loch > @ 30 mm: sind auszustdpseln
- Astdubel, Fller, Leisten: zulassig

- Harzgallen: zuldssig, < 5 x 50 mm

- Rindeneinwuchs: zulassig

- Markrdhre: zulassig

- Trockenrisse: Beschrankung laut Festigkeitssortierung

- Insektenbefall: nicht zuldssig

Holzbearbeitung an allen sichtbaren Oberflachen: nur mit Fras- und Schneide-
werkzeugen, die keine Verschmutzung mit Kettendl hinterlassen.

Fras-/Bohrdurchmesser an den Ecken von Tir- und Fensteréffnungen, sowie
Wand- und Deckendurchbriichen sind nur mit einem maximalen Durchmesser
von 5 mm zulassig.

Bauteilfugen:

Samtliche Anschlussfugen von Holzbauelementen zu Deckenplatten, Stitzen,
Wanden, sonstigen begrenzenden Bauteilen sind abzudichten. Gleiches gilt fur
konstruktiv erforderliche Stof3fugen in der Flache von Holzbauelementen.

Die StoRfugen in der Flache sind in Abstimmung mit der Tragerksplanung als
Stufenfalz oder Nut/Feder-Verbindung auszufihren.

Ausfiihrung von nach Fertigstellung Fassade bzw. Innenausbau nicht sichtbare
Fugen:

Innenseite: abkleben mit Klebeband

Anforderungen Klebeband:

- luftdicht gemaf EN 12114

- dampfdiffussionsbremsend

- temperaturbestandig: mind. -20°C bis 100°C

- alterungsbestandig
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Aullenseite (Fassadenseite): abkleben mit Klebeband
Anforderungen Klebeband:
- diffusionsoffen
- winddicht
- schlagregensicher
- wasserundurchlassig
- temperaturbesténdig: mind. -20°C bis 100°C
- alterungsbestandig
Ausfiihrung von nach Fertigstellung Fassade bzw. Innenausbau sichtbare Fu-
gen:
Einbau von luftdichten und vorkomprimierten Fugenbandern, nicht sichtbar, im
StoR, so dass eine schall- und luftdichte Anschlussfuge zwischen Holzbauteilen
oder zwischen Holz- und Massivbauteilen hergestellt wird.
Material: Neopren oder gleichwertig
Ausfiihrung: geschlossenzellig
Farbton: schwarz
Brandverhalten: B1
Breite: ca. 8 bis 30 mm nach Erfordernis
Holzbauelemente, welche aus konstruktiven oder sonstigen Transport-
/Montage-Griinden in mehreren Elemente zerlegt werden, missen an den Stol3-
stellen mit Stufenfalz oder Nut-/Feder Verbindung erstellt werden, in Abstim-
mung mit der Tragwerksplanung. Samtliche Stof3fugen von Holzbauteilen unter-
einander oder an angrenzende Bauteile sind mit entsprechenden Dichtbandern
luftdicht und schalld@mmend auszuflihren. Entsprechender Aufwand ist in die
nachfolgenden Positionen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten.
Verbindungsmittel: Soweit ein Vorbohren bei Schraub- und Ankerverbindungen
notwendig ist, ist diese Leistung bei den entsprechenden nachfolgenden Postio-
nen ohne gesonderte Erwdhnung mit einzukalkulieren und damit abgegolten.
Transporte:
Die Holzelemente sind in Inren Abmessungen so zu planen, dass _keine Sonder-
transporte gemaf §32 der Stralenverkehrszulassungs-Ordnung notwendig wer-
den!
Der Witterungsschutz der Holzelemente und Holzbauteile bis zum Einbau auf
der Baustelle ist durch den AN sicherzustellen und wird nicht gesondert vergu-
tet.
Die vor stehenden Ausfuhrungsvorgaben und -hinweise sind in entsprechenden
nachfolgenden Positionen zu berilicksichtigen mit den denselben abgegolten.
1.2.1 BSP Innenwand klassenseitig, d=145 mm (245 mm), W103

Liefern und montieren eines Brettsperrholzelements als vorgefertigtes, mehr-
schichtiges Innenwandelement, inkl. samtlicher notwendiger Befestigungsmittel
gemal DIN 18334, zimmermannsmaliger Verbindungen und Anschlisse.

Der Einheitspreis beinhaltet Anarbeiten an begrenzende oder aufgehende Bau-
teile, einschliellich BSP-AulRenwand, soweit nicht mit separater Position be-
schrieben.

Errichtung in mehreren Arbeitsschritten aus den einzelnen Schichten, so dass
insbesondere die Eck- und T-StoRverbindungen gemaf Tragwerksplanung, so-
wie die akustischen Anforderungen entsprechend ausgefiihrt werden kénnen.
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Einschliel3lich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses der Elemente untereinander in der Flache.

Alle Anschlisse und Verbindungen sind zug- und druckfest gemafl den gangi-
gen Details des Holzmodul-/Holzmassivbaues unter Beachtung der DIN EN
1995-1-1 bzw. DIN 1052-10 auszufihren.

Ausfiihrung als hohlraumfreies Bauteil gemafy Gutachten Bauakustik
25032.B2.1, Nachweis Warmeschutz 25032.B.1.1, sowie Ausflihrungsplanen

des Architekten als Grundrisse, Schnitte und Details und Vorgaben der Trag-
werksplanung.

Statikposition: W103

Mit dieser Position wird das klassenraumseitige Brettsperrholzelement inkl. der
akustisch wirksamen Zwischenschichten (Trennwandplatte und GKF-Bauplatte)
vergutet. Das flurseitige Brettsperrholzelement (Statik-Pos. W102) wird mit se-

parater Position verglitet.

Schichtenaufbau komplett:

- BSP, Brettsperrholz, 100 mm, Rohdichte = 450 kg/m?® (klassenseitig)

- GKF-Bauplatte, 10 mm, Rohdichte = 850 kg/m?

- Trennwandplatte. 30 mm, s' <9 MN/m3

- BSP, Brettsperrholz, 100 mm, Rohdichte = 450 kg/m? (flur-/technikseitig;
wird mit separater Position vergiitet)

Aufbau BSP-Brettsperrholzplatte

Material: CLT 100 L5s

Anzahl Schichten: 5 Stiick

Dicke: 100 mm

Anordnung Decklage: durchgéangig vertikal. Horizontale WandstoBe sind
nicht zuldssig.

et

\/Xx

AN

—Trennwandplatte S<8MN/m?*

Direktbeplankung &>850kgm®
Gipskarton

Abrechnung nach m? Ansichtsflache einseitig. Die Turéffnung wird ibermessen.
Das Herstellen der Tiréffnung wird mit separater Position vergltet.

350 m?

1.2.2 BSP Innenwand flurseitig, d=100 mm (245 mm), W102
Liefern und montieren eines Brettsperrholzelements als vorgefertigtes Innen-
wandelement, inkl. samtlicher notwendiger Befestigungsmittel geman DIN
18334, zimmermannsmaRiger Verbindungen und Anschlisse.
Der Einheitspreis beinhaltet Anarbeiten an begrenzende oder aufgehende Bau-
teile, einschlieRlich BSP-Aulenwand, soweit nicht mit separater Position

Ubertrag: ....................
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beschrieben.
Errichtung in mehreren Arbeitsschritten aus den einzelnen Schichten, so dass
insbesondere die Eck- und T-StoRverbindungen gemaf Tragwerksplanung, so-
wie die akustischen Anforderungen entsprechend ausgefiihrt werden kénnen.
Das Brettsperrholzelement ist Bestandteil einer mehrschichtigen Wand zwi-
schen Flur und Klassenzimmern und mit der vor beschriebenen BSP Innenwand
klassenseitig hohlraumfrei zu verbinden.
Einschliel3lich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses der Elemente untereinander in der Flache.
Alle Anschlisse und Verbindungen sind zug- und druckfest gemafl den gangi-
gen Details des Holzmodul-/Holzmassivbaues unter Beachtung der DIN EN
1995-1-1 bzw. DIN 1052-10 auszufihren.
Ausfiihrung als hohlraumfreies Bauteil zusammen mit der vor beschriebenen
BSP Innenwand klassenseitig, so dass sich in Summe die Wanddicke 245 mm
(145 + 100) ergibt, gemanR Gutachten Bauakustik 25032.B2.1, Nachweis War-
meschutz 25032.B.1.1, sowie Ausflihrungsplanen des Architekten als Grundris-
se, Schnitte und Details und Vorgaben der Tragwerksplanung.
Statikposition: W102
Mit dieser Position wird das flurseitige Brettsperrholzelement vergutet. Die klas-
senseitige Brettsperrholzelement (Statik-Pos. W103) inkl. Trennschicht und
GFK-Bauplatte wird mit separater Position vergltet.
Aufbau BSP-Brettsperrholzplatte
Material: CLT 100 C5s
Anzahl Schichten: 5 Stiick
Dicke: 100 mm
Anordnung Decklage: durchgéangig vertikal. Horizontale WandstoRe sind
nicht zuldssig.
—Trennwandplatte S<OMN/m?®
| Direkibeplankung e=>B50kg/m®
Gipskarton
I 1110
'|
Abrechnung nach m? Ansichtsflache einseitig. Die Turéffnung wird ibermessen.
Herstellen der Tiréffnung wird mit separater Position vergitet.
185 M2 s e
1.2.3 BSP Innenwand Trennw. Klassen, d=245 mm, W103/103

Liefern und montieren eines Brettsperrholzelements als vorgefertigtes, mehr-
schichtiges Innenwandelement, inkl. samtlicher notwendiger Befestigungsmittel
gemal DIN 18334, zimmermannsmaliger Verbindungen und Anschlisse.

Der Einheitspreis beinhaltet Anarbeiten an begrenzende oder aufgehende

Ubertrag: ....................
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Bauteile, einschlieRlich BSP-AuRenwand, soweit nicht mit separater Position
beschrieben.

Alle Anschlisse und Verbindungen sind zug- und druckfest gemafl den gangi-
gen Details des Holzmodul-/Holzmassivbaues unter Beachtung der DIN EN
1995-1-1 bzw. DIN 1052-10 auszufihren.

Einschlieflich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses der Elemente untereinander in der Flache.

Ausfiihrung als hohlraumfreies Bauteil gemaf Gutachten Bauakustik
25032.B2.1, Nachweis Warmeschutz 25032.B.1.1, sowie Ausflihrungsplanen
des Architekten als Grundrisse, Schnitte und Details und Vorgaben der Trag-
werksplanung.

Statikposition: W103

Mindestanforderung bewertetes Schalldamm-MalR: 52 Rw (dB)

Schichtenaufbau:

- BSP, Brettsperrholz, 100 mm, Rohdichte = 450 kg/m?
- Trennwandplatte. 30 mm, s' <9 MN/m?

- GKF-Bauplatte, 10 mm, Rohdichte = 850 kg/m?

- BSP, Brettsperrholz, 100 mm, Rohdichte = 450 kg/m?

Aufbau BSP-Brettsperrholzplatte

Material: CLT 100 L5s

Anzahl Schichten: 5 Stiick

Dicke: 100 mm

Anordnung Decklage: durchgéangig vertikal. Horizontale WandstoRe sind
nicht zuldssig.

Trennwandplatte

S<IMN/m?

Direktbeplankung
: e>850kg/m?

10 3111°10 | Gipskarton

Abrechnung nach m? Ansichtsflache einseitig. Der Verschnitt im Bereich des
Daches ist entsprechend bei der Kalkulation zu berticksichtigen und wird nicht
separat vergutet.

120 M2 s e

1.24 BSP Innenwand Technikraum, d=100 mm, W201
Liefern und montieren eines Brettsperrholzelements als vorgefertigtes, mehr-
schichtiges Innenwandelement, inkl. samtlicher notwendiger Befestigungsmittel
gemal DIN 18334, zimmermannsmaliger Verbindungen und Anschlisse.
Der Einheitspreis beinhaltet Anarbeiten an begrenzende oder aufgehende
Bauteile, soweit nicht mit separater Position beschrieben.

Alle Anschlisse und Verbindungen sind zug- und druckfest gemafl den gangi-

gen Details des Holzmodul-/Holzmassivbaues unter Beachtung der DIN EN
1995-1-1 bzw. DIN 1052-10 auszufihren.

Ubertrag: ....................
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Einschlieflich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses der Elemente untereinander in der Flache.

Ausfiihrung als hohlraumfreies Bauteil zusammen mit der vor beschriebenen
BSP Innenwand klassenseitig, so dass sich in Summe die Wanddicke 245 mm
(145 + 100) ergibt, gemal Gutachten Bauakustik 25032.B2.1, Nachweis War-
meschutz 25032.B.1.1, sowie Ausfuhrungsplanen des Architekten als Grundris-
se, Schnitte und Details und Vorgaben der Tragwerksplanung.

Statikposition: W201

Mit dieser Position wird das Technikraum-seitige Brettsperrholzelement vergi-
tet. Das klassenseitige Brettsperrholzelement (Statik-Pos. W103) inkl. Trenn-
schicht und GFK-Bauplatte wird mit separater Position vergutet.

Aufbau BSP-Brettsperrholzplatte
Material: CLT 100 C5s

Anzahl Schichten: 5 Stlck
Dicke: 100 mm

Anordnung Decklage: vertikal

160 M2 s e

1.25 Zulage BSP Innenwand W201, Auflagerung Deckenplatte 101
Zulage fur vor beschriebene BSP Innenwand, fir die fachgerechte Ausbildung
eines Auflagers auf der Decke Uber EG gemaR Tragwerkplanung, einschlieRlich
durchlaufender horizontaler Entkopplung gemafl Nachweis Bauakustik
25032.B.2.1, Kapitel 3.2.1. bzw. Anlage C

Einschlief3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel, insbesondere

- Winkel Rothoblaas NINOW 100100, alle 1,5 m, voll ausgenagelt mit LBA An-
kernagel @4x60; oder gleichwertig

- Spreizbetonanker Rothoblaas AB1 M12/120 mm, 1 x pro Winkel, alle 1,5 m,
inkl. Rothoblaas XYLOFON WASHER; oder gleichwertig

Winkel
Rothobloas NINO 100 100

glle 1,5m
voll ousgenogelt mit LBA Ankernogel @8%/60
Anordnung siehe seperafen Plan

\Sr holldimmband

Rothobloas Schalldommbond XYLOFON 35

b= 100mm

erforderliche Stofistellenverbesserung: Kij >= 4 dB
vorhandenes Stofistellenverbesserung: Kij 7.4 dB

Einschliel3lich vollflachige Elastomerplatte unter Wandful und Verbindungswin-
kel: Rothoblaas Schallddmmband XYLOFON 35, b=100 mm

Ubertrag: ....................
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Einschlieflich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses.
60 M e
1.2.6 Zulage BSP Innenwand, d=245 mm, T-Anschluss

Zulage fur vor beschriebene BSP Innenwand, d=245 mm, (zusammengesetzt
aus den Statik-Pos. W102/W103/W201) fir die fachgerechte Ausbildung eines
T-Anschlusses, insbesondere auch hinsichtlich Einhaltung der bauphysikali-
schen Anforderungen (Warmeschutz und Schallschutz).

Ausfiihrung insbesondere auch gemaf Detailplan OD-05, sowie sinngemaf
analog Detail 02 des Leitdetailplans LO1 | 00.

Einschlieflich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses.

Trennwandplatte
S<9MN/m?
| Direktbeplankung
e>850kg/m?
Gipskarton

AT

v,
-

Einschliel3lich samtlicher statisch erforderlicher und konstruktiver Befestigungs-
und Verbindungsmittel, sowie Fugendichtband 8/15 bis 12/30 mm nach techni-
scher Erfordernis.

Insbesondere Tellerkopfschrauben Rothoblaas TBS8160 &8x160, 3 Stick/Ifm
je Wandecke; oder gleichwertig

Defail 0Z:
Anschluss Wandecken

I

Tellerkopfschroube
Rothobloos TBS8160
#8x 160 u L
3 Stick/Lfm

Ubertrag: ....................
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1.2.7

1.2.8

Abrechnung pro Einbindung der zweischaligen Trennwand (als ein Bauteil) in
die Flurwand.

25 m .

Zulage BSP Innenwand, d=245 mm, Anschluss Fassade, OD-01

Zulage fir vor beschriebene BSP Innenwand, d=245 mm, fir die fachgerechte
Ausbildung des Bauteilanschlusses an die BSP-Fassadenplatte gemaf Detail
OD-01 und OD-02, sowie Detail 01 des Leitdetailplans LO1 | 00.

Einschliel3lich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses.

Einschlief3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel, insbesondere

- Tellerkopfschraube TBS8160 @8x160, 3 Stlick/Ifm je Wandecke, oder gleich-
wertig

Detoil 01
hnschluss S1071 on Innenwonde [Achse 16+19)

Fi
4 F
L Fl kY i i
N Y S/
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| L T L .
P \ v L perin s
. Lo F
- il :F | i .‘-‘ -4 P
| FAY AN J_.-" Bix
T 1 _'.V / 1 SiitksLim
A ) % S ]
il R A "Illr L
¥ b X ausprsiteael
x_rdp o = F{v i
Iy R | L
I - 4 S e — =
— i - ‘:-"}\f‘ﬁ--:- —ed
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| = “pslemer
- Ry Il "-\ fgsh Angate Schallaghubs
oy N
== \
IR
TEd L] N Tol leragdschroube
1rEr M Rofhoblons TB5E 160 A= %D
§ Bdx 350
4 '_§ MK 1 Stucksiim
| il
12m

Zulage BSP Innenwand, d=245 mm, Anschluss Fassade, OD-03

Zulage fir vor beschriebene BSP Innenwand, d=245 mm, fir die fachgerechte
Ausbildung des Bauteilanschlusses an BSP-Fassadenplatte gemafR Detail OD-
03, sowie analog Detail 02 des Leitdetailplans LO1 | 00.

Einschliel3lich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses.

Einschlief3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel.

Insbesondere Tellerkopfschrauben Rothoblaas TBS8160 &8x160, 3 Stick/Ifm
je Wandecke; oder gleichwertig

Ubertrag: ....................
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Detail 02:

Anschluss Wandecken

I

Tellerkopfschroube
Rothobloos TBS8160
#8x 160 u L
3 Stick/Lfm

Einschlie3lich Winddichtfolie auenseitig inkl. luftdichter Anschluss an die an-
und begrenzenden Bauteile.

« | Liftungsebene

schwarze Kaschierung
— Holzfaserddmmung WL

= Winddichtung

— e C2

- HPL-Fassadenplatte
256m .

1.2.9 Zulage BSP Innenwand, d=245 mm, Anschluss Dachkonstruktion, SD-03
Zulage fir vor beschriebene BSP Innenwand, d=245 mm, fur die fachgerechte
Ausbildung des Bauteilanschlusses an die Dachkonstruktion mit ca. 25° Dach-
neigung, einschlieBlich ggf. notwendiger Abschragungen Wandkopf.
Einschliel3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel, sowie schallentkoppelnder Mineralwoll-Dammplatte,
d=20 mm, Breite=245 mm.
Ausfiihrung gemal Detail SD-03.
Einschlieflich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses.

Holztaserdan
VLS 038

Mineralwolle
R S PV T B [4] ]

Lattung

3a0om
1.2.10 Zulage BSP Innenwand, d=245 mm, Anschluss Mittelpfette

Ubertrag: ....................
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Zulage fur vor beschriebene BSP Innenwand, d=245 mm, fir die fachgerechte
Ausbildung des Bauteilanschlusses an die Dachkonstruktion entlang der Mittel-
pfette, einseitig als Auflager fur die Mittelpfette und auf der anderen Seite Anar-
beiten an die Dachkonstruktion mit ca. 25° Dachneigung, einschlief3lich ggf. not-
wendiger Abschragungen Wandkopf.

Einschliel3lich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses.

Einschlief3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel.

58 m

1.2.11 Zulage BSP Innenwand, d=245 mm, Tiroéffnung
Zulage fur vor beschriebene BSP Innenwand, d=245 mm, flir die Ausbildung
von Turéffnungen.

Abmessungen:
Lichte Breite: ca. 1635 mm
Lichte Hohe: ca. 2260 mm

58t

1.212 Zulage BSP Innenwand, d=245 mm, Tiréffnung Achse 13/14-C.2
Zulage fur vor beschriebene BSP Innenwand, d=245 mm, fir die Ausbildung ei-
ner Turoffnung im Bereich der Wandverjiingung Achsen 13/14 - C.2.

Abmessungen:
Lichte Breite: ca. 1635 mm
Lichte Hohe: ca. 2260 mm

18t

1.213 Zulage BSP Innenwand, Tiirsturz, U101

Ubertrag: ....................
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Zulage fir vor beschriebene BSP Innenwand (Statik-Pos. W102), fiir die Liefe-
rung und Montage eines Tursturz gemal Ausflihrungsplanen des Architekten
als Grundrisse, Schnitte und Details und Vorgaben der Tragwerksplanung, so-
wie gemal Detail 06 des Leitdetailplans LO1 | 00.

Statikposition: U101

Alle Anschlisse und Verbindungen sind zug- und druckfest gemag den
gangigen Details des Holzmodul-/Holzmassivbaues unter Beachtung der DIN
EN 1995-1-1 bzw. DIN 1052-10 auszufiihren.

Anforderung Tursturz

Material: CLT 100 C5s

Breite / Hohe: 10 / 25 cm

Lange, statisch wirksam: 215 cm
Anzahl Schichten: 5 Stlck
Anordnung Decklage: vertikal

Einschlie3lich samtlicher statisch erforderlicher und konstruktiver Befestigungs-
und Verbindungsmittel.

Insbesondere Vollgewindeschrauben Wirth Assy Plus VG @8x300, 1
Stlick/Ecke; oder gleichwertig

Vollgewindeschroube
Wirth ASSY Plus VG Schroube
B8x300
pro Ecke 1 Stiick

1

Einschliel3lich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses.

5 St

1.2.14 Zulage BSP Innenwand, Uberzug U202/U203
Zulage fir vor beschriebene BSP Innen- und Au3enwande, fir die Ausbildung
der Eckverschraubung zweier Uberziige/Wandscheiben gemaR Ausfiihrungs-
planen des Architekten als Grundrisse, Schnitte und Details und Vorgaben der
Tragwerksplanung, sowie gemaf Detail 03 des Leitdetailplans LO1 | OO.
Statikposition: U202 und U203

Alle Anschlisse und Verbindungen sind zug- und druckfest gemag den
gangigen Details des Holzmodul-/Holzmassivbaues unter Beachtung der DIN
EN 1995-1-1 bzw. DIN 1052-10 auszufiihren.

Anforderung Uberzug
Material: CLT 100 C5s

Ubertrag: ....................
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Breite / Hohe statisch wirksam: 10/ 150 cm
Lange statisch wirksam: 600 cm

Einschlie3lich samtlicher statisch erforderlicher und konstruktiver Befestigungs-
und Verbindungsmittel.

Insbesondere Tellerkopfschrauben Rothoblaas TBS8160 &8x160, a= 10 cm, 14
Stiick, als Eckverschraubung der beiden Uberziige U102/U103; oder gleichwer-

tig

Tellerkoptschroube
Rothobloos TBSH 160
@8x 180 H H
o="10cm
Randobstond:

oben und unten: 10cm
seitlich: S5cm

Ansicht A

0

(2]

10

®

i

10

10

Einschliel3lich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses.

1.8t

1.2.15 Zulage BSP Innenwand, Wandschlitz, 105x87 cm
Zulage fur vor beschriebene BSP Innenwand, d=245 mm, flir die Ausbildung ei-
nes Wandschlitzes, geradlinig und fluchtend, gefrast bzw. geschnitten, in einer
BSP-Scheibe

Abmessungen:

Lichte Breite: ca.1050 mm
Lichte Hohe: ca. 870 mm
Lichte Tiefe: 100 mm

Ubertrag: ....................
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2 St

1.2.16 Zulage BSP Innenwand, Wandschlitz, 105x10 cm

Zulage fur vor beschriebene BSP Innenwand, d=245 mm, fur die Ausbildung ei-
nes Wandschlitzes, geradlinig und fluchtend, gefrast bzw. geschnitten, in einer
BSP-Scheibe

Abmessungen:

Lichte Breite: ca.1050 mm
Lichte Hohe: ca. 100 mm
Lichte Tiefe: 100 mm

2 St

1.217 Zulage BSP-Elementwand, d=100, Durchbruch, < 0,1 m?
Zulage fir vor beschriebene BSP Innenwand, d=100 mm, fir die Ausbildung ei-
nes Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast bzw. geschnitten, durch alle
Schichten

Abmessungen: < 0,1 m?
1St

1.2.18 Zulage BSP Elementwand, d=100, Durchbruch, > 0,1 m? £ 0,25 m?
Zulage fur vor beschriebene BSP Innenwand, d=100 mm, fir die Ausbildung ei-
nes Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast bzw. geschnitten, durch alle
Schichten

Abmessungen: > 0,1 m? < 0,25 m?
24 St e s
1.2.19 Zulage BSP Innenwand, d=245 mm, Durchbruch, < 0,1 m?
Zulage fir vor beschriebene BSP Innenwand, d=245 mm, flr die Ausbildung ei-
nes Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast bzw. geschnitten, durch alle
Schichten
Abmessungen: < 0,1 m?
2 St s
1.2.20 Zulage BSP Innenwand, d=245 mm, Durchbruch, > 0,1 m? £ 0,25 m?
Zulage fur vor beschriebene BSP Innenwand, d=245 mm, fur die Ausbildung ei-

nes Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast bzw. geschnitten, durch alle
Schichten

Abmessungen: > 0,1 m? < 0,25 m?

1 St s e
1.2.21 Zulage BSP Elementwand, d=100, Bohrung, < @ 60 mm
Zulage fur vor beschriebene BSP Elementwand, d=100 mm, fir die Ausbildung
eines Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast bzw. geschnitten, durch
alle Schichten

Bohrdurchmesser: < @ 60 mm

10 St

Ubertrag: ....................
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1.2.22 Zulage BSP Elementwand, d=100, Bohrung, > @ 60 mm < @100 mm

Zulage fur vor beschriebene BSP Innenwand, d=100 mm, zzgl. 80 mm Dam-
mung, fur die Ausbildung eines Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast
bzw. geschnitten, durch alle Schichten

Bohrdurchmesser: > @ 60 mm < @100 mm
5 St e e,

1.2.23 Zulage BSP Elementwand, d=100, Bohrung, > @ 100 mm < @ 150 mm
Zulage fir vor beschriebene BSP Innenwand, d=100 mm, zzgl. 80 mm Dam-
mung, fur die Ausbildung eines Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast
bzw. geschnitten, durch alle Schichten

Bohrdurchmesser: > @ 100 mm < @ 150 mm
1 St

1.2.24 Zulage BSP Elementwand, d=100, Bohrung, > @ 150 mm < @ 200 mm
Zulage fur vor beschriebene BSP Innenwand, d=100 mm, zzgl. 80 mm Dam-
mung, fur die Ausbildung eines Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast
bzw. geschnitten, durch alle Schichten

Bohrdurchmesser: > @ 150 mm < & 200 mm
5 St e
1.2.25 Zulage BSP Elementwand, d=100, Bohrung, @ 840 mm
Zulage fir vor beschriebene BSP Innenwand, d=100 mm, flr die Ausbildung ei-
nes Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast bzw. geschnitten, ein-
schliellich angrenzenden Dammschichten
Bohrdurchmesser: @ 840 mm
2 St
1.2.26 Zulage BSP Elementwand, Dosenbohrung, @ 74 mm

Zulage fur vor beschriebene BSP Innen- und Aufienwand, fur die Erstellung ei-
nes Dosenbohrung fiir Hohlwanddosen des Gewerk ELT

Abmessungen:
Durchmesser: @ 74 mm
Tiefe: 70 mm
80 St
1.2.27 Zulage BSP Elementwand, Bohrung in Wandachse, @ 30 mm

Zulage fur vor beschriebene BSP Innen- und AulRenwand, fur die Erstellung von
Bohrungen als Installationskanal flir Elektroleitungen. Ausflihrung gemaf Verle-
geplan ELT, horizontal und vertikal.

Abmessungen:

Durchmesser: @ 30 mm
Tiefe / Héhe: nach Angabe

50 M s e

1.2.28 Zulage BSP Elementwand, Einfadelung

Ubertrag: ....................
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Zulage fir vor beschriebene BSP Innen- und Au3enwand, fir die Erstellung von
horizontalen Ein-/Ausfadelungen an der Unterkante der BSP-Wand zu den 30
mm Bohrungen in Wandachse als Installationskanal fur Elektroleitungen. Aus-
fuhrung gemaf Verlegeplan ELT. Die Einfadelstelle muss so beschaffen sein,
dass die Elektroleitungen von der horizontalen Einfliihrung an der Unterkante
der BSP-Wand in den senkrechten Installationskanal mit 30 mm Bohrung leicht-
gangig eingezogen werden kdnnen. D.h. der 90° Ubergang muss ausgerundet
sein oder die Bohrung wird im 45°-Winkel ausgefihrt.

Abmessungen:
Breite: 30 mm
Tiefe: bis ca. 70 mm

80 St

1.2.29 Zulage BSP Elementwand, Langsnut, 30x30 mm
Zulage fir vor beschriebene BSP Innen- und Au3enwand, fir die Erstellung von
Bohrungen als Installationskanal fir Elektroleitungen. Ausfiihrung gemaf Verle-
geplan ELT, horizontal und vertikal.

Abmessungen:
Lichte Breite: 30 mm
Lichte Tiefe: 30 mm

3 M e

1.2.30 Zulage BSP Elementwand, Langsnut, 30x60 mm
Zulage fur vor beschriebene BSP Innen- und AulRenwand, fur die Erstellung von
Bohrungen als Installationskanal flr Elektroleitungen. Ausflihrung gemaf Verle-
geplan ELT, horizontal und vertikal.

Abmessungen:
Lichte Breite: 30 mm
Lichte Tiefe: 60 mm

10 M e e

1.2.31 BSP AuBenwand, Giebelseiten, d=100 mm, W101
Liefern und montieren eines Brettsperrholzelements als vorgefertigtes, Aulen-
wandelement, inkl. sémtlicher notwendiger Befestigungsmittel gemafR DIN
18334, zimmermannsmafiger Verbindungen und Anschlisse.
Der Einheitspreis beinhaltet Anarbeiten an begrenzende oder aufgehende
Bauteile, einschlieBlich BSP-AuRenwand, soweit nicht mit separater Position
beschrieben.

Alle Anschlisse und Verbindungen sind zug- und druckfest gemafl den gangi-
gen Details des Holzmodul-/Holzmassivbaues unter Beachtung der DIN EN
1995-1-1 bzw. DIN 1052-10 auszufihren.

Ausfiihrung gemanR Gutachten Bauakustik 25032.B2.1, Nachweis Warmeschutz
25032.B.1.1, sowie Ausflihrungsplanen des Architekten als Grundrisse, Schnitte
und Details.

Statikposition: W101

Brettsperrholz, 100 mm, Rohdichte = 450 kg/m?
Aufbau BSP-Brettsperrholzplatte
Material: CLT 100 L5s

Anzahl Schichten: 5 Stlick
Dicke: 100 mm

Ubertrag: ....................
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Anordnung Decklage: horizontal

Einschliel3lich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses der Elemente untereinander in der Flache, sowie
eines regendichten Anschlusses der Fugen aullenseitig.

160 M2 s e

1.2.32 Zulage BSP AuBRenwand, Achse 13, Dammplatte, d=30 mm
Liefern und montieren einer Trennfugen-Dammplatte hohlraumfrei und licken-
los an den Fugen gestofRen zwischen vor beschriebenem Brettsperrholzelement
und Bestandsmauerkwand zur Schallentkopplung.

Material: mineralischer Faserddmmstoff gemal DIN EN 13162
Anwendungstyp WTH-sg gemaf DIN 4108-10
Warmeleitgruppe: WLG 040,

Baustoffklasse A 1, nicht brennbar,

durchgehend wasserabweisend

warme- und schalldammend / schallabsorbierend

Nenndicke: 30 mm.

Richtfabrikat: Isover Akustic HWP 2

Angebotenes Fabrikat:

80 m>

1.2.33 Zulage BSP AuBenwand, Achse 12/13, SD-02
Zulage fur vor beschriebene BSP Auflenwand, d=100 mm, fiir die fachgerechte
Ausbildung des Wandkopfes gemaf Detailplan SD-02.

Fachgerechte Ausbildung des Bauteilanschlusses an die Dachkonstruktion mit
ca. 25° Dachneigung, einschlieRlich notwendiger Abschragungen Wandkopf.
Einschliel3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel

Einschlie3lich Fugendichtbandern nach technischer Erfordernis zwischen
Wandkopf und Dachschalung.

EinschlieB3lich schallentkoppelnder Mineralwoll-Dammplatte zwischen Sparren
und bauseitiger Aufmauerung vertikal.

Dicke Dammplatte: 30 mm,

Breite Dammplatte: ca. 285 mm.

Einschliel3lich geeigneter schallentkoppelnder und lastaufnehmender Damm-
platte zwischen Sparren und bauseitiger Aufmauerung schrag horizontal.
Dicke Dammplatte: 10 mm,

Breite Dammplatte: 140 mm.

Einschlief3lich Dichtband auf Wandkopf Aufmauerung unterhalb Dachschalung.

Dicke Dichtband: bis 30 mm nach technischer Erfordernis,
Breite Dichtband: ca. 200 mm.

Ubertrag: ....................
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1.2.34 Zulage BSP AuBenwand, Achse 22, SD-05
Zulage fur vor beschriebene BSP Auflenwand, d=100 mm, fir den fachgerech-

ten Anschluss der Au3enwand an die Dachkonstruktion gemag Detailplan SD-
05.

Fachgerechte Ausbildung des Bauteilanschlusses an die Dachkonstruktion mit
ca. 25° Dachneigung, einschlieRlich notwendiger Abschragungen Wandkopf.

Einschlie3lich Fugendichtbandern nach technischer Erfordernis zwischen
Wandkopf und Dachschalung.

Einschliel3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel

Einschlief3lich Anarbeiten und AnschlielRen an Sparren

Ubertrag: .......c.cou.....
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1.2.35 BSP AuBRenwand, Langsseiten, 3150 x 2900 mm, d=100 mm

Liefern und montieren eines Brettsperrholzelements als vorgefertigtes, Aul3en-
wandelement, inkl. samtlicher notwendiger Befestigungsmittel geman DIN
18334, zimmermannsmaRiger Verbindungen und Anschlisse.

Der Einheitspreis beinhaltet Anarbeiten an begrenzende oder aufgehende Bau-
teile, einschlieRlich BSP-Aulenwand, soweit nicht mit separater Position
beschrieben.

Alle Anschlisse und Verbindungen sind zug- und druckfest gemaf den gangi-
gen Details des Holzmodul-/Holzmassivbaues unter Beachtung der DIN EN
1995-1-1 bzw. DIN 1052-10 auszufihren.

Ausfiihrung gemal Gutachten Bauakustik 25032.B2.1, Nachweis Warmeschutz
25032.B.1.1, sowie Ausflhrungsplanen des Architekten als Grundrisse, Schnitte
und Details.

Brettsperrholz, 100 mm, Rohdichte = 450 kg/m?
Abmessung Lange X Hoéhe: 3150 x 2900 mm

Aufbau BSP-Brettsperrholzplatte
Material: CLT 100 C5s

Anzahl Schichten: 5 Stlck
Dicke: 100 mm

Anordnung Decklage: horizontal

Holzbearbeitung: nur mit Fras- und Schneidewerkzeugen, die keine Verschmut-
zung mit Kettendl hinterlassen.

Ausfiihrung einschlieBlich Fensterauschnitt:
Lichte Breite:2850 mm
Lichte Hohe: 1540 mm

Einschliel3lich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses der Elemente untereinander in der Flache, sowie

Ubertrag: ....................
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1.2.36

1.2.37

1.2.38

eines regendichten Anschlusses der Fugen aul3enseitig.
18 St

Zulage BSP AuRenwand, wind-/regendichter Deckenanschluss
Zulage fur vor beschriebene BSP AuRenwand, d=100 mm, fur die fachgerechte
Abdichtung der Fuge von Holzbauelement zu Deckenplatte.

Ausfiihrung mit erforderlichen Fugendichtbandern zur Herstellung eines luftdich-
ten Anschlusses der von innen, sowie eines wind- und regendichten Anschlus-
ses aullenseitig.

90 m

Zulage BSP AuBRenwand, d=100 mm, Anschluss Stiitze, OD-01

Zulage fur vor beschriebene BSP AuRenwand, d=100 mm, fur die fachgerechte
Ausbildung des Bauteilanschlusses an die BSH- Stlitze gemaR Detail OD-01
und OD-02, sowie Detail 01 des Leitdetailplans LO1 | 00.

Einschliel3lich vollflachiger Entkopplung Stiitze/AuRenwand gemal Nachweis
Bauakustik 25032.B.2.1, Kapitel 3.1.1.

Einschliel3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel, insbesondere

- Senkkopfschraube Rothoblaas HBSEV08260 @8x260, 3 Stlick/Ifm je Seite, in-
kl. Entkopplung Rothoblaas XYLOFON WASHER, ausgesttpselt; oder gleich-
wertig

Einschlie3lich Elastomerplatte oder alternative UV- und witterungsbestandige
Entkopplung, sowie elastischen Unterlagscheiben fir die Verbindungsschrau-
ben.

Detail 0%
hnschluss 51071 on Innenwdnde [Achse 16+19)

] 1
e
-
|

1
AP,
1
5 £}

R,

Einschliel3lich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
regendichten Anschlusses.

12 m

Zulage BSP AuBenwand, Wandkopf und Anschluss Fusspfette, SA-02
Zulage fur vor beschriebene BSP Auflenwand, d=100 mm, fiir die fachgerechte
Ausbildung des Wandkopfes gemaf Detailplan SA-02.

Fachgerechte Ausbildung des Bauteilanschlusses an die Dachkonstruktion mit
ca. 25° Dachneigung, einschlieRlich notwendiger Abschragungen Wandkopf.

Ubertrag: ....................
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Einschlief3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel

Einschliellich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luftdichten
Anschlusses der von innen, sowie eines wind- und regendichten Anschlusses
aullenseitig zur Pfette.

L)

60 M e

1.2.39 Zulage BSP Elementwand, Deckenanschluss
Zulage fir vor beschriebene BSP Innen- und AuRenwand, d=100 mm / 245 mm,
fur die fachgerechte Ausbildung eines Auflagers auf der Decke tber EG gemaf
Tragwerkplanung sowie gemaf} Detail 07 des Leitdetailplans LO1 | 00, ein-
schlielllich durchlaufender horizontaler Entkopplung gemaf Nachweis Bauakus-
tik 25032.B.2.1, Kapitel 3.2.1. bzw. Anlage C

Einschliel3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel, insbesondere

- Winkel Rothoblaas NINOW 100100, alle 1,5 m, voll ausgenagelt mit LBA An-
kernagel @4x60; oder gleichwertig

- Spreizbetonanker Rothoblaas AB1 M12/120 mm, 1 x pro Winkel, alle 1,5 m,
inkl. Rothoblaas XYLOFON WASHER; oder gleichwertig

Ubertrag: ....................
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Winkel
Rothoblogs NINO 100100

olle 1.5m
voll ouspenagel! mit LBA Ankernogel @4/60
Anordnung siehe seperafen Plan

reizhetpnonker AB1
M12/120mm

\5' hollddmmband

Rothobloos Schallddmmband XYLOFON 35

b= 100mm

erforderliche Stofistellenverbesserung: Kij >= &4 dB
vorhandenes Stofistellenverbesserung: Kij 7.4 dB

Einschlie3lich punktuelles Unterbauen der Wandscheiben zum Ausgleich der
Unebenheiten auf der Stahlbetondecke, so dass die Wandscheiben exakt waag-
recht und auch untereinander niveau-/hdhengleich ausgerichtet sind.

Einschliellich vollflachige Elastomerplatte unter Wandfu? und Verbindungswin-
kel: Rothoblaas Schallddmmband XYLOFON 35, b=100 mm

Einschlieflich holhraumfreies ausfittern des Zwischenraums unterhalb Wand-
full und Schallddmmband mit Unterstopfmortel gemaR DIN EN 1504-6: weich-
plastisch, quellend, mit hoher Friih- und Endfestigkeit, Baustoffklasse A1, bau-
aufsichtich zugelassen oder CE-gekennzeichnet.

Abrechnung pro Wandseite, d.h. doppelte Lange bei einer zweischaligen Wand.
260 m

Zulage BSP Elementwand, Ecke Deckenanschluss

Zulage fur vor beschriebene BSP Innen- und AuRenwand, d=100 mm / 245 mm,
fur die zusatzliche Abordnung von Montagewinklen in den Ecken auf der Decke
Uber EG gemal’ Tragwerkplanung sowie gemaf Detail 07 des Leitdetailplans
LO1 | 00, einschlieRlich durchlaufender horizontaler Entkopplung gemaf Nach-
weis Bauakustik 25032.B.2.1, Kapitel 3.2.1. bzw. Anlage C

Einschlief3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel, insbesondere

- Rothoblaas TITAN N Winkelverbinder TCN 240, 2 Stiick nebeneinander in al-
len Ecken, voll ausgenagelt mit LBA Ankernagel @4x60; oder gleichwertig

- Rothoblaas Hybrid-Dibel HYB-FIX 5.8/8.8 M16x195, 1 x pro Winkel, 2 Stlick
nebeneinander in allen Ecken, inkl. Rothoblaas XYLOFON WASHER; oder

gleichwertig

Einschliel3lich vollflachige Elastomerplatte unter Verbindungswinkel: Rothoblaas
Schallddmmband XYLOFON 35, b=100 mm

Abrechnung pro Wandecke.
28 St

BSP-Deckenplatte, h=120 mm, 101

Ubertrag: ....................
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Liefern und montieren eines Brettsperrholzelements als vorgefertigtes Decken-
element, inkl. sémtlicher notwendiger Befestigungsmittel gemaf DIN 18334,
zimmermannsmahiger Verbindungen und Anschlisse.

Der Einheitspreis beinhaltet Anarbeiten an begrenzende oder aufgehende
Bauteile, soweit nicht mit separater Position beschrieben.

Einschliel3lich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses der Elemente untereinander in der Flache.

Alle Anschlisse und Verbindungen sind zug- und druckfest geman den
gangigen Details des Holzmodul-/Holzmassivbaues unter Beachtung der DIN
EN 1995-1-1 bzw. DIN 1052-10 auszufihren.

Ausfiihrung gemanl Gutachten Bauakustik 25032.B2.1, Nachweis Warmeschutz
25032.B.1.1, sowie Ausflihrungsplanen des Architekten als Grundrisse, Schnitte
und Details und Vorgaben der Tragwerksplanung.

Statikposition: 101

Aufbau BSP-Brettsperrholzplatte
Material: CLT 120 C5s

Anzahl Schichten: 5 Stlick
Dicke: 120 mm

Holzbearbeitung: nur mit Fras- und Schneidewerkzeugen, die keine
Verschmutzung mit Kettendl hinterlassen.

Abrechnung nach m2. Ausfiihrung in samtlichen gemaf Werkplan vorkommen-
den GroRen und Abmessungen.

77T m? i e

1.2.42 Zulage BSP Deckenplatte 101, Anschluss W102
Zulage fur vor beschriebene BSP Deckenplatte, firr die fachgerechte Ausbildung
eines Auflagers der Decke Uber OG im Flurbereich auf Statik-Pos. W102 ge-
maf Tragwerkplanung, sowie gemaf Detail 05 und 06 des Leitdetailplans LO1 |
00, einschlieRlich durchlaufender stirnseitiger horizontaler Entkopplung gemaf
Nachweis Bauakustik, Kapitel 3.2.1.

Einschliel3lich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses.

Einschliel3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel.

Insbesondere Tellerkopfschrauben Rothoblaas TBS8240 @8x240, 3 Stiick/Ifm;
oder gleichwertig

Ubertrag: ....................
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I ] | | [ |
Tellerkopfschraube
Rothobloos TBS8240
08x240
3 Stick/Lfm
|| LI
I | |
| ] I T [
LEN
(111 Tellerkopfschraube
ullm Rothobloos TBS8240
L 08x240
L] L 3 Stiick/Lfm
B5 M
1.2.43 Zulage BSP Deckenplatte 101, Anschluss U102

Zulage fur vor beschriebene BSP Deckenplatte, fur die Ausbildung des An-
schlusses gemal Ausflihrungsplanen des Architekten als Grundrisse, Schnitte
und Details und Vorgaben der Tragwerksplanung, sowie gemaf Detail 04 des
Leitdetailplans LO1 | 00.

Statikposition: 101 an U102

Einschlieflich erforderlicher Fugendichtbander zur Herstellung eines luft- und
schalldichten Anschlusses.

Einschlie3lich samtlicher statisch erforderlicher und konstruktiver Befestigungs-
und Verbindungsmittel.

Insbesondere Vollgewindeschrauben Wiirth Assy Plus VG @8x300, 10
Stuck/Ifm, ausgestopselt; oder gleichwertig

Ubertrag: ....................
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Anschluss 101 (Decke) an U107

Yollgewinteschraube
Wirth ASSY Plus VG Schroube
B8x240

H H 10 Stiick/Lfm

ousgestopselt

E 1 I |
]
# 1 I |
H H &
|
3 M e e,
1.2.44 Zulage BSP Deckenplatte, Durchbruch, < 0,1 m?

Zulage fur vor beschriebene BSP Deckenplatte, d=120 mm, fiir die Ausbildung
eines Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast bzw. geschnitten.

Abmessungen: < 0,1 m?
z.B. Lénge x Breite: ca. 300 x 300 mm

3 St e
1.2.45 Zulage BSP Deckenplatte, Durchbruch, > 0,1 m? < 0,25 m?

Zulage fir vor beschriebene BSP Deckenplatte, d=120 mm, fiir die Ausbildung
eines Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast bzw. geschnitten.

Abmessungen: > 0,1 m? < 0,25 m?

4 St s

1.2.46 Zulage BSP Deckenplatte, Durchbruch, > 0,25 m? < 0,5 m?
Zulage fur vor beschriebene BSP Deckenplatte, d=120 mm, fiir die Ausbildung
eines Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast bzw. geschnitten.

Abmessungen: > 0,25 m? < 0,5 m?

1.8t

1.2.47 Zulage BSP Deckenplatte, Durchbruch, 130x70 cm
Zulage fir vor beschriebene BSP Deckenplatte, d=120 mm, fiir die Ausbildung
eines Durchbruches, geradlinig und fluchtend, gefrast bzw. geschnitten.

Abmessungen Lange x Breite: 1300 x 700 mm:
1T St s e

1.2.48 Zulage BSP Elementplatte, Stopsel, 50 mm
Zulage fir vor beschriebene BSP Elementplatten fir das Ausfrasen von
Schraub- und sonstigen Verbindungsanschlissen und das nachtragliche Schlie-
Ren der Frasungen mit einem Holzstopsel, oberflachenbiindig mit Wand-
/Decken-Oberflache.
Durchmesser: bis 50 mm

Ubertrag: ....................
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Holzart: analog BSP Elementplatte
Oberflache: BSP Elementplatte

30 St

1.2.49 Zulage fiir das Entfernen von Restradien
Zulage fiir das Entfernen von Restradien bei Offnungen/Durchbriichen nach
technischer Erfordernis in Abstimmung mit Architekturplanung und Fachpla-
nung, ohne Verschmutzen der Oberflache.

50 St

1.2.50 Holzstiitze, 2x18/32 cm, BSH Gl24c, S101
Holzstltze als Aufienwandelement, liefern und fachgerecht abbinden/montieren,
einschlieBlich zimmermannsmaRiger Verbindungen und Anschlusse.
Der Einheitspreis beinhaltet Anarbeiten an begrenzende oder aufgehende Bau-
teile, soweit nicht mit separater Position beschrieben.

Alle Anschlisse und Verbindungen sind zug- und druckfest gemafR den gangi-
gen Details des Holzmodul-/Holzmassivbaues unter Beachtung der DIN EN
1995-1-1 bzw. DIN 1052-10 auszufihren.

Ausfiihrung geman Ausflhrungsplanen des Architekten als Grundrisse, Schnitte
und Details, insbesondere auch OD-02/0OD-03, und Vorgaben der Tragwerks-
planung in der Achse G und B.1.

Statikposition: S101

Material: BSH Gl24c
Querschnitt b/h: 2 x 18/32 cm

Einschliel3lich samtlicher statisch und konstruktiv erforderlicher Befestigungs-
und Verbindungsmittel gemaf DIN 18334, insbesondere

- Tellerkopfschrauben Rothoblaas TBSEV08280 @8x280, 3 Stiick/Ifm je Seite,
ausgestopselt; oder gleichwertig

Detoil 01
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Abrechnung nach laufendem Meter Stiitze.
105 M e

1.2.51 Zulage Holzstiitze FuBpunktanschluss Achse B.1

Ubertrag: ....................
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Zulage fir vor beschriebene Holzstiitze 2x18/32 cm, Pos. S101 fir die Ausfiih-
rung des FuBBpunktanschlusses in der Achse B.1 gemaR Ausfuhrungsplanen
des Architekten als Grundrisse, Schnitte und Details, sowie Detail 09 des Leit-
detailplans LO1 | 00.

Einschlie3lich samtlicher statisch erforderlicher und konstruktiver Befestigungs-
und Verbindungsmittel, insbesondere

- Winkel Rothoblaas NINO 100100, 2 Stlck pro Stutze, voll ausgenagelt mit
LBA Ankernagel @4x60; oder gleichwertig

- Spreizbetonanker Rothoblaas AB1 M12/120 mm, 2 x pro Winkel; oder gleich-
wertig

x

ikl
Holzstitze § 101 |— {j Rathabloas NIND 100100
TS-I Gl 7% / beidseitig 1 Shick

woll ausgenagel! mil LBA Ankernogel B&S6E0

Rothoblons Soreizbetonanker AB1
M12/ 120mm

FOTORIMGRIRNEA

Rothoblogs Spreizbetononker AB1
M12/120mm

Einschlie3lich Feuchtigkeitssperre unterhalb des StlutzenfuRes auf dem Beton-
10 St e

1.2.52 Zulage Holzstiitze FuBpunktanschluss Achse G
Zulage fir vor beschriebene Holzstlitze 2x18/32 cm, Pos. S101 fir die Ausfiih-
rung des FuBBpunktanschlusses in der Achse B.1 gemaR Ausfuhrungsplanen
des Architekten als Grundrisse, Schnitte und Details, sowie Detail 10 des Leit-
detailplans LO1 | 00.

Einschlie3lich samtlicher statisch erforderlicher und konstruktiver Befestigungs-
und Verbindungsmittel, insbesondere

Ubertrag: ....................
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- Winkel Rothoblaas NINO 100100, 2 Stulick pro Stutze, voll ausgenagelt mit
LBA Ankernagel @4x60; oder gleichwertig

- Spreizbetonanker Rothoblaas AB1 M12/120 mm, 2 x pro Winkel; oder gleich-
wertig

Winkel
Rothoblogs NIND 100 100
beidseitig 1 Stiick
voll ousgenogelt mit LBA Ankernogel 84/&

=]

| reizhetongnker 1
M12/ 120mm

Rothobloos Soreizhetononker AB1
M2/ 120mm

Einschliel3lich Feuchtigkeitssperre unterhalb des StutzenfuRes auf dem Beton
10 St s e

1.2.53 Zulage Holzstiitze Anschluss StB-Decke 001
Zulage fir vor beschriebene Holzstlitze 2x18/32 cm, Pos. S101 flr die Ausfiih-
rung des Anschlusses an die Decke Uber EG, Statik-Pos. 001 gemaR Ausfiuh-
rungsplanen des Architekten als Grundrisse, Schnitte und Details, sowie Detail
08 des Leitdetailplans LO1 | 00.

Einschliel3lich samtlicher statisch erforderlicher und konstruktiver Befestigungs-
und Verbindungsmittel, insbesondere

- Anschlussplatte 18 x 48 x 2 cm, S235 JR, inkl. aller 6 Bohrungen

- Spax Vollgewinde T-Star plus A4 Edelstahl @8x180, 4 Stiick pro Ankerplatte;
oder gleichwertig

- Spreizbetonanker Rothoblaas AB1 M12/120 mm, 2 x pro Anschlussplatte; oder
gleichwertig

Einschlielich einfrasen der Stlitze in den Abmessungen der Ankerplatte, so

dass diese buindig mit der Riickseite Stlitze abschlief3t
Abmessungen Breite x Héhe x Tiefe: 360 x 180 x 20 mm

Ubertrag: ....................
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Vollgewindeschroube
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Anschlussplatte -~ | R
LR 2 e hVollgewindeschroube
Spox Vollgewinde
-~ B8/ 180
Haolzstiitze § 01— | =" 4 Stiick
BSH Gl 24r
(NEL 3] g
20 St e,
1.2.54 Zulage Holzstiitze Fensterbanknut

Zulage fur vor beschriebene Holzstiitze 2x18/32 cm, Pos. S101 flr das seitliche
einnuten der Stutzen im Bereich der zukinftigen Fensterbanke, so dass diese
dort eingepasst werden kénnen. Ausfiihrung in der Neigung der Fensterbanke.

Lange: gesamte Stltzentiefe, 36 cm
Hoéhe: ca. 3 bis 5 cm nach Angabe Gewerk Bauelemente Fenster

Abrechnung pro Stitzenseite

40 St

1.2.55 Zulage Holzstiitze , Einfrasen Stiitzenverblechung

Zulage fur vor beschriebene Holzstlitze 2x18/32 cm, Pos. S101 flr das flachige
ein- bzw. abfrédsen der Stitze im Bereich der Fensterblechanschlisse, so dass
die Blechtropfkante biindig mit der Stlutzenoberflache abschlieft.

Ausfiihrung geman Detailplan SA-07.

Ausfuhrung dreiseitig (Vorderseite und auf beiden Seiten zum Fenster, an der
Unterkante in Neigung der Dachschalung Anbau (ca. 12°)

Hohe: ca. 40 cm auf Vorderseite, ca. 31 cm am Anschluss zur BSP-Fassaden-
platte

Breite: gesamte Stutzenbreite 36/32 cm
Tiefe: ca. 10 mm

Ubertrag: ....................
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D. I
e
! 36 1° | 10
11 Stitze }
| Stitzenverblechung
| 1cm Fldsung in der Stiltze
— Lifterziegel in jedem Sparrendfeld
% = 850 cm? auf der gesamten
Dachflache
Abrechnung pro Stitze
20 St e e
1.2.56 Vollholz NH C24 S10 - Dachstuhl

kerngetrennt, Holzfeuchte max. 15 % nach DIN, bei Erfordernis kammerge-
trocknet, allseitig auf Fertigmald gesagt bzw. gehobelt, als Dachstuhl und alle
weiteren Bauteile, wie Schwellen, Zangen, Bohlen, etc. in den erforderlichen
Querschnitten und Langen liefern, abbinden und fachgerecht, Gber dem vorste-
hend beschriebenen Gebaude, gemal den Ausflihrungs- und Detailplanen des
Architekten sowie der statischen Berechnung und den Konstruktionszeichnun-
gen des Statikers, aufstellen, einschlieRlich aller zimmermannsmafigen Verbin-
dungen und Anschlisse, sowie vorgegebener Verbindungs- und Verankerungs-
mittel, soweit nicht mit separaten Positionen beschrieben.

Der Einheitspreis beinhaltet auch die Lieferung und Montage aller Verbindungs-
mittel welche Nebenleistung nach DIN 18334 sind.

Dachform: Satteldach mit 25°

Holzart: Fichte/Tanne

Festigkeitsklasse C 24

Sortierklasse S 10

Guteklasse I

Oberflache: sagerau, bei Sichtholzteilen gehobelt
Insbesonere als:

- Mittelpfetten/Wandschwellen b/h ca. 10/16 cm, D02.1
- Sparren b/h ca. 14/28 cm, D01.1 und D01.2

- Sparren b/h ca. 12/18 cm, D04 und D04.1

- Firstpfetten b/h ca. 10/16 cm, D05 und D06

Mit dem Einheitspreis der Position ist weiterhin der komplette Abbund, ein-
schliellich aller notwendigen Zu- und Ausschnitte, Bohrungen, Frasungen, Ein-
schlitzungen, etc. abgegolten, soweit nicht mit separaten Positionen beschrie-
ben.

Nicht eigens erwahnte Zuschlage fiir Holzkonstruktionen sind in dieser Position

Ubertrag: ....................
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enthalten.
Die Bearbeitung sichtbarer Holzteile ist vor Ausflihrung mit dem Bauherren/der
Bauleitung abzustimmen und wird mit gesonderter Position vergutet.
48 M3 e e
1.2.57 Brettschichtholz, GL 24c, Dachstuhl
Brettschichtholz, Holzfeuchte max. 15 % nach DIN, allseitig auf Fertigmalf} ab-
gebunden, als Dachstuhl und fur alle weiteren Bauteile, wie Schwellen, Zangen,
Bohlen, etc. in den erforderlichen Querschnitten und Langen liefern, abbinden
und fachgerecht, iber dem vorstehend beschriebenen Gebdude, gemal den
Ausfiihrungs- und Detailplanen des Architekten sowie der statischen Berech-
nung und den Konstruktionszeichnungen des Statikers, aufstellen, einschlief3lich
aller zimmermannsmafigen Verbindungen und Anschliisse, sowie vorgegebe-
ner Verbindungs- und Verankerungsmittel, soweit nicht mit separaten Positionen
beschrieben.
Der Einheitspreis beinhaltet auch die Lieferung und Montage aller Verbindungs-
mittel welche Nebenleistung nach DIN 18334 sind.
Dachform: Satteldach mit 25°
Guteklasse: GL 24c
Holzart: aus europaischem Nadelholz (Fichte/Tanne/Kiefer)
Oberflachenbearbeitung: gehobelt/geschliffen
Oberflachenqualitat: Sichtqualitat
Bauteile insbesondere:
- MittelpfettenVordach b/h ca. 16/24 cm, D02.2
- Fulpfetten Vordach b/h ca, 16/24 cm, D03.2
Mit dem Einheitspreis der Position ist weiterhin der komplette Abbund, ein-
schliellich aller notwendigen Zu- und Ausschnitte, Bohrungen, Frasungen, Ein-
schlitzungen, etc. abgegolten, soweit nicht mit separaten Positionen beschrie-
ben.
Nicht eigens erwahnte Zuschlage fiir Holzkonstruktionen sind in dieser Position
enthalten.
0,4 M3 s e
1.2.58 Brettschichtholz, GL 28c, Dachstuhl

Brettschichtholz, Holzfeuchte max. 15 % nach DIN, allseitig auf Fertigmal} ge-
sagt bzw. bei Sichtbauteilen gehobelt, als Dachstuhl und fir alle weiteren Bau-
teile, wie Schwellen, Zangen, Bohlen, etc. in den erforderlichen Querschnitten
und Langen liefern, abbinden und fachgerecht, Gber dem vorstehend beschrie-
benen Gebaude, gemal den Ausfihrungs- und Detailplanen des Architekten
sowie der statischen Berechnung und den Konstruktionszeichnungen des Stati-
kers, aufstellen, einschlielich aller ziimmermannsmafigen Verbindungen und
AnschlUsse, sowie vorgegebener Verbindungs- und Verankerungsmittel, soweit
nicht mit separaten Positionen beschrieben.

Der Einheitspreis beinhaltet auch die Lieferung und Montage aller Verbindungs-
mittel welche Nebenleistung nach DIN 18334 sind.

Dachform: Satteldach mit 25°

Guteklasse: GL 28c

Holzart: aus europaischem Nadelholz (Fichte/Tanne/Kiefer)
Oberflachenbearbeitung: gehobelt/geschliffen
Oberflachenqualitat: Sichtqualitat

Bauteile insbesondere:

- Mittelpfetten / Wandschwellen b/h ca. 16/24 cm, D07

- Fulpfetten b/h ca, 16/24 cm / 20/20 cm, D03.1 und D08

Ubertrag: ....................
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Mit dem Einheitspreis der Position ist weiterhin der komplette Abbund, ein-
schliellich aller notwendigen Zu- und Ausschnitte, Bohrungen, Frasungen, Ein-
schlitzungen, etc. abgegolten, soweit nicht mit separaten Positionen beschrie-
ben.

Nicht eigens erwahnte Zuschlage fiir Holzkonstruktionen sind in dieser Position
enthalten.

5 m3 s e

1.2.59 Profilieren der Sparrenkoépfe und Pfettenkopfe
als Zuschlag der vorbeschriebenen Positionen, Sparrenképfe und Pfettenkopfe
nach Vorlage des Architekten oder Bauherrn.

160 St

1.2.60 Zulage Vollhélzer gehobelt
Zulage fir das Hobeln der Kantholzer/Vollhélzer NH C24 des vor beschrieben
Dachstuhls in sichtbaren Bereichen. Sichtbare Holzteile sind ohne Verschmut-
zung einzubauen bzw. im Anschluss zu reinigen und bis zur Abnahme vor Ver-
schmutzung zu schitzen. Der entsprechende Aufwand ist in dieser Position ent-
halten.

Abrechnung nach Quadratmeter bearbeiteter Flache in sichtbaren Bereichen.

45 M2 e
1.2.61 Zulage Sparren Vordachbereich Erweiterung gehobelt
Zulage fir das Hobeln der Sparren des Erweiterungsbaus (Turnhalle) des vor
beschrieben Dachstuhls im sichtbaren Bereich des Vordachs. Sichtbare Holztei-
le sind ohne Verschmutzung einzubauen bzw. im Anschluss zu reinigen und bis

zur Abnahme vor Verschmutzung zu schitzen. Der entsprechende Aufwand ist
in dieser Position enthalten.

Bearbeitungslange: ca. 50 cm
Querschnitt b/h: 14/28 cm

Abrechnung pro Sparren.
105 St s e,

1.2.62 Zulage Sparren Vordachbereich Anbau gehobelt

Ubertrag: ....................
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Zulage fur das Hobeln der Sparren des Anbaus (westlich an Erweiterung im EG)
des vor beschrieben Dachstuhls im sichtbaren Bereich des Vordachs. Sichtbare
Holzteile sind ohne Verschmutzung einzubauen bzw. im Anschluss zu reinigen
und bis zur Abnahme vor Verschmutzung zu schitzen. Der entsprechende Auf-
wand ist in dieser Position enthalten.

Bearbeitungslange: ca. 35 cm
Querschnitt b/h: 12/18 cm

Abrechnung pro Sparren.
45 St e,

1.2.63 Zulage Dachsparren, Dammung, Achse 10, OD-11
Zulage fir vor beschriebene Sparren fir die fachgerechte Ausbildung des An-
schlusses an die AuRenwand gemaf Detailplan OD-11.

Liefern und einbauen einer schallentkoppelnden Mineralwoll-Dammplatte zwi-
schen Sparren und bauseitiger Auflenwand.

Dicke Dammplatte: 20 mm,

Breite Dammplatte: ca. 180 mm.

T M e
1.2.64 Zulage Firstpfette D05 Stiitzenanschluss
Zulage fir die Auflagerung der Firstpfette D05 seitlich an die Stitzen S101 mit
Vollgewindeschrauben, einschlieRlich samtlicher Befestigungsmittel.
Richtfabrikat: 2x3 Stiick Wirth Assy 3.0 @10 x 200 oder gleichwertig

Abrechnung pro Anschluss eines Pfettenendes an die Stiitze

Ubertrag: ....................
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1.2.66
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14 St

Feuchtigkeitssperrbahn unter Holzkonstruktionen, d=25 cm
Feuchtigkeitssperrbahn liefern und unter der Holzkonstruktion wie Pfetten,
Schwellen und Balkenk&pfe in Bahnen verlegen.

Ausfuhrung: Glasvliesbitumenbahn V13

Breite: bis 25 cm

280m L

Vorgefertigte Befestigungsmittel

WerkmaRig bzw. industriell gefertigte Verbindungs- und Befestigungsmittel aus
verzinktem Stahl wie Winkel, BMF, Balkenschuhe, Stabdibeln, Geka-Dubel,
Flach-/Rundstahlanker, Nagelbander, Windrispenbander, Schraub- und
Rillennagel, Nagelbleche, Schrauben, Nageln, etc. fiir vorbeschriebenen
Dachstuhl / Dachgauben liefern und fachgerecht nach den Ausfihrungspléanen,
sowie den statischen Unterlagen und Berechnungen des Statikers einbauen und
nach Ausflhrungsvorschrift befestigen und montieren. Kleinmengenzuschlage
sind im Einheitspreis enthalten. Die Vergutung erfolgt flir vorgefertigte
Befestigungsmittel, soweit diese nicht bereits mit gesonderter Position
beschrieben oder Nebenleistung nach DIN 18334 sind.

250 Kg e

Windrispenband 40 x 1,5 mm

Lieferung und Montage eines Windrispenbandes zur Herstellung einer Schei-
benwirkung in der Sparrenlage bzw. in Ebene der darauf befindlichen Dach-
schalung, nach Angabe Tragwerkplanung.

Einschlie3lich samtlicher erforderlicher Befestigungsmittel, dauerhaft
korrosionsgeschutzt.

Material: Stahlblech, feuerverzinkt, S350GD
Querschnitt Breite x Starke: 40 x 1,5 mm
Windlastzone: 2

Dachneigung: 25° bzw. 12°

Ubertrag: ....................




18.02.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 51 von 121

715a Turnhalle WOR Zimmerer BA3.1 P4 und P2
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Bauaufsichtlich zugelassen oder mit CE-Kennzeichen nach DIN EN 1090-1
210 M e e
1.2.68 Sparrenzwischenbrett Erweiterung, 22 x 300 mm

Sparrenzwischenbrett liefern und fachgerecht montieren durch beidseitiges Ein-
nuten der Sparren bzw. senkrechte Anschlagleiste nach Wahl des AN, obere
Schnittkante in Dachneigung bearbeitet und ohne Luftspalt an Schalung gesto-
Ren Ausfiihrung im Bereich aller Fupfetten.

Einschlie3lich Fugendichtband zur Herstellung eines winddichten Anschlusses
des Sparrenzwischenbrett an Sparren, Pfette und Dachschalung.

Holzwerkstoff: Fichte, Larche, Tanne

Plattenart: Dreischichtplatte gemaf DIN EN 13986
Nutzungsklasse: 3 gemaf DIN EN 1995-1-1 (SWP/3)
Verleimung: wasserfest (AW100) gemaf DIN 68705
Dicke: ca. 22 mm

Hoéhe: ca. 300 mm

Sparrenachsenabstand: ca. 60 cm

Abrechnung nach Lange Rohbau-Aul3enkante der Gebaude Traufseite.
60 m

1.2.69 Sparrenblendbrett Anbau, 22 x 360 mm
Sparrenblendbrett liefern und fachgerecht montieren und ohne Luftspalt an
Dachschalung gestoRRen. Ausflhrung im Bereich der Traufe vor der Fupfette
auf Wandkopf Stahlbetonwand.
Einschlie3lich Unterkonstruktion an Fu3pfette und den Sparrenseiten, sowie
ausnehmen der Bretter an den Sparren.
StoRstellen lagegesichert und verwindungsfrei hinterlegt
Obere Kante in Dachneigung bearbeitet.

Einschlie3lich Fugendichtband zur Herstellung eines winddichten Anschlusses
des Sparrenzwischenbrett an Sparren, Pfette und Dachschalung.

Holzwerkstoff: Fichte, Kiefer, Larche oder Tanne
Plattenart: Dreischichtplatte gemaf DIN EN 13986
Nutzungsklasse: 3 gemaf DIN EN 1995-1-1 (SWP/3)
Verleimung: wasserfest (AW100) gemaf DIN 68705
Dicke: ca. 22 mm

Hoéhe: ca. 360 mm

Sparrenachsabstand: ca. 76 bis 80 cm

Ubertrag: ....................
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Abrechnung nach Lange Rohbau-AuRenkante Gebaude Traufseite.
33 M e
1.2.70 Dampfbremse, vliesarmiert, sd 210 m
Luftdichte Schicht herstellen aus Dampfbremse, liefern und nach Verlegeanlei-
tung an den Sparren bzw. Pfetten befestigen. Langs- und Querlberlappungen
der Dampfbremse sind mit Stol3tberalppung von mind. 10 cm und systemzuge-
hoérigem Klebeband oder systemzugehdrigen Klebstoff nach Verlegeanleitung
Hersteller luftundurchléssig zu verkleben.
Die luftdichte Verklebung der Folenst6R3e in der Flache sind in dieser Position
einzukalkulieren und damit abgegolten. Die Vergltung der AnschlUsse an Bau-
teile wie im Ubergang zu Aullen-/Innenwanden, aufgehenden Bauteilen, Pfetten,
Dachflachenfenster, etc., erfolgt mit separater Position. Am Ubergang zu Au-
Renwanden, Trennwanden oder anderen aufgehenden bauseits zu verputzen-
den Bauteilen ist ein ausreichender Folientuberstand herzustellen.
Material: Polyamid, verstarkt durch PP-Vlies
Diffusionswiderstand: sd = 10 m
Baustoffklasse: B 2 (ohne Abstand zum Dammstoff)
Normalentflammbar nach DIN 4102
(an geb oten es Produkt) ................
700 M2 e e
1.2.71 Anschluss Dampfbremse herstellen

Luftdichter Anschluss der vor beschriebenen Dampfbremse an Aul3en-
/Innenwanden, sonstige aufgehende Bauteilen, Pfetten, Dachflachenfenster,
etc. mit zur Dampfbremse systemzugehdrigem Klebeband oder systemzugeho-
rigen Klebstoff nach Verlegeanleitung Dampfbremsen-Hersteller sowie Ausfiih-
rungs- und Detailplanung liefern und herstellen.

Ausfiihrung einschlieRlich Vorbehandlung/Primern und Untergrundprifung.

Anschlussuntergrund:
Holzbauteile, Holzwerkstoffe einschlieBlich Dammung, Mauerwerk mit Glatt-

Ubertrag: ....................
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1.2.72

1.2.73

1.2.74

1.2.75

strich, Beton, Trockenbauplatten, Putzoberflachen.
280 m

Zulage Dampfbremse, Kabel, 1 x 4,8 -12 mm

Zulage fur vor beschriebene Dampfbremse fiur die Erstellung einer luftdichten
Durchfiihrung fiir Kabel mittels einer selbstklebenden Manschette mit EPDM-
Dichtung.

Kabelanzahl: 1 Stiick

Kabeldurchmesser: 4,8 -12 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

- halogenfrei

2 st

Zulage Dampfbremse, Kabel, 2 x 4,8 -12 mm

Zulage fir vor beschriebene Dampfbremse flir die Erstellung einer luftdichten
Durchflhrung fir Kabel mittels einer selbstklebenden Manschette mit EPDM-
Dichtung.

Kabelanzahl: 2 Stiick

Kabeldurchmesser: 4,8 -12 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

- halogenfrei

10 St

Zulage Dampfbremse, Kabel, 6 x 4,8 -12 mm

Zulage fur vor beschriebene Dampfbremse fiur die Erstellung einer luftdichten
Durchfiihrung fiir Kabel mittels einer selbstklebenden Manschette mit EPDM-
Dichtung.

Kabelanzahl: bis 6 Stuick

Kabeldurchmesser: 4,8 -12 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

- halogenfrei

10 St

Zulage Dampfbremse, Leerrohr, 1 x 15 -30 mm

Zulage fir vor beschriebene Dampfbremse flir die Erstellung einer luftdichten
Durchflihrung fr ein Leerrohr mittels einer selbstklebenden Manschette mit
EPDM-Dichtung.

Leerrohranzahl: 1 Stick

Rohrdurchmesser: 15 -30 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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- halogenfrei
5 St
1.2.76 Zulage Dampfbremse, Leerrohr, 1 x 30 - 50 mm

Zulage fur vor beschriebene Dampfbremse fiur die Erstellung einer luftdichten
Durchfiihrung fiir ein Leerrohr mittels einer selbstklebenden Manschette mit
EPDM-Dichtung.

Leerrohranzahl: 1 Stiick

Rohrdurchmesser: 30 - 50 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

- halogenfrei

2 St

1.2.77 Zulage Dampfbremse, Leerrohr, 1 x 50 - 75 mm
Zulage fir vor beschriebene Dampfbremse flir die Erstellung einer luftdichten
Durchflihrung fir ein Leerrohr mittels einer selbstklebenden Manschette mit
EPDM-Dichtung.
Leerrohranzahl: 1 Stick
Rohrdurchmesser: 50 - 75 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

- halogenfrei

1St

1.2.78 Zulage Dampfbremse, Leerrohr, 1 x 75 - 100 mm
Zulage fur vor beschriebene Dampfbremse fiur die Erstellung einer luftdichten
Durchfiihrung fiir ein Leerrohr mittels einer selbstklebenden Manschette mit
EPDM-Dichtung.
Leerrohranzahl: 1 Stiick
Rohrdurchmesser: 75 - 100 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

- halogenfrei

1.8t

1.2.79 Zwischensparrenklemmfilz Holzfaser, 0,036 W/(m*K), 280 mm
Zwischensparrenklemmfilz, gesundheitlich unbedenklich nach Gefahrstoffver-
ordnung liefern und fachgerecht nach Herstellerempfehlung zwischen den Spar-
ren montieren.

Dammmaterial: flexible Holzfaserddmmung, gemaf DIN 13171
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ap: 0,036 W/(m*K)

Bemessungswert Warmeleitfahigkeit Ag: 0,038 W/(m*K)
Dammestoffdicke gesamt in ein oder zwei Schichten: 280 mm stark
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: mind. E oder besser
Anwendungstyp gemaf DIN 4108-0: DZ-dk

Einbauort: zwischen den Sparren

Ubertrag: ....................
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(angebotenes Produkt)

520 m? e s

1.2.80 Zwischensparrenklemmfilz Holzfaser, 0,036 W/(m*K), 180 mm
Zwischensparrenklemmfilz, wie vor beschrieben, jedoch
Dammstoffdicke: 180 mm stark

190 M2 s e

1.2.81 Mehr-/Minderdicke Zwischensparrenklemmfilz Holzfaser, 0,036 W/(m*K)
Zu- bzw. Abschlag fur Mehr- oder Minderdicke fir vor beschriebene
Holzfaser-Zwischensparrendammung pro 2 cm/m? Schichtdicke.

50 M2 e

1.2.82 Anschlaglattung 60 x 80 mm
Lattung an Aufienwéanden als Anschlag fur die Dampfbremse und UK fur das
nachfolgende Gewerk Trockenbau liefern und montieren.
Die Latten sind in der Ebene UK Dachsparren an der Auflenwand zu befestigen,
sowie passgenau an begrenzende und aufgehende Bauteile anzuarbeiten.
Material: Nadelholz DIN 4074
Querschnitt 60 / 80 mm,
Sortierklasse S 10/MS 10
Glteklasse 2

m— RS

100 M s e

1.2.83 Anschlaglattung 60 x 100 mm
Lattung an Aufienwéanden als Anschlag fur die Dampfbremse und UK fur das
nachfolgende Gewerk Trockenbau liefern und montieren.
Die Latten sind in der Ebene UK Dachsparren an der Auflenwand zu befestigen,
sowie passgenau an begrenzende und aufgehende Bauteile anzuarbeiten.
Material: Nadelholz DIN 4074
Querschnitt 60 / 100 mm,
Sortierklasse S 10/MS 10
Glteklasse 2

20 M s e

1.2.84 Dachschalung / 24 mm / sagerauh
Bretterschalung als Dachschalung liefern und fachgerecht, dicht gestoRen auf
Sparren montieren. Der Einheitspreis beinhaltet Kleinflachenzuschlage, ein-
schliellich Anarbeiten an Grate und Kehlen sowie samtliche Aus- bzw. An-
schnitte an durchdringende, begrenzende oder aufgehende Bauteile.
Dicke/Deckbreite: ca. 24 / 160 mm
Material: Fichte

Ubertrag: ....................
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Glteklasse 2
Sortierklasse S10
Oberflache: sagerauh
820 M2 s e
1.2.85 Dachschalung - Vordach, 24 mm, Nut/Feder
Bretterschalung als Vordach- bzw. Untersichtschalung liefern und fachgerecht,
dichtgestoRRen auf Sparren montieren. Der Einheitspreis beinhaltet Kleinflachen-
zuschlage, einschliel3lich Anarbeiten an Grate und Kehlen sowie sémtliche Aus-
bzw. Anschnitte an durchdringende, begrenzende oder aufgehende Bauteile.
Dicke/Deckbreite: ca. 24 / 146 mm
Material: Fichte/Tanne
Guteklasse Il
Sortierklasse S10
Oberflache: einseitig gehobelt
Nut- und Federbrettschalung mit leichter Fase
100 M2 e e
1.2.86 Dachschalung - Ortgang, Dreischichtplatte, d=40 mm
Dreichichtplatte als Vordachschalung im Ortgangbereich liefern und fachge-
recht, dichtgestoRen auf Wandkrone montieren. Der Einheitspreis beinhaltet
Kleinflachenzuschlage, einschlieRlich fluchtende Anarbeiten inkl. ca. 10 mm La-
cke an Dachschalung in der Flache sowie samtliche Aus- bzw. Anschnitte an
durchdringende, begrenzende oder aufgehende Bauteile.
Ausfiihrung gemaR Detailplan OD-11.
Einschlief3lich sdmtlicher Befestigungsmittel und Bohrungen im Montageunter-
grund.
Montageuntergrund: Stahlbeton
Anforderung: AuRenbereich. tragend
Material: Fichte/Tanne Massivholz
Oberflachenqualitat: A/BC
Plattentyp: SWP 3 s gemaR EN 13353
Nutzungsklasse: 2
Dicke: 40 mm
Breite: ca. 50 cm
3-Schichtplatte | Lr' 4 / b |
2enm PR DA
40mm - o ——i !
8 E 7 '
% é |l -
=2 50 |k i
D C —
982 Ll 1 27
3( -*_’,_:‘ 5 2 18 . 1' 7 29___” 2,
T m e e
1.2.87 Schalungsbahn auf Dachschalung, sd < 0,05 m, 25°

Schalungsbahn / Unterdeckbahn liefern und fachgerecht verlegen.

Die wind- und regendichte Verklebung der Bahnenstdle in der Flache sind in
dieser Position einzukalkulieren und damit abgegolten. Die Verglitung der
Anschlisse an aufgehende Bauteilen wie z.B. Wande und Kamine,
Bestandsbauwerke, Dachflachenfenster, etc., erfolgt mit separater Position.

Ubertrag: ....................
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Es sind systemzugehorige bzw. systemvertragliche Klebebander zu verwenden.
Die Ausfiihrungshinweise der DIN 4108, Teil 7, des ZDVH und die Verarbei-
tungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten!

Brandklasse B-s1, EN 13501-1, schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
ReilRkratf mind. 450/300N / 5¢cm, gemal EN 12311-1 + 2

Sd-Wert: < 0,05 m, (hoch diffusionsoffen)

Wasserdicht W 1, gemal EN 13859-1 + 2

Herstellergarantie Widerstand gegen Wasserdurchgang: mind 30 Jahre
Untergrund: Holz-Dachschalung

Deckung: Ziegeldeckung

Dachneigung: 25°

(angebotenes Produkt)
610 M2 s e

1.2.88 Schalungsbahn auf Dachschalung, sd < 0,05 m, <14°
Schalungsbahn / Unterdeckbahn zur Erstellung eines wind- sowie
wasserdichten Unterdaches liefern und fachgerecht verlegen.
Die wind- und wasserdichte Verklebung der BahnensttRe in der Flache sind in
dieser Position einzukalkulieren und damit abgegolten. Die Vergltung der
Anschlisse an aufgehende Bauteilen wie z.B. Wande und Kamine,
Bestandsbauwerke, Dachflachenfenster, etc., erfolgt mit separater Position.
Es sind systemzugehorige bzw. systemvertragliche Klebebander zu verwenden.
Die Ausfiihrungshinweise der DIN 4108, Teil 7, des ZDVH und die Verarbei-
tungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten!
Brandklasse B-s1, EN 13501-1, schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
ReilRkratf mind. 450/300N / 5¢cm, gemal EN 12311-1 + 2
Sd-Wert: < 0,05 m, (hoch diffusionsoffen)
Wasserdicht W 1, gemal EN 13859-1 + 2
Herstellergarantie Widerstand gegen Wasserdurchgang: mind 30 Jahre
Untergrund: Holz-Dachschalung
Deckung: Ziegeldeckung
Dachneigung: 12°

(angebotenes Produkt)
210 M2 e e

1.2.89 Anschluss Schalungsbahn herstellen
Wind- und regendichter Anschluss der vor beschriebenen Schalungsbahn an
aufgehende Bauteile wie Wande oder Kamine, Bestandsbauwerke, Dachfla-
chenfenster, etc. mit zur Schalungsbahn systemzugehérigem Klebeband oder
systemzugehdrigen Klebstoff nach Verlegeanleitung Schalungsbahn-Hersteller
sowie Ausflhrungs- und Detailplanung liefern und herstellen.
Ausfuhrung einschlieRlich Vorbehandlung/Primern und Untergrundprifung.

Anschlussuntergrund:
Holzbauteile, Holzwerkstoffe einschlief3lich Dammung, Mauerwerk mit Glatt-
strich, Beton, Putzoberflachen.

190 M e
1.2.90 Zulage Schalungsbahn Hochzug First Pultdach
Zulage fir vor beschriebene Schalungsbahn auf Dachschalung flr die Ausbil-

dung eines Hochzugs an aufgehendem Bauteil im Firstbereich Pultdach des An-
baus, einschlief3lich Eck- und Endausbildung.

Ubertrag: ....................
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Hohe: ca. 45 cm
36 M
1.2.91 Durchdringung Dachaufbau, <200 x 200 mm

Durchdringungen des gesamten vor beschriebenen Dachaufbaus herstellen, an
das durchzufiihrenden Bauteil anarbeiten (Dampfbremsfolie, Dammung, Dach-
schalung, Unterdeckbahn, Konterlattung und Lattung, sowie mit zur Dampf-
bremsolie und Unterdeckbahn systemzugehérigen dehnbaren Klebebandern
oder vorgefertigten Dichtmanschetten an das durchzuflihrende Bauteil luft- bzw.
wasserdicht anschlieen. Die Ausflihrungshinweise der DIN 4108, Teil 7 und die
Verarbeitungsrichtlinien der Herstellers sind zu beachten!

Durchmesser: < 200 x 200 mm

8 St

1.2.92 Durchdringung Dachaufbau, > 200 x 200 mm < 400 x 400 mm
Durchdringungen des gesamten vor beschriebenen Dachaufbaus herstellen, an
das durchzufiihrenden Bauteil anarbeiten (Dampfbremsfolie, Dammung,
Dachschalung, Unterdeckbahn, Konterlattung und Lattung, sowie mit zur
Dampfbremsolie und Unterdeckbahn systemzugehdrigen dehnbaren
Klebebandern oder vorgefertigten Dichtmanschetten an das durchzufihrende
Bauteil luft- bzw. wasserdicht anschlieRen. Die Ausfiihrungshinweise der DIN
4108, Teil 7 und die Verarbeitungsrichtlinien der Herstellers sind zu beachten!
Durchmesser: > 200 x 200 mm < 400 x 400 mm

2 St

1.2.93 Konterlattung (40 / 60), Achsabstand 60 cm
Unterkonstruktion der Dachdeckung als Konterlattung, Schubabfangung konti-
nuierlich mittels zugehorigen auf die Dachkonstruktion bemessenen System-
schrauben, liefern und fachgerecht anbringen.
Ausfiihrung einschlief3lich Nageldichtband zur Abdichtung der
Nagel-/Schraubendurchdringungen.
Sortierklasse S 10/MS 10
Querschnitt ca. 40 /60 mm,
Achsabstand Sparren ca. 60 cm,

610 M2 s e

1.2.94 Konterlattung (40 / 60), Achsabstand 76-80 cm
Unterkonstruktion der Dachdeckung als Konterlattung, Schubabfangung konti-
nuierlich mittels zugehorigen auf die Dachkonstruktion bemessenen System-
schrauben, liefern und fachgerecht anbringen.
Ausfiihrung einschlieflich Nageldichtband zur Abdichtung der
Nagel-/Schraubendurchdringungen.
Sortierklasse S 10/MS 10
Querschnitt ca. 40 /60 mm,
Achsabstand Sparren ca. 76 bis 80 cm,

210 Mm% e
1.2.95 Ortgangriegel 80/120 mm
Liefern und Einbauen eines Ortgangriegels mit Nut, fachgerecht mit verzinkten

Nageln befestigen.
Querschnitt: ca. 80 / 120mm

53 M s e

1.2.96 Traufbohle 30/50 x 160 mm, trapezformig
Traufbohle, trapezférmig liefern und fachgerecht montieren

Ubertrag: ....................
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Querschnitt: ca. 30/50x160 mm
TS5 M e
1.2.97 Pfettenstirnbretter
Stirnbrett an Stirnseite Pfette liefern und befestigen.
Holzart: Larche
Profilierung: keine
Unterkante: abgeschragt als Tropfkante
Oberflache: gehobelt
Breite: 16 cm
Lange: 30 cm
12 St e
1.2.98 Windfangbrett, vertikal, 24x250 mm, Achse 12+23
Windfangbrett am Ortgangriegel liefern und befestigen.
Einschlie3lich Kantholz auf Randsparren zur Einhaltung eines definierten Ab-
stands sowie als UK.
Abmessung Ausgleichskantholz (Unterkonstruktion): ca. 30/50 mm
Holzwerkstoff: Fichte oder Tanne
Plattenart: Dreischichtplatte gemaf DIN EN 13986
Nutzungsklasse: 3 gemaf DIN EN 1995-1-1 (SWP/3)
Verleimung: wasserfest (AW100) gemaf DIN 68705
Querschnitt: ca. 24 / 250 mm
Unterkante: abgeschragt als Tropfkante
Oberflache: gehobelt
Ortlichkeit: Erweiterung (Turnhalle)
i & W \ml' I
m = = —— | =
Sparren
14/28 |
T o
1.2.99 Windfangbrett, vertikal, 24x200 mm, Achse 10+20/21

Windfangbrett am Ortgangriegel/Dachschalung liefern und befestigen.
Holzwerkstoff: Fichte oder Tanne

Plattenart: Dreischichtplatte gemaR DIN EN 13986

Nutzungsklasse: 3 gemaf DIN EN 1995-1-1 (SWP/3)

Verleimung: wasserfest (AW100) gemaf DIN 68705

Querschnitt: ca. 24 / 200 mm

Unterkante: abgeschragt als Tropfkante

Oberflache: gehobelt

Ubertrag: ....................
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Ortlichkeit: Anbau

|

3-Schichtplatte !

24rnm_'~:U:' EZ )

40mm
| )
12 M e e
1.2.100 Stellbrett, vertikal, 24 x 220 mm

Stellbrett als senkrechte Unterkonstruktion fiir Fensterbank auf3en, liefern und
fachgerecht einbauen inkl. ggf. Unterkonstruktion und samtlicher notwendiger
Befestigungsmittel gemaf nach DIN 18334

Sortierklasse S 10, Schnittklasse S, Glteklasse 2,

Holzfeuchte ca. 15 %

Oberflache sagerauh

Abmessungen B x H: ca. 24 / 220 mm

Unter-/Oberkante: abgeschragt gemafl Dachschalung Anbau, ca. 12°

W sl

A48 M e

1.2.101 UK Fensterbank, 24 x 220 mm
im Winkel der bauseitigen Fensterbank montiertes Brett als horizontale Unter-
konstruktion flr Fensterbank aul3en, liefern und fachgerecht einbauen inkl. ggf.
Unterkonstruktion und sdmtlicher notwendiger Befestigungsmittel gemaf nach
DIN 18334, einschlie3lich Kanthdlzer fur Montage an BSP-AuRenwand
(Brustung unter Fenster) und Aussteifung an vertikalem Stellbrett
Sortierklasse S 10, Schnittklasse S, Glteklasse 2,
Holzfeuchte ca. 15 %

Ubertrag: ....................
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Oberflache sagerauh
Abmessungen B x H: ca. 24 / 220 mm
Vorder-/Riickkante: abgeschragt gemaf Neigung Fensterbank

48 M e

1.2.102 Klemmfilz Holzfaser, 0,036 W/(m*K), 200 mm
Klemmfilz, gesundheitlich unbedenklich nach Gefahrstoffverordnung, fachge-
recht nach Herstellerempfehlung zwischen den Sparren montieren.
Dammmaterial: flexible HolzZfaserdammung, gemaf DIN 13171
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ap: 0,036 W/(m*K)
Bemessungswert Warmeleitfahigkeit Ag: 0,038 W/(m*K)
Dammstoffdicke gesamt: 200 mm stark
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: mind. E oder besser
Anwendungstyp gemaf DIN 4108-0: DZ-dk
Einbauort: im Zwischenraum von BSP-AuRenwand und Stellbrett/Fensterbank
und Dachschalung, am Firstpunkt des Anbau-Pultdachs (Anschlusspunkt an Er-
weiterungsbau)

Hoéhe: ca. 220 mm, angepasst an Dachschrage / Dachschalung Anbau
Breite ca. 200 mm

Ubertrag: ....................
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48 M e e,

1.2.103 Fugendichtband (Kompriband)
Zulage fir vor beschriebene Holz-Bauteile fir liefern und einbauen eines
selbstklebenden, vorkomprimierten Fugendichtbandes, Einbau nach
Herstellervorschrift an begrenzenden Bauteile aus Mauerwerk oder Beton
Fugendichtband BG 2: Breite ca. 30 mm, Héhe ca. 6 - 15 mm

Angeb.Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)

Ausfiihrung auf besondere Anweisung durch die Bauliberwachung.
10 M e

1.2 Holzbau/Zimmererarbeiten _  .............oees
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1.3 Dachdeckerarbeiten

1.31 Traglattung 30 x 50 mm

Traglattung fir die nachstehend beschriebene Dachziegel- / Dachpfanneneinde-
ckung in genauen Lattenabstanden entsprechend den Herstellerangaben oder
den Messungen der mittleren Decklange (DIN 456) liefern und mit verzinkten
Drahtstiften auf vorhandener Holzunterkonstruktion / Konterlattung befestigen.
Die Latten sind am Ortgang geradlinig fluchtend bei Kehlen beidseitig ab- bzw.
einzuschneiden sowie pafigenau an begrenzende und aufgehende Bauteile an-
zuarbeiten.

Material: Nadelholz DIN 4074

Querschnitt 30 / 50 mm,

Sortierklasse S 10/MS 10

Glteklasse 2

210 M2 e e

1.3.2 Traglattung 40 x 60 mm
Traglattung fUr die nachstehend beschriebene Dachziegel- / Dachpfanneneinde-
ckung in genauen Lattenabstanden entsprechend den Herstellerangaben oder
den Messungen der mittleren Deckléange (DIN 456) liefern und mit verzinkten
Drahtstiften auf vorhandener Holzunterkonstruktion / Konterlattung befestigen.
Die Latten sind am Ortgang geradlinig fluchtend bei Kehlen beidseitig ab- bzw.
Die Latten sind am Ortgang geradlinig fluchtend bei Kehlen beidseitig ab- bzw.
einzuschneiden sowie pafigenau an begrenzende und aufgehende Bauteile an-
zuarbeiten.
Material: Nadelholz DIN 4074
Querschnitt 40 / 60 mm,
Sortierklasse S 10/MS 10
Glteklasse 2

510 M2 e e

1.3.3 Dachdeckung - Flachenziegel
Deckung der Dachflachen mit einem Dachziegel, komplett liefern und auf der
vor beschriebenen Dachlattung verdecken, einschliefdlich Transport und aller
Nebenleistungen. Halbe Dachsteine sind je nach Bedarf zu berlcksichtigen.
Durch den Dachdecker sind die Arbeitsablaufe mit dem Auftragnehmer Speng-
ler zu koordinieren und terminlich abzustimmen.
Dies beinhaltet insbesondere das Vordecken der Dachziegel im Bereich der
Wandanschlisse, begrenzender und aufgehender Bauteile, damit die Spengler-
arbeiten / Einblechungen vor den eigentlichen Dachdeckerarbeiten ausgefuhrt
und fertiggestellt werden kénnen. Sollten vor den Dachdeckerarbeiten die
Spenglerleistungen (Kehlbleche, etc.) noch nicht ausgefihrt sein, ist die Dach-
eindeckung nach Ausfiihrung der Spenglerarbeiten fertigzustellen, sowie sauber
einzupassen.

Im Bestand auf den Dachflachen vorhanden sind Creaton MZ3 Dachziegel, an
welche im Ubergang neues Dach zu Bestandsdach auch wieder anzudecken ist.
D.h. die angebotenen Dachziegel missen absolut systemkompatibel, sowie op-
tisch und farblich annahernd identisch sein.

Die Dachplatten sind vor Bestellung bzw. Ausfiihrung zu bemustern und vom
Bauherrn freizugeben.

Dachneigung: 25° Erweiterung (Turnhalle), 12° Anbau

Material: Ziegel

Farbton: kupferrot analog Bestand Hauptgebaudenach Wahl des AN aus Her-
stellerpalette

Oberflache: engobiert

Ubertrag: ....................
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1.34

135

1.3.6

137

Ubertrag: .....c.cocvueeee.

Richtfabrikat: Creaton MZ3 Klassik gemaf vorhandenem Bestand (vormals
Meindl MZ3 Neu)
Angebotenes Fabrikat:

820 m*

First-/Gratausbildung mit Firstliifterziegel

Lieferung und Montage nach Herstellerempfehlung eines Trockengrates / Tro-
ckenfirstes mit First- und Gratziegeln/-platten einschliel3lich Abschlussziegeln/-
platten am Dachende und sdmtlichem Zubehdr, in Modell und Farbe zu den
Flachenziegeln/-platten systemidentisch. Entliftungsfunktion nach DIN 4108,
mit UK Trockenfirst aus Firstbohle, First- / Gratlattenhalter, First- / Gratlatte und
geschraubter First- /Gratklammer. Samtliches Befestigungszubehér in korrosi-
onsbesténdiger Ausfihrung.

In der Position ebenfalls einzurechnen ist der beidseitige Anschluss des Fristes /
des Grates mit Firstanschlussziegeln zur Flache, so dass ein regensicherer An-
schluss sowie gleichzeitig die Liftungsfunktion gewahrleistet ist. Alternativ kann
in Abstimmung mit der Bauleitung auch eine First-/Gratrolle aus Aluminium al-
ternativ zu den Anschlussziegeln eingebaut werden.

32 m .

Ortgangziegel mit Firstanschluss

Lieferung und Montage von Ortgangziegeln links / rechts in Modell und Farbe
systemidentisch zu den Flachenziegeln nach Herstellerempfehlung eindecken
und mit korrosionsgeschiitzten Schrauben verankern.

Einschlief3lich Anschluss an Firstausbildung.

5 m
Liifterziegel

Lieferung und Montage von Lfterziegeln in Modell und Farbe systemidentisch
zu den Flachenziegeln im Firstbereich des Pultdaches (Anbau).

45 St

Andeckarbeiten

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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1.3.8

1.3.9

Ubertrag: ....................

Andeckarbeiten an Kamineinfassungen / Dunstrohreinfassungen / Antennenein-
fassungen / Wandanschlisse / Kehlbleche / Dachgrate / Solarmodule in der
Dachflache, etc.

Die Ausfihrung der Andeckarbeiten hat fachgerecht inkl. aller erforderlichen Ne-
benarbeiten, wie z.B. Anhangen, Einschneiden, Schragschnitten, etc. zu erfol-
gen.

Abrechnung nach laufendem Meter Anschluss-/Andecklange.

10 m

Durchgangsziegel mit keram. Dunstrohr, DN 70 - 110 mm

Lieferung und Montage von Durchgangsziegel mit Dunstrohraufsatz und Ab-
deckhaube als Raum- oder Sanitarentliiftung bzw. Schmutzwasserentliftung,
einschl. flexiblem Entliftungsschlauch und UD Manschette.

Andorderung:

- schlagregensicher

- keramisches Dunstrohr auf3enseitig

- Haube abschraubbar

- systemidentisch in Modell und Farbe zu den Flachenziegeln.

Durchmesser: DN 70 bis 110 mm

18t

Durchgangsziegel mit keram. Dunstrohr, DN 125 mm

Lieferung und Montage von Durchgangsziegel mit Dunstrohraufsatz und Ab-
deckhaube als Raum- oder Sanitarentliiftung bzw. Schmutzwasserentliftung,
einschl. flexiblem Entliftungsschlauch und UD Manschette.

Andorderung:

- schlagregensicher

- keramisches Dunstrohr auf3enseitig

- Haube abschraubbar

- systemidentisch in Modell und Farbe zu den Flachenziegeln.

Durchmesser: DN 125 mm

Ubertrag: ....................
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1 St s e

1.3.10 Modultrager Solar / PV

Modultrager fur Solar- / PV-Anlagen mit Langlochaufnahme in Elemenhalter auf
einer Grundplatte, exakt passend in Abmessung, Optik, Ausformung/Deckung
und Farbe zur vorstehenden Deckung liefern, fachgerecht einbauen. Die Befes-
tigung hat mit V2A Schrauben in die Dachkonstruktion (Sparren/Konter-
[Traglattung / Verstarkungsbohlen) zu erfolgen.

Ausfiihrung einschlieBlich je nach Hersteller und entsprechender
Zulassung/Leistungserklarung (CE-Kennzeichnung) erforderlicher zusatzlicher
Unterkonstruktion, wie z.B. Verstarkung der Traglattung mit Verstarkungsschie-
nen oder zusatzlichen Kanthdlzern/Bohlen in Traglattungsebene.

Es ist ein System anzubieten, das in Sparrenlage montiert werden kann.
Ausfuhrung als einteiliges System mit fest angebrachten Aufdachmodulhalter
oder als zweiteiliges System mit Grundplatte und separatem Elementhalter nach
Wahl des AN

Material Dachplatte: Stahlblech oder Aluminium, pulverbeschichtet
Oberflache: Farbton gemaf vor beschriebener Dachdeckung, kupferrot

Montage-Prinzipskizze

Ubertrag: ....................
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Richtfabrikat: Lehmann Aufdachmodulhalter, oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:

300 St

1.3.11 Durchfiihrungspfanne fiir Solar-/PV-Anlagen
Durchfiihrungspfanne fiir Solaranlagen zur Durchfiihrung von Solarthermie- /
Photovoltaikanschlliissen oder sonstigen flexiblen Leitungen, systemidentisch in
Form und Farbe zur vorstehenden Deckung, einschliel3lich Unterdachanschlus-
sadapter und passendem universellen Flexschlauch.
Liefern, fachgerecht einbauen oder anschlieRen inkl. aller Ausschnitte in Lat-
tung, Schalung oder Unterspannbahn

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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Ubertrag: .......c.cou.....

58t

Windsogsicherung Verklammerungsgrad 1:2

Lieferung und Montage einer Windsogsicherung bei der vor beschriebenen Ein-
deckung, entsprechend der Dachdeckerfachregeln und Verlegeanleitung des
Herstellers bei:

Verklammerungsgrad 1:2

entsprechend jeweiliger Erfordernis, in der Flache, im Ortgang-, Grat-, Kehlen-
und Traufbereich, mit korrosionsgeschitzten bzw. korrosionsbestandigen, ge-
pruften Sturmklammern an vorhandener Dachlatte sicher befestigen.
Windlastzone: 2

Dachneigung: 25° Erweiterung (Turnhalle), 12° Anbau®

Federstahlqualitat V2A Ausfiihrung 0,15 KN/Stck.

Abrechnung gemafl Windsogberechnung des Klammerherstellers nach m?
500 m>

Schneestoppbiigel (metall)

Ubertrag: .......c.cou.....
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Schneestoppbiigel liefern und nach Herstellervorschrift und Schneelastzone,
Uber die Dachflache verteilt eingesetzen. Metallhacken dimensioniert und farb-
lich passend zu vor beschriebener Dachdeckung.

Anzahl gemaf Erfordernis, jedoch mindestens 3 Stick / m2

Schneelastzone: 2

Dachneigung: 25° Erweiterung (Turnhalle), 12° Anbau

Ausfuhrung in Abstimmung mit Fachplanung ELT auf allen Dachflachen, die
nicht mit einer PV-Anlage belegt sind.

1000 St s

1.3.14 Sicherheitsdachhaken
Liefern und fachgerecht montieren von Sicherheitsdachhaken als Einhange-
punkte fur Dachleitern, sowie fiir Einzelsicherung mit einer PSA zugelassen, ge-
man DIN EN 517 B bzw. EN 795 A + B.
Ausfiihrung gemal Planungsgrundlagen von Anschlageinrichtungen auf Da-
chern, DGUV 201-056 sowie Herstellervorgaben.
Dachform: Satteldach und Pultdach
Dachneigung: 25° und 12 °

Einschliel3lich Montagedokumentation (inkl. Foto) und Abnahmebescheinigung

Abrechnung pro Stick Sicherheitsdachhaken.
35 St e

1.3.15 Statische Berechnung Schneeriickhaltesystem
Erstellen einer statische Berechnung fiir das nach beschriebene Schneerlick-
haltesystem, zum einen fir das System selbst, zum anderen fir die erforderli-
che Verstarkung der Dachlattung in Form einer Tragerbohle zur Montage und
Lastabtragung des Schneeriickhaltesystems.
Schneelastzone nach DIN EN 1990 fur Wolfratshausen: Zone 2

1St

1.3.16 Schneeriickhaltesystem, Gitter
Liefern und montieren eines Schneertickhaltesystems, Befestigung mit Stitzen
mit Versteifungsbligel unterseitig, mit systemzugehdriger Grundplatte, systemi-
dentisch zu vor beschriebener Dacheindeckung, einschliellich Andeckarbeiten.
System: Schneefanggitter
Material: verzinkter Stahl, beschichtet
Farbe: kupferrot, passend zur Dachdeckung
Stltzen: ca. 25 x 6 mm
Winkelblech: ca. 20 x 3 mm
Hohe Schneefanggitter: mind. 200 mm

15 M s e

1.3.17 Schneeriickhaltesystem, Doppelrundrohr
Liefern und montieren eines Schneertickhaltesystems, Befestigung mit Stlitzen
mit Versteifungsbugel unterseitig, mit systemzugehdriger Grundplatte, systemi-
dentisch zu vor beschriebener Dacheindeckung, einschliellich Andeckarbeiten.
System: Doppelrundrohr
Material: verzinkter Stahl, beschichtet
Farbe: ziegelrot, passend zur Dachdeckung
Rohre: mind. @ 32 mm
Stutze Hoéhe x Breite: mind. 180 x 72 mm, Materialstarke mind. 3 mm
Hohe Schneefanggitter: mind. 180 mm

B0 M e e

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1.3.18 Verstarkungsbrett, Schneeriickhaltesystem, 30 x 120 mm

unter vor beschriebenem Schneeriickhaltesystem in der Traglattungsebene, lie-
fern und durchlaufend anbringen.

Holzart: Nadelholz

Querschnitt: 30 x 120 mm

15 M s e,

1.3.19 Verstarkungsbrett, Schneeriickhaltesystem, 40 x 120 mm
unter vor beschriebenem Schneeriickhaltesystem in der Traglattungsebene, lie-
fern und durchlaufend anbringen.
Holzart: Nadelholz
Querschnitt: 40 x 120 mm

30 M e

1.3.20 Tragerbohle Schneeriickhaltesystem, 50 /65 x 240 mm
unter dem vor beschriebenen Schneertickhaltesystem aus Nadelholz, liefern
und durchlaufend anbringen.
Querschnitt Tragerbohle: ca. 50 /65 x 240 mm

30 M e

1.3.21 Dachleiter
Lieferung und Montage Dachleiter in Modell und Farbe zu den Flachenziegeln
passend nach Herstellerempfehlung eindecken / montieren.
Die Dachleiter muss entsprechend (DIN) EN 516 "Einrichtungen zum Betreten
des Daches" geprift und zugelassen sein. Alle Metallteile korrosionsgeschiitzt
und pulverbeschichtet.

T M e

1.3.22 Standrost, ca. 25 x 85 cm
Lieferung und Montage von Standrosten inkl. Stiitzziegeln und Bigeln, nach
Herstellerempfehlung eindecken / montieren.
Die Dachtrittflache muss entsprechend (DIN) EN 516 "Einrichtungen zum Betre-
ten des Daches" geprift und zugelassen sein. Alle Metallteile korrosionsge-
schitzt und pulverbeschichtet.
Systemkonform zu oben beschriebenen Flachenziegeln
Farbton: passend zu oben beschriebenen Flachenziegeln
Abmessungen: ca. 25 x 85 cm,

5 St

1.3.23 Steigrost ca. 25 x 40 cm
Lieferung und Montage von Steigrosten inkl. Stiitzziegeln und Bligeln nach Her-
stellerempfehlung eindecken / montieren.
Die Dachtrittflache muss entsprechend (DIN) EN 516 "Einrichtungen zum Betre-
ten des Daches" geprift und zugelassen sein. Alle Metallteile korrosionsge-
schitzt und pulverbeschichtet.
Systemkonform zu oben beschriebenen Flachenziegeln
Farbton: passend zu oben beschriebenen Flachenziegeln
Abmessungen: ca. 25 x 40 cm

5 St

1.3.24 Zulage Anbau zeitversetzte Ausfiihrung

Ubertrag: ....................
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Zulage fur die vor beschriebenen Arbeiten auf der Dachflache des Anbaus flr
die zeitversetzte Ausfuhrung von den Ubrigen Dachdeckerarbeiten, nachdem
das Fassadengerust flr den Erweiterungsbau (Turnhalle), welches bauseits auf
dem Dach der Anbaus errichtet wird, rickgebaut worden ist.

Es ist davon auszugehen, dass der Geristriickbau erst nach Abschluss aller tb-
rigen Arbeiten dieses LV's erfolgt.

1 psch

1.3 Dachdeckerarbeiten _  ............ceee.
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14 Absturzsicherung

1.41 Seilsicherungssystem, Steildach, liberfahrbar

Liefern und montieren eines Seilsicherungssystems entlang des Firstes.

Ortlichkeit: Erweiterungsbau, Satteldach

Dachneigung: 25°

Dachdeckung: Creaton MZ3 Klassik oder gleichwertig

Anforderungen:

- Seilsicherungssystem auf Stahlstitzen, fallgedampft und durch Feder vorge-
spannt gemaf DIN EN 795

- Stahlstitzen tUberfahrbahr

- dauerhaft angebrachtes Typenschild

- 2 x Gleiter mit Sicherheitskarabiner zur Befestigung einer PSA

- Befestigung in Dachstuhl Erweiterung (Turnhalle) nach Vorgaben des System-
herstellers, einschlieRlich ggf. erforderlicher Konterplatten und sémtlicher Be-
festigungsmittel. Erforderliche Verstarkungen des Dachstuhls inkl. Abbund und
Montage werden Uber die Position "Vollholz NH C24 S10 - Dachstuhl" vergltet

- Berechnung und Nachweis des Seilsicherungssystem auf dem gegenstandli-
chen Dach durch Hersteller

- Herstellen samtlicher erforderlicher Durchdringungen der Dachdeckung, Unter-
deckbahn und Dachschalung, einschlief3lich schlagregendichtes, UV-bestandi-
ges Abdichten der Durchdringungen in der Dachdeckung und der Vordeck-
bahn

- Einschlief3lich Montagedokumentation (inkl. Foto) und Abnahmebescheinigung

- Allgemein bauaufsichtlich zugelassen

30 M e e
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1.5 Betonfertigteile

1.51 Liftungsfundament

Liefern und verlegen eines Liftungsfundaments als Stahlbetonfertigteil, ein-
schlieRlich konstruktiver Bewehrung, mit erhéhten Anforderungen an Ebenheit.
Lange: 250 cm

Breite: 100 cm

Hohe: 15 cm

Kanten: gefast
Oberflache: Sichtbetonoberflache, glatt
Ortlichkeit: Technikraum Uber Flur OG Erweiterungsbau

3 St
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1.6 Stahlbau

1.6.1 Stahlstiitze RO 114.3x6.3, S235

Liefern und fachgerecht montieren einer Stahlstitze.
Ausfuhrung nach Statik, Position: S004

Profil: RO 114.3x6.3

Material: Stahl S235 (ST 37-2) gem. DIN EN 10025-2,
Oberflache: sandgestrahlt + feuerverzinkt flir AuRenbereich
Einzellange: bis ca. 9,60 m

Abrechnung nach Einbaulange der Stahlstiitze ohne Kopf- und Ful3platten.
32 m s

1.6.2 Zulage FuBplatte Stahlstiitze 180 x 180 x 15 mm
Zulage fir vor beschriebene Stahlstiitze RO 114.3x6.3 fur anbringen einer Ful3-
platte, einschliellich Material, Schneidearbeiten, SchweilRverbindung und zuge-
lassener Befestigungsmittel, sowie hohlraumfreies und kraftschliissiges
Unterstopfen der Ful3platten.

Ausfuhrung gemaR Statik Pos. S004

FuBplatte: FL 180 x 180 mm, t=15 mm, S235

Lagesicherung: Ankerbolzen, 2 x Fischer FAZ M12 oder gleichwertig
Unterstopfmdrtel gemaf DIN EN 1504-6: weichplastisch, quellend, mit hoher
Frih- und Endfestigkeit, Baustoffklasse A1, bauaufsichtich zugelassen oder
CE-gekennzeichnet.

- 2 3
| —_—
:lld
180 ‘[
_|_
|
| ' | _
| i
]
8 St
1.6.3 Zulage Kopfplatte Stahlstiitze 180 x 180 x 15 mm

Zulage fir vor beschriebene Stahlstiitze RO 114.3x6.3 fur anbringen einer Kopf-
platte, einschliellich Material, Schneidearbeiten, SchweilRverbindung und zuge-
lassener Befestigungsmittel, sowie hohlraumfreies und kraftschliissiges
Unterfittern der Kopfplatten.

Ausfiihrung geman Statik Pos. S004

Ubertrag: ....................
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Kopfplatte: FL 180 x 180 mm, t=15 mm, S235
Lagesicherung: 2 x Wiirth Assy 3.0 @10x160 oder gleichwertig

8 St

Ubertrag: ....................
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1.7 Spenglerarbeiten

Kalkulationshinweis anzubietendes Material (Edelstahl)

Anzubieten ist fur sdmtliche Blecharbeiten des Erweiterungsbaus, soweit in den
Einzelpositionen nicht abweichend angegeben:

Rostfreier Edelstahl

Anforderungen:

- Blechdicke: 0,5 mm

- Resistent gegen Kaltversprédung

- Uneingeschrankt l16tbar

- Dauerhaft resistent gegen Tauwasserkorrosion

Richtfabrikat "Uginox Patina K41", oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:

1.71 Héngerinne halbrund, Zuschnitt 400mm
Liefern und fachgerecht montieren von Aul3endachrinnen mit Endsticken an
Traufe als Hangedachrinne, mit Drahtwulst und Stahldrahteinlage, RinnenstoRe
dicht untereinander verlotet, Rinne im Gefalle, an Gefallehochpunkten und nach
Erfordernis sind Schiebenahte (Ausgleichsstiicke) auszufiihren (Kosten hierflr
in gesonderter Position), inkl. Rinnenhalter nach Erfordernis in Traufbohle / Un-
terkonstruktion eingestemmt, Befestigung mit Schliisselschauben auf Holz, ein-
schl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Dachneigung: ca. 25°
Zuschnitt 400 mm
Form: halbrund

98 M ek e

1.7.2 Dehnungsausgleicher Rinne
Liefern eines Dehnungsausgleichers flr vor beschriebene Hangerinnen
(halbrund oder kastenform) und in Rinne fachgerecht montieren.
Zuschnitt: 333 und 400 mm

6 St

1.7.3 Traufblech, 250 mm
Liefern und fachgerecht montieren von Scharblechen/Rinneneinlaufblechen an
der Traufe zu vor beschriebenen Dachrinnen.
Abkantungen: 2 Stick
Zuschnitt: 250 mm

98 m
1.74 Dehnungsausgleicher Traufblech, 250 mm
fur vor beschriebenes Scharblech liefern und fachgerecht anarbeiten/montieren.
6 St
1.75 Abtropfblech, 150 mm
Liefern und fachgerecht montieren eines Abtropfbleches auf der Traglattung
entlang der Traufe Uber vor beschriebenen Dachrinnen.

Abkantungen: 2 Stiick
Zuschnitt: 150 mm

98 M e

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1.7.6 Insektenschutzblech

Insektenschutzblech, gelocht, an der Traufe an vorh. Trag- und Dachlattung lie-
fern und fachgerecht montieren.

Abkantungen: 2 Stiick

Abwicklung ca. 80 mm

98 M e

1.7.7 Einhangstutzen DN 120
Liefern und herstellen von ibermessenen Einhangstutzen, in ovaler Form, gera-
de Ausfuhrung, in fachgerechter Ausfiihrung einschl. Befestigungsmaterial.

Rinnenzuschnitt: halbrund 400 mm
Abgang Durchmesser 120 mm

Der AN hat rechtzeitig vor dem Einbau die genaue Lage der Einhangestutzen
mit der Bauleitung und dem Projektanten bezuglich der Fallrohranschlisse ab-

zuklaren.
9 St
1.7.8 Fallrohrbogen rund DN 120 mm
Liefern und fachgerecht einnieten eines Fallrohrbogen, einfach, in den Fallroh-
ren.

Bogenwinkel: alle Gradzahlen, nach ortlicher Erfordernis
Nenndurchmesser: DN 120 mm

15 St

1.7.9 Regenfallrohr DN 120
Regenfallrohr, innen maschinell geschweildt, als senkrechte Fallrohre und
Abschnitten liefern und zwischen Rohrbdgen, befestigen mit Rohrschellen mit
doppeltem Schanier, in Mauerwerk/Holzschalungen/Stahlbeton, sowie
sonstigem Zubehdér und Befestigungsteilen. Ausbildung der Tragwilste und
Anschlufl an das Regenstandrohr, einschl. Deckmanschetten. Montage der
Fallrohre nach Fertigstellung der Fassade.

Form: rund
Nenndurchmesser: DN 120 mm

B5 M e

1.7.10 Laubfanger mit Laubsieb DN 120
Laubfangvorrichtung mit Revisionsiberschub liefern und fachgerecht in die vor
beschriebenen Regenfallrohre oberhalb der Standrohre montieren.
Die exakte Montagehohe ist rechtzeitig mit Bauleitung und Nutzer abzuklaren.
System: Rolafix oder gleichwertig
Fallrohrdurchmesser 120 mm.

9 St e
1.7.11 Einfassung Deflektorhaube, 300 x 300 mm
Liefern und anbringen einer Blecheinfassung fir eine Dachdurchfiihrung einer
Deflektorhaube, mit Winkelblechen, Brustblech, Ubergangsstreifen, Steh- und

Wasserschlagfalz inkl. Nocken, einschlief3lich Befestigungsmaterial.
Ausfuhrung passend zu vor beschriebener Dachdeckung Flachdachziegel

Einschlie3lich Eindichten des vorgefertigten Blechkragens an die Unterdeck-
bahn.

Die Deflektorhaube selbst wird durch das Gewerk Liftung geliefert und montiert.

Ubertrag: ....................




18.02.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 78 von 121

715a Turnhalle WOR Zimmerer BA3.1 P4 und P2
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....c.cocvueeee.

Dachneigung: ca. 25° Grad

Abmessungen Nennmalf3: 300 x 300 mm, zzgl. isoliertem Dachsockel (in Sum-
me ca. 400 x 400 mm)

Material Deflektorhaube: Stahlblech, verzinkt oder Edelstahl

600x600

C/D

|~
N

H
600

—

Aoy, o
z| W
A/B
300x300
2 St e,
1.712 Provisorisches Regenfalirohr, Flexrohr

Provisorisches Regenfallrohr liefern und an Regenrinne und Fassadengerist
montieren, sowie bei Montage des endgultigen Regenfallrohres wieder demon-
tieren und zur freien Verwendung abfahren.

Material: Kunststoff, flexibel
Durchmesser: DN 100

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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Ubertrag: .....c.cocvueeee.

B5 M e s
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1.8 Regiearbeiten

Hinweise Stundenlohnarbeiten und Verrechnungssatze

Die Ausfihrung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach § 15
VOB/B.

Die im Leistungsverzeichnis aufgefuhrten Stundenlohnarbeiten gelten fur
unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht
zweckmaRig ist und zur Gestellung von Hilfskraften fur dritte Firmen.

In nachfolgenden Verrechnungssatzes sind enthalten

- Lohn und Gehaltskosten

- Lohn-/Gehaltskostenanteil fur vermdgenswirksame Leistungen
- Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten,

- Gemeinkosten

- Sozialkosten, inkl. Sozialkassenbeitrage

- Gewinn

Zuschlage fur vom Auftraggeber angeordnete Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten sind gesondert nachzuweisen. Sie werden in Hohe der
tariflichen Vereinbarung vergitet. Fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet.
Far Mehrarbeit werden zusatzlich die Sozialkosten vergutet

Mittagspausen und Brotzeiten werden nicht als Arbeitszeit vergitet.

Fahrtzeiten werden nur anerkannt, soweit die Arbeiten nicht im direkten
Zusammenhang mit dem Hauptauftrag ausgefiihrt werden. Die Fahrtzeiten sind
separat nachzuweisen. Eine Vergutung der Fahrzeuge zur
Personenbeférderung erfolgt nicht.

Das Material fir Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-,
Maschinen- und Geratepreise gelten flr die Abrechnung einschl. aller
Zuschlage, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An-und Abfahrt frei
Baustelle. Der Verrechnungssatz flir Fuhrleistungen enthalt die Kosten flir den
Fahrer, soweit nicht anders angegeben.

Regieberichte sind der Bauleitung an dem der Arbeitsleistung folgenden Tage,
spatestens jedoch zum Ende jeder Woche mit Angabe der Arbeiter und
Qualifikation zur Unterschrift vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt in 1/4 Stunden.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohngruppen keine
Arbeitskrafte, hat er stattdessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger
Arbeitskrafte anzubieten.

Zuschlage

Es gelten folgende Arbeitszeiten:
Regel-Arbeitszeit ist von Montag bis Samstag
jeweils von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Zuschlage aufderhalb der o. g. Arbeitszeiten werden vergiitet fir:

Sonn- und Feiertagsarbeit
von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertagsarbeit nachts
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Nachtarbeit
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
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1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.8.7

1.8.8

1.8.9

1.8.10

Eine Vergltung erfolgt nur nach ausdricklicher Anweisung bzw. schriftlicher
Beauftragung durch die Objektiiberwachung.

Bauleiter

Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbeschreibung erfalst sind und nur auf
ausdruckliche Anordnung und gegen Nachweis zur
Ausfiihrung kommen, werden verrechnet fir: Fachbauleiter

58td 0

Meister-/Polierstunde

Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbeschreibung erfal3t sind und nur auf
ausdrickliche Anordnung und gegen Nachweis zur
Ausfuhrung kommen, werden verrechnet fur: Meister /
Polier

58td 0

Vorarbeiterstunden
wie vor beschreiben, jedoch Vorarbeiter

10 Std

Spezialfacharbeiterstunden
wie vor beschreiben, jedoch Spezialfacharbeiter
mit abgeschlossener Berufsausbildung im auszufiihrenden Gewerk

10 Std

Facharbeiterstunden
wie vor beschreiben, jedoch Facharbeiter
mit mind. dreijahriger Erfahrung im auszufihrenden Gewerk

10 Std

Helfer/Bauwerker
wie vor beschreiben, jedoch Helfer/Bauwerker

58td 0

Azubistunden
wie vor beschreiben, jedoch Auszubildender

58td 0

Kleintransporter mit Fahrer
Kleintransporter flir Personentransport
einschl. Fahrer, auf Anordnung

und zum Nachweis betreiben.

58td 0

Schlagbohrhammer ohne Bedienung
Schlagbohrhammer ohne Bedienung, auf Anordnung
und zum Nachweis betreiben.

3 Std

Abbruchhammer ohne Bedienung
Abbruch-/Stemmhammer ohne Bedienung, auf Anordnung

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

und zum Nachweis betreiben bis 15 Kg Einsatzgewicht
3 Std s
1.8.11 Container Bauschutt
Container 7,0 m3, aufstellen und abholen, inkl. Kippgebuhr fir fir Bauschutt

(Beton, Mortel, Ziegelsteine, etc.).
Abrechnung nach Tonne Abfall (gemaREntsorgungsnachweis).

0,25t i

1.8 Stundenlohnarbeiten _  ....................

1 Titel 1 (Forderpaket P4), Erweiterungsbau ___ ....................
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211

Titel 2 (Forderpaket P2), Umbau Bestand

Baustelleneinrichtung / Sicherheit

Kalkulationshinweis Baustelleneinrichtung

Aufgrund des durchlaufenden Schulbetriebs auch wahrend der Bauarbeiten,
kénnen im genutzten Teil des Schulgebaudes, keine Lager- und Aufenthaltsfla-
chen zur Verfugung gestellt werden.

Die Baustelleneinrichtungsflache ist parallel dazu auch nur sehr begrenzt.
Folgende Baustelleneinrichtungen werden durch das Gewerk Baumeister ge-
stellt und kénnen durch das Gewerk Zimmerer entgeltfrei genutzt werden.

- Baustrom

- Bauwasser

- Sanitareinrichtungen

- Baukran (Nutzung entgeltfrei; jedoch ist ggf. eine entsprechende Nutzungsver-
einbarung aus Haftungsgrinden direkt mit dem Baumeister abzuschlief3en).
Auslegung mind. 32 m, Tragkraft mind. 2.000 KG bei 30 Meter Auslegung

- Fassadengertste

Soweit fur die Montage der nachfolgend beschriebenen Einzelpositionen aus
Sicht des AN leistungsfahigere Hebezeuge erforderlich werden, als der zur Ver-
fugung stehende Baukran leisten kann, sind diese in die jeweiligen Einzelpositi-
onen einzukalkulieren und mit diesen abgegolten.

Notwendige Aufenthalts- sowie Lager- /Magazincontainer kénnen aufgrund der
beengten Platzverhaltnisse nur in der absolut notwendigen Anzahl und GrofRe
auf der BE-Flache aufgestellt werden.

Die Baustelleneinrichtungsflache ist nur zum Tagesaufenthalt vorgesehen.
Schlafgelegenheiten, sowie Ubernachtungscontainer, sind auf der BE-Flache,
sowie auf dem Schulgelande nicht zulassig.

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fur alle durchzufihrenden Arbeiten dieses
Leistungsverzeichnisses; EinschlieBlich An- und Abtransport aller Maschinen
und Geréte sowie aller benétigten Baustelleneinrichtungsteile und deren
Vorhaltung wahrend der gesamten Bauzeit.

Zudem sind weiter enthalten:

- Frachten und Transportkosten, Auslése, Montageaufsicht, unproduktive
Nebenléhne sowie alle sonstigen Nebenkosten;

- vorschriftsmaRige Absicherung, Beleuchtung und Unterhalt der
Arbeitsbereiche / Einrichtungen wahrend der gesamten Bauzeit;

- alle notwendigen Arbeits- und Schutzgeriste, welche zusatzlich zu den
bauseitigen Geristen (Fassaden) bendtigt werden, einschliellich deren
arbeitstaglicher Kontrolle;

- Vorrichtungen, Hebezeuge, Gerlste, Buhnen, etc. zum Ein- und Ausbringen
der Materialien, Bauteile und Konstruktionen in das Gebaude / auf das
Fassadengerist, sowie zum Verteilen in allen Geschossen vor Ort;

- Lager- und Aufenthaltscontainer, soweit erforderlich;

- Erstellen eines Bauzeitenplanes ;

Eine Verschiebung von Ausfiihrungs-, Zwischen- und
Endfertigstellungsterminen berechtigt nicht zur Nachforderung bezuglich der
Baustelleneinrichtung durch den Auftragnehmer. Lager- und
Baustelleneinrichtungsplatze sind so anzulegen, dass die Folge- und
Nebengewerke in ihrer Leistungserbringung nicht behindert sind, ansonsten
sind Materialien, Silos, Container und Schuttmulden (gewerkeeigene) bei Bedarf
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kurzfristig durch den Auftragnehmer umzusetzen.
Wegerechtliche Absicherungen und Absperrungen sind vom AN selbst zu
veranlassen und zu beantragen. Anfallende Gebiihren werden gegen Nachweis
ohne Aufschlag gesondert vergiitet. Die Baustelleneinrichtung wird nur einmal
vergutet.
1 psch
2.1.2 Bautagebuch
Arbeitstagliches flihren eines Bautagebuchs an sdmtlichen Tagen, an denen
Mitarbeitern des AN vor Ort tatig sind. Insbesondere folgende Angaben muss
das Bautagebuch enthalten:
- Datum
- Porjektbezeichnung
- Wetter
- Anwesende Mitarbeiter
- Arbeitszeiten der Mitarbeiter
- Ausgefihrte Tatigkeiten
- Eingesetzte Baugerate
1 psch
21.3 Bautagebuch
Arbeitstagliches flihren eines Bautagebuchs an samtlichen Tagen, an denen
Mitarbeiter des AN vor Ort tatig sind. Insbesondere folgende Angaben muss das
Bautagebuch enthalten:
- Datum
- Porjektbezeichnung
- Wetter
- Anwesende Mitarbeiter
- Arbeitszeiten der Mitarbeiter
- Ausgefiihrte Tatigkeiten
- Eingesetzte Baugerate
1psch
2.1.4 Auffangnetz fiir Dacharbeiten, bis 8,3/31,9 m
Auffangnetz fir Dacharbeiten gemaf BGR 179 und DIN EN
1263-1 unter Teilflachen aufbauen, vorhalten und entfernen,
inkl. zweimaligem Umhangen.
Einbauhohe : bis 6,5 m
Befestigungsuntergrund : Sichtholzwande / Pfetten
NetzgréfRe : ca. 60 bis 150 m? nach ortlicher Erfordernis und Wahl des AN
Material : Polypropylen, hochfest
125 M2 s e
2.1.5 Fahrbares Arbeitsgeriist, bis 4,5 m Arbeitshéhe
Fahrbares Arbeitsgerust, DIN 4422, Lastklasse 3,
gleichmalig verteilte Verkehrslast 2,00 kN/m?,
Arbeitshohe: bis 4,5 m
Abrechnung pro Arbeitswoche
Das umsetzten des Fahrgertstes ist im Einheitspreis zu berticksichtigen und
wird nicht gesondert vergiitet.
1T Wo
2.1.6 Fahrbares Arbeitsgeriist, bis 6,0 m Arbeitshéhe

Ubertrag: ....................
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Fahrbares Arbeitsgerust, DIN 4422, Lastklasse 3,
gleichmalig verteilte Verkehrslast 2,00 kN/m?,
Arbeitshohe: bis 6,0 m

Abrechnung pro Arbeitswoche.

Das umsetzten des Fahrgeristes im Einheitspreis zu bertcksichtigen und wird
nicht gesondert vergutet.

1T WO s e

21.7 Witterungsschutz mit Plane
Witterungsschutz mit Plane, zum Abdecken einer offenen
Flache vorhalten und unterhalten fiir die Dauer der Dachdeckungsarbeiten,
Montage Holzbau oder Fassadenarbeiten, inkl.
Beseitigen der Abdeckung.

Abrechnung nach m? je Abdeckvorgang
Abrechnung nur nach Freigabe durch die Bauleitung

240 m? s s

2.1.8 Erstellen einer Werk- und Montageplanung
fur alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Holzbauteile, insbesondere neue
Sparrenlage auf den im Bestand verbleibenden Pfetten - einschlielich
erforderlicher statischer Nachweise der Verbindungsmittel, soweit nicht bereits
durch die bauseitige Tragwerkplanung erfolgt, sowie Vorlage beim Auftraggeber
/ dem planenden Architekten zur Prifung, mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf
zur Freigabe.

Die Planung muss aussagekraftig sein und samtliche erforderliche
Detailausbildungen beinhalten. Entsprechende Anderungswiinsche des
Auftraggebers sind, soweit sie den der Ausschreibung beiliegenden Unterlagen
nicht wiedersprechen, kostenneutral einzuarbeiten.

Die Fertigung und Montage darf erst nach technischer Klarung und Freigabe
begonnen werden.

Die korrigierten Werk und Montageplanungen sind dem Auftraggeber 1-fach in
Papierform und zusétzlich in elektronischer Form zur Verfigung zu stellen.

1.8t

21.9 Erstellen einer Dokumentation

Erstellung und Ubergabe der Dokumentation gemaR

"Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen, 7.

Dokumentation"

Insbesondere beinhaltet dies:

- Inhaltsverzeichnis mit Unterteilung in Kapitel/Ordner

- Fachunternehmererklarung

- Fachbauleitererklarung

- Errichtererklarungen

- Ubereinstimmungserklarungen

- Montagedokumentation inkl. Fotodoku fir Sicherungssystem

- Verwendbarkeitsnachweise (allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis, allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung; Zulassung im Einzelfall)

- Leistungserklarungen fiir Bauteile und Konstruktionen mit CE-Kennzeichnung

- Produkt- und Sicherheitsdatenblatter

- Montage-/Einbauanleitungen

- Reinigungs- und Pflegehinweise

- Planunterlagen auf Basis der Werkplanung, in der samtliche Bauteile, Kon-
struktionen und Bauarten eindeutig und lagegenau eingezeichnet sind, fur wel-
che Verwendbarkeitsnachweise und Zulassungen insbesondere in brand-

Ubertrag: ....................
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schutztechnischer Hinsicht gefordert sind. Mafstab 1:50.

Die Unterlagen sind einfach als Ordner in Papierform, sowie einfach digital auf
USB-Stick oder Download-Link abzugeben.

1.8t

2.1 Baustelleneinrichtung / Sicherheit __ ....................
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2.2 Abbrucharbeiten

Kalkulationshinweis Abbrucharbeiten

Samtliche Abbrucharbeiten finden an einem genutzten Bestandsgebaude statt.
Sie sind als Handabbruch auszufihren. Eine Krananfahrung ist mittels des bau-
seits vorhandenen Krans innerhalb der BE-Flache mdglich, welcher in Abstim-
mung mit dem Gewerk Baumeister genutzt werden kann.

Der Riickbau der Dacheindeckung, Dachschalung und der Sparren hat takt- und
abschnittsweise in Abhangigkeit der Witterung zu erfolgen. Es darf nur jeweils
soviel abgebrochen werden, dass die Dachhaut bei Arbeitsende wieder proviso-
risch wetterfest geschlossen ist.

Entsprechende anfallende Erschwernis und Mehraufwand ist bei allen betroffe-
nen nachfolgenden Positionen entsprechend zu berticksichtigen und mit diesen
abgegolten.

2.21 Abbruch Dacheindeckung
Vorhandene Dacheindeckung, einschlief3lich der zugehdrigen Trag- und Konter-
lattung sowie aller Formsteine, Firste, Luftungsrohre, etc. als Handabbruch
ruckstandsfrei abbrechen, trennen, laden und auf eine vom AN zu bestimmende
Deponie abtransportieren und entsorgen, einschl. Entsorgungsgebuhr.
Ausfiihrung am bestehenden Satteldach.
Material: Tonziegel, engobiert (Meindl MZ3 oder gleichwertig)
Dachneigung ca. 25°
Geb&udekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

350 m*

222 Abbruch Dach- und Vordachschalung
Vorhandene Dachschalung, sowie vertikale und horizontale Verkleidungen und
Schalungen, als Handabbruch auf Sparren, Bindern und Sprengwerk sowie an
der Fassade, riickstandsfrei abbrechen, trennen, laden und auf eine vom AN zu
bestimmenden Deponie abtransportieren und entsorgen.

Achtung: Die Vergutung der Entsorgungskosten erfolgt mit gesonderter Position

In den Einheitspreis ist der Abbau der Unterkonstruktion und samtlicher Befesti-
gungselemente einzukalkulieren.

Material: Altholz, beschichtet/behandelt

Schadstoff: PCP 523 mg/kg und Chlor 1036 mg/kg

Bewertung: Altholzklasse A4, gefahrlicher Abfall

Siehe Pos 15 Materialreport Biro ifmu MR25-22270 Seite 3

Dicke: bis 24 mm

Dachneigung ca. 25°
Gebaudekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

330 M2 s s

2.2.3 Abbruch Trenn- und Dichtungslagen
Trenn- und Dichtungslagen in / auf Schalungen, Verkleidungen, Decken, Wan-
den, Bdden, als Handabbruch, riickstandsfrei abbrechen, trennen, laden und
auf eine vom AN zu bestimmenden Deponie abtransportieren und entsorgen,
einschl. Entsorgungsgebdhr.
In den Einheitspreis ist der Abbau samtlicher Befestigungselemente (Nagel,
Klammern, etc.) einzukalkulieren.

Material: Bitumenbahn

Ubertrag: ....................
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Schadstoff: PAK 6,81
Bewertung: kein gefahrlicher Abfall
Siehe Pos 18 und 19 Materialreport Biro ifmu MR25-22270 Seite 3/4

Dachneigung ca. 25°
Gebaudekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

330 m*

224 Abbruch Verblechung
Kehlbleche, Auslaufbleche, etc. iberwiegend aus Kupfer, sowie verzinktem
Stahlblech, Titanzink als Handabbruch rickstandsfrei abbrechen, trennen, laden
und auf eine vom AN zu bestimmenden Deponie abtransportieren und entsor-
gen, einschl. Entsorgungsgebuhr bzw. der Wiederverwertung zufihren.
In den Einheitspreis ist der Abbau der Unterkonstruktion und samtlicher Befesti-
gungselemente einzukalkulieren.
Ausfiihrung am bestehenden Satteldach

Dachneigung ca. 25°
Gebaudekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

20 m*

2.2.5 Abbruch Strangentliifter, DN 70 -125
Strangentlifter inkl. Einfassung und Befestigungsmittel als Han-
dabbruch rlickstandsfrei abbrechen, trennen, laden und entsor-
gen, einschl. Entsorgungsgebdihr.
Material: Metal, beschichtet, und Kunststoff
Hoéhe: bis 40 cm

4 St

2.2.6 Abbruch Blitzschutzanlage
Vorhandene Blitzschutzanlage auf Fristen und auf Dachflache aus verzinktem
Stahl bzw. Aluminium als Handabbruch riickstandsfrei abbrechen einschliellich
fachgerechter Trennschnitte an den verbleibenden Teilstlicken der Anlage, tren-
nen, laden und auf eine vom AN zu bestimmenden Deponie abtransportieren
und entsorgen, einschl. Entsorgungsgebihr bzw. der Wiederverwertung zufiih-
ren.
In den Einheitspreis ist der Abbau der Unterkonstruktion und samtlicher Befesti-
gungselemente einzukalkulieren.
Ausfuhrung am bestehenden Satteldach
Dachneigung ca. 25°
Geb&udekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

B0 M s e

2.2.7 Abbruch Schneefanggitter
Schneefanggitter aus Kupfer, verzinktem Stahlblech oder Titanzink als Handab-
bruch rickstandsfrei abbrechen, trennen, laden und auf eine vom AN zu bestim-
menden Deponie abtransportieren und entsorgen, einschl. Entsorgungsgebihr
bzw. der Wiederverwertung zufihren. In den Einheitspreis ist das Entfernen
samtlicher Befestigungsmittel einzukalkulieren.
Dachneigung ca. 25°
Gebaudekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

27 M e e
2.2.8 Abbruch Sicherungshaken

Ubertrag: ....................
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Sicherungshaken verzinktem Stahlblech als Handabbruch riickstandsfrei abbre-
chen, trennen, laden und auf eine vom AN zu bestimmenden Deponie abtrans-
portieren und entsorgen, einschl. Entsorgungsgebiihr bzw. der Wiederverwer-
tung zufihren. In den Einheitspreis ist das Entfernen samtlicher Befestigungs-
mittel einzukalkulieren.

Dachneigung ca. 25°

Gebaudekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

28 St

229 Abbruch Dachrinne
Dachrinnen uberwiegend aus Kupfer, sowie verzinktem Stahlblech oder Titan-
zink als Handabbruch riickstandsfrei abbrechen, trennen, laden und auf eine
vom AN zu bestimmenden Deponie abtransportieren und entsorgen, einschl.
Entsorgungsgebihr bzw. der Wiederverwertung zufiihren. In den Einheitspreis
ist das Entfernen sdmtlicher Rinnenhaken einzukalkulieren.
Dachneigung ca. 25°
Geb&udekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

43 M e e

2.2.10 Abbruch Fallrohr
Fallrohre Uberwiegend aus Kupfer, sowie verzinktem Stahlblech, Titanzink, als
Handabbruch, riickstandsfrei abbrechen, trennen, laden und auf eine, vom AN
zu bestimmenden Deponie abtransportieren und entsorgen, einschl. Entsor-
gungsgebihr.
In den Einheitspreis ist das Entfernen samtlicher Mauerhaken einzukalkulieren.
Gebaudekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

14 M s e

2.2.11 Abbruch Dachfenster, 60 x 80 cm
Vorhandene Dachfenster einschlielllich der zugehoérigen Eindeckrahmen und
Unterkonstruktionen, etc. als Handabbruch riickstandsfrei abbrechen, trennen,
laden und auf eine vom AN zu bestimmenden Deponie abtransportieren und
entsorgen, einschl. Entsorgungsgebuhr. Ausfihrung am bestehenden Sat-
teldach.
Material Fenster: Metall-/Kupferfenster mit Drahtverglasung
Material Abdeckung: Kupfer bzw. Aluminium
Abmessungen: bis ca. 60 x 80 cm
Dachneigung ca. 25°
Gebaudekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

Ubertrag: ....................
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2 St

2.212 Abbruch Steig-/Laufroste
Steig- und Laufroste aus Aluminium, verzinktem Stahlblech oder Titanzink, ein-
schliellich Laufsteghalter und Metallunterlegziegel, als Handabbruch riick-
standsfrei abbrechen, trennen, laden und auf eine vom AN zu bestimmenden
Deponie abtransportieren und entsorgen, einschl. Entsorgungsgebtihr bzw. der
Wiederverwertung zufiihren.
In den Einheitspreis ist das Entfernen samtlicher Befestigungsmittel einzukalku-
lieren.
Abmessungen B x L: ca. 25 x 80 bis 200 cm
Dachneigung ca. 25°
Gebaudekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

5mM e e,

2213 Abbruch Solarthermie-Paneele
Solarthermie-Paneele, einschliellich Modulhalter und Unterlegziegel, als Han-
dabbruch rickstandsfrei abbrechen, trennen, laden und auf eine vom AN zu be-
stimmenden Deponie abtransportieren und entsorgen, einschl. Entsorgungsge-
bihr bzw. der Wiederverwertung zufuihren.
In den Einheitspreis ist das Entfernen samtlicher Befestigungsmittel einzukalku-
lieren.
Dachneigung ca. 25°
Gebaudekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

5 mM2 s e

2214 Demontage Dachleiter
Dachleiter aus Aluminium oder Stahlblech, vorsichtig demontieren, und bauseits
nach Vorgabe Bauleitung lagern.
In den Einheitspreis ist das Entfernen samtlicher Befestigungsmittel einzukalku-
lieren.
Lange: ca. 6,5 m

1 St
2.2.15 Abbruch DSB-Trager
Vorhandene Dachsparren einschlieBBlich sémtlicher Verbindungsmittel als Han-
dabbruch rickstandsfrei abbrechen, trennen, laden und auf eine vom AN zu be-
stimmende Deponie abtransportieren und entsorgen.

Achtung: Die Vergutung der Entsorgungskosten erfolgt mit gesonderter Position

Ubertrag: ....................
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Material: Nadelholz

Schadstoff: PCP 523 mg/kg und Chlor 1036 mg/kg

Bewertung: Altholzklasse A4, gefahrlicher Abfall

Siehe Pos 15, 16 und 17 Materialreport Buro ifmu MR25-22270 Seite 3

Konstruktion: DSB-Normaltrager, Typ A8, inkl. Auflagerhdlzer an Pfetten und
Anlaschung Vollholzpfette im Vordachbereich mit Querschnitt ca. 14/20 cm
Hohe: ca. 45 cm

Gurte: 6/12 cm

Streben: 4,5/6 cm

Lange gesamt: ca. 8,0 m

S

Pl @l

Ausfiihrung am bestehenden Satteldach.
Dachneigung ca. 25°
Gebaudekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

49 St
2.2.16 Abbruch Holzsparren, 14/20 cm
Vorhandene Dachsparren einschlieBBlich samtlicher Verbindungsmittel als Han-

dabbruch riickstandsfrei abbrechen, trennen, laden und auf eine vom AN zu be-
stimmende Deponie abtransportieren und entsorgen.

Achtung: Die Vergutung der Entsorgungskosten erfolgt mit gesonderter Position
Material: Nadelholz

Schadstoff: PCP 523 mg/kg und Chlor 1036 mg/kg
Bewertung: Altholzklasse A4, gefahrlicher Abfall

Ubertrag: .......c.cou.....
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Siehe Pos 15, 16 und 17 Materialreport Buro ifmu MR25-22270 Seite 3

Konstruktion: Vollholzsparren
Querschnitt: ca. 14 /20 cm
Lange: ca. 8,0 m

Ausfiihrung am bestehenden Satteldach.
Dachneigung ca. 25°
Gebaudekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

5 St

2.2.17 Abbruch Stahl-Lagesicherung DSB-Trager/Sparren
Vorhandene Lagesicherungen aus Stahllaschen auf der Oberseite vorhandener
IPE-Trager einschlieRlich samtlicher Verbindungsmittel als Handabbruch riick-
standsfrei abflexen, Schnittstelle mit Rostschutz grundieren, trennen, laden und
auf eine vom AN zu bestimmende Deponie abtransportieren und entsorgen, ein-
schlieRlich Entsorgungsgebuhr.

Lange: ca. 33 cm
Breite: ca. 7 cm

Dicke: ca. 1 cm
Material: Stahl
Oberflache: beschichtet

52 St s

2.2.18 Abbruch Liftungsgitter Sparrenfeld
Vorhandene Liftungsgitter zwischen OK Fuf3pfette und UK Dachschalung ein-
schlieRlich samtlicher Verbindungsmittel als Handabbruch riickstandsfrei abbre-
chen, trennen, laden und auf eine vom AN zu bestimmende Deponie abtrans-
portieren und entsorgen, einschliel3lich Entsorgungsgebuhr.
Material: Holz-/Metallrahmen mit Gitterausfachung
Lange: ca. 60 cm
Hohe: ca. 25 cm

Material: Altholz, beschichtet/behandelt

Schadstoff: PCP 523 mg/kg und Chlor 1036 mg/kg
Bewertung: Altholzklasse A4, gefahrlicher Abfall

Ubertrag: .......c.cou.....
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52 St

2.2.19 Abbruch Holzbalken, bis 20/20 cm
Vorhandene Balken im Dachstuhl einschlieRlich samtlicher Verbindungsmittel
als Handabbruch riickstandsfrei abbrechen, trennen, laden und auf eine vom
AN zu bestimmende Deponie abtransportieren und entsorgen.

Achtung: Die Vergutung der Entsorgungskosten erfolgt mit gesonderter Position

Material: Nadelholz

Schadstoff: PCP 523 mg/kg und Chlor 1036 mg/kg

Bewertung: Altholzklasse A4, gefahrlicher Abfall

Siehe Pos 15, 16 und 17 Materialreport Buro ifmu MR25-22270 Seite 3

Konstruktion: Pfetten, Aussteifung
Querschnitt: ca. 14 / 14 bis 14 /20 cm

Ausfiihrung am bestehenden Satteldach.
Dachneigung ca. 25°
Gebaudekote ca. + 6,65 m bis + 10,25 m Uber Gelande

20 m i e
2.2.20 Entsorgungskosten fiir Altholz, A4

Zulage zu vor beschriebenen Abbrucharbeiten Holzschalungen, Holzbalken,
Sparren, sonstiges Bauholz fur die Entsorgungskosten.

Abfallrechtliche Zuordnung: Altholzkategorie: A4, geféhrlicher Abfall

Hinweis: Es wird die entsprechende jeweilige vor beschriebene Grundposition
Abbrucharbeiten, sowie diese Position als Zulage vergitet.

Vergutung nur nach Vorlage entsprechender Entsorgungsnachweise nach Ge-
wicht.

Tt e
2.2.21 Witterungsschutz
Sicherstellung eines durchgehenden Witterungsschutzes fiir das gesamte Dach

im Zuge der Abbrucharbeiten sowie der im nachstehenden Titel beschriebenen
Errichtung der neuen Dachhaut inkl. Sparrenlage.

Ubertrag: .......c.cou.....
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Der Abbruch kann witterungsabhangig nur jeweils so erfolgen, dass bei Arbeits-
ende bzw. vor einsetzendem Regen die Dachhaut (Schalung inkl. provisorische
Abdichtung) komplett geschlossen ist.

Entsprechender Aufwand fiir den kleinteiligen Abbruch inkl. Sicherstellung eines
durchgehenden Witterungsschutzes, wie oben beschrieben, ist mit dieser Positi-
on abgegolten.

1 psch

2.2 Abbrucharbeiten ....................
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2.3 Zimmererarbeiten

2.3.1 Vollholz NH C24 S10 - Dachstuhl

kerngetrennt, Holzfeuchte max. 15 % nach DIN, bei Erfordernis kammerge-
trocknet, allseitig auf Fertigmald gesagt bzw. gehobelt, als Dachstuhl und
sonstige Kantholzer/Holzbauteile,sowie fiir alle weiteren Bauteile, wie Schwel-
len, Zangen, Bohlen, etc. in den erforderlichen Querschnitten und Langen lie-
fern, abbinden und fachgerecht, (iber dem vorstehend beschriebenen Gebaude,
gemal den Ausflhrungs- und Detailplanen des Architekten sowie der stati-
schen Berechnung und den Konstruktionszeichnungen des Statikers, aufstellen,
einschliellich aller zimmermannsmafigen Verbindungen und Anschllsse, so-
wie vorgegebener Verbindungs- und Verankerungsmittel, soweit nicht mit
separaten Positionen beschrieben.

Der Einheitspreis beinhaltet auch die Lieferung und Montage aller Verbindungs-
mittel welche Nebenleistung nach DIN 18334 sind.

Dachform: Satteldach mit 25°

Holzart: Fichte/Tanne

Festigkeitsklasse C 24

Sortierklasse S 10

Guteklasse I

Oberflache: sagerau, bei Sichtholzteilen gehobelt

Insbesondere als:

- Ausgleichsschwelle Firstpfette D02 und D03 b/h ca. 80/300 cm
- Sparren b/h ca. 14/28 cm, D01.1 und D01.2

Mit dem Einheitspreis der Position ist weiterhin der komplette Abbund, ein-
schliellich aller notwendigen Zu- und Ausschnitte, Bohrungen, Frasungen, Ein-
schlitzungen, etc. abgegolten, soweit nicht mit separaten Positionen beschrie-
ben.

Nicht eigens erwahnte Zuschlage fir Holzkonstruktionen sind in dieser Position
enthalten.

Die Bearbeitung sichtbarer Holzteile ist vor Ausfihrung mit dem Bauherren/der
Bauleitung abzustimmen und wird mit gesonderter Position vergltet.

15 M3
2.3.2 Profilieren der Sparrenkopfe

als Zuschlag der vor beschriebenen Positionen, Sparrenkdpfe nach Vorlage des
Architekten oder Bauherrn.

Ubertrag: ....................
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Dichtband

Kellenschnitt

54 St s e

2.3.3 Zulage Sparren Vordachbereich Umbau gehobelt
Zulage fur das Hobeln der Sparren des vor beschrieben Dachstuhls im sichtba-
ren Bereich des Vordachs. Sichtbare Holzteile sind ohne Verschmutzung einzu-
bauen bzw. im Anschluss zu reinigen und bis zur Abnahme vor Verschmutzung
zu schitzen. Der entsprechende Aufwand ist in dieser Position enthalten.

Bearbeitungslange: ca. 100 cm
Querschnitt b/h: 12/28 cm bis 14/28 cm

Abrechnung pro Sparren.
52 St e,
2.3.4 Zulage Sparren Anarbeiten Bestand Achse 9
Zulage fur das Anarbeiten der neuen Sparren im Bereich der Achse 9 an das

verbleibende Bestandsdach, einschlie3lich Anarbeiten an Kehlbalken Stahlbe-
ton-Trennwand. Ausfiihrung auf beiden Satteldachseiten

Ubertrag: ....................
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2.3.5

236

Zulage Sparren Lagesicherung Pfette

Ubertrag: .......c.cou.....

Zulage fur die Lagesicherung der neuen Sparren auf der Ausgleichsschwelle

Uber der Firstpfette.

Je Sparrenkopf: 1 Stlick Winkelverbinder ABR 1015 Simpson Strong-Tie + CNA

Kammnagel & 4,0 x50

Lattung 40/60

SD =0,3m
Rauhspundschalung

mit Windrispenbandem
Dammung nicht brennbar

Schmelzpunkt =1000°
hohiraumfrei

Winkelverbinder ABR 105

CMA Kammnagel d=4x50

Zulage Ausgleichsschwelle Pfette
Zulage fur die Befestigung der Ausgleichsschwelle auf der Firstpfette.
Ausfiihrung: Wiirth Assy 2 x 3.0 @ 8 x80 mm, a=0,5 m
Einschlief3lich Vorbohren des Stahltragers

Ausgleichsschwelle

NH C24, 300/80
Verschraubung Schwelle
d=Bx80 a=50cm

52 St

Ubertrag: .......c.cou.....
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Lattung 40/60

Rauhspundschalung
mit Windrispenbandem
Dammung nicht brennbar

Schmelzpunkt = 1000
hohlraumfrei

Winkelverbinder ABR. 105
CMA Kammnagel d=4x50

Ausgleichsschwelle

NH C24, 300780

Verschraubung Schwelle
d=8BxB0 a=50cm

£

0

2.3.7 Vorgefertigte Befestigungsmittel
Werkmafig bzw. industriell gefertigte Verbindungs- und Befestigungsmittel aus
verzinktem Stahl wie Winkel, BMF, Balkenschuhe, Stabdubeln, Geka-Dubel,
Flach-/Rundstahlanker, Nagelbander, Windrispenbander, Schraub- und
Rillennagel, Nagelbleche, Schrauben, Nageln, etc. fir vorbeschriebenen
Dachstuhl / Dachgauben liefern und fachgerecht nach den Ausfiihrungsplanen,
sowie den statischen Unterlagen und Berechnungen des Statikers einbauen und
nach Ausfiihrungsvorschrift befestigen und montieren. Kleinmengenzuschlage
sind im Einheitspreis enthalten. Die Vergutung erfolgt fir vorgefertigte
Befestigungsmittel, soweit diese nicht bereits mit gesonderter Position
beschrieben oder Nebenleistung nach DIN 18334 sind.

150 KG e e,

2.3.8 Windrispenband 40 x 1,5 mm
Lieferung und Montage eines Windrispenbandes zur Herstellung einer Schei-
benwirkung in der Sparrenlage bzw. in Ebene der darauf befindlichen der Dach-
schalung, nach Angabe Tragwerkplanung.
Einschlie3lich samtlicher erforderlicher Befestigungsmittel, dauerhaft
korrosionsgeschutzt.

Material: Stahlblech, feuerverzinkt, S350GD
Querschnitt Breite x Starke: 40 x 1,5 mm
Windlastzone: 2

Dachneigung: 25° bzw. 12°

Bauaufsichtlich zugelassen oder mit CE-Kennzeichen nach DIN EN 1090-1
90 m i e

2.3.9 Sparrenzwischenbrett Umbau
Sparrenzwischenbrett, liefern und fachgerecht montieren durch senkrechte
Anschlagleiste am Sparren bzw. Dachschalung befestigt, obere Schnittkante in
Dachneigung bearbeitet und ohne Luftspalt an Schalung gestof3en.
Ausfiihrung im Bereich der Ful3pfetten.

Einschliel3dlich Ausnehmen der Platten im Bereich der Sparren alle 66 bis 70 cm
(Achsabstand Sparren).

Einschlie3lich Fugendichtband zur Herstellung eines winddichten Anschlusses

des Sparrenzwischenbrettes an Sparren, Pfettenvormauerung und
Dachschalung.

Ubertrag: ....................
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2.3.10

Holzwerkstoff: Fichte, Larche, Tanne

Plattenart: Dreischichtplatte gemaf DIN EN 13986
Nutzungsklasse: 3 gemaf DIN EN 1995-1-1 (SWP/3)
Verleimung: wasserfest (AW100) gemaf DIN 68705
Dicke 40 mm

Hohe ca. 400 mm hoch,

Sparrenachsenabstand: ca. 66 bis 70 cm
Querschnitt Anschlagleiste: mind. 40 x 60 mm

|

. Raffstore
s A4
40 m

Zulage Sparrenzwischenbrett, Raffstore UK, SG-07

Zulage fir vor beschriebenes Sparrenzwischenbrett fir liefern und montieren ei-
ner Unterkonstruktion fiir bauseitige Raffstoreanlage. Ausfiihrung gemaf Detail-
planung SG-07.

Holzwerkstoff: Fichte, Larche, Tanne

Plattenart: Dreischichtplatte gemaf DIN EN 13986
Nutzungsklasse: 3 gemaf DIN EN 1995-1-1 (SWP/3)
Verleimung: wasserfest (AW100) gemaf DIN 68705
Dicke 40 mm

Lange x Breite : ca. 1151 x 200 mm

Einschliel3lich Montagewinkel zur Befestigung an Sparrenzwischenbrett und
samtlicher Befestigungsmittel.

Einschlie3lich Ausnehmen der Platten im Bereich der Sparren alle 66 bis 70 cm
(Achsabstand Sparren).

Ubertrag: ....................
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e 15
|
I
o
Lk
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| Raffstore
| l |
17 St
2.3.11 Dampfbremse, vliesarmiert, sd 210 m
Luftdichte Schicht herstellen aus Dampfbremse, liefern und nach Verlegeanlei-
tung an den Sparren bzw. Pfetten befestigen. Langs- und Querlberlappungen
der Dampfbremse sind mit Stol3tberalppung von mind. 10 cm und systemzuge-
hoérigem Klebeband oder systemzugehdrigen Klebstoff nach Verlegeanleitung
Hersteller luftundurchléssig zu verkleben.
Die luftdichte Verklebung der Folenst6R3e in der Flache sind in dieser Position
einzukalkulieren und damit abgegolten. Die Vergltung der AnschlUsse an Bau-
teile wie im Ubergang zu Aullen-/Innenwanden, aufgehenden Bauteilen, Pfetten,
Dachflachenfenster, etc., erfolgt mit separater Position. Am Ubergang zu Au-
Renwanden, Trennwanden oder anderen aufgehenden bauseits zu verputzen-
den Bauteilen ist ein ausreichender Folientuberstand herzustellen.
Material: Polyamid, verstarkt durch PP-Vlies
Diffusionswiderstand: sd = 10 m
Baustoffklasse: B 2 (ohne Abstand zum Dammstoff)
Normalentflammbar nach DIN 4102
(an geb oten es Produkt) ................
320 M2 e e
2.3.12 Anschluss Dampfbremse herstellen

Luftdichter Anschluss der vor beschriebenen Dampfbremse an Aul3en-
/Innenwanden, sonstige aufgehende Bauteilen, Pfetten, Dachflachenfensterher-
stellen, etc. mit zur Dampfbremse systemzugehdrigem Klebeband oder system-
zugehorigen Klebstoff nach Verlegeanleitung Dampfbremsen-Hersteller sowie
Ausfihrungs- und Detailplanung liefern und herstellen.

Ausfiihrung einschlieRlich Vorbehandlung/Primern und Untergrundprifung.

Ubertrag: ....................
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2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16

Anschlussuntergrund:
Holzbauteile, Holzwerkstoffe einschlief3lich Dammung, Mauerwerk mit Glatt-
strich, Beton, Trockenbauplatten, Putzoberflachen.

1490 m L

Zulage Dampfbremse, Kabel, 1 x 4,8 -12 mm

Zulage fir vor beschriebene Dampfbremse flir die Erstellung einer luftdichten
Durchflhrung fir Kabel mittels einer selbstklebenden Manschette mit EPDM-
Dichtung.

Kabelanzahl: 1 Stick

Kabeldurchmesser: 4,8 -12 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

- halogenfrei

58t

Zulage Dampfbremse, Kabel, 2 x 4,8 -12 mm

Zulage fur vor beschriebene Dampfbremse fiur die Erstellung einer luftdichten
Durchfiihrung fiir Kabel mittels einer selbstklebenden Manschette mit EPDM-
Dichtung.

Kabelanzahl: 2 Stiick

Kabeldurchmesser: 4,8 -12 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

- halogenfrei

58t

Zulage Dampfbremse, Kabel, 6 x 4,8 -12 mm

Zulage fir vor beschriebene Dampfbremse flir die Erstellung einer luftdichten
Durchfihrung fir Kabel mittels einer selbstklebenden Manschette mit EPDM-
Dichtung.

Kabelanzahl: bis 6 Stuck

Kabeldurchmesser: 4,8 -12 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

- halogenfrei

28t

Zulage Dampfbremse, Leerrohr, 1 x 15 -30 mm

Zulage fir vor beschriebene Dampfbremse fiir die Erstellung einer luftdichten
Durchflihrung fir ein Leerrohr mittels einer selbstklebenden Manschette mit
EPDM-Dichtung.

Leerrohranzahl: 1 Stick

Rohrdurchmesser: 15 -30 mm

Anforderung:
- 1 teilig

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig
- halogenfrei

2 St

2.3.17 Zulage Dampfbremse, Leerrohr, 1 x 30 - 50 mm
Zulage fur vor beschriebene Dampfbremse fiur die Erstellung einer luftdichten
Durchfiihrung fiir ein Leerrohr mittels einer selbstklebenden Manschette mit
EPDM-Dichtung.
Leerrohranzahl: 1 Stiick
Rohrdurchmesser: 30 - 50 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

- halogenfrei

1.8t

2.3.18 Zulage Dampfbremse, Leerrohr, 1 x 50 - 75 mm
Zulage fir vor beschriebene Dampfbremse flir die Erstellung einer luftdichten
Durchflihrung fir ein Leerrohr mittels einer selbstklebenden Manschette mit
EPDM-Dichtung.
Leerrohranzahl: 1 Stiick
Rohrdurchmesser: 50 - 75 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

- halogenfrei

1St

2.3.19 Zulage Dampfbremse, Leerrohr, 1 x 75 - 100 mm
Zulage fur vor beschriebene Dampfbremse fir die Erstellung einer luftdichten
Durchfiihrung fiir ein Leerrohr mittels einer selbstklebenden Manschette mit
EPDM-Dichtung.
Leerrohranzahl: 1 Stick
Rohrdurchmesser: 75 - 100 mm

Anforderung:

- 1 teilig

- Temperaturbestandig von -20°C bis + 80 °C
- UV-bestandig

- halogenfrei

1St

2.3.20 Zwischensparrenklemmfilz Holzfaser, 0,036 W/(m*K), 280 mm
Zwischensparrenklemmfilz, gesundheitlich unbedenklich nach Gefahrstoffver-
ordnung, fachgerecht nach Herstellerempfehlung zwischen den Sparren montie-
ren.

Dammmaterial: flexible HolzZfaserdammung, gemaf DIN 13171
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ap: 0,036 W/(m*K)

Bemessungswert Warmeleitfahigkeit Ag: 0,038 W/(m*K)
Dammstoffdicke gesamt in ein oder zwei Schichten: 280 mm stark
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: mind. E oder besser
Anwendungstyp gemaf DIN 4108-0: DZ-dk

Ubertrag: ....................
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Einbauort: zwischen den Sparren
(angebotenes Produkt)
320 M2 s e
2.3.21 Mehr-/Minderdicke Zwischensparrenklemmfilz Holzfaser, 0,036 W/(m*K)
Zu- bzw. Abschlag fur Mehr- oder Minderdicke fir vor beschriebene
Holzfaser-Zwischensparrendammung pro 2 cm/m? Schichtdicke.
50 M2 e e
2.3.22 Anschlaglattung 80 x 100 mm
Lattung an Aufienwéanden als Anschlag fur die Dampfbremse und UK fur das
nachfolgende Gewerk Trockenbau liefern und montieren.
Die Latten sind in der Ebene UK Dachsparren an der Auflenwand zu befestigen,
sowie passgenau an begrenzende und aufgehende Bauteile anzuarbeiten.
Material: Nadelholz DIN 4074
Querschnitt 80/ 100 mm,
Sortierklasse S 10/MS 10
Guteklasse 2
K 7 ,Fx A Ta‘\
=g = 5 i
33 M e
2.3.23 Dachschalung / 24 mm / sagerauh
Bretterschalung als Dachschalung liefern und fachgerecht, dicht gesto3en auf
Sparren montieren. Der Einheitspreis beinhaltet Kleinflachenzuschlage, ein-
schliellich Anarbeiten an Grate und Kehlen sowie sdmtliche Aus- bzw. An-
schnitte an durchdringende, begrenzende oder aufgehende Bauteile.
Dicke/Deckbreite: ca. 24 / 160 mm
Material: Fichte
Guteklasse 2
Sortierklasse S10
Oberflache: sagerauh
320 M2 e e
2.3.24 Dachschalung - Vordach, 24 mm, Nut/Feder

Ubertrag: ....................
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2.3.25

2.3.26

23.27

2.3.28
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Bretterschalung als Vordach- bzw. Untersichtschalung liefern und fachgerecht,
dicht gestof3en auf Sparren montieren. Der Einheitspreis beinhaltet Kleinfla-
chenzuschlage, einschlieRlich Anarbeiten an Grate und Kehlen sowie samtliche
Aus- bzw. Anschnitte an durchdringende, begrenzende oder aufgehende Bautei-
le.

Dicke/Deckbreite: ca. 24 / 146 mm

Material: Fichte

Guteklasse I

Sortierklasse S10

Oberflache: einseitig gehobelt

Nut- und Federbrettschalung mit leichter Fase

40 M2 s e

Schalungsbahn auf Dachschalung, sd < 0,05 m, 25°

Schalungsbahn / Unterdeckbahn liefern und fachgerecht verlegen.

Die wind- und regendichte Verklebung der Bahnenstole in der Flache sind in
dieser Position einzukalkulieren und damit abgegolten. Die Vergltung der
Anschlisse an aufgehende Bauteilen wie z.B. Wande und Kamine,
Bestandsbauwerke, Dachflachenfenster, etc., erfolgt mit separater Position.
Es sind systemzugehorige bzw. systemvertragliche Klebebander zu verwenden.
Die Ausfiihrungshinweise der DIN 4108, Teil 7, des ZDVH und die Verarbei-
tungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten!

Brandklasse B-s1, EN 13501-1, schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
ReilRkratf mind. 450/300N / 5¢cm, gemal EN 12311-1 + 2

Sd-Wert: < 0,05 m, (hoch diffusionsoffen)

Wasserdicht W 1, gemal EN 13859-1 + 2

Herstellergarantie Widerstand gegen Wasserdurchgang: mind 30 Jahre
Untergrund: Holz-Dachschalung

Deckung: Ziegeldeckung

Dachneigung: 25°

(angebotenes Produkt)
320 M2 e e

Anschluss Schalungsbahn herstellen

Wind- und regendichter Anschluss der vor beschriebenen Schalungsbahn an
aufgehende Bauteile wie Wande oder Kamine, Bestandsbauwerke, Dachfla-
chenfenster, etc. mit zur Schalungsbahn systemzugehérigem Klebeband oder
systemzugehdrigen Klebstoff nach Verlegeanleitung Schalungsbahn-Hersteller
sowie Ausflhrungs- und Detailplanung liefern und herstellen.

Ausfuhrung einschlieRlich Vorbehandlung/Primern und Untergrundprifung.

Anschlussuntergrund:
Holzbauteile, Holzwerkstoffe einschlief3lich Dammung, Mauerwerk mit Glatt-
strich, Beton, Putzoberflachen.

80 m
Zulage Schalungsbahn Hochzug Kommunwand
Zulage fir vor beschriebene Schalungsbahn auf Dachschalung flr die Ausbil-
dung eines Hochzugs an der Kommunwand, inkl. Lagesicherung am Kommun-

wandkopf.
Hohe: ca. 45 cm

16 M e e

Durchdringung Dachaufbau, <200 x 200 mm

Ubertrag: ....................
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2.3.29

2.3.30

2.3.31

Ubertrag: ....................

Durchdringungen des gesamten vor beschriebenen Dachaufbaus herstellen, an
das durchzufuihrenden Bauteil anarbeiten (Dampfbremsfolie, DAmmung, Dach-
schalung, Unterdeckbahn, Konterlattung und Lattung, sowie mit zur Dampf-
bremsolie und Unterdeckbahn systemzugehdérigen dehnbaren Klebebandern an
das durchzufiihrende Bauteil luft- und wasserdicht anschlieRen. Die Ausfiih-
rungshinweise der DIN 4108, Teil 7 und die Verarbeitungsrichtlinien der Herstel-
lers sind zu beachten!

Durchmesser: < 200 x 200 mm

3 St

Konterlattung (40 / 60), Achsabstand 66-70 cm

Unterkonstruktion der Dachdeckung als Konterlattung, Schubabfangung konti-
nuierlich mittels zugehorigen auf die Dachkonstruktion bemessenen System-
schrauben, liefern und fachgerecht anbringen.

Ausfuhrung einschlieRlich Nageldichtband zur Abdichtung der
Nagel-/Schraubendurchdringungen.

Sortierklasse S 10/MS 10

Querschnitt ca. 40 /60 mm,

Achsabstand Sparren ca. 66 bis 70 cm,

320 M2 e e
Ortgangriegel 80/120 mm
Liefern und Einbauen eines Ortgangriegels mit Nut, fachgerecht mit verzinkten

Nageln befestigen.
Querschnitt: ca. 80 / 120mm

16 M e
Traufbohle 30/50 x 160 mm, trapezformig

Traufbohle, trapezférmig liefern und fachgerecht montieren
Querschnitt: ca. 30/50x160 mm

40 M e i

2.3 Zimmererarbeiten _  ...........ccceee...
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24 Dachdeckerarbeiten

241 Bestands-Dachdeckung abdecken

Bestands-Dachdeckung im Bereich der Dachkehle am Ubergang Umbau
(Anbau 1980) zu Hauptgebaude abdecken und zur Wiedereindeckung seitlich
lagern.

15 M2 s e

2.4.2 Traglattung 40 x 60 mm
Traglattung fUr die nachstehend beschriebene Dachziegel- / Dachpfanneneinde-
ckung in genauen Lattenabstanden entsprechend den Herstellerangaben oder
den Messungen der mittleren Decklédnge (DIN 456) liefern und mit verzinkten
Drahtstiften auf vorhandener Holzunterkonstruktion / Konterlattung befestigen.
Die Latten sind am Ortgang geradlinig fluchtend bei Kehlen beidseitig ab- bzw.
Die Latten sind am Ortgang geradlinig fluchtend bei Kehlen beidseitig ab- bzw.
einzuschneiden sowie pafigenau an begrenzende und aufgehende Bauteile an-
zuarbeiten.
Material: Nadelholz DIN 4074
Querschnitt 40 / 60 mm,
Sortierklasse S 10/MS 10
Glteklasse 2

320 M2

243 Zulage Traglattung, Blechspange Brandwandkrone
Zulage zu vor beschriebener Traglattung fur die Trennung der Traglattung tber
der Brandwandkrone und Einbau einer passenden Blechspange von Traglattung
zu Traglattung auf der gesamten Breite der Brandwandkrone zzgl. Auflagerlan-
ge.
Material: Stahlblech, verzinkt
Breite: analog Traglattung
Lange: mind. 45 cm

AT Falzziegel im Mértelbett

Blechspangen

— ——— O = U,3I‘I‘I
& = — Dammung nicht brennbar
Schmelzpunkt =>1000°

14 M s e

244 Dammung Brandwandkrone, Achse 10
Dammschicht auf der Wandkrone einer Brandwand, hohlraumfrei gefillt zwi-
schen Wandoberkante und Ziegeleindeckung, liefern und fachgerecht verlegen.
Material: Steinwolle, Schmelzpunkt > 1000°C
Baustoffklasse: nicht brennbar, A1
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK)
Dicke: ca. 80 mm
Einbauort: Brandwand
Wandbreite: ca. 24,0 cm

Ubertrag: ....................
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e Blechspangen
— e =—5=03m
Dammung nicht brennbar
Schmelzpunkt =1000°
14 m e
2.4.5 Mortelbett Brandwandkrone, Achse 10
Ausmodrteln des Hohlraumes zwischen Dammungsoberkante tber
Brandwandkrone und Unterkante Ziegeleindeckung, hohlraumfrei gefillt , liefern
und fachgerecht verlegen.
Material: Brandschutzmortel
Baustoffklasse: nicht brennbar, A1
Dicke: ca. 80 mm
Einbauort: Brandwandkopf
Wandbreite: ca. 24,0 cm
Falzziegel im Mortelbett
Blechspangen
S0 = 0,3m
14 M e,
246 Dachdeckung - Flachenziegel

Deckung der Dachflachen mit einem Dachziegel, komplett liefern und auf der
vor beschriebenen Dachlattung verdecken, einschlief3lich Transport und aller
Nebenleistungen. Halbe Dachsteine sind je nach Bedarf zu berticksichtigen.
Durch den Dachdecker sind die Arbeitsabldufe mit dem Auftragnehmer Speng-
ler zu koordinieren und terminlich abzustimmen.

Dies beinhaltet insbesondere das Vordecken der Dachziegel im Bereich der
WandanschliiRe, begrenzender und aufgehender Bauteile, damit die Spenglera-
rbeiten / Einblechungen vor den eigentlichen Dachdeckerarbeiten ausgefihrt
und fertiggestellt werden kénnen. Sollten vor den Dachdeckerarbeiten die
Spenglerleistungen (Kehlbleche, etc.) noch nicht ausgefihrt sein, ist die Dach-
eindeckung nach Ausfiihrung der Spenglerarbeiten fertigzustellen, sowie sauber
einzupassen.

Im Bestand auf den Dachflachen vorhanden sind Creaton MZ3 Dachziegel, an
welche im Ubergang neues Dach zu Bestandsdach auch wieder anzudecken ist.
D.h. die angebotenen Dachziegel missen absolut system-kompatibel, sowie op-
tisch und farblich annahernd identisch sein.

Die Dachplatten sind vor Bestellung bzw. Ausfiihrung zu bemustern und vom
Bauherrn freizugeben.

Dachneigung: 25° Erweiterung (Turnhalle), 12° Anbau

Material: Ziegel

Farbton: kupferrot analog Bestand Hauptgebaudenach Wahl des AN aus Her-
stellerpalette

Oberflache: engobiert

Richtfabrikat: Creaton MZ3 Klassik gemaf Bestand Hauptgebaude

Ubertrag: .......c.cou.....
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2.4.7

2438

249

2410

Ubertrag: ....................

Angebotenes Fabrikat:

320 m*

First-/Gratausbildung mit Firstliifterziegel

Lieferung und Montage nach Herstellerempfehlung eines Trockengrates / Tro-
ckenfirstes mit First- und Gratziegeln/-platten einschlieRlich Abschlussziegeln/-
platten am Dachende und sdmtlichem Zubehdr, in Modell und Farbe zu den
Flachenziegeln/-platten systemidentisch. Entliiftungsfunktion nach DIN 4108,
mit UK Trockenfirst aus Firstbohle, First- / Gratlattenhalter, First- / Gratlatte und
geschraubter First- /Gratklammer. Samtliches Befestigungszubehér in korrosi-
onsbestandiger Ausflihrung.

In der Position ebenfalls einzurechnen ist der beidseitige Anschluss des Fristes /
des Grates mit Firstanschlussziegeln zur Flache, so dass ein regensicherer An-
schluss sowie gleichzeitig die Liftungsfunktion gewahrleistet ist. Alternativ kann
in Abstimmung mit der Bauleitung auch eine First-/Gratrolle aus Aluminium al-
ternativ zu den Anschlussziegeln eingebaut werden.

25 m .

Ortgangziegel mit Firstanschluss

Lieferung und Montage von Ortgangziegeln links / rechts in Modell und Farbe
systemidentisch den Flachenziegeln nach Herstellerempfehlung eindecken und
mit korrosionsgeschiitzten Schrauben verankern.

Einschlie3lich Anschluss an Firstausbildung.

B m

Andeckarbeiten

Andeckarbeiten an Kamineinfassungen / Dunstrohreinfassungen / Antennenein-
fassungen / Wandanschlisse / Kehlbleche / Dachgrate / Solarmodule in der
Dachflache, etc.

Die Ausfiuihrung der Andeckarbeiten hat fachgerecht inkl. aller erforderlichen Ne-
benarbeiten, wie z.B. Anhéngen, Einschneiden, Schragschnitten, etc. zu erfol-
gen.

Abrechnung nach laufendem Meter Anschluss-/Andecklange.

20m

Durchgangsziegel mit keram. Dunstrohr, DN 125 mm

Lieferung und Montage von Durchgangsziegel mit Dunstrohraufsatz und Ab-
deckhaube als Raum- oder Sanitarentliftung bzw. Schmutzwasserentliftung,
einschl. flexiblem Entliftungsschlauch und UD Manschette.

Andorderung:

- schlagregensicher

- keramisches Dunstrohr auf3enseitig

- Haube abschraubbar

- systemidentisch in Modell und Farbe zu den Flachenziegeln.

Durchmesser: DN 125 mm

Ubertrag: ....................
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241

2412

2413

2414

18t

Windsogsicherung Verklammerungsgrad 1:2

Lieferung und Montage einer Windsogsicherung bei der vor beschriebenen Ein-
deckung, entsprechend der Dachdeckerfachregeln und Verlegeanleitung des
Herstellers bei:

Verklammerungsgrad 1:2

entsprechend jeweiliger Erfordernis, in der Flache, im Ortgang-, Grat-, Kehlen-
und Traufbereich, mit korrosionsgeschitzten bzw. korrosionsbestandigen, ge-
pruften Sturmklammern an vorhandener Dachlatte sicher befestigen.
Windlastzone: 2

Dachneigung: 25°

Federstahlqualitat V2A Ausflhrung 0,15 KN/Stck.

Abrechnung geman Windsogberechnung des Klammerherstellers nach m?
250 m*

Schneestoppbiigel (metall)

Schneestoppbiigel liefern und nach Herstellervorschrift und Schneelastzone,
Uber die Dachflache verteilt eingesetzen. Metallhacken dimensioniert und farb-
lich passend zu vor beschriebener Dachdeckung.

Anzahl gemaf Erfordernis, jedoch mindestens 3 Stick / m2

Schneelastzone: 2

Dachneigung: 25°

Ausfuhrung in Abstimmung mit Fachplanung ELT auf allen Dachflachen, die
nicht mit einer PV-Anlage belegt sind.

320 St

Statische Berechnung Schneeriickhaltesystem

Erstellen einer statische Berechnung fir das nach beschriebene Schneertck-
haltesystem, zum einen fir das System selbst, zum anderen fiir die erforderli-
che Verstarkung der Dachlattung in Form einer Tragerbohle zur Montage und
Lastabtragung des Schneerlickhaltesystems.

Schneelastzone nach DIN EN 1990 fur Wolfratshausen: Zone 2

18t

Schneeriickhaltesystem, Gitter

Ubertrag: ....................
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Liefern und montieren eines Schneertickhaltesystems, Befestigung mit Stlitzen
mit Versteifungsbugel unterseitig, mit systemzugehdriger Grundplatte, systemi-
dentisch zu vor beschriebener Dacheindeckung, einschliellich Andeckarbeiten.
System: Schneefanggitter

Material: verzinkter Stahl, beschichtet

Farbe: kupferrot, passend zur Dachdeckung

Stltzen: ca. 25 x 6 mm

Winkelblech: ca. 20 x 3 mm

Hohe Schneefanggitter: mind. 200 mm

40 M e i

2.4.15 Verstarkungsbrett, Schneeriickhaltesystem, 40 x 120 mm
unter vor beschriebenem Schneeriickhaltesystem in der Traglattungsebene, lie-
fern und durchlaufend anbringen.
Holzart: Nadelholz
Querschnitt: 40 x 120 mm

40 M e
2.4.16 Bestands-Dachdeckung wieder andecken )
Seitlich gelagerte Bestands-Dachdeckung im Bereich der Dachkehle am Uberg-

ang Umbau (Anbau 1980) zu Hauptgebaude nach Erneuerung Kehlblechrinne
wieder fachgerecht andecken.

15 M2 s e
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25 Absturzsicherung
251 Seilsicherungssystem, Steildach, liberfahrbar

Liefern und montieren eines Seilsicherungssystems entlang des Firstes.

Ortlichkeit: Erweiterungsbau, Satteldach

Dachneigung: 25°

Dachdeckung: Creaton MZ3 Klassik oder gleichwertig

Anforderungen:

- Seilsicherungssystem auf Stahlstitzen, fallgedampft und durch Feder vorge-
spannt gemaf DIN EN 795

- Stahlstitzen tUberfahrbahr

- dauerhaft angebrachtes Typenschild

- 2 x Gleiter mit Sicherheitskarabiner zur Befestigung einer PSA

- Befestigung in Dachstuhl Erweiterung (Turnhalle) nach Vorgaben des System-
herstellers, einschlieRlich ggf. erforderlicher Konterplatten und sémtlicher Be-
festigungsmittel. Erforderliche Verstarkungen des Dachstuhls inkl. Abbund und
Montage werden Uber die Position "Vollholz NH C24 S10 - Dachstuhl" vergltet

- Berechnung und Nachweis des Seilsicherungssystem auf dem gegenstandli-
chen Dach durch Hersteller

- Herstellen samtlicher erforderlicher Durchdringungen der Dachdeckung, Unter-
deckbahn und Dachschalung, einschlief3lich schlagregendichtes, UV-bestandi-
ges Abdichten der Durchdringungen in der Dachdeckung und der Vordeck-
bahn

- Einschlief3lich Montagedokumentation (inkl. Foto) und Abnahmebescheinigung

- Allgemein bauaufsichtlich zugelassen

25 m .

2.5 Absturzsicherung Seilsystem
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2.6 Spenglerarbeiten

Kalkulationshinweis anzubietendes Material (Kupfer)

Anzubieten ist fir den Umbau im Bestand fir samtliche Blecharbeiten, soweit in
den Einzelpositionen nicht abweichend angegeben:

Kupferblech gemaf Bestand mit folgenden Anforderungen:

- Blechdicke: mind. 0,7 mm

- Resistent gegen Kaltversprédung

- Uneingeschrankt l6tbar

2.6.1 Héngerinne halbrund, Zuschnitt 400mm
Liefern und fachgerecht montieren von Aufiendachrinnen mit Endstiicken an
Traufe als Hangedachrinne, mit Drahtwulst und Stahldrahteinlage, RinnenstéRRe
dicht untereinander verlotet, Rinne im Gefalle, an Gefallehochpunkten und nach
Erfordernis sind Schiebendhte (Ausgleichssticke) auszuftuhren (Kosten hierfur
in gesonderter Position), inkl. Rinnenhalter nach Erfordernis in Traufbohle /
Unterkonstruktion eingestemmt, Befestigung mit Schlisselschauben auf Holz,
einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Dachneigung: ca. 25°
Zuschnitt 400 mm
Form: halbrund

40 M e i

2.6.2 Eckausbildung Hangerinne
Zulage fir die vorbeschriebene Hangerinnen zur Ausbildung von Innen- und Au-
Renecken auf Gehrung gearbeitet, RinnenstdRe dicht untereinander verlétet.

2 St

2.6.3 Dehnungsausgleicher Rinne
Liefern eines Dehnungsausgleichers fir vor beschriebene Hangerinnen
(halbrund oder kastenform) und in Rinne fachgerecht montieren.
Zuschnitt: 333 und 400 mm

2 St

264 Traufblech, 250 mm
Liefern und fachgerecht montieren von Scharblechen/Rinneneinlaufblechen an
der Traufe zu vor beschriebenen Dachrinnen.
Abkantungen: 2 Stick
Zuschnitt: 250 mm

40 M e e
2.6.5 Dehnungsausgleicher Traufblech, 250 mm
fur vor beschriebenes Scharblech liefern und fachgerecht anarbeiten/montieren.
2 St e
2.6.6 Insektenschutzblech

Insektenschutzblech, gelocht, an der Traufe an vorh. Trag- und Dachlattung lie-
fern und fachgerecht montieren.

Abkantungen: 2 Stiick

Abwicklung ca. 80 mm

40 M e e

26.7 Einhangstutzen DN 120

Ubertrag: ....................
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Liefern und herstellen von ibermessenen Einhangstutzen, in ovaler Form, gera-
de Ausfuhrung, in fachgerechter Ausfiihrung einschl. Befestigungsmaterial.
Rinnenzuschnitt: halbrund 400 mm
Abgang Durchmesser 120 mm
Der AN hat rechtzeitig vor dem Einbau die genaue Lage der Einhangestutzen
mit der Bauleitung und dem Projektanten bezuglich der Fallrohranschlisse
abzuklaren.
4 St e e
2.6.8 Fallrohrbogen rund DN 120 mm
Liefern und fachgerecht einnieten eines Fallrohrbogen, einfach, in den Fallroh-
ren.
Bogenwinkel: alle Gradzahlen, nach ortlicher Erfordernis
Nenndurchmesser: DN 120 mm
4 St e e
2.6.9 Regenfallrohr DN 120
Regenfallrohr, innen maschinell geschweifit, als senkrechte Fallrohre und Ab-
schnitten liefern und zwischen Rohrbdgen, befestigen mit Rohrschellen mit dop-
peltem Schanier, in Mauerwerk/Holzschalungen/Stahlbeton, sowie sonstigem
Zubehor und Befestigungsteilen. Ausbildung der Tragwiilste und Anschlufd an
das Regenstandrohr, einschl. Deckmanschetten. Montage der Fallrohre nach
Fertigstellung der Fassade.
Form: rund
Nenndurchmesser: DN 120 mm
183 m
2.6.10 Laubfanger mit Laubsieb DN 120
Laubfangvorrichtung mit Revisionsiiberschub liefern und fachgerecht in die vor
beschriebenen Regenfallrohre oberhalb der Standrohre montieren.
Die exakte Montagehohe ist rechtzeitig mit Bauleitung und Nutzer abzuklaren.
System: Rolafix oder gleichwertig
Fallrohrdurchmesser 120 mm.
2 St
2.6.11 Ortgangrinne inkl Aufkantung Kommunwand

Ortgangprofil als fertige Einheit aus Aufkantung unter Ortgangziegel inkl. Ab-
tropfkante, Ablaufrinne und Aufkantung an Kommunwand zum Erweiterungsbau
inkl. Abtropfkante, einschl. Haftblech/Vorstol3blech soweit erforderlich, Befesti-
gungsmitteln, etc. liefern und fachgerecht an Ortgangriegel, Schalung und Kom-
munwand montieren. Im Bereich des Firstes ist die Ortgangprofil/Ablaufrinne an
den Lifterfirst anzuarbeiten und im Bereich der Traufe ist das
Ortgangprofil/Ablaufrinne an die Dachrinne fachgerecht anzuarbeiten.
Ausfuhrung ein- oder mehrteilig inkl. wasserdichter Verbindung nach Wahl des
AN.

Abkantungen: mind. 4

Zuschnitt: ca. 750 bis 800 mm

Ubertrag: ....................
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16 M e,
2.6.12 Kehlblech mit vertiefter Rinne
Liefern und fachgerecht montieren eines Bleches in den Kehlen
der Dachverschneidungen, mit beiderseitigem Wasserfalz, mitti-
ger vertiefter Rinne, inkl. notwendiger Unterkonstruktion aus
Holz, eingearbeitet in Lattung und Konterlattung, sowie Befesti-
gung und Anschlufd an Scharblech
Abkantungen: 7 Stiick
Zuschnitt: ca. 800 mm
18 M e,
2.6.13 Provisorisches Regenfalirohr, Flexrohr

Provisorisches Regenfallrohr liefern und an Regenrinne und Fassadengerust
montieren, sowie bei Montage des endgultigen Regenfallrohres wieder demon-
tieren und zur freien Verwendung abfahren.

Material: Kunststoff, flexibel
Durchmesser: DN 100

Ubertrag: ....................
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13 M s e,
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2.7 Regiearbeiten

Hinweise Stundenlohnarbeiten und Verrechnungssatze

Die Ausfihrung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach § 15
VOB/B.

Die im Leistungsverzeichnis aufgefuhrten Stundenlohnarbeiten gelten fur
unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht
zweckmaRig ist und zur Gestellung von Hilfskraften fur dritte Firmen.

In nachfolgenden Verrechnungssatzes sind enthalten

- Lohn und Gehaltskosten

- Lohn-/Gehaltskostenanteil fur vermdgenswirksame Leistungen
- Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten,

- Gemeinkosten

- Sozialkosten, inkl. Sozialkassenbeitrage

- Gewinn

Zuschlage fur vom Auftraggeber angeordnete Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten sind gesondert nachzuweisen. Sie werden in Hohe der
tariflichen Vereinbarung vergitet. Fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet.
Far Mehrarbeit werden zusatzlich die Sozialkosten vergutet

Mittagspausen und Brotzeiten werden nicht als Arbeitszeit vergitet.

Fahrtzeiten werden nur anerkannt, soweit die Arbeiten nicht im direkten
Zusammenhang mit dem Hauptauftrag ausgefiihrt werden. Die Fahrtzeiten sind
separat nachzuweisen. Eine Vergutung der Fahrzeuge zur
Personenbeférderung erfolgt nicht.

Das Material fir Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-,
Maschinen- und Geratepreise gelten flr die Abrechnung einschl. aller
Zuschlage, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An-und Abfahrt frei
Baustelle. Der Verrechnungssatz flir Fuhrleistungen enthalt die Kosten flir den
Fahrer, soweit nicht anders angegeben.

Regieberichte sind der Bauleitung an dem der Arbeitsleistung folgenden Tage,
spatestens jedoch zum Ende jeder Woche mit Angabe der Arbeiter und
Qualifikation zur Unterschrift vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt in 1/4 Stunden.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohngruppen keine
Arbeitskrafte, hat er stattdessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger
Arbeitskrafte anzubieten.

Zuschlage

Es gelten folgende Arbeitszeiten:
Regel-Arbeitszeit ist von Montag bis Samstag
jeweils von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Zuschlage aufderhalb der o. g. Arbeitszeiten werden vergiitet fir:

Sonn- und Feiertagsarbeit
von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertagsarbeit nachts
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Nachtarbeit
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
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271

2.7.2

273

274

275

276

2.7.7

2.7.38

279

2.710

Eine Vergltung erfolgt nur nach ausdricklicher Anweisung bzw. schriftlicher
Beauftragung durch die Objektiiberwachung.

Bauleiter

Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbeschreibung erfalst sind und nur auf
ausdruckliche Anordnung und gegen Nachweis zur
Ausfiihrung kommen, werden verrechnet fir: Fachbauleiter

3 Std

Meister-/Polier

Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbeschreibung erfal3t sind und nur auf
ausdrickliche Anordnung und gegen Nachweis zur
Ausfuhrung kommen, werden verrechnet fur: Meister /
Polier

5 Std 0

Vorarbeiterstunden
wie vor beschreiben, jedoch Vorarbeiter

5 Std

Spezialfacharbeiterstunden
wie vor beschreiben, jedoch Spezialfacharbeiter
mit abgeschlossener Berufsausbildung im auszufiihrenden Gewerk

10 Std

Facharbeiterstunden
wie vor beschreiben, jedoch Facharbeiter
mit mind. dreijahriger Erfahrung im auszufihrenden Gewerk

10 Std

Helfer/Bauwerker
wie vor beschreiben, jedoch Helfer/Bauwerker

10 Std s

Azubistunden
wie vor beschreiben, jedoch Auszubildender

5 Std

Kleintransporter mit Fahrer
Kleintransporter flir Personentransport
einschl. Fahrer, auf Anordnung

und zum Nachweis betreiben.

3 Std
Schlagbohrhammer ohne Bedienung

Schlagbohrhammer ohne Bedienung, auf Anordnung
und zum Nachweis betreiben.

5 Std

Abbruchhammer ohne Bedienung
Abbruch-/Stemmhammer ohne Bedienung, auf Anordnung

Ubertrag: ....................
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und zum Nachweis betreiben bis 15 Kg Einsatzgewicht
5 Std s
2.7.11 Container Bauschutt
Container 7,0 m3, aufstellen und abholen, inkl. Kippgebuhr fir fir Bauschutt

(Beton, Mortel, Ziegelsteine, etc.).
Abrechnung nach Tonne Abfall (gemaREntsorgungsnachweis).

056t

2.7 Stundenlohnarbeiten _  ....................

2 Titel 2 (Forderpaket P2), Umbau Bestand ____ ....................
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1.1 Baustelleneinrichtung / Sicherheit ~  ——
1.2 Holzbau/Zimmererarbeiten —
1.3 Dachdeckerarbeiten ~ —
1.4 Absturzsicherung Seilsystem ——
1.5 Betonfertigteie ee—
1.6 Stahlbau
1.7 Spenglerarbeiten ~——
1.8 Stundenlohnarbeiten —
1 Titel 1 (Forderpaket P4), Erweiterungsbau L
21 Baustelleneinrichtung / Sicherheit ~  —
2.2 Abbrucharbeiten ~—
23 Zimmererarbeiten
24 Dachdeckerarbeiten ~—
2.5 Absturzsicherung Seilsystem ——
2.6 Spenglerarbeiten ~—
27 Stundenlohnarbeiten —
2 Titel 2 (Forderpaket P2), Umbau Bestand L
Summe .
zzgl. MwSt ......... %o i

Gesamtsumme




1.1
1.2
1.3
14
1.5
1.6
1.7
1.8

21
2.2
23
24
2.5
2.6
2.7
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