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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer

Datum

4.2.117b

BaumaBnahme

Ingolstadt_KIGS BA-2N
Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA2

Leistung
Tischler Festeinbauten - Ost

Angaben zur Kalkulation tiber die Endsumme

1. Angaben liber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 | Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne

1.3 |Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 | Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)

€/h

v.H.

1.6 | Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf die
€ € Einzelkosten far die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten Yo €

2.1 Eigene Lohnkosten

Kalkulationslohn (1.4)  x Gesamtstunden:
X
2.2 | Stoffkosten (einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)

2.3 | Geratekosten
(einschl. Kosten fir Energie und Betriebsstoffe)

2.4 | Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erlautern)

2.5 | Nachunternehmerleistungen '

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)

noch
verteilen

zUu

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschaftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierflir keine besonderen Ansatze im

Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)

3.1.1 Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen (ber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X

3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung

Vermessung usw.

3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.

Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge

u. Kleingerate, Materialkosten f.

Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u.

Ausrlstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene

Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1 Gewinn

3.3.2 | Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das allgemeine
Unternehmensrisiko)

3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausfiihrung der
Leistungen verbundenes Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1
vorzulegen.
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Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
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