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TISCHLERPLAN
RAUM 49082 | TEIL 2
Schwesternstützpunkt Anästhesie

A            01.09.2022    jg           Planerstellung

B            14.10.2022    MKG      Planung MT(28.09.2022)+ HLS(29.09.2022)  eingearbeitet
C            21.10.2022    TEB       Planung MT(19.10.2022)  eingearbeitet

D            25.10.2022    MKG      Planung ELT(24.10.2022)  eingearbeitet

E            22.11.2022    TEB       Heizkörper entfallen gem. Bauherr

F            30.04.2025    MKG      Einarbeitung freigegebene durch KI, ELT-Planung vom 28.04.2025 
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