Leistungsbeschreibung:
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1 Aligemeine Vorbemerkungen

Im Zuge der Legacy der Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games wurde die Rhein-Ruhr
Legacy gGmbH als Durchfiihrungsgesellschaft gegriindet. Aufgabe der Rhein-Ruhr Legacy
gGmbH ist die Entwicklung, Planung und Umsetzung strukturférdernder Projekte,
Veranstaltungen und MaRnahmen mit nachhaltiger Wirkung fiir die Region Rhein-Ruhr.

Der Fokus der Gesellschaft liegt dabei insbesondere auf der Starkung des Standortmarketings
sowie auf dem Aufbau und der Pflege von Kooperationsfeldern mit relevanten Akteuren aus
Sport, Kultur, Bildung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Ziel ist es, die im Rahmen der Rhine-
Ruhr 2025 FISU World University Games geschaffenen Impulse langfristig zu sichern,
weiterzuentwickeln und in nachhaltige Strukturen fiir die Region zu Gberfiihren.

Vor diesem Hintergrund setzt die Rhein-Ruhr Legacy gGmbH die Konzeption, Planung und
Durchfiihrung des ,,3x3 Pro Tour Events” um. Mit dem 3x3 Pro Tour Event entsteht aus dem
Erfolg der 3x3-Wettbewerbe im Rahmen der Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games
ein Legacy-Projekt, das die langfristige Entwicklung und Professionalisierung der Sportart 3x3-
Basketball in Deutschland zum Ziel hat. Aufbauend auf den Erfahrungen des Sommers 2025
und dem aktuellen Aufschwung im deutschen Basketball entsteht mit der Veranstaltung ein
Format, das nationale Spitzenforderung mit der nachhaltigen Férderung von Jugend- und
Nachwuchsbasketball vereint. Das Wettbewerbsformat umfasst eine Woche 3x3 Basketball
auf hochstmoglichem Level: Vom 21. bis 25. Marz werden die Gruppenspiele der Super League
(M3nner) unter Ausschluss der Offentlichkeit in der Jahrhunderthalle ausgetragen. Das
offentliche Finalwochenende am 28. und 29. Marz bildet den sportlichen H6hepunkt mit den
K.O. Spielen der Manner, einem internationalen 3x3 Frauenturnier, dem 3x3 Wheelchair
Super Cup und Rahmenprogramm in der gesamten Jahrhunderthalle.

In der Offentlichkeitsarbeit und Kommunikation erfolgt die Darstellung des Events unter dem
Titel ,,3x3 Super Week”.

2 Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand der Ausschreibung ist die Errichtung und Bereitstellung der benétigten
Veranstaltungsinfrastruktur fir das 3x3 Pro Tour Event.
Die notwendigen Anforderungen werden nachfolgenddetailliert ausgefihrt.

Gesucht wird ein geeigneter Anbieter zur Erbringung der vorgenannten Leistungen gemal den
Anforderungen dieser Leistungsbeschreibung sowie des beigefligten Leistungsverzeichnisses.
Der Leistungsumfang umfasst insbesondere die vollumfangliche planerische Vorbereitung, die
Umsetzung der Planungen vor Ort sowie die fachliche und organisatorische Betreuung der
Veranstaltung wahrend des relevanten Umsetzungszeitraums.

Die Ausschreibungsunterlagen und das Leistungsverzeichnis basieren auf dem derzeitigen
Planungsstand (Stand Februar 2025). Es ist nicht auszuschliefen, dass sich bis zur
Veranstaltung noch Anderungen in den Anforderungen und in den beauftragten Leistungen
ergeben kdnnen. Hierbei wird, im Rahmen der zuldssigen und zumutbaren Moglichkeiten
Flexibilitit vom Bieter als Reaktion auf etwaige Anderungen erwartet.
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In der nachfolgenden Ausfiihrung werden die einzelnen Anforderungen zu den geforderten
Leistungen ausgefiihrt.

Die Rhein-Ruhr Legacy gGmbH wird nachfolgend , Auftraggeber” (AG) und der*die von der
gGmbH per Zuschlag ausgewdhlte und abschlieRend beauftragte Bieter:in
»Auftragnehmer” (AN) genannt. Die untenstehenden Angaben werden von der bietenden
Partei durch eine rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt und die bietende Partei erklart
die vollstandige Erbringung der Leistung.

2.1 Aligemeine Informationen zur Veranstaltung ,,3x3 Pro Tour Event”

Das 3x3 Pro Tour Event findet vom 22.-29. Marz in Bochum in Nordrhein-Westfalen statt.

2.1.1 Veranstaltungsort

Die Wettkampfstatte befindet sich in Bochum in der Jahrhunderthalle.

Die Gruppenspiele der 3x3 Manner werden in geschlossenem Rahmen am 22.-23. und 25.-26.
Marz ausgespielt. Das offentliche Finalwochenende umfasst das Finale der Manner, ein
internationales 3x3 Frauenturnier, sowie den 3x3 Wheelchair Super Cup.

Begleitend zu den Wettbewerben der Spitzenathlet:innen werden vielfaltige Beteiligungs- und
Mitmachformate in das Wochenende vom 28.-29. Marz integriert, die eine breite
gesellschaftliche Teilhabe ermdglichen und die Zuganglichkeit der Sportart in den Mittelpunkt
stellen. Niederschwellige Angebote fiir Teilnehmer:innen und Besucher:innen — wie etwa ein
3x3 Turnier der Landesauswahlkader NRW oder 3x3 Mini Camps — rahmen die Spiele der
Spitzenathlet:innen ein und schaffen einen lebendigen, offenen Veranstaltungsrahmen.

Der Erfullungsort der Leistung ist das Areal der Jahrhunderthalle.

Anschrift: An der Jahrhunderthalle 1, 44793 Bochum (genaue Anlieferungshinweise werden zu
einem spéateren Zeitpunkt libermittelt)

2.1.2 Veranstaltungszeitraum
Folgende Veranstaltungs- und Nutzungszeitraume sind vorlaufig fir die Umsetzung des 3x3
Pro Tour Events am Standort Jahrhunderthalle geplant:

Zeitraum Event
17.-20. Mrz 2026 Anlieferung und Aufbau Venue Infrastruktur
Halle 3
21. Marz 2026 -
22.-23. Marz 2026 Spieltage 3x3 - Tour Stop 2
Ab 24. Marz (bis 26. Mérz) Aufbau Sportequipment/Infrastruktur Halle 1
25.-26. Marz 2026 Spieltage 3x3 - Tour Stop 2
27. Marz -
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28.-29. Marz Spieltage 3x3- Finale

30.Marz bis 01. April 2026 Abbau

01. April 2026 Abbau/ Ubergabe der Halle

2.2 Ansprechpartner

Mit der Beauftragung wird die Errichtung und Bereitstellung der Veranstaltungsinfrastruktur
vollstandig an den AN Ubertragen. Der AN hat einen zentralen Ansprechpartner zu benennen.
Seitens des AG wird flir das Projekt ebenfalls ein zentraler Ansprechpartner benannt, der dem
AN fiir samtliche organisatorischen, technischen und operativen Abstimmungen zur
Verfligung.

2.3 Zeitplanung & weiterer Prozessablauf

Die Auftragsdurchfihrung des AN erfolgt in zwei Phasen: zunachst folgt unmittelbar auf die
Zuschlagserteilung eine Planungsphase, welche nahtlos in die Ausfiihrungsphase lbergeht.
Der Ubergang von der Planungs- zur Ausfiihrungsphase l&sst sich hierbei jedoch nicht strikt
voneinander abgrenzen, sondern ist vielmehr als stetiger Prozess zu sehen, da auch in der
Ausflihrungsphase mitunter noch Planungsleistungen seitens des AN notwendig sein konnen.

3 Modalitaten

3.1 Vertragsgegenstand

Gegenstand des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

° Diese Leistungsbeschreibung

° Allgemeine Vertragsbedingungen
° Eigenerklarungen

° Das Preisblatt

° Overlayplan der Jahrhunderthalle

3.2 Grundlagen

Der AN unterbreitet dem AG ein rechtsverbindliches Angebot. Es gelten die vorgenannten
Bedingungen des AG. Davon abweichende, eigene Vertrags- oder Geschaftsbedingungen des
AN, insbesondere abweichende Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen, werden - auch
wenn sie dem finalen Angebot des Vertragspartners beigefligt waren - nicht einbezogen und
sind nicht Bestandteil dieses Vertrags.

Nur vollstindige Angebote werden bei der Vergabe beriicksichtigt. Anderungen durch die

bietende Partei im Ausschreibungstext oder alternative Vorgaben sind unzuldssig und werden
nicht anerkannt.
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Das Angebot muss vor Ablauf der Angebotsfrist (siehe 01_Aufforderung zur
Angebotsabgabe V-2026-002; Pos. 4) auf der Vergabeplattform eingehen. Angebote, die
verspatet eingehen, werden automatisch ausgeschlossen. Eine Produktbeschreibung, ein
technisches Datenblatt sowie Visualisierungsmaterial fiir die einzelnen angebotenen
technischen Anlagen und Gerate ist beizufligen.

Der Auftrag kommt durch schriftliche Bestellung des AG zustande.

3.3 Abstimmung und Projektentwicklung

Der AN hat sich mit dem AG nach Zuschlagserteilung regelmaRig hinsichtlich des aktuellen
Planungsstands und offener Punkte abzustimmen. Der AN ist verpflichtet, sich umgehend
nach erfolgter Zuschlagserteilung das weitere Vorgehen mit dem AG zu besprechen und den
bisherigen Planungsstand auf allgemeine Machbarkeit tiefergreifend zu tUberprifen.

Das Leistungsverzeichnis und die dazugehorigen Planungsunterlagen entsprechen dem
momentanen Planungsstand. ErfahrungsgemalR ist damit zu rechnen, dass sich wahrend der
Durchfiihrungsplanung das Leistungsprofil in Teilbereichen &ndert. Anderungen und
Abweichungen bzw. Ergdnzungen bedirfen der schriftlichen Zustimmung des AG.
Zusatzleistungen, die vor oder wahrend der Auftragsdurchfiihrung anfallen, werden nur
akzeptiert und kénnen in Rechnung gestellt werden, sofern die bendétigten Leistungen vor
Ausfiihrung durch den AG schriftlich freigegeben worden sind. Gleichzeitig sind die
Gesamtkosten dieser Leistungen schriftlich vorzulegen. In allen aufgefiihrten Positionen sind,
wenn nicht anders angegeben, samtliche Leistungen und Nebenleistungen, welche zur
Erfillung des Auftrages notwendig sind, einzubeziehen.

3.4 Leistungsdefinition

Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist
der AN daran gebunden.

3.5 Verpflichtungen bei Angebotsabgabe

Mit Abgabe des Angebots sichert der AN eine einwandfreie Planung, Koordination und
Umsetzung der Leistungen gemald Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis zu.

Der AN bestatigt mit seinem Angebot, dass er in der Lage ist, alle Materialien, das Personal
und die notwendige Infrastruktur selbststandig bis zur vollstandigen Nutzungsiibergabe zu
beschaffen, zu liefern, zu errichten, zu betreuen sowie nach der Veranstaltung zu demontieren
und abzutransportieren.

Weiterhin gewahrleistet der AN, dass alle im Rahmen des Auftrags gelieferten Materialien und
Einrichtungen den deutschen Vorschriften und allen im Speziellen geltenden Regeln,
Vorschriften und Normen entsprechen.

3.6 Versicherung und Haftung

Alle Auflagen und Vorschriften, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen gelten, sind
vom AN zu bericksichtigen. Mit der Angebotsabgabe hat der AN den Nachweis Uber eine
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ausreichende Betriebshaftverpflichtung vorzulegen, die zum Zeitpunkt der Durchfiihrung der
angebotenen Leistungen giiltig ist.

3.7 Preise

Die angebotenen Preise sind jeweils bindende Festpreise fiir die Dauer des gesamten Projekts.
Zu erwartende oder zwischenzeitlich eingetretene Lohn- oder Materialkostensteigerungen
sind bei der Angebotsabgabe zu beriicksichtigen und haben nach Angebotsabgabe keinen
Einfluss mehr auf die Preisbindung.

Die durch den AN anzugebenden Preise verstehen sich jeweils in Euro als Netto-Betrage zzgl.
der aktuell geltenden Mehrwertsteuer.

Sofern in den einzelnen Positionen nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich die
Einheitspreise — sofern nicht explizit anders angegeben — immer einschlielllich Lieferung und
Montage/Aufbau vor der Veranstaltung, Vorhaltung fir den gesamten reguldren
Vorhaltezeitraum, sowie Demontage und Abtransport nach dem Event, somit fiir die komplett
fertige vollstandig nutzbare Gesamtleistung sowie der zugehorigen Planungsleistung. Dies
schlieBt samtliche Nebenleistungen, die zur Erstellung der Leistung notig sind, mit ein. Dazu
gehoren zum Beispiel, jedoch nicht abschlieRend die Lieferung der einzelnen Materialien und
der Hilfsstoffe einschlieRlich aller Lade- und Transportleistungen und die gesamten Auf- und
Abbauprozesse. Die Preise, die anzugeben sind, haben samtliche Materialien, einschlieRlich
erforderlicher Kleinteile und Hilfsmittel, die flr die Errichtung und Montage der mobilen
Einrichtungen notwendig sind, zu umfassen. AuBerdem sind die Kosten fir das erforderliche
Personal (Aufbau, notwendige Betreuung vor der Veranstaltung, Abbau, etc.) einzupreisen.

3.8 Umfang der Nebenleistungen

In alle aufgefiihrten Positionen bzw. Einheitspreisen sind, wenn nicht anders angegeben,
samtliche Leistungen und Nebenleistungen, welche zur Erfillung des Auftrages notwendig
sind, einzubeziehen. Insbesondere, jedoch nicht abschlieBend, sind — wenn nicht explizit
anders angegeben — die Kosten fiir Planung, Beschaffung, Lieferung, Aufbau und Montage,
Inbetriebnahme, Vorhaltung, Umbau, Demontage, Abtransport und Entsorgung zu
berlicksichtigen und in den Einheitspreisen zu bericksichtigen.

Unter anderem sind folgende Leistungen in die einzelnen Positionen mit einzupreisen:

¢ die Be- und Entladung am Veranstaltungsort

o Lager-Kosten (auch fir Leergut), falls nicht durch den AG Lagerflachen zur Verfligung
gestellt werden

e Personalkosten (Aufbau, Betreuung auBerhalb des Event-Zeitraums, Abbau, etc.)

e Leistungsberechnungen

o Bereitstellung aller fir die Montage und Demontage bendtigten Kleinteile, Arbeits-
und Verbindungsmittel

o Einsatz von geeigneten Schutz-, Absperrungs- und SicherheitsmaBnahmen fir die
eigene Leistung (sowohl bis zur Abnahme als auch wahrend des Abbaus) und zum
Ausschluss von Gefahrdungen Dritter und zur Verkehrssicherung sowie das Vorhalten
von geeigneten Transportsicherungen fiir die eigenen mobilen Einrichtungen

e Wiederherstellen des Gelandes nach dem Abbau (inkl. Abrdumen und Reinigen)
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3.9 Transport-, Reise- und Ubernachtungskosten

Transport des Materials und Reisen hat der AN eigenstandig zu organisieren. Transport- und
Reisekosten werden nicht gesondert vergiitet, sondern sind in die jeweiligen Einzelpreise zu
inkludieren.

3.10 Personal

Die Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter ist so zu planen, dass die Arbeiten innerhalb der dafir
vorgegebenen Zeit ausgefiihrt und vollendet werden kénnen. Das durch den AN eingesetzte
Personal muss flir die Ausfihrung des Arbeitsauftrags qualifiziert und geeignet sein. Nacht-,
Uberstunden-, Sonntags- und sonstige Zuschlidge, Auslassungen etc. werden nicht gesondert
vergltet und sind in die Angebotspreise einzukalkulieren. Verschiebungen und geringfiigige
Veranderungen der Auf- bzw. Abbauzeiten innerhalb des Terminplans bleiben ohne
Auswirkungen auf die Preise. Nachtarbeitsgenehmigungen sowie Genehmigungen fir Sonn-
und Feiertagsarbeit sind vom AN bei den zustandigen Behorden eigenstandig zu beantragen.
Der AN ist fir den Arbeits- und Gesundheitsschutz seiner eingesetzten Beschaftigten verantwortlich.
Es ist darauf zu achten, dass die Arbeitsbedingungen aller Beteiligten wahrend des gesamten
Projektzeitraumes den  Anforderungen des  Arbeitsschutzgesetztes und  des
Arbeitszeitgesetzes entsprechen. Insbesondere die Einhaltung der Tages- und
Wochenruhezeiten sind zu gewahrleisten. Eine Sondergenehmigung fir anfallende Arbeiten
an Sonn- und Feiertagen innerhalb der Bauzeitenplanung ist vom AN bei den zustidndigen
Behorden einzuholen, vorzuhalten und auf Verlangen der Bauleitung vorzulegen. Diese
Anforderungen gelten auch fiir alle moglichen Sublieferanten des AN.

Fir die Arbeiten sind die geltenden Unfallverhltungsvorschriften vollumfanglich anzuwenden
und bei den Mitarbeitern wirksam durchzusetzen. Zusatzlich sind die Vorschriften und
Auflagen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sowie der entsprechenden
Berufsgenossenschaften zu beachten.

3.11 Verpflegung

Verpflegungskosten werden nicht gesondert vergiitet, sondern sind in den Angebotspreis zu
inkludieren.

3.12 Maschinen

Der Einsatz fiir die Leistungserbringung erforderlicher Maschinen, insbesondere
Gabelstapler, ist zwischen AG und AN abzustimmen. Dabei ist einvernehmlich festzulegen,
welche Maschinen durch den AG und welche durch den AN bereitgestellt werden sowie in
welchen Zeitraumen deren Einsatz erfolgt. Werden vom AG Materialien, Maschinen oder
sonstige Gerate bauseits gestellt, so Gibernimmt der AN die volle Haftung fiir diese Objekte
ab dem Zeitpunkt der Ubergabe an ihn.

3.13 Logistik

Die Logistikprozesse am Veranstaltungsort wird in der Aufbau-, Event- und Abbauphase durch
den AN der Veranstaltung koordiniert. Dabei sind alle Auflagen und Vorschriften, die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung gelten, vom AN zu berlcksichtigen. Wahrend der
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Ausfihrung sind die am Ort der Ausfiihrung geltenden Bedingungen zu beachten und
einzuhalten. Die Einhaltung der Vorgaben ist bindend.

In alle aufgefiihrten Positionen bzw. Einheitspreise sind, wenn nicht anders angegeben die
Leistungen flr den An- und Abtransport sowie den Transport am Leistungsort selbst inkl. aller
Nebenkosten (z.B. Mautgebiihren) einzubeziehen. Dazu gehort auch, das Be- und Entladen,
eine fachgerechte Transportsicherung sowie die Koordination der einzelnen Logistik-Aspekte.

3.14 Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern

Alle im Rahmen des 3x3 Pro Tour Events vor Ort beschéaftigten Dienstleister (z.B.
Veranstaltungsleitung, Veranstaltungstechniker, Dienstleister flir Branding) sind
gleichermalien verpflichtet, gegenseitige Behinderungen vor-, wahrend und nach dem Event
nach Moglichkeit zu vermeiden und sich bei der Erledigung ihrer Auftrage stets miteinander
abzustimmen.

3.15 Dynamische Projektentwicklung

Fiir vom AG verlangte zusatzliche Leistungen, die nicht vom Leistungsverzeichnis und der
Leistungsbeschreibung erfasst sind oder bei Leistungsanderungen, hat der AN vor Ausfiihrung
ein Nachtragsangebot beim entsprechenden, libergeordneten Projekt-Ansprechpartner des
AG vorzulegen. Als zusatzliche Leistung im Sinne dieses Absatzes zahlen keine Mehr- oder
Mindermengen der bereits im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten und bepreisten Positionen
des Dienstleistervertrages, sondern zusatzliche Positionen, die noch nicht im
Leistungsverzeichnis bepreist und Gegenstand des Dienstleistervertrages sind. Vor
Auftragsausfiihrung eines Nachtragsangebots muss dieses schriftlich vom AG bestatigt
werden.

3.16 Vergiitung und Abrechnung

Die ordnungsgemadRe Rechnung des AN ist in Form eines rechtsverbindlichen PDF-Dokuments
mit der Vergabenummer V-2026-002 per E-Mail an info@3x3gpt.com zu stellen.

Die Verglitung erfolgt gemal den Vertragsbedingungen des AG.

Die Vertragsparteien sind sich dariliber einig, dass die Bezahlung gemal der im Preisblatt
angegebenen Preise auch die Erstattung von Reisekosten zugunsten des AN in Maximalhdhe
entsprechend der Regelungen des Landesreisekostengesetztes NRW sowie seitens des
Auftragnehmers im Zusammenhang mit Reisekosten entstehenden administrativen Aufwand
umfasst. Eine gesonderte Erstattung von Reisekosten durch den AG zugunsten des AN findet
nicht statt. Der AN wird die zur AN-internen Abrechnung von Reisekosten erforderlichen
Belege im Einklang mit den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen verwahren und dem AG auf
Anforderung unverziiglich zur Verfligung stellen.

3.17 Geheimhaltung

Ausfihrungsunterlagen sowie deren Vervielfaltigung diirfen ohne schriftliche Zustimmung
des AG weder anderweitig verwendet, noch veroffentlicht werden. Gleiches gilt auch fiir
eigene Darstellungen des AN, seiner Nachunternehmer oder Lieferanten. Der AN verpflichtet
seine eingesetzten Mitarbeiter schriftlich, die Geschaftsgeheimnisse des AG zu wahren.
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Weiterhin verpflichtet sich der AN das Datengeheimnis nach § 5 des BDSG zu wahren. Dazu
sind die mit der Abwicklung vertrauten Personen entsprechend zu unterweisen und nach
BDSG §5 schriftlich zu verpflichten. Die Dokumentation der Verpflichtungen ist auf Verlangen
vorzulegen.

Personenbezogene Daten diirfen weder zu einem anderen Zweck verarbeitet werden,
anderweitig gespeichert, verdandert oder geldscht werden.

3.18 Anwendung deutschen Rechts

Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. Ausschlielllicher Gerichtsstand ist
Minster.

4 Leistungsverzeichnis

Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen, auf die sich die Angebotserstellung
hinsichtlich der Errichtung und Bereitstellung der Veranstaltungsinfrastruktur fir das 3x3 Pro
Tour Event beziehen soll, sind nachfolgend aufgelistet.

Der angebotene Preis ist als Pauschalpreis zu kalkulieren. In diesem Preis sind samtliche
nachfolgend aufgelistete Leistungen und Kosten vollstandig zu beriicksichtigen und
einzupreisen. Nachforderungen aufgrund fehlender Kalkulation einzelner Leistungen sind
ausgeschlossen.

4.1 Tribiinen mit Sitzplatzsystem (Halle 3)
Die Spielflache hat eine GroRe von ca. 18m x 18m. Folgende Anforderungen miissen bei
Bereitstellung der Triblinen bericksichtigt werden:

e TriblinengroRe: jeweils 16,5m x 12m

e Menge: 2

e Mindestanzahl Sitzplatze: 360 Platze pro Tribiine

o Sitzplatze: Alle Sitzschalen missen sauber, funktionsfahig und in
ordnungsgemalen Zustand sein.

4.1.1 Leistungsumfang
Im Leistungsumfang enthalten sind insbesondere:
e Teilnahme an einer Ortsbesichtigung
e Auf- und Abbau der Triblinen durch deinen qualifizierten Richtmeister
(jeweils 1 Tag)
e Anwesenheit bei der Bauabnahme durch eine vom Veranstalter/von der
Jahrhunderthalle beauftragten Person
e Zusatzlich erforderliches Personal
(z.B. Helfer:innen, Staplerfahrer:innen) ist mit einzukalkulieren
¢ Planungsleistungen, u.a.:
o CAD-Planung
o Lastenplan
o Transport- und Logistikkosten, insbesondere:
o An-und Abfahrt
o An-und Ablieferung
e Ubernachtungs- und Verpflegungskosten
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4.1.2 Aufbau und Sicherheit
Folgende Anforderungen sind beim Auf- und Abbau sowie hinsichtlich der Sicherheit
zwingend zu beriicksichtigen:
e Die Anfangshohe der Triblinen betragt 0 cm
e Absturzsicherung ist allseitig erforderlich
e Handlaufe: abgerundet, splitterfrei, mit abgerundeter Abschlusskappe
e Auf-/Abginge:
o 2 Treppen von hinter der Tribiine tGber ein Mundloch
o Handlaufpflichtig
o Notausgangsbeschilderung und -beleuchtung nach DIN VDE 0108-100,
3 Stunden Betriebsdauer bei Netzausfall sind mit einzupreisen
e Lastverteilung: unter allen SpindelfiiRen Lastverteilerplatten
e Material: schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1 / DIN 4102
e Prifbuch: gultiges Prifbuch fir fliegende Bauten erforderlich
e Bauabnahme: ist vorgesehen; Anwesenheit durch beauftragte Person des
Veranstalters

4.2 Tribline mit Sitzplatzsystem (Halle 1)

Flr die Durchfiihrung des 3x3 Pro Tour Events ist rund um die temporar aufgebaute
Spielflache (18 x 16 m) in Halle 1 der Jahrhunderthalle Bochum die Bereitstellung von einer
Tribline erforderlich.

Folgende Anforderungen miissen bei Bereitstellung der Triblinen beriicksichtigt werden:

e TriblinengroRe: jeweils 13,5 x 2,4m

¢ Mindestanzahl Sitzplatze: 69

o Sitzplatze: Alle Sitzschalen missen sauber, funktionsfahig und in
ordnungsgemalen Zustand sein.

4.2.1 Leistungsumfang
Im Leistungsumfang enthalten sind insbesondere:

e Teilnahme an einer Ortsbesichtigung
e Auf- und Abbau der Triblinen durch deinen qualifizierten Richtmeister (jeweils
1 Tag)
¢ Anwesenheit bei der Bauabnahme durch eine vom Veranstalter/von der
Jahrhunderthalle beauftragte Person
e Zusatzlich erforderliches Personal (z.B. Helfer:innen, Staplerfahrer:innen)
ist mit einzukalkulieren
¢ Planungsleistungen, u.a.:
o CAD-Planung
o Lastenplan
¢ Transport- und Logistikkosten, insbesondere:
o An-und Abfahrt
o An-und Ablieferung
e Ubernachtungs- und Verpflegungskosten
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4.2.2 Aufbau und Sicherheit
Folgende Anforderungen sind beim Auf- und Abbau sowie hinsichtlich der Sicherheit
zwingend zu berlicksichtigen:

e Die Anfangshohe der Triblinen betragt 0 cm
e Absturzsicherung:
o Hinten und an beiden Seiten der Tribiine erforderlich
o Vorne ist kein Gelander erforderlich
e Handlaufe: abgerundet, splitterfrei, mit abgerundeter Abschlusskappe
e Auf-/Abgiange: 2 Treppen vorne vor der Tribiine
e Lastverteilung: unter allen SpindelfiiRen Lastverteilerplatten
e Material: schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1 / DIN 4102
e Prifbuch: gultiges Prifbuch fir fliegende Bauten erforderlich
e Bauabnahme: ist vorgesehen; Anwesenheit durch beauftragte Person des
Veranstalters

4.3 Tribline mit Stehplatzsystem (Halle 3)

Fir die Durchfihrung des 3x3 Pro Tour Events ist rund um die temporar aufgebaute
Spielflache (18 x 16m) in Halle 3 der Jahrhunderthalle Bochum die Bereitstellung von einer
Stehtribine erforderlich.

Folgende Anforderungen miissen bei Bereitstellung der Triblinen beriicksichtigt werden:

e TribinengrofRe: 13,5 x 2,4m

e Mindestanzahl Stehplatze: 138 verteilt auf 6 Ebenen

e Sitzplatze: Alle Stehplatze miissen in sauberen, funktionsfahigen und in
ordnungsgemalen Zustand sein.

4.3.1 Leistungsumfang
Im Leistungsumfang enthalten sind insbesondere:

e Teilnahme an einer Ortsbesichtigung
e Auf- und Abbau der Triblinen durch deinen qualifizierten Richtmeister (jeweils 1 Tag)
e Anwesenheit bei der Bauabnahme durch eine vom Veranstalter/von der
Jahrhunderthalle beauftragte Person
e Zusatzlich erforderliches Personal (z.B. Helfer:innen, Staplerfahrer:innen) ist mit zu
kalkulieren
e Planungsleistungen, u.a.:
o CAD-Planung
o Lastenplan
o Riggingplan
e Transport- und Logistikkosten, insbesondere:
o An-und Abfahrt
o An-und Ablieferung
e Ubernachtungs- und Verpflegungskosten
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4.3.2 Aufbau und Sicherheit
Folgende Anforderungen sind beim Auf- und Abbau sowie hinsichtlich der Sicherheit
zwingend zu berlicksichtigen:

¢ Anfangshohe der Tribline: 0 cm

e Absturzsicherung: Hinten und an beiden Seiten der Tribline erforderlich, Vorne ist
kein Gelander erforderlich

e Handlaufe: abgerundet, splitterfrei, mit abgerundeter Abschlusskappe

e Auf-/Abgidnge: 2 Treppen von vorne der Tribiine

e Lastverteilung: unter allen SpindelfiiRen Lastverteilerplatten

e Material: schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1 / DIN 4102

e Prifbuch: giltiges Prifbuch fiir fliegende Bauten erforderlich

e Bauabnahme: ist vorgesehen; Anwesenheit durch beauftragte Person des
Veranstalters

4.4 Kamerapodest

Flr die Durchfiihrung des 3x3 Pro Tour Events ist fiir die temporar aufgebaute Spielflache in
Halle 3 der Jahrhunderthalle Bochum der Aufbau eines Kamerapodests erforderlich, welches
den nachfolgend beschriebenen Anforderungen entspricht. Folgende Anforderungen
miussen bei Bereitstellung des Kamerapodests berlicksichtigt werden:

e Male: 2 m Lange x 2 m Breite x 1 m Hohe

e Zugang: Treppe, 1 m breit, mit beidseitigem Geldander

e Absturzsicherung: allseitig verpflichtend

e Handlaufe: abgerundet, splitterfrei, mit abgerundeter Abschlusskappe

4.4.1 Leistungsumfang
Im Leistungsumfang enthalten sind insbesondere:

e Teilnahme an einer Ortsbesichtigung
e Auf- und Abbau der Triblinen durch deinen qualifizierten Richtmeister (jeweils 1 Tag)
e Anwesenheit bei der Bauabnahme durch eine vom Veranstalter/von der
Jahrhunderthalle beauftragte Person
e Zusatzlich erforderliches Personal (z.B. Helfer:innen, Staplerfahrer:innen) ist mit
einzukalkulieren
e Planungsleistungen, u.a.:
o CAD-Planung
o Lastenplan
o Riggingplan
e Transport- und Logistikkosten, insbesondere:
o An-und Abfahrt
o An-und Ablieferung
e Ubernachtungs- und Verpflegungskosten
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4.4.2 Aufbau und Sicherheit
Folgende Anforderungen sind beim Auf- und Abbau sowie hinsichtlich der Sicherheit
zwingend zu berlicksichtigen:

e Material: schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1 / DIN 4102

e Lastverteilung: unter allen SpindelfiiBen Lastverteilerplatten

e Standsicherheitsnachweis: fiir fliegenden Bau erforderlich

e Bauabnahme: ist vorgesehen; Anwesenheit durch beauftragte Person des
Veranstalters

e Zeichnungspflicht: detaillierte Montage- und Aufbauzeichnung (CAD, Lastenplan
0. a.) ist vorzulegen und mit dem Angebot einzureichen

4.5 Regiebriicke

Fiir die Durchfihrung des 3x3 Pro Tour Events ist die Bereitstellung einer temporaren
Regiebriicke erforderlich, die iber der Spielflache (18 x 18 m) aufgebaut wird und den
nachfolgend beschriebenen Anforderungen entspricht. Folgende Anforderungen missen bei
Bereitstellung der Regiebriicke beriicksichtigt werden:

e MaRe: 20 m Lange x 2 m Tiefe x 4,2 m Héhe

e Laufflache: 20 x 2 m, auf 3 m Hohe Uber der Spielflache

e Zugang: Treppe, 2 m breit, beidseitige Gelander

e Vorlage eines Standsicherheitsnachweise und einer Errichterbescheinigung

4.5.1 Leistungsumfang
Im Leistungsumfang enthalten sind insbesondere:

e Teilnahme an einer Ortsbesichtigung
e Auf- und Abbau der Regiebriicke durch fachkundiges Personal, jeweils 1 Tag
e Anwesenheit bei der Bauabnahme durch eine vom Veranstalter/Halle beauftragte
Person
e Zusatzlich erforderliches Personal (z.B. Helfer:innen, Staplerfahrer:innen) ist mit
einzukalkulieren
e Planungsleistungen, u. a.:
o CAD-Planung
o Lastenplan
o Einreichung der Zeichnung (Montage-/Aufbauzeichnung)
e Transport- und Logistikkosten, insbesondere:
o An-und Abfahrt
o An-und Ablieferung
Ubernachtungs- und Verpflegungskosten

4.6 Absperrmaterial

Fiir die Durchfiihrung des 3x3 Pro Tour Events ist die Bereitstellung von Absperrmaterial
erforderlich, welches den nachfolgend beschriebenen Anforderungen entsprechen muss:

e Mobilzdune
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o Menge: 60 Stiick

o GroRe: 3,5 x 2m inkl. Mobilzaunstein und Mobilzaunschelle
e Mannesmanngitter stabil:

o Menge: 120 Stick

o GroRe: 2,5m
e Tensatoren; Schwarz, schwarzes Gurtband

o Menge: 20 Stiick
e Flucht und Rettungswegbanner

5 Anforderungen an den AN

Der AN hat die angebotene Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag
auszufiihren. Dabei hat der AN die anerkannten Regeln der Technik, die gesetzlichen und
behordlichen Bestimmungen sowie nachfolgend aufgelistete Eignungs- und Zuschlagskriterien
zu bericksichtigen.

5.1 Eignungskriterien

Im Rahmen der Leistungserbringung werden vom AN folgende Nachweise erwartet:

e Leistungsfahigkeit, belegt durch Ausfiihrungen zum Unternehmen/ strukturelle
Voraussetzungen (u.a. Gegenstand des Unternehmens, Unternehmensprofil,
Nachweis von Qualifikationen der Mitarbeitenden z.B. Meister der
Veranstaltungstechnik)

o Leistungsfahigkeit, belegt durch eine Errichterbescheinigung des AN

e Zuverlassigkeit und Expertise belegt durch Referenzen innerhalb der letzten drei
Geschéftsjahre/ inhaltliche Erfahrungen. Jeweils ein ausgewahltes und
auftragsbezogenes Referenzprojekt der letzten drei Geschaftsjahre mit folgenden
Kriterien:

o Triblinenbau bei einer Sportveranstaltung mit internationalem
Teilnehmerfeld, mehreren Veranstaltungstagen und Bezug zur Sportart 3x3-
Basketball mit Zuschauenden in Hohe von mind. 50.000 Personen

o Aufbau von Zdaunen und Absperrungen bei einer Sportveranstaltung mit
internationalem Teilnehmerfeld, mehrtagigem Wettkampfbetrieb und
akkreditiertem Athletenfeld

o Bereitstellung von vergleichbarer Veranstaltungsinfrastruktur bei einer
Kulturveranstaltung mit Zuschauenden und mit gewerkelibergreifender
Koordination

e Darstellung etwaiger Kenntnisse der Region (NRW und Metropole Ruhr)

5.2 Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien sind wie folgt:

Kriterium Gewichtung
Preisbewertung 60 %
Arbeitsprobe Aufbauskizze Halle 3 40 %
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Flr jedes Kriterium werden Punkte vergeben. Die Punkteskala ist wie folgt:

4 = sehr gut; 3 = gut; 2 = ausreichend; 1 = mangelhaft

Die entsprechende Punktevergabe wird dann mit der angegebenen prozentualen Gewichtung
multipliziert. Die  bietende Parteimit der hochsten Punktzahl ist der Sieger der
Ausschreibung.

5.2.1 Bewertungskriterium Preisbewertung
Fiir die Bewertung des Preises wird der vom AN eingetragene Endpreis im Dokument
,Preisblatt” bewertet. Fiir die Bewertung dieses Zuschlagkriteriums wird die

Interpolationsmethode angewendet.
Interpolationswert = (100 - (jeweiliger Angebotspreis — niedrigster Angebotspreis)*100/ niedrigster Angebotspreis

Der Interpolationswert ergibt folgenden Punkte:
</=0=0 Punkte

1-20 = 1 Punkt

21-40= 2 Punkte

41-60= 3 Punkte

61-80 = 4 Punkte

81-100= 5 Punkte

5.2.2 Bewertungskriterium Arbeitsprobe Aufbauskizze Halle 3

Zur Bewertung der Qualitat wird der AN aufgefordert, eine Aufbauskizze zu den Planungen
rund um den Center Court in Halle 3 zu erstellen und einzureichen. Das Kurzkonzept soll
insbesondere folgende Informationen enthalten:

o Darstellung einer Aufbauskizze der Halle 3

e Beriicksichtigung der hier genannten Veranstaltungsbauten und
Zuschauerinfrastruktur: 2x Sitztriblinen, 1x Stehtribline, 1x Kamerapodest, 1x
Regiebriicke mit LED-Leinwand

e Meilenstein- und Projektzeitplan fiir Auf- und Abbauphase inkl.
Abstimmungsprozesse mit weiteren Dienstleistern

Grundlage fiir die Bewertung der Arbeitsprobe Aufbauskizze sind folgende gleichgewichtete
Parameter:

¢ Plausibilitat: Die Aufbauskizze ist plausibel und entspricht dem inhaltlichen Charakter
der Veranstaltung; der Zeitplan ist logisch aufgebaut und gut umsetzbar

e Form, Struktur und Darstellung: Die Skizze ist fehlerfrei, Gbersichtlich und
verstandlich dargestellt

o Kreativitat: Die verschiedenen Ideen und MaRnahmen enthalten kreative, dem
Veranstaltungscharakter entsprechende, Elemente

e 5 Punkte werden vergeben, wenn alle drei Parameter gegeben sind und die
Arbeitsprobe in sich sinnig und stringent ist.

Die Bewertung erfolgt gemaR folgender Punkteskala:
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0 Punkte - ungentiigend: Die Arbeitsprobe entspricht nicht den Anforderungen. Das Konzept
ist weder plausibel noch schlissig. Es sind keine kreativen Ansatze und keine
zielgruppenspezifische Ansprache erkennbar. Die Darstellung ist nicht verstandlich.

Wird das Kriterium , Arbeitsprobe Kurzkonzept” mit 0 Punkten bewertet, wird das Angebot
von der weiteren Wertung ausgeschlossen.

1 Punkt - mangelhaft: Die Arbeitsprobe erfillt die Anforderungen mit starken
Einschrankungen. Erlduterungen zum zeitlichen Vorgehen sind lediglich rudimentar
vorhanden. Kreative Ansdtze und eine zielgruppenspezifische Ansprache sind nicht
erkennbar. Die Darstellung ist grob verstandlich.

2 Punkte - ausreichend: Die Arbeitsprobe erfiillt die Anforderungen mit Einschrankungen.
Erlduterungen zum zeitlichen Vorgehen sind teilweise vorhanden. Kreative Ansatze und eine
zielgruppenspezifische Ansprache lassen sich ableiten. Die Darstellung ist grob verstandlich.

3 Punkte - befriedigend: Die Arbeitsprobe erfiillt die Anforderungen grundsatzlich.
Erlduterungen zum zeitlichen Vorgehen sind vorhanden. Grundlegende kreative Ansatze und
eine zielgruppenspezifische Ansprache sind vorhanden. Die Darstellung ist verstandlich.

4 Punkte - gut: Die Arbeitsprobe erfillt die Anforderungen vollstandig. Die Erlauterungen
zum inhaltlichen und strukturierten Vorgehen sind der Zielerreichung in besonderer Weise
dienlich. Die kreativen Elemente und die zielgruppenspezifische Ansprache zahlen auf diese
ein. Die Darstellung ist tibersichtlich und verstandlich

5 Punkte — sehr gut: Die Arbeitsprobe Ubertrifft die Anforderungen. Die Erlduterungen zum
zeitlichen Vorgehen sind der Zielerreichung in besonderer Weise dienlich. Zusatzlich wird
dargestellt, wie die kreativen Elemente und die zielgruppenspezifische Ansprache des
Auftraggebers sinnvoll den Aufbau aufwertet.

Ort, Datum und rechtverbindliche Unterschrift Firmenstempel
(ohne eine Unterschrift ist die Beriicksichtigung der Vergabe nicht moglich)

Seite | 17



