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Vorbemerkungen

Die hier aufgefiihrten Vorschriften mit Anderungen und Erganzungen einschlieBlich der angegebenen
EinfUhrungsschreiben sind Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne der VOB/B § 1 Abs.2
Nr.4 und werden Vertragsbestandteil.

Bei veroffentlichten Vorschriften ist die Fundstelle bzw. Bezugsquelle in Klammern angegeben.

Nicht veroffentlichte Vorschriften und Einfihrungsschreiben kénnen bei der Vergabestelle eingesehen
werden.

Die bayerischen Einflihrungsschreiben bzw. Bekanntmachungen zu den einzelnen technischen Regel-
werken im Strafdenbau kdnnen auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministerium fur Wohnen, Bau
und Verkehr unter der Adresse https://www.stmb.bayern.de/vum/strasse/bauunderhalt/regelwerke/tech-
nischeregelwerke/index.php abgerufen werden.

Die Zuordnung einer Vertragsbedingung zu einem Abschnitt erfolgte nur aus Griinden der Ubersichtlich-
keit und schlie3t die Verbindlichkeit im Allgemeinen nicht aus.

Abklirzungen

AlIMBI Allgemeines Ministerialblatt, Minchen

ARS Allgemeines Rundschreiben Straltenbau des BMVI

BASt Bundesanstalt fur StraRenwesen

BayMBI Bayerisches Ministerialblatt

BMVI Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur

FGSV Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen, Kéin

FLL Forschungsgesellschaft Landesentwicklung Landschaftsbau e. V., Bonn
MBek Ministerialbekanntmachung

MS Ministerialschreiben

StMB Bayerisches Staatsministerium fur Wohnen, Bau und Verkehr

VKkBI-V Verkehrsblatt-Verlag, Dortmund
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Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr

Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral’en

- ZTV-SA 97 - Ausgabe 1997

- MBek vom 13.01.1998 (AlIMBI S. 81), geandert durch MBek vom
29.05.2024 (BayMBI. 2024 Nr. 248)

- MBek vom 11.01.2000 (AlIMBI S. 82 und 115)

Technische Lieferbedingungen fir Absperrschranken
- TL-Absperrschranken 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir Leit- und Warnbaken
- TL-Leitbaken 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir fahrbare Absperrtafeln
- TL-Absperrtafeln 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir Aufstellvorrichtungen fiir Schilder
und Verkehrseinrichtungen an Arbeitsstellen
- TL-Aufstellvorrichtungen 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fiir Warnbander bei Arbeitsstellen an
Strallen
- TL-Warnbander 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir bauliche Leitelemente
- TL-Leitelemente 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir transportable Lichtsignalanlagen
- TL transportable LSA - Ausgabe 2023
- MBek vom 29.05.2024 (BayMBI. 2024 Nr. 247)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
transportable Lichtsignalanlagen

- ZTV transportable LSA 2023

- MBek vom 29.05.2024 (BayMBI. 2024 Nr. 248)

Technische Lieferbedingungen fir transportable Schutzeinrichtungen
- TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97 - Ausgabe 1997

- MBek vom 13.01.1998 (AlIMBI S. 81)

- MS vom 26.02.1999, 11D9-43345-001/99

- MS vom 13.04.1999, 11D9-43345-001/99

- MS vom 18.05.2016, 11D9-43345-001/94

Technische Lieferbedingungen fir Leitkegel
- TL Leitkegel - Ausgabe 1994
- MBek vom 30.12.1994 (AIIMBI 1995 S. 29)

Technische Lieferbedingungen fir Warnleuchten

- TL-Warnleuchten 90 - Ausgabe 1991

- MBek vom 22.01.1992 (AlIMBI S. 145)

- MS vom 04.03.1999, 1ID9-43322-010/91 (ARS 10/1998)
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1.6 Technische Liefer- und Prifbedingungen fir transportable Warn- (FGSV-Nr. 392)
schwellen
- TLP Warnschwellen 2014 - Ausgabe 2014
- MS vom 27.05.2015, 11D9/1C4-43345-006/01 (ARS 6/2014)
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Erdbau, Entwasserung, Landschaftsbau, Vermessung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erd-
arbeiten im Strallenbau

- ZTV E-StB 17 - Ausgabe 2017

- MBek vom 16.01.2018 (AlIMBI. S. 183)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Landschaftsbauarbeiten im Stra3enbau

- ZTV La-StB 18 - Ausgabe 2018

- MBek vom 17.11.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 722)

- Link BMDV > Publikationen > ZTV La-StB 18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Baumpflegearbeiten im Stra3enbau

- ZTV Baumpflege - Ausgabe 2017

- MBek vom 17.11.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 723)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Entwasserungseinrichtungen im Strallenbau

- ZTV Ew-StB 14 - Ausgabe 2014

- MBek vom 26.05.2015 (AlIMBI S. 326) (ARS 09/2014)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die
Bauvermessung im Straflen- und Briickenbau

- ZTV Verm-StB 01 - Ausgabe 2001

- MBek vom 11.10.2001 (AlIMBI S. 684)

Technische Prifvorschriften fiir Boden und Fels im StralRenbau

- TP BF-StB - in der neuesten Fassung

- MBek vom 10.01.2005 (AlIMBI S. 13)

- Teil A 2, Probenahme fur bodenphysikalische Versuche(FGSV-Nr.
591/A2) -Ausgabe 2016

Technische Lieferbedingungen fur Bodenmaterialien und Baustoffe fur
den Erdbau im StralRenbau

- TL BuB E-StB 20/23 - Ausgabe 2020/Fassung 2023

- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 401)

Technische Lieferbedingungen fir Geokunststoffe im Erdbau des
StralRenbaus

- TL Geok E-StB 19 - Ausgabe 2019

- MBek vom 20.11.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 721)

Technische Lieferbedingungen fir Gabionen im Stra3enbau
- TL Gab-StB 16/23 - Ausgabe 2016/Fassung 2023
- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 400)

© Staatsbauverwaltung Bayern - Stand 05.12.2024

(FGSV-Nr. 599)

(BMVI /
FGSV-Nr. 224)

(FLL)

(FGSV-Nr. 598)

(FGSV-Nr. 247)

(FGSV-Nr. 591)

(FGSV-Nr. 591/A2)

(FGSV-Nr. 597)

(FGSV-Nr. 549)

(FGSV-Nr. 554)

5von 12



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

9002.5tB

(Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen)

Tragschichten, Deckenbau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 799)
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

- ZTV Asphalt-StB 07/13 - Ausgabe 2007 - Fassung 2013

- MBek vom 03.06.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 361) (ARS 08/2019)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 899)
Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahn-

decken aus Beton

- ZTV Beton-StB 07 - Ausgabe 2007 - Anderung / Ergénzung 2013

- MBek vom 13.12.2013 (AlIMBI 2014, S. 26) (ARS 04/2013)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die (FGSV-Nr. 898)
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen - Betonbauwei-

sen

- ZTV BEB-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 25.08.2015 (AlIMBI S. 424) (ARS 07/2015)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die (FGSV-Nr. 798)
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbau-

weisen

- ZTV BEA-StB 09/13 - Ausgabe 2009 - Fassung 2013

- MBek vom 11.11.2014 (AlIMBI S. 519) (ARS 05/2014)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fu- (FGSV-Nr. 897/1)
gen in Verkehrsflachen

- ZTV Fug-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 10.01.2017 (AlIMBI S. 47)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Her-  (FGSV-Nr. 699)
stellung von Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen

- ZTV Pflaster-StB 20 - Ausgabe 2020

- MBek vom 20.11.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 720)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die
umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer- / pechtypi-
schen Bestandteilen im StralRenbau in Bayern

- ZTVuVA-StB By 03

- Anlage zur MBek vom 18.06.2003 (AlIIMBI S. 221)

geandert und erganzt durch

- MBek vom 19.07.2006 (AlIMBI S. 238)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Auf-  (FGSV-Nr. 976)
grabungen in Verkehrsflachen

- ZTV A-StB 12 - Ausgabe 2012

- MBek vom 05.07.2012 (AlIMBI S. 493) (ARS 04/2012)

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 698)
Bau von Schichten ohne Bindemittel im Stral3enbau

- ZTV SoB-StB 20 - Ausgabe 2020

- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 405)
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3.10 Technische Lieferbedingungen fur Baustoffgemische und Boden zur (FGSV-Nr. 697)
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau
- TL SoB-StB 20 - Ausgabe 2020
- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 404)

3.1 Technische Lieferbedingungen fir Baustoffe und Baustoffgemische (FGSV-Nr. 895)
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Beton-
bauweisen
- TL BEB-StB 15 - Ausgabe 2015
- MBek vom 25.08.2015 (AlIMBI S. 423) (ARS 08/2015)

3.12 Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im Stralenbau  (FGSV-Nr. 613)

- TL Gestein-StB 04/23 - Ausgabe 2004/Fassung 2023

- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 403)

geandert mit

- MBek vom 28.02.2024 (BayMBI. 2024 Nr. 136)

- TL Gestein-StB 04/23 - Anhang E fir Gestein nach TL SoB-StB
20

- TL Gestein-StB 04/23 - Anhang F.1 fir Gestein nach TL Asphalt-
StB 07/13

- TL Gestein-StB 04/23 - Anhang F.2 fir Gestein nach ZTV BEA-
StB 09/13

- TL Gestein-StB 04/23 - Anhang G fir Gestein nach TL Beton-StB
07

3.13 Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von (FGSV-Nr. 797)
Verkehrsflachenbefestigungen
- TL Asphalt-StB 07/13 - Ausgabe 2007 - Fassung 2013
- Anhang A der TL Asphalt-StB 07/13 mit den in Bayern gultigen Er-
ganzungen
- MBek vom 03.06.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 360) (ARS 08/2019)

3.14 Technische Lieferbedingungen fir Baustoffe und Baustoffgemische (FGSV-Nr. 891)
fur Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahnde-
cken aus Beton
- TL Beton-StB 07 - Ausgabe 2007 - Anderung / Erganzung 2014
- MBek vom 18.08.2014 (AlIMBI S. 432) (ARS 04/2013)

3.15 Technische Lieferbedingungen fir StraRenbaubitumen und ge- (FGSV-Nr. 794)
brauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
- TL Bitumen-StB 07/13 - Ausgabe 2007 - Fassung 2013
- MBek vom 25.05.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 359) (ARS 08/2019)

3.16 Technische Lieferbedingungen fir Bitumenemulsionen (FGSV-Nr. 793)
- TL BE-StB 15 - Ausgabe 2015
- MBek vom 03.03.2016 (AlIMBI S. 1461)

3.17 Technische Lieferbedingungen fur Gummimodifizierte Bitumen
- TL RmB-StB By - Ausgabe 2010
- MBek vom 03.02.2010 (AlIMBI S. 48)

3.18 Technische Lieferbedingungen fir Fugenflllstoffe in Verkehrsflachen  (FGSV-Nr. 897/2)
- TL Fug-StB 15 - Ausgabe 2015
- MBek vom 10.01.2017 (AlIMBI S. 47)
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Technische Lieferbedingungen fir flissige Beton-Nachbehandlungs-
mittel

- TL NBM-StB 09 - Ausgabe 2009

- MBek vom 07.10.2009 (AlIMBI S. 334)

Technische Lieferbedingungen flir Bauprodukte zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen

- TL Pflaster-StB 06 - Ausgabe 2006

- MBek vom 11.12.2006 (AlIMBI S. 698)

Technische Lieferbedingungen fir Sonderbindemittel und Zubereitun-
gen auf Bitumenbasis

- TL Sbit-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 03.03.2016 (AlIMBI S. 1463)

Technische Lieferbedingungen fir Asphaltgranulat
- TL AG-StB 09 - Ausgabe 2009
- MBek vom 18.08.2017 (AlIMBI. S. 384) (ARS 13/2009)

Technische Lieferbedingungen fiur die Bauliche Erhaltung von Ver-
kehrsflachenbefestigungen

Teil: Guteliberwachung

Teil: Ausflihrung von Oberflachenbehandlungen

- TL G OB-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 10.11.2016 (AlIMBI S. 2162)

Technische Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von Ver-
kehrsflachenbefestigungen

Teil: Guteliberwachung

Teil: Ausfuhrung von Dinnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
- TL G DSK-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 10.11.2016 (AlIMBI S. 2161)

Technische Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von Ver-
kehrsflachenbefestigungen

Teil: Gutelberwachung

Teil: Ausfuhrung von Dinnen Asphaltdeckschichten in HeiRbauweise
auf Versiegelung

- TL G DSH-V-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 28.08.2019 (BayMBI. 2019 Nr. 373)

Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Béden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau

Teil: Gutelberwachung

- TL G SoB-StB 20/23 - Ausgabe 2020/Fassung 2023

- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 402)

Technische Prifvorschriften zur Bestimmung der Dicke von Oberbau-
schichten im Stra3enbau

- TP D-StB 12 - Ausgabe 2012

- MBek vom 11.06.2013 (AlIMBI S. 311)

Technische Prifvorschriften fur Griffigkeitsmessungen im Straldenbau

© Staatsbauverwaltung Bayern - Stand 05.12.2024

(FGSV-Nr

(FGSV-Nr.

(FGSV-Nr.

(FGSV-Nr.

(FGSV-Nr.

(FGSV-Nr.

(FGSV-Nr.

(FGSV-NT.

(FGSV-Nr.

(FGSV-Nr

.814)

643)

785)

749)

790/2)

790/1)

790/3)

696)

774)

. 408/1)

8 von 12



9002.5tB

(Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen)

Teil: Seitenkraftmessverfahren (SKM)
- TP Griff-StB 07 (SKM) - Ausgabe 2007
- MBek vom 09.10.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 609)

3.29 Technische Prufvorschriften fir Griffigkeitsmessungen im Strallenbau  (FGSV-Nr. 408/2)
Teil: Messverfahren SRT
- TP Griff-StB (SRT) - Ausgabe 2004
- MBek vom 15.02.2006 in der Fassung vom 24.01.2011 (AlIMBI
2011 S. 27) (ARS 19/2010)

3.30 Technische Prifvorschriften fur Ebenheitsmessungen auf Fahrbahn- (FGSV-Nr. 404/1)
oberflachen in Langs- und Querrichtung
Teil: Berihrende Messungen
- TP Eben - Ausgabe 2017
- MBek vom 26.03.2019, 49-4341-2-2
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StralRenausstattung, Sonstige Arbeiten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Mar-

kierungen auf Stral3en

-  ZTV M 13 - Ausgabe 2013

- MBek vom 07.07.2014 (AIIMBI S. 375) (der letzte Satz in Nr. 2.1
der MBek gilt nicht)

erganzt mit

- MS vom 22.11.2016, 11D9-43323-005/99 (ARS 25/2016)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir

Fahrzeug-Ruckhaltesysteme

- ZTV FRS 13 - Fassung 2017

- MBek vom 28.03.2018 (AlIMBI S. 350) mit Technischen Kriterien
fur den Einsatz von Fahrzeug-Riickhaltesystemen in Deutschland
(Stand: 29.07.2019)

geandert mit

- MBek vom 02.02.2024 (BayMBI. 2024 Nr. 102) hinsichtlich der
»2Anforderungen an die Art und den Umfang der Reparatur von
Fahrzeug-Rickhaltesystemen aus Stahl und Beton®

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir verti-
kale Verkehrszeichen

- ZTV VZ - Ausgabe 2011

- MS vom 06.02.2012, 1ID9/11D3-4332-005/07 (ARS 9/2011)

Technische Liefer- und Prifbedingungen fiir Ubergangskonstruktionen
zur Verbindung von Schutzeinrichtungen

- TLP UK - Ausgabe 2017

- MS vom 08.11.2017, 1ID9-43342-3-1 (ARS 16/2017)

Technische Liefer- und Prifbedingungen fir vertikale Verkehrszei-

chen

- TLP VZ - Ausgabe 2011

- MS vom 06.02.2012, 1ID9/1ID3-4332-005/07 (ARS 9/2011)

- MS vom 07.06.2024, StMB-49-43321-3-3-3 (Aluminiumverbund-
werkstoffe)

Technische Lieferbedingungen fir Stahlschutzplanken
- TL-SP 99 - Ausgabe 1999
- MBek vom 10.05.2000 (AIIMBI S. 401) (ARS 8/1999)

Technische Lieferbedingungen fir Schutzplankenpfostenummantelun-
gen

- TL-SPU 93 - Ausgabe 1993

- MBek vom 14.09.1993 (AIIMBI S. 1102)

Technische Lieferbedingungen fir Markierungsmaterialien
- TL M 23 - Ausgabe 2023
- MBek vom 11.04.2024 (BayMBI. 2024 Nr. 203)

Technische Prifbedingungen fur Markierungssysteme
- TP M 2018 - Ausgabe 2018
- MS vom 31.08.2018, 49-43323-1-2 (ARS 12/2018)
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4.10 Technische Lieferbedingungen fir Betonschutzwand — Fertigteile (FGSV-Nr. 362)
- TL BSWF 96 - Ausgabe 1996
- MS vom 23.12.1998, 1ID9-43342-007/94 (ARS 03/96)

4.11 Technische Lieferbedingungen fir Streckenstationen (FGSV-Nr. 3049)
- TLS 2012 - Ausgabe 2012
- MBek vom 26.08.2015 (AlIMBI S. 425)

412 Grundsatze fir die passiv sichere Aufstellung von Verkehrszeichen (VKBI-V)
- Ausgabe 14.11.2022, Version 02
- MS vom 02.05.2022, Az. 49-43321-3-1 (ARS 02/2022)

413 Anforderungen an Markierungsleuchtkndpfe (BMVI)
- MLK - Ausgabe 2001
- MS vom 15.03.2002, 1ID9/IC4-43323-001/01 (ARS 36/2001)

4.14 Technische Liefer- und Prifbedingungen fir Sichtzeichen

- TLP Sichtzeichen, Ausgabe 2023
- MS vom 26.07.2023, StMB-49-43323-1-5-2 (ARS 04/2023)
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5 Bricken- und Ingenieurbau

5.1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Inge- (BASt/VKBI-V)
nieurbauten
- ZTV-ING - Ausgabe Oktober 2022
- Link BASt > Publikationen > ZTV-ING
- mit Liste der Hinweise zu den ZTV-ING (Stand 2022/10)
- MS vom 14.04.2003, 1ID8-43420-004/ZTV-ING/03 (ARS 14/2003)
MBek vom 20.02.2023, 48-4342.21-2-9-2
erganzt mit EZTV-ING Bayern
- MBek vom 29.09.2011, 11D8-43420-004/03 (AlIMBI S. 543)
- MBek vom 07.10.2015, 11D8-43420-004/03 (AlIMBI S. 439)
erganzt mit ARS 18/2019 vom 26.08.2019
- MBek vom 18.11.2019, 48-4342.21-1-1 (BayMBI. 2019 Nr. 529)

5.2 Technische Baubestimmungen Briicken- und Ingenieurbau, Einflih- (Beuth-Verlag/
rung der Eurocodes fur Bricken VKBI-V)
- MBek vom 08.04.2013, 1ID8-43420-004/03 (AlIMBI S. 178) (ARS
22/2012)

5.3 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur die Herstellung von ~ (FGSV-Nr. 781/1)
Briickenbelagen auf Beton
- ZTV-BEL-B Teil 3: Dichtungsschicht aus Flussigkunststoff - Aus-
gabe 1995
- MS vom 14.08.1995, 11D8-43420-015/91 (ARS 13/1995)

5.4 Sammlung , Technische Lieferbedingungen und Technische Prufvor- (BASt/VKBI-V)
schriften fir Ingenieurbauten®
- TL/TP-ING - Ausgabe Marz 2021
- MBek vom 03.12.2021, 48-4342.22-2-2 (BayMBI. 2021 Nr. 918)
(ARS 18/2021)
- Link BASt > Publikationen > TL/TP-ING

5.5 Richtzeichnungen fur Ingenieurbauten (BASt/VKBI-V)
- RiZ-ING - Fortschreibung Dezember 2023
- MBek vom 17.09.2024, 48-4342.15-2-5-2 (BayMBI. 2024 Nr. 466)
(ARS 12/2024)
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