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Allgemeiner Hinweis zur Normung
(DIN 18299, 0)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. 
nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch 
technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale 
Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz 
"oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug 
genommen.

0.1  Angaben zur Baustelle

0.1.1  Lage der Baustelle 

LA-Regio Kliniken gKU AdöR des Landkreises und der Stadt Landshut,
Standort Klinik Landshut-Achdorf, 
Achdorfer Weg 3, 
84036 Landshut

Allgemeine Angaben zur gesamten Baumaßnahme
Das Krankenhaus Landshut Achdorf wurde im Jahr 1975 als Kreiskrankenhaus 
neu gebaut. Es ist am südlichen Stadtkern von Landshut als innerstädtischer 
Baukörper mit aufgesetzten Pflegegeschossen situiert.
Die Klinik versorgte im Jahre 2015 mehr als 15.000 Patientinnen und Patienten, 
Wöchnerinnen und Neugeborene durch stationäre Behandlung und ambulante 
Operationen.
Der Großteil der Untersuchungs- und Behandlungseinheiten wie zentrale 
Notaufnahme, Radiologie, Frauenheilkunde, Geburtshilfe sowie klinische 
Arztdienste, Endoskopie und OP sind im 1.OG untergebracht.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis gehört zum Bauabschnitt BA6-A und ist Teil 
der Maßnahmen "Sanierung Bettenturm Nord".

Angaben zum Grundstück
Der Baustellenbereich befindet sich auf dem Grundstück des Krankenhauses in 
unmittelbarer Nähe der bestehenden Bebauung des Krankenhauskomplexes, der 
während der Baumaßnahme uneingeschränkt in Betrieb ist.

Die das Krankenhaus umgebenden Straßen werden u. a. von 
Rettungsdienstwägen genutzt, was besondere Vorsicht im Bereich der 
Baustellenzufahrt erforder.

Die Zufahrten für die Rettungsdienste sind stets freizuhalten!

Stau auf den Zufahrtsstraßen im Bereich der Baustellenzufahrt durch wartende 
Fahrzeuge ist grundsätzlich zu vermeiden. Für die Sicherung an Zu- und 
Ausfahrten über öffentliche Flächen gelten die Straßenverkehrsordnung (StVO), 
die UVV Bauarbeiten und die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen (RSA).
Die Baustellenzufahrt, sowie die angrenzenden Fahrbahnen auf der Nord-, Ost 
und Südseite des Krankenhauses dienen während der gesamten Bauzeit als 
Feuerwehrzufahrt.

Die Zufahrten der Feuerwehr sind stets freizuhalten!
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Transportwege/Erschwernisse/Parkierung
Die Zufahrt zur Baumaßnahme vom öffentlichen Raum zur Fläche der 
Baustelleneinrichtung erfolgt über die nordwestlich bzw. südlich, hinter dem 
Krankenhaus liegende Umfahrt. Die Länge der Zufahrten zur 
Baustelleneinrichtungsfläche betragen ca. 150 bis 200 m ab öffentlichem 
Straßenraum, der Höhenunterschied ca. 5 bis 10 m. 
Ein BE-Plan liegt in der Anlage bei.

Die Zufahrtstraßen zur Baustelle führen u. a. durch Wohngebiete.
Die Hauptzufahrten für LKW/ Kleintransporter bzw. allgemeiner Baustellenverkehr 
erfolgen gemäß BE-PLan.

Wenn öffentliche Verkehrsflächen für Baustellenzwecke bzw. damit verbundene 
Parkierungen genutzt werden müssen, darf das erst erfolgen, wenn die 
erforderliche Sondernutzungsgenehmigung und verkehrsrechtliche Genehmigung  
mit Beschilderungsplan der zuständigen Behörde vorliegt. 
Die Einholung der Genehmigung erfolgt durch den AN.

Die Baustellenzugänge bzw. -zufahrten sind im beiliegendem Plan 
"Baustelleneinrichtung" dargestellt.

Die Verfügbarkeit von vor Ort vorhandenen Stellflächen für Container ist mit der 
OÜW des AG abzustimmen. Der AN hat keinen Anspruch auf vom AG zur 
Verfügung gestellte Park-, Lager- oder Aufenthaltsflächen.
Die grundsätzlich für das gesamte Bauvorhaben zur Verfügung stehende 
Lagerfläche ist dem beiliegenden BE-Plan zu entnehmen (Fläche innerhalb des 
Bauzauns bzw. 1/3 des für die Baustelle nutzbaren nördlichen Parkplatzes).

Im Allgemeinen ist die Baustellensituation als beengt zu beurteilen.

0.1.2  Besondere Belastungen aus betrieblichen Bedingungen 

Im unmittelbar benachbarten Bestandsgebäude befinden sich Räume des 
normalen Krankenhausbetriebes, u. a. auch OP-Räume (Dauerbetrieb), welche 
abhängig von den entsprechenden Bauphasen, mittelbar durch die angrenzenden 
Baumaßnahmen betroffen sind. In OP-Räumen werden u. a. 
erschütterungsempfindliche Arbeiten durchgeführt, weswegen bei allen Arbeiten 
möglichst erschütterungsarme Techniken anzuwenden sind. 
Der AN muss entsprechende Arbeiten rechtzeitig vor Beginn bei der OÜW 
anmelden, um eine Abstimmung mit der Krankenhausleitung zu ermöglichen.

Hubschrauberbetrieb:
Nordöstlich des Baubereichs befindet sich auf dem Gelände des Krankenhauses 
der Hubschrauberlandeplatz. Der Landeplatz ist während der Baumaßnahmen 
uneingeschränkt in Betrieb (Rettungshubschrauber); siehe dazu auch 
beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan.

Baustellenordnung:
Die beiliegende Baustellenordnung ist anzuwenden und vom AN einzuhalten.

BayLuftV:
Die Bayerische Verordnung zur Verbesserung der Luftqualität in 
Luftreinhaltegebieten (Bayerische Luftreinhalteverordnung – Bay-LuftV) ist vom 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
A-1-18 REINIGUNGLV:

23.02.2026
Seite 4

LA-Regio BA6-A Sanierung Bettenturm Nord

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  ATV - ALLGEMEINE REGELUNGEN DIN 18299

AN zu beachten, d. h. es gilt ein Verbot von emissionsstarken Baumaschinen in 
Luftreinhaltegebieten. 
Gültig im Stadtgebiet Landshut. Siehe auch beiliegendes Gesetz.

COVID-19:

Die mit Erlass des BMI BW I 7 – 70406/21#1 vom 23.03.2020 herausgegebenen 
Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den 
abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet.
Siehe auch beiliegender Erlass.

Ergänzend wird auf die beiliegenden Unterlagen des SiGeKo verwiesen.

0.1.3  Art und Lage der baulichen Anlagen, 
          z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse

Der Baukörper wird hier als BA6-A bezeichnet.
Die Arbeiten finden in vier annähernd gleich aufgebauten Etagen (Obergeschoss 
2 bis 5) statt.

Der geplante Ablauf ist dem beigefügten Bauzeitenplan zu entnehmen.
Dieser ist nicht Vertragsbestandteil und dient nur zur Orientierung.

Die Höhen und Abmessungen sowie die Bauweise der Geschosse/Baukörper sind 
den beiliegenden Plänen zu entnehmen.

0.1.4  Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle,
          insbesondere Verkehrsbeschränkungen

Durch die beengte Baustellensituation sind die Verkehrsverhältnisse, Lager- und 
Parkierungsflächen für die Ausführungen eingeschränkt - siehe auch beliegenden 
Baustelleneinrichtungsplan.
So ist u. a. die Wendemöglichkeit für LKW bzw. große Baufahrzeuge nicht 
möglich. 

Das Überfahren der vorgelagerten öffentlichen Rad- und Fußwege ist 
verkehrssicherheitstechnisch durch den AN abzusichern und zu gewährleisten. 
Der AN hat geschultes Personal für die temporäre Sperrung der öffentlichen 
Verkehrswege während der Ein -und Ausfahrt von Baufahrzeugen einzusetzen.  
Die Erschwernisse bzw. Aufwendungen für die Ausführungsarbeiten aufgrund der 
beengten Baustellensituation sind bei der Kalkulation der Einheitspreise in 
nachfolgendem Leistungsverzeichnis zu berücksichtigen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Auf der Baustellenfläche besteht keine Parkmöglichkeit für Kraftfahrzeuge, die 
Fläche ist ausschließlich für das Aufstellen bzw. Betreiben von zur Ausführung 
notwendigen Baugeräten bzw. Baufahrzeugen bestimmt.
Der AN hat die Möglichkeit, auf öffentlichen Verkehrsflächen in der Nähe der 
Baustelle zu parken. 
Wie schon unter 0.1.1 genannt, obliegt dem AN die Pflicht zur Einholung von 
Genehmigungen.

Erschwernisse bzw. Aufwendungen aufgrund der beengten 
Baustellensituation sind bei der Kalkulation der Einheispreise in 
nachfolgendem Leistungsverzeichnis zu berücksichtigen und werden nicht 
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separat vergütet.

0.1.8  Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner 
          Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen 
          Flächen und Räume

Die im Plan "Baustelleneinrichtung" dargestellten Flächen werden dem AN zur 
Ausführung seiner Leistung überlassen.

0.1.14  Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, 
            Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenz-
            steinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Die vorhandenen Bäume im Straßenraum dürfen nicht beschädigt werden, die 
Andienung hat ausschließlich über die festgelegte, begrenzte Zufahrt zu erfolgen; 
der Wurzelbereich der Bäume darf nicht befahren oder für das Abstellen von 
Gegenständen/Fahrzeugen genutzt werden. 
Stamm und Rinde der Bäume sind zu schützen und dürfen in keiner Weise 
beschädigt werden.

Bei Arbeiten in der Nähe von Baumkronen muss vom Rand der Krone ein 
Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden.

Verletzungen an Wurzeln, Stamm und Krone sind unbedingt zu vermeiden.
Eine vorsätzliche oder fahrlässige Zerstörung des Baumbestandes wird als 
Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße gemäß Baumschutzverordnung behandelt.
Bei Beschädigungen von Wurzeln, Stamm und Krone hat der Verursacher 
außerdem die Kosten der Baumbehandlung durch eine Fachfirma zu tragen.
Eventuelle Entschädigungsansprüche für zerstörte Baumteile bemessen sich nach 
dem Baumwertermittlungsverfahren von Koch und sind an den Eigentümer zu 
erstatten.

Zu erhaltende Grünflächen dürfen weder befahren noch als Lagerflächen genutzt 
werden.

0.1.18  Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maß-
            nahmen

Siehe beiliegende Informationen SIGEKO.

Die Angaben der BGB im Merkblatt Brandschutz sind zu beachten und 
umzusetzen. Hierfür anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Angaben der BGB im Merkblatt Erste Hilfe sind zu beachten und umzusetzen. 
Hierfür anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1.22  Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Gleichzeitig zu den Reinigungsleistungen werden temporär auch 
Fertigstellungsarbeiten der Ausbaugewerke durchgeführt.
Falls bei den Arbeiten und bei Baustelleneinrichtungen in unvorhergesehener 
Weise Überschneidungen der verschiedenen Arbeitsbereiche entstehen, werden 
sich der AN Reinigung, die Bauleitungen und die Fremdunternehmer 
einvernehmlich und rechtzeitig über den Bauablauf vor Ort abstimmen, mit dem 
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Ziel, gegenseitige Behinderungen zu vermeiden.

Kalkulationshinweis:
Alle hieraus resultierende organisatorischen Erschwernisse, wie z. B. die 
Anwesenheit der entsprechenden zusätzlichen Firmen auf der Baustelle, die 
Freihaltung der Zugänge, zusätzlicher Abstimmungsaufwand mit Fremdfirmen 
usw., sind in das Angebot einzuschließen und werden nicht gesondert vergütet

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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SONSTIGE HINWEISE

Zugänglichkeit:

Die Erschwernis der Zugänglichkeit oder Materialtransporte in und aus dem 
Gebäude ist in die EP miteinzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet, siehe 
auch "Zugänglichkeit zum Gebäude".

Nutzung der Datenplattform:

Im Zuge der weiteren Digitalisierung der Arbeitsprozesse hat der AN aktiv an der 
Nutzung einer Datenplattform teilzunehmen. Die Zugangsdaten werden nach 
Auftragserteilung zugewiesen.

Genauer Leistungsumfang siehe Positionsbeschrieb.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
A-1-18 REINIGUNGLV:

23.02.2026
Seite 8

LA-Regio BA6-A Sanierung Bettenturm Nord

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

VORBEMERKUNG PLANVERTEILUNG

Pläne und sonstige Unterlagen, die der AN zur Ausführung seiner Leistungen 
benötigt, werden i. d. R. über die Datenplattform verteilt und sind vom AN 
selbständig auszudrucken, zu vervielfältigen und in ausreichender Anzahl auf der 
Baustelle zu verteilen.

Der AN hat keinen Anspruch auf Erhalt von ausgedruckten Planfertigungen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
ALLGEMEIN FÜR ALLE VERGABELOSE

1.0  Allgemein

Der AN schuldet die Ausführung nach den zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen 
anerkannten Regeln der Technik, es sei denn, im Folgenden ist etwas hiervon 
Abweichendes geregelt.
Bei Widersprüchen hat gem. VOB/B §1 Nr. 2 der Text der Leistungsbeschreibung 
Vorrang vor den Plandarstellungen.

1.1  Allgemein/Übersicht

Zuschläge für den Höhentransport werden nicht gewährt.

Die Ausführungszeiten sind dem Zusatzblatt BVB: 'Anlage Zusatzblatt zu 214H' zu 
entnehmen.

1.2  Vorbereitung und Planung

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. 
Hieraus folgernd sind alle eventuellen bauablaufsbedingten Aufwendungen für 
Hebezeuge, Provisorien, Unterstützungen etc. integraler Leistungsbestandteil des 
AN und werden nicht gesondert vergütet.

Rechtzeitig vor Beginn der Planung führt der AN unaufgefordert zu folgenden 
Themen Klärung mit dem AG und der OÜW herbei:
- Einbringungswege
- Schnittstellen zu anderen Gewerken
- beabsichtigte Ausführung der Leistung

Der AN erhält sämtliche Unterlagen, die er vom AG nach den Pflichten dieses 
Vertrags erhält, in digitaler Form über die Datenplattform, hier DPR-Raum. 
Papierpläne werden dem AN nicht zur Verfügung gestellt. 
Es obliegt dem AN, sicherzustellen, dass er aktuelle Plansätze vor Ort auf der 
Baustelle hat. 
Die hierfür erforderlichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1.3  Einheitspreise

Die angegebenen Einheitspreise verstehen sich grundsätzlich, sofern nicht 
ausdrücklich anders beschrieben, für die Gesamtleistung und aller damit 
verbundenen Leistungen sowie der erforderlichen Baustelleneinrichtung unter 
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der 
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften. 

1.4  Bauleitung/SiGeKo AN

Der AN ist verpflichtet, eine deutsch sprechende Bauleitung und einen 
Sicherheitsbeauftragten für seine Leistungen während der gesamten Bauphase 
vorzuhalten.

Auf der Grundlage der Baustellenverordnung - BaustellV vom 10. Juni 1998, 
welche in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG vom 07. August 
1996) zur Umsetzung der EG-Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24.06.1999 
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(EU-Baustellenrichtlinie) dient, hat der AG einen Koordinator für die 
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz auf Baustellen bestellt. 
Zur Erstellung des in der o. g. Verordnung genannten "Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan)" sind Leistungen aller Unternehmen 
gefordert. Der SIGE Plan ist verbindlich einzuhalten.

Für alle sich aus der EG-Richtlinie ergebenden Leistungen des Unternehmers und 
deren Umsetzung während der gesamten Bauzeit erfolgt keine gesonderte 
Vergütung. Die Kosten hierfür sind in die Angebotspreise einzurechnen!

Der SiGe-Plan wird der OÜW vom SiGe-Koordinator übersandt und kann dort 
eingesehen werden. Zusätzlich kann er direkt durch den SiGe-Koordinator 
übermittelt werden.

Der AN ist verpflichtet, an den im Rahmen der Koordinierungstätigkeit zur 
Herstellung und Aufrechterhaltung der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes auf der Baustelle notwendig werdenden Beratungen mit 
dem vom AG eingesetzten Koordinator teilzunehmen. Die dem AN aus dem 
Koordinierungsaufwand entstehenden Kosten sind in die Angebotspreise 
einzurechnen.

Besonders zu beachten sind folgende Hinweise:

Absturz
Bei allen eigenen Arbeitsplätzen, bei denen Absturzgefahr besteht, hat der AN 
eigenverantwortlich für die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter durch geeignete 
Maßnahmen zu sorgen. Ausnahme hiervon sind die Bereiche, welche durch 
bauseits gestellte Gerüste gesichert werden. 
Es ist strengstens verboten, bauseitige Absturzsicherungen unbefugt zu 
entfernen.

Herabfallende Gegenstände
Der AN hat durch Schutzmaßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass bei der 
Erbringung der eigenen Leistung andere Personen nicht durch herabfallende 
Gegenstände in Gefahr gebracht werden. Sollte dies nicht möglich sein, so sind 
die Gefahrenbereiche durch Warnposten zu sichern.

Lastentransporte
Der AN hat dafür zu sorgen, dass Hebezeuge und Anschlagmittel den Normen 
und Arbeitsschutzvorschriften entsprechen. 
Die Bedienung der Hebezeuge darf nur von dazu berechtigten Personen 
durchgeführt werden. Die zulässigen Belastungen der Hebezeuge sind 
einzuhalten.

Brand-/Explosionsgefährdung
Der AN hat für die eigenen Leistungen geeignete Brand- und 
Explosionsschutzmaßnahmen vorzusehen. Leicht- oder selbstentzündliche 
Baustoffe dürfen nur in einer Menge gelagert werden, die für den Fortgang der 
Arbeiten direkt erforderlich sind.

Gebühren für Fehleinsätze der Feuerwehr auf Grund nicht angemeldeter Arbeiten 
(Deaktivierung Rauchmelder) trägt der verursachende AN.

1.5  Nachweise

Auf einfachen Hinweis sind folgende Nachweise unverzüglich vorzulegen:
- Ersthelfer, in genügender Anzahl und aktuellem Schulungsstand, 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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  gem. ArbSchG und Gelbe Mappe der BauBG
- Gefährdungsanalyse für die Tätigkeiten auf dieser Baustelle, 
  gem. ArbSchG
- Geräteliste

1.6  Bautagebuch

Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu verfassen und diese jeweils 
unaufgefordert und zeitnah an die OÜW zu übergeben. 
Die Bautagesberichte müssen alle wesentlichen Angaben enthalten, die für die 
Ausführung und Abrechnung der beauftragten Leistungen von Bedeutung sein 
können, z. B. über Wetter, Temperatur, Art und Zahl der auf der Baustelle 
eingesetzten Arbeitskräfte und Geräte, den wesentlichen Arbeitsfortschritt (Beginn 
und Ende von Leistungen größeren Umfangs, gegliedert nach Bauteilen), 
bestimmte Arten der Ausführung oder Abrechnung, Abnahmen, Unterbrechung 
der Ausführung mit Angabe der Gründe, Unfälle, Behinderungen und sonstige 
Vorkommnisse. 
Diese Aufzeichnungen entbinden den AN nicht von seiner Verpflichtung zur 
Einhaltung der Schriftform nach den Bestimmungen der VOB/B. In diesen Fällen 
sind jedenfalls gesonderte Schreiben an den AG erforderlich.

1.7  Genehmigungen

Erforderliche behördliche Genehmigungen für Arbeiten außerhalb der gesetzlich 
zulässigen Regelarbeitszeiten (z. B. für Nacht- oder Sonntagsarbeit) sind vom AN 
zu beschaffen.

1.8  Immissionen /Lärmschutz

Die einschlägigen Vorschriften und behördlichen Auflagen hinsichtlich der 
zulässigen Immissionen, insbes. Lärm- und Staubentwicklung sowie 
Erschütterungsschutz sind vom AN strikt einzuhalten.
Auf der Baustelle dürfen ausschließlich geräuschgedämmte Geräte betrieben 
werden, die dem Stand der Technik und den einschlägigen Verordnungen nach 
dem Bundesimmissionsgesetz entsprechen. 
Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN der Nachweis der letzten Überprüfung der 
Geräte vorzulegen.

1.9  Geräteeinsatz/Stoffe

Die Entscheidung über die einzusetzenden Geräte trifft der AN unabhängig von 
möglichen entsprechenden Hinweisen unter den einzelnen OZ in Hinblick auf die 
geforderten Leistungen eigenverantwortlich. Soweit hierbei Vor- und Nacharbeiten 
mit Kleingeräten oder von Hand erforderlich werden, erfolgt keine gesonderte 
Vergütung, außer dies ist gesonderten Positionen erfasst.
Umweltschädliche Stoffe dürfen vom AN grundsätzlich nicht verwendet werden.
Soweit dies im Einzelfall nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
nicht vermieden werden kann, hat der AN das Einverständnis der zuständigen 
Behörden schriftlich einzuholen und ggfl. alle Auflagen zuverlässig einzuhalten.
Diese Regelung gilt insbesondere für den Schutz von Boden und Grundwasser bei 
der evtl. Lagerung von Treibstoffen auf dem Baugelände.

1.10  Sauberkeit auf der Baustelle

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Die Baustelle ist regelmäßig von Schutt und Verunreinigungen des AN zu reinigen 
und aufzuräumen.

Der AN ist verpflichtet, die Baustelle bzw. das Bauwerk während der gesamten 
Vertragsdauer sauber zu halten. Durch seine Leistungen angefallener Bauschutt, 
Materialreste, Verpackungsmaterial usw. sind laufend (arbeitstäglich) fachgerecht 
zu beseitigen. 

1.11  Bautenschutz

Vor Beginn und während der Ausführung der Arbeiten sind alle angrenzenden 
Bauteile so zu schützen, dass keine Schäden auftreten können. Die geeigneten 
Schutzmaßnahmen nach Wahl des AN sind in die Einheitspreise des Angebotes 
einzukalkulieren. 

1.12  Film und Fotoaufnahmen innerhalb des Klinikgeländes

Im gesamten Klinikgelände herrscht ein Aufnahmeverbot von Film- oder 
Fotoaufnahmen von Personal und Patienten.
Mit seiner Unterschrift unter das Angebotsschreiben erkennt der AN an, dass 
diese Regelungen der ZTV Vertragsbestandteil werden.

1.13  Nachträge

Im Falle von Nachtragsangeboten behält sich der AG vor, nach schriftlicher 
Vorankündigung die Übereinstimmung der Nachtragspreise mit der hinterlegten 
Preisermittlung durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen.
Für Nachträge/Teilleistungen sind ebenfalls die Einheitspreise gem. LV 
aufzugliedern und ggf. auf Nachfrage durch Angebote/Lieferscheine 
nachzuweisen.

Der AN schuldet immer die Ausführung nach den zum Zeitpunkt der Abnahme 
gültigen anerkannten Regeln der Technik, es sei denn, im Folgenden ist etwas 
hiervon Abweichendes geregelt.

Bei Widersprüchen hat gem. VOB/B § 1 Nr. 2 der Text der Leistungsbeschreibung 
Vorrang vor den Plandarstellungen.

2.  Nebenleistungen/Besondere Leistungen

2.1  Baustellen-Jour-Fixe

In wöchentlichen Abständen findet auf der Baustelle ein Jour-Fixe mit den 
ausführenden Firmen statt.
Der AN ist auf Einladung hin verpflichtet, an diesen Besprechungen teilzunehmen.

Es erfolgt keine zusätzliche Vergütung für die Teilnahme.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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1.  Allgemein

Die angebotenen Einheitspreise umfassen alle beschriebenen Leistungen und 
Aufwendungen zur fachgerechten Ausführung der einzelnen Positionen.
Sofern keine gesonderten Positionen vorgesehen sind, sind alle baubetrieblichen 
Aufwendungen (z. B. Geräte, Fahrzeuge, Gerüste, Schutzeinhausungen etc. 
einschließlich evtl. Betriebsstoffe) in die Einheitspreise der Leistungen 
einzukalkulieren, für die sie erforderlich sind.
Alle Leistungspositionen enthalten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
angegeben ist, grundsätzlich auch die Lieferung bzw. Bereitstellung und 
Vorhaltung der zur vertragsgemäßen Ausführung erforderlichen Stoffe und 
Materialien sowie die Abfuhr und ordnungsgemäße Entsorgung aller durch die 
Leistungserfüllung nicht in das Eigentum des AG übergehenden Teile, Abfälle und 
Schuttreste etc., einschließlich der erforderlichen Lade- und Lagerleistungen, 
Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Dem Bieter wird eine Ortsbesichtigungen des Bauwerkes empfohlen. Eine 
Einsichtnahme in die beim AG vorliegenden Bestandsunterlagen ist nach 
Voranmeldung möglich.

2.  Gegenstand der Leistungsbeschreibung

Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung sind die Baureinigung 
(Zwischenreinigung während der Bauausführung) sowie die Bauschlussreinigung 
(Feinreinigung nach Abschluss der Bauausführung) im Bettenturm Nord des 
beschriebenen Krankenhauskomplexes.

Umfang Innenbereich:
- Deckenflächen
- Bodenflächen
- Wandflächen und Wandschutz
- Durchblickfenster in Wänden und Türen
- Fassade mit Verglasung Innenseite
- Einzelfenster und -türen der Fassade
- Innentüren
- Festeinbauten Möblierung
- Festeinbauten Medizintechnik
- Sanitärgegenstände

Im Einzelnen:
- alle Bodenbeläge (hart und elastisch) einschl. Sockelleisten
- Antirutschmatten in den Duschen
- unter beweglichen Einrichtungsgegenständen
- Fußbodenabläufe, Duschabläufe, Gullies und Abflüsse
- Arbeitstische, Arbeitsflächen, Ablagen, Fensterbänke, tiefgelegene Fenster-
  rahmen, Schreibtische einschl. Gestelle, Kabelschlangen
- Wände, Trennwände, Rammschutz, Wandbretter
- Türen einschl. Griffe, Rahmen, Zargen, Oberlichte, Führungsschienen
- Wandschalter, Steckdosen
- Fernbedienungen TV und sonstige Bedienteile
- Desinfektionsmittelspender, Handschuhhalterungen
- Fernseher, Monitore, Drucker, PC-Geräte/-Gehäuse
- Beleuchtungskörper Wand (unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen nach
  DIN 57105 von außen und innen feucht reinigen)

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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- WC-Becken mit Sitz, WC-Bürsten mit Halterung, Toilettenpapierhalter, Toiletten-
  sitzdesinfektionsmittelspender
- Waschbecken mit Perlatoren und Armaturen, Seifenspender, Spiegel, Abfallbe-
  hälter
- Halte- und Stützgriffe
- Papierhandtuchspender
- abwaschbare Decken
- Hinweisschilder, Wegweiser, Türbeschilderung
- Deckenrouter, Rauchmelder
- Beleuchtungskörper Decke (unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen 
  nach DIN 57105 von außen und innen feucht reinigen)
- Küchenzeilen einschl. Gefrier- und Kühlschränken, Geschirrspüler, Lichtleisten,
  Mikrowellegeräten, Spülbecken
- Heizkörper, Lüftungsgitter, Klimaauslässe, Ventilatoren, Heizlüfter, außen 
  liegende Rohrleitungen
- Hocker, Stühle, Tritthocker, Polstermöbel, Bänke
- Modulschränke, Regale, Schränke, Rollcontainer, Spinde, Glasschränke, 
  Garderoben einschl. Haken
- Transportwagen, Modulwagen, Bereichswagen etc.

Vollflächig reinigen bzw. bei Vorgabe desinfizierend aufbereiten.
Medizinische Geräte laut Herstellervorschrift reinigen und pflegen, bei Vorgabe 
desinfizierend aubereiten.

Umfang Außenbereich:
- Fassadenbauteile, Fensterbänder mit Einzelfenstern, Einsatztüren, Verglasung, 
  Sonnenschutzkasten, Sonnenschutz Außenseite, Boden- und Brüstungsflächen 
der umlaufenden Balkone

Bei der Ausführung der Leistungen sind VOB/C, sämtliche einschlägige DIN-
Vorschriften, Technische Merkblätter, Ausführungsrichtlinien des Handwerks und 
technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller zu 
beachten, sowie die jeweils bei den DIN-Normen als mitgeltend genannten 
Normen, deren zugehörige Prüfnormen und die UVV der Berufsgenossenschaft.

Die Reinigungsarbeiten sind in Absprache mit der OÜW des AG auszuführen.
Die Arbeiten sind zum Teil zeitlich getrennt und zum Teil in mehreren 
Stockwerken/Bereichen gleichzeitig vorzunehmen. 
Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Hinweis:
Ein Außengerüst ist zur Ausführungszeit nicht mehr vor Ort.
Erforderliche Arbeitsbühnen für die Außenreinigung der Fenster/Fassaden sind in 
die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

3.  Leistungsumfang

Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist, hat die 
Leistung generell folgenden Leistungsumfang:
- Einrichten und Räumen der Baustelle
- Einsatz geschultes Personal
- Vorhalten sämtlicher Werkzeuge, Reinigungsgeräte und Gerüste bis 2 m Höhe 
  der obersten Gerüstlage
- Bereitstellen geeigneter Reinigungsmittel
- Reinigung der beschriebenen Bereiche
- Beseitigen sämtlicher Reststoffe und Abfälle

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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- Nacharbeiten bis zur Fertigstellung der abnahmereifen Baufeinreinigung

Abfallbeseitigungskosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden 
nicht separat vergütet.

4.  Zustand der Baustelle

Die am Bau beteiligten Firmen sind verpflichtet, Reststoffe eigener Leistungen 
selbst zu beseitigen. Das Gebäude wird also "besenrein" zur Baufeinreinigung 
freigegeben.

Bei der Ausführung ist auf die Vermeidung von Schmutz- und Lärmbelästigungen 
zu achten.

5.  Arbeitsschritte

Die Arbeiten sind in mehreren Abschnitten dem Baufortschritt folgend, 
voraussichtlich beginnend im 5. Obergeschoss nach unten, bereichsweise 
durchzuführen.
Zwischen den einzelnen Bereichen ist mit einer deutlichen zeitlichen 
Unterbrechnung zu rechnen.

6.  Stoffe

6.1.  Reinigungsmittel

Die verwendeten Reinigungsmittel müssen gegnüber dem AG deklariert werden, 
um physiologische Wirkungen abschätzen zu können.
Sollten gegen verschiedene Produkte Bedenken bestehen, kann der AG die 
Anwendung anderer Produkte fordern.

6.2.  Sondermüll

Auf der Baustelle wird keine Lagerung von Sondermüll zugelassen.

7.  Ausführung allgemein

7.1.  Gerüste und Arbeitsbühnen

Gerüste und Arbeitsbühnen bis 2 m Höhe (über OK Boden) der obersten 
Gerüstlage, welche den AN zur Durchführung seiner Leistungen benötigt, sind in 
die Einheitspreise einzukalkulieren.
Ansonsten Leistungen gem. Leistungsverzeichnis.

7.2.  Maßnahmen zur Reduzierung der Lärm- und Staubentwicklung

Alle Maßnahmen zur Reduzierung der Lärm- und Staubentwicklung hat der AN 
auf eigene Kosten zu veranlassen.

8.  Nebenleistungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet.
Zu den Nebenleistungen zählen insbesondere auch die nachfolgend aufgeführten 
Punkte.

8.1.  Reststoff- und Abfallbeseitigung

Die Reststoff- und Abfallbeseitigung hat nach den Abfallbestimmungen des 
Landkreises Landshut zu erfolgen.

8.2.  Baustelleneinrichtung und Gemeinkosten

Die Baustelleneinrichtung sowie die zu berücksichtigenden Gemeinkosten wie z. 
B. Einrichten und Räumen der Baustelle einschl. An- und Abfuhr und Vorhalten 
der zur Durchführung aller im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten, 
erforderlichen Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Gerüste und sonstigen 
Einrichtungen für die Zeitdauer der beschriebenen Gesamteistung sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.

9.  Eckdaten

Raumhöhen der einzelnen Etagen 
(lichte Höhe OK FFB bis UK FD)

UG: ca. 2,35 bis 2,50 m

EG: ca. 3,50 bis 3,85 m

1. OG:  ca. 3,00 bis 3,15 m

TG: ca. 2,15 

2. OG: ca. 2,65 bis 2,80 m

3. OG:  ca. 2,70 bis 2,85 m

4. OG:  ca. 2,65 bis 2,80 m

5. OG:  ca. 2,65 bis 2,80 m

DG: ca. 2,65 bis 4,50 m

10.  Stoffe, Materialien, Oberflächen

10.1.  Bodenbeläge

- PVC-Beläge in verschiedenen Farbtönen, antistatisch und z. T. ableitfähig, 
  mit werkseitiger PUR-Oberflächenvergütung und verschiedenen Rutschfestig-
  keitsklassen, einschl. Hohlkehlsockel
- Fliesenbeläge in Bad- und WC-Bereichen, Feinsteinzeug unglasiert mit Rutsch-
  festigkeitsklasse R 10B
- Estrichbeschichtungen in Technikräumen

10.2.  Innenwände und raumseitige Flächen der Fassaden

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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- Betonwände gespachtelt und Mauerwerkswände verputzt bzw. mit GK-Vorsatz-
  schale, teilweise mit Tapete/Glasvlies, gestrichen mit Dispersionsfarbe NAK 1
- GK-Metallständerwände, teilweise mit Tapete/Glasvlies, gestrichen mit 
  Dispersionsfarbe NAK 1
- Wandfliesen in Bad- und WC-Bereichen, Steingut glasiert, Format 30x60 cm, 
  Fugenfarbe weiß;
  Kristallspiegel über Waschbecken
- Wandschutz aus Hartkunststoffplatten bzw. Faserzementplatten

10.3..Fassaden, Fenster, Außentüren

- Fensterelemente mit Öffnungsflügeln als Alu-Glas-Fassade, Oberflächen 
  beschichtet bzw. lackiert, mit Isolierverglasung,
  einschl. Beschläge aus Aluminium und Edelstahl
- Fensterbänke aus HPL-beschichteten Holzwerkstoffen
- Fensterelemente mit Türelementen als Alu-Glas-Fassade, Oberflächen 
  beschichtet bzw. lackiert, mit Isolierverglasung,
  einschl. Beschläge aus Aluminium und Edelstahl

10.4  Innentüren

- Stahlzargen in Trockenbau- und Massivwänden, Oberfläche lackiert
- vollwandige Holztürblätter stumpf einschlagend, Türblattdicke ca. 50 mm, 
  Oberfläche HPL-beschichtet, 3-seitiger PU-Kantenschutz 
- Stahlblechtüren, Oberfläche lackiert
- Stahl-Glas-Elemente T0/T30 RS/T90, 
  Stahl-Rohrprofile ca. 50/50 bis 60/70 mm, z. T. mit Rahmenaufdoppelungen,
  mit einseitigen Glashalteleisten, alle Stahlteile lackiert, 
  mit ESG-/VSG-Verglasungen,
  einschl. Beschläge aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff
- Türschließer und Türantriebe

10.5  Decken

- überwiegend abgehängte Decken mit 
  > Rasterdecken (Tragkonstruktion mit eingelegten Mineralfaser-Platten)
  > Gipskartondecken, teilweise als Akustikdecke mit Lochung, Oberfläche 
     gestrichen
  > Metall-Langfelddecken, Oberfläche pulverbeschichtet
- teilweise mit Höhensprüngen
- einzelne Räume ohne Unterdecke (z. B. Technikräume), Rohdecke Stahlbeton

10.6  Möbel, Einbaumöbel

- Einbauschränke, Spindschränke etc., Oberflächen HPL-beschichtet, mit ABS- 
  oder PU-Einleimern,
  einschl. Beschläge aus Edelstahl
- Küchenzeilen, Oberflächen HPL-beschichtet, mit ABS- oder PU-Einleimern, 
  ganzmetall-kugelgelagert Vollauszüge,
  einschl. Beschläge aus Edelstahl

11.  Reinigung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Die nachfolgend beschriebenen Bauteile, Elemente und Oberflächen sind 
vollständig, in mehreren Arbeitsgängen, bis zum gebrauchsfertigen Zustand zu 
reinigen.

Grobschmutz wie Klebreste, Papierabfall, einzelne Restmaterialien - auch von 
anderen Gewerken - sowie aufliegender Feinschmutz wie Staub, Flaum etc. sind 
zu entfernen. Grundsätzlich sind die Gegenstände soweit möglich feucht zu 
reinigen.
Größten Wert wird auf eine materialgerechte Reinigung gelegt. 
Das bedeutet:
- Einsatz möglichst schonender Verfahren
- Einsatz möglichst schonender Reinigungsmittel und -geräte.
- Wasserschäden sind zu vermeiden.

Das Endresultat der Reinigung sind streifen- und rückstandsfreie, 
gebrauchsfertige Oberflächen ohne erkennbare Schleier und Schlieren.

11.1  Böden

Bodenbeläge einschl. der Sockelleisten kehrsaugen und anschließend unter 
Einsatz von materialgerechten Pflegeemulsionen mehrmals feucht wischen.

Die Ersteinpflege/Imprägnierung von Naturstein- und Plattenbelägen (ohne 
Fliesen!) sowie PVC-Belägen erfolgt bauseits durch die entsprechenden AN 
Beläge.

11.2  Innenwände

Innenwände, Stützen, Pfeiler und raumseitige Flächen der Fassaden einschl. aller 
Einbauteile, Wandspiegel und Leuchten feucht wischen und soweit erforderlich 
von Staub (z. B. auch Bohr- und Schleifstaub) reinigen.

Wandfliesen von Farbspritzern reinigen und feucht wischen.

Fenster und Fensterfassaden allseitig (d. h. innen und außen!) vollständig (d. h. 
einschl. Glasscheiben, Rahmen- und Flügelelemente, Stützen, Pfosten, Riegel, 
Anpressleisten, Beschläge, Brüstungsabdeckungen, Fensterbleche) reinigen.
Schutzfolien, Aufkleber usw. abziehen und beseitigen.

11.3  Innentüren

Innentüren aus Stahl, Holz und Kunststoff sowie Stahl-Glas-Elemente allseitig und 
vollständig (einschl. Beschläge und Obentürschließer/Antriebe) reinigen.
Schutzfolien, Aufkleber usw. abziehen und beseitigen.

11.4  Handlaufelemente und Treppengeländer

Handläufe (Flure) und falls vorhanden Treppengeländer vollständig reinigen.

11.5  Decken

Decken einschl. aller Einbauteile und Leuchten soweit erforderlich von Staub 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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(unter Umständen vereinzelt Bohr- oder Schleifstaub) reinigen.

11.6  Möbel

Lose und Einbaumöbel einschl. aller Einbauteile und Einbaugeräte innen und 
außen reinigen.

11.7.  Sanitärgegenstände

Waschbecken, Duscheinheiten, WCs, Urinale, einschl. aller Sanitärausstattungen 
(wie z. B. Haken, WC-Bürstenhalter, Toilettenpapierhalter, Spiegel etc.) 
vollständig reinigen.
Schutzfolien, Aufkleber usw. abziehen und beseitigen.

11.8  Heizkörper

Flachheizkörper vollständig reinigen.

11.9.  Brüstungskanäle

Lackierte Elektro-Brüstungskanäle außenseitig vollständig reinigen.

12.  Desinfektionsreinigung

In direktem Anschluss an die hier beschriebene Feinreinigung erfolgt eine 
Desinfektionsreinigung durch den Nutzer.
Die Reinigungsqualität der Feinreinigung muss die Desinfektionsreinigung ohne 
eine wiederholte Reinigung durch Klinikpersonal ermöglichen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten sind nur nach vorheriger Anmeldung und anschließender 
Freigabe durch den AG bzw. die OÜW möglich. 
Der AN hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Ausführung der ausgeschriebenen 
Stundenlohnarbeiten.

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind 
unaufgegliedert anzubieten. 

In ihnen sind enthalten: 
- Lohn- und Gehaltskosten, 
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge, 
- Gemeinkostenanteile, 
- Gewinn. 

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/ Berufsgruppen keine 
Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst 
gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. 

Der AN hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in 
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach 
§15 Nr.3 VOB/B
- das Datum 
- die Bezeichnung der Baustelle 
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehalts-
  gruppe 
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Bau-
  stelle 
- die Art der Leistung 
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach 
  > Mehrarbeit
  > Nachtarbeit
  > Sonntagsarbeit
  > Feiertagsarbeit
- im Verrechnungssatz nicht enthaltene Erschwernisse
- die Gerätekenngrößen 
enthalten. 

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln 
aufgegliedert werden. 
Die Originale der Stundenlohnzettel behält der AG, die bescheinigten 
Durchschriften erhält der AN.

Die Bescheinigung durch den AG bzw. die OÜW auf dem Stundenlohnzettel 
begründet keinen Vergütungsanspruch. 
Die Anerkennungswirkung betrifft nur Art und Umfang der erbrachten Leistung 
(Aufmass). 
Ergibt die spätere Rechnungsprüfung die Zugehörigkeit der Stundenlohnarbeiten 
zu anderen Vertragsleistungen, ist die Vergütung ausgeschlossen.

Verspätet angezeigte oder unvollständig beschriebene Stundenlohnarbeiten, 
welche eine sachliche Prüfung einschränken, werden von der OÜW nicht 
akzeptiert.

Die Stundenlohnzettel müssen als solche erkennbar getrennt von 
Bautagesberichten eingereicht werden. Stundenlohnarbeiten in Bautagesberichten 
werden nicht anerkannt und dienen auch nicht der Nachweisführung.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
A-1-18 REINIGUNGLV:

23.02.2026
Seite 21

LA-Regio BA6-A Sanierung Bettenturm Nord

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  STUNDENLOHNARBEITEN

Aufsichtsstunden sowie An- und Abfahrt werden nicht gesondert vergütet, es sei 
denn, diese sind vom AG angeordnet oder objektiv notwendig, z. B. aufgrund 
gesetzlicher Unfallverhütungsvorschriften.

Zuschläge

Zuschläge für vom AG angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, 
Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen und 
werden nur in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.

Für Mehrarbeit fallen zusätzlich die Sozialkosten in voller Höhe, für Nacht-, 
Sonntags- und Feiertagsarbeiten nur die Beiträge zur gesetzlichen 
Unfallversicherung an.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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LV-ANLAGEN

Dem LV liegen Planzeichnungen (z. T. ohne Maßstab) bei, welche als 
Kalkulationsgrundlage dienen. Diese Planzeichnungen ersetzen die zur 
Ausführung freigegebenen Pläne nicht. In den beigelegten Plänen werden 
verbindliche Material und Produktqualitäten beschrieben. 
Diese Angaben ergänzen den LV-Text. 

Die dem LV beigelegten Pläne werden mit dem Angebot nicht zurückgegeben.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. ALLGEMEINES

BAUSEITIGE BAUSTELLENEINRICHTUNG

Eine Beschreibung der bauseitigen Baustelleneinrichtung ist 
aus den Vorbemerkungen sowie den ZTV ersichtlich.

MEDIENENTNAHME

WWWWaaaasssssssseeeerrrr,,,,    EEEEnnnneeeerrrrggggiiiieeee,,,,    AAAAbbbbwwwwaaaasssssssseeeerrrr    ((((DDDDIIIINNNN    11118888222299999999,,,,    0000....1111....7777))))

Die Einrichtung der Baustrom- und Bauwasserversorgung 
erfolgen durch Dritte bzw. wird zur Verfügung gestellt.

Die dem AN zur Verfügung stehenden Entnahmestellen für 
Strom und Wasser bzw. die Entsorgungsstellen für Abwasser 
sind mit dem AG bzw. dessen OÜW vor Arbeitsaufnahme 
abzustimmen. 
Diese Leistung ist in die Einheitspreise einzurechnen und 
wird nicht separat vergütet.

Nutzung Datenplattform1.010.
Nutzung der Datenplattform (hier DPR-RAUM) gem. 
Leistungsbeschreibung einschl. aller damit anfallenden 
Kosten für die Nutzung wie 
- Personal
- Geräte
- Schulungskosten
- Kosten für Ausdrucke, Vervielfältigungen, Datentransfer
- Bestellung sowie Auslieferung von Ausdrucken etc. 

Dem AN obliegt es sicherzustellen, dass er aktuelle 
Plansätze vor Ort auf der Baustelle hat. Die hierfür 
erforderlichen Kosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. 

Die Grundnutzung beinhaltet folgende, durch den AG 
bereitgestellte Ausführungsunterlagen:
- Grundrisse (im Maßstab 1:50) und Planschnitte 
- Detailschnitte 
- zusätzliche Details, Übersichtspläne etc. 
- Dokumente/Unterlagen wie Berechnungen, planerische Vor-
  gaben, Beschreibungen etc.

€ €1,00 Psch

€Summe Titel 1. ALLGEMEINES

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2. BAUZWISCHENREINIGUNG INNEN

Bauzwischenreinigung, Helfer/-in2.010.
Reinigen im Innenbereich als Zwischenreinigung auf 
Stundenbasis,
einschl. An- und Abfahrt.

Die inneren Nutzungsbereiche des Gebäudes von grober 
Verschmutzung reinigen,
einschl. Umsetzen von eventuell gelagerten Materialien und 
Gegenständen  nach Anleitung der Bauleitung,
inkl. schadlose Entsorgung des anfallenden Bauschutts.

Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten mit 
unterschiedlichem Gesamtumfang nur nach Anweisung 
durch die Bauleitung des AG.

Bereiche kehrsaugen, anfallende Stoffe wie z. B. grobe 
Mörtelreste, Putzüberstände, Verpackungsmaterial und 
Abfälle, sowie lose Materialien, welche anderen AN nicht 
eindeutig zugeordnet werden können und dgl. einschl. Schutt 
bis ca. 0,1 m³ pro 1 m² sammeln und das anfallende Material 
entfernen.
Abfälle und Verpackungsmaterial fachgerecht nach 
Materialien getrennt in Behältnisse des AN sortieren, 
abtransportieren und fachgerecht sowie schadlos entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind über entsprechende Dokumente 
nachzuweisen. 

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen bis zum Vorliegen 
des gewünschten Reinigungsergebnisses.
Die Oberflächen müssen frei von Grobschmutz (Schutt, 
Restmaterialien, Abfälle) und aufliegendem Feinschmutz 
(Staub, Flaum) sein.

Ausführung durch Helfer/-in.

€ €120,00 h

Bauzwischenreinigung, Baureiniger/-in2.020.
Wiederholungsbeschreibung zu 2.010., jedoch

Ausführung durch Baureiniger/-in.

€ €40,00 h

€Summe Titel 2. BAUZWISCHENREINIGUNG INNEN

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3. BAUZWISCHENREINIGUNG AUSSEN

HINWEIS

Die Arbeiten in den Obergeschossen können zum Großteil 
von vor der Fassade liegenden, durchlaufenden Balkonen 
ausgeführt werden.

Bauseitige Gerüste oder Hebezeuge stehen zum Zeitpunkt 
der Reinigungsleistungen nicht mehr zur Verfügung. 
Erforderliche Hebebühnen etc. sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Bauzwischenreinigung, Helfer/-in3.010.
Reinigen im Außenbereich als Zwischenreinigung auf 
Stundenbasis,
einschl. An- und Abfahrt.

Außenbereich um das Gebäude von grober Verschmutzung 
reinigen, 
Sammeln von Bauschutt, Restmaterialien, Mischabfall und 
Verpackungsmaterial fachgerecht nach Materialien getrennt,
einschl. Laden in Behältnisse des AN, Abtransport und 
fachgerechte schadlose Entsorgung inkl. Entsorgungskosten.
Die Entsorgungskosten sind mit entsprechenden 
Dokumenten nachzuweisen.

Art/Umfang der Verschmutzung:
Grobe Mörtelreste, Putzüberstände, Verpackungsmaterial, 
Abfälle, loses Material, welches anderen AN nicht eindeutig 
zugeordnet werden kann, 
einschl. Schutt bis ca. 0,1 m³ je 1 m².

Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten mit 
unterschiedlichem Gesamtumfang nur nach Anweisung 
durch die Bauleitung des AG.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen bis zum Vorliegen 
des gewünschten Reinigungsergebnisses.
Die Oberflächen müssen frei von Grobschmutz (Schutt, 
Restmaterialien, Abfälle) sein.

Ausführung durch Helfer/-in.

€ €30,00 h

Bauzwischenreinigung, Baureiniger/-in3.020.
Wiederholungsbeschreibung zu 3.010., jedoch

Ausführung durch Baureiniger/-in.

€ €10,00 h

€Summe Titel 3. BAUZWISCHENREINIGUNG AUSSEN

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. BAUSCHLUSSREINIGUNG INNEN

REINIGUNG IM INNENBEREICH

Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben.

Nachfolgend sind Preise für Reinigungsarbeiten im Inneren 
des Gebäudes anzugeben.

Die Innenreinigung der Fenster/Fenster-Öffnungsflügel 
schließt die Fälze mit ein.
Die Außenflächen der Fenster und Fassaden werden nach 
separaten Positonen vergütet.

Für alle Positionen gelten die Ausführungen der 
vorgenannten ZTV, ohne dass diese Beschreibungen in jeder 
Position erneut wiederholt werden.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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BODENFLÄCHEN

Entfernen Schutzabdeckung4.010.
Abdeckung von Bodenflächen als besonderer Schutz (z. B. 
Milchtütenpapier oder Folie) beseitigen und fachgerecht 
entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.

€ €4.500,00 m²

Bürst-/Kehrsaugen Bodenbelag PVC4.020.
Reinigen von Bodenbelag aus PVC im Innenbereich, 
einschl. Hohlkehlsockel,
durch ganzflächiges Bürst-/Kehrsaugen.

Ausführung und Umfang gem. ZTV.

€ €4.000,00 m²

Feuchtwischen Bodenbelag PVC4.030.
Reinigen von Bodenbelag aus PVC im Innenbereich, 
einschl. Hohlkehlsockel,
durch ganzflächiges Feuchtwischen.

Ausführung und Umfang gem. ZTV mit geeigneten 
Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung des 
Belagherstellers.
Große zusammenhängende Teilflächen (z. B. Flure) wenn 
möglich maschinell reinigen.

€ €4.000,00 m²

Bürst-/Kehrsaugen Bodenbelag Fliesen4.040.
Reinigen von Bodenbelag aus Steinzeugfliesen im 
Innenbereich, 
durch ganzflächiges Bürst-/Kehrsaugen.

Ausführung und Umfang gem. ZTV.

€ €500,00 m²

Feuchtwischen Bodenbelag Fliesen4.050.
Reinigen von Bodenbelag aus Steinzeugfliesen im 
Innenbereich, 
durch ganzflächiges Feuchtwischen.

Ausführung und Umfang gem. ZTV mit geeigneten 
Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung der 
jeweiligen Hersteller.

€ €500,00 m²

Bürst-/Kehrsaugen Bodenbeschichtung4.060.
Reinigen von Estrichbeschichtungen im Innenbereich, 
durch ganzflächiges Bürst-/Kehrsaugen.

Ausführung und Umfang gem. ZTV.

€ €40,00 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
A-1-18 REINIGUNGLV:

23.02.2026
Seite 28

LA-Regio BA6-A Sanierung Bettenturm Nord

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Feuchtwischen Bodenbeschichtung4.070.
Reinigen von Estrichbeschichtungen im Innenbereich, 
durch ganzflächiges Feuchtwischen.

Ausführung und Umfang gem. ZTV mit geeigneten 
Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung der 
jeweiligen Hersteller.

€ €40,00 m²

WANDFLÄCHEN

Reinigen Innenwand4.080.
Reinigen der Innenwände und Stützen aus Beton, 
Mauerwerk oder Trockenbaumontagewänden, 
Oberfläche gespachtelt, verputzt oder mit Glasvliesgewebe,
Schlußbeschichtung aus Dispersionsfarbe mit 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 1.

Ausführung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln, 
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen 
Hersteller.

Arbeitshöhe bis 3,50 m.

€ €11.775,00 m²

Reinigen Wandpaneele4.090.
Reinigen von Wanschutzpaneelen im Innenbereich aus 
Hartkunststoff- und Faserzementplatten, Oberfläche HPL-
beschichtet,
einschl. aller Kantenleisten an den Stirnseiten sowie 
Hakenleisten aus eloxiertem Aluminium und Edelstahl,
durch ganzflächiges Feuchtwischen.

Ausführung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln, 
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen 
Hersteller.

Höhe Wandschutz: 65 bis 155 cm

€ €2.107,50 m²

Reinigen Wandfliesen4.100.
Reinigen von Wandfliesen im Innenbereich aus glasiertem 
Steinzeug, 
einschl. Fugen und aller Eckleisten/-profile,
durch ganzflächiges Feuchtwischen.
Falls notwendig, sind vorher erhärtete Zementschleier mittels 
Absäuwern zu entfernen.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem. ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach den 
Empfehlungen der jeweiligen Hersteller.

Auf die elastischen Verfugungen ist besondere Rücksicht zu 
nehmen.

Ausführungshöhe: bis 2,50 m

€ €1.945,00 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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DECKENFLÄCHEN

Reinigen Stahlbetondecke, Dispersion NAK 1, H > 3,50 m4.110.
Reinigen von glatten Stahlbetondecken im Innenbereich, 
Oberfläche mit Dispersionsbeschichtung mit 
Nassabriebsklasse 1,
einschl. der Oberflächen von deckenmontierten 
Rauchmeldern etc.,
durch Abkehren/Absaugen je nach Erfordernis.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem. ZTV.

Raumhöhe: über 3,50 bis 4,00 m

€ €40,00 m²

Reinigen Rasterdecken, Metallkassetten4.120.
Reinigen von Raster-Decken im Innenbereich, 
bestehend aus Metallkassetten mit und ohne Akustiklochung, 
teilweise mit Randfriesen aus glatten GK-Decken mit 
Dispersionsbeschichtung mit Nassabriebsklasse 1,
einschl. Oberflächen der Einbauleuchten, Rauchmelder und 
sonstigen Elektro- und HLS-Komponenten,
durch Abkehren/Absaugen/Feuchtwischen je nach 
Erfordernis.

Ausführung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln, 
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen 
Hersteller.

Arbeitshöhe: bis 3,50 m

€ €700,00 m²

Reinigen Rasterdecken, Mineralfaserplatten4.130.
Reinigen von Raster-Decken im Innenbereich, 
bestehend aus in Metallprofile eingelegt Mineralfaserplatten, 
teilweise mit Randfriesen aus glatten GK-Decken mit 
Dispersionsbeschichtung mit Nassabriebsklasse 1,
einschl. Oberflächen der Einbauleuchten, Rauchmelder und 
sonstigen Elektro- und HLS-Komponenten,
durch Abkehren/Absaugen/Feuchtwischen je nach 
Erfordernis.

Ausführung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln, 
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen 
Hersteller.

Arbeitshöhe: bis 3,50 m

€ €750,00 m²

Reinigen Gipskarton-Decken4.140.
Reinigen von glatten und gelochten Gipskarton-Decken mit 
Dispersionsbeschichtung mit Nassabriebsklasse 1, im 
Innenbereich, 
einschl. Oberflächen der Einbauleuchten, Rauchmelder und 
sonstigen Elektro- und HLS-Komponenten,
durch Abkehren/Absaugen/Feuchtwischen je nach 
Erfordernis.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.140. Reinigen Gipskarton-Decken

Ausführung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln, 
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen 
Hersteller.

Arbeitshöhe: bis 3,50 m

€ €3.350,00 m²

Reinigen Decken Treppenhaus4.150.
Reinigen der Decken im Treppenhaus,
bestehend aus 
- Gipskartonflächen
- Treppenlaufuntersichten aus Beton
- wandseitlige, den Treppenläufen folgenden und mit Gips-
  karton gestalteten Lichtkanälen
- inschl. Oberflächen der Einbauleuchten und sonstigen 
  Elektro- und HLS-Komponenten,
durch Abkehren/Absaugen/Feuchtwischen je nach 
Erfordernis.

Ausführung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln, 
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen 
Hersteller.

Arbeitshöhe: bis 3,50 m

€ €200,00 m²

TÜREN

Reinigen Holztüren mit Stahlzargen, Drehtüren4.160.
Reinigen von Innentürelmenten als Drehtüren mit und ohne 
Lichtausschnitt, 
mit HPL-beschichteten Türblättern mit 3-seitigem PU- 
Kantenschutz,
einschl. Stahl-Umfassungszargen und sämtlicher Beschläge 
und zugehöriger Komponenten,
durch Feuchtwischen.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem. ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung 
der jeweiligen Hersteller.

Abmessungen:
Höhe 213,5 cm
Breite von 101 bis 140 cm
Türblattdicke ca. 5 cm
Lichtausschnitt (wenn vorhanden) ca. 60x80 bis 60x150 cm

Für die Abrechnung werden beide Seiten aufaddiert.

€ €965,00 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Reinigen Holztüren mit Stahlzargen, Schiebetüren4.170.
Reinigen von Innentürelmenten als Schiebetüren ohne 
Lichtausschnitt, 
mit HPL-beschichteten Türblättern mit 3-seitigem PU- 
Kantenschutz,
einschl. Stahl-Umfassungszargen, Laufschienenkasten und 
sämtlicher Beschläge und zugehöriger Komponenten,
durch Feuchtwischen.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem. ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung 
der jeweiligen Hersteller.

Abmessungen:
Höhe 213,5 cm
Breite von 109,5 bis 138,5 cm
Türblattdicke ca. 5 cm

Für die Abrechnung werden beide Seiten aufaddiert.

€ €356,00 m²

Reinigen Glastüren mit Stahlzargen, Schiebetüren4.180.
Reinigen von Innentürelmenten als Schiebetüren, 
mit Glas-Türblättern,
einschl. Stahl-Umfassungszargen, Laufschienenkasten und 
sämtlicher Beschläge und zugehöriger Komponenten,
durch Feuchtwischen.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem. ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung 
der jeweiligen Hersteller.

Abmessungen:
Höhe 225,0 cm
Breite 109,5 cm

Für die Abrechnung werden beide Seiten aufaddiert.

€ €20,00 m²

Reinigen Stahlblechtüren mit Stahlzargen4.190.
Reinigen von Innentürelmenten als Drehtüren ohne 
Lichtausschnitt, 
Stahlblech-Türblätter lackiert,
einschl. Stahl-Umfassungszargen und sämtlicher Beschläge 
und zugehöriger Komponenten,
durch Feuchtwischen.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem. ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung 
der jeweiligen Hersteller.

Abmessungen:
Höhe 213,5 cm
Breite 101 cm
Türblattdicke ca. 5 cm

Für die Abrechnung werden beide Seiten aufaddiert.

€ €53,00 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Reinigen Türelement, Alu-Glas4.200.
Innentürelement aus pulverbeschichteter Aluminium-Glas- 
Konstruktion, 
mehrteilig mit fest verglasten Elementen, ein- und 
zweiflügeligen Glastüren, 
einschl. aller Profile, Beschläge, Glasflächen, beidseitig 
erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Höhe: bis 2,30 m 
Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Fläche

Für die Abrechnung werden beide Seiten aufaddiert.

€ €440,00 m²

SANITÄREINRICHTUNGEN

Reinigen Waschtischeinheit4.210.
Reinigen von Sanitäreinheiten Waschtische,
einschl. sämtlicher Armaturen, Desinfektionsmittelspender, 
Handtuchhalter etc.,
durch Feuchtwischen.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

€ €90,00 St

Reinigen Wandspiegel4.220.
Reinigen von Wandspiegeln in Sanitärräumen, 
oberflächenbündig mit den Wandfliesen,
durch Feuchtwischen.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

€ €90,00 St

Reinigen WC wandhängend4.230.
Reinigen von Sanitäreinheiten WC wandhängend, 
einschl. sämtlicher Bedienelemente, Armaturen, Klappgriffe, 
Rückenlehne, Seat-Cleaner, Hygienebeutelspender, 
Toilettenpapierhalter, WC-Bürstenhalter etc.,
durch Feuchtwischen.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

€ €90,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Reinigen Duscheinheit, komplett4.240.
Komplette Duscheinheit einschl. Armaturen, Brausestange, 
Duschkopf, Handlauf, Duschtrennwand Glas etc. durch 
Nasswischen erstreinigen,
bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche,
einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

Abrechnungsgrundlage: Stück Duscheinheit

€ €82,00 St

Reinigen Badewanne, Sanitärporzellan4.250.
Badewanne aus Sanitärporzellan, 
einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen reinigen, 
bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie 
Entfernen von Schutzfolien und Etiketten,
einschl. polieren.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

€ €1,00 St

Reinigen Handtuchhaken4.260.
Einzelhaken in Bädern reinigen.

Material: Kunststoff
Größe: ca. 10 x 5 cm

€ €250,00 St

FENSTER - FASSADEN INNENSEITIG

Reinigen Alu-Fassaden-Elemente innen4.270.
Reinigen von Aluminium-Fassadenelementen auf der 
Innenseite, 
Metalloberfläche pulverbeschichtet, Verglasung mit 
Isolierglas,
einschl. Einsatz-Fensterelementen, Einsatz-Türelementen 
und Festverglasungen,
durch Feuchtwischen.
Es sind sowohl Glas- als auch Metallflächen sowie sämtliche 
Rahmen, Fälze, Beschläge und Griffe zu reinigen.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

€ €540,00 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Reinigen Alu-Pfosten-Riegel-Fassade innen4.280.
Reinigen von Pfosten-Riegel-Fassaden aus verglasten  
Aluminiumprofilen auf der Innenseite, 
Metalloberfläche pulverbeschichtet, Verglasung mit 
Isolierglas,
einschl. Einsatz-Fensterelementen, Einsatz-Türelementen 
und Festverglasungen,
durch Feuchtwischen.
Es sind sowohl Glas- als auch Metallflächen sowie sämtliche 
Rahmen, Fälze, Beschläge und Griffe zu reinigen.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

€ €440,00 m²

Fenster-Sitzbänke, Aluminium, erstreinigen4.290.
Innenliegende Fensterbänke als Sitzbank ausgebildet, 
Aluminium pulverbeschichtet,
erstreinigen durch Nasswischen bis zum Erreichen einer 
schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien 
und Etiketten.

Tiefe ca. 38 cm
Ansichtsfläche vorne ca. 4 cm
Überstand zur Brüstung ca. 8 cm
Einzellänge ca. 256 cm

Abrechnungsgrundlage: Laufmeter Fensterbank

€ €11,00 m

Reinigen Wandverkleidung, Aluminium4.300.
Reinigen von pulverbeschichteten Wandverkleidungen aus 
Aluminiumblech im Brüstungsbereich durch ganzflächiges 
Feuchtwischen.

Ausführung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln, 
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen 
Hersteller.

Höhe ca. 40 bis 100 cm
Einzellänge ca. 660 cm

€ €47,00 m²

MÖBLIERUNG

Reinigen Einbauschrank4.310.
Reinigung von Einbauschränken und offenen Regalen,
innen und außen durch Feuchtwischen.

Möbel bestehend aus
- offene Regale, wandhängend oder stehend
- Einbauschränke inkl. Fachböden
  Tiefe ca. 40 bis 80 cm, i. M. 60 cm offen
- teilweise mit integrierter Sitzbank
- einschl. Deckenblenden bis UK abgehänge Decke
- Beschläge und Griffe aus Edelstahl

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.310. Reinigen Einbauschrank

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

Abrechnung nach Ansichtsfläche der Einbaumöbel.

€ €850,00 m²

Reinigen Teeküche4.320.
Reinigung von Teeküchen als Einbaumöbel,
innen und außen durch Feuchtwischen.

Einbaumöbel bestehend aus
- Arbeitstischanlagen/Unterschränke:
  Tiefe ca. 63 cm, geschlossen i. M. 60 cm
- Wandhänge- und Hochschränke:
  Tiefe ca. 40 cm, meist geschlossen, teilweise offen
- Hochschränke/Regale:
  Tiefe ca. 30 bis 65 cm, i. M. 60 cm
- einschl. Deckenblenden bis UK abgehänge Decke
- teilweise einschl. Geschirrspüler, Unterbauleuchte etc.
- Beschläge und Griffe aus Edelstahl

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

Abrechnung nach Ansichtsfläche der Einbaumöbel.

€ €41,00 m²

Reinigen Theke/Schreibtisch4.330.
Reinigung von Schreibtischmöbeln durch Feuchtwischen 
aller Oberflächen,
bestehend aus Arbeitsplatte mit Beinen, Tiefe ca. 60 cm, 
teilweise über Eck angeordnet,
Höhe ca. 80 cm.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

Abrechnung nach Laufmeter Tischlänge.

€ €31,00 m

Reinigen freistehende Möblierung4.340.
Reinigung von freistehenden Sideboards unterschiedlicher 
Breite und Höhe innen und außen durch Feuchtwischen.

Möbel bestehend aus
- Korpus mit verstellbaren Fachböden und Schubladen,
  Tiefe 40 cm, Breite 1,20 bis 240 cm, Höhe 80 bis 120 cm
- Drehtüren
- Beschläge und Griffe aus Edelstahl

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.340. Reinigen freistehende Möblierung

der jeweiligen Hersteller.

Abrechnung nach zu reinigender Außenfläche (Abwicklung).

€ €10,00 m²

SONSTIGES

Reinigen Heizkörper, Seitenlänge bis 100 cm4.350.
Reinigen von Flachheizkörpern verschiedener Größen,
allseitig,
durch Feuchtwischen.

längste Seitenlänge: bis 100 cm

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

Abrechnung nach Stück Heizkörper.

€ €100,00 St

Reinigen Heizkörper, Seitenlänge > 100 cm4.360.
Reinigen von Flachheizkörpern verschiedener Größen,
allseitig,
durch Feuchtwischen.

längste Seitenlänge: über 100 cm

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

Abrechnung nach Stück Heizkörper.

€ €120,00 St

Reinigen Heizkörperanschlussleitung4.370.
Reinigen von haustechnischen Leitungen,
durch Abkehren und teilweise Feuchtwischen.

Durchmesser: bis ca. 26 mm

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

€ €50,00 m

€Summe Titel 4. BAUSCHLUSSREINIGUNG INNEN

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5. BAUSCHLUSSREINIGUNG SONDERRÄUME

Treppenhaus, reinigen5.010.
Treppenhaus inkl. Haupt- und Zwischenpodeste in 
unterschiedlichen Geschossen, 
unter Berücksichtigung aller Vorschriften des 
Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks, 
feinreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Ausstattung / Bauteil-Qualitäten:
- Haupt- und Zwischenpodeste, Stufen: 
  Naturstein-Bodenbelag 
-Fenster und Türen: 
  Metallkonstruktion mit Verglasung 
- Treppengeländer: 
  lackierte Stahlprofile

Reinigung:
- Abspachteln vorhandener Malerrückstände an Treppen, 
  Podestflächen, Setz- und Trittstufen sowie gründliches 
  Abkehren der Treppenläufe 
- Gründliches Schrubben und Wischen sämtlicher Boden-
  flächen, einschl. Treppenläufe 
- Abwischen der Treppengeländer und Handläufe sowie evtl. 
  vorhandener Heizkörper inkl. Befestigungen 
- Reinigung der Fenster innen und außen, 
  inkl. Rahmen, Beschläge, Paneele, Falze sowie Innen- und 
  Außenfensterbänke 

Treppenhausgrundfläche: ca. 26 m² je Geschoss
Anzahl der Geschosse: UG bis DG = 9 Geschosse
Geschosshöhe: ca. 2,10 bis 3,00 m

Abrechnungsgrundlage: Treppenhaus-Grundfläche in m² 
                                       Netto-Raumfläche

€ €220,00 m²

Technikzentrale 6. OG reinigen5.020.
Technikzentrale im 6. OG,
inkl. der technischen Einrichtungen  wie z. B. Außenseite von 
Lüftungskanälen, Leitungen aller Art, Handräder, technische 
Geräte, Armaturen usw.,
einschl. von 2 Stück Gitterrosttreppen,
unter Berücksichtigung aller Vorschriften des 
Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks 
feinreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche, 
inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Anfallendes Material sammeln und entfernen,
einschl. Verladung, Abtransport und fachgerechte 
Entsorgung, inkl. Entsorgungskosten mit Nachweis.

Ausführung mit geeigneten Reinigungsmitteln gem. ZTV, 
mindestens nach Vorgaben der Hersteller.
Ausführung in mehreren Arbeitsdurchgängen bis das 
gewünschte Reinigungsergebnis vorliegt:
Die Oberflächen müssen frei von aufliegendem Grobschmutz 
(Papierabfall, einzelne Restmaterialien verschiedener 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  5.020. Technikzentrale 6. OG reinigen

Gewerke) und Feinschmutz (Staub, Flaum) sowie 
Wischspuren und Schlieren sein, Schutzfolien und zu 
beseitigende Etiketten sind zu entfernen.

Ort und Umfang der Reinigung nach Angabe der OÜW.

Ausführungshöhe: bis ca. 4,50 m (lichte Raumhöhe) 
Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche

€ €285,00 m²

€Summe Titel 5. BAUSCHLUSSREINIGUNG SONDERRÄUME

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 6. BAUSCHLUSSREINIGUNG AUSSEN

HINWEIS

Die Arbeiten in den Obergeschossen können zum Großteil 
von vor der Fassade liegenden, durchlaufenden Balkonen 
ausgeführt werden.

Bauseitige Gerüste oder Hebezeuge stehen zum Zeitpunkt 
der Reinigungsleistungen nicht mehr zur Verfügung. 
Erforderliche Hebebühnen etc. sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Reinigen Alu-Fassaden-Elemente außen6.010.
Reinigen von Aluminium-Fassadenelementen auf der 
Außenseite,
Metalloberfläche pulverbeschichtet, Verglasung mit 
Isolierglas,
einschl. Einsatz-Fensterelementen, Einsatz-Türelementen, 
Festverglasungen, Leibungsflächen und beweglichem 
Sonnenschutz,
durch Kehren, Saugen und Feuchtwischen nach Bedarf.

Es sind sowohl Glas- als auch Metallflächen sowie sämtliche 
Rahmen, Beschläge und Griffe zu reinigen.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

Ausführungshöhe: bis 3,50 m Elementhöhe

€ €650,00 m²

Reinigen Alu-Pfosten-Riegel-Fassade außen6.020.
Reinigen von Pfosten-Riegel-Fassaden aus verglasten  
Aluminiumprofile auf der Außenseite,
Metalloberfläche pulverbeschichtet, Verglasung mit 
Isolierglas,
einschl. Einsatz-Fensterelementen, Einsatz-Türelementen, 
Festverglasungen, Einsatz-Paneele, Leibungsflächen und 
beweglichem Sonnenschutz,
durch Kehren, Saugen und Feuchtwischen nach Bedarf.

Es sind sowohl Glas- als auch Metallflächen sowie sämtliche 
Rahmen, Beschläge und Griffe zu reinigen.

Ausführung in mehreren Arbeitsgängen gem ZTV mit 
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller.

Ausführungshöhe: bis 3,50 m Elementhöhe

€ €440,00 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Fensterbänke Aluminium, erstreinigen6.030.
Aluminium-Fensterbänke, pulverbeschichtet, erstreinigen 
durch Nasswischen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Einzelgröße: Tiefe bis ca. 40 cm, Einzellänge bis ca. 300 cm

Abrechnungsgrundlage: Laufmeter Fensterbank

€ €510,00 m

Bürst-/Kehrsaugen Balkonbeschichtung, Boden6.040.
Reinigen von Betonbeschichtungen im Außenbereich, 
durch ganzflächiges Bürst-/Kehrsaugen der Bodenflächen.

Ausführung und Umfang gem. ZTV.

€ €185,00 m²

Bürst-/Kehrsaugen Balkonbeschichtung, Wand6.050.
Wiederholungsbeschreibung zu 6.040., jedoch

Ausführung vertikal an den umfassenden Wand- und 
Brüstungsflächen.

Wand-/Brüstungshöhe: bis ca. 25 cm

€ €140,00 m²

Feuchtwischen Balkonbeschichtung, Boden6.060.
Reinigen von Betonbeschichtungen im Außenbereich, 
durch ganzflächiges Feuchtwischen.

Ausführung und Umfang gem. ZTV mit geeigneten 
Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung der 
jeweiligen Hersteller.

€ €185,00 m²

Feuchtwischen Balkonbeschichtung, Wand6.070.
Wiederholungsbeschreibung zu 6.060., jedoch

Ausführung vertikal an den umfassenden Wand- und 
Brüstungsflächen.

Wand-/Brüstungshöhe: bis ca. 25 cm

€ €140,00 m²

€Summe Titel 6. BAUSCHLUSSREINIGUNG AUSSEN

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 7. AUFWANDSBEZOGENE LEISTUNGEN
*bezuschlagt

Stundensatz Fachvorarbeiter/-in, Gebäudereinigung7.010.
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Fachvorarbeiter/-in oder Supervisor/-in

€ €20,00 h

*bezuschlagt

Stundensatz Baureiniger/-in, Gebäudereinigung7.020.
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Baureiniger/-in

€ €60,00 h

*bezuschlagt

Stundensatz Helfer/-in, Gebäudereinigung7.030.
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Reiniger-Helfer/-in

€ €60,00 h

*Zuschlagsposition

Stundenlohnzuschlag Nacht7.040.
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Zuschlag Nachtarbeit

Ausführung nur in Abstimmung mit und nach Freigabe durch 
OÜW.

Alle vorherigen, markierten Positionen bis zur vorherigen 
Zuschlagsposition werden bezuschlagt.

€ €% von

*Zuschlagsposition

Stundenlohnzuschlag Sonntag/Feiertag7.050.
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Zuschlag Sonntag/Feiertag

Ausführung nur in Abstimmung mit und nach Freigabe durch 
OÜW.

Alle vorherigen, markierten Positionen bis zur vorherigen 
Zuschlagsposition werden bezuschlagt.

€ €% von

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusätzliche Anfahrt nachträgliche Arbeiten7.060.
Zusätzliche Anfahrt für nachträglich oder zusätzlich 
auszuführende Arbeiten.

Einzukalkulieren sind die Fahrtkosten einschl. Fahrtzeiten der 
Mitarbeiter, sowie die für die nachträglichen Arbeiten nötige 
Baustelleneinrichtung.
Ausführung nur auf ausdrückliche Anordnung der OÜW.

Abrechnung nach Stück Arbeitseinsatz.

€ €1,00 St

Nass- und Trockensauger7.070.
Geräte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf 
ausdrückliche schriftliche Anordnung durch die OÜW zum 
Einsatz kommen:

Nass- und Trockensauger

€ €1,00 h

Kehrsaugmaschine7.080.
Geräte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf 
ausdrückliche schriftliche Anordnung durch die OÜW zum 
Einsatz kommen:

Kehrsaugmaschine

€ €1,00 h

Scheuersaugmaschine7.090.
Geräte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf 
ausdrückliche schriftliche Anordnung durch die OÜW zum 
Einsatz kommen:

Scheuersaugmaschine

€ €1,00 h

Einweg-Überziehschuhe7.100.
Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und 
gegen Nachweis zur Anwendung kommen:

Einweg-Überziehschuhe

€ €40,00 St

€Summe Titel 7. AUFWANDSBEZOGENE LEISTUNGEN

€Summe LV A-1-18 REINIGUNG

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


