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ATV - ALLGEMEINE REGELUNGEN DIN 18299

Allgemeiner Hinweis zur Normung
(DIN 18299, 0)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B.
nationale Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch
technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale
Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz
"oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage der Baustelle

LA-Regio Kliniken gKU AddR des Landkreises und der Stadt Landshut,
Standort Klinik Landshut-Achdorf,

Achdorfer Weg 3,

84036 Landshut

Allgemeine Angaben zur gesamten BaumaBnahme

Das Krankenhaus Landshut Achdorf wurde im Jahr 1975 als Kreiskrankenhaus
neu gebaut. Es ist am sudlichen Stadtkern von Landshut als innerstadtischer
Baukorper mit aufgesetzten Pflegegeschossen situiert.

Die Klinik versorgte im Jahre 2015 mehr als 15.000 Patientinnen und Patienten,
Wéchnerinnen und Neugeborene durch stationdre Behandlung und ambulante
Operationen.

Der Grofiteil der Untersuchungs- und Behandlungseinheiten wie zentrale
Notaufnahme, Radiologie, Frauenheilkunde, Geburtshilfe sowie klinische
Arztdienste, Endoskopie und OP sind im 1.0G untergebracht.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis gehdrt zum Bauabschnitt BA6-A und ist Teil
der MalRnahmen "Sanierung Bettenturm Nord".

Angaben zum Grundstiick

Der Baustellenbereich befindet sich auf dem Grundstiick des Krankenhauses in
unmittelbarer Nahe der bestehenden Bebauung des Krankenhauskomplexes, der
wahrend der Baumalinahme uneingeschrankt in Betrieb ist.

Die das Krankenhaus umgebenden Stralen werden u. a. von
Rettungsdienstwagen genutzt, was besondere Vorsicht im Bereich der
Baustellenzufahrt erforder.

Die Zufahrten fiir die Rettungsdienste sind stets freizuhalten!

Stau auf den Zufahrtsstrafen im Bereich der Baustellenzufahrt durch wartende
Fahrzeuge ist grundséatzlich zu vermeiden. Fur die Sicherung an Zu- und
Ausfahrten Uber 6ffentliche Flachen gelten die StralBenverkehrsordnung (StVO),
die UVV Bauarbeiten und die Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an
StralRen (RSA).

Die Baustellenzufahrt, sowie die angrenzenden Fahrbahnen auf der Nord-, Ost
und Sidseite des Krankenhauses dienen wahrend der gesamten Bauzeit als
Feuerwehrzufahrt.

Die Zufahrten der Feuerwehr sind stets freizuhalten!
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Transportwege/Erschwernisse/Parkierung

Die Zufahrt zur Baumafinahme vom 6ffentlichen Raum zur Flache der
Baustelleneinrichtung erfolgt tUber die nordwestlich bzw. sudlich, hinter dem
Krankenhaus liegende Umfahrt. Die Lange der Zufahrten zur
Baustelleneinrichtungsflache betragen ca. 150 bis 200 m ab 6ffentlichem
Straenraum, der Héhenunterschied ca. 5 bis 10 m.

Ein BE-Plan liegt in der Anlage bei.

Die ZufahrtstraRen zur Baustelle fiihren u. a. durch Wohngebiete.
Die Hauptzufahrten fir LKW/ Kleintransporter bzw. allgemeiner Baustellenverkehr
erfolgen gemaf BE-PLan.

Wenn o6ffentliche Verkehrsflachen fir Baustellenzwecke bzw. damit verbundene
Parkierungen genutzt werden missen, darf das erst erfolgen, wenn die
erforderliche Sondernutzungsgenehmigung und verkehrsrechtliche Genehmigung
mit Beschilderungsplan der zustédndigen Behdrde vorliegt.

Die Einholung der Genehmigung erfolgt durch den AN.

Die Baustellenzugange bzw. -zufahrten sind im beiliegendem Plan
"Baustelleneinrichtung" dargestellt.

Die Verfugbarkeit von vor Ort vorhandenen Stellflachen flr Container ist mit der
OUW des AG abzustimmen. Der AN hat keinen Anspruch auf vom AG zur
Verfligung gestellte Park-, Lager- oder Aufenthaltsflachen.

Die grundsatzlich fir das gesamte Bauvorhaben zur Verfiigung stehende
Lagerflache ist dem beiliegenden BE-Plan zu entnehmen (Flache innerhalb des
Bauzauns bzw. 1/3 des fur die Baustelle nutzbaren nérdlichen Parkplatzes).

Im Allgemeinen ist die Baustellensituation als beengt zu beurteilen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus betrieblichen Bedingungen

Im unmittelbar benachbarten Bestandsgebaude befinden sich Raume des
normalen Krankenhausbetriebes, u. a. auch OP-Raume (Dauerbetrieb), welche
abhangig von den entsprechenden Bauphasen, mittelbar durch die angrenzenden
Baumafnahmen betroffen sind. In OP-Raumen werden u. a.
erschitterungsempfindliche Arbeiten durchgefiihrt, weswegen bei allen Arbeiten
moglichst erschitterungsarme Techniken anzuwenden sind.

Der AN muss entsprechende Arbeiten rechtzeitig vor Beginn bei der OUW
anmelden, um eine Abstimmung mit der Krankenhausleitung zu ermdglichen.

Hubschrauberbetrieb:

Nordostlich des Baubereichs befindet sich auf dem Gelédnde des Krankenhauses
der Hubschrauberlandeplatz. Der Landeplatz ist wahrend der Baumaflinahmen
uneingeschrankt in Betrieb (Rettungshubschrauber); siehe dazu auch
beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan.

Baustellenordnung:
Die beiliegende Baustellenordnung ist anzuwenden und vom AN einzuhalten.

BayLuftV:
Die Bayerische Verordnung zur Verbesserung der Luftqualitat in
Luftreinhaltegebieten (Bayerische Luftreinhalteverordnung — Bay-LuftV) ist vom
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AN zu beachten, d. h. es gilt ein Verbot von emissionsstarken Baumaschinen in
Luftreinhaltegebieten.
Glltig im Stadtgebiet Landshut. Siehe auch beiliegendes Gesetz.

COVID-19:

Die mit Erlass des BMI BW | 7 — 70406/21#1 vom 23.03.2020 herausgegebenen
Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstérungen werden auf den
abzuschlieltenden Vertrag entsprechend angewendet.

Siehe auch beiliegender Erlass.

Erganzend wird auf die beiliegenden Unterlagen des SiGeKo verwiesen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen,
z. B. auch Anzahl und Héhe der Geschosse

Der Baukorper wird hier als BA6-A bezeichnet.
Die Arbeiten finden in vier anndhernd gleich aufgebauten Etagen (Obergeschoss
2 bis 5) statt.

Der geplante Ablauf ist dem beigefiigten Bauzeitenplan zu entnehmen.
Dieser ist nicht Vertragsbestandteil und dient nur zur Orientierung.

Die H6hen und Abmessungen sowie die Bauweise der Geschosse/Baukorper sind
den beiliegenden Planen zu entnehmen.

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle,
insbesondere Verkehrsbeschrankungen

Durch die beengte Baustellensituation sind die Verkehrsverhaltnisse, Lager- und
Parkierungsflachen fur die Ausfihrungen eingeschrankt - siehe auch beliegenden
Baustelleneinrichtungsplan.

So ist u. a. die Wendemdglichkeit fur LKW bzw. grof3e Baufahrzeuge nicht
moglich.

Das Uberfahren der vorgelagerten offentlichen Rad- und FuBwege ist
verkehrssicherheitstechnisch durch den AN abzusichern und zu gewahrleisten.
Der AN hat geschultes Personal fir die temporare Sperrung der 6ffentlichen
Verkehrswege wahrend der Ein -und Ausfahrt von Baufahrzeugen einzusetzen.
Die Erschwernisse bzw. Aufwendungen fir die Ausfihrungsarbeiten aufgrund der
beengten Baustellensituation sind bei der Kalkulation der Einheitspreise in
nachfolgendem Leistungsverzeichnis zu beriicksichtigen und werden nicht
gesondert verglitet.

Auf der Baustellenflache besteht keine Parkmdglichkeit flr Kraftfahrzeuge, die
Flache ist ausschlief3lich fur das Aufstellen bzw. Betreiben von zur Ausfiihrung
notwendigen Baugeraten bzw. Baufahrzeugen bestimmt.

Der AN hat die Moglichkeit, auf 6ffentlichen Verkehrsflachen in der Nahe der
Baustelle zu parken.

Wie schon unter 0.1.1 genannt, obliegt dem AN die Pflicht zur Einholung von
Genehmigungen.

Erschwernisse bzw. Aufwendungen aufgrund der beengten
Baustellensituation sind bei der Kalkulation der Einheispreise in
nachfolgendem Leistungsverzeichnis zu beriicksichtigen und werden nicht
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separat vergiitet.

0.1.8 Lage und AusmaR der dem AN fiir die Ausfiihrung seiner
Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung liberlassenen
Flachen und Rdume

Die im Plan "Baustelleneinrichtung" dargestellten Flachen werden dem AN zur
Ausflihrung seiner Leistung tberlassen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden,
Vegetationsflachen, Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenz-
steinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Die vorhandenen Baume im Strallenraum duirfen nicht beschadigt werden, die
Andienung hat ausschlieBlich Uber die festgelegte, begrenzte Zufahrt zu erfolgen;
der Wurzelbereich der Baume darf nicht befahren oder fiir das Abstellen von
Gegenstanden/Fahrzeugen genutzt werden.

Stamm und Rinde der Baume sind zu schiitzen und duirfen in keiner Weise
beschadigt werden.

Bei Arbeiten in der Nahe von Baumkronen muss vom Rand der Krone ein
Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden.

Verletzungen an Wurzeln, Stamm und Krone sind unbedingt zu vermeiden.

Eine vorsatzliche oder fahrlassige Zerstérung des Baumbestandes wird als
Ordnungswidrigkeit mit Geldbufle gemaR Baumschutzverordnung behandelt.

Bei Beschadigungen von Wurzeln, Stamm und Krone hat der Verursacher
aufllerdem die Kosten der Baumbehandlung durch eine Fachfirma zu tragen.
Eventuelle Entschadigungsanspriiche fir zerstérte Baumteile bemessen sich nach
dem Baumwertermittlungsverfahren von Koch und sind an den Eigentiimer zu
erstatten.

Zu erhaltende Griinflachen dirfen weder befahren noch als Lagerflachen genutzt

werden.

0.1.18 Gegebenenfalls gemaR der Baustellenverordnung getroffene MaR-
nahmen

Siehe beiliegende Informationen SIGEKO.

Die Angaben der BGB im Merkblatt Brandschutz sind zu beachten und
umzusetzen. Hierfir anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Angaben der BGB im Merkblatt Erste Hilfe sind zu beachten und umzusetzen.
Hierflr anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Gleichzeitig zu den Reinigungsleistungen werden temporar auch
Fertigstellungsarbeiten der Ausbaugewerke durchgefiihrt.

Falls bei den Arbeiten und bei Baustelleneinrichtungen in unvorhergesehener
Weise Uberschneidungen der verschiedenen Arbeitsbereiche entstehen, werden
sich der AN Reinigung, die Bauleitungen und die Fremdunternehmer
einvernehmlich und rechtzeitig Gber den Bauablauf vor Ort abstimmen, mit dem

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:LA-Regio BA6-A Sanierung Bettenturm Nord 23.02.2026
LV: A-1-18 REINIGUNG Seite 6
Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

“*Fortsetzung** ATV - ALLGEMEINE REGELUNGEN DIN 18299
Ziel, gegenseitige Behinderungen zu vermeiden.

Kalkulationshinweis:

Alle hieraus resultierende organisatorischen Erschwernisse, wie z. B. die
Anwesenheit der entsprechenden zusatzlichen Firmen auf der Baustelle, die
Freihaltung der Zugange, zusatzlicher Abstimmungsaufwand mit Fremdfirmen
usw., sind in das Angebot einzuschlief3en und werden nicht gesondert vergiitet
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Zuganglichkeit:

Die Erschwernis der Zuganglichkeit oder Materialtransporte in und aus dem
Gebaude ist in die EP miteinzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet, siehe
auch "Zuganglichkeit zum Gebaude".

Nutzung der Datenplattform:

Im Zuge der weiteren Digitalisierung der Arbeitsprozesse hat der AN aktiv an der
Nutzung einer Datenplattform teilzunehmen. Die Zugangsdaten werden nach

Auftragserteilung zugewiesen.

Genauer Leistungsumfang siehe Positionsbeschrieb.
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VORBEMERKUNG PLANVERTEILUNG
Plane und sonstige Unterlagen, die der AN zur Ausfiihrung seiner Leistungen

bendtigt, werden i. d. R. Gber die Datenplattform verteilt und sind vom AN

selbstandig auszudrucken, zu vervielfaltigen und in ausreichender Anzahl auf der
Baustelle zu verteilen.

Der AN hat keinen Anspruch auf Erhalt von ausgedruckten Planfertigungen.
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ZTV - ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
ALLGEMEIN FUR ALLE VERGABELOSE

1.0 Allgemein

Der AN schuldet die Ausfiihrung nach den zum Zeitpunkt der Abnahme gtiltigen
anerkannten Regeln der Technik, es sei denn, im Folgenden ist etwas hiervon
Abweichendes geregelt.

Bei Widerspriichen hat gem. VOB/B §1 Nr. 2 der Text der Leistungsbeschreibung
Vorrang vor den Plandarstellungen.

1.1 Allgemein/Ubersicht
Zuschlage fur den Héhentransport werden nicht gewahrt.

Die Ausflihrungszeiten sind dem Zusatzblatt BVB: 'Anlage Zusatzblatt zu 214H' zu
entnehmen.

1.2 Vorbereitung und Planung

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf.
Hieraus folgernd sind alle eventuellen bauablaufsbedingten Aufwendungen fir
Hebezeuge, Provisorien, Unterstiitzungen etc. integraler Leistungsbestandteil des
AN und werden nicht gesondert verglitet.

Rechtzeitig vor Beginn der Planung flihrt der AN unaufgefordert zu folgenden
Themen Klarung mit dem AG und der OUW herbei:

- Einbringungswege

- Schnittstellen zu anderen Gewerken

- beabsichtigte Ausfiihrung der Leistung

Der AN erhalt samtliche Unterlagen, die er vom AG nach den Pflichten dieses
Vertrags erhalt, in digitaler Form Uber die Datenplattform, hier DPR-Raum.
Papierplane werden dem AN nicht zur Verfligung gestellt.

Es obliegt dem AN, sicherzustellen, dass er aktuelle Planséatze vor Ort auf der
Baustelle hat.

Die hierfur erforderlichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1.3 Einheitspreise

Die angegebenen Einheitspreise verstehen sich grundsatzlich, sofern nicht
ausdrucklich anders beschrieben, fur die Gesamtleistung und aller damit
verbundenen Leistungen sowie der erforderlichen Baustelleneinrichtung unter
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der
gesetzlichen und behérdlichen Vorschriften.

1.4 Bauleitung/SiGeKo AN

Der AN ist verpflichtet, eine deutsch sprechende Bauleitung und einen
Sicherheitsbeauftragten fir seine Leistungen wahrend der gesamten Bauphase
vorzuhalten.

Auf der Grundlage der Baustellenverordnung - BaustellV vom 10. Juni 1998,
welche in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG vom 07. August
1996) zur Umsetzung der EG-Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24.06.1999
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(EU-Baustellenrichtlinie) dient, hat der AG einen Koordinator fiir die
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz auf Baustellen bestellt.

Zur Erstellung des in der 0. g. Verordnung genannten "Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan)" sind Leistungen aller Unternehmen
gefordert. Der SIGE Plan ist verbindlich einzuhalten.

Fir alle sich aus der EG-Richtlinie ergebenden Leistungen des Unternehmers und
deren Umsetzung wahrend der gesamten Bauzeit erfolgt keine gesonderte
Vergitung. Die Kosten hierfir sind in die Angebotspreise einzurechnen!

Der SiGe-Plan wird der OUW vom SiGe-Koordinator (ibersandt und kann dort
eingesehen werden. Zusatzlich kann er direkt durch den SiGe-Koordinator
Ubermittelt werden.

Der AN ist verpflichtet, an den im Rahmen der Koordinierungstatigkeit zur
Herstellung und Aufrechterhaltung der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes auf der Baustelle notwendig werdenden Beratungen mit
dem vom AG eingesetzten Koordinator teilzunehmen. Die dem AN aus dem
Koordinierungsaufwand entstehenden Kosten sind in die Angebotspreise
einzurechnen.

Besonders zu beachten sind folgende Hinweise:

Absturz

Bei allen eigenen Arbeitsplatzen, bei denen Absturzgefahr besteht, hat der AN
eigenverantwortlich fir die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter durch geeignete
MaRnahmen zu sorgen. Ausnahme hiervon sind die Bereiche, welche durch
bauseits gestellte Geriiste gesichert werden.

Es ist strengstens verboten, bauseitige Absturzsicherungen unbefugt zu
entfernen.

Herabfallende Gegenstande

Der AN hat durch Schutzmaflinahmen dafir Sorge zu tragen, dass bei der
Erbringung der eigenen Leistung andere Personen nicht durch herabfallende
Gegenstande in Gefahr gebracht werden. Sollte dies nicht moglich sein, so sind
die Gefahrenbereiche durch Warnposten zu sichern.

Lastentransporte

Der AN hat dafiir zu sorgen, dass Hebezeuge und Anschlagmittel den Normen
und Arbeitsschutzvorschriften entsprechen.

Die Bedienung der Hebezeuge darf nur von dazu berechtigten Personen
durchgefiihrt werden. Die zulassigen Belastungen der Hebezeuge sind
einzuhalten.

Brand-/Explosionsgefahrdung

Der AN hat fiir die eigenen Leistungen geeignete Brand- und
Explosionsschutzmallinahmen vorzusehen. Leicht- oder selbstentziindliche
Baustoffe durfen nur in einer Menge gelagert werden, die fir den Fortgang der
Arbeiten direkt erforderlich sind.

Gebiihren fir Fehleinsatze der Feuerwehr auf Grund nicht angemeldeter Arbeiten
(Deaktivierung Rauchmelder) tragt der verursachende AN.

1.5 Nachweise

Auf einfachen Hinweis sind folgende Nachweise unverziglich vorzulegen:
- Ersthelfer, in geniigender Anzahl und aktuellem Schulungsstand,
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gem. ArbSchG und Gelbe Mappe der BauBG

- Gefahrdungsanalyse fur die Tatigkeiten auf dieser Baustelle,
gem. ArbSchG

- Geréateliste

1.6 Bautagebuch

Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu verfassen und diese jeweils
unaufgefordert und zeitnah an die OUW zu (ibergeben.

Die Bautagesberichte miissen alle wesentlichen Angaben enthalten, die fiir die
Ausfihrung und Abrechnung der beauftragten Leistungen von Bedeutung sein
koénnen, z. B. iber Wetter, Temperatur, Art und Zahl der auf der Baustelle
eingesetzten Arbeitskrafte und Gerate, den wesentlichen Arbeitsfortschritt (Beginn
und Ende von Leistungen gréReren Umfangs, gegliedert nach Bauteilen),
bestimmte Arten der Ausfiihrung oder Abrechnung, Abnahmen, Unterbrechung
der Ausflihrung mit Angabe der Griinde, Unfalle, Behinderungen und sonstige
Vorkommnisse.

Diese Aufzeichnungen entbinden den AN nicht von seiner Verpflichtung zur
Einhaltung der Schriftform nach den Bestimmungen der VOB/B. In diesen Fallen
sind jedenfalls gesonderte Schreiben an den AG erforderlich.

1.7 Genehmigungen

Erforderliche behordliche Genehmigungen fir Arbeiten aufRerhalb der gesetzlich
zulassigen Regelarbeitszeiten (z. B. flir Nacht- oder Sonntagsarbeit) sind vom AN
zu beschaffen.

1.8 Immissionen /Lirmschutz

Die einschlagigen Vorschriften und behdérdlichen Auflagen hinsichtlich der
zulassigen Immissionen, insbes. Larm- und Staubentwicklung sowie
Erschitterungsschutz sind vom AN strikt einzuhalten.

Auf der Baustelle durfen ausschlieBlich gerduschgeddmmte Gerate betrieben
werden, die dem Stand der Technik und den einschlagigen Verordnungen nach
dem Bundesimmissionsgesetz entsprechen.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN der Nachweis der letzten Uberpriifung der
Geréate vorzulegen.

1.9 Gerateeinsatz/Stoffe

Die Entscheidung Uber die einzusetzenden Gerate trifft der AN unabhangig von
moglichen entsprechenden Hinweisen unter den einzelnen OZ in Hinblick auf die
geforderten Leistungen eigenverantwortlich. Soweit hierbei Vor- und Nacharbeiten
mit Kleingeraten oder von Hand erforderlich werden, erfolgt keine gesonderte
Vergutung, auBer dies ist gesonderten Positionen erfasst.

Umweltschadliche Stoffe dirfen vom AN grundsatzlich nicht verwendet werden.
Soweit dies im Einzelfall nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
nicht vermieden werden kann, hat der AN das Einverstandnis der zustandigen
Behorden schriftlich einzuholen und ggfl. alle Auflagen zuverlassig einzuhalten.
Diese Regelung gilt insbesondere fiir den Schutz von Boden und Grundwasser bei
der evtl. Lagerung von Treibstoffen auf dem Baugelande.

1.10 Sauberkeit auf der Baustelle
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Die Baustelle ist regelmaRig von Schutt und Verunreinigungen des AN zu reinigen
und aufzurdumen.

Der AN ist verpflichtet, die Baustelle bzw. das Bauwerk wahrend der gesamten
Vertragsdauer sauber zu halten. Durch seine Leistungen angefallener Bauschultt,
Materialreste, Verpackungsmaterial usw. sind laufend (arbeitstaglich) fachgerecht
zu beseitigen.

1.11 Bautenschutz

Vor Beginn und wahrend der Ausfihrung der Arbeiten sind alle angrenzenden
Bauteile so zu schiitzen, dass keine Schaden auftreten kénnen. Die geeigneten
Schutzmalnahmen nach Wahl des AN sind in die Einheitspreise des Angebotes
einzukalkulieren.

1.12 Film und Fotoaufnahmen innerhalb des Klinikgeldndes

Im gesamten Klinikgeldnde herrscht ein Aufnahmeverbot von Film- oder
Fotoaufnahmen von Personal und Patienten.

Mit seiner Unterschrift unter das Angebotsschreiben erkennt der AN an, dass
diese Regelungen der ZTV Vertragsbestandteil werden.

1.13 Nachtrage

Im Falle von Nachtragsangeboten behalt sich der AG vor, nach schriftlicher
Vorankiindigung die Ubereinstimmung der Nachtragspreise mit der hinterlegten
Preisermittlung durch einen Sachversténdigen prifen zu lassen.

Fir Nachtrage/Teilleistungen sind ebenfalls die Einheitspreise gem. LV
aufzugliedern und ggf. auf Nachfrage durch Angebote/Lieferscheine
nachzuweisen.

Der AN schuldet immer die Ausfiihrung nach den zum Zeitpunkt der Abnahme
gultigen anerkannten Regeln der Technik, es sei denn, im Folgenden ist etwas
hiervon Abweichendes geregelt.

Bei Widerspriichen hat gem. VOB/B § 1 Nr. 2 der Text der Leistungsbeschreibung
Vorrang vor den Plandarstellungen.

2. Nebenleistungen/Besondere Leistungen

2.1 Baustellen-Jour-Fixe

In woéchentlichen Abstanden findet auf der Baustelle ein Jour-Fixe mit den
ausfihrenden Firmen statt.

Der AN ist auf Einladung hin verpflichtet, an diesen Besprechungen teilzunehmen.

Es erfolgt keine zusatzliche Vergitung fur die Teilnahme.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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ZTV - ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
REINIGUNG

1. Allgemein

Die angebotenen Einheitspreise umfassen alle beschriebenen Leistungen und
Aufwendungen zur fachgerechten Ausfiihrung der einzelnen Positionen.

Sofern keine gesonderten Positionen vorgesehen sind, sind alle baubetrieblichen
Aufwendungen (z. B. Gerate, Fahrzeuge, Geriste, Schutzeinhausungen etc.
einschlief3lich evtl. Betriebsstoffe) in die Einheitspreise der Leistungen
einzukalkulieren, fir die sie erforderlich sind.

Alle Leistungspositionen enthalten, sofern nicht ausdriicklich etwas anderes
angegeben ist, grundsatzlich auch die Lieferung bzw. Bereitstellung und
Vorhaltung der zur vertragsgemafRen Ausfiihrung erforderlichen Stoffe und
Materialien sowie die Abfuhr und ordnungsgemafle Entsorgung aller durch die
Leistungserflllung nicht in das Eigentum des AG Ubergehenden Teile, Abféalle und
Schuttreste etc., einschlieBlich der erforderlichen Lade- und Lagerleistungen,
Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Dem Bieter wird eine Ortsbesichtigungen des Bauwerkes empfohlen. Eine
Einsichtnahme in die beim AG vorliegenden Bestandsunterlagen ist nach
Voranmeldung mdglich.

2. Gegenstand der Leistungsbeschreibung

Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung sind die Baureinigung
(Zwischenreinigung wahrend der Bauausflhrung) sowie die Bauschlussreinigung
(Feinreinigung nach Abschluss der Bauausfiihrung) im Bettenturm Nord des
beschriebenen Krankenhauskomplexes.

Umfang Innenbereich:

- Deckenflachen

- Bodenflachen

- Wandflachen und Wandschutz

- Durchblickfenster in Wanden und Tiren
- Fassade mit Verglasung Innenseite

- Einzelfenster und -tliren der Fassade
- Innentlren

- Festeinbauten Moblierung

- Festeinbauten Medizintechnik

- Sanitéargegenstande

Im Einzelnen:

- alle Bodenbelage (hart und elastisch) einschl. Sockelleisten

- Antirutschmatten in den Duschen

- unter beweglichen Einrichtungsgegenstanden

- FulRbodenablaufe, Duschablaufe, Gullies und Abflisse

- Arbeitstische, Arbeitsflachen, Ablagen, Fensterbanke, tiefgelegene Fenster-
rahmen, Schreibtische einschl. Gestelle, Kabelschlangen

- Wande, Trennwande, Rammschutz, Wandbretter

- Turen einschl. Griffe, Rahmen, Zargen, Oberlichte, Flihrungsschienen

- Wandschalter, Steckdosen

- Fernbedienungen TV und sonstige Bedienteile

- Desinfektionsmittelspender, Handschuhhalterungen

- Fernseher, Monitore, Drucker, PC-Gerate/-Gehause

- Beleuchtungskérper Wand (unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen nach
DIN 57105 von aufen und innen feucht reinigen)

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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- WC-Becken mit Sitz, WC-Bursten mit Halterung, Toilettenpapierhalter, Toiletten-
sitzdesinfektionsmittelspender

- Waschbecken mit Perlatoren und Armaturen, Seifenspender, Spiegel, Abfallbe-
halter

- Halte- und Stitzgriffe

- Papierhandtuchspender

- abwaschbare Decken

- Hinweisschilder, Wegweiser, Tlrbeschilderung

- Deckenrouter, Rauchmelder

- Beleuchtungskorper Decke (unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
nach DIN 57105 von auf3en und innen feucht reinigen)

- Klichenzeilen einschl. Gefrier- und Kiihlschranken, Geschirrspliler, Lichtleisten,
Mikrowellegeraten, Spllbecken

- Heizkdrper, Luftungsgitter, Klimaauslasse, Ventilatoren, Heizlufter, aufen
liegende Rohrleitungen

- Hocker, Stuhle, Tritthocker, Polstermdbel, Banke

- Modulschranke, Regale, Schranke, Rollcontainer, Spinde, Glasschranke,
Garderoben einschl. Haken

- Transportwagen, Modulwagen, Bereichswagen etc.

Vollflachig reinigen bzw. bei Vorgabe desinfizierend aufbereiten.
Medizinische Gerate laut Herstellervorschrift reinigen und pflegen, bei Vorgabe
desinfizierend aubereiten.

Umfang Aullenbereich:

- Fassadenbauteile, Fensterbander mit Einzelfenstern, Einsatztiren, Verglasung,
Sonnenschutzkasten, Sonnenschutz Auflenseite, Boden- und Briistungsflachen

der umlaufenden Balkone

Bei der Ausfuihrung der Leistungen sind VOB/C, samtliche einschlagige DIN-
Vorschriften, Technische Merkblatter, Ausfiihrungsrichtlinien des Handwerks und
technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller zu
beachten, sowie die jeweils bei den DIN-Normen als mitgeltend genannten
Normen, deren zugehdrige Prifnormen und die UVV der Berufsgenossenschaft.

Die Reinigungsarbeiten sind in Absprache mit der OUW des AG auszufiihren.
Die Arbeiten sind zum Teil zeitlich getrennt und zum Teil in mehreren
Stockwerken/Bereichen gleichzeitig vorzunehmen.

Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Hinweis:

Ein AuRengertst ist zur Ausflihrungszeit nicht mehr vor Ort.

Erforderliche Arbeitsbihnen fir die Aulienreinigung der Fenster/Fassaden sind in
die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

3. Leistungsumfang

Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist, hat die

Leistung generell folgenden Leistungsumfang:

- Einrichten und Raumen der Baustelle

- Einsatz geschultes Personal

- Vorhalten samtlicher Werkzeuge, Reinigungsgerate und Gertiste bis 2 m Hohe
der obersten Geriistlage

- Bereitstellen geeigneter Reinigungsmittel

- Reinigung der beschriebenen Bereiche

- Beseitigen samtlicher Reststoffe und Abfalle

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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- Nacharbeiten bis zur Fertigstellung der abnahmereifen Baufeinreinigung
Abfallbeseitigungskosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht separat vergitet.

4. Zustand der Baustelle

Die am Bau beteiligten Firmen sind verpflichtet, Reststoffe eigener Leistungen
selbst zu beseitigen. Das Gebaude wird also "besenrein" zur Baufeinreinigung
freigegeben.

Bei der Ausfiihrung ist auf die Vermeidung von Schmutz- und Larmbelastigungen
zu achten.

5. Arbeitsschritte

Die Arbeiten sind in mehreren Abschnitten dem Baufortschritt folgend,
voraussichtlich beginnend im 5. Obergeschoss nach unten, bereichsweise
durchzufuhren.

Zwischen den einzelnen Bereichen ist mit einer deutlichen zeitlichen
Unterbrechnung zu rechnen.

6. Stoffe

6.1. Reinigungsmittel

Die verwendeten Reinigungsmittel miissen gegniiber dem AG deklariert werden,
um physiologische Wirkungen abschatzen zu kénnen.

Sollten gegen verschiedene Produkte Bedenken bestehen, kann der AG die
Anwendung anderer Produkte fordern.

6.2. Sondermill

Auf der Baustelle wird keine Lagerung von Sondermdill zugelassen.

7. Ausfiihrung allgemein

7.1. Geriiste und Arbeitsbiihnen

Geruste und Arbeitsbihnen bis 2 m Hohe (liber OK Boden) der obersten
Gerustlage, welche den AN zur Durchfiihrung seiner Leistungen benétigt, sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ansonsten Leistungen gem. Leistungsverzeichnis.

7.2. MaBnahmen zur Reduzierung der Larm- und Staubentwicklung

Alle MaBnahmen zur Reduzierung der Larm- und Staubentwicklung hat der AN

auf eigene Kosten zu veranlassen.

8. Nebenleistungen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Nebenleistungen werden nicht gesondert vergiitet.

Zu den Nebenleistungen z&hlen insbesondere auch die nachfolgend aufgeflhrten
Punkte.

8.1. Reststoff- und Abfallbeseitigung

Die Reststoff- und Abfallbeseitigung hat nach den Abfallbestimmungen des
Landkreises Landshut zu erfolgen.

8.2. Baustelleneinrichtung und Gemeinkosten

Die Baustelleneinrichtung sowie die zu berlcksichtigenden Gemeinkosten wie z.
B. Einrichten und Raumen der Baustelle einschl. An- und Abfuhr und Vorhalten
der zur Durchflihrung aller im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten,
erforderlichen Maschinen, Gerate, Werkzeuge, Geruste und sonstigen
Einrichtungen flr die Zeitdauer der beschriebenen Gesamteistung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

9. Eckdaten

Raumhohen der einzelnen Etagen
(lichte H6he OK FFB bis UK FD)

uG: ca. 2,35 bis 2,50 m
EG: ca. 3,50 bis 3,85 m
1. OG: ca. 3,00 bis 3,15 m
TG: ca. 2,15

2. OG: ca. 2,65 bis 2,80 m
3. 0OG: ca. 2,70 bis 2,85 m
4. 0G: ca. 2,65 bis 2,80 m
5. OG: ca. 2,65 bis 2,80 m

DG: ca. 2,65 bis 4,50 m

10. Stoffe, Materialien, Oberflachen
10.1. Bodenbeldge

- PVC-Belage in verschiedenen Farbtdnen, antistatisch und z. T. ableitfahig,
mit werkseitiger PUR-Oberflachenvergiitung und verschiedenen Rutschfestig-
keitsklassen, einschl. Hohlkehlsockel

- Fliesenbelage in Bad- und WC-Bereichen, Feinsteinzeug unglasiert mit Rutsch-
festigkeitsklasse R 10B

- Estrichbeschichtungen in Technikraumen

10.2. Innenwinde und raumseitige Flachen der Fassaden
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- Betonwande gespachtelt und Mauerwerkswande verputzt bzw. mit GK-Vorsatz-
schale, teilweise mit Tapete/Glasvlies, gestrichen mit Dispersionsfarbe NAK 1

- GK-Metallstdnderwande, teilweise mit Tapete/Glasvlies, gestrichen mit
Dispersionsfarbe NAK 1

- Wandfliesen in Bad- und WC-Bereichen, Steingut glasiert, Format 30x60 cm,
Fugenfarbe weil3;
Kristallspiegel Uber Waschbecken

- Wandschutz aus Hartkunststoffplatten bzw. Faserzementplatten

10.3..Fassaden, Fenster, AuRentiiren

- Fensterelemente mit Offnungsfliigeln als Alu-Glas-Fassade, Oberflachen
beschichtet bzw. lackiert, mit Isolierverglasung,
einschl. Beschlage aus Aluminium und Edelstahl

- Fensterbanke aus HPL-beschichteten Holzwerkstoffen

- Fensterelemente mit Turelementen als Alu-Glas-Fassade, Oberflachen
beschichtet bzw. lackiert, mit Isolierverglasung,
einschl. Beschlage aus Aluminium und Edelstahl

10.4 Innentiiren

- Stahlzargen in Trockenbau- und Massivwanden, Oberflache lackiert

- vollwandige Holztirblatter stumpf einschlagend, Turblattdicke ca. 50 mm,
Oberflache HPL-beschichtet, 3-seitiger PU-Kantenschutz

- Stahlblechtiiren, Oberflache lackiert

- Stahl-Glas-Elemente TO/T30 RS/T90,
Stahl-Rohrprofile ca. 50/50 bis 60/70 mm, z. T. mit Rahmenaufdoppelungen,
mit einseitigen Glashalteleisten, alle Stahlteile lackiert,
mit ESG-/VSG-Verglasungen,
einschl. Beschlage aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff

- TurschlieRer und Turantriebe

10.5 Decken

- Uberwiegend abgehangte Decken mit
> Rasterdecken (Tragkonstruktion mit eingelegten Mineralfaser-Platten)
> Gipskartondecken, teilweise als Akustikdecke mit Lochung, Oberflache
gestrichen
> Metall-Langfelddecken, Oberflache pulverbeschichtet
- teilweise mit Héhenspriingen
- einzelne Raume ohne Unterdecke (z. B. Technikraume), Rohdecke Stahlbeton

10.6 Mobel, Einbaumobel

- Einbauschranke, Spindschranke etc., Oberflachen HPL-beschichtet, mit ABS-
oder PU-Einleimern,
einschl. Beschlage aus Edelstahl

- Kiichenzeilen, Oberflachen HPL-beschichtet, mit ABS- oder PU-Einleimern,
ganzmetall-kugelgelagert Vollausziige,
einschl. Beschlage aus Edelstahl

11. Reinigung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Die nachfolgend beschriebenen Bauteile, Elemente und Oberflachen sind
vollstandig, in mehreren Arbeitsgangen, bis zum gebrauchsfertigen Zustand zu
reinigen.

Grobschmutz wie Klebreste, Papierabfall, einzelne Restmaterialien - auch von
anderen Gewerken - sowie aufliegender Feinschmutz wie Staub, Flaum etc. sind
zu entfernen. Grundsatzlich sind die Gegenstande soweit mdglich feucht zu
reinigen.

GroRten Wert wird auf eine materialgerechte Reinigung gelegt.

Das bedeutet:

- Einsatz méglichst schonender Verfahren

- Einsatz mdglichst schonender Reinigungsmittel und -geréate.

- Wasserschaden sind zu vermeiden.

Das Endresultat der Reinigung sind streifen- und riickstandsfreie,
gebrauchsfertige Oberflachen ohne erkennbare Schleier und Schlieren.
11.1 Boden

Bodenbelage einschl. der Sockelleisten kehrsaugen und anschlieRend unter
Einsatz von materialgerechten Pflegeemulsionen mehrmals feucht wischen.

Die Ersteinpflege/Impragnierung von Naturstein- und Plattenbelagen (ohne
Fliesen!) sowie PVC-Belagen erfolgt bauseits durch die entsprechenden AN
Belage.

11.2 Innenwénde

Innenwande, Stiitzen, Pfeiler und raumseitige Flachen der Fassaden einschl. aller
Einbauteile, Wandspiegel und Leuchten feucht wischen und soweit erforderlich
von Staub (z. B. auch Bohr- und Schleifstaub) reinigen.

Wandfliesen von Farbspritzern reinigen und feucht wischen.

Fenster und Fensterfassaden allseitig (d. h. innen und auf3en!) vollstandig (d. h.
einschl. Glasscheiben, Rahmen- und Fligelelemente, Stltzen, Pfosten, Riegel,
Anpressleisten, Beschlage, Bristungsabdeckungen, Fensterbleche) reinigen.
Schutzfolien, Aufkleber usw. abziehen und beseitigen.

11.3 Innentiiren

Innentliren aus Stahl, Holz und Kunststoff sowie Stahl-Glas-Elemente allseitig und
vollstandig (einschl. Beschlage und ObentirschlieRer/Antriebe) reinigen.
Schutzfolien, Aufkleber usw. abziehen und beseitigen.

11.4 Handlaufelemente und Treppengeldnder

Handlaufe (Flure) und falls vorhanden Treppengelander vollstandig reinigen.

11.5 Decken

Decken einschl. aller Einbauteile und Leuchten soweit erforderlich von Staub
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(unter Umstanden vereinzelt Bohr- oder Schleifstaub) reinigen.

11.6 Mobel

Lose und Einbaumdbel einschl. aller Einbauteile und Einbaugerate innen und
aulden reinigen.

11.7. Sanitargegenstande

Waschbecken, Duscheinheiten, WCs, Urinale, einschl. aller Sanitarausstattungen
(wie z. B. Haken, WC-Birstenhalter, Toilettenpapierhalter, Spiegel etc.)
vollstandig reinigen.

Schutzfolien, Aufkleber usw. abziehen und beseitigen.

11.8 Heizkorper

Flachheizkorper vollstandig reinigen.

11.9. Bristungskanile

Lackierte Elektro-Bristungskanale auRenseitig vollstandig reinigen.

12. Desinfektionsreinigung

In direktem Anschluss an die hier beschriebene Feinreinigung erfolgt eine
Desinfektionsreinigung durch den Nutzer.

Die Reinigungsqualitat der Feinreinigung muss die Desinfektionsreinigung ohne
eine wiederholte Reinigung durch Klinikpersonal ermoglichen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten sind nur nach vorheriger Anmeldung und anschlief3ender
Freigabe durch den AG bzw. die OUW madglich.

Der AN hat grundsatzlich keinen Anspruch auf Ausfihrung der ausgeschriebenen
Stundenlohnarbeiten.

Die Verrechnungssatze fiir die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind
unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

- Sozialkosten einschlieRlich Sozialkassenbeitrage,
- Gemeinkostenanteile,

- Gewinn.

Beschéftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/ Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz moglichst
gleichwertiger Arbeitskrafte anzubieten.

Der AN hat Uber Stundenlohnarbeiten arbeitstaglich Stundenlohnzettel in
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese mussen auler den Angaben nach
§15 Nr.3 VOB/B
- das Datum
- die Bezeichnung der Baustelle
- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehalts-
gruppe
- die genaue Bezeichnung des Ausflihrungsortes innerhalb der Bau-
stelle
- die Art der Leistung
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach
> Mehrarbeit
> Nachtarbeit
> Sonntagsarbeit
> Feiertagsarbeit
- im Verrechnungssatz nicht enthaltene Erschwernisse
- die Geratekenngrolien
enthalten.

Stundenlohnrechnungen missen entsprechend den Stundenlohnzetteln
aufgegliedert werden.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt der AG, die bescheinigten
Durchschriften erhalt der AN.

Die Bescheinigung durch den AG bzw. die OUW auf dem Stundenlohnzettel
begrindet keinen Vergitungsanspruch.

Die Anerkennungswirkung betrifft nur Art und Umfang der erbrachten Leistung
(Aufmass).

Ergibt die spatere Rechnungspriifung die Zugehdérigkeit der Stundenlohnarbeiten
zu anderen Vertragsleistungen, ist die Vergltung ausgeschlossen.

Verspatet angezeigte oder unvollstandig beschriebene Stundenlohnarbeiten,
welche eine sachliche Priifung einschranken, werden von der OUW nicht
akzeptiert.

Die Stundenlohnzettel missen als solche erkennbar getrennt von

Bautagesberichten eingereicht werden. Stundenlohnarbeiten in Bautagesberichten
werden nicht anerkannt und dienen auch nicht der Nachweisfiihrung.
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Aufsichtsstunden sowie An- und Abfahrt werden nicht gesondert vergltet, es sei
denn, diese sind vom AG angeordnet oder objektiv notwendig, z. B. aufgrund
gesetzlicher Unfallverhiitungsvorschriften.

Zuschlage

Zuschlage far vom AG angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-,
Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind gesondert nachzuweisen und
werden nur in Héhe der tariflichen Vereinbarung vergutet.

Fir Mehrarbeit fallen zusatzlich die Sozialkosten in voller H6he, fir Nacht-,

Sonntags- und Feiertagsarbeiten nur die Beitrage zur gesetzlichen
Unfallversicherung an.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:LA-Regio BA6-A Sanierung Bettenturm Nord 23.02.2026
LV: A-1-18 REINIGUNG Seite 22
Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

LV-ANLAGEN

Dem LV liegen Planzeichnungen (z. T. ohne Maf3stab) bei, welche als
Kalkulationsgrundlage dienen. Diese Planzeichnungen ersetzen die zur
Ausfuhrung freigegebenen Plane nicht. In den beigelegten Planen werden
verbindliche Material und Produktqualitaten beschrieben.

Diese Angaben erganzen den LV-Text.

Die dem LV beigelegten Plane werden mit dem Angebot nicht zurlickgegeben.
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Titel 1. ALLGEMEINES

1.010.

BAUSEITIGE BAUSTELLENEINRICHTUNG

Eine Beschreibung der bauseitigen Baustelleneinrichtung ist
aus den Vorbemerkungen sowie den ZTV ersichtlich.

MEDIENENTNAHME
Wasser, Energie, Abwasser (DIN 18299, 0.1.7)

Die Einrichtung der Baustrom- und Bauwasserversorgung
erfolgen durch Dritte bzw. wird zur Verfigung gestellt.

Die dem AN zur Verfligung stehenden Entnahmestellen fir
Strom und Wasser bzw. die Entsorgungsstellen fir Abwasser
sind mit dem AG bzw. dessen OUW vor Arbeitsaufnahme
abzustimmen.

Diese Leistung ist in die Einheitspreise einzurechnen und
wird nicht separat vergultet.

Nutzung Datenplattform

Nutzung der Datenplattform (hier DPR-RAUM) gem.
Leistungsbeschreibung einschl. aller damit anfallenden
Kosten flr die Nutzung wie

- Personal

- Gerate

- Schulungskosten

- Kosten fiir Ausdrucke, Vervielfaltigungen, Datentransfer
- Bestellung sowie Auslieferung von Ausdrucken etc.

Dem AN obliegt es sicherzustellen, dass er aktuelle
Plansatze vor Ort auf der Baustelle hat. Die hierfur
erforderlichen Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Grundnutzung beinhaltet folgende, durch den AG

bereitgestellte Ausfihrungsunterlagen:

- Grundrisse (im Malfstab 1:50) und Planschnitte

- Detailschnitte

- zusétzliche Details, Ubersichtspléne etc.

- Dokumente/Unterlagen wie Berechnungen, planerische Vor-
gaben, Beschreibungen etc.

1,00 Psch €

Summe Titel 1. ALLGEMEINES

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

Titel 2. BAUZWISCHENREINIGUNG INNEN

2.010.

2.020.

Bauzwischenreinigung, Helfer/-in

Reinigen im Innenbereich als Zwischenreinigung auf
Stundenbasis,

einschl. An- und Abfahrt.

Die inneren Nutzungsbereiche des Gebaudes von grober
Verschmutzung reinigen,

einschl. Umsetzen von eventuell gelagerten Materialien und
Gegenstanden nach Anleitung der Bauleitung,

inkl. schadlose Entsorgung des anfallenden Bauschutts.

Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten mit
unterschiedlichem Gesamtumfang nur nach Anweisung
durch die Bauleitung des AG.

Bereiche kehrsaugen, anfallende Stoffe wie z. B. grobe
Moértelreste, Putziiberstande, Verpackungsmaterial und
Abfélle, sowie lose Materialien, welche anderen AN nicht
eindeutig zugeordnet werden kdnnen und dgl. einschl. Schutt
bis ca. 0,1 m3® pro 1 m? sammeln und das anfallende Material
entfernen.

Abfalle und Verpackungsmaterial fachgerecht nach
Materialien getrennt in Behaltnisse des AN sortieren,
abtransportieren und fachgerecht sowie schadlos entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind iber entsprechende Dokumente
nachzuweisen.

Ausfihrung in mehreren Arbeitsgangen bis zum Vorliegen
des gewulinschten Reinigungsergebnisses.

Die Oberflachen missen frei von Grobschmutz (Schutt,
Restmaterialien, Abfalle) und aufliegendem Feinschmutz
(Staub, Flaum) sein.

Ausfiihrung durch Helfer/-in.
120,00 h €

Bauzwischenreinigung, Baureiniger/-in
Wiederholungsbeschreibung zu 2.010., jedoch

Ausflihrung durch Baureiniger/-in.
40,00 h €

Summe Titel 2. BAUZWISCHENREINIGUNG INNEN

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3. BAUZWISCHENREINIGUNG AUSSEN

3.010.

3.020.

HINWEIS

Die Arbeiten in den Obergeschossen konnen zum Grofteil
von vor der Fassade liegenden, durchlaufenden Balkonen
ausgefuhrt werden.

Bauseitige Geruste oder Hebezeuge stehen zum Zeitpunkt
der Reinigungsleistungen nicht mehr zur Verfligung.
Erforderliche Hebeblihnen etc. sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Bauzwischenreinigung, Helfer/-in

Reinigen im AuBenbereich als Zwischenreinigung auf
Stundenbasis,

einschl. An- und Abfahrt.

AuRenbereich um das Gebaude von grober Verschmutzung
reinigen,

Sammeln von Bauschutt, Restmaterialien, Mischabfall und
Verpackungsmaterial fachgerecht nach Materialien getrennt,
einschl. Laden in Behaltnisse des AN, Abtransport und
fachgerechte schadlose Entsorgung inkl. Entsorgungskosten.
Die Entsorgungskosten sind mit entsprechenden
Dokumenten nachzuweisen.

Art/Umfang der Verschmutzung:

Grobe Mortelreste, Putziiberstande, Verpackungsmaterial,
Abfélle, loses Material, welches anderen AN nicht eindeutig
zugeordnet werden kann,

einschl. Schutt bis ca. 0,1 m?®je 1 m2.

Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten mit
unterschiedlichem Gesamtumfang nur nach Anweisung
durch die Bauleitung des AG.

Ausflihrung in mehreren Arbeitsgangen bis zum Vorliegen
des gewlinschten Reinigungsergebnisses.

Die Oberflachen mussen frei von Grobschmutz (Schutt,
Restmaterialien, Abfalle) sein.

Ausfliihrung durch Helfer/-in.

Bauzwischenreinigung, Baureiniger/-in
Wiederholungsbeschreibung zu 3.010., jedoch

Ausflhrung durch Baureiniger/-in.

30,00 h € €
10,00 h € €
€

Summe Titel 3. BAUZWISCHENREINIGUNG AUSSEN

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. BAUSCHLUSSREINIGUNG INNEN

REINIGUNG IM INNENBEREICH
Alle Flachenangaben sind ca.-Angaben.

Nachfolgend sind Preise fir Reinigungsarbeiten im Inneren
des Gebaudes anzugeben.

Die Innenreinigung der Fenster/Fenster-Offnungsfliigel
schlief’t die Falze mit ein.

Die Aulenflachen der Fenster und Fassaden werden nach
separaten Positonen vergutet.

Fur alle Positionen gelten die Ausfiihrungen der

vorgenannten ZTV, ohne dass diese Beschreibungen in jeder
Position erneut wiederholt werden.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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BODENFLACHEN

4.010. Entfernen Schutzabdeckung

Abdeckung von Bodenflachen als besonderer Schutz (z. B.
Milchtlitenpapier oder Folie) beseitigen und fachgerecht
entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.

4.500,00 m? € €

4.020. Birst-/Kehrsaugen Bodenbelag PVC
Reinigen von Bodenbelag aus PVC im Innenbereich,
einschl. Hohlkehlsockel,
durch ganzflachiges Birst-/Kehrsaugen.

Ausfihrung und Umfang gem. ZTV.
4.000,00 m? € €

4.030. Feuchtwischen Bodenbelag PVC
Reinigen von Bodenbelag aus PVC im Innenbereich,
einschl. Hohlkehlsockel,
durch ganzflachiges Feuchtwischen.

Ausfliihrung und Umfang gem. ZTV mit geeigneten
Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung des
Belagherstellers.

Grolte zusammenhangende Teilflachen (z. B. Flure) wenn
mdglich maschinell reinigen.

4.000,00 m? € €

4.040. Biirst-/Kehrsaugen Bodenbelag Fliesen
Reinigen von Bodenbelag aus Steinzeugfliesen im
Innenbereich,
durch ganzflachiges Birst-/Kehrsaugen.

Ausfiihrung und Umfang gem. ZTV.
500,00 m? € €

4.050. Feuchtwischen Bodenbelag Fliesen
Reinigen von Bodenbelag aus Steinzeugfliesen im
Innenbereich,
durch ganzflachiges Feuchtwischen.

Ausfuhrung und Umfang gem. ZTV mit geeigneten
Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung der
jeweiligen Hersteller.

500,00 m? € €

4.060. Birst-/Kehrsaugen Bodenbeschichtung
Reinigen von Estrichbeschichtungen im Innenbereich,
durch ganzflachiges Burst-/Kehrsaugen.

Ausflihrung und Umfang gem. ZTV.
40,00 m? € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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4.070.

4.080.

4.090.

4.100.

Feuchtwischen Bodenbeschichtung
Reinigen von Estrichbeschichtungen im Innenbereich,
durch ganzflachiges Feuchtwischen.

Ausfihrung und Umfang gem. ZTV mit geeigneten
Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung der
jeweiligen Hersteller.

40,00 m? €

WANDFLACHEN

Reinigen Innenwand

Reinigen der Innenwande und Stutzen aus Beton,
Mauerwerk oder Trockenbaumontagewanden,

Oberflache gespachtelt, verputzt oder mit Glasvliesgewebe,
SchluRbeschichtung aus Dispersionsfarbe mit
Nassabriebbestandigkeit Klasse 1.

Ausfuhrung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln,
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen
Hersteller.

Arbeitshohe bis 3,50 m.

11.775,00 m? €

Reinigen Wandpaneele

Reinigen von Wanschutzpaneelen im Innenbereich aus
Hartkunststoff- und Faserzementplatten, Oberflache HPL-
beschichtet,

einschl. aller Kantenleisten an den Stirnseiten sowie
Hakenleisten aus eloxiertem Aluminium und Edelstahl,
durch ganzflachiges Feuchtwischen.

Ausfihrung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln,
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen
Hersteller.

Hohe Wandschutz: 65 bis 155 cm

2.107,50 m? €

Reinigen Wandfliesen

Reinigen von Wandfliesen im Innenbereich aus glasiertem
Steinzeug,

einschl. Fugen und aller Eckleisten/-profile,

durch ganzflachiges Feuchtwischen.

Falls notwendig, sind vorher erhartete Zementschleier mittels
Absauwern zu entfernen.

Ausfuhrung in mehreren Arbeitsgdngen gem. ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach den
Empfehlungen der jeweiligen Hersteller.

Auf die elastischen Verfugungen ist besondere Riicksicht zu
nehmen.

Ausfihrungshoéhe: bis 2,50 m

1.945,00 m? €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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4.110.

4.120.

4.130.

4.140.

DECKENFLACHEN

Reinigen Stahlbetondecke, Dispersion NAK 1, H > 3,50 m
Reinigen von glatten Stahlbetondecken im Innenbereich,
Oberflache mit Dispersionsbeschichtung mit
Nassabriebsklasse 1,

einschl. der Oberflachen von deckenmontierten
Rauchmeldern etc.,

durch Abkehren/Absaugen je nach Erfordernis.

Ausfuhrung in mehreren Arbeitsgédngen gem. ZTV.

Raumhohe: tber 3,50 bis 4,00 m
40,00 m? €

Reinigen Rasterdecken, Metallkassetten

Reinigen von Raster-Decken im Innenbereich,

bestehend aus Metallkassetten mit und ohne Akustiklochung,
teilweise mit Randfriesen aus glatten GK-Decken mit
Dispersionsbeschichtung mit Nassabriebsklasse 1,

einschl. Oberflachen der Einbauleuchten, Rauchmelder und
sonstigen Elektro- und HLS-Komponenten,

durch Abkehren/Absaugen/Feuchtwischen je nach
Erfordernis.

Ausflihrung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln,
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen
Hersteller.

Arbeitshohe: bis 3,50 m

700,00 m? €

Reinigen Rasterdecken, Mineralfaserplatten

Reinigen von Raster-Decken im Innenbereich,

bestehend aus in Metallprofile eingelegt Mineralfaserplatten,
teilweise mit Randfriesen aus glatten GK-Decken mit
Dispersionsbeschichtung mit Nassabriebsklasse 1,

einschl. Oberflachen der Einbauleuchten, Rauchmelder und
sonstigen Elektro- und HLS-Komponenten,

durch Abkehren/Absaugen/Feuchtwischen je nach
Erfordernis.

Ausfuhrung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln,
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen
Hersteller.

Arbeitshohe: bis 3,50 m

750,00 m? €

Reinigen Gipskarton-Decken

Reinigen von glatten und gelochten Gipskarton-Decken mit
Dispersionsbeschichtung mit Nassabriebsklasse 1, im
Innenbereich,

einschl. Oberflachen der Einbauleuchten, Rauchmelder und
sonstigen Elektro- und HLS-Komponenten,

durch Abkehren/Absaugen/Feuchtwischen je nach
Erfordernis.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 4.140. Reinigen Gipskarton-Decken

Ausfuhrung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln,
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen
Hersteller.

Arbeitshohe: bis 3,50 m
3.350,00 m? € €

4.150. Reinigen Decken Treppenhaus

Reinigen der Decken im Treppenhaus,

bestehend aus

- Gipskartonflachen

- Treppenlaufuntersichten aus Beton

- wandseitlige, den Treppenlaufen folgenden und mit Gips-
karton gestalteten Lichtkanalen

- inschl. Oberflachen der Einbauleuchten und sonstigen
Elektro- und HLS-Komponenten,

durch Abkehren/Absaugen/Feuchtwischen je nach

Erfordernis.

Ausfiihrung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln,
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen
Hersteller.

Arbeitshohe: bis 3,50 m
200,00 m? € €

TUREN

4.160. Reinigen Holztiiren mit Stahlzargen, Drehtiiren
Reinigen von Innentirelmenten als Drehtlren mit und ohne
Lichtausschnitt,
mit HPL-beschichteten Turblattern mit 3-seitigem PU-
Kantenschutz,
einschl. Stahl-Umfassungszargen und samtlicher Beschlage
und zugehdriger Komponenten,
durch Feuchtwischen.

Ausfuhrung in mehreren Arbeitsgédngen gem. ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung
der jeweiligen Hersteller.

Abmessungen:

Hohe 213,5 cm

Breite von 101 bis 140 cm

Tarblattdicke ca. 5 cm

Lichtausschnitt (wenn vorhanden) ca. 60x80 bis 60x150 cm

Fur die Abrechnung werden beide Seiten aufaddiert.
965,00 m? € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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4.170. Reinigen Holztiiren mit Stahlzargen, Schiebetiiren
Reinigen von Innentlrelmenten als Schiebetiiren ohne
Lichtausschnitt,
mit HPL-beschichteten Tlrblattern mit 3-seitigem PU-
Kantenschutz,
einschl. Stahl-Umfassungszargen, Laufschienenkasten und
samtlicher Beschlage und zugehdériger Komponenten,
durch Feuchtwischen.
Ausfuhrung in mehreren Arbeitsgdngen gem. ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung
der jeweiligen Hersteller.
Abmessungen:
Hohe 213,5 cm
Breite von 109,5 bis 138,5 cm
Turblattdicke ca. 5 cm
Fur die Abrechnung werden beide Seiten aufaddiert.
356,00 m? € €
4.180. Reinigen Glastiiren mit Stahlzargen, Schiebetiiren
Reinigen von Innentlrelmenten als Schiebetiren,
mit Glas-Turblattern,
einschl. Stahl-Umfassungszargen, Laufschienenkasten und
samtlicher Beschlage und zugehdriger Komponenten,
durch Feuchtwischen.
Ausfuhrung in mehreren Arbeitsgadngen gem. ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung
der jeweiligen Hersteller.
Abmessungen:
Hohe 225,0 cm
Breite 109,5 cm
Fur die Abrechnung werden beide Seiten aufaddiert.
20,00 m? € €
4.190. Reinigen Stahlblechtiiren mit Stahlzargen
Reinigen von Innentlirelmenten als Drehtliren ohne
Lichtausschnitt,
Stahlblech-Turblatter lackiert,
einschl. Stahl-Umfassungszargen und samtlicher Beschlage
und zugehdriger Komponenten,
durch Feuchtwischen.
Ausfiihrung in mehreren Arbeitsgdngen gem. ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung
der jeweiligen Hersteller.
Abmessungen:
Hohe 213,5 cm
Breite 101 cm
Turblattdicke ca. 5 cm
Fir die Abrechnung werden beide Seiten aufaddiert.
53,00 m? € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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4.200.

4.210.

4.220.

4.230.

Reinigen Turelement, Alu-Glas

Innentirelement aus pulverbeschichteter Aluminium-Glas-
Konstruktion,

mehrteilig mit fest verglasten Elementen, ein- und
zweifligeligen Glasturen,

einschl. aller Profile, Beschlage, Glasflachen, beidseitig
erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberflache sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Hoéhe: bis 2,30 m
Abrechnungsgrundlage: m? zu reinigende Flache

Fur die Abrechnung werden beide Seiten aufaddiert.

440,00 m? €

SANITAREINRICHTUNGEN

Reinigen Waschtischeinheit

Reinigen von Sanitéareinheiten Waschtische,

einschl. samtlicher Armaturen, Desinfektionsmittelspender,
Handtuchhalter etc.,

durch Feuchtwischen.

Ausfiihrung in mehreren Arbeitsgdngen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

90,00 St €

Reinigen Wandspiegel

Reinigen von Wandspiegeln in Sanitarraumen,
oberflachenblindig mit den Wandfliesen,
durch Feuchtwischen.

Ausfuhrung in mehreren Arbeitsgdngen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

90,00 St €

Reinigen WC wandhangend

Reinigen von Sanitéareinheiten WC wandhangend,

einschl. samtlicher Bedienelemente, Armaturen, Klappgriffe,
Ruckenlehne, Seat-Cleaner, Hygienebeutelspender,
Toilettenpapierhalter, WC-Birstenhalter etc.,

durch Feuchtwischen.

Ausfliihrung in mehreren Arbeitsgangen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

90,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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4.240.

4.250.

4.260.

4.270.

Reinigen Duscheinheit, komplett

Komplette Duscheinheit einschl. Armaturen, Brausestange,
Duschkopf, Handlauf, Duschtrennwand Glas etc. durch
Nasswischen erstreinigen,

bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberflache,

einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Ausfliihrung in mehreren Arbeitsgdngen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

Abrechnungsgrundlage: Stiick Duscheinheit
82,00 St €

Reinigen Badewanne, Sanitarporzellan

Badewanne aus Sanitarporzellan,

einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen reinigen,
bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberflache sowie
Entfernen von Schutzfolien und Etiketten,

einschl. polieren.

Ausfihrung in mehreren Arbeitsgdngen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

1,00 St €

Reinigen Handtuchhaken
Einzelhaken in Badern reinigen.

Material: Kunststoff
GrofRe: ca. 10 x 5cm

250,00 St €

FENSTER - FASSADEN INNENSEITIG

Reinigen Alu-Fassaden-Elemente innen

Reinigen von Aluminium-Fassadenelementen auf der
Innenseite,

Metalloberflache pulverbeschichtet, Verglasung mit
Isolierglas,

einschl. Einsatz-Fensterelementen, Einsatz-Turelementen
und Festverglasungen,

durch Feuchtwischen.

Es sind sowohl Glas- als auch Metallflachen sowie samtliche
Rahmen, Falze, Beschlage und Griffe zu reinigen.

Ausflihrung in mehreren Arbeitsgdngen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

540,00 m? €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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4.280.

4.290.

4.300.

4.310.

Reinigen Alu-Pfosten-Riegel-Fassade innen

Reinigen von Pfosten-Riegel-Fassaden aus verglasten
Aluminiumprofilen auf der Innenseite,

Metalloberflache pulverbeschichtet, Verglasung mit
Isolierglas,

einschl. Einsatz-Fensterelementen, Einsatz-Turelementen
und Festverglasungen,

durch Feuchtwischen.

Es sind sowohl Glas- als auch Metallflachen sowie sdmtliche
Rahmen, Falze, Beschlage und Griffe zu reinigen.

Ausflhrung in mehreren Arbeitsgangen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

440,00 m? €

Fenster-Sitzbdanke, Aluminium, erstreinigen
Innenliegende Fensterbanke als Sitzbank ausgebildet,
Aluminium pulverbeschichtet,

erstreinigen durch Nasswischen bis zum Erreichen einer
schmutzfreien Oberflache, inkl. Entfernen von Schutzfolien
und Etiketten.

Tiefe ca. 38 cm

Ansichtsflache vorne ca. 4 cm
Uberstand zur Briistung ca. 8 cm
Einzellange ca. 256 cm

Abrechnungsgrundlage: Laufmeter Fensterbank

11,00 m €

Reinigen Wandverkleidung, Aluminium

Reinigen von pulverbeschichteten Wandverkleidungen aus
Aluminiumblech im Briistungsbereich durch ganzflachiges
Feuchtwischen.

Ausfuhrung gem. ZTV mit geeigneten Reinigungsmitteln,
mindestens nach den Empfehlungen der jeweiligen
Hersteller.

Hohe ca. 40 bis 100 cm
Einzellange ca. 660 cm

47,00 m? €

MOBLIERUNG

Reinigen Einbauschrank
Reinigung von Einbauschranken und offenen Regalen,
innen und auRen durch Feuchtwischen.

Mdobel bestehend aus
- offene Regale, wandhéangend oder stehend
- Einbauschranke inkl. Fachbéden
Tiefe ca. 40 bis 80 cm, i. M. 60 cm offen
- teilweise mit integrierter Sitzbank
- einschl. Deckenblenden bis UK abgehange Decke
- Beschlage und Griffe aus Edelstahl

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

4.320.

4.330.

4.340.

***Fortsetzung™** 4.310. Reinigen Einbauschrank

Ausfihrung in mehreren Arbeitsgangen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

Abrechnung nach Ansichtsflache der Einbaumdbel.
850,00 m? €

Reinigen Teekiiche
Reinigung von Teeklchen als Einbaumdbel,
innen und aufen durch Feuchtwischen.

Einbaumdbel bestehend aus
- Arbeitstischanlagen/Unterschranke:
Tiefe ca. 63 cm, geschlossen i. M. 60 cm
- Wandhange- und Hochschranke:
Tiefe ca. 40 cm, meist geschlossen, teilweise offen
- Hochschranke/Regale:
Tiefe ca. 30 bis 65 cm, i. M. 60 cm
- einschl. Deckenblenden bis UK abgehange Decke
- teilweise einschl. Geschirrspiler, Unterbauleuchte etc.
- Beschlage und Griffe aus Edelstahl

Ausflihrung in mehreren Arbeitsgangen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

Abrechnung nach Ansichtsflache der Einbaumaébel.

41,00 m? €

Reinigen Theke/Schreibtisch

Reinigung von Schreibtischmébeln durch Feuchtwischen
aller Oberflachen,

bestehend aus Arbeitsplatte mit Beinen, Tiefe ca. 60 cm,
teilweise Uber Eck angeordnet,

Hoéhe ca. 80 cm.

Ausfuhrung in mehreren Arbeitsgdngen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

Abrechnung nach Laufmeter Tischlénge.

31,00 m €

Reinigen freistehende Modblierung
Reinigung von freistehenden Sideboards unterschiedlicher
Breite und Hohe innen und aufen durch Feuchtwischen.

Mobel bestehend aus

- Korpus mit verstellbaren Fachbdden und Schubladen,
Tiefe 40 cm, Breite 1,20 bis 240 cm, Héhe 80 bis 120 cm

- Drehtiren

- Beschlage und Griffe aus Edelstahl

Ausfuhrung in mehreren Arbeitsgdngen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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4.350.

4.360.

4.370.

***Fortsetzung™** 4.340. Reinigen freistehende Méblierung

der jeweiligen Hersteller.

Abrechnung nach zu reinigender Auf3enflache (Abwicklung).
10,00 m? €

SONSTIGES

Reinigen Heizkorper, Seitenlédnge bis 100 cm
Reinigen von Flachheizkdrpern verschiedener Gréfien,
allseitig,

durch Feuchtwischen.

langste Seitenlange: bis 100 cm
Ausfliihrung in mehreren Arbeitsgangen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben

der jeweiligen Hersteller.

Abrechnung nach Stuck Heizkdrper.
100,00 St €

Reinigen Heizkorper, Seitenldnge > 100 cm
Reinigen von Flachheizkdrpern verschiedener Grofden,
allseitig,

durch Feuchtwischen.

langste Seitenlange: Uber 100 cm
Ausflihrung in mehreren Arbeitsgangen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben

der jeweiligen Hersteller.

Abrechnung nach Stlick Heizkorper.
120,00 St €

Reinigen Heizkdrperanschlussleitung
Reinigen von haustechnischen Leitungen,
durch Abkehren und teilweise Feuchtwischen.

Durchmesser: bis ca. 26 mm

Ausfihrung in mehreren Arbeitsgdngen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

50,00 m €

Summe Titel 4. BAUSCHLUSSREINIGUNG INNEN

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5. BAUSCHLUSSREINIGUNG SONDERRAUME

5.010.

5.020.

Treppenhaus, reinigen

Treppenhaus inkl. Haupt- und Zwischenpodeste in
unterschiedlichen Geschossen,

unter Berlicksichtigung aller Vorschriften des
Bundesinnungsverbandes des Gebaudereiniger-Handwerks,
feinreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberflache, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Ausstattung / Bauteil-Qualitdten:

- Haupt- und Zwischenpodeste, Stufen:
Naturstein-Bodenbelag

-Fenster und Turen:
Metallkonstruktion mit Verglasung

- Treppengelander:
lackierte Stahlprofile

Reinigung:

- Abspachteln vorhandener Malerriickstande an Treppen,
Podestflachen, Setz- und Trittstufen sowie griindliches
Abkehren der Treppenlaufe

- Grundliches Schrubben und Wischen samtlicher Boden-
flachen, einschl. Treppenlaufe

- Abwischen der Treppengelander und Handlaufe sowie evtl.
vorhandener Heizkérper inkl. Befestigungen

- Reinigung der Fenster innen und aufen,
inkl. Rahmen, Beschlage, Paneele, Falze sowie Innen- und
AuRenfensterbanke

Treppenhausgrundflache: ca. 26 m? je Geschoss
Anzahl der Geschosse: UG bis DG = 9 Geschosse
Geschosshdhe: ca. 2,10 bis 3,00 m

Abrechnungsgrundlage: Treppenhaus-Grundflache in m?
Netto-Raumflache

220,00 m? €

Technikzentrale 6. OG reinigen

Technikzentrale im 6. OG,

inkl. der technischen Einrichtungen wie z. B. Aul3enseite von
Luftungskanalen, Leitungen aller Art, Handrader, technische
Gerate, Armaturen usw.,

einschl. von 2 Stlck Gitterrosttreppen,

unter Berlcksichtigung aller Vorschriften des
Bundesinnungsverbandes des Gebaudereiniger-Handwerks
feinreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberflache,

inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Anfallendes Material sammeln und entfernen,

einschl. Verladung, Abtransport und fachgerechte
Entsorgung, inkl. Entsorgungskosten mit Nachweis.

Ausfuhrung mit geeigneten Reinigungsmitteln gem. ZTV,
mindestens nach Vorgaben der Hersteller.

Ausfihrung in mehreren Arbeitsdurchgangen bis das
gewunschte Reinigungsergebnis vorliegt:

Die Oberflachen missen frei von aufliegendem Grobschmutz
(Papierabfall, einzelne Restmaterialien verschiedener

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 5.020. Technikzentrale 6. OG reinigen

Gewerke) und Feinschmutz (Staub, Flaum) sowie
Wischspuren und Schlieren sein, Schutzfolien und zu
beseitigende Etiketten sind zu entfernen.

Ort und Umfang der Reinigung nach Angabe der OUW.

Ausfihrungshoéhe: bis ca. 4,50 m (lichte Raumhdhe)
Abrechnungsgrundlage: m? Netto-Raumflache

285,00 m? € €

Summe Titel 5. BAUSCHLUSSREINIGUNG SONDERRAUME €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 6. BAUSCHLUSSREINIGUNG AUSSEN

HINWEIS

Die Arbeiten in den Obergeschossen konnen zum Grofteil
von vor der Fassade liegenden, durchlaufenden Balkonen
ausgefuhrt werden.

Bauseitige Geruste oder Hebezeuge stehen zum Zeitpunkt
der Reinigungsleistungen nicht mehr zur Verfligung.
Erforderliche Hebeblihnen etc. sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

6.010. Reinigen Alu-Fassaden-Elemente auRen
Reinigen von Aluminium-Fassadenelementen auf der
Aufienseite,
Metalloberflache pulverbeschichtet, Verglasung mit
Isolierglas,
einschl. Einsatz-Fensterelementen, Einsatz-Tlrelementen,
Festverglasungen, Leibungsflachen und beweglichem
Sonnenschutz,
durch Kehren, Saugen und Feuchtwischen nach Bedarf.

Es sind sowohl Glas- als auch Metallflachen sowie samtliche
Rahmen, Beschlage und Griffe zu reinigen.

Ausfliihrung in mehreren Arbeitsgangen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

Ausfiihrungshohe: bis 3,50 m Elementhdhe

650,00 m? €

6.020. Reinigen Alu-Pfosten-Riegel-Fassade auBen
Reinigen von Pfosten-Riegel-Fassaden aus verglasten
Aluminiumprofile auf der AufRenseite,
Metalloberflache pulverbeschichtet, Verglasung mit
Isolierglas,
einschl. Einsatz-Fensterelementen, Einsatz-Tlrelementen,
Festverglasungen, Einsatz-Paneele, Leibungsflachen und
beweglichem Sonnenschutz,
durch Kehren, Saugen und Feuchtwischen nach Bedarf.

Es sind sowohl Glas- als auch Metallflachen sowie samtliche
Rahmen, Beschlage und Griffe zu reinigen.

Ausfihrung in mehreren Arbeitsgangen gem ZTV mit
geeigneten Reinigungsmitteln, mindestens nach Vorgaben
der jeweiligen Hersteller.

Ausfuhrungshéhe: bis 3,50 m Elementhdhe

440,00 m? €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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6.030. Fensterbanke Aluminium, erstreinigen
Aluminium-Fensterbanke, pulverbeschichtet, erstreinigen
durch Nasswischen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberflache, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

EinzelgroRe: Tiefe bis ca. 40 cm, Einzellange bis ca. 300 cm

Abrechnungsgrundlage: Laufmeter Fensterbank

510,00 m € €
6.040. Biirst-/Kehrsaugen Balkonbeschichtung, Boden
Reinigen von Betonbeschichtungen im AuRenbereich,
durch ganzflachiges Burst-/Kehrsaugen der Bodenflachen.
Ausflihrung und Umfang gem. ZTV.
185,00 m? € €
6.050. Biirst-/Kehrsaugen Balkonbeschichtung, Wand
Wiederholungsbeschreibung zu 6.040., jedoch
Ausfliihrung vertikal an den umfassenden Wand- und
Brustungsflachen.
Wand-/Bristungshdhe: bis ca. 25 cm
140,00 m? € €
6.060. Feuchtwischen Balkonbeschichtung, Boden
Reinigen von Betonbeschichtungen im AuRenbereich,
durch ganzflachiges Feuchtwischen.
Ausfuhrung und Umfang gem. ZTV mit geeigneten
Reinigungsmitteln, mindestens nach Empfehlung der
jeweiligen Hersteller.
185,00 m? € €
6.070. Feuchtwischen Balkonbeschichtung, Wand
Wiederholungsbeschreibung zu 6.060., jedoch
Ausfuhrung vertikal an den umfassenden Wand- und
Bristungsflachen.
Wand-/Bristungshdhe: bis ca. 25 cm
140,00 m? € €
Summe Titel 6. BAUSCHLUSSREINIGUNG AUSSEN €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 7. AUFWANDSBEZOGENE LEISTUNGEN

7.010.

7.020.

7.030.

7.040.

7.050.

*bezuschlagt

Stundensatz Fachvorarbeiter/-in, Gebdudereinigung
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausflihrung kommen:

Fachvorarbeiter/-in oder Supervisor/-in
20,00 h

*bezuschlagt

Stundensatz Baureiniger/-in, Gebaudereinigung
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfliihrung kommen:

Baureiniger/-in
60,00 h

*bezuschlagt

Stundensatz Helfer/-in, Gebaudereinigung

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:

Reiniger-Helfer/-in
60,00 h

*Zuschlagsposition

Stundenlohnzuschlag Nacht

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:

Zuschlag Nachtarbeit

Ausfuhrung nur in Abstimmung mit und nach Freigabe durch

ouw.

Alle vorherigen, markierten Positionen bis zur vorherigen
Zuschlagsposition werden bezuschlagt.

% von

*Zuschlagsposition

Stundenlohnzuschlag Sonntag/Feiertag

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:

Zuschlag Sonntag/Feiertag

Ausflihrung nur in Abstimmung mit und nach Freigabe durch

ouw.

Alle vorherigen, markierten Positionen bis zur vorherigen
Zuschlagsposition werden bezuschlagt.

% von

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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7.060.

7.070.

7.080.

7.090.

7.100.

Zusatzliche Anfahrt nachtragliche Arbeiten
Zusatzliche Anfahrt fiir nachtraglich oder zusatzlich
auszuflhrende Arbeiten.

Einzukalkulieren sind die Fahrtkosten einschl. Fahrtzeiten der
Mitarbeiter, sowie die fir die nachtraglichen Arbeiten nétige
Baustelleneinrichtung.

Ausfiihrung nur auf ausdriickliche Anordnung der OUW.

Abrechnung nach Stiick Arbeitseinsatz.
1,00 St €

Nass- und Trockensauger

Gerate, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf
ausdriickliche schriftliche Anordnung durch die OUW zum
Einsatz kommen:

Nass- und Trockensauger
1,00 h €

Kehrsaugmaschine

Gerate, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf
ausdriickliche schriftliche Anordnung durch die OUW zum
Einsatz kommen:

Kehrsaugmaschine
1,00 h €

Scheuersaugmaschine

Geréte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf
ausdriickliche schriftliche Anordnung durch die OUW zum
Einsatz kommen:

Scheuersaugmaschine
1,00 h €

Einweg-Uberziehschuhe
Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und
gegen Nachweis zur Anwendung kommen:

Einweg-Uberziehschuhe
40,00 St €

Summe Titel 7. AUFWANDSBEZOGENE LEISTUNGEN

Summe LV A-1-18 REINIGUNG
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Titel 1. ALLGEMEINES €
Titel 2. BAUZWISCHENREINIGUNG INNEN €
Titel 3. BAUZWISCHENREINIGUNG AUSSEN €
Titel 4. BAUSCHLUSSREINIGUNG INNEN €
Titel 5. BAUSCHLUSSREINIGUNG SONDERRAUME €
Titel 6. BAUSCHLUSSREINIGUNG AUSSEN €
Titel 7. AUFWANDSBEZOGENE LEISTUNGEN €
Gesamt netto €
zzgl. 19,0 % MwSt €
Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



