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Anlagenverzeichnis

Stand Projekt Auftraggeber

Neubau Helfensteingymnasium

Auschreibungsunterlagen Gewerk Spezialtiefbau

Anlagenverzeichnis Mit "x" markierte Unterlagen werden dem Bieter zur Verfügung gestellt und sind Teil der Vetragsgrundlage
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01_Leistungsverzeichnis
2026_02_18_LV Spezialtiefbau(.pdf)  -- 18.02.2026 x

2026_02_18_LV Spezialtiefbau(.d83)  -- 18.02.2026 x

02_Architektur Planunterlagen
Pläne lt. Planliste Stand 25.02.2026 vgl. Planliste 25.02.2026 x

03_Tragwerkspläne
HEL_00_TWP_GR_GRU_SC_5_101_-_V Gesamtgrundriss Fundamente (Schalplan) 1:100 24.02.2025 x

HEL_00_TWP_GR_GRU_SC_5_101-1_-_V Aufzugsunterfahrt (Schalplan) 1:50 24.02.2025 x

HEL_00_TWP_GR_GRU_SC_5_101-2_-_V Teilgrundriss Fundamente (Schalplan) 1:50 24.02.2025 x

HEL_00_TWP_GR_GRU_SC_5_101-3_-_V Teilgrundriss Fundamente (Schalplan) 1:50 24.02.2025 x

HEL_00_TWP_GR_GRU_SC_5_101-4_-_V Teilgrundriss Fundamente (Schalplan) 1:50 24.02.2025 x

25.02.2026
Stadt 
Geislingen an der Steige
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HEL_00_TWP_GR_GRU_SC_5_101-5_-_V Teilgrundriss Fundamente (Schalplan) 1:50 24.02.2025 x

HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_100_-_V Gesamtgrundriss Pfahlgründung (Schalplan)1:50 24.02.2025 x

HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_100-1_-_V Teilgrundriss Pfahlgründung (Schalplan) 1:50 24.02.2025 x

HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_100-2_-_V Teilgrundriss Pfahlgründung (Schalplan) 1:50 24.02.2025 x

HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_100-3_-_V Teilgrundriss Pfahlgründung (Schalplan) 1:50 24.02.2025 x

HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_100-4_-_V Teilgrundriss Pfahlgründung (Schalplan) 1:50 24.02.2025 x

04_Vermesserpläne
Lageplan 170325 Lageplan 1:500 06.03.2025 x

Hegy Plan200 260924 Bestandsgelände 1:200 26.09.2024 x

05_Geothermie (Vorabmassnahme bauseits)
22199b 2025-09-22 Sondenplan V4_Bestand Lageplan 1:200 x

06_Baugrunderkundung
22199 2024-09-30 Geot. Bericht HeGy Geotechnischer Bericht 30.09.2024 x

07_Schadstofferkundung
2024-06-10 HeGy Bodengutachten  GA-221-19-1a orientierende Baugrunduntersuchung 10.06.2024 x

 GA-221-19-2 Bericht Schürfgruben  
orientierende 
abfallrechtliche 
Deklararation

26.08.2025 x
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08_Terminpläne
2026_02_25_HEGY Bauzeitenplan Bauzeitenplan 

Erdbau und Abbruch/ 
Spezialtiefbau/ 
Bauzaun

25.02.2026 x

09_Sicherheitskoordination
250701_Geislingen SiGePlan SiGe-Plan  01.07.2025 x

10_Arbeits- und Sicherheitsplan
250925_Geislingen-Kaiser-Wilhelm-Str-HeGy-A+S-Plan-1 A+S- Plan 25.09.2025 x

11_Wasserrechtsantrag
06.08.2025 Bescheid Wasserrecht Gründung 06.08.2025 x

12_Baugenehmigung
wird nachgereicht sobald vorliegend x


