Baustellenzu-/ und Ausfahrt

Bauzaun aus Holz

Aufstellfläche Sanitärcontainer

TW-Zählerschacht

ca. 6% Rampe

Personenschleuse

Baucontainer

Lagerfläche+Material+Container
ca. 420m²
Aufbau im Zuge Rohbauarbeiten

Mögliche Zusatzzufahrt
für Ausbauarbeiterwerke nach
Verfüllung Baugraben

Anschluss Sanitärcontainer
an Kanal

Stauraumkanal

Stauraumkanal

Kran
lab Rohbau

Hinweis!
Geothermieplan
beachten!

OK Planum
= 454,77 ü. NN

OK Schoppen
= 455,17 ü. NN

2. BA

Haufwerke a 250m³
Schematische Darstellung
für Ausführung Erdbau

Kranradius ca 40m

Kranradius ca 40m

Lüftungsturm + Kontrollschacht

Bauzaun aus Holz

Bauzaun aus Drahtgitter

Baustraße (Durchfahrt)

Kran
lab Rohbau

Lüftungstürme + Kontrollschächte

Lüftungstürme + Kontrollschächte

1.50

ca. 7.20

1.50

Haufwerke a 250m³
Schematische Darstellung
für Ausführung Erdbau

Baustellenzu-/ und Ausfahrt

LEGENDE

- Alle Maße und Angaben sind vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet der Ausführende.
- Türhöhen beziehen sich auf OK RFB.
- Brüstungshöhen (BRH) beziehen sich auf OK RFB.
- Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK Rohbrüstung oder OK RFB, bis UK RD oder UK Sturz.
- falls nichts anderes angebenen, beziehen sich alle Flächen auf Rohbaumaße
- Alle Materialien sind vor Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber frei zu geben.

MATERIALIEN

- Sichtbeton SB 3
- WU Beton
- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Betonfertigteil
- Holzbau
- Massivholzbau
- Trockenbau
- Installationswand
- Dämmung weich
- Dämmung hart

VERWEIS DETAIL

- XX.XX Titel / Fensternummer
- XXXX Detailnummer

Planart lt. Planschlüssel / Nr.; (ggf. und Bauteil u. Geschoss zu ergänzen)

BRANDSCHUTZ BAUTEILE

Norm-Kennzeichnung DIN 4102	Bauaufsichtliche Anforderung	Norm-kurzzeichen DIN 13501
A	Brandwand / feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen und zusätzlich widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung	
Nicht def.	Bauart Brandwand (wie Brandwand, jedoch nicht über Dach geführt und geringere Anforderung an Türen)	Nicht def.
F90	feuerhemmend	(R) EI 90
F90-A+M	Nichtbrennhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen und zusätzlich widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung	(R) EI 90-M
F60	nichtbrennhemmend	(R) EI 60
F30	feuerhemmend	(R) EI 30
G90	Feuerschutzverglasung Verglasung mit Verhinderung des Durchgangs von Feuer und Rauch	EI30
G60		E60
G30		E90
F30	Feuerhemmende/Nichtbrennhemmende/Feuerbeständige Verglasung mit Verhinderung des Durchgangs von Feuer und Rauch und Hitzeentwicklung	EI30
F60		E60
F90		E90

A - Baustoffklasse (A, B etc.)
R - Tragfähigkeit
E - Raumabschluss
I - Wärmedämmung
30- Feuerwiderstandsdauer (30, 60, 90, 120 Minuten)
M - Widerstand gegen mechanische Beanspruchung

SYMBOLE / ABKÜRZUNGEN

KOTEN/MAßE BAUTEILE

- BRH Brüstungshöhe roh über OK RFB
- EFH Erdgeschoss-fußbodenhöhe
- FFB Fertigfußboden
- RFB Rohfußboden
- Fertig
- Roh
- RH lichte Raumhöhe
- LL im Lichten
- DS Deckensprung
- FS Fußbodensprung
- DS Deckensprung
- FS Fußbodensprung
- GW Grundwasserstand
- GOK Geländeoberkante

BAUTEILE / GEOMETRIE

- DF Dehnfuge
- FT Fertigteil
- GK Gipskarton
- MW Mauerwerk
- rh raumhoch
- STG Steigung
- TRH Treppenhaus
- VM Vormauerung
- UZ Unterzug
- ÜZ Überzug

DURCHBRÜCHE

- WD Wanddurchbruch
- SWS Wandschlitz
- DD Deckendurchbruch
- BD Bodendurchbruch
- Durchbruch ELT
- Durchbruch HLS
- Vermauerung Durchbruch

BRANDSCHUTZ

- BMZ Brandmeldezentrale
- BSK Brandschutzklappe
- F Feuerlöscher
- FM Feuermelder
- FSD Feuerwehrschlüsseldepot
- FSE Freischaltelement Feuerwehr
- NS Nachströmöffnung
- NA Notausstieg
- NOT Notausgang
- LW Löschwasseneinspeisung/-entnahme
- RM Rauchmelder
- RW Rettungsweg
- RWA Rauch- und Wärmeabzug
- TRST Trockensteigleitung
- WHY Wandhydrant
- T30 Tür feuerhemmend
- T30RS Rauchschutztür feuerhemm. dichtschließend
- T90 Tür feuerbeständig

HLSKE

- BA Bodenablauf nach HLS-Plan
- DN Nennweite
- GLA Grundleitungsanschluss
- HK Heizkörper
- LG Lüftungsgitter
- REV Revisionsklappe/-öffnung + Abm.
- RR Regenrohr
- WSG Wetterschutzgitter

DACH

- DA Dachablauf
- DFF Dachflächenfenster
- DV Dachvorsprung
- LS Lichtschacht
- OL Oberlicht
- SEK Sekurant
- VD Vordach

BODEN

- TS Trennschiene

FENSTER / FASSADEN / TÜREN

- DK Dreh-Kipp-Flügel
- D Dreh-Flügel
- K Kipp-Flügel
- F Festverglasung
- PR Pfosten-Riegel-Konstruktion
- FF Fluchtfenster
- ESG Einscheiben-sicherheitsglas
- VSG Verbundsicherheitsglas
- SSK3 Schallschutzklasse mit (4,5) Festlegung lt. Vorgabe bzw. Schallschutz-nachweis
- RC Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 (Wände, Fenster, Türen...)
- JAL Jalousie
- ROL Rolladen
- -GR-M- Gurtroller/-Motor/-Kurbel
- WDVS Wärmedämm-verbundsystem

ALLGEMEIN

- Änderung, s. Vermerk Index-/Änderungsliste
- zu klärender Punkt

Maßkontrolle

Die Planmasse sind am Bau vor Beginn der Ausführung vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen. Klärungen erforderlichenfalls mit der Bauleitung !

VORABZUG 25.02.2026

Datum	Ind.	Gez.	Änderungen

B E D
C C
A A
B E D

EFH = FFB = 459,65m üNN = ±0,00
Bemessungswasserstand xxx
Hinweis: Bohrtiefe max. xxx

HEL_00_ARC_LP_DA_BE_5_001_-_V

Projekt_Bauteil_Planer_Planart_Ebene_Inhalt_Lph_Nummer_Index_Status

Projekt	Erweiterung
	Helfenstein-Gymnasium
Bauherr	Stadt Geislingen
Generalplaner	
Fachbereich	Architektur
Leistungsphase	Ausführungsplanung
Planinhalt	Baustelleneinrichtung
Projekt-Nr.	C-24001
Datum/Gez.	TT.MM.JJJJ / XX
Maßstab/Größe	1:250 / A0