

Plannummer	Index	Bezeichnung	Maßstab
-------------------	--------------	--------------------	----------------

Das Bauvorhaben geht aus den Zeichnungen hervor. Die Zeichnungen sind der Kalkulation zugrunde zu legen.

Baustelleneinrichtungsplan

T_AP_391_BE	B	Baustelleneinrichtung Übersicht	M = 1 : 200
T_AP_391_BE_G-99UG	A	Baustelleneinrichtung 1. Untergeschoss	M = 1 : 100
T_AP_391_BE_G-EG00	A	Baustelleneinrichtung Erdgeschoss	M = 1 : 100
T_AP_391_BE_G-OG01	A	Baustelleneinrichtung 1. Obergeschoss	M = 1 : 100
T_AP_391_BE_G-OG02	A	Baustelleneinrichtung 2. Obergeschoss	M = 1 : 100

Übersichten

T_AP_300_UEB_A		Übersicht Ansichten	M = 1 : 100
T_AP_300_UEB_G-99UG		Übersicht 1. Untergeschoss	M = 1 : 100
T_AP_300_UEB_G-EG00		Übersicht Erdgeschoss	M = 1 : 100
T_AP_300_UEB_G-OG01		Übersicht 1. Obergeschoss	M = 1 : 100
T_AP_300_UEB_G-OG02		Übersicht 2. Obergeschoss	M = 1 : 100
T_AP_300_UEB_S		Übersicht Schnitte	M = 1 : 100
T_AP_300_UEB_G		Übersicht Bodenbelag und Deckenbekleidung	M = 1 : 250
T_AP_300_UEB_G-FNE		Übersicht Flächen der Nutzungseinheiten	M = 1 : 250

Grundrisse Laboreinrichtung

T_AP_559_LAB	03	1.UG Grundriss	M = 1 : 25
T_AP_550_LAB	02	EG Grundriss	M = 1 : 100
T_AP_551_LAB	03	1.OG Grundriss	M = 1 : 100
T_AP_552_LAB	01	2.OG Grundriss	M = 1 : 100

Schnittstellenpläne Raumlufte Laboreinrichtung

T_AP_619_LAB	03	UG Schnittstellen RL	M = 1 : 50
T_AP_610_1_LAB	02	EG Schnittstellen RL Achse 1-5	M = 1 : 50
T_AP_610_2_LAB	02	EG Schnittstellen RL Achse 6-7	M = 1 : 50
T_AP_611_1_LAB	02	OG1 Schnittstellen RL Achse 1-3	M = 1 : 50
T_AP_611_2_LAB	03	OG1 Schnittstellen RL Achse 3-7	M = 1 : 50
T_AP_612_1_LAB	02	OG2 Schnittstellen RL Achse 1-3	M = 1 : 50
T_AP_612_2_LAB	02	OG2 Schnittstellen RL Achse 3-7	M = 1 : 50

Schnittstellenpläne Sanitär/Medien Laboreinrichtung

T_AP_629_LAB	01	UG Schnittstellen SAN	M = 1 : 50
T_AP_620_1_LAB	03	EG Schnittstellen SAN Achse 1-5	M = 1 : 50
T_AP_620_2_LAB	02	EG Schnittstellen SAN Achse 6-7	M = 1 : 50
T_AP_621_1_LAB	02	OG1 Schnittstellen SAN Achse 1-3	M = 1 : 50
T_AP_621_2_LAB	03	OG1 Schnittstellen SAN Achse 3-7	M = 1 : 50
T_AP_622_1_LAB	01	OG2 Schnittstellen SAN Achse 1-3	M = 1 : 50
T_AP_622_2_LAB	01	OG2 Schnittstellen SAN Achse 3-7	M = 1 : 50

Schnittstellenpläne Elektro Laboreinrichtung

T_AP_639_LAB	01	UG Schnittstellen ELT	M = 1 : 50
T_AP_630_1_LAB	04	EG Schnittstellen ELT Achse 1-5	M = 1 : 50
T_AP_630_2_LAB	03	EG Schnittstellen ELT Achse 6-7	M = 1 : 50
T_AP_631_1_LAB	04	OG1 Schnittstellen ELT Achse 1-3	M = 1 : 50
T_AP_631_2_LAB	03	OG1 Schnittstellen ELT Achse 3-7	M = 1 : 50
T_AP_632_1_LAB	02	OG2 Schnittstellen ELT Achse 1-3	M = 1 : 50
T_AP_632_2_LAB	02	OG2 Schnittstellen ELT Achse 3-7	M = 1 : 50

Sonstiges

218_10-0Z	B	Bauzeiteterminplan	ohne
-----------	---	--------------------	------