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INHALTSVERZEICHNIS VORBEMERKUNGEN

A - BAUGRUNDSTUCK/ ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

A.01 Objektbeschreibung der geplanten BaumaRnahmen

Eine vierzligige sechsstufige Realschule soll unter Berlicksichtigung aktueller padagogischer Konzepte
(,Lernhaus®) neu errichtet werden, um den steigenden Schilerzahlen gerecht werden zu kdnnen. Die
geplante Schilerzahl betragt ca. 770 Schiiler.

Die Realschule liegt auf den Flurstiicken Nr. 261, 253, 254 neben der Taufkirchner Stralle und die
Freisportflache auf dem Flurstuck 256/1 und 255/6, Hohenbrunner Straf3e 110.

Das zur Verfugung gestellte Projektgrundstiick hat eine Flache von ca. 24.950 m? (GB-Bildung) und
ca. 18.200 m? (GB-Sport). Es setzt sich zusammen aus den Flurnummern 261, 253, 254 (Realschule
und Zweifachturnhalle), 256/1 und 255/6 (Freisportgelande).

Aus vorangegangenen Untersuchungen auf dem Grundstlick 261 (Freisportgeldnde) ist bekannt, dass
sich in diesem Bereich eine ehemalige Kiesgrube befindet.

Das Grundstiick ist weitgehend eben und fallt leicht von Siidosten nach Nordwesten von 569,42m (NN
an der Kreuzung der Taufkirchner StraRe mit den Bahnlinien bis auf 568,73m UNN in Richtung der
Hohenbrunner Stral3e.

Die bestehende Gelandehdhe im Bereich des geplanten Pausenhofes und des Eingangs des
Schulgebdudes liegt bei ca. 568,37 und 568,49 m UNN. Es liegt ein Bebauungsplan fir die
betreffenden Grundstiicke vor. Die Inbetriebnahme des Gebaudes ist zum Beginn des Schuljahres
2027/2028 geplant.

Der Neubau besteht aus 3 miteinander verbundenen Rechtecken unterschiedlicher Geschossigkeit
sowie einem kleinen Nebengebaude.

Zentrales Gebaude bildet der Bauteil A: Hier sind auf 4 Etagen (UG, EG, 2 Obergeschosse) die
Pausenhalle, die Verwaltung sowie zahlreiche Fachrdume untergebracht. Im Keller befinden sich
Lager- und Archivraume sowie zahlreiche Raume fiir die Haustechnik. Ein geplanter Aufzug verbindet
alle Etagen barrierefrei. Das UG, weite Teiles EGs sowie das Tragwerk der zentralen Pausenhalle sind
in Sichtbeton geplant. Das selbe gilt flir den zentralen Erschliefungskern sowie das Fluchttreppenhaus
im Sutden. Der Ubrige Teil ist als Holz-Hybridkonstruktion geplant.

An den zentralen ErschlieBungskern schlie3t nérdlich der Bauteil B an. Er ist nicht unterkellert und
besteht aus Erdgeschoss plus einem Obergeschoss. In diesem Bauteil sind die Klassenzimmer sowie
die Ausweich- und Gruppenrdume untergebracht. Zur Differenzierung stehen die ausgeweiteten
Flurflachen zur Verfiigung. Durch die Aufgliederung in Nutzungseinheiten sind die Verkehrsflachen
keine notwendigen Flure und kénnen somit voll genutzt werden.

Den dritten Bauteil bildet die Sporthalle im Bauteil C. Sie schlie3t westlich an den BT A an. Die
Sporthalle ist im UG angeordnet und wird ber Fenster im Luftraum im EG natirlich belichtet. Die
Umkleiden und Geraterdume und weitere Nebenrdume der Sporthalle schlieRen im UG ebenengleich
an. Im EG sind im BT C auch noch die Mensa mit Kliche sowie Raume fiir den Ganztag untergebracht.
Der Bauteil C ist in Stahlbeton konstruiert, das Tragwerk der Sporthalle besteht aus weitgespannten
Leimholzbindern.

Im kleinen Nebengebaude bei den Freisportflachen (Bauteil D) sind neben den Umkleide- und
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A - BAUGRUNDSTUCK / ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Duschraume vor allem Lagermdglichkeiten vorgesehen. Das Gebaude ist als reiner Holzbau
konstruiert, die Bodenplatte ist aus Stahlbeton.

A.02 Abmessungen der Bauteile

BT A: L xBca. 54,8 mx 38,0 m,
Hohe Attika ca. 12,30 m

BT B:LxBca. 43,10 m x 38,80 m,
Hohe Attika ca. 8,50 m

BT C: L x B ca. 43,60 m x 38,00 m,
Hohe Attika ca. 4,70 m

Die Unterkellerung reicht bis ca. -4,57 m unter +/- 0.00m.

Schulgebaude: Angabe +0,00 = 569,00 G.NHN (hier relevant).
(Achtung: Freisportgelande: Angabe Landschaftsplanung +0,00 =567,68 (i.NHN).
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A - BAUGRUNDSTUCK / ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

A.03 Gebaudekennzahlen

BT A BRI 32.300 m3
BGF 7.450 m2

BT B BRI 14.910 m3
BGF 3.470 m2

BT C BRI 16.470 m3
BGF 2.820 m2

BT D BRI 875 m3
BGF 210 m2

BT F = Fahrradlberdachung

A.04 Konstruktionen

Die Aulenwande der Bauteile A und B werden weitestgehend in Rahmenholzbauweise mit
Mineralwollddmmung und Holzbekleidung bzw. mit Holz-Elementfenstern ausgefuhrt.

Die Innenwande und aussteifenden Elemente in Massivholzbauweise (Brettsperrholz) mit Aufdopplung
nach akustischen und brandschutztechnischen Erfordernissen (zweischalige Konstruktionen).

Die ErschlieBungs- und Installationskerne sowie die Brandwande werden betoniert.
Fur die Decken ab dem Obergeschold kommen Holz-Beton-Verbunddecken zur Ausfiihrung.

Die Untersicht dieser Decke bleibt am Ende sichtbar (keine Abhangdecken). Die Installationen werden
weitestgehend im Bodenaufbau geflhrt.

Im Bereich der STB-Decken werden Abhangdecken vorgesehen. Ubergeordnete Bereiche wie die
Pausenhalle, die Sporthalle werden Uber eine zentrale Liftungsanlage im UG BT A versorgt. Die
Ubrigen Raume erhalten dezentrale Geréate, die in die Fassaden integriert sind.

Wichtig: Die Erstellung des nichtunterkellerten Gebdudeteils (BT-B) kann erst nach
der Erstellung der unterkellerten Gebaudeteile (BT-A + BT-C) erfolgen.

A.05 Stadtebauliche Einbindung

Die Umgebung des Baugrundstiicks ist momentan noch weitestgehend frei. Erst jenseits der
anliegenden S-Bahnlinie schlief3t vorwiegend kleinteilige Wohnbebauung an. Fir das im Norden
angrenzende Grundstlick wird derzeit eine umfangreiche Bebauung geplant (Geschosswohnungsbau
mit Tiefgarage). Uber die Hohenbrunner StralRe gelangt man zum naheliegenden Baugrundstiick fiir
die Freisportanlagen.

Die Freisportanlagen im Nordwesten des Schulgebiets umfassen ein Rasenspielfeld, ein
Beachvolleyballfeld inklusive Kugelstoldanlage, sowie eine Laufbahn und zwei weitere kleine
Nebenanlagen, die den Bedarf fir Aktivitaten in der Freisportflachen decken. Die Anlage ist fuBlaufig
erreichbar. Zur Querung der Stral3e ist ein Zebrastreifen vorgesehen.
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A - BAUGRUNDSTUCK / ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

A.06 Gebaudekonzept

Insbesonders im BT B ist die Schule nach dem Lernhausprinzip konzipiert. Die innenliegenden
zentralen Bereiche werden dabei Uber Verglasungen in den Ganztagesrdumen natirlich belichtet.

Durch die natirliche Belichtung sind diese Rdume pradestiniert, um attraktive Angebote fur moderne
Lernformen zu ermdglichen. Diese Flachen bieten Raum fir gemeinschaftliches und freies Lernen und
Kommunizieren.

Unterricht findet damit nicht nur in den Klassenrdumen statt, sondern auch in den unterschiedlich
dimensionierten und gestalteten Bereichen der allgemeinen Zonen und ErschlieRungsbereiche. Die
Aula mit der groRziigen Eingangssituation ist zentraler Anlaufpunkt in den Pausen. Bei Bedarf kann
der angrenzende Mehrzweckraum Gber groRe Tlren zugeschaltet werden.

Die Aula/Pausenhalle wird als Versammlungsstatte ausgelegt. Eine nahere Definition und ggf.
erforderliche Abweichungen von der VStttV werden im Brandschutznachweis festgeschrieben.

Der Haupteingang des Neubaus ist in Richtung der Taufkirchner Stral3e orientiert. Ein zweiter Eingang
befindet sich im Westen in Richtung der Pausenflachen.

Die BaustellenerschlieBung kann auf Grund der Béschung entlang der Taufkirchner Stralle (B471) nur
Uber die Hohenbrunner Stral3e erfolgen. Das Baugrundgutachten liegt diesem Leistungsverzeichnis als
Anlage bei. Der Gelandeverlauf ist sehr regelmafRlig. Das Gelande fallt von Sid nach Nord von ca.
+535,5 U.NN auf +534,5 U.NN.

Auf Grundlage des Baugrundgutachtens sind keine Maflnahmen gegen stehendes Wasser notwendig,
es wurde aber ein Abdichtungskonzept gegen Radon entwickelt.
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A - BAUGRUNDSTUCK / ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

B - ZUSATZLICHE ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

B.01 Beim Ausfiillen des LV zu beachten

Grundlage des Angebotes ist die Leistungsbeschreibung. Die vom Bieter auszufillenden
Felder flr Einheitspreis und Gesamtbetrag befinden sich am Ende einer jeden Position,
bzw. nach der Leitbeschreibung. Die Mengenansatze und Abrechnungseinheiten durfen
keinesfalls verandert werden. Ebenso darf die Reihenfolge der Positionen und die
Endzusammenstellung nicht verandert werden.

Alle ausgeschriebenen Mal3e sind ca. Angaben, wenn nicht von bis Angegeben, dann mit
einer Abweichung von bis zu 5%, die Maf3e sind exakt vor Ort zu Gberprufen.

B.02 Nachhaltigkeitszertifizierung, DGNB+QNG

Folgendes ist vom Bieter / Auftragnehmer zu beachten:

Vorliegendes Bauvorhaben wird anteilig durch staatliche Fordergelder finanziert. Als
Nachweis des Forderbestands wird das Qualitatssiegel fir Nachhaltige Gebaude (QANG)
sowie eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach der Deutschen Gesellschaft fir
Nachhaltiges @ Bauen (DGNB) herangezogen. Fur die  Einhaltung  der
Mindestanforderungen mussen daher, bei der Verwendung von Materialien, Produkten
und Baustoffen konkrete Vorgaben eingehalten werden. Auch Vorgaben zur
Dokumentation, der Nachweisfuhrung, Unternehmererklarungen, etc. sind zu erflllen.

Angestrebt wird eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach DGNB Silber und QNG Plus. Fur
die Materialqualitat und dessen Umwelteinwirkung wird die Qualitatsstufe 3 angestrebt.

Baustoffe

Fir die Zertifizierung werden unter anderem Anforderungen an die Herkunft und an die
Schadstofffreiheit der Baustoffe gestellt. Ziel ist der Schutz der Umwelt und der Nutzer.
Daher wird mit Fertigstellung der MaRnahme eine Innenraumluftmessung vorgenommen.
Die Einhaltung der Grenzwerte sind Voraussetzung fir die erfolgreiche Zertifizierung und
somit Férderbestand.

Den Ausschreibungsunterlagen sind folgende Anlagen zur Wahl der Baustoffe beigefiigt
und Bestandteil des Vertrags:

— QNG Anlage 3.1.3. Schadstoffvermeidung in Baumaterialien, Ubersichtstabelle
aller Qualitatsanforderungen an die Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (in
der jeweils aktuellen Fassung).

Die Einhaltung aller Vorgaben wird durch Vorort-Kontrollen und unabhangige Messungen
gepruft. Der AN hat mit der Abnahme seiner Leistungen, schriftlich zu bestatigen, dass
die Vorgaben der Anlage 3.1.3 zur Vermeidung von Schadstoffen auf der Baustelle
umgesetzt wurden.

Allgemein
Montageschaume sind grundsatzlich zu vermeiden und durch trockene Verfahren zu
ersetzen. Geklemmte oder verschraubte Befestigungen werden gegenuber geklebten
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B.02 Nachhaltigkeitszertifizierung, DGNB+QNG

bevorzugt, mineralische Baustoffe werden gegenuber Kunststoffen bevorzugt. Anteile von
SVHC grolker 0,10% sind zu deklarieren. Halogenierte Treibmittel, Loésemittel,
Weichmacher, Biozide, Chlorparaffine und Emissionen im Allgemeinen sind zu vermeiden
bzw. zu beschranken. Der VOC-Gehalt und Formaldehyd insbesondere von Baustoffen
im Innenausbau sind auf ein Minimum zu beschranken.

Hoélzer/Holzwerkstoffe

Zum Einsatz kommende Holzer und Schalungshélzer mussen aus nachhaltiger
Fortwirtschaft stammen. Dazu missen eines der folgenden Zertifikate und zugehdriges
CoC-Zertifikat (Chain of Custody) vorgelegt werden. Die Regelung gilt auch fir
Baunebenprodukte.

— Dokumentation des Herkunftslands und der Holzart

— PEFC-Zertifikate (Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes),

— Nachweis der Registrierungsnummer des PEFC Forstzertifikats in
Lieferdokumenten,

— FSC-Zertifikate (Forest Stewardship Council), CoC-Zertifikat,
— Lieferschein oder Rechnung des Lieferanten,

— vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise, die bestatigen, dass die fur das
jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des PEFC oder FSC erfullt werden,

— Auflistung aller neu eingebauten Holzprodukte oder holzbasierenden Materialien
nach Gewerken inkl. Angaben Uber den prozentualen Anteil am Gesamtvolumen
oder an der Gesamtmasse der neueingebauten Holzprodukte und der
vorhandenen Zertifikate.

Beton

Beton unter Verwendung rezyklierter Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620 in den
maximal zulassigen Anteilen nach der jeweils giltigen Richtlinie des Deutschen
Ausschusses fur Stahlbeton e. V. (DAfStb).

Der Recyclinganteil muss mindestens 30% der Gesamtmasse beatragen.

Durfen Betonbauteile aufgrund der geltenden anerkannten Regeln der Technik nicht mit
einem erheblichen Recyclinganteil ausgefiihrt werden, so kénnen deren Massen aus der
Massenbilanz abgezogen werden.

Erdbaustoffe + Pflanzsubstrate
Ungebundene Erdbaustoffe aus zertifizierten gltetberwachten Recyclingmaterialien z. B.
fur den Einsatz als Sauberkeitsschichten unter Griindungen oder im Bereich des
Wegebaus auf dem Grundstiick.

Pflanzsubstrate aus guteuberwachten Recyclingbaustoffen wie Ziegelsplitt fur die
Gebaude- und Landschaftsbegriinung.

Der Recyclinganteil muss mindestens 30% der Gesamtmasse beatragen. Eine
Verrechnung/Kompensation zwischen Beton und Erdbaustoffe / Pflanzsubstrate ist nicht
zuldssig.

Als Nachweis sind folgende Unterlagen aufzustellen:

— Massebilanz aller neu eingebauten Betone, Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate
nach Gewerken inklusive Angaben (ber den prozentualen Anteil an der
neueingebauten Gesamtmasse des Baustoffs.

— Erklarung der Baufirmen tber den normgerechten Einsatz von Recyclingbeton.
Prifzeugnisse fur die mineralischen Recyclingmaterialien, die durch anerkannte
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B.02 Nachhaltigkeitszertifizierung, DGNB+QNG

— Prifstellen (Fremdiberwachung) erstellt wurden. Diese dirfen bei Auslieferung
des Recyclingmaterials nicht alter als sechs Monate sein.

— Lieferscheine.
— Herstellererklarungen.

— Die Masse fur Beton unter Verwendung rezyklierter Gesteinskérnungen ist
separat zu ermitteln, der Recyclinganteil ist auf diese Masse zu beziehen.

— Die Masse fur Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate ist als Summe zu ermitteln, der
Recyclinganteil ist auf diese Gesamtmasse zu beziehen.

Schadstoffvermeidung

Grundsatzlich sind

nachfolgende Zusatzstoffe bzw. Produktklassifizierungen zu

vermeiden:

Z | Relevante Bauteile / Betrachteter Geltungsbereic | Anforderungen QS3

e | Baumaterialien / Fldchen / | Umwelt- oder h und ggfs.

i Bereich Gesundheitsaspekt | Abschneidekrite

/ rium

e

K

M

0 | Ubergreifende SVHC alle Produktdokumentation und
Anforderungen fiir alle Deklaration enthaltener
Bauprodukte SVHC > 0,10%

11 | Flammhemmend - Chlorparaffine alle Chlorparaffine (SCCPs +
ausgertustete Bauprodukte |- Polybromierte MCCPs + LCCPs) < 0,1 %
(Erzeugnisse) Biphenyle (PBB) und

- Diphenylether PBB <0,1 %

(PBDE) und

- SVHC PBDE < 0,1 %
und
SVHC =0,1 %
Ausnahmeregelung: Bei
Baustoffklassen ,schwer
entflammbar® werden
Dammestoffe mit langkettigen
CP (LCCP) toleriert

12 | Dichtstoffe im klebenden Emissionen alle GISCODE PU10, PU20 oder
Einsatz und Kleber innen: RS10
PU-Kleber und und
silanmodifizierte Polymere EMICODE EC1, EC1PLUS,
(SMP). EC1-R oder EC1PLUS-R
Nicht betrachtet werden hier
die Bereiche Glasbau,

Fassade und Brandschutz

15 | Erzeugnisse aus SVHC alle SVHC =0,1 %

Kunststoffen (PVC) Anforderung gilt fir:
- Wandbelage
- Wandbekleidungen

- Kabelummantelungen
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B.02 Nachhaltigkeitszertifizierung, DGNB+QNG

19 | Dichtstoffe im - Chlorparaffine alle Chlorparaffine (SCCPs +
rissuberbriickenden Einsatz| - Losemittel MCCPs + LCCPs) < 0,1 %
und Kleber innen: - KWS (
Acrylatdichtstoffe / -kleber, | Kohlenwasserstoff
Silikondichtstoffe und weichmacher)

SMP-(Hybrid-Dichtstoffe).
Nicht betrachtet werden hier
die Bereiche Glasbau,
Fassade und Brandschutz

32 | Brandschutzbeschichtung |- VOC aus >50m2 Halogenfreies Produkt und
tragender und nicht Losemittel VOC <25 g/l
tragender Metallbauteile - Halogene
innen
33 [ Korrosionsschutzbeschichtu| VOC aus >10m2 Wasserverdiinnbare
ngen und Losemittel Produkte < 140 g/l
Effektbeschichtungen nicht Ausnahme: Fur
tragender Metallbauteile Metalliceffektlacke < 300 g/l
37 | Produkte zur Passivierung | Schwermetall >5m2 Chrom-Vl-freie
von Aluminium und (Chrom VI) Passivierungsmittel

Edelstahl der Gebaudehiille

38 | Beschichtungen von Schwermetall >100m2 Kein Einsatz von
nichttragenden (Chrom VI) Chrom-VI-Verbindungen
Metallbauteilen.
Feuerverzinkungen gelten
nicht als Beschichtungen im
Sinne dieses Kriteriums

39 [ Kaltemittel Halogenierte alle Zusatzlicher

Treibmittel Bewertungspunkt: Frei von
halogenierten/teilhalogeniert
en Kaltemitteln

40 | Montageschaum in - Halogenierte und | alle Emicode EC1Plus

befestigender Funktion die | sonstige Treibmittel und

nicht die Anforderungen der| - Losemittel halogenierte Treibmittel <

Brandschutzklassen B1 - Weichmacher 0,1 %

bzw. = C erfillen missen | - und

Flammschutzmittel Chlorparaffine (SCCPs +

MCCPs + LCCPs) < 0,1 %
und
TCEP <0,1 %
und
weichmacherfrei
und

halogenierten
Flammschutzmittel < 0,1 %
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42 | Montageschaume bei der | Halogenierte und | alle Keine Verwendung von
Verklebung von sonstige Treibmittel Montageschaumen
Dammestoffen Ausnahme: Nur in Fugen

von WDVS-Dammplatten
durfen Montageschaume
ohne halogenierte
Treibmittel eingesetzt
werden

43 | Kunstschaum-Dammstoffe | Halogenierte alle Kein Einsatz von
der Gebaude und Treibmittel halogenierten Treibmitteln
Haustechnik
(Betrachtungsrahmen: nur
gemaf GEG und
Hauptstrange der TGA)

44 | Flammhemmend - Chlorparaffine alle Chlorparaffine (SCCPs +
ausgerustete Bauprodukte |- SVHC MCCPs + LCCPs) < 0,1 %
(Gemische) und

SVHC =0,1 %

Produktfreigabe

Ab Auftragserteilung muss der AN alle angebotenen Produkte zur Freigabe beim DGNB
Auditor des AG einreichen. FUr die Freigabe ist ein Formblatt zu verwenden mit folgenden
Angaben, bzw. Anlagen. Es ist eine Bearbeitungszeit von 15 Werktagen auf Seiten des
AG einzurechnen:

— Bauprodukt,

— Einbauort,

— LV-Position,

— Vorgegebene Grenzwerte (z.B. Formaldehyd, VOC),

— Vorgegeben Klassifizierung (z.B. GIS-Code),

— Qualitatssiegel (CE-Zeichen, Blauer Engel,
emissionsarme Baustoffe,

— Je Produkt das entsprechende EPD-Datenblatt (Environmental
Declaration), technische Merkblatter und Sicherheitsdatenblatter.

EMICODE) fur besonders

Product

Die Einreichung erfolgt in digitaler Form, per E-Mail. Die Produktfreigabe betrifft alle
Materialien und Materialgruppen, die im obigen Abschnitt unter ,Schadstoffvermeidung*
und im QNG Anlage 3.1.3. Schadstoffvermeidung aufgefuhrt sind.

Die gesammelten Freigabeunterlagen sind vom AN zu archivieren und im Rahmen der
Objektdokumentation in ein Gebaudehandbuch zu Uberfihren.

Der AN und seine Subunternehmer werden vertraglich zur Einhaltung der
QNG-Qualitdtsanforderungen an die  Schadstoffvermeidung  verpflichtet.  Die
ausflihrenden Firmen erklaren nach Fertigstellung ihrer Leistungen deren Erflllung.

Larmarme Baustelle:
Es sind folgende MalRnahmen vorzusehen und einzuhalten (Selbstverpflichtung des AN).
Zu berlcksichtigen sind insbesondere:

— Die 32. BImSchV (Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung) in Verbindun
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mit der EU-Richtlinie 2000/14/EG
— Einsatz larmarmer Baumaschinen gemal RAL-UZ 53
— Einhaltung aller vereinbarten Schutzzeiten und LarmschutzmalRnahmen

Der AN erklart mit Abgabe seines Angebots die Anforderungen zu erflllen. Eine
weitergehende Dokumentation der Ma3nahmen ist nicht gefordert.

Staubarme Baustelle:
Es sind folgende Malinahmen vorzusehen und einzuhalten (Selbstverpflichtung des AN).
Zu berlcksichtigen sind insbesondere:

— Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung versehen, Staube
sind an der Entstehungsstelle mdglichst vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu
entsorgen.

— Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche wird verhindert,
soweit das technisch moglich ist. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur
Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren
durchgefihrt.

— Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stauben entsprechen dem
aktuellen Stand der Technik. Die Einrichtungen werden regelmafig gewartet und
gepruft.

— Einsatz Staubschutzmasken gemafy TRGS 500.

— Einsatz Liftungsanlagen, wenn erforderlich.

Der AN erklart mit Abgabe seines Angebots die Anforderungen zu erflllen. Eine
weitergehende Dokumentation der Ma3nahmen ist nicht gefordert.

Abfallvermeidung:

Der AN und seine Mitarbeiter werden durch die Bauleitung zu den Anforderungen der
Abfalltrennung und Entsorgung eingewiesen. Die Einweisung wird durch die Bauleitung
dokumentiert und durch die eingewiesene Firma unterzeichnet.

Folgende MalRnahmen sind vorzusehen und einzuhalten (Selbstverpflichtung des AN).

Nach dem KrWADbfG und Landesabfallgesetz sind Abfélle zu vermeiden, zu verwerten
oder umweltgerecht zu entsorgen. Dazu sind die Abfalle auf der Baustelle nach den
Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung vom 1.8.2017, Anpassung vom 1 .1.2019, zu
trennen.

Die Bauabfalle werden mindestens in die Fraktionen

— Mineralische Abfalle

— Wertstoffe (Metalle)

— Problemabfalle/Schadstoffhaltige Abfalle
— Holz

— gemischte Baustellenabfalle getrennt.

Der AN erklart mit Abgabe seines Angebots die Anforderungen zu erfillen.

Gewadsserschutz:
Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind die einschlagigen Rechtsvorschriften
einzuhalten und der Umgang ist dem SiGeKo zu melden.

Die Einleitung von flissigen Stoffen in das Erdreich ist verboten. Abwasser von
Reinigungsvorgangen sind aufzufangen und vom Arbeithehmer zu entsorgen. Bei
Zuwiderhandlung behalt sich der Auftraggeber einen Bodenaustausch zu Lasten des
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Verursachers vor.

Aullerdem muss sichergestellt werden, dass kein mit den folgenden R-Satzen
gekennzeichneter Stoff in Kontakt mit der Umwelt kommt:

— R 50 Sehr giftig fir Wasserorganismen

— R 51 Giftig fur Wasserorganismen

— R 52 Schéadlich fur Wasserorganismen

— R 53 Kann in Gewasser langerfristig schadliche Wirkung haben

— R 54 Giftig fur Pflanzen

— R 55 Giftig fur Tiere

— R 56 Giftig fir Bodenorganismen

— R 57 Giftig fur Bienen

— R 58 Kann langerfristig schadliche Wirkung auf die Umwelt haben
— R 59 Gefahrlich fur die Ozonschicht

Durch und wahrend der Nutzung von Baumaschinen durfen altélgetrankte Lappen, Reste
oder Uberschiisse von Hydraulikdl weder mit dem Boden in Kontakt kommen noch
versickern. Dies ist ggf. durch eine dlfeste Folie oder Wanne sicherzustellen. Altéle
unterliegen den Bestimmungen besonders Giberwachungsbediirftiger Abfallstoffe.

Dokumentation

Im Rahmen der Dokumentation fir eine nachhaltige Bewirtschaftung des Gebaudes, hat
der Auftragnehmer vor der VOB-Abnahme des Leistungsumfanges, die von I|hm
geschuldete Dokumentation und Nachweise im folgenden Umfang (falls zutreffend)
vorzulegen.

Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen
Ubergabe folgender Unterlagen:

— Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen

— Abgeschlossene Wartungsvertrage

— Wartungs- und Instandhaltungsplan inklusive der Wartungs- und Prifzyklen und
der erforderlichen Qualifikationen fir die zu beauftragenden Personen /
Unternehmen.

— Sicherheitsdatenblatter

— Technische Merkblatter der eingesetzten Materialien und Produkte
— Anschriften fir Nachbestellungen

— Nachweise, Zulassungen, Prospekte, technische Daten

— Bestandsplane

Die Wartungs- und Instandhaltungsplanung soll neben der Auflistung der wartungs- und
prufpflichtigen Bauteile der Kostengruppen 300 und 400 einen Zahlungsplan flir die
angenommene Nutzungsdauer des Gebaudes auf Basis einer detaillierten
Lebenszykluskostenrechnung unter Angabe der Zeitpunkte der auszutauschenden
Elemente / Bauteile und den wahrscheinlichen Kosten enthalten.

Einweisung Baustelle und Unternehmererklarungen

Der AN wird mit Beauftragung, spatestens zum Startgesprach dazu aufgefordert die mit
der Nachhaltigkeitszertifizierung verbundenen Malnahmen und Vorgaben, wie sie in
diesen Vorbemerkungen und den Leistungspositionen beschrieben sind, zur Kenntnis zu
nehmen und schriftlich zu bestatigen.

Alle bauausfiihrenden Firmen sind vertraglich zur Einhaltung der QNG
Qualitatsanforderungen an die Schadstoffvermeidung verpflichtet und erklaren deren
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Erflllung nach Fertigstellung ihrer Leistungen.

Mit der Unterschrift des Angebotes bestatigt der Bieter, dass er sein Personal, einschl.
Nachunternehmer auf die Einhaltung der in den Vorbemerkungen gemachten
Ausfuhrungen und der gesetzlichen Vorschriften eindringlich hinweisen wird. Die
Einhaltung wird bei Abnahme vom AN schriftlich eingefordert.

B.03 Aufenthalts-, Sanitar- und Lagerrdaume

Aufenthalts- und Lagerrdume (z.B. auch Baucontainer) kénnen vom AG nicht zur
Verfligung gestellt werden und sind bei Bedarf vom AN selbst bereitzustellen.
Die hierfuir im Leistungsverzeichnis enthaltenen Leistungspositionen sind zu beachten.

Sanitareinrichtungen (WCs) werden bauseits zur Verfligung gestellt.

B.04 Firmenschilder

Das Anbringen von Firmenschildern auf der Baustelle ist grundsatzlich nicht gestattet und
muss vorab mit der Fachbauleitung besprochen werden.

B.05 Flachen Baustelleneinrichtung / Parkmoglichkeiten / Zufahrt

Aufenthalts- und Lagerrdume kénnen vom AG nicht zur Verfliigung gestellt werden.
Unterkinfte wie Schlafraume und Aufenthaltsrdume fir die Freizeit durfen in der
Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden. Aufstellen von
Wohnunterkiinfte fur auswartige Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Das Lagern von Material, sowie das Aufstellen von Gerat/ Container auf dem
Baustellengelande ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den AG auf
eigens daflir zugewiesenen Flachen maoglich.

Die Lager- und Arbeitsplatze des Auftragnehmers sind so einzuplanen, dass fur
Folgegewerke keine Behinderungen auftreten koénnen. Lagerflachen missen
grundsatzlich mit der ortlichen Bauleitung abgestimmt und durch diese freigegeben
werden. Lagerflachen sind nach Aufforderung durch die Bauleitung unverziglich zu
rdumen.

Es darf nur das arbeitstagliche erforderliche Material und Gerat in das Gebaude
eingebracht werden.

Bestehende Vegetationsflachen innerhalb der Baustelle, wie Wurzelbereiche von Baumen
bis zu einem Meter aullerhalb der Kronentraufe, Pflanzflachen , Rasen- und
Wiesenflachen, dirfen nicht befahren werden. Materiallagerung auf bestehenden
Vegetationsflachen ist nicht zulassig. Zufahrtswege, Nebenflachen und Einrichtungen sind
vor Verschmutzung oder Beschadigung zu schutzen.

Ein Flachenanspruch besteht ausschlief3lich fur Bauleitung-/ Aufenthaltscontainer sowie
flr eine angemessene kurzzeitige Zwischenlagerung von Baumaterialien.

Die Flachen sind vom AN eigenverantwortlich festzulegen und durch einen vorzulegenden
Baustellenein- richtungsplan vom AG genehmigen zu lassen.

Planungsgrundlage sind die bereitgestellten Baustelleneinrichtungsplane.

Zur Aufstellung sind notwendige behordliche Vorgaben zu berlicksichtigen.
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Beim Aufstellen von Containern sind die Vorgaben der zustdndigen Kreisbrandinspektion
zu bertcksichtigen. (Planungsgrundlage sind die Baustelleneinrichtungsplane)

Der Plan ist 12 Werktage nach Auftragserteilung vorzulegen. Die Flachen sind unmittelbar
nach Benutzung wieder in den urspringlichen Zustand zu versetzen. Auf dem
Baugelande darf weder genachtigt noch campiert werden. Tagesunterkiinfte sind
zugelassen.

Offentliche Verkehrsflachen sind immer sauber zu halten. Verschmutzungen sind
unverzuglich, falls erforderlich ganztagig fortlaufend zu beseitigen.

Baustellenzufahrt Sud:

Die Baustellenzufahrten gemafl dem Baustelleneinrichtungsplan im Studen und Norden
des Baufeldes dienen ausschlief3lich dem Baustellenverkehr und sind freizuhalten.

In diesem Bereich ist besonders auf querenden Fu3ganger- und Radverkehr zu achten,
insbesondere auf Kinder und Schiler!

Siehe hierzu auch die Baustelleneinrichtungsplane in Anlage

ACHTUNG:

Besondere Achtsamkeit ist bei Zu- und Abfahrt auf den FuBgénger- und Radverkehr zu
nehmen.

Verschmutzungen der Verkehrswege, die von Arbeiten des AN herrihren, sind
arbeitstaglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen. Be- und Entladetatigkeiten dirfen
ausschlieBlich unter Anwesenheit des Fahrzeudfiihrers erfolgen.

Die Feuerwehrzufahrten und Fluchtwege sind grundsatzlich von Material und abgestellten
Fahrzeugen freizuhalten.

Der AN hat die Baustelle wahrend und auf3erhalb der Ublichen Arbeitszeit gemaR den
Unfallverhiitungs- vorschriften der Bauberufsgenossenschaften zu sichern. Die
Baustellenzugange sind, aulRer zu Betriebs- zwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

In den vorangehenden Bauphasen, bis einschlieBlich der Rohbauarbeiten wird die
Einweisung durch den SiGeko erfolgen.

Den Anweisungen des eingesetzten Sicherheitsdienstes ist Folge zu leisten. Die
BaustralBen und Umfahrungen des Gebaudes innerhalb des Baugrundstlickes werden
durch die Rohbaufirma erstellt und stehen somit fur die weiteren Ausbaugewerke zur
Verfligung.

4. Ausfiihrung der Baustelleneinrichtung (BE)

Sanitarraume und WC-Anlagen werden dem AN zur Verfligung gestellt.

Der AN hat sich durch den AG / Objektiiberwachung im Startgesprach diesbezlglich als
auch hinsichtlich der Miull- und Schuttbeseitigung einweisen zu lassen. Seine
Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den einschldgigen Vorschriften hat der AN in seine
Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.

Die Baustelleneinrichtung des AN muss der GroRe des Bauvorhabens angepasst sein
und eine termingerechte und bauablaufoptimierte Abwicklung des Bauvorhabens
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ermoglichen. Aufbau, Vorhaltung evtl. erforderliche Umsetzung, schrittweise Erweiterung
bzw. Reduzierung, sowie der Abbau nach Beendigung der Baumalinahme ist Leistung
des AN.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - fur
die Dauer der Bauarbeiten oder vorliibergehend und kurzfristig beeintrachtigt, ist der
Bauherr oder die Bauleitung unverziglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel Uber
das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeintrachtigungen bzw. bei
Beschadigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen MalRnahmen zum Schutz vor
Witterungs- und Winterschaden zu treffen. Dazu gehdrt auch die ggf. erforderliche
Kontrolle der Baustelle.

B.06 Arbeitszeit

Die vertragliche Leistung darf auf der Baustelle nur werktaglich zu den Regelarbeitszeiten
ausgefuhrt werden. Als Regelarbeitszeit wird festgelegt: von Montag bis Freitag von 7:00
Uhr bis 20:00 Uhr.

Sollte von Seiten des Auftragnehmers Samstagarbeit gewiinscht werden, ist dies vorab
mit der Objektliberwachung abzustimmen, wobei auch hier eine Regelarbeitszeit von
07.00 Uhr - 18.00 Uhr einzuhalten ist.

Ganztéagig an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern, sowie werktags
in der Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr sind Bauarbeiten nicht erlaubt.

Behordliche Genehmigungen fir dartberhinausgehende Arbeitszeiten sind Sache des
Auftragnehmers, die Kosten hierfir hat der Auftragnehmer zu tragen. Ausgenommen
hiervon sind MaRnahmen, die vom Auftraggeber angeordnet werden, um die vertraglichen
Fristen zu beschleunigen.

B.07 Strom und Wasser

-- Hier entfallen. Siehe Formblatter, Weitere Besondere Vertragsbedingungen --

B.08 Benutzung Treppen

Treppen und Treppenhauser werden im weiteren Bauablauf von der értlichen Bauleitung
zur Nutzung frei gegeben.

Eine Beschadigung von Treppen, Gelandern, Handlaufen etc. ist von den jeweiligen
ausflhrenden Firmen umgehend der Bauleitung des AG zu melden.

ACHTUNG:
Alle Treppen dienen auch wahrend der Bauphase als Flucht- und Rettungswege. Es
dirfen keine Materialien gelagert werden und die Treppen sind stets freizuhalten.
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B.09 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Hebegerdte und Personenaufziige werden nicht zur Verfugung gestellt.
Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel fir die Leistung des AN sind von diesem
selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

B.10 Geriiste

Fur die Ausflhrung der im vorliegenden Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten
werden bauseits keine Gerliste vorgehalten.

Im Leistungsverzeichnis sind flr Gerlste entsprechende Leistungspositionen enthalten
(Besondere Leistung).

B.11 Mittlere Geldandeoberkante, Grundwasser

Die mittleren fertigen Geldndeoberkanten nach Fertigstellung des Bauvorhabens
betragen:

ca. 568,85 m UNN

Das Grundstick ist weitgehend eben und fallt leicht von Stidenwest nach Nordost von
569,03m an der Briicke der Taufkirchner Stral’e (B471) bis auf 568,24m UGNN in Richtung

der Hohenbrunner Strale.

Bemessungshochwasserstand HHW
554,5 m GNHN2016 (HW 1940) i

Bemessungswasserstand im Endzustand (HWENd):
555,0 m UNHN2016 Mittlerer Grundwasserstand (MGW): 551,0 m GUNHN2016

B.12 Bauschutt und Abfall

-- Hier entfallen. Siehe Formblatter, Weitere Besondere Vertragsbedingungen --

B.13 WinterbaumaBnahmen

Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbeitsbereich des AN ist ausdrucklich
untersagt!!

B.14 Arbeitssicherheit / SIGEKO

-- Hier entfallen. Siehe Formblatter, Weitere Besondere Vertragsbedingungen --
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B.15 Mitteilung von Bauunfillen

Der Auftragnehmer hat Bauunfalle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden
sind, dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen.

B.16 Elektrische Gerate

Elektrische Gerate (auch Baustromverteiler) sind gemal den gesetzlichen Vorgaben
regelmaRig zu prifen. Die Prifung der auf der Baustelle verwendeten Gerate ist der
Bauleitung und dem SiGe-Koordinator in geeigneter Art und Weise schriftlich
nachzuweisen. Gerate ohne gultige Prifung didrfen nicht betrieben werden und sind
unverzlglich von der Baustelle zu entfernen.

B.17 Schutzvorkehrungen bei Schweiarbeiten

Bei Feuerarbeiten wie Schweifen, Schneiden, Loten sind die Vorschriften gemal BGV A
1 §43 und BGV D 1 § 30 ohne zusatzliche Vergitung genauestens einzuhalten. Entfernen
samtlicher brennbarer Gegenstande und Stoffe in ausreichendem Abstand und soweit
erforderlich auch in angrenzenden Raumen abdecken der gefdhrdeten brennbaren
Gegenstande, z.B. Holzbalken, Holzwande und FuRbdéden, Kunststoffteile usw. Abdichten
der Offnungen, Fugen und Ritzen und sonstigen Durchldssen mit nichtbrennbaren
Stoffen,  Entfernen  von  entflammbaren  Umkleidungen und  Isolierungen.
Auf die jeweils erforderlichen Brandwachen wird ausdriicklich hingewiesen. Die Erlaubnis
fur diese Arbeiten ist vor Ausfiihrung der Arbeiten bei der Objektliberwachung und dem
SiGe-Koordinator  einzuholen. Die aufgefiihrten  Sicherheitsmalinahmen  sind
durchzuflhren. Die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (VBG 1
Paragraph 43, 44 sowie VBG 15), die Landesverordnungen zur Verhiitung von Branden
und die Sicherheitsvorschriften der  Versicherer sind zu beachten.
Bei Flexarbeiten ist insbesondere der Schutz von Verglasungen oder Alu / Stahlprofilen zu
beachten.

B.18 Nichtraucherschutz / Alkoholverbot

Auf der Baustelle herrscht innerhalb des Bauzauns grundsatzlich Alkohol- und
Rauchverbot (u.a. vorbeugender Brandschutz).

Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begriindete Verdacht auf Alkohol- und
Drogeneinfluss besteht, unverziiglich von der Baustelle zu entfernen.

Der Bauherr behalt sich vor, solchen Personen dauerhaft Baustellenverbot zu erteilen.

B.19 Firmenangehorige

Der Auftragnehmer einschlieRlich seiner Nachunternehmer hat sicherzustellen, dass die
jeweils auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer sich jederzeit als Firmenangehdrige -
etwa durch Ausweise (an Kleidung geheftet und von aul3en gut erkennbar), Ausristung
oder Kleidung mit Firmenaufschrift - ausweisen kénnen.
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B.20 Besichtigungen durch Dritte

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des
Auftraggebers.

B.21 Baustelleniiberwachung mittels Kamera
Der Auftraggeber plant, die Baustelle bzw. den Bauablauf mittels einer Kamera zu

Uberwachen und zu dokumentieren. Die damit einhergehenden rechtlichen Belange (u.a.
Datenschutz) werden vom Auftraggeber berlicksichtigt und eingehalten.

B.22 Ausfiihrungsunterlagen

-- Hier entfallen. Siehe Formblatter, Weitere Besondere Vertragsbedingungen --

B.23 CAD-Vorgaben

Alle Planunterlagen des AN sind als PDF und zusatzlich als DWG zu Gbergeben.
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B.23 CAD-Vorgaben

C - ZUSATZLICHE, GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

AS 0.1 Normative Grundlagen

Fir die Kalkulation und Ausflhrung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten sowie
hiermit zusammenhangender Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht gesondert in
den Leistungspositionen hingewiesen wird, die anerkannten Regeln der Technik zwingend
zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwahnt gelten

die Vorschriften in der zum geplanten Zeitpunkt der Ausflihrung geltenden Fassung.

DIN 1960 VOB/A-Allgemeine Bestimmungen fir die Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961 VOB/B-Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausflihrung von
Bauleistungen / gultige Fassung 2012

DIN 18299 ff. VOB/C Allgemeine Regeln fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, sowie Hinweise auf besonderen Schallschutz

DIN 4140 Dammen von betriebstechnischen Anlagen

DIN EN 806 Technische Regeln fir Trinkwasser-Installationen

DIN 1986 Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke

DIN 1988 Technische Bestimmungen fiir den Bau und Betrieb von Trinkwasser-
versorgungsanlagen in Grundstlicken

DIN 2000 Zentrale Trinkwasserversorgung

DIN 18421 VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV) -
Damm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen

VDI 2055 Warme- und Kalteschutz fir betriebs- und haustechnische Anlagen

VDI 6023 Hygiene in Trinkwasseranlagen

DVGW Arbeitsblatter

VDE Richtlinien

VDI 2055 Warme- und Kalteschutz fir betriebs- und haustechnische Anlage

VDI 6023 Hygiene in Trinkwasseranlage

LAR Leitungsanlagenrichtlinie

DVGW Arbeitsblatter, insbesondere 551 und 270

TA Luft Technische Anleitung fur die Luftreinhaltung

TA Larm Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm

GEG 2024 Anlage 8

Auflagen der ortlichen Brandschutzbehérde, Auflagen der Bauaufsichtsbehdrden, der
Feuerwehr und des Gewerbeaufsichtsamtes, und die anerkannten Regeln der Technik.

Ferner sind die Bedingungen der o6rtlichen Versorgungsunternehmen zu berticksichtigen
und die Vorschriften und Montagehinweise der Lieferanten zu beachten.

Sowie den entsprechenden, fachspezifischen DIN-Vorschriften fir Technische
Aussenanlagen, Technische Merkblatter, Ausfihrungsrichtlinien des Handwerks und
technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller.
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C.01 Normative Grundlagen

Bendtigte Lager- bzw. Zwischenlagerflachen inner- und aulierhalb des Gebaudes sind bei
der OU anzumelden und werden von dieser zugewiesen und freigegeben.

* Ende der normativen Grundlagen *
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C.01 Normative Grundlagen

C.02 Gewerkebeschreibung Dammung tech. Anlagen (WD):
WARME- UND KALTEDAMMUNG / BRANDSCHUTZ / SCHALLSCHUTZ

Heizung:

Die Dammung der nichtbrennbaren Rohrleitungen im Gebaude erfolgen mit
Mineralwolle Alukaschiert. Die Dammung der Rohrleitungen mit Mineralwolle
Alukaschiert gegen Aussenluft erfolgt nach GEG mit 200%. In den
Technikzentralen werden die Rohrleitungen bis in eine Hohe von 2 m mit
Blechmantel ummantelt. Wand - und Deckendurchfihrungen mit
Brandschutzanforderungen erfolgen mit einer Brandschutzabschottung aus
Mineralwolle durch den Auftragnehmer Heizung.

Rohrleitungen / Anbindeleitungen auf der Dachflache (sofern vorhanden),
werden mit einer Warmedammung aus Mineralwolle mit 200% nach EnEV
gedammt sowie mit einem zusatzlichen Blechmantel ummantelt.

Luftung:

Die Dammung der Aussen- und Fortluftkandle - / Rohre aus verzinktem
Stahlblech erfolgt mit synthetischen Kautschuk.

Die Dammung der Zu- und Abluftkanale - / Rohre aus verzinktem Stahlblech
erfolgt mit Mineralwolle Alukaschiert. Bei der Zu - und Abluft werden die
Verteilung im Keller und Stockwerke sowie Steigleitungen gedammt. Die
Zuluft wird zusatzlich bis zum ersten Abgang am Luftauslass gedammt.

Zu- und Abluftkandle auf dem Dach (sofern vorhanden) werden zweilagig
gedammt und zusatzlich zum Schutz gegen Witterungseinflisse mit einem
Blechmantel ummantelt.

Die reinen Abluftanlagen (Digestorien, Chemikalien- Lagerschranke etc.)
werden nicht gedammt.

Bei Wanddurchfihrungen die keine Brandschutz- anforderungen haben,
werden die Kanale - / Rohre gegen Schallibertragung mit Mineralwolle
Alukaschiert geddmmt.

Kalte:

Die Dammung der nichtbrennbaren Rohrleitungen erfolgen mit synthetischen
Kautschuk. In den Technikzentralen werden die Rohrleitungen zuséatzlich bis
in eine Hohe von 2 m mit Blechmantel ummantelt. Wand - und
Deckendurchfihrungen mit Brandschutzanforderungen erfolgen mit einer
Brandschutzabschottung bestehend aus einem Fasergewebe, das beidseitig
mit einem aufschdumenden Material beschichtet ist (Ausfuhrung durch AN
Heizung-Kalte).

Rohrleitungen mit einer Dammung aus synthetischen Kautschuk, welche
einen notwendigen Flur oder Treppenhaus kreuzen, werden zusatzlich noch
mit Mineralwolle ummantelt.

Rohrleitungen / Anbindeleitungen auf der Dachflache (sofern vorhanden),
werden mit einer Warmedammung mit zwei mal 25mm aus synthetischem
Kautschuk gedammt sowie mit einem zusatzlichen Blechmantel ummantelt.

Regenwasser:
Die Dammung der nichtbrennbaren Rohrleitungen im Gebaude erfolgen mit
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C.02 Gewerkebeschreibung Warmedammung tech. Anlagen (WD)

Mineralwolle Alukaschiert. Wand - und Deckendurchfihrungen mit
Brandschutzanforderungen  erfolgen  mit  Rohrabschottungen  aus
Mineralwolle durch den Auftragnehmer Sanitar.

Trinkwasser:

Die Dammung der nichtbrennbaren Rohrleitungen Trinkwasser Kalt erfolgen
innerhalb der Technikzentrale mit synthetischen Kautschuk. Wand - und
Deckendurchfiihrungen mit Brandschutzanforderungen erfolgen mit einer
Brandschutzabschottung bestehend aus einem Fasergewebe, das beidseitig
mit einem aufschaumenden Material beschichtet ist (Ausfliihrung durch AN
Sanitér). Rohrleitungen mit einer Dammung aus synthetischen Kautschuk,
welche einen notwendigen Flur oder Treppenhaus kreuzen, werden
zusatzlich noch mit Mineralwolle ummantelt.

Die weiterfihrenden Leitungen ab Zentralenwand erfolgt aus Mineralwolle
Alukaschiert.  Wand- und  Deckendurchfihrungen  erfolgen  mit
Rohrabschottungen aus Minderalwolle durch den Auftragnehmer Sanitar.

Abwasser:

Die nichtbrennbaren Abwasserrohrleitungen werden in den Schachten und
Wanddurchfiihren die keine Brandschutzanforderungen mit einem
Schutzschlauch fir den Schallschutz ummantelt. Wand - und
Deckendurchfiihrungen mit Brandschutzanforderungen erfolgen mit einer
Brandschutzabschottung aus Mineralwolle durch den Auftragnehmer Sanitér.

Leistungsabgrenzung zu anderen Gewerken:

Grundsatzlich wird die gesamte technische Dammung vom AN ausgefiihrt.
Ausnahmen hierzu stellen vereinzelte Rohrleitungen sowie Luftungskanale
dar, die vor Montage dieser, von den Auftragnehmern der entsprechenden
Gewerke gedammt werden, da ein nachtragliches Anbringen von
Dammschalen oder -matten aufgrund der beengten Pltzverhaltnisse nicht
mehr moglich ist.

Diese Leistungen werden vor Ort gemeinsam mit der fir die
Objektiberwachung beauftragten Bauleitung definiert.

Hierbei handelt es sich grundsatzlich um geringfligige Massen.

Brandschutzdurchfihrungen sowie weiterfiihrende Dammungen fir die
Bereiche gemal der bauaufsichtlichen Zulassung werden grundsatzlich von
den entsprechenden Auftragnehmern der Gewerke Heizung und Sanitar
durchgefihrt.

Das Verpressen von Brandschutzklappen erfolgt durch den AN Liftung.
Leistungsabgrenzung bauseitige Leistungen:

Teilweise dadmmen der Rohrleitungen bzw. Luftungskandle an schwer
zuganglichen Bereichen vor Montage.

Erstellen der Brandschutzdurchfihrungen fir Rohrleitungen.

Leistungsabgrenzung Bieterleistungen:

Anfertigung der Werk- und Montagezeichnungen
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C.02 Gewerkebeschreibung Warmedammung tech. Anlagen (WD)

C.03 Wesentliche Leistungen

Nachfolgend aufgefiihrt sind die wesentlichen, im LV enthaltenen

Leistungen:
-ca.4.375m
-ca.6.110 m
-ca. 1.780 m
-ca.310m
-ca.90m
-ca. 120 m
-ca.70m
-ca.40m
-ca.200m
-ca.280m
-ca.130m
-ca.285m
-ca.70m
-ca.40m
-ca. 1.735 m?
-ca. 2.230 m?
-ca.280m

Mineralwolle-Dammung Rohre DN15 bis DN25
Mineralwolle-Dammung Rohre DN32 bis DN50
Mineralwolle-Dammung Rohre DN50 bis DN100
Mineralwolle-Dammung Rohre DN100 bis DN150
Mineralwolle mit Blechmantel Rohre DN15 bis DN25
Mineralwolle mit Blechmantel Rohre DN32 bis DN50
Mineralwolle mit Blechmantel Rohre DN50 bis DN100
Mineralwolle mit Blechmantel Rohre DN100 bis DN150
Kautschuk-Dammung Rohre DN15 bis DN25
Kautschuk-Dammung Rohre DN32 bis DN50
Kautschuk-Dammung Rohre DN50 bis DN100
Kautschuk-Dammung Rohre DN100 bis DN125
Kautschuk mit Blechmantel Rohre DN50 bis DN100
Kautschuk mit Blechmantel Rohre DN100 bis DN125
Mineralwolle Dammung an geraden Liftungskanalen
Mineralwolle Ddmmung an Luftkanal-Formstlicken
Mineralwolle Dammung an Liftungsrohren bis DN315
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C.03 Wesentliche Leistungen

C.04 Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegen die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen zugrunde.
Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

1.) Aligemeine Unterlagen

- Brandschutznachweis (Textteil)

- Brandschutznachweis (Plananlagen)

- QNG_Handbuch_Anlage-3_Anhang-313_Schadstoffe_v1-3-korr-14.09.2023

2.) Baustelleneinrichtung
- BE-Plan (Plan-Nr. RH-5-ARC-BTX-BE-LA-513-104-02-F)
- Lageplan Hohenbrunner Strae 110 (Flurnummern 254 und 253, Hohenbrunn)

3.) Planunterlagen

HLS Gesamt Grundrisse Schule und Sporthalle:

- Grundriss HLS UG / BT-A (Plan-Nr. RH-5-HLS-BTA-GR-UG-005-01-P)
- Grundriss HLS UG / BT-B (Plan-Nr. RH-5-HLS-BTB-GR-UG-006-01-P)
- Grundriss HLS UG / BT-C (Plan-Nr. RH-5-HLS-BTC-GR-UG-007-01-P)
- Grundriss HLS EG / BT-A (Plan-Nr. RH-5-HLS-BTA-GR-EG-009-01-P)
- Grundriss HLS EG / BT-B (Plan-Nr. RH-5-HLS-BTB-GR-EG-010-01-P)
- Grundriss HLS EG / BT-C (Plan-Nr. RH-5-HLS-BTC-GR-EG-011-01-P)
- Grundriss HLS 1.0G / BT-A (Plan-Nr. RH-5-HLS-BTA-GR-01-013-01-P)
- Grundriss HLS 1.0G / BT-B (Plan-Nr. RH-5-HLS-BTB-GR-01-014-01-P)
- Grundriss HLS 2.0G / BT-A (Plan-Nr. RH-5-HLS-BTA-GR-02-017-01-P)
HLS Gesamt Grundriss Nebengebaude:

- Grundriss HLS Nebengebaude (Plan-Nr. RH-5-HLS-BTD-XX-EG-002-01-P)
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C.04 Planverzeichnis der Anlagen

HINWEIS ZUR NACHFOLGENDEN AUFTEILUNG AUF BAUTEILE:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind in drei Bereiche aufgeteilt:

- SCHULE
- SPORTHALLE
- AUSSENSPORTGEBAUDE

Diese Aufteilung ist nicht mit terminlich separaten Vorgangen verkniipft, die Baumaflinahme wird in einem Zuge
durchgefihrt. Die Aufteilung ist erforderlich, da das Bauvorhaben Uber verschiedene Kostenstellen abgewickelt
werden muss. \

Die Aufteilung und Zuordnung der Leistungen muss bereits im Aufmass in die separaten Titel erfolgen und ist
mit der Objektiiberwachung rechtzeitig abzustimmen.

--- ENDE DER VORBEMERKUNGEN ---
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HINWEIS ZUR NACHFOLGENDEN AUFTEILUNG AUF BAUTEILE:

01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Montagebedingungen:
Montagebedingungen:

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage in Technikraumen.
Montage an Decken und Wanden.
Montage auf Dachflachen

Montagehdéhe bis 3,5 m Uiber Boden

Kalkulationshinweis:
Die Montagehdhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu berticksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen vergutet.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betragt min. 50mm.

A0001 Kautschuk-Dammung an Bauteil 15,4 - 25mm

Ausfiihrungsbeschr. - Kgutschuk-Dammung an Bauteil
Dammung nach DIN 4140, schwer entflammbar nach DIN 4102
Teil 1, Baustoffklasse B 1 aus flexiblen, geschlossenzelligen
Weichschaumschlauchen auf Basis synthetischen Kautschuks
(Elastomer), selbstklebend, asbest- und FCKW-frei
Rauchentwicklungsklasse S2

Dammstarke: 15,5 bis
25mm
Warmeleitfahigkeit: <0,033

W/m K (bezogen auf Mitteltemperatur 10°C)
Wasserdampf-Diffusionswiderstands-
zahl (EN 13469): mind. 10.000

lickenlos und nach Herstellerangaben dampfdiffusionsdicht
verklebt, einschl. Form- und Verbindungsstlicke,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Befestigungspunkte, Flanschen, Verschraubungen u.a.
Die Rohrschellen sind mit zusatzlichen Dammstreifen
dampfdiffusionsdicht nach Herstellerangaben zu bekleben und
die Aufhdngungen dicht abzukleben.
A0002 Randbedingungen fiir Dammung (Regenwasserleitungen):
Ausfiihrungsbeschr. - Randbedingungen fiir DAmmung:
Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:
Gussrohren - SML (Regenwasserleitungen)
Dammung fur Leitungen in Gebauden
Medientemperaturen: 10 - 90°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C
01.01.1 Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen bis DN 100
Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
bis DN 100
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
35m EP o GP
01.01.2 Kautschuk-Dadmmung an Rohrleitungen bis DN 125
Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
bis DN 125
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
10 m EP o GP e
01.01.3 Kautschuk-Dadmmung an Rohrleitungen bis DN 150
Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
bis DN 150
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
50 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.4 Dammung Bogen bis DN 100
Dammung Bogen bis DN 100
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
14 Stck. EP ........................ GP e
01.01.5 Dammung Bogen bis DN 125
Dammung Bogen bis DN 125
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
5Stck. EP vl GP oo
01.01.6 Dammung Bégen bis DN 150
Dammung Bogen bis DN 150
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
13Stck. EP ...l GP e
01.01.7 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 100
Dammung T-Stlick/Abzweig DN 100
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
3Stck. EP . GP e
01.01.8 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 125
Dammung T-Stlick/Abzweig DN 125
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
2Stck. EP . GP e
01.01.9 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 150
Dammung T-Stuck/Abzweig DN 150
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
3Stck. EP . GP oo
01.01.10 Zulage Montagehéhen iiber 3,5m bis 4,5m DN100
Zulage Montagehéhen Uber 3,5m bis 4,5m
Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungsléange in Laufmeter.
Bis DN 100
35m EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.11 Zulage Montagehohen tiber 3,5m bis 4,5m DN125
Zulage Montagehoéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.

Bis DN 125
5m EP .o GP o,

01.01.12 Zulage Montagehéhen iiber 3,5m bis 4,5m DN150
Zulage Montagehéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungsléange in Laufmeter.

Bis DN 150

5m EP o GP s

Montagebedingungen:
Montagebedingungen:

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage in Technikraumen.
Montage an Decken und Wanden.

Montagehdhe bis 3,5 m Gber Boden

Kalkulationshinweis:

Die Montagehohe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu bericksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen verglitet.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betragt min. 50mm.

A0003 Mineralfaserdammung. alukasch. an Bauteil

Ausfuhrungsbeschr.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0004

Ausfuhrungsbeschr.

01.01.13

Mineralfaserdammung alukasch. an Bauteil
Dammung nach DIN 4140, aus nicht brennbaren Stoffen nach
DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse A.

Die Dammung besteht aus:

Mineralfaserschalen: gitternetzverstarkten, reissfesten
Aluminum-Sandwich Folie

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m K

bezogen auf Mitteltemperatur 10°C

Dammstoffstarke fur KW: siehe Position

Mineralfaserschalen ummantelt mit Alu-Gitter-Folie, welche
einen selbstklebenden Randstreifen besitzen.

Langs- und Rundstofie mit selbstklebender Aluminiumfolie
Uberklebt, einschlielich Dammung von Form- und
Verbindungsstiicken und Ausschnitten fir Rohrbefestigung
soweit nicht gesondert aufgeflhrt und Kennzeichnung mit
zugehorigem Farbband.

Randbedingungen fiir Dammung:

Randbedingungen fur Dammung:

Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:
Stahlrohren

Kupferrohren

Messing/Rotguss-Armaturen

Dammung fur Kaltwasserleitungen in Gebauden

Medientemperaturen: 10 - 25°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C

Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung bis DN 15

Mineralfaserddmmung alukasch. an Rohrleitung bis DN 15
Dammstarke 20mm
wie zuvor beschrieben liefern und montieren

150 m EP....

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.01.14 Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung DN 20
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Mineralfaserddmmung alukasch. an Rohrleitung DN 20
Dammstarke 20mm
180 m EP GP
01.01.15 Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung DN 25
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung DN 25
Dammstarke 20mm
120 m EP GP oo,
01.01.16 Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung DN 32
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Mineralfaser-Isol. alukasch. an Rohrleitung DN 32
Dammstarke 20mm
120 m EP GP oo,
01.01.17 Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung DN 40
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Mineralfaserddmmung alukasch. an Rohrleitung DN 40
Dammstarke 20mm
120 m EP GP
01.01.18 Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung DN 50
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Mineralfaserddmmung alukasch. an Rohrleitung DN 50
Dammstarke 30mm
150 m EP o GP
01.01.19 Dammung Bégen bis DN 15
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Dammung Bdgen bis DN 15
100 Stck. EP ..o, GP i
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 34



Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.20 Dammung Boégen DN 20
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Dammung Bbégen DN 20
120 Stck. EP .o GP s
01.01.21 Dammung Boégen DN 25
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Dammung Boégen DN 25
70 Stck. EP ..o, GP o
01.01.22 Dammung Boégen DN 32
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Dammung Boégen DN 32
65Stck. EP ..o, GP o
01.01.23 Dammung Boégen DN 40
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Dammung Bdgen DN 40
65Stck. EP ..o GP s
01.01.24 Dammung Bégen DN 50
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Dammung Bégen DN 50
65Stck. EP ..o, GP o
01.01.25 Dammung T-Stiick/Abzweig bis DN 15
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Dammung T-Stlick/Abzweig bis DN 15
50 Stck. EP ..o, GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.26 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 20
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Dammung T-Stuck/Abzweig DN 20
50 Stck. EP ..o, GP s
01.01.27 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 25
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Dammung T-Stlick/Abzweig DN 25
30Stck. EP ..o GP o
01.01.28 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 32
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Dammung T-Stlick/Abzweig DN 32
20 Stck. EP .o, GP o
01.01.29 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 40
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Dammung T-Stuck/Abzweig DN 40
15Stck. EP .o GP s
01.01.30 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 50
Wie Position 01.01.13 (Seite 33) jedoch:
Dammung T-Stuck/Abzweig DN 50
10 Stck. EP .o GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 36



Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.31 Zulage Montagehohen liber 3,5m bis 4,5m bis DN50
Zulage Montagehoéhen Uber 3,5m bis 4,5m
Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.
Bis DN 50
50 m EP GP
01.01.32 Zulage Montagehéhen iiber 4,5m bis 6,00m bis DN50
Wie Position 01.01.31 jedoch:
Zulage Montagehdhen Uber 4,5m bis 6,00m
bis DN50
50 m EP GP oo,
01.01.33 Zulage Montagehohen liber 6,00m bis 7,50m bis DN50
Wie Position 01.01.31 jedoch:
Zulage Montagehdhen dber 6,00m bis 7,50m
bis DN50
30m EP o GP
01.01.34 Zulage Mindestabstand unter 50mm bis DN50
Zulage Mindestabstand unter 50mm
Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Mindestabstande
erfolgt fiir vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.
Bis DN 50
100 m EP o GP
A0005 Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Bauteil
Ausfiihrungsbeschr. - Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Bauteil
Dammung nach DIN 4140, aus nicht brennbaren Stoffen nach
DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse A.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

01 Titel SCHULE

01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die DA&mmung besteht aus:
Mineralfaserschalen: gitternetzverstarkten, reissfesten
Aluminum-Sandwich

Folie
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m K
bezogen auf Mitteltemperatur 40°C
Dammstoffstarke nach GEG: 100%
Mineralfaserschalen ummantelt mit Alu-Gitter-Folie, welche
einen selbstklebenden Randstreifen besitzen.
Langs- und Rundstofie mit selbstklebender Aluminiumfolie
Uberklebt.
Blechummantelung: aus feuerverzinktem Stahl, einreihig mit
sechs verzinkten Blechschrauben je Meter verschraubt.
Kennzeichnung mit Farbband.
einschl. Einlegen einer warmetechnischen Dammlage zwischen
Rohrleitung und Ddmmung / Blech
Kalkulationshinweis:
Die Montagehoéhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu bericksichtigen.
Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen verglitet.

A0006 Randbedingungen fiir Isolierung:

Ausfiihrungsbeschr.

Randbedingungen fir Isolierung:

Die Isolierung erfolgt im wesentlichen auf:
Stahlrohren

Kupferrohren
Messing/Rotguss-Armaturen

Isolierung fur Warmwasser/-Zirkulationsleitungen in Gebduden

Medientemperaturen: 10-70°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

01 Titel SCHULE

01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.35 Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Rohrleitungen bis DN 15

5m EP.......
01.01.36 Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Rohrleitungen DN 20
Wie Position 01.01.35 jedoch:
Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 20
10 m EP.......
01.01.37 Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Rohrleitungen DN 25
Wie Position 01.01.35 jedoch:
Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 25
12 m EP........
01.01.38 Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Rohrleitungen DN 32
Wie Position 01.01.35 jedoch:
Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 32
10m EP ...
01.01.39 Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Rohrleitungen DN 40

Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Rohrleitungen
bis DN 15
wie zuvor beschrieben liefern und montieren

Wie Position 01.01.35 jedoch:
Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 40

10 m EP ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.03.2026 - Seite 39



Leistu ngsverzeiChniS RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.40 Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Rohrleitungen DN 50
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Mineralfaser-Isol. im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 50
15 m EP oo GP o
01.01.41 Dammung Bégen bis DN 15
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung Bdgen bis DN 15
4Stck. EP ... GP s
01.01.42 Dammung Bégen DN 20
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung Bbégen DN 20
4Stck. EP ... GP s
01.01.43 Dammung Boégen DN 25
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung Bogen DN 25
7Stck. EP .., GP oo
01.01.44 Dammung Boégen DN 32
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung Boégen DN 32
8Stck. EP ..o, GP oo
01.01.45 Dammung Boégen DN 40
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung Bdgen DN 40
8Stck. EP ..o, GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 40



Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.46 Dammung Bégen DN 50
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung Bbégen DN 50
7Stck. EP ..o, GP s
01.01.47 Dammung T-Stiick/Abzweig bis DN 15
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung T-Stlick/Abzweig bis DN 15
4Stck. EP ..o GP o
01.01.48 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 20
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung T-Stlick/Abzweig DN 20
2Stck. EP .o GP o
01.01.49 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 25
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung T-Stuck/Abzweig DN 25
2Stck. EP ..o, GP s
01.01.50 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 32
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung T-Stuck/Abzweig DN 32
2Stck. EP ..o, GP o
01.01.51 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 50
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung T-Stlick/Abzweig DN 50
2Stck. EP .o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.52 Dammung PaB-Stiicke bis DN 25
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung PaR-Stlcke bis DN 25
5Stck. EP ..o, GP s
01.01.53 Dammung PaRB-Stiicke DN 32
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung Paf3-Stiicke DN 32
4Stck. EP ..o GP o
01.01.54 Dammung PaB-Stiicke DN 50
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Dammung Paf3-Sticke DN 50
8Stck. EP ..o, GP o
01.01.55 Abkantung/Abflachung bis DN 25
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Abkantung/Abflachung bis DN 25
5Stck. EP ..o, GP s
01.01.56 Abkantung/Abflachung DN 32
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 32
5Stck. EP ..o, GP o
01.01.57 Abkantung/Abflachung DN 50
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 50
8Stck. EP ..o, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.58 Ausschnitt bis DN 25
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Ausschnitt bis DN 25
10 Stck. EP ... GP
01.01.59 Ausschnitt DN 32
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Ausschnitt DN 32
5Stck. EP .cooiiiiii GP oo,
01.01.60 Ausschnitt DN 40
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Ausschnitt DN 40
6Stck. EP ..cocoviiiiii GP oo,
01.01.61 Ausschnitt DN 50
Wie Position 01.01.35 (Seite 39) jedoch:
Ausschnitt DN 50
2Stck. EP .o GP
01.01.62 Zulage Mindestabstand unter 50mm bis DN50
Zulage Mindestabstand unter 50mm
Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Mindestabstande
erfolgt fiir vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.
Bis DN 50
15 m EP o GP
A0007 Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil
Ausfiihrungsbeschr.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil

in 2- und 3-teiliger Ausfuhrung fur Armaturen und
Flanschverbindungen bis 500 mm Lange
bestehend aus:

Dammung aus Mineralfaserschalen
nach DIN 4140, aus nicht brennbaren Stoffen nach DIN 4102
Teil 1, Baustoffklasse A

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/m K
Dammstoffstarke nach GEG: 100%

Blechummantelung aus feuerverzinktem Stahl s= mind. 0,88
mm mit nichtrostenden Spannbandern und
Hebel-Klemmverschlissen

einschl. Einlegen einer warmetechnischen Dammlage zwischen
Rohrleitung und Ddmmung / Blech

A0008 Randbedingungen fiir Isolierung:

Ausfiihrungsbeschr. - Randbedingungen flr Isolierung:
Die Isolierung erfolgt im wesentlichen auf:
Stahlrohren
Kupferrohren
Messing/Rotguss-Armaturen

Isolierung fiir Leitungen in Gebauden

Medientemperaturen: 10-70°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C

01.01.63 Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil bis DN 15

Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil bis DN 15
wie zuvor beschrieben liefern und montieren

2Stck. EP.......

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.01.64 Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil DN 20
Wie Position 01.01.63 (Seite 44) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil DN 20
9Stck. EP .o GP
01.01.65 Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil DN 25
Wie Position 01.01.63 (Seite 44) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil DN 25
5Stck. EP .cooiiiiii GP e
01.01.66 Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil DN 32
Wie Position 01.01.63 (Seite 44) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil DN 32
3Stck. EP .o GP e
01.01.67 Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil DN 40
Wie Position 01.01.63 (Seite 44) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil DN 40
4Stck. EP ... GP
01.01.68 Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil DN 50
Wie Position 01.01.63 (Seite 44) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Isolierkappe an Bauteil DN 50
12 Stck. EP ... GP
Montagebedingungen:
Montagebedingungen:
Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:
Montage in Technikrdumen.
Montage an Decken und Wanden.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.03.2026 - Seite 45



Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 Lv

4900 Warmedammung technische Anlagen

01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0009

Ausfuhrungsbeschr.

A0010

Ausfiihrungsbeschr.

Montagehdéhe bis 3,5 m Uber Boden

Kalkulationshinweis:
Die Montagehdhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu berticksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen vergutet.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betragt min. 50mm.

Mineralfaserdammung. alukasch. an Bauteil

Mineralfaserddammung alukasch. an Bauteil
Dammung nach DIN 4140, aus nicht brennbaren Stoffen nach
DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse A.

Die DA&mmung besteht aus:

Mineralfaserschalen: gitternetzverstarkten, reissfesten
Aluminum-Sandwich Folie

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m K

bezogen auf Mitteltemperatur 10°C

Dammestoffstarke fir SW/RW: siehe Position

Mineralfaserschalen ummantelt mit Alu-Gitter-Folie, welche
einen selbstklebenden Randstreifen besitzen.

Langs- und Rundstdfie mit selbstklebender Aluminiumfolie
Uberklebt, einschliellich Dammung von Form- und
Verbindungsstiicken und Ausschnitten fir Rohrbefestigung

soweit nicht gesondert aufgefiihrt und Kennzeichnung mit
zugehdrigem Farbband.

Randbedingungen fir Dammung:

Randbedingungen fir Dammung:
Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:

SML-Rohren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kunststoffrrohren
Dammung fur SW/RW-Leitungen in und auferhalb Gebauden
Medientemperaturen: 10 - 25°C
Umgebungstemperaturen: -15-+40°C
01.01.69 Mineralfaser-Ddmmung alukaschiert fiir SW-/RW DN 100

Mineralfaser-Dammung fir Abwasserleitungen fur

Fall- und Sammelleitungen/ unsichtbar, u. Abgeh. Decke, in
Schachten als Kérperschalldammung/Tauwasserschutz
nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100

Mineralfaserschalen: gitternetzverstarkten, reissfesten
Aluminum-Sandwich

Folie

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m K

bezogen auf Mitteltemperatur 10°C

Dammstoffstarke flir SW/RW: siehe Position

Mineralfaserschalen ummantelt mit Alu-Gitter-Folie, welche
einen selbstklebenden Randstreifen besitzen.

Langs- und Rundstofie mit selbstklebender Aluminiumfolie
Uberklebt, einschlielich Dammung von Form- und
Verbindungsstiicken und Ausschnitten fir Rohrbefestigung
soweit nicht gesondert aufgeflhrt und Kennzeichnung mit
zugehorigem Farbband.

Baustoffklasse: A1 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17

Warmeleitfahigkeit: lambda; 10°C = 0,036 W/(m-K)
nach DIN EN ISO 8497

Anwendungsbereich 50% bzw. siehe Angabe zu Dammdicke

Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke:
sd > 200 m nach DIN EN 12086

Oberflache: gitternetzverstarkte Aluminiumfolie

Rohrkennzeichnung nach DIN 2403/2404 alle 30 m
(wird separat verguitet).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

01 Titel SCHULE

01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Nenndurchmesser - DN [mm]: 100
Dammschichtdicke: 30mm

einschliellich als Zuschlag verglitete Formteile,
liefern, lickenlos wie oben beschrieben anbringen, schliessen.

150 m EP........

01.01.70 desgleichen wie vor, jedoch DN 125

desgleichen wie vor, jedoch
Nenndurchmesser - DN [mm]: 125
Dammeschichtdicke: 30 mm

60 m EP ...

01.01.71 desgleichen wie vor, jedoch DN 150

desgleichen wie vor, jedoch
Nenndurchmesser - DN [mm]: 150
Dammeschichtdicke: 30 mm

30 m EP ...

01.01.72 Dammung Bégen bis DN 100

Dammung Bogen bis DN 100

60 Stck. EP.........

01.01.73 Dammung Bégen bis DN 125

Dammung Bogen bis DN 125

25 Stck. EP........

01.01.74 Dammung Bégen bis DN 150

Dammung Bogen bis DN 150

15 Stck. EP.........

01.01.75 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 100

Dammung T-Stlick/Abzweig DN 100

30 Stck. EP.........

01.01.76 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 125

Dammung T-Stlick/Abzweig DN 125

15 Stck. EP........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06
01
01.01

4900 Warmedammung technische Anlagen

Titel SCHULE
Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.77

01.01.78

01.01.79

01.01.80

01.01.81

Dammung T-Stiick/Abzweig DN 150
Dammung T-Stlick/Abzweig DN 150

10 Stck. EP.......

Zulage Montagehéhen iiber 3,5m bis 4,5m DN100

Zulage Montagehéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungsléange in Laufmeter.

Bis DN 100

30 m EP...........

Zulage Montagehohen liber 3,5m bis 4,5m DN125

Zulage Montagehéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungsléange in Laufmeter.

Bis DN 125

20 m EP...........

Zulage Montagehohen liber 3,5m bis 4,5m DN150

Zulage Montagehoéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.

Bis DN 150

10m EP..........

Zulage Mindestabstand unter 50mm bis DN50

Zulage Mindestabstand unter 50mm

Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Mindestabstande
erfolgt fiir vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.

Bis DN 50

90 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.82 Zulage Mindestabstand unter 50mm DN80 bis DN100
Wie Position 01.01.81 (Seite 49) jedoch:
Zulage Mindestabstand unter 50mm
DN8O0 bis DN100
200 m EP oo, GP
01.01.83 Zulage Mindestabstand unter 50mm DN125 bis DN150
Wie Position 01.01.81 (Seite 49) jedoch:
Zulage Mindestabstand unter 50mm
DN125 bis DN150
70 m EP oo GP i

Summe Untertitel 01.01
Dammarbeiten Sanitar, Netto:  ...............................

01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung

Montagebedingungen:
Montagebedingungen:

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage in Technikraumen.
Montage an Decken und Wanden.

Montagehdhe bis 3,5 m Gber Boden

Kalkulationshinweis:
Die Montagehohe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu bericksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen verglitet.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betrédgt min. 50mm.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 50
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A0012

01.02.1

Ausfiihrungsbeschr. - Mineralfaser-Dammung alukasch. an Bauteil

Dammung nach DIN 4140, aus nicht brennbaren Stoffen nach
DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse A.

Die Dammung besteht aus:

Mineralfaserschalen: gitternetzverstarkten, reissfesten
Aluminum-Sandwich Folie
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m K

bezogen auf eine Mitteltemperatur von 40°C
Dammstoffstarke nach GEG 2024:  100%

Mineralfaserschalen ummantelt mit Alu-Gitter-Folie, welche
einen selbstklebenden Randstreifen besitzen.

Langs- und Rundstofie mit selbstklebender Aluminiumfolie
Uberklebt, einschlielich Dammung von Form- und
Verbindungsstiicken und Ausschnitten fir Rohrbefestigung
soweit nicht gesondert aufgeflhrt und Kennzeichnung mit
zugehorigem Farbband.

Randbedingungen fiir Dammung:

Ausfiihrungsbeschr. - Randbedingungen fiir Dammung:

Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:

Stahlrohren

Edelstahlrohren
C-Stahlrohren
Messing/Rotguss-Armaturen

Dammung fir Leitungen in Gebauden.
Medientemperaturen: 10-90°C

Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C
Umgebunstemperaturen Dachflachen: -20 - 40°C

Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen bis DN 15

Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
bis DN 15
wie zuvor beschrieben liefern und montieren

200 m EP...

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

01 Titel SCHULE

01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

A0011 Mineralfaser-Ddmmung alukasch. an Bauteil 100% nach GEG

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.03.2026 - Seite 51



Leistungsverzeichnis
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.2 Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 20
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 20
250 m EP oo GP o
01.02.3 Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 25
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 25
300 m EP oo GP o
01.02.4 Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 32
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 32
350 m EP oo GP s
01.02.5 Mineralfaser-Ddmmung alukasch. an Rohrleitungen DN 40
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 40
250 m EP oo GP o
01.02.6 Mineralfaser-Ddmmung alukasch. an Rohrleitungen DN 50
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 50
350 m EP oo GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06
01
01.02

LV
Titel
Untertitel

4900 Warmedammung technische Anlagen
SCHULE
Dammarbeiten Heizung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.7

01.02.8

01.02.9

01.02.10

01.02.11

Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 65

Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 65

300 m

Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 80

Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 80

50 m
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 100

Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 100

10 m

Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 125

Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 125

10 m

Dammung Bégen bis DN 15

Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Bdgen bis DN 15

80 Stck.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.12 Dammung Boégen DN 20
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Bbégen DN 20
100 Stck. EP ..o GP s
01.02.13 Dammung Boégen DN 25
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Bogen DN 25
120 Stck. EP .o GP o
01.02.14 Dammung Boégen DN 32
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Boégen DN 32
140 Stck. EP ..o GP o
01.02.15 Dammung Boégen DN 40
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Bdgen DN 40
100 Stck. EP ..o GP s
01.02.16 Dammung Bégen DN 50
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Bégen DN 50
140 Stck. EP ..o GP o
01.02.17 Dammung Bégen DN 65
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Bogen DN 65
120 Stck. EP .o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.18 Dammung Bogen DN 80
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Bdgen DN 80
20 Stck. EP ..o, GP s
01.02.19 Dammung Bégen DN 100
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Bogen DN 100
6Stck. EP ..o, GP o
01.02.20 Dammung Bégen DN 125
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Bogen DN 125
4Stck. EP ..o GP o
01.02.21 Dammung T-Stiick bis DN 15
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung T-Stuck bis DN 15
40 Stck. EP ..o, GP s
01.02.22 Dammung T-Stiick DN 20
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 20
50 Stck. EP ..o GP o
01.02.23 Dammung T-Stiick DN 25
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung T-Stlick DN 25
60 Stck. EP ..o, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.24 Dammung T-Stiick DN 32
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 32
70 Stck. EP ..o, GP s
01.02.25 Dammung T-Stiick DN 40
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung T-Stlick DN 40
50 Stck. EP ..o, GP o
01.02.26 Dammung T-Stiick DN 50
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung T-Stick DN 50
70 Stck. EP ..o, GP o
01.02.27 Dammung T-Stiick DN 65
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 65
60 Stck. EP ..o, GP s
01.02.28 Dammung T-Stiick DN 80
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 80
10 Stck. EP .o GP o
01.02.29 Dammung T-Stiick DN 100
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung T-Stick DN 100
4Stck. EP ..o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.30 Dammung T-Stiick DN 125
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 125
2Stck. EP ..o, GP s
01.02.31 Dammung PaB-Stiicke bis DN 15
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Pal-Stiicke bis DN 15
20 Stck. EP ..o, GP o
01.02.32 Dammung PaB-Stiicke bis DN 20
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Pal-Stiicke bis DN 20
20 Stck. EP .o, GP o
01.02.33 Dammung PaB-Stiicke bis DN 25
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung PaR-Stlcke bis DN 25
20 Stck. EP ..o, GP s
01.02.34 Dammung PaRB-Stiicke DN 32
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung PaR-Stlcke DN 32
20 Stck. EP ..o GP o
01.02.35 Dammung PaRB-Stiicke DN 40
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Paf3-Sticke DN 40
20 Stck. EP .o, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.36 Dammung PaB-Stiicke DN 50
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung PaR-Sticke DN 50
20 Stck. EP ..o, GP s
01.02.37 Dammung PaB-Stiicke DN 65
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Pal-Stiicke DN 65
20 Stck. EP ..o, GP o
01.02.38 Dammung PaB-Stiicke DN 80
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung Paf3-Sticke DN 80
10Stck. EP .o GP o
01.02.39 Dammung PaR-Stiicke DN 100
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung PaR-Sticke DN 100
8Stck. EP ..o, GP s
01.02.40 Dammung PaB-Stiicke DN 125
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Dammung PaR-Sticke DN 125
8Stck. EP ..o, GP o
01.02.41 Abkantung/Abflachung bis DN 25
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Abkantung/Abflachung bis DN 25
50 Stck. EP ..o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.42 Abkantung/Abflachung DN 32
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 32
40 Stck. EP ..o, GP s
01.02.43 Abkantung/Abflachung DN 40
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 40
50 Stck. EP ..o, GP o
01.02.44 Abkantung/Abflachung DN 50
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 50
55Stck. EP ..o, GP o
01.02.45 Abkantung/Abflachung DN 65
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 65
50 Stck. EP ..o GP s
01.02.46 Abkantung/Abflachung DN 80
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 80
206 Stck. EP .....ccocoiiiin. GP o
01.02.47 Abkantung/Abflachung DN 100
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 100
10Stck. EP .o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.02.48 Abkantung/Abflachung DN 125
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 125
10 Stck. EP ..o GP e
01.02.49 Ausschnitt bis DN 25
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Ausschnitt bis DN 25
500 Stck. EP ...ocoeeeiiie. GP o
01.02.50 Ausschnitt DN 32
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Ausschnitt DN 32
400 Stck. EP ..o GP e
01.02.51 Ausschnitt DN 40
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Ausschnitt DN 40
400 Stck. EP ....cceevivn. GP e
01.02.52 Ausschnitt DN 50
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Ausschnitt DN 50
500 Stck. EP ..cccocvvevvviee. GP e
01.02.53 Ausschnitt DN 65
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Ausschnitt DN 65
400 Stck. EP ..o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.54 Ausschnitt DN 80
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Ausschnitt DN 80
100 Stck. EP ..o, GP e
01.02.55 Ausschnitt DN 100
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Ausschnitt DN 100
80Stck. EP ..o GP oo,
01.02.56 Ausschnitt DN 125
Wie Position 01.02.1 (Seite 51) jedoch:
Ausschnitt DN 125
20 Stck. EP ..o GP oo,
01.02.57 Zulage Montagehohen liber 3,5m bis 4,5m bis DN50
Zulage Montagehéhen Uber 3,5m bis 4,5m
Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungsléange in Laufmeter.
Bis DN 50
200 m EP o GP
01.02.58 Zulage Montagehohen tiber 4,5m bis 6,00m bis DN50
Wie Position 01.02.57 jedoch:
Zulage Montagehdhen Uber 4,5m bis 6,00m
bis DN50
100 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

01 Titel SCHULE

01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.59 Zulage Montagehohen tiber 6,00m bis 7,50m bis DN50

Wie Position 01.02.57 (Seite 61) jedoch:
Zulage Montagehdhen dber 6,00m bis 7,50m

bis DN50

200 m EP GP

01.02.60 Zulage Mindestabstand unter 50mm bis DN50

Zulage Mindestabstand der fertigen Dammung zueinander oder
zu Bauteilen unter 50mm (Abs. 4.3 DIN 4140)

Die Abrechnung der Zulagepostionen fur Mindestabstande
erfolgt fiir vorgenannte Positionen einschliefl3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungsléange in Laufmeter.

Bis DN 50
500 m EP .o GP s

01.02.61 Zulage Montagehohen liber 3,5m bis 4,5m DN65 bis DN125
Zulage Montagehoéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.
DN 65 Bis DN 125
200 m EP o GP

01.02.62 Zulage Montagehéhen iiber 4,5m bis 6,00m DN 65 bis DN125

Wie Position 01.02.61 jedoch:
Zulage Montagehdhen Uber 4,5m bis 6,00m

DN 65 bis DN 125

100 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 62
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.63 Zulage Montagehohen tiber 6,00m bis 7,50m DN 65 bis DN125

Wie Position 01.02.61 (Seite 62) jedoch:
Zulage Montagehdhen dber 6,00m bis 7,50m

DN 65 bis DN 125

100 m EP GP

01.02.64 Zulage Mindestabstand unter 50mm DN65 bis DN125

Zulage Mindestabstand der fertigen Dammung zueinander oder
zu Bauteilen unter 50mm (Abs. 4.3 DIN 4140)

Die Abrechnung der Zulagepostionen fur Mindestabstande
erfolgt fiir vorgenannte Positionen einschliefl3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungsléange in Laufmeter.

DN 65 Bis DN 125

200 m EP o GP s

Montagebedingungen:
Montagebedingungen:

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage in Technikraumen.
Montage an Decken und Wanden.

Montagehdhe bis 3,5 m Gber Boden

Kalkulationshinweis:

Die Montagehoéhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu bericksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen vergitet.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten

Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betrédgt min. 50mm.

A0013 Mineralfaser-Ddmmung alukasch. an Bauteil 50% nach GEG

Ausfuhrungsbeschr.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 63




Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Bauteil
Dammung nach DIN 4140, aus nicht brennbaren Stoffen nach
DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse A.
Die Dammung besteht aus:
Mineralfaserschalen: gitternetzverstarkten, reissfesten
Aluminum-Sandwich Folie
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m K
bezogen auf eine Mitteltemperatur von 40°C
Dammstoffstarke nach GEG 2024:  50%
Mineralfaserschalen ummantelt mit Alu-Gitter-Folie, welche
einen selbstklebenden Randstreifen besitzen.
Langs- und Rundstofie mit selbstklebender Aluminiumfolie
Uberklebt, einschlielich Dammung von Form- und
Verbindungsstiicken und Ausschnitten fir Rohrbefestigung
soweit nicht gesondert aufgeflhrt und Kennzeichnung mit
zugehorigem Farbband.
A0014 Randbedingungen fiir DaAmmung:
Ausfiihrungsbeschr. - Randbedingungen fir DAmmung:
Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:
Stahlrohren
Edelstahlrohren
C-Stahlrohren
Messing/Rotguss-Armaturen
Isolierung fur Leitungen in Gebduden und auf Dachflachen
Medientemperaturen: 10 - 90°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C
Umgebunstemperaturen Dachflachen: -20 - 40°C
01.02.65 Mineralfaser-Ddmmung alukasch. an Rohrleitungen bis DN 15
Mineralfaser-Dammung. alukasch. an Rohrleitungen
bis DN 15
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
700 m EP o GP e,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.66 Mineralfaser-Ddmmung alukasch. an Rohrleitungen DN 20
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 20
850 m EP oo GP o
01.02.67 Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 25
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 25
900 m EP oo GP o
01.02.68 Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 32
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 32
1.550 m EP oo GP s
01.02.69 Mineralfaser-Ddmmung alukasch. an Rohrleitungen DN 40
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 40
1.250 m EP oo GP o
01.02.70 Mineralfaser-Ddmmung alukasch. an Rohrleitungen DN 50
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 50
1.600 m EP oo GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06
01
01.02

LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
Titel SCHULE
Untertitel Dammarbeiten Heizung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.71

01.02.72

01.02.73

01.02.74

01.02.75

Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 65

Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 65

1.200 m EP
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 80

Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 80

150 m EP
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 100

Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 100

20m EP

Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 125

Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 125

20m EP

Dammung Bégen bis DN 15

Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Bdgen bis DN 15

280 Stck. EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.76 Dammung Boégen DN 20
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Bbégen DN 20
330 Stck. EP ..o, GP s
01.02.77 Dammung Boégen DN 25
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Bogen DN 25
360 Stck. EP ..., GP o
01.02.78 Dammung Boégen DN 32
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Boégen DN 32
450 Stck. EP ..o GP o
01.02.79 Dammung Boégen DN 40
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Bdgen DN 40
400 Stck. EP ... GP s
01.02.80 Dammung Bégen DN 50
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Bégen DN 50
600 Stck. EP ..o, GP o
01.02.81 Dammung Bégen DN 65
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Bogen DN 65
460 Stck. EP ..o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.03.2026 - Seite 67



Leistungsverzeichnis
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.82 Dammung Boégen DN 80
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Bdgen DN 80
60 Stck. EP ..o, GP s
01.02.83 Dammung Bégen DN 100
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Bogen DN 100
10Stck. EP .o GP o
01.02.84 Dammung Bégen DN 125
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Bogen DN 125
10Stck. EP .o GP o
01.02.85 Dammung T-Stiick bis DN 15
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung T-Stuck bis DN 15
140 Stck. EP ..o GP s
01.02.86 Dammung T-Stiick DN 20
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 20
160 Stck. EP ..o GP o
01.02.87 Dammung T-Stiick DN 25
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung T-Stlick DN 25
180 Stck. EP ..o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.02.88 Dammung T-Stiick DN 32
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 32
220 Stck. EP ..o, GP s
01.02.89 Dammung T-Stiick DN 40
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung T-Stlick DN 40
200 Stck. EP ....cccveiii GP o
01.02.90 Dammung T-Stiick DN 50
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung T-Stick DN 50
300 Stck. EP ..ccccveiiie GP o
01.02.91 Dammung T-Stiick DN 65
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 65
240 Stck. EP ..o, GP s
01.02.92 Dammung T-Stiick DN 80
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 80
30Stck. EP ..o, GP o
01.02.93 Dammung T-Stiick DN 100
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung T-Stick DN 100
4Stck. EP ..o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.94 Dammung T-Stiick DN 125
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 125
4Stck. EP ... GP s
01.02.95 Dammung PaB-Stiicke bis DN 25
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Pal-Stiicke bis DN 25
180 Stck. EP ..o GP o
01.02.96 Dammung PaB-Stiicke DN 32
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Paf3-Sticke DN 32
150 Stck. EP ..o GP o
01.02.97 Dammung PaR-Stiicke DN 40
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung PaR-Stlcke DN 40
120 Stck. EP .o GP s
01.02.98 Dammung PaRB-Stiicke DN 50
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung PaR-Sticke DN 50
150 Stck. EP .o GP o
01.02.99 Dammung PaB-Stiicke DN 65
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Pal-Stiicke DN 65
150 Stck. EP ..o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.100 Dammung PaR-Stiicke DN 80
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung PaR-Sticke DN 80
30 Stck. EP ..o, GP s
01.02.101 Dammung PaRB-Stiicke DN 100
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Paf3-Sticke DN 100
10Stck. EP .o GP o
01.02.102 Dammung PaB-Stiicke DN 125
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Dammung Paf-Sticke DN 125
10Stck. EP .o GP o
01.02.103 Abkantung/Abflachung bis DN 25
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Abkantung/Abflachung bis DN 25
50 Stck. EP ..o GP s
01.02.104 Abkantung/Abflachung DN 32
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 32
40 Stck. EP ..o, GP o
01.02.105 Abkantung/Abflachung DN 40
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 40
20 Stck. EP .o, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.02.106 Abkantung/Abflachung DN 50
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 50
20 Stck. EP ..o, GP s
01.02.107 Abkantung/Abflachung DN 65
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 65
20 Stck. EP ..o, GP o
01.02.108 Abkantung/Abflachung DN 80
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 80
15Stck. EP .o GP o
01.02.109 Abkantung/Abflachung DN 100
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 100
10 Stck. EP .o GP s
01.02.110 Abkantung/Abflachung DN 125
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 125
10 Stck. EP .o GP o
01.02.111 Ausschnitt bis DN 25
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Ausschnitt bis DN 25
800 Stck. EP ....ccooeviiiie GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.02.112 Ausschnitt DN 32
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Ausschnitt DN 32
250 Stck. EP oo GP oo,
01.02.113 Ausschnitt DN 40
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Ausschnitt DN 40
100 Stck. EP oo GP o
01.02.114 Ausschnitt DN 50
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Ausschnitt DN 50
120 Stck. EP oo GP e
01.02.115 Ausschnitt DN 65
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Ausschnitt DN 65
120 Stck. EP oo GP oo,
01.02.116 Ausschnitt DN 80
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Ausschnitt DN 80
50 Stck. EP ...coooeiiiiis GP oo,
01.02.117 Ausschnitt DN 100
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Ausschnitt DN 100
30Stck. EP ..o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Zulage Montagehdéhen Uber 3,5m bis 4,5m

fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.

Bis DN 50
1.000 m

01.02.120 Zulage Montagehéhen iiber 4,5m bis 6,00m bis DN50

Wie Position 01.02.119 jedoch:
Zulage Montagehéhen Uber 4,5m bis 6,00m

bis DN50

300 m
01.02.121 Zulage Montagehéhen tiber 6,00m bis 7,50m bis DN50

Wie Position 01.02.119 jedoch:
Zulage Montagehdhen dber 6,00m bis 7,50m

bis DN50

100 m

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.118 Ausschnitt DN 125
Wie Position 01.02.65 (Seite 64) jedoch:
Ausschnitt DN 125
20 Stck. EP .o GP i
01.02.119 Zulage Montagehéhen iiber 3,5m bis 4,5m bis DN50

Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06
01
01.02

4900 Warmedammung technische Anlagen

Titel SCHULE
Untertitel Dammarbeiten Heizung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.122

01.02.123

01.02.124

01.02.125

01.02.126

Zulage Mindestabstand unter 50mm bis DN50

Zulage Mindestabstand der fertigen Dammung zueinander oder
zu Bauteilen unter 50mm (Abs. 4.3 DIN 4140)

Die Abrechnung der Zulagepostionen fur Mindestabstande
erfolgt fiir vorgenannte Positionen einschliefl3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungsléange in Laufmeter.

Bis DN 50

3.500 m EP...........

Zulage Montagehohen liber 3,5m bis 4,5m DN65 bis DN125
Zulage Montagehéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungsléange in Laufmeter.

DN 65 Bis DN 125

800 m EP...........

Zulage Montagehohen liber 4,5m bis 6,00m DN 65 bis DN125

Wie Position 01.02.123 jedoch:
Zulage Montagehdhen Uber 4,5m bis 6,00m

DN 65 bis DN 125

200 m EP ...........

Zulage Montageho6hen iiber 6,00m bis 7,50m DN 65 bis DN125

Wie Position 01.02.123 jedoch:
Zulage Montagehdéhen Gber 6,00m bis 7,50m

DN 65 bis DN 125

100 m EP ...........

Zulage Mindestabstand unter 50mm DN65 bis DN125

Zulage Mindestabstand der fertigen Dammung zueinander oder
zu Bauteilen unter 50mm (Abs. 4.3 DIN 4140)

Die Abrechnung der Zulagepostionen fur Mindestabstande

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06
01
01.02

LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
Titel SCHULE
Untertitel Dammarbeiten Heizung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0015

erfolgt fiir vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.

DN 65 Bis DN 125

1.800 m EP....

Montagebedingungen:
Montagebedingungen:

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage in Technikrdumen.
Montage an Decken und Wanden.
Montage auf Dachflachen

Montagehdhe bis 3,5 m Gber Boden

Kalkulationshinweis:
Die Montagehoéhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu bericksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen verglitet.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betrdgt min. 50mm.

Mineralfaser-Ddmmung im Blechmantel an Bauteil 100%

Ausfiihrungsbeschr. - Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Bauteil

Dammung nach DIN 4140, aus nicht brennbaren Stoffen nach
DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse A.

Die Dammung besteht aus:

Mineralfaserschalen: gitternetzverstarkten, reissfesten
Aluminum-Sandwich

Folie

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m K

bezogen auf Mitteltemperatur von 40°C

Dammestoffstarke nach GEG 2024: 100%

Mineralfaserschalen ummantelt mit Alu-Gitter-Folie, welche
einen selbstklebenden Randstreifen besitzen.

Langs- und Rundstdfie mit selbstklebender Aluminiumfolie
Uberklebt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Blechummantelung: aus feuerverzinktem Stahl, einreihig mit
sechs verzinkten Blechschrauben je Meter verschraubt.
Kennzeichnung mit Farbband.
einschl. Einlegen einer warmetechnischen Dammlage zwischen
Rohrleitung und Ddmmung / Blech
A0016 Randbedingungen fiir Dammung:

Ausfiihrungsbeschr. - Randbedingungen fir DAmmung:

01.02.127

01.02.128

01.02.129

Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:
Stahlrohren

Kupferrohren
Messing/Rotguss-Armaturen

Dammung flr Leitungen in Gebauden

Medientemperaturen: 10-90°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C

Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen bis DN 15

Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen
bis DN 15
wie zuvor beschrieben liefern und montieren

30 m EP ..o

Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen DN 20

Wie Position 01.02.127 jedoch:
Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 20

30 m EP .ccccec....

Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen DN 25

Wie Position 01.02.127 jedoch:
Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 25

30 m EP .ccccec....

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06
01
01.02

4900 Warmedammung technische Anlagen

Titel SCHULE
Untertitel

Dammarbeiten Heizung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.130

01.02.131

01.02.132

01.02.133

01.02.134

Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen DN 32

Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 32

30 m EP ...

Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen DN 40

Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 40

30 m EP ...

Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen DN 50

Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 50

60 m EP ...

Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen DN 65

Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 65

50 m EP ...

Mineralfaser-Ddmmung im Blechmantel an Rohrleitungen DN 80

Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 80

20 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.135 Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen DN 100
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 100
20 m EP oo GP o
01.02.136 Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen DN 125
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Mineralfaser-Dammung im Blechmantel an Rohrleitungen
DN 125
20 m EP oo GP o
01.02.137 Dammung Bégen bis DN 15
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Bogen bis DN 15
6Stck. EP ..o, GP o
01.02.138 Dammung Bogen DN 20
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Bdgen DN 20
6Stck. EP ..o, GP s
01.02.139 Dammung Boégen DN 25
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Bbégen DN 25
6Stck. EP ..o, GP s
01.02.140 Dammung Bégen DN 32
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Boégen DN 32
6Stck. EP ..o, GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.03.2026 - Seite 79



Leistungsverzeichnis
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.141 Dammung Boégen DN 40
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Bdgen DN 40
6Stck. EP ..o, GP s
01.02.142 Dammung Bégen DN 50
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Bogen DN 50
10Stck. EP .o GP o
01.02.143 Dammung Boégen DN 65
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Bogen DN 65
8Stck. EP ..o, GP o
01.02.144 Dammung Boégen DN 80
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Bbégen DN 80
4Stck. EP ... GP s
01.02.145 Dammung Bégen DN 100
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Bégen DN 100
4Stck. EP ... GP o
01.02.146 Dammung Bégen DN 125
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Bogen DN 125
4Stck. EP ..o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.147 Dammung T-Stiick bis DN 15
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung T-Stuck bis DN 15
4Stck. EP ... GP s
01.02.148 Dammung T-Stiick DN 20
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung T-Stlick DN 20
4Stck. EP ..o GP o
01.02.149 Dammung T-Stiick DN 25
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung T-Stlick DN 25
4Stck. EP ..o GP o
01.02.150 Dammung T-Stiick DN 32
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 32
4Stck. EP ... GP s
01.02.151 Dammung T-Stiick DN 40
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 40
4Stck. EP ... GP o
01.02.152 Dammung T-Stiick DN 50
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung T-Stick DN 50
6Stck. EP ..o, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.153 Dammung T-Stiick DN 65
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 65
6Stck. EP ..o, GP s
01.02.154 Dammung T-Stiick DN 80
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung T-Stlick DN 80
2Stck. EP .o GP o
01.02.155 Dammung T-Stiick DN 100
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung T-Stick DN 100
2Stck. EP .o GP o
01.02.156 Dammung T-Stiick DN 125
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 125
2Stck. EP ..o, GP s
01.02.157 Dammung Lufttopf DN 20
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 20
2Stck. EP ..o, GP o
01.02.158 Dammung Lufttopf DN 25
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 25
2Stck. EP .o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.159 Dammung Lufttopf DN 32
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 32
2Stck. EP ..o, GP s
01.02.160 Dammung Lufttopf DN 40
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 40
2Stck. EP .o GP o
01.02.161 Dammung Lufttopf DN 50
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 50
8Stck. EP ..o, GP o
01.02.162 Dammung Lufttopf DN 65
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 65
6Stck. EP ..o, GP s
01.02.163 Dammung Lufttopf DN 80
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 80
2Stck. EP ..o, GP o
01.02.164 Dammung Lufttopf DN 100
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 100
2Stck. EP .o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.165 Dammung Lufttopf DN 125
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 125
2Stck. EP ..o, GP s
01.02.166 Dammung PaB-Stiicke bis DN 25
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Pal-Stiicke bis DN 25
4Stck. EP ..o GP o
01.02.167 Dammung PaB-Stiicke DN 32
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Paf3-Sticke DN 32
6Stck. EP ..o, GP o
01.02.168 Dammung PaB-Stiicke DN 40
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung PaR-Stlcke DN 40
6Stck. EP ..o, GP s
01.02.169 Dammung PaRB-Stiicke DN 50
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung PaR-Sticke DN 50
24 Stck. EP ..o GP o
01.02.170 Dammung PaB-Stiicke DN 65
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Pal-Stiicke DN 65
18Stck. EP .o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.171 Dammung PaB-Stiicke DN 80
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung PaR-Sticke DN 80
6Stck. EP ..o, GP s
01.02.172 Dammung PaRB-Stiicke DN 100
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Paf3-Sticke DN 100
6Stck. EP ..o, GP o
01.02.173 Dammung PaB-Stiicke DN 125
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Dammung Paf-Sticke DN 125
2Stck. EP .o GP o
01.02.174 Abkantung/Abflachung bis DN 25
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Abkantung/Abflachung bis DN 25
4Stck. EP ... GP s
01.02.175 Abkantung/Abflachung DN 32
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 32
2Stck. EP ..o, GP o
01.02.176 Abkantung/Abflachung DN 40
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 40
2Stck. EP .o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.177 Abkantung/Abflachung DN 50
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 50
4Stck. EP ... GP s
01.02.178 Abkantung/Abflachung DN 65
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 65
4Stck. EP ..o GP o
01.02.179 Abkantung/Abflachung DN 80
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 80
2Stck. EP .o GP o
01.02.180 Abkantung/Abflachung DN 100
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 100
2Stck. EP ..o, GP s
01.02.181 Abkantung/Abflachung DN 125
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 125
2Stck. EP ..o, GP o
01.02.182 Ausschnitt bis DN 15
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Ausschnitt bis DN 15
4Stck. EP ..o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.183 Ausschnitt bis DN 20
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Ausschnitt bis DN 20
4Stck. EP ...ccoovvviii GP e
01.02.184 Ausschnitt bis DN 25
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Ausschnitt bis DN 25
4Stck. EP ..o GP o
01.02.185 Ausschnitt DN 32
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Ausschnitt DN 32
4Stck. EP ..o GP e
01.02.186 Ausschnitt DN 40
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Ausschnitt DN 40
4Stck. EP ...ccoovvviie GP e
01.02.187 Ausschnitt DN 50
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Ausschnitt DN 50
6Stck. EP..ccceviiininn GP e
01.02.188 Ausschnitt DN 65
Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Ausschnitt DN 65
6Stck. EP ..o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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06 LV
01 Titel
01.02 Untertitel

4900 Warmedammung technische Anlagen
SCHULE
Dammarbeiten Heizung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.189 Ausschnitt bis DN 80

Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Ausschnitt bis DN 80

01.02.190 Ausschnitt bis DN 100

Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Ausschnitt bis DN 100

01.02.191 Ausschnitt bis DN 125

Wie Position 01.02.127 (Seite 77) jedoch:
Ausschnitt bis DN 125

Montagebedingungen:
Montagebedingungen:

Montagebedingungen:

Montage in Technikraumen.
Montage an Decken und Wanden.
Montage auf Dachflachen
Montagehdéhe bis 3,5 m Uber Boden

Kalkulationshinweis:

der Preisermittlung entsprechen zu berticksichtigen.

Positionen vergutet.
A0017 Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil

Ausfuhrungsbeschr.

2 Stck.

2 Stck.

2 Stck.

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden

Die Montagehdhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

01 Titel SCHULE

01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil

in 2- und 3-teiliger Ausfuhrung fur Armaturen und
Flanschverbindungen bis 500 mm Lange
bestehend aus:

Dammung aus Mineralfaserschalen
nach DIN 4140, aus nicht brennbaren Stoffen nach DIN 4102
Teil 1, Baustoffklasse A

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/m K

bezogen auf eine Miteltemperatur von 40°C
Dammestoffstarke nach GEG 2024: 100%
Blechummantelung aus feuerverzinktem Stahl

s = mind. 0,88 mm mit nichtrostenden Spannbandern und
Hebel-Klemmverschlissen

einschl. Einlegen einer warmetechnischen Dammlage zwischen
Rohrleitung und Dammung / Blech

A0018 Randbedingungen fiir Dammung:

Ausfiihrungsbeschr. - Randbedingungen fiir Dammung:
Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:
Stahlrohren
Kupferrohren
Messing/Rotguss-Armaturen

Dammung fur Leitungen in Gebauden

10 -90°C
10 - 40°C

Medientemperaturen:
Umgebungstemperaturen:

01.02.192 Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil bis DN 15

Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil bis DN 15
wie zuvor beschrieben liefern und montieren

2Stck. EP ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.02.193 Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 20
Wie Position 01.02.192 (Seite 89) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 20
2Stck. EP ..o GP e
01.02.194 Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 25
Wie Position 01.02.192 (Seite 89) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 25
4Stck. EP...ocoii GP o
01.02.195 Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 32
Wie Position 01.02.192 (Seite 89) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 32
4Stck. EP...ocoiii GP e
01.02.196 Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 40
Wie Position 01.02.192 (Seite 89) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 40
6Stck. EP..cccoeviiinn GP e
01.02.197 Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 50
Wie Position 01.02.192 (Seite 89) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 50
24 Stck. EP ..o, GP e
01.02.198 Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 65
Wie Position 01.02.192 (Seite 89) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 65
18 Stck. EP ..o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.199 Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 80
Wie Position 01.02.192 (Seite 89) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 80
6Stck. EP ..o GP
01.02.200 Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 100
Wie Position 01.02.192 (Seite 89) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 100
6Stck. EP ..o GP oo,
01.02.201 Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 125
Wie Position 01.02.192 (Seite 89) jedoch:
Mineralfaser/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 125
2Stck. EP ..o GP oo,
Montagebedingungen:
Montagebedingungen:
Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:
Montage in Technikraumen.
Montage an Decken und Wanden.
Montage auf Dachflachen
Montagehdéhe bis 3,5 m Uber Boden
Kalkulationshinweis:
Die Montagehdhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu berticksichtigen.
Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen vergutet.
Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betragt min. 50mm.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 91



Leistungsverzeichnis
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A0020

Ausfiihrungsbeschr. - PE-Schaum-Dammung an Bauteil

PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen in Schlauchform
reissfest, korperschallisolierend, schwer entflammbar nach DIN
4102 Teil 1 Baustoffklasse B1,

Rauchentwicklungsklasse S2 oder besser.

Werkstoff und Aufbau:

Faserverstarkter Schaum-Verbund, bestehend aus einer
geschlossenzelligen Schaumschicht und reissfesten,
miteinander vernadelten Kunststoff-Fasern sowie als
Aussenhaut aus einer feuchtigkeitssperrenden PE-Folie.

Warmeleitfahigkeit: 0,040 W/(m K)
bezogen auf eine Mitteltemperatur von 40°C
Dammstoffstarke nach EnEV: 100%

Stdsse, Verbindungen und Formteile sind zu verkleben

Montagebedingungen:
Montagebedingungen:

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage in Technikraumen.
Montage an Decken und Wanden.
Montage auf Dachflachen
Montagehdéhe bis 3,5 m Uber Boden
Kalkulationshinweis:

Die Montagehdhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu berticksichtigen.

Randbedingungen fiir Dammung:

Ausfiihrungsbeschr. - Randbedingungen fiir Dammung:

Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:

Stahlrohren
Edelstahlrohren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

01 Titel SCHULE

01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

A0019 PE-Schaum-Dammung an Bauteil

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Messing/Rotguss-Armaturen
Dammung fur Leitungen in Gebauden
Medientemperaturen: 10 - 90°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C
01.02.202 PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen bis DN 15
PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen
bis DN 15
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
40 m EP GP
01.02.203 PE-Schaum-Dadmmung an Rohrleitungen DN 20
Wie Position 01.02.202 jedoch:
PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen
DN 20
30 m EP GP oo,
01.02.204 PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen DN 25
Wie Position 01.02.202 jedoch:
PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen
DN 25
30 m EP GP oo,
01.02.205 PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen DN 32
Wie Position 01.02.202 jedoch:
PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen
DN 32
30m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.02.206 PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen DN 40
Wie Position 01.02.202 (Seite 93) jedoch:
PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen
DN 40
25m EP oo GP o
01.02.207 PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen DN 50
Wie Position 01.02.202 (Seite 93) jedoch:
PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen
DN 50
25m EP oo GP o
01.02.208 PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen DN 65
Wie Position 01.02.202 (Seite 93) jedoch:
PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen
DN 65
25m EP oo GP s
01.02.209 PE-Schaum-Dadmmung an Rohrleitungen DN 80
Wie Position 01.02.202 (Seite 93) jedoch:
PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen
DN 80
20m EP oo GP o
01.02.210 PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen DN 100
Wie Position 01.02.202 (Seite 93) jedoch:
PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen
DN 100
15 m EP oo GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.211 PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen DN 125

Wie Position 01.02.202 (Seite 93) jedoch:
PE-Schaum-Dammung an Rohrleitungen
DN 125

10 m EP o GP s

Montagebedingungen:
Montagebedingungen:

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage in Technikraumen.
Montage an Decken und Wanden.
Montage auf Dachflachen

Montagehdéhe bis 3,5 m Uber Boden

Kalkulationshinweis:

Die Montagehdhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu berticksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen vergutet.

A0021 Schlauchddammung 4 mm an Bauteil

Ausfihrungsbeschr. - Schlauchddmmung 4 mm an Bauteil
Rohrleitungsdammung als 4 mm - Schlauch, als
Rohrleitungsschutz und Kérperschallisolierung
Mehrfachverbund-Dammschlauch bestehend aus
geschlossenzelligem PE-Schaum, Polsterlage aus vernadelten
Fasern PE-Folie Gittergewebe

Normal entflammbar nach DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse B 2,
Stdsse, Verbindungen und Ausschnitte sind zu verkleben,
Schlauchstarke 4 mm

A0022 Randbedingungen fiir Dammung:

Ausfihrungsbeschr. - Randbedingungen fiir Dammung:

Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stahlrohren
Kupferrohren
Messing/Rotguss-Armaturen
Dammung fur Leitungen in Gebauden
Medientemperaturen: 10 - 90°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C
01.02.212 Schlauchddmmung 4 mm an Bauteil bis DN 15
Schlauchddmmung 4 mm an Bauteil bis DN 15
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
15 m EP GP oo,
01.02.213 Schlauchdammung 4 mm an Bauteil DN 20
Wie Position 01.02.212 jedoch:
Schlauchdammung 4 mm an Bauteil DN 20
30 m EP GP oo,
01.02.214 Schlauchdammung 4 mm an Bauteil DN 25
Wie Position 01.02.212 jedoch:
Schlauchddmmung 4 mm an Bauteil DN 25
15 m EP o GP

Summe Untertitel 01.02

Dammarbeiten Heizung, Netto:

01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte

Montagebedingungen:
Montagebedingungen:

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden

Montagebedingungen:
Montage in Technikrdumen.

Montage an Decken und Wanden.
Montage auf Dachflachen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06
01
01.03

LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
Titel SCHULE
Untertitel Dammarbeiten Kalte

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0023

Montagehdhe bis 3,5 m Gber Boden

Kalkulationshinweis:
Die Montagehoéhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu bericksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen verglitet.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betrédgt min. 50mm.

Kautschuk-Dammung an Bauteil 15,4 - 25mm

Ausfiihrungsbeschr. - Kgutschuk-Dammung an Bauteil

A0024

Dammung nach DIN 4140, schwer entflammbar nach DIN 4102
Teil 1, Baustoffklasse B 1 aus flexiblen, geschlossenzelligen
Weichschaumschlauchen auf Basis synthetischen Kautschuks
(Elastomer), selbstklebend, asbest- und FCKW-frei,
Rauchentwicklungsklasse S2 oder besser.

Dammstarke: 9 bis 25mm
Warmeleitfahigkeit: <0,033 W/m K
bezogen auf eine Mitteltemperatur von 10°C
Wasserdampf-Diffusionswiderstands-

zahl (EN 13469): mind. 10.000

lickenlos und nach Herstellerangaben dampfdiffusionsdicht
verklebt, einschl. Form- und Verbindungsstlicke,
Befestigungspunkte, Flanschen, Verschraubungen u.a.

Die Rohrschellen sind mit zusatzlichen Dammstreifen

dampfdiffusionsdicht nach Herstellerangaben zu bekleben und
die Aufhdngungen dicht abzukleben.

Randbedingungen fiir Dammung:

Ausfiihrungsbeschr. - Randbedingungen fiir Dammung:

Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:

Stahlrohren

Edelstahlrohren
C-Stahlrohren
Messing/Rotguss-Armaturen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

PE100 Rohren
Dammung fur Leitungen in Gebauden

Medientemperaturen: 10 - 25°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C

01.03.1 Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen bis DN 15

Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
bis DN 15
wie zuvor beschrieben liefern und montieren

30 m

01.03.2 Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen DN 20

Wie Position 01.03.1 jedoch:
Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
DN 20

30m

01.03.3 Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen DN 25

Wie Position 01.03.1 jedoch:
Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
DN 25

40 m
01.03.4 Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen DN 32

Wie Position 01.03.1 jedoch:
Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
DN 32

40 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

01 Titel SCHULE

01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.5 Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen DN 40

Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
DN 40

40 m EP GP oo,
01.03.6 Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen DN 50

Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
DN 50

120 m EP o GP o
01.03.7 Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen DN 65

Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
DN 65

40 m EP GP

01.03.8 Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen DN 80

Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
DN 80

40 m EP o, GP
01.03.9 Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen DN 100

Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
DN 100

200 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 99




Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV
01 Titel
01.03 Untertitel

4900 Warmedammung technische Anlagen
SCHULE
Dammarbeiten Kalte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.10 Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen DN 125

Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Kautschuk-Dammung an Rohrleitungen
DN 125

60 m

01.03.11 Dammung Bégen bis DN 15

Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Bdgen bis DN 15

16 Stck.

01.03.12 Dammung Bégen DN 20

Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Bbégen DN 20

16 Stck.

01.03.13 Dammung Boégen DN 25

Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Bogen DN 25

20 Stck.

01.03.14 Dammung Boégen DN 32

Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Boégen DN 32

20 Stck.

01.03.15 Dammung Bogen DN 40

Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Bdgen DN 40

20 Stck.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.03.16 Dammung Bogen DN 50
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Bbégen DN 50
50 Stck. EP ..o, GP s
01.03.17 Dammung Boégen DN 65
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Bogen DN 65
16 Stck. EP .o GP o
01.03.18 Dammung Boégen DN 80
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Bogen DN 80
16 Stck. EP .o GP o
01.03.19 Dammung Bogen DN 100
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Bdgen DN 100
60 Stck. EP ..o, GP s
01.03.20 Dammung Bégen DN 125
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Bdgen DN 125
20 Stck. EP ..o GP o
01.03.21 Dammung T-Stiick bis DN 15
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung T-Stlck bis DN 15
6Stck. EP ..o, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.22 Dammung T-Stiick DN 20
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 20
6Stck. EP ..o, GP s
01.03.23 Dammung T-Stiick DN 25
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung T-Stlick DN 25
8Stck. EP ..o, GP o
01.03.24 Dammung T-Stiick DN 32
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung T-Stiick DN 32
8Stck. EP ..o, GP o
01.03.25 Dammung T-Stiick DN 40
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 40
8Stck. EP ..o, GP s
01.03.26 Dammung T-Stiick DN 50
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 50
20 Stck. EP ..o GP o
01.03.27 Dammung T-Stiick DN 65
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung T-Stick DN 65
4Stck. EP ..o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.28 Dammung T-Stiick DN 80
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 80
4Stck. EP ... GP s
01.03.29 Dammung T-Stiick DN 100
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung T-Stlick DN 100
12Stck. EP .o GP o
01.03.30 Dammung T-Stiick DN 125
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung T-Stliick DN 125
4Stck. EP ..o GP o
01.03.31 Abkantung/Abflachung bis DN 25
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Abkantung/Abflachung bis DN 25
20 Stck. EP ..o, GP s
01.03.32 Abkantung/Abflachung DN 32
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 32
16 Stck. EP .o GP o
01.03.33 Abkantung/Abflachung DN 40
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 40
20 Stck. EP .o, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.03.34 Abkantung/Abflachung DN 50
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 50
30 Stck. EP ..o, GP s
01.03.35 Abkantung/Abflachung DN 65
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 65
20 Stck. EP ..o, GP o
01.03.36 Abkantung/Abflachung DN 80
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 80
10Stck. EP .o GP o
01.03.37 Abkantung/Abflachung DN 100
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 100
20 Stck. EP ..o, GP s
01.03.38 Abkantung/Abflachung DN 125
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Abkantung/Abflachung DN 125
6Stck. EP ..o, GP o
01.03.39 Ausschnitt bis DN 25
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Ausschnitt bis DN 25
70 Stck. EP ..o, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.40 Ausschnitt DN 32
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Ausschnitt DN 32
40 Stck. EP ..ccooveii GP e
01.03.41 Ausschnitt DN 40
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Ausschnitt DN 40
40 Stck. EP .oooree GP o
01.03.42 Ausschnitt DN 50
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Ausschnitt DN 50
70 Stck. EP .o GP e
01.03.43 Ausschnitt DN 65
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Ausschnitt DN 65
50 Stck. EP .ocooeeieie, GP e
01.03.44 Ausschnitt DN 80
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Ausschnitt DN 80
20 Stck. EP .ocooeeiiei, GP e
01.03.45 Ausschnitt DN 100
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Ausschnitt DN 100
60 Stck. EP ..o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.46 Ausschnitt DN 125
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Ausschnitt DN 125
10 Stck. EP .o GP s
01.03.47 Dammung Lufttopf DN 20
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 20
2Stck. EP .o GP o
01.03.48 Dammung Lufttopf DN 32
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 32
2Stck. EP .o GP o
01.03.49 Dammung Lufttopf DN 40
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 40
2Stck. EP ..o, GP s
01.03.50 Dammung Lufttopf DN 50
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 50
8Stck. EP ..o, GP o
01.03.51 Dammung Lufttopf DN 65
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 65
4Stck. EP ..o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.52 Dammung Lufttopf DN 80
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 80
2Stck. EP .o GP oo,
01.03.53 Dammung Lufttopf DN 100
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 100
4Stck. EP .o, GP oo
01.03.54 Dammung Lufttopf DN 125
Wie Position 01.03.1 (Seite 98) jedoch:
Dammung Lufttopf DN 125
2Stck.  EP .o, GP oo
01.03.55 Zulage Montagehohen iiber 3,5m bis 4,5m bis DN50
Zulage Montagehéhen Uber 3,5m bis 4,5m
Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungsléange in Laufmeter.
Bis DN 50
150 m EP o GP
01.03.56 Zulage Montageho6hen iiber 4,5m bis 6,00m bis DN50
Wie Position 01.03.55 jedoch:
Zulage Montagehdhen Uber 4,5m bis 6,00m
bis DN50
5m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06
01
01.03

Lv

Titel
Untertitel

4900 Warmedammung technische Anlagen
SCHULE
Dammarbeiten Kalte

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.03.57

01.03.58

01.03.59

01.03.60

01.03.61

Zulage Montagehohen liber 6,00m bis 7,50m bis DN50

Wie Position 01.03.55 (Seite 107) jedoch:
Zulage Montagehdhen dber 6,00m bis 7,50m

bis DN50

5m EP ...

Zulage Montagehoéhen liber 3,5m bis 4,5m DN65 bis DN125

Wie Position 01.03.55 (Seite 107) jedoch:
Zulage Montagehoéhen Uber 3,5m bis 4,5m

DNG65 bis DN125

150 m EP...........

Zulage Montagehohen liber 4,5m bis 6,00m DN65 bis DN125

Wie Position 01.03.55 (Seite 107) jedoch:
Zulage Montagehéhen Uber 4,5m bis 6,00m

DNG65 bis DN125

5m EP ...

Zulage Montagehéhen iiber 6,00m bis 7,50m DN65 bis DN125

Wie Position 01.03.55 (Seite 107) jedoch:
Zulage Montagehdhen dber 6,00m bis 7,50m

DNG65 bis DN125

5m EP...........

Zulage Mindestabstand unter 50mm bis DN50

Zulage Mindestabstand der fertigen Da&mmung zueinander oder
zu Bauteilen unter 50mm (Abs. 4.3 DIN 4140)

Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Mindestabstande
erfolgt fiir vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.

Bis DN 50

150 m EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.62 Zulage Mindestabstand unter 50mm DN65 bis DN80
Wie Position 01.03.61 (Seite 108) jedoch:
Zulage Mindestabstand unter 50mm
DNG65 bis DN80
80m EP GP
01.03.63 Zulage Mindestabstand unter 50mm DN100 bis DN125
Wie Position 01.03.61 (Seite 108) jedoch:
Zulage Mindestabstand unter 50mm
DN100 bis DN125
150 m EP GP
Montagebedingungen:
Montagebedingungen:
Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:
Montage in Technikrdumen.
Montage an Decken und Wanden.
Montage auf Dachflachen
Montagehdhe bis 3,5 m Gber Boden
Kalkulationshinweis:
Die Montagehoéhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu bericksichtigen.
Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen verglitet.
Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betrédgt min. 50mm.
A0025 Kautschuk-Dammung in Blechm. an Bauteil
Ausfiihrungsbeschr. - Kgutschuk-Dammung an Bauteil
Dammung nach DIN 4140, schwer entflammbar nach DIN 4102
Teil 1, Baustoffklasse B 1 aus flexiblen, geschlossenzelligen
Weichschaumschlauchen auf Basis synthetischen Kautschuks
(Elastomer), selbstklebend, asbest- und FCKW-frei,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Rauchentwicklungsklasse S2 oder besser.

Dammestarke: 15,5 bis 25mm
Warmeleitfahigkeit: <0,033 W/m K
bezogen auf eine Mitteltemperatur von 10°C
Wasserdampf-Diffusionswiderstands-

zahl (EN 13469): mind. 10.000

lickenlos und nach Herstellerangaben dampfdiffusionsdicht
verklebt, einschl. Form- und Verbindungsstlicke,
Befestigungspunkte, Flanschen, Verschraubungen u.a.

Die Rohrschellen sind mit zusatzlichen Dammstreifen
dampfdiffusionsdicht nach Herstellerangaben zu bekleben und
die Aufhdngungen dicht abzukleben.

Blechummantelung aus feuerverzinktem Stahl nach DIN 17162
Teil 1 einreihig mit sechs verzinkten Blechschrauben je Meter
verschraubt.

Kennzeichnung mit Farbband nach DIN 2440

Zum Schutz der Dampfbremse gegen Verletzung durch die
Schrauben des Blechmantels ist zusatzlich ein Dammfilz, nicht
brennbar nach DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse A, mit

verzinktem Draht rutschfest aufzubringen und in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

A0026 Randbedingungen fiir Dammung:

Ausfiihrungsbeschr. - Rgndbedingungen fir DAmmung:
Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:
Stahlrohren
Kupferrohren
Messing/Rotguss-Armaturen

Dammung flr Leitungen in Gebauden

Medientemperaturen: 10 - 25°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.64 Kautschuk-Dammung in Blechm. an Rohrleitungen bis DN 65
Kautschuk-Dammung in Blechm. an Rohrleitungen
bis DN 65
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
60 m EP oo GP o
01.03.65 Kautschuk-Dammung in Blechm. an Rohrleitungen DN 80
Wie Position 01.03.64 jedoch:
Kautschuk-Dammung in Blechm. an Rohrleitungen
DN 80
10 m EP oo GP o
01.03.66 Kautschuk-Dammung in Blechm. an Rohrleitungen DN 100
Wie Position 01.03.64 jedoch:
Kautschuk-Dammung in Blechm. an Rohrleitungen
DN 100
30m EP oo GP s
01.03.67 Kautschuk-Dammung in Blechm. an Rohrleitungen DN 125
Wie Position 01.03.64 jedoch:
Kautschuk-Dammung in Blechm. an Rohrleitungen
DN 125
10m EP oo GP o
Sonstiges
Montagebedingungen:
Montagebedingungen:
Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:
Montage in Technikrdumen.
Montage an Decken und Wanden.
Montage auf Dachflachen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0027

Ausfuhrungsbeschr.

A0028

Ausfuhrungsbeschr.

Montagehdhe bis 3,5 m Gber Boden

Kalkulationshinweis:
Die Montagehoéhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu bericksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen verglitet.

Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil

Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil

in 2- und 3-teiliger Ausfiihrung fiir Armaturen und
Flanschverbindungen bis 500 mm Lange bestehend aus:
Dammung nach DIN 4140, schwer entflammbar nach DIN 4102
Teil 1, Baustoffklasse B 1, aus flexiblen, geschlossenzelligem
Weichschaum auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer),
asbest- und FCKW-frei, diffusionsdicht verklebt,
Rauchentwicklungsklasse S2 oder besser.

Dammstarke: 25 mm
Warmeleitfahigkeit: 0,033 W/m K
bezogen auf eine Mitteltemperatur von 10°C
Wasserdampf-

Diffusionswiderstandszahl

(EN 13 469): mind. 10.000

Blechummantelung aus feuerverzinktem Stahl nach DIN 17162
Teil 1, Starke mind. 0,88 mm mit nichtrostenden Spannbandern
und Hebel-Klemmverschlissen

einschl. Einlegen einer Ddmmlage zur thermischen Trennung
zwischen Rohrleitung und Dammung / Blech

Randbedingungen fiir Dammung:

Randbedingungen fur Dammung:
Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:

Stahlrohren
Edelstahlrohrleitungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Messing/Rotguss-Armaturen
Dammung fur Leitungen in Gebauden
Medientemperaturen: 10 - 25°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C
01.03.68 Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil bis DN 20
Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil bis DN 20
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
4Stck. EP ..o GP oo,
01.03.69 Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 25
Wie Position 01.03.68 jedoch:
Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 25
4Stck. EP .o, GP oo,
01.03.70 Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 32
Wie Position 01.03.68 jedoch:
Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 32
4Stck. EP .o, GP oo,
01.03.71 Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 40
Wie Position 01.03.68 jedoch:
Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 40
6 Stck. EP .o, GP oo,
01.03.72 Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 50
Wie Position 01.03.68 jedoch:
Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 50
16 Stck.  EP .oooovvrcien, GP oo
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel SCHULE
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.73 Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 65
Wie Position 01.03.68 (Seite 113) jedoch:
Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 65
6Stck. EP ..o, GP s
01.03.74 Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 80
Wie Position 01.03.68 (Seite 113) jedoch:
Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 80
4Stck. EP ..o GP o
01.03.75 Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 100
Wie Position 01.03.68 (Seite 113) jedoch:
Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 100
4Stck. EP ..o GP e
01.03.76 Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 125
Wie Position 01.03.68 (Seite 113) jedoch:
Weichschaum/Blech-Dammkappe an Bauteil DN 125
6Stck. EP ..o, GP s

Summe Untertitel 01.03
Dammarbeiten Kalte, Netto:  ..............................

01.04 Untertitel Dammarbeiten Liiftung

Montagebedingungen fiir nachfolgende Leistungen

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage an Luftungskanalen und -rohren an Decken und
Wanden in allen Stockwerken sowie auf dem Dach.

Montagehdhe bis 3,5 m Gber Boden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 114
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01 Titel SCHULE
01.04 Untertitel Dammarbeiten Luftung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kalkulationshinweis:
Die Montagehohe bis 3,5m ist eine Nebenleistung nach VOB/C
und ist bei der Preisermittlung entsprechen zu bertcksichtigen.

Alle Montagehdhen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen verglitet.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betrédgt min. 50mm.

Warmedammung aus Mineralfaser alukaschiert

01.04.1 Mineralfaser alukaschiert an geraden Liiftungskanilen, Kantenldange bis 500mm

Mineralfaser alukaschiert an geraden Luftungskanalen
Kantenlange Luftungskanale bis 500mm.

Gemal DIN 4140 Teil 1 an eckigen Luftleitungen. Dammung
aus nichtbrennbaren Stoffen DIN 4102 Teil 1 Baustoffklasse A,
auf der Aussenflache eckiger Luftleitungen aus feuerverzinktem
Stahl DIN 17162 Teil 1.

Dammung bestehend aus Mineralfasermatten:

Dammschichtstarke: 30 mm
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/mK

Bei einer Mitteltemperatur von 10°C, mit Aluminiumfolie,
gitterverstarkt, Langs- und Rundnahte mit Alu-Band
diffusionsdicht Gberkleben, mit an der Luftleitungswandung
aufgeklebten Stiften einschlieflich Halteplattchen befestigen.

Liefern und montieren.

430 m? EP o GP

01.04.2 Mineralfaser alukaschiert an geraden Liiftungskandlen, Kantenlédnge tiber 500mm bis
1.000mm

Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an geraden Liftungskanalen
Kantenlange Liftungskanale dber 500mm bis 1.000mm.

Liefern und montieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.04 Untertitel Dammarbeiten Luftung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.3 Mineralfaser alukaschiert an geraden Liiftungskanilen, Kantenldange iiber 1.000mm bis
1.500mm
Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an geraden Liftungskanalen
Kantenlange Liftungskanale Gber 1.000mm bis 1.500mm.
Liefern und montieren.
60 m? EP GP
01.04.4 Mineralfaser alukaschiert an geraden Liiftungskanalen, Kantenldnge iiber 1.500mm bis
2.000mm
Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an geraden Luftungskanalen
Kantenlange Liftungskanale Gber 1.500mm bis 2.000mm.
Liefern und montieren.
100 m? EP GP oo,
01.04.5 Mineralfaser alukaschiert an geraden Liiftungskanalen, Kantenldange iiber 2.000mm
Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an geraden Luftungskanalen
Kantenlange Luftungskanale Gber 2.000mm.
Liefern und montieren.
15 m? EP GP oo,
01.04.6 Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstiicken, Kantenlange bis 500mm
Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal- Formsticken
Kantenlange Luftkanal-Formstiicke bis 500mm.
Liefern und montieren.
550 m? EP o GP
01.04.7 Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstiicken, Kantenldnge 500mm bis 1.000mm
Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal- Formstlicken
Kantenlange Luftkanal-Formstiicke Gber 500mm bis 1.000mm.
Liefern und montieren.
1.110 m? EP o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 116
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01 Titel SCHULE
01.04 Untertitel Dammarbeiten Luftung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.8 Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstiicken, Kantenlange 1.000mm bis 1.500mm

Wie vor beschrieben, jedoch:

Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal- Formstlicken
Kantenlange Luftkanal-Formstlicke tber 1.000mm bis
1.500mm.

Liefern und montieren.

70 m? EP o GP s

01.04.9 Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstiicken, Kantenlange 1.500mm bis 2.000mm

Wie vor beschrieben, jedoch:

Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal- Formsticken
Kantenlange Luftkanal-Formstlicke tber 1.500mm bis
2.000mm.

Liefern und montieren.

130 m? EP o GP s

01.04.10 Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstiicken, Kantenldange iiber 2.000mm

Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal- Formstiicken
Kantenlange Luftkanal-Formstiicke Gber 2.000mm.

Liefern und montieren.

15 m? EP o GP i

01.04.11 Zulage fiir Anbringen der Mineralfaser-Dammung vor Montage - Kanale

Zulage fur Anbringen der D@mmung vor Montage - Kanale
An Liftungskanalen mit Rechteckquerschnitt.
Fir vorgenannte Dammung aus Mineralwolle alukaschiert.

Dammung anbringen vor Montage der Luftungskanale.

20 m? EP o GP

01.04.12 Zulage fiir Anbringen der Mineralfaser-Dammung vor Montage - Formstiicke

Zulage fur Anbringen der Dammung vor Montage -
Formstlcke

An Luftkanal-Formstlicken mit Rechteckquerschnitt.

Fir vorgenannte Dammung aus Mineralwolle alukaschiert.

Dammung anbringen vor Montage der
Luftkanal-Formsticke.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 Titel SCHULE
01.04 Untertitel Dammarbeiten Luftung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.13 Zulage fiir Revisions6ffnung in Dammung Mineralfaser
Wie vor beschrieben, jedoch:
Zulage fur Revisionséffnung 400x300mm in Dammung
Mineralfaser alukaschiert.
An geraden Luftungskanalen und Luftkanal-Formsticken.
Fir vorgenannte Dammung aus Mineralwolle alukaschiert.
2Stck. EP .o GP e

01.04.14 Zulage Montagehéhen iiber 3,5m bis 4,5m
fiir Dammung an Liftungskanale und Formteile, Kantenldnge bis 500mm

Zulage Montagehdéhen Gber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehohen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tUber Kanaloberflache in m2.

Fir Da&mmung an Kanale und Formteile,
Kantenlange bis 500mm.

01.04.15 Zulage Montagehéhen iiber 3,5m bis 4,5m
fiir Dammung an Liiftungskandle und Formteile, Kantenldnge tiber 500mm bis 1.000mm

Zulage Montagehéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanéle und Formteile,
Kantenlange Uber 500mm bis 1.000mm.

01.04.16 Zulage Montagehohen tiber 3,5m bis 4,5m
fiir Ddmmung an Liiftungskandle und Formteile, Kantenldnge tuiber 1.000mm bis 1.500mm

Zulage Montagehéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanéle und Formteile,
Kantenlange Uber 1.000mm bis 1.500mm.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 118




Leistu ngsverzeiChniS RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

01 Titel SCHULE

01.04 Untertitel Dammarbeiten Luftung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.17 Zulage Montagehohen iiber 3,5m bis 4,5m

fiir Dammung an Liiftungskanale und Formteile, Kantenldnge iiber 1.500mm bis 2.000mm

Zulage Montagehoéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehohen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Da&mmung an Kanale und Formteile,
Kantenlange Uber 1.500mm bis 2.000mm.

01.04.18 Zulage Montagehéhen iiber 3,5m bis 4,5m
fiir Dammung an Liftungskanale und Formteile, Kantenldnge liber 2.000mm

Zulage Montagehéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanéale und Formteile,
Kantenlange Gber 2.000mm.

01.04.19 Zulage Montagehohen liber 4,5m bis 6,0m
fiir Dammung an Liiftungskanale und Formteile, Kantenldnge bis 500mm

Zulage Montagehéhen Uber 4,5m bis 6,0m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanéle und Formteile,
Kantenlange bis 500mm.

01.04.20 Zulage Montagehohen tiber 4,5m bis 6,0m
fiir Ddmmung an Liiftungskanile und Formteile, Kantenldnge tiber 500mm bis 1.000mm

Zulage Montagehdéhen Uber 4,5m bis 6,0m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Da@mmung an Kanale und Formteile,
Kantenlange Uber 500mm bis 1.000mm.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01.04 Untertitel Dammarbeiten Luftung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.21 Zulage Montagehohen iiber 4,5m bis 6,0m

fiir Dammung an Liiftungskanale und Formteile, Kantenldnge iiber 1.000mm bis 1.500mm
Zulage Montagehoéhen Uber 4,5m bis 6,0m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehohen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Far Dammung an Kanale und Formteile, Kantenlange tber
1.000mm bis 1.500mm.

50 m? EP o GP

01.04.22 Zulage Montagehéhen iiber 4,5m bis 6,0m
fiir Dammung an Liiftungskanale und Formteile, Kantenldnge iiber 1.500mm bis 2.000mm

Zulage Montagehéhen Uber 4,5m bis 6,0m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanéale und Formteile,
Kantenlange Uber 1.500mm bis 2.000mm.

01.04.23 Zulage Montagehohen tiber 4,5m bis 6,0m
fiir Dammung an Liftungskanale und Formteile, Kantenldnge liber 2.000mm

Zulage Montagehéhen Uber 4,5m bis 6,0m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanéle und Formteile,
Kantenlange Gber 2.000mm.

01.04.24 Zulage Montagehohen liber 6,0m bis 7,5m
fiir Dammung an Liftungskanale und Formteile, Kantenldnge bis 500mm

Zulage Montagehéhen Gber 6,0m bis 7,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Da@mmung an Kanale und Formteile,
Kantenlange bis 500mm.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01.04 Untertitel Dammarbeiten Luftung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.25 Zulage Montagehohen iiber 6,0m bis 7,5m

fiir Dammung an Liiftungskanale und Formteile, Kantenldnge iiber 500mm bis 1.000mm

Zulage Montagehdéhen lber 6,0m bis 7,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehohen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Da&mmung an Kanale und Formteile,
Kantenlange Uber 500mm bis 1.000mm.

01.04.26 Zulage Montagehéhen tiber 6,0m bis 7,5m
fiir Dammung an Liiftungskanale und Formteile, Kantenldnge iiber 1.000mm bis 1.500mm

Zulage Montagehdhen Uber 6,0m bis 7,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanéale und Formteile,
Kantenlange Uber 1.000mm bis 1.500mm.

01.04.27 Zulage Montagehohen tiber 6,0m bis 7,5m
fiir Dammung an Liiftungskanale und Formteile, Kantenldnge iiber 1.500mm bis 2.000mm

Zulage Montagehdhen Gber 6,0m bis 7,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanéle und Formteile,
Kantenlange Uber 1.500mm bis 2.000mm.

01.04.28 Zulage Montagehohen liber 6,0m bis 7,5m
fiir Dammung an Liiftungskandle und Formteile, Kantenldnge tuiber 2.000mm

Zulage Montagehéhen Gber 6,0m bis 7,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Da@mmung an Kanale und Formteile,
Kantenlange Uber 2.000mm.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.29 Zulage Mindestabstand unter 50mm
fiir Dammung an Liftungskanale und Formteile

Zulage Mindestabstand der fertigen Dammung zueinander oder
zu Bauteilen unter 50mm (Abs. 4.3 DIN 4140).

Die Abrechnung der Zulageposition fir vorgenannte Positionen
Dammung an Liftungskanalen und -formteilen erfolgt tiber
Kanaloberflache in m2.

300 m? EP o GP s

01.04.30 Mineralfaser alukaschiert an Liftungsrohr, @= 100mm

Mineralfaser alukaschiert an Liftungsrohr @= 100mm

Gemal DIN 4140 Teil 1 an Luftungsrohren und Formstiicken.
Dammung aus nichtbrennbaren Stoffen DIN 4102 Teil 1
Baustoffklasse A, auf der Aussenflache von Liftungsrohren und
Formstlcken aus sendizimierverzinktem Stahlblech.

Dammung bestehend aus Mineralfasermatten:

Dammschichtstarke: 30 mm
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/mK

Bei einer Mitteltemperatur von 10°C, mit Aluminiumfolie,
gitterverstarkt, Langs- und Rundnahte mit Alu-Band
diffusionsdicht Gberkleben.

Liefern und montieren.

35m EP GP

01.04.31 Mineralfaser alukaschiert an Liiftungsrohr, @= 125mm

Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an Liftungsrohr @= 125 mm

Liefern und montieren.

50 m EP o GP

01.04.32 Mineralfaser alukaschiert an Liftungsrohr, @= 160mm

Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an Liftungsrohr @= 160 mm

Liefern und montieren.

60 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.04.33 Mineralfaser alukaschiert an Liftungsrohr, @= 200mm

Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an Liftungsrohr @= 200 mm

Liefern und montieren.

35m EP o GP s

01.04.34 Mineralfaser alukaschiert an Liftungsrohr, @= 250mm

Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an Liftungsrohr @= 250 mm

Liefern und montieren.

28 m EP o GP s

01.04.35 Mineralfaser alukaschiert an Liftungsrohr, @= 280mm

Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an Liftungsrohr &= 280 mm

Liefern und montieren.

28 m EP GP

01.04.36 Mineralfaser alukaschiert an Liiftungsrohr, @= 315mm

Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an Liftungsrohr @= 315 mm

Liefern und montieren.

44 m EP o GP

01.04.37 Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstiicken, @= 100mm

Zulage fir Dammung von Liftungsrohr-Formstiicken aller Art
(Bbégen, Abzweige, Reduzierungen etc.).
Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstliicken @= 100 mm

Liefern und montieren.

62 Stck. EP ...l GP

01.04.38 Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstiicken, @= 125mm

Zulage fur Dammung von Luftungsrohr-Formstlcken aller Art
(Bbdgen, Abzweige, Reduzierungen etc.).
Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstiicken &= 125 mm

Liefern und montieren.

27 Stck. EP ... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.39 Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstiicken, @= 160mm
Zulage fir Dammung von Liftungsrohr-Formstiicken aller Art
(Bdégen, Abzweige, Reduzierungen etc.).
Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstliicken @= 160 mm
Liefern und montieren.
15Stck. EP........................ GP oo
01.04.40 Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstiicken, @= 200mm
Zulage fur Dammung von Luftungsrohr-Formstlcken aller Art
(Bbdgen, Abzweige, Reduzierungen etc.).
Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstiicken &= 200 mm
Liefern und montieren.
19 Stck. EP ..o GP e
01.04.41 Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstiicken, @= 250mm
Zulage fur Dammung von Luftungsrohr-Formstlcken aller Art
(Bbdgen, Abzweige, Reduzierungen etc.).
Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstliicken &= 250 mm
Liefern und montieren.
27 Stck. EP .o GP e
01.04.42 Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstiicken, @= 280mm
Zulage fir Dammung von Liftungsrohr-Formstiicken aller Art
(Bdégen, Abzweige, Reduzierungen etc.).
Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstliicken @= 280 mm
Liefern und montieren.
27 Stck. EP il GP oo
01.04.43 Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstiicken, @= 315mm
Zulage fir Dammung von Liftungsrohr-Formstiicken aller Art
(Bdégen, Abzweige, Reduzierungen etc.).
Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstliicken @= 315 mm
Liefern und montieren.
18 Stck. EP........................ GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.44 Zulage Montagehohen liber 3,5m bis 4,5m
fiir Dammung an Liiftungsrohre und Formteile
Zulage Montagehoéhen Uber 3,5m bis 4,5m
Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehohen erfolgt
fur vorgenannte Positionen Uber Leitungslange in Ifm.
Formstiicke werden Ubermessen.
Fir Dammung an Liftungsrohre und Formteile, alle
Nennweiten.
32m EP GP oo,
01.04.45 Zulage Montagehohen tiber 4,5m bis 6,0m
fiir Dammung an Liftungsrohre und Formteile
Zulage Montagehdéhen Uber 4,5m bis 6,0m
Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehohen erfolgt
fur vorgenannte Positionen Uber Leitungslange in Ifm.
Formstiicke werden Ubermessen.
Fir Dammung an Liftungsrohre und Formteile, alle
Nennweiten.
35m EP GP oo,
01.04.46 Zulage Montagehohen liber 6,0m bis 7,5m
fiir Dammung an Liiftungsrohre und Formteile
Zulage Montagehdhen Uber 6,0m bis 7,5m
Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen Uber Leitungslange in Ifm.
Formsticke werden Ubermessen.
Far Dammung an Luftungsrohre und Formteile, alle
Nennweiten.
35m EP o GP e,
01.04.47 Zulage Mindestabstand unter 50mm
fiir Dammung an Liftungsrohren
Zulage Mindestabstand der fertigen Da&mmung zueinander oder
zu Bauteilen unter 50mm (Abs. 4.3 DIN 4140).
Die Abrechnung der Zulageposition flir vorgenannte Positionen
Dammung an Laftungsrohren erfolgt Gber Leitungslange in Ifm.
Formstiicke werden Ubermessen.
10 m EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Untertitel Dammarbeiten Luftung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.48

Montagebedingungen fiir nachfolgende Leistungen

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage an Liftungskanalen an Decken und Wanden in der
Technikzentrale UG.

Montagehdéhe bis 3,5 m Uber Boden.

Kalkulationshinweis:
Die Montagehohe bis 3,5m ist eine Nebenleistung nach VOB/C
und ist bei der Preisermittlung entsprechen zu bertcksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen verglitet.

Kalkulationshinweis:

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betragt min. 50mm.

Wiarmedammung aus Weichschaum diffusionsdicht

Weichschaum diffusionsdicht 20mm an geraden Liiftungskanélen

Weichschaum diffusionsdicht 20mm an geraden
Liftungskanalen.

Warmedammung DIN 4140 Teil 2 an Luftleitungen eckig.
Dammung aus schwerentflammbaren Stoffen nach DIN 4102,
Teil 1, Baustoffklasse B1, Rauchentwicklungsklasse S2 oder
besser; auf der Aussenflache eckiger Luftleitungen aus
feuerverzinktem Stahl DIN 17162 Teil 1, in diffusionsdichter
Ausfiihrung.

Dammung aus Platten aus synthetischem Kautschukmaterial in
geschlossenzelliger, diffusionsdichter Ausflihrung als
Dampfsperre, einlagig. Nahtflachen, Stésse sowie Schnittstellen
nach Angabe des Herstellers fachgerecht mit 6kologisch
unbedenklichen Klebstoff verklebt. Fachgerechtes Abkleben der
Thermometer, Manometer, Regel-Einbauteile,
Muffenanschllisse usw. in diffusionsdichter Ausfiihrung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dammstarke: 20mm
Warmeleitfahigkeit: 0,033W/mK (20°C)
Wasserdampfdiffusionswiderstand:  mind. 10.000 (EN 13469)
Liefern und montieren.
20 m? EP GP e
01.04.49 Weichschaum diffusionsdicht 20mm auf Luftkanal-Formstiicke
Wie vor beschrieben, jedoch:
Weichschaum diffusionsdicht 20mm auf
Luftkanal-Formstiicken.
Liefern und montieren.
15 m? EP GP e
01.04.50 Weichschaum diffusionsdicht 25mm an geraden Liiftungskanélen
Weichschaum diffusionsdicht 25mm an geraden
Liftungskanalen.
Warmedammung DIN 4140 Teil 2 an Luftleitungen eckig.
Dammung aus schwerentflammbaren Stoffen nach DIN 4102,
Teil 1, Baustoffklasse B1, Rauchentwicklungsklasse S2 oder
besser; auf der Aussenflache eckiger Luftleitungen aus
feuerverzinktem Stahl DIN 17162 Teil 1, in diffusionsdichter
Ausfihrung.
Dammung aus Platten aus synthetischem Kautschukmaterial in
geschlossenzelliger, diffusionsdichter Ausflhrung als
Dampfsperre, einlagig. Nahtflachen, Stésse sowie Schnittstellen
nach Angabe des Herstellers fachgerecht mit 6kologisch
unbedenklichen Klebstoff verklebt. Fachgerechtes Abkleben der
Thermometer, Manometer, Regel-Einbauteile,
Muffenanschllisse usw. in diffusionsdichter Ausfiihrung.
Dammstarke: 25mm
Warmeleitfahigkeit: 0,033W/mK (20°C)
Wasserdampfdiffusionswiderstand:  mind. 10.000 (EN 13469)
Liefern und montieren.
50 m? EP o GP
01.04.51 Weichschaum diffusionsdicht 25mm auf Luftkanal-Formstiicke
Wie vor beschrieben, jedoch:
Weichschaum diffusionsdicht 25mm auf
Luftkanal-Formstiicken.
Liefern und montieren.
70 m? EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.52

01.04.53

01.04.54

01.04.55

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zulage Montagehohen liber 3,5m bis 4,5m
fiir Weichschaum-Dammung an Liiftungskanile und Formteile

Zulage Montagehoéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehohen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Weichschaum-Dadmmung an Kanale und Formteile.

120 m? EP o GP s

Zulage fiir Anbringen der Weichschaum-Dammung vor Montage - Kanile

Zulage fur Anbringen der D&mmung vor Montage
An Luftleitungen mit Rechteckquerschnitt.

Far vorgenannte Dammung aus Weichschaum
diffusionsdicht.

Dammung anbringen vor Montage der Luftleitungen.

5 m? EP o GP s

Zulage fiir Anbringen der Weichschaum-Dammung vor Montage - Formstiicke

Zulage fur Anbringen der Dammung vor Montage

An Luftleitungs-Formstlicken mit Rechteckquerschnitt.
Fir vorgenannte Dammung aus Weichschaum
diffusionsdicht.

Dammung anbringen vor Montage der
Luftleitungs-Formsticke.

5 m? EP o GP s

Zulage fiir Revisionso6ffnung in Dammung Weichschaum

Wie vor beschrieben, jedoch:

Zulage fur Revisionsoffnung in Dammung Weichschaum
diffusionsdicht

An geraden Luftungskanalen und Luftkanal-Formstlicken.
Fir vorgenannte Dammung aus Mineralwolle alukaschiert.
Durchmesser/grote Kantenlange Offnung bis 500mm.

2Stck. EP ... GP

Montagebedingungen fiir nachfolgende Leistungen

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Montage an Liftungskanale auf dem Dach.

Montagehdéhe bis 3,5 m Uber Boden.

Kalkulationshinweis:
Die Montagehohe bis 3,5m ist eine Nebenleistung nach VOB/C
und ist bei der Preisermittlung entsprechen zu bertcksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen verglitet.

Kalkulationshinweis:

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betragt min. 50mm.

Ummantelung von gedammten Liiftungskanélen aus verz. Stahlblech

Ummantelung von gedammten Liftungskanalen aus verzinktem
Stahlblech zum Schutz der D&mmung vor mechanischer
Belastung und Witterung.

An Liftungskanalen im Freien bzw. auf Dachflache.

Ummantelung gemaf DIN 4140.

01.04.56 Ummantelung Liiftungskanale nachtraglich, verz. Stahlblech

Nachtragliche Ummantelung von vorher geddmmten
Liftungskanalen im Freien, geman DIN 4140.
Ummantelung aus verzinktem Stahlblech. Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten.
Eignung der Ummantelung ist nachzuweisen.

Ummantelung von geddmmten Kanalen auf dem Dach des
Bestandsgebaudes.

Oberkante Liftungskanale bis 3,0m Gber Oberkante
Dachaufbau.

Liefern und montieren.

50 m? EP o GP

01.04.57 Ummantelung Luftkanal-Formteile nachtraglich, verz. Stahlblech
Nachtragliche Ummantelung von vorher gedammten
Luftkanal-Formteilen im Freien, geman DIN__4140.
Ummantelung aus verzinktem Stahlblech. Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.58

01.04.59

Eignung der Ummantelung ist nachzuweisen.

Ummantelung von geddmmten Kanalen auf dem Dach des
Bestandsgebaudes.

Oberkante Luftkanal-Formteile bis 3,0m Uber Oberkante
Dachaufbau.

Liefern und montieren.

50 m? EP...........

Brandschutzbekleidung fiir Liiftungsleitungen L90

Brandschutzbekleidung fiir Liiftungsleitungen L90

Brandschutzbekleidung fiir Laftungsleitungen L90

EI90 (ho, ve)-S nach EN 13501-3. Bekleidung 3-seitig.
Maximale Abmessungen des verzinkten Stahlbleches 1.250mm
x 1.000mm. Als gerader Kanal aus 35mm
Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden,
feuchtigkeitsunempfindlich, Rohdichte ca. 520kg/m?3,
nichtbrennbar - A1, qualitadtsgesichert nach 1ISO 9001.

Mit Verbindungs-, Dichtungs-, Befestigungs- und sonstigem
Kleinmaterial, einschliel3lich Bohren der Lécher.

Dem Angebot ist der glltige allgemein bauaufsichtliche
Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufligen.

Liefern und montieren.

150 m? EP ............

Zulage fiir Mehraufwand bei Wand-/Deckenanschluss - L90

Zulage fir Wand-/Deckenanschluss - L90

Zu vor beschriebener Brandschutzbekleidung. Nach
Detailangaben in den amtlichen Nachweisen EinschlieRlich aller
hierflr bendtigter Materialien. Maximale Abmessungen
1.200mm x 600mm. Mit Verbindungs-, Dichtungs-,
Befestigungs- und sonstigem Kleinmaterial, einschlielich
Bohren der Lécher.

30 m EP .ccceeoL

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.60 Zulage fiir Wanddurchfiihrung - Massivwand - L90
Zulage fir Wanddurchfiihrung - Massivwand - L90
Zu vor beschriebener Brandschutzbekleidung. Nach
Detailangaben in den amtlichen Nachweisen EinschlieRlich aller
hierflr bendtigter Materialien. Maximale Abmessungen 900mm
x 600mm. Mit Verbindungs-, Dichtungs-, Befestigungs- und
sonstigem Kleinmaterial, einschliel3lich Bohren der Locher.
2Stck. EP ..o GP oo,

Summe Untertitel 01.04
Dammarbeiten Liftung, Netto: ...,

01.05 Untertitel Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE
VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE

Die Verrechnungssatze fur die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschlieRlich Sozialkassenbeitrage

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschaftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und statt

dessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeits-
krafte anzubieten. Die Ausfiihrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiiberwachung. Uber die ausgefiihrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschopfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spatestens am nachsten Werktag bei der Objekt-
Uberwachung zur Prifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten” sind

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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06
01
01.05

4900 Warmedammung technische Anlagen

Titel SCHULE
Untertitel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.1

Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind

im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch

die Objektiberwachung auszufiihren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN

auf die Ausflhrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsatzlich nicht, auch wenn
diese zunachst vom AG beauftragt sind.

Regiestunde Isolier-Facharbeiter

Regiestunde Isolier-Facharbeiter
Fir Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst werden
koénnen, sind Regiestunden enthalten.

Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter,
schriftlicher Auftrage (Bestellschein) ausgefiihrt und verglitet.
Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssatzen (EUR pro
Stunde) gegen Nachweis der tatsachlich geleisteten Stunden
und des Materialverbrauchs.

Die Stundenverrechnungssétze enthalten:

Den tatsachlichen Lohn mit den Zuschlagen fiir

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
(Sozialkassenbeitrage)

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

Nicht enthalten sind:
- die Zuschlage fir Nacht-, Sonntags- und Feiertags-sowie
Nachtarbeiten

Diese sind gesondert auszuweisen und werden zusatzlich
vergltet soweit sie vom Auftraggeber ausdriicklich angeordnet
waren.

Die Stundenverrechnungssatze sind Festpreise wie die Ubrigen
Einheitspreise dieses Leistungsverzeichnisses. Sie gelten
jedoch unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden,
insoweit gilt hierfir Paragraph 2 Nr. 3 VOB/B nicht.

Die Verrechnungssatze sind unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt.

Aufsichtsstunden werden nicht vergutet, wenn die
Stundenlohnarbeiten wahrend der Abwicklung der
Hauptarbeiten ausgefuhrt werden.

Die Regiezettel sind danach ta glic h von der Bauleitung
bestatigen zu lassen.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
01 Titel SCHULE
01.05 Untertitel ~Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
40 Std. EP GP oo,
01.05.2 Regiestunde Isolierer
Regiestunde Isolierer
40 Std. EP GP oo,
01.05.3 Regiestunde Helfer
Regiestunde Helfer
40 Std. EP GP
Summe Untertitel 01.05
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...
Summe Titel 01
SCHULE, Netto:  ...ccccooieiiene
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...
02 Titel SPORTHALLE
02.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Montagebedingungen:
Montagebedingungen:
Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:
Montage in Technikrdumen.
Montage an Decken und Wanden.
Montagehdéhe bis 3,5 m Uber Boden
Kalkulationshinweis:
Die Montagehdhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu berticksichtigen.
Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen vergutet.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 Lv

4900 Warmedammung technische Anlagen

02 Titel SPORTHALLE
02.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0029

Ausfiihrungsbeschr.

A0030

Ausfuhrungsbeschr.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betrédgt min. 50mm.

Mineralfaserdammung. alukasch. an Bauteil

Mineralfaserdammung alukasch. an Bauteil
Dammung nach DIN 4140, aus nicht brennbaren Stoffen nach
DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse A.

Die Dammung besteht aus:

Mineralfaserschalen: gitternetzverstarkten, reissfesten
Aluminum-Sandwich Folie

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m K

bezogen auf Mitteltemperatur 10°C

Dammstoffstarke fur KW: siehe Position

Mineralfaserschalen ummantelt mit Alu-Gitter-Folie, welche
einen selbstklebenden Randstreifen besitzen.

Langs- und Rundstofie mit selbstklebender Aluminiumfolie
Uberklebt, einschlielich Dammung von Form- und
Verbindungsstiicken und Ausschnitten fir Rohrbefestigung
soweit nicht gesondert aufgeflhrt und Kennzeichnung mit
zugehorigem Farbband.

Randbedingungen fiir Dammung:

Randbedingungen fur Dammung:

Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:
Stahlrohren

Kupferrohren

Messing/Rotguss-Armaturen

Dammung fur Kaltwasserleitungen in Gebauden

Medientemperaturen: 10 - 25°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
02 Titel SPORTHALLE
02.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.1 Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung bis DN 15
Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung bis DN 15
Dammstarke 20mm
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
65 m EP GP oo,
02.01.2 Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung DN 20
Wie Position 02.01.1 jedoch:
Mineralfaserddmmung alukasch. an Rohrleitung DN 20
Dammstarke 20mm
65 m EP GP e
02.01.3 Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung DN 25
Wie Position 02.01.1 jedoch:
Mineralfaserddmmung alukasch. an Rohrleitung DN 25
Dammstarke 20mm
30m EP GP e
02.01.4 Dammung Bégen bis DN 15
Wie Position 02.01.1 jedoch:
Dammung Bogen bis DN 15
30Stck. EP ..o GP oo,
02.01.5 Dammung Bogen DN 20
Wie Position 02.01.1 jedoch:
Dammung Bégen DN 20
30Stck. EP ..o GP oo,
02.01.6 Dammung Bogen DN 25
Wie Position 02.01.1 jedoch:
Dammung Bdgen DN 25
15Stck. EP ... GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
02 Titel SPORTHALLE
02.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.7 Dammung T-Stiick/Abzweig bis DN 15
Wie Position 02.01.1 (Seite 135) jedoch:
Dammung T-Stuck/Abzweig bis DN 15
20Stck. EP ..o, GP e
02.01.8 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 20
Wie Position 02.01.1 (Seite 135) jedoch:
Dammung T-Stuck/Abzweig DN 20
20Stck. EP ..o, GP e
02.01.9 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 25
Wie Position 02.01.1 (Seite 135) jedoch:
Dammung T-Stlick/Abzweig DN 25
10 Stck. EP ..o GP oo,
02.01.10 Zulage Mindestabstand unter 50mm bis DN50
Zulage Mindestabstand unter 50mm
Die Abrechnung der Zulagepostionen fur Mindestabstande
erfolgt fiir vorgenannte Positionen einschliefl3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungsléange in Laufmeter.
Bis DN 50
65 m EP GP oo,

Summe Untertitel 02.01
Dammarbeiten Sanitéar, Netto: ...

02.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung

Montagebedingungen:
Montagebedingungen:

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage in Technikraumen.
Montage an Decken und Wanden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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06 Lv

4900 Warmedammung technische Anlagen

02 Titel SPORTHALLE
02.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0031

Ausfiihrungsbeschr.

A0032

Ausfuhrungsbeschr.

Montagehdhe bis 3,5 m Gber Boden

Kalkulationshinweis:
Die Montagehoéhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu bericksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen verglitet.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betrédgt min. 50mm.

Mineralfaser-Ddmmung alukasch. an Bauteil 100% nach GEG

Mineralfaser-Dammung alukasch. an Bauteil
Dammung nach DIN 4140, aus nicht brennbaren Stoffen nach
DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse A.

Die Dammung besteht aus:

Mineralfaserschalen: gitternetzverstarkten, reissfesten
Aluminum-Sandwich Folie
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m K
bezogen auf eine Mitteltemperatur von 40°C
Dammstoffstarke nach GEG 2024:  100%

Mineralfaserschalen ummantelt mit Alu-Gitter-Folie, welche
einen selbstklebenden Randstreifen besitzen.

Langs- und Rundstofie mit selbstklebender Aluminiumfolie
Uberklebt, einschlielich Dammung von Form- und
Verbindungsstiicken und Ausschnitten fir Rohrbefestigung
soweit nicht gesondert aufgeflhrt und Kennzeichnung mit
zugehorigem Farbband.

Randbedingungen fiir Dammung:

Randbedingungen fur Dammung:
Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:
Stahlrohren

Edelstahlrohren
C-Stahlrohren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
02 Titel SPORTHALLE
02.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Messing/Rotguss-Armaturen

Dammung fur Leitungen in Geb&uden.

Medientemperaturen: 10 - 90°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C
Umgebunstemperaturen Dachflachen: -20 - 40°C

02.02.1 Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen bis DN 15

Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
bis DN 15
wie zuvor beschrieben liefern und montieren

100 m EP GP

02.02.2 Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 20

Wie Position 02.02.1 jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 20

100 m EP o GP s

02.02.3 Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 25

Wie Position 02.02.1 jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 25

185 m EP GP oo,
02.02.4 Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 32

Wie Position 02.02.1 jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 32

320 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 138
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
02 Titel SPORTHALLE
02.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.5 Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen DN 40
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Mineralfaser-Dammung alukasch. an Rohrleitungen
DN 40
400 m EP oo GP o
02.02.6 Dammung Bégen bis DN 15
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung Bdgen bis DN 15
40 Stck. EP ..o, GP s
02.02.7 Dammung Bégen DN 20
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung Bbégen DN 20
40 Stck. EP ..o, GP s
02.02.8 Dammung Boégen DN 25
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung Bogen DN 25
76 Stck. EP ..o, GP oo
02.02.9 Dammung Bogen DN 32
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung Boégen DN 32
120 Stck. EP .o GP oo
02.02.10 Dammung Boégen DN 40
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung Bdgen DN 40
120 Stck. EP .o GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
02 Titel SPORTHALLE
02.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.11 Dammung T-Stiick bis DN 15
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung T-Stuck bis DN 15
14 Stck. EP .o GP s
02.02.12 Dammung T-Stiick DN 20
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung T-Stlick DN 20
14 Stck. EP ..o GP o
02.02.13 Dammung T-Stiick DN 25
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung T-Stlick DN 25
204 Stck. EP ..o GP o
02.02.14 Dammung T-Stiick DN 32
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 32
20 Stck. EP ..o, GP s
02.02.15 Dammung T-Stiick DN 40
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung T-Stuck DN 40
20 Stck. EP ..o GP o
02.02.16 Dammung PaB-Stiicke bis DN 15
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung Pal-Stiicke bis DN 15
15Stck. EP ..o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
02 Titel SPORTHALLE
02.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.17 Dammung PaB-Stiicke bis DN 20
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung PaR-Stlcke bis DN 20
15Stck. EP ... GP
02.02.18 Dammung PaB-Stiicke bis DN 25
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung Pal-Stiicke bis DN 25
15Stck. EP ..o GP oo,
02.02.19 Dammung PaB-Stiicke bis DN 32
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung Pal-Stiicke bis DN 32
15Stck. EP ..o GP oo,
02.02.20 Dammung PaB-Stiicke bis DN 40
Wie Position 02.02.1 (Seite 138) jedoch:
Dammung PaR-Stlcke bis DN 40
20Stck. EP ..o, GP e
02.02.21 Zulage Montagehéhen iiber 3,5m bis 4,5m bis DN50
Zulage Montagehoéhen Uber 3,5m bis 4,5m
Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Montagehdhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.
Bis DN 50
300 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
02 Titel SPORTHALLE
02.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.22 Zulage Montagehohen tiber 4,5m bis 6,00m bis DN50

Wie Position 02.02.21 (Seite 141) jedoch:
Zulage Montagehdhen Uber 4,5m bis 6,00m

bis DN50

700 m EP o GP s

02.02.23 Zulage Mindestabstand unter 50mm DN65 bis DN125

Zulage Mindestabstand der fertigen Da&mmung zueinander oder
zu Bauteilen unter 50mm (Abs. 4.3 DIN 4140)

Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Mindestabstande
erfolgt fiir vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.

DN 65 Bis DN 125
100 m EP GP

Summe Untertitel 02.02
Dammarbeiten Heizung, Netto: ...,

02.03 Untertitel Dammarbeiten Liiftung

Montagebedingungen fiir nachfolgende Leistungen

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage an Luftungskanalen und -rohren an Decken und
Waénden in allen Stockwerken sowie auf dem Dach.

Montagehdéhe bis 3,5 m Uber Boden

Kalkulationshinweis:

Die Montagehdhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung nach VOB/C
und ist bei der Preisermittlung entsprechen zu berlicksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen vergutet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
02 Titel SPORTHALLE
02.03 Untertitel Dammarbeiten Luftung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betrédgt min. 50mm.

Warmedammung aus Mineralfaser alukaschiert

02.03.1 Mineralfaser alukaschiert an geraden Liiftungskanilen, Kantenldange bis 500mm

Mineralfaser alukaschiert an geraden Luftungskanalen
Kantenlange Luftungskanale bis 500mm.

Gemal DIN 4140 Teil 1 an eckigen Luftleitungen. Dammung
aus nichtbrennbaren Stoffen DIN 4102 Teil 1 Baustoffklasse A,
auf der Aussenflache eckiger Luftleitungen aus feuerverzinktem
Stahl DIN 17162 Teil 1.

Dammung bestehend aus Mineralfasermatten:

Dammschichtstarke: 30 mm
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/mK

Bei einer Mitteltemperatur von 10°C, mit Aluminiumfolie,
gitterverstarkt, Langs- und Rundnahte mit Alu-Band
diffusionsdicht Uberkleben, mit an der Luftleitungswandung
aufgeklebten Stiften einschlieflich Halteplatichen befestigen.

Liefern und montieren.

120 m? EP o GP

02.03.2 Mineralfaser alukaschiert an geraden Liiftungskandlen, Kantenlédnge tiber 500mm bis
1.000mm

Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an geraden Liftungskanalen
Kantenlange Liftungskanale Gber 500mm bis 1.000mm.

Liefern und montieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
02 Titel SPORTHALLE
02.03 Untertitel Dammarbeiten Luftung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.03.3 Mineralfaser alukaschiert an geraden Liiftungskanilen, Kantenldange iiber 1.000mm bis
1.500mm
Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an geraden Liftungskanalen
Kantenlange Liftungskanale Gber 1.000mm bis 1.500mm.
Liefern und montieren.
10 m? EP GP oo
02.03.4 Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstiicken, Kantenldnge bis 500mm
Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal- Formstiicken
Kantenlange Luftkanal-Formstiicke bis 500mm.
Liefern und montieren.
160 m? EP GP e
02.03.5 Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstiicken, Kantenlange 500mm bis 1.000mm
Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal- Formstiicken
Kantenlange Luftkanal-Formstiicke Gber 500mm bis 1.000mm.
Liefern und montieren.
180 m? EP GP e
02.03.6 Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstiicken, Kantenlange 1.000mm bis 1.500mm
Wie vor beschrieben, jedoch:
Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal- Formsticken
Kantenlange Luftkanal-Formstlicke tber 1.000mm bis
1.500mm.
Liefern und montieren.
15 m? EP GP e
02.03.7 Zulage fiir Anbringen der Mineralfaser-Dammung vor Montage - Kanale
Zulage fur Anbringen der Dammung vor Montage - Kanale
An Liftungskanalen mit Rechteckquerschnitt.
Fir vorgenannte Dammung aus Mineralwolle alukaschiert.
Dammung anbringen vor Montage der Luftungskanale.
10 m? EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
02 Titel SPORTHALLE
02.03 Untertitel Dammarbeiten Luftung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.03.8 Zulage fiir Anbringen der Mineralfaser-Dammung vor Montage - Formstiicke
Zulage fir Anbringen der Dammung vor Montage -
Formstlcke
An Luftkanal-Formstlicken mit Rechteckquerschnitt.
Fir vorgenannte Dammung aus Mineralwolle alukaschiert.
Dammung anbringen vor Montage der
Luftkanal-Formstiicke.
10 m? EP GP

02.03.9 Zulage Montagehoéhen liber 3,5m bis 4,5m
fiir Dammung an Liftungskanale und Formteile, Kantenldnge bis 500mm

Zulage Montagehdéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehohen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tUber Kanaloberflache in m2.

Fir Da&mmung an Kanale und Formteile,
Kantenlange bis 500mm.

02.03.10 Zulage Montagehéhen iiber 3,5m bis 4,5m
fiir Dammung an Liiftungskandle und Formteile, Kantenldnge tiber 500mm bis 1.000mm

Zulage Montagehéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanéle und Formteile,
Kantenlange Uber 500mm bis 1.000mm.

02.03.11 Zulage Montagehohen iiber 3,5m bis 4,5m
fiir Ddmmung an Liiftungskandle und Formteile, Kantenldnge tuiber 1.000mm bis 1.500mm

Zulage Montagehéhen Uber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanéle und Formteile,
Kantenlange Uber 1.000mm bis 1.500mm.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 145
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

02 Titel SPORTHALLE

02.03 Untertitel Dammarbeiten Luftung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.12 Zulage Montagehohen iiber 4,5m bis 6,0m

fiir Dammung an Liiftungskanale und Formteile, Kantenldnge bis 500mm
Zulage Montagehoéhen Uber 4,5m bis 6,0m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehohen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Da&mmung an Kanale und Formteile,
Kantenlange bis 500mm.

02.03.13 Zulage Montagehéhen iiber 4,5m bis 6,0m
fiir Dammung an Liiftungskanale und Formteile, Kantenldnge iiber 500mm bis 1.000mm

Zulage Montagehéhen Uber 4,5m bis 6,0m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanéale und Formteile,
Kantenlange Uber 500mm bis 1.000mm.

02.03.14 Zulage Montagehohen tiber 4,5m bis 6,0m
fiir Dammung an Liiftungskanale und Formteile, Kantenldnge iiber 1.000mm bis 1.500mm

Zulage Montagehéhen Uber 4,5m bis 6,0m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanale und Formteile, Kantenlange tGber
1.000mm bis 1.500mm.

3 m? EP o GP s

02.03.15 Zulage Montagehohen liber 6,0m bis 7,5m
fiir Dammung an Liftungskanale und Formteile, Kantenldnge bis 500mm

Zulage Montagehéhen Gber 6,0m bis 7,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Da@mmung an Kanale und Formteile,
Kantenlange bis 500mm.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.03.2026 - Seite 146
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

02 Titel SPORTHALLE

02.03 Untertitel Dammarbeiten Luftung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.16 Zulage Montagehohen iiber 6,0m bis 7,5m

fiir Dammung an Liiftungskanale und Formteile, Kantenldnge iiber 500mm bis 1.000mm
Zulage Montagehdéhen lber 6,0m bis 7,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehohen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Da&mmung an Kanale und Formteile,
Kantenlange Uber 500mm bis 1.000mm.

02.03.17 Zulage Montagehéhen tiber 6,0m bis 7,5m
fiir Dammung an Liiftungskanale und Formteile, Kantenldnge iiber 1.000mm bis 1.500mm

Zulage Montagehdhen Uber 6,0m bis 7,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fur Montagehéhen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tber Kanaloberflache in m2.

Fir Dammung an Kanéale und Formteile,
Kantenlange Uber 1.000mm bis 1.500mm.

02.03.18 Zulage Mindestabstand unter 50mm
fiir Dammung an Liftungsrohren

Zulage Mindestabstand der fertigen Da&mmung zueinander oder
zu Bauteilen unter 50mm (Abs. 4.3 DIN 4140).

Die Abrechnung der Zulageposition flir vorgenannte Positionen

Dammung an Laftungsrohren erfolgt Gber Leitungslange in Ifm.
Formstuicke werden Gbermessen.

10m EP GP

Montagebedingungen fiir nachfolgende Leistungen

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage an Liftungskanalen an Decken und Wéanden in der
Technikzentrale UG.

Montagehdéhe bis 3,5 m tiber Boden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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06
02
02.03

LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
Titel SPORTHALLE
Untertitel Dammarbeiten Luftung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.19

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kalkulationshinweis:
Die Montagehohe bis 3,5m ist eine Nebenleistung nach VOB/C
und ist bei der Preisermittlung entsprechen zu bertcksichtigen.

Alle Montagehdhen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen verglitet.

Kalkulationshinweis:

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betragt min. 50mm.

Wiarmedammung aus Weichschaum diffusionsdicht

Weichschaum diffusionsdicht 25mm an geraden Liftungskanalen

Weichschaum diffusionsdicht 25mm an geraden
Liftungskanalen.

Warmedammung DIN 4140 Teil 2 an Luftleitungen eckig.
Dammung aus schwerentflammbaren Stoffen nach DIN 4102,
Teil 1, Baustoffklasse B1, Rauchentwicklungsklasse S2 oder
besser; auf der Aussenflache eckiger Luftleitungen aus
feuerverzinktem Stahl DIN 17162 Teil 1, in diffusionsdichter
Ausfihrung.

Dammung aus Platten aus synthetischem Kautschukmaterial in
geschlossenzelliger, diffusionsdichter Ausflhrung als
Dampfsperre, einlagig. Nahtflachen, Stésse sowie Schnittstellen
nach Angabe des Herstellers fachgerecht mit 6kologisch
unbedenklichen Klebstoff verklebt. Fachgerechtes Abkleben der
Thermometer, Manometer, Regel-Einbauteile,
Muffenanschllisse usw. in diffusionsdichter Ausfiihrung.

Dammstarke: 25mm
Warmeleitfahigkeit: 0,033W/mK (20°C)
Wasserdampfdiffusionswiderstand:  mind. 10.000 (EN 13469)

Liefern und montieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

02 Titel SPORTHALLE

02.03 Untertitel Dammarbeiten Luftung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.20 Weichschaum diffusionsdicht 25mm auf Luftkanal-Formstiicke

Wie vor beschrieben, jedoch:
Weichschaum diffusionsdicht 25mm auf
Luftkanal-Formstlicken.

Liefern und montieren.

02.03.21 Zulage Montagehéhen iiber 3,5m bis 4,5m
fiir Weichschaum-Dammung an Liftungskanile und Formteile

Zulage Montagehdéhen Gber 3,5m bis 4,5m

Die Abrechnung der Zulagepositionen fir Montagehohen erfolgt
fur vorgenannte Positionen tUber Kanaloberflache in m2.

Far Weichschaum-Dammung an Kanéle und Formteile.

60 m? EP o GP s

Summe Untertitel 02.03
Dammarbeiten Liiftung, Netto: ...

02.04 Untertitel Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE
VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE

Die Verrechnungssatze fur die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschliellich Sozialkassenbeitrage

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)

- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschaftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und statt

dessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeits-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

02 Titel SPORTHALLE

02.04 Untertitel ~Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
krafte anzubieten. Die Ausflihrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiiberwachung. Uber die ausgefiihrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschopfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spatestens am nachsten Werktag bei der Objekt-
Uberwachung zur Prifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten” sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind

im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch

die Objektiberwachung auszufiihren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN

auf die Ausflhrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsatzlich nicht, auch wenn
diese zunachst vom AG beauftragt sind.

02.04.1 Regiestunde Isolier-Facharbeiter

Regiestunde Isolier-Facharbeiter
Fir Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst werden
koénnen, sind Regiestunden enthalten.

Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter,
schriftlicher Auftrage (Bestellschein) ausgefiihrt und verglitet.
Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssatzen (EUR pro
Stunde) gegen Nachweis der tatsachlich geleisteten Stunden
und des Materialverbrauchs.

Die Stundenverrechnungssétze enthalten:

Den tatsachlichen Lohn mit den Zuschlagen fiir

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
(Sozialkassenbeitrage)

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

Nicht enthalten sind:
- die Zuschlage fir Nacht-, Sonntags- und Feiertags-sowie
Nachtarbeiten

Diese sind gesondert auszuweisen und werden zusatzlich
vergutet soweit sie vom Auftraggeber ausdriicklich angeordnet
waren.

Die Stundenverrechnungssatze sind Festpreise wie die Ubrigen

Einheitspreise dieses Leistungsverzeichnisses. Sie gelten
jedoch unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
02 Titel SPORTHALLE
02.04 Untertitel ~Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
insoweit gilt hierfur Paragraph 2 Nr. 3 VOB/B nicht.
Die Verrechnungssatze sind unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt.
Aufsichtsstunden werden nicht vergutet, wenn die
Stundenlohnarbeiten wahrend der Abwicklung der
Hauptarbeiten ausgefuhrt werden.
Die Regiezettel sind danach taglich von der Bauleitung
bestatigen zu lassen.
5 Std. EP GP e
02.04.2 Regiestunde Isolierer
Regiestunde Isolierer
5 Std. EP GP oo,
02.04.3 Regiestunde Helfer
Regiestunde Helfer
5 Std. EP GP oo,

Summe Untertitel 02.04
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

Summe Titel 02
SPORTHALLE, Netto:  ...ccooeoieeeieeeen

zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Gesamtsumme, Brutto: ...

03 Titel AUSSENSPORTGEBAUDE
03.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Montagebedingungen:
Montagebedingungen:

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage in Technikraumen.
Montage an Decken und Wanden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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4900 Warmedammung technische Anlagen

03 Titel AUSSENSPORTGEBAUDE
03.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0033

Ausfiihrungsbeschr.

A0034

Ausfuhrungsbeschr.

Montagehdéhe bis 3,5 m Uber Boden

Kalkulationshinweis:
Die Montagehdhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu berticksichtigen.

Alle Montagehohen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen vergutet.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betrdgt min. 50mm.

Mineralfaserdammung. alukasch. an Bauteil

Mineralfaserdammung alukasch. an Bauteil
Dammung nach DIN 4140, aus nicht brennbaren Stoffen nach
DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse A.

Die Dammung besteht aus:

Mineralfaserschalen: gitternetzverstarkten, reissfesten
Aluminum-Sandwich Folie

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m K

bezogen auf Mitteltemperatur 10°C

Dammstoffstarke fur KW: siehe Position

Mineralfaserschalen ummantelt mit Alu-Gitter-Folie, welche
einen selbstklebenden Randstreifen besitzen.

Langs- und Rundstofie mit selbstklebender Aluminiumfolie
Uberklebt, einschlieflich Dammung von Form- und
Verbindungsstiicken und Ausschnitten fir Rohrbefestigung
soweit nicht gesondert aufgeflhrt und Kennzeichnung mit
zugehorigem Farbband.

Randbedingungen fiir Dammung:

Randbedingungen fur Dammung:
Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:
Stahlrohren

Kupferrohren
Messing/Rotguss-Armaturen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Titel AUSSENSPORTGEBAUDE
03.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dammung fur Kaltwasserleitungen in Gebauden
Medientemperaturen: 10 - 25°C
Umgebungstemperaturen: 10 - 40°C
03.01.1 Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung bis DN 15
Mineralfaserddmmung alukasch. an Rohrleitung bis DN 15
Dammstarke 20mm
wie zuvor beschrieben liefern und montieren
65 m EP GP
03.01.2 Mineralfaserddammung alukasch. an Rohrleitung DN 20
Wie Position 03.01.1 jedoch:
Mineralfaserddmmung alukasch. an Rohrleitung DN 20
Dammstarke 20mm
65 m EP GP
03.01.3 Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung DN 50
Wie Position 03.01.1 jedoch:
Mineralfaserdammung alukasch. an Rohrleitung DN 50
Dammstarke 30mm
30 m EP GP oo,
03.01.4 Dammung Bégen bis DN 15
Wie Position 03.01.1 jedoch:
Dammung Bogen bis DN 15
30Stck. EP ..o, GP oo,
03.01.5 Dammung Boégen DN 20
Wie Position 03.01.1 jedoch:
Dammung Bdgen DN 20
30Stck. EP ..o, GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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4900 Warmedammung technische Anlagen

Titel AUSSENSPORTGEBAUDE

Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.6

03.01.7

03.01.8

03.01.9

03.01.10

Dammung Bogen DN 50

Wie Position 03.01.1 (Seite 153) jedoch:
Dammung Bbégen DN 50

16 Stck. EP

Dammung T-Stiick/Abzweig bis DN 15

Wie Position 03.01.1 (Seite 153) jedoch:
Dammung T-Stuck/Abzweig bis DN 15

15 Stck. EP

Dammung T-Stiick/Abzweig DN 20

Wie Position 03.01.1 (Seite 153) jedoch:
Dammung T-Stlick/Abzweig DN 20

10 Stck. EP
Dammung T-Stiick/Abzweig DN 50

Wie Position 03.01.1 (Seite 153) jedoch:
Dammung T-Stlick/Abzweig DN 50

2 Stck. EP

Zulage Mindestabstand unter 50mm bis DN50
Zulage Mindestabstand unter 50mm

Die Abrechnung der Zulagepostionen fir Mindestabstande
erfolgt fiir vorgenannte Positionen einschliel3lich Formteile
-Ubermessen- Uber Leitungslange in Laufmeter.

Bis DN 50

60 m EP

Montagebedingungen:
Montagebedingungen:

Die nachgenannten Leistungen erfolgen unter folgenden
Montagebedingungen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel AUSSENSPORTGEBAUDE
Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0035

Montage in Technikrdumen.
Montage an Decken und Wanden.

Montagehdéhe bis 3,5 m Uber Boden

Kalkulationshinweis:
Die Montagehdhe bis 3,5m ist eine Nebenleistung und ist bei
der Preisermittlung entsprechen zu berticksichtigen.

Alle Montagehdhen Uber 3,5m werden Uber separate Zulage
Positionen vergutet.

Die Mindestabstande von min. 100mm unter Abs. 4.3 der DIN
4140 beschrieben, werden fir die nachfolgend genannten
Leistungen unterschritten. Die Mindestabstande der fertigen
Dammung zu einander oder zu Bauteilen betragt min. 50mm.

Mineralfaserdammung. alukasch. an Bauteil

Ausfiihrungsbeschr. - Mineralfaserddmmung alukasch. an Bauteil

A0036

Dammung nach DIN 4140, aus nicht brennbaren Stoffen nach
DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse A.

Die DA&mmung besteht aus:

Mineralfaserschalen: gitternetzverstarkten, reissfesten
Aluminum-Sandwich Folie

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m K

bezogen auf Mitteltemperatur 10°C

Dammestoffstarke fir SW/RW: siehe Position

Mineralfaserschalen ummantelt mit Alu-Gitter-Folie, welche
einen selbstklebenden Randstreifen besitzen.

Langs- und Rundstdfie mit selbstklebender Aluminiumfolie
Uberklebt, einschliellich Dammung von Form- und
Verbindungsstiicken und Ausschnitten fir Rohrbefestigung
soweit nicht gesondert aufgefiihrt und Kennzeichnung mit
zugehdrigem Farbband.

Randbedingungen fir Dammung:

Ausfiihrungsbeschr. - Rgandbedingungen fir DAmmung:

Die Dammung erfolgt im wesentlichen auf:

SML-Rohren
Kunststoffrrohren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Titel AUSSENSPORTGEBAUDE

03.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dammung fur SW/RW-Leitungen in und auferhalb Gebauden
Medientemperaturen: 10 - 25°C
Umgebungstemperaturen: -15-+40°C

03.01.11 Mineralfaser-Ddmmung alukaschiert fiir SW DN 50

Mineralfaser-Dammung fir Abwasserleitungen fur

Fall- und Sammelleitungen/ unsichtbar, u. Abgeh. Decke, in
Schachten als Kérperschalldammung/Tauwasserschutz
nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100

Mineralfaserschalen: gitternetzverstarkten, reissfesten
Aluminum-Sandwich Folie

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m K

bezogen auf Mitteltemperatur 10°C

Dammestoffstarke fir SW: siehe Position

Mineralfaserschalen ummantelt mit Alu-Gitter-Folie, welche
einen selbstklebenden Randstreifen besitzen.

Langs- und Rundstdfie mit selbstklebender Aluminiumfolie
Uberklebt, einschliellich Dammung von Form- und
Verbindungsstiicken und Ausschnitten fir Rohrbefestigung
soweit nicht gesondert aufgefiihrt und Kennzeichnung mit
zugehdrigem Farbband.

Baustoffklasse: A1 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17

Warmeleitfahigkeit: lambda; 10°C = 0,036 W/(m-K)
nach DIN EN ISO 8497

Anwendungsbereich 50% bzw. siehe Angabe zu Dammdicke

Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke:
sd > 200 m nach DIN EN 12086

Oberflache: gitternetzverstarkte Aluminiumfolie

Rohrkennzeichnung nach DIN 2403/2404 alle 30 m
(wird separat vergiitet).

Nenndurchmesser - DN [mm]: 50
Dammschichtdicke: 30mm

einschliellich als Zuschlag vergutete Formteile,
liefern, llickenlos wie oben beschrieben anbringen, schliessen.

20 m EP...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.03.2026 - Seite 156



Leistungsverzeichnis

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau
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03 Titel AUSSENSPORTGEBAUDE
03.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.12 desgleichen wie vor, jedoch DN 100
desgleichen wie vor, jedoch
Nenndurchmesser - DN [mm]: 100
Dammschichtdicke: 30 mm
25m EP oo GP oo
03.01.13 Dammung Bégen bis DN 50
Dammung Bdgen bis DN 50
10 Stck. EP ..o GP o
03.01.14 Dammung Bégen bis DN 100
Dammung Bogen bis DN 100
12 Stck. EP ..o GP o
03.01.15 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 50
Dammung T-Stlick/Abzweig DN 50
3Stck. EP ..o, GP s
03.01.16 Dammung T-Stiick/Abzweig DN 100
Dammung T-Stuck/Abzweig DN 100
3Stck. EP ..o GP o

Summe Untertitel 03.01

Dammarbeiten Sanitar, Netto:

03.02 Untertitel Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE
VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE

und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschlieRlich Sozialkassenbeitrage
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Die Verrechnungssatze fur die nachstehenden Lohn-

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06
03
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LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
Titel AUSSENSPORTGEBAUDE
Untertitel ~Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.1

(Mannstunden)

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschaftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und statt

dessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeits-
krafte anzubieten. Die Ausfiihrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiiberwachung. Uber die ausgefiihrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschopfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spatestens am nachsten Werktag bei der Objekt-
Uberwachung zur Prifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten” sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind

im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch

die Objektliberwachung auszufiihren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN

auf die Ausflihrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsatzlich nicht, auch wenn
diese zunachst vom AG beauftragt sind.

Regiestunde Isolier-Facharbeiter

Regiestunde Isolier-Facharbeiter
Far Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst werden
konnen, sind Regiestunden enthalten.

Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter,
schriftlicher Auftrage (Bestellschein) ausgeflhrt und vergutet.
Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssatzen (EUR pro
Stunde) gegen Nachweis der tatsachlich geleisteten Stunden
und des Materialverbrauchs.

Die Stundenverrechnungssatze enthalten:

Den tatsachlichen Lohn mit den Zuschlagen fir

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
(Sozialkassenbeitrage)

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

Nicht enthalten sind:
- die Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertags-sowie

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06
03
03.02

LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
Titel AUSSENSPORTGEBAUDE
Untertitel ~Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.2

03.02.3

Nachtarbeiten

Diese sind gesondert auszuweisen und werden zuséatzlich
vergltet soweit sie vom Auftraggeber ausdriicklich angeordnet
waren.

Die Stundenverrechnungssatze sind Festpreise wie die Ubrigen
Einheitspreise dieses Leistungsverzeichnisses. Sie gelten
jedoch unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden,
insoweit gilt hierfir Paragraph 2 Nr. 3 VOB/B nicht.

Die Verrechnungssatze sind unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt.

Aufsichtsstunden werden nicht vergutet, wenn die
Stundenlohnarbeiten wahrend der Abwicklung der
Hauptarbeiten ausgefuhrt werden.

Die Regiezettel sind danach ta glic h von der Bauleitung
bestatigen zu lassen.

5 Std. EP...........

Regiestunde Isolierer

Regiestunde Isolierer

5 Std. EP ............

Regiestunde Helfer

Regiestunde Helfer

5 Std. EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Untertitel 03.02

Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie,

Summe Titel 03

AUSSENSPORTGEBAUDE, Netto:  .........cccccooiieinene.
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

04 Titel

Besondere Leistungen, Dokumentation

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Lv

4900 Warmedammung technische Anlagen

Titel Besondere Leistungen, Dokumentation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.1

04.2

Bauablaufplan

Der Auftragnehmer hat auf Grundlage der Termine aus den
Vertragsunterlagen einen auf sein Gewerk/ Gewerke
bezogenen detaillierten Termin- und Arbeitsablaufplan Gber die
zu erbringenden Leistungen zu erstellen.

Die Festlegungen des AG, z. B. zur baufachlichen oder
terminlichen Koordinierung mit den Gbrigen Leistungsbereichen
sind zu bericksichtigen.

Zudem ist die geplante Baustellenbesetzung zu benennen. Bei
Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Termin- und
Arbeitsablaufplan unverziglich zu Gberarbeiten. Die
Ablaufgeschwindigkeit und Reihenfolge missen mit der
zustandigen Baulberwachung abgestimmt werden und deren
Zustimmung erhalten.

Der vereinbarte Bauablaufplan des Auftragnehmers wird Basis
der Ausfihrung.

Anpassungen und Korrekturen des Bauablaufplans kénnen nur
gemeinsam mit der Bautiberwachung festgelegt werden und
mussen die Ubrigen Belange der Baustelle ausreichend
berlcksichtigen.

Bei erkennbaren Abweichungen zu den Vertragsterminen
kénnen durch die Bauiberwachung Terminanpassungen und
besondere MalRnahmen z. B.: Forcierungsmalnahmen verlangt
werden.

Die Einhaltung des vereinbarten Bauablaufplans ist dem
Auftraggeber durch den Auftragnehmer regelmaRig schriftlich
nachzuweisen.

1 psch

Teilnahme LEAN-Management-Besprechungen

Teilnahme eines entscheidungsbefugten Vertreters des
Auftragnehmers an regelmaRig stattfindenden
Lean-Management-Besprechungen wahrend der
Ausfuhrungsphase des Schulneubaus.

Die Lean-Besprechungen dienen der kooperativen Termin-,
Ablauf- und Kapazitatssteuerung nach den Grundsatzen des
Lean Construction Management.

Die Leistung umfasst insbesondere:

e Teilnahme an wdchentlichen Lean-/Takt- bzw.
Steuerungsbesprechungen

e Aktive Mitwirkung an Terminabstimmungen und
Ablaufkoordination
Verbindliche Zusagen zu Wochen- und Taktleistungen
Mitwirkung bei der Fortschreibung der Feinablaufplanung
Darstellung des eigenen Leistungsstandes und der
Ressourcenplanung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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4900 Warmedammung technische Anlagen

Titel Besondere Leistungen, Dokumentation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.3

04.4

e Mitwirkung bei Soll-Ist-Analysen
¢ Interne Vor- und Nachbereitung der Termine

Inhalt, Turnus und Dauer (siehe Weitere besondere
Vertragsbedingungen)

Die Termine finden auf der Baustelle oder digital nach Vorgabe
des Auftraggebers statt.

ME: Stlck
(1 Stuck = Teilnahme an einem Besprechungstermin)

20 Stk EP ..o

Parallele Leistungserbringung Bauteile A, B und C

Die Ausfiihrung der Leistungen hat parallel und bereichsweise
zu erfolgen. Die Arbeiten sind entsprechend in Abstimmung mit
der Bauliberwachung in den vorgegebenen Bauabschnitten A, B
und C, geschoss- und bereichsweise durchzuflihren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle durchgangig
mit einer ausreichenden Anzahl qualifizierter Arbeitskrafte und
geeigneter Trupps zu besetzen, sodass die parallele und
abschnittsweise Leistungserbringung ordnungsgeman,
termingerecht und ohne Unterbrechungen durchgefiihrt werden
kann.

Die laufende Anpassung der Personal- und Truppstarke an den
jeweiligen Baufortschritt sowie an die Anzahl der gleichzeitig zu
bearbeitenden Bereiche ist zwingend erforderlich und wird
vertraglich gefordertes Soll.

ME: pauschal fir Gesamtleistung

1 Psch

Erstellen Werk- und Montageplanung

Erstellen der Werk- und Montageplanung fir die im
Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen.

Werk-/ und Montageplanung in priffahiger Form

- alle fir den gesamten Umfang dieser Leistungsbeschreibung
erforderlichen Montagezeichnungen

- Umfang: Ubersichtsplane mit Angaben zu Damm-Material
(z.B. Mineralwolle oder Kautschuk) sowie Dammstarke

- Anfertigen, Vorlegen und Abstimmen mit dem Fachplaner

- inkl. Einarbeiten von Anderungen und Fortschreibung

- vorzusehen ist die Erstellung der Zeichnungen mit CAD, die
Daten mussen als mindestens als PDF-Datei o. glw.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
Titel Besondere Leistungen, Dokumentation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.5

Ubergeben werden

- Grundlage fir die Ausfiihrungszeichnungen sind die
Ausfihrungsplane des Fachplaners.

- Werk- und Montageplane sind in einem geeigneten Mal3stab
darzustellen.

- Der Auftragnehmer erstellt die Montageplane fir die komplette
Leistung innerhalb von 4 Wochen nach der technischen
Klarungmit dem Fachplaner. Die technische Klarung muss
innerhalb von 3 Wochen nach Ubergabe der Ausfiihrungs-
planung durch den Fachplaner erfolgen.

Der AG erhalt die komplette Planung inkl. aller relevanten
Beschreibungen und Zeichnungen.

Die Ausflhrungsplanung wird vom Fachplaner innerhalb 2
Wochen nach Auftragserteilung an den AN Ubergeben.

Nach Ubermittlung der Montageplane durch den AN werden
die Plane durch den Fachplaner geprift und freigegeben.
Die Freigabe erfolgt innerhalb von 3 Wochen nach Ubergabe
der kompletten Montageplanung des AN.

- in 1-facher Ausfertigung in Papierform und zusétzlich in
digitaler Form (pdf und dwg) zur Freigabe vorlegen.

Abrechnung pauschal nach Freigabe der Montageplanung
durch den Fachplaner.

1 Psch

Auflistung Bauprodukte DGNB

Aufstellen einer Liste von allen verwendeten und verbauten
Bauprodukten, die Relevanz zur DGNB-Zertifizierung
aufweisen.

Die Qualitatsanforderungen an die Schadstoffvermeidung
gemal Anlage 313 und Vorbemerkungen Punkt B.02 sind fir
die angebotenen Produkte zu beachten und in den EP der
jeweiligen Positionen einzurechnen.

Alle relevanten verwendeten Materialien und Bauprodukte zur
Ausfiihrung der Positionen aus den folgenden Titel sind vorab
zur Freigabe einzureichen. Die Freigabe ist die Voraussetzung
fur die Verwendung des Produkts.

Aufzustellen sind unter anderem:

- Positionsnummer

- Baustoff

- Hersteller

- Artikelnummer

- Abmessungen

- Einbauort

- technische Kennwerte

- Vorgegebene Grenzwerte (z.B. Formaldehyd, VOC)
- Vorgegebene Klassifizierung (G1S-Code)

- Qualitatssiegel (CE-Zeichen, Blauer Engel, EMICODE) fir

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 Titel Besondere Leistungen, Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

besonders emissionsarme Baustoffe
- EPD Datenblatt
- technische Merkblatter
- Sicherheitsdatenblatter
- Bauphysikalische Kennwerte
-VOC-Werte

Die Liste ist im weiteren Baufortschritt kontinuierlich und
unaufgefordert durch den AN zu ergadnzen und zur Freigabe
vorzulegen.

Die gesammelten Freigabeunterlagen sind zu archivieren und
im Rahmen der Objektdokumentation in ein Gebdudehandbuch
zu Uberfuhren.

Die Liste ist 20 Arbeitstage nach Auftragserteilung bei der
Fachplanung DGNB sowie der 6rtlichen Objektiberwachung zur
Freigabe durch die verschiedenen Fachplanungen vorzulegen.
Die Freigabe erfolgt innerhalb von 15 Arbeitstagen.

1 psch

04.6 Drucken/ Plotten von Planunterlagen ab dem Index 7
Drucken/ Plotten von Planunterlagen ab dem Index 7 (Index 1-6

werden nicht gesondert vergutet), je Plan AO einschlieRlich
Druckvorbereitung, Druck und Lieferung auf die Baustelle.

1 Stk EP.............

04.7 Liefern und Aufstellen sowie Ausrichten von Rdumen
Liefern und Aufstellen sowie Ausrichten von Raumen

Liefern und Aufstellen sowie Ausrichten von Aufenthalts- und
Lagerraumen,

wenn der Auftraggeber Rdume, die leicht

verschlieBbar gemacht werden kénnen,

nicht zur Verfligung stellt.

Inklusive terminlicher und drtlicher Abstimmung mit dem
Bauleiter.

1 psch

04.8 Vorhalten von Raumen

Vorhalten der vorbeschriebenen Aufenthalts- und Lagerrdume
fur die gesamte Dauer der Bauausfiihrung.

70 Woch...EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen

04 Titel Besondere Leistungen, Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.9 Versetzen von Raumen

Versetzen von einem Aufenthalts- oder Lagerraum
entsprechend der vorgenannten Position

Das Umsetzten von einem aufgestellten Aufenthalts- oder
Lagerraum in vorgenannter Posistion um evtl. Behinderungen
von Ausfuhrungsarbeiten der Aulenanlagen etc. zu
vermeinden.

Einschl. aus- und wiedereinrdumen aller Materialien und der
damit verbundenen Aufwendungen.

2Stck. EP ... GP s

04.10 Riickbau und vollstandiger Abtransport von Raumen

Ruckbau und vollstandiger Abtransport der Aufenthalts- und
Lagerraume

Inklusive terminlicher Abstimmung mit dem Bauleiter.

1 psch GP

04.11 Leistungen fiir Baubestandsdokumentation 1-fach Papier, 1-fach Digital
Leistungen flir Baubestandsdokumentation

Umfang

Fir die Baubestandsdokumentation sind alle fur
den spateren Betrieb und die Nutzung, sowie fir
Umbauten, Instandsetzungen und Instandhaltungen
erforderlichen Einzeldokumente (inkl. Planunter-
lagen) zu erbringen.

Dies umfasst (nicht abschlielend):

1. Bauvorhaben, LV Nr und Gewerk, Firmenangaben,
Ansprechpartner
2. Fachunternehmererklarung, Konformitatserklarungen,
Ubereinstimmungserklarungen
. Kopie Abnahmeprotokoll(e) inkl. Mangelfreimeldungen
. Einweisungsprotokolle - Nicht vorhanden
. Reinigungs-, Wartungs- und Pflegehinweise
. Herstellernachweise/ Systembeschreibungen,
Produktdatenblatter / Sicherheitsdatenblatter
. Priifzeugnisse / Zulassungsbescheide ( z. B. flir
Brandschutz, Schallschutz, Dammwerte, Druckpruifungen,
Spllprotokolle, Priifbescheinigungen Standfestigkeit
etc.)
8. TUV -Zertifikate, TUV -Abnahmen, Sachverstandigen
Abnahme, Gutachterliche Stellungnahmen - Nicht vorhanden
9. Vollstandige Liste der verwendeten Werkstoffe bzw.

[0 IF - NN}

~

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Besondere Leistungen, Dokumentation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Materialien inkl. der genauen Herstellerbezeichnung

10. Bedienungsanleitungen - Nicht vorhanden

11. Planverzeichnis und Bestandpléne sowie Werkplane mit
Eintragung abweichender Ausfiihrung, Werkstatt-
zeichnungen, Verlegpléne, Aufbauzeichnungen, Schemata,
Verteilerplane etc.

12. Berechnungen - Nicht vorhanden

13. Wartungsvertrage - Nicht vorhanden

14. Anlagenverweise (z. B. Prufblcher) - Nicht vorhanden

15. Foto- und Bilddokumentation

16. Bautagebuch (Kopie)

In dieser Position ist die Erbringung der Unter-
lagen zu kalkulieren, die nicht in anderen
Positionen erfasst sind und keine Nebenleistung
darstellen.

Struktur

Alle zu erbringenden Dokumente aus dieser und
anderen Positionen und aus Nebenleistungen missen
in die vom AG vorgegebene Gliederungsstruktur
eingeordnet werden. Dies gilt sowohl fir die
Papierdokumentation in Aktenordnern, als auch

fur die digitale Dokumentation in Dateiform. Alle
Einzeldokumente (Papierdokumente und Einzeldateien)
sind in Verzeichnissen in der vorgegebenen
Gliederungsstruktur zu erfassen.

Form

Die gesamte Dokumentation ist einfach in Papierform in
Aktenordnern zu Ubergeben.

Die einzelnen Papierdokumente sind in der

vorgegebenen Struktur in die Ordner einzuordnen und

mit Trennblattern und Ordnerriicken nach Vorgabe des AG
zu unterteilen. Der Inhalt der Ordner ist jeweils in

einem vorangestellten Verzeichnis zu dokumentieren.

Zusatzlich sind alle Einzeldokumente jeweils in
digitaler Form als PDF-Datei und ggf. zusatzlich als
bearbeitbares Dateiformat auf Datentrager gesammelt
zu Ubergeben. Die Dateien sind in in der vorgegebenen
Struktur (digitalen Ordnern) auf dem Datentrager
abzulegen. Die CAD-Vorgaben des AG sind dabei zu
beachten.

Ubergabe an AG

Die Papier- und digitale Dokumentation ist einzeln

im Bauablauf und als Gesamtpaket zusammengefasst der
Objektiberwachung des AG zu uUbergeben. Das Gesamt-
paket der Dokumentation muss vor der Abnahme so
rechtzeitig Gibergeben werden, dass eine Uberpriifung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Besondere Leistungen, Dokumentation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.12

04.13

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

durch die Objektuberwachung vor dem Abnahmetermin
maoglich ist. Kbnnen aus technischen oder ablauf-
bedingten Grinden einzelne Dokumente nicht vor

der Abnahme fertiggestellt werden, so ist dies recht-
zeitig der Objektiberwachung schriftlich mitzuteilen
und die Ubergabe dieser Dokumente abzustimmen.

1 psch

Koordination mit haustechnischen Gewerken
Koordination mit haustechnischen Gewerken

Abstimmung und Festlegung der

Montage- sowie Dammbereiche in Abstimmung mit den
haustechnischen Gewerken.

Dazu gehdéren auch regelmaRige Abstimmung
entsprechend dem Baufortschritt,

Festlegung vorgezogenener Dammbereiche,

sowie liefern von Montageplanen mit

eingezeichneter Dammart und Dammstarke.

Abrechnung erfolgt Gber Zeitaufwand auf Nachweis.

16 Std. EP o

Gestellung eines fahrbaren Geriistes, Montagehdhe tiber 3,5m bis 4,5m

Gestellung eines fahrbaren Geristes zur Montage von
Liftungskanalen und sonstiger Anlagenteile im Gebaude mit
einer Arbeitsbliihnenhdhe Uiber 2,0m. Gestellung des Gerustes
Uber die gesamte Montagezeit.

Zusatzlich muss sich mit den anderen Gewerken abgestimmt
werden um Behinderungen vorzubeugen. Die einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten. EinschlieRlich
aller Zuschlage fur Betriebsmittel und Nebenleistungen.

Arbeitsbihnenhéhe Uber 2,0m fur Ausfiihrung von
Montagearbeiten Gber 3,5m bis 4,5m UGber Boden.

Einschlie3lich Aufbau, Vorhalten, mehrmaliges Umsetzen und
Abbau wahrend der gesamten Bauzeit.

Die Ausfuhrung der Hilfsmittel zum Erreichen der
Montagehéhen wird dem Auftragnehmer freigestellt.

16 Woch...EP ........................

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04.14 Gestellung eines fahrbaren Geriistes, Montagehohe tiber 4,5m bis 6,0m

Gestellung eines fahrbaren Geristes zur Montage von
Liftungskanalen und sonstiger Anlagenteile im Gebaude mit
einer Arbeitsbliihnenhdhe Uber 2,0m. Gestellung des Gerustes
Uber die gesamte Montagezeit.

Zusatzlich muss sich mit den anderen Gewerken abgestimmt
werden um Behinderungen vorzubeugen. Die einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten. EinschlieRlich
aller Zuschlage fur Betriebsmittel und Nebenleistungen.

Arbeitsbihnenhéhe Uber 2,0m fur Ausfiihrung von
Montagearbeiten Gber 4,5m bis 6,0m Gber Boden.

Einschlief3lich Aufbau, Vorhalten, mehrmaliges Umsetzen und
Abbau wahrend der gesamten Bauzeit.

Die Ausfuhrung der Hilfsmittel zum Erreichen der
Montagehéhen wird dem Auftragnehmer freigestellt.

8 Woch...EP .......c................ GP e,

04.15 Gestellung eines fahrbaren Geriistes, Montagehdhe tiber 6,0m bis 7,5m

Gestellung eines fahrbaren Geristes zur Montage von
Liftungskanalen und sonstiger Anlagenteile im Gebaude mit
einer Arbeitsbliihnenhdhe Uber 2,0m. Gestellung des Gerustes
Uber die gesamte Montagezeit.

Zusatzlich muss sich mit den anderen Gewerken abgestimmt
werden um Behinderungen vorzubeugen. Die einschlagigen
Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten. EinschlieRlich
aller Zuschlage fur Betriebsmittel und Nebenleistungen.

Arbeitsbihnenhéhe Uber 2,0m fur Ausfiihrung von
Montagearbeiten Gber 6,0m bis 7,5m UGber Boden.

Einschlie3lich Aufbau, Vorhalten, mehrmaliges Umsetzen und
Abbau wahrend der gesamten Bauzeit.

Die Ausfuhrung der Hilfsmittel zum Erreichen der
Montagehéhen wird dem Auftragnehmer freigestellt.

8 Woch...EP .......c................ GP e,

04.16 Gestellung eines fahrbaren Geriistes, Montageho6he uiber 7,5m bis 12,5m

Gestellung eines fahrbaren Geristes zur Montage von
Liftungskanalen und sonstiger Anlagenteile im Gebaude mit
einer Arbeitsbliihnenhdhe Uber 2,0m. Gestellung des Gerustes
Uber die gesamte Montagezeit.

Zusatzlich muss sich mit den anderen Gewerken abgestimmt
werden um Behinderungen vorzubeugen. Die einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten. EinschlieRlich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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aller Zuschlage fur Betriebsmittel und Nebenleistungen.

Arbeitsbihnenhéhe Uber 2,0m fur Ausfiihrung von
Montagearbeiten Gber 7,5m bis 12,5m Uber Boden.

Einschlie3lich Aufbau, Vorhalten, mehrmaliges Umsetzen und
Abbau wahrend der gesamten Bauzeit.

Die Ausfuhrung der Hilfsmittel zum Erreichen der
Montagehéhen wird dem Auftragnehmer freigestellt.

2Woch...EP ......................... GP e,

Summe Titel 04
Besondere Leistungen, Dokumentation, Netto: ...
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LV-Zusammenfassung

RH - Realschule Hohenbrunn Neubau

Anbieter - Unterschrift

06 LV 4900 Warmedammung technische Anlagen
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
00 Titel VORBEMERKUNGEN 3 nur Textinformation
01 Titel SCHULE 29 eesesssssssssssssssseseen
01.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar 29 s
01.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung 50 eeeurereeseeeneeneeeneeene
01.03 Untertitel Dammarbeiten Kalte 96 ereeeeneeeeeeeeeeeee e
01.04 Untertitel Dammarbeiten Liftung M4 e
01.05 Untertitel Stundenlohnarbeiten L3
02 Titel SPORTHALLE 133 svvsssssssssssssssssssssssssas
02.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar 133 eeeeeeen e
02.02 Untertitel Dammarbeiten Heizung 136 iereeneeeeneeneeeeneeneen.
02.03 Untertitel Dammarbeiten Liftung 142 ivieeeeree e
02.04 Untertitel Stundenlohnarbeiten 149 i,
03 Titel AUSSENSPORTGEBAUDE 151 vessssssssssssssssssssesssses
03.01 Untertitel Dammarbeiten Sanitar L3 PP
03.02 Untertitel Stundenlohnarbeiten 157 eeereee e
04 Titel Besondere Leistungen, Dokumentation 160 weeeevssseresssessessssssssess
Summe LV 06 4900 Warmedammung technische Anlagen
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
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	206  PE-Schaum-Dämmung an Rohrleitungen DN 40
	207  PE-Schaum-Dämmung an Rohrleitungen DN 50
	208  PE-Schaum-Dämmung an Rohrleitungen DN 65
	209  PE-Schaum-Dämmung an Rohrleitungen DN 80
	210  PE-Schaum-Dämmung an Rohrleitungen DN 100
	211  PE-Schaum-Dämmung an Rohrleitungen DN 125
	Montagebedingungen:
	Schlauchdämmung 4 mm an Bauteil
	Randbedingungen für Dämmung:
	212  Schlauchdämmung 4 mm an Bauteil bis DN 15
	213  Schlauchdämmung 4 mm an Bauteil DN 20
	214  Schlauchdämmung 4 mm an Bauteil DN 25

	03 Dämmarbeiten Kälte
	Montagebedingungen:
	Kautschuk-Dämmung an Bauteil 15,4 - 25mm
	Randbedingungen für Dämmung:
	1  Kautschuk-Dämmung an Rohrleitungen bis DN 15
	2  Kautschuk-Dämmung an Rohrleitungen DN 20
	3  Kautschuk-Dämmung an Rohrleitungen DN 25
	4  Kautschuk-Dämmung an Rohrleitungen DN 32
	5  Kautschuk-Dämmung an Rohrleitungen DN 40
	6  Kautschuk-Dämmung an Rohrleitungen DN 50
	7  Kautschuk-Dämmung an Rohrleitungen DN 65
	8  Kautschuk-Dämmung an Rohrleitungen DN 80
	9  Kautschuk-Dämmung an Rohrleitungen DN 100
	10  Kautschuk-Dämmung an Rohrleitungen DN 125
	11  Dämmung Bögen bis DN 15
	12  Dämmung Bögen DN 20
	13  Dämmung Bögen DN 25
	14  Dämmung Bögen DN 32
	15  Dämmung Bögen DN 40
	16  Dämmung Bögen DN 50
	17  Dämmung Bögen DN 65
	18  Dämmung Bögen DN 80
	19  Dämmung Bögen DN 100
	20  Dämmung Bögen DN 125
	21  Dämmung T-Stück bis DN 15
	22  Dämmung T-Stück DN 20
	23  Dämmung T-Stück DN 25
	24  Dämmung T-Stück DN 32
	25  Dämmung T-Stück DN 40
	26  Dämmung T-Stück DN 50
	27  Dämmung T-Stück DN 65
	28  Dämmung T-Stück DN 80
	29  Dämmung T-Stück DN 100
	30  Dämmung T-Stück DN 125
	31  Abkantung/Abflachung bis DN 25
	32  Abkantung/Abflachung DN 32
	33  Abkantung/Abflachung DN 40
	34  Abkantung/Abflachung DN 50
	35  Abkantung/Abflachung DN 65
	36  Abkantung/Abflachung DN 80
	37  Abkantung/Abflachung DN 100
	38  Abkantung/Abflachung DN 125
	39  Ausschnitt bis DN 25
	40  Ausschnitt DN 32
	41  Ausschnitt DN 40
	42  Ausschnitt DN 50
	43  Ausschnitt DN 65
	44  Ausschnitt DN 80
	45  Ausschnitt DN 100
	46  Ausschnitt DN 125
	47  Dämmung Lufttopf DN 20
	48  Dämmung Lufttopf DN 32
	49  Dämmung Lufttopf DN 40
	50  Dämmung Lufttopf DN 50
	51  Dämmung Lufttopf DN 65
	52  Dämmung Lufttopf DN 80
	53  Dämmung Lufttopf DN 100
	54  Dämmung Lufttopf DN 125
	55  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m bis DN50
	56  Zulage Montagehöhen über 4,5m bis 6,00m bis DN50
	57  Zulage Montagehöhen über 6,00m bis 7,50m bis DN50
	58  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m DN65 bis DN125
	59  Zulage Montagehöhen über 4,5m bis 6,00m DN65 bis DN125
	60  Zulage Montagehöhen über 6,00m bis 7,50m DN65 bis DN125
	61  Zulage Mindestabstand unter 50mm bis DN50
	62  Zulage Mindestabstand unter 50mm DN65 bis DN80
	63  Zulage Mindestabstand unter 50mm DN100 bis DN125
	Montagebedingungen:
	Kautschuk-Dämmung in Blechm. an Bauteil
	Randbedingungen für Dämmung:
	64  Kautschuk-Dämmung in Blechm. an Rohrleitungen bis DN 65
	65  Kautschuk-Dämmung in Blechm. an Rohrleitungen DN 80
	66  Kautschuk-Dämmung in Blechm. an Rohrleitungen DN 100
	67  Kautschuk-Dämmung in Blechm. an Rohrleitungen DN 125
	Sonstiges
	Montagebedingungen:
	Weichschaum/Blech-Dämmkappe an Bauteil
	Randbedingungen für Dämmung:
	68  Weichschaum/Blech-Dämmkappe an Bauteil bis DN 20
	69  Weichschaum/Blech-Dämmkappe an Bauteil DN 25
	70  Weichschaum/Blech-Dämmkappe an Bauteil DN 32
	71  Weichschaum/Blech-Dämmkappe an Bauteil DN 40
	72  Weichschaum/Blech-Dämmkappe an Bauteil DN 50
	73  Weichschaum/Blech-Dämmkappe an Bauteil DN 65
	74  Weichschaum/Blech-Dämmkappe an Bauteil DN 80
	75  Weichschaum/Blech-Dämmkappe an Bauteil DN 100
	76  Weichschaum/Blech-Dämmkappe an Bauteil DN 125

	04 Dämmarbeiten Lüftung
	Montagebedingungen für nachfolgende Leistungen
	Wärmedämmung aus Mineralfaser alukaschiert
	1  Mineralfaser alukaschiert an geraden Lüftungskanälen, Kantenlänge bis 500mm
	2  Mineralfaser alukaschiert an geraden Lüftungskanälen, Kantenlänge über 500mm bis 1.000mm
	3  Mineralfaser alukaschiert an geraden Lüftungskanälen, Kantenlänge über 1.000mm bis 1.500mm
	4  Mineralfaser alukaschiert an geraden Lüftungskanälen, Kantenlänge über 1.500mm bis 2.000mm
	5  Mineralfaser alukaschiert an geraden Lüftungskanälen, Kantenlänge über 2.000mm
	6  Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstücken, Kantenlänge bis 500mm
	7  Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstücken, Kantenlänge 500mm bis 1.000mm
	8  Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstücken, Kantenlänge 1.000mm bis 1.500mm
	9  Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstücken, Kantenlänge 1.500mm bis 2.000mm
	10  Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstücken, Kantenlänge über 2.000mm
	11  Zulage für Anbringen der Mineralfaser-Dämmung vor Montage - Kanäle
	12  Zulage für Anbringen der Mineralfaser-Dämmung vor Montage - Formstücke
	13  Zulage für Revisionsöffnung in Dämmung Mineralfaser
	14  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge bis 500mm
	15  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 500mm bis
	16  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 1.000mm b
	17  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 1.500mm b
	18  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 2.000mm
	19  Zulage Montagehöhen über 4,5m bis 6,0m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge bis 500mm
	20  Zulage Montagehöhen über 4,5m bis 6,0m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 500mm bis
	21  Zulage Montagehöhen über 4,5m bis 6,0m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 1.000mm b
	22  Zulage Montagehöhen über 4,5m bis 6,0m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 1.500mm b
	23  Zulage Montagehöhen über 4,5m bis 6,0m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 2.000mm
	24  Zulage Montagehöhen über 6,0m bis 7,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge bis 500mm
	25  Zulage Montagehöhen über 6,0m bis 7,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 500mm bis
	26  Zulage Montagehöhen über 6,0m bis 7,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 1.000mm b
	27  Zulage Montagehöhen über 6,0m bis 7,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 1.500mm b
	28  Zulage Montagehöhen über 6,0m bis 7,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 2.000mm
	29  Zulage Mindestabstand unter 50mm für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile
	30  Mineralfaser alukaschiert an Lüftungsrohr, Ø= 100mm
	31  Mineralfaser alukaschiert an Lüftungsrohr, Ø= 125mm
	32  Mineralfaser alukaschiert an Lüftungsrohr, Ø= 160mm
	33  Mineralfaser alukaschiert an Lüftungsrohr, Ø= 200mm
	34  Mineralfaser alukaschiert an Lüftungsrohr, Ø= 250mm
	35  Mineralfaser alukaschiert an Lüftungsrohr, Ø= 280mm
	36  Mineralfaser alukaschiert an Lüftungsrohr, Ø= 315mm
	37  Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstücken, Ø= 100mm
	38  Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstücken, Ø= 125mm
	39  Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstücken, Ø= 160mm
	40  Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstücken, Ø= 200mm
	41  Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstücken, Ø= 250mm
	42  Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstücken, Ø= 280mm
	43  Zulage Mineralfaser alukaschiert an Rohr-Formstücken, Ø= 315mm
	44  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m für Dämmung an Lüftungsrohre und Formteile
	45  Zulage Montagehöhen über 4,5m bis 6,0m für Dämmung an Lüftungsrohre und Formteile
	46  Zulage Montagehöhen über 6,0m bis 7,5m für Dämmung an Lüftungsrohre und Formteile
	47  Zulage Mindestabstand unter 50mm für Dämmung an Lüftungsrohren
	
	Montagebedingungen für nachfolgende Leistungen
	Wärmedämmung aus Weichschaum diffusionsdicht
	48  Weichschaum diffusionsdicht 20mm an geraden Lüftungskanälen
	49  Weichschaum diffusionsdicht 20mm auf Luftkanal-Formstücke
	50  Weichschaum diffusionsdicht 25mm an geraden Lüftungskanälen
	51  Weichschaum diffusionsdicht 25mm auf Luftkanal-Formstücke
	52  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m für Weichschaum-Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile
	53  Zulage für Anbringen der Weichschaum-Dämmung vor Montage - Kanäle
	54  Zulage für Anbringen der Weichschaum-Dämmung vor Montage - Formstücke
	55  Zulage für Revisionsöffnung in Dämmung Weichschaum
	
	Montagebedingungen für nachfolgende Leistungen
	Ummantelung von gedämmten Lüftungskanälen aus verz. Stahlblech
	56  Ummantelung Lüftungskanäle nachträglich, verz. Stahlblech
	57  Ummantelung Luftkanal-Formteile nachträglich, verz. Stahlblech
	Brandschutzbekleidung für Lüftungsleitungen L90
	58  Brandschutzbekleidung für Lüftungsleitungen L90
	59  Zulage für Mehraufwand bei Wand-/Deckenanschluss - L90
	60  Zulage für Wanddurchführung - Massivwand - L90

	05 Stundenlohnarbeiten
	VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE
	1  Regiestunde Isolier-Facharbeiter
	2  Regiestunde Isolierer
	3  Regiestunde Helfer


	02 SPORTHALLE
	01 Dämmarbeiten Sanitär
	Montagebedingungen:
	Mineralfaserdämmung. alukasch. an Bauteil
	Randbedingungen für Dämmung:
	1  Mineralfaserdämmung alukasch. an Rohrleitung bis DN 15
	2  Mineralfaserdämmung alukasch. an Rohrleitung DN 20
	3  Mineralfaserdämmung alukasch. an Rohrleitung DN 25
	4  Dämmung Bögen bis DN 15
	5  Dämmung Bögen DN 20
	6  Dämmung Bögen DN 25
	7  Dämmung T-Stück/Abzweig bis DN 15
	8  Dämmung T-Stück/Abzweig DN 20
	9  Dämmung T-Stück/Abzweig DN 25
	10  Zulage Mindestabstand unter 50mm bis DN50

	02 Dämmarbeiten Heizung
	Montagebedingungen:
	Mineralfaser-Dämmung alukasch. an Bauteil 100% nach GEG
	Randbedingungen für Dämmung:
	1  Mineralfaser-Dämmung alukasch. an Rohrleitungen bis DN 15
	2  Mineralfaser-Dämmung alukasch. an Rohrleitungen DN 20
	3  Mineralfaser-Dämmung alukasch. an Rohrleitungen DN 25
	4  Mineralfaser-Dämmung alukasch. an Rohrleitungen DN 32
	5  Mineralfaser-Dämmung alukasch. an Rohrleitungen DN 40
	6  Dämmung Bögen bis DN 15
	7  Dämmung Bögen DN 20
	8  Dämmung Bögen DN 25
	9  Dämmung Bögen DN 32
	10  Dämmung Bögen DN 40
	11  Dämmung T-Stück bis DN 15
	12  Dämmung T-Stück DN 20
	13  Dämmung T-Stück DN 25
	14  Dämmung T-Stück DN 32
	15  Dämmung T-Stück DN 40
	16  Dämmung Paß-Stücke bis DN 15
	17  Dämmung Paß-Stücke bis DN 20
	18  Dämmung Paß-Stücke bis DN 25
	19  Dämmung Paß-Stücke bis DN 32
	20  Dämmung Paß-Stücke bis DN 40
	21  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m bis DN50
	22  Zulage Montagehöhen über 4,5m bis 6,00m bis DN50
	23  Zulage Mindestabstand unter 50mm DN65 bis DN125

	03 Dämmarbeiten Lüftung
	Montagebedingungen für nachfolgende Leistungen
	Wärmedämmung aus Mineralfaser alukaschiert
	1  Mineralfaser alukaschiert an geraden Lüftungskanälen, Kantenlänge bis 500mm
	2  Mineralfaser alukaschiert an geraden Lüftungskanälen, Kantenlänge über 500mm bis 1.000mm
	3  Mineralfaser alukaschiert an geraden Lüftungskanälen, Kantenlänge über 1.000mm bis 1.500mm
	4  Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstücken, Kantenlänge bis 500mm
	5  Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstücken, Kantenlänge 500mm bis 1.000mm
	6  Mineralfaser alukaschiert an Luftkanal-Formstücken, Kantenlänge 1.000mm bis 1.500mm
	7  Zulage für Anbringen der Mineralfaser-Dämmung vor Montage - Kanäle
	8  Zulage für Anbringen der Mineralfaser-Dämmung vor Montage - Formstücke
	9  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge bis 500mm
	10  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 500mm bis
	11  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 1.000mm b
	12  Zulage Montagehöhen über 4,5m bis 6,0m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge bis 500mm
	13  Zulage Montagehöhen über 4,5m bis 6,0m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 500mm bis
	14  Zulage Montagehöhen über 4,5m bis 6,0m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 1.000mm b
	15  Zulage Montagehöhen über 6,0m bis 7,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge bis 500mm
	16  Zulage Montagehöhen über 6,0m bis 7,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 500mm bis
	17  Zulage Montagehöhen über 6,0m bis 7,5m für Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile, Kantenlänge über 1.000mm b
	18  Zulage Mindestabstand unter 50mm für Dämmung an Lüftungsrohren
	
	Montagebedingungen für nachfolgende Leistungen
	Wärmedämmung aus Weichschaum diffusionsdicht
	19  Weichschaum diffusionsdicht 25mm an geraden Lüftungskanälen
	20  Weichschaum diffusionsdicht 25mm auf Luftkanal-Formstücke
	21  Zulage Montagehöhen über 3,5m bis 4,5m für Weichschaum-Dämmung an Lüftungskanäle und Formteile

	04 Stundenlohnarbeiten
	VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE
	1  Regiestunde Isolier-Facharbeiter
	2  Regiestunde Isolierer
	3  Regiestunde Helfer


	03 AUSSENSPORTGEBÄUDE
	01 Dämmarbeiten Sanitär
	Montagebedingungen:
	Mineralfaserdämmung. alukasch. an Bauteil
	Randbedingungen für Dämmung:
	1  Mineralfaserdämmung alukasch. an Rohrleitung bis DN 15
	2  Mineralfaserdämmung alukasch. an Rohrleitung DN 20
	3  Mineralfaserdämmung alukasch. an Rohrleitung DN 50
	4  Dämmung Bögen bis DN 15
	5  Dämmung Bögen DN 20
	6  Dämmung Bögen DN 50
	7  Dämmung T-Stück/Abzweig bis DN 15
	8  Dämmung T-Stück/Abzweig DN 20
	9  Dämmung T-Stück/Abzweig DN 50
	10  Zulage Mindestabstand unter 50mm bis DN50
	Montagebedingungen:
	Mineralfaserdämmung. alukasch. an Bauteil
	Randbedingungen für Dämmung:
	11  Mineralfaser-Dämmung alukaschiert für SW DN 50
	12  desgleichen wie vor, jedoch DN 100
	13  Dämmung Bögen bis DN 50
	14  Dämmung Bögen bis DN 100
	15  Dämmung T-Stück/Abzweig DN 50
	16  Dämmung T-Stück/Abzweig DN 100

	02 Stundenlohnarbeiten
	VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE
	1  Regiestunde Isolier-Facharbeiter
	2  Regiestunde Isolierer
	3  Regiestunde Helfer


	04 Besondere Leistungen, Dokumentation
	1  Bauablaufplan
	2  Teilnahme LEAN-Management-Besprechungen
	3  Parallele Leistungserbringung Bauteile A, B und C
	4  Erstellen Werk- und Montageplanung
	5  Auflistung Bauprodukte DGNB
	6  Drucken/ Plotten von Planunterlagen ab dem Index 7
	7  Liefern und Aufstellen sowie Ausrichten von Räumen
	8  Vorhalten von Räumen
	9  Versetzen von Räumen
	10  Rückbau und vollständiger Abtransport von Räumen
	11  Leistungen für Baubestandsdokumentation 1-fach Papier, 1-fach Digital
	12  Koordination mit haustechnischen Gewerken
	13  Gestellung eines fahrbaren Gerüstes, Montagehöhe über 3,5m bis 4,5m
	14  Gestellung eines fahrbaren Gerüstes, Montagehöhe über 4,5m bis 6,0m
	15  Gestellung eines fahrbaren Gerüstes, Montagehöhe über 6,0m bis 7,5m
	16  Gestellung eines fahrbaren Gerüstes, Montagehöhe über 7,5m bis 12,5m

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



