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I. Baubeschreibung    

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Das Landratsamt Erding, beabsichtigt die
Müllumladestation Isen neu zu organisieren. Baumgartner
Bogen 1, 84424 Isen.

In dieser Ausschreibung sind die Zimmerer- und
Holzbauarbeiten für folgende Dächer beinhaltet:
- Flügeldach über den kostenfreien Fraktionen
- Pultdach über den Kleinfraktionen
- Satteldach des Betriebsgebäudes

Außerdem sind die Dachdeckerarbeiten für die genannten
Dächer enthalten.

Los 1: Zimmerer- und Holzbauarbeiten

Los 2: Dachdeckerarbeiten

Eine Losweise Vergabe kann erfolgen. 

Titel: Zimmerer- und Holzbauarbeiten 

1. Angaben zur Baustelle

Die Maßnahme befindet sich auf dem bestehenden
Deponiegelände der Müllumladestation Isen. 
Das Baufeld befindet sich nördlich der bestehenden
Umladehalle, in dem Bereich der Bestandsgebäude
(Betriebsgebäude und Werkstatt/Garage) und draüber
hinaus.

Das Gelände ist außerhalb der Öffnungszeiten
geschlossen und alarmgesichert. Zugang außerhalb der
Öffnungszeiten ist mit dem AG abzustimmen. 

Erschlossen wird das Grundstück über die Staatsstraße
2086 und die Ortsverbindungsstraße Sollach.

Die Umladehalle sowie der neu errichtete südliche Teil
des Wertstoffhof bleiben permanent im Betrieb.
Anweisungen des ansässigen Betriebs ist unbedingt Folge
zu leisten. 
Ebenso ist mit Besucherverkehr zu rechnen, wodurch die
Baustellensicherheit stehts sichergestellt werden muss.

Bedingt durch diesen Betrieb ist die erforderliche
Baustelleneinrichtungs- und Lagerfläche (ca. 4.000 m²)
auf einem anderen Grundstück vorgesehen. Siehe BE-Plan
Anlage 1. 

Entfernung ca.  460m. 

Die Beförderung zu dieser Lagerfläche ist in die
entsprechenden Positionen mit einzukalkulieren. 
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I. Baubeschreibung    

2 Termine

kostenlose Fraktionen, Flügeldach
Los 1
Baubeginn 16.07.2026
Fertigstellung 05.08.2026
Los 2
Baubeginn 06.08.2026
Fertigstellung 19.08.2026

Betriebsgebäude
Los 1
Baubeginn 03.09.2026
Fertigstellung 14.10.2026
Los 2
Baubeginn 15.10.2026
Fertigstellung 04.11.2026

Vorbemerkungen

1. Allgemein

1.1 Mitgeltende Normen und Regeln

ArbStättV Arbeitsstättenverordnung
ASR, Technische Regelungen für Arbeitsstätten
DGUV-Vorschriften
Unfallverhütungsvorschriften
UVV sind verbindliche Rechtsnormen und gelten für die
Mitglieder (Unternehmer) und Versicherte (Arbeitnehmer) des jeweiligen
Unfallversicherungsträgers. Darüber hinaus haben sie auch Gültigkeit für
Fremdfirmen, die bei Mitgliedsunternehmen tätig sind. Dies gilt nach §
16 Abs. 2 SGB VII auch für ausländische Unternehmen, die in Deutschland
tätig werden, selbst wenn sie hier keinen Firmensitz haben und keiner
Berufsgenossenschaft angehören.

1.2. Angaben zum Baustellenbetrieb
Wegen der örtlichen Besonderheiten ist dem Bieter/AN eine Besichtigung
der Baustelle vor der Angebotserstellung anzuraten. Die Besichtigung der
Baustelle bedarf der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber und ist
mindestens eine Woche vorher anzumelden. Für jeden Bieter ist
grundsätzlich nur eine Ortsbesichtigung vorgesehen, wobei zu diesem
Termin die Besichtigungen durch die Nachunternehmer eingeschlossen sind.

1.2.1 Baustelleneinrichtung, Hebezeuge / Kran
Die zur ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten
notwendigen Geräte jeglicher Art (Hebezeuge, Kran, etc.) sind
Nebenleistung, werden nicht gesondert vergütet und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

1.2.2 Gerüste
Gerüste werden bauseits gestellt

1.2.3 Feuer
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II. Vorbemerkungen    

Verbot von offenem Feuer in ausgewiesenen Bereich des Betriebsgeländes.

1.2.4 Alkoholverbot
Auf Grundlage der DGUV Vorschrift 1 §7 (2) besteht auf dem gesamten
Baustellengelände Alkoholverbot. Auf Verdacht des Konsums bei einer oder
mehreren Personen wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht und dem/den
Betreffenden das Hausverbot erteilt sowie dem AN zur Anzeige gebracht.

Eine Beweispflicht von Seiten des AG oder dessen Vertreter besteht in
diesem Fall nicht.

1.2.5 Sauberkeit auf der Baustelle
Verschmutzungen öffentlicher und privater Verkehrsflächen sind laufend
unverzüglich zu beseitigen.
Gibt die Sauberkeit der Baustelle zu Beanstandungen Anlass, wird die
örtliche Bauüberwachung nach einmaliger fruchtloser Aufforderung zur
Mängelabstellung eine Baustellenreinigung zu Lasten des festgestellten
Verursachers veranlassen.

1.2.6 Toilettenanlagen und Aufenthaltsräume
Toilettenanlagen und Aufenthaltsräume gelten als Baustelleneinrichtung
und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Die aufgestellten Sanitäreinrichtungen sind pfleglich zu behandeln und
gemäß deren Bestimmungen zu nutzen.
Zweckentfremdung als Reinigungs- und bzw. Entsorgungsraum von nicht
zweckbestimmten Materialien sind zu unterlassen und werden dahingehend
geahndet, dass die Kosten der Beseitigung durch den Verursacher zu
tragen sind.
Das Urinieren oder Hinterlassen von Fäkalien auf dem gesamten Anwesen
ist verboten. Bei Zuwiderhandlung erfolgt der Verweis von der Baustelle
und Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.
Zementwasser und -schlämme dürfen nicht in die Kanalisation gelangen
oder auf dem Baugelände "entsorgt" werden.

1.2.7 Sicherheit und Gesundheit
Den Anweisungen des Sigeko´s ist Folge zu leisten.

1.2.8 Arbeitszeiten, Schutz gegen Baulärm
Für die Arbeitszeiten gelten die allgemein gültigen Regelungen zu
Arbeits- und Pausenzeiten. Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sind nur
nach vorheriger behördlicher Genehmigung und Zustimmung des AG zulässig.
Zum Schutz vor Baulärm gelten die Regelungen gem. § 22 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes.

1.2.9 Firmenschilder, Werbung
Das Aufhängen und Anbringen von Firmenschildern und Eigenwerbung ist nur
nach vorheriger Genehmigung durch den AG und die örtliche Bauüberwachung
zulässig.

1.2.10 Schutz- u. Verkehrssicherungspflicht
Der AN hat alle Gewerke üblichen und erforderlichen Schutz- und
Verkehrssicherungsmaßnahmen zum Betreiben der Baustelle einschl. der
betroffenen Gehsteig- und Straßenbereiche zu treffen. Für Schäden, die
durch unzureichende Schutz- und Sicherungsmaßnahmen entstehen, haftet
allein der AN.
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Der Baustellenverkehr muss gemäß StVO einwandfrei abgesichert werden.
Die Ein- und Ausfahrt sowie die notwendigen Sicherungsmaßnahmen im
Rahmen des beigefügten Baustelleneinrichtungsplanes sind vom AN
festzulegen.
Vor Beginn und während der Arbeiten sind vom AN etwaige Gefahrenbereiche
in geeigneter Weise wirksam abzusperren. Es muss jedoch darauf geachtet
werden, dass es nicht zu Beeinträchtigungen des Straßen-, Fußgänger- und
Radverkehrs kommt.

1.3. Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung
seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender
Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Des Weiteren
ist die Teilnahme des zuständigen Firmen-Bauleiters an den wöchentlichen
Baubesprechungen verpflichtend. Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte
zu erstellen und wöchentlich der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen.

Genehmigungen, z. B. für Straßensperrung und Sondernutzungen, sind,
soweit sie zur Ausführung der eigenen Leistung nötig sind, rechtzeitig
und ordnungsgemäß bei den zuständigen Behörden zu beantragen. Die Kosten
hierfür sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Die Genehmigungen
sind unverzüglich der Bauüberwachung in Kopie vorzulegen.

1.4 Angaben zur Ausführung
Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber
festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert
werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten
Handwerkerwährend der Bauausführung zu vermeiden.
Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen Angaben möglichst in
Verbindung mit Detailzeichnungen zu übergeben.
Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von
den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

1.5 Unterlagen auf der Baustelle / Anlagen zum LV
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt
neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser
Leistungsbeschreibung.

2. Baustelleneinrichtung

2.1 Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu
gehörenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen. Baustrom wird kostenlos
zur Verfügung gestellt.

2.2 Angaben zur Ausführung
Der AN hat innerhalb von 7 Kalendertagen nach Zuschlagserteilung einen
detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen, in dem alle
Elemente der Baustelleneinrichtung eingetragen und alle sonstigen
speziellen Randbedingungen des Baufeldes berücksichtigt sind (gemäß
Formblatt 214.H). Der Plan ist mit der örtlichen Bauüberwachung, dem
SiGeKo sowie ggf. mit den zuständigen Behörden und weiterer am Bau
fachlich Beteiligter abzustimmen und rechtzeitig vor Ausführungsbeginn
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zu übergeben: als Datei im dxf/dwg- und im pdf-Format an den AG und die
örtliche Bauüberwachung.
Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet.

Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind frei zu halten. Das gilt
auch für Materiallagerungen. Vorhandene Grenzsteine und
Vermessungsmarkierungen sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der
Baustelleneinrichtung bis zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu
sichern.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von
Leitungen, Kabel usw. (unter- und überirdisch) zu informieren.
Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.

Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich
bleiben und geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den
Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine
Festlegung zu treffen. Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte
Dritter - insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten oder
vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt ist der Bauherr oder die
Bauüberwachung unverzüglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel
über das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden
Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung vorhandener Bauwerke oder
Bauteile.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum
Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf.
erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der
Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
- Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der
Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben zu
informieren.
- Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverzüglich
zu entfernen.
- Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte Gelände
bzw. die genutzten baulichen Anlagen und Gebäude in den ursprünglichen
Zustand zu versetzen, soweit technisch möglich und falls nichts anderes
vereinbart ist.

Das Baustellentor im Bauzaun ist ständig geschlossen zu halten!

Die Baugruben sind bis 2m Abstand zur Böschungskante absolut lastfrei zu
halten. Sollten im Bereich der Baugruben Teilbereiche für die eigene
Leistung verbaut werden müssen, sind die beschriebenen Maßnahmen im
Baugrundgutachten auszuführen. Die dazu notwendigen Maßnahmen sind in
den jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren.

Die zum Erbringen der Leistung erforderliche Baustelleneinrichtung ist
gemäß VOB/C in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die komplette Schutt- und Abfallentsorgung hat gemäß der Vorschriften
des LRA Erding zu erfolgen.
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II. Vorbemerkungen    

Soweit für die eigene Leistung erforderlich, ist das Organisieren,
Beantragen und Regeln aller erforderlichen Straßenbaurechtlichen
Genehmigungen sowie Aufstellen der zu gehörigen Schutz- und
Sicherungseinrichtungen, Beschilderungen, etc. gemäß STVO in der
Eigenverantwortung des AN und wird nicht vergütet.

III. Anlagenverzeichnis

Plananlagen

Baustelleneinrichtung 2704_WP_BÜ

Architektur:
2704_WP_BG_AN Übersicht Ansichten
2704_WP_BG_SC_A Schnitt A-A
2704_WP_GR_DA Dachaufsicht
2704_WP_KfF_GR_DA_SP Dachkonstruktion Sparrenlage
2704_WP_KfF_SC Schnitte, kostenfreie Fraktion

Tragwerk:
K-10b_Überdachung kostenfreie Fraktion
K-11b_Überdachung Kleinfraktion
K-30a_Betriebsgebäude-Dachkonstruktion

Terminplan
2704_WSH Isen_Bauablauf

Hinweis zur Baustelleneinrichtung/ zusätzliche Hinweise

Die zum erbringen der Leistung erforderliche
Baustelleneinrichtung ist gemäß VOB/C in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Zusätzlich einzukalkulieren ist:

- die komplette Schutt- und Abfallentsorgung  
 gemäß Vorschriften des LRA Erding.

-    Organisieren, beantragen und regeln aller  
 erforderlichen Straßenbaurechtlichen   
 Genehmigungen sowie aufstellen der zu gehörigen
 Schutz- und Sicherungseinrichtungen,  
 Beschilderungen, etc. gemäß STVO.

-      Schutz der Bestandshalle (Umladestation) vor  
   Verunreinigung und Beschädigung. Besonders bei  
   der Errichtung der Flügeldachkonstruktion. Da  
   diese Arbeiten in unmittelbarer Nähe stattfinden.

-    Umbauarbeiten an der Müllumladestation Isen  
   haben während des laufenden     
   Abfallumschlag-Betriebs zu erfolgen. Abstimmung  
   mit der Betriebsführung zur räumlichen und   
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel Los 1: Zimmerer und Holzbauarbeiten

Vorbereitende Arbeiten/ Dokumentation Übertrag: ..........................Bereich01.01
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

   zeitlichen Abfolge der Arbeiten ist notwendig.  
   Temporäre Sperrung der Umladehalle ist möglich,  
   bedarf jedoch zeitlichem Vorlauf und ist bei AG  
   und Bauleitung anzumelden.

01.01.1 St EP ....................... GP ........................1

Erstellung Werk- und Montageplanung

Die Werkstatt-, Montage- und Ausführungsplanung der
Dachkonstruktion inkl. aller hierfür erforderlichen
prüffähigen Detailberechnungen liegen im Auftragsumfang
des AN und wird auf Grundlage der beigefügten
Werkplanung und der aktuellen Positionspläne sowie der
geprüften und freigegebenen statischen Berechnung des
Tragwerkplaners des AG erstellt.

Angebot inkl. aller erforderlichen Einbauteile und
Anschlussmittel.

Die Konstruktions- / Werkstattzeichnungen sind vor
Beginn der Ausführungsarbeiten dem Architekturbüro und
der Tragwerksplanung zur Freigabe vorzulegen.
Die Kosten der Prüfung trägt der Auftraggeber.

Zeichnungsdarstellung Detail im Maßstab 1:5;
Ansichten / Schnitte der Stahlkonstruktionen, ect.
im Maßstab 1:10.

Beginn der Planung sofort nach Auftragserteilung
Fristen gemäß beiliegendem Bauzeitenplan

01.01.2 St EP ....................... GP ........................1

Bauablaufplan

Erstellen eines Bauablaufplans und Bereitstellung an
den AG digital und in Papierform bis zwei Wochen nach
Auftragserteilung.
Der Bauablaufplan muss die Bauzeiten und -termine aller
Bauteile, sowie deren Gründung und der vorbereitenden
Maßnahmen differenziert erfassen.
Aus diesem Bauablaufplan muss der Zeitbedarf für die
technische Bearbeitung, die Reihenfolge der Bauarbeiten
und der Zeitbedarf für das Einrichten und Räumen der
Baustelle ersichtlich sein. Dieser Bauzeitenplan ist
zwecks Koordinierung mit den zuständigen Fachdiensten
im Detail abzustimmen und wird nach der Genehmigung
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
01 Titel Los 1: Zimmerer und Holzbauarbeiten

Vorbereitende Arbeiten/ Dokumentation Übertrag: ..........................Bereich01.01
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

durch den AG Vertragsbestandteil.
Der AN ist verpflichtet, seine Arbeiten mit den
Unternehmen, die im Baubereich tätig sind, und der
bauüberwachenden Stelle des AG in Bezug auf
Arbeitszeiten, Baufortschritt usw. abzustimmen.

01.01.3 St EP ....................... GP ........................1

Beweissicherung + Dokumentation

Beweissicherung
der umgebenden, direkt angrenzenden Flächen,
Bestandsgebäude vor der Baumaßnahme
inkl. Dokumentation in Wort und Bild.
Protokoll mit Fotodokumentation anfertigen und
digital und in Papierform, 2-fach dem AG übergeben.

 

Bereich   01.01   Vorbereitende Arbeiten/ Dokumentation ..................................

Vorbemerkung Zimmererarbeiten

Dachfläche "Flügeldach Nord":

Ausführung als eine freistehende Überdachung, 

Die Werkstatt- und Montageplanung der    
Dachkonstruktion inkl. aller hierfür erforderlichen    
Detailberechnungen liegen im Auftragsumfang des AN und
wird auf Grundlage der Werkplanung des Architekten, der
aktuellen Positionspläne sowie der geprüften und
freigegebenen statischen Berechnung des Tragwerkplaners
des AG erstellt.

Angebot inkl. aller erforderlichen Einbauteile und  
Anschlussmittel.

01.02.4 m3 EP ....................... GP ........................24,724

Triobalken C24, 14/20 als Pfetten, liefern, abbinden, aufstellen

Triobalken als Pfetten  liefern, abbinden und vor Ort
aufstellen (Abstände nach Angabe des Statikers).

Holzart: Fichte, homogen
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
01 Titel Los 1: Zimmerer und Holzbauarbeiten

Flügeldach Kostenfreie Fraktionen Übertrag: ..........................Bereich01.02
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Festigkeitsklasse: C24
Leimtyp: I
Nutzungsklasse: 2
Emissionsklasse: E1 (DIN 16516-2020)
Oberfläche: allseitig gehobelt, sichtbar
Querschnitte: 14cm x20 cm
keilgezinkt nach DIN 68140
Strinseitig stumpf gestoßen über den Pfettenauflagern
Einzellängen: gemäß beigefügter Holzliste

Vorbohrungen für Senkkopfschrauben vorsehen,
Pfettenauflager vorbereiten.
2x2 Zylinderkopfschrauben pro Auflagerpunkt (3x pro
Pfette), Zylinderkopfschrauben 6x140
Schrauben sind gem. nachfolgenden Positionen separat zu
kalkulieren

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-10b
Überdachung kostenfreie Fraktion"

01.02.5 m3 EP ....................... GP ........................14,623

Triobalken C24, 20/20 als Pfetten, liefern, abbinden, aufstellen

wie zuvor, jedoch 

Querschnitte: 20cm x20 cm

01.02.6 St EP ....................... GP ........................816

Zylinderkopfschrauben, 6x140

Zylinderkopf-Holzbauschraube, Vollgewinde, 6x140

 

Bereich   01.02   Flügeldach Kostenfreie Fraktionen ..................................

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
01 Titel Los 1: Zimmerer und Holzbauarbeiten

Betriebsgebäude Übertrag: ..........................Bereich01.03
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.7 m3 EP ....................... GP ........................2,244

Duobalken C24, 10/18 als Einfeldsparren, liefern, abbinden, aufstellen

Duobalken als Einfeldsparren liefern, abbinden und vor
Ort aufstellen (Abstände nach Angabe des Statikers).

Holzart: Fichte, homogen
Festigkeitsklasse: C24
Leimtyp: I
Nutzungsklasse: 2
Emissionsklasse: E1 (DIN 16516-2020)
Oberfläche: allseitig gehobelt, sichtbar
Querschnitte: 10cm x18 cm
keilgezinkt nach DIN 68140
Einzellängen: gemäß beigefügter Holzliste

Schrauben sind gem. nachfolgenden Positionen separat zu
kalkulieren

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-30a
Betriebsgebäude - Dachkonstruktion"

01.03.8 m3 EP ....................... GP ........................1,003

Duobalken C24, 10/20 als Einfeldsparren, liefern, abbinden, aufstellen

wie zuvor, jedoch
Querschnitte: 10cm x20 cm

01.03.9 St EP ....................... GP ........................105

Schwalbenschwanz für Anschluss Sparren an Pfette/Kehlbalken

Anschlussverbindung Einfeldsparren an Pfetten als
Schwalbenschwanz herstellen
Querschnitte:
 Sparren:10/18 bzw 10/20 
 Pfetten/Kehlbalken: 20/28 bzw 20/32 bzw 20/36

Alternativ durch zweiteilige Verbinder aus verzinktem
Stahl für verdeckte Anschlüssse von Nebenträger an
Hauptträgern zulässig  (z.B. Sherpa XS20 bzw. bei
Anschlusswinkel < 45° ATFN55/110)

Abrechnung nach Stück

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
01 Titel Los 1: Zimmerer und Holzbauarbeiten

Betriebsgebäude Übertrag: ..........................Bereich01.03
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.10 St EP ....................... GP ........................4

Schwalbenschwanz für Anschluss Pfetten/Kehlbalken an Firstpfette

wie zuvor, jedoch
Verbindung zwischen Kehlbalken und Firstpfette 
Querschnitte:
 Pfetten/Kehlbalken: 20/28 bzw 20/32
 Firstpfette: 24/40

Alternativ durch zweiteilige Verbinder aus verzinktem
Stahl für verdeckte Anschlüssse von Nebenträger an
Hauptträgern zulässig (z.B. Sherpa M40)

Abrechnung nach Stück 

01.03.11 m3 EP ....................... GP ........................1,645

Brettschichtholz, GL24h 20/36, als Kehlbalken, liefern, abbinden, aufstellen

Brettschichtholzkehlbalken liefern, abbinden und vor
Ort aufstellen (Abstände nach Angabe des Statikers).

Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer, homogen
Festigkeitsklasse: GL24h (BS 11)
Leimtyp: I
Nutzungsklasse: 1
Emissionsklasse: E1 (DIN 16516-2020)
Oberfläche: allseitig gehobelt
Querschnitte: 20cm x36 cm,
Einzellängen: gemäß beigefügter Holzliste

Vorbohrungen für Senkkopfschrauben vorsehen, 
Pfettenauflager vorbereiten.
2x2 Zylinderkopfschrauben pro Auflagerpunkt (3x pro
Pfette), Zylinderkopfschrauben 6x140 
Schrauben sind gem. nachfolgenden Positionen separat zu
kalkulieren

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-30a
Betriebsgebäude - Dachkonstruktion"

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
01 Titel Los 1: Zimmerer und Holzbauarbeiten

Betriebsgebäude Übertrag: ..........................Bereich01.03
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.12 m3 EP ....................... GP ........................1,341

Brettschichtholz, GL24h, 24/40, als Pfetten, liefern, abbinden, aufstellen

wie zuvor, jedoch 
als Firstpfette
Querschnitte: 24/40

01.03.13 m3 EP ....................... GP ........................1,011

Brettschichtholz, GL24h 20/32, als Pfetten, liefern, abbinden, aufstellen

wie zuvor, jedoch 
als Pfetten 
Querschnitte: 20/32

01.03.14 m3 EP ....................... GP ........................0,489

Brettschichtholz, GL24h 20/28, als Pfetten, liefern, abbinden, aufstellen

wie zuvor, jedoch 
als Pfetten 
Querschnitte: 20/28

01.03.15 St EP ....................... GP ........................10

Zulage Ausklinkung Pfetten an Ringbalken

Pfetten an bauseitigem Ringbalken für Auflager
ausklinken, inkl. Einmessen
Nach dem Setzen kraftschlüssig mit quellfähigem
Vergussbeton vergießen

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-30a
Betriebsgebäude - Dachkonstruktion"

01.03.16 m3 EP ....................... GP ........................0,273

Brettschichtholz, GL24h 12/28, als Stützen, liefern, abbinden, aufstellen

wie zuvor, jedoch 
als Stützen zur Sogsicherung der Kehlbalken
Querschnitte: 12/28

Sogsicherung durch Hirnholzverbinder, gem.
nachfolgender Position
Befestigung mittels Stützenfuß, gem. nachfolgender
Position

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
01 Titel Los 1: Zimmerer und Holzbauarbeiten

Betriebsgebäude Übertrag: ..........................Bereich01.03
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.17 St EP ....................... GP ........................2

Hirnholzverbinder zur Sogsicherung

Hirnholzverbinder zur Sogsicherung der Kehlbalken auf
Sützen, gem. vorheriger Position

Produkt der Planung: IdeFix IF304 gem. ETA-14/0160
oder gleichwertig

inkl. 8x Holzbauschrauben Ø5 x 40mm

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-30a
Betriebsgebäude - Dachkonstruktion"

01.03.18 St EP ....................... GP ........................2

Stützenfuß

Stützenfuß aus Stahl, feuerverzinkt
zur Verankerung der Holzstützen auf der
Stahlbeton-Rohdecke

Abmessungen obere Platte: 100x80mm 
Abmessungen Fußplatte: 260 x 100mm, t= 10mm
Abmessungen Stahlschwert: 110mm, t=8mm
Abstand der Fußplatten: 168mm

Produkt der Planung:
Simpson Strong Tie PISB160G-B gem. ETA-07/0285
oder gleichwertig

Verbindungsmittel sind in die Position mit
einzuukalkulieren:

Verbindungsmittel an Holzstütze:
4x StbDü Ø8, l = 120mm

Verbindungsmittel an Stahlbetondecke:
2x Bolzenanker Ø12/20 

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
01 Titel Los 1: Zimmerer und Holzbauarbeiten

Betriebsgebäude Übertrag: ..........................Bereich01.03
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.19 St EP ....................... GP ........................2

Ankerbolzen Ø12/140

Ankerbolzen Ø12/140
liefern und einbauen
als Schwellenanker der Kehlbalken

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-30a
Betriebsgebäude - Dachkonstruktion"

01.03.20 St EP ....................... GP ........................27

Ankerbolzen Ø12/200

Ankerbolzen Ø12/200
liefern und einbauen
als Schwellenanker der Pfetten und Sparren

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-30a
Betriebsgebäude - Dachkonstruktion"

01.03.21 St EP ....................... GP ........................4

Gewindestange M16, l=420mm

Gewindestange M16, l=420mm
aus feuerverzinktem Stahl für Holzverbindungen
liefern und einbauen
inkl. U-Scheibe 68/6

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-30a
Betriebsgebäude - Dachkonstruktion"

01.03.22 St EP ....................... GP ........................2

Gewindestange M16, l=500mm

Gewindestange M16, l=500mm
aus feuerverzinktem Stahl für Holzverbindungen
liefern und einbauen
inkl. U-Scheibe 68/6

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
01 Titel Los 1: Zimmerer und Holzbauarbeiten

Betriebsgebäude Übertrag: ..........................Bereich01.03
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

"KONSTRUKTIONSPLAN K-30a
Betriebsgebäude - Dachkonstruktion"

01.03.23 St EP ....................... GP ........................6

Zylinderkopfschrauben, Vollgewinde, 10x400

Zylinderkopf-Holzbauschraube, Vollgewinde, 10x400
als Querzugverstärkung am Auflager der Firstpfetten

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-30a
Betriebsgebäude - Dachkonstruktion"

01.03.24 Lohn ...................m²174,308

Gerät ................ Material ................... EP ....................... GP ........................

Dach-Sichtschalung, Rauspund, 24mm, Nut und Feder

Dach-Sichtschalung aus Rauspund
auf Unterseite der Dachkonstruktion

Holzart: Nadelholz
Holzfeuchte: max. 20 %
Brettdicke: 24 mm
Brettbreite: 160 mm
Verbindung: Nut und Feder

Befestigung mit Rillennägeln in Holzdachstuhl

01.03.25 m2 EP ....................... GP ........................174,308

Wetterdichte Schutzfolie

Wetterdichte Schutzfolie
als temporärer Bautenschutz
auf vorbeschriebener Dachschalung

PE-Folie, reißfest, UV-beständig, wasserdicht,
schlagregendicht,
Stöße verklebt oder vollflächig verklebt nach Wahl des
AN

Ausführung nach Erfordernis und in Abstimmung mit der
Objektüberwachung des AG

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
01 Titel Los 1: Zimmerer und Holzbauarbeiten

Betriebsgebäude Übertrag: ..........................Bereich01.03
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.26 m EP ....................... GP ........................30

 provisorische Dachentwässerung, Metall, DN 100-150

Fallrohr aus Metall, als provisorische Entwässerung
während der Bauzeit, inkl. Vorhaltung und Rückbau. Das
anfallende Niederschlagswasser ist außerhalb des
Sockelbereiches abzuleiten.
Bauteil: Fallrohr
Ausführung: provisorische Entwässerung
Material: Metall
Nenngröße: DN 100-150
Vorhaltedauer: 4 Wochen

 

Bereich   01.03   Betriebsgebäude ..................................

 

Titel   01   Los 1: Zimmerer und Holzbauarbeiten ..................................

02.01.27 St EP ....................... GP ........................1

Erstellung Werk- und Montageplanung

Die Werkstatt-, Montage- und Ausführungsplanung der
Dachkonstruktion inkl. aller hierfür erforderlichen
prüffähigen Detailberechnungen liegen im Auftragsumfang
des AN und wird auf Grundlage der beigefügten
Werkplanung und der aktuellen Positionspläne sowie der
geprüften und freigegebenen statischen Berechnung des
Tragwerkplaners des AG erstellt.

Angebot inkl. aller erforderlichen Einbauteile und
Anschlussmittel.

Die Konstruktions- / Werkstattzeichnungen sind vor
Beginn der Ausführungsarbeiten dem Architekturbüro und
der Tragwerksplanung zur Freigabe vorzulegen.
Die Kosten der Prüfung trägt der Auftraggeber.

Zeichnungsdarstellung Detail im Maßstab 1:5;
Ansichten / Schnitte der Stahlkonstruktionen, ect.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
02 Titel Los 2 Dachdeckerarbeiten

Vorbereitende Arbeiten/ Dokumentation Übertrag: ..........................Bereich02.01
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

im Maßstab 1:10.

Beginn der Planung sofort nach Auftragserteilung
Fristen gemäß beiliegendem Bauzeitenplan

02.01.28 St EP ....................... GP ........................1

Bauablaufplan

Erstellen eines Bauablaufplans und Bereitstellung an
den AG digital und in Papierform bis zwei Wochen nach
Auftragserteilung.
Der Bauablaufplan muss die Bauzeiten und -termine aller
Bauteile, sowie deren Gründung und der vorbereitenden
Maßnahmen differenziert erfassen.
Aus diesem Bauablaufplan muss der Zeitbedarf für die
technische Bearbeitung, die Reihenfolge der Bauarbeiten
und der Zeitbedarf für das Einrichten und Räumen der
Baustelle ersichtlich sein. Dieser Bauzeitenplan ist
zwecks Koordinierung mit den zuständigen Fachdiensten
im Detail abzustimmen und wird nach der Genehmigung
durch den AG Vertragsbestandteil.
Der AN ist verpflichtet, seine Arbeiten mit den
Unternehmen, die im Baubereich tätig sind, und der
bauüberwachenden Stelle des AG in Bezug auf
Arbeitszeiten, Baufortschritt usw. abzustimmen.

02.01.29 St EP ....................... GP ........................1

Beweissicherung + Dokumentation

Beweissicherung
der umgebenden, direkt angrenzenden Flächen,
Bestandsgebäude vor der Baumaßnahme
inkl. Dokumentation in Wort und Bild.
Protokoll mit Fotodokumentation anfertigen und
digital und in Papierform, 2-fach dem AG übergeben.

 

Bereich   02.01   Vorbereitende Arbeiten/ Dokumentation ..................................

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
02 Titel Los 2 Dachdeckerarbeiten

Flügeldach kostenfreie Fraktionen Übertrag: ..........................Bereich02.02
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.30 m² EP ....................... GP ........................1.165

Dachdeckung Trapezblech, 35/207/0,75 mm

Vollflächige Blechdachdeckung als Dachabschluss,
inkl. mechanischer Sicherung gegen Abheben und
Verrutschen.
Dachdeckung als sym. Flügeldach für die kostenfreien
Fraktionen
Dachneigung 7 Grad
Firsthöhe ca. 7,35m bzw. 5,75 m ü. OKG
ungestoßene Bahnlänge: bis ca. 5600 mm

Dachdeckung als Trapezblechkonstruktion herstellen wie
folgt:
- Erstellen von Verlegeplänen, mit Darstellung von  
 Aufkantungen, An- und Abschlüssen
- Ergänzung der bauseitigen Statik durch  
 Nachweise, z.B. bezüglich Windsogverankerung
- Ausbildung der Trapezbleche als Schubfeld  
 (Scheibe) für horizontale Lasten
- alle Bleche feuerverzinkt
- Oberseite mit Schutzschicht
- Unterseite farbig, nach Standardfarbkarte des  
 Herstellers
- Zuschnitt gemäß der tatsächlichen Dachform

Unterkonstruktion:  Triobalken C24
  b/h = 14/20 bzw. 20/20 a = 1.00 m,
Stahlgüte: S320GZ+Z
Ausführungsklasse: EXC2
Korrosivitätskategorie: C2
Schutzdauer: Hoch (nach DIN EN ISO 12944)
Trapezprofil: 35/207
Blechdicke: 0,75 mm

Farbe: reseda grün

02.02.31 m EP ....................... GP ........................200

Pultfirst als Dachabschluss

Randeinfassprofil für Trapezblech, feuerverzinkt,
Beschichtung wie Trapezblech, Zuschnitt entsprechend
Trapezblechprofil, einschl. Befestigungen.
Zuschnitt: 500 mm
Abkantung: 3-fach ungleichschenkelig
Bauhöhe Trapezblech: 35 mm
Blechdicke: 0,88 mm

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
02 Titel Los 2 Dachdeckerarbeiten

Flügeldach kostenfreie Fraktionen Übertrag: ..........................Bereich02.02
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.32 m EP ....................... GP ........................11,8

Ortgangabschluss als Dachabschluss

Ortgangabschluss der Standardprofitltafeln
35/207/0,88mm,
feuerverzinkt, Beschichtung wie Trapezblech,
Zuschnitt entsprechend Trapezblechprofil,
einschl. Befestigungen.

Zuschnitt: gemäß AN
Abkantung: 3-fach ungleichschenkelig
Bauhöhe Trapezblech: 35 mm
Blechdicke: 0,88 mm

Farbe: reseda grün

02.02.33 St EP ....................... GP ........................48

Witterungsschutz Stirnholzfläche Holztragwerk

Witterungsschutz Stirnholzfläche Holztragwerk

Witterungsschutz der Stirnholzfläche des Holztragwerks
Profitltafeln 25/25/0,88mm,
feuerverzinkt, Beschichtung wie Trapezblech,
Zuschnitt entsprechend Trapezblechprofil,
einschl. Befestigungen.

Zuschnitt: gemäß AN
Abkantung: 2-fach ungleichschenkelig
Bauhöhe Triobalken 20/20
Blechdicke: 0,88 mm

02.02.34 m EP ....................... GP ........................200

Festpunktausbildung, Dachdeckung

Festpunktausbildung zur Fixierung der gesamten
Dachkonstruktion nach statischer Erfordernis
Die Lage der Festpunkte muss im Zuge der statischen
Bemessung festgelegt werden.
Jede Profilbahn wird mit einem Festpunkt ausgeführt.
Ausführung des Festpunkts nach Herstellervorgaben

Die Lasten aus dem Festpunkt müssen von der
Unterkonstruktion abgeleitet werden.

Übertrag: ..........................
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02.02.35 m EP ....................... GP ........................198

Traufausbildung einseitig

Traufausbildung und statische Randaussteifung
mit Ableitblech = Traufwinkel 40/20/2 pressblank
Material: Aluminium stranggepreßt
Traufendichtung ISO - KOMPRI - Band 150 kg/m²
Abmessung: 15/2-10 mm
Farbe: grau
inkl. Bördelfüller passend zur Dachdeckung
Alu Bechernieten 5 x 12 mm
Rinneneinstand der Profiltafeln: 60 mm
inkl. sämtlichen Befestigungsmateiral nach
Systemherstellervorgaben.

Abrechnung einseitig, mittig im Flügeldach
Länge Wendeplatz: 2 x 13,00 m
Länge kostenpf. Fraktion: 2 x 24,20 m

Farbe: reseda grün

02.02.36 m EP ....................... GP ........................99,1

Innenliegende Kastenrinnen

Innenliegende Kastenrinnen über Gesamtlänge Dach,
als eingehängte Rinne, kastenförmig,
Ausführung als Komplettleistung, gemäß
Herstellerrichtlinien, ZTV und wie nachfolgend
beschrieben:

Rinne:
Material: Uginox
Materialdicke nach DIN EN 612, mind. 0,6 mm

Nennmaß:  1000 mm breit, 160 -190 mm hoch, im
 Gefälle ca. 0,5%
Zuschnitt:   gemäß NG
Kantung:  4-fach
Dehnungsausgleich: inkl. Dehnungsausgleichsband
  Abstand nach Erfordernis

inkl. beidseitigen Rinnenhalter als Sonderkonstruktion
4-fach gekantet, verschraubt in Dacheindeckung mit
Systemklipp A2 (2-fach Verschraubung), Länge 200 mm in
jeder Bördelung, (Abstand 400 mm)
inkl. Systmklipp in jeder Bördelung
inkl. sämtlicher Unterleg- und Befestigungsmittel
m

Übertrag: ..........................
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02.02.37 St EP ....................... GP ........................2

Rinnenvorköpfe Uginox

Rinnenvorköpfe für zuvor beschriebene Kastenrinne

Material: Uginox
Materialdicke nach DIN EN 612, mind. 0,6 mm

02.02.38 m EP ....................... GP ........................200

Rinneneinlaufblech für Kastenrinne

Rinneneinlaufblech für Kastenrinne
Material: Uginox
Zuschnittslänge: 335mm
inkl. Befestigungsmittel an Trapzblech

02.02.39 Stk EP ....................... GP ........................7

Ablaufstutzen

als Einhangstutzen in Kastenrinne, innenliegend

Material:
Materialdicke nach DIN EN 612 in Abhängigkeit mit
der durchschnittlichen Nennweite
Abmessung: DN 120 mm
in den Rinnenboden eingelötet inkl.
Anschließen an die Regenfallrohre

02.02.40 Stk EP ....................... GP ........................2

Endböden mit Notüberlauf

Endböden der innenliegende Kastenrinne

Material:
an den Rinnenköpfen eingelötet
inkl. Notüberlauf Kastenrinne
als offenes Gerinne, 2-fach gekantet,
in Rinnenenden eingeschweißt

02.02.41 m EP ....................... GP ........................30

Regenfallrohr, rund

Regenfallrohr, rund inkl. Laubfangschutz

Material: Uginox
Nenngröße: DN 120
Materialdicke nach DIN EN 612, mind. 0,6 mm
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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inkl. Befestigung mit Rohrschellen verzinkt
Unterkonstruktion: Mauerwerk, verputzt, Sockel
Stahlbeton

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel.

02.02.42 m EP ....................... GP ........................10

Regenfallrohr, rund als Leerrohr für Leitungsführung

Regenfallrohr, rund

Material: Uginox
Nenngröße: DN 250
Materialdicke nach DIN EN 612, mind. 0,6 mm
inkl. Befestigung mit Rohrschellen verzinkt
Unterkonstruktion: Mauerwerk, verputzt, Sockel
Stahlbeton

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel.

02.02.43 St EP ....................... GP ........................10

Massivrohrschellen 500-508 M16 an Rundstützen

Massivrohrschellen 500-508 M16 zur Montage der
Regenfallrohre an den Rundstützen. 

Die Rundstützen dürfen nicht gebohrt weden. 

inkl. Adapter M16 auf M8/M10 für Rohrschellen der
Regenfallrohre

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel.

02.02.44 St EP ....................... GP ........................21

Rohrbogen

Rohrbogen, passend zu zuvor beschriebenem Regenfallrohr
Winkel: 72°
Liefern und montieren

02.02.45 St EP ....................... GP ........................7

Standrohr, mit Reinigungsöffnung

Standrohr, mit Reinigungsöffnung
inkl. Standrohrschelle und Standrohrkappe passend zum
zuvor beschriebenen Regenfallrohr
Material:
Stahl verzinkt
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Länge 1,0m
Nenngröße DN120
Anschluss an oberirsische Grundleitung
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt

02.02.46 St EP ....................... GP ........................7

Fallrohrschutz / Laubschutz

Fallrohrschutz / Laubschutz aus gebogenenm Stahlblech
zum Aufstecken
auf den Rinnen  / Fallrohreinlauf zum
Schutz vor Laub und Verschmutzung des Fallrohrs
passend für Fallrohr DN 120

 

Bereich   02.02   Flügeldach kostenfreie Fraktionen ..................................

02.03.47 m² EP ....................... GP ........................174,308

Dampfsperre, PE-Folie, 0,5 mm

Luft- und Dampfsperre aus PE-Folie, stoßüberlappend auf
Raumseite der Dämmung auf Unterdecke dicht einbauen,
Überlappungen mit Dichtungsband abkleben
Alle Anschlüsse und Durchdringungen sind dauerhaft
luftdicht herzustellen

Material Folie: PE
Höhenüberdeckung: min. 150 mm
Seitenüberdeckung: min. 200 mm
Breite Dichtband: min. 100 mm
Dicke Folie: 0,5 mm
sd-Wert: > 1.500 m

02.03.48 St EP ....................... GP ........................5

Zulage Dachdurchdringungen anarbeiten

Zulage für die Anarbeitung der Dampfsperre an
Dachdurchdringungen

Übertrag: ..........................
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02.03.49 m² EP ....................... GP ........................174,308

Mineralwolle-Dämmung, Dach, 2-lagig, 160 mm

Mineralwolle-Wärmedämmung, druckbelastbar, auf
Unterkonstruktion, dicht gestoßen im Verband verlegen,
Oberseite kaschiert, Stöße und Anschlüsse verklebt.
Unterkonstruktion: Dachschalung, Dampfsperre
Material: Mineralwolle, druckbelastbar
WLG: 035
Gef. Baustoffklasse: B2 (Dämmstoff A1)
Anzahl der Lagen: 2-lagig
Dämmdicke: 160 mm
Ausführungsart: Oberseite folienkaschiert

02.03.50 m2 EP ....................... GP ........................174,308

Diffusionsoffene, selbstklebende Unterdeckung

Diffusionsoffene, selbstklebende Unterdeckung
verlegt auf Mineralwolledämmung

Klassifizierung nach ZVDH: A
Flächengewicht: 193g/m²
Höchstzugkraft längs/quer: 330/310 (N/50mm)
Weiterreißwiderstand: 260/340 N
Dehnung längs/ quer: 80/80%
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Wasserdichtheit: W1 (EN 1928)
sd-Wert: 0,08m (DIN EN ISO 12572 (05.2017))
Brandverhalten Klasse E
UV-Beständigkeit: 3 Monate
Freibewitterung: 3 Monate
Für flachgeneigte Däche geeignet

02.03.51 St EP ....................... GP ........................5

Zulage Dachdurchdringungen anarbeiten

Zulage für die Anarbeitung der Dampfsperre an
Dachdurchdringungen

02.03.52 m² EP ....................... GP ........................174,308

Lattung, Dach 60/80mm

Lattung aus ungehobelten Latten aus Nadelholz zwischen
Mineralwolledämmung, auf Dachkonstruktion
Höhe: 60mm
Breite: 80mm

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 26 von 41



bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
02 Titel Los 2 Dachdeckerarbeiten

Betriebsgebäude Übertrag: ..........................Bereich02.03
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.53 m2 EP ....................... GP ........................174,308

Konterlattung, Dach, 100/80mm

Lattung aus ungehobelten Latten aus Nadelholz zwischen
Mineralwolledämmung, auf Dachkonstruktion
Höhe: 100mm
Breite: 80mm

02.03.54 EP ....................... GP ........................

Lattung für Luftschicht 40mm

Lattung aus ungehobelten Latten aus Nadelholz 
zur Ausbidung der Luftschicht über zuvor beschriebener
Unterdeckbahn 
Höhe: 40mm
Breite: 80mm

02.03.55 m2 EP ....................... GP ........................174,308

Dachschalung, d= 24mm

Dachschalung 
als Unterlage für Unterdächer, UnterdeckungenNadelholz,
Gebrauchsklasse 2 DIN 68800-1, mit chemischem
Holzschutz entsprechend TVB, 

Charakteristische Festigkeits-, Steifigkeits- und
Rohdichtekennwerte nach DIN EN 636:2003-11:
Biegefestigkeits-Klasse (F): F20/10
Biege-Elastizitätsmodul-Klasse (E): E40/20 
Rohdichte: min 350 kg/m³

Dicke: 24mm

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-30a
Betriebsgebäude - Dachkonstruktion"

02.03.56 m2 EP ....................... GP ........................174,308

Diffusionsoffene, selbstklebende Unterdeckung

Diffusionsoffene, selbstklebende Unterdeckung
verlegt auf Mineralwolledämmung

Klassifizierung nach ZVDH: A
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Flächengewicht: 193g/m²
Höchstzugkraft längs/quer: 330/310 (N/50mm)
Weiterreißwiderstand: 260/340 N
Dehnung längs/ quer: 80/80%
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Wasserdichtheit: W1 (EN 1928)
sd-Wert: 0,08m (DIN EN ISO 12572 (05.2017))
Brandverhalten Klasse E
UV-Beständigkeit: 3 Monate
Freibewitterung: 3 Monate
Für flachgeneigte Däche geeignet

02.03.57 St EP ....................... GP ........................5

Zulage Dachdurchdringungen anarbeiten

Zulage für die Anarbeitung der Dampfsperre an
Dachdurchdringungen

02.03.58 m2 EP ....................... GP ........................174,308

Aluminium-Systemhalter auf Holz

Aluminium-Systemhalter auf Holz zur Befestigung und
Distanzüberbrückung der Stehfalzelemente aus
stranggepresstem Aluminium. Die Halter sind so
anzuordnen, dass die thermisch bedingte Längenänderung
der Dachdeckung ungehindert stattfinden kann.

Halterhöhe: 65mm
Befestigung: Edelstahlbohrschrauben
Untergrund: Holzschalung, Dicke 24mm mit
selbstklebender Unterspannbahn
Halterabstände und Halteranzahl gemäß statischer
Berechnung.

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel.

02.03.59 m2 EP ....................... GP ........................174,308

Dacheindeckung Stehfalzprofil aus Aluminium

Dacheindeckung aus Stehfalzprofilen
als selbsttragendens, werkseitig vorgefertigtes,
bauaufsichtlich zugelassenen Stehfalzsystem mit einer
kraftschlüssigen, kreisförmigen, maschinell
hergestellten Verbördelung

Material: Alumium, min. 75% Recyclingmaterialanteil
Nennblechdicke: 1,0mm
Verlauf der Bahnen: konisch
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Oberfläche: walzblank + bandbeschichtet
System: Polyesterbeschichtung 25 µm
Farbton: RAL 9007 / RSL "Graualuminium"
Rückseite: Schutzlack
ungestoßene Profillänge: ca. 9,0m
Dachneigung ca. 9,5°

Die Profile sind ungestoßen entsprechend der
Herstellervorschriften zu verlegen

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt

02.03.60 St EP ....................... GP ........................5

Dachdurchdringungen Rohreinfassungen

Rohreinfassung
Ausschneiden der Dachaußenschale und Aufsetzen eines
Rohrkegels mit Wetterabdeckung, der mit der
Dacheindeckung verschweißt wird.

Rohrdurchmesser: bis 150 mm
Höhe ca.: 200 mm

Die Verwahrung des Rohres ist so auszuführen, dass
thermisch bedingte Längenänderungen der Dachdeckung
ungehindert aufgenommen werden können.
Im Bereich der Durchdringung ist das Dachprofil
druckfest zu unterfüttern.

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel,
Schweißunterlage, Stützprofile und Verschnitt.

02.03.61 m EP ....................... GP ........................28,56

Festpunktausbildung, Dachdeckung

Festpunktausbildung zur Fixierung der gesamten
Dachkonstruktion nach statischer Erfordernis
Die Lage der Festpunkte muss im Zuge der statischen
Bemessung festgelegt werden.
Jede Profilbahn wird mit einem Festpunkt ausgeführt.
Ausführung des Festpunkts nach Herstellervorgaben

Festpunktausbildung der Dacheindeckung,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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bestehend aus: Schraube, Stop-Mutter und Dichtscheiben.
Querbohrung durch den Stehfalzsteg und den Steg des
Systemhalters aus Aluminium 

Schrauben: M 8 x 25 VA

Schrauben je Festpunkt: nach statischer Erfordernis
Festpunkte pro lfm: nach statischer Erfordernis
Höhe Halter: 65 mm

Die Lasten aus dem Festpunkt müssen von der
Unterkonstruktion abgeleitet werden.

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel.

02.03.62 m EP ....................... GP ........................28,56

Sattelfirstausbildung, belüftet

Satteldachfirstausbildung, belüftet

Die Profile erhalten firstseitig eine Aufkantung,
(Quetschfalte: 80-90°)
Schließbleche mit eingelegtem Profilfüller, beidseitig
vom First in die Profile einbauen.
Material: wie Dacheindeckung
Bedarf pro lfm First: ca. 5 Stk
 
Die Profile sind im Bereich der Schließbleche druckfest
zu unterbauen. Einhangstreifen zur Aufnahme der
Firstabdeckung montieren.

Auf den Schließblechen und den Bördelstegen wird ein
Kantteil aus Lochblech befestigt.
Material: Aluminium
Nennblechdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: ca. 500 mm
Kantungen: 6 Stk.

An dem Haftestreifen wird die Firstabdeckung befestigt.
Material: wie Dacheindeckung
Nennblechdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: 870 mm
Kantungen: 7 Stk.
Die einzelnen Bleche der Firstabdeckung werden mit
Stoßblechen verbunden und mit einer Dichtung unterlegt.

Liefern und montieren inkl. Einhangstreifen,
Befestigungsmittel und Verschnitt.

 

Übertrag: ..........................
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02.03.63 m EP ....................... GP ........................44,1

Ortgangabschluss mit Kantteil

Ortgangabschluss der Dacheindeckung
bestehend aus: Halteprofil, Stützprofil und Abdeckung

Ortganghalteprofil
Material: Aluminium
Nennblechdicke: 1,0 mm
Einzellänge: 3.000 mm

Ortgangabdeckung
Material: wie Dacheindeckung
Blechdicke: 1,0mm
Zuschnitt: 350 mm
Kantungen: 4 Stk

Die Ortgangabdeckung wird auf der Dachseite in das
Ortganghalteprofil eingehängt, bzw. an diesem
befestigt.
An der Fassadenseite erfolgt die Befestigung mit Hilfe
eines Einhangprofils. Die Befestigung der
Ortgangabdeckung hat so zu erfolgen, dass eine
thermisch bedingte Längenänderung ungehindert
stattfinden kann. Blechstöße werden mit Dichtbeilage
unterlegt.

Liefern und montieren inkl. Einhangstreifen,
Stützprofil, Dichtbeilage, Befestigungsmittel und
Verschnitt.

02.03.64 m EP ....................... GP ........................10,7

Traufausbildung 40mm

Die Profile erhalten an ihrem Ende eine Abkantung
(Anreifen) von ca. 20 °.
An der Unterseite der Profile wird ein Tropfkantwinkel
aus stranggepresstem Aluminium mit eingelegtem
Bördelfüller und aufgeklebtem Dichtbandstreifen
angenietet.
Tropfkantwinkel: 40/20/2,0 mm
Dichtband: 15/1-4 mm

Liefern und montieren inkl. Verschnitt und
Befestigungsmittel.

Übertrag: ..........................
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02.03.65 m EP ....................... GP ........................29

Einrohr-Schneefangsystem

Einrohr-Schneefangsystem
bestehend aus geprüften, vormontierten Klemmlaschen für
Stehfalzprofile, Edelstahlschrauben, Alu-Quadratrohr
34 x 34 mm, mit Rastkante und Rasterstoppern
Die Schneestopper werden am Alu-Quadratrohr von oben
eingerastet und rückseitig mechanisch befestigt.

Schneestopper je Bahn: 2 Stk
Schneefanglaschen: 5 Stk/m

Liefern und montieren inkl. Verschnitt und
Befestigungsmittel.

02.03.66 m EP ....................... GP ........................10,7

Dachrinne

Vorgehängte Dachrinne mit Außenwulst, einschl. bündig
eingelassenen Rinnenhaltern.

Material: Aluminium
Zuschnitt: 500 mm
Materialdicke: nach DIN EN 612 in Abhängigkeit
mit dem Zuschnitt
Rinnenhalter
Material: Stahl, verzinkt
Stärke: 7 mm
Dehnungsausgleichsbänder aus Synthesekautschuk.
Bedarf: nach Klempnerfachregel

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt

02.03.67 St EP ....................... GP ........................4

Rinnenendstück

Rinnenendstück passend zur zuvor beschriebenen Rinne,

flach, gebördelt oder aufsteckbar.

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel.

Übertrag: ..........................
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02 Titel Los 2 Dachdeckerarbeiten

Betriebsgebäude Übertrag: ..........................Bereich02.03
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.68 St EP ....................... GP ........................4

Rinneneinhangstutzen

Rinneneinhangstutzen
konisch und gerade. Passend zur zuvor beschriebenen
Dachrinne.

Material: Aluminium
Nenngröße: DN120

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt

02.03.69 m EP ....................... GP ........................30

Regenfallrohr, rund

Regenfallrohr, rund

Material: Aluminium
Nenngröße: DN 120
Materialdicke nach DIN EN 612, mind. 0,6 mm
inkl. Befestigung mit Rohrschellen verzinkt
Unterkonstruktion: Mauerwerk, verputzt, Sockel
Stahlbeton

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel.

02.03.70 St EP ....................... GP ........................8

Rohrbogen

Rohrbogen, passend zu zuvor beschriebenem Regenfallrohr
Winkel: 72°
Liefern und montieren

02.03.71 St EP ....................... GP ........................4

Standrohr, mit Reinigungsöffnung

Standrohr, mit Reinigungsöffnung
inkl. Standrohrschelle und Standrohrkappe passend zum
zuvor beschriebenen Regenfallrohr
Material:
Stahl verzinkt
Länge 1,0m
Nenngröße DN120
Anschluss an oberirsische Grundleitung
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt

Übertrag: ..........................
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Betriebsgebäude Übertrag: ..........................Bereich02.03
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.72 St EP ....................... GP ........................4

Fallrohrschutz / Laubschutz

Fallrohrschutz / Laubschutz aus gebogenenm Stahlblech
zum Aufstecken
auf den Rinnen  / Fallrohreinlauf zum
Schutz vor Laub und Verschmutzung des Fallrohrs
passend für Fallrohr DN 120

02.03.73 m EP ....................... GP ........................11

Umverlegen bzw. Ändern und ergänzen einer bereits

Umverlegen bzw. Ändern und ergänzen einer bereits
hergestellten Dachrinne und Falleitung an einer
Lagerhalle.

Umverlegen des bestehenden Falleitungsanschlusses auf
die Rückseite inkl. Angleich des Rinnengefälles und
Umverlegen der Fallleitung. 

Rinnenlänge: 12m
Anzahl der Fallleitungen: 1 Stk. 
Länge Fallleitung: 5m
GL Anschluss: keiner -> Speier

 

Bereich   02.03   Betriebsgebäude ..................................

02.04.74 Lohn ...................m²101,9

Gerät ................ Material ................... EP ....................... GP ........................

Schalung, Furnierschichtholz, 27 mm

Schalung aus Furnierschichtholz auf Dachkonstruktion,
bestehend aus Stahlkastenträgern (bauseits) geschraubt

Plattendicke: 27 mm
Dachneigung: 7°
Bezeichnung: Furnierschichtholz
Nutzungsklasse: 2-Feuchtebereich
Plattentyp: LVL
Emissionsklasse: E1 (DIN 16516-2020)
Bindemittel: kunstharzgebunden

Produkt der Planung:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 34 von 41



bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026
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Kleinfraktionen Übertrag: ..........................Bereich02.04
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Kerto LVL-Q oder gleichwertig

Befestigungsmittel in separater Position vergütet

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-11b
Überdachung Kleinfraktionen"

02.04.75 St EP ....................... GP ........................352,208

Verbinderschrauben für Stahlblech-Holzverbindungen 5x35

Verbinderschrauben für Stahlblech-Holzverbindungen
zur Befestigung der Schalung an den Stahllaschen der
der bauseitigen Kastenträger 
Schrauben mit Spezialschneidgewinde
Ø5 x 35mm 

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-11b
Überdachung Kleinfraktionen"

02.04.76 St EP ....................... GP ........................17

Betonschraube 7,5x100mm

Betonschraube zur Befestigung der Schalung auf
Stahlbetonstützwand

Ø7,5 x 100mm 
Befestigungsabstand: a < 1,0m

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-11b
Überdachung Kleinfraktionen"

Übertrag: ..........................
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02 Titel Los 2 Dachdeckerarbeiten

Kleinfraktionen Übertrag: ..........................Bereich02.04
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.04.77 m EP ....................... GP ........................16,3

Windrispenband an Pultfirst

Windrispenband an Pultfirst
inkl. Verschraubung: 6x CSA 5x25 je Ende

gemäß beigefügter Tragwerksplanung:

"KONSTRUKTIONSPLAN K-11b
Überdachung Kleinfraktionen"

02.04.78 m² EP ....................... GP ........................101,9

Dachdeckung Trapezblech, 35/207/0,75 mm

Vollflächige Blechdachdeckung als Dachabschluss,
inkl. mechanischer Sicherung gegen Abheben und
Verrutschen.
Dachdeckung als Pultdach für den Kleinfraktionen

Dachneigung 7 Grad
Traufhöhe ca. 3,42m ü. OKG,
ungestoßene Bahnlänge: bis ca. 5950 mm

Dachdeckung als Trapezblechkonstruktion herstellen wie
folgt:
- Erstellen von Verlegeplänen, mit Darstellung von  
 Aufkantungen, An- und Abschlüssen
- Ergänzung der bauseitigen Statik durch  
 Nachweise, z.B. bezüglich Windsogverankerung
- Ausbildung der Trapezbleche als Schubfeld  
 (Scheibe) für horizontale Lasten
- alle Bleche feuerverzinkt
- Oberseite mit Schutzschicht
- Unterseite farbig, nach Standardfarbkarte des  
 Herstellers
- Zuschnitt gemäß der tatsächlichen Dachform

Unterkonstruktion: Stahlkastenträger 
Pfettenabstand : ca. 2,00m
Stahlgüte: S320GZ+Z
Ausführungsklasse: EXC2
Korrosivitätskategorie: C2
Schutzdauer: Hoch (nach DIN EN ISO 12944)
Trapezprofil: 35/207
Blechdicke: 0,75 mm

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 36 von 41



bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 16.03.2026

    
02 Titel Los 2 Dachdeckerarbeiten

Kleinfraktionen Übertrag: ..........................Bereich02.04
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.04.79 m EP ....................... GP ........................16,3

Pultfirst als Dachabschluss

Randeinfassprofil für Trapezblech, feuerverzinkt,
Beschichtung wie Trapezblech, Zuschnitt entsprechend
Trapezblechprofil, einschl. Befestigungen.
Zuschnitt: 500 mm
Abkantung: 3-fach ungleichschenkelig
Bauhöhe Trapezblech: 35 mm
Blechdicke: 0,88 mm

02.04.80 m EP ....................... GP ........................12,5

Ortgangabschluss als Dachabschluss

Ortgangabschluss der Standardprofitltafeln
35/207/0,88mm,
feuerverzinkt, Beschichtung wie Trapezblech,
Zuschnitt entsprechend Trapezblechprofil,
einschl. Befestigungen.

Zuschnitt: gemäß AN
Abkantung: 3-fach ungleichschenkelig
Bauhöhe Trapezblech: 35 mm
Blechdicke: 0,88 mm

02.04.81 m EP ....................... GP ........................16,3

Festpunktausbildung, Dachdeckung

Festpunktausbildung zur Fixierung der gesamten
Dachkonstruktion nach statischer Erfordernis
Die Lage der Festpunkte muss im Zuge der statischen
Bemessung festgelegt werden.
Jede Profilbahn wird mit einem Festpunkt ausgeführt.
Ausführung des Festpunkts nach Herstellervorgaben

Die Lasten aus dem Festpunkt müssen von der
Unterkonstruktion abgeleitet werden.

02.04.82 m EP ....................... GP ........................16,3

Traufausbildung 40mm

Die Profile erhalten an ihrem Ende eine Abkantung
(Anreifen) von ca. 20 °.
An der Unterseite der Profile wird ein Tropfkantwinkel
aus stranggepresstem Aluminium mit eingelegtem
Bördelfüller und aufgeklebtem Dichtbandstreifen
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Los 2 Dachdeckerarbeiten

Kleinfraktionen Übertrag: ..........................Bereich02.04
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

angenietet.
Tropfkantwinkel: 40/20/2,0 mm
Dichtband: 15/1-4 mm

Liefern und montieren inkl. Verschnitt und
Befestigungsmittel.

02.04.83 m EP ....................... GP ........................16,3

Dachrinne

Vorgehängte Dachrinne mit Außenwulst, einschl. bündig
eingelassenen Rinnenhaltern.

Material: Uginox
Zuschnitt: 333 mm
Materialdicke: nach DIN EN 612 in Abhängigkeit
mit dem Zuschnitt
Rinnenhalter
Material: Stahl, verzinkt
Stärke: 7 mm
Dehnungsausgleichsbänder aus Synthesekautschuk.
Bedarf: nach Klempnerfachregel

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt

02.04.84 St EP ....................... GP ........................2

Rinnenendstück

Rinnenendstück passend zur zuvor beschriebenen Rinne,

flach, gebördelt oder aufsteckbar.

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel.

02.04.85 St EP ....................... GP ........................2

Rinneneinhangstutzen

Rinneneinhangstutzen
konisch und gerade. Passend zur zuvor beschriebenen
Dachrinne.

Material: Aluminium
Nenngröße: DN80

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt

Übertrag: ..........................
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Kleinfraktionen Übertrag: ..........................Bereich02.04
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.04.86 m EP ....................... GP ........................6,9

Regenfallrohr, rund

Regenfallrohr, rund

Material: Aluminium
Nenngröße: DN 80
Materialdicke nach DIN EN 612, mind. 0,6 mm
inkl. Befestigung mit Rohrschellen verzinkt
Unterkonstruktion: Mauerwerk, verputzt, Sockel
Stahlbeton

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel.

02.04.87 St EP ....................... GP ........................4

Rohrbogen

Rohrbogen, passend zu zuvor beschriebenem Regenfallrohr
Winkel: 72°
Liefern und montieren

02.04.88 St EP ....................... GP ........................2

Standrohr, mit Reinigungsöffnung

Standrohr, mit Reinigungsöffnung
inkl. Standrohrschelle und Standrohrkappe passend zum
zuvor beschriebenen Regenfallrohr
Material:
Stahl verzinkt
Länge 1,0m
Nenngröße DN80
Anschluss an oberirsische Grundleitung
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt

02.04.89 St EP ....................... GP ........................2

Fallrohrschutz / Laubschutz

Fallrohrschutz / Laubschutz aus gebogenenm Stahlblech
zum Aufstecken
auf den Rinnen  / Fallrohreinlauf zum
Schutz vor Laub und Verschmutzung des Fallrohrs
passend für Fallrohr DN 80

 

Bereich   02.04   Kleinfraktionen ..................................

Übertrag: ..........................
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SUMMENZUSAMMENSTELLUNG

    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 
Titel  Los 1: Zimmerer und Holzbauarbeiten01 ..................................

 Bereich  ..................................01.01 Vorbereitende Arbeiten/ Dokumentation

 Bereich  ..................................01.02 Flügeldach Kostenfreie Fraktionen

 Bereich  ..................................01.03 Betriebsgebäude

 
Titel  Los 2 Dachdeckerarbeiten02 ..................................

 Bereich  ..................................02.01 Vorbereitende Arbeiten/ Dokumentation

 Bereich  ..................................02.02 Flügeldach kostenfreie Fraktionen

 Bereich  ..................................02.03 Betriebsgebäude

 Bereich  ..................................02.04 Kleinfraktionen

Gesamtsumme  LV   16   VE 16 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft
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