Angebot / Leistungsverzeichnis

Trockenbauarbeiten BA3.1

P2/P4-16

Bauvorhaben: Isar-Loisach-Realschule-Wolfratshausen
BA 3 - Sanierung und Erweiterung Hauptgebaude A
Franz-Koélbl-Weg 2, 82515 Wolfratshausen

Bauherr: Landkreis Bad Télz-Wolfratshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1 | 83646 Bad Tolz

Angebotsabgabe: Elektronisch tber Vergabeplattform
Angebotseréffnung: 22.04.2026, 11:30 Uhr,
Beginn der Leistung: 38.KW 2026
Ende der Leistung: 10 KW 2027 in Abhangigkeit der Witterung
Angebotssumme: Summe Netto:

19% MwsSt.

Summe Brutto:

geprufte Angebotssumme: Summe Netto:

19% MwSt.

Summe Brutto:
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Baubeschreibung

1 Allgemeines

Das Landratsamt Bad Télz-Wolfratshausen saniert seit ein paar Jahren die
Isar-Loisach-Realschule-Wolfratshausen, Franz-KIobl-Weg 2 in 82515
Wolfratshausen. Die Mallnahme 1 Sanierung und Aufstockung Fachklassen-
trakt, sowie die MalRnahme 2 mit der Errichtung einer Ganztagsschule sind
bereits abgeschlossen. Nun erfolgt die MalRnahme 3 Sanierung, Umbau und
Erweiterung des Hauptgebaudes in 2 Bauabschnitten. Im Bauabschnitt 3.1
wird eine Mehrzweckhalle mit Sanitéaranlagen und 6 zusatzlichen Klassenzim-
mern errichtet (Férderpaket P2 und P4), sowie in einem Bestandsanbau des
Bau A ein Lehrerzimmer mit Besprechungs- und Seminarrdumen geschaffen.
In einem 2. Bauabschnitt (ebenfalls Férderpaket P2), der nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung ist, werden die restlichen Gebaude des Bau A optimiert
und die Gebaudehdillen saniert (mit Ausnahme des Anbaus aus dem Jahr
2009.

2 Baustellensituation/Ortliche Verhaltnisse

Das Gebdaude ist Uber den Franz-Koélbl-Weg erreichbar. Die Baustellenein-
richtung befindet sich in einem Teilbereich der Schul-Parkplatze vor den Ge-
bauden, sowie rund um den Erweiterungbau. AuRerhalb dieses festgelegten
Umgriffs der Baustelleneinrichtung kénnen keine Flachen zur Verfliigung ge-
stellt werden. Das Gebaude ist nur eingeschrankt auf der Ostseite mit ei-
nem LKW direkt anfahrbar. Die Materialien und das Werkzeug sind da-
her auf die Gibrigen Gebaudeseiten bzw. innerhalb des Gebaudes ent-
sprechend zu vertragen.

Wir weisen explizit darauf hin, dass es sich um ein auch wahrend der Bau-
phase komplett genutztes Objekt handelt (mit Ausnahme der direkt vom Um-
bau betroffenen Bereiche), soweit die Arbeiten auerhalb der Schulferien
stattfinden. GroRere Beeintrachtigungen wahrend der Unterrichtszeiten der
Schule sind zu vermeiden. Wahrend der gesamten Bauphase ist durchge-
hend Rucksicht auf die Lehrer und Schuler der Schule, sowie ihrer Besucher
zu nehmen. Hier ist eine Feinabstimmung der Arbeitsvorgange zwischen den
Auftragnehmern und der o6rtlichen Bauleitung unumganglich und bereits in der
Arbeitsvorbereitung der Firmen entsprechend zu bericksichtigen. Arbeiten
samstags sind nach Abstimmung mit der Bauleitung maoglich.

Weitere Hinweise

- Die Anschlusse fir Strom und Wasser werden bauseits bereitgestellt.

- Eine bauseitige Transporthilfe steht nicht zur Verfligung. Der AN hat den
Transport seiner Leistungen somit eigenstandig zu organisieren, soweit kei-
ne entsprechenden Hebezeuge als Einzelpositionen im nachfolgenden LV
enthalten sind.
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Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) - Allgemeiner Teil

1. Alilgemein

1.1. Bei Widersprichen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungs-
verzeichnis. Bei Widerspriichen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei
Auftragsdurchfiihrung maf3geblichen Zeichnung ist nach den Zeichnungen bzw.
Planen zu arbeiten; daraus entstehende Rechte des Auftragnehmers werden
damit nicht eingeschrankt.

1.2 Die in der VOB/C, ATV DIN 18299 sowie den jeweiligen Gewerken
zugeordneten folgenden ATV DIN 18300 bis ATV DIN 18459, aufgefiihrten
Bestimmungen und DIN bzw. DIN EN Normen gelten ohne besondere
Erwahnung als Ausfiihrungsgrundlage, Leistungs- und Guitebestimmung. Es
besteht Gultigkeit, auch wenn die ZTV im Positionstext nicht mehr eigens
beschrieben werden.

1.3 Zur Vereinfachung und Verkirzung der Texte wird in den nachfolgenden Po-
sitionen Uberwiegend auf die Begriffe wie liefern und abladen, lagern, zwischen-
lagern, vertragen, transportieren, sichern, fordern, heben auf der Baustelle,
einbauen/montieren der Materialien, herstellen der Leistung, etc. verzichtet. Der
Einheitspreis beinhaltet dennoch jeweils die fertige und funktionsfahige Leistung
einschlieBlich Materiallieferung und Einbau, soweit keine abweichende Angaben
in der jeweiligen Position beinhaltet sind.

1.4 Die in den folgenden Positionen aufgefiihrten Massen gelten nicht als Be-
stellungsgrundlage. Der Materialbedarf ist gemafd den ortlichen Bedirfnissen zu
ermitteln und rechtzeitig zu beschaffen.

1.5 Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

1.6 Rettungswege und Anlieferungswege sind ohne Ausnahme freizuhalten. Bei
Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber berechtigt, die sofortige und
unangekindigte Entfernung der Hindernisse zu Lasten des Verursachers
einzuleiten.

2. Arbeitssicherheit / SiGeKo

2.1 UnfallverhGtung/Sicherheit

Besonders wird auf die Einhaltung der DGUV-Vorschriften zum Unfallschutz und
zur Sicherheit hingewiesen, insbesondere fir Absturzgefahrdungen
(Treppenloch, Schachte, bodengleiche Fenster, freie Deckenkanten) und bei
Schneide-, Transport- und Anschlagarbeiten.

Daruber hinaus ist eine Gefahrdung des noch genutzten Schulgelédndes voll-
standig auszuschlieRen. Die jeweiligen Arbeitsbereiche und die Baustellenein-
richtungsflache ist gegenliber dem Schulbetrieb entsprechend abzusichern.
Dies bedeutet insbesondere ein Uberschwenkverbot der durch Schiiler und Leh-
rer genutzten Aul3enbereiche. Materialtransporte bzw. Arbeiten im durch Schu-
ler und Lehrer genutzten Schulbereich sind ausschlieBlich nur in vorheriger Ab-
stimmung bzw. Genehmigung mit der Bauleitung gestattet.

2.2 SiGeKo

Gemal der "Verordnung fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) hat der AG einen Koordinator bestellt (§ 4 BaustellV). Der Koordina-
tor wird seine Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen.
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Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzplane werden dem AN in der jeweils ak-
tuellen Fassung Ubergeben. Er hat die in den Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplanen enthaltenen Elemente bei der Ausfiihrungsplanung und bei allen
auszufuhrenden Arbeiten einzuhalten. Der AN hat dem Koordinator den Beginn
neuer Arbeiten (z.B. Geruststellung) vorher rechtzeitig anzuzeigen und die erfor-
derlichen Unterlagen hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu tUbergeben.
Die Verantwortlichkeit des AN fiir die Erfullung seiner Arbeitsschutzpflichten
bleibt unberihrt (§ 5 Abs.3 BaustellV).

Der AN hat fir den Koordinator nach der BaustellV einen Ansprechpartner, Si-
cherheitsbeauftragter des AN fir die Baustelle, zu benennen, der fir die Erfiil-
lung der erforderlichen MaRnahmen auch von eventuellen Nachunternehmern
verantwortlich ist.

3. Verbleibende Gebaudeteile und Gebaudeausstattung

Soweit Arbeiten in einem Bestandsgebaude ausgefiihrt werden, sind im Gebau-
de / Bauabschnitt verbleibende haustechnische Anlagen in der Regel wahrend
der gesamten Bauarbeiten in Betrieb (Heizung, Luftung, Sanitar,
Elektroverteilung/-zentrale), da von diesen aus die nicht von der Sanierung be-
troffene Gebaudeteile versorgt werden. Diese Zentralen, sowie die entsprechen-
den Leistungstrassen sind entsprechend zu schitzen und durfen keinesfalls be-
schadigt werden.

4. Ausfiihrung

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten fir
die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzu-
beziehen. Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der Baustellenein-
richtung.

Anderungen in der Leistungsausfiihrung, abweichend von den gestellten
Planen, darfen nur in Ubereinstimmung mit der Bauleitung vorgenommen
werden.

Die Lagerung feuergefahrlicher Stoffe bedarf einer ausdriicklichen Zustimmung
der Bauleitung.

Durch den Auftragnehmer benétigten Baustelleneinrichtungen und Lagerplatze
sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Baustelleneinrichtung ist getrennt beschrieben. Flurschaden bei Lagerung
und Arbeiten auRerhalb befestigter Gelandeflachen sind so gering wie moglich
zu halten und nach Abzug der Baustelleneinrichtungen in den vor Beginn der
Arbeiten angetroffenen Zustand herzurichten. Stralten-, Wege- und
Gelandeverunreinigungen (durch Baufahrzeuge) sind umgehend zu beseitigen
und sind allgemein einzukalkulieren.

5. Abrechnungshinweise

Fir Aufmal und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen fir die
einzelnen Gewerke (Besonderer Teil) oder im Leistungsverzeichnis nicht anders
geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff. (VOB/C).

Im Zuge der Leistungserbringung nachtraglich nicht mehr zu ermitteinde Mas-
sen von Bauteilen sind vorher aufzumessen. Bei Aufmal3en werden nur tech-
nisch erforderliche bzw. technologisch mégliche MalRe anerkannt. Mehrleistun-
gen bzw. Folgeleistungen gehen zu Lasten des Verursachers.

Aufmalie sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf. durch Skizzen, Angabe des
Gebé&udeteils, der Raumnummer 0.3. zu belegen
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Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im
Leistungsverzeichnis zu verwenden.

6. Umlagen, Verbrauchskosten

6.1 Baustrom

Die Verbrauchskosten fir Benutzung des Baustroms werden vom Auftraggeber
getragen.

6.2 Bauwasser
Die Verbrauchskosten flr Benutzung des Bauwassers werden vom Auftragge-
ber getragen.

7. Dokumentation

Nach Fertigstellung der BaumafRnahmen ist eine vollstdndige Dokumentation je
einfach in Papierform und digitaler Form (im Format PDF) an den Bauherrn zu
Ubergeben. Die Dokumentation ist eine Abnahmevoraussetzung und mit hinrei-
chendem Vorlauf zur Schlussrechnung zu ibergeben. Der erforderliche Auf-
wand ist in die einzelnen Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht geson-
dert vergutet, soweit keine separate Position im Leistungsverzeichnis vorhanden
ist.

Bestandteil der Dokumentation sind immer die Ausstellung einer Fachunterneh-
mererklarung, einer Fachbauleitererklarung, einer Errichtererklarung, sowie flr
samtliche Produkte der Nachweis gemafR Bayerische Technische Baubestim-
mungen (BayTB) Gber den fachgerechten Einbau. Dies beinhaltet insbesondere
Kopien der Verwendbarkeitsnachweise wie bauaufsichtliche Zulassungen und
bauaufsichtlichen Priifzeugnisse, der Leistungserklarungen bei CE-Kennzeich-
nung, der Produkt- und Sicherheitsdatenblatter, sowie der jeweiligen Uberein-
stimmungserklarungen des Fachunternehmers (ber die fachgerechte und zu-
lassungskonforme Herstellung / Einbau. Dartiber hinaus sind sédmtliche Monta-
ge-, Revisions- und Wartungsunterlagen, sowie Pflege- und Reinigungshinweise
beizuflgen.

8. Bauzeiten / Einschrankungen der Bautatigkeit

Wahrend des gesamten Sanierungszeitraums ist durchgangig Rucksicht auf
Mitarbeiter und Besucher des Gebaudes, sowie bei Schulen auf die Schiler
und Lehrer der Schuleinrichtung zu nehmen. Dies betrifft insbesondere eine
umfassende Ricksichtnahme im Hinblick auf Larmimmissionen.

Grundsatzlich gilt die 6-Tage Woche. Samstag ist Arbeitstag, Arbeiten gemaf
den rechtlichen Bestimmungen fir Gewerbebetriebe sind mdglich.

Ganztagig an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern
- sowie werktags in der Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr -
sind Bauarbeiten nicht erlaubt.

Ausnahmen hierzu hat der AN eigenstandig und auf eigene Kosten bei den zu-
standigen Genehmigungsbehdérden abzufragen und zu beantragen. Dies ist
auch dem Auftraggeber rechtzeitig anzuzeigen.

9. Larmemissionen

Aufgrund des laufenden Schulbetriebes sind grundsétzlich nur Maschinen/ Ge-
rate mit geringer Larmentwicklung einzusetzen. Larmende Arbeiten sind recht-
zeitig vor Beginn der Arbeiten anzumelden. Fir den Schutz gegen Baularm gel-
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ten insbesondere die Anforderungen des BIMSCHG, die Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift gegen Baularm - Gerduschimmission - und der zusatzlichen lan-
desrechtlichen Vorschriften, sowie die DIN 4109.

Immissionsrichtwert von 7 bis 20 Uhr: 55 db (A)

Immissionsrichtwert von 20 bis 7 Uhr: 40 db (A)

Bei Schulen ist dartiber hinaus auf erforderliche baularmfreie Zeiten im Rahmen
der Abschlussprifungen am Schuljahresende, sowie sonstige zeitliche
Einschrankungen der Larmemissionen aus Baustellentatigkeit zu achten.
Entsprechende Einschrankungen werden an gesonderter Stelle im LV bekannt
gegeben.

10. Brandschutz
Der Brandschutz ist bei der gesamten BaumafRnahme, insbesondere bei der
Abtrennung ggf. noch genutzter Gebaudeteile, durchgangig zu gewahrleisten.

11. Bauwesenversicherung

Soweit der AG eine projektbezogene Bauleistungsversicherung abschlief3t, hat
der AN unabhéangig davon vor Auftragserteilung den Nachweis Uber eine beste-
hende und angemessene Berufs- / Bauhaftpflichtversicherung vorzulegen.

12. Bauschutt, Abfall

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfélle, Verschnitt usw. auf eigene
Kosten gemafl VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der fachgerech-
ten und umweltfreundlichen Verwertung zuzufihren.

Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeitsbereich arbeitstaglich
gemaf’ VOB von Schutt und Abfallen zu reinigen und diesen Schutt bzw. diese
Abfalle getrennt nach Wertstoffen zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzufuh-
ren.

Werden die Arbeitsplatze von Unternehmen nicht arbeitstéglich sauber gehalten
und / oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung durch die Objektiiber-
wachung die Schutt- bzw. Abfallberdumung in die daftr vorgehaltenen Contai-
ner, dann werden der Schutt bzw. die Abfalle auf Kosten des jeweiligen Unter-
nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zugefihrt.

13. Materialokologie

Beschichtungen:

Bei allen Beschichtungen (Grundierungen, Impragnierungen, sonstige Anstri-
che, Spachtelungen, Ole / Wachse, Korrosions-, Brandschutz, etc.) sind még-
lichst umweltvertragliche, insbesondere I6semittelarme Produkte und Verfahren
zu verwenden. Dabei sind die Einstufungen entsprechend dem jeweiligen Pro-
dukt- bzw. Giscode der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen (siehe:
www.gisbau.de) und die Vorgaben der einschlagigen Technischen Regeln fur
Gefahrstoffe (TRGS) zu berticksichtigen. Als Grundierungen, Lacke und Lasu-
ren dirfen generell nur schadstoffarme Produkte entsprechend den Vergabeun-
terlagen des Umweltzeichens RAL . UZ12a (Blauer Engel) verwendet werden.
Reaktionsharze dirfen nur im technisch notwendigen Umfang eingesetzt wer-
den. Die technische Notwendigkeit ist nachzuweisen. Die Produkte sind an der
Baustelle im Originalgebinde zu verwenden. Die Beschichtungen der Schreiner-,
Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten sind grundsatzlich im Produktions-
betrieb des Auftragnehmers vorzunehmen. Auf der Baustelle sind sie nur im
Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt. Das je-
weilige Produkt- und Sicherheitsdatenblatt sind vor Ausfihrung vorzulegen.

Feinstaub / Gesundheitsgefahrlicher Staub:




26.03.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 6 von 118
715a Turnhalle WOR Trockenbau
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der Regierung von Ober-
bayern ist zu beachten. Die Staubentwicklung ist weitgehend zu vermeiden. Bei
Maschineneinsatz sind staubarme, abgestimmte Bearbeitungssysteme
(Maschine und Mobilentstauber) zu verwenden, die den allgemeinen Staub-
grenzwert von 3 mg/m3 flr die alveolengangige (A-) Fraktion sowie 10 mg/m?
fur die einatembare (E-) Fraktion einhalten.

Entsprechende Maschinen sind von der BG BAU als "Typ |- Gerat" klassifiziert
und unter www.gisbau.de veroffentlicht.

Werden gesundheitsgefahrliche mineralische Staube oder andere Gefahrstoffe
freigesetzt, sind die notwendigen MalRnahmen der jeweiligen Technischen Re-
gel Gefahrstoffe (TRGS 505, 519, 521, 559 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung
festzulegen.

Formaldehyd:

Um unzumutbare Formaldehydkonzentrationen zu vermeiden, ist die Richtlinie
Klassifizierung und Uberwachung von Holzwerkstoffplatten bezliglich der Form-
aldehydabgabe. (DIBT-Richtlinie 100) zu befolgen. Der Nachweis Uber die Emis-
sionsklasse der Holzwerkstoffplatten ist vor Zuschlagserteilung vorzulegen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe (CMR-Stoffe):

Produkte, bei denen im Produkt- und Sicherheitsdatenblatt krebserzeugende
(cancerogene), erbgutverandernde (mutagene) und fortpflanzungsgefahrdende
(reproduktionstoxische) Inhaltsstoffe aufgefiihrt sind, sind ausgeschlossen.

Holzschutzmittel:

Es mussen - bei gleicher Eignung - mdglichst umweltvertragliche Produkte und
Verfahren verwendet werden. Dabei ist die Einstufung entsprechend dem Pro-
dukt-Code der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.

Holzschutzmittel fir nichttragende Bauteile miissen das RAL-Prifzeichen der
Gultegemeinschaft Holzschutzmittel e.V., fir tragende Bauteile das Prifzeichen
des Deutschen Instituts fir Bautechnik aufweisen.

Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind grundsétzlich im Produktionsbetrieb
des AN vorzunehmen. An der Baustelle sind sie nur im Ausnahmefall nach vor-
heriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und Si-
cherheitsdatenblatt ist vor Ausfiihrung vorzulegen.

Kleber, sonstige Verlegewerkstoffe:

Grundsatzlich darfen nur 16semittelfreie / -arme Verlegewerkstoffe
(Voranstriche, Leime, Kleber, Spachtel etc.) verwendet werden. Dabei sind die
Einstufungen entsprechend dem Giscode der Bauberufsgenossenschaft zu
Grunde zu legen und die Vorgaben der Technischen Regeln fir Gefahrstoffe
TRGS 610 zu berlcksichtigen. Kann auf I6semittelhaltige Produkte an der Bau-
stelle nicht verzichtet werden, so duirfen sie nur bei gleichzeitiger, mechanischer
Luftung verwendet werden. Das jeweilige Produkt- und Sicherheitsdatenblatt ist
vor Ausflihrung vorzulegen.

Tropenholz:
Auf den Einsatz von Tropenholz ist zu verzichten.

14. Bauleiter, Vorarbeiter

Bei Ausfuhrungsbeginn muss der Name des verantwortlichen Bauleiters vor Ort
und seines Stellvertreters benannt werden. Der verantwortliche Bauleiter ist fur
die Sicherheit vor Ort verantwortlich. Ein Wechsel des Bauleiters ist unverzig-
lich schriftlich mitzuteilen.

Fir die Ausfihrung der Arbeiten ist ein Vorarbeiter zu benennen, der wahrend
der gesamten Leistungserbringung des AN auf der Baustelle anwesend zu sein
hat. Ein Wechsel der Vorarbeiters ist nur in Abstimmung mit dem AG zulassig.
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Setzt der Auftragnehmer Fremdkolonnen ( genehmigungspflichtig ) zur Ausfih-
rung ein, so sind diese standig durch den AN, wegen der technischen Zusam-
menhange, der Konstruktion, sowie der daraus sich ableitenden Ausfuhrung,
grundsatzlich zu beaufsichtigen.

Die Bauleiter und die Vorarbeiter missen die deutsche Sprache in Schrift und
Wort beherrschen.

Es finden in der Regel je nach Erfordernis 8- bzw. 14-tdagige jour-fixe auf
der Baustelle statt. Eine Teilnahme des zustindigen Bauleiters bzw. Vorar-
beiters ist verpflichtend, soweit eine entsprechende Einladung mit mind. 5
Tagen Vorlauf erfolgt.

15. Ausfiihrungsunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen als Kalkulationsgrundlage Planunterlagen in
digitaler Form bei. Bei samtlichen Planbeilagen ist der angegebene Malstab auf
Richtigkeit zu prifen. Die der Ausschreibung beiliegenden Plane und Unterlagen
sind jedoch nicht zur Bauausfiihrung freigegeben. Unterlagen zur Ausfiihrung
erhalt der AN nach Auftragsvergabe in Form von pdf-Dateien.

Planunterlagen in ausgedruckter Papierform werden seitens des AG nicht
zur Verfiigung gestellt, sondern nur in digitaler Form. Erforderliche Papier-
ausdrucke sind in Eigenverantwortung und auf Kosten des AN selbst zu
veranlassen.

ZTV - Besonderer Teil - Trockenbau
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Besonderer Teil -
Trockenbauarbeiten

ALLGEMEINES

MaRgebend fir die Ausfiihrung sind die VOB Teil C, Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV), neueste Fassung, einschl. aller
sonstigen gewerkespezifischen einschlagigen Normen und Vorschriften
(insbesondere auch Merkblatter - Bundesverband der Gipsindustrie eV),
behdrdlichen Erlasse und Gesetze.

Folgende DIN-Vorschriften werden in Erganzung zu obigen Ausfiihrungen
explizit benannt:

ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art
ATV DIN 18340 Trockenbauarbeiten

DIN 18168 Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken
DIN18180 Gipsplatten - Arten und Anwendungen

DIN 18181 Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung

DIN 18182 Zubehor fir die Verarbeitung von Gipsplatten

DIN 18183 Trennwande und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit
Metallunterkonstruktion

DIN 4103 Nichttragende innere Trennwande

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten

DIN EN 13162 Warmedammstoffe fir Gebaude

DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau

DIN 52 210 Luft- und Trittschallddmmung, MelRverfahren

DIN 18 032- 1: 2014-11, Sporthallen - Hallen und Raume fiir Sport und
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Mehrzwecknutzung, Teil 1: Grundsatze fir die Planung

Die Preise verstehen sich ohne Unterschied der Lage, der Hohe und der
Grundrissform falls in den Positionen nicht gesondert darauf hingewiesen wird.
Alle fir die Durchfiihrung der Arbeiten erforderlichen Hilfsmittel und Geruste
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

STOFFE UND BAUTEILE

Anzubietende Materialien sind entspr. den im Leistungsverzeichnis
vorgegebenen Qualitaten und Anforderungen bzw. Typen oder Fabrikate
anzubieten.

Die verwendeten Bauteile missen ihrem Verwendungszweck entsprechend
dauerhaft und korrosionsgeschiitzt sein. Dies gilt insbesondere flr
Unterkonstruktionen, Schienen und Profile.

AUSFUHRUNG

Standerwande und Unterdecken mit Beplankung aus Gipskarton- oder
Gipsfaserplatten sind oberflachenfertig auszufiihren. PlattenstoRe,
Schraubenkdpfe und geschlossene Anschlussfugen sind so herzustellen, dass
sie nach der malermafigen Endbehandlung auf Dauer nicht mehr sichtbar sind.

Alle Oberflachen dieses Leistungsverzeichnisses sind mit Anforderung der
Qualitatsstufe 2 / Q 2 gemanl Merkblatt 2, fir die Verarbeitung von Gipsplatten
nach DIN 18180 bzw. ONORM B 3410 in Verbindung mit DIN 18181 bzw.
ONORM B 3415 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V. auszuflihren. Spachtelgrate sind
abzuschleifen.

Die Flachendammung aus Mineralfaserddmmestoffplatten ist - sofern erforderlich
- mit geeignetem Kleber an die Stege der Wandstander und an einer
Verkleidungsseite punktweise zu befestigen. Auf eine exakte und vollflachige
Ausfachung der Wandflachen ist zu achten. Es dirfen keine Schallbriicken
entstehen.

Unterdecken sind anhand eines Verlegeplanes zu verlegen. Dabei sind alle
Einbauteile, wie z.B. Leuchten, Vorhangschienen, Luftauslasse, usw. sowie die
Rohrfihrungspléane zu berticksichtigen. Ungeklarte Detailpunkte sind vor
Verlegebeginn mit dem Auftraggeber abzusprechen.

Anschliisse der Decken an Wanden und Stlitzen sind so auszubilden, dass alle
an die Unterdecke gestellten Forderungen erhalten bleiben.

Dehnungsfugen an Wéanden, sofern nicht anders beschrieben, sind im Abstand
von <15m anzuordnen.

Schleifarbeiten mit Schleifgeraten im Trockenverfahren sind grundsatzlich mit
Absaugung auszufihren.

Holzverbindungen sind grundséatzlich zu verschrauben.
Klammergerate durfen nur mit Druckbegrenzer verwendet werden.

Fir alle im nachfolgenden Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sind
ausschlieBlich bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel zu verwenden.

Beim Ein- und Ausbau von Mineralfaserd@mmestoffen ist fir eine gute
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Durchliftung der Raume zu sorgen. Beim Trennen ist keine Sage zu
verwenden. Dammstoffe im Dachgeschold missen konvektionsdicht eingebaut
werden. Die Fugen, FulRpunkte und Knickpunkte sind mit selbstklebenden und
dampfdichten Fugenbandern abzukleben, falls nicht die Art oder Form des
Dammestoffes die Luftdichtigkeit gewahrleistet.

Die St6Re der Dampfsperren sind grundsatzlich entsprechend den
Herstellerangaben zu verkleben. Sdmtliche Anschlisse an raumbegrenzende
Bauteile sind winddicht auszufiihren. Hierfur dirfen ausschlief3lich vom
Hersteller der Dampfbremse empfohlene Materialien eingesetzt werden.
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Kalkulationshinweise Forderpakete P2 und P4

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Arbeiten des Bauabschnitt BA3.1
"Errichtung einer Mehrzweckhalle mit Sanitaranlagen und 6 zusatzlichen Klas-
senzimmern, sowie Schaffung eines Lehrerzimmers mit Besprechungs- und Se-
minarraumen im Anbau Sidwest des bestehenden Bau A.

Die MalRnahme ist geférdert. Die Forderung ist jedoch in zwei Pakete aufgeteilt.

Forderpaket P4: Errichtung Mehrzweckhalle mit Sanitaranlagen und 6 zusétzli-

chen Klassenzimmern

Forderpaket P2: Schaffung eines Lehrerzimmers mit Besprechungs- und Semi-
narraumen im bestehenden Anbau Sudwest Bau A

Das nachfolgende Leistungsverzeichnis ist daher in zwei Titel aufgeteilt:

Der Titel 1 umfasst das Forderpaket P4, also den Neubau der Mehrzweckhalle
(Erweiterung).

Der Titel 2 umfasst das Foérderpaket P2 (Anteil BA3.1), also die
Umbauten/Sanierungen im Bestand.

Die Beauftragung erfolgt fir beide Titel gemeinsam, jedoch
sind die Rechnungen einschlieBlich der jeweiligen AufmaRe
getrennt je Titel zu stellen! Gemeinsame Rechnungen fiir Titel
1 und 2 werden zuriickgewiesen.

Diese Vorgehensweise und dabei ggf. entstehender Mehraufwand beim AN ist
bei der Kalkulation fir das nachfolgende LV zu beriicksichtigen und damit abge-
golten.

Kalkulationshinweise Arbeitsunterbrechung/larmfreie Zeiten

In der Realschule werden periodisch Priifungen abgehalten. Wahrend dieser
Zeiten sind keinerlei Larmemissionen gestattet. Soweit keine larmfreien Arbei-
ten ausgeflihrt werden kénnen, sind die Arbeiten zu diesen Zeiten / an diesen
Tagen vollstéandig zu unterbrechen. In der Regel handelt es sich nur um 1 bis 2
Stunden an einem Tag.

Wahrend der Leistungserbringung vor Ort ist mit ca. 3 solcher stundenweisen
Unterbrechungen zu rechnen.

Entsprechende zeitliche Unterbrechungen sind entsprechend einzukalku-
lieren und damit abgegolten.
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Titel 1 (Forderpaket P4), Erweiterungsbau

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fiir alle durchzufiihrenden Arbeiten dieses Leistungsver-
zeichnisses; EinschlieRlich An- und Abtransport aller Maschinen und Gerate so-
wie aller bendtigten Baustelleneinrichtungsteile und deren Vorhaltung wahrend
der gesamten Bauzeit.

Zudem sind weiter enthalten:

- Frachten und Transportkosten, Auslése, Montageaufsicht, unproduktive Ne-
benlohne sowie alle sonstigen Nebenkosten;

- vorschriftsmaRige Absicherung, Beleuchtung und Unterhalt der Arbeitsberei-
che / Einrichtungen wahrend der gesamten Bauzeit;

- alle notwendigen Arbeits- und Schutzgeriste, welche zusatzlich zu den bausei-
tigen Gerlsten (Fassaden) bendétigt werden, einschlieBlich deren arbeitstagli-
cher Kontrolle;

- Vorrichtungen, Hebezeuge, Gerlste, Bihnen, etc. zum Ein- und Ausbringen
der Materialien, Bauteile und Konstruktionen in das Gebaude / auf das Fassa-
dengerist, sowie zum Verteilen in allen Geschossen vor Ort;

- Lager- und Aufenthaltscontainer, soweit erforderlich;

- Erstellen eines Bauzeitenplanes ;

Eine Verschiebung von Ausfiihrungs-, Zwischen- und Endfertigstellungstermi-
nen berechtigt nicht zur Nachforderung beztiglich der Baustelleneinrichtung
durch den Auftragnehmer. Lager- und Baustelleneinrichtungsplatze sind so an-
zulegen, dass die Folge- und Nebengewerke in ihrer Leistungserbringung nicht
behindert sind, ansonsten sind Materialien, Silos, Container und Schuttmulden
(gewerkeeigene) bei Bedarf kurzfristig durch den Auftragnehmer umzusetzen.
Wegerechtliche Absicherungen und Absperrungen sind vom AN selbst zu ver-
anlassen und zu beantragen. Anfallende Gebiihren werden gegen Nachweis oh-
ne Aufschlag gesondert vergitet.

Die Baustelleneinrichtung wird nur einmal fir die gesamte MalRnahme vergitet.
1 psch

Bauzeitenplan

als Balkenterminplan mit allen Arbeitsschritten, nach
Kalenderwochen gegliedert, mit Angaben zur personellen
Besetzung und maschinellen Ausstattung wahrend der
entsprechenden Arbeitsschritte.

Der Bauzeitenplan muss den gesamten Leistungsumfang des
Leistungsverzeichnisses beinhalten, inkl. kontinuierlicher
Fortschreibung wahrend des vertraglichen
Ausfiihrungszeitraums.

Die Erstellung des Bauzeitenplans hat spatestens vier Wochen
nach Auftragserteilung zu erfolgen.

1 psch

SchutzmaBnahmen Bodenbelag, Milchkarton

Schutzen von Parkett-, Linoleum- und Teppichbeldgen vor und wahrend der
Sanierungsarbeiten mit einem Schutzbelag, rutschhemmend, nicht fleckend und
nicht abfarbend, StdRRe Uberlappt, Wandanschlisse und StdRe abgeklebt.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Material: Milchkarton, Papier/PE Verbundstoff, unbedruckt

Die Leistung beinhaltet die Lieferung und das Verlegen des Schutzbelags.
20 M2 e e

1.1.4 SchutzmaBnahmen Bodenbelag, HDF-Platten, d 2 3 mm
Schutzen von Parkett-, Linoleum- und Teppichbeldgen vor und wahrend der Sa-
nierungsarbeiten mit einem Schutzbelag, rutschhemmend, nicht fleckend und
nicht abfarbend, StdRRe dicht gestoflen, Wandanschlisse und Stdl3e abgeklebt.
Material: HDF-Platten, d = 3 mm

Die Leistung beinhaltet die Lieferung und das Verlegen des Schutzbelags.
20 M2 e e

1.1.5 SchutzmaBnahmen Bodenbelag entfernen, Milchkarton
Schutzbelag auf Parkettbelagen entfernen.
Schutzbelag, StdRe Uberlappt / dicht gestolen, Wandanschllsse und Stdlie ab-
geklebt.
Material: Milchkarton, Papier/PE Verbundstoff, unbedruckt

Die Leistung beinhaltet den Abbruch, das Abfahren und Entsorgung aller Materi-
alien nach Aufforderung der Bauleitung zeitlich unabhangig von den Ubrigen
Leistungen dieses LV's, einschliel3lich Entsorgungsgebuhr.

20 M2 e

1.1.6 SchutzmaBnahmen Bodenbelag entfernen, HDF
Schutzbelag auf Parkettbelagen entfernen.
Schutzbelag, StdlRe Uberlappt / dicht gestoflen, Wandanschlisse und Stolke
abgeklebt.
Material: HDF-Platten

Die Leistung beinhaltet den Abbruch, das Abfahren und Entsorgung oder
Wiederverwendung aller Materialien nach Aufforderung der Bauleitung zeitlich
unabhangig von den Ubrigen Leistungen dieses LV's, einschliel3lich
Entsorgungsgebiihr.

20 M2 e

1.1.7 Schutzabdeckung, Fenster/Tiiren/Einbauten, PE-Folie
Staubdichte Schutzabdeckung flr schutzbedirftige Flachen herstellen,
Abdeckung aus PE-Folie. Befestigung der Abdeckung durch scharfkantiges und
fluchtendes Abkleben, Klebeband nicht fleckend, nicht abfarbend und
ruckstandsfrei zu entfernen.
Ausfihrung insbesondere an Fenstern, Tlren, Sichtholzflachen, sonstigen
oberflachenfertigen Bauteilen.

Die Leistung beinhaltet die Lieferung, Vorhaltung und
Unterhaltung, sowie Abbruch und Entsorgung aller
Materialien nach Beendigung der Arbeiten.

200 M2 e e
1.1.8 SchutzmaBnahmen langsorientierte Einbauten, bis 50 cm
Schutzen von Decken und oberflachenfertigen linearen Einbauten und
Einrichtungsgegenstanden wahrend der Sanierungsarbeiten durch abkleben mit

geeigneter Folie, nicht fleckend und nicht abfarbend, Anschlisse und Stdlke
gerade fluchtend abgeklebt.

Abdeckbreite: bis zu ca. 50 cm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Die Leistung beinhaltet die Lieferung, Vorhaltung und Unterhaltung, sowie
Abbruch und Entsorgung aller Materialien nach Beendigung der Arbeiten.
Die Vergitung erfolgt nach laufendem Meter abgeklebtem Bauteil oder
Einbauteil, jedoch ausschlieRlich, soweit es sich um besondere Leistungen
gemal DIN 18363 handelt.
100 M e s
1.1.9 SchutzmaBnahmen langsorientierte Einbauten, >50 bis 100 cm
Schutzen von Decken und oberflachenfertigen linearen Einbauten und
Einrichtungsgegenstéanden wahrend der Sanierungsarbeiten durch abkleben mit
geeigneter Folie, nicht fleckend und nicht abfarbend, Anschliisse und Stoflie
gerade fluchtend abgeklebt.
Abdeckbreite: > 50 bis 100 cm
Die Leistung beinhaltet die Lieferung, Vorhaltung und Unterhaltung, sowie
Abbruch und Entsorgung aller Materialien nach Beendigung der Arbeiten.
Die Vergitung erfolgt nach laufendem Meter abgeklebtem Bauteil oder
Einbauteil, jedoch ausschlieRlich, soweit es sich um besondere Leistungen
gemal DIN 18363 handelt.
150 M,
1.1.10 SchutzmaBnahmen Klebeband, > 30 bis 50 mm
Schutzen der Sockel von fertigen Bodenbelagen, und sonstigen linienférmigen
Bauteilen vor Verschmutzung und Beschadigung durch abkleben mit geeigne-
tem Klebeband nach Wahl des AN, nicht fleckend und nicht abfarbend, Ansch-
lisse und StdRe gerade fluchtend abgeklebt.
Ausfihrung als Schutz vor Farbauftrag im Zuge der Anstricharbeiten anschlie-
Render Wande oder Lackoberflachen
Abdeckbreite Klebeband: > 30 bis < 50 mm
Sockelarten, z.B:
- Teppichstellsockel (Kugelgarn)
- Polymerbelag-Stellsockel
- Fliesensockel
- Holzsockelleisten (Eiche natur, lackiert)
Die Leistung beinhaltet die Lieferung und Vorhaltung aller Materialien nach Auf-
forderung durch die Bauleitung, sowie abbauen, abfahren und Entsorgen nach
Abschluss der Arbeiten.
Die Vergutung erfolgt pro laufendem Meter abgeklebtem Bauteil bzw. Einbauteil.
200 M e e
1.1.11 Fahrbares Arbeitsgeriist, bis 4,6 m Arbeitshéhe
Fahrbares Arbeitsgerust, DIN 4422, Lastklasse 3,
gleichmaRig verteilte Verkehrslast 2,00 kN/m?,
Arbeitshdhe: bis 4,6 m
Abrechnung pro Arbeitswoche
Das umsetzten des Fahrgertistes ist im Einheitspreis zu bertcksichtigen und
wird nicht gesondert vergutet.
6 Wo s
1.1.12 Fahrbares Arbeitsgeriist, bis 6,0 m Arbeitshéhe

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Fahrbares Arbeitsgerust, DIN 4422, Lastklasse 3,
gleichmalig verteilte Verkehrslast 2,00 kN/m?,
Arbeitshohe: bis 6,0 m
Abrechnung pro Arbeitswoche.
Das umsetzten des Fahrgeristes im Einheitspreis zu berlcksichtigen und wird
nicht gesondert vergutet.
2 Wo s
1.1.13 Erstellen einer allgemeinen Dokumentation
Erstellung und Ubergabe der Dokumentation gemaf "Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen, 7. Dokumentation”, insbesondere beinhaltet dies:
- Inhaltsverzeichnis mit Unterteilung in Kapitel/Ordner
- Fachunternehmererklarung
- Fachbauleitererklarung
- Errichtererklarungen
- Produkt- und Sicherheitsdatenblatter fur alle verwendeten Materialien
- Werkstatt-/Konstruktionsplane
- Montage-/Einbauanleitungen
- Wartungsunterlagen
- Reinigungs- und Pflegehinweise
Die Unterlagen sind einfach als Ordner in Papierform, sowie einfach digital auf
USB-Stick bzw. per Download-Link abzugeben.
1 St
1.1.14 Erstellen einer Brandschutz-Dokumentation

Erstellung und Ubergabe einer speziell fiir die Priifung aller brandschutzrelevan-
ten Unteralgen erstellten Dokumentation. Insbesondere beinhaltet dies:

- Inhaltsverzeichnis mit Unterteilung in Kapitel/Ordner nach Bauteilen und Bau-
produkten

- Ubereinstimmungserklarungen fir alle Produkte mit Verwendbarkeitsnachweis
/ ETA gemal Muster des Herstellers bzw. der Zulassungsunterlagen Gber den
Einbau der Produkte gemaf Verwendbarkeitsnachweis / ETA (Erklarung der
Ubereinstimmenden Ausfihrung)

- Verwendbarkeitsnachweise inkl. Montage-/Einbauanleitungen (allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung,
Zustimmung im Einzelfall, allgemeine Bauartgenehmigung, etc.)

- Leistungserklarungen fir Bauteile und Konstruktionen mit CE-Kennzeichnung
auf Grundlage einer europaischen technischen Bewertung (ETA)

- Errichterbescheinigungen Gber nicht wesentliche Abweichungen, sowie zuge-
hérige Unterlagen des Herstellers

- Planunterlagen auf Basis der Werkplanung, in der sdmtliche Bauteile,
Konstruktionen und Bauarten eindeutig und lagegenau eingezeichnet sind, fiir
welche Verwendbarkeitsnachweise und Zulassungen in
brandschutztechnischer Hinsicht gefordert sind. Mastab 1:50.

Die Unterlagen sind einfach als Ordner in Papierform, sowie einfach digital auf
Stick bzw. per Download-Link abzugeben.

18t

1.1 Baustelleneinrichtung
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1.2 GK-Plattendecken, glatt
1.21 GK-Unterdecke freitragend, GKBI 1 x 12,5 mm, 2,8 m

Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK, freitragend

Einschlief3lich Ausbildung aller AuRRen-/Innenecken, umlaufender Anschlisse an

Wande/angrenzende Bauteile.

Bewertetes Schallddmm-MaR DIN 4109 RwR: 43 dB

Beplankung: einlagig, GKBI, 1 x 12,5 mm,

Profile: Tragprofile als Doppelprofile gem. DIN 18182-1,CW 100 bzw. geman

Zulassung der Herstellers

Dammstoff: ohne

Anschlisse: umlaufend gespachtelt

Raumbreite/Spannweite: bis zu 2,8 m

Hoéhe UK Rohdecke: bis 2,75 m

Abhangehéhe Unterdecke: ca. 0,3 bis 1,0 m,

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton-, Mauerwerk- ,GK-Wande, Holzdachstuhl

Ortlichkeit: Umkleiden/Duschen EG

Richtfabrikat: Knauf D131

Richtfabrikat:

Angeb. Fabrikat:

(vom B|e ter auszufullen) .............................

90 M2 e e

1.2.2 Zulage GK-Unterdecke freitragend, Beplankung W2-I, 1x12,5 mm

Zulage fur die vor beschriebene GK-Unterdecke fiir die Ausfiihrung der Beplan-

kung, zugelassen vom Hersteller fur die Wassereinwirkungsklasse W2-1 nach

DIN 18534-1.

Richtfabrikat: z.B. Knauf Aquapanel Cement Board Indoor

Angebotenes Produkt:

40 M2 e e

1.2.3 GK-Unterdecke, 1 x 12,5 mm, GKB

Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK
Einschlief3lich Ausbildung aller AuRRen-/Innenecken, umlaufender Anschlisse an
Wande/angrenzende Bauteile.

Beplankung: einlagig, GKB, 1 x 12,5 mm,

Profile: Grund-/Tragprofile CD 2x 60 x 27 gemaf} DIN 18182-1
Abhanger: Nonius-Abhanger

Befestigungsmittel: Stahldubel, z.B. Deckennagel o. glw.
Anschlisse: umlaufend gespachtelt mit Trennstreifen hinterlegt
Hohe UK Rohdecke: bis 3,0 m

Abhangehdhe UK Decke: bis 45 cm,

Befestigungsuntergrund: Mauerwerk, Betondecke/-wande
Einbauort: Bad EG, Bad KG

Angeb. Fabrikat:

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

(vom Bieter auszuftllen)

11 m2

1.24 Zulage GK-Unterdecke, GKBI 1x12,5 mm
Zulage fur vor beschriebene GK-Unterdecke:
Beplankung mit impragnierten Platten: GKBI 1x12,5 mm
anstatt GKB 1x12,5 mm

11 m?

1.2.5 GK-Unterdecke, El 30 b, GKF 1 x 15 mm
Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK
Einschlief3lich Ausbildung aller AuRRen-/Innenecken, umlaufender Anschlisse an
Wande/angrenzende Bauteile.

Feuerwiderstandsklasse: DIN EN 13501-2: El 30 b bzw.

DIN 4102-2: F30 von unten, feuerhemmend

Bewertetes Schalldammmalf DIN 4109 RwR: ohne Anforderung
Beplankung: einlagig, GKF, 1 x 15 mm, in Verbindung mit gespundeter
Dachschalung Dicke > 21 mm, bzw. gemaR Zulassung in Abhangigkeit des
angebotenen Systems

Profile: Grund-/Tragprofile CD 2x 60 x 27 gemaf’ DIN 18182-1

Abhanger: Direktabhéanger/Direktbefestiger

Befestigungsmittel: geschraubt bzw. gemaf Zulassung

Dammestoff: Mineralwolle nach DIN EN 13162, ohne bzw. Dicke gemal} Zulas-
sung in Abhangigkeit des angebotenen Systems

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

Anschlisse: gemal Brandschutzanforderung

Hohe UK Rohdecke: bis 4,5 m

Abhangehoéhe: ohne, direkt an Sparren befestigt,

Befestigungsuntergrund: Holzdachstuhl, Sparrenabstand 76 bis 80 cm
Einbauort: Anbau, EG

Richtfabrikat: Rigips, System DA31RF
Angeb. Fabrikat:

(vom B|e ter auszufullen) .............................
170 M2 e
1.2.6 GK-Unterdecke, El 30 b, GKF 1 x 15 mm, £ 35 cm
Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK

Einschlie3lich Ausbildung aller Auf3en-/Innenecken, umlaufender Anschliisse an
Wande/angrenzende Bauteile.

Ausfiihrung wie vor beschrieben, jedoch

Der Einbau erfolgt zwischen der AuRenwand im OG und der Firstpfette es An-
baus im EG. Siehe Skizze gelbe Markierung. Die Beengte Ausflihrung ist in die-
ser Position einzukalkulieren und mit dieser Abgegolten.

Bekleidungsbreite: > 25 < 35 cm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

f

16,

94

‘ung

X X X X' X X X X

24 m .

1.2.7 Zulage GK-Unterdecke, Kleinflaichen < 5,0 m?
Zulage fur die Ausflihrung der vor beschriebenen GK-Unterdecke in
Kleinflachen < 5,0 m? als Aufpreisposition.
Abrechnung nach m2.

10 m>

1.2 GK-Plattendecken, glatt
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1.3 GK-Plattendecke, Akustik

1.3.1 GK-Akustik-Plattendecke, Streulochung 8/15/20 R

Deckenbekleidung/Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK
Einschlief3lich Ausbildung aller Aussen-/Innenecken, Kehlen und umlaufender
Anschlisse/Verfugungen an Wande/angrenzende Bauteile.

Baustoffklasse: A2-s1, dO

Feuerwiderstand: keine Anforderung

Befestigungsuntergrund: Brettsperrholzdecke

Beplankung: einlagig, 1 x 12,5 mm, GK-Akustikplatte,
Streulochung 8/15/20 mm, Lochanteil: ca. 9,9 %

NRC: mind. 0,50 (inkl. Dammung, in separater Position vergutet)
vlieskaschierte Rickseite, schwarz,

Ausfiihrung der Fugen: gespachtelt

Profile: Grund-/Tragprofile CD 2x 60 x 27 gemaf DIN 18182-1
Abhanger: Noniusabhanger

Befestigungsmittel: geschraubt

Abhangehdhe UK Decke: bis 45 cm

Einbauhoéhe: ca. 3,0 m

Anschlisse: umlaufend elastisch gemafd DIN 4103-2
Einbauort: Flur

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
TS M? e e

1.3.2 GK-Akustik-Plattendecke, Streulochung 8/15/20 R, waagrecht, Dachschra-
ge
Deckenbekleidung/Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK
Einschlief3lich Ausbildung aller Aussen-/Innenecken, Kehlen und umlaufender
Anschlisse/Verfugungen an Wande/angrenzende Bauteile.

Baustoffklasse: A2-s1, dO

Feuerwiderstand: keine Anforderung

Befestigungsuntergrund: Sparrenlage Dachschrage 25°
Beplankung: einlagig, 1 x 12,5 mm, GK-Akustikplatte,
Streulochung 8/15/20 mm, Lochanteil: ca. 9,9 %

NRC: mind. 0,50 (inkl. Dammung, in separater Position vergutet)
vlieskaschierte Rickseite, schwarz,

Ausfihrung der Fugen: gespachtelt

Profile: Grund-/Tragprofile CD 2x 60 x 27 gemaf DIN 18182-1
Abhanger: Noniusabhanger

Befestigungsmittel: geschraubt

Abhangehéhe UK Decke: 0,0 m bis ca. 1,5 m,

Einbauhoéhe: ca. 4,50 m

Anschlisse: umlaufend elastisch gemafd DIN 4103-2
Einbauort: Klassenzimmer

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)
110 Mm% e e

Ubertrag: ....................
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1.3.3 GK-Akustik-Plattendecke, Streulochung 8/15/20 R, geneigt 25°, Dachschra-
ge

Deckenbekleidung/Unterdecke gem. DIN 18168-1, Holz-UK
Einschlief3lich Ausbildung aller Aussen-/Innenecken, Kehlen und umlaufender
Anschlusse/Verfugungen an Wéande/angrenzende Bauteile.

Baustoffklasse: A2-s1, dO

Feuerwiderstand: keine Anforderung

Befestigungsuntergrund: Sparrenlage Dachschrage 25°
Lattung: Kantholz 40/60 mm

Beplankung: einlagig, 1 x 12,5 mm, GK-Akustikplatte,
Streulochung 8/15/20 mm, Lochanteil: ca. 9,9 %

NRC: mind. 0,50 (inkl. Dammung, in separater Position vergutet)
vlieskaschierte Ruickseite, schwarz,

Ausfihrung der Fugen: gespachtelt

Profile/Unterkonstruktion: Holzlattung 40/60 mm

Abhanger: geschraubt oder Direktabhdnger nach Wahl des AN
Befestigungsmittel: geschraubt

Abhangehdéhe UK Decke: ca. 5,25 cm,

Einbauhdéhe: von 2,90 bis ca. 4,50 m

Anschlisse: umlaufend elastisch gemafd DIN 4103-2
Einbauort: Klassenzimmer

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
210 M2 e

1.34 Untersparren-Lattung, 40 mm
Holzlattung an Dachuntersicht montieren.
Montageuntergrund: Dachsparren mit Dampfbremse, Achsabstand ca. 60 cm
Lattung: Kantholz 40/60 mm, Achsabstand ca. 50 cm

290 m? s s

1.3.5 GK-Akustik-Plattendecke, Rundlochung 8/18 R freitragend < 2,0 m
Deckenbekleidung/Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK
Einschlief3lich Ausbildung aller Aussen-/Innenecken, Kehlen und umlaufender
Anschlusse/Verfugungen an Wéande/angrenzende Bauteile.

Baustoffklasse: A2-s1, dO

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwande/-trager
Beplankung: einlagig, 1 x 12,5 mm, GK-Akustikplatte,
Gerade Rundlochung 8/18 mm, Lochanteil: ca. 12,6 %
NRC: mind. 0,65 (inkl. Dammung, in separater Position vergutet)
vlieskaschierte Ruickseite, schwarz,

Ausfihrung der Fugen: gespachtelt
Raumbreite/Spannweite: <2,0 m

Profile: gemaf DIN 18182-1

Befestigungsmittel: zugelassene Befestigungsmittel
Einbauhohe: ca. 2, m

Anschlisse: umlaufend elastisch gemaf DIN 4103-2
Einbauort: Galerie EG

Angeb. Fabrikat:

Ubertrag: ....................
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62 M2 e e
1.3.6 Zulage Akustik-Plattendecke, freitragend > 2,0 < 4,0 m
Zulage fur die vor beschriebene freitragende Akustik-Plattendecke, fur die Aus-
fuhrung mit einer Spannweite >2,0 m<4,0 m
10 M2 e
1.3.7 Zulage Akustik-Plattendecke, Randfries, gerade, bis 15 cm

Zulage fur die vor beschriebene Akustik-Plattendecken, fur Herstellen eines
fluchtenden Randfrieses, einschlieRlich erforderlicher Unterkonstruktion, Ver-
starkungen und zugelassener Befestigungsmittel.

Im Ubergang zu den senkrechten Wanden sind Schattenfugen gemaR Detail-
planung herzustellen. Die je nach Randabschluss erforderlichen entsprechen-
den Profile inkl. einspachteln bzw. die gehobelten Kanthélzer werden mit sepa-
rater Position vergutet.

Sparren Lattung
14/28 Mineral
= / AR AR
E ] *Lattung

Direktbeplankung e>850kg/m?
Gipskarton

Trennwandplatte S<9MN/m?

24°
=T

Breite Randfries: bis 15 cm

Ausfihrung: gerade

Oberflache: glatt gespachtelt

Scharf beschnittener Ubergang zu Akustik-Plattendecke, niveaugleich gespach-
telt

Ausfuhrungsort: entlang der Seitenwande

Ausfihrungsart: horizontal und in der Dachschrage

370 m

1.3 GK-Plattendecke, Akustik




26.03.2026

Leistungsverzeichnis Blankett

715a Turnhalle WOR

Seite 21 von 118
Trockenbau

Position
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GP

14
1.4.1

1.4.2

143

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

Zulagen / Sonstiges GK- und Akustik-Plattendecken

Zulage Abhangehodhe 45 bis 85 cm

Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken fir die erhéhten Abhangehohe
(Noniusabhanger)

Abhangehoéhe: iber 45 cm bis 85 cm

70 m2

Zulage Abhangehohe 85 bis 150 cm

Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken flr die erhdhten Abhangehdhe
(Noniusabhanger)

Abhangehdhe: Gber 85 cm bis 150 cm

30 m

Zulage Abhéngehdhe 150 bis 250 cm

Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken fir die erhéhten Abhangehohe
(Noniusabhanger)

Abhangehodhe: tber 150 cm bis 250 cm

20 m2 .

Zulage Weitspanntrager bis 1,5 m

Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken fiir das montieren von
Weitspanntragern, bei Auswechslungen, z.B. aufgrund von breiten
Luftungskanalen, o0.4..

Ausfuhrung als verstarkte Profile mit zusatzlichen Abhangern in verstarkter
Ausfiihrung, einschlieBlich Befestigungsmitteln.

Dimensionierung durch den AN

Spannweite: bis 1,5 m

Abrechnung nach Stick Weitspanntrager

28t
Zulage Weitspanntrager iiber 1,5 bis 2,0 m
Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken fir das montieren von Weit-
spanntragern, wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: tUber 1,5 bis 2,0 m

2St
Zulage Weitspanntrager iiber 2,0 bis 5,0 m

Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken fir das montieren von Weit-
spanntragern, wie vor beschrieben, jedoch

Spannweite: tUber 2,0 bis 5,0 m
Abrechnung nach Metern verbauter Weitspanntrager
Im

Zulage Weitspanntrager iiber 5,0 bis 6,5 m
Zulage zu vor beschriebenen Akustik-Unterdecken fir den Einbau von
Weitspanntragern, wie vor beschrieben, jedoch

Spannweite: Uiber 5,0 bis 6,5 m
Abrechnung nach verbauter Lange Weitspanntrager

6m

Zulage Mineralwolle 80 mm, A1, kaschiert

Ubertrag: ....................
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

Ubertrag: ....................

Zulage fir eingelegte Dammung in vor beschriebene GK-Unterdecken:
Dammstoff: Steinwolle nach DIN EN 13162,

unterseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert

Dicke 80 mm

Brandverhalten: A1

Warmeleitfahigkeit: 0,035

Ortlichkeit: GK-Akustik-Plattendecke, Galerie EG Turnhalle
65 M2 .

Aussparungen fiir Einzel-/Doppelkabeldurchfiihrung
Aussparungen an den vor beschriebenen Unterdecken/ Bekleidungen
herstellen,

Offnung fir Einzel- oder Doppelkabel

Ausfiihrung: rund / oval

Durchmesser: bis ca. 15 mm

Anordnung der Offnung gemaR Ausfiihrungsplan/Deckenspiegel.

50 St L

Rundloch-Bohrung herstellen, > 5 <100 mm

Bohrungen mit kreisformigem Durchmesser an den vor beschriebenen
Unterdecken/ Bekleidungen herstellen, einschliellich allen erforderlichen An-
passungsarbeiten an Platte und Unterkonstruktion. Erforderliche zusatzliche Ab-
hanger werden mit separater Position vergutet.

Aussparung fir runde Einbauteile/Durchdringungen wie z.B. Lautsprecher, Lf-
tungsauslasse, Rohrdurchfiihrungen/Abhanger haustechnischer Installationen
Durchmesser Aussparung: d =>5 <100 mm

45 St

Rundloch-Bohrung herstellen, > 100 < 200 mm

Bohrungen mit kreisfdrmigem Durchmesser an den vor beschriebenen
Unterdecken/ Bekleidungen herstellen, wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser Aussparung: > 100 < 200 mm

100 St

Rundloch-Bohrung herstellen, > 200 < 300 mm

Bohrungen mit kreisformigem Durchmesser an den vor beschriebenen
Unterdecken/ Bekleidungen herstellen, wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser Aussparung: > 200 < 300 mm

3% St

Aussparungen bis 100 cm2 herstellen

Offnungen/Aussparungen an den vor beschriebenen Unterdecken/ Bekleidun-
gen herstellen,

Flache bis 100 cm2,

Ausfuhrung: eckig

Ausschnitte zum Einbau von Leuchten, Strahlern, Lautsprechern, Liftungsventi-
le, etc..

Einschlie3lich Anpassung der Unterkonstruktion.

Anordnung der Deckenausschnitte gemal Ausflihrungsplan/Deckenspiegel.

58t
Aussparungen iiber 100 bis 250 cm2 herstellen

Offnungen/Aussparungen an den vor beschriebenen Unterdecken/ Bekleidun-
gen wie vor beschrieben, jedoch

Ubertrag: ....................
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Flache uber 100 bis 250 cm2,
10 St
1.4.15 Aussparungen iiber 250 bis 500 cm2 herstellen

Offnungen/Aussparungen an den vor beschriebenen Unterdecken/ Bekleidun-
gen wie vor beschrieben, jedoch
Flache Uber 250 bis 500 cm2

30 St

1.4.16 Aussparungen uiber 500 bis 1000 cm2 herstellen
Offnungen/Aussparungen an den vor beschriebenen Unterdecken/ Bekleidun-
gen wie vor beschrieben, jedoch
Ausschnittsflache Gber 500 bis 1000 cm2.

5 St

1.4.17 Aussparungen iiber 1000 bis 5000 cm2 herstellen
Offnungen/Aussparungen an den vor beschriebenen Unterdecken/ Bekleidun-
gen wie vor beschrieben, jedoch
Ausschnittsflache iber 1000 bis 5000 cm2.

1 St
1.4.18 Aussparungen bis 100 cm2 schlieBen .
SchlieRen vor beschriebener runder oder eckiger Offnungen/Aussparungen
nach Einbau haustechnischer Installationen, einschlief3lich Anpassen an die
Installationen, anspachteln, sowie Anschluss mit dauerplastischer Verfugung
(Acryl).
Aussparungsgrofe bis 100 cm2
5 St
1.4.19 Aussparungen iiber 100 bis 250 cm2 schliefen

SchlieRen vor beschriebener runder oder eckiger Offnungen/Aussparungen wie
vor beschrieben, jedoch

Aussparungsgrofe Gber 100 bis 250 cm2
5 St
1.4.20 Aussparungen iiber 250 bis 500 cm2 schliefen_
Schlieen vor beschriebener runder oder eckiger Offnungen/Aussparungen wie
vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofle Gber 250 bis 500 cm2
5 St
1.4.21 Aussparungen iiber 500 bis 1000 cm2 schlieBen
Schlieen vor beschriebener runder oder eckiger Offnungen/Aussparungen wie
vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe ber 500 bis 1000 cm2
1 St
1.4.22 Aussparungen iiber 1000 bis 5000 cm2 schlieBRen

SchlieRen vor beschriebener runder oder eckiger Offnungen/Aussparungen wie
vor beschrieben, jedoch

Ubertrag: ....................
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Aussparungsgrofie Uber 1000 bis 5000 cm?2
1T St s e

1.4.23 Aussparungen Akustik-Plattendecke bis 250 cm2 schlieBen
SchlieRen vor beschriebener eckiger Offnungen/Aussparungen nach Einbau
haustechnischer Installationen, einschlielllich Anpassen und anspachteln an die
Bestandsdecke, so dass die Lochung der Bestandsdecke sowie des neu einge-
bauten Deckenstiicks exakt fluchten. Die Lochung darf nicht Uberspachtelt wer-
den.

Aussparungsgrofe bis 250 cm2
3 St

1.4.24 Aussparungen Akustik-Plattendecke liber 250 bis 500 cm2 schlieBen
Schlieen vor beschriebener eckiger Offnungen/Aussparungen wie vor
beschrieben, jedoch

Aussparungsgroflie Uber 250 bis 500 cm?2
3 St

1.4.25 Aussparungen Akustik-Plattendecke tiber 500 bis 1000 cm2 schlieBen
Schlieen vor beschriebener eckiger Offnungen/Aussparungen wie vor
beschrieben, jedoch

Aussparungsgrofie Uber 500 bis 1000 cm2
1T St s e

1.4.26 Aussparungen Akustik-Plattendecke tiber 1000 bis 5000 cm2 schlieRen
Schlief3en vor beschriebener eckiger Offnungen/Aussparungen wie vor
beschrieben, jedoch

Aussparungsgrofie Uber 1000 bis 5000 cm2
1T St s e

1.4.27 Deckenrevisionsklappen 200 x 200 mm, GKB
Revisionklappe flir abgehangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen.
Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm
Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 200 x 200 mm

Einbauhodhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)

Ubertrag: ....................
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3 St

1.4.28 Deckenrevisionsklappen 300 x 300 mm, GKB

Revisionklappe fur abgehéangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen.

Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm
Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 300 x 300 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)

3 St

1.4.29 Deckenrevisionsklappen 400 x 400 mm, GKB
Revisionklappe fur abgehéangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen.
Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm
Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 400 x 400 mm

Einbauhodhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
8 St

1.4.30 Deckenrevisionsklappen 500 x 500 mm, GKB
Revisionklappe flir abgehangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen.
Einschliel3lich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm

Material Rahmen: Aluminum
Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert

Ubertrag: ....................
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1.4.31

1.4.32

Ubertrag: ....................

Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 500 x 500 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
1St

Deckenrevisionsklappen 600 x 600 mm, GKB

Revisionklappe flir abgehangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen.

Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm
Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 600 x 600 mm

Einbauhodhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
28t

Deckenrevisionsklappen 200 x 200 mm, GKB, Akustik

Revisionklappe fir abgehéangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in Be-
standsdecken einbauen.

Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm

Beplankungsart Unterdecke: GKB mit Akustik-Lochung 8/15/20 R oder 8/18 R
Material Rahmen Klappe: Aluminum

Fillung Klappe: GKB mit Akustik-Lochung 8/15/20 R

Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar

Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen

Abmessungen: 200 x 200 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

Ubertrag: ....................
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(vom Bieter auszuftllen)

5 St

1.4.33 Deckenrevisionsklappen 300 x 300 mm, GKB, Akustik
Revisionklappe fur abgehéangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in Be-
standsdecken einbauen.
Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm

Beplankungsart Unterdecke: GKB mit Akustik-Lochung 8/15/20 R oder 8/18 R
Material Rahmen Klappe: Aluminum

Fillung Klappe: GKB mit Akustik-Lochung 8/15/20 R

Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar

Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen

Abmessungen: 300 x 300 mm

Einbauhodhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)

3 St

1.4.34 Deckenrevisionsklappen 400 x 400 mm, GKB, Akustik
Revisionklappe flir abgehangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in Be-
standsdecken einbauen.
Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm

Beplankungsart Unterdecke: GKB mit Akustik-Lochung 8/15/20 R oder 8/18 R
Material Rahmen Klappe: Aluminum

Fillung Klappe: GKB mit Akustik-Lochung 8/15/20 R

Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar

Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen

Abmessungen: 400 x 400 mm

Einbauhodhe: bis 4,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
10 St e

1.4.35 Deckenrevisionsklappen 200 x 200 mm, GKFI, F30
Revisionklappe flir abgehangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen.
Einschliel3lich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Ubertrag: ....................
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1.4.36

1.4.37

1.4.38

1.4.39

Ubertrag: ....................

Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Feuerschutzplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Beplankungsstarke Unterdecke: 2x12,5 mm
Feuerwiderstandsklasse: DIN EN 13501-2: El 30
bzw. DIN 4102-2: F30 feuerhemmend

Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 200 x 200 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat
Knauf Alutop Revo F30 Decke 25 Variant oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
58t

Zusitzliche Abhangung fiir Einbauteile, 45 cm

Zulage fir zusatzliche Abhangung im vorgegebenen Rastermal} fur Einbauteile
bestehend aus Befestigungsmittel und Abhangung analog vor beschriebener
Unterdecken. Vergltet werden nur die zusatzlich zu den Standard-Absténden
erforderlichen Abhangungen.

Abrechnung pro Stick zusatzlicher Abhangung.

Abhanghoéhe: bis 45 cm

30 8t

Zusitzliche Abhangung fiir Einbauteile, 85 cm

Zulage fir zusatzliche Abhangung im vorgegebenen Rastermal} fur Einbauteile
bestehend aus Befestigungsmittel und Abhangung analog vor beschriebener
Unterdecken. Vergltet werden nur die zusatzlich zu den Standard-Absténden
erforderlichen Abhangungen.

Abrechnung pro Stiick zusatzlicher Abhangung.

Abhanghdhe: Gber 45 bis 85 cm

20 8t

Lastausgleichs-Platte in UK Decken, Einzelflache bis 20 x 20 cm

Einbau von zusatzlichen Lastausgleichsplatten in die Deckenbekleidung, als De-
ckenverstarkung zur Montage und Befestigung von Leuchten, 0.a..
Einschliel3lich zusatzlicher Abhanger zur Lastaufnahme

Material: Holz-Mehrschichtplatte oder OSB-Platte

Dicke: mind 15 mm

Gewicht der Einbauteile: ca. 10 kg

Abmessung bis 20 x 240 cm

8 St

Lastausgleichs-Platte in UK Decken, Einzelflache bis 40 x 40 cm

Einbau von zusatzlichen Lastausgleichsplatten in die Deckenbekleidung, als De-
ckenverstarkung zur Montage und Befestigung von Leuchten, 0.a..
Einschlie3lich zuséatzlicher Abhanger zur Lastaufnahme

Material: Holz-Mehrschichtplatte oder OSB-Platte

Dicke: mind 15 mm

Gewicht der Einbauteile: ca. 20 kg

Abmessung bis 40 x 40 cm

58t

Ubertrag: ....................
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1.4.40

1.4.41

1.4.42

1.4.43

Ubertrag: ....................

Zusitzliche Unterkonstruktion in Decken, flachig

Einbau von zuséatzlichen OSB-Platten in die Deckenbekleidung, als
Deckenverstarkung zur Montage und Befestigung von Leuchten, 0.4..
Material: Holz-Mehrschichtplatte oder OSB-Platte

Dicke: mind 15 mm

Gewicht der Einbauteile: ca. 20 kg/m?

5m2

Zusitzliche UK in Decken, CD-Profil, linienférmig, < 2,0 m

Einbau von zusatzlichen Verstarkungen in die Deckenbekleidung, als Decken-
verstarkung, Schubsicherung, zur Montage und Befestigung von Leuchten, o0.4..
Ausfiihrung nach technischer Erfordernis:

Material: CD-Profil

Lange: kleiner 2,0 m

20 8t

Zusitzliche UK in Decken, OSB, linienférmig, < 2,0 m

Einbau von zusatzlichen Verstarkungen in die Deckenbekleidung, als Decken-
verstarkung, Schubsicherung, zur Montage und Befestigung von Leuchten, o.a..
Ausfiihrung nach technischer Erfordernis:

Material: OSB-Platte, 22 mm

Breite: 400 mm

Lange: kleiner 2,0 m

18t

Zusitzliche UK in Decken, OSB, linienféormig, ab 2 ,0 m

Einbau von zusatzlichen Verstarkungen in die Deckenbekleidung, als Decken-
verstarkung, Schubsicherung, zur Montage und Befestigung von Leuchten, 0.4..
Ausfiihrung nach technischer Erfordernis:

Material: OSB-Platte, 22 mm

Breite: 400 mm

Lange: ab 2,0 m

3m

1.4 Zulagen / Sonstiges GK- und Akustik-Plattendecken
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1.5
1.5.1

1.5.2

153

1.54

1.5.5

Akustik-Unterdecken Rasterdecke

Akustik-Unterdecke, 625 x 625 x 15 mm, MF, NRC=0,85
Akustik-Unterdecke in Einlegemontage, flucht- und waagerecht ausgerichtet.
Die Decke ist planeben zu montieren.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

UK: Metall-Schienensystem, verzinkt, weil} lackiert,
Trage-/Querschienen Profilbreite: ca. 15 mm

Abhanger: Noniusabhanger o. glw.

Befestigungsmittel: Stahldubel, z.B. Deckennagel o. glw.
Deckenplatte:

- Euroklasse A1, nicht brennbar gemafR DIN EN 13501-1
- Material: hochverdichtete Mineralwollefaser

- Oberflache Sichtseite: vlieskaschiert, weil® eingefarbt

- Oberflache Ruckseite: vlieskaschiert

- Feuchtigkeitsbestandig und formstabil bis zu 100 % RH
- Schallabsorbtion nach ISO 354: NRC mind. 0,85 bzw. aw mind. 0,90 (KlasseA)
- Lichtreflexionsgrad: mind 80% gemaf 1SO 7724-2
Plattenformat/RastergroRe: 625 x 625 mm

Plattendicke: 15 mm

Einbauhodhe: bis 2,7 m

Abhanghdhe: bis 70 cm

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
145 m*

Randabschluss Akustik-Unterdecke, L-Winkel

Liefern und fachgerecht herstellen eines Anschlusses der vor beschriebenen
Akustikdecke mit Randwinkeln.

Ecken auf Gehrung gearbeitet.

Typ: L-Winkel

Abmessungen: bis ca. 25/25 mm

Material: Stahlblech verzinkt

Langskanten: umgebdrdelt

Farbe: weif}

B m

Zulage Passschnitt gerade
Zulage fur Herstellen von geraden Anschnitten der Akustikplatten an Wande
und sonstige Begrenzungsflachen.

B m

Aussparungen fiir Einzel-/Doppelkabeldurchfiihrung

Aussparungen an den vor beschriebenen Akustik-Unterdecken herstellen,
Offnung fir Einzel- oder Doppelkabel

Ausfiihrung: rund / oval

Durchmesser: bis ca. 15 mm

Anordnung der Offnung gemaR Ausfiihrungsplan/Deckenspiegel.

28t

Rundloch-Aussparung Akustik-Unterdecke, D=5 bis 100 mm

Ubertrag: ....................
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Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in das vor beschriebene
Deckensystem einschlief3lich allen erforderlichen Anpassungsarbeiten an Platte
und Unterkonstruktion. Erforderliche zusatzliche Abhanger werden mit separater
Position vergutet.

Aussparung flr runde Einbauteile/Durchdringungen wie z.B. Rauchmelder,
Rohrdurchfihrungen/Abhanger haustechnischer Installationen

Durchmesser Aussparung: D=5 bis 100 mm

1St

1.5.6 Rundloch-Aussparung Akustik-Unterdecke, D=100 bis 250 mm
Zulage fur das Herstellen von Aussparungen in das vor beschriebene
Deckensystem: wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser Aussparung: D= Uber 100 bis 250 mm

1.8t

1.5.7 Mehreckige Aussparung Akustik-Unterdecke, bis 100 cm?
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in das vor beschriebene
Deckensystem einschliefllich allen erforderlichen Anpassungsarbeiten an Platte
und Unterkonstruktion. Zusatzlich erforderliche Abhanger werden mit separater
Position vergutet.
Aussparung fir Durchdringungen und Einbauteile
Form: Rechteckig, quadratisch, mehreckig
Abmessungen Aussparung: bis 100 cm?

1St

1.5.8 Mehreckige Aussparung Akustik-Unterdecke, liber 100 cm? 750 cm?
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in das vor beschriebene Decken-
system wie vor beschrieben, jedoch
Abmessungen Aussparung: Gber 100 bis 750 cm?

1.8t

1.5.9 Lastausgleichsplatte 62,5 x 62,5 cm
Einbau einer Lastausgleichsplatte in den Feldern der Rasterdecke fiir den
bauseitigen Einbau z.B. von Beamerabh&ngungen, Leuchten,
Liftungsauslassen, etc..
Gewicht Einbauteile: ca.1,8 bis 2,0 kg.
Abmessung Lastausgleichsplatte: ca. 625 x 625 x 15 mm

1.8t

1.5.10 Rundloch-Aussparung Lastausgleichsplatte, @ <100 mm
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in vor beschriebenen
Lastausgleichsplatte und -traversen.

Aussparung fir runde Einbauteile/Durchdringungen
Durchmesser Aussparung: & ca. 10 bis < 100 mm

1.8t

1.5.11 Rundloch-Aussparung Lastausgleichsplatte, @ 100 bis 250 mm
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in vor beschriebenen
Lastausgleichsplatte und -traversen wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser Aussparung: @ Gber 100 bis < 250 mm

1St
1.5.12 Mehreckige Aussparung Lastausgleichsplatte, bis < 100 cm?

Zulage fur das Herstellen von Aussparungen in vor beschriebene
Lastausgleichsplatten und -traversen.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Aussparung fir Durchdringungen und Einbauteile
Form: Rechteckig, quadratisch, mehreckig
Abmessungen Aussparung: bis < 100 cm?

18t

Mehreckige Aussparung Lastausgleichsplatte, liber 100 cm? < 750 cm?
Zulage fur das Herstellen von Aussparungen in vor beschriebene
Lastausgleichsplatten und -traversen wie vor beschrieben, jedoch
Abmessungen Aussparung: tber 100 bis < 750 cm?

18t

Zusatzliche Abhangung fiir Einbauteile

Zulage fur zusatzliche Abhangung im vorgegebenen Rastermal? fir Einbauteile
bestehend aus Befestigungsmittel und Abhangung analog vor beschriebener
Akustik-Unterdecke. Vergltet werden nur die zusatzlich zu den
Standard-Absténden erforderlichen Abhangungen.

Rastermal Unterdecke: 625 x 625 mm

Abrechnung pro Stiick zusatzlicher Abhangung.

4 st

1.5 Akustik-Unterdecken Rasterdecke
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1.6
1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.64

Wande / Vorsatzschalen / Tiiren

GK-Vorsatzschale, schallentkoppelt, CD-27/60, GKB 2 x 12,5 mm
Vorsatzschale gem. DIN 4103-1, nicht tragend, direkt befestigt, inkl. Ausbildung
aller Aulden-/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.

Ausfiihrung: Vorsatzschale mit Stdnderwerk, schallentkoppelt
Schalldammverbesserungsmaf: Rw = mind. 11 dB

Beplankung: 2 x 12,5 mm Bauplatte, Flachenmasse = 20 kg/m?, einseitig
Profile: CD/UD 60/27 Profile gem. DIN 18182-1

Dammung: Mineralwolle, Dicke mind. 40 mm hohlraum- und fugenfrei in gesam-
ter Flache eingebaut

Befestigung: Direktschwingabhangung

Anschlisse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile/Wand umlau-
fend an Boden-, Decken- und Wandanschlissen

Wandhdéhe: bis 3,00 m

Wanddicke: 65 - 80 mm

Befestigungsuntergrund: Brettsperrholzplatte und Stahlbeton

Richtfabrikat Knauf W 623 oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
185 m*

Zulage GK Vorsatzschale, schallentkoppelt, Dachanschluss, 25°
Zulage vpr vorbeschriebene GK Vorsatzschale, schallentkoppelt, fir die das
schallentkoppelnde Anarbeiten an die Dachschrage

Dachneigung: 25°

Ortlichkeit: Technikraum Uber Flur Achse C.1

3a0m

Zulage GK Vorsatzschale, schallentkoppelt, Dachanschluss 12°

Zulage vpr vorbeschriebene GK Vorsatzschale, schallentkoppelt, fir die das
schallentkoppelnde Anarbeiten an die Dachschrage, sowie den Mehraufwand
fur das beengte Arbeiten aufgrund der vorgesetzten Firstpfette

Dachneigung: 12°
Ortlichkeit: Anbau /lbxchseI B.1

/ﬁLC
gy

22 m e,

Zulage GK Vorsatzschale, schallentkoppelt, unterer Abschluss

Ubertrag: ....................
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Zulage vor vorbeschriebene GK Vorsatzschale, schallentkoppelt, fir das Ausbli-
den eines freien unteren Abschlusses ohne Bodenaufstand.

22 M ek e

1.6.5 GK-Vorsatzschale, freistehend, CW-50, OSB+GKFI, 15 + 12,5 mm
Vorsatzschale gem. DIN 4103-1, nicht tragend, freistehend, inkl. Ausbildung al-
ler Aulzen-/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.

Ausfuhrung: Vorsatzschale mit Standerwerk, freistehend

Beplankung: einseitig, OSB/3 15 mm + GKFI 12,5 mm

Oberflachenhéarte GKFI-Beplankung: mind. 30 N/mm?

Profile: CW/UW Profile gemaf DIN 18182-1, Steghthe 50 mm

AnschlUsse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen und Trennstreifen

Wandhdhe: bis 4,50 m

Wanddicke: > 85 mm

Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Standerwande

Einbauort: Sanitarbereiche EG

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
25 M? e

1.6.6 GK-Vorsatzschale, freistehend, CW-50, GKB 2 x 12,5 mm
Vorsatzschale gem. DIN 4103-1, nicht tragend, freistehend, inkl. Ausbildung al-
ler AuRen-/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.

Ausfuhrung: Vorsatzschale mit Standerwerk, freistehend

Beplankung: einseitig doppelt beplankt, 2 x 12,5 mm GKB,

Profile: CW/UW Profile gemafR DIN 18182-1, Steghthe 50 mm

Anschlisse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen und Trennstreifen

Wandhdéhe: bis 4,50 m

Wanddicke: > 85 mm

Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Standerwande

Einbauort: Sanitarbereiche EG

Richtfabrikat Knauf W 626 oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)
52 Mm% e

1.6.7 Zulage UK C3, CW/UW 50
Zulage fur die vor beschriebene GK-Vorsatzschale fiir die Ausflihrung der Un-
terkonstruktion in der Korrosivitatskategorie C3.
Einbauort: Duschbereiche EG

52 m2 e e,
1.6.8 Zulage Beplankung W2-l, zweilagig 12,5 mm
Zulage fur die vor beschriebene GK-Vorsatzschale fur die Ausfihrung der Be-

plankung, zugelassen vom Hersteller fiir die Wassereinwirkungsklasse W2-I
nach DIN 18534-1, anstatt GKB.

Ubertrag: ....................
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1.6.9

1.6.10

1.6.11

Ubertrag: ....................
Einbauort: Duschbereiche EG

Richtfabrikat: z.B. Knauf Aquapanel Cement Board Indoor

Angebotenes Produkt:

52 M2 e

Zulage GK-Vorsatzschale, CW-50, Dammung, 40 mm

Zulage zu vor beschriebenen GK-Vorsatzschalen fur das einbauen einer
Dammung

Dammstoff: Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm

einlagig dicht gestof3en, abrutschsicher verlegt

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

77T m? i e

Schmalseiten, Ansichtsflache £ 25 cm, GKB/GKBI 2x12,5mm
Schmalseiten, vertikal / horizontal, herstellen, inkl. Ausbildung aller Auf3en-
/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.

Ausfuhrung als:

- 1- bis 4 - seitige Verkofferung

- freie Wandenden / sichtbare Offnungsleibungen

- Abdeckungen / Ablagen

- seitliche Verkleidungen

- Pfeiler / Stutzen

- Unterziige

- etc.

Beplankung: einseitig, GKB bzw. GKBI nach tech. Erfordernis, 2x12,5 mm
Profile: CW/UW Profile gem. DIN 18182-1, Steghdhe 50 mm

Anschlisse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen und Trennstreifen

Hohe: bis 4,50 m

Ansichtsflachenbreite: <25 cm

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Standerwande, Estrich

Abrechnung je Ansichtsflache nach Metern
4 M e,

Schmalseiten, Ansichtsflache > 25 < 50 cm, GKB/GKBI 2x12,5mm
Schmalseiten, vertikal / horizontal, herstellen, inkl. Ausbildung aller Auf3en-
/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.

Ausfihrung als:

- 1- bis 4 - seitige Verkofferung

- Abdeckungen / Ablagen

- seitliche Verkleidungen

- Pfeiler / Stutzen

- Unterziige

- etc.

Beplankung: einseitig, GKB bzw. GKBI nach tech. Erfordernis, 2x12,5 mm
Profile: CW/UW Profile gem. DIN 18182-1, Steghohe 50 mm

AnschlUsse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen und Trennstreifen

Hohe: bis 4,50 m

Ansichtsflachenbreite: > 25 < 50 cm

Ubertrag: ....................
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Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Standerwande, Estrich
Abrechnung je Ansichtsflache nach Metern
o
1.6.12 Zulage fiir schrage Zuschnitte, quer zur Dachschrage, zweilagig
Zulage fur Zuschnitte von Metallstanderwanden quer zu Dachschragen. Abre-
chung je m Beplankungsseite, in den Einheitspreis sind sdmtliche Mehraufwen-
dungen fir die Zuschnitte der Bekleidungen einschl. Unterkonstruktion einzu-
rechnen.
21 M s
1.6.13 Zulage Estrichrandstreifen
Zulage fur Montage von GK-Streifen als Anschluss fiir Estrich- und
Sanitéareinbauten auf der offenen Wandseite der einseitig beplankten GK
Wande.
Hohe der Estrichstreifen:
1. Lage 30 cm
2. Lage 20 cm.
Das finale SchlieRen der Wande erfolgt erst nach Montage der ELT - HLS
Einbauten bzw. Freigabe durch die Bauleitung.
30 m e
1.6.14 GK-Deckenschott, Dicke 125 mm, GKB beidseitig 2x12,5 mm, EI30

Gipskarton-Standerwand, raumtrennend, bestehend aus Unterkonstruktion aus
verzinkten Stahlblechprofilen, Einfachstanderwand, als Montageuntergrund flr
Metall-Glas-Brandschutzabschlisse. Die Trennwand ist nur dreiseitig an Wan-
den und Decken gehalten.

Einschlief3lich Ausbildung aller Aussen-/Innenecken und umlaufenden Anschlis-
sen.

Insbesondere in Kleinflachen von ca. 1,5 bis 3,5 m2.

Befestigungsuntergrund:

Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Decken/-Wande
Feuerwiderstandsklasse: DIN EN 13501-2: El 30

bzw. DIN 4102-2: F30 feuerhemmend

Bewertetes Schalldamm-Mal DIN 4109 Rw: 55 dB
Beplankung: beidseitig zweifach beplankt, 2 x 12,5 mm, GKB bzw. GKF gemaf
Zulassung des gewahlten Systems

Profile: CW/UW Profile gem. DIN 18182-1, Steghdhe 75 mm
Dammstoff: Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm,
einlagig dicht gestof3en, abrutschsicher verlegt
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

Schmelzpunkt >= 1000°C nach DIN 4102-17

Anschlisse: umlaufend starr

Sturzhohe: bis ca. 0,70 m,

Raumhohe: bis ca. 3,50 m

Wanddicke: 125 mm

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)

2 m?2 .

Ubertrag: ....................
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1.6.15 Zulage GK-Deckenschott, Quadratrohr 75x75x4

Zulage fur vor beschriebene Stadnderwande/Deckenschotts fur einbauen und an-
arbeiten eines Quadratrohrs aus Stahl,

als horizontales oder vertikales Montageelement,

Abmessungen: 75 mm x 75 mm, Wandstarke 4 mm

als Verstarkung /Aussteifung, sowie als Montageuntergrund fir bauseitige Me-
tall-Glas-Elemente

Einbauhohe horizontal bis ca. 3,00 m, sowie vertikal bis 3,75 m

25 M e e,

1.6.16 Zulage Quadratrohr 75x75x4, Bekleidung EI30
Zulage fur vor beschriebenes Quadratrohr 75x75x4, fur anbringen einer Beklei-
dung fir Gesamtbeanspruchung EI30 (F30 A),
als horizontales oder vertikales Montageelement, einschliellich samtlicher An-
schlUsse.
gemalf bauaufsichtlicher Zulassung bzw. Priifzeugnis des Herstellers der Be-
kleidungsplatten.
Dicke der Bekleidung gesamt ca. 25 mm je Seite, so dass das Quadratrohr in
die vor beschriebenen Wande/Deckenschotts mit einer Gesamtdicke von 100
mm, niveaugleich integriert werden kann.

Material: 2 x 12,5 mm GKF bzw. Brandschutzplatte nach Wahl des AN

Der Mehraufwand fir das Anpassen und Anarbeiten der vor beschriebenen
GK-Deckenschotts, Dicke 125 mm, an die Quadratrohre bzw. die EI30-Beklei-
dung derselben ist in dieser Position miteinzukalkulieren und mit dieser abgegol-
ten.

25 M e e,

1.6.17 Zulage Kopfplatten Quadratrohr, Bekleidung EI30
Zulage fir vor beschriebene Kopfplatten/Winkel zum Quadratrohr 50x50x4, fir
anbringen einer Bekleidung fir Gesamtbeanspruchung EI30 (F30 A),
gemal bauaufsichtlicher Zulassung bzw. Priifzeugnis des Herstellers der
Bekleidungsplatten.
so dass die Kopfplatte/der Winkel in die vor beschriebenen Wande/T Urstlrze
mit einer Gesamtdicke von 100 mm, integriert werden kann.

Material: 2 x 12,5 mm GKF bzw. Brandschutzplatte nach Wahl des AN

Der Mehraufwand fir das Anpassen der vor beschriebenen GK-Deckenschotts
bzw. Queraussteifungen, Dicke 100 mm, an die Kopfplatten bzw. die
EI30-Bekleidung derselben ist in dieser Position miteinzukalkulieren und mit
dieser abgegolten.

2 St

1.6.18 Wandrevisionsklappen 200 x 200 mm, GK
Revisionklappe inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, in vor
beschriebener Metallstdnderwand einbauen.

Beplankungsstarke Wand: 2 x 12,5 mm

Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 200 / 200 mm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Einbauhohe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
18t

1.6.19 Wandrevisionsklappen 300 x 300 mm, GK
Revisionklappe inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, in vor
beschriebener Metallstdnderwand einbauen.

Beplankungsstarke Wand: 2 x 12,5 mm

Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 300 / 300 mm

Einbauhodhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
18t

1.6.20 Wandrevisionsklappen 400 x 400 mm GK
Revisionklappe inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, in vor
beschriebener Metallstdnderwand einbauen.

Beplankungsstarke Wand: 2 x 12,5 mm

Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 400 / 400 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
18t

1.6.21 Wandrevisionsklappen 500 x 500 mm, GK
Revisionklappe inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, in vor
beschriebener Metallstdnderwand einbauen.

Beplankungsstarke Wand: 2 x 12,5 mm

Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 500 / 500 mm

Einbauhoéhe: bis 3,5 m

Ubertrag: ....................
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1.6.22

1.6.23

Ubertrag: ....................

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
1St

Wandrevisionsklappen 300 x 300 mm, GK, befliesbar
Revisionklappe, befliesbar, inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung,
in vor beschriebener Metallstdnderwand einbauen,

Rahmen und Klappe vertieft, so dass sowohl der Rahmen als auch die Klappe
mit Fliesen belegt werden kénnen.
Beplankungsstarke Wand: 2 x 12,5 mm

Material Rahmen Grundkoérper: Aluminum
umlaufender Rahmen um Klappe: Aluminium
Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Feuchtraumgeeignet

Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 300 / 300 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

B T
|~ |
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Angeb. Fabrikat:
(Vom B|e ter auszufu | Ien) .............................
1St

Wandrevisionsklappen 400 x 400 mm GK, befliesbar
Revisionklappe, befliesbar, inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung,
in vor beschriebener Metallstinderwand einbauen.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
wie vor beschrieben, jedoch

Abmessungen: 400 / 400 mm
1St

1.6.24 Sanitarverstarkung, 2 x UA 50 mm, L = 3,6 bis 4,3 cm
Seitliche Verstarkung in Metallstdnderwanden herstellen.
Ausfiihrung raumhoch links und rechts von Saniar-Vorwandmontageelementen

Einfachstanderwand,
Metallprofile: UA-Profil, 50 mm
Profillange gesamt: > 360 < 430 cm

14 St

1.6.25 Bohrung, rund, 20 bis 50 mm
Bohrung in vor beschriebenen GK-Standerwanden und Vorsatzschalen
Ausfihrung: rund
Durchmesser: 20 bis 50 mm,
Einschliel3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Wandausschnitte gemaf Ausfihrungsplan bzw. értlicher
Angabe.
Abrechnung pro Beplankungsseite

30 St

1.6.26 Bohrung, rund, iiber 50 bis 100 mm
wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: Uber 50 bis 100 mm,
Einschliel3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Wandausschnitte gemaf Ausfihrungsplan.
Abrechnung pro Beplankungsseite

15 St

1.6.27 Bohrung, rund, iiber 100 bis 150 mm
wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: uber 100 bis 150 mm,
Einschlief3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Wandausschnitte gemaf Ausfiihrungsplan.
Abrechnung pro Beplankungsseite

5 St

1.6.28 Bohrung, rund, liber 150 bis 200 mm
wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: Uber 150 bis 200 mm,
Einschliel3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Wandausschnitte gemaf Ausfihrungsplan.
Abrechnung pro Beplankungsseite

6 St

1.6.29 Bohrung, rund, iiber 200 bis 300 mm
wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: tber 200 bis 300 mm,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Einschliel3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Wandausschnitte gemaf Ausfihrungsplan.
Abrechnung pro Beplankungsseite

1St

1.6.30 Bohrung, rund, iiber 300 bis 400 mm
wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: uber 300 bis 400 mm,
Einschlief3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Wandausschnitte gemaf Ausfiihrungsplan.
Abrechnung pro Beplankungsseite

1.8t

1.6.31 Aussparungen bis 100cm2 herstellen
Aussparung in vor beschriebenen GK-Standerwanden und Vorsatzschalen
herstellen, zur Durchfiihrung von haustechnischen Installationen, einschlief3lich
Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung gemaf Durchbruchplan bzw. értlicher Angabe.
Ausfuhrung tber komplette Wanddicke.

Flache bis 100 cm2,
Ausfihrung: vier- und mehreckig

3 St

1.6.32 Aussparungen iiber 100 bis 250 cm2 herstellen
Aussparung in vor beschriebenen GK-Standerwanden und Vorsatzschalen
herstellen wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofie Uber 100 bis 250 cm2.

3 St

1.6.33 Aussparungen iiber 250 bis 500 cm2 herstellen
Aussparung in vor beschriebenen GK-Standerwanden und Vorsatzschalen
herstellen wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe Gber 150 bis 500 cm2.

3 St

1.6.34 Aussparungen iiber 500 bis 1000cm2 herstellen
Aussparung in vor beschriebenen GK-Standerwanden und Vorsatzschalen
herstellen wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrolie Uber 500 bis 1000 cm?2.

2 St

1.6.35 Aussparungen iiber 1000 bis 5000cm2 herstellen
Aussparung in vor beschriebenen GK-Standerwanden und Vorsatzschalen
herstellen wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe iber 1000 bis 5000m2.

1St

1.6.36 Aussparungsleibung beplanken, 1 x 12,5 mm
Leibung vor beschriebener Aussparungen umlaufend beplanken, Platten stumpf
stoRen und verspachteln, einschliellich einer Unterkonstruktion aus UW -
Profilen, als Zulage zu den Aussparungen.
Material: GKB / GKF nach Anforderung der Wand
Beplankung: 1 x 12,5 mm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Wanddicke: von 125 bis 175 mm
2 mM e
1.6.37 Aussparungsleibung beplanken, 2 x 12,5 mm

Leibung vor beschriebener Aussparungen umlaufend beplanken, Platten stumpf
stoRen und verspachteln, einschliellich einer Unterkonstruktion aus UW -
Profilen, als Zulage zu den Aussparungen.

Material: GKB / GKF nach Anforderung der Wand

Beplankung: 2 x 12,5 mm

Wanddicke: von 125 bis 175 mm

2 M i e

1.6.38 SchlieBen von Aussparungen bis 100cm2
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlieen.
Beplankung nach Wahl des AN an die Installationen anarbeiten, anpassen
einschlieBlich anspachteln und ggf. erforderl. Unterkonstruktion.
SchlieBen der Wande hat oberflachengleich mit der Wand zu erfolgen, d.h.
keine Aufdoppelung auf der Wand.

Aussparungsgrofe: bis 100 cm2
Abrechnung je Beplankungsseite.

2 St

1.6.39 SchlieBen von Aussparungen iiber 100 bis 250cm2
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlief3en,
wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe: tber 100 bis 250 cm2

2 St

1.6.40 SchlieBen von Aussparungen liber 250 bis 500cm2
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlief3en,
wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe: Uber 250 bis 500 cm2

1.8t

1.6.41 SchlieBen von Aussparungen iiber 500 bis 1000cm2
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlief3en,
wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe: tber 500 bis 2000 cm2

1St

1.6.42 SchlieBen von Aussparungen iiber 1000 bis 5000cm2
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlief3en,
wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofie: iber 1000 bis 2000 cm2

1 St e
1.6.43 Zulage Kabeldurchfiuhrung

Zulage fur das fachgerechte Einspachteln von einzelnen Elektroleitungen.
Abrechnung pro Stiick Leitungsdurchfiihrung.

20 St

1.6.44 UA-Profil Aussteifung Wande, 50x2 mm
Einbau Metallprofil in vor beschriebene Metall-Standerwande

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
UA-Profil, 40 mm x 50 mm x 40mm, Profilwandstarke 2 mm,
als horizontales oder vertikales Montageelement, einschlieBlich sémtlicher
erforderlicher Befestigungsmittel

Einbauhohe/-lange bis ca. 3,75 m

Die Vergutung erfolgt nur, insoweit die Profile nicht bereits in den vor
beschrieben Positionen beinhaltet sind.

4 M s e

1.6.45 Quadratrohr Aussteifung Wande, 50x50x4 mm
Einbau Quadratrohr in vor beschriebene Metall-Standerwande
Material: Stahl, 50mm x 50 mm, Wandstarke 4 mm
als horizontales oder vertikales Montageelement,

Einbaulange bis ca. 4,25 m
4 M e e

1.6.46 Montagewinkel Quadratrohr 50x50x4 bis 75x75x4 mm
Zulage zu vor beschriebenen Quadratrohre, 50x50x4 bzw. 75x75x4 mm fur die
Montage Montagewinkel bzw. Kopfplatten, einschlief3lich samtlicher
Befestigungsmittel/Schweillarbeiten.

2 St

1.6.47 Ecken, rechtwinkelig
Innen- oder AulRenecke rechtwinklig, als Zulage fur Metallstanderwande

Kantenschutzprofile werden mit separater Position vergutet.

4 M s e

1.6.48 Zusitzliche Unterkonstruktion in Wanden, LxB= 62,5x30x2 cm
im Bereich von wandhangenden Sanitargegenstanden / Mobelstlicken / Lasten
als Wandverstarkung in vorgenannte Wande/Vorsatzschalen einbauen.
Material: Grobspanplatten/Mehrschichtholzplatten
Lasten bis 1,5 kKN/m
Breite: bis 300 mm
Dicke: ca. 20 mm
Lange: bis ca. 625 mm

30 St s

1.6.49 Zusitzliche Unterkonstruktion in Wanden, LxB= 62,5x30x3 cm
im Bereich von wandhangenden Sanitargegenstanden / Mdbelstlicken / Lasten
als Wandverstarkung in vorgenannte Wande/Vorsatzschalen einbauen.
Material: Grobspanplatten/Mehrschichtholzplatten
Lasten bis 2,5 kN/m
Breite: bis 300 mm
Lange: bis ca. 625 mm
Dicke: ca. 30 mm

10 St

1.6.50 Feuchtigkeitssperre DIN 18533-2, 30 cm, Wande
Feuchtigkeitssperre gemaf DIN 18533-2, Abdichtung gegen Bodenfeuchte, auf
waagrechtem Untergrund stoRiberlappt liefern und nach Herstelleranweisung
verlegen.
Einschlie3lich Ausbilden von Innen- und Aul3enecken.
Ausfiihrung Ecken: rechtwinklig, spitz und stumpf

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Ausfiihrung in Bahnen unter sdmtlichen Wanden im EG
Breite: ca. 30 cm

Wassereinwirkungsklasse: W 1.1-E

Angeb.Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)

Samlticher Mehraufwand fur die Erstellung der Einfach- und
Doppelstanderwande auf der Abdichtung ist mit dieser Position abgegolten.

6m

1.6 Wande / Vorsatzschalen _  ....................
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1.7 Profile, Anschliisse, Oberflichen Wande und Decken
1.71 Randanschluss Acryl, weil}
Dauerelastische Verfugung, Anschluss oben, seitlich und unten
Material: elastoplastische Fugenmasse, Uberstreichbar (Acrylat)
Fugenbreite ca. 5- 10 mm
125 m s e
1.7.2 Kantenschutzprofil 90°, Aluminum
Kanteneckschutzprofil, flachenbindig in vor beschriebene Metall-Standerwande
einspachteln.
Material: Aluminium oder verzinkter Stahl
Winkel: 90°
Richtfabrikat: Protektor 9078 bzw. 9079 o.glw.
Angeb. Fabrikat:
(vom B|e ter auszufullen) .............................
35 M i
1.7.3 Anschlussprofil, Schattenfuge 18 m, PVC
Abschlussprofil flachenbiindig in vor beschriebene Metall-Standerwande ein-
spachteln, zur Herstellung eines Anschlusses mit definierter Schattenfuge.
Material: PVC, weil}
Breite Schattenfuge: 18 mm
Richtfabrikat: Protektor 37834 o.glw.
Angeb. Fabrikat:
(vom B|e ter auszufullen) .............................
150 m
1.74 Abschlussprofil (Goppinger Profil), 12,5 mm, PVC

Abschlussprofil (Goppinger Profil) flr einseitig angespachtelten Abschluss, fla-
chenblndig in vor beschriebene Metall-Standerwande einspachteln.

Material: PVC, weil}

Plattendicke: 12,5 mm

Richtfabrikat: Protector 37864 o. glw
Angeb. Fabrikat:

Ubertrag: ....................




26.03.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 46 von 118
715a Turnhalle WOR Trockenbau

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................

(vom Bieter auszuftllen)

200 m

1.75 Abschlussprofil (Goppinger Profil), 12,5 mm, Aluminium
Abschlussprofil (Goppinger Profil) flr einseitig angespachtelten Abschluss, fla-
chenblndig in vor beschriebene Metall-Standerwande einspachteln.

Material: Aluminium

Plattendicke: 12,5 mm
Richtfabrikat: Protector 9299 o. glw
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)

7
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1.7.6 Kantholz Schattenfuge, quadratisch, 40/60 mm

Kantholz als sichtbarer Randabschluss in der Schattenfuge und gleichtzeitig Un-
terkonstruktion der vor beschriebenen GK-Akustik-Plattendecken flr einseitig
angespachtelten Abschluss, fachgerecht an Dachschrage montieren.

Material: Vollholz, Fichte, samtliche Sichtseiten/Sichtkanten gehobelt
Abmessung: 40/60 mm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
F/ AT TR UL L anl
@L- e e e o2 Vollflachia Direktbeplan
«—| attung 40/60
~— gehobelt
T L T A T S b R
10 \--Schattenfugefojppinger Profil
150 m s e
1.7.7 Kantholz Schattenfuge, abgeschragt, 40/80 mm

Kantholz als sichtbarer Randabschluss in der Schattenfuge und gleichtzeitig Un-
terkonstruktion der vor beschriebenen GK-Akustik-Plattendecken flr einseitig
angespachtelten Abschluss, fachgerecht an Dachschrage montieren.

Material: Vollholz, Fichte, samtliche Sichtseiten/Sichtkanten gehobelt
Abmessung: 40/80 mm, abgeschragt gemafl Dachschrage als Pallleiste

e
RKJ/

Palleiste
gehobelt

Schattenfuge 24%

B0 M e e

1.7 Profile, Anschliisse, Oberflichen Wande und Decken _  ....................
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1.8 Brandschutzbekleidungen

Ausfiihrungshinweise Brandschutzbekleidungen

Bei samtlichen nachfolgend beschriebenen Brandschutzbekleidungen sind alle

erforderlichen Spachtelarbeiten mitzukalkulieren. Diese sind mit den

Einheitspreisen der nachfolgenden Positionen abgegolten, auch wenn die

Leistung nicht explizit beschrieben ist.
1.8.1 Hohlraumabdeckung, F30, Brandschutzplatte, Achse C

Verschliel3en einer offenen horizontalen Bauteil6ffnung, einschliel3lich zugelas-

sener Befestigungsmittel

Ausfiihrung zur Herstellung einer Feuerwiderstandsdauer und zu Schlieung

von Schallbriicken.

Feuerwiderstandsklasse: feuerhemmend, EI 30

Bauteildicke Stahlbeton: ca. 18 cm

Bauteilebreite Stahlbeton: mind. 20 cm

Lichter Offnungsdurchmesser/-querschnitt: ca. 15 bis 20 cm

Ortlichkeit: Stahlbetonbalken/-lberziige, Stahlbetondecken

Ausfihrung:

- Hohlraumfreies Ausstopfen der Offnung mit Mineralwolle, nicht brennbar, Tiefe
mind. 15 cm

- Anbringen einer fur den Anwendungsfall zugelassenen Brandschutzplatte bzw.
eines Brandschutzsystems (iber der Offnung, Ausfiihrung und Dicke geman
technischer Erfordernis

- Die Brandschutzplatte / das Brandschutzsystem ist aus Schallschutzgriinden
fugen-/spaltenfrei auf dem Stahlbetonbauteil anzubringen.

Achtung: Die Fuge ist gleichzeitig eine Gebaudetrennfuge (Altbau - Neu-
bau). Das angebotene System muss die Bauteilbewegung an dieser Stel-
le aufnehmen kénnen!

Angebotes Fabrikat:

Abrechnung pro laufendem Meter geschlossene Offnung

Verschluss siehe gelbe Markierung:
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1.9 Stundenlohnarbeiten

Hinweise Stundenlohnarbeiten und Verrechnungssatze

Die Ausfihrung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach § 15
VOB/B.

Die im Leistungsverzeichnis aufgefuhrten Stundenlohnarbeiten gelten fur
unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht
zweckmaRig ist und zur Gestellung von Hilfskraften fur dritte Firmen.

In nachfolgenden Verrechnungssatzes sind enthalten

- Lohn und Gehaltskosten

- Lohn-/Gehaltskostenanteil fur vermdgenswirksame Leistungen
- Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten,

- Gemeinkosten

- Sozialkosten, inkl. Sozialkassenbeitrage

- Gewinn

Zuschlage fur vom Auftraggeber angeordnete Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten sind gesondert nachzuweisen. Sie werden in Hohe der
tariflichen Vereinbarung vergitet. Fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet.
Far Mehrarbeit werden zusatzlich die Sozialkosten vergutet

Mittagspausen und Brotzeiten werden nicht als Arbeitszeit vergitet.

Fahrtzeiten werden nur anerkannt, soweit die Arbeiten nicht im direkten
Zusammenhang mit dem Hauptauftrag ausgefiihrt werden. Die Fahrtzeiten sind
separat nachzuweisen. Eine Vergutung der Fahrzeuge zur
Personenbeférderung erfolgt nicht.

Das Material fir Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-,
Maschinen- und Geratepreise gelten flr die Abrechnung einschl. aller
Zuschlage, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An-und Abfahrt frei
Baustelle. Der Verrechnungssatz flir Fuhrleistungen enthalt die Kosten flir den
Fahrer, soweit nicht anders angegeben.

Regieberichte sind der Bauleitung an dem der Arbeitsleistung folgenden Tage,
spatestens jedoch zum Ende jeder Woche mit Angabe der Arbeiter und
Qualifikation zur Unterschrift vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt in 1/4 Stunden.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohngruppen keine
Arbeitskrafte, hat er stattdessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger
Arbeitskrafte anzubieten.

Zuschlage

Es gelten folgende Arbeitszeiten:
Regel-Arbeitszeit ist von Montag bis Samstag
jeweils von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Zuschlage aufderhalb der o. g. Arbeitszeiten werden vergiitet fir:

Sonn- und Feiertagsarbeit
von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertagsarbeit nachts
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Nachtarbeit
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
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Eine Vergltung erfolgt nur nach ausdricklicher Anweisung bzw. schriftlicher
Beauftragung durch die Objektiiberwachung.
1.91 Bauleiter
Far evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaf3t
sind und nur auf ausdrtickliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen, werden verrechnet fiir: Fachbauleiter
2 Std e e
1.9.2 Meister-/Polierstunde
Fir evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst
sind und nur auf ausdrtckliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausfihrung
kommen, werden verrechnet fiir: Meister / Werkpolier
Lohngruppe 6 gemaf §5 BRTV
3 Std s
1.9.3 Vorarbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Vorarbeiter
Lohngruppe 5 gemaf §5 BRTV
3 Std s
1.94 Spezialfacharbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Spezialfacharbeiter
Lohngruppe 4 gemaf §5 BRTV
10 Std e
1.9.5 Facharbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Facharbeiter
Lohngruppe 3 gemaf §5 BRTV
10 Std
1.9.6 Fachwerkerstunden
wie vor beschrieben, jedoch Fachwerker
Lohngruppe 2 gemaf §5 BRTV
5 Std s
1.9.7 Bauwerkerstunden
wie vor beschreiben, jedoch Bauwerker
Lohngruppe 1 gemaf §5 BRTV
2 Std i
1.9.8 Azubistunden
wie vor beschreiben, jedoch Auszubildender
2 Std s
1.9.9 CD-Profil 60 x 27
CD-Prdfil, verzinktes Stahlblech
Profilstarke: 0,6 mm
Breite: 60 mm
Schenkelhdhe: 27 mm
4 M e e
1.9.10 UD-Profil 28 x 27

UD-Profil, verzinktes Stahlblech

Ubertrag: ....................
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Profilstarke: 0,6 mm
Breite: 28 mm
Schenkelhohe: 27 mm

4 m

1.9.11 CD-Profilverbinder
Kreuz- und Langsverbinder CD-Profil, verzinktes Stahlblech

20 St

1.9.12 CW-Profil 50 x 50
CW-Profil, verzinktes Stahlblech
Profilstarke: 0,6 mm
Breite: 50 mm
Schenkelhohe: 50 mm

1.9.13 UW-Profil 50 x 40
UW-Profil, verzinktes Stahlblech
Profilstarke: 0,6 mm
Breite: 50 mm
Schenkelhohe: 40 mm

1.9.14 UA-Profil 50 x 40
UA-Aussteifungsprofil, verzinktes Stahlblech
Profilstarke: 2,0 mm
Breite: 50 mm
Schenkelhéhe: 40 mm

1.9.15 Gipskartonbauplatte 12,5 mm GKB
Gipskartonbauplatte GKB, gemaf} EN 250
Dicke: 12,5 mm
Kante: abgeflacht

10 m?

1.9.16 Gipskartonbauplatte 12,5 mm GKBI
Gipskartonbauplatte GKBI, gemaf EN 250, impragniert
Dicke: 12,5 mm
Kante: abgeflacht

5 m?

1.9.17 Gipskartonbauplatte 12,5 mm GKF
Gipskartonbauplatte GKF, gemafy EN 250, Feuerschutzplatte
Dicke: 12,5 mm
Kante: abgeflacht

5 m?

1.9.18 Schnellbauschraube, 3,9 x25/35 mm
Schnellbauschraube
3,9 x 25 bzw 3,9 x 35 mm
Bohrspitze

100 St

Ubertrag: ....................
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1.9.19 Fugenfiiller

1.9.20

1.9.21

1.9.22

1.9.23

1.9.24

Spachtelmasse als Fugenfuller fir Gipskartonbauplatten

5 kg

Promaxon Brandschutzplatte, Typ A, D=10 mm
Promaxon Brandschutzbauplatte

einschliellich erforderlicher Stahldrahtklammern
Typ A,

Dicke; 10 mm

2,5 m?

Promaxon Brandschutzplatte, Typ A, D= 18 mm
Promaxon Brandschutzbauplatte

einschlieBlich erforderlicher Stahldrahtklammern
Typ A,

Dicke; 18 mm

2,5 m?
Promatect - L-Platte, D= 20 mm
Promtect L - Platte

einschlieBlich erforderlicher Befestigungsmittel
Dicke; 25 mm

2,5 m?
Promatect - L-Platte, D= 25 mm
Promtect L - Platte

einschlieBlich erforderlicher Befestigungsmittel
Dicke; 25 mm

2,5 m?

Promat Spachtelmasse

Promtect Spachtelmasse als Fugenfuller fir vor beschriebene Promatplatten

10 kg
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Titel 2 (Forderpaket P2), Umbau Bestand

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fiir alle durchzufiihrenden Arbeiten dieses Leistungsver-
zeichnisses; EinschlieRlich An- und Abtransport aller Maschinen und Gerate so-
wie aller bendtigten Baustelleneinrichtungsteile und deren Vorhaltung wahrend
der gesamten Bauzeit.

Zudem sind weiter enthalten:

- Frachten und Transportkosten, Auslése, Montageaufsicht, unproduktive Ne-
benlohne sowie alle sonstigen Nebenkosten;

- vorschriftsmaRige Absicherung, Beleuchtung und Unterhalt der Arbeitsberei-
che / Einrichtungen wahrend der gesamten Bauzeit;

- alle notwendigen Arbeits- und Schutzgeriste, welche zusatzlich zu den bausei-
tigen Gerlsten (Fassaden) bendétigt werden, einschlieBlich deren arbeitstagli-
cher Kontrolle;

- Vorrichtungen, Hebezeuge, Gerlste, Bihnen, etc. zum Ein- und Ausbringen
der Materialien, Bauteile und Konstruktionen in das Gebaude / auf das Fassa-
dengerist, sowie zum Verteilen in allen Geschossen vor Ort;

- Lager- und Aufenthaltscontainer, soweit erforderlich;

- Erstellen eines Bauzeitenplanes ;

Eine Verschiebung von Ausfiihrungs-, Zwischen- und Endfertigstellungstermi-
nen berechtigt nicht zur Nachforderung beztiglich der Baustelleneinrichtung
durch den Auftragnehmer. Lager- und Baustelleneinrichtungsplatze sind so an-
zulegen, dass die Folge- und Nebengewerke in ihrer Leistungserbringung nicht
behindert sind, ansonsten sind Materialien, Silos, Container und Schuttmulden
(gewerkeeigene) bei Bedarf kurzfristig durch den Auftragnehmer umzusetzen.
Wegerechtliche Absicherungen und Absperrungen sind vom AN selbst zu ver-
anlassen und zu beantragen. Anfallende Gebiihren werden gegen Nachweis oh-
ne Aufschlag gesondert vergitet.

Die Baustelleneinrichtung wird nur einmal fir die gesamte MalRnahme vergitet.
1 psch

Bauzeitenplan

als Balkenterminplan mit allen Arbeitsschritten, nach Kalenderwochen geglie-
dert, mit Angaben zur personellen Besetzung und maschinellen Ausstattung
wahrend der entsprechenden Arbeitsschritte.

Der Bauzeitenplan muss den gesamten Leistungsumfang des
Leistungsverzeichnisses beinhalten, inkl. kontinuierlicher Fortschreibung wah-
rend des vertraglichen Ausflihrungszeitraums.

Die Erstellung des Bauzeitenplans hat spatestens vier Wochen nach Auftragser-
teilung zu erfolgen.
1 psch

SchutzmaBnahmen Bodenbelag, Milchkarton
Schutzen von Parkett-, Linoleum- und Teppichbeldgen vor und wahrend der
Sanierungsarbeiten mit einem Schutzbelag, rutschhemmend, nicht fleckend und
nicht abfarbend, StdRRe Uberlappt, Wandanschlisse und StdRe abgeklebt.
Material: Milchkarton, Papier/PE Verbundstoff, unbedruckt
Die Leistung beinhaltet die Lieferung und das Verlegen des Schutzbelags.

105 m*

SchutzmaBnahmen Bodenbelag, HDF-Platten, d 2 3 mm

Ubertrag: ....................
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Schutzen von Parkett-, Linoleum- und Teppichbelagen vor und wahrend der Sa-
nierungsarbeiten mit einem Schutzbelag, rutschhemmend, nicht fleckend und
nicht abfarbend, StéRe dicht gestolen, Wandanschliisse und Stolie abgeklebt.
Material: HDF-Platten, d =2 3 mm

Die Leistung beinhaltet die Lieferung und das Verlegen des Schutzbelags.
20 M2 e e

2.1.5 SchutzmaBnahmen Bodenbelag entfernen, Abdeckvlies/Milchkarton
Schutzbelag auf Parkettbelagen entfernen.
Schutzbelag, StdRe Uberlappt / dicht gestoflen, Wandanschlisse und Stdlke
abgeklebt.
Material:
- Abdeckvlies, PE-kaschiert
- Milchkarton, Papier/PE Verbundstoff, unbedruckt

Die Leistung beinhaltet den Abbruch, das Abfahren und Entsorgung aller
Materialien nach Aufforderung der Bauleitung zeitlich unabhangig von den
Ubrigen Leistungen dieses LV's, einschlieRlich Entsorgungsgebuhr.

105 m? L

21.6 SchutzmaBnahmen Bodenbelag entfernen, HDF
Schutzbelag auf Parkettbelagen entfernen.
Schutzbelag, StdRe Uberlappt / dicht gestoflen, Wandanschlisse und Stdlke
abgeklebt.
Material: HDF-Platten

Die Leistung beinhaltet den Abbruch, das Abfahren und Entsorgung oder
Wiederverwendung aller Materialien nach Aufforderung der Bauleitung zeitlich
unabhangig von den Ubrigen Leistungen dieses LV's, einschliellich
Entsorgungsgebiihr.

20 M2 e

217 Schutzabdeckung, Fenster/Tiiren/Einbauten, PE-Folie
Staubdichte Schutzabdeckung flur schutzbedirftige Flachen herstellen,
Abdeckung aus PE-Folie. Befestigung der Abdeckung durch scharfkantiges und
fluchtendes Abkleben, Klebeband nicht fleckend, nicht abfarbend und
ruckstandsfrei zu entfernen.
Ausfiihrung insbesondere an Fenstern, Tlren, Sichtholzflachen, sonstigen
oberflachenfertigen Bauteilen.

Die Leistung beinhaltet die Lieferung, Vorhaltung und
Unterhaltung, sowie Abbruch und Entsorgung aller
Materialien nach Beendigung der Arbeiten.

100 M2 e e
2.1.8 SchutzmaBnahmen langsorientierte Einbauten, bis 50 cm
Schutzen von Decken und oberflachenfertigen linearen Einbauten und
Einrichtungsgegenstanden wahrend der Sanierungsarbeiten durch abkleben mit

geeigneter Folie, nicht fleckend und nicht abfarbend, Anschlisse und Stdlke
gerade fluchtend abgeklebt.

Abdeckbreite: bis zu ca. 50 cm

Die Leistung beinhaltet die Lieferung, Vorhaltung und Unterhaltung, sowie
Abbruch und Entsorgung aller Materialien nach Beendigung der Arbeiten.

Ubertrag: ....................
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Die Vergutung erfolgt nach laufendem Meter abgeklebtem Bauteil oder

Einbauteil, jedoch ausschlielich, soweit es sich um besondere Leistungen
gemaf’ DIN 18363 handelt.

20 M e e

219 SchutzmaBnahmen langsorientierte Einbauten, >50 bis 100 cm
Schutzen von Decken und oberflachenfertigen linearen Einbauten und
Einrichtungsgegenstanden wahrend der Sanierungsarbeiten durch abkleben mit
geeigneter Folie, nicht fleckend und nicht abfarbend, Anschlisse und Stdlke
gerade fluchtend abgeklebt.

Abdeckbreite: > 50 bis 100 cm

Die Leistung beinhaltet die Lieferung, Vorhaltung und Unterhaltung, sowie
Abbruch und Entsorgung aller Materialien nach Beendigung der Arbeiten.
Die Vergutung erfolgt nach laufendem Meter abgeklebtem Bauteil oder
Einbauteil, jedoch ausschlieBlich, soweit es sich um besondere Leistungen
gemaf’ DIN 18363 handelt.

20 M e e

2.1.10 SchutzmaRnahmen Klebeband, > 30 bis 50 mm
Schitzen der Sockel von fertigen Bodenbeldgen, und sonstigen linienférmigen
Bauteilen vor Verschmutzung und Beschadigung durch abkleben mit geeigne-
tem Klebeband nach Wahl des AN, nicht fleckend und nicht abfarbend, Ansch-
lisse und Stolle gerade fluchtend abgeklebt.
Ausfiihrung als Schutz vor Farbauftrag im Zuge der Anstricharbeiten anschlie-
Render Wande oder Lackoberflachen

Abdeckbreite Klebeband: > 30 bis < 50 mm

Sockelarten, z.B:

- Teppichstellsockel (Kugelgarn)

- Polymerbelag-Stellsockel

- Fliesensockel

- Holzsockelleisten (Eiche natur, lackiert)

Die Leistung beinhaltet die Lieferung und Vorhaltung aller Materialien nach Auf-
forderung durch die Bauleitung, sowie abbauen, abfahren und Entsorgen nach
Abschluss der Arbeiten.

Die Vergutung erfolgt pro laufendem Meter abgeklebtem Bauteil bzw. Einbauteil.
50 M e

2.1.11 Schutzabdeckung Treppen
Schitzen von Innen- und AulRentreppen oder Balkonen wahrend der Bauarbei-
ten mit einem Schutzbelag, nicht fleckend und nicht abfarbend, riickstandsfrei
entfernbar, Stdl3e Uberlappt,
Wandanschlisse und Stofie abgeklebt, einschliellich Gelander.
Material: Milchkarton, Papier/PE Verbundstoff, unbedruckt

Die Leistung beinhaltet die Lieferung, Vorhaltung und Unterhaltung, sowie Ab-
bruch und Entsorgung aller Materialien nach Beendigung der Arbeiten.

Die Vergltung erfolgt nach Quadratmeter Treppenpodest- bzw. Balkonlange,

sowie abgewickelter Treppenlaufflache (Tritt- und Setzstufen) bzw. Gelanderan-
sichtsflache, jedoch ausschliefllich, soweit es sich um besondere Leistungen

Ubertrag: ....................
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gemaf’ DIN 18350 handelt.

10 M2 s e,

2112 Staubwand
Staubwand in geeigneter Konstruktion nach Wahl des AN im Bereich von
Abbruchmafinahmen als Teil- oder Totalabbruch, sowie zur Trennung von
Bereichen mit Umbau-/Sanierungsmafinahmen von den ubrigen. Die
Staubwand muss passierbar, mit ausreichender Uberlappung der Folien zur
Gewahrleistung des Staubschutzes ausgefuhrt sein. Die seitlichen Anschliusse
zu Decken, Wanden und Bdden sind abzukleben bzw. bei 6rtl. Eignung mittels
Latte und Teleskopsttitze abzudichten.

Deckenhohe: bis ca. 3,7 m

Die Leistung beinhaltet die Lieferung, Vorhaltung und Unterhaltung, sowie
Abbruch und Entsorgung aller Materialien nach Beendigung der Arbeiten.

30 M2 e

2.1.13 Offnung Staubwand
Zulage fir vor beschriebene Staubwand zur Ausbildung einer Offnung fiir den
Personendurchgang bzw. flr Einbringen von Material in den Arbeitsbereich,
dicht verschlieRbar, als ReilRverschlusstir bzw. in geeigneter Konstruktion nach
Wahl des AN.

1St

2.1.14 Fahrbares Arbeitsgeriist, bis 4,6 m Arbeitshéhe
Fahrbares Arbeitsgerust, DIN 4422, Lastklasse 3,
gleichmalig verteilte Verkehrslast 2,00 kN/m?,
Arbeitshohe: bis 4,6 m
Abrechnung pro Arbeitswoche

Das umsetzten des Fahrgertstes ist im Einheitspreis zu bertcksichtigen und
wird nicht gesondert vergiitet.

4 WO s e

2.1.15 Fahrbares Arbeitsgeriist, bis 6,0 m Arbeitshéhe
Fahrbares Arbeitsgerust, DIN 4422, Lastklasse 3,
gleichmaRig verteilte Verkehrslast 2,00 kN/m?,
Arbeitshdhe: bis 6,0 m
Abrechnung pro Arbeitswoche.

Das umsetzten des Fahrgeriistes im Einheitspreis zu berlicksichtigen und wird
nicht gesondert vergutet.

3 WO s e

2.1.16 Arbeitsgeriist Treppenhaus, 3,5 x 4,5 m, EG-OG, Achse 11-12/F-E
Arbeitsgerist im neu erstellten Treppenhaus Achse 11-12/F-E
Ausfuhrung fur Trockenbauarbeiten im OG zur Montage Deckenbekleidung an
Dachuntersicht Gber OG bzw. Treppenhauswand bis UK Dachschrage.
Lastklasse nach Erfordernis des AN,
Rohbauabmessungen lichtes Treppenhaus: ca. 3,5 x 4,5 m
Die Treppe ist eine viertelgewendelte Treppe mit Zwischenpodest
Lage, Aufbau und Umbau nach Erfordernis des AN
erstellen, vorhalten und wieder abfahren fiir die gesamte Dauer der Trocken-
bauarbeiten im Treppenhaus.

Ubertrag: ....................
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2117 Erstellen einer allgemeinen Dokumentation
Erstellung und Ubergabe der Dokumentation gemaf "Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen, 7. Dokumentation”, insbesondere beinhaltet dies:
- Inhaltsverzeichnis mit Unterteilung in Kapitel/Ordner
- Fachunternehmererklarung
- Fachbauleitererklarung
- Errichtererklarungen
- Produkt- und Sicherheitsdatenblatter fur alle verwendeten Materialien
- Werkstatt-/Konstruktionsplane
- Montage-/Einbauanleitungen
- Wartungsunterlagen
- Reinigungs- und Pflegehinweise
Die Unterlagen sind einfach als Ordner in Papierform, sowie einfach digital auf
USB-Stick bzw. per Download-Link abzugeben.
1T St s e
2.1.18 Erstellen einer Brandschutz-Dokumentation

Erstellung und Ubergabe einer speziell fur die Priifung aller brandschutzrelevan-
ten Unteralgen erstellten Dokumentation. Insbesondere beinhaltet dies:

- Inhaltsverzeichnis mit Unterteilung in Kapitel/Ordner nach Bauteilen und Bau-
produkten

- Ubereinstimmungserklarungen fir alle Produkte mit Verwendbarkeitsnachweis
/ ETA gemal Muster des Herstellers bzw. der Zulassungsunterlagen Gber den
Einbau der Produkte gemaf Verwendbarkeitsnachweis / ETA (Erklarung der
Ubereinstimmenden Ausfihrung)

- Verwendbarkeitsnachweise inkl. Montage-/Einbauanleitungen (allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung,

Ubertrag: ....................
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Zustimmung im Einzelfall, allgemeine Bauartgenehmigung, etc.)
- Leistungserklarungen fir Bauteile und Konstruktionen mit CE-Kennzeichnung
auf Grundlage einer europaischen technischen Bewertung (ETA)
- Errichterbescheinigungen Gber nicht wesentliche Abweichungen, sowie zuge-
hérige Unterlagen des Herstellers
- Planunterlagen auf Basis der Werkplanung, in der sdmtliche Bauteile,
Konstruktionen und Bauarten eindeutig und lagegenau eingezeichnet sind, fiir
welche Verwendbarkeitsnachweise und Zulassungen in
brandschutztechnischer Hinsicht gefordert sind. Mastab 1:50.

Die Unterlagen sind einfach als Ordner in Papierform, sowie einfach digital auf
Stick bzw. per Download-Link abzugeben.

1 St

2.1 Baustelleneinrichtung __ ....................
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2.2 GK-Plattendecken, glatt
2.21 GK-Unterdecke, 1 x 12,5 mm, GKB
Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK
Einschlief3lich Ausbildung aller AuRRen-/Innenecken, umlaufender Anschlisse an
Wande/angrenzende Bauteile.
Beplankung: einlagig, GKB, 1 x 12,5 mm,
Profile: Grund-/Tragprofile CD 2x 60 x 27 gemaf} DIN 18182-1
Abhanger: Noniusabhanger
Befestigungsmittel: Stahldubel, z.B. Deckennagel o. glw.
Anschlisse: umlaufend gespachtelt
Hoéhe UK Rohdecke: bis 3,0 m
Abhangehdhe UK Decke: bis 45 cm,
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk, Betondecke/-wande
Einbauort: KG bis OG
100 M2 e e
2.2.2 Zulage GK-Unterdecke, GKBI 1x12,5 mm
Zulage fur vor beschriebene GK-Unterdecke:
Beplankung mit impragnierten Platten: GKBI 1x12,5 mm
anstatt GKB 1x12,5 mm
100 M2 e s
223 GK-Unterdecke, 1 x 12,5 mm, GKB, geneigt 25°, Dachschrage
Unterdecke gem. DIN 18168-1, Holz-UK, Ausfliihrung in der Dachschrage 25°
Einschlie3lich Ausbildung aller Auf3en-/Innenecken, umlaufender Anschliisse an
Wande/angrenzende Bauteile.
Beplankung: einlagig, GKB, 1 x 12,5 mm,
Profile: Grund-/Tragprofile Kantholz 40/60 mm
Befestigungsuntergrund: Dachsparren, Achsabstand ca. 66 bis 68 cm
Abhanger: Direktabhanger/Direktbefestiger/geschraubt nach Wahl des AN
Befestigungsmittel: zugelassene Befestigungsmittel
Anschlisse: umlaufend gespachtelt
Hoéhe UK Rohdecke: bis 5,8 m
Einbauort: Treppenhaus 04
10 M2 e
224 GK-Unterdecke, 1 x 12,5 mm, GKB, waagrecht, Dachschrage, < 1,0 m

Unterdecke gem. DIN 18168-1, Holz-UK, Ausfliihrung waagrecht
Einschlief3lich Ausbildung aller AuRen-/Innenecken, umlaufender Anschlisse an
Wande/angrenzende Bauteile.

Beplankung: einlagig, GKB, 1 x 12,5 mm,

Profile: Grund-/Tragprofile Kantholz 40/60 mm o. Metall-UK nach Wahl des AN
Abhanger: Direktabhanger/Nonius/ geschraubt nach Wahl des AN
Befestigungsmittel: zugelassene Befestigungsmittel

Anschlisse: umlaufend gespachtelt

Hoéhe UK Rohdecke: bis 5,8 m

Abhanghéhe von Dachschrage: bis ca. 50 cm

Befestigungsuntergrund: Dachsparren, Achsabstand ca. 66 bis 68 cm
Elementbreite: < 1,0 m

Einbauort: Treppenhaus 04

Ubertrag: ....................
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Wechsel
10/28cm
o
2.2.5 GK-Unterdecke, El 30 b, GKF 2 x 12,5 mm
Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK
Einschlief3lich Ausbildung aller AuRRen-/Innenecken, umlaufender Anschlisse an
Wande/angrenzende Bauteile.
Feuerwiderstandsklasse: DIN EN 13501-2: El 30 b bzw.
DIN 4102-2: F30 von unten und von oben, feuerhemmend
Bewertetes Schalldammmalf DIN 4109 RwR: ohne Anforderung
Beplankung: zweilagig, GKF, 2 x 12,5 mm gemaf Zulassung
Profile: Grund-/Tragprofile CD 2x 60 x 27 gemaf DIN 18182-1
Abhanger: Noniusabhanger
Befestigungsmittel: Deckenagel/geschraubt gemaR Zulassung
Dammestoff: Mineralwolle nach DIN EN 13162, ohne gemal Zulassung in Ab-
hangigkeit des angebotenen Systems
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
Anschlisse: gemal Brandschutzanforderung
Hoéhe UK Rohdecke: bis 3,5 m
Abhangehoéhe: bis 45 cm
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
Einbauort: KG, EG
Angeb. Fabrikat:
(vom B|e ter auszufullen) .............................
5 m2 i
2.2.6 Randabschluss GK-Unterdecke, EI 30 b, £ 35 cm

Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK
Einschlief3lich Ausbildung aller AuRen-/Innenecken, umlaufender Anschlisse
Wande/angrenzende Bauteile.

Ausfiihrung wie vor beschrieben, jedoch

an

Ausfiihrung als vertikaler Abschluss der Unterdecke am freien Rand der Unter-

Ubertrag: ....................
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227

228

Ubertrag: ....................

decke zwischen UK Rohdecke und UK Unterdecke.

Bekleidungshdhe: > 20 < 35 cm

2 m

GK-Unterdecke, El 30 b, vu, GKF 2 x 12,5 mm, waagrecht, Dachschrage
Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK, Ausflihrung waagrecht
Einschlief3lich Ausbildung aller AuRRen-/Innenecken, umlaufender Anschlisse an
Wande/angrenzende Bauteile.

Feuerwiderstandsklasse: DIN EN 13501-2: El 30 b bzw.

DIN 4102-2: F30 von unten, feuerhemmend

Bewertetes Schalldammmalf DIN 4109 RwR: ohne Anforderung

Beplankung: zweilagig, GKF, 2 x 12,5 mm gemaf Zulassung

Profile: Grund-/Tragprofile CD 2x 60 x 27 gemaf DIN 18182-1
Befestigungsuntergrund: Dachsparren, Achsabstand ca. 66 bis 68 cm
Abhanger: Noniusabhanger

Befestigungsmittel: zugelassene Befestigungsmittel gemal Zulassung Unterde-
cke

Dammestoff: Mineralwolle nach DIN EN 13162, ohne gemal Zulassung in Ab-
hangigkeit des angebotenen Systems

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

Anschlisse: gemal Brandschutzanforderung

Abhangehéhe UK Decke: 10,0 cm bis ca. 45 cm,

Einbauhohe: ca. 5,80 m

Einbauort: OG, Seminarbereich

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
10 m*

GK-Unterdecke, El 30 b, vu, GKF 2 x 12,5 mm, geneigt 25°, Dachschrage
Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK, Ausfiihrung in der Dachschrage 25°
Einschlie3lich Ausbildung aller Auf3en-/Innenecken, umlaufender Anschliisse an
Wande/angrenzende Bauteile.

Feuerwiderstandsklasse: DIN EN 13501-2: EI 30 b bzw.

DIN 4102-2: F30 von unten, feuerhemmend

Bewertetes Schallddmmmaf DIN 4109 RwR: ohne Anforderung

Beplankung: zweilagig, GKF, 2 x 12,5 mm gemaR Zulassung Unterdecke
Profile: Grund-/Tragprofile CD 2x 60 x 27 gemaf} DIN 18182-1
Befestigungsuntergrund: Dachsparren, Achsabstand ca. 66 bis 68 cm
Abhanger: Direktabhanger/Direktbefestiger/geschraubt nach Wahl des AN bzw.
gemal Zulassung Unterdecke

Befestigungsmittel: zugelassene Befestigungsmittel gemal Zulassung Unterde-
cke

Dammestoff: Mineralwolle nach DIN EN 13162, ohne gemal Zulassung in Ab-
hangigkeit des angebotenen Systems

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

Anschlisse: gemal Brandschutzanforderung

Hoéhe UK Rohdecke: bis 5,8 m

Einbauort: OG, Seminarbereich

Ubertrag: ....................
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2210

2211

Ubertrag: ....................

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)
100 m*

Zulage GK-Unterdecke, Kleinflachen < 5,0 m?

Zulage fur die Ausflihrung der vor beschriebenen GK-Unterdecke in
Kleinflachen < 5,0 m? als Aufpreisposition.

Abrechnung nach m2.

5m2

Zulage GK-Unterdecke, El 30 b, Randabschluss Fenster

Zulage fur die vor beschriebene GK-Unterdecke, EI 30 b, fur Herstellen eines
fluchtenden Randabschlusses in den Fensterleibungen, einschliellich erforderli-
cher Unterkonstruktion, Verstarkungen und zugelassener Befestigungsmittel.

Im Ubergang zu den Fenstern sind elastische Abschlussprofile gemaR Detail-
planung herzustellen, sowie Kantschutzprofile einzubauen. Die entsprechenden
Profile inkl. einspachteln werden mit separater Position vergutet.

Hohe Randabschluss vertikal: bis 15 cm

Breite Randabschluss horizontal: bis 20 cm

Fensterbreite bis ca. 151 cm

Oberflache: glatt gespachtelt

Scharf beschnittener Ubergang zu Akustik-Plattendecke, niveaugleich gespach-
telt

Ausfihrungsort: entlang der Seitenwande

Ausfuhrungsart: horizontal und vertikal

Abrechnung nach Metern

-

=

N>

24 .| Mauerwerk

37 Stitze

B m

Zulage GK-Unterdecke, El 30 b, Randabschluss F30, Mauerwerk

Zulage fir die vor beschriebene GK-Unterdecke, El 30 b, fir Herstellen eines
fluchtenden vertikalen Randabschlusses von der UK der feuerhemmenden Be-
plankung der Dachschrage bis auf OK Mauerwerk der Aufenwand-

Ubertrag: ....................




26.03.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 64 von 118
715a Turnhalle WOR Trockenbau

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................
Aufkantungshoéhe: ca. 10 cm

Abrechnung nach Metern

s

4 M ek e,

2.2.12 Untersparrendammung-Holzwolle-Klemmfilz, WLG 038, 40 mm
Warmedammung als Untersparren-Klemmfilz, Einbau zwischen Traglattung der
vor beschriebenen GK-Plattendecke. DA&mmbahn dicht stof3en sowie passgenau
und fugenfrei einbauen.

Montageuntergrund: Dachsparren mit Dampfbremse, Achsabstand ca. 60 cm
Material: Holzwolle-Klemmfilz

Anwendungsgebiet: DI

Dicke: 40 mm

WLG: 038

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: E

Richtfabrikat Steicoflex 038,oder gleichwertig,

Angebotenes Fabrikat:

100 m2 e

2213 Untersparrenddmmung-Holzwolle-Klemmfilz inkl Lattung, WLG 038, 40
mm
Warmedammung als Untersparren-Klemmfilz, Einbau zwischen Traglattung.
Dammbahn dicht stoRen sowie passgenau und fugenfrei einbauen.
Einschlie3lich Lattung zur Verlegung des Klemmfilz
Montageuntergrund: Dachsparren mit Dampfbremse, Achsabstand ca. 60 cm
Lattung: Kantholz 40/60 mm, Achsabstand gemaf Klemmfilzbreite
Material: Holzwolle-Klemmfilz
Anwendungsgebiet: DI
Dicke: 40 mm
WLG: 038
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: E
Richtfabrikat Steicoflex 038,oder gleichwertig,
Angebotenes Fabrikat:

Ubertrag: ....................
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10 M2 e

2.2 GK-Plattendecken, glatt __ ....................
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2.3 GK-Plattendecke, Akustik
2.31 GK-Akustik-Plattendecke, Streulochung 8/15/20 R, waagrecht

Deckenbekleidung/Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK

Einschlief3lich Ausbildung aller Aussen-/Innenecken, Kehlen und umlaufender

Anschlisse/Verfugungen an Wande/angrenzende Bauteile.

Baustoffklasse: A2-s1, dO

Feuerwiderstand: keine Anforderung

Befestigungsuntergrund: Sparrenlage Dachschrage 25° und Betondecke 0°

Beplankung: einlagig, 1 x 12,5 mm, GK-Akustikplatte,

Streulochung 8/15/20 mm, Lochanteil: ca. 9,9 %

NRC: mind. 0,50 (inkl. Dammung, in separater Position vergutet)

vlieskaschierte Rickseite, schwarz,

Ausfiihrung der Fugen: gespachtelt

Profile: Grund-/Tragprofile CD 2x 60 x 27 gemaf DIN 18182-1

Abhanger: Noniusabhanger

Befestigungsmittel: geschraubt

Abhangehdhe UK Decke: 0,0 cm bis ca. 45 cm,

Einbauhohe: bis ca. 5,80 m

Anschlisse: umlaufend elastisch gemafd DIN 4103-2

Einbauort: OG Lehrerzimmer und EG TRH 04

Angeb. Fabrikat:

(vom B|e ter auszufullen) .............................

50 m2 s

2.3.2 GK-Akustik-Plattendecke, Streulochung 8/15/20 R, geneigt 25°, Dachschra-

ge

Deckenbekleidung/Unterdecke gem. DIN 18168-1, Metall-UK

Einschlief3lich Ausbildung aller Aussen-/Innenecken, Kehlen und umlaufender
Anschlisse/Verfugungen an Wande/angrenzende Bauteile.

Baustoffklasse: A2-s1, dO

Feuerwiderstand: keine Anforderung

Befestigungsuntergrund: Sparrenlage Dachschrage 25°
Beplankung: einlagig, 1 x 12,5 mm, GK-Akustikplatte,
Streulochung 8/15/20 mm, Lochanteil: ca. 9,9 %

NRC: mind. 0,50 (inkl. Dammung, in separater Position vergutet)
vlieskaschierte Rickseite, schwarz,

Ausfihrung der Fugen: gespachtelt

Profile/Unterkonstruktion: Holzlattung 40/60 mm

Abhanger: geschraubt oder Direktabhdnger nach Wahl des AN
Befestigungsmittel: geschraubt

Abhangehdéhe UK Decke: ca. 5,25 cm,

Einbauhdéhe: von 2,90 bis ca. 4,50 m

Anschlisse: umlaufend elastisch gemafd DIN 4103-2
Einbauort: OG Lehrerzimmer

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)
105 m*

Ubertrag: ....................
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234

235
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Zulage Akustik-Plattendecke, Randfries, gerade, bis 15 cm

Zulage fur die vor beschriebene Akustik-Plattendecke, fur Herstellen eines
fluchtenden Randfrieses, einschlieRlich erforderlicher Unterkonstruktion, Ver-
starkungen und zugelassener Befestigungsmittel.

Im Ubergang zu den senkrechten Wanden sind Schattenfugen geman Detail-
planung herzustellen. Die entsprechenden Profile inkl. einspachteln werden mit
separater Position vergltet.

Breite Randfries: bis 15 cm

Ausfiihrung: gerade

Oberflache: glatt gespachtelt

Scharf beschnittener Ubergang zu Akustik-Plattendecke, niveaugleich gespach-
telt

Ausfihrungsort: entlang der Seitenwande

Ausfuhrungsart: horizontal und in der Dachschrage

80 m

Zulage Akustik-Plattendecke, Randabschluss Fenster

Zulage fir die vor beschriebene Akustik-Plattendecke, flir Herstellen eines
fluchtenden Randabschlusses in den Fensterleibungen, einschliel3lich erforderli-
cher Unterkonstruktion, Verstarkungen und zugelassener Befestigungsmittel.
Im Ubergang zu den Fenstern sind elastische Abschlussprofile gemaR Detail-
planung herzustellen, sowie Kantschutzprofile einzubauen. Die entsprechenden
Profile inkl. einspachteln werden mit separater Position vergutet.

Hohe Randabschluss vertikal: bis 15 cm

Breite Randabschluss horizontal: bis 20 cm

Fensterbreite bis ca. 151 cm

Oberflache: glatt gespachtelt

Scharf beschnittener Ubergang zu Akustik-Plattendecke, niveaugleich gespach-
telt

Ausfihrungsort: entlang der Seitenwande

Ausfuhrungsart: horizontal und in der Dachschrage

Abrechnung nach Metern

L

e

24 Mauerwerk

37 | Stutze

16 m

Untersparrendammung-Holzwolle-Klemmfilz, WLG 038, 40 mm

Ubertrag: ....................
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Warmedammung als Untersparren-Klemmfilz, Einbau zwischen Traglattung der
vor beschriebenen Akustik-Plattendecke. Dammbahn dicht sto3en sowie pass-
genau und fugenfrei einbauen.
Montageuntergrund: Dachsparren mit Dampfbremse, Achsabstand ca. 60 cm
Material: Holzwolle-Klemmfilz
Anwendungsgebiet: DI
Dicke: 40 mm
WLG: 038
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: E
Richtfabrikat Steicoflex 038,oder gleichwertig,
Angebotenes Fabrikat:

105 M2 s e

2.3.6 Untersparrendammung-Holzwolle-Klemmfilz inkl Lattung, WLG 038, 40
mm
Warmedammung als Untersparren-Klemmfilz, Einbau zwischen Traglattung.
Dammbahn dicht stoRen sowie passgenau und fugenfrei einbauen.
Einschlie3lich Lattung zur Verlegung des Klemmfilz
Montageuntergrund: Dachsparren mit Dampfbremse, Achsabstand ca. 60 cm
Lattung: Kantholz 40/60 mm, Achsabstand gemaf Klemmfilzbreite
Material: Holzwolle-Klemmfilz
Anwendungsgebiet: DI
Dicke: 40 mm
WLG: 038
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: E
Richtfabrikat Steicoflex 038,oder gleichwertig,
Angebotenes Fabrikat:

13 m? s

2.3 GK-Plattendecke, Akustik ..........ccceeeeees
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24 Zulagen / Sonstiges GK- und Akustik-Plattendecken
241 Zulage Abhangehodhe 45 bis 85 cm
Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken fir die erhéhten Abhangehohe
(Nonius-Abhanger)
Abhangehoéhe: iber 45 cm bis 85 cm
25 M2 e e
2.4.2 Zulage Abhangehohe 85 bis 150 cm
Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken flr die erhdhten Abhangehdhe
(Nonius-Abhanger)
Abhangehdhe: Gber 85 cm bis 150 cm
25 m?2 s
243 Zulage Abhangehdhe 150 bis 225 cm
Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken fir die erhéhten Abhangehohe
(Nonius-Abhanger)
Abhangehodhe: tber 150 cm bis 225 cm
25 M2 e e
244 Zulage Abhangehohe 225 bis 300 cm
Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken flr die erhdhten Abhangehdhe
(Nonius-Abhanger)
Abhangehoéhe: iber 250 cm bis 300 cm
25 M2 e e
24.5 Zulage Weitspanntrager bis 1,5 m
Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken fiir das montieren von
Weitspanntragern, bei Auswechslungen, z.B. aufgrund von breiten
Luftungskanalen, o0.a..
Ausfiihrung als verstarkte Profile mit zusatzlichen Abhangern in verstarkter
Ausfuhrung, einschlieRlich Befestigungsmitteln.
Dimensionierung durch den AN
Spannweite: bis 1,5 m
Abrechnung nach Stiick Weitspanntrager
10 St
2.4.6 Zulage Weitspanntrager iiber 1,5 bis 2,0 m
Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken fir das montieren von Weit-
spanntragern, wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: Uber 1,5 bis 2,0 m
5 St
247 Zulage Weitspanntrager iiber 2,0 bis 5,0 m
Zulage zu vor beschriebenen GK-Unterdecken fir das montieren von Weit-
spanntragern, wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: Uber 2,0 bis 5,0 m
Abrechnung nach Metern verbauter Weitspanntrager
10m
2438 Zulage Weitspanntrager iiber 5,0 bis 6,5 m

Zulage zu vor beschriebenen Akustik-Unterdecken flr den Einbau von
Weitspanntragern, wie vor beschrieben, jedoch

Ubertrag: ....................
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Spannweite: Uber 5,0 bis 6,5 m
Abrechnung nach verbauter Lange Weitspanntrager

15 M s e,

2.4.9 Zulage Mineralwolle 60 mm, A1, 2 1.000°C, 50 cm
Zulage fir eingelegte Dammung in vor beschriebene GK-Unterdecken.
Ausfiihrung als Mineralwoll-Schott zur Verbesserung des Schallschutzes
Dammstoff: Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 60 mm
Ausfihrungsbreite: 50 cm
Brandverhalten: A1
Schmelzpunkt: = 1.000 °C
Warmeleitfahigkeit: 0,035

Einbauort: in Abhangdecke links und rechts von Trennwand, unterhalb Stahltra-
ger Achse B, Obergeschoss:

= '/,'f:’w =2

- Fireboard——»

Streifen
am Plattenstoss.

Stahlklammer
ST

LAl " AL e TR
I FO Decke
i F30 Wand

21 M e

2.4.10 Zulage Bewegungsfuge GK-Unterdecke
Bewegungsfuge als Zulage, zu vor beschriebener GK-Unterdecke als
Bewegungsfuge mit hinterlegten Plattenstreifen und Kantenschutz gemaf
zugelassener Ausfiihrungs- und Detailvorgaben des Herstellers.
Beplankung: GKB/GKBI

5mM e

2.4.11 Zulage Bewegungsfuge GK-Unterdecke, El 30
Bewegungsfuge als Zulage, zu vor beschriebener
Deckenbekleidung/Unterdecke als Bewegungsfuge mit hinterlegten
Plattenstreifen gemaf zugelassener Ausfuhrungs- und Detailvorgaben des
Herstellers.
Brandschutzausfiihrung: EI 30
Beplankung: 12,5 mm GKF

2 M e

2.4.12 Aussparungen fiir Einzel-/Doppelkabeldurchfiihrung
Aussparungen an den vor beschriebenen Unterdecken/ Bekleidungen
herstellen,

Offnung fir Einzel- oder Doppelkabel
Ausfiihrung: rund / oval
Durchmesser: bis ca. 15 mm

Ubertrag: ....................
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Anordnung der Offnung gemaR Ausfiihrungsplan/Deckenspiegel.
50 St s e,
2.4.13 Rundloch-Bohrung herstellen, > 5 <100 mm

Bohrungen mit kreisformigem Durchmesser an den vor beschriebenen Unterde-
cken/ Bekleidungen herstellen, einschlielich allen erforderlichen Anpassungsa-
rbeiten an Platte und Unterkonstruktion. Erforderliche zusatzliche Abhéanger
werden mit separater Position vergutet.

Aussparung fir runde Einbauteile/Durchdringungen wie z.B. Lautsprecher, Luf-
tungsauslasse, Rohrdurchfiihrungen/Abhanger haustechnischer Installationen
Durchmesser Aussparung: d =>5 <100 mm

20 St

2.4.14 Rundloch-Bohrung herstellen, > 100 < 200 mm
Bohrungen mit kreisformigem Durchmesser an den vor beschriebenen Unterde-
cken/ Bekleidungen herstellen, wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser Aussparung: > 100 < 200 mm

40 St e

2.4.15 Rundloch-Bohrung herstellen, > 200 < 300 mm
Bohrungen mit kreisformigem Durchmesser an den vor beschriebenen Unterde-
cken/ Bekleidungen herstellen, wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser Aussparung: > 200 < 300 mm

20 St s

2.4.16 Aussparungen bis 100 cm2 herstellen
Offnungen/Aussparungen an den vor beschriebenen Unterdecken/ Bekleidun-
gen herstellen,
Flache bis 100 cm2,
Ausfiihrung: eckig
Ausschnitte zum Einbau von Leuchten, Strahlern, Lautsprechern, Luftungsventi-
le, etc..
Einschlief3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Deckenausschnitte gemaf Ausflihrungsplan/Deckenspiegel.

20 St e
2.4.17 Aussparungen iiber 100 bis 250 cm2 herstellen
Offnungen/Aussparungen an den vor beschriebenen Unterdecken/ Bekleidun-

gen wie vor beschrieben, jedoch
Flache tUber 100 bis 250 cm2,

15 St e
2418 Aussparungen liber 250 bis 500 cm2 herstellen
Offnungen/Aussparungen an den vor beschriebenen Unterdecken/ Bekleidun-

gen wie vor beschrieben, jedoch
Flache uber 250 bis 500 cm2

15 St

2.4.19 Aussparungen iiber 500 bis 1000 cm2 herstellen
Offnungen/Aussparungen an den vor beschriebenen Unterdecken/ Bekleidun-
gen wie vor beschrieben, jedoch
Ausschnittsflache Gber 500 bis 1000 cm2.

5 St

2.4.20 Aussparungen liber 1000 bis 5000 cm2 herstellen

Ubertrag: ....................
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Offnungen/Aussparungen an den vor beschriebenen Unterdecken/ Bekleidun-
gen wie vor beschrieben, jedoch
Ausschnittsflache tiber 1000 bis 5000 cm2.

1 St

2.4.21 Aussparungen bis 100 cm2 schlieRen
SchlieRen vor beschriebener runder oder eckiger Offnungen/Aussparungen
nach Einbau haustechnischer Installationen, einschlief3lich Anpassen an die
Installationen, anspachteln, sowie Anschluss mit dauerplastischer Verfugung
(Acryl).

Aussparungsgrofe bis 100 cm2
10 St
2.4.22 Aussparungen iiber 100 bis 250 cm2 schliefen_
Schlieen vor beschriebener runder oder eckiger Offnungen/Aussparungen wie
vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe Gber 100 bis 250 cm2
5 St
2.4.23 Aussparungen iiber 250 bis 500 cm2 schliefen_
SchlieRen vor beschriebener runder oder eckiger Offnungen/Aussparungen wie
vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgroflie Uber 250 bis 500 cm?2
5 St
2.4.24 Aussparungen iiber 500 bis 1000 cm2 schlieBen
Schlieen vor beschriebener runder oder eckiger Offnungen/Aussparungen wie
vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofie Uber 500 bis 1000 cm2
2 St e
2.4.25 Aussparungen iiber 1000 bis 5000 cm2 schlieBen
Schlief3en vor beschriebener runder oder eckiger Offnungen/Aussparungen wie
vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofie Uber 1000 bis 5000 cm?2
1 St s e
2.4.26 Aussparungen Akustik-Plattendecke bis 250 cm2 schlieBen
Schlief3en vor beschriebener eckiger Offnungen/Aussparungen nach Einbau
haustechnischer Installationen, einschlielllich Anpassen und anspachteln an die
Bestandsdecke, so dass die Lochung der Bestandsdecke sowie des neu einge-
bauten Deckenstiicks exakt fluchten. Die Lochung darf nicht Uberspachtelt wer-
den.
Aussparungsgrofe bis 250 cm2
5 St

2.4.27 Aussparungen Akustik-Plattendecke tiber 250 bis 500 cm2 schlieBen

Ubertrag: ....................
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SchlieRen vor beschriebener eckiger Offnungen/Aussparungen wie vor
beschrieben, jedoch

Aussparungsgrofie Uber 250 bis 500 cm?2
2 St e

2.4.28 Aussparungen Akustik-Plattendecke tber 500 bis 1000 cm2 schlieBen
Schlief3en vor beschriebener eckiger Offnungen/Aussparungen wie vor
beschrieben, jedoch

Aussparungsgrofie Uber 500 bis 1000 cm2
2 St

2.4.29 Aussparungen Akustik-Plattendecke Uber 1000 bis 5000 cm2 schlieRen
Schlief3en vor beschriebener eckiger Offnungen/Aussparungen wie vor
beschrieben, jedoch

Aussparungsgrofie Uber 1000 bis 5000 cm?2
1T St s e

2.4.30 Aussparungen Akustik-Plattendecke Uber 5000 bis 10000 cm2 schlieBen
Schlief3en vor beschriebener eckiger Offnungen/Aussparungen wie vor
beschrieben, jedoch

Aussparungsgrofe ber 5000 bis 10000 cm2 (1 m?)
1T St s e

2.4.31 Deckenrevisionsklappen 200 x 200 mm, GKB
Revisionklappe flir abgehangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen.
Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm
Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 200 x 200 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)

2 St

2.4.32 Deckenrevisionsklappen 300 x 300 mm, GKB
Revisionklappe fur abgehéangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen.
Einschliel3lich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Ubertrag: ....................




26.03.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 74 von 118
715a Turnhalle WOR Trockenbau

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
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Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm
Material Rahmen: Aluminum
Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 300 x 300 mm
Einbauhodhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)

2 St

2.4.33 Deckenrevisionsklappen 400 x 400 mm, GKB
Revisionklappe flir abgehangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen.
Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm
Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 400 x 400 mm

Einbauhodhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
25 St e

2.4.34 Deckenrevisionsklappen 500 x 500 mm, GKB
Revisionklappe fir abgehéangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen.
Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm
Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 500 x 500 mm

Einbauhodhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

Ubertrag: ....................
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2.4.35

2.4.36

2.4.37

Ubertrag: ....................

(vom Bieter auszufiillen)
18t

Deckenrevisionsklappen 600 x 600 mm, GKB

Revisionklappe fur abgehéangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen.

Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm
Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 600 x 600 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
1St

Deckenrevisionsklappen 200 x 200 mm, GKB, Akustik

Revisionklappe flir abgehangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in Be-
standsdecken einbauen.

Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm

Beplankungsart Unterdecke: GKB mit Akustik-Lochung 8/15/20 R
Material Rahmen Klappe: Aluminum

Fillung Klappe: GKB mit Akustik-Lochung 8/15/20 R

Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar

Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 200 x 200 mm

Einbauhodhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)

28t

Deckenrevisionsklappen 300 x 300 mm, GKB, Akustik

Revisionklappe fir abgehéangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in Be-
standsdecken einbauen.

Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm
Beplankungsart Unterdecke: GKB mit Akustik-Lochung 8/15/20 R

Ubertrag: ....................
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Material Rahmen Klappe: Aluminum
Fillung Klappe: GKB mit Akustik-Lochung 8/15/20 R
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 300 x 300 mm
Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)

2 St

2.4.38 Deckenrevisionsklappen 400 x 400 mm, GKB, Akustik
Revisionklappe fir abgehéangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in Be-
standsdecken einbauen.
Einschliellich herstellen notwendiger Deckendffnung und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Beplankungsstarke Unterdecke: 12,5/15 mm

Beplankungsart Unterdecke: GKB mit Akustik-Lochung 8/15/20 R
Material Rahmen Klappe: Aluminum

Fillung Klappe: GKB mit Akustik-Lochung 8/15/20 R

Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar

Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 400 x 400 mm

Einbauhodhe: bis 4,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo Decke oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
10 St e e

2.4.39 Deckenrevisionsklappen 200 x 200 mm, GKFI, F30
Revisionklappe fir abgehéangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in Be-
standsdecken einbauen.
Einschlie3lich herstellen notwendiger Deckendéffnung, ggf. verstarken der Unter-
decke fir zulassungskonformen Einbau und anarbeiten Decke an Revisions-
klappe.

Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Feuerschutzplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Beplankungsstarke Unterdecke: 2x12,5 mm
Feuerwiderstandsklasse: DIN EN 13501-2: El 30
bzw. DIN 4102-2: F30 feuerhemmend

Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 200 x 200 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat
Knauf Alutop Revo F30 Decke 25 Variant oder glw.

Ubertrag: ....................
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Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)
1 St

2.4.40 Deckenrevisionsklappen 300 x 300 mm, GKFI, F30
Revisionklappe flir abgehangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in Be-
standsdecken einbauen.
Einschlie3lich herstellen notwendiger Deckendéffnung, ggf. verstarken der
Unterdecke fir zulassungskonformen Einbau und anarbeiten Decke an
Revisionsklappe.

Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Feuerschutzplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Beplankungsstarke Unterdecke: 2x12,5 mm
Feuerwiderstandsklasse: DIN EN 13501-2: El 30
bzw. DIN 4102-2: F30 feuerhemmend

Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 300 x 300 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat
Knauf Alutop Revo F30 Decke 25 Variant oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
1St

2.4.41 Deckenrevisionsklappen 400 x 400 mm, GKFI, F30
Revisionklappe fur abgehéangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen wie vor beschrieben, jedoch:
Abmessungen 400 x 400 mm

2 St

2.4.42 Deckenrevisionsklappen 600 x 600 mm, GKFI, F30
Revisionklappe fir abgehéangte Unterdecke inkl. zusatzlicher
Unterkonstruktion/Auswechslung, in vor beschriebene Unterdecken bzw. in
Bestandsdecken einbauen wie vor beschrieben, jedoch:
Abmessungen 600 /600 mm

1.8t

2.4.43 Zusitzliche Abhangung fiir Einbauteile, 45 cm
Zulage fur zusatzliche Abhangung im vorgegebenen Rastermal? fir Einbauteile
bestehend aus Befestigungsmittel und Abhangung analog vor beschriebener
Unterdecken. Vergltet werden nur die zusatzlich zu den Standard-Abstanden
erforderlichen Abhangungen.
Abrechnung pro Stiick zusatzlicher Abhangung.
Abhanghdhe: bis 45 cm

60 St

2.4.44 Zusatzliche Abhangung fiir Einbauteile, 85 cm

Ubertrag: ....................
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2445

2.4.46

2447

2.4.48

2.4.49

2.4.50

Ubertrag: ....................

Zulage fiur zusatzliche Abhangung im vorgegebenen Rastermal? fir Einbauteile
bestehend aus Befestigungsmittel und Abhangung analog vor beschriebener
Unterdecken. Vergltet werden nur die zusatzlich zu den Standard-Abstanden
erforderlichen Abhangungen.

Abrechnung pro Stiick zusatzlicher Abhangung.

Abhanghdhe: Gber 45 bis 85 cm

30 St

Lastausgleichs-Platte in UK Decken, Einzelflache bis 20 x 20 cm

Einbau von zusatzlichen Lastausgleichsplatten in die Deckenbekleidung, als De-
ckenverstarkung zur Montage und Befestigung von Leuchten, 0.4..
Einschlief3lich zusatzlicher Abhanger zur Lastaufnahme

Material: Holz-Mehrschichtplatte oder OSB-Platte

Dicke: mind 15 mm

Gewicht der Einbauteile: ca. 10 kg

Abmessung bis 20 x 240 cm

58t

Lastausgleichs-Platte in UK Decken, Einzelflache bis 40 x 40 cm

Einbau von zusatzlichen Lastausgleichsplatten in die Deckenbekleidung, als De-
ckenverstarkung zur Montage und Befestigung von Leuchten, 0.4..
Einschlie3lich zuséatzlicher Abhanger zur Lastaufnahme

Material: Holz-Mehrschichtplatte oder OSB-Platte

Dicke: mind 15 mm

Gewicht der Einbauteile: ca. 20 kg

Abmessung bis 40 x 40 cm

58t

Zusatzliche Unterkonstruktion in Decken, flachig

Einbau von zusatzlichen OSB-Platten in die Deckenbekleidung, als
Deckenverstarkung zur Montage und Befestigung von Leuchten, 0.4..
Material: Holz-Mehrschichtplatte oder OSB-Platte

Dicke: mind 15 mm

Gewicht der Einbauteile: ca. 20 kg/m?

2 m2 .

Zusitzliche UK in Decken, CD-Profil, linienféormig, < 2,0 m

Einbau von zusatzlichen Verstarkungen in die Deckenbekleidung, als Decken-
verstarkung, Schubsicherung, zur Montage und Befestigung von Leuchten, o.a..
Ausfiihrung nach technischer Erfordernis:

Material: CD-Profil

Lange: kleiner 2,0 m

58t

Zusitzliche UK in Decken, OSB, linienférmig, < 2,0 m

Einbau von zusatzlichen Verstarkungen in die Deckenbekleidung, als Decken-
verstarkung, Schubsicherung, zur Montage und Befestigung von Leuchten, o.a..
Ausfiihrung nach technischer Erfordernis:

Material: OSB-Platte, 22 mm

Breite: 400 mm

Lange: kleiner 2,0 m

2 St
Zusitzliche UK in Decken, OSB, linienféormig, ab 2 ,0 m

Einbau von zusatzlichen Verstarkungen in die Deckenbekleidung, als Decken-
verstarkung, Schubsicherung, zur Montage und Befestigung von Leuchten, o.a..

Ubertrag: ....................
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Ausfiihrung nach technischer Erfordernis:
Material: OSB-Platte, 22 mm
Breite: 400 mm
Lange: ab 2,0 m
5m

2.4 Zulagen / Sonstiges GK- und Akustik-Plattendecken
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2.5
2.51

252

253

254

Akustik-Unterdecken Rasterdecke

Akustik-Unterdecke, 625 x 625 x 15 mm, MF, NRC=0,85
Akustik-Unterdecke in Einlegemontage, flucht- und waagerecht ausgerichtet.
Die Decke ist planeben zu montieren.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

UK: Metall-Schienensystem, verzinkt, weil} lackiert,
Trage-/Querschienen Profilbreite: ca. 15 mm

Abhanger: Noniusabhanger o. glw.

Befestigungsmittel: Stahldubel, z.B. Deckennagel o. glw.
Deckenplatte:

- Euroklasse A1, nicht brennbar gemafR DIN EN 13501-1
- Material: hochverdichtete Mineralwollefaser

- Oberflache Sichtseite: vlieskaschiert, weil® eingefarbt

- Oberflache Ruckseite: vlieskaschiert

- Feuchtigkeitsbestandig und formstabil bis zu 100 % RH
- Schallabsorbtion nach ISO 354: NRC mind. 0,85 bzw. aw mind. 0,90 (KlasseA)
- Lichtreflexionsgrad: mind 80% gemaf 1SO 7724-2
Plattenformat/RastergroRe: 625 x 625 mm

Plattendicke: 15 mm

Einbauhodhe: bis 2,7 m

Abhanghdhe: bis 70 cm

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
230 m*

Randfries, gerade, bis 20 cm

Herstellen eines fluchtenden Rand- oder Mittelfrieses fur vor beschriebene
Akustik-Unterdecke, einschliel3lich erforderlicher Unterkonstruktion, Verstarkun-
gen und zugelassener Befestigungsmittel.

Breite Rand-/Deckenfries: ca. 5 bis < 20 cm

Ausfiihrung: gerade

Oberflache: glatt gespachtelt

Scharf beschnittener Ubergang zu Akustik-Unterdecke niveaugleich gespachtelt
mit Kantschutzschiene oder als Fertigteil.

Ausfihrungsort: Flure im Erd- und Obergeschoss

40 m

Randfries, gerade, > 20 - <40 cm
Herstellen eines fluchtenden Randfrieses fiir vor beschriebene
Akustik-Unterdecke, wie vor beschrieben, jedoch

Breite Randfries: > 20 bis <40 cm

25 m

Randfries, gerade, > 40 - < 60 cm
Herstellen eines fluchtenden Randfrieses fir vor beschriebene
Akustik-Unterdecke, wie vor beschrieben, jedoch

Ubertrag: ....................
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Breite Randfries: > 40 bis < 60 cm

15 M s e

255 Randfries, gerade, > 60 - < 80 cm
Herstellen eines fluchtenden Randfrieses fiir vor beschriebene
Akustik-Unterdecke, wie vor beschrieben, jedoch

Breite Randfries: > 60 bis < 80 cm

5mM e

2.5.6 Randfries, gerade, > 80 - <100 cm
Herstellen eines fluchtenden Randfrieses fir vor beschriebene
Akustik-Unterdecke, wie vor beschrieben, jedoch

Breite Randfries: > 80 bis < 100 cm

10 M e

257 Zulage Randfries, senkrechte Aufkantung
Zulage fur das vor beschriebenem Randfries der Akustik-Unterdecke, fiir Her-
stellen einer fluchtenden Randaufkantung als Montage-UK fur Randabschluss-
Winkel der hoher liegenden Akustik-Unterdecke, einschlielllich erforderlicher
Unterkonstruktion, Verstarkungen und zugelassener Befestigungsmittel.

Hohe Aufkantung: gemaR technischer Erfordernis

Ausfihrung: gerade

Oberflache: glatt gespachtelt

Scharf beschnittener Ubergang zu Akustik-Unterdecke niveaugleich gespachtelt
Ausfihrungsort: Flure im Erd- und Obergeschoss

Ubergang Randfries zur Rasterdecke

T10 M e e,
2.5.8 Zulage Randfries, Friesprofil

Liefern und fachgerecht herstellen eines Anschlusses der vor beschriebenen
Akustikdecke an Gipskarton-Randfries.

Ubertrag: ....................
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Ecken auf Gehrung gearbeitet.
Typ: Friesprofil
Abmessung sichtbarer Schenkel: ca. 24 mm
Material: Stahlblech verzinkt
Farbe: weify
Richfabrikat: Protektor 9272 o.glw.
angebotenes Fabrikat
15 m e
259 Zulage Randfries, Hohenversprung
Zulage fur das vor beschriebenem Randfries der Akustik-Unterdecke, flr Her-
stellen einer fluchtenden Randaufkantung inkl. Eckausbildung im Ubergang zu
vor beschriebenen Randfriesen als vertikaler Hohenversprung fir zwei auf un-
terschiedlicher Héhe zu montierenden Akustik-Unterdecke, einschlielich erfor-
derlicher Unterkonstruktion, Verstarkungen und zugelassener Befestigungsmit-
tel.
Hoéhe sichtbarer Versprung: ca. 25 cm
Ausfihrung: gerade
Oberflache: glatt gespachtelt
i g ¥ / 4 i
/.-' j/"’/,f" ._.-/‘_/
r _zl" F F F
20 m e e
2.5.10 Randabschluss Akustik-Unterdecke, L-Winkel

Liefern und fachgerecht herstellen eines Anschlusses der vor beschriebenen
Akustikdecke mit Randwinkeln.

Ecken auf Gehrung gearbeitet.

Typ: L-Winkel

Abmessungen: bis ca. 25/25 mm

Material: Stahlblech verzinkt

Langskanten: umgebordelt

Farbe: weif}

145 m

Ubertrag: ....................
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2.5.11 Zulage Passschnitt gerade

Zulage fur Herstellen von geraden Anschnitten der Akustikplatten an Wande
und sonstige Begrenzungsflachen.

258 m

2.5.12 Aussparungen fiir Einzel-/Doppelkabeldurchfiihrung
Aussparungen an den vor beschriebenen Akustik-Unterdecken herstellen,
Offnung fir Einzel- oder Doppelkabel
Ausfiihrung: rund / oval
Durchmesser: bis ca. 15 mm
Anordnung der Offnung gemaR Ausfiihrungsplan/Deckenspiegel.

25 St

2.5.13 Rundloch-Aussparung, Akustik-Unterdecke, > 5 <100 mm
Zulage fur das Herstellen von Aussparungen in das vor beschriebene Decken-
system einschlie3lich allen erforderlichen Anpassungsarbeiten an Platte und
Unterkonstruktion. Erforderliche zusatzliche Abhanger werden mit separater Po-
sition vergutet.
Aussparung fir runde Einbauteile/Durchdringungen wie z.B. Rauchmelder,
Rohrdurchfiihrungen/Abhanger haustechnischer Installationen
Durchmesser Aussparung: d =>5 <100 mm

5 St

2.5.14 Rundloch-Aussparung Akustik-Unterdecke, > 100 < 200 mm
Zulage fur das Herstellen von Aussparungen in das vor beschriebene Decken-
system: wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser Aussparung: > 100 < 200 mm

15 St

2.5.15 Rundloch-Aussparung Akustik-Unterdecke, > 200 < 300 mm
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in das vor beschriebene Decken-
system: wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser Aussparung: > 200 < 300 mm

10 St

2.5.16 Mehreckige Aussparung Akustik-Unterdecke, bis 100 cm?
Zulage fur das Herstellen von Aussparungen in das vor beschriebene
Deckensystem einschlie3lich allen erforderlichen Anpassungsarbeiten an Platte
und Unterkonstruktion. Zusatzlich erforderliche Abhanger werden mit separater
Position vergutet.
Aussparung fir Durchdringungen und Einbauteile
Form: Rechteckig, quadratisch, mehreckig
Abmessungen Aussparung: bis 100 cm?

5 St

2.5.17 Mehreckige Aussparung Akustik-Unterdecke, liber 100 cm? bis 750 cm?
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in das vor beschriebene Decken-
system wie vor beschrieben, jedoch
Abmessungen Aussparung: Uber 100 bis 750 cm?

15 St

2.5.18 Mehreckige Aussparung Akustik-Unterdecke, liber 750 bis 2500 cm?
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in das vor beschriebene
Deckensystem wie vor beschrieben, jedoch

Ubertrag: ....................
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Abmessungen Aussparung: Uber 750 bis 2500 cm?

2 St

2.5.19 Lastausgleichsplatte 62,5 x 62,5 cm
Einbau einer Lastausgleichsplatte in den Feldern der Rasterdecke fur den
bauseitigen Einbau z.B. von Beamerabhangungen, Leuchten,
Luftungsauslassen, etc..
Gewicht Einbauteile: ca.1,8 bis 2,0 kg.
Abmessung Lastausgleichsplatte: ca. 625 x 625 x 15 mm

10 St

2.5.20 Lastausgleichs-Traverse 30,0 x 62,5 cm
Einbau einer Lastausgleichsplatte in den Feldern der Rasterdecke fiir den
bauseitigen Einbau z.B. von Beamerabh&ngungen, Leuchten,
Liftungsauslassen, etc..
Gewicht Einbauteile: ca.1,8 bis 2,0 kg.
Abmessung Lastausgleichsplatte: ca. 300 x 625 x 15
mm

15 St

2.5.21 Rundloch-Aussparung Lastausgleichsplatte, @ < 100 mm
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in vor beschriebenen
Lastausgleichsplatte und -traversen.

Aussparung fir runde Einbauteile/Durchdringungen
Durchmesser Aussparung: & ca. 10 bis < 100 mm

5 St

2.5.22 Rundloch-Aussparung Lastausgleichsplatte, @ 100 bis 250 mm
Zulage fur das Herstellen von Aussparungen in vor beschriebenen
Lastausgleichsplatte und -traversen wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser Aussparung: & tber 100 bis < 250 mm

10 St

2.5.23 Rundloch-Aussparung Lastausgleichsplatte, @ 250 bis 500 mm
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in vor beschriebenen
Lastausgleichsplatte und -traversen wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser Aussparung: @ Uber 250 bis < 500 mm

5 St

2.5.24 Mehreckige Aussparung Lastausgleichsplatte, bis < 100 cm?
Zulage fur das Herstellen von Aussparungen in vor beschriebene
Lastausgleichsplatten und -traversen.

Aussparung fur Durchdringungen und Einbauteile
Form: Rechteckig, quadratisch, mehreckig
Abmessungen Aussparung: bis < 100 cm?

2 St e
2.5.25 Mehreckige Aussparung Lastausgleichsplatte, liber 100 cm? < 750 cm?
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in vor beschriebene

Lastausgleichsplatten und -traversen wie vor beschrieben, jedoch
Abmessungen Aussparung: Gber 100 bis < 750 cm?

5 St

2.5.26 Mehreckige Aussparung Lastausgleichsplatte, liber 750 cm? < 2500 cm?

Ubertrag: ....................
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Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in vor beschriebene
Lastausgleichsplatten und -traversen wie vor beschrieben, jedoch
Abmessungen Aussparung: tber 750 bis < 2500 cm?

18t

Zusitzliche Abhangung fiir Einbauteile

Zulage fir zusatzliche Abhangung im vorgegebenen Rastermal} fur Einbauteile
bestehend aus Befestigungsmittel und Abhangung analog vor beschriebener
Akustik-Unterdecke. Vergitet werden nur die zusatzlich zu den
Standard-Abstanden erforderlichen Abhangungen.

Rastermal’ Unterdecke: 625 x 625 mm

Abrechnung pro Stiick zusatzlicher Abhangung.

30 8t

Ersatzdeckenplatten
Ersatzdeckenplatten fur vor beschriebene Akustikdecke in sauberer
Verpackung liefern.

10 St

2.5 Akustik-Unterdecken Rasterdecke
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2.6
2.6.1

26.2

26.3

Wande / Vorsatzschalen / Tiiren

GK- Standerwand, Dicke 150 mm, GKB beidseitig 2x12,5mm
Metall-Standerwand gem. DIN 4103-1, raumtrennend, mit Dammstoffeinlage,
inkl. Ausbildung aller Aul3en-/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.

Ausfuhrung, Einfachstanderwand mit Dammstoffeinlage

Bewertetes Schallddmm-MaR DIN 4109 RwR: 53 dB

Beplankung: beidseitig doppelt beplankt, GKB, 2 x 12,5 mm,

Profile: CW/UW Profile gem. DIN 18182-1, Steghohe 100 mm

Dammstoff: Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm,

einlagig dicht gestof3en, abrutschsicher verlegt

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

Anschlisse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen und Trennstreifen

Hohe: bis ca. 3,50 m,

Wanddicke: 150 mm

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Decken/-Wande, Estrich

Richtfabrikat Knauf W 112 oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)

Der Mehraufwand fir das Fertigstellen in zwei Arbeitsgangen gemag DIN
18340, 4.2.16, ist mit dieser Position abgegolten.

16 m>

GK- Doppelstinderwand, Dicke 270 mm, GKB beidseitig 2x12,5mm
Metall-Standerwand gem. DIN 4103-1, raumtrennend, mit Dammstoffeinlage, in-
kl. Ausbildung aller AuRen-/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.

Ausfihrung: Doppelstdnderwand mit Dammstoffeinlage

Bewertetes Schallddmm-MaR DIN 4109 RwR: 63 dB

Beplankung: beidseitig doppelt beplankt, GKB, 2 x 12,5 mm

Profile: CW/UW Profile gem. DIN 18182-1, Steghohe 100 mm

als Doppelstanderwerk mit Distanzstreifen

Dammstoff: Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2 x 80 mm,

je einlagig dicht gestof3en, abrutschsicher verlegt

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

Anschlisse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen

Hoéhe: bis ca. 6,00 m,

Wanddicke: ca. 270 mm, gemaf Bestandsstahlbetonwand inkl. Putz
Wandbreite: ca. 1,30 m

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Decken/-Wande
Einbauort: Dachgeschoss

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)

8 m2

GK- Doppelstinderwand, Dicke 255 mm, GKB beidseitig 2x12,5mm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Metall-Standerwand gem. DIN 4103-1, raumtrennend, mit Dammstoffeinlage, in-
kl. Ausbildung aller AuRen-/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.

Ausfihrung: Doppelstdnderwand mit Dammstoffeinlage

Bewertetes Schallddmm-Maf DIN 4109 Rw: mind. 66 dB

Beplankung: beidseitig doppelt beplankt, GKB, 2 x 12,5 mm

Profile: CW/UW Profile gem. DIN 18182-1, Steghohe 100 mm

als Doppelstanderwerk mit Distanzstreifen

Dammstoff: Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2 x 80 mm,

je einlagig dicht gestof3en, abrutschsicher verlegt

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

AnschlUsse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen

Hoéhe: bis 6,0 m,

Wanddicke: 255 mm

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Decken/-Wande, Estrich
Einbauort: Dachgeschoss

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)
90 m*

Zulage Doppel-Standerwand, 255 mm, 2x12,5mm, EI 30
Zulage fur vor beschriebene GK-Doppelstanderwand, Dicke 255 mm, fiir die
Ausfuhrung mit der zusatzlichen Anforderung:

Feuerwiderstandsklasse: DIN EN 13501-2: El 30
bzw. DIN 4102-2: F30 feuerhemmend
Bekleidung: Feuerschutzplatte GKF gemal Zulassung beidseitig 2x12,5 mm

Anschlisse: umlaufend starr
50 m?2 .

GK-Vorsatzschale, freistehend, CW-50, OSB+GKBI, 15 + 12,5 mm
Vorsatzschale gem. DIN 4103-1, nicht tragend, freistehend, inkl. Ausbildung al-
ler Aulen-/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.

Einschlie3lich Herstellen von runden oder eckigen Wandausschnitten fir haus-
technische Installationen, sowie beispachteln/dauerelastisch verfugen der Instal-
lation.

Ausfuhrung: Vorsatzschale mit Standerwerk, freistehend

Beplankung: einseitig, OSB/3 15 mm + GKBI 12,5 mm

Oberflachenhéarte GKFI-Beplankung: mind. 30 N/mm?

Profile: CW/UW Profile gemaf DIN 18182-1, Steghthe 50 mm

AnschlUsse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen und Trennstreifen

Wandhdhe: bis 4,50 m

Wanddicke: > 85 mm

Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Standerwande

Einbauort: Sanitarbereiche EG

Angeb. Fabrikat:

Ubertrag: ....................
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2.6.6 GK-Vorsatzschale, freistehend, CW-50, GKB 2 x 12,5 mm

Vorsatzschale gem. DIN 4103-1, nicht tragend, freistehend, inkl. Ausbildung al-
ler Auen-/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.

Ausfihrung: Vorsatzschale mit Standerwerk, freistehend

Beplankung: einseitig doppelt beplankt, 2 x 12,5 mm GKB,

Profile: CW/UW Profile gemaf DIN 18182-1, Steghthe 50 mm

AnschlUsse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen und Trennstreifen

Wandhohe: bis 4,50 m

Wanddicke: > 85 mm

Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Standerwande

Einbauort: Dachgeschoss

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
12 M2 e e

2.6.7 Zulage GK-Vorsatzschale, CW-50, Dammung, 40 mm
Zulage zu vor beschriebenen GK-Vorsatzschalen fir das einbauen einer
Dammung
Dammstoff: Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm
einlagig dicht gestof3en, abrutschsicher verlegt
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

T4 M2 e

2.6.8 Schmalseiten, Ansichtsflache £ 25 cm, GKB/GKBI 2x12,5mm
Schmalseiten, vertikal / horizontal, herstellen, inkl. Ausbildung aller Auf3en-
/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.

Ausfihrung als:

- 1- bis 4 - seitige Verkofferung

- freie Wandenden / sichtbare Offnungsleibungen
- Abdeckungen / Ablagen

- seitliche Verkleidungen

- Pfeiler / Stutzen

- Unterziige

- efc.

Beplankung: einseitig, GKB bzw. GKBI nach tech. Erfordernis, 2x12,5 mm
Profile: CW/UW Profile gem. DIN 18182-1, Steghohe 50 mm

Anschlisse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen und Trennstreifen

Hoéhe: bis 4,50 m

Ansichtsflachenbreite: < 25 cm

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Standerwande, Estrich

Abrechnung je Ansichtsflache nach Metern
15 m

2.6.9 Schmalseiten, Ansichtsflache > 25 < 50 cm, GKB/GKBI 2x12,5mm
Schmalseiten, vertikal / horizontal, herstellen, inkl. Ausbildung aller Auf3en-
/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.

Ubertrag: ....................
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Ausfihrung als:
- 1- bis 4 - seitige Verkofferung
- Abdeckungen / Ablagen
- seitliche Verkleidungen
- Pfeiler / Stutzen
- Unterziige
- etc.

Beplankung: einseitig, GKB bzw. GKBI nach tech. Erfordernis, 2x12,5 mm
Profile: CW/UW Profile gem. DIN 18182-1, Steghdhe 50 mm

Anschlisse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen und Trennstreifen

Hohe: bis 4,50 m

Ansichtsflachenbreite: > 25 < 50 cm

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Standerwande, Estrich

Abrechnung je Ansichtsflache nach Metern
20 m e e

2.6.10 Schmalseiten, Ansichtsflache > 50 < 75 cm, GKB/GKBI 2x12,5mm
Schmalseiten, vertikal / horizontal, herstellen, inkl. Ausbildung aller Auf3en-
/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.
Ausfihrung als:
- 1- bis 4 - seitige Verkofferung
- Abdeckungen / Ablagen
- seitliche Verkleidungen
- Pfeiler / Stutzen
- Unterziige
- etc.

Beplankung: einseitig, GKB bzw. GKBI nach tech. Erfordernis, 2x12,5 mm
Profile: CW/UW Profile gem. DIN 18182-1, Steghdhe 50 mm

Anschlisse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen und Trennstreifen

Hohe: bis 4,50 m

Ansichtsflachenbreite: > 50 < 75 cm

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Standerwande, Estrich

Abrechnung je Ansichtsflache nach Metern

5mM e,

2.6.11 Schmalseiten, Ansichtsflache > 75 £ 100 cm, GKB/GKBI 2x12,5mm
Schmalseiten, vertikal / horizontal, herstellen, inkl. Ausbildung aller Auf3en-
/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.
Ausfihrung als:
- 1- bis 4 - seitige Verkofferung
- Abdeckungen / Ablagen
- seitliche Verkleidungen
- Pfeiler / Stutzen
- Unterziige
- etc.

Beplankung: einseitig, GKB bzw. GKBI nach tech. Erfordernis, 2x12,5 mm
Profile: CW/UW Profile gem. DIN 18182-1, Steghohe 50 mm

AnschlUsse: Schallentkoppelnde Anschlussdichtung der Profile an Decken- und
Wandanschlissen und Trennstreifen

Ubertrag: ....................
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Hohe: bis 4,50 m
Ansichtsflachenbreite: > 75 < 100 cm
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk, GK-Standerwande, Estrich

Abrechnung je Ansichtsflache nach Metern

5mM e e,

2.6.12 Zulage Bekleidung, GKBI 2x12,5 mm
Zulage fur die Ausflihrung der vor beschriebenen Metall-Standerwande und
Vorsatzschalen mit impragnierten Platten, anstatt der beschriebenen
GKB-Platten.
Material: Gipskartonbauplatten impragniert
Bekleidung: GKBI 2x12,5 mm
Abrechnung nach m2 je bekleideter Seite.

12 m? s

2.6.13 Zulage fiir schrage Zuschnitte, quer zur Dachschrage, zweilagig
Zulage fur Zuschnitte von Metallstanderwanden quer zu Dachschragen. Abre-
chung je m Beplankungsseite, in den Einheitspreis sind sdmtliche Mehraufwen-
dungen fir die Zuschnitte der Bekleidungen einschl. Unterkonstruktion einzu-
rechnen.

T M s e

2.6.14 Zulage fir schrage Zuschnitte, parallel zur Dachschrage, zweilagig
Zulage fur Zuschnitte von Metallstdanderwanden parallel zu Dachschragen. Ab-
rechung je m Beplankungsseite, in den Einheitspreis sind sdmtliche Mehrauf-
wendungen flr die Zuschnitte der Bekleidungen einschl. Unterkonstruktion ein-
zurechnen.

25 M e e

2.6.15 Zulage Estrichrandstreifen
Zulage fur Montage von GK-Streifen als Anschluss fur Estrich- und
Sanitareinbauten auf der offenen Wandseite der einseitig beplankten GK
Wande.
Hohe der Estrichstreifen:
1. Lage 30 cm
2. Lage 20 cm.

Das finale SchlieRen der Wande erfolgt erst nach Montage der ELT - HLS
Einbauten bzw. Freigabe durch die Bauleitung.

20 M s e

2.6.16 Wandrevisionsklappen 200 x 200 mm, GK
Revisionklappe inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, in vor
beschriebener Metallstdnderwand einbauen.

Beplankungsstarke Wand: 2 x 12,5 mm

Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 200 / 200 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo oder glw.

Ubertrag: ....................
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Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)
2 St

2.6.17 Wandrevisionsklappen 300 x 300 mm, GK
Revisionklappe inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, in vor
beschriebener Metallstdnderwand einbauen.

Beplankungsstarke Wand: 2 x 12,5 mm

Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 300 / 300 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
2 St

2.6.18 Wandrevisionsklappen 400 x 400 mm GK
Revisionklappe inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, in vor
beschriebener Metallstdnderwand einbauen.

Beplankungsstarke Wand: 2 x 12,5 mm

Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 400 / 400 mm

Einbauhodhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
1 St s e

2.6.19 Wandrevisionsklappen 500 x 500 mm, GK
Revisionklappe inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, in vor
beschriebener Metallstdnderwand einbauen.

Beplankungsstarke Wand: 2 x 12,5 mm

Material Rahmen: Aluminum

Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 500 / 500 mm

Einbauhodhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo oder glw.

Ubertrag: ....................
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Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)
1St

2.6.20 Wandrevisionsklappen 300 x 300 mm, GK, befliesbar
Revisionklappe, befliesbar, inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung,
in vor beschriebener Metallstdnderwand einbauen,

Rahmen und Klappe vertieft, so dass sowohl der Rahmen als auch die Klappe
mit Fliesen belegt werden kdnnen.
Beplankungsstarke Wand: 2 x 12,5 mm

Material Rahmen Grundkoérper: Aluminum
umlaufender Rahmen um Klappe: Aluminium
Fillung: Hartgipsplatte, 1 x12,5 mm, impragniert
Feuchtraumgeeignet

Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 300 / 300 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

lu = ’
! | | A
1 - |
1 ' | 3 .I
\ .
- "
- L]
[ L
Angeb. Fabrikat:
(Vom B|e ter auszufullen) .............................
5 St
2.6.21 Wandrevisionsklappen 400 x 400 mm GK, befliesbar

Revisionklappe, befliesbar, inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung,
in vor beschriebener Metallstinderwand einbauen.

wie vor beschrieben, jedoch

Abmessungen: 400 / 400 mm

28t

2.6.22 Wandrevisionsklappen 200 x 200 mm, GK, F30

Ubertrag: ....................
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Revisionklappe inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, in vor
beschriebener Metallstdnderwand einbauen.

Feuerwiderstandsklasse: DIN EN 13501-2: EIl 30
bzw. DIN 4102-2: F30 feuerhemmend
Beplankungsstarke Wand: 2 x 12,5 mm

Material Rahmen: Aluminum

Fillung: GKF, 1 x12,5 mm, impréagniert
Verschluss- und Schaniersystem nicht sichtbar
Druckverschluss mit Fangvorrichtung beim 6ffnen
Abmessungen: 200 x 200 mm

Einbauhdhe: bis 3,5 m

Richtfabrikat Knauf AluTop Revo F30 oder glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
28t

Wandrevisionsklappen 300 x 300 mm, GK, F30
Revisionklappe inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, in vor
beschriebener Metallstdnderwand einbauen wie vor beschrieben, jedoch:

Abmessungen: 300 x 300 mm
28t

Wandrevisionsklappen 400 x 400 mm, GK, F30
Revisionklappe inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, in vor
beschriebener Metallstdnderwand einbauen wie vor beschrieben, jedoch:

Abmessungen: 400 x 400 mm
1St

Wandrevisionsklappen 500 x 500 mm, GK, F30
Revisionklappe inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion/ Auswechslung, in vor
beschriebener Metallstdnderwand einbauen wie vor beschrieben, jedoch:

Abmessungen: 500 x 500 mm
18t

Turéffnung Einfachstianderwand 63-113 x 213,5 cm, WD 125-150
Tiréffnung in Metallstanderwanden herstellen, seitlich raumhoch verstarken mit
Metallstandern.

Ausfiihrung einschlieRlich Boden- und Deckenanschluss mit Turpfostensteck-
winkeln, Plattenschnitten und Tursturzausbildung, einschlielich samtlicher er-
forderlicher Befestigungsmittel.

Wanddicke: 125 - 150 mm

Einfachstanderwand, Metallprofile 75 - 100 mm

Beplankung: beidseitig, je 2x12,5 mm GKB
Verstarkungsprofil: UA Metallprofil 40/75/40 mm, Dicke 2 mm

OffnungsgroRe: ca. 63 - 113 x 213,5 cm
Deckenhdhe: bis ca. 3,75 m

18t

Ubertrag: ....................
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2.6.27 Turoffnung Doppelstanderwand 76-101x213,5 cm, WD 255 bis 270 mm

Taréffnung in Metallstdnderwanden herstellen, seitlich raumhoch verstarken mit
Metallstandern.

Ausfiihrung einschlieRlich Boden- und Deckenanschluss mit Turpfostensteck-
winkeln, Plattenschnitten und Tursturzausbildung, einschlielich samtlicher er-
forderlicher Befestigungsmittel.

Wanddicke: 255 bis 270 mm
Doppelstéanderwand, Metallprofile 2 x 100 mm
Beplankung: beidseitig, je 2x12,5 mm GKB
Verstarkungsprofil: UA Metallprofil, Dicke 2 mm

OffnungsgroRe: ca. 76 - 101 x 213,5 cm
Deckenhdhe: ca. 5,9 m

3 St

2.6.28 Sanitéarverstarkung, 2 x UA 50 mm, L = 3,6 bis 375 cm
Seitliche Verstarkung in Metallstanderwanden herstellen.
Ausfuhrung raumhoch links und rechts von Saniar-Vorwandmontageelementen

Einfachstadnderwand,
Metallprofile: UA-Profil, 50 mm
Profillange gesamt: > 360 < 375 cm

10 St

2.6.29 Bohrung, rund, 20 bis 50 mm
Bohrung in vor beschriebenen GK-Standerwanden und Vorsatzschalen
Ausfihrung: rund
Durchmesser: 20 bis 50 mm,
Einschlief3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Wandausschnitte gemaf Ausfiihrungsplan bzw. ortlicher
Angabe.
Abrechnung pro Beplankungsseite

20 St s

2.6.30 Bohrung, rund, liber 50 bis 100 mm
wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: uber 50 bis 100 mm,
Einschlief3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Wandausschnitte gemaf Ausfiihrungsplan.
Abrechnung pro Beplankungsseite

10 St

2.6.31 Bohrung, rund, iiber 100 bis 150 mm
wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: Gber 100 bis 150 mm,
Einschliel3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Wandausschnitte gemaf Ausfihrungsplan.
Abrechnung pro Beplankungsseite

5 St

2.6.32 Bohrung, rund, iiber 150 bis 200 mm
wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: tber 150 bis 200 mm,

Ubertrag: ....................
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Einschliel3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Wandausschnitte gemaf Ausfihrungsplan.
Abrechnung pro Beplankungsseite
5 St
2.6.33 Bohrung, rund, iiber 200 bis 300 mm
wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: tber 200 bis 300 mm,
Einschlief3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Wandausschnitte gemaf Ausfiihrungsplan.
Abrechnung pro Beplankungsseite
2 St e
2.6.34 Bohrung, rund, iiber 300 bis 400 mm
wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: uber 300 bis 400 mm,
Einschlief3lich Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung der Wandausschnitte gemaf Ausfiihrungsplan.
Abrechnung pro Beplankungsseite
1 St
2.6.35 Aussparungen bis 100cm2 herstellen
Aussparung in vor beschriebenen GK-Standerwanden und Vorsatzschalen
herstellen, zur Durchfiihrung von haustechnischen Installationen, einschlief3lich
Anpassung der Unterkonstruktion.
Anordnung gemaf Durchbruchplan bzw. értlicher Angabe.
Ausfiihrung tber komplette Wanddicke.
Flache bis 100 cm2,
Ausfuhrung: vier- und mehreckig
15 St e
2.6.36 Aussparungen iiber 100 bis 250 cm2 herstellen
Aussparung in vor beschriebenen GK-Standerwanden und Vorsatzschalen
herstellen wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe Gber 100 bis 250 cm2.
10 St
2.6.37 Aussparungen iiber 250 bis 500 cm2 herstellen
Aussparung in vor beschriebenen GK-Standerwanden und Vorsatzschalen
herstellen wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofie Uber 150 bis 500 cm2.
10 St e
2.6.38 Aussparungen uiber 500 bis 1000cm2 herstellen
Aussparung in vor beschriebenen GK-Standerwanden und Vorsatzschalen
herstellen wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe tber 500 bis 1000 cm?2.
5 St
2.6.39 Aussparungen iiber 1000 bis 5000cm2 herstellen

Ubertrag: ....................
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Aussparung in vor beschriebenen GK-Standerwanden und Vorsatzschalen
herstellen wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe iber 1000 bis 5000m2.

1 St

2.6.40 Aussparungsleibung beplanken, 1 x 12,5 mm
Leibung vor beschriebener Aussparungen umlaufend beplanken, Platten stumpf
stoRen und verspachteln, einschliellich einer Unterkonstruktion aus UW -
Profilen, als Zulage zu den Aussparungen.
Material: GKB / GKF nach Anforderung der Wand
Beplankung: 1 x 12,5 mm
Wanddicke: von 125 bis 175 mm

3 M e

2.6.41 Aussparungsleibung beplanken, 2 x 12,5 mm
Leibung vor beschriebener Aussparungen umlaufend beplanken, Platten stumpf
stoRen und verspachteln, einschliellich einer Unterkonstruktion aus UW -
Profilen, als Zulage zu den Aussparungen.
Material: GKB / GKF nach Anforderung der Wand
Beplankung: 2 x 12,5 mm
Wanddicke: von 125 bis 175 mm

2 M i e

2.6.42 SchlieBen von Aussparungen bis 100cm2
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlieen.
Beplankung nach Wahl des AN an die Installationen anarbeiten, anpassen
einschlieBlich anspachteln und ggf. erforderl. Unterkonstruktion.
SchlieBen der Wande hat oberflachengleich mit der Wand zu erfolgen, d.h.
keine Aufdoppelung auf der Wand.

Aussparungsgrofe: bis 100 cm2
Abrechnung je Beplankungsseite.

5 St

2.6.43 SchlieBen von Aussparungen iiber 100 bis 250cm2
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlief3en,
wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe: tber 100 bis 250 cm2

5 St

2.6.44 SchlieBen von Aussparungen liber 250 bis 500cm2
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlief3en,
wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofie: Uber 250 bis 500 cm2

2 St
2.6.45 SchlieBen von Aussparungen iliber 500 bis 1000cm2
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlief3en,

wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe: tber 500 bis 1000 cm2

2 St

2.6.46 SchlieBen von Aussparungen iiber 1000 bis 5000cm2

Ubertrag: ....................




26.03.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 97 von 118
715a Turnhalle WOR Trockenbau

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlief3en,
wie vor beschrieben, jedoch
Aussparungsgrofe: tber 1000 bis 5000 cm2

1 St

2.6.47 Aufdoppelung 2x12,5 mm GKF, bis 0,1 m?
Wanddurchflihrung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich
schlielen. Beplankung als Aufdoppelung auf die bestehende Standerwand an-
bringen, an die Installationen anarbeiten, anpassen und anspachteln.
Dammung des vorhandenen Zwischenraums innerhalb der Wand mit Mineral-
wolle
Dammmaterial: Mineralwolle; Schmelzpunkt > 1.000°C
Ausfuhrung im Bereich von Durchfiihrungen mit Brandschutzanforderung F30
bzw. EI30, in der Regel mit Mineralwollddmmschalen umhiuilit.

Beplankung: 2 x 12,5 mm GKF
AuBenkanten Beplankung B x H: bis 0,1 m2
Abrechnung je Beplankungsseite.

5 St

2.6.48 Aufdoppelung 2x12,5 mm GKF, tiber 0,1 bis 0,25 m?
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlief3en,
wie vor beschrieben, jedoch
Aufienkanten Beplankung B x H: Gber 0,1 bis 0,25 m2

4 St s e
2.6.49 Aufdoppelung 2x12,5 mm GKF, tiber 0,25 bis 0,5 m?
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlief3en,

wie vor beschrieben, jedoch
AuBenkanten Beplankung B x H: Gber 0,25 bis 0,5 m2

1 St s e
2.6.50 Aufdoppelung 2x12,5 mm GKF, iiber 0,5 bis 0,75 m?
Aussparung nach Einbau haustechnischer Installationen nachtraglich schlief3en,

wie vor beschrieben, jedoch
AuBenkanten Beplankung B x H: iber 0,5 bis 0,75 m2

1 St s
2.6.51 Zulage Kabeldurchfiuihrung

Zulage fir das fachgerechte Einspachteln von einzelnen Elektroleitungen.
Abrechnung pro Stiick Leitungsdurchfiihrung.

30 St s

2.6.52 UA-Profil Aussteifung Wande, 50x2 mm
Einbau Metallprofil in vor beschriebene Metall-Stdnderwande

UA-Profil, 40 mm x 50 mm x 40mm, Profilwandstarke 2 mm,

als horizontales oder vertikales Montageelement, einschlielllich samtlicher
erforderlicher Befestigungsmittel

Einbauhdhe/-lange bis ca. 3,75 m

Die Vergutung erfolgt nur, insoweit die Profile nicht bereits in den vor
beschrieben Positionen beinhaltet sind.

5mM e

Ubertrag: ....................
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2.6.53 UA-Profil Aussteifung Wande, 75x2 mm

Einbau Metallprofil in vor beschriebene Metall-Stdnderwande

UA-Profil, 40 mm x 75 mm x 40mm, Profilwandstarke 2 mm,
als horizontales oder vertikales Montageelement, einschlielllich samtlicher erfor-
derlicher Befestigungsmittel

Einbauhdhe/-lange bis ca. 5,8 m

Die Vergltung erfolgt nur, insoweit die Profile nicht bereits in den vor beschrie-
ben Positionen beinhaltet sind.

5mM e

2.6.54 Quadratrohr Aussteifung Wande, 50x50x4 mm
Einbau Quadratrohr in vor beschriebene Metall-Standerwande
Material: Stahl, 50mm x 50 mm, Wandstarke 4 mm
als horizontales oder vertikales Montageelement,

Einbaulange bis ca. 5,8 m

5mM e,

2.6.55 Montagewinkel Quadratrohr 50x50x4 bis 75x75x4 mm
Zulage zu vor beschriebenen Quadratrohre, 50x50x4 bzw. 75x75x4 mm fur die
Montage Montagewinkel bzw. Kopfplatten, einschliel3lich samtlicher
Befestigungsmittel/Schweilarbeiten.

2 St

2.6.56 Wandanschluss Metallstanderwand, T-Verbindung
Wandanschluss Metallstdnderwand als T-Verbindung, an eine ebenfalls zu
erstellende querlaufende Metallstdnderwand, inkl. Verstarkung der
querverlaufenden Wand mit verzinkten Stahl-Profilen, sowie raumhoher
Trennschnitt zur schalltechnischen Entkoppelung zwischen den Raumen.

MY

Y
3!

VA

-

WYYV AVAY

B

T-5taf mit Trennschoitt im
Anschiussbereich

Der Anschluss einer Vorsatzschale wird nicht als Wandanschluss vergutet.
Entsprechender Aufwand ist in die einzelnen Positionen Vorsatzschalen
einzukalkulieren.

12 M e e

2.6.57 Ecken, rechtwinkelig
Innen- oder AulRenecke rechtwinklig, als Zulage fir Metallstanderwande

Ubertrag: ....................
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Kantenschutzprofile werden mit separater Position vergutet.
15 m

2.6.58 Gleitender Anschluss Doppelstanderwand, feuerhemmend
Anschluss, gleitend, fiir Decken- oder Wandanschluss als Zulage fir vor be-
schriebene Metall-Standerwande als Doppelstanderwande, raumhoch.
Montageuntergrund mit Feuerwiderstandsanforderung

Schallschutzanforderung: Schallentkoppelt
Feuerwiderstandsklasse: DIN EN 13501-2: EIl 30
Raumhohe: bis 5,8 m

Beplankung: bis 2 x 12,5 mm

Ortlichkeit: Wandschluss an Dachsparren

Sparren|

beweglicher Anschiuf

F-0 (GK-Platte)
kein Holz

Treppenhaus

Bestand Teilabbruch
F30

6,5 M s e

2.6.59 Gleitender Anschluss Doppelstianderwand, Stahltrager F30
Anschluss, gleitend, fur Decken- oder Wandanschluss als Zulage fur vor be-
schriebene Metall-Standerwande als Doppelstanderwande, raumhoch.
Montageuntergrund mit Feuerwiderstandsanforderung

Schallschutzanforderung: Schallentkoppelt
Feuerwiderstandsklasse: DIN EN 13501-2: EI 30
Raumhdhe: ca. 5,9 m

Beplankung: bis 2 x 12,5 mm

Ortlichkeit: Wandschluss bekleideten Stahltrager

Ubertrag: ....................
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2.6.60

2.6.61

2.6.62

Ubertrag: ....................

F30-Bekleidung

i ¢ SRR ERTENR R R HRS
=g | FO Decke
i He———F30 Wand

10 m

Zusitzliche Unterkonstruktion in Wanden, LxB= 62,5x30x2 cm

im Bereich von wandhangenden Sanitargegenstanden / Mdbelstlicken / Lasten
als Wandverstarkung in vorgenannte Wande/Vorsatzschalen einbauen.
Material: Grobspanplatten/Mehrschichtholzplatten

Lasten bis 1,5 kN/m

Breite: bis 300 mm

Dicke: ca. 20 mm

Lange: bis ca. 625 mm

58t

Zusitzliche Unterkonstruktion in Wanden, LxB= 62,5x30x3 cm

im Bereich von wandhangenden Sanitargegenstanden / Mdbelstlicken / Lasten
als Wandverstarkung in vorgenannte Wande/Vorsatzschalen einbauen.
Material: Grobspanplatten/Mehrschichtholzplatten

Lasten bis 2,5 kN/m

Breite: bis 300 mm

Lange: bis ca. 625 mm

Dicke: ca. 30 mm

58t

Feuchtigkeitssperre DIN 18533-2, 30 cm, Wande

Feuchtigkeitssperre gemaf DIN 18533-2, Abdichtung gegen Bodenfeuchte, auf
waagrechtem Untergrund sto3iberlappt liefern und nach Herstelleranweisung
verlegen.

Einschlie3lich Ausbilden von Innen- und Aul3enecken.

Ausfiihrung Ecken: rechtwinklig, spitz und stumpf

Ausfiihrung in Bahnen unter samtlichen Wanden im EG
Breite: ca. 30 cm

Wassereinwirkungsklasse: W 1.1-E

Angeb.Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)

Ubertrag: ....................
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Samlticher Mehraufwand fur die Erstellung der Einfach- und
Doppelstanderwande auf der Abdichtung ist mit dieser Position abgegolten.

6,5 M e

2.6 Wande / Vorsatzschalen _  ...........cceceeees
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2.7 Profile, Anschliisse, Oberflaichen Wande und Decken
271 Randanschluss Acryl, weil}
Dauerelastische Verfugung, Anschluss oben, seitlich und unten
Material: elastoplastische Fugenmasse, Uberstreichbar (Acrylat)
Fugenbreite ca. 5- 10 mm
200 M e e
2.7.2 Kantenschutzprofil 90°, Aluminum
Kanteneckschutzprofil, flachenbindig in vor beschriebene Metall-Standerwande
einspachteln.
Material: Aluminium oder verzinkter Stahl
Winkel: 90°
Richtfabrikat: Protektor 9078 bzw. 9079 o.glw.
Angeb. Fabrikat:
(vom B|e ter auszufullen) .............................
25 M e e
2.7.3 Kantenschutzprofil, spitzer/stumpfer Winkel
Kanteneckschutzprofil, flachenbindig in vor beschriebene Metall-Standerwande
einspachteln.
Material: PVC
Winkel: alle erforderlichen Winkel
Richtfabrikat: Protektor 3751 o.glw.
Angeb. Fabrikat:
(vom B|e ter auszufullen) .............................
5m
2.7.4 Abschlussprofil, elastischer Anschluss. PVC

Abschlussrofil flachenbilindig in vor beschriebene Metall-Standerwande ein-
spachteln, zur Herstellung eines elastischen Anschlusses an angrenzende Bau-
teile.

Material: PVC, weil}

Richtfabrikat: Protektor 3784 o.glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)

Ubertrag: ....................
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16 m

2.7.5 Abschlussprofil, herausziehbarer Abdeckstreifen, PVC
Abschlussrofil flachenblindig in vor beschriebene Metall-Standerwande ein-

spachten, zur Herstellung eines Anschlusses mit Fuge an angrenzende Bautei-
le.

Material: PVC, weil}
Richtfabrikat: Protektor 3766 o.glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)

5m

2.7.6 Anschlussprofil, Schattenfuge 18 m, PVC
Abschlussprofil flachenbiindig in vor beschriebene Metall-Standerwande ein-
spachteln, zur Herstellung eines Anschlusses mit definierter Schattenfuge.

Material: PVC, weil}
Breite Schattenfuge: 18 mm

Ubertrag: ....................
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Richtfabrikat: Protektor 37834 o.glw.
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
65 m

2.7.7 Aufsteckprofil, 12,5 mm, PVC
Aufsteckprofil, aufgesteckt auf das Plattenende. Profil nur anzuspachteln, nicht
Uberspachteln.

Material: PVC, weil}
Plattendicke: 12,5 mm
Richtfabrikat: Protector 3741
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)

5m

2.7.8 Abschlussprofil (Géppinger Profil), 12,5 mm, PVC
Abschlussprofil (Géppinger Profil) fir einseitig angespachtelten Abschluss, fla-
chenbiindig in vor beschriebene Metall-Standerwande einspachteln.

Material: PVC, weil}

Plattendicke: 12,5 mm

Richtfabrikat: Protector 37864 o. glw
Angeb. Fabrikat:

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
(vom Bieter auszufiillen)

260 m L

279 Abschlussprofil (Géppinger Profil), 12,5 mm, Aluminium
Abschlussprofil (Géppinger Profil) fir einseitig angespachtelten Abschluss, fla-
chenbiindig in vor beschriebene Metall-Standerwande einspachteln.

Material: Aluminium

Plattendicke: 12,5 mm
Richtfabrikat: Protector 9299 o. glw
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)

7

W B B B
o oo oo

7

40 m

2.7.10 Abschlussprofil (Géppinger Profil), 25 mm, Aluminium
Abschlussprofil (Géppinger Profil) fir einseitig angespachtelten Abschluss, fla-
chenbiindig in vor beschriebene Metall-Standerwande einspachteln.

Material: Aluminium

Plattendicke: 12,5 mm
Richtfabrikat: Protector 9002 o. glw
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .....c.cocvueeee.

10 M e e,

2.7.1 Dehnungsfugenprofil, Gebdudedehnfuge
Dehnungsfugenprofil zur Ubernahme von Gebaudedehnfugen im Wand- oder
Deckenbereich.

Material: Stahlblech, mit Weich-PVC-Dehnteil
Bewegungsaufnahme Zug/Druck +5/-2 mm
Richtfabrikat: Protektor 3226 o.glw.

Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)

P,

.

3 M e e,
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2.8 Brandschutzbekleidungen

Ausfiihrungshinweise Brandschutzbekleidungen

Bei samtlichen nachfolgend beschriebenen Brandschutzbekleidungen sind alle
erforderlichen Spachtelarbeiten mitzukalkulieren. Diese sind mit den
Einheitspreisen der nachfolgenden Positionen abgegolten, auch wenn die
Leistung nicht explizit beschrieben ist.

2.8.1 Verkofferungen, 2- bis 3-seitig, Abw. bis 50 cm, EI30
2- bis 3 - seitige Verkofferung, vertikal / horizontal, von haustechnischen
Installationen, inkl. Ausbildung aller AuRen-/Innenecken und umlaufenden
Anschlissen.
Feuerwiderstandsklasse: EI30 bzw. feuerhemmend
Beplankung: einseitig, GKF 2x12,5 mm
Profile: CW/UW Profile gem. DIN 18182-1, Steghohe 50 mm
AnschlUsse: starr
Hohe: bis 3,50 m
Abwicklungsbreite aller drei Seiten gesamt kleiner 50 cm
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk

Angebotenes System:

5mM e

2.8.2 Verkofferungen, 2- bis 3-seitig, Abw. liber 50 bis 100 cm, EI30
2- bis 3- seitige Verkofferung, vertikal / horizontal, von haustechnischen
Installationen, wie vor beschrieben, jedoch
Abwicklungsbreite Gber 50 cm bis 100 cm

10 M e e

2.8.3 Bekleidung Stahltrager IPB 300, 3-seitig, EI30
3 - seitige Bekleidung eines Stahltragers als Unterzug, vertikal / horizontal, inkl.
Ausbildung aller Au3en-/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.
Ausfiihrung geman Detail SG-01

Ausfiihrung wie folgt:

einlagige Bekleidung,

direkt befestigt, ohne zusatzliche Profil-Unterkonstruktion, z.B. mit Brandschutz-
platten-Knaggen zwischen den Tragerflanschen, mit oder ohne waagrechte
StoRRhinterlegung unterhalb des Tragerflansches, je nach Erfordernis Zulassung
des Brandschutzplatten-Herstellers.

Feuerwiderstandsklasse: EI30 bzw. feuerhemmend
Stahltrager: IPB 300

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Beplankung: Feuerschutzplatte (GKF) oder Brandschutzbauplatte nach Wahi
des AN gemal Zulassung fir beschriebenen Anwendungsfall
Beplankungsdicke: max. 25 mm
Befestigung Beplankung: geklammert bzw. gemaf Zulassung
Anschlusse: starr
Hohe UK Stahltrager Uber OK Rohdecke: bis ca. 5,8 m
Hoéhe OK Rohdecke bis UK Dachschrage: ca. 6,5 cm

Lattung 40/60
SD=03m

——Rauhspundschalung
= mit Windrispenbandem

Dammung nicht brennbar
= Schmelzpunkt =1000*
"~ hohlraumfrei

‘Winkelverbinder ABR 105
CMA Kammnagel d=4x50

Ausgleichsschwelle

NH C24, 300180
-~ Verschraubung Schwelle
d=8x80 a=50cm

- ~ \Zé Holzfaserdammung WLS 038
. o F30-Bekleidung ——-SD = 10m
: | IPB :
" 340
e
T |58 prm =

O M e s

284 Bekleidung Stahltrager IPB 340, 3-seitig, EI30
3 - seitige Bekleidung eines Stahltragers als Unterzug, vertikal / horizontal, inkl.
Ausbildung aller AuRen-/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.
Ausfiihrung geman Detail SG-01

Ausfihrung wie folgt:

einlagige Bekleidung,

direkt befestigt, ohne zusatzliche Profil-Unterkonstruktion, z.B. mit Brandschutz-
platten-Knaggen zwischen den Tragerflanschen, mit oder ohne waagrechte
StolRhinterlegung unterhalb des Tragerflansches, je nach Erfordernis Zulassung
des Brandschutzplatten-Herstellers.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Feuerwiderstandsklasse: EI30 bzw. feuerhemmend
Stahltrager: IPB 340
Beplankung: Feuerschutzplatte (GKF) oder Brandschutzbauplatte nach Wahl
des AN gemal Zulassung fir beschriebenen Anwendungsfall
Beplankungsdicke: max. 25 mm
Befestigung Beplankung: geklammert bzw. gemaR Zulassung
AnschlUsse: starr
Hohe UK Stahltrager ber OK Rohdecke: bis ca. 5,8 m
Hoéhe OK Rohdecke bis UK Dachschrage: ca. 6,5 cm
Lattung 40/60
SD=0,3m
~—=_Rauhspundschalung
- mit Windrispenbandern
Dammung nicht brennbar
= Schmelzpunkt =1000"
E "= hohlraumfrei
i Winkelverbinder ABR 105
CMA Kammnagel d=4x50
Ausgleichsschwelle
ﬁ NH C24, 300/80
: -~ Verschraubung Schwelle
{| : d=8x80 a=50cm
: I: e zé Holzfaserdammung WLS 038
. | o F30-Bekleidung ~—-SD=10m
i oPB :
1| 340 |
Angebotenes System:
Nummer Zulassung bzw. Prifzeugnis:
10,5 m e,
2.8.5 Bekleidung Stahltrager IPB 160, 2-seitig, EI30

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

2 - seitige Bekleidung eines Stahltragers als Unterzug, vertikal / horizontal, inkl.
Ausbildung aller Au3en-/Innenecken und umlaufenden Anschlissen.
Ausfiihrung geman Detail SG-01

Ausfiihrung wie folgt:

einlagige Bekleidung,

direkt befestigt, ohne zusatzliche Profil-Unterkonstruktion, z.B. mit Brandschutz-
platten-Knaggen zwischen den Tragerflanschen, mit oder ohne waagrechte
StoRRhinterlegung unterhalb des Tragerflansches, je nach Erfordernis Zulassung
des Brandschutzplatten-Herstellers.

Feuerwiderstandsklasse: EI30 bzw. feuerhemmend

Stahltrager: IPB 160

Beplankung: Feuerschutzplatte (GKF) oder Brandschutzbauplatte nach Wahl
des AN gemal Zulassung fir beschriebenen Anwendungsfall
Beplankungsdicke: max. 25 mm

Befestigung Beplankung: geklammert bzw. gemaf Zulassung

AnschlUsse: starr

TUR

ailn

Qaffstolre

Angebotenes System:
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29 Trockenestrich

291 Besondere Reinigung

Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung vor Verlegung des
Estrichbelags bzw. der Schweillbahnen, gemaf DIN 18353, 4.2.4. Der
Untergrund ist von Gips-, Mértel- und Farbresten, Ol, Materialresten, Flaschen,
Folien etc. zu reinigen.

Alle Materialien sind fachgerecht zu entsorgen. Die Verglitung der Position
erfolgt nur sofern die vorhandene Verschmutzung eine Reinigung als besondere
Leistung rechtfertigt.

110 M2 s s

2.9.2 Gebundene Dammschiittung, 35 mm
inkl. Randdammsteifen als Niveauausgleich, sowie zur Verbesserung des Tritt-
schalls, fur nachtraglichen Einbau einer Dammplatte, eben abziehen.

Material: mineralisches, geblahtes Granulat o.glw.

Bindemittel: Zementbasis

Wasserbestandig, ohne Setzungen

nicht brennbar A1

Schichtdicke: 50 mm

Richtfabrikat: Fermacell Gebundene Schittung oder gleichwertig
Angeb. Fabrikat /Typ:

(vom Bieter auszuftllen)
110 Mm% e

293 Mehr- bzw. Minderdicken gebundene Dammschiittung 5 mm
Zuschlag / Abschlag fir 5 mm Mehr- bzw. Minderstarke der gebundenen
Dammschittung pro gm gegeniiber den vor beschriebenen Nennstarken.

110 m? L

2.9.4 Trittschalldammung, MW, 20 mm, DES sg, 1,5 kN/m?
fur nachtraglichen Einbau eines Trockenestrich auf FuRbodenheizung, wie vor
beschrieben, jedoch
Dammschichtgesamtdicke: 20 mm,

110 m? L

2.9.5 Trockenestrich - Gipsfaserplatte, 2x12,5 mm
Gipshaltiges, faserverstarktes Trockenestrichelement, verlegt auf vorbeschrie-
bener Dammplatte bzw. FuBbodenheizungselementen, Rénder gefalzt/genutet,
geklebt und verschraubt nach Verlegeangaben des Herstellers.
Material: Gipsfaser-Estrichelement
Materialdicke: 2 x 12,5 mm Estrich

Richtfabrikat: Fermacell Estrich-Element 2 E 22 oder gleichwertig
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
110 M2 s e
2.9.6 Trockenestrich - Gipsfaserplatte, 1x10,0 mm

Gipshaltige, faserverstarkte Bauplatte, fachgerecht verlegt auf vorbeschriebener
Ausgleichsschiittung, nach Verlegeangaben des Herstellers, als dritte Schicht

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Material: Gipsfaser-Ausbauplatte
Materialdicke: 1 x 10,0 mm

Richtfabrikat: Fermacell Gipsfaserplatte oder gleichwertig
Angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufllen)
110 Mm% e e

297 Zulage Trockenestrich, Kleinflachen < 5,0 m?
Zulage fir die Ausflihrung des vor beschriebenen Trockenestrichs in
Kleinflachen < 5,0 m? als Aufpreisposition.
Vergutung einmalig tiber den gesamten Estrichaufbau fir alle Lagen zusammen
nach m2.

5mM2 s e

2.9 Trockenestrich ....................
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210 Stundenlohnarbeiten

Hinweise Stundenlohnarbeiten und Verrechnungssatze

Die Ausfihrung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach § 15
VOB/B.

Die im Leistungsverzeichnis aufgefuhrten Stundenlohnarbeiten gelten fur
unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht
zweckmaRig ist und zur Gestellung von Hilfskraften fur dritte Firmen.

In nachfolgenden Verrechnungssatzes sind enthalten

- Lohn und Gehaltskosten

- Lohn-/Gehaltskostenanteil fur vermdgenswirksame Leistungen
- Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten,

- Gemeinkosten

- Sozialkosten, inkl. Sozialkassenbeitrage

- Gewinn

Zuschlage fur vom Auftraggeber angeordnete Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten sind gesondert nachzuweisen. Sie werden in Hohe der
tariflichen Vereinbarung vergitet. Fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet.
Far Mehrarbeit werden zusatzlich die Sozialkosten vergutet

Mittagspausen und Brotzeiten werden nicht als Arbeitszeit vergitet.

Fahrtzeiten werden nur anerkannt, soweit die Arbeiten nicht im direkten
Zusammenhang mit dem Hauptauftrag ausgefiihrt werden. Die Fahrtzeiten sind
separat nachzuweisen. Eine Vergutung der Fahrzeuge zur
Personenbeférderung erfolgt nicht.

Das Material fir Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-,
Maschinen- und Geratepreise gelten flr die Abrechnung einschl. aller
Zuschlage, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An-und Abfahrt frei
Baustelle. Der Verrechnungssatz flir Fuhrleistungen enthalt die Kosten flir den
Fahrer, soweit nicht anders angegeben.

Regieberichte sind der Bauleitung an dem der Arbeitsleistung folgenden Tage,
spatestens jedoch zum Ende jeder Woche mit Angabe der Arbeiter und
Qualifikation zur Unterschrift vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt in 1/4 Stunden.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohngruppen keine
Arbeitskrafte, hat er stattdessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger
Arbeitskrafte anzubieten.

Zuschlage

Es gelten folgende Arbeitszeiten:
Regel-Arbeitszeit ist von Montag bis Samstag
jeweils von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Zuschlage aufderhalb der o. g. Arbeitszeiten werden vergiitet fir:

Sonn- und Feiertagsarbeit
von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertagsarbeit nachts
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Nachtarbeit
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
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Eine Vergltung erfolgt nur nach ausdricklicher Anweisung bzw. schriftlicher
Beauftragung durch die Objektiiberwachung.

2.10.1 Bauleiter
Far evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaf3t
sind und nur auf ausdrtickliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen, werden verrechnet fiir: Fachbauleiter

2 Std

2.10.2 Meister-/Polierstunde
Fir evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst
sind und nur auf ausdrtckliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausfihrung
kommen, werden verrechnet fiir: Meister / Werkpolier
Lohngruppe 6 gemaf §5 BRTV

5 8td e
2.10.3 Vorarbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Vorarbeiter
Lohngruppe 5 gemaf §5 BRTV
5 8td e

2104 Spezialfacharbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Spezialfacharbeiter
Lohngruppe 4 gemaf §5 BRTV

10 Std e
2.10.5 Facharbeiterstunden

wie vor beschrieben, jedoch Facharbeiter
Lohngruppe 3 gemaf §5 BRTV

10 Std e
2.10.6 Fachwerkerstunden

wie vor beschrieben, jedoch Fachwerker
Lohngruppe 2 gemaf §5 BRTV

10 Std e
2.10.7 Bauwerkerstunden

wie vor beschreiben, jedoch Bauwerker
Lohngruppe 1 gemaf §5 BRTV

5 Std s
2.10.8 Azubistunden
wie vor beschreiben, jedoch Auszubildender
5 Std e
2.10.9 CD-Profil 60 x 27
CD-Profil, verzinktes Stahlblech
Profilstarke: 0,6 mm

Breite: 60 mm
Schenkelhohe: 27 mm

10 M s e

2.10.10 UD-Profil 28 x 27
UD-Profil, verzinktes Stahlblech

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Profilstarke: 0,6 mm
Breite: 28 mm
Schenkelhohe: 27 mm

10 m

2.10.11 CD-Profilverbinder
Kreuz- und Langsverbinder CD-Profil, verzinktes Stahlblech

10 St

2.10.12 CW-Profil 50 x 50
CW-Profil, verzinktes Stahlblech
Profilstarke: 0,6 mm
Breite: 50 mm
Schenkelhohe: 50 mm

10 m

2.10.13 UW-Profil 50 x 40
UW-Profil, verzinktes Stahlblech
Profilstarke: 0,6 mm
Breite: 50 mm
Schenkelhohe: 40 mm

10 m

2.10.14 UA-Profil 50 x 40
UA-Aussteifungsprofil, verzinktes Stahlblech
Profilstarke: 2,0 mm
Breite: 50 mm
Schenkelhéhe: 40 mm

10 m

2.10.15 Gipskartonbauplatte 12,5 mm GKB
Gipskartonbauplatte GKB, gemaf} EN 250
Dicke: 12,5 mm
Kante: abgeflacht

5 m?

2.10.16 Gipskartonbauplatte 12,5 mm GKBI
Gipskartonbauplatte GKBI, gemaf EN 250, impragniert
Dicke: 12,5 mm
Kante: abgeflacht

10 m?

2.10.17 Gipskartonbauplatte 12,5 mm GKF
Gipskartonbauplatte GKF, gemafy EN 250, Feuerschutzplatte
Dicke: 12,5 mm
Kante: abgeflacht

10 m?

2.10.18 Schnellbauschraube, 3,9 x25/35 mm
Schnellbauschraube
3,9 x 25 bzw 3,9 x 35 mm
Bohrspitze

100 St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
2.10.19 Fugenfiiller
Spachtelmasse als Fugenfuller fir Gipskartonbauplatten
10 Kg i e
2.10.20 Promaxon Brandschutzplatte, Typ A, D=10 mm
Promaxon Brandschutzbauplatte
einschliellich erforderlicher Stahldrahtklammern
Typ A,
Dicke; 10 mm
2 M2 s e,
2.10.21 Promaxon Brandschutzplatte, Typ A, D=18 mm
Promaxon Brandschutzbauplatte
einschlieBlich erforderlicher Stahldrahtklammern
Typ A,
Dicke; 18 mm
2 M2 s e
2.10.22 Promatect - L-Platte, D= 20 mm
Promtect L - Platte
einschlieBlich erforderlicher Befestigungsmittel
Dicke; 25 mm
2 M2 s
2.10.23 Promatect - L-Platte, D= 25 mm
Promtect L - Platte
einschlieBlich erforderlicher Befestigungsmittel
Dicke; 25 mm
2 M2 s e
2.10.24 Promat Spachtelmasse

Promtect Spachtelmasse als Fugenfuller fir vor beschriebene Promatplatten

2 kg
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