Angebot / Leistungsverzeichnis

Vorhangfassade BA3.1

P2/P4-18

Bauvorhaben: Isar-Loisach-Realschule-Wolfratshausen
BA 3 - Sanierung und Erweiterung Hauptgebaude A
Franz-Koélbl-Weg 2, 82515 Wolfratshausen

Bauherr: Landkreis Bad Télz-Wolfratshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1 | 83646 Bad Tolz

Angebotsabgabe: Elektronisch tber Vergabeplattform
Angebotseréffnung: 22.04.2026, 10:00 Uhr
Beginn der Leistung: 42 KW 2026
Ende der Leistung: 46 KW 2026 in Abhangigkeit der Witterung
Angebotssumme: Summe Netto:

19% MwsSt.

Summe Brutto:

geprufte Angebotssumme: Summe Netto:

19% MwSt.

Summe Brutto:




26.03.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 1 von 32
715a Turnhalle WOR Vorhangfassade
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Baubeschreibung

1 Allgemeines

Das Landratsamt Bad Télz-Wolfratshausen saniert seit ein paar Jahren die Isa-
r-Loisach-Realschule-Wolfratshausen, Franz-Klébl-Weg 2 in 82515 Wolfrats-
hausen. Die Mallnahme 1 Sanierung und Aufstockung Fachklassentrakt, sowie
die MalRnahme 2 mit der Errichtung einer Ganztagsschule sind bereits abge-
schlossen. Nun erfolgt die MalRnahme 3 Sanierung, Umbau und Erweiterung
des Hauptgebaudes in 2 Bauabschnitten. Im Bauabschnitt 3.1 wird eine Mehr-
zweckhalle mit Sanitdranlagen und 6 zusatzlichen Klassenzimmern errichtet
(Forderpaket P2 und P4), sowie in einem Bestandsanbau des Bau A ein Lehrer-
zimmer mit Besprechungs- und Seminarraumen geschaffen.

In einem 2. Bauabschnitt (ebenfalls Férderpaket P2), der nicht Gegenstand die-
ser Ausschreibung ist, werden die restlichen Gebaude des Bau A optimiert und
die Gebaudehiillen saniert (mit Ausnahme des Anbaus aus dem Jahr 2009.

2 Baustellensituation/Ortliche Verhaltnisse

Das Gebaude ist Uiber den Franz-Kélbl-Weg erreichbar. Die Baustelleneinrich-
tung befindet sich in einem Teilbereich der Schul-Parkplatze vor den Gebauden,
sowie rund um den Erweiterungbau. AuRerhalb dieses festgelegten Umgriffs der
Baustelleneinrichtung kénnen keine Flachen zur Verfliigung gestellt werden. Das
Gebaude ist nur auf der Westseite uneingeschrankt mit einem LKW direkt
anfahrbar. Die Siid- und Westseite sind aufgrund der engen Platzverhalt-
nisse nur eingeschrankt oder ggf. gar nicht anfahrbar. Die Materialien und
das Werkzeug sind daher auf dem Gelande bzw. innerhalb des Gebaudes
entsprechend zu vertragen.

Wir weisen explizit darauf hin, dass es sich um ein auch wahrend der Bauphase
komplett genutztes Objekt handelt (mit Ausnahme der direkt vom Umbau betrof-
fenen Bereiche), soweit die Arbeiten aufierhalb der Schulferien stattfinden. Gro-
Rere Beeintrachtigungen wahrend der Unterrichtszeiten der Schule sind zu ver-
meiden. Wahrend der gesamten Bauphase ist durchgehend Rucksicht auf die
Lehrer und Schiler der Schule, sowie ihrer Besucher zu nehmen. Hier ist eine
Feinabstimmung der Arbeitsvorgange zwischen den Auftragnehmern und der
ortlichen Bauleitung unumganglich und bereits in der Arbeitsvorbereitung der
Firmen entsprechend zu beruicksichtigen. Arbeiten samstags sind nach Abstim-
mung mit der Bauleitung maéglich.

Weitere Hinweise

- Die Anschliusse fur Strom und Wasser werden bauseits bereitgestellt.

- Eine bauseitige Transporthilfe steht nicht zur Verfigung. Der AN hat den
Transport seiner Leistungen somit eigenstandig zu organisieren, soweit keine
entsprechenden Hebezeuge als Einzelpositionen im nachfolgenden LV
enthalten sind.
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) - Alilgemeiner Teil

1. Alilgemein

1.1. Bei Widersprichen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungs-
verzeichnis. Bei Widerspriichen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei
Auftragsdurchfiihrung maf3geblichen Zeichnung ist nach den Zeichnungen bzw.
Planen zu arbeiten; daraus entstehende Rechte des Auftragnehmers werden
damit nicht eingeschrankt.

1.2 Die in der VOB/C, ATV DIN 18299 sowie den jeweiligen Gewerken zugeord-
neten folgenden ATV DIN 18300 bis ATV DIN 18459, aufgefiihrten Bestimmun-
gen und DIN bzw. DIN EN Normen gelten ohne besondere Erwéhnung als Aus-
fuhrungsgrundlage, Leistungs- und Glitebestimmung. Es besteht Gliltigkeit,
auch wenn die ZTV im Positionstext nicht mehr eigens beschrieben werden.

1.3 Zur Vereinfachung und Verkurzung der Texte wird in den nachfolgenden Po-
sitionen Uberwiegend auf die Begriffe wie liefern und abladen, lagern, zwischen-
lagern, vertragen, transportieren, sichern, fordern, heben auf der Baustelle,
einbauen/montieren der Materialien, herstellen der Leistung, etc. verzichtet. Der
Einheitspreis beinhaltet dennoch jeweils die fertige und funktionsfahige Leistung
einschlieRlich Materiallieferung und Einbau, soweit keine abweichende Angaben
in der jeweiligen Position beinhaltet sind.

1.4 Die in den folgenden Positionen aufgefiihrten Massen gelten nicht als Be-
stellungsgrundlage. Der Materialbedarf ist gemaf den ortlichen BedUirfnissen zu
ermitteln und rechtzeitig zu beschaffen.

1.5 Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen Zustim-
mung des Auftraggebers.

1.6 Rettungswege und Anlieferungswege sind ohne Ausnahme freizuhalten. Bei
Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber berechtigt, die sofortige und unangekiin-
digte Entfernung der Hindernisse zu Lasten des Verursachers einzuleiten.

2. Arbeitssicherheit / SiGeKo

2.1 Unfallverhiitung/Sicherheit

Besonders wird auf die Einhaltung der DGUV-Vorschriften zum Unfallschutz und
zur Sicherheit hingewiesen, insbesondere fir Absturzgefahrdungen
(Treppenloch, Schachte, bodengleiche Fenster, freie Deckenkanten) und bei
Schneide-, Transport- und Anschlagarbeiten.

Darlber hinaus ist eine Gefahrdung des noch genutzten Schulgelandes voll-
sténdig auszuschlieen. Die jeweiligen Arbeitsbereiche und die Baustellenein-
richtungsflache ist gegeniiber dem Schulbetrieb entsprechend abzusichern.
Dies bedeutet insbesondere ein Uberschwenkverbot der durch Schiiler und Leh-
rer genutzten Auldenbereiche. Materialtransporte bzw. Arbeiten im durch Schu-
ler und Lehrer genutzten Schulbereich sind ausschlie3lich nur in vorheriger Ab-
stimmung bzw. Genehmigung mit der Bauleitung gestattet.

2.2 SiGeKo

Gemal der "Verordnung fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) hat der AG einen Koordinator bestellt (§ 4 BaustellV). Der Koordina-
tor wird seine Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen.

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzplane werden dem AN in der jeweils ak-
tuellen Fassung libergeben. Er hat die in den Sicherheits- und Gesundheits-
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schutzplanen enthaltenen Elemente bei der Ausfiihrungsplanung und bei allen
auszufihrenden Arbeiten einzuhalten. Der AN hat dem Koordinator den Beginn
neuer Arbeiten (z.B. Geruststellung) vorher rechtzeitig anzuzeigen und die erfor-
derlichen Unterlagen hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu tUbergeben.
Die Verantwortlichkeit des AN fiir die Erfullung seiner Arbeitsschutzpflichten
bleibt unberihrt (§ 5 Abs.3 BaustellV).

Der AN hat fir den Koordinator nach der BaustellV einen Ansprechpartner, Si-
cherheitsbeauftragter des AN fir die Baustelle, zu benennen, der fir die Erfiil-
lung der erforderlichen MaRnahmen auch von eventuellen Nachunternehmern
verantwortlich ist.

3. Verbleibende Gebaudeteile und Gebaudeausstattung

Soweit Arbeiten in einem Bestandsgebaude ausgefiihrt werden, sind im Gebau-
de / Bauabschnitt verbleibende haustechnische Anlagen in der Regel wahrend
der gesamten Bauarbeiten in Betrieb (Heizung, Luftung, Sanitar,
Elektroverteilung/-zentrale), da von diesen aus die nicht von der Sanierung be-
troffene Gebaudeteile versorgt werden. Diese Zentralen, sowie die entsprechen-
den Leistungstrassen sind entsprechend zu schitzen und durfen keinesfalls be-
schadigt werden.

4. Ausfiihrung

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten fir
die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzu-
beziehen. Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der Baustellenein-
richtung.

Anderungen in der Leistungsausflihrung, abweichend von den gestellten Pla-
nen, durfen nur in Ubereinstimmung mit der Bauleitung vorgenommen werden.

Die Lagerung feuergefahrlicher Stoffe bedarf einer ausdricklichen Zustimmung
der Bauleitung.

Durch den Auftragnehmer benétigten Baustelleneinrichtungen und Lagerplatze
sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Baustelleneinrichtung ist getrennt beschrieben. Flurschaden bei Lagerung
und Arbeiten aulRerhalb befestigter Gelandeflachen sind so gering wie mdglich
zu halten und nach Abzug der Baustelleneinrichtungen in den vor Beginn der Ar-
beiten angetroffenen Zustand herzurichten. Strafen-, Wege- und Geléndever-
unreinigungen (durch Baufahrzeuge) sind umgehend zu beseitigen und sind all-
gemein einzukalkulieren.

5. Abrechnungshinweise

Fir Aufmal® und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen fur die
einzelnen Gewerke (Besonderer Teil) oder im Leistungsverzeichnis nicht anders
geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff. (VOB/C).

Im Zuge der Leistungserbringung nachtraglich nicht mehr zu ermittelnde Mas-
sen von Bauteilen sind vorher aufzumessen. Bei Aufmalfien werden nur tech-
nisch erforderliche bzw. technologisch mégliche MalRe anerkannt. Mehrleistun-
gen bzw. Folgeleistungen gehen zu Lasten des Verursachers.

Aufmalde sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf. durch Skizzen, Angabe des
Gebaudeteils, der Raumnummer o0.a. zu belegen

Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im
Leistungsverzeichnis zu verwenden.
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6. Umlagen, Verbrauchskosten

6.1 Baustrom

Die Verbrauchskosten fir Benutzung des Baustroms werden vom Auftraggeber
getragen.

6.2 Bauwasser
Die Verbrauchskosten fiir Benutzung des Bauwassers werden vom Auftragge-
ber getragen.

7. Dokumentation

Nach Fertigstellung der Baumalinahmen ist eine vollstandige Dokumentation je
einfach in Papierform und digitaler Form (im Format PDF) an den Bauherrn zu
Ubergeben. Die Dokumentation ist eine Abnahmevoraussetzung und mit hinrei-
chendem Vorlauf zur Schlussrechnung zu Gbergeben. Der erforderliche Auf-
wand ist in die einzelnen Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht geson-
dert vergltet, soweit keine separate Position im Leistungsverzeichnis vorhanden
ist.

Bestandteil der Dokumentation sind immer die Ausstellung einer Fachunterneh-
mererklarung, einer Fachbauleitererklarung, einer Errichtererklarung, sowie fur
samtliche Produkte der Nachweis gemafl Bayerische Technische Baubestim-
mungen (BayTB) Uber den fachgerechten Einbau. Dies beinhaltet insbesondere
Kopien der Verwendbarkeitsnachweise wie bauaufsichtliche Zulassungen und
bauaufsichtlichen Prufzeugnisse, der Leistungserklarungen bei CE-Kennzeich-
nung, der Produkt- und Sicherheitsdatenblatter, sowie der jeweiligen Uberein-
stimmungserklarungen des Fachunternehmers Uber die fachgerechte und zu-
lassungskonforme Herstellung / Einbau. Dartiber hinaus sind samtliche Monta-
ge-, Revisions- und Wartungsunterlagen, sowie Pflege- und Reinigungshinweise
beizufligen.

8. Bauzeiten / Einschrankungen der Bautatigkeit

Wahrend des gesamten Sanierungszeitraums ist durchgangig Rucksicht auf
Mitarbeiter und Besucher des Gebaudes, sowie bei Schulen auf die Schiler und
Lehrer der Schuleinrichtung zu nehmen. Dies betrifft insbesondere eine umfas-
sende Ricksichtnahme im Hinblick auf Larmimmissionen.

Grundsatzlich gilt die 6-Tage Woche. Samstag ist Arbeitstag, Arbeiten gemaf
den rechtlichen Bestimmungen flir Gewerbebetriebe sind maoglich.

Ganztagig an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern
- sowie werktags in der Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr -
sind Bauarbeiten nicht erlaubt.

Ausnahmen hierzu hat der AN eigenstandig und auf eigene Kosten bei den zu-
stédndigen Genehmigungsbehdérden abzufragen und zu beantragen. Dies ist
auch dem Auftraggeber rechtzeitig anzuzeigen.

9. Larmemissionen

Aufgrund des laufenden Schulbetriebes sind grundsatzlich nur Maschinen/ Ge-
rate mit geringer Larmentwicklung einzusetzen. Larmende Arbeiten sind recht-
zeitig vor Beginn der Arbeiten anzumelden. Fir den Schutz gegen Baularm gel-
ten insbesondere die Anforderungen des BIMSCHG, die Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift gegen Baularm - Gerauschimmission - und der zusatzlichen lan-
desrechtlichen Vorschriften, sowie die DIN 4109.
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Immissionsrichtwert von 7 bis 20 Uhr: 55 db (A)
Immissionsrichtwert von 20 bis 7 Uhr: 40 db (A)

Bei Schulen ist dariiber hinaus auf erforderliche baularmfreie Zeiten im Rahmen
der Abschlussprifungen am Schuljahresende, sowie sonstige zeitliche Ein-
schrankungen der Larmemissionen aus Baustellentatigkeit zu achten. Entspre-
chende Einschrankungen werden an gesonderter Stelle im LV bekannt gege-
ben.

10. Brandschutz
Der Brandschutz ist bei der gesamten BaumalRnahme, insbesondere bei der
Abtrennung ggf. noch genutzter Gebaudeteile, durchgangig zu gewahrleisten.

11. Bauwesenversicherung

Soweit der AG eine projektbezogene Bauleistungsversicherung abschlief3t, hat
der AN unabhéangig davon vor Auftragserteilung den Nachweis Uber eine beste-
hende und angemessene Berufs- / Bauhaftpflichtversicherung vorzulegen.

12. Bauschutt, Abfall

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfalle, Verschnitt usw. auf eigene
Kosten gemal VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der fachgerech-
ten und umweltfreundlichen Verwertung zuzufthren.

Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeitsbereich arbeitstaglich
gemal VOB von Schutt und Abfallen zu reinigen und diesen Schutt bzw. diese
Abfalle getrennt nach Wertstoffen zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzufih-
ren.

Werden die Arbeitsplatze von Unternehmen nicht arbeitstaglich sauber gehalten
und / oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung durch die Objekttber-
wachung die Schutt- bzw. Abfallberdumung in die dafiir vorgehaltenen Contai-
ner, dann werden der Schutt bzw. die Abfalle auf Kosten des jeweiligen Unter-
nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zugefiihrt.

13. Materialokologie

Beschichtungen:

Bei allen Beschichtungen (Grundierungen, Impragnierungen, sonstige Anstri-
che, Spachtelungen, Ole / Wachse, Korrosions-, Brandschutz, etc.) sind még-
lichst umweltvertragliche, insbesondere I6semittelarme Produkte und Verfahren
zu verwenden. Dabei sind die Einstufungen entsprechend dem jeweiligen Pro-
dukt- bzw. Giscode der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen (siehe:
www.gisbau.de) und die Vorgaben der einschlagigen Technischen Regeln flr
Gefahrstoffe (TRGS) zu bericksichtigen. Als Grundierungen, Lacke und Lasu-
ren dirfen generell nur schadstoffarme Produkte entsprechend den Vergabeun-
terlagen des Umweltzeichens RAL . UZ12a (Blauer Engel) verwendet werden.
Reaktionsharze dirfen nur im technisch notwendigen Umfang eingesetzt wer-
den. Die technische Notwendigkeit ist nachzuweisen. Die Produkte sind an der
Baustelle im Originalgebinde zu verwenden. Die Beschichtungen der Schreiner-,
Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten sind grundsatzlich im Produktions-
betrieb des Auftragnehmers vorzunehmen. Auf der Baustelle sind sie nur im
Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt. Das je-
weilige Produkt- und Sicherheitsdatenblatt sind vor Ausfiihrung vorzulegen.

Feinstaub / Gesundheitsgefahrlicher Staub:

Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der Regierung von Ober-
bayern ist zu beachten. Die Staubentwicklung ist weitgehend zu vermeiden. Bei
Maschineneinsatz sind staubarme, abgestimmte Bearbeitungssysteme
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(Maschine und Mobilentstauber) zu verwenden, die den allgemeinen Staub-
grenzwert von 3 mg/m3 fur die alveolengangige (A-) Fraktion sowie 10 mg/m?
fur die einatembare (E-) Fraktion einhalten.

Entsprechende Maschinen sind von der BG BAU als "Typ |- Geréat" klassifiziert
und unter www.gisbau.de veroffentlicht.

Werden gesundheitsgefahrliche mineralische Stdube oder andere Gefahrstoffe
freigesetzt, sind die notwendigen Maflinahmen der jeweiligen Technischen Re-
gel Gefahrstoffe (TRGS 505, 519, 521, 559 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung
festzulegen.

Formaldehyd:

Um unzumutbare Formaldehydkonzentrationen zu vermeiden, ist die Richtlinie
Klassifizierung und Uberwachung von Holzwerkstoffplatten beziiglich der Form-
aldehydabgabe. (DIBT-Richtlinie 100) zu befolgen. Der Nachweis Uber die Emis-
sionsklasse der Holzwerkstoffplatten ist vor Zuschlagserteilung vorzulegen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe (CMR-Stoffe):

Produkte, bei denen im Produkt- und Sicherheitsdatenblatt krebserzeugende
(cancerogene), erbgutverandernde (mutagene) und fortpflanzungsgefahrdende
(reproduktionstoxische) Inhaltsstoffe aufgeflhrt sind, sind ausgeschlossen.

Holzschutzmittel:

Es missen - bei gleicher Eignung - mdglichst umweltvertragliche Produkte und
Verfahren verwendet werden. Dabei ist die Einstufung entsprechend dem Pro-
dukt-Code der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.

Holzschutzmittel fur nichttragende Bauteile missen das RAL-Prifzeichen der
Gltegemeinschaft Holzschutzmittel e.V., fir tragende Bauteile das Prifzeichen
des Deutschen Instituts fir Bautechnik aufweisen.

Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind grundsatzlich im Produktionsbetrieb
des AN vorzunehmen. An der Baustelle sind sie nur im Ausnahmefall nach vor-
heriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und Si-
cherheitsdatenblatt ist vor Ausfihrung vorzulegen.

Kleber, sonstige Verlegewerkstoffe:

Grundsatzlich dirfen nur I6semittelfreie / -arme Verlegewerkstoffe
(Voranstriche, Leime, Kleber, Spachtel etc.) verwendet werden. Dabei sind die
Einstufungen entsprechend dem Giscode der Bauberufsgenossenschaft zu
Grunde zu legen und die Vorgaben der Technischen Regeln fir Gefahrstoffe
TRGS 610 zu berucksichtigen. Kann auf I6semittelhaltige Produkte an der Bau-
stelle nicht verzichtet werden, so durfen sie nur bei gleichzeitiger, mechanischer
Liftung verwendet werden. Das jeweilige Produkt- und Sicherheitsdatenblatt ist
vor Ausfuhrung vorzulegen.

Tropenholz:
Auf den Einsatz von Tropenholz ist zu verzichten.

14. Bauleiter, Vorarbeiter

Bei Ausflihrungsbeginn muss der Name des verantwortlichen Bauleiters vor Ort
und seines Stellvertreters benannt werden. Der verantwortliche Bauleiter ist fur
die Sicherheit vor Ort verantwortlich. Ein Wechsel des Bauleiters ist unverziig-
lich schriftlich mitzuteilen.

Fir die Ausfihrung der Arbeiten ist ein Vorarbeiter zu benennen, der wahrend
der gesamten Leistungserbringung des AN auf der Baustelle anwesend zu sein
hat. Ein Wechsel der Vorarbeiters ist nur in Abstimmung mit dem AG zuldssig.

Setzt der Auftragnehmer Fremdkolonnen ( genehmigungspflichtig ) zur Ausfih-
rung ein, so sind diese standig durch den AN, wegen der technischen Zusam-
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menhange, der Konstruktion, sowie der daraus sich ableitenden Ausfiihrung,
grundsatzlich zu beaufsichtigen.

Die Bauleiter und die Vorarbeiter missen die deutsche Sprache in Schrift und
Wort beherrschen.

Es finden in der Regel je nach Erfordernis 8- bzw. 14-tagige jour-fixe auf der
Baustelle statt. Eine Teilnahme des zustandigen Bauleiters bzw. Vorarbeiters ist
verpflichtend, soweit eine entsprechende Einladung mit mind. 5 Tagen Vorlauf
erfolgt.

15. Ausfiihrungsunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen als Kalkulationsgrundlage Planunterlagen in
digitaler Form bei. Bei samtlichen Planbeilagen ist der angegebene Malstab auf
Richtigkeit zu prifen. Die der Ausschreibung beiliegenden Plane und Unterlagen
sind jedoch nicht zur Bauausfiihrung freigegeben. Unterlagen zur Ausfiihrung
erhalt der AN nach Auftragsvergabe in Form von pdf-Dateien.

Planunterlagen in ausgedruckter Papierform werden seitens des AG nicht zur
Verfligung gestellt, sondern nur in digitaler Form. Erforderliche Papierausdrucke
sind in Eigenverantwortung und auf Kosten des AN selbst zu veranlassen.

ZTV - Besonderer Teil - Vorhangfassade
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Besonderer Teil - Vorhangfass-
de

ALLGEMEINES

MaRgebend fir die Ausfiihrung sind die VOB Teil C, Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV), neueste Fassung, einschl. aller
sonstigen gewerkespezifischen einschlagigen Normen und Vorschriften.

Folgende DIN-Vorschriften werden in Ergdnzung zu obigen Ausflihrungen expli-
zit benannt:

ATV DIN 18299 Aligemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

ATV DIN 18351 Vorgehangte Hinterllftete Fassaden

DIN EN 438-1 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten
auf Basis hartbarer Harze (Sichtpressstoffe)

DIN EN 13162 Warmedammstoffe fir Gebaude

DIN 18516-1 AuRenwandbekleidungen, hinterluftet- Teil 1

DIN 55634-1 Beschichtungsstoffe und Uberziige - Korrosionsschutz von tragen-
den diinnwandigen Bauteilen aus Stahl

DIN EN ISO 12944 Beschichtsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauteilen
durch Beschichtungsstoffe

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten

DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau

Die Preise verstehen sich ohne Unterschied der Lage, der H6he und der Grund-
rissform falls in den Positionen nicht gesondert darauf hingewiesen wird. Alle fur
die Durchfiihrung der Arbeiten erforderlichen Hilfsmittel und Gerlste sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
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STOFFE UND BAUTEILE
Anzubietende Materialien sind entspr. den im Leistungsverzeichnis vorgegebe-
nen Qualitdten und Anforderungen bzw. Typen oder Fabrikate anzubieten.

Die verwendeten Bauteile missen ihrem Verwendungszweck entsprechend
dauerhaft und korrosionsgeschutzt sein. Dies gilt insbesondere fir Unterkon-
struktionen, Schienen, Profile sowie Befestigungsmittel.

Grundlage fir die Dimensionierung ist die vom AN zu erstellende Statik. Samtli-
che Konstruktionen missen zum System der angebotenen HPL Platte gehdren
bzw. in den Bestimmungen ihrer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ent-
sprechen.

AUSFUHRUNG

Bei der im folgenden beschriebenen Leistung handelt es sich um eine vorge-
hangte hinterluftete Fassadenbekleidung mit dekorativen Hochdruck-Schicht-
pressstoffplatten (HPL) genietet auf eine Aluminiumunterkonstruktion.

Die Vorgehangte Fassade ist unter folgenden Vorgaben zu kalkulieren und aus-
zufuihren:

- Befestigungs-Untergrund: Holzwerkstoff, Stahlbeton

- Gebaudehdhe Uber Gelande: ca. 6,30 m

- Windlastzone: 2

- Gelandekategorie: llI

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass im nachfolgenden Leistungsbeschrieb
keine eventuell systemabhangig erforderlichen Verstarkungen aufgefiihrt sind,
da diese systemabhangig, sowie aufgrund der Fachkenntnis des AN bekannt
und somit kalkulierbar sind. Sinngemag trifft dies auch fir das vom AN gewahlite
angebotene System zu. Sofern durch das vom AN angebotene System fur die
jeweiligen Profile Verstarkungen, tiefere Profilquerschnitte oder andere Befesti-
gungen erforderlich sind, sind diese in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Vom Auftraggeber gewuinschte formale Abmessungen entbinden den Bieter
nicht von der eigenverantwortlichen Priifung. Auf eine richtige Dimensionierung
der angebotenen systemabhangigen Profile und Querschnitte, schon zum Zwe-
cke der Kalkulation, wird ausdriicklich hingewiesen. Der statische Nachweis ist
Aufgabe des ANs und rechtzeitig vor Ausflhrung zur Prifung und Freigabe vor-
zulegen.

Die in den Positionen gegebenenfalls angegebenen Elementgrofien sind Achs-
male. Die Plattenaufteilung hat gemaf beiliegenden Ansichten, Detailpldnen
und Grundrissen und Schnitten zu erfolgen, genaue Plattengréf3e nach Aufmal}
vor Ort.

Besondere Sorgfalt ist bei der Ausbildung aller Fugen, Plattenan- und -absch-
lisse und Gebaudeecken auf die EbenmaRigkeit und den parallelen Verlauf der
Plattenkanten zu legen.

Horizontale Fugen werden offengelassen, soweit in den nachfolgenden Positio-
nen keine Hinterlegung beschrieben ist.

Samtliche Anschlisse mussen planeben und zwangungsfrei ausgefuhrt werden.
Es ist eine Mindestdicke der Hinterluftung von 40 mm zu gewahrleisten

Fugenbreite: 8 mm, mind. jedoch 7 mm und héchstens 9 mm, soweit in nachfol-
genden Positionen nicht abweichend beschrieben.
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Ausschnitte fur Anschlisse, Formteile, etc. sind mit Oberfrasen auszuschnei-
den.

Im Griffbereich sind alle Kanten zu fasen.

Es ist grundsatzlich auf die Laufrichtung des Dekors zu achten, alle Platten und
Plattenstreifen sind in einer Laufrichtung zu verlegen.

ZTV - Besonderer Teil - AuBen-Fensterbanke
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Besonderer Teil - Auf3en-Fens-
terbanke

AUSFUHRUNG

Fensterbanksysteme aus Metall missen an den seitlichen Enden dicht sein.
Werden undichte Fensterbanksysteme eingesetzt, ist durch Folien unter der
Fensterbank die kontrollierte Wasserabfihrung sicherzustellen. Die Fensterban-
ke mussen alle Langenanderungen aus den angrenzenden Bauteilen und sich
selbst aufnehmen kénnen. Schubndhte nach Herstellerzulassung. Die Lage der
Schubnahte ist auf das Fassadensystem abzustimmen.

Unter der Fensterbank ist im Bereich des Rahmens ein Warmedammstoff
vorzusehen. 3
Metallfensterbanksystem mit Endstlicken, Gefalle (>5°):, Uberstand (>20 mm)

Einschl. Aluminium Gleitanschluss an den Enden der Fensterbleche.

Dieser ist so auszubilden, dass Langenanderungen der Fensterbank ohne
Schadigung des Bauwerkes aufgenommen werden kénnen und Regenwasser
nach auflen geleitet wird:

1. Die Fensterbanke sind so auszubilden, dass das Niederschlagswasser nach
aufden Uber die Fassade abgeleitet wird und dass kein Wasser ins Gebaudein-
nere eindringen kann. Die Ableitung muss so erfolgen, dass eine Verschmut-
zung des Gebaudes entsprechend vermieden wird. Die Schlagregendichtheit ist
in Anlehnung an DIN EN 1027 bis zu einer Prufdruckdifferenz von 900 Pa nach-
zuweisen.

Die Aluminium-Fensterbanke sind aus EN AW 6060 T66 anzubieten, gefertigt
im Strangpress-Verfahren gemaf DIN EN 755.

2. Die Anbindung der Fensterbank zum Blendrahmen und der Ubergang zu den
Leibungen muss schlagregendicht dicht ausgefihrt sein. Die Entwasserung des
Blendrahmens muss definiert nach aufden erfolgen.

Die Materialdicke der Fensterbank ist den zu erwartenden Belastungen der ver-
schiedenen Ausladungen anzupassen. Die Oberflache ist zu schiitzen.

3. Als MaRnahme zur Entdrohnung der Fensterbank: Eine Antidrohn-Beschich-
tung auf der Rickseite der Fensterbank muss vorgesehen werden. Ausfiihrung
mit Antidréhn auf ca. 2/3 der Ausladung nach RAL-Empfehlung.

4. Ausladung der Fensterbank: siehe Ausfiihrungsdetails und nach Aufmalf3, Ab-
kantung mit hinterlaufsicherer Tropfnase ca. 40 mm.

5. Oberflache der Fensterbank und Zubehorteile
Aluminum Eloxiert bzw. Pulverbeschichtung AuRen RAL nach Wahl AG. Aus-
fuhrung geman Positionsbeschreibungen
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I. Anodische Oxidation

Die anodische Oxidation der Aluminium-Profile und/oder -Bleche muss entspre-
chend der DIN 17611 durchgefiihrt werden. Die Guterichtlinien fiir anodisch er-
zeugte Oxydschichten auf Aluminium (EURAS/EWAA), herausgegeben von der
Gltegemeinschaft Anodisiertes Aluminium e.V., Irrerstr. 17-19, 90403 Nurn-
berg, sind einzuhalten. Die Oberflachenbehandlung und -ausfiihrung erfolgt ge-
maf den im Leistungsverzeichnis gemachten Angaben.

Il. Farb-Beschichtung Pulver

Die Kunststoffbeschichtung der Aluminium-Profile und/ oder -Bleche muss mit
GSB International und/oder QUALICOAT gutegesicherten Pulver auf Polyester-
basis in einer Schichtdicke von mindestens 50 um erfolgen. Profile und Bauteile,
die in Seenahe und/oder in sole-/chloridhaltiger Atmosphare eingesetzt werden,
sind zum Schutz gegen Filiformkorrosion vor der Pulverbeschichtung mit einer
speziellen Voranodisation zu versehen

6. Montage der Fensterbank einschlielRlich Anschlisse.

Die Ausfiihrung und Montage muss nach den einschlagigen Normen und Richt-
linien, den anerkannten Regeln der Technik und den Angaben des Systemher-
stellers erfolgen.

7. Fensterbank-Zubehor und Montage

Das eingesetzte Fensterbank-System muss fur die Montage mit unten aufge-
fuhrtem Zubehoér ausgestattet sein: Im System miissen passende V2A-Schrau-
ben mit Kunststoff-Beilagscheiben und Abdeckkappen verfigbar sein.

Fir die Ublichen Einbausituationen sind passende System-Fensterbankhalter ab
einer Ausladung von 150 mm einzusetzen, bzw. ist eine Konsole mit Winkel an
die Unterkonstruktion der HPL - Fassaden zu befestigen, gemaf Ausflihrungs-
details, auf thermische Trennung ist zu achten.

Der Aluminium Gleitanschluss muss passend zum System der Fensterbank
sein. Der Dehnungsausgleich mul} bereits bei geringem Druck wirksam werden,
um Schadigungen im Bereich des Putzanschlusses auszuschliel3en. Kunststoffe
oder Gummiprofile sind im Bereich des Dehnungsausgleiches nicht zulassig,
um die Dauerhaftigkeit der Funktion zu gewahrleisten.

Der Einbau einer vorgehangten hinterlifteten Fassade ist zu beachten. Es ist
ein Gleitabschluss ohne Aufputzkante zu verwenden.

Die Fensterbank ist in lhnrer Gesamtheit als Schlagregendichte Konstruktion
auszuftihren, d.h. einschl. aller Anschlisse, End- und StoRprofile, dies kann
nach Systemzulassung oder mittels Unterlegung (und Anschlissen) einer PE
Folie erfolgen

Kalkulationshinweise Arbeitsunterbrechung/larmfreie Zeiten

In der Realschule werden periodisch Priifungen abgehalten. Wahrend dieser
Zeiten sind keinerlei Larmemissionen gestattet. Soweit keine larmfreien Arbei-
ten ausgefihrt werden kdnnen, sind die Arbeiten zu diesen Zeiten / an diesen
Tagen vollstandig zu unterbrechen. In der Regel handelt es sich nur um 1 bis 2
Stunden an einem Tag.

Wahrend der Leistungserbringung vor Ort ist mit ca. 3 solcher stundenweisen
Unterbrechungen zu rechnen.

Entsprechende zeitliche Unterbrechungen sind entsprechend einzukalkulieren
und damit abgegolten.
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1.1

1.2

1.3

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fiir alle durchzufihrenden Arbeiten dieses Leistungsver-

zeichnisses; EinschlieRlich An- und Abtransport aller Maschinen und Gerate so-

wie aller bendtigten Baustelleneinrichtungsteile und deren Vorhaltung wahrend
der gesamten Bauzeit.

Zudem sind weiter enthalten:

- Frachten und Transportkosten, Auslése, Montageaufsicht, unproduktive Ne-
benléhne sowie alle sonstigen Nebenkosten;

- vorschriftsmaRige Absicherung, Beleuchtung und Unterhalt der Arbeitsberei-
che / Einrichtungen wahrend der gesamten Bauzeit;

- alle notwendigen Arbeits- und Schutzgeriste, welche zusatzlich zu den bausei-
tigen Gerusten (Fassaden) bendtigt werden, einschlielich deren arbeitstagli-
cher Kontrolle.

- Vorrichtungen, Hebezeuge, Gerlste, Bihnen, etc. zum Ein- und Ausbringen
der Materialien, Bauteile und Konstruktionen in das Gebaude / auf das Fassa-
dengerust, sowie zum Verteilen in allen Geschossen vor Ort;

- Lager- und Aufenthaltscontainer, soweit erforderlich;

Eine Verschiebung von Ausfiihrungs-, Zwischen- und Endfertigstellungstermi-
nen berechtigt nicht zur Nachforderung beztiglich der Baustelleneinrichtung
durch den Auftragnehmer. Lager- und Baustelleneinrichtungsplatze sind so an-
zulegen, dass die Folge- und Nebengewerke in ihrer Leistungserbringung nicht
behindert sind, ansonsten sind Materialien, Silos, Container und Schuttmulden
(gewerkeeigene) bei Bedarf kurzfristig durch den Auftragnehmer umzusetzen.
Wegerechtliche Absicherungen und Absperrungen sind vom AN selbst zu ver-
anlassen und zu beantragen. Anfallende Gebiihren werden gegen Nachweis oh-
ne Aufschlag gesondert vergitet.

Die Baustelleneinrichtung wird nur einmal fiir die gesamte Malinahme verglitet.

1 psch

Bauzeitenplan

als Balkenterminplan mit allen Arbeitsschritten, nach Kalenderwochen
gegliedert, mit Angaben zur personellen Besetzung und maschinellen
Ausstattung wahrend der entsprechenden Arbeitsschritte.

Der Bauzeitenplan muss den gesamten Leistungsumfang des
Leistungsverzeichnisses beinhalten, inkl. kontinuierlicher Fortschreibung
wahrend des vertraglichen Ausfiihrungszeitraums.

Die Erstellung des Bauzeitenplans hat spatestens vier Wochen nach
Auftragserteilung zu erfolgen.

1 psch

Erstellen einer Werk- und Montageplanung

gemal’ den Vorgaben der zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen - Be-
sonderer Teil Vorhangfassade

Ausfihrungshinweise, fir sdmtliche nach beschriebenen Fassadenelemente:

Es missen mindestens enthalten sein:

- ggf. erforderlicher statischer Nachweise und Priifzeugnisse.

- Darstellungen von Konstruktion, MalRen, Einbau, Befestigung und Bauansch-
lisse der Bauteile

Die Werk- und Montageplanung ist beim Auftraggeber / dem planenden Archi-
tekten zur Prifung vorzulegen, mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf zur Freiga-
be. Fir den Freigabedurchlauf der Planung mit den Fachplanern sind mind. 14

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Tage einzurechnen.
Die Unterlagen werden vom AG oder dessen Vertreter ausschlieBlich hinsicht-
lich Vollstandigkeit der Bestellung und Ausstattung, sowie gestalterische Anord-
nung / Plattenteilung sowie Farbkonzept gepruft. Der AN erhalt mit Auftragsver-
gabe die Werkplane als Grundlage fiir die Projektierung und ist fiir alle Angaben
in seinen Planen, besonders den technisch und malilich relevanten allein ver-
antwortlich.
Die Planung muss aussagekraftig sein und samtliche Ansichten und Schnitte,
sowie erforderliche Detailausbildungen beinhalten. Entsprechende Anderungs-
wiinsche des Auftraggebers sind, soweit sie den der Ausschreibung beiliegen-
den Unterlagen nicht wiedersprechen, kostenneutral einzuarbeiten.
Die Fertigung und Montage darf erst nach technischer Klarung und Freigabe be-
gonnen werden.
Die korrigierten Werk- und Montageplanungen sind dem Auftraggeber in elek-
tronischer Form zur Verfuigung zu stellen.
1 psch
14 Priiffahiger Standsicherheitsnachweis
Erstellen eines pruffahigen Standsicherheitsnachweises einschlielllich Anferti-
gen dazugehdriger Zeichnungen fir die gesamte Vorhangfassade inkl. samtli-
cher Bestandsteile und Konstruktionen; insbesondere fir die Gesamtkonstrukti-
on und die Verankerungen zum Rohbau.
Einschl. aller Nachweise aus den Sonderkonstruktionen.
Ein pruffahiger Nachweis der Standsicherheit der AuRenbekleidung ist mind. 6
Wochen vor Beginn der Montagearbeiten vorzulegen, da alle Angaben in den
Planungsgrundlagen zur Bemessung der Unterkonstruktion und Verankerung
am Wandgrund Richtwerte sind.
Der pruffahigen Standsicherheitsnachweis ist beim Auftraggeber / dem
zustandigen Prifstatiker zur Priifung vorzulegen, mit ausreichendem zeitlichen
Vorlauf zur Freigabe. Fur den Freigabedurchlauf der Planung sind mind. 14
Tage einzurechnen.
1 psch
1.5 Ermittlung von Unebenheiten
Aufmessen des Verankerungsuntergrunds mittels Laser oder Schnurgeriist an
den in der Objektstatik vorgegebenen vertikalen Achsen zur Ermittlung und
Protokollierung der am Objekt vorhanden Toleranzabweichungen der Untersicht
und Prazisierung der notwendigen Ausladung der Aluminium-Wandhalter der
Unterkonstruktion der Vorgehangten HinterlUfteten Fassade.
Einschl. Dokumentation in AufmaRplanen und Ubergabe in 1-facher
Ausfertigung in Papier, sowie digital als PDF an den Bauherrn.
1 psch
1.6 Farb- und Oberflichenmuster
Lieferung von Farb- und Oberflachenmustern der Fassdenbekleidung
einschliellich zugehdriger Fugenhinterlegung.
GroRe: ca. 50x50 cm
3 St
1.7 Erstellen einer Dokumentation

Erstellung und Ubergabe der Dokumentation gemaR

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

"Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen, 7.

Dokumentation"

Insbesondere beinhaltet dies:

- Inhaltsverzeichnis mit Unterteilung in Kapitel/Ordner

- Fachunternehmererklarung

- Fachbauleitererklarung

- Errichtererklarungen

- Ubereinstimmungserklarungen

- Verwendbarkeitsnachweise (allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis,
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung; Zulassung im Einzelfall)

- Leistungserklarungen fiir Bauteile und Konstruktionen mit CE-Kennzeichnung
- Produkt- und Sicherheitsdatenblatter

- Werkstatt-/Konstruktionsplane

- Montage-/Einbauanleitungen

- Wartungsunterlagen

- Reinigungs- und Pflegehinweise

- Planunterlagen auf Basis der Werkplanung, in der samtliche Bauteile,
Konstruktionen und Bauarten eindeutig und lagegenau eingezeichnet sind, fur
welche Verwendbarkeitsnachweise und Zulassungen insbesondere in
brandschutztechnischer Hinsicht gefordert sind. MaRRstab 1:50.

Die Unterlagen sind einfach als Ordner in Papierform, sowie einfach digital auf
USB-Stick oder Download-Link abzugeben.

18t

1 Baustelleneinrichtung
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2 Vorgehdngte Fassade
2.1 Ausfiihrung in mehreren Arbeitsgédngen
Fertigstellen von Bauteilen in mehr als zwei Arbeitsgangen zur Durchfiihrung
von Arbeiten dritter Gewerke, wie Blitzschutz, Elektroinstallation, Anschluss
Raffstoreanlagen, Geriistabbau, soweit die Arbeiten nicht im Zuge der Montage-
arbeiten kontinuierlich erbracht werden kénnen.
Vergitung pro zusatzlichem Arbeitsgang, soweit die Unterbrechung der Arbeiten
im Verantwortungsbereich des AG liegt.
Witterungsbedingte Unterbrechungen liegen im Verantwortungsbereich / unter-
nehmerischen Risiko des AN und berechtigen nicht zur Vergutung dieser Positi-
on.
1 St
2.2 Untergrundausgleich > DIN 18202
Ausgleichen des Untergrunds bei gréReren Unebenheiten und nicht lot- und
fluchtrechten Montageuntergriinden, soweit die Abweichungen gréRer als nach
DIN 18202 zulassig sind.
Eine Vergltung erfolgt ausschlieRlich nach vorheriger Vorlage der Mengen und
Nachweise der Tiefe des Ausgleichs auf Grundlage der vor beschriebenen
Ermittlung von Unebenheiten und nach Anerkennung durch die
Bauuberwachung.
Die Vergutung erfolgt nach Flache der Bekleidungsunterkonstruktion. Eine
gesonderte Vergutung fur Flachen schmaler 100 cm erfolgt nicht.
Entsprechender Mehraufwand ist anhand der beiliegenden Plane abzuschatzen
und in der Kalkulation dieser Position zu berlicksichtigen sowie mit dieser
abgegolten.
210 M2 e e
2.3 Bekleidungs-Unterkonstruktion

Lieferung und fachgerechte zwangungsfreie Montage einer Unterkonstruktion
gemal ZTV - Besonderer Teil - Vorhangfassade, nach statischer Berechnung,
justierbar, bestehend aus Wandhaltern und vertikalen Tragprofilen, passend fir
samtliche nach beschriebene hinterliiftete Fassadenbekleidung.

Ausrichtung der Trageprofile in Richtung der Langskanten der Paneele. Die Di-
mensionierung der Unterkonstruktion richtet sich nach der Gré3e und den Be-
festigungsabsténden flr die angebotenen Platten und muissen zur Herstellerzu-
lassung passen. Winddruck- und Sogkrafte sind von Gleitpunkt-Wandwinkeln
abzutragen, die zwangungsfrei eine temperaturbedingte Langenanderung der
Tragprofile ermdéglichen. Profilabstande, Abmessung von Fest- und Gleitpunkt
sowie alle Befestigungs- und Verankerungsmittel nach statischer Berechnung,
siehe separate Position, bzw. It. Systemhersteller.

Einschlie3lich samtlicher Erforderlicher Malinahmen und Verstarkungen zur
Aufnahme der auftretenden Wind- und Sogkrafte geman statischer Berechnung
des AN.

Material Wandhalter: Aluminium
Material vertikale Tragprofile: Aluminium
bauaufsichtlich zugelassen, justierbar,
Verstellbereich mind. 30 mm

Ubertrag: ....................




26.03.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 15 von 32
715a Turnhalle WOR Vorhangfassade

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................
Plattenabmessungen und Bekleidungstiefe: siehe der Ausschreibung beigefiig-
ten Ansichten und Detailplanen.
Bekleidungstiefe: ca. 200 mm (Vorderkante Baukdrper bis Vorderkante Be-
kleidung)

Die Befestigung im Untergrund hat mit baurechtlich zugelassenen
Dubeln/Ankern nach statischer Berechnung zu erfolgen.

Falls erforderlich sind Auszugsversuche vorzunehmen. Entsprechender Auf-
wand ist zu berlcksichtigen und mit dieser Position abgegolten.

Die Anwendungsrichtlinien der Hersteller sind zu berlcksichtigen.

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Brettsperrholzplatten, Holzwerkstoffe

Einschlief3lich Ausgleich von Unebenheiten des Untergrund, sowie lot- und
fluchtrechter Abweichungen des Montageuntergrundes, soweit diese nach DIN
18202 zulassig sind.

Einschlie3lich aller Nebenarbeiten.

Angebotenes Fabrikat Unterkonstruktion:

ADbZ [ ETA-NUMMEN: ...

210 m*>

24 Bekleidungs-Unterkonstruktion, bis 25 cm
Lieferung und fachgerechte Montage einer Bekleidungs-Unterkonstruktion, wie
vor beschrieben, jedoch Ausflihrung an schlanken Bauteilen wie Pfeilern,
Leibungen, Vor-/Rickspriingen, etc..
Breite: bis 25 cm

20 M s e

2.5 Bekleidungs-Unterkonstruktion, liber 25 bis 50 cm
Lieferung und fachgerechte Montage einer Bekleidungs-Unterkonstruktion, wie
vor beschrieben, jedoch Ausflihrung an schlanken Bauteilen wie Pfeilern,
Leibungen, Vor-/Rickspriingen, etc..
Breite: Uber 25 bis 50 cm

2 M e

26 Bekleidungs-Unterkonstruktion, liber 50 bis 75 cm
Lieferung und fachgerechte Montage einer Bekleidungs-Unterkonstruktion, wie
vor beschrieben, jedoch Ausflihrung an schlanken Bauteilen wie Pfeilern,
Leibungen, Vor-/Rickspriingen, etc..
Pfeilerbreite: tber 50 bis 75 cm

51 m i e
2.7 Bekleidungs-Unterkonstruktion, liber 75 bis 100 cm
Lieferung und fachgerechte Montage einer Bekleidungs-Unterkonstruktion, wie

vor beschrieben, jedoch Ausfiihrung an schlanken Bauteilen wie Pfeilern,
Leibungen, Vor-/Rickspringen, etc..

Ubertrag: ....................
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2.8

29

2.10

Ubertrag: ....................

Breite: Uber 75 bis 100 cm
2 M e

Zulage Bekleidungs-Unterkonstruktion, Pulverbeschichtung

Zulage fur Ausfuhrung der vor beschriebenen vertikalen Aluminium-Tragprofile
der Unterkonstruktion, mit einer Pulverbeschichtung, dauerhaft UV- und
witterungsbestandig,

Ausfuhrung bei allen offenen vertikalen und horizontalen Fugen der
nachfolgenden Fassadenbekleidung, einschliel3lich Pfeiler und Gesimsen.

Farbton: schwarz, matt
210 m2

Warmedammung, HW, 160 mm, WLS 039, WAB
Lieferung und fachgerechte Verlegung von Warmedammung aus Holzwolle fur
Einbau auf Massivholzplatte hinter Vorhangfassade.

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit IR = 0,039 W/mK
Anwendungsgebiet WAB nach DIN V 4108-10, normal entflammbar
Euroklasse E nach DIN EN 13501

Material: Holzfaserdammstoff gemaf DIN EN 13171

Kurzzeitige Wasseraufnahme: < 1,0 kg /m?

Dicke: 160 mm

Die Verlegung und Befestigung hat gemal} Montagevorschriften des Herstellers
mit thermisch optimierten Dammstoffhaltern bzw. gemaf DIN 18516 zu erfol-
gen.

Die Platten missen steif sein und sich in Materialdicke und -abmessung nicht
verandern. Sie Platten sind dicht und fugenfrei zu stollen.

Einschlie3lich Anarbeiten an samtliche Bestandteile der vor beschriebenen Be-
kleidungs-Unterkonstruktion sowie an Anschlussprofile gemaf beiliegender Pla-
nungsdetails.

Entgegen DIN 18351, 0.5.2, sind streifenférmige Dammstreifen an Pfeilern, im
Sturzbereich oder ahnlichem in dieser Position einzukalkulieren und mit dieser
abgegolten.

Aufgemessen und abgerechnet werden die tatsachlich gedammten Flachen
nach den Rohbaumalen.

Richtfabrikat: STEICOtherm dry WLS 0-039 mit Dammstoffhalter Steico Ejo-
therm HFS 220 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat/System: ...........ccccooeeiiiiiiii

Minderpreis Warmedammung 20 mm

Ubertrag: ....................
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Abschlag zu der vor beschriebener Warmedammung je 20 mm Minderstarke
des Dammstoffes pro qm gegeniber den beschriebenen Nennstarken.

20 m* i

211 Mehrpreis Warmedammung 20 mm
Zuschlag zu der vor beschriebener Warmedammung je 20 mm Mehrstarke des
Dammestoffes pro gm gegentber den beschriebenen Nennstarken.

20 m*

212 Zulage Warmedammung, HW, schwarze Kaschierung
Zulage fur vor beschriebene Warmedammung, HW, WLS 039, WAB, fir die
Ausfuhrung der Vorderansicht der Dammung zur Fassaden-Bekleidung mit
einer schwarzen Kaschierung bzw. flir das Anbringen einer aufdrucklosen
schwarzen, Unterspannbahn nach Wahl des AN.

Anforderung Kaschierung /Unterspannbahn:
- hochdiffusionsoffenen, sd-Wert: < 0,03

- dauerhaft UV-bestandig

- dauerhaft verwitterungsfest

- sturmfest am Untergrund befestigt

210 m*>

2.13 Zulage Warmedammung, HW, obere Anschliisse
Zulage fir vor beschriebene Warmedammung, HW, WLS 039, WAB, firr das
anarbeiten an obere Fassadenanschlisse, wie z.B. Abdichtungsbahnen,
Dachuntersicht und Fensterbanke.
Ausfiihrung gemaR beiliegender Detailplanungen.
Mit dieser Position ist auch das Anarbeiten an die Unterkonstruktion der jeweils
anzuarbeitenden Bauteile abgegolten.
Ausfiihrung gemaR beiliegender Detailplanungen bzw. sinngemaf, soweit kein
Detail vorliegt.

80 M s e

2.14 Zulage Warmedammung, WM, untere Anschliisse
Zulage fir vor beschriebene Warmedammung, HW, WLS 039, WAB, fir das
anarbeiten an untere Fassadenanschlisse, wie z.B. Fenster- und
Tirstlurzbekleidungen, Raffstoreanlagen, Liuftungsauslasse,
Perimeterddmmung, Abdeckbleche, etc.
Mit dieser Position ist auch das Anarbeiten an die Unterkonstruktion der jeweils
anzuarbeitenden Bauteile abgegolten.
Ausfiihrung gemaR beiliegender Detailplanungen bzw. sinngemaf, soweit kein
Detail vorliegt.

85 M e

2.15 Zulage Warmedammung, WM, seitliche Anschliisse
Zulage fir vor beschriebene Warmedammung, HWM, WLG 032, WAB, fur das
anarbeiten an seitliche Fassadenanschliisse bzw. -leibungen, wie z.B. Fenster-
und Turleibungen, Fenster- und Tarrahmen, Bestandsfassade, etc.
Ausfiihrung gemaR beiliegender Detailplanungen.
Mit dieser Position ist auch das Anarbeiten an die Unterkonstruktion der jeweils
anzuarbeitenden Bauteile abgegolten.
Ausfiihrung gemaR beiliegender Detailplanungen bzw. sinngemaf, soweit kein
Detail vorliegt.

70 M e e

2.16 Fassadenbekleidung, 8 mm, sichtbar befestigt, genietet auf UK

Ubertrag: ....................
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Lieferung und fachgerechte Montage von Fassadenplatten gemaf ZTV - Beson-
derer Teil - Vorhangfassade, mit integrierter, dekorativer Oberflache, mittels Fix-
punkt und Gleitpunkten It. technischer Informationen des Herstellers und der
Herstellerzulassung

Material: Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) auf Basis thermohartender
Harze, homogen und porenfrei, verstarkt mit Fasern auf Papier-/Holzbasis ver-
presst,

zur Anwendung unter Witterungsbedingungen im Freien nach EN 438-6 Typ
EDF

Oberflache: Dekorbeschichtung

Dicke: gemal statischer Erfordernis, in der Vorplanung mit 8 mm vorgesehen
Mindestanforderung Baustoffklasse:

- DIN 4102: B2 normal entflammbar

- EN 13501: D-s2, dO

Soweit gemal ETA/AbZ-Zulassung des angebotenen Produkts eine schwerent-
flammbare Fassadenplatte erforderlich ist, ist diese Ausfihrung entsprechend
anzubieten!

Technische Anforderung:

- hohe Zugfestigkeit

- hohe Bestandigkeit gegen StolRbeanspruchung

- Langen- und Breitentoleranz: < 1,5 mm

- Toleranz der Ebenheit: <5 mm/m

- feuchte-/witterungsbestandig ENISO 4892 bzw. DIN EN 438-2
- korrosionsbestandig

- frost- und hitzeunempfindlich

- bestédndig gegen Temperaturwechsel

- Malhaltigkeit Temperatur langs/quer: < 0,3 % /< 0,6 %
- UV-stabil

- hoch lichtecht nach EN ISO 4892 bzw. DIN EN 438-2

- Oberflache 16sungsmittelbesténdig

- kratzfest

- schlagzéh

- hagelsicher

- biegesteif

- Bauaufsichtlich zugelassen

Farbe / Oberflache: Matt/Seidenmatt, Farbton einfarbig nach Wahl des AG aus
der Gesamtfarbpalette des Herstellers (Color)

Richtfarbe: Trespa Meteon A35.4.0 Cactus Green, oder gleichtwertig geman
Farbpalette angebotener Hersteller

Farbe Kante: grau, braun oder schwarz
Kanten: besaumt

Die Fassadenbekleidung ist gemal Herstellervorgaben auf zugelassener Unter-
konstruktion zu befestigen. Gleiches gilt fur die Ausfihrung von Zuschnitten,
Bohrungen und sonstiges Anarbeiten.

Plattenaufteilung gemaf beigefligten Ansichten, genaue Plattengrée nach Auf-
malf3 vor Ort.

Montage: sichtbar genietet

Nietenkopfdurchmesser: ca. 15 bis 17 mm bzw. nach statischer Erfordernis ge-
maf Berechnung AN

Nietenkopfoberflache: beschichtet gemal Farbton Fassadenbekleidung
Blindnieten sind ausschlieRlich mit der Nietsetzlehre einzubauen.

Fugenbreite: 8 mm

Mindest Fugenbreite: 7 mm

Ubertrag: ....................
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2.17

2.18

2.19

Ubertrag: ....................

Maximale Fungenbreite: 9 mm

Bohrlochdurchmesser Festpunkt: gem. Zulassung

Bohrlochdurchmesser Gleitpunkt: gem. Zulassung

Befestigungsabstande nach statischer Berechnung des AN bzw. gem. Zulas-
sung

Fugenausbildung vertikal: geschlossen (durch T-Profil der UK)
Fugenausbildung horizontal: offen

Eckausbildung: geman beiliegenden Detailzeichnungen

Die einzelnen Platten der Fassadenbekleidung sind flucht- und lotrecht auszu-
richten.

Das Zuschneiden von Passplatten und kleinformatigen Platten einschlieB-
lich aller erforderlichen Zubehorteile ist mit einzukalkulieren und mit die-
ser Position abgegolten.

Angebotenes Fabrikat/System: ..........ccccciiiiii,

ADbZ [ ETA-NUMMEN: ..o
210 m2

Zulage Fassadenbekleidung, 2. Farbton

Zulage fir vor beschriebene Fassadenbekleidung fir die Ausfiihrung der
Oberflache mit zwei verschiedenen Farbtonen.

Richtfarbe: Trespa Meteon A37.2.3 Spring Green, oder gleichtwertig gemaf
Farbpalette angebotener Hersteller

1 psch

Liftungsgitter, ca. 80 mm

Lieferung und Montage eines Luftungsgitters am unteren oder oberen
Bekleidungsabschluss der vor beschriebenen Fassadenbekleidung,
einschliellich erforderlicher Unterkonstruktion und sémtlicher
Befestigungsmittel sowie Anpassen/Anarbeiten an Fassadenbekleidung bzw. an
Bekleidungsunterkonstruktion.

Die Befestigung hat nicht sichtbar zu erfolgen. D.h. das Liftungsgitter ist an der
Bekleidungs-Unterkonstruktion zu befestigen, z.B. mit Winkeln an den
T-Profilen.

Material: Aluminium

Abwicklung: ca. 80 mm

Abkantungen: 1 Stiick bzw. nach techn. Erfordernis
Beschichtung: Pulverbeschichtung

Farbton Oberflache: dunkler Grauton nach Wahl des AG aus
Standardfarbpalette des Herstellers

Freier Luftungsquerschnitt mind. 50 cm?m in Wandlange.
Tiefe der HinterlGftung mit 40 mm nach DIN 18516-1 und DIN 18351.

130 m

Fassadenbekleidung, 8 mm, bis 25 cm

Lieferung und Montage einer Fassadenbekleidung wie in vorheriger Position
"Fassadenbekleidung, 8 mm" in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Beklei-
dung an schmalen Bauteilen wie Pfeilern, Leibungen, Vor-/Rickspriingen, etc..

Ubertrag: ....................
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Bekleidungsbreite: bis 25 cm

Plattenaufteilung gemaR beiliegenden Ausfihrungsplanen, genaue Plattengrofie
nach Aufmald vor Ort.

Das Zuschneiden von Passplatten einschlieBlich aller erforderlichen Zube-
horteile ist mit einzukalkulieren und mit dieser Position abgegolten.

20 M e e

2.20 Fassadenbekleidung, 8 mm, iiber 25 bis 50 cm
Lieferung und Montage einer Fassadenbekleidung wie in vorheriger Position
"Fassadenbekleidung, 8 mm" in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Beklei-
dung an schmalen Bauteilen wie Pfeilern, Leibungen, Vor-/Rickspringen, etc..

Bekleidungsbreite: Gber 25 bis 50 cm

Plattenaufteilung gemaR beiliegenden Ausfihrungsplanen, genaue Plattengrofie
nach Aufmald vor Ort.

Das Zuschneiden von Passplatten einschlieBlich aller erforderlichen Zube-
horteile ist mit einzukalkulieren und mit dieser Position abgegolten.

2 M s v
2.21 Fassadenbekleidung, 8 mm, iiber 50 bis 75 cm
Lieferung und Montage einer Fassadenbekleidung wie in vorheriger Position

"Fassadenbekleidung, 8 mm" in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Beklei-
dung an schmalen Bauteilen wie Pfeilern, Leibungen, Vor-/Rickspriingen, etc..

Bekleidungsbreite: Gber 50 bis 75 cm

Plattenaufteilung gemaR beiliegenden Ausfihrungsplanen, genaue Plattengroflie
nach Aufmald vor Ort.

Das Zuschneiden von Passplatten einschlieBlich aller erforderlichen Zube-
horteile ist mit einzukalkulieren und mit dieser Position abgegolten.

51 m s
2.22 Fassadenbekleidung, 8 mm, liber 75 bis 100 cm
Lieferung und Montage einer Fassadenbekleidung wie in vorheriger Position

"Fassadenbekleidung, 8 mm" in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Beklei-
dung an schmalen Bauteilen wie Pfeilern, Leibungen, Vor-/Rickspriingen, etc..

Bekleidungsbreite: Gber 75 bis 100 cm

Plattenaufteilung gemaf beiliegenden Ausfiihrungsplanen, genaue Plattengrofle
nach Aufmaf} vor Ort.

Das Zuschneiden von Passplatten einschlieBlich aller erforderlichen Zube-
horteile ist mit einzukalkulieren und mit dieser Position abgegolten.

2 M s v
2.23 Zulage Fassadenbekleidung, 8 mm, Sparren anarbeiten
Zulage fur vor beschriebene Fassadenbekleidung fiir das exakte anpassen und

anarbeiten der Bekleidungsplatten inkl. Unterkonstruktion an die Sparren im
Vordachbereich welche die Bekleidung orthogonal durchdringen.

Ubertrag: ....................
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Hohe Sparren: ca. 28 cm
Breite Sparren: 16 cm
Abrechnung pro Stiick Sparren

110 St

2.24 Oberer Bekleidungsanschluss Dachuntersicht
Fachgerechte Ausbildung eines oberen Anschlusses der vor beschriebenen
hinterlifteten Fassadenbekleidung an die Dachuntersicht. Es ist eine exakt mit
dem Dachverlauf fluchtender Anschluss herzustellen.

Der Mehraufwand fur den Schragschnitt im Giebelbereich wird mit separater
Position verglitet.

T5 M e e

2.25 Zulage Bekleidungsanschluss, schrage Schnitte
Zulage fur vor beschriebene Fassadenbekleidung flr das exakte parallele und
fluchtende Anarbeiten an schrage Bauteile, wie einer Dachuntersicht, etc.

25 M e e

2.26 Oberer Bekleidungsanschluss Fensterbank
Fachgerechte Ausbildung eines oberen Anschlusses der vor beschriebenen
hinterlifteten Fassadenbekleidung an nach beschriebene Fensterbanke.

Einschlieflich Luftungsgitter als Schutz des erforderlichen Liftungsquerschnitts
zwischen Fassadenbekleidung und Fensterbank gegen das Eindringen von
Insekten und Nagern, erforderlicher Unterkonstruktionen, samtlicher
Befestigungsmittel und Dichtungsbander zum Anschluss an das Bauwerk bzw.
die Fensterbank, sowie Anpassen/Anarbeiten an Fassadenbekleidung und
Bekleidungs-Unterkonstruktion.

Material Liftungsgitter: Aluminium

Abwicklung: ca. 50 mm bzw. nach Wahl des AN und techn. Erfordernis
Abkantungen: 1 - 2 Stiick nach technischer Erfordernis

Beschichtung: Pulverbeschichtung

Farbton Oberflache: dunkler Grauton nach Wahl des AG aus
Standardfarbpalette des Herstellers

Befestigung: nach Wahl des AN, nicht sichtbar, an Unterkonstruktion der
Fensterbank bzw. an Bekleidungs-Unterkonstruktion

Freier Luftungsquerschnitt mind. 50 cm?m in Wandlange.

Tiefe der HinterlGftung mit 20 mm nach DIN 18516-1 und DIN 18351.

a

Ausfiihrung zwischen Abschlusskante Fassdenbekleidung und Unterkante
Fensterbank

Ubertrag: ....................
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2 M e

2.27 Seitlicher Bekleidungsanschluss Holzstiitzen
Fachgerechte Ausbildung eines seitlichen Anschlusses der vor beschriebenen
hinterlifteten Fassadenbekleidung an die Holzstiitzen in Fassadenebene. Es ist
eine exakt vertikal in Héhe der gesamten Bekleidung fluchtender Anschluss her-
zustellen.

Fugenbreite: 8 mm
0O m

2.28 Unterer Bekleidungsanschluss Raffstore
Fachgerechte Ausbildung eines unteren Anschlusses der vor beschriebenen
hinterlifteten Fassadenbekleidung an die bauseitige Raffstoreanalge. Es ist ei-
ne exakt horizontal fluchtender Anschluss herzustellen.

Der Mehraufwand fur das Anpassen und Anarbeiten der Bekleidungs-Unterkon-
struktion an die Blende der Raffstoreanlage ist ebenfalls mit dieser Position ab-
gegolten.

— HPL-Platte
— Holzfaserdammung

Raffstore
Il

MO m

2.29 Zulage Endausbildung Inneneck
Zulage zu vor beschriebener Bekleidungs-Unterkonstruktion sowie
Fassadenbekleidung fur Lieferung und fachgerechte Montage von Metallprofilen
fur die Endausbildung an Innenecken im Ubergang zu anderen
Bauteilen/Baustoffen, an denen keine UK befestigt werden kann.

Sichtbare Oberflache Profil: schwarz lackiert
Ausfiihrung gemaR Zulassung Bekleidungshersteller

Montage: zwangungsfrei, geeignet zum Ausgleich von temperaturbedingten
Langenanderungen von Bekleidung und UK

Ubertrag: ....................
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2.31
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Vergutet wird mit dieser Position die End-UK und der Mehraufwand bei der
Erstellung und Montage der Bekleidungsplatten fir das gesamte Inneneck. Die
Bekleidungsunterkonstruktion (Wandhalter und vertikale Tragprofile) wird mit
den entsprechenden vor beschriebenen Position separat vergltet.

Ortlichkeit: insbesondere Achse 12/C und 12/F
12 M s e,

Eckausbildung AuRenecken

Lieferung und fachgerechte Montage von Metallprofilen fur die Eckausbildung
von AuRRenecken

Sichtbare Oberflache Profil: schwarz lackiert bzw. hinterlegtem schwarzen Fu-
genband nach Wahl des AN

Ausfuhrung gemaR beiliegenden Detailplanen bzw. Zulassung Bekleidungsher-
steller.

Montage: zwangungsfrei, geeignet zum Ausgleich von temperaturbedingten
Langenanderungen von Bekleidung und UK

Ausfiihrung geman Detailplanen

12 M s e

Leibungsbekleidung Sturz, 150 bis 250 mm

Lieferung und Montage einer Leibungsbekleidung wie in vorheriger Position
"Fassadenbekleidung, 8 mm" in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Beklei-
dung im Sturzbereich von Fenstern und Tiren.

Leibungsbreite: 150 bis 250 mm

Einschlief3lich Eckausbildung zur Fassadenbekleidung, erforderlicher Unterkon-
struktionen, samtlicher Befestigungsmittel und Dichtungsbander zum Anschluss
an das Bauwerk bzw. die Fenster/Tiren, sowie Anpassen/Anarbeiten an Fassa-
denbekleidung und Bekleidungs-Unterkonstruktion.

Der Montagewinkel am Fensterelement wird bauseits durch das Gewerk Holz-
Fenster geliefert und montiert.

Einschlieflich Luftungsgitter, gekantet bzw. als U-Profil, Abwicklung ca. 80 mm,
Material: Aluminium

Beschichtung: Pulverbeschichtung

Farbton Oberflache: dunkler Grauton nach Wahl des AG aus Standardfarbpalet-
te des Herstellers

Ubertrag: ....................
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Freier Liftungsquerschnitt mind. 50 cm#*m in Wandlange.
Tiefe der Hinterliftung mit 20 mm nach DIN 18516-1 und DIN 18351.

Plattenaufteilung gemaR beiliegenden Ausfihrungsplanen, genaue Plattengrofie
nach Aufmald vor Ort.

Das Zuschneiden von Passplatten einschlieBlich aller erforderlichen Zube-
horteile ist mit einzukalkulieren und mit dieser Position abgegolten.

HPL-Fassadenplatte
ca, Bmm, genetet
Befestigung nach
Systemzulassung

2 M e

2.32 Leibungsbekleidung seitlich, 150 bis 250 mm
Lieferung und Montage einer Leibungsbekleidung wie in vorheriger Position
"Fassadenbekleidung, 8 mm" in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als seitli-
che Fenster- und Turleibungen.

Leibungsbreite: 150 bis 250 mm

Die Fassadenbekleidung ist gemal Herstellervorgaben auf zugelassener Unter-
konstruktion zu befestigen. Gleiches gilt fur die Ausfihrung von Zuschnitten,
Bohrungen und sonstiges Anarbeiten.

Einschlie3lich Eckausbildung zur Fassadenbekleidung bzw. zur Leibungsbeklei-
dung im Sturzbereich, erforderlicher Unterkonstruktionen, sdmtlicher Befesti-
gungsmittel und Dichtungsbander zum Anschluss an das Bauwerk bzw. die
Fenster/Turen, sowie Anpassen/Anarbeiten an Fassadenbekleidung und Beklei-
dungs-Unterkonstruktion.

Der Montagewinkel im Leibungseck flir Anschluss an Fassadenbekleidung ist
auf sichtbarer Seite zu beschichten, Pulverbeschichtung, Witterungs- und UV-
stabil, Farbton: schwarz matt

Der Montagewinkel zum Anschluss an die Fensterelemente wird durch das Ge-
werk Holz-Fenster geliefert und montiert. Erforderliche Bohrungen in demselben
erfolgen durch den AN.

Die vertikalen Eckfugen sind mit schwarzem Fugenband zu hinterlegen bzw. mit
durchlaufendem pulverbeschichtetem L-Profil, Farbton schwarz, auszufiihren.

Plattenaufteilung gemaR beiliegenden Ausfihrungsplanen, genaue Plattengrofie
nach Aufmal} vor Ort.
Fugenbreite Anschluss Baukérper: 3 bis 5 mm

Fugenausbildung: geschlossen

Ubertrag: ....................
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Das Zuschneiden von Passplatten einschlieBlich aller erforderlichen Zube-
horteile ist mit einzukalkulieren und mit dieser Position abgegolten.

O M e

2.33 Zulage Leibungsbekleidung, Schragschnitte, bis 25 cm
Zulage fir vor beschriebene Leibungsbekleidung seitlich fiir das exakte
anpassen des unteren Leibungsabschlusses an das Gefélle der Fensterbank.
Schnittlange ca. 15 bis 25 cm
Abrechnung pro Stiick Leibungsabschluss

2 St

2.34 Fassadendurchdringungen rund, bis 50 mm
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in der vor beschriebenen
Fassadenbekleidung, 8,0 mm.
Die Durchdringungen missen umlaufend mindestens 5 mm
groéRer sein als das durchdringende Bauteil.
Durchmesser: bis 50 mm

Einschlie3lich anpassen / anarbeiten der Warmedammung an das
durchdringende Bauteil, sowie luftdichtes Abkleben des Ringspalts des
durchdringenden Bauteils auf dem Bauwerksuntergrund (Stahlbeton,
Mauerwerk verputzt, Sperrholzplatte oder Holzfaserplatte) mit vom Hersteller
daflir zugelassenem Klebeband einschliel3lich ggf. erforderlicher
Untergrundvorbehandlung.

10 St

2.35 Fassadendurchdringungen rund, iiber 50 bis 100 mm
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in der vor beschriebenen
Fassadenbekleidung, 8,0 mm. wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: uber 50 bis 100 mm

5 St

2.36 Fassadendurchdringungen rund, iiber 100 bis 200 mm
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in der vor beschriebenen
Fassadenbekleidung, 8,0 mm. wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: Uber 100 bis 200 mm

5 St

2.37 Fassadendurchdringungen rund, tiber 200 bis 400 mm
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in der vor beschriebenen
Fassadenbekleidung, 8,0 mm. wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: Uber 200 bis 400 mm

1St

2.38 Fassadendurchdringungen rund, iiber 800 bis 900 mm
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in der vor beschriebenen
Fassadenbekleidung, 8,0 mm. wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser: uber 800 bis 900 mm

2 St e
2.39 Fassadendurchdringungen eckig, bis 0,05 m?
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in der vor beschriebenen

Fassadenbekleidung, 8,0 mm.
Die Durchdringungen mussen umlaufend mindestens 5 mm

Ubertrag: ....................
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gréer sein als das durchdringende Bauteil.
Abmessungen: bis 0,05 m?

Einschliel3lich anpassen / anarbeiten der Warmedammung an das
durchdringende Bauteil, sowie luftdichtes Abkleben des Ringspalts des
durchdringenden Bauteils auf dem Bauwerksuntergrund (Stahlbeton,
Mauerwerk verputzt, Sperrholzplatte oder Holzfaserplatte) mit vom Hersteller
dafir zugelassenem Klebeband einschliefl3lich ggf. erforderlicher
Untergrundvorbehandlung.

2 St

2.40 Fassadendurchdringungen eckig, bis 0,1 m?
Zulage fir das Herstellen von Aussparungen in der vor beschriebenen
Fassadenbekleidung, 8,0 mm, wie vor beschrieben, jedoch
Abmessungen: bis 0,1 m?

2 St

2.41 Abkleben Einzeldurchfiihrung
Wind- und Luftdichtes Abkleben einzelner Kabeldurchfiihrungen oder ahnlichem
durch die AuRenwand auf der AulRenseite des Bauwerks mit vom Hersteller
daflir zugelassenem Klebeband einschliel3lich ggf. erforderlicher
Untergrundvorbehandlung.
Durchmesser bis ca. 20 mm
Bauwerksuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk verputzt, Sperrholzplatte oder
Holzfaserplatte

25 St

242 Nachtragliches Anbringen Fassadenplatte
Mehraufwand fir nachtragliches Anbringen einzelner Fassadenplatten im
Bereich von noch fehlenden Unterkonstruktionen, z.B. fir
Vordach-Unterkonstruktion bzw. Unterkonstruktion Stahl-Aul3entreppe.
Vergiutung des Mehraufwandes erfolgt pro Fassadenplatte, unabhangig der
Grole. Die Vergltung darin erforderlicher Aussparungen erfolgt separat tber
die entsprechenden vor beschriebenen Positionen.

5 St

2 Vorgehangte Fassade ___ ...................
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3 AuBenfensterbanke
3.1 Einbau Fensterbank, OG, 280 mm, Ostseite
Fachgerecht montieren einer durch das Gewerk Bauelemente Fenster geliefer-
ten Fensterbank
Material: korrosionsresistente Aluminiumlegierung im Strangpref3verfahren her-
gestellt,
Oberflache: pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016, matt.
Befestigung seitlich: Eingeschoben links und rechts des Fensters in bauseitige
Holzstiitzen.
Befestigung riickseitig: Eingeschoben in bauseitigen Winkel in Kliemmleiste der
bauseitig gelieferten Holz-Alufenster. Zusatzlich sichtbare Befestigung
mit Edelstahlschrauben, und Kunststoffkappen, in Hartschaumdamm-
kern (bzw. gleichwertiges Material), sowie Einhangblech bzw. Stahlbu-
gel befestigt an Bekleidungs-Unterkonstruktion
AuBenbanktiefe: 280 mm zzgl. erforderlicher Auf- und Abkantungen einschlief3-
lich Tropfkante,
Tropfkantenhéhe: ca. 40 mm
25 m
3.2 Einbau Endkappen Fensterbank, OG, 280 mm, Ostseite
Fachgerecht montieren von durch das Gewerk Bauelemente Fenster gelieferten
Endkappen flr vor beschriebene AuRenfensterbank,
Material: korrosionsresistente Aluminiumlegierung im Strangpref3verfahren her-
gestellt,
Oberflache: Farbton RAL 7016, matt.
Befestigung: Eingeschoben in Fensterbank und eingepasst bzw. angearbeitet in
bauseitige Holzstlitze inkl. ggf erforderlicher Unterkonstruktion.
Einschliellich eines durch den AN geliefertem Kompriband als Hinterlaufschutz
gegen Regenwasser bei Starkregen zwischen Endkappe und Holzstitze
Aulenbanktiefe: ca. 280 mm
18 St e,
3.3 Fensterbankabdichtung

Abdichtung der D&mmung bzw. des Montageuntergrundes der vor beschriebe-
nen Fensterbank. Ausfiihrung einschliel3lich andichten an bauseitiges Fenster
und Ruckseite Bekleidungs-Unterkonstruktion, so dass die Entluftung der Be-

kleidung unterhalb der Fensterbank gewahrleistet ist.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Material: EPDM-Folie
25 m

3.4 Fensterbankabdichtung Leibungshochzug
Hochfiihren der Abdichtung der Dammung bzw. des Montageuntergrundes der
vor beschriebenen Fensterbank an den seitlichen Offnungsleibungen ist OK
Endkappen.

18 St

3 AuBenfensterbanke ...................




26.03.2026

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 29 von 32

715a Turnhalle WOR Vorhangfassade
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
4 Stundenlohnarbeiten

Hinweise Stundenlohnarbeiten und Verrechnungssatze

Die Ausfihrung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach § 15
VOB/B.

Die im Leistungsverzeichnis aufgefuhrten Stundenlohnarbeiten gelten fur
unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht
zweckmaRig ist und zur Gestellung von Hilfskraften fur dritte Firmen.

In nachfolgenden Verrechnungssatzes sind enthalten

- Lohn und Gehaltskosten

- Lohn-/Gehaltskostenanteil fur vermdgenswirksame Leistungen
- Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten,

- Gemeinkosten

- Sozialkosten, inkl. Sozialkassenbeitrage

- Gewinn

Zuschlage fur vom Auftraggeber angeordnete Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten sind gesondert nachzuweisen. Sie werden in Hohe der
tariflichen Vereinbarung vergitet. Fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet.
Far Mehrarbeit werden zusatzlich die Sozialkosten vergutet

Mittagspausen und Brotzeiten werden nicht als Arbeitszeit vergitet.

Fahrtzeiten werden nur anerkannt, soweit die Arbeiten nicht im direkten
Zusammenhang mit dem Hauptauftrag ausgefiihrt werden. Die Fahrtzeiten sind
separat nachzuweisen. Eine Vergutung der Fahrzeuge zur
Personenbeférderung erfolgt nicht.

Das Material fir Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-,
Maschinen- und Geratepreise gelten flr die Abrechnung einschl. aller
Zuschlage, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An-und Abfahrt frei
Baustelle. Der Verrechnungssatz flir Fuhrleistungen enthalt die Kosten flir den
Fahrer, soweit nicht anders angegeben.

Regieberichte sind der Bauleitung an dem der Arbeitsleistung folgenden Tage,
spatestens jedoch zum Ende jeder Woche mit Angabe der Arbeiter und
Qualifikation zur Unterschrift vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt in 1/4 Stunden.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohngruppen keine
Arbeitskrafte, hat er stattdessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger
Arbeitskrafte anzubieten.

Zuschlage

Es gelten folgende Arbeitszeiten:
Regel-Arbeitszeit ist von Montag bis Samstag
jeweils von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Zuschlage aufderhalb der o. g. Arbeitszeiten werden vergiitet fir:

Sonn- und Feiertagsarbeit
von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertagsarbeit nachts
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Nachtarbeit
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
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Eine Vergltung erfolgt nur nach ausdricklicher Anweisung bzw. schriftlicher
Beauftragung durch die Objektiiberwachung.
4.1 Bauleiter
Far evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaf3t
sind und nur auf ausdrtickliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen, werden verrechnet fiir: Fachbauleiter
2 Std e e
4.2 Meister-/Polierstunde
Fir evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst
sind und nur auf ausdrtckliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausfihrung
kommen, werden verrechnet fiir: Meister / Werkpolier
Lohngruppe 6 gemaf §5 BRTV
2 Std s
4.3 Vorarbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Vorarbeiter
Lohngruppe 5 gemaf §5 BRTV
3 Std s
4.4 Spezialfacharbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Spezialfacharbeiter
Lohngruppe 4 gemaf §5 BRTV
5 Std s
4.5 Facharbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Facharbeiter
Lohngruppe 3 gemaf §5 BRTV
5 Std s
4.6 Fachwerkerstunden
wie vor beschrieben, jedoch Fachwerker
Lohngruppe 2 gemaf §5 BRTV
5 Std s
4.7 Bauwerkerstunden
wie vor beschreiben, jedoch Bauwerker
Lohngruppe 1 gemaf §5 BRTV
5 Std s
4.8 Azubistunden
wie vor beschreiben, jedoch Auszubildender
2 Std s

4 Stundenlohnarbeiten
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