223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

Grenzsteine, Grenznagel

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 Vorbemerkungen Titel
01 Allgemeines Titel
01.01 Baustelleneinrichtung Ber...
01.01.1 Baustelle einrichten
Samtl.LV-Abschn. 1 Psch
Zuf.herst.AG,abb.
01.01.2 Baustelle rdumen Samtl.
LV-Abschn. 1 Psch
01.01.3 Verkehrsflachen unterhalten
1 psch
01.01.4 Verkehrssich. lang. Dauer
aufbauen Arbeitsstelle VZ-Plan |1 Psch
des AG auld. Kraft setzen
Anordnung Unt, AG Gebauf N
01.01.5 Verkehrssich. lang. Dauer
vorhalten wie Vorposition 200 d
01.01.6 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal 200 d
schrift. Dokument
01.01.7 Verkehrssich. lang. Dauer
abbauen RSA Cl/5 in Kraft setzen | ! Psch
01.01.8 Transp. LSAf. Engst. aufb. u.
abb. LSA Typ B Verbind. Wahl AN | 2 St
Entf. 4.50bis100m Versorg. Wahl
AN-VTUerstelte
01.01.9 Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition 50 d
01.01.10 Transportable Lichtsignalanlagen
umsetzen. wie Vorposition psch
01.01.11 Quermarkierung Typ | herstellen
Haltlinie mind. P 4 grobstr. Decke| 30 m
Markierung entf.
01.01.12 Spartenerkundung durchfiihren
Psch
01.01.13 Sicherung der bestehenden 10 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
de\7 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\- Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
L einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.14 Vermessungsarbeiten fiir
Absteckung Verkehrsfl.u.BW 1 Psch
01.01.15 Mischplatz AN fir
Bodenaufbereitung 1 psch
01.02 Sicherheits- und Gesundheits... Ber...
01.02.1 Vorankiindigung erstellen
1 Psch
01.02.2 SiGe-Plan erstellen
1 Psch
01.02.3 Unterlage fur spat. Arb. erstellen
1 Psch
01.02.4 SiGe-Koordinator stellen.
1 Psch
01.03 Wasserhaltung Ber...
01.03.1 Sickerleitung Kunstst.-Filterr. DN
100 T tber 0,3-0,5m 50 m
01.03.2 Pumpensumpf herst.,beseitigen
Tiefe bis 1 m bis 1 m2 3 St
01.03.3 Pumpe Elektromot. Pumpensumpf
bis 10 m3/h Férderh.5-10 m 3 St
01.03.4 Abflussleitung nach Wahl AN DN
100-200 ein- u.ausbauen 100 m
01.03.5 Vorhalten Pumpe 10 m3/h , ) st
Text Anmerkung: \ \ \ \ \ \ \ \
01.03.6 Betrieb Pumpe bis 10 m3/h
100 h
01.03.7 Transportables
3-Kammer-Absetzbecken, 2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

entsorgen Z 1.1 entsorg.AN

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.03.8 Umsetzen des Absetzbeckens ) st
01.03.9 Absperrblasen setzen, DN
150-200 5 St
01.03.10 Absperrblasen setzen, DN
250-400 1 St
02 StraBenbau Gewerbegebiet Titel
02.01 Oberboden Ber...
02.011 Oberboden abtragen und férdern
Abtr.iiber 10-30cm Oberb.Verw. | 200 m3
AN Abrechnung Abtrag
02.01.2 Oberboden abtragen und lagern
Abtr.iber 10-30cm 300 m3
Oberb.i.ford.+lag
02.01.3 Gelagerten Oberboden AG
andecken Gelande/Rekult. 100 m3
Andeck. .15-25cm Boden i.
aufnehm:
02.01.4 Oberboden einplanieren
200 m3
02.01.5 Rasenansaat mit RSM herstellen
Bdsch., Trennstr. Feinplanum 1.000 m2
herst. Menge 20 g/m2 RSM 7.1.1
02.02 Erdbau Ber...
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.1 Boden bzw. Fels l16sen und
einbauen alle Abtr.-prf. alle 200 m3
A.-Profile m.Bodenverb.
02.02.2 Boden bzw. Fels l16sen und
einbauen Fahrbahn 600 m3
02.02.3 Erstellung Deklarationsanalyse 3 st
02.02.4 Zwischengel. Boden / Fels
720 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

verbessern hydraulisch

Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02.5 Geotextil als Trennschicht
verlegen Nutz.Dauer>25Jahr pH 2.150 m2
4-9 GRK 4 verlegen quer Abr.
Abwicklung -
02.02.6 Baustoff liefern und einbauen
grobkérnigerBoden 200 m3
Auftragsbereich Auf-/Abtrag
02.02.7 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa
2.150 m2
02.02.8 Kontrollpriifung Unterbau/Planum
Verformungsmodul dynamischer 5 St
Lastplattendruckversuch
02.02.9 Kontrollprifung Unterbau/Planum
Verformungsmodul statischer 5 St
Lastplattendruckversuch
02.03 Leitungsgraben Ber...
02.03.1 Leitungsgraben herstellen, T bis
1,75 m, Homogenbereich B1-2 80 m3
02.03.2 Leitungsgraben Kabel/Leerrohre
herstellen, T bis 1,00 m, 40 m3
Homogenbereich B1-2
02.03.3 Baugrube herstellen
12 m3
02.03.4 Haufwerk vor Durchnassung
schiitzen 1 psch
02.03.5 Leitungsgraben verfiillen Boden
verbessern mechanisch 20 m3
02.03.6 Leitungsgraben verfiillen Boden
verbessern hydraulisch 20 m3
02.03.7 Baugrube verfiillen Boden
verbessern mechanisch 5 m3
02.03.8 Baugrube verfiillen Boden
5 m3

02.03.9 Bindemittel fur
Bodenverbesserung oder
Bodenverfestigung

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

K-GM DN400 L 3m XA2 Graben
verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D

Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.03.10 Bodenprobe zur Eignungspriifung ] st
02.03.11 Liefern Bdden der
Verdichtungsklasse V 1 mit einem| 10 m3
GroRtkorn von 63 mm
02.03.12 Boden zu Bereitstellungsflache
des AN transportieren 50 m3
02.03.13 Belast. Boden Z1.1 entsorgen
50 m3
02.03.14 Liefern Kabelsand 0/2
40 m3
02.03.15 Warneinr. Kabel herstellen
300 m
02.03.16 Lichtmastfundamente aus
Betonrohr 8 St
02.03.17 Fundamentbeton
unbew.herstellen 2 m3
02.04 Entwéasserungs-, Versorgungs... Ber...
02.04.1 Sickerstrang herstellen im
Strafenkorp. B . 0,30-0,40 m | 250 m
Sohle=Boden AN Naturgest. 0/32
02.04.2 Sickerrohrleitung verlegen in
Sickerstrang Rohr DN 100 250 m
Teilsickerrohr PE-HD-Rohr, Typ
R2-Sohte=Bodenaufn.—Tie
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \ \
02.04.3 Abwasserkanal PP homogen
Regenwasser Steckverbindung |33 m
OD DN160 SN16 L 3m Bettung
TyptBettungs-BD-t5cmKies-Sand
02.04.4 Bogen PP Agwasserkanal
Steckverbindung OD DN160 20 St
SN16
02.04.5 Abwasserkanal Stahlbeton Typ2 45
m

ar L Q I - S
FOCTIT NIES=-SdrTd OD. SCIT

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach

oz
des
Lv

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1

1
Menge

Men-
gen-
einheit

1

Zeitan-
satz 2

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23
Léhne

2 2,4

Stoffe Gerate

Sonstiges
2

Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2

4

9

10

02.04.6

Stahlbetonbdschungsstiick XA2
DN400 Neigung 1:1,5

St

02.04.7

StraRenablauf einbauen Boden
Form 1a Schaftkonus 11 2xZwTeil
6a Aufl-Ring 10b Aufl. C

Q4N 4n

(-]

St

02.04.8

O/ TU, TUUITT
Aufsatz f. StralRenablauf

aufsetzen 300x500, D,34,5mm
dampf.Einlage Zinkeimer D 1

\AZ\AL AA

St

02.04.9

Hohe Zug umZug W\W=-Mbortet
Zuschlag furs Herstellen der
Anschlisse

St

02.04.10

Kabelschutzrohr liefern/einbauen
KSR endlos d110 SDR 17,6
PE-HD-Rohr innen glatt schwarz

Looliolog

100

02.05

Ungebundene Schichten des ...

Ber...

02.05.1

Frostschutzschicht herstellen
Bk100 b.1,0 o.F. URM n. Unterl.
AG Quers. Unterl. AG Abrechng.

950

m3

02.05.2

Auftra
Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB Schéachte

14

St

02.05.3

Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB Hydranten+Schiebk

St

02.05.4

Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB

St

02.05.5

Bankett profilgerecht herstellen
Neben Fahrbahn Baustoff. C 90/3
Breite 0,50 m Einbaudicke 15 cm

02.05.6

12 tief+6h

Kontrollprifung Tragschicht
Verformungsmodul dynamischer
Lastplattendruckversuch

(3}

St

02.05.7

Kontrollpriifung Tragschicht
Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch

(3,

St

02.06

Asphaltschichten

Ber...

02.06.1

Asphaltbefestigung trennen
Anbauber. langs schneiden Dicke
u.12-18 cm

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach

oz
des
Lv

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1

1
Menge

Men-
gen-
einheit

1

Zeitan-
satz 2

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23
Léhne

2 2,4

Stoffe Gerate

Sonstiges
2

Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2

4

9

10

02.06.2

Asphalttragsch. aus AC 32 T N
herst Bk1,8-Bk0,3 Menge 385
kg/m2 Bitumen 70/100

1.415

m2

02.06.3

Unterlage reinigen
Asphaltbefestig. selb.aufn.Kehrm.

2.830

m2

02.06.4

Bitumenemulsion aufspriihen
Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch
C40B5-S Menge 300 g/m2 vor

2.830

m2

02.06.5

A-deckschicht
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N
herst Bk1,8-Bk0,3 Menge 100

kg/m2 Bitumen 50/70

1.415

m2

02.06.6

Abstumpfungsmafinahme
durchfiihren LFK 1/3 Menge 1
kg/m2 maschinell

1.415

m2

02.06.7

Verkehrsflache kehren
Walzasphalt VSM durchfiihren

1.415

m2

02.06.8

Erschwernis infolge Einbauten

Erschwer. gesamt Asphaltbefestig.

Schéchte

14

St

02.06.9

Erschwernis infolge Einbauten

Erschwer. gesamt Asphaltbefestig.

Hydranten+Schieb

St

02.06.10

Erschwernis infolge Einbauten

Erschwer. gesamt Asphaltbefestig.

StralRenbeleuchtung,

St

02.06.11

Yerkehsschitder udgt:
Erschwernis infolge Elnfassungen
Erschwer. gesamt
Asphaltbefestig.

480

02.07

Pflaster, Rinnen, Borde

Ber...

02.07.1

Rinne mit Pflast. aus Nst. herst.
Bordrinne St. 160/160/160 Granit
2-zeilig Fundamentbet. XF2 Fuge

235

02.07.2

IIB)(I)LrJdgtein aus Naturstein setzen
NBSt. B 6-140 Granit Fuge Typ A
gerader Stein bis 10 cm unt.OK

02.07.3

| el RN 40 AD

T=DCL0IT_Ir2 ird

Zulage Granitbord Form B -
Bogensteine

65

02.07.4

Bordstein trennen NBSt.
15/30-15/25 BSt. trennen

20

St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

Einzelfl. schneiden Dicke 0. 12-18
cm

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.07.5 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.
Fuge in Rinnen Breite i. 20-30cm 25 St
verf. Pflasterfm.
02.07.6 Bewegungsfuge in Borden
herstellen Fugenl. b. 30 cm verf. |55 St
Pflasterfm.
02.07.7 Béschungs- und Sohlpflaster
20 m2
03 StraBenbau - Ableitung Titel
03.01 Schichten ohne Bindemittel Ber...
03.01.1 Bankett abtragen Breite bis 0,50
m Dicke 10-15 cm Mit Veg.decke | 20 m3
zw.-lagern
03.01.2 Erschwernis durch Einbauten
b.Schalen Bankett Leitpfosten 10 St
03.01.3 Erschwernis durch Einbauten
b.Schalen Bankett St
Hydranten+Schiebk
03.01.4 Unterlage profilieren SfM EV2
mind.100 Unebenh. max.2 cm 2470 m2
03.01.5 Baustoff f. Profilausgleich liefern
Baustoffgemisch gebrochen 32 10 t
mm
03.01.6 Erschwernis durch Einbauten
b.Profilieren Schéchte 33 St
03.01.7 Bankett profilgerecht herstellen
Neben Fahrbahn Baustoff. C 90/3 | 1-075 m
Breite 0,50 m Einbaudicke 15 cm
12-tief+6h
03.01.8 Profilgem. Wiederherst. v.
Bdschungen,Graben, Mulden 250 m
03.02 Asphaltbauweisen Ber...
03.02.1 Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl. schneiden Dicke ii. 3-6 |30 m
cm
03.02.2 Asphaltbefestigung trennen
250 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach

oz
des
Lv

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1

1
Menge

Men-
gen-
einheit

1

Zeitan-
satz 2

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23
Léhne

2 2,4

Stoffe Gerate

Sonstiges
2

Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2

4

9

10

03.02.3

Asphl.Oberbau schneiden bis 200
mm

230

03.02.4

Asphaltbefestigung aufnehmen
Fahrb./Randstr. Dicke . 12-18 cm
Dicke u. 10-20 cm Tiefe 4. 10-20

335

m3

03.02.5

A £l \/
CIMTAUTOT. VErw

Asphalt frasen ADS Asphaltbeton
Tiefe 4.2,5-4,5cm Fahrbahn
Frasasph. verw. Unebenheit 6 mm

930

m2

03.02.6

Asphalttragsch. aus AC 32 T N
herst Bk1,8-Bk0,3 Menge 230
kg/m2 Bitumen 70/100

1.425

m2

03.02.7

Asphalttragsch. aus AC 32 T N
herst 2-lagig 370 kg/m2 Bitumen
70/100

m2

03.02.8

Unterlage reinigen
Asphaltbefestig. selb.aufn.Kehrm.

3.015

m2

03.02.9

Bitumenemulsion aufspriihen
Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch
Rampenspritzgerat C40B5-S

3.015

m2

03.02.10

Menge-300-g/m2-vorA.deckschic
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N
herst Bk1,8-Bk0,3 Menge 100
kg/m2 Bitumen 50/70

3.015

m2

03.02.11

Abstumpfungsmafinahme
durchfiihren LFK 1/3 Menge 1
kg/m2 maschinell

3.015

m2

03.02.12

Verkehrsflache kehren
Walzasphalt VSM durchfiihren

3.015

m2

03.02.13

Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt A.deckschicht
Schachte

w

3

St

03.02.14

Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt Asphaltbefestig.
Hydranten+Schieb

o

St

03.02.15

Anschl. a. Fuge m. B-fugenb.
herst. Anschl. ADS
Anschl.langs+quer Schichtd. 4 cm

"

30

03.03

Leiteinrichtungen

Ber...

03.03.1

Leitpfosten abbauen
Eingrableitpfost. erf. Erdarbeiten

(3}

St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Bodenverbesserung oder
Bodenverfestigung

Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .gehn-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03.2 Leitpfosten abbauen
Sockelleitpfosten erf. Erdarbeiten |3 St
Abbauteil lagern
03.03.3 Leitpfosten des AG aufstellen
Sockelleitpf. Refl. beids. St
St.einschl.sockel Pfosten lagern
03.03.4 Leitpfosten des AG aufstellen
Sockelleitpf. Refl. beids. St
Eingr.stein a.Bet Pfosten lagern
HB—+1
04 Schmutzwasserkanal Gewerb... Titel
04.01 Rohrgraben Ber...
04.01.1 Boden Einzelrohrgréaben, bis 3,00
m 300 m3
04.01.2 Zuschlag Totalabbruch
10 m3
04.01.3 Zuschlag leicht I6sbarer Fels
30 m3
04.01.4 Zuschlag schwer I6sbarer Fels
30 m3
04.01.5 Boden Suchgraben I6sen, lagern,
verfiillen, verdichten 10 m3
04.01.6 Ausheben reiner Handaushub fiir
Aushubpositionen 10 m3
04.01.7 Haufwerk vor Durchnassung
schiitzen psch
04.01.8 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern mechanisch 65 m3
04.01.9 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern hydraulisch 65 m3
04.01.10 Bindemittel fiir 5 .

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
24.03.2026
Baumalnahme 55278 - GE Haslach
Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.01.11 Bodenprobe zur Eignungspriifung ] st
04.01.12 Liefern Béden der
Verdichtungsklasse V 1 mit einem| 30 m3
GroRtkorn von 63 mm
04.01.13 Boden zu Bereitstellungsflache
des AN transportieren 220 m3
04.01.14 Erstellung Deklarationsanalyse st
04.01.15 Belast. Boden Z1.1 entsorgen
220 m3
04.02 Rohrleitung Ber...
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \ \
04.02.1 Abwasserkanal PP homogen
Schmutzwasser Steckverbindung | %0 m
OD DN250 SN16 L 3m Bettung
Typ t Bettungs-D-t5cm Kies=S
04.02.2 Abzweig Reduzierung PP
Abwasserkanal 45Grad St
Steckverbindung OD DN250
DN160-SN16
04.02.3 Schacht
Beton-Stahlbetonfertigteile 2 st
DN1000 Lastubertragungsel.
04.02.4 gic?:ggﬁtl[g eintaufig-Steigbtiget
Beton-Stahlbetonfertigteile 3 St
DN1000 Lastubertragungsel.
04.02.5 Seitenzutuf Schacht gelenkig
Zulauf PP DN/OD 160 St
04.02.6 Schachtabdeck. Schachthals
DN625 D400 rund Guss Beton |5 St
Einlage Luftungs6ffnung Rahmen
rund-Guss Einfage setzen
04.02.7 Schmutzfanger Form F 5 st
04.03 Hausanschliisse Ber...
04.03.1 Boden Einzelrohrgraben, bis 3,00
m 100 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
04.03.2 Zuschlag Totalabbruch
2 m3
04.03.3 Zuschlag leicht I6sbarer Fels
15 m3
04.03.4 Zuschlag schwer I6sbarer Fels
15 m3
04.03.5 Boden Suchgraben I6sen, lagern,
verfiillen, verdichten 10 m3
04.03.6 Ausheben reiner Handaushub fiir
Aushubpositionen 10 m3
04.03.7 Haufwerk vor Durchnassung
schiitzen psch
04.03.8 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern mechanisch 25 m3
04.03.9 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern hydraulisch 25 m3
04.03.10 Bindemittel fir
Bodenverbesserung oder 2 t
Bodenverfestigung
04.03.11 Bodenprobe zur Eignungspriifung ] st
04.03.12 Liefern Béden der
Verdichtungsklasse V 1 mit einem| 20 m3
GroRtkorn von 63 mm
04.03.13 Boden zu Bereitstellungsflache
des AN transportieren 70 m3
04.03.14 Belast. Boden Z1.1 entsorgen
70 m3
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \
04.03.15 Abwasserkanal PP homogen 20
m

Schmutzwasser Steckverbindung
OD DN160 SN16 L 3m Bettung

0Dt N 45

T L o
'yp roetiungs-o 1oCIrT Nes-od

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge gel:\-_t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.03.16 Muffenstopfen PP Abwasserkanal
Steckverbindung OD DN160 5 St
SN16
04.03.17 Schacht
Beton-Stahlbetonfertigteile 3 St
DN1000 Lastubertragungsel.
04.03.18 %Eﬂggﬁ{[y eintaufig-Steigbtiget
Beton-Stahlbetonfertigteile 2 St
DN1000 Lastubertragungsel.
Steiggang einfaufig-Steigbtiget
04.03.19 Schachtabdeck. Schachthals
DN625 D400 rund Guss Beton |5 St
Einlage Luftungsoffnung Rahmen
rund-Guss Eintage-auftege
04.03.20 Schmutzfanger Eorm F 5 st
05 Schmutzwasserkanal - Ableitu... Titel
05.01 Rohrgraben Ber...
05.01.1 FSS herstellen
400 m3
05.01.2 Planum herstellen
480 m2
05.01.3 Boden Einzelrohrgraben, bis 3,00
m 1.000 m3
05.01.4 Zuschlag Totalabbruch
10 m3
05.01.5 Zuschlag leicht I6sbarer Fels
200 m3
05.01.6 Zuschlag schwer I6sbarer Fels
200 m3
05.01.7 Boden Suchgraben I6sen, lagern,
verfilllen, verdichten 30 m3
05.01.8 Ausheben reiner Handaushub fiir
10 m3

Aushubpositionen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

homogen DN250 Schacht Beton
Anschlusséffnung Dichtung D

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
05.01.9 Erschwernisse durch
Langsfiihrung 250 m
05.01.10 Erschwernisse durch Kreuzung 20 st
05.01.11 Haufwerk vor Durchnassung
schiitzen 1 psch
05.01.12 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern mechanisch 135 m3
05.01.13 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern hydraulisch 135 m3
05.01.14 Bindemittel fur
Bodenverbesserung oder 10 t
Bodenverfestigung
05.01.15 Bodenprobe zur Eignungspriifung ] st
05.01.16 Liefern Béden der
Verdichtungsklasse V 1 mit einem | 80 m3
GroRtkorn von 63 mm
05.01.17 Boden zu Bereitstellungsflache
des AN transportieren 500 m3
05.01.18 Erstellung Deklarationsanalyse st
05.01.19 Belast. Boden Z1.1 entsorgen
500 m3
05.01.20 Fundamentbeton
unbew.herstellen 5 m3
05.01.21 Leitungsgrabenabdeckung fiir
Anliegerverkehr 15 St
05.02 Rohrleitung Ber...
05.02.1 Anschluss Abwasserkanal PP ] st

40 4
rU=ToCIm

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.02.2 Untersturz auBenliegend PP
homogen DN200 H bis 1m St
Anschlusskanal DN250
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \ \
05.02.3 Abwasserkanal PP homogen
Schmutzwasser Steckverbindung | 480 m
OD DN250 SN16 L 3m Bettung
Typ-tBettungs-D-t5cmKies=S
05.02.4 Bogen PP Abwasserkanal
Steckverbindung OD DN250 3 St
SN16
05.02.5 Schacht
Beton-Stahlbetonfertigteile 12 St
DN1000 Lastubertragungsel.
05.02.6 gzﬂgghatn‘g eintaufig-Steigbtiget
Beton-Stahlbetonfertigteile 2 St
DN1000 Lastubertragungsel.
05.02.7 gic?:ggﬁtl[g eintaufig-Steigbtiget
Beton-Stahlbetonfertigteile 1 St
DN1000 Lastubertragungsel.
Steiggang-eintaufig-Steigbtiget
05.02.8 Schachtabdeck. Schachthals
DN625 D400 rund Guss Beton | 15 St
Einlage Luftungsoffnung Rahmen
rund-Guss Eintage setzen
05.02.9 Schmutzfanger Eorm F
15 St
06 Regenwasserkanal Gewerbeg... Titel
06.01 Rohrgraben Ber...
06.01.1 Boden Einzelrohrgraben, bis 3,00
m 480 m3
06.01.2 Zuschlag Totalabbruch
5 m3
06.01.3 Zuschlag leicht I6sbarer Fels
35 m3
06.01.4 Zuschlag schwer I6sbarer Fels
35 m3
06.01.5 Boden Suchgraben I6sen, lagern,
verfiillen, verdichten 10 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

1m Kreisquerschnitt DN300

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.01.6 Ausheben reiner Handaushub fiir
Aushubpositionen 10 m3
06.01.7 Haufwerk vor Durchnassung
schiitzen psch
06.01.8 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern mechanisch 100 m3
06.01.9 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern hydraulisch 100 m3
06.01.10 Bindemittel fur
Bodenverbesserung oder 10 t
Bodenverfestigung
06.01.11 Bodenprobe zur Eignungsprufung ] st
06.01.12 Liefern Boéden der
Verdichtungsklasse V 1 mit einem 50 m3
GroBtkorn von 63 mm
06.01.13 Boden zu Bereitstellungsflache
des AN transportieren 230 m3
06.01.14 Erstellung Deklarationsanalyse st
06.01.15 Belast. Boden Z1.1 entsorgen
230 m3
06.02 Rohrleitung Ber...
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \ \
06.02.1 Abwasserkanal Stahlbeton Typ2
K-GM DN300 L 3m XA2 Graben |80 m
verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D
15cmKies=Sand ob-Sch
06.02.2 Abwasserkanal Stahlbeton Typ2
K-GM DN400 L 3m XA2 Graben |15 m
verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D
IDLHI r\u—.‘a DdHU ()U O L
06.02.3 Stahlbetongelenkstlck C40/50 L st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.02.4 Stahlbetongelenkstiick C40/50 L
1m Kreisquerschnitt DN400 10 St
Text Hinweise zum Bohren \ \ \ \ \ \ \ \
06.02.5 Kernbohrung fur Sattelstick DN
160 6 St
06.02.6 Kernbohrung flr Sattelstiick DN
200 St
06.02.7 Sattelstlick PP DN160 Sb DN300 st
06.02.8 Sattelstlick PP DN160 Sb DN400 4 st
06.02.9 Sattelstlick PP DN200 Sb DN400 st
06.02.10 Schacht
Beton-Stahlbetonfertigteile 3 St
DN1000 Lastubertragungsel.
Stei ng-eintaufig-Steigbtiget
06.02.11 | Schaghto C o9 SeIgutg
Beton-Stahlbetonfertigteile 1 St
DN1000 Lastubertragungsel.
06.02.12 gtc?‘:ggﬁt[[g gi{liaufig Steigbtiget
Beton-Stahlbetonfertigteile 1 St
DN1000 Lastubertragungsel.
06.02.13 gtcc}‘:ggﬁt”-g gi{liéufig Steigbtiget
Beton-Stahlbetonfertigteile 3 St
DN1000 Lastubertragungsel.
Stei ng eintaufig-Steigbtiget
06.02.14 | Schagnto C o9 SeIgNtg
Beton-Stahlbetonfertigteile 1 St
DN1000 Lastubertragungsel.
Steiggangeintaufig-Steigbtiget
06.02.15 Selterrzul%uf'Schacht gelenkig
Zulauf PP DN/OD 200 2 St
06.02.16 Seitenzulauf Schacht gelenkig
Zulauf PP DN/OD 250 1 St
06.02.17 Seitenzulauf Schacht gelenkig ] st

Zulauf PP DN/OD 315

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.02.18 Schachtabdeck. Schachthals
DN625 D400 rund Guss Beton | ° St
Einlage Luftungsoffnung Rahmen
rund-Guss Eintagesetzen
06.02.19 Schmutzfanger Form F 0 st
06.03 Hausanschliisse Ber...
06.03.1 Boden Einzelrohrgréaben, bis 3,00
m 80 m3
06.03.2 Zuschlag Totalabbruch
2 m3
06.03.3 Zuschlag leicht I6sbarer Fels
15 m3
06.03.4 Zuschlag schwer I6sbarer Fels
15 m3
06.03.5 Boden Suchgraben I6sen, lagern,
verfiillen, verdichten 10 m3
06.03.6 Ausheben reiner Handaushub fiir
Aushubpositionen 10 m3
06.03.7 Haufwerk vor Durchnassung
schiitzen 1 psch
06.03.8 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern mechanisch 20 m3
06.03.9 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern hydraulisch 20 m3
06.03.10 Bindemittel fiir
Bodenverbesserung oder 2 t
Bodenverfestigung
06.03.11 Bodenprobe zur Eignungspriifung ] st
06.03.12 Liefern Béden der
Verdichtungsklasse V 1 mit einem| 10 m3
GroRtkorn von 63 mm

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach

oz
des
Lv

1

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1

1
Menge

Men-
gen-
einheit

1

Zeitan-
satz 2

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23
Léhne

2 2,4

Stoffe Gerate Sonstiges
2

Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1

2

4

7 8 9

10

06.03.13

Boden zu Bereitstellungsflache
des AN transportieren

50

m3

06.03.14

Belast. Boden Z1.1 entsorgen

50

m3

Text

Hinweis

06.03.15

Abwasserkanal PP homogen
Regenwasser Steckverbindung
OD DN200 SN16 L 3m Bettung

-,

=

2

06.03.16

FyptBettungs=-D-t5cmKies=Sand
A%wasserkanal PP homogen
Regenwasser Steckverbindung
OD DN250 SN16 L 3m Bettung

-

06.03.17

FyptBettungs-D-t5cm Kies=Sand
A%wasserkanal PP homogen
Regenwasser Steckverbindung
OD DN315 SN16 L 3m Bettung

-,

06.03.18

FyptBettungs-D-t5cm Kies=Sand

uffenstopfén PP Abwasserkanal
Steckverbindung OD DN200
SN16

St

06.03.19

Muffenstopfen PP Abwasserkanal
Steckverbindung OD DN250
SN16

St

06.03.20

Muffenstopfen PP Abwasserkanal
Steckverbindung OD DN315
SN16

St

06.03.21

Schacht
Beton-Stahlbetonfertigteile
DN1000 Lastubertragungsel.

St

06.03.22

Steiggang-eintaufig-Steigbtiget
Schacht-" - -~

Beton-Stahlbetonfertigteile
DN1000 Lastubertragungsel.

St

06.03.23

gzﬂgghatn‘g eintiufig-Steigbtiget
Beton-Stahlbetonfertigteile
DN1000 Lastubertragungsel.

St

06.03.24

Steiggang eintaufig-Steigbtiget
Schacht © D DI

Beton-Stahlbetonfertigteile
DN1000 Lastubertragungsel.

St

06.03.25

Steiggang-eintaufig-Steigbtiget
Schachtabdeck. Schachthals
DN625 D400 rund Guss Beton

Einlage Luftungsoffnung Rahmen

(3]

St

06.03.26

- i o
rund-Guss l:lﬂfage auftege
Schmutzfanger Form F

St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07 Regenwasserkanal - Ableitung Titel
07.01 Rohrgraben Ber...
07.01.1 Oberboden abtrag.
lagern,auftragen D 25 cm 50 m2
07.01.2 Rasen ansaen Landschaftsrasen
RSM7.1.1 50 m2
07.01.3 FSS herstellen
400 m3
07.01.4 Planum herstellen
900 m2
07.01.5 Boden Einzelrohrgraben, bis 3,00
m 1.350 m3
07.01.6 Baugrube herstellen Tiefe
>3,00-5,00m Aush.i.lagern 150 m3
07.01.7 Zuschlag Totalabbruch
20 m3
07.01.8 Zuschlag leicht I6sbarer Fels
135 m3
07.01.9 Zuschlag schwer I6sbarer Fels
135 m3
07.01.10 Boden Suchgraben l6sen, lagern,
verfiillen, verdichten 50 m3
07.01.11 Ausheben reiner Handaushub fiir
Aushubpositionen 20 m3
07.01.12 Erschwernisse durch
Langsfuhrung 250 m
07.01.13 Erschwernisse durch Kreuzung 20 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 geerr:- Zeitan-
Lv : inheit satz 2 23 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07.01.14 Haufwerk vor Durchnassung
schiitzen 1 psch

07.01.15 Rohrgraben verfiillen Boden

verbessern mechanisch 80 m3
07.01.16 Rohrgraben verfiillen Boden

verbessern hydraulisch 80 m3
07.01.17 Baugrube verfiillen Boden

verbessern mechanisch 110 m3
07.01.18 Baugrube verfiillen Boden

verbessern hydraulisch 10 m3
07.01.19 Bindemittel fir

10 t

Bodenverbesserung oder
Bodenverfestigung

07.01.20 Bodenprobe zur Eignungspriifung ]

St
07.01.21 Liefern Béden der
Verdichtungsklasse V 1 mit einem| 100 m3
Groltkorn von 63 mm
07.01.22 Liefern Natursand
30 m3
07.01.23 Liefern Schotter
90 m3
07.01.24 Fundamentbeton
unbew.herstellen 5 m3
07.01.25 Boden zu Bereitstellungsflache
AN transportieren 1.200 m3
07.01.26 Erstellung Deklarationsanalyse st
07.01.27 Belast. Boden Z1.1 entsorgen
1.200 m3
07.01.28 Leitungsgrabenabdeckung fir 15 st

Anliegerverkehr

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach

oz
des
Lv

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1

1
Menge

Men-
gen-
einheit

1

Zeitan-
satz 2

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23
Léhne

2 2,4

Stoffe Gerate

Sonstiges
2

Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

4

10

07.02

Rohrleitung

Ber...

Text

Hinweis

07.02.1

Abwasserkanal PP homogen
Regenwasser Steckverbindung
OD DN160 SN16 L 3m Bettung

07.02.2

TyptBettungs-B-1t5cmKies=-Sand
A%wasserkanal PP homogen
Regenwasser Steckverbindung
OD DN400 SN16 L 3m Bettung

07.02.3

TyptBettungs-D-t5cmKies=Sand
A%wasserkanal Stahlbeton Typ2
K-GM DN400 L 3m XA2 Graben

verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D

07.02.4

15cmKies=Sand-ob:Sch
Bogen PP Abwasserkanal
Steckverbindung OD DN400
SN16

St

07.02.5

Zulage Schragschnitt PP DN 400
SN 16

St

07.02.6

Stahlbetongelenkstiick C40/50 L
1m Kreisquerschnitt DN400

St

07.02.7

Stahlbetonbdschungsstiick XA2
DN400 Neigung 1:2

St

07.02.8

Kernbohrung fur Sattelstick DN
160

St

07.02.9

Sattelstiick PP DN160 Sb DN400

St

07.02.10

Manschettendichtung EPDM Stahl

niro Beton/Stahlbeton DN400 PP |1

DN400 Ausgleichsring

St

07.02.11

Schacht
Beton-Stahlbetonfertigteile
DN1000 Lastubertragungsel.

St

07.02.12

Steiggang eintaufig-Steigbtiget
Schacht © TP DO

Beton-Stahlbetonfertigteile
DN1000 Lastubertragungsel.

10

St

07.02.13

%Eﬂg%{l‘g eintéufig-Steigbtiget
Beton-Stahlbetonfertigteile
DN1000 Lastubertragungsel.

St

07.02.14

Steiggang eintaufig-Steigbtiget
Schacht > P

Beton-Stahlbetonfertigteile

DN1000 Lastubertragungsel.

St

1 Wird vom AufttPAG5EIseT Uit Ehelsiatoe!
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.02.15 Schachtabdeck. Schachthals
DN625 D400 rund Guss Beton | 16 St
Einlage Luftungsoffnung Rahmen
rund-Guss Eintagesetzen
07.02.16 Schmutzfanger Form F
16 St
07.02.17 Drosselbauwerk ] st
07.02.18 Lamellenfilteranlage ] st
08 Dokumentation Abwasseranla... Titel
08.01 Bestandsdokumentation Ber...
08.01.1 Tachymetrische Aufnahme von
Einbauteilen - AWA psch
08.01.2 Dokumentationsunterlagen
Inspektion 1 St
08.01.3 Dokumentationsunterlagen
Dichtheitspriifung 1 psch
08.01.4 Digitale Fotos
20 St
08.02 Fremdiiberwachung Ber...
08.02.1 Bodenprobe zur Eignungsprufung 5 st
08.02.2 Rammsondierung DPL
50 m
08.02.3 Kontrollprifung
Frostschutzschicht 20 St
Verformungsmodul dynamischer
tastptattendruckversuch
08.02.4 Kontrollprufung
Frostschutzschicht 20 st
Verformungsmodul statischer
08.03 Kanalreinigung Ber...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Maschendrahtzaun Héhe

1,50-2,00 m Pfosten Stahl

Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.03.1 Abwasserkanal reinigen
DN200-400 1.310 m
Hochdruckstrahlverfahren
08.03.2 Abwasserltg reinigen DN150-200
Hochdruckstrahlverfahren 56 m
08.03.3 Schacht reinigen
Hochdruckstrahlverfahren 55 St
DN1000 T bis 1,5-3,5m
08.03.4 StralRenablauf reinigen 8 st
08.03.5 Entsorgung Kanalspulgut 3 ;
08.04 Dichtheitspriifung Ber...
08.04.1 Dichtheitsprifung Luft
Abwasserkanal PP DN200-400 | 1-310 m
haltungsweise Luftliberdruck LD
08.04.2 Dichtheitsprifung Luft bis DN200
Luftiiberdruck LD 56 m
08.04.3 Dichtheitsprufung Wasser
Schacht Beton/Stahlbeton 55 St
DN1000 Zulauf DN150-400 Ablaufi
08.05 Optische Inspektion Ber...
08.05.1 Opt.Inspektion Abwasserkanal
Satellitenkamera ID 200-400mm | 1-310 m
08.05.2 Zulage Deformationsmessung
591 m
08.05.3 Opt.Inspektion Abwasserltg
TV-Kamera ID 150-200mm 56 m
08.05.4 Opt.Inspektion Schacht
Schmutzwasserkanal TV-Kamera |53 St
Beton DN1000 T 1,5-3,5m
Finstiea=Durchm—625mm
09 Regenriickhaltebecken Titel
09.1 Zaun aufnehmen
20 m

1 Wird vom Kuﬁtﬁﬁﬂ, lj@gm%\égeben. .

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Biete

r

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

AG

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.2 Zaun wiederherst.
20 m
09.3 Oberboden abtragen und férdern
Abtr.iber 10-30cm Oberb.Verw. |40 m3
AN Abrechnung Abtrag
09.4 Oberboden abtragen und lagern
Abtr.iber 10-30cm 70 m3
Oberbod.i.lagern Lagerfl. AN
Bauz:
09.5 Wurzelstdcke roden DU Uber
0,3-0,5 m Wst.Verw. AN 5 st
09.6 Gelagerten Oberboden AG
andecken Béschungen Andeck. Gi.| 40 m3
5-15cm Boden a. fordern
09.7 Gelagerten Oberboden AG
andecken Béschungen Andeck. i.| 70 m3
5-15cm Boden i. aufnehm.
09.8 Rasenansaat mit RSM herstellen
Bdsch., Trennstr. Feinplanum 50 m2
herst. Menge 20 g/m2 RSM 7.1.1
09.9 Boden bzw. Fels l6sen und
einbauen Becken u.dgl. Becken u.| 50 m3
Walle m.Bodenverb.
09.10 Boden bzw. Fels l16sen und
einbauen Becken u.dgl. 230 m3
09.11 Erstellung Deklarationsanalyse st
09.12 Belast. Boden Z1.1 entsorgen
180 m3
09.13 Zulage Ausrundung Béschungen
OK Einschnitt 180 m
09.14 Zulage Ausrundung Béschungen
DammfuR ... Freitext ... 135 m
09.15 Boschungspflaster aus
Natursteinen ausbauen 10 m2
09.16 Boschungs- und Sohlpflaster des
15 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .gehn-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.17 Bdschungs- und Sohlpflaster
15 m2
10 Wasserversorgung Gewerbeg... Titel
10.01 Bestandsdokumentation Ber...
10.011 Tachymetrische Aufnahme von
Einbauteilen - WV psch
10.01.2 Bestandsdokumentationskontrolle
per Digitalfotos 1 psch
10.02 Rohgraben Ber...
10.02.1 Oberboden abtrag.
lagern,auftragen D 25 cm 25 m2
10.02.2 Rasen ansaen Landschaftsrasen
RSM7.1.1 25 m2
10.02.3 Decke kaltfrasen bis 18 cm,
(Ortsstrae) Asphaltbeton und |25 m2
Bitutragschicht
10.02.4 Asphl.Oberbau schneiden bis 200
mm 10 m
10.02.5 ATS aus AC 32 T N herstellen
25 m2
10.02.6 Unterlage reinigen
15 m2
10.02.7 Schichtenverbund herstellen
15 m2
10.02.8 ADS aus AC 8 D S herstellen
15 m2
10.02.9 Abstumpfung herstellen
15 m2
10.02.10 Flache kehren
15 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
24.03.2026
Baumafinahme 55278 - GE Haslach
Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.02.11 Anschluss mit Fugenband
herstellen 10 m
10.02.12 FSS herstellen
10 m3
10.02.13 Profilgem. Wiederherst. v.
Str.-Banketten 5 m
10.02.14 Profilgem. Wiederherst. v.
Bdschungen 25 m2
10.02.15 Planum herstellen
15 m2
10.02.16 Freilegen von Schieberkreuzen
oder gepl. Schieberkreuzen St
10.02.17 Boden Druckleitung, bis 2,00 m
300 m3
10.02.18 Zuschlag Totalabbruch
1 m3
10.02.19 Zuschlag leicht I6sbarer Fels
30 m3
10.02.20 Zuschlag schwer |6sbarer Fels
30 m3
10.02.21 Boden Suchgraben l6sen, lagern,
verfiillen, verdichten 10 m3
10.02.22 Ausheben reiner Handaushub fir
Aushubpositionen 10 m3
10.02.23 Erschwernisse durch Kreuzung 10 st
10.02.24 Haufwerk vor Durchnassung
schiitzen psch
10.02.25 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern mechanisch 55 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.02.26 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern hydraulisch 55 m3
10.02.27 Bindemittel fir
Bodenverbesserung oder 10 t
Bodenverfestigung
10.02.28 Bodenprobe zur Eignungsprufung ] st
10.02.29 Liefern Boden der
Verdichtungsklasse V 1 mit einem 50 m3
GroBtkorn von 63 mm
10.02.30 Liefern Natursand
10 m3
10.02.31 Ortbeton Beton C 16/20, XC2 3
m
10.02.32 Boden zu Bereitstellungsflache
des AN transportieren 140 m3
10.02.33 Erstellung Deklarationsanalyse st
10.02.34 Belast. Boden Z1.1 entsorgen
140 m3
10.02.35 Leitungsgrabenabdeckung fiir
Anliegerverkehr 5 St
10.03 Rohrleitung Ber...
10.03.1 Trennen best. Rohrleitungen ) st
10.03.2 Einbinden neuer Rohrleitungen ) st
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \ \
10.03.3 Druckrohr PE100-RC TW
DN/OD110 SDR11 Graben 10 m
verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D
15}4!1 Sandob-Schicht Sand-T

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
10.03.4 Druckrohr PE100-RC TW
DN/OD160 SDR11 Graben 230 m
verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D
15cm-Sand-ob-Schicht-Sand-T
10.03.5 Bogen 11-45 Grad PE DN/OD160
SDR11 10 St
10.03.6 Muffe PE DN/OD110 SDR11 st
10.03.7 Muffe PE DN/OD160 SDR11 25 st
10.03.8 Einschweil¥flansch PE
Heizwendelschweiken DN/OD110 | 2 St
SDR21
10.03.9 Einschweil¥flansch PE
Heizwendelschweiken DN/OD160 | 8 St
SDR21
10.03.10 T-Stlick dukt.Guss PN16
DN150x80 2 st
10.03.11 T-Stlick dukt.Guss PN16
DN150x100 1 St
10.03.12 T-Stlick dukt.Guss PN16
DN150x150 2 St
10.03.13 Mehrbereichskupplung zugfest
Flansch PVC DN150 4 st
10.03.14 N-Stlick dukt.Guss PN16 DN1 80
DN 2 100 St
10.03.15 Absperrschieber Spindelgewinde
innen EN-GJS-400-15 St
Handbetatigung
innen-AufSenschutz PN1t6 DN106
10.03U01 Weichdichtender Absperrschieb... \ \ \ \ \
10.03.16 Absperrschieber Spindelgewinde
innen EN-GJS-400-15 st
Handbetéatigung
tnnen-AufSenschutz PN16 DN150
10.03U01 Weichdichtender Absperrschieb... \ \ \ \ \
10.03.17 Einbaugarnitur héhenverstellbar
Schieber St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.03.18 Unterflurhydrant PN16 DN80 ) st
10.03U01 Unterflurhydrant mit Doppelabsp.., \ \ \ \ \ \
10.03.19 Uberflurhydrant PN16 A DN80 ] st
10.03U01 Uberflurhydrant mit Doppelabsp... \ \ \ \ \ \
10.03.20 Sickerpackung Unterflurhydrant
2tlg Kunststoff DN80 2 St
10.03.21 Sickerpackung Uberflurhydrant
2tlg Kunststoff DN80 1 St
10.03.22 StralRenkappe Tragpl.
hohenverstellbar Wasserltg 7 St
Absperrarmatur Gr.1V
KunststofffGuss Beton
10.03.23 Straltenkappe Tragpl.
héhenverstellbar Wasserltg 2 St
Unterflurhydrant DN80
KunststofffGuss-Beton
10.03.24 StralRenkappe anpassen
Fahrbahn héher setzen bis 5cm | ® St
10.03.25 Rohr markieren Trinkwasserltg
Trassenwarnband Ortungsdraht | 240 m
10.03.26 Korrosionsschutz Oberfl. Rohr
Guss DN100 Petrolatumbinde 50 m
10.04 Hausanschliisse Ber...
10.04.1 Boden Anschlussleitungen, bis
1,50 m 25 m3
10.04.2 Zuschlag leicht I6sbarer Fels
5 m3
10.04.3 Zuschlag schwer I6sbarer Fels
5 m3
10.04.4 Haufwerk vor Durchnassung
schiitzen 1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistung

LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
10.04.5 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern mechanisch m3
10.04.6 Rohrgraben verfiillen Boden
verbessern hydraulisch m3
10.04.7 Bindemittel fir
Bodenverbesserung oder 1 t
Bodenverfestigung
10.04.8 Liefern Boden der
Verdichtungsklasse V 1 mit einem 5 m3
GroBtkorn von 63 mm
10.04.9 Boden zu Bereitstellungsflache
des AN transportieren 10 m3
10.04.10 Belast. Boden Z1.1 entsorgen
10 m3
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \
10.04.11 Druckrohr PE100-RC TW
DN/OD40 SDR11 Graben verbaut | 30 m
Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm
Sandob.Schicht Sand T1,25-1
10.04.12 Muffe PE Heizwendel DN/OD40
SDR11 5 St
10.04.13 Anbohrarmatur PE PN16
DN/OD160 5 St
10.04U01 Anbohrbriicke DN 150, PN16 \ \ \ \ \
10.04.14 Ubergangsmuffe PE/Messing
DN32 DN40 R1 1/2 St
10.04.15 Einbaugarnitur héhenverstellbar
Anbohrarmaturen St
10.04.16 StralRenkappe Tragpl.
héhenverstellbar Wasserltg Ventil 5 St
Kunststoff Beton
10.04.17 StraRenkappe anpassen
Fahrbahn hoher setzen bis 5cm |3 St
10.04.18 Rohr markieren Trinkwasserltg 6
m

Trassenwarnband

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistun
9 LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.04.19 Endverschraubung DN32 40 st
10.04.20 Kennzeichnung der HA -
Leitungen 5 St
10.05 Abnahmeuntersuchungen Ber...
10.05.1 Druckpriifung
Druckverlustverfahren Druckrohr |10 m
Wasser DN/OD110 maxRohr-L 10
m-Wasser beigestelitabteiten
10.05.2 Druckprifung
Druckverlustverfahren Druckrohr | 230 m
Wasser DN/OD160 maxRohr-L
230 mWasser beigestelitabteiten
10.05.3 Druckrohr spilen é’esmfmeren
TW Wasser Wasserstoffperoxid | 1° m
Desinfektionsm. DN110
10.05.4 Druckrohr spiilen desinfizieren
TW Wasser Wasserstoffperoxid 230 m
Desinfektionsm. DN160
10.05.5 Druckrohr spiilen TW bis DN65 20
m
10.05.6 Mikrobiologische Untersuchung 3 st
1 Stundenlohnarbeiten Titel
1.1 Arbeiter/-in sdmtliche
Kosten/Zuschlage 10 h
11.2 Baugerate LKW
10 h
11.3 Baugerate Hydraulikbagger bis
8,5t 10 h
1.4 Baugerate Hydraulikbagger > 8,5 10 h
t
11.5 Baugerate Frontlader
10 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

24.03.2026

Baumalinahme (55278 - GE Haslach

Leistun
g LV 01 GE Haslach
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 eerr:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.6 Baugerate Kompressor
10 h
11.7 Baugerate Abbruchhammer 10 h
11.8 Baugerate Flachenruttler
10 h
11.9 Baugerate Vibrationsstampfer 10 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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	055278 GE Haslach
	01 GE Haslach
	00 Vorbemerkungen
	01 Allgemeines
	01 Baustelleneinrichtung
	1  Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zuf.herst.AG,abb.
	2  Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.
	3  Verkehrsflächen unterhalten
	4  Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen Anordnung Unt. AG Geb. auf N
	5  Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition
	6  Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal  schrift.Dokument
	7  Verkehrssich. läng. Dauer abbauen RSA CI/5 in Kraft setzen
	8  Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ B Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m Versorg. Wahl AN VTU erstelle
	9  Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition
	10  Transportable Lichtsignalanlagen umsetzen. wie Vorposition
	11  Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie mind. P 4 grobstr.  Decke Markierung entf.
	12  Spartenerkundung durchführen
	13  Sicherung der bestehenden Grenzsteine, Grenznägel
	14  Vermessungsarbeiten für Absteckung Verkehrsfl.u.BW
	15  Mischplatz AN für Bodenaufbereitung

	02 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
	1  Vorankündigung erstellen
	2  SiGe-Plan erstellen
	3  Unterlage für spät. Arb. erstellen
	4  SiGe-Koordinator stellen.

	03 Wasserhaltung
	1  Sickerleitung Kunstst.-Filterr. DN 100 T über 0,3-0,5 m
	2  Pumpensumpf herst.,beseitigen Tiefe bis 1 m bis 1 m2
	3  Pumpe Elektromot. Pumpensumpf bis 10 m3/h Förderh.5-10 m
	4  Abflussleitung nach Wahl AN DN 100-200 ein- u.ausbauen
	5  Vorhalten Pumpe 10 m3/h ,
	Anmerkung:
	6  Betrieb Pumpe bis 10 m3/h
	7  Transportables 3-Kammer-Absetzbecken,
	8  Umsetzen des Absetzbeckens
	9  Absperrblasen setzen, DN 150-200
	10  Absperrblasen setzen, DN 250-400


	02 Straßenbau Gewerbegebiet
	01 Oberboden
	1  Oberboden abtragen und fördern Abtr.über 10-30cm Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag
	2  Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm  Oberb.i.förd.+lag
	3  Gelagerten Oberboden AG andecken Gelände/Rekult. Andeck.  ü.15-25cm Boden i. aufnehm.
	4  Oberboden einplanieren
	5  Rasenansaat mit RSM herstellen Bösch., Trennstr. Feinplanum herst. Menge 20 g/m2 RSM 7.1.1

	02 Erdbau
	Hinweis
	1  Boden bzw. Fels lösen und einbauen alle Abtr.-prf. alle A.-Profile m.Bodenverb.
	2  Boden bzw. Fels lösen und einbauen Fahrbahn
	3  Erstellung Deklarationsanalyse
	4  Zwischengel. Boden / Fels entsorgen Z 1.1 entsorg.AN
	5  Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr pH 4-9 GRK 4 verlegen quer Abr. Abwicklung
	6  Baustoff liefern und einbauen grobkörnigerBoden Auftragsbereich Auf-/Abtrag
	7  Planum herstellen Ev2 = 45 MPa
	8  Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul dynamischer  Lastplattendruckversuch
	9  Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch

	03 Leitungsgräben
	1  Leitungsgraben herstellen, T bis 1,75 m, Homogenbereich B1-2
	2  Leitungsgraben Kabel/Leerrohre herstellen, T bis 1,00 m,  Homogenbereich B1-2
	3  Baugrube herstellen
	4  Haufwerk vor Durchnässung  schützen
	5  Leitungsgraben verfüllen Boden verbessern mechanisch
	6  Leitungsgraben verfüllen Boden verbessern hydraulisch
	7  Baugrube verfüllen Boden verbessern mechanisch
	8  Baugrube verfüllen Boden verbessern hydraulisch
	9  Bindemittel für Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung
	10  Bodenprobe zur Eignungsprüfung
	11  Liefern Böden der Verdichtungsklasse V 1 mit einem Größtkorn von 63 mm
	12  Boden zu Bereitstellungsfläche des AN transportieren
	13  Belast. Boden Z1.1 entsorgen
	14  Liefern Kabelsand 0/2
	15  Warneinr. Kabel herstellen
	16  Lichtmastfundamente aus Betonrohr
	17  Fundamentbeton unbew.herstellen

	04 Entwässerungs-, Versorgungsleitungen
	1  Sickerstrang herstellen im Straßenkörp. B ü. 0,30-0,40 m  Sohle=Boden AN Naturgest. 0/32
	2  Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang Rohr DN 100 Teilsickerrohr  PE-HD-Rohr,Typ R2 Sohle=Boden aufn. Tie
	Hinweis
	3  Abwasserkanal PP homogen Regenwasser Steckverbindung OD DN160 SN16 L 3m Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Kies-Sand
	4  Bogen PP Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 SN16
	5  Abwasserkanal Stahlbeton Typ2 K-GM DN400 L 3m XA2 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Kies-Sand ob.Sch
	6  Stahlbetonböschungsstück XA2 DN400 Neigung 1:1,5
	7  Straßenablauf einbauen Boden Form 1a Schaftkonus 11 2xZwTeil 6a Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm
	8  Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm  dämpf.Einlage Zinkeimer D 1 Höhe Zug um Zug WW-Mörtel
	9  Zuschlag fürs Herstellen der Anschlüsse
	10  Kabelschutzrohr liefern/einbauen KSR endlos d110 SDR 17,6  PE-HD-Rohr innen glatt schwarz in Graben druckdicht

	05 Ungebundene Schichten des Oberbaus
	1  Frostschutzschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F. URM n. Unterl. AG  Quers. Unterl. AG Abrechng. Auftrag
	2  Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB Schächte
	3  Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB Hydranten+Schiebk
	4  Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB
	5  Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn Baustoff. C 90/3  Breite 0,50 m Einbaudicke 15 cm 12 tief+ 6 h
	6  Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul dynamischer  Lastplattendruckversuch
	7  Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch

	06 Asphaltschichten
	1  Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs schneiden Dicke  ü. 12-18 cm
	2  Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3 Menge 385 kg/m2  Bitumen 70/100
	3  Unterlage reinigen Asphaltbefestig. selb.aufn.Kehrm.
	4  Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch C40B5-S Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht
	5  Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3 Menge 100 kg/m2  Bitumen 50/70
	6  Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Menge 1 kg/m2  maschinell
	7  Verkehrsfläche kehren Walzasphalt VSM durchführen
	8  Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig.  Schächte
	9  Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig.  Hydranten+Schieb
	10  Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig. Straßenbeleuchtung, Verkehsschilder u. dgl.
	11  Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer.  gesamt Asphaltbefestig.

	07 Pflaster, Rinnen, Borde
	1  Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. Bordrinne St. 160/160/160 Granit 2-zeilig Fundamentbet. XF2 Fuge Typ A
	2  Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-140 Granit Fuge Typ A gerader Stein bis 10 cm unt.OK F-beton 12 MPa
	3  Zulage Granitbord Form B - Bogensteine
	4  Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25 BSt. trennen
	5  Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Rinnen Breite ü. 20-30cm  verf. Pflasterfm.
	6  Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm  verf. Pflasterfm.
	7  Böschungs- und Sohlpflaster


	03 Straßenbau - Ableitung
	01 Schichten ohne Bindemittel
	1  Bankett abtragen Breite bis 0,50 m Dicke 10-15 cm Mit  Veg.decke zw.-lagern
	2  Erschwernis durch Einbauten b.Schälen Bankett Leitpfosten
	3  Erschwernis durch Einbauten b.Schälen Bankett Hydranten+Schiebk
	4  Unterlage profilieren SfM EV2 mind.100 Unebenh. max.2 cm
	5  Baustoff f. Profilausgleich liefern Baustoffgemisch gebrochen 32 mm
	6  Erschwernis durch Einbauten b.Profilieren Schächte
	7  Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn Baustoff. C 90/3  Breite 0,50 m Einbaudicke 15 cm 12 tief+ 6 h
	8  Profilgem. Wiederherst. v. Böschungen,Gräben, Mulden

	02 Asphaltbauweisen
	1  Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ü. 3-6 cm
	2  Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ü. 12-18 cm
	3  Asphl.Oberbau schneiden bis 200 mm
	4  Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrb./Randstr. Dicke ü. 12-18 cm Dicke ü. 10-20 cm Tiefe ü. 10-20 cm Aufbr. Verw
	5  Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm
	6  Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3 Menge 230 kg/m2  Bitumen 70/100
	7  Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst 2-lagig 370 kg/m2  Bitumen 70/100
	8  Unterlage reinigen Asphaltbefestig. selb.aufn.Kehrm.
	9  Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch Rampenspritzgerät C40B5-S Menge 300 g/m2 vor A.deckschic
	10  Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3 Menge 100 kg/m2  Bitumen 50/70
	11  Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Menge 1 kg/m2  maschinell
	12  Verkehrsfläche kehren Walzasphalt VSM durchführen
	13  Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt  A.deckschicht Schächte
	14  Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig.  Hydranten+Schieb
	15  Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm bis 20 m Breite 10 mm

	03 Leiteinrichtungen
	1  Leitpfosten abbauen Eingrableitpfost. erf. Erdarbeiten
	2  Leitpfosten abbauen Sockelleitpfosten erf. Erdarbeiten Abbauteil lagern
	3  Leitpfosten des AG aufstellen Sockelleitpf. Refl. beids.  St.einschl.sockel Pfosten lagern
	4  Leitpfosten des AG aufstellen Sockelleitpf. Refl. beids. Eingr.stein a.Bet Pfosten lagern HB 1


	04 Schmutzwasserkanal Gewerbegebiet
	01 Rohrgraben
	1  Boden Einzelrohrgräben, bis 3,00 m
	2  Zuschlag Totalabbruch
	3  Zuschlag leicht lösbarer Fels
	4  Zuschlag schwer lösbarer Fels
	5  Boden Suchgraben lösen, lagern, verfüllen, verdichten
	6  Ausheben reiner Handaushub für Aushubpositionen
	7  Haufwerk vor Durchnässung  schützen
	8  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern mechanisch
	9  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern hydraulisch
	10  Bindemittel für Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung
	11  Bodenprobe zur Eignungsprüfung
	12  Liefern Böden der Verdichtungsklasse V 1 mit einem Größtkorn von 63 mm
	13  Boden zu Bereitstellungsfläche des AN transportieren
	14  Erstellung Deklarationsanalyse
	15  Belast. Boden Z1.1 entsorgen

	02 Rohrleitung
	Hinweis
	1  Abwasserkanal PP homogen Schmutzwasser Steckverbindung OD DN250 SN16 L 3m Bettung Typ 1 Bettungs-D 15cm Kies-S
	2  Abzweig Reduzierung PP Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN250 DN160 SN16
	3  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	4  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	5  Seitenzulauf Schacht gelenkig Zulauf PP DN/OD 160
	6  Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Beton Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Einlage setzen
	7  Schmutzfänger Form F

	03 Hausanschlüsse
	1  Boden Einzelrohrgräben, bis 3,00 m
	2  Zuschlag Totalabbruch
	3  Zuschlag leicht lösbarer Fels
	4  Zuschlag schwer lösbarer Fels
	5  Boden Suchgraben lösen, lagern, verfüllen, verdichten
	6  Ausheben reiner Handaushub für Aushubpositionen
	7  Haufwerk vor Durchnässung  schützen
	8  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern mechanisch
	9  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern hydraulisch
	10  Bindemittel für Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung
	11  Bodenprobe zur Eignungsprüfung
	12  Liefern Böden der Verdichtungsklasse V 1 mit einem Größtkorn von 63 mm
	13  Boden zu Bereitstellungsfläche des AN transportieren
	14  Belast. Boden Z1.1 entsorgen
	Hinweis
	15  Abwasserkanal PP homogen Schmutzwasser Steckverbindung OD DN160 SN16 L 3m Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Kies-Sa
	16  Muffenstopfen PP Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 SN16
	17  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang  einläufig Steigbügel Form B Stahl ku
	18  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	19  Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Beton Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Einlage auflege
	20  Schmutzfänger Form F


	05 Schmutzwasserkanal - Ableitung
	01 Rohrgraben
	1  FSS herstellen
	2  Planum herstellen
	3  Boden Einzelrohrgräben, bis 3,00 m
	4  Zuschlag Totalabbruch
	5  Zuschlag leicht lösbarer Fels
	6  Zuschlag schwer lösbarer Fels
	7  Boden Suchgraben lösen, lagern, verfüllen, verdichten
	8  Ausheben reiner Handaushub für Aushubpositionen
	9  Erschwernisse durch Längsführung
	10  Erschwernisse durch Kreuzung
	11  Haufwerk vor Durchnässung  schützen
	12  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern mechanisch
	13  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern hydraulisch
	14  Bindemittel für Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung
	15  Bodenprobe zur Eignungsprüfung
	16  Liefern Böden der Verdichtungsklasse V 1 mit einem Größtkorn von 63 mm
	17  Boden zu Bereitstellungsfläche des AN transportieren
	18  Erstellung Deklarationsanalyse
	19  Belast. Boden Z1.1 entsorgen
	20  Fundamentbeton unbew.herstellen
	21  Leitungsgrabenabdeckung für Anliegerverkehr

	02 Rohrleitung
	1  Anschluss Abwasserkanal PP homogen DN250 Schacht Beton Anschlussöffnung Dichtung D 10-15cm
	2  Untersturz außenliegend PP homogen DN200 H bis 1m Anschlusskanal DN250
	Hinweis
	3  Abwasserkanal PP homogen Schmutzwasser Steckverbindung OD DN250 SN16 L 3m Bettung Typ 1 Bettungs-D 15cm Kies-S
	4  Bogen PP Abwasserkanal Steckverbindung OD DN250 SN16
	5  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	6  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	7  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	8  Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Beton Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Einlage setzen
	9  Schmutzfänger Form F


	06 Regenwasserkanal Gewerbegebiet
	01 Rohrgraben
	1  Boden Einzelrohrgräben, bis 3,00 m
	2  Zuschlag Totalabbruch
	3  Zuschlag leicht lösbarer Fels
	4  Zuschlag schwer lösbarer Fels
	5  Boden Suchgraben lösen, lagern, verfüllen, verdichten
	6  Ausheben reiner Handaushub für Aushubpositionen
	7  Haufwerk vor Durchnässung  schützen
	8  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern mechanisch
	9  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern hydraulisch
	10  Bindemittel für Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung
	11  Bodenprobe zur Eignungsprüfung
	12  Liefern Böden der Verdichtungsklasse V 1 mit einem Größtkorn von 63 mm
	13  Boden zu Bereitstellungsfläche des AN transportieren
	14  Erstellung Deklarationsanalyse
	15  Belast. Boden Z1.1 entsorgen

	02 Rohrleitung
	Hinweis
	1  Abwasserkanal Stahlbeton Typ2 K-GM DN300 L 3m XA2 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Kies-Sand ob.Sch
	2  Abwasserkanal Stahlbeton Typ2 K-GM DN400 L 3m XA2 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Kies-Sand ob.Sch
	3  Stahlbetongelenkstück C40/50 L 1m Kreisquerschnitt DN300
	4  Stahlbetongelenkstück C40/50 L 1m Kreisquerschnitt DN400
	Hinweise zum Bohren
	5  Kernbohrung für Sattelstück DN 160
	6  Kernbohrung für Sattelstück DN 200
	7  Sattelstück PP DN160 Sb DN300
	8  Sattelstück PP DN160 Sb DN400
	9  Sattelstück PP DN200 Sb DN400
	10  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	11  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	12  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	13  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	14  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	15  Seitenzulauf Schacht gelenkig Zulauf PP DN/OD 200
	16  Seitenzulauf Schacht gelenkig Zulauf PP DN/OD 250
	17  Seitenzulauf Schacht gelenkig Zulauf PP DN/OD 315
	18  Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Beton Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Einlage setzen
	19  Schmutzfänger Form F

	03 Hausanschlüsse
	1  Boden Einzelrohrgräben, bis 3,00 m
	2  Zuschlag Totalabbruch
	3  Zuschlag leicht lösbarer Fels
	4  Zuschlag schwer lösbarer Fels
	5  Boden Suchgraben lösen, lagern, verfüllen, verdichten
	6  Ausheben reiner Handaushub für Aushubpositionen
	7  Haufwerk vor Durchnässung  schützen
	8  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern mechanisch
	9  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern hydraulisch
	10  Bindemittel für Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung
	11  Bodenprobe zur Eignungsprüfung
	12  Liefern Böden der Verdichtungsklasse V 1 mit einem Größtkorn von 63 mm
	13  Boden zu Bereitstellungsfläche des AN transportieren
	14  Belast. Boden Z1.1 entsorgen
	Hinweis
	15  Abwasserkanal PP homogen Regenwasser Steckverbindung OD DN200 SN16 L 3m Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Kies-Sand
	16  Abwasserkanal PP homogen Regenwasser Steckverbindung OD DN250 SN16 L 3m Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Kies-Sand
	17  Abwasserkanal PP homogen Regenwasser Steckverbindung OD DN315 SN16 L 3m Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Kies-Sand
	18  Muffenstopfen PP Abwasserkanal Steckverbindung OD DN200 SN16
	19  Muffenstopfen PP Abwasserkanal Steckverbindung OD DN250 SN16
	20  Muffenstopfen PP Abwasserkanal Steckverbindung OD DN315 SN16
	21  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	22  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	23  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	24  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	25  Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Beton Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Einlage auflege
	26  Schmutzfänger Form F


	07 Regenwasserkanal - Ableitung
	01 Rohrgraben
	1  Oberboden abtrag. lagern,auftragen D 25 cm
	2  Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.1
	3  FSS herstellen
	4  Planum herstellen
	5  Boden Einzelrohrgräben, bis 3,00 m
	6  Baugrube herstellen Tiefe >3,00-5,00m Aush.i.lagern
	7  Zuschlag Totalabbruch
	8  Zuschlag leicht lösbarer Fels
	9  Zuschlag schwer lösbarer Fels
	10  Boden Suchgraben lösen, lagern, verfüllen, verdichten
	11  Ausheben reiner Handaushub für Aushubpositionen
	12  Erschwernisse durch Längsführung
	13  Erschwernisse durch Kreuzung
	14  Haufwerk vor Durchnässung  schützen
	15  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern mechanisch
	16  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern hydraulisch
	17  Baugrube verfüllen Boden verbessern mechanisch
	18  Baugrube verfüllen Boden verbessern hydraulisch
	19  Bindemittel für Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung
	20  Bodenprobe zur Eignungsprüfung
	21  Liefern Böden der Verdichtungsklasse V 1 mit einem Größtkorn von 63 mm
	22  Liefern Natursand
	23  Liefern Schotter
	24  Fundamentbeton unbew.herstellen
	25  Boden zu Bereitstellungsfläche AN transportieren
	26  Erstellung Deklarationsanalyse
	27  Belast. Boden Z1.1 entsorgen
	28  Leitungsgrabenabdeckung für Anliegerverkehr

	02 Rohrleitung
	Hinweis
	1  Abwasserkanal PP homogen Regenwasser Steckverbindung OD DN160 SN16 L 3m Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Kies-Sand
	2  Abwasserkanal PP homogen Regenwasser Steckverbindung OD DN400 SN16 L 3m Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Kies-Sand
	3  Abwasserkanal Stahlbeton Typ2 K-GM DN400 L 3m XA2 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Kies-Sand ob.Sch
	4  Bogen PP Abwasserkanal Steckverbindung OD DN400 SN16
	5  Zulage Schrägschnitt PP DN 400 SN 16
	6  Stahlbetongelenkstück C40/50 L 1m Kreisquerschnitt DN400
	7  Stahlbetonböschungsstück XA2 DN400 Neigung 1:2
	8  Kernbohrung für Sattelstück DN 160
	9  Sattelstück PP DN160 Sb DN400
	10  Manschettendichtung EPDM Stahl niro Beton/Stahlbeton  DN400 PP DN400 Ausgleichsring
	11  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	12  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	13  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	14  Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Steiggang einläufig Steigbügel Form B Stahl kun
	15  Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Beton Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Einlage setzen
	16  Schmutzfänger Form F
	17  Drosselbauwerk
	18  Lamellenfilteranlage


	08 Dokumentation Abwasseranlage
	01 Bestandsdokumentation
	1  Tachymetrische Aufnahme von Einbauteilen - AWA
	2  Dokumentationsunterlagen Inspektion
	3  Dokumentationsunterlagen Dichtheitsprüfung
	4  Digitale Fotos

	02 Fremdüberwachung
	1  Bodenprobe zur Eignungsprüfung
	2  Rammsondierung DPL
	3  Kontrollprüfung Frostschutzschicht Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch
	4  Kontrollprüfung Frostschutzschicht Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch

	03 Kanalreinigung
	1  Abwasserkanal reinigen DN200-400 Hochdruckstrahlverfahren
	2  Abwasserltg reinigen DN150-200 Hochdruckstrahlverfahren
	3  Schacht reinigen Hochdruckstrahlverfahren DN1000 T bis 1,5-3,5m
	4  Straßenablauf reinigen
	5  Entsorgung Kanalspülgut

	04 Dichtheitsprüfung
	1  Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP DN200-400 haltungsweise  Luftüberdruck LD
	2  Dichtheitsprüfung Luft bis DN200 Luftüberdruck LD
	3  Dichtheitsprüfung Wasser Schacht Beton/Stahlbeton DN1000 Zulauf DN150-400 Ablauf DN150-400 T 1,5-3,5m Verfahre

	05 Optische Inspektion
	1  Opt.Inspektion Abwasserkanal Satellitenkamera ID 200-400mm
	2  Zulage Deformationsmessung
	3  Opt.Inspektion Abwasserltg TV-Kamera ID 150-200mm
	4  Opt.Inspektion Schacht Schmutzwasserkanal TV-Kamera Beton DN1000 T 1,5-3,5m Einstieg-Durchm. 625mm


	09 Regenrückhaltebecken
	1  Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun Höhe 1,50-2,00 m  Pfosten Stahl Abstand2,00-3,00m Pf.i.Beton30/80 Löcher  schl
	2  Zaun wiederherst.
	3  Oberboden abtragen und fördern Abtr.über 10-30cm Oberb.Verw. AN  Abrechnung Abtrag
	4  Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm Oberbod.i.lagern Lagerfl.AN Bauz.
	5  Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m Wst.Verw. AN
	6  Gelagerten Oberboden AG andecken Böschungen Andeck. ü. 5-15cm  Boden a. fördern
	7  Gelagerten Oberboden AG andecken Böschungen Andeck. ü. 5-15cm  Boden i. aufnehm.
	8  Rasenansaat mit RSM herstellen Bösch., Trennstr. Feinplanum herst.  Menge 20 g/m2 RSM 7.1.1
	9  Boden bzw. Fels lösen und einbauen Becken u.dgl. Becken u. Wälle  m.Bodenverb.
	10  Boden bzw. Fels lösen und einbauen Becken u.dgl.
	11  Erstellung Deklarationsanalyse
	12  Belast. Boden Z1.1 entsorgen
	13  Zulage Ausrundung Böschungen OK Einschnitt
	14  Zulage Ausrundung Böschungen Dammfuß ... Freitext ...
	15  Böschungspflaster aus Natursteinen ausbauen
	16  Böschungs- und Sohlpflaster des AG
	17  Böschungs- und Sohlpflaster

	10 Wasserversorgung Gewerbegebiet
	01 Bestandsdokumentation
	1  Tachymetrische Aufnahme von Einbauteilen - WV
	2  Bestandsdokumentationskontrolle per Digitalfotos

	02 Rohgraben
	1  Oberboden abtrag. lagern,auftragen D 25 cm
	2  Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.1
	3  Decke kaltfräsen bis 18 cm, (Ortsstraße) Asphaltbeton und Bitutragschicht
	4  Asphl.Oberbau schneiden bis 200 mm
	5  ATS aus AC 32 T N herstellen
	6  Unterlage reinigen
	7  Schichtenverbund herstellen
	8  ADS aus AC 8 D S herstellen
	9  Abstumpfung herstellen
	10  Fläche kehren
	11  Anschluss mit Fugenband herstellen
	12  FSS herstellen
	13  Profilgem. Wiederherst. v. Str.-Banketten
	14  Profilgem. Wiederherst. v. Böschungen
	15  Planum herstellen
	16  Freilegen von Schieberkreuzen oder gepl. Schieberkreuzen
	17  Boden Druckleitung, bis 2,00 m
	18  Zuschlag Totalabbruch
	19  Zuschlag leicht lösbarer Fels
	20  Zuschlag schwer lösbarer Fels
	21  Boden Suchgraben lösen, lagern, verfüllen, verdichten
	22  Ausheben reiner Handaushub für Aushubpositionen
	23  Erschwernisse durch Kreuzung
	24  Haufwerk vor Durchnässung  schützen
	25  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern mechanisch
	26  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern hydraulisch
	27  Bindemittel für Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung
	28  Bodenprobe zur Eignungsprüfung
	29  Liefern Böden der Verdichtungsklasse V 1 mit einem Größtkorn von 63 mm
	30  Liefern Natursand
	31  Ortbeton Beton C 16/20, XC2
	32  Boden zu Bereitstellungsfläche des AN transportieren
	33  Erstellung Deklarationsanalyse
	34  Belast. Boden Z1.1 entsorgen
	35  Leitungsgrabenabdeckung für Anliegerverkehr

	03 Rohrleitung
	1  Trennen best. Rohrleitungen
	2  Einbinden neuer Rohrleitungen
	Hinweis
	3  Druckrohr PE100-RC TW DN/OD110 SDR11 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Sand ob.Schicht Sand T 1,25-1
	4  Druckrohr PE100-RC TW DN/OD160 SDR11 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Sand ob.Schicht Sand T 1,25-1
	5  Bogen 11-45 Grad PE DN/OD160 SDR11
	6  Muffe PE DN/OD110 SDR11
	7  Muffe PE DN/OD160 SDR11
	8  Einschweißflansch PE Heizwendelschweißen DN/OD110 SDR21
	9  Einschweißflansch PE Heizwendelschweißen DN/OD160 SDR21
	10  T-Stück dukt.Guss PN16 DN150x80
	11  T-Stück dukt.Guss PN16 DN150x100
	12  T-Stück dukt.Guss PN16 DN150x150
	13  Mehrbereichskupplung zugfest Flansch PVC DN150
	14  N-Stück dukt.Guss PN16 DN1 80 DN 2 100
	15  Absperrschieber Spindelgewinde innen EN-GJS-400-15 Handbetätigung Innen-Außenschutz PN16 DN100
	Weichdichtender Absperrschieber nach EN 1074
	16  Absperrschieber Spindelgewinde innen EN-GJS-400-15 Handbetätigung Innen-Außenschutz PN16 DN150
	Weichdichtender Absperrschieber nach EN 1074
	17  Einbaugarnitur höhenverstellbar Schieber
	18  Unterflurhydrant PN16 DN80
	Unterflurhydrant mit Doppelabsperrung
	19  Überflurhydrant PN16 A DN80
	Überflurhydrant mit Doppelabsperrung
	20  Sickerpackung Unterflurhydrant 2tlg Kunststoff DN80
	21  Sickerpackung Überflurhydrant 2tlg Kunststoff DN80
	22  Straßenkappe Tragpl. höhenverstellbar Wasserltg Absperrarmatur Gr.1V Kunststoff/Guss Beton
	23  Straßenkappe Tragpl. höhenverstellbar Wasserltg Unterflurhydrant DN80 Kunststoff/Guss Beton
	24  Straßenkappe anpassen Fahrbahn höher setzen bis 5cm
	25  Rohr markieren Trinkwasserltg Trassenwarnband Ortungsdraht
	26  Korrosionsschutz Oberfl. Rohr Guss DN100 Petrolatumbinde

	04 Hausanschlüsse
	1  Boden Anschlussleitungen, bis 1,50 m
	2  Zuschlag leicht lösbarer Fels
	3  Zuschlag schwer lösbarer Fels
	4  Haufwerk vor Durchnässung  schützen
	5  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern mechanisch
	6  Rohrgraben verfüllen Boden verbessern hydraulisch
	7  Bindemittel für Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung
	8  Liefern Böden der Verdichtungsklasse V 1 mit einem Größtkorn von 63 mm
	9  Boden zu Bereitstellungsfläche des AN transportieren
	10  Belast. Boden Z1.1 entsorgen
	Hinweis
	11  Druckrohr PE100-RC TW DN/OD40 SDR11 Graben verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 15cm Sand ob.Schicht Sand T 1,25-1,
	12  Muffe PE Heizwendel DN/OD40 SDR11
	13  Anbohrarmatur PE PN16 DN/OD160
	Anbohrbrücke DN 150, PN16
	14  Übergangsmuffe PE/Messing DN32 DN40 R1 1/2
	15  Einbaugarnitur höhenverstellbar Anbohrarmaturen
	16  Straßenkappe Tragpl. höhenverstellbar Wasserltg Ventil Kunststoff Beton
	17  Straßenkappe anpassen Fahrbahn höher setzen bis 5cm
	18  Rohr markieren Trinkwasserltg Trassenwarnband
	19  Endverschraubung DN32 40
	20  Kennzeichnung der HA - Leitungen

	05 Abnahmeuntersuchungen
	1  Druckprüfung Druckverlustverfahren Druckrohr Wasser DN/OD110 maxRohr-L 10 m Wasser beigestellt ableiten
	2  Druckprüfung Druckverlustverfahren Druckrohr Wasser DN/OD160 maxRohr-L 230 m Wasser beigestellt ableiten
	3  Druckrohr spülen desinfizieren TW Wasser Wasserstoffperoxid  Desinfektionsm. DN110
	4  Druckrohr spülen desinfizieren TW Wasser Wasserstoffperoxid  Desinfektionsm. DN160
	5  Druckrohr spülen TW bis DN65
	6  Mikrobiologische Untersuchung


	11 Stundenlohnarbeiten
	1  Arbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
	2  Baugeräte LKW
	3  Baugeräte Hydraulikbagger bis 8,5 t
	4  Baugeräte Hydraulikbagger > 8,5 t
	5  Baugeräte Frontlader
	6  Baugeräte Kompressor
	7  Baugeräte Abbruchhammer
	8  Baugeräte Flächenrüttler
	9  Baugeräte Vibrationsstampfer




