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Projektbeschreibung

Das bestehende Gebaude befindet sich in der
Emil-Kemmer-Strafte 33 in 96103 Hallstadt

Nach einer umfassenden Voruntersuchung wird das bestehende,
ehemalige Verwaltungs- und Laborgebaude der Dr. Pfleger
Arzneimittel GmbH, des kunftigen Dr. Pfleger Campus zum
neuen Standort der Montessorischule Bamberg umgenutzt.

Am Standort soll kiinftig die Montessori-Grundschule sowie die
Sekundarstufe etabliert werden.

Es wird dringend empfohlen, die Ortlichkeiten vorab zu
besichtigen, um sich Gber eventuell fir die Kalkulation
beeinflussende Faktoren zu informieren. Nachforderungen aus
Unkenntnis der ortlichen Situation werden nicht berlcksichtigt.

Lage und Zufahrt zum Gebaude

Die Emil-Kemmer-Straf3e in 96103 Hallstadt befindet sich am
ostlichen Rand eines Gewerbegebiets ndrdlich der Bamberger
Innenstadt, nahe der Bahnstrecke Bamberg—Schweinfurt und der
Autobahn A70.

Die Emil-Kemmer-Stral3e ist eine gut ausgebaute, asphaltierte
ErschlieBungsstralle mit beidseitigen Gehwegen und teilweise
separaten Radwegen.

Die Zufahrt zum Grundstuck erfolgt Giber eine Einfahrt im
nordwestlichen Grundstlcksbereich.

Es gelten die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften fur FulRganger,
StralRenverkehr etc.

Entsprechende Schutzmalinahmen flir den Abbruch oder die
Bauarbeiten sind selbststandig nach den 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften fir die entsprechenden Gewerke zu veranlassen.

Gebaude

Der vorhandene Komplex besteht aus Bauteilen verschiedener
Bauzeiten (siehe Lageplan). BA 1, 2 und 3 stammen aus den
50er Jahren des 20. Jahhunderts. Die beiden rickwartigen
Erweiterungen (BA 4.1 und 4.2) sind von ca. 1987. Das Gebaude
diente als Verwaltungsgebdude mit Blronutzung sowie flr
Labore und Arzneimittelproduktion,

Das bestehende Ensemble setzt sich aus zwei zweistockigen
Gebaudefligeln im Nordwesten und Sldosten (je zuzlglich eines
Untergeschosses), die durch einen zentralen einstockigen
Mittelbau verbunden sind zusammen. Das Geb&ude ist
gesamtheitlich unterkellert.

Das bestehende Tragwerk besteht aus StB-Stitzen und
StB-Decken, z.T. Flachdecken, Rippen- und Hohlkérperdecken,
z.T. massive Wande aus Stampfbeton und Mauerwerk.
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Déacher sind flach geneigte Massivdacher (Beton, Porenbeton)
mit bituminéser Abdichtung (BA 1 und 3) ohne bzw.mit nur
minimaler Dammstarke bzw. flach geneigte Holzdachstihle mit
gedammter Blechdeckung (Sandwichplatte, BA4).

Im Innenausbau bestehen die nichttragenden
Wandkonstruktionen aus Trockenbauwanden mit
Metallstanderwerk sowie teilweise aus vormontierten
Elementwanden mit Glaseinsatzen.

Bestandsfassaden bestehen aus Aluminiumfenstern und
Pfosten-Riegelfassaden. Die Aulienwande sind ungedammt.

Die Decken sind mit Trockenbau in Metallunterkonstruktion
abgehangt.

Der FuBbodenbelag variiert (PVC, Teppich, Fliesen, Parkett)

Im Rahmen der MaRnahme werden BA 1 bis 4 entkernt. Bei
Gebaudeteil BA2 wird das Dach mit Dachaufbau komplett
zurlickgebaut. Die Decken tber den Raumen im UG werden
durch neue Decken ersetzt. Auf der Decke wird ein neuer
zweigeschossiger Baukorper als Holzbau (Holzstlitzen und
BSH-Decken z.T. auf Stahlunterzigen mit aussteifenden
Holzwanden) aufgesetzt.

Bodenaufbauten bleiben wo mdglich erhalten, Beldge werden
erneuert.

Neuer Innenausbau: Trockenbau- und Elementwande, feste
Einbaumadbel (Schreiner), Heizdecken als Segel,
Akustikdeckensegel.

Fenster und Fassade: Riickbau der bestehenden Fenster und
Brustungen, neue Holzfenster und
Holz-Pfosten-Riegel-Fassaden. Die bestehenden massiven
Fassaden werden Uberarbeitet.

Dacher: z.T. Riickbau, neue Warmedammung und Abdichtung
auf BA1 und 3, neuer Dachstuhl mit Metalleindeckung auf BA4.
Extensives Griindach auf dem Mittelbau (Gebaudeteil 2).

Baufristen

Nachfolgender Bauablauf ist vorgesehen:
Eckdaten:

Beginn Abbrucharbeiten: Ende Juni 2026
Ende Abbrucharbeiten: Oktober 2026
Nachlaufend Oktober-November 2026:

Der Abbruch der Fensterbristungen erfolgt in Zusammenarbeit
mit dem AN Fenster in einem Zug mit dem Neueinbau.
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Der Abbruch besteht aus dem Komplettabbruch des Mittelbaus
ab EG, z.T. einschl. der Decke Uber UG und dem Rickbau der
Innenausbauten der beiden dreigeschossigen Gebaudeteile.

Es ist zu berlicksichtigen, dass ab Juli 2026 weitere
Auftragnehmer zeitgleich auf der Baustelle tatig sind (Rohbau,
Fenster, Dach). Die Arbeiten sind daher abschnittsweise nach
Abstimmung mit der Bauleitung auszufuhren, einschl.
Abtransport der ausgebauten Materialien, um Baufreiheit fur
Nachfolgegewerke zu schaffen.

Wahrend der Bauausfiihrung sind die Arbeiten zwischen den
beteiligten Firmen abzusprechen und entsprechend zu
koordinieren. Erschwernisse und Mehraufwendungen hierdurch
sind einzurechnen.

Transport und Anlieferung

Fir den Transport zur Baustelle, das Abladen und Lagern, sowie
den Transport zur Einbaustelle hat der Auftragnehmer selbst zu
sorgen. Bauseitige Aufzugshilfen und Baukrane stehen nicht zur
Verflugung.

Diese Leistungen sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

Zu berucksichtigen sind ebenfalls die Sperrzeiten der
angrenzenden Autobahnauffahrt (A70, Hallstadt) einschl. daraus
entstehender zusétzlicher Wege und Zeiten, siehe beiliegender
Plan.

Materialanlieferung an die Baustelle

Die drtliche Objektuberwachung nimmt fir den Auftragnehmer
keine Lieferungen an. Fir Lagerrdume hat der Auftragnehmer
selbst zu sorgen. Der Auftragnehmer hat entsprechend die
Anlieferung von Maschinen, Werkzeugen, Baustoffen usw. so zu
steuern, dass diese erst dann an die Baustelle geliefert werden,
wenn ausreichend geeignetes und befugtes Personal des
Auftragnehmers zum Empfang und zur sicheren Lagerung und
Aufbewahrung auf der Baustelle bereit steht. Anzuliefernde
Materialien sind umgehend fir den Einbau auf die
Gebaudeebene weiter zu transportieren. Eine gréRere
Zwischenlagerung vor Ort ist nicht moglich.

Ausgebaute Materialien sind zlgig zu entsorgen.

StralRenverunreinigungen

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass samtliche
Verkehrswege, Zufahrten und Lagerplatze von Verschmutzungen
durch Baustellenverkehr sauber gehalten werden missen.
Verunreinigungen der Ab- und Zufahrtswege, vor allem der
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offentlichen Stral3en, sind umgehend und unaufgefordert vom AN
kostenlos zu beseitigen. Auf § 41 der StralRenverkehrsordnung
wird hingewiesen. AN, die dieser Aufforderung nicht
nachkommen, werden alle anfallenden Kosten fiir die Reinigung
in Abzug gebracht. Fir Unfélle, die sich aus der Verletzung
obiger Verpflichtungen ergeben, haftet der AN.

Offenes Feuer und das Verbrennen von Abfallen,
Verpackungsmaterialien usw. ist auf der Baustelle verboten.

Baustellenbereich
Verkehrssicherungspflicht:

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer.
Feuerwehrzufahrtswege und Standflachen sind immer
freizuhalten.

Die Zugange zum Bauwerk und zum Baugelénde sind wahrend
der Ausfliihrungszeit und nach Beendigung der Tagesleistungen
so zu verschlieRen, dass Unbefugte das Bauwerk nicht betreten
kdnnen.

Baustelleneinrichtung

Materiallagerung ist auf den umliegenden Freiflachen nur
begrenzt méglich, nach Abschluss der Arbeiten sind die
Oberflachen wieder ordnungsgemaf herzustellen, dies ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Abgesperrte Raume konnen nicht zur Verfligung gestellt werden.
Stellflachen fir KFZ sind auf dem Grundsttick vorhanden.

Fahrzeuge von auf der Baustelle beschaftigten Personen durfen
nicht im Baustellenbereich abgestellt werden.

Die Einrichtung der Baustelle und der Arbeitsablauf sind vor
Baubeginn mit der Bauleitung bzw. dem Auftraggeber
abzustimmen. Im Zuge des Baufortschrittes erforderlich
werdende Umsetzungen der Baustelleneinrichtung sind auf
Anordnung der Bauleitung auszufihren.

Das Stellen eines stationdren Hochbaukranes ist moglich. Der
Baustelleneinrichtungsplan ist entsprechend vorzulegen.

Mobile Krane kénnen ebenfalls gestellt werden, sind jedoch
entsprechend mit der drtlichen Bauleitung rechtzeitig
abzustimmen.

Wasser- und Energieanschlisse:

Anschlisse fur Strom und Wasser

27.03.2026 - Seite 5



Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02 LV Abbruch

PROJEKTBESCHREIBUNG

werden bauseits gestellt. Das
Heranflhren an die Verbrauchsstellen ist
Sache des Auftragnehmer und von
diesem eigenverantwortlich abzuwickeln.

Anschlusse fur Gerate, Maschinen und sonstige Hilfsmittel,
die Energie oder Wasser bendtigen, wie z.B. Kabel,
Leitungen, Schlauche, Kabeltrommeln, Scheinwerfer etc.
sind vom Auftragnehmer bereitzustellen und werden nicht
gesondert vergutet. Gleiches gilt fur Krane, Aufzlige,
Flaschenzilige, Férderbander, etc.

Fur die Verteilungs- und Verldngerungskabel ist der
Auftragnehmer selbst verantwortlich. Absicherungsvorgaben
gem. UVV sind zu beachten.

Sanitéranlagen

Eine Toilettenanlage ist zu erstellen (siehe Position
Baustelleneinrichtung)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan:

Zur Durchfuhrung der MalRnahme wird durch den AG und den
SIGE-Koordinator ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
erstellt. Der AN hat seine Beschaftigten Uber den SIGE-Plan zu
informieren. Der SIGE-Plan ist zu beachten und in der
Firmenbauleitung bereitzuhalten. Der AN hat dessen
Anordnungen vor Ort bei akuter Unfallgefahr umgehend Folge zu
leisten.

Schutzvorrichtungen anderer Auftragnehmer durfen, wenn die
eigenen Arbeiten behindert werden, keinesfalls, auch nicht
vorliibergehend, ohne Zustimmung der Bautiberwachung
eigenmachtig entfernt werden. Bei Zustimmung sind sie nach
Beendigung der Arbeiten wieder in den urspriinglichen Zustand
aufzubauen.

Schadstoffe

Beziglich im Gebaude vorhandener Schadstoffe wurden vorab
Proben entnommen und Untersuchungen durchgefihrt. Die
Ergebnisse konnen dem angefiigten Gutachten entnommen
werden.

Dazu siehe acuh gesonderte Vorbemerkungen.

Technische Vorbemerkungen

Eventuell benétigte Geriste sind vom Auftragnehmer zu erstellen
und vorzuhalten, wenn nicht gesondert beschieben. Dies ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
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Aufmafd
Feststellung der Massen:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wenn nétig, MaRe an Ort und
Stelle verantwortlich zu nehmen. Dies trifft insbesondere dort zu,
wo die Herstellung seiner Leistung verbindlich davon abhangt.

Maltoleranzen
Uberschreitung von MaBtoleranzen:

Soweit Uberschreitungen der MaRtoleranzen und sonstige Fehler
bei der Vorleistung festgestellt werden, sind diese umgehend der
Bauleitung mitzuteilen. Der AN hat die Untergriinde sowie die fir
sein Gewerk bauseitigen Vorkehrungen rechtzeitig vor
Arbeitsbeginn verantwortlich zu iberprifen und abzunehmen.
Eventuelle Beanstandungen missen der drtlichen Bauleitung so
rechtzeitig angegeben werden, dass sie vor Beginn der Arbeiten
behoben werden kdnnen, ohne die Fertigstellungstermine zu
verzogern (rechtzeitige Arbeitsvorbereitung).

Anlagen zum LV

Die beiliegenden Skizzen und Zeichnungen sind Grundlage des
LV und sind bei Kalkulation der jeweiligen Positionen zu
berlcksichtigen.

Anlagen:

- Grundrisse Bestand/Abbruch UG/EG/OG

- Ubersichten Bestand Boden/Turen UG/EG/OG
- Ubesichten Wande UG/EG/OG

- Schnitt Mittelbau Abbruch / Langsschnitt

- Ansichten

- Ubersichtslageplan/BE

- Schadstoffgutachten

- Bauablauf A70 AS Hallstadt

Vorbemerkungen
Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Stoffe und Bauteile
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Vom Auftragnehmer durfen keine gesundheitsgefédhrdenden Stoffe und
Bauteile eingebaut werden. Die Werte der derzeit gultigen MAK-Liste
sind einzuhalten.

Die Vorschriften flir nachhaltiges Bauen sind einzuhalten.

Bauprodukte / Nachweise

Bauprodukte dirfen nur verwendet werden, wenn sie flir den
Verwendungszweck

e Den Vorschriften des Bauproduktengesetzes, der
Bauproduktenrichtlinien und der Umsetzung sonstiger Richtlinien der
Europaischen Gemeinschaften entsprechen und das CE-Zeichen
tragen (siehe auch Bauregelliste B) oder

e Den in der Bauregelliste A aufgefihrten Techn. Regeln entsprechen
und aufgrund des Ubereinstimmungsnachweises das U-Zeichen
tragen oder

¢ Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung besitzen oder

e Ein allgemeines bauaufsichtliches Priifungszeugnis erhalten haben
oder

e Eine Zustimmung im Einzelfall besitzen oder

e Einer Regelung fir sonstige Bauprodukte (fir die vorgenannten
Punkte nicht zutreffend) entsprechen, z.B. Nachweis der
Gleichwertigkeit.

Gem. Art. 52 Abs. 1 BayBO hat der Unternehmer die erforderlichen
Nachweise Uber die Verwendbarkeit der eingesetzten Bauprodukte und
Bauarten auf der Baustelle bereitzuhalten.

Gem. Art. 77 Abs. 6 BayBO ist dem Architekturbiiro, das die
Bauuberwachung durchfiihrt, auf der Baustelle bzw. Betriebsstatte
Einblick in die Genehmigungen, Zulassungen, Priifzeugnisse,
Ubereinstimmungs-Erklarungen, Ubereinstimmungs-Zertifikate,
Uberwachungsnachweise, Zeugnisse und Aufzeichnungen (iber die
Prafung von Bauprodukten usw. zu gewahren. Diese Nachweise sind
vor Baubeginn dem Auftraggeber als Kopie zu tibergeben.

Die Dokumentation des gebauten Bestandes (Zulassungen,
Ubereinstimmungserklarungen etc.) sind dem AG zur Abnahme und zur
Prifung durch die Bauordnungsbehdrde nachvollziehbar zu ibergeben.

Abnahmen und ggf. erforderliche Einzelnachweise und
Dokumentationen von Leistungen bzw. Produkten sowie deren Einbau
sind dem AG bzw. der Bauleitung rechtzeitig, vor Verschluss von
Bauteilen, anzuzeigen und zu dokumentieren.

Produktnachweise

Die Absicht, andere Produkte zu verwenden und deren Gleichwertigkeit

27.03.2026 - Seite 8



Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02 LV Abbruch

VORBEMERKUNGEN

ist mit der Angebotsabgabe nachzuweisen. Sofern keine
Alternativprodukte genannt und nachgewiesen werden, gilt das
ausgeschriebene Produkt als angeboten. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit ist mit der Angebotsabgabe anhand von
aussagekraftigen Produktdatenblattern etc. nachzuweisen. Fehlende
Nachweise kdnnen zum Ausschluss vom Verfahren fuhren. Bei
alternativ angebotenen Produkten behalt sich der AG vor ggf.
Handmuster vor Vergabe nachzufordern.

Die Positionen des Leistungsverzeichnisses sind keine Bestellgrundlage.
Die Positionen sind vor der Bestellung zu Gberprifen und mit der
Bauleitung abzuklaren.

Lieferung und Einbau

Soweit im Einzelfall keine abweichende Festlegung getroffen wurde,
beinhalten die Positionen die Lieferung und den Einbau.

Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausflihrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des
Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu
erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die
Stundenlohnzettel sind taglich einzureichen.

Baubesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmafig durchfuhrt, einen bevollmachtigten Vertreter zu
entsenden. Die Besprechungen finden je nach Bedarf 1 —2 mal je
Woche statt. Die Kosten sind in die EP einzurechnen.

Sprache

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass wahrend der Arbeit auf
der Baustelle stéandig eine Person anwesend ist, die es ermoglicht, in
deutscher Sprache zu verhandeln. Kommt der Auftragnehmer dieser
Verpflichtung trotz Mahnung durch den Auftraggeber nicht nach, so ist
der Auftraggeber berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des
Auftragnehmers heranzuziehen.

Bauleitung

Wahrend der Arbeiten des Auftragnehmers an der Baustelle muss
standig eine fachlich qualifizierte Aufsichtsperson des Auftragnehmers
anwesend sein. Die Qualifikation ist auf Anforderung des AG durch den
Auftragnehmer nachzuweisen.

Der AN hat wahrend der gesamten Bauzeit eine entsprechend
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ausgebildete Person als DGUV-1-Koordinator fur die Beschéaftigten des
AN sowie allen eingesetzten Nachunternehmerfirmen zu stellen.

Bautagebuch

Vom AN sind auf Formblattern Beitrage fur das Bautagebuch taglich zu
liefern. Diese Arbeitsberichte sollen Stand und Fortschritt der Arbeiten
sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des Bauablaufes llickenlos
festhalten. Es dient als Grundlage fir alle Meldungen und Berichte, die
Uber die Bauausfilhrung zu erstatten sind und bildet nach Abschluss der
Bauarbeiten einen wichtigen Bestandteil der Bauakten. Insbesondere
sind in diesen Arbeitsberichten einzutragen: die erbrachte Leistung und
Arbeitsfortschritt des AN und die Zahl der eingesetzten Facharbeiter,
Lehrlinge, etc., aulRergewodhnliche Ereignisse (Unfalle, Behinderungen,
etc.).

Betriebszeiten

Die festgelegten moglichen Regel-Arbeitszeiten sind:

Mo-Fr:  von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr,

Sa von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr.

Arbeiten aulerhalb dieser Zeitfenster bendtigen eine gesonderte
Absprache.

Immisionsschutz

Bei der Durchfiihrung der Arbeiten sind alle Begleiterscheinungen, die
das Geb&ude und die benachbarte Bebauung beeintrachtigen kénnen,
wie Larm, Staub und anderes zu vermeiden, oder auf das technisch
maogliche Minimum zu reduzieren.

Es sind gerauschreduzierte Baumaschinen zu verwenden.
Es gelten die Immisionsrichtwerte der AVV Baularm:
tagstber 60 dB (A)

nachts 45 dB (A)

Bei Arbeiten in geschlossenen Raumen sind elektrisch betriebene
Maschinen und Gerate einzusetzen. Von bestehenden Luftansaugungen
missen abgaserzeugende Gerate einen Abstand einhalten.

Brandschutz

Der Brandschutz ist entsprechend zu beachten. Die glltigen Scheine,
Zulassungen und Zeugnisse flr das Schweilten und Flexen sind
Voraussetzung.

Schweiften und Flexen, Arbeiten mit offener Flamme sind der
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technischen Leitung / Objektliberwachung rechtzeitig zu melden und
vorher genehmigen zu lassen (Arbeitsscheine).

Im Bestandsgebaude befindet sich eine BMA, welche vor Beginn der
Arbeiten aul3er Betrieb genommen wurde.

Auf Vorhaltung geeigneter und ausreichender Léschmittel wird
hingewiesen.

Nachwis der Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile

Alle tragenden Bauteile werden massiv ausgebildet und entsprechen
den Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept.

Umweltschutz

Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und
Gewasser die durch die Arbeiten verursachten Beeintrachtigungen auf
das unvermeidliche Mindestmal} zu beschranken. Der Auftragnehmer
hat behdrdliche Anordnungen oder Anspruche Dritter dem Auftraggeber
unverzuglich mitzuteilen. Der AN hat die Arbeiten so auszufiihren, dass
eine Beeintrachtigung der Umwelt ausgeschlossen ist. Verwiesen wir
hier nur exemplarisch auf die Bereiche Larmschutz und
Grundwasserschutz.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten liber die Lage von
Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen u.a. beim AG anhand der
Bestandsplane und der dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer auRerdem bei allen
zustandigen Stellen Uiber eventuell vorhandene Ver- und
Entsorgungsleitungen sowie deren Schutz zu informieren. Bei allen
Arbeiten, mit oder ohne Gerateeinsatz, im Bereich der Leitungstrassen
sind grundsatzlich die einschlagigen Vorschriften der BayBO und der
Berufsgenossenschaften, der VDE zwingend einzuhalten. Schaden an
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie daraus entstehende Folgekosten
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Haftung und Verkehrssicherungspflicht

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen
Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um
Schaden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeldndes und des
Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der
Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im Innenverhaltnis von
samtlichen Schadensersatzanspriichen aus schuldhafter
Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei,
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insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schaden an
Nachbargebauden oder -grundstlicken.

Der Auftragnehmer hat Bauunfalle, bei denen Personen- oder
Sachschaden entstanden sind, dem Auftraggeber unverziglich
mitzuteilen.

Abfallbeseitigung

Der bei der Ausflihrung der Arbeiten anfallende Abfall aus dem Bereich
des Auftragnehmers (Bauschutt, Verpackungsmaterial, Reststoffe; Mdll,
usw.) ist restlos zu beseitigen und entsprechend den rechtlichen
Vorschriften (z.B. drtliche Abfallsatzung) zu entsorgen. Wertstoffe sind
auszusondern, in getrennten Fraktionen zu erfassen und der
Wiederverwertung zuzufihren.

Baureinigung
Die Baustelle ist taglich zu reinigen. Fluchtwege sind immer freizuhalten.

Bei Fertigstellung einzelner Arbeitsabschnitte sind diese besenrein zu
saubern.

Die vom Auftragnehmer gelieferten Teile sind innen und aufRen in
sauberem Zustand zu montieren. Bei Teilen, die mit besonderen
Schutzvorrichtungen versehen sind, dirfen die Schutzteile erst nach
Abstimmung mit der drtlichen Bauleitung entfernt und entsorgt werden.
Dies ist noch Leistung des Auftragnehmers. Eine einmalige
Erstreinigung hat als Feinreinigung der montierten Teile nach
Aufforderung der Bauleitung mit den entsprechenden Vorschriften der
Reinigung von Bauteilen und Baustoffen im Bauwesen zu erfolgen. Die
nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer
ordnungsgemalien Entsorgung erforderlichen Erklarungen,
Bestatigungen, Belege, usw., sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Werbung

Firmentafeln und Werbebanner sind nicht zulassig. Werbung auf der
Baustelle ist nur nach vorherigen schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers und nur auf der Bautafel zulassig.

Abbrucharbeiten
Zielsetzung

Im Rahmen der geplanten Umbaumafnahmen sind verschiedene Abbrucharbeiten durchzufiihren. Die
Leistungen umfassen die vollstandige Demontage und Entsorgung von Gebaudeteilen sowie nichttragenden
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Bauteilen aus verschiedenen Baustoffen.

Samtliche Arbeiten sind unter Bertcksichtigung der statischen Gegebenheiten, angrenzender Bauteile sowie
bestehender Installationen durchzuflihren. Die Demontage hat fachgerecht, staubminimierend und unter
Einhaltung aller geltenden Unfallverhitungs- und Umweltschutzvorschriften zu erfolgen.

Wiederverwendbare Bauteile sind sorgfaltig auszubauen und dem Auftraggeber zu Ubergeben, sofern nicht
anders vermerkt.

Die fachgerechte Trennung und Entsorgung aller Abbruchmaterialien nach den geltenden Vorschriften ist
Bestandteil der Leistung.

Vor Beginn der Arbeiten ist der Bestand sorgfaltig zu prifen. Schadden an angrenzenden Bauteilen sind zu
vermeiden und ggf. umgehend dem Auftraggeber zu melden.

Abbruchkonzept

Die Art des Abbruchverfahrens/Technologie/Einsatz von Maschinen und Geraten ist dem Bieter freigestellt. Der
zeitlich vorgegebene Rahmen ist unbedingt einzuhalten.

Das Abbruchkonzept ist entsprechend der drtlichen Verhaltnisse aufzustellen. Die Sicherheit der angrenzenden
Gebaude und Verkehrsflachen /Fahrspuren muss zu jeder Zeit gewahrleistet sein. Die gliltigen gesetzlichen
Sicherheitsvorschriften sind zu bertcksichtigen

Ein schlUssiges Abbruchkonzept mit Angaben zum geplanten Gerateeinsatz/Personal/Separierung von
belasteten Baustoffen sowie Entsorgung und geplantem zeitlichen Ablauf ist dem Angebot beizufligen (auf
Anforderung).

Eine evil. Radiusklausel in der Haftpflichtpolice AN wird ausdrticklich ausgeschlossen, ein entsprechender
Versicherungsnachweis ist dem Angebot beizulegen.
Der Versicherungsschutz muss vollumfanglich fir die gesamten Abbrucharbeiten bestehen.

Bei allen Arbeiten sind die jeweils giltigen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und die dafur erforderlichen
MaRnahmen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren

Folgende Demontagestufen sind beim selektiven Rickbau zu berlcksichtigen:

D1 Schadstoffsanierung- und Entsorgung
D2 Abbruch HLS, Elektro

D3 Abbruch nichtkonstruktiver Bauelemente
D4 Abbruch konstruktiver Bauelemente

Es ist unbedingt sicherzustellen, dass durch die Abbruchmethode keine Bauteile auf Nachbarschaftsflachen
gelangen (Verletzungsgefahr!).

Bauschuttzerkleinerung insbesondere die Standflachen und Betriebszeiten mobiler Schredderanlage vor Ort
sind mit der Bauleitung abzusprechen. Staubmindernde MafRnahmen wie ausreichende Bendssung/Befeuchtung
sind in jedem Fall einzukalkulieren.

Es ist ein Abbruchkonzept vorzulegen und muss folgende Angaben enthalten:

- Einsatz vorgesehener Gerate und Anlagen
- Vorgesehene Abbruchverfahren und Ablaufe

J

- Vorgesehene Sicherheitseinrichtungen, SchutzmaRnahmen
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- Vorgesehene personliche Schutzausristung und
ggf. Absturzsicherungsmafinahmen (Dach)

Fur die Abbrucharbeiten muss auf der Baustelle das Abbruchkonzept vorliegen. Die Arbeiten sind entsprechend
den darin enthaltenen Festlegungen durchzufihren.

Allgemein

Alle angebotenen Leistungen verstehen sich inkl. Trennen der Befestigungsmittel, Férdern der
Abbruchmaterialien und Laden/Abfahren.

Vor Aufnahme der Arbeiten ist die Standsicherheit der abzubrechenden baulichen Anlage und der daran
angrenzenden Baukdrper zu untersuchen.

Der Abbruch wird bei Bedarf von einem vom AG beauftragten Tragwerksplaner mit betreut, welcher beratend
beauftragt ist und in Voruntersuchungen erklart wie der Rickbau und bis zu welchem Mal stattfinden kann.

Die Gefahrenbereiche sind festzulegen und gegen Betreten zu sichern.

Vor Arbeitsunterbrechung der Abbrucharbeiten ist daflir zu sorgen, dass keine Gefahr drohenden Zustande (z.B.
hangende Teile, Schragstellung von Bauteilen) bestehen.

Es ist einzukalkulieren, dass samtliche Unterkonstruktionen und Befestigungsmaterialien mit auszubauen und z
trennen sind.

Sofern in einer Position nur Abbruch und Riickbau beschrieben ist, so ist dies inkl. fachgerechtem Abtransport
und Entsorgung zu kalkulieren. Das Abbruchmaterial geht grundsétzlich in das Eigentum des AN Uber.

Die Uberwachung Schadstoffriickbau/Entsorgung erfolgt von einem unabhéngigen Schadstoffgutachter. Die
Separierung von belasteten Bauteilen hat auf Anweisung des Schadstoffgutachters zu erfolgen.

Eine Schredderung der unbelasteten Abbruchmaterialien auf dem Baufeld ist nicht moglich.
Ab- und Antransport etc. liegen im Verantwortungsbereich des AN und sind eigenverantwortlich zu organisieren

Abbruch - Schutz der benachbarten Bausubstanz

Der Abbruch hat generell derart zu erfolgen, dass die benachbarten Gebaude, Stral’en-, Gehwege und
Freiflachen nicht beschadigt werden.

Ggf. durch das gewahlte Abbruchverfahren erforderliche Schutzmaflinahmen sind in die Positionen des
Abbruchs einzukalkulieren.

Eigene Beweissicherungsmalinahmen sind zu empfehlen.

Es wird auf folgende Regelwerke und MaRnahmen hingewiesen, die eigenverantwortlich zu beachten
sind:

1. AVV Bauldrm

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm) vom 19. August 1970.

Die AW Baularm benennt folgende Maflinahmen, die teilweise in Anhang 5 der Verwaltungsvorschrift
konkretisiert werden:

- MaRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,
- Maflnahmen an den Baumaschinen,
- die Verwendung gerduscharmer Baumaschinen,
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- die Anwendung gerauscharmer Bauverfahren,
- die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.

2. TALarm

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998, giltig seit 1. November 1998

3. BImSchV

32. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Gerate- und
Maschinenlarmschutzverordnung- 32. BImSchV), zuletzt gedndert am 6. Marz 2007 (BGBI. |, S. 261)

Grundsatzlich missen alle Maschinen und Gerate, die auf der Baustelle fir die Baumalnahmen
eingesetzt werden, dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Die Anforderungen sind in der 32. BImSchV und den Richtlinien 2000/14/EG und 2005/88/EG des
Européischen Parlaments (Abschnitt 3) definiert.

Beispielsweise bendtigt jede Baumaschine eine Kennzeichnung mit Angabe des Schallleistungspegels.
Fur die Uberpriifung des Vorhandenseins dieser Kennzeichnung ist der zustandige Bauleiter
verantwortlich.

4. Organisation

Die folgenden organisatorischen Maf3hahmen sind aus schalltechnischer Sicht vorzusehen und im
Einzelnen mit der ortlichen Bauliberwachung und AG festzulegen:

» Baustellentatigkeiten mit Baularm sind auf den Beurteilungszeitraum werktags von 7.00 bis 20.00
Uhr zu beschranken,

» Die Anzahl wartender Fahrzeuge (z.B. Betonmischer) auf ein Minimum zu reduzieren,

« Lagerflachen auf der Baustelle sind mit der 6rtlichen Objektiberwachung abzustimmen.

» Laute Aktivitaten, die nicht ortsgebunden vorgenommen werden missen, sind ebenfalls in
moglichst groRem Abstand von den Immissionsorten durchzufuhren, z. B. Flexen, Hdmmern usw.

» Nach Mdoglichkeit sollten die Lkw keine unnétigen Wendemandver durchfiihren,

« Fur die Abbrucharbeiten sollten nach Moéglichkeit Zangenbrecher statt beispielsweise
pressluftbetriebene Hammer verwendet werden.

Abkurzungsverzeichnis

a Jahr

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

AVV Abfallverzeichnis-
Verordnung

B Breite

BE Baustelleneinrichtung

bzw. beziehungsweise

BT Bauteil

ca. Circa

cm Zentimeter

cm? Quadratzentimeter
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d
D

dgl.
DGUV

DepV
DIN
DIBt

DN

EnEV
etc.
EG
EN
EPDM

FBA

g

h
H
HLSK

inkl./incl.
i.M.

kg
km
kwh
kWp
Kfz
kN
KMF

I
L
LM
LV

LH

LB
LKW
LAGA

Tag

Dicke

dergleichen

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung
Deponieverordnung
Deutsche Industrienorm
Deutsches Institut fr
Bautechnik

Nennweite

Energieeinsparverordnung
et cetera

Erdgeschoss

Europaischen Normen
Ethylen-Propylen-
Dien-(Monomer)-Kautschuk

FuRbodenaufbau
Gramm

Stunde

Hoéhe

Heizung / Luftung / Sanitar /
Kihlung

inklusive
im Mittel

Kilogramm

Kilometer
Kilowattstunde

Kilowatt peak
Kraftfahrzeug
Kilonewton

klnstliche Mineralfasern

Liter

Lange

Leichtmetall
Leistungsverzeichnis
Lichte Héhe

Lichte Breite
Lastkraftwagen
Bund/Lander-
Arbeitsgemeinschaft Abfall

Mauerwerk
Millimeter
Quadratmillimeter
Meter
Quadratmeter
Kubikmeter
Monat
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mMt m x Monat

mWo m x Woche

m2Mt m? x Monat

m2Wo m? x Woche

min., mind. mindestens

Mo. Montag

MA Montageabschnitt

max. maximal

MAK Maximale
Arbeitsplatz-Konzentration

Nr. Nummer

OK Oberkante

o.glw. oder Gleichwertig

Pos. Position

psch Pauschal

PE Polyethylen

PP Polypropylen

PCB Polychlorierte Biphenyle

PAK Polyzyklische Aromatische
Kohlenwasserstoffe

PVC Polyvinylchlorid

RBM Rohbaumal}

RStO Richtlinien fur die

Standardisierung des
Oberbaus von

Verkehrsflachen

STB Stahlbeton

St./Stck. Stlck

StvO StralRenverkehrs-Ordnung

t Tonne

tlg. teilig

TRGS Technische Regeln flr
Gefahrstoffe

UK Unterkante

UG Untergeschoss

uvwv Unfallverhitungsvorschrift

usw. und so weiter

UNN Uber Normal Null

v.g. vorgenannt

VOB Vergabe- und
Vertragsordnung fur
Bauleistungen

VDE Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informations-
technik e.V.

VZ Verkehrszeichen

VAO verkehrsrechtliche
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Anordnung
wD Warmedadmmung
WDVS Warmedamm-
verbundsystem
Wo Woche/n
w Watt
ZiE Zulassung im Einzelfall
z.B. Zum Beispiel
Abbrucharbeiten

Das Gewerk Abbrucharbeiten umfasst folgende Leistungen:

Entkernung der Gebaudeteile BA 1, 2, 3 und 4

Die Entkernungsarbeiten beinhalten den Rickbau von Wanden Turen, Bdéden, Deckenbekleidungen
(Entkernen), sowie den Riickbau der haustechnischen Anlagen.

Der Ruckbau erfolgt unter vorheriger Abstimmung mit der baubegleitenden Objektiberwachung.

Komplettabbruch des Gebaudeteils 2 EG und Teilabbbruch Gebaudeteil 2, Decken uiber UG
Der Komplettabbruch beinhaltet ebenfalls das Entkernen, sowie den Riickbau der gesamten
Bausubstanz wobei Trennschnitte und Sicherungsmalinahmen zum Erhalt und Schutz der
angrenzenden Bausubstanz mit auszufiihren sind.

Der Teilabbruch beinhaltet den Rickbau einzelner Deckenfelder tUber UG.

Arbeitsabschnitte

Die Arbeiten erstrecken sich Uber mehrere Arbeitsabschnitte, welche zeitlich Gberlappend bzw.
teilweise zeitlich versetzt auszufiihren sind, die Reihenfolge wird durch die Objektiiberwachung/den AG
definiert:

A: Entkernen Gebaudeteil BA 1 und 4.1
B: Entkernen Gebaudeteil BA 3 und 4.2
C: Entkernen Gebaudeteil BA2 und Teilriickbau, Rickbau EG/Dach

Aufwendungen, die aufgrund der zeitlich versetzten Arbeitsabschnitte anfallen sind in den
Einheitspreisen einzurechnen.

Abbruchkonzept

Folgende Demontagestufen sind beim selektiven Rickbau zu
berlcksichtigen:

D1 Schadstoffsanierung- und Entsorgung
D2 Abbruch HLS, Elektro

D3 Abbruch nichtkonstruktiver Bauelemente
D4 Abbruch konstruktiver Bauelemente

D5 Abbruch Rohbaukonstruktion
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Allgemein
Gegenstand der Bauleistungen ist der erschuttungsarme Abbruch.

Dies bedingt, dass der Auftragnehmer ein Héchstmalfd an Sorgfalt walten Iasst und eingesetzte Gerate
und Arbeitsverfahren auf dem neuesten Stand sind.

Im Einzelnen sind zu gewahrleisten:

1) optimaler Staubschutz durch permanente Niederschlagung von Staub sowie ggf. durch Schutzfolien,
2) optimaler Larmschutz durch den Einsatz von ausschlieBlich Schall gedadmpften Geraten, Grundlage
ist zunachst die Gerate- und Maschinen-Larmschutzverordnung.

3) optimaler Sicherheitsstandard durch die Anwendung BG konformer Arbeitsverfahren und sichere,
gewartete Gerate sowie

4) durch verantwortungsvolles Arbeiten, SchlieRen der Baufeldzugange, Schutz von Expositionsflachen
vor herabfallenden Abbruchmaterialien- ggf. durch entsprechende Schutzvorkehrungen wie
Schutzpodeste/ -dacher, Schutznetze etc.,

Der Abbruch-Anschlussbereich zum Bestand ist mit geeignetem Kleingerat und teilweise handisch
durchzufliihren. Zuvor sind die zu schiitzenden Bauteile ausreichend gegen Einfliisse und gegen
Beschadigung mit geeignetem Abdeckmaterialdes weiteren Abbruchs zu sichern. Wenn nétig, und
statisch maoglich, sind im Anschlussbereich der Gebaude handisch oder mit Kleingerat, Abbruchschlitze
in zuvor abgestimmter Ausflihrung zu erstellen (physische Trennung der Gebaude vor dem Abbruch),
alternativ sind nach vorheriger Abstimmung auch Sageschnitte méglich. Der Auftragnehmer hat
entsprechend seiner gewahlten Abbruchtechnologie diese Leistungen in die Rickbaupositionen
einzurechnen.

Es ist sicher zustellen, dass gebdudeibergreifende Medienleitungen, welche vor dem Rickbau nicht
ausgebaut wurden (z.B. Heizungsrohre) in allen Bereichen vollstandig getrennt wurden, um eine
Beschadigung des verbleibenden Leitungsnetzes auszuschliel3en.

Bei Dachkonstruktionen, durchlaufenden Decken oder ahnlichem ist im Vorfeld des Riickbaus (wenn
noétig durch einen Statiker) zu prufen, ob zusatzliche Ab-/Unterstitzungen erstellt werden mussen.
Beschadigungen in diesem Bereich sind bei der Objektiibergabe schriftlich, ggf. fotografisch zu
dokumentieren und der Baulberwachung anzuzeigen. Bei spater oder bei der Abnahme festgestellten
Schaden trifft den AN die Beweislast, dass die Schaden bereits bei Objektiibernahme vorhanden
waren.

Alle statischen Betrachtungen / Berechnungen sind dem Statiker des AG zur Prifung und Freigabe
vorzulegen.

Des Weiteren ist zu beachten:

Die Riickbaupositionen beinhalten, sofern in keiner gesonderten Positionen enthalten, den
vollstandigen Rickbau und ordnungsgemalie Separierung aller anfallenden Abfélle, Baustoffe,
Wertstoffe etc..

Samliche staubbindende MalRnahmen bei Abbruch- und Transportarbeiten, sofern in keiner
gesonderten Positionen enthalten, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, wenn nicht gesondert
ausgewiesen.

Es sind alle fur die Erbringung der Leistung erforderlichen Geruste, Hilfskonstruktionen, Schutz- und
SicherheitsmalRnahmen, sowie sdmtliche MalRnahmen gegen Staubentwicklung und Erschitterungen,
auch beim Befillen von Schutt-Containern, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergitet. Handtransporte in der Baustelle sind in die

27.03.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis MON-HAL (287)

02 LV Abbruch

ABBRUCHARBEITEN

Einheitspreise einzurechnen.

Die fur die Demontagen notwendigen Anschlagmittel, Hilfszlige, Elektroketten- und Maschinenzuige
zum sicheren Abbruch und der Demontage gehdéren zum Leistungsumfang und sind in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

Bei den Demontagen und evtl. notwendiger Lagerungen des demontierten Materials fir den
Abtransport im Gebaude sind die jeweiligen Deckenlasten zu beriicksichtigen und diirfen nicht
Uberschritten werden (sonst Ertiichtigungen / Aussteifungen durch AN).

Das vorgenannte trifft auch auf die zum Einsatz kommenden Hub-, Zug- und Hebegerate zu.

Durch den AN ist vor Ausfiihrungsbeginn der Leistung ein detailliertes Riickbaukonzept zu erstellen
und mit dem AG abzustimmen.

Sicherungsmalinahmen sind eigenstandig vom AN Uberall dort vorzusehen wo auf Grund der
Abbrucharbeiten Absturz- oder Stolpergefahr besteht. Die jeweilige SicherungsmafRnahme ist mit AG
Bauuberwachung abzustimmen.

Abbruch - Schutz der benachbarten Bausubstanz

Der Abbruch hat generell derart zu erfolgen, dass die benachbarten Gebaude, Stral’en-, Gehwege und
Freiflachen nicht beschadigt werden.

Ggf. durch das gewahlte Abbruchverfahren erforderliche Schutzmaflinahmen sind in die Positionen des
Abbruchs einzukalkulieren.

Eigene Beweissicherungsmalinahmen sind zu empfehlen.

Riistung und Hebezeuge

Fur die Rickbauarbeiten gemaR Leistungsverzeichnis sind samtliche Geriste, Hebezeuge und
Hilfskonstruktionen, wenn nicht in Positionen andersweitig beschrieben, in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Hierzu gehoren:

Einrichten, Auf-, Um- und Abbauen und Raumen samtlicher Geruste, Hilfskonstruktionen,
Absturzsicherungen, Absperrungen, Schutz- und Sicherheitskonstruktionen unter Berticksichtigung der
UVV, einschl. aller erforderlichen statischen Nachweise, flir samtliche Leistungen.

Alle diesbezliglichen Malnahmen sind mit der Berufsgenossenschaft und dem SiGeKo des AG
abzustimmen.

Geriiste, Montagehilfen und Hebezeuge werden nicht separat vergitet, sondern sind innerhalb der
Positionen fiir die Abbrucharbeiten zu bertcksichtigen und dort einzukalkulieren. Entsprechend der
UVV "Bauarbeiten" BGV C22, § 12 (ehemals VBG 37) sind Absturzsicherungen vorzuhalten und ggf.
aufzubauen.

Gleiches gilt fur alle etwaigen temporaren oder ablaufbedingten Konstruktionen oder Aufwendungen
wie statische Ertlichtigungen.
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Technische Vertragsbedingungen Abfall
1 Behandlung von Bauschutt, Bodenaushub, Baustellenabfillen
1.1. Allgemeines

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die sich aus Abschnitt
4.1.11 der ATV DIN 18299 ergebenden Verpflichtungen des
Auftragnehmers (AN) durch nachstehende Regelungen nicht
eingeschrankt werden.

Nach Art. 2 des Bayer. Abfallwirtschaftsgesetzes sind wieder
verwertbare Abbruchmaterialien zur Abfallminderung zu verwerten und
schadstoffbelastete Materialien ordnungsgemaf zu entsorgen.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass nach § 9 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG) ein Vermischungsverbot von
Abfallen gilt. Die Vermischung, einschlieBlich der Verdiinnung
gefahrlicher Abfalle mit anderen Kategorien ist unzuldssig. Des
Weiteren ist beim Umgang mit Abfallen darauf zu achten, dass
unsachgemale Vermischung von mineralischen Rickbaumassen mit
anhaftenden Schadstoffen vermieden wird.

Bei Lagerung und evtl. Umschlag ist ebenfalls darauf zu achten, dass
keine weiteren Massen verunreinigt werden. Bei unsachgemaler
Vermischung sind die dadurch entstandenen Kosten durch den AN zu
tragen.

Es gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) uneingeschrankt.

Das Abbruchmaterial ist nach Werkstoffen zu trennen.

Die Abbrucharbeiten sind so durchzufiihren, dass anfallendes Material
zu einem ma@glichst hohen Prozentsatz wiederverwertet werden kann.

Sowohl fiir nicht gefahrliches als auch fur geféhrliches
Abbruchmaterial/Bodenaushub ist zu beachten:

(1) Die Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG)
sind einzuhalten.

(2) Der Auftragnehmer (AN) wird Abfallerzeuger und Besitzer
aller anfallenden Bau- und Abbruchabfalle sowie der
Bodenaushubmaterialien (Ubergang der
Sachherrschaft). Er Gbernimmt somit die Pflichten des
Auftraggebers (AG)
zur Verwertung und Beseitigung aller Bau- und
Abbruchabfalle sowie der
Bodenaushubmaterialien unter Beachtung der
einschlagigen gesetzlichen,
insbesondere der abfallrechtlichen Bestimmungen sowie
des Standes der Technik.

(3) Das Abbrechen, Ausheben und Zwischenlagern der
Abbruch- und Bodenmaterialien in vorschriftsmafigen
Containern, das Vorhalten der
Container und die ggf. erforderliche Konfektionierung des
Abfalls ist in die Einheitspreise einzurechnen, ebenso wie
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die erforderlichen Abfallsédcke und
Lagergefale, Binde- oder Zusatzmittel und deren
vorschriftsmaiige Kennzeichnung.

(4) Kosten fur den kompletten Transport zu den in den
Positionen angegebenen
Lagerplatze, Entsorgungsstellen, Deponien und
Recyclinganlagen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

(5) Gebuhren fur evtl. notwendige Behandlungs- und
Aufbereitungsschritte sind einzukalkulieren.

(6) Der Auftragnehmer (AN) muss den Transport fur nicht
gefahrliche Abfélle nach §53 KrWG anzeigen. Fur
gefahrliche Abfalle besteht eine
Erlaubnispflicht nach §54 KrWG. Es gelten hierbei die
nach dem KrW-/AbfG unbefristet erteilten
Transportgenehmigungen fort. Die Bestimmungen der
TgV (Transportgenehmigungsverordnung) und der
GGVSE (Gefahrgutverordnung Straf3e/Eisenbahn) sind
einzuhalten.

Nachfolgende Regelungen betreffen nur Abfalle, die im
Verantwortungsbereich des Auftraggebers anfallen (Abfalle sind
Gegenstand des Auftrages).

Fur Abfalle, die aufgrund der Leistungsausflihrung des Unternehmers
oder dessen Subunternehmers anfallen (Baustellenabfélle wie
Verpackungs- oder Materialabschnitte) hat der Auftragnehmer als
Erzeuger selbst Regelungen einer ordnungsgemaflen Entsorgung zu
treffen.

1.2 Abbruch- und Bodenmaterial, nicht gefahrlich, zur Verwertung
Alle Abfalle, die gemaR den Einstufungskriterien der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) als nicht gefahrlich eingestuft
werden und fur welche Abschnitt 1.3 dieser Vorbemerkungen nicht
zutrifft, sind Abfalle zur Verwertung.

Die anfallenden Materialien sind

a) stofflich zu verwerten b) aufzubereiten c) energetisch zu verwerten
a) und b) ist vorrangig vor c).

Deponierung ist nicht erlaubt !

Bei Bauschutt zur Verwertung sind dies alle Abfalle, die den Richtwert
2!

a) im Falle einer Verwertung in technischen Bauwerken gemaf
Leitfaden "Anforderungen an die Verwertung von Bauschutt in
technischen Bauwerken" des Bayerischen Staatsministeriums fur
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz,
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bzw.

b) im Falle einer Verwertung im Stralenbau gemaf den "Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Technische Lieferbedingungen
fur die einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gitemerkmale bei der
Verwendung von Recycling-Baustoffen im Strallenbau in Bayern (ZTV
wwG-StBBy 05" der Obersten Baubehdrde im Bayerischen
Staatsministerium des Innern und des Bayerischen Staatsministeriums
fur Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, einhalten.

Bei StraRenaufbruch zur Verwertung sind dies alle nicht gefahrlichen
Abfélle, die gemaR der Anderung der "Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die umweltvertragliche
Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen
im StraRenbau in Bayern (ZTVuVA-StB By 03)" der Obersten
Baubehoérde im Bayerischen Staatsministerium des Innern und geman
Merkblatt 3.4/1 des Bayerischen Landesamts fiir Wasserwirtschaft
sowie gemal Abfallratgeber&Infoblatt "Pechhaltiger StralRenaufbruch"”
des Bayerischen Landesamts fiir Umwelt, die Schwelle fir gering
verunreinigten Ausbauasphalt (PAK <= 25 mg/kg) einhalten.

Bei Bodenaushub zur Verwertung sind dies alle Abfalle, die die
Obergrenze fur Z2-Material

a) bei einem Einsatz in technischen Bauwerken gemafll LAGA M 20
(1997),

bzw.,

b) bei einer Verfillung in Gruben, Briichen und Tagebauen gemaf
Eckpunktepapier "Anforderungen an die Verfillung von Gruben und
Briichen" des Bayerischen Staatsministeriums fir Landesentwicklung
und Umweltfragen und des Bayerischen Industrieverbands Steine und
Erden e.V., einhalten.

Zu beachten sind folgende zusatzliche Regelungen:

(1) Gemal NachwV unterliegt die Entsorgung von nicht
gefahrlichen Abfallen nicht der Nachweispflicht. Der AN
hat jedoch fir den AG eine liickenlose
Dokumentation fur die entsorgten Abfélle zu erstellen.

- Die ordnungsgemale Abfallentsorgung ist dem AG bzw.
der Bauleitung des AG regelmafig und zeitnah bis zum
Abschluss der Abfallentsorgung zu dokumentieren.

- Eine AbschluRdokumentation zur Abfallentsorgung von
nicht gefahrlichen Abfallen ist dem AG spatestens 18
Werktage vor Abnahme in Papier- und

elektronischer Form auf CD zu ibergeben.

(2) Die Kosten und Gebuhren fiir die fachgerechte
Entsorgung (Verwertung) sind in die Einheitspreise
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einzurechnen.

1.3 Abbruch- und Bodenmaterial, nicht geféhrlich, zur
Deponierung

Problematisches Abbruch- und Bodenaushubmaterial, nicht gefahrlich
(u.a. Wandputze mit Anstrichfarben, AVV 170904, pechhaltiger
StraRenaufbruch, AVV 170302, Bodenmaterial mit Verunreinigungen,
AVV 170504), welches jedoch aufgrund seiner Herkunft und
Eigenschaften nicht mehr direkt verwertet werden kann, muss
aufgrund des Anschluss- und Benutzungszwangs an die vorgegebene
Deponie angedient werden.

Bei Bauschutt sind dies alle Abfalle, die den Richtwert 2 (siehe
Abschnitt 1.2) nicht mehr einhalten (Einbau auch mit technischen
Sicherungsmaflinahmen nicht mehr maglich), jedoch geman
Abfallverzeichnisverordnung (AVV) als noch nicht geféhrlich eingestuft
sind und bei welchen die Zuordnungswerte fiir eine Ablagerung auf
eine DK II-Deponie gemafR Deponieverordnung (DepV) eingehalten
werden.

Bei pechhaltigem StralRenaufbruch sind dies alle Abfalle, die die
Schwelle fir gering verunreinigten Ausbauasphalt (PAK <= 25 mg/kg,
siehe Abschnitt 1.2) nicht mehr einhalten, jedoch als noch nicht
gefahrlich eingestuft sind (PAK < 1000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
< 50 mg/kg) und bei welchen die Zuordnungswerte fiir eine Ablagerung
auf eine DK |I-Deponie gemaf’ Deponieverordnung (DepV) eingehalten
werden.

Bei Bodenaushub sind dies alle Abfalle, die den Zuordnungswert Z2
(siehe Abschnitt 1.2) nicht mehr einhalten (Einbau auch mit
technischen Sicherungsmafinahmen nicht mehr mdglich), jedoch
geman Abfallverzeichnisverordnung (AVV) als noch nicht geféahrlich
eingestuft sind und bei welchen die Zuordnungswerte flr eine
Ablagerung auf eine DK |I-Deponie gemaf’ Deponieverordnung (DepV)
eingehalten werden.

Zu beachten sind folgende zuséatzliche Regelungen:

(1) Gemal NachwV unterliegt die Entsorgung von nicht
gefahrlichen Abfallen nicht der Nachweispflicht. Der AN
hat jedoch fur den AG eine lickenlose
Dokumentation fiir die entsorgten Abfélle zu erstellen.

- Die ordnungsgemale Abfallentsorgung ist dem AG bzw.
der Bauleitung des AG regelmallig und zeitnah bis zum
Abschluss der Abfallentsorgung zu

dokumentieren.

- Der Auftragnehmer hat ferner die vom Deponiebetreiber

geforderten Formblatter auszufiillen und dem

Deponiebetreiber rechtzeitig vor der

Abfallentsorgung zu tGbermitteln. Die Formblatter sind dem
AG zeitgleich in Kopie anzuzeigen.
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(1)

- Eine AbschluRdokumentation zur Abfallentsorgung von
nicht gefahrlichen Abféllen ist dem AG spatestens 18
Werktage vor Abnahme in Papier- und

elektronischer Form auf CD zu Gbergeben.

Die Entsorgungsgebuhren fir die Beseitigung (Deponie,
Verbrennungsanlage) werden tGber gesonderte
LV-Positionen abgerechnet

("Entsorgungsgebiihren, Abfalle zur Beseitigung")

1.4 Abbruch- und Bodenmaterial, gefahrlich, zur Beseitigung

Die Einstufung des Abfalls erfolgt nach der
Abfallverzeichnisverordnung (AVV) und nach den Vorgaben der in
Abschnitt 1.2 genannten Merkblattern, Richtlinien und Regelwerken.
Fur die Entsorgung von schadstoffbelasteten, gefahrlichen Abfallen
fuhrt der Auftragnehmer fiir den Auftraggeber das elektronische
Nachweisverfahren (eANV) durch.

Zu beachten sind folgende zuséatzliche Regelungen:

Die Einstufung des Abfalls erfolgt nach der
Abfallverzeichnisverordnung (AVV) und nach den
Vorgaben der in Abschnitt 2 genannten Merkblattern,
Richtlinien und Regelwerken. Fur die Entsorgung von
schadstoffbelasteten, gefahrlichen Abféllen fuhrt der
Auftragnehmer fiir den Auftraggeber das
elektronische Nachweisverfahren (eANV) durch.

- Gemal NachwV gilt fur gefahrliche Abfalle die Register-
und Nachweispflicht. Der AN Ubernimmt fir den AG
hierbei die Registerfuhrung.

- Das Register ist tagesaktuell zu fihren und dient auch
als Leistungsnachweis bei samtlichen Rechnungen des
AN. Der AN hat sich rechtzeitig einen Zugang zum eANV
und weiterhin eine baustellenbezogene
Erzeugernummer zu verschaffen, um den
Baustellenablauf nicht zu stéren.

- Eine AbschluRdokumentation zur Abfallentsorgung von
geféahrlichen Abfallen ist dem AG spatestens 18 Werktage
vor Abnahme in Papier- und elektronischer Form auf CD
zu Ubergeben.

Die Entsorgungsgebuhren fir die Beseitigung (Deponie,
Verbrennungsanlage) werden tGber gesonderte
LV-Positionen abgerechnet ("Entsorgungsgebuhren,
Abfalle zur Beseitigung")

1.5 Entsorgungsstellen

Alle Abfalle zur Verwertung oder Beseitigung dirfen nur in gesetzlich
zugelassenen Anlagen oder Entsorgungsfachbetriebe gemass EfbV
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entsorgt (verwertet / beseitigt) werden.

die Wahl dieser Entsorgungsanlagen fur das Recycling, die
Aufbereitung und die thermische Verwertung ist dem AN jedoch
freigestellt. Auskunft Uber die Anlagen und Entsorgungsfachbetriebe
erteilt die zustandige Abfallbehérde. Der Bieter hat die seiner
Kalkulation zugrunde liegenden Recycling- und Verbrennungsanlagen
zu benennen und dem AG auf Verlangen deren z.Zt. guiltigen
Gebuhrenlisten bzw. Preislisten vorzulegen.

Die Liste ist dem AG rechtzeitig, jedoch mindestens 14 Tage vor
Ausfiuhrung der Entsorgung zur Prifung vorzulegen.

Dies gilt fur folgende Abfallarten:

- (1) Nicht gefahrliche Abfalle zur Verwertung

- (2) Gefahrliche Abfalle und nicht gefahrliche Abfalle zur Beseitigung
- (2) Brennbare Abfalle (z.B. Altholz A V)

- (3) Brennbare Abfalle, bituminése Abfalle (bitumindse
Flissigkeitssperren)

- (4) Sondermdill (gefahrliche Abfalle):

2. Uberwachung der Abfallentsorgung

Folgende Regelungen fiir die Abfallentsorgung sind zu beachten und
einzukalkulieren.

1) Anlieferung von Abfallcontainern auf der Baustelle

Es durfen nur leere Container angeliefert werden. Fur die Lagerung
und den Transport von gefahrlichen Abfallen sind ausschlielich
abschliebare Container mit Deckel einzusetzen.

2) Abtransport der Abfalle von der Baustelle

Der Abtransport von gefahrlichen Abfallen von der Baustelle muss von
der Bauleitung des AG uberwacht und dokumentiert werden. Hierzu
muss die Bauleitung mindestens 24 Stunden vor dem geplanten
Abtransport in Kenntnis gesetzt werden, dass eine Freigabe zum
Abtransport erreicht werden kann.

Die Freigabe jedes Containers wird durch ein Abfallentsorgungsblatt
des AG bestétigt.

Die Dokumentation umfasst folgende Aufzeichnungen:

- Projektnummer und Projektbezeichnung des AG

- Bezeichnung und AVV-Schlissel des Abfalls

- Name des Erzeugers / Erzeuger-Nr.

- Grofke Container und Menge des Abfalls (Fullstand)
- Unterschrift Vertreter AG

- ggf. Bilddokumentation
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Schadstoffentsorgung, durchzufiihrende Leistungen

Die Schadstoffsanierung und Abfallentsorgung erfolgt im Rahmen
des Geb&uderickbaus.

Bei den Schadstoffentsorgungsmaflnahmen handelt es sich u.a.
um den Rickbau und Beseitigung von:

- asbesthaltigen Dichtbahnen (Dach- und Bodenaufbau),
Brandschutztiiren, Brandschotts und Brandschutzklappen

- KMF-haltigen Dammungen/Rohrisolierungen
- Teerkork-haltige DAmmungen im Dach- und FuBbodenaufbau
- HBCD-haltige Dammungen

sowie um den Rickbau, Ausbau und Entsorgung von
abfallrelevanten Baumaterialien wie:

- Zementestriche
- Innenputze
- Styropor, Styrodur etc.

siehe angefligtes Schadstoffgutachten
Technische Angaben zur Schadstoffsanierung

Zielsetzung

Ziel der Sanierung ist eine vollstandige Entfernung aller
schadstoffhaltigen Materialien und Gebaudeteile gemal TRGS
519, 521, 524, PCB-Richtlinie und BGR 128/DGUV 101-004
(Regel "Kontaminierte Bereiche" der BG).

1 Kalkulationshinweise

Fur die Definition von Nebenleistungen/besondere Leistungen
und Abrechnung

- bei Reinigungsarbeiten ATV DIN 18363 als vereinbart,
- bei Folienabschottungen ATV DIN 18350 als vereinbart
- bei Arbeiten an Wand-/Decken- und Bodenbekleidung
(KMF-Sanierung) ATV 18340 Trockenbauarbeiten als
vereinbart,

- bei Arbeiten an raumlufttechnischen Anlagen
(Asbestsanierung) ATV DIN 18379 als vereinbart,

- bei Arbeiten an Wasser-/Abwasseranlagen (Asbest- und
KMF-Sanierung) ATV 18381 als vereinbart,

2 Schadstoffdemontage allgemein
2.1 Meldepflichten

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seiner Mitteilungs- und
Anzeigepflicht rechtzeitig bei den zustandigen Behdérden und
Verbanden nachzukommen sowie alle erforderlichen
Genehmigungen einzuholen. Alle eventuell anfallenden
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Gebuhren fur behérdliche Genehmigungen sind in den E.P.
einzukalkulieren. Die Genehmigungen / Mitteilungen / Anzeigen
sind dem Bauherrn / Vertreter des Bauherrn bei
Auftragserteilung kurzfristig zu Gbergeben.

2.2 Personliche Schutzausriistung

Als persdnliche Schutzausristung sind Schutzanziige,
Schutzhandschuhe, Schutziiberschuhe, Atemschutzmasken
(fur Asbestarbeiten P3-Filter, bei umfangreichen
Asbestsanierungsarbeiten Vollmasken mit
Geblaseunterstutzung und Partikelfilter TM3P, ggf. mit
Vorwarmung, fir KMF-Arbeiten mind. P2-Filter)

und alle sonstigen erforderlichen Schutzausristungen zu
stellen und von den Beschéftigten zu verwenden.

2.3 Kennzeichnung des Arbeitsbereiches

Arbeitsbereiche sind zu kennzeichnen und mit entsprechenden
Warnhinweisen zu versehen.

2.4 Abfalldokumentation

Uber samtliche Abfélle ist auf der Baustelle ein Abfalltagebuch
zu fuhren, in das auch alle sonstigen Unterlagen wie
Ubernahmescheine, Entsorgungsbelege, etc. (werden von AN
Entsorgung Ubergeben) abzulegen sind.

2.5 Randbedingungen fiir die Kalkulation

Fur die Schadstoffdemontage ist die erforderliche
Baustelleneinrichtung (SchwarzweilRanlage, 1 bis
4-Kammer-Personenschleusen, 1 bis
2-Kammer-Materialschleusen, Industriesauger,
BelUftungstechnik, Raumluftfilter, Unterdruckhaltung, etc.)
entsprechend den gesetzlichen und
berufsgenossenschaftlichen Regelungen bereitzustellen,
vorzuhalten, wahrend der Schadstoffdemontage zu betreiben
und nach Abschluss der Schadstoffdemontage zu berdumen.
Die sich daraus ergebenen Aufwendungen, insofern nicht
gesondert ausgewiesen, sind in die nachfolgenden Positionen
mit einzurechnen.

Der Auftragnehmer hat die Arbeitsbereiche der
Schadstoffdemontage sowie den Bereich des
Abfallbereitstellungslagers gegen Zutritt Unbefugter zu sichern.
Soweit dies nicht in den einzelnen Positionen des LVs separat
ausgewiesen ist, sind samtliche Aufwendungen fur die
erforderlichen Sicherungsmafinahmen zur Unfallverhitung wie
z.B. Absturzsicherung, Absperrungen fir Unbefugte (Gitter,
verschliebare Turen und Tore, etc.) sowie Warn- und
Sicherheitszeichen (siehe hierzu die Ausflihrungen der
PCB-Richtlinie, TRGS 519, 521, 551 etc.) in die nachfolgenden
Positionen einzurechnen sowie diese fir die
Schadstoffdemontage erforderlich werden.
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Samtliche Einrichtungen (Geruste, Sicherungselemente) zur
Umsetzung der Schadstoffdemontage sind durch den
Auftragnehmer zu liefern, zu stellen, zu betreiben, vorhalten
und zu rdumen. Diese sind fur die am Standort zu erwartenden
Einflisse auszulegen (statischer Nachweis, etc.) bzw. zu
dimensionieren und gegen Beschadigung ausreichend zu
sichern. Des Weiteren sind die v.g. Aufbauten und
Einrichtungen - sofern die Bauart bzw. die einschlagigen
Regelwerke dies erfordern - durch eine in Bayern zugelassene
Stelle vor der Inbetriebnahme tberprifen und abnehmen
lassen. Die sich daraus ergebenen Aufwendungen, insofern
nicht gesondert ausgewiesen, sind in die nachfolgenden
Positionen mit einzurechnen.

Die Anlegung der Sanierungsbereiche mit Abschottungen
entsprechend den Vorgaben der PCB-Richtlinie, TRGS
519, 521, 551 etc. erfolgt nach Wahl des AN. In die
Positionen ist das Aufbauen, abbauen, unterhalten einer
Abschottung mit 1- bis 4 Kammerschleusen (Personen- +
Materialschleusen) mit einzurechnen.

Das Einrichten und Radumen der Baustelle einschlief3lich der
Gerate, Betriebsmittel und dergleichen sowie das Vorhalten
und Betreiben der Baustelleneinrichtung, der Gerate,
Beleuchtung fur die Arbeitsbereiche und dergleichen zur
Umsetzung der Sanierungsarbeiten sind in die Position fur die
zusatzliche Baustelleneinrichtung fir die Schadstoffdemontage
einzurechnen.

Die Kosten fiir den Aufwand zur Staubniederschlagung sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Gestellung von Persoénlichen Schutzausristungen
(Einweganzuge, Stulpen, geblaseunterstitzte Masken, Stiefel,
Helme etc.) sind in den Positionen im Titel Arbeitssicherheit
einzurechnen.

Fur die Abnahmen und Freimessungen der
Sanierungsabschnitte durch den Gutachter sind Persoénliche
Schutzausristungen (Einweganzug, Stulpen und FFP-3
Masken) bereitzustellen. Die Kosten sind im Titel
Arbeitssicherheit zu berlicksichtigen.

Kosten fur Forderungen / Leistungen, die sich aus den
Unterlagen, Planen und gesetzlichen Vorgaben (z. B.
Aufsichtfiihrender Asbest, Koordinator) ergeben und fir die
nachfolgend im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen
ausgewiesen sind, sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

2.6 Begehungen, Freigaben und Abnahmen
Es gelten die in den einschlagigen Schadstoff bezogenen

Regelwerken (TRGS 519, 521, PCB-/PCP-Richtlinie, etc.)
definierten Sanierungsverfahren und -ziele.

Freimessungen z.B. gemall TRGS 519 und VDI 3492 sind
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durch den AG vorgesehen.
Sanierungsziel Asbest:

Luftmessungen:

- <500 F/m?

- <1.000F/m3

als Obergrenze des 95% Vertrauensbereichs der
Poisson-Verteilung.

Das Sanierungsziel wird nur erreicht, wenn der AN mit
aulerster Sorgfalt und Sauberkeit die beschriebenen
Sanierungsarbeiten durchfuhrt.

Die erhdhten Anforderungen an die Bauausfiihrung sind
Bestandteil des Bauvertrages und stellen eine vertraglich
vereinbarte Hauptleistung im Sinne von VOB und BGB dar und
sind verbindlich einzuhalten. Die Nichteinhaltung der
Arbeitsschrittbeschreibungen und Ausflihrungsgute stellt einen
erheblichen Mangel dar und gefahrdet das Erreichen des
Sanierungszieles.

Bei mangelhafter Ausfihrung der Reinigung sind weitere
Reinigungsschritte durchzufiihren, die eine Mangelbeseitigung
gemal VOB/B darstellen. Dies gilt insbesondere fur die
Beseitigung von durch den AN verursachten Kontaminationen
aulerhalb von Schwarzbereichen und Uberschreitung von
Grenzwerten nach Aufhebung der Schutzmalinahmen bei
vorher erfolgter erfolgreicher Freimessung.

Kontrolle der Feinreinigung / Sanierungsarbeiten:

Der Sanierungserfolg wird nach Abschluss aller Arbeiten durch
visuelle Kontrollen und Raumluftuntersuchungen festgestellt.
Vor den Messungen ist eine Ruhephase von mindestens 12
Stunden mit ausgeschalteter Liftung erforderlich. Innerhalb der
Ruhephase dirfen keine Arbeiten im Messbereich
durchgefihrt werden.

Die Raumluftuntersuchungen erfolgen zu Lasten des AG durch
die Fachbauleitung.

In die Bauablaufplanung des AN ist einzukalkulieren, dass
Freimessungsergebnisse frihestens 24 Stunden nach Ende
der Beprobung vorliegen. Missen Freimessungen aus
Grinden, die der AN zu verantworten hat wiederholt werden
(Sorgfalt des AN), gehen alle entstehenden Kosten (erneute
Feinreinigung, LUftung, Messung und Zeitverzug) zu Lasten
des AN.

2.7 Nicht vorhersehbare Schadstofffunde und Tatigkeiten:

Verdeckte Schadstoffe (PCB, PAK, Formaldehyd, Sonstige),
die durch den AN wéahrend der Realisierung der Leistungen
festgestellt werden, und durch den Vertrag nicht abgedeckt
werden, sind entsprechend den Regelungen der VOB/B § 2 (6)
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bzw. § 4 (Bedenkenanmeldung) der Bauleitung des AG
schriftlich anzuzeigen. Die Beprobung und Deklarierung dieser
Materialien ist Sache des AG und wird durch das
Leistungsverzeichnis nicht erfasst. Uber die weitere
Vorgehensweise entscheidet der AG.

3 Wichtige Hinweise zur Schadstoffentsorgung

Es ist einzukalkulieren, dass die Arbeiten abschnittsweise mit
zeitlichen Unterbrechungen durchgefiihrt werden mussen.

Es ist weiterhin einzukalkulieren, dass samtliche Anschlisse
und Befestigungsmaterialien mit auszubauen und zu trennen
sind, einschlieBlich Freilegearbeiten aus der Bausubstanz.

Zum Leistungsumfang gehort und ist in das Angebot
einzukalkulieren:

- Bereitstellen der Baustelleneinrichtung fur Arbeiten im
kontaminierten Arbeitsbereich (Schwarz-/Weil3-Anlagen)

- Anfertigung von Betriebsanweisungen

- Das fachgerechte Vorhalten und Betreiben aller
erforderlichen Gerate, Gerlste, Hebeanlagen,
Unterdruckanlagen, Sauger (auch K1/Kat. H), Container und
Personenschutzeinrichtungen

- Reinigung der Materialien, Schwarzbereiche, Schleusen und
Verbindungsgange, einschlielllich aller Verbrauchsmaterialien

- Alle Hilfs-, Reinigungs-, Verpackungs- und
Transporthilfsmittel.

- Staubmindernde MalRnahmen (Benassung, Berieselung,
dosierter Wassereinsatz)

- Ab- und Aufdecken von Haufwerken, Containern, und
sonstigenAbfallbehaltnissen zwecks Beprobung,
Umschichtung, Zuladung und Enthahme

sowie ggf. zusatzlich erforderliche Leistungen bei
Asbestarbeiten, falls nicht in Positionen ausgefihrt:

- erforderliche Schleusen und Transitwege

- erforderliche Verfestigungsanlagen

- Uberpriifung der Abschottungen auf Dichtigkeit mittels
Farbnebeltests

- Restfaserbindung der Materialien, Schwarzbereiche,
Schleusen und Verbindungsgange, einschliellich aller
Verbrauchsmaterialien

- Freimessung jedes Schwarzbereiches.

4 Umgang mit asbesthaltigen Materialien
Es gilt die TRGS 519 sowie die Asbestrichtlinie
uneingeschrankt. Zum Leistungsumfang gehért und ist in das

Angebot einzukalkulieren, falls nicht in Positionen ausgefuhrt:

4.1 Festgebundene
Asbestzementplatten/Asbestzementbauteile
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Vor der Demontage sind die
Asbestzementplatten/Asbestzementbauteile mit
staubbindenden Mitteln zu besprihen oder durch Berieseln zu
bendssen.

Die Bauteile sind zerstérungsfrei zu demontieren. Losbare
Befestigungsmittel sind so zu entfernen, dass die
Asbestzementprodukte nicht zerbrochen werden.
Unterkonstruktionen sind vor der Demontage abzusaugen und
mit faserbindenden Mitteln einzusprihen.

Es ist einzukalkulieren, dass Asbestzementformteile wie
Abluftschachte, Abwasserrohre, Fensterbanke etc., z.T. in der
Bausubstanz versteckt bzw. eingebaut sind und daher nur
abschnittsweise ausgebaut werden kénnen. Die Erschwernisse
zur Freilegung aus Decken und Wanden sind somit in das
Angebot einzukalkulieren. Lésbare Befestigungsmittel sind so
zu entfernen, dass die Asbestzementprodukte nicht zerbrochen
werden. Einzukalkulieren ist die Demontage von An- und
Abschlissen. Herabwerfen asbesthaltiger Materialien von
Dachern oder aus Fensteroffnungen etc. ist nicht erlaubt. Die
Materialien mussen in kleineren Gebinden verpackt und (ggf.
mit Hebewerkzeugen) bruchsicher zu den Containern bzw.
Big-Packs transportiert werden.

4.2 Leichtgebundene Asbestplatten

Vor der Demontage sind die leichtgebundenen Asbestplatten
mit staubbindenden Mitteln zu bespriihen oder durch Berieseln
zu benassen. Die Bauteile sind zerstoérungsfrei zu demontieren.
Loésbare Befestigungsmittel sind so zu entfernen, dass die
Asbestprodukte nicht zerbrochen werden. Unterkonstruktionen
sind vor der Demontage abzusaugen und mit faserbindenden
Mitteln einzuspriihen. Einzukalkulieren ist die Demontage von
An- und Abschlissen. Herabwerfen asbesthaltiger Materialien
von Dachern oder aus Fensterdffnungen etc. ist nicht erlaubt.
Die Materialien missen in kleineren Gebinden verpackt und
(ggf. mit Hebewerkzeugen) bruchsicher zu den Containern
bzw.

Big-Bags transportiert werden.

4.3 Ausbau von Brandschutztiren

Eine Abtrennung des Metallanteiles der Brandschutztiiren ist
auf einer Abbruchbaustelle nicht wirtschaftlich, da selbst bei
asbestfreien, aber mineralfasergedammten Brandschutztiiren
nicht unerhebliche Sicherheitsbestimmungen bei der
Materialtrennung einzukalkulieren sind. Die Brandschutztiiren,
asbesthaltig oder mineralfasergedammt, sollen direkt einer
Deponie zur Ablagerung oder einer zugelassenen
Recyclinganlage zur Materialtrennung zugefiihrt werden.

4.4 Asbesthaltige Dichtungen/Platten/Isolierungen:
(Flanschdichtungen in Flanscharmaturen, Schndre,
Dichtungen und Dichtplatten in technischen Anlagen,
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Kaminrevisionstlren, etc.)

Da beim Abbau der asbesthaltigen Dichtungen/Platten
Isolierungen eine Faserfreisetzung nicht ausgeschlossen ist,
sind geeignete technische SchutzmalRnahmen zu ergreifen.
Die Demontage erfolgt im abgeschotteten Arbeitsbereich bei
kontrollierter Luftfhrung. Die Dichtungen/ Isolierungen sind vor
dem Entfernen mit einer penetrierenden Flissigkeit zu
befeuchten. Beim Entfernen sind freiwerdende Asbestfasern
mit K1/Kat. H-Saugern abzusaugen. Der erforderliche Aufwand
fur die Demontage und die Reinigung der Anlagenteile ist
einzukalkulieren. Folgende Arbeitsweise ist bei
Flanschdichtungen einzukalkulieren:

Die Flanschdichtungen werden komplett mit Flanscharmatur
mittels Glove-Bag-Verfahren ausgebaut und mit reil3fester
Folie komplett eingeschlagen.

Die eingepackten Flanscharmaturen kénnen direkt einer
Deponierung zugefiihrt werden.

4.5. Brandschutzklappen

Vor der Demontage sind die asbesthaltigen
Brand-/Feuerschutzklappen tber die Revisons6ffnung mit
staubbindenden Mitteln zu besprihen (Restfaserbindemittel).
Die Bauteile sind mdglichst zerstérungsfrei zu demontieren. Es
ist einzukalkulieren, dass die Klappen z.T. in der Bausubstanz
verankert und eingebaut sind. Die Erschwernisse zur
Freilegung aus Decken und Wanden, sonstige Bausubstanz,
sind in das Angebot einzukalkulieren. Lésbare
Befestigungsmittel sind so zu entfernen, dass die
asbesthaltigen Bestandteile nicht zerbrochen werden.
Unterkonstruktionen sind vor der Demontage abzusaugen und
mit faserbindenden Mitteln einzuspriihen. Einzukalkulieren ist
die Demontage von An- und Abschlissen. Herabwerfen
asbesthaltiger Materialien von Dachern oder aus
Fensteréffnungen etc. ist nicht erlaubt. Die Materialien missen
ggf. mit Hebewerkzeugen bruchsicher zu den Containern bzw.
Big-Packs transportiert werden.

5 Umgang mit kiinstlichen Mineralfasern (KMF)

Es ist zu beachten, dass besonders thermisch belastete
Mineralfasern zu lungengangigen und krebserregenden
Feinstauben zerfallen konnen. Besonders wird auf die TRGS
521, Abschnitt "Faserstaube" hingewiesen.

Folgende Vorgehensweisen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

Fur den Umgang mit kiinstlichen Mineralfasern (Glaswolle,
Steinwolle) ist vor Beginn der Arbeiten eine Betriebsanweisung
vorzuweisen. Die Arbeiten sind ausschlieRlich mit persdnlicher
Schutzausristung durchzufihren.

Es mussen besonders staubarme Methoden angewendet
werden. Der Arbeitsplatz ist regelmafig mittels zugelassenen
Industriestaubsauger (K1/Kat.H) zu reinigen.
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6 Arbeiten in kontaminierten Bereichen

Es gelten die " Richtlinien fiir Arbeiten in kontaminierten
Bereichen" der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft mit
allen im Anhang genannten Vorschriften und Regeln
uneingeschrankt (BGR 128).

Ebenso gilt die TRGS 524 "Sanierung und Arbeiten in
kontaminierten Bereichen" uneingeschrankt.

Es wird in diesem Zusammenhang besonders auf die
Anzeigepflicht fir Arbeiten in kontaminierten Bereichen

- spatestens 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten bei der
zustandigen Berufsgenossenschaft hingewiesen.

Alle zum Arbeiten in kontaminierten Bereichen erforderlichen
Schutzmallinahmen, Geratschaften und Anlagen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Nachfolgende Maflinahmen sind als Arbeiten in kontaminierten

Bereichen durchzuflhren und einzukalkulieren:

Ausbau teer-/bitumenhaltiger Materialien:
(Flussigkeitssperren, teerhaltiger Gussasphaltestrich,
Teerkorkdammungen, Bodenbelagskleber, Abdichtungen,
Fugendichtungen, Kellerauflenwandanstriche bzw. Bahnen,

Dachbahnen, etc.)

Der Ausbau von teer-/bitumenhaltigen Materialien sollte
moglichst bruch- und staubfrei erfolgen. Es sind
PersonenschutzmafRnahmen zwingend notwendig
(Staubschutzmaske,

Augenschutz, Handschuhe, Einweganzug). Weiterhin empfiehlt
sich zur Staubreduzierung eine vorherige Benassung der
abzubrechenden Materialien. Nach Ausbau erfolgt ein
Absaugen des Untergrundes (Rohdecke, etc.) mittels
zugelassenem Industriestaubsauger (Kategorie C oder héher)
mit Filtersystem auf der Abluftseite (mit zusatzlichem
Aktivkohlefilter).

Aufnahme von schadstoffhaltigen Stauben:
(Kamininnenwande, staubflihrenden Anlagen etc.)

Es sind PersonenschutzmalRnahmen zwingend notwendig
(Staubschutzmaske, Augenschutz, Handschuhe,
Einweganzug). Weiterhin ist zur Staubreduzierung eine
vorherige Benassung der staubflihrenden Materialien
vorzunehmen.

Abfallmaterial/Entsorgung

Abfall aus dem Bereich des AN (Baustellenabfalle z.B.
Verpackungsmaterial, Reststoffe usw.) sowie nicht Schadstoff
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belasteter Abfall aus dem Bereich des AG bis zu einer Menge
von 1 m3 ist, entsprechend den rechtlichen Vorschriften (z.B.
ortliche Abfallsatzung), zu entsorgen (Nebenleistung nach Nr.
4.1.11 u. 4.1.12 der DIN 18299 VOB Teil C).

Einreichung von Unterlagen - Schadstoffsanierung

Der Unternehmer muss folgende Unterlagen (1-Fach)
nach separater Anforderung der Vergabestelle auf
seine Kosten vorlegen:

(1) Befahigungsnachweis flir Asbestarbeiten
(Sachkundenachweis nach TRGS 519)

(2) Befahigungsnachweis fur Arbeiten in
kontaminierten Bereichen

(3) Unterlagen Uber Leistungsfahigkeit,
BetriebsgréRe, Referenzprojekte

(4) Technische Daten und
Arbeitsbeschreibung flir die zum Einsatz
vorgesehenen Gerate und Anlagen
(Erklarung dartber, dass dafiir
GSG/BIA - Zertifikate vorliegen)

(5) Nachweise Uber Betriebs- und
Umwelthaftpflicht, Versicherungsfalle der
letzten 3 Jahre

(6) Abbruchkonzept Schadstoffe

01 Titel Allgemeines

01.1 Baustelle einrichten, vorhalten, betreiben und raumen

Baustelleneinrichtung herstellen,

umbauen bzw. anpassen der Einrichtung nach Erfordernis

und Baufortschritt,

betreiben und unterhalten wahrend der gesamten Bauzeit,
sowie Raumen der Baustelle und Wiederherstellen des
Gelandes entsprechend dem urspriinglichen Zustand,

mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden

Leistungen:

- Freimachen des Baugelandes

- Verkehrssicherung der Baustelle zum 6ffentlichen
Verkehr, inkl. aller verkehrsrechtl. Anordnungen,
inkl. Aufstellen, umsetzen, vorhalten aller erf.
Verkehrszeichen, Erarbeiten und Vorstellen eines

Verkehrszeichenplans

- Reinigen / Kehren von, durch den Baustellenbetrieb
) Fortsetzo{%rgmpgrs\g@erl_(ehrsfléchen mit einer Saug- und

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2

Kehrmaschine nach Bedarf

- Beschaffen von Lager- und Arbeitsflachen sowie von
Zufahrtswegen zur Baustelle Uber die vom AG
gestellten hinaus

- Anlegen der Lager- und Arbeitsplatze

- Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel
anfahren und betriebsfertig aufstellen

- Gerate etc. flir Zwischenlager/Brecherflache

- Krane (stationar oder mobil) anfahren und
betriebsfertig aufstellen, inkl. ggf. erforderliche
Unterbauten/Stellflachen fur Krane und deren
Beseitigung, inkl. allen statischen Berechnungen

- Kommunikationseinrichtungen herstellen

- Tages- und Wohnunterkinfte einschl.
Sanitareinrichtungen, Blrocontainer, Dixi-WC,
Lagerraume, Werkstatten, Magazine und
Unterstelleinrichtungen und dgl. anfahren, aufbauen
und einrichten

- Stromanschluss bauseits vorhanden

- Bauwasseranschluss mit Systemtrenner iber
Anschlussmaoglichkeit im Keller

Vom AN ist spatestens eine Wochen nach Auftragsvergabe
ein Baustelleneinrichtungsplan zur Prifung und Freigabe
beim Bauherrn vorzulegen.

Aufderhalb der zugewiesenen Flachen darf nichts gestellt
oder gelagert werden.

1 psch

Abbruchkonzept erstellen

Detaillierung der Abbrucharbeiten, Gber die Anforderung der
Nebenleistungen nach VOB/C hinaus, in einem Abbruchkonzept
bestehend aus einem detaillierter Firmenterminplan und
detaillierte Beschreibung der Arbeiten mit Aufstellung nach
Teilleistungen, mit schliissigen Angaben auch anhand von
Planunterlagen und Skizzen zu:

— geplanten Sicherungsmalinahmen der angrenzenden
Bauteile und Flachen.

— geplanten Zeitrdumen fur die einzelnen Teilleistungen.

— geplantem Maschinen- /Gerateeinsatz der einzelnen
Teilleistungen.

— geplantem Personaleinsatz fiir die einzelnen Teilleistungen.

— geplanten Einteilung in Abbruchabschnitte.

— geplanten statischen MaRnahmen fir Abfangungen bzw.
Sicherung der Bauzustande.

— geplanten Aufstellflachen fir Abbruchgerate und
Hebezeugen.

— Angaben zu Separierung und Entsorgung von belasteten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3

01.4

Baustoffen (Schwarz-/Weil3-Bereiche etc.).

Das Abbruchkonzept ist unter Beriicksichtigung der beengten
ortlichen Verhaltnisse und der vorgesehenen Zwischenlagerung
aufzustellen. Die Vorgaben aus der vorliegenden
Schadstoffuntersuchung sind zu beachten.

Vorlage vor Beginn der Ausfiihrung in Schriftform, in 3-facher
Ausfertigung beim AG zur Abstimmung, ggf. auch mit den
fachlich Beteiligten und Behdrden (inkl. notwendiger Skizzen
und Planvorlagen, sowie techn. Angaben zu den geplanten
Geraten und Hebezeugen).

1 psch

Zustandsfeststellung (Fotodokumentation)

Begehung von Straflen und Wegen im Umfeld der Baustelle,
Gehweg und Fahrbahn Emil-Kemmer-Stral3e,
Einfriedungen zur Stra3e und den Nachbargrundstiicken

Begehung unter Beteiligung des AG und ggf. des
Strallenbaulasttragers/Eigentimers.
Dokumentationsunterlagen herstellen und 3fach an AG
Ubergeben (2x Papier, 1xdigital)

1 psch

SCHUTZMASSNAHMEN

Schutzmalnahmen fiir zu erhaltende Bauteile,
Treppenhauser einschl. Beldge, Gelander, Handlaufe,
Trennwande aus Glasbausteinen etc.

Anzahl und Lage der Treppen siehe Plan (4 Stiick)

Staubwand, folienbespannt

Staubwand

aus Holzlatten 40/60, mit starker Folie bespannt,

herstellen, nach Bedarf und in Absprache mit der Bauleitung vor
den Abbrucharbeiten aufstellen.

Inkl. abkleben der Fugen und Anschlisse.

Inkl. erf. Klebebander.

Bauhdhe bis 2,50m.

Nach den Arbeiten wieder abbauen und entsorgen

350 m? EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.5 Zulage Folientiire
Zulage zur Staubwand der Vorposition
fur fachgerechten Einbau/Ausbau einer Folientlr
aus Kunststoffgewebefolie,
mit Reillverschluss,
als Durchgangsoffnung.
5 St EP GP e
01.6 Abdecken Bodenbelag, StoRe verklebt
Abdeckung Bodenbelag mit Malervlies-Bahnen
Lickenloses, lagegesichertes Verlegen der
Schutzabdeckung auf fertig verlegen Bodenbelag.
Das Entfernen und Entsorgen des Abdeckmaterials wird in
Abschnitten/Teilflachen erfolgen und ist mit einzukalkulieren.
Abdeckmaterial: Malervlies
Die Freigabe fiir den Riickbau der Schutzabdeckung erfolgt
durch die Baulberwachung.
700 m? EP GP oo,
01.7 Fussboden abdecken, Spanplatten
FuRbdden abdecken
Abdecken der vorhandenen Fussbdden wahrend der
beschriebenen Abbrucharbeiten
mit 20 mm Sperrholzplatten, einschl. llickenloses,
lagegesichertes Verlegen der Schutzabdeckung auf
Bodenbelag oder Malervlies.
Das Entfernen und Entsorgen des Abdeckmaterials wird in
Abschnitten/Teilflachen erfolgen und ist mit einzukalkulieren.
Die Freigabe fiir den Riickbau der Schutzabdeckung erfolgt
durch die Baulberwachung.
700 m? EP GP oo,
01.8 Schutzbelag Treppenstufen herstellen
Schutzabdeckung flir die Bestandstreppenlaufe
liefern und herstellen, vorhalten,
unterhalten und wieder beseitigen,
bestehend aus:
- 1 Lage Schutz-Vliesabdeckung, 300 g/gm, Nadelvlies,
Lagesicherung ohne Schadigung der Betonoberflache,
Ausfihrung nach Wahl AN, auf Setz- und Trittstufen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.9

01.10

- 1 Lage Seekieferplatten, Starke 20/21 mm,
Lagesicherung ohne Schadigung der Betonoberflache,
Ausfihrung nach Wahl AN, auf Tritt- und Setzstufen.

Abdeckmaterial frei Verwendungsstelle liefern und
abladen, gemaR Bedarf zuschneiden, inkl. Verschnitt,

auf die gereinigten Treppenoberflachen verlegen und
unfallsicher befestigen. Die Abdeckung muss vollflachig
und dicht, verschiebe- und kippsicher aufgebracht
werden. Randfugen und Stof3fugen gegen Schmutzeintrag
abkleben. Samtliches Befestigungsmaterial und alle
Nebenarbeiten sind einzurechnen.

Abdeckungen wahrend der gesamten Bauzeit vorhalten
und unterhalten, nach Beendigung der Schutzzeit, nach
Aufforderung durch AG, wieder komplett riickbauen und
beseitigen.

Die Freigabe fur den Rickbau der Schutzabdeckung erfolgt
durch die Bautiberwachung.

Alles Material verbleibt in Eigentum des AN.

Abrechnung nach Anzahl der Stufen,
Laufbreite: ca. 150 cm

Steigung: ca. 17 cm

Auftritt: ca. 29 cm

Zulage fiir gewendelte Treppen

Zulage zur Vorposition fur die Ausfuihrung bei
gewendelten Treppenlaufen.

Vergutet werden die Mehraufwendungen fur
palgenaues zuschneiden der Materialien inkl.
Verschnitt (konische Stufen).

Schutzbelag Podestflachen herstellen
Schutzabdeckung flir die Bestandstreppen
liefern und herstellen, vorhalten,
unterhalten und wieder beseitigen,

wie in Vorposition beschrieben, jedoch fir:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Treppenpodestflachen

Abrechnung nach belegter Flache,
Laufbreite: ca. 150 cm

20 m? EP GP

01.11 Provisorische Deckenunterstiitzung

Abstlitzung fir Stahlbetondecken
Abstitzung vertikal

einschl. Joche

Belastung bis 2000 kg/m

Hohe bis 4,10 m.

herstellen, vorhalten und unterhalten,
wieder abbauen und beseitigen.

Grundvorhaltung bis 4 Wochen.

Ausfiihrung in mehreren Einzellangen,
zeitversetzt, im gesamten Gebaude.

230 m EP o GP s

01.12 Deckenunterstiitzung, vorhalten

Deckenunterstitzung gem. Vor-Pos. vorhalten und unterhalten,
Uber die Grundvorhaltung hinaus.

Abrechnung: Masse x Vorhaltedauer.

100mWo EP ..o, GP e,

01.13 Schutzvorrichtung vor den Fenstern

Schutzvorrichtung herstellen,

innen vor den Fenstern/Briistungen

im BT 1 und BT 3, UG, EG und OG,

zur Sicherung der Bristungsoéffnungen nach
Abbruch des Briistungsmauerwerks,
durchgehende geschlossene Beplankung

mit aussteifender Unterkonstruktion herstellen,
Hohe ca. 1,00 m ab FFB,

Befestigung an den vorh. vertikalen Stb-Saulen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Titel Allgemeines
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
der Fassade
Beplankung mit Seekieferplatten ca. 20 mm.
Die Beplankung verbleibt.
Verschnitt ist einzurechnen,
Ausfuhrung nach Wahl AN, die Anforderungen
an eine UVV-gerechte Absturzsicherung sind
zwingend zu erfullen.
200 m2 EP GP oo,

Abbruch: Orientierende Gebadudeschadstoffuntersuchung

02_Entkernung Bauteil 1-4 und 03_Teilabbruch Bauteil 2

Durch die svt Brandschutz Gmbh, Bereich Umwelttechnik,
96450 Coburg, wurde im Jahr 2025 eine orientierende
Gebaudeschadstoffuntersuchung durchgefiihrt.

Der Schadstoffuntersuchungsbericht Nr. 5425010015,
1. Fortschreibung vom 18.11.2025, liegt den
Ausschreibungsunterlagen als Anlage bei.

Die durchgefiuihrten Untersuchungen haben reprasentativen
Charakter, weshalb beim Rickbau vorgefundene vergleichbare
Materialien und Bauteile aus nichtuntersuchten Gebaudeteilen
gleichermalien eingestuft und behandelt werden kénnen.

Beim Abbruch/Entkernung sind durch den AN die im
Bericht aufgefiihrten schadstoffhaltigen bzw. geféahrlichen
Materialien und Bauteile analog den jeweils vorgegebenen
Gefahrdungsabschatzungen und Arbeitsschutzhinweisen
auszubauen. Alle erforderlichen Schutz- und
VorsorgemaBnahmen sind in die jeweiligen Einheitspreise
einzurechnen. Gleiches gilt fiir ggf. erf. Sonder-
verpackungen etc..

Die Entsorgung von schadstoffhaltigen Abbruchmaterialien wird
gemal der vorgegebenen AVV-Nr. gesondert vergutet.

Die Entsorgung von nicht belastetem Abbruchmaterialien ist
vom AN in die Abbruchkosten einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Summe Titel 01
Allgemeines, Netto: ...

02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4
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Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1

ENTKERNUNG BESTANDSGEBAUDE

Hinweis:

Die nachfolgenden Arbeiten sind in den Bestandsgebauden
Bauteile 1, 2, 3, 1-4, 3-4 und 4 vom UG bis in das OG
auszuflihren. Siehe hierzu beiliegende Abbruchplane.

Parallel erfolgt der Riickbau der HLSE-Installation. Die
Abbrucharbeiten sind entsprechend zu koordinieren und
mit dem Ruckbau der Installationen abzustimmen. Seitens
HLSE erfolgen nur Stillegungsmaflnahmen der vorh.
Installationen an den Ubergabepunkten. Der Riickbau der
kompletten Leitungen und Gegenstande im Abbruchbereich
erfolgt durch den AN Abbruch. Bautiberwachung und
Abrechnung erfolgt durch die jeweilige Fachbauleitung
HLSE.

Die Geschosshdhen variieren von ca. 2,50 bis 4,00 m
(UKRohdecke - OKRohboden). Erforderliche Geruste sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Das Abbruchgut ist in allen Geschossen bis zur
jeweiligen Ausbring6ffnung zu férdern und von dort Uber
entsprechende Hebezeuge (Kran nach Wahl AN),
bereits separiert, in vom AN bereitzustellende Container
zu laden.

Die horizontalen und vertikalen Férderwege innerhalb
und aulerhalb der Gebaude sind einzurechnen.

Entrimpeln Bauteile 1 bis 4

Beraumen der in den Gebauden verbliebenen
Einrichtungsgegensténde, Einbauten und Mébeln,
Stiihle und Sessel, lose Teppiche, (auch bewegliche
Gegenstande wie z.B. Restmdll, Holz, Sperrholz, Papier,
Glas, Metall, Spanplattenmdbel, Elektronikschrott,
KuchengroRgerate etc. inkl. Schrankanlagen) etc..

Vor Beginn der Abbruch- und Entkernungsarbeiten
sind samtliche o0.g. Gegenstande in den betroffenen
Gebauden in allen Geschossen aufzunehmen, ab- und
auszubauen und abzufahren.

Anfall in unterschiedlicher Zusammensetzung, Material
aufnehmen, soweit mdglich unter Berlcksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters / Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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ordnungsgemalfd entsorgen/ verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten. Einschl. samtlicher Entsorgung- /
Verwertungskosten.

Abrechnung Uber Wiegescheine.
Anmerkung: vor der Abfuhr der Container erfolgt eine

Sichtkontrolle durch die Bauleitung des AG. Die erfolgte
Kontrolle ist Voraussetzung fur eine entsprechende Vergutung.

5t EP.............

Abbruch: Geriiste und Schutzvorrichtungen
Entkernung:

Alle fiir den Abbruch der nachfolgenden Bauteile/Stoffe
erforderlichen Arbeits-, Schutz- und Traggeriiste,
Absturzsicherungen und sonstigen Schutzvorrichtungen
sind vom AN zu stellen, vorzuhalten, zu unterhalten

und wieder abzubauen.

Dies betrifft auch alle durch den Abbruchfortschritt
erforderlichen Erweiterungen, Umbauten, Teilriickbauten,
Umsetzungen u.s.w..

Alle hierfiir erforderlichen Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Es sind nachfolgende lichte Geschosshohen
(FFB bis Rohdecke) vorhanden:

Untergeschoss ca.: tiber 2,40 bis 3,00 m
Erdgeschoss ca.: tiber 3,00 bis 3,50 m
Obergeschoss ca.: tiber 3,00 bis 4,00 m

ABHANGDECKEN

Leitbeschreibung
Abbruch von Unterdecken

Im Zuge der Entkernung sind alle vorhandenen abgehangten
Mineralfaserdecken (z.B. OWA), alle vorhandenen abgehangten
Lochdecken aus kiinstlichen Mineralfaserplatten (KMF) sowie
alle vorhandenen GK-Abhangdecken einschlieRlich der
Abhangungen, Unterkonstruktionen, Deckenbefestigungen,
Randwinkeln und Fillungen (DAmmung) vollstéandig

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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02.2

zurlckzubauen.

Die Decken bestehen aus nicht gelochten oder feinperforierten
Mineralfaserplatten mit sichtbarer und nicht sichtbarer
Tragschienenkonstruktion und glatten Gipskartonplatten auf
Abhangrost.

Die Arbeiten umfassen die vollstdndige Demontage der
Deckenplatten, der Abhangungskonstruktion sowie aller
zugehdrigen Systemkomponenten. Die Demontage hat
sachgeman, staubminimierend und unter Berticksichtigung
angrenzender Bauteile sowie bestehender haustechnischer
Installationen zu erfolgen. Der Riickbau von Einbauteilen
(Rauchmelder, Deckenleuchten, Liftungsauslasse etc.)
erfolgt Uber die Abschnitte Riickbau Elektro bzw. HLS.

Samtliche Ausbau- und Entsorgungsarbeiten sind geman den
geltenden UnfallverhGtungs- und Umweltvorschriften
durchzufiihren. Die fachgerechte Trennung der Materialien
(Metall, KMF-Platten etc.) sowie deren Abtransport und
Entsorgung sind Teil der Leistung. Wiederverwendbare Bauteile
sind auszubauen und dem Auftraggeber auf Wunsch zu
Ubergeben.

Laut Voruntersuchung enthalten die KMF-Platten und die KMF-
Dammung WHO-Fasern. Diese sind als ,alte Mineralwolle*
gemal TRGS 905 (7) Kategorie 1B einzustufen.

Ruckbau, Verpackung und Entsorgung missen unter
Berlicksichtigung der TRGS 521 (4) erfolgen.

Es gelten erhdhte SchutzmalRnahmen:

PSA mit Atemschutz, staubarme Verfahren, Be-/Entliftung mit
Filteranlage etc..

Kennzeichnung und Entsorgung als gefahrlicher Abfall (AVV 17
06 03%).

Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist vorzulegen.

Die Bausubstanz ist wahrend der Arbeiten zu schutzen.
Schéaden sind unverziglich zu melden. Die Arbeitsbereiche sind
nach Abschluss besenrein zu libergeben.

Es sind nachfolgende Abhanghdhen der Decken vorhanden:

Untergeschoss ca.: entfallt
Erdgeschoss ca.: Uber 20 bis 70 cm
Obergeschoss ca.: Uber 30 bis 100 cm

Abbruch von Abhangdecke OWA inkl. UK+Dammauflage

Der Abbruch/ Riickbau der u.g. Positon bezieht sich auf die
vorstehende Leitbeschreibung fiir den Abbruch von
Unterdecken.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Systemdecke, als abgehangte OWA-Decke bestehend aus:
- Systemunterkonstruktion sichtbar
- Randwinkel
- farbbeschichtete Mineralfaserplatten ca. 60/60cm
- KMF-Dammung
750 m? EP GP oo,
02.3 Abbruch von Abhangdecke KMF-Decke gelocht inkl. UK+Dammung
Der Abbruch/ Riickbau der u.g. Positon bezieht sich auf die
vorstehende Leitbeschreibung fiir den Abbruch von
Unterdecken.
Systemdecke, als abgehangte KMF-Decke bestehend aus:
- Systemunterkonstruktion verdeckt
- Randwinkel
- farbbeschichtete KMF-Patten als Langfeldplatten, gelocht
- KMF-Dammung
1.300 m? EP GP oo,
02.4 Abbruch von Abhangdecke KMF-Decke glatt inkl. UK+Dammung
Der Abbruch/ Riickbau der u.g. Positon bezieht sich auf die
vorstehende Leitbeschreibung fiir den Abbruch von
Unterdecken.
Systemdecke, als abgehangte KMF-Decke bestehend aus:
- Systemunterkonstruktion verdeckt
- Randwinkel
- farbbeschichtete KMF-Platten als Langfeldplatten, glatt
- KMF-Dammung
50 m? EP GP oo,
02.5 Abbruch von Abhangdecke GK-Decke glatt inkl. UK+Dammauflage
Der Abbruch/ Rickbau der u.g. Positon bezieht sich auf die
vorstehende Leitbeschreibung flr den Abbruch von
Unterdecken.
Trockenbaudecke, als abgehangte GK-Decke bestehend aus:
- Systemunterkonstruktion aus Profilblechen
- Randwinkel
- GK-Platten, 12,5 mm, glatt gespachtelt
- Farbbeschichtung
- KMF-Dammung
300 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.6 Zulage Entsorgung KMF belastet; AVV 170603*

Zulage zu den vorbeschriebenen Positionen
Abhangdecke Mineralfaser, fur die Entsorgung
schadstoffbelasteter Materialien.

Schadstoffe
Siehe Schadstoffuntersuchung svt und Bauteilaufschlisse.

Gebaudeteil:  Bauteile 1 bis 4, UG, EG und OG
Schadstoff: KMF
Proben M4, Decke BT4, EG

Die Mineralwolledammungen und KMF-Platten der
Systemdecken wurden vor 2000 eingebaut,

sie gelten aufgrund KMF als krebserzeugend Kat. 1B
und sind entsprechend zu entsorgen.

Transport und Entsorgung

als gefahrlicher Abfall, nicht recyclefahig,

nach AVV-Nr. 170603* (anderes Dammmaterial, das aus
gefahrlichen Stoffen besteht).

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

10t EP

PUTZDECKEN

Es sind nur nichttragfahige Bereiche zu entfernen.
Ausfihrung in Kleinflachen.
Dies ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen.

02.7 Deckenputz abschlagen, Kalk-Zement

Deckenputz, hohlliegend bzw. nicht tragfahig,
im Innenbereich,

in Einzel- und Kleinflachen bis 10 gm,

nach Angabe AG,

als Kalk-Zementputz,

teilweise mit Dispersionsanstrich,

restlos abschlagen,

Untergrund reinigen,

anfallende Stoffe separieren, aufnehmen,

in Eigentum AN Ubernehmen und fachgerecht entsorgen,
inkl. aller Transport- und Deponiekosten.

Putzstarke 15 - 25 mm
Wandhohen lber 2,50 bis 4,00 m.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.8 Deckenputz abschleifen

Entfernen Deckenputz,

in Einzel- und Kleinflachen bis 10 gm,

nach Angabe AG,

als mineralischer Spritzputz,

rauh,

einlagig,

einschl. Haftbrucke,

Schichtdicke Putz tber 5 bis 15 mm,

einschl. Beschichtung mit Dispersionsfarbe mehrlagig,
Korngerust des Deckenbetons freilegen mittels schleifen.

Deckenhohe uber 2,50 bis 4,00 m Uber FFB.

Anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Transport- und Deponiekosten sind einzurechnen.

200 m? EP GP

TAPETEN+WANDBEKLEIDUNGEN

02.9 Tapeten ablosen

Entfernen der vorhandenen Tapezierung,

aus Glasgewebewandbekleidung,

glatt,

einlagig,

einschl. Tapetenunterlage,

einschl. Beschichtung mit Dispersion-/Latexfarbe,
mehrlagig,

von Wanden.

Wandhoéhe tber 2,50 bis 4,50 m.

Anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Transport- und Deponiekosten sind einzurechnen.

1.300 m? EP o GP s

02.10 Riickbau Wandbelag Fliesen

Bestehende Wandfliesenbelage,

aus keramischen Fliesen,

von verputzten Wandflachen,

einschl. mineralischen Abdichtungen,

fachgerecht abschlagen und entsorgen.

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist von diesem fachgerecht zu
entsorgen.

Die anfallenden Transport- und Deponiekosten sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

300 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.11 Wandputz abschlagen, Kalk-Zement

Wandputz,

im Innenbereich,

in Einzel- und Kleinflachen bis 10 gm,
nach Angabe AG,

als Kalk-Zementputz,

teilweise mit Dispersionsanstrich,

restlos abschlagen,

Untergrund reinigen,

anfallende Stoffe separieren, aufnehmen,
in Eigentum AN Ubernehmen und fachgerecht entsorgen,
inkl. aller Transport- und Deponiekosten.

Putzstarke 15 - 25 mm
Wandhohen Uber 2,50 bis 4,50 m
erf. GerUste sind einzurechnen.

02.12 Wandputz abschlagen, Gipsbasis

Wandputz,

im Innenbereich,

in Einzel- und Kleinflachen bis 10 gm,
nach Angabe AG,

als Gipsputz,

teilweise mit Dispersionsanstrich,

restlos abschlagen,

Untergrund reinigen,

anfallende Stoffe separieren, aufnehmen,
in Eigentum AN Ubernehmen und fachgerecht entsorgen,
inkl. aller Transport- und Deponiekosten.

Putzstarke 15 - 25 mm
Wandhohen tber 2,50 bis 4,50 m
erf. Geruste sind einzurechnen.

50 m? EP o GP

02.13 Zulage Wandputz abschlagen, belastet Sulfat (RC-3)

Zulage zur vorbeschriebenen Position fiir die Entsorgung
Schadstoffbelasteter Materialien.

Schadstoffe
Siehe Schadstoffuntersuchung svt und Bauteilaufschlisse.

Gebaudeteil:  Bauteil 3, EG,
Schadstoff: Sulfat, 1300 mg/I

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02.14

Probe M53
Sulfat gréRer 1000 mg/l => RC-3

Die Gips-Wandputze sind erhéht sulfatbelastet.
Abgeschlagene Wandputze sind in geeigneten Behaltern des
AN zu sammeln, nach PN98 zu beproben und nach DepV

zu untersuchen.

Transport und Entsorgung/therm.Verwertung
als nichtgefahrlicher Abfall,
nach AVV-Nr. 170802 (Baustoffe auf Gipsbasis).

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

1t EP.............

Wandputz abschleifen

Entfernen Wandputz,

in Einzel- und Kleinflachen bis 10 gm,

nach Angabe AG,

als Kalk-Zementputz,

gefilzt oder geglattet

einlagig,

einschl. Haftbrlcke,

einschl. Beschichtung mit Dispersionsfarbe mehrlagig,
Korngerust des Deckenbetons freilegen mittels schleifen.

Wandhohe Uber 2,50 bis 4,00 m tUber FFB.

Anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Transport- und Deponiekosten sind einzurechnen.

500 m? EP ..o

Leitbeschreibung
Abbruch von Trockenbauverkleidungen

Im Zuge der Umbaumafnahmen sind vorhandene
Trockenbauverkleidungen an Stahlbetonstitzen und
Unterzigen vollstandig zurtickzubauen. Die Verkleidungen
bestehen aus ein- oder mehrlagiger Beplankung mit Gipskarton-
oder ahnlichen Platten, teilweise mit/ohne Unterkonstruktion
und mdglicher Hinterlegung durch Dammstoffe oder
brandschutztechnische Einlagen (siehe Einzelpositionen).

Die Arbeiten umfassen die vollstandige Demontage der
sichtbaren Verkleidung sowie — soweit vorhanden — der
Unterkonstruktion, Dammschichten und Befestigungsmittel. Die
Ausfiihrung hat sachgerecht, staubminimierend und unter
besonderer Vorsicht gegeniliber angrenzenden Bauteilen sowie
haustechnischen Installationen zu erfolgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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02.15

02.16

Eine sorgfaltige Trennung der Materialien und deren
Entsorgung nach geltenden Vorschriften ist Bestandteil der
Leistung.

Laut Voruntersuchung enthalten die KMF-Platten, die KMF-
Dammung WHO-Fasern und sind als ,alte Mineralwolle* geman
TRGS 905 Kategorie 1B einzustufen. Riickbau, Verpackung
und Entsorgung erfolgen unter Berticksichtigung der TRGS 521.
Es gelten erhohte SchutzmaRnahmen: PSA mit Atemschutz,
staubarme Verfahren, Kennzeichnung und Entsorgung als
gefahrlicher Abfall (AVV 17 06 03*). Nachweis der
fachgerechten Entsorgung ist vorzulegen.

Wiederverwendbare Materialien sind schadfrei auszubauen und
dem Auftraggeber auf Wunsch zu tbergeben. Die freigelegten
Stahlbetonstitzen sind auf Beschadigungen zu prifen. Die
Arbeitsbereiche sind nach Abschluss besenrein zu Gibergeben.

Riickbau Vorsatzschale GK Wand

Vorsatzschale in Leichtbauweise

in den Geb&uden,

Starke bis ca. 15 cm

mit einseitiger 1- oder 2-facher Beplankung

aus Gipskarton- /Spanplatten (d ca. 2,5cm)

mit Dammung aus Mineralwolle (Kategorie 2)

bis Dicke ca. 10 cm z. T mit Kaschierung,

einschl. Metall- oder Holzunterkonstruktion

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.
Einbauhohe tber 3,00 bis ca. 4,10 m Uber FOK.
Materialien trennen (GK/Spanplatten, Standerkonstruktion
(Blech oder Holz),

Dammmaterial), aufnehmen,

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemalfd entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.

Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten.

150 m? EP.............

Riickbau Vorsatzschale GK Stiirze

Vorsatzschale als Sturzverkleidung in Leichtbauweise
in den Gebauden,

Starke bis ca. 15 cm

mit einseitiger 1- oder 2-facher Beplankung

aus Gipskarton- /Spanplatten (d ca. 2,5cm)

mit Dammung aus Mineralwolle (Kategorie 2)

bis Dicke ca. 10 cm z. T mit Kaschierung,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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02.17

02.18

einschl. Metall- oder Holzunterkonstruktion

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.
Einbauhohe tber 3,00 bis ca. 4,10 m Uber FOK.
Materialien trennen (GK/Spanplatten, Standerkonstruktion
(Blech oder Holz),

Dammmaterial), aufnehmen,

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemalfd entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.

Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten.

175 m? EP...........

Riickbau Vorsatzschale GK Unterziige

Vorsatzschale als Unterzugverkleidung in Leichtbauweise
in den Gebauden,

Starke bis ca. 15 cm

mit einseitiger 1- oder 2-facher Beplankung

aus Gipskarton- /Spanplatten (d ca. 2,5cm)

mit Dammung aus Mineralwolle (Kategorie 2)

bis Dicke ca. 10 cm z. T mit Kaschierung,

einschl. Metall- oder Holzunterkonstruktion

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.
Einbauhohe uber 3,00 bis ca. 4,10 m Uber FOK.
Materialien trennen (GK/Spanplatten, Standerkonstruktion
(Blech oder Holz),

Dammmaterial), aufnehmen,

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemald entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.

Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten.

100 m? EP..........

Riickbau Trockenputz GK Wand

Trockenputz

in den Gebauden,

aus Gipskarton- /Spanplatten (d bis ca. 2,5cm)

mit Ansetzkleber auf Mauerwerk / Stahlbeton, inkl. aller
Befestigungselemente

fachgerecht abbrechen.

Einbauhohe uber 3,00 bis ca. 4,10 m Uber FOK.

Materialien trennen, aufnehmen,

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemald entsorgen / verwerten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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02.19

02.20

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.
Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten.

Plattendicke: bis 25 mm

Riickbau Trockenputz GK Briistungen

Trockenputz

in den Gebauden,

aus Gipskarton- /Spanplatten (d bis ca. 2,5cm)

mit Ansetzkleber auf Mauerwerk / Stahlbeton, inkl. aller
Befestigungselemente

fachgerecht abbrechen.

Einbauhohe bis ca. 1,10 m Uber FOK.

Materialien trennen, aufnehmen,

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemalfd entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.

Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten.

Plattendicke: bis 25 mm

Riickbau Stiitzenverkleidung GK

Stutzenverkleidung als Vorsatzschale in Leichtbauweise
in den Gebauden,

als umlaufende (4-seitig) Verkleidung,

mit einseitiger 1- oder 2-facher Beplankung

aus Gipskarton- /Spanplatten (d ca. 2,5cm)

mit Dammung aus Mineralwolle (Kategorie 2)

bis Dicke ca. 10 cm z. T mit Kaschierung,

einschl. Metall- oder Holzunterkonstruktion

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.
Einbauhohe uber 3,00 bis ca. 4,10 m Uber FOK.
Einschl. Anschluss an angrenzende Bauteile (Wande/Fenster)
schneiden.

Materialien trennen (GK/Spanplatten, Standerkonstruktion
(Blech oder Holz),

Dammmaterial), aufnehmen,

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemalfd entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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MON-HAL (287)

02 LV Abbruch
02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Transportarbeiten.
Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten.

02.21 Rickbau Stiitzenverkleidung BIMS

Stitzenverkleidung als Vorsatzschale in Mauerwerksbauweise,
in den Gebauden, BT 1, EG und OG im Bereich der
Auflenwande zwischen den Fenstern,

als umlaufende (3-seitig) Verkleidung, BxT = 30x25 cm

aus Bimsdielen, Starke ca. 5 cm,

mit Dammung aus Mineralwolle (Kategorie 2)

bis Dicke ca. 10 cm z. T mit Kaschierung,

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.

Einbauhohe uber 3,00 bis ca. 4,10 m Uber FOK.

Einschl. Anschluss an angrenzende Bauteile (Wande/Fenster)
schneiden.

Materialien trennen (Mauerwerk, Dammmaterial), aufnehmen,
nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemalf’ entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.

Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten.

02.22 Riickbau Stiitzenverkleidung Putz

Stutzenverkleidung als Vorsatzschale in Putzbauweise,
in den Gebauden, BT 3, EG und OG im Bereich der
AulRenwande zwischen den Fenstern,

als umlaufende (3-seitig) Verkleidung, BxT = 30x25 cm
aus Stahlunterkonstruktion (Flachstahle 50x8) und
Rippenstreckmetall mit Gipsputzschale,

Putzstarke bis 30 mm,

mit Dammung aus Mineralwolle (Kategorie 2)

bis Dicke ca. 10 cm z. T mit Kaschierung,

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.
Einbauhdhe Uber 3,00 bis ca. 4,10 m tber FOK.
Einschl. Anschluss an angrenzende Bauteile (Wande/Fenster)
schneiden.

Materialien trennen (Mauerwerk, Dammmaterial), aufnehmen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

300 m? EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Lv Abbruch
Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.23

02.24

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemalfd entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.

Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten.

Zulage Wandputz, belastet Sulfat (RC-3)

Zulage zur vorbeschriebenen Position
Stitzenwandverkleidunfg Putz,
fur die Entsorgung Schadstoffbelasteter Materialien.

Schadstoffe
Siehe Schadstoffuntersuchung svt und Bauteilaufschlisse.

Gebaudeteil:  Bauteil 3, EG,
Schadstoff: Sulfat, 1300 mg/I
Probe M53
Sulfat gréRer 1000 mg/l => RC-3

Die Gips-Wandputze sind erhoht sulfatbelastet.
Abgeschlagene Wandputze sind in geeigneten Behaltern des
AN zu sammeln, nach PN98 zu beproben und nach DepV

zu untersuchen.

Transport und Entsorgung/therm.Verwertung
als nichtgefahrlicher Abfall,
nach AVV-Nr. 170802 (Baustoffe auf Gipsbasis).

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

13t EP...........

Zulage Entsorgung KMF belastet; AVV 170603*

Zulage zu den vorbeschriebenen Positionen
GK-Trennwande, Systemwande, Verkleidungen etc.
fur die Entsorgung schadstoffbelasteter Materialien.

Schadstoffe
Siehe Schadstoffuntersuchung svt und Bauteilaufschlisse.
Gebaudeteil:  Bauteile 1 bis 4, UG, EG und OG
Schadstoff: KMF

Proben M3,

Die Mineralwolleddmmungen und KMF-Platten der GK- und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Lv Abbruch
Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.25

02.26

Systemwande wurden vor 2000 eingebaut,
sie gelten aufgrund KMF als krebserzeugend Kat. 1B
und sind entsprechend zu entsorgen.

Transport und Entsorgung

als gefahrlicher Abfall, nicht recyclefahig,

nach AVV-Nr. 170603* (anderes Dammmaterial, das aus
gefahrlichen Stoffen besteht).

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

6t EP ...

TUREN/FENSTER/FESTVERGLASUNGEN

Hinweis:

Die in den Stahltiiren vorhandene Dammung ist auszubauen
(Turblatt 6ffnen) und separat zu entsorgen.

AVV 170603* KMF belastet.

Riickbau Flurtiire Holz/Glas, 200/250

Ruckbau von Innentiren,

Flurtire, 2-flugelig,

Holzzarge vermortelt oder verdibelt,

Tirblatter Holz beschichtet mit Glasfiillungen,

einschl. Befestigungsteile, Beschlage etc.

Material soweit moglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemal entsorgen/verwerten.

Einschl. samtlicher Transport-,
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

TirnenngréRe bis ca. 200/250 cm

2 St EP ...

Riickbau Innentiire Holz, bis 125/250

Riickbau von Innenturen,

1- oder 2-fligelig,

Holz- oder Stahlzarge vermortelt oder verdiibelt,
Turblatt Holz bzw. Holzwerkstoff beschichtet,

teils mit Glasfillungen,

aus bestehenden Wanden

(Mauerwerk, Beton, Systemwanden oder Trockenbau,
Starke bis ca. 25 cm),

einschl. Befestigungsteile, Beschlage etc.

Material soweit mdglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Lv
02 Titel

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemald entsorgen/verwerten.

Einschl. samtlicher Transport-,
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

Tlrnenngréle bis ca. 125/250 cm

02.27 Riickbau Innentiire Holz, bis 125/300

Ruckbau von Innentiren,

1- oder 2-fligelig,

mit Oberlicht,

Stahlzarge vermortelt oder verdibelt,

Turblatt Holz bzw. Holzwerkstoff beschichtet,

teils mit Glasfillungen,

aus bestehenden Wanden

(Mauerwerk, Beton, Systemwanden oder Trockenbau,
Starke bis ca. 25 cm),

einschl. Befestigungsteile, Beschlage etc.

Material soweit mdglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemald entsorgen/verwerten.

Einschl. samtlicher Transport-,
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

Tlrnenngréle bis ca. 125/300 cm

02.28 Riickbau Innentiire Glas, bis 125/250

Ruckbau von Innentiren,

1-fligelig,

Stahlzarge verdlbelt,

Tirblatt Ganzglas, Sicherheitsglas,

aus bestehenden Wanden

(Systemwande oder Trockenbau, Starke bis ca. 25 cm),
einschl. Befestigungsteile, Beschlage etc.

Material soweit moglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

ordnungsgemalf entsorgen/verwerten.

Einschl. samtlicher Transport-,
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

TirnenngréRe bis ca. 125/250 cm

10 St EP ..

02.29 Riickbau Innentiiren Stahl/Stahl-Glas, bis 125/250

Riickbau von Innenturen,

1- flugelig,

Stahlzarge vermortelt oder verdibelt,

Tarblatt Stahl, geddmmt, oder

Stahl mit Glasfillung

aus bestehenden Wanden

(Mauerwerk, Beton oder Trockenbau, Starke bis ca. 25 cm),
einschl. Befestigungsteile, Beschlage etc.

Material soweit moglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemalf entsorgen/verwerten.

Einschl. samtlicher Transport-,
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

TirnenngréRe bis ca. 125/250 cm

02.30 Riickbau Stahlluke, bis 100/100

Rickbau von Stahllukentiren,

1- flugelig,

Stahlzarge vermortelt oder verdibelt,

Tarblatt Stahl, gedammt,

aus bestehenden Wanden

(Mauerwerk, Beton oder Trockenbau, Stérke bis ca. 25 cm),
einschl. Befestigungsteile, Beschlage etc.

Material soweit mdglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemald entsorgen/verwerten.

Einschl. samtlicher Transport-,
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

Tlrnenngréle bis ca. 100/100cm

8 St EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.31

02.32

02.33

Riickbau Innentiiren Stahl, 1flg., bis 100/225

Riickbau von Innenturen,

1-flugelig,

T30 RS,

Zarge Stahl vermértelt oder verdubelt,

Turblatter Metall

aus bestehenden Wanden

(Mauerwerk oder Trockenbau, Starke bis ca. 25 cm), einschl.
Befestigungsteile, Beschlage etc.

Material soweit moglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemald entsorgen/verwerten.

Einschl. samtlicher Transport-,
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

TirnenngréRe bis ca. 100/225 cm

8 St EP.......

Rickbau Innentiiren Stahl, 2flg., bis 250/275

Riickbau von Innenturen,

2-fligelig, teils mit OL

T30 RS,

Zarge Stahl vermértelt oder verdubelt,

Turblatter Metall

mit elektrischen Obenturschlieern und Wandmagnethalter,
aus bestehenden Wanden

(Mauerwerk oder Trockenbau, Starke bis ca. 25 cm), einschl.
Befestigungsteile, Beschlage etc.

Material soweit mdglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemald entsorgen/verwerten.

Einschl. samtlicher Transport-,
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

Tlrnenngréle bis ca. 250/270 cm

15 St EP........

Riickbau Innentiiren als Schiebetiir Holz, 90/225

Ruckbau von Innentiiren,

Schiebetiir,

Tarzarge und -koffer aus Holz,

Turblatt Holzwerkstoff beschichtet,

aus bestehenden Wanden

(Mauerwerk oder Trockenbau, Starke bis ca. 25 cm), einschl.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Abbruch
02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Befestigungsteile, Beschlage etc.
Material soweit moglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemalf entsorgen/verwerten.
Einschl. sdmtlicher Transport-,
Entsorgungs-/Verwertungskosten.
Turnenngrofe ca. 88,5x213,5 cm
2 St EP GP oo,
02.34 Riickbau Innentiir Alu-Glas-Konstruktion, 500x300
Innentur ein- oder mehrflugelig,
T30-RS mit OTS
inkl. Oberlichter und Seitenteile,
Glaseinsatz, grol¥flachige Verglasung,
Stock, Zarge, etc.
sowie Unterkonstruktion in Bereichen der abgehangten
Decken,
in allen Gebauden und Geschossen fachgerecht demontieren,
Material soweit mdglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemal entsorgen/verwerten.
Einschl. samtlicher Transportarbeiten,
Entsorgung-/Verwertungskosten.
Abmessungen: ca. 5,00m/3,00m.
inkl. Oberlichter bzw. Seitenteile.
Material: Alu/Glas.
1 St EP GP oo,
02.35 Riickbau Innentiir Alu-Glas-Konstruktion, 400x250
Innentur ein- oder mehrflugelig,
T30-RS mit OTS
inkl. Oberlichter und Seitenteile,
Glaseinsatz, gro¥flachige Verglasung,
Stock, Zarge, etc.
sowie Unterkonstruktion in Bereichen der abgehangten
Decken,
in allen Gebauden und Geschossen fachgerecht demontieren,
Material soweit mdglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemald entsorgen/verwerten.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Abbruch
02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Einschl. sdmtlicher Transportarbeiten,
Entsorgung-/Verwertungskosten.
Abmessungen: ca. 4,00m/2,50m.
inkl. Oberlichter bzw. Seitenteile.
Material: Alu/Glas.
2 St EP GP
02.36 Riickbau Innentiir Alu-Glas-Konstruktion, 400x300
Innentlr ein- oder mehrfligelig,
T30-RS mit OTS
inkl. Oberlichter und Seitenteile,
Glaseinsatz, grofR¥flachige Verglasung,
Stock, Zarge, etc.
sowie Unterkonstruktion in Bereichen der abgehangten
Decken,
in allen Gebduden und Geschossen fachgerecht demontieren,
Material soweit moglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemalf entsorgen/verwerten.
Einschl. samtlicher Transportarbeiten,
Entsorgung-/Verwertungskosten.
Abmessungen: ca. 4,00m/3,00m.
inkl. Oberlichter bzw. Seitenteile.
Material: Alu/Glas.
2 St EP GP
02.37 Riickbau Innentiir Alu-Glas-Konstruktion, 200x250
Innentir ein- oder mehrfligelig,
T30-RS mit OTS
inkl. Oberlichter und Seitenteile,
Glaseinsatz, groR¥flachige Verglasung,
Stock, Zarge, etc.
sowie Unterkonstruktion in Bereichen der abgehangten
Decken,
in allen Gebduden und Geschossen fachgerecht demontieren,
Material soweit moglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemalf entsorgen/verwerten.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Abbruch
02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Einschl. sdmtlicher Transportarbeiten,
Entsorgung-/Verwertungskosten.
Abmessungen: ca. 2,00m/2,50m.
inkl. Oberlichter bzw. Seitenteile.
Material: Alu/Glas.
5 St EP GP
02.38 Riickbau Innentiir Alu-Glas-Konstruktion, 200x300
Innentlr ein- oder mehrfligelig,
T30-RS mit OTS
inkl. Oberlichter und Seitenteile,
Glaseinsatz, grofR¥flachige Verglasung,
Stock, Zarge, etc.
sowie Unterkonstruktion in Bereichen der abgehangten
Decken,
in allen Gebduden und Geschossen fachgerecht demontieren,
Material soweit moglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemalf entsorgen/verwerten.
Einschl. samtlicher Transportarbeiten,
Entsorgung-/Verwertungskosten.
Abmessungen: ca. 2,00m/3,00m.
inkl. Oberlichter bzw. Seitenteile.
Material: Alu/Glas.
4 St EP GP
02.39 Riickbau Innentiir Alu-Glas-Konstruktion, 300x300
Innentir ein- oder mehrfligelig,
T30-RS mit OTS
inkl. Oberlichter und Seitenteile,
Glaseinsatz, groR¥flachige Verglasung,
Stock, Zarge, etc.
sowie Unterkonstruktion in Bereichen der abgehangten
Decken,
in allen Gebduden und Geschossen fachgerecht demontieren,
Material soweit moglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemalf entsorgen/verwerten.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02.40

02.41

Einschl. samtlicher Transportarbeiten,
Entsorgung-/Verwertungskosten.

Abmessungen: ca. 3,00m/3,00m.
inkl. Oberlichter bzw. Seitenteile.
Material: Alu/Glas.

1St EP

Riickbau Tiranlage Ganzglas-Konstruktion

Ruckbau Ganzglastiiranlage,

bestehend aus 2 Ganzglastiren und 2 Seitenteilen
Tiren und Seitenteile aus Sicherheitsglas
TarschlieRer in Boden und Decke eingelassen,
aus bestehender Wandoffnung,

einschl. Befestigungsteile, Beschlage etc.

Material soweit mdglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemal entsorgen/verwerten.

Einschl. aller Transportarbeiten und aller
Verwertung-/Entsorgungskosten.

Abmessungen: ca. 3,50mx2,50m.
inkl. 2x Seitenteile.
Material: Alu/Glas.

1St EP

Riickbau Festverglasungen Metall

Ruckbau von Festverglasungen,

ein- oder mehrteilig,

Metallrahmen mit Doppelverglasung,

teilfoliert,

aus bestehenden Mauerwerkswanden, Systemwanden
(Wandstarke, Starke bis ca. 25 cm),

einschl. Befestigungsteile, Beschlage etc.

Material soweit moglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemalf entsorgen/verwerten.

Einschl. samtlicher Transport-,
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

Abrechnung erfolgt nach Rahmenaufienmalfien in gm.

60 m? EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02.42

Riickbau mobile Trennwand

Ruckbau einer mobilen Trennwandanlage,
Laufschiene als Zweipunkt-Anlage aus Aluminium
inkl. Abhangung und Abschottung in der Hauptlaufachse

Trennwand als Element-Trennwand,

bestehend aus Einzelelementen, die zu einer festen Wand
zusammengeschoben werden,

Elemente ca. 100 mm stark,

mit umlaufender verschweildter Stahl-Rahmenkonstruktion,
Beplankung mit 16-20 mm Spanplatten nach DIN 68763 V20,
Oberflache mit Schichtstoffplatten, Starke ca. 0,8 mm,
Elementverbindung mit Alu-Nut-Federprofilen,

Obere Laufschiene bis 50 cm abgehangt,

aus Stahl oder Alu, als Lauf- und Parkschiene

mit kugelgelagerten Laufrollenwagen.

Ohne Bodenlaufschiene,

mit Wandanschlussprofilen.

Abmessungen:
BxH: ca. 7,00 x 3,30 m

Hohe Elemente ca. 3,00 m
Abhangung: ca. 30 cm bis UK Decke

Abgerechnet wird die reine Elementflache, ohne Abhdngung
Material soweit mdglich unter Berlicksichtigung der
Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und
ordnungsgemald entsorgen/verwerten.

Einschl. samtlicher Transport-,
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
02

Lv Abbruch
Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

21 m? EP ...

FENSTER AUSBAUEN BT1 bis 4, UG

Leitbeschreibung AuBenfenster ausbauen

Aluminium-AufRenfenster inkl. AuRen-Raffstore mit
Laufschienen

und Blechrolloblenden, samt Innenfensterbank aus
Aluminium (Ausladung 25-30 cm) und
Aufllenfensterbank aus Blech (Ausladung 20-25 cm)
fachgerecht demontieren.

inkl. Freilegung der Befestigungsteile

Fenster inkl. aller Beschlage und Fenster-

fligel, 2-Scheiben isolierverglast, Deckleisten und sonstige
Profile (z.B. Rahmenverbreiterungen)

SchutzmalRnahmen der angrenzenden Bauteile ist
einzurechnen, Abbruch ist von Hand durchzufihren.

Material unter Berlcksichtigung der

Annahmebedingungen des Verwerters/Entsorgers trennen,
in entsprechenden Abfallcontainern zwischenlagern und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02 Abbruch
02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ordnungsgemalf entsorgen/verwerten.
Einschl. samtlicher Entsorgung-/Verwertungskosten.
Einschl. aller Transportarbeiten und aller
Verwertung-/Entsorgungskosten.
Material: Alu/Glas, Alublech, Blech
Umfassungsbauteile: massiv, Mauerwerk/Beton
Abmessungen: vergleiche Positionstexte
Dicke ca. 8 cm
Abbruchort: vergleiche Positionstexte
Bauteil 1 BA1
02.43 BA1 UG F 1.3 Ausbau Fenster ca. 0,90*0,83m
Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch
1-fliglig
Profil-Material Stahl
Abmessungen: ca. 0,90*0,83m
Abbruchort: UG
6 St EP GP oo,
02.44 BA1 UG F 1.4 Ausbau Fenster ca. 0,90*0,86m
Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch
1-fliglig
Profil-Material Stahl
Abmessungen: ca. 0,90*0,86m
Abbruchort: UG
24 St EP GP oo,
Bauteil 2 BA2
02.45 BA2 G F2.1 Ausbau Fenster ca. 0,83*0,86m
Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch
1-fliglig
Profil-Material Stahl
Abmessungen: ca. 0,83*0,86m
Abbruchort: UG
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02 LV Abbruch
02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.46 BA2UG F2.2 Ausbau Fenster ca. 0,88*0,84m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

1-fliglig

Profil-Material Stahl

Abmessungen: ca. 0,88*0,84m
Abbruchort: UG

3 st

02.47 BA2 G F2.3 Ausbau Fenster ca. 2,01*0,85m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

1-fliglig

Profil-Material Stahl

Abmessungen: ca. 2,01*0,85m
Abbruchort: UG

1St

02.48 BA2 UG F2.4 Ausbau Fenster ca. 2,135*0,96

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

Profil-Material Stahl

Abmessungen: ca. 2,135*0,96m
Abbruchort: UG

6 St

Bauteil 3 BA3

02.49 BA3 UG F3.3 Ausbau Fenster ca. 0,90*0,85m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

1-fliglig

Profil-Material Stahl

Abmessungen: ca. 0,90*0,85m
Abbruchort: UG

25 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
02

Abbruch

Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.50

02.51

02.52

02.53

BA3 UG F3.4 Ausbau Fenster ca. 0,90*0,85m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

1-fliglig

Profil-Material Stahl

Abmessungen: ca. 0,90*0,85m
Abbruchort: UG

7 St

Bauteil 4.1 West BA4.1

BA4.1 UG F4.9a Ausbau Fenster ca. 1,10*0,89m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

1fliglig

Abmessungen: ca. 1,10*0,89m
Abbruchort: UG

1St

BA4.1 UG F4.9b Ausbau Fenster ca. 4,28*0,89m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

Abmessungen: ca. 4,28%0,89m
Abbruchort: UG

1St

BA4.1 UG F4.9 Ausbau Fenster ca. 1,01*0,81m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

bestehend aus 4 Stlck 1-fligeligen Fensterelementen, die in
der Mitte an den senkrechten Rahmen miteinander gekoppelt

sind.
Abmessungen: ca. 1,01*0,81m
Abbruchort: UG

4 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

sind.
Abmessungen: ca. 2,25*090m
Abbruchort: UG

02.55 BA4.1 UG F4.11 Ausbau Fenster ca. 1,01*0,81m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

1fliglig

Abmessungen: ca. 1,01*0,81m
Abbruchort: UG

02.56 BA4.1 UG F4.12 Ausbau Fenster ca. 2,25%0,81m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

sind.

Abmessungen: ca. 2,25*0,81m
Abbruchort: UG

Bauteil 4.2 Ost BA4.2

02.57 BA4.2 UG F4.13 Ausbau Fenster ca. 1,01*0,81m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

1fliglig

Abmessungen: ca. 1,01*0,81m
Abbruchort: UG

02 LV Abbruch
02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.54 BA4.1 UG F4.10 Ausbau Fenster ca. 2,25*0,90m
Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

bestehend aus 2 Stilick 1-fliigeligen Fensterelementen, die in
der Mitte an den senkrechten Rahmen miteinander gekoppelt

bestehend aus 2 Stlck 1-flugeligen Fensterelementen, die in
der Mitte an den senkrechten Rahmen miteinander gekoppelt

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02 LV Abbruch

02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.58

02.59

02.60

02.61

BA4.2 UG F4.14 Ausbau Fenster ca. 2,25*0,81m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,

jedoch

bestehend aus 2 Stilick 1-fliigeligen Fensterelementen, die in
der Mitte an den senkrechten Rahmen miteinander gekoppelt
sind.

Abmessungen: ca. 2,25*0,81m

Abbruchort: UG

8 St EP........

BA4.2 UG F4.15 Ausbau Fenster ca. 1,01*0,81m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

1fliglig

Abmessungen: ca. 1,010,81m
Abbruchort: UG

3 st EP ...

BA4.2 UG F4.16 Ausbau Fenster ca. 2,26*1,01m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,

jedoch

bestehend aus 2 Stlck 1-flugeligen Fensterelementen, die in
der Mitte an den senkrechten Rahmen miteinander gekoppelt
sind.

Abmessungen: ca. 2,26*1,01m
Abbruchort: UG

1St EP ...

BA4.2 UG F4.17 Ausbau Fenster ca. 1,75*0,87m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

2fluglig

Abmessungen: ca. 1,75*0,87m
Abbruchort: UG

1St EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
02

Abbruch

Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.62

02.63

02.64

02.65

BA4.2 UG F4.18 Ausbau Fenster ca. 0,80*0,87m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

1fliglig

Abmessungen: ca. 0,800,87m
Abbruchort: UG

1St

BA4.2 UG F4.19 Ausbau Fenster ca. 1,13*0,87m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

1fliglig

Abmessungen: ca. 1,13*0,87m
Abbruchort: UG

1St

BA4.2 UG F4.20 Ausbau Fenster ca. 1,10*1,01m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

1fliglig

Abmessungen: ca. 1,10*1,01m
Abbruchort: UG

1St

BA4.2 UG F4.21 Ausbau Fenster ca. 2,19*1,01m

Fenster wie Leitbeschreibung ausbauen,
jedoch

bestehend aus 2 Stilick 1-fliigeligen Fensterelementen, die in
der Mitte an den senkrechten Rahmen miteinander gekoppelt

sind.
Abmessungen: ca. 2,19*1,01m
Abbruchort: UG

1St
TROCKENBAU- und SYSTEMWANDE

Leitbeschreibung
Abbruch von Trennwanden

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
02

Abbruch

Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.66

Im Zuge der Umbauarbeiten sind vorhandene nichttragende
Trockenbauwande (Trennwande bzw. Elementwande)
vollstéandig zurlickzubauen.

Die Trennwande bestehen in der Regel aus beidseitiger
Beplankung mit Gipskartonplatten oder vergleichbaren
Baustoffen auf Metallstdnderprofilen, ggf. mit Dammstoffeinlage
und Spachtelung.

Die Elementwande bestehen aus werkseitig vorgefertigten
Wandmodulen mit beidseitiger Beplankung, vormontierter
Metallunterkonstruktion (CW-/UW-Profile) sowie werkseitig
integrierten Glasausschnitten. Die Verglasung erfolgt mit klaren
oder satinierten Sicherheitsglasscheiben (ESG/VSG, je nach
Anforderung), umlaufend in Aluminium- oder PVC-Rahmen
eingefasst, blundig oder Uberfalzt montiert.

(siehe Einzelpositionen).

Die Arbeiten umfassen die vollstandige Demontage der
Beplankung, der Unterkonstruktion sowie aller Anschlisse,
Anschlussfugen, Sockelleisten und ggf. eingebauten
Installationen. Bestehende Leitungen und Einbauten sind vorab
zu sichern bzw. mit dem Fachplaner abzustimmen.

Die Demontage ist sachgemalf3, staubminimierend und unter
Bericksichtigung angrenzender Bauteile sowie bestehender
haustechnischer Installationen durchzufiihren. Eine
fachgerechte Trennung der Materialien (z.B. Gipskarton, Metall,
Dammestoffe) und deren Entsorgung gemaR den geltenden
Vorschriften ist Bestandteil der Leistung.

Laut Voruntersuchung enthalten die KMF-Platten, die KMF-
Dammung WHO-Fasern und sind als ,alte Mineralwolle* geman
TRGS 905 Kategorie 1B einzustufen. Rickbau, Verpackung
und Entsorgung erfolgen unter Berlicksichtigung der TRGS 521.
Es gelten erhdhte SchutzmaRnahmen: PSA mit Atemschutz,
staubarme Verfahren, Kennzeichnung und Entsorgung als
gefahrlicher Abfall (AVV 17 06 03*). Nachweis der
fachgerechten Entsorgung ist vorzulegen.

Riickbau Trennwande in GK-Leichtbauweise

Trennwande in GK-Leichtbauweise

in den Geb&uden,

Starke bis ca. 15 cm

mit beidseitiger 1- oder 2-facher Beplankung
aus Gipskarton- /Spanplatten (d ca. 2,5cm)
mit Dammung aus Mineralwolle (Kategorie 2)
bis Dicke ca. 10 cm z. T mit Kaschierung,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
02

Lv

Abbruch

Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.67

02.68

einschl. Metall- oder Holzunterkonstruktion

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.
Einbauhohe tber 3,00 bis ca. 4,10 m Uber FOK.
Materialien trennen (GK/Spanplatten, Standerkonstruktion
(Blech oder Holz),

Dammmaterial), aufnehmen,

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemalfd entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.

Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten.

700 m? EP...........

Zulage Verstarkungen

Zulage zur Vorposition Rickbau Leichtbauwande

fur den Riickbau von Verstarkungen.

Material Holzbretter/Holzwerkstoffplatten

Starke bis 30 mm

Hohe bis 30 cm

in unterschiedlichen Einzellangen zwischen den
Standern montiert.

Materialien trennen (

Holzbretter, Standerkonstruktion (Blech oder Holz),
aufnehmen,

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemalfd entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.

Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten.

200 m EP...........

Riickbau Systemtrennwéande, bis 15 cm

Trennwande in Leichtbauweise, als Systemtrennwéande,
in den Gebauden,

Starke bis ca. 15 cm

mit beidseitiger Beplankung,

aus HPL-Platten beschichtet (d ca. 2,5cm)

mit Dammung aus Mineralwolle (Kategorie 2)

bis Dicke ca. 10 cm z. T mit Kaschierung,

einschl. Metallunterkonstruktion,

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.
Einbauhohe uber 3,00 bis ca. 4,10 m Uber FOK.
Materialien trennen (HPL-/Spanplatten), Stdnderkonstruktion
(Blech oder Holz),

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
02

Lv Abbruch
Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.69

02.70

Dammmaterial), aufnehmen,

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemald entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.

Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten.

1.500 m? EP ............

Zulage Entsorgung KMF belastet; AVV 170603*

Zulage zu den vorbeschriebenen Positionen
GK-Trennwande, Systemwande, fiir die Entsorgung
schadstoffbelasteter Materialien.

Schadstoffe
Siehe Schadstoffuntersuchung svt und Bauteilaufschlisse.

Gebaudeteil:  Bauteile 1 bis 4, UG, EG und OG
Schadstoff: KMF
Proben M3,

Die Mineralwolledammungen und KMF-Platten der GK- und
Systemwande wurden vor 2000 eingebaut,

sie gelten aufgrund KMF als krebserzeugend Kat. 1B

und sind entsprechend zu entsorgen.

Transport und Entsorgung

als gefahrlicher Abfall, nicht recyclefahig,

nach AVV-Nr. 170603* (anderes Dammmaterial, das aus
gefahrlichen Stoffen besteht).

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

22t EP ............

Riickbau WC-Trennwiande

Ruckbau von bestehender WC-Trennwandanlage,

als Komplettabbruch, incl. vorh. Tiren,

bestehend aus

13 mm starke HPL-beschichtete Vollkernplatten

fur Wande und Turen,

Gesamthdhe 2,20 m mit ca. 12 cm Bodenfreiheit

einschl. Kleiderhaken, Turpuffer, Papierrollenhalter je Kabine

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
02

Lv

Abbruch

Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.71

02.72

FuBstitzen aus Aluminium mit trittfesten Abdeckrosetten,
hohenverstellbar.

Abrechnung nach Sichtflache

MAUERWERKSWANDE

Riickbau Wande MW bis 15cm

Trennwande in Mauerwerksbauweise

in den Gebauden,

Starke bis ca. 15 cm

mit beidseitiger Putzlage

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.

Einbauhohe uber 3,00 bis ca. 4,10 m Uber FOK.

Materialien trennen, aufnehmen,

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemald entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.

Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten RW1.

50 m? EP ............

Mauerwerk-Schnitte

Schnitte in Wanden ausflihren.

Schnitte mittels Diamantsage herstellen,
anfallendes Kiihlwasser und sonstige Stoffe
aufsaugen und entsorgen.

Angrenzende Bauteile sind vor Verschmutzungen und
Beschadigungen zu schitzen.

Arbeitshohe: bis4 m
erforderliche Gerliste sind einzurechnen.

Schnitttiefe: Bauteilstarke bis 20 cm

Ausfiihrung im gesamten Bestandsgebaude in
mehreren, zeitlich versetzten Abschnitten.

50 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
02

Lv Abbruch
Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.73

02.74

Zulage Abbruch, Entsorgung RW 2

Zulage zu den Vorposition fur die Entsorgung von
RW Material im Rahmen der vor genannten Position
Komplettabbruch.

Abfalleinstufung: recycelfahig, RW 2
Entsorgung: Anlage nach Wahl AN

6t EP ...

MAUERWERKSBRUSTUNGEN

Im Bereich der Teilbauwerke BT 1 und BT 3, EG+OG sind die
unterhalb der Fenster vorhandenen Mauerwerksbristungen
abzubrechen. Die Fenster bleiben vorerst eingebaut.

Die Briistungen sind zwischen den vertikalen Stb-Stiitzen
nachtraglich eingemauert worden.

Das Bristungsmauerwerk ist bis auf Rohdecke abzubrechen.
Die AnschluRbereiche an die Stlitzen und die Decke

sind zu saubern. Es dirfen keine Mortelreste etc. verbleiben.
Vorhandene Innen- und AuRenfensterbéanke sind mit

zu entfernen.

Berhinderungen und Erschwernisse infolge der
verbleibenden Fenster sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Bristungsmauerwerk abbrechen

Fensterbristungen in Mauerwerksbauweise

in den AuRenwanden der Gebaude BT 1 und BT 3,
Ausfihrung im EG und OG,

Starke bis ca. 30 cm

mit beidseitiger Putzlage und

farblicher Beschichtung,

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.
Brustungsmauerwerk aus kleinformatigen
Ziegelsteinen, mit Mauerwerksankern an den
vertikalen Stutzen verankert,

inkl. der inneren Fensterbank abbrechen
Ausfiihrung nach Wahl AN,

Bristungshohe ca. 1,10 m ab OK Rohdecke,
Breite zwischen den Stutzen ca. 100 - 110 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
02

Lv Abbruch
Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.75

02.76

Materialien trennen, aufnehmen,

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemald entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.

Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten RW1.

160 m? EP ..o

Bristungsbeton abbrechen

Fensterbriistungen, wie vor,

jedoch in Stampfbetonausfiihrung statt in Mauerwerksbauweise
in den AuRenwanden der Gebaude BT 1 und BT 3,
Ausfuhrung im KG

Starke bis ca. 50 cm

mit beidseitiger Putzlage und

farblicher Beschichtung,

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.
Bristung aus Stampfbeton

Fensterausbau wird separat vergutet,

Ausfiihrung nach Wahl AN,

Brustungshéhe ca. 1,60-1,80 m ab OK Rohboden
Breite der Offnung ca. 80-150 cm

Materialien trennen, aufnehmen,

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemald entsorgen / verwerten.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.

Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten RW1.

20 m? EP ............

Sageschnitt in Betonbauteilen, 40-50cm, als Zulage

Sageschnitt in Stampfbetonbauteilen als Zulage zur Vor-Pos.
Abbruch im KG der Gebaude.

Sageschnitt in Bauteilen aus Stampfbeton,

Dicke bis ca 40-50 cm zur fachgerechten und
erschutterungsfreien Trennung der abzubrechenden von den zu
erhaltenen Bauteilen im Zuge der Abbrucharbeiten ausfihren.
Schnitte waagerecht und senkrecht,

Anfallendes Kuhlwasser und sonstige Stoffe

aufsaugen und entsorgen.

Zur planmafdigen Trennung der Brustungen in den Wanden
sowie Trennschnitt Bodenplatte.

Ausfuhrung beidseitig senkrecht als Trennschnitt zu Bestand

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
02

Lv Abbruch
Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.77

02.78

02.79

und im Bodenbereich, absolut bindig quer.

Weitere Teilungsschnitte innerhalb des Abbruchquerschnittes
werden nicht vergitet und sind falls erf. in den EP
einzurechnen.

Ausfiihrung nur nach ausdrtcklicher Freigabe der Bauleitung.

25 m? EP........

BODENBELAGE
Hinweis:

Es werden generell alle elastischen Boden (PVC, Noppen),
Teppichbdden und Parkettbeldge ausgebaut.

Fliesenbeldge und Estrich werden nur in Teilbereichen
entfernt.

Riickbau Bodenbelag Fliesen

Bestehende Bodenfliesenbelage

aus keramischen Fliesen,

im Mortelbett oder Kleber auf Estrich,

einschl. mineralische Abdichtung,

fachgerecht abschlagen und entsorgen.

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist von diesem fachgerecht zu
entsorgen.

Sockelfliesen werden als Wandfliesen abgerechnet.

Die anfallenden Transport- und Deponiekosten sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

800 m? EP........

Zulage Sockelfliesen abbrechen
Zulage zur Vorposition Bodenbelag Fliesen abbrechen

fur das separate Entfernen von Hohlkehlsockeln bei
verbleibendem Fliesenbelag.

Vergutzet wird der Mehraufwand fiir den alleinigen
Abbruch der Sockel ohne Bodenbelag

100 m EP........

Rickbau Bodenbelag Naturstein

Bestehende Bodenbelage

aus Naturstein,

Platten bis 1gm EinzelgréRe,
Starke ca. 30-40 mm,

im Mortelbett (Dickbett),
Gesamtaufbruchstarke bis 80 mm,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02
02

Lv

Abbruch

Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.80

02.81

02.82

fachgerecht aufbrechen, trennen und getrennt entsorgen.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist von diesem fachgerecht zu
entsorgen.

Sockelfliesen werden als Wandfliesen abgerechnet.

Die anfallenden Transport- und Deponiekosten sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

100 m? EP ...

Schnitte in der Vorposition herstellen

Schnitte in den Natursteinbeldgen der Vorposition
ausfuhren.

Schneiden senkrecht und waagerecht

zum Trennen des Belages.

Schnitte mittels Diamantsage herstellen,
anfallendes Kihlwasser und sonstige Stoffe
aufsaugen und entsorgen.

Schutzmalnahmen der angrenzenden Bereiche durch
Abdecken gegen Beschadigungen oder Wassereinwirkung.

Schnitttiefe: Bauteilstarke bis 3-8 cm

10 m EP........

Riickbau Bodenbelag elastisch

Bestehende elastische Bodenbelage (Linoleum, Kautschuk,
PVC), d ca. 0,5cm, verklebt auf verschiedenen Untergriinden
(Uberwiegend Estrich)

einschl. Kleber/Spachtelung, einschl. Hohlkehl- Sockelleisten
fachgerecht demontieren und entsorgen/verwerten.

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber und ist von diesem fachgerecht zu
entsorgen.

Die anfallenden Transport- und Deponiekosten sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

1.600 m? EP........

Riickbau Teppichbodenbelag

Bestehende Bodenbelage (Schlingenware, Nadelfilz),

d ca. 1,5cm, verklebt auf verschiedenen Untergrinden
(Uberwiegend Estrich)

einschl. Kleber/Spachtelung, einschl. Sockelleisten
fachgerecht demontieren und entsorgen/verwerten.

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers (ber und ist von diesem fachgerecht zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MON-HAL (287)

02 LV Abbruch
02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
entsorgen.
Die anfallenden Transport- und Deponiekosten sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

02.83 Riickbau Parkettboden

Bestehenden Parkettboden, als schwimmend verlegtes
Fertigparkett, aus 3-lagigen Massivholzdielen mit Klick-
verbindung, Dielenstarke ca. 15 - 20 mm, einschl. Unterlage
aus 5 mm Trittschallddmmmatte, verlegt auf unterschiedl.
Untergriinden (Zementestrich/Gussasphalt),

einschl. Massivholz-Sockelleisten

fachgerecht demontieren und entsorgen/verwerten.

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers (ber und ist von diesem fachgerecht zu
entsorgen.

Die anfallenden Transport- und Deponiekosten sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

02.84 Zulage Verklebung

Zulage zum Abbruch des Parkettbodens der
Vorposition fir:

Fertigparkettdielen mit dem Untergrund verklebt,
Trittschschallddmmung entfallt.

50 m? EP o GP

02.85 Estrich, d bis 100 mm

Bestehenden Estrich fachgerecht rickbauen und entsorgen.
Material beim Ausbau separieren.

Das komplette Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
Auftragnehmers (ber und ist von diesem fachgerecht zu
entsorgen.

Die anfallenden Transport- und Deponiekosten sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Estrich als schwimmender Estrich mit
- Estrichstarke 50 - 80 mm

- Folienabdeckung

- Dammung 10 - 40 mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.03.2026 - Seite 79




Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
02

Abbruch

Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.86

02.87

02.88

02.89

Gussasphalt-Estrich, d bis 100 mm

Abbruch von Estrichaufbauten wie in der
Vorposition beschrieben, jedoch

als Gufasphaltestrich mit Dammung aus Teerkork

330 m? EP ..

Zulage Kleinflachen

Zulage zum Abbruch des schwimmenden Estrichs der
Vorpositionen fiur Kleinflachen und Streifen.

Ausfuhrung im verbleibenden Bestand,
Ausbau von Streifen (30 cm) und Kleinflachen.

200 m? EP ..

Schnitte in der Vorposition herstellen
Schnitte im Estrich der Vorpositionen ausfiihren.

Schneiden Estrich senkrecht und waagerecht
zum Trennen des Belages.

Schnitte mittels Diamantsage herstellen,
anfallendes Kihlwasser und sonstige Stoffe
aufsaugen und entsorgen.

Schutzmalnahmen der angrenzenden Bereiche durch
Abdecken gegen Beschadigungen oder Wassereinwirkung.

Schnitttiefe: Bauteilstarke bis 10 cm

100 m EP ..

Zulage Gussasphaltestrich belastet PAK

Zulage zur vorbeschriebenen Position Gussasphaltestrich
fur die Entsorgung Schadstoffbelasteter Materialien.

Schadstoffe
Siehe Schadstoffuntersuchung svt und Bauteilaufschlisse.

Gebaudeteil: BT 1-4

Schadstoff: PAK
aus KB 2, Probe M18/M19
Gussasphalt, PAK 50 mg/kg,
Teerkork PAK 5.600 mg/kg

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02
02

Lv Abbruch
Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.90

02.91

Die vorhandenen GA-Estriche mit Teerkork sind PAK-haltig und
entsprechend zu entsorgen.

Transport und Entsorgung/therm.Verwertung
als gefahrlicher Abfall,
nach AVV-Nr. 170303* (Kohlenteer und teerh. Produkte).

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

25t EP ............

Zulage Voranstrich Bodenflache abfrasen

Zulage zur vorbeschriebenen Position Gussasphaltestrich
fur die Entsorgung Schadstoffbelasteter Materialien.

Schadstoffe
Siehe Schadstoffuntersuchung svt und Bauteilaufschlisse.

Gebaudeteil: BT 1-4
Schadstoff: Schwarzanstrich als Voranstrich auf Decke
Deckenflache: ca. 330 gm

fachgerecht und ruckstandslos

unter P2- Bedingungen aufnehmen,

staubfreies Abfrasen der Rickstanden auf der Betonflache
gem. BGR 128

Materialien getrennt aufzunehmen, verpacken, transportieren
und ordnungsgemal entsorgen/ verwerten.

Einschl. Bearbeitung aller Randbereiche.

Einschl. absaugen der Frasflache.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten. Einschl. aller
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

Transport und Entsorgung/therm.Verwertung
als gefahrlicher Abfall,
nach AVV-Nr. 170303* (Kohlenteer und teerhaltige Produkte).

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

5t EP...........

Zulage Entsorgung KMF belastet; AVV 170603*
Zulage zu den vorbeschriebenen Positionen

Estriche,

fur die Entsorgung schadstoffbelasteter Materialien.
Schadstoffe

Siehe Schadstoffuntersuchung svt und Bauteilaufschlisse.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02

Lv Abbruch
Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.92

02.93

Gebaudeteil:  Bauteile 1 bis 4, UG, EG und OG
Schadstoff: KMF
Proben M3,

Die Mineralwolledammungen und KMF-Platten der GK- und
Systemwande wurden vor 2000 eingebaut,

sie gelten aufgrund KMF als krebserzeugend Kat. 1B

und sind entsprechend zu entsorgen.

Transport und Entsorgung

als gefahrlicher Abfall, nicht recyclefahig,

nach AVV-Nr. 170603* (anderes Dammmaterial, das aus
gefahrlichen Stoffen besteht).

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

3t EP ............

Zulage Entsorgung Dammung Styropor; AVV 170604

Zulage zu den vorbeschriebenen Positionen
Estriche,
fur die Entsorgung schadstoffbelasteter Materialien.

Schadstoffe
Siehe Schadstoffuntersuchung svt und Bauteilaufschlisse.
Gebaudeteil:  Bauteile 1 bis 4,
Schadstoff: Styroporplatten HBCD-haltig
Proben M28, M36
Transport und Entsorgung
als Abfall, nicht recyclefahig,
nach AVV-Nr. 170604 (Dammmaterial).

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

0,8t EP ............

SONSTIGES

Demontage Schilder

Demontage Schilder, oder Beschilderungen o.A., Ausfiihrung
innerhalb des Bauwerks, Ausflhrung in allen Geschossen, inkl.
Aufnahme und Entsorgung aller Montage- und
Abhangmaterialien,inkl. aller Befestigungsmittel.

Abmessungen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.03.2026 - Seite 82



Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)
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Abbruch

Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.94

02.95

Schilder klein von ca. 21/15 cm
bis gross bis ca. 42/30 cm,

Inkl. erforderliches Trennen, Reinigen, Sortieren, Zerkleinern,
Konfektionieren, Verpacken, Transport zum Container,
Transport zur zugelassenen Entsorgungsanlage und
Entsorgung der Abfalle gemaf Vorbemerkungen "Technische
Vertragsbedingungen Abfall".

Abfalleinstufung: recycelfahig

Entsorgung: Anlage nach Wahl AN, in
Einheitspreis

einzukalkulieren.

10 St EP..........

Abbruch Gardinenleisten/Vorhangschienen

Abbruch Gardinenleisten/Vorhangschienen, an Decke montiert,
inkl. aller Befestigungsmittel.

Einzellangen: ca. 1,00 bis ca. 3,00 m,
Breite: bis ca. 15 cm,

Inkl. erforderliches Trennen, Reinigen, Sortieren, Zerkleinern,
Konfektionieren, Verpacken, Transport zum Container,
Transport zur zugelassenen Entsorgungsanlage und
Entsorgung der Abfalle gemaf Vorbemerkungen "Technische
Vertragsbedingungen Abfall".

Abfalleinstufung: recycelfahig
Entsorgung: Anlage nach Wahl AN, in
Einheitspreis einzukalkulieren.

200 m EP ............

Podest und Steigleiter abbrechen

Abbruch einer Podestanlage mit angehangter
Steigleiter aus Stahl.

(Podest-Male L x B, 2,50 m x 1,50 m),

Konstruktion bestehend aus Podestplattform mit
Gitterrostboden und 3-seitigem Gelander,

mit Konsolen an Auf’enwand auf Héhe Decke

Uber EG befestigt und seitlich angebrachter Steigleiter
mit Rickenschutzkorb, stirnseitig am Podest und

am Austritt an zusatzlicher C-Profilstahlkonsole (L = 2,50 m)
an der Fassade befestigt

Leiterlange gesamt ca. 5,00 m,

alle Bauteile verzinkt,

Konstruktion geschraubt und geschweif3t,

Anlage komplett abbrechen, Befestigungen beseitigen.
Gerateeinsatz ist moglich,

erf. Abbruch- und Trennarbeiten ausfihren,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Befestigungen am Gebaude I6sen und abschneiden.

Ausfihrung erschitterungsarm DIN 4150,
larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A).
staubarm,

Abbruchgut separieren, ggf. zerkleinern,
getrennt auf LKW des AN laden,

fordern und fachgerecht beseitigen.

Transport- und Deponiegebiihren sind einzurechnen.

Ausfiihrung: BT 4 Ost, Rickseite (Nordseite)

02 Lv Abbruch

02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02 LV Abbruch
02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Abbruch: Orientierende Gebdudeschadstoffuntersuchung

02_Entkernung Bauteil 1-4 und 03_Teilabbruch Bauteil 2

Durch die svt Brandschutz Gmbh, Bereich Umwelttechnik,
96450 Coburg, wurde im Jahr 2025 eine orientierende
Geb&audeschadstoffuntersuchung durchgefunhrt.

Der Schadstoffuntersuchungsbericht Nr. 5425010015,
1. Fortschreibung vom 18.11.2025, liegt den
Ausschreibungsunterlagen als Anlage bei.

Die durchgefuhrten Untersuchungen haben reprasentativen
Charakter, weshalb beim Rickbau vorgefundene vergleichbare
Materialien und Bauteile aus nichtuntersuchten Gebaudeteilen
gleichermalien eingestuft und behandelt werden kénnen.

Beim Abbruch/Entkernung sind durch den AN die im
Bericht aufgefiihrten schadstoffhaltigen bzw. gefahrlichen
Materialien und Bauteile analog den jeweils vorgegebenen
Gefahrdungsabschatzungen und Arbeitsschutzhinweisen
auszubauen. Alle erforderlichen Schutz- und
VorsorgemaRnahmen sind in die jeweiligen Einheitspreise
einzurechnen. Gleiches gilt fiir ggf. erf. Sonder-
verpackungen etc..

Die Entsorgung von schadstoffhaltigen Abbruchmaterialien wird
gemalf der vorgegebenen AVV-Nr. gesondert verglitet.

Die Entsorgung von nicht belastetem Abbruchmaterialien ist
vom AN in die Abbruchkosten einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 02
Entkernung Bauteil 1 bis 4, Netto: ...

03 Titel

Teilabbruch Bauteil 2

Hinweis belastete Bauteile

In den nachfolgend aufgefiihrten Bauteilen sind
belastete Baumaterialien vorhanden.

- Dachabdichtung Pultdach BT2
- Bodenbelage

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Abbruch
03 Titel Teilabbruch Bauteil 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Dachabdichtung und die betroffenen Bodenbereiche
sind daher im Vorfeld der eigentlichen Abbrucharbeiten
gesondert riickzubauen.
Alle erforderlichen Schutz- und Vorsorgemafnahmen sind
in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Gleiches gilt
fiir ggf. erf. Sonder- verpackungen etc..
03.1 Dachabdichtung Pultdach BT2, Abbruch
Abbruch der bestehenden Dachabdichtung auf dem
Pultdach des BT 2,
einschl. Aufkantungen, Verblechungen, Rinnen, Rohren,
Liftungsdurchfihrungen und sonst. Aufbauten
Aufbau wie folgt:
- obere BitumenschweilRbahnschicht,
mehrlagig, d = ca. 1,0 cm (Probe M61)
- Dadmmung aus Teerkork, d = ca. 20 mm
PAK und BaP belastet (Probe M62)
- bitum. Dachabdichtungslage, Dachbahn
mehrlagig, d = ca. 2,0 cm, Asbest + PAK (Probe M63)
Dachaufbau gemaf Schadstoffuntersuchung swt,
DO 2, Probe M61 bis Probe M63
Traufhéhe BT 2: ca. 5,00 m i. GOK
Flache: ca. 525 gm
Inkl. trennen und separieren, reinigen, sortieren, zerkleinern,
konfektionieren, verpacken, transportieren und getrennt
einlagern in Containern des AN aller anfallenden Stoffe.
Eine ggf. erf. Zwischenlagerung auf dem Gelande bzw. dem
Zwischenlager des AN ist einzukalkulieren.
Transport zur zugelassenen Entsorgungsanlage und
Entsorgung der Abfalle inkl. aller Deponiegebihren.
Nur bei belasteten Abbruchstoffen:
Transport und Entsorgung wird gesondert vergutet.
Entsprechende Zulagen sind ausgeschrieben.
1 psch GP o
03.2 Zulage Dachabdichtung BT 2, belastet PAK
Zulage zur vorbeschriebenen Position fiir die Entsorgung
Schadstoffbelasteter Materialien.
Schadstoffe
Siehe Schadstoffuntersuchung svt und Bauteilaufschlisse.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02
03

LV Abbruch
Titel Teilabbruch Bauteil 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.3

Gebaudeteil:  Flachdach

Schadstoff: PAK
aus DO 2, Probe M61, M62 und M63
obere Bitumenbahn, PAK 24,9 mg/kg,
Dammung Teerkork, PAK 20.000 mg/kg,
untere Birumenbahn., PAK 459 mg/kg,

Die mehrlagigen Bitumenabdichtungen sind PAK-haltig und
entsprechend zu entsorgen.

Transport und Entsorgung/therm.Verwertung

als gefahrlicher Abfall,

nach AVV-Nr. 170303 (Kohlenteer und teerh. Produkte).

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

30t EP.............

Zulage Dachabdichtung BT 2, Voranstrich Dachfldache

Zulage zur vorbeschriebenen Position fiir die Entsorgung
Schadstoffbelasteter Materialien.

Schadstoffe
Siehe Schadstoffuntersuchung svt und Bauteilaufschlisse.

Gebaudeteil:  Dachabdichtung BT 2
Schadstoff: Schwarzanstrich als Voranstrich auf Dachdecke
Deckenflache: ca. 525 gm

fachgerecht und riickstandslos

unter P2- Bedingungen aufnehmen,

staubfreies Abfrasen der Rickstanden auf der Betonflache
gem. BGR 128

Materialien getrennt aufzunehmen, verpacken, transportieren
und ordnungsgemal entsorgen/ verwerten.

Einschl. Bearbeitung aller Randbereiche.

Einschl. absaugen der Frasflache.

Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten. Einschl. aller
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

Transport und Entsorgung/therm.Verwertung
als gefahrlicher Abfall,
nach AVV-Nr. 170303 (Kohlenteer und teerhaltige Produkte).

Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

7t EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02
03

LV Abbruch
Titel Teilabbruch Bauteil 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.4

Teil-Abbruch Bauteil 2, RW 1

Abbruch des MDK-Gebaudes,

als Teilabbruch von Pultdach bis UK Kellerdecke,

Aulen- und Innenwanden, Vordacher, Verblechungen,
Verwahrungen und Verkleidungen, Rinnen und Rohre sowie
samtliche konstruktiven Bauteile, Wandaufbauten,
Innentreppen, Auflentliren, Fenster- und Fensterbander mit
Sonnenschutz, Lichtschachte incl. Abdeckungen im KG,
Abfangetrager aus Stahl und allen sonstigen Bauteilen die nicht
gesondert in den vorherigen LV-Titeln erfasst wurden.

Inkl. trennen und separieren, reinigen, sortieren, zerkleinern,
konfektionieren, verpacken, transportieren und getrennt
einlagern in Containern des AN aller anfallenden Stoffe.
Transport zum Zwischenlager des AN und dort zur Beprobung
bereithalten. Beton- und Mauerwerksteile diirfen nur am
Zwischenlager des AN gebrochen werden und sind erst nach
erfolgter Beprobung abzutransportieren.

Transport zur zugelassenen Entsorgungsanlage und
Entsorgung der Abfalle inkl. aller Deponiegebihren.

Abfalleinstufung: recycelfahig, RW 1
Entsorgung: Anlage nach Wahl AN

Erdarbeiten sind unter Erdarbeiten gesondert erfasst

Geschosshohen

0OG1 entfallt = Pultdach
EG1 ca. 3,10 m
UuG1 ca.2,50m

Abmessungen

Maximal: ca. 36,50m x 12,75m

Hohe: ca. +5,00m bzw. 3,50m u. Gel.
Grundflachen: ca. 465,00 m2.

Kubatur: ca. 2.162 m3.

Schnittstelle (nur Optional bei Teilabbruch)

Schnittstelle Abbruch ist UK Kellerdecke. Es wird nur die
Remy-Decke beidseits des Flures entfernt, die Massiv-

decke im Flurbereich bleibt erhalten. Erf. Trennschnitte

an den Schnittstellen sind ges. ausgeschrieben.

Die Fenster im Kellergeschoss sind noch Teil der
Abbruchleistung.

Lichtschachte aulen an den KG-Wanden werden im Zuge
der Erdarbeiten freigelegt und sind ebenfalls mit abzubrechen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LV Abbruch
Titel Teilabbruch Bauteil 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.5

Die Bodenbelage im Kellergeschoss werden nicht ausgebaut
und sind zu schiitzen (wird ges. verglitet).

Bauweise und Konstruktion

Fundamente+Bodenplatte inkl. Belage bleiben

KG Aufen und Innenwande langs = Stampfbeton bleibt

KG Innenwande quer = Ziegelmauerwerk bleibt

KG-Decke seitl. Felder = Remydecke 25 cm = Abbruch
KG-Decke Flurbereich = Stahlbetonmassivdecke bleibt
EG-Wande aufen und innen = Ziegelmauerwerk = Abbruch
EG-Decke = Ziegel-Hohlkérperdecke 15 cm = Abbruch
Dach-Wande aulien = Ziegelmauerwerk = Abbruch
Dachtragwerk = Gasbetonplatten 15 cm = Abbruch

Raumprogramm mit Ausstattung (nur bei inkl. Entkernung)

entfallt

Gebaudetechnik

Im gesondertem Untertitel "Ausbau & Demontagen ELT bzw.
HLS".

Schadstoffe

Schadstoffbelastete Bauteile sind gesondert erfasst und
ausgeschrieben. Siehe hierzu auch beiliegendes Gutachten

1 psch

Zulage Abbruch BT 2, Entsorgung RW 2

Zulage zu den Vorposition flr die Entsorgung von
RW Material im Rahmen der vor genannten Position
Komplettabbruch.

Abfalleinstufung: recycelfahig, RW 2
Entsorgung: Anlage nach Wahl AN

150 t EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Teilabbruch Bauteil 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.6

03.7

03.8

Hinweis
Nachfolgende Schneidearbeiten sind zeitlich

getrennt, in allen Geschossebenen
nach Erfordernis und Baufortschritt auszufiihren.

Es sind alle abzubrechenden Bauteile vorab mittels
Trennschnitt von den verbleibenden Bauwerksteilen
zu trennen. Die Schnitte sind flachenbiindig auszufiihren.

Sageschnitt in MW-Wanden, 40cm, als Zulage

Sageschnitt in MW-Wanden als Zulage zur Vor-Pos. Abbruch
Gebaude. Sageschnitt in Wanden aus Mauerwerk, Dicke bis ca.
40cm zur fachgerechten und erschitterungsfreien Trennung der
abzubrechenden von den zu erhaltenen Bauteilen im Zuge der
Abbrucharbeiten soweit erforderlich ausfihren. Der Schnitt ist
absolut blindig mit der AuRenkante des Bestandsgebaudes
auszufuhren.

Anfallendes Kihlwasser und sonstige Stoffe

aufsaugen und entsorgen.

Zur planmaBigen Trennung der AuRenwande in allen Ebenen
Ausfiihrung nur nach ausdrtcklicher Freigabe der Bauleitung.

10 m? EP.............

Sageschnitt in Stb-Bauteilen, 40cm, als Zulage

Sageschnitt in Stahlbetonbauteilen als Zulage zur Vor-Pos.
Abbruch Gebaude. Sageschnitt in Bauteilen aus Stahlbeton,
Dicke bis ca 40cm zur fachgerechten und erschutterungsfreien
Trennung der abzubrechenden von den zu erhaltenen Bauteilen
im Zuge der Abbrucharbeiten soweit erforderlich ausfihren. Der
Schnitt ist absolut bindig mit der Auf3enkante des
Bestandsgebaudes auszufiihren.

Anfallendes Kiihlwasser und sonstige Stoffe

aufsaugen und entsorgen.

Zur planmafigen Trennung der Decken/Dacher in allen Ebenen
sowie Trennschnitt Bodenplatte. Ausfihrung beidseitig quer als
Trennschnitt zu BT 1 und BT 3.

Ausfiihrung nur nach ausdrtcklicher Freigabe der Bauleitung.

25 m? EP ..o

Sageschnitt in Stb-Bauteilen, 40cm, als Zulage

Sageschnitt in Stahlbetonbauteilen als Zulage zur Vor-Pos.
Abbruch Gebaude. Sageschnitt in Bauteilen aus Stahlbeton,
Dicke bis ca 40cm zur fachgerechten und erschutterungsfreien
Trennung der abzubrechenden von den zu erhaltenen Bauteilen
im Zuge der Abbrucharbeiten soweit erforderlich ausfihren. Der
Schnitt ist absolut bindig mit der Aul3enkante des bestehenden

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Teilabbruch Bauteil 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.9

03.10

Unterzuges auszufiihren.

Anfallendes Kiihlwasser und sonstige Stoffe

aufsaugen und entsorgen.

Zur planmafigen Trennung der Decken im KG,
Vertikalschnitt Remydecke-Flurdecke (2 x langs),

Ausfiihrung von oben.

Ausfiihrung nur nach ausdrtcklicher Freigabe der Bauleitung.

20 m? EP ............

Sageschnitt in Stb-Bauteilen, 40cm, als Zulage

Sageschnitt in Stahlbetonbauteilen als Zulage zur Vor-Pos.
Abbruch Gebaude. Sageschnitt in Bauteilen aus Stahlbeton,
Dicke bis ca 40cm zur fachgerechten und erschitterungsfreien
Trennung der abzubrechenden von den zu erhaltenen Bauteilen
im Zuge der Abbrucharbeiten soweit erforderlich ausfiihren. Der
Schnitt ist absolut biindig mit der bestehenden
Deckenunterseite/Wandkrone

(Ubergang Kellerwande zu Remydecke) auszufiihren
Anfallendes Kihlwasser und sonstige Stoffe

aufsaugen und entsorgen.

Zur planmaRigen Trennung der abzubrechenden Decken von
den verbleibenden KG-Wanden im KG,

Horizontalschnitt Remydecke-Kellerwande

(2 x 1angs AuBBenwand, 4 x quer Zwischenwande)

(AuRenwand, Erschwernisse infolge Unterbrechungen der
Schnittfihrung durch Fensterdffnungen ist einzurechnen)
Ausfiihrung nur nach ausdrticklicher Freigabe der Bauleitung.

Die notwendige prov. Deckenunterstiitzung wird gesondert
vergutet.

40 m? EP ............

Kernbohrung herstellen D=10 cm, t bis 30cm
Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen herstellen,

Arbeitsebene bis 4,00 m Uber FFB,
erforderliche Gerliste sind einzurechnen.

Kernbohrung herstellen,
anfallendes Bohrwasser aufsaugen und entsorgen,
vorhandene Bewehrung durchschneiden.

Bohrung waagerecht, senkrecht, geneigt
Bohrdurchmesser 10 cm.
Bohrtiefe bis 30 cm

Bohrkern ziehen, in Eigentum AN lbernehmen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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02 LV Abbruch
03 Titel Teilabbruch Bauteil 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
fordern. laden und fachgerecht entsorgen.
Transport- und Deponiegebiihren sind einzurechnen.
Mengenermittiung nach Aufmal.
Bauteile: ~ Wande/Decken im gesamten
Baubereich
Ausfiihrung: wahrend der gesamten Bauzeit in
mehreren Einsatzen mit
unterschiedlicher Anzahl von
Bohrungen
20 St EP GP oo,
03.11 Kernbohrung herstellen D=15 cm, t bis 30cm
Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen herstellen,
wie vor, jedoch:
Bohrdurchmesser 20 cm.
Bohrtiefe bis 30 cm
5 St EP GP
03.12 Kernbohrung herstellen D=20 cm, t bis 30cm
Kernbohrungen in Stahlbetonbauteilen herstellen
wie vor, jedoch:
Bohrdurchmesser 20 cm.
Bohrtiefe bis 30 cm
5 St EP GP oo,

Summe Titel 03
Teilabbruch Bauteil 2, Netto: ...,

04 Titel Ausbau und Demontagen Elektrotechnik

DEMONTAGEN

04.1 Ausbau ISO-Hauptverteilung
Beschriften, Demontieren und Entsorgen

Hauptverteilung, Isolierstoffverteiler mit Einbauten wie
Einspeisungen NH3, Wandlermessungen, Abgangsicherungen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.03.2026 - Seite 92



Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
04

Lv Abbruch
Titel Ausbau und Demontagen Elektrotechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.2

04.3

04.4

LS- Automaten, Kupferschienen, Klemmen etc.
Grole ca. b/h/t: 2000/1600/400 mm,

einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport- und
Entsorgungsgebihren.

4 St EP

Ausbau Unterverteiler unter Putz
Demontieren und Entsorgen

Unterverteilung, unter Putz,

GroRe bis b/h/t 1000/1000/200 mm,

einschl. Kirzen der Leitungsenden,

einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport-
und Entsorgungsgebihren.

Ausbau Unterverteiler auf Putz
Demontieren und Entsorgen

Unterverteilung, auf Putz,

Grole bis b/h/t 1000/1000/200 mm,

einschl. Kirzen der Leitungsenden,

einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport-
und Entsorgungsgebihren.

Ausbau Installationsgerat
Demontieren und Entsorgen

Installationsgerat wie Schalter, Steckdosen,
Schwachstrom- Steckdosen etc. auf oder unter Putz,
Rickbau bis 2 cm unter Putzoberflache,

einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport-
und Entsorgungsgebihren.

1.167 St EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Abbruch
04 Titel Ausbau und Demontagen Elektrotechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.5 Ausbau Sondergerit
Demontieren und Entsorgen

Sondergerate wie

- CEE-Steckdosen
- Lautsprecher

- Lautwerke

- Druckknopfmelder
- Not-Aus-Schalter
-o0.a.

einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport-
und Entsorgungsgebihren.

04.6 Ausbau Anbau-Leuchte
Demontieren und Entsorgen

Deckenanbauleuchte,
Grofde bis b/l= 300x1500 mm
Demontagehohe bis max. 5 m,

einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport-
und Entsorgungsgebihren.

04.7 Ausbau Einbau-Leuchte
Demontieren und Entsorgen

Deckeneinbauleuchte,
Grofde bis b/l= 300x1500 mm
Demontagehohe bis max. 4 m,

einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport-
und Entsorgungsgebiihren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 LV Abbruch
04 Titel Ausbau und Demontagen Elektrotechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.8 Ausbau sonstige Leuchten
Demontieren und Entsorgen
Pendelleuchten in h=4m max.
einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport-
und Entsorgungsgebuhren.
11 St EP GP
04.9 Ausbau Leitung
Demontieren und Entsorgen
Leitungen auf Putz, in Kabelrinnen, in Trockenbauwanden
einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport-
und Entsorgungsgebihren.
1.800 kg EP GP oo,
04.10 Ausbau Rohre
Demontieren und Entsorgen
Elektro- Installationsrohre, auf Putz,
einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport-
und Entsorgungsgebiihren.
50 m EP GP oo,
04.11 Ausbau Kanal bis 100/60
Demontieren und Entsorgen
Elektro- Installationskanale, Grofken bis max. b/h=100/60 mm,
einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport-
und Entsorgungsgebihren.
250 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.03.2026 - Seite 95



Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

Demontieren und Entsorgen

Elektro- Installationskanale, GroRRen ab b/h=100/60 mm,
einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport-
und Entsorgungsgebihren.

02 LV Abbruch

04 Titel Ausbau und Demontagen Elektrotechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.12 Ausbau Kanal iiber 100/60

320 m EP GP oo,
04.13 Ausbau Kabelrinne
Demontieren und Entsorgen
Kabelrinne, Metall, einschl. Wand-/ Deckenhalter,
versch. Gré3en, max. b/h=400/60 mm,
einschl. fachgerechter Entsorgung, einschl. Transport-
und Entsorgungsgebihren.
460 m EP GP oo,
Summe Titel 04
Ausbau und Demontagen Elektrotechnik, Netto: ...
05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS
ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN
05.1 Anlage entleeren TW Inhalt 1500 |
STLB-Bau 04/2025 041
Anlage/Rohrleitung entleeren, Betriebsmedium
Trinkwasser DIN
1988-200,
Anlageninhalt '1500' .
18t EP GP e
05.2 Demontage Trinkwasserverteiler
Trinkwasserverteiler Demontage; Lange 1000mm
10 Abgange, Edelstahl
Armaturen der Abgange:
Absperrarmatur 10x
18t EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Abbruch

05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.3 Demontage Trinkwasserverteiler
Trinkwasserverteiler Demontage; Lange 1000mm
Abgange, Stahl verz.
Armaturen der Abgange:
Absperrarmatur 5x
1St EP ...l GP oo
05.4 Rohrltg Formstiick Befest. Stahl verz AD bis 20mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet
v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke und Befestigungen, aus verzinktem
Stahl,
AuBendurchmesser bis 20 mm, im Gebaude, Héhe bis 4 m,
im
Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich,
Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung
nach Aufmalf,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
655,55 m EP ...l GP oo
05.5 Wie vor, jedoch AuBendurchmesser tiber 20 bis 40 mm;
STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 01.4 , jedoch:
AuBendurchmesser tUber 20 bis 40 mm
742,95 m EP ...l GP oo
05.6 Wie vor, jedoch AuBendurchmesser tiber 40 bis 80 mm;
Wie Position 05.4 jedoch:
AuBendurchmesser tUber 40 bis 80 mm
50,1 m == 2 (]2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 LV Abbruch
05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.7 Rohrltg Formstiick Befest. Kupfer AD bis 20mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke und Befestigungen, aus Kupfer,
AuBendurchmesser bis 20 mm, im Gebaude, Héhe bis 4 m,
im

Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich,

Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung

nach AufmalR,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

1101 m EP o GP s

05.8 Wie vor, jedoch AuBendurchmesser iiber 20 bis 40 mm;

STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 01.7 , jedoch:
AuRlendurchmesser tber 20 bis 40 mm

160,6 m EP GP

05.9 Rohrleitung Formstiick Befest. dukt.Guss AD 50-90mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet
v.Hand laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke und Befestigungen, aus duktilem
Gusseisen, Auliendurchmesser tber 50 bis 90 mm, im
Gebaude, Hohe bis 4 m, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
auf

LKW des AN laden, Mengenermittiung nach AufmafR,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

115,3 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 LV Abbruch
05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.10 Wie vor, jedoch AuBendurchmesser iiber 100 bis 150 mm;
Wie Position 05.9 (Seite 98) jedoch:
STLB-Bau 10/2024 084
Wie Position 01.9, jedoch:
AuBendurchmesser tUber 100 bis 150 mm
47,5 m == 2 (] =2
05.11 Rohrltg Formstiick Befest. Stahl niro AD bis 20mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet
v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke und Befestigungen, aus nichtrostendem
Stahl, Aullendurchmesser bis 20 mm, im Gebaude, Hohe
bis 4
m, im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich,
Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung
nach Aufmalf,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
157,3 m EP .. GP e
05.12 Wie vor, jedoch AuBendurchmesser iiber 20 bis 40 mm;
STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 01.11 , jedoch:
AuBendurchmesser Uber 20 bis 40 mm
54,6 m =1 I (€=
05.13 Rohrltg Formstiick Befest. Kunststoff AD bis 20mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet
v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke und Befestigungen, aus Kunststoff,
AuBendurchmesser bis 20 mm, im Gebaude, Héhe bis 4 m,
im
Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 LV Abbruch
05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.

130,4 m EP GP

05.14 Wie vor, jedoch AuBendurchmesser tiber 20 bis 40 mm;
STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 01.13 , jedoch:
Aulendurchmesser Uber 20 bis 40 mm

109,6 m EP o GP s

05.15 Wie vor, jedoch AuBendurchmesser iiber 50 bis 90 mm;

Wie Position 05.13 (Seite 99) jedoch:
AuBRendurchmesser tber 80 bis 100 mm

263,7 m EP o GP i

05.16 Wie vor, jedoch AuBendurchmesser iiber 100 bis 150 mm;

STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 01.13 , jedoch:
AuBRendurchmesser tber 100 bis 150 mm

170,7 m EP o GP i

05.17 Armatur Rotguss AD bis 20mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe laden
LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Armatur mit Gewindeanschluss, aus Rotguss,
AuBendurchmesser bis 20 mm, im Gebaude, Héhe bis 4 m,
im

Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

174 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.18 Wie vor, jedoch AuBendurchmesser iiber 20 bis 40 mm;
STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 01.17 , jedoch:
AuBendurchmesser Uber 20 bis 40 mm
74 St EP .. GP e
05.19 WC Sanitarporzellan abbrechen nicht schadstoffbelastet H bis 410mm
Ausladung
500-600mm 10-15kg v.Hand Stoffe
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch WC, aus Sanitarporzellan, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflinahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Hohe bis 410 mm,
Ausladung Uber
500 bis 600 mm, Einzelgewicht Gber 10 bis 15 kg,
Ausfihrung
innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit
handgefuhrten
Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern.
9 St EP ...l (] N
05.20 Urinal Sanitarporzellan abbrechen nicht schadstoffbelastet 10-15kg
v.Hand Stoffe
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch Urinal, aus Sanitarporzellan, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflinahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, einschl. Armaturen,
Einzelgewicht
Uber 10 bis 15 kg, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern.
4 St EP .. GP e
05.21 Bodenablauf Guss abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
laden LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch des Bodenablaufs aus Gusseisen, im Rahmen einer
Totalabbruchmalnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich,
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
7 St EP ...l GP oo
05.22 Ausgussbecken Stahl emailliert abbrechen nicht schadstoffbelastet B
500-550mm
Ausladung 350-400mm 3-4kg v.Hand Stoffe
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch Ausgussbecken, aus emailliertem Stahl, im
Rahmen
einer TotalabbruchmafRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Breite Giber 500 bis 550
mm,
Ausladung tber 350 bis 400 mm, Einzelgewicht Gber 3
bis 4 kg,
Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit
handgefuhrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern.
3 St EP .. GP e
05.23 Duschwanne Stahl emailliert abbrechen nicht schadstoffbelastet L
750-800mm B bis
700mm 10-15kg v.Hand Stoffe
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch Duschwanne, aus emailliertem Stahl, im Rahmen
einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Lange tber 750 bis 800
mm, Breite
bis 700 mm, Einzelgewicht Giber 10 bis 15 kg, Ausfiihrung
innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit
handgeflihrten
Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern.
1 St EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.24

05.25

05.26

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Waschbecken Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 450-500mm
Ausladung
270-300mm bis 10kg v.Hand Stoffe

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch Waschbecken, aus Kunststoff, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Breite Gber 450 bis 500

mm,

Ausladung Uber 270 bis 300 mm, Einzelgewicht bis 10 kg,
Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit
handgefuhrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern.

1St EP o

Waschbecken Sanitédrporzellan abbrechen nicht schadstoffbelastet B
600-650mm
Ausladung 550-600mm 10-15kg v.Hand Stoffe

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch Waschbecken, aus Sanitarporzellan, im Rahmen
einer

TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Breite Giber 600 bis 650

mm,

Ausladung tber 550 bis 600 mm, Einzelgewicht Giber 10
bis 15

kg, Ausfuihrung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von
Hand/mit

handgefiihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern.

4 St EP

Waschbecken Sanitédrporzellan abbrechen nicht schadstoffbelastet B
600-650mm
Ausladung 300-400mm 10-15kg v.Hand Stoffe

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch Waschbecken, aus Sanitarporzellan, im Rahmen
einer

TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Breite Giber 600 bis 650

mm,

Ausladung tber 300 bis 400 mm, Einzelgewicht Giber 10
bis 15

kg, Ausfuihrung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.27

05.28

05.29

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern.

1St EP GP

Mediendurchfiihrung/Ringraumdichtung abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch einer Mediendurchfiihrung/Ringraumdichtung aus
Metall oder Kunststoff, DN Futterrohr bis 250mm, im
Rahmen

einer TotalabbruchmafRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.

5 St EP o GP s

Abwasserhebeanlage abbrechen nicht schadstoffbelastet 20-50kg v.Hand
Stoffe laden
LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch Abwasserhebeanlage, im Rahmen einer
Totalabbruchmafinahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, vor Ort zerlegbar,
Einzelgewicht Gber

20 bis 50 kg, Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von

Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

3 st EP o GP s

Tank/Behalter Stahl niro WD auBen 3mm Abwasser/Fakalien
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch Tank/Behalter, aus nichtrostendem Stahl,
einwandig,

Wanddicke auRen 3 mm, genutzt fur Abwasser/Fakalien, im
Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich,

Inhalt/\VVolumen Behalter mind. '30' I, Ausfiihrung

innerhalb des

Bauwerks, Arbeitshdhe bis 2 m, vor Ort zerlegbar,

Abbruch von

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.30

05.31

05.32

Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten
Behalter

lagern, Behaltergrofie iber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

1St EP

Offene Grundleitungsanschliisse sind mit Enddeckeln zu

Offene Grundleitungsanschlisse sind mit Enddeckeln zu
verschlie3en und zu kennzeichnen und zu sichern.

Enddeckel DN100

Enddeckel, fiir Abwasserleitung aus Kunststoff,
DN 100.

10 St EP

Offene Trinkwasseranschliisse nach Absperrventilen zum

Offene Trinkwasseranschllisse nach Absperrventilen zum
Hauptnetz sind mit Stopfen zu verschlielen und zu
kennzeichnen und zu sichern.

Stopfen Rotguss Gewindeverbindung TW AD 60,3mm

STLB-Bau 04/2025 042

Stopfen mit Rand aus Rotguss, Gewindeverbindung, fur
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN
10255, nahtlos, fur Trinkwasser kalt DIN 1988-200,
Aufdendurchmesser 60,3 mm.

1St EP

WARMEVERSORGUNGSANLAGEN

Anlage entleeren Heizungswasser Inhalt 3500 |
STLB-Bau 04/2025 041

Anlage/Rohrleitung entleeren, Betriebsmedium
Heizungswasser,

Anlageninhalt '3500' I.

1St EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
05.33 Absaugen Kiltem. R410A
Absaugen und Entsorgung von Kaltemittel R 410A (GWP
2088),
Entsorgung wird nicht gesondert vergitet
80 kg =1 GP oo,
05.34 Absaugen Kiltem. R22
Absaugen und Entsorgung von Kaltemittel R 22.
Entsorgung wird nicht geondert vergutet
13 kg =1 GP oo,
05.35 Demontage Heizungsverteiler gedimmt
Heizungsverteiler Demontage; gedammt
Abmessungen: Lange 3200 Héhe 300 Tiefe 300,
inkl. 9 Abgange mit einer Léange von 1600 pro Abgang,
inkl. Blechummantelung,
Durchmesser der Abgange: 3xDN80-DN100, 6xDN32-DN40
Armaturen der Abgange:
Pumpen 7x
Absperrarmatur 17x
Ventile mit Stellmotor 5x
Schmutzfanger 1x
1 St EP GP oo,
05.36 Demontage Heizungsverteiler gedammt
Heizungsverteiler Demontage; gedammt
Abmessungen: Lange 3200 Héhe 300 Tiefe 300,
inkl.9 Zugange mit einer Lange von 1600 pro Abgang,
inkl. Blechummantelung,
Durchmesser der Zugange: 3xDN80-DN100, 6xDN32-DN40
Armaturen der Abgange:
Pumpen 1x
Ventile 16x
Schmutzfanger 7x
1 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.03.2026 - Seite 106



Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
05

Lv

Abbruch

Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.37

05.38

05.39

05.40

Demontage Fernwirme-Ubergabestation

Fernwarme-Ubergabestation Demontage, gedammt
Warmetauscher Héhe 1400 und Durchmesser 400, inklusive
zweier Leitungen mit DN 80 gedammt, inklusive Armaturen
inklusive vorheriger AuRerbetriebsetzung und

Absperrung des

Fernwadrmeanschlusses

1St EP ...

Demontage Heizungsverteiler gedammt

Heizungsverteiler Demontage; gedammt
Abmessungen: Lange 1900 Héhe 230 Tiefe 230,
inklu.9 Abgange mit einer Lange von 2000 pro Abgang,
inkl. Blechummantelung,

Durchmesser der Abgange: 3xDN32-DN65

Armaturen der Abgange:
Pumpen 3x

Ventile 4x
Absperrarmatur 8x

1St EP........

Demontage Heizungsverteiler gedammt

Heizungsverteiler Demontage; gedammt
Abmessungen: Lange 1650 Hohe 230 Tiefe 30230,
inkl.5 Zugange mit einer Lange von 2000 pro Abgang,
inkl. Blechummantelung,

Durchmesser der Zugange: 3xDN32-DN65

Armaturen der Abgange:
Absperrarmatur 10x

1St EP........

Rohrltg Formstiick Befest. Stahl AD bis 20mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstlicke und Befestigungen, aus Stahl,
AuBendurchmesser bis 20 mm, im Gebaude, Héhe bis 4 m,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit
Dammung, Abbruch der Dammung wird gesondert verglitet,
im
Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich,
Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung
nach Aufmalf,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
426,5m EP ...l GP oo
05.41 Wie vor, jedoch AuBendurchmesser tiber 20 bis 40 mm;
STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 02.9 , jedoch:
AuBendurchmesser Uber 20 bis 40 mm
1.139,48 m EP .. GP e
05.42 Wie vor, jedoch AuBendurchmesser iiber 40 bis 80 mm;
Wie Position 05.40 (Seite 107) jedoch:
AuBendurchmesser Uber 40 bis 80 mm
496,7 m EP .. GP e
05.43 Armatur Messing AD bis 20mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand

Stoffe laden
LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Armatur mit Gewindeanschluss, aus Messing,
Auflendurchmesser bis 20 mm, im Gebaude, Hohe bis 4 m,
im

Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

372 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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05.44

05.45

05.46

05.47

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wie vor, jedoch AuBendurchmesser iiber 20 bis 40 mm;

STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 02.12 , jedoch:
AuBlendurchmesser tber 20 bis 40 mm

33 St EP o GP s

Heizkorper Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet H 600-650mm T
75-100mm L
1900-2000mm 20-50kg v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch Heizkérper, aus Stahl, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, einschl. Entleerung,

Bauhdhe Uber

600 bis 650 mm, Bautiefe Uber 75 bis 100 mm, Baulénge
uber

1900 bis 2000 mm, Einzelgewicht uber 20 bis 50 kg,
Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshohe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

Wie vor, jedoch Bautiefe iiber 50 bis 75 mm;
Baulédnge iliber 1700 bis 1800 mm;

Wie Position 05.45 jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:
Bautiefe tiber 50 bis 75 mm
Baulange Uber 1700 bis 1800 mm

2 St EP GP

Wie vor, jedoch Bautiefe tiber 100 bis 150 mm; Baulénge tiber 1000 bis
1100 mm;

Wie Position 05.45 jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:
Bautiefe tGber 100 bis 150 mm
Baulange iber 1000 bis 1100 mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.48

05.49

05.50

05.51

Wie vor, jedoch Bautiefe iiber 150 bis 175 mm;
Baulédnge tiber 1500 bis 1750 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bautiefe Gber 150 bis 175 mm
Baulange ber 1500 bis 1750 mm

4 St

Wie vor, jedoch Bautiefe iiber 175 bis 200 mm;
Baulénge iiber 600 bis 650 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bautiefe Gber 175 bis 200 mm
Baulange tber 600 bis 650 mm

1St

Wie vor, jedoch Bautiefe iiber 175 bis 200 mm;
Baulédnge tiber 2900 bis 3000 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bautiefe tUber 175 bis 200 mm
Baulange Uber 2900 bis 3000 mm

2 St

Wie vor, jedoch Bauhéhe bis 200 mm; Bautiefe Uber
30 bis 50 mm; Bauldnge iiber 3500 bis 4000 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe bis 200 mm

Bautiefe tber 30 bis 50 mm

Baulange ber 3500 bis 4000 mm

10 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.52 Wie vor, jedoch Bauhohe bis 200 mm; Bautiefe liber 30 bis 50 mm;
Baulédnge iiber 2900 bis 3000 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe bis 200 mm

Bautiefe uber 30 bis 50 mm

Baulange Uber 2900 bis 3000 mm

1St EP o GP

05.53 Wie vor, jedoch Bauhéhe liber 250 bis 300 mm; Bautiefe bis 30 mm;
Baulédnge tiber 2900 bis 3000 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe lber 250 bis 300 mm
Bautiefe bis 30 mm

Baulange iber 2900 bis 3000 mm

1St EP o GP s

05.54 Wie vor, jedoch Bauhohe liber 400 bis 450 mm;
Bautiefe bis 30 mm; Baulédnge iiber 4500 bis 5000
mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe lber 400 bis 450 mm
Bautiefe bis 30 mm

Baulange tber 4500 bis 5000 mm

1St EP o GP s

05.55 Wie vor, jedoch Bauhohe liber 400 bis 450 mm; Bautiefe iliber 225 bis
250
mm; Baulédnge iiber 2800 bis 2900 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhoéhe Uber 400 bis 450 mm
Bautiefe Uber 225 bis 250 mm
Baulange Uber 2800 bis 2900 mm

2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.56 Wie vor, jedoch Bauhohe liber 400 bis 450 mm; Bautiefe liber 175 bis
200
mm; Baulédnge iiber 1100 bis 1200 mm;
Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 02.14 , jedoch:
Bauhdhe lber 400 bis 450 mm
Bautiefe tiber 175 bis 200 mm
Baulange Uber 1100 bis 1200 mm
10 St EP .. GP e
05.57 Wie vor, jedoch Bauhéhe tiber 400 bis 450 mm;
Bautiefe liber 175 bis 200 mm; Baulénge iiber 2000
bis 2100 mm;
Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 02.14 , jedoch:
Bauhohe lber 400 bis 450 mm
Bautiefe tber 175 bis 200 mm
Baulange iber 2000 bis 2100 mm
1St EP e, GP e
05.58 Wie vor, jedoch Bauhohe iiber 550 bis 600 mm; Bautiefe liber 30 bis
50 mm; Bauldnge
uiber 1700 bis 1800 mm;
Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 02.14 , jedoch:
Bauhohe lber 550 bis 600 mm
Bautiefe tber 30 bis 50 mm
Baulange ber 1700 bis 1800 mm
1St EP e, GP e
05.59 Wie vor, jedoch Bauhohe liber 550 bis 600 mm;
Bautiefe tiber 50 bis 75 mm; Baulédnge iliber 1700 bis
1800 mm;
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.60

05.61

05.62

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhoéhe Uber 550 bis 600 mm
Bautiefe uber 50 bis 75 mm

Baulange Uber 1700 bis 1800 mm

3 St EP o

Wie vor, jedoch Bauhohe iiber 550 bis 600 mm; Bautiefe liber 30 bis
50 mm; Bauldnge
tiber 2400 bis 2500 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe Uber 550 bis 600 mm
Bautiefe uber 30 bis 50 mm

Baulange Uber 2400 bis 2500 mm

4 St EP o

Wie vor, jedoch Bauhéhe iiber 550 bis 600 mm; Bautiefe liber 30 bis 50
mm; Baulédnge iiber 1750 bis 2000 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe lber 550 bis 600 mm
Bautiefe tiber 30 bis 50 mm

Baulange ber 1750 bis 2000 mm

9 St EP o

Wie vor, jedoch Bauhohe liber 550 bis 600 mm; Bautiefe iiber 100 bis
150
mm; Bauldnge iiber 2400 bis 2500 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe lber 550 bis 600 mm
Bautiefe tber 100 bis 150 mm
Baulange iber 2400 bis 2500 mm

2 St EP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.63

05.64

05.65

05.66

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wie vor, jedoch Bauhohe iiber 550 bis 600 mm; Bauldnge liber 700 bis 7

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhoéhe Uber 550 bis 600 mm
Baulange tber 700 bis 750 mm

1St EP o

Wie vor, jedoch Bauhohe iiber 550 bis 600 mm; Bautiefe liber 30 bis
50 mm; Bauldnge
uiber 1800 bis 1900 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe lber 550 bis 600 mm
Bautiefe tiber 30 bis 50 mm

Baulange iber 1800 bis 1900 mm

6 St EP o

Wie vor, jedoch Bauhohe liber 550 bis 600 mm; Bautiefe bis 30 mm;
Baulédnge tiber 2000 bis 2100 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhoéhe Uber 550 bis 600 mm
Bautiefe bis 30 mm

Baulange Uber 2000 bis 2100 mm

1St EP o

Wie vor, jedoch Bauhoéhe iiber 550 bis 600 mm; Bautiefe liber 50 bis 75
mm; Baulédnge iiber 2000 bis 2100 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhoéhe Uber 550 bis 600 mm
Bautiefe uber 50 bis 75 mm

Baulange Uber 2000 bis 2100 mm

12 St EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.67 Wie vor, jedoch Bauhohe iiber 650 bis 700 mm; Bautiefe liber 175 bis
200
mm; Baulédnge iiber 650 bis 700 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhoéhe Uber 650 bis 700 mm
Bautiefe Uber 175 bis 200 mm
Baulange Uber 650 bis 700 mm

61 St EP o GP

05.68 Wie vor, jedoch Bauhohe iiber 700 bis 750 mm; Bautiefe iiber 125 bis
150
mm; Baulédnge iliber 750 bis 800 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe lber 700 bis 750 mm
Bautiefe tber 125 bis 150 mm
Baulange tber 750 bis 800 mm

69 St EP o GP s

05.69 Wie vor, jedoch Bauhohe liber 650 bis 700 mm; Bautiefe liber 125 bis
150 mm; Bauldnge
tiber 2200 bis 2300 mm.

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe Uber 650 bis 700 mm
Bautiefe Uber 125 bis 150 mm
Baulange iber 2200 bis 2300 mm
Einzelgewicht tber 50 bis 100 kg

1St EP o GP

05.70 Wie vor, jedoch Bauhéhe iiber 650 bis 700 mm; Bautiefe liber 250 bis
275
mm; Baulédnge iiber 1200 bis 1300 mm;

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.03.2026 - Seite 115
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhoéhe Uber 650 bis 700 mm
Bautiefe Uber 250 bis 275 mm
Baulange Uber 1200 bis 1300 mm

1St EP GP

05.71 Wie vor, jedoch Bauhéhe tliber 650 bis 700 mm;
Bautiefe bis 30 mm; Baulénge uber 3000 bis 3500
mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe Uber 650 bis 700 mm
Bautiefe bis 30 mm

Baulange Uber 3000 bis 3500 mm

4 St EP GP

05.72 Wie vor, jedoch Bauhéhe tliber 650 bis 700 mm;
Bautiefe tiber 250 bis 275 mm; Baulénge tiber 1000
bis 1100 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe lber 650 bis 700 mm
Bautiefe tber 250 bis 275 mm
Baulange iber 1000 bis 1100 mm

2 St EP o GP s

05.73 Wie vor, jedoch Bauldnge iiber 700 bis 750 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Baulange tber 700 bis 750 mm

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.03.2026 - Seite 116
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.74 Wie vor, jedoch Bauhohe iiber 700 bis 750 mm; Bautiefe liber 200 bis
225
mm; Baulédnge iiber 1600 bis 1700 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhoéhe Uber 700 bis 750 mm
Bautiefe Uber 200 bis 225 mm
Baulange Uber 1600 bis 1700 mm

1St EP o GP

05.75 Wie vor, jedoch Bauhéhe tiber 750 bis 800 mm;
Bautiefe liber 175 bis 200 mm; Baulénge iiber 950 bis
1000 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe lber 750 bis 800 mm
Bautiefe tber 175 bis 200 mm
Baulange tber 950 bis 1000 mm

1St EP o GP s

05.76 Wie vor, jedoch Bauhohe liber 750 bis 800 mm;
Bautiefe liber 125 bis 150 mm; Bauldnge iiber 1500
bis 1600 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe lber 750 bis 800 mm
Bautiefe tber 125 bis 150 mm
Baulange iber 1500 bis 1600 mm

1St EP o GP s

05.77 Wie vor, jedoch Bauhohe tliber 850 bis 900 mm; Baulénge iiber 650 bis
700 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhoéhe Uber 850 bis 900 mm
Baulange tber 650 bis 700 mm

4 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.03.2026 - Seite 117
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.78

05.79

05.80

05.81

Wie vor, jedoch Bauhohe iiber 900 bis 950 mm;
Bautiefe iliber 50 bis 75 mm; Bauldnge liber 750 bis
800 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe Gber 900 bis 950 mm
Bautiefe uber 50 bis 75 mm

Baulange Uber 750 bis 800 mm

2 St

Wie vor, jedoch Bauhéhe iiber 950 bis 1000 mm;
Bautiefe liber 150 bis 175 mm; Bauldnge iiber 1400
bis 1500 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe lber 950 bis 1000 mm
Bautiefe tber 150 bis 175 mm
Baulange iber 1400 bis 1500 mm

1St

Wie vor, jedoch Bauhohe iiber 950 bis 1000 mm;
Bautiefe iiber 30 bis 50 mm; Bauldnge iiber 1000 bis
1100 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe lber 950 bis 1000 mm
Bautiefe tiber 30 bis 50 mm

Baulange iber 1000 bis 1100 mm

1St

Wie vor, jedoch Bauhohe iiber 950 bis 1000 mm;
Bautiefe tiber 30 bis 50 mm; Baulédnge liber 750 bis
800 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhoéhe tber 950 bis 1000 mm
Bautiefe uber 30 bis 50 mm

Baulange Uber 750 bis 800 mm

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.82

05.83

05.84

1St EP ..o

Wie vor, jedoch Bauhohe iiber 1000 bis 1100 mm; Bautiefe liber 225
bis 250 mm;
Baulédnge liber 1100 bis 1200 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe Gber 1000 bis 1100 mm
Bautiefe Uber 225 bis 250 mm
Baulange Uber 1100 bis 1200 mm

1St EP ..ot

Wie vor, jedoch Bauhohe iiber 1000 bis 1100 mm:;
Bautiefe tiber 50 bis 75 mm; Bauldnge tliber 1000 bis
1100 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe Gber 1000 bis 1100 mm
Bautiefe uber 50 bis 75 mm

Baulange Uber 1000 bis 1100 mm

1St EP ..o

Wie vor, jedoch Bauhoéhe iiber 1000 bis 1100 mm; Bautiefe Giber 275
bis 300 mm;
Baulédnge liber 1200 bis 1300 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe lber 1000 bis 1100 mm
Bautiefe Uber 275 bis 300 mm
Baulange iber 1200 bis 1300 mm

3 st =

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05.85

05.86

05.87

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wie vor, jedoch Bauho6he liber 1000 bis 1100 mm; Bautiefe liber 175 bis
200 mm; Bauldnge liber 500 bis 550 mm;

Wie Position 05.45 (Seite 109) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.14 , jedoch:

Bauhohe Gber 1000 bis 1100 mm
Bautiefe Uber 175 bis 200 mm
Baulange Uber 500 bis 550 mm

4 St EP o

Multisplit-Innengerat nicht schadstoffbelastet abbrechen v.Hand
Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch des Multisplit-Innengerates, Gehause
Innengerat aus

Kunststoff, mit Luftfilter aus Naturfaser und

Kunststoff, Rahmen

aus Kunststoff, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht tber 20 bis

50 kg, im

Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, Ausfiihrung innerhalb
des Bauwerks,

Arbeitshéhe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen

Gerdtstes, vor Ort nicht zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefuhrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten
Behalter

lagern, Behaltergrofie iber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

56 St EP o

Multisplit-AuBengerit nicht schadstoffbelastet abbrechen v.Hand
Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch des Multisplit-AuRengerates, Kaltemittel R401A,
Gehause Auliengerat aus verzinktem Stahl, beschichtet,
mit

Kélteerzeuger, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht tGber 50 bis

100 kg, im

Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, Ausfiihrung im
Freien,

Arbeitshéhe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05.88

05.89

05.90

05.91

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen

Gertstes, vor Ort nicht zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefihrten Kleingeraten,inkl. Entleerung

Kaltemittel,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten
Behalter

lagern, Behaltergrofie iber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

2 St EP

Wie vor, jedoch Einzelgewicht
tiber 20 bis 50 kg;

Wie Position 05.87 (Seite 120) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.56 , jedoch:
Einzelgewicht tber 20 bis 50 kg

1St EP

Wie vor, jedoch Einzelgewicht liber 150 bis 250 kg; Kaltemittel R22

Wie Position 05.87 (Seite 120) jedoch:
Einzelgewicht tber 150 bis 250 kg
Kaltemittel R22,

1St EP

Wie vor, jedoch Einzelgewicht
tiber 250 bis 500 kg;

Wie Position 05.87 (Seite 120) jedoch:
STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 02.56 , jedoch:
Einzelgewicht tber 250 bis 500 kg

5 St EP

Ausdehnungsgefal 300-4001 abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch Ausdehnungsgefaly, aus Stahl, fur
Heizungswasser,

geschlossene Bauart, Volumen tber 300 bis 400 I, im
Rahmen

einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abfall ist nicht gefahrlich, vor Ort zerlegbar,
Ausfiihrung
innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gerustes, Abbruch von Hand/mit handgefuhrten
Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.

2 St EP GP

05.92 Warmwasserspeicher Stahl verz auBen Kunststoff abbrechen
nicht schadstoffbelastet 2001 50-100kg v.Hand Stoffe

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch Warmwasserspeicher, aus verzinktem Stahl,
Auflenmantel aus Kunststoff, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Speichervolumen 200 |,
Einzelgewicht

Uber 50 bis 100 kg, Ausflihrung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern.

1St EP o GP s

05.93 Warmwasserspeicher Stahl verz auBen Kunststoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet 5001
50-100kg v.Hand Stoffe

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch Warmwasserspeicher, aus verzinktem Stahl,
Auflenmantel aus Kunststoff, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Speichervolumen 500 |,
Einzelgewicht

Uber 50 bis 100 kg, Ausflihrung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern.

1St EP .. GP e
05.94 Tank/Behalter Stahl WD auBen 4mm Wasser abbrechen nicht

schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe laden LKW AG ges.Vergiit.Entsorg.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.03.2026 - Seite 122
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05.95

Abbruch Tank/Behalter, aus verzinktem Stahl, einwandig,
Wanddicke auRen 4 mm, genutzt fir Wasser, im Rahmen
einer

TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich,

Inhalt/\VVolumen Behalter bis '40' |, Ausflhrung

innerhalb des

Bauwerks, Arbeitshdhe bis 4 m, vor Ort zerlegbar,
Abbruch von

Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten
Behalter

lagern, Behaltergrofie Giber 5 bis 7 m3, auf LKW des AG
laden,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

1St EP

Tank/Behalter Stahl verz WD auRen 3mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch Tank/Behalter, aus verzinktem Stahl, einwandig,
Wanddicke au3en 3 mm, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich,

Inhalt/\VVolumen Behalter mind. '300' I, Ausflihrung
innerhalb des

Bauwerks, Arbeitshohe bis 2 m, vor Ort zerlegbar,
Abbruch von

Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten
Behalter

lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

1St EP

RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05.96

Demontage zentrales Liiftungsgerat 1
Abbruch Liftungsgerat;

1. Allgemeine Beschreibung der Demontagearbeiten

Die Demontage umfasst den geordneten Rickbau eines

zentralen Luftungsgerats inklusive aller zugehdrigen

Bauteile.
Dabei sind folgende Arbeiten auszufiihren:

Fachgerechte Trennung und Ausbau der

Liftungskomponenten

Sicherstellung der statischen Integritat

angrenzender Bauteile

Transport und fachgerechte Entsorgung der Bauteile

2. Technische Angaben des Liuftungsgerats

Standort: Liuftungszentrale Kellergeschoss
Gewicht der einzelnen Segmente unter 1t.

3. Ablauf der Demontage
3.1. Vorbereitung

Abschaltung und Entleerung der wasserfihrenden Teile

der
Liftungsanlage gemaf VDE- und VDI-Vorschriften

3.2. Zerlegung in Einzelsegmente

3.4. Transport und Hebemittel

Einsatz von:
Hubwagen oder flr den Transport innerhalb des

Gebaudes

Container oder Transportfahrzeuge fiir Abtransport zur

Entsorgungsstelle

Einzelsegmente in mm:

Befeuchtungsanlage Breite 400 Hohe 600 Tiefe 250
Kanalbefeuchter Breite 140 Hohe 700 Tiefe 400
Luftungsklappe 450x450

Ventilatoreinheit Breite 800 Hohe 800 Tiefe 800
Ventilatoreinheit Breite 800 Hohe 800 Tiefe 800
Kihleinheit Breite 600 Héhe 800 Tiefe 800
Erhitzereinheit Breite 25 Hohe 800 Tiefe 800
Filtereinheit Breite 550 Hohe 800 Tiefe 800
Liftungsklappen 40x40; 45x45; 45x70

1St EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05.97

Demontage zentrales Liiftungsgerat 2

Abbruch Liftungsgerat;
1. Allgemeine Beschreibung der Demontagearbeiten

Die Demontage umfasst den geordneten Rickbau eines
zentralen Luftungsgerats inklusive aller zugehdrigen
Bauteile.

Dabei sind folgende Arbeiten auszufiihren:
Fachgerechte Trennung und Ausbau der
Liftungskomponenten

Sicherstellung der statischen Integritat

angrenzender Bauteile

Transport und fachgerechte Entsorgung der Bauteile

2. Technische Angaben des Liuftungsgerats
Standort: Liuftungszentrale Kellergeschoss
Gewicht der einzelnen Segmente unter 1t.

3. Ablauf der Demontage

3.1. Vorbereitung

Abschaltung und Entleerung der wasserfihrenden Teile
der

Liftungsanlage gemaf VDE- und VDI-Vorschriften

3.2. Zerlegung in Einzelsegmente

3.4. Transport und Hebemittel

Einsatz von:

Hubwagen oder flr den Transport innerhalb des
Gebaudes

Container oder Transportfahrzeuge fiir Abtransport zur
Entsorgungsstelle

Einzelsegmente in mm:

Leerteil Breite 80 Hohe 1100 Tiefe 1050
Ventilatoreinheit Breite 1050 Hohe 1100 Tiefe 1050
Kuhleinheit Breite 500 Hohe 1100 Tiefe 1050
Erhitzereinheit Breite 300 Hohe 1100 Tiefe 1050
Filtereinheit Breite 800 Hohe 1100 Tiefe 1050
Filtereinheit Breite 800 Hohe 1100 Tiefe 1050

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05

Lv Abbruch
Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.98

05.99

05.100

05.101

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Jalousieklappen Breite 250 H6he 450 Tiefe 950
VFER Einspritz Kit Breite 400 Héhe 300 Tiefe 200
VFR Einspritz Kit Breite 400 Héhe 300 Tiefe 200
Frequenzumrichter Breite 200 Hohe 300 Tiefe 200
Frequenzumrichter Breite 200 Hohe 300 Tiefe 200

1St EP GP

Luftleitung Formstiick Befestigung Stahl verz DN80-150 abbrechen nicht
schadstoffbelastet
v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch der Luftleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke und Befestigungen, aus verzinktem
Stahl,

Nenndurchmesser Gber DN 80 bis DN 140, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, im Gebaude, Héhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
auf

LKW des AN laden, Mengenermittiung nach AufmafR,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

30,7 m EP o GP

Wie vor, jedoch Nenndurchmesser iiber DN 150 bis DN 250;
Nenndurchmesser tiber DN 150 bis DN 250

99,7 m EP GP

Luftltg Alu DN80-150 abbrechen nicht schadstoffbelastet
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch der Luftleitung aus Aluminium, Nenndurchmesser
Uber

DN 80 bis DN 150, im Rahmen einer TotalabbruchmalRnahme,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, im Gebaude, Héhe bis 4 m,

von Hand/Kleingerate,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

75m EP o GP s

Luftlitg Kunststoff AD 80-100mm abbrechen nicht schadstoffbelastet
v.Hand Stoffe laden
LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02 Abbruch
05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch der Luftleitung aus Kunststoff,
AuBendurchmesser
Uber 80 bis 100 mm, im Rahmen einer
Totalabbruchmalnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, im Gebaude, Héhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
48 m == 2 (1= 2
05.102 Wie vor, jedoch AuBendurchmesser tiber 150 bis 200 mm;
STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 03.6 , jedoch:
AuBendurchmesser Uber 150 bis 200 mm
51,5m =1 GP o,
05.103 Wie vor, jedoch
AuBendurchmesser liber 250
bis 300 mm;
STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 03.6 , jedoch:
AuBendurchmesser Uber 250 bis 300 mm
7m EP .. GP e
05.104 Luftltg Formstiick Befestigung Stahl verz Kanten-L bis 500mm abbrechen

nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Luftleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke und Befestigungen, aus verzinktem
Stahl,

Kantenlange bis 500 mm, mit Dammung, Abbruch der
Dammung wird gesondert vergtitet, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, im Gebaude, Héhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
auf

LKW des AN laden, Mengenermittlung nach Aufmalf3,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

207,44 m2 EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Abbruch
05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
05.105 Wie vor, jedoch Kantenldnge iiber 500 bis 1000 mm;
STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 03.9 , jedoch:
Kantenlange Uber 500 bis 1000 mm
361,04 m2 ] (€] =
05.106 Luftltg Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
laden LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch der Luftleitung aus Kunststoff, Kantenlange
bis 500
mm, im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, im Gebaude, Héhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
44,62 m2 =1 I (€=
05.107 Wie vor, jedoch Kantenldnge iiber 500 bis 1000 mm;
Hohe bis 2 m; Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 13 kN/m3;
STLB-Bau 04/2025 084
Wie Position 03.11 , jedoch:
Kantenlange Uber 500 bis 1000 mm
Hohe bis 2 m
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 13 kN/m3
12 m3 ] (€] =
05.108 Brandschutzklappe RLT Gehduse Stahl besch B 400mm H 300mm abbrechen
nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch der Brandschutzklappe RLT, Gehause
beschichtetem
Stahl, Nennbreite 400 mm, Nennhohe 300 mm, im Rahmen
einer TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht Gber 15 bis
20 kg,
Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Lv Abbruch
Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.109

05.110

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten
Behalter

lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

2 St EP o

Brandschutzklappe RLT Gehduse Stahl besch B 200mm H 250mm abbrechen
nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Brandschutzklappe RLT, Gehause
beschichtetem

Stahl, Nennbreite 200 mm, Nennhdhe 250 mm, im Rahmen
einer TotalabbruchmafRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht Gber 10 bis

15 kg,

Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshéhe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen

Gerdstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefuhrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten
Behalter

lagern, Behaltergrofie iber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

1St EP o

Brandschutzklappe RLT Gehduse Stahl besch B 250mm H 200mm abbrechen
nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Brandschutzklappe RLT, Gehause
beschichtetem

Stahl, Nennbreite 250 mm, Nennhéhe 200 mm, im Rahmen
einer TotalabbruchmafRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht Gber 10 bis

15 kg,

Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshéhe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen

Gerdstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefuhrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Abbruch
05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Behalter
lagern, Behaltergrofie iber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
2 St EP ...l GP oo
05.111 Brandschutzklappe RLT Gehaduse Stahl besch B 350mm H 300mm abbrechen
nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch der Brandschutzklappe RLT, Gehause
beschichtetem
Stahl, Nennbreite 350 mm, Nennhdhe 300 mm, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht tber 10 bis
15 kg,
Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten
Behalter
lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
2 St EP .. GP e
05.112 Brandschutzklappe RLT Gehduse Stahl besch B 500mm H 400mm abbrechen

nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Brandschutzklappe RLT, Gehause
beschichtetem

Stahl, Nennbreite 500 mm, Nennhdhe 400 mm, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht tber 10 bis

15 kg,

Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshéhe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen

Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Abbruch
05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Behalter
lagern, Behaltergrofie iber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
1St EP ...l GP oo
05.113 Brandschutzklappe RLT Gehaduse Stahl besch B 550mm H 318mm abbrechen
nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch der Brandschutzklappe RLT, Gehause
beschichtetem
Stahl, Nennbreite 550 mm, Nennhdhe 318 mm, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht tber 15 bis
20 kg,
Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten
Behalter
lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
2 St EP .. GP e
05.114 Brandschutzklappe RLT Gehduse Stahl besch B 600mm H 300mm abbrechen

nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Brandschutzklappe RLT, Gehause
beschichtetem

Stahl, Nennbreite 600 mm, Nennhdhe 300 mm, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht tber 15 bis

20 kg,

Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshéhe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen

Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.03.2026 - Seite 131



Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Behalter
lagern, Behaltergrofie iber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
2 St EP ...l GP oo
05.115 Brandschutzklappe RLT Gehaduse Stahl besch B 650mm H 600mm abbrechen
nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch der Brandschutzklappe RLT, Gehause
beschichtetem
Stahl, Nennbreite 650 mm, Nennhdhe 600 mm, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht tber 20 bis
50 kg,
Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten
Behalter
lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
3 St EP .. GP e
05.116 Brandschutzklappe RLT Gehduse Stahl besch B 700mm H 400mm abbrechen

nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Brandschutzklappe RLT, Gehause
beschichtetem

Stahl, Nennbreite 700 mm, Nennhdhe 400 mm, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht tber 20 bis

50 kg,

Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshéhe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen

Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Behalter
lagern, Behaltergrofie iber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
3 St EP ...l GP oo
05.117 Brandschutzklappe RLT Gehaduse Stahl besch B 800mm H 400mm abbrechen
nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch der Brandschutzklappe RLT, Gehause
beschichtetem
Stahl, Nennbreite 800 mm, Nennhdhe 400 mm, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht tber 20 bis
50 kg,
Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten
Behalter
lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
1St EP .. GP e
05.118 Brandschutzklappe RLT Gehduse Stahl besch B 900mm H 500mm abbrechen

nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Brandschutzklappe RLT, Gehause
beschichtetem

Stahl, Nennbreite 900 mm, Nennhdhe 500 mm, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht tber 20 bis

50 kg,

Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshéhe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen

Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Behalter
lagern, Behaltergrofie iber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
2 St EP GP
05.119 Volumenstromregler/Absperklappe mit Stellmotor RLT abbrechen nicht
schadstoffbelastet
bis 10kg v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
Abbruch des Volumenstromreglers RLT, Gehause aus
verzinktem Stahl, Klappenblatt/Lamellen aus Aluminium,
im
Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht bis 10 kg,
Ausfiihrung
innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten
Behalter
lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
16 St EP GP oo,
05.120 Schalldampfer Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet rund DN180 bis

10kg v.Hand
Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch Schallddmpfer aus Stahl, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, vor Ort zerlegbar, rund,
DN 180,

Einzelgewicht bis 10 kg, Ausfihrung innerhalb des
Bauwerks,

Arbeitshéhe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen

Gertstes, Abbruch von Hand/mit handgeflihrten
Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

4 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.121 Dachventilator abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden
LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.
Abbruch des Dachventilators, ohne Schwingungsdampfer,
mit
Elektromotor, Gehause aus Stahl, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht tGber 20 bis
50 kg,
Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gerdstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefuhrten Kleingeraten,ohne Beschadigung der
Dachhaut,
Regendichtheit ist zu sichern bzw. wiederherstellen,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten
Behalter
lagern, Behaltergrofie iber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
2 St EP ... GP oo
05.122 Axialventilator abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch des Axialventilators, ohne Schwingungsdampfer,
mit
Elektromotor, Gehause aus Kunststoff, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht Gber 10 bis
15 kg,
Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefuhrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten
Behalter
lagern, Behaltergrofie iber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
9 St EP ..., GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.123 Axialventilator abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe

laden LKW AN

ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch des Axialventilators, ohne Schwingungsdampfer,

mit

Elektromotor, Gehause aus Kunststoff, im Rahmen einer

Totalabbruchmafl3nahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht bis 10 kg,

Ausfiihrung

innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshohe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr

erforderlichen

Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit

handgefiihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten

Behalter

lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN

laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

2 St ] (€] =

05.124 Wanddurchfiihrung Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand

Stoffe laden LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.

Abbruch der Wanddurchfliihrung, aus verzinktem Stahl,
im Rahmen einer Totalabbruchmaflinahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht bis 10 kg,
Ausfiihrung

innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshéhe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen

Gerustes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten
Behalter

lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.125 Wanddurchfiihrung Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.
Abbruch der Wanddurchfiihrung, ausKunststoff,
im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht bis 10 kg,
Ausfiihrung
innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten
Behalter
lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
3 St EP .. GP e
05.126 Tellerventil abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden
LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.
Abbruch des Linear-Rohrluftdurchlasses, DN 150, aus
Kunststoff, im Rahmen einer TotalabbruchmalRnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht bis 10 kg,
Ausfiihrung
innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten
Behalter
lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
4 St EP .. GP e
05.127 Linear-Rohrluftdurchlass abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe laden LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch des Linear-Rohrluftdurchlasses, aus
beschichtetem
Stahl, Durchfiihrung aus verzinktem Stahl, im Rahmen
einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht bis 10 kg,
Ausfihrung
innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefuhrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten
Behalter
lagern, Behaltergrofie ber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.
3 St EP ...l GP oo
05.128 Deckenluftdurchlass B 215mm L 500mm Gr.200 abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch des Deckenluftdurchlasses, aus beschichtetem
Stahl,
Breite 215 mm, Lange 500 mm, Nenngréf3e 200, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht bis 10 kg,
Ausfiihrung
innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten
Behalter
lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
4 St EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.129 Deckenluftdurchlass B 300mm L 300mm Gr.200 abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch des Deckenluftdurchlasses, aus beschichtetem
Stahl,
Breite 300 mm, Lange 300 mm, Nenngréf3e 200, im Rahmen
einer TotalabbruchmaRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht bis 10 kg,
Ausfiihrung
innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten
Behalter
lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
1 St ] (€] =
05.130 Deckenluftdurchlass B 500mm L 500mm Gr.200 abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.
STLB-Bau 04/2025 084
Abbruch des Deckenluftdurchlasses, aus beschichtetem
Stahl,
Breite 500 mm, Lange 500 mm, Nenngréf3e 200, im Rahmen
einer TotalabbruchmaRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht bis 10 kg,
Ausfiihrung
innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen
Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten
Behalter
lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN
laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.
1 St ] (€] =
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.131 Deckenluftdurchlass B 600mm L 600mm Gr.200 abbrechen

nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN

ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch des Deckenluftdurchlasses, aus beschichtetem

Stahl,

Breite 600 mm, Lange 600 mm, Nenngréf3e 200, im Rahmen

einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht tber 10 bis

15 kg,

Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshéhe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr

erforderlichen

Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit

handgefiihrten Kleingeraten,

aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten

Behalter

lagern, Behaltergréfie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN

laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

11 St EP .. GP e

05.132 Luftdurchlass gitterformig abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand

Stoffe laden LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch des Luftdurchlasses, gitterférmig, aus
Aluminium,

Durchfuihrung aus Aluminium, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Einzelgewicht bis 10 kg,
Ausfiihrung

innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshéhe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen

Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgeflihrten Kleingeraten, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.

3 St EP .

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.133

05.134

05.135

***Bedarfspos.

05.136

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wie vor, jedoch aus
Kunststoff; Durchfiihrung aus
Kunststoff;

STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 03.37 , jedoch:
aus Kunststoff

Durchflhrung aus Kunststoff

4 St EP GP

Wie vor, jedoch aus beschichtetem Stahl;
Durchfiihrung aus Stahl, korrosionsgeschiitzt;
Einzelgewicht liber 20 bis 50 kg;

STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 03.37 , jedoch:

aus beschichtetem Stahl

Durchfiihrung aus Stahl, korrosionsgeschitzt
Einzelgewicht tber 20 bis 50 kg

5 St EP o GP

Linear-Luftdurchlass abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch des Linear-Luftdurchlasses, aus beschichtetem
Stahl,

Durchfuihrung aus verzinktem Stahl, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Einzelgewicht tber 50 bis

100 kg,

Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,

Arbeitshéhe

bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen

Gertstes, vor Ort zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgeflihrten Kleingeraten, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.

4 St EP o GP

Schaltschrank bestiickt abbrechen nicht schadstoffbelastet 100-150kg
Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.03.2026 - Seite 141
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Gesamt (GP)

Abbruch des Schaltschranks, bestiickt,
totalabbruchmalinahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, vor Ort zerlegbar,

Einzelgewicht Uber

100 bis 150 kg, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN
gestellten Behalter lagern, BehaltergrofRe tber 5 bis 7

m3, auf

LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert
vergutet.

2 St EP o

***Bedarfspos.

05.137 Schaltschrank bestiickt abbrechen nicht schadstoffbelastet 50-100kg
Stoffe laden LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.

Abbruch des Schaltschranks, bestlickt, Abbruch
Bestiickung,

im Rahmen einer Totalabbruchmaflinahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, vor Ort zerlegbar,
Einzelgewicht Gber

50 bis 100 kg, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN
gestellten Behalter lagern, BehaltergroRe tber 5 bis 7
m3, auf

LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert
vergutet.

5 St EP o

DAMMUNG

05.138 Dammung Rohrltg bis DN20 Mineralwolle kaschiert Alufolie Mantel
Kunststofffolie
abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m3 D 20mm v.Hand Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Dd&mmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser
bis

DN 20, Ddmmschicht aus Mineralwolle, mit Folie aus
Aluminium

kaschiert, Ummantelung aus Kunststofffolie, als Schale,

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Nur EP -

- Nur EP -

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.139

05.140

05.141

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mechanisch befestigt und verklebt, im Rahmen einer
Totalabbruchmalnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff
alte
Mineralwolle TRGS 521,

Abfall ist gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 3 kN/m3, Dammschichtdicke 20 mm, Ausflihrung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshéhe bis 4,5 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung

nach AufmalR,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

629,3 m EP o GP s

Wie vor, jedoch Nenndurchmesser iiber DN 20 bis
DN 40; Dammschichtdicke 40 mm;

STLB-Bau 04/2025 084

Wie Position 04.1 , jedoch:
Nenndurchmesser tiber DN 20 bis DN 40
Dammschichtdicke 40 mm

1.179,1 m EP o GP s

Wie vor, jedoch Nenndurchmesser iiber DN 40 bis DN 80;
Dammschichtdicke 60 mm;

Wie Position 05.138 (Seite 142) jedoch:
Nenndurchmesser tiber DN 40 bis DN 80
Dammschichtdicke 60 mm

399,3 m EP o GP s

Dammung Luftltg rechteckig Kanten-L 500-1000mm Mineralwolle kaschiert
Alufolie

abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m3 D 30mm v.Hand Stoffe laden LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Dammung der Luftleitung, rechteckig,
Kantenlange

Uber 500 bis 1000 mm, Dammschicht aus Mineralwolle, mit
Folie aus Aluminium kaschiert, als Schale, mechanisch
befestigt

und verklebt, im Rahmen einer Totalabbruchmal3nahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS
521,

Abfall ist gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 3 KN/m3, Dadmmschichtdicke 30 mm, Ausfihrung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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05.142

05.143

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshéhe bis 4,5 m,
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung
nach AufmalR,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.

19,2 m2 EP o GP s

Dammung Rohrltg bis DN20 flexibler Elastomerschaum abbrechen nicht
schadstoffbelastet
3kN/m3 D 20mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Dammung der Rohrleitung, Nenndurchmesser
bis

DN 20, Dammschicht aus flexiblem Elastomerschaum, ohne
Kaschierung, als Schale, mechanisch befestigt und
verklebt, im

Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes

DIN EN

1991-1-1 3 KN/m3, Ddmmschichtdicke 20 mm, Ausfihrung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshéhe bis 4,5 m,

Abbruch von Hand/mit handgefuhrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung

nach Aufmalf,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

811,6 m EP o GP

Dammung Rohritg DN20-40 flexibler Elastomerschaum abbrechen nicht
schadstoffbelastet
3kN/m3 D 20mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Dammung der Rohrleitung, Nenndurchmesser
Uber DN 20 bis DN 40, Dammschicht aus flexiblem
Elastomerschaum, ohne Kaschierung, als Schale,
mechanisch

befestigt und verklebt, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes

DIN EN

1991-1-1 3 kN/m3, Dammschichtdicke 20 mm, Ausflihrung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshéhe bis 4,5 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung
nach Aufmalf,
die Entsorgung wird gesondert vergitet.

59 m EP GP

05.144 Dammung Luftltg rund Durchm. 100-250mm flexibler Elastomerschaum
abbrechen nicht
schadstoffbelastet 3kN/m3 D 20mm v.Hand Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Dd&mmung der Luftleitung, rund, Durchmesser
uber

100 bis 250 mm, Dammschicht aus flexiblem
Elastomerschaum, ohne Kaschierung, als Schale,
mechanisch

befestigt und verklebt, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes

DIN EN

1991-1-1 3 kN/m3, Dammschichtdicke 20 mm, Ausflihrung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshéhe bis 4,5 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten, ohne
Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung

nach AufmalR,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

10,6 m EP o GP i

05.145 Dammung Luftltg rechteckig Kanten-L 500-1000mm flexibler
Elastomerschaum abbrechen
nicht schadstoffbelastet 3kN/m3 D 30mm v.Hand Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2025 084

Abbruch der Dd&mmung der Luftleitung, rechteckig,
Kantenlange

Uber 500 bis 1000 mm, Dammeschicht aus flexiblem
Elastomerschaum, ohne Kaschierung, als Schale,
mechanisch

befestigt und verklebt, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes

DIN EN

1991-1-1 3 kN/m3, Dammschichtdicke 30 mm, Ausflihrung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshéhe bis 4,5 m,

Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten, ohne

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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05.146

05.147

Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
Mengenermittlung

nach AufmalR,

die Entsorgung wird gesondert vergitet.

106,92 m2 EP ...

ENTSORGUNG

Abfall nicht gefahrlich AVV170103 nicht schadstoffbelastet Z0
LKW AN transp. entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2024 087

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170103 Fliesen, Ziegel
und

Keramik,

nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau),

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren,

entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

0,23 t EP ...

Abfall nicht gefahrlich AVV170405 nicht schadstoffbelastet LKW
AN transp. entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2024 087

Bau- und Abbruchabfélle, Metalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen/Stahl,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren,

entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

29,08 t EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02 LV Abbruch
05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.148 Abfall nicht gefahrlich AVV170401 nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen
Vergiit.Entsorg. AN
STLB-Bau 04/2025 087
Bau- und Abbruchabfalle, Metalle,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170401
Kupfer/Bronze/Messing,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.
0,96 t =12 GP oo,
05.149 Abfall nicht gefahrlich AVV170402 nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen
Vergiit.Entsorg. AN
STLB-Bau 04/2025 087
Bau- und Abbruchabfalle, Metalle,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170402 Aluminium,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.
0,04t == 2 (] =2
05.150 Abfall gefahrlich AVV170603* schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg. AN
STLB-Bau 10/2024 087
Bau- und Abbruchabfalle,
gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170603* Dammstoff,
schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS
521,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
05

Lv

Abbruch

Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.151

05.152

05.153

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren,

entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Entsorgungsnachweis gemaf Nachweisverordnung ist
erforderlich, Verguitung der Entsorgung tibernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

0,5t EP ..o

Abfall nicht gefahrlich AVV170604 nicht schadstoffbelastet LKW
AN transp. entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2024 087

Bau- und Abbruchabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dammstoff,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren,

entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

0,27 t EP ..o

Abfall nicht gefahrlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW
AN transp. entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2024 087

Sonstige Bau- und Abbruchabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau-
und

Abbruchabfalle,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren,

entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

0,15t EP ..o

Abfall nicht gefahrlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen
Vergiit.Entsorg. AN

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MON-HAL (287)
02 LV Abbruch

05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
STLB-Bau 04/2025 087
Bau- und Abbruchabfalle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203
Bau-/Abbruchabfall,
Kunststoff,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.
1,47 t == 2 (1= 2
REGIEARBEITEN
05.154 Facharbeiter
10 h EP GP oo,

Summe Titel 05
Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS, Netto: ...

06 Titel Erdarbeiten

06.1 Strauchwerk roden, entsorgen

Strauchwerk, einschliel3lich Wurzelwerk, roden,

in Gruppen angeordnet, geschlossene Flachen,
Material zerkleinern,

Anfallendes Material und Schlagabraum entsorgen.
Stammdurchmesser bis 10 cm.

Hohe bis 4,00 m

Ausfihrung: in Pflanzbeeten und Grinflachen

unterschiedlicher Grofde,
im Baufeld verteilt

20 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.03.2026 - Seite 149




Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
06

Abbruch

Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.2

06.3

06.4

Strauch roden, entsorgen

Strauch einschl. Wurzelstock roden,

als Einzelpflanze,

Material zerkleinern,

Anfallendes Material und Schlagabraum entsorgen.
Stammdurchmesser bis 10 cm.

Breite : bis 2,00 m

Hohe: bis 4,00 m

5 St EP

Oberboden abtragen + lagern, Griinflaichen

Oberboden,einschl. Vegetationsdecke bzw. Mulchschicht,
nicht brauchbar,

in Pflanz- und Grinflachen abtragen,

Oberflache eben bis leicht geneigt,

Material 16sen, laden und bis 250 m transportieren,
abkippen und auf melRbare Mieten setzen.

Abtragsdicke Uber 5 bis 15 cm

Ausfihrung in mehreren Einzelflachen,

auch in Kleinflachen, auf dem Baugelande

verteilt.

450 m? EP

Erdaushub, I6sen, laden, transportieren und zwischenlagern

Boden der Baugrube

profilgerecht nach DIN 4124 herstellen,
zum freilegen der Aufienwandflachen bis
max. OK Bodenplatte.

Boden der Baugrube in mehreren,

zeitlich getrennten

Abschnitten l6sen,

inkl. anlegen der

Baugrubenbéschungen und Bermen nach statischen
Erfordernissen bzw. Angaben AG herstellen.

Bodenaushub ggf.separieren, ggf. zerkleinern,
Aushubmaterial auf LKW des AN laden,

bis 250 m zum Zwischenlager transportieren, dort
abkippen und auf Miete setzen (max. 500 m? je
Haufwerk).

Baugrube: unmittelbar am Bestandgebaude.
Ausfihrung: Baugrube wird in mehreren
Abschnitten, mit Voraushiben fur
Abbrucharbeiten ausgefihrt
freie Baugrubenrander gebdscht,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
06

Abbruch

Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.5

06.6

Sohle: bis -2,00 Meter unter OK Gelande
Aushubtiefe:  gesamt von 0,50 bis ca. 2,00 m.
Forderweg: bis 250 m zum Zwischenlager
Bodenklasse: Homogenbereich A bis C,
Bodenklasse: 3-5 DIN 18300alt

Hinweis:

Es wird keine Erschwernis fiir Aushubarbeiten infolge

der Wandflachen (Handschachtung) vergitet. Notwendige
Mehraufwendungen sind einzurechnen.

Zulage Sortierarbeiten Storstoffe

Aussortieren von Storstoffen, nichtmineralische
Fremdbestandteile, nach Anweisung BU, in der Aushubzone
oder der Bereitsstellungsflache fir den Abtransport, mittels
Bagger mit Sortiergreifer, einschlief3lich Bagger, Greifer und
Bedienung. Abrechnung nach Stunden, Abzeichnung
arbeitstaglich durch BU, als Zulage zur Pos. Erdaushub.
Einschlief3lich An- und Abtransport und Bereitstellung des
bendtigten Sortiergreifers.

S5h EP ...

Abdecken Boschungsflachen

Windsog- und windsicheres Abdecken der
Baugrubenbdschungen mit einer geeigneten
reilRfesten Silofolie (Agrar-PE), mind. 0,4 mm,
einschlieBlich Fixierung mit 30 mm starken
Brettern und Erdnageln

zum Schutz vor Witterungseinflissen,
einschlieRlich Liefern, Vorhalten, Unterhalten.
Abdeckung verbleibt nach Bauende.

Bdschungen mit Neigung 45 °

Einsatz: 1-fach.
Abrechnung: bedeckte Flache in m2,

250 m? EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
06

Abbruch

Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.7

06.8

06.9

Zulage Abbrucharbeiten Sickerwand
Abbrucharbeiten Sickerwand

Sickerwand aus Sickersteinen mit Kammern,
Steine aus haufwerksporigem Beton,

an Bestandsaussenwand im Zuge der Erdarbeiten
abbrechen,

Schutzmalnahmen der angrenzenden Bauteile ist
einzurechnen, Abbruch ist von Hand durchzuftihren.

Abmessungen: Steine ca. 50 x 25 x 10 cm

Abbruchort: Kellerbereiche

150 m? EP...........

Zulage fiir Abdichtung erdberiihrender Bereiche riickbauen
Abdichtung auf Auflenwanden rtickbauen,

- Bitumenvoranstrich
- Bitumenschweiflbahn mehrlagig,

fachgerecht und riickstandslos

unter P2- Bedingungen demontieren, Materialien getrennt
aufzunehmen, verpacken, transportieren und ordnungsgemar
entsorgen/ verwerten. Einschl. Bearbeitung aller Randbereiche.
Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten. Einschl. aller
Entsorgungs-/Verwertungskosten.

Transport und Entsorgung/therm.Verwertung
als nichtgefahrlicher Abfall,
nach AVV-Nr. 170302 (Bitumengemische).

150 m? EP ............

Wandflachen abfrasen als Zulage

Zulage zu vor genannter Position fiir das staubfreie Abfrasen
der Rickstanden auf der Wandflache
gem. BGR 128

Die Leistung der Position sind nur mit vorheriger Priifung der
Notwendigkeit und Freigabe durch die Bauleitung
durchzufiihren.

150 m? EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.03.2026 - Seite 152



Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02 LV Abbruch
06 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.10 Zulage Abdichtung und Frasgut, belastet PAK
Zulage zur vorbeschriebenen Positionen flir die Entsorgung
Schadstoffbelasteter Materialien.
Schadstoffe
Gebéaudeteil:  Wandabdichtung+Frasgut
Schadstoff: PAK
Ausfiihrung nur nach Vorgabe Schadstoffgutachter
nach erfolgter Bepobung
Transport und Entsorgung/therm.Verwertung
als gefahrlicher Abfall,
nach AVV-Nr. 170303 (Kohlenteer und teerh. Produkte).
Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.
5t EP GP oo,

Summe Titel 06

07 Titel

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten kommen nur zur Abrechnung, wenn sie
vorher mit dem AG vereinbart wurden.

Stundennachweise sind dem Bauleiter innerhalb 1 Woche
zur Anerkennung vorzulegen. Die Rechnung erfolgt nur
auf Grund von anerkannten Stundennachweisen. Mit den
angebotenen Stundensatzen sind auch alle Zulagen
abgegolten. An-und Abfahrtszeiten sind in die Preise
einzurechnen.

Vergutet werden nur die reinen Einsatzzeiten auf der
Baustelle.

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags-
und Mehrarbeit (Uberstunden) sind gesondert nachzuweisen;
sie werden in Hohe der tariflichen Vereinbarung vergutet.

Fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.03.2026 - Seite 153



Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02
07

Lv

Abbruch

Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.1

07.2

07.3

07.4

der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet. Fur
Mehrarbeit werden zusatzlich die Sozialkosten vergiitet.
Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben
und statt dessen den Einsatz méglichst gleichwertiger
Arbeitskrafte anzubieten.

STUNDENSATZE

Stundensatz Polier/Schachtmeister

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn, einschlieRlich vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten,
Sozialkassenbeitrdge, Winterbauumlage und desgleichen,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir
Uberstunden sind einzurechnen. Zuschlége fiir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Polier/Schachtmeister

20 h EP.............

Stundensatz Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten wie vor,

jedoch Spezialbaufacharbeiter

50 h EP.............

Stundensatz Bauhelfer
Stundenlohnarbeiten wie vor,

jedoch Bauhelfer

50 h EP ...

GERATESATZE

LKW einsetzen, Nutzlast iiber 1 bis 3,5t

LKW, mit Fahrer/-in,

auf Anordnung des AG einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02 LV Abbruch
07 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn,
LKW, mit Pritsche, Nutzlast 1 bis 3,5 t.
5h EP GP
07.5 LKW einsetzen, Nutzlast liber 8 bis 10t
LKW, mit Fahrer/-in,
wie vor, jedoch
LKW mit Kipper, Nutzlast 8 bis 10 t.
5h EP GP oo,
07.6 LKW einsetzen, Nutzlast liber 12 bis 17t
LKW, mit Fahrer/-in,
wie vor, jedoch
Allrad-LKW mit Kipper, Nutzlast 12 bis 17 t.
10 h EP o GP
07.7 Radlader einsetzen, Leistung 18-37kW
Radlader, mit Fahrer/-in,
auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn,
Radlader mit Klappschaufel, Motorleistung 18 bis 37 kW.
5h EP GP
07.8 Minibagger einsetzen, Einsatzgewicht 2,5 bis 5t
Baumaschine einsetzen wie vor, jedoch
Minibagger mit Gummikettenlaufwerk,
Grabgefall nach Bedarf,
Einsatzgewicht 2,5 - 5t
5h EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MON-HAL (287)

02 LV Abbruch
07 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.9 Mobil-Hydraulikbagger einsetzen, Einsatzgewicht 12 - 15t
Baumaschine einsetzen wie vor, jedoch
Hydraulikbagger mit Mobilfahrwerk,
Grabgefalle nach Bedarf,
Einsatzgewicht 17 - 25t.
5h EP GP e
07.10 Ketten-Hydraulikbagger einsetzen, Einsatzgewicht 27 - 35t
Baumaschine einsetzen wie vor, jedoch
Hydraulikbagger mit Kettenfahrwerk,
Grabgefalle nach Bedarf,
Einsatzgewicht 27 - 35t.
10 h EP GP
07.11 Zulage Abbruchhammer
Zulage zum Hydraulikbagger der Vorposition
fur den Einsatz eines Hydraulikhammers mit
Abbruchmeisel.
5h EP GP
07.12 Zulage Betonzange
Zulage zum Hydraulikbagger der Vorposition
fur den Einsatz einer hydraulischen Abbruch-
zange
5h EP GP oo,
07.13 Kompressor einsetzen, bis 3m3/min
Baugerat einsetzen wie vor, jedoch
Mobil-Kompressor,
Luftleistung bis 3 m3/min,
mit 20 m Schlauch und einem Bohr- oder Abbauhammer.
5h EP GP oo
07.14 Ruttelplatte einsetzen
Baugerat einsetzen wie vor, jedoch
Ruttelplatte, reversierbar,
Dieselantrieb,
Gewicht bis 350 kg
5h EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MON-HAL (287)

02 LV Abbruch
07 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

07.15 Stampfer einsetzen
Baugerat einsetzen wie vor, jedoch

Stampfer,
mit Verbrennungsmotor,
Gewicht bis 50 kg

S5h EP GP

07.16 Trennschleifer einsetzen, Stein oder Metall
Baugerat einsetzen wie vor, jedoch

Trennschleifer einschl. Trennscheiben,
fur Stein oder Metall,
Scheibendurchmesser 230 mm,

inkl. PSA fir Bedienpersonal.

10 h EP o GP s

07.17 Bohr-/Meiselhammer einsetzen bis 0,25kW
Baugerat einsetzen wie vor, jedoch

Bohr-/ Meiselhammer
einschl. Werkzeug,
Elektromotor,
Leistung bis 0,25 kW.

10 h EP o GP

07.18 Mobilhydraulikkran einsetzen bis 100to-Klasse
Baugerat einsetzen wie vor, jedoch

Mobilhydraulikkran,
einschl. Haken, Gehange und Hebebandern

5h EP o GP s

Summe Titel 07

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.03.2026 - Seite 157



LV-Zusammenfassung

Anbieter - Unterschrift

MON-HAL (287)

02 LV Abbruch
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Allgemeines 35 srsssrsssssssssssssrssressenns
02 Titel Entkernung Bauteil 1 bis 4 .
03 Titel Teilabbruch Bauteil 2 85  seesesssressssssressssesnesses
04 Titel Ausbau und Demontagen Elektrotechnik 92 sreesresrssssssssssrssresnenns
05 Titel Ausbau und Demontagen Haustechnik HLS 96 sevecesssssresressereseesenes
06 Titel Erdarbeiten 149 divvssssssssssseenessen.
07 Titel Stundenlohnarbeiten 153 eveesssesssssssssessssessas
Summe LV 02 Abbruch

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	1  Anlage entleeren TW Inhalt 1500 l
	2  Demontage Trinkwasserverteiler
	3  Demontage Trinkwasserverteiler
	4  Rohrltg Formstück Befest. Stahl verz AD bis 20mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW
	5  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 20 bis 40 mm;
	6  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 40 bis 80 mm;
	7  Rohrltg Formstück Befest. Kupfer AD bis 20mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN
	8  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 20 bis 40 mm;
	9  Rohrleitung Formstück Befest. dukt.Guss AD 50-90mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand laden LKW AN
	10  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 100 bis 150 mm;
	11  Rohrltg Formstück Befest. Stahl niro AD bis 20mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW
	12  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 20 bis 40 mm;
	13  Rohrltg Formstück Befest. Kunststoff AD bis 20mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW
	14  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 20 bis 40 mm;
	15  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 50 bis 90 mm;
	16  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 100 bis 150 mm;
	17  Armatur Rotguss AD bis 20mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	18  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 20 bis 40 mm;
	19  WC Sanitärporzellan abbrechen nicht schadstoffbelastet H bis 410mm Ausladung 500-600mm 10-15kg v.Hand Stoffe
	20  Urinal Sanitärporzellan abbrechen nicht schadstoffbelastet 10-15kg v.Hand Stoffe
	21  Bodenablauf Guss abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	22  Ausgussbecken Stahl emailliert abbrechen nicht schadstoffbelastet B 500-550mm Ausladung 350-400mm 3-4kg
	23  Duschwanne Stahl emailliert abbrechen nicht schadstoffbelastet L 750-800mm B bis 700mm 10-15kg v.Hand Stoffe
	24  Waschbecken Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 450-500mm Ausladung 270-300mm bis 10kg v.Hand
	25  Waschbecken Sanitärporzellan abbrechen nicht schadstoffbelastet B 600-650mm Ausladung 550-600mm 10-15kg
	26  Waschbecken Sanitärporzellan abbrechen nicht schadstoffbelastet B 600-650mm Ausladung 300-400mm 10-15kg
	27  Mediendurchführung/Ringraumdichtung abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN
	28  Abwasserhebeanlage abbrechen nicht schadstoffbelastet 20-50kg v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	29  Tank/Behälter Stahl niro WD außen 3mm Abwasser/Fäkalien abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	Offene Grundleitungsanschlüsse sind mit Enddeckeln zu
	30  Enddeckel DN100
	Offene Trinkwasseranschlüsse nach Absperrventilen zum
	31  Stopfen Rotguss Gewindeverbindung TW AD 60,3mm
	
	WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN
	
	32  Anlage entleeren Heizungswasser Inhalt 3500 l
	33  Absaugen Kältem. R410A
	34  Absaugen Kältem. R22
	35  Demontage Heizungsverteiler gedämmt
	36  Demontage Heizungsverteiler gedämmt
	37  Demontage Fernwärme-Übergabestation
	38  Demontage Heizungsverteiler gedämmt
	39  Demontage Heizungsverteiler gedämmt
	40  Rohrltg Formstück Befest. Stahl AD bis 20mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN
	41  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 20 bis 40 mm;
	42  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 40 bis 80 mm;
	43  Armatur Messing AD bis 20mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	44  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 20 bis 40 mm;
	45  Heizkörper Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet H 600-650mm T 75-100mm L 1900-2000mm 20-50kg v.Hand
	46  Wie vor, jedoch  Bautiefe über 50 bis 75 mm; Baulänge über 1700 bis 1800 mm;
	47  Wie vor, jedoch  Bautiefe über 100 bis 150 mm;  Baulänge über 1000 bis 1100 mm;
	48  Wie vor, jedoch  Bautiefe über 150 bis 175 mm; Baulänge über 1500 bis 1750 mm;
	49  Wie vor, jedoch  Bautiefe über 175 bis 200 mm; Baulänge über 600 bis 650 mm;
	50  Wie vor, jedoch  Bautiefe über 175 bis 200 mm; Baulänge über 2900 bis 3000 mm;
	51  Wie vor, jedoch  Bauhöhe bis 200 mm;  Bautiefe über 30 bis 50 mm;  Baulänge über 3500 bis 4000 mm;
	52  Wie vor, jedoch  Bauhöhe bis 200 mm;  Bautiefe über 30 bis 50 mm; Baulänge über 2900 bis 3000 mm;
	53  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 250 bis 300 mm;  Bautiefe bis 30 mm; Baulänge über 2900 bis 3000 mm;
	54  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 400 bis 450 mm; Bautiefe bis 30 mm;  Baulänge über 4500 bis 5000 mm;
	55  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 400 bis 450 mm;  Bautiefe über 225 bis 250 mm;  Baulänge über 2800 bis 2900 mm;
	56  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 400 bis 450 mm;  Bautiefe über 175 bis 200 mm;  Baulänge über 1100 bis 1200 mm;
	57  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 400 bis 450 mm; Bautiefe über 175 bis 200 mm;  Baulänge über 2000 bis 2100 mm;
	58  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 550 bis 600 mm;  Bautiefe über 30 bis 50 mm;  Baulänge über 1700 bis 1800 mm;
	59  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 550 bis 600 mm; Bautiefe über 50 bis 75 mm;  Baulänge über 1700 bis 1800 mm;
	60  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 550 bis 600 mm;  Bautiefe über 30 bis 50 mm;  Baulänge über 2400 bis 2500 mm;
	61  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 550 bis 600 mm;  Bautiefe über 30 bis 50 mm;  Baulänge über 1750 bis 2000 mm;
	62  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 550 bis 600 mm;  Bautiefe über 100 bis 150 mm;  Baulänge über 2400 bis 2500 mm;
	63  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 550 bis 600 mm;  Baulänge über 700 bis 7
	64  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 550 bis 600 mm;  Bautiefe über 30 bis 50 mm;  Baulänge über 1800 bis 1900 mm;
	65  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 550 bis 600 mm;  Bautiefe bis 30 mm; Baulänge über 2000 bis 2100 mm;
	66  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 550 bis 600 mm;  Bautiefe über 50 bis 75 mm;  Baulänge über 2000 bis 2100 mm;
	67  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 650 bis 700 mm;  Bautiefe über 175 bis 200 mm;  Baulänge über 650 bis 700 mm;
	68  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 700 bis 750 mm;  Bautiefe über 125 bis 150 mm;  Baulänge über 750 bis 800 mm;
	69  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 650 bis 700 mm;  Bautiefe über 125 bis 150 mm;  Baulänge über 2200 bis 2300 mm.
	70  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 650 bis 700 mm;  Bautiefe über 250 bis 275 mm;  Baulänge über 1200 bis 1300 mm;
	71  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 650 bis 700 mm; Bautiefe bis 30 mm;  Baulänge über 3000 bis 3500 mm;
	72  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 650 bis 700 mm; Bautiefe über 250 bis 275 mm;  Baulänge über 1000 bis 1100 mm;
	73  Wie vor, jedoch  Baulänge über 700 bis 750 mm;
	74  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 700 bis 750 mm;  Bautiefe über 200 bis 225 mm;  Baulänge über 1600 bis 1700 mm;
	75  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 750 bis 800 mm; Bautiefe über 175 bis 200 mm;  Baulänge über 950 bis 1000 mm;
	76  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 750 bis 800 mm; Bautiefe über 125 bis 150 mm;  Baulänge über 1500 bis 1600 mm;
	77  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 850 bis 900 mm;  Baulänge über 650 bis 700 mm;
	78  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 900 bis 950 mm; Bautiefe über 50 bis 75 mm;  Baulänge über 750 bis 800 mm;
	79  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 950 bis 1000 mm; Bautiefe über 150 bis 175 mm;  Baulänge über 1400 bis 1500 mm;
	80  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 950 bis 1000 mm; Bautiefe über 30 bis 50 mm;  Baulänge über 1000 bis 1100 mm;
	81  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 950 bis 1000 mm; Bautiefe über 30 bis 50 mm;  Baulänge über 750 bis 800 mm;
	82  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 1000 bis 1100 mm;  Bautiefe über 225 bis 250 mm; Baulänge über 1100 bis 1200 mm;
	83  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 1000 bis 1100 mm; Bautiefe über 50 bis 75 mm;  Baulänge über 1000 bis 1100 mm;
	84  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 1000 bis 1100 mm;  Bautiefe über 275 bis 300 mm; Baulänge über 1200 bis 1300 mm;
	85  Wie vor, jedoch  Bauhöhe über 1000 bis 1100 mm;  Bautiefe über 175 bis 200 mm;  Baulänge über 500 bis 550 mm;
	86  Multisplit-Innengerät nicht schadstoffbelastet abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	87  Multisplit-Außengerät nicht schadstoffbelastet abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	88  Wie vor, jedoch  Einzelgewicht über 20 bis 50 kg;
	89  Wie vor, jedoch  Einzelgewicht über 150 bis 250 kg; Kältemittel R22
	90  Wie vor, jedoch  Einzelgewicht über 250 bis 500 kg;
	91  Ausdehnungsgefäß 300-400l abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	92  Warmwasserspeicher Stahl verz außen Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet 200l 50-100kg v.Hand Stoffe
	93  Warmwasserspeicher Stahl verz außen Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet 500l 50-100kg v.Hand Stoffe
	94  Tank/Behälter Stahl WD außen 4mm Wasser abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AG
	95  Tank/Behälter Stahl verz WD außen 3mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN
	
	RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN
	
	96  Demontage zentrales Lüftungsgerät 1
	97  Demontage zentrales Lüftungsgerät 2
	98  Luftleitung Formstück Befestigung Stahl verz DN80-150 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden
	99  Wie vor, jedoch  Nenndurchmesser über DN 150 bis DN 250;
	100  Luftltg Alu DN80-150 abbrechen nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
	101  Luftltg Kunststoff AD 80-100mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN
	102  Wie vor, jedoch  Außendurchmesser über 150 bis 200 mm;
	103  Wie vor, jedoch Außendurchmesser über 250 bis 300 mm;
	104  Luftltg Formstück Befestigung Stahl verz Kanten-L bis 500mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	105  Wie vor, jedoch  Kantenlänge über 500 bis 1000 mm;
	106  Luftltg Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	107  Wie vor, jedoch  Kantenlänge über 500 bis 1000 mm; Höhe bis 2 m;  Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1
	108  Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch B 400mm H 300mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	109  Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch B 200mm H 250mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	110  Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch B 250mm H 200mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	111  Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch B 350mm H 300mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	112  Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch B 500mm H 400mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	113  Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch B 550mm H 318mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	114  Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch B 600mm H 300mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	115  Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch B 650mm H 600mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	116  Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch B 700mm H 400mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	117  Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch B 800mm H 400mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	118  Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch B 900mm H 500mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
	119  Volumenstromregler/Absperklappe mit Stellmotor RLT abbrechen nicht schadstoffbelastet bis 10kg v.Hand Stoffe
	120  Schalldämpfer Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet rund DN180 bis 10kg v.Hand Stoffe laden LKW AN
	121  Dachventilator abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	122  Axialventilator abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	123  Axialventilator abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	124  Wanddurchführung Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	125  Wanddurchführung Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	126  Tellerventil  abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	127  Linear-Rohrluftdurchlass abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	128  Deckenluftdurchlass B 215mm L 500mm Gr.200 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN
	129  Deckenluftdurchlass B 300mm L 300mm Gr.200 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN
	130  Deckenluftdurchlass B 500mm L 500mm Gr.200 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN
	131  Deckenluftdurchlass B 600mm L 600mm Gr.200 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN
	132  Luftdurchlass gitterförmig abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	133  Wie vor, jedoch  aus Kunststoff;  Durchführung aus Kunststoff;
	134  Wie vor, jedoch  aus beschichtetem Stahl; Durchführung aus Stahl, korrosionsgeschützt; Einzelgewicht über 20
	135  Linear-Luftdurchlass abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	136  Schaltschrank bestückt abbrechen nicht schadstoffbelastet 100-150kg Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	137  Schaltschrank bestückt abbrechen nicht schadstoffbelastet 50-100kg Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.
	
	DÄMMUNG
	
	138  Dämmung Rohrltg bis DN20 Mineralwolle kaschiert Alufolie Mantel Kunststofffolie abbrechen schadstoffbelastet
	139  Wie vor, jedoch  Nenndurchmesser über DN 20 bis DN 40;  Dämmschichtdicke 40 mm;
	140  Wie vor, jedoch  Nenndurchmesser über DN 40 bis DN 80; Dämmschichtdicke 60 mm;
	141  Dämmung Luftltg rechteckig Kanten-L 500-1000mm Mineralwolle kaschiert Alufolie abbrechen schadstoffbelastet
	142  Dämmung Rohrltg bis DN20 flexibler Elastomerschaum abbrechen nicht schadstoffbelastet 3kN/m3 D 20mm v.Hand
	143  Dämmung Rohrltg DN20-40 flexibler Elastomerschaum abbrechen nicht schadstoffbelastet 3kN/m3 D 20mm v.Hand
	144  Dämmung Luftltg rund Durchm. 100-250mm flexibler Elastomerschaum abbrechen nicht schadstoffbelastet 3kN/m3 D
	145  Dämmung Luftltg rechteckig Kanten-L 500-1000mm flexibler Elastomerschaum abbrechen nicht schadstoffbelastet
	
	ENTSORGUNG
	
	146  Abfall nicht gefährlich AVV170103 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
	147  Abfall nicht gefährlich AVV170405 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
	148  Abfall nicht gefährlich AVV170401 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
	149  Abfall nicht gefährlich AVV170402 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
	150  Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
	151  Abfall nicht gefährlich AVV170604 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
	152  Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
	153  Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
	
	REGIEARBEITEN
	
	154  Facharbeiter

	06 Erdarbeiten
	1  Strauchwerk roden, entsorgen
	2  Strauch roden, entsorgen
	3  Oberboden abtragen + lagern, Grünflächen
	4  Erdaushub, lösen, laden, transportieren und zwischenlagern
	5  Zulage Sortierarbeiten Störstoffe
	6  Abdecken Böschungsflächen
	7  Zulage Abbrucharbeiten Sickerwand
	8  Zulage für Abdichtung erdberührender Bereiche rückbauen
	9  Wandflächen abfräsen als Zulage
	10  Zulage Abdichtung und Fräsgut, belastet PAK

	07 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohnarbeiten
	STUNDENSÄTZE
	1  Stundensatz Polier/Schachtmeister
	2  Stundensatz Facharbeiter
	3  Stundensatz Bauhelfer
	GERÄTESÄTZE
	4  LKW einsetzen, Nutzlast über 1 bis 3,5t
	5  LKW einsetzen, Nutzlast über 8 bis 10t
	6  LKW einsetzen, Nutzlast über 12 bis 17t
	7  Radlader einsetzen, Leistung 18-37kW
	8  Minibagger einsetzen, Einsatzgewicht 2,5 bis 5t
	9  Mobil-Hydraulikbagger einsetzen, Einsatzgewicht 12 - 15t
	10  Ketten-Hydraulikbagger einsetzen, Einsatzgewicht 27 - 35t
	11  Zulage Abbruchhammer
	12  Zulage Betonzange
	13  Kompressor einsetzen, bis 3m3/min
	14  Rüttelplatte einsetzen
	15  Stampfer einsetzen
	16  Trennschleifer einsetzen, Stein oder Metall
	17  Bohr-/Meiselhammer einsetzen bis 0,25kW
	18  Mobilhydraulikkran einsetzen bis 100to-Klasse

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



