
Hinweis Ausschreibung

Die Maßnahme wird aus verschiedenen Förderprogrammen finanziert. Aus diesem Grund ist
die Ausschreibung in die nachfolgenden Förderbereiche gegliedert:

Los 01 - Bundesförderung (Turnhalle C)
Los 02 – Städtebauförderung (Kulturzentrum, Jugendräume) 
Los 03 – FAG (Turnhallen A und B, Sanitärbereiche, Umkleiden)
Los 04 – FAG + 15 % (Nachmittagsbetreuung)
Los 05 – Übergeordneter Bereich

Infolge dieser Gliederung ist es erforderlich, inhaltlich gleiche Leistungspositionen mehrfach,
jeweils zugeordnet zu unterschiedlichen Förderbereichen, auszuweisen.
Die ausgewiesenen Mengen sind jedoch insgesamt zu betrachten, da die Maßnahme in
einem einheitlichen und zusammenhängenden Ausführungsvorgang realisiert wird. 
Entsprechend sind Mindermengenzuschläge nicht anzusetzen, auch wenn in einzelnen
Förderbereichen geringere Mengen ausgewiesen sind, die isoliert betrachtet eine solche
Zuschlagskalkulation zulassen würden.
Im Titel 05 werden die allgemeinen Leistungspositionen aufgeführt, die den Förderbereichen
jeweils anteilig zugeordnet werden können.
Die Maßnahme wird in einem Bauabschnitt durchgeführt und im Gesamten vergeben. Die
Abrechnung erfolgt jedoch nach Teillosen mit einzelnen Rechnungen pro Los.

Baubeschreibung

Die Gemeinde Fürstenstein im Landkreis Passau plant die Generalsanierung der
Dreifachturnhalle mit der Anschrift Jahnweg 6 in Fürstenstein. Das bestehende Bauwerk
wurde in den 70er Jahren errichtet. Neben der Dreifachturnhalle mit den dazugehörigen
Geräte-, Umkleide- und Sanitärräumen befindet sich im Erdgeschoss auch ein
Veranstaltungssaal mit Nebenräumen. Im Untergeschoss wird in Zukunft die
Mittagsbetreuung der benachbarten Grundschule stattfinden, außerdem sind hier
Jugendräume sowie Technik- und Lagerflächen angeordnet. Es handelt sich um einen
Massivbau mit Dachkonstruktionen aus Doppel-T-Platten in Stahlbeton. Die Außenwände
sind in Mauerwerk und Stahlbeton errichtet und im Bestand teilweise ungedämmt. Große
Teile der Fassade sind mit einer dunkelbraunen Holzschalung verkleidet. Die Dächer in
Satteldach- und Pultform sind mit Ziegeln gedeckt.
Gegenstand der Baumaßnahme sind Umbauarbeiten im Rahmen des neuen
Nutzungskonzeptes sowie die energetische Sanierung der Gebäudehülle. Die Fassaden
erhalten eine Außendämmung mit hinterlüfteter Holzverschalung. Die Dachflächen werden
wärmegedämmt und mit einer neuen Metalldacheindeckung aus Blechelementen ausgeführt.
Sämtliche vorhandenen Fenster- und Türelemente werden durch neue Elemente ersetzt.
Bestandteil der Maßnahme sind ferner die Erneuerung der Drainage- und
Erdungseinrichtungen, der kompletten Dachentwässerungsanlage sowie die teilweise
Erneuerung der Grundleitungen. Die gesamte Haustechnik wird erneuert.
Ein neuer Aufzug soll die beiden Geschosse des Turnhallengebäudes sowie das Niveau der
räumlich angeschlossenen Grundschule miteinander verbinden. Hierfür ist ein
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Stahlbeton-Glas-Anbau am südseitigen Treppenhaus vorgesehen, dessen Grundfläche den
Schacht sowie das Podest des neuen Aufzugs umfasst. Der ehemalige Balkon an dieser
Stelle entfällt. Im Erdgeschoss werden die bestehenden Höhenversprünge mittels Rampen
und einem Treppenlift barrierefrei überwunden. Im Süden wird der Hauptzugang von der
Grundschule aus durch den Anbau neu organisiert.
Im Zuge der Sanierung werden die Brandschutzvorkehrungen ertüchtigt. Gemäß aktuellem
Brandschutzkonzept werden u.a. neue Brandschutzelemente vorgesehen, die RWA-Anlagen
in der Turnhalle auf ein ausreichendes Maß vergrößert und die erforderlichen Fluchtwege
hergestellt.
Entsprechend dem Bericht des Fachgutachters wurden mittels Probenentnahme und
Laboruntersuchung mehrere Schadstoffe im Bestand nachgewiesen. Schadstoffhaltige
Bauteile müssen ausgebaut bzw. entfernt und fachgerecht entsorgt werden.
Der Gebäudekomplex ist der Gebäudeklasse 3 zugeordnet, als Sonderbau eingestuft und als
Versammlungsstätte definiert. Die Ausführung hat unter Einhaltung der einschlägigen
technischen Regeln, Normen, Richtlinien sowie der brandschutztechnischen Anforderungen
gemäß dem vorliegenden Brandschutzkonzept zu erfolgen.
Durch einen Zwischenbau, welcher im Zuge der Baumaßnahme erweitert wird, ist das
Gebäude mit der benachbarten Grundschule verbunden. Die Grundschule bleibt während der
gesamten Bauphase durchgehend in Betrieb. Unmittelbar neben der Schule befindet sich ein
Kindergarten mit Kinderkrippe. 
Bei den Bauarbeiten ist auf den alltäglichen Betrieb dieser Einrichtungen besondere
Rücksicht zu nehmen. Lärm-, Staub- und Erschütterungsbelastungen sind auf ein
Mindestmaß zu reduzieren. Sicherheitsrelevante Maßnahmen sind so umzusetzen, dass
Kinder, Eltern und Personal zu keiner Zeit gefährdet werden. Die dafür notwendigen
Aufwendungen sind, wenn nicht gesondert aufgeführt, in die Einheitspreise der Positionen
miteinzukalkulieren.
An der Nordseite befindet sich auf Straßenniveau ein allgemeiner Stromkasten, sowie ein
Verteilerkasten der Telekom (siehe Baustelleneinrichtungsplan). Dies ist bei sämtlichen
Arbeiten in diesem Bereich zu berücksichtigen.
Zur Begutachtung des Gebäudebestandes sowie der topographischen Situation (Hanglage!)
empfiehlt sich eine Ortsbesichtigung vor Angebotslegung.
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Trinkwassernetz (Kaltwasserleitungen) vor
Demontagearbeiten entleeren, einschl. aller dazu
erforderlichen Nebenleistungen.

Das Entleeren ist in einem Arbeitsgang
durchzuführen 
Leitungsnetz Gesamtlänge: ca. 50 m 
(DN 15 bis DN 25)

Vorbemerkung

Zum Umfang der nachfolgend näher beschriebenen Demontage-
arbeiten gehört auch der komplette Abtransport bis zu den
Lagerplätzen sowie die Verschrottung der demontierten Anlagenteile.
Die Teile gehen in den Besitz des Auftragnehmers über, sofern nicht
ausdrücklich ein anderer Verwendungszweck angegeben wird.

Die Demontagen sowie evtl. erforderlicher Zwischenlagerungen von
demontierten Technikinstallationen müssen in Absprache mit der
örtlichen Bauleitung erfolgen.
Zum Demontageumfang gehört auch die komplette Demontage
sämtlicher Befestigungs- und Aufhängekonstruktionen bis unter Putz
sowie das besenreine Verlassen geräumter Bereiche.

Sofern für die Demontage von elektrischen Geräten notwendig, ist
ein bauseits vorhandener ELT-Verteiler für die Heizungstechnik bzw.
Wassertechnik freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu
sichern. Die Kosten sind in die betreffenden Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

In die Einheitspreise sind die komplette Demontage und Entsorgung
sowie die Deponiegebühren für alle zu entsorgenden Bauteile
miteinzukalkulieren. Dem AN wird freigestellt Bauteile der eigenen
Wiederverwertung zuzuführen.

Die Gestellung evtl. erforderlicher Müll- bzw. Materialcontainer ist
ebenfalls in die Pauschale einzukalkulieren.
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1 Turnhalle C - Bundesförderung
1.1 Sanitärinstallation - KG 410

Währung in  €

1.1.1 Demontagen - KG 411.2

1.1.1.1 Trinkwassernetz entleeren

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 1300 cm²

Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 500 cm²

Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 250 cm²

Wandschlitz dto., jedoch bis 1300 cm²

Wandschlitz dto., jedoch bis 500 cm²

Wandschlitze in Ziegelmauerwerk für Demontagen
von Sanitärtechnischen Installationen und Ent-
wässerungsleitungen erstellen einschl. Entsorgung
des Bauschutt.
Querschnitt bis 250 cm²

Freilegen von bestehenden Rohrleitungen
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1 Turnhalle C - Bundesförderung
1.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

1.1.1.2 Wandschlitze bis 250 cm²

Menge: 8 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.3 Wandschlitz bis 500 cm²

Menge: 4 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.4 Wandschlitz bis 1300 cm²

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.5 Wandschlitze bis 250 cm² in Betonmauerwerk

Menge: 3 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.6 Wandschlitze bis500 cm² in Betonmauerwerk

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.7 Wandschlitze bis 1300 cm² in Betonmauerwerk



Demontage und Entsorgung von Kaltwasserrohren
wie vor, jedoch DN 25 - 32

Demontage und Entsorgung von Edelstahl
Rohrleitungen für Kaltwasser komplett einschl. 
Wärmedämmung, Befestigungen und Einbauten.
Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten wie
Abtrennen, in transportable Stücke schneiden, aus
dem Gebäude schaffen, Abtransportieren und
Entsorgen incl. Verwertungs- oder
Entsorgungskosten. 
Mischpreis pauschal für Rohre DN 15 - 20.

Demontage Wasserrohrleitungen

Demontage wie vor, jedoch
Wasser-Absperrarmaturen DN 25 - 32

Demontage von Wasser Absperrarmaturen,
Schmutzfänger, Rückschlagklappen, usw. DN 15 -
DN 20
Als Mischpreis je Stück.

Demontage Armaturen
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1 Turnhalle C - Bundesförderung
1.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................
Menge: 1 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.8 Dem./Ents. Wasser-Absperrarmaturen DN 15-20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.9 Dem./Ents. Wasser-Absperrarmaturen DN 25-32

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.10 Dem./Ents. Edelstahl Rohrleitungen DN 15-20

Menge: 40 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.11 Dem./Ents.  Edelstahl Rohrleitungen DN 25-32

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 70

Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 50

Demontage von Schmutzwasserleitungen wie vor,
jedoch DN 100

Demontage von Schmutzwasserleitungen wie vor,
jedoch DN 70

Demontage und Entsorgung von Schmutzwasser-
leitungen aus PVC (HT-Rohr), größtenteils unter
Putz verlegt incl. Einbauten und Schwitzwasser-
dämmung, Einschl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten wie Abtrennen, in transportable
Stücke schneiden, aus dem Gebäude schaffen,
Abtransportieren und Entsorgen incl. Verwertungs-
oder Entsorgungskosten.
Mischpreis pauschal für Rohre DN 50 

Demontage von Schmutzwasserleitungen
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1 Turnhalle C - Bundesförderung
1.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

1.1.1.12 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 50

Menge: 6 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.13 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 70

Menge: 8 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.14 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 100

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.15 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 50

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.16 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 70

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Trennen, kürzen und dichtes Verschließen von
Trinkwasserleitungen, aus Stahlrohr, DN 15-20,
incl. Zubehör wie Kappe oder Stopfen, incl. aller
Nebenarbeiten wie Gewindeschneiden, Freilegen
der Rohrleitungen (Stemmarbeiten in
Ziegelwänden) usw.

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen wie vor, jedoch DN 100

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen wie vor, jedoch DN 70

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen nach Demontagearbeiten.
Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten
Für Anschlüsse DN 50

Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 100
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1 Turnhalle C - Bundesförderung
1.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

1.1.1.17 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 100

Menge: 4 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.18 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.19 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.20 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1.21 Trennen, kürzen, dichtes Verschl. Trinkwasserltg. DN
15-20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Abwasserleitungen aus PP für Schmutzwasser

Abwasserstecksystem bestehend aus schalldämmenden Rohren und
Formstücken mit Steckmuffe mit Lippendichtung sowie Zubehör zur
Verlegung als Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung
innerhalb von Gebäuden nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100. 

Mit Nachweis der Verwendbarkeit der Rohre und Formteile durch
eine allgemeine bauaufsichtilche Zulassung. 
Abmessungen der Rohre und Formteile entsprechend DIN EN
1451-1 sowie den Systemkompatibilität zu HT- und
KG-Rohrstecksystemen ohne Verwendung von zusätzlichen
Übergangsstücken.
Schalldämmende Eigenschaften des Systems auf Grundlage der 
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch entsprechnede
Prüfberichte eines unabhängigen und anerkannten Prüfinstituts.

Werkstoff: Polypropylen
Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normalentflammbar

Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen
Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Die
Verarbeitung und Verlegung ist nach den herstellerspezifischen
Vorschriften, sowie unter Einhaltung einschlägiger Normen
durchzuführen.

Montagehöhe bzw. Raumhöhe bis max. 4 m über Fußboden,
Verlegung innerhalb Gebäude.

Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.

Trennen, kürzen und dichtes Verschließen von
Trinkwasserleitungen wie vor, jedoch DN 25-32
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1 Turnhalle C - Bundesförderung
1.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

1.1.1.22 Trennen, kürzen, dichtes Verschl. Trinkwasserltg. DN
25-32

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.1 Summe Demontagen - KG 411.2 ............................

1.1.2 Abwasserinstallation - KG 411.2



Form- und Verbindungsstücke

Hinweis zur Abrechnung der Formstücke:

Formstücke werden in der Achse übermessen und in den folgenden
Positionen in Stück als Zulage vergütet.

Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 100

Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 70

Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 50

Abwasserleitung wie vor, jedoch DN 100

Abwasserleitung wie vor, jedoch DN 70

Abwasserleitung aus PP wie vor beschrieben DN 50
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1 Turnhalle C - Bundesförderung
1.1 Sanitärinstallation - KG 410

Währung in  €

1.1.2.1 Abwasserltg. PP, DN 50

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.2 Abwasserltg. PP, DN 70

Menge: 6 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.3 Abwasserltg. PP, DN 100

Menge: 6 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.4 Passstück, 50 cm, PP, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.5 Passstück, 50 cm, PP, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.6 Passstück, 50 cm, PP, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Übergangsrohr, exzentrisch aus PP, DN 70 als
größte Dimension Übergang reduziert in
verschiedene Dimensionen

Abzweig aller Winkelgrade, aus PP wie vor, jedoch
DN 100

Abzweig aller Winkelgrade, aus PP wie vor, jedoch
DN 70

Abzweig, als Einfachabzweig, Abgang gleich oder
reduziert, aller Winkelgrade, aus PP, DN 50

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 100

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 70

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 50
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1 Turnhalle C - Bundesförderung
1.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

1.1.2.7 Bogen, aller Grade, PP, DN 50

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.8 Bogen, alle Grade, PP, DN 70

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.9 Bogen, alle Grade, PP, DN 100

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.10 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 50

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.11 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 70

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.12 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 100

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.13 Übergang, exzentr., PP, DN 70



Überschiebemuffe wie vor, jedoch  DN 100

Überschiebemuffe wie vor, jedoch  DN 70

Überschiebemuffe, aus PP, DN 50

Doppelsteckmuffe wie vor, jedoch DN 100

Doppelsteckmuffe, wie vor, jedoch DN 70

Doppelsteckmuffe, aus PP, DN 50

Übergangsrohr, exzentrisch aus PP wie vor, jedoch
DN 100
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1 Turnhalle C - Bundesförderung
1.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................
Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.14 Übergang, exzentr., PP, DN 100

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.15 Doppelsteckmuffe, PP, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.16 Doppelsteckmuffe, PP, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.17 Doppelsteckmuffe, PP, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.18 Überschiebemuffe, PP, DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.19 Überschiebemuffe, PP, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.20 Überschiebemuffe, PP, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Objektanschlussbogen, aus PP, DN 50 / 50 mit
Dichtung aus EPDM

Reinigungsöffnung wie vor, jedoch DN 100

Reinigungsrohr wie vor, jedoch DN 70

Reinigungsrohr, aus PP, mit rundem Deckel, DN 50

Langmuffe wie vor, jedoch DN 100

Langmuffe wie vor, jedoch DN 70

Langmuffe, aus PP, DN 50
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1 Turnhalle C - Bundesförderung
1.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

1.1.2.21 Langmuffe, PP, DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.22 Langmuffe, PP, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.23 Langmuffe, PP, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.24 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.25 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.26 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.27 Objektanschlussbogen, PP, DN 50/50, EPDM

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrschelle, starke Ausührung, mit Einlage aus
EPDM oder gleichwertig, Zulassung nach MLAR
(Brandschutzgeprüft), einschl. Gewindemuffe,
Montage in den vom Hersteller vorgeschriebenen
Abständen, einschl. Gewindestangen bis 25 cm
Länge, mit zuschneiden, zugelassenen Metalldübel
und Bohrung Rohrschelle DN 50

Rohrschellen

Anschluss herstellen wie vor, jedoch DN 100

Anschluss herstellen wie vor, jedoch DN 70

Anschluss herstellen von Abflussleitungen aus
PP-Rohr an Abwassergrundleitungsanschluss aus
PP DN 50, inkl. Übergangsdichtung DN 50 und
allen Nebenleistungen, Anschluss gleich oder
reduziert.

Objektanschlussbogen, aus PP, DN 50/40 mit
Dichtung aus EPDM
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1.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

1.1.2.28 Objektanschlussbogen, PP, DN 50/40, EPDM

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.29 Anschluss an Rohrende herstellen DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.30 Anschluss an Rohrende herstellen DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.31 Anschluss an Rohrende herstellen DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.32 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 50

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Spülung der vor beschriebenen Abwasseranlage
aus PP und Guss, nach der Montage der
Abwasseranlage, die Ableitung des Spülwassers
erfolgt über das montierte Schmutzwassersystem in
den öffentlichen Kanal, mit Entleeren der Leitungen,

Druck- und Dichtheitsprüfung an Sammel - und
Fallleitungen, in mehreren Abschnitten, Prüfmedium
Wasser, einschl. Entleeren der Leitungen gemäß
der DIN EN 1610, 13.3. Prüfung mit Wasser
(Verfahren "W").

Prüfung erfolgt in max. 10 Teilabschnitten mit
Abdichten von Teilsträngen, einschl. allem Klein-
und Dichtmaterial und Prüfprotokoll.

Die Druckprobe erfolgt in Teilabschnitten und ist
terminlich mit der Fachbauleitung abzustimmen. 

Dimension: DN 50 bis DN 100
Für das gesamte Abwassernetz aus PP und Guss
wie vor beschrieben.

Abrechnung erfolgt als Pauschale für das gesamte
installierte Abwassernetz.

Gesamtlänge max.: 20 m

Rohrschelle wie vor, jedoch für Rohr DN 100

Rohrschelle wie vor, jedoch für Rohr DN 70

Seite 14
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

1 Turnhalle C - Bundesförderung
1.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

1.1.2.33 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 70

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.34 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 100

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.35 Druckprüfung an der erstellten Abwasserleitung

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.36 Spülen der Abwasserleitung



Anschluss herstellen von Abflussleitungen aus
PP-Rohr an bauseitige Abwasser-Kanalentlüftung
aus PP DN 100, inkl. Übergangsdichtung DN 100
und allen Nebenleistungen, Anschluss gleich oder
reduziert

Wandeinbaukasten zum vorgenannten
Lüftungsventil, DN 100

Lüftungsventil DN 100 für Belüftung von
Abwasserleitungen geprüft nach EN 12380-2

einschl. Spülprotokoll.

Incl. aller Nebenleistungen, wie Bereitstellen des
Wassers usw. 

Die Spülung erfolgt in Teilabschnitten (max. 8
Abschnitte) und ist terminlich mit der
Fachbauleitung abzustimmen. Die Abrechnung
erfolgt über lfdm.

Dimensionen DN 50 bis DN 100
Für das gesamte Abwasesrnetz, wie vor
beschrieben.

Abrechnung erfolgt als Pauschale für das gesamte
installierte Regenwassernetz.

Gesamtlänge: max.: 20 m
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.37 Lüftungsventil DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.38 Wandeinbaukasten f. Lüftungsventil, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2.39 Anschluss herstellen DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Vorbemerkung

Edelstahl-Rohrleitungssystem

als Pressfittingsystem, aus nichtrostendem Stahl 
(AD 15 mm bis AD 88 mm), Werkstoff-Nummer: 1.4401 nach 
DIN EN 10088, Montage mit zugelassenem Presswerkzeug,
unverpresst undicht, Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, geprüft
nach W534, Arbeitsblatt DVGW, geschweißt, Werkstoff-Nummer
1.4401 (Cr-Ni-Mo Stahl), für Trinkwasser, Verbindung durch Pressen,
einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Rohrenden hygienisch verschlossen, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,50 m.

Verlegen als Trinkwasserleitungen einschließlich Ablängen,
Ausrichten und Befestigen, unter Berücksichtigung der
temperaturabhängigen Längenänderung.

Rohrleitung liefern und komplett montieren in den nachfolgenden
Abmessungen:

Anschluss an bauseitige Entlüftungsleitung
(Dachentlüftung) herstellen. Anschluss erfolgt an
den flexiblen Anschlussschlauch der Dachpfanne
incl. aller Nebenleistungen, (wie abschneiden der
flexiblen Schläuche und Erstellung der Verbindung)
inkl. Dichtmaterial.
Anschluss herstellen von Rohr DN 100.
Entlüftungsanschluss DN 100
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Übertrag  € ................................

1.1.2.40 Anschluss an baus. Entlüftungsleitung

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.2 Summe Abwasserinstallation - KG 411.2 ............................

1.1.3 Trinkwasserinstallation - KG 412.1



Rohrbogen aller Grade, aus nichtrostendem Stahl,
DN 12

Pressfittings für vorstehend beschriebenes Rohrsystem, aus
nichtrostendem Stahl

Pressfittings, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nummer 1.4401
(Cr-Ni-Mo Stahl), für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der
Verbindungen. 

Hinweise zur Abrechnung der Formstücke:
Formstücke werden in der Achse übermessen und in den folgenden
Positionen in Stück als Zulage vergütet. Dabei ist es gleichgültig ob
die Formstücke mit einzelnen/mehreren Fittings oder durch
Kaltbiegen hergestellt werden, d. h. die Montagesituation zählt. 
Die Pressverbindung sind in unverpresstem Zustand undicht.

Rohr wie vor, jedoch DN 20 (22 x 1,2 mm)

Rohr wie vor, jedoch DN 15 (18 x 1,0 mm)

Rohr wie vor beschrieben DN 12 (15 x 1,0 mm)
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Währung in  €

1.1.3.1 Rohr, Edelstahl, DN 12 (15 x 1,0 mm)

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.2 Rohr, Edelstahl, DN 15 (18 x 1,0 mm)

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.3 Rohr, Edelstahl, DN 20 (22 x 1,2 mm)

Menge: 4 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.4 Bogen, Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Reduzierstück als Zulage wie vor, jedoch DN 20

Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, DN 15,
als größte Dimension

T-Stück wie vor, jedoch DN 20

T-Stück wie vor, jedoch DN 15

T-Stücke, Abgang gleich oder reduziert, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 20

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 15
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1.1.3.5 Bogen, Edelstahl, DN 15

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.6 Bogen, Edelstahl, DN 20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.7 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 12

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.8 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.9 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 20

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.10 Reduzierstück, Edelstahl, DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.11 Reduzierstück, Edelstahl, DN 20

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Verschraubung, flachdichtend, aus nichtrostendem
Stahl, DN 12

Kappe wie vor, jedoch DN 20

Kappe wie vor, jedoch DN 15

Kappe, aus nichtrostendem Stahl, DN 12

Muffe wie vor, jedoch DN 20

Muffe wie vor, jedoch DN 15

Muffe, aus nichtrostendem Stahl, DN 12
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Übertrag  € ................................

1.1.3.12 Muffe, Edelstahl, DN 12

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.13 Muffe, Edelstahl, DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.14 Muffe, Edelstahl, DN 20

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.15 Kappe, Edelstahl, DN 12

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.16 Kappe, Edelstahl, DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.17 Kappe, Edelstahl, DN 20

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.18 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 12

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 15

Übergangsmuffe mit Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 20

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 15

Übergangsstück mit Außengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Verschraubung wie vor, jedoch DN 20

Verschraubung wie vor, jedoch DN 15
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1.1.3.19 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.20 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 20

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.21 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 12

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.22 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.23 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 20

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.24 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 12

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.25 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrschellen wie vor, jedoch DN 15

Rohrschellen starke Ausführung, aus Stahl,
elektrolytisch verzinkt, mit Schallschutzeinlage aus
EPDM-Gummi, Einlage alterungsbeständig, zum
Schallschutz nach DIN 4109, mit Brandschutz-
zulassung nach MLAR (Brandschutzgeprüft), für
Funktionserhalt geeignet, in den vom Hersteller
bzw. Rohrleitungsrichtlinien vorgeschriebenen
Abständen, einschl. Gewindestangen (bis 30 cm
Länge), einschl. zuschneiden, bauaufsichtlich
zugelassenem Metalldübel, Bohrungen und
Befestigung an Betondecke, geeignet für die
Befestigung aller Metallrohrtypen d 11 mm bis
einschl. 219 mm, DN 12

Rohrschellen

Wandscheibe, mit Befestigungsflansch, mit
Pressverschraubungen und Rp-Gewindeverschluss,
15 mm x 1/2"

Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 20
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1.1.3.26 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 20

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.27 Wandscheibe 15mm x 1/2"

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.28 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3.29 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 15

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 20, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.

Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 15, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 20
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1.1.3.30 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 20

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.3 Summe Trinkwasserinstallation - KG 412.1 ............................

1.1.4 Armaturen und Bauteile  - KG 412.1
1.1.4.1 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN

15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.4.2 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
20

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Kugelhahn, in Geradsitzausführung, DN 15,
beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse und
Kugel aus Edelstahl, Kugel mit glattem Durchgang,
mit wartungsfreier Spindel aus Edelstahl,
Abdichtung aus EPDM, totraumfrei, mit Knebelgriff,
geprüft und zugelassen nach DVGW, Nenndruck
PN 16, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitung. 

Trinkwasser-Kugelhahn

Probenahmeventil DN 10 (G 3/8"), für vorgenannte
Absperr- und Regulierventile, aus Rotguss zur
Probenahme von Trinkwasser, nach
TrinkwV, absperrbar, einschl. Schlüssel,
Ventilkörper 360° drehbar, mit abflammbaren und
drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen

Probenahmeventil DN 8 (G 1/4"), für vorgenannte
Absperr- und Regulierventile, aus Rotguss zur
Probenahme von Trinkwasser, nach
TrinkwV, absperrbar, einschl. Schlüssel,
Ventilkörper 360° drehbar, mit abflammbaren und
drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen
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1.1.4.3 Probenahmeventil DN 8 (G 1/4")

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.4.4 Probenahmeventil DN 10 (G 3/8")

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.4.5 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Aufladefeuerlöscher mit Aufladeautomatik
DIN EN 3, GS, MED

- Löschmittelinhalte (6 l/kg) / 9 LE
- verplombter Signalgeber zeigt Bereitschaft des
Gerätes an
- durch Ziehen der Sicherungslasche automatische
Entfernung des Signalgebers

Auslaufventil DN 15 verchromt, mit Durch-
laufbelüfter, Rückflußverhinderer und
Schlauchverschraubung.

liefern und montieren

Dämmschale DN 15
geeignet für vor genannte Muffenkugelhähne

- universell einsetzbare Wärme- und Kälteisolierung
- erfüllt die nach EnEV 2009 geforderte Begrenzung
  der Wärmeabgabe
- Wärmeleitwert 0,034 W/mK bei 10 °C und 
   <0,040 W/mK bei 40 °C
- Wasserdampfdiffusionsfaktor µ ³ 4000
- ist im Temperaturbereich von -80 °C bis +100 °C
  einsetzbar
- aus vernetztem Polyethylen in B1-Qualität 
  (schwer entflammbar) gefertigt
- kratzfeste Oberfläche

Inkl. Kunststoffclips zum Verschließen
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1.1.4.6 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.4.7 Auslaufventil DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.4 Summe Armaturen und Bauteile  - KG 412.1 ............................

1.1.5 Löschwasseranlage KG 474
1.1.5.1 Aufladefeuerlöscher



- Sichtfeld wird frei, mit Hinweis: entsichert, prüfen
lassen, check control
- Blitzschnelle Löschbereitschaft mit intuitiver
Aufladeautomatik:
Das Ziehen der Sicherungslasche bewirkt das
automatische Anstechen der CO2-Treibmittel-
flasche und Aufladen des Feuerlöschers
- ausgestattet mit schlagzähem Ventilgehäuse 
- alle Ventilanbauteile mit standardisiertem
Schraubanschluss
- knickfreie, im Tragegriff integrierte, extralange
Schlauchleitung
- Zusatzsicherung für die Schlauchleitung
- mit integriertem Steigrohrschutz
- Montage- und Demontageöffnungen
manipulationssicher geschützt

Schaumkartuschen-Aufladefeuerlöscher 
- Höchstleistung (233B) am B-Brand (15
Löschmitteleinheiten) mit nur 6 l Inhalt
- sehr hohe Netzwirkung des Löschmittels bewirkt
Kühl- und Stickeffekt
- separate Unterbringung des Schaumkonzentrats
in vormontierter Kartusche (keine
Schwimmkartusche!), getrennt vom Wasser –
extrem wartungsfreundlich
- Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher
Flächenabdeckung ermöglicht eine optimale
Ausbringung des Löschmittels, Rückzündungen
werden weitgehend unterdrückt

Löschmittel / Menge Schaumkonzentrat
in Kartusche + 
Wasser 6 l / 9LE

Treibmittel CO2
Löschleistung LE 21 A 233 B

6      15
Spritzweite / Spritzdauer ca. 5 m / ca. 25 sec
Funktionsbereich 0 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 11,2 kg
H/B/T im Halter ca. 630/216/183 

mm
Æ Behälter 150 mm
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Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Wasser-Aufladefeuerlöscher mit
Halbautomatik-Armatur
DIN EN 3, GS, CE

- Wasserlöscher, 9 l-Gerät mit 12LE 
- Löschmittel ohne umweltschädigende perfluorierte
Tenside PFOS oder PFOA
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- Komfortgerät mit Löschpistole

- Ergonomische Bedienungselemente
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter
Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalien-
beständigkeit, feuchtigkeitsbeständig,
korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit,
UV-beständig
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem
Schraubanschluss
- Innenliegende CO2-Treibmittelflasche mit
PE-Beschichtung und einheitlichem
Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewindering M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-
Überwurfmutter
-  Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei
Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger
Polyesterharz-Pulverbeschichtung
(schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
-  Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen
gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings
gegen Abfallen oder Verdrehen

Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger
Innenbeschichtung
zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende
perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit
Löschdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit
und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen
und Korrosion
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1.1.5.2 Wasser-Aufladefeuerlöscher mit Halbautomatik-Armatur



Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur
DIN EN 3, GS, CE, MED

Kohlendioxid-Feuerlöscher in Aluminiumausführung
Kohlendioxid (CO2) ist ein rückstandsfreies
Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist.
CO2-Feuerlöscher sind daher die idealen Geräte
zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer
Spannung, wie z.B. EDV-Zentren.

- Praktische Geräte der Standardklasse mit hoher
Löschleistung
- Einfach bedienbare Handhebel-Auslösung –
  gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff
  am Schneerohr 
- Hochwertige Druckgasbehälter aus hochfestem
  Aluminium
- Berstdruck bei 400 bar

- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage
aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit
Injektordüse zur gezielten, dosierten und
umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei
Gummitüllen
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei
Mindestabstand 1m

Löschmittel / Menge Wasser mit Zusatz
Imprägnierung 9 l

Treibmittel CO2
Löschleistung LE 43A

12
Spritzweite / Spritzdauer ca. 4 m / ca. 62 sec
Funktionsbereich 0 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 15,3 kg
H/B/T im Halter ca. 575/280/205

mm
Æ Behälter 190 mm
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.5.3 CO2-Feuerlöscher



Hinweis zu Kalkulation

In die Einheitspreise sind sämtliche Befestigungsteile, die für die
Montage erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten sind, wie
Schrauben, Dübel usw. sowie sämtlichte Dichtungen, z. B.

- Ventilarmatur aus Messing
- Mit Sicherheitsberstscheibe
- Das in Flachbauweise geformte extra lange
  Schneerohr ermöglicht einen gezielten
  Löschmittelstrahl
- Für den Anwender bedeutet dies hohe Leistung
  mit gleichzeitig großer Flächenabdeckung
- Das an der Düse verschraubte Schneehorn
  ermöglicht eine optimale Ausbringung des
  Löschmittels
- Außen mit witterungsbeständiger und
  widerstandsfähiger, 100 %iger
  Polyesterharzbeschichtung für eine lange
  Lebensdauer
- Hand- und Tragegriff gleichzeitig als
  Auslösearmatur ausgelegt.
- Metallspannband serienmäßig
- mit rundem Schneerohr, alle Werkstoffe
  antimagnetisch
- Geeignet für Anlagen bis 1000 Volt

Löschmittel / Menge 2 kg CO2
Treibmittel CO2
Löschleistung LE 34 B

2
Spritzweite / Spritzdauer ca. 3 m / ca. 8,5
sec
Funktionsbereich -30 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 5,4
H/B/T im Halter ca. 513/265/130

mm
Æ Behälter 117 mm
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.5 Summe Löschwasseranlage KG 474 ............................

1.1.6 Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1



Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN
15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem
Schwenkauslauf, für Ausgussbecken. Thermo-
statisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehn-

Ab- und Überlaufgarnitur, für Ausguss, aus
Kunststoff, mit Anschlussbogen, mit
Geruchsverschluss, mit Gummilippendichtung und
Rosette, Farbe weiß.

Ausgussbecken aus Stahl, innen und aussen
emailliert, ohne Hahnloch, mit Rückwand, mit
Überlauf, Ab- und Überlaufgarnitur mit Stopfen und
Kette, ca. 510 x 360 mm, mit Klapprost aus
Aluminium, Befestigung an Installationselement,
einschl. Befestigungsmaterial.

Ausgussbecken-Anlage

Hahnverlängerungs-Nippel und Zubehörteile und alle
Dübelbohrungen in Mauerwerk oder Beton einzukalkulieren.

Vom AN ist eine Bemusterung durchzuführen. Die
Einrichtungsgegenstände sind mit aussagekräftigen Bild-  und
Textmaterial raumweise zusammenzustellen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bestellung der
Einrichtungsgegenstände ausschließlich nach der vom AG
freigegebenen Bemusterung erfolgen kann.

Die Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind auf
Fliesenfugenschnitt nach Plan des Architekten zu setzen.
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Währung in  €

1.1.6.1 Ausgussbecken 510x360 mm

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.6.2 Ab- und Überlaufgarnitur f. Ausguss

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.6.3 Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur
Aufputzmontage



Trockenbaumontageelement für Ausgussbecken,
für Metallständer und Leichtbauwände, als
Einzelelement, mit 2 Füßen, verzinkt, statisch
selbsttragend, Metallprofilrahmen-Konstruktion,
Rahmen pulverbeschichtet, zum Beplanken, mit
Befestigung und Anschlüssen für Zu- und Abläufe,
höhenverstellbar, Armaturenplatte verstellbar,
Befestigung für Abgangsbogen verstellbar, mit
Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt,
höhenverstellbar, Wasseranschlüsse R 1/2" mit
Dämmunterlage, PE-Abgangsbogen, D 50 mm,

stoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie
einstellbarem, verdrehsicherem Temperatur-
anschlag und Keramikscheibentechnik.
Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive
Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und
Magnetventilkartusche zur Durchführung einer
automatischen Hygienespülung sowie Speicherung
von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und
Kaltwasser. Verbrühungssicheres
Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung,
Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse
entkoppelte, volumenreduzierte, glatte
Wasserführungen aus Messing und ohne
Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbau
teilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom
Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung.
Laminarstrahlregler mit integriertem
Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren
und absperrbaren Anschlüssen mit
Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig
abgedeckt durch tiefenverstellbare
Schraubrosetten. Ausladung 135 mm. Aktivierte
Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit
Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung,
Auslesen von Statistikdaten, Realisierung
vordefinierter Kalenderfunktionen sowie
Gruppierung der Armaturen zur Durchführung
vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige
App.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.6.4 Trockenbaumontageelement Ausgussbecken



Papierhandtuchspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem
Wandsockel
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papier-
handtüchern verschiedener Falzungen in der Breite
240 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 90 -
100 mm 
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 300 mm breit, 360 mm hoch und 120 mm tief
- Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff,
verchromt

Accessoires

Abdeckkappe für Bundmutter M 10
Farbe:  weiß

Blitz-Befestigung verzinkt für Ausgussbecken, mit
Dübel, Unterlegscheiben und Sechskanmuttern
100 x 10 mm

Gummidichtung D44/40 mm, einschl.
Befestigungsmaterial.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.6.5 Blitz-Befestigung

Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.6.6 Abdeckkappe

Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.6 Summe Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1 ............................

1.1.7 Hygieneartikel  - KG 412.1

1.1.7.1 Papierhandtuchspender



Seifenspender, Grundkörper kubisch, mit
Wandsockel, zur Aufnahme von handelsüblicher
Flüssigseife, mit Innenbehälter zur freien Befüllung,
Füllmenge 600 ml, herausnehmbar, seitliche
Füllstandsanzeige, zur Wandmontage, aus
Polyamid, einschl. Befestigungsmaterial
Farbe: weiß

Desinfektions- oder Seifenspender 1.000 ml
- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl,
pulverbeschichtet in Weiß matt 
- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl,
pulverlackiert, mit Sichtfenster
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen
Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 1.000 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von
vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0
ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der
Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen
(kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und
autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 93 mm breit, 421 mm hoch, 204 mm tief
- inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien
Wiederbefüllung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI
Befestigungsmaterial

- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial
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Währung in  €

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.7.2 Desinfektions- oder Seifenspender

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.7.3 Seifenspender, 600 ml

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Erstbefüllung der vorgeanannten Seifenspender,
passend zum Seifenspender
Pauschall für jeden Spender eine Komplettfüllung
Abrechnung nach Stückzahl der Spender

Einzelhaken

Kleiner Einzelhaken
- Rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit
  Befestigungsrosette
- Der Haken dient zum Aufhängen von
  Wäschestücken und anderen Utensilien
- Diebstahlgeschützt durch verdeckte
  Verschraubung
- 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochglänzendem Polyamid
- Farbwahl nach Rücksprache mit dem Bauherrn
- Inkl. Befestigungsmaterial

Papierhandtuchkorb, als rechteckiger Behälter, aus
Lochblech, weiß, mit Aufsatz aus Kunststoff, als
Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher,
Aufsatz zur Befestigung und Abdeckung von
Abfallbeuteln, aus Polyamid, abnehmbar, zur
Wandmontage, einschl. Befestigungsmaterial
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Übertrag  € ................................

1.1.7.4 Papierhandtuchkorb

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.7.5 Einzelhaken

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.7.6 Erstbefüllung Seifenspender

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Selbstklebende Fließrichtungspfeile für die
Kennzeichnung von Vor- und Rücklauf jeweils in
entsprechend farblicher Ausführung, mit Anzeige

Bezeichnungsschild wie vor, jedoch
Befestigungsuntergrund Betonwand bzw.
Trockenbauwand und Decke samt
Befestigungsmaterial

Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach
Angaben des AG, Schild aus Schicht-Presstoff, mit
Kunststoffabdeckung, Beschriftung mehrzeilig, mit
eingesteckten Schriftleisten, Höhe mind. 50 mm /
max. 75 mm, Breite mind. 100 mm / max. 120 mm,
Befestigung mit Schildträger aus verzinktem Stahl,
Halter und Spannband. 
Befestigungsuntergrund  Gedämmte Rohrleitung.

Bezeichnungsschilder

Erstbefüllung der vorgeanannten
Handtuschspender mit Papierhandtüscher passend
zum Papierspender

Pauschall für jeden Spender eine Komplettfüllung
Abrechnung nach Stückzahl der Spender
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Übertrag  € ................................

1.1.7.7 Erstbefüllung Handtuschspender

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.7 Summe Hygieneartikel  - KG 412.1 ............................

1.1.8 Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419

1.1.8.1 Bezeichnungsschild, ged. Rohrltg.

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.2 Bezeichnungsschild, Beton-/Trockenbauwand

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.3 Selbstklebende Fließrichtungspfeile



Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 201 bis
250 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 101 bis
200 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 51 bis
100 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor beschrieben, Bohrung von 31
bis 50 mm Durchmesser 

Kernbohrungen

Kernbohrung in Stahlbetondecke oder -wände, Ziegelwändeoder
Holzdekcke verschiedene Stärken, einschl. Abtransport des
Ausbruchmaterials. Vor der Bohrung ist die Genehmigung durch die
Bauleitung einzuholen.
Bohrung bis 30 mm Durchmesser, einschl. Schutzmaßnahmen zur
Vermeidung von Schmutz- und Wasserschäden im umliegenden
Bereich. 
Raumhöhe: max. 4,0 m
Incl. aller erforderlicher Nebenarbeiten (wie An- und Abfahrt usw.)

der Strömungsrichtung und des Durchflußstoffes
auf die Wärmedämmung aufbringen
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Übertrag  € ................................

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.4 Kernbohrung 31 bis 50 mm

Menge: 0,5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.5 Kernbohrung 51 bis 100 mm

Menge: 1 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.6 Kernbohrung 101 bis 200 mm

Menge: 1 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.7 Kernbohrung 201 bis 250 mm



Trockenbohrung erstellen für Durchführung von
Rohrleitungen durch Trockenbauelemente 
Dicke der Trockenbauwand max. 20 cm
Wandaufbau:
· Gipskarton Beplankung max. 2,5 cm /

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 201 - 250
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 101 - 200
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 51 - 100
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 31-50 mm
Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton
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Übertrag  € ................................
Menge: 0,5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.8 Stück- und Eisenzuschlag 31-50 mm

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.9 Stück- und Eisenzuschlag 51-100 mm

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.10 Stück- und Eisenzuschlag 101-200 mm

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.11 Stück- und Eisenzuschlag 201-250 mm

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.12 Trockenbohrung 100 mm



Verschließen des Ringspaltes nach Durchführung
der gedämmten Rohrleitung durch vorstehend
beschriebene Bohrung in Trockenbauwand.
Ringspalt zwischen 2-3 cm.
Verschließen mit Mineralwolle als Schallschutz
Schaummaterial als äußerer Abschluss zur
Vermeidung des Herausfallens der Mineralwolle.
Mit besonderer Vorsicht zur Vermeidung von
Verschmutzung der Büroräume beim hantieren mit
Schaummaterial.
Verschließen von Bohrungen Durchmesser 100 mm

Verschließen der Kernbohrungen

Trockenbohrung wie vor, jedoch von 151 bis 200
mm Durchmesser

Trockenbohrung wie vor, jedoch von 101 bis 150
mm Durchmesser

· Mineralwolldämmung 
· Gipskartonbeplankung 2,5 cm
Bohrung durch Trockenwand mit Durchmesser 
100 mm
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Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.13 Trockenbohrung 101- 150 mm

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.14 Trockenbohrung 151-200 mm

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.15 Verschließen Ringspaltes 100 mm

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dichtes Verschließen des Ringspaltes wie vor,
jedoch als Rohrabschottung in Wand- oder
Deckendurchbrüchen in F 30-Wänden Mauerwerk
oder F90 Decken und Betonwände, nach DIN 4102,
Teil 9, Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten oder 90
Minuten.

Verschließen von Ringspalten für F30 /
F90-Anforderungen (bei kleineren Ringspalten 2-3
cm).

Brandschutzmaterial, das im Brandfall aufschäumt,
liefern und gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung
im Rohrringspalt einbauen.

Verschließen von rechteckigen Aussparungen.

Nichtbrennbare Mineralwolle (DIN 4102 A1,
Schmelzpunk > 1000 °C), in Durchführung,
anschließend beidseitig Brandschutzmaterial
(Brandschutzmörtel) einbringen. Das Material muss
für Ausbrüche rechteckiger Art zugelassen sein. 

Abrechnung nach Stück einschl. der belegten
Fläche, Bauteildicke max. 30 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, Durchmesser 
30 - 50 mm, Ringspalt 2-3 cm

Verschließe des Ringspaltes nach  Durchführung d.
ged. Rohrleitung wie vor, Durchmesser 200 mm

Verschließe des Ringspaltes nach  Durchführung d.
ged. Rohrleitung wie vor, Durchmesser 150 mm
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Übertrag  € ................................

1.1.8.16 Verschließen Ringspaltes 150 mm

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.17 Verschließen Ringspaltes 200 mm

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.18 Dichtes Verschließen Ringspaltes 30-50 mm



Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 30x15 mm

Montageschienen

Montageschienen in feuerverzinkter Ausführung, als Einfachschiene,
einschl. Befestigungsmaterial.
Für Montage an Stahlbetondecken, -wänden oder Stahlkonstruktion,
max. Kanalabmessungen: 2100 x 100 mm, incl. Gewindestange bis
50 cm, ab 40 cm wird gesondert abgerechnet.
Ein rechnerischer Nachweis für die jeweiligen statischen Belastungen
der Konstruktion bzw. Konstruktionselementen ist auf Verlangen zu
erbringen (incl. Endkappen aus Kunststoff).
Montagehöhe: max. 4,5 m

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 201-250 mm
Ringspalt 2-3 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 101-200 mm
Ringspalt 2-3 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 51-100 mm
Ringspalt 2-3 cm
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Übertrag  € ................................
Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.19 Dichtes Verschließen 51-100 mm

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.20 Dichtes Verschließen 101-200 mm

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.21 Dichtes Verschließen 201-250 mm

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.22 Montageschiene feuerverz. 30x15 mm



Anbinde-, Verbindungsteile, Konstruktionselemente
und Untergrundanbindungen zu den vorgenannten
Montageschienen einschl. der Schrauben, Muttern
usw. werden nach Gewicht abgerechnet

Gewindestangen M12 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Gewindestangen M10 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Gewindestangen M8 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 40x40 mm

Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 30x30 mm
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Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.23 Montageschiene feuerverz. 30x30 mm

Menge: 1 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.24 Montageschiene feuerverz. 40x40  mm

Menge: 1 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.25 Gewindestangen M8

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.26 Gewindestangen M10

Menge: 1 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.27 Gewindestangen M12

Menge: 1 m EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.28 Anbinde-, Verbindungsteile, Konstruktionselemente



Einweisen des Elektrikers bzw. auch
Regelungstechnikers bzgl. Kabelverlegung,
überprüfen und Anklemmen der durch die
Elektrofirma verlegten Kabel an alle vom Auftrag-
nehmer eingebauten (geliefert oder beigestellt)
Motore, Geräte, Fühler usw., bestehend aus
überprüfen auf Vollzähligkeit und Richtigkeit der
Querschnitte, Ablängen, Abisolieren, Einführen und
Anklemmen, sowie der Kennzeichnung der
Anschlüsse vor Ort. Abrechnung pauschal für die

Zulage für Rohrbefestigung mittels Verbundmörtel
in Trockenbau

Die Position beinhaltet:
- Verbundmörtel
- Gewindestange M8 bis M12
   bis zu einer Länge von max. 150 mm
- Siebhülse

einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

Zulage für Befestigungsschienen an Trockenbau

Profilstahlkonstruktion für Stütz-, Hänge, Trag- und
Sonderbefestigungen einschl. Befestigungsmaterial,
mit Grundbeschichtung, oder feuerverzinkt, Ausfüh-
rung nach Erfordernis und Festlegung vor Ort. Ab-
rechnung mit den Einheitsgewichten der zutreffen-
den DIN-Normen.
Der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf
Verlangen vorzulegen.
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Übertrag  € ................................
Menge: 10 kg EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.29 Profilstahlkonstruktion

Menge: 5 kg EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.30 Zulage f Rohrbefestigung mit Verbundmörtel

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.31 Einweisen Elektriker / Regelungstechnikers



Dichtigkeitsprüfung von Rohrleitungen
als Luftdruckprobe, nach DIN EN 806-4 bzw. nach
aktuellem ZVSHK-Merkblatt  "Dichtigkeitsprüfung
von Trinkwasser-Installationen" vor Fertigstellung
der Anlage.
Einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und
Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der
Druckprobe, incl. Erstellung eines Prüfprotokolls je
Prüfabschnitt.
Druckprüfung erfolgt in mehreren Teilabschnitten
(max. 3 Stück)

Die Abrechnung erfolgt nach Stückzahl.

Dichtigkeitsprüfung

Technische Bearbeitung ELT/MSR, zur
Abstimmung mit der bauseitigen ELT/MSR-Anlage,
in folgendem Umfang:

-   Angabe aller erforderlichen Elektroanschlüsse,
    incl. Überprüfung
-   Aufstellung einer Geräteanschluss-
    liste(Kabelliste) mit der Gerätebezeichnung, 
    Gerätenummer, Stromart, Kabelart, Start- und 
    Endpunkt des Kabels, Kurzbenennung der 
    Regelfunktion,
-   Festlegen und Anzeichnen von Fühlern und
    Schaltschrankpositionen,
-   Abstimmen und Anzeichnen der Lage der 
     Raumfühler sowie der Lage der Stellantriebe.
-   Aufwand für alle Koordinationsarbeiten mit dem
     ELT/MSR-Gewerk.

gesamte heizungstechnische Anlage.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.32 Technische Bearbeitung ELT/MSR

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.33 Dichtigkeitsprüfung Rohrltg.



Vorbemerkung

Die Inbetriebnahme einer Trinkwasser-Installation beginnt mit dem
Befüllen. Dies darf nur über einen ordnungsgemäß vom
Wasserversorgungsunternehmen (WVU) hergestellten und
ausreichend gespülten Hausanschluss durch festverlegte
Rohrleitungen mit Trinkwasser, das den Anforderungen der
Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV 2011) entspricht, erfolgen.
Sollte die Befüllung mittels fliegender Leitung (Schlauch ) erfolgen,
so darf dies nur mit DVGW -geprüften Schlauchmaterialien
durchgeführt werden.
Die Inbetriebnahme erfolgt durch Mitarbeiter des ausführenden
Fachbetriebes. Der Betreiber ist spätestens zu diesem Zeitpunkt auf
seine Pflichten zum bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage
hinzuweisen. Hierüber ist ein Protokoll anzufertigen.
Durch den Fachbetrieb ist ein Wartungs- und Instandhaltungsplan für
die Trinkwasser-Installation zu erstellen.
Mit dem Befüllen der Trinkwasser-Installation muss diese
grundsätzlich und sorgfältig gespült werden. Das Spülen der
Trinkwasserleitungen hat aus Gründen der Hygiene nicht direkt nach

Spülen der Rohrleitungen mit hygienisch
einwandfreiem Trinkwasser, Strangweise von unten
nach oben, kurz vor der Inbetriebnahme (max. 72
Stunden wegen Stagnationsvermeidung) nach DIN
EN 806-4 bzw. nach aktuellem ZVSHK-Merkblatt 
"Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von 
Trinkwasser-Installationen", einschl.  Montage,
Vorhaltung und Demontage des Spülgerätes,
Demontage der Baustopfen, Anbringen,
Vorhalten und Befestigen von Ablaufschläuchen,
Erstellung eines Spülprotokolles Für Kaltwasser:
Rohrleitungslänge gesamt:   ca. 20 lfdm,
Einzelanschlüsse gesamt:   ca. 2 Stück
pauschal

Spülen der Leitung
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Übertrag  € ................................
Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.34 Spülen der Rohrleitungen

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Anzahl der Probenahmestellen (Probenahmen)
Die Anfahrts- und Personalkosten sind in die
Einheitspreise ein zu rechnen.
In den entnommenen Trinkwasserproben sind
mindestens
folgende Parameter zu untersuchen:
Mikrobiologische Parameter Kaltwasser :
- Koloniezahlen bei 22°C
- Koloniezahlen bei 36°C
- Coliforme Bakterien
- Enterokokken
- Escherichia Coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Temperatur
Mikrobiologische Parameter Warmwasser :
- Legionellen
- Temperatur bei Probenahme
- Temperatur maximal
Chemische Parameter Kaltwasser :
- Blei
- Cadmium

der Montage, sondern erst unmittelbar vor der eigentlichen
Inbetriebnahme zu erfolgen.
Nach dieser Spülung hat der bestimmungsgemäße Betrieb zu
erfolgen. Die Verantwortung hierfür übernimmt der Betreiber.
Die einschlägig gültigen Normen für diese Massnahmen, wie DIN
2000, DVGW, Arbeitsblatt W 291,usw., sind zu beachten.
Zum Nachweis einwandfreier mikrobiologischer Beschaffenheit muss
unmittelbar nach Inbetriebnahme an repräsentativen, endständigen
Stellen die Kontrolle der Wasserbeschaffenheit erfolgen.
Vor der Probenahme ist die Desinfektionsmittelfreiheit im zu
prüfenden Wasser festzustellen und zu dokumentieren.
Eventuell nachgewiesene Desinfektionsmittel - Konzentrationen sind
im Probenahmeprotokoll und im Prüfprotokoll zu dokumentieren.
Die Trinkwasserproben sind nach TrinkwV 2011 bzw. nach dem
DVGW Arbeitsblatt 551 zu entnehmen und in einem akkreditiertem
Labor, nach den in der TrinkwV 2011 genannten Methoden, zu
untersuchen bzw. untersuchen zu lassen.
Der Bericht des Labors wird Bestandteil der Bestandsunterlagen.
Werden die Grenzwerte der Trinkwasser-Verordnung und dem
DVGW Arbeitsblatt 551 nicht eingehalten, hat der AN alle folgenden
Beprobungen zu übernehmen.
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Übertrag  € ................................

1.1.8.35 Trinkwasseruntersuchungen



Erstellen von Instandhaltungsdaten mit
Ersatzteillisten für alle gelieferten Teile und
Baugruppen, die der laufenden Instandhaltung
unterliegen, d.h. alle Teile und Baugruppen, die in
den Arbeitskarten des VDMA Einheitsblattes 24 186
aufgeführt sind, sowie alle Komponenten für die
vom Hersteller Wartungs- oder
Instandhaltungsvorgaben bestehen, sind folgende
Daten für jede einzelne gelieferte Kompontente, auf
Papier und Datenträger zu übergeben.

Protokollierte Nutzungsübergabe über die
gesamten Messergebnisse an den Betreiber /
Bauherrn mit Einweisung und Hinweis auf seine
Pflichten zum bestimmungsgemäßen Betrieb /
Wartung der Trinkwasseranlage

Chemische Untersuchungen für Kaltwasser
Anzahl wie in vorheriger Pos. beschrieben

Mikrobiologischen Untersuchungen für Kaltwasser
Anzahl wie in vorheriger Pos. beschrieben

- Chrom
- Kupfer
- Nickel
- Temperatur
- Färbung
- Geruch
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.36 Mikrobiologischen Untersuchungen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.37 Chemische Untersuchungen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.38 Protokollierte Nutzungsübergabe

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.39 Erstellen von Instandhaltungsdaten



Bestandsunterlagen

Der Auftragnehmer hat die als Nebenleistung zu
erbringenden Bestandsunterlagen (3fach in
Papierform) zusätzlich in 1facher digitaler
Ausfertigung zu erstellen und dem Auftraggeber bis
zur Abnahme zu übergeben.

Inhalt: 
- Die Wiedergabe des tatsächlichen Anlagenkom-

plexes, der kompletten heizungstechn. Anlagen
  auf farbige Pläne und Schemen für alle
  Geschosse mit sämtlichen Leistungsangaben der
  Heizleistung Geräte, wie Massenströme  

Bestandsunterlagen

- Gerätebezeichnung (max. 80 Zeichen)
- Kurzbeschreibung als Beschreibung der 
  Ausführung und Funktion der Komponente
  (max. 5 Zeichen)
- Hersteller (kompl. Adress-Satz mit Tel/Fax/email)
- Typ
- Artikelnummer (v. Hersteller)
- Verpackungseinheit
- Gewicht
- Wartungszyklus Betriebszeit und/oder
- Wartungszyklus Standzeit
- Listenpreis/Stück
- Projektspezifische Numerierung 
  (Betriebsmittelnummer)
- Einbauort (Geb./Etage/Raum)

Die Daten sind im Datenformat MS-Excel oder
Word-Datei und als Ausdruck in Ordner sortiert zu
übergeben.

Die Ordner sind in der vom Auftraggeber
vorgegebenen Struktur zu erstellen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.40 Bestandsunterlagen



  Stromleistung, Stromspannung

- Kanal- und Rohführungen mit Angaben der
  Querschnitte bzw.  Dimensionen und Höhenlage
  mit Anschlussweiten für Geräte, Einbauteile, 
  Darstellung der Brandabschnitte

Einen kompletten Messstellenplan, aus welchem
die einzelnen Punkte der Messtechnik ersichtlich
sind.

Eine komplette Betriebsanweisung, aus welcher die
einzelnen Punkte der Meßtechnik ersichtlich sind.

Eine komplette Betriebsanweisung, aus welcher 
ausführlich die Arbeitsfolge bei In- bzw. Außer-
betriebnahme, bei Störungen sowie evtl. erforder-
lichen Maßnahmen zur Sicherung der Anlage zu
entnehmen ist.

Ausführliches Material über sämtl. Anlagenteile,
welche einer ständigen Wartung bedürfen bzw.
stromseitig angeschlossen sind; ferner soll darin
eine Aufstellung vorliegen, woraus die genauen
Firmen sowie Vertreteranschriften sowie deren
zuständigen Kundendienst einschl. der Telefon-
nummern sämtl. Geräte- bzw. Armaturenhersteller
ersichtlich sind.

Einen Wartungsplan für das Betriebspersonal mit
genauer Angabe über die zeitliche Reihenfolge der
ständig durchzuführenden Arbeiten.

Niederschriften inkl. Gegenzeichnung durch den
Beauftragten des Bauherrn über sämtl. stattgefun-
dene Luftmengenmessungen, Abnahme,
Einregulierungen, Prüfungen und Besichtigungen,
einschl. der vorhandenen Prüf- und Abnahme-
ergebnisse sowie die erforderlichen Nachweise
über Material- und Gerätelieferungen. Desgleichen
sind behördliche Genehmigungs-, Melde- und
Erlaubnisunterlagen beizufügen.

Die kompl. Berechnungsunterlagen der aus-
führenden Firma sowie statische Nachweise.
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Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene Arbeiten gelten nachfolgende Stundensätze
und Zuschläge.

Regiestunden dürfen nur nach Genehmigung der örltichen Bauletung

Der Auftragnehmer erhält nach Auftragserteilung
vom Auftraggeber die Planunterlagen, welche durch
den AN selbständig fortzuschreiben sind. Eine
Planunterlage mit dem aktuellen Stand muß ständig
auf der Baustelle aufliegen.
Der AN ist für die vollständige Ausführungsplanung
voll verantwortlich.
Die Montageplanung beinhaltet u. a.:
* Erstellen der Montagepläne
* Überprüfung der Leitungen und Geräte gegenüber
   den örtlichen Gegebenheiten
* Unterstützungsstatik
* Trassenfestlegung
* Abklärung der Durchbrüche mit dem Statiker
* Koordinierung der Trassen und Leitungen mit den
   baubegleitenden Firmen wie Heizung, Lüftung,
   Elektro,  Baufirma, Ausbaufirma usw.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber
spätestens bei Anlagenabnahme die Bestands-
unterlagen zu übergeben. Mindestens 8 Tage vor
Übergabe dieser Unterlagen sind diese der
Bauleitung zur Kontrolle auf Vollständigkeit
vorzulegen.

Pauschal für die komplette Sanitärtechnik
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8.41 Planunterlagen

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.8 Summe Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419 ............................

1.1.9 Stundenlohnarbeiten - KG 419



B-Monteur

A-Monteur

Obermonteur

Meister

durchgeführt werden.
Regiezettel müssen wöchentlich dem Bauherrn bzw. der Bauleitung
zur Unterschrift vorgelegt werden.

Die Preise sind Festpreise.

Die Verrechnungssätze enthalten die tatsächlichen Lohn- und
Gehaltskosten incl. vermögenswirksamer Leistungen, mit Zuschlägen
für Gemeinkosten, Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge,
Auslöse, Fahrtkosten, Gewinn sowie aller weiteren Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und
stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte
anzubieten.
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Währung in  €

1.1.9.1 Meister

Menge: 2 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.9.2 Obermonteur

Menge: 2 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.9.3 A-Monteur

Menge: 2 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.9.4 B-Monteur

Menge: 2 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

1.1.9 Summe Stundenlohnarbeiten - KG 419 ............................



Wartungsleistungen wie vorstehend beschrieben,
jedoch für das 3. Betriebsjahr nach Abnahme/
Übergabe für das Jahr 2030

Wartungsleistungen wie vor, jedoch für das 
2. Betriebsjahr nach Abnahme/Übergabe 2029

Wartungsleistungen für die gesamte Sanitäranlage
des Auftragnehmers für den von ihm erstellten
Leistungsumfang ab dem Zeitpunkt der Abnahme/
Übergabe der Anlagen während der
Gewährleistungsfrist (im wesentlichen 4 Jahre für
alle Bauteile).
Die Leistungen umfassen die Tätigkeiten gem. dem
Leistungsprogramm für die Wartung von
technischen Anlagen in Gebäuden des AMEV
(Arbeitskreis Maschinen und Elektrotechnik
staatlicher und kommunaler Verwaltung).
Leistungen entsprechend den Vorgaben - Wartung
2014 - (Wartung, Inspektion und damit verbundene
kleinere Instandsetzungsarbeiten von technischen
Anlagen und Einrichtungen in öffentlichen
Gebäuden).
Maßgebend sind die in - Wartung 2014 - genannten
Leistungskataloge 410 / Abwasser-, Wasseranlage
Inbetriebnahme der Anlage 2027
Wartung für das Jahr 2028
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Währung in  €

1.1.10 Wartung - KG 419
1.1.10.1 *Eventualpos.. *

Wartungsleistungen 1. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

1.1.10.2 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 2. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

1.1.10.3 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 3. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis



Wartungsleistungen wie vor, jedoch für das 
4. Betriebsjahr nach Abnahme/Übergabe 2031
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Übertrag  € ................................

1.1.10.4 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 4. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

1.1.10 Summe Wartung - KG 419 ............................

1.1 Summe Sanitärinstallation - KG 410 ............................

1 Summe Turnhalle C - Bundesförderung ............................



Trinkwassernetz (Kaltwasserleitungen) vor
Demontagearbeiten entleeren, einschl. aller dazu
erforderlichen Nebenleistungen.

Das Entleeren ist in einem Arbeitsgang
durchzuführen 
Leitungsnetz Gesamtlänge: ca. 150 m 
(DN 15 bis DN 32)

Vorbemerkung

Zum Umfang der nachfolgend näher beschriebenen Demontage-
arbeiten gehört auch der komplette Abtransport bis zu den
Lagerplätzen sowie die Verschrottung der demontierten Anlagenteile.
Die Teile gehen in den Besitz des Auftragnehmers über, sofern nicht
ausdrücklich ein anderer Verwendungszweck angegeben wird.

Die Demontagen sowie evtl. erforderlicher Zwischenlagerungen von
demontierten Technikinstallationen müssen in Absprache mit der
örtlichen Bauleitung erfolgen.
Zum Demontageumfang gehört auch die komplette Demontage
sämtlicher Befestigungs- und Aufhängekonstruktionen bis unter Putz
sowie das besenreine Verlassen geräumter Bereiche.

Sofern für die Demontage von elektrischen Geräten notwendig, ist
ein bauseits vorhandener ELT-Verteiler für die Heizungstechnik bzw.
Wassertechnik freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu
sichern. Die Kosten sind in die betreffenden Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

In die Einheitspreise sind die komplette Demontage und Entsorgung
sowie die Deponiegebühren für alle zu entsorgenden Bauteile
miteinzukalkulieren. Dem AN wird freigestellt Bauteile der eigenen
Wiederverwertung zuzuführen.

Die Gestellung evtl. erforderlicher Müll- bzw. Materialcontainer ist
ebenfalls in die Pauschale einzukalkulieren.
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Währung in  €

2.1.1 Demontagen - KG 411.2

2.1.1.1 Trinkwassernetz entleeren

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 1300 cm²

Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 500 cm²

Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 250 cm²

Wandschlitz dto., jedoch bis 1300 cm²

Wandschlitz dto., jedoch bis 500 cm²

Wandschlitze in Ziegelmauerwerk für Demontagen
von Sanitärtechnischen Installationen und Ent-
wässerungsleitungen erstellen einschl. Entsorgung
des Bauschutt.
Querschnitt bis 250 cm²

Freilegen von bestehenden Rohrleitungen
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Übertrag  € ................................

2.1.1.2 Wandschlitze bis 250 cm²

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.3 Wandschlitz bis 500 cm²

Menge: 12 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.4 Wandschlitz bis 1300 cm²

Menge: 6 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.5 Wandschlitze bis 250 cm² in Betonmauerwerk

Menge: 7 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.6 Wandschlitze bis500 cm² in Betonmauerwerk

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.7 Wandschlitze bis 1300 cm² in Betonmauerwerk



Demontage und Entsorgung von Kaltwasserrohren
wie vor, jedoch DN 25 - 32

Demontage und Entsorgung von Edelstahl
Rohrleitungen für Kaltwasser komplett einschl. 
Wärmedämmung, Befestigungen und Einbauten.
Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten wie
Abtrennen, in transportable Stücke schneiden, aus
dem Gebäude schaffen, Abtransportieren und
Entsorgen incl. Verwertungs- oder
Entsorgungskosten. 
Mischpreis pauschal für Rohre DN 15 - 20.

Demontage Wasserrohrleitungen

Demontage wie vor, jedoch
Wasser-Absperrarmaturen DN 25 - 32

Demontage von Wasser Absperrarmaturen,
Schmutzfänger, Rückschlagklappen, usw. DN 15 -
DN 20
Als Mischpreis je Stück.

Demontage Armaturen
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Übertrag  € ................................
Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.8 Dem./Ents. Wasser-Absperrarmaturen DN 15-20

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.9 Dem./Ents. Wasser-Absperrarmaturen DN 25-32

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.10 Dem./Ents. Edelstahl Rohrleitungen DN 15-20

Menge: 105 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.11 Dem./Ents.  Edelstahl Rohrleitungen DN 25-32

Menge: 45 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 70

Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 50

Demontage von Schmutzwasserleitungen wie vor,
jedoch DN 100

Demontage von Schmutzwasserleitungen wie vor,
jedoch DN 70

Demontage und Entsorgung von Schmutzwasser-
leitungen aus PVC (HT-Rohr), größtenteils unter
Putz verlegt incl. Einbauten und Schwitzwasser-
dämmung, Einschl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten wie Abtrennen, in transportable
Stücke schneiden, aus dem Gebäude schaffen,
Abtransportieren und Entsorgen incl. Verwertungs-
oder Entsorgungskosten.
Mischpreis pauschal für Rohre DN 50 

Demontage von Schmutzwasserleitungen
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Übertrag  € ................................

2.1.1.12 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 50

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.13 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 70

Menge: 6 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.14 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 100

Menge: 11 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.15 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 50

Menge: 6 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.16 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 70

Menge: 7 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Trennen, kürzen und dichtes Verschließen von
Trinkwasserleitungen, aus Stahlrohr, DN 15-20,
incl. Zubehör wie Kappe oder Stopfen, incl. aller
Nebenarbeiten wie Gewindeschneiden, Freilegen
der Rohrleitungen (Stemmarbeiten in
Ziegelwänden) usw.

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen wie vor, jedoch DN 100

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen wie vor, jedoch DN 70

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen nach Demontagearbeiten.
Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten
Für Anschlüsse DN 50

Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 100
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Übertrag  € ................................

2.1.1.17 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 100

Menge: 19 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.18 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.19 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.20 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 100

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.21 Trennen, kürzen, dichtes Verschl. Trinkwasserltg. DN
15-20

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Best. Wandhydrant einschl. Schlauchhaspel, Ventil,
Schrauben usw.
komplett demontieren und emtsrorgen, einschl.
Entsorgungskosetn.

Hydrantenanlage absperren und komplett
entleeren.

Demontage Feuerlöschleitungen

Demontage und Entsorgung von bestehenden
Auslaufhahn einschl. Befestigung vor das Gebäude
transportieren und entsorgen inkl. Verwertungs-
oder Entsorgungskosten.

Demontage und Entsorgung von bestehenden
Übertisch-Speicher 50l, incl. trennen der
bestehenden Trinkwasserleitung vor das Gebäude
transportieren und entsorgen inkl. Verwertungs-
oder Entsorgungskosten.

Trennen, kürzen und dichtes Verschließen von
Trinkwasserleitungen wie vor, jedoch DN 25-32
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Übertrag  € ................................

2.1.1.22 Trennen, kürzen, dichtes Verschl. Trinkwasserltg. DN
25-32

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.23 Demontage und Entsorgung Übertisch-Speicher

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.24 Demontage und Entsorgung Auslaufhahn

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.25 Hydrantenleitungen ausser Betrieb nehmen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.26 Wandhydrant demontieren



Abwasserleitungen aus PP für Schmutzwasser

Abwasserstecksystem bestehend aus schalldämmenden Rohren und
Formstücken mit Steckmuffe mit Lippendichtung sowie Zubehör zur
Verlegung als Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung
innerhalb von Gebäuden nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100. 

Mit Nachweis der Verwendbarkeit der Rohre und Formteile durch
eine allgemeine bauaufsichtilche Zulassung. 

komplett demontieren inkl. Halterungen 
bestehend aus Rohstücken (verzinkt) DN 80

demontieren und entsorgen

komplett demontieren inkl. Halterungen 
bestehend aus Rohrstücken (verzinkt) DN 65

demontieren und entsorgen, einschl.
Entsorgungskosten

komplett demontieren inkl. Halterungen 
bestehend aus Rohrstücken (verzinkt) DN 50

demontieren und entsorgen, einschl.
Emtsorgungskosten
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Übertrag  € ................................
Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.27 Hydrantenleitung DN 50

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.28 Hydrantenleitung DN 65

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1.29 Hydrantenleitung DN 80

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.1 Summe Demontagen - KG 411.2 ............................

2.1.2 Abwasserinstallation - KG 411.2



Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 50

Abwasserleitung wie vor, jedoch DN 100

Abwasserleitung wie vor, jedoch DN 70

Abwasserleitung aus PP wie vor beschrieben DN 50

Abmessungen der Rohre und Formteile entsprechend DIN EN
1451-1 sowie den Systemkompatibilität zu HT- und
KG-Rohrstecksystemen ohne Verwendung von zusätzlichen
Übergangsstücken.
Schalldämmende Eigenschaften des Systems auf Grundlage der 
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch entsprechnede
Prüfberichte eines unabhängigen und anerkannten Prüfinstituts.

Werkstoff: Polypropylen
Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normalentflammbar

Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen
Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Die
Verarbeitung und Verlegung ist nach den herstellerspezifischen
Vorschriften, sowie unter Einhaltung einschlägiger Normen
durchzuführen.

Montagehöhe bzw. Raumhöhe bis max. 4 m über Fußboden,
Verlegung innerhalb Gebäude.

Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.
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Währung in  €

2.1.2.1 Abwasserltg. PP, DN 50

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.2 Abwasserltg. PP, DN 70

Menge: 14 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.3 Abwasserltg. PP, DN 100

Menge: 29 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.4 Passstück, 50 cm, PP, DN 50



Abzweig, als Einfachabzweig, Abgang gleich oder
reduziert, aller Winkelgrade, aus PP, DN 50

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 100

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 70

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 50

Form- und Verbindungsstücke

Hinweis zur Abrechnung der Formstücke:

Formstücke werden in der Achse übermessen und in den folgenden
Positionen in Stück als Zulage vergütet.

Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 100

Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 70
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Übertrag  € ................................
Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.5 Passstück, 50 cm, PP, DN 70

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.6 Passstück, 50 cm, PP, DN 100

Menge: 11 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.7 Bogen, aller Grade, PP, DN 50

Menge: 14 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.8 Bogen, alle Grade, PP, DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.9 Bogen, alle Grade, PP, DN 100

Menge: 18 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.10 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 50



Doppelsteckmuffe, wie vor, jedoch DN 70

Doppelsteckmuffe, aus PP, DN 50

Übergangsrohr, exzentrisch aus PP wie vor, jedoch
DN 100

Übergangsrohr, exzentrisch aus PP, DN 70 als
größte Dimension Übergang reduziert in
verschiedene Dimensionen

Abzweig aller Winkelgrade, aus PP wie vor, jedoch
DN 100

Abzweig aller Winkelgrade, aus PP wie vor, jedoch
DN 70
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Übertrag  € ................................
Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.11 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 70

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.12 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 100

Menge: 16 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.13 Übergang, exzentr., PP, DN 70

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.14 Übergang, exzentr., PP, DN 100

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.15 Doppelsteckmuffe, PP, DN 50

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.16 Doppelsteckmuffe, PP, DN 70

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Langmuffe wie vor, jedoch DN 100

Langmuffe wie vor, jedoch DN 70

Langmuffe, aus PP, DN 50

Überschiebemuffe wie vor, jedoch  DN 100

Überschiebemuffe wie vor, jedoch  DN 70

Überschiebemuffe, aus PP, DN 50

Doppelsteckmuffe wie vor, jedoch DN 100

Seite 62
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

2 Kulturzentrum - Städtebauförderung
2.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

2.1.2.17 Doppelsteckmuffe, PP, DN 100

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.18 Überschiebemuffe, PP, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.19 Überschiebemuffe, PP, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.20 Überschiebemuffe, PP, DN 100

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.21 Langmuffe, PP, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.22 Langmuffe, PP, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.23 Langmuffe, PP, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Anschluss herstellen von Abflussleitungen aus
PP-Rohr an Abwassergrundleitungsanschluss aus
PP DN 50, inkl. Übergangsdichtung DN 50 und
allen Nebenleistungen, Anschluss gleich oder
reduziert.

Objektanschlussbogen, aus PP, DN 50/40 mit
Dichtung aus EPDM

Objektanschlussbogen, aus PP, DN 50 / 50 mit
Dichtung aus EPDM

Reinigungsöffnung wie vor, jedoch DN 100

Reinigungsrohr wie vor, jedoch DN 70

Reinigungsrohr, aus PP, mit rundem Deckel, DN 50
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Übertrag  € ................................

2.1.2.24 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.25 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.26 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 100

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.27 Objektanschlussbogen, PP, DN 50/50, EPDM

Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.28 Objektanschlussbogen, PP, DN 50/40, EPDM

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.29 Anschluss an Rohrende herstellen DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Druck- und Dichtheitsprüfung an Sammel - und
Fallleitungen, in mehreren Abschnitten, Prüfmedium
Wasser, einschl. Entleeren der Leitungen gemäß

Rohrschelle wie vor, jedoch für Rohr DN 100

Rohrschelle wie vor, jedoch für Rohr DN 70

Rohrschelle, starke Ausührung, mit Einlage aus
EPDM oder gleichwertig, Zulassung nach MLAR
(Brandschutzgeprüft), einschl. Gewindemuffe,
Montage in den vom Hersteller vorgeschriebenen
Abständen, einschl. Gewindestangen bis 25 cm
Länge, mit zuschneiden, zugelassenen Metalldübel
und Bohrung Rohrschelle DN 50

Rohrschellen

Anschluss herstellen wie vor, jedoch DN 100

Anschluss herstellen wie vor, jedoch DN 70
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Übertrag  € ................................

2.1.2.30 Anschluss an Rohrende herstellen DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.31 Anschluss an Rohrende herstellen DN 100

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.32 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 50

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.33 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 70

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.34 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 100

Menge: 21 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.35 Druckprüfung an der erstellten Abwasserleitung



Spülung der vor beschriebenen Abwasseranlage
aus PP und Guss, nach der Montage der
Abwasseranlage, die Ableitung des Spülwassers
erfolgt über das montierte Schmutzwassersystem in
den öffentlichen Kanal, mit Entleeren der Leitungen,
einschl. Spülprotokoll.

Incl. aller Nebenleistungen, wie Bereitstellen des
Wassers usw. 

Die Spülung erfolgt in Teilabschnitten (max. 8
Abschnitte) und ist terminlich mit der
Fachbauleitung abzustimmen. Die Abrechnung
erfolgt über lfdm.

Dimensionen DN 50 bis DN 100
Für das gesamte Abwasesrnetz, wie vor
beschrieben.

Abrechnung erfolgt als Pauschale für das gesamte
installierte Regenwassernetz.

der DIN EN 1610, 13.3. Prüfung mit Wasser
(Verfahren "W").

Prüfung erfolgt in max. 10 Teilabschnitten mit
Abdichten von Teilsträngen, einschl. allem Klein-
und Dichtmaterial und Prüfprotokoll.

Die Druckprobe erfolgt in Teilabschnitten und ist
terminlich mit der Fachbauleitung abzustimmen. 

Dimension: DN 50 bis DN 100
Für das gesamte Abwassernetz aus PP und Guss
wie vor beschrieben.

Abrechnung erfolgt als Pauschale für das gesamte
installierte Abwassernetz.

Gesamtlänge max.: 100 m
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.36 Spülen der Abwasserleitung



Pressdichtungsflansch wie vor, jedoch DN 70

Pressdichtungsflansch passend zum vorgenannten
Bodenablauf aus Kunststoff mit Halterand, geeignet
für die Aufnahme von bauseits eingebrachten
Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomen oder
Bitumen für die Punktentwässerung, Festflansch
aus Kunststoff, Losflansch aus Edelstahl, DN 50

Bodenablauf wie vor, jedoch DN 70

Bodenablauf DN 50 aus Kunststoff, geprüft gem.
DIN EN 1253
mit Halte-/Anschlussrand
mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
mit Bauzeitenschutzdeckel

Bodenabläufe aus Kunststoff

Gesamtlänge: max.: 100 m
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.37 Bodenablauf DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.38 Bodenablauf DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.39 Pressdichtungsflansch DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.40 Pressdichtungsflansch DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Tropfwasser-Sifon mit großem, hohem Auffang-
trichter und Rohrschelle, Ablaufbogen DN 50 mit
Kugelgelenk, verstellbar, aus Polypropylen, schlag-
fest, einschl. Anschluß an Ablaufleitung 

Einbauset wie vor, jedoch DN 70

Einbauset passend zum vorgenannten Bodenablauf
aus Kunststoff DN 50 aus nicht brennbarem
Baustoff, Klasse A1 zum mörtellosen Einbau in
Kernbohrungen, mit Stutzenneigung 90°

Brandschutzset wie vor, jedoch DN 70

Brandschutz-Set passend zum vorgenannten 
Bodenablauf aus Kunststoff DN 50 bestehend aus
Brandschutzgeruchsverschluss sowie
Brandschutzkartusche, erfüllt Brandschutzklasse
R30 - R 120, Feuer- und Rauchverschluss zur
nachträglichen Brandschutzausrüstung von
Ablaufkörpern in Verbindung mit
Kunststoffrohrleitungen, mit Stutzenneigung 90°
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Übertrag  € ................................

2.1.2.41 Brandschutz-Set DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.42 Brandschutzset DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.43 Einbauset DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.44 Einbauset DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.45 Tropfwasser-Sifon DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Wandeinbaukasten zum vorgenannten
Lüftungsventil, DN 100

Lüftungsventil DN 80 für Belüftung von
Abwasserleitungen geprüft nach EN 12380-2

Lüftungsventil DN 100 für Belüftung von
Abwasserleitungen geprüft nach EN 12380-2

Sifon, DN 32 aus Polypropylen, selbstfüllend mit
Schwimmerkugel als Rückschlagventil, Schraub-
kappen zur Entleerung sowie zu Revisions- und
Reinigungszwecken, variable Ablaufanordnung über
beidseitigen Gewindeanschluß möglich. Der Ablauf
darf nicht unmittelbar mit der Abwasserleitung
ver-bunden werden. Er muß frei auslaufen können.
Der geringste Bodenabstand zwischen Unterkante
Zentralgerät und Oberkante Fertigfußboden ist ab-
hängig vom Unterdruck am Wasseraustrittsstutzen
Gerät, zum Einbau auf der Saugseite von Lüftungs-
geräten.
Incl. Verbindungs- und Dichtungsmaterial und
Anschluss an bauseits gelieferte Lüftungsgeräte
incl. Funktionsprüfung.
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Übertrag  € ................................

2.1.2.46 Sifon DN 32 selbstfüllend

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.47 Lüftungsventil DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.48 Lüftungsventil DN 80

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.49 Wandeinbaukasten f. Lüftungsventil, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Vorbemerkung

Edelstahl-Rohrleitungssystem

als Pressfittingsystem, aus nichtrostendem Stahl 
(AD 15 mm bis AD 88 mm), Werkstoff-Nummer: 1.4401 nach 
DIN EN 10088, Montage mit zugelassenem Presswerkzeug,
unverpresst undicht, Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, geprüft
nach W534, Arbeitsblatt DVGW, geschweißt, Werkstoff-Nummer
1.4401 (Cr-Ni-Mo Stahl), für Trinkwasser, Verbindung durch Pressen,

Anschluss an bauseitige Entlüftungsleitung
(Dachentlüftung) herstellen. Anschluss erfolgt an
den flexiblen Anschlussschlauch der Dachpfanne
incl. aller Nebenleistungen, (wie abschneiden der
flexiblen Schläuche und Erstellung der Verbindung)
inkl. Dichtmaterial.
Anschluss herstellen von Rohr DN 100.
Entlüftungsanschluss DN 100

Anschluss herstellen von Abflussleitungen aus
PP-Rohr an bauseitige Abwasser-Kanalentlüftung
aus PP DN 100, inkl. Übergangsdichtung DN 100
und allen Nebenleistungen, Anschluss gleich oder
reduziert

Wandeinbaukasten zum vorgenannten
Lüftungsventil, DN 80
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Übertrag  € ................................

2.1.2.50 Wandeinbaukasten f. Lüftungsventil, DN 80

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.51 Anschluss herstellen DN 100

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2.52 Anschluss an baus. Entlüftungsleitung

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.2 Summe Abwasserinstallation - KG 411.2 ............................

2.1.3 Trinkwasserinstallation - KG 412.1



Pressfittings für vorstehend beschriebenes Rohrsystem, aus
nichtrostendem Stahl

Pressfittings, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nummer 1.4401
(Cr-Ni-Mo Stahl), für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als

Rohr wie vor, jedoch DN 25 (28 x 1,2 mm)

Rohr wie vor, jedoch DN 20 (22 x 1,2 mm)

Rohr wie vor, jedoch DN 15 (18 x 1,0 mm)

Rohr wie vor beschrieben DN 12 (15 x 1,0 mm)

einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Rohrenden hygienisch verschlossen, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,50 m.

Verlegen als Trinkwasserleitungen einschließlich Ablängen,
Ausrichten und Befestigen, unter Berücksichtigung der
temperaturabhängigen Längenänderung.

Rohrleitung liefern und komplett montieren in den nachfolgenden
Abmessungen:
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2.1.3.1 Rohr, Edelstahl, DN 12 (15 x 1,0 mm)

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.2 Rohr, Edelstahl, DN 15 (18 x 1,0 mm)

Menge: 30 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.3 Rohr, Edelstahl, DN 20 (22 x 1,2 mm)

Menge: 50 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.4 Rohr, Edelstahl, DN 25 (28 x 1,2 mm)

Menge: 16 m EP:     ..................... GB:     ..........................



T-Stücke, Abgang gleich oder reduziert, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 25

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 20

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 15

Rohrbogen aller Grade, aus nichtrostendem Stahl,
DN 12

Pressverbindung, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der
Verbindungen. 

Hinweise zur Abrechnung der Formstücke:
Formstücke werden in der Achse übermessen und in den folgenden
Positionen in Stück als Zulage vergütet. Dabei ist es gleichgültig ob
die Formstücke mit einzelnen/mehreren Fittings oder durch
Kaltbiegen hergestellt werden, d. h. die Montagesituation zählt. 
Die Pressverbindung sind in unverpresstem Zustand undicht.
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Übertrag  € ................................

2.1.3.5 Bogen, Edelstahl, DN 12

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.6 Bogen, Edelstahl, DN 15

Menge: 33 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.7 Bogen, Edelstahl, DN 20

Menge: 56 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.8 Bogen, Edelstahl, DN 25

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.9 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Muffe, aus nichtrostendem Stahl, DN 12

Reduzierstück als Zulage wie vor, jedoch DN 25

Reduzierstück als Zulage wie vor, jedoch DN 20

Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, DN 15,
als größte Dimension

T-Stück wie vor, jedoch DN 25

T-Stück wie vor, jedoch DN 20

T-Stück wie vor, jedoch DN 15

Seite 72
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

2 Kulturzentrum - Städtebauförderung
2.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

2.1.3.10 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 15

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.11 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 20

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.12 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 25

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.13 Reduzierstück, Edelstahl, DN 15

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.14 Reduzierstück, Edelstahl, DN 20

Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.15 Reduzierstück, Edelstahl, DN 25

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.16 Muffe, Edelstahl, DN 12

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Kappe, wie vor, jedoch DN 25

Kappe wie vor, jedoch DN 20

Kappe wie vor, jedoch DN 15

Kappe, aus nichtrostendem Stahl, DN 12

Muffe wie vor, jedoch DN 25

Muffe wie vor, jedoch DN 20

Muffe wie vor, jedoch DN 15
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Übertrag  € ................................

2.1.3.17 Muffe, Edelstahl, DN 15

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.18 Muffe, Edelstahl, DN 20

Menge: 32 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.19 Muffe, Edelstahl, DN 25

Menge: 9 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.20 Kappe, Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.21 Kappe, Edelstahl, DN 15

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.22 Kappe, Edelstahl, DN 20

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.23 Kappe, Edelstahl, DN 25

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Übergangsstück wie vor, jedoch DN 20

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 15

Übergangsstück mit Außengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Verschraubung wie vor, jedoch DN 25

Verschraubung wie vor, jedoch DN 20

Verschraubung wie vor, jedoch DN 15

Verschraubung, flachdichtend, aus nichtrostendem
Stahl, DN 12
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2.1.3.24 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.25 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 15

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.26 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 20

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.27 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 25

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.28 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.29 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 15

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.30 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 20

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Wandscheibe wie vor, jedoch 18 mm x 1/2"

Wandscheibe, mit Befestigungsflansch, mit
Pressverschraubungen und Rp-Gewindeverschluss,
15 mm x 1/2"

Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 25

Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 20

Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 15

Übergangsmuffe mit Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 25
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2.1.3.31 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 25

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.32 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.33 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 15

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.34 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 20

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.35 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 25

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.36 Wandscheibe 15mm x 1/2"

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.37 Wandscheibe 18 mm x 1/2"

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrschellen starke Ausführung, aus Stahl,
elektrolytisch verzinkt, mit Schallschutzeinlage aus
EPDM-Gummi, Einlage alterungsbeständig, zum
Schallschutz nach DIN 4109, mit Brandschutz-
zulassung nach MLAR (Brandschutzgeprüft), für
Funktionserhalt geeignet, in den vom Hersteller
bzw. Rohrleitungsrichtlinien vorgeschriebenen
Abständen, einschl. Gewindestangen (bis 30 cm
Länge), einschl. zuschneiden, bauaufsichtlich
zugelassenem Metalldübel, Bohrungen und
Befestigung an Betondecke, geeignet für die
Befestigung aller Metallrohrtypen d 11 mm bis
einschl. 219 mm, DN 12

Rohrschellen

Doppelwandscheibe, mit Befestigungsflansch, für
Ringleitung, mit Pressverbindungen und
Rp-Gewindeanschluss, 15 mm x 1/2" x 15 mm

Wandscheibe wie vor, jedoch 22 mm x 3/4"

Wandscheibe wie vor, jedoch 22 mm x 1/2"
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2.1.3.38 Wandscheibe 22 mm x 1/2"

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.39 Wandscheibe 22 mm x 3/4"

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.40 Doppelwandscheibe 15 mm x 1/2" x 15 mm

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.41 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 12

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Die Hygienespülung, mit DVGW-Konformitäts-
bescheinigung nach DVGW Arbeitsblatt W 540
AS-0605CN0262. 
Bestimmungsmäßiger Betrieb wird durch eine
automatische Spülung sichergestellt. Verhinderung
von Stagnation. Über die integrierte Zeitschaltuhr
werden feste Spülintervalle oder feste
Spülzeitpunkte definiert. Über vorgelagerte
Sensorik - Temperatursensor oder 
Volumenstromsensor - können Spülungen
temperaturgeführt oder nutzungsgeführt ausgelöst
werden. 

Die Parametrisierung wird mit Hilfe einer App für
Smartphone oder Tablet-PC vorgenommen. Mit der
Bluetooth- Verbindung werden die Einstellwerte und
die Führungsgrößen an die Steuereinheit der
Hygienespülung übertragen. Die Hygienespülung
speichert die Daten der Spülvorgänge. Spülbeginn
und Spülende werden auf der Steuereinheit
gespeichert und über die Bluetooth-Verbindung mit

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 25

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 20

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 15
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2.1.3.42 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 15

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.43 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 20

Menge: 32 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3.44 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 25

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.3 Summe Trinkwasserinstallation - KG 412.1 ............................

2.1.4 Armaturen und Bauteile  - KG 412.1
2.1.4.1 Hygienespülung



Smartphone oder Tablet-PC ausgelesen. Über die
Sensorik wird zudem Temperatur und Spülvolumen
aufgezeichnet. 

Trinkwasseranschluss: R 1/2" 
Abwasseranschluss: DN50 
Betriebsdruck: max. 1,0 MPa (10 

bar)
Betriebstemperatur: 0 °C - 75 °C
Mindestfließdruck: 500 hPa (500 mbar)
Durchflussmenge: 10 l/min; optional: 4 

l/min 
oder 15 l/min

Nennspannung: 230 V 
Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 12 V DC

- Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen zum
  Spülanschluss
- Zum Verhindern von Stagnation in Trink-
  wasserleitungen
- Zum Anschließen einer Kaltwasserleitung
- Zur UP-Montage

Eigenschaften
- Zulassung nach EN 1717 / EN 13077
- Rückstausensor integriert
- Schnittstelle Digital I/O und Schnittstelle RS485
  zur Einbindung in Gebäudeleittechnik
- Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1
- Schallschutz nach DIN 4109
- Brandschutz nach I 30 bis I 90 und F 30 bis F 90

Lieferumfang
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und
  Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset mit Unterputzkasten
- Bauschutz ablängbar
- Abdeckplatte aus Edelstahl gebürstet, mit
  integriertem Überlauf, vandalensicher 
- Befestigungsmaterial
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Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 25, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen

Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 20, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.

Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 15, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.
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Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.2 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
15

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.3 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.4 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
25



Kugelhahn, in Geradsitzausführung, DN 15,
beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse und
Kugel aus Edelstahl, Kugel mit glattem Durchgang,
mit wartungsfreier Spindel aus Edelstahl,
Abdichtung aus EPDM, totraumfrei, mit Knebelgriff,
geprüft und zugelassen nach DVGW, Nenndruck
PN 16, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen

Trinkwasser-Kugelhahn

Probenahmeventil DN 10 (G 3/8"), für vorgenannte
Absperr- und Regulierventile, aus Rotguss zur
Probenahme von Trinkwasser, nach
TrinkwV, absperrbar, einschl. Schlüssel,
Ventilkörper 360° drehbar, mit abflammbaren und
drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen

Probenahmeventil DN 8 (G 1/4"), für vorgenannte
Absperr- und Regulierventile, aus Rotguss zur
Probenahme von Trinkwasser, nach
TrinkwV, absperrbar, einschl. Schlüssel,
Ventilkörper 360° drehbar, mit abflammbaren und
drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen

nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.

Seite 80
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

2 Kulturzentrum - Städtebauförderung
2.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.5 Probenahmeventil DN 8 (G 1/4")

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.6 Probenahmeventil DN 10 (G 3/8")

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.7 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 15



Dämmschale wie vor, jedoch DN 20

Dämmschale DN 15
geeignet für vor genannte Muffenkugelhähne

- universell einsetzbare Wärme- und Kälteisolierung
- erfüllt die nach EnEV 2009 geforderte Begrenzung
  der Wärmeabgabe
- Wärmeleitwert 0,034 W/mK bei 10 °C und 
   <0,040 W/mK bei 40 °C
- Wasserdampfdiffusionsfaktor µ ³ 4000
- ist im Temperaturbereich von -80 °C bis +100 °C
  einsetzbar
- aus vernetztem Polyethylen in B1-Qualität 
  (schwer entflammbar) gefertigt
- kratzfeste Oberfläche

Inkl. Kunststoffclips zum Verschließen

Kugelhahn, in Geradsitzausführung, wie vor, jedoch
DN 25

Kugelhahn, in Geradsitzausführung, wie vor, jedoch
DN 20

Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitung. 

Seite 81
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

2 Kulturzentrum - Städtebauförderung
2.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.8 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 20

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.9 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 25

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.10 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.11 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 20



Frostsichere Aussenarmatur DN 15 (R1/2)
als Bausatz mit autom. Entleerfunktion, geeignet für
die Rohbauinstallation und für die nachträgliche

Auslaufventil DN 15 verchromt, mit Durch-
laufbelüfter, Rückflußverhinderer und
Schlauchverschraubung.

liefern und montieren

Rückschlagventil wie vor, jedoch DN 25

Rückschlagventil, mit Schallschutzprüfzeichen DIN
4109 Gruppe I, für Trinkwasserleitung, mit
Eignungsnachweis gemäß DIN 1988, beiderseits
Muffenverschraubung, PN 16, in Schrägsitzform,
Gehäuse, Oberteil und wasserberührte Teile der
Innengarnitur aus Rotguss, messingfrei, weich
dichtend, R/Rp 1 1/2.
DN 15

Dämmschale wie vor, jedoch DN 25
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Übertrag  € ................................
Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.12 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 25

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.13 Rückschlagventil DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.14 Rückschlagventil DN 25

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.15 Auslaufventil DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.16 Frostsichere Aussenarmatur DN 15



Aufladefeuerlöscher mit Aufladeautomatik
DIN EN 3, GS, MED

- Löschmittelinhalte (6 l/kg) / 9 LE
- verplombter Signalgeber zeigt Bereitschaft des

Verlängerung, für vorstehende frostsichere
Außenarmatur, zur außenseitigen Verlängerung,
bestehend aus schraubbarem Verlängungsschaft
und Spindelverlängerung, stufenlos kürzbar, um
30-120 mm

Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand,
universelle Baulänge für alle gängigen Einbautiefen
(Wandstärke 150 mm bis 415 mm), zusätzlich
verlängerbar, alle im geschlossenen Zustand
mediumberührten Metallteile aus Rotguss,
Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang mit
wartungsfreier Spindelabdichtung, Kegel mit
innenliegender RV-Feder und EPDM-Sitzdichtung,
incl. integriertem verliersicheren
Auslaufrohrbelüfter, Funktionsbelüfter
und Rückflussverhinderer (DIN EN 1717, Typ HD),
mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung,
Durchgangsgehäuse mit universellem
Außengewindeanschluss und Verdrehschutz-
manschette, alle sichtbaren Bauteile durchgängig in
aktuellem Design matt-verchromt.
Incl. abschließbarem Bedienungsgriff
zur Sicherung der Zapfstelle, zum nachträglichen
Anbau auf das Auslaufgehäuse, bestehend aus
matt-verchromten Bediengriff mit Schloss und zwei
Bartschlüsseln
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4.17 Verlängerung, 30-120 mm

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.4 Summe Armaturen und Bauteile  - KG 412.1 ............................

2.1.5 Löschwasseranlage KG 474
2.1.5.1 Aufladefeuerlöscher



Gerätes an
- durch Ziehen der Sicherungslasche automatische
Entfernung des Signalgebers
- Sichtfeld wird frei, mit Hinweis: entsichert, prüfen
lassen, check control
- Blitzschnelle Löschbereitschaft mit intuitiver
Aufladeautomatik:
Das Ziehen der Sicherungslasche bewirkt das
automatische Anstechen der CO2-Treibmittel-
flasche und Aufladen des Feuerlöschers
- ausgestattet mit schlagzähem Ventilgehäuse 
- alle Ventilanbauteile mit standardisiertem
Schraubanschluss
- knickfreie, im Tragegriff integrierte, extralange
Schlauchleitung
- Zusatzsicherung für die Schlauchleitung
- mit integriertem Steigrohrschutz
- Montage- und Demontageöffnungen
manipulationssicher geschützt

Schaumkartuschen-Aufladefeuerlöscher 
- Höchstleistung (233B) am B-Brand (15
Löschmitteleinheiten) mit nur 6 l Inhalt
- sehr hohe Netzwirkung des Löschmittels bewirkt
Kühl- und Stickeffekt
- separate Unterbringung des Schaumkonzentrats
in vormontierter Kartusche (keine
Schwimmkartusche!), getrennt vom Wasser –
extrem wartungsfreundlich
- Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher
Flächenabdeckung ermöglicht eine optimale
Ausbringung des Löschmittels, Rückzündungen
werden weitgehend unterdrückt

Löschmittel / Menge Schaumkonzentrat
in Kartusche + 
Wasser 6 l / 9LE

Treibmittel CO2
Löschleistung LE 21 A 233 B

6      15
Spritzweite / Spritzdauer ca. 5 m / ca. 25 sec
Funktionsbereich 0 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 11,2 kg
H/B/T im Halter ca. 630/216/183 

mm
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Wasser-Aufladefeuerlöscher mit
Halbautomatik-Armatur
DIN EN 3, GS, CE

- Wasserlöscher, 9 l-Gerät mit 12LE 
- Löschmittel ohne umweltschädigende perfluorierte
Tenside PFOS oder PFOA
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- Komfortgerät mit Löschpistole

- Ergonomische Bedienungselemente
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter
Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalien-
beständigkeit, feuchtigkeitsbeständig,
korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit,
UV-beständig
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem
Schraubanschluss
- Innenliegende CO2-Treibmittelflasche mit
PE-Beschichtung und einheitlichem
Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewindering M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-
Überwurfmutter
-  Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei
Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger
Polyesterharz-Pulverbeschichtung
(schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
-  Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen
gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings
gegen Abfallen oder Verdrehen

Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger
Innenbeschichtung
zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende
perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit

Æ Behälter 150 mm
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Währung in  €

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.5.2 Wasser-Aufladefeuerlöscher mit Halbautomatik-Armatur



Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur
DIN EN 3, GS, CE, MED

Kohlendioxid-Feuerlöscher in Aluminiumausführung
Kohlendioxid (CO2) ist ein rückstandsfreies
Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist.
CO2-Feuerlöscher sind daher die idealen Geräte
zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer
Spannung, wie z.B. EDV-Zentren.

- Praktische Geräte der Standardklasse mit hoher
Löschleistung
- Einfach bedienbare Handhebel-Auslösung –
  gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff
  am Schneerohr 

Löschdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit
und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen
und Korrosion
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage
aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit
Injektordüse zur gezielten, dosierten und
umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei
Gummitüllen
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei
Mindestabstand 1m

Löschmittel / Menge Wasser mit Zusatz
Imprägnierung 9 l

Treibmittel CO2
Löschleistung LE 43A

12
Spritzweite / Spritzdauer ca. 4 m / ca. 62 sec
Funktionsbereich 0 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 15,3 kg
H/B/T im Halter ca. 575/280/205

mm
Æ Behälter 190 mm
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Übertrag  € ................................

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.5.3 CO2-Feuerlöscher



CO2-Feuerlöscher wie vor, jedoch
Löschleistung LE 89 B / 5

- Hochwertige Druckgasbehälter aus hochfestem
  Aluminium
- Berstdruck bei 400 bar
- Ventilarmatur aus Messing
- Mit Sicherheitsberstscheibe
- Das in Flachbauweise geformte extra lange
  Schneerohr ermöglicht einen gezielten
  Löschmittelstrahl
- Für den Anwender bedeutet dies hohe Leistung
  mit gleichzeitig großer Flächenabdeckung
- Das an der Düse verschraubte Schneehorn
  ermöglicht eine optimale Ausbringung des
  Löschmittels
- Außen mit witterungsbeständiger und
  widerstandsfähiger, 100 %iger
  Polyesterharzbeschichtung für eine lange
  Lebensdauer
- Hand- und Tragegriff gleichzeitig als
  Auslösearmatur ausgelegt.
- Metallspannband serienmäßig
- mit rundem Schneerohr, alle Werkstoffe
  antimagnetisch
- Geeignet für Anlagen bis 1000 Volt

Löschmittel / Menge 2 kg CO2
Treibmittel CO2
Löschleistung LE 34 B

2
Spritzweite / Spritzdauer ca. 3 m / ca. 8,5
sec
Funktionsbereich -30 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 5,4
H/B/T im Halter ca. 513/265/130

mm
Æ Behälter 117 mm
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.5.4 CO2-Feuerlöscher Löschleistung LE 89 B / 5

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Tiefspül-WC, ohne Spülrand, 4,5/6 l
aus Sanitärporzellan, CE-gekennzeichnet
wandhängend, 70 mm Bodenfreiheit
für Wandeinbauspülkasten oder
Wandeinbaudruckspüler
Größe: 
Breite: 355 mm 
Ausladung: 540 mm 
Höhe: 340 mm
Befestigung: Gewindestangen M 12 x 150
Zulauf: von hinten
Abgang: waagerecht

Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur

WC-Anlagen Herren / Damen 

Hinweis zu Kalkulation

In die Einheitspreise sind sämtliche Befestigungsteile, die für die
Montage erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten sind, wie
Schrauben, Dübel usw. sowie sämtlichte Dichtungen, z. B.
Hahnverlängerungs-Nippel und Zubehörteile und alle
Dübelbohrungen in Mauerwerk oder Beton einzukalkulieren.

Vom AN ist eine Bemusterung durchzuführen. Die
Einrichtungsgegenstände sind mit aussagekräftigen Bild-  und
Textmaterial raumweise zusammenzustellen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bestellung der
Einrichtungsgegenstände ausschließlich nach der vom AG
freigegebenen Bemusterung erfolgen kann.

Die Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind auf
Fliesenfugenschnitt nach Plan des Architekten zu setzen.
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2.1.5 Summe Löschwasseranlage KG 474 ............................

2.1.6 Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1

2.1.6.1 Tiefspül-WC, ohne Spülrand



Betätigungsplatte für vorgenanntes Wand-WC
aus Kunststoff, 246x164 mm, für Betätigung von
vorne mit 2-Mengen-Auslösung, rund,
Druckerstangen schallgedämmt, werkzeuglose
Schnelleinstellung
Farbe: weiß / chrom

Deckkappen für vorgenanntes Wand-WC
zu Wand-WC-Befestigungen
Farbe:  weiß

Schallschutz-Set für vorgenanntes Wand-WC
bestehend aus Schallschutzmatte und 2
Schallschutzhülsen

Klosettsitz für vorgenanntes Wand-WC
aus Kunststoff, mit Deckel und
Edelstahlscharnieren
Farbe:  weiß

Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287
Ra <, Farbe weiß
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Währung in  €

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.2 Klosettsitz

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.3 Schallschutz-Set

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.4 Deckkappen

Menge: 12 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.5 Betätigungsplatte

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Trockenbaumontageelemente für Wand-WC

Einsatzbereich
- Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe
  Vorwandinstallation
- Zum Einbau in raumhohe Installationswand
- Zum Einbau in Systemwand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

Eigenschaften
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Löchern D 9 mm für Befestigung im
  Holzständerbau
- Keramikbefestigungen M12, Befestigungsabstand
  18 cm oder 23 cm 
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung, 
  rutschsicher, höhenverstellbar, verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in UW50 und
  UW75 Profile
- Wand-WC-Bogen tiefenverstellbar in 8 Positionen,
  Verstellbereich 45 mm, Befestigung
  schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, 25 Jahre

Ersatzteilsicherheit
- UP-Spülkasten für werkzeuglose Montage und
  werkzeuglose Servicearbeiten
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos
  montierbar und werkzeuglos ablängbar
- Spülmenge einstellbar
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen
  möglich
- Wasseranschluss hinten/oben in der Mitte
- Verbindungsschlauch zum Eckventil werkzeuglos
  verschraubbar
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose
  Schnelleinstellung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte 
  (6 Liter/ 3 Liter)
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2.1.6.6 Trockenbaumontageelemente für Wand-WC



Installationselement für Keramik-Urinalbecken, mit
vormontiertem Armaturen-Rohbauset für
Wandeinbau-Urinalspülarmaturen, handbetätigt
oder berührungslos, opto-elektronisch gesteuert.
Selbsttragende, pulverbeschichtete
Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur

Urinal, EN 13407 CL1 - I - 1C aus Sanitärporzellan
für 1 Liter Spülvolumen

Größe. 
Breite: max. 360 mm
Tiefe: max. 370 mm
einschl. Befestigungssatz 
Zulauf: von hinten
Abgang: nach hinten

Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur
Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO
4287 Ra < 0,01µm Farbe weiß alpin
einschl. Urinal-Sieb aus Edelstahl 

Urinal-Anlage

- 1-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte 

Lieferumfang
- Universeller Wasseranschluss R 1/2" mit
  integriertem Eckventil und Handrad 
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
- PE Anschlussgarnitur, D 90 mm
- PE Wand-WC-Bogen, D 90 mm
- PE Übergangsstück, D 90/110 mm
- Befestigungsmaterial
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Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.7 Urinal aus Sanitärporzellan

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.8 Installationselement für Keramik-Urinalbecken



Urinalspülarmatur DN 15 als Fertigbauset zur
Wandeinbaumontage im Rohbauset, elektronisch
gesteuert. Mit Selbstschluss-Magnetventil-
ventilkartusche, Halterahmen, Edelstahlab-
deckplatte 120 x 150 mm mit verdeckter
Schraubbefestigung ink lusive Sensor mit Steuer-
elektronik und Sieb.
Integrierte Steuerfunktionen: - Spülzeit 6 Sekunden
- Hygienespülung (30 Sekunden), 24 Stunden nach
letzter Betätigung - Reinigungsabschaltung -
Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion -
Speicherung von Statistikdaten Zusatzfunktionen
über optionale bidirektionale Fernbedienung: -
Einstellung der Spülzeit (1 - 255 Sekunden) -
Einstellung Intervallzeit (1 - 255 Stunden) und
Spülzeit (1 - 255 Sekunden) für Hygienespülung -
weitere Spülprogramme wie Vorspülung,
Stadionfunktion sowie Stadionfunktion mit
Vorspülung - Deaktivierung der Hygienespülung -
Statistikdaten anzeigen, speichern und übertragen
auf PC
Mindestfließdruck 0,5 bar Maximaler Betriebsdruck
8 bar Volumenstrom bei 3 bar Fließdruck 0,30 l/s
Anschlussspannung Netzteil 6,75 V / 12 V DC
Leistungsaufnahme 2,5 W Schutzart IP 40

Einzelmontage für Trockenverkleidung,
höhenverstellbare Objektbefestigung sowie
Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, schallg
edämmte Wanddurchführung mit
Spülrohrverbinder, Universalablaufbogen DN 50,
Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und
Befestigungsmaterial.
Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)
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Übertrag  € ................................

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.9 Urinalspülarmatur DN 15

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Zum Unterbau in bauseitige Platte

Eigenschaften
- Rund
- Tiefes Innenbecken
- zur Montage von unten
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Sanitärkeramik
- Farbe / Oberfläche: Waschtisch: weiß
Unterseite: glasiert
- Breite: max. 47 cm
- Höhe: max. 18 cm
- Tiefe: max. 47 cm
- Innenmaß: max. Æ 42 cm
- Hahnloch: ohne
- Überlauf: ohne
- Überlaufkanal: Ja

Einzelwaschtischanlage

Sensor-Verlängerungskabel, A3000 open, 3-polig,
Länge 3 m.

Elektronikmodul EM5 mit ID 09010 und
Elektro-T-Verteiler. Zur Einbindung in das
Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24
V DC.
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2.1.6.10 Elektronikmodul EM5 mit ID 09010 und Elektro-T-Verteiler

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.11 Sensor-Verlängerungskabel, A3000 open, 3-polig, Länge 3
m.

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.12 Einbauwaschtisch rund

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Trockenbaumontageelemente für vorgenannten
Waschtisch

Einsatzbereich
- Zum Einbau in teilhohe oder
  raumhohe Vorwandinstallation
- Zum Einbau in raumhohe

Waschtisch aus Sanitärporzellan mit Hahnloch
(Hahnloch mitte offen), ohne Überlauf
Hahnloch links und rechts vorgestochen.

Farbe: weiß (alpin)
Form: eckig
Material: Sanitärporzellan

Mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter
Beckenrandgestaltung. Abgesenkte Hahnlochbank
mit hygienisch, reinigungsfreundlicher Aufkantung
zur Wand Zügiger Spritzwasserrücklauf durch leicht
geneigte Ablageflächen mit dauerhaft gebrannter,
porenfreierGlasur, Oberflächenrauheitswert nach
DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm

Abmessungen außen
Breite: 650 mm
Tiefe: ca. 480 mm
Höhe: ca. 195 mm 

Abmessungen Innenbecken
Breite: 560 mm   
Tiefe: ca. 315 mm
Höhe: ca. 145 mm

Befestigung: Stockschrauben

Inkl. Schallschutzband zur Befestigung und
sonstiger Nebenleistungen.
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2.1.6.13 Waschtisch aus Sanitärporzellan 650x480x195 mm

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.14 Trockenbaumontageelemente für Waschtisch



Standbatterie DN 15 für Waschanlagen,
elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm-
und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten
Rückflussverhinderern und Sieben.
Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und
Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert
verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem,
verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie
Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung.

  Installationswand
- Zum Einbau in Systemwand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

Eigenschaften
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Löchern D 9 mm
  für Befestigung im Holzständerbau
- Waschtisch Befestigungsabstand 5 - 38 cm
- Armaturenanschlussplatte
  höhen- und tiefenverstellbar
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung,
  rutschsicher, höhenverstellbar,
  verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den
  Einbau in UW50 und UW75 Profile
- Befestigung für Abgangsbogen
  höhenverstellbar

Lieferumfang
- 2 universelle Wasseranschlüsse
  R 1/2" mit Dämmunterlage
- PE Abgangsbogen, D 50 mm
- Gummidichtung D 44/32 mm
- 2 Gewindestangen M10 für 
  Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial
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2.1.6.15 Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, elektronisch
gesteuert



Eckventil DN 15 (R1 1/2"), PA-zugelassen,
selbstdichtend, mit Längenausgleich und
Schubrosette, verchromt
einschl. benötigter Hahnverlängerungen

Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zur
Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose und
Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm, Farbton
grau. Zur Einbindung in das
Wassermanagementsystem, 24 V DC.

Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM,
mit integriertem Durchflussmengenregler. Mit
Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation
über optionale bidirektionale Fernbedienung.
Separate Spannungsversorgung über Netzteil.
Integrierte Steuerfunktionen: 
- Hygienespülung (30 Sekunden), 24 Stunden nach
letzter Betätigung - Sicherheitsabschaltung bei
Dauerreflexion 
- Speicherung von Statistikdaten
Zusatzfunktionen über optionale bidirektionale
Fernbedienung: 
- Einstellung Intervallzeit (1 - 255 Stunden) und
Spülzeit (1 - 255 Sekunden) für Hygienespülung -
Deaktivierung der Hygienespülung 
- Statistikdaten anzeigen, speichern und übertragen
auf PC
Ausladung 125 mm Auslaufhöhe 100 mm
Strahlwinkel 25° Mindestfließdruck 1,0 bar
Volumenstrom 5,0 l/min bei 3 bar Fließdruck
Anschlussspannung 6,75 V / 12 V DC
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Übertrag  € ................................

Menge: 7 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.16 Elektronikmodul EM5 mit ID 02010 und Elektro-T-Verteiler
zur Wandeinbaumontage

Menge: 7 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.17 Eckventil DN 15 (R1 1/2")

Menge: 14 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrauslauf verchromt, Ausladung 200 mm

Behinderten Einzelwaschtisch aus kunstharz-
gebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit
porenfreier, glatter Oberfläche
(temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß.
Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen,
Ablageflächen. Mit nahtlos eingeformter Mulde, mit
Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm
(D).Befestigung an Beckenrückwand. Hintere
Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.
Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

Waschtisch-Anlage barrierefrei

Schaftventil passend zum vorgenannten Becken
für Waschbecken ohne Überlauf
Farbe: chrom

Röhrensifon mit verl. Tauch- und Wandrohr, DN 32,
chrom
Röhrengeruchverschluss aus Messing, mit
verlängertem Tauch- und Ablaufrohr und großer
Abdeckrosette, güteüberwacht, nach DIN EN 274
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Übertrag  € ................................

2.1.6.18 Röhrensifon mit verl. Tauch- und Wandrohr, DN 32, chrom

Menge: 7 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.19 Schaftventil

Menge: 7 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.20 Behinderten Einzelwaschtisch

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.21 Rohrauslauf verchromt, Ausladung 200 mm

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Standbatterie DN 15 für Waschanlagen,
elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm-
und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten
Rückflussverhinderern und Sieben.
Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und
Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert
verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem,
verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie
Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung.
Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM,
mit integriertem Durchflussmengenregler. Mit
Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation

Trockenbaumontageelement für vorgenannten
Waschtisch, für Metallständer- und
Leichtbauwände, als Einzelelement, mit 2 Füßen,
verzinkt, statisch selbsttragend, Metallprofilrahmen-
Konstruktion, zum Beplanken, mit Befestigung und
Anschlüssen für Zu- und Abläufe, höhenverstellbar,
Armaturenplatte verstellbar, Befestigung für
Abgangsbogen verstellbar, mit
Unterputz-Geruchsverschluss, für unterfahrbaren
Waschtisch.

Wasseranschlüsse R 1/2" mit Dämmunterlage, PE
Abgangsbogen, D 50 mm, Gummidichtung 
D 44/32 mm, 2 Gewindestangen für Keramik-
befestigung, einschl. Befestigungsmaterial

Eckventil DN 15 (R 1 1/2"), PA-zugelassen,
selbstdichtend, mit Längenausgleich und
Schubrosette, verchromt
einschl. benötigter Hahnverlängerungen
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2.1.6.22 Eckventil DN 15 (R 1 1/2")

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.23 Trockenbaumontageelemente WT

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.24 Standbatterie DN 15 für Waschanlagen



Wand-WC, Tiefspüler mit 700 mm Ausladung,
wandhängend, aus Sanitärkeramik für 6 Liter
Spülwasser. Barrierefrei gemäß DIN 18040-1 und
DIN 18040-2. Bodenfreiheit 95 /155 mm bei
Einbauhöhe von 450 - 500 mm. 

Schaftventil passend zum vorgenannten Becken,
für Waschbecken ohne Überlauf
Farbe: chrom

Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zur
Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose und
Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm, Farbton
grau. Zur Einbindung in das
Wassermanagementsystem, 24 V DC.

über optionale bidirektionale Fernbedienung.
Separate Spannungsversorgung über Netzteil.
Integrierte Steuerfunktionen: - Hygienespülung (30
Sekunden), 24 Stunden nach letzter Betätigung -
Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
Zusatzfunktionen über optionale bidirektionale
Fernbedienung: - Einstellung Intervallzeit (1 - 255
Stunden) und Spülzeit (1 - 255 Sekunden) für
Hygienespülung - Deaktivierung der
Hygienespülung - Statistikdaten anzeigen,
speichern und übertragen auf PC
Ausladung 125 mm Auslaufhöhe 100 mm
Strahlwinkel 25° Mindestfließdruck 1,0 bar
Volumenstrom 5,0 l/min bei 3 bar Fließdruck
Anschlussspannung 6,75 V / 12 V DC
Leistungsaufnahme 1,5 W Schutzart IP59K
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.25 Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.26 Schaftventil

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.27 Wand-WC, Tiefspüler



Montageelement für behindertengerechtes
Wand-WC, mit UP-Spülkasten, für Stütz- und
Haltegriffe, BF

Einsatzbereich
- Für barrierefreies Bauen
- Zum Einbau in teilhohe oder
  raumhohe Vorwandinstallation
- Zum Einbau in Systemwand
- Zur Befestigung von Stütz-
  und Haltegriffen
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm
- Zur Montage von Wand-WC mit
  Ausladung > 62 cm

Eigenschaften
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Löchern D 9 mm
  für Befestigung im Holzständerbau

Schallschutz-Set für WC, best. Schallschutzmatte
und 2 Schallschutzhülsen

WC-Sitz mit Deckel aus Kunststoff, passend zu
vorstehenden Behinderten-WC, Farbe weiß
mit Metallschanieren

Abmessungen
B x T x H: 360 x 700 x 345mm / 405mm
Weiß, mit Hygienebschichtung
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.28 WC-Sitz mit Deckel

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.29 Schallschutz-Set für WC

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.30 Montageelement für beh. Wand-WC



- Keramikbefestigungen M12,
  Befestigungsabstand 18 cm oder 23 cm 
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung,
  rutschsicher, höhenverstellbar, verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den
  Einbau in UW50 und UW75 Profile
- Montagehöhe des WC in der   Rohbauphase
einstellbar, 41 - 46 cm
- Wand-WC-Bogen tiefenverstellbar
  in 8 Positionen, Verstellbereich
  45 mm, Befestigung schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung
  von vorne, 25 Jahre 
  Ersatzteilsicherheit
- UP-Spülkasten für werkzeuglose
  Montage und werkzeuglose 
  Servicearbeiten
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Bauschutz für Serviceöffnung
  werkzeuglos montierbar und
  werkzeuglos ablängbar
- Spülmenge einstellbar
- Bei Werkseinstellung sofortiges
  Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten/oben
  in der Mitte
- Verbindungsschlauch zum Eckventil
  werkzeuglos verschraubbar
- Drückerstangen schallgedämmt,
  werkzeuglose Schnelleinstellung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte
- 1-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte
- Spül-Stopp-Spülung
  mit Betätigungsplatte 
- Befestigungsplatten für Stütz-
  und Haltegriffe aus Furnierholz,
  wasserfest verleimt, höhenverstellbar

Lieferumfang
- Universeller Wasseranschluss R 1/2"
  mit integriertem Eckventil
  und Handrad
- Schutzstopfen
- Bausatz für Elektroanschluss
- 2 Gewindestangen M12 für 
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Rohbauset für WC-Steuerung, netzabhängig,
Nennspannung 230 V AC, 50 Hz, Schutzart IP 20,
für Einbau in Trockenbauwänden, mit Trafo 230/4,
1 V DC, mit Anschlussleitungen, Unterputzdose für
Bohrdurchmesser 76 mm, Abdeckung mit

Schallschutz-Set für vorgenanntes Wand-WC,
bestehend aus Schallschutzmatte und 2
Schallschutzhülsen, aus Polystyrolschaum

Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung 
in weiß alpin

Verwendungszwecke:
Zur Spülauslösung bei UP-Spülkästen

Eigenschaften:
Betätigung von vorne, Drückerstangen
schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Technische Eigenschaften:
Mehrfachfarbe/-oberfläche:
Platte und Tasten: weiß alpin

lackiert
Werkstoffbezeichnung: Kunststoff

  Keramikbefestigung
- PE Anschlussgarnitur, D 90 mm
- PE Wand-WC-Bogen, D 90 mm
- PE Übergangsstück, D 90/110 mm
- Bausatz für Vorwandmontage
- Befestigungsmaterial
- Montageelement für Stütz- und Haltegriffe
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.31 Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung, weiß alpin

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.32 Schallschutz-Set für WC

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.33 Rohbauset für WC-Steuerung



Stützklappgriff
passend zur vorgenannten elektronischen
Spülarmatur

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde
 Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung, passend zur
  vorgenannten Armatur (WC-Steuerung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten
  geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen
  der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm
  breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, 
  Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüften
  Befestigungsmaterial für unterschiedliche
  Wandaufbauten (separat zu bestellen)

WC-Steuerung, zum Einbau in UP-Spülkästen, zur
manuellen Fernauslösung über Stützklappgriffe mit
Funksender, netzabhängig, zusätzlich
Spülauslösung über Betätigungsplatte, mit
elektrischer Hebevorrichtung, selbstkalibrierend, für
1-Mengenspülung, Intervallspülung einstellbar, mit
Steckverbindungen, Empfangseinheit geprüft nach
EN 300 220-1, -3 und EN 301 489-1, -3,
Funkfrequenz 868,4 MHz, Betriebsspannung 4,1 V
DC, mit Betätigungsplatte aus nichtrostendem
Stahl, Betätigungslement rund.

Schraubbefestigung, weiß, Leerrohr 1,70 m lang,
Rohreinführungen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.34 WC-Auslösesteuerung Funk/Netz

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.35 Stützklappgriff



Rückenstütze WC, als gepolsterte Lehne (weiß),
Rückenpolster aus PUR-Schaum, mit
Befestigungsstangen beidseitig, aus
nichtrostendem Stahl, Oberfläche verchromt,
zur Montage an Stützklappgriffen, einschließlich
Befestigungsmaterial, nach DIN 18040. 

Stützklappgriff
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde
 Griffebenen
- mit Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten  
  geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm
  breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,
  Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem 
  Befestigungsmaterial für unterschiedliche
  Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, 

Farbe: weiß
Inkl. Befestigungsmaterial

- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Farbe: weiß
Inkl. Befestigungsmaterial
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.36 Stützklappgriff

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.37 Rückenstütze WC

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN
15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem
Schwenkauslauf, für Ausgussbecken. Thermo-
statisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehn-
stoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie
einstellbarem, verdrehsicherem Temperatur-
anschlag und Keramikscheibentechnik.
Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive
Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und
Magnetventilkartusche zur Durchführung einer
automatischen Hygienespülung sowie Speicherung
von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und
Kaltwasser. Verbrühungssicheres
Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung,
Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse
entkoppelte, volumenreduzierte, glatte
Wasserführungen aus Messing und ohne
Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbau

Ab- und Überlaufgarnitur, für Ausguss, aus
Kunststoff, mit Anschlussbogen, mit
Geruchsverschluss, mit Gummilippendichtung und
Rosette, Farbe weiß.

Ausgussbecken aus Stahl, innen und aussen
emailliert, ohne Hahnloch, mit Rückwand, mit
Überlauf, Ab- und Überlaufgarnitur mit Stopfen und
Kette, ca. 510 x 360 mm, mit Klapprost aus
Aluminium, Befestigung an Installationselement,
einschl. Befestigungsmaterial.

Ausgussbecken-Anlage
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2.1.6.38 Ausgussbecken 510x360 mm

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.39 Ab- und Überlaufgarnitur f. Ausguss

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.40 Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur
Aufputzmontage



Blitz-Befestigung verzinkt für Ausgussbecken, mit
Dübel, Unterlegscheiben und Sechskanmuttern
100 x 10 mm

Trockenbaumontageelement für Ausgussbecken,
für Metallständer und Leichtbauwände, als
Einzelelement, mit 2 Füßen, verzinkt, statisch
selbsttragend, Metallprofilrahmen-Konstruktion,
Rahmen pulverbeschichtet, zum Beplanken, mit
Befestigung und Anschlüssen für Zu- und Abläufe,
höhenverstellbar, Armaturenplatte verstellbar,
Befestigung für Abgangsbogen verstellbar, mit
Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt,
höhenverstellbar, Wasseranschlüsse R 1/2" mit
Dämmunterlage, PE-Abgangsbogen, D 50 mm,
Gummidichtung D44/40 mm, einschl.
Befestigungsmaterial.

teilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom
Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung.
Laminarstrahlregler mit integriertem
Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren
und absperrbaren Anschlüssen mit
Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig
abgedeckt durch tiefenverstellbare
Schraubrosetten. Ausladung 135 mm. Aktivierte
Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit
Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung,
Auslesen von Statistikdaten, Realisierung
vordefinierter Kalenderfunktionen sowie
Gruppierung der Armaturen zur Durchführung
vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige
App.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.41 Trockenbaumontageelement Ausgussbecken

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.42 Blitz-Befestigung

Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................



Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zur
Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose und
Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm, Farbton
grau. Zur Einbindung in das
Wassermanagementsystem, 24 V DC.

Hybrid-Küchenarmatur DN 15 als Standbatterie mit
Schwenkauslauf, arretierbar in Mittelstellung.
Einstellbare Schwenkbereiche 50°, 120° und 360°.
Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels
Schläuchen mit Sieben. Einhebelmischer mit
Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und
einstellbarem, verdrehsicheren
Temperaturanschlag. Alternative Betätigung mittels
Handreflexion über opto-elektronischen Sensor zur
zeitgesteuerten Wasserabgabe mit voreingestellter
M ischwassertemperatur. Mischkartusche,
Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik im
Ganzmetallgehäuse, Edelstahl gebürstet.
Laminarstrahlregler mit integriertem
Durchflussmengenregler. Mit Möglichkeit der
Parametrierung und Kommunikation über optionale
bidirektionale Fernbedienung. Separate
Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V
DC.

Küche / Gruppenräume

Abdeckkappe für Bundmutter M 10
Farbe:  weiß
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Übertrag  € ................................

2.1.6.43 Abdeckkappe

Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.44 Hybrid-Küchenarmatur DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.45 Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Gerätesiphon für Waschmaschinen und
Geschirrspüler
- mit Reinigungsöffnung
- Kunststoff-Blindkappe incl. Dichtung
- Edelstahl-Abdeckplatte, Größe: 158 mm x 107 mm
- Winkelschlautülle und Kontermutter verchromt

Kombi-Eckventil verchromt, DN 15 (1/2)
mit selbstdichtendem Anschlussgewinde,
Schlauchverschr.,
Rückflussverhinderer,Verlängerung und
Schubrosette, inkl. Hahnverlängerungen

Eckventil DN 15 (R 1 1/2"), PA-zugelassen,
selbstdichtend, mit Längenausgleich und
Schubrosette, verchromt, einschl. benötigter
Hahnverlängerungen

Fertigablauf für Küchenspülbecken mit
Verschraubung DN 40 und Abgangrosette.
Anschluss eines Geschirrspülers möglich.
Abgang 50 mm

Ab- und Überlaufgarnitur DN 32 (11/4")
mit Universal-Ablaufventil mit Siebplatte, verchromt,
für bauseite Spüle
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Übertrag  € ................................

2.1.6.46 Ab- und Überlaufgarnitur DN 32 (11/4")

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.47 Fertigablauf für Küchenspülbecken

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.48 Eckventil DN 15 (R 1 1/2")

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.49 Kombi-Eckventil verchromt, DN 15 (1/2)

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.50 Gerätesiphon für Waschmaschinen und Geschirrspüler



Reservepapierhalter, als zylindrischer Papierhalter
mit runder Rosette, diebstahlgeschützt durch
verdeckte Verschraubung, aus Polyamid, einschl.
Befestigungsmaterial.
Farbe: weiß

WC-Papierhalter, für Kleinrolle, als rechtwinklig
gebogener, U-förmiger Halter, diebstahlgeschützt
durch verdeckte Verschraubung, aus Polyamid,
einschl. Befestigungsmaterial.
Farbe: weiß

Accessoires

PP-Spülensifon 1 1/2", weiß, mit Ablaufrohr 240
mm, DN 50

- langer absägbarer Schraubstutzen
- drei Halteösen
- stabiler Halt durch gerade Rückwand
- DN 50
nach DIN 
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6.51 PP-Spülensifon 1 1/2"

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.6 Summe Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1 ............................

2.1.7 Hygieneartikel  - KG 412.1

2.1.7.1 WC-Papierhalter

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.7.2 Reservepapierhalter

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Desinfektions- oder Seifenspender 1.000 ml
- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl,
pulverbeschichtet in Weiß matt 
- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl,
pulverlackiert, mit Sichtfenster

Papierhandtuchspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem
Wandsockel
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papier-
handtüchern verschiedener Falzungen in der Breite
240 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 90 -
100 mm 
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 300 mm breit, 360 mm hoch und 120 mm tief
- Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff,
verchromt
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter,
WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch
Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus Polyamid
- Farbe: weiß
- Ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial
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Übertrag  € ................................

2.1.7.3 WC-Bürstengarnitur

Menge: 13 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.7.4 Papierhandtuchspender

Menge: 7 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.7.5 Desinfektions- oder Seifenspender



Seifenspender, Grundkörper kubisch, mit
Wandsockel, zur Aufnahme von handelsüblicher
Flüssigseife, mit Innenbehälter zur freien Befüllung,
Füllmenge 600 ml, herausnehmbar, seitliche
Füllstandsanzeige, zur Wandmontage, aus
Polyamid, einschl. Befestigungsmaterial
Farbe: weiß

Hygienekombination, Grundkörper kubisch mit 
Wandsockel, als Behälter für Hygieneabfälle,
Fassungsvermögen ca. 6 l, integrierte
Beutelhalterung, mit integrierter Aufnahme für
Hygienebeutel aus Kunststoff, Deckel mit
Hebelasche, zur Wandmontage, Behälter und
Deckel aus Edelstahl, Oberfläche weiß beschichtet,
Einwurföffnung aus Kunststoff, einschl.
Befestigungsmaterial.

- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen
Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 1.000 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von
vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0
ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der
Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen
(kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und
autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 93 mm breit, 421 mm hoch, 204 mm tief
- inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien
Wiederbefüllung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI
Befestigungsmaterial
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Übertrag  € ................................

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.7.6 Hygienekombination, 160x300x140 mm

Menge: 9 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.7.7 Seifenspender, 600 ml



Einzelhaken

Kleiner Einzelhaken
- Rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit
  Befestigungsrosette
- Der Haken dient zum Aufhängen von
  Wäschestücken und anderen Utensilien
- Diebstahlgeschützt durch verdeckte
  Verschraubung

Kippspiegel (Hebel rechts) bei Beh. Waschtisch

- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen
  Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 
  0 bis 28°
- Hebel rechts
- Hebel rechts und links verwendbar
- 725 mm breit, 741 mm hoch, Spiegeltiefe 73 mm,
  lichtes Maß Wandabstand-Griff 129 mm
- Griffstange aus hochglänzend verchromtem
  Aluminium, Achse aus pulverbeschichtetem
  mattem Aluminium
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in
  Farbe weiß
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Papierhandtuchkorb, als rechteckiger Behälter, aus
Lochblech, weiß, mit Aufsatz aus Kunststoff, als
Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher,
Aufsatz zur Befestigung und Abdeckung von
Abfallbeuteln, aus Polyamid, abnehmbar, zur
Wandmontage, einschl. Befestigungsmaterial
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Übertrag  € ................................
Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.7.8 Papierhandtuchkorb

Menge: 7 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.7.9 Kippspiegel (Hebel rechts)

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.7.10 Einzelhaken



Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach
Angaben des AG, Schild aus Schicht-Presstoff, mit
Kunststoffabdeckung, Beschriftung mehrzeilig, mit
eingesteckten Schriftleisten, Höhe mind. 50 mm /
max. 75 mm, Breite mind. 100 mm / max. 120 mm,
Befestigung mit Schildträger aus verzinktem Stahl,
Halter und Spannband. 
Befestigungsuntergrund  Gedämmte Rohrleitung.

Bezeichnungsschilder

Erstbefüllung der vorgeanannten
Handtuschspender mit Papierhandtüscher passend
zum Papierspender

Pauschall für jeden Spender eine Komplettfüllung
Abrechnung nach Stückzahl der Spender

Erstbefüllung der vorgeanannten Seifenspender,
passend zum Seifenspender
Pauschall für jeden Spender eine Komplettfüllung
Abrechnung nach Stückzahl der Spender

- 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochglänzendem Polyamid
- Farbwahl nach Rücksprache mit dem Bauherrn
- Inkl. Befestigungsmaterial
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Übertrag  € ................................

Menge: 13 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.7.11 Erstbefüllung Seifenspender

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.7.12 Erstbefüllung Handtuschspender

Menge: 7 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.7 Summe Hygieneartikel  - KG 412.1 ............................

2.1.8 Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419

2.1.8.1 Bezeichnungsschild, ged. Rohrltg.



Kernbohrung wie vor beschrieben, Bohrung von 31
bis 50 mm Durchmesser 

Kernbohrungen

Kernbohrung in Stahlbetondecke oder -wände, Ziegelwändeoder
Holzdekcke verschiedene Stärken, einschl. Abtransport des
Ausbruchmaterials. Vor der Bohrung ist die Genehmigung durch die
Bauleitung einzuholen.
Bohrung bis 30 mm Durchmesser, einschl. Schutzmaßnahmen zur
Vermeidung von Schmutz- und Wasserschäden im umliegenden
Bereich. 
Raumhöhe: max. 4,0 m
Incl. aller erforderlicher Nebenarbeiten (wie An- und Abfahrt usw.)

Selbstklebende Fließrichtungspfeile für die
Kennzeichnung von Vor- und Rücklauf jeweils in
entsprechend farblicher Ausführung, mit Anzeige
der Strömungsrichtung und des Durchflußstoffes
auf die Wärmedämmung aufbringen

Bezeichnungsschild wie vor, jedoch
Befestigungsuntergrund Betonwand bzw.
Trockenbauwand und Decke samt
Befestigungsmaterial
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Währung in  €
Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.2 Bezeichnungsschild, Beton-/Trockenbauwand

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.3 Selbstklebende Fließrichtungspfeile

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.4 Kernbohrung 31 bis 50 mm

Menge: 3 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 101 - 200
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 51 - 100
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 31-50 mm
Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 201 bis
250 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 101 bis
200 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 51 bis
100 mm Durchmesser 
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Übertrag  € ................................

2.1.8.5 Kernbohrung 51 bis 100 mm

Menge: 4 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.6 Kernbohrung 101 bis 200 mm

Menge: 3 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.7 Kernbohrung 201 bis 250 mm

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.8 Stück- und Eisenzuschlag 31-50 mm

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.9 Stück- und Eisenzuschlag 51-100 mm

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.10 Stück- und Eisenzuschlag 101-200 mm



Verschließen der Kernbohrungen

Trockenbohrung wie vor, jedoch von 151 bis 200
mm Durchmesser

Trockenbohrung wie vor, jedoch von 101 bis 150
mm Durchmesser

Trockenbohrung erstellen für Durchführung von
Rohrleitungen durch Trockenbauelemente 
Dicke der Trockenbauwand max. 20 cm
Wandaufbau:
· Gipskarton Beplankung max. 2,5 cm /
· Mineralwolldämmung 
· Gipskartonbeplankung 2,5 cm
Bohrung durch Trockenwand mit Durchmesser 
100 mm

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 201 - 250
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Eisenträger in Stahlbeton
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Übertrag  € ................................

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.11 Stück- und Eisenzuschlag 201-250 mm

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.12 Trockenbohrung 100 mm

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.13 Trockenbohrung 101- 150 mm

Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.14 Trockenbohrung 151-200 mm

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dichtes Verschließen des Ringspaltes wie vor,
jedoch als Rohrabschottung in Wand- oder
Deckendurchbrüchen in F 30-Wänden Mauerwerk
oder F90 Decken und Betonwände, nach DIN 4102,
Teil 9, Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten oder 90
Minuten.

Verschließen von Ringspalten für F30 /
F90-Anforderungen (bei kleineren Ringspalten 2-3
cm).

Brandschutzmaterial, das im Brandfall aufschäumt,
liefern und gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung

Verschließe des Ringspaltes nach  Durchführung d.
ged. Rohrleitung wie vor, Durchmesser 200 mm

Verschließe des Ringspaltes nach  Durchführung d.
ged. Rohrleitung wie vor, Durchmesser 150 mm

Verschließen des Ringspaltes nach Durchführung
der gedämmten Rohrleitung durch vorstehend
beschriebene Bohrung in Trockenbauwand.
Ringspalt zwischen 2-3 cm.
Verschließen mit Mineralwolle als Schallschutz
Schaummaterial als äußerer Abschluss zur
Vermeidung des Herausfallens der Mineralwolle.
Mit besonderer Vorsicht zur Vermeidung von
Verschmutzung der Büroräume beim hantieren mit
Schaummaterial.
Verschließen von Bohrungen Durchmesser 100 mm
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Übertrag  € ................................

2.1.8.15 Verschließen Ringspaltes 100 mm

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.16 Verschließen Ringspaltes 150 mm

Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.17 Verschließen Ringspaltes 200 mm

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.18 Dichtes Verschließen Ringspaltes 30-50 mm



Montageschienen

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 201-250 mm
Ringspalt 2-3 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 101-200 mm
Ringspalt 2-3 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 51-100 mm
Ringspalt 2-3 cm

im Rohrringspalt einbauen.

Verschließen von rechteckigen Aussparungen.

Nichtbrennbare Mineralwolle (DIN 4102 A1,
Schmelzpunk > 1000 °C), in Durchführung,
anschließend beidseitig Brandschutzmaterial
(Brandschutzmörtel) einbringen. Das Material muss
für Ausbrüche rechteckiger Art zugelassen sein. 

Abrechnung nach Stück einschl. der belegten
Fläche, Bauteildicke max. 30 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, Durchmesser 
30 - 50 mm, Ringspalt 2-3 cm
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Übertrag  € ................................

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.19 Dichtes Verschließen 51-100 mm

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.20 Dichtes Verschließen 101-200 mm

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.21 Dichtes Verschließen 201-250 mm

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Gewindestangen M10 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Gewindestangen M8 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 40x40 mm

Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 30x30 mm

Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 30x15 mm

Montageschienen in feuerverzinkter Ausführung, als Einfachschiene,
einschl. Befestigungsmaterial.
Für Montage an Stahlbetondecken, -wänden oder Stahlkonstruktion,
max. Kanalabmessungen: 2100 x 100 mm, incl. Gewindestange bis
50 cm, ab 40 cm wird gesondert abgerechnet.
Ein rechnerischer Nachweis für die jeweiligen statischen Belastungen
der Konstruktion bzw. Konstruktionselementen ist auf Verlangen zu
erbringen (incl. Endkappen aus Kunststoff).
Montagehöhe: max. 4,5 m
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Übertrag  € ................................

2.1.8.22 Montageschiene feuerverz. 30x15 mm

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.23 Montageschiene feuerverz. 30x30 mm

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.24 Montageschiene feuerverz. 40x40  mm

Menge: 8 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.25 Gewindestangen M8

Menge: 20 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.26 Gewindestangen M10

Menge: 11 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Zulage für Rohrbefestigung mittels Verbundmörtel
in Trockenbau

Die Position beinhaltet:
- Verbundmörtel
- Gewindestange M8 bis M12
   bis zu einer Länge von max. 150 mm
- Siebhülse

einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

Zulage für Befestigungsschienen an Trockenbau

Profilstahlkonstruktion für Stütz-, Hänge, Trag- und
Sonderbefestigungen einschl. Befestigungsmaterial,
mit Grundbeschichtung, oder feuerverzinkt, Ausfüh-
rung nach Erfordernis und Festlegung vor Ort. Ab-
rechnung mit den Einheitsgewichten der zutreffen-
den DIN-Normen.
Der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf
Verlangen vorzulegen.

Anbinde-, Verbindungsteile, Konstruktionselemente
und Untergrundanbindungen zu den vorgenannten
Montageschienen einschl. der Schrauben, Muttern
usw. werden nach Gewicht abgerechnet

Gewindestangen M12 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)
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Übertrag  € ................................

2.1.8.27 Gewindestangen M12

Menge: 9 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.28 Anbinde-, Verbindungsteile, Konstruktionselemente

Menge: 80 kg EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.29 Profilstahlkonstruktion

Menge: 50 kg EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.30 Zulage f Rohrbefestigung mit Verbundmörtel



Dichtigkeitsprüfung

Technische Bearbeitung ELT/MSR, zur
Abstimmung mit der bauseitigen ELT/MSR-Anlage,
in folgendem Umfang:

-   Angabe aller erforderlichen Elektroanschlüsse,
    incl. Überprüfung
-   Aufstellung einer Geräteanschluss-
    liste(Kabelliste) mit der Gerätebezeichnung, 
    Gerätenummer, Stromart, Kabelart, Start- und 
    Endpunkt des Kabels, Kurzbenennung der 
    Regelfunktion,
-   Festlegen und Anzeichnen von Fühlern und
    Schaltschrankpositionen,
-   Abstimmen und Anzeichnen der Lage der 
     Raumfühler sowie der Lage der Stellantriebe.
-   Aufwand für alle Koordinationsarbeiten mit dem
     ELT/MSR-Gewerk.

Einweisen des Elektrikers bzw. auch
Regelungstechnikers bzgl. Kabelverlegung,
überprüfen und Anklemmen der durch die
Elektrofirma verlegten Kabel an alle vom Auftrag-
nehmer eingebauten (geliefert oder beigestellt)
Motore, Geräte, Fühler usw., bestehend aus
überprüfen auf Vollzähligkeit und Richtigkeit der
Querschnitte, Ablängen, Abisolieren, Einführen und
Anklemmen, sowie der Kennzeichnung der
Anschlüsse vor Ort. Abrechnung pauschal für die
gesamte heizungstechnische Anlage.
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Übertrag  € ................................
Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.31 Einweisen Elektriker / Regelungstechnikers

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.32 Technische Bearbeitung ELT/MSR

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Vorbemerkung

Die Inbetriebnahme einer Trinkwasser-Installation beginnt mit dem

Spülen der Rohrleitungen mit hygienisch
einwandfreiem Trinkwasser, Strangweise von unten
nach oben, kurz vor der Inbetriebnahme (max. 72
Stunden wegen Stagnationsvermeidung) nach DIN
EN 806-4 bzw. nach aktuellem ZVSHK-Merkblatt 
"Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von 
Trinkwasser-Installationen", einschl.  Montage,
Vorhaltung und Demontage des Spülgerätes,
Demontage der Baustopfen, Anbringen,
Vorhalten und Befestigen von Ablaufschläuchen,
Erstellung eines Spülprotokolles Für Kaltwasser:
Rohrleitungslänge gesamt:   ca. 120 lfdm,
Einzelanschlüsse gesamt:   ca. 30 Stück
pauschal

Spülen der Leitung

Dichtigkeitsprüfung von Rohrleitungen
als Luftdruckprobe, nach DIN EN 806-4 bzw. nach
aktuellem ZVSHK-Merkblatt  "Dichtigkeitsprüfung
von Trinkwasser-Installationen" vor Fertigstellung
der Anlage.
Einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und
Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der
Druckprobe, incl. Erstellung eines Prüfprotokolls je
Prüfabschnitt.
Druckprüfung erfolgt in mehreren Teilabschnitten
(max. 3 Stück)

Die Abrechnung erfolgt nach Stückzahl.
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Übertrag  € ................................

2.1.8.33 Dichtigkeitsprüfung Rohrltg.

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.34 Spülen der Rohrleitungen

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Anzahl der Probenahmestellen (Probenahmen)
Die Anfahrts- und Personalkosten sind in die
Einheitspreise ein zu rechnen.
In den entnommenen Trinkwasserproben sind

Befüllen. Dies darf nur über einen ordnungsgemäß vom
Wasserversorgungsunternehmen (WVU) hergestellten und
ausreichend gespülten Hausanschluss durch festverlegte
Rohrleitungen mit Trinkwasser, das den Anforderungen der
Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV 2011) entspricht, erfolgen.
Sollte die Befüllung mittels fliegender Leitung (Schlauch ) erfolgen,
so darf dies nur mit DVGW -geprüften Schlauchmaterialien
durchgeführt werden.
Die Inbetriebnahme erfolgt durch Mitarbeiter des ausführenden
Fachbetriebes. Der Betreiber ist spätestens zu diesem Zeitpunkt auf
seine Pflichten zum bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage
hinzuweisen. Hierüber ist ein Protokoll anzufertigen.
Durch den Fachbetrieb ist ein Wartungs- und Instandhaltungsplan für
die Trinkwasser-Installation zu erstellen.
Mit dem Befüllen der Trinkwasser-Installation muss diese
grundsätzlich und sorgfältig gespült werden. Das Spülen der
Trinkwasserleitungen hat aus Gründen der Hygiene nicht direkt nach
der Montage, sondern erst unmittelbar vor der eigentlichen
Inbetriebnahme zu erfolgen.
Nach dieser Spülung hat der bestimmungsgemäße Betrieb zu
erfolgen. Die Verantwortung hierfür übernimmt der Betreiber.
Die einschlägig gültigen Normen für diese Massnahmen, wie DIN
2000, DVGW, Arbeitsblatt W 291,usw., sind zu beachten.
Zum Nachweis einwandfreier mikrobiologischer Beschaffenheit muss
unmittelbar nach Inbetriebnahme an repräsentativen, endständigen
Stellen die Kontrolle der Wasserbeschaffenheit erfolgen.
Vor der Probenahme ist die Desinfektionsmittelfreiheit im zu
prüfenden Wasser festzustellen und zu dokumentieren.
Eventuell nachgewiesene Desinfektionsmittel - Konzentrationen sind
im Probenahmeprotokoll und im Prüfprotokoll zu dokumentieren.
Die Trinkwasserproben sind nach TrinkwV 2011 bzw. nach dem
DVGW Arbeitsblatt 551 zu entnehmen und in einem akkreditiertem
Labor, nach den in der TrinkwV 2011 genannten Methoden, zu
untersuchen bzw. untersuchen zu lassen.
Der Bericht des Labors wird Bestandteil der Bestandsunterlagen.
Werden die Grenzwerte der Trinkwasser-Verordnung und dem
DVGW Arbeitsblatt 551 nicht eingehalten, hat der AN alle folgenden
Beprobungen zu übernehmen.
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Übertrag  € ................................

2.1.8.35 Trinkwasseruntersuchungen



Protokollierte Nutzungsübergabe über die
gesamten Messergebnisse an den Betreiber /
Bauherrn mit Einweisung und Hinweis auf seine

Chemische Untersuchungen für Kaltwasser
Anzahl wie in vorheriger Pos. beschrieben

Mikrobiologischen Untersuchungen für Kaltwasser
Anzahl wie in vorheriger Pos. beschrieben

mindestens
folgende Parameter zu untersuchen:
Mikrobiologische Parameter Kaltwasser :
- Koloniezahlen bei 22°C
- Koloniezahlen bei 36°C
- Coliforme Bakterien
- Enterokokken
- Escherichia Coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Temperatur
Mikrobiologische Parameter Warmwasser :
- Legionellen
- Temperatur bei Probenahme
- Temperatur maximal
Chemische Parameter Kaltwasser :
- Blei
- Cadmium
- Chrom
- Kupfer
- Nickel
- Temperatur
- Färbung
- Geruch
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.36 Mikrobiologischen Untersuchungen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.37 Chemische Untersuchungen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.38 Protokollierte Nutzungsübergabe



Erstellen von Instandhaltungsdaten mit
Ersatzteillisten für alle gelieferten Teile und
Baugruppen, die der laufenden Instandhaltung
unterliegen, d.h. alle Teile und Baugruppen, die in
den Arbeitskarten des VDMA Einheitsblattes 24 186
aufgeführt sind, sowie alle Komponenten für die
vom Hersteller Wartungs- oder
Instandhaltungsvorgaben bestehen, sind folgende
Daten für jede einzelne gelieferte Kompontente, auf
Papier und Datenträger zu übergeben.

- Gerätebezeichnung (max. 80 Zeichen)
- Kurzbeschreibung als Beschreibung der 
  Ausführung und Funktion der Komponente
  (max. 400 Zeichen)
- Hersteller (kompl. Adress-Satz mit Tel/Fax/email)
- Typ
- Artikelnummer (v. Hersteller)
- Verpackungseinheit
- Gewicht
- Wartungszyklus Betriebszeit und/oder
- Wartungszyklus Standzeit
- Listenpreis/Stück
- Projektspezifische Numerierung 
  (Betriebsmittelnummer)
- Einbauort (Geb./Etage/Raum)

Die Daten sind im Datenformat MS-Excel oder
Word-Datei und als Ausdruck in Ordner sortiert zu
übergeben.

Die Ordner sind in der vom Auftraggeber
vorgegebenen Struktur zu erstellen.

Pflichten zum bestimmungsgemäßen Betrieb /
Wartung der Trinkwasseranlage
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.39 Erstellen von Instandhaltungsdaten

Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................



Bestandsunterlagen

Der Auftragnehmer hat die als Nebenleistung zu
erbringenden Bestandsunterlagen (3fach in
Papierform) zusätzlich in 1facher digitaler
Ausfertigung zu erstellen und dem Auftraggeber bis
zur Abnahme zu übergeben.

Inhalt: 
- Die Wiedergabe des tatsächlichen Anlagenkom-

plexes, der kompletten heizungstechn. Anlagen
  auf farbige Pläne und Schemen für alle
  Geschosse mit sämtlichen Leistungsangaben der
  Heizleistung Geräte, wie Massenströme  
  Stromleistung, Stromspannung

- Kanal- und Rohführungen mit Angaben der
  Querschnitte bzw.  Dimensionen und Höhenlage
  mit Anschlussweiten für Geräte, Einbauteile, 
  Darstellung der Brandabschnitte

Einen kompletten Messstellenplan, aus welchem
die einzelnen Punkte der Messtechnik ersichtlich
sind.

Eine komplette Betriebsanweisung, aus welcher die
einzelnen Punkte der Meßtechnik ersichtlich sind.

Eine komplette Betriebsanweisung, aus welcher 
ausführlich die Arbeitsfolge bei In- bzw. Außer-
betriebnahme, bei Störungen sowie evtl. erforder-
lichen Maßnahmen zur Sicherung der Anlage zu
entnehmen ist.

Ausführliches Material über sämtl. Anlagenteile,
welche einer ständigen Wartung bedürfen bzw.
stromseitig angeschlossen sind; ferner soll darin
eine Aufstellung vorliegen, woraus die genauen
Firmen sowie Vertreteranschriften sowie deren
zuständigen Kundendienst einschl. der Telefon-
nummern sämtl. Geräte- bzw. Armaturenhersteller

Bestandsunterlagen
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Übertrag  € ................................

2.1.8.40 Bestandsunterlagen



Der Auftragnehmer erhält nach Auftragserteilung
vom Auftraggeber die Planunterlagen, welche durch
den AN selbständig fortzuschreiben sind. Eine
Planunterlage mit dem aktuellen Stand muß ständig
auf der Baustelle aufliegen.
Der AN ist für die vollständige Ausführungsplanung
voll verantwortlich.
Die Montageplanung beinhaltet u. a.:
* Erstellen der Montagepläne
* Überprüfung der Leitungen und Geräte gegenüber
   den örtlichen Gegebenheiten
* Unterstützungsstatik
* Trassenfestlegung

ersichtlich sind.

Einen Wartungsplan für das Betriebspersonal mit
genauer Angabe über die zeitliche Reihenfolge der
ständig durchzuführenden Arbeiten.

Niederschriften inkl. Gegenzeichnung durch den
Beauftragten des Bauherrn über sämtl. stattgefun-
dene Luftmengenmessungen, Abnahme,
Einregulierungen, Prüfungen und Besichtigungen,
einschl. der vorhandenen Prüf- und Abnahme-
ergebnisse sowie die erforderlichen Nachweise
über Material- und Gerätelieferungen. Desgleichen
sind behördliche Genehmigungs-, Melde- und
Erlaubnisunterlagen beizufügen.

Die kompl. Berechnungsunterlagen der aus-
führenden Firma sowie statische Nachweise.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber
spätestens bei Anlagenabnahme die Bestands-
unterlagen zu übergeben. Mindestens 8 Tage vor
Übergabe dieser Unterlagen sind diese der
Bauleitung zur Kontrolle auf Vollständigkeit
vorzulegen.

Pauschal für die komplette Sanitärtechnik
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.41 Planunterlagen



Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene Arbeiten gelten nachfolgende Stundensätze
und Zuschläge.

Regiestunden dürfen nur nach Genehmigung der örltichen Bauletung
durchgeführt werden.
Regiezettel müssen wöchentlich dem Bauherrn bzw. der Bauleitung
zur Unterschrift vorgelegt werden.

Die Preise sind Festpreise.

Die Verrechnungssätze enthalten die tatsächlichen Lohn- und
Gehaltskosten incl. vermögenswirksamer Leistungen, mit Zuschlägen
für Gemeinkosten, Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge,
Auslöse, Fahrtkosten, Gewinn sowie aller weiteren Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und
stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte
anzubieten.

Funktionsschemen, farbig ausgeplottet, Größe ca.
DIN A 1, alrodiert, ca. 1 mm Stärke, mit
transparenter Oberfläche, Ecken gerundet, ringsum
10 mm Rand, mit umseitiger Bohrung zur
Befestigung an der Wand einschl.
Befestigungsmaterial

* Abklärung der Durchbrüche mit dem Statiker
* Koordinierung der Trassen und Leitungen mit den
   baubegleitenden Firmen wie Heizung, Lüftung,
   Elektro,  Baufirma, Ausbaufirma usw.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8.42 Funktionsschemen DIN A 1

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.8 Summe Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419 ............................

2.1.9 Stundenlohnarbeiten - KG 419



Wartungsleistungen für die gesamte Sanitäranlage
des Auftragnehmers für den von ihm erstellten
Leistungsumfang ab dem Zeitpunkt der Abnahme/
Übergabe der Anlagen während der
Gewährleistungsfrist (im wesentlichen 4 Jahre für
alle Bauteile).
Die Leistungen umfassen die Tätigkeiten gem. dem
Leistungsprogramm für die Wartung von
technischen Anlagen in Gebäuden des AMEV
(Arbeitskreis Maschinen und Elektrotechnik
staatlicher und kommunaler Verwaltung).
Leistungen entsprechend den Vorgaben - Wartung
2014 - (Wartung, Inspektion und damit verbundene
kleinere Instandsetzungsarbeiten von technischen

B-Monteur

A-Monteur

Obermonteur

Meister
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Währung in  €

2.1.9.1 Meister

Menge: 10 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.9.2 Obermonteur

Menge: 15 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.9.3 A-Monteur

Menge: 15 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.9.4 B-Monteur

Menge: 10 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

2.1.9 Summe Stundenlohnarbeiten - KG 419 ............................

2.1.10 Wartung - KG 419
2.1.10.1 *Eventualpos.. *

Wartungsleistungen 1. Betriebsjahr



Wartungsleistungen wie vor, jedoch für das 
4. Betriebsjahr nach Abnahme/Übergabe 2031

Wartungsleistungen wie vorstehend beschrieben,
jedoch für das 3. Betriebsjahr nach Abnahme/
Übergabe für das Jahr 2030

Wartungsleistungen wie vor, jedoch für das 
2. Betriebsjahr nach Abnahme/Übergabe 2029

Anlagen und Einrichtungen in öffentlichen
Gebäuden).
Maßgebend sind die in - Wartung 2014 - genannten
Leistungskataloge 410 / Abwasser-, Wasseranlage
Inbetriebnahme der Anlage 2027
Wartung für das Jahr 2028

Seite 130
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

2 Kulturzentrum - Städtebauförderung
2.1 Sanitärinstallation - KG 410

Währung in  €

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

2.1.10.2 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 2. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

2.1.10.3 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 3. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

2.1.10.4 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 4. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

2.1.10 Summe Wartung - KG 419 ............................

2.1 Summe Sanitärinstallation - KG 410 ............................

2 Summe Kulturzentrum - Städtebauförderung ............................



Trinkwassernetz (Kaltwasserleitungen) vor
Demontagearbeiten entleeren, einschl. aller dazu
erforderlichen Nebenleistungen.

Das Entleeren ist in einem Arbeitsgang
durchzuführen 
Leitungsnetz Gesamtlänge: ca. 500 m 
(DN 15 bis DN 32)

Vorbemerkung

Zum Umfang der nachfolgend näher beschriebenen Demontage-
arbeiten gehört auch der komplette Abtransport bis zu den
Lagerplätzen sowie die Verschrottung der demontierten Anlagenteile.
Die Teile gehen in den Besitz des Auftragnehmers über, sofern nicht
ausdrücklich ein anderer Verwendungszweck angegeben wird.

Die Demontagen sowie evtl. erforderlicher Zwischenlagerungen von
demontierten Technikinstallationen müssen in Absprache mit der
örtlichen Bauleitung erfolgen.
Zum Demontageumfang gehört auch die komplette Demontage
sämtlicher Befestigungs- und Aufhängekonstruktionen bis unter Putz
sowie das besenreine Verlassen geräumter Bereiche.

Sofern für die Demontage von elektrischen Geräten notwendig, ist
ein bauseits vorhandener ELT-Verteiler für die Heizungstechnik bzw.
Wassertechnik freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu
sichern. Die Kosten sind in die betreffenden Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

In die Einheitspreise sind die komplette Demontage und Entsorgung
sowie die Deponiegebühren für alle zu entsorgenden Bauteile
miteinzukalkulieren. Dem AN wird freigestellt Bauteile der eigenen
Wiederverwertung zuzuführen.

Die Gestellung evtl. erforderlicher Müll- bzw. Materialcontainer ist
ebenfalls in die Pauschale einzukalkulieren.
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Währung in  €

3.1.1 Demontagen - KG 411.2

3.1.1.1 Trinkwassernetz entleeren

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 1300 cm²

Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 500 cm²

Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 250 cm²

Wandschlitz dto., jedoch bis 1300 cm²

Wandschlitz dto., jedoch bis 500 cm²

Wandschlitze in Ziegelmauerwerk für Demontagen
von Sanitärtechnischen Installationen und Ent-
wässerungsleitungen erstellen einschl. Entsorgung
des Bauschutt.
Querschnitt bis 250 cm²

Freilegen von bestehenden Rohrleitungen
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Übertrag  € ................................

3.1.1.2 Wandschlitze bis 250 cm²

Menge: 30 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.3 Wandschlitz bis 500 cm²

Menge: 25 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.4 Wandschlitz bis 1300 cm²

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.5 Wandschlitze bis 250 cm² in Betonmauerwerk

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.6 Wandschlitze bis500 cm² in Betonmauerwerk

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.7 Wandschlitze bis 1300 cm² in Betonmauerwerk



Demontage und Entsorgung von Kaltwasserrohren
wie vor, jedoch DN 25 - 32

Demontage und Entsorgung von Edelstahl
Rohrleitungen für Kaltwasser komplett einschl. 
Wärmedämmung, Befestigungen und Einbauten.
Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten wie
Abtrennen, in transportable Stücke schneiden, aus
dem Gebäude schaffen, Abtransportieren und
Entsorgen incl. Verwertungs- oder
Entsorgungskosten. 
Mischpreis pauschal für Rohre DN 15 - 20.

Demontage Wasserrohrleitungen

Demontage wie vor, jedoch
Wasser-Absperrarmaturen DN 25 - 32

Demontage von Wasser Absperrarmaturen,
Schmutzfänger, Rückschlagklappen, usw. DN 15 -
DN 20
Als Mischpreis je Stück.

Demontage Armaturen
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Übertrag  € ................................
Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.8 Dem./Ents. Wasser-Absperrarmaturen DN 15-20

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.9 Dem./Ents. Wasser-Absperrarmaturen DN 25-32

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.10 Dem./Ents. Edelstahl Rohrleitungen DN 15-20

Menge: 395 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.11 Dem./Ents.  Edelstahl Rohrleitungen DN 25-32

Menge: 120 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 70

Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 50

Demontage von Schmutzwasserleitungen wie vor,
jedoch DN 100

Demontage von Schmutzwasserleitungen wie vor,
jedoch DN 70

Demontage und Entsorgung von Schmutzwasser-
leitungen aus PVC (HT-Rohr), größtenteils unter
Putz verlegt incl. Einbauten und Schwitzwasser-
dämmung, Einschl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten wie Abtrennen, in transportable
Stücke schneiden, aus dem Gebäude schaffen,
Abtransportieren und Entsorgen incl. Verwertungs-
oder Entsorgungskosten.
Mischpreis pauschal für Rohre DN 50 

Demontage von Schmutzwasserleitungen
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3.1.1.12 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 50

Menge: 25 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.13 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 70

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.14 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 100

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.15 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 50

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.16 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 70

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Trennen, kürzen und dichtes Verschließen von
Trinkwasserleitungen, aus Stahlrohr, DN 15-20,
incl. Zubehör wie Kappe oder Stopfen, incl. aller
Nebenarbeiten wie Gewindeschneiden, Freilegen
der Rohrleitungen (Stemmarbeiten in
Ziegelwänden) usw.

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen wie vor, jedoch DN 100

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen wie vor, jedoch DN 70

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen nach Demontagearbeiten.
Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten
Für Anschlüsse DN 50

Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 100
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Übertrag  € ................................

3.1.1.17 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 100

Menge: 30 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.18 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.19 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.20 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 100

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.21 Trennen, kürzen, dichtes Verschl. Trinkwasserltg. DN
15-20

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Best. Wandhydrant einschl. Schlauchhaspel, Ventil,
Schrauben usw.
komplett demontieren und emtsrorgen, einschl.
Entsorgungskosetn.

Hydrantenanlage absperren und komplett
entleeren.

Demontage Feuerlöschleitungen

Demontage und Entsorgung von bestehenden
Auslaufhahn einschl. Befestigung vor das Gebäude
transportieren und entsorgen inkl. Verwertungs-
oder Entsorgungskosten.

Demontage und Entsorgung von bestehenden
Übertisch-Speicher 50l, incl. trennen der
bestehenden Trinkwasserleitung vor das Gebäude
transportieren und entsorgen inkl. Verwertungs-
oder Entsorgungskosten.

Trennen, kürzen und dichtes Verschließen von
Trinkwasserleitungen wie vor, jedoch DN 25-32
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3.1.1.22 Trennen, kürzen, dichtes Verschl. Trinkwasserltg. DN
25-32

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.23 Demontage und Entsorgung Übertisch-Speicher

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.24 Demontage und Entsorgung Auslaufhahn

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.25 Hydrantenleitungen ausser Betrieb nehmen

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.26 Wandhydrant demontieren



Abwasserleitungen aus PP für Schmutzwasser

Abwasserstecksystem bestehend aus schalldämmenden Rohren und
Formstücken mit Steckmuffe mit Lippendichtung sowie Zubehör zur
Verlegung als Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung
innerhalb von Gebäuden nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100. 

Mit Nachweis der Verwendbarkeit der Rohre und Formteile durch
eine allgemeine bauaufsichtilche Zulassung. 

komplett demontieren inkl. Halterungen 
bestehend aus Rohstücken (verzinkt) DN 80

demontieren und entsorgen

komplett demontieren inkl. Halterungen 
bestehend aus Rohrstücken (verzinkt) DN 65

demontieren und entsorgen, einschl.
Entsorgungskosten

komplett demontieren inkl. Halterungen 
bestehend aus Rohrstücken (verzinkt) DN 50

demontieren und entsorgen, einschl.
Emtsorgungskosten
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Übertrag  € ................................
Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.27 Hydrantenleitung DN 50

Menge: 30 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.28 Hydrantenleitung DN 65

Menge: 20 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1.29 Hydrantenleitung DN 80

Menge: 25 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.1 Summe Demontagen - KG 411.2 ............................

3.1.2 Abwasserinstallation - KG 411.2



Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 50

Abwasserleitung wie vor, jedoch DN 100

Abwasserleitung wie vor, jedoch DN 70

Abwasserleitung aus PP wie vor beschrieben DN 50

Abmessungen der Rohre und Formteile entsprechend DIN EN
1451-1 sowie den Systemkompatibilität zu HT- und
KG-Rohrstecksystemen ohne Verwendung von zusätzlichen
Übergangsstücken.
Schalldämmende Eigenschaften des Systems auf Grundlage der 
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch entsprechnede
Prüfberichte eines unabhängigen und anerkannten Prüfinstituts.

Werkstoff: Polypropylen
Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normalentflammbar

Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen
Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Die
Verarbeitung und Verlegung ist nach den herstellerspezifischen
Vorschriften, sowie unter Einhaltung einschlägiger Normen
durchzuführen.

Montagehöhe bzw. Raumhöhe bis max. 4 m über Fußboden,
Verlegung innerhalb Gebäude.

Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.
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Währung in  €

3.1.2.1 Abwasserltg. PP, DN 50

Menge: 29 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.2 Abwasserltg. PP, DN 70

Menge: 24 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.3 Abwasserltg. PP, DN 100

Menge: 46 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.4 Passstück, 50 cm, PP, DN 50



Abzweig, als Einfachabzweig, Abgang gleich oder
reduziert, aller Winkelgrade, aus PP, DN 50

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 100

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 70

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 50

Form- und Verbindungsstücke

Hinweis zur Abrechnung der Formstücke:

Formstücke werden in der Achse übermessen und in den folgenden
Positionen in Stück als Zulage vergütet.

Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 100

Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 70
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Übertrag  € ................................
Menge: 9 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.5 Passstück, 50 cm, PP, DN 70

Menge: 7 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.6 Passstück, 50 cm, PP, DN 100

Menge: 16 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.7 Bogen, aller Grade, PP, DN 50

Menge: 91 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.8 Bogen, alle Grade, PP, DN 70

Menge: 22 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.9 Bogen, alle Grade, PP, DN 100

Menge: 65 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.10 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 50



Doppelsteckmuffe, wie vor, jedoch DN 70

Doppelsteckmuffe, aus PP, DN 50

Übergangsrohr, exzentrisch aus PP wie vor, jedoch
DN 100

Übergangsrohr, exzentrisch aus PP, DN 70 als
größte Dimension Übergang reduziert in
verschiedene Dimensionen

Abzweig aller Winkelgrade, aus PP wie vor, jedoch
DN 100

Abzweig aller Winkelgrade, aus PP wie vor, jedoch
DN 70
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Übertrag  € ................................
Menge: 11 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.11 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 70

Menge: 14 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.12 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 100

Menge: 25 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.13 Übergang, exzentr., PP, DN 70

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.14 Übergang, exzentr., PP, DN 100

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.15 Doppelsteckmuffe, PP, DN 50

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.16 Doppelsteckmuffe, PP, DN 70

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Langmuffe wie vor, jedoch DN 100

Langmuffe wie vor, jedoch DN 70

Langmuffe, aus PP, DN 50

Überschiebemuffe wie vor, jedoch  DN 100

Überschiebemuffe wie vor, jedoch  DN 70

Überschiebemuffe, aus PP, DN 50

Doppelsteckmuffe wie vor, jedoch DN 100
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Übertrag  € ................................

3.1.2.17 Doppelsteckmuffe, PP, DN 100

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.18 Überschiebemuffe, PP, DN 50

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.19 Überschiebemuffe, PP, DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.20 Überschiebemuffe, PP, DN 100

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.21 Langmuffe, PP, DN 50

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.22 Langmuffe, PP, DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.23 Langmuffe, PP, DN 100

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Anschluss herstellen von Abflussleitungen aus
PP-Rohr an Abwassergrundleitungsanschluss aus
PP DN 50, inkl. Übergangsdichtung DN 50 und
allen Nebenleistungen, Anschluss gleich oder
reduziert.

Objektanschlussbogen, aus PP, DN 50/40 mit
Dichtung aus EPDM

Objektanschlussbogen, aus PP, DN 50 / 50 mit
Dichtung aus EPDM

Reinigungsöffnung wie vor, jedoch DN 100

Reinigungsrohr wie vor, jedoch DN 70

Reinigungsrohr, aus PP, mit rundem Deckel, DN 50
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3.1.2.24 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 50

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.25 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 70

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.26 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 100

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.27 Objektanschlussbogen, PP, DN 50/50, EPDM

Menge: 25 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.28 Objektanschlussbogen, PP, DN 50/40, EPDM

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.29 Anschluss an Rohrende herstellen DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Druck- und Dichtheitsprüfung an Sammel - und
Fallleitungen, in mehreren Abschnitten, Prüfmedium
Wasser, einschl. Entleeren der Leitungen gemäß

Rohrschelle wie vor, jedoch für Rohr DN 100

Rohrschelle wie vor, jedoch für Rohr DN 70

Rohrschelle, starke Ausührung, mit Einlage aus
EPDM oder gleichwertig, Zulassung nach MLAR
(Brandschutzgeprüft), einschl. Gewindemuffe,
Montage in den vom Hersteller vorgeschriebenen
Abständen, einschl. Gewindestangen bis 25 cm
Länge, mit zuschneiden, zugelassenen Metalldübel
und Bohrung Rohrschelle DN 50

Rohrschellen

Anschluss herstellen wie vor, jedoch DN 100

Anschluss herstellen wie vor, jedoch DN 70
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3.1.2.30 Anschluss an Rohrende herstellen DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.31 Anschluss an Rohrende herstellen DN 100

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.32 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 50

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.33 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 70

Menge: 16 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.34 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 100

Menge: 69 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.35 Druckprüfung an der erstellten Abwasserleitung



Spülung der vor beschriebenen Abwasseranlage
aus PP und Guss, nach der Montage der
Abwasseranlage, die Ableitung des Spülwassers
erfolgt über das montierte Schmutzwassersystem in
den öffentlichen Kanal, mit Entleeren der Leitungen,
einschl. Spülprotokoll.

Incl. aller Nebenleistungen, wie Bereitstellen des
Wassers usw. 

Die Spülung erfolgt in Teilabschnitten (max. 8
Abschnitte) und ist terminlich mit der
Fachbauleitung abzustimmen. Die Abrechnung
erfolgt über lfdm.

Dimensionen DN 50 bis DN 100
Für das gesamte Abwasesrnetz, wie vor
beschrieben.

Abrechnung erfolgt als Pauschale für das gesamte
installierte Regenwassernetz.

der DIN EN 1610, 13.3. Prüfung mit Wasser
(Verfahren "W").

Prüfung erfolgt in max. 10 Teilabschnitten mit
Abdichten von Teilsträngen, einschl. allem Klein-
und Dichtmaterial und Prüfprotokoll.

Die Druckprobe erfolgt in Teilabschnitten und ist
terminlich mit der Fachbauleitung abzustimmen. 

Dimension: DN 50 bis DN 100
Für das gesamte Abwassernetz aus PP und Guss
wie vor beschrieben.

Abrechnung erfolgt als Pauschale für das gesamte
installierte Abwassernetz.

Gesamtlänge max.: 100 m
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.36 Spülen der Abwasserleitung



Pressdichtungsflansch wie vor, jedoch DN 70

Pressdichtungsflansch passend zum vorgenannten
Bodenablauf aus Kunststoff mit Halterand, geeignet
für die Aufnahme von bauseits eingebrachten
Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomen oder
Bitumen für die Punktentwässerung, Festflansch
aus Kunststoff, Losflansch aus Edelstahl, DN 50

Bodenablauf wie vor, jedoch DN 70

Bodenablauf DN 50 aus Kunststoff, geprüft gem.
DIN EN 1253
mit Halte-/Anschlussrand
mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
mit Bauzeitenschutzdeckel

Bodenabläufe aus Kunststoff

Gesamtlänge: max.: 100 m
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Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.37 Bodenablauf DN 50

Menge: 11 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.38 Bodenablauf DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.39 Pressdichtungsflansch DN 50

Menge: 11 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.40 Pressdichtungsflansch DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Tropfwasser-Sifon mit großem, hohem Auffang-
trichter und Rohrschelle, Ablaufbogen DN 50 mit
Kugelgelenk, verstellbar, aus Polypropylen, schlag-
fest, einschl. Anschluß an Ablaufleitung 

Einbauset wie vor, jedoch DN 70

Einbauset passend zum vorgenannten Bodenablauf
aus Kunststoff DN 50 aus nicht brennbarem
Baustoff, Klasse A1 zum mörtellosen Einbau in
Kernbohrungen, mit Stutzenneigung 90°

Brandschutzset wie vor, jedoch DN 70

Brandschutz-Set passend zum vorgenannten 
Bodenablauf aus Kunststoff DN 50 bestehend aus
Brandschutzgeruchsverschluss sowie
Brandschutzkartusche, erfüllt Brandschutzklasse
R30 - R 120, Feuer- und Rauchverschluss zur
nachträglichen Brandschutzausrüstung von
Ablaufkörpern in Verbindung mit
Kunststoffrohrleitungen, mit Stutzenneigung 90°
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Übertrag  € ................................

3.1.2.41 Brandschutz-Set DN 50

Menge: 11 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.42 Brandschutzset DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.43 Einbauset DN 50

Menge: 11 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.44 Einbauset DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.45 Tropfwasser-Sifon DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Lüftungsventil DN 80 für Belüftung von
Abwasserleitungen geprüft nach EN 12380-2

Lüftungsventil DN 100 für Belüftung von
Abwasserleitungen geprüft nach EN 12380-2

Sifon DN 32 wie vor, jedoch als füllbarer Sifon zum
Einbau auf der Druckseite von Lüftungsgeräten.

Sifon, DN 32 aus Polypropylen, selbstfüllend mit
Schwimmerkugel als Rückschlagventil, Schraub-
kappen zur Entleerung sowie zu Revisions- und
Reinigungszwecken, variable Ablaufanordnung über
beidseitigen Gewindeanschluß möglich. Der Ablauf
darf nicht unmittelbar mit der Abwasserleitung
ver-bunden werden. Er muß frei auslaufen können.
Der geringste Bodenabstand zwischen Unterkante
Zentralgerät und Oberkante Fertigfußboden ist ab-
hängig vom Unterdruck am Wasseraustrittsstutzen
Gerät, zum Einbau auf der Saugseite von Lüftungs-
geräten.
Incl. Verbindungs- und Dichtungsmaterial und
Anschluss an bauseits gelieferte Lüftungsgeräte
incl. Funktionsprüfung.
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Übertrag  € ................................

3.1.2.46 Sifon DN 32 selbstfüllend

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.47 Sifon DN 32 füllbar

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.48 Lüftungsventil DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.49 Lüftungsventil DN 80

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Vorbemerkung

Edelstahl-Rohrleitungssystem

Anschluss an bauseitige Entlüftungsleitung
(Dachentlüftung) herstellen. Anschluss erfolgt an
den flexiblen Anschlussschlauch der Dachpfanne
incl. aller Nebenleistungen, (wie abschneiden der
flexiblen Schläuche und Erstellung der Verbindung)
inkl. Dichtmaterial.
Anschluss herstellen von Rohr DN 100.
Entlüftungsanschluss DN 100

Anschluss herstellen von Abflussleitungen aus
PP-Rohr an bauseitige Abwasser-Kanalentlüftung
aus PP DN 100, inkl. Übergangsdichtung DN 100
und allen Nebenleistungen, Anschluss gleich oder
reduziert

Wandeinbaukasten zum vorgenannten
Lüftungsventil, DN 80

Wandeinbaukasten zum vorgenannten
Lüftungsventil, DN 100
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3.1.2.50 Wandeinbaukasten f. Lüftungsventil, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.51 Wandeinbaukasten f. Lüftungsventil, DN 80

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.52 Anschluss herstellen DN 100

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2.53 Anschluss an baus. Entlüftungsleitung

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.2 Summe Abwasserinstallation - KG 411.2 ............................

3.1.3 Trinkwasserinstallation - KG 412.1



Rohr wie vor, jedoch DN 25 (28 x 1,2 mm)

Rohr wie vor, jedoch DN 20 (22 x 1,2 mm)

Rohr wie vor, jedoch DN 15 (18 x 1,0 mm)

Rohr wie vor beschrieben DN 12 (15 x 1,0 mm)

als Pressfittingsystem, aus nichtrostendem Stahl 
(AD 15 mm bis AD 88 mm), Werkstoff-Nummer: 1.4401 nach 
DIN EN 10088, Montage mit zugelassenem Presswerkzeug,
unverpresst undicht, Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, geprüft
nach W534, Arbeitsblatt DVGW, geschweißt, Werkstoff-Nummer
1.4401 (Cr-Ni-Mo Stahl), für Trinkwasser, Verbindung durch Pressen,
einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Rohrenden hygienisch verschlossen, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,50 m.

Verlegen als Trinkwasserleitungen einschließlich Ablängen,
Ausrichten und Befestigen, unter Berücksichtigung der
temperaturabhängigen Längenänderung.

Rohrleitung liefern und komplett montieren in den nachfolgenden
Abmessungen:
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3.1.3.1 Rohr, Edelstahl, DN 12 (15 x 1,0 mm)

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.2 Rohr, Edelstahl, DN 15 (18 x 1,0 mm)

Menge: 298 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.3 Rohr, Edelstahl, DN 20 (22 x 1,2 mm)

Menge: 111 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.4 Rohr, Edelstahl, DN 25 (28 x 1,2 mm)

Menge: 106 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 20

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 15

Rohrbogen aller Grade, aus nichtrostendem Stahl,
DN 12

Pressfittings für vorstehend beschriebenes Rohrsystem, aus
nichtrostendem Stahl

Pressfittings, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nummer 1.4401
(Cr-Ni-Mo Stahl), für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der
Verbindungen. 

Hinweise zur Abrechnung der Formstücke:
Formstücke werden in der Achse übermessen und in den folgenden
Positionen in Stück als Zulage vergütet. Dabei ist es gleichgültig ob
die Formstücke mit einzelnen/mehreren Fittings oder durch
Kaltbiegen hergestellt werden, d. h. die Montagesituation zählt. 
Die Pressverbindung sind in unverpresstem Zustand undicht.

Rohr wie vor, jedoch DN 32 (35 x 1,5 mm)
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3.1.3.5 Rohr, Edelstahl, DN 32 (35 x 1,5 mm)

Menge: 28 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.6 Bogen, Edelstahl, DN 12

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.7 Bogen, Edelstahl, DN 15

Menge: 314 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.8 Bogen, Edelstahl, DN 20

Menge: 124 St EP:     ..................... GB:     ..........................



T-Stück wie vor, jedoch DN 32

T-Stück wie vor, jedoch DN 25

T-Stück wie vor, jedoch DN 20

T-Stück wie vor, jedoch DN 15

T-Stücke, Abgang gleich oder reduziert, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 32

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 25
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3.1.3.9 Bogen, Edelstahl, DN 25

Menge: 64 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.10 Bogen, Edelstahl, DN 32

Menge: 18 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.11 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.12 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 15

Menge: 54 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.13 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 20

Menge: 27 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.14 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 25

Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.15 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 32

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Muffe wie vor, jedoch DN 20

Muffe wie vor, jedoch DN 15

Muffe, aus nichtrostendem Stahl, DN 12

Reduzierstück als Zulage wie vor, jedoch DN 32

Reduzierstück als Zulage wie vor, jedoch DN 25

Reduzierstück als Zulage wie vor, jedoch DN 20

Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, DN 15,
als größte Dimension
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3.1.3.16 Reduzierstück, Edelstahl, DN 15

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.17 Reduzierstück, Edelstahl, DN 20

Menge: 30 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.18 Reduzierstück, Edelstahl, DN 25

Menge: 22 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.19 Reduzierstück, Edelstahl, DN 32

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.20 Muffe, Edelstahl, DN 12

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.21 Muffe, Edelstahl, DN 15

Menge: 55 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.22 Muffe, Edelstahl, DN 20

Menge: 30 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Kappe, wie vor, jedoch DN 32

Kappe, wie vor, jedoch DN 25

Kappe wie vor, jedoch DN 20

Kappe wie vor, jedoch DN 15

Kappe, aus nichtrostendem Stahl, DN 12

Muffe wie vor, jedoch DN 32

Muffe wie vor, jedoch DN 25
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3.1.3.23 Muffe, Edelstahl, DN 25

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.24 Muffe, Edelstahl, DN 32

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.25 Kappe, Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.26 Kappe, Edelstahl, DN 15

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.27 Kappe, Edelstahl, DN 20

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.28 Kappe, Edelstahl, DN 25

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.29 Kappe, Edelstahl, DN 32

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Übergangsstück wie vor, jedoch DN 15

Übergangsstück mit Außengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Verschraubung wie vor, jedoch DN 32

Verschraubung wie vor, jedoch DN 25

Verschraubung wie vor, jedoch DN 20

Verschraubung wie vor, jedoch DN 15

Verschraubung, flachdichtend, aus nichtrostendem
Stahl, DN 12
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3.1.3.30 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.31 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 15

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.32 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 20

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.33 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 25

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.34 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 32

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.35 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.36 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 15

Menge: 30 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 25

Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 20

Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 15

Übergangsmuffe mit Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 32

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 25

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 20
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3.1.3.37 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 20

Menge: 24 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.38 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 25

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.39 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 32

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.40 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.41 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 15

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.42 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 20

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.43 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 25

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrschellen

Doppelwandscheibe, mit Befestigungsflansch, für
Ringleitung, mit Pressverbindungen und
Rp-Gewindeanschluss, 15 mm x 1/2" x 15 mm

Wandscheibe wie vor, jedoch 22 mm x 3/4"

Wandscheibe wie vor, jedoch 22 mm x 1/2"

Wandscheibe wie vor, jedoch 18 mm x 1/2"

Wandscheibe, mit Befestigungsflansch, mit
Pressverschraubungen und Rp-Gewindeverschluss,
15 mm x 1/2"

Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 32
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3.1.3.44 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 32

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.45 Wandscheibe 15mm x 1/2"

Menge: 35 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.46 Wandscheibe 18 mm x 1/2"

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.47 Wandscheibe 22 mm x 1/2"

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.48 Wandscheibe 22 mm x 3/4"

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.49 Doppelwandscheibe 15 mm x 1/2" x 15 mm

Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrschellen wie vor, jedoch DN 32

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 25

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 20

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 15

Rohrschellen starke Ausführung, aus Stahl,
elektrolytisch verzinkt, mit Schallschutzeinlage aus
EPDM-Gummi, Einlage alterungsbeständig, zum
Schallschutz nach DIN 4109, mit Brandschutz-
zulassung nach MLAR (Brandschutzgeprüft), für
Funktionserhalt geeignet, in den vom Hersteller
bzw. Rohrleitungsrichtlinien vorgeschriebenen
Abständen, einschl. Gewindestangen (bis 30 cm
Länge), einschl. zuschneiden, bauaufsichtlich
zugelassenem Metalldübel, Bohrungen und
Befestigung an Betondecke, geeignet für die
Befestigung aller Metallrohrtypen d 11 mm bis
einschl. 219 mm, DN 12
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3.1.3.50 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 12

Menge: 7 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.51 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 15

Menge: 199 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.52 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 20

Menge: 74 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.53 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 25

Menge: 71 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3.54 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 32

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.3 Summe Trinkwasserinstallation - KG 412.1 ............................



Die Hygienespülung, mit DVGW-Konformitäts-
bescheinigung nach DVGW Arbeitsblatt W 540
AS-0605CN0262. 
Bestimmungsmäßiger Betrieb wird durch eine
automatische Spülung sichergestellt. Verhinderung
von Stagnation. Über die integrierte Zeitschaltuhr
werden feste Spülintervalle oder feste
Spülzeitpunkte definiert. Über vorgelagerte
Sensorik - Temperatursensor oder 
Volumenstromsensor - können Spülungen
temperaturgeführt oder nutzungsgeführt ausgelöst
werden. 

Die Parametrisierung wird mit Hilfe einer App für
Smartphone oder Tablet-PC vorgenommen. Mit der
Bluetooth- Verbindung werden die Einstellwerte und
die Führungsgrößen an die Steuereinheit der
Hygienespülung übertragen. Die Hygienespülung
speichert die Daten der Spülvorgänge. Spülbeginn
und Spülende werden auf der Steuereinheit
gespeichert und über die Bluetooth-Verbindung mit
Smartphone oder Tablet-PC ausgelesen. Über die
Sensorik wird zudem Temperatur und Spülvolumen
aufgezeichnet. 

Trinkwasseranschluss: R 1/2" 
Abwasseranschluss: DN50 
Betriebsdruck: max. 1,0 MPa (10 

bar)
Betriebstemperatur: 0 °C - 75 °C
Mindestfließdruck: 500 hPa (500 mbar)
Durchflussmenge: 10 l/min; optional: 4 

l/min 
oder 15 l/min

Nennspannung: 230 V 
Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 12 V DC

- Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen zum
  Spülanschluss
- Zum Verhindern von Stagnation in Trink-
  wasserleitungen
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3.1.4 Armaturen und Bauteile  - KG 412.1
3.1.4.1 Hygienespülung



Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 15, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.

- Zum Anschließen einer Kaltwasserleitung
- Zur UP-Montage

Eigenschaften
- Zulassung nach EN 1717 / EN 13077
- Rückstausensor integriert
- Schnittstelle Digital I/O und Schnittstelle RS485
  zur Einbindung in Gebäudeleittechnik
- Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1
- Schallschutz nach DIN 4109
- Brandschutz nach I 30 bis I 90 und F 30 bis F 90

Lieferumfang
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und
  Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset mit Unterputzkasten
- Bauschutz ablängbar
- Abdeckplatte aus Edelstahl gebürstet, mit
  integriertem Überlauf, vandalensicher 
- Befestigungsmaterial
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Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.2 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 32, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus

Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 25, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.

Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 20, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.
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3.1.4.3 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
20

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.4 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
25

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.5 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
32



Kugelhahn, in Geradsitzausführung, DN 15,
beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse und
Kugel aus Edelstahl, Kugel mit glattem Durchgang,
mit wartungsfreier Spindel aus Edelstahl,
Abdichtung aus EPDM, totraumfrei, mit Knebelgriff,
geprüft und zugelassen nach DVGW, Nenndruck
PN 16, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitung. 

Trinkwasser-Kugelhahn

Probenahmeventil DN 10 (G 3/8"), für vorgenannte
Absperr- und Regulierventile, aus Rotguss zur
Probenahme von Trinkwasser, nach
TrinkwV, absperrbar, einschl. Schlüssel,
Ventilkörper 360° drehbar, mit abflammbaren und
drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen

Probenahmeventil DN 8 (G 1/4"), für vorgenannte
Absperr- und Regulierventile, aus Rotguss zur
Probenahme von Trinkwasser, nach
TrinkwV, absperrbar, einschl. Schlüssel,
Ventilkörper 360° drehbar, mit abflammbaren und
drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen

PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.6 Probenahmeventil DN 8 (G 1/4")

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.7 Probenahmeventil DN 10 (G 3/8")

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.8 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 15



Dämmschale DN 15
geeignet für vor genannte Muffenkugelhähne

- universell einsetzbare Wärme- und Kälteisolierung
- erfüllt die nach EnEV 2009 geforderte Begrenzung
  der Wärmeabgabe
- Wärmeleitwert 0,034 W/mK bei 10 °C und 
   <0,040 W/mK bei 40 °C
- Wasserdampfdiffusionsfaktor µ ³ 4000
- ist im Temperaturbereich von -80 °C bis +100 °C
  einsetzbar
- aus vernetztem Polyethylen in B1-Qualität 
  (schwer entflammbar) gefertigt
- kratzfeste Oberfläche

Inkl. Kunststoffclips zum Verschließen

Kugelhahn, in Geradsitzausführung, wie vor, jedoch
DN 32

Kugelhahn, in Geradsitzausführung, wie vor, jedoch
DN 25

Kugelhahn, in Geradsitzausführung, wie vor, jedoch
DN 20
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.9 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.10 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 25

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.11 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 32

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.12 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dämmschale (2teilig) für oben genanntes Ventil
gem. EnEV

Freistrom-Absperrventil DN 15 mit
Pressverschraubungen für Edelstahlrohr.
Komplett aus Rotguss, beständig gegen
aggressives Wasser, frei von Messing im
mediumberührten Bereich, totraumfrei, mit
PTFE-Sitzdichtung durch drehbar gelagerten,
gegen Druckschläge gesicherten Kegel.
Baulänge nach DIN EN 558-1. Mit DIN-/DVGW -
und Schallschutzzulassung.

Nenndruck:   PN 16
mit Entleerungsventil

Dämmschale wie vor, jedoch DN 32

Dämmschale wie vor, jedoch DN 25

Dämmschale wie vor, jedoch DN 20
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3.1.4.13 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.14 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 25

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.15 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 32

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.16 Freistrom-Absperrventil DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.17 Dämmschale (2teilig)

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Frostsichere Aussenarmatur DN 15 (R1/2)
als Bausatz mit autom. Entleerfunktion, geeignet für
die Rohbauinstallation und für die nachträgliche
Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand,
universelle Baulänge für alle gängigen Einbautiefen
(Wandstärke 150 mm bis 415 mm), zusätzlich
verlängerbar, alle im geschlossenen Zustand
mediumberührten Metallteile aus Rotguss,
Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang mit
wartungsfreier Spindelabdichtung, Kegel mit
innenliegender RV-Feder und EPDM-Sitzdichtung,

Auslaufventil DN 15 verchromt, mit Durch-
laufbelüfter, Rückflußverhinderer und
Schlauchverschraubung.

liefern und montieren

Rückschlagventil wie vor, jedoch DN 32

Rückschlagventil, mit Schallschutzprüfzeichen DIN
4109 Gruppe I, für Trinkwasserleitung, mit
Eignungsnachweis gemäß DIN 1988, beiderseits
Muffenverschraubung, PN 16, in Schrägsitzform,
Gehäuse, Oberteil und wasserberührte Teile der
Innengarnitur aus Rotguss, messingfrei, weich
dichtend, R/Rp 1 1/2.
DN 15
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Übertrag  € ................................

3.1.4.18 Rückschlagventil DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.19 Rückschlagventil DN 32

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.20 Auslaufventil DN 15

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.21 Frostsichere Aussenarmatur DN 15



Aufladefeuerlöscher mit Aufladeautomatik
DIN EN 3, GS, MED

- Löschmittelinhalte (6 l/kg) / 9 LE
- verplombter Signalgeber zeigt Bereitschaft des
Gerätes an
- durch Ziehen der Sicherungslasche automatische
Entfernung des Signalgebers
- Sichtfeld wird frei, mit Hinweis: entsichert, prüfen
lassen, check control
- Blitzschnelle Löschbereitschaft mit intuitiver
Aufladeautomatik:
Das Ziehen der Sicherungslasche bewirkt das

Verlängerung, für vorstehende frostsichere
Außenarmatur, zur außenseitigen Verlängerung,
bestehend aus schraubbarem Verlängungsschaft
und Spindelverlängerung, stufenlos kürzbar, um
30-120 mm

incl. integriertem verliersicheren
Auslaufrohrbelüfter, Funktionsbelüfter
und Rückflussverhinderer (DIN EN 1717, Typ HD),
mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung,
Durchgangsgehäuse mit universellem
Außengewindeanschluss und Verdrehschutz-
manschette, alle sichtbaren Bauteile durchgängig in
aktuellem Design matt-verchromt.
Incl. abschließbarem Bedienungsgriff
zur Sicherung der Zapfstelle, zum nachträglichen
Anbau auf das Auslaufgehäuse, bestehend aus
matt-verchromten Bediengriff mit Schloss und zwei
Bartschlüsseln
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4.22 Verlängerung, 30-120 mm

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.4 Summe Armaturen und Bauteile  - KG 412.1 ............................

3.1.5 Löschwasseranlage KG 474
3.1.5.1 Aufladefeuerlöscher



automatische Anstechen der CO2-Treibmittel-
flasche und Aufladen des Feuerlöschers
- ausgestattet mit schlagzähem Ventilgehäuse 
- alle Ventilanbauteile mit standardisiertem
Schraubanschluss
- knickfreie, im Tragegriff integrierte, extralange
Schlauchleitung
- Zusatzsicherung für die Schlauchleitung
- mit integriertem Steigrohrschutz
- Montage- und Demontageöffnungen
manipulationssicher geschützt

Schaumkartuschen-Aufladefeuerlöscher 
- Höchstleistung (233B) am B-Brand (15
Löschmitteleinheiten) mit nur 6 l Inhalt
- sehr hohe Netzwirkung des Löschmittels bewirkt
Kühl- und Stickeffekt
- separate Unterbringung des Schaumkonzentrats
in vormontierter Kartusche (keine
Schwimmkartusche!), getrennt vom Wasser –
extrem wartungsfreundlich
- Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher
Flächenabdeckung ermöglicht eine optimale
Ausbringung des Löschmittels, Rückzündungen
werden weitgehend unterdrückt

Löschmittel / Menge Schaumkonzentrat
in Kartusche + 
Wasser 6 l / 9LE

Treibmittel CO2
Löschleistung LE 21 A 233 B

6      15
Spritzweite / Spritzdauer ca. 5 m / ca. 25 sec
Funktionsbereich 0 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 11,2 kg
H/B/T im Halter ca. 630/216/183 

mm
Æ Behälter 150 mm
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Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Wasser-Aufladefeuerlöscher mit
Halbautomatik-Armatur
DIN EN 3, GS, CE

- Wasserlöscher, 9 l-Gerät mit 12LE 
- Löschmittel ohne umweltschädigende perfluorierte
Tenside PFOS oder PFOA
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- Komfortgerät mit Löschpistole

- Ergonomische Bedienungselemente
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter
Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalien-
beständigkeit, feuchtigkeitsbeständig,
korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit,
UV-beständig
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem
Schraubanschluss
- Innenliegende CO2-Treibmittelflasche mit
PE-Beschichtung und einheitlichem
Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewindering M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-
Überwurfmutter
-  Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei
Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger
Polyesterharz-Pulverbeschichtung
(schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
-  Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen
gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings
gegen Abfallen oder Verdrehen

Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger
Innenbeschichtung
zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende
perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit
Löschdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit
und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen
und Korrosion
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage
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3.1.5.2 Wasser-Aufladefeuerlöscher mit Halbautomatik-Armatur



Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur
DIN EN 3, GS, CE, MED

Kohlendioxid-Feuerlöscher in Aluminiumausführung
Kohlendioxid (CO2) ist ein rückstandsfreies
Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist.
CO2-Feuerlöscher sind daher die idealen Geräte
zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer
Spannung, wie z.B. EDV-Zentren.

- Praktische Geräte der Standardklasse mit hoher
Löschleistung
- Einfach bedienbare Handhebel-Auslösung –
  gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff
  am Schneerohr 
- Hochwertige Druckgasbehälter aus hochfestem
  Aluminium
- Berstdruck bei 400 bar
- Ventilarmatur aus Messing

aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit
Injektordüse zur gezielten, dosierten und
umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei
Gummitüllen
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei
Mindestabstand 1m

Löschmittel / Menge Wasser mit Zusatz
Imprägnierung 9 l

Treibmittel CO2
Löschleistung LE 43A

12
Spritzweite / Spritzdauer ca. 4 m / ca. 62 sec
Funktionsbereich 0 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 15,3 kg
H/B/T im Halter ca. 575/280/205

mm
Æ Behälter 190 mm
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Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.5.3 CO2-Feuerlöscher



CO2-Feuerlöscher wie vor, jedoch
Löschleistung LE 89 B / 5

- Mit Sicherheitsberstscheibe
- Das in Flachbauweise geformte extra lange
  Schneerohr ermöglicht einen gezielten
  Löschmittelstrahl
- Für den Anwender bedeutet dies hohe Leistung
  mit gleichzeitig großer Flächenabdeckung
- Das an der Düse verschraubte Schneehorn
  ermöglicht eine optimale Ausbringung des
  Löschmittels
- Außen mit witterungsbeständiger und
  widerstandsfähiger, 100 %iger
  Polyesterharzbeschichtung für eine lange
  Lebensdauer
- Hand- und Tragegriff gleichzeitig als
  Auslösearmatur ausgelegt.
- Metallspannband serienmäßig
- mit rundem Schneerohr, alle Werkstoffe
  antimagnetisch
- Geeignet für Anlagen bis 1000 Volt

Löschmittel / Menge 2 kg CO2
Treibmittel CO2
Löschleistung LE 34 B

2
Spritzweite / Spritzdauer ca. 3 m / ca. 8,5
sec
Funktionsbereich -30 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 5,4
H/B/T im Halter ca. 513/265/130

mm
Æ Behälter 117 mm
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.5.4 CO2-Feuerlöscher Löschleistung LE 89 B / 5

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.5 Summe Löschwasseranlage KG 474 ............................



Tiefspül-WC, ohne Spülrand, 4,5/6 l
aus Sanitärporzellan, CE-gekennzeichnet
wandhängend, 70 mm Bodenfreiheit
für Wandeinbauspülkasten oder
Wandeinbaudruckspüler
Größe: 
Breite: 355 mm 
Ausladung: 540 mm 
Höhe: 340 mm
Befestigung: Gewindestangen M 12 x 150
Zulauf: von hinten
Abgang: waagerecht

Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur
Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287
Ra <, Farbe weiß

WC-Anlagen Herren / Damen 

Hinweis zu Kalkulation

In die Einheitspreise sind sämtliche Befestigungsteile, die für die
Montage erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten sind, wie
Schrauben, Dübel usw. sowie sämtlichte Dichtungen, z. B.
Hahnverlängerungs-Nippel und Zubehörteile und alle
Dübelbohrungen in Mauerwerk oder Beton einzukalkulieren.

Vom AN ist eine Bemusterung durchzuführen. Die
Einrichtungsgegenstände sind mit aussagekräftigen Bild-  und
Textmaterial raumweise zusammenzustellen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bestellung der
Einrichtungsgegenstände ausschließlich nach der vom AG
freigegebenen Bemusterung erfolgen kann.

Die Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind auf
Fliesenfugenschnitt nach Plan des Architekten zu setzen.
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3.1.6 Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1

3.1.6.1 Tiefspül-WC, ohne Spülrand

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Trockenbaumontageelemente für Wand-WC

Einsatzbereich
- Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe
  Vorwandinstallation

Betätigungsplatte für vorgenanntes Wand-WC
aus Kunststoff, 246x164 mm, für Betätigung von
vorne mit 2-Mengen-Auslösung, rund,
Druckerstangen schallgedämmt, werkzeuglose
Schnelleinstellung
Farbe: weiß / chrom

Deckkappen für vorgenanntes Wand-WC
zu Wand-WC-Befestigungen
Farbe:  weiß

Schallschutz-Set für vorgenanntes Wand-WC
bestehend aus Schallschutzmatte und 2
Schallschutzhülsen

Klosettsitz für vorgenanntes Wand-WC
aus Kunststoff, mit Deckel und
Edelstahlscharnieren
Farbe:  weiß
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3.1.6.2 Klosettsitz

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.3 Schallschutz-Set

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.4 Deckkappen

Menge: 5 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.5 Betätigungsplatte

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.6 Trockenbaumontageelemente für Wand-WC



- Zum Einbau in raumhohe Installationswand
- Zum Einbau in Systemwand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

Eigenschaften
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Löchern D 9 mm für Befestigung im
  Holzständerbau
- Keramikbefestigungen M12, Befestigungsabstand
  18 cm oder 23 cm 
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung, 
  rutschsicher, höhenverstellbar, verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in UW50 und
  UW75 Profile
- Wand-WC-Bogen tiefenverstellbar in 8 Positionen,
  Verstellbereich 45 mm, Befestigung
  schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, 25 Jahre

Ersatzteilsicherheit
- UP-Spülkasten für werkzeuglose Montage und
  werkzeuglose Servicearbeiten
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos
  montierbar und werkzeuglos ablängbar
- Spülmenge einstellbar
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen
  möglich
- Wasseranschluss hinten/oben in der Mitte
- Verbindungsschlauch zum Eckventil werkzeuglos
  verschraubbar
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose
  Schnelleinstellung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte 
  (6 Liter/ 3 Liter)
- 1-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte 

Lieferumfang
- Universeller Wasseranschluss R 1/2" mit
  integriertem Eckventil und Handrad 
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
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Installationselement für Keramik-Urinalbecken, mit
vormontiertem Armaturen-Rohbauset für
Wandeinbau-Urinalspülarmaturen, handbetätigt
oder berührungslos, opto-elektronisch gesteuert.
Selbsttragende, pulverbeschichtete
Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur
Einzelmontage für Trockenverkleidung,
höhenverstellbare Objektbefestigung sowie
Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, schallg
edämmte Wanddurchführung mit
Spülrohrverbinder, Universalablaufbogen DN 50,
Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und
Befestigungsmaterial.
Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

Urinal, EN 13407 CL1 - I - 1C aus Sanitärporzellan
für 1 Liter Spülvolumen

Größe. 
Breite: max. 360 mm
Tiefe: max. 370 mm
einschl. Befestigungssatz 
Zulauf: von hinten
Abgang: nach hinten

Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur
Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO
4287 Ra < 0,01µm Farbe weiß alpin
einschl. Urinal-Sieb aus Edelstahl 

Urinal-Anlage

- PE Anschlussgarnitur, D 90 mm
- PE Wand-WC-Bogen, D 90 mm
- PE Übergangsstück, D 90/110 mm
- Befestigungsmaterial
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Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.7 Urinal aus Sanitärporzellan

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.8 Installationselement für Keramik-Urinalbecken



Elektronikmodul EM5 mit ID 09010 und
Elektro-T-Verteiler. Zur Einbindung in das
Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24
V DC.

Urinalspülarmatur DN 15 als Fertigbauset zur
Wandeinbaumontage im Rohbauset, elektronisch
gesteuert. Mit Selbstschluss-Magnetventil-
ventilkartusche, Halterahmen, Edelstahlab-
deckplatte 120 x 150 mm mit verdeckter
Schraubbefestigung ink lusive Sensor mit Steuer-
elektronik und Sieb.
Integrierte Steuerfunktionen: - Spülzeit 6 Sekunden
- Hygienespülung (30 Sekunden), 24 Stunden nach
letzter Betätigung - Reinigungsabschaltung -
Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion -
Speicherung von Statistikdaten Zusatzfunktionen
über optionale bidirektionale Fernbedienung: -
Einstellung der Spülzeit (1 - 255 Sekunden) -
Einstellung Intervallzeit (1 - 255 Stunden) und
Spülzeit (1 - 255 Sekunden) für Hygienespülung -
weitere Spülprogramme wie Vorspülung,
Stadionfunktion sowie Stadionfunktion mit
Vorspülung - Deaktivierung der Hygienespülung -
Statistikdaten anzeigen, speichern und übertragen
auf PC
Mindestfließdruck 0,5 bar Maximaler Betriebsdruck
8 bar Volumenstrom bei 3 bar Fließdruck 0,30 l/s
Anschlussspannung Netzteil 6,75 V / 12 V DC
Leistungsaufnahme 2,5 W Schutzart IP 40
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Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.9 Urinalspülarmatur DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.10 Elektronikmodul EM5 mit ID 09010 und Elektro-T-Verteiler

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Waschtisch aus Sanitärporzellan mit Hahnloch
(Hahnloch mitte offen), ohne Überlauf
Hahnloch links und rechts vorgestochen.

Farbe: weiß (alpin)
Form: eckig
Material: Sanitärporzellan

Mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter
Beckenrandgestaltung. Abgesenkte Hahnlochbank
mit hygienisch, reinigungsfreundlicher Aufkantung
zur Wand Zügiger Spritzwasserrücklauf durch leicht
geneigte Ablageflächen mit dauerhaft gebrannter,
porenfreierGlasur, Oberflächenrauheitswert nach
DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm

Abmessungen außen
Breite: 650 mm
Tiefe: ca. 480 mm
Höhe: ca. 195 mm 

Abmessungen Innenbecken
Breite: 560 mm   
Tiefe: ca. 315 mm
Höhe: ca. 145 mm

Befestigung: Stockschrauben

Inkl. Schallschutzband zur Befestigung und
sonstiger Nebenleistungen.

Einzelwaschtischanlage

Sensor-Verlängerungskabel, A3000 open, 3-polig,
Länge 3 m.
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3.1.6.11 Sensor-Verlängerungskabel, A3000 open, 3-polig, Länge 3
m.

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.12 Waschtisch aus Sanitärporzellan 650x480x195 mm



Trockenbaumontageelemente für vorgenannten
Waschtisch

Einsatzbereich
- Zum Einbau in teilhohe oder
  raumhohe Vorwandinstallation
- Zum Einbau in raumhohe
  Installationswand
- Zum Einbau in Systemwand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

Eigenschaften
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Löchern D 9 mm
  für Befestigung im Holzständerbau
- Waschtisch Befestigungsabstand 5 - 38 cm
- Armaturenanschlussplatte
  höhen- und tiefenverstellbar
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung,
  rutschsicher, höhenverstellbar,
  verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den
  Einbau in UW50 und UW75 Profile
- Befestigung für Abgangsbogen
  höhenverstellbar

Lieferumfang
- 2 universelle Wasseranschlüsse
  R 1/2" mit Dämmunterlage
- PE Abgangsbogen, D 50 mm
- Gummidichtung D 44/32 mm
- 2 Gewindestangen M10 für 
  Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial
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3.1.6.13 Trockenbaumontageelemente für Waschtisch

Menge: 11 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zur
Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose und
Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm, Farbton
grau. Zur Einbindung in das
Wassermanagementsystem, 24 V DC.

Standbatterie DN 15 für Waschanlagen,
elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm-
und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten
Rückflussverhinderern und Sieben.
Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und
Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert
verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem,
verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie
Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung.
Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM,
mit integriertem Durchflussmengenregler. Mit
Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation
über optionale bidirektionale Fernbedienung.
Separate Spannungsversorgung über Netzteil.
Integrierte Steuerfunktionen: 
- Hygienespülung (30 Sekunden), 24 Stunden nach
letzter Betätigung - Sicherheitsabschaltung bei
Dauerreflexion 
- Speicherung von Statistikdaten
Zusatzfunktionen über optionale bidirektionale
Fernbedienung: 
- Einstellung Intervallzeit (1 - 255 Stunden) und
Spülzeit (1 - 255 Sekunden) für Hygienespülung -
Deaktivierung der Hygienespülung 
- Statistikdaten anzeigen, speichern und übertragen
auf PC
Ausladung 125 mm Auslaufhöhe 100 mm
Strahlwinkel 25° Mindestfließdruck 1,0 bar
Volumenstrom 5,0 l/min bei 3 bar Fließdruck
Anschlussspannung 6,75 V / 12 V DC
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3.1.6.14 Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, elektronisch
gesteuert

Menge: 11 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.15 Elektronikmodul EM5 mit ID 02010 und Elektro-T-Verteiler
zur Wandeinbaumontage



Behinderten Einzelwaschtisch aus kunstharz-
gebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit
porenfreier, glatter Oberfläche
(temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß.
Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen,
Ablageflächen. Mit nahtlos eingeformter Mulde, mit
Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm
(D).Befestigung an Beckenrückwand. Hintere
Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.
Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

Waschtisch-Anlage barrierefrei

Schaftventil passend zum vorgenannten Becken
für Waschbecken ohne Überlauf
Farbe: chrom

Röhrensifon mit verl. Tauch- und Wandrohr, DN 32,
chrom
Röhrengeruchverschluss aus Messing, mit
verlängertem Tauch- und Ablaufrohr und großer
Abdeckrosette, güteüberwacht, nach DIN EN 274

Eckventil DN 15 (R1 1/2"), PA-zugelassen,
selbstdichtend, mit Längenausgleich und
Schubrosette, verchromt
einschl. benötigter Hahnverlängerungen
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3.1.6.16 Eckventil DN 15 (R1 1/2")

Menge: 22 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.17 Röhrensifon mit verl. Tauch- und Wandrohr, DN 32, chrom

Menge: 11 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.18 Schaftventil

Menge: 11 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.19 Behinderten Einzelwaschtisch



Standbatterie DN 15 für Waschanlagen,
elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm-
und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten
Rückflussverhinderern und Sieben.
Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und

Trockenbaumontageelement für vorgenannten
Waschtisch, für Metallständer- und
Leichtbauwände, als Einzelelement, mit 2 Füßen,
verzinkt, statisch selbsttragend, Metallprofilrahmen-
Konstruktion, zum Beplanken, mit Befestigung und
Anschlüssen für Zu- und Abläufe, höhenverstellbar,
Armaturenplatte verstellbar, Befestigung für
Abgangsbogen verstellbar, mit
Unterputz-Geruchsverschluss, für unterfahrbaren
Waschtisch.

Wasseranschlüsse R 1/2" mit Dämmunterlage, PE
Abgangsbogen, D 50 mm, Gummidichtung 
D 44/32 mm, 2 Gewindestangen für Keramik-
befestigung, einschl. Befestigungsmaterial

Eckventil DN 15 (R 1 1/2"), PA-zugelassen,
selbstdichtend, mit Längenausgleich und
Schubrosette, verchromt
einschl. benötigter Hahnverlängerungen

Rohrauslauf verchromt, Ausladung 200 mm
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.20 Rohrauslauf verchromt, Ausladung 200 mm

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.21 Eckventil DN 15 (R 1 1/2")

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.22 Trockenbaumontageelemente WT

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.23 Standbatterie DN 15 für Waschanlagen



Schaftventil passend zum vorgenannten Becken,
für Waschbecken ohne Überlauf
Farbe: chrom

Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zur
Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose und
Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm, Farbton
grau. Zur Einbindung in das
Wassermanagementsystem, 24 V DC.

Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert
verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem,
verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie
Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung.
Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM,
mit integriertem Durchflussmengenregler. Mit
Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation
über optionale bidirektionale Fernbedienung.
Separate Spannungsversorgung über Netzteil.
Integrierte Steuerfunktionen: - Hygienespülung (30
Sekunden), 24 Stunden nach letzter Betätigung -
Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten
Zusatzfunktionen über optionale bidirektionale
Fernbedienung: - Einstellung Intervallzeit (1 - 255
Stunden) und Spülzeit (1 - 255 Sekunden) für
Hygienespülung - Deaktivierung der
Hygienespülung - Statistikdaten anzeigen,
speichern und übertragen auf PC
Ausladung 125 mm Auslaufhöhe 100 mm
Strahlwinkel 25° Mindestfließdruck 1,0 bar
Volumenstrom 5,0 l/min bei 3 bar Fließdruck
Anschlussspannung 6,75 V / 12 V DC
Leistungsaufnahme 1,5 W Schutzart IP59K
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.24 Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.25 Schaftventil

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Montageelement für behindertengerechtes
Wand-WC, mit UP-Spülkasten, für Stütz- und
Haltegriffe, BF

Einsatzbereich
- Für barrierefreies Bauen
- Zum Einbau in teilhohe oder
  raumhohe Vorwandinstallation
- Zum Einbau in Systemwand
- Zur Befestigung von Stütz-
  und Haltegriffen
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm
- Zur Montage von Wand-WC mit
  Ausladung > 62 cm

Schallschutz-Set für WC, best. Schallschutzmatte
und 2 Schallschutzhülsen

WC-Sitz mit Deckel aus Kunststoff, passend zu
vorstehenden Behinderten-WC, Farbe weiß
mit Metallschanieren

Wand-WC, Tiefspüler mit 700 mm Ausladung,
wandhängend, aus Sanitärkeramik für 6 Liter
Spülwasser. Barrierefrei gemäß DIN 18040-1 und
DIN 18040-2. Bodenfreiheit 95 /155 mm bei
Einbauhöhe von 450 - 500 mm. 

Abmessungen
B x T x H: 360 x 700 x 345mm / 405mm
Weiß, mit Hygienebschichtung
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3.1.6.26 Wand-WC, Tiefspüler

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.27 WC-Sitz mit Deckel

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.28 Schallschutz-Set für WC

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.29 Montageelement für beh. Wand-WC



Eigenschaften
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Löchern D 9 mm
  für Befestigung im Holzständerbau
- Keramikbefestigungen M12,
  Befestigungsabstand 18 cm oder 23 cm 
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung,
  rutschsicher, höhenverstellbar, verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den
  Einbau in UW50 und UW75 Profile
- Montagehöhe des WC in der   Rohbauphase
einstellbar, 41 - 46 cm
- Wand-WC-Bogen tiefenverstellbar
  in 8 Positionen, Verstellbereich
  45 mm, Befestigung schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung
  von vorne, 25 Jahre 
  Ersatzteilsicherheit
- UP-Spülkasten für werkzeuglose
  Montage und werkzeuglose 
  Servicearbeiten
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Bauschutz für Serviceöffnung
  werkzeuglos montierbar und
  werkzeuglos ablängbar
- Spülmenge einstellbar
- Bei Werkseinstellung sofortiges
  Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten/oben
  in der Mitte
- Verbindungsschlauch zum Eckventil
  werkzeuglos verschraubbar
- Drückerstangen schallgedämmt,
  werkzeuglose Schnelleinstellung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte
- 1-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte
- Spül-Stopp-Spülung
  mit Betätigungsplatte 
- Befestigungsplatten für Stütz-
  und Haltegriffe aus Furnierholz,
  wasserfest verleimt, höhenverstellbar
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Schallschutz-Set für vorgenanntes Wand-WC,
bestehend aus Schallschutzmatte und 2
Schallschutzhülsen, aus Polystyrolschaum

Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung 
in weiß alpin

Verwendungszwecke:
Zur Spülauslösung bei UP-Spülkästen

Eigenschaften:
Betätigung von vorne, Drückerstangen
schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Technische Eigenschaften:
Mehrfachfarbe/-oberfläche:
Platte und Tasten: weiß alpin

lackiert
Werkstoffbezeichnung: Kunststoff

Lieferumfang
- Universeller Wasseranschluss R 1/2"
  mit integriertem Eckventil
  und Handrad
- Schutzstopfen
- Bausatz für Elektroanschluss
- 2 Gewindestangen M12 für 
  Keramikbefestigung
- PE Anschlussgarnitur, D 90 mm
- PE Wand-WC-Bogen, D 90 mm
- PE Übergangsstück, D 90/110 mm
- Bausatz für Vorwandmontage
- Befestigungsmaterial
- Montageelement für Stütz- und Haltegriffe
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.30 Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung, weiß alpin

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.31 Schallschutz-Set für WC

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Stützklappgriff
passend zur vorgenannten elektronischen
Spülarmatur

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde
 Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung, passend zur
  vorgenannten Armatur (WC-Steuerung)
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten
  geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen
  der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm

WC-Steuerung, zum Einbau in UP-Spülkästen, zur
manuellen Fernauslösung über Stützklappgriffe mit
Funksender, netzabhängig, zusätzlich
Spülauslösung über Betätigungsplatte, mit
elektrischer Hebevorrichtung, selbstkalibrierend, für
1-Mengenspülung, Intervallspülung einstellbar, mit
Steckverbindungen, Empfangseinheit geprüft nach
EN 300 220-1, -3 und EN 301 489-1, -3,
Funkfrequenz 868,4 MHz, Betriebsspannung 4,1 V
DC, mit Betätigungsplatte aus nichtrostendem
Stahl, Betätigungslement rund.

Rohbauset für WC-Steuerung, netzabhängig,
Nennspannung 230 V AC, 50 Hz, Schutzart IP 20,
für Einbau in Trockenbauwänden, mit Trafo 230/4,
1 V DC, mit Anschlussleitungen, Unterputzdose für
Bohrdurchmesser 76 mm, Abdeckung mit
Schraubbefestigung, weiß, Leerrohr 1,70 m lang,
Rohreinführungen.
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3.1.6.32 Rohbauset für WC-Steuerung

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.33 WC-Auslösesteuerung Funk/Netz

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.34 Stützklappgriff



Stützklappgriff
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde
 Griffebenen
- mit Papierrollenhalter
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten  
  geklappt werden
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm
  breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm,
  Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem 
  Befestigungsmaterial für unterschiedliche
  Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, 

Farbe: weiß
Inkl. Befestigungsmaterial

  breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, 
  Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüften
  Befestigungsmaterial für unterschiedliche
  Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Farbe: weiß
Inkl. Befestigungsmaterial
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.35 Stützklappgriff

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN
15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem
Schwenkauslauf, für Ausgussbecken. Thermo-
statisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehn-
stoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie
einstellbarem, verdrehsicherem Temperatur-
anschlag und Keramikscheibentechnik.

Ab- und Überlaufgarnitur, für Ausguss, aus
Kunststoff, mit Anschlussbogen, mit
Geruchsverschluss, mit Gummilippendichtung und
Rosette, Farbe weiß.

Ausgussbecken aus Stahl, innen und aussen
emailliert, ohne Hahnloch, mit Rückwand, mit
Überlauf, Ab- und Überlaufgarnitur mit Stopfen und
Kette, ca. 510 x 360 mm, mit Klapprost aus
Aluminium, Befestigung an Installationselement,
einschl. Befestigungsmaterial.

Ausgussbecken-Anlage

Rückenstütze WC, als gepolsterte Lehne (weiß),
Rückenpolster aus PUR-Schaum, mit
Befestigungsstangen beidseitig, aus
nichtrostendem Stahl, Oberfläche verchromt,
zur Montage an Stützklappgriffen, einschließlich
Befestigungsmaterial, nach DIN 18040. 
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3.1.6.36 Rückenstütze WC

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.37 Ausgussbecken 510x360 mm

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.38 Ab- und Überlaufgarnitur f. Ausguss

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.39 Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur
Aufputzmontage



Trockenbaumontageelement für Ausgussbecken,
für Metallständer und Leichtbauwände, als
Einzelelement, mit 2 Füßen, verzinkt, statisch
selbsttragend, Metallprofilrahmen-Konstruktion,
Rahmen pulverbeschichtet, zum Beplanken, mit
Befestigung und Anschlüssen für Zu- und Abläufe,
höhenverstellbar, Armaturenplatte verstellbar,
Befestigung für Abgangsbogen verstellbar, mit
Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt,
höhenverstellbar, Wasseranschlüsse R 1/2" mit
Dämmunterlage, PE-Abgangsbogen, D 50 mm,
Gummidichtung D44/40 mm, einschl.
Befestigungsmaterial.

Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive
Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und
Magnetventilkartusche zur Durchführung einer
automatischen Hygienespülung sowie Speicherung
von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und
Kaltwasser. Verbrühungssicheres
Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung,
Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse
entkoppelte, volumenreduzierte, glatte
Wasserführungen aus Messing und ohne
Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbau
teilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom
Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung.
Laminarstrahlregler mit integriertem
Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren
und absperrbaren Anschlüssen mit
Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig
abgedeckt durch tiefenverstellbare
Schraubrosetten. Ausladung 135 mm. Aktivierte
Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit
Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung,
Auslesen von Statistikdaten, Realisierung
vordefinierter Kalenderfunktionen sowie
Gruppierung der Armaturen zur Durchführung
vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige
App.
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3.1.6.40 Trockenbaumontageelement Ausgussbecken



Elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie DN
15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im
Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch

Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch zur
Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15 mit
Mischeinrichtung, für Duschanlagen. Zum
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Systembox
aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit absperrbaren
Anschlussverschraubungen, Rohbauschutz,
Spülstück zum Spülen und Dichth eitsprüfung.
Stufenlos, verstellbarer Schiebe-Klebeflansch mit
formschlüssig verbundener, flexibler, 70 mm breiter
Dichtmanschette. Dichtmanschette aus
wasserdichtem, dauerelastischem,
alkalibeständigem und rissüberbrückendem
thermoplastischen Elastomer mit Polyp
ropylen-Vlies zum Anschluss an
Verbundabdichtungen im Trocken- und Nassbau.

Duschanlage Waschräume

Abdeckkappe für Bundmutter M 10
Farbe:  weiß

Blitz-Befestigung verzinkt für Ausgussbecken, mit
Dübel, Unterlegscheiben und Sechskanmuttern
100 x 10 mm
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3.1.6.41 Blitz-Befestigung

Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.42 Abdeckkappe

Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.43 Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch DN 15

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.44 Elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie DN 15



gesteuert, zum Anschluss an Warm- und
Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter
Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung
für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen
zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und
Durchführung einer programmgesteuerten
thermischen Desinfektion sowie zur getrennten
Probenahme von Kalt- oder Warmwasser.
Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und
verdrehsicherem Temperaturanschlag und
Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen
thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung,
sichtbare Teile poliert verchromt. Mit wasserdichtem
Elektronikmodul, Halterahmen mit Profildichtung,
Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit
Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion, verdeckter
Schraubbefestigung, Rosette, Rückfluss
verhinderern, Sieben und wasserdichtem
Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel.
Integrierte Steuerfunktionen: 
- Fließzeit 30 Sekunden 
- Hygienespülung (10 Sekunden), 24 Stunden nach
letzter Betätigung
Zusatzfunktionen mit ECC-Funktionscontroller
(Ethernet): 
- Automatische thermische Desinfektion
entsprechend DVGW Arbeitsblatt W 551 sowie
Sicherheitsabschaltung 
- Reinigungsabschaltung
Mindestfließdruck 1,0 bar 
Volumenstrom 13,0 l/min bei 3 bar Fließdruck
Volumenstrom Hygienespülung 13,0 l/min bei 3 bar
Fließdruck 
Volumenstrom Kaltwasserspülung 13,0 l/min bei 3
bar Fließdruck 
Volumenstrom thermische Desinfektion 13,0 l/min
bei 3 bar Fließdruck 
Anschlussspannung 24 V DC 
Leistungsaufnahme 2,5 W Kommunikation Ethernet
über ECC-Funktionscontroller 
Schutzart IP 59k (im zusammengebauten Zustand)
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Elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie DN
15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im
Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch
gesteuert, zum Anschluss an Warm- und

Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch zur
Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15 mit
Mischeinrichtung, für Duschanlagen. Zum
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Systembox
aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit absperrbaren
Anschlussverschraubungen, Rohbauschutz,
Spülstück zum Spülen und Dichth eitsprüfung.
Stufenlos, verstellbarer Schiebe-Klebeflansch mit
formschlüssig verbundener, flexibler, 70 mm breiter
Dichtmanschette. Dichtmanschette aus
wasserdichtem, dauerelastischem,
alkalibeständigem und rissüberbrückendem
thermoplastischen Elastomer mit Polyp
ropylen-Vlies zum Anschluss an
Verbundabdichtungen im Trocken- und Nassbau.

Duschanlage Umkleide Lehrer

Duschkopf DN 15 mit Kunststoffstrahlboden mit
Antikalk-System und geringer Aerosolbildung. Mit
steckbarem Anschluss stutzen für Wandanschluss,
komplett mit Durchflussmengenregler.
Suizidhemmende Bauform, vorbereitet für die
Realisierung einer Verdrehsicherung. Messing
poliert verchromt.
Ausladung 58 mm Strahlwinkel 19°
Mindestfließdruck 1,0 bar Volumenstrom 9,0 l/min
bei 3 bar Fließdruck
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3.1.6.45 Duschkopf DN 15

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.46 Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.47 Elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie DN 15



Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter
Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung
für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen
zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und
Durchführung einer programmgesteuerten
thermischen Desinfektion sowie zur getrennten
Probenahme von Kalt- oder Warmwasser.
Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und
verdrehsicherem Temperaturanschlag und
Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen
thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung,
sichtbare Teile poliert verchromt. Mit wasserdichtem
Elektronikmodul, Halterahmen mit Profildichtung,
Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit
Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion, verdeckter
Schraubbefestigung, Rosette, Rückfluss
verhinderern, Sieben und wasserdichtem
Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel.
Integrierte Steuerfunktionen: 
- Fließzeit 30 Sekunden 
- Hygienespülung (10 Sekunden), 24 Stunden nach
letzter Betätigung
Zusatzfunktionen mit ECC-Funktionscontroller
(Ethernet): 
- Automatische thermische Desinfektion
entsprechend DVGW Arbeitsblatt W 551 sowie
Sicherheitsabschaltung 
- Reinigungsabschaltung
Mindestfließdruck 1,0 bar 
Volumenstrom 13,0 l/min bei 3 bar Fließdruck
Volumenstrom Hygienespülung 13,0 l/min bei 3 bar
Fließdruck 
Volumenstrom Kaltwasserspülung 13,0 l/min bei 3
bar Fließdruck 
Volumenstrom thermische Desinfektion 13,0 l/min
bei 3 bar Fließdruck 
Anschlussspannung 24 V DC 
Leistungsaufnahme 2,5 W Kommunikation Ethernet
über ECC-Funktionscontroller 
Schutzart IP 59k (im zusammengebauten Zustand)
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Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch zur
Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15 mit
Mischeinrichtung, für Duschanlagen. Zum
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Systembox
aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit absperrbaren
Anschlussverschraubungen, Rohbauschutz,
Spülstück zum Spülen und Dichth eitsprüfung.
Stufenlos, verstellbarer Schiebe-Klebeflansch mit
formschlüssig verbundener, flexibler, 70 mm breiter
Dichtmanschette. Dichtmanschette aus
wasserdichtem, dauerelastischem,
alkalibeständigem und rissüberbrückendem
thermoplastischen Elastomer mit Polyp
ropylen-Vlies zum Anschluss an Verbund-
abdichtungen im Trocken- und Nassbau.

Duschanlage Behinderten Dusche

Handbrause aus Kunststoff verchromt mit
Regenstrahl, eine Strahlart, Durchmesser 110 mm,
aerosolarm mit Antikalk-System. Inklusive n
ylonverstärktem Brauseschlauch in Chromfarbe. Mit
verdrehbarem konischem Handbrauseanschluss G
1/2 und gerändeltem Armaturenanschluss G 1/2,
Länge 1500 mm.

Brausestange Messing verchromt mit zwei
Wandhalterungen, obere höhenverstellbar.
Handbrausehalter mit Drucktaste zur
Höhenverstellung aus verchromtem Kunststoff.
Länge 900 mm, Durchmesser 20 mm, inklusive
Befestigungsmaterial.
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3.1.6.48 Brausestange Messing verchromt

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.49 Handbrause aus Kunststoff verchromt mit Regenstrahl

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.50 Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch DN 15



Elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie DN
15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im
Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch
gesteuert, zum Anschluss an Warm- und
Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter
Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung
für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen
zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und
Durchführung einer programmgesteuerten
thermischen Desinfektion sowie zur getrennten
Probenahme von Kalt- oder Warmwasser.
Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und
verdrehsicherem Temperaturanschlag und
Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen
thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung,
sichtbare Teile poliert verchromt. Mit wasserdichtem
Elektronikmodul, Halterahmen mit Profildichtung,
Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit
Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion, verdeckter
Schraubbefestigung, Rosette, Rückfluss
verhinderern, Sieben und wasserdichtem
Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel.
Integrierte Steuerfunktionen: 
- Fließzeit 30 Sekunden 
- Hygienespülung (10 Sekunden), 24 Stunden nach
letzter Betätigung
Zusatzfunktionen mit ECC-Funktionscontroller
(Ethernet): 
- Automatische thermische Desinfektion
entsprechend DVGW Arbeitsblatt W 551 sowie
Sicherheitsabschaltung 
- Reinigungsabschaltung
Mindestfließdruck 1,0 bar 
Volumenstrom 13,0 l/min bei 3 bar Fließdruck
Volumenstrom Hygienespülung 13,0 l/min bei 3 bar
Fließdruck 
Volumenstrom Kaltwasserspülung 13,0 l/min bei 3
bar Fließdruck 
Volumenstrom thermische Desinfektion 13,0 l/min
bei 3 bar Fließdruck 
Anschlussspannung 24 V DC 
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3.1.6.51 Elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie DN 15



WC-Papierhalter, für Kleinrolle, als rechtwinklig
gebogener, U-förmiger Halter, diebstahlgeschützt
durch verdeckte Verschraubung, aus Polyamid,
einschl. Befestigungsmaterial.
Farbe: weiß

Accessoires

Handbrause aus Kunststoff verchromt mit
Regenstrahl, eine Strahlart, Durchmesser 110 mm,
aerosolarm mit Antikalk-System. Inklusive n
ylonverstärktem Brauseschlauch in Chromfarbe. Mit
verdrehbarem konischem Handbrauseanschluss G
1/2 und gerändeltem Armaturenanschluss G 1/2,
Länge 1500 mm.

Brausestange Messing verchromt mit zwei
Wandhalterungen, obere höhenverstellbar.
Handbrausehalter mit Drucktaste zur
Höhenverstellung aus verchromtem Kunststoff.
Länge 900 mm, Durchmesser 20 mm, inklusive
Befestigungsmaterial.

Leistungsaufnahme 2,5 W Kommunikation Ethernet
über ECC-Funktionscontroller 
Schutzart IP 59k (im zusammengebauten Zustand)
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.52 Brausestange Messing verchromt

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6.53 Handbrause aus Kunststoff verchromt mit Regenstrahl

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.6 Summe Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1 ............................

3.1.7 Hygieneartikel  - KG 412.1

3.1.7.1 WC-Papierhalter

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Papierhandtuchspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem
Wandsockel
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papier-
handtüchern verschiedener Falzungen in der Breite
240 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 90 -
100 mm 
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 300 mm breit, 360 mm hoch und 120 mm tief
- Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff,
verchromt
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter,
WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch
Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus Polyamid
- Farbe: weiß
- Ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Reservepapierhalter, als zylindrischer Papierhalter
mit runder Rosette, diebstahlgeschützt durch
verdeckte Verschraubung, aus Polyamid, einschl.
Befestigungsmaterial.
Farbe: weiß
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Währung in  €

3.1.7.2 Reservepapierhalter

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.7.3 WC-Bürstengarnitur

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.7.4 Papierhandtuchspender



Hygienekombination, Grundkörper kubisch mit 
Wandsockel, als Behälter für Hygieneabfälle,
Fassungsvermögen ca. 6 l, integrierte
Beutelhalterung, mit integrierter Aufnahme für
Hygienebeutel aus Kunststoff, Deckel mit
Hebelasche, zur Wandmontage, Behälter und
Deckel aus Edelstahl, Oberfläche weiß beschichtet,
Einwurföffnung aus Kunststoff, einschl.
Befestigungsmaterial.

Desinfektions- oder Seifenspender 1.000 ml
- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl,
pulverbeschichtet in Weiß matt 
- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl,
pulverlackiert, mit Sichtfenster
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen
Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 1.000 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von
vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0
ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der
Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen
(kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und
autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 93 mm breit, 421 mm hoch, 204 mm tief
- inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien
Wiederbefüllung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI
Befestigungsmaterial
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Übertrag  € ................................
Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.7.5 Desinfektions- oder Seifenspender

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.7.6 Hygienekombination, 160x300x140 mm

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Kippspiegel (Hebel rechts) bei Beh. Waschtisch

- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen
  Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 
  0 bis 28°
- Hebel rechts
- Hebel rechts und links verwendbar
- 725 mm breit, 741 mm hoch, Spiegeltiefe 73 mm,
  lichtes Maß Wandabstand-Griff 129 mm
- Griffstange aus hochglänzend verchromtem
  Aluminium, Achse aus pulverbeschichtetem
  mattem Aluminium
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in
  Farbe weiß
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

Papierhandtuchkorb, als rechteckiger Behälter, aus
Lochblech, weiß, mit Aufsatz aus Kunststoff, als
Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher,
Aufsatz zur Befestigung und Abdeckung von
Abfallbeuteln, aus Polyamid, abnehmbar, zur
Wandmontage, einschl. Befestigungsmaterial

Seifenspender, Grundkörper kubisch, mit
Wandsockel, zur Aufnahme von handelsüblicher
Flüssigseife, mit Innenbehälter zur freien Befüllung,
Füllmenge 600 ml, herausnehmbar, seitliche
Füllstandsanzeige, zur Wandmontage, aus
Polyamid, einschl. Befestigungsmaterial
Farbe: weiß
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Übertrag  € ................................

3.1.7.7 Seifenspender, 600 ml

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.7.8 Papierhandtuchkorb

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.7.9 Kippspiegel (Hebel rechts)

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Bezeichnungsschilder

Erstbefüllung der vorgeanannten
Handtuschspender mit Papierhandtüscher passend
zum Papierspender

Pauschall für jeden Spender eine Komplettfüllung
Abrechnung nach Stückzahl der Spender

Erstbefüllung der vorgeanannten Seifenspender,
passend zum Seifenspender
Pauschall für jeden Spender eine Komplettfüllung
Abrechnung nach Stückzahl der Spender

Einzelhaken

Kleiner Einzelhaken
- Rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit
  Befestigungsrosette
- Der Haken dient zum Aufhängen von
  Wäschestücken und anderen Utensilien
- Diebstahlgeschützt durch verdeckte
  Verschraubung
- 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochglänzendem Polyamid
- Farbwahl nach Rücksprache mit dem Bauherrn
- Inkl. Befestigungsmaterial
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Übertrag  € ................................

3.1.7.10 Einzelhaken

Menge: 16 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.7.11 Erstbefüllung Seifenspender

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.7.12 Erstbefüllung Handtuschspender

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.7 Summe Hygieneartikel  - KG 412.1 ............................

3.1.8 Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419



Kernbohrungen

Kernbohrung in Stahlbetondecke oder -wände, Ziegelwändeoder
Holzdekcke verschiedene Stärken, einschl. Abtransport des
Ausbruchmaterials. Vor der Bohrung ist die Genehmigung durch die
Bauleitung einzuholen.
Bohrung bis 30 mm Durchmesser, einschl. Schutzmaßnahmen zur
Vermeidung von Schmutz- und Wasserschäden im umliegenden
Bereich. 
Raumhöhe: max. 4,0 m
Incl. aller erforderlicher Nebenarbeiten (wie An- und Abfahrt usw.)

Selbstklebende Fließrichtungspfeile für die
Kennzeichnung von Vor- und Rücklauf jeweils in
entsprechend farblicher Ausführung, mit Anzeige
der Strömungsrichtung und des Durchflußstoffes
auf die Wärmedämmung aufbringen

Bezeichnungsschild wie vor, jedoch
Befestigungsuntergrund Betonwand bzw.
Trockenbauwand und Decke samt
Befestigungsmaterial

Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach
Angaben des AG, Schild aus Schicht-Presstoff, mit
Kunststoffabdeckung, Beschriftung mehrzeilig, mit
eingesteckten Schriftleisten, Höhe mind. 50 mm /
max. 75 mm, Breite mind. 100 mm / max. 120 mm,
Befestigung mit Schildträger aus verzinktem Stahl,
Halter und Spannband. 
Befestigungsuntergrund  Gedämmte Rohrleitung.
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3.1.8.1 Bezeichnungsschild, ged. Rohrltg.

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.2 Bezeichnungsschild, Beton-/Trockenbauwand

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.3 Selbstklebende Fließrichtungspfeile

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 51 - 100
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 31-50 mm
Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 201 bis
250 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 101 bis
200 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 51 bis
100 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor beschrieben, Bohrung von 31
bis 50 mm Durchmesser 
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3.1.8.4 Kernbohrung 31 bis 50 mm

Menge: 8 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.5 Kernbohrung 51 bis 100 mm

Menge: 7,5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.6 Kernbohrung 101 bis 200 mm

Menge: 6 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.7 Kernbohrung 201 bis 250 mm

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.8 Stück- und Eisenzuschlag 31-50 mm

Menge: 16 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.9 Stück- und Eisenzuschlag 51-100 mm



Trockenbohrung wie vor, jedoch von 101 bis 150
mm Durchmesser

Trockenbohrung erstellen für Durchführung von
Rohrleitungen durch Trockenbauelemente 
Dicke der Trockenbauwand max. 20 cm
Wandaufbau:
· Gipskarton Beplankung max. 2,5 cm /
· Mineralwolldämmung 
· Gipskartonbeplankung 2,5 cm
Bohrung durch Trockenwand mit Durchmesser 
100 mm

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 201 - 250
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 101 - 200
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton
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Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.10 Stück- und Eisenzuschlag 101-200 mm

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.11 Stück- und Eisenzuschlag 201-250 mm

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.12 Trockenbohrung 100 mm

Menge: 25 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.13 Trockenbohrung 101- 150 mm

Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Verschließe des Ringspaltes nach  Durchführung d.
ged. Rohrleitung wie vor, Durchmesser 200 mm

Verschließe des Ringspaltes nach  Durchführung d.
ged. Rohrleitung wie vor, Durchmesser 150 mm

Verschließen des Ringspaltes nach Durchführung
der gedämmten Rohrleitung durch vorstehend
beschriebene Bohrung in Trockenbauwand.
Ringspalt zwischen 2-3 cm.
Verschließen mit Mineralwolle als Schallschutz
Schaummaterial als äußerer Abschluss zur
Vermeidung des Herausfallens der Mineralwolle.
Mit besonderer Vorsicht zur Vermeidung von
Verschmutzung der Büroräume beim hantieren mit
Schaummaterial.
Verschließen von Bohrungen Durchmesser 100 mm

Verschließen der Kernbohrungen

Trockenbohrung wie vor, jedoch von 151 bis 200
mm Durchmesser
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3.1.8.14 Trockenbohrung 151-200 mm

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.15 Verschließen Ringspaltes 100 mm

Menge: 25 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.16 Verschließen Ringspaltes 150 mm

Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.17 Verschließen Ringspaltes 200 mm

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 51-100 mm
Ringspalt 2-3 cm

Dichtes Verschließen des Ringspaltes wie vor,
jedoch als Rohrabschottung in Wand- oder
Deckendurchbrüchen in F 30-Wänden Mauerwerk
oder F90 Decken und Betonwände, nach DIN 4102,
Teil 9, Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten oder 90
Minuten.

Verschließen von Ringspalten für F30 /
F90-Anforderungen (bei kleineren Ringspalten 2-3
cm).

Brandschutzmaterial, das im Brandfall aufschäumt,
liefern und gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung
im Rohrringspalt einbauen.

Verschließen von rechteckigen Aussparungen.

Nichtbrennbare Mineralwolle (DIN 4102 A1,
Schmelzpunk > 1000 °C), in Durchführung,
anschließend beidseitig Brandschutzmaterial
(Brandschutzmörtel) einbringen. Das Material muss
für Ausbrüche rechteckiger Art zugelassen sein. 

Abrechnung nach Stück einschl. der belegten
Fläche, Bauteildicke max. 30 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, Durchmesser 
30 - 50 mm, Ringspalt 2-3 cm
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3.1.8.18 Dichtes Verschließen Ringspaltes 30-50 mm

Menge: 16 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.19 Dichtes Verschließen 51-100 mm

Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 30x30 mm

Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 30x15 mm

Montageschienen

Montageschienen in feuerverzinkter Ausführung, als Einfachschiene,
einschl. Befestigungsmaterial.
Für Montage an Stahlbetondecken, -wänden oder Stahlkonstruktion,
max. Kanalabmessungen: 2100 x 100 mm, incl. Gewindestange bis
50 cm, ab 40 cm wird gesondert abgerechnet.
Ein rechnerischer Nachweis für die jeweiligen statischen Belastungen
der Konstruktion bzw. Konstruktionselementen ist auf Verlangen zu
erbringen (incl. Endkappen aus Kunststoff).
Montagehöhe: max. 4,5 m

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 201-250 mm
Ringspalt 2-3 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 101-200 mm
Ringspalt 2-3 cm

Seite 204
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

3 Allgemein BT 4 - FAG Förderung
3.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

3.1.8.20 Dichtes Verschließen 101-200 mm

Menge: 12 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.21 Dichtes Verschließen 201-250 mm

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.22 Montageschiene feuerverz. 30x15 mm

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.23 Montageschiene feuerverz. 30x30 mm

Menge: 6 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Profilstahlkonstruktion für Stütz-, Hänge, Trag- und
Sonderbefestigungen einschl. Befestigungsmaterial,
mit Grundbeschichtung, oder feuerverzinkt, Ausfüh-
rung nach Erfordernis und Festlegung vor Ort. Ab-
rechnung mit den Einheitsgewichten der zutreffen-

Anbinde-, Verbindungsteile, Konstruktionselemente
und Untergrundanbindungen zu den vorgenannten
Montageschienen einschl. der Schrauben, Muttern
usw. werden nach Gewicht abgerechnet

Gewindestangen M12 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Gewindestangen M10 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Gewindestangen M8 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 40x40 mm
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3.1.8.24 Montageschiene feuerverz. 40x40  mm

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.25 Gewindestangen M8

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.26 Gewindestangen M10

Menge: 7 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.27 Gewindestangen M12

Menge: 3 m EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.28 Anbinde-, Verbindungsteile, Konstruktionselemente

Menge: 80 kg EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.29 Profilstahlkonstruktion



Technische Bearbeitung ELT/MSR, zur
Abstimmung mit der bauseitigen ELT/MSR-Anlage,

Einweisen des Elektrikers bzw. auch
Regelungstechnikers bzgl. Kabelverlegung,
überprüfen und Anklemmen der durch die
Elektrofirma verlegten Kabel an alle vom Auftrag-
nehmer eingebauten (geliefert oder beigestellt)
Motore, Geräte, Fühler usw., bestehend aus
überprüfen auf Vollzähligkeit und Richtigkeit der
Querschnitte, Ablängen, Abisolieren, Einführen und
Anklemmen, sowie der Kennzeichnung der
Anschlüsse vor Ort. Abrechnung pauschal für die
gesamte heizungstechnische Anlage.

Zulage für Rohrbefestigung mittels Verbundmörtel
in Trockenbau

Die Position beinhaltet:
- Verbundmörtel
- Gewindestange M8 bis M12
   bis zu einer Länge von max. 150 mm
- Siebhülse

einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

Zulage für Befestigungsschienen an Trockenbau

den DIN-Normen.
Der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf
Verlangen vorzulegen.
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Menge: 50 kg EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.30 Zulage f Rohrbefestigung mit Verbundmörtel

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.31 Einweisen Elektriker / Regelungstechnikers

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.32 Technische Bearbeitung ELT/MSR



Spülen der Leitung

Dichtigkeitsprüfung von Rohrleitungen
als Luftdruckprobe, nach DIN EN 806-4 bzw. nach
aktuellem ZVSHK-Merkblatt  "Dichtigkeitsprüfung
von Trinkwasser-Installationen" vor Fertigstellung
der Anlage.
Einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und
Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der
Druckprobe, incl. Erstellung eines Prüfprotokolls je
Prüfabschnitt.
Druckprüfung erfolgt in mehreren Teilabschnitten
(max. 3 Stück)

Die Abrechnung erfolgt nach Stückzahl.

Dichtigkeitsprüfung

in folgendem Umfang:

-   Angabe aller erforderlichen Elektroanschlüsse,
    incl. Überprüfung
-   Aufstellung einer Geräteanschluss-
    liste(Kabelliste) mit der Gerätebezeichnung, 
    Gerätenummer, Stromart, Kabelart, Start- und 
    Endpunkt des Kabels, Kurzbenennung der 
    Regelfunktion,
-   Festlegen und Anzeichnen von Fühlern und
    Schaltschrankpositionen,
-   Abstimmen und Anzeichnen der Lage der 
     Raumfühler sowie der Lage der Stellantriebe.
-   Aufwand für alle Koordinationsarbeiten mit dem
     ELT/MSR-Gewerk.
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Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.33 Dichtigkeitsprüfung Rohrltg.

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Vorbemerkung

Die Inbetriebnahme einer Trinkwasser-Installation beginnt mit dem
Befüllen. Dies darf nur über einen ordnungsgemäß vom
Wasserversorgungsunternehmen (WVU) hergestellten und
ausreichend gespülten Hausanschluss durch festverlegte
Rohrleitungen mit Trinkwasser, das den Anforderungen der
Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV 2011) entspricht, erfolgen.
Sollte die Befüllung mittels fliegender Leitung (Schlauch ) erfolgen,
so darf dies nur mit DVGW -geprüften Schlauchmaterialien
durchgeführt werden.
Die Inbetriebnahme erfolgt durch Mitarbeiter des ausführenden
Fachbetriebes. Der Betreiber ist spätestens zu diesem Zeitpunkt auf
seine Pflichten zum bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage
hinzuweisen. Hierüber ist ein Protokoll anzufertigen.
Durch den Fachbetrieb ist ein Wartungs- und Instandhaltungsplan für
die Trinkwasser-Installation zu erstellen.
Mit dem Befüllen der Trinkwasser-Installation muss diese
grundsätzlich und sorgfältig gespült werden. Das Spülen der
Trinkwasserleitungen hat aus Gründen der Hygiene nicht direkt nach
der Montage, sondern erst unmittelbar vor der eigentlichen
Inbetriebnahme zu erfolgen.
Nach dieser Spülung hat der bestimmungsgemäße Betrieb zu
erfolgen. Die Verantwortung hierfür übernimmt der Betreiber.
Die einschlägig gültigen Normen für diese Massnahmen, wie DIN

Spülen der Rohrleitungen mit hygienisch
einwandfreiem Trinkwasser, Strangweise von unten
nach oben, kurz vor der Inbetriebnahme (max. 72
Stunden wegen Stagnationsvermeidung) nach DIN
EN 806-4 bzw. nach aktuellem ZVSHK-Merkblatt 
"Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von 
Trinkwasser-Installationen", einschl.  Montage,
Vorhaltung und Demontage des Spülgerätes,
Demontage der Baustopfen, Anbringen,
Vorhalten und Befestigen von Ablaufschläuchen,
Erstellung eines Spülprotokolles Für Kaltwasser:
Rohrleitungslänge gesamt:   ca. 550 lfdm,
Einzelanschlüsse gesamt:   ca. 70 Stück
pauschal
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3.1.8.34 Spülen der Rohrleitungen

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Anzahl der Probenahmestellen (Probenahmen)
Die Anfahrts- und Personalkosten sind in die
Einheitspreise ein zu rechnen.
In den entnommenen Trinkwasserproben sind
mindestens
folgende Parameter zu untersuchen:
Mikrobiologische Parameter Kaltwasser :
- Koloniezahlen bei 22°C
- Koloniezahlen bei 36°C
- Coliforme Bakterien
- Enterokokken
- Escherichia Coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Temperatur
Mikrobiologische Parameter Warmwasser :
- Legionellen
- Temperatur bei Probenahme
- Temperatur maximal
Chemische Parameter Kaltwasser :
- Blei
- Cadmium
- Chrom
- Kupfer
- Nickel
- Temperatur
- Färbung

2000, DVGW, Arbeitsblatt W 291,usw., sind zu beachten.
Zum Nachweis einwandfreier mikrobiologischer Beschaffenheit muss
unmittelbar nach Inbetriebnahme an repräsentativen, endständigen
Stellen die Kontrolle der Wasserbeschaffenheit erfolgen.
Vor der Probenahme ist die Desinfektionsmittelfreiheit im zu
prüfenden Wasser festzustellen und zu dokumentieren.
Eventuell nachgewiesene Desinfektionsmittel - Konzentrationen sind
im Probenahmeprotokoll und im Prüfprotokoll zu dokumentieren.
Die Trinkwasserproben sind nach TrinkwV 2011 bzw. nach dem
DVGW Arbeitsblatt 551 zu entnehmen und in einem akkreditiertem
Labor, nach den in der TrinkwV 2011 genannten Methoden, zu
untersuchen bzw. untersuchen zu lassen.
Der Bericht des Labors wird Bestandteil der Bestandsunterlagen.
Werden die Grenzwerte der Trinkwasser-Verordnung und dem
DVGW Arbeitsblatt 551 nicht eingehalten, hat der AN alle folgenden
Beprobungen zu übernehmen.
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3.1.8.35 Trinkwasseruntersuchungen



Erstellen von Instandhaltungsdaten mit
Ersatzteillisten für alle gelieferten Teile und
Baugruppen, die der laufenden Instandhaltung
unterliegen, d.h. alle Teile und Baugruppen, die in
den Arbeitskarten des VDMA Einheitsblattes 24 186
aufgeführt sind, sowie alle Komponenten für die
vom Hersteller Wartungs- oder
Instandhaltungsvorgaben bestehen, sind folgende
Daten für jede einzelne gelieferte Kompontente, auf
Papier und Datenträger zu übergeben.

- Gerätebezeichnung (max. 80 Zeichen)
- Kurzbeschreibung als Beschreibung der 
  Ausführung und Funktion der Komponente
  (max. 400 Zeichen)

Protokollierte Nutzungsübergabe über die
gesamten Messergebnisse an den Betreiber /
Bauherrn mit Einweisung und Hinweis auf seine
Pflichten zum bestimmungsgemäßen Betrieb /
Wartung der Trinkwasseranlage

Chemische Untersuchungen für Kaltwasser
Anzahl wie in vorheriger Pos. beschrieben

Mikrobiologischen Untersuchungen für Kaltwasser
Anzahl wie in vorheriger Pos. beschrieben

- Geruch
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.36 Mikrobiologischen Untersuchungen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.37 Chemische Untersuchungen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.38 Protokollierte Nutzungsübergabe

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.39 Erstellen von Instandhaltungsdaten



Bestandsunterlagen

Der Auftragnehmer hat die als Nebenleistung zu
erbringenden Bestandsunterlagen (3fach in
Papierform) zusätzlich in 1facher digitaler
Ausfertigung zu erstellen und dem Auftraggeber bis
zur Abnahme zu übergeben.

Inhalt: 
- Die Wiedergabe des tatsächlichen Anlagenkom-

plexes, der kompletten heizungstechn. Anlagen
  auf farbige Pläne und Schemen für alle
  Geschosse mit sämtlichen Leistungsangaben der
  Heizleistung Geräte, wie Massenströme  
  Stromleistung, Stromspannung

- Kanal- und Rohführungen mit Angaben der
  Querschnitte bzw.  Dimensionen und Höhenlage
  mit Anschlussweiten für Geräte, Einbauteile, 

Bestandsunterlagen

- Hersteller (kompl. Adress-Satz mit Tel/Fax/email)
- Typ
- Artikelnummer (v. Hersteller)
- Verpackungseinheit
- Gewicht
- Wartungszyklus Betriebszeit und/oder
- Wartungszyklus Standzeit
- Listenpreis/Stück
- Projektspezifische Numerierung 
  (Betriebsmittelnummer)
- Einbauort (Geb./Etage/Raum)

Die Daten sind im Datenformat MS-Excel oder
Word-Datei und als Ausdruck in Ordner sortiert zu
übergeben.

Die Ordner sind in der vom Auftraggeber
vorgegebenen Struktur zu erstellen.
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Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.40 Bestandsunterlagen



  Darstellung der Brandabschnitte

Einen kompletten Messstellenplan, aus welchem
die einzelnen Punkte der Messtechnik ersichtlich
sind.

Eine komplette Betriebsanweisung, aus welcher die
einzelnen Punkte der Meßtechnik ersichtlich sind.

Eine komplette Betriebsanweisung, aus welcher 
ausführlich die Arbeitsfolge bei In- bzw. Außer-
betriebnahme, bei Störungen sowie evtl. erforder-
lichen Maßnahmen zur Sicherung der Anlage zu
entnehmen ist.

Ausführliches Material über sämtl. Anlagenteile,
welche einer ständigen Wartung bedürfen bzw.
stromseitig angeschlossen sind; ferner soll darin
eine Aufstellung vorliegen, woraus die genauen
Firmen sowie Vertreteranschriften sowie deren
zuständigen Kundendienst einschl. der Telefon-
nummern sämtl. Geräte- bzw. Armaturenhersteller
ersichtlich sind.

Einen Wartungsplan für das Betriebspersonal mit
genauer Angabe über die zeitliche Reihenfolge der
ständig durchzuführenden Arbeiten.

Niederschriften inkl. Gegenzeichnung durch den
Beauftragten des Bauherrn über sämtl. stattgefun-
dene Luftmengenmessungen, Abnahme,
Einregulierungen, Prüfungen und Besichtigungen,
einschl. der vorhandenen Prüf- und Abnahme-
ergebnisse sowie die erforderlichen Nachweise
über Material- und Gerätelieferungen. Desgleichen
sind behördliche Genehmigungs-, Melde- und
Erlaubnisunterlagen beizufügen.

Die kompl. Berechnungsunterlagen der aus-
führenden Firma sowie statische Nachweise.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber
spätestens bei Anlagenabnahme die Bestands-
unterlagen zu übergeben. Mindestens 8 Tage vor
Übergabe dieser Unterlagen sind diese der
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Funktionsschemen, farbig ausgeplottet, Größe ca.
DIN A 1, alrodiert, ca. 1 mm Stärke, mit
transparenter Oberfläche, Ecken gerundet, ringsum
10 mm Rand, mit umseitiger Bohrung zur
Befestigung an der Wand einschl.
Befestigungsmaterial

Der Auftragnehmer erhält nach Auftragserteilung
vom Auftraggeber die Planunterlagen, welche durch
den AN selbständig fortzuschreiben sind. Eine
Planunterlage mit dem aktuellen Stand muß ständig
auf der Baustelle aufliegen.
Der AN ist für die vollständige Ausführungsplanung
voll verantwortlich.
Die Montageplanung beinhaltet u. a.:
* Erstellen der Montagepläne
* Überprüfung der Leitungen und Geräte gegenüber
   den örtlichen Gegebenheiten
* Unterstützungsstatik
* Trassenfestlegung
* Abklärung der Durchbrüche mit dem Statiker
* Koordinierung der Trassen und Leitungen mit den
   baubegleitenden Firmen wie Heizung, Lüftung,
   Elektro,  Baufirma, Ausbaufirma usw.

Bauleitung zur Kontrolle auf Vollständigkeit
vorzulegen.

Pauschal für die komplette Sanitärtechnik
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.41 Planunterlagen

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8.42 Funktionsschemen DIN A 1

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.8 Summe Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419 ............................



A-Monteur

Obermonteur

Meister

Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene Arbeiten gelten nachfolgende Stundensätze
und Zuschläge.

Regiestunden dürfen nur nach Genehmigung der örltichen Bauletung
durchgeführt werden.
Regiezettel müssen wöchentlich dem Bauherrn bzw. der Bauleitung
zur Unterschrift vorgelegt werden.

Die Preise sind Festpreise.

Die Verrechnungssätze enthalten die tatsächlichen Lohn- und
Gehaltskosten incl. vermögenswirksamer Leistungen, mit Zuschlägen
für Gemeinkosten, Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge,
Auslöse, Fahrtkosten, Gewinn sowie aller weiteren Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und
stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte
anzubieten.
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Währung in  €

3.1.9 Stundenlohnarbeiten - KG 419

3.1.9.1 Meister

Menge: 10 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.9.2 Obermonteur

Menge: 15 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.9.3 A-Monteur

Menge: 15 Std EP:     ..................... GB:     ..........................



Wartungsleistungen wie vor, jedoch für das 
2. Betriebsjahr nach Abnahme/Übergabe 2029

Wartungsleistungen für die gesamte Sanitäranlage
des Auftragnehmers für den von ihm erstellten
Leistungsumfang ab dem Zeitpunkt der Abnahme/
Übergabe der Anlagen während der
Gewährleistungsfrist (im wesentlichen 4 Jahre für
alle Bauteile).
Die Leistungen umfassen die Tätigkeiten gem. dem
Leistungsprogramm für die Wartung von
technischen Anlagen in Gebäuden des AMEV
(Arbeitskreis Maschinen und Elektrotechnik
staatlicher und kommunaler Verwaltung).
Leistungen entsprechend den Vorgaben - Wartung
2014 - (Wartung, Inspektion und damit verbundene
kleinere Instandsetzungsarbeiten von technischen
Anlagen und Einrichtungen in öffentlichen
Gebäuden).
Maßgebend sind die in - Wartung 2014 - genannten
Leistungskataloge 410 / Abwasser-, Wasseranlage
Inbetriebnahme der Anlage 2027
Wartung für das Jahr 2028

B-Monteur
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Übertrag  € ................................

3.1.9.4 B-Monteur

Menge: 10 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

3.1.9 Summe Stundenlohnarbeiten - KG 419 ............................

3.1.10 Wartung - KG 419
3.1.10.1 *Eventualpos.. *

Wartungsleistungen 1. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

3.1.10.2 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 2. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis



Wartungsleistungen wie vor, jedoch für das 
4. Betriebsjahr nach Abnahme/Übergabe 2031

Wartungsleistungen wie vorstehend beschrieben,
jedoch für das 3. Betriebsjahr nach Abnahme/
Übergabe für das Jahr 2030
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Übertrag  € ................................

3.1.10.3 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 3. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

3.1.10.4 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 4. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

3.1.10 Summe Wartung - KG 419 ............................

3.1 Summe Sanitärinstallation - KG 410 ............................

3 Summe Allgemein BT 4 - FAG Förderung ............................



Trinkwassernetz (Kaltwasserleitungen) vor
Demontagearbeiten entleeren, einschl. aller dazu
erforderlichen Nebenleistungen.

Das Entleeren ist in einem Arbeitsgang
durchzuführen 
Leitungsnetz Gesamtlänge: ca. 180 m 
(DN 15 bis DN 25)

Vorbemerkung

Zum Umfang der nachfolgend näher beschriebenen Demontage-
arbeiten gehört auch der komplette Abtransport bis zu den
Lagerplätzen sowie die Verschrottung der demontierten Anlagenteile.
Die Teile gehen in den Besitz des Auftragnehmers über, sofern nicht
ausdrücklich ein anderer Verwendungszweck angegeben wird.

Die Demontagen sowie evtl. erforderlicher Zwischenlagerungen von
demontierten Technikinstallationen müssen in Absprache mit der
örtlichen Bauleitung erfolgen.
Zum Demontageumfang gehört auch die komplette Demontage
sämtlicher Befestigungs- und Aufhängekonstruktionen bis unter Putz
sowie das besenreine Verlassen geräumter Bereiche.

Sofern für die Demontage von elektrischen Geräten notwendig, ist
ein bauseits vorhandener ELT-Verteiler für die Heizungstechnik bzw.
Wassertechnik freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu
sichern. Die Kosten sind in die betreffenden Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

In die Einheitspreise sind die komplette Demontage und Entsorgung
sowie die Deponiegebühren für alle zu entsorgenden Bauteile
miteinzukalkulieren. Dem AN wird freigestellt Bauteile der eigenen
Wiederverwertung zuzuführen.

Die Gestellung evtl. erforderlicher Müll- bzw. Materialcontainer ist
ebenfalls in die Pauschale einzukalkulieren.
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Währung in  €

4.1.1 Demontagen - KG 411.2

4.1.1.1 Trinkwassernetz entleeren

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 1300 cm²

Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 500 cm²

Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 250 cm²

Wandschlitz dto., jedoch bis 1300 cm²

Wandschlitz dto., jedoch bis 500 cm²

Wandschlitze in Ziegelmauerwerk für Demontagen
von Sanitärtechnischen Installationen und Ent-
wässerungsleitungen erstellen einschl. Entsorgung
des Bauschutt.
Querschnitt bis 250 cm²

Freilegen von bestehenden Rohrleitungen
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Übertrag  € ................................

4.1.1.2 Wandschlitze bis 250 cm²

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.3 Wandschlitz bis 500 cm²

Menge: 8 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.4 Wandschlitz bis 1300 cm²

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.5 Wandschlitze bis 250 cm² in Betonmauerwerk

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.6 Wandschlitze bis500 cm² in Betonmauerwerk

Menge: 4 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.7 Wandschlitze bis 1300 cm² in Betonmauerwerk



Demontage und Entsorgung von Kaltwasserrohren
wie vor, jedoch DN 25

Demontage und Entsorgung von Edelstahl
Rohrleitungen für Kaltwasser komplett einschl. 
Wärmedämmung, Befestigungen und Einbauten.
Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten wie
Abtrennen, in transportable Stücke schneiden, aus
dem Gebäude schaffen, Abtransportieren und
Entsorgen incl. Verwertungs- oder
Entsorgungskosten. 
Mischpreis pauschal für Rohre DN 15 - 20.

Demontage Wasserrohrleitungen

Demontage wie vor, jedoch
Wasser-Absperrarmaturen DN 25 - 32

Demontage von Wasser Absperrarmaturen,
Schmutzfänger, Rückschlagklappen, usw. DN 15 -
DN 20
Als Mischpreis je Stück.

Demontage Armaturen
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Übertrag  € ................................
Menge: 1 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.8 Dem./Ents. Wasser-Absperrarmaturen DN 15-20

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.9 Dem./Ents. Wasser-Absperrarmaturen DN 25-32

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.10 Dem./Ents. Edelstahl Rohrleitungen DN 15-20

Menge: 125 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.11 Dem./Ents.  Edelstahl Rohrleitungen DN 25

Menge: 55 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 70

Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 50

Demontage von Schmutzwasserleitungen wie vor,
jedoch DN 100

Demontage von Schmutzwasserleitungen wie vor,
jedoch DN 70

Demontage und Entsorgung von Schmutzwasser-
leitungen aus PVC (HT-Rohr), größtenteils unter
Putz verlegt incl. Einbauten und Schwitzwasser-
dämmung, Einschl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten wie Abtrennen, in transportable
Stücke schneiden, aus dem Gebäude schaffen,
Abtransportieren und Entsorgen incl. Verwertungs-
oder Entsorgungskosten.
Mischpreis pauschal für Rohre DN 50 

Demontage von Schmutzwasserleitungen
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Übertrag  € ................................

4.1.1.12 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 50

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.13 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 70

Menge: 4 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.14 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 100

Menge: 6 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.15 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 50

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.16 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 70

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Trennen, kürzen und dichtes Verschließen von
Trinkwasserleitungen, aus Stahlrohr, DN 15-20,
incl. Zubehör wie Kappe oder Stopfen, incl. aller
Nebenarbeiten wie Gewindeschneiden, Freilegen
der Rohrleitungen (Stemmarbeiten in
Ziegelwänden) usw.

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen wie vor, jedoch DN 100

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen wie vor, jedoch DN 70

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen nach Demontagearbeiten.
Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten
Für Anschlüsse DN 50

Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 100
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Übertrag  € ................................

4.1.1.17 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 100

Menge: 9 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.18 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.19 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.20 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 100

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1.21 Trennen, kürzen, dichtes Verschl. Trinkwasserltg. DN
15-20

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Abwasserleitungen aus PP für Schmutzwasser

Abwasserstecksystem bestehend aus schalldämmenden Rohren und
Formstücken mit Steckmuffe mit Lippendichtung sowie Zubehör zur
Verlegung als Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung
innerhalb von Gebäuden nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100. 

Mit Nachweis der Verwendbarkeit der Rohre und Formteile durch
eine allgemeine bauaufsichtilche Zulassung. 
Abmessungen der Rohre und Formteile entsprechend DIN EN
1451-1 sowie den Systemkompatibilität zu HT- und
KG-Rohrstecksystemen ohne Verwendung von zusätzlichen
Übergangsstücken.
Schalldämmende Eigenschaften des Systems auf Grundlage der 
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch entsprechnede
Prüfberichte eines unabhängigen und anerkannten Prüfinstituts.

Werkstoff: Polypropylen
Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normalentflammbar

Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen
Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Die
Verarbeitung und Verlegung ist nach den herstellerspezifischen
Vorschriften, sowie unter Einhaltung einschlägiger Normen
durchzuführen.

Montagehöhe bzw. Raumhöhe bis max. 4 m über Fußboden,
Verlegung innerhalb Gebäude.

Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.

Trennen, kürzen und dichtes Verschließen von
Trinkwasserleitungen wie vor, jedoch DN 25
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Übertrag  € ................................

4.1.1.22 Trennen, kürzen, dichtes Verschl. Trinkwasserltg. DN 25

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.1 Summe Demontagen - KG 411.2 ............................

4.1.2 Abwasserinstallation - KG 411.2



Form- und Verbindungsstücke

Hinweis zur Abrechnung der Formstücke:

Formstücke werden in der Achse übermessen und in den folgenden
Positionen in Stück als Zulage vergütet.

Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 100

Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 70

Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 50

Abwasserleitung wie vor, jedoch DN 100

Abwasserleitung wie vor, jedoch DN 70

Abwasserleitung aus PP wie vor beschrieben DN 50
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Währung in  €

4.1.2.1 Abwasserltg. PP, DN 50

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.2 Abwasserltg. PP, DN 70

Menge: 12 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.3 Abwasserltg. PP, DN 100

Menge: 6 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.4 Passstück, 50 cm, PP, DN 50

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.5 Passstück, 50 cm, PP, DN 70

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.6 Passstück, 50 cm, PP, DN 100

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Übergangsrohr, exzentrisch aus PP, DN 70 als
größte Dimension Übergang reduziert in
verschiedene Dimensionen

Abzweig aller Winkelgrade, aus PP wie vor, jedoch
DN 100

Abzweig aller Winkelgrade, aus PP wie vor, jedoch
DN 70

Abzweig, als Einfachabzweig, Abgang gleich oder
reduziert, aller Winkelgrade, aus PP, DN 50

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 100

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 70

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 50
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Übertrag  € ................................

4.1.2.7 Bogen, aller Grade, PP, DN 50

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.8 Bogen, alle Grade, PP, DN 70

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.9 Bogen, alle Grade, PP, DN 100

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.10 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 50

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.11 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 70

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.12 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 100

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.13 Übergang, exzentr., PP, DN 70



Überschiebemuffe wie vor, jedoch  DN 100

Überschiebemuffe wie vor, jedoch  DN 70

Überschiebemuffe, aus PP, DN 50

Doppelsteckmuffe wie vor, jedoch DN 100

Doppelsteckmuffe, wie vor, jedoch DN 70

Doppelsteckmuffe, aus PP, DN 50

Übergangsrohr, exzentrisch aus PP wie vor, jedoch
DN 100
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Übertrag  € ................................
Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.14 Übergang, exzentr., PP, DN 100

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.15 Doppelsteckmuffe, PP, DN 50

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.16 Doppelsteckmuffe, PP, DN 70

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.17 Doppelsteckmuffe, PP, DN 100

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.18 Überschiebemuffe, PP, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.19 Überschiebemuffe, PP, DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.20 Überschiebemuffe, PP, DN 100

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Objektanschlussbogen, aus PP, DN 50 / 50 mit
Dichtung aus EPDM

Reinigungsöffnung wie vor, jedoch DN 100

Reinigungsrohr wie vor, jedoch DN 70

Reinigungsrohr, aus PP, mit rundem Deckel, DN 50

Langmuffe wie vor, jedoch DN 100

Langmuffe wie vor, jedoch DN 70

Langmuffe, aus PP, DN 50
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Übertrag  € ................................

4.1.2.21 Langmuffe, PP, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.22 Langmuffe, PP, DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.23 Langmuffe, PP, DN 100

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.24 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.25 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.26 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 100

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.27 Objektanschlussbogen, PP, DN 50/50, EPDM

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrschelle, starke Ausührung, mit Einlage aus
EPDM oder gleichwertig, Zulassung nach MLAR
(Brandschutzgeprüft), einschl. Gewindemuffe,
Montage in den vom Hersteller vorgeschriebenen
Abständen, einschl. Gewindestangen bis 25 cm
Länge, mit zuschneiden, zugelassenen Metalldübel
und Bohrung Rohrschelle DN 50

Rohrschellen

Anschluss herstellen wie vor, jedoch DN 100

Anschluss herstellen wie vor, jedoch DN 70

Anschluss herstellen von Abflussleitungen aus
PP-Rohr an Abwassergrundleitungsanschluss aus
PP DN 50, inkl. Übergangsdichtung DN 50 und
allen Nebenleistungen, Anschluss gleich oder
reduziert.

Objektanschlussbogen, aus PP, DN 50/40 mit
Dichtung aus EPDM
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Übertrag  € ................................

4.1.2.28 Objektanschlussbogen, PP, DN 50/40, EPDM

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.29 Anschluss an Rohrende herstellen DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.30 Anschluss an Rohrende herstellen DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.31 Anschluss an Rohrende herstellen DN 100

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.32 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 50

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Spülung der vor beschriebenen Abwasseranlage
aus PP und Guss, nach der Montage der
Abwasseranlage, die Ableitung des Spülwassers
erfolgt über das montierte Schmutzwassersystem in
den öffentlichen Kanal, mit Entleeren der Leitungen,

Druck- und Dichtheitsprüfung an Sammel - und
Fallleitungen, in mehreren Abschnitten, Prüfmedium
Wasser, einschl. Entleeren der Leitungen gemäß
der DIN EN 1610, 13.3. Prüfung mit Wasser
(Verfahren "W").

Prüfung erfolgt in max. 10 Teilabschnitten mit
Abdichten von Teilsträngen, einschl. allem Klein-
und Dichtmaterial und Prüfprotokoll.

Die Druckprobe erfolgt in Teilabschnitten und ist
terminlich mit der Fachbauleitung abzustimmen. 

Dimension: DN 50 bis DN 100
Für das gesamte Abwassernetz aus PP und Guss
wie vor beschrieben.

Abrechnung erfolgt als Pauschale für das gesamte
installierte Abwassernetz.

Gesamtlänge max.: 30 m

Rohrschelle wie vor, jedoch für Rohr DN 100

Rohrschelle wie vor, jedoch für Rohr DN 70
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Übertrag  € ................................

4.1.2.33 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 70

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.34 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 100

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.35 Druckprüfung an der erstellten Abwasserleitung

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.36 Spülen der Abwasserleitung



Anschluss herstellen von Abflussleitungen aus
PP-Rohr an bauseitige Abwasser-Kanalentlüftung
aus PP DN 100, inkl. Übergangsdichtung DN 100
und allen Nebenleistungen, Anschluss gleich oder
reduziert

Wandeinbaukasten zum vorgenannten
Lüftungsventil, DN 100

Lüftungsventil DN 100 für Belüftung von
Abwasserleitungen geprüft nach EN 12380-2

einschl. Spülprotokoll.

Incl. aller Nebenleistungen, wie Bereitstellen des
Wassers usw. 

Die Spülung erfolgt in Teilabschnitten (max. 8
Abschnitte) und ist terminlich mit der
Fachbauleitung abzustimmen. Die Abrechnung
erfolgt über lfdm.

Dimensionen DN 50 bis DN 100
Für das gesamte Abwasesrnetz, wie vor
beschrieben.

Abrechnung erfolgt als Pauschale für das gesamte
installierte Regenwassernetz.

Gesamtlänge: max.: 30 m
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.37 Lüftungsventil DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.38 Wandeinbaukasten f. Lüftungsventil, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2.39 Anschluss herstellen DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Vorbemerkung

Edelstahl-Rohrleitungssystem

als Pressfittingsystem, aus nichtrostendem Stahl 
(AD 15 mm bis AD 88 mm), Werkstoff-Nummer: 1.4401 nach 
DIN EN 10088, Montage mit zugelassenem Presswerkzeug,
unverpresst undicht, Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, geprüft
nach W534, Arbeitsblatt DVGW, geschweißt, Werkstoff-Nummer
1.4401 (Cr-Ni-Mo Stahl), für Trinkwasser, Verbindung durch Pressen,
einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Rohrenden hygienisch verschlossen, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,50 m.

Verlegen als Trinkwasserleitungen einschließlich Ablängen,
Ausrichten und Befestigen, unter Berücksichtigung der
temperaturabhängigen Längenänderung.

Rohrleitung liefern und komplett montieren in den nachfolgenden
Abmessungen:

Anschluss an bauseitige Entlüftungsleitung
(Dachentlüftung) herstellen. Anschluss erfolgt an
den flexiblen Anschlussschlauch der Dachpfanne
incl. aller Nebenleistungen, (wie abschneiden der
flexiblen Schläuche und Erstellung der Verbindung)
inkl. Dichtmaterial.
Anschluss herstellen von Rohr DN 100.
Entlüftungsanschluss DN 100
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Übertrag  € ................................

4.1.2.40 Anschluss an baus. Entlüftungsleitung

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.2 Summe Abwasserinstallation - KG 411.2 ............................

4.1.3 Trinkwasserinstallation - KG 412.1



Rohrbogen aller Grade, aus nichtrostendem Stahl,
DN 12

Pressfittings für vorstehend beschriebenes Rohrsystem, aus
nichtrostendem Stahl

Pressfittings, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nummer 1.4401
(Cr-Ni-Mo Stahl), für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der
Verbindungen. 

Hinweise zur Abrechnung der Formstücke:
Formstücke werden in der Achse übermessen und in den folgenden
Positionen in Stück als Zulage vergütet. Dabei ist es gleichgültig ob
die Formstücke mit einzelnen/mehreren Fittings oder durch
Kaltbiegen hergestellt werden, d. h. die Montagesituation zählt. 
Die Pressverbindung sind in unverpresstem Zustand undicht.

Rohr wie vor, jedoch DN 20 (22 x 1,2 mm)

Rohr wie vor, jedoch DN 15 (18 x 1,0 mm)

Rohr wie vor beschrieben DN 12 (15 x 1,0 mm)

Seite 231
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

4 Nachmittagsbetreuung - FAG 15% Förderung
4.1 Sanitärinstallation - KG 410

Währung in  €

4.1.3.1 Rohr, Edelstahl, DN 12 (15 x 1,0 mm)

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.2 Rohr, Edelstahl, DN 15 (18 x 1,0 mm)

Menge: 108 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.3 Rohr, Edelstahl, DN 20 (22 x 1,2 mm)

Menge: 45 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.4 Bogen, Edelstahl, DN 12

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Reduzierstück als Zulage wie vor, jedoch DN 20

Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, DN 15,
als größte Dimension

T-Stück wie vor, jedoch DN 20

T-Stück wie vor, jedoch DN 15

T-Stücke, Abgang gleich oder reduziert, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 20

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 15
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Übertrag  € ................................

4.1.3.5 Bogen, Edelstahl, DN 15

Menge: 113 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.6 Bogen, Edelstahl, DN 20

Menge: 51 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.7 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.8 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 15

Menge: 19 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.9 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 20

Menge: 11 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.10 Reduzierstück, Edelstahl, DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.11 Reduzierstück, Edelstahl, DN 20

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Verschraubung, flachdichtend, aus nichtrostendem
Stahl, DN 12

Kappe wie vor, jedoch DN 20

Kappe wie vor, jedoch DN 15

Kappe, aus nichtrostendem Stahl, DN 12

Muffe wie vor, jedoch DN 20

Muffe wie vor, jedoch DN 15

Muffe, aus nichtrostendem Stahl, DN 12
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Übertrag  € ................................

4.1.3.12 Muffe, Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.13 Muffe, Edelstahl, DN 15

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.14 Muffe, Edelstahl, DN 20

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.15 Kappe, Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.16 Kappe, Edelstahl, DN 15

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.17 Kappe, Edelstahl, DN 20

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.18 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 15

Übergangsmuffe mit Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 20

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 15

Übergangsstück mit Außengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Verschraubung wie vor, jedoch DN 20

Verschraubung wie vor, jedoch DN 15

Seite 234
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

4 Nachmittagsbetreuung - FAG 15% Förderung
4.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

4.1.3.19 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 15

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.20 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 20

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.21 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.22 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 15

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.23 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 20

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.24 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.25 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 15

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrschellen

Doppelwandscheibe, mit Befestigungsflansch, für
Ringleitung, mit Pressverbindungen und
Rp-Gewindeanschluss, 15 mm x 1/2" x 15 mm

Wandscheibe wie vor, jedoch 22 mm x 3/4"

Wandscheibe wie vor, jedoch 22 mm x 1/2"

Wandscheibe wie vor, jedoch 18 mm x 1/2"

Wandscheibe, mit Befestigungsflansch, mit
Pressverschraubungen und Rp-Gewindeverschluss,
15 mm x 1/2"

Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 20
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Übertrag  € ................................

4.1.3.26 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 20

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.27 Wandscheibe 15mm x 1/2"

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.28 Wandscheibe 18 mm x 1/2"

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.29 Wandscheibe 22 mm x 1/2"

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.30 Wandscheibe 22 mm x 3/4"

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.31 Doppelwandscheibe 15 mm x 1/2" x 15 mm

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 15, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 20

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 15

Rohrschellen starke Ausführung, aus Stahl,
elektrolytisch verzinkt, mit Schallschutzeinlage aus
EPDM-Gummi, Einlage alterungsbeständig, zum
Schallschutz nach DIN 4109, mit Brandschutz-
zulassung nach MLAR (Brandschutzgeprüft), für
Funktionserhalt geeignet, in den vom Hersteller
bzw. Rohrleitungsrichtlinien vorgeschriebenen
Abständen, einschl. Gewindestangen (bis 30 cm
Länge), einschl. zuschneiden, bauaufsichtlich
zugelassenem Metalldübel, Bohrungen und
Befestigung an Betondecke, geeignet für die
Befestigung aller Metallrohrtypen d 11 mm bis
einschl. 219 mm, DN 12
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Übertrag  € ................................

4.1.3.32 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 12

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.33 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 15

Menge: 72 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3.34 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 20

Menge: 30 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.3 Summe Trinkwasserinstallation - KG 412.1 ............................

4.1.4 Armaturen und Bauteile  - KG 412.1
4.1.4.1 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN

15



Probenahmeventil DN 10 (G 3/8"), für vorgenannte
Absperr- und Regulierventile, aus Rotguss zur
Probenahme von Trinkwasser, nach
TrinkwV, absperrbar, einschl. Schlüssel,
Ventilkörper 360° drehbar, mit abflammbaren und
drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen

Probenahmeventil DN 8 (G 1/4"), für vorgenannte
Absperr- und Regulierventile, aus Rotguss zur
Probenahme von Trinkwasser, nach
TrinkwV, absperrbar, einschl. Schlüssel,
Ventilkörper 360° drehbar, mit abflammbaren und
drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen

Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 20, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.

PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.
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Währung in  €

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.4.2 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
20

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.4.3 Probenahmeventil DN 8 (G 1/4")

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.4.4 Probenahmeventil DN 10 (G 3/8")

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dämmschale DN 15
geeignet für vor genannte Muffenkugelhähne

- universell einsetzbare Wärme- und Kälteisolierung
- erfüllt die nach EnEV 2009 geforderte Begrenzung
  der Wärmeabgabe
- Wärmeleitwert 0,034 W/mK bei 10 °C und 
   <0,040 W/mK bei 40 °C
- Wasserdampfdiffusionsfaktor µ ³ 4000
- ist im Temperaturbereich von -80 °C bis +100 °C
  einsetzbar
- aus vernetztem Polyethylen in B1-Qualität 
  (schwer entflammbar) gefertigt
- kratzfeste Oberfläche

Inkl. Kunststoffclips zum Verschließen

Kugelhahn, in Geradsitzausführung, wie vor, jedoch
DN 20

Kugelhahn, in Geradsitzausführung, DN 15,
beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse und
Kugel aus Edelstahl, Kugel mit glattem Durchgang,
mit wartungsfreier Spindel aus Edelstahl,
Abdichtung aus EPDM, totraumfrei, mit Knebelgriff,
geprüft und zugelassen nach DVGW, Nenndruck
PN 16, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitung. 

Trinkwasser-Kugelhahn
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Übertrag  € ................................

4.1.4.5 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.4.6 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.4.7 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 15



Aufladefeuerlöscher mit Aufladeautomatik
DIN EN 3, GS, MED

- Löschmittelinhalte (6 l/kg) / 9 LE
- verplombter Signalgeber zeigt Bereitschaft des
Gerätes an
- durch Ziehen der Sicherungslasche automatische
Entfernung des Signalgebers
- Sichtfeld wird frei, mit Hinweis: entsichert, prüfen
lassen, check control
- Blitzschnelle Löschbereitschaft mit intuitiver
Aufladeautomatik:
Das Ziehen der Sicherungslasche bewirkt das
automatische Anstechen der CO2-Treibmittel-
flasche und Aufladen des Feuerlöschers
- ausgestattet mit schlagzähem Ventilgehäuse 
- alle Ventilanbauteile mit standardisiertem
Schraubanschluss

Rückschlagventil, mit Schallschutzprüfzeichen DIN
4109 Gruppe I, für Trinkwasserleitung, mit
Eignungsnachweis gemäß DIN 1988, beiderseits
Muffenverschraubung, PN 16, in Schrägsitzform,
Gehäuse, Oberteil und wasserberührte Teile der
Innengarnitur aus Rotguss, messingfrei, weich
dichtend, R/Rp 1 1/2.
DN 15

Dämmschale wie vor, jedoch DN 20
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Übertrag  € ................................
Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.4.8 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.4.9 Rückschlagventil DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.4 Summe Armaturen und Bauteile  - KG 412.1 ............................

4.1.5 Löschwasseranlage KG 474
4.1.5.1 Aufladefeuerlöscher



Wasser-Aufladefeuerlöscher mit
Halbautomatik-Armatur
DIN EN 3, GS, CE

- Wasserlöscher, 9 l-Gerät mit 12LE 
- Löschmittel ohne umweltschädigende perfluorierte
Tenside PFOS oder PFOA

- knickfreie, im Tragegriff integrierte, extralange
Schlauchleitung
- Zusatzsicherung für die Schlauchleitung
- mit integriertem Steigrohrschutz
- Montage- und Demontageöffnungen
manipulationssicher geschützt

Schaumkartuschen-Aufladefeuerlöscher 
- Höchstleistung (233B) am B-Brand (15
Löschmitteleinheiten) mit nur 6 l Inhalt
- sehr hohe Netzwirkung des Löschmittels bewirkt
Kühl- und Stickeffekt
- separate Unterbringung des Schaumkonzentrats
in vormontierter Kartusche (keine
Schwimmkartusche!), getrennt vom Wasser –
extrem wartungsfreundlich
- Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher
Flächenabdeckung ermöglicht eine optimale
Ausbringung des Löschmittels, Rückzündungen
werden weitgehend unterdrückt

Löschmittel / Menge Schaumkonzentrat
in Kartusche + 
Wasser 6 l / 9LE

Treibmittel CO2
Löschleistung LE 21 A 233 B

6      15
Spritzweite / Spritzdauer ca. 5 m / ca. 25 sec
Funktionsbereich 0 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 11,2 kg
H/B/T im Halter ca. 630/216/183 

mm
Æ Behälter 150 mm
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Währung in  €

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.5.2 Wasser-Aufladefeuerlöscher mit Halbautomatik-Armatur



- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- Komfortgerät mit Löschpistole

- Ergonomische Bedienungselemente
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter
Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalien-
beständigkeit, feuchtigkeitsbeständig,
korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit,
UV-beständig
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem
Schraubanschluss
- Innenliegende CO2-Treibmittelflasche mit
PE-Beschichtung und einheitlichem
Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewindering M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-
Überwurfmutter
-  Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei
Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger
Polyesterharz-Pulverbeschichtung
(schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
-  Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen
gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings
gegen Abfallen oder Verdrehen

Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger
Innenbeschichtung
zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende
perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit
Löschdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit
und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen
und Korrosion
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage
aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit
Injektordüse zur gezielten, dosierten und
umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei
Gummitüllen
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei
Mindestabstand 1m
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Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur
DIN EN 3, GS, CE, MED

Kohlendioxid-Feuerlöscher in Aluminiumausführung
Kohlendioxid (CO2) ist ein rückstandsfreies
Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist.
CO2-Feuerlöscher sind daher die idealen Geräte
zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer
Spannung, wie z.B. EDV-Zentren.

- Praktische Geräte der Standardklasse mit hoher
Löschleistung
- Einfach bedienbare Handhebel-Auslösung –
  gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff
  am Schneerohr 
- Hochwertige Druckgasbehälter aus hochfestem
  Aluminium
- Berstdruck bei 400 bar
- Ventilarmatur aus Messing
- Mit Sicherheitsberstscheibe
- Das in Flachbauweise geformte extra lange
  Schneerohr ermöglicht einen gezielten
  Löschmittelstrahl
- Für den Anwender bedeutet dies hohe Leistung
  mit gleichzeitig großer Flächenabdeckung
- Das an der Düse verschraubte Schneehorn
  ermöglicht eine optimale Ausbringung des
  Löschmittels

Löschmittel / Menge Wasser mit Zusatz
Imprägnierung 9 l

Treibmittel CO2
Löschleistung LE 43A

12
Spritzweite / Spritzdauer ca. 4 m / ca. 62 sec
Funktionsbereich 0 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 15,3 kg
H/B/T im Halter ca. 575/280/205

mm
Æ Behälter 190 mm
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4.1.5.3 CO2-Feuerlöscher



Hinweis zu Kalkulation

In die Einheitspreise sind sämtliche Befestigungsteile, die für die
Montage erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten sind, wie
Schrauben, Dübel usw. sowie sämtlichte Dichtungen, z. B.
Hahnverlängerungs-Nippel und Zubehörteile und alle
Dübelbohrungen in Mauerwerk oder Beton einzukalkulieren.

Vom AN ist eine Bemusterung durchzuführen. Die
Einrichtungsgegenstände sind mit aussagekräftigen Bild-  und
Textmaterial raumweise zusammenzustellen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bestellung der
Einrichtungsgegenstände ausschließlich nach der vom AG
freigegebenen Bemusterung erfolgen kann.

- Außen mit witterungsbeständiger und
  widerstandsfähiger, 100 %iger
  Polyesterharzbeschichtung für eine lange
  Lebensdauer
- Hand- und Tragegriff gleichzeitig als
  Auslösearmatur ausgelegt.
- Metallspannband serienmäßig
- mit rundem Schneerohr, alle Werkstoffe
  antimagnetisch
- Geeignet für Anlagen bis 1000 Volt

Löschmittel / Menge 2 kg CO2
Treibmittel CO2
Löschleistung LE 34 B

2
Spritzweite / Spritzdauer ca. 3 m / ca. 8,5
sec
Funktionsbereich -30 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 5,4
H/B/T im Halter ca. 513/265/130

mm
Æ Behälter 117 mm
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4.1.5 Summe Löschwasseranlage KG 474 ............................

4.1.6 Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1



Schallschutz-Set für vorgenanntes Wand-WC
bestehend aus Schallschutzmatte und 2
Schallschutzhülsen

Klosettsitz für vorgenanntes Wand-WC
aus Kunststoff, mit Deckel und
Edelstahlscharnieren
Farbe:  weiß

Tiefspül-WC, ohne Spülrand, 4,5/6 l
aus Sanitärporzellan, CE-gekennzeichnet
wandhängend, 70 mm Bodenfreiheit
für Wandeinbauspülkasten oder
Wandeinbaudruckspüler
Größe: 
Breite: 355 mm 
Ausladung: 540 mm 
Höhe: 340 mm
Befestigung: Gewindestangen M 12 x 150
Zulauf: von hinten
Abgang: waagerecht

Mit dauerhaft gebrannter, porenfreier Glasur
Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287
Ra <, Farbe weiß

WC-Anlagen Herren / Damen 

Die Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind auf
Fliesenfugenschnitt nach Plan des Architekten zu setzen.
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Währung in  €

4.1.6.1 Tiefspül-WC, ohne Spülrand

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.2 Klosettsitz

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.3 Schallschutz-Set

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Trockenbaumontageelemente für Wand-WC

Einsatzbereich
- Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe
  Vorwandinstallation
- Zum Einbau in raumhohe Installationswand
- Zum Einbau in Systemwand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

Eigenschaften
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Löchern D 9 mm für Befestigung im
  Holzständerbau
- Keramikbefestigungen M12, Befestigungsabstand
  18 cm oder 23 cm 
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung, 
  rutschsicher, höhenverstellbar, verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in UW50 und
  UW75 Profile
- Wand-WC-Bogen tiefenverstellbar in 8 Positionen,

Betätigungsplatte für vorgenanntes Wand-WC
aus Kunststoff, 246x164 mm, für Betätigung von
vorne mit 2-Mengen-Auslösung, rund,
Druckerstangen schallgedämmt, werkzeuglose
Schnelleinstellung
Farbe: weiß / chrom

Deckkappen für vorgenanntes Wand-WC
zu Wand-WC-Befestigungen
Farbe:  weiß
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Übertrag  € ................................

4.1.6.4 Deckkappen

Menge: 4 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.5 Betätigungsplatte

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.6 Trockenbaumontageelemente für Wand-WC



Waschtisch aus Sanitärporzellan mit Hahnloch
(Hahnloch mitte offen), ohne Überlauf
Hahnloch links und rechts vorgestochen.

Farbe: weiß (alpin)

Einzelwaschtischanlage

  Verstellbereich 45 mm, Befestigung
  schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, 25 Jahre

Ersatzteilsicherheit
- UP-Spülkasten für werkzeuglose Montage und
  werkzeuglose Servicearbeiten
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos
  montierbar und werkzeuglos ablängbar
- Spülmenge einstellbar
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen
  möglich
- Wasseranschluss hinten/oben in der Mitte
- Verbindungsschlauch zum Eckventil werkzeuglos
  verschraubbar
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose
  Schnelleinstellung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte 
  (6 Liter/ 3 Liter)
- 1-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte 

Lieferumfang
- Universeller Wasseranschluss R 1/2" mit
  integriertem Eckventil und Handrad 
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
- PE Anschlussgarnitur, D 90 mm
- PE Wand-WC-Bogen, D 90 mm
- PE Übergangsstück, D 90/110 mm
- Befestigungsmaterial
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Übertrag  € ................................

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.7 Waschtisch aus Sanitärporzellan 650x480x195 mm



Trockenbaumontageelemente für vorgenannten
Waschtisch

Einsatzbereich
- Zum Einbau in teilhohe oder
  raumhohe Vorwandinstallation
- Zum Einbau in raumhohe
  Installationswand
- Zum Einbau in Systemwand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

Eigenschaften
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet

Form: eckig
Material: Sanitärporzellan

Mit reinigungsoptimierter, nach innen geneigter
Beckenrandgestaltung. Abgesenkte Hahnlochbank
mit hygienisch, reinigungsfreundlicher Aufkantung
zur Wand Zügiger Spritzwasserrücklauf durch leicht
geneigte Ablageflächen mit dauerhaft gebrannter,
porenfreierGlasur, Oberflächenrauheitswert nach
DIN 4768-ISO 4287 Ra < 0,01 µm

Abmessungen außen
Breite: 650 mm
Tiefe: ca. 480 mm
Höhe: ca. 195 mm 

Abmessungen Innenbecken
Breite: 560 mm   
Tiefe: ca. 315 mm
Höhe: ca. 145 mm

Befestigung: Stockschrauben

Inkl. Schallschutzband zur Befestigung und
sonstiger Nebenleistungen.

Seite 247
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

4 Nachmittagsbetreuung - FAG 15% Förderung
4.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.8 Trockenbaumontageelemente für Waschtisch



Standbatterie DN 15 für Waschanlagen,
elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm-
und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten
Rückflussverhinderern und Sieben.
Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und
Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert
verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem,
verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie
Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung.
Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM,
mit integriertem Durchflussmengenregler. Mit
Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation
über optionale bidirektionale Fernbedienung.
Separate Spannungsversorgung über Netzteil.
Integrierte Steuerfunktionen: 

- Rahmen mit Löchern D 9 mm
  für Befestigung im Holzständerbau
- Waschtisch Befestigungsabstand 5 - 38 cm
- Armaturenanschlussplatte
  höhen- und tiefenverstellbar
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung,
  rutschsicher, höhenverstellbar,
  verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den
  Einbau in UW50 und UW75 Profile
- Befestigung für Abgangsbogen
  höhenverstellbar

Lieferumfang
- 2 universelle Wasseranschlüsse
  R 1/2" mit Dämmunterlage
- PE Abgangsbogen, D 50 mm
- Gummidichtung D 44/32 mm
- 2 Gewindestangen M10 für 
  Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial
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4.1.6.9 Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, elektronisch
gesteuert



Röhrensifon mit verl. Tauch- und Wandrohr, DN 32,
chrom
Röhrengeruchverschluss aus Messing, mit
verlängertem Tauch- und Ablaufrohr und großer
Abdeckrosette, güteüberwacht, nach DIN EN 274

Eckventil DN 15 (R1 1/2"), PA-zugelassen,
selbstdichtend, mit Längenausgleich und
Schubrosette, verchromt
einschl. benötigter Hahnverlängerungen

Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zur
Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose und
Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm, Farbton
grau. Zur Einbindung in das
Wassermanagementsystem, 24 V DC.

- Hygienespülung (30 Sekunden), 24 Stunden nach
letzter Betätigung - Sicherheitsabschaltung bei
Dauerreflexion 
- Speicherung von Statistikdaten
Zusatzfunktionen über optionale bidirektionale
Fernbedienung: 
- Einstellung Intervallzeit (1 - 255 Stunden) und
Spülzeit (1 - 255 Sekunden) für Hygienespülung -
Deaktivierung der Hygienespülung 
- Statistikdaten anzeigen, speichern und übertragen
auf PC
Ausladung 125 mm Auslaufhöhe 100 mm
Strahlwinkel 25° Mindestfließdruck 1,0 bar
Volumenstrom 5,0 l/min bei 3 bar Fließdruck
Anschlussspannung 6,75 V / 12 V DC
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.10 Elektronikmodul EM5 mit ID 02010 und Elektro-T-Verteiler
zur Wandeinbaumontage

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.11 Eckventil DN 15 (R1 1/2")

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.12 Röhrensifon mit verl. Tauch- und Wandrohr, DN 32, chrom



Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zur
Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose und
Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm, Farbton
grau. Zur Einbindung in das
Wassermanagementsystem, 24 V DC.

Hybrid-Küchenarmatur DN 15 als Standbatterie mit
Schwenkauslauf, arretierbar in Mittelstellung.
Einstellbare Schwenkbereiche 50°, 120° und 360°.
Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels
Schläuchen mit Sieben. Einhebelmischer mit
Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und
einstellbarem, verdrehsicheren
Temperaturanschlag. Alternative Betätigung mittels
Handreflexion über opto-elektronischen Sensor zur
zeitgesteuerten Wasserabgabe mit voreingestellter
M ischwassertemperatur. Mischkartusche,
Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik im
Ganzmetallgehäuse, Edelstahl gebürstet.
Laminarstrahlregler mit integriertem
Durchflussmengenregler. Mit Möglichkeit der
Parametrierung und Kommunikation über optionale
bidirektionale Fernbedienung. Separate
Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V
DC.

Küche / Gruppenräume

Schaftventil passend zum vorgenannten Becken
für Waschbecken ohne Überlauf
Farbe: chrom
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.13 Schaftventil

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.14 Hybrid-Küchenarmatur DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.15 Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler



Gerätesiphon für Waschmaschinen und
Geschirrspüler
- mit Reinigungsöffnung
- Kunststoff-Blindkappe incl. Dichtung
- Edelstahl-Abdeckplatte, Größe: 158 mm x 107 mm

Kombi-Eckventil verchromt, DN 15 (1/2)
mit selbstdichtendem Anschlussgewinde,
Schlauchverschr.,
Rückflussverhinderer,Verlängerung und
Schubrosette, inkl. Hahnverlängerungen

Eckventil DN 15 (R 1 1/2"), PA-zugelassen,
selbstdichtend, mit Längenausgleich und
Schubrosette, verchromt, einschl. benötigter
Hahnverlängerungen

Fertigablauf für Küchenspülbecken mit
Verschraubung DN 40 und Abgangrosette.
Anschluss eines Geschirrspülers möglich.
Abgang 50 mm

Ab- und Überlaufgarnitur DN 32 (11/4")
mit Universal-Ablaufventil mit Siebplatte, verchromt,
für bauseite Spüle
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Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.16 Ab- und Überlaufgarnitur DN 32 (11/4")

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.17 Fertigablauf für Küchenspülbecken

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.18 Eckventil DN 15 (R 1 1/2")

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.19 Kombi-Eckventil verchromt, DN 15 (1/2)

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.20 Gerätesiphon für Waschmaschinen und Geschirrspüler



Reservepapierhalter, als zylindrischer Papierhalter
mit runder Rosette, diebstahlgeschützt durch
verdeckte Verschraubung, aus Polyamid, einschl.
Befestigungsmaterial.
Farbe: weiß

WC-Papierhalter, für Kleinrolle, als rechtwinklig
gebogener, U-förmiger Halter, diebstahlgeschützt
durch verdeckte Verschraubung, aus Polyamid,
einschl. Befestigungsmaterial.
Farbe: weiß

Accessoires

PP-Spülensifon 1 1/2", weiß, mit Ablaufrohr 240
mm, DN 50

- Winkelschlautülle und Kontermutter verchromt
- langer absägbarer Schraubstutzen
- drei Halteösen
- stabiler Halt durch gerade Rückwand
- DN 50
nach DIN 
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Übertrag  € ................................

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6.21 PP-Spülensifon 1 1/2"

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.6 Summe Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1 ............................

4.1.7 Hygieneartikel  - KG 412.1

4.1.7.1 WC-Papierhalter

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.7.2 Reservepapierhalter

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Desinfektions- oder Seifenspender 1.000 ml
- Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl,
pulverbeschichtet in Weiß matt 
- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl,
pulverlackiert, mit Sichtfenster

Papierhandtuchspender
- kubischer Grundkörper mit eingerücktem
Wandsockel
- dient zur Aufnahme von handelsüblichen Papier-
handtüchern verschiedener Falzungen in der Breite
240 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 90 -
100 mm 
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 300 mm breit, 360 mm hoch und 120 mm tief
- Wandsockel 15 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
- Entnahmeöffnung aus hochwertigem Kunststoff,
verchromt
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter,
WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch
Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- aus Polyamid
- Farbe: weiß
- Ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial
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4.1.7.3 WC-Bürstengarnitur

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.7.4 Papierhandtuchspender

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.7.5 Desinfektions- oder Seifenspender



Seifenspender, Grundkörper kubisch, mit
Wandsockel, zur Aufnahme von handelsüblicher
Flüssigseife, mit Innenbehälter zur freien Befüllung,
Füllmenge 600 ml, herausnehmbar, seitliche
Füllstandsanzeige, zur Wandmontage, aus
Polyamid, einschl. Befestigungsmaterial
Farbe: weiß

Hygienekombination, Grundkörper kubisch mit 
Wandsockel, als Behälter für Hygieneabfälle,
Fassungsvermögen ca. 6 l, integrierte
Beutelhalterung, mit integrierter Aufnahme für
Hygienebeutel aus Kunststoff, Deckel mit
Hebelasche, zur Wandmontage, Behälter und
Deckel aus Edelstahl, Oberfläche weiß beschichtet,
Einwurföffnung aus Kunststoff, einschl.
Befestigungsmaterial.

- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen
Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 1.000 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von
vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0
ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der
Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen
(kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und
autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 93 mm breit, 421 mm hoch, 204 mm tief
- inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien
Wiederbefüllung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI
Befestigungsmaterial
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Übertrag  € ................................

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.7.6 Hygienekombination, 160x300x140 mm

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.7.7 Seifenspender, 600 ml



Erstbefüllung der vorgeanannten Seifenspender,
passend zum Seifenspender
Pauschall für jeden Spender eine Komplettfüllung
Abrechnung nach Stückzahl der Spender

Einzelhaken

Kleiner Einzelhaken
- Rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit
  Befestigungsrosette
- Der Haken dient zum Aufhängen von
  Wäschestücken und anderen Utensilien
- Diebstahlgeschützt durch verdeckte
  Verschraubung
- 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochglänzendem Polyamid
- Farbwahl nach Rücksprache mit dem Bauherrn
- Inkl. Befestigungsmaterial

Papierhandtuchkorb, als rechteckiger Behälter, aus
Lochblech, weiß, mit Aufsatz aus Kunststoff, als
Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher,
Aufsatz zur Befestigung und Abdeckung von
Abfallbeuteln, aus Polyamid, abnehmbar, zur
Wandmontage, einschl. Befestigungsmaterial
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Übertrag  € ................................
Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.7.8 Papierhandtuchkorb

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.7.9 Einzelhaken

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.7.10 Erstbefüllung Seifenspender

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Selbstklebende Fließrichtungspfeile für die
Kennzeichnung von Vor- und Rücklauf jeweils in
entsprechend farblicher Ausführung, mit Anzeige

Bezeichnungsschild wie vor, jedoch
Befestigungsuntergrund Betonwand bzw.
Trockenbauwand und Decke samt
Befestigungsmaterial

Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach
Angaben des AG, Schild aus Schicht-Presstoff, mit
Kunststoffabdeckung, Beschriftung mehrzeilig, mit
eingesteckten Schriftleisten, Höhe mind. 50 mm /
max. 75 mm, Breite mind. 100 mm / max. 120 mm,
Befestigung mit Schildträger aus verzinktem Stahl,
Halter und Spannband. 
Befestigungsuntergrund  Gedämmte Rohrleitung.

Bezeichnungsschilder

Erstbefüllung der vorgeanannten
Handtuschspender mit Papierhandtüscher passend
zum Papierspender

Pauschall für jeden Spender eine Komplettfüllung
Abrechnung nach Stückzahl der Spender
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Übertrag  € ................................

4.1.7.11 Erstbefüllung Handtuschspender

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.7 Summe Hygieneartikel  - KG 412.1 ............................

4.1.8 Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419

4.1.8.1 Bezeichnungsschild, ged. Rohrltg.

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.2 Bezeichnungsschild, Beton-/Trockenbauwand

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.3 Selbstklebende Fließrichtungspfeile



Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 201 bis
250 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 101 bis
200 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 51 bis
100 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor beschrieben, Bohrung von 31
bis 50 mm Durchmesser 

Kernbohrungen

Kernbohrung in Stahlbetondecke oder -wände, Ziegelwändeoder
Holzdekcke verschiedene Stärken, einschl. Abtransport des
Ausbruchmaterials. Vor der Bohrung ist die Genehmigung durch die
Bauleitung einzuholen.
Bohrung bis 30 mm Durchmesser, einschl. Schutzmaßnahmen zur
Vermeidung von Schmutz- und Wasserschäden im umliegenden
Bereich. 
Raumhöhe: max. 4,0 m
Incl. aller erforderlicher Nebenarbeiten (wie An- und Abfahrt usw.)

der Strömungsrichtung und des Durchflußstoffes
auf die Wärmedämmung aufbringen
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Übertrag  € ................................

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.4 Kernbohrung 31 bis 50 mm

Menge: 4 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.5 Kernbohrung 51 bis 100 mm

Menge: 2,5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.6 Kernbohrung 101 bis 200 mm

Menge: 2,5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.7 Kernbohrung 201 bis 250 mm



Trockenbohrung erstellen für Durchführung von
Rohrleitungen durch Trockenbauelemente 
Dicke der Trockenbauwand max. 20 cm
Wandaufbau:
· Gipskarton Beplankung max. 2,5 cm /

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 201 - 250
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 101 - 200
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 51 - 100
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 31-50 mm
Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton
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Übertrag  € ................................
Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.8 Stück- und Eisenzuschlag 31-50 mm

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.9 Stück- und Eisenzuschlag 51-100 mm

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.10 Stück- und Eisenzuschlag 101-200 mm

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.11 Stück- und Eisenzuschlag 201-250 mm

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.12 Trockenbohrung 100 mm



Verschließen des Ringspaltes nach Durchführung
der gedämmten Rohrleitung durch vorstehend
beschriebene Bohrung in Trockenbauwand.
Ringspalt zwischen 2-3 cm.
Verschließen mit Mineralwolle als Schallschutz
Schaummaterial als äußerer Abschluss zur
Vermeidung des Herausfallens der Mineralwolle.
Mit besonderer Vorsicht zur Vermeidung von
Verschmutzung der Büroräume beim hantieren mit
Schaummaterial.
Verschließen von Bohrungen Durchmesser 100 mm

Verschließen der Kernbohrungen

Trockenbohrung wie vor, jedoch von 151 bis 200
mm Durchmesser

Trockenbohrung wie vor, jedoch von 101 bis 150
mm Durchmesser

· Mineralwolldämmung 
· Gipskartonbeplankung 2,5 cm
Bohrung durch Trockenwand mit Durchmesser 
100 mm
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Übertrag  € ................................

Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.13 Trockenbohrung 101- 150 mm

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.14 Trockenbohrung 151-200 mm

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.15 Verschließen Ringspaltes 100 mm

Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dichtes Verschließen des Ringspaltes wie vor,
jedoch als Rohrabschottung in Wand- oder
Deckendurchbrüchen in F 30-Wänden Mauerwerk
oder F90 Decken und Betonwände, nach DIN 4102,
Teil 9, Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten oder 90
Minuten.

Verschließen von Ringspalten für F30 /
F90-Anforderungen (bei kleineren Ringspalten 2-3
cm).

Brandschutzmaterial, das im Brandfall aufschäumt,
liefern und gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung
im Rohrringspalt einbauen.

Verschließen von rechteckigen Aussparungen.

Nichtbrennbare Mineralwolle (DIN 4102 A1,
Schmelzpunk > 1000 °C), in Durchführung,
anschließend beidseitig Brandschutzmaterial
(Brandschutzmörtel) einbringen. Das Material muss
für Ausbrüche rechteckiger Art zugelassen sein. 

Abrechnung nach Stück einschl. der belegten
Fläche, Bauteildicke max. 30 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, Durchmesser 
30 - 50 mm, Ringspalt 2-3 cm

Verschließe des Ringspaltes nach  Durchführung d.
ged. Rohrleitung wie vor, Durchmesser 200 mm

Verschließe des Ringspaltes nach  Durchführung d.
ged. Rohrleitung wie vor, Durchmesser 150 mm
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4.1.8.16 Verschließen Ringspaltes 150 mm

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.17 Verschließen Ringspaltes 200 mm

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.18 Dichtes Verschließen Ringspaltes 30-50 mm



Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 30x15 mm

Montageschienen

Montageschienen in feuerverzinkter Ausführung, als Einfachschiene,
einschl. Befestigungsmaterial.
Für Montage an Stahlbetondecken, -wänden oder Stahlkonstruktion,
max. Kanalabmessungen: 2100 x 100 mm, incl. Gewindestange bis
50 cm, ab 40 cm wird gesondert abgerechnet.
Ein rechnerischer Nachweis für die jeweiligen statischen Belastungen
der Konstruktion bzw. Konstruktionselementen ist auf Verlangen zu
erbringen (incl. Endkappen aus Kunststoff).
Montagehöhe: max. 4,5 m

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 201-250 mm
Ringspalt 2-3 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 101-200 mm
Ringspalt 2-3 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 51-100 mm
Ringspalt 2-3 cm
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Übertrag  € ................................
Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.19 Dichtes Verschließen 51-100 mm

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.20 Dichtes Verschließen 101-200 mm

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.21 Dichtes Verschließen 201-250 mm

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.22 Montageschiene feuerverz. 30x15 mm



Anbinde-, Verbindungsteile, Konstruktionselemente
und Untergrundanbindungen zu den vorgenannten
Montageschienen einschl. der Schrauben, Muttern
usw. werden nach Gewicht abgerechnet

Gewindestangen M12 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Gewindestangen M10 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Gewindestangen M8 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 40x40 mm

Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 30x30 mm
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Übertrag  € ................................
Menge: 8 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.23 Montageschiene feuerverz. 30x30 mm

Menge: 4 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.24 Montageschiene feuerverz. 40x40  mm

Menge: 3 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.25 Gewindestangen M8

Menge: 7 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.26 Gewindestangen M10

Menge: 3 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.27 Gewindestangen M12

Menge: 1 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.28 Anbinde-, Verbindungsteile, Konstruktionselemente



Einweisen des Elektrikers bzw. auch
Regelungstechnikers bzgl. Kabelverlegung,
überprüfen und Anklemmen der durch die
Elektrofirma verlegten Kabel an alle vom Auftrag-
nehmer eingebauten (geliefert oder beigestellt)
Motore, Geräte, Fühler usw., bestehend aus
überprüfen auf Vollzähligkeit und Richtigkeit der
Querschnitte, Ablängen, Abisolieren, Einführen und
Anklemmen, sowie der Kennzeichnung der
Anschlüsse vor Ort. Abrechnung pauschal für die

Zulage für Rohrbefestigung mittels Verbundmörtel
in Trockenbau

Die Position beinhaltet:
- Verbundmörtel
- Gewindestange M8 bis M12
   bis zu einer Länge von max. 150 mm
- Siebhülse

einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

Zulage für Befestigungsschienen an Trockenbau

Profilstahlkonstruktion für Stütz-, Hänge, Trag- und
Sonderbefestigungen einschl. Befestigungsmaterial,
mit Grundbeschichtung, oder feuerverzinkt, Ausfüh-
rung nach Erfordernis und Festlegung vor Ort. Ab-
rechnung mit den Einheitsgewichten der zutreffen-
den DIN-Normen.
Der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf
Verlangen vorzulegen.
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Übertrag  € ................................
Menge: 40 kg EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.29 Profilstahlkonstruktion

Menge: 25 kg EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.30 Zulage f Rohrbefestigung mit Verbundmörtel

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.31 Einweisen Elektriker / Regelungstechnikers



Dichtigkeitsprüfung von Rohrleitungen
als Luftdruckprobe, nach DIN EN 806-4 bzw. nach
aktuellem ZVSHK-Merkblatt  "Dichtigkeitsprüfung
von Trinkwasser-Installationen" vor Fertigstellung
der Anlage.
Einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und
Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der
Druckprobe, incl. Erstellung eines Prüfprotokolls je
Prüfabschnitt.
Druckprüfung erfolgt in mehreren Teilabschnitten
(max. 3 Stück)

Die Abrechnung erfolgt nach Stückzahl.

Dichtigkeitsprüfung

Technische Bearbeitung ELT/MSR, zur
Abstimmung mit der bauseitigen ELT/MSR-Anlage,
in folgendem Umfang:

-   Angabe aller erforderlichen Elektroanschlüsse,
    incl. Überprüfung
-   Aufstellung einer Geräteanschluss-
    liste(Kabelliste) mit der Gerätebezeichnung, 
    Gerätenummer, Stromart, Kabelart, Start- und 
    Endpunkt des Kabels, Kurzbenennung der 
    Regelfunktion,
-   Festlegen und Anzeichnen von Fühlern und
    Schaltschrankpositionen,
-   Abstimmen und Anzeichnen der Lage der 
     Raumfühler sowie der Lage der Stellantriebe.
-   Aufwand für alle Koordinationsarbeiten mit dem
     ELT/MSR-Gewerk.

gesamte heizungstechnische Anlage.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.32 Technische Bearbeitung ELT/MSR

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.33 Dichtigkeitsprüfung Rohrltg.



Vorbemerkung

Die Inbetriebnahme einer Trinkwasser-Installation beginnt mit dem
Befüllen. Dies darf nur über einen ordnungsgemäß vom
Wasserversorgungsunternehmen (WVU) hergestellten und
ausreichend gespülten Hausanschluss durch festverlegte
Rohrleitungen mit Trinkwasser, das den Anforderungen der
Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV 2011) entspricht, erfolgen.
Sollte die Befüllung mittels fliegender Leitung (Schlauch ) erfolgen,
so darf dies nur mit DVGW -geprüften Schlauchmaterialien
durchgeführt werden.
Die Inbetriebnahme erfolgt durch Mitarbeiter des ausführenden
Fachbetriebes. Der Betreiber ist spätestens zu diesem Zeitpunkt auf
seine Pflichten zum bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage
hinzuweisen. Hierüber ist ein Protokoll anzufertigen.
Durch den Fachbetrieb ist ein Wartungs- und Instandhaltungsplan für
die Trinkwasser-Installation zu erstellen.
Mit dem Befüllen der Trinkwasser-Installation muss diese
grundsätzlich und sorgfältig gespült werden. Das Spülen der
Trinkwasserleitungen hat aus Gründen der Hygiene nicht direkt nach

Spülen der Rohrleitungen mit hygienisch
einwandfreiem Trinkwasser, Strangweise von unten
nach oben, kurz vor der Inbetriebnahme (max. 72
Stunden wegen Stagnationsvermeidung) nach DIN
EN 806-4 bzw. nach aktuellem ZVSHK-Merkblatt 
"Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von 
Trinkwasser-Installationen", einschl.  Montage,
Vorhaltung und Demontage des Spülgerätes,
Demontage der Baustopfen, Anbringen,
Vorhalten und Befestigen von Ablaufschläuchen,
Erstellung eines Spülprotokolles Für Kaltwasser:
Rohrleitungslänge gesamt:   ca. 180 lfdm,
Einzelanschlüsse gesamt:   ca. 10 Stück
pauschal

Spülen der Leitung
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Übertrag  € ................................
Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.34 Spülen der Rohrleitungen

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Anzahl der Probenahmestellen (Probenahmen)
Die Anfahrts- und Personalkosten sind in die
Einheitspreise ein zu rechnen.
In den entnommenen Trinkwasserproben sind
mindestens
folgende Parameter zu untersuchen:
Mikrobiologische Parameter Kaltwasser :
- Koloniezahlen bei 22°C
- Koloniezahlen bei 36°C
- Coliforme Bakterien
- Enterokokken
- Escherichia Coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Temperatur
Mikrobiologische Parameter Warmwasser :
- Legionellen
- Temperatur bei Probenahme
- Temperatur maximal
Chemische Parameter Kaltwasser :
- Blei
- Cadmium

der Montage, sondern erst unmittelbar vor der eigentlichen
Inbetriebnahme zu erfolgen.
Nach dieser Spülung hat der bestimmungsgemäße Betrieb zu
erfolgen. Die Verantwortung hierfür übernimmt der Betreiber.
Die einschlägig gültigen Normen für diese Massnahmen, wie DIN
2000, DVGW, Arbeitsblatt W 291,usw., sind zu beachten.
Zum Nachweis einwandfreier mikrobiologischer Beschaffenheit muss
unmittelbar nach Inbetriebnahme an repräsentativen, endständigen
Stellen die Kontrolle der Wasserbeschaffenheit erfolgen.
Vor der Probenahme ist die Desinfektionsmittelfreiheit im zu
prüfenden Wasser festzustellen und zu dokumentieren.
Eventuell nachgewiesene Desinfektionsmittel - Konzentrationen sind
im Probenahmeprotokoll und im Prüfprotokoll zu dokumentieren.
Die Trinkwasserproben sind nach TrinkwV 2011 bzw. nach dem
DVGW Arbeitsblatt 551 zu entnehmen und in einem akkreditiertem
Labor, nach den in der TrinkwV 2011 genannten Methoden, zu
untersuchen bzw. untersuchen zu lassen.
Der Bericht des Labors wird Bestandteil der Bestandsunterlagen.
Werden die Grenzwerte der Trinkwasser-Verordnung und dem
DVGW Arbeitsblatt 551 nicht eingehalten, hat der AN alle folgenden
Beprobungen zu übernehmen.
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4.1.8.35 Trinkwasseruntersuchungen



Erstellen von Instandhaltungsdaten mit
Ersatzteillisten für alle gelieferten Teile und
Baugruppen, die der laufenden Instandhaltung
unterliegen, d.h. alle Teile und Baugruppen, die in
den Arbeitskarten des VDMA Einheitsblattes 24 186
aufgeführt sind, sowie alle Komponenten für die
vom Hersteller Wartungs- oder
Instandhaltungsvorgaben bestehen, sind folgende
Daten für jede einzelne gelieferte Kompontente, auf
Papier und Datenträger zu übergeben.

Protokollierte Nutzungsübergabe über die
gesamten Messergebnisse an den Betreiber /
Bauherrn mit Einweisung und Hinweis auf seine
Pflichten zum bestimmungsgemäßen Betrieb /
Wartung der Trinkwasseranlage

Chemische Untersuchungen für Kaltwasser
Anzahl wie in vorheriger Pos. beschrieben

Mikrobiologischen Untersuchungen für Kaltwasser
Anzahl wie in vorheriger Pos. beschrieben

- Chrom
- Kupfer
- Nickel
- Temperatur
- Färbung
- Geruch
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.36 Mikrobiologischen Untersuchungen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.37 Chemische Untersuchungen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.38 Protokollierte Nutzungsübergabe

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.39 Erstellen von Instandhaltungsdaten



Bestandsunterlagen

Der Auftragnehmer hat die als Nebenleistung zu
erbringenden Bestandsunterlagen (3fach in
Papierform) zusätzlich in 1facher digitaler
Ausfertigung zu erstellen und dem Auftraggeber bis
zur Abnahme zu übergeben.

Inhalt: 
- Die Wiedergabe des tatsächlichen Anlagenkom-

plexes, der kompletten heizungstechn. Anlagen
  auf farbige Pläne und Schemen für alle
  Geschosse mit sämtlichen Leistungsangaben der
  Heizleistung Geräte, wie Massenströme  

Bestandsunterlagen

- Gerätebezeichnung (max. 80 Zeichen)
- Kurzbeschreibung als Beschreibung der 
  Ausführung und Funktion der Komponente
  (max. 400 Zeichen)
- Hersteller (kompl. Adress-Satz mit Tel/Fax/email)
- Typ
- Artikelnummer (v. Hersteller)
- Verpackungseinheit
- Gewicht
- Wartungszyklus Betriebszeit und/oder
- Wartungszyklus Standzeit
- Listenpreis/Stück
- Projektspezifische Numerierung 
  (Betriebsmittelnummer)
- Einbauort (Geb./Etage/Raum)

Die Daten sind im Datenformat MS-Excel oder
Word-Datei und als Ausdruck in Ordner sortiert zu
übergeben.

Die Ordner sind in der vom Auftraggeber
vorgegebenen Struktur zu erstellen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.40 Bestandsunterlagen



  Stromleistung, Stromspannung

- Kanal- und Rohführungen mit Angaben der
  Querschnitte bzw.  Dimensionen und Höhenlage
  mit Anschlussweiten für Geräte, Einbauteile, 
  Darstellung der Brandabschnitte

Einen kompletten Messstellenplan, aus welchem
die einzelnen Punkte der Messtechnik ersichtlich
sind.

Eine komplette Betriebsanweisung, aus welcher die
einzelnen Punkte der Meßtechnik ersichtlich sind.

Eine komplette Betriebsanweisung, aus welcher 
ausführlich die Arbeitsfolge bei In- bzw. Außer-
betriebnahme, bei Störungen sowie evtl. erforder-
lichen Maßnahmen zur Sicherung der Anlage zu
entnehmen ist.

Ausführliches Material über sämtl. Anlagenteile,
welche einer ständigen Wartung bedürfen bzw.
stromseitig angeschlossen sind; ferner soll darin
eine Aufstellung vorliegen, woraus die genauen
Firmen sowie Vertreteranschriften sowie deren
zuständigen Kundendienst einschl. der Telefon-
nummern sämtl. Geräte- bzw. Armaturenhersteller
ersichtlich sind.

Einen Wartungsplan für das Betriebspersonal mit
genauer Angabe über die zeitliche Reihenfolge der
ständig durchzuführenden Arbeiten.

Niederschriften inkl. Gegenzeichnung durch den
Beauftragten des Bauherrn über sämtl. stattgefun-
dene Luftmengenmessungen, Abnahme,
Einregulierungen, Prüfungen und Besichtigungen,
einschl. der vorhandenen Prüf- und Abnahme-
ergebnisse sowie die erforderlichen Nachweise
über Material- und Gerätelieferungen. Desgleichen
sind behördliche Genehmigungs-, Melde- und
Erlaubnisunterlagen beizufügen.

Die kompl. Berechnungsunterlagen der aus-
führenden Firma sowie statische Nachweise.
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Funktionsschemen, farbig ausgeplottet, Größe ca.
DIN A 1, alrodiert, ca. 1 mm Stärke, mit
transparenter Oberfläche, Ecken gerundet, ringsum
10 mm Rand, mit umseitiger Bohrung zur
Befestigung an der Wand einschl.
Befestigungsmaterial

Der Auftragnehmer erhält nach Auftragserteilung
vom Auftraggeber die Planunterlagen, welche durch
den AN selbständig fortzuschreiben sind. Eine
Planunterlage mit dem aktuellen Stand muß ständig
auf der Baustelle aufliegen.
Der AN ist für die vollständige Ausführungsplanung
voll verantwortlich.
Die Montageplanung beinhaltet u. a.:
* Erstellen der Montagepläne
* Überprüfung der Leitungen und Geräte gegenüber
   den örtlichen Gegebenheiten
* Unterstützungsstatik
* Trassenfestlegung
* Abklärung der Durchbrüche mit dem Statiker
* Koordinierung der Trassen und Leitungen mit den
   baubegleitenden Firmen wie Heizung, Lüftung,
   Elektro,  Baufirma, Ausbaufirma usw.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber
spätestens bei Anlagenabnahme die Bestands-
unterlagen zu übergeben. Mindestens 8 Tage vor
Übergabe dieser Unterlagen sind diese der
Bauleitung zur Kontrolle auf Vollständigkeit
vorzulegen.

Pauschal für die komplette Sanitärtechnik
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.41 Planunterlagen

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.8.42 Funktionsschemen DIN A 1

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Obermonteur

Meister

Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene Arbeiten gelten nachfolgende Stundensätze
und Zuschläge.

Regiestunden dürfen nur nach Genehmigung der örltichen Bauletung
durchgeführt werden.
Regiezettel müssen wöchentlich dem Bauherrn bzw. der Bauleitung
zur Unterschrift vorgelegt werden.

Die Preise sind Festpreise.

Die Verrechnungssätze enthalten die tatsächlichen Lohn- und
Gehaltskosten incl. vermögenswirksamer Leistungen, mit Zuschlägen
für Gemeinkosten, Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge,
Auslöse, Fahrtkosten, Gewinn sowie aller weiteren Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und
stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte
anzubieten.
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4.1.8 Summe Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419 ............................

4.1.9 Stundenlohnarbeiten - KG 419

4.1.9.1 Meister

Menge: 6 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.9.2 Obermonteur

Menge: 8 Std EP:     ..................... GB:     ..........................



Wartungsleistungen für die gesamte Sanitäranlage
des Auftragnehmers für den von ihm erstellten
Leistungsumfang ab dem Zeitpunkt der Abnahme/
Übergabe der Anlagen während der
Gewährleistungsfrist (im wesentlichen 4 Jahre für
alle Bauteile).
Die Leistungen umfassen die Tätigkeiten gem. dem
Leistungsprogramm für die Wartung von
technischen Anlagen in Gebäuden des AMEV
(Arbeitskreis Maschinen und Elektrotechnik
staatlicher und kommunaler Verwaltung).
Leistungen entsprechend den Vorgaben - Wartung
2014 - (Wartung, Inspektion und damit verbundene
kleinere Instandsetzungsarbeiten von technischen
Anlagen und Einrichtungen in öffentlichen
Gebäuden).
Maßgebend sind die in - Wartung 2014 - genannten
Leistungskataloge 410 / Abwasser-, Wasseranlage
Inbetriebnahme der Anlage 2027
Wartung für das Jahr 2028

B-Monteur

A-Monteur
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Übertrag  € ................................

4.1.9.3 A-Monteur

Menge: 8 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.9.4 B-Monteur

Menge: 8 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

4.1.9 Summe Stundenlohnarbeiten - KG 419 ............................

4.1.10 Wartung - KG 419
4.1.10.1 *Eventualpos.. *

Wartungsleistungen 1. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis



Wartungsleistungen wie vor, jedoch für das 
4. Betriebsjahr nach Abnahme/Übergabe 2031

Wartungsleistungen wie vorstehend beschrieben,
jedoch für das 3. Betriebsjahr nach Abnahme/
Übergabe für das Jahr 2030

Wartungsleistungen wie vor, jedoch für das 
2. Betriebsjahr nach Abnahme/Übergabe 2029
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Übertrag  € ................................

4.1.10.2 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 2. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

4.1.10.3 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 3. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

4.1.10.4 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 4. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

4.1.10 Summe Wartung - KG 419 ............................

4.1 Summe Sanitärinstallation - KG 410 ............................

4 Summe Nachmittagsbetreuung - FAG 15% Förderung ............................



Trinkwassernetz (Kaltwasserleitungen) vor
Demontagearbeiten entleeren, einschl. aller dazu
erforderlichen Nebenleistungen.

Das Entleeren ist in einem Arbeitsgang
durchzuführen 
Leitungsnetz Gesamtlänge: ca. 100 m 
(DN 15 bis DN 50)

Vorbemerkung

Zum Umfang der nachfolgend näher beschriebenen Demontage-
arbeiten gehört auch der komplette Abtransport bis zu den
Lagerplätzen sowie die Verschrottung der demontierten Anlagenteile.
Die Teile gehen in den Besitz des Auftragnehmers über, sofern nicht
ausdrücklich ein anderer Verwendungszweck angegeben wird.

Die Demontagen sowie evtl. erforderlicher Zwischenlagerungen von
demontierten Technikinstallationen müssen in Absprache mit der
örtlichen Bauleitung erfolgen.
Zum Demontageumfang gehört auch die komplette Demontage
sämtlicher Befestigungs- und Aufhängekonstruktionen bis unter Putz
sowie das besenreine Verlassen geräumter Bereiche.

Sofern für die Demontage von elektrischen Geräten notwendig, ist
ein bauseits vorhandener ELT-Verteiler für die Heizungstechnik bzw.
Wassertechnik freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu
sichern. Die Kosten sind in die betreffenden Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

In die Einheitspreise sind die komplette Demontage und Entsorgung
sowie die Deponiegebühren für alle zu entsorgenden Bauteile
miteinzukalkulieren. Dem AN wird freigestellt Bauteile der eigenen
Wiederverwertung zuzuführen.

Die Gestellung evtl. erforderlicher Müll- bzw. Materialcontainer ist
ebenfalls in die Pauschale einzukalkulieren.
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Währung in  €

5.1.1 Demontagen - KG 411.2

5.1.1.1 Trinkwassernetz entleeren

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 1300 cm²

Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 500 cm²

Wandschlitz dto., jedoch in Betonmauerwerk bis 250 cm²

Wandschlitz dto., jedoch bis 1300 cm²

Wandschlitz dto., jedoch bis 500 cm²

Wandschlitze in Ziegelmauerwerk für Demontagen
von Sanitärtechnischen Installationen und Ent-
wässerungsleitungen erstellen einschl. Entsorgung
des Bauschutt.
Querschnitt bis 250 cm²

Freilegen von bestehenden Rohrleitungen

Seite 275
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

5 Übergeordneter Bereich / Förderbereich
5.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................

5.1.1.2 Wandschlitze bis 250 cm²

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.3 Wandschlitz bis 500 cm²

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.4 Wandschlitz bis 1300 cm²

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.5 Wandschlitze bis 250 cm² in Betonmauerwerk

Menge: 6 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.6 Wandschlitze bis500 cm² in Betonmauerwerk

Menge: 4 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.7 Wandschlitze bis 1300 cm² in Betonmauerwerk



Demontage und Entsorgung von Kaltwasserrohren
wie vor, jedoch DN 25 - 50

Demontage und Entsorgung von Edelstahl
Rohrleitungen für Kaltwasser komplett einschl. 
Wärmedämmung, Befestigungen und Einbauten.
Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten wie
Abtrennen, in transportable Stücke schneiden, aus
dem Gebäude schaffen, Abtransportieren und
Entsorgen incl. Verwertungs- oder
Entsorgungskosten. 
Mischpreis pauschal für Rohre DN 15 - 20.

Demontage Wasserrohrleitungen

Demontage wie vor, jedoch
Wasser-Absperrarmaturen DN 25 - 50

Demontage von Wasser Absperrarmaturen,
Schmutzfänger, Rückschlagklappen, usw. DN 15 -
DN 20
Als Mischpreis je Stück.

Demontage Armaturen

Seite 276
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

5 Übergeordneter Bereich / Förderbereich
5.1 Sanitärinstallation - KG 410

Übertrag  € ................................
Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.8 Dem./Ents. Wasser-Absperrarmaturen DN 15-20

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.9 Dem./Ents. Wasser-Absperrarmaturen DN 25-50

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.10 Dem./Ents. Edelstahl Rohrleitungen DN 15-20

Menge: 25 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.11 Dem./Ents.  Edelstahl Rohrleitungen DN 25-50

Menge: 75 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 70

Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 50

Demontage von Schmutzwasserleitungen wie vor,
jedoch DN 100

Demontage von Schmutzwasserleitungen wie vor,
jedoch DN 70

Demontage und Entsorgung von Schmutzwasser-
leitungen aus PVC (HT-Rohr), größtenteils unter
Putz verlegt incl. Einbauten und Schwitzwasser-
dämmung, Einschl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten wie Abtrennen, in transportable
Stücke schneiden, aus dem Gebäude schaffen,
Abtransportieren und Entsorgen incl. Verwertungs-
oder Entsorgungskosten.
Mischpreis pauschal für Rohre DN 50 

Demontage von Schmutzwasserleitungen
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Übertrag  € ................................

5.1.1.12 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 50

Menge: 12 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.13 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 70

Menge: 7 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.14 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen PVC DN 100

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.15 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 50

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.16 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 70

Menge: 3 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Trennen, kürzen und dichtes Verschließen von
Trinkwasserleitungen, aus Stahlrohr, DN 15-20,
incl. Zubehör wie Kappe oder Stopfen, incl. aller
Nebenarbeiten wie Gewindeschneiden, Freilegen
der Rohrleitungen (Stemmarbeiten in
Ziegelwänden) usw.

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen wie vor, jedoch DN 100

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen wie vor, jedoch DN 70

Dichtes Verschließen von best. Schmutz-
wasseranschlüssen nach Demontagearbeiten.
Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten
Für Anschlüsse DN 50

Demontage Schmutzwasserleitung wie vor, jedoch
Gußleitung DN 100
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Übertrag  € ................................

5.1.1.17 Dem./Ents. Schmutzwasserleitungen Guss DN 100

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.18 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.19 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.20 Dichtes Verschl. Schmutzwasseranschlüssen DN 100

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.21 Trennen, kürzen, dichtes Verschl. Trinkwasserltg. DN
15-20

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................



komplett demontieren inkl. Halterungen 
bestehend aus Rohrstücken (verzinkt) DN 50

demontieren und entsorgen, einschl.
Emtsorgungskosten

Best. Wandhydrant einschl. Schlauchhaspel, Ventil,
Schrauben usw.
komplett demontieren und emtsrorgen, einschl.
Entsorgungskosetn.

Hydrantenanlage absperren und komplett
entleeren.

Demontage Feuerlöschleitungen

Demontage von best. Trinkwasserfilter DN 50 Fabr.:
Grünbeck einschl. trennen von best. Rohrleitung
DN 50, demontieren und entsorgen

Trennen, kürzen und dichtes Verschließen von
Trinkwasserleitungen wie vor, jedoch DN 25-50
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Übertrag  € ................................

5.1.1.22 Trennen, kürzen, dichtes Verschl. Trinkwasserltg. DN
25-50

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.23 Dem./Ents. Trinkwasserfilter DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.24 Hydrantenleitungen ausser Betrieb nehmen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.25 Wandhydrant demontieren

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.26 Hydrantenleitung DN 50

Menge: 20 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Abwasserleitungen aus PP für Schmutzwasser

Abwasserstecksystem bestehend aus schalldämmenden Rohren und
Formstücken mit Steckmuffe mit Lippendichtung sowie Zubehör zur
Verlegung als Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung
innerhalb von Gebäuden nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100. 

Mit Nachweis der Verwendbarkeit der Rohre und Formteile durch
eine allgemeine bauaufsichtilche Zulassung. 
Abmessungen der Rohre und Formteile entsprechend DIN EN
1451-1 sowie den Systemkompatibilität zu HT- und
KG-Rohrstecksystemen ohne Verwendung von zusätzlichen
Übergangsstücken.
Schalldämmende Eigenschaften des Systems auf Grundlage der 
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch entsprechnede
Prüfberichte eines unabhängigen und anerkannten Prüfinstituts.

Werkstoff: Polypropylen
Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normalentflammbar

komplett demontieren inkl. Halterungen 
bestehend aus Rohstücken (verzinkt) DN 80

demontieren und entsorgen

komplett demontieren inkl. Halterungen 
bestehend aus Rohrstücken (verzinkt) DN 65

demontieren und entsorgen, einschl.
Entsorgungskosten
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5.1.1.27 Hydrantenleitung DN 65

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1.28 Hydrantenleitung DN 80

Menge: 20 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.1 Summe Demontagen - KG 411.2 ............................

5.1.2 Abwasserinstallation - KG 411.2



Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 70

Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 50

Abwasserleitung wie vor, jedoch DN 100

Abwasserleitung wie vor, jedoch DN 70

Abwasserleitung aus PP wie vor beschrieben DN 50

Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen
Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Die
Verarbeitung und Verlegung ist nach den herstellerspezifischen
Vorschriften, sowie unter Einhaltung einschlägiger Normen
durchzuführen.

Montagehöhe bzw. Raumhöhe bis max. 4 m über Fußboden,
Verlegung innerhalb Gebäude.

Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.
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5.1.2.1 Abwasserltg. PP, DN 50

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.2 Abwasserltg. PP, DN 70

Menge: 10 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.3 Abwasserltg. PP, DN 100

Menge: 12 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.4 Passstück, 50 cm, PP, DN 50

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.5 Passstück, 50 cm, PP, DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Abzweig aller Winkelgrade, aus PP wie vor, jedoch
DN 70

Abzweig, als Einfachabzweig, Abgang gleich oder
reduziert, aller Winkelgrade, aus PP, DN 50

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 100

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 70

Bogen, aller Winkelgrade, aus PP, DN 50

Form- und Verbindungsstücke

Hinweis zur Abrechnung der Formstücke:

Formstücke werden in der Achse übermessen und in den folgenden
Positionen in Stück als Zulage vergütet.

Passstück, Länge bis 50 cm, aus PP, DN 100
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Übertrag  € ................................

5.1.2.6 Passstück, 50 cm, PP, DN 100

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.7 Bogen, aller Grade, PP, DN 50

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.8 Bogen, alle Grade, PP, DN 70

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.9 Bogen, alle Grade, PP, DN 100

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.10 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 50

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.11 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 70



Doppelsteckmuffe wie vor, jedoch DN 100

Doppelsteckmuffe, wie vor, jedoch DN 70

Doppelsteckmuffe, aus PP, DN 50

Übergangsrohr, exzentrisch aus PP wie vor, jedoch
DN 100

Übergangsrohr, exzentrisch aus PP, DN 70 als
größte Dimension Übergang reduziert in
verschiedene Dimensionen

Abzweig aller Winkelgrade, aus PP wie vor, jedoch
DN 100
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Übertrag  € ................................
Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.12 Abzweig, einfach, gl./red., alle Grade, PP, DN 100

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.13 Übergang, exzentr., PP, DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.14 Übergang, exzentr., PP, DN 100

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.15 Doppelsteckmuffe, PP, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.16 Doppelsteckmuffe, PP, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.17 Doppelsteckmuffe, PP, DN 100

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Reinigungsrohr, aus PP, mit rundem Deckel, DN 50

Langmuffe wie vor, jedoch DN 100

Langmuffe wie vor, jedoch DN 70

Langmuffe, aus PP, DN 50

Überschiebemuffe wie vor, jedoch  DN 100

Überschiebemuffe wie vor, jedoch  DN 70

Überschiebemuffe, aus PP, DN 50
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Übertrag  € ................................

5.1.2.18 Überschiebemuffe, PP, DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.19 Überschiebemuffe, PP, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.20 Überschiebemuffe, PP, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.21 Langmuffe, PP, DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.22 Langmuffe, PP, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.23 Langmuffe, PP, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.24 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Anschluss herstellen wie vor, jedoch DN 70

Anschluss herstellen von Abflussleitungen aus
PP-Rohr an Abwassergrundleitungsanschluss aus
PP DN 50, inkl. Übergangsdichtung DN 50 und
allen Nebenleistungen, Anschluss gleich oder
reduziert.

Objektanschlussbogen, aus PP, DN 50/40 mit
Dichtung aus EPDM

Objektanschlussbogen, aus PP, DN 50 / 50 mit
Dichtung aus EPDM

Reinigungsöffnung wie vor, jedoch DN 100

Reinigungsrohr wie vor, jedoch DN 70
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Übertrag  € ................................

5.1.2.25 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.26 Reinigungsrohr, PP, rundem Deckel, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.27 Objektanschlussbogen, PP, DN 50/50, EPDM

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.28 Objektanschlussbogen, PP, DN 50/40, EPDM

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.29 Anschluss an Rohrende herstellen DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.30 Anschluss an Rohrende herstellen DN 70

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Druck- und Dichtheitsprüfung an Sammel - und
Fallleitungen, in mehreren Abschnitten, Prüfmedium
Wasser, einschl. Entleeren der Leitungen gemäß
der DIN EN 1610, 13.3. Prüfung mit Wasser
(Verfahren "W").

Prüfung erfolgt in max. 10 Teilabschnitten mit
Abdichten von Teilsträngen, einschl. allem Klein-
und Dichtmaterial und Prüfprotokoll.

Rohrschelle wie vor, jedoch für Rohr DN 100

Rohrschelle wie vor, jedoch für Rohr DN 70

Rohrschelle, starke Ausührung, mit Einlage aus
EPDM oder gleichwertig, Zulassung nach MLAR
(Brandschutzgeprüft), einschl. Gewindemuffe,
Montage in den vom Hersteller vorgeschriebenen
Abständen, einschl. Gewindestangen bis 25 cm
Länge, mit zuschneiden, zugelassenen Metalldübel
und Bohrung Rohrschelle DN 50

Rohrschellen

Anschluss herstellen wie vor, jedoch DN 100
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Übertrag  € ................................

5.1.2.31 Anschluss an Rohrende herstellen DN 100

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.32 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 50

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.33 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 70

Menge: 7 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.34 Rohrschelle, Einlage EPDM, DN 100

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.35 Druckprüfung an der erstellten Abwasserleitung



Spülung der vor beschriebenen Abwasseranlage
aus PP und Guss, nach der Montage der
Abwasseranlage, die Ableitung des Spülwassers
erfolgt über das montierte Schmutzwassersystem in
den öffentlichen Kanal, mit Entleeren der Leitungen,
einschl. Spülprotokoll.

Incl. aller Nebenleistungen, wie Bereitstellen des
Wassers usw. 

Die Spülung erfolgt in Teilabschnitten (max. 8
Abschnitte) und ist terminlich mit der
Fachbauleitung abzustimmen. Die Abrechnung
erfolgt über lfdm.

Dimensionen DN 50 bis DN 100
Für das gesamte Abwasesrnetz, wie vor
beschrieben.

Abrechnung erfolgt als Pauschale für das gesamte
installierte Regenwassernetz.

Gesamtlänge: max.: 50 m

Die Druckprobe erfolgt in Teilabschnitten und ist
terminlich mit der Fachbauleitung abzustimmen. 

Dimension: DN 50 bis DN 100
Für das gesamte Abwassernetz aus PP und Guss
wie vor beschrieben.

Abrechnung erfolgt als Pauschale für das gesamte
installierte Abwassernetz.

Gesamtlänge max.: 50 m
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.36 Spülen der Abwasserleitung

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Brandschutz-Set passend zum vorgenannten 
Bodenablauf aus Kunststoff DN 50 bestehend aus
Brandschutzgeruchsverschluss sowie
Brandschutzkartusche, erfüllt Brandschutzklasse
R30 - R 120, Feuer- und Rauchverschluss zur
nachträglichen Brandschutzausrüstung von

Pressdichtungsflansch wie vor, jedoch DN 70

Pressdichtungsflansch passend zum vorgenannten
Bodenablauf aus Kunststoff mit Halterand, geeignet
für die Aufnahme von bauseits eingebrachten
Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomen oder
Bitumen für die Punktentwässerung, Festflansch
aus Kunststoff, Losflansch aus Edelstahl, DN 50

Bodenablauf wie vor, jedoch DN 70

Bodenablauf DN 50 aus Kunststoff, geprüft gem.
DIN EN 1253
mit Halte-/Anschlussrand
mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
mit Bauzeitenschutzdeckel

Bodenabläufe aus Kunststoff
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Übertrag  € ................................

5.1.2.37 Bodenablauf DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.38 Bodenablauf DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.39 Pressdichtungsflansch DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.40 Pressdichtungsflansch DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.41 Brandschutz-Set DN 50



Sifon, DN 32 aus Polypropylen, selbstfüllend mit
Schwimmerkugel als Rückschlagventil, Schraub-
kappen zur Entleerung sowie zu Revisions- und
Reinigungszwecken, variable Ablaufanordnung über
beidseitigen Gewindeanschluß möglich. Der Ablauf
darf nicht unmittelbar mit der Abwasserleitung
ver-bunden werden. Er muß frei auslaufen können.
Der geringste Bodenabstand zwischen Unterkante

Tropfwasser-Sifon mit großem, hohem Auffang-
trichter und Rohrschelle, Ablaufbogen DN 50 mit
Kugelgelenk, verstellbar, aus Polypropylen, schlag-
fest, einschl. Anschluß an Ablaufleitung 

Einbauset wie vor, jedoch DN 70

Einbauset passend zum vorgenannten Bodenablauf
aus Kunststoff DN 50 aus nicht brennbarem
Baustoff, Klasse A1 zum mörtellosen Einbau in
Kernbohrungen, mit Stutzenneigung 90°

Brandschutzset wie vor, jedoch DN 70

Ablaufkörpern in Verbindung mit
Kunststoffrohrleitungen, mit Stutzenneigung 90°
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.42 Brandschutzset DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.43 Einbauset DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.44 Einbauset DN 70

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.45 Tropfwasser-Sifon DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.46 Sifon DN 32 selbstfüllend



Wandeinbaukasten zum vorgenannten
Lüftungsventil, DN 80

Wandeinbaukasten zum vorgenannten
Lüftungsventil, DN 100

Lüftungsventil DN 80 für Belüftung von
Abwasserleitungen geprüft nach EN 12380-2

Lüftungsventil DN 100 für Belüftung von
Abwasserleitungen geprüft nach EN 12380-2

Sifon DN 32 wie vor, jedoch als füllbarer Sifon zum
Einbau auf der Druckseite von Lüftungsgeräten.

Zentralgerät und Oberkante Fertigfußboden ist ab-
hängig vom Unterdruck am Wasseraustrittsstutzen
Gerät, zum Einbau auf der Saugseite von Lüftungs-
geräten.
Incl. Verbindungs- und Dichtungsmaterial und
Anschluss an bauseits gelieferte Lüftungsgeräte
incl. Funktionsprüfung.
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Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.47 Sifon DN 32 füllbar

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.48 Lüftungsventil DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.49 Lüftungsventil DN 80

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.50 Wandeinbaukasten f. Lüftungsventil, DN 100

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.51 Wandeinbaukasten f. Lüftungsventil, DN 80

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Vorbemerkung

Edelstahl-Rohrleitungssystem

als Pressfittingsystem, aus nichtrostendem Stahl 
(AD 15 mm bis AD 88 mm), Werkstoff-Nummer: 1.4401 nach 
DIN EN 10088, Montage mit zugelassenem Presswerkzeug,
unverpresst undicht, Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, geprüft
nach W534, Arbeitsblatt DVGW, geschweißt, Werkstoff-Nummer
1.4401 (Cr-Ni-Mo Stahl), für Trinkwasser, Verbindung durch Pressen,
einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Rohrenden hygienisch verschlossen, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung in Gebäuden, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 4,50 m.

Verlegen als Trinkwasserleitungen einschließlich Ablängen,

Anschluss an bauseitige Entlüftungsleitung
(Dachentlüftung) herstellen. Anschluss erfolgt an
den flexiblen Anschlussschlauch der Dachpfanne
incl. aller Nebenleistungen, (wie abschneiden der
flexiblen Schläuche und Erstellung der Verbindung)
inkl. Dichtmaterial.
Anschluss herstellen von Rohr DN 100.
Entlüftungsanschluss DN 100

Anschluss herstellen von Abflussleitungen aus
PP-Rohr an bauseitige Abwasser-Kanalentlüftung
aus PP DN 100, inkl. Übergangsdichtung DN 100
und allen Nebenleistungen, Anschluss gleich oder
reduziert
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Übertrag  € ................................

5.1.2.52 Anschluss herstellen DN 100

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2.53 Anschluss an baus. Entlüftungsleitung

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.2 Summe Abwasserinstallation - KG 411.2 ............................

5.1.3 Trinkwasserinstallation - KG 412.1



Rohr wie vor, jedoch DN 50 (54 x 1,5 mm)

Rohr wie vor, jedoch DN 32 (35 x 1,5 mm)

Rohr wie vor, jedoch DN 25 (28 x 1,2 mm)

Rohr wie vor, jedoch DN 20 (22 x 1,2 mm)

Rohr wie vor, jedoch DN 15 (18 x 1,0 mm)

Rohr wie vor beschrieben DN 12 (15 x 1,0 mm)

Ausrichten und Befestigen, unter Berücksichtigung der
temperaturabhängigen Längenänderung.

Rohrleitung liefern und komplett montieren in den nachfolgenden
Abmessungen:
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5.1.3.1 Rohr, Edelstahl, DN 12 (15 x 1,0 mm)

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.2 Rohr, Edelstahl, DN 15 (18 x 1,0 mm)

Menge: 6 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.3 Rohr, Edelstahl, DN 20 (22 x 1,2 mm)

Menge: 12 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.4 Rohr, Edelstahl, DN 25 (28 x 1,2 mm)

Menge: 15 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.5 Rohr, Edelstahl, DN 32 (35 x 1,5 mm)

Menge: 35 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.6 Rohr, Edelstahl, DN 50 (54 x 1,5 mm)

Menge: 24 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 25

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 20

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 15

Rohrbogen aller Grade, aus nichtrostendem Stahl,
DN 12

Pressfittings für vorstehend beschriebenes Rohrsystem, aus
nichtrostendem Stahl

Pressfittings, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nummer 1.4401
(Cr-Ni-Mo Stahl), für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der
Verbindungen. 

Hinweise zur Abrechnung der Formstücke:
Formstücke werden in der Achse übermessen und in den folgenden
Positionen in Stück als Zulage vergütet. Dabei ist es gleichgültig ob
die Formstücke mit einzelnen/mehreren Fittings oder durch
Kaltbiegen hergestellt werden, d. h. die Montagesituation zählt. 
Die Pressverbindung sind in unverpresstem Zustand undicht.
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5.1.3.7 Bogen, Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.8 Bogen, Edelstahl, DN 15

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.9 Bogen, Edelstahl, DN 20

Menge: 15 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.10 Bogen, Edelstahl, DN 25

Menge: 9 St EP:     ..................... GB:     ..........................



T-Stück wie vor, jedoch DN 32

T-Stück wie vor, jedoch DN 25

T-Stück wie vor, jedoch DN 20

T-Stück wie vor, jedoch DN 15

T-Stücke, Abgang gleich oder reduziert, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 50

Rohrbogen aller Grade wie vor, jedoch DN 32
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5.1.3.11 Bogen, Edelstahl, DN 32

Menge: 23 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.12 Bogen, Edelstahl, DN 50

Menge: 16 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.13 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.14 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.15 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.16 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 25

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.17 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 32

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Muffe, aus nichtrostendem Stahl, DN 12

Reduzierstück als Zulage wie vor, jedoch DN 50

Reduzierstück als Zulage wie vor, jedoch DN 32

Reduzierstück als Zulage wie vor, jedoch DN 25

Reduzierstück als Zulage wie vor, jedoch DN 20

Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, DN 15,
als größte Dimension

T-Stück wie vor, jedoch DN 50
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5.1.3.18 T-Stück, gl./red., Edelstahl, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.19 Reduzierstück, Edelstahl, DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.20 Reduzierstück, Edelstahl, DN 20

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.21 Reduzierstück, Edelstahl, DN 25

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.22 Reduzierstück, Edelstahl, DN 32

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.23 Reduzierstück, Edelstahl, DN 50

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.24 Muffe, Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Kappe wie vor, jedoch DN 15

Kappe, aus nichtrostendem Stahl, DN 12

Muffe wie vor, jedoch DN 50

Muffe wie vor, jedoch DN 32

Muffe wie vor, jedoch DN 25

Muffe wie vor, jedoch DN 20

Muffe wie vor, jedoch DN 15
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5.1.3.25 Muffe, Edelstahl, DN 15

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.26 Muffe, Edelstahl, DN 20

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.27 Muffe, Edelstahl, DN 25

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.28 Muffe, Edelstahl, DN 32

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.29 Muffe, Edelstahl, DN 50

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.30 Kappe, Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.31 Kappe, Edelstahl, DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Verschraubung wie vor, jedoch DN 20

Verschraubung wie vor, jedoch DN 15

Verschraubung, flachdichtend, aus nichtrostendem
Stahl, DN 12

Kappe, wie vor, jedoch DN 50

Kappe, wie vor, jedoch DN 32

Kappe, wie vor, jedoch DN 25

Kappe wie vor, jedoch DN 20
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5.1.3.32 Kappe, Edelstahl, DN 20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.33 Kappe, Edelstahl, DN 25

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.34 Kappe, Edelstahl, DN 32

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.35 Kappe, Edelstahl, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.36 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.37 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.38 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Übergangsstück wie vor, jedoch DN 25

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 20

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 15

Übergangsstück mit Außengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Verschraubung wie vor, jedoch DN 50

Verschraubung wie vor, jedoch DN 32

Verschraubung wie vor, jedoch DN 25
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5.1.3.39 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 25

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.40 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 32

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.41 Verschraubung, flachd., Edelstahl, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.42 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.43 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.44 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.45 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 25

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 32

Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 25

Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 20

Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 15

Übergangsmuffe mit Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, DN 12

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 50

Übergangsstück wie vor, jedoch DN 32
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5.1.3.46 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 32

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.47 Übergangsstück, Edelstahl, AG, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.48 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 12

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.49 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 15

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.50 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.51 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 25

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.52 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 32

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrschellen starke Ausführung, aus Stahl,
elektrolytisch verzinkt, mit Schallschutzeinlage aus
EPDM-Gummi, Einlage alterungsbeständig, zum
Schallschutz nach DIN 4109, mit Brandschutz-
zulassung nach MLAR (Brandschutzgeprüft), für
Funktionserhalt geeignet, in den vom Hersteller
bzw. Rohrleitungsrichtlinien vorgeschriebenen
Abständen, einschl. Gewindestangen (bis 30 cm
Länge), einschl. zuschneiden, bauaufsichtlich
zugelassenem Metalldübel, Bohrungen und
Befestigung an Betondecke, geeignet für die
Befestigung aller Metallrohrtypen d 11 mm bis
einschl. 219 mm, DN 12

Rohrschellen

Wandscheibe wie vor, jedoch 22 mm x 1/2"

Wandscheibe wie vor, jedoch 18 mm x 1/2"

Wandscheibe, mit Befestigungsflansch, mit
Pressverschraubungen und Rp-Gewindeverschluss,
15 mm x 1/2"

Übergangsmuffe wie vor, jedoch DN 50
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5.1.3.53 Übergangsmuffe, Edelstahl, IG, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.54 Wandscheibe 15mm x 1/2"

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.55 Wandscheibe 18 mm x 1/2"

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.56 Wandscheibe 22 mm x 1/2"

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.57 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 12



Die Hygienespülung, mit DVGW-Konformitäts-
bescheinigung nach DVGW Arbeitsblatt W 540
AS-0605CN0262. 
Bestimmungsmäßiger Betrieb wird durch eine
automatische Spülung sichergestellt. Verhinderung
von Stagnation. Über die integrierte Zeitschaltuhr
werden feste Spülintervalle oder feste

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 50

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 32

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 25

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 20

Rohrschellen wie vor, jedoch DN 15
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5.1.3.58 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 15

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.59 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 20

Menge: 8 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.60 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 25

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.61 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 32

Menge: 24 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3.62 Rohrschellen, Stahl elektrol. verz., DN 50

Menge: 16 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.3 Summe Trinkwasserinstallation - KG 412.1 ............................

5.1.4 Armaturen und Bauteile  - KG 412.1
5.1.4.1 Hygienespülung



Spülzeitpunkte definiert. Über vorgelagerte
Sensorik - Temperatursensor oder 
Volumenstromsensor - können Spülungen
temperaturgeführt oder nutzungsgeführt ausgelöst
werden. 

Die Parametrisierung wird mit Hilfe einer App für
Smartphone oder Tablet-PC vorgenommen. Mit der
Bluetooth- Verbindung werden die Einstellwerte und
die Führungsgrößen an die Steuereinheit der
Hygienespülung übertragen. Die Hygienespülung
speichert die Daten der Spülvorgänge. Spülbeginn
und Spülende werden auf der Steuereinheit
gespeichert und über die Bluetooth-Verbindung mit
Smartphone oder Tablet-PC ausgelesen. Über die
Sensorik wird zudem Temperatur und Spülvolumen
aufgezeichnet. 

Trinkwasseranschluss: R 1/2" 
Abwasseranschluss: DN50 
Betriebsdruck: max. 1,0 MPa (10 

bar)
Betriebstemperatur: 0 °C - 75 °C
Mindestfließdruck: 500 hPa (500 mbar)
Durchflussmenge: 10 l/min; optional: 4 

l/min 
oder 15 l/min

Nennspannung: 230 V 
Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 12 V DC

- Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen zum
  Spülanschluss
- Zum Verhindern von Stagnation in Trink-
  wasserleitungen
- Zum Anschließen einer Kaltwasserleitung
- Zur UP-Montage

Eigenschaften
- Zulassung nach EN 1717 / EN 13077
- Rückstausensor integriert
- Schnittstelle Digital I/O und Schnittstelle RS485
  zur Einbindung in Gebäudeleittechnik
- Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1
- Schallschutz nach DIN 4109
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Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 20, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen

Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 15, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.

- Brandschutz nach I 30 bis I 90 und F 30 bis F 90

Lieferumfang
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und
  Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset mit Unterputzkasten
- Bauschutz ablängbar
- Abdeckplatte aus Edelstahl gebürstet, mit
  integriertem Überlauf, vandalensicher 
- Befestigungsmaterial
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.2 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.3 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
20



Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 50, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit

Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 32, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.

Freistrom-Absperrventil, in Schrägsitzausführung
DN 25, beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse
aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.

Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.
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Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.4 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
25

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.5 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
32

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.6 Freistrom-Absperrventil, Schrägsitz, Gewinde, PN 16, DN
50



Kugelhahn, in Geradsitzausführung, DN 15,
beidseitig mit Gewindeanschluss, Gehäuse und
Kugel aus Edelstahl, Kugel mit glattem Durchgang,
mit wartungsfreier Spindel aus Edelstahl,
Abdichtung aus EPDM, totraumfrei, mit Knebelgriff,
geprüft und zugelassen nach DVGW, Nenndruck

Trinkwasser-Kugelhahn

Probenahmeventil DN 10 (G 3/8"), für vorgenannte
Absperr- und Regulierventile, aus Rotguss zur
Probenahme von Trinkwasser, nach
TrinkwV, absperrbar, einschl. Schlüssel,
Ventilkörper 360° drehbar, mit abflammbaren und
drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen

Probenahmeventil DN 8 (G 1/4"), für vorgenannte
Absperr- und Regulierventile, aus Rotguss zur
Probenahme von Trinkwasser, nach
TrinkwV, absperrbar, einschl. Schlüssel,
Ventilkörper 360° drehbar, mit abflammbaren und
drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen

wartungsfreier Spindelabdichtung und
selbstfettender Lippendichtung aus EPDM,
totraumfrei, mit Handrad, geprüft und zugelassen
nach DVGW, Nenndruck PN 16, mit
Entleerungsventil, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitungen.
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Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.7 Probenahmeventil DN 8 (G 1/4")

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.8 Probenahmeventil DN 10 (G 3/8")

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.9 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 15



Dämmschale DN 15
geeignet für vor genannte Muffenkugelhähne

- universell einsetzbare Wärme- und Kälteisolierung
- erfüllt die nach EnEV 2009 geforderte Begrenzung
  der Wärmeabgabe
- Wärmeleitwert 0,034 W/mK bei 10 °C und 
   <0,040 W/mK bei 40 °C

Kugelhahn, in Geradsitzausführung, wie vor, jedoch
DN 50

Kugelhahn, in Geradsitzausführung, wie vor, jedoch
DN 32

Kugelhahn, in Geradsitzausführung, wie vor, jedoch
DN 25

Kugelhahn, in Geradsitzausführung, wie vor, jedoch
DN 20

PN 16, einschl. Dämmschalen aus
PUR-Hartschaum, einschl. beidseitigen
Verschraubungen und Übergang auf
Edelstahlrohrleitung. 
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.10 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.11 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 25

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.12 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 32

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.13 Kugelhahn, Geradsitzausf., PN 16, DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.14 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 15



Freistrom-Absperrventil DN 15 mit
Pressverschraubungen für Edelstahlrohr.
Komplett aus Rotguss, beständig gegen
aggressives Wasser, frei von Messing im
mediumberührten Bereich, totraumfrei, mit
PTFE-Sitzdichtung durch drehbar gelagerten,
gegen Druckschläge gesicherten Kegel.

Dämmschale wie vor, jedoch DN 50

Dämmschale wie vor, jedoch DN 32

Dämmschale wie vor, jedoch DN 25

Dämmschale wie vor, jedoch DN 20

- Wasserdampfdiffusionsfaktor µ ³ 4000
- ist im Temperaturbereich von -80 °C bis +100 °C
  einsetzbar
- aus vernetztem Polyethylen in B1-Qualität 
  (schwer entflammbar) gefertigt
- kratzfeste Oberfläche

Inkl. Kunststoffclips zum Verschließen
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Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.15 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 20

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.16 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 25

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.17 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 32

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.18 Dämmschale f. Muffenkugelhahn DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.19 Freistrom-Absperrventil DN 15



Auslaufventil DN 15 verchromt, mit Durch-
laufbelüfter, Rückflußverhinderer und
Schlauchverschraubung.

liefern und montieren

Rückschlagventil wie vor, jedoch DN 50

Rückschlagventil, mit Schallschutzprüfzeichen DIN
4109 Gruppe I, für Trinkwasserleitung, mit
Eignungsnachweis gemäß DIN 1988, beiderseits
Muffenverschraubung, PN 16, in Schrägsitzform,
Gehäuse, Oberteil und wasserberührte Teile der
Innengarnitur aus Rotguss, messingfrei, weich
dichtend.
DN 25

Dämmschale (2teilig) für oben genanntes Ventil
gem. EnEV

Baulänge nach DIN EN 558-1. Mit DIN-/DVGW -
und Schallschutzzulassung.

Nenndruck:   PN 16
mit Entleerungsventil
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.20 Dämmschale (2teilig)

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.21 Rückschlagventil DN 25

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.22 Rückschlagventil DN 50

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.23 Auslaufventil DN 15



Verlängerung, für vorstehende frostsichere
Außenarmatur, zur außenseitigen Verlängerung,
bestehend aus schraubbarem Verlängungsschaft
und Spindelverlängerung, stufenlos kürzbar, um
30-120 mm

Frostsichere Aussenarmatur DN 15 (R1/2)
als Bausatz mit autom. Entleerfunktion, geeignet für
die Rohbauinstallation und für die nachträgliche
Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand,
universelle Baulänge für alle gängigen Einbautiefen
(Wandstärke 150 mm bis 415 mm), zusätzlich
verlängerbar, alle im geschlossenen Zustand
mediumberührten Metallteile aus Rotguss,
Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang mit
wartungsfreier Spindelabdichtung, Kegel mit
innenliegender RV-Feder und EPDM-Sitzdichtung,
incl. integriertem verliersicheren
Auslaufrohrbelüfter, Funktionsbelüfter
und Rückflussverhinderer (DIN EN 1717, Typ HD),
mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung,
Durchgangsgehäuse mit universellem
Außengewindeanschluss und Verdrehschutz-
manschette, alle sichtbaren Bauteile durchgängig in
aktuellem Design matt-verchromt.
Incl. abschließbarem Bedienungsgriff
zur Sicherung der Zapfstelle, zum nachträglichen
Anbau auf das Auslaufgehäuse, bestehend aus
matt-verchromten Bediengriff mit Schloss und zwei
Bartschlüsseln
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5.1.4.24 Frostsichere Aussenarmatur DN 15

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.25 Verlängerung, 30-120 mm

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Anschluss an Bestand wie vor, jedoch DN 50

Anschluss an Bestand wie vor, jedoch DN 32

Anschluss an Bestand wie vor, jedoch DN 25

Anschluss einer neuen Edelstahlleitung DN 20 an
bestehende Kaltwasserleitung DN 20 aus ver-
zinktem Stahlrohr herstellen.
Incl. erforderlichem Buntmetallzwischenstück mit
mind. 10 cm Länge und Übergang.
Incl. aller Nebenleistungen wie Trennen der
Rohrleitung, vorbereiten der Schnittstelle.
Vorbereiten für Neuanschluss.
Pauschal je Anschluss

Entleerungsventil, Gehäuse und Innengarnitur aus
Messing, für Trinkwasser, mit DIN-DVGW/DVGW-
Registrierung, mit Muffenanschluß und
Edelstahlpreßteil, PN 10, mit geradem Auslauf, R
1/2"
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5.1.4.26 Entleerungsventil R 1/2"

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.27 Anschluss an Bestand DN 20

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.28 Anschluss an Bestand DN 25

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.29 Anschluss an Bestand DN 32

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.30 Anschluss an Bestand DN 50

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Biegesteifes Metallverbundrohrsystem
PE-X/AL/PEX für Sanitär, DVGW-Nr.
DW-8501BM0013 nach DVGW 542, hygienisch

Anschlüsse an die bestehende Sanitärleitungen DN
50 im Raum oder im Decken- oder Wandbereich
bzw. (Anschluss an bereits vorbereitete Abgänge),
inkl. aller Nebenleistungen wie prüfen (welche
Verbraucher an der Bestandsleitung angeschlossen
sind), Ausführung als dauerhafte Lösung oder als
Provisorium für den weiteren Betrieb. Die
bestehende Leitung ist in einer Höhe von max. 4 m
oder im Bodenbereich montiert, Anschluss erfolgt
an die verzinkte Stahlrohrleitungen (Hilfmittel für die
Montage sind mit einzukalkulieren), inkl. Gewinde
schneiden und Dichtungselemente.
Die Stemmarbeiten im Wandbereich werden in
separaten Positionen abgerechnet.
Provisorien werden mit nachstehend beschr. PE-X
Rohr ausgeführt.

In den Einheitspreisen sind sämtliche
Nebenleistungen wie z. B. nachfolgend aufgeführt
zu berücksichtigen:

1. Abtrennen der Leitungsanschlüsse und für den
Neuanschluss bzw. Provisorium vorbereiten

2. Abstimmen der zeitlichen Abläufe mit der
Belegschaft und der örtlichen Bauleitung

3. Säubern der Arbeitsbereiche im Raum nach
Erledigung der Tätigkeiten und Entsorgung der
Materialien

Abrechnung erfolgt nach Stück (1 Stück entspricht
ein Kaltwasseranschluss)

Anschlüsse an best. Leitungen erstellen / Provisorien
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5.1.4.31 Anschl. Sanitärltg. DN 50

Menge: 3 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.32 Biegesteifes Metallverbundrohrsystem 50x4,0mm



Automatik-Rückspül-Schutzfilter nach DIN EN
13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-
Prüfzeichen. Für Wasser bis 30 °C.
Zur Filtration von feinkörnigen und festen Ver-
unreinigungen im Wasser, die als Belüftungs-
elemente Korrosionen in wasserführenden
Rohrleitungen auslösen und zu Funktions-
störungen an Kontroll- und Regelorganen führen
können.
Ausführung: Hochwertiges Filtergehäuse PN 16,
Einbau-Drehflansch mit Bajonettanschluss aus
Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss
nach DIN EN10226-1), waagerechter oder
senkrechter Einbau möglich; Filtergewebe aus
Edelstahl.
Automatische zeitgesteuerte Auslösung der
Rückspülung über Tastatur und LCD-Display
(einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage), Safety-Modul
zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall,
Handauslösung möglich, potenzialfreier Eingang für
die Fernauslösung einer Rückspülung und

unbedenklich nach DVGW W270, chemisch
Beständigkeit gemäß EG TrinkwV 2001, UV
stabilisiert, Brandkennziffer B2 (normal
entflammbar), bestehend aus einem Trägerrohr aus
Aluminium, stumpf geschweißt, der Inliner aus
naturfarbenem Polyethylen (PE-Xc) sowie die
Aussenschicht aus schwarzem vernetztem
Polyethylen (PE-Xb).
Verbindung durch Aufweiten und Verschrauben des
Rohres mit den hochwertigen Kunststoff-Fittingen in
2-Schichtentechnologie aus PPSU/PA, dadurch
freier Querschnitt
und Totraumfreiheit in lösbarer und wieder
montierbarer Verbindung,

Kaltwasser PN 16
Dimension 50x4,0 mm
Die werkseitigen Verlege- und Verarbeitungs-
vorschriften sind zu beachten.
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5.1.4.33 Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Sicherungsblock zum Einbau zwischen Einbau-
Drehflansch und Rückspül-Schutzfilter 1 ½" - 2"
nach DIN EN 1567.
Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
PN 10, mit eingebauter Druckminderkartusche mit
Einstellgriff und Feststellschraube, Rückfluss-
verhinderer, Vordruckmanometer 0-16 bar,

Kabelset zur Übertragung der potenzialfreien
Meldungen (geeignet für vorst. beschr. Filter)

potenzialfreie Ausgänge zur Übertragung von
Meldungen (I/O Kabelset erforderlich). Rückspülung
des Siebeinsatzes nach dem hochwirksamen
Punkt-Rotations-System für einen optimalen
Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des
Schauglases ohne Unterbrechung der Wasser-
versorgung (Abwasseranschluss erforderlich).

Technische Daten:
Rohranschluss 2 Zoll
Nenndurchfluss* bei Δp 0,2 (0,5) bar 16 (22) m³/h
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur max. 30 °C
Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz
Maschenweite 0,1 mm
Baulänge 280 mm
für Trinkwasser bei sauberen Filter 

Hersteller/Typ:
Judo / JPF-QC-AT 2"
oder gleichwertiger Art
Hersteller/Typ 

'.............................'
vom Bieter einzutragen
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5.1.4.34 Kabelset

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.35 Sicherungsblock



Vollautomatische Kalkschutzanlage für die
Verminderung von Kalksteinbildung in der
Gebäudetechnik. DVGW-Cert. angemeldet.
Vollautomatisches, bodenstehendes Kalkschutz-
gerät nach DIN 3607, bestehend aus:
kompaktem zylindrischen Behälter, gefertigt aus
Edelstahl 1.4571, mit optimierter Geometrie für
geringe Aufstandsfläche, Nenndruck 10 bar, mit
Wärmedämmung aus 100 mm Vliesmaterial und
hochwertiger Kunststoffverkleidung; 2-teilige obere
Abdeckung mit Auslässen für die interne Anlagen-
verrohrung; Behälter gefüllt mit Granulat zur
Unterstützung der Bildung und Abgabe von
Impfkristallen nach dem Bio-Carat® Verfahren;
Steuerventile mit elektrischem Antrieb, bzw.
hydraulisch wirksame Regelventile, Schaltkasten
aus Kunststoff mit SPS-Anlagensteuerung für den
vollautomatischen Betrieb, Schutzart IP 64,
benutzerfreundlich direkt an der Anlage montiert,
Bedienung über Farb-Touch-Display (4,3"), mit
visualisierten Anlagenzuständen, Betriebs-,
Funktions- und Störanzeige. Die Steuerung löst
automatisiert nach 72 h eine Desinfektion aus,
unterstützt durch eine integrierte Umwälzpumpe zur
Optimierung des Desinfektionsablaufes; die
Wasserversorgung ist für die Dauer der
Desinfektion über einen internen Bypass sicher-
gestellt; mit Sicherheitsschaltung bei Wiederanlauf
nach Stromausfall; einschließlich Rohranschlüsse
für unbehandeltes und behandeltes Trinkwasser,

Nachdruckmanometer 0 - 10 bar sowie Schrauben
und Dichtungen.

Technische Daten:
Nenndurchfluss max. 14 m³/h
Einstellbereich 1,5 - 6,0 bar
Einbautiefe 105 mm
Gesamteinbautiefe ab Mitte Rohr 325 mm
Einbaulänge 136 / 142 mm
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5.1.4.36 Vollautomatische Kalkschutzanlage



Entwässerungsanschlüsse für Spülwasser und
Überdruckventil, bleifreie eingangs- und aus-
gangsseitige Absperrventile, Rückflussverhinderer,
inklusive potenzialfreie Störmeldung; CAN-Bus
Ausgang für Möglichkeit zu LAN, KNX, Modbus
oder M-Bus, Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz.
Austausch Granulat alle 5 Jahre.

Auslegungsdaten:
Maximalanzahl Wohneinheiten 30 WE
Nenndurchfluss nach W410 6.400 l/h
Tagesverbrauch max. 7.200 l/d

Technische Daten:
Rohranschluss 1½ Zoll IG
Rohranschluss Rückspülleitung 15 DN (½ Zoll)
Volumenstrom Spülwasser max. 45 l/min
Betriebsdruck max. 2 - 8 bar
Differenzdruck bei Qn 0,8 bar
Temperatur des Zulaufwassers max. 25 °C
Umgebungstemperatur max. 40 °C

Elektrischer Anschluss:
Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb/Standby 5 W
Leistungsaufnahme Thermische Aktivierung 2.500
W
Schutzart IP 64
Platzbedarf:
Breite 1.500 mm
Tiefe 1.600 mm
Höhe 1.300 mm

Hersteller/Typ:
Judo / Bio-balance C30
oder gleichwertiger Art
Hersteller/Typ 

'.............................'
vom Bieter einzutragen
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für vorst. beschr. Enthärtungsanlage potenzialfrei,
zur Fernübertragung einer Sammelstörung der
vorst. beschr. Enthärtungsanlagen.

Technische Daten:
Kontaktart potenzialfreier Wechsler
Kontaktbelastung 24 V / max. 1 A
Kabellänge (3-adrig) 10 m
Abmessungen:
Breite x Tiefe x Höhe 200 x 57 x120 mm

Sicherheitseinrichtung zum zuverlässigen Rund-
umschutz vor Wasserschäden.
- DVGW-zertifiziert -
Sicherheitseinrichtung mit bis zu 2 kabel-
gebundenen Wassersensoren. Diese überwachen
permanent die gewünschten Stellen in Feucht-
räumen.
Sie melden, wenn unkontrolliert Wasser austritt.
Das Gerät schließt dann automatisch das Ventil
und sperrt somit die gesamte Wasserleitung
ab.
Die Installation erfolgt über einen Kugelhahn mit
Anschlussverschraubungen und Dichtungen.
Das Sicherheitssystem kann horizontal oder vertikal
installiert werden.
Die Sicherheitseinrichtung wird mit einem Netzteil
an eine 230-VSteckdose angeschlossen werden.
Die intuitive Bedienung ist mit nur einer Taste sehr
möglich.

Technische Daten:
Anschlussnennweite : DN 32
Einbaulänge
mit Verschraubung : 251 mm
ohne Verschraubung : 160 mm
Nenndruck : PN 16
Nenndurchfluss : 9,0 m³/h
Wasser-/Umgebungstemp.: 30/40 °C
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5.1.4.37 Sicherheitseinrichtung

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4.38 Störmeldung



Aufladefeuerlöscher mit Aufladeautomatik
DIN EN 3, GS, MED

- Löschmittelinhalte (6 l/kg) / 9 LE
- verplombter Signalgeber zeigt Bereitschaft des
Gerätes an
- durch Ziehen der Sicherungslasche automatische
Entfernung des Signalgebers
- Sichtfeld wird frei, mit Hinweis: entsichert, prüfen
lassen, check control
- Blitzschnelle Löschbereitschaft mit intuitiver
Aufladeautomatik:
Das Ziehen der Sicherungslasche bewirkt das
automatische Anstechen der CO2-Treibmittel-
flasche und Aufladen des Feuerlöschers
- ausgestattet mit schlagzähem Ventilgehäuse 
- alle Ventilanbauteile mit standardisiertem
Schraubanschluss
- knickfreie, im Tragegriff integrierte, extralange
Schlauchleitung
- Zusatzsicherung für die Schlauchleitung
- mit integriertem Steigrohrschutz
- Montage- und Demontageöffnungen
manipulationssicher geschützt

Schaumkartuschen-Aufladefeuerlöscher 
- Höchstleistung (233B) am B-Brand (15

Inbetriebnahme und Einweisung vorstehend
genannter Anlagenteile einschließlich gleichzeitiger
Einweisung des Bedienungspersonals durch den
Kundendienst der Firma Herstellerfirma.
Bei Enthärtern und Filteranlagen muss das
Füllmaterial vollständig eingefüllt sein. 
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5.1.4.39 Inbetriebnahme und Einweisung

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.4 Summe Armaturen und Bauteile  - KG 412.1 ............................

5.1.5 Löschwasseranlage KG 474
5.1.5.1 Aufladefeuerlöscher



Wasser-Aufladefeuerlöscher mit
Halbautomatik-Armatur
DIN EN 3, GS, CE

- Wasserlöscher, 9 l-Gerät mit 12LE 
- Löschmittel ohne umweltschädigende perfluorierte
Tenside PFOS oder PFOA
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- Komfortgerät mit Löschpistole

- Ergonomische Bedienungselemente
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter
Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalien-
beständigkeit, feuchtigkeitsbeständig,
korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit,

Löschmitteleinheiten) mit nur 6 l Inhalt
- sehr hohe Netzwirkung des Löschmittels bewirkt
Kühl- und Stickeffekt
- separate Unterbringung des Schaumkonzentrats
in vormontierter Kartusche (keine
Schwimmkartusche!), getrennt vom Wasser –
extrem wartungsfreundlich
- Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher
Flächenabdeckung ermöglicht eine optimale
Ausbringung des Löschmittels, Rückzündungen
werden weitgehend unterdrückt

Löschmittel / Menge Schaumkonzentrat
in Kartusche + 
Wasser 6 l / 9LE

Treibmittel CO2
Löschleistung LE 21 A 233 B

6      15
Spritzweite / Spritzdauer ca. 5 m / ca. 25 sec
Funktionsbereich 0 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 11,2 kg
H/B/T im Halter ca. 630/216/183 

mm
Æ Behälter 150 mm

Seite 318
16.03.2026

Generalsanierung Dreifachturnhalle FürstensteinHI1403Proj.:
HI1403-S Sanitärtechnische Anlagen - KG 410LV:

5 Übergeordneter Bereich / Förderbereich
5.1 Sanitärinstallation - KG 410

Währung in  €

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.5.2 Wasser-Aufladefeuerlöscher mit Halbautomatik-Armatur



UV-beständig
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem
Schraubanschluss
- Innenliegende CO2-Treibmittelflasche mit
PE-Beschichtung und einheitlichem
Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewindering M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-
Überwurfmutter
-  Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei
Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger
Polyesterharz-Pulverbeschichtung
(schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
-  Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen
gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings
gegen Abfallen oder Verdrehen

Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger
Innenbeschichtung
zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende
perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit
Löschdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit
und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen
und Korrosion
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage
aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit
Injektordüse zur gezielten, dosierten und
umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei
Gummitüllen
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei
Mindestabstand 1m

Löschmittel / Menge Wasser mit Zusatz
Imprägnierung 9 l

Treibmittel CO2
Löschleistung LE 43A

12
Spritzweite / Spritzdauer ca. 4 m / ca. 62 sec
Funktionsbereich 0 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 15,3 kg
H/B/T im Halter ca. 575/280/205
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Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur
DIN EN 3, GS, CE, MED

Kohlendioxid-Feuerlöscher in Aluminiumausführung
Kohlendioxid (CO2) ist ein rückstandsfreies
Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist.
CO2-Feuerlöscher sind daher die idealen Geräte
zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer
Spannung, wie z.B. EDV-Zentren.

- Praktische Geräte der Standardklasse mit hoher
Löschleistung
- Einfach bedienbare Handhebel-Auslösung –
  gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff
  am Schneerohr 
- Hochwertige Druckgasbehälter aus hochfestem
  Aluminium
- Berstdruck bei 400 bar
- Ventilarmatur aus Messing
- Mit Sicherheitsberstscheibe
- Das in Flachbauweise geformte extra lange
  Schneerohr ermöglicht einen gezielten
  Löschmittelstrahl
- Für den Anwender bedeutet dies hohe Leistung
  mit gleichzeitig großer Flächenabdeckung
- Das an der Düse verschraubte Schneehorn
  ermöglicht eine optimale Ausbringung des
  Löschmittels
- Außen mit witterungsbeständiger und
  widerstandsfähiger, 100 %iger
  Polyesterharzbeschichtung für eine lange
  Lebensdauer
- Hand- und Tragegriff gleichzeitig als
  Auslösearmatur ausgelegt.
- Metallspannband serienmäßig
- mit rundem Schneerohr, alle Werkstoffe
  antimagnetisch

mm
Æ Behälter 190 mm
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5.1.5.3 CO2-Feuerlöscher



Hinweis zu Kalkulation

In die Einheitspreise sind sämtliche Befestigungsteile, die für die
Montage erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten sind, wie
Schrauben, Dübel usw. sowie sämtlichte Dichtungen, z. B.
Hahnverlängerungs-Nippel und Zubehörteile und alle
Dübelbohrungen in Mauerwerk oder Beton einzukalkulieren.

Vom AN ist eine Bemusterung durchzuführen. Die
Einrichtungsgegenstände sind mit aussagekräftigen Bild-  und
Textmaterial raumweise zusammenzustellen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bestellung der
Einrichtungsgegenstände ausschließlich nach der vom AG
freigegebenen Bemusterung erfolgen kann.

CO2-Feuerlöscher wie vor, jedoch
Löschleistung LE 89 B / 5

- Geeignet für Anlagen bis 1000 Volt

Löschmittel / Menge 2 kg CO2
Treibmittel CO2
Löschleistung LE 34 B

2
Spritzweite / Spritzdauer ca. 3 m / ca. 8,5
sec
Funktionsbereich -30 °C bis + 60 °C
Gesamtgewicht ca. 5,4
H/B/T im Halter ca. 513/265/130

mm
Æ Behälter 117 mm
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Übertrag  € ................................

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.5.4 CO2-Feuerlöscher Löschleistung LE 89 B / 5

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.5 Summe Löschwasseranlage KG 474 ............................

5.1.6 Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1



Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN
15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem
Schwenkauslauf, für Ausgussbecken. Thermo-
statisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehn-
stoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie
einstellbarem, verdrehsicherem Temperatur-
anschlag und Keramikscheibentechnik.
Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive
Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und
Magnetventilkartusche zur Durchführung einer
automatischen Hygienespülung sowie Speicherung
von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und
Kaltwasser. Verbrühungssicheres
Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung,
Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse

Ab- und Überlaufgarnitur, für Ausguss, aus
Kunststoff, mit Anschlussbogen, mit
Geruchsverschluss, mit Gummilippendichtung und
Rosette, Farbe weiß.

Ausgussbecken aus Stahl, innen und aussen
emailliert, ohne Hahnloch, mit Rückwand, mit
Überlauf, Ab- und Überlaufgarnitur mit Stopfen und
Kette, ca. 510 x 360 mm, mit Klapprost aus
Aluminium, Befestigung an Installationselement,
einschl. Befestigungsmaterial.

Ausgussbecken-Anlage

Die Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind auf
Fliesenfugenschnitt nach Plan des Architekten zu setzen.
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5.1.6.1 Ausgussbecken 510x360 mm

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.6.2 Ab- und Überlaufgarnitur f. Ausguss

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.6.3 Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur
Aufputzmontage



Blitz-Befestigung verzinkt für Ausgussbecken, mit
Dübel, Unterlegscheiben und Sechskanmuttern
100 x 10 mm

Trockenbaumontageelement für Ausgussbecken,
für Metallständer und Leichtbauwände, als
Einzelelement, mit 2 Füßen, verzinkt, statisch
selbsttragend, Metallprofilrahmen-Konstruktion,
Rahmen pulverbeschichtet, zum Beplanken, mit
Befestigung und Anschlüssen für Zu- und Abläufe,
höhenverstellbar, Armaturenplatte verstellbar,
Befestigung für Abgangsbogen verstellbar, mit
Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt,
höhenverstellbar, Wasseranschlüsse R 1/2" mit
Dämmunterlage, PE-Abgangsbogen, D 50 mm,
Gummidichtung D44/40 mm, einschl.
Befestigungsmaterial.

entkoppelte, volumenreduzierte, glatte
Wasserführungen aus Messing und ohne
Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbau
teilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom
Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung.
Laminarstrahlregler mit integriertem
Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren
und absperrbaren Anschlüssen mit
Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig
abgedeckt durch tiefenverstellbare
Schraubrosetten. Ausladung 135 mm. Aktivierte
Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit
Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung,
Auslesen von Statistikdaten, Realisierung
vordefinierter Kalenderfunktionen sowie
Gruppierung der Armaturen zur Durchführung
vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige
App.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.6.4 Trockenbaumontageelement Ausgussbecken

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.6.5 Blitz-Befestigung



Funktionscontroller - mit Ethernet- und CAN-Bus-
anschluss für die Armaturenebene sowie mit
integriertem Netzteil, Echtzeituhr mit
Kalenderfunktion und WEB - Server. Zum
Anschluss von Armaturen/Systemelektronikmodulen
zwecks Spannungsversorgung und externer
Steuerung, wie Armatureneinstellung und
Kommunikation. Kompakt-Stromversorgung in
Primär-Schaltregeltechnik. Kurzschluss- und
Leerlauffest. Zur Montage auf einer 35 mm
Normschiene im bauseitigen Schaltschrank, zur
Wandmontage oder in einer Elektroverteilung
gemäß den gültigen VDE-Vorschriften. Mit USB -
Schnittstelle für offline Datentransport zum PC,
RJ45 Buchse für 10/100 Mbit Standard Ethernet für
PC oder Gebäudenetzwerk, Schnittstellen für
optionales Erweiterungsmodul (I/O), Funkmodul
(GSM) und Anschluss für unterbrechungsfreie
Stromversorgung. Visualisierung und
Parametrierung des Armaturennetzwerkes über
integriertes Display oder WEB - Browser.

Funktionen der integrierten digitalen Eingänge mit
LED - Statusanzeige: 
- Steuerung einer thermischen Desinfektion 
- Quittierung von Sammelstörmeldungen 
- Programm-Modi-Umschaltung (zum Beispiel
Nacht- oder Ferienschaltung)

Funktionen der integrierten digitalen potentialfreien
Ausgänge mit LED - Statusanzeige: 
- Steuerung einer thermischen Desinfektion 
- Anzeige von Sammelstörmeldungen

Abdeckkappe für Bundmutter M 10
Farbe:  weiß
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Übertrag  € ................................
Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.6.6 Abdeckkappe

Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.6.7 Funktionscontroller



Systemkabel zur Verbindung von Armaturen/
System-Elektronikmodulen. Wasserdichte
Ausführung, nur für dieVerlegung im Leerrohr. Für
Spannungsversorgung und Kommunikation, 24 V
DC.

Typ Liv2YY 2 x 2 x 0,75 mm2 Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C Länge 100 m / Ring

Wichtiger Hinweis! Pro ECC-Funktionscontroller
maximal 200 m Kabel und 32
Armaturen/System-Elektronikmodule anschließen.

Speicherung von Statistikdaten mit Datum- und
Uhrzeit, abrufbar über die USB - Schnittstelle im csv
- Format.

Zusatzfunktionen einstellbar über WEB - Browser: 
- Reinigungsabschaltung 
- Auslösung von Hygienespülungen 
- Gleichzeitigkeitsunterdrückung

Zulassung nach EN 60950, DIN EN 61000-6-2, DIN
EN 61000-6-3 
Schutzklasse I 
Versorgung maximal 32 Stück 
Armaturen/Systemelektronikmodulen 
Kabellänge maximal 200 m  Systemkabel 
Eingangsspannung 230 V AC 
Ausgangsspannung 24 V DC 
Ausgangsstrom max. 2,5 A (60 W) 
Schutzart IP 20
Wichtiger Hinweis! An jedem freien System-
kabelende wird ein Abschlusswiderstand benötigt.
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Übertrag  € ................................

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.6.8 Systemkabel zur Verbindung von Armaturen/ System-
Elektronikmodulen. Wasserdichte

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Objektspezifische Parametrierung durch den
Kundendienst, inklusive Programmüberprüfung,
Reichweiteneinstellung, Parametrierung von Spül-
und Nachlaufzeiten, Anpassung der
Hygienespülung und Überprüfung mit Abgleichung
der Parameter für die thermische Desinfektion mit
Funktionstest. Bitte beachten Sie, dass die
Parametrierung nur bei betriebsbereiten Anlagen
durchgeführt werden kann - installierter
Wasseranschluss mit vorhandenem Warmwasser -
komplette Verkabelung - installierter
Stromanschluss. 
Einschl. An- und Abfahrt 

Bidirektionale Fernbedienung zur Einstellung von
Funktionsparametern, Speicherung von
Armaturenprofilen und Statistikdaten bei
elektronischen F3 und F5 Armaturen sowie bei
Hygieneeinheiten. Parameteranzeige auf
menügeführtem Farbdisplay. Mit internem,
wiederaufladbarem Akku, USB-Schnittstelle zur
Übertragung der armaturenspezifischen Statistik-
daten als csv-Datei auf PC. Mit Möglichkeit des
Einlesens von Firmware Dateien. Inklusive
Schutztasche und USB-Verbindungskabel.

Abschlusswiderstand zum beidseitigen Endan-
schluss an das Systemkabel zur Sicherstellung der
Datenkommunikation
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Übertrag  € ................................

5.1.6.9 Abschlusswiderstand

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.6.10 Bidirektionale Fernbedienung

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.6.11 Objektspezifische Parametrierung

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.6 Summe Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1 ............................



Kernbohrungen

Kernbohrung in Stahlbetondecke oder -wände, Ziegelwändeoder
Holzdekcke verschiedene Stärken, einschl. Abtransport des
Ausbruchmaterials. Vor der Bohrung ist die Genehmigung durch die
Bauleitung einzuholen.
Bohrung bis 30 mm Durchmesser, einschl. Schutzmaßnahmen zur

Selbstklebende Fließrichtungspfeile für die
Kennzeichnung von Vor- und Rücklauf jeweils in
entsprechend farblicher Ausführung, mit Anzeige
der Strömungsrichtung und des Durchflußstoffes
auf die Wärmedämmung aufbringen

Bezeichnungsschild wie vor, jedoch
Befestigungsuntergrund Betonwand bzw.
Trockenbauwand und Decke samt
Befestigungsmaterial

Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach
Angaben des AG, Schild aus Schicht-Presstoff, mit
Kunststoffabdeckung, Beschriftung mehrzeilig, mit
eingesteckten Schriftleisten, Höhe mind. 50 mm /
max. 75 mm, Breite mind. 100 mm / max. 120 mm,
Befestigung mit Schildträger aus verzinktem Stahl,
Halter und Spannband. 
Befestigungsuntergrund  Gedämmte Rohrleitung.

Bezeichnungsschilder
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Währung in  €

5.1.8 Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419

5.1.8.1 Bezeichnungsschild, ged. Rohrltg.

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.2 Bezeichnungsschild, Beton-/Trockenbauwand

Menge: 6 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.3 Selbstklebende Fließrichtungspfeile

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 31-50 mm
Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 201 bis
250 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 101 bis
200 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor, jedoch Bohrung von 51 bis
100 mm Durchmesser 

Kernbohrung wie vor beschrieben, Bohrung von 31
bis 50 mm Durchmesser 

Vermeidung von Schmutz- und Wasserschäden im umliegenden
Bereich. 
Raumhöhe: max. 4,0 m
Incl. aller erforderlicher Nebenarbeiten (wie An- und Abfahrt usw.)
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Übertrag  € ................................

5.1.8.4 Kernbohrung 31 bis 50 mm

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.5 Kernbohrung 51 bis 100 mm

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.6 Kernbohrung 101 bis 200 mm

Menge: 1 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.7 Kernbohrung 201 bis 250 mm

Menge: 1 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.8 Stück- und Eisenzuschlag 31-50 mm

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Trockenbohrung erstellen für Durchführung von
Rohrleitungen durch Trockenbauelemente 
Dicke der Trockenbauwand max. 20 cm
Wandaufbau:
· Gipskarton Beplankung max. 2,5 cm /
· Mineralwolldämmung 
· Gipskartonbeplankung 2,5 cm
Bohrung durch Trockenwand mit Durchmesser 
100 mm

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 201 - 250
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 101 - 200
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton

Stück- und Eisenzuschlag pro Bohrung 51 - 100
mm Durchmesser, einschl. genaues Einmaßen und
Anzeichnen der Bohrung und Vorabsuche der
Eisenträger in Stahlbeton
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Übertrag  € ................................

5.1.8.9 Stück- und Eisenzuschlag 51-100 mm

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.10 Stück- und Eisenzuschlag 101-200 mm

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.11 Stück- und Eisenzuschlag 201-250 mm

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.12 Trockenbohrung 100 mm

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Verschließe des Ringspaltes nach  Durchführung d.
ged. Rohrleitung wie vor, Durchmesser 150 mm

Verschließen des Ringspaltes nach Durchführung
der gedämmten Rohrleitung durch vorstehend
beschriebene Bohrung in Trockenbauwand.
Ringspalt zwischen 2-3 cm.
Verschließen mit Mineralwolle als Schallschutz
Schaummaterial als äußerer Abschluss zur
Vermeidung des Herausfallens der Mineralwolle.
Mit besonderer Vorsicht zur Vermeidung von
Verschmutzung der Büroräume beim hantieren mit
Schaummaterial.
Verschließen von Bohrungen Durchmesser 100 mm

Verschließen der Kernbohrungen

Trockenbohrung wie vor, jedoch von 151 bis 200
mm Durchmesser

Trockenbohrung wie vor, jedoch von 101 bis 150
mm Durchmesser
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5.1.8.13 Trockenbohrung 101- 150 mm

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.14 Trockenbohrung 151-200 mm

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.15 Verschließen Ringspaltes 100 mm

Menge: 10 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.16 Verschließen Ringspaltes 150 mm

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 51-100 mm
Ringspalt 2-3 cm

Dichtes Verschließen des Ringspaltes wie vor,
jedoch als Rohrabschottung in Wand- oder
Deckendurchbrüchen in F 30-Wänden Mauerwerk
oder F90 Decken und Betonwände, nach DIN 4102,
Teil 9, Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten oder 90
Minuten.

Verschließen von Ringspalten für F30 /
F90-Anforderungen (bei kleineren Ringspalten 2-3
cm).

Brandschutzmaterial, das im Brandfall aufschäumt,
liefern und gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung
im Rohrringspalt einbauen.

Verschließen von rechteckigen Aussparungen.

Nichtbrennbare Mineralwolle (DIN 4102 A1,
Schmelzpunk > 1000 °C), in Durchführung,
anschließend beidseitig Brandschutzmaterial
(Brandschutzmörtel) einbringen. Das Material muss
für Ausbrüche rechteckiger Art zugelassen sein. 

Abrechnung nach Stück einschl. der belegten
Fläche, Bauteildicke max. 30 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, Durchmesser 
30 - 50 mm, Ringspalt 2-3 cm

Verschließe des Ringspaltes nach  Durchführung d.
ged. Rohrleitung wie vor, Durchmesser 200 mm
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Übertrag  € ................................

5.1.8.17 Verschließen Ringspaltes 200 mm

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.18 Dichtes Verschließen Ringspaltes 30-50 mm

Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.19 Dichtes Verschließen 51-100 mm



Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 30x30 mm

Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 30x15 mm

Montageschienen

Montageschienen in feuerverzinkter Ausführung, als Einfachschiene,
einschl. Befestigungsmaterial.
Für Montage an Stahlbetondecken, -wänden oder Stahlkonstruktion,
max. Kanalabmessungen: 2100 x 100 mm, incl. Gewindestange bis
50 cm, ab 40 cm wird gesondert abgerechnet.
Ein rechnerischer Nachweis für die jeweiligen statischen Belastungen
der Konstruktion bzw. Konstruktionselementen ist auf Verlangen zu
erbringen (incl. Endkappen aus Kunststoff).
Montagehöhe: max. 4,5 m

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 201-250 mm
Ringspalt 2-3 cm

Verschließen der Bohrung wie vor, jedoch
Durchmesser 101-200 mm
Ringspalt 2-3 cm
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Menge: 4 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.20 Dichtes Verschließen 101-200 mm

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.21 Dichtes Verschließen 201-250 mm

Menge: 2 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.22 Montageschiene feuerverz. 30x15 mm

Menge: 8 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.23 Montageschiene feuerverz. 30x30 mm

Menge: 4 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Profilstahlkonstruktion für Stütz-, Hänge, Trag- und
Sonderbefestigungen einschl. Befestigungsmaterial,
mit Grundbeschichtung, oder feuerverzinkt, Ausfüh-
rung nach Erfordernis und Festlegung vor Ort. Ab-
rechnung mit den Einheitsgewichten der zutreffen-

Anbinde-, Verbindungsteile, Konstruktionselemente
und Untergrundanbindungen zu den vorgenannten
Montageschienen einschl. der Schrauben, Muttern
usw. werden nach Gewicht abgerechnet

Gewindestangen M12 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Gewindestangen M10 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Gewindestangen M8 in kurzen Stücken (bei
längeren Befestigungslängen wie 50 cm)

Montageschiene wie vor beschrieben, jedoch
Maße BxH: 40x40 mm
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5.1.8.24 Montageschiene feuerverz. 40x40  mm

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.25 Gewindestangen M8

Menge: 8 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.26 Gewindestangen M10

Menge: 5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.27 Gewindestangen M12

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.28 Anbinde-, Verbindungsteile, Konstruktionselemente

Menge: 30 kg EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.29 Profilstahlkonstruktion



Technische Bearbeitung ELT/MSR, zur
Abstimmung mit der bauseitigen ELT/MSR-Anlage,

Einweisen des Elektrikers bzw. auch
Regelungstechnikers bzgl. Kabelverlegung,
überprüfen und Anklemmen der durch die
Elektrofirma verlegten Kabel an alle vom Auftrag-
nehmer eingebauten (geliefert oder beigestellt)
Motore, Geräte, Fühler usw., bestehend aus
überprüfen auf Vollzähligkeit und Richtigkeit der
Querschnitte, Ablängen, Abisolieren, Einführen und
Anklemmen, sowie der Kennzeichnung der
Anschlüsse vor Ort. Abrechnung pauschal für die
gesamte heizungstechnische Anlage.

Zulage für Rohrbefestigung mittels Verbundmörtel
in Trockenbau

Die Position beinhaltet:
- Verbundmörtel
- Gewindestange M8 bis M12
   bis zu einer Länge von max. 150 mm
- Siebhülse

einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

Zulage für Befestigungsschienen an Trockenbau

den DIN-Normen.
Der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf
Verlangen vorzulegen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 20 kg EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.30 Zulage f Rohrbefestigung mit Verbundmörtel

Menge: 5 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.31 Einweisen Elektriker / Regelungstechnikers

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.32 Technische Bearbeitung ELT/MSR



Spülen der Leitung

Dichtigkeitsprüfung von Rohrleitungen
als Luftdruckprobe, nach DIN EN 806-4 bzw. nach
aktuellem ZVSHK-Merkblatt  "Dichtigkeitsprüfung
von Trinkwasser-Installationen" vor Fertigstellung
der Anlage.
Einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und
Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der
Druckprobe, incl. Erstellung eines Prüfprotokolls je
Prüfabschnitt.
Druckprüfung erfolgt in mehreren Teilabschnitten
(max. 3 Stück)

Die Abrechnung erfolgt nach Stückzahl.

Dichtigkeitsprüfung

in folgendem Umfang:

-   Angabe aller erforderlichen Elektroanschlüsse,
    incl. Überprüfung
-   Aufstellung einer Geräteanschluss-
    liste(Kabelliste) mit der Gerätebezeichnung, 
    Gerätenummer, Stromart, Kabelart, Start- und 
    Endpunkt des Kabels, Kurzbenennung der 
    Regelfunktion,
-   Festlegen und Anzeichnen von Fühlern und
    Schaltschrankpositionen,
-   Abstimmen und Anzeichnen der Lage der 
     Raumfühler sowie der Lage der Stellantriebe.
-   Aufwand für alle Koordinationsarbeiten mit dem
     ELT/MSR-Gewerk.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.33 Dichtigkeitsprüfung Rohrltg.

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Vorbemerkung

Die Inbetriebnahme einer Trinkwasser-Installation beginnt mit dem
Befüllen. Dies darf nur über einen ordnungsgemäß vom
Wasserversorgungsunternehmen (WVU) hergestellten und
ausreichend gespülten Hausanschluss durch festverlegte
Rohrleitungen mit Trinkwasser, das den Anforderungen der
Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV 2011) entspricht, erfolgen.
Sollte die Befüllung mittels fliegender Leitung (Schlauch ) erfolgen,
so darf dies nur mit DVGW -geprüften Schlauchmaterialien
durchgeführt werden.
Die Inbetriebnahme erfolgt durch Mitarbeiter des ausführenden
Fachbetriebes. Der Betreiber ist spätestens zu diesem Zeitpunkt auf
seine Pflichten zum bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage
hinzuweisen. Hierüber ist ein Protokoll anzufertigen.
Durch den Fachbetrieb ist ein Wartungs- und Instandhaltungsplan für
die Trinkwasser-Installation zu erstellen.
Mit dem Befüllen der Trinkwasser-Installation muss diese
grundsätzlich und sorgfältig gespült werden. Das Spülen der
Trinkwasserleitungen hat aus Gründen der Hygiene nicht direkt nach
der Montage, sondern erst unmittelbar vor der eigentlichen
Inbetriebnahme zu erfolgen.
Nach dieser Spülung hat der bestimmungsgemäße Betrieb zu
erfolgen. Die Verantwortung hierfür übernimmt der Betreiber.
Die einschlägig gültigen Normen für diese Massnahmen, wie DIN

Spülen der Rohrleitungen mit hygienisch
einwandfreiem Trinkwasser, Strangweise von unten
nach oben, kurz vor der Inbetriebnahme (max. 72
Stunden wegen Stagnationsvermeidung) nach DIN
EN 806-4 bzw. nach aktuellem ZVSHK-Merkblatt 
"Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von 
Trinkwasser-Installationen", einschl.  Montage,
Vorhaltung und Demontage des Spülgerätes,
Demontage der Baustopfen, Anbringen,
Vorhalten und Befestigen von Ablaufschläuchen,
Erstellung eines Spülprotokolles Für Kaltwasser:
Rohrleitungslänge gesamt:   ca. 100 lfdm,
Einzelanschlüsse gesamt:   ca. 5 Stück
pauschal
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Übertrag  € ................................

5.1.8.34 Spülen der Rohrleitungen

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Anzahl der Probenahmestellen (Probenahmen)
Die Anfahrts- und Personalkosten sind in die
Einheitspreise ein zu rechnen.
In den entnommenen Trinkwasserproben sind
mindestens
folgende Parameter zu untersuchen:
Mikrobiologische Parameter Kaltwasser :
- Koloniezahlen bei 22°C
- Koloniezahlen bei 36°C
- Coliforme Bakterien
- Enterokokken
- Escherichia Coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Temperatur
Mikrobiologische Parameter Warmwasser :
- Legionellen
- Temperatur bei Probenahme
- Temperatur maximal
Chemische Parameter Kaltwasser :
- Blei
- Cadmium
- Chrom
- Kupfer
- Nickel
- Temperatur
- Färbung

2000, DVGW, Arbeitsblatt W 291,usw., sind zu beachten.
Zum Nachweis einwandfreier mikrobiologischer Beschaffenheit muss
unmittelbar nach Inbetriebnahme an repräsentativen, endständigen
Stellen die Kontrolle der Wasserbeschaffenheit erfolgen.
Vor der Probenahme ist die Desinfektionsmittelfreiheit im zu
prüfenden Wasser festzustellen und zu dokumentieren.
Eventuell nachgewiesene Desinfektionsmittel - Konzentrationen sind
im Probenahmeprotokoll und im Prüfprotokoll zu dokumentieren.
Die Trinkwasserproben sind nach TrinkwV 2011 bzw. nach dem
DVGW Arbeitsblatt 551 zu entnehmen und in einem akkreditiertem
Labor, nach den in der TrinkwV 2011 genannten Methoden, zu
untersuchen bzw. untersuchen zu lassen.
Der Bericht des Labors wird Bestandteil der Bestandsunterlagen.
Werden die Grenzwerte der Trinkwasser-Verordnung und dem
DVGW Arbeitsblatt 551 nicht eingehalten, hat der AN alle folgenden
Beprobungen zu übernehmen.
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Übertrag  € ................................

5.1.8.35 Trinkwasseruntersuchungen



Erstellen von Instandhaltungsdaten mit
Ersatzteillisten für alle gelieferten Teile und
Baugruppen, die der laufenden Instandhaltung
unterliegen, d.h. alle Teile und Baugruppen, die in
den Arbeitskarten des VDMA Einheitsblattes 24 186
aufgeführt sind, sowie alle Komponenten für die
vom Hersteller Wartungs- oder
Instandhaltungsvorgaben bestehen, sind folgende
Daten für jede einzelne gelieferte Kompontente, auf
Papier und Datenträger zu übergeben.

- Gerätebezeichnung (max. 80 Zeichen)
- Kurzbeschreibung als Beschreibung der 
  Ausführung und Funktion der Komponente
  (max. 400 Zeichen)

Protokollierte Nutzungsübergabe über die
gesamten Messergebnisse an den Betreiber /
Bauherrn mit Einweisung und Hinweis auf seine
Pflichten zum bestimmungsgemäßen Betrieb /
Wartung der Trinkwasseranlage

Chemische Untersuchungen für Kaltwasser
Anzahl wie in vorheriger Pos. beschrieben

Mikrobiologischen Untersuchungen für Kaltwasser
Anzahl wie in vorheriger Pos. beschrieben

- Geruch
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.36 Mikrobiologischen Untersuchungen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.37 Chemische Untersuchungen

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.38 Protokollierte Nutzungsübergabe

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.39 Erstellen von Instandhaltungsdaten



Bestandsunterlagen

Der Auftragnehmer hat die als Nebenleistung zu
erbringenden Bestandsunterlagen (3fach in
Papierform) zusätzlich in 1facher digitaler
Ausfertigung zu erstellen und dem Auftraggeber bis
zur Abnahme zu übergeben.

Inhalt: 
- Die Wiedergabe des tatsächlichen Anlagenkom-

plexes, der kompletten heizungstechn. Anlagen
  auf farbige Pläne und Schemen für alle
  Geschosse mit sämtlichen Leistungsangaben der
  Heizleistung Geräte, wie Massenströme  
  Stromleistung, Stromspannung

- Kanal- und Rohführungen mit Angaben der
  Querschnitte bzw.  Dimensionen und Höhenlage
  mit Anschlussweiten für Geräte, Einbauteile, 

Bestandsunterlagen

- Hersteller (kompl. Adress-Satz mit Tel/Fax/email)
- Typ
- Artikelnummer (v. Hersteller)
- Verpackungseinheit
- Gewicht
- Wartungszyklus Betriebszeit und/oder
- Wartungszyklus Standzeit
- Listenpreis/Stück
- Projektspezifische Numerierung 
  (Betriebsmittelnummer)
- Einbauort (Geb./Etage/Raum)

Die Daten sind im Datenformat MS-Excel oder
Word-Datei und als Ausdruck in Ordner sortiert zu
übergeben.

Die Ordner sind in der vom Auftraggeber
vorgegebenen Struktur zu erstellen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 Satz EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.40 Bestandsunterlagen



  Darstellung der Brandabschnitte

Einen kompletten Messstellenplan, aus welchem
die einzelnen Punkte der Messtechnik ersichtlich
sind.

Eine komplette Betriebsanweisung, aus welcher die
einzelnen Punkte der Meßtechnik ersichtlich sind.

Eine komplette Betriebsanweisung, aus welcher 
ausführlich die Arbeitsfolge bei In- bzw. Außer-
betriebnahme, bei Störungen sowie evtl. erforder-
lichen Maßnahmen zur Sicherung der Anlage zu
entnehmen ist.

Ausführliches Material über sämtl. Anlagenteile,
welche einer ständigen Wartung bedürfen bzw.
stromseitig angeschlossen sind; ferner soll darin
eine Aufstellung vorliegen, woraus die genauen
Firmen sowie Vertreteranschriften sowie deren
zuständigen Kundendienst einschl. der Telefon-
nummern sämtl. Geräte- bzw. Armaturenhersteller
ersichtlich sind.

Einen Wartungsplan für das Betriebspersonal mit
genauer Angabe über die zeitliche Reihenfolge der
ständig durchzuführenden Arbeiten.

Niederschriften inkl. Gegenzeichnung durch den
Beauftragten des Bauherrn über sämtl. stattgefun-
dene Luftmengenmessungen, Abnahme,
Einregulierungen, Prüfungen und Besichtigungen,
einschl. der vorhandenen Prüf- und Abnahme-
ergebnisse sowie die erforderlichen Nachweise
über Material- und Gerätelieferungen. Desgleichen
sind behördliche Genehmigungs-, Melde- und
Erlaubnisunterlagen beizufügen.

Die kompl. Berechnungsunterlagen der aus-
führenden Firma sowie statische Nachweise.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber
spätestens bei Anlagenabnahme die Bestands-
unterlagen zu übergeben. Mindestens 8 Tage vor
Übergabe dieser Unterlagen sind diese der
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Funktionsschemen, farbig ausgeplottet, Größe ca.
DIN A 1, alrodiert, ca. 1 mm Stärke, mit
transparenter Oberfläche, Ecken gerundet, ringsum
10 mm Rand, mit umseitiger Bohrung zur
Befestigung an der Wand einschl.
Befestigungsmaterial

Der Auftragnehmer erhält nach Auftragserteilung
vom Auftraggeber die Planunterlagen, welche durch
den AN selbständig fortzuschreiben sind. Eine
Planunterlage mit dem aktuellen Stand muß ständig
auf der Baustelle aufliegen.
Der AN ist für die vollständige Ausführungsplanung
voll verantwortlich.
Die Montageplanung beinhaltet u. a.:
* Erstellen der Montagepläne
* Überprüfung der Leitungen und Geräte gegenüber
   den örtlichen Gegebenheiten
* Unterstützungsstatik
* Trassenfestlegung
* Abklärung der Durchbrüche mit dem Statiker
* Koordinierung der Trassen und Leitungen mit den
   baubegleitenden Firmen wie Heizung, Lüftung,
   Elektro,  Baufirma, Ausbaufirma usw.

Bauleitung zur Kontrolle auf Vollständigkeit
vorzulegen.

Pauschal für die komplette Sanitärtechnik
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Übertrag  € ................................

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.41 Planunterlagen

Menge: 1 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8.42 Funktionsschemen DIN A 1

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.8 Summe Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419 ............................



A-Monteur

Obermonteur

Meister

Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene Arbeiten gelten nachfolgende Stundensätze
und Zuschläge.

Regiestunden dürfen nur nach Genehmigung der örltichen Bauletung
durchgeführt werden.
Regiezettel müssen wöchentlich dem Bauherrn bzw. der Bauleitung
zur Unterschrift vorgelegt werden.

Die Preise sind Festpreise.

Die Verrechnungssätze enthalten die tatsächlichen Lohn- und
Gehaltskosten incl. vermögenswirksamer Leistungen, mit Zuschlägen
für Gemeinkosten, Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge,
Auslöse, Fahrtkosten, Gewinn sowie aller weiteren Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und
stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte
anzubieten.
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Währung in  €

5.1.9 Stundenlohnarbeiten - KG 419

5.1.9.1 Meister

Menge: 5 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.9.2 Obermonteur

Menge: 10 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.9.3 A-Monteur

Menge: 10 Std EP:     ..................... GB:     ..........................



Wartungsleistungen wie vor, jedoch für das 
2. Betriebsjahr nach Abnahme/Übergabe 2029

Wartungsleistungen für die gesamte Sanitäranlage
des Auftragnehmers für den von ihm erstellten
Leistungsumfang ab dem Zeitpunkt der Abnahme/
Übergabe der Anlagen während der
Gewährleistungsfrist (im wesentlichen 4 Jahre für
alle Bauteile).
Die Leistungen umfassen die Tätigkeiten gem. dem
Leistungsprogramm für die Wartung von
technischen Anlagen in Gebäuden des AMEV
(Arbeitskreis Maschinen und Elektrotechnik
staatlicher und kommunaler Verwaltung).
Leistungen entsprechend den Vorgaben - Wartung
2014 - (Wartung, Inspektion und damit verbundene
kleinere Instandsetzungsarbeiten von technischen
Anlagen und Einrichtungen in öffentlichen
Gebäuden).
Maßgebend sind die in - Wartung 2014 - genannten
Leistungskataloge 410 / Abwasser-, Wasseranlage
Inbetriebnahme der Anlage 2027
Wartung für das Jahr 2028

B-Monteur
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Übertrag  € ................................

5.1.9.4 B-Monteur

Menge: 5 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

5.1.9 Summe Stundenlohnarbeiten - KG 419 ............................

5.1.10 Wartung - KG 419
5.1.10.1 *Eventualpos.. *

Wartungsleistungen 1. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

5.1.10.2 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 2. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis



Wartungsleistungen wie vor, jedoch für das 
4. Betriebsjahr nach Abnahme/Übergabe 2031

Wartungsleistungen wie vorstehend beschrieben,
jedoch für das 3. Betriebsjahr nach Abnahme/
Übergabe für das Jahr 2030
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Übertrag  € ................................

5.1.10.3 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 3. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

5.1.10.4 *Eventualpos.. *
Wartungsleistungen 4. Betriebsjahr

Menge: 1 Jahr EP:     ..................... nur Einheitspreis

5.1.10 Summe Wartung - KG 419 ............................

5.1 Summe Sanitärinstallation - KG 410 ............................

5 Summe Übergeordneter Bereich / Förderbereich ............................
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TITEL Z U S A M M E N S T E L L U N G

1 Turnhalle C - Bundesförderung
1.1 Sanitärinstallation - KG 410
1.1.1 Demontagen - KG 411.2 .........................
1.1.2 Abwasserinstallation - KG 411.2 .........................
1.1.3 Trinkwasserinstallation - KG 412.1 .........................
1.1.4 Armaturen und Bauteile  - KG 412.1 .........................
1.1.5 Löschwasseranlage KG 474 .........................
1.1.6 Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1 .........................
1.1.7 Hygieneartikel  - KG 412.1 .........................
1.1.8 Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419 .........................
1.1.9 Stundenlohnarbeiten - KG 419 .........................

Summe: Sanitärinstallation - KG 4101.1 .............................. €

Summe: Turnhalle C - Bundesförderung1 .............................. €

2 Kulturzentrum - Städtebauförderung
2.1 Sanitärinstallation - KG 410
2.1.1 Demontagen - KG 411.2 .........................
2.1.2 Abwasserinstallation - KG 411.2 .........................
2.1.3 Trinkwasserinstallation - KG 412.1 .........................
2.1.4 Armaturen und Bauteile  - KG 412.1 .........................
2.1.5 Löschwasseranlage KG 474 .........................
2.1.6 Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1 .........................
2.1.7 Hygieneartikel  - KG 412.1 .........................
2.1.8 Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419 .........................
2.1.9 Stundenlohnarbeiten - KG 419 .........................

Summe: Sanitärinstallation - KG 4102.1 .............................. €

Summe: Kulturzentrum - Städtebauförderung2 .............................. €

3 Allgemein BT 4 - FAG Förderung
3.1 Sanitärinstallation - KG 410
3.1.1 Demontagen - KG 411.2 .........................
3.1.2 Abwasserinstallation - KG 411.2 .........................
3.1.3 Trinkwasserinstallation - KG 412.1 .........................
3.1.4 Armaturen und Bauteile  - KG 412.1 .........................
3.1.5 Löschwasseranlage KG 474 .........................
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3.1.6 Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1 .........................
3.1.7 Hygieneartikel  - KG 412.1 .........................
3.1.8 Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419 .........................
3.1.9 Stundenlohnarbeiten - KG 419 .........................

Summe: Sanitärinstallation - KG 4103.1 .............................. €

Summe: Allgemein BT 4 - FAG Förderung3 .............................. €

4 Nachmittagsbetreuung - FAG 15% Förderung
4.1 Sanitärinstallation - KG 410
4.1.1 Demontagen - KG 411.2 .........................
4.1.2 Abwasserinstallation - KG 411.2 .........................
4.1.3 Trinkwasserinstallation - KG 412.1 .........................
4.1.4 Armaturen und Bauteile  - KG 412.1 .........................
4.1.5 Löschwasseranlage KG 474 .........................
4.1.6 Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1 .........................
4.1.7 Hygieneartikel  - KG 412.1 .........................
4.1.8 Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419 .........................
4.1.9 Stundenlohnarbeiten - KG 419 .........................

Summe: Sanitärinstallation - KG 4104.1 .............................. €

Summe: Nachmittagsbetreuung - FAG 15% Förderung4 .............................. €

5 Übergeordneter Bereich / Förderbereich
5.1 Sanitärinstallation - KG 410
5.1.1 Demontagen - KG 411.2 .........................
5.1.2 Abwasserinstallation - KG 411.2 .........................
5.1.3 Trinkwasserinstallation - KG 412.1 .........................
5.1.4 Armaturen und Bauteile  - KG 412.1 .........................
5.1.5 Löschwasseranlage KG 474 .........................
5.1.6 Einrichtungsgegenstände  - KG 412.1 .........................
5.1.8 Dienstleistungen und Nebenarbeiten - KG 419 .........................
5.1.9 Stundenlohnarbeiten - KG 419 .........................

Summe: Sanitärinstallation - KG 4105.1 .............................. €

Summe: Übergeordneter Bereich / Förderbereich5 .............................. €
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Summe LV .............................. €

zuzüglich 19,00 % Mwst .............................. €

Gesamtsumme Brutto .............................. €
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