

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Simny & Kolbe Architekten Partnerschaftsgesellschaft mbB - Heinstr. 7b - 97070 Würzburg

LV LV 011 Innenputzarbeiten
Projekt sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim

Auftraggeber

Diakonisches Werk Würzburg e.V.
Friedrich-Ebert-Ring 24
97072 Würzburg

Angebotsabgabe

| | |
|----------------------|-------------------|
| Datum der Submission | 08.05.2026 |
| Art der Vergabe | Offenes Verfahren |
| Ort der Submission | Würzburg |
| Angebotseröffnung | 10:00 Uhr |
| Zuschlagsfrist bis | 07.07.2026 |

Bieter / Auftragnehmer

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kontakt:

| | | |
|------------------------|-------|------------|
| LV Summe netto | | EUR |
| abzügl. Nachlass | | EUR |
| LV Summe inkl. Nachl. | | EUR |
| zuzügl. 19,00% MwSt. | | EUR |
| LV Summe brutto | | EUR |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

| Inhaltsverzeichnis | Seite: |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| OZ (LV-Gruppe) | |
| ERGÄNZUNG DER ANGEBOTSANFORDERUNG | 4 |
| Anfragen | 4 |
| Hinweise und Auskünfte zu den Verdingungsunterlagen | 4 |
| Produkte aus Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes | 4 |
| Ende der Ergänzung der Angebotsanforderung | 4 |
| WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (WBVB) | 4 |
| Nr. 1 Nicht genormte Baustoffe | 4 |
| Nr. 2 Produkte innerhalb der Produktgruppe | 4 |
| Nr. 3 Übergabe von Ausführungszeichnungen | 5 |
| Nr. 4 Baufristenplan | 5 |
| Nr. 5 Unfallverhütungsvorschriften | 5 |
| Nr. 6 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan | 5 |
| Nr. 7 Ver- und Entsorgungsanschlüsse der Baustelle | 5 |
| Nr. 8 Unterbrechung von vorh. Ver- und Versorgungsleitungen | 6 |
| Nr. 9 Koordination der Arbeiten auf der Baustelle | 6 |
| Nr. 10 Bereitstellung sanitäre Einrichtung | 6 |
| Nr. 11 Einrichtung von Unterkünften | 6 |
| Nr. 12 Bauleiter | 7 |
| Nr. 13 Baustellenbesprechungen | 7 |
| Nr. 14 Bautagebuch | 7 |
| Nr. 15 Nachträge | 7 |
| Nr. 16 Anordnung von Stundenlohnarbeiten | 7 |
| Nr. 17 Abkürzungsverzeichnis für Mengeneinheiten | 8 |
| Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen | 8 |
| TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN | 8 |
| Lage von Leitungen, Kabeln und dgl. | 9 |
| Abfallmaterial / Entsorgung | 9 |
| Entsorgung von Abbruchmaterialien (Gebührenübernahme durch AN) | 9 |
| Sauberkeit auf der Baustelle | 10 |
| Lager- und Arbeitsplätze | 10 |
| Abgrenzung zu und Beachtung von Vor- und Folgeleistungen | 10 |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

| Inhaltsverzeichnis | Seite: |
|-----------------------------------------------|--------|
| OZ (LV-Gruppe) | |
| Schutzmaßnahmen und feuergefährliche Arbeiten | 11 |
| Arbeits- und Schutzgerüste | 11 |
| Ende der Technischen Vertragsbedingungen | 11 |
| BAUBESCHREIBUNG | 11 |
| Baubeschreibung | 11 |
| Arbeitsumfang | 13 |
| Ende der Baubeschreibung | 13 |
| 1 Innenputzarbeiten | 14 |
| 1.1 vorbereitende Arbeiten | 14 |
| 1.2 Putzarbeiten | 16 |
| Zusammenstellung | 20 |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

Vertragliche Regelungen

ERGÄNZUNG DER ANGEBOTSANFORDERUNG
ERGÄNZUNG DER ANGEBOTSANFORDERUNG

Anfragen

Anfragen ausschl. über die ausschreibende Stelle:
Diakonisches Werk Würzburg e.V.
Friedrich-Ebert-Ring 24
97072 Würzburg

Hinweise und Auskünfte zu den Verdingungsunterlagen
Hinweise und Auskünfte zu den Verdingungsunterlagen

Rechtzeitig beantragte Auskünfte werden spätestens 6 Kalendertage, in Fällen besonderer Dringlichkeit 4 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist erteilt.

Produkte aus Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes
Produkte aus Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes

Produkte aus Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), welche den technischen Vertragsbedingungen der VOB sowie der Leistungsbeschreibung nicht entsprechen, werden einschließlich der im Herstellerland durchgeführten und belegten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau -die Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstüchtigkeit betreffend- gleichermaßen und dauerhaft erzielt wird. Auf Verlangen hat der Bieter bzw. Auftragnehmer die Unterlagen über die Prüfung und Überwachung der Produkte dem Auftraggeber in deutscher Sprache unverzüglich vorzulegen.

Ende der Ergänzung der Angebotsanforderung
Ende der Ergänzung der Angebotsanforderung

WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (WBVB)
WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (WBVB)

in Fortführung des Formblattes 214.H - Besondere Vertragsbedingungen
Ziff 10 (fortlaufend nummeriert)

Nr. 1 Nicht genormte Baustoffe
Nr. 1 Nicht genormte Baustoffe

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN- bzw. EN-Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt für nicht genormte Stoffe und Bauteile als erfüllt, wenn ein Güteschutzzeichen einer anerkannten Überwachungs-/ Güteschutzgemeinschaft vorliegt. Können diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, ist die Genehmigung des AG vor dem Einbau dieser Stoffe und Bauteile einzuholen.

Nr. 2 Produkte innerhalb der Produktgruppe
Nr. 2 Produkte innerhalb der Produktgruppe

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

Vertragliche Regelungen

Fortsetzung von vorheriger Seite

Die angebotenen Produkte in einer Produktgruppe müssen, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben, von einem Hersteller sein. Dies ist aus gestalterischen und technischen Gründen sowie der einheitlichen Lagerhaltung für Ersatzteile zwingend erforderlich.

Nr. 3 Übergabe von Ausführungszeichnungen
Nr. 3 Übergabe von Ausführungszeichnungen

Die Ausführungszeichnungen werden in Papierform 2-fach übergeben. Auf Wunsch können vorhandene CAD-Zeichnungen, zumeist Grundriss- und Schnittzeichnungen auch im PDF-Format und nötigenfalls im DXF-/ DWG-Format übergeben werden.

Nr. 4 Baufristenplan
Nr. 4 Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan als Balkenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann.

Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur fachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu bearbeiten.

Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitung unverzüglich jeweils in 3-facher Fertigung zu übergeben.

Nr. 5 Unfallverhütungsvorschriften
Nr. 5 Unfallverhütungsvorschriften

Es wird ausdrücklich auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft Bayern und Sachsen hingewiesen.

Nr. 6 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Nr. 6 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Auf die Beachtung des auf der Baustelle aushängenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes wird ausdrücklich hingewiesen. Die Überwachung der ordnungsgemäßen Abwicklung aller Arbeiten hinsichtlich der Baustellensicherheit wird durch einen benannten Koordinator nach Baustellen-Verordnung Paragraph 3 Abs. 1 vorgenommen.

Nr. 7 Ver- und Entsorgungsanschlüsse der Baustelle
Nr. 7 Ver- und Entsorgungsanschlüsse der Baustelle

Die für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Anschlüsse für Baustrom, Bauwasser sowie Abwasserentsorgung sind auf der Baustelle vorhanden und werden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Die Entnahme von Wasser und Baustrom hat über geeignete, vom Auftragnehmer zu stellende Mess- und Sicherheitseinrichtungen (z. B. Wasserzähler, Sicherungseinrichtungen gemäß Trinkwasserverordnung) an den

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

Vertragliche Regelungen

Fortsetzung von vorheriger Seite

vorgesehenen Entnahmestellen in Abstimmung mit dem Auftraggeber bzw. dem Technischen Betrieb zu erfolgen.

Die Kosten für den Verbrauch von Wasser und Baustrom trägt der Auftragnehmer. Die Abgeltung erfolgt pauschal, indem von der Schlussrechnung jeweils 0,2 % für Wasser und 0,2 % für Baustrom in Abzug gebracht werden. Eine gesonderte Verbrauchsabrechnung erfolgt nicht.

Der Auftragnehmer hat Wasser und Energie sparsam und ausschließlich für die vertragsgemäße Ausführung der Arbeiten zu verwenden. Die Beleuchtung und Beheizung von Aufenthalts- und Sanitärräumen des Auftragnehmers sind hierin enthalten.

Behelfsmäßige Anschlüsse, Verteilungen und Sicherungseinrichtungen sind durch den Auftragnehmer während der gesamten Bauzeit ordnungsgemäß zu betreiben, zu warten und nach Abschluss der Arbeiten zurückzubauen. Die genutzten Anlagen sind in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.

Nr. 8 Unterbrechung von vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen
Nr. 8 Unterbrechung von vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen

Ist es im Zuge der Arbeiten notwendig, vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen zu unterbrechen bzw. abzuschalten, ist dies der Bauleitung und dem für die Ver- und Entsorgungsleitungen zuständigen Träger mindestens 5 Werktage vorher, wenn nichts anderes vereinbart wird, mündlich und schriftlich mitzuteilen.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass bei einer Unterbrechung der Ver- und Entsorgungsleitungen die Ver- und Entsorgung benachbarter Bereiche unbeeinträchtigt bleibt.

Unvorhergesehene Unterbrechungen (Beschädigungen) von Ver- und Entsorgungsleitungen durch den AN sind der Bauleitung und dem für die Ver- und Entsorgungsleitungen zuständigen Träger unverzüglich mitzuteilen.

Nr. 9 Koordination der Arbeiten auf der Baustelle
Nr. 9 Koordination der Arbeiten auf der Baustelle

Bei dem Bauvorhaben wird die Baustellenverordnung -BaustellV- angewendet. Es ist ein Sicherheitskoordinator nach BaustellV tätig. Er hat ebenso die Aufgabe, auf mögliche Nichteinhaltung der Vorschriften des Arbeitsschutzes hinzuweisen. Diese Hinweise, der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie eine für die Baustelle gültige Baustellenordnung sind zu beachten.

Die Sprache auf der Baustelle ist deutsch. Beschäftigt der Auftragnehmer Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so hat er sicherzustellen, dass eine dolmetschende Person anwesend ist.

Nr. 10 Bereitstellung sanitäre Einrichtung
Nr. 10 Bereitstellung sanitäre Einrichtung

Ein Baustellen WC wird für sämtliche Gewerke von der Rohbaufirma geliefert und vorgehalten und zur Gebrauchsüberlassung für alle beteiligten Firmen über die Dauer der gesamten Baumaßnahme zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Kosten, einschl. Unterhalt und Wartung, sowie Reinigung werden anteilig von der Abrechnungssumme der Schlussrechnung mit 0,1 % in Abzug gebracht. (Nebenleistung des AG)

Nr. 11 Einrichtung von Unterkünften
Nr. 11 Einrichtung von Unterkünften

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

Vertragliche Regelungen

Fortsetzung von vorheriger Seite

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

Nr. 12 Bauleiter
Nr. 12 Bauleiter

Auf der Baustelle muss während der Ausführungszeiten des AN eine fachlich qualifizierte deutschsprachige Aufsichtsperson des AN anwesend sein.

Nr. 13 Baustellenbesprechungen
Nr. 13 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich nach Bedarf statt.

Nr. 14 Bautagebuch
Nr. 14 Bautagebuch

Es wird festgelegt, dass der Auftragnehmer ein Bautagebuch zu führen hat. Die Bautageberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sind.

Nr. 15 Nachträge
Nr. 15 Nachträge

Für zusätzliche oder geänderte Leistungen, die nicht im LV enthalten sind, ist vom AN ein Nachtragsangebot zu erstellen. Dieses Nachtragsangebot wird vom AG geprüft und ggf. beauftragt.

Nachtragspositionen sollen in fortlaufender Nummerierung des jeweiligen Abschnitts angelegt werden. Beispiel:
01.02.0010 = letzte LV-Position des Abschnitts
01.02.0011.N = 1. Nachtrag-Pos. zu diesem Abschnitt

Alternativ können Nachträge in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst werden. Beispiel:

50 = Nachträge
50.01 = Nachtrag 1
50.01.0001 = 1. Position in Nachtrag 1
50.02 = Nachtrag 2
50.02.0001 = 1. Position in Nachtrag 2

Nachtragsangebote sind wenn möglich zusätzlich als GAEB-Datei zu liefern.

Nr. 16 Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Nr. 16 Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktäglich

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

Vertragliche Regelungen

Fortsetzung von vorheriger Seite

einzureichen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind (VOB/B § 2 Abs. 10).

Nr. 17 Abkürzungsverzeichnis für Mengeneinheiten

Nr. 17 Abkürzungsverzeichnis für Mengeneinheiten

a - Jahr (lat. annus)
cm - Zentimeter
cm² - Quadratcentimeter
d - Tag (lat. dies)
h - Stunde (lat. hora)
Jr - Jahr (dt. Jahr)
kg - Kilogramm
km - Kilometer
km² - Quadratkilometer
kwh - Kilowattstunde
kWp - Kilowatt-Peak
l - Liter
m - Meter
m² - Quadratmeter
m³ - Kubikmeter
mm - Millimeter
Mt - Monat (dt. Monat)
psch - Pauschal
St - Stück
t - Tonne
Wo - Wochen
md - Meter x Tag
mMt - Meter x Monat
mWo - Meter x Woche
m²d - Quadratmeter x Tag
m²Mt - Quadratmeter x Monat
m²Wo - Quadratmeter x Woche
m³d - Kubikmeter x Tag
m³Mt - Kubikmeter x Monat
m³Wo - Kubikmeter x Woche
Sth - Stück x Stunde (Stück x hora)
Std - Stück x Tag (Stück x dies)
StMt - Stück x Monat
StWo - Stück x Woche
St/M - Stück pro Monat
St/J - Stück pro Jahr

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen

TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

Vertragliche Regelungen

Lage von Leitungen, Kabeln und dgl.
Lage von Leitungen, Kabeln und dgl.

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen und dgl. beim AG und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern bzw. dem Technischen Betrieb der jeweiligen Liegenschaft anhand der ausliegenden Bestandspläne und den dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

Abfallmaterial / Entsorgung Abfallmaterial / Entsorgung

Abfall aus dem Bereich des AN (Baustellenabfälle z.B. Verpackungsmaterial, Reststoffe usw.) sowie nicht Schadstoff belasteter Abfall aus dem Bereich des AG bis zu einer Menge von 1 m³ ist, entsprechend den rechtlichen Vorschriften (z.B. örtliche Abfallsatzung), zu entsorgen (Nebenleistung nach Nr. 4.1.11 u. 4.1.12 der DIN 18299 VOB Teil C).

Das fachgerechte Entsorgen von Einbauteilen beinhaltet immer Zwischenlagerkosten, Abfuhr- und Deponiegebühren falls in den jeweiligen Positionen nicht anders beschrieben. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Entsorgungsregelung entbindet den AN nicht von seiner Pflicht der arbeitstäglichen Reinigung der Baustelle. Die Baustelle ist immer zum Wochenende besenrein zu verlassen.

Eigene Abfälle aus der Leistungsausführung wie Verpackungen, leere Behälter und Gebinde, Brotzeitabfälle, verbrauchtes Werkzeug, Material- ab- und -verschnitt und unbrauchbare Arbeitsmaterialien sind in Eigenverantwortung des AN täglich von der Baustelle zu entfernen und einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Entsorgung von Abbruchmaterialien (Gebührenübernahme durch AN)
Entsorgung von Abbruchmaterialien (Gebührenübernahme durch AN)

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die sich aus Abschnitt 4.1.11 der ATV DIN 18299 ergebenden Verpflichtungen des Auftragnehmers (AN) durch nachstehende Regelungen nicht eingeschränkt werden.

Nach Art. 2 des Bayer. Abfallwirtschaftsgesetzes sind wieder verwertbare Abbruchmaterialien zur Abfallminderung zu verwerten und Schadstoffbelastete Materialien ordnungsgemäß zu entsorgen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach § 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG) ein Vermischungsverbot von Abfällen gilt. Die Vermischung, einschließlich der Verdünnung gefährlicher Abfälle mit anderen Kategorien ist unzulässig. Des Weiteren ist beim Umgang mit Abfällen darauf zu achten, dass unsachgemäße Vermischung von mineralischen Rückbaumassen mit anhaftenden Schadstoffen vermieden wird. Bei Lagerung und evtl. Umschlag ist ebenfalls darauf zu achten, dass keine weiteren Massen verunreinigt werden. Bei unsachgemäßer Vermischung sind die dadurch entstandenen Kosten durch den AN zu tragen.

Schadstoffbelastete Materialien sind z.B.:

- Teerpappen, Teerfolien, Gussasphaltestriche, PVC-Bodenbeläge
 - Farb- und Anstrichmittel, soweit sie Wasser gefährdend sind
 - Abbruchhölzer und Holzbauteile, die mit Schadstoff belasteten Farb- und Anstrichmitteln gestrichen und beschichtet sind
 - belastetes Abbruch- oder Bodenmaterial
-

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

Vertragliche Regelungen

Fortsetzung von vorheriger Seite

Der fachgerechte Abtransport der Materialien zur Deponie/ Verwertungsstelle und die Entsorgung wird dem Auftragnehmer übertragen. Die Gebühren/ Entsorgungskosten der Deponie/Verwertungsstelle sind in die Positionen einzurechnen. Alle Teilleistungen der Entsorgung sind einzurechnen, sofern in einzelnen Positionen nicht eine andere Regelung getroffen ist. Die Vergütung erfolgt erst nach Vorlage des Entsorgungsnachweises.

Zu jeder Ladung des zu vergütenden Deponiegutes von belastetem und unbelastetem Material hat der AN gem. Nachweisverordnung (NachwV) einen Nachweis zu führen.

Dieser Nachweis umfasst:

- Datum
- Menge (m³, t, Wiegeschein)
- Abfallschlüssel, Bezeichnung und Einstufung
- Angaben zur Baustelle
- Unterschrift

Bei gefährlichen Abfällen gilt die elektronische Nachweispflicht, einschließlich des dafür durchzuführenden elektronischen Begleitscheinverfahrens. Die Kosten für die elektronische Nachweisführung sind in die entsprechenden Positionen ebenfalls mit einzukalkulieren.

Das anfallende Abbruchmaterial ist auf der Baustelle vorsortiert zu lagern. Je nach Grad der Belastung ist das Material in Container zu füllen. Die Container sind in ausreichender Anzahl und Größe vom AN bereitzustellen und vorzuhalten. Die Container sind gegebenenfalls staubdicht abzuplanen. Vorgenannte Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Regelungen des FB 241 - Abfall sind zu beachten.

Sauberkeit auf der Baustelle

Sauberkeit auf der Baustelle

Die Baustelle, der Baustellenbereich, deren Umfeld und die vom AN genutzten privaten und öffentlichen Verkehrsflächen sind sauber zu halten. Der AN ist dafür verantwortlich, dass die von ihm, seinen Subunternehmern oder einem von ihm beauftragten Dritten (z.B. Lieferanten) verursachten Verunreinigungen umgehend beseitigt werden. Eine Verschmutzung von Boden und Grundwasser ist auszuschließen. Farbreste, Säure, Laugen und sonstige Wasser gefährdende Stoffe dürfen nicht in die Kanalisation geleitet werden.

Lager- und Arbeitsplätze

Lager- und Arbeitsplätze

Lager- und Arbeitsplätze stehen nur begrenzt zur Verfügung. Diese werden von der örtlichen Bauleitung zugewiesen. Die eigene Baustelleneinrichtung des AN ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die Festlegung ist verbindlich einzuhalten. Beabsichtigt der AN, von den Festlegungen abzuweichen, hat er die Zustimmung der Bauleitung einzuholen. Die Lagerung chemischer und brennbarer Flüssigkeiten und Stoffe ist genehmigungspflichtig und nur bedingt möglich.

Abgrenzung zu und Beachtung von Vor- und Folgeleistungen

Abgrenzung zu und Beachtung von Vor- und Folgeleistungen

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

Vertragliche Regelungen

Fortsetzung von vorheriger Seite

sowie gleichzeitig laufenden Arbeiten

Die Leistungen sind in enger Abstimmung mit der Bauleitung sowie den für die Vor- und Folgeleistungen und gleichzeitig laufenden Arbeiten zuständigen Auftragnehmern auszuführen. Die baufachliche und terminliche Koordinierung ist zu berücksichtigen.

Schutzmaßnahmen und feuergefährliche Arbeiten Schutzmaßnahmen und feuergefährliche Arbeiten

Die für die Leistung erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen, Einrichtungsgegenständen und dgl. sind in die Einheitspreise einzurechnen einschl. der hierfür erforderlichen Stoffe und Materialien soweit sie in diesem Leistungsverzeichnis nicht in gesonderten Positionen erfasst sind.

Die Bereitstellung von Löschmitteln, Brandwache, etc. bei Schweißarbeiten, Lötarbeiten und Arbeiten mit Funkenflug, sowie Arbeiten mit offenem Feuer (Flammstrahlarbeiten), sind durch den AN vorzuhalten und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Arbeits- und Schutzgerüste Arbeits- und Schutzgerüste

Die Außenfassaden der zu bearbeitende Bereiche werden bauseits mit Arbeits- und Schutzgerüsten einschl. Dachfangerüst eingerüstet. Die Arbeits- und Schutzgerüste Gerüstgruppe 3 können für die beschriebenen Arbeiten in Absprache mit der Bauleitung in der vorgegebenen Zeit genutzt werden. Die zulässige Belastbarkeit ist dabei zu beachten. Die Gerüste werden für die Nutzung durch Nachfolgearbeiten vorgehalten.

Sonstige erforderliche Außen-/Innengerüste, Arbeitshilfen, usw., für die Durchführung aller im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten sind in Eigenverantwortung und nach Wahl des AN unter Einhaltung technischer und Sicherheitsvorschriften in die Einheitspreise einzukalkulieren soweit nicht gesondert ausgeschrieben.

Ende der Technischen Vertragsbedingungen
Ende der Technischen Vertragsbedingungen

BAUBESCHREIBUNG BAUBESCHREIBUNG

Baubeschreibung Baubeschreibung

Bei dem geplanten Bauvorhaben handelt es sich um die Modernisierung des Altbaus des Matthias- Claudius-Heimes mit Umbau und Erweiterung in 97072 Würzburg, Traubengasse 5 bis 7 Fl. Nr. 3389 / 4, 3391 / 5, 3393 / 8 und 3393 / 9

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

Vertragliche Regelungen

Fortsetzung von vorheriger Seite

in diesem Leistungsverzeichnis:
- Innenputzarbeiten

Der Erweiterungsbau besteht aus einem dreigeschossigen Baukörper.
Der Neubau wird mit einem Treppenhaus sowie einer Aufzulanlage ausgestattet und an den bestehenden Zwischenbaukörper angebunden.

Neubau:

Grundriss- Abmessungen L= ca. 22,20m x B = ca. 11,65m
Bauhöhe: ca. 8,90 bzw. ca. 10,00m

Die drei Geschosse werden in Massivbauweise errichtet.
Das Gebäude ist nicht unterkellert.

Erdgeschoss (Rohbauraumlichte 2,66m)
1. Obergeschoss (Rohbauraumlichte 2,63m)
2. Obergeschoss (Rohbauraumlichte 2,63m)

Erdgeschoss:

Stahlbetonbodenplatte d= 20cm

Außenwände KS- Mauerwerk d= 24cm
mit WDVS

Innenwände KS- Mauerwerk d= 11,5, 17,5 bzw. 20cm
Stahlbetondecke über EG d= 22cm

1. Obergeschoss / 2. Obergeschoss
Außenwände KS- Mauerwerk d= 24cm
mit WDVS
Innenwände KS- Mauerwerk d= 11, 5, 17,5 bzw 20cm
Stahlbetondecken d= 22cm

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt ausschließlich über die Traubengasse zum Baugrundstück.

Andere Zufahrtsmöglichkeiten sind nicht gegeben.

Die beengten Verhältnisse der Zufahrt von der Traubengasse und der Traubengasse selbst schränken den Baustellenverkehr insbesondere hinsichtlich der Materiallieferung ein.

Hierüber hat sich der Auftragnehmer vor Angebotsabgabe vor Ort zu informieren. Die Zufahrtrampe weist eine Längsneigung von 25 % auf.

siehe LV Anlage 2 - Übersicht Zufahrt

Nachforderungen infolge Unkenntnis der Örtlichkeit werden nicht anerkannt.

Für Materiallagerung stehen auf dem Baugrundstück be-

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

Vertragliche Regelungen

Fortsetzung von vorheriger Seite

grenzt Flächen zur Verfügung.

Grundsätzlich sind Bauschuttmaterialien und nicht mehr benötigte Baumaterialien usw., umgehend zu beseitigen und Materiallieferungen sollen ebenfalls zeitnah erfolgen, um den Flächenbedarf möglichst zu minimieren.

Flächen, die für Materiallagerung und Baustelleneinrichtung genutzt werden, müssen nach Beendigung der Baumaßnahme wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe vor Ort über Art und Umfang der Arbeiten, sowie über Erschwernisse an Ort und Stelle zu informieren - Insbesondere bezüglich Materialtransport zum und in /auf das Gebäude.
Nachforderungen infolge Unkenntnis der Örtlichkeit werden nicht anerkannt.

Arbeitsumfang

Arbeitsumfang

Für das Gebäude sind unter Beachtung aller Vorbemerkungen insbesondere folgende Leistungen für die beschriebenen Arbeiten zu erbringen:

1) Allgemein

Erstellen der Aufmaße, Übergabe von Bestandsunterlagen mit technischen Nachweisen und Produktunterlagen. Diese müssen vor Abnahme komplett und rechtzeitig vorliegen. Mit diesen Unterlagen sind entsprechende Konformitätserklärungen der ausführenden Firma über alle notwendigen Angaben der Ausführung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung vorzulegen, soweit für die beschriebenen Massnahmen erforderlich. Inhalt und Aufbau der Erklärung : gem. Formblatt / Anlage des DIFB zur bauaufsichtlichen Zulassung des Herstellers.

2) Auszuführende Arbeiten allgemein

- Baustelleneinrichtung (sind in die Positionen einzukalkulieren)

3) Als Grundlage gelten die nachfolgenden Leistungsbeschreibungen und Pläne im Anhang. Die beschriebenen Leistungen verstehen sich als fix und fertige Arbeit nach den anerkannten Regeln der Technik, sowie einschl. aller erforderlichen Materialien und Werkzeugen, Hebezeuge und sonstiger Transport- und Hilfsmittel, etc. nach Erfordernis und Wahl des AN für eine fachgerechte Ausführung.

Ende der Baubeschreibung

Ende der Baubeschreibung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
 Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
 LV : LV 011 Innenputzarbeiten
 LV-Datum : 30.01.2026

| OZ (Pos-Nr.) | Gewerk: Innenputzarbeiten Titel: vorbereitende Arbeiten | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
| 1 | Innenputzarbeiten | | | | |
| 1. 1 | vorbereitende Arbeiten | | | | |
| 1. 1. 10 | Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,2mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung des Fensters, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,2 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. | 135 | m2 | | |
| 1. 1. 20 | Untergrund reinigen Kalksandstein Reinigen des Untergrundes aus Kalksandstein, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet. | 1.700 | m2 | | |
| 1. 1. 30 | Haftbrücke organisch Innenwand Beton Haftbrücke organisch, auf Innenwand, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. | 55 | m2 | | |
| 1. 1. 40 | Haftbrücke mineral. Außenwand Mauerwerk Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Außenwand, innen, Untergrund Mauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. | 1.700 | m2 | | |
| 1. 1. 50 | Aufbrennsperre Leibung B 20 cm Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Leibung, innen, Breite Leibung 20 cm, Untergrund stark saugend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. | 310 | m | | |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
 Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
 LV : LV 011 Innenputzarbeiten
 LV-Datum : 30.01.2026

| OZ (Pos-Nr.) | Gewerk: Innenputzarbeiten Titel: vorbereitende Arbeiten | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
| 1. 1. 60 | Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst flächenorientiert 2kN/m2 H1 L 4 m Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Standgerüst, flächenorientiert, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Beton, Einrüstung für Putzarbeiten/Malerarbeiten, aufstellen auf Treppen, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Standfläche abgetrept, Länge Gerüst-/bauteil 4 m. Einbauort: Gegenläufige U-Treppe mit Halbpodest Maße gesamter Treppenraum l = 4,80 m / b = 2,85 m / h= 8,2 m | 1 | St | | |
| Summe 1. 1 | vorbereitende Arbeiten | | | | <u>.....</u> |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
 Projekt : sk 15-05 Erweiterungneubau Matthias-Claudius-Heim
 LV : LV 011 Innenputzarbeiten
 LV-Datum : 30.01.2026

| OZ (Pos-Nr.) | Gewerk: Innenputzarbeiten Titel: Putzarbeiten | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
| 1. 2 | Putzarbeiten | | | | |
| 1. 2. 10 | Innenputz einlagig Innenwand Gips-Leichtputzm.B4 D 15mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips- Leichtputzmörtel B4 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. | 825 | m2 | | |
| 1. 2. 20 | Innenputz einlagig Innenwand Gips-Putzm.B7 D 15mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips- Putzmörtel mit erhöhter Oberflächenhärte B7 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. | 610 | m2 | | |
| 1. 2. 30 | Innenputz einlagig Innenwand Kalkzement-Normalputzm. CSIII D 15mm Q1 abgezogen Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement- Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III (3,5 bis 7,5 N/mm2), Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 1 (Q1), abgezogen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. | 265 | m2 | | |
| 1. 2. 40 | Innenputz einlagig Leibung B 20 cm Gips-Leichtputzm.B4 D 15mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung 20 cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Leichtputzmörtel B4 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. | 210 | m | | |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
 Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
 LV : LV 011 Innenputzarbeiten
 LV-Datum : 30.01.2026

| OZ (Pos-Nr.) | Gewerk: Innenputzarbeiten Titel: Putzarbeiten | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------|------------------------|
| 1. 2. 50 | Innenputz einlagig Leibung B 20 cm Kalkzement-Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 abgezogen Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung 20 cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III (3,5 bis 7,5 N/mm ²), Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), abgezogen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. | 100 | m | | |
| 1. 2. 60 | Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand im Bereich von Fensteröffnungen und Rolladenkästen zur Rissüberbrückung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. | 50 | m ² | | |
| 1. 2. 70 | Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm. | 310 | m | | |
| 1. 2. 80 | An-Abschlussprofil Innenputz Kunststoff Lippe Gewebe D 15mm An-/Abschluss im Innenputz mit Profil aus Kunststoff, mit Lippe und Gewebe, für Putzdicke 15 mm. | 310 | m | | |
| 1. 2. 90 | Trennschnitt Trennschnitt zwischen Wand- und Deckenputz. | 650 | m | | |
| 1. 2. 100 | Trennstreifen Trennstreifen. | 200 | m | | |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
 Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
 LV : LV 011 Innenputzarbeiten
 LV-Datum : 30.01.2026

| OZ (Pos-Nr.) | Gewerk: Innenputzarbeiten Titel: Putzarbeiten | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
| 1. 2. 110 | Bewegungsfuge im Innenputz 2 parallele Profile Profil Kunststoff Bewegungsfuge im Innenputz ausbilden mit 2 parallelen Profilen aus Kunststoff, abdichten wird gesondert vergütet, Putzdicke über 10 bis 15 mm. | 45 | m | | |
| 1. 2. 120 | Schlitz/Fehlstelle füllen Außenwand Kalkzement-Normalputzm. B 5 cm T 3 cm Schlitz/Fehlstelle füllen, in Außenwänden, innen, mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), Schlitzbreite 5 cm, Schlitztiefe 3 cm. | 30 | m | | |
| 1. 2. 130 | Schlitz/Fehlstelle füllen Außenwand Gips-Putzm.B1 B 5 cm T 3 cm Schlitz/Fehlstelle füllen, in Außenwänden, innen, mit Gips- Putzmörtel B1, Schlitzbreite 5 cm, Schlitztiefe 3 cm. | 125 | m | | |
| 1. 2. 140 | Verputzen Kleinflächen innen Kalkzement-Normalputzm. geglättet D 15mm 1,5-2,5m2 Verputzen von Kleinflächen und Aussparungen, innen, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, geglättet, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Flächengröße über 1,5 bis 2,5 m2. | 5 | m2 | | |
| 1. 2. 150 | Verputzen Kleinflächen innen Gips-Leichtputzm.B4 geglättet D 15mm 1,5-2,5m2 Verputzen von Kleinflächen und Aussparungen, in Innenräumen, im Bereich von Treppenanlagen (z. B. Treppenwangen, Treppenstirnseiten), Gips-Leichtputzmörtel B4 DIN EN 13279-1, geglättet, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Flächengröße über 1,5 bis 2,5 m2. | 25 | m2 | | |
| 1. 2. 160 | Ein-Beiputzen innen Gips-Leichtputzm.B4 geglättet D 15mm Ein- und Beiputzen, innen, Wandfläche, Gips-Leichtputzmörtel B4 DIN EN 13279-1, geglättet, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm. | 30 | m2 | | |
| Summe 1.2 Putzarbeiten | | | | | |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

| OZ (Pos-Nr.) | Gewerk: Innenputzarbeiten | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|--------------|---------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
|--------------|---------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|

| | | | | | |
|---------|-------------------|--|--|--|-------|
| Summe 1 | Innenputzarbeiten | | | | |
|---------|-------------------|--|--|--|-------|

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

| Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. | | Summe |
|----------------------------------------------|------------------------|--------|
| OZ (LV-Gruppe) | | in EUR |
| 1. 1 | vorbereitende Arbeiten | |
| 1. 2 | Putzarbeiten | |
| 1 | Innenputzarbeiten | |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Diakonisches Werk Wuerzburg e.V.
Projekt : sk 15-05 Erweiterungsneubau Matthias-Claudius-Heim
LV : LV 011 Innenputzarbeiten
LV-Datum : 30.01.2026

| Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe) | Summe in EUR |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|----------------------------------------------------------------|-----------------|

| | | |
|---|-------------------|-------|
| 1 | Innenputzarbeiten | |
|---|-------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| <u>Angebotssumme netto</u> | |
|-----------------------------------|-------|

| | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| <u>abzüglich Nachlass</u> | | |
|----------------------------------|-------|-------|

| | |
|------------------------------------------|-------|
| <u>Summe Netto inkl. Nachlass</u> | |
|------------------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------------|-------|
| <u>zuzügl. 19.00% MwSt.</u> | |
|------------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------------|-------|
| <u>Angebotssumme brutto</u> | |
|------------------------------------|-------|

Seiten: 1 - 21 Das Dokument enthält 22 Positionen, davon 3 im freien Text.