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Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Landkreis Mühldorf am Inn 
Töginger Straße 18 
84453 Mühldorf am Inn 

Beschreibung des Bauvorhabens:
Baustellenlogistik, Bauzaun, Container, WC Anlagen, 
Verkehrssicherung, Baustellensicherung

Als SiGeKo wurde die Firma ASIKO aus Pocking beauftragt.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: 
Abbrucharbeirten und Tiefbauarbeiten (Baugrubenaushub)
Später auch Baumeisterarbeiten 

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:

Aschau am Inn / Waldwinkel 
Waldwinkel 1 Aschau 
84544 Aschau am Inn

Lage des Grundstücks:

Gemarkung Aschau am Inn, Flst. Nr. 329 und 329/1

Luftbild:

Der Landkreis Mühldorf am Inn beabsichtigt den Ersatzneubau 
des Sonderpädagogischen Förder-zentrums in Aschau am Inn / 
Waldwinkel(nachfolgend SFZ Aschau). Der Neubau ist im nord-  
östlichen Teil des Campus „Don Bosco Aschau am Inn“ geplant.

Die Baumaßnahme beginnt mit der Schadstoffsanierung der 

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 2 von 183



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

Bestandsgebäude im 4. Quartal 2024 Oktober/ November 2024. 
Im Anschluss erfolgt der Abbruch der Gebäudeteile T1, T2, T3, 
des Personalhauses, der Garagen sowie der Gebäudeteil über 
der Schwimmhalle. Ausgenommen sind die Turnhalle sowie das 
Schwimmbad. Im Bereich der Turnhalle erfolgt eine 
Schadstoffsanierung.

Die Abbrucharbeiten sowie vorbereitende Erdarbeiten für den 
Neubau der Schule sind abgeschlossen. Die Baumeisterarbeiten 
für den Neubau haben begonnen, die gesamte Baumaßnahme 
soll bis Anfang 2028 fertiggestellt werden.

Das gesamte UG wird in Stahlbetonbauweise erstellt. Ab 
Oberkante Gelände entsteht ein – zum größten Teil massives –
Holzbauwerk. Ausgenommen sind die Aula sowie die Treppen-, 
bzw. Technikkerne.

Eine Unterteilung in verschiedene Bauabschnitte erfolgt lediglich 
in Bezug auf das Schwimmbad und die Turnhalle. Hier ist die 
Nutzungsaufnahme des Badebetriebs unmittelbar nach 
Fertigstellung geplant.

Der Hauptkörper erstreckt sich über eine Länge von ca. 110 m 
und einer Breite von ca. 22 m bzw. 18 m von westlicher nach 
östlicher Richtung. Nördlich angebunden befinden sich zwei 
Gebäudefinger. Der mittig angeordnete mit einer Auskragung von 
ca. 17,5 m bzw. 13,5 m und einer Breite von ca. 23 m sowie der 
Anbindung an die bestehende Schwimmhalle in den 
Abmessungen von aus-kragend 17,5 m und einer Breite von ca. 
21,5 m. An diesem Finger schließt westlich die bestehende 1-
fach Turnhalle an.

Im Hauptbaukörper des Neubaus wird die Pausenhalle inkl. 
Mensa untergebracht. Auf allen Ge-schossen befinden sich WC-
Anlagen - davon mind. eine barrierefrei - sowie Putz- und 
Technik-räume. Flurzonen und Fluraufweitungen sollen als 
pädagogische Ergänzungsflächen zur Verfügung stehen.

Der gesamte Schulbau – bestehend aus Aula, Mensa und 
Turnhalle – wird mit schallabsorbieren-der Raumakustik sowie 
zukunftsweisender Heizungstechnik ausgestattet. Alle Räume 
erhalten eine tageslichtgesteuerte Beleuchtung; in Unterrichts-, 
Schul- und Büroräumen werden dezentrale Lüftungsgeräte 
installiert. Bewegungsmelder in Fluren und WCs schalten sich bei 
Bedarf ein.

Untergeschoss

In östlicher Zufahrt befindet sich die Tiefgarage für 56 Stellplätze, 
davon ein behindertengerechter Parkplatz. Über zwei 
Treppenhäuser mit innenliegenden Aufzügen (erreichbar über 
eine Schleuse) wird das Gebäude barrierefrei erschlossen.

Im mittleren Gebäudefinger befinden sich zwei Werk- inkl. 
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Nebenräume sowie Bereiche für Lehrmittel. Aufgrund des 
Geländeverlaufs zum nördlichen Steinbach hin sind die 
Werkräume ebenerdig mit Ausgang ins Freie.

Im Verbindungsbau zum Bestand und zur Schwimmbadtechnik 
ist die Groß- und Ausbildungskü-che von Don Bosco. Ein 
Speisenaufzug verbindet die Küche mit der Essensausgabe der 
Mensa. Neben einer Spül-, Warm- und Kaltküche ist eine 
Großküchenkühlung vorgesehen. Zusätzlich be-finden sich 
Lagerräume für Trockengüter, Getränke und Leergut sowie für 
den Pausenverkauf.

Sozialräume mit Büro für das Küchenpersonal sind angliedernd 
berücksichtigt. Die Erschließung der Umkleideräume ermöglicht 
eine Trennung in Rein-, und Unrein-Bereiche. Entsorgungsräume 
für den Küchenbetrieb sind im Grundriss berücksichtigt.

In den verbleibenden erdberührten Bereichen sind Technikräume 
für Lüftung, Elektronische Daten-verarbeitung, 
Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung sowie 
Niederspannungshauptverteilung.

Im Außenbereich vor der Tiefgaragenzufahrt erstrecken sich über 
eine separate Einfahrt ca. 64 Parkplätze für Hotelgäste und 
Angestellte sowie Besucherparkplätze für das SFZ. Davon 
werden zwei behindertengerechte Parkplätze ausgebildet.

Erdgeschoss

Der Haupteingang befindet sich auf der Südseite. Durch ihn 
gelangt man in die Aula. Dort ist ne-ben der Mensa mit 
Essensausgabe auch der Pausenverkauf. Die Mensa mit 156 
Sitzplätzen entsteht im südlichen Bereich der Aula. Die Aula 
bietet Platz für max. 400 Personen (Konzertbestuhlung). Die Aula 
wird für schulische Veranstaltungen sowie für das 
Berufsbildungswerk Don Bosco genutzt.

Nördlich der Aula befinden sich zwei Lehrküchen mit Speise- und 
Theoriebereich sowie ein Vorrats- und Waschraum. Gegenüber 
den Lehrküchen, zum Bereich „Pause I“ ausgerichtet, liegt die 
Werkstatt des Hausmeisters sowie ein Technikraum. Östlich 
angrenzend an die Aula erstreckt sich der Verwaltungsbereich 
mit Schulleitung und Sekretariat.

Im Gebäudegelenk zwischen Neubau, Bestand Einfachturnhalle 
und Schwimmbad erstreckt sich über alle Geschosse ein neues 
Treppenhaus.

Die Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) mit vier Gruppen- und 
Nebenräumen erhält einen separaten Eingang über das östliche 
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Außentreppenhaus und die Tiefgarage (beides barrierefrei). 
Direkt neben der SVE befindet sich ein weiteres, innenliegendes 
Treppenhaus. Von diesem gelangt man barrierefrei in die 
Tiefgarage bzw. in den Gartenbereich der SVE. Dieser ist 
nördlich und ebenerdig zur Tiefgarage angelegt.

Im mittig auskragenden Gebäudekomplex befindet sich ein Teil 
des Ganztagesbereiches mit Bibliothek.

1. Obergeschoss

Die Schwimmhalle wird überbaut. In der Aufstockung befinden 
sich Musikräume, der Rhythmikraum und der Konditionsraum für 
den Sportunterricht. Rtochythmik- und Konditionsraum können 
über eine mobile Trennwand zu einem großen Sportraum 
umfunktioniert werden.

Im westlichen Bereich des Gebäudes sind bis zum Luftraum der 
Aula separate Bereiche für Lehrkräfte und Fachdienste 
untergebracht. Das Lehrerzimmer ist zum Freibereich Pausenhof 
I ausgerichtet. Ein Raum für Jugendsozialarbeit sowie zwei 
Klassenzimmer mit Nebenraum sind in Richtung Pausenhof II 
orientiert.

In der mittleren Gebäudeauskragung sind – parallel zum 
Erdgeschoss – weitere Räume des Ganztagsbereichs wie Lern-, 
und Ruheräume angeordnet.

In Richtung Osten befinden sich weitere Klassenzimmer mit 
Nebenräumen. Jeder Nebenraum wird mit den Klassenräumen 
über ein großes Glasfenster verbunden. Ein weiterer Raum für 
die Lehrkräfte sowie ein Timeout-Raum befinden sich ebenfalls in 
diesem Gebäudebereich.

Direkt an das Treppenhaus angeschlossen ist der 
Mehrzweckraum, inkl. Nebenzimmer.

2. Obergeschoss

Unmittelbar angrenzend an die Schwimmhalle befinden sich 
Räume für Informationstechnologie (ITG) sowie Textiles 
Gestalten. Der aufgeweitete Flur schafft Raum für eine Spiel- und 
Lernzone. Vom Westen bis zum mittleren Gebäudefinger 
entsteht ein PCB-Lehr- und Übungssaal mit Vorbe-reitungs- und 
Sammlungsraum. Zusätzlich entstehen Räume für die Berufs-
und Lebensorientie-rung. Im mittleren Bereich finden sich 
Klassenzimmer inkl. Nebenräume sowie der Technik- und WC-
Bereich. Weitere Räume sind: ein Raum für Lehrkräfte, ein 
Timeout-Raum, Bereich zum Aggressionsabbau, ein 
Streitschlichter- sowie ein Elternsprechzimmer. Im östlichen 
Teil – parallel zum 1. OG – befinden sich weitere Klassenzimmer 
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mit Nebenraum, ein Raum für die Lehrkraft sowie ein weiterer 
Timeout-Raum.

Außenanlagen

Im östlichen Teil des Schulcampus – auf dem Gelände des 
ehemaligen Hartplatzes – entsteht ein neuer Busbahnhof, von 
dem aus ein Fußweg zum Schulgebäude hinführt.

Es entstehen zwei Pausenhöfe: Zum einen die Freifläche Pause I 
westlich des Neubaus und zum anderen nördlich die Freifläche 
Pause II. Der Freibereich Pause II erstreckt sich zwischen den 
Schulküchen, der Schwimmhalle sowie dem Ganztagesbereich, 
nördlich der Aula. Für die SVE ist im Norden ein eigener Pausen-
bzw. Außenspielbereich vorgesehen.

Auf dem Gelände des bestehenden Rasenspielfeldes, weiter 
�westlich auf dem Gelände, en tstehen folgende 

Außensportflächen:

§ Verkleinertes Rasenspielfeld (60 x 40 m)

§ Ein Allwetterplatz (26 x 44 m) mit Weitsprunganlage

Die bestehende Laufbahn wird – wie auch die vorhandenen 
Umkleidehäuschen mit Nebenräumen – saniert.

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an:

Wohnheime Don Bosco Berufsschulen  Abstand ca.8,00 m
Kirche , Abstand ca. 30,00 m
Berufsschule Don Bosco, Abstand 10,00 m
Gästehaus Don Bosco, Abstand ca. 15,00m 
Bach: Steinbach 
Im Bereich der BE Fläche grenzt noch eine Kapelle an das 
Grundstück, Abstand ca. 8,00m 
Auf Bebeuauungen und Grundstücke in diesem Raum ist größte 
Rüksicht zu nehmen. Jegliche Arbeiten sind so auszuführen, 
dass Beschädigungen andere Gebäude oder Grundstücke, 
Bäume, Grünanlagen, Bäche etc. ausgeschlossen sind. 

Termine und Fristen

Vorgesehener Gesamt- Bauablauf:
Die Spartentrennung, das Freischalten der Abbruchbereiche und 
die Erstellung des Entnahmepunktes Baustrom in der 
Baustelleneinrichtungsfläche erfolgen vor Leistungsbeginn 
bauseits.

Vorgesehener Beginn 
siehe Termine

Lage und Transportwege
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Zufahrtmöglichkeiten:
Straßenbreite ca. 3,5m 

Baustellenzufahrt über die "Waldwinkler Straße" 

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: 
Die Zufahrtsstraße "Waldwinkel" ist  für den öffentlichen Verkehr 
immer freizuhalten. Die Zuwege dürfen nur für An- und 
Abtransport verwendet werden, wenn nicht anders möglich und 
dies, im Vorfeld, mit der Bauleitung abgestimmt wurde. 

Baustellenverkehr:
Die Baustelle darf nur über gekennzeichnete Zu- und Ausfahrten 
befahren werden.
Auf der Baustelle können keine Parkflächen für Kraftfahrzeuge 
zur Verfügung gestellt werden.
Wege für den Personen- und Fahrzeugverkehr auf der Baustelle 
dürfen durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden.
Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige 
Hilfsfahrzeuge sind stets freizuhalten. Auf der Baustelle gilt die 
Straßenverkehrsordnung.
Liefer- und Abtransporte dürfen nicht zu den Stoßzeiten des 
Schulbetriebs stattfinden, damit das Unfallrisiko auf ein Minimum 
reduziert werden kann. 

Sonstige Baustelleneinrichtung

Erschließung:
Die Baustelle wird allseitig mit einem Bauzaun geschlossen. 
Siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Lager- und Aufstellflächen:
Gemäß dem beiliegenden Lageplan ist in Abstimmung mit dem 
Auftraggeber ein Baustelleneinrichtungskonzept zu erstellen. 
Dieses und die erforderliche Baustelleneinrichtung ist Bestandteil 
der Leistung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet geeignete 
Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten der 
Baustelle durchzuführen.

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse:
Im Bereich der Baumaßnahme sind folgende Anschlüsse 
vorhanden:
Abwasser
Die Verlegung der dazugehörigen Verbindungsleitungen von der 
Entnahmestelle bis zum Verwendungsort obliegt dem AN. 
Elektrische Geräte sind über einen geeigneten separaten FI-
Schutzschalteradapter zum bestehenden Hausnetz abzusichern.

Zusatz Abwasser:
Durch den Bauprozess belastete Abwässer sind vom AN extern 
zu entsorgen. Eine Einleitung in vorhandene 
Entwässerungsleitungen ist nicht statthaft. Dies gilt speziell für 
Abwasser aus Reinigung von Werkzeugen und Maschinen.

Genehmigungen:
Behördengenehmigungen, z. B. zur Sondernutzung öffent- lichen 
Straßenraumes, die zur Ausführung der Vertragsleistungen 
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erforderlich werden, sind vom AN einzuholen. Damit verbundene 
Gebühren sind die die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Sonstige Angaben zur Baustelle

Brandschutzmaßnahmen während der Bauzeit:

Brennbare Abfallstoffe sind täglich aus dem Bauobjekt zu 
entfernen.

Falls eine Brandsicherheitswache nach DGUV Regel 100-500 im 
Zuge des Montageablaufes notwendig ist dies in den EP 
einzukalkulieren 

Heißarbeiten/ Arbeiten mit Feuer/ Brandschutz:

Schweißarbeiten oder andere Arbeiten mit Feuer, wie z. B. 
Schneiden, Löten, Auftauen oder Trennschleifen stellen im 
gesamten Gebäudebereich durch die Entstehungsmöglichkeit 
von Brand oder Explosion eine besondere Gefahr für Leib und 
Leben dar.
Bei derartigen Arbeiten muss besondere Sorgfalt gewahrt 
werden.
Werden sogenannte "Heißarbeiten" durchgeführt, ist dies 
rechtzeitig vor Arbeitsbeginn mit der Objektüberwachung 
abzustimmen.
Auf die Beachtung der einschlägigen Richtlinien sowie auf den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz wird ausdrücklich hingewiesen.

Hindernisse im Erdreich:
Das Grundstück wurde auf vermutete Kampfmittel untersucht.Im 
Projektgebiet "Neubau SFZ Aschau am Inn / Waldwinkel" konnte 
keine potetielle Kampfmittelbelastung ermittelt werden. 
Gem. Baufachlicher Richtlinien Kampfmittelräumung besteht kein 
weiterer Handlungsbedarf (Kategorie 1).

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 
4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum 
Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der 
Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers 
zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer 
selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese 
Behälter füllen.
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Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen europäische 
Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen und 
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen

DIN EN 61439-5; VDE 0660-600-5
Niederspannung- Schaltgerätekombinationen - Teil 5: 
Schaltgerätekombinationen in öffentlichen 
Energieverteilungsnetzen

ASR
Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)

ASR A5.2
Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf 
Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr –
Straßenbaustellen

BaustelleneinrVV HA
Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen; 
Sicherheitsregeln für die Einrichtung und den Betrieb auf 
Baustellen

RSA 95
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
(RSA)

Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die 
ggf. dazu gehörenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen

Sonstige Angaben
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 
Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen 
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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Angaben zur Ausführung

Allgemeines
Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht 
gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind 
frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind 
mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis 
zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den 
Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und überirdisch) zu 
informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom 
Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und endgültige 
Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und 
geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den 
Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine 
Festlegung zu treffen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter -
insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten 
oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der 
Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das 
gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu 
vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung 
vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu 
gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, 
insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig 
von deren Rechtsträgerschaft.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der 
Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben 
zu informieren.

Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung sind 
unverzüglich zu entfernen.

Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte 
Gelände bzw. die genutzten baulichen Anlagen und Gebäude in 
den ursprünglichen Zustand zu versetzen, soweit technisch 
möglich und falls nichts anderes vereinbart ist.

Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß hinaus 
(zeitlich oder räumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in 
Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende 
Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z.B. 
Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhöhten 
Gebühren zu tragen.

Verkehrssicherung

Angaben zur Abrechnung
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In den Preis einzurechnen sind die Gebühren im 
Zusammenhang mit der beschriebenen Baustelleneinrichtung, 
soweit sie nicht sowieso vom Auftragnehmer zu tragen sind.
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Technische Vorbemerkung - Estricharbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische 
Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Erläuterungen:
Gilt nur für öffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gemäß 
ATV DIN 18299 grundsätzlich in die Vorbemerkungen 
aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf 
technische Spezifikationen Bezug genommen wird.

DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen

DIN 18532-2
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton – Teil 
2: Abdichtung mit einer Lage Polymerbitumen-Schweißbahn 
und einer Lage Gussasphalt

DIN 18533-3
Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 3: Abdichtung mit 
flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen

DIN 18534-4
Abdichtung von Innenräumen – Teil 4: Abdichtung mit 
Gussasphalt oder Asphaltmastix

DIN EN 826
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung des 
Verhaltens bei Druckbeanspruchung

DIN EN 1264-4
Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit 
Wasserdurchströmung – Teil 4: Installation

DIN EN 13318
Estrichmörtel und Estriche – Begriffe

DIN EN 13454-2
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Calciumsulfat-Binder für Estriche – Teil 2: Prüfverfahren

DIN EN 13813
Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche – Estrichmörtel und 
Estrichmassen – Eigenschaften und Anforderungen

BEB-Hinweisblatt 2.1
Betonböden für Hallenflächen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 2.2
Rinnen – Ergänzung zum Hinweisblatt „Betonböden für 
Hallenflächen“
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 3.1
Verlegung von MW-Trittschalldämmplatten nach DIN EN 13162
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 3.2
Verlegung von EPS-Trittschalldämmplatten nach DIN EN 13163
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 3.3
Ausgleichschichten aus Leichtmörtel (Leichtausgleichmörtel)
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 3.4
Hinweise Trittschallschutz von Fußbodenkonstruktionen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.1
Untergründe für Industrieestriche – Anforderungen, Prüfung und 
Vorbehandlung
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.2
Hinweise zur Verlegung von dicken Zement-Verbundestrichen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.4
Hinweise für die Verlegung von Zementestrichen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.5
Hinweise für die Verlegung von Estrichen in der kalten 
Jahreszeit
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.6
Hinweise zur Planung und Ausführung von 
Fußbodenkonstruktionen bei Rohren, Leitungen und 
Einbauteilen auf Rohdecken
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.7
Hinweise zur Planung, Verlegung und Beurteilung sowie 
Oberflächenvorbereitung von Calciumsulfatestrichen
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Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.8
Hinweise zur beschleunigten Trocknung von 
Calciumsulfatestrichen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.9
Fertigteilestriche auf Calciumsulfat- und Zementbasis
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.10.1
Rohrsystem auf Altuntergrund in Ausgleichsmasse/-estrich
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.10.2
Rohrsystem auf/in Dämmplatte im/mit Nassestrich
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.11
Einbauteile in Estrichen im Wohnungs- und Gewerbebau
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.12
Hinweise zu elektrisch beheizten Fußbodenkonstruktionen im 
Innenbereich
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 4.13
Dünnschichtige Heizestriche im Neu- und Bestandsbau
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 5.1
Hinweise für Fugen in Estrichen, Teil 1: Fugen in 
Industrieestrichen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 5.2
Hinweise für Fugen in Estrichen, Teil 2: Fugen in Estrichen und 
Heizestrichen auf Trenn- und Dämmschichten nach DIN 
18560-2 + DIN 18560-4
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 5.3
Hinweise für Estriche im Freien, Zement-Estriche auf Balkonen 
und Terrassen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 5.4
Bewertung der Optik von Magnesiaestrichen mit sichtbarer, 
direkt genutzter Oberfläche
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 5.5
Leitfaden zur Herstellung von Zementestrichmörteln im 
Innenbereich
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.
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BEB-Hinweisblatt 5.6
Oberflächenbeschaffenheit von zementgebundenen 
Industrieböden
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 5.7
Ausführung von Fußbodenflächen ohne Gefälle mit 
Bodenablauf
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 6.2
Bauklimatische Voraussetzungen zur Trocknung von Estrichen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 6.5
Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 6.6
Risse in zementgebundenen Industrieböden
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 6.7
Höher belastbare Calciumsulfatestriche im Gewerbebau
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 6.8
Hinweise zur Trocknung von Zementestrichen in Innenräumen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 7.1
Industrieböden aus Reaktionsharz Prüfung des Untergrunds
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 7.2
Industrieböden aus Reaktionsharz – Imprägnierungen –
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 7.3
Industrieböden aus Reaktionsharz Versiegelung
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 7.4
Industrieböden aus Reaktionsharz – Beschichtung/Belag –
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 7.6
Industrieböden aus Reaktionsharz – Estrich –
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.1
Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen im Alt- und 
Neubau. Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, 
Laminat, mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen, 
Holzfußböden und Holzpflaster. Beheizte und unbeheizte 
Fußbodenkonstruktionen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.
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BEB-Hinweisblatt 8.2
Vorbereitende Maßnahmen zur Verlegung von 
Oberbodenbelägen auf Zement- und Calciumsulfatheizestrichen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.3
Arbeitsanweisung CM-Messung
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.5
Hinweise zur Verlegung großformatiger keramischer Fliesen 
und Platten, Beton-, Natur- und Kunstwerkstein auf 
calciumsulfatgebundenen Estrichen
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.6
Hinweise zur Planung und Verlegung großformatiger, 
keramischer Fliesen und Platten, Beton-, Natur- und 
Kunstwerkstein auf Zementestrichen im Innenbereich
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.6.1
Verlegung von keramischen Fliesen und Platten, Beton- und 
Naturwerksteinen auf schwimmend und auf Trennschicht 
verlegten Zementestrichen mit erhöhter Restfeuchte
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.6.2
Hinweise zur Planung und Verlegung keramischer Fliesen und 
Platten auf Bodenplatten und Geschossdecken aus Beton und 
Stahlbeton
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.7
Hinweise für die Verlegung von Belägen auf 
Gussasphaltestrichen in normal beheizten Gebäuden 
(Innenräume)
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.8
„Designestriche“ – Hinweise zu Planung, Ausführung und 
Eigenschaften gestalteter mineralischer Fußböden
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.9
„Designestriche“ – Hinweise zur Beschreibung der 
Oberflächenqualität und zur Beurteilung der Ausführung 
gestalteter mineralischer Fußböden
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 8.10
„Designestriche“ – Hinweise zum Schutz der Oberfläche sowie 
zur Reinigung und Pflege gestalteter mineralischer Fußböden
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 9.1
Oberflächenzug- und Haftzugfestigkeit von Fußböden –
Allgemeines, Prüfung, Einflüsse, Beurteilung
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Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V

BEB-Hinweisblatt 9.2
Hinweise zur Festlegung und Beurteilung zulässiger Maß- und 
Ebenheitsabweichungen im Fußbodenbau außerhalb DIN 
18202
Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V

BVF Merkblatt
Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und 
Flächenkühlungssystemen in Neubauten
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BVF Merkblatt
Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und 
Flächenkühlsysteme in bestehenden Gebäuden
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BVF Richtlinie 1
Wärme- und Trittschalldämmung beheizter und gekühlter 
Fußbodenkonstruktionen
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BVF Richtlinie 2
Rohrsysteme und elektrische Heizleitungen in 
Flächenheizungen und Flächenkühlungen
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BVF Richtlinie 3
Herstellung beheizter/gekühlter Fußbodenkonstruktionen im 
Wohnungsbau
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BVF Richtlinie 4
Steuerung und Regelung von Flächenheizungen und -
kühlungen auf Basis von Warm-/Kaltwasser für den 
Wohnungsbau
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BVF Richtlinie 5
Wasserdurchströmte Flächenheiz- und Kühlsysteme. Die ideale 
Voraussetzung für die Nutzung regenerativer Energien in der 
Gebäudeheizung /-Kühlung
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BVF Richtlinie 7
Herstellung von Wandheiz – und – kühlsystemen im 
Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BVF Richtlinie 8
Herstellung beheizter und gekühlter Fußbodenkonstruktionen im 
Gewerbe- und Industriebau
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BVF Richtlinie 10
Installation von Flächenheizungen und Flächenkühlungen bei 
der Modernisierung von bestehenden Gebäuden –
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Anforderungen und Hinweise
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BVF Richtlinie 11
Bauteilintegrierte Systeme der Flächenheizung und 
Flächenkühlung – Aufbau und Funktionsweise
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BVF Richtlinie 12
Herstellung dünnschichtiger, beheizter/gekühlter 
Verbundkonstruktionen im Wohnungsbestand
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BVF Richtlinie 13
Beheizte Fußbodenkonstruktionen im Sporthallenbau
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

BG Bau Broschüre
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard für das Baugewerbe
Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG 
Bau)

IVK TKB-Merkblatt 14
Schnellzementestriche und Zementestriche mit 
Estrichzusatzmitteln
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 16
Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

IVK TKB-Merkblatt 18
KRL-Methode – Messung und Beurteilung der Feuchte von 
mineralischen Estrichen
Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.

Merkblatt 1
Calciumsulfat-Fließestriche in Feuchträumen
Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und 
andere

Merkblatt 2
Trocknung von Calciumsulfat-Fließestrichen
Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und 
andere

Merkblatt 3
Calciumsulfat-Fließestriche auf Fußbodenheizung
Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und 
andere

Merkblatt 4
Beurteilung und Behandlung der Oberflächen von 
Calciumsulfat-Fließestrichen
Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und 
andere

Merkblatt 5

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 18 von 183



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

Fugen in Calciumsulfat-Fließestrichen
Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und 
andere

Merkblatt 7
Calciumsulfat-Fließestriche für Sanierung, Renovierung und 
Modernisierung
Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und 
andere

Merkblatt 8
Leichtausgleichmörtel unter Fließestrichen
Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und 
andere

Merkblatt 9
Calciumsulfat-Fließestriche als Untergrund für großformatige 
Fliesen und Platten
Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und 
andere

VdS 2021
Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes 
Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

2. Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege
Siehe Objektbeschreibung

Gerüste
Die für die Innnentürarbeiten erforderlichen Gerüst erbringt der 
Auftragnehmer als Nebenleistung.

3. Angaben zur Ausführung
Allgemeines
Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem 
Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf 
der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen 
der am Bau beteiligten Handwerker während der 
Bauausführung zu vermeiden.

Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen 
Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim 
Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor 
Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind 
Fensterwinkel zu verwenden.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, 
sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben 
vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen 
bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung 
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abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen 
des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet 
werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu 
verwenden.

Ergibt sich bei der Überprüfung, dass geplante Estrichdicken 
nicht eingehalten werden können, darf erst nach vorheriger 
Abstimmung mit der Bauleitung die Leistung weiter ausgeführt 
werden.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem 
Auftraggeber festzulegen, wo die Misch- und 
Fördereinrichtungen aufgestellt werden können, ohne andere 
am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu 
behindern.

Während der Ausführung ist zu beachten, dass Öffnungen von 
Abläufen, Rohren u. dgl. verschlossen sind und dass 
Einrichtungsgegenstände vor Verschmutzung geschützt 
werden.

Bei der Verwendung von Fassadenaufzügen oder sonstigen 
Fördereinrichtungen ist die Fassade einschließlich der 
Öffnungen vor Verschmutzung zu schützen. Die dazu 
erforderlichen Leistungen sind Bestandteil der 
Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers.

Bereits fertig gestellte Leistungen Dritter, wie 
Sichtbetonbauteile, Installationen, Beschichtungen von 
Heizkörpern, Türen, Holzbauteile, Treppen, Beläge etc. sind 
vom Auftragnehmer gegen Beschädigung und Verschmutzung 
wirksam zu schützen. Verunreinigungen sind umgehend zu 
beseitigen.

Für den Bodeneinstand von nach dem Estrich einzubauenden 
Zargen sind Türöffnungen entsprechend auszusparen. Nach 
erfolgtem Einbau der Zargen ist der Estrich in diesem Bereich 
fachgerecht zu schließen.

Aussparungen sind zu schalen.

Fertig gestellte Estrichflächen sind abzusperren, das benötigte 
Absperrmaterial hat der Auftragnehmer zu stellen.

Zementestriche, bei denen die Gefahr des Aufschüsselns 
besteht, sind für einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen ab 
Verlegung mit einer Kunststofffolie abzudecken.

Die Estrichoberfläche muss nach Freigabe zur Begehbarkeit so 
widerstandsfähig sein, dass sie bis zur Verlegung des 
Oberbodens die üblichen Belastungen des Baubetriebs ohne 
Schaden aufnehmen kann.

Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeräten vorgeschrieben 
bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist bis auf den 
vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein 
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Hygrometer aufzustellen.

Fugen
Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere 
Bauteile sind von Mörtelbrücken und Verunreinigungen, die die 
Funktion der Fugen beeinträchtigen, freizuhalten.

Notwendige Fugen sind nach einem Fugenplan anzulegen. Die 
einzelnen Felder sind ohne Arbeitsunterbrechung herzustellen. 
Bewehrungen sind bei Bewegungsfugen zu unterbrechen.

Dämmungen
Randstreifen dürfen durch den Auftragnehmer nicht vor der 
Verlegung der Bodenbeläge entfernt werden.
Die Randstreifen werden von den Auftragnehmern für die 
Bodenbelagarbeiten entfernt.

Erläuterungen:
Dies ist eine alternative Klausel zur folgenden Klausel. Bitte 
wählen Sie die entsprechende Klausel die für Ihre 
Vergabeeinheit passt.

Randstreifen dürfen durch den Auftragnehmer nicht vor der 
Verlegung der Bodenbeläge entfernt werden.
Die Randstreifen sind vom Auftragnehmer, nachdem die 
Bodenbeläge verlegt worden sind, zu entfernen. Die Kosten sind 
in die Leistung einzurechnen.

Erläuterungen:
Dies ist eine alternative Klausel zur vorhergehenden Klausel. 
Bitte wählen Sie die entsprechende Klausel die für Ihre 
Vergabeeinheit passt.

Erkennt der Auftragnehmer Umstände, die die Schalldämmung 
beeinträchtigen können, hat er die Bauleitung darüber zu 
informieren.

Metallteile wie Abläufe, Rohre, Standkonsolen, Trennschienen 
u. dgl. dürfen keine starre Verbindung mit dem Estrich besitzen; 
sie sind mit Dämmstreifen zu ummanteln und ggf. gegen 
chemische Einflüsse aus dem Estrich zu schützen.

Dämmschichten sind an im Fußbodenaufbau befindlichen 
Rohrleitungen kantengerade zu verlegen. Eine akustische 
Entkopplung ist zu garantieren. Rohrbefestigungen dürfen 
keinen Schall auf die Decke übertragen.

Bevor durch den Einbau des Estrichs die Dämmung verdeckt 
wird, muss die Leistung durch die Bauleitung abgenommen 
werden.

Heizestrich
Bewegungs- und Randfugen querende Leitungen sind in Hülsen 
zu führen.

Der Auftragnehmer hat der Bauleitung seine Freigabe zum 
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Aufheizen unaufgefordert mitzuteilen.

Vor dem Einbringen des Estrichs ist zu prüfen, dass vom 
Verleger der Fußbodenheizung je 200 m² Fläche bzw. je 
Wohnung mindestens drei Messstellen ausgewiesen sind, an 
denen später problemlos ohne Gefahr der Beschädigung von 
Rohren die Probeentnahme zur Messung der Restfeuchte 
möglich ist. Fehlen solche markierten Messstellen, ist die 
Bauleitung vor Beginn der Arbeiten zu informieren.

Erläuterungen:
Folgende Klausel wird automatisch deaktiviert:
Dämmungen
Randstreifen dürfen durch den Auftragnehmer nicht vor der 
Verlegung der Bodenbeläge entfernt werden.
Die Randstreifen sind vom Auftragnehmer, nachdem die 
Bodenbeläge verlegt worden sind, zu entfernen. Die Kosten sind 
in die Leistung einzurechnen.

Nach Fertigstellung des Gussasphalts ist das nicht gebundene 
Abreib- oder Abstreumaterial zu entfernen. Dieser Aufwand ist 
in die Leistungen mit einzukallkulieren.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten
Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von 
Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu 
entsorgen. Dabei sind Strahlmittelrückstände auch aus dem 
umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl. und von 
den Gerüstböden zu entfernen.

4. Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während 
der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein 
fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der 
Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 
Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen 
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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Nebenbestimmungen

1. Grundsätzlich sind alle Tätigkeiten so durchzuführen, dass 
eine Gewässerverunreinigung (auch Grundwasser) 
auszuschließen ist.

2. Für die Bauarbeiten dürfen - soweit technisch möglich -
nur Maschinen mit biologisch abbaubaren Hydraulikölen und 
Schmierstoffen auf pflanzlicher Basis eingesetzt werden. 
Alternativ können auch biologisch schnell abbaubare 
Hydrauliköle auf synthetischer Basis verwendet werden. 
Dabei ist jeweils das Produkt mit der geringsten 
Wassergefährdungsklasse (WGK) zu verwenden.

3. Sämtliche Baufahrzeuge und -maschinen müssen in 
einem einwandfreien technischen Zustand sein. Sie sind vor 
ihrem erstmaligen Gebrauch und während des Betriebes 
täglich von einer verantwortlichen Person auf Dichtigkeit 
hinsichtlich Schmier- und Treibstoffverlusten zu prüfen. 
Defekte Baufahrzeuge und -maschinen sind unverzüglich zu 
entfernen. Das Reparieren, Warten und Reinigen vor Ort ist 
verboten.

4. Es dürfen nur Maschinen, Geräte und Werkzeuge zum 
Einsatz kommen, die zuvor nicht im Bereich kontaminierter 
Standorte verwendet wurden. Ausnahmen sind nur dann 
zulässig, wenn ein Nachweis vorliegt, dass die zum Einsatz 
vorgesehenen Maschinen, Geräte und Werkzeuge einer 
Grundreinigung unterzogen wurden und frei von jeglichen 
Schadstoffen (z. B. Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe) 
sind.

5. Fahrzeuge und Maschinen, die sich nicht im Einsatz 
befinden, sind auf befestigten, wasserundurchlässigen 
Bereichen abzustellen. An den Wochenenden und über 
Nacht sind sie außerhalb des Trinkwassergebietes und nur 
innerhalb der BE- Fläche abzustellen.

6. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im 
Trinkwassergebiet (hierunter fällt auch das Führen von 
Fahrzeugen und Maschinen) ist Ölbindemittel in 
ausreichender Menge (mind. 50 Liter) bereitzuhalten.

7. Das Versorgen und Betanken von Fahrzeugen, 
Maschinen
und Geräten ist im Fassungsbereich „W I“, in der engeren 
Schutzzone „W II“ und in der weiteren Schutzzone „W III 
a1“ nicht zulässig. Das Mitführen von Reservekanistern ist 
ebenfalls nicht zulässig.

8. Unfälle, die schädliche Einwirkungen auf das 
Grundwasser haben können (z. B. Auslaufen von Öl, Platzen 
von Hydraulikschläuchen usw., auf der Baustelle und 
während der Zufahrt zur Baustelle), sind sofort zu melden. 
Vor Ort sind alle Maßnahmen zu ergreifen um ein Versickern 
von wassergefährdenden Stoffen zu verhindern. Auf der 
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Baustelle sind deshalb Behältnisse zur Aufnahme und zum 
Auffangen dieser Stoffe sowie Ölbindemittel ständig in 
ausreichender Menge (mind. 50 Liter) bereit zu halten.

9. Bei den Bauarbeiten ist besonders darauf zu achten, dass 
die das Grundwasser schützenden gewachsenen 
Deckschichten nur dort abgetragen werden, wo es für die 
Durchführung der Maßnahmen notwendig ist. Sollte es 
erforderlich sein, Boden auch in anderen Bereichen 
vorübergehend abzuschieben, so ist er nach Abschluss der 
Bauarbeiten wieder schonend aufzubringen. Außerdem ist 
eine Beschädigung der Deckschichten durch Fahrzeuge 
weitestgehend zu vermeiden.

10. Die Bodeneingriffe/ -aufschlüsse sind auf das unbedingt 
erforderliche Maß zu beschränken. Die Aufdeckung von 
Grundwasser ist zu vermeiden. Die Wiederherstellung der 
Bodenschichten und die Begrünung hat schnellstmöglich zu 
erfolgen.

11. Alle anfallenden Abfallstoffe, wie Bauschutt usw., dürfen 
auf der Baustelle nur in Schuttcontainern gelagert werden. 
Schuttcontainer sind rechtzeitig und ordnungsgemäß zu 
entleeren.

12. Das Aufheizprotokoll für den Estrich ist zwingend 
zwischen dem Heizungsbauer und dem Estrichleger 
abzustimmen.Die Festlegung des Aufheizbeginns, der 
Vorlauftemperaturen, der Aufheizstufen sowie der 
Abkühlphase hat gemäß den Vorgaben des Estrichlegers 
und unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten 
der Heizungsanlage zu erfolgen. Der Heizungsbauer ist für 
die ordnungsgemäße Durchführung, Einstellung und 
Dokumentation des Aufheizvorgangs verantwortlich. Der 
Estrichleger bestätigt die Estrichfreigabe und prüft die 
Einhaltung der estrichspezifischen Anforderungen.
Abweichungen vom abgestimmten Aufheizprotokoll können 
zu Schäden am Estrich führen und gehen zu Lasten der 
ausführenden Gewerke.

13. Die Feststellung der Belegreife des Estrichs mittels 
erster CM-Messung gehören zu den Grundpflichten des 
Estrichlegers. Die CM-Messung dient dem Nachweis der 
ordnungsgemäßen Vorleistungsprüfung für den 
nachfolgenden Bodenleger.Der Estrichleger hat rechtzeitig 
einen belegereifen Estrich herzustellen und diesen 
entsprechend nachzuweisen. Weitergehende oder 
zusätzliche CM-Messungen (z. B. Kontroll- oder 
Streitmessungen) sind gesondert zu vereinbaren.
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Weitere besondere Vertragsbedingungen

10.1 
Ausführungsunterlagen (§ 3 VOB/B)
Die für die Ausführung notwendigen Mae und Stückzahlen hat 
der Auftragnehmer selbst, soweit notwendig an Ort und Stelle, 
festzustellen. Abweichungen gegenüber den Zeichnungen, 
Angaben und Beschreibungen sind unverzüglich mit der 
Objektüberwachung vor Ausführung zu klaren.

Die in der Leistungsbeschreibung ausgeworfenen Mengen 
dienen nicht als Bestellgrundlage.

Der Auftragnehmer erhalt die Auftragsunterlagen vom 
Auftraggeber unentgeltlich in 1-facher Ausfertigung.
Weitere Plansatze erhalt der Auftragnehmer auf Anforderung 
gegen Bezahlung. Zusätzlich wird der aktuelle
Planstand digital per Email übermittelt. Die Haftung des 
Auftragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von 
ihm erstellten Ausführungsunterlagen wird durch die Freigabe 
des Auftraggebers nicht berührt.

Ergänzend zu § 1 Abs. 2 VOB/B wird folgendes bei 
Widersprüchen vereinbart:
⦁ Text vor Plan
⦁ Neu vor Alt

10.2 
2 Rechnungen (§ 14 VOB/B und § 16 VOB/B)
Beinhaltet ein Leistungsverzeichnis mehrere Titel, so ist die 
Rechnung nach Titeln zu gliedern.
Alle Rechnungen sind kumuliert in der Ordnung des 
Leistungsverzeichnisses einschl. Regie aufzustellen.
Für alle Aufmaße sind Aufmaßpläne vorzulegen, die eine 
eindeutige Zuordnung der einzelnen Leistungsansätze
ermöglichen. Die angesetzten Maße sind zu markieren, oder 
ggf. ergänzend in die Plane einzutragen. Digitale
Aufmaße sind zugelassen, ersetzen aber nicht die 
Aufmaßpläne. Auf die Vorgaben der DIN 18299 i.V.m. den
Leistungsspezifischen Normen wird hingewiesen.

10.2.1 Die Rechnungen sind Digital an AG, sowie an die 
Gewerke spezifische Bauüberwachung

10.2.2 Vergütungsänderung:
Eine Lohngleitklausel ist nicht vorgesehen. Die angebotenen 
Preise sind Festpreise.

10.3 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)
Auf der Grundlage der vertraglichen Ausführungsfristen hat der 
Auftragnehmer für seine vollständigen Leistungen Terminpläne 
aufzustellen und vor Ausführung der Leistung vorzulegen.
Für die jeweiligen Einzelleistungen ist die vorgesehene 
Personalstarke anzugeben.

10.3.1 Der AN hat keinen Anspruch auf die 
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zusammenhangende Ausführung der beschriebenen Leistung

10.4 Bauseitige Leistungen

10.4.1 Bauwasserversorgung

10.4.1.1 Wasserentnahmestellen für die AN werden zur 
Verfügung gestellt

10.4.1.2 Für alle Auftragnehmer der Ausbaugewerke stehen 
Wasserentnahmestellen in beschränktem Umfang kostenfrei im 
Außenbereich zur Verfügung. Die weitere Einrichtung, 
Vorhaltung, Unterhaltung und Räumung der Wasserversorgung 
für eigene Leistungen ist Leistung des Auftragnehmers und in 
die Einheitspreise der eigenen Baustelleneinrichtung 
einzurechnen.

10.4.2 Baustromversorgung
Für alle Auftragnehmer wird im Baustellenbereich eine 
Stromversorgung aufgebaut (Leistung AN-Elektro/
Baustrom) und  kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Ab Beginn der Arbeiten werden hierfür im Baustellenbereich, 
außerhalb der abzubrechenden bzw. zu errichtenden Gebäude 
Entnahmestellen eingerichtet. Mit dem Beginn der 
Ausbauarbeiten wird die Versorgung nach Bedarf um je eine 
Entnahmestelle pro Geschoss zentral ergänzt. Jede dieser 
Entnahmestelle enthalt mindestens 2 x CEE-Steckdosen 5x32A, 
3 CEE-Steckdosen 5x 16A Sicherung und 8 Schuko 
Steckdosen 16A. Anschlussleitungen von den Entnahmestellen 
zum eigentlichen Verbraucher sind Sache des AN und sind mit 
den Einheitspreisen abgegolten.
Der Baustrom darf nicht zu Heizzwecken verwendet werden. 

10.4.3 Es werden seitens des Auftraggebers für alle 
Beschäftigten der Auftragnehmer (ausgenommen AN Abbruch, 
Schadstoffsanierung, Spezialtiefbau, Tief- und Erdbau, sowie 
Baumeister) und deren Nachunternehmer sanitäre Anlagen mit 
entsprechender Berücksichtigung der Hygiene-Regeln zur 
Verfügung gestellt.

10.4.4 Die Fluchtwegbeleuchtung wird ab Start der Bauarbeiten 
bauseits erstellt und unterhalten. Die Arbeitsbeleuchtung hat 
jeder Auftragnehmer für sein Gewerk selbst zu erbringen.

10.4.5 Verbindliche Höhenkoten, Meterrisse und 
Achsenkennzeichnungen werden durch den AG dauerhaft und
verbindlich bauseits zur Verfügung gestellt. Die 
Vermessungsmarken sind während der Vertragsdauer des AN 
zu schützen und eine Beschädigung umgehend zu melden.

10.4.6 Strahlen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze innerhalb des 
Baugeländes können nur in sehr beschränktem Umfang
zur Verfügung gestellt werden und werden von der 
Objektüberwachung zugewiesen. Sie können vom
Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt werden. 
Übernachtungsunterkünfte dürfen auf dem Grundstück nicht 
errichtet werden.
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Die für die Baumaßnahme für alle Auftragnehmer (nur anteilig!) 
zur Verfügung stehenden Flachen sind dem beiliegenden 
Lageplan bzw. Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und 
können nur anteilig und nach vorheriger Abstimmung mit der 
Objektüberwachung genutzt werden. 
Als Lagerflächen sind nur die abgezäunten Bereiche 
zugelassen.
Über die zugewiesenen Flachen hinaus erforderliche Lager- und 
Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten 
sind durch die Vertragspreise abgegolten. Siehe auch 
beiliegende Lage- und Baustelleneinrichtungspläne.
Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Lagerplatze auf dem 
Gelände. Benötigte Materialien, Gerate, Werkzeuge etc. sind 
zum Zeitpunkt der Nutzung anzuliefern.

10.4.7 Es wird ein gemeinsames Bauschild
erstellt. Kosten werden bauseits getragen, eigene Werbebanner 
sind verboten

10.4.8 Der bei den Arbeiten des AN anfallende Abfall (Bauschutt 
und Baustellenabfall), sofern im Leistungsverzeichnis hierfür 
keine gesonderten Entsorgungspositionen enthalten sind, ist 
unverzüglich in Schuttbehälter des AG's getrennt nach 
Zuordnung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der 
Regelungen am Ort der Maßnahme zu sammeln. 
Abfallvermischung wird entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben verfolgt. Dies ist in die Einheitspreise einzurechnen. 

10.5 Leistungsumfang des Auftragnehmers (§ 1 Abs. 1 VOB/B, 
§ 2 VOB/B und § 4 VOB/B)
Alle Leistungen, welche sich aus den Vorgaben der VOB und für 
einen reibungslosen Ablauf der Leistungen notwendig sind, sind 
in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Besondere 
Leistungen sind in den jeweiligen Positionen der 
Leistungsbeschreibung einzukalkulieren.
Sofern der AN gegen die Ausschreibung oder gegen die 
ausgeschriebenen Konstruktionen Bedenken hat und auf diese 
nicht im Zuge der Ausschreibung gesondert schriftlich 
hingewiesen hat, sind hieraus entstehende Zusatzvergütungen 
ausgeschlossen.

10.5.1 Anlagen im Baubereich
Der Auftragnehmer hat sich mit den sachlich oder örtlich für die 
von den Bauarbeiten berührten
Versorgungsleitungen zuständigen Dienststellen in Verbindung 
zu setzen und mit ihnen die Einzelheiten der  Behandlung der 
Versorgungsanlagen abzustimmen.

Durch Bauarbeiten gefährdete Bäume und sonstige 
Anpflanzungen, ferner Zäune, Masten und dgl. sind geeignet zu 
schützen, Baumkronen und Wurzeln zu schonen; das Anlagern 
von Material ist nicht zulässig. Über- und Unterflurhydranten, 
Schieber, Verteilungskasten, Strangabläufe und ähnliche, für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung vorgesehene Einrichtungen 
müssen zuganglich, zugehörige Hinweisschilder sowie 
Verkehrszeichen sichtbar bleiben.

10.5.2 Der Einsatz aller erforderlichen Geräte, Maschinen, 
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Transportmittel und sonstiger Hilfsmittel z.B. Gerüste soweit es 
sich nicht um ,Besondere Leistungen" handelt.

10.5.3 Baustellenreinigung (DIN 18299 Abs. 4.1.11 VOB/C)
(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle bzw. das 
Bauwerk während der gesamten Vertragsdauer sauber zu 
halten. Durch seine Leistungen angefallener Bauschutt, 
Materialreste, Verpackungsmaterial usw. ist laufend fachgerecht 
zu beseitigen. Kommt er dieser Pflicht trotz angemessener 
Nachfrist nicht nach, dann wird die Objektüberwachung die 
Reinigung als Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers 
durchführen lassen.
(2) Sind mehrere Auftragnehmer auf der Baustelle 
nebeneinander tätig und lasst sich nicht mehr feststellen, in 
welchem Umfang der Einzelne von ihnen seiner Verpflichtung 
nach Abs. (1) trotz angemessener Nachfrist nicht 
nachgekommen ist, dann wird die Objektüberwachung die 
Reinigung als Ersatzvornahme durchführen lassen und die 
Kosten in angemessener Weise auf die betroffenen 
Auftragnehmer umlegen.

10.5.4 Die Bauarbeiten sind bis zu folgenden Witterungswerten 
fortzuführen:
- Lufttemperatur, Uhrzeit: minus 15° um 07: 00Uhr
- Neuschnee um 07:00 Uhr 30cm

10.5.5 Bautagesberichte:
Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu fahren und der OÜ/ FBL 
wöchentlich unaufgefordert zur Prüfung und Gegenzeichnung 
vorzulegen. Eine evtl. durch den AN geforderte 
Empfangsbestätigung kommt keiner Anerkennung der 
Richtigkeit der Angaben im Bautagesbericht gleich.

Die Bautagesberichte müssen diejenigen Angaben enthalten, 
welche für die Ausführung und Abrechnung des Vertrages 
bedeutend sind, z.B. Wetter, Temperatur, Zahl und Art der der 
auf der Baustelle eingesetzten Großgeräte, Zahl und Art der auf 
der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, den wesentlichen 
Arbeitsfortschritt, Besondere Aufforderungen, besondere 
Vorkommnisse, Unterbrechungen, Unfalle, Behinderungen.
Die Nennung bzw. Angabe von baubehindernden Umstanden in 
den Bautagesberichten ersetzt nicht die dem AN obliegende 
Anzeigepflichten.

10.6 Allgemeine Auflagen des Auftraggebers
10.6.1 Verkehrsregelung
Parkplatze für die Arbeitnehmer des Auftragnehmers stehen auf 
dem Baugelände nicht zur Verfügung.

Der Auftraggeber hat das Recht, nicht berechtigte 
Kraftfahrzeuge kostenpflichtig auf Gefahr und zu Lasten des 
Auftragnehmers abschleppen zu lassen, dem die Fahrzeuge 
zuzuordnen sind. Dem Auftragnehmer ist es dann freigestellt, 
gegen den betreffenden Fahrzeughalter Regressansprüche 
ohne Einschaltung und Belangung des Auftraggebers geltend 
zu machen.

Es ist Sache des Auftragnehmers, diese Auflagen seinen 
Beauftragten in geeigneter Form bekannt zu machen und 
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entsprechende Erinnerungen durchzuführen.

10.6.2 Verkehrs- und Lagerflachen
Der Zugang zu Energieanschlüssen und Revisionsöffnungen 
muss freigehalten werden.

10.6.3 Verschmutzungen von öffentlichem Grund oder 
Nachbargrundstücken sind vom Verursacher umgehend auch 
ohne Aufforderung durch AG oder OÜ zu beseitigen. 
Beschädigungen im Bereich von öffentlichem Grund oder 
Nachbargrundsticken aller Art sind dem AN zur Kenntnis zu 
geben. Die Schadensbehebung ist vom AN eigenständig mit 
dem Geschädigten zu regeln.

10.6.4 Arbeitszeiten und Arbeiten mit hohem Geräusch-
und/oder Erschütterungspegel

Als Arbeitszeiten zur Durchführung der Baumaßnahme gelten: 
werktags, jeweils 7.00 bis 20.00 Uhr.
Bauarbeiten außerhalb dieser Zeiten sind nur nach vorheriger 
Freigabe durch den AG zulässig.

Die Geräuschimmissions- und Emissionswerte dürfen bei der 
Durchführung der Arbeiten nicht ungünstiger liegen, als dies der 
neueste Stand der Technik zulasst. Auf die TA Lärm in der 
aktuellen Fassung wird hiermit hingewiesen. 

In den Zeiträumen 07:30 - 08:00, 13:00 - 13:30, sowie 15:45 -
16:00 ist Montags - Freitags mit hohem Verkehrsaufkommen 
hinsichtlich Schulverkehr zu rechnen. Dies ist zu beachten.

10.7 Bauleistungsversicherung
Der Auftraggeber hat für das Projekt eine 
Bauleistungsversicherung abgeschlossen; zum Kreis der 
Mitversicherten gehören alle mit der Bauausführung befassten 
Personen und Unternehmen. Der genaue Deckungsumfang 
sowie die Versicherungsausschlüsse ergeben sich aus dem 
Versicherungsschein, welcher beim Auftraggeber eingesehen 
werden kann. Der Auftragnehmer hat Bauleistungsschaden 
unverzüglich nach deren Entdeckung zu melden. 

10.8 Sonstiges
10.8.1 Fachbauleitung AN
Der AN ist verpflichtet die Baustelle während der gesamten 
Bauzeit angemessen zu fördern und ordnungsgemäß zu 
unterhalten. Die entsprechenden UVV, Arbeitsstättenrichtlinien, 
Berufsgenossenschaftliche Auflagen und gesetzlich geforderte 
Sicherheits- und Sicherungsmaßnahmen sind einzuhalten. Die 
Baustelle ist mit einem verantwortlichen, dem AG schriftlich 
mitzuteilenden Fachbauleiter zu besetzen, welcher eine 
mündliche und schriftliche Korrespondenz in deutscher Sprache 
gewährleistet und als Ansprechpartner für die Erfüllungsgehilfen 
des AGs und für den AG selbst fungiert.

10.9 Materiallagerung in der Tiefgarage: Flächen werden 
ausschließlich durch die Objektüberwachung verteilt. Aufgrund 
der späteren Beschichtung der Tiefgarage, ist es erforderlich 
den Boden ordnungsgemäß zu schützen. Abdeckungen mit 
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einer Folie und anschließend vollflächiges auslegen mit 
mindesten 24mm dicken OSB Platten (die Schutzmaßnahmen 
müssen von der Objektüberwachung abgenommen werden). 
Arbeiten in der Tiefgarage sind nicht gestattet. Die Bereiche 
sind durch einen Bauzaun einzuzäunen und durch den AN zu 
verschließen. Der AN haftet für Schäden im Bereich der 
TIefgarage in seinem ihm zugewiesenen Bereich. Ein 
zusätzliche Vergütung für das Abdecken erfolgt nicht und ist in 
die Einheitspreise einzurechnen. Die Abdeckung ist nach 
Fertigstellung wieder zu beseitigen.

10.8.2 Abnahme

Der AG verlangt gem. §12 VOB/B die förmliche Abnahme.

10.8.3 AGB AN

Geschäftsbedingungen des AN sind unwirksam.

Ergänzende Vertragsbedingungen (VOB/B)

SiGe-Koordinator
Auf der Baustelle gelten die Arbeits- und 
Gesundheitsbestimmungen gemäß Baustellenverordnung 
(BaustellV). Der Auftraggeber hat zur Umsetzung der 
Baustellenverordnung einen Sicherheits- und 
Gesundheitskoordinator (SiGeKo) eingesetzt. Den 
Anweisungen des Koordinators ist unbedingt Folge zu 
leisten.
Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Maßnahmen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu treffen und die 
Hinweise des Koordinators und den Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) zu berücksichtigen.
Der SiGePlan für die Firmen wird auf der Baustelle sichtbar 
ausgehängt. Die Mitarbeiter des AN müssen sich mit dem 
Inhalt des SiGePlans und den zugehörigen Erläuterungen 
vor Beginn der Arbeiten vertraut machen.
An den jeweiligen Koordinationsbesprechungen hat ein 
Bevollmächtigter der AN teilzunehmen und den Weisungen 
ist Folge zu leisten.

Baubesprechungen
Im Vorfeld der Baumaßnahme werden nach 
Auftragserteilung Besprechungen mit den betroffenen 
Beteiligten (AG, Objektüberwachung, AN), entweder beim 
AG oder auf der Baustelle stattfinden. 
Diese finden mind. einmal wöchentlich zu regelmäßigen 
Terminen statt. Die Auftragnehmer sind verpflichtet, an 
diesen Besprechungen mit einem geeigneten, 
bevollmächtigten Vertreter, der vor Beginn der Arbeiten 
benannt werden muss, teilzunehmen. Eine gesonderte 
Vergütung der Teilnahme erfolgt nicht. Das Ergebnis dieser 
Gespräche wird in Protokollen festgehalten.
Einsprüche gegen das Protokoll sind spätestens in der 
nächstfolgenden Sitzung geltend zu machen. Die Protokolle 
werden den Vertragsparteien über die örtliche Bauleitung 
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per e-Mail zugestellt.

Dokumentation der Ausführung
Erforderliche Dokumentationen nach geltenden 
Vorschriften/ Richtlinien und vertraglichen Vereinbarungen 
sind nach Abstimmung mit der Objektüberwachung und 
dem AG spätestens zur Abnahme der Leistung zu 
übergeben, u.a. Entsorgungsnachweise (Wiege-
/Übernahmescheine), Elektrische Nachweisverfahren, 
Deponiebestätigungen, PN98 Beprobungen und Laborwerte 
(Klasifizierungen/ Einstufungen), Rückverfüllungsnachweise 
etc. 

Alle Unterlagen sind gemäß oben stehender Liste  
spätestens 2 Wochen vor Abnahme zur Prüfung 
einzureichen.

Firmenbauleiter und Baustellenbesetzung

Baulärm und sonstige Emissionen
Das Einschlagen von Bauwerken oder Vorschwächen von 
Bauteilen mit der Abbruchbirne (Stahlmasse) ist generell 
untersagt.
Finden auf der Baustelle stauberzeugende Tätigkeiten 
(Abbruch, Laden, Materialbearbeitung und -transport etc.) 
statt, muss die Staubentwicklung durch permanentes 
Besprühen der Arbeitsbereiche mit Wasser auf ein Minimum 
beschränkt werden. Die Staubentwicklung auf den vom AN 
benutzten Straßen ist durch entsprechende Maßnahmen auf 
ein Minimum zu reduzieren.

Umweltschutz, Baustellenbetrieb
Bei der Durchführung der Baumaßnahmen sind die zum 
jeweiligen Zeitpunkt anerkannten Regeln der Technik sowie 
alle Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Sind stark 
störende Tätigkeiten unvermeidbar, z. B. umfangreiche 
Transporte, Stemmarbeiten mit Pressluft etc., muss die 
Bauleitung des AG mindestens 24 Stunden vorab 
ausdrücklich schriftlich informiert werden.
Ferner betreffen die vertraglichen Leistungen folgende 
Maßnahmen des Umweltschutzes:
- Erhalt von Bäumen, Sträuchern und Pflanzbeständen in 
den nicht unmittelbar vom Baugeschehen in Anspruch 
genommenen Flächen bzw. gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften.
- Schutz des Grundwassers (sh. vorherige Vortexte)
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Anlagen

Anlagen Architekt

⦁ A-5.000 - Lageplan 
⦁ A-6.001 - Baustelleneinrichtungsplan 
⦁ A-6.100 - Kellergeschoss - Teil 1 
⦁ A-6.101 - Kellergeschoss - Teil 2 
⦁ A-6.102 - Kellergeschoss - Teil 3 
⦁ A-6.103 - Kellergeschoss - Teil 4
⦁ A-6.110 - Erdgeschoss - Teil 1 
⦁ A-6.111 - Erdgeschoss - Teil 2 
⦁ A-6.112 - Erdgeschoss - Teil 3 
⦁ A-6.113 - Erdgeschoss - Teil 4 
⦁ A-6.120 - 1.Obergeschoss - Teil 1 
⦁ A-6.121 - 1.Obergeschoss - Teil 2 
⦁ A-6.122 - 1.Obergeschoss - Teil 3 
⦁ A-6.123 - 1.Obergeschoss - Teil 4 
⦁ A-6.130 - 2.Obergeschoss - Teil 1 
⦁ A-6.131 - 2.Obergeschoss - Teil 2 
⦁ A-6.132 - 2.Obergeschoss - Teil 3
⦁ A-6.133 - 2.Obergeschoss - Teil 4 
⦁ A-6.200 - Schnitt A-A - Teil 1 

⦁ A-6.201 - Schnitt A-A - Teil 2
⦁ A-6.210 - Schnitt B-B 
⦁ A-6.220 - Schnitt C-C - Teil 1 
⦁ A-6.221 - Schnitt C-C - Teil 2 
⦁ A-6.230 - Schnitt D-D
⦁ A-6.240 - Schnitt E-E 
⦁ A-6.250 - Schnitt F-F
⦁ A-6.260 - Schnitt G-G
⦁ A-6.300 - Ansichten - Nord 
⦁ A-6.310 - Ansichten - Ost und West 
⦁ A-6.320 - Ansichten - Süd 
⦁ A-6.500 - Kellergeschoss - Übersicht Estrich
⦁ A-6.510 - Erdgeschoss - Übersicht Estrich
⦁ A-6.520 - 1.Obergeschoss - Übersicht Estrich
⦁ A-6.530 - 2.Obergeschoss - Übersicht Estrich
⦁ DT-6.051 Detaile Bodenaufbau
⦁ 26 0414 Terminplan LV

Anlagen Bauphysik 

⦁ 16147_303bg_ra (vom 28.06.2024)
⦁ 16147_301bg_tb_LPH3_4 (vom 28.08.2024)
⦁ 16147_300btk_bp_2024-11-08 (vom 08.11.2024)
16147_302bg_ba_LPH3_4 (vom 08.11.2024)

Termine

siehe Terminbogen 
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Die einzelnen Bauabschnitte sind getrennt abzurechnen.
Es ist eine eigene Rechnungskette zu stellen für:

- Neubau Schule 
- Sanierung Sporthalle 
- Schulnutzung über Sporthalle
- Sanierung Schwimmhalle 

Allgemeine Leistungen wie z.B. Baustelleneinrichtung, werden 
prozentual auf die Bauabschnite verteilt. Die prozentuale 
Verteilung wird durch die Bauleitung festgelegt und dem AN vor 
beginn der Abrechnung zur Verfügung gestellt. Regieleistungen 
müssen Eindeutig dem jeweiligen Bauabschnitt zugeordnet 
werden. 

Mindestanforderungen an die personelle Besetzung der 
Baustelle (Arbeit gleichzeitig an allen Abschnitten) 

- Neubau Schule inkl Erdarbeiten 
- Sanierung Sporthalle 
- Schulnutzung über Sporthalle
- Sanierung Schwimmhalle 

Arbeiten finden paralell statt. Es ist für jeden bereich eine 
Ausreichende Anzahl an Arbeitskräften vorzuhalten. 
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Ansprechpartner, Ausführungspläne und 
Abrechnung

Beim Projekt sind unter anderem folgende Institutionen und 
Planer eingeschaltet:

⦁ Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator,,

⦁ Architekt
⦁ Freianlagenarchitekt,
⦁ Tragwerksplaner,
⦁ Prüfstatiker,
Fachplaner Technische Ausrüstung - Sanitär+Lüftung+Heizung,
Fachplaner Technische Ausrüstung  Elektro,
⦁ Bauphysiker,
⦁ Baugrundgutachter,
⦁ Brandschutzgutachter und
⦁ Prüfsachverständiger Brandschutz

die wie folgt als Ansprechpartner fungieren:

⦁ Gesamtkoordination; Objektüberwachung
Sanitär-, Lüftungs-, Heizungs und Sprinklerinstallationen; 

Fachplaner Technische Ausrüstung -
Sanitär+Lüftung+Heizung

Elektroinstallationen; Fachplaner Technische Ausrüstung -
Elektro

Bei der Bauausführung sind deswegen folgende Pläne in der 
folgend genannten Rangfolge zu berücksichtigen:

⦁ Ausführungsplanung der Objektplanung,
⦁ Ausfühungsplanungen der Techischen Ausrüstungen und
⦁ M+W Planung Gewerk Estricharbeiten

Für die Abrechnung bitten wir um Beachtung, dass: 

alle Leistungen durch die Objektüberwachung betreut werden.
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1. Baustelleneinrichtung und Allgemein

1.1. Baustelleneinrichtung und Allgemein

Hinweise Baustelleneinrichtung

Allgemein
Vor Beginn der Arbeiten sind im Zuge eines gemeinsamen 
Ortstermins mit der Objektüberwachung die Festlegungen und 
Abfolge zu den nachfolgenden Positionen zu vereinbaren, die 
danach auch als Grundlage für das Aufmass und die 
Abrechnung dienen.

Ausführung
Der Auftragnehmer hat auf Basis des bauseitigen Baustellenein-
richtungsplans, der als Basis für die Ausführungen des 
Gewerkes Baumeister dient, einen eigenen Baustellenein-
richtungsplan zu fertigen und dem Auftraggeber rechtzeitig vor 
Einrichtung der Baustelle zur Freigabe vorzulegen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter -
insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten 
oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der 
Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das 
gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu 
vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung 
vorhandener Bauwerke oder Bauteile. 

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht 
gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind 
frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind 
zu beachten.

Das Aufstellen von Wohnunterkünften auf dem Baugrundstück 
ist nicht gestattet.

Der Auftragnehmer hat auch die von ihm ausgeführten 
Leistungen bis zur Abnahme vor Winterschäden und 
Grundwasser zu schützen, sowie Schnee und Eis zu beseitigen.

Die Ausführung von Bauzaun, Bauwasser, Baustrom, 
Baubeleuchtung und Sanitärcontainer erfolgt bauseits.

Baustelleneinrichtung
Die Ausführung kann aufgrund der Größe des Objektes und der 
erforderlichen Vorleistungen nicht kontinuierlich erfolgen.
Deswegen werden nachfolgend die Baustelleneinrichtungen für 
die einzelnden Ausführungen getrennt nach den Ebenen und in 
der erforderlichen Anzahl aufgeführt.

In den einzelnen Baustelleneinrichtungen sollen die 
vorbereitenden Arbeiten in den Ebenen E01-E06, die 
Abdichtungsarbeiten in den Ebenen E01-E02 und die 
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Estricharbeiten in den Ebenen E01-E05 erfasst sein, da diese 
Einzelleistungen nacheinander je Geschoss ausgeführt werden 
müssen. 

Der Zementestrich ist in den jeweiligen Ebenen vor dem 
Calciumsulfat-Fließestrich auszuführen, so dass alle Leistungen 
in einer Ebenen fertig gestellt sind. Dies bedeutet, dass bei 
Flächen mit Zementestrich vorbereitende Arbeiten, Abdichtung-, 
Dämm- und Estricharbeiten vorgeszoeg wdren müssen. Dies 
muss einkalkuliert werden.

Die wenigen Flächen mit Estrich in den Treppenhäsuern der 
Ebene E06 sollen mit der Ebene E05 ausgeführt werde.

Für die nachträglichen Estricharbeiten sind die 
Baustelleneinrichtungen gesondert erfasst.

Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers für 
vorbereitende Arbeiten, Abdichtungsarbeiten und 
Estricharbeiten

Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers, soweit sie nicht in 
den nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind, für nachfol-
gend beschriebene Leistungen gemäß den Vorschriften der Be-
rufsgenossenschaften und öffentlich rechtlichen Stellen und Be-
hörden einrichten, vorhalten, unterhalten und nach Fertigstel-
lung der Arbeiten räumen.

Hierbei enthalten sind insbesondere 
⦁ Geräte, Maschinen, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel 

und -stoffe,
⦁ sämtliche Transporte,
⦁ Bau- und Lagerplätze,
⦁ Aufenthalts- und Lagerräume,
⦁ Schutz -, Absperr- und Sicherungsmaßnahmen sowie Vor-

kehrungen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes,
⦁ Gerüste, Arbeitsbühnen und provisorische Treppen ein-

schließlich Geländer,
⦁ Schutzwände, Schutzdächer, begehbare Abdeckungen, und 

Schutzgeländer,
Kräne, Hub- und Hebezeuge und sonstige Hilfsmittel,
⦁ Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,
⦁ Kommunikationseinrichtungen,
⦁ verkehrsrechtliche Anordnungen,
⦁ Verkehrsschilder und sonstige Beschilderungen,
⦁ Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser,
⦁ regelmäßiges Reinigen der durch die Arbeiten verschmutz-

ten Verkehrs-, Geh- und Parkflächen und sonstigen Flächen 
auf dem Grundstück,

⦁ regelmäßiges Entsorgen von Abfall und Beseitigung von Ve-
runreinigungen aus dem Bereich des Auftragsnehmers,

⦁ Winterdienst für die Erstelllung der eigenen Leistungen,

1.1.10 Baustelleneinrichtung AN einrichten, vorhalten und  
unterhalten
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1,000 St ...................... ......................

Vorhaltekosten Material. 

Hinweis
⦁ die Ausführung der Arbeiten kann z.B. bedingt durch 

Vorleistungen nicht kontinuierlich erfolgen. Dies ist bei der 
Kalkulation der Positionen zu berücksichtigen,

⦁ der anliegende Baustelleneinrichtungplan, der als Basis für 
die Ausführungen des Gewerkes Baumeister dient, ist zu 
beachten,

Ausführung von Bauzaun, Bauwasser, Baustrom, 
Baubeleuchtung und Sanitärcontainer erfolgt bauseits.

⦁ falls der Auftragnehmer erwägt, die Kräne des Gewerkes 
Baumeister benutzen zu wollen, muss er dies 
eigentverantwortlich abstimmen. Ein Anspruch auf die 
Benutzung besteht nicht.

Vorhaltedauer 2 Wochen
Abrechnung je Woche kann der anteilige Betrag des 

Einheitspreises abgerechnet werden.
Außer den vollen Wochen werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des
Einheitspreises abgerechnet.

10,000 Wo ...................... ......................

Vorgenannte Baustelleneinrichtungen über die vertraglich 
vereinbarten Bauzeiten und für vom AN nicht vertretbaren 
Bauzeitverlängerungen hinaus weiter vorhalten.

Der Auftragnehmer hat die unverschuldete Verlängerung der 
Baustelleneinrichtung mit 7-tägigem Vorlauf beim Auftraggeber 
anzuzeigen.

Grundvorhaltung 2 Wochen
Abrechnung außer den vollen Wochen werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des
Einheitspreises abgerechnet.

1.1.20 Baustelleneinrichtung AN verlängern

Baustelleneinrichtungsplan auf Basis der Vorgaben des 
Auftraggebers und unter Beachtung der Baustelleneinrichtung 
des Gewerkes Baumeisters erstellen und zur Abstimmung und 
Freigabe an die Objektüberwachung übersenden.

Übergabe 2 Wochen nach Auftragserteilung

Der Plan muss unter anderem folgendes beinhalten
⦁ Anzahl Silos und erforderliche Standflächen 
Lagerflächen für Materialien, Maschinen, Werkzeugen, etc.,

Hinweis als Basis für die Baustelleneinrichtung 
dient der bauseitige 
Baustelleneinrichtungsplan.

1.1.30 Plan Baustelleneinrichtung
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1,000 psch ......................

1,000 psch ......................

Terminplan unter Berücksichtigung aller Abläufe auf Basis der 
Vorgaben des Auftraggebers erstellen und zur Abstimmung und 
Freigabe an die Objektüberwachung übersenden.

Übergabe 2 Woche nach Autragserteilung

Der Plan muss unter anderem folgendes beinhalten
⦁ Vorlauf von Ausführungsplänen der Objekplanung und 

sonstigen Angaben,
⦁ Freigaben,
⦁ Vorlauf Materialbestellungen,
⦁ Ausführungszeitraum vorbereitende Arbeiten getrennt nach 

Geschossen
⦁ Ausführungszeitraum Abdichtungsarbeiten getrennt nach 

Geschossen
⦁ Ausführungszeitraum Calciumsulfatfließestrich E01-E06 

getrennt nach Geschossen,
⦁ Ausführungszeitraum Zementestrich E01-E05 getrennt nach 

Geschossen,
⦁ Nachbehandlung Estrich getrennt nach Geschossen und

⦁ Gesamtfertigstellung

1.1.40 Terminplan

Dokumentation für die Ausführungen, den Betrieb und die 
Nutzung, sowie für Umbauten, Instandsetzungen und 
Instandhaltungen zusammenstellen und wie folgt übergeben 

nachfolgende Punkt 2-10 spätestens 4 Wochen vor 
Ausführungsbeginn
⦁ 1-fach digital per E-Mail 

vollständige Dokumentation spätestens 4 Wochen vor 
Übergabe der Schlussrechnung 
⦁ 1-fach in Papierform und
⦁ 3-fach digital auf Datenträger 

Der Dokumentation muss unter anderem folgendes beinhalten
1. Inhaltsverzeichnis
2. bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfbescheide
3. Nachweise zu Baustoffen und Bauarten
4. Leistungserklärungen
5. technische Datenblätter und Merkblätter
6. Produktunterlagen, -beschreibungen und -datenblätter
7. Produkt- und Materialnachweise
8. Verarbeitungsrichtlinien
9. Montageanweisungen und -anleitungen
10.Sicherheitsdatenblätter
11.Herstellerverzeichnis mit Nennung von Adresse, 

1.1.50 Dokumentation
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Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

1,000 psch ......................

Ansprechpartnern und vollständigen Kontaktdaten
12.Unterlagen zu Abnahmen und Übergaben
13.Entsorgungsnachweise
14.Bautagesberichte

Hinweis
⦁ alle Einzeldokumente dieser und ggf. wenn gefordert auch 

aus anderen Positionen sind in der Dokumentation zu 
erfassen und im Inhaltsverzeichnis aufzuführen.,

⦁ jede Dokumentation in Papierform ist in Aktenordnern zu 
übergeben.

⦁ der Inhalt der Ordner ist jeweils in einem vorangestellten 
Verzeichnis zu dokumentieren.

⦁ die einzelnen Papierdokumente sind gemäß 
Inhaltsverzeichnis einzuordnen und mit Trennblättern zu 
unterteilen. 

⦁ die Gliederungsstruktur der Papierdokumentation ist bei der 
digitalen Dokumentation analog auszuführen.

⦁ bei der digitalen Dokumentation sind die Einzeldokumente 
als pdf-Datei und alle Zeichnungen jeweils als pdf-Datei und 
zusätzlich als zu bearbeitbares Dateiformat auf Datenträger 
gesammelt zu übergeben.

⦁ alle Dokumentationen sind als Gesamtpaket 
zusammengefasst der Objektüberwachung zu übergeben.

⦁ das Gesamtpaket der Dokumentationen muss wie oben 
angegeben übergeben werden, damit eine Überprüfung 
durch die Objektüberwachung möglich ist. 

⦁ können aus technischen oder ablaufbedingten Gründen 
einzelne Dokumente nicht wie oben angegeben fertiggestellt 
und übergeben werden, so ist dies rechtzeitig der 
Objektüberwachung schriftlich mitzuteilen und die Übergabe 
dieser Dokumente abzustimmen

4,000 St ...................... ......................

Unterkonstruktion auf Ebenflächigkeit mittes Flächennivellment 
prüfen einschließlich An- und Abfahrt und Protokollierung der 
Messergebnisse.

Unterkonstruktion Ortbetonbodenplatten und -decken
Abrechnung Ausführung je Ebene, Ebene 06 in beiden 

Treppenhäusern ist mit Ebene 05 
durchzuführen.

Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung mit mindestens 3 Wochen 

Vorlauf zur Ausführung.
Ausführung der Nivellments zeitlich 

voneinander getrennt.

Vergütung bei Ausführung nach Freigabe durch die 
Objektüberwachung: 
Je Stockwerk

1.1.60 Nivellment
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3,000 Tage ...................... ......................

Kosten für die Stillstandszeiten der Baustelle bei den 
vorbereitenden Arbeiten, die nicht vom Auftragnehmer 
zu vertreten sind, einschließlich Mannschaft und 
sämtlicher Personalkosten, Sozialkosten, 
Lohnnebenkosten, Kosten für verminderte Leistung bei 
Wiederaufnahme der Tätigkeiten etc.

Der Auftragnehmer hat den Stillstand sofort beim 
Auftraggeber anzuzeigen.

1.1.70 Stillstandszeiten Baustelle mit Mannschaft,  
vorbereitende Arbeiten

3,000 Tage ...................... ......................

wie vor, jedoch bei den Abdichtungsarbeiten

1.1.80 Stillstandszeiten Baustelle mit Mannschaft,  
Abdichtungsarbeiten

3,000 Tage ...................... ......................

wie vor, jedoch bei den Estricharbeiten - sowohl 
Calciumsulfatfließ- als auch Zementestrich

1.1.90 Stillstandszeiten Baustelle mit Mannschaft,  
Estricharbeiten

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung und Al… ......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung und Al… ......................
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Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

2. Estricharbeiten Neubau Schule

Hinweise Estricharbeiten

Folgende Punkte sind bei der Kalkulation der nachfolgenden 
Positionen zu berücksichtigen
⦁ die Ausführung der vorbereitenden Arbeiten, der 

Abdichtungsarbeiten und der Zementestriche erfolgt zeitlich 
getrennt von den Calciumsulfatfließestrichen, die wiederum 
nicht kontinuierlich, sondern gestaffelt nach Ebenen und 
Bereichen - Nord und Süd - ausgeführt werden müssen.

⦁ die jeweiligen Vorleistungen sind vom AN rechtzeitig vor 
Aufnahme der Arbeiten mit ausreichendem Vorlauf -
mindestens 3 Wochen - zu prüfen und ggf. Beanstandungen 
dem AG rechtzeitig mitzuteilen, damit eventuelle 
Nacharbeiten von Vorgewerken ausgeführt werden können.

⦁ eventuelle notwendige Zusatzarbeiten bei einzelnen oder 
auch mehreren partiell vorhandenen Fußabdrücken an den 
Oberseiten der Bodenplatte und Decken gelten für die 
Abdichtungs- und Dämmarbeiten als Nebenleistungen und 
müssen einkalkuliert werden. 

alle Bau- und Anlagenteile sind gemäß VOB/C DIN 18353 Punkt 
4.1.2 vor Verunreinigungen und Beschädigungen durch 
loses Abdecken, Abhängen oder Umwickeln zu schützen. 
Dies gilt insbesondere auch beim Verzug der 
Estrichschläuche und deren Durchführungen und 
Befestigungen an Tür- und Fensterelementen, 
Treppengeländern, etc.

alle Anschlüsse an aufgehende Bauteile gelten, wenn nicht 
anders genannt, als Nebenleistung und sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. In Bereichen mit zu 
verlegender Unterkonstruktion gilt dies auch für die 
Randdämmstreifen.

der Ausgleich von Estrichstärken bis +/- 4 mm gilt als 
Nebenleistung.

⦁ Ebenheit aller Estriche gemäß DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4

2.1. vorbereitende Arbeiten

Hinweise vorbereitende Arbeiten

Die nachfolgenden vorbereitenden Arbeiten sind getrennt von 
den Dämm- und Estricharbeiten auszuführen.
Dies ist bei der Kalkulkation zu berücksichtigen.

Die Ausfühung erfolgt nur auf besondere Anweisung des 
Auftraggebers oder der Objektüberwachung.
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich nach ausgeführter 
Fläche, die vor Ausführung mit der Objektüberwachung 
festgelegt werden muss.

2.1.10 Reinigen Untergrund Beton, grobe Verschmutzungen,  
DIN 18353 Punkt 4.2.4
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Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

6.100,000 m² ...................... ......................

Reinigen des Untergrundes von groben Verschmutzungen 
einschließlich anfallenden Schmutz aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten, 
Ortbetonwände, geputzte Wände, etc.

Verschmutzungen gemäß VOB/C DIN 18353 Abschnitt 
4.2.4

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Das Reinigen des Untergrundes von 
Schmutz, der nicht in den besonderen 
Leistungen der VOB/C aufgeführt ist, ist 
kostenneutral als Nebenleistung 

einschließlich anfallenden Schmutz 
aufnehmen und gemäß den geltenden 
Vorschriften entsorgen zu erbringen.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

Reinigen des Untergrundes von groben Verschmutzungen 
einschließlich anfallenden Schmutz aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Brettsperrholzdecken
Verschmutzungen gemäß VOB/C DIN 18353 Abschnitt 

4.2.4
Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Das Reinigen des Untergrundes von 
Schmutz, der nicht in den besonderen 
Leistungen der VOB/C aufgeführt ist, ist 
kostenneutral als Nebenleistung 

einschließlich anfallenden Schmutz 
aufnehmen und gemäß den geltenden 
Vorschriften entsorgen zu erbringen.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

Die Holzdecken dürfen nicht feucht gereinigt oder bei der 

2.1.20 Reinigen Untergrund Brettsperrholz, grobe  
Verschmutzungen, DIN 18353 Punkt 4.2.4
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3.650,000 m² ...................... ......................

Reinigung durch schwere Geräte beschädigt werden!

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Neubau Schule
2. Obergeschoss, Neubau Schule

500,000 m² ...................... ......................

wie in Pos. 2.1.10, jedoch besonderes Reinigen des 
Untergrundes mittels Staubsauger, Hochdruckreiniger und 
dergleichen

Verschmutzungen gemäß VOB/C DIN 18353 Abschnitt 
4.2.5

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

2.1.30 Reinigen Untergrund Beton, besonderes, DIN 18353  
Punkt 4.2.5

500,000 m² ...................... ......................

wie in Pos. 2.1.20, jedoch besonderes Reinigen des 
Untergrundes mittels Staubsauger und dergleichen

Verschmutzungen gemäß VOB/C DIN 18353 Abschnitt 
4.2.5

Die Holzdecken dürfen nicht feucht gereinigt oder bei der 
Reinigung durch schwere Geräte beschädigt werden!

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Neubau Schule
2. Obergeschoss, Neubau Schule

2.1.40 Reinigen Untergrund Brettsperrholz, besonderes, DIN  
18353 Punkt 4.2.5

Beton- und Putzüberstände des Untergrundes entfernen 
einschließlich anfallenden Schutt aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
Ortbetonwände, geputzte Wände, etc.

Überstände linienartig, b/h= bis 30/20 mm
Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Länge.
Feststellung der Länge in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

2.1.50 Betonüberstände entfernen
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1.000,000 m ...................... ......................

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

1.500,000 m² ...................... ......................

Vorbereiten des Untergrundes durch kreuzweises Fräsen der 
Fläche einschließlich anfallenden Schutt aufnehmen und gemäß 
den geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Fräsen flächig, d = bis 10 mm
Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Abrechnung je Abtragtiefe von 10 mm.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

2.1.60 Untergrund fräsen

850,000 m² ...................... ......................

Ausgleichen des Untergrundes durch Trockenschüttung

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Schüttung getrocknetes, mineralisches und 
selbstverkrallendes bzw. -verklebendes 
Granulat, Baustoffklasse A1, 
bauaufsichtlich zugelassen

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 30 mm, 
im Mittel 15 mm

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

2.1.70 Untergrund ausgleichen, Schüttung, d bis 30 mm

wie vor, jedoch

2.1.80 Untergrund ausgleichen, Schüttung, d bis 50 mm
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550,000 m² ...................... ......................

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 50 mm, 
im Mittel 25 mm

300,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Schüttung, für 
Mehrstärken

Abrechnung je 10 mm Mehrstärke

2.1.90 Zulage Schüttung, je 10 mm

250,000 m² ...................... ......................

Ausgleichen des Untergrundes durch Nivellierestrich im 
Verbund einschließlich Untergrundvorbehandlung, Haftbrücke, 
etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Nivellierestrich selbstverlaufend, Baustoffklasse: A1 
nicht brennbar, Druckfestigkeit nach 28 
Tagen > 20 N/mm², Biegezugfestigkeit 
nach 28 Tagen > 6 N/mm², begehbar nach 5 

Stunden, belastbar nach 2 Tagen,
bauaufsichtlich zugelassen

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 20 mm, 
im Mittel 10 mm

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

2.1.100 Untergrund ausgleichen, Nivellierestrich, d bis 20 mm

250,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 40 mm, 
im Mittel 20 mm

2.1.110 Untergrund ausgleichen, Nivellierestrich, d bis 40 mm

15,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen des Nivellierestriches, 
für Mehrstärken

Abrechnung je 10 mm Mehrstärke

2.1.120 Zulage Nivellierestrich, je 10 mm
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10,000 St ...................... ......................

Ausgleichen des Untergrundes durch Reparaturmörtel im 
Verbund einschließlich Untergrundvorbehandlung, Haftbrücke, 
etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Reparaturmörtel wasserfest, witterungs- und 
frostbeständig, schnell abbindend, haftsicher 

auf Beton, Putz, Estrich und Mauerwerk, 
hohe Standfestigkeit, hohe Druckfestigkeit, 
Schichtdicke minimal 2 mm maximal 50 
mm, bauaufsichtlich zugelassen
Ausführung punktuell, d = bis 20 mm, Einzelfläche bis 

0,30 m²
Hinweis Ausführung auch an einzelnen Stellen. 

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Anzahl.
Feststellung der Anzahl in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

2.1.130 Reparaturmörtel, punktuell, d bis 20 mm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

-Ausführung punktuell, d = bis 40 mm, Einzelfläche bis 
0,30 m²

2.1.140 Reparaturmörtel, punktuell, d bis 40 mm

Aussparungen Innenwände Ortbeton und Mauerwerk 
verschließen

Verschließen von Aussparungen in Innenwänden nach erfolgter 
Rohinstallation mit Beton einschließlich ggf. erforderlicher 
Abschalung, Anarbeiten an die durch die Aussparung geführten 
Installationen in Teilen mit Dämmung, Anarbeiten an Laibungen, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Beton Festigkeitsklasse C 25/30, 
Expositionsklassen XC1, WO

Anforderung F-90 rauchdicht

2.1.150 Aussparung verschließen, rechteckig, bis 250 cm², d bis  
25 cm
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5,000 St ...................... ......................

Aussparungen für vorgenannte Innenwände verschließen.

Aussparung rechteckig, Einzelgröße bis 250 cm²
Wandstärke bis 25 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 250-1.000 cm²
Wandstärke bis 25 cm

2.1.160 Aussparung verschließen, rechteckig, 250-1.000 cm², d  
bis 25 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 1.000-2.500 
cm²

Wandstärke bis 25 cm

2.1.170 Aussparung verschließen, rechteckig, 1.000-2.500 cm², d  
bis 25 cm

5,000 St ...................... ......................

Aussparungen für vorgenannte Innenwände verschließen.

Aussparung rechteckig, Einzelgröße bis 250 cm²
Wandstärke bis 50cm

2.1.180 Aussparung verschließen, rechteckig, bis 1.000 cm², d  
bis 50 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 250-1.000 cm²
Wandstärke bis 50 cm

2.1.190 Aussparung verschließen, rechteckig, 250-1.000 cm², d  
bis 50 cm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 1.000-2.500 cm²
Wandstärke bis 50 cm

2.1.200 Aussparung verschließen, rechteckig, 1.000-2.500 cm², d  
bis 50 cm
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Durchbrüche Decken verschließen

Verschließen von Durchbrüchen in Decken nach erfolgter 
Rohinstallation mit Beton einschließlich erforderlicher 
Abschalung, Anarbeiten an die durch die Aussparung geführten 
Installationen in Teilen mit Dämmung, Anarbeiten an Laibungen, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Beton Festigkeitsklasse C 25/30, 
Expositionsklassen XC1, WO

Anforderung F-90 rauchdicht

5,000 St ...................... ......................

Durchbruch für vorgenannte Decken und Dächer verschließen.

Durchbruch rechteckig, Einzelgröße bis 250 cm²
Deckenstärke bis 26 cm

2.1.210 Durchbruch verschließen, rechteckig, bis 250 cm², d bis  
26 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Durchbruch rechteckig, Einzelgröße 250-1.000 cm²
Deckenstärke bis 26 cm

2.1.220 Durchbruch verschließen, rechteckig, 250-1.000 cm², d  
bis 26 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Durchbruch rechteckig, Einzelgröße 1.000-2.500 
cm²

Deckenstärke bis 26 cm

2.1.230 Durchbruch verschließen, rechteckig, 1.000-2.500 cm², d  
bis 26 cm

Summe 2.1. vorbereitende Arbeiten ......................
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2.2. Abdichtungsarbeiten

Hinweise Abdichtungsarbeiten

Die nachfolgenden Abdichtungsarbeiten sind getrennt von den 
Dämm- und Estricharbeiten auszuführen.
Dies ist bei der Kalkulkation zu berücksichtigen.

2.675,000 m² ...................... ......................

Abdichtung Bodenplatte kaltselbstklebend gegen 
Bodenfeuchtigkeit auf erdberührten Bodenplatten einschließlich 
eventuell erforderlicher Untergrundvorbehandlung und 
Voranstrich, Anarbeiten an aufgehende Wände und Stützen, 
Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Abdichtung Abdichtung selbstklebend gegen 
Bodenfeuchtigkeit gemäß DIN 18533-1, 
Wassereinwirkungsklasse W 1.1-E und 
W 1.2-E,

aus Polymerbitumen mit Glasvlies- und 
Aluminiumeinlage sowie beidseitig mit PE 
beschichtet,

mit allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis

Eigenschaften sehr hoher sd-Wert ≥ 1.500 m, 
selbstklebend und selbstabdichtend, gut 
anpassungsfähig an Untergrund, mechanisch 

hoch beanspruchbar, keine 
Quellschweißmittel oder offene Flamme 
erforderlich, radondicht, emissionsarm 
geprüft nach AgBB

Dicke mindestens 0,9 mm
Ausführung Bodenplatte E01 ohne Technikbereich 

und E02 

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule

2.2.10 Abdichtung Bodenplatte

1.450,000 m ...................... ......................

Hochzug der Abdichtung an aufgehenden Bauteilen 
einschließlich eventuell erforderlicher Untergrundvorbehandlung 
und Voranstrich, Eckausbildung Boden/Wand, Ausbildung 
Innen- und Außenecken, Verklebung mit Bodenabdichtung, etc.

Anforderung und gemäß Vorposition
Eigenschaften 
Abdichtung
aufgehenden Wände, Stützen, Türen, Bauteile

Fensterelemente, Treppen, etc
Breite Hochzug circa 15cm

2.2.20 Hochzug Abdichtung Bodenplatte, Wand
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30,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch Hochzug an rechteckigen Stützen

Abmessung rechteckig, l/b = bis ca. 70/70 cm

2.2.30 Hochzug Abdichtung Bodenplatte, Stütze rechteckig

100,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen, für Anarbeiten der 
Abdichtung am Installationen

Installationen Sanitär- und Heizleitungen mit 
Dämmung, Kabelkanäle, Leerrohre, etc.

Breite Installationen bis 25 cm
Ausführung die Abdichtungslage ist unter den 

Installationen hindurchzuführen und fachgerecht 
an den Stößen unter den Installationen 
und seitlich anschließenden 

Flächenabdichtungen anzuarbeiten und 
zu verkleben.

2.2.40 Zulage Abdichtung Bodenplatte, Installationen, bis 25 cm

100,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch Hochzug an runden Stützen

Breite Installationen bis 75 cm

2.2.50 Zulage Abdichtung Bodenplatte, Installationen, bis 75 cm

30,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen, für Anarbeiten der 
Abdichtung an Bodenabläufe

Bodenabläufe bis DN 150

2.2.60 Zulage Abdichtung Bodenplatte, Bodenabläufe

Summe 2.2. Abdichtungsarbeiten ......................

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 50 von 183



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

2.3. Dämmarbeiten

Hinweise Dämmarbeiten

Die Zulagen der Dämmarbeiten für das Anarbeiten an 
Aussparungen, Installationen wie Bodentanks Sanitär und 
Heizungsleitungen, etc. sind, wenn nicht anders genannt, bei 
den Estricharbeiten angeführt.

Randdämmstreifen

6.800,000 m ...................... ......................

Herstellen einer Randfuge an allen aufgehenden Bauteilen,
mit Randdämmstreifen einschließlich Anarbeiten an aufgehende 
Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, Fensterelemente, 
Treppen, etc.

Randdämmstreifen PE-Schaum mit ankaschiertem 
Folienstreifen für einen dichten Anschluss 
der Trennschicht ohne Hohlkehle, rückseitig 

selbstklebend, sehr gute 
Schalldämmumg, standfest

Abmessung d = mindestens 10 mm, h = 180 mm
Hinweis falls Tackerklammer oberhalb des 

Estriches verwendet werden, müssen diese nach 
Erhärten des Estriches entfernt werden

Untergrund: 
Ortbetonbodenplatten -und decken, abgedichtete Bodenplatten, 
Brettsperrholzdecken

Ausführungsort:
Kellergeschoss, Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. 
Obergeschoss

2.3.10 Randdämmstreifen, 180 mm

Zulage zu der vorgenannten Position des Randdämmstreifens, 
für eine nichtbrenbare Ausführung

Randdämmstreifen aus Steinwolle, Baustoffklasse A1, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000° C, sehr gute 
Schalldämmung, standfest,

form- und alterungsbeständig
Abmessung d = mindestens 12 mm, h = 180 mm

Untergrund: 
Ortbetonbodenplatten -und decken, abgedichtete Bodenplatten, 
Brettsperrholzdecken

Ausführungsort:

2.3.20 Zulage Randdämmstreifen, nicht brennbar, 180 mm
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5.000,000 m ...................... ......................

Kellergeschoss, Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. 
Obergeschoss

100,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randdämmstreifens, 
für das 2-lagige Anarbeiten an rechteckige und runde Stützen

Stützen rechteckig, l/b = 20-75/20-75 cm
rund, D = 20-75 cm

Abrechnung für die Abrechnung dient der einfache 
Umfang der Stütze 

Untergrund: 
Ortbetonbodenplatten -und decken, abgedichtete Bodenplatten, 
Brettsperrholzdecken

Ausführungsort:
Kellergeschoss, Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. 
Obergeschoss

2.3.30 Zulage Randdämmstreifen, Stützen 2-lagig, 180 mm

Hinweis Wärmedämmung

Die Verlegung der Dämmung kann auch 2-lagig erfolgen. Dies 
ist bei der Kalkulation zu berücksichtgen.
Bei der 2-lagigen Verlegung hat die Verlegung der 2. Lage 
kreuzweise und versetzt zu erfolgen.

Wärmedämmung als Ausgleichsdämmung unter Estrich 
einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände, Stützen, 
Wandvorlagen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten 

Wärmedämmung Polystyrolhartschaumdämmung EPS 
gemäß DIN EN 13163, 

Wärmeleitfähigkeit <= 0,040 W/(mK)
Baustoffklasse B1, Brandverhalten E, 

stumpfe Kante
Verlegung versetzt ohne Kreuzstöße
Anzahl 1-lagig
Anwendungsgebiet DEO gemäß DIN 4108-10
Flächenlast bis 5,0 kN/m²
Einzellast bis 4,0 kN/m²
Dicke 20 mm

angebotenes Fabrikat _______________________________

Ausführung unter sep. beschriebenem Zementestrich oder 

2.3.40 >= 20 mm Wärmedämmplatte auf Abdichtung 0,040  
W/mK
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1.440,000 m² ...................... ......................

Calciumsulfat-Fließestrich als Heizestrich bzw. bauseitiger 
Fußbodenheizungs-Systemplatte

Bodenaufbausystem lt. Bauteilkatalog 
BP-ER-020 und BP-ER-021
BP-ER-030
BP-ER-031
BP-ER-032

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Küchenbereich, Nebenräume Küche, zugehörige Zwischenflure 
+ ggf. Technik?
Werkräume, Lager, Klassenzimmer, zugehörige Flure
Sanitärräume und Umkleiden
Treppenhäuser, Müllraum, Schleuse

150,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Wärmedämmung, für 
eine nichtbrenbare Ausführung

Wärmedämmung aus Steinwolle, Baustoffklasse A1, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000° C

Ausführung in Kleinflächen im Bereich Brandwände 
und Brandschutztüren

2.3.50 Zulage Wärmedämmung, nicht brennbar, 20 mm

Wärmedämmung als Ausgleichsdämmung unter Estrich 
einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände, Stützen, 
Wandvorlagen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten 

Wärmedämmung Polystyrolhartschaumdämmung EPS 
gemäß DIN EN 13163, 

Wärmeleitfähigkeit <= 0,035 W/(mK)
Baustoffklasse B1, Brandverhalten E, 

stumpfe Kante
Verlegung versetzt ohne Kreuzstöße
Anzahl 1-lagig
Anwendungsgebiet DEO gemäß DIN 4108-10
Flächenlast bis 5,0 kN/m²
Einzellast bis 4,0 kN/m²
Dicke 40 mm

angebotenes Fabrikat _______________________________

Ausführung unter sep. beschriebenem Calciumsulfat-
Fließestrich / Zementestrich als Heizestrich, 

2.3.60 >= 40 mm Wärmedämmplatte auf PE auf Stahlbeton  
0,035 W/mK
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2.440,000 m² ...................... ......................

Bodenaufbausystem lt. Bauteilkatalog 
TD-TG-010 
TD-TG-020
TD-BH-010
TD-BH-011 

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Neubau Schule
Klassenzimmer, etc., Flur, Lager, Technik, Pausenhalle /Aula, 
Mensa, Pausen- und Mensaausgabe, Hausmeisterwerkstatt, 
Vorratsraum, Wäscheraum
Sanitäranlagen

150,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Wärmedämmung, für 
eine nichtbrenbare Ausführung

Wärmedämmung aus Steinwolle, Baustoffklasse A1, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000° C

Ausführung in Kleinflächen im Bereich Brandwände 
und Brandschutztüren

2.3.70 Zulage Wärmedämmung, nicht brennbar, 40 mm

Wärmedämmung als Ausgleichsdämmung unter Estrich 
einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände, Stützen, 
Wandvorlagen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten 

Wärmedämmung Polystyrolhartschaumdämmung EPS 
gemäß DIN EN 13163, 

Wärmeleitfähigkeit <= 0,035 W/(mK)
Baustoffklasse B1, Brandverhalten E, 

stumpfe Kante
Verlegung versetzt ohne Kreuzstöße
Anzahl 1-lagig
Anwendungsgebiet DEO gemäß DIN 4108-10
Flächenlast bis 5,0 kN/m²
Einzellast bis 4,0 kN/m²
Dicke 50 mm

angebotenes Fabrikat _______________________________

Ausführung unter sep. beschriebenem Calciumsulfat-
Fließestrich als Heizestrich, 
Bodenaufbausystem lt. Bauteilkatalog 
TD-AL-010

Ausführungsort: 

2.3.80 >= 50 mm Wärmedämmplatte auf PE auf Stahlbeton  
0,035 W/mK
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50,000 m² ...................... ......................

1. Obergeschoss, Neubau Schule
Nebenraum über Haupteingang (gegen Außenluft)

10,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Wärmedämmung, für 
eine nichtbrenbare Ausführung

Wärmedämmung aus Steinwolle, Baustoffklasse A1, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000° C

Ausführung in Kleinflächen im Bereich Brandwände 
und Brandschutztüren

2.3.90 Zulage Wärmedämmung, nicht brennbar, 50 mm

Hinweis Trittschalldämmung

Trittschalldämmung unter Estrich einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Untergrund mit Kanthölzern gefasste schwere 
Schüttung auf Brettsperrholzdecke

Wärmedämmung Polystyrolhartschaumdämmung EPS 
gemäß DIN EN 13163, 

Wärmeleitfähigkeit <= 0,035 W/(mK)
Baustoffklasse B1, Brandverhalten E, 

stumpfe Kante
Verlegung versetzt ohne Kreuzstöße
Anzahl 1-lagig
Anwendungsgebiet DEO gemäß DIN 4108-10
dynamische s' = 15 MN/m³
Steifigkeit 
Flächenlast bis 5,0 kN/m²
Einzellast bis 4,0 kN/m²
Dicke 30 mm

angebotenes Fabrikat _______________________________

Ausführung unter sep. beschriebenem Calciumsulfat-
Fließestrich oder Zementestrich als Heizestrich, 
Bodenaufbausystem lt. Bauteilkatalog 
TD-BH-080
TD-BH-081

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Neubau Schule
Klassenzimmer, Büros, Technik, Flur etc. .
Sanitäranlagen

Bereich Brettsperrholzdecke über EG 

2.3.100 30 - 3 mm Trittschalldämmplatte auf Schüttung 0,035  
W/mK. 1. OG
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1.370,000 m² ...................... ......................

2.260,000 m² ...................... ......................

Trittschalldämmung unter Estrich einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Untergrund mit Kanthölzern gefasste schwere 
Schüttung auf Brettsperrholzdecke

Wärmedämmung Polystyrolhartschaumdämmung EPS 
gemäß DIN EN 13163, 

Wärmeleitfähigkeit <= 0,035 W/(mK)
Baustoffklasse B1, Brandverhalten E, 

stumpfe Kante
Verlegung versetzt ohne Kreuzstöße
Anzahl 1-lagig
Anwendungsgebiet DEO gemäß DIN 4108-10
dynamische s' = 15 MN/m³
Steifigkeit 
Flächenlast bis 5,0 kN/m²
Einzellast bis 4,0 kN/m²
Dicke 30 mm

angebotenes Fabrikat _______________________________

Ausführung unter sep. beschriebenem Calciumsulfat-
Fließestrich oder Zementestrich als Heizestrich, 
Bodenaufbausystem lt. Bauteilkatalog 
TD-BH-080
TD-BH-081

Ausführungsort: 
2. Obergeschoss, Neubau Schule
Klassenzimmer, Büros, Technik, Flur etc. .
Sanitäranlagen

Bereich Brettsperrholzdecke über 1. OG 

2.3.110 30 - 3 mm Trittschalldämmplatte auf Schüttung 0,035  
W/mK. 2. OG

Anarbeiten

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Randdämmstreifen 
und Wärmedämmung, für das Anarbeiten an Kabelkanäle 
einschließlich Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung, 
Überdecken der Kabelkanäle mit Wärmedämmung, die in die 
daneben angrenzenden Flächen auf jeder Seite mindestens 20 
cm einzubinden ist, und aller Nebenleistungen, ausgeschlossen 
besondere Leistungen der VOB/C.

Kabelkanal auf Bodenplatte oder Decke, b bis 50 cm, 

2.3.120 Kabelkanäle, b=bis 50 cm
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300,000 m ...................... ......................

h bis 4 cm, verzinkte Ausführung 
Schüttung getrocknetes, mineralisches und 

selbstverkrallendes bzw. -verklebendes 
Granulat, Baustoffklasse A1, 
bauaufsichtlich zugelassen

Wärmedämmung d = mindestens 2 cm
Überdeckung

100,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Randdämmstreifen 
und Wärmedämmung, für das Anarbeiten an Sanitär- und 
Heizleitungen einschließlich Verfüllen der Zwischenräume mit 
Schüttung, Überdecken der Leitungen mit Wärmedämmung, die 
in die daneben angrenzenden Flächen auf jeder Seite 
mindestens 20 cm einzubinden ist,nd aller Nebenleistungen, 
ausgeschlossen besondere Leistungen der VOB/C.

Leitungen Trasse auf Bodenplatte oder Decke mit 
einer Leitung, D bis 40 mm, Abmessung 
mit Dämmung

Schüttung getrocknetes, mineralisches und 
selbstverkrallendes bzw. -verklebendes 
Granulat, Baustoffklasse A1, 
bauaufsichtlich zugelassen

Wärmedämmung d = mindestens 2 cm
Überdeckung

2.3.130 Leitungen HLS, 1 Stück, D bis 40 mm

100,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Leitungen Trasse auf Bodenplatte oder Decke mit 
zwei Leitungen, D je bis 40 mm, Abmessung 
mit Dämmung

2.3.140 Leitungen HLS, 2 Stück, D je bis 40 mm

30,000 Stk ...................... ......................

Zulage für das Anarbeiten an Bodenabläufe bis DN 150

2.3.150 Bodenabläufe

Abdeckung

PE Folie, d=0,2 mm, 2-lagig Stösse nicht verklebt

Abdeckung der Dämmschichten mit Kunststofffolie 
einschließlich Verklebung mit Randdämmstreifen, Anarbeiten an 

2.3.160 0,4 mm, PE Folie, d=0,2 mm, 2-lagig Stösse nicht  
verklebt
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630,000 m² ...................... ......................

aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Kunststofffolie d = mindestens 0,2 mm (je Lage), 2-lagig 
verlegt, Stöße mindestens 15 cm 

überlappt, nicht verklebt
sd-Wert je Folie mindestens 50 m
Ausführung bei Zementestrichen
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Neubau Schule
Pausenhalle/Aula

Aufbau lt. Bauteilkatalog
TD-TG-010

Abrechnung auf einfache Grundfläche, nicht je Lage!

2.340,000 m² ...................... ......................

PE Folie, d=0,2 mm, 2-lagig Stösse verklebt

Abdeckung der Dämmschichten mit Kunststofffolie 
einschließlich Verklebung mit Randdämmstreifen, Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Kunststofffolie d = mindestens 0,2 mm (je Lage), 2-lagig 
verlegt, Stöße mindestens 15 cm 

überlappt, alle Stöße und Anschlüsse
verklebt

sd-Wert je Folie mindestens 50 m
Ausführung bei Calciumsulfat-Fließestrichen
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Neubau Schule
Klassenzimmer und Büros, etc., Flur, Technik, Lager, 
Pausenhalle /Aula, Mensa, Pausen- und Mensaausgabe, 
Hausmeisterwerkstatt, Vorratsraum, Wäscheraum 

1. Obergeschoss, Neubau Schule
Nebenraum über Haupteingang (gg. Außenluft)

Aufbau lt. Bauteilkatalog
TD-TG-010
TD-BH-010
TD-AL-010

Abrechnung auf einfache Grundfläche, nicht je Lage!

2.3.170 0,4 mm, PE Folie, d=0,2 mm, 2-lagig Stösse verklebt
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350,000 m² ...................... ......................

PE Folie, d=0,2 mm, 1-lagig Stösse nicht verklebt
Abdeckung der Dämmschichten mit Kunststofffolie 
einschließlich Verklebung mit Randdämmstreifen, Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Kunststofffolie d = mindestens 0,2 mm, 1-lagig, Stöße 

mindestens 15 cm überlappt, nicht 
verklebt

Ausführung bei Zementestrichen
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Neubau Schule
1. Obergeschoss, Neubau Schule
2. Obergeschoss, Neubau Schule
Sanitäranlagen

Aufbau lt. Bauteilkatalog
TD-TG-020
TD-BH-081
TD-BH-011
TD-BH-021

2.3.180 0,2 mm, PE Folie, d=0,2 mm, 1-lagig Stösse nicht  
verklebt

2.990,000 m² ...................... ......................

PE Folie, d=0,2 mm, 1-lagig Stösse verklebt
Abdeckung der Dämmschichten mit Kunststofffolie 
einschließlich Verklebung mit Randdämmstreifen, Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Kunststofffolie d = mindestens 0,2 mm, 1-lagig, Stöße 

mindestens 15 cm überlappt, alle Stöße und Anschlüsse 
verklebt
Ausführung bei Calciumsulfat-Fließestrichen
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Neubau Schule
Klassenzimmer, Büros etc., Flur, Lehrerzimmer und Silentium 
mit Nebenräumen, Bibliothek, Timeout-Raum, Technik 
2. Obergeschoss, Neubau Schule
Klassenzimmer, Büros, Technik, Flur etc.

Aufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-020
TD-BH-080

2.3.190 0,2 mm PE Folie, d=0,2 mm, 1-lagig Stösse verklebt
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3.620,000 m² ...................... ......................

Rieselschutzbahn geeignet für separat beschriebene trockene 
Splittschüttung zur Einbringung auf den Brettsperrholzdecken. 

Liefern und einbauen auf Brettsperrholzdeckenelementen,  
Dicke Rieselschutz ca. 0,10 mm, sd-Wert: 1500
Stöße mindestens 15 cm überlappend und 

verklebt
einschließlich Verklebung mit 

Randdämmstreifen, Anarbeiten an aufgehende 
Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche

Ausüfhrungsort
1. Obergeschoss, Neubau Schule
2. Obergeschoss, Neubau Schule
Klassenzimmer, Büros, Technik, Flur etc.
Brettsperrholzdecke

Aufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-080+081

2.3.200 Rieselschutzbahn auf Brettsperrholzdecke

Summe 2.3. Dämmarbeiten ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

2.4. Calciumsulfat-Fließestriche

775,000 m² ...................... ......................

Calciumsulfat-Fließestrich als schwimmender Estrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände 
und Stützen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Ausbildung als Heizestrich auf Fußbodenheizungs-Systemplatte 
(>= 30 mm), bauseits verlegt. maximaler Durchmesser 
Heizrohre 20 mm, minimal zulässige Estrichüberdeckung über 
Heizrohren 65 mm

Calciumsulfat- siehe Hinweise zum Abschnitt.
Fließestrich
Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 gemäß DIN 18560
Dicke 85 mm
Kategorie C1
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 4 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat FE 50 Largo oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Bahnenbelag. 

Untergrund: Fußbodenheizung-Systemplatte (bauseits) auf 
Wärmedämmplatten lt. sep. Position

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Klassenzimmer wie Werkräume sowie Lager und Flure 
Treppenhäuser, Schleusen und Müllraum
Erdgeschoss + 1. OG + 2. OG , Neubau Schule
Treppenhaus

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
BP-ER-030
BP-ER-032

2.4.10 >= 85 mm Calciumsulfat-Fließestrich Bodenplatte

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Calciumsulfat-Fließestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.

2.4.20 Mehr-/Minderstärke Calciumsulfat-Fließestrich  
Bodenplatte
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Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

50,000 m² ...................... ......................

Die Abrechnung erfolgt nach 
ausgeführter Fläche.

Feststellung der Fläche in Absprache mit 
der Objektüberwachung vor Ausführung.

Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis
+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

2.290,000 m² ...................... ......................

Calciumsulfat-Fließestrich als schwimmender Estrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände 
und Stützen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Ausbildung als Heizestrich auf Fußbodenheizungs-Systemplatte 
(>= 30 mm), bauseits verlegt. maximaler Durchmesser 
Heizrohre 20 mm, minimal zulässige Estrichüberdeckung über 
Heizrohren 65 mm

Calciumsulfat- siehe Hinweise zum Abschnitt.
Fließestrich
Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 gemäß DIN 18560
Dicke 85 mm
Kategorie C1
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 4 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat FE 50 Largo oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Bahnenbelag. 

Untergrund: Fußbodenheizung-Systemplatte (bauseits) auf 
Wärmedämmplatten lt. sep. Position

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Neubau Schule
Klassenzimmer und Büros, etc., Flur, Technik, Lager, 
Pausenhalle /Aula, Mensa, Pausen- und Mensaausgabe, 
Hausmeisterwerkstatt, Vorratsraum, Wäscheraum

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
TD-TG-010
TD-BH-010

2.4.30 >= 85 mm Calciumsulfat-Fließestrich Stahlbetondecke  
EG

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 62 von 183



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

100,000 m² ...................... ......................

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Calciumsulfat-Fließestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

ausgeführter Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.
Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis

+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

2.4.40 Mehr-/Minderstärke Calciumsulfat-Fließestrich  
Stahlbetondecke EG

Calciumsulfat-Fließestrich als schwimmender Estrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände 
und Stützen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Ausbildung als Heizestrich auf Fußbodenheizungs-Systemplatte 
(>= 30 mm), bauseits verlegt. maximaler Durchmesser 
Heizrohre 20 mm, minimal zulässige Estrichüberdeckung über 
Heizrohren 65 mm

Calciumsulfat- siehe Hinweise zum Abschnitt.
Fließestrich
Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 gemäß DIN 18560
Dicke 85 mm
Kategorie C1
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 4 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat FE 50 Largo oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Bahnenbelag. 

Untergrund: Fußbodenheizung-Systemplatte (bauseits) auf 
Wärmedämmplatten lt. sep. Position

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Neubau Schule
Nebenraum über Haupteingang (gegen Außenluft)

2.4.50 >= 85 mm Calciumsulfat-Fließestrich Stahlbetondecke 1.  
OG
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Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

870,000 m² ...................... ......................

Klassenzimmer, Büros etc., Flur, Lehrerzimmer und Silentium 
mit Nebenräumen, Bibliothek, Timeout-Raum, Technik

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
TD-AL-010
TD-BH-020

50,000 m² ...................... ......................

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Calciumsulfat-Fließestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

ausgeführter Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.
Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis

+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

2.4.60 Mehr-/Minderstärke Calciumsulfat-Fließestrich  
Stahlbetondecke 1. OG

Calciumsulfat-Fließestrich als schwimmender Estrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände 
und Stützen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Ausbildung als Heizestrich auf Fußbodenheizungs-Systemträger 
zur Befestigung der Heizleitungen, bauseits verlegt. maximaler 
Durchmesser Heizrohre 20 mm, minimal zulässige 
Estrichüberdeckung über Heizrohren 60 mm

Calciumsulfat- siehe Hinweise zum Abschnitt.
Fließestrich
Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 gemäß DIN 18560
Dicke 85 mm
Kategorie C1
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 4 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat FE 50 Largo oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

2.4.70 >= 80 mm Calciumsulfat-Fließestrich  
Brettsperrholzdecke 1. OG
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Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

1.330,000 m² ...................... ......................

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Bahnenbelag. 

Untergrund: Fußbodenheizung-Systemträger (bauseits) auf 
Trittschalldämmplatte lt. sep. Position

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Neubau Schule
Klassenzimmer, Büros, Technik, Flur etc.

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-080

50,000 m² ...................... ......................

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Calciumsulfat-Fließestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

ausgeführter Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.
Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis

+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

2.4.80 Mehr-/Minderstärke Calciumsulfat-Fließestrich  
Brettsperrholzdecke 1. OG

Calciumsulfat-Fließestrich als schwimmender Estrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände 
und Stützen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Ausbildung als Heizestrich auf Fußbodenheizungs-Systemträger 
zur Befestigung der Heizleitungen, bauseits verlegt. maximaler 
Durchmesser Heizrohre 20 mm, minimal zulässige 
Estrichüberdeckung über Heizrohren 60 mm

Calciumsulfat- siehe Hinweise zum Abschnitt.
Fließestrich
Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 gemäß DIN 18560
Dicke 85 mm
Kategorie C1
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 4 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

2.4.90 >= 80 mm Calciumsulfat-Fließestrich  
Brettsperrholzdecke 2. OG
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Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

2.185,000 m² ...................... ......................

Leitfabrikat FE 50 Largo oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Bahnenbelag. 

Untergrund: Fußbodenheizung-Systemträger (bauseits) auf 
Trittschalldämmplatte lt. sep. Position

Ausführungsort: 
2. Obergeschoss, Neubau Schule
Klassenzimmer, Büros, Technik, Flur etc.

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-080

5,000 m² ...................... ......................

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Calciumsulfat-Fließestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

ausgeführter Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.
Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis

+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

2.4.100 Mehr-/Minderstärke Calciumsulfat-Fließestrich  
Brettsperrholzdecke 2. OG

Zulagen Calciumsulfat-Fließestrich

Liefern und fachgerechtes Einbringen eines geeigneten 
Estrichbeschleunigers zur Optimierung der Erhärtungs- und 
Trocknungszeit von Calciumsulfat-Fließestrich (CAF/CA).
Der Beschleuniger muss speziell für Calciumsulfatestriche 
zugelassen sein und eine gleichmäßige, kontrollierte Reaktion 
des Bindemittels gewährleisten.
Anforderungen:

Geeignet für Calciumsulfat-Fließestrich gemäß DIN EN 13813
Verträglichkeit gemäß Herstellerangaben des Estrichs/Binde-
mittels
Reduzierung der Belegreifezeit gemäß Produktdatenblatt

2.4.110 Beschleuniger
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Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

200,000 m² ...................... ......................

Chloridfrei und nicht korrosiv
Homogene Zumischung direkt im Mischvorgang (Silo- bzw. 
Fahrmischertechnologie, je nach System)
Dokumentation der zugesetzten Menge pro Mischung

Dosierung: Gemäß Herstellerangaben,

Qualitätssicherung:
Nachweis der Eignung des Produktes (technisches Merkblatt, 
Sicherheitsdatenblatt)
Protokollierung der Zugabemengen
Kontrolle der Konsistenz (z. B. Ausbreitmaßprüfung)

Alle Zusatzmittel sind systemkompatibel auszuwählen.
Der Einsatz ist mit dem Estrichleger abzustimmen.
Abweichungen oder alternative Produkte nur nach Freigabe der 
Bauleitung.

30,000 Stk ...................... ......................

Abschalungen für den späteren bauseitigen Einbau von 
Bodenabläufen über die gesamte Estrichkonstruktion für v.g. 
Calciumsulfat-Fließestriche einschließlich aller Nebenarbeiten, 
etc.

Abschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

Ortbetonbodenplattne bzw. -decken 
geeignet zur Aufnahme der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Abmessung bis 40 x 40 cm, nach Vorgabe der 

Bauleitung

2.4.120 Bodenabläufe, Abschalungen bis 40 x 40 cm

100,000 m ...................... ......................

Randabschalungen bei freien Deckenrändern, 
Treppenpodesten, Treppenaustritten, Bauteilübergängen, etc. 
einschließlich aller Nebenarbeiten, etc.

Randabschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

den freien Enden, geeignet zur Aufnahme 
der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 10 cm 

2.4.130 Randabschalungen, h=10 cm

100,000 m ...................... ......................

wie vor , jedoch

Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 

2.4.140 Randabschalungen, h=16 cm

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 67 von 183



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

200,000 m ...................... ......................

Bewegungsfugen im Türbereich für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche auf Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Bewegungsfuge stabiles Hohlkammerprofil mit PE 
Schaum und Selbstklebefuß, sehr gute 
Schallentkopplung, .

Abmessung b/h = cica 12/80 mm
Ausführung im Türblattbereich, Aufschlagrichtungen 

sind zu beachten
Hinweis in der Regel werden die Türrzargen nach 

dem Estrich eingebaut

2.4.150 Bewegungsfugen, Türbereiche

50,000 m ...................... ......................

Bewegungsfugen für Estrichfelder für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche als Heizestriche auf Dämmschicht einschließlich 
Anarbeiten an aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Bewegungsfuge stabiles Hohlkammerprofil mit PE 
Schaum und Selbstklebefuß, sehr gute 
Schallentkopplung, 

Abmessung b/h = cica 12/80 mm
Ausführung zwischen Estrichfelder des Heizestriches
Hinweis die Profile sind lage- und richtungsstabil 

in einer Flucht gemäß Fugenplan zu erstellen. 
Falls unterstützende Winkel erforderlich sind 
müssen diese einkalkliert twerden

2.4.160 Bewegungsfugen, Heizestriche

250,000 St ...................... ......................

Zulage zur v.g. Position der Bewegungsfugen bei Heizestrichen, 
für Ausschnitte für Heizleitungen herstellen einschließlich 
dichten Verkleben der Leitungen und Löcher

Heizleitungen D bis 25 mm

2.4.170 Zulage Bewegungsfugen Heizestriche, Ausschnitte  
Heizrohre

300,000 m ...................... ......................

Scheinfugen für Estrichfelder für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche auf Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Ausführung in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung

2.4.180 Scheinfugen
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100,000 m ...................... ......................

Abstellfugen bei Höhenversätzen für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche auf Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Abstellfugen stabiles L-Profil 80/50 mm aus PVC,

2.4.190 Abstellfugen

20,000 St ...................... ......................

Messstellenmarkierungen zur Ermittlung der Restfeuchte für 
v.g. Calciumsulfat-Fließestriche als Heizestriche

2.4.200 Messstellenmarkierungen, Heizestriche

100,000 St ...................... ......................

Abschalungen bei Installationen über die gesamte 
Estrichkonstruktion für v.g. Calciumsulfat-Fließestriche 
einschließlich aller Nebenarbeiten, etc.

Abschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

Ortbetonbodenplattne bzw. -decken 
geeignet zur Aufnahme der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Abmessung Grundfläche bis 1.000 cm²

2.4.210 Abschalungen Installationen, bis 1.000 cm², h bis 16 cm

50,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung Grundfläche 1.000-2.500 cm²

2.4.220 Abschalungen Installationen, 1.000-2.500 cm², h bis 16  
cm

30,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung Grundfläche 2.500-7.500 cm²

2.4.230 Abschalungen Installationen, 2.500-7.500 cm², h bis 16  
cm

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Calciumsulfat-Fließestriche an Bodentanks bestehend aus
Herstellen der Randfuge am Bodentank mit Randdämmstreifen,
⦁ Fixieren und dichtes Verkleben des Randdämmstreifens am 

2.4.240 Anarbeiten Bodentank, l/b=bis 60/60 cm, Estrich h=bis 16  
cm
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20,000 St ...................... ......................

Bodentank,
⦁ Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an den 

Bodentank,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an den Bodentank und Verkleben 

mit Randdämmstreifen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an den Bodentank und
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Bodentank l/b = bis60/60 cm

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Calciumsulfat-Fließestriche an die 
Heizkörperanschlussleitungen der Heizkörper bestehend aus
Herstellen der Randfugen an den Heizkörperanschlussleitungen 

2.4.250 Anarbeiten Heizkörperanschlussleitungen
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50,000 St ...................... ......................

mit Randdämmstreifen,
Fixieren und dichtes Verkleben der Randdämmstreifen an den 

Heizkörperanschlussleitungen,
Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an die 

Heizkörperanschlussleitungen,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an die Heizkörperanschlussleitungen 

und Verkleben mit den Randdämmstreifen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an die 

Heizkörperanschlussleitungen und
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Anschlussleitungen 2 Stück, D = je bis 20 mm
Abrechnung je Heizkörper

200,000 St ...................... ......................

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Calciumsulfat-Fließestriche an sonstige Installtionen bestehend 
aus
Herstellen der Randfugen an den sonstigen Installtionen,
Fixieren und dichtes Verkleben der Randdämmstreifen an die 

sonstigen Installtionen,
Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an die 

sonstigen Installtionen,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an die sonstigen Installtionen und 

Verkleben mit den Randdämmstreifen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an die sonstigen 

Installtionen und
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
sonstige 1 Stück D = bis 40 mm, Sanitär-, 
Installationen Heizungs- bzw. Elektroleitungen

2.4.260 Anarbeiten sonstige Installationen, 1 Stück, D bis 40 mm

100,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

sonstige bis 5 Stück D = bis 40 mm, Sanitär-, 
Installationen Heizungs- bzw. Elektroleitungen
Abrechnung je gebündelter Leitungen

2.4.270 Anarbeiten sonstige Installationen, bis 5 Stück, D je bis  
40 mm

Bodenkanäle in Estrichkonstruktionen für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche bei Installationen bestehend aus

2.4.280 Bodenkanäle, b bis 30 cm
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75,000 m ...................... ......................

⦁ beidseitiges Abstellen der Estrichkonstruktion,
Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an v.g. 

Abstellungen,
⦁ Anarbeiten der Abdeckung an v.g. Abstellungen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an v.g. Abstellungen,
⦁ Entfernen und Entsorgen der Abstellungen nach Erhärtung,
Anfräsen der Randbereiche des Calciumsulfat-Fließestriches an 

beiden Seite in einer Breite von 20 cm und Tiefe von 15 mm,
⦁ Überdecken der eingefrästen beidseitigen Bereiche und des 

Bodenkanals mit Edelstahlplatten d=6 mm, die vollflächig in 
den eingefrästen beidseitigen Bereichen und Bodenkanal in 
Epoxidharz einzubetten sind und

⦁ sonstige Nebenarbeiten

Estrichkonstruktion Gesamthöhe ohne Bodenbelag bis 
8,5 cm 

Bodenkanal b = bis 30 cm

25,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Bodenkanal b = bis 50 cm

2.4.290 Bodenkanäle, b bis 50 cm

30,000 St ...................... ......................

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Calciumsulfat-Fließestriche an rechteckige Stützen bestehend 
aus
Herstellen der Randfuge an der Stütze mit Randdämmstreifen,
⦁ Fixieren und dichtes Verkleben des Randdämmstreifens an 

der Stütze,
⦁ Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an die 

Stütze,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an die Stütze und Verkleben mit 

Randdämmstreifen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an die Stütze und
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Stütze rechteckig, l/b = circa 70/70 cm

2.4.300 Anarbeiten Stütze rechteckig

Summe 2.4. Calciumsulfat-Fließestriche ......................
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2.5. Zementestriche

700,000 m² ...................... ......................

Zementestrich als schwimmender Estrich auf Dämmschicht 
einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände und Stützen, 
Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Ausbildung als Heizestrich auf Fußbodenheizungs-Systemplatte 
(>= 30 mm), bauseits verlegt. maximaler Durchmesser 
Heizrohre 20 mm, minimal zulässige Estrichüberdeckung über 
Heizrohren 65 mm

Zementestrich siehe Hinweise zum Abschnitt.
Festigkeitsklasse CT-C40-F6 gemäß DIN 18560
Schwindklasse SW1 gemäß DIN 18560-1 - schwindarm 

< 0,2 mm/m
Dicke 50 mm
Kategorie C2
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 3 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat Rheorapid oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Fliesenbelag. 

Untergrund: Fußbodenheizung-Systemplatte (bauseits) auf 
Wärmedämmplatten lt. sep. Position

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Küchenbereich, Nebenräume Küche, zugehörige Zwischenflure 
Sanitärräume und Umkleiden

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
BP-ER-020 und BP-ER-021
BP-ER-031

2.5.10 >= 85 mm Zementestrich Bodenplatte

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Zementestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

ausgeführter Fläche.

2.5.20 Mehr-/Minderstärke Zementestrich Bodenplatte
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50,000 m² ...................... ......................

Feststellung der Fläche in Absprache mit 
der Objektüberwachung vor Ausführung.

Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis
+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

1.135,000 m² ...................... ......................

Zementestrich als schwimmender Estrich auf Dämmschicht 
einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände und Stützen, 
Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Ausbildung als Heizestrich auf Fußbodenheizungs-Systemplatte 
(>= 30 mm), bauseits verlegt. maximaler Durchmesser 
Heizrohre 20 mm, minimal zulässige Estrichüberdeckung über 
Heizrohren 65 mm

Zementestrich siehe Hinweise zum Abschnitt.
Festigkeitsklasse CT-C40-F6 gemäß DIN 18560
Schwindklasse SW1 gemäß DIN 18560-1 - schwindarm 

< 0,2 mm/m
Dicke 50 mm
Kategorie C2
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 3 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat Rheorapid oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Fliesenbelag. 

Untergrund: Fußbodenheizung-Systemplatte (bauseits) auf 
Wärmedämmplatten lt. sep. Position

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Neubau Schule
Pausenhalle/Aula
Sanitäranlagen

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
TD-TG-010
TD-TG-020

2.5.30 >= 85 mm Zementestrich Stahlbetondecke EG

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 

2.5.40 Mehr-/Minderstärke Zementestrich Stahlbetondecke EG
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50,000 m² ...................... ......................

Zementestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

ausgeführter Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.
Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis

+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

65,000 m² ...................... ......................

Zementestrich als schwimmender Estrich auf Dämmschicht 
einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände und Stützen, 
Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Ausbildung als Heizestrich auf Fußbodenheizungs-Systemplatte 
(>= 30 mm), bauseits verlegt. maximaler Durchmesser 
Heizrohre 20 mm, minimal zulässige Estrichüberdeckung über 
Heizrohren 65 mm

Zementestrich siehe Hinweise zum Abschnitt.
Festigkeitsklasse CT-C40-F6 gemäß DIN 18560
Schwindklasse SW1 gemäß DIN 18560-1 - schwindarm 

< 0,2 mm/m
Dicke 50 mm
Kategorie C2
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 3 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat Rheorapid oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Fliesenbelag. 

Untergrund: Fußbodenheizung-Systemplatte (bauseits) auf 
Wärmedämmplatten lt. sep. Position

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Neubau Schule
Sanitäranlagen

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-021

2.5.50 >= 85 mm Zementestrich Stahlbetondecke 1. OG
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10,000 m² ...................... ......................

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Zementestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

ausgeführter Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.
Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis

+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

2.5.60 Mehr-/Minderstärke Zementestrich Stahlbetondecke 1.  
OG

Zementestrich als schwimmender Estrich auf Dämmschicht 
einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände und Stützen, 
Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Ausbildung als Heizestrich auf Fußbodenheizungs-Systemträger 
zur Befestigung der Heizleitungen, bauseits verlegt. maximaler 
Durchmesser Heizrohre 20 mm, minimal zulässige 
Estrichüberdeckung über Heizrohren 60 mm

Zementestrich siehe Hinweise zum Abschnitt.
Festigkeitsklasse CT-C40-F6 gemäß DIN 18560
Schwindklasse SW1 gemäß DIN 18560-1 - schwindarm 

< 0,2 mm/m
Dicke 50 mm
Kategorie C2
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 3 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat Rheorapid oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Fliesenbelag. 

Untergrund: Fußbodenheizung-Systemträger (bauseits) auf 
Trittschalldämmplatte lt. sep. Position

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Neubau Schule

2.5.70 >= 80 mm Zementestrich Brettsperrholzdecke 1. OG
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48,000 m² ...................... ......................

Sanitäranlagen

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-081

10,000 m² ...................... ......................

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Zementestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

ausgeführter Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.
Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis

+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

2.5.80 Mehr-/Minderstärke Zementestrich Brettsperrholzdecke  
1. OG

Zementestrich als schwimmender Estrich auf Dämmschicht 
einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände und Stützen, 
Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Ausbildung als Heizestrich auf Fußbodenheizungs-Systemträger 
zur Befestigung der Heizleitungen, bauseits verlegt. maximaler 
Durchmesser Heizrohre 20 mm, minimal zulässige 
Estrichüberdeckung über Heizrohren 60 mm

Zementestrich siehe Hinweise zum Abschnitt.
Festigkeitsklasse CT-C40-F6 gemäß DIN 18560
Schwindklasse SW1 gemäß DIN 18560-1 - schwindarm 

< 0,2 mm/m
Dicke 50 mm
Kategorie C2
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 3 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat Rheorapid oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Fliesenbelag. 

2.5.90 >= 80 mm Zementestrich Brettsperrholzdecke 2. OG
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81,000 m² ...................... ......................

Untergrund: Fußbodenheizung-Systemträger (bauseits) auf 
Trittschalldämmplatte lt. sep. Position

Ausführungsort: 
2. Obergeschoss, Neubau Schule
Sanitäranlagen

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-081

10,000 m² ...................... ......................

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Zementestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

ausgeführter Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.
Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis

+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

2.5.100 Mehr-/Minderstärke Zementestrich Brettsperrholzdecke  
2. OG

Zulagen Zementestrich

Liefern und fachgerechtes Einbringen eines geeigneten 
Estrichbeschleunigers zur Optimierung der Erhärtungs- und 
Trocknungszeit von Zementestrichen
Der Beschleuniger muss speziell für Calciumsulfatestriche 
zugelassen sein und eine gleichmäßige, kontrollierte Reaktion 
des Bindemittels gewährleisten.
Anforderungen:

Geeignet für Zementestrich gemäß DIN EN 13813
Verträglichkeit gemäß Herstellerangaben des Estrichs/Binde-
mittels
Reduzierung der Belegreifezeit gemäß Produktdatenblatt
Chloridfrei und nicht korrosiv
Homogene Zumischung direkt im Mischvorgang (Silo- bzw. 
Fahrmischertechnologie, je nach System)
Dokumentation der zugesetzten Menge pro Mischung

Dosierung: Gemäß Herstellerangaben,

2.5.110 Beschleuniger
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200,000 m² ...................... ......................

Qualitätssicherung:
Nachweis der Eignung des Produktes (technisches Merkblatt, 
Sicherheitsdatenblatt)
Protokollierung der Zugabemengen
Kontrolle der Konsistenz (z. B. Ausbreitmaßprüfung)

Alle Zusatzmittel sind systemkompatibel auszuwählen.
Der Einsatz ist mit dem Estrichleger abzustimmen.
Abweichungen oder alternative Produkte nur nach Freigabe der 
Bauleitung.

10,000 Stk ...................... ......................

Abschalungen für den späteren bauseitigen Einbau von 
Bodenabläufen über die gesamte Estrichkonstruktion für v.g. 
Zementestrich einschließlich aller Nebenarbeiten, etc.

Abschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

Ortbetonbodenplattne bzw. -decken 
geeignet zur Aufnahme der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Abmessung bis 40 x 40 cm, nach Vorgabe der 

Bauleitung

2.5.120 Bodenabläufe, Abschalungen bis 40 x 40 cm

50,000 m ...................... ......................

Randabschalungen bei freien Deckenrändern, 
Treppenpodesten, Treppenaustritten, Bauteilübergängen, etc. 
einschließlich aller Nebenarbeiten, etc.

Randabschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

den freien Enden, geeignet zur Aufnahme 
der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 10 cm 

2.5.130 Randabschalungen, h=10 cm

50,000 m ...................... ......................

wie vor , jedoch

Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 

2.5.140 Randabschalungen, h=16 cm

Bewegungsfugen im Türbereich für v.g. Zementestrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende 
Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

2.5.150 Bewegungsfugen, Türbereiche
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50,000 m ...................... ......................

Bewegungsfuge stabiles Hohlkammerprofil mit PE 
Schaum und Selbstklebefuß, sehr gute 
Schallentkopplung, .

Abmessung b/h = cica 12/80 mm
Ausführung im Türblattbereich, Aufschlagrichtungen 

sind zu beachten
Hinweis in der Regel werden die Türrzargen nach 

dem Estrich eingebaut

50,000 m ...................... ......................

Bewegungsfugen für Estrichfelder für v.g. CZementestrich als 
Heizestriche auf Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Bewegungsfuge stabiles Hohlkammerprofil mit PE 
Schaum und Selbstklebefuß, sehr gute 
Schallentkopplung, 

Abmessung b/h = cica 12/80 mm
Ausführung zwischen Estrichfelder des Heizestriches
Hinweis die Profile sind lage- und richtungsstabil 

in einer Flucht gemäß Fugenplan zu erstellen. 
Falls unterstützende Winkel erforderlich sind 
müssen diese einkalkliert twerden

2.5.160 Bewegungsfugen, Heizestriche

25,000 St ...................... ......................

Zulage zur v.g. Position der Bewegungsfugen bei Heizestrichen, 
für Ausschnitte für Heizleitungen herstellen einschließlich 
dichten Verkleben der Leitungen und Löcher

Heizleitungen D bis 25 mm

2.5.170 Zulage Bewegungsfugen Heizestriche, Ausschnitte  
Heizrohre

100,000 m ...................... ......................

Scheinfugen für Estrichfelder für v.g. Zementestrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende 
Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Ausführung in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung

2.5.180 Scheinfugen

50,000 m ...................... ......................

Abstellfugen bei Höhenversätzen für v.g. Zementestrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende 
Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Abstellfugen stabiles L-Profil 80/50 mm aus PVC,

2.5.190 Abstellfugen
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5,000 St ...................... ......................

Absenkungen für Sauberlaufzonen für v.g. Zementestrich 
bestehend aus
Reduzierung der Wärmedämmung um 2 cm
⦁ Ausführung von allseitgen seitlichen formstabilen 

Abstellungen im Bereich der Sauberlaufzonen, geeignet zur 
der Aufnahme der unterschiedlichen Estrichhöhen

⦁ Einbau des Calciumsulfat-Fließestriches im abgesenkten 
Bereich 

⦁ Anarbeiten des Calciumsulfat-Fließestriches im hohen 
Bereich an v.g. Abstellungen

Abmessung b/l = 2,00/2,50 m
Absenkung 2 cm

2.5.200 Absenkungen Sauberlaufzonen, b/l=1,50/2,50 m

4,000 St ...................... ......................

wie vor , jedoch

Abmessung b/l = 2,00/2,50 m
Absenkung 2 cm

2.5.210 Absenkungen Sauberlaufzonen, b/l=2,00/2,50 m

10,000 St ...................... ......................

Messstellenmarkierungen zur Ermittlung der Restfeuchte für 
v.g. Zementestrich als Heizestriche

2.5.220 Messstellenmarkierungen, Heizestriche

50,000 St ...................... ......................

Abschalungen bei Installationen über die gesamte 
Estrichkonstruktion für v.g.Zementestrich einschließlich aller 
Nebenarbeiten, etc.

Abschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

Ortbetonbodenplattne bzw. -decken 
geeignet zur Aufnahme der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Abmessung Grundfläche bis 1.000 cm²

2.5.230 Abschalungen Installationen, bis 1.000 cm², h bis 16 cm

30,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung Grundfläche 1.000-2.500 cm²

2.5.240 Abschalungen Installationen, 1.000-2.500 cm², h bis 16  
cm
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20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung Grundfläche 2.500-7.500 cm²

2.5.250 Abschalungen Installationen, 2.500-7.500 cm², h bis 16  
cm

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Zementestriche an Bodentanks bestehend aus
Herstellen der Randfuge am Bodentank mit Randdämmstreifen,
⦁ Fixieren und dichtes Verkleben des Randdämmstreifens am 

Bodentank,
⦁ Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an den 

Bodentank,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an den Bodentank und Verkleben 

mit Randdämmstreifen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an den Bodentank und
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Bodentank l/b = bis60/60 cm

2.5.260 Anarbeiten Bodentank, l/b=bis 60/60 cm, Estrich h=bis 16  
cm
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10,000 St ...................... ......................

10,000 St ...................... ......................

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Zementestrich an die Heizkörperanschlussleitungen der 
Heizkörper bestehend aus
Herstellen der Randfugen an den Heizkörperanschlussleitungen 

mit Randdämmstreifen,
Fixieren und dichtes Verkleben der Randdämmstreifen an den 

Heizkörperanschlussleitungen,
Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an die 

Heizkörperanschlussleitungen,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an die Heizkörperanschlussleitungen 

und Verkleben mit den Randdämmstreifen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an die 

Heizkörperanschlussleitungen und
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Anschlussleitungen 2 Stück, D = je bis 20 mm
Abrechnung je Heizkörper

2.5.270 Anarbeiten Heizkörperanschlussleitungen

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Zementestrich an sonstige Installtionen bestehend aus
Herstellen der Randfugen an den sonstigen Installtionen,
Fixieren und dichtes Verkleben der Randdämmstreifen an die 

sonstigen Installtionen,
Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an die 

sonstigen Installtionen,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an die sonstigen Installtionen und 

Verkleben mit den Randdämmstreifen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an die sonstigen 

Installtionen und

2.5.280 Anarbeiten sonstige Installationen, 1 Stück, D bis 40 mm
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20,000 St ...................... ......................

⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
sonstige 1 Stück D = bis 40 mm, Sanitär-, 
Installationen Heizungs- bzw. Elektroleitungen

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

sonstige bis 5 Stück D = bis 40 mm, Sanitär-, 
Installationen Heizungs- bzw. Elektroleitungen
Abrechnung je gebündelter Leitungen

2.5.290 Anarbeiten sonstige Installationen, bis 5 Stück, D je bis  
40 mm

15,000 m ...................... ......................

Bodenkanäle in Estrichkonstruktionen für v.g. Zementestrich bei 
Installationen bestehend aus
⦁ beidseitiges Abstellen der Estrichkonstruktion,
Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an v.g. 

Abstellungen,
⦁ Anarbeiten der Abdeckung an v.g. Abstellungen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an v.g. Abstellungen,
⦁ Entfernen und Entsorgen der Abstellungen nach Erhärtung,
Anfräsen der Randbereiche des Calciumsulfat-Fließestriches an 

beiden Seite in einer Breite von 20 cm und Tiefe von 15 mm,
⦁ Überdecken der eingefrästen beidseitigen Bereiche und des 

Bodenkanals mit Edelstahlplatten d=6 mm, die vollflächig in 
den eingefrästen beidseitigen Bereichen und Bodenkanal in 
Epoxidharz einzubetten sind und

⦁ sonstige Nebenarbeiten

Estrichkonstruktion Gesamthöhe ohne Bodenbelag bis 
8,5 cm 

Bodenkanal b = bis 30 cm

2.5.300 Bodenkanäle, b bis 30 cm

15,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Bodenkanal b = bis 50 cm

2.5.310 Bodenkanäle, b bis 50 cm

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Zementestrich an rechteckige Stützen bestehend aus
Herstellen der Randfuge an der Stütze mit Randdämmstreifen,

2.5.320 Anarbeiten Stütze rechteckig
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20,000 St ...................... ......................

⦁ Fixieren und dichtes Verkleben des Randdämmstreifens an 
der Stütze,

⦁ Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an die 
Stütze,

Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an die Stütze und Verkleben mit 

Randdämmstreifen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an die Stütze und
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Stütze rechteckig, l/b = circa 70/70 cm

6,000 m² ...................... ......................

Zulage zu Pos. 2.5.10  für das Herstellen einer 
Rampeausbildung des v.g. Zementestrichs im Bereich der 
Küche:

Herstellen der Randfuge an den Wänden mit 
Randdämmstreifen,

⦁ Fixieren und dichtes Verkleben des Randdämmstreifens an 
den Wönden,

⦁ Anpassen von Wärme- und Trittschalldämmung
⦁ Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialie:
Anforderung siehe v.g. Positionen

Angabe zur Rampe:
Neigung: 5%
Länge: ca. 3,00 m 
Breite: ca. 2,03 m
Höhenunterschied ca. 15cm

2.5.330 Zulage >= 85 mm Zementestrich Bodenplatte  
Rampenausbildung

Summe 2.5. Zementestriche ......................
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2.6. Trocknung Estriche

Hinweise Trocknung Estriche

In den nachfolgenden Positionen müssen die Leistungen 
kalkuliert werden, die gemäß Herstellervorschrift für die 
Trocknung, besonders für die Calciumsulfat-Fließestriche,
mittels Fensterlüftung zu erbringen sind.
Hier muss der Auftragnehmer täglich auch an Wochenenden 
und Feiertagen alle Fenster und Türen im Innen- und 
Außenbereich am Morgen vollständig Öffnen und am Abend  
vollständig schließen, so dass unter Tags der optimale 
Luftwechsel und die Trocknung der Estriche garantiert ist.

Das Öffnen und Schließen ist täglich unter Nennung von Datum, 
Uhrzeit für Beginn und Ende der Arbeiten und besonderen 
Vorkommnissen zu protokollieren und die Dokumentationen 
wöchentlich der Objektüberwachung zu übergeben.

Die zusätzlich ausgeschriebenen Ventilatoren und 
Trocknungsgeräte kommen ausschließlich zur Ausführung, 
wenn die Fensterlüftung aufgrund von ungünstigen Umständen 
nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
Diese Ausführung geschieht in jedem Fall nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der Objektüberwachung.

Aufgrund der Unwägbarkeiten kommt für diesen Abschnitt die 
VOB/B § 2 Absatz 3 Nummer 2 und 3 und VOB/B § 2 Absatz 4 
in Verbindung mit VOB/B § 8 Absatz 1 Nummer 2nicht zur 
Anwendung.

Abrechnung
Die Leistungen werden geschossweise und nach Tagen 
abgerechnet. Wenn an einem Tag mehrere Geschossen 
begangen werden, wird die Anzahl der begangenen Geschosse 
für diesen Tag abgerechnet

26,000 Tage ...................... ......................

Trocknung Estriche Ebene Kellergeschoss

Geschossfläche circa 2400 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

Hier: Erste Hälfte des Stockwerks

2.6.10 Trocknung Estriche Kellergeschoss / Teil 1

Trocknung Estriche Ebene Kellergeschoss

Geschossfläche circa 2400 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

2.6.20 Trocknung Estriche Kellergeschoss / Teil 2
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26,000 Tage ...................... ......................

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

Hier: Zweite Hälfte des Stockwerks

26,000 Tage ...................... ......................

Trocknung Estriche Ebene Erdgeschoss

Geschossfläche circa 2.000 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

Hier: Erste Hälfte des Stockwerks

2.6.30 Trocknung Estriche Erdgeschoss / Teil 1

26,000 Tage ...................... ......................

Trocknung Estriche Ebene Erdgeschoss

Geschossfläche circa 2.000 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

Hier: Zweite Hälfte des Stockwerks

2.6.40 Trocknung Estriche Erdgeschoss / Teil 2

26,000 Tage ...................... ......................

Trocknung Estriche Ebene 1. Obergeschoss

Geschossfläche circa 2.000 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

Hier: Erste Hälfte des Stockwerks

2.6.50 Trocknung Estriche 1. Obergeschoss / Teil 1

26,000 Tage ...................... ......................

Trocknung Estriche Ebene 1. Obergeschoss

Geschossfläche circa 2.000 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

Hier: Zweite Hälfte des Stockwerks

2.6.60 Trocknung Estriche 1. Obergeschoss / Teil 2
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26,000 Tage ...................... ......................

Trocknung Estriche Ebene 2. Obergeschoss

Geschossfläche circa 2.000 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

2.6.70 Trocknung Estriche 2. Obergeschoss / Teil 1

26,000 Tage ...................... ......................

Trocknung Estriche Ebene 2. Obergeschoss

Geschossfläche circa 2.000 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

2.6.80 Trocknung Estriche 2. Obergeschoss / Teil 2

50,000 StWo ...................... ......................

Ventilatoren aufbauen, vorhalten, unterhalten und nach Fertig-
stellung der Arbeiten abbauen.

Ventilatoren Luftdurchsatz je Ventilator mindestens 
7.000 m/h

Hinweis Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung Abrechung nach Stück und Woche.
Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet
Stromkosten werden durch den 
Auftraggeber getragen.

2.6.90 Ventilatoren aufbauen, vorhalten, unterhalten und  
abbauen

10,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgannten Position der Ventilatoren, für
Umstellen

2.6.100 Ventilatoren umstellen

Bautrockner aufbauen, vorhalten, unterhalten und nach Fertig-
stellung der Arbeiten abbauen einschließlich Verwendung eines 
Kondensatablassschlauches, Anschuss des 
Kondensatablassschlauches an einer Schmutzwasserleitung, 
falls erforderlich Verwendung einer zusätzlichen 
Kondensatpumpe, etc.

2.6.110 Bautrockner aufbauen, vorhalten, unterhalten und  
abbauen
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50,000 StWo ...................... ......................

Alternativ kann der Auftragnehmer mindestens einmal täglich 
den Auffangbehälter des Kondensates leeren.

Luftmenge mindestens 850 m³/h
Entfeuchtungs bei 30°C und 80% relativer Feuchte
leistung mindestens 96 l/Tag
Schmutzwasser- Entfernung mindestens 10 m
leitung
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung Abrechung nach Stück und Woche.
Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet
Stromkosten werden durch den 
Auftraggeber getragen.

10,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgannten Position der 
Bautrockner, für Umstellen

2.6.120 Bautrockner umstellen

Summe 2.6. Trocknung Estriche ......................
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2.7. sonstige Arbeiten

25,000 St ...................... ......................

Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes des Estriches mit der CM 
Methode zu einem späteren Zeitpunkt nach Austrocknung des 
Estriches und vor Start der Bodenbelagsarbeiten gemäß 
Arbeitsanweisung für CM Messung und Bundesverbandes 
Estrich und Belag einschließlich An- und Abfahrt und 
Protokollierung der Messstellen und Messergebnisse.

Estrich Calciumsulfat-Fließestrich
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 5 Messtellen.

2.7.10 Prüfung Feuchtigkeit, CM Messung, Calciumsulfat-
Fließestriche

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Estrich Zementestriche
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 2 Messtellen.

2.7.20 Prüfung Feuchtigkeit, CM Messung, Zementestriche

25,000 St ...................... ......................

Prüfung der Haftzugsfestigkeit des Estriches zu einem späteren 
Zeitpunkt nach Austrocknung des Estriches und vor Start der 
Bodenbelagsarbeiten einschließlich An- und Abfahrt und 
Protokollierung der Messstellen und Messergebnisse.

Estrich Calciumsulfat-Fließestrich
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 5 Messtellen.

2.7.30 Prüfung Haftzugsfestigkeit, Calciumsulfat-Fließestriche

wie vor, jedoch

2.7.40 Prüfung Haftzugsfestigkeit, Zementestriche
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10,000 St ...................... ......................

Estrich Zementestriche
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 2 Messtellen.

Summe 2.7. sonstige Arbeiten ......................
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2.8. Schüttung

2.730,000 lfm ...................... ......................

Kanthölzer als zur Einfassung der Kalksplittschüttung (lt. 
separater Position), liefern und einbauen. 

Kanthölzer 60 x 80mm, C24, kammergetrocknet, vierseitig 
gehobelt, liefern, zuschneiden und fachgerecht einbringen. 
Geeignet für die spätere Einbringung einer Kalksplittschüttung 
zwischen den Kanthölzern. Die Kalksplittschüttung wird später 
bündig Oberkante zu den Hölzern abgezogen. Diese genaue 
Höheneinrichtung ist in die Position mit einzukalkulieren, 
genauso wie das eventuell notwendige Bearbeiten und 
abhobeln der Oberseite der Kanthölzer auf die passende Höhe. 

Rastermaß e = 60 cm

Das Rastermaß ist vorab einzumessen und anzuzeichnen, dies 
ist mit einzukalkulieren und wird nicht separat vergütet. 

Montage auf vorher eingebrachtem Rieselschutz (Rieselschutz 
in sep. Position). 

Ausführung: 
1. Obergeschoss, Neubau Schule 
Klassenzimmer, Büros, Technik, Flur etc. 
Sanitäranlagen

Aufbau lt. Bauteilkatalog 
TD-BH-080
TD-BH-081

2.8.10 Kanthölzer 60 x 80 mm, Bauholz C 24, trocken, vierseitig  
gehobelt, 1. OG

Kanthölzer als zur Einfassung der Kalksplittschüttung (lt. 
separater Position), liefern und einbauen. 

Kanthölzer 60 x 80mm, C24, kammergetrocknet, vierseitig 
gehobelt, liefern, zuschneiden und fachgerecht einbringen. 
Geeignet für die spätere Einbringung einer Kalksplittschüttung 
zwischen den Kanthölzern. Die Kalksplittschüttung wird später 
bündig Oberkante zu den Hölzern abgezogen. Diese genaue 
Höheneinrichtung ist in die Position mit einzukalkulieren, 
genauso wie das eventuell notwendige Bearbeiten und 
abhobeln der Oberseite der Kanthölzer auf die passende Höhe. 

Rastermaß e = 60 cm

Das Rastermaß ist vorab einzumessen und anzuzeichnen, dies 
ist mit einzukalkulieren und wird nicht separat vergütet. 

Montage auf vorher eingebrachtem Rieselschutz (Rieselschutz 

2.8.20 Kanthölzer 60 x 80 mm, Bauholz C 24, trocken, vierseitig  
gehobelt, 2. OG
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4.510,000 lfm ...................... ......................

in sep. Position). 

Ausführung: 
2. Obergeschoss, Neubau Schule 
Klassenzimmer, Büros, Technik, Flur etc. 
Sanitäranlagen

Aufbau lt. Bauteilkatalog 
TD-BH-080
TD-BH-081

1.375,000 m² ...................... ......................

Liefern und in die vorbeschriebenen Kanthölzern als gefasste 
aber ungebundene, nicht brennbare Schüttung einbauen. 

Körnung ca. 2 - 3 mm
Rohdichte >= 1.500 kg/m³
Schütthöhe 80 mm
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche, die 

Kanthölzer zur Einfassung werden übermessen
Flächenlast bis 5,0 kN/m²

Der Einbau erfolgt auf Rieselschutzpapier mit verklebten Stößen 
(siehe separate Position), es ist darauf zu achten, dass die 
Schüttung weder den Rieselschutz noch die Randdämmung 
hinterläuft. 

Inklusive fachgerechtes und höhengerechtes Abziehen der 
Schüttung vor den nächsten Arbeitsschritten, inklusive 
Einmessen und nachkontrollieren der Höhe.  Der Bereich 
zwischen den Kanthölzern ist bis Oberkante mit Schüttung zu 
füllen, sodass sich durch Schwingungen der Decke keine 
Schüttungsverlagerungen ergeben können. 

Inklusive Transport in das jeweilige Geschoss. 

Das Material ist vor und während der Einbringung vor Nässe 
und Feuchtigkeit zu schützen. 

Ausführung: 
1. Obergeschoss, Neubau Schule 
Klassenzimmer, Büros, Technik, Flur etc. 
Sanitäranlagen

Aufbau lt. Bauteilkatalog 
TD-BH-080
TD-BH-081

2.8.30 >= 80 mm Kalksplittschüttung, ungebunden 1. OG

Liefern und in die vorbeschriebenen Kanhölzern als gefasste 
aber ungebundene, nicht brennbare Schüttung einbauen. 

2.8.40 >= 80 mm Kalksplittschüttung, ungebunden 2. OG
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2.265,000 m² ...................... ......................

Körnung ca. 2 - 3 mm
Rohdichte >= 1.500 kg/m³
Schütthöhe 80 mm
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche, die 

Kanthölzer zur Einfassung werden übermessen
Flächenlast bis 5,0 kN/m²
Einzellast bis 4,0 kN/m²

Der Einbau erfolgt auf Rieselschutzpapier mit verklebten Stößen 
(siehe separate Position), es ist darauf zu achten, dass die 
Schüttung weder den Rieselschutz noch die Randdämmung 
hinterläuft. 

Inklusive fachgerechtes und höhengerechtes Abziehen der 
Schüttung vor den nächsten Arbeitsschritten, inklusive 
Einmessen und nachkontrollieren der Höhe.  Der Bereich 
zwischen den Kanthölzern ist bis Oberkante mit Schüttung zu 
füllen, sodass sich durch Schwingungen der Decke keine 
Schüttungsverlagerungen ergeben können. 

Inklusive Transport in das jeweilige Geschoss.

Das Material ist vor und während der Einbringung vor Nässe 
und Feuchtigkeit zu schützen. 

Ausführung: 
2. Obergeschoss, Neubau Schule 
Klassenzimmer, Büros, Technik, Flur etc. 
Sanitäranlagen

Aufbau lt. Bauteilkatalog 
TD-BH-080 + TD-BH-081

Summe 2.8. Schüttung ......................

Summe 2. Estricharbeiten Neubau Schule ......................
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3. Estricharbeiten Sanierung Turnhalle

Hinweis

3.1. vorbereitende Arbeiten

Hinweise vorbereitende Arbeiten

Die nachfolgenden vorbereitenden Arbeiten sind getrennt von 
den Dämm- und Estricharbeiten auszuführen.
Dies ist bei der Kalkulkation zu berücksichtigen.

Die Ausfühung erfolgt nur auf besondere Anweisung des 
Auftraggebers oder der Objektüberwachung.
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich nach ausgeführter 
Fläche, die vor Ausführung mit der Objektüberwachung 
festgelegt werden muss.

650,000 m² ...................... ......................

Reinigen des Untergrundes von groben Verschmutzungen 
einschließlich anfallenden Schmutz aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten, 
Ortbetonwände, geputzte Wände, etc.

Verschmutzungen gemäß VOB/C DIN 18353 Abschnitt 
4.2.4

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Das Reinigen des Untergrundes von 
Schmutz, der nicht in den besonderen 
Leistungen der VOB/C aufgeführt ist, ist 
kostenneutral als Nebenleistung 

einschließlich anfallenden Schmutz 
aufnehmen und gemäß den geltenden 
Vorschriften entsorgen zu erbringen.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

3.1.10 Reinigen Untergrund Beton, grobe Verschmutzungen,  
DIN 18353 Punkt 4.2.4
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100,000 m² ...................... ......................

wie in Pos. 3.1.10, jedoch besonderes Reinigen des 
Untergrundes mittels Staubsauger, Hochdruckreiniger und 
dergleichen

Verschmutzungen gemäß VOB/C DIN 18353 Abschnitt 
4.2.5

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

3.1.20 Reinigen Untergrund Beton, besonderes, DIN 18353  
Punkt 4.2.5

50,000 m ...................... ......................

Beton- und Putzüberstände des Untergrundes entfernen 
einschließlich anfallenden Schutt aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
Ortbetonwände, geputzte Wände, etc.

Überstände linienartig, b/h= bis 30/20 mm
Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Länge.
Feststellung der Länge in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

3.1.30 Betonüberstände entfernen

Vorbereiten des Untergrundes durch kreuzweises Fräsen der 
Fläche einschließlich anfallenden Schutt aufnehmen und gemäß 
den geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Fräsen flächig, d = bis 10 mm
Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Abrechnung je Abtragtiefe von 10 mm.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

3.1.40 Untergrund fräsen
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20,000 m² ...................... ......................

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

100,000 m² ...................... ......................

Ausgleichen des Untergrundes durch Trockenschüttung

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Schüttung getrocknetes, mineralisches und 
selbstverkrallendes bzw. -verklebendes 
Granulat, Baustoffklasse A1, 
bauaufsichtlich zugelassen

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 30 mm, 
im Mittel 15 mm

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

3.1.50 Untergrund ausgleichen, Schüttung, d bis 30 mm

100,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 50 mm, 
im Mittel 25 mm

3.1.60 Untergrund ausgleichen, Schüttung, d bis 50 mm

50,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Schüttung, für 
Mehrstärken

Abrechnung je 10 mm Mehrstärke

3.1.70 Zulage Schüttung, je 10 mm

Ausgleichen des Untergrundes durch Nivellierestrich im 
Verbund einschließlich Untergrundvorbehandlung, Haftbrücke, 
etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Nivellierestrich selbstverlaufend, Baustoffklasse: A1 
nicht brennbar, Druckfestigkeit nach 28 

3.1.80 Untergrund ausgleichen, Nivellierestrich, d bis 20 mm
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50,000 m² ...................... ......................

Tagen > 20 N/mm², Biegezugfestigkeit 
nach 28 Tagen > 6 N/mm², begehbar nach 5 

Stunden, belastbar nach 2 Tagen,
bauaufsichtlich zugelassen

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 20 mm, 
im Mittel 10 mm

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

30,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 40 mm, 
im Mittel 20 mm

3.1.90 Untergrund ausgleichen, Nivellierestrich, d bis 40 mm

20,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen des Nivellierestriches, 
für Mehrstärken

Abrechnung je 10 mm Mehrstärke

3.1.100 Zulage Nivellierestrich, je 10 mm

Ausgleichen des Untergrundes durch Reparaturmörtel im 
Verbund einschließlich Untergrundvorbehandlung, Haftbrücke, 
etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Reparaturmörtel wasserfest, witterungs- und 
frostbeständig, schnell abbindend, haftsicher 

auf Beton, Putz, Estrich und Mauerwerk, 
hohe Standfestigkeit, hohe Druckfestigkeit, 
Schichtdicke minimal 2 mm maximal 50 
mm, bauaufsichtlich zugelassen
Ausführung punktuell, d = bis 20 mm, Einzelfläche bis 

0,30 m²
Hinweis Ausführung auch an einzelnen Stellen. 

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Anzahl.
Feststellung der Anzahl in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

3.1.110 Reparaturmörtel, punktuell, d bis 20 mm
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50,000 St ...................... ......................

50,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

-Ausführung punktuell, d = bis 40 mm, Einzelfläche bis 
0,30 m²

3.1.120 Reparaturmörtel, punktuell, d bis 40 mm

Aussparungen Innenwände Ortbeton und Mauerwerk 
verschließen

Verschließen von Aussparungen in Innenwänden nach erfolgter 
Rohinstallation mit Beton einschließlich ggf. erforderlicher 
Abschalung, Anarbeiten an die durch die Aussparung geführten 
Installationen in Teilen mit Dämmung, Anarbeiten an Laibungen, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Beton Festigkeitsklasse C 25/30, 
Expositionsklassen XC1, WO

Anforderung F-90 rauchdicht

30,000 St ...................... ......................

Aussparungen für vorgenannte Innenwände verschließen.

Aussparung rechteckig, Einzelgröße bis 250 cm²
Wandstärke bis 25 cm

3.1.130 Aussparung verschließen, rechteckig, bis 250 cm², d bis  
25 cm

25,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 250-1.000 cm²
Wandstärke bis 25 cm

3.1.140 Aussparung verschließen, rechteckig, 250-1.000 cm², d  
bis 25 cm

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 1.000-2.500 
cm²

Wandstärke bis 25 cm

3.1.150 Aussparung verschließen, rechteckig, 1.000-2.500 cm², d  
bis 25 cm
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15,000 St ...................... ......................

Aussparungen für vorgenannte Innenwände verschließen.

Aussparung rechteckig, Einzelgröße bis 250 cm²
Wandstärke bis 50cm

3.1.160 Aussparung verschließen, rechteckig, bis 1.000 cm², d  
bis 50 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 250-1.000 cm²
Wandstärke bis 50 cm

3.1.170 Aussparung verschließen, rechteckig, 250-1.000 cm², d  
bis 50 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 1.000-2.500 cm²
Wandstärke bis 50 cm

3.1.180 Aussparung verschließen, rechteckig, 1.000-2.500 cm², d  
bis 50 cm

Durchbrüche Decken verschließen

Verschließen von Durchbrüchen in Decken nach erfolgter 
Rohinstallation mit Beton einschließlich erforderlicher 
Abschalung, Anarbeiten an die durch die Aussparung geführten 
Installationen in Teilen mit Dämmung, Anarbeiten an Laibungen, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Beton Festigkeitsklasse C 25/30, 
Expositionsklassen XC1, WO

Anforderung F-90 rauchdicht

20,000 St ...................... ......................

Durchbruch für vorgenannte Decken und Dächer verschließen.

Durchbruch rechteckig, Einzelgröße bis 250 cm²
Deckenstärke bis 26 cm

3.1.190 Durchbruch verschließen, rechteckig, bis 250 cm², d bis  
26 cm
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15,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Durchbruch rechteckig, Einzelgröße 250-1.000 cm²
Deckenstärke bis 26 cm

3.1.200 Durchbruch verschließen, rechteckig, 250-1.000 cm², d  
bis 26 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Durchbruch rechteckig, Einzelgröße 1.000-2.500 
cm²

Deckenstärke bis 26 cm

3.1.210 Durchbruch verschließen, rechteckig, 1.000-2.500 cm², d  
bis 26 cm

Summe 3.1. vorbereitende Arbeiten ......................
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3.2. Abdichtungsarbeiten

Hinweise Abdichtungsarbeiten

Die nachfolgenden Abdichtungsarbeiten sind getrennt von den 
Dämm- und Estricharbeiten auszuführen.
Dies ist bei der Kalkulkation zu berücksichtigen.

650,000 m² ...................... ......................

Abdichtung Bodenplatte kaltselbstklebend gegen 
Bodenfeuchtigkeit auf erdberührten Bodenplatten einschließlich 
eventuell erforderlicher Untergrundvorbehandlung und 
Voranstrich, Anarbeiten an aufgehende Wände und Stützen, 
Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Abdichtung Abdichtung selbstklebend gegen 
Bodenfeuchtigkeit gemäß DIN 18533-1, 
Wassereinwirkungsklasse W 1.1-E und 
W 1.2-E,

aus Polymerbitumen mit Glasvlies- und 
Aluminiumeinlage sowie beidseitig mit PE 
beschichtet,

mit allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis

Eigenschaften sehr hoher sd-Wert ≥ 1.500 m, 
selbstklebend und selbstabdichtend, gut 
anpassungsfähig an Untergrund, mechanisch 

hoch beanspruchbar, keine 
Quellschweißmittel oder offene Flamme 
erforderlich, radondicht, emissionsarm 
geprüft nach AgBB

Dicke mindestens 0,9 mm
Ausführung Bodenplatte E01 ohne Technikbereich 

und E02 

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule

3.2.10 Abdichtung Bodenplatte

290,000 m ...................... ......................

Hochzug der Abdichtung an aufgehenden Bauteilen 
einschließlich eventuell erforderlicher Untergrundvorbehandlung 
und Voranstrich, Eckausbildung Boden/Wand, Ausbildung 
Innen- und Außenecken, Verklebung mit Bodenabdichtung, etc.

Anforderung und gemäß Vorposition
Eigenschaften 
Abdichtung
aufgehenden Wände, Stützen, Türen, Bauteile

Fensterelemente, Treppen, etc
Breite Hochzug circa 15cm

3.2.20 Hochzug Abdichtung Bodenplatte, Wand
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100,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen, für Anarbeiten der 
Abdichtung am Installationen

Installationen Sanitär- und Heizleitungen mit 
Dämmung, Kabelkanäle, Leerrohre, etc.

Breite Installationen bis 25 cm
Ausführung die Abdichtungslage ist unter den 

Installationen hindurchzuführen und fachgerecht 
an den Stößen unter den Installationen 
und seitlich anschließenden 

Flächenabdichtungen anzuarbeiten und 
zu verkleben.

3.2.30 Zulage Abdichtung Bodenplatte, Installationen, bis 25 cm

50,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch Hochzug an runden Stützen

Breite Installationen bis 75 cm

3.2.40 Zulage Abdichtung Bodenplatte, Installationen, bis 75 cm

5,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen, für Anarbeiten der 
Abdichtung an Bodenabläufe

Bodenabläufe bis DN 150

3.2.50 Zulage Abdichtung Bodenplatte, Bodenabläufe

Summe 3.2. Abdichtungsarbeiten ......................
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3.3. Dämmarbeiten

Hinweise Dämmarbeiten

Die Zulagen der Dämmarbeiten für das Anarbeiten an 
Aussparungen, Installationen wie Bodentanks Sanitär und 
Heizungsleitungen, etc. sind, wenn nicht anders genannt, bei 
den Estricharbeiten angeführt.

Randdämmstreifen

290,000 m ...................... ......................

Herstellen einer Randfuge an allen aufgehenden Bauteilen,
mit Randdämmstreifen einschließlich Anarbeiten an aufgehende 
Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, Fensterelemente, 
Treppen, etc.

Randdämmstreifen PE-Schaum mit ankaschiertem 
Folienstreifen für einen dichten Anschluss 
der Trennschicht ohne Hohlkehle, rückseitig 

selbstklebend, sehr gute 
Schalldämmumg, standfest

Abmessung d = mindestens 10 mm, h = 180 mm
Hinweis falls Tackerklammer oberhalb des 

Estriches verwendet werden, müssen diese nach 
Erhärten des Estriches entfernt werden

Untergrund: 
Ortbetonbodenplatten -und decken, abgedichtete Bodenplatten, 
Brettsperrholzdecken

Ausführungsort:
Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss

3.3.10 Randdämmstreifen, 180 mm

Hinweis Trittschalldämmung

Bei der Kalkulation ist die geforderte dynamische Steifigkeit wie 
in der jeweiligen Position beschrieben unter allen Umständen zu 
beachten.

Trittschalldämmung unter Estrich einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten 

Wärmedämmung Polystyrolhartschaumdämmung EPS 
gemäß DIN EN 13163, 

Wärmeleitfähigkeit <= 0,035 W/(mK)

3.3.20 20 - 5 mm Trittschalldämmung auf Abdichtung
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35,000 m² ...................... ......................

Baustoffklasse B1, Brandverhalten E, 
stumpfe Kante

Verlegung versetzt ohne Kreuzstöße
Anzahl 1-lagig
Anwendungsgebiet DEO gemäß DIN 4108-10
dynamische s' = 20 MN/m³
Steifigkeit 
Flächenlast bis 5,0 kN/m²
Einzellast bis 4,0 kN/m²
Dicke 20 mm

Leitprodukt:  ISOVER G+H AG Akustik EP 5 oder 
gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Ausführung unter sep. beschriebenem Calciumsulfat-
Fließestrich als Heizestrich, 
Bodenaufbausystem lt. Bauteilkatalog 
BP-ER-051

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Bestand, Sanierung Turnhalle
Verkehrsfläche zwischen Achse B und C

Trittschalldämmung unter Estrich einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten 

Wärmedämmung Polystyrolhartschaumdämmung EPS 
gemäß DIN EN 13163, 

Wärmeleitfähigkeit <= 0,035 W/(mK)
Baustoffklasse B1, Brandverhalten E, 

stumpfe Kante
Verlegung versetzt ohne Kreuzstöße
Anzahl 1-lagig
Anwendungsgebiet DEO gemäß DIN 4108-10
dynamische s' = 20 MN/m³
Steifigkeit 
Flächenlast bis 5,0 kN/m²
Einzellast bis 4,0 kN/m²
Dicke 20 mm

Leitprodukt:  ISOVER G+H AG Akustik EP 5 oder 
gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

3.3.30 20 - 2 mm Trittschalldämmung auf Abdichtung
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90,000 m² ...................... ......................

Ausführung unter sep. beschriebenem Zementestrich als 
Heizestrich, 
Bodenaufbausystem lt. Bauteilkatalog 
BP-ER-052

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Bestand, Sanierung Turnhalle
Sanitäranlagen und Umkleiden zwischen Achse B und C

58,000 m² ...................... ......................

Trittschalldämmung unter Estrich einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten 

Wärmedämmung Polystyrolhartschaumdämmung EPS 
gemäß DIN EN 13163, 

Wärmeleitfähigkeit <= 0,035 W/(mK)
Baustoffklasse B1, Brandverhalten E, 

stumpfe Kante
Verlegung versetzt ohne Kreuzstöße
Anzahl 1-lagig
Anwendungsgebiet DEO gemäß DIN 4108-10
dynamische s' = 20 MN/m³
Steifigkeit 
Flächenlast bis 5,0 kN/m²
Einzellast bis 4,0 kN/m²
Dicke 20 mm

Leitprodukt:  EPS 040 DES Karl Bachl oder 
gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Ausführung unter sep. beschriebenem Calciumsulfat-
Fließestrich als Heizestrich, 
Bodenaufbausystem lt. Bauteilkatalog 
TD-BH-030

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Bestand, Sanierung Turnhalle
Flur zwischen den Achsen C und D

3.3.40 20 - 5 mm Trittschalldämmplatte auf PE Folie

Anarbeiten

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Randdämmstreifen 
und Wärmedämmung, für das Anarbeiten an Kabelkanäle 

3.3.50 Kabelkanäle, b=bis 50 cm

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 106 von 183



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

20,000 m ...................... ......................

einschließlich Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung, 
Überdecken der Kabelkanäle mit Wärmedämmung, die in die 
daneben angrenzenden Flächen auf jeder Seite mindestens 20 
cm einzubinden ist,nd aller Nebenleistungen, ausgeschlossen 
besondere Leistungen der VOB/C.

Kabelkanal auf Bodenplatte oder Decke, b bis 50 cm, 
h bis 4 cm, verzinkte Ausführung 

Schüttung getrocknetes, mineralisches und 
selbstverkrallendes bzw. -verklebendes 
Granulat, Baustoffklasse A1, 
bauaufsichtlich zugelassen

Wärmedämmung d = mindestens 2 cm
Überdeckung

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Randdämmstreifen 
und Wärmedämmung, für das Anarbeiten an Sanitär- und 
Heizleitungen einschließlich Verfüllen der Zwischenräume mit 
Schüttung, Überdecken der Leitungen mit Wärmedämmung, die 
in die daneben angrenzenden Flächen auf jeder Seite 
mindestens 20 cm einzubinden ist, nd aller Nebenleistungen, 
ausgeschlossen besondere Leistungen der VOB/C.

Leitungen Trasse auf Bodenplatte oder Decke mit 
einer Leitung, D bis 40 mm, Abmessung 
mit Dämmung

Schüttung getrocknetes, mineralisches und 
selbstverkrallendes bzw. -verklebendes 
Granulat, Baustoffklasse A1, 
bauaufsichtlich zugelassen

Wärmedämmung d = mindestens 2 cm
Überdeckung

3.3.60 Leitungen HLS, 1 Stück, D bis 40 mm

10,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Leitungen Trasse auf Bodenplatte oder Decke mit 
zwei Leitungen, D je bis 40 mm, Abmessung 
mit Dämmung

3.3.70 Leitungen HLS, 2 Stück, D je bis 40 mm

5,000 Stk ...................... ......................

Bodenabläufe

3.3.80 Bodenabläufe

Abdeckung
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90,000 m² ...................... ......................

PE Folie, d=0,2 mm, 1-lagig Stösse nicht verklebt
Abdeckung der Dämmschichten mit Kunststofffolie 
einschließlich Verklebung mit Randdämmstreifen, Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Kunststofffolie d = mindestens 0,2 mm, 1-lagig, Stöße 

mindestens 15 cm überlappt, nicht 
verklebt

Ausführung bei Zementestrichen
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Sanierung Turnhalle
Sanitäranlagen und Umkleiden

Aufbau lt. Bauteilkatalog
BP-ER-052

3.3.90 0,2 mm, PE Folie, d=0,2 mm, 1-lagig Stösse nicht  
verklebt

35,000 m² ...................... ......................

PE Folie, d=0,2 mm, 1-lagig Stösse verklebt
Abdeckung der Dämmschichten mit Kunststofffolie 
einschließlich Verklebung mit Randdämmstreifen, Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Kunststofffolie d = mindestens 0,2 mm, 1-lagig, Stöße 

mindestens 15 cm überlappt, alle Stöße 
und Anschlüsse verklebt

Ausführung bei Calciumsulfat-Fließestrichen
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Sanierung Turnhalle
Verkehrsflächen zwischen B und C

Aufbau lt. Bauteilkatalog
BP-ER- 051

3.3.100 0,2 mm, PE Folie, d=0,2 mm, 1-lagig Stösse verklebt

PE Folie, d=0,2 mm, 1-lagig Stösse verklebt
Abdeckung der Dämmschichten mit Kunststofffolie 
einschließlich Verklebung mit Randdämmstreifen, Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

3.3.110 0,2 mm, PE Folie, d=0,2 mm, 1-lagig Stösse verklebt
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58,000 m² ...................... ......................

Kunststofffolie d = mindestens 0,2 mm, 1-lagig, Stöße 

mindestens 15 cm überlappt, alle Stöße 
und Anschlüsse verklebt

Ausführung bei Calciumsulfat-Fließestrichen
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Sanierung Turnhalle
Flur zwischen den Achsen C und D

Aufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-030

58,000 m² ...................... ......................

PE Folie, d=0,2 mm, 2-lagig Stösse nicht verklebt

Abdeckung der Dämmschichten mit Kunststofffolie 
einschließlich Verklebung mit Randdämmstreifen, Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Kunststofffolie d = mindestens 0,2 mm (je Lage), 2-lagig 
verlegt, Stöße mindestens 15 cm 

überlappt, nicht verklebt
sd-Wert je Folie mindestens 50 m
Ausführung bei Zementestrichen
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Neubau Schule
Pausenhalle/Aula

Aufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-030

3.3.120 0,4 mm, PE Folie, d=0,2 mm, 2-lagig Stösse nicht  
verklebt

Summe 3.3. Dämmarbeiten ......................
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3.4. Calciumsulfat-Fließestriche

93,000 m² ...................... ......................

Calciumsulfat-Fließestrich als schwimmender Estrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände 
und Stützen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Calciumsulfat- siehe Hinweise zum Abschnitt.
Fließestrich
Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 gemäß DIN 18560
Dicke 85 mm
Kategorie C1
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 4 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat FE 50 Largo oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Bahnenbelag. 

Untergrund: PE Folie auf Trittschalldämmplatte

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Sanierung Turnhalle
Verkehrsflächen (zwischen den Achsen B und C) 
Flur zwischen den Achsen C und D

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
BP-ER-051
TD-BH-030

3.4.10 >= 45 mm  Calciumsulfat-Fließestrich Bodenplatte /  
Stahlbetondecke EG

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Calciumsulfat-Fließestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

ausgeführter Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.
Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis

+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

3.4.20 Mehr-/Minderstärke Calciumsulfat-Fließestrich  
Bodenplatte / Stahlbetondecke EG
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10,000 m² ...................... ......................

Zulagen Calciumsulfat-Fließestrich

20,000 m ...................... ......................

Randabschalungen bei freien Deckenrändern, 
Treppenpodesten, Treppenaustritten, Bauteilübergängen, etc. 
einschließlich aller Nebenarbeiten, etc.

Randabschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

den freien Enden, geeignet zur Aufnahme 
der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 10 cm 

3.4.30 Randabschalungen, h=10 cm

10,000 m ...................... ......................

wie vor , jedoch

Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 

3.4.40 Randabschalungen, h=16 cm

5,000 m ...................... ......................

Bewegungsfugen im Türbereich für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche auf Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Bewegungsfuge stabiles Hohlkammerprofil mit PE 
Schaum und Selbstklebefuß, sehr gute 
Schallentkopplung, .

Abmessung b/h = cica 12/80 mm
Ausführung im Türblattbereich, Aufschlagrichtungen 

sind zu beachten
Hinweis in der Regel werden die Türrzargen nach 

dem Estrich eingebaut

3.4.50 Bewegungsfugen, Türbereiche

Bewegungsfugen für Estrichfelder für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche als Heizestriche auf Dämmschicht einschließlich 
Anarbeiten an aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Bewegungsfuge stabiles Hohlkammerprofil mit PE 
Schaum und Selbstklebefuß, sehr gute 
Schallentkopplung, 

Abmessung b/h = cica 12/80 mm
Ausführung zwischen Estrichfelder des Heizestriches
Hinweis die Profile sind lage- und richtungsstabil 

in einer Flucht gemäß Fugenplan zu erstellen. 

3.4.60 Bewegungsfugen, Heizestriche
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20,000 m ...................... ......................

Falls unterstützende Winkel erforderlich sind 
müssen diese einkalkliert twerden

5,000 St ...................... ......................

Zulage zur v.g. Position der Bewegungsfugen bei Heizestrichen, 
für Ausschnitte für Heizleitungen herstellen einschließlich 
dichten Verkleben der Leitungen und Löcher

Heizleitungen D bis 25 mm

3.4.70 Zulage Bewegungsfugen Heizestriche, Ausschnitte  
Heizrohre

10,000 m ...................... ......................

Scheinfugen für Estrichfelder für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche auf Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Ausführung in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung

3.4.80 Scheinfugen

10,000 m ...................... ......................

Abstellfugen bei Höhenversätzen für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche auf Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Abstellfugen stabiles L-Profil 80/50 mm aus PVC,

3.4.90 Abstellfugen

1,000 St ...................... ......................

Absenkungen für Sauberlaufzonen für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche bestehend aus
Reduzierung der Wärmedämmung um 2 cm
⦁ Ausführung von allseitgen seitlichen formstabilen 

Abstellungen im Bereich der Sauberlaufzonen, geeignet zur 
der Aufnahme der unterschiedlichen Estrichhöhen

⦁ Einbau des Calciumsulfat-Fließestriches im abgesenkten 
Bereich 

⦁ Anarbeiten des Calciumsulfat-Fließestriches im hohen 
Bereich an v.g. Abstellungen

Abmessung b/l = 2,00/2,50 m
Absenkung 2 cm

3.4.100 Absenkungen Sauberlaufzonen, b/l=1,50/2,50 m

wie vor , jedoch

3.4.110 Absenkungen Sauberlaufzonen, b/l=2,00/2,50 m
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1,000 St ...................... ......................

Abmessung b/l = 2,00/2,50 m
Absenkung 2 cm

2,000 St ...................... ......................

Messstellenmarkierungen zur Ermittlung der Restfeuchte für 
v.g. Calciumsulfat-Fließestriche als Heizestriche

3.4.120 Messstellenmarkierungen, Heizestriche

5,000 St ...................... ......................

Abschalungen bei Installationen über die gesamte 
Estrichkonstruktion für v.g. Calciumsulfat-Fließestriche 
einschließlich aller Nebenarbeiten, etc.

Abschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

Ortbetonbodenplattne bzw. -decken 
geeignet zur Aufnahme der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Abmessung Grundfläche bis 1.000 cm²

3.4.130 Abschalungen Installationen, bis 1.000 cm², h bis 16 cm

3,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung Grundfläche 1.000-2.500 cm²

3.4.140 Abschalungen Installationen, 1.000-2.500 cm², h bis 16  
cm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung Grundfläche 2.500-7.500 cm²

3.4.150 Abschalungen Installationen, 2.500-7.500 cm², h bis 16  
cm

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Calciumsulfat-Fließestriche an Bodentanks bestehend aus
Herstellen der Randfuge am Bodentank mit Randdämmstreifen,
⦁ Fixieren und dichtes Verkleben des Randdämmstreifens am 

Bodentank,
⦁ Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an den 

Bodentank,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an den Bodentank und Verkleben 

3.4.160 Anarbeiten Bodentank, l/b=bis 60/60 cm, Estrich h=bis 16  
cm
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1,000 St ...................... ......................

mit Randdämmstreifen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an den Bodentank und
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Bodentank l/b = bis60/60 cm

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Calciumsulfat-Fließestriche an sonstige Installtionen bestehend 
aus
Herstellen der Randfugen an den sonstigen Installtionen,
Fixieren und dichtes Verkleben der Randdämmstreifen an die 

sonstigen Installtionen,
Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an die 

sonstigen Installtionen,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,

3.4.170 Anarbeiten sonstige Installationen, 1 Stück, D bis 40 mm
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10,000 St ...................... ......................

Anarbeiten der Abdeckung an die sonstigen Installtionen und 
Verkleben mit den Randdämmstreifen,

Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an die sonstigen 
Installtionen und

⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
sonstige 1 Stück D = bis 40 mm, Sanitär-, 
Installationen Heizungs- bzw. Elektroleitungen

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

sonstige bis 5 Stück D = bis 40 mm, Sanitär-, 
Installationen Heizungs- bzw. Elektroleitungen
Abrechnung je gebündelter Leitungen

3.4.180 Anarbeiten sonstige Installationen, bis 5 Stück, D je bis  
40 mm

10,000 m ...................... ......................

Bodenkanäle in Estrichkonstruktionen für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche bei Installationen bestehend aus
⦁ beidseitiges Abstellen der Estrichkonstruktion,
Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an v.g. 

Abstellungen,
⦁ Anarbeiten der Abdeckung an v.g. Abstellungen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an v.g. Abstellungen,
⦁ Entfernen und Entsorgen der Abstellungen nach Erhärtung,
Anfräsen der Randbereiche des Calciumsulfat-Fließestriches an 

beiden Seite in einer Breite von 20 cm und Tiefe von 15 mm,
⦁ Überdecken der eingefrästen beidseitigen Bereiche und des 

Bodenkanals mit Edelstahlplatten d=6 mm, die vollflächig in 
den eingefrästen beidseitigen Bereichen und Bodenkanal in 
Epoxidharz einzubetten sind und

⦁ sonstige Nebenarbeiten

Estrichkonstruktion Gesamthöhe ohne Bodenbelag bis 
8,5 cm 

Bodenkanal b = bis 30 cm

3.4.190 Bodenkanäle, b bis 30 cm

5,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Bodenkanal b = bis 50 cm

3.4.200 Bodenkanäle, b bis 50 cm

Summe 3.4. Calciumsulfat-Fließestriche ......................
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3.5. Zementestriche

90,000 m² ...................... ......................

Zementestrich als schwimmender Estrich auf Dämmschicht 
einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände und Stützen, 
Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Zementestrich siehe Hinweise zum Abschnitt.
Festigkeitsklasse CT-C40-F6 gemäß DIN 18560
Schwindklasse SW1 gemäß DIN 18560-1 - schwindarm 

< 0,2 mm/m
Dicke 50 mm
Kategorie C2
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 3 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat Rheorapid oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Fliesenbelag. 

Untergrund: PE Folie auf Trittschalldämmplatte

Ausführungsort: 
Erdgeschoss, Sanierung Turnhalle
Umkleiden, WCs, Waschräume zwischen den Achsen B und C

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
BP-ER-052

3.5.10 >= 45 mm Zementestrich Bodenplatte EG

10,000 m² ...................... ......................

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Zementestrichs

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

ausgeführter Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.
Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis

+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

3.5.20 Mehr-/Minderstärke Zementestrich Bodenplatte EG
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Zulagen Zementestrich

10,000 Stk ...................... ......................

Abschalungen für den späteren bauseitigen Einbau von 
Bodenabläufen über die gesamte Estrichkonstruktion für v.g. 
Zementestrich einschließlich aller Nebenarbeiten, etc.

Abschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

Ortbetonbodenplattne bzw. -decken 
geeignet zur Aufnahme der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Abmessung bis 40 x 40 cm, nach Vorgabe der 

Bauleitung

3.5.30 Bodenabläufe, Abschalungen bis 40 x 40 cm

20,000 m ...................... ......................

Randabschalungen bei freien Deckenrändern, 
Treppenpodesten, Treppenaustritten, Bauteilübergängen, etc. 
einschließlich aller Nebenarbeiten, etc.

Randabschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

den freien Enden, geeignet zur Aufnahme 
der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 10 cm 

3.5.40 Randabschalungen, h=10 cm

10,000 m ...................... ......................

wie vor , jedoch

Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 

3.5.50 Randabschalungen, h=16 cm

20,000 m ...................... ......................

Bewegungsfugen im Türbereich für v.g. Zementestrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende 
Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Bewegungsfuge stabiles Hohlkammerprofil mit PE 
Schaum und Selbstklebefuß, sehr gute 
Schallentkopplung, .

Abmessung b/h = cica 12/80 mm
Ausführung im Türblattbereich, Aufschlagrichtungen 

sind zu beachten
Hinweis in der Regel werden die Türrzargen nach 

dem Estrich eingebaut

3.5.60 Bewegungsfugen, Türbereiche
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20,000 m ...................... ......................

Bewegungsfugen für Estrichfelder für v.g. CZementestrich als 
Heizestriche auf Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Bewegungsfuge stabiles Hohlkammerprofil mit PE 
Schaum und Selbstklebefuß, sehr gute 
Schallentkopplung, 

Abmessung b/h = cica 12/80 mm
Ausführung zwischen Estrichfelder des Heizestriches
Hinweis die Profile sind lage- und richtungsstabil 

in einer Flucht gemäß Fugenplan zu erstellen. 
Falls unterstützende Winkel erforderlich sind 
müssen diese einkalkliert twerden

3.5.70 Bewegungsfugen, Heizestriche

5,000 St ...................... ......................

Zulage zur v.g. Position der Bewegungsfugen bei Heizestrichen, 
für Ausschnitte für Heizleitungen herstellen einschließlich 
dichten Verkleben der Leitungen und Löcher

Heizleitungen D bis 25 mm

3.5.80 Zulage Bewegungsfugen Heizestriche, Ausschnitte  
Heizrohre

10,000 m ...................... ......................

Scheinfugen für Estrichfelder für v.g. Zementestrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende 
Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Ausführung in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung

3.5.90 Scheinfugen

10,000 m ...................... ......................

Abstellfugen bei Höhenversätzen für v.g. Zementestrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende 
Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Abstellfugen stabiles L-Profil 80/50 mm aus PVC,

3.5.100 Abstellfugen

10,000 St ...................... ......................

Messstellenmarkierungen zur Ermittlung der Restfeuchte für 
v.g. Zementestrich als Heizestriche

3.5.110 Messstellenmarkierungen, Heizestriche
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10,000 St ...................... ......................

Abschalungen bei Installationen über die gesamte 
Estrichkonstruktion für v.g.Zementestrich einschließlich aller 
Nebenarbeiten, etc.

Abschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

Ortbetonbodenplattne bzw. -decken 
geeignet zur Aufnahme der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Abmessung Grundfläche bis 1.000 cm²

3.5.120 Abschalungen Installationen, bis 1.000 cm², h bis 16 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung Grundfläche 1.000-2.500 cm²

3.5.130 Abschalungen Installationen, 1.000-2.500 cm², h bis 16  
cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung Grundfläche 2.500-7.500 cm²

3.5.140 Abschalungen Installationen, 2.500-7.500 cm², h bis 16  
cm

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Zementestriche an Bodentanks bestehend aus
Herstellen der Randfuge am Bodentank mit Randdämmstreifen,
⦁ Fixieren und dichtes Verkleben des Randdämmstreifens am 

Bodentank,
⦁ Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an den 

Bodentank,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an den Bodentank und Verkleben 

mit Randdämmstreifen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an den Bodentank und
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Bodentank l/b = bis60/60 cm

3.5.150 Anarbeiten Bodentank, l/b=bis 60/60 cm, Estrich h=bis 16  
cm
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5,000 St ...................... ......................

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Zementestrich an sonstige Installtionen bestehend aus
Herstellen der Randfugen an den sonstigen Installtionen,
Fixieren und dichtes Verkleben der Randdämmstreifen an die 

sonstigen Installtionen,
Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an die 

sonstigen Installtionen,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an die sonstigen Installtionen und 

Verkleben mit den Randdämmstreifen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an die sonstigen 

Installtionen und
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
sonstige 1 Stück D = bis 40 mm, Sanitär-, 
Installationen Heizungs- bzw. Elektroleitungen

3.5.160 Anarbeiten sonstige Installationen, 1 Stück, D bis 40 mm
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20,000 St ...................... ......................

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

sonstige bis 5 Stück D = bis 40 mm, Sanitär-, 
Installationen Heizungs- bzw. Elektroleitungen
Abrechnung je gebündelter Leitungen

3.5.170 Anarbeiten sonstige Installationen, bis 5 Stück, D je bis  
40 mm

20,000 m ...................... ......................

Bodenkanäle in Estrichkonstruktionen für v.g. Zementestrich bei 
Installationen bestehend aus
⦁ beidseitiges Abstellen der Estrichkonstruktion,
Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an v.g. 

Abstellungen,
⦁ Anarbeiten der Abdeckung an v.g. Abstellungen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an v.g. Abstellungen,
⦁ Entfernen und Entsorgen der Abstellungen nach Erhärtung,
Anfräsen der Randbereiche des Calciumsulfat-Fließestriches an 

beiden Seite in einer Breite von 20 cm und Tiefe von 15 mm,
⦁ Überdecken der eingefrästen beidseitigen Bereiche und des 

Bodenkanals mit Edelstahlplatten d=6 mm, die vollflächig in 
den eingefrästen beidseitigen Bereichen und Bodenkanal in 
Epoxidharz einzubetten sind und

⦁ sonstige Nebenarbeiten

Estrichkonstruktion Gesamthöhe ohne Bodenbelag bis 
8,5 cm 

Bodenkanal b = bis 30 cm

3.5.180 Bodenkanäle, b bis 30 cm

20,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Bodenkanal b = bis 50 cm

3.5.190 Bodenkanäle, b bis 50 cm

Summe 3.5. Zementestriche ......................
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3.6. Trocknung Estriche

Hinweise Trocknung Estriche

In den nachfolgenden Positionen müssen die Leistungen 
kalkuliert werden, die gemäß Herstellervorschrift für die 
Trocknung, besonders für die Calciumsulfat-Fließestriche,
mittels Fensterlüftung zu erbringen sind.
Hier muss der Auftragnehmer täglich auch an Wochenenden 
und Feiertagen alle Fenster und Türen im Innen- und 
Außenbereich am Morgen vollständig Öffnen und am Abend  
vollständig schließen, so dass unter Tags der optimale 
Luftwechsel und die Trocknung der Estriche garantiert ist.

Das Öffnen und Schließen ist täglich unter Nennung von Datum, 
Uhrzeit für Beginn und Ende der Arbeiten und besonderen 
Vorkommnissen zu protokollieren und die Dokumentationen 
wöchentlich der Objektüberwachung zu übergeben.

Die zusätzlich ausgeschriebenen Ventilatoren und 
Trocknungsgeräte kommen ausschließlich zur Ausführung, 
wenn die Fensterlüftung aufgrund von ungünstigen Umständen 
nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
Diese Ausführung geschieht in jedem Fall nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der Objektüberwachung.

Aufgrund der Unwägbarkeiten kommt für diesen Abschnitt die 
VOB/B § 2 Absatz 3 Nummer 2 und 3 und VOB/B § 2 Absatz 4 
in Verbindung mit VOB/B § 8 Absatz 1 Nummer 2nicht zur 
Anwendung.

Abrechnung
Die Leistungen werden geschossweise und nach Tagen 
abgerechnet. Wenn an einem Tag mehrere Geschossen 
begangen werden, wird die Anzahl der begangenen Geschosse 
für diesen Tag abgerechnet

26,000 Tage ...................... ......................

Trocknung Estriche Ebene Erdgeschoss

Geschossfläche circa 180 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

3.6.10 Trocknung Estriche Erdgeschoss

Trocknung Estriche Ebene 1. Obergeschoss

Geschossfläche circa 180 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

3.6.20 Trocknung Estriche 1. Obergeschoss
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26,000 Tage ...................... ......................

26,000 Tage ...................... ......................

Trocknung Estriche Ebene 2. Obergeschoss

Geschossfläche circa 180 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

3.6.30 Trocknung Estriche 2. Obergeschoss

10,000 StWo ...................... ......................

Ventilatoren aufbauen, vorhalten, unterhalten und nach Fertig-
stellung der Arbeiten abbauen.

Ventilatoren Luftdurchsatz je Ventilator mindestens 
7.000 m/h

Hinweis Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung Abrechung nach Stück und Woche.
Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet
Stromkosten werden durch den 
Auftraggeber getragen.

3.6.40 Ventilatoren aufbauen, vorhalten, unterhalten und  
abbauen

5,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgannten Position der Ventilatoren, für
Umstellen

3.6.50 Ventilatoren umstellen

Bautrockner aufbauen, vorhalten, unterhalten und nach Fertig-
stellung der Arbeiten abbauen einschließlich Verwendung eines 
Kondensatablassschlauches, Anschuss des 
Kondensatablassschlauches an einer Schmutzwasserleitung, 
falls erforderlich Verwendung einer zusätzlichen 
Kondensatpumpe, etc.
Alternativ kann der Auftragnehmer mindestens einmal täglich 
den Auffangbehälter des Kondensates leeren.

Luftmenge mindestens 850 m³/h
Entfeuchtungs bei 30°C und 80% relativer Feuchte
leistung mindestens 96 l/Tag
Schmutzwasser- Entfernung mindestens 10 m
leitung
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

3.6.60 Bautrockner aufbauen, vorhalten, unterhalten und  
abbauen
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10,000 StWo ...................... ......................

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung Abrechung nach Stück und Woche.
Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet
Stromkosten werden durch den 
Auftraggeber getragen.

5,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgannten Position der 
Bautrockner, für Umstellen

3.6.70 Bautrockner umstellen

Summe 3.6. Trocknung Estriche ......................
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3.7. sonstige Arbeiten

5,000 St ...................... ......................

Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes des Estriches mit der CM 
Methode zu einem späteren Zeitpunkt nach Austrocknung des 
Estriches und vor Start der Bodenbelagsarbeiten gemäß 
Arbeitsanweisung für CM Messung und Bundesverbandes 
Estrich und Belag einschließlich An- und Abfahrt und 
Protokollierung der Messstellen und Messergebnisse.

Estrich Calciumsulfat-Fließestrich
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 5 Messtellen.

3.7.10 Prüfung Feuchtigkeit, CM Messung, Calciumsulfat-
Fließestriche

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Estrich Zementestriche
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 2 Messtellen.

3.7.20 Prüfung Feuchtigkeit, CM Messung, Zementestriche

5,000 St ...................... ......................

Prüfung der Haftzugsfestigkeit des Estriches zu einem späteren 
Zeitpunkt nach Austrocknung des Estriches und vor Start der 
Bodenbelagsarbeiten einschließlich An- und Abfahrt und 
Protokollierung der Messstellen und Messergebnisse.

Estrich Calciumsulfat-Fließestrich
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 5 Messtellen.

3.7.30 Prüfung Haftzugsfestigkeit, Calciumsulfat-Fließestriche

wie vor, jedoch

3.7.40 Prüfung Haftzugsfestigkeit, Zementestriche
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5,000 St ...................... ......................

Estrich Zementestriche
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 2 Messtellen.

Summe 3.7. sonstige Arbeiten ......................

Summe 3. Estricharbeiten Sanierung Tu… ......................
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4. Estricharbeiten Schulnutzung über Turnhalle

Hinweis

4.1. vorbereitende Arbeiten

Hinweise vorbereitende Arbeiten

Die nachfolgenden vorbereitenden Arbeiten sind getrennt von 
den Dämm- und Estricharbeiten auszuführen.
Dies ist bei der Kalkulkation zu berücksichtigen.

Die Ausfühung erfolgt nur auf besondere Anweisung des 
Auftraggebers oder der Objektüberwachung.
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich nach ausgeführter 
Fläche, die vor Ausführung mit der Objektüberwachung 
festgelegt werden muss.

170,000 m² ...................... ......................

Reinigen des Untergrundes von groben Verschmutzungen 
einschließlich anfallenden Schmutz aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten, 
Ortbetonwände, geputzte Wände, etc.

Verschmutzungen gemäß VOB/C DIN 18353 Abschnitt 
4.2.4

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Das Reinigen des Untergrundes von 
Schmutz, der nicht in den besonderen 
Leistungen der VOB/C aufgeführt ist, ist 
kostenneutral als Nebenleistung 

einschließlich anfallenden Schmutz 
aufnehmen und gemäß den geltenden 
Vorschriften entsorgen zu erbringen.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

4.1.10 Reinigen Untergrund Beton, grobe Verschmutzungen,  
DIN 18353 Punkt 4.2.4
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50,000 m² ...................... ......................

wie in Pos. 4.1.10, jedoch besonderes Reinigen des 
Untergrundes mittels Staubsauger, Hochdruckreiniger und 
dergleichen

Verschmutzungen gemäß VOB/C DIN 18353 Abschnitt 
4.2.5

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

4.1.20 Reinigen Untergrund Beton, besonderes, DIN 18353  
Punkt 4.2.5

20,000 m ...................... ......................

Beton- und Putzüberstände des Untergrundes entfernen 
einschließlich anfallenden Schutt aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
Ortbetonwände, geputzte Wände, etc.

Überstände linienartig, b/h= bis 30/20 mm
Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Länge.
Feststellung der Länge in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

4.1.30 Betonüberstände entfernen

Vorbereiten des Untergrundes durch kreuzweises Fräsen der 
Fläche einschließlich anfallenden Schutt aufnehmen und gemäß 
den geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Fräsen flächig, d = bis 10 mm
Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Abrechnung je Abtragtiefe von 10 mm.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

4.1.40 Untergrund fräsen

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 128 von 183



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

10,000 m² ...................... ......................

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

20,000 m² ...................... ......................

Ausgleichen des Untergrundes durch Trockenschüttung

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Schüttung getrocknetes, mineralisches und 
selbstverkrallendes bzw. -verklebendes 
Granulat, Baustoffklasse A1, 
bauaufsichtlich zugelassen

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 30 mm, 
im Mittel 15 mm

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

4.1.50 Untergrund ausgleichen, Schüttung, d bis 30 mm

20,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 50 mm, 
im Mittel 25 mm

4.1.60 Untergrund ausgleichen, Schüttung, d bis 50 mm

20,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Schüttung, für 
Mehrstärken

Abrechnung je 10 mm Mehrstärke

4.1.70 Zulage Schüttung, je 10 mm

Ausgleichen des Untergrundes durch Nivellierestrich im 
Verbund einschließlich Untergrundvorbehandlung, Haftbrücke, 
etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Nivellierestrich selbstverlaufend, Baustoffklasse: A1 
nicht brennbar, Druckfestigkeit nach 28 

4.1.80 Untergrund ausgleichen, Nivellierestrich, d bis 20 mm
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10,000 m² ...................... ......................

Tagen > 20 N/mm², Biegezugfestigkeit 
nach 28 Tagen > 6 N/mm², begehbar nach 5 

Stunden, belastbar nach 2 Tagen,
bauaufsichtlich zugelassen

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 20 mm, 
im Mittel 10 mm

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

10,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 40 mm, 
im Mittel 20 mm

4.1.90 Untergrund ausgleichen, Nivellierestrich, d bis 40 mm

10,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen des Nivellierestriches, 
für Mehrstärken

Abrechnung je 10 mm Mehrstärke

4.1.100 Zulage Nivellierestrich, je 10 mm

Ausgleichen des Untergrundes durch Reparaturmörtel im 
Verbund einschließlich Untergrundvorbehandlung, Haftbrücke, 
etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Reparaturmörtel wasserfest, witterungs- und 
frostbeständig, schnell abbindend, haftsicher 

auf Beton, Putz, Estrich und Mauerwerk, 
hohe Standfestigkeit, hohe Druckfestigkeit, 
Schichtdicke minimal 2 mm maximal 50 
mm, bauaufsichtlich zugelassen
Ausführung punktuell, d = bis 20 mm, Einzelfläche bis 

0,30 m²
Hinweis Ausführung auch an einzelnen Stellen. 

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Anzahl.
Feststellung der Anzahl in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

4.1.110 Reparaturmörtel, punktuell, d bis 20 mm
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5,000 St ...................... ......................

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

-Ausführung punktuell, d = bis 40 mm, Einzelfläche bis 
0,30 m²

4.1.120 Reparaturmörtel, punktuell, d bis 40 mm

Aussparungen Innenwände Ortbeton und Mauerwerk 
verschließen

Verschließen von Aussparungen in Innenwänden nach erfolgter 
Rohinstallation mit Beton einschließlich ggf. erforderlicher 
Abschalung, Anarbeiten an die durch die Aussparung geführten 
Installationen in Teilen mit Dämmung, Anarbeiten an Laibungen, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Beton Festigkeitsklasse C 25/30, 
Expositionsklassen XC1, WO

Anforderung F-90 rauchdicht

20,000 St ...................... ......................

Aussparungen für vorgenannte Innenwände verschließen.

Aussparung rechteckig, Einzelgröße bis 250 cm²
Wandstärke bis 25 cm

4.1.130 Aussparung verschließen, rechteckig, bis 250 cm², d bis  
25 cm

15,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 250-1.000 cm²
Wandstärke bis 25 cm

4.1.140 Aussparung verschließen, rechteckig, 250-1.000 cm², d  
bis 25 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 1.000-2.500 
cm²

Wandstärke bis 25 cm

4.1.150 Aussparung verschließen, rechteckig, 1.000-2.500 cm², d  
bis 25 cm
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5,000 St ...................... ......................

Aussparungen für vorgenannte Innenwände verschließen.

Aussparung rechteckig, Einzelgröße bis 250 cm²
Wandstärke bis 50cm

4.1.160 Aussparung verschließen, rechteckig, bis 1.000 cm², d  
bis 50 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 250-1.000 cm²
Wandstärke bis 50 cm

4.1.170 Aussparung verschließen, rechteckig, 250-1.000 cm², d  
bis 50 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 1.000-2.500 cm²
Wandstärke bis 50 cm

4.1.180 Aussparung verschließen, rechteckig, 1.000-2.500 cm², d  
bis 50 cm

Durchbrüche Decken verschließen

Verschließen von Durchbrüchen in Decken nach erfolgter 
Rohinstallation mit Beton einschließlich erforderlicher 
Abschalung, Anarbeiten an die durch die Aussparung geführten 
Installationen in Teilen mit Dämmung, Anarbeiten an Laibungen, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Beton Festigkeitsklasse C 25/30, 
Expositionsklassen XC1, WO

Anforderung F-90 rauchdicht

15,000 St ...................... ......................

Durchbruch für vorgenannte Decken und Dächer verschließen.

Durchbruch rechteckig, Einzelgröße bis 250 cm²
Deckenstärke bis 26 cm

4.1.190 Durchbruch verschließen, rechteckig, bis 250 cm², d bis  
26 cm
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10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Durchbruch rechteckig, Einzelgröße 250-1.000 cm²
Deckenstärke bis 26 cm

4.1.200 Durchbruch verschließen, rechteckig, 250-1.000 cm², d  
bis 26 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Durchbruch rechteckig, Einzelgröße 1.000-2.500 
cm²

Deckenstärke bis 26 cm

4.1.210 Durchbruch verschließen, rechteckig, 1.000-2.500 cm², d  
bis 26 cm

Summe 4.1. vorbereitende Arbeiten ......................

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 133 von 183



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

4.2. Dämmarbeiten

Hinweise Dämmarbeiten

Die Zulagen der Dämmarbeiten für das Anarbeiten an 
Aussparungen, Installationen wie Bodentanks Sanitär und 
Heizungsleitungen, etc. sind, wenn nicht anders genannt, bei 
den Estricharbeiten angeführt.

Randdämmstreifen

150,000 m ...................... ......................

Herstellen einer Randfuge an allen aufgehenden Bauteilen,
mit Randdämmstreifen einschließlich Anarbeiten an aufgehende 
Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, Fensterelemente, 
Treppen, etc.

Randdämmstreifen PE-Schaum mit ankaschiertem 
Folienstreifen für einen dichten Anschluss 
der Trennschicht ohne Hohlkehle, rückseitig 

selbstklebend, sehr gute 
Schalldämmumg, standfest

Abmessung d = mindestens 10 mm, h = 180 mm
Hinweis falls Tackerklammer oberhalb des 

Estriches verwendet werden, müssen diese nach 
Erhärten des Estriches entfernt werden

Untergrund: 
Ortbetonbodenplatten -und decken

Ausführungsort:
1. Obergeschoss

4.2.10 Randdämmstreifen, 180 mm

150,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randdämmstreifens, 
für eine nichtbrenbare Ausführung

Randdämmstreifen aus Steinwolle, Baustoffklasse A1, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000° C, sehr gute 
Schalldämmung, standfest,

form- und alterungsbeständig
Abmessung d = mindestens 12 mm, h = 180 mm

Untergrund: 
Ortbetonbodenplatten -und decken

Ausführungsort:
1. Obergeschoss

4.2.20 Zulage Randdämmstreifen, nicht brennbar, 180 mm
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Hinweis Wärmedämmung

Die Verlegung der Dämmung kann auch 2-lagig erfolgen. Dies 
ist bei der Kalkulation zu berücksichtgen.
Bei der 2-lagigen Verlegung hat die Verlegung der 2. Lage 
kreuzweise und versetzt erfolgen.

170,000 m² ...................... ......................

Wärmedämmung als Ausgleichsdämmung unter Estrich 
einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände, Stützen, 
Wandvorlagen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten 

Wärmedämmung Polystyrolhartschaumdämmung EPS 
gemäß DIN EN 13163, 

Wärmeleitfähigkeit <= 0,035 W/(mK)
Baustoffklasse B1, Brandverhalten E, 

stumpfe Kante
Verlegung versetzt ohne Kreuzstöße
Anzahl 1-lagig
Anwendungsgebiet DEO gemäß DIN 4108-10
Flächenlast bis 5,0 kN/m²
Einzellast bis 4,0 kN/m²
Dicke 40 mm

angebotenes Fabrikat _______________________________

Ausführung unter sep. beschriebenem Calciumsulfat-
Fließestrich als Heizestrich, 
Bodenaufbausystem lt. Bauteilkatalog 
TD-BH-070

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Schulnutzung über Turnhalle
Berufsbegleiter 

4.2.30 >= 40 mm Wärmedämmplatte auf PE auf Stahlbeton  
0,035 W/mK

Anarbeiten

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Randdämmstreifen 
und Wärmedämmung, für das Anarbeiten an Kabelkanäle 
einschließlich Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung, 
Überdecken der Kabelkanäle mit Wärmedämmung, die in die 
daneben angrenzenden Flächen auf jeder Seite mindestens 20 
cm einzubinden ist, nd aller Nebenleistungen, ausgeschlossen 
besondere Leistungen der VOB/C.

Kabelkanal auf Bodenplatte oder Decke, b bis 50 cm, 

4.2.40 Kabelkanäle, b=bis 50 cm
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20,000 m ...................... ......................

h bis 4 cm, verzinkte Ausführung 
Schüttung getrocknetes, mineralisches und 

selbstverkrallendes bzw. -verklebendes 
Granulat, Baustoffklasse A1, 
bauaufsichtlich zugelassen

Wärmedämmung d = mindestens 2 cm
Überdeckung

20,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Randdämmstreifen 
und Wärmedämmung, für das Anarbeiten an Sanitär- und 
Heizleitungen einschließlich Verfüllen der Zwischenräume mit 
Schüttung, Überdecken der Leitungen mit Wärmedämmung, die 
in die daneben angrenzenden Flächen auf jeder Seite 
mindestens 20 cm einzubinden ist, nd aller Nebenleistungen, 
ausgeschlossen besondere Leistungen der VOB/C.

Leitungen Trasse auf Bodenplatte oder Decke mit 
einer Leitung, D bis 40 mm, Abmessung 
mit Dämmung

Schüttung getrocknetes, mineralisches und 
selbstverkrallendes bzw. -verklebendes 
Granulat, Baustoffklasse A1, 
bauaufsichtlich zugelassen

Wärmedämmung d = mindestens 2 cm
Überdeckung

4.2.50 Leitungen HLS, 1 Stück, D bis 40 mm

20,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Leitungen Trasse auf Bodenplatte oder Decke mit 
zwei Leitungen, D je bis 40 mm, Abmessung 
mit Dämmung

4.2.60 Leitungen HLS, 2 Stück, D je bis 40 mm

5,000 Stk ...................... ......................

Zulage für das Anarbeiten an Bodenabläufe bis DN 150

4.2.70 Bodenabläufe

Abdeckung

PE Folie, d=0,2 mm, 2-lagig Stösse verklebt

Abdeckung der Dämmschichten mit Kunststofffolie 
einschließlich Verklebung mit Randdämmstreifen, Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 

4.2.80 0,4 mm, PE Folie, d=0,2 mm, 2-lagig Stösse verklebt
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170,000 m² ...................... ......................

Fensterelemente, Treppen, etc.

Kunststofffolie d = mindestens 0,2 mm (je Lage), 2-lagig 
verlegt, Stöße mindestens 15 cm 

überlappt, alle Stöße und Anschlüsse
verklebt

sd-Wert je Folie mindestens 50 m
Ausführung bei Calciumsulfat-Fließestrichen
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Schulnutzung über Turnhalle
Berufsbegleiter

Aufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-070

Summe 4.2. Dämmarbeiten ......................
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4.3. Calciumsulfat-Fließestriche

170,000 m² ...................... ......................

Calciumsulfat-Fließestrich als schwimmender Estrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände 
und Stützen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Ausbildung als Heizestrich auf Fußbodenheizungs-Systemplatte 
(>= 30 mm), bauseits verlegt. maximaler Durchmesser 
Heizrohre 20 mm, minimal zulässige Estrichüberdeckung über 
Heizrohren 65 mm

Calciumsulfat- siehe Hinweise zum Abschnitt.
Fließestrich
Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 gemäß DIN 18560
Dicke 85 mm
Kategorie C1
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 4 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat FE 50 Largo oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Bahnenbelag. 

Untergrund: Fußbodenheizung-Systemplatte (bauseits) auf 
Wärmedämmplatten lt. sep. Position

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Schulnutzung über Turnhalle
Berufsbegleiter 

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-070

4.3.10 >= 85 mm Calciumsulfat-Fließestrich Stahlbetondecke 1.  
OG

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Calciumsulfat-Fließestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

ausgeführter Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

4.3.20 Mehr-/Minderstärke Calciumsulfat-Fließestrich  
Stahlbetondecke 1. OG
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20,000 m² ...................... ......................

Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis
+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Summe 4.3. Calciumsulfat-Fließestriche ......................
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4.4. Trocknung Estriche

Hinweise Trocknung Estriche

In den nachfolgenden Positionen müssen die Leistungen 
kalkuliert werden, die gemäß Herstellervorschrift für die 
Trocknung, besonders für die Calciumsulfat-Fließestriche,
mittels Fensterlüftung zu erbringen sind.
Hier muss der Auftragnehmer täglich auch an Wochenenden 
und Feiertagen alle Fenster und Türen im Innen- und 
Außenbereich am Morgen vollständig Öffnen und am Abend  
vollständig schließen, so dass unter Tags der optimale 
Luftwechsel und die Trocknung der Estriche garantiert ist.

Das Öffnen und Schließen ist täglich unter Nennung von Datum, 
Uhrzeit für Beginn und Ende der Arbeiten und besonderen 
Vorkommnissen zu protokollieren und die Dokumentationen 
wöchentlich der Objektüberwachung zu übergeben.

Die zusätzlich ausgeschriebenen Ventilatoren und 
Trocknungsgeräte kommen ausschließlich zur Ausführung, 
wenn die Fensterlüftung aufgrund von ungünstigen Umständen 
nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
Diese Ausführung geschieht in jedem Fall nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der Objektüberwachung.

Aufgrund der Unwägbarkeiten kommt für diesen Abschnitt die 
VOB/B § 2 Absatz 3 Nummer 2 und 3 und VOB/B § 2 Absatz 4 
in Verbindung mit VOB/B § 8 Absatz 1 Nummer 2nicht zur 
Anwendung.

Abrechnung
Die Leistungen werden geschossweise und nach Tagen 
abgerechnet. Wenn an einem Tag mehrere Geschossen 
begangen werden, wird die Anzahl der begangenen Geschosse 
für diesen Tag abgerechnet

26,000 Tage ...................... ......................

Trocknung Estriche Ebene Kellergeschoss

Geschossfläche circa 800 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

4.4.10 Trocknung Estriche Erdgeschoss

Ventilatoren aufbauen, vorhalten, unterhalten und nach Fertig-
stellung der Arbeiten abbauen.

Ventilatoren Luftdurchsatz je Ventilator mindestens 
7.000 m/h

4.4.20 Ventilatoren aufbauen, vorhalten, unterhalten und  
abbauen
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10,000 StWo ...................... ......................

Hinweis Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung Abrechung nach Stück und Woche.
Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet
Stromkosten werden durch den 
Auftraggeber getragen.

5,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgannten Position der Ventilatoren, für
Umstellen

4.4.30 Ventilatoren umstellen

10,000 StWo ...................... ......................

Bautrockner aufbauen, vorhalten, unterhalten und nach Fertig-
stellung der Arbeiten abbauen einschließlich Verwendung eines 
Kondensatablassschlauches, Anschuss des 
Kondensatablassschlauches an einer Schmutzwasserleitung, 
falls erforderlich Verwendung einer zusätzlichen 
Kondensatpumpe, etc.
Alternativ kann der Auftragnehmer mindestens einmal täglich 
den Auffangbehälter des Kondensates leeren.

Luftmenge mindestens 850 m³/h
Entfeuchtungs bei 30°C und 80% relativer Feuchte
leistung mindestens 96 l/Tag
Schmutzwasser- Entfernung mindestens 10 m
leitung
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung Abrechung nach Stück und Woche.
Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet
Stromkosten werden durch den 
Auftraggeber getragen.

4.4.40 Bautrockner aufbauen, vorhalten, unterhalten und  
abbauen

5,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgannten Position der 
Bautrockner, für Umstellen

4.4.50 Bautrockner umstellen

Summe 4.4. Trocknung Estriche ......................

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 141 von 183



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

4.5. sonstige Arbeiten

5,000 St ...................... ......................

Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes des Estriches mit der CM 
Methode zu einem späteren Zeitpunkt nach Austrocknung des 
Estriches und vor Start der Bodenbelagsarbeiten gemäß 
Arbeitsanweisung für CM Messung und Bundesverbandes 
Estrich und Belag einschließlich An- und Abfahrt und 
Protokollierung der Messstellen und Messergebnisse.

Estrich Calciumsulfat-Fließestrich
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 5 Messtellen.

4.5.10 Prüfung Feuchtigkeit, CM Messung, Calciumsulfat-
Fließestriche

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Estrich Zementestriche
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 2 Messtellen.

4.5.20 Prüfung Feuchtigkeit, CM Messung, Zementestriche

5,000 St ...................... ......................

Prüfung der Haftzugsfestigkeit des Estriches zu einem späteren 
Zeitpunkt nach Austrocknung des Estriches und vor Start der 
Bodenbelagsarbeiten einschließlich An- und Abfahrt und 
Protokollierung der Messstellen und Messergebnisse.

Estrich Calciumsulfat-Fließestrich
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 5 Messtellen.

4.5.30 Prüfung Haftzugsfestigkeit, Calciumsulfat-Fließestriche

wie vor, jedoch

4.5.40 Prüfung Haftzugsfestigkeit, Zementestriche
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5,000 St ...................... ......................

Estrich Zementestriche
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 2 Messtellen.

Summe 4.5. sonstige Arbeiten ......................

Summe 4. Estricharbeiten Schulnutzun… ......................
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5. Estricharbeiten Aufstockung über Schwimmhalle

Hinweis

5.1. vorbereitende Arbeiten

Hinweise vorbereitende Arbeiten

Die nachfolgenden vorbereitenden Arbeiten sind getrennt von 
den Dämm- und Estricharbeiten auszuführen.
Dies ist bei der Kalkulkation zu berücksichtigen.

Die Ausfühung erfolgt nur auf besondere Anweisung des 
Auftraggebers oder der Objektüberwachung.
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich nach ausgeführter 
Fläche, die vor Ausführung mit der Objektüberwachung 
festgelegt werden muss.

450,000 m² ...................... ......................

Reinigen des Untergrundes von groben Verschmutzungen 
einschließlich anfallenden Schmutz aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten, 
Ortbetonwände, geputzte Wände, etc.

Verschmutzungen gemäß VOB/C DIN 18353 Abschnitt 
4.2.4

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Das Reinigen des Untergrundes von 
Schmutz, der nicht in den besonderen 
Leistungen der VOB/C aufgeführt ist, ist 
kostenneutral als Nebenleistung 

einschließlich anfallenden Schmutz 
aufnehmen und gemäß den geltenden 
Vorschriften entsorgen zu erbringen.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

5.1.10 Reinigen Untergrund Beton, grobe Verschmutzungen,  
DIN 18353 Punkt 4.2.4
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100,000 m² ...................... ......................

wie in Pos. 5.1.10, jedoch besonderes Reinigen des 
Untergrundes mittels Staubsauger, Hochdruckreiniger und 
dergleichen

Verschmutzungen gemäß VOB/C DIN 18353 Abschnitt 
4.2.5

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

5.1.20 Reinigen Untergrund Beton, besonderes, DIN 18353  
Punkt 4.2.5

50,000 m ...................... ......................

Beton- und Putzüberstände des Untergrundes entfernen 
einschließlich anfallenden Schutt aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
Ortbetonwände, geputzte Wände, etc.

Überstände linienartig, b/h= bis 30/20 mm
Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Länge.
Feststellung der Länge in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

5.1.30 Betonüberstände entfernen

Vorbereiten des Untergrundes durch kreuzweises Fräsen der 
Fläche einschließlich anfallenden Schutt aufnehmen und gemäß 
den geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Fräsen flächig, d = bis 10 mm
Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Abrechnung je Abtragtiefe von 10 mm.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

5.1.40 Untergrund fräsen
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50,000 m² ...................... ......................

Ausführungsort: 
Kellergeschoss, Neubau Schule
Erdgeschoss, Neubau Schule

20,000 m² ...................... ......................

Ausgleichen des Untergrundes durch Trockenschüttung

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Schüttung getrocknetes, mineralisches und 
selbstverkrallendes bzw. -verklebendes 
Granulat, Baustoffklasse A1, 
bauaufsichtlich zugelassen

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 30 mm, 
im Mittel 15 mm

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

5.1.50 Untergrund ausgleichen, Schüttung, d bis 30 mm

20,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 50 mm, 
im Mittel 25 mm

5.1.60 Untergrund ausgleichen, Schüttung, d bis 50 mm

15,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Schüttung, für 
Mehrstärken

Abrechnung je 10 mm Mehrstärke

5.1.70 Zulage Schüttung, je 10 mm

Ausgleichen des Untergrundes durch Nivellierestrich im 
Verbund einschließlich Untergrundvorbehandlung, Haftbrücke, 
etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Nivellierestrich selbstverlaufend, Baustoffklasse: A1 
nicht brennbar, Druckfestigkeit nach 28 

5.1.80 Untergrund ausgleichen, Nivellierestrich, d bis 20 mm
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20,000 m² ...................... ......................

Tagen > 20 N/mm², Biegezugfestigkeit 
nach 28 Tagen > 6 N/mm², begehbar nach 5 

Stunden, belastbar nach 2 Tagen,
bauaufsichtlich zugelassen

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 20 mm, 
im Mittel 10 mm

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

10,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Ausführung flächig oder linienförmig, d = bis 40 mm, 
im Mittel 20 mm

5.1.90 Untergrund ausgleichen, Nivellierestrich, d bis 40 mm

10,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen des Nivellierestriches, 
für Mehrstärken

Abrechnung je 10 mm Mehrstärke

5.1.100 Zulage Nivellierestrich, je 10 mm

Ausgleichen des Untergrundes durch Reparaturmörtel im 
Verbund einschließlich Untergrundvorbehandlung, Haftbrücke, 
etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, etc.

Reparaturmörtel wasserfest, witterungs- und 
frostbeständig, schnell abbindend, haftsicher 

auf Beton, Putz, Estrich und Mauerwerk, 
hohe Standfestigkeit, hohe Druckfestigkeit, 
Schichtdicke minimal 2 mm maximal 50 
mm, bauaufsichtlich zugelassen
Ausführung punktuell, d = bis 20 mm, Einzelfläche bis 

0,30 m²
Hinweis Ausführung auch an einzelnen Stellen. 

Ausführung nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Anzahl.
Feststellung der Anzahl in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

5.1.110 Reparaturmörtel, punktuell, d bis 20 mm
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20,000 St ...................... ......................

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

-Ausführung punktuell, d = bis 40 mm, Einzelfläche bis 
0,30 m²

5.1.120 Reparaturmörtel, punktuell, d bis 40 mm

Aussparungen Innenwände Ortbeton und Mauerwerk 
verschließen

Verschließen von Aussparungen in Innenwänden nach erfolgter 
Rohinstallation mit Beton einschließlich ggf. erforderlicher 
Abschalung, Anarbeiten an die durch die Aussparung geführten 
Installationen in Teilen mit Dämmung, Anarbeiten an Laibungen, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Beton Festigkeitsklasse C 25/30, 
Expositionsklassen XC1, WO

Anforderung F-90 rauchdicht

20,000 St ...................... ......................

Aussparungen für vorgenannte Innenwände verschließen.

Aussparung rechteckig, Einzelgröße bis 250 cm²
Wandstärke bis 25 cm

5.1.130 Aussparung verschließen, rechteckig, bis 250 cm², d bis  
25 cm

15,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 250-1.000 cm²
Wandstärke bis 25 cm

5.1.140 Aussparung verschließen, rechteckig, 250-1.000 cm², d  
bis 25 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 1.000-2.500 
cm²

Wandstärke bis 25 cm

5.1.150 Aussparung verschließen, rechteckig, 1.000-2.500 cm², d  
bis 25 cm
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5,000 St ...................... ......................

Aussparungen für vorgenannte Innenwände verschließen.

Aussparung rechteckig, Einzelgröße bis 250 cm²
Wandstärke bis 50cm

5.1.160 Aussparung verschließen, rechteckig, bis 1.000 cm², d  
bis 50 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 250-1.000 cm²
Wandstärke bis 50 cm

5.1.170 Aussparung verschließen, rechteckig, 250-1.000 cm², d  
bis 50 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, Einzelgröße 1.000-2.500 cm²
Wandstärke bis 50 cm

5.1.180 Aussparung verschließen, rechteckig, 1.000-2.500 cm², d  
bis 50 cm

Durchbrüche Decken verschließen

Verschließen von Durchbrüchen in Decken nach erfolgter 
Rohinstallation mit Beton einschließlich erforderlicher 
Abschalung, Anarbeiten an die durch die Aussparung geführten 
Installationen in Teilen mit Dämmung, Anarbeiten an Laibungen, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Beton Festigkeitsklasse C 25/30, 
Expositionsklassen XC1, WO

Anforderung F-90 rauchdicht

10,000 St ...................... ......................

Durchbruch für vorgenannte Decken und Dächer verschließen.

Durchbruch rechteckig, Einzelgröße bis 250 cm²
Deckenstärke bis 26 cm

5.1.190 Durchbruch verschließen, rechteckig, bis 250 cm², d bis  
26 cm
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5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Durchbruch rechteckig, Einzelgröße 250-1.000 cm²
Deckenstärke bis 26 cm

5.1.200 Durchbruch verschließen, rechteckig, 250-1.000 cm², d  
bis 26 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Durchbruch rechteckig, Einzelgröße 1.000-2.500 
cm²

Deckenstärke bis 26 cm

5.1.210 Durchbruch verschließen, rechteckig, 1.000-2.500 cm², d  
bis 26 cm

Summe 5.1. vorbereitende Arbeiten ......................
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5.2. Dämmarbeiten

Hinweise Dämmarbeiten

Die Zulagen der Dämmarbeiten für das Anarbeiten an 
Aussparungen, Installationen wie Bodentanks Sanitär und 
Heizungsleitungen, etc. sind, wenn nicht anders genannt, bei 
den Estricharbeiten angeführt.

Randdämmstreifen

230,000 m ...................... ......................

Herstellen einer Randfuge an allen aufgehenden Bauteilen,
mit Randdämmstreifen einschließlich Anarbeiten an aufgehende 
Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, Fensterelemente, 
Treppen, etc.

Randdämmstreifen PE-Schaum mit ankaschiertem 
Folienstreifen für einen dichten Anschluss 
der Trennschicht ohne Hohlkehle, rückseitig 

selbstklebend, sehr gute 
Schalldämmumg, standfest

Abmessung d = mindestens 10 mm, h = 180 mm
Hinweis falls Tackerklammer oberhalb des 

Estriches verwendet werden, müssen diese nach 
Erhärten des Estriches entfernt werden

Untergrund: 
Ortbetonbodenplatten -und decken

Ausführungsort:
1. Obergeschoss

5.2.10 Randdämmstreifen, 180 mm

230,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randdämmstreifens, 
für eine nichtbrenbare Ausführung

Randdämmstreifen aus Steinwolle, Baustoffklasse A1, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000° C, sehr gute 
Schalldämmung, standfest,

form- und alterungsbeständig
Abmessung d = mindestens 12 mm, h = 180 mm

Untergrund: 
Ortbetonbodenplatten -und decken

Ausführungsort:
1. Obergeschoss

5.2.20 Zulage Randdämmstreifen, nicht brennbar, 180 mm
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Hinweis Wärmedämmung

Die Verlegung der Dämmung kann auch 2-lagig erfolgen. Dies 
ist bei der Kalkulation zu berücksichtgen.
Bei der 2-lagigen Verlegung hat die Verlegung der 2. Lage 
kreuzweise und versetzt erfolgen.

450,000 m² ...................... ......................

Wärmedämmung als Ausgleichsdämmung unter Estrich 
einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände, Stützen, 
Wandvorlagen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten 

Wärmedämmung Polystyrolhartschaumdämmung EPS 
gemäß DIN EN 13163, 

Wärmeleitfähigkeit <= 0,040 W/(mK)
Baustoffklasse B1, Brandverhalten E, 

stumpfe Kante
Verlegung versetzt ohne Kreuzstöße
Anzahl 1-lagig
Anwendungsgebiet DEO gemäß DIN 4108-10
Flächenlast bis 5,0 kN/m²
Einzellast bis 4,0 kN/m²
Dicke 40 mm

angebotenes Fabrikat _______________________________

Ausführung unter sep. beschriebenem Calciumsulfat-
Fließestrich als Heizestrich, 
Bodenaufbausystem lt. Bauteilkatalog 
TD-BH-060

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Aufstockung Schwimmhalle
Büros (mit Ausnahme Berufsbegleiter 01-SFZ-58), Musikraum, 
Nebenraum-Mu-sik, Rythmikraum, Konditionsraum, 
Kunsterziehung mir Vorbereitung und Sammlung so-wie Flur 
zwischen den Achsen B – G und 2 – 6/7

5.2.30 >= 40 mm Wärmedämmplatte auf PE auf Stahlbeton  
0,035 W/mK

Anarbeiten

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Randdämmstreifen 
und Wärmedämmung, für das Anarbeiten an Kabelkanäle 
einschließlich Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung, 
Überdecken der Kabelkanäle mit Wärmedämmung, die in die 
daneben angrenzenden Flächen auf jeder Seite mindestens 20 
cm einzubinden ist, nd aller Nebenleistungen, ausgeschlossen 

5.2.40 Kabelkanäle, b=bis 50 cm

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 152 von 183



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

10,000 m ...................... ......................

besondere Leistungen der VOB/C.

Kabelkanal auf Bodenplatte oder Decke, b bis 50 cm, 
h bis 4 cm, verzinkte Ausführung 

Schüttung getrocknetes, mineralisches und 
selbstverkrallendes bzw. -verklebendes 
Granulat, Baustoffklasse A1, 
bauaufsichtlich zugelassen

Wärmedämmung d = mindestens 2 cm
Überdeckung

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Randdämmstreifen 
und Wärmedämmung, für das Anarbeiten an Sanitär- und 
Heizleitungen einschließlich Verfüllen der Zwischenräume mit 
Schüttung, Überdecken der Leitungen mit Wärmedämmung, die 
in die daneben angrenzenden Flächen auf jeder Seite 
mindestens 20 cm einzubinden ist,und aller Nebenleistungen 
ausgeschlossen besondere Leistungen der VOB/C.

Leitungen Trasse auf Bodenplatte oder Decke mit 
einer Leitung, D bis 40 mm, Abmessung 
mit Dämmung

Schüttung getrocknetes, mineralisches und 
selbstverkrallendes bzw. -verklebendes 
Granulat, Baustoffklasse A1, 
bauaufsichtlich zugelassen

Wärmedämmung d = mindestens 2 cm
Überdeckung

5.2.50 Leitungen HLS, 1 Stück, D bis 40 mm

10,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Leitungen Trasse auf Bodenplatte oder Decke mit 
zwei Leitungen, D je bis 40 mm, Abmessung 
mit Dämmung

5.2.60 Leitungen HLS, 2 Stück, D je bis 40 mm

5,000 Stk ...................... ......................

Zulage für das Anarbeiten an Bodenabläufe bis DN 150

5.2.70 Bodenabläufe

Abdeckung

PE Folie, d=0,2 mm, 2-lagig Stösse verklebt

5.2.80 0,4 mm, PE Folie, d=0,2 mm, 2-lagig Stösse verklebt
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450,000 m² ...................... ......................

Abdeckung der Dämmschichten mit Kunststofffolie 
einschließlich Verklebung mit Randdämmstreifen, Anarbeiten an 
aufgehende Wände, Stützen, Wandvorlagen, Türen, 
Fensterelemente, Treppen, etc.

Kunststofffolie d = mindestens 0,2 mm (je Lage), 2-lagig 
verlegt, Stöße mindestens 15 cm 

überlappt, alle Stöße und Anschlüsse
verklebt

sd-Wert je Folie mindestens 50 m
Ausführung bei Calciumsulfat-Fließestrichen
Abrechnung nach ausgeführter Grundfläche

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Aufstockung über Schwimmhalle
Büros (mit Ausnahme Berufsbegleiter 01-SFZ-58), Musikraum, 
Nebenraum-Mu-sik, Rythmikraum, Konditionsraum, 
Kunsterziehung mir Vorbereitung und Sammlung so-wie Flur 
zwischen den Achsen B  G und 2  6/7 

Aufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-060

Summe 5.2. Dämmarbeiten ......................
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5.3. Calciumsulfat-Fließestriche

450,000 m² ...................... ......................

Calciumsulfat-Fließestrich als schwimmender Estrich auf 
Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an aufgehende Wände 
und Stützen, Türen, Fensterelemente, Treppen, etc.

Ausbildung als Heizestrich auf Fußbodenheizungs-Systemplatte 
(>= 30 mm), bauseits verlegt. maximaler Durchmesser 
Heizrohre 20 mm, minimal zulässige Estrichüberdeckung über 
Heizrohren 65 mm

Calciumsulfat- siehe Hinweise zum Abschnitt.
Fließestrich
Festigkeitsklasse CAF-C30-F5 gemäß DIN 18560
Dicke 85 mm
Kategorie C1
Flächenlast 5 kN/m²
Einzellast 4 kN/m²
Brandverhalten Baustoffklasse A1 nicht brennbarer 

gemäß DIN EN 13501-1,

Leitfabrikat FE 50 Largo oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat _______________________________

Geeignet für spätere bauseitige Verlegung von Bahnenbelag. 

Untergrund: Fußbodenheizung-Systemplatte (bauseits) auf 
Wärmedämmplatten lt. sep. Position

Ausführungsort: 
1. Obergeschoss, Aufstockung Schwimmhalle
Büros (mit Ausnahme Berufsbegleiter 01-SFZ-58), Musikraum, 
Nebenraum-Mu-sik, Rythmikraum, Konditionsraum, 
Kunsterziehung mir Vorbereitung und Sammlung so-wie Flur 
zwischen den Achsen B – G und 2 – 6/7

Bodenaufbau lt. Bauteilkatalog
TD-BH-060

5.3.10 >= 85 mm Calciumsulfat-Fließestrich Stahlbetondecke 1.  
OG

Mehr- oder Minderstärke zur vorgenannten Position des 
Calciumsulfat-Fließestriches

Abrechnung je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke,
Abrechnung Mehrstärken mit + und 

Minderstärken mit -.
Die Abrechnung erfolgt nach 

5.3.20 Mehr-/Minderstärke Calciumsulfat-Fließestrich  
Stahlbetondecke 1. OG
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50,000 m² ...................... ......................

ausgeführter Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.
Hinweis der Ausgleich von Estrichstärken bis

+/- 4 mm gilt als Nebenleistung.
Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Zulagen Calciumsulfat-Fließestrich

5,000 Stk ...................... ......................

Abschalungen für den späteren bauseitigen Einbau von 
Bodenabläufen über die gesamte Estrichkonstruktion für v.g. 
Calciumsulfat-Fließestriche einschließlich aller Nebenarbeiten, 
etc.

Abschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

Ortbetonbodenplattne bzw. -decken 
geeignet zur Aufnahme der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Abmessung bis 40 x 40 cm, nach Vorgabe der 

Bauleitung

5.3.30 Bodenabläufe, Abschalungen bis 40 x 40 cm

50,000 m ...................... ......................

Randabschalungen bei freien Deckenrändern, 
Treppenpodesten, Treppenaustritten, Bauteilübergängen, etc. 
einschließlich aller Nebenarbeiten, etc.

Randabschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

den freien Enden, geeignet zur Aufnahme 
der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 10 cm 

5.3.40 Randabschalungen, h=10 cm

50,000 m ...................... ......................

wie vor , jedoch

Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 

5.3.50 Randabschalungen, h=16 cm

Bewegungsfugen im Türbereich für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche auf Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an 

5.3.60 Bewegungsfugen, Türbereiche
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20,000 m ...................... ......................

aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Bewegungsfuge stabiles Hohlkammerprofil mit PE 
Schaum und Selbstklebefuß, sehr gute 
Schallentkopplung, .

Abmessung b/h = cica 12/80 mm
Ausführung im Türblattbereich, Aufschlagrichtungen 

sind zu beachten
Hinweis in der Regel werden die Türrzargen nach 

dem Estrich eingebaut

10,000 m ...................... ......................

Bewegungsfugen für Estrichfelder für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche als Heizestriche auf Dämmschicht einschließlich 
Anarbeiten an aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Bewegungsfuge stabiles Hohlkammerprofil mit PE 
Schaum und Selbstklebefuß, sehr gute 
Schallentkopplung, 

Abmessung b/h = cica 12/80 mm
Ausführung zwischen Estrichfelder des Heizestriches
Hinweis die Profile sind lage- und richtungsstabil 

in einer Flucht gemäß Fugenplan zu erstellen. 
Falls unterstützende Winkel erforderlich sind 
müssen diese einkalkliert twerden

5.3.70 Bewegungsfugen, Heizestriche

10,000 St ...................... ......................

Zulage zur v.g. Position der Bewegungsfugen bei Heizestrichen, 
für Ausschnitte für Heizleitungen herstellen einschließlich 
dichten Verkleben der Leitungen und Löcher

Heizleitungen D bis 25 mm

5.3.80 Zulage Bewegungsfugen Heizestriche, Ausschnitte  
Heizrohre

20,000 m ...................... ......................

Scheinfugen für Estrichfelder für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche auf Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

Ausführung in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung

5.3.90 Scheinfugen

Abstellfugen bei Höhenversätzen für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche auf Dämmschicht einschließlich Anarbeiten an 
aufgehende Bauteile, aller Nebenarbeiten, etc.

5.3.100 Abstellfugen
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20,000 m ...................... ......................

Abstellfugen stabiles L-Profil 80/50 mm aus PVC,

5,000 St ...................... ......................

Messstellenmarkierungen zur Ermittlung der Restfeuchte für 
v.g. Calciumsulfat-Fließestriche als Heizestriche

5.3.110 Messstellenmarkierungen, Heizestriche

20,000 St ...................... ......................

Abschalungen bei Installationen über die gesamte 
Estrichkonstruktion für v.g. Calciumsulfat-Fließestriche 
einschließlich aller Nebenarbeiten, etc.

Abschalungen stabile Abschalung mit 
Holzunterkonstruktion oder ähnlich befestigt an 

Ortbetonbodenplattne bzw. -decken 
geeignet zur Aufnahme der Lasten
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Abmessung Grundfläche bis 1.000 cm²

5.3.120 Abschalungen Installationen, bis 1.000 cm², h bis 16 cm

15,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung Grundfläche 1.000-2.500 cm²

5.3.130 Abschalungen Installationen, 1.000-2.500 cm², h bis 16  
cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung Grundfläche 2.500-7.500 cm²

5.3.140 Abschalungen Installationen, 2.500-7.500 cm², h bis 16  
cm

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Calciumsulfat-Fließestriche an Bodentanks bestehend aus
Herstellen der Randfuge am Bodentank mit Randdämmstreifen,
⦁ Fixieren und dichtes Verkleben des Randdämmstreifens am 

Bodentank,
⦁ Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an den 

Bodentank,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an den Bodentank und Verkleben 

mit Randdämmstreifen,

5.3.150 Anarbeiten Bodentank, l/b=bis 60/60 cm, Estrich h=bis 16  
cm
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5,000 St ...................... ......................

Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an den Bodentank und
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Bodentank l/b = bis60/60 cm

Zulage für Anarbeiten der gesamten Estrichkonstruktion der v.g. 
Calciumsulfat-Fließestriche an sonstige Installtionen bestehend 
aus
Herstellen der Randfugen an den sonstigen Installtionen,
Fixieren und dichtes Verkleben der Randdämmstreifen an die 

sonstigen Installtionen,
Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an die 

sonstigen Installtionen,
Verfüllen der Zwischenräume mit Schüttung,
Anarbeiten der Abdeckung an die sonstigen Installtionen und 

5.3.160 Anarbeiten sonstige Installationen, 1 Stück, D bis 40 mm
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10,000 St ...................... ......................

Verkleben mit den Randdämmstreifen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an die sonstigen 

Installtionen und
⦁ sonstige Nebenarbeiten

Materialien Anforderung siehe v.g. Positionen
Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
sonstige 1 Stück D = bis 40 mm, Sanitär-, 
Installationen Heizungs- bzw. Elektroleitungen

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

sonstige bis 5 Stück D = bis 40 mm, Sanitär-, 
Installationen Heizungs- bzw. Elektroleitungen
Abrechnung je gebündelter Leitungen

5.3.170 Anarbeiten sonstige Installationen, bis 5 Stück, D je bis  
40 mm

15,000 m ...................... ......................

Bodenkanäle in Estrichkonstruktionen für v.g. Calciumsulfat-
Fließestriche bei Installationen bestehend aus
⦁ beidseitiges Abstellen der Estrichkonstruktion,
Anarbeiten von Wärme- und Trittschalldämmung an v.g. 

Abstellungen,
⦁ Anarbeiten der Abdeckung an v.g. Abstellungen,
Anarbeiten Calciumsulfat-Fließestrich an v.g. Abstellungen,
⦁ Entfernen und Entsorgen der Abstellungen nach Erhärtung,
Anfräsen der Randbereiche des Calciumsulfat-Fließestriches an 

beiden Seite in einer Breite von 20 cm und Tiefe von 15 mm,
⦁ Überdecken der eingefrästen beidseitigen Bereiche und des 

Bodenkanals mit Edelstahlplatten d=6 mm, die vollflächig in 
den eingefrästen beidseitigen Bereichen und Bodenkanal in 
Epoxidharz einzubetten sind und

⦁ sonstige Nebenarbeiten

Estrichkonstruktion Gesamthöhe ohne Bodenbelag bis 
8,5 cm 

Bodenkanal b = bis 30 cm

5.3.180 Bodenkanäle, b bis 30 cm

15,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Bodenkanal b = bis 50 cm

5.3.190 Bodenkanäle, b bis 50 cm

Summe 5.3. Calciumsulfat-Fließestriche ......................
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5.4. Trocknung Estriche

Hinweise Trocknung Estriche

In den nachfolgenden Positionen müssen die Leistungen 
kalkuliert werden, die gemäß Herstellervorschrift für die 
Trocknung, besonders für die Calciumsulfat-Fließestriche,
mittels Fensterlüftung zu erbringen sind.
Hier muss der Auftragnehmer täglich auch an Wochenenden 
und Feiertagen alle Fenster und Türen im Innen- und 
Außenbereich am Morgen vollständig Öffnen und am Abend  
vollständig schließen, so dass unter Tags der optimale 
Luftwechsel und die Trocknung der Estriche garantiert ist.

Das Öffnen und Schließen ist täglich unter Nennung von Datum, 
Uhrzeit für Beginn und Ende der Arbeiten und besonderen 
Vorkommnissen zu protokollieren und die Dokumentationen 
wöchentlich der Objektüberwachung zu übergeben.

Die zusätzlich ausgeschriebenen Ventilatoren und 
Trocknungsgeräte kommen ausschließlich zur Ausführung, 
wenn die Fensterlüftung aufgrund von ungünstigen Umständen 
nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
Diese Ausführung geschieht in jedem Fall nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers oder der Objektüberwachung.

Aufgrund der Unwägbarkeiten kommt für diesen Abschnitt die 
VOB/B § 2 Absatz 3 Nummer 2 und 3 und VOB/B § 2 Absatz 4 
in Verbindung mit VOB/B § 8 Absatz 1 Nummer 2nicht zur 
Anwendung.

Abrechnung
Die Leistungen werden geschossweise und nach Tagen 
abgerechnet. Wenn an einem Tag mehrere Geschossen 
begangen werden, wird die Anzahl der begangenen Geschosse 
für diesen Tag abgerechnet

26,000 Tage ...................... ......................

Trocknung Estriche Ebene 1. Obergeschoss

Geschossfläche circa 2.000 m² inklusiv Innen- und 
Stahlbetonaußenwände

Anzahl Fenster- siehe Planunterlagen
und Fenstertüren

5.4.10 Trocknung Estriche 1. Obergeschoss

Ventilatoren aufbauen, vorhalten, unterhalten und nach Fertig-
stellung der Arbeiten abbauen.

Ventilatoren Luftdurchsatz je Ventilator mindestens 

5.4.20 Ventilatoren aufbauen, vorhalten, unterhalten und  
abbauen
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10,000 StWo ...................... ......................

7.000 m/h
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung Abrechung nach Stück und Woche.
Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet
Stromkosten werden durch den 
Auftraggeber getragen.

5,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgannten Position der Ventilatoren, für
Umstellen

5.4.30 Ventilatoren umstellen

10,000 StWo ...................... ......................

Bautrockner aufbauen, vorhalten, unterhalten und nach Fertig-
stellung der Arbeiten abbauen einschließlich Verwendung eines 
Kondensatablassschlauches, Anschuss des 
Kondensatablassschlauches an einer Schmutzwasserleitung, 
falls erforderlich Verwendung einer zusätzlichen 
Kondensatpumpe, etc.
Alternativ kann der Auftragnehmer mindestens einmal täglich 
den Auffangbehälter des Kondensates leeren.

Luftmenge mindestens 850 m³/h
Entfeuchtungs bei 30°C und 80% relativer Feuchte
leistung mindestens 96 l/Tag
Schmutzwasser- Entfernung mindestens 10 m
leitung
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung Abrechung nach Stück und Woche.
Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet
Stromkosten werden durch den 
Auftraggeber getragen.

5.4.40 Bautrockner aufbauen, vorhalten, unterhalten und  
abbauen

5,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgannten Position der 
Bautrockner, für Umstellen

5.4.50 Bautrockner umstellen

Summe 5.4. Trocknung Estriche ......................
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5.5. sonstige Arbeiten

5,000 St ...................... ......................

Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes des Estriches mit der CM 
Methode zu einem späteren Zeitpunkt nach Austrocknung des 
Estriches und vor Start der Bodenbelagsarbeiten gemäß 
Arbeitsanweisung für CM Messung und Bundesverbandes 
Estrich und Belag einschließlich An- und Abfahrt und 
Protokollierung der Messstellen und Messergebnisse.

Estrich Calciumsulfat-Fließestrich
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 5 Messtellen.

5.5.10 Prüfung Feuchtigkeit, CM Messung, Calciumsulfat-
Fließestriche

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Estrich Zementestriche
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 2 Messtellen.

5.5.20 Prüfung Feuchtigkeit, CM Messung, Zementestriche

5,000 St ...................... ......................

Prüfung der Haftzugsfestigkeit des Estriches zu einem späteren 
Zeitpunkt nach Austrocknung des Estriches und vor Start der 
Bodenbelagsarbeiten einschließlich An- und Abfahrt und 
Protokollierung der Messstellen und Messergebnisse.

Estrich Calciumsulfat-Fließestrich
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 5 Messtellen.

5.5.30 Prüfung Haftzugsfestigkeit, Calciumsulfat-Fließestriche

wie vor, jedoch

5.5.40 Prüfung Haftzugsfestigkeit, Zementestriche
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5,000 St ...................... ......................

Estrich Zementestriche
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

Ausführung der Messungen zeitlich 
voneinander getrennt. Je Messeinsatz 
circa 2 Messtellen.

Summe 5.5. sonstige Arbeiten ......................

Summe 5. Estricharbeiten Aufstockung … ......................
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6. Stundenlohnarbeiten

Hinweise Stundenlohnarbeiten

Für Stundenlohnarbeiten gilt die VOB/B § 15.

Stundenlohnarbeiten kommen nur dort zur Ausführung, wo 
durch unvorhergesehene Arbeiten keine entsprechenden 
Ausschreibungspositionen vorhanden sind 

Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeit ist nur nach ausdrückli-
cher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Sie 
müssen gemäß VOB/B § 15 Absatz 3 vor Beginn angezeigt 
werden.

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungs-
sätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Die 
Verrechnungssätze müssen den tatsächlichen Lohn mit den 
Zuschlägen enthalten, hierzu zählen insbesondere Sozialkosten, 
Lohnnebenkosten, Gemeinkosten sowie Zuschläge für Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsarbeit.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die-
se müssen außer den Angaben nach VOB/B § 15 Absatz 3 das 
Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und 
deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Ar-
beitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, 
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrech-
nungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die 
Gerätekenngrößen enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die 
bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftragge-
ber oder den Bauleiter und die damit verbundene 
Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrach-
ten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei 
den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige 
Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder 
Einheitspreisbasis abzurechnen sind.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.

Nicht fristgerecht gemäß VOB/ B eingereichte Stundenlohnzettel 
werden nicht anerkannt.

6.1. Personal

Vorarbeiter bzw. Meister

6.1.10 Vorarbeiter bzw. Meister
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5,000 Std ...................... ......................

10,000 Std ...................... ......................

Facharbeiter

6.1.20 Facharbeiter

10,000 Std ...................... ......................

Helfer

6.1.30 Helfer

5,000 Std ...................... ......................

Auszubildener

6.1.40 Auszubildener

Summe 6.1. Personal ......................
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6.2. Material

Hinweise Material

Die Einheits- und Gesamtpreise für Material sind einschließlich 
Lieferung anzugeben.

1,000 m² ...................... ......................

Wärmedämmung EPS, DEO, 20 mm

6.2.10 Wärmedämmung EPS, DEO, 20 mm

1,000 m² ...................... ......................

Wärmedämmung EPS, DEO, 40 mm

6.2.20 Wärmedämmung EPS, DEO, 40 mm

1,000 m² ...................... ......................

Wärmedämmung EPS, DEO, 60 mm

6.2.30 Wärmedämmung EPS, DEO, 60 mm

1,000 m² ...................... ......................

Trittschalldämmung EPS, DES, 10 mm

6.2.40 Trittschalldämmung EPS, DES, 10 mm

1,000 m² ...................... ......................

Trittschalldämmung EPS, DES, 20 mm

6.2.50 Trittschalldämmung EPS, DES, 20 mm

1,000 m² ...................... ......................

Trittschalldämmung EPS, DES, 30 mm

6.2.60 Trittschalldämmung EPS, DES, 30 mm

1,000 m² ...................... ......................

PE Folie, 0,2 mm

6.2.70 PE Folie, 0,2 mm

1,000 m ...................... ......................

Randdämmstreifen, PE-Schaum mit ankaschiertem 
Folienstreifen, rückseitig selbstklebend, b/h = 10/180 mm

6.2.80 Randämmsteifen PE, h=180 mm

Summe 6.2. Material ......................
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6.3. Geräte

Hinweise Geräte

Die Einheits- und Gesamtpreise für Geräte sind, wo erforderlich,  
einschließlich Lieferung und Inbetriebnahme anzugeben.

1,000 Std ...................... ......................

Estrichmaschine ohne Bedienung

6.3.10 Estrichmaschine ohne Bedienung

1,000 Std ...................... ......................

Bodenschleifmaschine einschließlich Absaugung ohne 
Bedienung, bis 2.500 W

6.3.20 Bodenschleifmaschine, bis 2.500 W

1,000 Std ...................... ......................

Estrichglättmaschine ohne Bedienung, bis 2.500 W

6.3.30 Estrichglättmaschine, bis 2.500 W

1,000 Std ...................... ......................

Einscheibenmaschine einschließlich Absaugung ohne 
Bedienung, bis 2.000 W

6.3.40 Einscheibenmaschine, bis 2.000 W

1,000 Std ...................... ......................

Bohrhammer ohne Bedienung, 
bis 2.000 W

6.3.50 Bohrhammer, bis 2.000 W

1,000 Std ...................... ......................

Winkelschleifer ohne Bedienung, D bis 125 mm

6.3.60 Winkelschleifer, D bis 125 mm

1,000 Std ...................... ......................

Industriesauger ohne Bedienung, 
nass/trocken, Luftleistung bis 4,0 m³

6.3.70 Industriesauger, nass/trocken, Luftleistung bis 4,0 m³

1,000 Std ...................... ......................

Transporter einschließlich Bedienung, Gesamtgewicht bis 3,5 t

6.3.80 Transporter, Gesamtgewicht bis 3,5 t
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1,000 Std ...................... ......................

Lastkraftwagen einschließlich Bedienung, 2 Achser, 
Gesamtgewicht bis 8 t

6.3.90 Lastkraftwagen, 2 Achser, Gesamtgewicht bis 8 t

Summe 6.3. Geräte ......................
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6.4. nachträgliche Estricharbeiten

Hinweise nachträgliche Estricharbeiten

Ergänzen von Estrich oder Estrichkonstruktionen zu einem 
späteren Zeitpunkt nach Fertigstellung von Restleistungen 
durch Vorgewerke, nach Herstellung von Leistungen durch 
Nachfolgegewerken, etc. einschließlich Anarbeiten an die durch 
die Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Anarbeiten an Laibungen, Fenster, Türen, Bauteile, etc., 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Für nachträgliche Estricharbeiten ist zu beachten, dass diese 
gemäß VOB/B § 5 Absatz 2 vom Auftraggeber bzw. 
Objektüberwachung abgerufen werden und innerhalb der Frist 
von 12 Werktagen zu beginnen sind. Dies ist bei der Kalkualtion 
der nachträglichen Estricharbeiten zu beachten.

Die Kosten für die zusätzlichen An- und Abfahten, wenn diese 
nach Fertigstellung der Estricharbeiten anfallen, werden 
gesondert vergütet, alle anderen Kosten müssen in die 
Positionen einzukalkuliert werden.

Bei den nachfolgenden Positionen wird unterschieden, ob die 
vollständige Estrichkonstruktion oder ausschließlich der Estrich 
ergänzt werden muss, wobei die Leistungen gemäß den 
Positionen der v.g. Abschnitte auch bei den nachträglichen 
Estricharbeiten in selber Qualität auszuführen sind.

Bei der Kalkulation ist zu beachten, dass der Umfang der 
Arbeiten sehr stark varieren kann, d.h. es kann Arbeitseinsätze 
mit der Bearbeitung von weingen Kleinflächen geben oder auch 
welche mit vielen.

10,000 St ...................... ......................

An- und Abfahten für die nachträgliche Estricharbeiten.

6.4.10 An- und Abfahrten

Estrich ergänzen Calciumsulfat-Fließestriche

Estrich in Kleinflächen nachträglich ergänzen einschließlich 
verdübeln mit angrenzenden Estrichflächen, ggf. Anarbeiten an 
Bauteile und Installationen, Nebenarbeiten, etc.

Estrich Calciumsulfat-Fließestrich,
Festigkeitsklasse bis CAF-C30-F6 

6.4.20 Estrich ergänzen, bis CAF-C30-F6, d bis 60 mm, bis 1.000  
cm²
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50,000 St ...................... ......................

gemäß DIN 18560
Dicke bis 60 mm
Kleinflächen quadratisch, rechteckig oder rund

bis 1.000 cm²

40,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Kleinflächen quadratisch, rechteckig oder rund
1.000-2.500 cm²

6.4.30 Estrich ergänzen, bis CAF-C30-F6, d bis 60 mm, 1.000-
2.500 cm²

30,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Kleinflächen quadratisch, rechteckig oder rund
2.500-7.500 cm²

6.4.40 Estrich ergänzen, bis CAF-C30-F6, d bis 60 mm, 2.500-
7.500 cm²

50,000 m ...................... ......................

Estrich in Kleinflächen nachträglich ergänzen einschließlich 
verdübeln mit angrenzenden Estrichflächen, ggf. Anarbeiten an 
Bauteile und Installationen, Nebenarbeiten, etc.

Estrich Calciumsulfat-Fließestrich,
Festigkeitsklasse bis CAF-C30-F6 

gemäß DIN 18560
Dicke bis 60 mm
Kleinflächen linienförmige Schlitze, b = bis 20 cm

6.4.50 Estrich ergänzen, bis CAF-C30-F6, d bis 60 mm, b bis 20  
cm

40,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Kleinflächen linienförmige Schlitze, b = bis 50 cm

6.4.60 Estrich ergänzen, bis CAF-C30-F6, d bis 60 mm, b bis 50  
cm

Estrichkonstruktion ergänzen Calciumsulfat-Fließestriche

Estrichkonstruktion mit Wärme- und Trittschalldämmung, 

6.4.70 Estrichkonstruktion ergänzen, bis  CAF-C30-F6, d bis 60  
mm, bis 1.000 cm²
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50,000 St ...................... ......................

Abdeckung und Estrich in Kleinflächen nachträglich ergänzen 
einschließlich verdübeln mit angrenzenden Estrichflächen, ggf. 
Anarbeiten an Bauteile und Installationen, Nebenarbeiten, etc.

Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Estrich Calciumsulfat-Fließestrich,

Festigkeitsklasse bis CAF-C30-F6 
gemäß DIN 18560

Dicke Estrich bis 60 mm
Dämmung bis 3 cm Trittschalldämmung, bis 6 m 

Wärmedämmung
Kleinflächen quadratisch, rechteckig oder rund

bis 1.000 cm²

40,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Kleinflächen quadratisch, rechteckig oder rund
1.000-2.500 cm²

6.4.80 Estrichkonstruktion ergänzen, bis CAF-C30-F6, d bis 60  
mm, 1.000-2.500 cm²

30,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Kleinflächen quadratisch, rechteckig oder rund
2.500-7.500 cm²

6.4.90 Estrichkonstruktion ergänzen, bis CAF-C30-F6, d bis 60  
mm, 2.500-7.500 cm²

50,000 m ...................... ......................

Estrichkonstruktion mit Wärme- und Trittschalldämmung, 
Abdeckung und Estrich in Kleinflächen nachträglich ergänzen 
einschließlich verdübeln mit angrenzenden Estrichflächen, ggf. 
Anarbeiten an Bauteile und Installationen, Nebenarbeiten, etc.

Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Estrich Calciumsulfat-Fließestrich,

Festigkeitsklasse bis CAF-C30-F6 
gemäß DIN 18560

Dicke Estrich bis 60 mm
Dämmung bis 3 cm Trittschalldämmung, bis 6 m 

Wärmedämmung
Kleinflächen linienförmige Schlitze, b = bis 20 cm

6.4.100 Estrichkonstruktion ergänzen, bis CAF-C30-F6, d bis 60  
mm, b bis 20 cm

6.4.110 Estrichkonstruktion ergänzen, bis CAF-C30-F6, d bis 60  
mm, b bis 50 cm
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40,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Kleinflächen linienförmige Schlitze, b = bis 50 cm

Estrich ergänzen Zementestriche

20,000 St ...................... ......................

Estrich in Kleinflächen nachträglich ergänzen einschließlich 
verdübeln mit angrenzenden Estrichflächen, ggf. Anarbeiten an 
Bauteile und Installationen, Nebenarbeiten, etc.

Estrich Zementestriche,
Festigkeitsklasse bis CT-C40-F6 

gemäß DIN 18560
Dicke bis 60 mm
Kleinflächen quadratisch, rechteckig oder rund

bis 1.000 cm²

6.4.120 Estrich ergänzen, bis CT-C40-F6, d bis 60 mm, bis 1.000  
cm²

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Kleinflächen quadratisch, rechteckig oder rund
1.000-2.500 cm²

6.4.130 Estrich ergänzen, bis CT-C40-F6, d bis 60 mm, 1.000-
2.500 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Kleinflächen quadratisch, rechteckig oder rund
2.500-7.500 cm²

6.4.140 Estrich ergänzen, bis CT-C40-F6, d bis 60 mm, 2.500-
7.500 cm²

30,000 m ...................... ......................

Estrich in Kleinflächen nachträglich ergänzen einschließlich 
verdübeln mit angrenzenden Estrichflächen, ggf. Anarbeiten an 
Bauteile und Installationen, Nebenarbeiten, etc.

Estrich Zementestriche,
Festigkeitsklasse bis CT-C40-F6 

gemäß DIN 18560
Dicke bis 60 mm
Kleinflächen linienförmige Schlitze, b = bis 20 cm

6.4.150 Estrich ergänzen, bis CT-C40-F6, d bis 60 mm, b bis 20  
cm
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20,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Kleinflächen linienförmige Schlitze, b = bis 50 cm

6.4.160 Estrich ergänzen, bis CT-C40-F6, d bis 60 mm, b bis 50  
cm

Estrichkonstruktion ergänzen Zementestriche  

20,000 St ...................... ......................

Estrichkonstruktion mit Wärme- und Trittschalldämmung, 
Abdeckung und Estrich in Kleinflächen nachträglich ergänzen 
einschließlich verdübeln mit angrenzenden Estrichflächen, ggf. 
Anarbeiten an Bauteile und Installationen, Nebenarbeiten, etc.

Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Estrich Zementestriche,

Festigkeitsklasse bis CT-C40-F6 
gemäß DIN 18560

Dicke Estrich bis 60 mm
Dämmung bis 3 cm Trittschalldämmung, bis 6 m 

Wärmedämmung
Kleinflächen quadratisch, rechteckig oder rund

bis 1.000 cm²

6.4.170 Estrichkonstruktion ergänzen, bis CT-C40-F6, d bis 60  
mm, bis 1.000 cm²

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Kleinflächen quadratisch, rechteckig oder rund
1.000-2.500 cm²

6.4.180 Estrichkonstruktion ergänzen, bis CT-C40-F6, d bis 60  
mm, 1.000-2.500 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Kleinflächen quadratisch, rechteckig oder rund
2.500-7.500 cm²

6.4.190 Estrichkonstruktion ergänzen, bis CT-C40-F6, d bis 60  
mm, 2.500-7.500 cm²

Estrichkonstruktion mit Wärme- und Trittschalldämmung, 
Abdeckung und Estrich in Kleinflächen nachträglich ergänzen 
einschließlich verdübeln mit angrenzenden Estrichflächen, ggf. 

6.4.200 Estrichkonstruktion ergänzen, bis CT-C40-F6, d bis 60  
mm, b bis 20 cm
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30,000 m ...................... ......................

Anarbeiten an Bauteile und Installationen, Nebenarbeiten, etc.

Estrichkonstruktion Gesamthöhe mit Bodenbelag bis 16 cm 
Estrich Zementestriche,

Festigkeitsklasse bis CT-C40-F6 
gemäß DIN 18560

Dicke Estrich bis 60 mm
Dämmung bis 3 cm Trittschalldämmung, bis 6 m 

Wärmedämmung
Kleinflächen linienförmige Schlitze, b = bis 20 cm

20,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Kleinflächen linienförmige Schlitze, b = bis 50 cm

6.4.210 Estrichkonstruktion ergänzen, bis CT-C40-F6, d bis 60  
mm, b bis 50 cm

Sonstiges

100,000 m ...................... ......................

Scheinfugen und Risse nachträglich im Estrich kraftschlüssig 
mit quereingelegten und eingeschnittenen Bewehrungsstähle 
und vollsatt eingebrachten Kunstharz auch unter zusätzlicher 
Verwendung eines Staubsaugers schließen einschließlich 
anfallenden Schmutz aufnehmen und gemäß den geltenden 
Vorschriften entsorgen, Abstreuen der Fuge mit Quarzsand zur 
Haftverbesserung, etc. 

Estrich Calciumsulfat-Fließestrich
Dicke bis 70 mm
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

6.4.220 Fugen kraftschlüssig schließen, Calciumsulfat-
Fließestriche

20,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Estrich Zementestriche
Dicke bis 70 mm

6.4.230 Fugen kraftschlüssig schließen, Zementestriche

Scheinfugen nachträglich im Estrich unter zusätzlicher 
Verwendung eines Staubsaugers herstellen einschließlich 
anfallenden Schmutz aufnehmen und gemäß den geltenden 

6.4.240 Scheinfugen herstellen, Calciumsulfat-Fließestriche
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50,000 m ...................... ......................

Vorschriften entsorgen

Estrich Calciumsulfat-Fließestrich
Hinweis Ausführung nur nach Abstimmung und 

besondere Anweisung der 
Objektüberwachung.

10,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Estrich Zementestriche

6.4.250 Scheinfugen herstellen, Zementestriche

100,000 l ...................... ......................

Epoxidharzergänzung

Epoxidharzverguss nachträglich
Nachträgliches Schließen von Aussparungen, Fehlstellen etc. in 
Kleinflächen mit Epoxidharzestrich. Leistung einschließlich 
Material und Hilfsmittel nach Erfordernis.

6.4.260 Epoxidharzergänzung

Summe 6.4. nachträgliche Estricharbeiten ......................

Summe 6. Stundenlohnarbeiten ......................

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 176 von 183



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

1. Baustelleneinrichtung und Allgemein

1.1. Baustelleneinrichtung und Allgemein ......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung und Al… ......................

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 177 von 183



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 353.01 Estricharbeiten Währung: EUR

2. Estricharbeiten Neubau Schule

2.1. vorbereitende Arbeiten ......................

2.2. Abdichtungsarbeiten ......................

2.3. Dämmarbeiten ......................

2.4. Calciumsulfat-Fließestriche ......................

2.5. Zementestriche ......................

2.6. Trocknung Estriche ......................

2.7. sonstige Arbeiten ......................

2.8. Schüttung ......................

Summe 2. Estricharbeiten Neubau Schule ......................
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3. Estricharbeiten Sanierung Turnhalle

3.1. vorbereitende Arbeiten ......................

3.2. Abdichtungsarbeiten ......................

3.3. Dämmarbeiten ......................

3.4. Calciumsulfat-Fließestriche ......................

3.5. Zementestriche ......................

3.6. Trocknung Estriche ......................

3.7. sonstige Arbeiten ......................

Summe 3. Estricharbeiten Sanierung Tu… ......................
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4. Estricharbeiten Schulnutzung über Turnhalle

4.1. vorbereitende Arbeiten ......................

4.2. Dämmarbeiten ......................

4.3. Calciumsulfat-Fließestriche ......................

4.4. Trocknung Estriche ......................

4.5. sonstige Arbeiten ......................

Summe 4. Estricharbeiten Schulnutzun… ......................
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5. Estricharbeiten Aufstockung über Schwimmhalle

5.1. vorbereitende Arbeiten ......................

5.2. Dämmarbeiten ......................

5.3. Calciumsulfat-Fließestriche ......................

5.4. Trocknung Estriche ......................

5.5. sonstige Arbeiten ......................

Summe 5. Estricharbeiten Aufstockung … ......................
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6. Stundenlohnarbeiten

6.1. Personal ......................

6.2. Material ......................

6.3. Geräte ......................

6.4. nachträgliche Estricharbeiten ......................

Summe 6. Stundenlohnarbeiten ......................
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LV 353.01

1. Baustelleneinrichtung und Allgemein ......................

2. Estricharbeiten Neubau Schule ......................

3. Estricharbeiten Sanierung Turnhalle ......................

4. Estricharbeiten Schulnutzung über Turnhalle ......................

5. Estricharbeiten Aufstockung über Schwimmhalle ......................

6. Stundenlohnarbeiten ......................

Summe LV 353.01 Estricharbeiten ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 183

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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