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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

ALLGEMEINKOSTENBEREICH 1

    
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

ALLGEMEINKOSTEN 1

Vorbereitung, Planung, Organisation, Dokumentation 1.1

1.1.1 Projektdokumentation

Der AN hat dem AG in 1-facher Ausfertigung vor der Abnahme
bzw. spätestens vor Erstellung der Schlussrechnung eine
Projektdokumentation (A4-Ordner und USB-Stick) zu
übergeben.

Die Projektdokumentation ist gewerkeweise anzupassen und
muss im Wesentlichen enthalten:
· Ausführungs- und Montagepläne, Abbundzeichnungen, etc.

(in Papierform und in digitaler Form, sowohl als PDF, als
auch als vektorielle DWG/DXF-Dateien)

· Nachweise, Berechnungen, etc.

· Bestandspäne der fertigen Anlagen / Konstruktion (in
Papierform und in digitaler Form, sowohl als PDF, als auch
als vektorielle DWG/DXF-Dateien)

· Lieferscheine, Wiegescheine, Eigen-/Fremdüberwachung
verwendeter Materialien

· Produktdatenblätter, Zulassungen
· Prüfzeugnisse, Sicherheitsdatenblätter, etc. verwendeter

Materialien
· Entsorgungsnachweise (Abbruch, Restmüll, etc.)
· Bautagesberichte
· Anlagenbeschreibungen, Anlagenzeichnungen
· Wartungsanleitungen, Prüfbücher,

Pflege-/Reinigungsempfehlungen
· Übereinstimmungserklärungen
· Fachunternehmerbescheinigung mit Ansprechpartner bei

Gewährleistungsmängeln
· Fachbauleitererklärung
· Behördliche Abnahme, TÜV, Gutachten etc.
· Eingesetzte Nachunternehmer (ausgeführte Leistung und

Adresse)
· Aufstellung wiederholende Prüfungen
· Einweisungsprotokolle
· Technische Datenblätter und CE-Kennzeichen

1 psch EP ........................ GP ........................

1.1.2 Maße und Maßaufnahme am Bau

Im Rahmen der techn. Objektbearbeitung / Detailplanung muss
ein eigenverantwortliches Aufmaß durch den AN genommen
werden.

Das Aufmaß gilt zudem als Abrechnungsgrundlage und ist

der Bauleitung zu übergeben.

Basis sind Meterrisse bzw. Gebäudeachsen, die vom Bauherrn
zur Verfügung gestellt werden.

Der AN hat vor Planungs-/ Fertigungsbeginn zu prüfen, ob die
 

Übertrag: ..........................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH ALLGEMEINKOSTEN1

Titel 1.1 Vorbereitung, Planung, Organisation, Dokumentation

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

Ausführung am Bau nach den vereinbarten Details und den
zulässigen Bautoleranzen erfolgt ist. Für die bauseitig
ausgeführten Konstruktionen gelten DIN 18202, Tab. 1 bis
Tab. 3 und DIN 18203 Teil 1 und Teil 3, ohne Einschränkung
der maximal zulässigen Abweichungen.

Bei unzulässig großen Bautoleranzen sind diese der Bauleitung
unverzüglich mitzuteilen. Auf VOB/B § 4 (3) in Verbindung mit
den in der VOB/C enthaltenen ATV wird hingewiesen.

Auf der Basis der Vermessungsleistungen sind die
Fassadenbekleidungen zu planen, herzustellen und
auszuführen, damit bauseitig keine Anpassarbeiten mehr
notwendig werden.

Die vorgegebene Plattenteilung ist bzgl. Unterkonstruktion,
Verschnitt, Montage, etc. vom AN zu optimieren, wobei die
gestalterischen Vorgaben und Achsbezüge zu anderen
Einbauteilen berücksichtigt werden müssen.

Die Toleranzen innerhalb der fertigen Fassadenbekleidungen
werden, unabhängig von den Stichmaßen, beschränkt auf
· Grenzabmaße max 5 mm
· Winkelabweichungen max 2 mm
· Ebenheitsabweichungen max 3 mm

Überzähne und Ebenenversatze zwischen den Platten mit
Schattenbildungen werden, unabhängig vor genannter
Toleranzen, als Mangel bewertet.

Zu berücksichtigen ist weiter, dass die bauseitigen Einbauteile
und Befestigungen für Regenentwässerungen, in Abstimmung
mit den betroffenen AN in das Fassadenraster, die
Plattenflächen, integriert werden müssen.

1 psch EP ........................ GP ........................

1.1.3 Statischer Nachweis

Erstellen einer prüffähigen Statik für alle
Fassadenkonstruktionen einschließlich deren Verankerungen,
Verbindungen, Befestigungen, etc. unter Berücksichtigung der
vom AN gewählten (Unter-)Konstruktionen.

Die statischen Nachweise und zugehörigen Zeichnungen sind in
prüffähiger Form in 3-facher Ausfertigung rechtzeitig dem
Bauherrn /Tragwerksplaner in Papierform und in digitaler Form,
sowohl als PDF, als auch als vektorielle DWG/DXF Datei
vorzulegen.

Bereits hier wird auf die Vorlage/ Abgabe der
Projektdokumentation (siehe Position 01.1) verwiesen.
 

Übertrag: ..........................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH ALLGEMEINKOSTEN1

Titel 1.1 Vorbereitung, Planung, Organisation, Dokumentation

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

Die für die Bearbeitung notwendigen Pläne werden in
Verbindung mit der nachfolgendenen Position "Detail-,
Werkstatt- und Montageplanung" übergeben.

1 psch EP ........................ GP ........................

1.1.4 Detail-, Werkstatt- und Montageplanung

Der AN hat nach Auftragserteilung für alle beschriebenen

Leistungen, in Übereinstimmung mit den gestalterischen und
technischen Vorgaben des Architekten, eine prüffähige Werk-
und Montageplanung zu erstellen und vorzulegen.

Anforderungen an die Werk - und Montageplanung:
mit CAD erstellte Planunterlagen in Papierform und als PDF und
DXF/DWG-Datei, übergeben.

Sämtliche Detail-, Werkstatt-, und Montagepläne, mit
Beschreibung der verwendeten Materialien, die zur Herstellung
der geforderten Leistungen erforderlich sind, einschließlich der
prinzipiellen Darstellung der angrenzenden Gewerke.

Übersichten / Positionspläne im Maßstab 1:100;
Fassadenansichten im Maßstab 1:50 bzw. 1:20;
Werkpläne im Maßstab 1:50 bis 1:10
Detail- und Anschlusspunkte im Maßstab 1:5 bis 1:1

Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau,
Befestigung und Bauanschlüsse eindeutig hervorgehen. Sofern
im Zuge der Planprüfung durch den AG Änderungen
vorgenommen werden, sind diese einzuarbeiten.

Katalogseiten von Produktherstellern werden nicht

akzeptiert!

Vor Fertigungsbeginn sind alle Zeichnungen dem AG zur
Durchsicht vorzulegen. Der AG beansprucht einen
Prüfungszeitraum von ca. 12 Werktagen. Die Vorlage der Pläne
durch den AN hat rechtzeitig zu erfolgen, sodass keine
Verschiebungen innerhalb der zum Angebot definierten Firsten
kommt.

Dem AN werden vom Auftraggeber die Grundlagenpläne
(Architekt, Tragwerksplaner, TGA-Fachplanung) in einfacher
Ausfertigung in Papierform, sowie digital (DXF/DWG) zur
Verfügung gestellt.

Die Planungsleistungen erstellt der AN auf der Basis der vom
Architekten zur Verfügung gestellten Planung. Diese Planung
überprüft der AN auf Übereinstimmung mit den Grundlagen/
Vorschriften des Vertrages, der Ausschreibung, der Normen,
 

Übertrag: ..........................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH ALLGEMEINKOSTEN1

Titel 1.1 Vorbereitung, Planung, Organisation, Dokumentation

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

Richtlinien, Merkblätter, etc. und der VOB Teil B und C. Will der
AN von den Vorgaben abweichen, so benötigt er hierzu die
Zustimmung des AG (siehe VOB/B).

Die Objektüberwachung überprüft die Planungsleistungen des
AN auf Übereinstimmung mit den Systemplänen des
Architekten, der Ausschreibung und den Regeln der Technik.

1 psch EP ........................ GP ........................

1.1.5 Bereitstellung Muster

Bereitstellung aller Muster für die Farbauswahl bzw. die
Verdeutlichung der gewählten Platten, Farbe nach Wahl AG,
Oberfläche nach Wahl AG

· 2x  Muster der Faserzementplatten mit den vorgegebenen
Farben (bis 4 Farben/Oberflächen) 
Größe ca. 50cm x 50cm

· 2x  Muster der Faserzementsockelplatten mit den
vorgegebenen Farben (bis 4 Farben/Oberflächen) 
Größe ca. 50cm x 50cm

· 1x  Muster der Profile für Außenecken
· 1x  Muster der UK Farbbeschichtet

Alle Muster gehen in den Besitz des AG über.

Die Farbangaben der einzelnen Muster erfolgen vor Erstellung
durch den AG. Farbwahl wie vorab beschrieben.

1 psch EP ........................ GP ........................

 Titel 1.1   Vorbereitung, Planung, Organisation, Dokumentation ...............................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

ALLGEMEINKOSTENBEREICH 1

Titel 1.2 Baustelleneinrichtung

    
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Baustelleneinrichtung 1.2

1.2.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle, Vorhalten, sowie Räumen der
Baustelle nach Baufertigstellung mit allen erforderlichen
Maschinen, Geräten, Krananlagen, Unterkunftsräumen, Wasch-
und WC- Anlagen, Lagerräumen, Wasser- und
Stromanschlüssen, sowie den Vorschriften der
Berufsgenossenschaft entsprechend, mit Abschrankungen,
Baustellenbeleuchtung, Beschilderung und sonstigen
Schutzvorkehrungen.

Das Gebäude ist entsprechend den Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaft im Rahmen der Nebenleistung mit
den erforderlichen Arbeitsgerüsten nach DIN 4220 einzurüsten
und mit Schutzgeländern zu versehen.

Bauseits sind in allen Ebenen Fassadengerüste vorhanden und
können für die Montage genutzt werden.

Die Baustelle und die Gebäude sind laufend in einem

aufgeräumten Zustand zu halten.

Die Baustelle ist nach Beendigung so herzurichten, dass
keinerlei Schäden verbleiben bzw. entstehen.
Insbesondere ist sämtlicher Bauschutt aus den Arbeitsräumen
zu entfernen.

Das Herrichten der Lager- und Arbeitsplätze sowie
Unterkonstruktion für Geräte und Maschinen, die Geräte-/
Maschinenkosten einschl. Kran gegebenenfalls Kräne, Material-
Vorhaltekosten, Personalkosten und alle sonstigen
Arbeiten/Aufwendungen, die der AN zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat, sind
einzukalkulieren.

Vom AN anfallender Bauschutt ist getrennt zu entsorgen.
Müllcontainer auf der Baustelle sind nur mit Deckel/Klappe und
verschlossen zugelassen.

Vorhaltezeit der Baustelleneinrichtung über den gesamten
Ausführungszeitraum.

1 psch EP ........................ GP ........................

1.2.2 Beengter Einbau

Die Gerüststellung erfolgt bauseits, sodass das Gerüst zum
Zeitpunkt der Ausführung bereits vorhanden ist. 

 

Übertrag: ..........................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH ALLGEMEINKOSTEN1

Titel 1.2 Baustelleneinrichtung

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

Die Pfosten-Riegel-Fassade wird bauseits errichtet und ist zum
Zeitpunkt der Ausführung der hinterlüfteten Fassade bereits
vorhanden.

Etwaige Gerüstumbauarbeiten müssen rechtzeitig der
Bauleitung mitgeteilt werden.

1 psch EP ........................ GP ........................

 Titel 1.2   Baustelleneinrichtung ...............................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

ALLGEMEINKOSTENBEREICH 1

Titel 1.3 Stundenlohnarbeiten

    
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Stundenlohnarbeiten 1.3

Vorbemerkungen

Für Arbeiten, die umständehalber nicht massenmäßig erfasst werden
können und mit ausdrücklicher Genehmigung der Bauleitung unter täglicher
Vorlage der Regiezettel ausgeführt werden, kommen nachstehende
Verrechnugnssätze in Anwendung

Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten.

Hier sind enthalten:
· Lohn- und Gehaltskosten
· Lohn- und Gehaltsnebenkosten
· Sozialkassenbeträge
· Gemeinkostenanteile
· Gewinn

Stammarbeiterzulagen werden nicht vergütet. Zuschläge zu den
Verrechnungssätzen für vom AG angeordenete oder zu vertretende Nacht-,
Sonntags- und Feiertagszuschläge sowie Mehrarbeit (Überstunden) werden
in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.

Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird ein Zuschlag für den Beitrag
zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden
zusätzlich die Sozialkosten vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen
keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Einsatz
möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

1.3.1 Stundenlohnarbeiten, Vorarbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsver-
zeichnis erfasst sind, werden berechnet für: Vorarbeiter.

25 Std. EP ........................ GP ........................

1.3.2 Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsver-
zeichnis erfasst sind, werden berechnet für: Facharbeiter.

25 Std. EP ........................ GP ........................

1.3.3 Stundenlohnarbeiten, Helfer

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsver-
zeichnis erfasst sind, werden berechnet für: Helfer.

20 Std. EP ........................ GP ........................

 Titel 1.3   Stundenlohnarbeiten ...............................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

FASSADENARBEITENBEREICH 2

    
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

FASSADENARBEITEN 2

Hinterlüftete Fassade 2.1

A0001 Ausführungsbeschreibung hinterlüftete Fassade

Hinweis: 
Alle nachfolgend beschriebenen Positionen verstehen sich
immer einschließlich Herstellung, Lieferung, Transport und
Montage.

Berechnungsparameter:

Standort: 86470 Thannhausen
Gebäudehöhe:  EG  +4,85
    1.OG  +9,15  /  +9,85
    2.OG  +12,50

Gesamtwert der VHF inkl. Außenwand =<0,20W/(m²K)

Die im folgenden beschriebenen Positionen beziehen sich auf
eine Fassadenverkleidung aus Faserzementplatten. Die
Unterkonstruktion erfolgt in zweiteiliger Ausführung.
Holzunterkonstruktion am Massivbau befestigt. Auf die
Holzlattung werden die Alu-Befestigungen für die
Plattenkonstrutkion befestigt.
Zulagepositionen wie z.B. Sonderschnitte, Anschlüsse an
Fenster / P-R-Fassade und Gebäudeanschlüsse werden in
gesonderten Positionen beschrieben.

Der Baukörper wird in einer einheitlichen Farbgebung
ausgeführt. Die Farbgebung orientiert sich an der benachbarten
Schwimm- und Sporthalle, sodass die Baukörper als Einheit
wahrgenommen werden können.
Farbe nach Wahl AG

Der Sockelbereich wird einheitlich in der Farbgebung

schwarz/anthrazit bzw. Farbe nach Wahl AG ausgeführt

Fassadentafeln, d=8mm, als vorgehängte hinterlüftete Fassade
Baustoffklasse A2, nicht brennbar

Die gesamte Konstruktion muss -nicht brennbar-

ausgeführt werden! Ein Brandüberschlag über die

einzlenen Geschosse wird mittels Brandsperren verhindert

Die einzelnen Fassadenplatten haben unterschiedliche Größen,
die zwischen den Fensterlementen vertikal und in den
Zwischendeckenbereichen horizontal montiert werden (siehe
hierzu Architektenpläne).
Aus den Platten ca. 3.100mm x ca.1250mm erfolgt der
Zuschnitt. Im Bereich der vertikal montierten Platten wurde
bereits auf den Verschnitt reagiert. Dieser wurde gering
gehalten. Dennoch ist der Verschnitt mit in die Plattenformate
einzukalkulieren.

Die vorgegebene Plattenteilung ist bzgl. Unterkonstruktion,
 

Übertrag: ..........................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH FASSADENARBEITEN2

Titel 2.1 Hinterlüftete Fassade

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

Verschnitt, Montage, etc. vom AN zu optimieren, wobei die
gestalterischen Vorgaben und Achsbezüge zu anderen

Einbauteilen berücksichtigt werden müssen.

Die UK kann vom AN mit einer gleichwertigen, preisneutralen
Ausführung ausgearbeitet werden. Hiebei muss jedoch
zwingend vorab mit der Bauleitung und dem Architekten
Rücksprache gehalten werden.

Produktbeschreibung Plattenmaterial / Oberfläche

Angaben des Bieters:

Plattenmaterial:

Oberfläche:

Die nachfolgenden Postionen beschreiben die Arbeiten.

Untergrund: Stahlbeton

U-Wert des gesamten Fassadenaufbaus <=0,20 W/(m²K)

angebotene Fassadenplatten:

Fabrikat    '............................................................' 

Typ:   '............................................................' 

angebotene Unterkonstruktion:

Material:   '............................................................' 

Thermostopp:   '............................................................' 

angebotene Dämmung: (WD035)

Fabrikat   '............................................................' 

Typ   '............................................................' 

WLG   '............................................................' 

          SOCKEL

.

Übertrag: ..........................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH FASSADENARBEITEN2

Titel 2.1 Hinterlüftete Fassade

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

2.1.1 Nachschneiden und Reinigen bauseitiger Sockeldämmung

Nachschneiden, flucht- und winkelgerechtes Anpassen der
bauseitigen Sockeldämmung, waagerecht, auf den Verlauf der
hinterlüfteten Fassade und der beschriebenen Sockelplatten.
Spalt zwischen Sockeldämmung und Fassadengrund-
konstruktion, soweit erforderlich, mit PUR-Material
ausschäumen, inkl. Reinigen der Stirnkante der Dämmung im
Sockelbereich von Erdreich, Zementleim, Schmutz, Staub, Öl,
Fett und Entfernen von Graten, Mörtelresten, losen sowie
haftungsmindernden Teilen.

100 lfdm EP ........................ GP ........................

2.1.2 Perimeterdämmung ergänzen - WLG 035

Liefern und Einbauen von Perimeterdämmung im Sockelbereich

Die Perimeterdämmung im Sockelbereich ist bereits bauseits
vorhanden. Zwischen Einbau der Perimeterdämmung und
Ausführung der Vorhangfassade ist jedoch ein zeitlicher
Abstand. Einbau erfolgt früher als Fassadenkonstr.

Etwaige Beschädigungen, fehlende Dämmplatten oder der
Austausch von Dämmplatten wird in dieser Position aufgeführt.

Alle benötigten Befestigungsmittel, etwaige Ergänzung eines
Bitumenanstrichs und ergänzen der Noppenbahn sind in die
Position mit einzukalkulieren.

Ebenfalls mit einzukalkulieren sind Ausbesserungsarbeiten im
Sinne von Rückschneiden, Ergänzen oder Ersetzen von
Dämmplatten mit allen benötigten Befestigungsmitteln und
Werkzeugen sowie der Entsorgung.

· einlagig, Gesamtdicke ca. 140mm

8 m² EP ........................ GP ........................

          UNTERKONSTRUKTION

.

2.1.3 Zwei-/Mehrteilige Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion, 

Ausladung bis ca. 220mm, sichtbare Befestigung

Lieferung und Montage von justierbarer
Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion zur Montage von
Faserzementfassadentafeln, sichtbar verschraubt/genietet, als
zugelassene Fassadenunterkonstruktion der Legierung.

Unterkonstruktion bestehend aus Wandböcken aus Edelstahl
und Alu-Winkelprofilen/T-Profilen die mittels Blindnieten, z.B.
 

Übertrag: ..........................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH FASSADENARBEITEN2

Titel 2.1 Hinterlüftete Fassade

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

VVG 5 x 12 K11, miteinander verbunden werden.

Zur Aufnahme der Längenausdehnung werden (bis auf den
Festpunkt) alle Verbindungen als Gleitpunkt mit Nietbefestigung
in Langlöchern ausgebildet. Abstand zwischen Vorderkante
Wand und Vorderkante Unterkonstruktion beträgt ca. 440mm.

Einschließlich sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel
sowie Verschnitt und Dichtungsmaterialien, liefern und
fachgerecht montieren.

Durch die Plattenstöße sichtbare Flächen der Unterkonstruktion
in schwarz einbrennlackiert, nach Vorgabe des Herstellers der
Unterkonstruktion.

Bestandteile der Unterkonstruktion sind z.B.:
Wandböcke/ Wandkonsolen, Festpunkte, Gleitpunkte,
Tragwinkel, inkl. Unterlegen der Wandhalterung mit Thermostop

5mm dick, nach DIN 18516-1, es ist darauf zu achten, dass

der Gesamtwert der VHF inkl. Außenwand =<0,20W/(m²K)

ist. Zudem muss die Fassade -nicht brennbar- ausgeführt

werden.

Die Ausführung erfolgt nach statischer Berechnung des AN
Die Ausführung erfolgt nach Berechnung des U-Werts der
Gesamtfassade des AN.

Auszugleichende Unebenheiten bis ca. 30mm ohne Mehrpreis.
Abrechnung nach verbauter Ansichtsfläche der
Faserzementtafeln nach m² der Ansichten.

Angebotenes Produkt Wandhalter:  '.................................'

Angebotenes Produkt T-Profile:   '.................................'

Angebotenes Produkt Thermostop:  '.................................'

970 m² EP ........................ GP ........................

2.1.4 Mehr-/Minderpreis UK 220mm

Zulage zu vor beschriebener Unterkonstruktion jedoch
Ausladung in Teilbereichen nur bis ca. 220mm
Mehr-/oder Minderpreis gem. UK in 220mm

Abrechnung nach m²

150 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH FASSADENARBEITEN2

Titel 2.1 Hinterlüftete Fassade

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

2.1.5 Zulage Verstärkung UK gem. Windlastberechnung

Zulage für die Verstärkung der UK gem. Windlastberechnung
zur Ableitung der Windlasten nach DIN 1055-4 Windlasten.

Windzone 2
Geländekategorie: III / IV
Windlasten (Basisdaten): 

400 m² EP ........................ GP ........................

2.1.6 Zulage Verstärkung UK für Anprallschutz

Zulage für die Verstärkung der UK für Anprallschutz bis 250cm
Höhe durch Halbierung des UK-Abstands.

Ausführung im erdgeschossigen Bereich im gesamten Umlauf
des Gebäudes

100 m² EP ........................ GP ........................

2.1.7 Zulage Verstärkung UK für unregelmäßige Plattenaufteilung

Zulage für die Verstärkung der UK nach Statik AN durch das
schmälere Rasters der senkrechten UK-Profile aufgrund der
unregelmäßigen Plattenaufteilung an den Beton- und
Mauerwerkswänden.

300 m² EP ........................ GP ........................

2.1.8 Zulage erschwerter Einbau im Zwischendeckenbereich

Zulage für den erschwerten Einbau im Zwischendeckenbereich
aufgrund der Masse an Unterkonstruktionen von verschiedenen
Gewerken.

· Unterkonstruktion für Pfosten Riegel Fassade
· Verblechungen und Dämmungen Pfosten-Riegel-Fassade

· UK für hinterlüftete Fassade hor. wie vert.

Pos. versteht sich für alle Zwischendeckenbereiche inkl. der
notwendigen zusätzlichen Aufwendungen für das einbringen
einer UK bzw. das schneiden der Dämmung.

1 psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH FASSADENARBEITEN2

Titel 2.1 Hinterlüftete Fassade

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

2.1.9 Einbau von Unterkonstruktionen bis 250 cm²

Einbau von Unterkonstruktionen / Unterfütterungen unter die
Außenverkleidung zur stabilen Befestigung von
aufgeschraubten Bauteilen wie zum Beispiel Leuchten,
Windwächter, für Sonnenschutz etc. nach Angabe des AG.
Größe der Unterfütterung bis 250 cm².

Plattendurchdringungen müssen den Montagerichtlinien des
Plattenherstellers entsprechen.

Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.

48 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.10 Einbau Holz-Unterkonstruktion für Aufbauelemente

Liefern und Einbauen von einer Holz-Unterkonstruktion aus
KVH NSi im hinterlüfteten Bereich der Fassade

Die Fassadenkonstruktion aus KVH muss hierbei auf die
Konstruktion für das Geländer reagieren.

Etwaige Verschiebungen der Unterkonstruktionen und
ungleiche Raster müssen hier mit einkalkuliert werden.

Ausführung nach Detailplanung des Architekten

15 m² EP ........................ GP ........................

          WÄRMEDÄMMUNG

.

2.1.11 Fassaden-Wärmedämmung 2-lagig (180mm)

Außenseitige Mineralfaserdämmung liefern und fachgerecht,
dicht und dauerhaft wärmebrückenfrei verlegen, unter
Beachtung der EnEV, der DIN 4108, der VOB Teil C
(DIN 18351-AV Fassadenarbeiten - Vorgehängte hinterlüftete
Fassade und DIN 18516 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet)
wie folgt herstellen:

2-lagige Ausführung, Gesamtdicke 180mm
· 1. Lage: Mineralwolleplatten 120mm (bzw. angepasst an

gewählte Unterkonstruktion)
· 2.Lage: Mineralwolleplatten 60mm, 

einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert 
(Sichtbereich durch Fugen somit schwarz)

· Baustoffklasse A1, nicht brennbar, formstabil, 
Schmelzpunkt > 1.000 Grad Celcius 
(DIN 4102-1 / EN 13501-1 A1 / A2 s1 d0)

· WLG035 gem. Wärmeschutznachweis

 
Übertrag: ..........................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH FASSADENARBEITEN2

Titel 2.1 Hinterlüftete Fassade

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

Die Verlegung hat gemäß Montagevorschriften des Herstellers
zu erfolgen und ist mindestens mit 5 Dämmstoffhaltern (Kopf
mindestens 80mm Durchmesser) pro m² gemäß oben
genannter ATV "Fassadenarbeiten" mechanisch zu befestigen.

Es sind vorzugsweise Dämmstoffhalter mit Dickenfixierung
(Anschlag) zu verwenden, damit die volle Dämmschichtdicke an
den Befestigungsstellen erhalten bleibt.

Ausführung in Kleinflächen falls erforderlich sind hier ebenfalls
nach beiliegenden Architektenplänen mit einzukalkulieren.

Es ist darauf zu achten, dass die Dämmplatten sorgfältig verlegt
werden, damit keine Wärmebrücken entstehen.

Die Platten müssen steif sein und sich in Materialdicke und
-abmessung nicht verändern.

Die Platten sind dicht zu stoßen und an Durchdringungen, wie
z.B. Teile der Unterkonstruktion, und den Anschlussprofilen
dicht anzuarbeiten.

Beschädigungen des Faservlies sind auszubessern oder die
Platten auszutauschen.

Position beinhaltet alle Anpassarbeiten an die

Unterkonstruktion, bauseitige Durchdringungen, etc.

Die Abrechnung erfolgt einfach für die Gesamtdicke 180mm.
Die Unterkonstruktion wird hierbei übermessen.

150 m² EP ........................ GP ........................

2.1.12 Fassaden-Wärmedämmung 2-lagig (400mm)

Außenseitige Mineralfaserdämmung liefern und fachgerecht,
dicht und dauerhaft wärmebrückenfrei verlegen, unter
Beachtung der EnEV, der DIN 4108, der VOB Teil C
(DIN 18351-AV Fassadenarbeiten - Vorgehängte hinterlüftete
Fassade und DIN 18516 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet)
wie folgt herstellen:

2-lagige Ausführung, Gesamtdicke 400mm
· 1. Lage: Mineralwolleplatten 200mm (angepasst an den

Wandrücksprung)
· 2.Lage: Mineralwolleplatten 200mm, 

einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert 
(Sichtbereich durch Fugen somit schwarz)

· Baustoffklasse A1, nicht brennbar, formstabil, 
Schmelzpunkt > 1.000 Grad Celcius 
(DIN 4102-1 / EN 13501-1 A1 / A2 s1 d0)

· WLG035 gem. Wärmeschutznachweis
 

Übertrag: ..........................

 - 15 -



Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH FASSADENARBEITEN2

Titel 2.1 Hinterlüftete Fassade

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

Die Verlegung hat gemäß Montagevorschriften des Herstellers
zu erfolgen und ist mindestens mit 5 Dämmstoffhaltern (Kopf
mindestens 80mm Durchmesser) pro m² gemäß oben
genannter ATV "Fassadenarbeiten" mechanisch zu befestigen.

Es sind vorzugsweise Dämmstoffhalter mit Dickenfixierung
(Anschlag) zu verwenden, damit die volle Dämmschichtdicke an
den Befestigungsstellen erhalten bleibt.

Ausführung in Kleinflächen falls erforderlich sind hier ebenfalls
nach beiliegenden Architektenplänen mit einzukalkulieren.

Es ist darauf zu achten, dass die Dämmplatten sorgfältig verlegt
werden, damit keine Wärmebrücken entstehen.

Die Platten müssen steif sein und sich in Materialdicke und
-abmessung nicht verändern.

Die Platten sind dicht zu stoßen und an Durchdringungen, wie
z.B. Teile der Unterkonstruktion, und den Anschlussprofilen
dicht anzuarbeiten.

Beschädigungen des Faservlies sind auszubessern oder die
Platten auszutauschen.

Position beinhaltet alle Anpassarbeiten an die

Unterkonstruktion, bauseitige Durchdringungen, etc.

Die Abrechnung erfolgt einfach für die Gesamtdicke 400mm.
Die Unterkonstruktion wird hierbei übermessen.

820 m² EP ........................ GP ........................

2.1.13 Zulage Fassaden-Wärmedämmung - zus. Befestigung

Zusätzliche Befestigung der Wärmedämmung als Zulage zu
vorherigen Positionen, durch zusätzliches Verkleben der mit
Dämmstoffhaltern befestigten Fassaden-Dämmplatten auf dem
Untergrund im Randbereich von Ecken, Kanten, Pfeilern,
Laibungen.

100 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH FASSADENARBEITEN2

Titel 2.1 Hinterlüftete Fassade

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

2.1.14 Zulage Fassaden-Wärmedämmung - Anarbeiten an Stahlträger

Anarbeiten der vorbeschriebenen Wärmedämmungen an
Stahlträger/ Stahlbefestigungen etc. im Bereich der
Dämmebene.

Das Anarbeiten in dieser Pos. beinhaltet explizit die Ausführung
der Arbeiten an bauseits installierte Unterkonstruktionen von
Stahlelementen. Die Vergütung an die UK der Fassade ist
bereits in der Hauptpos. abgegolten

15 m² EP ........................ GP ........................

2.1.15 Zulage Fassaden-Wärmedämmung - Kleinflächen

Ausführung der zuvor beschriebenen
Fassaden-Wärmedämmung in Kleinflächen <2,5m²

50 m² EP ........................ GP ........................

          FASSADENTAFELN FASERZEMENT

.

2.1.16 Fassaden - Faserzementtafeln vertikal

Lieferung und Montage von Fassadenbekleidungsplatten, aus
durchgefärbten Faserzementtafeln, als vorgehängte hinterlüftete
Fassade, auf vorbeschriebener Unterkonstruktion sichtbar
befestigt, in Zuschnitten nach örtlichem Aufmaß gem. den zu
liefernden Fassadenverlegeplänen (siehe Titel Vorbereitung)

Fassadentafeln, d=8mm, als vorgehängte hinterlüftete Fassade,
Baustoffklasse A2, nicht brennbar

Farbe nach Wahl des AG bzw. Standardfarben des Herstellers,
nach Bemusterung.

Baustoffklasse:
nicht brennbar (DIN EN 13501-1 A1/A2 -s1,d0)

Größen: 
Höhe bis max. 3000mm
Breite bis max. 1250mm

Die Plattenaufteilung erfolgt gem. Planvorgabe, genauer
Zuschnitt nach Aufmaß vor Ort, Zuschneiden von Passplatten
sowie erforderliche Zusatzteile sind einzukalkulieren.

Befestigung sichtbar auf Unterkonstruktion

Fassadentafeln und Tragprofile mit Bohrlehre vorbohren, je
Fassadentafel, Festpunkte nach Einbauvorschrift.

 
Übertrag: ..........................

 - 17 -



Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH FASSADENARBEITEN2

Titel 2.1 Hinterlüftete Fassade

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

Die Fassadentafeln und die Tragprofile sind mit einer Bohrlehre
vorzubohren. Pro Tafel sind Festpunkte nach Einbauvorschrift
zu verwenden. Die Nieten müssen zentrisch im Bohrloch sitzen.
Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulässig.
Befestigung sichtbar, Befestigungsmittel in Farbton der
Fassadentafel.

Befestigungsabstände nach Statik AN

Fugenbreite ca. 10mm
Fugenbild Fassade entsprechend Plattenteilung
Architektenpläne

Pos. versteht sich inkl. Liefern und fachgerechtes Montieren der
Fugenhinterlegung vertikal und horizontal mit
Aluminium-Profilen, witterungsbeständig, lackiert, 
Farbe: schwarz
Auf eine zwängungsfreie Montage ist zu achten.

Hinterlüftung entsprechend DIN 18516 T.1 ca. 50mm

Im Einheitspreis sind alle Schnitte und das Zuschneiden von
Passplatten enthalten, einschließlich aller erforderlichen
Zubehörteile.

600 m² EP ........................ GP ........................

2.1.17 Fassaden - Faserzementtafeln horizontal Zwischendeckenbereiche

Lieferung und Montage von Fassadenbekleidungsplatten, aus
durchgefärbten Faserzementtafeln, als vorgehängte hinterlüftete
Fassade, auf vorbeschriebener Unterkonstruktion sichtbar
befestigt, in Zuschnitten nach örtlichem Aufmaß gem. den zu
liefernden Fassadenverlegeplänen (siehe Titel Vorbereitung)

Fassadentafeln, d=8mm, als vorgehängte hinterlüftete Fassade,
Baustoffklasse A2, nicht brennbar

Farbe nach Wahl des AG bzw. Standardfarben des Herstellers,
nach Bemusterung.

Baustoffklasse:
nicht brennbar (DIN EN 13501-1 A1/A2 -s1,d0)

Größen: 
Höhe bis max. 3000mm
Breite bis max. 1250mm

Die Plattenaufteilung erfolgt gem. Planvorgabe, genauer
Zuschnitt nach Aufmaß vor Ort, Zuschneiden von Passplatten
sowie erforderliche Zusatzteile sind einzukalkulieren.

 

Übertrag: ..........................
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LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

BEREICH FASSADENARBEITEN2

Titel 2.1 Hinterlüftete Fassade

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

Befestigung sichtbar auf Unterkonstruktion.

Fassadentafeln und Tragprofile mit Bohrlehre vorbohren, je
Fassadentafel, Festpunkte nach Einbauvorschrift.

Die Fassadentafeln und die Tragprofile sind mit einer Bohrlehre
vorzubohren. Pro Tafel sind Festpunkte nach Einbauvorschrift
zu verwenden. Die Nieten müssen zentrisch im Bohrloch sitzen.
Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulässig.
Befestigung sichtbar, Befestigungsmittel in Farbton der
Fassadentafel.

Befestigungsabstände nach Statik AN

Fugenbreite ca. 10mm
Fugenbild Fassade entsprechend Plattenteilung
Architektenpläne

Pos. versteht sich inkl. Liefern und fachgerechtes Montieren der
Fugenhinterlegung vertikal und horizontal mit
Aluminium-Profilen, witterungsbeständig, lackiert, 
Farbe: schwarz
Auf eine zwängungsfreie Montage ist zu achten

Hinterlüftung entsprechend DIN 18516 T.1 ca. 50mm

Im Einheitspreis sind alle Schnitte und das Zuschneiden von
Passplatten enthalten, einschließlich aller erforderlichen
Zubehörteile.

370 m² EP ........................ GP ........................

2.1.18 Zulage Ausklinken Fassadenplatte - Stahltreppen

Zulage zu zuvor beschriebener Pos. 2.1.16.

Die Fassadentafeln müssen im Bereich der Unterkonstruktionen
der Stahltreppen / Stahlbefestigungen ausgeklinkt werden
Gesamtfugenmaß nach Einbau ca. 35mm

Preis pro Stück. 1 Stück entspricht 1 Ausklinkungen pro Platte

Ausklinkung ca.: 100mm x 50mm

25 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.19 Sockelbereich - Faserzementfassadentafeln

Lieferung und Montage von Fassadenbekleidungsplatten, aus
durchgefärbten Faserzementtafeln

Fasderzementtafeln im Sockelbereich:
· d=ca. 12mm

 

Übertrag: ..........................
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Titel 2.1 Hinterlüftete Fassade

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

· Höhe bis max. 1,50m aufgrund Geländeniveau
· Farbe: schwarz od. anthrazit  bzw.

nach Wahl des AG, nach Bemusterung
· Fugen: nahezu fugenlos bzw. Fugen <10mm
· Fugen >10mm sind mit einem schwarzen, wetterfesten,

strapazierfähigen und dauerhaft UV-beständigen Fugenband
von hinten abzudecken bzw. zu hinterlegen.

Befestigung erfolgt an der bauseits vorhandenen
Perimeterdämmung. Die Noppenbahn muss im Anschluss bis
über die Platten geführt werden.

Die Sockelplatte wird hinter die Ebene der hinterlüfteten
Fassade geführt. Der Abschluss der Fassade
(Lochblech/Insektenschutz) wird an die Sockelplatte geführt und
befestigt.

In die Pos. sind alle benötigen Befestigungsmittel zur
Befestigung in die Perimeterdämmung mit einzukalkulieren. 
Schrauben und Befestigungen in Fassadenplattenfarbe nach
Wahl AG.

80 m² EP ........................ GP ........................

2.1.20 Zulage Graffitischutz

Zulage für vorbeschriebene Faserzementplatten für die
Ausführung eines Graffitischutzes

ab OK Gelände bis ca. 3,00m über OKG

100 m² EP ........................ GP ........................

2.1.21 Zulage unterschiedliche Farben

Zulage für vorbeschriebene Faserzementplatten für die
Ausführung der Fassade in unterschiedlichen Farben.
Das Gebäude wird in 2 unterschiedlichen Plattenfarben
ausgeführt. Jedoch wird die Farbe auf Baukörper aufgeteilt,
keine Unterteilung in einer Wandfläche!

1 psch EP ........................ GP ........................

2.1.22 Fugenhinterlegung vertikale - Gebäudeaußenecken

Liefern und fachgerechtes Montieren von Aluminiumprofilen,
witterungsbeständig lackiert, Farbe schwarz

Auf eine zwängungsfreie Montage ist zu achten!
Die Aluminiumprofile werden an den Gebäudeecken vertikal ab
OK Erdreich eingebaut

200 lfdm EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Titel 2.1 Hinterlüftete Fassade

    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

          LAIBUNGSVERBLECHUNG

.

2.1.23 Laibungsblech - seitlicher Abschluss - Aluminium d=2mm - PR-Fassade/ Fenster

Liefern und Montieren eines Aluminium-Laibungsblechs als
seitlicher Abschluss an der Pfosten-Riegel-Fassade

Laibungsblech als seitlicher Abschluss der Fassadenplatten zur
Pfosten-Riegel-Fassade.
Aluminium d=2mm, farbbeschichtet nach Wahl AG
Laibungsabschluss mit sichtbarem Schenkel:15-25mm

Zuschnitt ca.:250mm,ohne Stoß auf gesamter Höhe der
P-R-Fassade ausgeführt

Farbton: pulverbeschichtet nach Wahl des AG
Bereich hinter Fassadenplatte schwarz bzw. schwarz abgeklebt.

Einschließlich Befestigung an der senkrechten Fassaden-UK
unter Berücksichtigung / Ausnehmungen für die Halter der UK
der Faserzementplatten.

Siehe auch Detailzeichnungen

Umlaufend soll das Laibungsblech die gleiche Ansichtsbreite
aufweisen.

Einbau des Blechs in bauseits montiertem F-Profil auf
Pfosten-Riegel-Fassade.

310 lfdm EP ........................ GP ........................

2.1.24 Sturzblech - oberer Abschluss - Aluminium d=2mm - PR-Fassade

Liefern und Montieren eines Aluminium-Laibungsblechs als
oberer Abschluss an der Pfosten-Riegel-Fassade. Ausführung
als Sturzverblechung.

Laibungsblech als oberer Abschluss der Fassadenplatten zur
P-R-Fassade.
Aluminium d=2mm, farbbeschichtet nach Wahl AG
Laibungsabschluss mit sichtbarem Schenkel:15-25mm

Zweiteilige Konstruktion, 1x L-Winkel, 1x 3-fach gekantetes
Blech

L-Winkel Zuschnitt ca. 170mm
3-fach gekantetes Blech Zuschnitt ca.120mm

Gekantetes Blech an Gefälle anpassen.

 
Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

Farbton: pulverbeschichtet nach Wahl des AG
Bereich hinter Fassadenplatte schwarz bzw. schwarz abgeklebt.

Einschließlich Befestigung an der senkrechten Fassaden-UK
unter Berücksichtigung / Ausnehmungen für die Halter der UK
der Faserzementplatten.

Siehe auch Detailzeichnungen

Aluminium d=2mm, farbbeschichtet nach Wahl des AG
Sturzblech mit sichtbarem Schenkel

220 lfdm EP ........................ GP ........................

          INSEKTENSCHUTZGITTER

.

2.1.25 Insektenschutz Sockelbereich

Liefern und fachgerechtes Montieren eines Lochblechs als
Insektenschutz im Sockelbereich - Übergang Sockelplatte an
Vorhangfassade

Aluminium-Lüftungsprofil:

Lochblech, schwarz lackiert, ca. 40x80x40mm, 2-fach gekantet

Die Pos. versteht sich inkl. dem Anpassen, Zuschneiden und
Montieren sowie dem benötigten Befestigungsmaterial.

75 lfdm EP ........................ GP ........................

2.1.26 Insektenschutz Traufe

Liefern und fachgerechtes Montieren eines Lochblechs als
Insektenschutz im Traufbereich im Abschlussbereich der
Vorhangfassade.

Aluminium-Lüftungsprofil:

Lochblech, schwarz lackiert, ca. 40x60mm, 1-fach gekantet

Die Pos. versteht sich inkl. dem Anpassen, Zuschneiden und
Montieren sowie dem benötigten Befestigungsmaterial.

Ausführungsort: Oberer Abschluss in allen Ebenen

300 lfdm EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.1.27 Insektenschutz Fassade - Fensterbank oberer Anschluss

Liefern und fachgerechtes Montieren eines Lochblechs als
Insektenschutz im Bereich der hinterlüfteten Fassade am
oberen Abschluss-Übergang zu Fensterbank im Bereich der
P-R-Fassaden und der Fenster

Aluminium-Lüftungsprofil:
Lochblech, schwarz lackiert, ca. 80x85x20mm, 2-fach gekantet

Die Pos. versteht sich inkl. dem Anpassen, Zuschneiden und
Montieren sowie dem benötigten Befestigungsmaterial.

220 lfdm EP ........................ GP ........................

          SCHOTTEN

Im Bereich der Gebäudeabschlusswände springen diese noch
ca. 450mm vor die Rohbaukonstruktion. In den nachfolgenden
Pos. werden die Bereiche der Schotten beschrieben.
 

Übertrag: ..........................
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2.1.28 Zwei-/Mehrteilige Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion, 

Ausladung bis ca. 450mm, sichtbare Befestigung

Lieferung und Montage von justierbarer
Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion zur Montage von
Faserzementfassadentafeln, sichtbar verschraubt/genietet, als
zugelassene Fassadenunterkonstruktion der Legierung.

Unterkonstruktion bestehend aus Wandböcken aus Edelstahl
und Alu-Winkelprofilen/T-Profilen die mittels Blindnieten, z.B.
VVG 5 x 12 K11, miteinander verbunden werden.

Zur Aufnahme der Längenausdehnung werden (bis auf den
Festpunkt) alle Verbindungen als Gleitpunkt mit Nietbefestigung
in Langlöchern ausgebildet. Abstand zwischen Vorderkante
Wand und Vorderkante Unterkonstruktion beträgt ca. 450mm
Einschließlich sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel
sowie Verschnitt und Dichtungsmaterialien, liefern und
fachgerecht montieren.

Durch die Plattenstöße sichtbare Flächen der Unterkonstruktion
in schwarz einbrennlackiert, nach Vorgabe des Herstellers der
Unterkonstruktion.

Bestandteile der Unterkonstruktion sind z.B.:
Wandböcke/ Wandkonsolen, Festpunkte, Gleitpunkte,
Tragwinkel, inkl. Unterlegen der Wandhalterung mit Thermostop

5mm dick, nach DIN 18516-1, es ist darauf zu achten, dass

der Gesamtwert der VHF inkl. Außenwand =<0,20W/(m²K)

ist. Zudem muss die Fassade -nicht brennbar- ausgeführt

 
Übertrag: ..........................
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werden.

Die Ausführung erfolgt nach statischer Berechnung des AN
Die Ausführung erfolgt nach Berechnung des U-Werts der
Gesamtfassade des AN.

Auszugleichende Unebenheiten bis ca. 30mm ohne Mehrpreis.
Abrechnung nach verbauter Ansichtsfläche der
Faserzementtafeln nach m² der Ansichten.
Ausführung wie zuvor beschrieben in Kleinflächen bzw kleinen
Bereichen und muss somit in den EP einkalkuliert werden

Angebotenes Produkt Wandhalter:  '.................................'

Angebotenes Produkt T-Profile:   '.................................'

Angebotenes Produkt Thermostop:  '.................................'

45 m² EP ........................ GP ........................

2.1.29 Zulage erschwerter Einbau im Eckbereich

Zulage für den erschwerten Einbau im Eckbereich aufgrund der 

Kleinteiligkeit und benötigter UK + Dämmung

Die Pos. beinhaltet die Arbeiten an allen Schotten in allen
Bereichen

1 psch EP ........................ GP ........................

2.1.30 Zulage Verschnitt

Zulage für erhöhten Verschnitt aufgrund der nicht an die
Plattenmaße angepasst Breite der Schotten

90 m² EP ........................ GP ........................

2.1.31 Fassaden-Wärmedämmung 2-lagig (400mm)

Außenseitige Mineralfaserdämmung liefern und fachgerecht,
dicht und dauerhaft wärmebrückenfrei verlegen, unter
Beachtung der EnEV, der DIN 4108, der VOB Teil C
(DIN 18351-AV Fassadenarbeiten - Vorgehängte hinterlüftete
Fassade und DIN 18516 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet)
wie folgt herstellen:

2-lagige Ausführung, Gesamtdicke 400mm
· 1. Lage: Mineralwolleplatten 200mm (angepasst an den

Wandrücksprung)
· 2.Lage: Mineralwolleplatten 200mm, 

einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert 
(Sichtbereich durch Fugen somit schwarz)

· Baustoffklasse A1, nicht brennbar, formstabil, 
Schmelzpunkt > 1.000 Grad Celcius 
 

Übertrag: ..........................
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(DIN 4102-1 / EN 13501-1 A1 / A2 s1 d0)
· WLG035 gem. Wärmeschutznachweis

Die Verlegung hat gemäß Montagevorschriften des Herstellers
zu erfolgen und ist mindestens mit 5 Dämmstoffhaltern (Kopf
mindestens 80mm Durchmesser) pro m² gemäß oben
genannter ATV "Fassadenarbeiten" mechanisch zu befestigen.

Es sind vorzugsweise Dämmstoffhalter mit Dickenfixierung
(Anschlag) zu verwenden, damit die volle Dämmschichtdicke an
den Befestigungsstellen erhalten bleibt.

Ausführung in Kleinflächen falls erforderlich sind hier ebenfalls
nach beiliegenden Architektenplänen mit einzukalkulieren.

Es ist darauf zu achten, dass die Dämmplatten sorgfältig verlegt
werden, damit keine Wärmebrücken entstehen.

Die Platten müssen steif sein und sich in Materialdicke und
-abmessung nicht verändern.

Die Platten sind dicht zu stoßen und an Durchdringungen, wie
z.B. Teile der Unterkonstruktion, und den Anschlussprofilen
dicht anzuarbeiten.

Beschädigungen des Faservlies sind auszubessern oder die
Platten auszutauschen.

Position beinhaltet alle Anpassarbeiten an die

Unterkonstruktion, bauseitige Durchdringungen, etc.

Die Abrechnung erfolgt einfach für die Gesamtdicke 400mm.
Die Unterkonstruktion wird hierbei übermessen.

45 m² EP ........................ GP ........................

2.1.32 Fassaden - Faserzementtafeln vertikal Schotten

Lieferung und Montage von Fassadenbekleidungsplatten, aus
durchgefärbten Faserzementtafeln, als vorgehängte hinterlüftete
Fassade, auf vorbeschriebener Unterkonstruktion sichtbar
befestigt, in Zuschnitten nach örtlichem Aufmaß gem. den zu
liefernden Fassadenverlegeplänen (siehe Titel Vorbereitung)
Die Tafeln werden 3 seitig angebracht. Ausladung ca. 500mm
Grundsätzlich sind alle Bereiche als Kleinfläche anzusehen und
in den EP mit einzukalkulieren!

Fassadentafeln, d=8mm, als vorgehängte hinterlüftete Fassade,
Baustoffklasse A2, nicht brennbar

Farbe nach Wahl des AG bzw. Standardfarben des Herstellers,
nach Bemusterung.
 

Übertrag: ..........................
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Baustoffklasse:
nicht brennbar (DIN EN 13501-1 A1/A2 -s1,d0)

Größen: 
Höhe bis max. 3000mm
Breite bis max. 920mm

Die Plattenaufteilung erfolgt gem. Planvorgabe, genauer
Zuschnitt nach Aufmaß vor Ort, Zuschneiden von Passplatten
sowie erforderliche Zusatzteile sind einzukalkulieren.

Befestigung sichtbar auf Unterkonstruktion

Fassadentafeln und Tragprofile mit Bohrlehre vorbohren, je
Fassadentafel, Festpunkte nach Einbauvorschrift.

Die Fassadentafeln und die Tragprofile sind mit einer Bohrlehre
vorzubohren. Pro Tafel sind Festpunkte nach Einbauvorschrift
zu verwenden. Die Nieten müssen zentrisch im Bohrloch sitzen.
Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulässig.
Befestigung sichtbar, Befestigungsmittel in Farbton der
Fassadentafel.

Befestigungsabstände nach Statik AN

Fugenbreite ca. 10mm
Fugenbild Fassade entsprechend Plattenteilung
Architektenpläne

Pos. versteht sich inkl. Liefern und fachgerechtes Montieren der
Fugenhinterlegung vertikal und horizontal mit
Aluminium-Profilen, witterungsbeständig, lackiert, 
Farbe: schwarz
Auf eine zwängungsfreie Montage ist zu achten.

Hinterlüftung entsprechend DIN 18516 T.1 ca. 50mm

Im Einheitspreis sind alle Schnitte und das Zuschneiden von
Passplatten enthalten, einschließlich aller erforderlichen
Zubehörteile.

Einbau an den Schotten in allen Ebenen

90 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.1.33 Fugenhinterlegung vertikale - Gebäudeaußenecken Schotten

Liefern und fachgerechtes Montieren von Aluminiumprofilen,
witterungsbeständig lackiert, Farbe schwarz

Auf eine zwängungsfreie Montage ist zu achten!
Die Aluminiumprofile werden an den Gebäudeecken vertikal ab
OK Erdreich eingebaut

100 lfdm EP ........................ GP ........................

           EINGANGSPORTAL

Auf der Nordseite wird eine Überdachung über dem
Haupteingang errichtet.
Die Unterkonstruktion wird eine bauseits erbrachte
Stahlkonstruktion. Auf dieser Stahlkonstruktion muss mit
Hohlprofilen aus Aluminium eine Unterkonstruktion geschaffen
werden auf dieser wird anschließend die Faserzementtafel
befestigt werden.

2.1.34 Aluminium Unterkonstruktion - 60x40 - vertikal

Lieferung und Montage Aluminium-Hohlprofilen als
Unterkonstruktion für die Faserzementtafeln.
Die Hohleprofile werden senkrecht auf die bauseits vorhanden
Stahlrahmenkonstruktion geschraubt. Abstand gem. Aufteilung
der Fassadentafeln.

Die Befestigung der Tafeln erfolgt mittels Nieten in den
Aluprofilen.

Anforderung UK:
· Aluminium Rechteckprofil 60mm x 40mm x 4mm
· nach DIN EN 10 210-2
· Schwarz Beschichtet bzw. Farbe nach Wahl AG
· Kanten gebrochen

70 lfdm EP ........................ GP ........................

2.1.35 Aluminium Unterkonstruktion - 60x40 - horizontal

wie zuvor jedoch als horizontale Unterkonstruktion für die
Ausführung als Konterlattung

25 lfdm EP ........................ GP ........................

2.1.36 Fassaden - Faserzementtafeln vertikal

Lieferung und Montage von Fassadenbekleidungsplatten, aus
durchgefärbten Faserzementtafeln, als vorgehängte hinterlüftete
Fassade, auf vorbeschriebener Unterkonstruktion sichtbar
befestigt, in Zuschnitten nach örtlichem Aufmaß gem. den zu
liefernden Fassadenverlegeplänen (siehe Titel Vorbereitung)
Grundsätzlich sind alle Bereiche als Kleinfläche anzusehen und
 

Übertrag: ..........................
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in den EP mit einzukalkulieren!

Fassadentafeln, d=8mm, als vorgehängte hinterlüftete Fassade,
Baustoffklasse A2, nicht brennbar

Farbe nach Wahl des AG bzw. Standardfarben des Herstellers,
nach Bemusterung.

Baustoffklasse:
nicht brennbar (DIN EN 13501-1 A1/A2 -s1,d0)

Größen: 
Höhe bis max. 3000mm
Breite bis max. 1250mm

Die Plattenaufteilung erfolgt gem. Planvorgabe, genauer
Zuschnitt nach Aufmaß vor Ort, Zuschneiden von Passplatten
sowie erforderliche Zusatzteile sind einzukalkulieren.

Befestigung sichtbar auf Unterkonstruktion

Fassadentafeln und Tragprofile mit Bohrlehre vorbohren, je
Fassadentafel, Festpunkte nach Einbauvorschrift.

Die Fassadentafeln und die Tragprofile sind mit einer Bohrlehre
vorzubohren. Pro Tafel sind Festpunkte nach Einbauvorschrift
zu verwenden. Die Nieten müssen zentrisch im Bohrloch sitzen.
Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulässig.
Befestigung sichtbar, Befestigungsmittel in Farbton der
Fassadentafel.

Befestigungsabstände nach Statik AN

Fugenbreite ca. 10mm
Fugenbild Fassade entsprechend Plattenteilung
Architektenpläne

Pos. versteht sich inkl. Liefern und fachgerechtes Montieren der
Fugenhinterlegung vertikal und horizontal mit
Aluminium-Profilen, witterungsbeständig, lackiert, 
Farbe: schwarz
Auf eine zwängungsfreie Montage ist zu achten.

Hinterlüftung entsprechend DIN 18516 T.1 ca. 50mm

Im Einheitspreis sind alle Schnitte und das Zuschneiden von
Passplatten enthalten, einschließlich aller erforderlichen
Zubehörteile.

Einbau erfolgt im Eingangsbereich auf der Nordseite als
Überdachung / Portal

Übertrag: ..........................
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40 m² EP ........................ GP ........................

2.1.37 Fassaden - Faserzementtafeln Untersicht

Lieferung und Montage von Fassadenbekleidungsplatten, aus
durchgefärbten Faserzementtafeln, als vorgehängte hinterlüftete
Fassade, auf vorbeschriebener Unterkonstruktion sichtbar
befestigt, in Zuschnitten nach örtlichem Aufmaß gem. den zu
liefernden Fassadenverlegeplänen (siehe Titel Vorbereitung)

Fassadentafeln, d=8mm, als vorgehängte hinterlüftete Fassade,
Baustoffklasse A2, nicht brennbar, Über Kopf montiert

Farbe nach Wahl des AG bzw. Standardfarben des Herstellers,
nach Bemusterung.

Baustoffklasse:
nicht brennbar (DIN EN 13501-1 A1/A2 -s1,d0)

Größen: 
Höhe bis max. 3000mm
Breite bis max. 1250mm

Die Plattenaufteilung erfolgt gem. Planvorgabe, genauer
Zuschnitt nach Aufmaß vor Ort, Zuschneiden von Passplatten
sowie erforderliche Zusatzteile sind einzukalkulieren.

Befestigung sichtbar auf Unterkonstruktion

Fassadentafeln und Tragprofile mit Bohrlehre vorbohren, je
Fassadentafel, Festpunkte nach Einbauvorschrift.

Die Fassadentafeln und die Tragprofile sind mit einer Bohrlehre
vorzubohren. Pro Tafel sind Festpunkte nach Einbauvorschrift
zu verwenden. Die Nieten müssen zentrisch im Bohrloch sitzen.
Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulässig.
Befestigung sichtbar, Befestigungsmittel in Farbton der
Fassadentafel.

Befestigungsabstände nach Statik AN

Fugenbreite ca. 10mm
Fugenbild Fassade entsprechend Plattenteilung
Architektenpläne

Pos. versteht sich inkl. Liefern und fachgerechtes Montieren der
Fugenhinterlegung vertikal und horizontal mit
Aluminium-Profilen, witterungsbeständig, lackiert, 
Farbe: schwarz
Auf eine zwängungsfreie Montage ist zu achten.

Hinterlüftung entsprechend DIN 18516 T.1 ca. 50mm
 

Übertrag: ..........................
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Im Einheitspreis sind alle Schnitte und das Zuschneiden von
Passplatten enthalten, einschließlich aller erforderlichen
Zubehörteile.

Einbau erfolgt im Eingangsbereich auf der Nordseite als
Überdachung / Portal als Untersicht

12 m² EP ........................ GP ........................

          OBERLICHT

Die Ausführung erfolgt auf der Dachfläche über dem 2.OG.

2.1.38 Zwei-/Mehrteilige Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion, 

Ausladung bis ca. 220mm, sichtbare Befestigung

Lieferung und Montage von justierbarer
Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion zur Montage von
Faserzementfassadentafeln, sichtbar verschraubt/genietet, als
zugelassene Fassadenunterkonstruktion der Legierung.

Unterkonstruktion bestehend aus Wandböcken aus Edelstahl
und Alu-Winkelprofilen/T-Profilen die mittels Blindnieten, z.B.
VVG 5 x 12 K11, miteinander verbunden werden.

Zur Aufnahme der Längenausdehnung werden (bis auf den
Festpunkt) alle Verbindungen als Gleitpunkt mit Nietbefestigung
in Langlöchern ausgebildet. Abstand zwischen Vorderkante
Wand und Vorderkante Unterkonstruktion beträgt ca. 450mm
Einschließlich sämtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel
sowie Verschnitt und Dichtungsmaterialien, liefern und
fachgerecht montieren.

Durch die Plattenstöße sichtbare Flächen der Unterkonstruktion
in schwarz einbrennlackiert, nach Vorgabe des Herstellers der
Unterkonstruktion.

Bestandteile der Unterkonstruktion sind z.B.:
Wandböcke/ Wandkonsolen, Festpunkte, Gleitpunkte,
Tragwinkel, inkl. Unterlegen der Wandhalterung mit Thermostop

5mm dick, nach DIN 18516-1, es ist darauf zu achten, dass

der Gesamtwert der VHF inkl. Außenwand =<0,20W/(m²K)

ist. Zudem muss die Fassade -nicht brennbar- ausgeführt

werden.

Die Ausführung erfolgt nach statischer Berechnung des AN
Die Ausführung erfolgt nach Berechnung des U-Werts der
Gesamtfassade des AN.

Auszugleichende Unebenheiten bis ca. 30mm ohne Mehrpreis.
Abrechnung nach verbauter Ansichtsfläche der
 

Übertrag: ..........................
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Faserzementtafeln nach m² der Ansichten.
Ausführung wie zuvor beschrieben in Kleinflächen bzw kleinen
Bereichen und muss somit in den EP einkalkuliert werden

Angebotenes Produkt Wandhalter:  '.................................'

Angebotenes Produkt T-Profile:   '.................................'

Angebotenes Produkt Thermostop:  '.................................'

45 m² EP ........................ GP ........................

2.1.39 Fassaden-Wärmedämmung 2-lagig (180mm)

Außenseitige Mineralfaserdämmung liefern und fachgerecht,
dicht und dauerhaft wärmebrückenfrei verlegen, unter
Beachtung der EnEV, der DIN 4108, der VOB Teil C
(DIN 18351-AV Fassadenarbeiten - Vorgehängte hinterlüftete
Fassade und DIN 18516 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet)
wie folgt herstellen:

2-lagige Ausführung, Gesamtdicke 180mm
· 1. Lage: Mineralwolleplatten 120mm
· 2.Lage: Mineralwolleplatten 60mm, 

einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert 
(Sichtbereich durch Fugen somit schwarz)

· Baustoffklasse A1, nicht brennbar, formstabil, 
Schmelzpunkt > 1.000 Grad Celcius 
(DIN 4102-1 / EN 13501-1 A1 / A2 s1 d0)

· WLG035 gem. Wärmeschutznachweis

Die Verlegung hat gemäß Montagevorschriften des Herstellers
zu erfolgen und ist mindestens mit 5 Dämmstoffhaltern (Kopf
mindestens 80mm Durchmesser) pro m² gemäß oben
genannter ATV "Fassadenarbeiten" mechanisch zu befestigen.

Es sind vorzugsweise Dämmstoffhalter mit Dickenfixierung
(Anschlag) zu verwenden, damit die volle Dämmschichtdicke an
den Befestigungsstellen erhalten bleibt.

Ausführung in Kleinflächen falls erforderlich sind hier ebenfalls
nach beiliegenden Architektenplänen mit einzukalkulieren.

Es ist darauf zu achten, dass die Dämmplatten sorgfältig verlegt
werden, damit keine Wärmebrücken entstehen.

Die Platten müssen steif sein und sich in Materialdicke und
-abmessung nicht verändern.

Die Platten sind dicht zu stoßen und an Durchdringungen, wie
z.B. Teile der Unterkonstruktion, und den Anschlussprofilen
dicht anzuarbeiten.
 

Übertrag: ..........................
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Beschädigungen des Faservlies sind auszubessern oder die
Platten auszutauschen.

Position beinhaltet alle Anpassarbeiten an die

Unterkonstruktion, bauseitige Durchdringungen, etc.

Die Abrechnung erfolgt einfach für die Gesamtdicke 180mm.
Die Unterkonstruktion wird hierbei übermessen.

45 m² EP ........................ GP ........................

2.1.40  Fassaden - Faserzementtafeln

Lieferung und Montage von Fassadenbekleidungsplatten, aus
durchgefärbten Faserzementtafeln, als vorgehängte hinterlüftete
Fassade, auf vorbeschriebener Unterkonstruktion sichtbar
befestigt, in Zuschnitten nach örtlichem Aufmaß gem. den zu
liefernden Fassadenverlegeplänen (siehe Titel Vorbereitung)
Die Tafeln werden 4 seitig angebracht. Ausladung ca. 250mm

Fassadentafeln, d=8mm, als vorgehängte hinterlüftete Fassade,
Baustoffklasse A2, nicht brennbar

Farbe nach Wahl des AG bzw. Standardfarben des Herstellers,
nach Bemusterung.

Baustoffklasse:
nicht brennbar (DIN EN 13501-1 A1/A2 -s1,d0)

Größen: 
Höhe bis max. 3000mm
Breite bis max. 1250mm

Die Plattenaufteilung erfolgt gem. Planvorgabe, genauer
Zuschnitt nach Aufmaß vor Ort, Zuschneiden von Passplatten
sowie erforderliche Zusatzteile sind einzukalkulieren.

Befestigung sichtbar auf Unterkonstruktion

Fassadentafeln und Tragprofile mit Bohrlehre vorbohren, je
Fassadentafel, Festpunkte nach Einbauvorschrift.

Die Fassadentafeln und die Tragprofile sind mit einer Bohrlehre
vorzubohren. Pro Tafel sind Festpunkte nach Einbauvorschrift
zu verwenden. Die Nieten müssen zentrisch im Bohrloch sitzen.
Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulässig.
Befestigung sichtbar, Befestigungsmittel in Farbton der
Fassadentafel.

Befestigungsabstände nach Statik AN

 

Übertrag: ..........................
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Fugenbreite ca. 10mm
Fugenbild Fassade entsprechend Plattenteilung
Architektenpläne

Pos. versteht sich inkl. Liefern und fachgerechtes Montieren der
Fugenhinterlegung vertikal und horizontal mit
Aluminium-Profilen, witterungsbeständig, lackiert, 
Farbe: schwarz
Auf eine zwängungsfreie Montage ist zu achten.

Hinterlüftung entsprechend DIN 18516 T.1 ca. 50mm

Im Einheitspreis sind alle Schnitte und das Zuschneiden von
Passplatten enthalten, einschließlich aller erforderlichen
Zubehörteile.

Einbau an den Schotten in allen Ebenen

45 m² EP ........................ GP ........................

2.1.41 Zulage Schrägschnitt

Zulage für vorbeschriebene Faserzementplatten für die
Ausführung eines schrägen Abschluss an der Oberkante.

10 lfdm EP ........................ GP ........................

2.1.42 Fugenhinterlegung vertikal - Gebäudeaußenecken

Liefern und fachgerechtes Montieren von Aluminiumprofilen,
witterungsbeständig lackiert, Farbe schwarz

Auf eine zwängungsfreie Montage ist zu achten!
Die Aluminiumprofile werden an den Oberlichtern an den
Gebäudeecken von OK Dachhaut bis UK Attikaabdeckung

15 lfdm EP ........................ GP ........................

2.1.43 Kopie von Insektenschutz Sockelbereich

Liefern und fachgerechtes Montieren eines Lochblechs als
Insektenschutz im Sockelbereich - Übergang Sockelplatte an
Vorhangfassade

Aluminium-Lüftungsprofil:

Lochblech, schwarz lackiert, ca. 40x80x40mm, 2-fach gekantet

Die Pos. versteht sich inkl. dem Anpassen, Zuschneiden und
Montieren sowie dem benötigten Befestigungsmaterial.

30 lfdm EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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 Titel 2.1   Hinterlüftete Fassade ...............................

 - 35 -



Generalsanierung Mittelschule Thannhausen

LV 14D HINTERLÜFTETE FASSADE

FASSADENARBEITENBEREICH 2

Titel 2.2 Sonstiges

    
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Sonstiges 2.2

2.2.1 Brandsperren

Brandsperre aus Glattblech oder 2-fach gekanteten Stahlblech
d>=1,0mm für Vorhangfassaden. Die Brandriegeltiefe ist auf die
Dämmstoffstärke und den Querschnitt des Hinterlüftungsraums
abzustimmen. Der Brandriegel soll horizontal am Übergang der
Geschosse (Geschossdeckenbereich) angebracht werden und
einen Brandüberschlag über mehrere Geschosse vermeiden.

Brandriegeltiefe: ca. 400mm

310 lfdm EP ........................ GP ........................

2.2.2 Dampfsperrbänder über Fugen, b=200mm

Liefern und Einbauen von bitumenverträglichen
Dampfsperrbändern zur äußeren Abdichtung von Stoßfugen
zwischen den Bauwerksteilen (Beton, Mauerwerk) und an
Übergängen. Einzukalkulieren ist das Reinigen des
Untergrundes, das Konfektionieren der Bänder auf Länge,
sowie das fachgerechte Aufbringen auf die Bauteile, mittig auf
die Fuge, mittels einem geeigneten Klebstoff aus dem selben
System.

Das Reinigen des Untergrunds beinhaltet:
· Entfernen von Staub
· Entfernen von Fett
· Entfernen von losen Teilen mittels Drahtbürste bzw.

Druckluft
· Entfernen von abstehenden Beton-/oder

Mauerwerkselementen mittels Hammer, Meisel oder
Bohrhammer

Eigenschaften der Folie:
Stärke der Folie:   ca. 0,6mm
Streifenbreite:  ca. 200mm
Untergrund:   Beton, HLZ Mauerwerk

Der Klebstoff ist auf die zementär verschlossene Fuge, sowie
links und rechts davon (Abstand zur Fuge je ca. 100mm) als
durchlaufende Klebstoffraupe aufzutragen. Anschließend sind
die Klebstoffraupen mit einer Spachtel auf ca. 4-5 cm Breite und
mind. 1mm Dicke gemäß Herstellervorschrift zu verziehen. Die
Folienstreifen sind in den Klebstoff mit mind. 5cm Überlappung
in Stoßbereichen einzudrücken. Mit einer Kunststoffrolle ist die
Folie anzudrücken. Die Streifen sind über eine Breite von
jeweils ca. 4cm mit den Klebstoffbahnen vollflächig zu
verkleben. Die Folienkanten sind mit einer Spachtel in den
überschüssigen Klebstoff einzubetten.

 

Übertrag: ..........................
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    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

Es ist besonders darauf zu achten, dass keine Falten beim
Aufkleben entstehen, die zu Öffnungen in den Randbereichen
der Bahnen führen.Eine vollflächige Haftung über die komplette
Länge der Streifen in allen Bereichen, auch an Übergängen von
vertikalen zu horizontalen Flächen ist zwingend erforderlich. In
diesem Zusammenhang sind die gefasten Kanten der
Betonbauteile zu berücksichtigen.

220 lfdm EP ........................ GP ........................

2.2.3 Bohrungen

Erstellen von Bohrungen in den zuvor beschriebenen
LV-Positionen für Hohlwanddosen als Klemmstelle für bauseits
eingebaute Fluchtwegsleuchten

Bohrlochgröße rund ca. 68mm für Hohlwanddose

Angabe der Positionen durch die Bauleitung bzw. durch
ELT-Projektanten.

25 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.4 Aussparungen 700/700/300

Zulage für das Herstellen von 4-seitig umlaufender Laibung in
Dämmebene als Rahmen für den Anschluss von Trinkwasser u.
ELT-Anschlüssen. Bereich hinter Aussparung ausgedämmt.
Rückwand mit Fassadenplatte.

Pos. einschließlich Anpassung der UK in diesem Bereich.
Ebenfalls mit einzukalkulieren sind einpassarbeiten und
anarbeiten an bauseits vorhandenen Tresorkasten für ELT und
HLS.

Hier: Einspeiseschrank für trockene Löschleitung

Größe ca.: 700/700/300

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.5 Aussparungen 250/290/125

Zulage für das Herstellen von 4-seitig umlaufender Laibung in
Dämmebene als Rahmen für den Anschluss von Trinkwasser u.
ELT-Anschlüssen. Bereich hinter Aussparung ausgedämmt.
Rückwand mit Fassadenplatte.

Pos. einschließlich Anpassung der UK in diesem Bereich.
Ebenfalls mit einzukalkulieren sind einpassarbeiten und
anarbeiten an bauseits vorhandenen Tresorkasten für ELT und
 

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

HLS.

Hier: Einbauschrank für Wasseranschluss mit Steckdose im
Norden

Größe ca.: 250/290/125

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.6 Aussparrungen 200/200/35

Herstellen einer Öffnung für den Einbau eines
Wetterschutzgitters für Abluft

Größe ca.: 200/200/35

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.7 Aussparrungen 235 x 195

Herstellen einer Öffnung in allen vorbeschriebenen
Fassadenschichten inkl. Faserzementtafel für den Einbau von
Trennstellenkästen, inkl. Anarbeiten in allen Schichten

Größe ca.: 235mm x 195mm

25 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.8 Aussparrungen 120 x 120

Herstellen einer Öffnung in allen vorbeschriebenen
Fassadenschichten inkl. Faserzementtafel für den Einbau von
Teleskop-Geräteträger,  inkl. Anarbeiten in allen Schichten

Größe ca.: 120mm x 120mm

12 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.9 Aussparrungen 70 x 70

Herstellen einer Öffnung in allen vorbeschriebenen
Fassadenschichten inkl. Faserzementtafel für den Einbau von
Teleskop-Gerätedosen, inkl. Anarbeiten in allen Schichten

Größe ca.: 70mm x 70mm

8 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.10 Reinigen der Fassade

Alle vom AG gelieferten und eingebauten Bauteile sind vor
Inbetriebnahme von Verschmutzungen und Folien sowie
Kleberresten RÜCKSTANDSLOS zu befreien. Das Entfernen
der Folien und Schutzanbringungen erfolgt in Abstimmung mit
der Bauleitung.

 

Übertrag: ..........................
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    Gesamtpreis (GP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Übertrag: ..........................

Die Art der Reinigung ist dem AN freigestellt. Die Reinigung darf
keine Beschädigungen oder Verlust von Beschichtungen an den
Platten hervorrufen.

Die Fassadentafeln müssen oberflächlich von Staub und
Schmutz befreit werden. 

1 psch EP ........................ GP ........................

2.2.11 Anarbeiten an Laibungsbleche

Anarbeiten aller Fassadentafeln im Bereich von
Laibungsblechen.
Horizontal wie vertikal.
Inkl. Zuschnitt, Verschnitt mit einkalkulieren.

530 lfdm. EP ........................ GP ........................

2.2.12 Rückbau vorhandener Faserzementtafeln

Rückbauen und entsorgen vorhandener Faserzementtafeln im
Übergangsbereich/ Anschlussbereich an die neue Fassade

Die Pos beinhaltet:

· Rückbau bzw. Abbruch der Faserzementtafeln
· Ausbau vorhandener Dämmungen (alle Schichten)
· Entfernen von Anschlussblechen, Insektenschutzgitter etc.
· Rückbau der Unterkonstruktionen inkl. aller

Befestigungsmittel
· Fachgerechtes Entsorgen aller Elemente

Ausführungsort: Südseite Atrium Zugang Mensa oberhalb
PR-Fassade

30 m² EP ........................ GP ........................

2.2.13 Einbau nach Gerüstrückbau

Ergänzen bzw. Ersetzen von Fassadentafeln im Bereich der
Gerüstverankerung

Die Pos. beinhaltet:
· gesonderte An- und Abfahrt für einen Arbeitstag 
· Ergänzen von Fassadentafeln im Bereich der

Gerüstverankerungen
· Rückbau in Abstimmung mit dem Gerüstbauer, längere

Wartezeiten aufgrund des Baufortschritts sind
einzukalkulieren

Abrechnung pro Ebene Rückbau

4 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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