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I. Baubeschreibung    

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Das Landratsamt Erding, beabsichtigt die
Müllumladestation Isen neu zu organisieren. Baumgartner
Bogen 1, 84424 Isen.

In dieser Ausschreibung sind die Bodenbelagsarbeiten
für das Betriebsgebäude beinhaltet.

1. Angaben zur Baustelle

Die Maßnahme befindet sich auf dem bestehenden
Deponiegelände der Müllumladestation Isen. 
Das Baufeld befindet sich nördlich der bestehenden
Umladehalle, in dem Bereich der Bestandsgebäude
(Betriebsgebäude und Werkstatt/Garage) und draüber
hinaus.

Das Gelände ist außerhalb der Öffnungszeiten
geschlossen und alarmgesichert. Zugang außerhalb der
Öffnungszeiten ist mit dem AG abzustimmen. 

Erschlossen wird das Grundstück über die Staatsstraße
2086 und die Ortsverbindungsstraße Sollach.

Die Umladehalle sowie der neu errichtete südliche Teil
des Wertstoffhof bleiben permanent im Betrieb.
Anweisungen des ansässigen Betriebs ist unbedingt Folge
zu leisten. 
Ebenso ist mit Besucherverkehr zu rechnen, wodurch die
Baustellensicherheit stehts sichergestellt werden muss.

Bedingt durch diesen Betrieb ist die erforderliche
Baustelleneinrichtungs- und Lagerfläche (ca. 4.000 m²)
auf einem anderen Grundstück vorgesehen. Siehe BE-Plan
Anlage 1. 

Entfernung ca.  460m. 

Die Beförderung zu dieser Lagerfläche ist in die
entsprechenden Positionen mit einzukalkulieren. 

2. Baumaßnahmen:

Bei nachfolgender Ausschreibung Ausbaugewerke handelt
es sich ausschließlich um Leistungen für das neu
errichtete Betriebsgebäude.

Das Gebäude beinhaltet den Bereich der Annahmestelle
für Elektroaltgeräte des Wertstoffhofs im Erdgeschoss
sowie Umkleideräume und Aufenthaltsräume im
Obergeschoss.

Im Kellergeschoss befinden sich Technik- und
Lagerräume.
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Der Zugang zum Betriebsgebäude erfolgt über drei
Eingänge:

- Eingang R-001.1 (-1,08)
- Eingang R-006.2 Kasse (-1,08)
- Eingang R-005.1 EAG (-2,18)

Raumliste: 

Kellergeschoss
Raum-Nr.  R-U01 Flur
 R-U02 Sicherh.
 R-U03 Technik I
 R-U04 Technik II
 R-U05 Technik III
Erdgeschoss
Raum-Nr.  R-001 Eingang
 R-002 WC MA
 R-003 WC barr.
 R-004 Waschraum
 R-005 EAG 
 R-006 Kasse/Aufsicht 

Obergeschoss
Raum-Nr.    R-101 Aufenthalt

R-102 Flur
R-103 Umkleide D
R-104 Trockenraum
R-105 Umkleide H
R-106 Besprechung

Ausbaugewerke:

- Trockenbauarbeiten
- Estricharbeiten
- Fliesenarbeiten
- Malerarbeiten

- Bodenbelagsarbeiten
- Schreinerarbeiten

- Metallbauarbeiten

Die oben genannten Arbeiten anderer Unternehmer
verlaufen zeitweise parallel. Erschwernisse /
Behinderungen / Abstimmungen mit den jeweiligen
Gewerken sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3. Termine

Beginn    18.11.2026

Fertigstellung 8.12.2026
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Vorbemerkungen

1. Allgemein

1.1 Mitgeltende Normen und Regeln

ArbStättV Arbeitsstättenverordnung
ASR, Technische Regelungen für Arbeitsstätten
DGUV-Vorschriften
Unfallverhütungsvorschriften
UVV sind verbindliche Rechtsnormen und gelten für die
Mitglieder (Unternehmer) und Versicherte (Arbeitnehmer) des jeweiligen
Unfallversicherungsträgers. Darüber hinaus haben sie auch Gültigkeit für
Fremdfirmen, die bei Mitgliedsunternehmen tätig sind. Dies gilt nach §
16 Abs. 2 SGB VII auch für ausländische Unternehmen, die in Deutschland
tätig werden, selbst wenn sie hier keinen Firmensitz haben und keiner
Berufsgenossenschaft angehören.

1.2. Angaben zum Baustellenbetrieb
Wegen der örtlichen Besonderheiten ist dem Bieter/AN eine Besichtigung
der Baustelle vor der Angebotserstellung anzuraten. Die Besichtigung der
Baustelle bedarf der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber und ist
mindestens eine Woche vorher anzumelden. Für jeden Bieter ist
grundsätzlich nur eine Ortsbesichtigung vorgesehen, wobei zu diesem
Termin die Besichtigungen durch die Nachunternehmer eingeschlossen sind.

1.2.1 Baustelleneinrichtung, Hebezeuge / Kran
Die zur ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten
notwendigen Geräte jeglicher Art (Hebezeuge, Kran, etc.) sind
Nebenleistung, werden nicht gesondert vergütet und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

1.2.2 Gerüste
Gerüste werden nicht bauseits gestellt

1.2.3 Feuer
Verbot von offenem Feuer in ausgewiesenen Bereich des Betriebsgeländes.

1.2.4 Alkoholverbot
Auf Grundlage der DGUV Vorschrift 1 §7 (2) besteht auf dem gesamten
Baustellengelände Alkoholverbot. Auf Verdacht des Konsums bei einer oder
mehreren Personen wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht und dem/den
Betreffenden das Hausverbot erteilt sowie dem AN zur Anzeige gebracht.

Eine Beweispflicht von Seiten des AG oder dessen Vertreter besteht in
diesem Fall nicht.

1.2.5 Sauberkeit auf der Baustelle
Verschmutzungen öffentlicher und privater Verkehrsflächen sind laufend
unverzüglich zu beseitigen.
Gibt die Sauberkeit der Baustelle zu Beanstandungen Anlass, wird die
örtliche Bauüberwachung nach einmaliger fruchtloser Aufforderung zur
Mängelabstellung eine Baustellenreinigung zu Lasten des festgestellten
Verursachers veranlassen.
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1.2.6 Toilettenanlagen und Aufenthaltsräume
Toilettenanlagen und Aufenthaltsräume gelten als Baustelleneinrichtung
und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Die aufgestellten Sanitäreinrichtungen sind pfleglich zu behandeln und
gemäß deren Bestimmungen zu nutzen.
Zweckentfremdung als Reinigungs- und bzw. Entsorgungsraum von nicht
zweckbestimmten Materialien sind zu unterlassen und werden dahingehend
geahndet, dass die Kosten der Beseitigung durch den Verursacher zu
tragen sind.
Das Urinieren oder Hinterlassen von Fäkalien auf dem gesamten Anwesen
ist verboten. Bei Zuwiderhandlung erfolgt der Verweis von der Baustelle
und Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.
Zementwasser und -schlämme dürfen nicht in die Kanalisation gelangen
oder auf dem Baugelände "entsorgt" werden.

1.2.7 Sicherheit und Gesundheit
Den Anweisungen des Sigeko´s ist Folge zu leisten.

1.2.8 Arbeitszeiten, Schutz gegen Baulärm
Für die Arbeitszeiten gelten die allgemein gültigen Regelungen zu
Arbeits- und Pausenzeiten. Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sind nur
nach vorheriger behördlicher Genehmigung und Zustimmung des AG zulässig.
Zum Schutz vor Baulärm gelten die Regelungen gem. § 22 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes.

1.2.9 Firmenschilder, Werbung
Das Aufhängen und Anbringen von Firmenschildern und Eigenwerbung ist nur
nach vorheriger Genehmigung durch den AG und die örtliche Bauüberwachung
zulässig.

1.2.10 Schutz- u. Verkehrssicherungspflicht
Der AN hat alle Gewerke üblichen und erforderlichen Schutz- und
Verkehrssicherungsmaßnahmen zum Betreiben der Baustelle einschl. der
betroffenen Gehsteig- und Straßenbereiche zu treffen. Für Schäden, die
durch unzureichende Schutz- und Sicherungsmaßnahmen entstehen, haftet
allein der AN.
Der Baustellenverkehr muss gemäß StVO einwandfrei abgesichert werden.
Die Ein- und Ausfahrt sowie die notwendigen Sicherungsmaßnahmen im
Rahmen des beigefügten Baustelleneinrichtungsplanes sind vom AN
festzulegen.
Vor Beginn und während der Arbeiten sind vom AN etwaige Gefahrenbereiche
in geeigneter Weise wirksam abzusperren. Es muss jedoch darauf geachtet
werden, dass es nicht zu Beeinträchtigungen des Straßen-, Fußgänger- und
Radverkehrs kommt.

1.3. Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung
seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender
Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Des Weiteren
ist die Teilnahme des zuständigen Firmen-Bauleiters an den wöchentlichen
Baubesprechungen verpflichtend. Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte
zu erstellen und wöchentlich der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen.

Genehmigungen, z. B. für Straßensperrung und Sondernutzungen, sind,
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soweit sie zur Ausführung der eigenen Leistung nötig sind, rechtzeitig
und ordnungsgemäß bei den zuständigen Behörden zu beantragen. Die Kosten
hierfür sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Die Genehmigungen
sind unverzüglich der Bauüberwachung in Kopie vorzulegen.

1.4 Angaben zur Ausführung
Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber
festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert
werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten
Handwerkerwährend der Bauausführung zu vermeiden.
Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen Angaben möglichst in
Verbindung mit Detailzeichnungen zu übergeben.
Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von
den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

1.5 Unterlagen auf der Baustelle / Anlagen zum LV
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt
neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser
Leistungsbeschreibung.

2. Baustelleneinrichtung

2.1 Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu
gehörenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen. Baustrom wird kostenlos
zur Verfügung gestellt.

2.2 Angaben zur Ausführung
Der AN hat innerhalb von 7 Kalendertagen nach Zuschlagserteilung einen
detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen, in dem alle
Elemente der Baustelleneinrichtung eingetragen und alle sonstigen
speziellen Randbedingungen des Baufeldes berücksichtigt sind (gemäß
Formblatt 214.H). Der Plan ist mit der örtlichen Bauüberwachung, dem
SiGeKo sowie ggf. mit den zuständigen Behörden und weiterer am Bau
fachlich Beteiligter abzustimmen und rechtzeitig vor Ausführungsbeginn
zu übergeben: als Datei im dxf/dwg- und im pdf-Format an den AG und die
örtliche Bauüberwachung.
Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet.

Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind frei zu halten. Das gilt
auch für Materiallagerungen. Vorhandene Grenzsteine und
Vermessungsmarkierungen sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der
Baustelleneinrichtung bis zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu
sichern.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von
Leitungen, Kabel usw. (unter- und überirdisch) zu informieren.
Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.

Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich
bleiben und geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den
Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine
Festlegung zu treffen. Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte
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Dritter - insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten oder
vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt ist der Bauherr oder die
Bauüberwachung unverzüglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel
über das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden
Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung vorhandener Bauwerke oder
Bauteile.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum
Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf.
erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der
Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
- Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der
Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben zu
informieren.
- Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung sind unverzüglich
zu entfernen.
- Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte Gelände
bzw. die genutzten baulichen Anlagen und Gebäude in den ursprünglichen
Zustand zu versetzen, soweit technisch möglich und falls nichts anderes
vereinbart ist.

Das Baustellentor im Bauzaun ist ständig geschlossen zu halten!

Die Baugruben sind bis 2m Abstand zur Böschungskante absolut lastfrei zu
halten. Sollten im Bereich der Baugruben Teilbereiche für die eigene
Leistung verbaut werden müssen, sind die beschriebenen Maßnahmen im
Baugrundgutachten auszuführen. Die dazu notwendigen Maßnahmen sind in
den jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren.

Die zum Erbringen der Leistung erforderliche Baustelleneinrichtung ist
gemäß VOB/C in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die komplette Schutt- und Abfallentsorgung hat gemäß der Vorschriften
des LRA Erding zu erfolgen.

Soweit für die eigene Leistung erforderlich, ist das Organisieren,
Beantragen und Regeln aller erforderlichen Straßenbaurechtlichen
Genehmigungen sowie Aufstellen der zu gehörigen Schutz- und
Sicherungseinrichtungen, Beschilderungen, etc. gemäß STVO in der
Eigenverantwortung des AN und wird nicht vergütet.

III. Anlagenverzeichnis

Plananlagen

1. Lageplan:
     2704_WP_LP
     2704_WP_LP_Ü

2. BE-Plan:   2704_WP_BE

3. Ausführungsplanung:

·   Betriebsgebäude:
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·

 - Grundrisse:  2704_WP_BG_GR_KG
     2704_WP_BG_GR_EG
     2704_WP_BG_GR_1.OG

 - Schnitte:  2704_WP_BG_SC_A
     2704_WP_BG_SC_A.1-2
     2704_WP_BG_SC_B
     2704_WP_BG_SC_B.1-2
     2704_WP_BG_SC_C-E

 - Details:   2704_DET_FB_100_Ü Bodenbelagschema KG,  
     EG, OG
     2704_DET_FB_101_Ü Detailsübersicht Systemschnitte
     2704_DET_FB_102_Ü Detailsübersicht Anschlüsse
     2704_DET_FB_103_Ü Abdichtung Übersicht

4. Bauablauf:
     2704_Ausbauarbeiten Bauablauf
    

01.1 St EP ....................... GP ........................1

Verlegeplan

Erstellen des Verlegeplanes durch den Auftragnehmer.

Grundlage des Verlegeplanes ist die Werkplanung des
Architekten im Massstab 1:50.

Der Verlegeplan enthält folgende Informationen:
- Verlegerichtungen
- Fugen, Bodeneinbauten
- Kennzeichnung der zu schützenden Wände mit
Sichtoberflächen
- Stöße sind direkt unter den Türblättern vorzusehen

Der AN erhält vom AG die freigegebene Planung.

Die Vorlage des Verlegeplans ist spätestens 3 Wochen
nach Auftragserteilung dem Auftraggeber zur
Prüfung/Freigabe vorzulegen.

01.2 St EP ....................... GP ........................8

Feuchtigkeitsmessung

Prüfung Feuchtigkeitsmessung
nach dem CM-Verfahren nach DIN EN 13813
prüfen und vorbereiten;
Ausführung nur auf Anordnung des AG,
nach VOB C -Besondere Leistungen-.
Messprotokolle sind der OÜ zu übergeben.

-ZE-Estrich unbeheizt max 2,0 CM-% Restfeuchte zulässig
-ZE-Estrich beheizt max 1,8 CM-% Restfeuchte zulässig

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
01 Titel Planung und Dokumentation

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.3 psch EP ....................... GP ........................1

Technische Bestandsdokumentation

Der AN hat die Erstellung kompletter Bestandsunterlagen
als Darstellung des Endzustandes der ausgeführten
Vertragsleistung zu übernehmen.

Sämtliche Unterlagen sind gesammelt, in beschrifteten
und mit Inhaltsverzeichnis versehenen Ordnern DIN A4
geheftet, Grundrisse und Montagepläne usw. > DIN A3 in
Stehsammlern spätestens 2 Wochen vor der Schluß-
abnahme dem AG zu übergeben.

In jedem Ordner ist am Anfang ein Deckblatt und ein
Inhaltsverzeichnis der Dokumentation einzuordnen.
Deckblatt und Inhaltsverzeichnis in Klarsichtfolie.
Aufbau Deckblatt mit:
- Projektbezeichnung und Adresse
- Gewerkebezeichnung
- Name und Anschrift ausführende Firma
- Ansprechpartner und Bauleiter ausführende Firma
- Name und Anschrift Fachplaner

Die digitale Dokumentation ist in gleicher Form zu
strukturieren und zu übergeben bzw. bereitzustellen.

Das Inhaltsverzeichnis hat der nachfolgenden
Nummerierung zu entsprechen.

Die Dokumentation umfasst folgende Punkte:

1. Fachbauleiter- und Fachunternehmererklärung

2. Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen
Unterlagen aller Prüf-, Freigabe, und Genehmigungs-
bescheide; inkl. dazugehörigem Schriftverkehr, getrennt
nach Fachbereichen Statik, Entwässerung, usw.;

3. Leistungsverzeichnis + Nachträge
Leistungsverzeichnis (Kurz- und Langtextversion) mit
Angebotspreisen, inkl. aller Nachtragsforderungen in
Ihrer geprüften Version (Nachtragsrückläufer).

4. Produktunterlagen und Datenblätter
Unterlagen aller eingebauten Produkte und Bauteile gem.
Ausschreibung und Nachträgen, mit dazugehörigen
bauaufsichtliche Prüfzeugnissen und Bescheinigungen;

5. Ausführungszeichnungen / M+W-Planung
Sie sind in gleichem Maßstab und gleichen Umfang wie
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
01 Titel Planung und Dokumentation

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

die AG-Ausführungszeichnungen (Ausführungspläne,
Detailzeichnungen, Schal- und Bewehrungspläne) zu
fertigen, farbig anzulegen und durch Übersichtspläne zu
ergänzen. Durchgeführte Änderungen zu den
Ausführungsplänen sind in den Plänen farbig (rot)
darzustellen. Wesentliche Bauteile sind mit
Positionsnummern zu versehen. Die Planunterlagen sind
in Papierform, sowie digital (pdf-Formate) auf CD
vorzulegen.

7. Bautagebuch des AN
Komplettes Bautagebuch des AN. Das Bautagebuch ist
digital vorzulegen.

8. Fotodokumentation
Komplette Fotodokumentation über die gesamte Bauzeit
hinweg. Die Fotodokumentation ist digital vorzulegen.

9. Nachunternehmerliste
Liste mit Darstellung aller zum Einsatz gekommenen
Nachunternehmer, mit kompletter Anschrift (Adresse,
Telefon, Fax, Mail, Mobil-Nr.) und Ansprechpartner.
Darstellung, welche Leistungen an welchem Bauteil durch
den NU ausgeführt wurden.

Die Dokumentation ist 1-fach in Papier und 1-fach
digital zu erstellen.

 

Titel   01   Planung und Dokumentation ..................................

BODEN

02.4 m EP ....................... GP ........................285

Abschneiden Randdämmstreifen

Abschneiden
des Überstandes der Randdämmstreifen
aus PE-Schaum.

Ausführung in allen Räumen EG und OG

Übertrag: ..........................
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 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
02 Titel Untergrundvorbereitung

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.5 m2 EP ....................... GP ........................273

Reinigen des Untergrundes

Reinigen des Untergrundes 
aus Estrich von grober Verschmutzung, von losen
Verunreinigungen, Dicke bis 2 cm,
durch Abkehren, einschließlich Nachbehandlung, zur
Verbesserung der Haftung,
Ausführung auf Anordnung des AG,
die Entsorgung wird gesondert vergütet,
Untergrund waagerecht.

Ausführung in allen Räumen EG und OG

02.6 m2 EP ....................... GP ........................30

Untergrund Fehlstellen grob ausbessern,  Ausgleichsspachtelmasse, Boden

Füllmasse, mineralisch, zum Ausgleichen von größeren
Unebenheiten und Abplatzungen des Untergrundes für
Fliesenverlegung.
Das evtl. erforderliche Aufbringen einer zusätzlichen,
selbstverlaufenden Nivelliermasse wird in gesonderter
Position vergütet.
Untergrund : Zement-Heizestrich
Untergrundvorbereitung: Fehlstellen grob ausbessern
Schichtdicke : bis 20 mm
Material: Ausgleichsspachtelmasse bzw. Reparaturmörtel
Bauteil: Boden

Ausführung in allen Räumen EG und OG

02.7 m2 EP ....................... GP ........................269

Estrich schleifen, Zementestrich

Estrichoberfläche zur Aufnahme eines neuen
Oberflächenbelages oder einer Beschichtung, anschleifen
und den anfallenden Staub absaugen.
Bauteil: Boden
Untergrund: Zementestrich
Untergrundvorbereitung: Estrich schleifen

Ausführung in folgenden Räumen:

Geschoss:  Erdgeschoss
Raum-Nr.    R-002 WC MA
     R-003 WC barr.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
02 Titel Untergrundvorbereitung

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

     R-004 Waschraum

Geschoss:   Obergeschoss
Raum-Nr.    R-103 Umkleide D
     R-104 Trockenraum
  R-105 Umkleide H
 

02.8 m EP ....................... GP ........................40

Estrichrisse schließen, 2K-epoxidharz

Verfüllen von Rissen
vor Beginn der Beschichtungsarbeiten

Risse, Scheinfugen usw. neu einschneiden, aussaugen,
mit einem lösemittelfreien Epoxidharz grundieren und
mit einem gestellten 2-Komp.Epoxidharz Bindemittel
oberflächenbündig kraftschlüssig abspachteln

Schnittbreite ca. 10 mm

Ausführung in folgenden Räumen:

Geschoss:  Erdgeschoss
Raum-Nr.    R-002 WC MA
     R-003 WC barr.
     R-004 Waschraum

Geschoss:   Obergeschoss
Raum-Nr.    R-103 Umkleide D
     R-104 Trockenraum
  R-105 Umkleide H
 

02.9 m2 EP ....................... GP ........................2,5

Gefällespachtelung, Fliesenbereich

Angleichen des Untergrundes
an Schwellen oder Gefälle um Bodeneinläufe
durch Spachteln,

Untergrund aus Zementestich mit Heizschleifen,
gespachtelt, waagerecht

Aufbringen einer standfesten Masse in Schichtdicken von
ca. 0 - 15 mm, aus hydraulischem, schnell abbindenden
Ausgleichsmörtel, wasserfest, zur Herstellung von
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
02 Titel Untergrundvorbereitung

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Ausgleichs- und Gefälleschichten,
Produkt auf gewählten Kleber bzw. Abdichtung
abgestimmt, inkl. ggfls erforderlichem Haftgrund.

Verbrauch nach Herstellerangabe.

Der Bedarf ist mit der Bauüberwachung vor Ausführung
gemeinsam festzulegen.

Ausführung in folgenden Räumen:

Geschoss:  Erdgeschoss
Raum-Nr.    R-002 WC MA
     R-003 WC barr.
     R-004 Waschraum

Geschoss:   Obergeschoss
Raum-Nr.    R-103 Umkleide D
     R-104 Trockenraum
 R-105 Umkleide H

02.10 m2 EP ....................... GP ........................80

Haftbrücke auftragen, Fliesenbereich

Haftbrücke auftragen,
auf Boden,
Untergrund Zementestrich.

Ausführung in folgenden Räumen:

Geschoss:  Erdgeschoss
Raum-Nr.    R-002 WC MA
     R-003 WC barr.
     R-004 Waschraum

Geschoss:   Obergeschoss
Raum-Nr.    R-103 Umkleide D
     R-104 Trockenraum
  R-105 Umkleide H
 

02.11 St EP ....................... GP ........................1

Schutzabdeckung

WÄNDE

Übertrag: ..........................
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02 Titel Untergrundvorbereitung

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.12 m2 EP ....................... GP ........................198

Reinigen des Untergrundes; Wände

Reinigen des Untergrundes
zur Verbesserung der Haftung,
an aufgehenden Bauteilen

Oberflächen in MW und Gipskarton (imprägniert)  
Höhe bis ca. 265,2 cm im OG und bis ca.374,5 im EG

Wandflächen reinigen von grober Verschmutzung, 
z.B. Gipsreste, Farbreste, Schalöl-Rückstand und loser
Bestandteile, soweit diese nicht durch den
Auftragnehmer verursacht wurden.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Ausführung in folgenden Räumen:

Geschoss:  Erdgeschoss
Raum-Nr.    R-002 WC MA
     R-003 WC barr.
     R-004 Waschraum

Geschoss:   Obergeschoss
Raum-Nr.    R-103 Umkleide D
     R-104 Trockenraum
  R-105 Umkleide H
 

02.13 m2 EP ....................... GP ........................198

Haftbrücke auftragen, Wände

Haftbrücke auftragen,
Wände, Untergrund Zementestrich.

Ausführung in folgenden Räumen:

Geschoss:  Erdgeschoss
Raum-Nr.    R-002 WC MA
     R-003 WC barr.
     R-004 Waschraum

Geschoss:   Obergeschoss
Raum-Nr.    R-103 Umkleide D
     R-104 Trockenraum
  R-105 Umkleide H
 

Übertrag: ..........................
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LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
02 Titel Untergrundvorbereitung

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.14 St EP ....................... GP ........................1

Schutzabdeckung

 

Titel   02   Untergrundvorbereitung ..................................

03.01.15 m2 EP ....................... GP ........................7

Verbundabdichtung Boden, Duschbereich, W3-I

Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit
im Verbund mit Bodenbelag, im Dünnbettverfahren
nach DIN 18534-3,
Wassereinwirkungsklasse W3-I, Risskasse R1-I mit
rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme
(CM), Untergrund Zementestrich
Trockenschichtdicke: mind. 2,0 mm
inkl. allgemein bauaufsichtliche Zulassung
enkomponentig, flexibel, 2-schichtig, nach den
Richtlinien des Herstellers aufbringen,
Verbrauch nach Herstellerrichtlinien

Einbauort:  Obergeschoss
Raum-Nr.    R-103 Umkleide D
     Duschbereich
  R-105 Umkleide H
  Duschbereich

Ausführung: 2704_DET_FB_103_Ü Abdichtung

Hersteller/Typ '

....................................................'

vom Bieter einzutragen.

03.01.16 m2 EP ....................... GP ........................52

Verbundabdichtung Boden, W2-I

Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit
im Verbund mit Bodenbelag, im Dünnbettverfahren
nach DIN 18534-3,
Wassereinwirkungsklasse W3-I, Risskasse R1-I mit
rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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03 Titel Fliesen

Abdichtung Übertrag: ..........................Bereich03.01
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

(CM), Untergrund Zementestrich
Trockenschichtdicke: mind. 2,0 mm
inkl. allgemein bauaufsichtliche Zulassung
enkomponentig, flexibel, 2-schichtig, nach den
Richtlinien des Herstellers aufbringen,
Verbrauch nach Herstellerrichtlinien

Einbauort:  Erdgeschoss
Raum-Nr.    R-002 WC MA
     R-003 WC barr.
     R-004 Waschraum

Einbauort:   Obergeschoss
Raum-Nr.    R-103 Umkleide D
     ohne Duschbereich
     R-104 Trockenraum
  R-105 Umkleide H
  ohne Duschbereich

Ausführung: 2704_DET_FB_103_Ü Abdichtung

Hersteller/Typ '

....................................................'

vom Bieter einzutragen.

03.01.17 St EP ....................... GP ........................6

Anarbeiten an Bodenanläufe, DN70

Anschluss der 2-komponentigen Bodenabdichtung aus
Kunstharz an Bodenablauf mit Flansch, im System der
Flächenabdichtung, einschl. dem Säubern des
Anschlussbereiches.
Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig
zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und
Platten
Abdichtung: Reaktionsharz (RM)
Wassereinwirkungsklasse : W2-I/W3-I
Bauteil: Bodenablauf DN70
nach Herstellerrichtlinien

Einbauort:  Erdgeschoss
Raum-Nr.    R-002 WC MA
     R-003 WC barr.
     R-004 Waschraum
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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03 Titel Fliesen

Abdichtung Übertrag: ..........................Bereich03.01
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Einbauort:  Obergeschoss
Raum-Nr.    R-103 Umkleide D
     Duschbereich
  R-105 Umkleide H
 Duschbereich

03.01.18 St EP ....................... GP ........................7

Zulage Anarbeiten an Türzargen

Zulage zur Positionen zuvor Kunststoffabdichtungsbahn
und Folienblech für Anarbeiten an Leibungen und
Schwellen im Bereich der Türen,
inkl. korrosionsgeschützter L-Winkel ca. 100/50 mm,
d=ca. 4 mm, Verdübelung in der Bodenplatte
Länge  ca. 800 mm
für Hochzug Folienblech 100 mm hoch inkl. Hochzug in
seitlichen Leibungen

03.01.19 m EP ....................... GP ........................78

Zulage Dichtband Boden/Wandkehle

Zulage zu Vorposition Mineralische Abdichtung, für das
Abdichten der Boden/Wandkehle mit ca. 120mm breitem
Dichtband, passen zum System zum Abdichten von
Wand-Bodenanschlüssen, o.ä.
Ausführung nach Herstellervorschriften

Hersteller/Typ '

....................................................'

vom Bieter einzutragen.

03.01.20 m EP ....................... GP ........................68,16

Zulage Dichtband Wand / Wand

Wie Position vorab "Zulage Dichtband Boden/Wandkehle"
jedoch an Anschlüssen Wand / Wand in Raumecken im
Bereich von Duschen über eine Höhe bis 213 cm

Übertrag: ..........................
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03 Titel Fliesen

Abdichtung Übertrag: ..........................Bereich03.01
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.01.21 m2 EP ....................... GP ........................26

Verbundabdichtung Wand, W3-I

Wie Position 03.01.15 (Seite 16) jedoch:

Untergrund Wände/ Vorsatzschalen beplankt mit
Gipskarton-Bauplatten imprägniert

 Ausführung:

 - Wandflächen bis 2,13 m Höhe im Verbund mit
Fliesenbelag in den Duschbereichen mit hohem
Wassereinwirkungsgrad

Ausführung: 2704_DET_FB_103_Ü Abdichtung

Hersteller/Typ '

....................................................'

vom Bieter einzutragen.

03.01.22 m2 EP ....................... GP ........................33

Verbundabdichtung Wand, W2-I

Wie Position 03.01.16 (Seite 16) jedoch:

Untergrund Wände/ Vorsatzschalen beplankt mit
Gipskarton-Bauplatten imprägniert

- Wandflächen bis 1,20 m Höhe in den WCs und
Duschräumen bei den Wänden mit Sanitärobjekten;

- Wandflächen bis 1,20 m Höhe im Trockenraum;

- Sockel bis 0,15 m Höhe bei allen Räumen mit
Bodenabdichtung bei Wänden ohne Sanitärobjekte
siehe nachfolgende Position.

inkl. Türleibungen

Ausführung: 2704_DET_FB_103_Ü Abdichtung

Hersteller/Typ '

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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03 Titel Fliesen

Abdichtung Übertrag: ..........................Bereich03.01
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

....................................................'

vom Bieter einzutragen.

03.01.23 m2 EP ....................... GP ........................8

Abdichten Sockel

Verbundabdichtung
wie vorbeschrieben, jedoch
Abdichtung im Sockelbereich,

Abdichtungshöhe Sockel min. 15cm, über OK FFB.
Dichtband bzw. -gewebe entsprechend der
Herstellervorgabe des gewählten Produkts/ Systems in
den Ecken und in Anschlußbereich
Wand/Wand bzw. Wand/Boden in die Auftragsschicht der
Verbundabdichtung einlegen.

Inklusive der Abdichtung im Bereich der Türleibungen.

03.01.24 St EP ....................... GP ........................47

Zulage Dichtmanschetten Wanddurchführungen bis DN 50

Leistung wie vor, jedoch für Durchführungen bis DN 50
z.B. für Waschbecken, Ausgußbecken, Spülen, Bidet, 
Urinale, Waschmaschinen, Tropfwasseranschlüsse, etc.

03.01.25 St EP ....................... GP ........................6

Zulage Dichtmanschetten Wanddurchführungen bis DN 70

Leistung wie vor, jedoch für Durchführungen bis DN 50
z.B. für Badewannen, Duschanlagen, Bodenabläufe, 
Geräteanschlüsse, etc.

03.01.26 St EP ....................... GP ........................4

Zulage Dichtmanschetten Wanddurchführungen bis DN 100 - DN 140

Leistung wie vor, jedoch für Durchführungen bis DN 100
- DN 140
z.B. für WC´s, Geräteanschlüsse, etc.

 

Bereich   03.01   Abdichtung ..................................

Übertrag: ..........................
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03 Titel Fliesen

Fliesenarbeiten Übertrag: ..........................Bereich03.02
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.02.27 m2 EP ....................... GP ........................80

Bodenbelag Fliesen 30x60 cm, betongrau

Bodenbelag
aus trockengepressten Fliesen/Platten
DIN EN 14411 Gruppe B Ib, unglasiert, mit keramischer
Oberflächenvergütung, frostbeständig, Bewertungsgruppe
Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,
Abriebgruppe 4 nach EN ISO 10545-7,
stärkere Beanspruchung
Nennmaß (cm) 30/60,
Dicke:ca.10 mm
Dicke ingesamt mit Mörtel :ca.15 mm
Oberfläche eben
auf Estrich
Untergrund waagerecht,

im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN
12004, Klasse 2 (erhöhte Anforderungen),
verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen
zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag,
verfugen durch Einschlämmen mit grauem Zementmörtel,
Fugenbreite 3 mm,

Verlegeart: Halbverband mit Wandfliesen und
Hohlkehlsockel abgestimmt

Fabrikat/Typ der Planung:
Villeroy & Boch, Solid Tones,
Größe ca. 30 x 60 cm,
Farbton pure concrete,

oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat / Typ

'
....................................................'

vom Bieter einzutragen

Ausführung in folgenden Räumen:

Geschoss:  Erdgeschoss
Raum-Nr.    R-002 WC MA
     R-003 WC barr.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
03 Titel Fliesen

Fliesenarbeiten Übertrag: ..........................Bereich03.02
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

     R-004 Waschraum

Geschoss:   Obergeschoss
Raum-Nr.    R-103 Umkleide D
     R-104 Trockenraum
  R-105 Umkleide H
 

03.02.28 m EP ....................... GP ........................124

Hohlkehlsockel stehend, 10/30 cm, betongrau

Hohlkehlsockel im Innenbereich,
an GSK- und MW-Wänden umlaufend in den gefliesten
Räumen,
DIN EN 14411, unglasiert
passend zu der Position [04.03.1],

Nennmaß: 10x30 cm,

verlegen im Fugenschnitt mit durchlaufenden Fugen zu
den Bodenfliesen und Wandfliesen.

Verlegeart:stehend!

Fabrikat/Typ der Planung:
Villeroy & Boch, Solid Tones,
Größe ca. 10 x 30 cm,
Farbton pure concrete,

oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat / Typ

'
....................................................'

vom Bieter einzutragen

03.02.29 m EP ....................... GP ........................124

Silikonverfugung Hohlkehlsockel / Abdichtungsanschluss

Verfugung des Hohlkehlsockels zu
Wandfliesen/Sockelfliesen mit elastoplastischer,
fungizid ausgerüsteter Silikon-Dichtmasse verfugen,
inkl. geschlossenzelliger Hinterfüllschnur und
Kunststoff bzw. Metallstreifen (Breite 20mm) für
Anschluss der Abdichtung Wand

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
03 Titel Fliesen

Fliesenarbeiten Übertrag: ..........................Bereich03.02
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.02.30 m EP ....................... GP ........................7

Bewegungsfugenprofil, Fliesen/Fliesen

Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz 
geeignet für beidseitig angrenzenden Fliesenbelag 

Bauteil: Belagsabschlussprofil
Ausführung: Winkelprofil
Material: Edelstahl
Profilhöhe: ca. 12,5 mm
Fugenbreite: bis 10 mm

Die Lage des späteren Türblattes und somit die Lage der
Trennfuge ist vorab mit dem Planer abzustimmen!

gleicher Bodenbelag:

Tür, EG:  R-005.2
 R-006.1

Tür, OG:  R-101.1
 R-101.2
 R-105.2
 R-105.4
 R-106.1

03.02.31 m EP ....................... GP ........................9

Bewegungsfugenprofil, Fliesen/Klinkerboden (Sauberlauf)

Belagsabschlussprofil als L-Profil, mit gelochtem
Befestigungsschenkel für den einseitigen Einbau in die
Klebeschicht der Fliesen.
Bauteil: Belagsabschlussprofil
Ausführung: Winkelprofil
Material: Edelstahl
Profilhöhe: ca. 12,5 mm
Fugenbreite: bis 10 mm

Die Lage des späteren Türblattes und somit die Lage der
Trennfuge ist vorab mit dem Planer abzustimmen!

wechselnde Beläge

Tür, EG:  R-001.2
 R-002.1
 R-003.1
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
03 Titel Fliesen

Fliesenarbeiten Übertrag: ..........................Bereich03.02
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 R-004.1

Tür, OG:  R-101.1
 R-101.2
 R-105.2
 R-105.4
 R-106.1

Gewähltes Fabrikat / Typ

'
....................................................'

vom Bieter einzutragen

03.02.32 St EP ....................... GP ........................1

Anarbeiten an Türzarge

Anarbeiten des Bodenbelages
an Türzargen aus Stahl,
inkl dauerelastische Verfugung,
Dichtungsmasse auf Silikonbasis gemäß ZTV
Farbe nach Angabe AG,
Fugenbehandlung nach Herstellervorschrift.
Die Fugenränder sind um Verunreinigungen auf der
Plattenrückseite zu vermeiden mit Klebeband abzukleben.
Die Füllmasse ist in geeigneter Weise glatt
abzustreichen.
Als Hinterfüllung ist unverrottbares
Schaumstoffmaterial zu verwenden.

Fugenbreite ca. 8-10 mm,
Fugentiefe ca. 4-10 mm ,

Abrechnung pro Türzarge (2 Anschlüsse)
Abwicklungslänge bis 110 cm je Seite

03.02.33 St EP ....................... GP ........................4

Zulage Innenecke

Zulage
zu beschriebenem Sockel
für Ausbildung von Innenecken
Winkel ca. 90 Grad

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
03 Titel Fliesen

Fliesenarbeiten Übertrag: ..........................Bereich03.02
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.02.34 St EP ....................... GP ........................2

Zulage Außenecke

Zulage
zu vorbeschriebenem Sockel
für Ausbildung von Außenecken
Winkel ca. 90 Grad

03.02.35 m2 EP ....................... GP ........................93

Wandfliesen Bad, 30 x 60cm, weiß

Bekleidung
an Wänden aus Gipskarton, teilweise auf
vorbeschriebener MDS Abdichtung,
aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411
Gruppe BIII glasiert, Steingutfliesen, 1. Sorte
Nennmaß (cm) ca. 30 /60
Materialstärke ca. 6 mm
Oberfläche eben, matte, uni, Farbe weiß nach Angabe AG,

Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus
Dispersionsklebstoff DIN EN 12004, ansetzen im
Fugenschnitt,
verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel,
Fugenbreite ca. 3 mm

Verlegeart: Halbverband mit Bodenfliesen und
Hohlkehlsockel abgestimmt

Höhe:  im Duschbereich bis zur Abhangdecke,
 im Waschbereich / WC-Bereich ca. 1,20 m

Fabrikat/Typ der Planung:

Agrob Buchtal – Area Pro weiß

oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat / Typ

'
....................................................'

vom Bieter einzutragen

Ausführung in folgenden Räumen:

Geschoss:  Erdgeschoss
Raum-Nr.    R-002 WC MA
     R-003 WC barr.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
03 Titel Fliesen

Fliesenarbeiten Übertrag: ..........................Bereich03.02
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

     R-004 Waschraum

Geschoss:   Obergeschoss
Raum-Nr.    R-103 Umkleide D
     R-104 Trockenraum
  R-105 Umkleide H

03.02.36 St EP ....................... GP ........................20

Zulage Aussparen der Wandfliesen Schalter / Steckdosen

Zulage
zu vorbeschriebene Wandbekleidungen
für Aussparen der Wandfliesen
an Elektrodosen und Schalter

inkl. Anarbeiten zu einem späteren Zeitpunkt
für Öffnungen für Elektrodosen passgenau zum
Fugenschnitt,
paßgenau ausgefräst,
Abrechnung nach Stück Öffnung/E-Dose.
Ausführung zeitlich getrennt von den Fliesenarbeiten

03.02.37 St EP ....................... GP ........................6

Zulage Ausschnitt DN 10-30

Zulage
zu vorbeschriebener Wandbekleidung
für passgenaue Ausschnitte für Installationen,
DN 10 bis 30

03.02.38 St EP ....................... GP ........................3

Zulage Ausschnitt DN 50

Zulage
zu vorbeschriebener Wandbekleidung
für passgenaue Ausschnitte für Installationen,
DN 50

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
03 Titel Fliesen

Fliesenarbeiten Übertrag: ..........................Bereich03.02
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.02.39 St EP ....................... GP ........................1

Zulage Ausschnitt DN 100 - 140

Zulage
zu vorbeschriebener Wandbekleidung
für passgenaue Ausschnitte für Installationen,
DN 100  - 150

03.02.40 m EP ....................... GP ........................7

Eckschienen aus Edelstahl

Eckschienen
aus Edelstahl für Eckabschlüsse der Fliesen,

Produkt der Planung:
Fabrikat Schlüter, Typ Jolly-Profil,
oder gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat, Typ:

'.........'
(von Bieter einzutragen)

03.02.41 m EP ....................... GP ........................29,4

Verfugung Rauminnenecken senkrecht

Fliesenbelag an den Rauminnenecken,
Übergang Wand/Wand,
mit elastoplastischer, fungizid ausgerüsteter
Silikon-Dichtmasse verfugen,
Fugenbreite ca. 4 - 8 mm,
Farbton nach Wahl des AG

es ist eine vollständige Verdeckung der
Randabschlußfuge zu gewährleisten

03.02.42 m EP ....................... GP ........................109

Verfugen oberen Fliesenrand mit Übergang zu Wand

Verfugen Fliesenbelag an obenseitigen Übergang
Fliese zu Wand,
mit elastoplastischer, fungizid ausgerüsteter
Silikon-Dichtmasse verfugen,
Ausführung als Hohlkehle
Breite ca. 6 mm,
Farbton nach Wahl des AG
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
03 Titel Fliesen

Fliesenarbeiten Übertrag: ..........................Bereich03.02
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

es ist eine vollständige Verdeckung der
Randabschlußfuge zu gewährleisten

 

Bereich   03.02   Fliesenarbeiten ..................................

03.03.43 St EP ....................... GP ........................1

WC Kabinenanlage, Länge bis ca. 1800 mm

Kabinenanlage als Komplettleistung

Produkt der Planung: Schäfer, Typ SVF 30 oder glw.
'.........' 
Angebotenes Fabrikat Sanitärtrennwände
 
vom Bieter einzutragen

BAUART:
Melaminharz-direktbeschichtete Spanplatten
mit ABS-Kanten in Verbindung mit farbig
beschichteten Aluminiumprofilen.

KONSTRUKTION:
Flächenbündige Konstruktion. Wand- und
Trennwandanschlüsse durch Aluminium-UProfile
über die gesamte Elementhöhe. Über
der Vorderfront verläuft ein Aluminiumabdeckprofil,
47 x 27 mm, Kanten leicht gerundet.
Zur Stabilisierung umgreift dieses Profil
die Platten auf mindestens 10 mm. Nicht
umgreifende Profile sind nicht zugelassen.
Im Bereich der Türen Einschiebeleisten aus
Aluminium, die die Anlage zusätzlich stabilisieren.
Türen stumpf einschlagend, mit eingefräster
Aluminium-Anschlagleiste. Kabinenaußenseite
dadurch absolut flächenbündig, unabhängig
von der Öffnungsrichtung der Türen.
Anschlagleiste mit eingelassener Profilgummidichtung
zur dauerhaften Geräuschdämmung.
Dämpfungen aus Vorlegeband sind
nicht zugelassen. Bandseitig eingenuteter,
Kunststoffkeder zur Abdeckung des Türspaltes.
Nicht eingefräste Sichtschutzlösungen
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
03 Titel Fliesen

Sanitärtrennwände Übertrag: ..........................Bereich03.03
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

sind nicht zugelassen.

WÄNDE UND TÜREN:
Melaminharz-direktbeschichtete Spanplatten,
30 mm stark, Verleimung V 20-E1. Oberfläche
Miniperl. Sämtliche sichtbaren Kanten
mit farbigen ABS-Umleimern, Stärke 3 mm
beschichtet, Kanten gerundet. Melaminkanten
oder dünnere ABS-Kanten.
Farbe Wände / Umleimer: Aluminium Grau Metallic

HÖHE:
Mindest-Durchgangshöhe 2100 mm, Bodenfreiheit 150 mm

BESCHLÄGE:
Zwei wartungsfreie Rollenbänder aus Edelstahl,
flächenbündig in Kante eingelassen

Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel.

Edelstahl- Türdrücker, feinmatt FSB 7270-15 mit
Rosetten mit WC-Verriegelung und Notdornöffnung

FÜSSE:
Mit angeschweißten Teller und Abdeckrosette komplett
aus Edelstahl 1.4301

STANDARDZUBEHÖR KABINE:
1x Edelstahl- Kleiderhakenpuffer, z.B. Schäfer ES 9009
1x Vollgummi-Türpuffer, grau

FARBEN:

Standardfarbton nach Farbkonzept nach. Abstimmung mit
dem AG

Der fachgerechte Anschluss an die bestehenden Wände ist
Teil der Leistung.

1x Vorderfront ca. 1800
1 x Tür, nach innen öffnend mind. 600 mm

Einbauort:  1. Obergeschoss
Raum-Nr.   R-105 Umkleide H

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
03 Titel Fliesen

Sanitärtrennwände Übertrag: ..........................Bereich03.03
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.03.44 St EP ....................... GP ........................1

Schamwand, wasserfest, Spannplatte

Schamwand aus melaminharzbeschichteten
Spanverbundplatte mit Wandbefestigung, freie Ecken
gerundet.

Wanddicke: 30 mm
Größe: 450x900 mm

Kostruktion, Farbe etc.: wie die vorbeschriebene
WC-Kabinenanlage

Einbauort:  1. Obergeschoss
Raum-Nr.    R-105 Umkleide H

03.03.45 St EP ....................... GP ........................2

Duschtrennwand, wasserfest, Spannplatte

Trennwand für zwei Duschen als Spanverbundplatte
Breite: ca. 900 mm, als Komplettleistung

Kostruktion, Farbe etc.: wie die vorbeschriebene
WC-Kabinenanlage

Anlagenhöhe: 2100 mm

Einbauort:  1. Obergeschoss
Raum-Nr.    R-105 Umkleide H

 

Bereich   03.03   Sanitärtrennwände ..................................

 

Titel   03   Fliesen ..................................

Übertrag: ..........................
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bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
04 Titel Klinkerboden

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.46 m² EP ....................... GP ........................178

Klinkerboden, 18 mm

Steinzeugfliesen, Dicke 18 mm

Nennmass: 125 x 250 mm
Herstellmass: 115 x 240 x 18
Trittsicherheit: R 11/B
Farbe: rot

Produkt der Planung: Ströher, Stalotec Industrieboden
18 mm oder gleichwertiges

Ausführung:    2704_DET_FB_100_Ü
     2704_DET_FB_101_Ü
  2704_DET_FB_102_Ü
  2704_WP_BG_SC_C-E
  2704_WP_BG_SC_A.1-2

04.47 m EP ....................... GP ........................163

Sockelleiste

Steinzeugfliesen, Sockelleiste passend zum
vorbeschrieben Klinkerboden

Nennmass: 250 mm
Herstellmass: 240 x 73 x 10
Trittsicherheit: R 11/B
Farbe: rot

Produkt der Planung: Ströher, Stalotec oder
gleichwertiges

Ausführung:    2704_DET_FB_100_Ü
     2704_DET_FB_101_Ü
  2704_DET_FB_102_Ü
  2704_WP_BG_SC_C-E
  2704_WP_BG_SC_A.1-2

04.48 St EP ....................... GP ........................4

Mehrwaufwand Sockelleisten in den Ecken

Zulage zu der vorbeschrieben Position

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 31 von 38



bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
04 Titel Klinkerboden

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.49 m EP ....................... GP ........................163

Dauerelastischer Anschluß an aufgehende Bauteile

Arbeitsfuge/Randfuge schließen, mit Hinterfüllprofil
und Abdichtung aus Silikonmasse, inkl. Vorbehandlung.

Fugentyp: Randfuge/Arbeitsfuge
Arbeitsschritt: schließen
Fugeneinlage: Silikon und Füllprofil
Breite Fuge: ca. 8 mm
Farbe nach Wahl des AG

bauseitige Sockelleisten: 10 mm Breite,
es ist eine vollständige Verdeckung der
Randabschlußfuge zu gewährleisten

Ausführung:    2704_DET_RO_TR
     2704_DET_FB_100_Ü
     2704_DET_FB_101_Ü
  2704_DET_FB_102_Ü
  2704_WP_BG_SC_C-E
  2704_WP_BG_SC_A.1-2

04.50 m EP ....................... GP ........................5

Bewegungsfugenprofil, H=30 mm, Klinker/Klinker

Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz
geeignet für beidseitig angrenzenden Klinkerbelag in
den Türbereichen

Bauteil: Belagsabschlussprofil
Ausführung: Winkelprofil
Material: Edelstahl
Profilhöhe: ca. 30 mm
Fugenbreite: bis ca.10 mm

Die Lage des späteren Türblattes und somit die Lage der
Trennfuge ist vorab mit dem Planer abzustimmen!

Ausführung:

Tür, EG:  R-005.2
 R-006.1

Tür, OG:  R-101.1
 R-101.2
 R-106.1

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  Seite 32 von 38



bharchitektengesellschaft mbH

 2704   WSH / Umladestation Isen LRA Erding

LV  VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten 17.04.2026

    
04 Titel Klinkerboden

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.51 m EP ....................... GP ........................6

Bewegungsfugenprofil, H 30 mm, Klinkerboden/Sauberlauf

Klinkerbodenabschlussprofil, als L-Profil mit gelochtem
Befestigungsschenkel für den Einbau in die
Mörtelschicht.

Ausführung:
- R-006 Kasse um die Sauberlaufmatte ausgeführt
- Türbereiche R-001.2

inkl. Abfugen der Bewegungsfugen

Farbe angepasst an Bodenbelag,
Ausführung: Winkelprofil
Material: Edelstahl
Profilhöhe: 30 mm
Einbauort: R-006 Kasse/Aufsicht
Angeb. Fabrikat :'....'

Ausführung:    2704_DET_RO_TR
     2704_DET_FB_100_Ü
     2704_DET_FB_101_Ü
  2704_DET_FB_102_Ü
  2704_WP_BG_SC_C-E
  2704_WP_BG_SC_A.1-2

 

Titel   04   Klinkerboden ..................................

05.52 m² EP ....................... GP ........................16

Sauberlaufsystem mit Abfluss, R-001 Eingang

Liefern und montieren von
Sauberlaufsystem, Träger aus Edelstahl,
mit Streifen aus widerstandsfähigen,
witterungsbeständigen Ripsstreifen, mit zwischen den
Profilen montierten Bürstenleisten,
mit Rahmen aus Winkelprofilen aus Edelstahl,

Winkel-Rahmenhöhe 30 mm,
Materialstärke: 3 mm
gesamthöhe 70 mm
Aufkantung (Höhe): 25 mm
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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05 Titel Sauberlaufzone

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Profilabstand: max 300 mm
Verbindung mit Edelstahlseil Kunststoffummantelt
Brandschutz EN 13501 Cfl-s1
Rutschfestikeit R11
Farbe aus dem Herstellerprogramm nach Wahl
des AG

inkl.Abflussrohr DN100

Ausklinkungen sowie alle Ecken und Gehrungen
sind in den E-Preis einzukalkulieren.

Produkt der Planung:
'Emco Marschall 517 SR'
Schmutzfangwanne Typ 5022 AL
o. glw.

Einbauort: Erdgeschoss
Raum-Nr.  R-001 Eingang vollflächig
 R-006 Kasse/Aufsicht 1,01x1,5 m

Ausführung:    2704_DET_RO_TR
     2704_DET_FB_100_Ü
     2704_DET_FB_101_Ü
  2704_DET_FB_102_Ü
  2704_WP_BG_SC_C-E
  2704_WP_BG_SC_A.1-2

INNENBEREICH

05.53 St EP ....................... GP ........................1

Zulage 2er Set Sauberlaufmatte

zusätzlicher Set Sauberlaufmatte zum Austausch

05.54 m² EP ....................... GP ........................2

Sauberlaufmatte, R-006 Kasse, Ausschnitt

Liefern und montieren von
Sauberlaufsystem, Träger aus Edelstahl,
mit Streifen aus widerstandsfähigen,
witterungsbeständigen Ripsstreifen, mit zwischen den
Profilen montierten Bürstenleisten,
mit Rahmen aus Winkelprofilen aus Edelstahl,

Winkel-Rahmenhöhe 30 mm,
Profilhöhe: Träger 15 mm
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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05 Titel Sauberlaufzone

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Verbindung mit Edelstahlseil Kunststoffummantelt
Brandschutz EN 13501 Cfl-s1
Rutschfestikeit R11
Farbe aus dem Herstellerprogramm nach Wahl
des AG

Ausklinkungen, Randfugen sowie alle Ecken und Gehrungen
sind in den E-Preis einzukalkulieren.

Produkt der Planung:
'Emco Marschall 517 SR' o. glw.
Schmutzfangwanne Typ 55xx AL

angebotener Hersteller / Fabrikat / Typ

'..........'
(Bietereintrag)

Einbauort: Erdgeschoss
Raum-Nr.  R-006 Kasse/Aufsicht 1,01x1,5 m

Ausführung:    2704_DET_RO_TR
     2704_DET_FB_100_Ü
     2704_DET_FB_101_Ü
  2704_DET_FB_102_Ü
  2704_WP_BG_SC_C-E
  2704_WP_BG_SC_A.1-2

05.55 m EP ....................... GP ........................17

Randfuge/Arbeitsfuge schließen, Silikon und Füllprofil, Sauberlauf

Arbeitsfuge/Randfuge schließen, mit Hinterfüllprofil
und Abdichtung aus Silikonmasse, inkl. Vorbehandlung.
Fugentyp: Randfuge/Arbeitsfuge
Arbeitsschritt: schließen
Fugeneinlage: Silikon und Füllprofil
Breite Fuge: ca. 8 mm

Ausführung:    2704_DET_RO_TR
     2704_DET_FB_100_Ü
     2704_DET_FB_101_Ü
  2704_DET_FB_102_Ü
  2704_WP_BG_SC_C-E
  2704_WP_BG_SC_A.1-2

Übertrag: ..........................
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05 Titel Sauberlaufzone

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

AUSSENBEREICH

05.56 m² EP ....................... GP ........................4

Schuhabstreifer Rost

Liefern und montieren von Schuhabstreifersystem
mit Gitterrost aus Stahl, verzinkt
mit Schmutzfangwanne Stahl, verzinkt 

Abmessungen: 
1200x2000 mm (R-001.1)
1500x1000 mm (R-006.2)
Materialdicke: 

Gitterrost:
Maschenrost 30/10
Rutschhemmung R11

Ausklinkungen sowie alle Ecken und Gehrungen
sind in den E-Preis einzukalkulieren.

Die Koordination und Berücksichtigung der
Schnittstellen zum Gewerk Außenanlagen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

angebotener Hersteller / Fabrikat / Typ

'..........'
(Bietereintrag)

Einbauort: Außenbereich
Türnummer:  R-001.1
  R-006.2
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06 Titel Stundenlohnarbeiten

Übertrag: ..........................
    

Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.57 h EP ....................... GP ........................15

Stundensatz Polier

Stundenlohnarbeiten durch Polier, Lohngruppe 4
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

06.58 h EP ....................... GP ........................40

Stundensatz Fachwerker

Stundenlohnarbeiten durch Fachwerker, Lohngruppe 2
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

06.59 h EP ....................... GP ........................40

Stundensatz Helfer

Stundenlohnarbeiten durch Helfer, Lohngruppe 1
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.
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SUMMENZUSAMMENSTELLUNG

    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 
Titel  Planung und Dokumentation01 ..................................

 
Titel  Untergrundvorbereitung02 ..................................

 
Titel  Fliesen03 ..................................

 Bereich  ..................................03.01 Abdichtung

 Bereich  ..................................03.02 Fliesenarbeiten

 Bereich  ..................................03.03 Sanitärtrennwände

 
Titel  Klinkerboden04 ..................................

 
Titel  Sauberlaufzone05 ..................................

 
Titel  Stundenlohnarbeiten06 ..................................

Gesamtsumme  LV   26   VE 26: Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft
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