




Legende					
Materialien					
	Stahlbeton		WU-Beton		Beton unbewehrt
	Betonstange		Mauerwerk		Estrich
	Brettschicht		Brettschichtholz		Holzträger
	Baubauweise		Altbauweise		Dämmung Mineralfaser 25.000°C
	Dämmung Mineralfaser		Dämmung Zulassung		Dämmung EPS
	Dämmung 75mm		Dämmung		Dämmung Schwämme
	Stahl		Aluminium		Gitterrost
	Gelände Sohnen wachsen		Kiestragfläche Untergrund tragfähig		Kies Hinterfüllung verschieblich

Abkürzungen			
OK	Oberkante	FB	Fertigfußboden
UK	Unterseite	RB	Rohtußboden
RD	Rohdecke	KB	Kernbohrung
RDS	Rohdeckensprung	D	Durchmesser
BRH	Brüstungshöhe über OK FB	RR	Regentallrohr
RR	Raumhöhe (Rohbau)	HR	Heizkörper
E/H/ L/S	Elektro / Heizung / Lüftung / Sanitär	UV	Unterverteilung
UZ	Unterzug	UEZ	Überzug
VK	Vorderkante	RO-A	Revisionsöffnung Sinkkasten (n/a)
		RO-B	Revisionsöffnung Sinkkasten (n/a)

T30-RS	Feuerschutzurteil T30	VD	Tür vollständig dichtend
T30-RS	Feuerschutzurteil T30	D	Tür dichtend
T30-RS	Feuerschutzurteil T30	RS	Tür vollständig dichtend
F30	Feuerschutzurteil F30	F30	Brandschutzverglasung über E130
F30	Feuerschutzurteil F30	F30	Brandschutzverglasung über E130

Symbole		
	OK FB	OK FB
	OK RD	OK RD
	OK UK	OK UK
	OK AHD	OK AHD
	OK RB	OK RB
	OK KB	OK KB
	OK DA	OK DA
	OK DS	OK DS
	OK ELT	OK ELT
	OK HLS	OK HLS

Darstellung

— Aufschlüsselung
 - - - - - Unterschnittlinie
 ○ Detailsverweis mit Zeichnungsnummer
 ⊕ Achse

WICHTIGE HINWEISE		
-	Bemerkung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB	
-	Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung	
-	Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten	
-	amtliche Maße sind am Bau zu prüfen	
-	Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit	
-	Planunterlagen der Fachplaner	
-	eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach	
-	Unstrittigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen	

03

INDEX

Bauvorhaben

Planinhalt

Datum, Maßstab

Bauherr

Planstand

Lageplan

Index	Datum	Änderung
WP2	28.02.25	Tür geändert, Regenablauf verschoben, WD geändert, Fassade geändert, Bodenplatte, UZ und Tür angepasst, Höhe, Höhe, Höhe angepasst, Raumtemperatur angepasst, AHD angepasst, Durchbruch verschoben, Gratsparren angepasst
00	28.02.25	Höhenkote angepasst, Treppe geändert, Wandstrich angepasst
01	16.04.25	Balkone angepasst, Bodenbau angepasst, Kabeldurchführung, Tiefe Installationen angepasst, Durchbruch ergänzt, Sanitär angepasst
02	06.08.25	Balkonaustrag ergänzt, Bodenbau angepasst, Entfall Fenster
03	18.12.25	

Index	Datum	Änderung
WP2	28.02.25	Tür geändert, Regenablauf verschoben, WD geändert, Fassade geändert, Bodenplatte, UZ und Tür angepasst, Höhe, Höhe, Höhe angepasst, Raumtemperatur angepasst, AHD angepasst, Durchbruch verschoben, Gratsparren angepasst
00	28.02.25	Höhenkote angepasst, Treppe geändert, Wandstrich angepasst
01	16.04.25	Balkone angepasst, Bodenbau angepasst, Kabeldurchführung, Tiefe Installationen angepasst, Durchbruch ergänzt, Sanitär angepasst
02	06.08.25	Balkonaustrag ergänzt, Bodenbau angepasst, Entfall Fenster
03	18.12.25	

Index	Datum	Änderung
WP2	28.02.25	Tür geändert, Regenablauf verschoben, WD geändert, Fassade geändert, Bodenplatte, UZ und Tür angepasst, Höhe, Höhe, Höhe angepasst, Raumtemperatur angepasst, AHD angepasst, Durchbruch verschoben, Gratsparren angepasst
00	28.02.25	Höhenkote angepasst, Treppe geändert, Wandstrich angepasst
01	16.04.25	Balkone angepasst, Bodenbau angepasst, Kabeldurchführung, Tiefe Installationen angepasst, Durchbruch ergänzt, Sanitär angepasst
02	06.08.25	Balkonaustrag ergänzt, Bodenbau angepasst, Entfall Fenster
03	18.12.25	

Index	Datum	Änderung
WP2	28.02.25	Tür geändert, Regenablauf verschoben, WD geändert, Fassade geändert, Bodenplatte, UZ und Tür angepasst, Höhe, Höhe, Höhe angepasst, Raumtemperatur angepasst, AHD angepasst, Durchbruch verschoben, Gratsparren angepasst
00	28.02.25	Höhenkote angepasst, Treppe geändert, Wandstrich angepasst
01	16.04.25	Balkone angepasst, Bodenbau angepasst, Kabeldurchführung, Tiefe Installationen angepasst, Durchbruch ergänzt, Sanitär angepasst
02	06.08.25	Balkonaustrag ergänzt, Bodenbau angepasst, Entfall Fenster
03	18.12.25	

Index	Datum	Änderung
WP2	28.02.25	Tür geändert, Regenablauf verschoben, WD geändert, Fassade geändert, Bodenplatte, UZ und Tür angepasst, Höhe, Höhe, Höhe angepasst, Raumtemperatur angepasst, AHD angepasst, Durchbruch verschoben, Gratsparren angepasst
00	28.02.25	Höhenkote angepasst, Treppe geändert, Wandstrich angepasst
01	16.04.25	Balkone angepasst, Bodenbau angepasst, Kabeldurchführung, Tiefe Installationen angepasst, Durchbruch ergänzt, Sanitär angepasst
02	06.08.25	Balkonaustrag ergänzt, Bodenbau angepasst, Entfall Fenster
03	18.12.25	

Index	Datum	Änderung
WP2	28.02.25	Tür geändert, Regenablauf verschoben, WD geändert, Fassade geändert, Bodenplatte, UZ und Tür angepasst, Höhe, Höhe, Höhe angepasst, Raumtemperatur angepasst, AHD angepasst, Durchbruch verschoben, Gratsparren angepasst
00	28.02.25	Höhenkote angepasst, Treppe geändert, Wandstrich angepasst
01	16.04.25	Balkone angepasst, Bodenbau angepasst, Kabeldurchführung, Tiefe Installationen angepasst, Durchbruch ergänzt, Sanitär angepasst
02	06.08.25	Balkonaustrag ergänzt, Bodenbau angepasst, Entfall Fenster
03	18.12.25	

Index	Datum	Änderung
WP2	28.02.25	Tür geändert, Regenablauf verschoben, WD geändert, Fassade geändert, Bodenplatte, UZ und Tür angepasst, Höhe, Höhe, Höhe angepasst, Raumtemperatur angepasst, AHD angepasst, Durchbruch verschoben, Gratsparren angepasst
00	28.02.25	Höhenkote angepasst, Treppe geändert, Wandstrich angepasst
01	16.04.25	Balkone angepasst, Bodenbau angepasst, Kabeldurchführung, Tiefe Installationen angepasst, Durchbruch ergänzt, Sanitär angepasst
02	06.08.25	Balkonaustrag ergänzt, Bodenbau angepasst, Entfall Fenster
03	18.12.25	

Index	Datum	Änderung
WP2	28.02.25	Tür geändert, Regenablauf verschoben, WD geändert, Fassade geändert, Bodenplatte, UZ und Tür angepasst, Höhe, Höhe, Höhe angepasst, Raumtemperatur angepasst, AHD angepasst, Durchbruch verschoben, Gratsparren angepasst
00	28.02.25	Höhenkote angepasst, Treppe geändert, Wandstrich angepasst
01	16.04.25	Balkone angepasst, Bodenbau angepasst, Kabeldurchführung, Tiefe Installationen angepasst, Durchbruch ergänzt, Sanitär angepasst
02	06.08.25	Balkonaustrag ergänzt, Bodenbau angepasst, Entfall Fenster
03	18.12.25	

Index	Datum	Änderung
WP2	28.02.25	Tür geändert, Regenablauf verschoben, WD geändert, Fassade geändert, Bodenplatte, UZ und Tür angepasst, Höhe, Höhe, Höhe angepasst, Raumtemperatur angepasst, AHD angepasst, Durchbruch verschoben, Gratsparren angepasst
00	28.02.25	Höhenkote angepasst, Treppe geändert, Wandstrich angepasst
01	16.04.25	Balkone angepasst, Bodenbau angepasst, Kabeldurchführung, Tiefe Installationen angepasst, Durchbruch ergänzt, Sanitär angepasst
02	06.08.25	Balkonaustrag ergänzt, Bodenbau angepasst, Entfall Fenster
03	18.12.25	