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Ergaenzung der Angebotsaufforderung

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.10

Einrichtung von Unterkuenften

Unterkuenfte wie Schlafraeume und Aufenthaltsraeume fuer die Freizeit
duerfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet
werden.

10.11
Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung ueberlassen:
Lager- und Arbeitsplaetze bis ca. 150 m? im Bereich der Baustelle.

10.12

Anschluesse Baustrom

Im Dachboden Mansarddach und in Turmdach steht jeweils ein Baustromkasten zur Verfuegung
Anschluesse 3 x 230V, 3 x 380V,

Absicherung mit 63 Ampere

Ebenerdig im Bereich der Baustelleneinrichtungsflache steht ein Baustromkaste zur Verfuegung
Anschluesse 3 x 230V, 3 x 380V,
Absicherung mit 125 Ampere

10.13

Anschluss Bauwasser

An der Suedfassade des Suedfluegels ist im Baustellenbereich eine Zapfstelle vorhanden.
Entfernung ca. 30 m

10.14

Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausfuehrung, der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten, ist erst nach schriftlicher
Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der
Anordnung festgelegt.

Die Stundenlohnzettel sind werktaeglich bei der Bauleitung einzureichen.

10.15

Abstimmung mit anderen Gewerken

Der Auftragnehmer hat seine Vertragsarbeiten im erforderlichen Umfang mit der Bauprojektleitung abzustimmen, den
jeweils festgesetzten Fristen anzupassen und einvernehmlich auszufuehren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet den Beginn seiner Arbeiten wenigstens fuenf Tage vor dem Eintreffen auf der
Baustelle der Bauleitung anzuzeigen und im Aenderungsfall An- und Abwesenheit auf der Baustelle anzukuendigen,
um eine optimale Abstimmung mit den anderen Gewerken zu erreichen.

10.16

Firmenverpflichtung

Die Firma ist verpflichtet waehrend der Anwesenheit seines Personals auf der
Baustelle permanent mindestens eine Deutsch sprechende Person auf der
Baustelle vorzuhalten.

Dies ist aus Gruenden der Arbeitssicherheit / Unfallvermeidung / Ersthelfereinsatz /
Anordnungen des Auftraggebers unabdingbar.

Ende der WBVB
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Weitere Zusaetzliche Vertragsbedingungen

Daten und Auskuenfte ueber die BaumaRnahme darf der Auftragnehmer
Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben.

Geraetestunden fuer Kleingeraete
z.B. Bohrer, Flex, Staubsauger usw. sind in die Einheitspreise einzurechnen
und werden auch fuer Stundenlohnarbeiten nicht gesondert verguetet (Nebenleistung).

Nachtraege

Nachtraege sind im Original in Papierform einzureichen.

Alle Nachtraege einschl. Kalkulationsnachweise sind

1-fach bei dem mit der Bauleitung beauftragten Architektur- oder Ingenieurbuero einzureichen.

Aufmale

Die fuer die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind gemeinsam mit dem AG bzw. dem mit der Bauleitung
beauftragten Architektur- oder Ingenieurbuero vorzunehmen.

Die Termine hierfuer sind rechtzeitig zu vereinbaren.

Rechnungen

Abschlagsrechnungen sind 1-fach im Original in Papierform bei dem mit der Bauleitung beauftragten Architektur- oder
Ingenieurbuero einzureichen. Vorab dazu kann die Rechnung per E-Mail versendet werden.

Auf allen Rechnungen ist sowohl die MalRnahmen- als auch die Vertragsnummer anzugeben.

Ergaenzend gilt folgendes:
Die Schlussrechnungen sind im Original 2-fach einzureichen.

Ende der Weiteren Zusaetzlichen Vertragsbedingungen

Baubeschreibung

Bauwerk

Der Suedfluegel des Fuerstlichen Schlosses Thurn und Taxis wurde durch den Hausarchitekten Max Schulze in der
Zeit von 1885 — 1889 erbaut. Er gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke des Neumanierismus in Sueddeutschland.
Die Ausstattung ist aultergewoehnlich hochwertig, Prunkstueck im Inneren ist das Marmortreppenhaus von Lorenzo
Pillow.

Vereinheitlichung der Fassade in der Zeit von 1891 — 1898.

Der Suedfluegel des jetzigen Bauabschnittes (siehe Anlage 02 ) besteht aus einem rechtwinkeligem Gebaude mit
unterschiedlichen Dachformen und einem Rundturm mit Kegeldach der an die AuRenecke des Gebaudes einbindet.
Der Firstrichtung des laengeren Gebaudeteil verlaeuft in Ost-Westrichtung und hat im Grundriss die
AuRenabmessungen von Breite x Laenge ca.10,50 m x16,50m Dieser Gebaeudetrakt besitzt ein Mansarddach,
Dachneigung Mansarde ca. 58 Grad, mit Schieferplatten gedeckt.

Hier befinden sich 4 Tonnendachgauben aus unlegiertem Zinkblech

Der oberer Dachabschluss des Mansarddaches ist ein Satteldach mit einer Dachneigung von ca. 12 Grad,
eingedeckt mit Schwarzblech.

Auf dieser Dachflaeche befindet sich mittig ein handgeschmiedeter Handlauf.

Traufhoehe Mansarddach, ca. 16,5m,

Traufhoehe Satteldach ca. 21,0m

Firsthoehe ca. 21,50 m.

Die Ostseite schlie3t an den bereits im Jahre 2023-2024 sanierten Suedflluegel ( BA 1) an.

Nordseitig schlief3t ein weiterer Teil vom Schloss Thurn &Taxis an.
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Es ist nur die Suedfassaade zugaengig

Der Gebaeudetrakt mit Firstrichtung in Nord-Suedrichtung hat die Abmessungen im Grundriss von .Breite x Laenge ca.
70mx10,0m

Dieser Gebaeudetrakt besitzt ein Satteldach, Dachneigung ca 58. Grad, eingedeckt mit Schieferplatten

Traufhoehe Satteldach ca. 16,5m

Firsthoehe ca. 21,0m.

In der westlichen Dachflaeche zwei Tonnendachgauben aus unlegiertem Zinbkblech

Die Nordseite schliel3t an dem im Jahre 2026 sanierten Suedflluegel ( BA2) an

An der Ostseite schlieRt ein weiteres Gebaeude vom Schloss Thurn & Taxis an.

Es ist nur die Westfassade zugaengig,

Der Rundtrum hat grundsaetzlich einen Durchmesser von ca. 8,70 m und besitzt ein mit Schieferplatten eingedecktes
Kegeldach mit einer Bekroenung aus Zinkblech.

Traufhoehe Turm , ca. 24,0 m ueber Gelaende

Turmspitze ca. 34,0 m

OK Bekroenung/Turmspitze: ca. 41,50 m ueber Gelaende

In der oberern Dachhaelfte befinden sich auch hier 4 Tonnendachgauben aus unlegiertem Zinkblech

Groefle und Ausfuehrung identisch wie bei den vorbeschriebenen Gebaeudentrakten

An der Traufe sind 4 Fenster auf auskragende ,verzierte und profilierte Natursteinkonsolen vorhanden

die ca. 2,0 ueber die Turmtraufe ragen.Durch diese Anordnung ergeben sich satteldachfoermige

Einschiftungen in das Kegeldach mit kleinen, dreiecksfoermigen Wandflaechen

Die Dachfaechen sind mit Schiefer eingedeckt, die Wandflaechen mit Blech verkleidet.

Zusaetzlich werden die Fenster mit verzierten Natursteingewaende eingerahmt. Als oberer Abschluf} ein
bogenfoermiger Aufsatz aus unlegiertem Zinkblech, seitlich davon jeweils eine Kugel aus Zinkblech als weiteres
Zierelement

Die Dachentwaesserung wird in das Turminnere (in Ebene2) in eine offene, kastenfoermige Rinne gefuehrt und an
einer Stelle wieder nach auen auf das Mansarddach gefuehrt und abgeleitet.

Die Daecher sind gekennzeichnet durch Grat und Kehle bei den Verschneidungen sowie durch Einbauten von
Zierelemente wie Tonnendachgauben und Einschiftungen

Der Turm besitzt fuenf Vollgeschosse, die angeschlossenen Gebaeudeteile jeweils drei Vollgeschosse.

Die Daecher und das vierte und fuenfte Geschoss des Turms sind nicht ausgebaut.

Die Fassade wird durch verschiedene Elemente stark gegliedert. Der untere Wandbereich besteht aus einem
Natursteinmauerwerk. Das Erdgeschoss wird durch die bossierten Natursteinquader angedeutet.

Vor der Fassade dieses Bauabschnittes befindet sich eine Terrasse aus Natursteinen, Breite ca.3,0 m.

OK Terrasse liegt ca. 1,50 ueber dem Gelaende und kennzeichnet gleichzeitig den obere Abschluss des Kellers
Terrasse mit aufwendigem Natursteingelaender

Das EG besitzt rundbogige Fenster mit Fenstergitter und teilweise mit Ma3werk. Durch die Anordnung der Terrasse
hat
das KG in diesem Bereich keine Fenster

Bei den rechtwinkelig zueinander sehenden Gebaeudeteile wird das erste und zweite Geschoss durch ein horizontal
stark profilierte Gesimse markiert.

Uber dem 2.0G liegt das auskragende Traufgesims, ein Ziergesims aus Konsolen, ca.1,30 hoch.

Das Gesimsband tiber dem Erdgeschoss schlielt das bossierte Mauerwerk ab . Es hat eine Hohe von 1,55 m

Die Geschosse besitzen hohe, rechteckige Kastenfenster die mit einem Naturstein eingerahmt sind.

Obere Einrahmung der Fenster ist satteldach- oder schneckenférmig.

Die satteldachférmigen Abdeckungen sind oberseitig mit Blech abgedeckt.

Unter den Fensterbanke im 2. OG ein Zierband mit Endkonsolen

Die beiden Geschosse sind glatt geputzt

Die Suedfassade besitzt zudem einen Risalite der ca.0,40 m vorspringt und bis zum Traufgesims aus Naturstein
besteht. Der obere Abschluf} des Risalit ist ein stark geschwungener Giebel mit turmartiger Bekroenung

Die Oberseite des Giebels ist vollstandig mit Zinkblech abgedeckt.

Im 1.0G und 2.0G hat der Risalit einen Balkon

Das Erdgeschoss des Turms wird auch hier durch die bossierte Natursteinquader angedeutet.
Das Gesimsband Uber dem Erdgeschoss schlie3t ebenfalls das bossierte Mauerwerk ab .
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Ueber dem Gesimsband bis zur Trauf ist der Turm glatt verputzt

Die Ausbildung der Fenster und deren Einrahmngen sind identisch den rechtwinkelig zueinander sehenden,
angebauten Gebaeudeteile.

Im vierten Obergeschoss sind einfache Rundbogenfenster vorhanden. Der Rundbogen ist eingerahmt von einem
leicht profiliertem Naturstein. Ueber diesen Fenster ein leicht profilierte Natursteingesims.

Direkt ueber diesen Gesims beginnt die auskragende Einrahmung der vier Fenster die ca. 2,0 ueber die Turmtraufe
ragen und das weit auskragende Traufgesims unterbrechen.

Das vierte und fuenfte Geschoss wird durch eine Holzbalkenlage mit Bretterboden getrennt.

Im fuenften Geschos befindet sich die innenliegende Entwaesserungsrinne.

Der kegelfoermige Dachstuhl besteht aus 20 radial angeordnete Sparren mit Turmpfosten ueber die gesamte
Turmhoehe und ist dreigeschossig.

Die beiden unteren Geschosse bestehen aus kreuzweise angeordneten Haupttragbalken die als Zangenkonstruktion
ausgefuehrt und mit den Sparren verbunden sind

An diesen Balken sind vier schrag verlaufende Nebentraeger hoehengleich angeschlossen in denen 16 Stichbalken
einbinden die als Unterstuetzung der Sparren dienen

In Turmachse sind die Haupttragbalken an den Turmpfosten angebunden der seinerseits in Ebene der
Haupttragbalken abgestrebt ist und somit die Lasten nach aul3en abgibt.

Das oberste Geschoss Besitzt lediglich die kreuzweise angeordnete Zangenkonstruktion.

Die untere Ebene liegt ca.1,0 m ueber der Mauerkrone

Zwischen Mauerkrone und dieser Ebene sind alle 20 Sparren nach innen verstaerkt.

und liegen auf der Mauerkrone auf. Mauerkrone aus Natursteinbloecken.

Lediglich die vier Sparren in Ebene der Haupttragbalken binden am Fuf3punkt in ein Stahlteil ein.

In einem Hoehenabstand von ca. 80-90 cm ist umlaufen ein Spantenkranz zwischen den Sparren angeordnet auf dem
die Dachschalung befestigt ist. Die Spanten sind in die Sparren eingenutet und stehen ca. 25-30 mm ueber die
Oberkante Sparren, sodass die Dachschalung zu den Sparren einen Abstand haben.

Alle Knotenpunkte der Dachstuhlkonstruktion sind mit einem Schraubbolzen verschraubt.

Kurze Beschreibung der GesamtmalRnahme - BA3 ( siehe Anlage 02 )

BA 3 wird grundsatzlich in zwei Bauabschnitte (Turm und Mansarddach ) unterteilt

Die Einrustung/Arbeiten beginnen am Turm.

In einem ersten Abschnitt wird der Turm einschl. Turmdach komplett und die Suedseite des Mansarddaches
eingeruestet. Eingeruestet wird bis OK Turmbekroenung.

Nach Demontage der Turmbekroenung -durch den Spengler-die umgehend nach Einruestung erfolgt wird die
Turmbekroenung wieder abgeruestet.

Der Turm soll im August 2026, die Suedseite des Mansarddaches bis Mitte September 2026

eingeruestet werden

In einem zweiten Abschnitt wird der gesamte Turm abgeruestet und gleichzeitig wird das Mansarddach und das
Satteldach ( die rechtwinkelig zueinander stehenden Gebaeudeteile) eingeruestet

Diese Arbeiten werden im Zeitraum von Mitte Mai 2027 bis Mitte Juni 2027 ( vor Beginn der Schlossfestspiele)
durchgefuehrt. Die Abristung der beiden rechtwinkelig zueinander stehenden Gebaeudeteile erfolgt ab Mitte
November 2027.

Im Zuge der Dach- und Fassadeninstandsetzung dieses Bauabschnittes wird die gesamte Dacheindeckung
einschl. der Dachschalung und der Dachbahn von allen Daechern ( Turmdach, Mansarddach, Satteldach) erneuert.
Das handgefertigte Gelaender am Mansarddach wird demontiert, ueberarbeitet und wieder montiert.

Alle Blechanschluesse im Bereich der Daecher sowie die Kastenrinnen am Ful3punkt der Mansarde und Satteldach
werden erneuert.

Die Erneuerung aller Verblechungen und Blechanschluesse erfolgen mit einem bandbeschichteten Blech

Die aus Zinkblech gefertigten Tonnendachgauben sowie die Bekroenung des Turmdaches werden demontiert und
sind zur Ueberarbeitung in die Werkstatt des AN zu transportieren.

Die Dachtragwerke wird statisch ertuechtigt, schadhafte Bauteile werden entsprechend des Schaedigungsgrades
partiell ausgewechselt oder komplett erneuert, fehlende Bauteile werden ergaenzt.

In der oberste Geschossdecke wird eine Waermedaemmung eingebaut.

Die vorhandenen Dielenbelaege und Fehlboeden dieser Deckenbalkenlage wird daher erneuert.

Abseitenwaende /Aulenbauteile, die an ausgebaute Bereiche angrenzen erhalten ebenfalls eine Waermedaemmung.
An der Fassade werden die schadhaften Putze, Gesimsprofile und Natursteinelemente etc. partiell ausgebessert.
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Die Fenster, ueberwiegend Kastenfenster, sowie die Eingangstuere/Toranlagen werden ueberarbeitet, der Anstrich
erneuert.

Die Fenstergitter werden vor Ort komplett entschichtet und erhalten einen Anstrich

Blechabdeckungen bei Gesimsen, bei den Balkon- oder Fensterbruestungen werden ebenfalls ueberarbeitet und
erhalten einen neuen Anstrich.

Komplett erneuert wird die aeuliere Blitzschutzanlage.

Fuer die Arbeiten an der Fassade und am Dach werden die Gebaeude vollstaendig eingeruestet und ein
Wetterschutzdach montiert. Die Gebaeude sind somit komplett eingehaust.

Fuer die Hauptmalinahme BA 3 ist ein Zeitraum von 17 Monate vorgesehen

Beginn der Hauptmalinahme: August 2026,
Ende der Hauptmalnahme: Dezember 2027.

Bauabschnitt BA 2 wird derzeit noch saniert
Der oestliche Teil von BA2, der an BA 3 anschlief3t, wird zwischen Mai 2026 und Juni 2026 , der westliche Teil im
Zeitraum von September - Oktober 2026 abgeruestet

Die Einruestung von BA3 und die Teilabruestung von BA 2 fallen im September 2026 zusammen!!
Bauabschnitt BA 1 wurde bereits in den Jahren 2023-2024 saniert
Ausgeschriebene Bauleistung

Fuer die Dach- und Fassadeninstandsetzung sind umfangreiche Baumeisterarbeiten erforderlich.
Saemtliche Arbeiten sind in enger Abstimmung mit dem Landesamt fuer Denkmalpflege durchzufuehren.
Dies gilt insbesondere fuer den Fassadenputz.

A) Baustelleneinrichtung
Bereitstellung von Container fur verschiedene Abfaelle Giber die Dauer von ca.12 Monate

B) SchutzmafRnahmen

Bdden im Gebaeude mit Abdeckvlies, Verbundkarton , Spannplatten und Bautenschutzmatten abdecken, 150 m2
Schutzbelage fir Steintreppen, 15 Stufen

Staubschutzwaende im Gebaude erstellen 15 m2

Fenster und Fenstertueren unterschiedlicher Groel3e schuetzen, 90 m2

C) Mauer- und Putzarbeiten im Gebaeude

Mauerkrone von losen Bausschutt reinigen, 8 m3

Eingemauerte Deckenbalkenkoepfe, drei/vierseitig eingemauert, freistemmen, 13 Stueck

Abbruch gemauerten Kniestock/Mauerkrone fuer Freilegung der schadhaften Mauerlatte, 6 m3 (0.50-0,60m3/Ifdm)
Freilegung der dreiseitig eingemauerten Mauerlatte, ohne Abbruch Kniestock, 8,0 Ifdm

Mauerkrone zwischen Sparren zurueckbauen, Wandstaerke ca. 18-33 cm, 16 [fdm

Sanierte Deckenbalkenkoepfe mit Vollziegeln, luftumspuelt, einmauern,10 Stueck

Abgebrochenen Kniestock /Mauerkrone wieder aufmauern und Deckenbalkenkoepfe luftumspuelt einmauern,
6 m3 ( 0,50-0,60 m3/Ifdm), ca. 10 Balkenkoepfe

Abgebrochene Mauerkrone zwischen den Sparren wieder aufmauern, Mauerstaerke ca. 18-28 cm, 16 Ifdm
Erneuerung von Brandschutztueren T30 RS, einchl. VergroeRerung der vorhandenen Tueroeffnungen, 2 St
Herstellen von Wandoeffnungen, Querschnitt bis 25 x 25 cm und nach Verlegung der HLS / E -Leitungen
wieder zumauern, 4 Stueck

Ausbesserungsarbeiten im Ziegelmauerwerk, in Kleinflaechen, 1,0 m3

Verkleiden und ausbetonieren von Brandabkofferungen bei Oeffnungen in Holzbalkendecken

nach Verlegung von E / HLS Leitungen, Deckenoeffnung bis 30x 40 cm

Schadhafte Putze im nicht ausgebautem Dachraum an Waenden erneuern, 2-lagiger Kalkputz,

Aufbringen mit der Hand, 15m2

Schadhafte Putze im nicht ausgebautem Dachraum an gekruemmten Waenden erneuern, 1-lagiger Kalkputz,
Aufbringen mit der Hand, 15m2

Herstellen von Schlitzen im Ziegelmauerwerk fir E-Leitungen und nach Montage der E-Leistungen wieder schliefien
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Querschnitte Breite x Tiefe 4,0 x 5,0 cm und 8,0 x 6,0 cm, 20 Ifdm

Aufbringen einer Moertelschicht zwischen den Sparren auf den schrag abgetreppten Kniestock Dicke im Mittel 8,0cm,
25 m2

Abnahme und Aufbringen einer Moertelschicht auf geneigte Natursteinoberflaeche, runder Grundriss,

Dicke des Moertelbetts: 6-8 cm, Breite: 60-70 cm, 20 m2

D) Mauer- und Putzarbeiten an der Fassade

Mauerwerksrisse sanieren durch Einbau von Flachziegelstuerzen 3 Ifdm Riss, 5 Stirze mit

Einzellangen von 60-80 cm

Statische Risse in der Fassade mit Trass-Kalksuspension verpressen, 25 Ifdm

Sonstige Risse in der Fassade mit Quellmoertel schlieRen, 30 Ifdm

Schadhafte Stellen im Mauerwerk in Kleinstmengen/Flaechen ausbessern,1,0 m3

Schadhafte Kaminkopfabdeckungen bestehend aus einer Betonplatte erneuern

3 Kamine, 1x1zuegig, 1x 4zuegig, 1 x 5zuegig

Fassade im Hochdruckstrahlverfahren reinigen, Turm ca. 425 m2, Mansard-/Satteldach ca 375 m2

Fenster vor Reinigung der Fassade wasserdicht abkleben mit reissfester Folie und Spannplatte. 41 Fenster
Schadhafte Putze grofflaechig oder partiell abschlagen und erneuern, 2-lagige Kalkputze, handgemischt und mit der
Hand anbringen, 92 m2

Putze erneuern an den Kaminen tber Dachflaeche in Kleinflaechen, 10 m2

Verfestigung und Hinterfuellung hohl liegender Putzstellen durch Injektage, Einzelgroefden von 20/20 bis 40/40 cm, 31
Stueck

E)Sonstige Arbeiten

Reinigung der asphaltierten Parkplaetze/ Zufahrtswege ca. 500 m2 , 8 Stiick
Zwischenreinigung der Baustelle, aul’en ca 250 m2, 8 Stlick
Generalreinigung der Baustelle, auen, ca 500 m2, 2 Stuck

Beschreibung der oertlichen Verhaeltnisse

Am suedlichen Ende der Regensburger Altstadt, unweit des Hauptbahnhofes liegt das Fuerstliche Schloss Thurn und
Taxis.

Die Zufahrt zum fuerstlichem Areal erfolgt ueber oeffentliche Strallen und ist auch mit GroRgeraeten moeglich.

Mit innerstaedtischem Verkehr ist zu rechnen.

Das Schlossgelaende ist vollstaendig eingefriedet.

Die Baustelleneinrichtungsflaeche befindert sich an der Suedfassade des Suedfluegels.

Die Zufahrt zur Baustelle/Baustelleneinrichtungsflaeche erfolgt innerhalb des Schlossareals durch den Schlosspark.
Unbefestigte, jedoch gut befahrbare Wege (geschotterte Wege) sind hier vorhanden.

Einfahrt in den Schlosspark von der MargaretenstralRe (Zufahrt 1, siehe Anlage 01 ).
Ueber Zufahrt 1 ist die Baustelle/Baustelleneinrichtungsflaeche nur mit Kleingeraeten moeglich.
Transportweg ca. 130 m

Einfahrt in den Schlosspark vom Peters-Weg (Zufahrt 2, siehe Anlage 01 )

Torbreite: 2,90 m

Ueber Zufahrt 2 ist die Baustelle/Baustelleneinrichtungsflaeche mit Grol3geraeten erreichbar,
Transportweg ca. 620 m.

Anfahrt der Baustelle ueber die Schlossstralle ( Zufahrt 3, siehe Anlage 01 )
Die Anfahrt der Baustelle ist auch mit GroRgeraeten moeglich.
Diese Zufahrt muss mit den Vertretern des Bauherren oder mit der oertlichen Bauleitung abgesprochen werden.

Ausfuehrung der Bauleistungen

Bei dem denkmalgeschuetzten Bauwerk muss bei allen Arbeiten mit besonderer
Sorgfalt und Umsicht verfahren werden.

Der Geraeteeinsatz ist auf ein Minimum zu reduzieren, ebenso die Staubentwicklung.

Das absolute Rauchverbot im Gebauede muss ausnahmslos eingehalten werden.
Auf die Sauberhaltung der Baustelle und Ordnung auf den Lagerplaetzen wird

besonderer Wert gelegt.
Die Baustellenreinigung hat mindestens einmal in der Woche zu erfolgen.
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Die Zufahrt zur Baustelleneinrichtung muss freigehalten werden.

Auf den Besucherverkehr waehrend der Schlossfestspiele/Weihnachtsmarkt ist Ruecksicht zu nehmen.

Die privaten Verkehrsflaechen im Schlossareal sind sauber zu halten. Der Auftragnehmer hat Sorge zu tragen, dass
die von seiner Firma verursachten Verunreinigungen stets beseitigt werden.

Arbeitszeit:

Grundsaetzlich gilt eine werktaegliche Rahmenarbeitszeit von 7:00 bis 18:00 Uhr.
Abweichungen hiervon sind mit dem AG bzw. der Bauleitung abzustimmen.

Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes bleiben unberuehrt.

Die Arbeitsstellen sind entsprechend den Unfallverhuetungsvorschriften zu sichern und zu kennzeichnen.
Auf die Einhaltung der Unfallverhuetungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft,
feuerversicherungsrechtlicher Regelungen und technischer Regeln wie Normen,

Anweisungen zum Arbeitsschutz wird besonders hingewiesen.

Die Abstimmung mit anderen Gewerken ist unverzichtbar.

Baustelleneinrichtung

Tagesraeume, Magazincontainer und Materialcontainer fuer die Eigennutzung
sind in GroelRRe und Anzahl entsprechend den Erfordernissen des AN vom AN
zu stellen.

Die Kosten sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Fuer die Baumeisterarbeiten steht unentgeltlich zur Verfuegung
A. Ein Hochbaukran mit einer Auslegerlaenge: 50,0 m,
Tragkraft bei 50,0 m: 2000 kg

mit Kettengehaenge, Schuttmulde und Steingabel

B. An der Turmfassade wird aufgebaut:

Eine Arbeitsbuehnen , Abmessungen ca. 3x2 m, Belastung 300 kg/m2,

Oberste Geruestebene ca 6,0 m ueber Turmtraufe. Nur die oberste Geruestebene
( ca. 28,0 m ueber Gelaende) wird ausgebaut

Eine Arbeitsbuehne, Abmessungen ca. 3x4 m, Belastung 450 kg/m2.
Oberste Geruestebene in Hoehe Turmtraufe, ca. 22,0 m ueber Gelaende.
Nur die oberste Geruestebene wird ausgebaut

Ein Material und Personentransporter mit einer Tragkraft von 500kg,
Aufzugshoehe bis 26,0 m, ueber Gelaende.

Ein Treppenaufstieg am Geruest bis ca. 24,0 m ueber Gelaende.

Siehe LV Anlage 24

C. An der Fassade Mansarddach- Suedseite (Schlossgarten) wird aufgebaut:
Eine Arbeitsbuehnen , Abmessungen ca. 2,5m x2,5 m, Belastung 300 kg/m2,
Oberste Geruestebene in ca. 21,0 m ueber Gelaende = First Mansarddach

Nur die oberste Geruestebene wird ausgebaut

Eine Arbeitsbuehnen , Abmessungen ca. 2,5m x2,5 m, Belastung 450 kg/m2,
Oberste Geruestebene in etwa Traufhoehe Mansarddach, ca. 17, m ueber Gelaende.
Nur die oberste Geruestebene wird ausgebaut

Ein Material und Personentransporter mit einer Tragkraft von 500kg,
Aufzugshoehe bis 17,0 m, ueber Gelaende.

Ein Treppenaufstieg am Geruest bis ca. 22,0 m ueber Gelaende.
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Siehe LV Anlage 25

D. Im Schlossinnenhof- Nordseite wird aufgebaut:

Eine Arbeitsbuehnen , Abmessungen ca. 2,5m x1,80 m, Belastung 450 kg/m2,
mit angebauten Treppenaufgang

Oberste Geruestebene in ca 15,0 m ueber Gelaende.

Nur die oberste Geruestebene wird ausgebaut

E. Das Gebaeude wird entsprechend der Bauabschnitte mit einem Arbeits- und Schutzgerueste eingeruestet,
und mit einem Wetterschutzdach ueberbaut.

F. Sanitaercontainer getrennt fuer Damen und Herren, in ausreichender Anzahl.

Baustelleneinrichtungsflaeche siehe Anlage 03
Baulaerm
Auf der Baustelle duerfen nur schallgedaemmte Baumaschinen eingesetzt werden.

Staubemissionen
Maschinen, die Staub und Spaene emittieren, sind abzusaugen.

Veranstaltungen wahrend der Sanierungsarbeiten im Schloss

Da wahrend der Sanierungsarbeiten die Schlossfestspiele und der Weihnachtsmarkt weiterhin stattfinden, ist die
Beschickung der Baustelle wahrend o.g.Veranstaltungen und wahrend Auf-/Abbauarbeiten fiir die Veranstaltungen nur
zu folgenden Zeiten mdglich:

Schlossfestspiele
Zeitraum: 10 Wochentage jeweils im Juli 2027
Auf- bzw. Abbau: 3 Wochen davor bzw. danach

Beschickung der Baustelle: siehe LV Anlage 01
Ueber Zufahrt 1 und 2 : Montag bis Freitag : 7:00 bis 16:00 Uhr
Ueber Zufahrt 3: Montag bis Freitag von 7:00 bis 16:00 Uhr nur nach vorheriger Genehmigung

Das Material muss mit den Hochbaukran ueber die angrenzenden Gebaeude transportiert werden

Weihnachtsmarkt (2026):

Zeitraum: Mitte November bis jeweils 23.12.
Offnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 15:00 bis 22:00 Uhr
Freitag, Samstag: 12:00 bis 23:00 Uhr

Sonntag: 12:00 bis 24:00 Uhr

Auf- bzw. Abbau: 4 Wochen davor bzw. danach

Wahrend des Weihnachtsmarktes im Zeitraum von 01 - 23. Dezember darf nur bis 16:00 Uhr gearbeitet werden

Beschickung der Baustelle: sieche LV Anlage 01
Ueber Zufahrt 1 und 2

Montag bis Donnerstag: 7:00 bis 13:00 Uhr,
Freitag und Samstag von 7:00 bis 11.00 Uhr

Ueber Zufahrt 3:

Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 16:00 Uhr

Freitag und Samstag von 7:00 bis 14:00 Uhr

Das Material muss mit den Hochbaukran ueber die angrenzenden Gebaeude transportiert werden
Max Traglast 2000kg.
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Zu den Zeiten der Veranstaltungen incl. Auf-/Abbau gilt fiir die Lastenbeférderung mit dem Baukran:
Die Lastbeférderung darf nur im/Uber dem Bereich der durch den Bauzaun abgegrenzten Flache erfolgen, die
Lastbeférderung darf nicht Gber der Besucher- und Betreiberzone stattfinden.

Im Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte Januar ist der Transport von Containern zur Baustelle ueber Zufahrt 1 und 2
zu keinem Zeitpunkt moeglich.

Das ausgebaute Material muss vom Ausbauort mit dem Kran ueber die angrenzenden Gebaude zur Schlossstralte
( Zufahrt 3 ) transportiert und dort auf einen bereitstehenden Container gelagert werden.

Der Container wird an die Nord- Westecke der SchlossstralRe aufgestellt-siehe LV Anlage 03

Fuer den Transport des Abbruchmaterials vom Ausbauort zum Container sind vom AN geeignete Behaelter
unentgeltlich zur Verfuegung zu stellen.

Hierbei ist zu berucksichtigen, dass die Gesamtlast von 2000kg nicht ueberschritten wird.

Die Erschwernisse durch die eingeschraenkten Lieferzeiten und Transportwege waehrend der Schlossfestspiele bzw.
Weihnachtsmarkt sind in die Einheitspreise mit einzuberechnen.
Eine zusaetzliche Verguetung aus diesem Grund wird nicht anerkannt.

Unklarheiten koennen vor Abgabe des Angebotes mit der Vergabestelle geklaert werden.

Fuer nachfolgende Leistungen ist ferner zu beachten und bei der Kalkulation
zu beruecksichtigen:

Die beigefuegten Anlagen sind keine Ausfuehrungsplaene, sie dienen als Kalkulationsgrundlage.

An der Unterseite der zu sanierenden Deckenbalken sind zum Teil wertvolle Putz/Stuckdecken direkt befestigt. In
einigen Bereichen befindet sich unter den zu sanierenden Deckenbalken, im Abstand von ca. 30 cm, eine flaechige,
filigrane Deckenkonstruktion mit ebenfalls wertvollen Putz/Stuckdecken. In diesen Bereichen ist an der Unterseite der
zu sanierenden Deckenbalken keine Deckenschalung vorhanden.

Die Arbeiten sind daher in allen Bereichen aeusserst vorsichtig durchzufuehren. Erschuetterungen sind auf ein
Minimum zu begrenzen um Schaeden an der Deckenkonstruktion zu vermeiden.

Das weit auskragende, mit Konsolen geschmueckte Traufgesims besteht aus Natursteinbloecken
Die Natursteinbloecke duerfen nicht zurueckgebaut werden. Die Arbeiten an den Deckenbalkenkoepfen und an der
Mauerlatte koennen nur von innen unter erschwerten Bedingungen ausgefuehrt werden

Im Dachraum darf kein Material gelagert werden.

Das ausgebaute Material ist zu sortieren, in geeignete Behaelter vom Dach abzutransportieren und in bereitstehende
Container des AN zu laden

Im Baustellenbereich sind alle durch den AN entstanden Verschmutzungen taeglich unaufgefordert zu beseitigen. Am
letzten Arbeitstag einer Arbeitswoche ist der Baustellenbereich sowie alle Geruestlagen und Arbeitsplattformen
gruendlich zu reinigen, soweit lhre Arbeiten zur Verschmutzung beigetragen haben.

An allen Arbeitsplaetzen und Verkehrswegen, bei denen Absturzgefahr besteht, muessen Absturzsicherungen
vorhanden sein ( diese werden gesondert verguetet!). Bei arbeitsbedingten Veraenderungen der Sicherheitseinrichtung
muessen die Gefahrenbereiche durch geeignete ErsatzmalRnahmen gesichert werden. Ist eine Sicherung gegen
Absturz durch technische Mallnahmen nicht moeglich, muessen die Beschaeftigten persoenliche
Schutzausruestungen tragen (z.B. Auffanggurte ).

Bestehen Bedenken gegen die im Leistungsverzeichnis aufgefuehrten Arbeitsschritte und Vorgaben, so sind diese
unverzueglich schriftlich mitzuteilen. Werden andere als im Leistungsverzeichnis beschriebene Produkte angeboten,
muss die Gleichwertigkeit dieser Produkte hinsichtlich Qualitaet und Eigenschaften nachgewiesen werden.
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Position

Beschreibung Menge Einh. EP GP

01
01.01
01.01.0001

01.01.0002

01.01.0003

01.01.0004

01.01.0005

01.01.0006

01.01.0007

Baumeisterarbeiten
Baustelleneinrichtung

psch
Einrichten und Raeumen der Baustelle
mit allen erforderlichen Grof3- und Kleingeraeten, Werkzeugen und Hilfsmitteln
fuer saemtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefuehrten Leistungen einschl.
Baustellentagsunterkunft (nur fuer Eigennutzung).

Grundeinsatzzeit 4 Wochen.

49 Wo s e
Vorhalten der Baustelleneinrichtung ueber die Grundvorhaltezeit von 4 Wochen
hinaus

psch
Arbeits- und Sicherheitsbuehne fuer Absturzhoehen ueber 2,0 m liefern und im
Dachraum Mansarddach/Turm aufstellen, umsetzen entsprechend des
Baufortschrittes und wieder entfernen.
Vorhalten ueber die Dauer der Sanierungsarbeiten an dem Dachtragwerk, ca 50
Wo.
Aufstellen auf vorh. Dielenbelaege, in Deckenbalkenebene.
Tragkraft der Buehne: 200kg/m2
Absturzhoehe ueber 3,0 bis 3,5 m.
Ausfuehrung nach den gueltigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft.
Nur fuer Eigennutzung!

3 St e
Vorbeschriebene Arbeits- und Sicherheitsbuehne in Dachraum umsetzen,
Arbeitsbuehne Auf- und Abbau. Transportweg bis 40,0 m
Hoehendifferenz 3 Stufen.

1T St e
Liefern und Bereitstellen einer Toilettenkabine fuer Damen und Herren, fuer
Eigenbedarf und Nutzung durch Dritte
mit Handwaschbecken,
incl. Anlieferung, Aufstellung der Toilettenkabine.
Auffuellung des Handdesinfektionsspenders, Auffuellung
Papierhandtuecher, Auffuellung Toilettenpapier in
ausreichender Menge sowie die woechentliche Entsorgung und woechentliche
hygienische Reinigung mit Hochdruckgeraet.
Abholung und Endreinigung.

Grundvorhaltedauer: 4 Wochen
Anmerkung: Die Aufstellung der Toilettenkabine hat auf die vorhandene
Lastenbuehne zu erfolgen.
Hoehe der Lastenbuehne ueber Gelaende: ueber 16-17,0 m.
Dies ist zu beruecksichtigen und in den EP mit einzurechnen.
30 Wo s e
Gebrauchsueberlassung der Toilettenkabine ueber die Grundvorhaltezeit von 4

Wochen hinaus.

8 St
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Position

Beschreibung Menge Einh. EP

GP

01.01.0008

01.01.0009

01.01.0010

01.01.0011

01.01.0012

01.01.0013

01.01.0014

01.01.0015

01.01.0016

Behaelter bereitstellen, offen, Behaeltergroef3e ueber 5 bis 7m3, Bau- und
Abbruchabfall, Baumischabfall, gemischt angefallen, nicht schadstoffbelastet,
Bereitstellung fuer einen Monat.

4 St
Behaelter bereitstellen, offen, Behaeltergroel3e ueber 5 bis 7m3, Bauabfall,
Bauschutt aus mineralischen Stoffen, sortenrein, nicht schadstoffbelastet,
Bereitstellung fuer einen Monat.

8 St
Behaelter bereitstellen, offen, BehaeltergroeRe ueber 5 bis 7m3, Bau- und
Abbruchabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, unsortiert, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fuer einen Monat.

6 St
Behaelter bereitstellen, offen, Behaeltergroelte ueber 5 bis 7 m3, Sperrmuell,
haeuslicher Abfall, Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200307 Sperrmuell, sortenrein, nicht schadstoffbelastet, Bereitstellung fuer
einen Monat.

58t
Behaelter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, wasserdicht, Behaeltergroelie
ueber 5 bis 7 m3, Bau- und Abbruchabfall, Baustellenabfall, gemischt, brennbar,
nicht schadstoffbelastet, Bereitstellung fuer einen Monat.

2St
Behaelter bereitstellen mit Deckel, Behaeltergroefie 0,2 -0,5 m3, speziell fuer zu
entsorgende Leuchtstoffroehren (200121), schadstoffbelastet, Schadstoff PCB
nach PCB -Richtlinie/TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, sortenrein.

98 StWo
Behaelter vorhalten, offen, Behaeltergroefl3e ueber 5 bis 7 m3, Bau- und
Abbruchabfall, Baumischabfall, gemischt angefallen, nicht schadstoffbelastet,
Positionsmenge = Produkt aus
2 (Vorhaltemenge)
mal 49 Wo (Vorhaltedauer)

98 StWo e
Behaelter vorhalten, offen, Behaeltergroele ueber 5 bis 7 m3, Bauabfall,
Bauschutt aus mineralischen Stoffen, sortenrein, nicht schadstoffbelastet,
Positionsmenge = Produkt aus
2(Vorhaltemenge)
mal 49 Wo (Vorhaltedauer)

98 StWo
Behaelter vorhalten, offen, Behaeltergroel3e ueber 5 bis 7 m3, Bau- und
Abbruchabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, unsortiert, nicht
schadstoffbelastet
Positionsmenge = Produkt aus
2 (Vorhaltemenge)
mal 49 Wo (Vorhaltedauer)

20 StWo e
Behaelter vorhalten, offen, Behaeltergroeflie ueber 5 bis 7 m3, Sperrmuell,
haeuslicher Abfall, sortenrein, nicht schadstoffbelastet
Positionsmenge = Produkt aus
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Position

Beschreibung Menge Einh. EP GP

01.01.0017

01.01.0018

01.01.0019

01.01.0020

01.01.0021

01.01.0022

01.01.0023

01.01.0024

01.01.0025

2 (Vorhaltemenge)
mal 10 Wo (Vorhaltedauer)

98 StWo s e,
Behaelter vorhalten, mit Deckel, abschlieRbar, wasserdicht, Behaeltergroelle
ueber 5 bis 7 m3, Bau- und Abbruchabfall, Baustellenabfall, gemischt, brennbar,
nicht schadstoffbelastet
Positionsmenge = Produkt aus
2 (Vorhaltemenge)
mal 49 Wo (Vorhaltedauer)

40 StWOo i e
Behaelter Vorhalten mit Deckel, Behaeltergroel3e 0,2 -0,5 m3, speziell fuer zu
entsorgende Leuchtstoffroehren (200121), schadstoffbelastet, Schadstoff PCB
nach PCB -Richtlinie/TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, sortenrein
Positionsmenge = Produkt aus
1 St (Vorhaltemenge)
mal 40 Wo (Vorhaltedauer).

2 St e
Behaelter endreinigen, offen, BehaeltergroefRe ueber 5 bis 7 m3, Bau- und
Abbruchabfall, Baustellenabfall, gemischt angefallen, nicht schadstoffbelastet

2 St
Behaelter endreinigen, offen, Behaeltergroel3e ueber 5 bis 7 m3, Bauabfall,
Bauschutt aus mineralischen Stoffen, sortenrein, nicht schadstoffbelastet

2 St
Behaelter endreinigen, offen, Behaeltergroel3e ueber 5 bis 7 m3, Bauabfall,
Bauschutt aus mineralischen Stoffen, unsortiert, nicht schadstoffbelastet

2 St e
Behaelter endreinigen, offen, Behaeltergroefte ueber 5 bis 7 m3, Sperrmuell,
haeuslicher Abfall, sortenrein, nicht schadstoffbelastet

2 St e
Behaelter endreinigen, mit Deckel, abschlieBbar, wasserdicht, BehaeltergroelRe
ueber 5 bis 7 m3, Bau- und Abbruchabfall, Baustellenabfall, unsortiert, nicht
schadstoffbelastet

1T St
Behaelter endreinigen, mit Deckel, abschlieBbar, wasserdicht, BehaeltergroelRe
ueber 0,2 bis 0,5 m3, speziell fuer zu entsorgende Leuchtstoffroehren (200121),
schadstoffbelastet, Schadstoff PCB nach PCB -Richtlinie/TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004, sortenrein

4t e e
Bau- und Abbruchabfaelle, Holz, Glas und Kunststoff, nicht gefaehrlich,
Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201
Bau-/Abbruchabfall Holz, nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A I,
in Behaelter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
Behaelter nach Leerung rueckfuehren, max. Gesamtgewicht bis 7,5 t,
Behaeltergroel3e ueber 5 bis 7 m3, zur Beseitigungsanlage,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '........cccooeeeiiiiieee e
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Position

Beschreibung Menge Einh. EP GP

01.01.0026

01.01.0027

01.01.0028

01.01.0029

01.01.0030

vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebuehren werden gegen Nachweis verguetet.

Tt
Bau- und Abbruchabfaelle, Metalle, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen/Stahl, nicht
schadstoffbelastet,
in Behaelter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
Behaelter nach Leerung rueckfuehren, max. Gesamtgewicht bis 7,5 t,
Behaeltergroel3e ueber 5 bis 7 m3, zur Verwertungsanlage,

Anlage (Bezeichnung/Ort) "........cccooeeeiiiiiieee e
vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebuehren werden gegen Nachweis verguetet.

Tt
Bau- und Abbruchabfaelle auf Gipsbasis, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170802 Baustoff auf Gipsbasis, nicht
schadstoffbelastet,
in Behaelter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
Behaelter nach Leerung rueckfuehren, max. Gesamtgewicht bis 12 t,
Behaeltergroel3e ueber 5 bis 7 m3, zur Beseitigungsanlage,

Anlage (Bezeichnung/Ort) "........cccoeeeiiiiieeeee e
vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebuehren werden gegen Nachweis verguetet.

81 s
Bau- und Abbruchabfaelle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht
gefaehrlich, Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107
Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschraenkter Einbau), nach LAGA 1997 Bauschutt,
in Behaelter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
Behaelter nach Leerung rueckfuehren, max. Gesamtgewicht bis 12 t,
Behaeltergroel3e ueber 5 bis 7 m3, zur Beseitigungsanlage,

Anlage (Bezeichnung/Ort) ".........cooiiiiiiiiiiieeee
vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebuehren werden gegen Nachweis verguetet.

21 e
Siedlungsabfaelle, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 200301 gemischte Siedlungsabfaelle, nicht
schadstoffbelastet,
in Behaelter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
Behaelter nach Leerung rueckfuehren, max. Gesamtgewicht bis 7,5 t,
Behaeltergroelle ueber 5 bis 7 m3, zur Beseitigungsanlage,

Anlage (Bezeichnung/Ort) "........cccooeeeiiiiiee e
vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebuehren werden gegen Nachweis verguetet.

2t s




16.04.2026 Leistungsverzeichnis Baumeisterarbeiten BA3 Seite 14 von 50
20001 Siidfliigel BA3_LVs 02_BA3_Baumeisterarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh. EP GP

Sonstige Bau- und Abbruchabfaelle, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfaelle,

nicht schadstoffbelastet,

in Behaelter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
Behaelter nach Leerung rueckfuehren, max. Gesamtgewicht bis 12 t,
Behaeltergroel3e ueber 5 bis 7 m3, zur Verwertungsanlage,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '........ccooveeiiiiieeee e
vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebuehren werden gegen Nachweis verguetet.

01.01.0031 0,8 t s e
Siedlungsabfaelle, getrennt gesammelte Fraktionen, gefaehrlich,
Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200121*
Leuchtstoffroehren und andere quecksilberhaltige Abfaelle, schadstoffbelastet,
Schadstoff PCB nach PCB-Richtlinie/TRGS 524, DGUV-Regel 101-004,
in Behaelter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
Behaelter nach Leerung rueckfuehren, max. Gesamtgewicht ohne
Beschraenkung, Behaeltergroelie ueber 0,2 bis 0,5 m3, zur Verwertungsanlage,

Anlage (Bezeichnung/Ort) ..o
vom Bieter einzutragen,

Entsorgungsnachweis gemael? Nachweisverordnung ist erforderlich, die
Entsorgungsgebuehren werden gegen Nachweis verguetet, Ausfuehrung
gemael’ Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Schadstoff PCB nach PCB - Richtlinie/TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004'.

01.01.0032 0,5t s e
Bau- und Abbruchabfaelle, Metalle, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411 Kabel, nicht schadstoffbelastet,
in Behaelter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
Behaelter nach Leerung rueckfuehren, max. Gesamtgewicht ohne
Beschraenkung, Behaeltergroel3e ueber 5 bis 7 m3, zur Verwertungsanlage,

Anlage (Bezeichnung/Ort) ".........cooiiiiiiiii e

vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebuehren werden gegen Nachweis verguetet.

01.01 Baustelleneinrichtung ____ ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh. EP GP

01.02
01.02.0001

01.02.0002

01.02.0003

01.02.0004

01.02.0005

SchutzmafRnahmen

50 m2 s e
Abdeckvlies mit Anti-Rutsch Beschichtung, Gewicht 220 g/m2 liefern und
einbauen
als Schutzbelag fuer Boeden in den angrenzenden, ausgebauten Dachraeumen,
Boeden grol¥flaechig abdecken, Abdeckvlies nach den Sanierungsarbeiten
wieder entfernen.
Das Abdeckvlies ist randgenau einzuschneiden, Stoelte ca. 10 cm zu
ueberlappen und zu verkleben.
Boeden nach Entfernung der Abdeckung mit einem Industriestaubsauger
reinigen.
Vorhaltung ueber die gesamte Dauer der Sanierung.
Das Abdeckvlies geht nach Ausbau in das Eigentum des AN ueber.

Vorhandene Bodenbelaege: Parkett-Fliesen- und Natursteinbelaege

50 m2 s e
Liefern und einbauen von Spannplatten Dicke t= 12 mm, Nut-und
Federverbindung
als Schutzbelag fuer Boeden in den angrenzenden, ausgebauten Dachraeumen,
Schutzbelag randgenau einschneiden
Einbau auf Abdeckvlies,
Boeden grol¥flaechig abdecken, Platten nach den
Sanierungsarbeiten wieder entfernen.
Schutzbelag ueber die Dauer der Sanierungsarbeiten am
Dachtragwerk vorhalten.
Die Mehrschichtplatten gehen nach Ausbau in das Eigentum des AN ueber.

30 M2 s e
Liefern und einbauen von Verbundkarton Dicke t =2,0 mm als Schutzbelag fuer
Boeden in den angrenzenden, ausgebauten Dachraeumen, Schutzbelag
randgenau einschneiden,
StoRstellen mit Klebeband abkleben,
Boeden grol¥flaechig abdecken, Verbunkarton nach den
Sanierungsarbeiten restlos entfernen.
Schutzbelag ueber die Dauer der Sanierungsarbeiten am
Dachtragwerk vorhalten
Das Material geht nach Ausbau in das Eigentum des AN ueber.

20 M2 e e
Liefern und einbauen von Bautenschutzmatten aus Kunstfaserfilz Dicke t = 10
mm
zum Schutz von FulRbodenbelaegen, in den angrenzenden , ausgebauten
Dachraeumen, grof¥flaechig auslegen und mit Klebeband fixieren,vorhalten und
nach Beendigung der Arbeiten wieder ausbauen.
Vorhaltezeit ca. 30 Wochen
Das Material geht in das Eigentum des AN ueber.

30 St s e
Schutzbelag (Holzplatten, t = 12 mm) fuer Tritt- und Setzstufe der Steintreppen
aus Blockstufen
mit Hinterschneidung, ca. 3,0 cm,
gerader Treppenlauf,
mit Holzplatten, Dicke t = 12 mm,
abdecken, einschl. Zwischenlage auf Trittstufen,
bestehend aus Styropor , Dicke 5,0 mm,
wandgenau einschneiden und unverschieblich befestigen.
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Trittstufen: rechteckfoermig,

Steigungen 13/35 cm,

Treppenbreite ca. 1,40 m,

30 Stufen.

Nach Beendigung der Sanierungsarbeiten Schutzbelag entfernen und
abtransportieren.

Das Material geht nach Ausbau in das Eigentum des AN ueber.
Untergrund besenrein reinigen.

Abgerechnet wird nach Anzahl abgedeckter Stufen.

01.02.0006 15 M e
Treppengelaender der Steintreppe komplett einhausen, 3- seitig mit Holzplatten,
Dicke mind. 9,0 mm
oder gleichwertigen Material und unverschieblich befestigen.

Gelaenderhoehe ca. 92 cm,

geradliniger Verlauf.

Ausfuehrung nach Wahl des AN.

Das Treppengelaender ist gegen mechanische Beschaedigung und starke
Verschmutzung zu schuetzen.

Nach Beendigung der Sanierungsarbeiten Schutzbelag entfernen und
abtransportieren.

Das Material geht nach Ausbau in das Eigentum des AN ueber.
Untergrund besenrein reinigen.

01.02.0007 5 St e
Tuerblatt und Tuerstock von Innentueren, komplett abdecken/abkleben, zum
Schutz groesserer Verschmutzungen, mit einer reil3festen PE-Folie incl.
Klebeband.

Nach Abschluf3 der Sanierungsarbeiten Folie entfernen und

entsorgen.

Einfluegelige Tuer,

lichtes Offnungsmaf ca. 1,0 x 2,0 m

Das Abkleben hat so zu erfolgen, dass nach Abnahme der Folien keine
Verfaerbungen oder Kleberueckstaende verbleiben.

Das Oeffnen /Schlieien der Tuer muss gewaehrleistet sein.

01.02.0008 20 M2 e e
Fenster und Rahmen, von Rechteckfenster, 2-fluegelige Fenster, mit
feststehendem Oberlicht komplett abdecken/abkleben
aussen oder innen,
mit einer reilfesten, lichtdurchlaessigen PE-Folie incl. Klebeband.
Nach Abschlu® der Arbeiten Folie wieder entfernen und entsorgen.
EinzelgroeRRen ueber 2,5 bis 3,0 m2

Das Abkleben hat so zu erfolgen, dass nach Abnahme der Folien
keine Verfaerbungen oder Kleberueckstaende verbleiben.
Das Offnen/Schlielen der Fenster muss gewaehrleistet sein.

01.02.0009 40 M2 e e
Fenster und Rahmen von Rechteckfenster (3,5 bis 4,0 m2) abkleben
Leistung wie in der vorherigen Position in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch
EinzelgroefRRen ueber 3,5 bis 4,0 m2

01.02.0010 10 M2 s
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01.02.0011

01.02.0012

01.02.0013

01.02.0014

Fenster und Rahmen, von Rundbogenfenster, 1-fluegelige Fenster, komplett
abdecken/abkleben

aussen oder innen,

mit einer reilfesten, lichtdurchlaessigen PE-Folie incl. Klebeband.

Nach Abschluf3 der Arbeiten Folie wieder entfernen und entsorgen.
Einzelgroef3en ueber 1,0 bis 1,5 m2

Das Abkleben hat so zu erfolgen, dass nach Abnahme der Folien
keine Verfaerbungen oder Kleberueckstaende verbleiben.
Das Offnen/Schlieen der Fenster muss gewaehrleistet sein.

20 M2 e s
Fenster und Rahmen, von Rechteckfenster oder Fenstertueren, 2-fluegelige
Fenster/Fensterueren mit feststehendem Oberlicht komplett abdecken/abkleben
aussen oder innen,
mit einer reilfesten, lichtdurchlaessigen PE-Folie incl. Klebeband.
Nach Abschluf3 der Arbeiten Folie wieder entfernen und entsorgen.
EinzelgroefRen ueber 4,5 bis 5,0 m2

Das Abkleben hat so zu erfolgen, dass nach Abnahme der Folien
keine Verfaerbungen oder Kleberueckstaende verbleiben.
Das Offnen/Schlieen der Fenster muss gewaehrleistet sein.

15 M2 s
Behelfsmalige Staubschutzwand/Trennwand fuer Abkapselung von Raeume
als Gipskartonmetallstaenderwand
einlagig beplankt, beidseitig, Staender 5,0 cm,
Befestigung an bestehenden Waenden (Ziegelwand)
und Decke (Putzdecken) mit Schrauben und Duebeln
als staubdichte Trennwand liefern, montieren,
wieder abbauen und entsorgen.
Befestigungsmittel restlos entfernen.
Einzelflaechen von ca. 6,0 bis 8,0 m2
Hoehe ueber 2,5 bis 3,5 m.
Vorhaltung ueber ca. 16 Wochen
Zu den angrenzenden Bauteile sind Dichtbaender einzulegen,
dies ist in den EP mit einzurechnen.

Ausfuehrung in Ebene der Deckenbalken

2 St e
Behelfsmaelige Baustahltuer liefern, einbauen vorhalten und beseitigen,
absperrbar, PZ Schloss mit 5 Schluesseln
als Zugang ins Gebaeude waehrend der Bauzeit
in beidseitig beplankter Gipskartonstaenderwaende einsetzen.
Rohbauoeffnungsmal® B/H: 2,00 m x 1,00 m
Vorhaltedauer 16 Wochen

psch
Arbeits- und Sicherheitsbuehne nach DIN 4420 und EN 12811-1 Lastklasse 3,
flaechenbezogenes Nutzgewicht:200 kg/m2, fuer Absturzhoehen ueber 2,0 m
liefern und im Dachraum Mansarddach/Turm aufstellen, umsetzen
entsprechend des Baufortschrittes und wieder entfernen.
Abmessungen ca. 3,07 x 1,57 m,
Arbeitshoeh bis 5,0 m
Vorhalten ueber 30 Wo.
Aufstellen auf vorh. Dielenbelaege, in Deckenbalkenebene.
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Ausfuehrung nach den gueltigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft.
Nur fuer Eigennutzung!

01.02.0015 4 St
Vorbeschriebene Arbeits- und Sicherheitsbuehne im Turmdach umsetzen, von
Ebene 1 zu Ebene 2.
GescholRhoehe: 3,5-5,0 m.

01.02 SchutzmaBnahmen  ....................
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01.03
01.03.0001

01.03.0002

01.03.0003

01.03.0004

Mauerarbeiten im Gebaeude

8 M3
Reinigung der gemauerten Mauerkrone von losen Bauschutt, Ziegel-und
Moertelreste, besenrein, Material abtransportieren und in bereitstehende
Container des AN laden.
Abfall nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet
Je Ifdm ca .0,08-0,10 m3 Schutt.
Ausfuehrung nach Rueckbau der Dachdeckung.
am Mansarddach und Turm
Traufdetail siehe Anlage 07 und 13

10 St e
Komplett eingemauerte Deckenbalkenkoepfe freistemmen (Deckenbalken sind
in den Kniestock eingemauert),
behutsam freistemmen, umlaufend, ca. 10 cm,
mit handgefuehrten Geraeten, laermarm, ohne Staubentwicklung,
Mauerwerk aus Vollziegeln, Festigkeitsklasse > 12 MN/m2,
Rohdichte ca. 1,7 kg/dm3,
mit Kalkmoertel gemauert.
Querschnitt der Deckenbalken b/h ca. 22/28 cm
Auflagertiefe bis 30 cm.
Untergrund besenrein reinigen.
Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende
Container laden.
Abfall nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet

Unter OK Deckenbalken befindet sich im Abstand von ca. 60 cm eine
nicht begehbare Decke.

Dies ist zu beruecksichtigen und in den EP mit einzurechnen.
Ausfuehrung am Mansarddach

Traufdetail siehe Anlage 07

3 St e
Vorsichtiges freistemmen von dreiseitig eingemauerten Balkenkoepfen, nur
seitlich freistemmen, ca. 10,0 cm
Balkenhoehe ca. 20 cm,
Auflagertiefe ca. 20 cm
mit handgefuehrten Kleingeraeten,
Mauerwerk aus Vollziegelmauerwerk,
Festigkeitsklasse > 12 MN/m2,
Rohdichte ca. 1,7 kg/dm3,
Untergrund besenrein reinigen.
Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende
Container des AN laden.
Abfall nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet
Die Balkenkoepfe liegen auf der Oberkante des Kniestockes auf.
Ausfuehrung am Mansarddach

6 M3 s e,
Kniestock /Mauerkrone aus Vollziegelmauerwerk behutsam abbrechen,
Festigkeitsklasse > 12 MN/m2,
Rohdichte ca. 1,7 kg/dm3
mit Kalkmoertel gemauert,
einseitig verputzt, Putzstaerke ca. 20 mm,
behutsam abbrechen, in Abschnitten von max. 1,0 m
mit handgefuehrten Geraeten, laermarm, ohne Staubentwicklung,
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01.03.0005

01.03.0006

fuer Freilegung der allseitig eingemauerten, schadhaften Mauerlatte
Abbruch bis OK Mauerlatte , Abbruchhoehe ca. 1,0 m,

Breite des Abbruches: 30-70 cm, ca. 0,50-0,60 m3/Ifdm.
Untergrund besenrein reinigen.

Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende

Container des AN laden.

Abfall nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet

Unter OK Deckenbalken, die auf der Mauerlatte aufliegen befindet sich im
Abstand von ca. 60 cm eine nicht begehbare Decke.
Dies ist zu beruecksichtigen und in den EP mit einzurechnen.

Ausfuehrung am Mansarddach
Traufdetail siehe Anlage 07

8 m
Vorsichtiges freistemmen der dreiseitig eingemauerten, schadhaften Mauerlatte
in Abschnitten von max 1,0 m
mit handgefuehrten Geraeten, laermarm, ohne Staubentwicklung,
Vollziegelmauerwerk, Festigkeitsklasse > 12 MN/m2,
Rohdichte ca. 1,7 kg/dm3,
mit Kalkmoertel gemauert.
Die Vorderkante der Mauerlatte ist putzbuendig.
Die Mauerlatte, Querschnitt ca. 16/20 cm ist nur soweit
freizustemmen, dass diese ausgebaut werden kann.
Untergrund besenrein reinigen.
Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende
Container des AN laden.
Abfall nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet

Unter OK Deckenbalken, die auf der Mauerlatte aufliegen befindet sich im
Abstand von ca. 60 cm eine nicht begehbare Decke.

Dies ist zu beruecksichtigen und in den EP mit einzurechnen.
Ausfuehrung am Mansarddach

5m s
Abbruch der Mauerkrone zwischen den Sparren Vollziegelmauerwerk
(Wandstaerke ca. 18 cm)
Format ca. 28/14/7,1 cm
Rohdichte 1,7 kg/dm3
Wandstaerke ca. 18 cm, beidseitig verputzt,
Putzstaerke ca. 12 mm.
Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende
Container des AN laden.
Abfall ist nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet.

Sparrenquerschnitt b/h = 12/16 cm,

Achsabstand i. M 90 cm

Die Innenwand wurde bis unter die Dachschalung gefuehrt.

Es sind 2 Steinreihen abzunehmen.

Loser Putz- und Mauermoertel ist restlos zu entfernen,

der Untergrund zu reinigen.

Abnahme nach Demontage der Dachschalung.

Arbeitshoehe ueber Sicherheitsbelag ca. 2,5m.

Ausfuehrung ueber Ebene Kehlbalkenlage, in ca. 22,0 m ueber Gelaende
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Bei der Abrechnung werden die Sparren uebermessen.
Ausfuehrung am Mansarddach

01.03.0007 T M e
Abbruch der Mauerkrone zwischen den Sparren, Vollziegelmauerwerk
(Wandstaerke ca. 33 cm)
Format ca. 28/14/7,1 cm
Rohdichte 1,7 kg/dm3
Wandstaerke ca. 33 cm, beidseitig verputzt,
Putzstaerke ca. 20 mm.
Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende
Container des AN laden.
Abfall ist nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet.

Sparrenquerschnitt b/h = 12/16 cm,

Achsabstand i. M 90 cm

Die Innenwand wurde bis unter die Dachschalung gefuehrt.

Es sind 2 Steinreihen abzunehmen.

Loser Putz- und Mauermoertel ist restlos zu entfernen,

der Untergrund zu reinigen.

Abnahme nach Demontage der Dachschalung.

Arbeitshoehe ueber Sicherheitsbelag ca. 2,5 m.

Ausfuehrung ueber Ebene Kehlbalkenlage, in ca. 22,0 m ueber Gelaende
Bei der Abrechnung werden die Sparren uebermessen.

Ausfuehrung ueber Ebene Kehlbalkenlage, in ca. 22,0 m ueber Gelaende, am
Mansarddach

01.03.0008 10 St
Freigelegte/Sanierte Deckenbalkenkoepfe im Auflagerbereich der Waende
(Kniestock) komplett einmauern
mit Vollziegeln, MZ-20-2,0 NF/DF, mit Lochanteil,

Auflagertiefe 30 cm,

Balkenquerschnitt ca. 22/30 cm

Fuellraum ca. 10 cm.

Das Einmauern hat so zu erfolgen, dass eine Luftumspuelung der Balkenkoepfe
durch den Lochanteil im Ziegel stattfindet.

Der Ziegel ist press an den Balkenkopf zu stellen (keine Moertelfuge am
Balkenkopf!)

Der Deckenbalken liegt auf einem Schwellholz, Hoehe 14 cm, Breite 22 cm, auf.
Dies ist zu beruecksichtigen und in den EP mit einzurechnen

Anmerkung. Die schadhafte Mauerlatte wurde ersatzlos ausgebaut.
Ausfuehrung am Mansarddach

01.03.0009 6 M3 e
Aufmauern Kniestock/Mauerkrone zwischen den Deckenbalken hoehengerecht,
ab Auflager der ausgebauten Mauerlatte bis UK Ful3pfette,
mit Vollziegeln, MZ-20-2,0 NF/DF
unter Verwendung von Trass-Kalkmoertel, MGII.

Die Deckenbalkenkoepfe sind zu ummauern.

Lichter Abstand der Balkenkoepfe zwischen 65 und 85 cm.
Balkenquerschnitt ca. 22/28 cm.

Hoehe der Aufmauerung ca. 1,0 m.

Zwischen den Sparren hat die Aufmauerung entsprechend

Bestand abgetreppt zu erfolgen.

Zu den Sparen ist seitlich und unten ein Abstand von 3, 0 cm Luft einzuhalten
Mauerstaerke von 30-70 cm, ca. 0,50-0,60 m3/Ifdm.
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Ausfuehrung am Mansarddach
Siehe Anlage 07

Anmerkung: in diesem Bereich wird keine Mauerlatte mehr eingebaut.

01.03.0010 10 St
Mehrpreis zu Position Aufmauerung des Kniestocks/Mauerkrone fuer
Ummauerung der Deckenbalkenkoepfe mit Vollziegeln, mit Lochanteil,
Rohdichtegruppe mind. 2,0 kg/dm3,
Auflagertiefe 30 cm,
Das Einmauern/Ummauern hat so zu erfolgen, dass eine
Luftumspuelung der Balkenkoepfe durch den Lochanteil im Ziege stattfindet.
Der Ziegel ist press an den Balkenkopf zu stellen (keine Moertelfuge am
Balkenkopf)
Der Deckenbalken liegt auf einem Schwellholz, Hoehe 14 cm, Breite 22 cm auf.

01.03.0011 25 M2 e e
Aufbringen einer Mértelschicht, aullen, auf den abgetreppte
Kniestock/Mauerkrone zwischen den Sparren
bis OK Sparren/Sparrenausgleich,
als Untergrund fir spatere Verblechung der Traufe.

Dachneigung ca. 58 Grad.

Dicke der Mortelschicht, Trass-Kalkmortel, im Mittel 8,0 cm
Hoehe der Moertelschicht in Dachneigung gemessen: ca.75,0 cm
Zu den Sparen ist seitlich und unten ein Abstand von 3, 0 cm
einzuhalten.

Sparrenquerschnitt ca. 16/20 cm,

Lichter Abstand ca. 75 cm

Ausfuehrung am Mansarddach
Siehe Anlage 07

01.03.0012 5m i
Abgebrochene Mauerkrone wieder aufmauern, zwischen den Sparren mit
Vollziegeln Sonderformat, Format ca. 28/14/7,1 cm (Mauerstaerke 14 cm)
Rohdichte mind. 1,6 kg/dm3
Mauerstaerke 14 cm,

Wand beidseitig verputzt,

Sparrenquerschnitt neu: 12/20 cm,

Achsabstand i. M 90 cm.

Die Aufmauerung ist bis unter die Dachschalung zu fuehren.
Arbeitshoehe ueber Sicherheitsbelag ca. 2,5m.

Ausfuehrung ueber Ebene Kehlbalkenlage, in ca. 22,0 m ueber Gelaende
Bei der Abrechnung werden die Sparren uebermessen.

Ausfuehrung am Mansarddach

01.03.0013 I m
Abgebrochene Mauerkrone wieder aufmauern, zwischen den Sparren
mit Vollziegeln , Sonderformat, Format ca. 28/14/7,1 cm
Rohdichte mind. 1,6 kg/dm3
Mauerstaerke ca. 45,0 cm
Sparrenquerschnitt neu: 12/20 cm
Achsabstand i. M 90 cm
Die Aufmauerung ist bis unter die Dachschalung zu fuehren.
Arbeitshoehe ueber Sicherheitsbelag ca. 2,5m.
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Ausfuehrung ueber Ebene Kehlbalkenlage, in ca. 22,0 m ueber Gelaende
Bei der Abrechnung werden die Sparren uebermessen.
Ausfuehrung am Mansarddach
01.03.0014 20 M2 e s
Bestehende Moertelschicht, Kalkmoertel, Dicke 6-8 cm, auf Naturstein
aufgesetzt, als Untergrund der alten Traufverblechung, vorsichtig abnehmen,
haendisch, ohne Beschaedigung des Natursteines, Untergrund besenrein
reinigen.
Dicke des Moertelbetts: 6-8 cm
Breite: 60-70 cm
Untergrund geneigt
Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende
Container des AN laden.
Abfall ist nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet.
Ausfuehrung: Turmtraufe:
Anlage 13
01.03.0015 20 M2 e s
Aufbringen einer Mértelschicht, auf3en, auf die geneigte Mauerkrone der
Turmtraufe, Mauerkrone aus Natursteinen
als Untergrund fir spatere Verblechung der Traufe.
Neigung ca. 48 Grad.
Dicke der Mortelschicht, Trass-Kalkmortel, im Mittel 6,0 cm
Breite der Moertelschicht :60-70 cm
Grundriss: rund, Radius 4.25 m.
Ausfuehrung an der Turmtraufe
Siehe Anlage 13
01.03.0016 2 St e
Abbruch Brandschutztuer, T 30 Stahltuer mit Eckzarge befestigt mit Duebel an
Mauerwerk aus Vollziegel.
Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende
Container des AN laden.
Abfall ist nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet.
Ausfuehrung am Mansarddach
01.03.0017 1 m2 s e
Abbruch Glasbausteine, eingesetzt in Vollziegelmauerwerk
ueber Brandschutztuer
Wandstaerke: 40 cm
Dicke Glasbausteine: 35,0 cm
Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende
Container des AN laden.
Abfall ist nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet.
Ausfuehrung am Mansarddach
01.03.0018 psch

01.03.0019

Abbruch Ziegelsturz zwischen Brandschutztuer und Glasbausteine, Sturzhoehe
11,3 cm, Wandstaerke 36,5 cm,

Die Stuerze sind Mauerwerksbuendig abzutrennen.

Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende

Container des AN laden.

Abfall ist nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet.

Ausfuehrung am Mansarddach, Brandschutztuer zum Treppenhaus

2 St
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01.03.0020

01.03.0021

Flachziegelstuerze, Abmessungen 11,5 x 11,3cm liefern und in bestehendes
Mauerwerk aus Vollziegeln einbauen.

Rohdichte mind. 2,0 kg/dm3

Tuerbreite: 1,01 m

Wandstaerke: 36,5 cm

Die vorhandene Wandoeffnungen der Brandschutztueren muessen um 17,0 cm
erhoeht werden.

Hierfuer muessen drei Ziegelstuerze mit einer Laenge von

jeweils 1,25 m nebeneinander in das Bestandsmauerwerk eingbaut werden.

In die Position ist das Stemmen der Schlitze fuer den Einbau der Ziegelstuerze,
dass Herrichten des Auflagers, die kraftschliissige Ausmauerung zum
Bestandsmauerwerk und die erforderliche Abstuetzung mit einzurechnen.
Auflagertiefe mind. 11,5 cm,

Die Ausmauerung hat mit Vollziegeln und Kalkzementmoertel zu erfolgen.

Die Leistung ist als Komplettleistung anzubieten

Abgerechnet wird nach Anzahl der Tuerdeffnungen.

Ausfuehrung am Mansarddach

28t
Innenturelement Drehflugeltir 1flg B 1010 mm H 2010 mm EI2 30-S200C5
Eckzarge Stahlblech D 2mm Metalltiir vollflachig Stahl Driickergarnitur OTS

Innentirelement aus Turblatt und Zarge, als Drehfllgeltir,

einfligelig, mit Anschlagfalz, Dickfalz,

Breite Nennmall Wandoffnung 960 mm,

Hoéhe Nennmall Wandéffnung 2010 mm,

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse EI2 30-S200C5 DIN
EN 13501-2, DIN EN 1634-1,

Befestigung an Mauerwerk,

Ausfiihrung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm,
Zarge verzinkt und grundiert,

Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM,

mit 3D-Aufnahmeelementen, moérteldicht,

Breite des Zargenspiegel 30/45 mm ohne Bodeneinstand,

Hinterflllung der Zarge mit Mortel,

Ausfiihrung als Metalltir, vollflachig, Turfligel aus Stahl, Blechdicke 1,5 mm,
Oberflache der Offnungsflache verzinkt und grundiert,

Oberflache der Schliel3¢flache verzinkt und grundiert,

mit 3D Anschraubbander in Edelstahlausfihrung, 3 Bander, mit Driickergarnitur
DIN EN 1906, DIN 18273,

vorgerichtet fir PZ-Schloss,

mit ObentirschlieRer mit Gleitschiene, Offnungsdampfung und Endanschlag,
mit Bodendichtung, absenkbar,

4 St
Herstellen einer Wandoeffnung bis 25x25cm im Mauerwerk aus Vollziegeln,
Wandstaerke 36,5-45,0 cm
Rohdichteklasse 1,7 kg/dm3
fuer HLS oder Elektroleitungen,
Offnungsgroefie ueber 15 x 15 cm bis 25x25¢cm (625 cm2)
Wand senkrecht, beidseitig verputzt
Putzstaerke 15 mm,
Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende
Container des AN laden
Abfall ist nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
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01.03.0022

01.03.0023

01.03.0024

01.03.0025

01.03.0026

4 St e e
Schlief’en von Wandoeffnung im Mauerwerk aus Vollziegeln, Wandstaerke
36,5-45,0 cm,
von HLS oder Elektroleitungen,
mit Vollziegeln MZ 20-2,0-NF/DF
und MG I, steinbuendig,
Offnungsgroele bis 15 x 15 cm (225 cm2)
Wand senkrecht, beidseitig verputzt,
Belegung von Leitungen: 40-60%

0,5 M3 s e,
Vorhandene/ehemalige Wanddurchbrueche von HLS und E-Leitungen
ausmauern, Ausfuehrung in Kleinstmengen ueber 0,01 bis 0,03m3
steinbuendig, mit Vollziegeln, mit Vollziegeln MZ 20-2,0-NF/DF
unter Verwendung von Trasskalkmoertel,
Waende aus Vollziegelmauerwerk,
Wandstaerke von 24,0 bis 45,0 cm,
beidseitig verputzt, Putzstaerke 15 mm,
schadhafte und loses Steinmaterial ist zu entfernen.
Nicht mehr verwendbares Material abtransportieren und in
Container des AN sammelin.
Ausfuehrung in Kleinstmengen ueber 0,01 bis 0,03 m3

0,5 M3 s e
Ausbessern schadhafte Stellen im Mauerwerk aus Vollziegeln Ziegelformat ca.
28/14/7 cm
Rohdichteklasse mind.1,7 kg/dm3
an senkrechten Wandflaechen
wie folgt ausbessern:
Abnehmen von losen Stein/Fugenmaterial,
Fugen auskratzen und lose Staubteile auswaschen,
Mauerausbrueche mit Vollziegeln MZ-20-2,0 NF/DF und
TralR-Kalkzementmoertel putzbuendig ausmauern.
Putzstaerke 12-20 mm
Tiefe der Fehlstellen bis 12,0 cm
Ausfuehrung in Kleinstmengen von 0,01- 0,015 m3

20 M
Schlitze im Ziegelmauerwerk herstellen, fuer E-Leitungen B x T ca. 8,0 x5,0 cm
Schlitz herstellen, durch Schneiden, senkrecht zur Untergrundflaeche,
Untergrundflaeche senkrecht, aus Mauerwerk aus Vollziegeln,
Rohdichtklasse 1,7 kg/dm3, einseitig geputzt, Putzstaerke ca. 20 mm.
Schlitzbreite 8,0 cm, Schlitztiefe 5,0 cm,
Abbruch von Hand/mit handgefuehrten Kleingeraeten, Ausfuehrung innerhalb
des Bauwerks, Ausfuehrung in allen Geschossen,
ohne Wasserfreisetzung.
Abbruchmaterial abtransportieren und in Container des AN sammeln
Abfall ist nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet.

Mengenermittlung nach Aufmald.

20 m e e,
Schliel3en von Schlitzen, B x T ca. 8,0 x5,0 cm im Mauerwerk aus Vollziegeln,
von Elektroleitungen, mit Kalkmoertel, putzbuendig.
Oberflaeche entsprechend anliegenden Putz.
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01.03.0027

01.03.0028

01.03.0029

01.03.0030

01.03.0031

Ausfuehrung ohne Absatz und Kanten zum Bestand

3 St
Vorhandene Offnungen (40x30) in Holzbalkendecke fuer Brand-Abschottung
von HLS oder E-Leitungen verkleiden
wie folgt:
Liefern und Einbau von Brandschutzplatten, Calcium-Silikat-Platten,
Dicke t = 20 mm, und Offnung 3-seitig bekleiden, Befestigung mit
Spannplattenschrauben an Bauteilen aus Holz
Liefern einer Lattung, Querschnitt ca. 30/50 cm, und umlaufend an der
Innenseite der Deckenoeffnung befestigen, alle 10,0 cm,
Befestigung der Lattung an drei Seiten mit Spannplattenschrauben an Bauteile
aus Holz,
an einer Seite ist die Latte mit Duebeln an das MW zu befestigen.
Vorhandene Offnungsgroefe 40 x 30 cm,
Deckenstaerke: 30 - 36 cm.
Je Offnung ca. 0,35 m2 Brandschutzplatten

3 St
SchlieRen vorbeschriebene Offnungen in den Holzbalkendecken lichte
Offnungsgroefe ca. 26 x 36 cm,
Deckenstaerke : 30-36 cm
nach Montage der HLS/ E-Leitungen mit Beton C20/25
von oben vollstaendig schlieen, Leitungsbelegung ca. 40-60 %
einschl. liefern, einbauen und abtransportieren der erforderlichen Schalung
und Abstuetzung an der Deckenunterseite.
Raumhoehe bis ca. 3,50 m

20 St e e
Baustuetzen als temporaere Behelfsabstuetzung liefern, einbauen, vorhalten ca.
20 Wochen und wieder entfernen, einschl. eventueller Unterkeilung und
Lastverteilung mit Bohlen.
Auszug : 400 cm
Klasse B bzw. D
Einbau nach Angabe der Bauleitung.

50 m i e
Liefern und Verlegen von Kanthoélzer aus NH, Querschnitt 60/120 mm
fur Abdecken von offenen Dachbereichen,
Verlegung quer zur bestehenden Sparrenlage,
im Raster von 60 cm verlegen,
Ausfuehrung in ca. 24,0 m Hoehe ueber Gelaende.
Dachneigung ca. 10-12 Grad
Nach Beendigung der Arbeiten Belag ausbauen und entsorgen
einschl. Entsorgungskosten.

50 m2 i e
Liefern und einbauen einer wetterfest verleimten 3-Schichtplatte in Fichtenholz
nach DIN EN 13353
Dicke 27,0mm,
Anforderung: SWP/3 D mm
fur die Abdeckung offener Dachbereiche
Einbau auf vorbeschriebene Tragkonstruktion,
von oben,
punktuell gegen Verschieben befestigen.
Ausfiihrung als Arbeits- und Schutzbelag
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Nach Beendigung der Arbeiten Belag ausbauen und entsorgen
einschl. Entsorgungskosten.

01.03 Mauerarbeiten im Gebaeude  ....................
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01.04
01.04.0001

01.04.0002

01.04.0003

01.04.0004

Mauerarbeiten an der Fassade

3 M
Herstellen von Schlitzen in Mauerwerk aus Vollziegeln, Rohdichte ca.
1,7kg/dm3, durch Ausarbeitung einer Steinreihe, erschuetterungsarm durch
Fraesen, Bohren und vorsichtiges Stemmen von Hand
Schlitztiefe 16-18 cm,
Schlitzlaengen ueber 50-60 cm,
Mauerwerk verputzt, Kalkputz, Putzdicke 30-35 mm,
Der Putz ist im Bereich des Schlitzes behutsam abzunehmen, das
Fugenmaterial, Lager- und StoRRfugen der angrenzenden Steine sind
vollstaendig zu entfernen, der ausgearbeitete Schlitz gruendlich mit Pressluft zu
reinigen.
Es sind nur ganze Steine vom Mauerwerksverband (Laeuferschicht) zu
entnehmen.
Die angrenzenden Steine duerfen nicht beschaedigt werden.
Die Arbeiten sind aeulerst vorsichtig durchzufuehren.
Vorliegendes Steinformat L x B x Hincm: 28 x 14 x 7,1
Schlitz fuer Risssanierungen mit Ziegelstuerzen. Ausfuehrung an der Fassade.
Abbruchmaterial abtransportieren und in Container des AN laden.
Ausfuehrung Mansarddach

5 St
Liefern und einbauen von Flachziegelstuerze, Hoehe x Breite 7,1 x 11,5 cm,
Einzellaenge 60-80 cm
Einbau in vorhandene Mauerwerksschlitze, in
verputztem Mauerwerk, kraftschluessig mit einem
Trass- Kalkmoertel, Moertelgruppe I, einmauern.
einschl. Verfugung .
Ausfuehrung Mansarddach

25 M e
Verpressen von Rissen im verputzten Mauerwerk aus Vollziegeln, mit
Trass-Kalk -Suspension, mit Verpresshilfe, mittels Spezialgeraet
In die Position ist einzurechnen:
Vorhandenen Riss oeffenen, lose Bestandteile, auch in der Rissumgebung,
restlos entfernen und reinigen (Riss mit Druckluft ausblasen).
Injektionsschlaeuche/Packer, Durchmesser ca. 12 mm, setzen und fixieren, alle
25 cm, wechselseitig im Winkel von ca. 45 Grad zum Riss, einschliesslich der
erforderlichen Bohrungen und Risse an der Fassade verdaemmen.
Injektionsmaterial von unten nach oben einbringen. Der Injektionsdruck ist der
Stabilitaet des MW anzugleichen. Injektionsschlaeuche/Packer nach den
Verpressarbeiten ausbauen und Bohrloecher schliessen einschliesslich
Herstellung eines putzfaehigen Untergrundes.
Rissbreite bis 10mm, Risstiefe bis 30 cm, Verbrauch ca. 12ltr./m.
Steinformat: Laenge x Breite x Hoehe in "cm" ca. 28x 14x 7,1
Rohdichte ca. 1,7kg/dm3.
Wandstaerke ueber 50 bis 70 cm.
Einzellaengen der Risse: 2,0 m bis 5,0 m

200 Kg e e
Liefern, Anmischen und Einpressen von zusaetzlichem Verpre@moertel, Tral3-
Kalk- Suspension, mit Einpref3hilfe
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01.04.0005

01.04.0006

01.04.0007

01.04.0008

01.04.0009

fuer Verpressen von Rissen und Nadelanker.
Verguetung gegen Nachweis.

30 M i
Freistemmen und untersuchen von Rissen im Mauerwerk aus Vollziegeln
Rohdichteklasse 1,7 kg/dm3,
Riss auskratzen, lose Teile entfernen,
reinigen (auswaschen) und mit Quellmoertel in mehreren Lagen wieder
schliel3en. Der Moertel ist in den Riss fest einzudruecken. Herstellen eines
putzfaegigen Untergrundes.
Abbruchmaterial auf Container des AN laden.
RiRbreite bis 8,0 mm,
RiRtiefe bis 10 cm

1T M3 e,
Ausbessern schadhafte Stellen im Mauerwerk aus Vollziegel Ziegelformat
ca. 28/14/7,1 cm
Rohdichteklasse mind.1,7 kg/dm3
an senkrechte Wandflaechen
wie folgt ausbessern:
Abnehmen von losen Stein/Fugenmaterial,
Fugen auskratzen und lose Staubteile auswaschen.
Mauerausbrueche/Fehlstellen mit Vollziegeln MZ-20-2,0 NF
und Tral-Kalkzementmoertel putzbuendig und im Mauerverband ausmauern
Putzstaerke 30-35mm
Groele der Fehlstellen bis 0,25 m2
Tiefe der Fehlstellen 15,0 -25 cm
Ausfuehrung in Kleinstmengen von 0,02-0,05 m3

5m2 s
Vorhandene Moertelschicht der MG Il von oberen Mauerabschluessen bei den
geschwungenen Giebeln vorsichtig entfernen
Abbruchmaterial abtransportieren und in Container des AN laden.
Loses Steinmaterial ist ebenfalls zu entfernen.
Ausfuehrung in Kleinflaechen unter 0,5 m2
Breite der Mauerkrone ca. 50 cm
Abbruchhoehe bis 3,5 cm.
Nur in Handarbeit moeglich, kein Maschineneinsatz.
Untergrund Naturstein und Ziegelmauerwerk

5m2 s
Mauerbaenke bei oberen Giebelabschluessen herstellen und auf Planhoehe
abgleichen, mit Moertelgruppe MG I,
als Unterkonstruktion fuer spaetere Verblechungen.
Dicke der Abgleichsflaeche 3,5-5,0cm.
Ausfuehrung in Kleinflaechen unter 0,5 m2
Breite der Mauerkrone ca. 50 cm

1T St s e,
Schadhafte Kaminkopfabdeckung ueber Dachflaeche bestehend aus einer
leicht bewehrten Betonplatte, behutsam abnehmen
Abbruch mit handgefuehrten Kleingeraeten,
einschl. Abnahme von 1-2 Steinreihen Vollziegeln,
incl. aller Moertelreste und losem Material
Abbruchmaterial vom Dach abtransportieren und in bereitstehenden Container
des AN laden.
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01.04.0010

01.04.0011

01.04.0012

01.04.0013

Einzuegiger Kamin,

Kaminquerschnitt ca. 70x70cm

Abmessung der Abdeckplatte:

Laenge x Breite x Dicke = 80 x 80 x 8,0-10,0 cm
Kaminhoehe ueber Dachflaeche , max 1,0 m,
Dachneigung : ca. 11 Grad

Ausfuehrungshoehe ueber 20-22 m ueber Gelaende

Siehe Fotoanlage 1

1T St e
Schadhafte Kaminkopfabdeckung (vierzuegiger Kamin) ueber Dachflaeche
abbrechen, Leistung wie in der vorherigen Position in vollem Wortlaut
beschrieben
jedoch
4-z(igiger Kamin,
Kaminquerschnitt ca . 160 cm x 70 cm
Abmessung der Abdeckplatte:
Laenge x Breite x Dicke = 170 x 80 x 8-10 cm
Kaminhoehe ueber Dachflaeche , max 1,0 m,
Dachneigung : ca. 11 Grad
Ausfuehrungshoehe ueber 20-22 m ueber Gelaende
Abrechnung nach Anzahl der Kamine

1T St s e
Schadhafte Kaminkopfabdeckung (fuenfzuegiger Kamin) ueber Dachflaeche
abbrechen, Leistung wie in der vorherigen Position in vollem Wortlaut
beschrieben
jedoch
5-zligiger Kamin,
Kaminquerschnitt ca .200 cm x 70 cm
Abmessung der Abdeckplatte:
Laenge x Breite x Dicke =210 x 80 x 8-10 cm
Kaminhoehe ueber Dachflaeche , max 1,0 m,
Dachneigung : ca. 11 Grad
Ausfuehrungshoehe ueber 20-22 m ueber Gelaende
Abrechnung nach Anzahl der Kamine

0,6 M3 s e
Aufmauerung der Kamine mit Vollziegeln, MZ 20-2,0-NF Sonderziegel unter
Verwendung von MG |l
Wandstaerke ca.18,0 cm
Erhoehung um 1-2 Steinreihen, mit
Aufmauerung ueber Dachflaeche,
Kaminhoehe ueber Dachflaeche , max 1,0 m,
Dachneigung : ca. 11 Grad
Ausfuehrungshoehe ueber 20-22 m ueber Gelaende
Kaminquerschnitte, verschieden von ca. 70 cm x 70 cm
bis 200 cm x 70 cm.
1-5 zligige Kamine

1T St e
Kaminkopfabdeckung erneuern, mit einer Stahlbetonplatte, Beton C20/25, aus
einem Guss, Oberflaeche geglaettet
mit einem Durchbruch, Durchmesser 250-280 mm fuer das Rauchrohr
Abdeckung umlaufend mit Tropfnase,
in Moertelbett verlegen.
Mit einzurechnen ist die erforderliche Schablone fuer die genaue Lage der
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Durchbrueche.
Einzuegiger Kamin,
Kaminquerschnitt ca.70 cm x 70cm
Abmessung der Abdeckplatte:
Laenge x Breite x Dicke = 80 x 80 x 10-13 cm
Form der Abdeckplatte: Walmdach
Kaminhoehe ueber Dachflaeche , max 1,0 m
Dachneigung : ca. 11 Grad
Ausfuehrungshoehe ueber 20-22 m ueber Gelaende
01.04.0014 1 St
Kaminkopfabdeckung (vierzuegiger Kamin) erneuern Leistung wie in der
vorherigen Position in vollem Wortlaut beschrieben jedoch vierzuegiger Kamin,
mit 4 Durchbruechen, Durchmesser 250-280 mm
Kaminquerschnitt ca. 160 cm x 70 cm
Abmessung der Abdeckplatte:
Laenge x Breite x Dicke = 170x 00 x 10-13 cm
Kaminhoehe ueber Dachflaeche , max 1,0 m
Dachneigung : ca. 11 Grad
Ausfuehrungshoehe ueber 20-22 m ueber Gelaende
01.04.0015 1 St
Kaminkopfabdeckung (5-zuegiger Kamin) erneuern, mit einer Stahlbetonplatte,
Beton C20/25, aus 2 Teilen zusammengesetzt, Oberflaeche geglaettet,
mit 5 Durchbruechen, Durchmesser 250-280 mm, fuer die Rauchrohre,
Abdeckung umlaufend mit Tropfnase,
in Moertelbett verlegen.
Stol3stelle mit Kunstharzmoertel satt verfugen.
Mit einzurechnen ist die erforderliche Schablone fuer die genaue Lage der
Durchbrueche.
5-zuegiger Kamin,
Kaminquerschnitt 200 x 70 cm
Abmessung einer Abdeckplatte:
Gesamtlaenge x Breite x Dicke 210 x 80 x 10-13 cm
Form der Abdeckplatte Walmdach
Kaminhoehe ueber Dachflaeche , max 1,0 m,
Dachneigung : ca. 11 Grad
Ausfuehrungshoehe ueber 20-22 m ueber Gelaende
01.04.0016 psch

Analyse das Kaminabbruches zur Einstufung der Entsorgung, Analysekosten
fuer MKW und PAK

01.04 Mauerarbeiten an der Fassade
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01.05 Putzarbeiten an der Fassade

01.05.0001 375 M2 e e

Fassade im Heillwasserdruckstrahlverfahren reinigen (Fassade Mansarddach
und Satteldach),die Fassade ist stark gegliedert, die Fenster mit Stuckprofilen
aufwendig umrahmt.

Untergrund Putz und Natursteinflaechen

EG: Fassade aus Naturstein, als Bossen ausgefuehrt, Sockel glatt
1. und 2.0G: gezogene Putzflaeche, Putz glatt bis rau

Putzflaeche( 115 m2) einschl. Natursteineinfassung der Fenster und Risalit, ca.
195 m2
Natursteinflaeche/Bossen mit Sockel einschl. Gesimsband ueber EG ca. 180m2

Gereinigt wird bis zum Natursteinband unterhalb der Traufe,
Hoehe Natursteinband ueber Gelaende ca. 15,0 m.

Bei der Abrechnung werden die Fenster- und Tueroeffnungen groefier 2,5 m2
abgezogen.

Anmerkung:

Die Grundreinigung aller Natursteinflachen erfolgt durch das Gewerk
Natursteinarbeiten unmittelbar vor 0.g Fassadenreinigung.

Diese Arbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit dem Gewerk
Natursteinarbeiten durchzufuehren.

Die Reinigung aller Naturseinflachen beschrankt sich auf Verschmutzungen die
durch das Reinigen der Putzfassade entstehen.

Der Reinigungsdruck ist den oertlichen Gegebenheiten anzupassen

Reinigung der Fassade Mansarddach und Satteldach

01.05.0002 14 St
Mehrpreis zur Position Reinigung der Fassade im
HeilRwasserdruckstrahlverfahren fuer Reinigung der
Fensterfasche/Fensterleibungen
der giebelfoermigen, stark profilierten, satteldachfoermigen
Fensterabdeckungen und Zierband unterhalb des Fensterbleches
aus Naturstein.

Fenster im 1. OG Breite x Hoehe = 2,0 x 4, 0 m (6 Stueck)
Fenster im 2. OG Breite x Hoehe = 2,0 x 3,5 m ( 6 Stueck)
Fenstertueren im 1 OG Breite x Hoehe =2,8 x 3,50 m (1 S)
Fenstertueren im 2 OG Breite x Hoehe =2,8 x 3,50 m (1S)

Abmessungen von Aufienkante der Natursteinumrahmung.
Der Reinigungsdruck ist den oertlichen Gegebenheiten anzupassen.
01.05.0003 425 M2 e
Fassade im Heillwasserdruckstrahlverfahren reinigen (Turm-Putzfassade), die
Fassade ist leicht gegliedert, die Fenster mit Stuckprofilen aufwendig umrahmt.

Untergrund Putz und Natursteinflaechen

EG: Fassade aus Naturstein, als Bossen ausgefuehrt, Sockel glatt
1.bis 4.0G: gezogene Putzflaeche, Putz rau

Putzflaeche( 278 m2) einschl. Natursteineinfassung der Fenster: ca. 325 m2
Natursteinflaeche/Bossen mit Sockel einschl. Gesimsband ueber EG ca. 150m2
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01.05.0004

01.05.0005

01.05.0006

Gereinigt wird bis zum Natursteinband unterhalb der Traufe,
Hoehe Natursteinband ueber Gelaende ca. 15,0 m.

Bei der Abrechnung werden die Fenster- und Tueroeffnungen groefier 2,5 m2
abgezogen.

Anmerkung:

Die Grundreinigung aller Natursteinflachen erfolgt durch das Gewerk
Natursteinarbeiten unmittelbar vor 0.g Fassadenreinigung.

Diese Arbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit dem Gewerk
Natursteinarbeiten durchzufuehren.

Die Reinigung aller Naturseinflachen beschrankt sich auf Verschmutzungen die
durch das Reinigen der Putzfassade entstehen.

Der Reinigungsdruck ist den oertlichen Gegebenheiten anzupassen.

Reinigung der Turm-Putzfassade.

10 St
Mehrpreis zur Position Reinigung der Fassade im
HeilRwasserdruckstrahlverfahren fuer Reinigung der
Fensterfasche/Fensterleibungen
der giebelfoermigen, stark profilierten, satteldachfoermigen
Fensterabdeckungen und der Balkone vor den Fenstern
aus Naturstein.
Fenster im 1. OG Breite x Hoehe = 2,0 x 5, 0 m (3 Stueck)
Fenster im 2. OG Breite x Hoehe = 2,0 x 5,0 m ( 3 Stueck)
Fenster im 4. OG Breite x Hoehe = 2,0 x 2,0 m ( 4 Stueck)
Abmessungen von AulRenkante der Natursteinumrahmung.

Der Reinigungsdruck ist den oertlichen Gegebenheiten anzupassen.

6 St
Wasserdichtes Abdecken/Abkleben der Fenster mit reissfesten Folien und
Holzspannplatten oder gleichwertigem Material (Fenstergroef3e im 2. OG :Breite
x Hoehe = 1,20 x 2,2 m).
Die Fenster sind so zu schuetzen, dass bei den Reinigungsarbeiten der
Fassade im Hochdruckstrahlverfahren keine Feuchtigkeit in das Gebaeude
eindringen kann. Schutzabdeckung gleich nach den Reinigungsarbeiten wieder
entfernen und fachgerecht entsorgen.
Die Natursteinumrahmung darf nicht beschaedigt werden.
Es duerfen nur Klebebaender verwendet werden, die keine Klebereste
hinterlassen.
Ausfuehrung nach Wahl des AN.

Fenstergroel3e im 2. OG :Breite x Hoehe = 1,20 x 2,2 m
Anmerkung: siehe Pos. 01.05.0001

10 St
Wasserdichtes Abdecken/Abkleben der Fenster mit reissfesten Folien und
Holzspannplatten oder gleichwertigem Material (Fenstergroef3e im 1. OG und
4.0G Turm: Breite x Hoehe = 1,40 x 2,6m).
Die Fenster sind so zu schuetzen, dass bei den Reinigungsarbeiten der
Fassade im Hochdruckstrahlverfahren keine Feuchtigkeit in das Gebaeude
eindringen kann. Schutzabdeckung gleich nach den Reinigungsarbeiten wieder
entfernen und fachgerecht entsorgen.
Die Natursteinumrahmung darf nicht beschaedigt werden.
Es duerfen nur Klebebaender verwendet werden, die keine Klebereste
hinterlassen.
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Ausfuehrung nach Wahl des AN.
Fenstergroefie im 1. OG und 4.0G Turm: Breite x Hoehe = 1,40 x 2,6 m
Anmerkung: siehe Pos. 01.05.0001
01.05.0007 8 St
Wasserdichtes Abdecken/Abkleben der Fenstertueren mit reissfesten Folien
und Holzspannplatten oder gleichwertigem Material (Groel3e Fenstertueren im
1. und 2. OG: Breite x Hoehe = (1,20-1,40) x 3,30 m).
Die Fenstertueren sind so zu schuetzen, dass bei den Reinigungsarbeiten der
Fassade im Hochdruckstrahlverfahren keine Feuchtigkeit in das Gebaeude
eindringen kann. Schutzabdeckung gleich nach den Reinigungsarbeiten wieder
entfernen und fachgerecht entsorgen.
Die Natursteinumrahmung darf nicht beschaedigt werden.
Es duerfen nur Klebebaender verwendet werden, die keine Klebereste
hinterlassen.
Ausfuehrung nach Wahl des AN.
Groelde Fenstertueren im 1. und 2. OG: Breite x Hoehe = (1,20-1,40) x 3,30 m
Anmerkung: siehe Pos. 01.05.0001
01.05.0008 7 St
Wasserdichtes Abdecken/Abkleben der Rundbogenfenster Fenster mit
reissfesten Folien und Holzspannplatten oder gleichwertigem Material
(FenstergroefRe im 3. OG Turm: Breite x Hoehe = 0,8 x 1,50 m (OK Kaempfer),
Stichmal: 0,50m)
Die Fenster sind so zu schuetzen, dass bei den Reinigungsarbeiten der
Fassade im Hochdruckstrahlverfahren keine Feuchtigkeit in das Gebaeude
eindringen kann. Schutzabdeckung gleich nach den Reinigungsarbeiten wieder
entfernen und fachgerecht entsorgen.
Die Natursteinumrahmung darf nicht beschaedigt werden.
Es duerfen nur Klebebaender verwendet werden, die keine Klebereste
hinterlassen.
Ausfuehrung nach Wahl des AN.
Fenstergroefie im 3. OG Turm: Breite x Hoehe = 0,8 x 1,50 m (OK Kaempfer)
Stichmalf: 0,50m
Anmerkung: siehe Pos. 01.05.0001
01.05.0009 psch
Untersuchung des gesamten Fassadenputzes ca. 500 m2 auf schadhafte und
hohl liegende Stellen
Putzflaeche Turm ca. 345 m2
Putzflaeche Mansarddach/Satteldach ca. 155 m2
Schadstellen farblich kennzeichnen.
Diese Arbeiten sind nur nach Ruecksprache mit der oertlichen Bauleitung
durchzufuehren.
Bei der Abrechnung werden Fenster-und Tueroeffnungen > 2,5 m2 abgezogen.
01.05.0010 35 M2 s e

Schadhafte Putze, Oberflaeche rau, in erforderlicher Hoehe abschlagen, partiell
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Putzgruppe P | ( Kalkmoertel)

Putzstaerke bis 3,5 cm,

Mauerwerk aus Vollziegeln,

Ausfuehrungshoehe ueber 6,0 bis 23,0 m ueber Gelaende.
Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende
Container des AN laden.

Abfall nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet.

01.05.0011 8 m2
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.05.0010 beschrieben jedoch
Einzelflaechen ueber 0,5 bis 1,0 m?

01.05.0012 6 m2
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.05.0010 beschrieben jedoch
Einzelflaechen ueber 0,25 bis 0,5 m?

01.05.0013 5m2
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.05.0010 beschrieben jedoch
Einzelflaeche ueber 0,1 bis 0,25 m?

01.05.0014 20 M2
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.05.0010 beschrieben jedoch Putze
entlang von Rissen abschlagen, Streifenbreite ueber 40 bis 50 cm

01.05.0015 0O m
Putz ueber bestehende Wandanschluesse, aus verzinktem Blech oder direkt
ueber Natursteinflaechen vorsichtig abschlagen
Putzgruppe P | ( Kalkmoertel),

Putzstaerke bis 3,5 cm,

Streifenbreite 15-20 cm,

Mauerwerk aus Vollziegeln.

Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende Container des AN
laden.

Abfall nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet.

Ausfuehrungshoehe ueber 6,0 bis 23,0 m ueber Gelaende.

01.05.0016 80 m
Mehrpreis zu den vor beschriebenen Positionen Putz abschlagen fuer
vorsichtiges Abschlagen des Putzes entlang von Gesimsteilen, Profilierungen,
udgl. die nicht abgenommen bzw. beschaedigt werden duerfen.

01.05.0017 20 M2
Mehrpreis zu den vor beschriebenen Positionen Putz abschlagen fuer
Putzmehrstaerke, Abrechnung je cm Putzmehrstaerke.

01.05.0018 92 m2
Flaeche der zu sanierenden Waende reinigen durch Auskratzen der Fugen und
kraeftiges Buersten der Fugen mit einer Stahlbuerste
Losen und verrotteteten Fugenmoertel mind.3 cm tief auskratzen, Mauerwerk
gruendlich reinigen und Staub entfernen.

Putzfaehigen Untergrung herstellen.
Untergrund: Ziegelmauerwerk, Format ca. 28 x 14 x 7,1 cm

01.05.0019 10 m2
Schadhafte Putze, an den Kaminkoepfen ueber der Dachhaut vorsichtig
abschlagen und das Mauerwerk gruendlich reinigen
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schadhafte Fugen auskratzen
putzfaehigen Untergrund herstellen.
Putzgruppe P Il ( Kalkzementmoertel)
Putzstaerke bis 3,5 cm,
Mauerwerk aus Vollziegeln.
Ausfuehrungshoehe 20,0-22,0 m ueber Gelaende.
Abbruchmaterial abtransportieren und in bereitstehende Container des AN
laden.
Abfall nicht gefaehrlich, nicht schadstoffbelastet.
Ausfuehrung in Kleinflachen bis 1,0 m2
Die Kaminkoepfe , 3 Kamine, ragen max.1,0 m ueber die Dachflaeche des
Walmdaches,
Dachneigung ca. 11 Grad.
Hinwies: Das Abschlagend es Putzes erfolgt nach Riickbau der
Blecheindeckung.
01.05.0020 150 M e
Anschluss zwischen Alt- und Neuputz herstellen durch Einflexen des Altputzes
unter 80 Grad.
Herstellen einer sauberen Putzkante zwischen Alt- und Neuputz,
Moertelgruppe P I,
Putzstaerke bis 3,5 cm.
01.05.0021 150 M e
Aufbringen einer Bindemittelschlaemme aus hochhydraulischem Kalk am
Trennschnitt des Altputzes
als Haftgrund, einbuersten vor Aufbringung des Putzes.
01.05.0022 2 St e
Anlegen von Putzmustern nach genauer Vorgabe (Rezeptur und
Beschaffenheit) des AG, zweilagiger Putz
Unterputz, feinkoernig,
Deckputz als Rieselputz, Korngroefe bis 2,0 cm
Auftragung von Hand, ohne Einsatz von Putzmaschinen,
handgemischter Putz, Kalkputz unter Verwendung von Traf3kalk.
Untergrund:
Ziegelmauerwerk, Format ca. 28/13/7 cm
Groele je Musterfeld: 1,0 m2.
Ausfuehrungsort: Suedseite
01.05.0023 12 M2 i e

Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes, unter Verwendung von Trasskalk,
handgemischt

1. Lage als Grundputz und Fugen verschlieRen, Putzstaerke 15 mm

2. Lage = Deckputz als Rieselputz, Korngroef3e bis 20 mm

Putzstaerke 25mm.

Aufbringen als Aussenputz an senkrechten Flaechen.

Untergrund: vorbereitetes Ziegelmauerwerk wie in diesem LV beschrieben.
Ziegelformat ca. 28/14/7,1 cm

Der Putz ist von Hand, ohne Latten, aufzutragen. Einsatz von Putzmaschinen ist
nicht gestattet. Fertigputze bzw. Maschinenputze duerfen nicht verwendet
werden.
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Position

Beschreibung Menge Einh. EP GP

01.05.0024

01.05.0025

01.05.0026

01.05.0027

01.05.0028

01.05.0029

01.05.0030

01.05.0031

Oberflaeche dem Bestand angepasst, ohne Absatz und Kanten an den
bestehenden Putz anarbeiten. An die handwerkliche Ausfuehrung werden
erhoehte Anforderungen gestellt.

Putzrezeptur und Ausfuehrung nach angelegtem Putzmuster!

Ausfuehrungsort: Fassade Mansarddach /Satteldach Ausfuehrungshoehe ueber
6, 0 bis 15,0 m

3 M2 e e
Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0023
beschrieben jedoch Putzflaeche ueber 0,5 bis 1,0m2
Ausfuehrung

2 M2 e v
Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0023
beschrieben jedoch Putzflaeche ueber 0,25 bis 0,5m2

2 M2 s e
Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0023
beschrieben jedoch Putzflaeche ueber 0,10 bis 0,25m2

6 M2 s
Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0023
beschrieben jedoch in Streifen, Streifenbreite ueber 40-50 cm

30 M s e
Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes Leistung exakt wie unter Pos.
01.05.0023 beschrieben, jedoch Aufbringen ueber Abdeckbleche aus Kupfer
(z. B. bei den satteldachfoermigen Abdeckblechen ueber den Streifenbreite
15-20 cm.
Die Blechabdeckung bei Gesimsen/ und sonstigen Profilierungen
ist an den Waenden ca. 20-25 mm aufgekantet.
Der Putz ist ueber die Aufkantung bis zum Abdeckblech zu fuehren.
Zwischen Putz und Abdeckblech ist ein wetter- und frostbestaendiger
Trennstreifen einzulegen. Dies ist in den EP mit einzurechnen.

Ausfuehrungsort: Suedseite, Ausfuehrungshoehe ueber 6,0 bis 15,0 m

15 m
Zulage zu allen Positionen Aufbringen eines zweilagigen Putzes fuer das
Anarbeiten des Putzes an die vorspringenden, geradlinigen
Natursteingesimse/und Fensterumrahmungen.
In diese Position sind zusaetzliche Abdeckarbeiten/Abklebearbeiten an die
anzuarbeitenden Natursteinflaechen zur Vermeidung von Verschmutzungen mit
einzurechnen.

10 M e
Zulage zu allen Positionen Aufbringen eines zweilagigen Putzes fuer das
Anarbeiten des Putzes an die gekruemmten oder abgetreppten Natursteinprofile
In diese Position sind zusaetzliche Abdeckarbeiten/Abklebearbeiten an die
anzuarbeitenden Natursteinflaechen zur Vermeidung von Verschmutzungen mit
einzurechnen.

10 M2 e e
Aufbringen eines dreilagigen Putzes, Putzmoertelgruppe PIl als Aussenputz an
Kamine in Kleinflachen von ca.0,5m2 bis 0,8m2
Putzdicke bis 3,5 cm.
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Zu verputzen sind jeweils Einzelflaechen die umlaufend an die
Kaminkopfabdeckungen angrenzen.
Der Putz ist bis ca. 10,0 cm unter die Dachschalung zu fuehren
In diese Position sind zusaetzliche Abdeckarbeiten/Abklebearbeiten
an die anzuarbeitende Kaminkopfabdeckung mit einzurechnen.
(zur Vermeidung von Verschmutzungen)
Untergrund : vorbereitetes Ziegelmauerwerk wie in diesem LV beschrieben.
Ziegelformat ca. 28/14/7,1 cm
Ausfuehrungsort: Kamine tUber Dach
Kaminhoehe ueber Dachflaeche , max 1,0 m
Kaminquerschnitte von ca. 70/70 cm bis 200 x 70 cm,
Ausfuehrungshoehe ueber 20 bis 22,0 m ueber Gelaende
Positionen 01.05.0032 bis 01.05.0039 beziehen sich auf Putzarbeiten
amTurm, runder Grundriss; Kruemmungsradius ca. 4.25 m
01.05.0032 23 M2 e e
Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes, unter Verwendung von Trasskalk,
handgemischt
1. Lage als Grundputz und Fugen verschlielen, Putzstaerke 15 mm
2. Lage = Deckputz als Rieselputz, Korngroefe bis 20 mm
Putzstaerke 25mm.
Aufbringen als Aussenputz an senkrechten Flaechen,
Flaechen im Grundiss gekruemmt,Gruemungsradius ca. 4,25m
Untergrund: vorbereitetes Ziegelmauerwerk wie in diesem LV beschrieben.
Ziegelformat ca. 28/14/7,1 cm
Der Putz ist von Hand, ohne Latten, aufzutragen. Einsatz von Putzmaschinen ist
nicht gestattet. Fertigputze bzw. Maschinenputze duerfen nicht verwendet
werden.
Oberflaeche dem Bestand angepasst, ohne Absatz und Kanten an den
bestehenden Putz anarbeiten. An die handwerkliche Ausfuehrung werden
erhoehte Anforderungen gestellt.
Putzrezeptur und Ausfuehrung nach angelegtem Putzmuster!
Ausfuehrungsort: Fassade Turm Ausfuehrungshoehe ueber 6, 0 bis 23,0 m
01.05.0033 5 mM2 e
Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0032
beschrieben jedoch Putzflaeche ueber 0,5 bis 1,0 m2
01.05.0034 4 M2 e e
Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0032
beschrieben jedoch Putzflaeche ueber 0,25 bis 0,5 m2
01.05.0035 3 M2 e e
Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0032
beschrieben jedoch Putzflaeche ueber 0,10 bis 0,25 m2
01.05.0036 14 M2 i e
Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0032
beschrieben jedoch in Streifen, Streifenbreite ueber 40-50 cm
01.05.0037 60 M e e

Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes Leistung exakt wie unter Pos.
01.05.0032 beschrieben, jedoch Aufbringen ueber Abdeckbleche aus Kupfer
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01.05.0038

01.05.0039

01.05.0040

01.05.0041

01.05.0042

(z. B. bei den satteldachfoermigen Abdeckblechen ueber den Streifenbreite
15-20 cm.

Die Blechabdeckung bei Gesimsen/ und sonstigen Profilierungen

ist an den Waenden ca. 20-25 mm aufgekantet.

Der Putz ist ueber die Aufkantung bis zum Abdeckblech zu fuehren.
Zwischen Putz und Abdeckblech ist ein wetter- und frostbestaendiger
Trennstreifen einzulegen. Dies ist in den EP mit einzurechnen.

Ausfuehrungsort: Suedseite, Ausfuehrungshoehe ueber 6,0 bis 15,0 m

25 m s
Zulage zu allen Positionen Aufbringen eines zweilagigen Putzes fuer das
Anarbeiten des Putzes an die vorspringenden, geradlinigen
Natursteingesimse/und Fensterumrahmungen.
In diese Position sind zusaetzliche Abdeckarbeiten/Abklebearbeiten
an die anzuarbeitenden Natursteinflaechen zur Vermeidung von
Verschmutzungen mit einzurechnen.

30 m e
Zulage zu allen Positionen Aufbringen eines zweilagigen Putzes fuer das
Anarbeiten des Putzes an die gekruemmten oder abgetreppten
Natursteinprofile
In diese Position sind zusaetzliche Abdeckarbeiten/Abklebearbeiten an die
anzuarbeitenden Natursteinflaechen zur Vermeidung von Verschmutzungen mit
einzurechnen.

5m2
Aufbringen eines dreilagigen Putzes, Putzmoertelgruppe PII als Aussenputz an
Kamine in Kleinflachen ueber 0,25 bis 0,50 m2
Putzdicke bis 3,5 cm.
Zu verputzen sind jeweils Einzelflaechen die umlaufend an die
Kaminkopfabdeckungen angrenzen.
Der Putz ist bis ca. 10,0 cm unter die Dachschalung zu fuehren
In diese Position sind zusaetzliche Abdeckarbeiten/Abklebearbeiten
an die anzuarbeitende Kaminkopfabdeckung mit einzurechnen.
(zur Vermeidung von Verschmutzungen)

Untergrund : vorbereitetes Ziegelmauerwerk wie in diesem LV beschrieben.
Ziegelformat ca. 28/14/7,1 cm

Ausfuehrungsort: Kamine tber Dach

Kaminhoehe ueber Dachflaeche , max 1,0 m
Kaminquerschnitte von ca. 70/70 cm bis 200 x 70 cm,
Ausfuehrungshoehe ueber 20 bis 22,0 m ueber Gelaende

5 M2 s e
Aufbringen eines dreilagigen Putzes an Kaminen Leistung exakt wie unter Pos.
01.05.0039 beschrieben, jedoch in Kleinflachen ueber 0,5 bis 1,0 m2

15 St
Sicherung/Fixierung von Putzhohlstellen anliegender Putz: 2-lagiger Kalkputz,
Oberfaeche als Rieselputz
Korngroefle bis 20 mm
Putzdicke 3,5-4,0 cm.
Groelfde der Hohlstellen ca. 20/20cm
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In den EP ist einzurechnen:

Strukturelle Vorfestigungg

Vorbohren von Injektionsloecher vorwiegend im Bereich von Altkittungen und
Rissen, Einbringen von Injektionsnadeln (oder nach Bedarf Silikonschlaeuche)
und Abdichten von Rissen und Fehlstellen mit Kalkmoertel. Festigung
geschwaechter Putzgefuege mit Kieselsaeureester ca. 30%
Gelabscheidungsrate -Entsprechende Vorversuche sind mit einzukalkulieren.
Stark aufgelockerte Gefuege sind mit Kieselsol vor zu festigen. Der
Verduennungsgrad ist auf den Untergrund abzustimmen.

Hinterfuellung:

Die Sicherung erfolgt durch Injektion eines mineralischen Hinterfuellmoertels
abgestimmt auf den Bestandsputz.

Der Vorgang ist mehrfach zu wiederholen bis die Hohlstellen und Rissfugen
vollflaechig verfuellt sind.

Kittung von Injektionsloechern:

Oberflaechenbuendiges Schlie3en der Risse und Injektionsloecher, mehrlagig
mit Sumpfkalkmoertel (Baustellenmischung), gegebenenfalls mit geringen
hydraulischen Zusaetzen. Die Kittungen sind randgenau auszufuehren und die
Oberflaechenstruktur an den Bestand anzupassen.

Pro 100 cm2 ist eine Bohrung zu setzen
Diese Arbeiten sind mit der Bauleitung kontinuierlich abzustimmen.
Abgerechnet wird nach Anzahl der gesicherten Putzhohlstellen
01.05.0043 10 St e
Sicherung/ Fixierung von hohlliegenden Putzpartien Leistung genau wie in
Position 01.05.0041 beschrieben jedoch GroelRe der Hohlstellen ca. 30/30 cm
01.05.0044 6 St e

Sicherung/ Fixierung von hohlliegenden Putzpartien Leistung genau wie in
Position 01.05.0041 beschrieben jedoch Groele der Hohlstellen ca. 40/40cm

01.05 Putzarbeiten an der Fassade  ....................
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01.06

01.06.0001

01.06.0002

01.06.0003

01.06.0004

01.06.0005

01.06.0006

01.06.0007

01.06.0008

Putzarbeiten im Gebaeude

Nachfolgende Leistungen beziehen sich auf Putzarbeiten an den
senkrechten Waenden im nicht ausgebauten Dachstuhl
Mansarddach/Satteldach

Raumhoehen bis 3,50 m

Ausfuehrungshoehe ueber 16,0 bis 22,0 m ueber Gelaende

3 M2
Schadhafte Putze im Innenbereich an senkrechten Flaechen vorsichtig
abschlagen
Kanten zu verbleibenden Putz (unter Vermeidung von Staubentwicklung und mit
Wasser benetzt) leicht abgeschraegt abschlagen und Mauerwerk gruendlich
reinigen.
Schutt aus dem Gebaeude abtransportieren und in Behaelter des AN laden.
Untergrund: Vollziegelmauerwerk, Format ca. 28 /14/7,1 cm
Putzgruppe P |
Putzstaerke bis 2,5 cm.
Raumhoehen bis 3,50 m
Ausfuehrung im Dachraum in Deckenbalkenebene

2 M2 e v
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0001 beschrieben jedoch
Einzelflaechen ueber 0,5 bis 1,0 m2.

1 M2
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0001 beschrieben jedoch
Putzflaechen ueber 0,25 bis 0,5 m2

1 M2
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0001 beschrieben jedoch
Putzflaechen ueber 0,1 bis 0,25 m2

8 M2
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0001 beschrieben jedoch
Abschlagen in Streifen Streifenbreite ca. 20-30 cm

30 M i
Mehrpreis zu allen vor beschriebenen Positionen Abschlagen des Putzes flur
Abschlagen entlang von Fenstern/Tueren und Bauteile, die nicht beschaedigt
werden durfen.

15 m2
Flaeche der zu sanierenden Waende reinigen durch Auskratzen der Fugen und
kraeftiges Buersten der Fugen mit einer Stahlbuerste
Losen und verrotteten Fugenmoertel mind. 2 cm tief auskratzen, Mauerwerk
gruendlich reinigen
und Staub entfernen.
Putzfaehigen Untergrund herstellen.
Raumhoehe bis 3,50 m

3 M2 s
Aufbringen eines Zweilagenputzes
mineralischer Werktrockenmoertel nach DIN 18557 auf der Basis von
natuerlichen, hydraulischen Kalken (NHL Kalke), in seiner
Festigkeitsentwicklung entsprechend der ehemaligen Moertelgruppe Plc (DIN V
18550:2005-04), ohne Tral3- oder Zementzugabe.
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01.06.0009

01.06.0010

01.06.0011

01.06.0012

01.06.0013

Aufbringen mit Hand, als Innenputz an senkrechten Flaechen

Putzstaerke: 2,5 cm

Untergrund: Ziegelmauerwerk

Waag- und senkrecht mit einer Holzlatte abziehen.

Nach Ansteifung der Putzoberflaeche fuer Carbonatisierung und nachfolgende
Putzhaftung aufrauen (Putzkamm).

Unterputz austrocknen lassen, pro mm 1 Tag.

Material: Kalkmoertel 0-4 mm (nicht hydrophobiert)

angebotenes Fabrikat: "...........ocoeiii
vom Bieter einzutragen

Oberflaeche gerieben und an den Bestand angepasst,
ohne Absatz und Kanten an den bestehenden Putz anarbeiten.

Raumhoehen bis 3,50 m

2 M2 s e
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0008 beschrieben jedoch partielle
Ausbesserung von Putzflaechen ueber 0,5 bis 1,0 m2

Oberflaeche gerieben und an den Bestand angepasst,
ohne Absatz und Kanten an den bestehenden Putz anarbeiten.

1T M2 e,
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0008 beschrieben jedoch partielle
Ausbesserung von Putzflaechen ueber 0,25 bis 0,5 m2

Oberflaeche gerieben und an den Bestand angepasst,
ohne Absatz und Kanten an den bestehenden Putz anarbeiten.

1T M2 e,
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0008 beschrieben jedoch partielle
Ausbesserung von Putzflaechen ueber 0,1 bis 0,25 m2

Oberflaeche gerieben und an den Bestand angepasst,
ohne Absatz und Kanten an den bestehenden Putz anarbeiten.

8 M2
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0008 beschrieben jedoch
Aufbringen in Streifen Streifenbreite ca. 20-30 cm.

Oberflaeche gerieben und an den Bestand angepasst,
ohne Absatz und Kanten an den bestehenden Putz anarbeiten.

10 M e e
Nachtraegliches Einputzen von Tueren udg.
Streifenbreite 10-20 cm
Putzdicke 25 mm

Oberflaeche gerieben und an den Bestand angepasst,
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Position

Beschreibung Menge Einh. EP GP

01.06.0014

01.06.0015

01.06.0016

01.06.0017

01.06.0018

ohne Absatz und Kanten an den bestehenden Putz anarbeiten.

Material: Kalkmoertel 0-4 mm (nicht hydrophobiert)

6 M2
Aufbringen eines Einlagenputzes (auf Innenseite des neu aufgemauerten
Kniestocks)
mineralischer Werktrockenmoertel nach DIN 18557 auf der Basis von
natuerlichen, hydraulischen Kalken (NHL Kalke), in seiner
Festigkeitsentwicklung
entsprechend der ehemaligen Moertelgruppe Plc (DIN V 18550:2005-04),
ohne Tral3- oder Zementzugabe.
Aufbringen mit Hand auf die Innenseite des neu aufgemauerten Kniestocks.
Hoehe des Kniestockes: 0,60 m
Putzstaerke: 10 mm,
Untergrund: Ziegelmauerwerk.
Material: Kalkmoertel 0-4 mm (nicht hydrophobiert)

angebotenes Fabrikat: "..................co '
vom Bieter einzutragen
Oberflaeche gerieben

Ausfuehrung nach Einbau des Bodenbelages
siehe hierzu Anlage 07

30 M s e
Trennschnitte zwischen Putz und angrenzende Bauteile herstellen

Nachfolgende Positionen 01.06.0016 bis 01.06.0025 beziehen sich auf die
Putzarbeiten in Turmebene 1 und 2 ( 3. und 4 OG)

Der Dachraum ist nicht ausgebaut.

Raumhoehen bis 5,0 m

Ausfuehrungshoehe ueber 16,0 bis 25,0 m ueber Gelaende

4 M2 e e
Schadhafte Putze im Innenbereich an senkrechten Flaechen vorsichtig
abschlagen
Kanten zu verbleibenden Putz (unter Vermeidung von Staubentwicklung und mit
Wasser benetzt) abschlagen und Mauerwerk gruendlich reinigen.
Schutt aus dem Gebaeude abtransportieren und in Behaelter des AN laden.
Untergrund: Vollziegelmauerwerk, Format ca. 28 /14/7,1 cm
Putzgruppe P |
Putzstaerke bis 1,5 cm.
Raumhoehen bis 5,0m.

Ausfuehrungshoehe ueber 20-25 m ueber Gelaende
3 M2
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0016 beschrieben jedoch

Einzelflaechen ueber 0,5 bis 1,0 m2.

2 M2 e
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Position Beschreibung Menge Einh. EP GP
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0016 beschrieben jedoch
Putzflaechen ueber 0,25 bis 0,5 m2
01.06.0019 2 M2 e e
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0016 beschrieben jedoch
Putzflaechen ueber 0,1 bis 0,25 m2
01.06.0020 25 M e e
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0016 beschrieben jedoch
Abschlagen in Streifen Streifenbreite ca. 15-20 cm
01.06.0021 4 M2 e e
Aufbringen eines Einlagenputzes
mineralischer Werktrockenmoertel nach DIN 18557 auf der Basis von
natuerlichen, hydraulischen Kalken (NHL Kalke), in seiner
Festigkeitsentwicklung
entsprechend der ehemaligen Moertelgruppe Plc (DIN V 18550:2005-04),
ohne Tral3- oder Zementzugabe.
Aufbringen mit Hand, als Innenputz an senkrechten,
gekruemmten Flaechen,
runder Grundriss, Kruemmungsradius ca.3,50 m
Putzstaerke: 15 mm,
Untergrund: Ziegelmauerwerk.
Material: Kalkmoertel 0-4 mm (nicht hydrophobiert)
angebotenes Fabrikat: "...........ccoeiii '
vom Bieter einzutragen
Oberflaeche gerieben
Raumhoehe bis 5,0 m
01.06.0022 3 M2 e e
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0021beschrieben jedoch
Einzelflaechen ueber 0,5 bis 1,0 m2.
01.06.0023 2 M2 i e
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0021beschrieben jedoch
Einzelflaechen ueber 0,25 bis 0,5 m2.
01.06.0024 2 M2 e e
Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0021beschrieben jedoch
Einzelflaechen ueber 0,1 bis 0,25 m2.
01.06.0025 25 M e

Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0012beschrieben jedoch
Aufbringen in Streifen Streifenbreite ca. 20-30 cm.

Oberflaeche gerieben und an den Bestand angepasst,
ohne Absatz und Kanten an den bestehenden Putz anarbeiten.

01.06 Putzarbeiten im Gebaeude
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Position Beschreibung Menge Einh. EP GP
01.07 Sonstige Arbeiten

01.07.0001 8 St

Reinigung von asphaltierten Flaechen, besenrein, im Bereich der Parkplaetze
und Zufahrtswege von ueblichen Verschmutzungen durch den
Baustellenverkehr.

Reinigung von ca. 400-500 m2 auf besondere Anordnung des AG
Anfallendes Material ist in Container des AN zu laden

(Reinigung Schlossstralie)

01.07.0002 8 St e
Zwischenreinigung der AuRenflaechen im Bereich des Geruestes in einer Breite
von 4,0 bis 5,0 m von grober Verschmutzung,
Reinigung von ueblichen Verschmutzungen, die im Zuge der
Bauarbeiten anfallen
Holzreste/ Reste von Baumaterial ,Verpackungsmaterial etc.
Untergrund: Mineralbeton // Riesel auf Mineralbeton
Reinigung von ca. 50 Ifdm ( ca. 250 m2),
auf besondere Anordnung des AG
Anfallendes Material ist in Container des AN zu laden.

01.07.0003 2 St
Generalreinigen der AulRenflaechen nach Abruestung und Entfernung der
Baustelleneinrichtungsflaeche
Reinigung von ueblichen Verschmutzungen, die im Zuge der
Bauarbeiten anfallen.

Holzreste/ Reste von Baumaterial ,Verpackungsmaterial etc.
Untergrund: Mineralbeton // Riesel auf Mineralbeton
Reinigung von ca. 500 m2, auf besondere Anordnung des AG
Anfallendes Material ist in Container des AN zu laden.

Ein gesonderte An- und Abfahrt ist in den EP mit einzurechnen.
01.07.0004 6 St

Gesonderte An- und Abfahrt einer Kolonne
fur Leistungen, die nicht der AN zu vertreten hat, bestehend aus 2 bis 3 Mann

01.07 Sonstige Arbeiten ___ ....................
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Position Beschreibung Menge Einh. EP GP
01.08 Baustellenbesprechungen

01.08.0001 8 St

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber
regelmaelig durchfuehrt, einen geeigneten bevollmaechtigten,
deutschsprachigen Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden jeweils woechentlich statt.

Der AN hat von zwei Stunden (ohne An-und Abfahrt) an Aufwand auszugehen
Teilnahme:

-1 Bauleiter oder 1 Vorarbeiter

Die Vergutung der Baustellenbesprechung erfolgt nur dann, wenn vom AN die

Baustelle nicht besetzt aber seine Anwesenheit erforderlich ist.
Hierflr wird der AN schriftlich eingeladen.

01.08 Baustellenbesprechungen ___ ....................
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Position Beschreibung Menge Einh. EP GP
01.09 Stundenlohnarbeiten
01.09.0001 40 h i e
Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in
der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft umfasst saemtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlaege, lohngebundene und lohnabhaengige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
01.09.0002 50 h s e
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft umfasst saemtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlaege, lohngebundene und lohnabhaengige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
01.09.0003 50 h s e
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft umfasst saemtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlaege, lohngebundene und lohnabhaengige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
01.09.0004 15 h s
Kleinlaster bis 7,5 t Nutzlast, ohne Bedienung
01.09.0005 200 M2 e e
PE-Folie, reil¥fest, nur liefern
01.09.0006 30 M2 s e
Bitumendachbahn, DIN EN 17307, nur liefern
01.09.0007 30 h s e
Industriestaubsauger, auch fuer Absaugung von Wasser geeignet, bereitstellen
01.09.0008 100 St e

Vollziegel, Format | x b x h =28 cm x 14 cm x 7,1 cm, maschinengefertigt

01.09 Stundenlohnarbeiten

01 Baumeisterarbeiten
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01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01

Zusammenstellung

Baustelleneinrichtung
SchutzmaBnahmen
Mauerarbeiten im Gebaeude
Mauerarbeiten an der Fassade
Putzarbeiten an der Fassade
Putzarbeiten im Gebaeude
Sonstige Arbeiten
Baustellenbesprechungen
Stundenlohnarbeiten
Baumeisterarbeiten

Summe
zzgl. MwSt 19 %

Gesamtsumme
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Bieterangabenverzeichnis

01.01.0025 Bau- und Abbruchabfaelle, Holz, Glas und Kunststoff, nicht gefaehrlich,
Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201
Bau-/Abbruchabfall Holz,

Anlage (Bezeichnung/Ort)

01.01.0026 Bau- und Abbruchabfaelle, Metalle, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen/Stahl, nicht
schadstoffbelastet,

Anlage (Bezeichnung/Ort)

01.01.0027 Bau- und Abbruchabfaelle auf Gipsbasis, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170802 Baustoff auf Gipsbasis,
nicht schadst

Anlage (Bezeichnung/Ort)

01.01.0028 Bau- und Abbruchabfaelle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht
gefaehrlich, Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170107 Gemische aus Be

Anlage (Bezeichnung/Ort)

01.01.0029 Siedlungsabfaelle, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 200301 gemischte Siedlungsabfaelle, nicht
schadstoffbelastet,

Anlage (Bezeichnung/Ort)

01.01.0030 Sonstige Bau- und Abbruchabfaelle, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfaelle,

Anlage (Bezeichnung/Ort)

01.01.0031 Siedlungsabfaelle, getrennt gesammelte Fraktionen, gefaehrlich,
Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200121*
Leuchtstoffroehren und andere q

Anlage (Bezeichnung/Ort)

01.01.0032 Bau- und Abbruchabfaelle, Metalle, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411 Kabel, nicht schadstoffbelastet,

Anlage (Bezeichnung/Ort)
01.06.0008 Aufbringen eines Zweilagenputzes
angebotenes Fabrikat:

01.06.0014 Aufbringen eines Einlagenputzes (auf Innenseite des neu aufgemauerten
Kniestocks)
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angebotenes Fabrikat:
01.06.0021 Aufbringen eines Einlagenputzes
angebotenes Fabrikat:




