

Sanierung Freibad Egelsbach
Grobmengen, geforderte Nachweise, Ausführungszeiten

Gewerk 24: Maler- und Lackierarbeiten
bestehend in der Hauptsache aus folgenden Leistungen:

Außenanlagen

ca.	10,00 Stk	Anstrich Türen Stahl / Holz
ca.	690,00 m ³	Dispersionsanstrich auf Sichtmauerwerk
ca.	230,00 m ²	Dispersionsanstrich auch Zementbauplatten
ca.	405,00 m ²	Fassadenanstrich auf Sichtmauerwerk

Nachweise Fachkunde: Maler- und Lackierarbeiten

Leistungszeitraum: voraussichtlich

Maler- und Lackierarbeiten: 23. bis 27. KW 2026