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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

Vergabestelle
VGem Siegenburg Datum der Versendung

Marienplatz 13 Vergabeart

93354 Siegenburg Offentliche Ausschreibung
Tel. 09444 9784-0 Fax 09444 9784-24 [J Beschrénkte Ausschreibung
ohne Teilnahmewettbewerb
[] Beschrankte Ausschreibung
mit Teilnahmewettbewerb
[] Freihandige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist

Datum 19.05.2026 Uhrzeit 11:00

(Er)Offnungstermin

Datum 19.05.2026 Uhrzeit 11:00

Ort Marienplatz 13
93354 Siegenburg

Raum
Bindefrist endet am 16.06.2026
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren gemaf Abschnitt 1 VOB/A)
Bezeichnung der Bauleistung
MaRnahmennummer Baumafinahme
4815 Einfache Dorferneuerung (eDE)Train-Mallmersdorf
Vergabenummer Leistung

Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
X 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)

XI 2120.StB Ergéanzung Teilnahmebedingungen

X 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
[ 1 2260.StB Mindestanforderungen an Nebenangebote

[] 227.StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

[] 2270.StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

(] 2440 Informationen zur Datenerhebung

L1 2492 Online-Vergaben

[]

[]

[]

[]

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pléne, sonstige Anlagen
214LE  Besondere Vertragsbedingungen

214.StB  Besondere Vertragsbedingungen

2140.LE Weitere Besondere Vertragsbedingungen

2140.5tB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

2140.Wa Weitere Besondere Vertragsbedingungen

225 Stoffpreisgleitklausel
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

2290.StB Beschleunigungsvergitung

2330 Nachunternehmererklérung
2410 Abfall - EBV
244 Datenverarbeitung

9002.StB Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen Stand
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

241 Abfall

erganzende Weitere besondere Vertragsbedingungen LE
Baugrundgutachten als PDF-Datei, Dokumentation Bodenmaterial
17 Ausschreibungsplane als PDF-Datei

Musterformulare VE_AN_Boden

ZTV-0OlI - Optische Inspektion, Formblatter-Vorlagen-Checklisten

die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind
213.StB  Angebotsschreiben

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm
124 Eigenerklarung zur Eignung

221/222  Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
2271.StB Zuschlagskriterium Fahrbahnmietsystem

2272.StB Zuschlagskriterium Qualitat

2273.StB Zuschlagskriterium Bauprozessmanagement Asphalt
2274 .StB Zuschlagskriterium Bauablaufplanung

2275.StB Zuschlagskriterium Eignung Personal

2277.StB Zuschlagskriterium Wiederverwendung von Baustoffen

2292.5tB Erklarung zu Fahrzeug-Rickhaltesystemen

233 Nachunternehmerleistungen

234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

2481 Erklarung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

2491 Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
127 Erklarung Bezug Russland

die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
Baustoffverzeichnis
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)
1 Es ist beabsichtigt, die in beigefiigter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-
geben im Namen und fiir Rechnung
Gemeinde Train in VG Siegenburg, Marienplatz 13, 93354 Siegenburg
diese vertreten durch:
1. Burgermeister Stiegler
dieser/diese/dieses vertreten durch:

2 Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt
X elektronisch tber die Vergabeplattform

[0 auf andere Weise (schriftlich/Textform)

1 in Kombination: bis zur Angebots(er)éffnung elektronisch iiber die Vergabeplattform; danach schrift-
lich oder in Textform

Stelle

Stralle
PLZ/Ort
E-Mail Fax

3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

X siehe Formblatt 216 — Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
[
[

[

3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage 227-Ge-
wichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzulegen:

X siehe Formblatt 216 — Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

[
[

[

3.3 Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

X] nachgefordert.
[] teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

[] nicht nachgefordert
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

X siehe Formblatt 216 — Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

[
[

[

4 Losweise Vergabe:

nein
1 ja, Angebote sind méglich
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)
0 nur fir ein Los
] fir ein Los oder mehrere Lose

1 nur fur alle Lose (alle Lose mussen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

0 zugelassen
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig sein. § 13
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.

nicht zugelassen.

Nebenangebote

6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 [ ] Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenom-
men Nebenangebote, die ausschliellich Preisnachldsse mit Bedingungen beinhalten -

] fur die gesamte Leistung
] nur fur nachfolgend genannte Bereiche:

1 mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

] unter folgenden weiteren Bedingungen:
] nurin Verbindung mit einem Hauptangebot
[l Nebenangebote mit Pauschalierungen fur Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen
[] Nebenangebote zur Verkiirzung der Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen sind zugelas-
sen. Diese missen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:
- Anzahl der Kalendertage der Verkirzung,
- Kosten fir die Verklrzung gesondert fir:
o Mehr-/Minderkosten fur jede Leistungsposition,
o ggf. gesonderte OZ (Positionen) fir durch die Verkiirzung erforderlich werdende
Leistungen, z. B. zusatzliche Baustelleneinrichtungen und Baustellensicherung, etc.
- Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleu-
nigten Baudurchfuhrung,
- Erlduterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkirzten Fristen,
- Erlduterungen zur Sicherstellung der Qualitéat,
- Erlduterungen zum gewéhlten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Bauge-
rate, Personaleinsatz.
l
Zusatzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt:

O

Nebenangebote missen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die Vorgaben
in den einschlédgigen Regelwerken gemal beigefligtem Formblatt 2260.StB - Mindestanforderungen Ne-
benangebote erfullen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig
sein.
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

7  Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

X Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere
unter Berucksichtigung preislich ginstigerer Grund- oder Wabhlpositionen, ggf. monetarisierter Zu-
schlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

[0 Mehrere Zuschlagskriterien geman Formblatt Gewichtung der Zuschlagskriterien

Bei der Vergabe von Auftragen werden Werkstatten fiir behinderte Menschen, Inklusionsbetriebe und
anerkannte Blindenwerkstatten als bevorzugte Bieter berticksichtigt. Bei der Beurteilung der Wirtschaft-
lichkeit von Angeboten wird der von einem bevorzugten Bieter angebotene Preis mit einem Abschlag
von 10 Prozent gewertet. Falls das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird, wird der Er-
mittlung des Abschlags auf den Preis nur derjenige Anteil zugrunde gelegt, den bevorzugte Bieter an
dem Gesamtangebot der Bietergemeinschaft haben. Ist das Angebot eines bevorzugten Bieters ebenso
wirtschaftlich wie das eines sonstigen Bieters, so ist dem bevorzugten Bieter der Zuschlag zu erteilen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe
Elektronisch
Xl in Textform
[ ] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
[ 1 mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben,
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Giber die Vergabeplattform
der Vergabestelle zu Ubermitteln.
[] Schriftlich

Das beigefligte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlosse-
nem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

1 siehe Briefkoof
1 Stelle:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,,Angebot fir ..."

MaRnahmennummer: Baumalinahme:
Vergabenummer: Leistung:

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter VerstéRe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachpriifungsstelle nach § 21 VOB/A):
Regierung von Niederbayern, Regierungsplatz 540, 84028 Landshut

10 -frei-
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(Teilnahmebedingungen)

Teilnahmebedingungen fiir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen”, Teil A "Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandig-
keiten oder Fehler, so hat es unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf
hinzuweisen.

2 Unzuldssige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuldssi-
gen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.
Zur Bekadmpfung von Wettbewerbsbeschréankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskilnfte dartiber
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Ange-
bot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein
nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbind-
lich.

34 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen missen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fur einzelne Leistungspositionen geforderten

Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise ein-
zelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu-
geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss
des Angebotes hinzuzuftigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhailt.

Nebenangebote

4.1 Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen. Im Ubrigen miissen sie im
Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfillung der
Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschépfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit mdglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Bau-
leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfihrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende An-
gaben Uber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.
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(Teilnahmebedingungen)

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus-
sen (dndern, ersetzen, entfallen lassen, zusétzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelprei-
sen aufzugliedern (auch bei Vergltung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

- in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fir die Durchfiihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist,

- dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten
oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklérung abzugeben.

Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich
erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben,
nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausflihren zu lassen, muss er in
seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben
und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen filhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins flr die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
ganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist
auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung flr
die Praqualifikation erfiillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorldufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot
die ausgefiilite ,Eigenerklarung zur Eignung® vorzulegen, ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspe-
zifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Ei-
generklérungen auch fur diese abzugeben ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzel-
nachweise. Sind die Nachunternehmen préqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese
in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeich-
nis) gefuihrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nach-
unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ ge-
nannten Bescheinigungen zusténdiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher
Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Beschrankte Ausschreibungen / Freihdndige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunter-
nehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die Praqualifizierung erfiillen, ggf. erganzt
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes
Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen die Eigenerkldrungen und
Bescheinigungen auch fur die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins fiir die Praqualifikation
von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden, ggf. ergénzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abge-
fasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.Die Verpflichtung zur Vorlage
von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nach-
unternehmer) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
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2120.StB

(Ergénzung Teilnahmebedingungen)

Ergidnzung der Teilnahmebedingungen fiir den StraBen- und Briickenbau (Mai 2019)
(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den StraRenbauverwaltungen der Lander)

zu 3 Angebot
3.8 Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen werden von der Wertung ausgeschlossen. Dies gilt
nicht, soweit negative Einheitspreise ausdricklich fir bestimmte OZ (Positionen) in der Leistungs-
beschreibung zugelassen sind.

Nebenangebote mit negativen Einheitspreisen werden nur gewertet, wenn die OZ (Position) mit

negativem Einheitspreis als Pauschale angeboten wird oder fiir die OZ des Hauptangebotes nega-
tive Einheitspreise zugelassen sind.
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(Verzeichnisderim Vergabeverfahrenvorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer
4815-2

BaumalRnahme
Einfache Dorferneuerung (eDE)Train-Mallmersdorf

Leistung
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Ergdanzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis derim Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

a

O 0 0 X O 0O

Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Formblatter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fur jedes Hauptangebot)

127 — Erklarung Bezug Russland

224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungs_satz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklérung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote fiir jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitaten anderer Unternehmen bedient)

248 - Erklérung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes
Hauptangebot)

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)
2481 - Erklarung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

2491 - Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
2292.StB - Erklarung zu Fahrzeug-Riickhaltesystemen

Vertragsformular fir Instandhaltung:
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(Verzeichnisderim Vergabeverfahrenvorzulegenden Unterlagen)
1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen

X Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Européische Eigenerklarung

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen

1.4 Sonstige Unterlagen

Erfillung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblatter, Muster, spezielle Nachweise

Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende ,,Unterlagen zu den Zuschlagskriterien*

O Fir das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:

Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonde-
ren Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berlicksichtigung vertraglicher Vorgaben wie z. B.
Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen
genannten Bauende liegen.

Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr.
der Tatigkeit, Tatigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tatigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer
der jeweiligen Tatigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.*
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(Verzeichnisderim Vergabeverfahrenvorzulegenden Unterlagen)

Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind
3.1 Formblétter
O 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
O 236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen
P Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
X

Baustoffverzeichnis
namentliche Benennung der Nachunternehmer

3.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestédtigungen der Eigenerklarungen)

X Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

X Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschéftigten Arbeitskréafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

X Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

X Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung tber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

KX Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

X Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

X Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

X Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zusténdigen Versicherungstrégers mit
Angabe der Lohnsummen

X Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschaftsfiihrer und Prokuristen
X Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung
X Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen fur die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ge-

maf dem ,Merkblatt iber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche-
rung von Arbeitsstellen an Stralien (MVAS)" oder gleichwertiger Nachweis.

O Qualifikation der gepriften Fachkraft fur Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens
gemal ZTv oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise

O Prufurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZT\ oder gleichwertiger
Nachweis.

O
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(Verzeichnisderim Vergabeverfahrenvorzulegenden Unterlagen)
3.3 Leistungsbezogene Unterlagen
Produktdatenblatter benannter Fabrikate
Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklarung im Formblatt 248

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklarung im Formblatt 2481

O OO K

Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungswvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-
ten ,Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-Rickhaltesystemen in Deutschland®, verof-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt fur StralRenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder
Bezugnahme auf die von der BASt veréffentlichte ,, Technische Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Rickhalte-
systeme in Deutschland.

O Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-
ten ,Technischen Kiriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-Rickhaltesystemen in Deutschland®, ver6f-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt fiir Strakenwesen (BASt), durch positives Begutach-
tungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mit-
gliedstaats der Europaischen Union oder der Turkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des
EWR-Abkommens ist.

3.4 Sonstige Unterlagen

X Ausziige aus der Urkalkulation zur Aufklarung auffalliger Einheitspreise

X Urkalkulation

KXl Zur Héhe des Umsatzes Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftspriifers oder eines Steuerberaters
oder entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrech-
nungen

O
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2330

(Nachunternehmererklarung)

Vergabenummer

4815-2

Baumafinahme
Einfache Dorferneuerung (eDE)Train-Mallmersdorf

Leistung

Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Erganzung des Angebotsschreibens

Nachunternehmererkldrung

1 Ergéanzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Nebenangebote, die die nachstehende Nachunternehmererklarung abbedingen, sind nicht zugelassen.

2 Ergdnzung des Angebotsschreibens

21 Erkldrung zum Einsatz von Nachunternehmern

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir im Fall der Auftragserteilung die angebotene Leistung gem. § 4 Abs. 8 Nr. 1
VOB/B grundsatzlich im eigenen Betrieb ausfihren muss/missen. Ich/wir werde(n) daher die Leistungen, auf
die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, weitgehend (gleichbedeutend mit mindestens 70 v.H.) im eigenen Be-
trieb ausfuhren.

Zum beabsichtigten Einsatz von Nachunternehmern habe(n) ich/wir die erforderlichen Angaben in das Ver-
zeichnis der Nachunternehmerleistungen - 233 eingetragen.

Mir/Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erkldrung meinen/unseren Ausschluss von der Teilnah-
me am Wettbewerb zur Folge haben kann.
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241
(Abfall)

Vergabenummer

4815-2

Baumalnahme
Einfache Dorferneuerung (eDE)Train-Mallmersdorf

Leistung

Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergdanzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfillen sowie Baustellenabfillen

1 Ergidnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird fir die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle eine andere als die in der
Leistungsbeschreibung genannte Losung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter
mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des
Abfalls besitzt und der Betreiber bestétigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfélle annehmen wird,

- bei Andienungspflicht (in der Regel gefahrliche Abfélle zur Beseitigung) die Bestatigung der Abfall-
wirtschaftsbehérde vorliegt,

- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kénnen.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie fir die jeweiligen Belastungsarten und Be-
lastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt
sind und erkldren, die Bau- und Abbruchabfalle abzunehmen,

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sich damit einverstanden erklaren, dass die Abfallwirt-
schaftsbehérde dem Auftraggeber Auskunft Gber ihre Eignung zur Durchflihrung einer ordnungs-
gemalen Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergidnzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemihen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfalle zu vermeiden
(Bemuhensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tétigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der
Leistungsbeschreibung néher aufgefihrten Bau- und Abbruchabfélle. Er Gbernimmt die Pflichten des
Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle unter Beachtung der
einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten
Regeln der Technik. Er fihrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislauf-
wirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfélle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zu-
zuftihren.

24 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemalfen Entsorgung

erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
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2410
(Abfall — EBV)

Vergabenummer

4815-2

Baumafinahme
Einfache Dorferneuerung (eDE)Train-Mallmersdorf

Leistung

Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfillen sowie Baustellenabfillen
1 Ergidnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird fir die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle eine andere als die in der Leis-
tungsbeschreibung genannte Lésung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit
seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des
Abfalls besitzt und der Betreiber bestétigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfalle annehmen wird,

- bei Andienungspflicht (in der Regel gefahrliche Abfalle zur Beseitigung) die Bestatigung der Abfall-
wirtschaftsbehérde vorliegt,

- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kénnen.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sowie fir die jeweiligen Stoffgrup-
pen und Belastungsklassen die Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zu benennen und nachzuwei-
sen, dass

— die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zur Aufnahme des Bau- und Abbruchab-
falls berechtigt sind und erkléren, die Bau- und Abbruchabfélle abzunehmen,

— die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sich damit einverstanden erklaren, dass
die Abfallwirtschaftsbehérde dem Auftraggeber Auskunft Gber ihre Eignung zur Durchfiihrung einer
ordnungsgemafien Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (§ 54 Kr'WG) vorliegt.

Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung Abfélle zu vermeiden (Verpflichtungsklau-
sel).
2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger (Zweiterzeuger) in Bezug auf

Stoffe, flr die es keine konkrete Zweckbestimmung von Seiten des Auftraggebers gibt (ausgenommen
davon sind also die Stoffe, die planmafig wiederverwendet werden). Zugleich wird der Auftragnehmer
mit Aufnahme seiner Tatigkeit, bei der er automatisch die Sachherrschaft Gber die Stoffe erlangt, auch
Besitzer der in der Leistungsbeschreibung néher aufgefiihrten Bau- und Abbruchabfalle. Er Gbernimmt
dabei die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle
unter Beachtung der einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie
der anerkannten Regeln der Technik. Er fuhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). Die Verantwor-
tung zur ordnungsgemafen Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle verbleibt dane-
ben beim Auftraggeber, der ebenfalls Abfallerzeuger (Ersterzeuger) ist.

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfalle nach den gel-
tenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzu-
fuhren.

24 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgeméafRen Entsorgung er-

forderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
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244

(Datenverarbeitung)

Vergabenummer

4815-2

Baumalinahme

Einfache Dorferneuerung (eDE)Train-Mallmersdorf

Leistung

Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1

Bearbeitungsphasen
Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen fiir folgende Be-
arbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung
- Angebotsabgabe
- Abrechnung .

Datenaustausch

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein-
samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen

X GAEB DA 90.

[ ] GAEB DA XML.

Der Datenaustausch fiir die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen fir
Elektronische Bauabrechnung durchzufiihren. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B.
Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datentrager sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren
bzw. zum Vertrag gewahrleistet ist.

Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt-
ronischen Vergabeverfahrens Uber eine Vergabeplattform ausgetauscht.

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech-
nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegeniiber dem Datentrager
sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.
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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (zu VOB/B §1 Abs. 2 Nr. 4)
Teil ,,Allgemein®

Allgemein

Bei Widerspriichen der technischen Vertragsbedingungen gelten nacheinander:

a) die zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen ,Allgemein®.

b) etwaige zusatzliche technische Vertragsbedingungen ,Pflasterdecken, Plattenbelage und Einfassungen®.
c) etwaige zusatzliche technische Vertragsbedingungen ,Asphalt-Bau®.

d) etwaige zusatzliche technische Vertragsbedingungen ,Sonstige®.

Bei Unguiltigkeit / AuRer-Kraftsetzen von vereinbarten ZTV, DIN-, oder EN-Normen oder Vorschriften gilt an deren
Stelle die zugehdrige Nachfolge-Norm oder —Vorschrift in der bei der Angebotsabgabe giiltigen Fassung als verein-
bart.

Die anerkannten Regeln der Baukunst sind zu beachten.

Baustoffe

Samtliche zum Einbau kommenden Baustoffe missen, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anders angegeben,
die in den maRgeblichen Technischen Vorschriften, Technischen Lieferbedingungen und den DIN-EN-Vorschriften (in
den jeweils giiltigen Fassungen) geforderten Giiteeigenschaften besitzen. Alle Baustoffe werden erst nach Abnahme
durch den AG freigegeben und dirfen erst dann verwendet werden.

Die Umweltvertraglichkeit der Baustoffe ist zu gewahrleisten. Im Zweifelsfall ist der AN verpflichtet, die erforderlichen
Nachweise zu erbringen.

Wenn im Leistungsverzeichnis keine anderen Angaben gemacht werden, ist die Lieferung aller Materialien durch den
AN eingeschlossen. Fir einen reibungslosen, straffen Bauablauf hat der AN dafiir Sorge zu tragen, dass immer ge-
nigend Material auf der Baustelle vorgehalten wird. Fir die Riicknahme berzahlig gelieferten Materials erfolgt keine
besondere Vergiitung.

Das vom AG bemusterte Material wird nach Freigabe durch den AG Vertragsbestandteil. Bei Abweichung jedweder
Art von den zur Vergabe vorgelegten und durch den AG freigegebenen Mustern Auftraggeber berechtigt, das ange-
lieferte Material zurlickzuweisen.

Der AN muB bis spatestens 2 Wochen vor Einbau der ausgeschriebenen Asphaltschichten die erforderlichen Eig-
nungshachweise (gem. ZTV-Asphalt in der gultigen Fassung) und die Erstprifung sowie die Eigenerklarung dem AG
zur Prufung und Freigabe vorlegen.

Kontrollprifungen

Eignungs-, Eigenliberwachungs- und Kontrollprifungen sind gem. den giltigen Fassungen der jeweiligen Zusatzli-
chen Technischen Vertragsbedingungen durchzufiihren.
Die Ergebnisse sind der 6rtlichen Bauliberwachung regelmafig und unaufgefordert vorzulegen.

Insbesondere ist die Frostsicherheit des zur Verwendung kommenden Frostschutzmaterials vor dem Einbau durch
Vorlage der entsprechenden Priifzeugnisse bzw. bei Lieferung als Eigennachweis nachzuweisen.

Die Standfestigkeit (erf. EV2-Mindestwert gem. entsprechender Positionen) des Erdplanums bzw. der ungebundenen
Kiestragschichten ist grundsatzlich durch statische Lastplattendruckversuche nachzuweisen.

Kontrollpriifungen sind nach Angabe der Bauleitung des AG durchzufilhren. Dabei bestimmt der AG den Ort der
Prufstelle und das Prifinstitut.

Winterbau

Liegt eine Winterarbeit bei Frost und Schnee sowie Betonierarbeiten unter +5 Grad C im Interesse des Auftragneh-
mers, so wird Zustimmung nur dann erteilt, wenn die erforderlichen zusatzlichen Malinahmen eingeleitet werden und
samtliche Mehrkosten mit den Preisen des Leistungsverzeichnisses abgegolten sind.

Verkehrsabwicklung und Baustellensicherung

Fir alle Arbeitsstellen (wie z. B. Aufbau, Abbau, Unterhalt etc. von Verkehrsflihrungen) hat der AN samtliche zur Ver-
kehrssicherung der Arbeitsstellen erforderlichen MalRnahmen gem. StVO mit VwV, RSA 95, ZTV SA 97 und den ent-
sprechenden technischen Lieferbedingungen in voller Eigenverantwortung zu treffen. Er hat seine Beschaftigten zu
unterweisen und die Sicherungseinrichtungen laufend zu iberwachen und zu unterhalten. Dem AN obliegt im Bereich
der Arbeitsstelle im vollen Umfang die Verkehrssicherungspflicht. Sie wird weder durch die Anzeige von hindernden
Umsténden noch anderen Mitteilungen, Handlungen oder Erklarungen des AN gegentiber dem AG eingeschrankt.

Entwendete oder nicht mehr funktionierende Verkehrssicherungselemente sind unverziiglich und ohne Aufforderung
durch den AN zu erneuern.

Der AN haftet fiir alle Schaden, die auf unvorschriftsmaBige Aufstellung, mangelhafte Unterhaltung und Uberwa-
chung der Beschilderung, der Absperrungen, der Warn-, Leit- und Schutzeinrichtungen, der Beleuchtungen, der
Lichtsignalanlagen, der Stromversorgung zuriickzufiihren sind. Kommt der AN seiner Verkehrssicherungspflicht nicht
nach, so ist der AG ohne vorherige Fristsetzung zur unverziiglichen Ersatzvornahme zu Lasten des AN berechtigt.

Einfahrten und Zugange sind zu sichern bzw. zum taglichen Arbeitsende benutzbar herzustellen. Durch den Auftrag-
nehmer benutzte Zufahrtsstralen sind taglich zu reinigen. Das Reinigen umfaf3t die regelmaRige Reinigung von Be-
schilderung, Sichtflachen, Reflektoren etc. von Absperrung, Warn-, Leit- und Schutzeinrichtungen, Beleuchtungen im
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Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Eine gesonderte Vergltung hierfur erfolgt nicht. In Schlechtwetterperioden ist
ggf. mehrmalige tagliche Reinigung erforderlich.

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass auch wahrend der Bauarbeiten das Oberflachenwasser ungehindert
abflieRen kann und keine Schaden verursacht. Treten wegen unsachgemafer Ausfihrung Schaden auf, so sind evtl.
entstehende Verzégerungen und anfallende Kosten vom Auftragnehmer zu vertreten.

Alle mit den genannten Sicherungspflichten zusammenhangenden Aufwendungen sind in die entsprechenden Ein-
heitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Arbeitssicherheit

Der AN hat sich mit den am Bau beteiligten Firmen beziglich der SchutzmalRnahmen abzustimmen. Darilber hinaus
gelten fir die Durchfihrung der Arbeiten uneingeschrankt sémtliche staatlichen und sonstigen Arbeitsschutzvorschrif-
ten, insbesondere das Arbeitsschutzgesetz, die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (insbe-
sondere UVV ,Bauarbeiten®, BGV C22) und die Bayerische Bauordnung.

Versorgungsanlagen

Mit dem Vorhandensein von Ver- und Entsorgungsleitungen und Einbauten jeder Art im Straenkoffer ist zu rechnen.
Erschwernisse von Leitungen und Kabeln werden mit besonderen Positionen in der Leistungsbeschreibung abgegol-
ten. Fir vorhandene oder zu erstellende Einbauten wie z. B. Schiebergestange (Gas, Wasser etc.), Unterflurhydran-
ten, Einsteigschachte, Postkabelschichte und sonstige Ubliche Versorgungseinrichtungen sind die hierfiir
anfallenden Erschwernisse bei allen Erdbaupositionen in die jeweiligen Einheitspreise mit einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet. Vor Beginn der Arbeiten hat der Unternehmer die Pléane Uber unterirdische Versorgungslei-
tungen bei den einzelnen Versorgungsunternehmen einzusehen und sich lber die Lage und den Verlauf zu unter-
richten. Er haftet fir jeden Schaden an Leitungen, der durch die Arbeiten verursacht wird.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der BaumalRnahme Versorgungsleitungen durch "DRITTE" zu verle-
gen sind. Der AN ist verpflichtet, seinen Baubetrieb auf diesen Umstand abzustellen und mit dem Ausfiihrenden die-
ser Arbeiten einvernehmlich Regelungen flir eine sinnvolle Zusammenarbeit bzw. Nebeneinander zu treffen.
Mehrkosten bzw. Stillstandskosten aus dem vorgenannten Umstand sind ausgeschlossen. Die Fremdleistungen sind
mit dem Baufortschritt rechtzeitig so zu koordinieren, dass es zu keiner Beeintrachtigung der Gesamtbaumafinahme
kommt. Der Baustellenverkehr fir diese Arbeiten ist zu gewahrleisten. Mit Behinderungen ist zu rechnen. Daraus re-
sultierende Mehrkosten sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Hydranten, Schieberkappen usw. missen jederzeit zugénglich sein. Vor Beginn und nach Abschluss der Bauarbeiten
ist der zustandige Versorgungstrager durch den AN zur Uberpriifung der Gangigkeit der Schiebergesténge anzufor-
dern.

Fir héhenverstellbare Schieber- und Hydrantenkappen gilt: Deckelhdhe max. 5 mm unter Fahrbahnoberkante.

Entwasserungsanlagen, Kanéle und Schichte

Vor der Ausfiihrung von Kanalbauarbeiten ist der BOL vom AN fiir alle zur Ausflihrung gelangenden Rohrarten und -
dimensionen eine giiltige, objektbezogene Rohrstatik (Lastfall SLW 60) vorzulegen, im Bereich von Grundwasser ist
fur alle Schachte und Rohrleitungen der Nachweis der Auftriebssicherheit zu erbringen. Dies ist in die Einheitspreise
einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet. Es dirfen nur guteliberwachte Rohre verwendet werden. Der ent-
sprechende Nachweis ist der BOL vor Ausfliihrung vorzulegen.

Bei Langsgefallen unter 1,0 % sind Rohrstangen tber 3,0 m unzuldssig. Unterbdgen mit negativem Gefalle fiihren
zur Abnahmeverweigerung. Die betreffenden Leitungsabschnitte sind auf Kosten des AN auszutauschen.

Soweit in den Teilleistungen der Leistungsbeschreibung nicht anderweitig angegeben, sind samtliche erforderlichen
statischen Nachweise fiir Kleinbauteile aller Art (Schachte, Mauern, Sockel und dgl.) sowie Baugrubensicherungen
(Spundung) in die jeweilige Teilleistung mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Schachtabdeckungen sind dem Langs- und Quergefélle der StraRen anzupassen. Die Abdeckungen missen 12 mm
(+- 3 mm) unter der fertigen Stralendecke liegen.

Zur Abgeltung der Erschwernisse werden Stralensinkkasten grundsatzlich ibermessen.

Erdarbeiten, Leitungsgraben

Die einzusetzenden Verdichtungsgerate sind vor Baubeginn zu benennen. Einflllarbeiten dirfen mit dem Bagger,
nicht aber mit Planierraupen durchgefiihrt werden.

Bei verbauten Baugruben und Gréaben hat der AN dafiir Sorge zu tragen, dass die Standsicherheit des Verbaus in je-
dem Bauzustand bis zum Erreichen der Sohle und wéhrend des gesamten Rickbaus gewahrleistet ist. Zudem mis-
sen der Verbau und seine Teile regelmafig vom AN Uberprift werden (DIN 4124 ,Baugruben und Graben®).

Im Bereich benachbarter baulicher Anlagen sind die Erdarbeiten unter Beachtung von DIN 4123 ,Geb&audesicherung
im Bereich von Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen® durchzufiihren. Im Bereich von baulichen Anla-
gen sind im Rahmen der Ausfiihrungsarbeiten Erschiitterungen jeglicher Art (Verdichtungsarbeiten, Abbrucharbeiten
etc.) auf das zulassige Mal} zu beschrénken. Die Einhaltung der Grenzwerte (S. a. DIN 4150-3) ist zu bericksichti-
gen.

Bei allen Graben wird fir Aushub und Verfiillung nur die entsprechend der Positionsbeschreibung, bzw. den darin
zugrunde gelegten Tabellenwerte als Aushubbreite vergitet. Zuschlage fiir erforderlichen Verbau werden in der Ab-
rechnungsbreite nicht gewahrt. Kosten fiir den Mehraushub und Verfiillung beim Verbau sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

Das Verdichten der Unterbausohle ist bei allen Erdbaupositionen mit einzurechnen.



10. SchutzmaBnahmen

1.

Nachstehend beschriebene SchutzmalRnahmen sind einzurechnen und werden nicht besonders vergutet:

« Erschiitterungen:

Bei der Durchfuhrung der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer dafiir zu sorgen, dass Erschitterungen, insbesondere
durch Verdichtungsarbeiten auf das unvermeidbare Mindestmal begrenzt werden. Insbesondere im Bereich angren-
zender Gebaude und Bauwerksteile ist mit besonderer Sorgfalt und behutsam zu arbeiten.

In dem Falle, dass zur Absicherung Erschitterungsmessungen erforderlich werden und dafir vom AG eine Beweissi-
cherung (Erschitterungsmessung) bestellt wird, so hat der AN hierbei mitzuwirken. Mdgliche Stillstandskosten wer-
den nicht vergtet.

* L&rmschutz:
Bei der Durchfiihrung der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer dafiir zu sorgen, dass die jeweiligen Immissionswerte
eingehalten werden.

« Staubentwicklung:

Die Staubbeeintrachtigungen der anliegenden Bereiche, insbesondere der vorhandenen Wohnbebauung, sind durch
alle technisch geeigneten Mittel oder sonstige MalRnahmen (z.B. Bewasserung) weitestgehend zu vermeiden. Samtli-
che Staubreduzierungsmaflinahmen sind Nebenleistungen. Die Baustralen (An- und Ablieferwege innerhalb des Ge-
landes) sowie die durch den Baustellenverkehr betroffenen Anliegerstraften sind durch den Auftragnehmer so zu
reinigen oder zu bewassern (ggf. auch mehrmals taglich), dass keine Gefahrdung oder Belastigung fur andere Ver-
kehrsteilnehmer oder Anlieger vorliegt. Eine Staubbindung durch Aufstreuen von Salz ist nicht erlaubt.

Samtliche Staubreduzierungsmafnahmen sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergiitet.

» Schutz von Griinfldchen:

Offentliche sowie private Grinflachen dirfen bei der Durchfiihrung der BaumaRnahmen nicht beschadigt werden.
Ausbaumaterial oder Baustoffe dirfen dort grundsatzlich nicht gelagert werden. Im Baubereich bestehende sowie
gepflanzte Baume diirfen nicht beschadigt werden; sie sind ggf. zu schiitzen.

Die Kosten fiir Baum-, Wurzel- und Straucherschutz sind mit einzurechnen, sofern im LV keine Position hierflir vor-
gesehen ist. Die DIN 18920 und die RAS-LG3 sind zu beachten.

» Grenzzeichen:

Vor Baubeginn sind sdmtliche Grenz- und Absteckpunkte vom Auftragnehmer freizulegen und zu sichern. Uber diese
Sicherung ist vom Auftragnehmer ein Protokoll zu flihren. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die betr. Markierungen
wahrend der gesamten Bauzeit zu sichern bzw. zu erhalten. Eine besondere Verglitung fiir diese Aufgaben erfolgt
nicht. Bei Wiederaufnahme der Arbeiten nach Unterbrechung (z. B. nach Spartenverlegungen) hat der Auftragneh-
mer die Pflicht, den Bestand der im Protokoll aufgefihrten Grenz- und Absteckpunkte zu tberpriifen. Sollten Markie-
rungen beseitigt oder aus ihrer Lage gebracht worden sein, ist dies unverziglich der Auftraggeber mit Angabe des
Verursachers zu melden.

» Gas- und Wasserschieber:

Gas- und Wasserschieber sind wahrend der Bauzeit deutlich zu markieren und gegen Beschadigungen in einer vom
Auftragnehmer zu wahlende Form zu sichern. Nach Beendigung der Herstellung einzelner Gewerke (z. B. Sparten-
verlegungen) ist mit dem jeweiligen Versorgungstrager die Funktionsfahigkeit der Schieber zu priifen und dartber ein
Protokoll zu filhren. Eine besondere Vergitung dieser Uberpriifungen erfolgt nicht. Fiir die Behebung von Schaden
an Schiebern und dergleichen hat der Auftragnehmer aufzukommen, es sei denn, er kann den Schadensverursacher
nachweisen.

* Einfriedungen:

Samtliche erstellte und zu erhaltende Zaune, Sockel, Mauern, Einfassungen, Toranlagen usw. sind wahrend der ge-
samten Bauzeit vor Beschadigungen zu schiitzen. Wahrend der Erdarbeiten sind ggf. Zaunsaulen, Sockel usw. in ei-
ner vom Auftragnehmer zu wahlende Form abzustlitzen. Diese Leistungen sind in die entsprechenden Einheitspreise
einzurechnen.

» Gebdude, Baudenkméler und dgl.:
Samtliche zu erhaltende Gebaude, Baudenkmaler usw. sind wahrend der gesamten Bauzeit unbedingt vor Beschadi-
gungen zu schutzen.

Sonstiges

Bei Wasserhaltungsarbeiten ist die Férderdauer mittels Betriebsstundenzahler an den Pumpen nachzuweisen. Die
Zahlerstande sind im Bautagebuch festzuhalten. Die Wasserhaltung wird gesondert vergitet.

Abgerechnet wird bei Deck-, Binder- und Asphalttragschichten die im Regelquerschnitt angegebene Breite der obers-
ten Schicht.

Frischbetonflachen sind bis zum Erreichen der geforderten Eigenschaften entsprechend den geltenden Technischen
Vorschriften und Herstellerangaben zu schiitzen bzw. nachzubehandeln (z. B. abdecken, ndssen, etc.).

Die gilt u. a. auch fiir die Verfugung von Pflasterzeilen, Randeinfassungen und Beldgen mittels hydraulisch gebunde-
nem Fugenmortel.



Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (zu VOB/B §1 Abs. 2 Nr. 4)
Teil ,,Asphalt — Bau*

Anderungen und Erganzungen der ZTV Asphalt-StB 07

In den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt,
Ausgabe 2007 (ZTV Asphalt-StB 07), sowie im Abschnitt 2 der Bekanntmachung der Obersten Baubehdrde vom 10. November 2008
(AlIMBI S. 715) werden fir den Hohlraumgehalt der fertig eingebauten Schichten folgende zulassige Hochstwerte festgelegt:

Asphalttragschichten AC T 10,0 Vol %
Asphalttragdeckschichten AC TD 6,5 Vol %
Asphaltbinderschichten AC B 8,5 Vol %
Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton AC D S 6,5 Vol %
Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton ACD N, ACD L 5,5 Vol %
Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt SMA 5,0 Vol %

Fur Deckschichten aus Gussasphalt und fir Asphaltdeckschichten aus offenporigem Asphalt ist die Asphalt-
KommunalstraRenregelung nicht anzuwenden.

Die Toleranz (Vertrauensbereich fir Produktion, Probenahme und Priifung) ist in diesen Hochstwerten bereits eingeschlossen. In
Abéanderung der ZTV-Asphalt-StB 07 werden die Schichtdicken und die Raumdichten an mindestens 4 Einzelbohrkernen @ 15 cm
bestimmt, denen jeweils eine Stralenldnge von rd. 250 m (Regelabstand der Bohrkerne) zugeordnet wird. Fur kleine BaumafRnah-
men gilt ein Mindestabstand von 50 m. Auch Bindemittelgehalt und KorngréRenverteilung werden an Sammelproben bestimmt.

RegelmaRig bilden jeweils 4 Bohrkerne eine Sammelprobe. Uberzahlige Bohrkerne werden der letzten Sammelprobe zugeschlagen. In
Abanderung der ZTV Asphalt-StB 07 wird die zur Berechnung der Hohlraumgehalte erforderliche Rohdichte an der Bohrkern-
Sammelprobe bestimmt.

Die auf diese Weise ermittelten Prifergebnisse werden der Abrechnung und der Abnahme nach ZTV Asphalt-StB 07 zu Grunde gelegt.
Wenn im Bauvertrag Einbaudicken vorgeschrieben sind, werden sie auch der Abrechnung zu Grunde gelegt

Bei Uberschreitung der vorstehend angegebenen zuléssigen Hohlraumgehalte der fertigen Schichten wird ein Abzug nach folgender
Formel vorgenommen:

pZ
A="—x3xEPxF
100

Darin bedeuten:
A = Abzug in EUR

p = Uberschreitung des zuléssigen Hohlraumgehalts in Vol %
EP = der sich aus der Abrechnung ergebende Einheitspreis in EUR / m?
F = dem Einzelbohrkern zugehdrige Flache in m?

Abzlge bei Unterschreitung des Bindemittelgehalts (Gew % It. Eignungsprifung) erfolgten nach den Regelungen der ZTV Asphalt und
ZTV T. Die Toleranzen fir Mischgut-Einzelproben gelten fiir jede Bohrkern-Sammelprobe im Sinne der vorliegenden Regelung.

Die Probenahme zur Ermittlung der Einbaudicke, des Hohlraumgehalts, des Bindemittelgehalts und der KorngréRenverteilung erfolgt
durch den Auftragnehmer ohne besondere Vergltung in Anwesenheit und nach Anweisung des Auftraggebers oder seines Beauftrag-
ten nach dem als Anlage beigefligten Formblatt (Boorberg-Vordruck 70.631/500.0). Der Auftraggeber bestimmt die Prifstelle, beauf-
tragt die Prufstelle, nimmt die Proben in Verwahrung, Ubernimmt den Probenversand und tragt gemal ZVT die Kosten der
Kontrollprifung.

Abgerechnet wird bei Deck-, Binder- und Asphalttragschichten die im Leistungsverzeichnis angegebene Breite der obersten Schicht. Bei
Fahrbahnaufweitungen, Verbreiterungen und im Bereich von Randeinfassungen gilt das 6rtliche Aufmal.

Die Kosten fir die Entnahme von Bohrkernen gemaR ,Niederschrift Uber die Entnahme von Asphaltbohrkernen® einschlie8lich Schlie-
Ren der Bohrlécher mit Asphaltmischgut werden nicht gesondert vergutet.

Verfahren bei mangelhafter Leistung:

Werden Uber- bzw. Unterschreitungen von vereinbarten Grenzwerten festgestellt, die einen Sachmangel (Abweichung von der ver-
traglich vereinbarten Beschaffenheit (§ 13 Nr. 1 VOB/B)) darstellen, ist die AG bereit seine vertraglichen Anspriiche nach § 4 Nr. 7
VOB/B (vor der Abnahme) bzw. nach § 13 Nr. 5 VOB/B (in der Verjahrungsfrist) zurlickzustellen, wenn der AN bereit ist, als Ausgleich
die aus den Festlegungen in ZTV'en sich ergebenden Abzlge anzuerkennen.

Bei spaterer Mangelbeseitigung bzw. Minderung desselben Mangels hat der AN einen Anspruch auf Riickzahlung abgezogener Betrage.

Kommt keine Vereinbarung im vorgenannten Sinne zustande, so kommt vor der Abnahme § 4 Nr. 7 VOB/B und nach der Abnahme § 13
Nr. 5 VOB/B zu tragen. Ist der Mangel auf vertragswidrige Leistung zuriickzufiihren, so werden gemafl § 13 Nrn. 5 bis 7 VOB/B — gege-
benenfalls unter Berlicksichtigung besonders vereinbarter Regelungen — Mangelanspriche beim Auftragnehmer geltend gemacht.

Statt der Beseitigung des Mangels kommt eine Minderung der Vergiitung nur unter den Voraussetzungen des § 13 Nr. 6 VOB/B in
Betracht. Wird der vertragsmafRige Zustand durch eine nur teilweise mégliche Mangelbeseitigung nicht voll erreicht, wird die Vergu-
tung insoweit gemindert.

Minderungen werden im Einzelfall unabhangig von den Abzugsregelungen der ZTV'en und der Asphalt- Kommunalstralenregelung fest-
gelegt.



Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (zu VOB/B §1 Abs. 2 Nr. 4)

Teil ,,Sonstige*

Erganzend zu den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen
(VOBI/C - in der jeweils rechtsgiiltigen Fassung -) gelten folgende zusatzliche Technische Vertragsbedingun-
gen, bzw. werden folgende Normen, technische Regelwerke, Richtlinien und Merkblatter in der zum Zeit-
punkt der Angebotsaufforderung rechtsgiiltigen Fassung Vertragsbestandteil:

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV A-StB

ZTV Beton-StB

ZTV Beton-StB

ZTV T-StB

ZTV Asphalt-StB

ZTV Beton-StB

ZTV BEA-StB

ZTV SA

ZTV Pflaster-StB

ZTV Rohrgraben

ZTV SoB-StB

ZTV Fug-StB

ZTV E-StB

ZTV FRS

ZTVM13

ZTV ING

RiZ-ING

ZTV KOR-Stahlbauten

ZTV La-StB

ZTV VZ

ZTV transportable LSA 2023

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabun-
gen in Verkehrsflachen

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken auch
Beton

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken auch
Beton

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Tragschich-
ten im Stralenbau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahn decken aus
Beton

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Bauliche
Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Sicherungs-
arbeiten an Arbeitsstellen an Straflen

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung
von Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen fir Baumafnahmen in der Was-
serwirtschaft

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fugen in
Verkehrsflachen

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten
im Strafenbau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fahrzeug-
Rickhaltesysteme

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierun-
gen auf Strallen

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieur-
bauten

Richtzeichnungen fir Ingenieurbauten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Korrosi-
onsschutz von Stahlbauten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Land-
schaftsbauarbeiten im Stralenbau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir vertikale
Verkehrszeichen

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir transportable
Lichtsignalanlagen
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ZTVuVA-StB By

ZTV wwG-StB By

ZTV FRS

ZTV VZ

ZTV Wegebau

ZTV Baumpflege

ZTV Verm-StB

ZTV-BEL-B

ZTV-SA

ZTV-LW 16

Technische Lieferbedinqung

TL Pflaster-StB

TL Asphalt-StB

TL Bitumen-StB

TL Fug-StB
TL Gestein-StB

TL SoB-StB

TL-Absperrschranken
TL-Leitbaken
TL-Absperrtafeln

TL-Aufstellvorrichtungen

TL-Warnbander

TL-Leitelemente

TL transportable LSA

TL-Transportable  Schutzeinrichtun-

gen
TL Leitkegel
TL-Warnleuchten
TLP Warnschwellen

TL BuB E-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die umwelt-
vertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pech-typischen Bestand-
teilen im Stralenbau in Bayern

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Technische Lieferbedin-
gungen fir die einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gutemerkmale bei der
Verwendung von Recycling-Baustoffen im Stralenbau in Bayern

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Fahrzeug-
rickhaltesysteme

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur vertikale
Verkehrszeichen

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Wegen und Platzen auRerhalb von Flachen des StralRenverkehrs

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Bauvermes-
sung im StralRenbau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir die Herstellung von Briicken-
belagen auf Beton

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsar-
beiten an Arbeitsstellen an Strallen

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau Land-
licher Wege

Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur Herstellung von Pflaster-
decken, Plattenbelagen und Einfassungen

Technische Lieferbedingungen fur Asphaltmischgut fir den Bau von Verkehrs-
flachenbefestigung

Technische Lieferbedingungen fur Strallenbaubitumen und gebrauchsfertige
Polymermodifizierte Bitumen

Technische Lieferbedingungen fir Fugenfullstoffe in Verkehrsflachen

Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskdrnungen im Strallenbau

Technische Lieferbedingungen flur Baustoffgemische und Béden zur Herstel-
lung von Schichten ohne Bindemittel
Technische Lieferbedingungen fir Absperrschranken

Technische Lieferbedingungen fur Leit- und Warnbaken
Technische Lieferbedingungen fir fahrbare Absperrtafeln

Technische Lieferbedingungen fur Aufstellvorrichtungen fir Schilder und
Verkehrseinrichtungen an Arbeitsstellen

Technische Lieferbedingungen fur Warnbander bei Arbeitsstellen an
StralRen

Technische Lieferbedingungen flr bauliche Leitelemente
Technische Lieferbedingungen fiir transportable Lichtsignalanlagen

Technische Lieferbedingungen fiir transportable Schutzeinrichtungen

Technische Lieferbedingungen fir Leitkegel
Technische Lieferbedingungen fir Warnleuchten
Technische Liefer- und Prifbedingungen fur transportable Warnschwellen

Technische Lieferbedingungen fiir Bodenmaterialien und Baustoffe fir den
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TL Geok E-StB

TL Gab-StB

TL SoB-StB

TL Beton-StB

TL BE-StB
TL RmB-StB By
TL NBM-StB

TL Pflaster-StB

TL Sbit-StB

TL AG-StB

TL G OB-StB

TL G DSK-StB

TL G DSH-V-StB

TL G SoB-StB

TLP UK

TLP VZ
TL-SP
TL-SPU
TLM

TL BSWF
TLS

TL/TP-ING

TLLW 16

Technische Priifvorschriften

TP Gestein
TP Asphalt-StB

TP Pflaster-StB

ALP Pgeb

Erdbau im Stral’enbau

Technische Lieferbedingungen fiir Geokunststoffe im Erdbau des Stralen-
baus

Technische Lieferbedingungen fiir Gabionen im Stralenbau

Technische Lieferbedingungen fur Baustoffgemische und Bdden zur Herstel-
lung von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau

Technische Lieferbedingungen fur Baustoffe und Baustoffgemische fur Trag-
schichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton

Technische Lieferbedingungen fir Bitumenemulsionen
Technische Lieferbedingungen fur Gummimodifizierte Bitumen
Technische Lieferbedingungen fir fliissige Beton-Nachbehandlungsmittel

Technische Lieferbedingungen fur Bauprodukte zur Herstellung von Pflaster-
decken, Plattenbelagen und Einfassungen

Technische Lieferbedingungen fur Sonderbindemittel und Zubereitungen auf
Bitumenbasis

Technische Lieferbedingungen fir Asphaltgranulat

Technische Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von Verkehrsfla-
chenbefestigungen

Technische Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von Verkehrsfla-
chenbefestigungen

Technische Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von Verkehrsfla-
chenbefestigungen

Technische Lieferbedingungen fur Baustoffgemische und Bdden zur Herstel-
lung von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau

Technische Liefer- und Priifbedingungen fiir Ubergangskonstruktionen zur
Verbindung von Schutzeinrichtungen

Technische Liefer- und Prifbedingungen fir vertikale Verkehrszeichen
Technische Lieferbedingungen fiir Stahlschutzplanken

Technische Lieferbedingungen fur Schutzplankenpfostenummantelungen
Technische Lieferbedingungen fir Markierungsmaterialien

Technische Lieferbedingungen flur Betonschutzwand — Fertigteile
Technische Lieferbedingungen fir Streckenstationen

Sammlung ,Technische Lieferbedingungen und Technische Prifvorschriften
fur Ingenieurbauten®

Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen, Baustoffe, Baustoff-
gemische und Bauprodukte fiir den Bau Landlicher Wege

Technische Prifvorschriften fir Gesteinskdrnungen im StralRenbau
Technische Prifvorschrift flir Asphalt

Technische Prufvorschriften fir Pflasterdecken, Plattenbeldge und Grof3for-
matbelage sowie fir Rinnen und Einfassungen im Stralenbau
Arbeitsanleitung zur Durchfiihrung von Prifungen fir Pflasterdecken und
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Normen

TP Eben

TP Beton-StB

TP BF-StB

TP D-StB

TP Griff-StB (SKM)
TP Griff-StB (SRT)

TP M

DIN 1986-30
DIN EN 752

DIN EN 1610 und DWA-A 139

ATV-DVWK-A 127

DIN 1045-1

DIN 1045-2
DIN 1045-3
DIN 1045-4

ATV DIN 18318
DIN 482

DIN 483

DIN EN 1340
DIN EN 1341
DIN EN 1342

DIN EN 1343
DIN EN 1344
DIN EN 1367-1

DIN EN 12371
DIN EN 12372

DIN EN 1926

DIN EN 14231

DIN 51130
DIN EN 13412

DIN EN 1015-2, -3,-6,-11,-12

DIN 18920

Plattenbelage in gebundener Ausfiihrung

Technische Prifvorschriften fir Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberfla-
chen in Langs- und Querrichtung

Technische Prifvorschriften fiir Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln
und Fahrbahndecken aus Beton (FGSV Verlag)

Technische Prifvorschriften fiir Boden und Fels im Stralenbau

Technische Prifvorschriften zur Bestimmung der Dicke von Oberbauschichten
im Straflenbau
Technische Prifvorschriften fur Griffigkeitsmessungen im Strallenbau

Technische Prifvorschriften fir Griffigkeitsmessungen im Straflenbau

Technische Prifbedingungen fiir Markierungssysteme

Entwéasserungsanlagen fir Gebdude und Grundstiicke
Entwasserungssysteme auflerhalb von Gebauden — Kanalmanagement
Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen

Statische Berechnungen von Abwasserkanalen und -leitungen

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 1: Planung, Bemes-
sung und Konstruktion

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 3: Bauausfiihrung
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 4: Alilgemeine Regeln

Pflasterdecken und Plattenbelage, Einfassungen

StralRenbordsteine aus Naturstein

Bordsteine aus Beton — Formen, MalRe, Kennzeichnung

Bordsteine aus Beton — Anforderungen und Prufverfahren

Platten aus Naturstein fir AuRenbereiche—Anforderungen und Prifverfahren
Pflastersteine aus Naturstein fur Auenbereiche—Anforderungen und Prifverfah
ren

Bordsteine aus Naturstein fir AulRenbereiche— Anforderungen und Prifverfahren
Pflasterziegel — Anforderungen und Prifverfahren

Prifverfahren flr thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestan-

digkeit von Gesteinskérnungen

Prufverfahren fur Naturstein — Bestimmung des Frostwiderstandes
Prifverfahren fir Naturstein — Bestimmung der Biegefestigkeit unter
Mittellinienlast

Prifverfahren fir Naturstein — Bestimmung der einachsigen Druckfest-

tigkeit

Prufverfahren fur Naturstein — Bestimmung des Gleitwiderstandes mit Hilfe des
Pendelprifgerates

Prufung von Fussbdden — Bestimmung des Verdrangungsraumes

Produkte und Systeme flr den Schutz und die Instandsetzung von Betontrag
werken — Prufverfahren - Bestimmung des Elastizitatsmoduls im Druckversuch
Prifverfahren fir Mortel fir Mauerwerk — Teile 2, 3,6, 11 und 12

Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestan-
den und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen



Richtlinien / Merkbléatter / Empfehlungen zur Anwendung und Umsetzung bei der Ausfiihrung:

REwS
RiStWag

DWA-A 142
RStO 12/24
RSA
RUB

RAP Stra

RPS

M FP

M BEP

M FG
M FPgeb

M RR
M FA
M SNAR

M WA
M VAS

M VvV

M DBT

WTA Merkblatt 5-21
DNV - Richtlinie
DNV -BTI 1.3

Betonverband SLG

BAW-Merkblatt Frostpriifung
DafStB-Richtlinie

DWA-904

ATB-BeStra

DVGW W 291 (A)

DVGW GW 301 (A)

DVGW GW 310 (A)
DVGW GW 326 (A)

DVGW GW 330 (A)

DVGW GW 331 (M)

Richtlinien fur die Entwasserung von Strallen

Richtlinien fur bautechnische Maflnahmen an Stra3en in Wasser-
Gewinnungsgbieten

Abwasserleitungen und — kanale in Wassergewinnungsgbieten

Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen Ausga-
be 2012/24

Richtlinien fir die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an StraRen
Richtlinien fir die Umleitungsbeschilderung

Richtlinien fur die Anerkennung von Priifstellen fir Baustoffe und Baustoffgemi-
sche im StralRenbau

Richtlinien fur passiven Schutz an Stralen durch Fahrzeug-Rickhaltesysteme

Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbe-

lagen in ungebundene Ausflihrung

Merkblatt fiir die bauliche Erhaltung von Verkehrsflachen mit Pflasterdecken,
Platten- und Grol¥formatbelagen sowie von Einfassungen

Merkblatt fiir Flachenbefestigungen mit GroRformaten

Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Platten-

Beléagen in gebundener Ausfiihrung

Merkblatt fir Randeinfassungen von Entwasserungsrinnen

Merkblatt fiir das Fréasen von Asphaltbefestigungen

Merkblatt fir Schichtenverbund, Naht, Anschliisse und Randausbildungen von
Verkehrsflachen

Merkblatt fir Wiederverwendung von Asphalt

Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse

zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Strallen

Merkblatt fir Versickerungsfahige Verkehrsflachen

Merkblatt fir Drainbetontragschichten

Gebundene Bauweise — Historisches Pflaster

Richtline fur ,Pflaster- und Plattendecken® fiir befahrene und begangene Fla-
chen in ungebundener und gebundener Ausfilhrung sowie in Mischbauweisen
Bautechnische Information Naturwerkstein fir Massivstufen und Treppenbe-
lage aulRen

Merkblatt Treppen- und Stufenanlagen aus Betonbauteilen im AuRenbereich

Frostpriifung von Beton

Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen, Deutscher Ausschuss

fur Stahlbeton

Richtlinien fir die Anlage und Dimensionierung Landlicher Wege (RLW)

Allgemeine Technische Bestimmungen fir die Benutzung von StralRen
durch Leitungen und Telekommunikationslinien

Desinfektion und Reinigung von Wasserversorgungsanlagen

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen
- Anforderungen und Prifungen

Widerlager aus Beton — Bemessungsgrundlagen

Mechanisches Verbinden von PE-Rohren in der Gas- und Wasserverteilung
(Rohrnetz) - Fachkraft und Fachaufsicht - Anforderungen und Qualifikation
Schweilten von Rohren und Rohrleitungsteilen aus Polyethylen (PE 80, PE 100
und PE-Xa) fur Gas- und Wasserleitungen; Lehr- und Prifplan

Schweilaufsicht fur Schweillarbeiten an Rohrleitungen aus PE-HD fir die Gas-
und Wasserversorgung; Lehr- und Prifplan
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. DVGW W 332 (A) Auswahl, Einbau und Betrieb von Absperrarmaturen in Wasserverteilungsanla

gen
. DVGW W 333 (A) Anbohrarmaturen und Anbohrvorgang in der Wasserversorgung
. DVGW W 386 (VP) Hydranten in der Trinkwasserverteilung; Anforderunden und Prifungen
. DVGW GW 381 (A) Bauunternehmen im Leitungstiefbau - Mindestanforderungen
. DVGW W 400-2 (A) Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV);

Teil 2: Bau und Prufung

Ferner gelten alle weiteren einschlagigen DIN- und EN Normen, Zusatzlichen Technischen Vertagsbedingungen (ZTV), Techni-
schen Lieferbedingungen, Arbeitspapiere (z. B. FGSV) und Merkblatter in der zum Zeitpunkt der Angebotsaufforderung gultigen
Fassung, sowie die einschlagige Unfallverhitungsvorschriften, sofern hier nicht aufgefthrt.

Gemal VOB/B sind DIN-Normen als anerkannte Regeln der Technik zu betrachten.

Bezugsquellen:

Die bayerischen Einflhrungsschreiben bzw. Bekanntmachungen zu den einzelnen technischen Regel-
werken im Stralenbau kdnnen auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministerium fur Wohnen, Bau
und Verkehr unter der Adresse:
https://www.stmb.bayern.de/vum/strasse/bauunderhalt/regelwerke/technischeregelwerke/index.php abge-
rufen werden.

- Beuth Verlag GmbH: BurggrafenstralRe 5, 10787 Berlin
Internet: www.beuth.de
- FGSV Verlag: Wesselinger Strale 17, 50999 Kdlin

Internet: www.fgsv-verlag.de

- DWA Shop: Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef

Internet: www.shop.dwa.de

- DVGW: Josef-Wimmer-Stralle 1-3, 53123 Bonn

Internet: www.dvgw.de

- Deutscher Naturwerkstein Sanderstralle 4, 97070 Wiirzburg
Verband e. V. (DNV): Internet: www.natursteinverband.de
-  Betonverband SLG: Betonverband StralRe, Landschaft, Garten e. V. (SLG), 53179 Bonn

Internet:_ www.betonshop.de

- Fraunhofer IRB Verlag: Postfach 800469, 70504 Stuttgart
Internet: www.baufachinformationen.de

-10 -



Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (zu VOB/B §1 Abs. 2 Nr. 4)
Teil ,Umrechnung*“

Die folgenden Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen gelten in Ergdnzung zu den aligemein Tech-
nischen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/C - in der jeweils rechtsgiiltigen
Fassung).

Fir anfallende vertragliche Leistungen, fir die eine Umrechnung erforderlich wird, sind bei Bedarf die in
folgender Umrechnungstabelle angegeben Werte bzw. Umrechnungsfaktoren anzuwenden / vereinbart:

UMRECHNUNGSTABELLE
A) Auflockerungen:
Oberboden Klasse 1 10 %
Leicht Idsbare Bodenarten Klasse 3 20 %
Mittelschwer lI6sbare Bodenarten Klasse 4 20 %
Schwer I6sbare Bodenarten Klasse 5 20 %
Leicht- und schwerlésbarer Fels
In Verbindung mit anderen Bodenklassen 20 %
Steinbruchabraum 15 %
Kiesiges Aufschuttmaterial 15 %
Gebrochenes Frostschutzmaterial 20 %
B) Gestein (lose):
Steinbruchabraum 1,5to =1md
Kiesiges Aufschittmaterial 1,8 to =1md
Vorabsiebung 1,75 to =1m?
Filterkies 1,7 to =1md
Gebrochenes Frostschutzmaterial 1,75 to =1m?
Feinsand 1,7 to =1md
C) Oberflachenbefestigungen:
Grol3steinpflaster (16/16/16) 1 m? =0,15m?
29 m? =10to
1 m? =41 St.
Kleinsteinpflaster (8/10) 1 m? =0,10 m?
50 m? =10to
1 m2 =95 St.
Mosaikpflaster (5/7) 85 m2 =10to
1 m2 =290 St.
Bitumindses Mischgut (fertig eingebaut) 1 m?3 =24to

Eventuelle Abweichungen von tatsachlich festgestellten Werten berechtigen zu keinen Nachforderungen!
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1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3
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2.3

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (zu VOB/B §1 Abs. 2 Nr. 4)
Teil ZTV Rohrgraben

(vorrangig zu VOB/C-DIN 18 300 Erdarbeiten)

Abrechnungsléange

Als Grundlage gilt fir alle Leistungen, bei denen zur Feststellung der Abrechnungsmenge die Grabenlange
oder ein Teil davon aufzumessen ist, die Ldnge der Rohrleitung in den Grenzen, in denen die abzurechnen-

de Position zur Ausflihrung gekommen ist.
Schachte im Zuge der Leitung werden Gibermessen.

Bei abzweigenden Leitungen (auch Anschlussleitungen, Anschlusskanalen) wird von Achse Hauptrohr ge-
messen.

Fuhrt die Leitung in ein Haus oder eine sonstige nicht zum Rohrgraben zahlende bauliche Anlage, so wird
bis AuRenkante der Einflihrung gemessen.

Zu der Grabenlange nach 1.1 kommen folgende Zulagen:
Zum jeweiligen planmafligen Ende einer Leitung wird eine Zulage von 0,50 m gewahrt.

Bei Leitungen, die auRerhalb von Schachten von bestehenden und bereits verfillten Leitungen abzweigen,
wird zur Herstellung des Anschlusses eine Zulage von 1,00 m gewahrt.

Bei der Rohrbettung und bei der Rohrumhiillung werden die Schachte, gemessen von Aullenseite
Schachtwand zu AuRenseite Schachtwand, abgesetzt. Sonstige Unterbrechungen mit geringerer Lange als

1,00 m werden Ubermessen.
Abrechnungsbreite (gleichgiiltig, ob verbaute oder unverbaute Ausfiihrung)
Als Abrechnungsbreite gelten, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist, fur alle Leistungen, bei denen zur

Feststellung der Abrechnungsmenge die Grabenbreite oder ein Teil davon bendtigt wird, ohne Ricksicht auf
die Aushubbreite, die unter Beachtung der DIN 4124 bzw. DIN EN 1610 tatséachlich notwendig wird (mit

Ausnahme der folgenden Abschnitte 2.2 und 2.3) folgende Breitenmal3e:

Tabelle 1:

Bis einschl.
Nennweite
(mm)

DN/ID 50 250 400 800 1400 > 1400

Abrechnungsbreite fiir

alle Tiefen (m)

0,70

1,00

DN/ID + 0,80

DN/ID + 0,90

DN/ID + 1,10

DN/ID + 1,30

2.2 Wenn Kanalgraben, Drangraben und vergleichbare Leitungsgraben mit Tiefen von bis zu 1,25 m und
einer zu verlegenden Leitung mit einer Nennweite kleiner 50 mm nicht betreten werden mussen, gelten als
Abrechnungsbreite die Mindestbreiten nach Abschnitt 5.2.3 DIN 4124 entsprechend folgender Tabelle 2:

Tabelle 2:
Regelverlegetiefe bis 0,70 m uber 0,70 m Uber 0,90 m Uber 1,00 m
bis 0,90 m bis 1,00 m bis 1,25 m
lichte Grabenbreite 0,30 m 0,40 m 0,50 m 0,60 m

Rohrgraben innerhalb von Gebauden, in der Sohle von Baugruben und Aushub von Fundamenten von
Kleinbauwerken werden nach tatsachlich erforderlicher Breite abgerechnet.
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2.5

2.6

2.7

2.8

3.2

3.3

3.4

Im Bereich von Schéachten ist die Abrechnungsbreite fir den geman Ziff.1.1 fur die Rohrleitung durchge-
messenen Rohrgraben nach Ziff. 2.1 mafigebend.

Bei mehrfacher Rohrlage nebeneinander auf gleicher Sohle wird fiir das zweite (= gleich grofe oder kleine-
re) und jedes weitere Rohr ein Zuschlag von je DN + 0,40 gewahrt, wenn gréRRere als nach DIN 19 630 zu-
I&ssige Abstande nicht vorgeschrieben sind. Wird lediglich ein Kabel oder Kabelschutzrohr im Sohl-  oder
Scheitelbereich mitgefuhrt, wird kein Zuschlag gewahrt.

Bei Ubereinanderlagerung gilt,

a) wenn das grofere Rohr auf unterster Rohrgrabensohle liegt, Gber die gesamte Rohrgrabentiefe die
Rohrgrabenbreite nach Tabelle 1 fiir das grofere Rohr;

b) wenn das kleinere Rohr auf unterster Rohrgrabensohle liegt, die tatsachliche Rohrgrabentiefe mit der jeweiligen Roh-
grabenbereite nach Tabelle 1 gestaffelt.

Bei Stufenlage wird die Rohrgrabenbreite nach Tabelle 1 und die Rohrgrabentiefe flir jedes Rohr einzeln
ermittelt, wenn die Stufe eindeutig auRerhalb der Rohrgrabenbreite des tieferen Rohrgrabens liegt.

Bei StralRenaufbriichen und der Wiederherstellung der StralRenbefestigung wird auf die Rohrgrabenbreite
ein Zuschlag gewahrt gemaf der ZTV A-StB 97 in der jeweils glltigen Fassung. Eine Vergltung Uber die
befestigte StralRenflache hinaus wird jedoch nicht gewahrt.

Zum jeweiligen planmaRigen Ende einer Leitung wird ein Zuschlag von 1,00 m gewahrt. Zur Stralenbefes-
tigung zahlen nur gebundene Trag- und Deckschichten auf Bitumen- und Betonbasis.

Weitere Abrechnungsregelungen

Die Aushubtiefe wird von der Oberflache des auszuhebenden Grabens bis zur Sohle des Grabens gerech-
net. Bei der Ermittlung der Aushubmengen werden Aushubleistungen mindernd bericksichtigt, die in be-
sonderen Ansatzen erfasst sind und vergutet werden. Bei eigens vereinbartem Oberbodenabtrag werden,
wenn im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist, von der urspringlichen Rohrgrabentiefe 0,20
m abgezogen.

Bei Hindernissen (Rohren, Kabeln, Kanalen usw.) im Rohrgraben wird der Aushub im Handschacht nur so-
weit vergltet, als er tatsachlich ausgefiihrt wird. Der Umfang der Handschachtarbeiten ist im Benehmen mit
der ortlichen Bautberwachung festzulegen. Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind damit auch Erschwer-
nisse und zusatzliche Leistungen fiir die Sicherung und den Schutz des Hindernisses abgegolten.

Wird der Auftragnehmer mit der Instandsetzung von beschadigten Hindernissen oder zusatzlichen, nicht auf
das Hindernis bezogenen Sicherungsarbeiten beauftragt, so werden, wenn nichts anderes vereinbart ist, die
zusétzliche Leistung im Stundenlohn verrechnet und das bendtigte Material gegen Nachweis bezahlt.

Bodenaustausch wird abgerechnet nach dem Abrechnungsverfahren des Rohrgrabenaushubes. Der durch
Leitungen ab DN 250, Sand- und Betonbettung, Sandiiberdeckung, Trag- und Deckschichten von Ver-
kehrswegen und sonstigen Einbauten mit mehr als 1 m®* Rauminhalt verdrangte Boden wird dabei abgezo-
gen.

Ende ZTV Rohrgraben

Ende der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
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