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(Datenverarbeitung)

Vergabenummer

P2/P4-10

BaumaRnahme
P2/P4 Teilgeneralsanierung Realschule Wolfratshausen - Sanierung und Umbau des Hauptgebaudes A

sowie Neubau einer Turnhalleneinheit mit sechs Klassenraumen

Leistung

P2/P4-10 Fernmeldetechnik/Brandwarnanlage  und ELA-Anlage

Ergédnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen
Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen fir folgende Be-
arbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung
- Angebotsabgabe
- Abrechnung .

2 Datenaustausch
Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein-
samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen
Xl GAEB DA 90.
[] GAEB DA XML.

Der Datenaustausch fir die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen fir
Elektronische Bauabrechnung durchzufiihren. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B.
Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datentrager sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren
bzw. zum Vertrag gewabhrleistet ist.

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung
Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt-
ronischen Vergabeverfahrens tber eine Vergabeplattform ausgetauscht.

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech-
nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegeniiber dem Datentrager
sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.
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