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00 Titel Übergeordnete Leistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00   Titel   Übergeordnete Leistungen

00.00   Abschnitt   Baustelleneinr., Baubegl. Leist.

00.00.0001 Baustelle einrichten

StLKNr. 09.19  101/107.12
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
der herstellen.

1 Psch GP ............................

00.00.0002 Baustelle räumen

StLKNr. 09.19  101/112.01
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
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Übertrag: ................................

bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1 Psch GP ............................

00.00.0003 Bauzaun aufstellen und entfernen

StLKNr. 09.19  101/207.33
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

100 m   EP ......................... GP ............................

00.00.0004 Vorankündigung erstellen

StLKNr. 09.19  101/508
Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.

1 Psch GP ............................

00.00.0005 SiGe-Plan erstellen

StLKNr. 09.19  101/513
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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00.00.0006 SiGe-Plan des AG fortschreiben

StLKNr. 09.19  101/518
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 fortschreiben und mit dem Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer
berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Ände-
rungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den
SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der
Baustelle vorhalten.

1 Psch GP ............................

00.00.0007 Unterlage für spät. Arb. erstellen

StLKNr. 09.19  101/523
Unterlage für spätere Arbeiten nach RAB 32 auf der
Grundlage der vorhandenen Unterlagen erstellen.

1 Psch GP ............................

Hinweis zu OZ 00.00.0008

Der SiGe-Koordinator muss unabhängig und neutral sein und
darf nicht im Arbeitsverhältnis des AN stehen.

00.00.0008 SiGe-Koordinator stellen

StLKNr. 09.19  101/528
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

1 Psch GP ............................

00.00.0009 Bauzeitenplan liefern

Bauzeitenplan mit einer Aufgliederung in die wesent- lichen
Leistungen prüffähig liefern für die Baumaßnahme für den
Bauablauf ggf. nach Ablauf- und Zeitvorgabe des AG als
Balkenplan und entsprechend dem Bauablauf nach Angaben
des AG fortschreiben. Die Fortschreibung wird nicht gesondert
vergütet. Einarbeitung in einen Gesamtbauzeitenplan.
Vorlage in 2-facher Ausfertigung; Vorlage jeder Fort- schreibung
des Bauzeitenplanes jeweils in 2-facher Ausfertigung.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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00.00.0010 Einholung der Spartenpläne

Bestandsunterlagen zu den Ver- und Entsorgungsleitungen und
Kanälen im gesamten Baubereich bei den zuständigen Stellen
und Behörden einholen. Anforderung der ein- schlägigen
Vorschriften der Ver- u. Entsorgungsbetriebe und Beachtung
dieser bei den Erdarbeiten im Bereich bzw. direkt an den Ver-
und Entsorgungsleitungen.
Der AN hat sich vor Ort von den Vertretern der Ver- und
Entsorgungleitungen über die exakte Lage, Tiefe und den
Verlauf der Spartenleitungen einweisen zu lassen.

1 psch GP ............................

Hinweis zu OZ 00.00.0011

Bilder mit Beschriftung im DIN A4-Dokument zu je zweien auf
ein Blatt einfügen und in PDF-Format umwandeln.

00.00.0011 Lichtbilder herst. und liefern

StLKNr. 09.19  101/620
Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

180 St  EP ......................... GP ............................

00.00.0012 Erfassung des Zustands Straßen usw.

StLKNr. 10.22  901/901
Erfassung und Dokumentation des Zustands von Straßen,
Geländeoberfläche, der Vorfluter und Vorflutleitungen,
sowie der baulichen Anlagen im Baugelände.
Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des
Straßenbaulastträgers bzw. Eigentümers vor Beginn der
Arbeiten durchzuführen.
Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG
übergeben.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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00.00.0013 Beweissicherung durchführen

StLKNr. 10.22  901/906.12.01
Beweissicherung des Bestandes im Bereich der Baustelle
und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen mit
Gebäuden, Bauwerken, Entwässerungseinrichtungen,
Wällen, Banketten, Fahrbahnrändern, Asphaltschichten,
Pflasterungen, Borden u. dgl. durchführen.
Die Beweissicherung ist von einem öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen
durchzuführen. Maßnahmen wie der Einsatz einer
Kanalkamera, die Durchführung einer Bauwerksprüfung
aus besonderem Anlass u. dgl. werden gesondert
vergütet.
Laufende Kontrollen wie Messprogramme u. dgl., die die
Durchführung der Baumaßnahme begleiten, werden
gesondert vergütet.
Erforderliche Hilfskräfte und Hilfsmittel sind
einzurechnen.
Bestand nach Unterlagen des AG
Die Beweissicherung besteht aus je einer
Bestandsaufnahme vor Beginn der Arbeiten sowie nach
Beendigung der Arbeiten, jedoch vor der Abnahme der
Baumaßnahme. Die beiden Bestandsaufnahmen sind so
durchzuführen, dass Veränderungen am Bestand, die
möglicherweise durch die Baumaßnahme verursacht sind,
festgestellt werden können.
Schäden sind monetär zu bewerten.
Dokumentation in 3-facher Ausfertigung liefern.

1 Psch GP ............................

00.00.0014 Höhenfestpunkt herstellen

StLKNr. 10.22  901/911.10.11
Höhenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen.
Der Höhenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung
herzustellen und spätestens vor Durchführung der
ersten Geländeaufnahme durch den AN auf die vom AG zur
Verfügung gestellten Höhenfestpunkte einzumessen.
Während und nach Ablauf der Frostperiode ist die
Höhenlage des Festpunktes zu kontrollieren.
Die erforderlichen Erdarbeiten gehören zum
Leistungsumfang.
Höhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen mit
Rundkopf, der in einem Stahlbetonkörper mit einem
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Querschnitt von 30 x 30 cm, Expositionsklasse XC4
versetzt ist.
Gründungstiefe 80 cm.
Bei Abschluss der Baumaßnahme Höhenfestpunkt ausbauen
und nach Wahl des AN entsorgen.

10 St EP ......................... GP ............................

00.00.0015 Vermessungsarbeiten für Absteckung

StLKNr. 10.22  901/931.03
Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.) und Bauwerke.

1 Psch GP ............................

00.00.0016 Informationsschreiben Anwohner/Gewerbe

Informationsschreiben für die Anwohner und Gewerbebetriebe
erstellen und verteilen in den angrenzenden Häusern. Verteilung
in Abschnitten für den jeweiligen Bauabschnitt der zu
Behinderungen bei den Anwohnern führt.
Das Schreiben (mindestens DIN A5)  hat aussagekräftig und
eindeutig zu sein. Vorlage beim AG.
Datum, Uhrzeit, Art der Arbeiten, Art der Behinderung, sowie die
Telefonnummer des Vertreters der Firma ist zu vermerken.

Für Behinderungen aus:
- Wasserleitungsarbeiten
- Erdarbeiten Aushub und Kieseinbau
- Pflasterarbeiten
- Asphaltarbeiten

1 psch GP ............................

00.00.0017 Erschwerniszulage bei sämtlichen Arbeiten

Erschwerniszulage
bei sämtlichen Arbeiten soweit keine separate Positionen
vorgesehen sind im gesamten Baubereich wegen:
· beengter Platzverhältnisse,
· angrenzender Bebauung,
· Dachüberstände,
· Schaltschränke,
· vorhandenen Mauern und Stützwänden,
· Baumbestand, Buschwerk, Einzäunung,
· Verkehrsabwicklung gemäß Baubeschreibung,
· vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen,
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· Behinderung durch Umlegung vorhandener
Versorgungsleitungen,

· Hindernissen im Rohrgrabenbereich,
· Verwurzelungen in der Leitungszone,
· Freileitungen u.dgl.

Bei der Baudurchführung z.B.:
· eingeschränkter Schwenkbereich,
· "vor Kopf" Bauweise,
· Schieber und Schiebergestängen,
· Schächte der Kanalisation,
· Zwischenlagerung von Materialien, Aushubmaterialien etc.,
· Sicherung in Betrieb befindlicher Ver- und

Entsorgungsleitungen,
· erhöhter Arbeitsaufwand entlang vorhandener Einbauten

und Bauwerken,
· eingeschränkte Zufahrts- und Umfahrungsmöglichkeiten,
· Arbeiten in Vorkopfbauweise. Arbeiten entgegen der

Fließrichtung,
· Anliegerverkehr, Fahrzeuge und Fußgänger,
· Firmen im Baufeld - Telekom, Strom und

Straßenbeleuchtung,
· Nassaushub,
· Vlies, Geogitter im Straßenoberbau und Gräben.

1 psch GP ............................

00.00.0018 Bestandsunterlagen herstellen, Wasserleitung

StLKNr. 10.22  901/936.21.29
Bestandsunterlagen herstellen. Bestandsunterlagen nach
Fertigstellung der Maßnahme herstellen. Je nach Gewerk
sind dafür Lageplan/-pläne, Querschnitt(e),
Längsschnitt(e), Entwässerungspläne und Detailpläne zu
erstellen.Die Bestandsunterlagen sind spätestens mit
der Schlußrechnung dem AG zu übergeben.
Erforderliche Vermessungsarbeiten gehören zum
Leistungsumfang. Die Erstellung der Bestandsunterlagen
für Bauwerke nach ZTV-ING werden gesondert vergütet.
Alle Bestandsunterlagen müssen
beinhalten:Projektbezeichnung, Bezeichnung der
Unterlage, Datum der Herstellung der Bauleistung,
Datum der Erstellung der Unterlage, Lokalisierung
gemäß *Anweisung Straßendatenbank* (ASB), Teil *Netz*
(Stationierung), Ersteller der Bestandsunterlage,
Maßstab.
Lagepläne müssen folgende Fachdaten enthalten:
Trassierungselemente, sichtbare Querschnittsteile
einschließlich der Randeinfassungen, Breiten,
Nordrichtung, Grundstücksgrenzen und Flurnummern, wenn
vorhanden Straßennamen und Hausnummern, bei
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Entwässerungsarbeiten zusätzlich die
Entwässerungseinrichtungen einschließlich der Lage der
Leitung(en) und der Fließrichtung.
Querschnitte müssen folgende Fachdaten enthalten: Alle
Schichten und Lagen des Oberbaues für alle
Querschnittsteile einschließlich der Randeinfassungen,
der Untergrund/-bau, die Grundstücksgrenzen, bei
Entwässerungsarbeiten die Regelausführung der
Straßenabläufe.
Entwässerungslängsschnitte müssen folgende Fachdaten
enthalten: Schächte und Leitungen mit Angabe von
Durchmessern und Material, die Fließrichtung,
Höhenlage des Geländes, Sohlhöhen und Deckelhöhen von
Schächten, Sohlhöhen von Leitungen an den Anschlüssen
bzw. Leitungsenden, Sohlgefälle der Leitung.
Die Unterlagen über die Grundstücksgrenzen und die
Flurnummern sind vom AN zu beschaffen.
Die Bestandsunterlagen sind auf der Grundlage der
Bauausführungsunterlagen des AG zu erstellen.
Bestandsunterlagen für Entwässerungsarbeiten nach
Unterlagen des AG.

(41)A Format(e) und Anzahl der Bestandsunterlagen '
Bestandsübersichtszeichnungen als Pause 1-fach,
im CAD-Originalformat mit Definitionsdatei auf Datenträger
sowie als DXF-Datei auf Datenträger.'

1 Psch GP ............................

    
Summe Abschnitt  00.00  

  Baustelleneinr., Baubegl. Leist., Netto: ...............................
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EntsorgungAbschnitt00.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00.01   Abschnitt   Entsorgung

00.01.0001 N.gefährl. Abfall ents., Bau-Abbruchabfälle

StLKNr. 10.12  102/121.11.10
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = gemischte Bau- und Abbruchabfälle aus Baufeld.
Abfallschlüsselnummer = 17 09 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

50 t   EP ......................... GP ............................

00.01.0002 N.gefährl. Abfall ents., Bankettschälgut

StLKNr. 10.12  102/121.31.10
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05
04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

2 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  00.01  

  Entsorgung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  00
 

  Übergeordnete Leistungen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

01.00   Abschnitt   Baubegleitende Leistungen

Hinweis zu OZ 01.00.0001 - 01.00.0006

Die folgenden Positionen gelten für die folgenden Titel:

· 01 - Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung) und
· 02 - Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse).

01.00.0001 Bauzaun herstellen vorhalten u. abb.

Bau- bzw. Schutzzaun einschließlich Eckpfosten und
Verstrebungen herstellen, für die Dauer der Bauzeit
vorhalten, abbauen und von der Baustelle entfernen.
Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen. Umsetzungen auf Grund der
Bauabwicklung des AN gehören zum Leistungsumfang.
Einsatzort(e) Baugruben Wasserleitung
Ausführung nach Wahl des AN,
Höhe 2,0m
Umsetzen mehrmals nach Baufortschritt,
nach Disposition des AN

30 m EP ......................... GP ............................

01.00.0002 Baustraße mit GW-Material herstellen und rückbauen

Baustraße aus gebrochenem, kiesigen Material auf
Vliesunterlage (Geotextil GRK 3) in Vorkopfbauweise herstellen,
Kies verdichten und bei Erfordernis während der Bauzeit
nacharbeiten. Vlies ist einzurechnen.
Nach Fertigstellung der Maßnahme wird die Baustraße
rückgebaut. Kiesmaterial abtragen, ggf. fördern, in Eigentum AN
übernehmen und abfahren. Vlies ausbauen,
in Eigentum des AN übernehmen und abfahren.
Kronenbreite: ca. 3,00 m
Kiesmaterial: GW nach DIN 18196
Einbaustärke: ca. 30 cm

400 m² EP ......................... GP ............................

01.00.0003 Belastungsfahrzeug bereitstellen

StLKNr. 09.19  101/707
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

1 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Baubegleitende LeistungenAbschnitt01.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.00.0004 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer

StLKNr. 09.19  101/712.11
Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

2 St  EP ......................... GP ............................

01.00.0005 Probegefäß liefern 10-l-Kstoffeimer

StLKNr. 09.19  101/712.51
Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Kunststoffeimer mit dicht
schließendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

1 St  EP ......................... GP ............................

01.00.0006 Bohrkern entnehmen

StLKNr. 09.19  101/722.22.11
Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
fachgerecht verfüllen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.
Bohrtiefe über 10 bis 15 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

4 St  EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.00  

  Baubegleitende Leistungen, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01   Abschnitt   Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

01.01.0001 Verkehrssicherung aufst. beseit., B I/5

StLKNr. 08.16  105/102.39.10.91
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.

(21)A Nach RSA, Regelplan 'B I/5'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.

(41)A Für Bauphase 'Stephansrieder Weg, Stat. 0+620 - 0+640'
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

1 Psch GP ............................

01.01.0002 Verkehrssicherung aufst. beseit., B I/15

StLKNr. 08.16  105/102.39.10.91
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.

(21)A Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.

(41)A Für Bauphase 'Ziegeleiweg, Stat. 2+420 - 3+120'
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.0003 Verkehrssicherung vorh., B I/5

StLKNr. 08.16  105/107.39.99
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.

(21)A Nach RSA, Regelplan 'B I/5'
(31)A Für Bauphase 'Stephansrieder Weg, Stat. 0+620 - 0+640'

20 d EP ......................... GP ............................

01.01.0004 Verkehrssicherung vorh., B I/15

StLKNr. 08.16  105/107.39.99
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.

(21)A Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
(31)A Für Bauphase 'Ziegeleiweg, Stat. 2+420 - 3+120'

15 d EP ......................... GP ............................

01.01.0005 Verkehrssicherung umsetzen, B I/5

StLKNr. 08.16  105/112.39.99
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsig-
nalanlage, bauliches Leitelement und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.

(21)A Vorhandene Verkehrsschilder 'nach RSA, Regelplan B I/5'
(31)A Umsetzung 'Stephansrieder Weg, Stat. 0+620 - 0+640,

auf andere Fahrbahnseite'

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.0006 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie Folie,Gew.o.Kunst P 2 

grobstr. Decke Folie entf.

StLKNr. 08.16  105/319.13.01.13
Quermarkierung Typ I als vorübergehende Markierung her-
stellen und warten. Vormarkieren. Sicherungsmaßnahmen
durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe-/Kunststoffträger.
Verkehrsklasse mindestens P 2.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierungsfolie entfernen. Markierungsabfall aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

6 m EP ......................... GP ............................

01.01.0007 Leitbake aufstellen, zweis. Dauerlicht

StLKNr. 08.16  105/402.02.02.03.01
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergütet.
Leitbake Größe 1000x250 mm beidseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.0008 Absperrschranke aufstellen

StLKNr. 08.16  105/402.15.02.00.00
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorr.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.

4 St EP ......................... GP ............................

01.01.0009 Absperrschranke aufstellen, 3x Dauerlicht gelb

StLKNr. 08.16  105/402.15.02.06.01
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorr.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

4 St EP ......................... GP ............................

01.01.0010 Absperrschranke aufstellen, 5x Dauerlicht rot

StLKNr. 08.16  105/402.15.02.07.01
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorr.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.0011 Leitbake umsetzen

StLKNr. 08.16  105/412.11
Absperrgerät oder Warneinrichtung umsetzen. Vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Leitbake.
Energieversorgung mit Batterie/Akku

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.0012 Absperrschranke umsetzen

StLKNr. 08.16  105/412.20
Absperrgerät oder Warneinrichtung umsetzen. Vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Absperrschranke.

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.0013 Absperrschranke umsetzen, Batterie/Akku

StLKNr. 08.16  105/412.21
Absperrgerät oder Warneinrichtung umsetzen. Vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Absperrschranke.
Energieversorgung mit Batterie/Akku

4 St EP ......................... GP ............................

01.01.0014 Transp. Lichtsignalanlage aufstellen

StLKNr. 08.16  105/502.01.01.10.01
Transportable Lichtsignalanlage einschließlich Energie-
versorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten
und betreiben wird gesondert vergütet. Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises
werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach
Beseitigen vergütet.
Lichtsignalanlage für Engstelle, Typ B.
Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Steuerung = Festzeitsteuerung.

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.0015 Transp. Lichtsignalanlage vorhalten

StLKNr. 08.16  105/507.01.01.01
Transportable Lichtsignalanlage vorhalten, warten und
betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren.
Lichtsignalanlage für Engstelle, Typ B.
Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

20 d EP ......................... GP ............................

01.01.0016 Transp. Lichtsignalanlage umsetzen

StLKNr. 08.16  105/512.10.11
Transportable Lichtsignalanlage umsetzen. Vorübergehen-
de Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Lichtsignalanlage für Engstelle, Typ B.
Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.0017 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

StLKNr. 08.16  105/802.11
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unter-
lagen des AG.

60 d EP ......................... GP ............................

01.01.0018 Verkehrsflächen unterhalten

StLKNr. 10.22  905/901.12
Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen
und Anliegerverkehrs, sowie des Baustellenverkehrs
innerhalb des Baubereiches einschließlich
zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher unterhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Befestigung nach Unterlagen des AG.
Verkehrsflächen im Zuge der vom AG
zur Verfügung gestellten Zufahrtswege.

120 d EP ......................... GP ............................

01.01.0019 Verkehrsrechtliche Anordnung

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchführen.
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

2 psch EP ......................... GP ............................

01.01.0020 Stahlplatte Brückenklasse 12 herstellen

Stahlplatte Brückenklasse 12
zur Befahrbarkeit über Grabenbereich, Breite ca. 1,50 m, Länge
ca. 3 m (Großformat),
anliefern, vorschriftsmäßig einbauen und nach Beendigung der
Bauzeit demontieren und abtransportieren einschl. aller
Nebenarbeiten.

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01  

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

ErdbauAbschnitt01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Abschnitt   Erdbau

01.02.0001 Grenzsteine ausbauen in Baust.stapeln

StLKNr. 06.25  906/001.01
Grenzsteine innerhalb des Baugeländes ausbauen,
säubern und laden.
Lage der Grenzsteine nach Unterlagen des AG.
Steine innerhalb der Baustelle fördern, abladen und
stapeln.

5 St EP ......................... GP ............................

01.02.0002 Oberboden abtragen und lagern

StLKNr. 10.18  106/109.90.21.01
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.

(11)A Homogenbereich 'O (Oberboden)'
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.

85 m3  EP ......................... GP ............................

01.02.0003 Strauchbestand roden

StLKNr. 10.18  106/009.20.01.01
Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

150 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.0004 Wurzelstöcke roden, DU über 0,1-0,3 m

StLKNr. 10.18  106/019.10.01
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

ErdbauAbschnitt01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.0005 Wurzelstöcke roden, DU über 0,3-0,5 m

StLKNr. 10.18  106/019.20.01
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

2 St EP ......................... GP ............................

01.02.0006 Bäume fällen, DU über 0,1-0,3 m

StLKNr. 10.18  106/029.10.10
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

5 St EP ......................... GP ............................

01.02.0007 Bäume fällen, DU über 0,3-0,5 m

StLKNr. 10.18  106/029.20.10
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

2 St EP ......................... GP ............................

01.02.0008 Abgeholzte Waldfläche roden

StLKNr. 10.18  106/049.11.10.01.00
Abgeholzte Waldfläche roden.
Wurzelstöcke bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnitt-
stelle.
Fläche von Strauch- und Baumbestand sowie von sonstigem
Aufwuchs bis zu 0,10 m Durchmesser, 1,00 m über dem
Erdboden gemessen, räumen.
Fläche von Astwerk gefällter Bäume und von Holzresten
räumen.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

250 m2 EP ......................... GP ............................
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01.02.0009 Äste zurückschneiden

Äste mit Astdurchmesser an der Schnittstelle bis 30 cm
zurückschneiden im Lichtraumprofil und nach
Angaben des AG. Äste ggf. häckseln. Schnittfläche
mit Astdurchmesser ab 5 cm mit Wundbehandlungsstoff
verschließen. Hilfsgerüste, Leitern und Kleingeräte
gehören zum Leistungsumfang.
Die Abrechnung erfolgt nach Mannstunden.
Baum in Flächen,
Lichtraumprofilhöhe 4,5 m,
Äste in Eigentum des AN übernehmen und
einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

10 h EP ......................... GP ............................

01.02.0010 Oberboden auflockern

Oberboden des/der Homogenbereiches O (Oberboden) auf
Flächen, die vom AG zur Verfügung gestellt und durch den
Baubetrieb bzw. die Zwischenlagerung verdichtet worden sind,
auflockern.
Oberfläche abgleichen und eggen.
Mittlere Auflockerungstiefe 30 cm.

45 m² EP ......................... GP ............................

01.02.0011 Oberboden AG aufbereiten

Oberboden des AG aufbereiten.
Abgerechnet wird der Oberboden vor der Aufbereitung.
Oberboden innerhalb der Baustelle gelagert.
aufbereiten durch Absieben, Siebgröße 30 mm x 30 mm und
lagern.
Siebrückstand in das Eigentum des AN übernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

45 m³ EP ......................... GP ............................

01.02.0012 Oberboden des AG andecken

StLKNr. 06.25  906/116.94.31
Gelagerten Oberboden des AG von Haufwerken aufnehmen,
laden, fördern und andecken. Homogenbereich nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.

(11)A Homogenbereich 'O (Oberboden)'
Andeckung innerhalb der Baustelle zur
Geländeangleichung, Rekultivierung und dgl.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

45 m3  EP ......................... GP ............................
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01.02.0013 Boden bzw. Fels lös.u.einb., HB B3

StLKNr. 10.18  106/202.90.90.01.01
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben
wird gesondert vergütet.

(11)A Homogenbereich 'B3 (Kies)'
(31)A Einbaustelle 'Zwischenlager auf Flächen des AN'

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

10 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.0014 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.

StLKNr. 10.18  106/229.00.90.00.01
Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

(31)A Boden 'lagert auf Zwischenlager auf Flächen des AN.
Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen am Zwischenlager.

10 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.0015 Planum herstellen

StLKNr. 10.18  106/249.01
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

15 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.0016 Untergr. Verdichten,  Leitungsgraben

Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag verdichten.
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG.
Untergrund Leitungsgrabensohle nach Aushub in Bereichen
ohne Bodenaustausch verdichten.

380 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02  

  Erdbau, Netto: ...............................
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01.03   Abschnitt   Landschaftsbau

01.03.0001 Steine auflesen

StLKNr. 03.21  107/020.00.01
Steine auf Vegetationsflächen von der Oberfläche aufle-
sen.
Steine über 5 cm.

570 m2 EP ......................... GP ............................

01.03.0002 Aufgelesene Steine weiterverwenden

StLKNr. 03.21  107/022.01
Aufgelesene Steine weiterverwenden. Abgerechnet wird
nach Kubatur.
Steine nach Wahl des AN verwerten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.0003 Vegetationsfläche vorbereiten

StLKNr. 03.21  107/104.90.07.10.00
Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4
vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bear-
beiten.

(21)A Fläche 'landwirtschaftliche Flächen'
Boden einmal fräsen.
Lockerungstiefe ca. 10 cm.

570 m2 EP ......................... GP ............................

01.03.0004 Rasenansaat mit RSM Regio herst., landw.Fl.

StLKNr. 03.21  107/204.17.29.16.10
Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
Fläche = landwirtschaftliche Fläche.
Feinplanum herstellen.

(31)A Saatgutmenge '5 g/m² + 10 g/m² Saathilfsstoffe'
Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 16,
Unterbayrische Hügel- und Plattenregion.
Standortvariante Grundmischung.

570 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.03  

  Landschaftsbau, Netto: ...............................
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01.04   Abschnitt   Offene Bauweise - Leitungsgräben

01.04.0001 Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.93.21.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B1
(Bindige Lockergesteine)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

610 m3  EP ......................... GP ............................

01.04.0002 Leitungsgr. herst., HB B3, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.93.21.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B3
(Kies)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
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Übertrag: ................................

einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

20 m3  EP ......................... GP ............................

01.04.0003 Leitungsgr. herst., HB B1, Entsorgung

StLKNr. 09.19  108/214.93.21.31.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B1
(Bindige Lockergesteine) aus Fahrbahnoberbau'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

25 m3  EP ......................... GP ............................

01.04.0004 Leitungsgr. herst., HB B2, Entsorgung

StLKNr. 09.19  108/214.93.21.31.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B2
(Tonmergel-Mergelgestein), frühere Bodenklassen 6-7,
Aushub mit Meißeln erforderlich'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
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wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

3 m3  EP ......................... GP ............................

01.04.0005 Leitungsgr. herst., HB B4, Entsorgung

StLKNr. 09.19  108/214.93.21.31.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B4
(Tertiärsande)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

2 m3  EP ......................... GP ............................

01.04.0006 Zulage Handaushub

Handaushub als Zulage zum Rohrgrabenaushub bei Anschluss
an bestehende Leitungen.
Freilegung bestehender Leitung, Vertiefung für Einbau von
Formstücken bei Einbindungen etc.

10 m3 EP ......................... GP ............................

01.04.0007 Mehraufwand bei LG, längs, Strom

StLKNr. 06.25  908/206.01.01.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
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Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen längslaufend.
Leitung = Stromkabel.

210 m   EP ......................... GP ............................

01.04.0008 Mehraufwand bei LG, längs, Wasser

StLKNr. 06.25  908/206.01.07.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen längslaufend.
Leitung = Wasserleitung.

720 m   EP ......................... GP ............................

01.04.0009 Mehraufwand bei LG, längs, Kanal

StLKNr. 06.25  908/206.01.09.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen längslaufend.
Leitung = Kanal.

180 m   EP ......................... GP ............................
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01.04.0010 Mehraufwand bei LG, längs, Nahwärme

StLKNr. 06.25  908/206.01.99.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen längslaufend.

(31)A Leitung = 'Nahwärmeleitung'

160 m   EP ......................... GP ............................

01.04.0011 Mehraufwand bei LG, quer, Strom

StLKNr. 06.25  908/206.02.01.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Stromkabel.

5 m   EP ......................... GP ............................

01.04.0012 Mehraufwand bei LG, quer, Wasser

StLKNr. 06.25  908/206.02.07.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
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Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Wasserleitung.

40 m   EP ......................... GP ............................

01.04.0013 Mehraufwand bei LG, quer, Kanal

StLKNr. 06.25  908/206.02.09.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Kanal.

40 m   EP ......................... GP ............................

01.04.0014 Mehraufwand bei LG, quer, Nahwärme

StLKNr. 06.25  908/206.02.99.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
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soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.

(31)A Leitung = 'Nahwärmeleitung'

5 m   EP ......................... GP ............................

01.04.0015 Mehraufwand bei LG, Freileitung, FM

StLKNr. 06.25  908/206.03.02.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Freileitung, Verlauf und einzuhaltende Abstände nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Fernmeldekabel.

45 m   EP ......................... GP ............................

01.04.0016 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb., >1,75-3,00m

StLKNr. 09.19  108/237.93.90.11
Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.

(11)A Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196 (GW oder GI)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

(31)A Breite der Grabensohle 'für Rohre DA 250/DN 250'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

20 m3  EP ......................... GP ............................
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01.04.0017 Suchgraben herstellen, bis 1,25m

StLKNr. 09.19  108/911.91.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

15 m3 EP ......................... GP ............................

01.04.0018 Suchgraben herstellen, >1,25-1,75m

StLKNr. 09.19  108/911.92.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

50 m3  EP ......................... GP ............................

01.04.0019 Suchgraben herstellen, >1,75-3,00m

StLKNr. 09.19  108/911.99.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
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B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'

(21)A Grabentiefe 'über 1,75 bis 3,00 m'
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

50 m3  EP ......................... GP ............................

01.04.0020 Rohrauflager, DA 225 - 280 PE

Eine auf der ganzen Grabenbreite mind. 15 cm starke Lage aus
reinem Sand liefern, einbringen und verdichten einschl. Abfuhr
der verdrängten Massen.
Rohrleitung 'DA 225 - 280 PE'

470 m EP ......................... GP ............................

01.04.0021 Einbetten Rohrleitungen, DA 225 - 280 PE

Einbetten der Rohrleitungen bis 20 cm über Rohrscheitel
als Zuschlag zu den Leistungen für Baugrubenaushub mit
reinem Sand.
Rohrleitung 'DA 225 - 280 PE'

470 m EP ......................... GP ............................

01.04.0022 Stützbeton Leitungsabtrennungen

Stützbeton zur Sicherung bei Leitungsabtrennungen
einbauen.
Druckfestigkeitsklasse C 16/20
Expositionsklasse XF0

1 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.04  

  Offene Bauweise - Leitungsgräben, Netto: ...............................
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01.05   Abschnitt   Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten

Sickerrohrleitungen

01.05.0001 Sickerrohrltg. herst. DN 150 Teilsickerrohr

StLKNr. 09.19  110/230.32.12.42.21
Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten ausführen.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und
Haltung ausführen. Die Grabensohle als Sickerraumsohle
ausbilden. Bei Teilsickerrohren den Graben beiderseits
des Rohres bis zur OK des dichten Rohrteiles mit bindi-
gem Boden auffüllen und verdichten. Bindigen Boden lie-
fern. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial verfül-
len und verdichten. Schächte und Anschlüsse an Schächte
werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID 150.
Teilsickerrohr (LP).
Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt).
Grabentiefe über 0,50 bis 1,00 m.
Filter aus Kies 16/32.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.

40 m EP ......................... GP ............................

01.05.0002 Entwässerungsrohrleitung abbr. DN <=250 Beton

StLKNr. 09.19  110/304.11.01.01
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr aus Beton.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

25 m EP ......................... GP ............................

01.05.0003 Entwässerungsrohrleitung abbr. DN <=250 Kst

StLKNr. 09.19  110/304.14.01.01
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
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Übertrag: ................................

haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr aus Kunststoff.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

15 m EP ......................... GP ............................

Druckleitungen, Formstücke, Armaturen

01.05.0004 Metallische Rohrleitungen ausbauen, DN 150-250 GGG

Metallische Rohrleitungen einschließlich Formstücke ausbauen
Rohrleitungen außer Betrieb, sammeln, in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Nur Bereiche in der Leitungstrasse der neuen Leitung und
Teilstücke beim Ausbau der Armaturen.
Material 'GGG',
Dimension 'DN 150-250',
Rohrschnitte sind einzurechnen.

50 m EP ......................... GP ............................

Hinweis zu Pos. 01.05.0005 - 01.05.0022

1. Allgemeines
Schrauben und Beilagscheiben aus nichtrostendem Stahl
(Werkstoff-Nr. 1.4541 - A2), Muttern aus nichtrostendem
Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 - A 4).
Je Schraube sind zwei Beilagscheiben einzubauen.

2. Abrechnung
Rohre und Formstücke werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.
Für Form- und Verbindungsstücke mit Flanschen und Muffen
werden folgende Zulagen bezahlt:
- 2 m für jeden Flansch,
- 2 m für jede Muffe,
- 1 m zusätzlicher Zuschlag für Schraubmuffe (SM).

Zulagen für BAIO-, Synoflex- und System 2000-Formstücke
werden nach Stück vergütet.

3. Das Schneiden und Anschrägen der Rohre wird nicht
seperat vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

4. Anforderung zu Schweißverbindungen
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Die Herstellung mittels Heizelement-Stumpfschweißung (HS)
oder Heizwendelschweißung (HM) gemäß DVS 2207, Teil 1.

Durchführung nur von geprüften Kunststoffschweißern nach
DVGW-Arbeitsblatt 330 und DVS 2212.

Für die Ausführung der Schweißnaht müssen die zum
Einsatz kommenden CNC gesteuerten Geräte folgende
Grundvoraussetzungen erfüllen. Die Anforderungen sind in
der ISO/TC 138  ISC 4N 626 für die Grundmaschine, den
Planhobel und das Heizelement definiert.

Die Maschinen müssen über einen CNC-gesteuerten
Schweißablauf verfügen, der durch ein Wegemaßsystem und
eine Drucksteuerung kontrolliert wird. Die Geräte müssen mit
einer fortlaufenden automatischen
Schweißprotokolleinrichtung ausgerüstet sein, die es
gestattet, unmittelbar zum Arbeitsablauf die aktuellen
Schweißparameter zu dokumentieren und einen
permanenten Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. Das Protokoll
muss alle Soll- und Ist-Werte ausdrucken, sowie eine
Schweißparameterbeurteilung mit Fehlerausgabe
vornehmen.

Die Innenwulste sind nach den Schweißungen mit einem
Innenwulstentferner bei rd. 20 m Einschubtiefe zu entfernen
(Voraussetzung für Rohrmolchungen).

5. Formstücke GGG:
Hersteller: Fa. Hawle o.glw.

01.05.0005 Druckrohr für Trinkwasser, DA 225, lief./ausleg.

Druckrohr für Trinkwasser nach DIN EN 12201 und DIN 8074 /
DIN 8075 mit glatten Enden für sandbettfreie Verlegung.
Trinkwasserrohre aus dem Werkstoff PE 100-RC, gefertigt nach
DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2. Die einschlägigen DVGW
Richtlinien gelten uneingeschränkt.
Für die Produktion ist die Qualitätssicherung nach DIN ISO
9001 nachzuweisen. Rohre mit DVGW-Zulassung, RAL
Gütezeichen.

Rohrleitung liefern, zwischenlagern, verfahren und entlang der
Trasse zum Verschweißen mit geeignetem Gerät seitlich
auslegen.
Schweißverbindungen werden gesondert vergütet.

1) Produkt: Wavin TS DOQ Trinkwasserrohr, SDR 11, 225 x
20,5 mm Stangenware Baulänge 12 m o. glw.

465 m EP ......................... GP ............................
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01.05.0006 Druckrohr für Trinkwasser, DA 250, lief./ausleg.

Wie Position 01.05.0005 (Seite 70) jedoch:

2) Produkt: Wavin TS DOQ Trinkwasserrohr, SDR 11, 250 x
22,7 mm Stangenware Baulänge 12 m o. glw.

2 m EP ......................... GP ............................

01.05.0007 Druckrohr für Trinkwasser, DA 280, lief./ausleg.

Wie Position 01.05.0005 (Seite 70) jedoch:

3) Produkt: Wavin TS DOQ Trinkwasserrohr, SDR 11, 280 x
25,4 mm Stangenware Baulänge 12 m o. glw.

2 m EP ......................... GP ............................

01.05.0008 Rohrleitungsverlegung, DA 225, 1,75-3,00 m

Rohrleitungsverlegung und Montage.
Die Ausführung darf nur von Fachfirmen mit Betriebszulassung
und DVGW Bescheinigung erfolgen. Verlegung im Graben mit
Bagger.

1) Rohr DA 225 x 20,5 PE, Leitungsgrabentiefe über 1,75 bis
3,00 m

465 m EP ......................... GP ............................

01.05.0009 Rohrleitungsverlegung, DA 250, 1,75-3,00 m

Wie Position 01.05.0008  jedoch:

2) Rohr DA 250 x 22,7 PE, Leitungsgrabentiefe über 1,75 bis
3,00 m

2 m EP ......................... GP ............................

01.05.0010 Rohrleitungsverlegung, DA 280, 1,75-3,00 m

Wie Position 01.05.0008  jedoch:

3) Rohr DA 280 x 25,4 PE, Leitungsgrabentiefe über 1,75 bis
3,00 m

2 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.05.0011 Schweißverbindungen (HM) herst., DA 225

Schweißverbindungen mittels Heizwendelschweißung (HM)
herstellen.
Verschweißung oberirdisch bzw. im Rohrgraben einschließlich
Schneiden und Anschrägen der Rohre.

1) Rohr DA 225 x 20,5 PE

40 St EP ......................... GP ............................

01.05.0012 Schweißverbindungen (HM) herst., DA 250

Wie Position 01.05.0011  jedoch:

2) Rohr DA 250 x 22,7 PE

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.0013 Schweißverbindungen (HM) herst., DA 280

Wie Position 01.05.0011  jedoch:

3) Rohr DA 280 x 25,4 PE

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.0014 Entlüftungsgarnitur, DN 80

Be- und Entlüftungsgarnitur für Trinkwasser, kompakte
Bauweise, bestehend aus einem Schacht aus nichtrostendem
Stahl mit integriertem Be- und Enlüftungsventil (BEV) aus
nichtrostendem Stahl und Absperrung, stufenlos arbeitend von 0
- 16 bar, zum Befüllen und Entleeren und für betriebliches Be-
und Entlüften von Rohrleitungen, mit einzigartiger
Rollmembran-Technik für die Entlüftung großer Luftmengen
unter Betriebsdruck, Dichtprinzip mit Rollmembran hat
druckstoßdämpfende Wirkung, vakuumbrechende Funktion,
BEV dichtet auch im drucklosen Zustand zuverlässig ab,
Standrohr mit Entleerungsfitting, Abluftöffnung mit
Insektengitter, mit unterem Flansch- oder BAIO-Spitzenabgang,
max. Entlüftungsleistung 770 m3/h, Entlüftungsquerschnitt 1.500
mm2, Be- und Entlüftungsventil kann für Wartungsarbeiten aus
der Garnitur ausgebaut werden, Garnitur bauseits um 100 mm
kürzbar, nur Entlüftung.

Material:
Schacht: nichtrostender Stahl
Sockel/Spannjoch: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
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(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 250 µm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Spannschraube: nichtrostender Stahl
BEV-Gehäuse: nichtrostender Stahl
Haube: PE

Medium: Trinkwasser
Betriebsbereich: 0 - 16 bar

Abgang: BAIO-Spitzende DN 80
Rohrdeckung: 1,50 m

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 992-00) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.0015 Sickerelement aus PE, Entlüftung

Sickerelement aus PE zu zu Be- und Entlüftungsgarnituren,
bestehend aus einem einteiligen wasserdurchlässigen
Drainagerohr zur Aufnahme und langsamen Ableitung von
Spritzwasser welches beim Entlüftungsvorgang auftritt.

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 992-03) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.0016 Absperrschieber, DN 200

Absperrschieber weichdichtend, mit beidseitiger
BAIO-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung
mit BAIO-Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-,
PE-, und PVC-Rohren.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch
Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel,
vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser.
Keilführung aus verschleißfestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring
Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch
5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch Zentrierflansch
mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher
verbunden. Beidseitige, reibungsarme Lagerung der
Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM und einem
zusätzlichen Axialkugellager.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei
Lagerung und Transport.
Stiftloch in der Spindel zur Verbindung der Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1.
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Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß
KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

BAIO-Muffe inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) für Wasser,
Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser,
PE-Einschweißende

Dimension: DN 200

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 450-00) oder gleichwertig

4 St EP ......................... GP ............................

01.05.0017 Einbaugarnitur teleskopisch, Absperrarmatur

Einbaugarnitur teleskopisch, für die Betätigung von
Absperrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau, DN 50 - DN
200 mit Rundgewindeglocke zur stiftlosen Befestigung der
Einbaugarnitur am Rundgewindeadapter der Absperrarmatur,
DN 250 - DN 600 mit Schutzglocke, mit Flügelkappe unter
Betätigungsvierkant zur oberen Abstützung in der Tragplatte der
Straßenkappe, Flügelkappe mit Hülsrohr verschweißt,
Kuppelmuffe mit Bohrung und Splint für die auszugssichere
Verbindung der Einbaugarnitur mit der Spindel der
Absperrarmatur, mit Schlüsselstange aus S355J2G3 nach DIN
EN 10025 - verzinkt und Hülsrohr aus PE-HD.

Material:
Rundgewindeglocke: GJL-250, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, bituminiert, verzinkt
Schlüsselstange: Stahl S355J2G3 nach DIN EN 10025 - verzinkt
Hülsrohr: PE-HD

Verwendung:
E3-Schieber, DN 200: Rohrdeckung 1,40 - 1,80 m

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 950-00) oder gleichwertig

4 St EP ......................... GP ............................

01.05.0018 T-Stück BAIO-Muffe, DN 200/80

T-Stück mit allseitiger BAIO-Doppelfunktionsmuffe für die
formschlüssige Verbindung mit BAIO-Spitzenden und für den
Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
Prüfgrundlage: EN 545.

Material:
GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 16 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

Medium: Trinkwasser
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) für Wasser,
Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser,
PE-Einschweißende, Stahl-Einschweißende
DN 200/80

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 542-00) oder gleichwertig

2 St EP ......................... GP ............................

01.05.0019 Verdrehsicherung BAIO-Muffen, DN 80

Verdrehsicherung für BAIO-Spitzend-/Muffenverbindungen, zur
Sicherung von Armaturen (Unterflurhydranten, Be- und
Entlüftungsgarnituren) und Formstücken im senkrechten Einbau
gegen versehentliches Entriegeln, Verdrehsicherung mit vier
Haltenasen, inklusive Gummimanschette zur
Schmutzabweisung.

Material:
Verdrehsicherung: GJS-500, Korrosionsschutz durch
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Gummimanschette: NBR

Dimension: DN 80

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 490-05) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.0020 GKS-Dichtung BAIO-Muffen, DN 200/DA 225

GKS-Dichtung für Wasser bei Anschluss von PE-Rohren nach
DIN 8074 oder PVC-Rohren nach DIN 8062 in
BAIO-Steckmuffen.

Material: EPDM nach DVGW W 270 und KTW mit blauer
Markierung für Wasser

Medium: Trinkwasser
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

Verwendung: PE-/PVC-Rohre
DN 200 / d 225 mm
mit Stützring

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 529-01) oder gleichwertig

12 St EP ......................... GP ............................

01.05.0021 PE-Einschweißende, DA 225/DN 200

PE-Einschweißende mit integrierter Stützhülse und Spannring
zur Montage in/an BAIO-Muffen, Prüfgrundlage: DVGW GW
337.

Material:
Spannring: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
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Übertrag: ................................

Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
PE-Rohr: PE 100
Stützhülse: nichtrostender Stahl

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 452-00) oder gleichwertig

8 St EP ......................... GP ............................

01.05.0022 PE-Einschweißende, DA 90/DN 80

PE-Einschweißende mit integrierter Stützhülse und Spannring
zur Montage in/an BAIO-Muffen, Prüfgrundlage: DVGW GW
337.

Material:
Spannring: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
PE-Rohr: PE 100
Stützhülse: nichtrostender Stahl

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 452-00) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

Schächte, Straßenkappen

01.05.0023 Fertigteil für Schacht einbauen, SR 1000x250

StLKNr. 09.19  110/439.99.00
Fertigteil für Schacht einbauen.

(11)A Fertigteil 'Schachtring 1000 x 250'

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.0024 Schacht verfüllen, Beton

StLKNr. 09.19  110/410.94
Schacht verfüllen. Baustoffe verdichten. Schachtteile
ausbauen wird gesondert vergütet.
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Übertrag: ................................

(11)A Schachttiefe '0,25 m, Verfüllen des Ringraumes
zwischen der Straßenkappe der Be- und
Entlüfungsgarnitur und des Schachtringes DN 1000, 
Oberfläche glattstreichen'
Baustoff = Beton.

0,2 m3 EP ......................... GP ............................

01.05.0025 Straßenkappe, Entlüftung

Straßenkappe, bestehend aus Kappe, Deckel mit
Dämpfungsring und Haltestift, geeignet für den Einbau in
bituminöse Verkehrsflächen, besonders breiter Standfuß,
Schrägsitz an Deckel und Kappe vermindert Klapperneigung
des Deckels, Deckel mit Dämpfungsring zur Vermeidung von
Kontaktkorrosion zwischen Deckel und Kappe.

Material:
Kappe, Deckel: GJL-250, bituminiert
Haltestift, Unterlegscheibe, Splint: nichtrostender Stahl

Medium: Trinkwasser
Deckelform: rund
Deckelaufschrift: "BE- U. ENTLÜFTUNG"

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 211-00) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.0026 Straßenkappe, Schieber

Straßenkappe komplett, starre Ausführung, für den Einbau in
befestigte Verkehrsflächen. Bestehend aus Kappe und Deckel
mit Haltestift, passend für Schieber und Klappen, Baugröße in
Anlehnung an DIN 4056.
Schrägsitz an Deckel und Kappe vermindert Klapperneigung
des Deckels. Deckel mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung zur
Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen Kappe und Deckel,
mit Richtungspfeil auf Kappengehäuse.

Material:
Kappe: GJL-200, schwarz getaucht
Deckel: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Haltestift: nichtrostender Stahl

Medium: Trinkwasser
Deckelform: rund
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Deckelaufschrift: "W" für Trinkwasser

Schieberkappe komplett, starre Ausführung mit Haltestift
(Best.-Nr. 200-01)

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 200ST) oder gleichwertig

4 St EP ......................... GP ............................

01.05.0027 Tragplatte aus Beton, Entlüftung

Tragplatte aus Beton für die Aufnahme von Straßenkappen der
Be- und Entlüftungsgarnitur.

Einbauhöhe: 60 mm

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 204-04) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.0028 Tragplatte aus Beton, Schieber

Tragplatte aus Beton für die Aufnahme von Straßenkappen
nach DIN 4056 und zur sicheren Fixierung von
Hawle-Teleskop-Einbaugarnituren.

Material: Beton - armiert

Einbauhöhe: 60 mm

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 204-02) oder gleichwertig

4 St EP ......................... GP ............................

Inbetriebnahme, Sonstiges

01.05.0029 Druckprüfung Rohrleitungen, DN 200/DA 225

Druckprüfungen gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W 400-2 nach
der Leitungsverlegung durchführen.
Wasser für Druckprüfung liefern und nach der Prüfung wieder
beseitigen.
Diese Position umfasst auch den Einbau / Ausbau von
notwendigen Absperrorganen bzw. Verschlüssen zur
Durchführung der Druckprüfung.
Über die Druckprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen und
das Druckschreiberprotokoll beizulegen.
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Übertrag: ................................

Dem AN wird dringend geraten die Leitungen nach der
Auslegung vor Verlegung der Rohre zu prüfen, um eventuelle
Undichtigkeiten zu beseitigen. Hierfür erfolgt keine zusätzliche
Vergütung.

Rohrleitung: DN 200 mm / DA 225 mm

470 m EP ......................... GP ............................

01.05.0030 Druckrohrleitung desinfizieren, DN 200/DA 225

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen,
desinfizieren DVGW W 291, Wasser für die Desinfektion wird
beigestellt und ist nach der Desinfektion zu beseitigen.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache
mit dem AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden)
Ausführung in Einzelabschnitten bis ca. 500 m

Rohrleitung: DN 200 mm / DA 225 mm

470 m EP ......................... GP ............................

01.05.0031 Zulage Einbinden Rohrleitungen, DN 200/DA 225

Zulage für Einbinden neuer Rohrleitungen in bestehende
Rohrleitungen.
Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes,
Wiederinbetriebnahme nach erfolgter Einbindung, unabhängig
von der Länge des herausgenommenen Leitungsteiles und
unabhängig von Material und Druckstufe der Rohrleitung, nach
dem Durchmesser der bestehenden Leitung.
Erdarbeiten, Wasserhaltung, erforderliche Einbauteile und
Rohrschnitte werden gesondert vergütet.
Anschluss an bestehende Leitung.

Rohrleitung: DN 200 mm / DA 225 mm

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.0032 Trassenband herstellen, Wasserleitung

Warneinrichtung für erdverlegte Leitungen und Kabel aus
Trassenband herstellen.
Detektierbares Trassenband liefern, DIN 54841-3,
Trassenband auf Leitungszonenverfüllung auslegen.
Farbe: 'blau'
Áufschrift: 'Achtung Wasserleitung'

470 m EP ......................... GP ............................

Kabelverlegung
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Übertrag: ................................

01.05.0033 Kabelschutzrohr liefern/einbauen, DA 50 gerieft

StLKNr. 03.21  134/133.31.19.54.20
Kabelschutzrohr einschließlich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
werden gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr endlos d50.
SDR = 11.
Rohr aus PE-HD.

(32)A Innenwand 'innen gerieft'
Farbkennzeichnung = schwarz, mit Signierung des Betrei-
bers.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 15 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 15 cm Sand überdecken.
Rohrverbinder = Einblasdruck mind. 10 bar.

465 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.05  

  Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06   Abschnitt   Pflugbauweise

Druckleitungen

Hinweis zu Pos. 01.06.0001 - 01.06.0003

1. Allgemeines
Schrauben und Beilagscheiben aus nichtrostendem Stahl
(Werkstoff-Nr. 1.4541 - A2), Muttern aus nichtrostendem
Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 - A 4).
Je Schraube sind zwei Beilagscheiben einzubauen.

2. Abrechnung
Rohre und Formstücke werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.
Für Form- und Verbindungsstücke mit Flanschen und Muffen
werden folgende Zulagen bezahlt:
- 2 m für jeden Flansch,
- 2 m für jede Muffe,
- 1 m zusätzlicher Zuschlag für Schraubmuffe (SM).

Zulagen für BAIO-, Synoflex- und System 2000-Formstücke
werden nach Stück vergütet.

3. Das Schneiden und Anschrägen der Rohre wird nicht
seperat vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

4. Anforderung zu Schweißverbindungen
Die Herstellung mittels Heizelement-Stumpfschweißung (HS)
oder Heizwendelschweißung (HM) gemäß DVS 2207, Teil 1.

Durchführung nur von geprüften Kunststoffschweißern nach
DVGW-Arbeitsblatt 330 und DVS 2212.

Für die Ausführung der Schweißnaht müssen die zum
Einsatz kommenden CNC gesteuerten Geräte folgende
Grundvoraussetzungen erfüllen. Die Anforderungen sind in
der ISO/TC 138  ISC 4N 626 für die Grundmaschine, den
Planhobel und das Heizelement definiert.

Die Maschinen müssen über einen CNC-gesteuerten
Schweißablauf verfügen, der durch ein Wegemaßsystem und
eine Drucksteuerung kontrolliert wird. Die Geräte müssen mit
einer fortlaufenden automatischen
Schweißprotokolleinrichtung ausgerüstet sein, die es
gestattet, unmittelbar zum Arbeitsablauf die aktuellen
Schweißparameter zu dokumentieren und einen
permanenten Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. Das Protokoll
muss alle Soll- und Ist-Werte ausdrucken, sowie eine
Schweißparameterbeurteilung mit Fehlerausgabe
vornehmen.
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Übertrag: ................................

Die Innenwulste sind nach den Schweißungen mit einem
Innenwulstentferner bei rd. 20 m Einschubtiefe zu entfernen
(Voraussetzung für Rohrmolchungen).

5. Formstücke GGG:
Hersteller: Fa. Hawle o.glw.

01.06.0001 Druckrohr für Trinkwasser, DA 225, lief. und auslegen

Druckrohr für Trinkwasser nach DIN EN 12201 und DIN 8074 /
DIN 8075 mit glatten Enden für sandbettfreie Verlegung.
Trinkwasserrohre aus dem Werkstoff PE 100-RC, gefertigt nach
DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2. Die einschlägigen DVGW
Richtlinien gelten uneingeschränkt.
Für die Produktion ist die Qualitätssicherung nach DIN ISO
9001 nachzuweisen. Rohre mit DVGW-Zulassung, RAL
Gütezeichen.

Produkt: Wavin TS DOQ Trinkwasserrohr, SDR 11, 225 x 20,5
mm Stangenware Baulänge 12 m o. glw.

Rohrleitung liefern, zwischenlagern, verfahren und entlang der
Trasse zum Verschweißen mit geeignetem Gerät seitlich
auslegen.
Schweißverbindungen werden gesondert vergütet.

2.380 m EP ......................... GP ............................

01.06.0002 Schweißverbindungen (HS) herst., DA 225

Schweißverbindungen mittels Heizelement-Stumpfschweißung
(HS) herstellen.
Verschweißung oberirdisch bzw. im Rohrgraben einschließlich
Schneiden und Anschrägen der Rohre.

Rohre DA 225 x 20,5 PE

200 St EP ......................... GP ............................

01.06.0003 Rohrleitungsverlegung, DA 225+DA 50+WB, pflügen

Rohrleitungsverlegung und Montage.
Die Ausführung darf nur von Fachfirmen mit Betriebszulassung
und DVGW Bescheinigung erfolgen. Verlegung gem.
DVGW-Arbeitsblatt GW 324.

Einpflügen einer Wasserdruckleitung mit einem Rohrpflug in
Böden des Homogenbereiches B1 (Bindige Lockergesteine).

Überdeckung der Rohrleitung: 1,50 m.
Rohr: DA 225 x 20,5 PE

Einzurechnen sind folgende Leistungen:
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Übertrag: ................................

· Baustelleneinrichtung und -räumung,
· Auslegen bzw. Hinterherfahren der Leitung/Kabel.
· Mitverlegen eines Kabelschutzrohres DA 50 gerieft

(Lieferung wird gesondert vergütet).
· Mitverlegen eines Trassenwarnbandes mit Ortungsdraht

(Lieferung wird gesondert vergütet).
· Wiederherstellen der Geländeoberfläche wie vorgefunden.

2.380 m EP ......................... GP ............................

Inbetriebnahme, Sonstiges

01.06.0004 Druckprüfung Rohrleitungen, DN 200/DA 225

Druckprüfungen gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W 400-2 nach
der Leitungsverlegung durchführen.
Wasser für Druckprüfung liefern und nach der Prüfung wieder
beseitigen.
Diese Position umfasst auch den Einbau / Ausbau von
notwendigen Absperrorganen bzw. Verschlüssen zur
Durchführung der Druckprüfung.
Über die Druckprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen und
das Druckschreiberprotokoll beizulegen.
Dem AN wird dringend geraten die Leitungen nach der
Auslegung vor Verlegung der Rohre zu prüfen, um eventuelle
Undichtigkeiten zu beseitigen. Hierfür erfolgt keine zusätzliche
Vergütung.

Rohrleitung: DN 200 mm / DA 225 mm

2.380 m EP ......................... GP ............................

01.06.0005 Druckrohrleitung desinfizieren, DN 200/DA 225

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen,
desinfizieren DVGW W 291, Wasser für die Desinfektion wird
beigestellt und ist nach der Desinfektion zu beseitigen.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache
mit dem AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden)
Ausführung in Einzelabschnitten bis ca. 500 m

Rohrleitung: DN 200 mm / DA 225 mm

2.380 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.06.0006 Trassenband liefern, Wasserleitung

Warneinrichtung für erdverlegte Leitungen und Kabel aus
Trassenband liefern.
Detektierbares Trassenband liefern, DIN 54841-3.
Farbe: 'blau'
Áufschrift: 'Achtung Wasserleitung'

2.380 m EP ......................... GP ............................

Kabelverlegung

01.06.0007 Kabelschutzrohr liefern/auslegen, DA 50 gerieft

Rohrleitung liefern, zwischenlagern, verfahren und entlang der
Trasse seitlich auslegen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Kabelschutzrohr endlos d50.
SDR = 11.
Rohr aus PE-HD.
Innenwand innen gerieft
Farbkennzeichnung = schwarz, mit Signierung des Betrei-
bers.
Rohrverbinder = Einblasdruck mind. 10 bar.

2.380 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.06  

  Pflugbauweise, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07   Abschnitt   Spülbohrung

01.07.0001 Zusätzliche BE Horizontalspülbohrung

Zusätzliche Baustelleneinrichtung und -räumung für
Horizontalspülbohrung.
Zug- und Schubkraft Bohrgerät mind. 28 t.

Einzurechnen sind:
· An- und Abtransport der erforderlichen Maschinen, Geräte

und Werkzeuge,
· Vorhalten der erforderlichen Maschinen, Geräte und

Werkzeuge für die Dauer der Arbeiten.

1 psch GP ............................

01.07.0002 Stillstand Kolonne Horizontalspülbohrung

Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf
Anordnung des AG. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der
alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon
abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte
Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält.
Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten. Die
Abrechnung erfolgt je angefangener Stunde.

Gerät: 'Kolonne Horizontalspülbohrung'

10 h EP ......................... GP ............................

01.07.0003 Suchgraben herstellen, Baugrunderkundung

StLKNr. 09.19  108/911.09.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(21)A Grabentiefe 'über 1,75 bis 3,00 m'
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

5 m3  EP ......................... GP ............................
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SpülbohrungAbschnitt01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.0004 Geräteeinsatz für Stahlspundwände, Stargrube herst.

StLKNr. 05.07  117/213.91
Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen
und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Baus-
teils.

(21)A Bauteil 'Startgrube HSB'
Einsatz für Spundwand herstellen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.07.0005 Stahlspundwand herstellen, Startgrube

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig- sowie
Pass- und Keilbohlen herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand mit Kopfbalken
Bohlenlänge über 3 bis 6 m.
Stahlsorte = S 240 GP.
Spundwand wasserdicht.
Spundwand einbauen nach Wahl des AN.
Spundwand ohne Gurtungen, Aussteifungen bzw.
Verankerungen.

50 m2 EP ......................... GP ............................

01.07.0006 Öffnung Rohrdurchführung Spundwand herst.

Kreisrunde Öffnung in Spundwand für Rohrdurchführung
herstellen,
Stahl mit Schneidbrenner trennen,
Abfallstücke in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Öffnung für Rohr DA 225 mm

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.07.0007 Geräteeinsatz für Stahlspundwände, Startgrube ziehen

StLKNr. 05.07  117/213.92
Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen
und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Baus-
teils.

(21)A Bauteil 'Startgrube HSB'
Einsatz für Spundwand ziehen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.07.0008 Stahlspundwand ziehen, Startgrube

StLKNr. 05.07  117/218.12.01
Stahlspundwand ziehen. Lage der Spundwand, Profil und
Wandstärke sowie Bodenverhältnisse nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, ho-
rizontal, multipliziert mit der tatsächlichen Bohlen-
länge.
Ziehen nach Wahl des AN.
Bohlenlänge über 3 bis 6 m.
Bohlen der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

50 m2 EP ......................... GP ............................

01.07.0009 Leitungsgr. herst., HB B1+B3, Startgrube

StLKNr. 09.19  108/214.93.93.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche '
B1 (Bindige Lockergesteine),
B3 (Kiese)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

(31)A Breite der Grabensohle 'Startgrube HSB, nach Wahl des AN'
Verbau wird gesondert vergütet. Offene Wasserhaltung
bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und
5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

15 m3  EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 88



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

SpülbohrungAbschnitt01.07
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Übertrag: ................................

01.07.0010 Leitungsgr. herst., HB B1+B3+B4, Zielgrube

StLKNr. 09.19  108/214.93.91.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche '
B1 (Bindige Lockergesteine),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

(31)A Breite der Grabensohle 'Zielgrube HSB, nach Wahl des AN'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

15 m3  EP ......................... GP ............................

Druckleitungen

Hinweis zu Pos. 01.07.0011 - 01.07.0014

1. Allgemeines
Schrauben und Beilagscheiben aus nichtrostendem Stahl
(Werkstoff-Nr. 1.4541 - A2), Muttern aus nichtrostendem
Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 - A 4).
Je Schraube sind zwei Beilagscheiben einzubauen.

2. Abrechnung
Rohre und Formstücke werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.
Für Form- und Verbindungsstücke mit Flanschen und Muffen
werden folgende Zulagen bezahlt:
- 2 m für jeden Flansch,
- 2 m für jede Muffe,
- 1 m zusätzlicher Zuschlag für Schraubmuffe (SM).

Zulagen für BAIO-, Synoflex- und System 2000-Formstücke
werden nach Stück vergütet.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

3. Das Schneiden und Anschrägen der Rohre wird nicht
seperat vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

4. Anforderung zu Schweißverbindungen
Die Herstellung mittels Heizelement-Stumpfschweißung (HS)
oder Heizwendelschweißung (HM) gemäß DVS 2207, Teil 1.

Durchführung nur von geprüften Kunststoffschweißern nach
DVGW-Arbeitsblatt 330 und DVS 2212.

Für die Ausführung der Schweißnaht müssen die zum
Einsatz kommenden CNC gesteuerten Geräte folgende
Grundvoraussetzungen erfüllen. Die Anforderungen sind in
der ISO/TC 138  ISC 4N 626 für die Grundmaschine, den
Planhobel und das Heizelement definiert.

Die Maschinen müssen über einen CNC-gesteuerten
Schweißablauf verfügen, der durch ein Wegemaßsystem und
eine Drucksteuerung kontrolliert wird. Die Geräte müssen mit
einer fortlaufenden automatischen
Schweißprotokolleinrichtung ausgerüstet sein, die es
gestattet, unmittelbar zum Arbeitsablauf die aktuellen
Schweißparameter zu dokumentieren und einen
permanenten Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. Das Protokoll
muss alle Soll- und Ist-Werte ausdrucken, sowie eine
Schweißparameterbeurteilung mit Fehlerausgabe
vornehmen.

Die Innenwulste sind nach den Schweißungen mit einem
Innenwulstentferner bei rd. 20 m Einschubtiefe zu entfernen
(Voraussetzung für Rohrmolchungen).

5. Formstücke GGG:
Hersteller: Fa. Hawle o.glw.

01.07.0011 Druckrohr für Trinkwasser, DA 225, lief. und auslegen

Druckrohr für Trinkwasser nach DIN EN 12201 und DIN 8074 /
DIN 8075 mit glatten Enden für sandbettfreie Verlegung.
Trinkwasserrohre aus dem Werkstoff PE 100-RC, gefertigt nach
DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2. Die einschlägigen DVGW
Richtlinien gelten uneingeschränkt.
Für die Produktion ist die Qualitätssicherung nach DIN ISO 9001
nachzuweisen. Rohre mit DVGW-Zulassung, RAL Gütezeichen.

Produkt: Wavin TS DOQ Trinkwasserrohr, SDR 11, 225 x 20,5
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Übertrag: ................................

mm Stangenware Baulänge 12 m o. glw.

Rohrleitung liefern, zwischenlagern, verfahren und entlang der
Trasse zum Verschweißen mit geeignetem Gerät seitlich
auslegen.
Schweißverbindungen werden gesondert vergütet.

325 m EP ......................... GP ............................

01.07.0012 Schweißverbindungen (HS) herst., DA 225

Schweißverbindungen mittels Heizelement-Stumpfschweißung
(HS) herstellen.
Verschweißung oberirdisch bzw. im Rohrgraben einschließlich
Schneiden und Anschrägen der Rohre.

Rohre DA 225 x 20,5 PE

30 St EP ......................... GP ............................

01.07.0013 Grabenlose Verlegung, Druckrohr, DA 225

Grabenlose Verlegung von PE-HD-Rohren mit dem
verlaufsgesteuertem Horizontalspülbohrverfahren (Pilotbohrung,
Aufweitung, Einziehen des PE-HD Rohres).

Enthalten sind:
· Beseitigung des beim Vortrieb anfallenden Bodens

(Homogenbereiche gem. Längsschnitt und
Baugrundgutachten).

· Zusatz von geeigneten Bohrsuspensionen für die
Stabilisierung des Bohrkanals und zur Einbettung der zu
verlegenden Rohre,

· Absaugen der Bohrsuspension und Entsorgung,
· Verlaufskontrolle während des Rohrvortriebs einschl. eines

Protokolls über den Verlauf.

Richtlinien entsprechend ATV-und DVGW (Arbeitsblatt GW
321) sind zu beachten.
Ausführung entsprechend den Planungen und der erkundeten,
sowie gemeinsam mit dem AG festgelegten Trasse.

Verlegetiefe: Rohrüberdeckung ca. 2,0 - 4,5 m

Verlegung Rohr: DA 225 x 20,5 PEHD, SDR 11 (Wasserleitung)

325 m EP ......................... GP ............................

01.07.0014 Entsorgung der Bohrspülung/Cuttings, Z 0

Entsorgung von Bohrspülung Z 0 gemäß LAGA M20 inkl.
Transport.

25 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Inbetriebnahme, Sonstiges

01.07.0015 Druckprüfung Rohrleitungen, DN 200/DA 225

Druckprüfungen gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W 400-2 nach
der Leitungsverlegung durchführen.
Wasser für Druckprüfung liefern und nach der Prüfung wieder
beseitigen.
Diese Position umfasst auch den Einbau / Ausbau von
notwendigen Absperrorganen bzw. Verschlüssen zur
Durchführung der Druckprüfung.
Über die Druckprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen und
das Druckschreiberprotokoll beizulegen.
Dem AN wird dringend geraten die Leitungen nach der
Auslegung vor Verlegung der Rohre zu prüfen, um eventuelle
Undichtigkeiten zu beseitigen. Hierfür erfolgt keine zusätzliche
Vergütung.

Rohrleitung: DN 200 mm / DA 225 mm

325 m EP ......................... GP ............................

01.07.0016 Druckrohrleitung desinfizieren, DN 200/DA 225

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen,
desinfizieren DVGW W 291, Wasser für die Desinfektion wird
beigestellt und ist nach der Desinfektion zu beseitigen.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache
mit dem AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden)
Ausführung in Einzelabschnitten bis ca. 500 m

Rohrleitung: DN 200 mm / DA 225 mm

325 m EP ......................... GP ............................

Kabelverlegung

01.07.0017 Kabelschutzrohr liefern/auslegen, DA 50 gerieft

Rohrleitung liefern, zwischenlagern, verfahren und entlang der
Trasse seitlich auslegen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Kabelschutzrohr endlos d50.
SDR = 11.
Rohr aus PE-HD.
Innenwand innen gerieft
Farbkennzeichnung = schwarz, mit Signierung des Betrei-
bers.
Rohrverbinder = Einblasdruck mind. 10 bar.

325 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.07.0018 Grabenlose Verlegung, Kabelleerrohr, DA 50

Grabenlose Verlegung von PE-HD-Rohren mit dem
verlaufsgesteuertem Horizontalspülbohrverfahren (Pilotbohrung,
Aufweitung, Einziehen des PE-HD Rohres).

Enthalten sind:
· Beseitigung des beim Vortrieb anfallenden Bodens

(Homogenbereiche gem. Längsschnitt und
Baugrundgutachten.

· Zusatz von geeigneten Bohrsuspensionen für die
Stabilisierung des Bohrkanals und zur Einbettung der zu
verlegenden Rohre,

· Absaugen der Bohrsuspension und Entsorgung,
· Verlaufskontrolle während des Rohrvortriebs einschl. eines

Protokolls über den Verlauf.

Richtlinien entsprechend ATV-und DVGW (Arbeitsblatt GW
321) sind zu beachten.
Ausführung entsprechend den Planungen und der erkundeten,
sowie gemeinsam mit dem AG festgelegten Trasse.

Verlegetiefe: bis UK Rohr ca. 1,8 - 3,7 m

Verlegung Rohr: DA 50 PEHD, SDR 11 (Kabelleerrohr)

325 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.07  

  Spülbohrung, Netto: ...............................
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01.08   Abschnitt   Anschluss Wasserwerk Hawangen

Hinweis zu Pos. 01.08.0001 - 01.08.0003

1. Allgemeines
Schrauben und Beilagscheiben aus nichtrostendem Stahl
(Werkstoff-Nr. 1.4541 - A2), Muttern aus nichtrostendem
Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 - A 4).
Je Schraube sind zwei Beilagscheiben einzubauen.

2. Abrechnung
Rohre und Formstücke werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.
Für Form- und Verbindungsstücke mit Flanschen und Muffen
werden folgende Zulagen bezahlt:
- 2 m für jeden Flansch,
- 2 m für jede Muffe,
- 1 m zusätzlicher Zuschlag für Schraubmuffe (SM).

Zulagen für BAIO-, Synoflex- und System 2000-Formstücke
werden nach Stück vergütet.

3. Das Schneiden und Anschrägen der Rohre wird nicht
seperat vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

4. Anforderung zu Schweißverbindungen
Die Herstellung mittels Heizelement-Stumpfschweißung (HS)
oder Heizwendelschweißung (HM) gemäß DVS 2207, Teil 1.

Durchführung nur von geprüften Kunststoffschweißern nach
DVGW-Arbeitsblatt 330 und DVS 2212.

Für die Ausführung der Schweißnaht müssen die zum
Einsatz kommenden CNC gesteuerten Geräte folgende
Grundvoraussetzungen erfüllen. Die Anforderungen sind in
der ISO/TC 138  ISC 4N 626 für die Grundmaschine, den
Planhobel und das Heizelement definiert.

Die Maschinen müssen über einen CNC-gesteuerten
Schweißablauf verfügen, der durch ein Wegemaßsystem und
eine Drucksteuerung kontrolliert wird. Die Geräte müssen mit
einer fortlaufenden automatischen
Schweißprotokolleinrichtung ausgerüstet sein, die es
gestattet, unmittelbar zum Arbeitsablauf die aktuellen
Schweißparameter zu dokumentieren und einen
permanenten Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. Das Protokoll
muss alle Soll- und Ist-Werte ausdrucken, sowie eine
Schweißparameterbeurteilung mit Fehlerausgabe
vornehmen.

Die Innenwulste sind nach den Schweißungen mit einem
Innenwulstentferner bei rd. 20 m Einschubtiefe zu entfernen
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Übertrag: ................................

(Voraussetzung für Rohrmolchungen).

5. Formstücke GGG:
Hersteller: Fa. Hawle o.glw.

01.08.0001 Druckrohr für Trinkwasser, DA 180, lief./ausleg.

Druckrohr für Trinkwasser nach DIN EN 12201 und DIN 8074 /
DIN 8075 mit glatten Enden für sandbettfreie Verlegung.
Trinkwasserrohre aus dem Werkstoff PE 100-RC, gefertigt nach
DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2. Die einschlägigen DVGW
Richtlinien gelten uneingeschränkt.
Für die Produktion ist die Qualitätssicherung nach DIN ISO
9001 nachzuweisen. Rohre mit DVGW-Zulassung, RAL
Gütezeichen.

Produkt: Wavin TS DOQ Trinkwasserrohr, SDR 11, DA 180 mm

Rohrleitung liefern, zwischenlagern, verfahren und entlang der
Trasse zum Verschweißen mit geeignetem Gerät seitlich
auslegen.
Schweißverbindungen werden gesondert vergütet.

5 m EP ......................... GP ............................

01.08.0002 Schweißverbindungen (HM) herst., DA 180

Schweißverbindungen mittels Heizwendelschweißung (HM)
herstellen.
Verschweißung oberirdisch bzw. im Rohrgraben einschließlich
Schneiden und Anschrägen der Rohre.

Rohre DA 180 SDR 11 PE

1 St EP ......................... GP ............................

01.08.0003 EU-Stück, DN 150/DA 180

EU-Stück, einerseits mit Flansch nach EN 1092-2, andererseits
mit Steckmuffe für die längskraftschlüsssige Verbindung mit
PE-Rohren nach DIN 8074, PE-X-Rohren nach DIN 16893 und
PVC-Rohren nach DIN 8062.

Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Klemme: DN 50 - DN 300 Messing, > DN 300 Rotguss
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Anschluss Wasserwerk HawangenAbschnitt01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lippendichtung: EPDM
Schrauben/Unterlegscheiben: nichtrostender Stahl
Distanzhülsen: PE

Medium: Trinkwasser

Flansch: DN 150
PN: 10/16
Steckmuffe für Rohraußendurchmesser: d 180 mm

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 760-00) oder gleichwertig

3 St EP ......................... GP ............................

01.08.0004 Kernbohrung DN 300, Mauerstärke 45 cm

Kernbohrung herstellen,
Stahlbeton, Bohrkern in Eigentum des
AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Bohrdurchmesser 300 mm

Mauerstärke 45 cm (Stahlbeton)

1 St EP ......................... GP ............................

01.08.0005 Kernbohrung DN 200, Mauerstärke 45 cm

Kernbohrung herstellen,
Stahlbeton, Bohrkern in Eigentum des
AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Bohrdurchmesser 200 mm

Mauerstärke 45 cm (Stahlbeton)

1 St EP ......................... GP ............................

01.08.0006 Kernbohrungsversiegelung

Kernbohrungsversiegelung
zur Beschichtung von Kernbohrlochwandungen

2-Komponenten-Polyurethan-Gießharz zur Versiegelung und
Beschichtung von Kernbohrungen.

Eigenschaften: einfaches Handling; nach drei Stunden trocken

Produkt: Hauff-Technik GmbH & Co. KG, KBV 2K o.glw.

0,8 l EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Anschluss Wasserwerk HawangenAbschnitt01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.0007 Pressringdichtung geschlossen, DN 300/DA 180

Pressringdichtung geschlossener Dichtungseinsatz

Beschreibung:
· Dichtungseinsatz für den Lastfall drückendes Wasser!
· Spezialausführung aus Edelstahl / V2A
· Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)
· Spannschrauben und Unterlegscheiben aus V2A, Muttern

V4A
· Einsatz in WU-Betonkernbohrung oder Futterrohr

Elastomer:
· Elastomerqualität: EPDM / SBR, 40-50° ± 5° Shore schwarz
· Gas- und druckwasserdicht
· EPDM nach ELL mit W270 Zulassung

Temperaturbeständigkeit:
· Von -35° bis +70° C

Gas- und Wasserdichtigkeit:
· Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 - G 30 322-4-1
· Dicht gegen drückendes Wasser, gasdicht

Größe: Bohrung 300 mm, Rohr außen 180 mm

Typ: Fa. Kröner Dichtungstechnik, Pressringdichtung Typ S 
(geschlossener Dichtungseinsatz)

1 St EP ......................... GP ............................

01.08.0008 Pressringdichtung geteilt, DN 300/DA 180

Pressringdichtung geteilter Dichtungseinsatz

Beschreibung:
· Dichtungseinsatz für den Lastfall drückendes Wasser!
· Spezialausführung aus Edelstahl / V2A
· Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)
· Spannschrauben und Unterlegscheiben aus V2A, Muttern

V4A
· Einsatz in WU-Betonkernbohrung oder Futterrohr

Elastomer:
· Elastomerqualität: EPDM / SBR, 40-50° ± 5° Shore schwarz
· Gas- und druckwasserdicht
· EPDM nach ELL mit W270 Zulassung

Temperaturbeständigkeit:
· Von -35° bis +70° C

Gas- und Wasserdichtigkeit:
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Anschluss Wasserwerk HawangenAbschnitt01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 - G 30 322-4-1
· Dicht gegen drückendes Wasser, gasdicht

Größe: Bohrung 300 mm, Rohr außen 180 mm

Typ: Fa. Kröner Dichtungstechnik, Pressringdichtung Typ SG 
(geteilter Dichtungseinsatz)

1 St EP ......................... GP ............................

01.08.0009 Pressringdichtung geschlossen, DN 200/DA 54

Pressringdichtung geschlossener Dichtungseinsatz

Beschreibung:
· Dichtungseinsatz für den Lastfall drückendes Wasser!
· Spezialausführung aus Edelstahl / V2A
· Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)
· Spannschrauben und Unterlegscheiben aus V2A, Muttern

V4A
· Einsatz in WU-Betonkernbohrung oder Futterrohr

Elastomer:
· Elastomerqualität: EPDM / SBR, 40-50° ± 5° Shore schwarz
· Gas- und druckwasserdicht
· EPDM nach ELL mit W270 Zulassung

Temperaturbeständigkeit:
· Von -35° bis +70° C

Gas- und Wasserdichtigkeit:
· Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 - G 30 322-4-1
· Dicht gegen drückendes Wasser, gasdicht

Größe: Bohrung 200 mm, Rohr außen 54 mm

Typ: Fa. Kröner Dichtungstechnik, Pressringdichtung Typ S 
(geschlossener Dichtungseinsatz)

1 St EP ......................... GP ............................

01.08.0010 Pressringdichtung geteilt, DN 200/DA 54

Pressringdichtung geteilter Dichtungseinsatz

Beschreibung:
· Dichtungseinsatz für den Lastfall drückendes Wasser!
· Spezialausführung aus Edelstahl / V2A
· Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)
· Spannschrauben und Unterlegscheiben aus V2A, Muttern

V4A
· Einsatz in WU-Betonkernbohrung oder Futterrohr
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Anschluss Wasserwerk HawangenAbschnitt01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Elastomer:
· Elastomerqualität: EPDM / SBR, 40-50° ± 5° Shore schwarz
· Gas- und druckwasserdicht
· EPDM nach ELL mit W270 Zulassung

Temperaturbeständigkeit:
· Von -35° bis +70° C

Gas- und Wasserdichtigkeit:
· Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 - G 30 322-4-1
· Dicht gegen drückendes Wasser, gasdicht

Größe: Bohrung 200 mm, Rohr außen 54 mm

Typ: Fa. Kröner Dichtungstechnik, Pressringdichtung Typ SG 
(geteilter Dichtungseinsatz)

1 St EP ......................... GP ............................

Hinweis zu Pos. 01.08.0011 - 01.08.0012

In die Positionen für Montagearbeiten, sind die Kosten für
Betriebsstoffe (Strom, Otto- und Dieselkraftstoffe), sowie
Verbrauchs-, Verbindungsmaterial und Kleinteile einzurechnen.

01.08.0011 Montage von gelieferten Bauteilen

Gelagerte Teile sorgfältig aufnehmen und nach Werkplan
fachgerecht montieren.

Montage von sämtlichen Bauteilen, welche vom AN geliefert
werden.

1 psch GP ............................

01.08.0012 Baustelle räumen

Baustelle räumen, Rohre, Formstücke, Armaturen und
Einbauteile sorgfältig reinigen, Baustelle besenrein hinterlassen,
Anlage an Bauherren übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.08  

  Anschluss Wasserwerk Hawangen, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Schichten ohne BindemittelAbschnitt01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09   Abschnitt   Schichten ohne Bindemittel

01.09.0001 Bankett abtragen

StLKNr. 08.16  112/043.11.09
Bankett abtragen einschließlich Vegetationsdecke. Er-
schwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Mittlere Breite = 0,50 m.
Dicke über 10 bis 15 cm.

(41)A Ausbaugut 'innerhalb der Baustelle fördern und
zwischenlagern.'

0,5 m3 EP ......................... GP ............................

01.09.0002 Frostschutzsch.herst.

StLKNr. 08.16  112/108.53.11.93.01
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Baustoffgemisch 0/45.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H.

(51)A Einbaudicke '50 cm'
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteins-
körnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10 m3  EP ......................... GP ............................

01.09.0003 Deckschicht ohne Bindem. herst. ländliche Wege

StLKNr. 08.16  112/308.22.21
Deckschicht ohne Bindemittel herstellen.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Baustoffgemisch 0/11.
Einbaudicke = 5 cm.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.

1.710 m2 EP ......................... GP ............................

01.09.0004 Bankett profilgerecht herstellen

StLKNr. 08.16  112/907.31.11.10
Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert
vergütet.
Baustoff = Baustoffgemisch für Schottertragschichten.
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

Schichten ohne BindemittelAbschnitt01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbau einschichtig.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verdichtungsgrad DPR mindestens 100 v. H.

0,5 m3  EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.09  

  Schichten ohne Bindemittel, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 101



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

AsphaltbauweisenAbschnitt01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10   Abschnitt   Asphaltbauweisen

01.10.0001 Asphaltbefestigung aufnehmen

StLKNr. 03.21  113/028.20.40.20.03
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

25 m2 EP ......................... GP ............................

01.10.0002 Asphaltbefest. trennen ü. 12-18 cm

StLKNr. 03.21  113/038.51.04
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
des Randkeiles.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

35 m EP ......................... GP ............................

01.10.0003 Unterlage reinigen

StLKNr. 03.21  113/058.11.03
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Hochdruckreinigungsgerät.

25 m2 EP ......................... GP ............................

01.10.0004 Bitumenem. aufspr.

StLKNr. 03.21  113/063.41.21.23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Ausführung in Teilflächen manuell.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

25 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

AsphaltbauweisenAbschnitt01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.0005 AC 32 T N herst.

StLKNr. 03.21  113/138.32.10.00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 70/100.

25 m2 EP ......................... GP ............................

01.10.0006 AC 11 D N herst.

StLKNr. 03.21  113/338.21.10.00.00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

25 m2 EP ......................... GP ............................

01.10.0007 Naht in Asph. herst. ATS 11,0-14,0cm

StLKNr. 03.21  113/907.33.01.06
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphalttragschicht.
Längs- und Quernaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 11,0 bis 14,0 cm.

35 m EP ......................... GP ............................

01.10.0008 Anschluss a. Fuge herst. 40mm

StLKNr. 03.21  113/912.31.06.10.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

AsphaltbauweisenAbschnitt01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

35 m EP ......................... GP ............................

01.10.0009 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

StLKNr. 03.21  113/952.10.11
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

25 m2 EP ......................... GP ............................

01.10.0010 Verkehrsfläche kehren

StLKNr. 03.21  113/977.21
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

25 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.10  

  Asphaltbauweisen, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

ZäuneAbschnitt01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11   Abschnitt   Zäune

01.11.0001 Zaun aufnehmen, Maschendrahtzaun

StLKNr. 03.21  128/101.33.21.20.02
Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand bis 2,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
30 cm, Tiefe bis 80 cm.
Wiederverwendbares Zaunmaterial säubern und zum Lager-
platz nach Unterlagen des AG fördern und abladen. Übri-
ges Material nach Wahl des AN verwerten.

2 m EP ......................... GP ............................

01.11.0002 Maschendrahtzaun herstellen

StLKNr. 03.21  128/237.31.11.11.02
Maschendrahtzaun, einschließlich der erforderlichen
Erdarbeiten, herstellen. Spanndraht in jede Masche ein-
ziehen. Mindestens jeden 10. Pfosten und alle Eckpfos-
ten doppelseitig und die Endpfosten einseitig verstre-
ben. Pfostenverstrebung wird gesondert vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Stahlrohrpfosten, feuerverzinkt, Durchmesser 42 = mm,
Wanddicke = 1,5 mm.
Pfostenlänge = 2,10 m, Betonfundament C 12/15, Durch-
messer = 30 cm, Tiefe = 70 cm.
Pfostenabstand = 2,00 m.
Maschendrahtgeflecht 50x50x2,5 mm, dickverzinkt.
Spanndraht 3 mm, dickverzinkt, 3-zügig.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

2 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.11  

  Zäune, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)

VerkehrsschilderAbschnitt01.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12   Abschnitt   Verkehrsschilder

01.12.0001 Verkehrsschild abbauen

StLKNr. 03.21  130/011.10.05.11.90
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.

(51)A Abgebaute Stoffe 'seitlich lagern'

1 St EP ......................... GP ............................

01.12.0002 Rohrpfosten inkl. Verkehrsschilder aufstellen

Rohrpfosten inkl. Verkehrsschilder aufstellen
einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Umgebende Fläche
entsprechend dem früheren Zustand herstellen.
Pfostenlänge bis 2000 mm und Rohrdurchmesser bis 76 mm.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Rohrpfosten inkl. Verkehrsschildern lagert innerhalb der
Baustelle.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.12  

  Verkehrsschilder, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

02.00   Abschnitt   Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

02.00.0001 Verkehrssicherung aufst. beseit., B I/15

StLKNr. 08.16  105/102.39.10.91
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.

(21)A Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.

(41)A Für Bauphase 'Privatweg Stephansried, Stat. 0+380 - 0+610'
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

1 Psch GP ............................

02.00.0002 Verkehrssicherung vorh., B I/15

StLKNr. 08.16  105/107.39.99
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.

(21)A Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
(31)A Für Bauphase 'Privatweg Stephansried, Stat. 0+380 - 0+610'

10 d EP ......................... GP ............................

02.00.0003 Absperrschranke aufstellen, 3x Dauerlicht gelb

StLKNr. 08.16  105/402.15.02.06.01
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt02.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

seitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorr.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

1 St EP ......................... GP ............................

02.00.0004 Absperrschranke aufstellen, 5x Dauerlicht rot

StLKNr. 08.16  105/402.15.02.07.01
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorr.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

4 St EP ......................... GP ............................

02.00.0005 Absperrschranke umsetzen, Batterie/Akku

StLKNr. 08.16  105/412.21
Absperrgerät oder Warneinrichtung umsetzen. Vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Absperrschranke.
Energieversorgung mit Batterie/Akku

8 St EP ......................... GP ............................

02.00.0006 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

StLKNr. 08.16  105/802.11
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unter-
lagen des AG.

15 d EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt02.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.00.0007 Stahlplatte Brückenklasse 12 herstellen

Stahlplatte Brückenklasse 12
zur Befahrbarkeit über Grabenbereich, Breite ca. 1,50 m, Länge
ca. 3 m (Großformat),
anliefern, vorschriftsmäßig einbauen und nach Beendigung der
Bauzeit demontieren und abtransportieren einschl. aller
Nebenarbeiten.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.00  

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

ErdbauAbschnitt02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01   Abschnitt   Erdbau

02.01.0001 Oberboden abtragen und lagern

StLKNr. 10.18  106/109.90.21.01
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.

(11)A Homogenbereich 'O (Oberboden)'
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.

75 m3  EP ......................... GP ............................

02.01.0002 Oberboden auflockern

Oberboden des/der Homogenbereiches O (Oberboden) auf
Flächen, die vom AG zur Verfügung gestellt und durch den
Baubetrieb bzw. die Zwischenlagerung verdichtet worden sind,
auflockern.
Oberfläche abgleichen und eggen.
Mittlere Auflockerungstiefe 30 cm.

40 m² EP ......................... GP ............................

02.01.0003 Oberboden AG aufbereiten

Oberboden des AG aufbereiten.
Abgerechnet wird der Oberboden vor der Aufbereitung.
Oberboden innerhalb der Baustelle gelagert.
aufbereiten durch Absieben, Siebgröße 30 mm x 30 mm und
lagern.
Siebrückstand in das Eigentum des AN übernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

75 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.0004 Oberboden des AG andecken

StLKNr. 06.25  906/116.94.31
Gelagerten Oberboden des AG von Haufwerken aufnehmen,
laden, fördern und andecken. Homogenbereich nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

ErdbauAbschnitt02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(11)A Homogenbereich 'O (Oberboden)'
Andeckung innerhalb der Baustelle zur
Geländeangleichung, Rekultivierung und dgl.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

75 m3  EP ......................... GP ............................

02.01.0005 Boden bzw. Fels lös.u.einb., HB B3

StLKNr. 10.18  106/202.90.90.01.01
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben
wird gesondert vergütet.

(11)A Homogenbereich 'B3 (Kies)'
(31)A Einbaustelle 'Zwischenlager auf Flächen des AN'

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

10 m3 EP ......................... GP ............................

02.01.0006 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.

StLKNr. 10.18  106/229.00.90.00.01
Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

(31)A Boden 'lagert auf Zwischenlager auf Flächen des AN.
Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen am Zwischenlager.

10 m3 EP ......................... GP ............................

02.01.0007 Planum herstellen

StLKNr. 10.18  106/249.01
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

15 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

ErdbauAbschnitt02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.0008 Untergr. Verdichten, Leitungsgraben

Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag verdichten.
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG.
Untergrund Leitungsgrabensohle nach Aushub in Bereichen
ohne Bodenaustausch verdichten.

260 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01  

  Erdbau, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

LandschaftsbauAbschnitt02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02   Abschnitt   Landschaftsbau

02.02.0001 Steine auflesen

StLKNr. 03.21  107/020.00.01
Steine auf Vegetationsflächen von der Oberfläche aufle-
sen.
Steine über 5 cm.

460 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.0002 Aufgelesene Steine weiterverwenden

StLKNr. 03.21  107/022.01
Aufgelesene Steine weiterverwenden. Abgerechnet wird
nach Kubatur.
Steine nach Wahl des AN verwerten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.0003 Vegetationsfläche vorbereiten

StLKNr. 03.21  107/104.90.07.10.00
Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4
vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bear-
beiten.

(21)A Fläche 'landwirtschaftliche Flächen'
Boden einmal fräsen.
Lockerungstiefe ca. 10 cm.

460 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.0004 Rasenansaat mit RSM Regio herst., landw.Fl.

StLKNr. 03.21  107/204.17.29.16.10
Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
Fläche = landwirtschaftliche Fläche.
Feinplanum herstellen.

(31)A Saatgutmenge '5 g/m² + 10 g/m² Saathilfsstoffe'
Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 16,
Unterbayrische Hügel- und Plattenregion.
Standortvariante Grundmischung.

460 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.02  

  Landschaftsbau, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03   Abschnitt   Offene Bauweise - Leitungsgräben

02.03.0001 Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.92.11.11.11
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B1
(Bindige Lockergesteine)'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der
Baustelle einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

410 m3  EP ......................... GP ............................

02.03.0002 Leitungsgr. herst., HB B1, Entsorgung

StLKNr. 09.19  108/214.92.11.31.20
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B1
(Bindige Lockergesteine) aus Fahrbahnoberbau'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

25 m3  EP ......................... GP ............................

02.03.0003 Zulage Handaushub

Handaushub als Zulage zum Rohrgrabenaushub bei Anschluss
an bestehende Leitungen.
Freilegung bestehender Leitung, Vertiefung für Einbau von
Formstücken bei Einbindungen etc.

10 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.0004 Mehraufwand bei LG, längs, Strom

StLKNr. 06.25  908/206.01.01.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen längslaufend.
Leitung = Stromkabel.

210 m   EP ......................... GP ............................

02.03.0005 Mehraufwand bei LG, quer, Strom

StLKNr. 06.25  908/206.02.01.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Stromkabel.

5 m   EP ......................... GP ............................

02.03.0006 Mehraufwand bei LG, quer, Wasser

StLKNr. 06.25  908/206.02.07.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Wasserleitung.

5 m   EP ......................... GP ............................

02.03.0007 Mehraufwand bei LG, Freileitung, FM

StLKNr. 06.25  908/206.03.02.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Freileitung, Verlauf und einzuhaltende Abstände nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Fernmeldekabel.

45 m   EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.0008 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb., >1,75-3,00m

StLKNr. 09.19  108/237.93.90.11
Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.

(11)A Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196 (GW oder GI)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

(31)A Breite der Grabensohle 'für Rohre DA 250/DN 250'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

20 m3  EP ......................... GP ............................

02.03.0009 Suchgraben herstellen, bis 1,25m

StLKNr. 09.19  108/911.91.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.0010 Suchgraben herstellen, >1,75-3,00m

StLKNr. 09.19  108/911.99.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
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Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'

(21)A Grabentiefe 'über 1,75 bis 3,00 m'
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

10 m3  EP ......................... GP ............................

02.03.0011 Rohrauflager, DA 40 - 50 PE

Eine auf der ganzen Grabenbreite mind. 15 cm starke Lage aus
reinem Sand liefern, einbringen und verdichten einschl. Abfuhr
der verdrängten Massen.
Rohrleitung 'DA 40 - 50 PE'

60 m EP ......................... GP ............................

02.03.0012 Rohrauflager, DA 75 - 90 PE

Eine auf der ganzen Grabenbreite mind. 15 cm starke Lage aus
reinem Sand liefern, einbringen und verdichten einschl. Abfuhr
der verdrängten Massen.
Rohrleitung 'DA 75 - 90 PE'

315 m EP ......................... GP ............................

02.03.0013 Einbetten Rohrleitungen, DA 40 - 50 PE

Einbetten der Rohrleitungen bis 20 cm über Rohrscheitel
als Zuschlag zu den Leistungen für Baugrubenaushub mit
reinem Sand.
Rohrleitung 'DA 40 - 50 PE'

60 m EP ......................... GP ............................

02.03.0014 Einbetten Rohrleitungen, DA 75 - 90 PE

Einbetten der Rohrleitungen bis 20 cm über Rohrscheitel
als Zuschlag zu den Leistungen für Baugrubenaushub mit
reinem Sand.
Rohrleitung 'DA 75 - 90 PE'

315 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.03  

  Offene Bauweise - Leitungsgräben, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - ErsatzversorgungAbschnitt02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04   Abschnitt   Offene Bauweise - Ersatzversorgung

02.04.0001 Freilegen Anschlussstellen

Suchen und Aufgraben der Anschlussstellen für die
vorübergehende Notversorgung einschließlich dem
erforderlichen Handaushub bis ca. 20 cm unter der Leitung.
Nach erfolgtem Anschluss Hauptleitung und Anschlussstelle mit
Sand umhüllen, Baugrube verfüllen und verdichten.
Anschlussstelle an der Hauptleitung
Kopflochgröße: ca. 1,2 x 1,2 x 2,0 m

3 St EP ......................... GP ............................

02.04.0002 Rückbau Anschlussstellen

Aufgraben der Anschlussstellen für den Rückbau der
Notversorgung einschließlich dem erforderlichen Handaushub
bis ca. 20 cm unter der Leitung. Nach erfolgtem Rückbau
Hauptleitung mit Sand umhüllen, Baugrube verfüllen und
verdichten.
Rückbau an der Hauptleitung
Kopflochgröße: ca. 1,2 x 1,2 x 2,0 m

3 St EP ......................... GP ............................

02.04.0003 Erdverlegung Bereich Zufahrten

Erdverlegung im Bereich von Zufahrten und Straßenquerungen
Boden der Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300 ausheben und
seitlich lagern, nach Rohrverlegung verfüllen und verdichten.
Verlegetiefe ca. 0,40 m zur Verlegung von Schutzrohren.

10 m EP ......................... GP ............................

02.04.0004 Rückbau Bereich Zufahrten

Rückbau im Bereich von Zufahrten
Boden der Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300 ausheben und
seitlich lagern. Nach Rückbau der Notversorgungsleitung den
Leitungsgraben wieder verfüllen und verdichten.
Verlegetiefe ca. 0,40 m

10 m EP ......................... GP ............................

02.04.0005 Schutzrohre PVC verlegen

Schutzrohre aus PVC verlegen
gemäß DIN EN 1610, Verbindung mit Muffen einschließlich
Sandumhüllung im vorbereiteten Graben verlegen.
Schutzrohr DN 200 mm PVC im Bereich
von Zufahrten und Straßenquerungen.

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 119



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - ErsatzversorgungAbschnitt02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.0006 Schutzrohre PVC ausbauen

Schutzrohre aus PVC ausbauen
Ausbaumaterial in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Schutzrohr DN 200 mm PVC im Bereich
von Zufahrten und Straßenquerungen

10 m EP ......................... GP ............................

02.04.0007 Rohrleitungen aller Art schneiden / trennen

Rohrleitungen aller Art schneiden / trennen
in Abstimmung mit dem AG / Wasserwart
Rohre im eingebauten Zustand
Metallische Rohrleitung DN 150 - 200 mm

Anmerkung:
Ggf. Rohrschnitte nach dem Rückbau der
Notversorgungsleitung in transportfähige Einzellängen für den
AG werden nach dieser Position vergütet.

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.04  

  Offene Bauweise - Ersatzversorgung, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05   Abschnitt   Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten

Druckleitungen, Formstücke, Armaturen

02.05.0001 Kunststoff-Rohrleitungen ausbauen, DN <100 PE

Kunststoff-Rohrleitungen einschließlich Formstücke ausbauen
Rohrleitungen außer Betrieb, sammeln, in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Nur Bereiche in der Leitungstrasse der neuen Leitung und
Teilstücke beim Ausbau der Armaturen.
Material 'PE',
Dimension 'bis DN 100',
Rohrschnitte sind einzurechnen.

220 m EP ......................... GP ............................

Hinweis zu Pos. 02.05.0002 - 02.05.0021

1. Allgemeines
Schrauben und Beilagscheiben aus nichtrostendem Stahl
(Werkstoff-Nr. 1.4541 - A2), Muttern aus nichtrostendem
Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 - A 4).
Je Schraube sind zwei Beilagscheiben einzubauen.

2. Abrechnung
Rohre und Formstücke werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.
Für Form- und Verbindungsstücke mit Flanschen und Muffen
werden folgende Zulagen bezahlt:
- 2 m für jeden Flansch,
- 2 m für jede Muffe,
- 1 m zusätzlicher Zuschlag für Schraubmuffe (SM).

Zulagen für BAIO-, Synoflex- und System 2000-Formstücke
werden nach Stück vergütet.

3. Das Schneiden und Anschrägen der Rohre wird nicht
seperat vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

4. Anforderung zu Schweißverbindungen
Die Herstellung mittels Heizelement-Stumpfschweißung (HS)
oder Heizwendelschweißung (HM) gemäß DVS 2207, Teil 1.

Durchführung nur von geprüften Kunststoffschweißern nach
DVGW-Arbeitsblatt 330 und DVS 2212.

Für die Ausführung der Schweißnaht müssen die zum
Einsatz kommenden CNC gesteuerten Geräte folgende
Grundvoraussetzungen erfüllen. Die Anforderungen sind in
der ISO/TC 138  ISC 4N 626 für die Grundmaschine, den
Planhobel und das Heizelement definiert.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Maschinen müssen über einen CNC-gesteuerten
Schweißablauf verfügen, der durch ein Wegemaßsystem und
eine Drucksteuerung kontrolliert wird. Die Geräte müssen mit
einer fortlaufenden automatischen
Schweißprotokolleinrichtung ausgerüstet sein, die es
gestattet, unmittelbar zum Arbeitsablauf die aktuellen
Schweißparameter zu dokumentieren und einen
permanenten Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. Das Protokoll
muss alle Soll- und Ist-Werte ausdrucken, sowie eine
Schweißparameterbeurteilung mit Fehlerausgabe
vornehmen.

Die Innenwulste sind nach den Schweißungen mit einem
Innenwulstentferner bei rd. 20 m Einschubtiefe zu entfernen
(Voraussetzung für Rohrmolchungen).

5. Formstücke GGG:
Hersteller: Fa. Hawle o.glw.

02.05.0002 Druckrohr für Trinkwasser, DA 40, lief./ausleg.

Druckrohr für Trinkwasser nach DIN EN 12201 und DIN 8074 /
DIN 8075 mit glatten Enden für sandbettfreie Verlegung. Für die
Produktion ist die Qualitätssicherung nach DIN ISO 9001
nachzuweisen. Rohre mit DVGW-Zulassung RAL Gütezeichen.
Lieferung der Rohrleitung auf Rollen (50 bzw. 100 m).
Schweißverbindungen werden gesondert vergütet.
Rohrleitung liefern, zwischenlagern, verfahren und entlang der
Trasse zum verschweißen mit geeignetem Gerät seitlich
auslegen.
Material: 'HDPE'
Fabrikat: 'Fa. Wavin, SafeTech RCn - Trinkwasser'

01) Querschnitt: 'DA 40 HDPE SDR 11'

60 m EP ......................... GP ............................

02.05.0003 Druckrohr für Trinkwasser, DA 50, lief./ausleg.

Wie Position 02.05.0002  jedoch:

02) Querschnitt: 'DA 50 HDPE SDR 11'

2 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.0004 Druckrohr für Trinkwasser, DA 75, lief./ausleg.

Wie Position 02.05.0002 (Seite 122) jedoch:

03) Querschnitt: 'DA 75 HDPE SDR 11'

315 m EP ......................... GP ............................

02.05.0005 Druckrohr für Trinkwasser, DA 90, lief./ausleg.

Wie Position 02.05.0002 (Seite 122) jedoch:

04) Querschnitt: 'DA 90 HDPE SDR 11'

2 m EP ......................... GP ............................

02.05.0006 Rohrleitungsverlegung, DA 40, 1,25-1,75 m

Rohrleitungsverlegung und Montage.
Die Ausführung darf nur von Fachfirmen mit Betriebszulassung
und DVGW Bescheinigung erfolgen. Verlegung im Graben mit
Bagger.

01) DA 40, Leitungsgrabentiefe über 1,25 bis 1,75 m

60 m EP ......................... GP ............................

02.05.0007 Rohrleitungsverlegung, DA 50, 1,25-1,75 m

Wie Position 02.05.0006  jedoch:

02) DA 50, Leitungsgrabentiefe über 1,25 bis 1,75 m

2 m EP ......................... GP ............................

02.05.0008 Rohrleitungsverlegung, DA 75, 1,25-1,75 m

Wie Position 02.05.0006  jedoch:

03) DA 75, Leitungsgrabentiefe über 1,25 bis 1,75 m

315 m EP ......................... GP ............................

02.05.0009 Rohrleitungsverlegung, DA 90, 1,25-1,75 m

Wie Position 02.05.0006  jedoch:

04) DA 90, Leitungsgrabentiefe über 1,25 bis 1,75 m

2 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.0010 Schweißverbindungen (HM) herst., DA 40

Schweißverbindungen mittels Heizwendelschweißung (HM)
herstellen.
Verschweißung oberirdisch bzw. im Rohrgraben einschließlich
Schneiden und Anschrägen der Rohre.

1) Rohre DA 40 PE

6 St EP ......................... GP ............................

02.05.0011 Schweißverbindungen (HM) herst., DA 50

Wie Position 02.05.0010  jedoch:

2) Rohre DA 50 PE

2 St EP ......................... GP ............................

02.05.0012 Schweißverbindungen (HM) herst., DA 75

Wie Position 02.05.0010  jedoch:

3) Rohre DA 75 PE

8 St EP ......................... GP ............................

02.05.0013 Schweißverbindungen (HM) herst., DA 90

Wie Position 02.05.0010  jedoch:

4) Rohre DA 90 PE

1 St EP ......................... GP ............................

02.05.0014 Weichdichtender Absperrschieber DN 50

Weichdichtender Absperrschieber mit beidseitigem
PE-Rohrstutzen mit integrierter Stützhülse aus nichtrostendem
Stahl.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch
Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel,
vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser.
Keilführung aus verschleißfestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring
Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch
5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch Doppelbajonett
mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher
verbunden. Beidseitige, reibungsarme
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei
Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung
der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1
Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 16 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß
KTW-BWGL für Wasser
PE-Enden: PE 100, Rohrwanddicke nach DIN 8074
Stützhülsen: nichtrostender Stahl

Medium: Trinkwasser
DN 50
Max. Betriebsdruck: 16 bar
PE-Rohrstutzen: d 63 mm, SDR 11

Erzeugnis: Fa. Hawle Typ E3 (siehe Best. Nr. 405-00) oder
gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

02.05.0015 Anbohrarmatur, IG 1 1/2"/AG 1 1/4''

Anbohrarmatur, einerseits mit oberem vertikalen und
horizontalen Innenegewindeabgang 90 Grad zur Rohrrichtung,
Innengewinde nach DIN ISO 228-1, andererseits mit unterem
Außengewindeabgang nach DIN EN 10226 zur Verbindung mit
Formstücken/Anbohrbrücken/Anbohrschellen mit
Innengewindeabgang, Absperrung durch eine Steckscheibe aus
nichtrostendem Stahl, vollkommen freier Durchgang,
Steckscheibe in geöffnetem Zustand vollständig außerhalb des
Durchflussmediums, Öffnen und Schließen des Durchgangs mit
Halbumdrehung, Spindelvierkant 12,3 mm, Oberteil mit
Rundgewinde zur stiftlosen Befestigung der Einbaugarnitur,
Prüfgrundlagen: Trinkwasser: EN 12266-1, DVGW W 336, Gas:
DVGW VP 300, DIN 3230-5.

Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 16 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel/Steckscheibenantrieb/Steckscheibe: nichtrostender
Stahl
Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
oberer Abgang: Innengewinde 1 1/2"
unterer Abgang: Außengewinde 1 1/4"
Max. Bohrungsdurchmesser: 24 mm

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 222-00) oder gleichwertig

3 St EP ......................... GP ............................

02.05.0016 Einbaugarnitur teleskopisch, Absperrarmatur

Einbaugarnitur teleskopisch, für die Betätigung von
Absperrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau, DN 50 - DN
200 mit Rundgewindeglocke zur stiftlosen Befestigung der
Einbaugarnitur am Rundgewindeadapter der Absperrarmatur,
DN 250 - DN 600 mit Schutzglocke, mit Flügelkappe unter
Betätigungsvierkant zur oberen Abstützung in der Tragplatte der
Straßenkappe, Flügelkappe mit Hülsrohr verschweißt,
Kuppelmuffe mit Bohrung und Splint für die auszugssichere
Verbindung der Einbaugarnitur mit der Spindel der
Absperrarmatur, mit Schlüsselstange aus S355J2G3 nach DIN
EN 10025 - verzinkt und Hülsrohr aus PE-HD.

Material:
Rundgewindeglocke: GJL-250, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, bituminiert, verzinkt
Schlüsselstange: Stahl S355J2G3 nach DIN EN 10025 - verzinkt
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Übertrag: ................................

Hülsrohr: PE-HD

Verwendung:
Schieber, DN 50: Rohrdeckung 1,40 - 1,80 m

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 950-00) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

02.05.0017 Einbaugarnitur teleskopisch, Anbohrarmatur

Einbaugarnitur teleskopisch, für die Betätigung von
Anbohrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau, mit
Kennscheibe aus Kunststoff für Halbumdrehung, mit
Rundgewindeglocke zur stiftlosen Befestigung der
Einbaugarnitur am Rundgewindeadapter der Absperrarmatur,
mit Flügelkappe unter Betätigungsvierkant zur oberen
Abstützung in der Tragplatte der Straßenkappe, Flügelkappe mit
Hülsrohr verpresst, Kuppelmuffe mit Bohrung und Splint für die
auszugssichere Verbindung der Einbaugarnitur mit der Spindel
der Absperrarmatur, mit Hülsrohr aus PE-HD.

Material:
Rundgewindeglocke: GJL-250, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, bituminiert, verzinkt
Schlüsselstange: Stahl S355J2G3 nach DIN EN 10025 -
verzinkt
Hülsrohr: PE-HD

Rohrdeckung: 1,10 - 1,70 m

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 960-01) oder gleichwertig

3 St EP ......................... GP ............................

02.05.0018 Anbohrbrücke, DA75/IG 1 1/2''

Anbohrbrücke mit Halbschalen für die Montage auf PE-Rohre
nach DIN 8074 und PVC-Rohre nach DIN 8062, Halbschalen
kalibriert für Kunststoffrohraussendurchmesser, metallischer
Anschlag der beiden Halbschalen, Abdichtung zu Kunststoffrohr
über Mehrfach-O-Ring-Profil, mit oberem Innengewinde nach
DIN ISO 228-1 für die Aufnahme von Fittings mit Außengewinde
nach DIN EN 10226, Prüfgrundlagen: Trinkwasser: EN 12266-1

Material:
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Übertrag: ................................

Gehäuse: GJL-250 (d 32 - d 50 mm) bzw. GJS-400 (d 63 - d
315 mm), Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 16 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Schrauben: nichtrostender Stahl
Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Rohraußendurchmesser: 75 mm
Innengewindeabgang: 1 1/2"
Max. Bohrungsdurchmesser: 40 mm

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 525-00) oder gleichwertig

3 St EP ......................... GP ............................

02.05.0019 Steckfitting, DA 40/AG 1 1/4''

Steckfitting, einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226
für die Verbindung mit Formstücken, Anbohrbrücken,
Anbohrschellen, etc. mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1,
andererseits mit Steckmuffe und demontierbarem Konunsring
für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren nach
DIN 8074 und PE-X-Rohren nach DIN 16893 (Ausführung für
PVC-Rohre auf Anfrage), demontierbarer Konusring ermöglicht
eine einfache Demontage des Rohres ohne Abziehschalen,
Prüfgrundlage: DVGW W 534.

Material:
Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM gemäß DVGW W 270 und KTW für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Außengewinde: 1 1/4"
Rohraußendurchmesser: D 40 mm

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 128
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülse (Best.-Nr. 590)
zu verwenden.

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 610-01) oder gleichwertig

3 St EP ......................... GP ............................

02.05.0020 Verbinder, DA 40

Verbinder mit beidseitiger Steckmuffe und demontierbarem
Konunsring für die längskraftschlüssige Verbindung mit
PE-Rohren nach DIN 8074 und PE-X-Rohren nach DIN 16893
(Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage), demontierbarer
Konusring ermöglicht eine einfache Demontage des Rohres
ohne Abziehschalen, Prüfgrundlage: DVGW W 534.

Material:
Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Rohraußendurchmesser: D 40 mm

Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülsen (Best.-Nr.
590) zu verwenden.

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 630-07) oder gleichwertig

3 St EP ......................... GP ............................

02.05.0021 Verbinder, DA 50

Verbinder mit beidseitiger Steckmuffe und demontierbarem
Konunsring für die längskraftschlüssige Verbindung mit
PE-Rohren nach DIN 8074 und PE-X-Rohren nach DIN 16893
(Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage), demontierbarer
Konusring ermöglicht eine einfache Demontage des Rohres
ohne Abziehschalen, Prüfgrundlage: DVGW W 534.

Material:
Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Rohraußendurchmesser: D 50 mm

Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülsen (Best.-Nr.
590) zu verwenden.

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 630-07) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

Straßenkappen

02.05.0022 Straßenkappe, Schieber

Straßenkappe komplett, starre Ausführung, für den Einbau in
befestigte Verkehrsflächen. Bestehend aus Kappe und Deckel
mit Haltestift, passend für Schieber und Klappen, Baugröße in
Anlehnung an DIN 4056.
Schrägsitz an Deckel und Kappe vermindert Klapperneigung
des Deckels. Deckel mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung zur
Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen Kappe und Deckel,
mit Richtungspfeil auf Kappengehäuse.

Material:
Kappe: GJL-200, schwarz getaucht
Deckel: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Haltestift: nichtrostender Stahl

Medium: Trinkwasser
Deckelform: rund
Deckelaufschrift: "W" für Trinkwasser

Schieberkappe komplett, starre Ausführung mit Haltestift
(Best.-Nr. 200-01)

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 200ST) oder gleichwertig

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.0023 Tragplatte aus Beton, Schieber

Tragplatte aus Beton für die Aufnahme von Straßenkappen
nach DIN 4056 und zur sicheren Fixierung von
Hawle-Teleskop-Einbaugarnituren.

Material: Beton - armiert

Einbauhöhe: 60 mm

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 204-02) oder gleichwertig

4 St EP ......................... GP ............................

Inbetriebnahme, Sonstiges

02.05.0024 Druckprüfung Rohrleitungen, DN <=100

Druckprüfungen gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W 400-2 nach
der Leitungsverlegung durchführen.
Wasser für Druckprüfung liefern und nach der Prüfung wieder
beseitigen.
Diese Position umfasst auch den Einbau / Ausbau von
notwendigen Absperrorganen bzw. Verschlüssen zur
Durchführung der Druckprüfung.
Über die Druckprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen und
das Druckschreiberprotokoll beizulegen.
Dem AN wird dringend geraten die Leitungen nach der
Auslegung vor Verlegung der Rohre zu prüfen, um eventuelle
Undichtigkeiten zu beseitigen. Hierfür erfolgt keine zusätzliche
Vergütung.

Rohrleitung: DN bis 100 mm

375 m EP ......................... GP ............................

02.05.0025 Druckrohrleitung desinfizieren, DN <=100

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen,
desinfizieren DVGW W 291, Wasser für die Desinfektion wird
beigestellt und ist nach der Desinfektion zu beseitigen.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache
mit dem AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden)
Ausführung in Einzelabschnitten bis ca. 500 m

Rohrleitung: DN bis 100 mm

375 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.0026 Zulage Einbinden Rohrleitungen, DN <=100

Zulage für Einbinden neuer Rohrleitungen in bestehende
Rohrleitungen.
Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes,
Wiederinbetriebnahme nach erfolgter Einbindung, unabhängig
von der Länge des herausgenommenen Leitungsteiles und
unabhängig von Material und Druckstufe der Rohrleitung, nach
dem Durchmesser der bestehenden Leitung.
Erdarbeiten, Wasserhaltung, erforderliche Einbauteile und
Rohrschnitte werden gesondert vergütet.
Anschluss an bestehende Leitung.

Rohrleitung: DN bis 100 mm

1 St EP ......................... GP ............................

02.05.0027 Trassenband herstellen, Wasserleitung

Warneinrichtung für erdverlegte Leitungen und Kabel aus
Trassenband herstellen.
Detektierbares Trassenband liefern, DIN 54841-3,
Trassenband auf Leitungszonenverfüllung auslegen.
Farbe: 'blau'
Áufschrift: 'Achtung Wasserleitung'

375 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.05  

  Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

Schichten ohne BindemittelAbschnitt02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06   Abschnitt   Schichten ohne Bindemittel

02.06.0001 Frostschutzsch.herst.

StLKNr. 08.16  112/108.53.11.93.01
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Baustoffgemisch 0/45.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H.

(51)A Einbaudicke '50 cm'
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteins-
körnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

6 m3  EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.06  

  Schichten ohne Bindemittel, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

AsphaltbauweisenAbschnitt02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07   Abschnitt   Asphaltbauweisen

02.07.0001 Asphaltbefestigung aufnehmen

StLKNr. 03.21  113/028.20.40.20.03
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.0002 Unterlage reinigen

StLKNr. 03.21  113/058.11.03
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Hochdruckreinigungsgerät.

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.0003 Bitumenem. aufspr.

StLKNr. 03.21  113/063.41.21.23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Ausführung in Teilflächen manuell.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.0004 AC 32 T N herst.

StLKNr. 03.21  113/138.32.10.00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 70/100.

20 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

AsphaltbauweisenAbschnitt02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.0005 AC 11 D N herst.

StLKNr. 03.21  113/338.21.10.00.00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.0006 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

StLKNr. 03.21  113/952.10.11
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.0007 Verkehrsfläche kehren

StLKNr. 03.21  113/977.21
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

20 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.07  

  Asphaltbauweisen, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)

ZäuneAbschnitt02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08   Abschnitt   Zäune

02.08.0001 Zaun aufnehmen, Maschendrahtzaun

StLKNr. 03.21  128/101.33.21.20.02
Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand bis 2,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
30 cm, Tiefe bis 80 cm.
Wiederverwendbares Zaunmaterial säubern und zum Lager-
platz nach Unterlagen des AG fördern und abladen. Übri-
ges Material nach Wahl des AN verwerten.

2 m EP ......................... GP ............................

02.08.0002 Maschendrahtzaun herstellen

StLKNr. 03.21  128/237.31.11.11.02
Maschendrahtzaun, einschließlich der erforderlichen
Erdarbeiten, herstellen. Spanndraht in jede Masche ein-
ziehen. Mindestens jeden 10. Pfosten und alle Eckpfos-
ten doppelseitig und die Endpfosten einseitig verstre-
ben. Pfostenverstrebung wird gesondert vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Stahlrohrpfosten, feuerverzinkt, Durchmesser 42 = mm,
Wanddicke = 1,5 mm.
Pfostenlänge = 2,10 m, Betonfundament C 12/15, Durch-
messer = 30 cm, Tiefe = 70 cm.
Pfostenabstand = 2,00 m.
Maschendrahtgeflecht 50x50x2,5 mm, dickverzinkt.
Spanndraht 3 mm, dickverzinkt, 3-zügig.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

2 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.08  

  Zäune, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

03.00   Abschnitt   Baubegleitende Leistungen

Hinweis zu OZ 03.00.0001 - 03.00.0005

Die folgenden Positionen gelten für die folgenden Titel:

· 03 - Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)
und

· 04 - Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg,
Hausnanschlüsse).

03.00.0001 Bauzaun herstellen vorhalten u. abb.

Bau- bzw. Schutzzaun einschließlich Eckpfosten und
Verstrebungen herstellen, für die Dauer der Bauzeit
vorhalten, abbauen und von der Baustelle entfernen.
Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen. Umsetzungen auf Grund der
Bauabwicklung des AN gehören zum Leistungsumfang.
Einsatzort(e) Baugruben Wasserleitung
Ausführung nach Wahl des AN,
Höhe 2,0m
Umsetzen mehrmals nach Baufortschritt,
nach Disposition des AN

30 m EP ......................... GP ............................

03.00.0002 Belastungsfahrzeug bereitstellen

StLKNr. 09.19  101/707
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

1 h EP ......................... GP ............................

03.00.0003 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer

StLKNr. 09.19  101/712.11
Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

2 St  EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

Baubegleitende LeistungenAbschnitt03.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.00.0004 Probegefäß liefern 10-l-Kstoffeimer

StLKNr. 09.19  101/712.51
Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Kunststoffeimer mit dicht
schließendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

1 St  EP ......................... GP ............................

03.00.0005 Bohrkern entnehmen

StLKNr. 09.19  101/722.22.11
Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
fachgerecht verfüllen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.
Bohrtiefe über 10 bis 15 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

4 St  EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  03.00  

  Baubegleitende Leistungen, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01   Abschnitt   Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

03.01.0001 Verkehrssicherung aufst. beseit., B I/15

StLKNr. 08.16  105/102.39.10.91
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.

(21)A Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.

(41)A Für Bauphase 'Unterer Weiherweg, Stat. 0+000 - 0+074'
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

1 Psch GP ............................

03.01.0002 Verkehrssicherung vorh., B I/15

StLKNr. 08.16  105/107.39.99
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.

(21)A Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
(31)A Für Bauphase 'Unterer Weiherweg, Stat. 0+000 - 0+074'

20 d EP ......................... GP ............................

03.01.0003 Absperrschranke aufstellen

StLKNr. 08.16  105/402.15.02.00.00
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorr.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.0004 Absperrschranke aufstellen, 3x Dauerlicht gelb

StLKNr. 08.16  105/402.15.02.06.01
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorr.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

10 St EP ......................... GP ............................

03.01.0005 Absperrschranke aufstellen, 5x Dauerlicht rot

StLKNr. 08.16  105/402.15.02.07.01
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorr.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

10 St EP ......................... GP ............................

03.01.0006 Absperrschranke umsetzen

StLKNr. 08.16  105/412.20
Absperrgerät oder Warneinrichtung umsetzen. Vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Absperrschranke.

40 St EP ......................... GP ............................

03.01.0007 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

StLKNr. 08.16  105/802.11
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 140



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unter-
lagen des AG.

20 d EP ......................... GP ............................

03.01.0008 Verkehrsflächen unterhalten

StLKNr. 10.22  905/901.12
Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen
und Anliegerverkehrs, sowie des Baustellenverkehrs
innerhalb des Baubereiches einschließlich
zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher unterhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Befestigung nach Unterlagen des AG.
Verkehrsflächen im Zuge der vom AG
zur Verfügung gestellten Zufahrtswege.

20 d EP ......................... GP ............................

03.01.0009 Verkehrsrechtliche Anordnung

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchführen.
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

1 psch GP ............................

03.01.0010 Stahlplatte Brückenklasse 12 herstellen

Stahlplatte Brückenklasse 12
zur Befahrbarkeit über Grabenbereich, Breite ca. 1,50 m, Länge
ca. 3 m (Großformat),
anliefern, vorschriftsmäßig einbauen und nach Beendigung der
Bauzeit demontieren und abtransportieren einschl. aller
Nebenarbeiten.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  03.01  

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

ErdbauAbschnitt03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02   Abschnitt   Erdbau

03.02.0001 Planum herstellen

StLKNr. 10.18  106/249.01
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

70 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.0002 Untergr. Verdichten, Leitungsgraben

Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag verdichten.
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG.
Untergrund Leitungsgrabensohle nach Aushub in Bereichen
ohne Bodenaustausch verdichten.

70 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  03.02  

  Erdbau, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03   Abschnitt   Offene Bauweise - Leitungsgräben

03.03.0001 Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.93.11.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B1
(Bindige Lockergesteine)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

70 m3  EP ......................... GP ............................

03.03.0002 Leitungsgr. herst., HB B3, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.93.11.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B3
(Kies)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

50 m3  EP ......................... GP ............................

03.03.0003 Zulage Handaushub

Handaushub als Zulage zum Rohrgrabenaushub bei Anschluss
an bestehende Leitungen.
Freilegung bestehender Leitung, Vertiefung für Einbau von
Formstücken bei Einbindungen etc.

5 m3 EP ......................... GP ............................

03.03.0004 Mehraufwand bei LG, längs, Wasser

StLKNr. 06.25  908/206.01.07.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen längslaufend.
Leitung = Wasserleitung.

5 m   EP ......................... GP ............................

03.03.0005 Mehraufwand bei LG, längs, Gas

StLKNr. 06.25  908/206.01.08.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen längslaufend.
Leitung = Gasleitung.

5 m   EP ......................... GP ............................

03.03.0006 Mehraufwand bei LG, quer, Strom

StLKNr. 06.25  908/206.02.01.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Stromkabel.

5 m   EP ......................... GP ............................

03.03.0007 Mehraufwand bei LG, quer, FM

StLKNr. 06.25  908/206.02.02.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Fernmeldekabel.

10 m   EP ......................... GP ............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.0008 Mehraufwand bei LG, quer, Wasser

StLKNr. 06.25  908/206.02.07.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Wasserleitung.

5 m   EP ......................... GP ............................

03.03.0009 Mehraufwand bei LG, quer, Gas

StLKNr. 06.25  908/206.02.08.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Gasleitung.

5 m   EP ......................... GP ............................

03.03.0010 Suchgraben herstellen, bis 1,25m

StLKNr. 09.19  108/911.91.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

03.03.0011 Suchgraben herstellen, >1,25-1,75m

StLKNr. 09.19  108/911.92.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

5 m3  EP ......................... GP ............................

03.03.0012 Suchgraben herstellen, >1,75-3,00m

StLKNr. 09.19  108/911.99.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'

(21)A Grabentiefe 'über 1,75 bis 3,00 m'
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

10 m3  EP ......................... GP ............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.0013 Rohrauflager, DN 100 GGG

Eine auf der ganzen Grabenbreite mind. 15 cm starke Lage aus
reinem Sand liefern, einbringen und verdichten einschl. Abfuhr
der verdrängten Massen.
Rohrleitung 'DN 100 GGG'

5 m EP ......................... GP ............................

03.03.0014 Rohrauflager, DN 150 GGG

Eine auf der ganzen Grabenbreite mind. 15 cm starke Lage aus
reinem Sand liefern, einbringen und verdichten einschl. Abfuhr
der verdrängten Massen.
Rohrleitung 'DN 150 GGG'

80 m EP ......................... GP ............................

03.03.0015 Einbetten Rohrleitungen, DN 100 GGG

Einbetten der Rohrleitungen bis 20 cm über Rohrscheitel
als Zuschlag zu den Leistungen für Baugrubenaushub mit
reinem Sand.
Rohrleitung 'DN 100 GGG'

5 m EP ......................... GP ............................

03.03.0016 Einbetten Rohrleitungen, DN 150 GGG

Einbetten der Rohrleitungen bis 20 cm über Rohrscheitel
als Zuschlag zu den Leistungen für Baugrubenaushub mit
reinem Sand.
Rohrleitung 'DN 150 GGG'

80 m EP ......................... GP ............................

03.03.0017 Stützbeton Leitungsabtrennungen

Stützbeton zur Sicherung bei Leitungsabtrennungen
einbauen.
Druckfestigkeitsklasse C 16/20
Expositionsklasse XF0

1 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  03.03  

  Offene Bauweise - Leitungsgräben, Netto: ...............................
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03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04   Abschnitt   Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten

Druckleitungen, Formstücke, Armaturen

03.04.0001 Metallische Rohrleitungen ausbauen, DN 100-150 GGG

Metallische Rohrleitungen einschließlich Formstücke ausbauen
Rohrleitungen außer Betrieb, sammeln, in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Nur Bereiche in der Leitungstrasse der neuen Leitung und
Teilstücke beim Ausbau der Armaturen.
Material 'GGG',
Dimension 'DN 100-150',
Rohrschnitte sind einzurechnen.

10 m EP ......................... GP ............................

Hinweis zu Pos. 03.04.0002 - 03.04.0010

1. Allgemeines
Schrauben und Beilagscheiben aus nichtrostendem Stahl
(Werkstoff-Nr. 1.4541 - A2), Muttern aus nichtrostendem
Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 - A 4).
Je Schraube sind zwei Beilagscheiben einzubauen.

2. Abrechnung
Rohre und Formstücke werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.
Für Form- und Verbindungsstücke mit Flanschen und Muffen
werden folgende Zulagen bezahlt:
- 2 m für jeden Flansch,
- 2 m für jede Muffe,
- 1 m zusätzlicher Zuschlag für Schraubmuffe (SM).

Zulagen für BAIO-, Synoflex- und System 2000-Formstücke
werden nach Stück vergütet.

3. Das Schneiden und Anschrägen der Rohre wird nicht
seperat vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

4. Anforderung zu Schweißverbindungen
Die Herstellung mittels Heizelement-Stumpfschweißung (HS)
oder Heizwendelschweißung (HM) gemäß DVS 2207, Teil 1.

Durchführung nur von geprüften Kunststoffschweißern nach
DVGW-Arbeitsblatt 330 und DVS 2212.

Für die Ausführung der Schweißnaht müssen die zum
Einsatz kommenden CNC gesteuerten Geräte folgende
Grundvoraussetzungen erfüllen. Die Anforderungen sind in
der ISO/TC 138  ISC 4N 626 für die Grundmaschine, den
Planhobel und das Heizelement definiert.
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Maschinen müssen über einen CNC-gesteuerten
Schweißablauf verfügen, der durch ein Wegemaßsystem und
eine Drucksteuerung kontrolliert wird. Die Geräte müssen mit
einer fortlaufenden automatischen
Schweißprotokolleinrichtung ausgerüstet sein, die es
gestattet, unmittelbar zum Arbeitsablauf die aktuellen
Schweißparameter zu dokumentieren und einen
permanenten Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. Das Protokoll
muss alle Soll- und Ist-Werte ausdrucken, sowie eine
Schweißparameterbeurteilung mit Fehlerausgabe
vornehmen.

Die Innenwulste sind nach den Schweißungen mit einem
Innenwulstentferner bei rd. 20 m Einschubtiefe zu entfernen
(Voraussetzung für Rohrmolchungen).

5. Formstücke GGG:
Hersteller: Fa. Hawle o.glw.

03.04.0002 Duktile Gußrohre, DN 100

Druckrohr aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser nach DIN
EN 545, mit DVGW-Zertifizierungszeichen,
mit Steckmuffenverbindung, einschließlich Dichtung
aus EPDM.

Auskleidung :
Zementmörtel auf Basis Hochofenzement

Umhüllung "BioZinalium" :
Überzug aus Zink-Aluminium-Legierung (ZnAl85/15)
mit Kupfer (Cu) angereichert, in einer flächenbezogenen Masse
von min. 400 g/m2 und AQUACOAT-Deckbeschichtung (blau).

Baulänge :  6 m

Hersteller / Typ :

Saint Gobain PAM / Natural Tyton

Rohre liefern und höhen- und fluchtgerecht verlegen.

01) Rohre DN 100 mm

5 m EP ......................... GP ............................
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03.04.0003 Duktile Gußrohre, DN 150

Wie Position 03.04.0002 (Seite 150) jedoch:

02) Rohre DN 150 mm

80 m EP ......................... GP ............................

03.04.0004 Zulage Tyton-Sit-Plus, DN 100

Zulage für Herstellung der Rohrverbindung bei Druckrohren und
Formstücken aus duktilem Gusseisen
mit Steckmuffe DIN 28603 als zugfeste Verbindung
nach DVGW GW 368.

Typ :
TYTON-SIT-PLUS mit Kennzeichnungsring

01) DN 100 mm

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.0005 Zulage Tyton-Sit-Plus, DN 150

Wie Position 03.04.0004  jedoch:

02) DN 150 mm

15 St EP ......................... GP ............................

03.04.0006 MMB-Schieber, DN 150/DN 100

Formstück mit weichdichtendem Schieber im seitlichen Abgang,
mit egalem oder reduziertem Abgang, allseitige
BAIO-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung
mit BAIO-Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-,
PE-, und PVC-Rohren.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch
Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel,
vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser.
Keilführung aus verschleißfestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring
Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch
5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch Doppelbajonett
mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher
verbunden. Beidseitige, reibungsarme Lagerung der
Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei
Lagerung und Transport.
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Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung
der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1
Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 16 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß
KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtungen (BLD) für
Wasser, Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN
545, Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser,
PE-Einschweißende, Stahl-Einschweißende
DN 150 / DN 100

Erzeugnis: Fa. Hawle Typ E3 (Best. Nr. 437-00) oder
gleichwertig

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.0007 Absperrschieber, DN 150

Absperrschieber weichdichtend, einerseits mit
BAIO-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung
mit BAIO-Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-,
PE-, und PVC-Rohren, andererseits mit BAIO-Spitzende mit
Gussrohr-Außendurchmesser nach DIN 28610 und
Verriegelungsnocken für Zugsicherung in Formstücken mit
Doppelfunktionsmuffen.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch
Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel,
vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser.
Keilführung aus verschleißfestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring
Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch
5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch Doppelbajonett
mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher
verbunden. Beidseitige, reibungsarme Lagerung der
Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
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Übertrag: ................................

Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei
Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung
der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1.
Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß
KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
BAIO-Muffe inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) für Wasser,
Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser,
PE-Einschweißende, Stahl-Einschweißende
DN 150

Erzeugnis Fa. Hawle Typ E3 (Best. Nr. 451-00) oder
gleichwertig

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.0008 Einbaugarnitur teleskopisch

Einbaugarnitur teleskopisch, für die Betätigung von
Absperrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau, DN 50 - DN
200 mit Rundgewindeglocke zur stiftlosen Befestigung der
Einbaugarnitur am Rundgewindeadapter der Absperrarmatur,
DN 250 - DN 600 mit Schutzglocke, mit Flügelkappe unter
Betätigungsvierkant zur oberen Abstützung in der Tragplatte der
Straßenkappe, Flügelkappe mit Hülsrohr verschweißt,
Kuppelmuffe mit Bohrung und Splint für die auszugssichere
Verbindung der Einbaugarnitur mit der Spindel der
Absperrarmatur, mit Schlüsselstange aus S355J2G3 nach DIN
EN 10025 - verzinkt und Hülsrohr aus PE-HD.

Material:
Rundgewindeglocke: GJL-250, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
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Übertrag: ................................

bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, bituminiert, verzinkt
Schlüsselstange: Stahl S355J2G3 nach DIN EN 10025 - verzinkt
Hülsrohr: PE-HD

Verwendung:
Absperrschieber: Rohrdeckung 1,40 - 1,80 m

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 950-00) oder gleichwertig

4 St EP ......................... GP ............................

03.04.0009 Zugsicherung BAIO-Steckmuffe, DN 100

Zugsicherung für alle BAIO-Steckmuffen beim Anschluß von
Rohren, bestehend aus Verriegelungsring und Klemmring

Material:
Verriegelungsring aus GJS-400, schwerer Korrosionsschutz
durch Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung innen und außen
beschichtet gemäß DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke >0,25 mm, Porenfreiheit bei 3000 V, Haftung
innen und außen >12 N/mm² nach Heißwasserlagerung)
Klemmring Gussrohr: glasfaserverstärktes PA mit
Klemmsegmenten
Klemmring PE-Rohr: Wirbelklemme aus POM
Klemmring PVC-Rohr: PVC mit Korund

für Gussrohr
DN 100
Rohrdurchmesser: 118 mm

Max. Betriebsdruck:
Trinkwasser: 16 bar

Erzeugnis Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 528-00) oder gleichwertig

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.0010 Zugsicherung BAIO-Steckmuffe, DN 150

Zugsicherung für alle BAIO-Steckmuffen beim Anschluß von
Rohren, bestehend aus Verriegelungsring und Klemmring

Material:
Verriegelungsring aus GJS-400, schwerer Korrosionsschutz
durch Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung innen und außen
beschichtet gemäß DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke >0,25 mm, Porenfreiheit bei 3000 V, Haftung
innen und außen >12 N/mm² nach Heißwasserlagerung)
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Klemmring Gussrohr: glasfaserverstärktes PA mit
Klemmsegmenten
Klemmring PE-Rohr: Wirbelklemme aus POM
Klemmring PVC-Rohr: PVC mit Korund

für Gussrohr
DN 150
Rohrdurchmesser: 170 mm

Max. Betriebsdruck:
Trinkwasser: 16 bar

Erzeugnis Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 528-00) oder gleichwertig

4 St EP ......................... GP ............................

Straßenkappen

03.04.0011 Straßenkappe, Schieber

Straßenkappe komplett, starre Ausführung, für den Einbau in
befestigte Verkehrsflächen. Bestehend aus Kappe und Deckel
mit Haltestift, passend für Schieber und Klappen, Baugröße in
Anlehnung an DIN 4056.
Schrägsitz an Deckel und Kappe vermindert Klapperneigung
des Deckels. Deckel mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung zur
Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen Kappe und Deckel,
mit Richtungspfeil auf Kappengehäuse.

Material:
Kappe: GJL-200, schwarz getaucht
Deckel: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Haltestift: nichtrostender Stahl

Medium: Trinkwasser
Deckelform: rund
Deckelaufschrift: "W" für Trinkwasser

Schieberkappe komplett, starre Ausführung mit Haltestift
(Best.-Nr. 200-01)

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 200ST) oder gleichwertig

4 St EP ......................... GP ............................

03.04.0012 Tragplatte aus Beton, Schieber

Tragplatte aus Beton für die Aufnahme von Straßenkappen
nach DIN 4056 und zur sicheren Fixierung von
Hawle-Teleskop-Einbaugarnituren.

Material: Beton - armiert
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Übertrag: ................................

Einbauhöhe: 60 mm

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 204-02) oder gleichwertig

4 St EP ......................... GP ............................

Inbetriebnahme, Sonstiges

03.04.0013 Druckprüfung Rohrleitungen, DN 100-150

Druckprüfungen gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W 400-2 nach
der Leitungsverlegung durchführen.
Wasser für Druckprüfung liefern und nach der Prüfung wieder
beseitigen.
Diese Position umfasst auch den Einbau / Ausbau von
notwendigen Absperrorganen bzw. Verschlüssen zur
Durchführung der Druckprüfung.
Über die Druckprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen und
das Druckschreiberprotokoll beizulegen.
Dem AN wird dringend geraten die Leitungen nach der
Auslegung vor Verlegung der Rohre zu prüfen, um eventuelle
Undichtigkeiten zu beseitigen. Hierfür erfolgt keine zusätzliche
Vergütung.

Rohrleitung: DN 100 - 150 mm

85 m EP ......................... GP ............................

03.04.0014 Druckrohrleitung desinfizieren, DN 100-150

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen,
desinfizieren DVGW W 291, Wasser für die Desinfektion wird
beigestellt und ist nach der Desinfektion zu beseitigen.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache
mit dem AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden)
Ausführung in Einzelabschnitten bis ca. 500 m

Rohrleitung: DN 100 - 150 mm

8 m EP ......................... GP ............................

03.04.0015 Zulage Einbinden Rohrleitungen, DN 100-150

Zulage für Einbinden neuer Rohrleitungen in bestehende
Rohrleitungen.
Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes,
Wiederinbetriebnahme nach erfolgter Einbindung, unabhängig
von der Länge des herausgenommenen Leitungsteiles und
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Übertrag: ................................

unabhängig von Material und Druckstufe der Rohrleitung, nach
dem Durchmesser der bestehenden Leitung.
Erdarbeiten, Wasserhaltung, erforderliche Einbauteile und
Rohrschnitte werden gesondert vergütet.
Anschluss an bestehende Leitung.

Rohrleitung: DN 100 - 150 mm

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.0016 Trassenband herstellen, Wasserleitung

Warneinrichtung für erdverlegte Leitungen und Kabel aus
Trassenband herstellen.
Detektierbares Trassenband liefern, DIN 54841-3,
Trassenband auf Leitungszonenverfüllung auslegen.
Farbe: 'blau'
Áufschrift: 'Achtung Wasserleitung'

85 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  03.04  

  Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten, Netto: ...............................
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03.05   Abschnitt   Schichten ohne Bindemittel

03.05.0001 Frostschutzsch.herst. Bk1,0-Bk100

StLKNr. 08.16  112/108.13.16.93.01
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/45.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H. und Verfor-
mungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2.

(51)A Einbaudicke '42 cm'
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteins-
körnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

35 m3  EP ......................... GP ............................

03.05.0002 Erschwernis b.Herst. ToB Schiebk

StLKNr. 08.16  112/902.51
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

4 St  EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  03.05  

  Schichten ohne Bindemittel, Netto: ...............................
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03.06   Abschnitt   Asphaltbauweisen

03.06.0001 Asphalt fräsen ADS Tiefe ü.2,5-4 cm

StLKNr. 03.21  113/005.12.30.30.91
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
Fläche = Zwickel und Streifen.

(51)A Fräsasphalt 'zur höchstmöglichen Verwertung einer
Asphaltmischanlage zuführen'
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

120 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.0002 Asphalt fräsen ATS Tiefe ü.8-10 cm

StLKNr. 03.21  113/005.30.60.30.91
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalttragschicht.
Frästiefe über 8 bis 10 cm.
Fläche = Zwickel und Streifen.

(51)A Fräsasphalt 'zur höchstmöglichen Verwertung einer
Asphaltmischanlage zuführen'
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

70 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.0003 Asphaltbefest. trennen ü. 3-6 cm

StLKNr. 03.21  113/038.51.02
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
des Randkeiles.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

170 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

03.06.0004 Asphaltbefest. trennen ü. 6-12 cm

StLKNr. 03.21  113/038.51.03
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
des Randkeiles.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

170 m EP ......................... GP ............................

03.06.0005 Unterlage reinigen

StLKNr. 03.21  113/058.11.03
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Hochdruckreinigungsgerät.

120 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.0006 Bitumenem. aufspr. Bk0,3-1,8

StLKNr. 03.21  113/063.21.11.23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

120 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.0007 Erschwernis aufsprühen Schieber

StLKNr. 03.21  113/078.45.01
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 160



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

AsphaltbauweisenAbschnitt03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.06.0008 Erschwernis herstellen Schieber

StLKNr. 03.21  113/078.55.01
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

4 St EP ......................... GP ............................

03.06.0009 AC 32 T N herst. Bk0,3-Bk1,8 10cm

StLKNr. 03.21  113/138.14.10.00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

70 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.0010 AC 11 D N herst. Bk0,3-Bk1,8 4cm

StLKNr. 03.21  113/338.21.10.00.00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

120 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.0011 Naht in Asph. herst. ATS 9,0-11,0cm

StLKNr. 03.21  113/907.33.01.05
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphalttragschicht.
Längs- und Quernaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 9,0 bis 11,0 cm.

170 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)

AsphaltbauweisenAbschnitt03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.06.0012 Anschluss a. Fuge herst. 40mm

StLKNr. 03.21  113/912.31.06.10.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

170 m EP ......................... GP ............................

03.06.0013 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

StLKNr. 03.21  113/952.10.11
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

170 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.0014 Verkehrsfläche kehren

StLKNr. 03.21  113/977.21
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

170 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  03.06  

  Asphaltbauweisen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

04.00   Abschnitt   Erdbau

04.00.0001 Strauchbestand roden

StLKNr. 10.18  106/009.10.01.01
Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe bis 2,00 m.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1 m2 EP ......................... GP ............................

04.00.0002 Oberboden abtragen und lagern

StLKNr. 10.18  106/109.90.21.01
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.

(11)A Homogenbereich 'O (Oberboden)'
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.

1 m3  EP ......................... GP ............................

04.00.0003 Oberboden auflockern

Oberboden des/der Homogenbereiches O (Oberboden) auf
Flächen, die vom AG zur Verfügung gestellt und durch den
Baubetrieb bzw. die Zwischenlagerung verdichtet worden sind,
auflockern.
Oberfläche abgleichen und eggen.
Mittlere Auflockerungstiefe 30 cm.

1 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

ErdbauAbschnitt04.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.00.0004 Oberboden AG aufbereiten

Oberboden des AG aufbereiten.
Abgerechnet wird der Oberboden vor der Aufbereitung.
Oberboden innerhalb der Baustelle gelagert.
aufbereiten durch Absieben, Siebgröße 30 mm x 30 mm und
lagern.

Siebrückstand in das Eigentum des AN übernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1 m³ EP ......................... GP ............................

04.00.0005 Oberboden des AG andecken

StLKNr. 06.25  906/116.94.31
Gelagerten Oberboden des AG von Haufwerken aufnehmen,
laden, fördern und andecken. Homogenbereich nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.

(11)A Homogenbereich 'O (Oberboden)'
Andeckung innerhalb der Baustelle zur
Geländeangleichung, Rekultivierung und dgl.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

1 m3  EP ......................... GP ............................

04.00.0006 Planum herstellen

StLKNr. 10.18  106/249.01
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

5 m2 EP ......................... GP ............................

04.00.0007 Untergr. Verdichten, Leitungsgraben

Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag verdichten.
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG.
Untergrund Leitungsgrabensohle nach Aushub in Bereichen
ohne Bodenaustausch verdichten.

7 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  04.00  

  Erdbau, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

LandschaftsbauAbschnitt04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01   Abschnitt   Landschaftsbau

04.01.0001 Rasenansaat mit RSM 7.1.1 herst., Grünfl.

StLKNr. 03.21  107/202.00.21.10
Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

3 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  04.01  

  Landschaftsbau, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02   Abschnitt   Offene Bauweise - Leitungsgräben

04.02.0001 Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.93.11.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B1
(Bindige Lockergesteine)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

7 m3  EP ......................... GP ............................

04.02.0002 Leitungsgr. herst., HB B3, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.93.11.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B3
(Kies)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

5 m3  EP ......................... GP ............................

04.02.0003 Zulage Handaushub

Handaushub als Zulage zum Rohrgrabenaushub bei Anschluss
an bestehende Leitungen.
Freilegung bestehender Leitung, Vertiefung für Einbau von
Formstücken bei Einbindungen etc.

1 m3 EP ......................... GP ............................

04.02.0004 Mehraufwand bei LG, quer, Strom

StLKNr. 06.25  908/206.02.01.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Stromkabel.

5 m   EP ......................... GP ............................

04.02.0005 Mehraufwand bei LG, quer, FM

StLKNr. 06.25  908/206.02.02.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Fernmeldekabel.

5 m   EP ......................... GP ............................

04.02.0006 Mehraufwand bei LG, quer, Wasser

StLKNr. 06.25  908/206.02.07.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Wasserleitung.

5 m   EP ......................... GP ............................

04.02.0007 Mehraufwand bei LG, quer, Gas

StLKNr. 06.25  908/206.02.08.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Gasleitung.

5 m   EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.0008 Suchgraben herstellen, >1,25-1,75m

StLKNr. 09.19  108/911.92.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

5 m3  EP ......................... GP ............................

04.02.0009 Rohrauflager, DA 40 PE

Eine auf der ganzen Grabenbreite mind. 15 cm starke Lage aus
reinem Sand liefern, einbringen und verdichten einschl. Abfuhr
der verdrängten Massen.
Rohrleitung 'DA 40 PE'

10 m EP ......................... GP ............................

04.02.0010 Einbetten Rohrleitungen, DA 40 PE

Einbetten der Rohrleitungen bis 20 cm über Rohrscheitel
als Zuschlag zu den Leistungen für Baugrubenaushub mit
reinem Sand.
Rohrleitung 'DA 40 PE'

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  04.02  

  Offene Bauweise - Leitungsgräben, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - ErsatzversorgungAbschnitt04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03   Abschnitt   Offene Bauweise - Ersatzversorgung

04.03.0001 Freilegen Anschlussstellen

Suchen und Aufgraben der Anschlussstellen für die
vorübergehende Notversorgung einschließlich dem
erforderlichen Handaushub bis ca. 20 cm unter der Leitung.
Nach erfolgtem Anschluss Hauptleitung und Anschlussstelle mit
Sand umhüllen, Baugrube verfüllen und verdichten.
Anschlussstelle an der Hauptleitung
Kopflochgröße: ca. 1,2 x 1,2 x 2,0 m

3 St EP ......................... GP ............................

04.03.0002 Rückbau Anschlussstellen

Aufgraben der Anschlussstellen für den Rückbau der
Notversorgung einschließlich dem erforderlichen Handaushub
bis ca. 20 cm unter der Leitung. Nach erfolgtem Rückbau
Hauptleitung mit Sand umhüllen, Baugrube verfüllen und
verdichten.
Rückbau an der Hauptleitung
Kopflochgröße: ca. 1,2 x 1,2 x 2,0 m

3 St EP ......................... GP ............................

04.03.0003 Erdverlegung Bereich Zufahrten

Erdverlegung im Bereich von Zufahrten und Straßenquerungen
Boden der Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300 ausheben und
seitlich lagern, nach Rohrverlegung verfüllen und verdichten.
Verlegetiefe ca. 0,40 m zur Verlegung von Schutzrohren.

5 m EP ......................... GP ............................

04.03.0004 Rückbau Bereich Zufahrten

Rückbau im Bereich von Zufahrten
Boden der Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300 ausheben und
seitlich lagern. Nach Rückbau der Notversorgungsleitung den
Leitungsgraben wieder verfüllen und verdichten.
Verlegetiefe ca. 0,40 m

5 m EP ......................... GP ............................

04.03.0005 Schutzrohre PVC verlegen

Schutzrohre aus PVC verlegen
gemäß DIN EN 1610, Verbindung mit Muffen einschließlich
Sandumhüllung im vorbereiteten Graben verlegen.
Schutzrohr DN 200 mm PVC im Bereich
von Zufahrten und Straßenquerungen.

5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - ErsatzversorgungAbschnitt04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.0006 Schutzrohre PVC ausbauen

Schutzrohre aus PVC ausbauen
Ausbaumaterial in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Schutzrohr DN 200 mm PVC im Bereich
von Zufahrten und Straßenquerungen

5 m EP ......................... GP ............................

04.03.0007 Rohrleitungen aller Art schneiden / trennen

Rohrleitungen aller Art schneiden / trennen
in Abstimmung mit dem AG / Wasserwart
Rohre im eingebauten Zustand
Metallische Rohrleitung DN 150 - 200 mm

Anmerkung:
Ggf. Rohrschnitte nach dem Rückbau der
Notversorgungsleitung in transportfähige Einzellängen für den
AG werden nach dieser Position vergütet.

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  04.03  

  Offene Bauweise - Ersatzversorgung, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04   Abschnitt   Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten

Druckleitungen, Formstücke, Armaturen

04.04.0001 Kunststoff-Rohrleitungen ausbauen, DN <100 PE

Kunststoff-Rohrleitungen einschließlich Formstücke ausbauen
Rohrleitungen außer Betrieb, sammeln, in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Nur Bereiche in der Leitungstrasse der neuen Leitung und
Teilstücke beim Ausbau der Armaturen.
Material 'PE',
Dimension 'bis DN 100',
Rohrschnitte sind einzurechnen.

5 m EP ......................... GP ............................

Hinweis zu Pos. 04.04.0002 - 04.04.0009

1. Allgemeines
Schrauben und Beilagscheiben aus nichtrostendem Stahl
(Werkstoff-Nr. 1.4541 - A2), Muttern aus nichtrostendem
Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 - A 4).
Je Schraube sind zwei Beilagscheiben einzubauen.

2. Abrechnung
Rohre und Formstücke werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.
Für Form- und Verbindungsstücke mit Flanschen und Muffen
werden folgende Zulagen bezahlt:
- 2 m für jeden Flansch,
- 2 m für jede Muffe,
- 1 m zusätzlicher Zuschlag für Schraubmuffe (SM).

Zulagen für BAIO-, Synoflex- und System 2000-Formstücke
werden nach Stück vergütet.

3. Das Schneiden und Anschrägen der Rohre wird nicht
seperat vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

4. Anforderung zu Schweißverbindungen
Die Herstellung mittels Heizelement-Stumpfschweißung (HS)
oder Heizwendelschweißung (HM) gemäß DVS 2207, Teil 1.

Durchführung nur von geprüften Kunststoffschweißern nach
DVGW-Arbeitsblatt 330 und DVS 2212.

Für die Ausführung der Schweißnaht müssen die zum
Einsatz kommenden CNC gesteuerten Geräte folgende
Grundvoraussetzungen erfüllen. Die Anforderungen sind in
der ISO/TC 138  ISC 4N 626 für die Grundmaschine, den
Planhobel und das Heizelement definiert.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 172



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Maschinen müssen über einen CNC-gesteuerten
Schweißablauf verfügen, der durch ein Wegemaßsystem und
eine Drucksteuerung kontrolliert wird. Die Geräte müssen mit
einer fortlaufenden automatischen
Schweißprotokolleinrichtung ausgerüstet sein, die es
gestattet, unmittelbar zum Arbeitsablauf die aktuellen
Schweißparameter zu dokumentieren und einen
permanenten Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. Das Protokoll
muss alle Soll- und Ist-Werte ausdrucken, sowie eine
Schweißparameterbeurteilung mit Fehlerausgabe
vornehmen.

Die Innenwulste sind nach den Schweißungen mit einem
Innenwulstentferner bei rd. 20 m Einschubtiefe zu entfernen
(Voraussetzung für Rohrmolchungen).

5. Formstücke GGG:
Hersteller: Fa. Hawle o.glw.

04.04.0002 Druckrohr für Trinkwasser, DA 40, lief./ausleg.

Druckrohr für Trinkwasser nach DIN EN 12201 und DIN 8074 /
DIN 8075 mit glatten Enden für sandbettfreie Verlegung. Für die
Produktion ist die Qualitätssicherung nach DIN ISO 9001
nachzuweisen. Rohre mit DVGW-Zulassung RAL Gütezeichen.
Lieferung der Rohrleitung auf Rollen (50 bzw. 100 m).
Schweißverbindungen werden gesondert vergütet.
Rohrleitung liefern, zwischenlagern, verfahren und entlang der
Trasse zum verschweißen mit geeignetem Gerät seitlich
auslegen.
Material: 'HDPE'
Fabrikat: 'Fa. Wavin, SafeTech RCn - Trinkwasser'

01) Querschnitt: 'DA 40 HDPE SDR 11'

10 m EP ......................... GP ............................

04.04.0003 Rohrleitungsverlegung, DA 40, 1,25-1,75 m

Rohrleitungsverlegung und Montage.
Die Ausführung darf nur von Fachfirmen mit Betriebszulassung
und DVGW Bescheinigung erfolgen. Verlegung im Graben mit
Bagger.

01) DA 40, Leitungsgrabentiefe über 1,25 bis 1,75 m

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.04.0004 Schweißverbindungen (HM) herst., DA 40

Schweißverbindungen mittels Heizwendelschweißung (HM)
herstellen.
Verschweißung oberirdisch bzw. im Rohrgraben einschließlich
Schneiden und Anschrägen der Rohre.

1) Rohre DA 40 PE

2 St EP ......................... GP ............................

04.04.0005 Anbohrarmatur, IG 1 1/4''

Anbohrarmatur für die Montage auf Guss-, Stahl- und AZ-Rohre
DN 65 - DN 500, Anpassung an das Hauptrohr erfolgt mit
Haltebügel und Satteldichtung, mit oberem vertikalen und
horizontalen Innengewindeabgang 90 Grad zur Rohrrichtung,
Innengewindeabgang nach DIN ISO 228-1 zur Verbindung mit
entsprechendem Fitting, Absperrung durch eine Steckscheibe
aus nichtrostendem Stahl, vollkommen freier Durchgang,
Steckscheibe in geöffnetem Zustand vollständig außerhalb des
Durchflussmediums, Öffnen und Schließen des Durchgangs mit
Halbumdrehung, Spindelvierkant 12,3 mm, Oberteil mit
Rundgewinde zur stiftlosen Befestigung der Einbaugarnitur,
Prüfgrundlagen: Trinkwasser: EN 12266-1, DVGW W 336.

Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel/Steckscheibenantrieb/Steckscheibe: nichtrostender
Stahl
Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
oberer Abgang: Innengewinde 1 1/4"
Max. Bohrungsdurchmesser: 24 mm

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 242-00) oder gleichwertig

2 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

04.04.0006 Einbaugarnitur teleskopisch, Anbohrarmatur

Einbaugarnitur teleskopisch, für die Betätigung von
Anbohrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau, mit
Kennscheibe aus Kunststoff für Halbumdrehung, mit
Rundgewindeglocke zur stiftlosen Befestigung der
Einbaugarnitur am Rundgewindeadapter der Absperrarmatur,
mit Flügelkappe unter Betätigungsvierkant zur oberen
Abstützung in der Tragplatte der Straßenkappe, Flügelkappe mit
Hülsrohr verpresst, Kuppelmuffe mit Bohrung und Splint für die
auszugssichere Verbindung der Einbaugarnitur mit der Spindel
der Absperrarmatur, mit Hülsrohr aus PE-HD.

Material:
Rundgewindeglocke: GJL-250, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, bituminiert, verzinkt
Schlüsselstange: Stahl S355J2G3 nach DIN EN 10025 -
verzinkt
Hülsrohr: PE-HD

Rohrdeckung: 1,10 - 1,70 m

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 960-01) oder gleichwertig

2 St EP ......................... GP ............................

04.04.0007 Haltebügel, GGG DN 150

Haltebügel aus nichtrostendem Stahl mit Gummiauflage,
inklusive Klemmbacken, Muttern, Unterlegscheiben und
Satteldichtung für die sichere und erdungsfreie Montage von
Anbohr- und Schieberschellen an Guss- und Stahlrohren,
Bügelbreite 60 mm.

Material:
Blechstreifen/Gewinde-T-Stücke: nichtrostender Stahl mit
Gummiauflage
Klemmbacken: glasfaserverstärktes Polyamid
Muttern/Unterlegscheiben: nichtrostender Stahl
Satteldichtung: EPDM gemäß DVGW W 270 und KTW für
Wasser
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Übertrag: ................................

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Rohraußendurchmesser: 166 - 178 mm

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 311-00) oder gleichwertig

2 St EP ......................... GP ............................

04.04.0008 Steckfitting, DA 40/AG 1 1/4''

Steckfitting, einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226
für die Verbindung mit Formstücken, Anbohrbrücken,
Anbohrschellen, etc. mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1,
andererseits mit Steckmuffe und demontierbarem Konunsring
für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren nach
DIN 8074 und PE-X-Rohren nach DIN 16893 (Ausführung für
PVC-Rohre auf Anfrage), demontierbarer Konusring ermöglicht
eine einfache Demontage des Rohres ohne Abziehschalen,
Prüfgrundlage: DVGW W 534.

Material:
Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM gemäß DVGW W 270 und KTW für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Außengewinde: 1 1/4"
Rohraußendurchmesser: D 40 mm

Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülsen (Best.-Nr.
590) zu verwenden.

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 610-01) oder gleichwertig

2 St EP ......................... GP ............................

04.04.0009 Verbinder, DA 40

Verbinder mit beidseitiger Steckmuffe und demontierbarem
Konunsring für die längskraftschlüssige Verbindung mit
PE-Rohren nach DIN 8074 und PE-X-Rohren nach DIN 16893
(Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage), demontierbarer
Konusring ermöglicht eine einfache Demontage des Rohres
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Übertrag: ................................

ohne Abziehschalen, Prüfgrundlage: DVGW W 534.

Material:
Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Rohraußendurchmesser: D 40 mm

Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülsen (Best.-Nr.
590) zu verwenden.

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 630-07) oder gleichwertig

2 St EP ......................... GP ............................

Straßenkappen

04.04.0010 Straßenkappe, Schieber

Straßenkappe komplett, starre Ausführung, für den Einbau in
befestigte Verkehrsflächen. Bestehend aus Kappe und Deckel
mit Haltestift, passend für Schieber und Klappen, Baugröße in
Anlehnung an DIN 4056.
Schrägsitz an Deckel und Kappe vermindert Klapperneigung
des Deckels. Deckel mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung zur
Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen Kappe und Deckel,
mit Richtungspfeil auf Kappengehäuse.

Material:
Kappe: GJL-200, schwarz getaucht
Deckel: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Haltestift: nichtrostender Stahl

Medium: Trinkwasser
Deckelform: rund
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Übertrag: ................................

Deckelaufschrift: "W" für Trinkwasser

Schieberkappe komplett, starre Ausführung mit Haltestift
(Best.-Nr. 200-01)

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 200ST) oder gleichwertig

2 St EP ......................... GP ............................

04.04.0011 Tragplatte aus Beton, Schieber

Tragplatte aus Beton für die Aufnahme von Straßenkappen
nach DIN 4056 und zur sicheren Fixierung von
Hawle-Teleskop-Einbaugarnituren.

Material: Beton - armiert

Einbauhöhe: 60 mm

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 204-02) oder gleichwertig

2 St EP ......................... GP ............................

Inbetriebnahme, Sonstiges

04.04.0012 Druckprüfung Rohrleitungen, DN <=100

Druckprüfungen gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W 400-2 nach
der Leitungsverlegung durchführen.
Wasser für Druckprüfung liefern und nach der Prüfung wieder
beseitigen.
Diese Position umfasst auch den Einbau / Ausbau von
notwendigen Absperrorganen bzw. Verschlüssen zur
Durchführung der Druckprüfung.
Über die Druckprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen und
das Druckschreiberprotokoll beizulegen.
Dem AN wird dringend geraten die Leitungen nach der
Auslegung vor Verlegung der Rohre zu prüfen, um eventuelle
Undichtigkeiten zu beseitigen. Hierfür erfolgt keine zusätzliche
Vergütung.

Rohrleitung: DN bis 100 mm

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.04.0013 Druckrohrleitung desinfizieren, DN <=100

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen,
desinfizieren DVGW W 291, Wasser für die Desinfektion wird
beigestellt und ist nach der Desinfektion zu beseitigen.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache
mit dem AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden)
Ausführung in Einzelabschnitten bis ca. 500 m

Rohrleitung: DN bis 100 mm

10 m EP ......................... GP ............................

04.04.0014 Trassenband herstellen, Wasserleitung

Warneinrichtung für erdverlegte Leitungen und Kabel aus
Trassenband herstellen.
Detektierbares Trassenband liefern, DIN 54841-3,
Trassenband auf Leitungszonenverfüllung auslegen.
Farbe: 'blau'
Áufschrift: 'Achtung Wasserleitung'

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  04.04  

  Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten, Netto: ...............................
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04.05   Abschnitt   Schichten ohne Bindemittel

04.05.0001 Frostschutzsch.herst.

StLKNr. 08.16  112/108.53.11.93.01
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Baustoffgemisch 0/45.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H.

(51)A Einbaudicke '50 cm'
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteins-
körnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

3 m3  EP ......................... GP ............................

04.05.0002 Erschwernis b.Herst. ToB Schiebk

StLKNr. 08.16  112/902.51
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

2 St  EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  04.05  

  Schichten ohne Bindemittel, Netto: ...............................
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04.06   Abschnitt   Asphaltbauweisen

04.06.0001 Asphalt fräsen ADS Tiefe ü.2,5-4 cm

StLKNr. 03.21  113/005.12.30.30.91
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
Fläche = Zwickel und Streifen.

(51)A Fräsasphalt 'zur höchstmöglichen Verwertung einer
Asphaltmischanlage zuführen'
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

10 m2 EP ......................... GP ............................

04.06.0002 Asphalt fräsen ATS Tiefe ü.8-10 cm

StLKNr. 03.21  113/005.30.60.30.91
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalttragschicht.
Frästiefe über 8 bis 10 cm.
Fläche = Zwickel und Streifen.

(51)A Fräsasphalt 'zur höchstmöglichen Verwertung einer
Asphaltmischanlage zuführen'
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

5 m2 EP ......................... GP ............................

04.06.0003 Asphaltbefest. trennen ü. 3-6 cm

StLKNr. 03.21  113/038.51.02
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
des Randkeiles.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

5 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

04.06.0004 Asphaltbefest. trennen ü. 6-12 cm

StLKNr. 03.21  113/038.51.03
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
des Randkeiles.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

15 m EP ......................... GP ............................

04.06.0005 Unterlage reinigen

StLKNr. 03.21  113/058.11.03
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Hochdruckreinigungsgerät.

10 m2 EP ......................... GP ............................

04.06.0006 Bitumenem. aufspr. Bk0,3-1,8

StLKNr. 03.21  113/063.21.11.23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

5 m2 EP ......................... GP ............................

04.06.0007 Bitumenem. aufspr. Rad-/Gehwege

StLKNr. 03.21  113/063.31.21.23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

AsphaltbauweisenAbschnitt04.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Ausführung in Teilflächen manuell.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

5 m2 EP ......................... GP ............................

04.06.0008 Erschwernis aufsprühen Schieber

StLKNr. 03.21  113/078.45.01
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

2 St EP ......................... GP ............................

04.06.0009 Erschwernis herstellen Schieber

StLKNr. 03.21  113/078.55.01
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

2 St EP ......................... GP ............................

04.06.0010 Erschwernis aufsprühen Einfassung

StLKNr. 03.21  113/083.45.01
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einfassung.

2 m EP ......................... GP ............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

AsphaltbauweisenAbschnitt04.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.06.0011 Erschwernis herstellen Einfassung

StLKNr. 03.21  113/083.55.01
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einfassung.

2 m EP ......................... GP ............................

04.06.0012 AC 32 T N herst. Bk0,3-Bk1,8 10cm

StLKNr. 03.21  113/138.14.10.00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

3 m2 EP ......................... GP ............................

04.06.0013 AC 22 T N herst. Gehwege 8cm

StLKNr. 03.21  113/148.25.10.00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 70/100.

2 m2 EP ......................... GP ............................

04.06.0014 AC 11 D N herst. Bk0,3-Bk1,8 4cm

StLKNr. 03.21  113/338.21.10.00.00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

5 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

AsphaltbauweisenAbschnitt04.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.06.0015 AC 8 D L herst. Gehwege 3cm

StLKNr. 03.21  113/358.13.10.00.00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D L herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einbaudicke = 3 cm.
Bindemittel = 70/100.

5 m2 EP ......................... GP ............................

04.06.0016 Naht in Asph. herst. ATS 9,0-11,0cm

StLKNr. 03.21  113/907.33.01.05
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphalttragschicht.
Längs- und Quernaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 9,0 bis 11,0 cm.

20 m EP ......................... GP ............................

04.06.0017 Anschluss a. Fuge herst. 30mm

StLKNr. 03.21  113/912.31.04.10.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 30 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

5 m EP ......................... GP ............................

04.06.0018 Anschluss a. Fuge herst. 40mm

StLKNr. 03.21  113/912.31.06.10.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

AsphaltbauweisenAbschnitt04.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

15 m EP ......................... GP ............................

04.06.0019 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

StLKNr. 03.21  113/952.10.11
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

10 m2 EP ......................... GP ............................

04.06.0020 Verkehrsfläche kehren

StLKNr. 03.21  113/977.21
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

10 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  04.06  

  Asphaltbauweisen, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

Pflaster, EinfassungenAbschnitt04.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.07   Abschnitt   Pflaster, Einfassungen

04.07.0001 Bordsteine aufnehmen, Beton

StLKNr. 10.18  115/025.11.11.00
Bordsteine aufnehmen.
Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Wieder verwendbare Bordsteine säubern, innerhalb der
Baustelle fördern und sortiert lagern.
Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

3 m   EP ......................... GP ............................

04.07.0002 Rinne aus Betonformst. aufnehmen

StLKNr. 10.18  115/035.32.11.01
Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Rinnenplatte, Dicke bis 8 cm.
Breite über 20 bis 30 cm.
Mit Fugenfüllung aus Fugenmasse.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Formsteine und Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des
AN zuführen.

3 m   EP ......................... GP ............................

04.07.0003 Fundamentgraben herstellen SOB

StLKNr. 10.18  115/305.12.21.01
Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen  der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Fundamentbreite über 30 bis 50 cm.
Tiefe über 10 bis 20 cm.
Verfüllen mit Beton C12/15.
Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

3 m   EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

Pflaster, EinfassungenAbschnitt04.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.07.0004 Bordsteine aus Beton setzen

StLKNr. 10.18  115/310.03.00.11.11
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein HB 150 x 300.
Bordstein an Rinne.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

3 m   EP ......................... GP ............................

04.07.0005 Bordsteine trennen, Beton

StLKNr. 10.18  115/325.12.01
Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

2 St  EP ......................... GP ............................

04.07.0006 Streifen aus Betonpfl.st. herst.

StLKNr. 10.18  115/405.23.11.11.00
Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. O-
berfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins =160/240/140
mm. Verlegung längs zur Streifenrichtung.
Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15. Rücken-
stützen beidseitig, vor Borden oder dgl. einseitig, 15
cm breit herstellen. Die Rückenstütze bis zur halben
Steinhöhe hochziehen.
Fugen mit Zementschlämme, mit mindestens 600 kg/m3 Ze-
mentanteil, vergießen.

3 m   EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  04.07  

  Pflaster, Einfassungen, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)

ZäuneAbschnitt04.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.08   Abschnitt   Zäune

04.08.0001 Zaun aufnehmen, Bretterzaun

StLKNr. 03.21  128/101.91.11.10.02
Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.

(21)A Zaun 'Bretterzaun'
Zaunhöhe bis 1,00 m.
Pfosten aus Holz.
Pfostenabstand bis 2,00 m.
Pfosten in Boden.
Wiederverwendbares Zaunmaterial säubern und zum Lager-
platz nach Unterlagen des AG fördern und abladen. Übri-
ges Material nach Wahl des AN verwerten.

2 m EP ......................... GP ............................

04.08.0002 Zaun wiederherst., Bretterzaun

Zaun zwischen Säulen, Pfosten oder Pfeilern wieder herstellen.
Bauart Bretterzaun aus Holz, Höhe ca. 1,0m
Zaun aus seitlich gelagertem Material,
Zaun montieren, einschließlich Versetzen der Säulen
oder Pfosten. Die Länge des Zaunes wird in Achse des
Zaunes zwischen den Achsen der Endpfosten gemessen.

2 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  04.08  

  Zäune, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  04
 

  Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

05.00   Abschnitt   Baubegleitende Leistungen

Hinweis zu OZ 05.00.0001 - 05.00.0005

Die folgenden Positionen gelten für die folgenden Titel:

· 05 - Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung) und
· 06 - Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausnanschlüsse).

05.00.0001 Bauzaun herstellen vorhalten u. abb.

Bau- bzw. Schutzzaun einschließlich Eckpfosten und
Verstrebungen herstellen, für die Dauer der Bauzeit
vorhalten, abbauen und von der Baustelle entfernen.
Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen. Umsetzungen auf Grund der
Bauabwicklung des AN gehören zum Leistungsumfang.
Einsatzort(e) Baugruben Wasserleitung
Ausführung nach Wahl des AN,
Höhe 2,0m
Umsetzen mehrmals nach Baufortschritt,
nach Disposition des AN

30 m EP ......................... GP ............................

05.00.0002 Belastungsfahrzeug bereitstellen

StLKNr. 09.19  101/707
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

1 h EP ......................... GP ............................

05.00.0003 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer

StLKNr. 09.19  101/712.11
Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

2 St  EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Baubegleitende LeistungenAbschnitt05.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.00.0004 Probegefäß liefern 10-l-Kstoffeimer

StLKNr. 09.19  101/712.51
Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Kunststoffeimer mit dicht
schließendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

1 St  EP ......................... GP ............................

05.00.0005 Bohrkern entnehmen

StLKNr. 09.19  101/722.22.11
Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
fachgerecht verfüllen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.
Bohrtiefe über 10 bis 15 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

4 St  EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  05.00  

  Baubegleitende Leistungen, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01   Abschnitt   Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

05.01.0001 Verkehrssicherung aufst. beseit., B I/2

StLKNr. 08.16  105/102.39.10.91
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.

(21)A Nach RSA, Regelplan 'B I/2'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.

(41)A Für Bauphase 'Alter Stadtweg, Stat. 0+000 - 0+079'
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

1 Psch GP ............................

05.01.0002 Verkehrssicherung vorh., B I/2

StLKNr. 08.16  105/107.39.99
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.

(21)A Nach RSA, Regelplan 'B I/2'
(31)A Für Bauphase 'Alter Stadtweg, Stat. 0+000 - 0+079'

20 d EP ......................... GP ............................

05.01.0003 Leitbake aufstellen, zweis. Dauerlicht

StLKNr. 08.16  105/402.02.02.03.01
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

seitigen vergütet.
Leitbake Größe 1000x250 mm beidseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

2 St EP ......................... GP ............................

05.01.0004 Absperrschranke aufstellen

StLKNr. 08.16  105/402.15.02.00.00
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorr.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.

15 St EP ......................... GP ............................

05.01.0005 Absperrschranke aufstellen, 3x Dauerlicht gelb

StLKNr. 08.16  105/402.15.02.06.01
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorr.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

5 St EP ......................... GP ............................

05.01.0006 Leitbake umsetzen

StLKNr. 08.16  105/412.11
Absperrgerät oder Warneinrichtung umsetzen. Vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Leitbake.
Energieversorgung mit Batterie/Akku

20 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.0007 Absperrschranke umsetzen

StLKNr. 08.16  105/412.20
Absperrgerät oder Warneinrichtung umsetzen. Vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Absperrschranke.

120 St EP ......................... GP ............................

05.01.0008 Absperrschranke umsetzen, Batterie/Akku

StLKNr. 08.16  105/412.21
Absperrgerät oder Warneinrichtung umsetzen. Vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Absperrschranke.
Energieversorgung mit Batterie/Akku

35 St EP ......................... GP ............................

05.01.0009 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

StLKNr. 08.16  105/802.11
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unter-
lagen des AG.

20 d EP ......................... GP ............................

05.01.0010 Verkehrsflächen unterhalten

StLKNr. 10.22  905/901.12
Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen
und Anliegerverkehrs, sowie des Baustellenverkehrs
innerhalb des Baubereiches einschließlich
zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher unterhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Befestigung nach Unterlagen des AG.
Verkehrsflächen im Zuge der vom AG
zur Verfügung gestellten Zufahrtswege.

20 d EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 194



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV
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Verkehrssicherung an ArbeitsstellenAbschnitt05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.0011 Verkehrsrechtliche Anordnung

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchführen.
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

1 psch GP ............................

05.01.0012 Stahlplatte Brückenklasse 12 herstellen

Stahlplatte Brückenklasse 12
zur Befahrbarkeit über Grabenbereich, Breite ca. 1,50 m, Länge
ca. 3 m (Großformat),
anliefern, vorschriftsmäßig einbauen und nach Beendigung der
Bauzeit demontieren und abtransportieren einschl. aller
Nebenarbeiten.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  05.01  

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen, Netto: ...............................
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ErdbauAbschnitt05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02   Abschnitt   Erdbau

05.02.0001 Oberboden abtragen und lagern

StLKNr. 10.18  106/109.90.21.01
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.

(11)A Homogenbereich 'O (Oberboden)'
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.

1 m3  EP ......................... GP ............................

05.02.0002 Oberboden auflockern

Oberboden des/der Homogenbereiches O (Oberboden) auf
Flächen, die vom AG zur Verfügung gestellt und durch den
Baubetrieb bzw. die Zwischenlagerung verdichtet worden sind,
auflockern.
Oberfläche abgleichen und eggen.
Mittlere Auflockerungstiefe 30 cm.

1 m² EP ......................... GP ............................

05.02.0003 Oberboden AG aufbereiten

Oberboden des AG aufbereiten.
Abgerechnet wird der Oberboden vor der Aufbereitung.
Oberboden innerhalb der Baustelle gelagert.
aufbereiten durch Absieben, Siebgröße 30 mm x 30 mm und
lagern.
Siebrückstand in das Eigentum des AN übernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1 m³ EP ......................... GP ............................

05.02.0004 Oberboden des AG andecken

StLKNr. 06.25  906/116.94.31
Gelagerten Oberboden des AG von Haufwerken aufnehmen,
laden, fördern und andecken. Homogenbereich nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.
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ErdbauAbschnitt05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(11)A Homogenbereich 'O (Oberboden)'
Andeckung innerhalb der Baustelle zur
Geländeangleichung, Rekultivierung und dgl.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

1 m3  EP ......................... GP ............................

05.02.0005 Planum herstellen

StLKNr. 10.18  106/249.01
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

75 m2 EP ......................... GP ............................

05.02.0006 Untergr. Verdichten, Leitungsgraben

Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag verdichten.
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG.
Untergrund Leitungsgrabensohle nach Aushub in Bereichen
ohne Bodenaustausch verdichten.

80 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  05.02  

  Erdbau, Netto: ...............................
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LandschaftsbauAbschnitt05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.03   Abschnitt   Landschaftsbau

05.03.0001 Steine auflesen

StLKNr. 03.21  107/020.00.01
Steine auf Vegetationsflächen von der Oberfläche aufle-
sen.
Steine über 5 cm.

5 m2 EP ......................... GP ............................

05.03.0002 Vegetationsfläche vorbereiten

StLKNr. 03.21  107/104.90.07.10.00
Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4
vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bear-
beiten.

(21)A Fläche 'landwirtschaftliche Flächen'
Boden einmal fräsen.
Lockerungstiefe ca. 10 cm.

5 m2 EP ......................... GP ............................

05.03.0003 Rasenansaat mit RSM Regio herst., landw.Fl.

StLKNr. 03.21  107/204.17.29.16.10
Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
Fläche = landwirtschaftliche Fläche.
Feinplanum herstellen.

(31)A Saatgutmenge '5 g/m² + 10 g/m² Saathilfsstoffe'
Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 16,
Unterbayrische Hügel- und Plattenregion.
Standortvariante Grundmischung.

5 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  05.03  

  Landschaftsbau, Netto: ...............................
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Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.04   Abschnitt   Offene Bauweise - Leitungsgräben

05.04.0001 Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.93.11.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B1
(Bindige Lockergesteine)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

100 m3  EP ......................... GP ............................

05.04.0002 Leitungsgr. herst., HB B3, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.93.11.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B3
(Kies)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
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05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

30 m3  EP ......................... GP ............................

05.04.0003 Zulage Handaushub

Handaushub als Zulage zum Rohrgrabenaushub bei Anschluss
an bestehende Leitungen.
Freilegung bestehender Leitung, Vertiefung für Einbau von
Formstücken bei Einbindungen etc.

2 m3 EP ......................... GP ............................

05.04.0004 Mehraufwand bei LG, längs, Wasser

StLKNr. 06.25  908/206.01.07.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen längslaufend.
Leitung = Wasserleitung.

25 m   EP ......................... GP ............................

05.04.0005 Mehraufwand bei LG, längs, Kanal

StLKNr. 06.25  908/206.01.09.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
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Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen längslaufend.
Leitung = Kanal.

15 m   EP ......................... GP ............................

05.04.0006 Mehraufwand bei LG, quer, Strom

StLKNr. 06.25  908/206.02.01.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Stromkabel.

5 m   EP ......................... GP ............................

05.04.0007 Mehraufwand bei LG, quer, FM

StLKNr. 06.25  908/206.02.02.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Fernmeldekabel.

5 m   EP ......................... GP ............................
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Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.04.0008 Mehraufwand bei LG, quer, Wasser

StLKNr. 06.25  908/206.02.07.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Wasserleitung.

10 m   EP ......................... GP ............................

05.04.0009 Mehraufwand bei LG, quer, Gas

StLKNr. 06.25  908/206.02.08.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Gasleitung.

10 m   EP ......................... GP ............................

05.04.0010 Mehraufwand bei LG, quer, Kanal

StLKNr. 06.25  908/206.02.09.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
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Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Kanal.

15 m   EP ......................... GP ............................

05.04.0011 Mehraufwand bei LG, Freileitung, Strom

StLKNr. 06.25  908/206.03.01.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Freileitung, Verlauf und einzuhaltende Abstände nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Stromkabel.

10 m   EP ......................... GP ............................

05.04.0012 Suchgraben herstellen, bis 1,25m

StLKNr. 09.19  108/911.91.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

10 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05.04.0013 Suchgraben herstellen, >1,25-1,75m

StLKNr. 09.19  108/911.92.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

10 m3  EP ......................... GP ............................

05.04.0014 Suchgraben herstellen, >1,75-3,00m

StLKNr. 09.19  108/911.99.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'

(21)A Grabentiefe 'über 1,75 bis 3,00 m'
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

10 m3  EP ......................... GP ............................

05.04.0015 Rohrauflager, DA 180 PE

Eine auf der ganzen Grabenbreite mind. 15 cm starke Lage aus
reinem Sand liefern, einbringen und verdichten einschl. Abfuhr
der verdrängten Massen.
Rohrleitung 'DA 180 PE'

100 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05.04.0016 Rohrauflager, DN 80 GGG

Eine auf der ganzen Grabenbreite mind. 15 cm starke Lage aus
reinem Sand liefern, einbringen und verdichten einschl. Abfuhr
der verdrängten Massen.
Rohrleitung 'DN 80 GGG'

10 m EP ......................... GP ............................

05.04.0017 Rohrauflager, DN 100 GGG

Eine auf der ganzen Grabenbreite mind. 15 cm starke Lage aus
reinem Sand liefern, einbringen und verdichten einschl. Abfuhr
der verdrängten Massen.
Rohrleitung 'DN 100 GGG'

5 m EP ......................... GP ............................

05.04.0018 Einbetten Rohrleitungen, DA 180 PE

Einbetten der Rohrleitungen bis 20 cm über Rohrscheitel
als Zuschlag zu den Leistungen für Baugrubenaushub mit
reinem Sand.
Rohrleitung 'DA 180PE'

100 m EP ......................... GP ............................

05.04.0019 Einbetten Rohrleitungen, DN 80 GGG

Einbetten der Rohrleitungen bis 20 cm über Rohrscheitel
als Zuschlag zu den Leistungen für Baugrubenaushub mit
reinem Sand.
Rohrleitung 'DN 80 GGG'

10 m EP ......................... GP ............................

05.04.0020 Einbetten Rohrleitungen, DN 100 GGG

Einbetten der Rohrleitungen bis 20 cm über Rohrscheitel
als Zuschlag zu den Leistungen für Baugrubenaushub mit
reinem Sand.
Rohrleitung 'DN 100 GGG'

5 m EP ......................... GP ............................

05.04.0021 Stützbeton Leitungsabtrennungen

Stützbeton zur Sicherung bei Leitungsabtrennungen
einbauen.
Druckfestigkeitsklasse C 16/20
Expositionsklasse XF0

1 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 205



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  05.04  

  Offene Bauweise - Leitungsgräben, Netto: ...............................
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05.05   Abschnitt   Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten

Druckleitungen, Formstücke, Armaturen

05.05.0001 Metallische Rohrleitungen ausbauen, DN 150-250 GGG

Metallische Rohrleitungen einschließlich Formstücke ausbauen
Rohrleitungen außer Betrieb, sammeln, in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Nur Bereiche in der Leitungstrasse der neuen Leitung und
Teilstücke beim Ausbau der Armaturen.
Material 'GGG',
Dimension 'DN 150-250',
Rohrschnitte sind einzurechnen.

10 m EP ......................... GP ............................

Hinweis zu Pos. 05.05.0002 - 05.05.0018

1. Allgemeines
Schrauben und Beilagscheiben aus nichtrostendem Stahl
(Werkstoff-Nr. 1.4541 - A2), Muttern aus nichtrostendem
Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 - A 4).
Je Schraube sind zwei Beilagscheiben einzubauen.

2. Abrechnung
Rohre und Formstücke werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.
Für Form- und Verbindungsstücke mit Flanschen und Muffen
werden folgende Zulagen bezahlt:
- 2 m für jeden Flansch,
- 2 m für jede Muffe,
- 1 m zusätzlicher Zuschlag für Schraubmuffe (SM).

Zulagen für BAIO-, Synoflex- und System 2000-Formstücke
werden nach Stück vergütet.

3. Das Schneiden und Anschrägen der Rohre wird nicht
seperat vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

4. Anforderung zu Schweißverbindungen
Die Herstellung mittels Heizelement-Stumpfschweißung (HS)
oder Heizwendelschweißung (HM) gemäß DVS 2207, Teil 1.

Durchführung nur von geprüften Kunststoffschweißern nach
DVGW-Arbeitsblatt 330 und DVS 2212.

Für die Ausführung der Schweißnaht müssen die zum
Einsatz kommenden CNC gesteuerten Geräte folgende
Grundvoraussetzungen erfüllen. Die Anforderungen sind in
der ISO/TC 138  ISC 4N 626 für die Grundmaschine, den
Planhobel und das Heizelement definiert.
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Übertrag: ................................

Die Maschinen müssen über einen CNC-gesteuerten
Schweißablauf verfügen, der durch ein Wegemaßsystem und
eine Drucksteuerung kontrolliert wird. Die Geräte müssen mit
einer fortlaufenden automatischen
Schweißprotokolleinrichtung ausgerüstet sein, die es
gestattet, unmittelbar zum Arbeitsablauf die aktuellen
Schweißparameter zu dokumentieren und einen
permanenten Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. Das Protokoll
muss alle Soll- und Ist-Werte ausdrucken, sowie eine
Schweißparameterbeurteilung mit Fehlerausgabe
vornehmen.

Die Innenwulste sind nach den Schweißungen mit einem
Innenwulstentferner bei rd. 20 m Einschubtiefe zu entfernen
(Voraussetzung für Rohrmolchungen).

5. Formstücke GGG:
Hersteller: Fa. Hawle o.glw.

05.05.0002 Druckrohr für Trinkwasser, DA 180, lief. und auslegen

Druckrohr für Trinkwasser nach DIN EN 12201 und DIN 8074 /
DIN 8075 mit glatten Enden für sandbettfreie Verlegung.
Trinkwasserrohre aus dem Werkstoff PE 100-RC, gefertigt nach
DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2. Die einschlägigen DVGW
Richtlinien gelten uneingeschränkt.
Für die Produktion ist die Qualitätssicherung nach DIN ISO
9001 nachzuweisen. Rohre mit DVGW-Zulassung, RAL
Gütezeichen.

Produkt: Wavin TS DOQ Trinkwasserrohr, SDR 11, 180 x 16,4
mm Stangenware Baulänge 12 m o. glw.

Rohrleitung liefern, zwischenlagern, verfahren und entlang der
Trasse zum Verschweißen mit geeignetem Gerät seitlich
auslegen.
Schweißverbindungen werden gesondert vergütet.

100 m EP ......................... GP ............................

05.05.0003 Rohrleitungsverlegung, DA 180, 1,75-3,00 m

Rohrleitungsverlegung und Montage.
Die Ausführung darf nur von Fachfirmen mit Betriebszulassung
und DVGW Bescheinigung erfolgen. Verlegung im Graben mit
Bagger.

Rohr DA 180 x 16,4 PE, Leitungsgrabentiefe über 1,75 bis 3,00
m

100 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

05.05.0004 Schweißverbindungen (HM) herst., DA 180

Schweißverbindungen mittels Heizwendelschweißung (HM)
herstellen.
Verschweißung oberirdisch bzw. im Rohrgraben einschließlich
Schneiden und Anschrägen der Rohre.

Rohre DA 180 x 16,4 PE

10 St EP ......................... GP ............................

05.05.0005 Duktile Gußrohre, DN 80

Druckrohr aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser nach DIN
EN 545, mit DVGW-Zertifizierungszeichen,
mit Steckmuffenverbindung, einschließlich Dichtung
aus EPDM.

Auskleidung :
Zementmörtel auf Basis Hochofenzement

Umhüllung "BioZinalium" :
Überzug aus Zink-Aluminium-Legierung (ZnAl85/15)
mit Kupfer (Cu) angereichert, in einer flächenbezogenen Masse
von min. 400 g/m2 und AQUACOAT-Deckbeschichtung (blau).

Baulänge :  6 m

Hersteller / Typ :

Saint Gobain PAM / Natural Tyton

Rohre liefern und höhen- und fluchtgerecht verlegen.

01) Rohre DN 80 mm

10 m EP ......................... GP ............................

05.05.0006 Duktile Gußrohre, DN 100

Wie Position 05.05.0005  jedoch:

02) Rohre DN 100 mm

5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 209



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt05.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.05.0007 Zulage Tyton-Sit-Plus, DN 80

Zulage für Herstellung der Rohrverbindung bei Druckrohren und
Formstücken aus duktilem Gusseisen
mit Steckmuffe DIN 28603 als zugfeste Verbindung
nach DVGW GW 368.

Typ :
TYTON-SIT-PLUS mit Kennzeichnungsring

01) DN 80 mm

5 St EP ......................... GP ............................

05.05.0008 Zulage Tyton-Sit-Plus, DN 100

Wie Position 05.05.0007  jedoch:

02) DN 100 mm

1 St EP ......................... GP ............................

05.05.0009 Absperrschieber in T-Form, DN 150

Absperrschieber weichdichtend, in T-Form mit allseitiger
BAIO-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung
mit BAIO-Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-,
PE-, und PVC-Rohren.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch
Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel,
vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser.
Keilführung aus verschleißfestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring
Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch
5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch Doppelbajonett
mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher
verbunden. Beidseitige, reibungsarme Lagerung der
Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM. Großflächiger
Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei Lagerung und
Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung
der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1

Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 210



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt05.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 16 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß
KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtungen (BLD) für
Wasser, Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN
545, Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser,
PE-Einschweißende, Stahl-Einschweißende
DN 150

Erzeugnis: Fa. Hawle Typ E3 (siehe Best. Nr. 438-00) oder
gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

05.05.0010 MMB-Schieber, DN 150/DN 80

Formstück mit weichdichtendem Schieber im seitlichen Abgang,
mit egalem oder reduziertem Abgang, allseitige
BAIO-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung
mit BAIO-Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-,
PE-, und PVC-Rohren.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch
Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel,
vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser.
Keilführung aus verschleißfestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring
Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch
5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch Doppelbajonett
mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher
verbunden. Beidseitige, reibungsarme Lagerung der
Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei
Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung
der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1
Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1
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Übertrag: ................................

(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 16 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß
KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtungen (BLD) für
Wasser, Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN
545, Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser,
PE-Einschweißende, Stahl-Einschweißende
DN 150 / DN 80

Erzeugnis: Fa. Hawle Typ E3 (Best. Nr. 437-00) oder
gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

05.05.0011 Absperrschieber, DN 150

Absperrschieber weichdichtend, einerseits mit
BAIO-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung
mit BAIO-Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-,
PE-, und PVC-Rohren, andererseits mit BAIO-Spitzende mit
Gussrohr-Außendurchmesser nach DIN 28610 und
Verriegelungsnocken für Zugsicherung in Formstücken mit
Doppelfunktionsmuffen.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch
Formschluss und Elastomer-Einbettung flexibel,
vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser.
Keilführung aus verschleißfestem Kunststoff mit hoher
Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring
Abdichtung glattgewalzt. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch
5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch Doppelbajonett
mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher
verbunden. Beidseitige, reibungsarme Lagerung der
Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM. Großflächiger
Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei Lagerung und
Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung
der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1.
Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
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Übertrag: ................................

Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung
innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung,
Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung
durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß
KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
BAIO-Muffe inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) für Wasser,
Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser,
PE-Einschweißende, Stahl-Einschweißende
DN 150

Erzeugnis Fa. Hawle Typ E3 (Best. Nr. 451-00) oder
gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

05.05.0012 Einbaugarnitur teleskopisch

Einbaugarnitur teleskopisch, für die Betätigung von
Absperrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau, DN 50 - DN
200 mit Rundgewindeglocke zur stiftlosen Befestigung der
Einbaugarnitur am Rundgewindeadapter der Absperrarmatur,
DN 250 - DN 600 mit Schutzglocke, mit Flügelkappe unter
Betätigungsvierkant zur oberen Abstützung in der Tragplatte der
Straßenkappe, Flügelkappe mit Hülsrohr verschweißt,
Kuppelmuffe mit Bohrung und Splint für die auszugssichere
Verbindung der Einbaugarnitur mit der Spindel der
Absperrarmatur, mit Schlüsselstange aus S355J2G3 nach DIN
EN 10025 - verzinkt und Hülsrohr aus PE-HD.

Material:
Rundgewindeglocke: GJL-250, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, bituminiert, verzinkt
Schlüsselstange: Stahl S355J2G3 nach DIN EN 10025 - verzinkt
Hülsrohr: PE-HD
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Übertrag: ................................

Verwendung:
Absperrschieber: Rohrdeckung 1,40 - 1,80 m

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 950-00) oder gleichwertig

3 St EP ......................... GP ............................

05.05.0013 GKS-Dichtung BAIO-Muffen, DN 150/DA 180

GKS-Dichtung für Wasser bei Anschluss von PE-Rohren nach
DIN 8074 oder PVC-Rohren nach DIN 8062 in
BAIO-Steckmuffen.

Material: EPDM nach DVGW W 270 und KTW mit blauer
Markierung für Wasser

Medium: Trinkwasser
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

Verwendung: PE-/PVC-Rohre
DN 150 / d 180 mm
mit Stützring

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 529-01) oder gleichwertig

3 St EP ......................... GP ............................

05.05.0014 PE-Einschweißende, DA 180/DN 150

PE-Einschweißende mit integrierter Stützhülse und Spannring
zur Montage in/an BAIO-Muffen, Prüfgrundlage: DVGW GW
337.

Material:
Spannring: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
PE-Rohr: PE 100
Stützhülse: nichtrostender Stahl

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 452-00) oder gleichwertig

3 St EP ......................... GP ............................
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05.05.0015 Reduzierstück, DN 150/DN100

Reduzierstück, einerseits mit BAIO-Doppelfunktionsmuffe für
die formschlüssige Verbindung mit BAIO®-Spitzenden und für
den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
andererseits mit BAIO-Spitzende mit
Gussrohr-Aussendurchmesser nach DIN 28610 und
Verriegelungsnocken für Zugsicherung in Formstücken mit
Doppelfunktionsmuffen, Prüfgrundlage: EN 545.

Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Medium: Trinkwasser
Spitzende: DN 150
Muffe: DN 100
BAIO-Muffe inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) für Wasser,
Verwendung: BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545,
Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser,
PE-Einschweißende, Stahl-Einschweißende

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 536-00) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

05.05.0016 Zugsicherung BAIO-Steckmuffe, DN 80

Zugsicherung für alle BAIO-Steckmuffen beim Anschluß von
Rohren, bestehend aus Verriegelungsring und Klemmring

Material:
Verriegelungsring aus GJS-400, schwerer Korrosionsschutz
durch Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung innen und außen
beschichtet gemäß DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke >0,25 mm, Porenfreiheit bei 3000 V, Haftung
innen und außen >12 N/mm² nach Heißwasserlagerung)
Klemmring Gussrohr: glasfaserverstärktes PA mit
Klemmsegmenten
Klemmring PE-Rohr: Wirbelklemme aus POM
Klemmring PVC-Rohr: PVC mit Korund

für Gussrohr
DN 80
Rohrdurchmesser: 98 mm
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt05.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Max. Betriebsdruck:
Trinkwasser: 16 bar

Erzeugnis Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 528-00) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

05.05.0017 Zugsicherung BAIO-Steckmuffe, DN 100

Zugsicherung für alle BAIO-Steckmuffen beim Anschluß von
Rohren, bestehend aus Verriegelungsring und Klemmring

Material:
Verriegelungsring aus GJS-400, schwerer Korrosionsschutz
durch Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung innen und außen
beschichtet gemäß DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke >0,25 mm, Porenfreiheit bei 3000 V, Haftung
innen und außen >12 N/mm² nach Heißwasserlagerung)
Klemmring Gussrohr: glasfaserverstärktes PA mit
Klemmsegmenten
Klemmring PE-Rohr: Wirbelklemme aus POM
Klemmring PVC-Rohr: PVC mit Korund

für Gussrohr
DN 100
Rohrdurchmesser: 118 mm

Max. Betriebsdruck:
Trinkwasser: 16 bar

Erzeugnis Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 528-00) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

05.05.0018 Zugsicherung BAIO-Steckmuffe, DN 150

Zugsicherung für alle BAIO-Steckmuffen beim Anschluß von
Rohren, bestehend aus Verriegelungsring und Klemmring

Material:
Verriegelungsring aus GJS-400, schwerer Korrosionsschutz
durch Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung innen und außen
beschichtet gemäß DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke >0,25 mm, Porenfreiheit bei 3000 V, Haftung
innen und außen >12 N/mm² nach Heißwasserlagerung)
Klemmring Gussrohr: glasfaserverstärktes PA mit
Klemmsegmenten
Klemmring PE-Rohr: Wirbelklemme aus POM
Klemmring PVC-Rohr: PVC mit Korund

für Gussrohr
DN 150
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05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt05.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrdurchmesser: 170 mm

Max. Betriebsdruck:
Trinkwasser: 16 bar

Erzeugnis Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 528-00) oder gleichwertig

2 St EP ......................... GP ............................

Schächte, Straßenkappen

05.05.0019 Straßenkappe, Schieber

Straßenkappe komplett, starre Ausführung, für den Einbau in
befestigte Verkehrsflächen. Bestehend aus Kappe und Deckel
mit Haltestift, passend für Schieber und Klappen, Baugröße in
Anlehnung an DIN 4056.
Schrägsitz an Deckel und Kappe vermindert Klapperneigung
des Deckels. Deckel mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung zur
Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen Kappe und Deckel,
mit Richtungspfeil auf Kappengehäuse.

Material:
Kappe: GJL-200, schwarz getaucht
Deckel: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Haltestift: nichtrostender Stahl

Medium: Trinkwasser
Deckelform: rund
Deckelaufschrift: "W" für Trinkwasser

Schieberkappe komplett, starre Ausführung mit Haltestift
(Best.-Nr. 200-01)

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 200ST) oder gleichwertig

3 St EP ......................... GP ............................

05.05.0020 Tragplatte aus Beton, Schieber

Tragplatte aus Beton für die Aufnahme von Straßenkappen
nach DIN 4056 und zur sicheren Fixierung von
Hawle-Teleskop-Einbaugarnituren.

Material: Beton - armiert

Einbauhöhe: 60 mm

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 204-02) oder gleichwertig

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt05.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Inbetriebnahme, Sonstiges

05.05.0021 Druckprüfung Rohrleitungen, DN 150/DA 180

Druckprüfungen gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W 400-2 nach
der Leitungsverlegung durchführen.
Wasser für Druckprüfung liefern und nach der Prüfung wieder
beseitigen.
Diese Position umfasst auch den Einbau / Ausbau von
notwendigen Absperrorganen bzw. Verschlüssen zur
Durchführung der Druckprüfung.
Über die Druckprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen und
das Druckschreiberprotokoll beizulegen.
Dem AN wird dringend geraten die Leitungen nach der
Auslegung vor Verlegung der Rohre zu prüfen, um eventuelle
Undichtigkeiten zu beseitigen. Hierfür erfolgt keine zusätzliche
Vergütung.

Rohrleitung: DN 150 mm / DA 180 mm

115 m EP ......................... GP ............................

05.05.0022 Druckrohrleitung desinfizieren, DN 150/DA 180

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen,
desinfizieren DVGW W 291, Wasser für die Desinfektion wird
beigestellt und ist nach der Desinfektion zu beseitigen.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache
mit dem AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden)
Ausführung in Einzelabschnitten bis ca. 500 m

Rohrleitung: DN 150 mm / DA 180 mm

115 m EP ......................... GP ............................

05.05.0023 Zulage Einbinden Rohrleitungen, DN 150/DA 180

Zulage für Einbinden neuer Rohrleitungen in bestehende
Rohrleitungen.
Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes,
Wiederinbetriebnahme nach erfolgter Einbindung, unabhängig
von der Länge des herausgenommenen Leitungsteiles und
unabhängig von Material und Druckstufe der Rohrleitung, nach
dem Durchmesser der bestehenden Leitung.
Erdarbeiten, Wasserhaltung, erforderliche Einbauteile und
Rohrschnitte werden gesondert vergütet.
Anschluss an bestehende Leitung.

Rohrleitung: DN 150 mm / DA 180 mm

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt05.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.05.0024 Trassenband herstellen, Wasserleitung

Warneinrichtung für erdverlegte Leitungen und Kabel aus
Trassenband herstellen.
Detektierbares Trassenband liefern, DIN 54841-3,
Trassenband auf Leitungszonenverfüllung auslegen.
Farbe: 'blau'
Áufschrift: 'Achtung Wasserleitung'

115 m EP ......................... GP ............................

Kabelverlegung

05.05.0025 Kabelschutzrohr liefern/einbauen, DA 110 glatt

StLKNr. 03.21  134/133.61.11.14.12
Kabelschutzrohr einschließlich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
werden gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr Stangenware d110.
SDR = 11.
Rohr aus PE-HD.
Innenwand = glatt.
Farbkennzeichnung = schwarz.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 15 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 15 cm Sand überdecken.
Rohrverbinder = druckdicht 0,5 bar.
Einziehhilfe, Kunststoffseil, witterungsfest, Durchmes-
ser mind. 5 mm, mit je 2,00 m Überstand liefern und
einziehen.

100 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  05.05  

  Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten, Netto: ...............................
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Schichten ohne BindemittelAbschnitt05.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.06   Abschnitt   Schichten ohne Bindemittel

05.06.0001 Bankett abtragen

StLKNr. 08.16  112/043.11.09
Bankett abtragen einschließlich Vegetationsdecke. Er-
schwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Mittlere Breite = 0,50 m.
Dicke über 10 bis 15 cm.

(41)A Ausbaugut 'innerhalb der Baustelle fördern und
zwischenlagern.'

0,5 m3 EP ......................... GP ............................

05.06.0002 Frostschutzsch.herst. Bk1,0-Bk100

StLKNr. 08.16  112/108.13.16.93.01
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/45.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H. und Verfor-
mungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2.

(51)A Einbaudicke '42 cm'
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteins-
körnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

40 m3  EP ......................... GP ............................

05.06.0003 Erschwernis b.Herst. ToB Schiebk

StLKNr. 08.16  112/902.51
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

3 St  EP ......................... GP ............................

05.06.0004 Erschwernis b.Herst. ToB Schacht

StLKNr. 08.16  112/902.52
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

1 St  EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)

Schichten ohne BindemittelAbschnitt05.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.06.0005 Bankett profilgerecht herstellen

StLKNr. 08.16  112/907.31.11.10
Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert
vergütet.
Baustoff = Baustoffgemisch für Schottertragschichten.
Einbau einschichtig.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verdichtungsgrad DPR mindestens 100 v. H.

0,5 m3  EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  05.06  

  Schichten ohne Bindemittel, Netto: ...............................
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AsphaltbauweisenAbschnitt05.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.07   Abschnitt   Asphaltbauweisen

05.07.0001 Asphalt fräsen ADS Tiefe ü.2,5-4 cm

StLKNr. 03.21  113/005.12.30.30.91
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
Fläche = Zwickel und Streifen.

(51)A Fräsasphalt 'zur höchstmöglichen Verwertung einer
Asphaltmischanlage zuführen'
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

570 m2 EP ......................... GP ............................

05.07.0002 Asphalt fräsen ATS Tiefe ü.8-10 cm

StLKNr. 03.21  113/005.30.60.30.91
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalttragschicht.
Frästiefe über 8 bis 10 cm.
Fläche = Zwickel und Streifen.

(51)A Fräsasphalt 'zur höchstmöglichen Verwertung einer
Asphaltmischanlage zuführen'
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

130 m2 EP ......................... GP ............................

05.07.0003 Asphaltbefest. trennen ü. 3-6 cm

StLKNr. 03.21  113/038.51.02
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
des Randkeiles.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

45 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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AsphaltbauweisenAbschnitt05.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.07.0004 Asphaltbefest. trennen ü. 6-12 cm

StLKNr. 03.21  113/038.51.03
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
des Randkeiles.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

210 m EP ......................... GP ............................

05.07.0005 Unterlage reinigen

StLKNr. 03.21  113/058.11.03
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Hochdruckreinigungsgerät.

570 m2 EP ......................... GP ............................

05.07.0006 Bitumenem. aufspr. Bk0,3-1,8

StLKNr. 03.21  113/063.21.11.23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

570 m2 EP ......................... GP ............................

05.07.0007 Erschwernis fräsen Schieber

StLKNr. 03.21  113/078.25.01
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Fräsen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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AsphaltbauweisenAbschnitt05.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.07.0008 Erschwernis fräsen Schächte

StLKNr. 03.21  113/078.25.02
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Fräsen.
Asphaltbefestigung.
Schächte.

9 St EP ......................... GP ............................

05.07.0009 Erschwernis fräsen SSK

StLKNr. 03.21  113/078.25.03
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Fräsen.
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

5 St EP ......................... GP ............................

05.07.0010 Erschwernis aufsprühen Schieber

StLKNr. 03.21  113/078.45.01
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

3 St EP ......................... GP ............................

05.07.0011 Erschwernis aufsprühen Schächte

StLKNr. 03.21  113/078.45.02
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Schächte.

9 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.07.0012 Erschwernis aufsprühen SSK

StLKNr. 03.21  113/078.45.03
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

5 St EP ......................... GP ............................

05.07.0013 Erschwernis herstellen Schieber

StLKNr. 03.21  113/078.55.01
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

3 St EP ......................... GP ............................

05.07.0014 Erschwernis herstellen Schächte

StLKNr. 03.21  113/078.55.02
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Schächte.

9 St EP ......................... GP ............................

05.07.0015 Erschwernis herstellen SSK

StLKNr. 03.21  113/078.55.03
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.07.0016 Erschwernis fräsen Einfassung

StLKNr. 03.21  113/083.25.01
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim Fräsen.
Asphaltbefestigung.
Einfassung.

150 m EP ......................... GP ............................

05.07.0017 Erschwernis aufsprühen Einfassung

StLKNr. 03.21  113/083.45.01
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einfassung.

150 m EP ......................... GP ............................

05.07.0018 Erschwernis herstellen Einfassung

StLKNr. 03.21  113/083.55.01
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einfassung.

150 m EP ......................... GP ............................

05.07.0019 AC 32 T N herst. Bk0,3-Bk1,8 10cm

StLKNr. 03.21  113/138.14.10.00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

130 m2 EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.07.0020 AC 11 D N herst. Bk0,3-Bk1,8 4cm

StLKNr. 03.21  113/338.21.10.00.00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

570 m2 EP ......................... GP ............................

05.07.0021 Naht in Asph. herst. ATS 9,0-11,0cm

StLKNr. 03.21  113/907.33.01.05
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphalttragschicht.
Längs- und Quernaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 9,0 bis 11,0 cm.

130 m EP ......................... GP ............................

05.07.0022 Anschluss a. Fuge herst. 40mm

StLKNr. 03.21  113/912.31.06.10.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

45 m EP ......................... GP ............................

05.07.0023 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

StLKNr. 03.21  113/952.10.11
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
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AsphaltbauweisenAbschnitt05.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

570 m2 EP ......................... GP ............................

05.07.0024 Verkehrsfläche kehren

StLKNr. 03.21  113/977.21
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

570 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  05.07  

  Asphaltbauweisen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  05
 

  Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

06.00   Abschnitt   Erdbau

06.00.0001 Strauchbestand roden

StLKNr. 10.18  106/009.10.01.01
Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe bis 2,00 m.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1 m2 EP ......................... GP ............................

06.00.0002 Oberboden abtragen und lagern

StLKNr. 10.18  106/109.90.21.01
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.

(11)A Homogenbereich 'O (Oberboden)'
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.

1 m3  EP ......................... GP ............................

06.00.0003 Oberboden auflockern

Oberboden des/der Homogenbereiches O (Oberboden) auf
Flächen, die vom AG zur Verfügung gestellt und durch den
Baubetrieb bzw. die Zwischenlagerung verdichtet worden sind,
auflockern.
Oberfläche abgleichen und eggen.
Mittlere Auflockerungstiefe 30 cm.

1 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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ErdbauAbschnitt06.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.00.0004 Oberboden AG aufbereiten

Oberboden des AG aufbereiten.
Abgerechnet wird der Oberboden vor der Aufbereitung.
Oberboden innerhalb der Baustelle gelagert.
aufbereiten durch Absieben, Siebgröße 30 mm x 30 mm und
lagern.
Siebrückstand in das Eigentum des AN übernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1 m³ EP ......................... GP ............................

06.00.0005 Oberboden des AG andecken

StLKNr. 06.25  906/116.94.31
Gelagerten Oberboden des AG von Haufwerken aufnehmen,
laden, fördern und andecken. Homogenbereich nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.

(11)A Homogenbereich 'O (Oberboden)'
Andeckung innerhalb der Baustelle zur
Geländeangleichung, Rekultivierung und dgl.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

1 m3  EP ......................... GP ............................

06.00.0006 Planum herstellen

StLKNr. 10.18  106/249.01
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

25 m2 EP ......................... GP ............................

06.00.0007 Untergr. Verdichten, Leitungsgraben

Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag verdichten.
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG.
Untergrund Leitungsgrabensohle nach Aushub in Bereichen
ohne Bodenaustausch verdichten.

25 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  06.00  

  Erdbau, Netto: ...............................
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LandschaftsbauAbschnitt06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01   Abschnitt   Landschaftsbau

06.01.0001 Rasenansaat mit RSM 7.1.1 herst., Grünfl.

StLKNr. 03.21  107/202.00.21.10
Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

5 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  06.01  

  Landschaftsbau, Netto: ...............................
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Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02   Abschnitt   Offene Bauweise - Leitungsgräben

06.02.0001 Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.93.11.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B1
(Bindige Lockergesteine)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

20 m3  EP ......................... GP ............................

06.02.0002 Leitungsgr. herst., HB B3, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.93.11.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B3
(Kies)'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
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06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

7 m3  EP ......................... GP ............................

06.02.0003 Zulage Handaushub

Handaushub als Zulage zum Rohrgrabenaushub bei Anschluss
an bestehende Leitungen.
Freilegung bestehender Leitung, Vertiefung für Einbau von
Formstücken bei Einbindungen etc.

3 m3 EP ......................... GP ............................

06.02.0004 Mehraufwand bei LG, längs, Wasser

StLKNr. 06.25  908/206.01.07.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen längslaufend.
Leitung = Wasserleitung.

25 m   EP ......................... GP ............................

06.02.0005 Mehraufwand bei LG, längs, Kanal

StLKNr. 06.25  908/206.01.09.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
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Übertrag: ................................

zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen längslaufend.
Leitung = Kanal.

15 m   EP ......................... GP ............................

06.02.0006 Mehraufwand bei LG, quer, Strom

StLKNr. 06.25  908/206.02.01.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Stromkabel.

10 m   EP ......................... GP ............................

06.02.0007 Mehraufwand bei LG, quer, FM

StLKNr. 06.25  908/206.02.02.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Fernmeldekabel.

20 m   EP ......................... GP ............................
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Offene Bauweise - LeitungsgräbenAbschnitt06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.02.0008 Mehraufwand bei LG, quer, Wasser

StLKNr. 06.25  908/206.02.07.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Wasserleitung.

10 m   EP ......................... GP ............................

06.02.0009 Mehraufwand bei LG, quer, Gas

StLKNr. 06.25  908/206.02.08.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Gasleitung.

10 m   EP ......................... GP ............................

06.02.0010 Mehraufwand bei LG, quer, Kanal

StLKNr. 06.25  908/206.02.09.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
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Übertrag: ................................

Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Kanal.

20 m   EP ......................... GP ............................

06.02.0011 Mehraufwand bei LG, Freileitung, Strom

StLKNr. 06.25  908/206.03.01.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Freileitung, Verlauf und einzuhaltende Abstände nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Stromkabel.

5 m   EP ......................... GP ............................

06.02.0012 Suchgraben herstellen, bis 1,25m

StLKNr. 09.19  108/911.91.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.02.0013 Suchgraben herstellen, >1,25-1,75m

StLKNr. 09.19  108/911.92.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

10 m3  EP ......................... GP ............................

06.02.0014 Suchgraben herstellen, >1,75-3,00m

StLKNr. 09.19  108/911.99.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'

(21)A Grabentiefe 'über 1,75 bis 3,00 m'
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

15 m3  EP ......................... GP ............................

06.02.0015 Rohrauflager, DA 40 - 50 PE

Eine auf der ganzen Grabenbreite mind. 15 cm starke Lage aus
reinem Sand liefern, einbringen und verdichten einschl. Abfuhr
der verdrängten Massen.
Rohrleitung 'DA 40 - 50 PE'

40 m EP ......................... GP ............................
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    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 237



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.02.0016 Einbetten Rohrleitungen, DA 40 - 50 PE

Einbetten der Rohrleitungen bis 20 cm über Rohrscheitel
als Zuschlag zu den Leistungen für Baugrubenaushub mit
reinem Sand.
Rohrleitung 'DA 40 - 50 PE'

40 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  06.02  

  Offene Bauweise - Leitungsgräben, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.03   Abschnitt   Offene Bauweise - Ersatzversorgung

06.03.0001 Freilegen Anschlussstellen

Suchen und Aufgraben der Anschlussstellen für die
vorübergehende Notversorgung einschließlich dem
erforderlichen Handaushub bis ca. 20 cm unter der Leitung.
Nach erfolgtem Anschluss Hauptleitung und Anschlussstelle mit
Sand umhüllen, Baugrube verfüllen und verdichten.
Anschlussstelle an der Hauptleitung
Kopflochgröße: ca. 1,2 x 1,2 x 2,0 m

8 St EP ......................... GP ............................

06.03.0002 Rückbau Anschlussstellen

Aufgraben der Anschlussstellen für den Rückbau der
Notversorgung einschließlich dem erforderlichen Handaushub
bis ca. 20 cm unter der Leitung. Nach erfolgtem Rückbau
Hauptleitung mit Sand umhüllen, Baugrube verfüllen und
verdichten.
Rückbau an der Hauptleitung
Kopflochgröße: ca. 1,2 x 1,2 x 2,0 m

8 St EP ......................... GP ............................

06.03.0003 Erdverlegung Bereich Zufahrten

Erdverlegung im Bereich von Zufahrten und Straßenquerungen
Boden der Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300 ausheben und
seitlich lagern, nach Rohrverlegung verfüllen und verdichten.
Verlegetiefe ca. 0,40 m zur Verlegung von Schutzrohren.

40 m EP ......................... GP ............................

06.03.0004 Rückbau Bereich Zufahrten

Rückbau im Bereich von Zufahrten
Boden der Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300 ausheben und
seitlich lagern. Nach Rückbau der Notversorgungsleitung den
Leitungsgraben wieder verfüllen und verdichten.
Verlegetiefe ca. 0,40 m

40 m EP ......................... GP ............................

06.03.0005 Schutzrohre PVC verlegen

Schutzrohre aus PVC verlegen
gemäß DIN EN 1610, Verbindung mit Muffen einschließlich
Sandumhüllung im vorbereiteten Graben verlegen.
Schutzrohr DN 200 mm PVC im Bereich
von Zufahrten und Straßenquerungen.

40 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.03.0006 Schutzrohre PVC ausbauen

Schutzrohre aus PVC ausbauen
Ausbaumaterial in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Schutzrohr DN 200 mm PVC im Bereich
von Zufahrten und Straßenquerungen

40 m EP ......................... GP ............................

06.03.0007 Rohrleitungen aller Art schneiden / trennen

Rohrleitungen aller Art schneiden / trennen
in Abstimmung mit dem AG / Wasserwart
Rohre im eingebauten Zustand
Metallische Rohrleitung DN 150 - 200 mm

Anmerkung:
Ggf. Rohrschnitte nach dem Rückbau der
Notversorgungsleitung in transportfähige Einzellängen für den
AG werden nach dieser Position vergütet.

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  06.03  

  Offene Bauweise - Ersatzversorgung, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.04   Abschnitt   Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten

Druckleitungen, Formstücke, Armaturen

06.04.0001 Kunststoff-Rohrleitungen ausbauen, DN <100 PE

Kunststoff-Rohrleitungen einschließlich Formstücke ausbauen
Rohrleitungen außer Betrieb, sammeln, in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Nur Bereiche in der Leitungstrasse der neuen Leitung und
Teilstücke beim Ausbau der Armaturen.
Material 'PE',
Dimension 'bis DN 100',
Rohrschnitte sind einzurechnen.

25 m EP ......................... GP ............................

Hinweis zu Pos. 06.04.0002 - 06.04.0013

1. Allgemeines
Schrauben und Beilagscheiben aus nichtrostendem Stahl
(Werkstoff-Nr. 1.4541 - A2), Muttern aus nichtrostendem
Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4571 - A 4).
Je Schraube sind zwei Beilagscheiben einzubauen.

2. Abrechnung
Rohre und Formstücke werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.
Für Form- und Verbindungsstücke mit Flanschen und Muffen
werden folgende Zulagen bezahlt:
- 2 m für jeden Flansch,
- 2 m für jede Muffe,
- 1 m zusätzlicher Zuschlag für Schraubmuffe (SM).

Zulagen für BAIO-, Synoflex- und System 2000-Formstücke
werden nach Stück vergütet.

3. Das Schneiden und Anschrägen der Rohre wird nicht
seperat vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

4. Anforderung zu Schweißverbindungen
Die Herstellung mittels Heizelement-Stumpfschweißung (HS)
oder Heizwendelschweißung (HM) gemäß DVS 2207, Teil 1.

Durchführung nur von geprüften Kunststoffschweißern nach
DVGW-Arbeitsblatt 330 und DVS 2212.

Für die Ausführung der Schweißnaht müssen die zum
Einsatz kommenden CNC gesteuerten Geräte folgende
Grundvoraussetzungen erfüllen. Die Anforderungen sind in
der ISO/TC 138  ISC 4N 626 für die Grundmaschine, den
Planhobel und das Heizelement definiert.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Maschinen müssen über einen CNC-gesteuerten
Schweißablauf verfügen, der durch ein Wegemaßsystem und
eine Drucksteuerung kontrolliert wird. Die Geräte müssen mit
einer fortlaufenden automatischen
Schweißprotokolleinrichtung ausgerüstet sein, die es
gestattet, unmittelbar zum Arbeitsablauf die aktuellen
Schweißparameter zu dokumentieren und einen
permanenten Soll-Ist-Vergleich durchzuführen. Das Protokoll
muss alle Soll- und Ist-Werte ausdrucken, sowie eine
Schweißparameterbeurteilung mit Fehlerausgabe
vornehmen.

Die Innenwulste sind nach den Schweißungen mit einem
Innenwulstentferner bei rd. 20 m Einschubtiefe zu entfernen
(Voraussetzung für Rohrmolchungen).

5. Formstücke GGG:
Hersteller: Fa. Hawle o.glw.

06.04.0002 Druckrohr für Trinkwasser, DA 40, lief./ausleg.

Druckrohr für Trinkwasser nach DIN EN 12201 und DIN 8074 /
DIN 8075 mit glatten Enden für sandbettfreie Verlegung. Für die
Produktion ist die Qualitätssicherung nach DIN ISO 9001
nachzuweisen. Rohre mit DVGW-Zulassung RAL Gütezeichen.
Lieferung der Rohrleitung auf Rollen (50 bzw. 100 m).
Schweißverbindungen werden gesondert vergütet.
Rohrleitung liefern, zwischenlagern, verfahren und entlang der
Trasse zum verschweißen mit geeignetem Gerät seitlich
auslegen.
Material: 'HDPE'
Fabrikat: 'Fa. Wavin, SafeTech RCn - Trinkwasser'

01) Querschnitt: 'DA 40 HDPE SDR 11'

35 m EP ......................... GP ............................

06.04.0003 Druckrohr für Trinkwasser, DA 50, lief./ausleg.

Wie Position 06.04.0002  jedoch:

02) Querschnitt: 'DA 50 HDPE SDR 11'

5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.04.0004 Rohrleitungsverlegung, DA 40, 1,25-1,75 m

Rohrleitungsverlegung und Montage.
Die Ausführung darf nur von Fachfirmen mit Betriebszulassung
und DVGW Bescheinigung erfolgen. Verlegung im Graben mit
Bagger.

01) DA 40, Leitungsgrabentiefe über 1,25 bis 1,75 m

35 m EP ......................... GP ............................

06.04.0005 Rohrleitungsverlegung, DA 50, 1,25-1,75 m

Wie Position 06.04.0004  jedoch:

02) DA 50, Leitungsgrabentiefe über 1,25 bis 1,75 m

5 m EP ......................... GP ............................

06.04.0006 Schweißverbindungen (HM) herst., DA 40

Schweißverbindungen mittels Heizwendelschweißung (HM)
herstellen.
Verschweißung oberirdisch bzw. im Rohrgraben einschließlich
Schneiden und Anschrägen der Rohre.

1) Rohre DA 40 PE

6 St EP ......................... GP ............................

06.04.0007 Schweißverbindungen (HM) herst., DA 50

Wie Position 06.04.0006  jedoch:

2) Rohre DA 50 PE

1 St EP ......................... GP ............................

06.04.0008 Anbohrarmatur, IG 1 1/2"/DA 180

Anbohrarmatur mit Halbschalen für die Montage auf PE-Rohre
nach DIN 8074 und PVC-Rohre nach DIN 8062, mit oberem
vertikalen und horizontalen Innengewindeabgang 90 Grad zur
Rohrrichtung, Innengewinde nach DIN ISO 228-1 für die
Aufnahme von Fittings mit Außengewinde nach DIN EN 10226,
Halbschalen kalibriert für Kunststoffrohraussendurchmesser,
metallischer Anschlag der beiden Halbschalen, Abdichtung zu
Kunststoffrohr über Mehrfach-O-Ring-Profil, Halbschalenbreite
120 mm, Absperrung durch eine Steckscheibe aus
nichtrostendem Stahl, vollkommen freier Durchgang,
Steckscheibe in geöffnetem Zustand vollständig außerhalb des
Durchflussmediums, Öffnen und Schließen des Durchgangs mit
Halbumdrehung, Spindelvierkant 12,3 mm, Oberteil mit
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rundgewinde zur stiftlosen Befestigung der Einbaugarnitur,
Prüfgrundlagen: Trinkwasser: EN 12266-1, DVGW W 336.

Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel/Steckscheibenantrieb/Steckscheibe: nichtrostender
Stahl
Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser Max. Betriebsdruck: 16 bar Oberer
Abgang: IG 1 1/2" Rohraussendurchmesser: 180 mm
Halbschalenbreite: 120 mm Max. Bohrungsdurchmesser: 36
mm

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 232-00) oder gleichwertig

7 St EP ......................... GP ............................

06.04.0009 Einbaugarnitur teleskopisch, Anbohrarmatur

Einbaugarnitur teleskopisch, für die Betätigung von
Anbohrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau, mit
Kennscheibe aus Kunststoff für Halbumdrehung, mit
Rundgewindeglocke zur stiftlosen Befestigung der
Einbaugarnitur am Rundgewindeadapter der Absperrarmatur,
mit Flügelkappe unter Betätigungsvierkant zur oberen
Abstützung in der Tragplatte der Straßenkappe, Flügelkappe mit
Hülsrohr verpresst, Kuppelmuffe mit Bohrung und Splint für die
auszugssichere Verbindung der Einbaugarnitur mit der Spindel
der Absperrarmatur, mit Hülsrohr aus PE-HD.

Material:
Rundgewindeglocke: GJL-250, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, bituminiert, verzinkt
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Übertrag: ................................

Schlüsselstange: Stahl S355J2G3 nach DIN EN 10025 - verzinkt
Hülsrohr: PE-HD

Rohrdeckung: 1,10 - 1,70 m

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 960-01) oder gleichwertig

7 St EP ......................... GP ............................

06.04.0010 Steckfitting, DA 40/AG 1 1/4''

Steckfitting, einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226
für die Verbindung mit Formstücken, Anbohrbrücken,
Anbohrschellen, etc. mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1,
andererseits mit Steckmuffe und demontierbarem Konunsring
für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren nach
DIN 8074 und PE-X-Rohren nach DIN 16893 (Ausführung für
PVC-Rohre auf Anfrage), demontierbarer Konusring ermöglicht
eine einfache Demontage des Rohres ohne Abziehschalen,
Prüfgrundlage: DVGW W 534.

Material:
Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM gemäß DVGW W 270 und KTW für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Außengewinde: 1 1/4"
Rohraußendurchmesser: D 40 mm

Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülsen (Best.-Nr.
590) zu verwenden.

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 610-01) oder gleichwertig

6 St EP ......................... GP ............................

06.04.0011 Steckfitting, DA 50/AG 1 1/4''

Steckfitting, einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226
für die Verbindung mit Formstücken, Anbohrbrücken,
Anbohrschellen, etc. mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1,
andererseits mit Steckmuffe und demontierbarem Konunsring
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Übertrag: ................................

für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren nach
DIN 8074 und PE-X-Rohren nach DIN 16893 (Ausführung für
PVC-Rohre auf Anfrage), demontierbarer Konusring ermöglicht
eine einfache Demontage des Rohres ohne Abziehschalen,
Prüfgrundlage: DVGW W 534.

Material:
Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM gemäß DVGW W 270 und KTW für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Außengewinde: 1 1/4"
Rohraußendurchmesser: D 50 mm

Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülsen (Best.-Nr.
590) zu verwenden.

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 610-01) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

06.04.0012 Verbinder, DA 40

Verbinder mit beidseitiger Steckmuffe und demontierbarem
Konunsring für die längskraftschlüssige Verbindung mit
PE-Rohren nach DIN 8074 und PE-X-Rohren nach DIN 16893
(Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage), demontierbarer
Konusring ermöglicht eine einfache Demontage des Rohres
ohne Abziehschalen, Prüfgrundlage: DVGW W 534.

Material:
Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser
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Übertrag: ................................

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Rohraußendurchmesser: D 40 mm

Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülsen (Best.-Nr.
590) zu verwenden.

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 630-07) oder gleichwertig

6 St EP ......................... GP ............................

06.04.0013 Verbinder, DA 50

Verbinder mit beidseitiger Steckmuffe und demontierbarem
Konunsring für die längskraftschlüssige Verbindung mit
PE-Rohren nach DIN 8074 und PE-X-Rohren nach DIN 16893
(Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage), demontierbarer
Konusring ermöglicht eine einfache Demontage des Rohres
ohne Abziehschalen, Prüfgrundlage: DVGW W 534.

Material:
Fitting: GJS-400, Korrosionsschutz durch
Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476
(P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit
bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Rohraußendurchmesser: D 50 mm

Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülsen (Best.-Nr.
590) zu verwenden.

Erzeugnis Fa. Hawle (Best. Nr. 630-07) oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

Schächte, Straßenkappen

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 247



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.04.0014 Straßenkappe, Schieber

Straßenkappe komplett, starre Ausführung, für den Einbau in
befestigte Verkehrsflächen. Bestehend aus Kappe und Deckel
mit Haltestift, passend für Schieber und Klappen, Baugröße in
Anlehnung an DIN 4056.
Schrägsitz an Deckel und Kappe vermindert Klapperneigung
des Deckels. Deckel mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung zur
Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen Kappe und Deckel,
mit Richtungspfeil auf Kappengehäuse.

Material:
Kappe: GJL-200, schwarz getaucht
Deckel: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Haltestift: nichtrostender Stahl

Medium: Trinkwasser
Deckelform: rund
Deckelaufschrift: "W" für Trinkwasser

Schieberkappe komplett, starre Ausführung mit Haltestift
(Best.-Nr. 200-01)

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 200ST) oder gleichwertig

7 St EP ......................... GP ............................

06.04.0015 Tragplatte aus Beton, Schieber

Tragplatte aus Beton für die Aufnahme von Straßenkappen
nach DIN 4056 und zur sicheren Fixierung von
Hawle-Teleskop-Einbaugarnituren.

Material: Beton - armiert

Einbauhöhe: 60 mm

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 204-02) oder gleichwertig

7 St EP ......................... GP ............................

Inbetriebnahme, Sonstiges

06.04.0016 Druckprüfung Rohrleitungen, DN <=100

Druckprüfungen gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W 400-2 nach
der Leitungsverlegung durchführen.
Wasser für Druckprüfung liefern und nach der Prüfung wieder
beseitigen.
Diese Position umfasst auch den Einbau / Ausbau von
notwendigen Absperrorganen bzw. Verschlüssen zur
Durchführung der Druckprüfung.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

Offene Bauweise - RohrverlegearbeitenAbschnitt06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Über die Druckprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen und
das Druckschreiberprotokoll beizulegen.
Dem AN wird dringend geraten die Leitungen nach der
Auslegung vor Verlegung der Rohre zu prüfen, um eventuelle
Undichtigkeiten zu beseitigen. Hierfür erfolgt keine zusätzliche
Vergütung.

Rohrleitung: DN bis 100 mm

50 m EP ......................... GP ............................

06.04.0017 Druckrohrleitung desinfizieren, DN <=100

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme spülen,
desinfizieren DVGW W 291, Wasser für die Desinfektion wird
beigestellt und ist nach der Desinfektion zu beseitigen.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach Absprache
mit dem AG (betriebsübliche Desinfektion ist anzuwenden)
Ausführung in Einzelabschnitten bis ca. 500 m

Rohrleitung: DN bis 100 mm

50 m EP ......................... GP ............................

06.04.0018 Trassenband herstellen, Wasserleitung

Warneinrichtung für erdverlegte Leitungen und Kabel aus
Trassenband herstellen.
Detektierbares Trassenband liefern, DIN 54841-3,
Trassenband auf Leitungszonenverfüllung auslegen.
Farbe: 'blau'
Áufschrift: 'Achtung Wasserleitung'

40 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  06.04  

  Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

BodenverdrängungsverfahrenAbschnitt06.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.05   Abschnitt   Bodenverdrängungsverfahren

06.05.0001 Zusätzliche BE Bordenverdrängungsverfahren

Zusätzliche Baustelleneinrichtung und -räumung für
Bordenverdrängungsverfahren.

Einzurechnen sind:
· An- und Abtransport der erforderlichen Maschinen, Geräte

und Werkzeuge,
· Vorhalten der erforderlichen Maschinen, Geräte und

Werkzeuge für die Dauer der Arbeiten.

1 psch GP ............................

06.05.0002 Start-/Zielgruben herstellen

Start-/Zielgruben herstellen.
Gruben herstellen.
Boden für Ziel- und Startgruben für Erdrakete
ausheben, verfüllen und verdichten.
Boden der Homogenbereiche B1, B3.

4 St EP ......................... GP ............................

06.05.0003 Bohrung mittels Bodendurchschlagsrakete

Bohrung der Hausanschlüsse mittels Bodendurchschlagsrakete,
Boden der Homogenbereiche B1 und B3, einschl. Treib- und
Schmierstoffe, Kompressor mit Bedienung und Vorhaltung
sowie der erforderliche Ansetz- und Kontrollgruben.
Die Herstellung der Start- und Zielgruben wird eigens vergütet.

Rohraußendurchmesser: 40 mm

10 m EP ......................... GP ............................

06.05.0004 Schutzrohr PN 6 liefern, einziehen

Schutzrohr PN 6 aus PVC oder HD-PE liefern und mit
Bodendurchschlagsrakete einziehen,
als Zuschlag zu Vorposition.
Sämtliche Erschwernisse (z. B. größerer Raketenquerschnitt)
sind einzurechnen.

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  06.05  

  Bodenverdrängungsverfahren, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

Schichten ohne BindemittelAbschnitt06.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.06   Abschnitt   Schichten ohne Bindemittel

06.06.0001 Frostschutzsch.herst.

StLKNr. 08.16  112/108.53.11.93.01
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Baustoffgemisch 0/45.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H.

(51)A Einbaudicke '50 cm'
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteins-
körnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

15 m3  EP ......................... GP ............................

06.06.0002 Erschwernis b.Herst. ToB Schiebk

StLKNr. 08.16  112/902.51
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

7 St  EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  06.06  

  Schichten ohne Bindemittel, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

AsphaltbauweisenAbschnitt06.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.07   Abschnitt   Asphaltbauweisen

06.07.0001 Asphalt fräsen ADS Tiefe ü.2,5-4 cm

StLKNr. 03.21  113/005.12.30.30.91
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
Fläche = Zwickel und Streifen.

(51)A Fräsasphalt 'zur höchstmöglichen Verwertung einer
Asphaltmischanlage zuführen'
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

40 m2 EP ......................... GP ............................

06.07.0002 Asphalt fräsen ATS Tiefe ü.8-10 cm

StLKNr. 03.21  113/005.30.60.30.91
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalttragschicht.
Frästiefe über 8 bis 10 cm.
Fläche = Zwickel und Streifen.

(51)A Fräsasphalt 'zur höchstmöglichen Verwertung einer
Asphaltmischanlage zuführen'
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

25 m2 EP ......................... GP ............................

06.07.0003 Asphaltbefest. trennen ü. 3-6 cm

StLKNr. 03.21  113/038.51.02
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
des Randkeiles.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

65 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

AsphaltbauweisenAbschnitt06.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.07.0004 Asphaltbefest. trennen ü. 6-12 cm

StLKNr. 03.21  113/038.51.03
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
des Randkeiles.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

65 m EP ......................... GP ............................

06.07.0005 Unterlage reinigen

StLKNr. 03.21  113/058.11.03
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Hochdruckreinigungsgerät.

40 m2 EP ......................... GP ............................

06.07.0006 Bitumenem. aufspr. Bk0,3-1,8

StLKNr. 03.21  113/063.21.11.23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

30 m2 EP ......................... GP ............................

06.07.0007 Bitumenem. aufspr. Rad-/Gehwege

StLKNr. 03.21  113/063.31.21.23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

AsphaltbauweisenAbschnitt06.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Ausführung in Teilflächen manuell.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

10 m2 EP ......................... GP ............................

06.07.0008 Erschwernis aufsprühen Schieber

StLKNr. 03.21  113/078.45.01
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

7 St EP ......................... GP ............................

06.07.0009 Erschwernis herstellen Schieber

StLKNr. 03.21  113/078.55.01
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

7 St EP ......................... GP ............................

06.07.0010 Erschwernis aufsprühen Einfassung

StLKNr. 03.21  113/083.45.01
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einfassung.

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

AsphaltbauweisenAbschnitt06.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.07.0011 Erschwernis herstellen Einfassung

StLKNr. 03.21  113/083.55.01
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einfassung.

10 m EP ......................... GP ............................

06.07.0012 AC 32 T N herst. Bk0,3-Bk1,8 10cm

StLKNr. 03.21  113/138.14.10.00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

20 m2 EP ......................... GP ............................

06.07.0013 AC 22 T N herst. Gehwege 8cm

StLKNr. 03.21  113/148.25.10.00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 70/100.

5 m2 EP ......................... GP ............................

06.07.0014 AC 11 D N herst. Bk0,3-Bk1,8 4cm

StLKNr. 03.21  113/338.21.10.00.00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

30 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.05.2026 - Seite 255



Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

AsphaltbauweisenAbschnitt06.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.07.0015 AC 8 D L herst. Gehwege 3cm

StLKNr. 03.21  113/358.13.10.00.00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D L herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einbaudicke = 3 cm.
Bindemittel = 70/100.

10 m2 EP ......................... GP ............................

06.07.0016 Naht in Asph. herst. ATS 9,0-11,0cm

StLKNr. 03.21  113/907.33.01.05
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphalttragschicht.
Längs- und Quernaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 9,0 bis 11,0 cm.

65 m EP ......................... GP ............................

06.07.0017 Anschluss a. Fuge herst. 30mm

StLKNr. 03.21  113/912.31.04.10.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 30 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

10 m EP ......................... GP ............................

06.07.0018 Anschluss a. Fuge herst. 40mm

StLKNr. 03.21  113/912.31.06.10.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
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06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

AsphaltbauweisenAbschnitt06.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

55 m EP ......................... GP ............................

06.07.0019 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

StLKNr. 03.21  113/952.10.11
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

40 m2 EP ......................... GP ............................

06.07.0020 Verkehrsfläche kehren

StLKNr. 03.21  113/977.21
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

40 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  06.07  

  Asphaltbauweisen, Netto: ...............................
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Pflaster, EinfassungenAbschnitt06.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.08   Abschnitt   Pflaster, Einfassungen

06.08.0001 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen

StLKNr. 10.18  115/005.05.01.31.11
Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen,
Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Beton.
Unterlage = Tragschicht aus ungebrochener natürlicher
Gesteinskörnung.
Aufbruchtiefe bis 15 cm.
Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

5 m2 EP ......................... GP ............................

06.08.0002 Pflastersteine säubern und lagern

StLKNr. 10.18  115/010.50.11.11.02
Pflastersteine säubern, sortieren und lagern. Abgerech-
net wird nach der aufgenommenen Pflasterfläche.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick, Form
nach Unterlagen des AG.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Wieder verwendbare Steine seitlich lagern.
Übriges Aufbruchgut und nicht wieder verwendbare Steine
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Anteil wieder verwendbarer Pflastersteine über 25 bis
50 v. H.

5 m2 EP ......................... GP ............................

06.08.0003 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.

StLKNr. 10.18  115/110.42.15.20.11
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Überfahrten und Zufahrten.
Einzelflächen über 2 bis 10 m2.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle
aufnehmen und fördern.
Betonpflastersteine nach Unterlagen des AG.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem
Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.
Steine im Läuferverband verlegen.

5 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)

Pflaster, EinfassungenAbschnitt06.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  06.08  

  Pflaster, Einfassungen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  06
 

  Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

07 Titel Ablaufkanal Wasserwerk

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   Ablaufkanal Wasserwerk

07.00   Abschnitt   Baubegleitende Leistungen

Hinweis zu OZ 07.00.0001 - 07.00.0003

Die folgenden Positionen gelten für den folgenden Titel:

· 07 - Ablaufkanal Wasserwerk

07.00.0001 Zusätzliche BE Kanalarbeiten

Zusätzliche Baustelleneinrichtung und -räumung für
Kanalarbeiten.

Einzurechnen sind:
· An- und Abtransport der erforderlichen Maschinen, Geräte

und Werkzeuge,
· Vorhalten der erforderlichen Maschinen, Geräte und

Werkzeuge für die Dauer der Arbeiten.

1 psch GP ............................

07.00.0002 Bauzaun herstellen vorhalten u. abb.

Bau- bzw. Schutzzaun einschließlich Eckpfosten und
Verstrebungen herstellen, für die Dauer der Bauzeit
vorhalten, abbauen und von der Baustelle entfernen.
Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen. Umsetzungen auf Grund der
Bauabwicklung des AN gehören zum Leistungsumfang.
Einsatzort(e) Baugruben Ablaufkanal
Ausführung nach Wahl des AN,
Höhe m 2,0
Umsetzen mehrmals nach Baufortschritt,
nach Disposition des AN

30 m EP ......................... GP ............................

07.00.0003 Bestandsunterlagen herstellen, Ablaufkanal

StLKNr. 10.22  901/936.21.29
Bestandsunterlagen herstellen. Bestandsunterlagen nach
Fertigstellung der Maßnahme herstellen. Je nach Gewerk
sind dafür Lageplan/-pläne, Querschnitt(e),
Längsschnitt(e), Entwässerungspläne und Detailpläne zu
erstellen.Die Bestandsunterlagen sind spätestens mit
der Schlußrechnung dem AG zu übergeben.
Erforderliche Vermessungsarbeiten gehören zum
Leistungsumfang. Die Erstellung der Bestandsunterlagen
für Bauwerke nach ZTV-ING werden gesondert vergütet.
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07 Titel Ablaufkanal Wasserwerk

Baubegleitende LeistungenAbschnitt07.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Alle Bestandsunterlagen müssen
beinhalten:Projektbezeichnung, Bezeichnung der
Unterlage, Datum der Herstellung der Bauleistung,
Datum der Erstellung der Unterlage, Lokalisierung
gemäß *Anweisung Straßendatenbank* (ASB), Teil *Netz*
(Stationierung), Ersteller der Bestandsunterlage,
Maßstab.
Lagepläne müssen folgende Fachdaten enthalten:
Trassierungselemente, sichtbare Querschnittsteile
einschließlich der Randeinfassungen, Breiten,
Nordrichtung, Grundstücksgrenzen und Flurnummern, wenn
vorhanden Straßennamen und Hausnummern, bei
Entwässerungsarbeiten zusätzlich die
Entwässerungseinrichtungen einschließlich der Lage der
Leitung(en) und der Fließrichtung.
Querschnitte müssen folgende Fachdaten enthalten: Alle
Schichten und Lagen des Oberbaues für alle
Querschnittsteile einschließlich der Randeinfassungen,
der Untergrund/-bau, die Grundstücksgrenzen, bei
Entwässerungsarbeiten die Regelausführung der
Straßenabläufe.
Entwässerungslängsschnitte müssen folgende Fachdaten
enthalten: Schächte und Leitungen mit Angabe von
Durchmessern und Material, die Fließrichtung,
Höhenlage des Geländes, Sohlhöhen und Deckelhöhen von
Schächten, Sohlhöhen von Leitungen an den Anschlüssen
bzw. Leitungsenden, Sohlgefälle der Leitung.
Die Unterlagen über die Grundstücksgrenzen und die
Flurnummern sind vom AN zu beschaffen.
Die Bestandsunterlagen sind auf der Grundlage der
Bauausführungsunterlagen des AG zu erstellen.
Bestandsunterlagen für Entwässerungsarbeiten nach
Unterlagen des AG.

(41)A Format(e) und Anzahl der Bestandsunterlagen '
Bestandsübersichtszeichnungen als Pause 1-fach,
im CAD-Originalformat mit Definitionsdatei auf Datenträger
sowie als DXF-Datei auf Datenträger.'

1 Psch GP ............................

    
Summe Abschnitt  07.00  

  Baubegleitende Leistungen, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

07 Titel Ablaufkanal Wasserwerk

ErdbauAbschnitt07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01   Abschnitt   Erdbau

07.01.0001 Oberboden abtragen und lagern

StLKNr. 10.18  106/109.90.21.01
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.

(11)A Homogenbereich 'O (Oberboden)'
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.

35 m3  EP ......................... GP ............................

07.01.0002 Oberboden auflockern

Oberboden des/der Homogenbereiches O (Oberboden) auf
Flächen, die vom AG zur Verfügung gestellt und durch den
Baubetrieb bzw. die Zwischenlagerung verdichtet worden sind,
auflockern.
Oberfläche abgleichen und eggen.
Mittlere Auflockerungstiefe 30 cm.

20 m² EP ......................... GP ............................

07.01.0003 Oberboden AG aufbereiten

Oberboden des AG aufbereiten.
Abgerechnet wird der Oberboden vor der Aufbereitung.
Oberboden innerhalb der Baustelle gelagert.
aufbereiten durch Absieben, Siebgröße 30 mm x 30 mm und
lagern.

Siebrückstand in das Eigentum des AN übernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

20 m³ EP ......................... GP ............................

07.01.0004 Oberboden des AG andecken

StLKNr. 06.25  906/116.94.31
Gelagerten Oberboden des AG von Haufwerken aufnehmen,
laden, fördern und andecken. Homogenbereich nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.

(11)A Homogenbereich 'O (Oberboden)'
Andeckung innerhalb der Baustelle zur
Geländeangleichung, Rekultivierung und dgl.
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ErdbauAbschnitt07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

35 m3  EP ......................... GP ............................

07.01.0005 Untergr. Verdichten,  Leitungsgraben

Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag verdichten.
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG.
Untergrund Leitungsgrabensohle nach Aushub in Bereichen
ohne Bodenaustausch verdichten.

210 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  07.01  

  Erdbau, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

07 Titel Ablaufkanal Wasserwerk

LandschaftsbauAbschnitt07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02   Abschnitt   Landschaftsbau

07.02.0001 Steine auflesen

StLKNr. 03.21  107/020.00.01
Steine auf Vegetationsflächen von der Oberfläche aufle-
sen.
Steine über 5 cm.

160 m2 EP ......................... GP ............................

07.02.0002 Aufgelesene Steine weiterverwenden

StLKNr. 03.21  107/022.01
Aufgelesene Steine weiterverwenden. Abgerechnet wird
nach Kubatur.
Steine nach Wahl des AN verwerten.

2 m3 EP ......................... GP ............................

07.02.0003 Vegetationsfläche vorbereiten

StLKNr. 03.21  107/104.90.07.10.00
Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4
vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bear-
beiten.

(21)A Fläche 'landwirtschaftliche Flächen'
Boden einmal fräsen.
Lockerungstiefe ca. 10 cm.

160 m2 EP ......................... GP ............................

07.02.0004 Rasenansaat mit RSM Regio herst., landw.Fl.

StLKNr. 03.21  107/204.17.29.16.10
Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
Fläche = landwirtschaftliche Fläche.
Feinplanum herstellen.

(31)A Saatgutmenge '5 g/m² + 10 g/m² Saathilfsstoffe'
Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 16,
Unterbayrische Hügel- und Plattenregion.
Standortvariante Grundmischung.

160 m2 EP ......................... GP ............................
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07 Titel Ablaufkanal Wasserwerk

LandschaftsbauAbschnitt07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  07.02  

  Landschaftsbau, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

07 Titel Ablaufkanal Wasserwerk

LeitungsgräbenAbschnitt07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.03   Abschnitt   Leitungsgräben

07.03.0001 Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.92.21.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B1
(Bindige Lockergesteine)'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

220 m3  EP ......................... GP ............................

07.03.0002 Leitungsgr. herst., HB B3, Wiedereinb.

StLKNr. 09.19  108/214.92.21.11.21
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.

(11)A In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B3
(Kies)'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

07 Titel Ablaufkanal Wasserwerk

LeitungsgräbenAbschnitt07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

30 m3  EP ......................... GP ............................

07.03.0003 Zulage Handaushub

Handaushub als Zulage zum Rohrgrabenaushub bei Anschluss
an bestehende Leitungen.
Freilegung bestehender Leitung, Vertiefung für Einbau von
Formstücken bei Einbindungen etc.

1 m3 EP ......................... GP ............................

07.03.0004 Mehraufwand bei LG, längs, Wasser

StLKNr. 06.25  908/206.01.07.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
Leitungen längslaufend.
Leitung = Wasserleitung.

70 m   EP ......................... GP ............................

07.03.0005 Mehraufwand bei LG, quer, Wasser

StLKNr. 06.25  908/206.02.07.00
Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und
der Leitungsgrabenverfüllungen in Folge von
vorhandenen Leitungen, die näher als 50 cm am
Leitungsgraben liegen, sofern kein anderer Abstand
angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die
Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung,
soweit sie sich im Bereich des Leistungsgrabens
zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet.
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LeitungsgräbenAbschnitt07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leitungen querend. Anzahl der Querungen nach
Unterlagen des AG.
Leitung = Wasserleitung.

10 m   EP ......................... GP ............................

07.03.0006 Suchgraben herstellen, >1,25-1,75m

StLKNr. 09.19  108/911.92.20.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

(11)A Homogenbereiche 'B1 (Bindige Lockergesteine),
B2 (Tonmergel-Mergelgestein),
B3 (Kiese),
B4 (Tertiärsande)'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

10 m3  EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  07.03  

  Leitungsgräben, Netto: ...............................
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07 Titel Ablaufkanal Wasserwerk

RohrverlegearbeitenAbschnitt07.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.04   Abschnitt   Rohrverlegearbeiten

07.04.0001 Rohrleitung herstellen, DN 250 PP, <=1,25m

StLKNr. 09.19  110/333.22.91.11.00
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 250.
Rohr aus PP.

(31)A Rohrverbindung 'Muffe PP, SN wie Rohr'
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Überdeckungshöhe 0,50 bis 1,00 m.

260 m   EP ......................... GP ............................

07.04.0002 Schachtanschluss herstellen (Zul.), DN 250 PP

StLKNr. 09.19  110/361.05.41.02
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 250.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

3 St  EP ......................... GP ............................

07.04.0003 FT-Schacht herstellen, 1,00-2,00m

StLKNr. 09.19  110/414.11.22.22.99
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen einläufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m
einbauen.
Lichte Schachttiefe über 1,00 bis 2,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
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RohrverlegearbeitenAbschnitt07.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

lastomeren und Lastübertragungsring.
(71)A Schachtsohle 'Schachtsohle aus Ortbeton C16/20 mit

eingearbeiteten Durchlaufrinnen und Zementglattstrich
herstellen.
Durchlaufrinne gerade oder gekrümmt,
Dimensionswechsel im Gerinne.'

2 St  EP ......................... GP ............................

07.04.0004 Schachtabdeckung aufsetzen, D400, BeGu

StLKNr. 09.19  110/453.13.12.03
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Ausführung = mit Schmutzfänger.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-
Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, unter Verwendung von
mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festig-
keit vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.

2 St EP ......................... GP ............................

07.04.0005 Entwässerungsleitung reinigen, DN b.300 PP, >60m

StLKNr. 09.19  110/902.11.49.91
Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID bis 300.
Rohr aus Kunststoff.

(41)A Haltungslänge 'über 60,00 m'
(51)A Verschmutzung 'aus Baumaßnahme'

Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

260 m   EP ......................... GP ............................

07.04.0006 Schacht reinigen, ü.1,25-2,00m

StLKNr. 09.19  110/904.12.12.10.01
Entwässerungsschacht im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Runder Schacht, DN/ID 1 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.
Schachtabdeckung lose aufgelegt, Einstiegsöffnung DN/ID
= 625 mm.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

2 St  EP ......................... GP ............................

07.04.0007 Dichtheit Rohrleitung prüfen, DN 250 PP, >60m

StLKNr. 09.19  110/906.04.49.31
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.

(41)A Prüfung 'von Haltungslängen über 60,00 m'
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

2 St  EP ......................... GP ............................

07.04.0008 Kameradurchfahrung ausführen, DN 250 PP, >60m

StLKNr. 09.19  110/911.03.49.11.11
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 250.
Rohr aus Kunststoff.

(41)A Haltungslänge 'über 60,00 m'
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

260 m   EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

07 Titel Ablaufkanal Wasserwerk

RohrverlegearbeitenAbschnitt07.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  07.04  

  Rohrverlegearbeiten, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

07 Titel Ablaufkanal Wasserwerk

Schichten ohne BindemittelAbschnitt07.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.05   Abschnitt   Schichten ohne Bindemittel

07.05.0001 Deckschicht ohne Bindem. herst. ländliche Wege

StLKNr. 08.16  112/308.22.21
Deckschicht ohne Bindemittel herstellen.
In Verkehrsflächen für ländliche Wege.
Baustoffgemisch 0/11.
Einbaudicke = 5 cm.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.

100 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  07.05  

  Schichten ohne Bindemittel, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  07
 

  Ablaufkanal Wasserwerk, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   Stundenlohnarbeiten

08.00   Abschnitt   Arbeitskräfte

Hinweis zu OZ 08.00.0001 - 08.00.0005

Im Rahmen des Leistungsvertrages sind Stundenlohnarbeiten
nur im unbedingt notwendigen Umfang auszuführen, wenn die
Art der Leistung eine ausreichend genaue vorherige
Preisermittlung nicht zulässt oder wenn es sich um geringfügige
Arbeiten handelt.

Alle Positionen sind grundsätzlich Bedarfspositionen und gelten
für alle Abteilungen des LV. Sie sind je nach Erfordernis vom
AN anzufordern und müssen vom Vertreter des AG beauftragt
werden.
Werden Stundenlohnarbeiten ohne Vereinbarung mit dem AG
ausgeführt, so sind die vorgelegten Stundenlohnzettel nicht zu
bescheiningen und dem AN zurückzugeben.

Stundenlohnarbeiten werden nach den tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden abgerechnet. Standzeiten, An- und
Abfahrtszeiten werden nicht vergütet.

Der Verrechungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn
einschliesslich vermögenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge,
Winterbauumlage, und dgl.) sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
gesondert vergütet.

***Bedarfspos. 

08.00.0001 Polier, Schachtmeister

Verrechnungssätze für Arbeitskräfte.

Polier, Schachtmeister

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.00.0002 Bauvorarbeiter

Verrechnungssätze für Arbeitskräfte.

Bauvorarbeiter (Berufsgr. II)

1 h EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

ArbeitskräfteAbschnitt08.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

08.00.0003 Spezialbaufacharbeiter

Verrechnungssätze für Arbeitskräfte.

Spezialbaufacharbeiter (Berufsgr. I)

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.00.0004 Bauwerker

Verrechnungssätze für Arbeitskräfte.

Bauwerker

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.00.0005 Vermessungsingenieur einschl. Vermessungsgeräte

Verrechnungssätze für Arbeitskräfte.

Vermessungsingenieur einschl. Vermessungsgeräte (GPS etc.)

1 h EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  08.00  

  Arbeitskräfte, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

BaugeräteAbschnitt08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.01   Abschnitt   Baugeräte

Hinweis zu OZ 08.01.0001 - 08.01.0015

Im Rahmen des Leistungsvertrages sind Stundenlohnarbeiten
nur im unbedingt notwendigen Umfang auszuführen, wenn die
Art der Leistung eine ausreichend genaue vorherige
Preisermittlung nicht zulässt oder wenn es sich um geringfügige
Arbeiten handelt.

Alle Positionen sind grundsätzlich Bedarfspositionen und gelten
für alle Abteilungen des LV. Sie sind je nach Erfordernis vom
AN anzufordern und müssen vom Vertreter des AG beauftragt
werden.
Werden Stundenlohnarbeiten ohne Vereinbarung mit dem AG
ausgeführt, so sind die vorgelegten Stundenlohnzettel nicht zu
bescheiningen und dem AN zurückzugeben.

Stundenlohnarbeiten werden nach den tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden abgerechnet. Standzeiten, An- und
Abfahrtszeiten werden nicht vergütet.

Der Einsatz von Fahrzeugen und Geräten umfasst immer das
erforderliche Bedienungspersonal.
Mehr- oder Minderleistungen gegenüber den im LV
angegebenen Stundenzahlen bedingen keine Änderung der
angebotenen Preise.

***Bedarfspos. 

08.01.0001 Bagger bis 0,4 m³

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

Bagger bis 0,4 m³

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.01.0002 Bagger über 0,4 m³ bis 1,0 m³

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

Bagger über 0,4 m³ bis 1,0 m³

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.01.0003 Bagger über 1,0 m³

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

Bagger über 1,0 m³

1 h EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

BaugeräteAbschnitt08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

08.01.0004 Minibagger, Bobcat

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

Minibagger und Bobcat

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.01.0005 Bagger bis 1,0 m³ mit Meisel

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

Bagger bis 1,0 m³ mit Meisel

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.01.0006 Kompressor bis 5 m³/min mit Hammer

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

Kompressor bis 5 m³/min mit einem Hammer

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.01.0007 Stromaggregat bis 50 kVA

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

Stromaggregat bis 50 kVA

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.01.0008 Elektroflex

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

Elektroflex

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.01.0009 Motorsäge

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

Motorsäge

1 h EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

BaugeräteAbschnitt08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

08.01.0010 LKW über 5 t bis 12 t Nutzlast

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

LKW über 5 t bis 12 t Nutzlast

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.01.0011 LKW über 12-18 t Nutzlast

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

LKW über 12-18 t Nutzlast

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.01.0012 LKW über 18-24 t Nutzlast

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

LKW über 18-24 t Nutzlast

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.01.0013 LKW bis 18 t mit Tieflader

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

LKW bis 18 t mit Tieflader

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.01.0014 Kleintransporter ca. 1,5 t Nutzlast

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

Kleintransporter ca. 1,5 t Nutzlast

1 h EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.01.0015 Kombi

Verrechnungssatz für Baugeräte einschliesslich der
Betriebskosten und der Kosten für das Bedienungspersonal.

Kombi

1 h EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

BaugeräteAbschnitt08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  08.01  

  Baugeräte, Netto: ...............................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

BaustoffeAbschnitt08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.02   Abschnitt   Baustoffe

Hinweis zu OZ 08.02.0001 - 08.02.0028

Im Rahmen des Leistungsvertrages sind Stundenlohnarbeiten
nur im unbedingt notwendigen Umfang auszuführen, wenn die
Art der Leistung eine ausreichend genaue vorherige
Preisermittlung nicht zulässt oder wenn es sich um geringfügige
Arbeiten handelt.

Alle Positionen sind grundsätzlich Bedarfspositionen und gelten
für alle Abteilungen des LV. Sie sind je nach Erfordernis vom
AN anzufordern und müssen vom Vertreter des AG beauftragt
werden.
Werden Stundenlohnarbeiten ohne Vereinbarung mit dem AG
ausgeführt, so sind die vorgelegten Stundenlohnzettel nicht zu
bescheiningen und dem AN zurückzugeben.

***Bedarfspos. 

08.02.0001 Humus (ohne Lehmanteile)

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Humus (ohne Lehmanteile)

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0002 Frostschutzkies 0/32

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Frostschutzkies 0/32

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0003 Planiekies 0/16

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Planiekies 0/16

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0004 Schotter 0/32

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Schotter 0/32

1 t EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

BaustoffeAbschnitt08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

08.02.0005 Gewaschener Sand

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Gewaschener Sand

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0006 Rollkies 0/32

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Rollkies 0/32

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0007 Schroppen 10-30 gebrochen

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Schroppen 10 - 30 gebrochen

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0008 Feinschroppen gebrochen

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Feinschroppen gebrochen

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0009 Beton C 12/15

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Beton C 12/15

1 m³ EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0010 Beton C 20/25

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Beton C 20/25

1 m³ EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

BaustoffeAbschnitt08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

08.02.0011 AC 32 TS

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

AC 32 TS

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0012 AC 22 TS

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

AC 22 TS

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0013 AC 22 TL

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

AC 22 TL

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0014 AC 16 TD

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

AC 16 TD

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0015 AC 11 DS

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

AC 11 DS

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0016 AC 8 DL

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

AC 8 DL

1 t EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

BaustoffeAbschnitt08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

08.02.0017 AC 5 DL

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

AC 5 DL

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0018 Fräsgut von Deckschicht

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Fräsgut von Deckschicht

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0019 Pflastersteine gesägt, gestockt

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Pflastersteine gesägt, gestockt
Größe 160/160/160 mm

1 t EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0020 Rohre DN 150 PP

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Rohre DN 150 PP

1 m EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0021 Rohre DN 200 PP

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Rohre DN 200 PP

1 m EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0022 Bögen, Überschubmuffen DN 150 PP

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Bogen, Überschubmuffen DN 150 PP

1 St EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

BaustoffeAbschnitt08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

08.02.0023 Bögen, Überschubmuffen DN 200 PP

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Bogen, Überschubmuffen DN 200 PP

1 St EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0024 Sickerleitung DN 100

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Sickerleitung DN 100

1 m EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0025 Sickerleitung DN 150

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Sickerleitung DN 150

1 m EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0026 Kabelschutzrohre DA 63 PEHD

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Kabelschutzrohre DA 63 PEHD
(Stangenware)

1 m EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

08.02.0027 Kabelschutzrohre DA 110 PEHD

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Kabelschutzrohre DA 110 PEHD
(Stangenware)

1 m EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

BaustoffeAbschnitt08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

08.02.0028 Kabelschutzrohre DA 110 PEHD

Baustoffe frei Baustelle liefern. Einbau nach vorigen
Verrechnungssätzen.

Kabelschutzrohre DA 110 PEHD
(Rollenware)

1 m EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  08.02  

  Baustoffe, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  08
 

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  00 Titel Übergeordnete Leistungen ..............................36

 
  Abschnitt Baustelleneinr., Baubegl. Leist. ..............................00.00 36

 
  Abschnitt Entsorgung ..............................00.01 44

 
  01 Titel Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung) ..............................45

 
  Abschnitt Baubegleitende Leistungen ..............................01.00 45

 
  Abschnitt Verkehrssicherung an Arbeitsstellen ..............................01.01 47

 
  Abschnitt Erdbau ..............................01.02 54

 
  Abschnitt Landschaftsbau ..............................01.03 58

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Leitungsgräben ..............................01.04 59

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten ..............................01.05 68

 
  Abschnitt Pflugbauweise ..............................01.06 82

 
  Abschnitt Spülbohrung ..............................01.07 86

 
  Abschnitt Anschluss Wasserwerk Hawangen ..............................01.08 94

 
  Abschnitt Schichten ohne Bindemittel ..............................01.09 100

 
  Abschnitt Asphaltbauweisen ..............................01.10 102

 
  Abschnitt Zäune ..............................01.11 105

 
  Abschnitt Verkehrsschilder ..............................01.12 106

 
  02 Titel Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse) ..............................107

 
  Abschnitt Verkehrssicherung an Arbeitsstellen ..............................02.00 107

 
  Abschnitt Erdbau ..............................02.01 110

 
  Abschnitt Landschaftsbau ..............................02.02 113

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Leitungsgräben ..............................02.03 114

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Ersatzversorgung ..............................02.04 119

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten ..............................02.05 121

 
  Abschnitt Schichten ohne Bindemittel ..............................02.06 133

 
  Abschnitt Asphaltbauweisen ..............................02.07 134

 
  Abschnitt Zäune ..............................02.08 136

 
  03 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung) ..............................137
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LV-Zusammenfassung Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Abschnitt Baubegleitende Leistungen ..............................03.00 137

 
  Abschnitt Verkehrssicherung an Arbeitsstellen ..............................03.01 139

 
  Abschnitt Erdbau ..............................03.02 142

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Leitungsgräben ..............................03.03 143

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten ..............................03.04 149

 
  Abschnitt Schichten ohne Bindemittel ..............................03.05 158

 
  Abschnitt Asphaltbauweisen ..............................03.06 159

 
  04 Titel Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüss... ..............................163

 
  Abschnitt Erdbau ..............................04.00 163

 
  Abschnitt Landschaftsbau ..............................04.01 165

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Leitungsgräben ..............................04.02 166

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Ersatzversorgung ..............................04.03 170

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten ..............................04.04 172

 
  Abschnitt Schichten ohne Bindemittel ..............................04.05 180

 
  Abschnitt Asphaltbauweisen ..............................04.06 181

 
  Abschnitt Pflaster, Einfassungen ..............................04.07 187

 
  Abschnitt Zäune ..............................04.08 189

 
  05 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung) ..............................190

 
  Abschnitt Baubegleitende Leistungen ..............................05.00 190

 
  Abschnitt Verkehrssicherung an Arbeitsstellen ..............................05.01 192

 
  Abschnitt Erdbau ..............................05.02 196

 
  Abschnitt Landschaftsbau ..............................05.03 198

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Leitungsgräben ..............................05.04 199

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten ..............................05.05 207

 
  Abschnitt Schichten ohne Bindemittel ..............................05.06 220

 
  Abschnitt Asphaltbauweisen ..............................05.07 222

 
  06 Titel Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse) ..............................229

 
  Abschnitt Erdbau ..............................06.00 229
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LV-Zusammenfassung Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung (212714)

            
01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Abschnitt Landschaftsbau ..............................06.01 231

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Leitungsgräben ..............................06.02 232

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Ersatzversorgung ..............................06.03 239

 
  Abschnitt Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten ..............................06.04 241

 
  Abschnitt Bodenverdrängungsverfahren ..............................06.05 250

 
  Abschnitt Schichten ohne Bindemittel ..............................06.06 251

 
  Abschnitt Asphaltbauweisen ..............................06.07 252

 
  Abschnitt Pflaster, Einfassungen ..............................06.08 258

 
  07 Titel Ablaufkanal Wasserwerk ..............................260

 
  Abschnitt Baubegleitende Leistungen ..............................07.00 260

 
  Abschnitt Erdbau ..............................07.01 262

 
  Abschnitt Landschaftsbau ..............................07.02 264

 
  Abschnitt Leitungsgräben ..............................07.03 266

 
  Abschnitt Rohrverlegearbeiten ..............................07.04 269

 
  Abschnitt Schichten ohne Bindemittel ..............................07.05 273

 
  08 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................274

 
  Abschnitt Arbeitskräfte ..............................08.00 274

 
  Abschnitt Baugeräte ..............................08.01 276

 
  Abschnitt Baustoffe ..............................08.02 280

    Summe  LV  01  Hauptabschnitte 1, 3 und 6

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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	212714 Hawangen - Neuordnung Wasserversorgung
	01 Hauptabschnitte 1, 3 und 6
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	00 Übergeordnete Leistungen
	00 Baustelleneinr., Baubegl. Leist.
	0001  Baustelle einrichten
	0002  Baustelle räumen
	0003  Bauzaun aufstellen und entfernen
	0004  Vorankündigung erstellen
	0005  SiGe-Plan erstellen
	0006  SiGe-Plan des AG fortschreiben
	0007  Unterlage für spät. Arb. erstellen
	Hinweis zu OZ 00.00.0008
	0008  SiGe-Koordinator stellen
	0009  Bauzeitenplan liefern
	0010  Einholung der Spartenpläne
	Hinweis zu OZ 00.00.0011
	0011  Lichtbilder herst. und liefern
	0012  Erfassung des Zustands Straßen usw.
	0013  Beweissicherung durchführen
	0014  Höhenfestpunkt herstellen
	0015  Vermessungsarbeiten für Absteckung
	0016  Informationsschreiben Anwohner/Gewerbe
	0017  Erschwerniszulage bei sämtlichen Arbeiten
	0018  Bestandsunterlagen herstellen, Wasserleitung

	01 Entsorgung
	0001  N.gefährl. Abfall ents., Bau-Abbruchabfälle
	0002  N.gefährl. Abfall ents., Bankettschälgut


	01 Hauptabschnitt 1 (Zubringerleitung)
	00 Baubegleitende Leistungen
	Hinweis zu OZ 01.00.0001 - 01.00.0006
	0001  Bauzaun herstellen vorhalten u. abb.
	0002  Baustraße mit GW-Material herstellen und rückbauen
	0003  Belastungsfahrzeug bereitstellen
	0004  Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer
	0005  Probegefäß liefern 10-l-Kstoffeimer
	0006  Bohrkern entnehmen

	01 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
	0001  Verkehrssicherung aufst. beseit., B I/5
	0002  Verkehrssicherung aufst. beseit., B I/15
	0003  Verkehrssicherung vorh., B I/5
	0004  Verkehrssicherung vorh., B I/15
	0005  Verkehrssicherung umsetzen, B I/5
	0006  Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie Folie,Gew.o.Kunst P 2 grobstr. Decke Folie entf.
	0007  Leitbake aufstellen, zweis. Dauerlicht
	0008  Absperrschranke aufstellen
	0009  Absperrschranke aufstellen, 3x Dauerlicht gelb
	0010  Absperrschranke aufstellen, 5x Dauerlicht rot
	0011  Leitbake umsetzen
	0012  Absperrschranke umsetzen
	0013  Absperrschranke umsetzen, Batterie/Akku
	0014  Transp. Lichtsignalanlage aufstellen
	0015  Transp. Lichtsignalanlage vorhalten
	0016  Transp. Lichtsignalanlage umsetzen
	0017  Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
	0018  Verkehrsflächen unterhalten
	0019  Verkehrsrechtliche Anordnung
	0020  Stahlplatte Brückenklasse 12 herstellen

	02 Erdbau
	0001  Grenzsteine ausbauen in Baust.stapeln
	0002  Oberboden abtragen und lagern
	0003  Strauchbestand roden
	0004  Wurzelstöcke roden, DU über 0,1-0,3 m
	0005  Wurzelstöcke roden, DU über 0,3-0,5 m
	0006  Bäume fällen, DU über 0,1-0,3 m
	0007  Bäume fällen, DU über 0,3-0,5 m
	0008  Abgeholzte Waldfläche roden
	0009  Äste zurückschneiden
	0010  Oberboden auflockern
	0011  Oberboden AG aufbereiten
	0012  Oberboden des AG andecken
	0013  Boden bzw. Fels lös.u.einb., HB B3
	0014  Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.
	0015  Planum herstellen
	0016  Untergr. Verdichten,  Leitungsgraben

	03 Landschaftsbau
	0001  Steine auflesen
	0002  Aufgelesene Steine weiterverwenden
	0003  Vegetationsfläche vorbereiten
	0004  Rasenansaat mit RSM Regio herst., landw.Fl.

	04 Offene Bauweise - Leitungsgräben
	0001  Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.
	0002  Leitungsgr. herst., HB B3, Wiedereinb.
	0003  Leitungsgr. herst., HB B1, Entsorgung
	0004  Leitungsgr. herst., HB B2, Entsorgung
	0005  Leitungsgr. herst., HB B4, Entsorgung
	0006  Zulage Handaushub
	0007  Mehraufwand bei LG, längs, Strom
	0008  Mehraufwand bei LG, längs, Wasser
	0009  Mehraufwand bei LG, längs, Kanal
	0010  Mehraufwand bei LG, längs, Nahwärme
	0011  Mehraufwand bei LG, quer, Strom
	0012  Mehraufwand bei LG, quer, Wasser
	0013  Mehraufwand bei LG, quer, Kanal
	0014  Mehraufwand bei LG, quer, Nahwärme
	0015  Mehraufwand bei LG, Freileitung, FM
	0016  Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb., >1,75-3,00m
	0017  Suchgraben herstellen, bis 1,25m
	0018  Suchgraben herstellen, >1,25-1,75m
	0019  Suchgraben herstellen, >1,75-3,00m
	0020  Rohrauflager, DA 225 - 280 PE
	0021  Einbetten Rohrleitungen, DA 225 - 280 PE
	0022  Stützbeton Leitungsabtrennungen

	05 Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten
	Sickerrohrleitungen
	0001  Sickerrohrltg. herst. DN 150 Teilsickerrohr
	0002  Entwässerungsrohrleitung abbr. DN <=250 Beton
	0003  Entwässerungsrohrleitung abbr. DN <=250 Kst
	Druckleitungen, Formstücke, Armaturen
	0004  Metallische Rohrleitungen ausbauen, DN 150-250 GGG
	Hinweis zu Pos. 01.05.0005 - 01.05.0022
	0005  Druckrohr für Trinkwasser, DA 225, lief./ausleg.
	0006  Druckrohr für Trinkwasser, DA 250, lief./ausleg.
	0007  Druckrohr für Trinkwasser, DA 280, lief./ausleg.
	0008  Rohrleitungsverlegung, DA 225, 1,75-3,00 m
	0009  Rohrleitungsverlegung, DA 250, 1,75-3,00 m
	0010  Rohrleitungsverlegung, DA 280, 1,75-3,00 m
	0011  Schweißverbindungen (HM) herst., DA 225
	0012  Schweißverbindungen (HM) herst., DA 250
	0013  Schweißverbindungen (HM) herst., DA 280
	0014  Entlüftungsgarnitur, DN 80
	0015  Sickerelement aus PE, Entlüftung
	0016  Absperrschieber, DN 200
	0017  Einbaugarnitur teleskopisch, Absperrarmatur
	0018  T-Stück BAIO-Muffe, DN 200/80
	0019  Verdrehsicherung BAIO-Muffen, DN 80
	0020  GKS-Dichtung BAIO-Muffen, DN 200/DA 225
	0021  PE-Einschweißende, DA 225/DN 200
	0022  PE-Einschweißende, DA 90/DN 80
	Schächte, Straßenkappen
	0023  Fertigteil für Schacht einbauen, SR 1000x250
	0024  Schacht verfüllen, Beton
	0025  Straßenkappe, Entlüftung
	0026  Straßenkappe, Schieber
	0027  Tragplatte aus Beton, Entlüftung
	0028  Tragplatte aus Beton, Schieber
	Inbetriebnahme, Sonstiges
	0029  Druckprüfung Rohrleitungen, DN 200/DA 225
	0030  Druckrohrleitung desinfizieren, DN 200/DA 225
	0031  Zulage Einbinden Rohrleitungen, DN 200/DA 225
	0032  Trassenband herstellen, Wasserleitung
	Kabelverlegung
	0033  Kabelschutzrohr liefern/einbauen, DA 50 gerieft

	06 Pflugbauweise
	Druckleitungen
	Hinweis zu Pos. 01.06.0001 - 01.06.0003
	0001  Druckrohr für Trinkwasser, DA 225, lief. und auslegen
	0002  Schweißverbindungen (HS) herst., DA 225
	0003  Rohrleitungsverlegung, DA 225+DA 50+WB, pflügen
	Inbetriebnahme, Sonstiges
	0004  Druckprüfung Rohrleitungen, DN 200/DA 225
	0005  Druckrohrleitung desinfizieren, DN 200/DA 225
	0006  Trassenband liefern, Wasserleitung
	Kabelverlegung
	0007  Kabelschutzrohr liefern/auslegen, DA 50 gerieft

	07 Spülbohrung
	0001  Zusätzliche BE Horizontalspülbohrung
	0002  Stillstand Kolonne Horizontalspülbohrung
	0003  Suchgraben herstellen, Baugrunderkundung
	0004  Geräteeinsatz für Stahlspundwände, Stargrube herst.
	0005  Stahlspundwand herstellen, Startgrube
	0006  Öffnung Rohrdurchführung Spundwand herst.
	0007  Geräteeinsatz für Stahlspundwände, Startgrube ziehen
	0008  Stahlspundwand ziehen, Startgrube
	0009  Leitungsgr. herst., HB B1+B3, Startgrube
	0010  Leitungsgr. herst., HB B1+B3+B4, Zielgrube
	Druckleitungen
	Hinweis zu Pos. 01.07.0011 - 01.07.0014
	0011  Druckrohr für Trinkwasser, DA 225, lief. und auslegen
	0012  Schweißverbindungen (HS) herst., DA 225
	0013  Grabenlose Verlegung, Druckrohr, DA 225
	0014  Entsorgung der Bohrspülung/Cuttings, Z 0
	Inbetriebnahme, Sonstiges
	0015  Druckprüfung Rohrleitungen, DN 200/DA 225
	0016  Druckrohrleitung desinfizieren, DN 200/DA 225
	Kabelverlegung
	0017  Kabelschutzrohr liefern/auslegen, DA 50 gerieft
	0018  Grabenlose Verlegung, Kabelleerrohr, DA 50

	08 Anschluss Wasserwerk Hawangen
	Hinweis zu Pos. 01.08.0001 - 01.08.0003
	0001  Druckrohr für Trinkwasser, DA 180, lief./ausleg.
	0002  Schweißverbindungen (HM) herst., DA 180
	0003  EU-Stück, DN 150/DA 180
	0004  Kernbohrung DN 300, Mauerstärke 45 cm
	0005  Kernbohrung DN 200, Mauerstärke 45 cm
	0006  Kernbohrungsversiegelung
	0007  Pressringdichtung geschlossen, DN 300/DA 180
	0008  Pressringdichtung geteilt, DN 300/DA 180
	0009  Pressringdichtung geschlossen, DN 200/DA 54
	0010  Pressringdichtung geteilt, DN 200/DA 54
	Hinweis zu Pos. 01.08.0011 - 01.08.0012
	0011  Montage von gelieferten Bauteilen
	0012  Baustelle räumen

	09 Schichten ohne Bindemittel
	0001  Bankett abtragen
	0002  Frostschutzsch.herst.
	0003  Deckschicht ohne Bindem. herst. ländliche Wege
	0004  Bankett profilgerecht herstellen

	10 Asphaltbauweisen
	0001  Asphaltbefestigung aufnehmen
	0002  Asphaltbefest. trennen ü. 12-18 cm
	0003  Unterlage reinigen
	0004  Bitumenem. aufspr.
	0005  AC 32 T N herst.
	0006  AC 11 D N herst.
	0007  Naht in Asph. herst. ATS 11,0-14,0cm
	0008  Anschluss a. Fuge herst. 40mm
	0009  Abstumpfungsmaßnahme durchführen
	0010  Verkehrsfläche kehren

	11 Zäune
	0001  Zaun aufnehmen, Maschendrahtzaun
	0002  Maschendrahtzaun herstellen

	12 Verkehrsschilder
	0001  Verkehrsschild abbauen
	0002  Rohrpfosten inkl. Verkehrsschilder aufstellen


	02 Hauptabschnitt 1 (Stephansried, Hausanschlüsse)
	00 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
	0001  Verkehrssicherung aufst. beseit., B I/15
	0002  Verkehrssicherung vorh., B I/15
	0003  Absperrschranke aufstellen, 3x Dauerlicht gelb
	0004  Absperrschranke aufstellen, 5x Dauerlicht rot
	0005  Absperrschranke umsetzen, Batterie/Akku
	0006  Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
	0007  Stahlplatte Brückenklasse 12 herstellen

	01 Erdbau
	0001  Oberboden abtragen und lagern
	0002  Oberboden auflockern
	0003  Oberboden AG aufbereiten
	0004  Oberboden des AG andecken
	0005  Boden bzw. Fels lös.u.einb., HB B3
	0006  Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.
	0007  Planum herstellen
	0008  Untergr. Verdichten, Leitungsgraben

	02 Landschaftsbau
	0001  Steine auflesen
	0002  Aufgelesene Steine weiterverwenden
	0003  Vegetationsfläche vorbereiten
	0004  Rasenansaat mit RSM Regio herst., landw.Fl.

	03 Offene Bauweise - Leitungsgräben
	0001  Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.
	0002  Leitungsgr. herst., HB B1, Entsorgung
	0003  Zulage Handaushub
	0004  Mehraufwand bei LG, längs, Strom
	0005  Mehraufwand bei LG, quer, Strom
	0006  Mehraufwand bei LG, quer, Wasser
	0007  Mehraufwand bei LG, Freileitung, FM
	0008  Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb., >1,75-3,00m
	0009  Suchgraben herstellen, bis 1,25m
	0010  Suchgraben herstellen, >1,75-3,00m
	0011  Rohrauflager, DA 40 - 50 PE
	0012  Rohrauflager, DA 75 - 90 PE
	0013  Einbetten Rohrleitungen, DA 40 - 50 PE
	0014  Einbetten Rohrleitungen, DA 75 - 90 PE

	04 Offene Bauweise - Ersatzversorgung
	0001  Freilegen Anschlussstellen
	0002  Rückbau Anschlussstellen
	0003  Erdverlegung Bereich Zufahrten
	0004  Rückbau Bereich Zufahrten
	0005  Schutzrohre PVC verlegen
	0006  Schutzrohre PVC ausbauen
	0007  Rohrleitungen aller Art schneiden / trennen

	05 Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten
	Druckleitungen, Formstücke, Armaturen
	0001  Kunststoff-Rohrleitungen ausbauen, DN <100 PE
	Hinweis zu Pos. 02.05.0002 - 02.05.0021
	0002  Druckrohr für Trinkwasser, DA 40, lief./ausleg.
	0003  Druckrohr für Trinkwasser, DA 50, lief./ausleg.
	0004  Druckrohr für Trinkwasser, DA 75, lief./ausleg.
	0005  Druckrohr für Trinkwasser, DA 90, lief./ausleg.
	0006  Rohrleitungsverlegung, DA 40, 1,25-1,75 m
	0007  Rohrleitungsverlegung, DA 50, 1,25-1,75 m
	0008  Rohrleitungsverlegung, DA 75, 1,25-1,75 m
	0009  Rohrleitungsverlegung, DA 90, 1,25-1,75 m
	0010  Schweißverbindungen (HM) herst., DA 40
	0011  Schweißverbindungen (HM) herst., DA 50
	0012  Schweißverbindungen (HM) herst., DA 75
	0013  Schweißverbindungen (HM) herst., DA 90
	0014  Weichdichtender Absperrschieber DN 50
	0015  Anbohrarmatur, IG 1 1/2"/AG 1 1/4''
	0016  Einbaugarnitur teleskopisch, Absperrarmatur
	0017  Einbaugarnitur teleskopisch, Anbohrarmatur
	0018  Anbohrbrücke, DA75/IG 1 1/2''
	0019  Steckfitting, DA 40/AG 1 1/4''
	0020  Verbinder, DA 40
	0021  Verbinder, DA 50
	Straßenkappen
	0022  Straßenkappe, Schieber
	0023  Tragplatte aus Beton, Schieber
	Inbetriebnahme, Sonstiges
	0024  Druckprüfung Rohrleitungen, DN <=100
	0025  Druckrohrleitung desinfizieren, DN <=100
	0026  Zulage Einbinden Rohrleitungen, DN <=100
	0027  Trassenband herstellen, Wasserleitung

	06 Schichten ohne Bindemittel
	0001  Frostschutzsch.herst.

	07 Asphaltbauweisen
	0001  Asphaltbefestigung aufnehmen
	0002  Unterlage reinigen
	0003  Bitumenem. aufspr.
	0004  AC 32 T N herst.
	0005  AC 11 D N herst.
	0006  Abstumpfungsmaßnahme durchführen
	0007  Verkehrsfläche kehren

	08 Zäune
	0001  Zaun aufnehmen, Maschendrahtzaun
	0002  Maschendrahtzaun herstellen


	03 Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hauptleitung)
	00 Baubegleitende Leistungen
	Hinweis zu OZ 03.00.0001 - 03.00.0005
	0001  Bauzaun herstellen vorhalten u. abb.
	0002  Belastungsfahrzeug bereitstellen
	0003  Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer
	0004  Probegefäß liefern 10-l-Kstoffeimer
	0005  Bohrkern entnehmen

	01 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
	0001  Verkehrssicherung aufst. beseit., B I/15
	0002  Verkehrssicherung vorh., B I/15
	0003  Absperrschranke aufstellen
	0004  Absperrschranke aufstellen, 3x Dauerlicht gelb
	0005  Absperrschranke aufstellen, 5x Dauerlicht rot
	0006  Absperrschranke umsetzen
	0007  Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
	0008  Verkehrsflächen unterhalten
	0009  Verkehrsrechtliche Anordnung
	0010  Stahlplatte Brückenklasse 12 herstellen

	02 Erdbau
	0001  Planum herstellen
	0002  Untergr. Verdichten, Leitungsgraben

	03 Offene Bauweise - Leitungsgräben
	0001  Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.
	0002  Leitungsgr. herst., HB B3, Wiedereinb.
	0003  Zulage Handaushub
	0004  Mehraufwand bei LG, längs, Wasser
	0005  Mehraufwand bei LG, längs, Gas
	0006  Mehraufwand bei LG, quer, Strom
	0007  Mehraufwand bei LG, quer, FM
	0008  Mehraufwand bei LG, quer, Wasser
	0009  Mehraufwand bei LG, quer, Gas
	0010  Suchgraben herstellen, bis 1,25m
	0011  Suchgraben herstellen, >1,25-1,75m
	0012  Suchgraben herstellen, >1,75-3,00m
	0013  Rohrauflager, DN 100 GGG
	0014  Rohrauflager, DN 150 GGG
	0015  Einbetten Rohrleitungen, DN 100 GGG
	0016  Einbetten Rohrleitungen, DN 150 GGG
	0017  Stützbeton Leitungsabtrennungen

	04 Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten
	Druckleitungen, Formstücke, Armaturen
	0001  Metallische Rohrleitungen ausbauen, DN 100-150 GGG
	Hinweis zu Pos. 03.04.0002 - 03.04.0010
	0002  Duktile Gußrohre, DN 100
	0003  Duktile Gußrohre, DN 150
	0004  Zulage Tyton-Sit-Plus, DN 100
	0005  Zulage Tyton-Sit-Plus, DN 150
	0006  MMB-Schieber, DN 150/DN 100
	0007  Absperrschieber, DN 150
	0008  Einbaugarnitur teleskopisch
	0009  Zugsicherung BAIO-Steckmuffe, DN 100
	0010  Zugsicherung BAIO-Steckmuffe, DN 150
	Straßenkappen
	0011  Straßenkappe, Schieber
	0012  Tragplatte aus Beton, Schieber
	Inbetriebnahme, Sonstiges
	0013  Druckprüfung Rohrleitungen, DN 100-150
	0014  Druckrohrleitung desinfizieren, DN 100-150
	0015  Zulage Einbinden Rohrleitungen, DN 100-150
	0016  Trassenband herstellen, Wasserleitung

	05 Schichten ohne Bindemittel
	0001  Frostschutzsch.herst. Bk1,0-Bk100
	0002  Erschwernis b.Herst. ToB Schiebk

	06 Asphaltbauweisen
	0001  Asphalt fräsen ADS Tiefe ü.2,5-4 cm
	0002  Asphalt fräsen ATS Tiefe ü.8-10 cm
	0003  Asphaltbefest. trennen ü. 3-6 cm
	0004  Asphaltbefest. trennen ü. 6-12 cm
	0005  Unterlage reinigen
	0006  Bitumenem. aufspr. Bk0,3-1,8
	0007  Erschwernis aufsprühen Schieber
	0008  Erschwernis herstellen Schieber
	0009  AC 32 T N herst. Bk0,3-Bk1,8 10cm
	0010  AC 11 D N herst. Bk0,3-Bk1,8 4cm
	0011  Naht in Asph. herst. ATS 9,0-11,0cm
	0012  Anschluss a. Fuge herst. 40mm
	0013  Abstumpfungsmaßnahme durchführen
	0014  Verkehrsfläche kehren


	04 Hauptabschnitt 3 (Unterer Weiherweg, Hausanschlüsse)
	00 Erdbau
	0001  Strauchbestand roden
	0002  Oberboden abtragen und lagern
	0003  Oberboden auflockern
	0004  Oberboden AG aufbereiten
	0005  Oberboden des AG andecken
	0006  Planum herstellen
	0007  Untergr. Verdichten, Leitungsgraben

	01 Landschaftsbau
	0001  Rasenansaat mit RSM 7.1.1 herst., Grünfl.

	02 Offene Bauweise - Leitungsgräben
	0001  Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.
	0002  Leitungsgr. herst., HB B3, Wiedereinb.
	0003  Zulage Handaushub
	0004  Mehraufwand bei LG, quer, Strom
	0005  Mehraufwand bei LG, quer, FM
	0006  Mehraufwand bei LG, quer, Wasser
	0007  Mehraufwand bei LG, quer, Gas
	0008  Suchgraben herstellen, >1,25-1,75m
	0009  Rohrauflager, DA 40 PE
	0010  Einbetten Rohrleitungen, DA 40 PE

	03 Offene Bauweise - Ersatzversorgung
	0001  Freilegen Anschlussstellen
	0002  Rückbau Anschlussstellen
	0003  Erdverlegung Bereich Zufahrten
	0004  Rückbau Bereich Zufahrten
	0005  Schutzrohre PVC verlegen
	0006  Schutzrohre PVC ausbauen
	0007  Rohrleitungen aller Art schneiden / trennen

	04 Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten
	Druckleitungen, Formstücke, Armaturen
	0001  Kunststoff-Rohrleitungen ausbauen, DN <100 PE
	Hinweis zu Pos. 04.04.0002 - 04.04.0009
	0002  Druckrohr für Trinkwasser, DA 40, lief./ausleg.
	0003  Rohrleitungsverlegung, DA 40, 1,25-1,75 m
	0004  Schweißverbindungen (HM) herst., DA 40
	0005  Anbohrarmatur, IG 1 1/4''
	0006  Einbaugarnitur teleskopisch, Anbohrarmatur
	0007  Haltebügel, GGG DN 150
	0008  Steckfitting, DA 40/AG 1 1/4''
	0009  Verbinder, DA 40
	Straßenkappen
	0010  Straßenkappe, Schieber
	0011  Tragplatte aus Beton, Schieber
	Inbetriebnahme, Sonstiges
	0012  Druckprüfung Rohrleitungen, DN <=100
	0013  Druckrohrleitung desinfizieren, DN <=100
	0014  Trassenband herstellen, Wasserleitung

	05 Schichten ohne Bindemittel
	0001  Frostschutzsch.herst.
	0002  Erschwernis b.Herst. ToB Schiebk

	06 Asphaltbauweisen
	0001  Asphalt fräsen ADS Tiefe ü.2,5-4 cm
	0002  Asphalt fräsen ATS Tiefe ü.8-10 cm
	0003  Asphaltbefest. trennen ü. 3-6 cm
	0004  Asphaltbefest. trennen ü. 6-12 cm
	0005  Unterlage reinigen
	0006  Bitumenem. aufspr. Bk0,3-1,8
	0007  Bitumenem. aufspr. Rad-/Gehwege
	0008  Erschwernis aufsprühen Schieber
	0009  Erschwernis herstellen Schieber
	0010  Erschwernis aufsprühen Einfassung
	0011  Erschwernis herstellen Einfassung
	0012  AC 32 T N herst. Bk0,3-Bk1,8 10cm
	0013  AC 22 T N herst. Gehwege 8cm
	0014  AC 11 D N herst. Bk0,3-Bk1,8 4cm
	0015  AC 8 D L herst. Gehwege 3cm
	0016  Naht in Asph. herst. ATS 9,0-11,0cm
	0017  Anschluss a. Fuge herst. 30mm
	0018  Anschluss a. Fuge herst. 40mm
	0019  Abstumpfungsmaßnahme durchführen
	0020  Verkehrsfläche kehren

	07 Pflaster, Einfassungen
	0001  Bordsteine aufnehmen, Beton
	0002  Rinne aus Betonformst. aufnehmen
	0003  Fundamentgraben herstellen SOB
	0004  Bordsteine aus Beton setzen
	0005  Bordsteine trennen, Beton
	0006  Streifen aus Betonpfl.st. herst.

	08 Zäune
	0001  Zaun aufnehmen, Bretterzaun
	0002  Zaun wiederherst., Bretterzaun


	05 Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hauptleitung)
	00 Baubegleitende Leistungen
	Hinweis zu OZ 05.00.0001 - 05.00.0005
	0001  Bauzaun herstellen vorhalten u. abb.
	0002  Belastungsfahrzeug bereitstellen
	0003  Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer
	0004  Probegefäß liefern 10-l-Kstoffeimer
	0005  Bohrkern entnehmen

	01 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
	0001  Verkehrssicherung aufst. beseit., B I/2
	0002  Verkehrssicherung vorh., B I/2
	0003  Leitbake aufstellen, zweis. Dauerlicht
	0004  Absperrschranke aufstellen
	0005  Absperrschranke aufstellen, 3x Dauerlicht gelb
	0006  Leitbake umsetzen
	0007  Absperrschranke umsetzen
	0008  Absperrschranke umsetzen, Batterie/Akku
	0009  Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
	0010  Verkehrsflächen unterhalten
	0011  Verkehrsrechtliche Anordnung
	0012  Stahlplatte Brückenklasse 12 herstellen

	02 Erdbau
	0001  Oberboden abtragen und lagern
	0002  Oberboden auflockern
	0003  Oberboden AG aufbereiten
	0004  Oberboden des AG andecken
	0005  Planum herstellen
	0006  Untergr. Verdichten, Leitungsgraben

	03 Landschaftsbau
	0001  Steine auflesen
	0002  Vegetationsfläche vorbereiten
	0003  Rasenansaat mit RSM Regio herst., landw.Fl.

	04 Offene Bauweise - Leitungsgräben
	0001  Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.
	0002  Leitungsgr. herst., HB B3, Wiedereinb.
	0003  Zulage Handaushub
	0004  Mehraufwand bei LG, längs, Wasser
	0005  Mehraufwand bei LG, längs, Kanal
	0006  Mehraufwand bei LG, quer, Strom
	0007  Mehraufwand bei LG, quer, FM
	0008  Mehraufwand bei LG, quer, Wasser
	0009  Mehraufwand bei LG, quer, Gas
	0010  Mehraufwand bei LG, quer, Kanal
	0011  Mehraufwand bei LG, Freileitung, Strom
	0012  Suchgraben herstellen, bis 1,25m
	0013  Suchgraben herstellen, >1,25-1,75m
	0014  Suchgraben herstellen, >1,75-3,00m
	0015  Rohrauflager, DA 180 PE
	0016  Rohrauflager, DN 80 GGG
	0017  Rohrauflager, DN 100 GGG
	0018  Einbetten Rohrleitungen, DA 180 PE
	0019  Einbetten Rohrleitungen, DN 80 GGG
	0020  Einbetten Rohrleitungen, DN 100 GGG
	0021  Stützbeton Leitungsabtrennungen

	05 Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten
	Druckleitungen, Formstücke, Armaturen
	0001  Metallische Rohrleitungen ausbauen, DN 150-250 GGG
	Hinweis zu Pos. 05.05.0002 - 05.05.0018
	0002  Druckrohr für Trinkwasser, DA 180, lief. und auslegen
	0003  Rohrleitungsverlegung, DA 180, 1,75-3,00 m
	0004  Schweißverbindungen (HM) herst., DA 180
	0005  Duktile Gußrohre, DN 80
	0006  Duktile Gußrohre, DN 100
	0007  Zulage Tyton-Sit-Plus, DN 80
	0008  Zulage Tyton-Sit-Plus, DN 100
	0009  Absperrschieber in T-Form, DN 150
	0010  MMB-Schieber, DN 150/DN 80
	0011  Absperrschieber, DN 150
	0012  Einbaugarnitur teleskopisch
	0013  GKS-Dichtung BAIO-Muffen, DN 150/DA 180
	0014  PE-Einschweißende, DA 180/DN 150
	0015  Reduzierstück, DN 150/DN100
	0016  Zugsicherung BAIO-Steckmuffe, DN 80
	0017  Zugsicherung BAIO-Steckmuffe, DN 100
	0018  Zugsicherung BAIO-Steckmuffe, DN 150
	Schächte, Straßenkappen
	0019  Straßenkappe, Schieber
	0020  Tragplatte aus Beton, Schieber
	Inbetriebnahme, Sonstiges
	0021  Druckprüfung Rohrleitungen, DN 150/DA 180
	0022  Druckrohrleitung desinfizieren, DN 150/DA 180
	0023  Zulage Einbinden Rohrleitungen, DN 150/DA 180
	0024  Trassenband herstellen, Wasserleitung
	Kabelverlegung
	0025  Kabelschutzrohr liefern/einbauen, DA 110 glatt

	06 Schichten ohne Bindemittel
	0001  Bankett abtragen
	0002  Frostschutzsch.herst. Bk1,0-Bk100
	0003  Erschwernis b.Herst. ToB Schiebk
	0004  Erschwernis b.Herst. ToB Schacht
	0005  Bankett profilgerecht herstellen

	07 Asphaltbauweisen
	0001  Asphalt fräsen ADS Tiefe ü.2,5-4 cm
	0002  Asphalt fräsen ATS Tiefe ü.8-10 cm
	0003  Asphaltbefest. trennen ü. 3-6 cm
	0004  Asphaltbefest. trennen ü. 6-12 cm
	0005  Unterlage reinigen
	0006  Bitumenem. aufspr. Bk0,3-1,8
	0007  Erschwernis fräsen Schieber
	0008  Erschwernis fräsen Schächte
	0009  Erschwernis fräsen SSK
	0010  Erschwernis aufsprühen Schieber
	0011  Erschwernis aufsprühen Schächte
	0012  Erschwernis aufsprühen SSK
	0013  Erschwernis herstellen Schieber
	0014  Erschwernis herstellen Schächte
	0015  Erschwernis herstellen SSK
	0016  Erschwernis fräsen Einfassung
	0017  Erschwernis aufsprühen Einfassung
	0018  Erschwernis herstellen Einfassung
	0019  AC 32 T N herst. Bk0,3-Bk1,8 10cm
	0020  AC 11 D N herst. Bk0,3-Bk1,8 4cm
	0021  Naht in Asph. herst. ATS 9,0-11,0cm
	0022  Anschluss a. Fuge herst. 40mm
	0023  Abstumpfungsmaßnahme durchführen
	0024  Verkehrsfläche kehren


	06 Hauptabschnitt 6 (Alter Stadtweg, Hausanschlüsse)
	00 Erdbau
	0001  Strauchbestand roden
	0002  Oberboden abtragen und lagern
	0003  Oberboden auflockern
	0004  Oberboden AG aufbereiten
	0005  Oberboden des AG andecken
	0006  Planum herstellen
	0007  Untergr. Verdichten, Leitungsgraben

	01 Landschaftsbau
	0001  Rasenansaat mit RSM 7.1.1 herst., Grünfl.

	02 Offene Bauweise - Leitungsgräben
	0001  Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.
	0002  Leitungsgr. herst., HB B3, Wiedereinb.
	0003  Zulage Handaushub
	0004  Mehraufwand bei LG, längs, Wasser
	0005  Mehraufwand bei LG, längs, Kanal
	0006  Mehraufwand bei LG, quer, Strom
	0007  Mehraufwand bei LG, quer, FM
	0008  Mehraufwand bei LG, quer, Wasser
	0009  Mehraufwand bei LG, quer, Gas
	0010  Mehraufwand bei LG, quer, Kanal
	0011  Mehraufwand bei LG, Freileitung, Strom
	0012  Suchgraben herstellen, bis 1,25m
	0013  Suchgraben herstellen, >1,25-1,75m
	0014  Suchgraben herstellen, >1,75-3,00m
	0015  Rohrauflager, DA 40 - 50 PE
	0016  Einbetten Rohrleitungen, DA 40 - 50 PE

	03 Offene Bauweise - Ersatzversorgung
	0001  Freilegen Anschlussstellen
	0002  Rückbau Anschlussstellen
	0003  Erdverlegung Bereich Zufahrten
	0004  Rückbau Bereich Zufahrten
	0005  Schutzrohre PVC verlegen
	0006  Schutzrohre PVC ausbauen
	0007  Rohrleitungen aller Art schneiden / trennen

	04 Offene Bauweise - Rohrverlegearbeiten
	Druckleitungen, Formstücke, Armaturen
	0001  Kunststoff-Rohrleitungen ausbauen, DN <100 PE
	Hinweis zu Pos. 06.04.0002 - 06.04.0013
	0002  Druckrohr für Trinkwasser, DA 40, lief./ausleg.
	0003  Druckrohr für Trinkwasser, DA 50, lief./ausleg.
	0004  Rohrleitungsverlegung, DA 40, 1,25-1,75 m
	0005  Rohrleitungsverlegung, DA 50, 1,25-1,75 m
	0006  Schweißverbindungen (HM) herst., DA 40
	0007  Schweißverbindungen (HM) herst., DA 50
	0008  Anbohrarmatur, IG 1 1/2"/DA 180
	0009  Einbaugarnitur teleskopisch, Anbohrarmatur
	0010  Steckfitting, DA 40/AG 1 1/4''
	0011  Steckfitting, DA 50/AG 1 1/4''
	0012  Verbinder, DA 40
	0013  Verbinder, DA 50
	Schächte, Straßenkappen
	0014  Straßenkappe, Schieber
	0015  Tragplatte aus Beton, Schieber
	Inbetriebnahme, Sonstiges
	0016  Druckprüfung Rohrleitungen, DN <=100
	0017  Druckrohrleitung desinfizieren, DN <=100
	0018  Trassenband herstellen, Wasserleitung

	05 Bodenverdrängungsverfahren
	0001  Zusätzliche BE Bordenverdrängungsverfahren
	0002  Start-/Zielgruben herstellen
	0003  Bohrung mittels Bodendurchschlagsrakete
	0004  Schutzrohr PN 6 liefern, einziehen

	06 Schichten ohne Bindemittel
	0001  Frostschutzsch.herst.
	0002  Erschwernis b.Herst. ToB Schiebk

	07 Asphaltbauweisen
	0001  Asphalt fräsen ADS Tiefe ü.2,5-4 cm
	0002  Asphalt fräsen ATS Tiefe ü.8-10 cm
	0003  Asphaltbefest. trennen ü. 3-6 cm
	0004  Asphaltbefest. trennen ü. 6-12 cm
	0005  Unterlage reinigen
	0006  Bitumenem. aufspr. Bk0,3-1,8
	0007  Bitumenem. aufspr. Rad-/Gehwege
	0008  Erschwernis aufsprühen Schieber
	0009  Erschwernis herstellen Schieber
	0010  Erschwernis aufsprühen Einfassung
	0011  Erschwernis herstellen Einfassung
	0012  AC 32 T N herst. Bk0,3-Bk1,8 10cm
	0013  AC 22 T N herst. Gehwege 8cm
	0014  AC 11 D N herst. Bk0,3-Bk1,8 4cm
	0015  AC 8 D L herst. Gehwege 3cm
	0016  Naht in Asph. herst. ATS 9,0-11,0cm
	0017  Anschluss a. Fuge herst. 30mm
	0018  Anschluss a. Fuge herst. 40mm
	0019  Abstumpfungsmaßnahme durchführen
	0020  Verkehrsfläche kehren

	08 Pflaster, Einfassungen
	0001  Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen
	0002  Pflastersteine säubern und lagern
	0003  Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.


	07 Ablaufkanal Wasserwerk
	00 Baubegleitende Leistungen
	Hinweis zu OZ 07.00.0001 - 07.00.0003
	0001  Zusätzliche BE Kanalarbeiten
	0002  Bauzaun herstellen vorhalten u. abb.
	0003  Bestandsunterlagen herstellen, Ablaufkanal

	01 Erdbau
	0001  Oberboden abtragen und lagern
	0002  Oberboden auflockern
	0003  Oberboden AG aufbereiten
	0004  Oberboden des AG andecken
	0005  Untergr. Verdichten,  Leitungsgraben

	02 Landschaftsbau
	0001  Steine auflesen
	0002  Aufgelesene Steine weiterverwenden
	0003  Vegetationsfläche vorbereiten
	0004  Rasenansaat mit RSM Regio herst., landw.Fl.

	03 Leitungsgräben
	0001  Leitungsgr. herst., HB B1, Wiedereinb.
	0002  Leitungsgr. herst., HB B3, Wiedereinb.
	0003  Zulage Handaushub
	0004  Mehraufwand bei LG, längs, Wasser
	0005  Mehraufwand bei LG, quer, Wasser
	0006  Suchgraben herstellen, >1,25-1,75m

	04 Rohrverlegearbeiten
	0001  Rohrleitung herstellen, DN 250 PP, <=1,25m
	0002  Schachtanschluss herstellen (Zul.), DN 250 PP
	0003  FT-Schacht herstellen, 1,00-2,00m
	0004  Schachtabdeckung aufsetzen, D400, BeGu
	0005  Entwässerungsleitung reinigen, DN b.300 PP, >60m
	0006  Schacht reinigen, ü.1,25-2,00m
	0007  Dichtheit Rohrleitung prüfen, DN 250 PP, >60m
	0008  Kameradurchfahrung ausführen, DN 250 PP, >60m

	05 Schichten ohne Bindemittel
	0001  Deckschicht ohne Bindem. herst. ländliche Wege


	08 Stundenlohnarbeiten
	00 Arbeitskräfte
	Hinweis zu OZ 08.00.0001 - 08.00.0005
	0001  Polier, Schachtmeister
	0002  Bauvorarbeiter
	0003  Spezialbaufacharbeiter
	0004  Bauwerker
	0005  Vermessungsingenieur einschl. Vermessungsgeräte

	01 Baugeräte
	Hinweis zu OZ 08.01.0001 - 08.01.0015
	0001  Bagger bis 0,4 m³
	0002  Bagger über 0,4 m³ bis 1,0 m³
	0003  Bagger über 1,0 m³
	0004  Minibagger, Bobcat
	0005  Bagger bis 1,0 m³ mit Meisel
	0006  Kompressor bis 5 m³/min mit Hammer
	0007  Stromaggregat bis 50 kVA
	0008  Elektroflex
	0009  Motorsäge
	0010  LKW über 5 t bis 12 t Nutzlast
	0011  LKW über 12-18 t Nutzlast
	0012  LKW über 18-24 t Nutzlast
	0013  LKW bis 18 t mit Tieflader
	0014  Kleintransporter ca. 1,5 t Nutzlast
	0015  Kombi

	02 Baustoffe
	Hinweis zu OZ 08.02.0001 - 08.02.0028
	0001  Humus (ohne Lehmanteile)
	0002  Frostschutzkies 0/32
	0003  Planiekies 0/16
	0004  Schotter 0/32
	0005  Gewaschener Sand
	0006  Rollkies 0/32
	0007  Schroppen 10-30 gebrochen
	0008  Feinschroppen gebrochen
	0009  Beton C 12/15
	0010  Beton C 20/25
	0011  AC 32 TS
	0012  AC 22 TS
	0013  AC 22 TL
	0014  AC 16 TD
	0015  AC 11 DS
	0016  AC 8 DL
	0017  AC 5 DL
	0018  Fräsgut von Deckschicht
	0019  Pflastersteine gesägt, gestockt
	0020  Rohre DN 150 PP
	0021  Rohre DN 200 PP
	0022  Bögen, Überschubmuffen DN 150 PP
	0023  Bögen, Überschubmuffen DN 200 PP
	0024  Sickerleitung DN 100
	0025  Sickerleitung DN 150
	0026  Kabelschutzrohre DA 63 PEHD
	0027  Kabelschutzrohre DA 110 PEHD
	0028  Kabelschutzrohre DA 110 PEHD


	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



