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(Position in der Bauphase)
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Belag Bestand

OK
 F

FB
67

,88
 =

 +
0,7

2

OK FFB67,88 = +0,72

Rev. Schacht  A

ZB

Anne-Frank-Kastanie

LS

Bestand

Pumpen-
Sch.

Brunnen
Zaun

Zaun

Bauzauntor

PARKSTRASSE

 467.83 
467,83

 467.83 

 467.83 

 467.85 

 467.77 

 467.84 

 467.96 

 468.00 

 467.80 

467,80

467,35

RS 65,28

RS 65,28

RS 65,58

 467.87 

 467.83 

467,80

 467.75 

 467.82 

 467.82 

 467.83 

 467.96 

 465.14

 465.15 

 465.18 

 465.18  465.23 

 465.45 

 465.22

 465.162 

 465.13 466.05 

 465.11 

 465.08

 467.84

 465.05

 465.78 

 465.05 
 465.07

 465.09 
 465.09

 465.08

 465.09
 465.06

 465.03  465.30
 465.19 

 465.00 

 465.03  465.01  465.01

 465.01
 465.20 

 465.14 

 464.93

 465.06 

 465.03

 465.03

464,90

 464.86
 464.75 

 464.63 

 465.00

 464.97 465.05

 465.17 

 464.93

 465.14 

 465.91 

 464.83 465.07 

 465.00 464.98
D=465,00
S=463,18

druckwasserdicht

 464.79

 465.06  464.84

 465.10 

 464.84

 464.86
 464.83
 464.82

 464.82
 464.80

 464.77

 464.76

 464.83
 464.83

 464.72
 464.75

 464.77 

 464.73 

 464.70  464.71 

 467.86 

 467.79 

 467.85 

 467.87 

 467.94 

467,64

RS 65,34

Haupt-
Baustellenzufahrt

467,85

467,46

Zisterne
(Bestand)

Rigole 
(Bestand)

OK Rigole 
464,66

467,35 467,35

467,35 467,35

Schacht
(Saugbrunnen,
Bestand)

Schacht
(Saugbrunnen,
Bestand)

Schacht
(Zyklonklärer, 
Bestand)

Schacht
(Bestand)

Hausmeisterhaus
Trafo

Garage

Toranlage
Münchener Straße

M
Ü

N
C

H
EN

ER
 S

TR
AS

SE

Pausenhof

Tiefhof

Bauzaun

Ba
uz

au
n

Laufbahn Bestand
(Tartan-Belag)

Bestand (Dreifachsporthalle)

Bestand (B-Bau)

Bestand (Aula)

Bestand (A-Bau)

Sportplatz
(Teilbetrieb)

Erweiterungsbau BA 2 (Neubau)

Messwandlerschrank bis ca. 60kW 
(Lieferung und Montage durch Stadtwerke Erding)

Container-
aufstellfläche
(ggf. in 2 Ebenen)

Zufahrt
Container

Bauzaun

Bauzaun

Ba
uz

au
n

Ba
uz

au
n

Baustrom
Hauptverteiler

Baustrom
Verteiler Container

OH (Rückbau)
VORSCHLAG
BAUWASSER 
+ WASSER FÜR WC

Hydrant
(bleibt bestehen)

HSK (BEST.)
ABWASSER 
FÜR WC

Ba
uz

au
n

Feuerwehrzufahrt / Pausenhof
(teilweise unterbaut (grau schraffierter Bereich),

befahrbar mit max. 12 to Gesamtgewicht)

Indoor-Laufbahn (Neubau)
(überdeckt / unterbaut, überfahrbar mit max. 12 t Gesamtgewicht)

17
.2

99
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95
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5.
40

10.43

4.43 6.498

Sportplatz = Kein Lagerplatz 
für Material und 
Baustelleneinrichtung
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fest | fix fest | fixfest | fix

Einfügepunkt
BA1

18
5

4.
49

1.
14

26

2.75 1.335

2.30
ab RFB

4.40

1 2 3 4

A

D

VIV

VV

B

C

1 2 3 4 5 6

C'

A

D

VV

VIV

C

C'

B

Einfügepunkt
Achse A/1

2x 230 V
1x LAN

Anschluss-
möglichkeiten
für PC und Telefon

Trinkbrunnen

Heißgetränke-
Automat

Kaltgetränke-
Automat

Pfandrück-
gabeautomat

Ggf. Snack-
Automat

56 4 80 1.60 80 1.60 80 4 56 25 56 4 80 3.05 80 1.60 80 4 56

1.
80

25
1.

20
25

1.
80

1.
20

95
1.

80
20

1.
80

56 4 80 1.60 80 1.60 80 4 56 25 56 4 80 3.00 80 1.65 80 4 56 25 56 4 80 1.60 80 3.05 80 4 56

1.
80

20
1.

20
35

180/80

180/80

180/80

180/80

120/80

180/80

180/80

180/80

180/80

120/80

180/80

180/80

180/80

180/80

120/80

180/80

180/80

180/80

180/80

120/80

180/80

180/80

180/80

180/80

120/80

180/80

180/80

180/80

180/80

120/80

180/80

180/80

180/80

180/80 180/80

120/80

46
5

72

46
5

72

46
5

72

56 25 56

Pflanzkübel Blende / Abschluss
ohne Betonstütze

Abschluss 
mit Betonstütze

3 
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kü
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l (
2x
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a.
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9 
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x 
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9 
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)

3 
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)

4 
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Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden

Trockenbau glatt
Feinsteinzeug Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden

Koten

Fläche
Umfang

Decke Deckensegel aktiv
Boden Kugelgarn

Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden

Koten

Fläche
Umfang

Decke Deckensegel aktiv
Boden

Koten

Fläche
Umfang

Decke Deckensegel aktiv
Boden

+0.36 +0.26

+0.36 +0.26

+0.36 +0.26

+0.36 +0.26

Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden

+0.36 +0.21
Abluftdecke

Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden

+0.36 +0.21
Zelle

Feinsteinzeug

+0.36 +0.26

Feinsteinzeug

Feinsteinzeug

Trockenbau glatt

Deckensegel aktiv

Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden Feinsteinzeug

(20,50 m)

(23,63 m²)

+0.36 +0.345 

Stahlbeton

Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden

Trockenbau glatt
Feinsteinzeug

+0.36 +0.26

Koten
Umfang

Decke
Boden

Trockenbau glatt

Fläche

+0.36 +0.26

Feinsteinzeug

Feinsteinzeug

Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden

+0.36 +0.21
Trockenbau

Feinsteinzeug

Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden

+0.36 +0.21

Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden

+0.36 +0.21

Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden

+0.36 +0.21
Zelle

Zelle

Zelle

Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden

+0.36 +0.21
Abluftdecke

Koten

Fläche
Umfang

Decke
Boden

+0.36 +0.21
Trockenbau

Industrieboden

Industrieboden

Industrieboden

Industrieboden

Industrieboden

Industrieboden Industrieboden

Raumhöhe

Raumhöhe

Raumhöhe 3.00 m

Raumhöhe 3.00 m
Raumhöhe 3.00 m

Raumhöhe 3.00 m

Raumhöhe 2.50 m

Raumhöhe 2.50 m

Raumhöhe 3.00 m

Raumhöhe

Raumhöhe

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.75 m

Raumhöhe 3.00 m

Raumhöhe 2.50 m

Raumhöhe 2.50 m

Raumhöhe 2.50 m

Raumhöhe 2.50 mRaumhöhe 2.50 m

C101 Caféteria
43.31 m²
27.00 m

58.69 m²
40.35 m

C115 Flur
C114 Verteiler

9.00 m²
13.20 m

C116 Treppenraum 2

11.02 m
7.04 m²

C117 Verbindungsgang
68.89 m²
39.62 m

4.84 m²
8.80 m

C113 WC B

C112 WC D
17.83 m²
23.60 m

C111 WC H
17.00 m²
22.60 m

C102 Mensa

90.50 m
303.77 m²

C103 Küche
60.78 m²
32.67 m

C104 Spülküche
20.48 m²
18.70 m

C105 Non-Food-Lager
8.86 m²
12.07 m

C106 Kühlung
5.50 m²
9.40 m

C107 Tiefkühlung
4.25 m²
8.40 m

4.20 m²
8.91 m

C108 Vorkühlung

C109 Trockenlager
7.31 m²
12.00 m

C110 Verbindungsflur

21.97 m
20.30 m²

FUS   FUNDAMENTSCHLITZ

LÜF(L)   LÜFTUNGS-INSTALLATION

SAN   SANITÄR-INSTALLATION

HZ(H)    HEIZUNGS-INSTALLATION

ELT(E)   ELEKTRO-INSTALLATION

WH    WANDHYDRANT

T90   BRANDSCHUTZ TÜROKF   OBERKANTE FERTIG

T30   FEUERHEMMENDE TÜROKD   OBERKANTE DECKE

RDT   RAUCHDICHTE TÜROK    OBERKANTE

F     FEUERLÖSCHEINRICHTUNGHKN   HEIZKÖRPERNISCHE

WS    WANDSCHLITZFUD   FUNDAMENTDURCHBRUCH

WÖ    WANDÖFFNUNGFUA   FUNDAMENTAUSSPARUNG

WD    WANDDURCHBRUCHFFB   FERTIGFUSSBODEN

WA    WANDAUSSPARUNGFBD   FUSSBODENDURCHBRUCH

VK    VORDERKANTEFBA   FUSSBODENAUSSPARUNG

ÜZ    ÜBERZUGDD    DECKENDURCHBRUCH

UZ    UNTERZUGDA    DECKENAUSSPARUNG

UKD   UNTERKANTE DECKEBRH   BRÜSTUNGSHÖHE

BE    BODENEINLAUF

BD    BODENDURCHBRUCH

UK    UNTERKANTE

STG   STEIGUNG

OKFF  OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

SK    SINKKASTEN

OKRD  OBERKANTE ROHDECKE

RÖ    REINIGUNSÖFFNUNG

REV   REVISIONSÖFFNUNG

RD    ROHDECKE

OKS   OBERKANTE SOHLE

OKRB  OBERKANTE ROHBODEN

LEGENDE:

Alle Maßangaben ab OK fertiger Fußboden, alle Maße sind eigenverantwortlich zu prüfen

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF

STAHLBETON

NEUBAU

ABBRUCH

BESTAND

BESTAND

AUSSPARUNG

DURCHBRUCH

SCHLITZ

OKFFB
OKRD

OKFFB

OKRD

ZEICHNUNG

VERTEILERDATUM

LEISTUNGSPHASE

DATUM

GEZ.

GEZEICHNET

BAUHERR

PROJEKT

AUSFÜHRUNGSPLAN

GEPRÜFT

ARCHITEKT

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN

ÄNDERUNGEN LT. INDEX IN DER TABELLE
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MASSTAB PROJEKT-NR. BAUTEIL-NR. PLAN-NR. GEWERK INDEX

VERTR. D. HERRN LANDRAT MARTIN BAYERSTORFER
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ANNE-FRANK-GYMNASIUM, ERWEITERUNGSBAU BA 2

OK FFB EG + 0.36

AFG
BA2

85435 ERDING
HEILIG BLUT 8

2024 MAI 21

BM

±0,00 = NN + 467.16
(=FFB Aula Bestand obere Ebene)

BA
UM

EI
ST

ER

MAUERWERK

WÄRMEDÄMMUNG FLEXIBEL

STÄNDERWERKKONSTRUKTION
ZWEISEITIG, DOPPELT BEPLANKT

WÄRMEDÄMMUNG DRUCKFEST

STAHLBETON-FERTIGTEILE

"WU"-STAHLBETON

b

V O R A B Z U G

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN

. 2025FEB10

W003.2

GRUNDRISS ERDGESCHOSS
M I T   M Ö B L I E R U N G

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer
verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte
erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.
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4.80

4.80

ABF E D C
'

C

= ca. tragfähiger Kies / UK Aushub

= OK Kiesauffüllung / UK Baugrube

= 467,16

= ca. tragfähiger Kies / UK Aushub = ca. tragfähiger Kies / UK Aushub

= OK Kiesauffüllung / UK Baugrube

= ca. OKG Sportplatz / Laufbahn

DACHAUFBAU:
FOLIENABDICHTUNG
   PVC-FREI, MECH. BEFESTIGT
GEFÄLLEDÄMMUNG, MIN. 4 CM
GRUNDDÄMMUNG 20 CM
SCHWEISSBAHN ALS DAMPFSPERRE
STB-DECKE, 26 CM
ABGEHÄNGTE HEIZ- / KÜHLMETALLDECKE

FLUR

KLASSENRAUM

OGS

INDOOR-LAUFBAHN TECHNIK

4.
26

3.
70

3.
70

3.
60

50

20
3.

09
54

WANDAUFBAU:
STB-WAND (INNEN SICHTBETON)
WÄRMEDÄMMUNG / HOLZ-UK 26 CM
HINTERLÜFTUNG / LATTUNG CA. 10 CM
HOLZSCHALUNG N+F, 2,4 CM
METALLKONSTRUKTION / LUFT 8 CM 
LAMELLE LÄRCHE 8/16

WANDAUFBAU EG:
STB-WAND (INNEN SICHTBETON)
WÄRMEDÄMMUNG / HOLZ-UK 26 CM
HINTERLÜFTUNG / LATTUNG CA. 11,5 CM
HPL-FASSADENPLATTE, 8 MM

KÜCHE

MUSIKRAUM 2

ÜBERGANG
ZUR SPORTHALLE

SPÜLKÜCHE

BIBLIOTHEK

+4.91

+6.81

+8.61

+10.51

+11.68
+11.86

GEFÄLLE 2% GEFÄLLE 2%

= OK Kiesauffüllung / UK Baugrube

Brüstung Oberseite
10 cm waagrecht,
Rest 45°

Gefälle 2%

Dornenhecke,
Absturzsicherung mit
Stahlseilen o.ä.

KLASSENRAUM

SB III

SB III

SB III

SB III

SB IIISB III SB III

SB III SB III

SB III SB III

SB IIISB III

SB III SB III

SB IIISB III

SB III

SB III

SB III

SB III

SB IIISB III

SB III SB III
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Abdichtung + Dämmung Dachdecke 
"Gewerk Dachabdichter"

OK Perimeterdämmung 14 cm =

OK Abdichtung Wände =

OK Baugrubenauffüllung
an Laufbahn "Baumeister"

= OK Baugrubenauffüllung
   "Baumeister"-0.24

+0.65

-5.66

-4.42

-2.235

-2.035

-1.12

-2.47

-1.12

-0.655

+0.685

+1.67

-4.65

-4.60

-4.10

-3.27

Weiterer Geländeaufbau
"Gewerk Landschaftsbau"

Weiterer Geländeaufbau
"Gewerk Landschaftsbau"

OK Baugrubenauffüllung
in Tiefhof "Baumeister"

-5.66

-4.77

-4.72

-4.42

-1.22

-0.77

OK Abdichtung 
= OK Brüstung

OK Perimeter-
dämmung
= -2,90

OK Abdichtung 
= -2,37

OK Perimeter-
dämmung
= -2,47

= OK Baugrubenauffüllung
   "Baumeister"
= ca. Grobplanie Pausenhof-0.50

-0.24

-5.66

-4.95

-4.60

-4.10

+0.64

OK Abdichtung 
= +0,74

OK Perimeter-
dämmung
= +0,64

-1.12

-0.95

-4.40

-2.65

-1.49

-0.59

+1.54

+2.82

+4.91

+6.81

+8.61

+10.51

+11.68
+11.86

-5.66

-4.95

-4.10

-3.90

-0.07

±0.00
+0.21

+3.68

+3.96

+7.41

+7.66

+11.10

+11.36

-3.70

-0.70

+0.36

+2.86

+4.06

+7.21

+7.76

+10.90

+11.86

-0.61

-0.07

+3.36

+7.22

+10.90

+0.495
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ANKERSCHIENE HTA-CE 38/17
IN WAND ACHSE 1 + B

ANKERSCHIENE HTA-CE 38/17
IN WAND ACHSE 1 + B

ANKERSCHIENE HTA-CE 38/17
IN WAND ACHSE 1 + B

ANKERSCHIENE HTA-CE 38/17
IN WAND ACHSE 1 + B

75
1.

94
75

75
1.

95
75

3.10

3.10

BETONSOCKEL
1,42 x 0,725 m
OK +0,495 

BETONSOCKEL
2,37 x 1,52 m
OK +0,495 

BETONSOCKEL
2,37 x 1,52 m
OK +0,495 

-0.82

+0.96

+2.93

+4.71

+6.66

+8.41

+10.35

ANKERSCHIENE HTA-CE 38/17
IN WAND ACHSE 1

ANKERSCHIENE HTA-CE 38/17
IN WAND ACHSE 1

ANKERSCHIENE HTA-CE 38/17
IN WAND ACHSE 1

6098

FUS   FUNDAMENTSCHLITZ

LÜF(L)   LÜFTUNGS-INSTALLATION

SAN   SANITÄR-INSTALLATION

HZ(H)    HEIZUNGS-INSTALLATION

ELT(E)   ELEKTRO-INSTALLATION

WH    WANDHYDRANT

T90   BRANDSCHUTZ TÜROKF   OBERKANTE FERTIG

T30   FEUERHEMMENDE TÜROKD   OBERKANTE DECKE

RDT   RAUCHDICHTE TÜROK    OBERKANTE

F     FEUERLÖSCHEINRICHTUNGHKN   HEIZKÖRPERNISCHE

WS    WANDSCHLITZFUD   FUNDAMENTDURCHBRUCH

WÖ    WANDÖFFNUNGFUA   FUNDAMENTAUSSPARUNG

WD    WANDDURCHBRUCHFFB   FERTIGFUSSBODEN

WA    WANDAUSSPARUNGFBD   FUSSBODENDURCHBRUCH

VK    VORDERKANTEFBA   FUSSBODENAUSSPARUNG

ÜZ    ÜBERZUGDD    DECKENDURCHBRUCH

UZ    UNTERZUGDA    DECKENAUSSPARUNG

UKD   UNTERKANTE DECKEBRH   BRÜSTUNGSHÖHE

BE    BODENEINLAUF

BD    BODENDURCHBRUCH

UK    UNTERKANTE

STG   STEIGUNG

OKFF  OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

SK    SINKKASTEN

OKRD  OBERKANTE ROHDECKE

RÖ    REINIGUNSÖFFNUNG

REV   REVISIONSÖFFNUNG

RD    ROHDECKE

OKS   OBERKANTE SOHLE

OKRB  OBERKANTE ROHBODEN

LEGENDE:

Alle Maßangaben ab OK fertiger Fußboden, alle Maße sind eigenverantwortlich zu prüfen

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF

STAHLBETON

NEUBAU

ABBRUCH

BESTAND

BESTAND

AUSSPARUNG

DURCHBRUCH

SCHLITZ

OKFFB
OKRD

OKFFB

OKRD

ZEICHNUNG

VERTEILERDATUM

LEISTUNGSPHASE
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GEZEICHNET

BAUHERR

PROJEKT

AUSFÜHRUNGSPLAN

GEPRÜFT
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±0,00 = NN + 467.16
(=FFB Aula Bestand obere Ebene)

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN

V O R A B Z U G

X

BA
UM

EI
ST

ER

PLANFREIGABE | WANDHÖHE LAUFBAHN ANGEPASST, ZUS. FENSTER IM WESTEN,
ÄNDERUNG GRÖSSE UND STURZHÖHE FENSTER IM OSTEN

MAUERWERK

WÄRMEDÄMMUNG FLEXIBEL

STÄNDERWERKKONSTRUKTION
ZWEISEITIG, DOPPELT BEPLANKT

WÄRMEDÄMMUNG DRUCKFEST

"WU"-STAHLBETON

STAHLBETON-FERTIGTEILE

2024OKT08
MH 2024OKT21 X X X X X
MH X X X X X2024NOV06TEKTALAN 50 MM AN UNTERSEITE DECKE LAUFBAHN

WÄNDE LAUFBAHN WU, FASSADENAUFBAU LAUFBAHN NORD, ANGABEN UND 
HÖHEN ZU DÄMMUNGEN, ABDICHTUNGEN UND AUFFÜLLUNGEN

MH 2024NOV28 X X X X XKEINE HOLZWOLLE-PLATTE AN UNTERSEITE DECKE LAUFBAHN,
ÄNDERUNG ABHÄNGEHÖHE DECKENSEGEL OG01 + OG02

MHANGABEN ZU ANKERSCHIENEN IN WAND ACHSE 1 + B ERGÄNZT 2025JAN13 X X X

d

X X

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer
verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte
erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.
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BIBLIOTHEK

KLASSENRAUM

KLASSENRAUM
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3.
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70
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WANDAUFBAU:
STB-WAND (INNEN SICHTBETON)
WÄRMEDÄMMUNG / HOLZ-UK 26 CM
HINTERLÜFTUNG / LATTUNG CA. 10 CM
HOLZSCHALUNG N+F, 2,4 CM
METALLKONSTRUKTION / LUFT 8 CM 
LAMELLE LÄRCHE 8/16

-3.70

+0.36

+4.06

+7.76

+11.86

OG 02

OG 01

DACHAUFBAU:
FOLIENABDICHTUNG
   PVC-FREI, MECH. BEFESTIGT
GEFÄLLEDÄMMUNG, MIN. 4 CM
GRUNDDÄMMUNG 20 CM
SCHWEISSBAHN ALS DAMPFSPERRE
STB-DECKE, 26 CM

CAFÉTERIA

= ca. tragfähiger Kies / UK Aushub

= OK Kiesauffüllung / UK Baugrube

-3.70

+0.36

+4.06

+7.76

= ca. tragfähiger Kies / UK Aushub

= OK Kiesauffüllung / UK Baugrube

INDOOR-LAUFBAHN

-5.66

-4.95

-4.60
-4.10

-3.90

-0.02

±0.00
+0.26

+3.68

+3.96

+7.41

+7.66

+11.10

+11.36

-1.50

+2.21

+5.91

UG

EG

+4.91

+6.81

+8.61

+10.51

-3.90

+0.06

+0.335

+3.76

+4.045

+4.91

+6.81

+7.46

+7.745

+8.61

+10.51

+11.10

-1.80

-1.515

+1.91

+2.195

+5.61

+5.895

SB III

SB III

SB III

SB III

11 STG
16,82 / 29

11 STG
16,91 / 29

SB III

SB III

SB III

Bewehrungs-
Rückbiegeanschluss

Bewehrungs-
Rückbiegeanschluss

SB III

Bewehrungs-
Rückbiegeanschluss
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SB III SB III

SB IIISB III

SB III SB III

SB III

SB IIISB III

SB III

SB III

SB III
SB III

SB III

SB III SB III

Abdichtung + Dämmung Dachdecke 
"Gewerk Dachabdichter"

= OK Abdichtung Wände

= OK Perimeterdämmung 14 cm "Baumeister"

-5.66

-4.42

-1.12

-0.70

-0.24

+0.65OKG Sportplatz / Laufbahn = ca.

-5.66

-4.77

-4.72

-4.42

-1.22

-0.77

= OK Baugrubenauffüllung
   an Laufbahn "Baumeister"

= OK Baugrubenauffüllung
   "Baumeister"

-0.50
-0.24

Grobplanie Pausenhof = ca.

OK Baugrubenauffüllung
"Baumeister" =

-5.66

-4.95

-4.60

-4.10

+0.64

OK Abdichtung 
= +0,26

OK Perimeter-
dämmung
= -0,05

Weiterer Geländeaufbau
"Gewerk Landschaftsbau"

OK Kiesauffüllung / UK Baugrube =

tragfähiger Kies / UK Aushub = ca.

OK Abdichtung 
= +0,74

OK Perimeter-
dämmung
= +0,64
(im Bereich Tür
= -0,05)

-5.66

-4.77

-4.42

-1.22

-0.24
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FUS   FUNDAMENTSCHLITZ

LÜF(L)   LÜFTUNGS-INSTALLATION

SAN   SANITÄR-INSTALLATION

HZ(H)    HEIZUNGS-INSTALLATION

ELT(E)   ELEKTRO-INSTALLATION

WH    WANDHYDRANT

T90   BRANDSCHUTZ TÜROKF   OBERKANTE FERTIG

T30   FEUERHEMMENDE TÜROKD   OBERKANTE DECKE

RDT   RAUCHDICHTE TÜROK    OBERKANTE

F     FEUERLÖSCHEINRICHTUNGHKN   HEIZKÖRPERNISCHE

WS    WANDSCHLITZFUD   FUNDAMENTDURCHBRUCH

WÖ    WANDÖFFNUNGFUA   FUNDAMENTAUSSPARUNG

WD    WANDDURCHBRUCHFFB   FERTIGFUSSBODEN

WA    WANDAUSSPARUNGFBD   FUSSBODENDURCHBRUCH

VK    VORDERKANTEFBA   FUSSBODENAUSSPARUNG

ÜZ    ÜBERZUGDD    DECKENDURCHBRUCH

UZ    UNTERZUGDA    DECKENAUSSPARUNG

UKD   UNTERKANTE DECKEBRH   BRÜSTUNGSHÖHE

BE    BODENEINLAUF

BD    BODENDURCHBRUCH

UK    UNTERKANTE

STG   STEIGUNG

OKFF  OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

SK    SINKKASTEN

OKRD  OBERKANTE ROHDECKE

RÖ    REINIGUNSÖFFNUNG

REV   REVISIONSÖFFNUNG

RD    ROHDECKE

OKS   OBERKANTE SOHLE

OKRB  OBERKANTE ROHBODEN

LEGENDE:

Alle Maßangaben ab OK fertiger Fußboden, alle Maße sind eigenverantwortlich zu prüfen

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF

STAHLBETON

NEUBAU

ABBRUCH

BESTAND

BESTAND

AUSSPARUNG

DURCHBRUCH

SCHLITZ

OKFFB
OKRD

OKFFB

OKRD

ZEICHNUNG

VERTEILERDATUM

LEISTUNGSPHASE

DATUM

GEZ.

GEZEICHNET

BAUHERR

PROJEKT

AUSFÜHRUNGSPLAN

GEPRÜFT

ARCHITEKT

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN

ÄNDERUNGEN LT. INDEX IN DER TABELLE

.

LANDKREIS ERDING
ALOIS-SCHIESSL-PLATZ 2
85435 ERDING

1/50

MASSTAB PROJEKT-NR. BAUTEIL-NR. PLAN-NR. GEWERK INDEX

VERTR. D. HERRN LANDRAT MARTIN BAYERSTORFER
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ANNE-FRANK-GYMNASIUM, ERWEITERUNGSBAU BA 2

OK FFB EG + 0.36

AFG
BA2

85435 ERDING
HEILIG BLUT 8

2024 APR 02

BMN

SCHNITT C-C

W009

X X X

±0,00 = NN + 467.16
(=FFB Aula Bestand obere Ebene)

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN

V O R A B Z U G

FREIGABE X

BA
UM

EI
ST

ER

MAUERWERK

WÄRMEDÄMMUNG FLEXIBEL

STÄNDERWERKKONSTRUKTION
ZWEISEITIG, DOPPELT BEPLANKT

WÄRMEDÄMMUNG DRUCKFEST

"WU"-STAHLBETON

STAHLBETON-FERTIGTEILE

2024OKT08
MH 2024OKT21 X X X X X
MH X X X X X

WÄNDE LAUFBAHN WU, ANGABEN UND HÖHEN ZU DÄMMUNGEN, 
ABDICHTUNGEN UND AUFFÜLLUNGEN

TEKTALAN 50 MM AN UNTERSEITE DECKE LAUFBAHN 2024NOV06

c

MH X X X X X2024NOV28KEINE HOLZWOLLE-PLATTE AN UNTERSEITE DECKE LAUFBAHN,
ÄNDERUNG ABHÄNGEHÖHE DECKENSEGEL OG01 + OG02

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer
verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte
erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.
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TECHNIK
LAGER BIBLIOTHEK STUHLLAGER BIBLIOTHEK

KÜCHE MENSAAUSGABE

FLUR

FLUR

UG

EG 01

OG 01

OG 02

DECKENSPRUNG
5 CM

MENSA CAFÉTERIA

BESTAND (BA1) ERWEITERUNGSBAU

Magerbeton

Bohrpfahl
(Bestand)
Abbruch bis
OK -4,90

SB III

SB III

SB III

SB III SB III

SB III

SB III

SB III

SB III

SB III

SB III

SB III

SB III OK Abd. 
= OK Brüstung

OK Perimeter-
dämmung
= -2,90

SB III

OK Baugrubenauffüllung
"Baumeister" = -3,28-3.70
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-3.70

+0.36

+4.06

+7.06

+7.76

+10.76

-3.90

+0.36

+4.06

+7.06

+7.76

+10.76

±0.00

+0.36

+2.86

+4.06

+7.06

+7.76

+10.76

-5.66

-4.95

-4.60
-4.10

-3.90

-1.43

-0.02

±0.00
+0.26

+2.86

+3.68

+3.96

+6.81

+7.41

+7.66

+10.51

+11.10

+11.36
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-3.28

-2.90
-2.65

-1.43

-0.59

+2.86

+4.91

+6.81

+8.61

+10.51

+11.68
+11.86

-5.66

-4.95

-4.60
-4.10

-3.90

-0.02

±0.00
+0.26
+0.495

+3.055

+3.68

+3.96

+6.81

+7.41

+7.66

+10.51

+11.10

+11.36

-5.66

-4.95

-4.60
-4.10

-3.90

-0.07

+0.21
+0.495

+3.68

+3.96

+6.38

+6.81

+7.41

+7.66

+10.08

+10.51

+11.10

+11.36

FUS   FUNDAMENTSCHLITZ

LÜF(L)   LÜFTUNGS-INSTALLATION

SAN   SANITÄR-INSTALLATION

HZ(H)    HEIZUNGS-INSTALLATION

ELT(E)   ELEKTRO-INSTALLATION

WH    WANDHYDRANT

T90   BRANDSCHUTZ TÜROKF   OBERKANTE FERTIG

T30   FEUERHEMMENDE TÜROKD   OBERKANTE DECKE

RDT   RAUCHDICHTE TÜROK    OBERKANTE

F     FEUERLÖSCHEINRICHTUNGHKN   HEIZKÖRPERNISCHE

WS    WANDSCHLITZFUD   FUNDAMENTDURCHBRUCH

WÖ    WANDÖFFNUNGFUA   FUNDAMENTAUSSPARUNG

WD    WANDDURCHBRUCHFFB   FERTIGFUSSBODEN

WA    WANDAUSSPARUNGFBD   FUSSBODENDURCHBRUCH

VK    VORDERKANTEFBA   FUSSBODENAUSSPARUNG

ÜZ    ÜBERZUGDD    DECKENDURCHBRUCH

UZ    UNTERZUGDA    DECKENAUSSPARUNG

UKD   UNTERKANTE DECKEBRH   BRÜSTUNGSHÖHE

BE    BODENEINLAUF

BD    BODENDURCHBRUCH

UK    UNTERKANTE

STG   STEIGUNG

OKFF  OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

SK    SINKKASTEN

OKRD  OBERKANTE ROHDECKE

RÖ    REINIGUNSÖFFNUNG

REV   REVISIONSÖFFNUNG

RD    ROHDECKE

OKS   OBERKANTE SOHLE

OKRB  OBERKANTE ROHBODEN

LEGENDE:

Alle Maßangaben ab OK fertiger Fußboden, alle Maße sind eigenverantwortlich zu prüfen

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF

STAHLBETON

NEUBAU

ABBRUCH

BESTAND

BESTAND

AUSSPARUNG

DURCHBRUCH

SCHLITZ

OKFFB
OKRD

OKFFB

OKRD

ZEICHNUNG

VERTEILERDATUM

LEISTUNGSPHASE

DATUM

GEZ.

GEZEICHNET

BAUHERR

PROJEKT

AUSFÜHRUNGSPLAN

GEPRÜFT

ARCHITEKT

ÄNDERUNGEN LT. INDEX IN DER TABELLE
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±0,00 = NN + 467.16
(=FFB Aula Bestand obere Ebene)

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN

V O R A B Z U G

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN

X

BA
UM

EI
ST

ER

MAUERWERK

WÄRMEDÄMMUNG FLEXIBEL

STÄNDERWERKKONSTRUKTION
ZWEISEITIG, DOPPELT BEPLANKT

WÄRMEDÄMMUNG DRUCKFEST

"WU"-STAHLBETON

STAHLBETON-FERTIGTEILE

2024OKT08FREIGABE | ERGÄNZUNG BOHRPFAHL + MAGERBETONSTREIFEN BESTAND BA 1,
ANGABEN UND HÖHEN ZU DÄMMUNGEN, ABDICHTUNGEN UND AUFFÜLLUNGEN

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer
verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte
erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.



Anne-Frank-Gymnasium Erding - BA 2 - Erweiterungsbau mit Indoorlaufbahn Terminplan - VORABZUG  20.05.2026

 LV fertig 2026

● Veröff./Versand Monat JAN MRZ APR MAI JUN JUL

⌂ Submission KW 38 39 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

◊ Vergabe

Gerüste Aufbau Fassadengerüst

Westermaier Standzeit

Abbau

Baumeister Rest-Auffüllungen

Dechant (Fehlberger) Herstellen Anschlüsse RR

Restarbeiten Pausenhof B-Bau

Flachdach Abdichtung Laufbahn

Koch Dachtechnik Dämmung Laufbahn

Dampfsperre Hauptdach 

Attikakonstruktionen

Dämmung

Abdichtung

Verblechungen

Aluminium- Werkst.zeich.

Schiebefenster Freigabe

und Außentüren Produktion

Bartolomeus Einbau Schiebeflügel

Fenster Werkst.zeich.

Weinfurthner Freigabe

Produktion

Einbau

Sonnenschutz Messen

Alexander Blank Montage

Holzfassade UK für Fenster UK Fenster

HECA Werkst.zeich.

Freigabe

Montage UK inkl. WD / Schalung

Montage Faserzement

Montage Holzbalken Montage Fassadenbohlen

Sanitär Einbau Dachdurchführungen

Gleisberg Rohinstallation Keine durchgehende Montage garantiert, v.a. während der Estricharbeiten sind Absprachen nötig!

Fertiginstal. Fertiginstallation Inbetriebnahme / Abnahmen

Lüftung Rohinstallation RM für Lüftungsdecke Keine durchgehende Montage garantiert, v.a. während der Estricharbeiten sind Absprachen nötig!

Hofbauer Lüftungsanlagen Klassenz.

Lüftungsanlage

Fertiginstal. Fertiginstallation Inbetriebnahme / Abnahmen

Heizung Rohinstallation Keine durchgehende Montage garantiert, v.a. während der Estricharbeiten sind Absprachen nötig!

Florian Schmid Betrieb prov. Bauheizung Betrieb der Baubeheizung je nach Witterung / Wettervorhersagen

Montage Deckensegel OG 02 Abhänger und Verrohrung  OG 02 Segel OG02

Montage Deckensegel OG 01 Abhänger und Verrohrung  OG 01 Segel OG01

Montage Deckensegel EG / UG Abhänger und Verrohrung  UG, EG Segel UG Segel EG Inbetriebnahme / Abnahmen

Gebäudeautomation Rohinstallation Keine durchgehende Montage garantiert, v.a. während der Estricharbeiten sind Absprachen nötig!

Vogl Fertiginstallation Fertiginstallat Inbetriebnahme / Abnahmen

Elektro Einlegearbeiten

Bauer Rohinstallation

Fertiginstallation Fertiginstallation Inbetriebnahme / Abnahmen

PV-Anlage Werkst.zeich.

Bauer Freigabe

Produktion

Montage

Inbetriebnahme

Küche und Werkst.zeich.

Kühlzellen Freigabe

Lehner / Muhr Lüftungsdecke Küche Lüftungsdecke

Produktion

Montage Boden- / Schwellenadapter Küche

Inbetriebnahme Inbetriebnahme

Rollgitter Mensa Werkst.zeich.

Freigabe

Produktion

Montage / Inbetriebnahme

Rollladen Ausgabe Werkst.zeich.  ● ⌂ ◊

Freigabe

Produktion

Montage / Inbetriebnahme

Wärmedämmverbund- Untergrundvorb. + Dämmung

system Armierung + Oberputz

Anstrich

Stahlblechtüren Werkst.zeich.

Flötzinger Freigabe

Produktion

Montage / Inbetriebnahme

Glassystemwände Werkst.zeich.

Lindner Freigabe

Produktion

Montage Bodenprofil

Montage OG 02 Wände OG 02

Montage OG 01 Wände OG 01

Montage Türblatter Montage Türblätter

Trockenbau Ständer stellen, eins. bepl.

Goldhofer Wände beplanken Musik OG 01

Wände beplanken

Decken Gips Decken GK

Decken Holzwolle

Mobile Werkst.zeich.

Trennwand Freigabe

BLS Produktion

Montage

Innentüren Werkst.zeich.  ● ⌂ ◊

Holz /Alu Freigabe

Bauer innovativ Produktion

Türbl. Montage Montage Holztüren, Zubehör

Estrich Dämmung Estrich OG 1, OG 2, EG OG02, OG01

C. Schöfberger Abd., Dämmung, Estrich UG UG UG EG

Trocknungsphase

Boden Küche Abdicht/Dämm ⌂ ◊

S. Schöfberger Schnellestrich

Bodenbeschichtung Küche

Schlosser Werkst.zeich.

(Geländer, Gitterroste, Freigabe

Handläufe, etc.) Fertigung

Mooshofer Montage Winkel Hebeanl. Geländer Außentreppe Tragroste/Rahmen Montage Gitterroste außen Montage Handläufe

Maler Wände  ● ⌂ ◊ Wände Ausbesserung

Keilhacker Decken Decken Ausbesserung

Stahlteile etc. Stahlteile

Wände außen

Boden Textiler Belag  ● ⌂ ◊

S. Schöfberger Linoleum

Sauberlauf

Fliesen Küche ● ⌂ ◊

Auer Flure/Treppenhaus

WC-Bereiche

Mensa

WC-Trennwände Werkst.zeich.  ● ⌂ ◊

Kemmlit Freigabe

Montage WC-Trennwand

Schreinerarb. Werkst.zeich.

(Sitzauflagen, Freigabe

Raumteiler, Bänke(?)) Produktion

Bauer innovativ Montage Sitzauflagen, Raumteiler Mensa

Beschild. Freigabe  ● ⌂ ◊

Montage

Schließanlage Freigabe  ● ⌂ ◊

Montage

Möbel Möbel Mensa  ● ⌂ ◊ Mensa

Möbel Bibliothek Bibliothek

Möbel Klassen  ● ⌂ ◊ Klassen

Baureinigung Baureinigung Baurein. Baureinigung

Außenanlagen Baustelleneinr. ● ⌂ ◊

Gelände herrichten Herrichten

Außentreppen Außentreppen

Pflasterarbeiten Pflastern

Rasenbewässerung Rasenbewässerung

Bepflanzung / Ansaat Ansaat Bepflanzung Oktober

Tartanbahn (Außen + Innen)

Übergabe / Inbetriebnahme / Abnahmen Inbetriebnahme / Abnahmen

FEB AUG




