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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

2025-08

Baumaßnahme
BA 2 Sporthalle Wenzenbach - AVA

Angebot für
Abbruch- und Rückbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) 
je Mengeneinheit 2

OZ 
des LV 

1
Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 ME 1

Zeitansatz 
2

Löhne 
2,3

Stoffe 
2

GeräteSonstiges
2,4 Sonstiges2

Angebotener 

Einheitspreis
Sonstiges 

(Sp. 
6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Abbruch- und Rückbauarbeiten

1. Allgemeines

1. Allgemeine Vorbemerkungen Abbruch- und Rückbauarbeiten

1. Anlagen / Termine

1.1 Vorabmaßnahmen

1.1. Baustelleneinrichtung 0,000

1.1.1 Allgemeine Baustelleneinrichtung 1,000 psch

1.1.2 Vorhaltung Allg. Baustelleneinrichtung 4,000 Wo

1.1.3 Bauzaun 200,000 m

1.1.4 Vorhaltung Bauzaun 800,000 mWo

1.1.5 Bauzaun, Tor 2-flg 4m 1,000 St

1.1.6 Bauzaun, Tor 2-flg 4m vorhalten 4,000 StWo

1.1.7 Bauzaun-Bretterkonstruktion geschlossen 70,000 m

1.1.8 Vorhaltung Baumschutzzaun 280,000 mWo

1.1.9 Bauzaun-Bretterkonstruktion abbauen 70,000 m

1.1.10 elektr. Nachweisführung 1,000 psch

1.1. Sonstiges 0,000

1.1.11 Beweissicherung 1,000 psch

1.1.12 Verkehrsrechtliche Anordnung 1,000 psch

1.1.13 Abbruch- und Rückbaukonzept 1,000 psch

1.1.14 Schutzkonstruktionen 7,000 m²

1.1. Provisorische Maßnahmen 0,000

1.1.15 Außenmauerwerk Ziegel, d = 36,5 cm T 14 - 8/II - 0,7 
kg/m³

11,000 m³

1.1.16 Wanddruchführung mit Mörtel verschließen 3,000 St

1.2 Rückbauarbeiten Schulgebäude

1.2. Entkernung 0,000

1.2.1 Rückbau und Entsorgung Nachtspeicheröfen 21,000 St

1.2.2 KMF-haltige Baustoffe Decke/Dach 300,000 m²

1.2.3 KMF-haltige Dämmung verklebt hinter 
Fassadenelemente

50,000 m²

1.2.4 Aufnahme Styropor Dämmplatten 140,000 m²

1.2.5 Entkernung Gebäude Einbauten 360,000 m²

1.2.6 Rückbau Wandoberflächen, Fliesen 278,142 m²

1.2.7 Rückbau gipsgebundene Baustoffe (Wände) 25,000 m²

1.2.8 Unterkonstruktion Trockenbauwände entfernen 25,000 m²

1.2.9 Rückbau Bodenbelag 258,000 m²

1.2.10 Rückbau Bodenbelag Fliesen 111,000 m²

1.2.11 Rückbau Estrich 360,000 m²
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1.2.12 Rückbau abgehängte Metalldecke 156,000 m²

1.2.13 Rückbau Kasettendecke 140,000 m²

1.2.14 Rückbau verlorene Schalung, STB-Hohlkammerdecken 360,000 m²

1.2.15 Rückbau PCB haltige Gebäudefugen 24,000 m

1.2. Maschineller Abbruch 0,000

1.2.16 Trennschnitt Mauerwerk / Wandsäge 10,000 m

1.2.17 Trennschnitt Stb-Decken / Bodenplatte 34,000 m

1.2.18 Trennschnitt Dachkonstruktion 11,000 m

1.2.19 Teilabbruch Schulgebäude, UG-EG-OG 1,000 psch

1.2.20 Rückbau vogesetzte Fertigteilfassade 142,000 m²

1.2.21 Abbruch Stahltreppe 1,000 psch

1.2.22 Abbruch Sonnenschutzlamellen 39,000 m

1.3 Rückbauarbeiten Freiflächen

1.3.1 Beläge ausbauen, entsorgen bis 10 cm 85,000 m²

1.3.2 Betonrandstein, Einfassung ausbauen 50,000 m

1.3.3 Abbruch Kunststoff-Sportbelag, vollflächig 1080,000 m²

1.3.4 Abbruch von Asphaltdeckschicht, zerkleinern, laden 
und entsorgen

1080,000 m²

1.3.5 Abbruch Maschendrahtzaun inkl. Pfosten 145,000 m

1.3.6 Rückbau Sportgeräte / Basketballkörbe 4,000 St

1.4 Erdarbeiten

1.4. Erdarbeiten unter archäologisch oder grabunstechnisch 
qualifizierter Fachkraft

0,000

1.4.1 Gelände roden und freimachen 480,000 m²

1.4.2 Erdarbeiten mit Minibagger bis 3,5 to 30,000 h

1.4.3 Erdarbeiten mit Hydraulikbagger bis 15 to 70,000 h

1.4.4 Aushub auf Lagerplatz fördern 500,000 m³

1.4.5 Stillstandzeiten Minibagger bis 3,5 to 5,000 h

1.4.6 Stillstandszeiten Hydraulikbagger bis 15 to 5,000 h

1.5 Entsorgung

1.5. Entsorgung 0,000

1.5. AVV 1602 Elektrische und elektronische Geräte und 
deren Bauteile

0,000

1.5.1 Abfall nicht gefährlich AVV160214 nicht 
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

5,000 t

1.5.2 Abfall gefährlich AVV160212 gebrauchte Geräte, die 
freies Asbest enthalten

5,000 t

1.5. AVV 1701 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik 0,000

1.5.3 Abfall AVV170101 RW 1 LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

550,000 t

1.5.4 Abfall AVV170107 RW1 LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

250,000 t

1.5.5 Entsorgung Bauschutt Z 2 10,000 t

1.5.6 AVVEntsorgung Bauschutt DK 1 10,000 t

1.5. AVV 1702 Holz, Glas und Kunstoff 0,000

1.5.7 Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht 
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

25,000 t

1.5.8 Abfall nicht gefährlich AVV170202 nicht 
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

7,000 t

1.5.9 Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht 
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

15,000 t

1.5. AVV 1703 Bitumengemische, Kohlenteer und 
teerhaltige Produkte

0,000
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1.5.10 Abfall nicht gefährlich AVV170301* nicht 
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

1,000 t

1.5.11 Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht 
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

4,500 t

1.5. AVV 1704 Metalle (einschließlich Legierungen) 0,000

1.5.12 Abfall nicht gefährlich AVV170407 nicht 
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

10,000 t

1.5.13 Abfall nicht gefährlich AVV170411 nicht 
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

10,000 t

1.5. AVV 1705 Boden, Steine und Baggergut 0,000

1.5.14 Abfall AVV170504 Z0 LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

500,000 t

1.5.15 Abfall AVV170504 Z1.1 LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

300,000 t

1.5.16 Abfall AVV170504 Z1.2 LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

50,000 t

1.5.17 Abfall AVV170504 Z2 LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

5,000 t

1.5.18 Abfall AVV170504 >Z2 LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

5,000 t

1.5. AVV 1706 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe 0,000

1.5.19 Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet LKW 
AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

5,000 t

1.5.20 Abfall nicht gefährlich AVV170604 nicht 
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

3,500 t

1.5. AVV 1708 Baustoffe auf Gipsbasis 0,000

1.5.21 Abfall nicht gefährlich AVV170802 nicht 
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

2,500 t

1.5. AVV 1709 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 0,000

1.5.22 Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht 
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen 
Vergüt.Entsorg. AN

3,000 t

1.5.23 Abfall gefährlich AVV170901 nicht schadstoffbelastet 
LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

0,200 t

1.6 Stundenlohnarbeiten

1.6.1 Vorarbeiter-/in inkl. Kosten/Zuschläfe 10,000 h

1.6.2 Facharbeiter-/in inkl. Kosten/Zuschläge 50,000 h

1.6.3 Bauhelfer-/in inkl. Kosten/Zuschläge 50,000 h

1.6.4 Minibagger inkl. Fahrer bis 3,5t 5,000 h

1.6.5 Radlader inkl. Fahrer bis 18kW 5,000 h

1.6.6 LKW inkl. Fahrer 8-12t 5,000 h

1.6.7 Hydraulikbagger inkl. Fahrer 15-20t 10,000 h

1.6.8 Abbruchammer 10,000 h

1.6.9 Kompressor bis 3m³ inkl. Bedienung 10,000 h

1.6.10 Trennschleifer inkl. Bedienung 10,000 h

1.6.11 Kernbohrung Beton Durchm 200-250mm 3,000 St

1.6.12 Betonstahl durchschneiden 500,000 cm²

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter 

dies offenzulegen.
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4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden 
sind.
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