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Situation
1. Bauliche MaBnahmen

Im Auftrag der Gemeinde Aidlingen plant Kuhn Decker Architekten und Ingenieure eine Dachsanie-
rungsmassnahme der Buchhaldenhalle + Nebengebaude. Die nachfolgend ausgeschriebenen
Leistungen betreffen die Abbruchmaflinahmen der Dachrandverkleidungen mit Faserzementtafeln.

Davon betroffen sind die Sporthalle und das Eingangsbeb&ude mit dem Foyer und Uberdachung.

Die momentand vorhandenen Verkleidungen in Form von Sattel-/Schragdachanschlissen im
Attikabereich werden ersatzlos zuriickgebaut.

Es wird davon ausgegangen, dass die alten Eternit-Tafeln asbesthaltig und somit die Fasern
gesundheitsgefahrdent sind (siehe auch beigelegter Priifbericht der Fa. SGS Institut Fresenius
GmbH).

Die alten Tafeln und die Unterkonstruktion missen ausgebaut und entsorgt werden. Bestandteil der
Ausschreibung ist also der Riickbau und die fachgerechte Entsorgung der alten Verkleidung.
Fassadenansicht mit Dachrandverkeidung aus Faserzementtafeln fir Sporthalle/Eingangsgebaude:

Uimkleicien i i i i Fayer i i

2, Ausfiihrungsfristen
Ausflhrung:

Beginn 03.08.2026
Ende 15.08.2026

3. Dem Leistungsverzeichnis beigelegte Plane / Unterlagen (Vorabziige)
Folgende Planunterlagen werden zur Verfligung gestellt:
A01_Dachulbersicht_Abbruch_Dachrandverkleidung

A02_Dachaufsicht

D01_Attikadetails

Div. Bestandsplane

Diese Planunterlagen sind Grundlage fur die jeweils nachfolgenden LV-Positionen..
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Weitere Bewerbungsbedingungen (wBwB)

Allgemein
Datenaustausch

(1) Bei Angebotsaufforderung erhalt der Bieter eine Datei der Datenart 83 (DA83-Datei) nach GAEB
(Gemeinsamer Ausschuss fiir Elektronik im Bauwesen).

(2) Aus dieser erstellt er eine DA84-Datei mit den Angebotspreisen, die er zusammen mit dem Angebot
abgibt.

Angebot

(1) Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe Uber die ortlichen Verhaltnisse zu informieren und
gegebenenfalls alle Auskiinfte, die fur seine Kalkulation notwendig sind und nicht aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgehen schriftlich bei Kuhn Decker zu erfragen.

(2) Die Besichtigung der Baustelle/der ortlichen Verhaltnisse ist mit der Fachabteilung des AG zu
vereinbaren.

(3) Ansprechpartner vom Bauvorhaben bzgl. Besichtigungstermin vor Ort:
Herr Tobias Riehm,

Telefon: 07034 / 125-413

Mail: t.riehm@aidlingen.de

(4) Der Bieter bestatigt mit Abgabe des Angebotes, dass er sich Uber die drtlichen Verhaltnisse der Baustelle
sowie Art und Umfang der zu leistenden Arbeit Klarheit verschafft hat.

(5) Eingehende Angebote ohne vorherige Ortsbesichtung werden nicht berticksichtigt.
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Vertragsbedingungen

Auftragsbestandteile sind nachfolgende Punkte:

1.

Das AufmalR erfolgt durch den Auftragnehmer vor Ort. Die Ortlichkeiten wurden durch den
Auftragnehmer (AN) eingehend besichtigt.

Veranderungen, Erweiterungen und/oder Zusatzarbeiten sind mit dem AG abzustimmen und
schriftlich freizugeben.

Zusatzarbeiten missen gesondert rapportiert und unterschrieben werden.

Der AN ist zur Weitervergabe einzelner, von ihm Gbernommener Leistungen an Subunternehmer nur
nach Abstimmung mit dem AG berechtigt.

Der vorstehende Auftrag wird erteilt unter der Bedingung, dass die Ausfliihrung den Unfallverhiitungs-
und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Diese Verpflichtung ist Teil des Vertrages. Wird diese
Regelung nicht beachtet, gilt der Auftrag als nicht ordnungsgeman erflillt. Schadensersatzanspriiche
wegen sich daraus ergebender Folgen bleiben vorbehalten.

Der AN verpflichtet sich, die Unfallverhiitungsvorschriften insbesondere die Vorschriften zur
Sicherung des Baubetriebs und Verhitung von Unfallen (UnfallverhGtungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften) einzuhalten. Fir die dazu erforderlichen Mallnahmen ist er allein und voll
verantwortlich. Er hat die von ihm zu treffenden SicherheitsmaRnahmen sténdig zu Uberprifen und in
vorschriftsmafigem Zustand zu halten, auch wenn sie von Dritten beschadigt oder entfernt wurden.
Er darf vorhandene SicherheitsmalRnahmen anderer nicht beschadigen oder entfernen. Ist dies nicht
zu vermeiden, missen sie unverziglich wieder ordnungsgemal instand gesetzt werden. In der
Zwischenzeit sind in geeigneter Form andere Mal3nahmen zur Unfallverhitung zu ergreifen.

Der AN verpflichtet sich, vor Aufnahme der Arbeiten eine objektbezogene Gefahrdungsbeurteilung
gemaf ArbSchG §§ 4,5,6 durchzufiihren.

Es qilt die aktuell glltige VOB in allen Teilen fir die Mangelhaftung, Schadenersatzpflicht, Verjahrung
und Kindigungsrecht.

Die Arbeiten werden vor Ort mit der Gemeinde Aidlingen abgestimmt.
Als Ansprechpartner steht hierfiir zur Verfiigung:

Herr Tobias Riehm,
Telefon: 07034 / 125-413
Mail: t.riehm@aidlingen.de

Wir bitten Sie, den Auftrag sowie die Annahme der o.g. Auftragsbestandteile schriftlich zu bestatigen.
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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen - ALLGEMEIN

1. Grundlagen

Grundlagen der Leistungsbeschreibung sind die anerkannten Regeln der Technik sowie die zu
Vertragsabschluss glltigen DIN-Normen, EN-Normen, EC-Normen, ISO-Normen, VDI, VOB sowie der
gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften.

Bei der Herstellung des Bauwerks sind alle Normen, Auflagen, Anordnungen und Vorschriften der
Behorden, der Berufsgenossenschaft, des Verbandes der Sachversicherer sowie der Versorgungswerke
und der Technischen Uberwachungsvereine zu beachten und zu erfiillen.

Die zu verwendenden Baustoffe und die Ausstattung des Bauwerks ergeben sich aus den genannten
Unterlagen und den zum Zeitpunkt der Ausfihrung wirksamen Normen, DIN- und EN- Vorschriften,
Arbeitsstattenrichtlinien sowie der VOB, neueste Fassung. Bei Differenzen zwischen diesen Vorgaben
gelten jeweils die weitergehenden Anforderungen.

2. Termine / Arbeitszeiten

Der AN ist verpflichtet, jede Behinderung und Unterbrechung unter Angabe von Griinden schriftlich
anzuzeigen, durch welche die Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungsfristen gefahrdet sind. Fur evtl.
Arbeitsunterbrechungen, die der AG zu vertreten hat, werden nur die Tage der tatsachlichen
Unterbrechung an die vertraglich vereinbarte Frist hinzugerechnet.

Nach Abstimmung mit der Bauleitung sind Arbeiten auch auf3erhalb der normalen Arbeitszeit auszufihren.
Samstagsarbeiten sind Regelarbeitszeiten. Zuschlage werden nicht gesondert verglitet.

3. Baustellenorganisation

Lager- und Arbeitsplatze

Dem AN stehen Lager- und Arbeitsplatze in beschranktem Umfang in Absprache mit dem Bauherr zur
Verfugung. Dariiber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der AN zu beschaffen.

Die Lagerflachen sind mit Firmenschild unter Angabe der Telefonnummer und der zustandigen
Fachabteilung des AGs zu kennzeichnen.
Vom AN ist innerhalb von 14 Tagen ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

Bautenstandsbericht

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Bauherrn alle 4 Wochen einen Bautenstandsbericht, belegt mit
Fotos, vorzulegen. Weiterhin ist der Nachweis Uber die Einhaltung der Termine entsprechend dem
Bauzeitenplan zu flhren. Die Berichte und Nachweise sind dem AG schriftlich zu Gibergeben.

4. Revisionsunterlagen

Dem Auftragnehmer obliegt, bei Fertigstellung der Gesamtanlage, spatestens jedoch 3 Wochen vor
Abnahme der Leistungen, die Vorlage samtlicher notwendiger Revisionsunterlagen archiviert und geordnet
mit Inhaltsverzeichnis in einzelnen DIN-A-4-Ordnern. Fehlende Unterlagen sind zu erstellen bzw. zu
erganzen. Jeweils einmal in Papierform farbig angelegt (gefaltet nach DIN) und 1 x auf Datentrager im pdf-
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Format, Plane im dwg- und pdf-Format.

a) Samtliche Abnahmebescheinigungen / Konformitatserklarungen, Kopien bzw. Originale behoérdlicher
Abnahmen und behdrdlicher Prifzeugnisse, Einweisungsprotokolle, Errichterbestatigungen, Abnahme-
und Nachschauprotokolle, etc.

b) Samtliche Zulassungen und Gutachten.

c) Alle Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen
Pflegehinweise aller Materialien, Herstellerinformationen

5. Weisungen / Auskunft

Der Bauherr ist berechtigt, jederzeit Grundstiick und Baustelle zu betreten. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, jederzeit dem Bauherrn Auskiinfte zu erteilen. Auf Verlangen des Bauherrn hat der
Auftragnehmer an Baubegehungen und Baubesprechungen kostenfrei teilzunehmen. Nach
Vertragsabschluss sind vom Bauherrn und Auftragnehmer weisungsbefugte Personen zu benennen.

6. Personal / Bauleitung

Der AN bestellt zur durchgangigen Leitung auf der Baustelle einen verantwortlichen, sachverstandigen
Fachbauleiter. Der Bauleiter ist so zu bevollmachtigen, dass er die Malinahme alleinverantwortlich flihren
kann.

Sein Name und der des Stellvertreters sind der Baulberwachung des AG drei Wochen vor Baubeginn
mitzuteilen. Der AG bestellt hiermit den AN zum Fachbauleiter und zum Koordinator tiber die vom AN
ubernommenen Arbeiten.

7. Veroffentlichung

Der AN ist nur mit ausdrtcklicher Zustimmung des AG berechtigt, Ausfliihrungsunterlagen und Leistungen
oder Teile daraus zu verdffentlichen.

8. Uberwachung durch den Auftraggeber

Bei nicht vertragsgemaRer Ausfiihrung der Leistung kann sich der AN nicht auf unzureichnde
Uberwachung durch den AG berufen.

9. Sicherheitskoordinator

Der AG setzt Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren nach MaRRgabe der EU-Richtlinie
92/57/EWG auf seinen Baustellen ein.

Diesen ist ungehinderter Zutritt zur Baustelle zu gewahren und es sind alle erforderlichen
sicherheitsrelevanten Unterlagen auf Anforderung unentgeltlich beizustellen. Seinen Weisungen ist Folge
zu leisten.

Jeder Mitarbeiter der ausfiihrenden Firma hat vor Beginn der Arbeiten an einer Sicherheitsunterweisung
durch den SiGeKo teilzunehmen.

Die ortstiblichen Schutz- und Sicherheitsmallnahmen sind vom Auftragnehmer nach den gultigen
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Unfallverhiitungsvorschriften und den behdérdlichen Bestimmungen durchzufiihren.

10. Sicherung von Leistungen und Stoffen

Es ist Sache des AN, seine Leistungen und Materialien gegen Winterschaden, Grund- und Tagwasser,
Schnee, Eis, Diebstahl u.a. ohne besondere Vergltung zu schitzen und ggf. zu versichern. Diese gilt auch
fur die ihm vom AG evtl. Ubergebenen Materialien.

Die Sicherung der Baustelle ist in jedem Falle Sache des AN und zwar in der Weise, dass die Belange des
AG und der Grundstiicksanlieger gewahrt werden. Der AN stellt den AG und dessen Verrichtungs- und
Erfullungsgehilfen von allen Anspriichen frei, die von Dritten im Zusammenhang mit der Durchfiihrung
seiner Leistung erhoben werden.

11. Bauschutt / Reinigung

Die fachgerechte und standige Entsorgung von Bauschutt, Baumdll und Sondermull ist eine Leistung des
AN und ist dem AG schriftlich nachzuweisen. Deponiegebihren gehen zu Lasten des AN.
Staubentwicklung ist mittels geeigneten Malinahmen zu vermeiden. Samtliche erforderlichen Schutt- und
Abbruchcontainer, Big-Packs oder sonstigen geeigneten Behaltnisse zur Sammlung und Trennung von
Abfall- /Abbruchmaterial.

Kostenubernahme Bauschuttentsorgung und Baureinigung

Die spezielle Baureinigung fiir durch den AN verursachte Verunreinigungen und den anfallenden Schutt
und MUll hat der AN in Eigenregie unverziglich durchzufiihren. Die Geltendmachung dariber
hinausgehender Schadensersatzanspriiche bleibt ausdriicklich vorbehalten.

Die vorbeschriebenen Leistungen spezifizieren sich wie folgt

Unter der speziellen Baureinigung versteht man folgende Leistungen.

Reinigen und Beseitigen des Baumd{lls, der durch die Fremdfirma selbst verursacht wurden ist, z.B.
restliche Materialien und Schmutz, der direkt am Montageort anfallt, Entsorgung des Hausmdills aus
Tagesunterkinften. Reinigungsumfange, die direkt der Arbeit zuzuordnen sind, bleiben in der Pflicht des
AN.

12. Erkundungspflicht / Ortsbesichtigung

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle Giber die dortigen Verhaltnisse zu informieren
und gegebenenfalls alle Auskiinfte, die fir seine Kalkulation notwendig sind und nicht aus den
Ausschreibungsunerlagen hervorgehen schriftlich zu erfragen.

Weiterhin hat er sich Uiber das Grundstiick und sonstige ortliche Gegebenheiten wie Lage, Gelandeverlauf,
Zufahrt, Freiflachen, Lagermoglichkeiten, etc. kundig zu machen und sie in seiner Kalkulation zu
berucksichtigen.

Der Bieter bestatigt mit Abgabe des Angebotes, dass er sich Uber die ortlichen Verhaltnisse der Baustelle
sowie Art und Umfang der zu leistenden Arbeit Klarheit verschafft hat.

Unkenntnis Uber die drtlichen Verhaltnisse berechtigt zu keinerlei Mehrforderungen durch den AN.

13. Lieferung von Stoffen und Bauteilen

Alle Leistungen umfassen immer auch die Lieferung der dazugehdrigen Stoffe und Bauteile, einschl.
Abgabe und Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht Anderes beschrieben ist.
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Die Zusicherung Uber die Eignung der angebotenen Verfahren, Stoffe und Bauteile gilt fir den
vorgesehenen Verwendungszweck mit dem Angebot als erbracht.

Es durfen nur geprifte und zugelassene Materialien eingesetzt werden.
Entladung, Lagerung und Transport zur Verwendungsstelle sind Sache des AN.

Nachweis der Gutesicherung

Der AN hat dem AG den Nachweis Uber die Giitesicherung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entspr.
den betreffenden Normen und Zulassungen zu erbringen. Diese Forderung gilt als erfullt, wenn die Stoffe
oder Bauteile das Gutezeichen einer anerkannten Guteschutzgemeinschaft tragen, sofern in der
Zulassung nicht besondere Auflagen enthalten sind.

14. Montage / Ausfiihrung

gemass den anerkannten Regeln der Technik und Ausfiihrungsbestimmungen sowie der Einhaltung der
DIN-Normen.

Wenn innerhalb der nachfolgenden Beschreibungen widerspriichliche Angaben vorhanden sein sollten, so
ist der Bieter aufgefordert, im Angebotsverfahren auf solche Widerspriiche hinzuweisen und die Planer zur
Klarung aufzufordern.

Samtliche Positionen dieses LVs beinhalten die Lieferung des erforderlichen Materials, die
Montage/Ausfiihrung und die fiir die Montage/Ausfiihrung erforderlichen Mittel soweit nicht anders
angegeben sowie den Materialtransport.

Alle im Angebot genannten Produkte werden unter Beachtung der Herstellervorschriften verarbeitet.

15. Besondere Vertragsbedingungen
Art und Umfang der Leistung (Ergédnzung zu VOB/B § 1)

Die auszufiihrende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Als Bestandteil des
Vertrages gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen.

Bei Widersprichen im Vertrag gilt generell die héherwertige Ausfiihrung als geschuldet. (Gesamtheit der
Leistungsbeschreibung)

16. Umweltschutz

Zum Schutz der gesamten Umwelt hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen.
Beeintrachtigungen auf das unvermeidliche Mal einzuschranken. Es sind Baustoffe und die zu ihrer
Verarbeitung erforderlichen Hilfsmittel (Bauhilfsstoffe, z.B. Anstriche, Grundierungen, Kleber, Spach-
telmassen etc.) zu verwenden, die sowohl fiir die menschliche Gesundheit als auch fir die Umwelt
unbedenklich sind.

Insbesondere im eingebauten Zustand dirfen keine gesundheitliche Beeintrachtigungen durch das
Freisetzen von toxischen Bestandteilen in Form von Gasen, Dampfen und Schwebstoffen entstehen. Es
darfen auch keine Materialien verwendet werden, die zu einer nachweislichen. Beeintrachtigung des
menschlichen Wohlbefindens fiihren (z.B. Hautreizungen oder Allergien durch Faserpartikel, Gase,
Dampfe, Geruchsbelastigungen etc.).
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ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
(Abbrucharbeiten)

Die ZTV sind als Erganzung der ATV (VOB/C) bei der Kalkulation zu beriicksichtigen.

MaRgebend fiir die Lieferung und Ausfiihrung der Leistungen ist der VOB, Teil C und weitere DIN -
Vorschriften, jeweils die neuste Ausgabe:

- TRGS 519 Technische Regel fur Gefahrstoffe Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten

- TRGS 521 Technische Regel fur Gefahrstoffe fur die Regelung bei Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle

- VDI E 6210 Beurteilungsgrundlagen fir die Planung und Durchfiihrung des Abbruchs von Bauwerken

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

- DIN 18007 Allgemeine Abbrucharbeiten

- DIN 18459 Abbruch- und Ruckbauarbeiten

- C 301 BG Bau - Abbrucharbeiten

Gutevorschriften und Richtlinien des deutschen Institut fir Gitesicherung und

Kennzeichnung e.V. (RAL)

Unfallverhiitungsvorschriften Bauarbeiten und Merkblatter der Berufsgenossenschaft

sowie sinngemaf die zugeordneten Erganzungen der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
(ATV, VOBI/C) dieses Leistungsverzeichnisses.
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Bieterangaben
Zur Kalkulation
Kalkulierte Bauzeit s Werktage
Baustellenbesetzung im Mittel L Personen
Anzahl der Gesamtstunden L Stunden
Fur die Baustelle gultiger Mittellohn EUR/h
Zuschlage auf Lohnkosten L %
Zuschlage auf Bauhilfs-/Stoffe L %
Zuschlage Nachunternehmerleistungen L, %
An Geristen wurden kalkuliert EUR pauschal
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Ausfiuhrungsrichtlinien

Der Auftragnehmer ist zur strikten Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der
gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften verpflichtet.

Wochenendarbeiten sind als Regelarbeitszeiten einzukalkulieren.

Staubentwicklung ist mittels geeigneten Malinahmen zu vermeiden

Samtliche Positionen dieses LVs beinhalten die Lieferung des erforderlichen Materials, die
Montage/Ausfuhrung und die fir die Montage/Ausfuhrung erforderlichen Mittel soweit nicht anders
angegeben sowie den Materialtransport.

Alle im Angebot genannten Produkte werden unter Beachtung der Herstellervorschriften verarbeitet.

Zur Kenntnis der Ortlichkeiten wird erwartet, vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzufiihren.
Unkenntnis Uber die drtlichen Verhaltnisse berechtigt zu keinerlei Mehrforderungen durch den AN.

Unstimmigkeiten und Mangel im Leistungsverzeichnis sind zum Vergabegesprach anzuzeigen.

Schutz- und SicherheitsmafRnahmen

Die ortstiblichen Schutz- und Sicherheitsmallnahmen sind vom Auftragnehmer nach den gultigen
Unfallverhiitungsvorschriften und den behdérdlichen Bestimmungen durchzufiihren.

Jeder Mitarbeiter der ausfuhrenden Firma hat vor Beginn der Arbeiten an einer Sicherheitsunterweisung
durch den SiGeKo teilzunehmen.

Hinweis

Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgefiihrten Leistungen sind gemaf der "ZTV", sowie
den Vorbemerkungen und den vorgestellten technischen Beschreibungen auszufiihren. Alle Positionen sind
als komplette, in sich geschlossene und voll funktionsfahige Leistungen anzubieten. Notwendig
erscheinende Anderungen oder Erganzungen sind mit einer entsprechenden Begriindung schriftlich dem
Angebot beizufiigen.

Die dem Leistungsverzeichnis beigelegten Planunterlagen sind Grundlage der jeweils nachfolgend
beschriebenen LV-Positionen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. Baustelleneinrichtung
1.1. Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und raumen
1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten und rdaumen
Baustelle einrichten, vorhalten und rdumen.
Far den Abbruch notwendige Mal3nahmen.
Hierzu gehoren z.B.
- die notwendigen Containerstellplatze mit Kanthdlzern zum
Schutz des Belages.
- Tagliches Saubern der Baustelle, mittels staubarmen Saugen
- Schutzausristung fur die Mitarbeiter fir die KMF Ausbauten
sowie die Asbestplatten
- Absperrmalinahmen der Container im Zuge der
verkehrstechnischen Absicherung inkl. Beleuchtung
- alle notwendigen MalRnahmen flr die Sduberung des Gerustes
nach Fertigstellung der Abbrucharbeiten
- KMF-Sécke fir die fachgerechte Entsorgung der alten KMF
Bauseitige Leistungen:
- Geruststellung
- Baustrom
- Bauwasser
- Bauzaun
Vorhaltung Uber die Zeit der Abbrucharbeiten.
1,000 psch Ll
1.1.20. Schrag-Aufzug liefern, vorhalten und abbauen
Materialentladung, Materialtransport auf die Dachflache,
Schuttentsorgung vom Dach runter, durch einen Schrag-Aufzug.
- Lasthdéhe: bis ca. 8,5 m
Vorhaltung Uber die Zeit der Abbrucharbeiten.
1,000 St s e
1.1.30. Mobile Toilette liefern, vorhalten, raumen
Mobile Toilette mit Handwaschgelegenheit liefern, vorhalten,
raumen.
Grundvorhaltung: 4 Wochen
1,000 St o e
1.1.40. Vorhaltung mobile Toilette

Vorhaltung tber die Grundvorhaltung von 4 Wochen hinaus.

Druckdatum: 07.05.2026
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INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Angebotsaufforderung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 001 Dachrandverkleidung Abbrucharbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Vorhaltung ab der 5. Woche.

Abrechnung Stlick pro Woche.

4,000 StWO eeiiiiiiiiiiiiciieees e
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung einrichte.. @~ i,
Summe 1. Baustelleneinrichtung s
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INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Angebotsaufforderung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 001 Dachrandverkleidung Abbrucharbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2. Abbruch Dachverkleidung
21. Material ausbauen/entsorgen

Hinweis zur Entsorgung:

Bei dem auszubauenden Material der Dachverkleidung handelt
es sich um "Asbesthaltige" Faserzementplatten mit einem
Asbestgehalt von 5 - 20% (siehe auch beigelegtes Gutachten).

Der Ausbau und die Entsorgung nach TRGS 519 haben
fachgerecht zu erfolgen. Die hierflr notwendigen Mallnahmen
sind in die nachfolgenden Einheitspreise der nachfolgenden
Positionen mit einzurechnen.

Ebenfalls gibt es teilweise alte KMF Dammplatten, die nach
TRGS 521 ausgebaut und entsorgt werden muiissen.

Fir den Ausbau und die Entsorgung ist die beigefligte Analyse
zu berlcksichtigen. Nachfolgend sind in die Positionen
samtliche dafir vorgesehene Mallnahmen laut TRGS zum
Ausbau zu bertcksichtigen und einzukalkulieren.

Siehe folgende Bestandsdetails:

i BTG 1 ursu:mh G
o TR R T
—AITRURLAT N B

' FRAETEN | PSR

H

. —iE
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INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Angebotsaufforderung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 001 Dachrandverkleidung Abbrucharbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.1.10. Ausbau/Entsorgung Faserzementtafeln, Hallendach

Zerstoérungsfreier Ausbau der Faserzementtafeln an der
bestehenden Dachverkleidung.

Das Material inkl. der Verbindungsmittel ist moglichst
zerstorungsfrei auszubauen, zu sammeln und in KMF-Sacken
zu verpacken, damit keine Faserstaube entstehen kénnen.

AnschlielRend ist das Material zu einer zustandigen Deponie
abzutransportieren, um dort fachgerecht entsorgt zu werden.

Alle dafiir notwendigen MaRnahmen sind preislich in der Pos. zu
berlcksichtigen.

2.1.20. Ausbau/Entsorgung Faserzementtafeln, Vordachstreifen
Ausbau/Entsorgung Faserzementtafeln, Vordachstreifen.
Hohe ca. 250mm
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Angebotsaufforderung

24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
001 Dachrandverkleidung Abbrucharbeiten

KUHN | DECKER

INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.30.

2.1.40.

80,000 Ifm ...

Ausbau/Entsorgung Holz-Unterkonstruktion
Demontieren und Ausbauen der bestehenden
Holzunterkonstruktion, siehe Bestandsplane im Hinweis.

Einschlief3lich:

- Aller Anschlisse der Sparren im First- bzw. Traufbereich

- Aller Auflager/Befestigungen an den Wandbereichen

- Aller Kleineisenteile wie Nagel, Schlaudern, Bolzen, Anker,
HVV-Verbinder usw.

Demontieren, ausbauen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

Abrechnung erfolgt nach Ifm Dachulberstandskontruktion
Abmessung ca. BxH = 1,0 x 2,0m
Dachneigung: ca. 60°

185,000 m i

Ausbau/Entsorgung Brettschalung, Untersicht
Demontieren und Ausbauen einer bestehenden Dach-
Bretterschalung an der Untersicht der Dachverkleidung, als
unterere Abschluss.

- Material: Nut-Feder Schalung

- Holzart: Fichte

- Starke: ca. 22 mm

- Auf Holz-UK befestigt, einschl. aller Verbindungsmittel und
Befestingsmaterialien

- Einbauort: horizontale Untersicht Dachverkleidung

185,000 m* .

Druckdatum: 07.05.2026
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001 Dachrandverkleidung Abbrucharbeiten

KUHN | DECKER

INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.50.

2.1.60.

2.1.70.

Ausbau/Entsorgung alte KMF

Ausbau/Entsorgung alte kiinstliche Mineralfaser.
Fachgerechter Ausbau nach TRGS ist einzukalkulieren.
Ebenfalls ist der Transport und die Entsorgung zu
berlcksichtigen.

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

Dammstarken von 20 - 80mm.

120,000 m?

Ausbau/Entsorgung Holzschalung halleninnenseitig + alter KMF
Ausbau/Entsorgung der Innen-Holzschalung mit Konterlattung,
halleninnenseitig mit dartUberliegender alter KMF mit einer
Dammestéarke von 50mm.

Fachgerechter Ausbau und Entsorgung.

Ausbauhdhe ca. 6,50m

Bauseits wird ein Gerust gestellt.

S PP L

bt A RPSE T =

1T

p
oh

— : GA0MM | r

CHOLZSCHALONG

+6.50

FT-UBERHOHUNG 56

V-SCHNITT ANALDG 108 1-1 CD|

HCLZSCHALUNG
AUF UNTERKONSTR. ; |

60,000 m*

Provisorischer Wetterschutz mit Plane

Provisorischer Wetterschutz mit Plane im Bereich Ubergang

Dach 3 zu Dach 1 (Achse B/5-10).

Die Holzkonstruktion kann hier noch nicht demontiert werden.
Diese dient als provisorische Wetterschutzunterkonstruktion.

Sturmsicher und Regensicher montieren.

60,000 m* .
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Angebotsaufforderung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 001 Dachrandverkleidung Abbrucharbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 2.1. Material ausbauen/entsorgen
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Angebotsaufforderung
24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
001 Dachrandverkleidung Abbrucharbeiten
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INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2,

2.2.10.

Material ausbauen/entsorgen zeitlich versetzt

Ausbau/Entsorgung Holz-Unterkonstruktion, zeitlich versetzt
Demontieren und Ausbauen der bestehenden
Holzunterkonstruktion, siehe Bestandsplane im Bereich der
Achse 5-10/B im Nachgang des Trapezblecheinbaus als
erganzte MalRnahme der Dachkonstruktion durch den
Metallbauer.

Die MalRnahme wird vermutlich Ende August stattfinden und

kann nicht im Zuge des kompletten Abbruchs erfolgen.

Einschlief3lich:

- Entfernen der pro. Wetterschutzplan, siehe Pos. 2.1.70.

- Aller Anschlisse der Sparren im First- bzw. Traufbereich

- Aller Auflager/Befestigungen an den Wandbereichen

- Aller Kleineisenteile wie Nagel, Schlaudern, Bolzen, Anker,
HVV-Verbinder usw.

Demontieren, ausbauen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

Abrechnung erfolgt nach Ifm Dachulberstandskontruktion
Abmessung ca. BxH = 1,0 x 2,0m
Dachneigung: ca. 60°

Einzurechnen ist die separate Anfahrt fir diese Position und die
Organisation der Entsorgung der Holzkonstruktion.
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Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 001 Dachrandverkleidung Abbrucharbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
25,000 M s e
Summe 2.2. Material ausbauen/entsorgen zei.. @~ e
Summe 2. Abbruch Dachverkleidung e
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Angebotsaufforderung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 001 Dachrandverkleidung Abbrucharbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3. Arbeiten auf Nachweis
3.1. Taglohnarbeiten

Bieterhinweis Lohn
Stundenlohnarbeiten , Mischlohn
Stundenlohnarbeiten, Mischlohn (gemaR Zuschlagskalkulationsblatt)

Vergltung von Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dirfen nur mit ausdricklicher Genehmigung der
Bauleitung ausgefiihrt werden. Stundenlohnnachweise
(Taglohnrapporte) missen nach Vorgabe des AG am Folgetag der
Leistung oder wochentlich der Bauleitung des AG zur Unterschrift
vorgelegt werden. Spater vorgelegte Rapporte werden nicht mehr
anerkannt (s. ZV, Pkt. 15).

Als Stundenverrechnungssatz ist ein Mischlohn, der sich aus dem Mix
der verschiedenen Berufs -, Lohn- und Gehaltsgruppen, welche fir die
Ausfiihrung des Vertrages notwendig sind, als Mittelwert
zusammensetzt ( z. B. fur die Ausfihrung Obermonteur, Monteur,
Facharbeiter, Hilfsarbeiter, Auszubildender).

Der Bieter versichert ausdrtcklich, dass der angebotene Mischlohn
Stundenverrechnungssatz sowie Stoff- und Geratekosten unter
Beachtung der preislichen Vorschriften ermittelt wurde und etwa
bestehende Regelungen in Kontrakten nicht tberschreitet.

Kalkulationshinweis:

Die angebotenen Stundenverrechnungssatze gelten fiir die reine
Arbeitszeit und beinhaltet alle Nebenkosten, insbesondere auch
Lohnnebenkosten, Sozialkosten, Wagnis und Gewinn,
Mehrarbeitszuschlage, Auslésung, Schmutz- und andere
Erschwerniszulagen, Kleingerate (= Gerate, die 1 Mann in den Handen
halten kann),

Vermogensbildung, Aufsicht und dispositive Tatigkeiten.

Regelmassige Arbeitszeit gemass den vertraglichen Bedingungen!
Wenn im Einzelnen nichts anderslautend geregelt ist, dann gilt als
normale Arbeitszeit Montag bis Samstag 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Zusatzliche Nachtarbeit und Arbeiten an Sonn- und Feiertagen werden
gemal den nachfolgenden Stundensatzen vergltet, wenn nicht im
Vertrag gesondert geregelt (auf den Nebenkostenanteil der
Stundensatze werden keine Zuschlage bezahlt).
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Angebotsaufforderung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 001 Dachrandverkleidung Abbrucharbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.1.10. Mischstundensatz Normalarbeitszeit

Mischstundensatz flir Normalarbeitszeit Montag bis Samstag.

40,000 Std oo

Summe 3.1. Taglohnarbeiten  ——

Summe 3. Arbeiten auf Nachweis =
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24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
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INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1.1.

2.1.

2.2.

3.1

Lv

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und rdumen

Summe 1. Baustelleneinrichtung
Abbruch Dachverkleidung
Material ausbauen/entsorgen

Material ausbauen/entsorgen zeitlich versetzt

Summe 2. Abbruch Dachverkleidung
Arbeiten auf Nachweis

Taglohnarbeiten

Summe 3. Arbeiten auf Nachweis
001

Baustelleneinrichtung

Abbruch Dachverkleidung

Arbeiten auf Nachweis

Summe LV 001 Dachrandverkleidung Abbruch..

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in Hohe von 19,00 %
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 001 Dachrandverkleidung Abbrucharbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
(Ort) (Datum) (rechtsguiltige Unterschrift)
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