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Situation

1. Bauliche MaBRnahmen

Im Auftrag der Gemeinde Aidlingen plant Kuhn Decker Architekten und Ingenieure eine Dachsanie-
rungsmassnahme der Buchhaldenhalle + Nebengebdude. Die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen
betreffen die Elektroarbeiten hier im speziellen die PV-Anlage und die RWA-Anlage.

Projekt- und Anlagenbeschreibung - Allgemein

Im Zuge der Dachsanierung wird die alte PV-Anlage demontiert und es soll eine neue Anlage in Ost-West-
Ausrichtung errichtet werden. Diese wird auf dem Hauptdach der Sporthalle verortet, sowie auf den Anbauten
Foyer und Technikanbau.

Die Bestands-/ Altanlage auf dem Dach, sowie die Wechselrichter im Technikraum, werden durch die
Besitzergemeinschaft demontiert und entsorgt. Die Altverkabelung muss im Zuge der Neuinstallation mit
demontiert werden, da hierfir diverse Kabelwege und Brandschotts gedffnet werden missen.

Durch den Dachdecker werden die neuen Schwanenhalse fur die Kabelfihrung aufs Dach hergestellt. Die
restlichen Bestandskabelwege kénnen weiterverwendet werden und missen ggf. auf die neuen
Anforderungen angepasst und erganzt werden. Die neuen Wechselrichter werden wieder in den
Bestandstechnikraum montiert und am Zahlerplatz angebunden.

Die aktuelle Zahleranlage besteht aus zwei Schaltschranken:
Bezugs Wandler Messung
4x Direktzahler fur PV und Verbrauch

Diese Schranke befinden sich im aktuellen Flur / Laufweg des Foyers der Sporthalle und sollen im Zuge der
MafRnahme komplett erneuert und in den Technikraum neu angeordnet werden. Die Hauseinspeisung muss
hierflir so umverlegt werden das der neue Zahlerschrank angebunden werden kann. Die verschiedenen
Zahler sind in diesem Schrank nach TAB zu verorten.

Im Zuge der Dachsanierungen werden die Lichtkuppeln mit RWAs ausgestattet, welche auch zu
Liftungszwecken gedffnet werden kdnnen. Hierfir wird durch das Baugewerk die bendtigten Komponenten
beigestellt und missen entsprechend montiert und verkabelt werden. Die Verkabelung erfolgt tiber das Dach,
auf welchem die Leerrohre im Bereich der Granulat-Schiittung verlegt und in die Lichtkuppeln eingefihrt
werden. Die Versorgung erfolgt durch den Schwanenhals. Die Inbetriebnahme wird durch das Baugewerk
durchgefihrt, mit Unterstlitzung seitens der TGA -E.

2. Ausfiihrungsfristen

Ausflhrung:

Beginn 12.08.2026 (Freischaltung best. RWA) anschlieRend kdnnen
Vorbereitungen fir PV-Anlage und neue RWA Anlage ausgefiihrt werden.
24.08.2026 (Verkabelung fur RWA)

Ende 11.09.2026 (Inbetriebnahme RWA)
Ende September: Lieferbedingt PV-Anlage

3. Dem Leistungsverzeichnis beigelegte Plane / Unterlagen

Folgende Planunterlagen werden zur Verfugung gestellit:
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AO01_Dachaufsicht
D01_Attikadetails
D02_Lichtband_Dach

Diese Planunterlagen sind Grundlage fiir die jeweils nachfolgenden LV-Positionen..
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Weitere Projekt- und Planungsbeteiligte

Auftraggeber: Gemeinde Aidlingen
Hauptstralie 6
71134 Aidlingen

Architektur + Bauleitung: Kuhn Decker GmbH & Co.KG
Obere Vorstadt 67/1
71063 Sindelfingen

Fachplanung Elektro+ Bauleitung: Planung Engineering Nick GmbH
Kurze Stralle 4 - 71229 Leonberg
Tel.: 07152/928 190 Fax.:07152/928 199
E-Mail: info@ib-pen.de
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Weitere Bewerbungsbedingungen (wBwB)

Allgemein
Datenaustausch
(1) Die Angebotsaufforderung erfolgt Gber die Vergabeplattform der Gemeinde Aidlingen.

(2) Aus dieser erstellt er eine DA84-Datei mit den Angebotspreisen, die er zusammen mit dem Angebot
abgibt.

Angebot

(1) Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe Uber die drtlichen Verhaltnisse zu informieren und
gegebenenfalls alle Auskiinfte, die flr seine Kalkulation notwendig sind und nicht aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgehen schriftlich bei Kuhn Decker zu erfragen.

(2) Die Besichtigung der Baustelle/der ortlichen Verhaltnisse ist mit der Fachabteilung des AG zu
vereinbaren.

(3) Ansprechpartner vom Bauvorhaben bzgl. Besichtigungstermin vor Ort:

Herr Tobias Riehm,
Telefon: 07034 / 125-413
Mail: t.riehm@aidlingen.de

(4) Der Bieter bestatigt mit Abgabe des Angebotes, dass er sich Uber die ortlichen Verhaltnisse der Baustelle
sowie Art und Umfang der zu leistenden Arbeit Klarheit verschafft hat.

(5) Eingehende Angebote ohne vorherige Ortsbesichtung werden nicht berticksichtigt.

Vertragsbedingungen

Auftragsbestandteile sind nachfolgende Punkte:

1. Das AufmaR erfolgt durch den Auftragnehmer vor Ort. Die Ortlichkeiten wurden durch den
Auftragnehmer (AN) eingehend besichtigt.

2. \Veranderungen, Erweiterungen und/oder Zusatzarbeiten sind mit dem AG abzustimmen und
schriftlich freizugeben.

3. Zusatzarbeiten missen gesondert rapportiert und unterschrieben werden.

4. Der AN ist zur Weitervergabe einzelner, von ihm Gbernommener Leistungen an Subunternehmer nur
nach Abstimmung mit dem AG berechtigt.

5. Der vorstehende Auftrag wird erteilt unter der Bedingung, dass die Ausfiihrung den Unfallverhiitungs-
und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Diese Verpflichtung ist Teil des Vertrages. Wird diese
Regelung nicht beachtet, gilt der Auftrag als nicht ordnungsgeman erflillt. Schadensersatzanspriiche
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wegen sich daraus ergebender Folgen bleiben vorbehalten.

6. Der AN verpflichtet sich, die Unfallverhiutungsvorschriften insbesondere die Vorschriften zur
Sicherung des Baubetriebs und Verhiitung von Unféllen (Unfallverhiitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften) einzuhalten. Fir die dazu erforderlichen Mallnahmen ist er allein und voll
verantwortlich. Er hat die von ihm zu treffenden SicherheitsmaRnahmen sténdig zu Gberprifen und in
vorschriftsmaligem Zustand zu halten, auch wenn sie von Dritten beschadigt oder entfernt wurden.
Er darf vorhandene SicherheitsmalRnahmen anderer nicht beschadigen oder entfernen. Ist dies nicht
zu vermeiden, missen sie unverziglich wieder ordnungsgemal instand gesetzt werden. In der
Zwischenzeit sind in geeigneter Form andere Malinahmen zur Unfallverhitung zu ergreifen.

7. Der AN verpflichtet sich, vor Aufnahme der Arbeiten eine objektbezogene Gefdhrdungsbeurteilung
gemal ArbSchG §§ 4,5,6 durchzufiihren.

8. Es gilt die aktuell gliltige VOB in allen Teilen fiir die Mangelhaftung, Schadenersatzpflicht, Verjahrung
und Kindigungsrecht.

9. Die Arbeiten werden vor Ort mit der Gemeinde Aidlingen abgestimmt.
Als Ansprechpartner steht hierfur zur Verfigung:

Herr Tobias Riehm,
Telefon: 07034 / 125-413
Mail: t.riehm@aidlingen.de

Wir bitten Sie, den Auftrag sowie die Annahme der o.g. Auftragsbestandteile schriftlich zu bestatigen.

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen - ALLGEMEIN

1. Grundlagen

Grundlagen der Leistungsbeschreibung sind die anerkannten Regeln der Technik sowie die zu
Vertragsabschluss glltigen DIN-Normen, EN-Normen, EC-Normen, ISO-Normen, VDI, VOB sowie der
gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften.

Bei der Herstellung des Bauwerks sind alle Normen, Auflagen, Anordnungen und Vorschriften der
Behorden, der Berufsgenossenschaft, des Verbandes der Sachversicherer sowie der Versorgungswerke
und der Technischen Uberwachungsvereine zu beachten und zu erfiillen.

Die zu verwendenden Baustoffe und die Ausstattung des Bauwerks ergeben sich aus den genannten
Unterlagen und den zum Zeitpunkt der Ausfihrung wirksamen Normen, DIN- und EN- Vorschriften,
Arbeitsstattenrichtlinien sowie der VOB, neueste Fassung. Bei Differenzen zwischen diesen Vorgaben
gelten jeweils die weitergehenden Anforderungen.

2. Termine / Arbeitszeiten

Der AN ist verpflichtet, jede Behinderung und Unterbrechung unter Angabe von Griinden schriftlich
anzuzeigen, durch welche die Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungsfristen gefahrdet sind. Fur evtl.
Arbeitsunterbrechungen, die der AG zu vertreten hat, werden nur die Tage der tatsachlichen
Unterbrechung an die vertraglich vereinbarte Frist hinzugerechnet.

Nach Abstimmung mit der Bauleitung sind Arbeiten auch auflerhalb der normalen Arbeitszeit auszufihren.

Samstagsarbeiten sind Regelarbeitszeiten. Zuschlage werden nicht gesondert vergitet.

3. Baustellenorganisation
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Lager- und Arbeitsplatze
Dem AN stehen Lager- und Arbeitsplatze in beschranktem Umfang in Absprache mit dem Bauherr zur
Verfluigung. Darilber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der AN zu beschaffen.

Die Lagerflachen sind mit Firmenschild unter Angabe der Telefonnummer und der zustandigen
Fachabteilung des AGs zu kennzeichnen.
Vom AN ist innerhalb von 14 Tagen ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

Bautenstandsbericht

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Bauherrn alle 4 Wochen einen Bautenstandsbericht, belegt mit
Fotos, vorzulegen. Weiterhin ist der Nachweis Uber die Einhaltung der Termine entsprechend dem
Bauzeitenplan zu flhren. Die Berichte und Nachweise sind dem AG schriftlich zu Gbergeben.

4. Revisionsunterlagen

Dem Auftragnehmer obliegt, bei Fertigstellung der Gesamtanlage, spatestens jedoch 3 Wochen vor
Abnahme der Leistungen, die Vorlage samtlicher notwendiger Revisionsunterlagen archiviert und geordnet
mit Inhaltsverzeichnis in einzelnen DIN-A-4-Ordnern. Fehlende Unterlagen sind zu erstellen bzw. zu
erganzen. Jeweils einmal in Papierform farbig angelegt (gefaltet nach DIN) und 1 x auf Datentrager im pdf-
Format, Plane im dwg- und pdf-Format.

a) Samtliche Abnahmebescheinigungen / Konformitatserklarungen, Kopien bzw. Originale behérdlicher
Abnahmen und behdrdlicher Priifzeugnisse, Einweisungsprotokolle, Errichterbestatigungen, Abnahme-
und Nachschauprotokolle, etc.

b) Samtliche Zulassungen und Gutachten.

c) Alle Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen

Pflegehinweise aller Materialien, Herstellerinformationen

5. Weisungen / Auskunft

Der Bauherr ist berechtigt, jederzeit Grundstiick und Baustelle zu betreten. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, jederzeit dem Bauherrn Auskiinfte zu erteilen. Auf Verlangen des Bauherrn hat der
Auftragnehmer an Baubegehungen und Baubesprechungen kostenfrei teilzunehmen. Nach
Vertragsabschluss sind vom Bauherrn und Auftragnehmer weisungsbefugte Personen zu benennen.

6. Personal / Bauleitung

Der AN bestellt zur durchgangigen Leitung auf der Baustelle einen verantwortlichen, sachverstandigen
Fachbauleiter. Der Bauleiter ist so zu bevollmachtigen, dass er die Malinahme alleinverantwortlich fliihren
kann.

Sein Name und der des Stellvertreters sind der Baulberwachung des AG drei Wochen vor Baubeginn

mitzuteilen. Der AG bestellt hiermit den AN zum Fachbauleiter und zum Koordinator tiber die vom AN
Ubernommenen Arbeiten.

7. Veroffentlichung

Der AN ist nur mit ausdrticklicher Zustimmung des AG berechtigt, Ausfihrungsunterlagen und Leistungen
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oder Teile daraus zu veroffentlichen.

8. Uberwachung durch den Auftraggeber

Bei nicht vertragsgemaRer Ausfiihrung der Leistung kann sich der AN nicht auf unzureichnde
Uberwachung durch den AG berufen.

9. Sicherheitskoordinator

Der AG setzt Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren nach MaRRgabe der EU-Richtlinie
92/57/EWG auf seinen Baustellen ein.

Diesen ist ungehinderter Zutritt zur Baustelle zu gewahren und es sind alle erforderlichen
sicherheitsrelevanten Unterlagen auf Anforderung unentgeltlich beizustellen. Seinen Weisungen ist Folge
zu leisten.

Jeder Mitarbeiter der ausfiihrenden Firma hat vor Beginn der Arbeiten an einer Sicherheitsunterweisung
durch den SiGeKo teilzunehmen.

Die ortstiblichen Schutz- und Sicherheitsmallinahmen sind vom Auftragnehmer nach den gultigen
Unfallverhiitungsvorschriften und den behdérdlichen Bestimmungen durchzufiihren.

10. Sicherung von Leistungen und Stoffen

Es ist Sache des AN, seine Leistungen und Materialien gegen Winterschaden, Grund- und Tagwasser,
Schnee, Eis, Diebstahl u.a. ohne besondere Vergltung zu schitzen und ggf. zu versichern. Diese gilt auch
fur die ihm vom AG evtl. Ubergebenen Materialien.

Die Sicherung der Baustelle ist in jedem Falle Sache des AN und zwar in der Weise, dass die Belange des
AG und der Grundstiicksanlieger gewahrt werden. Der AN stellt den AG und dessen Verrichtungs- und
Erfullungsgehilfen von allen Anspriichen frei, die von Dritten im Zusammenhang mit der Durchfiihrung
seiner Leistung erhoben werden.

11. Bauschutt / Reinigung

Die fachgerechte und standige Entsorgung von Bauschutt, Baumdll und Sondermll ist eine Leistung des
AN und ist dem AG schriftlich nachzuweisen. Deponiegebihren gehen zu Lasten des AN.
Staubentwicklung ist mittels geeigneten Malinahmen zu vermeiden. Samtliche erforderlichen Schutt- und
Abbruchcontainer, Big-Packs oder sonstigen geeigneten Behaltnisse zur Sammlung und Trennung von
Abfall- /Abbruchmaterial.

Kostenubernahme Bauschuttentsorgung und Baureinigung

Die spezielle Baureinigung fiir durch den AN verursachte Verunreinigungen und den anfallenden Schutt
und Mull hat der AN in Eigenregie unverziglich durchzufiihren. Die Geltendmachung dariiber
hinausgehender Schadensersatzanspriiche bleibt ausdriicklich vorbehalten.

Die vorbeschriebenen Leistungen spezifizieren sich wie folgt

Unter der speziellen Baureinigung versteht man folgende Leistungen.

Reinigen und Beseitigen des Baumdills, der durch die Fremdfirma selbst verursacht wurden ist, z.B.
restliche Materialien und Schmutz, der direkt am Montageort anfallt, Entsorgung des Hausmdills aus
Tagesunterkinften. Reinigungsumfange, die direkt der Arbeit zuzuordnen sind, bleiben in der Pflicht des
AN.
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12. Erkundungspflicht / Ortsbesichtigung

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle Gber die dortigen Verhaltnisse zu informieren
und gegebenenfalls alle Auskiinfte, die fir seine Kalkulation notwendig sind und nicht aus den
Ausschreibungsunerlagen hervorgehen schriftlich zu erfragen.

Weiterhin hat er sich Uiber das Grundstiick und sonstige ortliche Gegebenheiten wie Lage, Gelandeverlauf,
Zufahrt, Freiflachen, Lagermoglichkeiten, etc. kundig zu machen und sie in seiner Kalkulation zu
berucksichtigen.

Der Bieter bestatigt mit Abgabe des Angebotes, dass er sich Uber die drtlichen Verhaltnisse der Baustelle
sowie Art und Umfang der zu leistenden Arbeit Klarheit verschafft hat.

Unkenntnis Gber die ortlichen Verhaltnisse berechtigt zu keinerlei Mehrforderungen durch den AN.

13. Lieferung von Stoffen und Bauteilen

Alle Leistungen umfassen immer auch die Lieferung der dazugehdrigen Stoffe und Bauteile, einschl.
Abgabe und Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht Anderes beschrieben ist.
Die Zusicherung Uber die Eignung der angebotenen Verfahren, Stoffe und Bauteile gilt fir den
vorgesehenen Verwendungszweck mit dem Angebot als erbracht.

Es durfen nur geprifte und zugelassene Materialien eingesetzt werden.
Entladung, Lagerung und Transport zur Verwendungsstelle sind Sache des AN.

Nachweis der Gutesicherung

Der AN hat dem AG den Nachweis Uber die Gitesicherung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entspr.
den betreffenden Normen und Zulassungen zu erbringen. Diese Forderung gilt als erfullt, wenn die Stoffe
oder Bauteile das Gutezeichen einer anerkannten Guteschutzgemeinschaft tragen, sofern in der
Zulassung nicht besondere Auflagen enthalten sind.

14. Montage / Ausfiihrung

gemass den anerkannten Regeln der Technik und Ausfiihrungsbestimmungen sowie der Einhaltung der
DIN-Normen.

Wenn innerhalb der nachfolgenden Beschreibungen widerspriichliche Angaben vorhanden sein sollten, so
ist der Bieter aufgefordert, im Angebotsverfahren auf solche Widerspriiche hinzuweisen und die Planer zur
Klarung aufzufordern.

Samtliche Positionen dieses LVs beinhalten die Lieferung des erforderlichen Materials, die
Montage/Ausfiihrung und die fiir die Montage/Ausfiihrung erforderlichen Mittel soweit nicht anders
angegeben sowie den Materialtransport.

Alle im Angebot genannten Produkte werden unter Beachtung der Herstellervorschriften verarbeitet.

15. Besondere Vertragsbedingungen
Art und Umfang der Leistung (Ergédnzung zu VOB/B § 1)

Die auszufiihrende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Als Bestandteil des
Vertrages gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen.

Bei Widerspriichen im Vertrag gilt generell die héherwertige Ausfiihrung als geschuldet. (Gesamtheit der
Leistungsbeschreibung)
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16. Umweltschutz

Zum Schutz der gesamten Umwelt hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen.
Beeintrachtigungen auf das unvermeidliche Mal einzuschranken. Es sind Baustoffe und die zu ihrer
Verarbeitung erforderlichen Hilfsmittel (Bauhilfsstoffe, z.B. Anstriche, Grundierungen, Kleber, Spach-
telmassen etc.) zu verwenden, die sowohl fiir die menschliche Gesundheit als auch fir die Umwelt
unbedenklich sind.

Insbesondere im eingebauten Zustand dirfen keine gesundheitliche Beeintrachtigungen durch das
Freisetzen von toxischen Bestandteilen in Form von Gasen, Dampfen und Schwebstoffen entstehen. Es
darfen auch keine Materialien verwendet werden, die zu einer nachweislichen. Beeintrachtigung des
menschlichen Wohlbefindens fiihren (z.B. Hautreizungen oder Allergien durch Faserpartikel, Gase,
Dampfe, Geruchsbelastigungen etc.).
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ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Elektroarbeiten

Die ZTV sind als Erganzung der ATV (VOB/C) bei der Kalkulation zu beriicksichtigen.

MaRgebend fiir die Lieferung und Ausfiihrung der Leistungen ist der VOB, Teil C und weitere DIN -
Vorschriften, jeweils die neuste Ausgabe:

Nachstehende Vertragsbedingungen sind mit der Angebotsabgabe vom Bieter anerkannt und werden bei
Auftragserteilung Bestandteil des Vertrages. Zu den zusatzlichen Vertragsbedingungen zahlen unter anderem
nachfolgend aufgefihrte Vorschriften in der jeweils neusten Fassung:

4.1 Die VOB, TeilA,B und C

4.2 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen DIN 18384.

4.3 Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen DIN 18382 fir elektrische Kabel- und
Leitungsanlagen in Gebauden

4.4 L#Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen DIN 18384 fir Blitzschutzanlagen

4.5 Die Vorschriften, Regeln, Leitsatze, Merkblatter, Richtlinien und Druckschriften des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker

4.6 Die Vorschriften und Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des zustandigen Elektrizitats-
versorgungsunternehmens (EVU)

4.7 Die anerkannten Regeln der Technik, die DIN- und IEC - Normen und die sonstigen im

Bundesgebiet geltenden einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen.

Gutevorschriften und Richtlinien des deutschen Institut fir Gitesicherung und

Kennzeichnung e.V. (RAL)

Unfallverhiitungsvorschriften Bauarbeiten und Merkblatter der Berufsgenossenschaft

sowie sinngemaf die zugeordneten Erganzungen der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
(ATV, VOBI/C) dieses Leistungsverzeichnisses.
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Bieterangaben
Zur Kalkulation
Kalkulierte Bauzeit s Werktage
Baustellenbesetzung im Mittel L Personen
Anzahl der Gesamtstunden L Stunden
Fur die Baustelle gultiger Mittellohn EUR/h
Zuschlage auf Lohnkosten L %
Zuschlage auf Bauhilfs-/Stoffe L %
Zuschlage Nachunternehmerleistungen L, %
An Geristen wurden kalkuliert EUR pauschal
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Ausfiuhrungsrichtlinien

Der Auftragnehmer ist zur strikten Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der
gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften verpflichtet.

Wochenendarbeiten sind als Regelarbeitszeiten einzukalkulieren.

Staubentwicklung ist mittels geeigneten Malinahmen zu vermeiden

Samtliche Positionen dieses LVs beinhalten die Lieferung des erforderlichen Materials, die
Montage/Ausfuhrung und die fir die Montage/Ausfuhrung erforderlichen Mittel soweit nicht anders
angegeben sowie den Materialtransport.

Alle im Angebot genannten Produkte werden unter Beachtung der Herstellervorschriften verarbeitet.

Zur Kenntnis der Ortlichkeiten wird erwartet, vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzufiihren.
Unkenntnis Uber die drtlichen Verhaltnisse berechtigt zu keinerlei Mehrforderungen durch den AN.

Unstimmigkeiten und Mangel im Leistungsverzeichnis sind zum Vergabegesprach anzuzeigen.

Schutz- und SicherheitsmafRnahmen

Die ortstiblichen Schutz- und Sicherheitsmallnahmen sind vom Auftragnehmer nach den gultigen
Unfallverhiitungsvorschriften und den behdérdlichen Bestimmungen durchzufiihren.

Jeder Mitarbeiter der ausfiihrenden Firma hat vor Beginn der Arbeiten an einer Sicherheitsunterweisung
durch den SiGeKo teilzunehmen.

Hinweis

Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgeflhrten Leistungen sind gemaf der "ZTV", sowie
den Vorbemerkungen und den vorgestellten technischen Beschreibungen auszufiihren. Alle Positionen sind
als komplette, in sich geschlossene und voll funktionsféhige Leistungen anzubieten. Notwendig
erscheinende Anderungen oder Ergénzungen sind mit einer entsprechenden Begriindung schriftlich dem
Angebot beizuftgen.

Die dem Leistungsverzeichnis beigelegten Planunterlagen sind Grundlage der jeweils nachfolgend
beschriebenen LV-Positionen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Ubergeordnete Technik
1.1. KG 440 - Starkstromtechnik
1.1.1. KG 443 - Niederspannungsschaltanlagen
1.1.1.1. KG 443.2 - Zahlerplatze und Verteilerschranke

Zahlerplatz

Zahlerplatz

1.1.1.1.10. Zahlerplatz Schrank
Zahlerplatz Schrank
Die Anlage muss im Vorfeld mit den Netzen BW abgestimmt
und von diesen freigegeben werden.
Die entsprechende TAB Netze BW muss eingehalten und
umgesetzt werden

Schrankgehause nach DIN VDE 0603/1, Malinorm DIN 43 870
zur Aufputz Montage. Bestehend aus Schrank mit Tur aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm
dickem Stahlblech.

Innenauskleidung komplett aus Kunststoff.
Leitungseinfuhrungen oben und unten durch eingebaute
Kunststoffflanschplatten. Ruckseitige Vorpragung im

Kunststoffteil. Sammelschienendurchfiihrungen als beidseitige
seitliche Vorpragung im unteren Bereich als Mdoglichkeit zur
Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schranken
oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und
Anschlusssatz. Tur frontblindig mit innenliegenden, justierbaren
Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110°
Offnungswinkel. Tulrverschluss mit SchlieBung (Griff und
Schlisselschloss).

Schrank nebeneinander und (bereinander anflanschbar.
SchrankgréRe 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten
(PLE).

Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-AR-N 4100:2019-04
von unten, Uber einen Anschlusskasten, in den netzseitigen
Anschlussraum des Zahlerschrankes einzufiihren und dort
anzuschlief3en.

Hohe: 1400 mm
Breite: 1300 mm
Tiefe: 205 mm
RAL-Farbe: 9010
Schutzart: IP44

Schutzklasse 1

Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ausflihrung nach VDE-AR-N 4100:2019-04
Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des
Netzbetreiber Netze BW GmbH fiir: Elektronische Zahler
3 x Drehstromzahler 16 gmm
3x SLS Schalter 50A E
1x Patch-Leitung RJ45 fur WAN,blau,1,5m
1x RJ45-Buchse Patch/Patch 180° fur WAN
1x Best-paket RfZ, LS 6A
3x FI/LS 4pol. 16A 30mA 10KA
1Xx VF 1-feld
1x Multimedia Feld mit APZ
Spannungsabagriff fir Spannungsversorgung Zusatzgerate nach
VDE-AR-N 4100:2019-04
Uberspannungsschutz mit Kombiableiter Typ 1/2/3 zur
Sammelschienenmontage im NAR. Zur Einhaltung der
Anforderungen nach DIN VDE 0100-443 und -534;
1 Kombiableiter fir TNS/TT-Netz, mit dul3eren Blitzschutz
Liefern und einschliellich erforderlichen Kleinteilen, Klemmen,
Verdrahtung, etc. Befestigungsmaterial und  Zubehor
betriebsfertig montieren.
Fabr.:
'Hager'
Typ:
'univers Z'
oder gleichwertig.
Angebotenes
Fabr.:
Typ:
1,000 StCK  coveeeciiieccieees e
1.1.1.1.20. Wandlermessung

Wandlermessung
- Gebadude Zahlung
- PV Anlage

Schrankgehause nach DIN VDE 0603/1, Mafinorm DIN 43 870
zur Aufputz Montage. Bestehend aus Schrank mit Tur aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm
dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff.
Leitungseinfihrungen oben und unten durch eingebaute
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Kunststoffflanschplatten. Ruckseitige Vorpragung im

Kunststoffteil. Sammelschienendurchfiihrungen als beidseitige
seitliche Vorpragung im unteren Bereich als Mdoglichkeit zur
Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schranken
oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und
Anschlusssatz. Tur frontblindig mit innenliegenden, justierbaren
Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110°
Offnungswinkel. Turverschluss mit  SchlieBung (Griff und
Schlisselschloss). Schrank nebeneinander und Ubereinander
anflanschbar. SchrankgroBe 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540
Platzeinheiten (PLE). Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-
AR-N 4100:2019-04 von unten, Uber einen Anschlusskasten, in
den netzseitigen Anschlussraum des Zahlerschrankes
einzuflihren und dort anzuschliefl3en.

Hohe: 1400 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 205 mm,
RAL-Farbe: 9010
Schutzart: P44

Schutzklasse Il

Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A
Ausfuhrung nach VDE-AR-N 4100:2019-04

Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des
Netzbetreiber Netze BW fiir: Wandlermessung

Wandler- und Messfeld, ZP-Wa, ZP-TSG, APZ, Prifkl.16pol,
Wa-Raum 450 mm

Liefern und einschliellich erforderlichen Kleinteilen, Klemmen,
Verdrahtung, etc. Befestigungsmaterial und  Zubehor
betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'Hager'

Typ:
'univers Z + UF53WBW20'

oder gleichwertig.

Angebotenes
Fabr.:

2,000 SteK oo e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 1.1.1.1. KG 443.2 - Zahlerplatze und Ver.. e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.1.1.2. KG 443.3 - Verteilereinbauten und Zubehor
Verteilereinbaugerate
Verteilereinbaugerate
Folgende Bauteile mit erforderlichen, systembedingten Zubehor
in vorgenannte Verteilungen komplett mit Verdrahtungsanteil
und Beschriftung betriebsfertig einbauen :
Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromschutzschalter, Typ A
Fehlerstromschutzschalter, Typ A
nach DIN EN 61008-1, EN 61008-2-1, VDE 0664-10+11,
Bemessungsspannung 230/400 V AC, pulsstromsensitiv und
stoBstromfest bis 250 A, Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei
Vorsicherung 63 A, geeignet zum nachtraglichen Anbau von
Zusatzeinrichtungen, BerlUhrungsschutz nach DIN VDE 0106
Teil 100. Beschriftungsfeld und Beschriftung nach Erfordernis.
Fabrikat der Planung
Fabrikat der Planung
Mit sdmtlichen Kleinteilen und Zubehdr liefern und betriebsfertig
montieren.
Fabr.:
'Hager'
Ty
oder gleichwertig.
Angebotenes
Fabr.:
Typ:
1.1.1.2.10. FI-Schutzschalter 4-polig/40A/30mA/Typ-A

Fl-Schutzschalter 4-polig/40A/30mA/Typ-A
wie vor beschrieben liefern und montieren

3,000 Stck oo
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.1.2.20.

1.1.1.2.30.

1.1.1.2.40.

1.1.1.2.50.

1.1.1.2.60.

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 30mA Typ A/QC
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 30mA Typ A/QC

Serie QuickConnect, nach DIN EN 60898-1, VDE 0641-11,
Beruhrungsschutz DIN VDE 0106 Teil 100, blaue Test-Taste und
Fehlerstromanzeige, zum  nachtraglichen  Anbau  von
Zusatzeinrichtungen, Auslésercharakteristik C.
Beschriftungsfeld und Beschriftung nach Erfordernis.

FI-LS-Leitungsschalter 2-polig/16A/30mA/Typ-A/QC
FI-LS-Leitungsschalter 2-polig/16A/30mA/Typ-A/QC
wie vor beschrieben liefern und montieren.

10,000 Stck ..o

Leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter

nach DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11,
Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsspannung 230/400 V
AC, 50/ 60 Hz, Einzelenthahme aus dem
Phasenschienenverbund, geeignet zum nachtraglichen Anbau
von Zusatzeinrichtungen, Berlhrungsschutz nach DIN VDE
0106 Teil 100, Beschriftungsfeld und Beschriftung nach
Erfordernis.

LS-Sicherungsautomat 6A/B/230V/1-polig
LS-Sicherungsautomat 6A/B/230V/1-polig
wie vor beschrieben liefern und montieren

2,000 Stek ..oocoeiiiiie

LS-Sicherungsautomat 10A/B/230V/1-polig/B
LS-Sicherungsautomat 10A/230V/1-polig/B
wie vor beschrieben liefern und montieren

2,000 Stek ..oocoiiiiie

LS-Sicherungsautomat 16A/B/230V/1-polig/B
LS-Sicherungsautomat 16A/230V/1-polig/B
wie vor beschrieben liefern und montieren

18,000 Stck ..o

LS-Sicherungsautomat 16A/400V/3-polig/B
LS-Sicherungsautomat 16A/400V/3-polig/B
wie vor beschrieben liefern und montieren

4,000 Stek ..ocoiiiieieee
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter
nach DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11,
Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsspannung 230/400 V
AC, 50/ 60 Hz, Einzelenthahme aus dem
Phasenschienenverbund, geeignet zum nachtraglichen Anbau
von Zusatzeinrichtungen, Berlhrungsschutz nach DIN VDE
0106 Teil 100, Beschriftungsfeld und Beschriftung nach
Erfordernis.
1.1.1.2.70. Lasttrennschalter D02 bis 63A, 3-polig

LS-Sicherungsautomat 6A/B/230V/1-polig
wie vor beschrieben liefern und montieren

4,000 StCK  ovevieeciieviieeiies e
Summe 1.1.1.2. KG 443.3 - Verteilereinbauten..
Summe 1.1.1. KG 443 - Niederspannungsschalta.. @ ...,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.1.2. KG 444 - 01 - Kabelwege

Technische Forderungen
Technische Forderungen:

Allgemein

Allgemein

Die Leerrohre sind grundsatzlich fachgerecht und in
ausreichender Dimensionierung zu verlegen. Leerrohre, die
nicht sofort mit den erforderlichen Kabeln und Leitungen
bestlickt werden, sind mit einem verzinkten Zugdraht
auszustatten.

Montagehilfsrohr auf Putz verlegt

Montagehilfsrohr auf Putz verlegt

Als  Montagehilfsrohr sind ausschlief3lich starre, glatte und
flammwidrige Kunststoff-Isolierrohre zugelassen. Die Rohre sind
sauber und geradlinig zu verlegen und mit Klemmschellen zu
befestigen. Die jeweilige Rohrnenngroe ist nach den
Erfordernissen auszulegen.

Rohrsysteme
Rohrsysteme

1.1.2.1. Kunststoffrohre

Kunststoff-Montagehilfsrohr Isofix-EL
Kunststoff-Montagehilfsrohr Isofix-EL

glatte, starre, flammwidrige Ausfiihrung, selbstverléschend, als
Trager- oder Schutzrohr, in offener Verlegeart einschlieRlich
Klemmschellen, Muffen, Rohrbégen und Endtillen nach
Erfordernis liefern und in Teillangen montieren. Der
Befestigungsabstand ist nach EN-Norm zu wahlen.

Fabr.:
'Frankische Rohrwerke'

Type:
'Isofix-EL'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:
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1.1.2.1.10. Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 25, aP verlegt
Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 25, aP verlegt
wie vorstehend beschrieben.

50,000 m

1.1.2.1.20. Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 32, aP verlegt
Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 32, aP verlegt
wie vorstehend beschrieben.

30,000 M e

Flexibles Kunststoff Installationsrohr
Flexibles Kunststoff Installationsrohr

Ausstattung

Kunststoffwellrohr, nach VDE 0605 DIN EN 50086, fir leichte
Druckbeanspruchung, mit Zugdraht, einschl. der Muffen sowie
Montage- und Befestigungsmaterial, incl. Erstellung von
Wandschlitzen in Mauerwerk einschl. Maschinenanteil.

Fabr.:
'Frankische Rohrwerke'

Type:
'Kabuflex R plus 450 co2ntrol'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:

Verlegebedingungen

Verlegebedingungen

Die nachfolgend beschriebenen Leerrohre sind, im Zuge des
Baufortschritts, in Teillangen zu liefern und fachgerecht zu
verlegen. Die einschldgigen DIN/VDE Vorschriften sind zu
beachten. Die Rohre sind dauerhaft gegen Verrutschen zu
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befestigen. Jedes Leerrohr muss mit einem stabilen, rostfreien
Zugdraht ausgestattet sein.
Die Leerrohre sind auf Durchlassigkeit zu priifen.

1.1.2.1.30. Flexibles Einlegerohr DN40, gewellt innen glatt
Flexibles Einlegerohr M 20, gewellt
in Teilldngen gemaN Vorbeschrieb liefern und einbauen.

100,000 M s

Summe 1.1.2.1. Kunststoffrohre e
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1.1.2.2. Leitungsfiihrung - Kanalsysteme

Kanalsysteme
Kanalsysteme

Kanalsysteme - Technische Forderungen
Kanalsysteme - Technische Forderungen:
Die Installationskanale als Leitungsfiihrungskanal, bestehend
aus PVC, muissen nachstehende Eigenschaften und Daten
erfillen:
- Hohe Festigkeit, Formbestandigkeit und Steifigkeit
- Hohe Formbestandigkeit bei Einsatztemperaturen der
DIN 4102 an schwer entflammbare Baustoffe
- Bestandigkeit gegen Chemikalien Basis sind die
Vorgaben der DIN 53 452 und folgende
- Die Auslegung der LF-Kanale ist auf die tatsachlichen
Gegebenheiten des Bauvorhabens abzustimmen

Leitungsfiihrungskanale

Leitungsfiihrungskanéle

Die Auslegung der KanalgroRe ist auf die tatsachlichen
Gegebenheiten des Einsatzortes abzustimmen. Die Bestell
langen sind geman ortlicher Koordination mit der Bauleitung
und den betroffenen Fremdgewerken festzulegen und
aufzunehmen. Kanalsystem in Standardfarbe nach Wahl des
Auftraggebers, bestehend aus Unterteil mit zwei getrennten
Kammern, mit aufschnappbarem Deckel, komplett mit
Trennstegen, Kabelhalteklammern, Kanalendstlcken,
Kanalsystemformteilen und erforderlichem Befestigungsmaterial
in Teillangen liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'HagerThealit'

Type:
'System LF'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:
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1.1.2.2.10. LF-Installationskanal 20 x 33 mm
LF-Installationskanal 20 x 33 mm
wie vor beschrieben liefern und montieren.
6,000 M o ————
1.1.2.2.20. LF-Installationskanal 40 x 60 mm
LF-Installationskanal 40 x 60 mm
wie vor beschrieben liefern und montieren.
10,000 M s e
1.1.2.2.30. LF-Installationskanal 110 x 60 mm
LF-Installationskanal 110 x 60 mm
10,000 M s e
Summe 1.1.2.2. Leitungsfiihrung - Kanalsysteme = i,
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1.1.2.3. Steigetrassen

Kabelrinnensysteme und Zubehor

Kabelrinnensysteme und Zubehor

Fir Haupt-, Steuer-, Daten-, MSR- und
Grundinstallationsleitungen im Innenbereich vorzusehen.

Steigetrasse, Sprossenabstand max. 600 mm

Steigetrasse, Sprossenabstand max. 600 mm

als Systemeinheit, Sprossenabstand maximal 600 mm, Sprosse
aus C - Profil, Holm aus U/L - Profil, komplett mit StoRverbinder,
Wandbugel, Ankerschrauben und M12-Dibel fir direkte
Befestigung an der Wand in schwerer Ausflihrung. Mit
samtlichen Kleinteilen und Zubehér in Teillangen liefern und
betriebsfertig montieren.

Fabrikat der Planung

Fabrikat der Planung:

Mit samtlichen Kleinteilen und Zubehor liefern und betriebsfertig
montieren.

Fabr.:
'OBO'

Type:
'SLM 50 C40'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:

1.1.2.3.10. Steigetrasse 600 x 50 mm
Steigetrasse 600 x 50 mm
wie vor beschrieben liefern und montieren.

Summe 1.1.2.3. Steigetrassen
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1.1.2.4. Kabelrinnen

Kabelrinnensystemeinheiten und Zubehor
Kabelrinnensystemeinheiten und Zubehor
in gelochter, schwerer Ausflihrung, einschlieRlich Formteile,
Steck- und Querverbinder, Wand- oder Deckenausleger und
vorkonfektioniertem Potentialausgleichskabel nach Erfordernis,
in Teillangen liefern und komplett mit samtlichem Zubehdr und
Befestigungsmaterial betriebsfertig montieren.

Technische Merkmale

Maximaler zul.Tragerabstand: bis 1,5m

Mindest Belastbarkeit: mind.1,35 kN/m

Abhangehodhe bis : bis 0,5m

Montagehdhe bis : bis 8 m

Korrosionsschutz: bandverzinkt
nach DIN EN 10346

Seitenhohe: 60 mm

Blechstarke: 0,9 mm

Fabrikat der Planung:

Fabr.:

'OBO Bettermann''

Type:

'Serie RKSM'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:

1.1.2.4.10. Kabelrinne, GrofRe 300 x 60 mm
Kabelrinne, GroRe 300 x 60 mm
wie vor beschrieben liefern und montieren.

10,000 m e,

Summe 1.1.2.4. Kabelrinnen
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1.1.2.5. Kernbohrungen, Durchbriiche und Stemmarbeiten

Kernbohrungen, Durchbriiche und Stemmarbeiten
Kernbohrungen, Durchbriiche und Stemmarbeiten
Stemmarbeiten,  Kernbohrungen und  Durchbriiche in
Mauerwerk oder Stahlbeton einschliellich aller
SchutzmalBnahmen(Wasserabsaugung, Reinigung etc.), sowie
Stahlanteile erstellen.

Kernbohrungen in Decken und Wanden dirfen nur mit
Zustimmung des Architekten oder des Bauleiters ausgefihrt
werden (statische Uberprifung)!

1.1.2.5.10. Kernbohrungen Durchmesser bis 50 mm (trocken)
Kernbohrungen Durchmesser bis 50 mm (trocken)
in Betonwanden bzw. Beton-Decken zur Durchfiihrung von
Kabel oder Kabelrinnen

'Wand-/Deckenstarke 100 bis 300 mm'

2,000 StCK oo e

1.1.2.5.20. Kernbohrungen Durchmesser bis 100 mm (nass)
Kernbohrungen Durchmesser bis 100 mm (nass)
in Betonwanden bzw. Beton-Decken zur Durchfiihrung von
Kabel oder Kabelrinnen

'Wand-/Deckenstarke 100 bis 300 mm'

2,000 StCK oo e

1.1.2.5.30. Wanddurchfithrung 100 x 150 mm
Wanddurchfiihrung 100 x 150 mm
in Mauerwerk herstellen zur Durchfiihrung von Kabel oder
Kabelrinnen.

'Wandstarke bis 300 mm'

2,000 StCK oo e

Summe 1.1.2.5. Kernbohrungen, Durchbriicheund .. e,
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1.1.2.6. Offnen/SchlieBen Kabelwege

Offnen und schlieBen von abehingten Decken und Doppelbéden
Offnen und schlieRen von abgehingten Decken und
Doppelboden

Fachgerechtes Offnen und SchlieRen von

Holzwandverkleidung, Deckenmodulplatten als Systemeinheit
bestehend aus dem fachgerechten 6ffnen und zwischenlagern
der betroffenen Deckenplatten (mit Schutzhandschuhen) sowie
nach Abschluss aller Montagearbeiten wieder schlieRen /
remontieren. Auf Sauberkeit und entsprechende Lagerung ist zu
achten! Bendtigte Steigehilfen, Bodenschutz (Turnhalle) sind
entsprechden zu berticksichtigen

1.1.2.6.10. Offnen/SchlieBen von abgehingten Decken 60 x 60 cm
Offnen/SchlieRen von abgehangten Decken 60 x 60 cm
GrolRe bis 62,5 x 62,5 cm, bestehend aus Deckenmodulplatten
(Alupaneele, Stahlblech oder Glasfasermodulplatten)
fachgerecht demontieren, geschiitzt zwischenlagern und nach
Abschluss der Montagearbeiten remontieren.

10,000 Stek it e

1.1.2.6.20. Offnen/SchlieBen von abgehingten Deckenlamellen 200 x 20 cm
Offnen/SchlieBen von abgehangten Deckenlamellen 200 x 20
cm
GroRe bis 300 x 25 cm, bestehend aus Deckenmodulen
(Alupaneele, Stahlblech) fachgerecht demontieren, geschitzt
zwischenlagern und nach Abschluss der Montagearbeiten
remontieren.

10,000 Stek it e

1.1.2.6.30. Offnen/SchlieBen von Holzwandverkleidung
Offnen/SchlieBen von Holzwandverkleidung
Groke bis 6.000 x 15 cm, bestehend  aus
Wandverkleidunglatten  (Holz) fachgerecht demontieren,
geschutzt  zwischenlagern und nach Abschluss der
Montagearbeiten remontieren.

6,000 StCK .oovoieiiieiiiieces e
Summe 1.1.2.6. Offnen/SchlieBen Kabelwege @ veceeveeens
Summe 1.1.2. KG 444 - 01 - Kabelwege @ e
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1.1.3. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen

Kabel und Leitungen - Allgemein
Kabel und Leitungen - Allgemein
Fir das BV mul nach der TAB des zustandigen VNB ein TN-C-
S-Leitungsnetz mit Kabeln und Leitungen gemaf DIN VDE 0250
bzw. 0271 errichtet werden. Es durfen nur Kabel und Leitungen
mit VDE-Zeichen verwendet werden. Auf Verlangen sind der
Bauleitung  Querschnittsberechnungen  vorzulegen.  Als
Bemessungsgrundlage sind folgende Werte festgelegt:

- max Strombelastung nach Sicherungselement 63 A

- max. Spannungsfall von Zahlereinrichtung bis zum

Endverbraucher 4%.
- Phasenwinkel cosj=0,9
- Reduktionsfaktoren nach DIN VDE 0298T4

Die Kabel und Leitungen sind grundsatzlich in einer Lange,
ohne Verbindungsmuffen zu verlegen. Ausnahmen bedirfen der
Genehmigung der Fachabteilung. Alle Kabel sind sowohl auf
den Kabelrinnen, Steigeleitern als auch in Kanalen, an Decken
oder Wanden ordnungsgemal’ ausgerichtet, nebeneinander,
kreuzungsfrei mit gegenseitigem Abstand, insbesondere bei
Leistungskabeln, zu verlegen, so dass eine gute Beliftung
gewabhrleistet ist.

Auf Steigeleitern missen die Leitungen mittels Bligelschellen
mit Gegenwanne im Abstand von max. 600 mm befestigt
werden. In Kabelkanalen sind Kabel und Leitungen ausgerichtet
zu verlegen und systembedingt zu befestigen.
Leitungsdurchfiihrungen durch Metall (Gehause, Kabelrinnen)
sind grundsatzlich zu schitzen (Kantenschutz,
Einschraubnippel, Verschraubungen etc.)

Kalkulationshinweise

Kalkulationshinweise:

Bei der Kalkulation sind anteilige Montage- und Materialkosten
fur Kabelziehvorrichtungen, wie z.B. Rollen, Winde, Zugseil,
Kabelstrumpf, Beschriftungen, Kantenschutz und
Befestigungszubehdr wie Dubel, Schrauben, Einsteckstutzen
etc. in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Erforderliche
Durchbriiche bzw. Bohrungen (bis max. 30mm Durchmesser)
fur Leitungsdurchfiihrungen durch Betonwande, Mauerwerk,
Leichtbau-, und Blechwande muissen eigenverantwortlich vom
Auftragnehmer ausgefuhrt werden und sind ebenfalls in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

Far die Verlegung der Kabel und Leitungen ist grundsétzlich ein
Mischpreis flr alle Verlegearten zu kalkulieren.
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Metallnotierung
Metallnotierung
Als Kalkulationsbasis fir Kupfer wird eine CU - Notierung von
'850,- €/100Kg "
festgelegt. Die Abrechnung erfolgt nach der CU - Notierung
vom Tage der Auftragserteilung und wird fir die gesamte
Bauzeit pauschaliert.
Verlegeart G
Verlegeart G:
(gemischte Verlegeart, teilweise auf Putz, unter Putz, in
Zwischenwanden/-decken, auf dem Rohboden oder in Rohr mit
erforderlichem Befestigungsmaterial verlegen).
1.1.3.1. Grundinstallation - Kabeltyp NYM

Kunststoffmantelleitung der Type NYM-J
Kunststoffmantelleitung der Type NYM-J

gemall DIN VDE 0271/0,6/1kV, mit erforderlichem
Befestigungsmaterial liefern und in Teillangen in gemischter
Verlegung montieren.

NYM-J - Kabel und Leitungen - gemischte Verlegung

NYM-J - Kabel und Leitungen - gemischte Verlegung

Fir die Kalkulation der gemischten Verlegeart sind folgende
Anteile der einzelnen Verlegearten anzusetzen:

Anteil
Verl.A: ca.
'40%'
(in Rohr, Kanal, Kabelrinne einziehen)
Verl.B: ca.
'20%' (auf Putz mit Schelle )
Verl.C: ca.
'20%'

(unter Putz in Kalksandstein-, Altputzen
oder Betonwande verlegen,
einschliellich
Schlitzarbeiten)
Verl.D: ca.
'20%'
(in Zwischendecke, -wanden, oder im
Doppelboden verlegen)
Verl.E: ca.
o
(in Betonwanden, -decken verlegen)
Verl.F: ca.
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l__%l
(in bauseitigen Kabelgraben verlegen, mit
Kabelwarnband)

1.1.3.1.10. NYM-J 1x6 mm? in gemischter Verlegung
NYM-J 1x6 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

30,000 M s e

1.1.3.1.20. NYM-J 1x10 mm? in gemischter Verlegung
NYM-J 1x10 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

50,000 M s e

1.1.3.1.30. NYM-J 1x16 mm? in gemischter Verlegung
NYM-J 1x16 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

10,000 M s e

1.1.3.1.40. NYM-J 3x2,5 mm? in gemischter Verlegung
NYM-J 3x2,5 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

50,000 M s e

1.1.3.1.50. NYM-J 5x2,5 mm? in gemischter Verlegung
NYM-J 5x2,5 mm?2 in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

50,000 M s e

1.1.3.1.60. NYM-J 5x4 mm? in gemischter Verlegung
NYM-J 5x4 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

40,000 M s e

1.1.3.1.70. NYM-J 5x6 mm? in gemischter Verlegung
NYM-J 5x6 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

20,000 M i e
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1.1.3.1.80. NYM-J 5x10 mm? in gemischter Verlegung
NYM-J 5x10 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

Summe 1.1.3.1. Grundinstallation - Kabeltyp NYM e
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1.1.3.2.

1.1.3.2.10.

1.1.3.2.20.

AuBenanlagen - Kabeltyp NYY

Kunststoffmantelleitung der Type NYY-J
Kunststoffmantelleitung der Type NYY-J

gemall DIN VDE 0271/0,6/1kV, mit erforderlichem
Befestigungsmaterial liefern und in Teillangen betriebsfertig
montieren.

NYY - Kalkulationshinweis - gemischte Verlegung

NYY - Kalkulationshinweis - gemischte Verlegung

Fir die Kalkulation der gemischten Verlegeart sind folgende
Anteile der einzelnen Verlegearten anzusetzen:

Anteil
Verl.A: ca.
'80%' (in Rohr, Kanal, Kabelrinne einziehen)
Verl.B: ca.
'5%' (auf Putz mit Schelle )
Verl.C: ca.
IO%l
(unter Putz in Kalksandstein-, Altputzen
oder Betonwande verlegen,
einschlieBlich
Schlitzarbeiten)
Verl.D: ca.
I5%|
(in Zwischendecke, -wanden, oder im
Doppelboden verlegen)
Verl.E: ca.
IO%l
(in Betonwanden, -decken verlegen)
Verl.F: ca.
"10%'
(in bauseitigen Kabelgraben verlegen, mit
Kabelwarnband)

NYY-J 1x16 mm? in gemischter Verlegung
NYY-J 1x16 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

50,000 m

NYY-J 3x2,5 mm? in gemischter Verlegung
NYY-J 3x2,5 mm?in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

100,000 M

Druckdatum: 08.05.2026
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Summe 1.1.3.2. AuBenanlagen - Kabeltyp NYY s
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1.1.3.3. Hauptleitungen - Kabeltyp NYCWY

Verlegeart G:

Verlegeart G:

gemischte Verlegeart, teilweise auf Putz, unter Putz, in
Zwischenwanden/-decken, auf dem Rohboden oder in Rohr mit
erforderlichem Befestigungsmaterial verlegen.

Kunststoffmantelleitung der Type NYCWY
Kunststoffmantelleitung der Type NYCWY

gemall DIN VDE 0271/0,6/1kV, mit erforderlichem
Befestigungsmaterial liefern und in Teilldngen betriebsfertig
verlegen.

NYCWY - Technische Forderungen

NYCWY - Technische Forderungen

Fir das BV mul nach der TAB des zustandigen VNB ein TN-C-
S-Leitungsnetz mit Kabeln und Leitungen gemaR DIN VDE
0250 bzw. 0271 errichtet werden. Es dirfen nur Kabel und
Leitungen mit VDE-Zeichen verwendet werden. Auf Verlangen
sind der Bauleitung Querschnittsberechnungen vorzulegen.

NYCWY - Kalkulationshinweis - gemischte Verlegung
NYCWY - Kalkulationshinweis - gemischte Verlegung

Fir die Kalkulation der gemischten Verlegeart sind folgende
Anteile der einzelnen Verlegearten anzusetzen:

Anteil

Verl.A: ca.

'55%' (in Rohr, Kanal, Kabelrinne einziehen)
Verl.B: ca.

'35%' (auf Putz mit Schelle )

Verl.C: ca.

) )
%

(unter Putz in Kalksandstein-, Altputzen
oder Betonwande verlegen,
einschlieRlich
Schlitzarbeiten)
Verl.D: ca.
'"10%'
(in Zwischendecke, -wanden, oder im
Doppelboden verlegen)
Verl.E: ca.
I__ool
(in Betonwanden, -decken verlegen)
Verl.F: ca.
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l__%l
(in bauseitigen Kabelgraben verlegen, mit
Kabelwarnband)

1.1.3.3.10. NYCWY 4x50/25 mm?, in gemischter Verlegung
NYCWY 4x50/25 mm?, in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

20,000 m e

Summe 1.1.3.3. Hauptleitungen - Kabeltyp NYCWY
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1.1.3.4.

1.1.3.4.10.

1.1.3.4.20.

1.1.3.4.30.

Kabeltyp Steuerleitungen

FM-Installationsleitung der Type J-Y(St)Y
FM-Installationsleitung der Type J-Y(St)Y

mit Cu-Leiter fir Fernmelde- und Signaliibertragungen, ISDN-
fahig, gemall DIN VDE 0472 Teil 804, 813 und 816, mit
erforderlichem Befestigungsmaterial liefern und in Teilldngen in
gemischter Verlegeart in Rohren, auf Kabelrinnen, in
Kanalsystemen, auf Putz, unter Putz und in Zwischendecken
betriebsfertig montieren.

J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
wie vor beschrieben.

40,000 m e

J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
wie vor beschrieben.

20,000 m e

FM-Installationsleitung der Type A-2Y(L)2Y
FM-Installationsleitung der Type A-2Y(L)2Y

mit Cu-Leiter fir Fernmelde- und Signaliibertragungen, ISDN-
fahig, gemall DIN VDE 0472 Teil 804, 813 und 816, mit
erforderlichem Befestigungsmaterial liefern und in Teilldngen in
gemischter Verlegeart in Rohren, auf Kabelrinnen, in
Kanalsystemen, auf Putz, unter Putz und in Zwischendecken
betriebsfertig montieren.

A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart verlegen,
wie vor beschrieben.

Summe 1.1.3.4. Kabeltyp Steuerleitungen
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1.1.3.5. Kabelanschliisse

Hinweis Anschliisse Elektrogrundinstallation

Hinweis Anschliisse Elektrogrundinstallation

Anschlisse von Kabel und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln

AnschlUsse, die nicht bereits im LV ausgewiesen wurden, z.B.
notwendige Abgange an nichtgelieferten Bestands- oder
beigestellten Geraten oder an Verteilern und fiir Gerate anderer
Gewerke wie Durchlauferhitzer etc.

Anschlisse z.B. fur  mitgelieferte ~ Wechselrichtern,
Wetterstationen, RWA Motoren, Schalter, Steckdosen,
Einzelleuchten, Feldgerate werden mit der Geratemontage
abgerechnet und sind dort mit einzukalkulieren.

Betriebsfertiges AnschlieRen von Gummischlauchleitungen,
Kabel und Mantelleitungen sowie Steuerkabel, einschlief3lich
der erforderlichen  Hilfsmittel ~wie  Verschraubungen,
Kabelschuhe, Aderendhillsen und sonstigem Zubehor fir
Beschriftung und Befestigung der Kabel.

Uberpriifen der richtigen Phasenlage und Funktion.

1.1.3.5.10. Anschluss bis 3 x 2,5 mm?
Anschluss bis 3 x 2,5 mm?
wie vor beschrieben.

2,000 Stck .o,
1.1.3.5.20. Anschluss bis 5 x 2,5 mm?
Anschluss bis 5 x 2,5 mm?
wie vor beschrieben.
2,000 Stck ..o,
1.1.3.5.30. Anschluss bis 5 x 6 mm?
Anschluss bis 5 x 6 mm?
wie vor beschrieben.
4,000 Stck  .oooeeeeeeeeeeee,
1.1.3.5.40. Anschluss bis 5 x 10 mm?
Anschluss bis 5 x 10 mm?
4,000 Stck  .oovveevieeeeeeeeeee,
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1.1.3.5.50. Anschluss 4 x 50/25 mm?
Anschluss 4 x 50/25 mm?
wie vor beschrieben.
2,000 StCK vveiiiieeires e
1.1.3.5.60. Inbetriebnahme von Energiekabel ab 10KW

Inbetriebnahme von Energiekabel ab 10KW

inkl. der dazu erforderlichen Prifungen. Auf Wunsch des
Auftraggebers hat die Inbetriebnahme im Beisein des Betreibers
zu erfolgen.

5,000 Stck ..o

Summe 1.1.3.5. Kabelanschliisse

Summe 1.1.3. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen
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1.1.41.

1.1.4.1.10.

KG 444 - 03 - Installationsgerate
APWD-Installationsgerite

Installationsgerite aP
Installationsgerite aP

Technische Forderungen

Technische Forderungen

Bei der gesamten Installation ist grundsatzlich darauf zu achten,
dass die neusten giiltigen DIN- und VDE-Vorschriften
eingehalten werden. Die Gerate sind zu bemustern und von der
Bauleitung freizugeben.

aPWD (auf Putz WasserDicht) - Installationsgerate 10/16A, 250V
aPWD (auf Putz WasserDicht) - Installationsgerdte 10/16A,
250V

mit stabilem Gehause, spritzwassergeschtzt, als
Standardprogramm liefern und komplett mit samtlichem
Zubehor betriebsfertig montieren.

Fabrikat der Planung
Fabrikat der Planung
Fabr.:
'Jung'

Type:
'WG800'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:

Mit Rahmenanteil, samtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial
und Zubehor liefern und betriebsfertig montieren.

aPWD (auf Putz WasserDicht) - 2-fach-Kombination
aPWD (auf Putz WasserDicht) - 2-fach-Kombination
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Wechselschalter/Schuko-Steckdose
Mit sémtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren.
4,000 SECK  cceeeeiiiiiiiiiiiees e
1.1.4.1.20. aPWD (auf Putz WasserDicht) - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
aPWD (auf Putz WasserDicht) - Schuko-Steckdose mit
Klappdeckel
Mit sédmtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren.
2,000 StCK  errivriiiieiiees e
1.1.4.1.30. aPWD (auf Putz WasserDicht) - 2-fach-Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
aPWD (auf Putz WasserDicht) - 2-fach-Schuko-Steckdose mit
Klappdeckel
Mit sémtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren.
2,000 StCK  erriiriiieirees e
CEE-Drehstromsteckdose
CEE-Drehstromsteckdose
Fabr.:
'Menekes'
Type:
"Twin Contact'
oder gleichwertig
Angebotenes
Fabr.:
Type
1.1.4.1.40. aPWD (auf Putz WasserDicht) - Drehstromsteckdose CEE 16A/400V

aPWD (auf Putz WasserDicht) - Drehstromsteckdose CEE
16A/400V

Mit samtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren.

1,000 Stek ..o
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Automatikmelder
Automatikmelder
1.1.4.1.50. aPWD (auf Putz WasserDicht) - Bewegungsmelder 360°
aPWD (auf Putz WasserDicht) - Bewegungsmelder 360°
Schutzart IP54, mit rundem Erfassungsbereich  360°
Erfassungswinkel mit 160° Offnungswinkel.
Technische Merkmale:
Schaltleistung bis 2.000W ohmsche Last
Netzspannung 220 - 240V
Frequenz: 50 Hz
Lichtwerteinstellung: 2 - 2000 Lux
Nachlaufzeit: min. 8 Sek. - 35 Min.
Mit sédmtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren.
Fabr.:
'Steinel '
Type:
'1S 2360
oder gleichwertig
Angebotenes
Fabr.:
Type
3,000 Stek i
APWD-Kunststoff-Abzweigkéasten, grau
APWD-Kunststoff-Abzweigkéasten grau,
mit selbstdichtenden Einfihrungen oder ISO-Verschraubungen,
komplett mit Klemmmaterial und samtlichem Zubehor, liefern,
montieren, beschriften und betriebsfertig verklemmen.
1.1.4.1.60. APWD-Abzweigkasten 85x85 mm

APWD-Abzweigkasten 85x85 mm

10,000 Stck oo
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1.1.4.1.70. APWD-Abzweigkasten 100x100 mm
APWD-Abzweigkasten 100x100 mm

6,000 StCK ..oooiiiiiiiiiiiii e

1.1.4.1.80. APWD-Abzweigkasten 150x150 mm
APWD-Abzweigkasten 150x150 mm

2,000 SteK oo e

Summe 1.1.4.1. APWD-Installationsgerdate @ =

Summe 1.1.4. KG 444 - 03 - Installationsgerdte @~ .
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1.1.5. KG 444 - 05 - Brandabschottungen
1.1.5.1. Multi-Kombischott - Plattenschott

Technische Forderungen

Technische Forderungen

Die BrandschutzmaRnahmen sind nach dem vollstandigen
Abschluss der Kabelzugarbeiten im Zuge der Fertigstellung der
BaumalRnahme zu montieren. Die Arbeiten missen mit der
Bauleitung und den sonstigen betroffenen Baubeteiligten
insbesondere den HLS- und MSR - Gewerken koordiniert
werden. Vom Auftragnehmer sind samtliche, durch das Gewerk
genutzte, Durchflhrungen durch Brandwande und -decken
fachgerecht zu verschlieRen. Die Arbeiten missen durch eine
zugelassene Fachfirma ausgefihrt werden. Die Protokolle und
Ubergabescheine zu den durchgefiihrten Manahmen sind den
Revisionsunterlagen entsprechend beizulegen.

Merkmale:

Verschluss  von  Offnungen in brandschutztechnisch
klassifizierten Bauteilen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Kabelabschottungen gemal® DIN 4102 Teil 9. Die
Kabelabschottungen muissen gepruft sein und Uber eine
"Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"” des Deutschen
Instituts fur Bautechnik (DIBt), Berlin, verflgen.

Fir alle nachfolgend aufgefihrten Systeme muss eine
Moglichkeit zur spateren Nachinstallation gemal Zulassung
gegeben sein. Ebenso muss der Einbau sowohl

in Wand- als auch in Deckendurchbriichen zugelassen sein. Bei
allen Systemen muss ein Durchfihren von Kabeln aller Art,
auch Lichtwellenleiter, mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln
zugelassen  sein. Dirfen  durch  die  Schottungen
Kabeltragsysteme gefiihrt werden, so missen diese aus Stahl-,
Aluminium oder Kunststoffprofilen bestehen. Eine maximale
Kabelbelegung von 60 % muss gemaR Zulassung méglich sein.

Folgende Unterlagen sind den Bestandsunterlagen beizufiigen:
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)
- Ubereinstimmungsbestatigung
- Bei Erfordernis zusatzliche gutachtliche
Stellungnahmen

Jede Kabelabschottung ist mit einem vollstandig ausgefullten
Kennzeichnungsschild dauerhaft zu kennzeichnen. Das Schild
muss folgende Angaben enthalten:

- Art der Schottung

- Feuerwiderstandsklasse

- DIBt Zulassungsnummer

- Hersteller / Errichter

- Herstellungsjahr
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1.1.5.1.10.

Multi-Kombischott - Plattenschott, S 90 nach DIN 4102
Multi-Kombischott - Plattenschott, S 90 nach DIN 4102
Plattenschott fir die Durchfihrung von elektr. Kabeln,
brennbaren und nicht brennbaren Rohren als Multi-Kombischott.
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der
Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Die
Bauteiloffnung ist von beiden Seiten mit Brandschutzmasse
vorbeschichteten speziellen Mineralfaserplatten zu
verschlieBen. Diese mussen bundig und stramm sitzend in die
Offnung mit Brandschutzmasse eingeklebt werden. Schottflache
und Kabel sind entsprechend Zulassung zu beschichten. Die
Brandschutzbeschichtung (Ablationsbeschichtung) auf Schott
und Kabeln muss feuchtigkeitsbestandig sein  und
dauerelastisch bleiben. Die Beschichtungslange auf den Kabeln
vor den Schottflachen muss mind. 10 cm betragen. Das
Plattenschott muss einsetzbar sein, in Massivwénden und
leichten Trennwénden, ab einer Wanddicke von 10 cm und
muss fur alle Kabeltypen einschlief3lich Lichtwellenleiter
zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu
gewahrleisten.  Mit erforderlichen Kileinteilen und Zubehor
liefern und fachgerecht Herstellen von Abschottungen fur
Wand- und Deckendurchfiihrungen der Feuerwiderstandsklasse
S 90 nach Zulassung.

Fabrikat der Planung

Fabrikat der Planung:

Mit sémtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:

'Hilti"

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:

Multi-Kombischott - Plattenschott, GroRe bis 0,01 m?
Multi-Kombischott - Plattenschott, Grof3e bis 0,01 m?,
wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

2,000 Stek ..oocoeiiiie
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1.1.5.1.20. Multi-Kombischott - Plattenschott, GroRe bis 0,02 m?
Multi-Kombischott - Plattenschott, GroRRe bis 0,02 m?,
wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

4,000 StCK oot e

1.1.5.1.30. Multi-Kombischott - Plattenschott, GroRe bis 0,05 m?
Multi-Kombischott - Plattenschott, GroRRe bis 0,05 m?,
wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

6,000 SteK ..ocooiiiiiiis

1.1.5.1.40. Multi-Kombischott - Plattenschott, GroRe bis 0,10 m?
Multi-Kombischott - Plattenschott, GroRRe bis 0,10 m?,
wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

2,000 Stek oo e

1.1.5.1.50. Multi-Kombischott - Plattenschott, GroRe bis 0,25 m?
Multi-Kombischott - Plattenschott, GroRRe bis 0,25 m?,
wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

1,000 StCK oo

1.1.5.1.60. Brandschutzdichtmasse
Brandschutzdichtmasse
als Idsungsmittelfreie einkomponentige Brandschutzdichtmasse,
die unter Hitzeeinwirkung stark aufschaumt. Zum rauchdicht
verschlieBen von Fugen in Baukonstruktionen. Mit guter
Klebewirkung gegen Mauerwerk, Brandschutzddammung und
andere Materialien aus. Anwendungsbereiche

- Verbindung mit Rohr- und Kabelabschottungen
- Einzelleitungsdurchfiihrungen
nach den Erleichterungen der MLAR zum
VerschlieRen von Restspalten in
Bauteildurchfiihrungen

Mit sémtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'Hilti'

Type:
'CP611A.

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:
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1.1.6 KG 445 - Beleuchtung
1.1.6.1. LED - Anbauleuchten

Einsatzbereich: Technikraum

Einsatzbereich: Technikraum
1.1.6.1.10. Langfeld Anbauleuchte

Langfeld Anbauleuchten

LED - Feuchtraumleuchte fir Wand-, Deckenmontage,

Gehause aus (glasfaserverstarkiem Kunststoff, Opale,

schlagzdhe Wannenabdeckung, UV-bestandig, elektronischer

LED Konverter, breitstrahlend, Montageset

und

Befestigungsklammern aus Edelstahl, Montagehohe bis 5 m.

Technische Merkmale:

Lichtfarbe 4000 K
Lichtstrom: ca. 6.300 Im
Leuchteneffizienz min. 131 Im/W
Leistung ca. 48 W
Lange: ca. 1060 mm
Breite: ca. 82 mm
Hohe: ca. 78 mm
Schutzart: min. IP 66
Gewicht: ca. 1,6 Kg
Mit erforderlichem Zubehoér und Kileinteilen liefern
betriebsfertig montieren.
Fabr.:
'Glamox’
Type:
'Cosmo Apex'
oder gleichwertig
Angebotenes
Fabrikat:
Type
6,000 Stck

und
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1.1.7. KG 446 - Potentialausgleich, Uberspannungschutz
1.1.71. KG 446 - Potentialausgleich

*** Ausfiihrungsbeschreibung 9
Potentialausgleich

Allgemeine Vorgaben fiir den Potentialausgleich

Es ist ein Potentialausgleich entsprechend der DIN VDE 0100
und 0190 auszuftihren. Alle leitenden Metallkonstruktionen im
Gebaude die unterschiedliche Potentiale annehmen kdnnen wie
z.B. Kabelbahnen, Stahltiren, Schnelllauftore,
Schaltschrankbiihnen, Doppelbdden und leitfahige
Bodenbeschichtungen sowie alle leitfahigen Teile der Elektro-,
Heizungs-, Sanitar- und Liftungsanlagen sowie Schutzleiter und
Blitzschutzanlagen sind mit der Potentialausgleichsanlage zu
verbinden.

Die Erdungsanlage einschliellich der Hauptpotential-
ausgleichsschienen wird bauseits vom Rohbauer bzw. vom
Blitzschutzerbauer erstellt. Die
Hauptpotentialausgleichsschienen bilden somit die
Leistungsschnittstelle. Die Hauptpotential- ausgleichsschienen
sind in den Niederspannungs-Hauptverteilungsrdumen, auf
Schaltschrankbiihnen und an den Hallenstlitzen angeordnet.

PA-Leitungen sind im Querschnitt nach VDE 0190 auszulegen
und grun-gelb sichtbar zu installieren. Bei der Durchflihrung des
Potentialausgleichs ist ein erhohtes MalR an Sorgfalt
anzuwenden. Vor allen muss ein Schutz gegen mechanische
Beschadigungen und ein dauerhafter Kontakt der Anschliisse
gegeben sein. Anschlisse sind grundsatzlich mit Zahnscheiben
herzustellen.

Die Potentialausgleichsleitungen dirfen die Wirksamkeit der
angewandten Schutzmalinahme (z.B. Schutzisolierung) nicht
beeintrachtigen.

Alle an der Potentialausgleichsschiene angeschlossen
Ausgleichsleitungen sind mit Kabelmarker (Fabr. Phonix)
eindeutig zu beschriften.

1.1.7.1.10. Potentialausgleichsschiene gem. VDE fiir Innenbereich
Potentialausgleichschiene gem. VDE , mit Abdeckhaube.
Betriebsfertig an Stahlkonstruktionen, Mauerwerk oder Beton
liefern und Montieren einschl. Zubehor wie Beschriftungs- und
Befestigungsmatial.

Anschlussmaglichkeiten:
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7 X Leitungen bis 25mm?
2x Leitungen bis 95mm?
1x Rundleiter 8-12mm
1x Flachleiter 30 x 3,5mm
Fabrikat:
'OBO Bettermann oder gleichwertig'
Typ:
'1801"'
oder gleichwertig
Angebotenes
Fabrikat:
Type
1,000 STCK  wevvvviiiiiiies e
1.1.7.1.20. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 6 mm?
Anschluf3 an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und aller
Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden
usw.
10,000 STCK  wevvvvviviiiiiiies e
1.1.7.1.30. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 10 mm?
Anschlufl an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und aller
Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden
usw.
6,000 StCK  wovviieiiieieiiiiiiiiis s
1.1.7.1.40. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 16 mm?

Anschluf3 an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und aller
Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden
usw.

6,000 Stck ..o

Summe 1.1.7.1. KG 446 - Potentialausgleich
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1.1.7.2. KG 446 - Erdungsleitungen

NYM PVC-Mantelleitung

NYM PVC-Mantelleitung

Installations - Mantelleitungen 0,6-1KV, mit CU-Leiter NYM-J
oder NYM-O gem. DIN VDE 0250-215

Als Installationsleitung zur Verlegung im Freien, in trockenen,
feuchten und nassen Raumen auf, in und unter Putz sowie in
Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht direkt in Schiittel-, Ruttel-
oder Stampfbeton. AuBenanwendung nur bei Schutz vor
direkter Sonneneinstrahlung maglich.

1.1.7.2.10. NYM-J 1 x 6 mm?
NYM-J 1 x 6 mm?

10,000 M s e
1.1.7.2.20. NYM-J 1 x 10 mm?
NYM-J 1 x 10 mm?

10,000 M s e
1.1.7.2.30. NYM-J 1 x 16 mm?
NYM-J 1 x 16 mm?2

20,000 M e e

Summe 1.1.7.2. KG 446 - Erdungsleitungen
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1.1.7.3. KG 446 - Innerer Blitzschutz

Technische Forderungen

Technische Forderungen

Auf der Grundlage der vorgenommen Klassifizierung des
Gebaudes ist nach DIN VDE V 0185 ein innerer, koordinierter
Blitzschutz aufzubauen.

1.1.7.3.10. Kombiableiter 4-polig, Typ1+T2 fiir ZP

Kombiableiter 4-polig, Typ1+T2 fiir
Zahlerplatzanwendungen

als Ableiter fur 230/400V Netze mit aulRerem Blitzschutz
(Blitzschutzklasse [lI/IV) zum Einsatz im Vorzahlerbereich
gemal VDN-Richtlinie Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11 zur
Folgestrombegrenzung, werkzeugfrei direkt auf
Sammelschienen im unteren Anschlussraum des Zahlerplatzes
montierbar. Energetische Koordination nach DIN V VDE V
0185-4 zu Typ 2- und 3-Ableiter, sowie direkt zum Endgerat
Vorsicherungsfrei bei Hausanschlusssicherung bis 160 A.
Technische Merkmale:

Max.Ableitvermdgen: 50 kA

Schutzpegel Up: 1,5 kV

Netzform: TT/TN-S

Meldeleuchte: Defektanzeige
Bemessungsbetriebsspannung

Ue: 230/400 V

Polart: 4P

Betriebstemperatur: -40 bis 80 °C

mit erforderlichen Kleinteilen und Zubehor liefern und
betriebsfertig montieren.

Fabrikat:
'Hager'

Typ:
'Serie SPA401Z'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:
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1,000 SECK  ccevieiiiiiiiiiiees e
Summe 1.1.7.3. KG 446 - Innerer Blitzschutz = L
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1.1.7.4. KG 446 - AuRerer Blitzschutz

Blitzschutzanlagen

Blitzschutzanlagen

Far das Bauvorhaben wird eine Blitzschutzanlage ausgefihrt.
Die Anlage wird nach den Vorgaben der Baugenehigung und
des Brandschutzgutachtens errichtet. Geplant ist eine Anlage
nach der Blitzklasse Ill. Die Anzahl der Ableitungen ist durch
den Bestand vorgegeben. Diese sind zu Uberprifen und in die
Anlage zu integrieren. Alle Bauteile sind inkl. Lieferung und
Montage mit dazugehoérigem Kleinmaterial zu kalkulieren.

Fanganlage aus V2A-Stahl nach DIN EN 50164-2

Fanganlage aus V2A-Stahl nach DIN EN 50164-2,

fur begriinte Flachdacher bis zur einer Neigung von 15°, mit
Flachdachleitungshalter aus Beton nach DIN 18 501 bzw. mit
Fassadenhalter, Halterabstand maximal 1 Meter,

1.1.7.4.10. Flachdacher - Fangleitung
Flachdacher - Fangleitung
fur Flachdacher, runde Bauform, Durchmesser min. 8 mm, wie
vor beschrieben mit erforderlichem Befestigungsmaterial und
Verbindungsmateriel liefern und in Teilldngen betriebsfertig

montieren.
360,000 M e
1.1.7.4.20. Dehnungsausgleichsstiick
Dehnungsausgleichsstiick
Dehnungsausgleichsstiick zum themperaturbedingten

Langenausgleich bei langeren Fangleitungen,aus Aluminium.

14,000 Stck ..o

1.1.7.4.30. Fangstange bis 1.000 mm
Fangstange bis 1.000 mm
runde Bauform, Durchmesser min. 8 mm, Lange bis 1.000mm,
komplett mit Fangstangenhalter nach Erfordernis und
erforderlichem Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig
montieren.

2,000 Stck ..ocoiieeee,

1.1.7.4.40. Fangstange bis 2.000 mm
Fangstange bis 2.000 mm
runde Bauform, Durchmesser min. 8 mm, Lange bis 2.000mm,
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komplett mit Fangstangenhalter nach Erfordernis und
erforderlichem Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig
montieren.
25,000 StCk v e,
Anschluss-, Verbindungsstiicke und Uberbriickungen
Anschluss-, Verbindungsstiicke und Uberbriickungen
1.1.7.4.50. Anschluss Runddrihte an Attika
Anschluss Runddrahte an Attika
Anschluss der Runddrahte an Attika
Fangleitungen an Blechattika als flexibler Anschluss
einschlieRlich i
Anschlussklemme an Attika, flexibles Uberbriickungsband und
Anschlussklemme an Runddraht, Fangleitung
Uberbriickungsband Mindestlange 180mm
24,000 StCK v e,
1.1.7.4.60. Anschluss Runddrihte an Gelander
Anschluss Runddrahte an Gelander
Fangleitungen an Konstruktion des Glanders/ Abstutzsicherung
als flexibler Anschluss einschlief3lich
Anschlussklemme an Konstruktionsrohr, flexibles
Uberbriickungs- band und Anschlussklemme an Runddraht,
Fangleitung
Uberbriickungsband Mindestlange 180mm
36,000 StCK .ovcviieiiiie s e
Ableitung
Ableitung
far Mauerwerks- oder Betonwande mit/ohne
Warmedammsysteme,  Ableitung in  runder  Bauform,
Durchmesser min. 8 mm, wie mit erforderlichem Wandhalter
und Befestigungsmaterial liefern und in Teillangen betriebsfertig
montieren.
1.1.7.4.70. Ableitung, isoliert

Ableitung, isoliert,
runde  Bauform, Durchmesser min. 8 mm, mit
Schrumpfschlauch zum Herausfihren von Ableitungssystemen
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aus dem Erdreich oder Beton, mit erforderlichem
Befestigungsmaterial liefern und in Teilldngen betriebsfertig
montieren.

20,000 m

1.1.7.4.80. aP - Trennstellen
aP - Trennstellen
zur Verbindung der Haupt- und Nebenableitung mit der
Erdungsanlage, geeignet zur Montage an vorgenannter
Blitzschutzanlage, mit Nummernschild, fachgerecht beschriftet
und erforderlichem Zubehor liefern und montieren.

16,000 Stck ..o

Anschluss-, Verbindungsstiicke und Uberbriickungen
Anschluss-, Verbindungsstlicke und Uberbrickungen

1.1.7.4.90. Anschlussbauteil fiir Dachaufbauten aus Titanzink
Anschlussbauteil fir Dachaufbauten aus Titanzink
nach  Erfordernis  fir  Schneefanggitter,  Entliftungen,
Blechverwahrungen, Regenrinnen und Metallprofilen, geeignet
zur Montage an vorgenannter Blitzschutzanlage  mit
erforderlichem Zubehor liefern und montieren.

6,000 Stk ...cccoeiiiiie

1.1.7.4.100. Anschlussbauteil Metallverkleidungen
Anschlussbauteil Metallverkleidungen
zum Verbinden von Metallverkleidungen, hochflexibel,
Verbindung mit Blindnieten oder M10 Schrauben nach
Abstimmung mit dem Fassadenbauer, Lange bis 180mm,
geeignet zur Montage an vorgenannter Blitzschutzanlage mit
erforderlichem Zubehor liefern und montieren.

10,000 Stck oo,

1.1.7.4.110. Erdungsrohrschelle
Erdungsrohrschelle
fir Anschlul® an Regenfallrohren, geeignet zur Montage an
vorgenannter Blitzschutzanlage mit erforderlichem Zubehor
liefern und betriebsfertig montieren.

2,000 Stek ..oocoeiiiiie

Erdungsanlage
Erdungsanlage
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1.1.7.4.120. Kleinmaterial Blitzschutzanlage
Kleinmaterial Blitzschutzanlage
zur betriebsfertigen Errichtung der gesamten vorbeschriebenen
Blitzschutzanlage, bestehend aus Cupalhiilsen, Schutzbinden,
Schrauben, usw.
1,000 psch Ll
1.1.7.4.130. Messung und Kontrolle der kompletten Anlage

Messung und Kontrolle der kompletten Anlage
Protokollieren der gemessenen Werte, Ausarbeiten eines
Prifprotokolls  mit  malstabsgerechten Zeichnung der
ausgefuhrten Anlage in 3-facher Ausfertigung.

1,000 psch

Summe 1.1.7.4. KG 446 - AuBerer Blitzschutz
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1.1.7.5. KG 446 - Dokumentation und Sonstiges

1.1.7.5.10. Priifung des Blitzschutz und Erdungssystems systems nach DIN EN 62305-3 (VDE

0185-305-3)
Prufbuch der gesamten Erdungs-, Potentialausgleichs- und
Blitzschutzanlage erstellen.

Messen und Prifen der Blitzschutzanlage, Anzahl der
Melstellen

gemessene Widerstandswerte auflisten einschliellich
Prufbericht

gem. DIN EN 62305.

Dies beinhaltet auch die Uberpriifung sowie Nachmessung der
durch das Gewerk Erdung / Blitzschutz installierten Anlagen,
sowie die Bestandsableitungen des Projekts, sodass eine
Gesamte Dokumentation zusammgestellt werden kann.

1,000 Stek .o

1.1.7.5.20. Fotodokumentation
Fotodokumentation
digital auf Datentrager. Dokumentation umfasst alle
Erdungsleitungen und Verbindungsstellen sowie eventuelle
Ubergénge vom Ringerder zum Fundamenterder.

Weiterhin sind alle verlegten Erdungsleitungen zu Fotografieren
und digital zusammenzufassen. Dies beinhaltet samtliche
Leitungen (alle Betondecken und -wande) welche im Beton
verlegt werden.

Nummerisch muissen die Fotos im Plan dargestellt und
zugeordnet werden

1,000 Stek .o

1.1.7.5.30. Abnahme
Abnahme
der gesamten Blitzschutzanlage durch einen staatlich
anerkannten Sachverstandigen.

1,000 psch

1.1.7.5.40. *** Bedarfsposition ohne GB
Wartungsvertrag iiber die Dauer von 6 Jahre
Wartungsvertrag Uber die Dauer von 6 Jahre
bestehend aus einer Sichtpriifung 3 Jahre nach Fertigstellung
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sowie einer vollstandigen Prifung nach 6 Jahren gemalt DIN
VDE V 0185 Teil 3. Uber jede Prifung ist ein Bericht zur
Dokumentation zu erstellen.
1,000 psch ., Nur Einh.-Pr.
Summe 1.1.7.5. KG 446 - Dokumentation und Sons.. .
Summe 1.1.7. KG 446 - Potentialausgleich,..
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1.1.8 KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen
1.1.8.1. Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

Montageplanung

Montageplanung

Die vom Auftraggeber beigestellte Ausfuhrungsplanung in
Anlehnung an HOAI (stellt den Planungsstand der Vergabe dar)
ist vom Auftragnehmer in Montageplanung fortzufiihren.

Technische Daten

Basis sind neueste Architektenplane bzw. Montageplane von
Lieferanten (Rohbau, Stahlbau, Fassade, etc.) Montageplanung
in Anlehnung an VOB mit

- Schaltplane und Schemen der einzelnen Anlagen

- Klemmenplane

- Ringleitungsplane

- Schnittzeichnungen der Schienenverbindungen

- Ubersichts- und Blockschaltbilder

- Bauangaben/Fundamentangaben

- Kabellisten

- Konstruktions- und Aufbauplane von Schaltanlagen

- Montage- und Detailzeichnungen

- Grundriss- und Schnittplane 1:50

- Stellplane 1:50

- Lichtberechnungen von den Flachen und Raumen

- Erdungs-, Potenzialausgleichsplane

- Rohrbelegungsplane

- Nachweis der Einhaltung vorgegebener

Spannungsfalle

- Fabrikate und Typenangaben der Bauteile

- Sicherheitsdatenblatter aller einzusetzender Stoffe,
Verarbeitungsvorschriften

- Gutachten/ Bescheinigungen, Prifzeugnisse etc.

- bauaufsichtliche Zulassungen

- Einstellnachweise bei Kabelzugwinden mit
Treppenzulassung der jeweiligen Kabel Sollten die
angegebenen Unterlagen nicht wie beschrieben vor
Montagebeginn vorgelegt werden, behalt sich der AG
vor, die Unterlagen auf Kosten des AN durch einen
Dritten erstellen zu lassen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist fortlaufend an die
aktuelle Werkplanung des Architekten, der aktuellen
Ausfluhrungsplanung des Fachplaners und dem Ergebnis bzw.
der Festlegung laut Bemusterung anzupassen.

Grundsatzlich sind Dimensionierungen, Bezeichnungen,
Nummerierung, Zuordnung und Lage von Kabelwegen,
Zentralen und Betriebsmittel zu aktualisieren.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist mit dem Auftraggeber
und den Ubrigen am Bau beteiligten Versorgungswerken
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abzustimmen (Grobkoordination durch Fachplanung,
Feinkoordination durch Auftragnehmer).
Die Fertigung darf nur nach der genehmigten Werkstatt- und
Montageplanung erfolgen.
Die Werkstatt- und Montageplanung ist in Farbe auszudrucken,
im DIN A4 Format zu falten und dem Auftraggeber in 2-facher
Ausfertigung zu tGbergeben.
Zusatzlich ist die Werkstatt- und Montageplanung in digitaler
Form, auf einem CD-ROM Laufwerk lesbaren Datentrager, bzw.
einem USB Stick dem Auftraggeber zu Gbergeben.
Die Montage- und Werkstattplanung erfolgt auf Basis der
gelieferten CAD-Modelle als dgn/ dwg.
2D-Planwerke, wie Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen
werden aus den 3D Modellen abgeleitet. Der Pauschalpreis
beinhaltet die Leistung fiir das gesamte Gebaude.
Zubehor
Koordination mit anderen Gewerken und I6sen der
Schnittstellen.
Leistungen
Erstellen der Unterlagen 3-fach in Papierform, ein Rucklaufer
als Freizeichnungsexemplar. Einstellen der digitalen Daten
(Pléane, Listen, Dokumente) im Rahmen verabredeter
projektspezifischer Strukturen (Excel, Datenpunkt,
Internetplattform).
1.1.8.1.10. Montageplanung
Montageplanung
1,000 StCK  ccvveeiciiicccieees e
1.1.8.1.20. Abstimmung EVU

Abstimmung EVU

Abstimmung aller notwenigen Angaben, Schnittstellen,
Anforderugnen mit dem Energieversorger. Abmeldung und
Anmeldung der Zahler, in Absprache mit dem Bauherrn.
Anmeldung der neuen PV-Anlage, Eintragung ins
Marktstammregister.

1,000 psch

Bestandsdokumentation

Bestandsdokumentation

Bei Fertigstellung der Gesamtanlage, spatestens jedoch 3
Wochen vor Abnahme seiner Leistungen, hat der

Druckdatum: 08.05.2026

Seite: 65 von 150



Ki

KUHN | DECKER

INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Angebotsaufforderung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 440-6-1 PV-Anlage + Zdhler + RWA
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Auftragnehmer die nachfolgenden Unterlagen an den
Auftraggeber 2-fach in Papierform und einmal digital (USB-
Stick) zu Ubergeben:
Werden keine brauchbaren Revisionsunterlagen vorgelegt,
erfolgt keine Abnahme !!
Die Aufwendungen seitens der Bauleitung fur eventuell
notwendige Nachtermine werden dem AN direkt in Rechnung
gestellt. (Stunden, Fahrtkosten, etc.).
1.1.8.1.30. Bestandsdokumentation

Bestandsdokumentation

erbrachter Leistungen auf Basis der Ausflihrungsplane oder
Montageplane, in welche alle im Rahmen der Ausfihrung
erbrachten Leistungen maRstablich eingetragen sind.

Bei geringfliigigen Anderungen ist aus Billigkeitsgrinden eine
MaRanderung ausreichend. Zu den Bestandsplanen gehoren
auch Fliel3-, Strang und Schaltschemata.

Vorhandene Revisionsunterlagen sind beim  Bauherrn
anzufordern, zu ergénzen, vervielfaltigen und an den Bauherrn
zuruckzugeben.

Art und Menge
gemal Standard je 2-fach bestehend aus:

- Satz Datentrager

- Satz Transparentpausen,

- Satz Plane farbig, angelegt nach DIN, in Mappen
geordnet,

- Anlagenbeschreibungen

- Ausfihrungsplane, Grundrifdschnitte M1:50

- Stromlaufplane mit Geratesticklisten, Kabelliste und
KlemmanschluRplane, Schaltplane Schaltschrank

Innen

-und AuRenansicht mit Bezeichnung der Bestiickung.

Zusatzlich ist 1 Satz dieser Plane in einem Planfach
im

Schaltschrank einzulegen.Verteilerplane in Eplan mit
der

jeweils aktuellen Version

- Ubersichtsschaltplane/ -schemen, Bauangaben

- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

- Geratestuicklisten je Anlage/ Schaltschrank/ Verteilung
mit Hersteller/ Typ

- Protokolle Gber alle durchgefiihrten Messungen

- Prifnachweise Pehla

- Vollstandige Berechnungsunterlagen der
Leuchtdichten/Beleuchtungsanlage

- Anlagen -und Funktionsbeschreibungen, sowie auf die
eingebauten Gerate abgestimmte

Geratebeschreibung.

- Kopien behordlicher Priifbescheinigungen und

Werkstatteste
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1.1.8.1.40.

1.1.8.1.50.

- Abnahmebescheinigungen / Konformitatserklarungen

- Einweisungsprotokolle

- Errichterbescheinigungen

- Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen

- samtliche Unterlagen sind in Papierform und im
Dateiformat pdf oder. doc zu tbergeben

1,000 psch

Besichtigung, Priifung und Erprobung

Besichtigung, Priifung und Erprobung

der gesamten ausgeschriebenen Anlage It.DIN VDE 0100 Teil
610. EinschlieRlich der Prifung samtlicher FI - Schutzschalter,
sowie der Messung der Schleifenimpedanzund des
Isolationswiderstandes samtlicher Stromkreise. Messung der
Schleifenimpedanz, der Messung des Isolationswiderstandes.
Die Ergebnisse sind in den Ubergabeschein einzutragen je
Versorgungseinheit bzw. je Unterverteilung.

1,000 psch

Einweisung
Einweisung

Einweisung Elektroanlagen

Einweisung Elektroanlagen

Das Bedienpersonal ist in die Steuerung sowie in die Bedienung
der Elektroanlagen und der Fernmelde- und informations-
technischen Anlagen einzuweisen.

Ebenfalls ist das Personal in die Dokumentation der
Revisionsunterlagen einzuweisen. Die Einweisung mufd der
Auftragnehmer sich vom Bauherrn bzw. dessen Vertreter
schriftlich bestatigen lassen. Geeignetes Einweisungspersonal
ist vom Auftragnehmer zur Verfiigung zu stellen.

1,000 psch

Summe 1.1.8.1. Inbetriebnahmen, Dienstleistungen
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1.1.8.2. Stundenlohnarbeiten

Ausfiihrungsbestimmungen

Ausfiihrungsbestimmungen

Stundenlohnarbeiten durfen nur  mit  ausdricklicher
Genehmigung der Bauleitung ausgefiihrt werden. Rapporte
muissen taglich, spatestens am darauffolgenden Tag der
Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden. Spater vorgelegte
Rapporte werden nicht mehr anerkannt.

Stundenlohnarbeiten sind nach den angebotenen
Verrechnungssatzen zu leisten und zu verglten, auch dann,
wenn sie im Rahmen des Bauauftrages spater als der
Hauptauftrag beauftragt werden. Zur Verrechnung kommen nur
die tatsachlich  geleisteten  Arbeitsstunden. Die im
Leistungsverzeichnis angegebene Zahl von Stunden st
unverbindlich, der §2 Abs.3 VOB, Teil B, kommt nicht zur
Anwendung.

Werden fir die Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht
notwendig, so wird fir das Aufsichtspersonal keine Vergitung
gewahrt, wenn nicht ausdricklich anders vereinbart bzw.
gefordert.

Der Bieter versichert ausdriicklich, dal® die angebotenen
Stundenlohnverrechnungssatze, Stoff- und Geratekosten unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt werden
und etwa bestehende Listenpreise nicht Uberschreiten.

Zur  Abrechnung der  Stundenlohnarbeiten hat der
Auftragnehmer die Erstschrift der bescheinigten
Stundenlohnzettel der Rechnung beizufiigen. Diese miissen
auller den Angaben nach § 15 Nr. 3, VOB Teil B, das Datum,
die Bezeichnung der Baustelle, die Namen, die Berufs-, Lohn-
oder Gehaltsgruppe der Arbeitskrafte, die geleisteten
Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistungen
enthalten.

Die Stundenlohnrechnungen missen entsprechend den
Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehalts gruppen
aufgegliedert werden.

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers
verpflichtet, die tatsachlichen Lohnkosten an Hand der
Lohnlisten  nachzuweisen, soweit nicht Stundenlohnver
rechnungssatze vereinbart worden sind.

Normalarbeitszeit sind :
Montag bis Freitag von 7.00 bis 20.00 Uhr und
Samstag von 7.00 bis 16.00 Uhr.

Sonderarbeitszeit:

Far Sonn- und Feiertage

Mischlohn flir Obermonteur, selbststandiger Monteur,
Monteur und Helfer.

Stunden-Verrechnungssatze fiir voraussichtliche
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Stundenlohnarbeiten einschlieBlich beigebeigestellten
Werkzeugen und Hilfsmitteln, Ausldsungen und Fahrgeld,
und zwar fur:

1.1.8.2.10. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn
Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn
60,000 h s e
1.1.8.2.20. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Ingenieur

Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Ingenieur

4,000 h

1.1.8.2.30. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister
Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister

10,000 h

1.1.8.2.40. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur
Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur

20,000 h e e,
Summe 1.1.8.2. Stundenlohnarbeiten @
Summe 1.1.8. KG 449 - Inbetriebnahmen, Diens.. @ e
Summe 1.1. KG 440 - Starkstromtechnik = e
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1.2,

1.21.

1.2.11.

1.2.1.1.10.

1.2.1.1.20.

1.2.1.1.30.

KG 400 - Ergédnzende Installationen
KG 492 - Demontage

AbbruchmaRnahmen
AbbruchmaRnahmen
Bei der Kalkulation ist generell davon auszugehen, daR die
Demontagearbeiten in Installationsebenen bis
I8 ml

Uber Fertigfussboden erfolgen.Erschwerniszuschldge sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine separate Vergutung
einzusetzender Arbeitsbliihnen, Hebezeuge und Hilfsmittel
erfolgt nicht. Des Weiteren mussen Lastverteilplatten im Bereich
der Turnhalle vorgesehen werden.
Die Entsorgung der Bauteile und Kabeln ist mit vorzusehen..

Verteiler

Verteiler
Kabel und Leitungen
- Abklemmen der Kabel und Leitungen
- Demontage der Kabel und Leitungen
- Demontage der zugehorigen Befestigungsmaterialien
- Art- und fachgerechte Entsorgung

Fachménnisches Freischalten sowie das notwendige Offnen
und Schliessen von Leitungsfliihrungskanalen etc. ist in die
Preise einzukalkulieren, diese Leistungen werden nicht separat
vergutet!

Zahlerplatz Standschrank
Kabel und Leitungen bis einschlief3lich 0 - 15 mm
Auendurchmesser bis einschlieBlich 15 mm.

1,000 Stek ..o

Zahlerplatz Wandschrank
Kabel und Leitungen grofRer 15 mm bis 30 mm
AuBRendurchmesser gréRer 15 mm bis einschlief3lich 30 mm.

1,000 Stek ..o

Riickbau Wechselrichter
Ruckbau Wechselrichter
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Rickbau der Wechselrichter und deren Verkabelung zum
Unterverteiler, in Abstimmung mit dem Bauherrn.

8,000 Stck ...ccoiiiieie

Summe 1.2.1.1. Verteiler
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1.2.1.2.

1.2.1.2.10.

1.2.1.2.20.

Kabel und Leitungen

Kabel und Leitungen
Kabel und Leitungen
- Abklemmen der Kabel und Leitungen
- Demontage der Kabel und Leitungen
- Demontage der zugehorigen Befestigungsmaterialien
- Art- und fachgerechte Entsorgung

Fachmannisches Freischalten sowie das notwendige Offnen
und Schliessen von Leitungsfuhrungskanalen etc. ist in die
Preise einzukalkulieren, diese Leistungen werden nicht separat
vergutet!

Kabel und Leitungen bis einschlieBlich 0 - 15 mm
Kabel und Leitungen bis einschliellich 0 - 15 mm
AuRendurchmesser bis einschlieBlich 15 mm.

100,000 m .

Kabel und Leitungen gréBer 15 mm bis 30 mm
Kabel und Leitungen gréf3er 15 mm bis 30 mm
AuBendurchmesser groRer 15 mm bis einschlief3lich 30 mm.

200,000 m

Summe 1.2.1.2. Kabel und Leitungen
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1.2.1.3. Abklemmen von Anschliissen
Abklemmen von Anschliissen an Geraten
Abklemmen von Anschliissen an Geraten
Fachgerechtes Abklemmen von Anschlissen an Geraten,
welche weiter verwendet werden:
Anschliusse von Kunststoffkabeln bzw. Leitungen einschlief3lich
Verschraubungen,  Schutzschlauch, Kabelschuhen  und
sonstigem Zubehdér wie bezeichnete Kabelmerker und
Adernhilsen fachgerecht abklemmen.
Der Preis der Abrechnungsposition bezieht sich auf einen
einseitigen Anschluss.
1.2.1.3.10. Abklemmen von Anschliissen 3 x1,5 mm? bis 5 x 2,5 mm?
Abklemmen von Anschlissen 3 x1,5 mm? bis 5 x 2,5 mm?
20,000 StCk v e
1.2.1.3.20. Abklemmen von Anschliissen 3 x 4 mm? bis 5 x 16 mm?

Abklemmen von Anschlissen 3 x 4 mm? bis 5 x 16 mm?

20,000 StCK oot e
Summe 1.2.1.3. Abklemmen von Anschliissen L
Summe 1.2.1. KG 492 -Demontage ™ e
Summe 1.2. KG 400 - Erganzende Installatio.. @~
Summe 1. Ubergeordnete Technik e
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2. PV Anlage Hallendach

21. KG 440 - Starkstromtechnik

211. KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen

21.11. PV-Anlage Hallendach

PV - Modul - Befestigung
PV - Modul - Befestigung
Die Arbeiten missen bauwerksschonend ausgefiihrt werden, so
dass die Dachhaut in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen
wird. Die Grundach-Systemkonforme Unterkonstruktion wird auf

dem Griindach erstellt.Die Modulklemmen und
Kabelanschliisse miissen bei den Modulen mit einberechnet
werden.

21.1.1.10. Photovoltaik-Solarmodul
Photovoltaik-Solarmodul
zertifiziertes monokristallines Doppelglas Solarmodul,
hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes
Glas, Rahmenprofil aus  formstabilem  eloxiertem
Aluminiumlegiertem, schwarzen Rahmenprofil, effizientes
Schwachlichtverhalten. Technische Merkmale:

Nennleistung

‘ca. 455'

WP
Modulwirkungsgrad
'ca. 23'

%
Leerlaufspannung
‘ca. 53,8’

\Y,

Spannung bei Pmax
'ca. 45,4'

\Y,

Strom bei Pmax
'ca. 10,14

A

Abmessungen:
Breite

'ca. 1.762'

mm

Laénge

‘ca. 1.134'

mm

Hoéhe

'‘ca. 30
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mm
Gewicht
‘ca. 21
kg
Leistungsgarantie des Herstellers gemaf Garantieurkunde:
30 Jahre, Produktgarantie auf die Verarbeitung 25 Jahre
Mit erforderlichem Zubehoér, Anschlusssteckersatz sowie
Kleinteilen liefern und betriebsfertig montieren.
Fabr.:
"Trina Solar'
Type:
'"TSM455-NEG9R.28'
oder gleichwertig
Angebotenes
Fabrikat:
Type
144,000 SEtCK  .oociiiiiiiiiiiiis e
2.1.1.1.20. Wechselrichter 400V / 30,0 kW

Wechselrichter 400V / 30,0 kW

Netzeinspeisegerat

als hocheffizienter Systemwechselrichter fir die Einspeisung
von Solarstrom in das  Niederspannungsnetz  im
Netzparallelbetrieb. Hinterleuchtetem LC-Display. Technische
Merkmale:

Nennleistung AC
‘ca. 30'

KW/AC
Ausgangsstrom AC
'ca. 50,5'

A/AC
Nennleistung DC
‘ca. 45'

KW/DC
MPP-Bereich DC
1100’

\Y,
Eingangsstrom
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'max. 26'
A/DC

Anzahl Strings
I2I

Systemwirkungsgrad
‘ca. 98,8’
%
Schutzart
'mind. IP 66'
nach EN 60529
Umgebungstemperatur
'-35 - + 60’
°C
Garantie:
‘auf 5 Jahre'

Abmessungen:
Breite

'ca. 580"
mm
Hohe

'ca. 435
mm

Tiefe

'ca. 230"
mm
Gewicht
'ca. 29,5

kg

Mit erforderlichem Zubehor, System - Steckersatz, Zubehoér und
Kleinteilen liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'Growatt'

Type:
'MID 25-40KTL3-X'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabrikat:

2,000 SteK oo e
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2.1.1.1.30. Unterkonstruktion
Unterkonstruktion

Ballastarmes Flachdach Photovoltaik-Montagesystem fiir die
doppelseitige Aufstanderung der Module mit einem Neigungs-
winkel von 10° und Klemmung an der kurzen Modulrahmen-
seite.  Ballastiertes System ohne  Dachdurchdringung,
aerodynamisch optimiert. Aufnahme von Toleranzen bis 3°
Dachneigung mit Folien- oder Bitumeneindeckung sowie auf
Beton, Kies- oder Grindachern; ohne Dachdurchdringung,
ballastiert. Mit zusatzlicher Festanbindung > 3° bis 5° moglich.
Mit erforderlichem Zubehor, System Bauteilen, Balastierung,
Zubehdr und Kleinteilen liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'K2 Systems'

Type:
'DOME 6'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabrikat:

144,000 Stck  ..oocoeeiiiee

PV-Solarkabel

PV-Solarkabel

als schwarze, blaue oder rote halogenfreie Mantelleitung mit
zweischichtiger Isolation zur festen DC - Verkabelung von
Photovoltaik ~ Systemen im Auflenbereich. Sehr hohe
Bestandigkeit gegeniiber Witterungseinflissen wie UV-
Strahlung oder Ozon sowie sehr hohe Wa&rme- und

Abriebfestigkeit.

Technische Merkmale:

Nennspannung Uo/U AC: 1/1 kV
Nennspannung Uo/U DC: 1,5/1,5 kV

Temperaturbereich fest verlegt: -40°C bis +90°C
Temperaturbereich frei bewegt: -40°C bis +90°C

Zul. Biegeradius bei Installation: 4 x
AuRendurchmesser
Zul. Biegeradius nach Installation: 4 x
AuRendurchmesser
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Anwendung:
Einsatz frei bewegt und fest verlegt in Photovoltaikanlagen im
Innen- und Auenbereich. Geeignet fiir den Einsatz in und an
schutzisolierten Geraten (Schutzklasse 2).
Mit erforderlichem Zubehor, Befestigungsset, Verbindungs- und
Anschlusssteckersatz sowie Kleinteilen in Teillangen nach
Erfordernis liefern und betriebsfertig montieren.
Fabr.:
lLappl
Type:
'Olflex Solar XLWP'
oder gleichwertig
Angebotenes
Fabrikat:
Type
2.1.1.1.40. SOLAR-PV-Kabel 1 x 4 mm?
SOLAR-PV-Kabel 1 x 4 mm?
wie vorbeschrieben, in Teillangen nach Erfordernis liefern und
betriebsfertig montieren.
500,000 M s e
2.1.1.1.50. SOLAR-PV-Kabel 1 x 6 mm?
SOLAR-PV-Kabel 1 x 6 mm?
wie vorbeschrieben, in Teilldngen nach Erfordernis liefern und
betriebsfertig montieren.
600,000 M s e
2.1.1.1.60. SOLAR-PV-Kabel 1 x 10 mm?
SOLAR-PV-Kabel 1 x 10 mm?
wie vorbeschrieben, in Teilldangen nach Erfordernis liefern und
betriebsfertig montieren.
10,000 M s e
2.1.1.1.70. Rinnenbefestigungs-Set fiir Dachmontage

Rinnenbefestigungs-Set fir Dachmontage
- Montagesystem zur Befestigung von Gitter- und
Kabelrinnen mit dem FangFix-Stein z.B.
Leitungsflhrung
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auf dem Flachdach.
- Abgestimmt auf OBO Kabelrinnen-Systeme MKSM,
SKSM und IKSM
- Abgestimmt auf OBO Gitterrinnen-Systeme mit einer
Mindestbreite von 100 mm
- Set bestehend aus TrayFix - Montageadapter und
Betonstein inkl. Basis flir FangFix-System 16 kg
Mit samtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren.
Fabr.:
'OBO BETTERMANN'
Type:
"TrayFix-16-L'
Art.-Nr.: 5403098
oder gleichwertig
Angebotenes
Fabrikat:
Type
100,000 StCK  ovceiieiiiiieiiies e
2.1.1.1.80. Kabelrinne, GroBe 100x60 mm mit Deckel

Kabelrinne, Grofie 100x60 mm mit Deckel

Schwere gelochte Kabelrinne zertifiziert nach DIN EN 61537
VDE. Einsetzbar im Innen- und AuRenbereich. Zeitsparende
schraublose Montage durch Rastfunktion. Geeignet fiir direkte
und erhdéhte Bodenmontage sowie Wand- und Deckenmontage
auf Tragsystem. Durchgangige Holmlochung fiir Verbinder- und
Zubehdrmontage. Lochung im Rinnenboden fur
Mittenabhangung mit Gewindestangen. Potentialausgleich
durchgéngig ohne Zusatzbauteil gewahrleistet.

Werkstoff:

'Stahl' St

Oberflache:

'tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461’ FT
Mengeneinheit:

'Meter'

Abmessungen:
Lange:

'3050' mm
Breite:
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2.1.1.1.90.

' 100" mm

Hohe:

' 60'mm

Blechstarke:
" 15

mm

Verbinder:
'Magic-Schnellverbindung'
Funktionserhalt:

'nein’

Montagelochung
im Boden:

ljal
Seitenlochung:

ja

einschl. gelochter Deckel
Monatge im Aussenbereich

mit zusatzlicher Sicherung flr

Mit samtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehor
liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'OBO BETTERMANN'

Type:
'SKSM 610 FT+DRL 100 FT'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabrikat:

140,000 m

USS Generatoranschlusskasten

USS Generatoranschlusskasten

Generatoranschlusskasten  fir  Photovoltaikanlagen  bis
1000V DC zum Anschluss von 2x 2 Strings. Mit
Uberspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder fiir die
Eingangs- und Ausgangsseite.

MPP-Spannung (Un):
Anzahl der String-Eingénge:
Strom je String (max.):

max. 1000 V DC
2 (je MPP-Tracker)
20 A (Imax)
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Leitungsquerschnitt String-Eingang: 25 mm? - 6
mm?
Leitungsquerschnitt Ausgang: 2,5 mm?-6 mm?
Leitungsquerschnitt Erdung: 16 mm? (2x)
Auflenmal Breite, Hohe, Tiefe: 254 mm x 180 mm x 111
mm
(Gehausemale)

Mit samtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehor
liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'Phoenix Contact'

Type:
'SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001"

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabrikat:
Type

2,000 StCK  iviiiiiiiiiis e,
Summe 2.1.1.1. PV-Anlage Hallendach
Summe 2.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanl.. ..
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2.1.2. KG 446 - Potentialausgleich, Uberspannungschutz
21.21. KG 446.1 - Potentialausgleich

*** Ausfiihrungsbeschreibung 9
Potentialausgleich

Allgemeine Vorgaben fiir den Potentialausgleich
Es ist ein
Potentialausgleich
entsprechend der
DIN VDE 0100 und
0190 auszufiihren.
Alle leitenden
Metallkonstruktione
n im Gebaude die
unterschiedliche
Potentiale
annehmen koénnen
wie z.B.
Kabelbahnen,
Stahlttren,
Schnelllauftore,
Schaltschrankbihn
en, Doppelbdden
und leitfahige
Bodenbeschichtun
gen sowie alle
leitfahigen Teile der
Elektro-,
Heizungs-, Sanitar-
und
Liftungsanlagen
sowie Schutzleiter
und
Blitzschutzanlagen
sind mit der
Potentialausgleichs
anlage zu
verbinden.

Die Erdungsanlage
einschlieBlich  der
Hauptpotential-
ausgleichsschiene
n wird bauseits
vom Rohbauer
bzw. vom
Blitzschutzerbauer
erstellt. Die
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Hauptpotentialausg
leichsschienen
bilden somit die
Leistungsschnittste
lle. Die
Hauptpotential-
ausgleichsschiene
n sind in den
Niederspannungs-
Hauptverteilungsra
umen, auf
Schaltschrankbiihn
en und an den
Hallenstlitzen
angeordnet.

PA-Leitungen sind
im Querschnitt
nach VDE 0190
auszulegen und
grin-gelb sichtbar
zu installieren. Bei
der Durchfiihrung
des
Potentialausgleichs
ist ein erhdhtes
Mal an Sorgfalt
anzuwenden. Vor
allen muss ein
Schutz gegen
mechanische
Beschadigungen
und ein dauerhafter

Kontakt der
Anschlusse
gegeben sein.

Anschlusse sind
grundsatzlich  mit
Zahnscheiben
herzustellen.

Die
Potentialausgleichs
leitungen  dlrfen
die Wirksamkeit
der angewandten
SchutzmalRnahme
(z.B.
Schutzisolierung)
nicht
beeintrachtigen.

Alle an der
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Potentialausgleichs
schiene
angeschlossen
Ausgleichsleitunge
n sind mit
Kabelmarker (Fabr.
Phonix) eindeutig
zu beschriften.

2.1.2.1.10. AnschluB Modulgrundrahmen/ Kabelbahn
Anschlu® an Modulgrundrahmen oder Kabelbahnene

incl.

Kabelschuh und aller Nebenarbeiten wie beschriften, Bohren,

Gewindeschneiden usw.

20,000 Stck

2.1.2.1.20. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 6 mm?
Anschluf3 an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und

aller

Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden

usw.

20,000 Stck

2.1.2.1.30. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 10 mm?
Anschluf3 an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und

aller

Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden

usw.

6,000 Stck

Summe 2.1.2.1. KG 446.1 - Potentialausgleich
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2.1.2.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen

NYM PVC-Mantelleitung

NYM PVC-Mantelleitung

Installations - Mantelleitungen 0,6-1KV, mit CU-Leiter NYM-J
oder NYM-O gem. DIN VDE 0250-215

Als Installationsleitung zur Verlegung im Freien, in trockenen,
feuchten und nassen Raumen auf, in und unter Putz sowie in
Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht direkt in Schiittel-, Ruttel-
oder Stampfbeton. AuBenanwendung nur bei Schutz vor
direkter Sonneneinstrahlung maglich.

2.1.2.2.10. NYM-J 1 x 6 mm?
NYM-J 1 x 6 mm?

10,000 M s
2.1.2.2.20. NYM-J 1 x 10 mm?
NYM-J 1 x 10 mm?

10,000 M s e
2.1.2.2.30. NYM-J 1 x 16 mm?
NYM-J 1 x 16 mm?

40,000 M s

NYY Starkstromkabel 0,6/1 kV

Starkstromkabel, PVC- Kabel, 0,6-1KV,

mit CU-Leiter NYY, gem. DIN VDE 0276-603.3G und HD
603.3G

Als Energieversorgungskabel fur feste Verlegung, vorzugsweise
in Kabelkanalen und Innenrdumen, im Freien, im Wasser, in der
Erde, wenn keine nachtréaglichen Beschadigungen zu erwarten
sind.

2.1.2.2.40. NYY-J 1 x 16 mm?
NYY-J 1 x 16 mm?

200,000 M s,

Summe 2.1.2.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen
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2.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen
2.1.3.1. KG 449.1 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

Montageplanung

Montageplanung

Die vom Auftraggeber beigestellte Ausfuhrungsplanung in
Anlehnung an HOAI (stellt den Planungsstand der Vergabe dar)
ist vom Auftragnehmer in Montageplanung fortzufiihren.

Technische Daten

Basis sind neueste Architektenplane bzw. Montageplane von
Lieferanten (Rohbau, Stahlbau, Fassade, etc.) Montageplanung
in Anlehnung an VOB mit

Schaltplane und Schemen der einzelnen Anlagen
Klemmenplane

Ringleitungsplane

Schnittzeichnungen der Schienenverbindungen
Ubersichts- und Blockschaltbilder
Bauangaben/Fundamentangaben

Kabellisten

Konstruktions- und Aufbauplane von Schaltanlagen
Montage- und Detailzeichnungen

Grundriss- und Schnittplane 1:50

Stellplane 1:50

Erdungs-, Potenzialausgleichsplane

Nachweis der Einhaltung vorgegebener

Spannungsfalle

Fabrikate und Typenangaben der Bauteile
Sicherheitsdatenblatter aller einzusetzender Stoffe,
Verarbeitungsvorschriften

Gutachten/ Bescheinigungen, Prifzeugnisse etc.
bauaufsichtliche Zulassungen

Einstellnachweise bei Kabelzugwinden mit
Treppenzulassung der jeweiligen Kabel Sollten die
angegebenen Unterlagen nicht wie beschrieben vor
Montagebeginn vorgelegt werden, behalt sich der AG
vor, die Unterlagen auf Kosten des AN durch einen
Dritten erstellen zu lassen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist fortlaufend an die

aktuelle

Werkplanung des Architekten, der aktuellen

Ausfiuhrungsplanung des Fachplaners und dem Ergebnis bzw.
der Festlegung laut Bemusterung anzupassen.

Grundsatzlich sind Dimensionierungen, Bezeichnungen,
Nummerierung, Zuordnung und Lage von Kabelwegen,
Zentralen und Betriebsmittel zu aktualisieren.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist mit dem Auftraggeber
und den Udbrigen am Bau beteiligten Versorgungswerken
abzustimmen (Grobkoordination durch Fachplanung,
Feinkoordination durch Auftragnehmer).
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Die Fertigung darf nur nach der genehmigten Werkstatt- und
Montageplanung erfolgen.
Die Werkstatt- und Montageplanung ist in Farbe auszudrucken,
im DIN A4 Format zu falten und dem Auftraggeber in 2-facher
Ausfertigung zu tGbergeben.
Zusatzlich ist die Werkstatt- und Montageplanung in digitaler
Form, auf einem CD-ROM Laufwerk lesbaren Datentrager, bzw.
einem USB Stick dem Auftraggeber zu Gbergeben.
Die Montage- und Werkstattplanung erfolgt auf Basis der
gelieferten CAD-Modelle als dgn/ dwg.
2D-Planwerke, wie Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen
werden aus den 3D Modellen abgeleitet. Der Pauschalpreis
beinhaltet die Leistung fir das gesamte Gebaude.
Zubehor
Koordination mit anderen Gewerken und I0sen der
Schnittstellen.
Leistungen
Erstellen der Unterlagen 3-fach in Papierform, ein Ricklaufer
als Freizeichnungsexemplar. Einstellen der digitalen Daten
(Plane, Listen, Dokumente) im Rahmen verabredeter
projektspezifischer ~ Strukturen (Excel, dwg, Datenpunkt,
Internetplattform).
2.1.3.1.10. Montageplanung
Montageplanung
1,000 psch Ll
Bestandsdokumentation
Bestandsdokumentation
Bei Fertigstellung der Gesamtanlage, spatestens jedoch 3
Wochen vor Abnahme seiner Leistungen, hat der
Auftragnehmer die nachfolgenden Unterlagen an den
Auftraggeber 2-fach in Papierform und einmal digital (USB-
Stick) zu Ubergeben:
Werden keine brauchbaren Revisionsunterlagen vorgelegt,
erfolgt keine Abnahme !!
Die Aufwendungen seitens der Bauleitung fiir eventuell
notwendige Nachtermine werden dem AN direkt in Rechnung
gestellt. (Stunden, Fahrtkosten, etc.).
2.1.3.1.20. Bestandsdokumentation

Bestandsdokumentation

erbrachter Leistungen auf Basis der Ausflihrungspldne oder
Montageplane, in welche alle im Rahmen der Ausfliihrung
erbrachten Leistungen mafstablich eingetragen sind.
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Bei geringfiigigen Anderungen ist aus Billigkeitsgriinden eine
MaRanderung ausreichend. Zu den Bestandsplanen gehdren
auch Fliel3-, Strang und Schaltschemata.

Vorhandene Revisionsunterlagen sind beim  Bauherrn
anzufordern, zu erganzen, vervielfaltigen und an den Bauherrn
zurlckzugeben.

Art und Menge
gemalf Standard je 2-fach bestehend aus:

Satz Datentrager

Satz Transparentpausen,

Satz Plane farbig, angelegt nach DIN, in Mappen
geordnet,

Anlagenbeschreibungen

Ausfuhrungsplane, GrundriRschnitte M1:50
Stromlaufplane mit Geratestlicklisten, Kabelliste und
Klemmanschlu3plane, Schaltplédne Schaltschrank

-und Auf3enansicht mit Bezeichnung der Besttickung.
Zuséatzlich ist 1 Satz dieser Plane in einem Planfach

Schaltschrank einzulegen. Verteilerplane in Eplan mit

jeweils aktuellen Version

Ubersichtsschaltplane/ -schemen, Bauangaben
Wartungs- und Bedienungsanleitungen
Geratestucklisten je Anlage/ Schaltschrank/ Verteilung
mit Hersteller/ Typ

Protokolle Uber alle durchgeflhrten Messungen
Prifnachweise Pehla

Anlagen -und Funktionsbeschreibungen, sowie auf die
eingebauten Gerate abgestimmte

Geréatebeschreibung.

Kopien behordlicher Priifbescheinigungen und
Werkstatteste

Abnahmebescheinigungen / Konformitatserklarungen
Einweisungsprotokolle

Errichterbescheinigungen

Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen
samtliche Unterlagen sind in Papierform und im
Dateiformat pdf oder. doc zu Ubergeben

1,000 psch

Einweisung
Einweisung

2.1.3.1.30. Einweisung Elektroanlagen
Einweisung Elektroanlagen
Das Bedienpersonal ist in die Steuerung sowie in die Bedienung
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der Elektroanlagen und der Fernmelde- und informations-
technischen Anlagen einzuweisen.

Ebenfalls ist das Personal in die Dokumentation der
Revisionsunterlagen einzuweisen. Die Einweisung mufd der
Auftragnehmer sich vom Bauherrn bzw. dessen Vertreter
schriftlich bestatigen lassen. Geeignetes Einweisungspersonal
ist vom Auftragnehmer zur Verfiigung zu stellen.

Die gesamte Elnweisung soll dem AG digital (Video) zu
Vergugung gestellt werden.

1,000 psch

Summe 2.1.3.1. KG 449.1 - Inbetriebnahmen, Die.. @ = i

Druckdatum: 08.05.2026 Seite: 90 von 150



I(I KUHN | DECKER

INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Angebotsaufforderung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 440-6-1 PV-Anlage + Zdhler + RWA
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
21.3.2. KG 449.2 - Stundenlohnarbeiten

Ausfiihrungsbestimmungen

Ausfiihrungsbestimmungen

Stundenlohnarbeiten durfen nur  mit  ausdricklicher
Genehmigung der Bauleitung ausgefiihrt werden. Rapporte
muissen taglich, spatestens am darauffolgenden Tag der
Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden. Spater vorgelegte
Rapporte werden nicht mehr anerkannt.

Stundenlohnarbeiten sind nach den angebotenen
Verrechnungssatzen zu leisten und zu verglten, auch dann,
wenn sie im Rahmen des Bauauftrages spater als der
Hauptauftrag beauftragt werden. Zur Verrechnung kommen nur
die tatsachlich  geleisteten  Arbeitsstunden. Die im
Leistungsverzeichnis angegebene Zahl von Stunden st
unverbindlich, der §2 Abs.3 VOB, Teil B, kommt nicht zur
Anwendung.

Werden fir die Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht
notwendig, so wird fir das Aufsichtspersonal keine Vergitung
gewahrt, wenn nicht ausdricklich anders vereinbart bzw.
gefordert.

Der Bieter versichert ausdriicklich, dal® die angebotenen
Stundenlohnverrechnungssatze, Stoff- und Geratekosten unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt werden
und etwa bestehende Listenpreise nicht Uberschreiten.

Zur  Abrechnung der  Stundenlohnarbeiten hat der
Auftragnehmer die Erstschrift der bescheinigten
Stundenlohnzettel der Rechnung beizufiigen. Diese miissen
auller den Angaben nach § 15 Nr. 3, VOB Teil B, das Datum,
die Bezeichnung der Baustelle, die Namen, die Berufs-, Lohn-
oder Gehaltsgruppe der Arbeitskrafte, die geleisteten
Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistungen
enthalten.

Die Stundenlohnrechnungen missen entsprechend den
Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehalts gruppen
aufgegliedert werden.

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers
verpflichtet, die tatsachlichen Lohnkosten an Hand der
Lohnlisten  nachzuweisen, soweit nicht Stundenlohnver
rechnungssatze vereinbart worden sind.

Normalarbeitszeit sind :
Montag bis Freitag von 7.00 bis 20.00 Uhr und
Samstag von 7.00 bis 16.00 Uhr.

Sonderarbeitszeit:

Far Sonn- und Feiertage

Mischlohn flir Obermonteur, selbststandiger Monteur,
Monteur und Helfer.

Stunden-Verrechnungssatze fiir voraussichtliche
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Stundenlohnarbeiten einschlieBlich beigebeigestellten
Werkzeugen und Hilfsmitteln, Ausldsungen und Fahrgeld,
und zwar fur:
2.1.3.2.10. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn
Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn
20,000 h s
2.1.3.2.20. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister
Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister
10,000 h s e
2.1.3.2.30. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur

Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur

10,000 h o e
Summe 2.1.3.2. KG 449.2 - Stundenlohnarbeiten @ e
Summe 2.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Diens.. @ e
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2.1.4. KG 494 - Demontage

AbbruchmaRnahmen

AbbruchmaRnahmen

Bei der Kalkulation ist generell davon auszugehen, daR die
Demontagearbeiten in Installationsebenen bis
'8 m'

Uber Fertigfussboden erfolgen.Erschwerniszuschlage sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine separate Vergutung
einzusetzender Arbeitsbliihnen, Hebezeuge und Hilfsmittel
erfolgt nicht. Des Weiteren mussen Lastverteilplatten im Bereich
der Turnhalle vorgesehen werden.

Die Entsorgung der Bauteile und Kabeln ist mit vorzusehen..

21.41. Kabel und Leitungen

Kabel und Leitungen
Kabel und Leitungen
- Abklemmen der Kabel und Leitungen
- Demontage der Kabel und Leitungen
- Demontage der zugehorigen Befestigungsmaterialien
- Art- und fachgerechte Entsorgung

Fachménnisches Freischalten sowie das notwendige Offnen
und Schliessen von Leitungsfliihrungskanalen etc. ist in die
Preise einzukalkulieren, diese Leistungen werden nicht separat
vergutet!

2.1.4.1.10. Kabel und Leitungen bis einschlieBlich 0 - 15 mm
Kabel und Leitungen bis einschlief3lich 0 - 15 mm
Auendurchmesser bis einschlieBlich 15 mm.

640,000 M L

2.1.4.1.20. Kabel und Leitungen grofer 15 mm bis 30 mm
Kabel und Leitungen grofer 15 mm bis 30 mm
AuBendurchmesser gréRer 15 mm bis einschlief3lich 30 mm.

120,000 M s

Summe 2.1.4.1. Kabel und Leitungen
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21.4.2. Abklemmen von Anschliissen

Abklemmen von Anschliissen an Geraten

Abklemmen von Anschliissen an Geraten

Fachgerechtes Abklemmen von Anschlissen an Geraten,
welche weiter verwendet werden:

Anschliusse von Kunststoffkabeln bzw. Leitungen einschlief3lich
Verschraubungen,  Schutzschlauch, Kabelschuhen  und
sonstigem Zubehdér wie bezeichnete Kabelmerker und
Adernhilsen fachgerecht abklemmen.

Der Preis der Abrechnungsposition bezieht sich auf einen
einseitigen Anschluss.

2.1.4.2.10. Abklemmen von Anschliissen bis 1 x 6 mm?
Abklemmen von Anschliissen bis 1 x 6 mm?

24,000 StCK oo e

2.1.4.2.20. Abklemmen von Anschliissen 1 x 10 mm? bis 1 x 16 mm?
Abklemmen von Anschlissen 1 x 10 mm?2 bis 1 x 16 mm?2

24,000 StCK  .iociiiiciiiiiiies e

2.1.4.2.30. Abklemmen von Anschliissen 3 x1,5 mm? bis 5 x 2,5 mm?
Abklemmen von Anschlissen 3 x1,5 mm? bis 5 x 2,5 mm?

6,000 Stek ..o

2.1.4.2.40. Abklemmen von Anschliissen 3 x 4 mm? bis 5 x 16 mm?
Abklemmen von Anschlissen 3 x 4 mm? bis 5 x 16 mm?

12,000 StCK oo e
Summe 2.1.4.2. Abklemmen von Anschliissen L
Summe 2.1.4. KG 494 -Demontage ™ e
Summe 2.1. KG 440 - Starkstromtechnik
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Summe 2. PV Anlage Hallendach
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3. PV Anlage Foyer - Technik

3.1. KG 440 - Starkstromtechnik

3.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen

3.1.1.1. PV-Anlage Foyer-Technik

PV - Modul - Befestigung

PV - Modul - Befestigung

Die Arbeiten missen bauwerksschonend ausgefiihrt werden, so
dass die Dachhaut in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen
wird. Die Grundach-Systemkonforme Unterkonstruktion wird auf
dem Grindach bauseits erstellt.Die Modulklemmen und
Kabelanschlisse missen bei den Modulen mit einberechnet
werden.

3.1.1.1.10. Photovoltaik-Solarmodul
Photovoltaik-Solarmodul
zertifiziertes monokristallines Doppelglas Solarmodul,
hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes
Glas, Rahmenprofil aus  formstabilem  eloxiertem
Aluminiumlegiertem, schwarzen Rahmenprofil, effizientes
Schwachlichtverhalten. Technische Merkmale:

Nennleistung

‘ca. 455'

WP
Modulwirkungsgrad
'ca. 23'

%
Leerlaufspannung
‘ca. 53,8’

\Y,

Spannung bei Pmax
'ca. 45,4'

\Y,

Strom bei Pmax
'ca. 10,14

A

Abmessungen:
Breite

‘ca. 1.762'

mm

Laénge

‘ca. 1.134'

mm

Hoéhe

'‘ca. 30
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mm
Gewicht
‘ca. 21
kg
Leistungsgarantie des Herstellers gemaf Garantieurkunde:
30 Jahre, Produktgarantie auf die Verarbeitung 25 Jahre
Mit erforderlichem Zubehoér, Anschlusssteckersatz sowie
Kleinteilen liefern und betriebsfertig montieren.
Fabr.:
"Trina Solar'
Typ:
'"TSM455-NEG9R.28'
oder gleichwertig
Angebotenes
Fabrikat:
Typ:
58,000 StCK oocciieiiiiiie it e
3.1.1.1.20. Wechselrichter 400V / 15,0 kW

Wechselrichter 400V / 15,0 kW

Netzeinspeisegerat

als hocheffizienter Systemwechselrichter fir die Einspeisung
von Solarstrom in das  Niederspannungsnetz  im
Netzparallelbetrieb. Hinterleuchtetem LC-Display. Technische
Merkmale:

Nennleistung AC
‘ca. 15'

KW/AC
Ausgangsstrom AC
'ca. 21,7
A/AC
Nennleistung DC
‘ca. 22,5'

KW/DC
MPP-Bereich DC
'1000'

\Y,
Eingangsstrom
'max. 24'
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A/DC
Anzahl Strings
l2l

Systemwirkungsgrad
'ca. 97,8’
%
Schutzart
'mind. IP 65'
nach EN 60529
Umgebungstemperatur
'-25 - + 60’
°C
Garantie:
'auf 5 Jahre'

Abmessungen:
Breite
'ca. 728"
mm
Hohe
'ca. 762
mm
Tiefe
'ca. 266
mm
Gewicht
'ca. 35

kg

Mit erforderlichem Zubehdr, System - Steckersatz, Zubehér und
Kleinteilen liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'SMA'

Typ:
'Sunny Tripower X15'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabrikat:

2,000 StCK oo e
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3.1.1.1.30. Unterkonstruktion

Unterkonstruktion

Ballastarmes Flachdach Photovoltaik-Montagesystem fiir die
doppelseitige Aufstanderung der Module mit einem Neigungs-
winkel von 10° und Klemmung an der kurzen Modulrahmen-
seite. Ballastiertes System ohne Dachdurchdringung,
aerodynamisch optimiert. Aufnahme von Toleranzen bis 3°
Dachneigung mit Folien- oder Bitumeneindeckung sowie auf
Beton, Kies- oder Grindachern; ohne Dachdurchdringung,
ballastiert. Mit zusatzlicher Festanbindung > 3° bis 5° mdglich.

Mit erforderlichem Zubehor, System Bauteilen, Balastierung,
Zubehdr und Kleinteilen liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'K2 Systems'

Typ:
'DOME 6'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabrikat:

58,000 Stck ....ccooeiiiiiien

PV-Solarkabel

PV-Solarkabel

als schwarze, blaue oder rote halogenfreie Mantelleitung mit
zweischichtiger Isolation zur festen DC - Verkabelung von
Photovoltaik ~ Systemen im Auflenbereich. Sehr hohe
Bestandigkeit gegeniiber Witterungseinflissen wie UV-
Strahlung oder Ozon sowie sehr hohe Wa&rme- und

Abriebfestigkeit.

Technische Merkmale:

Nennspannung Uo/U AC: 1/1 kV
Nennspannung Uo/U DC: 1,5/1,5 kV

Temperaturbereich fest verlegt: -40°C bis +90°C
Temperaturbereich frei bewegt: -40°C bis +90°C

Zul. Biegeradius bei Installation: 4 x
AuRendurchmesser
Zul. Biegeradius nach Installation: 4 x
AuRendurchmesser
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Anwendung:
Einsatz frei bewegt und fest verlegt in Photovoltaikanlagen im
Innen- und Auenbereich. Geeignet fiir den Einsatz in und an
schutzisolierten Geraten (Schutzklasse 2).
Mit erforderlichem Zubehor, Befestigungsset, Verbindungs- und
Anschlusssteckersatz sowie Kleinteilen in Teillangen nach
Erfordernis liefern und betriebsfertig montieren.
Fabr.:
'‘Lapp’
Type:
'Olflex Solar XLWP'
oder gleichwertig
Angebotenes
Fabrikat:
Type
3.1.1.1.40. SOLAR-PV-Kabel 1 x 4 mm?
SOLAR-PV-Kabel 1 x 4 mm?
wie vorbeschrieben, in Teillangen nach Erfordernis liefern und
betriebsfertig montieren.
410,000 M s e
3.1.1.1.50. SOLAR-PV-Kabel 1 x 6 mm?
SOLAR-PV-Kabel 1 x 6 mm?
wie vorbeschrieben, in Teilldngen nach Erfordernis liefern und
betriebsfertig montieren.
120,000 M s e
3.1.1.1.60. SOLAR-PV-Kabel 1 x 10 mm?
SOLAR-PV-Kabel 1 x 10 mm?
wie vorbeschrieben, in Teilldangen nach Erfordernis liefern und
betriebsfertig montieren.
10,000 M s e
3.1.1.1.70. Rinnenbefestigungs-Set fiir Dachmontage

Rinnenbefestigungs-Set fir Dachmontage
- Montagesystem zur Befestigung von Gitter- und
Kabelrinnen mit dem FangFix-Stein z.B.
Leitungsflhrung
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3.1.1.1.80.

auf dem Flachdach.

- Abgestimmt auf OBO Kabelrinnen-Systeme MKSM,
SKSM und IKSM

- Abgestimmt auf OBO Gitterrinnen-Systeme mit einer
Mindestbreite von 100 mm

- Set bestehend aus TrayFix - Montageadapter und
Betonstein inkl. Basis flir FangFix-System 16 kg

Mit samtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:

'OBO BETTERMANN'

Typ:
"TrayFix-16-L
Art. Nr. 5403098

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabrikat:

40,000 Stek ..o

Kabelrinne, GroRe 100x60 mm mit Deckel

Kabelrinne, GroRe 100x60 mm mit Deckel

Schwere gelochte Kabelrinne zertifiziert nach DIN EN 61537
VDE. Einsetzbar im Innen- und Aul3enbereich. Zeitsparende
schraublose Montage durch Rastfunktion. Geeignet fur direkte
und erhdhte Bodenmontage sowie Wand- und Deckenmontage
auf Tragsystem. Durchgangige Holmlochung fiir Verbinder- und
Zubehoérmontage. Lochung im Rinnenboden fiir
Mittenabhangung mit Gewindestangen. Potentialausgleich
durchgangig ohne Zusatzbauteil gewahrleistet.

Werkstoff:

'Stahl' St

Oberflache:

'tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461’ FT
Mengeneinheit:

'Meter'

Abmessungen:
Laénge:
'3050' mm
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3.1.1.1.90.

Breite:

' 100" mm

Hohe:

' 60'mm

Blechstarke:
' 1,5|

mm

Verbinder:
'Magic-Schnellverbindung'
Funktionserhalt:

'nein’

Montagelochung
im Boden:

Ijal
Seitenlochung:

ja

einschl. gelochter Deckel mit zusatzlicher

Monatge im Aussenbereich

Sicherung flr

Mit sémtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehor
liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'OBO BETTERMANN'

Typ:
'SKSM 610 FT+DRL 100 FT'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabrikat:

60,000 m

USS Generatoranschlusskasten

USS Generatoranschlusskasten

Generatoranschlusskasten  fir ~ Photovoltaikanlagen  bis
1000V DC zum Anschluss von 2x 2 Strings. Mit
Uberspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder fiir die
Eingangs- und Ausgangsseite.

MPP-Spannung (Un):
Anzahl der String-Eingange:

max. 1000 V DC
2 (je MPP-Tracker)
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Strom je String (max.): 20 A (Imax)
Leitungsquerschnitt String-Eingang: 25 mm? -6
mm?
Leitungsquerschnitt Ausgang: 2,5 mm?-6 mm?
Leitungsquerschnitt Erdung: 16 mm?2 (2x)
Auflenmal Breite, Hohe, Tiefe: 254 mm x 180 mm x 111
mm
(Gehdusemalie)

Mit sdmtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehor
liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'Phoenix Contact'

Typ:
'SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabrikat:
TvP: .

2,000 StCK  erriiriiieirees e
Summe 3.1.1.1. PV-Anlage Foyer-Technik e
Summe 3.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanl.. e,
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3.1.2. KG 446 - Potentialausgleich, Uberspannungschutz
3.1.21. KG 446.1 - Potentialausgleich

*** Ausfiihrungsbeschreibung 9
Potentialausgleich

Allgemeine Vorgaben fiir den Potentialausgleich
Allgemeine
Vorgaben fir den
Potentialausgleich
Es ist ein
Potentialausgleich
entsprechend der
DIN VDE 0100 und
0190 auszuflhren.
Alle leitenden
Metallkonstruktione
n im Gebaude die
unterschiedliche
Potentiale
annehmen koénnen
wie z.B.
Kabelbahnen,
Stahltiren,
Schnelllauftore,
Schaltschrankbiihn
en, Doppelbdden
und leitfahige
Bodenbeschichtun
gen sowie alle
leitfahigen Teile der
Elektro-,
Heizungs-, Sanitar-
und
Luftungsanlagen
sowie Schutzleiter
und
Blitzschutzanlagen
sind mit der
Potentialausgleichs
anlage zu
verbinden.

Die Erdungsanlage
einschliellich  der
Hauptpotential-
ausgleichsschiene
n wird bauseits
vom Rohbauer
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bzw. vom
Blitzschutzerbauer
erstellt. Die

Hauptpotentialausg
leichsschienen
bilden somit die
Leistungsschnittste
lle. Die
Hauptpotential-
ausgleichsschiene
n sind in den
Niederspannungs-
Hauptverteilungsra
umen, auf
Schaltschrankbiihn
en und an den
Hallenstitzen
angeordnet.

PA-Leitungen sind
im Querschnitt
nach VDE 0190
auszulegen und
griin-gelb  sichtbar
zu installieren. Bei
der Durchflhrung
des
Potentialausgleichs
ist ein erhohtes
Mall an Sorgfalt
anzuwenden. Vor
allen muss ein
Schutz gegen
mechanische
Beschadigungen
und ein dauerhafter

Kontakt der
Anschlisse
gegeben sein.

Anschlisse sind
grundsatzlich  mit
Zahnscheiben
herzustellen.

Die
Potentialausgleichs
leitungen dirfen
die Wirksamkeit
der angewandten
SchutzmalRhahme
(z.B.
Schutzisolierung)
nicht
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beeintrachtigen.
Alle an der
Potentialausgleichs
schiene
angeschlossen
Ausgleichsleitunge
n sind mit
Kabelmarker (Fabr.
Phonix) eindeutig
zu beschriften.
3.1.2.1.10. AnschluB Modulgrundrahmen/ Kabelbahn
Anschlufl Modulgrundrahmen/ Kabelbahn
Anschlu an Modulgrundrahmen oder Kabelbahnene incl.
Kabelschuh und aller Nebenarbeiten wie beschriften, Bohren,
Gewindeschneiden usw.
12,000 StCK  ovvivciieiecieees e
3.1.2.1.20. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 6 mm?
Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 6 mm?
incl. Kabelschuh und aller Nebenarbeiten wie Beschriften,
Bohren, Gewindeschneiden usw.
12,000 STCK  ovviiiiiieiiviiieeiies e
3.1.2.1.30. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 10 mm?

Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 10 mm?
incl. Kabelschuh und aller Nebenarbeiten wie Beschriften,
Bohren, Gewindeschneiden usw.

6,000 Stck ..o

Summe 3.1.2.1. KG 446.1 - Potentialausgleich
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3.1.2.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen

NYM PVC-Mantelleitung

NYM PVC-Mantelleitung

Installations - Mantelleitungen 0,6-1KV, mit CU-Leiter NYM-J
oder NYM-O gem. DIN VDE 0250-215

Als Installationsleitung zur Verlegung im Freien, in trockenen,
feuchten und nassen Raumen auf, in und unter Putz sowie in
Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht direkt in Schiittel-, Ruttel-
oder Stampfbeton. AuBenanwendung nur bei Schutz vor
direkter Sonneneinstrahlung maglich.

3.1.2.2.10. NYM-J 1 x 6 mm?
NYM-J 1 x 6 mm?

10,000 m L
3.1.2.2.20. NYM-J 1 x 10 mm?
NYM-J 1 x 10 mm?

10,000 M s e
3.1.2.2.30. NYM-J 1 x 16 mm?
NYM-J 1 x 16 mm?

60,000 M L,

NYY Starkstromkabel 0,6/1 kV

Starkstromkabel, PVC- Kabel, 0,6-1KV,

mit CU-Leiter NYY, gem. DIN VDE 0276-603.3G und HD
603.3G

Als Energieversorgungskabel fur feste Verlegung, vorzugsweise
in Kabelkanalen und Innenrdumen, im Freien, im Wasser, in der
Erde, wenn keine nachtréaglichen Beschadigungen zu erwarten
sind.

3.1.2.2.40. NYY-J 1 x 16 mm?
NYY-J 1 x 16 mm?

120,000 M s,

Summe 3.1.2.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen
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Summe 3.1.2. KG 446 - Potentialausgleich,..
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313 KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen
3.1.3.1. KG 449.1 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

Montageplanung

Montageplanung

Die vom Auftraggeber beigestellte Ausfiihrungsplanung in
Anlehnung an HOAI (stellt den Planungsstand der Vergabe dar)
ist vom Auftragnehmer in Montageplanung fortzufiihren.

Technische Daten

Basis sind neueste Architektenplane bzw. Montageplane von
Lieferanten (Rohbau, Stahlbau, Fassade, etc.) Montageplanung
in Anlehnung an VOB mit

- Schaltplane und Schemen der einzelnen Anlagen

- Klemmenplane

- Ringleitungsplane

- Schnittzeichnungen der Schienenverbindungen

- Ubersichts- und Blockschaltbilder

- Bauangaben/Fundamentangaben

- Kabellisten

- Konstruktions- und Aufbauplane von Schaltanlagen

- Montage- und Detailzeichnungen

- Grundriss- und Schnittplane 1:50

- Stellplane 1:50

- Erdungs-, Potenzialausgleichsplane

- Rohrbelegungspléane

- Nachweis der Einhaltung vorgegebener

Spannungsfalle

- Fabrikate und Typenangaben der Bauteile

- Sicherheitsdatenblatter aller einzusetzender Stoffe,
Verarbeitungsvorschriften

- Gutachten/ Bescheinigungen, Priifzeugnisse etc.

- bauaufsichtliche Zulassungen

- Einstellnachweise bei Kabelzugwinden mit
Treppenzulassung
der jeweiligen Kabel Sollten die angegebenen
Unterlagen nicht wie beschrieben vor Montagebeginn
vorgelegt werden, behalt sich der AG vor, die
Unterlagen auf Kosten des AN durch einen Dritten
erstellen zu lassen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist fortlaufend an die
aktuelle Werkplanung des Architekten, der aktuellen
Ausfihrungsplanung des Fachplaners und dem Ergebnis bzw.
der Festlegung laut Bemusterung anzupassen.

Grundsatzlich sind Dimensionierungen, Bezeichnungen,
Nummerierung, Zuordnung und Lage von Kabelwegen,
Zentralen und Betriebsmittel zu aktualisieren.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist mit dem Auftraggeber
und den Ubrigen am Bau beteiligten Versorgungswerken
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abzustimmen (Grobkoordination durch Fachplanung,
Feinkoordination durch Auftragnehmer).
Die Fertigung darf nur nach der genehmigten Werkstatt- und
Montageplanung erfolgen.
Die Werkstatt- und Montageplanung ist in Farbe auszudrucken,
im DIN A4 Format zu falten und dem Auftraggeber in 2-facher
Ausfertigung zu tGbergeben.
Zusatzlich ist die Werkstatt- und Montageplanung in digitaler
Form, auf einem CD-ROM Laufwerk lesbaren Datentrager, bzw.
einem USB Stick dem Auftraggeber zu Gbergeben.
Die Montage- und Werkstattplanung erfolgt auf Basis der
gelieferten CAD-Modelle als dgn/ dwg.
2D-Planwerke, wie Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen
werden aus den 3D Modellen abgeleitet. Der Pauschalpreis
beinhaltet die Leistung fir das gesamte Gebaude.
Zubehor
Koordination mit anderen Gewerken und I0sen der
Schnittstellen.
Leistungen
Erstellen der Unterlagen 3-fach in Papierform, ein Ricklaufer
als Freizeichnungsexemplar. Einstellen der digitalen Daten
(Plane, Listen, Dokumente) im Rahmen verabredeter
projektspezifischer ~ Strukturen (Excel, dwg, Datenpunkt,
Internetplattform).
3.1.3.1.10. Montageplanung
Montageplanung
1,000 psch
Bestandsdokumentation
Bestandsdokumentation
Bei Fertigstellung der Gesamtanlage, spatestens jedoch 3
Wochen vor Abnahme seiner Leistungen, hat der
Auftragnehmer die nachfolgenden Unterlagen an den
Auftraggeber 2-fach in Papierform und einmal digital (USB-
Stick) zu Ubergeben:
Werden keine brauchbaren Revisionsunterlagen vorgelegt,
erfolgt keine Abnahme !!
Die Aufwendungen seitens der Bauleitung fur eventuell
notwendige Nachtermine werden dem AN direkt in Rechnung
gestellt. (Stunden, Fahrtkosten, etc.).
3.1.3.1.20. Bestandsdokumentation

Bestandsdokumentation
erbrachter Leistungen auf Basis der Ausflihrungsplane oder
Montageplane, in welche alle im Rahmen der Ausflhrung
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erbrachten Leistungen maRstablich eingetragen sind.

Bei geringfliigigen Anderungen ist aus Billigkeitsgrinden eine
MaRanderung ausreichend. Zu den Bestandsplanen gehoren
auch Fliel3-, Strang und Schaltschemata.

Vorhandene Revisionsunterlagen sind beim  Bauherrn
anzufordern, zu ergénzen, vervielfaltigen und an den Bauherrn
zuruckzugeben.

Art und Menge
gemal Standard je 2-fach bestehend aus:

einem

Version

Satz Datentrager

Satz Transparentpausen,

Satz Plane farbig, angelegt nach DIN, in Mappen
geordnet,

Anlagenbeschreibungen

Ausfihrungsplane, Grundrifdschnitte M1:50
Stromlaufplane mit Geratesticklisten, Kabelliste und
Klemmanschluf3plane, Schaltplane Schaltschrank
Innen -und Aul3enansicht mit Bezeichnung der
Bestlickung. Zusatzlich ist 1 Satz dieser Plane in

Planfach im Schaltschrank einzulegen.
Verteilerplane in Eplan mit der jeweils aktuellen

Ubersichtsschaltplane/ -schemen, Bauangaben
Wartungs- und Bedienungsanleitungen
Geratestucklisten je Anlage/ Schaltschrank/ Verteilung
mit Hersteller/ Typ

Protokolle Uber alle durchgeflhrten Messungen
Prifnachweise Pehla

Anlagen -und Funktionsbeschreibungen, sowie auf die
eingebauten Gerate abgestimmte

Geréatebeschreibung.

Kopien behordlicher Priifbescheinigungen und
Werkstatteste

Abnahmebescheinigungen / Konformitatserklarungen
Einweisungsprotokolle

Errichterbescheinigungen

Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen
samtliche Unterlagen sind in Papierform und im
Dateiformat pdf oder. doc zu tbergeben

1,000 psch

Einweisung
Einweisung

3.1.3.1.30. Einweisung Elektroanlagen
Einweisung Elektroanlagen
Das Bedienpersonal ist in die Steuerung sowie in die Bedienung
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der Elektroanlagen und der Fernmelde- und informations-
technischen Anlagen einzuweisen.

Ebenfalls ist das Personal in die Dokumentation der
Revisionsunterlagen einzuweisen. Die Einweisung mufd der
Auftragnehmer sich vom Bauherrn bzw. dessen Vertreter
schriftlich bestatigen lassen. Geeignetes Einweisungspersonal
ist vom Auftragnehmer zur Verfiigung zu stellen.

Die gesamte Elnweisung soll dem AG digital (Video) zu
Vergugung gestellt werden.

1,000 psch

Summe 3.1.3.1. KG 449.1 - Inbetriebnahmen, Die.. @ = i
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3.1.3.2. KG 449.2 - Stundenlohnarbeiten

Ausfiihrungsbestimmungen

Ausfiihrungsbestimmungen

Stundenlohnarbeiten durfen nur  mit  ausdricklicher
Genehmigung der Bauleitung ausgefiihrt werden. Rapporte
muissen taglich, spatestens am darauffolgenden Tag der
Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden. Spater vorgelegte
Rapporte werden nicht mehr anerkannt.

Stundenlohnarbeiten sind nach den angebotenen
Verrechnungssatzen zu leisten und zu verglten, auch dann,
wenn sie im Rahmen des Bauauftrages spater als der
Hauptauftrag beauftragt werden. Zur Verrechnung kommen nur
die tatsachlich  geleisteten  Arbeitsstunden. Die im
Leistungsverzeichnis angegebene Zahl von Stunden st
unverbindlich, der §2 Abs.3 VOB, Teil B, kommt nicht zur
Anwendung.

Werden fir die Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht
notwendig, so wird fir das Aufsichtspersonal keine Vergitung
gewahrt, wenn nicht ausdricklich anders vereinbart bzw.
gefordert.

Der Bieter versichert ausdriicklich, dal® die angebotenen
Stundenlohnverrechnungssatze, Stoff- und Geratekosten unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt werden
und etwa bestehende Listenpreise nicht Uberschreiten.

Zur  Abrechnung der  Stundenlohnarbeiten hat der
Auftragnehmer die Erstschrift der bescheinigten
Stundenlohnzettel der Rechnung beizufiigen. Diese miissen
auller den Angaben nach § 15 Nr. 3, VOB Teil B, das Datum,
die Bezeichnung der Baustelle, die Namen, die Berufs-, Lohn-
oder Gehaltsgruppe der Arbeitskrafte, die geleisteten
Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistungen
enthalten.

Die Stundenlohnrechnungen missen entsprechend den
Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehalts gruppen
aufgegliedert werden.

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers
verpflichtet, die tatsachlichen Lohnkosten an Hand der
Lohnlisten  nachzuweisen, soweit nicht Stundenlohnver
rechnungssatze vereinbart worden sind.

Normalarbeitszeit sind :
Montag bis Freitag von 7.00 bis 20.00 Uhr und
Samstag von 7.00 bis 16.00 Uhr.

Sonderarbeitszeit:

Far Sonn- und Feiertage

Mischlohn flir Obermonteur, selbststandiger Monteur,
Monteur und Helfer.

Stunden-Verrechnungssatze fiir voraussichtliche
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Stundenlohnarbeiten einschlieBlich beigebeigestellten
Werkzeugen und Hilfsmitteln, Ausldsungen und Fahrgeld,
und zwar fur:
3.1.3.2.10. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn
Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn
20,000 h s
3.1.3.2.20. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister
Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister
10,000 h s e
3.1.3.2.30. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur

Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur

10,000 h s e
Summe 3.1.3.2. KG 449.2 - Stundenlohnarbeiten @~
Summe 3.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Diens.. @ e
Summe 3.1. KG 440 - Starkstromtechnik
Summe 3. PV Anlage Foyer - Technik e
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4. Anbindung RWA

41. KG 440 - Starkstromtechnik

4.1.1. KG 444 - 01 - Kabelwege

Technische Forderungen
Technische Forderungen:

Allgemein

Allgemein

Die Leerrohre sind grundsatzlich fachgerecht und in
ausreichender Dimensionierung zu verlegen. Leerrohre, die
nicht sofort mit den erforderlichen Kabeln und Leitungen
bestlickt werden, sind mit einem verzinkten Zugdraht
auszustatten.

Montagehilfsrohr auf Putz verlegt

Montagehilfsrohr auf Putz verlegt

Als Montagehilfsrohr sind ausschlief3lich starre, glatte und
flammwidrige Kunststoff-Isolierrohre zugelassen. Die Rohre sind
sauber und geradlinig zu verlegen und mit Klemmschellen zu
befestigen. Die jeweilige RohrnenngroRe ist nach den
Erfordernissen auszulegen.

Rohrsysteme
Rohrsysteme

4111, Kunststoffrohre

Kunststoff-Montagehilfsrohr Isofix-EL
Kunststoff-Montagehilfsrohr Isofix-EL

glatte, starre, flammwidrige Ausfiihrung, selbstverléschend, als
Trager- oder Schutzrohr, in offener Verlegeart einschlieRlich
Klemmschellen, Muffen, Rohrbégen und Endtillen nach
Erfordernis liefern und in Teillangen montieren. Der
Befestigungsabstand ist nach EN-Norm zu wahlen.

Fabr.:
'Frankische Rohrwerke'

Type:
'Isofix-EL'

oder gleichwertig
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Angebotenes
Fabr.:
Type
4.1.1.1.10. Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 25, aP verlegt
Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 25, aP verlegt
wie vorstehend beschrieben.
100,000 M s e
4.1.1.1.20. Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 32, aP verlegt

Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 32, aP verlegt
wie vorstehend beschrieben.

Flexibles Kunststoff Installationsrohr
Flexibles Kunststoff Installationsrohr

Ausstattung

Kunststoffwellrohr, nach VDE 0605 DIN EN 50086, fir leichte
Druckbeanspruchung, mit Zugdraht, einschl. der Muffen sowie
Montage- und Befestigungsmaterial, incl. Erstellung von
Wandschlitzen in Mauerwerk einschl. Maschinenanteil.

Fabr.:
'Frankische Rohrwerke'

Typ:
'Kabuflex R plus 450 co2ntrol'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:

Verlegebedingungen

Verlegebedingungen

Die nachfolgend beschriebenen Leerrohre sind, im Zuge des
Baufortschritts, in Teillangen zu liefern und fachgerecht zu
verlegen. Die einschlagigen DIN/VDE Vorschriften sind zu
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beachten. Die Rohre sind dauerhaft gegen Verrutschen zu
befestigen. Jedes Leerrohr muss mit einem stabilen, rostfreien
Zugdraht ausgestattet sein.
Die Leerrohre sind auf Durchlassigkeit zu prifen.
Die Verlegung der flexiblen Leerrohre erfolgt auf dem Dach im
Bereich der Substat Schiittung. Die Verlegung erfolgt zwischen
den RWA Kuppeln und muss hier entsprechend eingefihrt und
gebrickt werden. Der Startpunkt ist im Bereich des
Schwanenhalses wo die elektrische Versorgung erfolgt.
4.1.1.1.30. Flexibles Einlegerohr DN32, gewellt innen glatt
Flexibles Einlegerohr DN32, gewellt innen glatt
in Teillangen geman Vorbeschrieb liefern und einbauen.
60,000 s e
4.1.1.1.40. Flexibles Einlegerohr DN40, gewellt innen glatt

Flexibles Einlegerohr DN40, gewellt innen glatt
in Teillangen geman Vorbeschrieb liefern und einbauen.

200,000 m

Summe 4.1.1.1. Kunststoffrohre
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41.1.2. Aluminiumrohre
Aluminium-Montagehilfsrohr
Aluminium - Montagehilfsrohr,
glatte, starre Ausfiihrung, fiir erhéhte mechanischen
Beanspruchungen, geeignet fir die Montage im AuRenbereich,
als Trager- oder Schutzrohr, in offener Verlegeart einschlieRlich
Klemmschellen, Muffen, Rohrbégen und Endtillen nach
Erfordernis liefern und in  Teilldngen montieren. Der
Befestigungsabstand ist nach EN-Norm zu wahlen.
Fabr.:
'Frankische Rohrwerke'
Type:
'ALU-Steck-ES'
oder gleichwertig
Angebotenes
Fabr.:
Type
4.1.1.2.10. Montagehilfsrohr Alu Steck-ES EN 25, aP verlegt
Montagehilfsrohr Alu Steck-EL EN 40, aP verlegt
wie vorstehend beschrieben.
20,000 M s e
4.1.1.2.20. Montagehilfsrohr Alu Steck-ES EN 40, aP verlegt
Montagehilfsrohr Alu Steck-EL EN 40, aP verlegt
wie vorstehend beschrieben.
6,000 M s e
4.1.1.2.30. Montagehilfsrohr Alu Steck-ES EN 50, aP verlegt

Montagehilfsrohr Alu Steck-EL EN 50, aP verlegt
wie vorstehend beschrieben.

Summe 4.1.1.2. Aluminiumrohre
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4.1.2. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen

Kabel und Leitungen - Allgemein
Kabel und Leitungen - Allgemein
Fir das BV mul nach der TAB des zustandigen VNB ein TN-C-
S-Leitungsnetz mit Kabeln und Leitungen gemaR DIN VDE
0250 bzw. 0271 errichtet werden. Es dirfen nur Kabel und
Leitungen mit VDE-Zeichen verwendet werden. Auf Verlangen
sind der Bauleitung Querschnittsberechnungen vorzulegen. Als
Bemessungsgrundlage sind folgende Werte festgelegt:

- max Strombelastung nach Sicherungselement 63 A

- max. Spannungsfall von Zahlereinrichtung bis zum

Endverbraucher 4%.
- Phasenwinkel cosj=0,9
- Reduktionsfaktoren nach DIN VDE 0298T4

Die Kabel und Leitungen sind grundsatzlich in einer Lange,
ohne Verbindungsmuffen zu verlegen. Ausnahmen bedirfen der
Genehmigung der Fachabteilung. Alle Kabel sind sowohl auf
den Kabelrinnen, Steigeleitern als auch in Kanalen, an Decken
oder Wanden ordnungsgemal’ ausgerichtet, nebeneinander,
kreuzungsfrei mit gegenseitigem Abstand, insbesondere bei
Leistungskabeln, zu verlegen, so dass eine gute Beliftung
gewabhrleistet ist.

Auf Steigeleitern missen die Leitungen mittels Bligelschellen
mit Gegenwanne im Abstand von max. 600 mm befestigt
werden. In Kabelkanalen sind Kabel und Leitungen ausgerichtet
zu verlegen und systembedingt zu befestigen.
Leitungsdurchfiihrungen durch Metall (Gehause, Kabelrinnen)
sind grundsatzlich zu schitzen (Kantenschutz,
Einschraubnippel, Verschraubungen etc.)

Kalkulationshinweise

Kalkulationshinweise:

Bei der Kalkulation sind anteilige Montage- und Materialkosten
fur Kabelziehvorrichtungen, wie z.B. Rollen, Winde, Zugseil,
Kabelstrumpf, Beschriftungen, Kantenschutz und
Befestigungszubehdr wie Dubel, Schrauben, Einsteckstutzen
etc. in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren. Erforderliche
Durchbriiche bzw. Bohrungen (bis max. 30mm Durchmesser)
fur Leitungsdurchfiihrungen durch Betonwande, Mauerwerk,
Leichtbau-, und Blechwande muissen eigenverantwortlich vom
Auftragnehmer ausgefuhrt werden und sind ebenfalls in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

Far die Verlegung der Kabel und Leitungen ist grundsétzlich ein
Mischpreis flr alle Verlegearten zu kalkulieren.
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Metallnotierung
Metallnotierung
Als Kalkulationsbasis fir Kupfer wird eine CU - Notierung von
'850,- €/100Kg "
festgelegt. Die Abrechnung erfolgt nach der CU - Notierung
vom Tage der Auftragserteilung und wird fir die gesamte
Bauzeit pauschaliert.
Verlegeart G
Verlegeart G:
(gemischte Verlegeart, teilweise auf Putz, unter Putz, in
Zwischenwanden/-decken, auf dem Rohboden oder in Rohr mit
erforderlichem Befestigungsmaterial verlegen).
41.21. Grundinstallation - Kabeltyp NYM

Kunststoffmantelleitung der Type NYM-J
Kunststoffmantelleitung der Type NYM-J

gemall DIN VDE 0271/0,6/1kV, mit erforderlichem
Befestigungsmaterial liefern und in Teillangen in gemischter
Verlegung montieren.

NYM-J - Kabel und Leitungen - gemischte Verlegung

NYM-J - Kabel und Leitungen - gemischte Verlegung

Fir die Kalkulation der gemischten Verlegeart sind folgende
Anteile der einzelnen Verlegearten anzusetzen:

Anteil
Verl.A: ca.
'40%'
(in Rohr, Kanal, Kabelrinne einziehen)
Verl.B: ca.
'20%' (auf Putz mit Schelle )
Verl.C: ca.
'20%'

(unter Putz in Kalksandstein-, Altputzen
oder Betonwande verlegen,
einschliellich
Schlitzarbeiten)
Verl.D: ca.
'20%'
(in Zwischendecke, -wanden, oder im
Doppelboden verlegen)
Verl.E: ca.
o
(in Betonwanden, -decken verlegen)
Verl.F: ca.
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l__%l
(in bauseitigen Kabelgraben verlegen, mit
Kabelwarnband)

4.1.2.1.10. NYM-J 1x16 mm? in gemischter Verlegung
NYM-J 1x16 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

20,000 m e

4.1.2.1.20. NYM-J 5x1,5 mm? in gemischter Verlegung
NYM-J 5x1,5 mm?2 in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

200,000 M

4.1.2.1.30. NYM-J 3x2,5 mm? in gemischter Verlegung
NYM-J 3x2,5 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

50,000 m

4.1.2.1.40. NYM-J 5x2,5 mm? in gemischter Verlegung
NYM-J 5x2,5 mm?2 in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

50,000 m

Summe 4.1.2.1. Grundinstallation - Kabeltyp NYM
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4.1.2.2.

4.1.2.2.10.

4.1.2.2.20.

AuBenanlagen - Kabeltyp NYY

Kunststoffmantelleitung der Type NYY-J
Kunststoffmantelleitung der Type NYY-J

gemall DIN VDE 0271/0,6/1kV, mit erforderlichem
Befestigungsmaterial liefern und in Teillangen betriebsfertig
montieren.

NYY - Kalkulationshinweis - gemischte Verlegung

NYY - Kalkulationshinweis - gemischte Verlegung

Fir die Kalkulation der gemischten Verlegeart sind folgende
Anteile der einzelnen Verlegearten anzusetzen:

Anteil
Verl.A: ca.
'80%' (in Rohr, Kanal, Kabelrinne einziehen)
Verl.B: ca.
'5%' (auf Putz mit Schelle )
Verl.C: ca.
IO%l
(unter Putz in Kalksandstein-, Altputzen
oder Betonwande verlegen,
einschlieBlich
Schlitzarbeiten)
Verl.D: ca.
I5%|
(in Zwischendecke, -wanden, oder im
Doppelboden verlegen)
Verl.E: ca.
IO%l
(in Betonwanden, -decken verlegen)
Verl.F: ca.
"10%'
(in bauseitigen Kabelgraben verlegen, mit
Kabelwarnband)

NYY-J 3x2,5 mm? in gemischter Verlegung
NYY-J 3x2,5 mm?in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

100,000 m

NYY-J 5x2,5 mm? in gemischter Verlegung
NYY-J 5x2,5 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben liefern und montieren.

300,000 m e,
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4.1.2.3. Kabeltyp Olflex

Kabel und Leitungen
Kabel und Leitungen

Olflex - Technische Forderungen

Olflex - Technische Forderungen

VDE-registrierte olbestandige und flexible Steuerleitung fir
diverse Anwendungen

Nennspannung:

'300/500V"

Fabrikat der Planung
Mit samtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren

Fabr.:
'Lappkabel’

Type:
'Olflex Classic 110'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:

Kalkulation der gemischten Verlegeart

Kalkulation der gemischten Verlegeart

Fir die Kalkulation der gemischten Verlegeart sind folgende
Anteile der einzelnen Verlegearten anzusetzen:

Anteil
Verl.A: ca.
'60%' (in Rohr, Kanal, Kabelrinne einziehen)
Verl.B: ca.
'40%' (auf Putz mit Schelle )
Verl.C: ca.
'00%'
(unter Putz in Kalksandstein-, Altputzen
oder Betonwande verlegen,
einschlieRlich
Schlitzarbeiten)
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.2.3.10.

4.1.2.3.20.

4.1.2.3.30.

Verl.D: ca.
'00%'
(in Zwischendecke, -wanden, oder im
Doppelboden verlegen)
Verl.E: ca.
I__ool
in Betonwanden, -decken verlegen)
Verl.F: ca.
l__ool
(in bauseitigen Kabelgraben verlegen,
mit Kabelwarnband)

(:)Iflex 4G1,5 mm? in gemischter Verlegung
Olflex 4G1,5 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben.

10,000 m e,

(:)Iflex 5G1,5 mm? in gemischter Verlegung
Olflex 5G1,5 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben.

10,000 m e,

(:)Iflex 3G2,5 mm? in gemischter Verlegung
Olflex 3G2,5 mm? in gemischter Verlegung
wie vor beschrieben.

5000 m

Summe 4.1.2.3. Kabeltyp Olflex
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.2.4.

4.1.2.4.10.

4.1.2.4.20.

4.1.2.4.30.

Kabeltyp Steuerleitungen

FM-Installationsleitung der Type J-Y(St)Y
FM-Installationsleitung der Type J-Y(St)Y

mit Cu-Leiter fir Fernmelde- und Signaliibertragungen, ISDN-
fahig, gemall DIN VDE 0472 Teil 804, 813 und 816, mit
erforderlichem Befestigungsmaterial liefern und in Teilldngen in
gemischter Verlegeart in Rohren, auf Kabelrinnen, in
Kanalsystemen, auf Putz, unter Putz und in Zwischendecken
betriebsfertig montieren.

J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
wie vor beschrieben.

10,000 m e,

J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
wie vor beschrieben.

10,000 m e,

FM-Installationsleitung der Type A-2Y(L)2Y
FM-Installationsleitung der Type A-2Y(L)2Y

mit Cu-Leiter fir Fernmelde- und Signaliibertragungen, ISDN-
fahig, gemall DIN VDE 0472 Teil 804, 813 und 816, mit
erforderlichem Befestigungsmaterial liefern und in Teilldngen in
gemischter Verlegeart in Rohren, auf Kabelrinnen, in
Kanalsystemen, auf Putz, unter Putz und in Zwischendecken
betriebsfertig montieren.

A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart verlegen,
wie vor beschrieben.

Summe 4.1.2.4. Kabeltyp Steuerleitungen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.2.5.

4.1.2.5.10.

4.1.2.5.20.

Kabelanschliisse

Hinweis Anschliisse Elektrogrundinstallation

Hinweis Anschliisse Elektrogrundinstallation

Anschlisse von Kabel und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln

AnschlUsse, die nicht bereits im LV ausgewiesen wurden, z.B.
notwendige Abgange an nichtgelieferten Bestands- oder
beigestellten Geraten oder an Verteilern und fiir Gerate anderer
Gewerke wie Durchlauferhitzer etc.

Anschlusse z.B. fur mitgelieferte Steckdosen, Einzelleuchten,
Feldgerate werden mit der Geratemontage abgerechnet und
sind dort mit einzukalkulieren.

Betriebsfertiges AnschlieBen von Gummischlauchleitungen,
Kabel und Mantelleitungen sowie Steuerkabel, einschliellich
der erforderlichen  Hilfsmittel wie  Verschraubungen,
Kabelschuhe, Aderendhiilsen und sonstigem Zubehor fir
Beschriftung und Befestigung der Kabel.

Uberprifen der richtigen Phasenlage und Funktion.

Anschluss bis 3 x 2,5 mm?
Anschluss bis 3 x 2,5 mm?
wie vor beschrieben.

4,000 Stek ...coeiiiiieieee

Anschluss bis 5 x 2,5 mm?
Anschluss bis 5 x 2,5 mm?
wie vor beschrieben.

30,000 Stek ..cooiiiiiciieee

Summe 4.1.2.5. Kabelanschliisse
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.2.6.

4.1.2.6.10.

4.1.2.6.20.

Offnen/SchlieBen Kabelwege

Offnen und schlieBen von abehingten Decken und Doppelbéden
Offnen und schlieRen von abgehingten Decken und
Doppelboden

Fachgerechtes Offnen und SchlieBen von Deckenmodulplatten

als Systemeinheit bestehend aus dem fachgerechten o6ffnen

und zwischenlagern der betroffenen Deckenplatten (mit
Schutzhandschuhen) sowie nach Abschluss aller
Montagearbeiten wieder schlieBen / remontieren. Auf
Sauberkeit und entsprechende Lagerung ist zu achten!

Offnen/SchlieBen von abgehingten Decken 60x60 cm
Offnen/Schlielen von abgehangten Decken 60x60 cm

GrolRe bis 62,5 x 62,5 cm, bestehend aus Deckenmodulplatten
(Alupaneele, Stahlblech oder Glasfasermodulplatten)
fachgerecht demontieren, geschiitzt zwischenlagern und nach
Abschluss der Montagearbeiten remontieren.

20,000 Stek oo

Offnen/SchlieBen von abgehingten Deckenlamellen 200 x 20 cm
Offnen/SchlieBen von abgehangten Deckenlamellen 200 x 20

cm

GroRe bis 300 x 25 cm, bestehend aus Deckenmodulen
(Alupaneele, Stahlblech) fachgerecht demontieren, geschitzt
zwischenlagern und nach Abschluss der Montagearbeiten
remontieren.

20,000 STCK  cviiieiiieiieits e
Summe 4.1.2.6. Offnen/SchlieBen Kabelwege @ .ccccvevnenes
Summe 4.1.2. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.3.

4.1.3.1.

4.1.3.1.10.

KG 444 - 03 - Installationsgerate
APWD-Installationsgerite

Installationsgerite aP
Installationsgerite aP

Technische Forderungen

Technische Forderungen

Bei der gesamten Installation ist grundsatzlich darauf zu achten,
dall die neusten giltigen DIN- und VDE-Vorschriften
eingehalten werden.Die Gerate sind zu bemustern und von der
Bauleitung freizugeben.

aPWD (auf Putz WasserDicht) - Installationsgerate 10/16A, 250V
aPWD (auf Putz WasserDicht) - Installationsgerdte 10/16A,
250V

mit stabilem Gehause, spritzwassergeschtzt, als
Standardprogramm liefern und komplett mit samtlichem
Zubehor betriebsfertig montieren.

Fabrikat der Planung
Fabrikat der Planung
Fabr.:
'Jung'

Type:
'WG800'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:

Mit Rahmenanteil, sdmtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial
und Zubehor liefern und betriebsfertig montieren.

aPWD (auf Putz WasserDicht) - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
aPWD (auf Putz WasserDicht) - Schuko-Steckdose mit
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR

in EUR

4.1.3.1.20.

4.1.3.1.30.

4.1.3.1.40.

4.1.3.1.50.

4.1.3.1.60.

Klappdeckel
Mit sédmtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren.

1,000 Stek oo e

aPWD (auf Putz WasserDicht) - 2-fach-Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
aPWD (auf Putz WasserDicht) - 2-fach-Schuko-Steckdose mit

Klappdeckel

Mit sédmtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr

liefern und betriebsfertig montieren.

1,000 Stek oo e

APWD-Kunststoff-Abzweigkasten, grau
APWD-Kunststoff-Abzweigkéasten grau,

mit selbstdichtenden Einfihrungen oder ISO-Verschraubungen,
komplett mit Klemmmaterial und samtlichem Zubehdr, liefern,
montieren, beschriften und betriebsfertig verklemmen.

APWD-Abzweigkasten 85x85 mm
APWD-Abzweigkasten 85x85 mm

2,000 StCK oo e

APWD-Abzweigkasten 100x100 mm
APWD-Abzweigkasten 100x100 mm

8,000 Stck ..o

Montage beigetsellter Komponenten
Montage beigetsellter Komponenten,
wie RWA Zentrale, RWA Ausloésetaster, Liftungtaster/
Schlisselschalter komplett mit Klemmmaterial und samtlichem
Zubehdr, montieren, beschriften und betriebsfertig verklemmen.

RWA Zentrale

RWA Zentrale

komplett mit Klemmmaterial und samtlichem Zubehdr,
montieren, beschriften und betriebsfertig verklemmen.

2,000 Stck oo

Auslosetaster

Ausldsetaster

komplett mit Klemmmaterial und samtlichem Zubehdr,
montieren, beschriften und betriebsfertig verklemmen.

4,000 StCK oo e
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in EUR in EUR
4.1.3.1.70. Luftungsschalter / Schliisselschalter

Liftungsschalter / Schllisselschalter
komplett mit Klemmmaterial und samtlichem Zubehdr,
montieren, beschriften und betriebsfertig verklemmen.

4,000 StCK  ovecieeciiecieeies e
Summe 4.1.3.1. APWD-Installationsgerate @ 0 e
Summe 4.1.3. KG 444 - 03 - Installationsgerate @ = e
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4.1.4. KG 444 - 05 - Brandabschottungen
41.41. Multi-Kombischott - Plattenschott

Technische Forderungen

Technische Forderungen

Die BrandschutzmaRnahmen sind nach dem vollstandigen
Abschluss der Kabelzugarbeiten im Zuge der Fertigstellung der
BaumalRnahme zu montieren. Die Arbeiten missen mit der
Bauleitung und den sonstigen betroffenen Baubeteiligten
insbesondere den HLS- und MSR - Gewerken koordiniert
werden. Vom Auftragnehmer sind samtliche, durch das Gewerk
genutzte, Durchflhrungen durch Brandwande und -decken
fachgerecht zu verschlieRen. Die Arbeiten missen durch eine
zugelassene Fachfirma ausgefihrt werden. Die Protokolle und
Ubergabescheine zu den durchgefiihrten Manahmen sind den
Revisionsunterlagen entsprechend beizulegen.

Merkmale:

Verschluss  von  Offnungen in brandschutztechnisch
klassifizierten Bauteilen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Kabelabschottungen gemal® DIN 4102 Teil 9. Die
Kabelabschottungen muissen gepruft sein und Uber eine
"Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"” des Deutschen
Instituts fur Bautechnik (DIBt), Berlin, verflgen.

Fir alle nachfolgend aufgefihrten Systeme muss eine
Moglichkeit zur spateren Nachinstallation gemal Zulassung
gegeben sein. Ebenso muss der Einbau sowohl

in Wand- als auch in Deckendurchbriichen zugelassen sein. Bei
allen Systemen muss ein Durchfihren von Kabeln aller Art,
auch Lichtwellenleiter, mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln
zugelassen  sein. Dirfen  durch  die  Schottungen
Kabeltragsysteme gefiihrt werden, so missen diese aus Stahl-,
Aluminium oder Kunststoffprofilen bestehen. Eine maximale
Kabelbelegung von 60 % muss gemaR Zulassung méglich sein.

Folgende Unterlagen sind den Bestandsunterlagen beizufiigen:
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)
- Ubereinstimmungsbestatigung
- Bei Erfordernis zusatzliche gutachtliche
Stellungnahmen

Jede Kabelabschottung ist mit einem vollstandig ausgefullten
Kennzeichnungsschild dauerhaft zu kennzeichnen. Das Schild
muss folgende Angaben enthalten:

- Art der Schottung

- Feuerwiderstandsklasse

- DIBt Zulassungsnummer

- Hersteller / Errichter

- Herstellungsjahr
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Gesamtbetrag
in EUR

4.1.4.1.10.

Multi-Kombischott - Plattenschott, S 90 nach DIN 4102
Multi-Kombischott - Plattenschott, S 90 nach DIN 4102
Plattenschott fir die Durchfihrung von elektr. Kabeln,
brennbaren und nicht brennbaren Rohren als Multi-Kombischott.
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der
Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Die
Bauteiloffnung ist von beiden Seiten mit Brandschutzmasse
vorbeschichteten speziellen Mineralfaserplatten zu
verschlieBen. Diese mussen bundig und stramm sitzend in die
Offnung mit Brandschutzmasse eingeklebt werden. Schottflache
und Kabel sind entsprechend Zulassung zu beschichten. Die
Brandschutzbeschichtung (Ablationsbeschichtung) auf Schott
und Kabeln muss feuchtigkeitsbestandig sein  und
dauerelastisch bleiben. Die Beschichtungslange auf den Kabeln
vor den Schottflachen muss mind. 10 cm betragen. Das
Plattenschott muss einsetzbar sein, in Massivwénden und
leichten Trennwénden, ab einer Wanddicke von 10 cm und
muss fur alle Kabeltypen einschlief3lich Lichtwellenleiter
zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu
gewahrleisten.  Mit erforderlichen Kileinteilen und Zubehor
liefern und fachgerecht Herstellen von Abschottungen fur
Wand- und Deckendurchfiihrungen der Feuerwiderstandsklasse
S 90 nach Zulassung.

Fabrikat der Planung

Fabrikat der Planung:

Mit sémtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'Hilti’

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:

Multi-Kombischott - Plattenschott, GroRe bis 0,01 m?
Multi-Kombischott - Plattenschott, GroRRe bis 0,01 m?,
wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

10,000 Stck ..o
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4.1.4.1.20. Multi-Kombischott - Plattenschott, GroRe bis 0,02 m?
Multi-Kombischott - Plattenschott, GréRe bis 0,02 m?,
wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.
4,000 StCK  ccveeeviiiiieicieees e
4.1.4.1.30. Brandschutzdichtmasse

Brandschutzdichtmasse

als Idsungsmittelfreie einkomponentige Brandschutzdichtmasse,
die unter Hitzeeinwirkung stark aufschaumt. Zum rauchdicht
verschlieBen von Fugen in Baukonstruktionen. Mit guter
Klebewirkung gegen Mauerwerk, Brandschutzddammung und
andere Materialien aus. Anwendungsbereiche

- Verbindung mit Rohr- und Kabelabschottungen
- Einzelleitungsdurchfiihrungen
nach den Erleichterungen der MLAR zum
VerschlieRen von Restspalten in
Bauteildurchfiihrungen

Mit sémtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehdr
liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:

'Hilti'

Type:
'CP611A

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:
Type

1,000 | s e
Summe 4.1.4.1. Multi-Kombischott - Plattenschott = ..,
Summe 4.1.4. KG 444 - 05 - Brandabschottungen @ e,
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4.1.5. KG 446 - Potentialausgleich, Uberspannungschutz
4.1.5.1. KG 446.1 - Potentialausgleich

*** Ausfiihrungsbeschreibung 9
Potentialausgleich

Allgemeine Vorgaben fiir den Potentialausgleich
Es ist ein
Potentialausgleich
entsprechend der
DIN VDE 0100 und
0190 auszufiihren.
Alle leitenden
Metallkonstruktione
n im Gebaude die
unterschiedliche
Potentiale
annehmen koénnen
wie z.B.
Kabelbahnen,
Stahlttren,
Schnelllauftore,
Schaltschrankbihn
en, Doppelbdden
und leitfahige
Bodenbeschichtun
gen sowie alle
leitfahigen Teile der
Elektro-,
Heizungs-, Sanitar-
und
Liftungsanlagen
sowie Schutzleiter
und
Blitzschutzanlagen
sind mit der
Potentialausgleichs
anlage zu
verbinden.

Die Erdungsanlage
einschlieBlich  der
Hauptpotentialausg
leichsschienen wird

bauseits vom
Rohbauer bzw.
vom
Blitzschutzerbauer
erstellt. Die
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Hauptpotential-
ausgleichsschiene
n bilden somit die
Leistungsschnittste
lle. Die
Hauptpotentialausg
leichsschienen sind
in den
Niederspannungs-
Hauptverteilungsra
umen, auf
Schaltschrankbiihn
en und an den
Hallenstlitzen
angeordnet.

PA-Leitungen sind
im Querschnitt
nach VDE 0190
auszulegen und
grin-gelb sichtbar
zu installieren. Bei
der Durchfiihrung
des
Potentialausgleichs
ist ein erhdhtes
Mal an Sorgfalt
anzuwenden. Vor
allen muss ein
Schutz gegen
mechanische
Beschadigungen
und ein dauerhafter

Kontakt der
Anschlusse
gegeben sein.

Anschlusse sind
grundsatzlich  mit
Zahnscheiben
herzustellen.

Die
Potentialausgleichs
leitungen  dlrfen
die Wirksamkeit
der angewandten
SchutzmalRnahme
(z.B.
Schutzisolierung)
nicht
beeintrachtigen.

Alle an der
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Potentialausgleichs
schiene
angeschlossen
Ausgleichsleitunge
n sind mit
Kabelmarker (Fabr.
Phonix) eindeutig
zu beschriften.
4.1.5.1.10. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 10 mm?
Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 10 mm?
Anschlul an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und aller
Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden
usw.
4,000 SECK  cceeeeiiiiiiiiiiees e
4.1.5.1.20. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 16 mm?

Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 16 mm?
Anschluf3 an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und aller
Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden
usw.

2,000 Stek ..oocoeiiiiie

Summe 4.1.5.1. KG 446.1 - Potentialausgleich
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4.1.5.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen

NYM PVC-Mantelleitung

NYM PVC-Mantelleitung

Installations - Mantelleitungen 0,6-1KV, mit CU-Leiter NYM-J
oder NYM-O gem. DIN VDE 0250-215

Als Installationsleitung zur Verlegung im Freien, in trockenen,
feuchten und nassen Raumen auf, in und unter Putz sowie in
Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht direkt in Schiittel-, Ruttel-
oder Stampfbeton. AuBenanwendung nur bei Schutz vor
direkter Sonneneinstrahlung maglich.

4.1.5.2.10. NYM-J 1 x 16 mm?
NYM-J 1 x 16 mm?

20,000 m

NYY Starkstromkabel 0,6/1 kV

Starkstromkabel, PVC- Kabel, 0,6-1KV,

mit CU-Leiter NYY, gem. DIN VDE 0276-603.3G und HD
603.3G

Als Energieversorgungskabel fur feste Verlegung, vorzugsweise
in Kabelkanalen und Innenrdumen, im Freien, im Wasser, in der
Erde, wenn keine nachtréaglichen Beschadigungen zu erwarten
sind.

4.1.5.2.20. NYY-J 1 x 10 mm?
NYY-J 1 x 10 mm?

80,000 m .

Summe 4.1.5.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen
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4.1.5.3. KG 446.3 - Innerer Blitzschutz

Technische Forderungen

Technische Forderungen

Auf der Grundlage der vorgenommen Klassifizierung des
Gebaudes ist nach DIN VDE V 0185 ein innerer, koordinierter
Blitzschutz aufzubauen.

4.1.5.3.10. Uberspannungsableiter 1-polig Typ 2
Uberspannungsableiter 1-polig Typ 2
Einkanaliger Uberspannungsableiter mit Hochleistungsvaristor
vom Typ 2, zum Schutz von ein- und mehrphasigen Netzen.
Selbstandige thermische Uberwachung des Varistors. Trennung
vom Netz und optische Defektmeldung am Stecker bei
Uberlastung. Zusatzlicher Wechslerkontakt far
Defektfernmeldung. Zweiteiliges anreihbares Modul, bestehend
aus Basiselement und Schutzstecker. Biconnect-Klemmen zum
Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbriicken.
Beschriftungsmaoglichkeit am Basiselement.
Technische Merkmale:

Max.Dauerspannung: 275V AC/DC,
Schutzpegel L/N: <1,35kV,

Ableitvermbgen: 40 kA
Schutzpegel Up: 1,5 kV
Netzform: TT/TN
Meldeleuchte: Defektanzeige

Betriebstemperatur:  -40 bis 80 °C

mit erforderlichen Kleinteilen und Zubehor liefern und
betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'Hager'

Type:
'Serie SPB115'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:

1,000 Stek .o
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4.1.5.3.20. Uberspannungsableiter RJ45 fiir Ethernet und VolP Netzwerk
Uberspannungsableiter RJ45 fiir
Ethernet und VolP- Netzwerk
der Klasse E, voll geschirmt der Ableiterklasse Type 2 / P1 fiur
Ethernet und VoIP Netzwerk, geprift nach EN 61643-21, fur alle
Datendienste bis 57 V DC zum Schutz von 4 Adernpaaren von
Datennetzwerk-Schnittstellen Gber RJ 45-Buchsen, fiir Verteiler,
Einfigungsdampfung bei 250 MHz: <= 3dB.
Betriebstemperatur: -40 bis 80 °C. Mit erforderlichen Kleinteilen
und Zubehor liefern und betriebsfertig montieren.

Fabr.:
'Hager'

Type:
'Serie SPK200'

oder gleichwertig

Angebotenes
Fabr.:
Type

1,000 STCK  wevvvviiiiiiies e
Summe 4.1.5.3. KG 446.3 - Innerer Blitzschutz @ = e
Summe 4.1.5. KG 446 - Potentialausgleich,..
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4.1.6. KG 449 - Dienstleistungen
4.1.6.1. Stundenlohnarbeiten

Ausfilihrungsbestimmungen

Ausfiihrungsbestimmungen

Stundenlohnarbeiten durfen nur  mit  ausdricklicher
Genehmigung der Bauleitung ausgefiihrt werden. Rapporte
muissen taglich, spatestens am darauffolgenden Tag der
Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden. Spater vorgelegte
Rapporte werden nicht mehr anerkannt.

Stundenlohnarbeiten sind nach den angebotenen
Verrechnungssatzen zu leisten und zu verglten, auch dann,
wenn sie im Rahmen des Bauauftrages spater als der
Hauptauftrag beauftragt werden. Zur Verrechnung kommen nur
die tatsachlich  geleisteten  Arbeitsstunden. Die im
Leistungsverzeichnis angegebene Zahl von Stunden st
unverbindlich, der §2 Abs.3 VOB, Teil B, kommt nicht zur
Anwendung.

Werden fir die Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht
notwendig, so wird fir das Aufsichtspersonal keine Vergitung
gewahrt, wenn nicht ausdricklich anders vereinbart bzw.
gefordert.

Der Bieter versichert ausdriicklich, dal® die angebotenen
Stundenlohnverrechnungssatze, Stoff- und Geratekosten unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt werden
und etwa bestehende Listenpreise nicht Uberschreiten.

Zur  Abrechnung der  Stundenlohnarbeiten hat der
Auftragnehmer die Erstschrift der bescheinigten
Stundenlohnzettel der Rechnung beizufiigen. Diese miissen
aulder den Angaben nach § 15 Nr. 3, VOB Teil B, das Datum,
die Bezeichnung der Baustelle, die Namen, die Berufs-, Lohn-
oder Gehaltsgruppe der Arbeitskrafte, die geleisteten
Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistungen
enthalten.

Die Stundenlohnrechnungen missen entsprechend den
Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehalts gruppen
aufgegliedert werden.

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers
verpflichtet, die tatsachlichen Lohnkosten an Hand der
Lohnlisten  nachzuweisen, soweit nicht Stundenlohnver
rechnungssatze vereinbart worden sind.

Normalarbeitszeit sind :
Montag bis Freitag von 7.00 bis 20.00 Uhr und
Samstag von 7.00 bis 16.00 Uhr.

Sonderarbeitszeit:

Far Sonn- und Feiertage

Mischlohn flir Obermonteur, selbststandiger Monteur,
Monteur und Helfer.

Stunden-Verrechnungssatze fiir voraussichtliche
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Stundenlohnarbeiten einschlieBlich beigebeigestellten
Werkzeugen und Hilfsmitteln, Ausldsungen und Fahrgeld,
und zwar fur:
4.1.6.1.10. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn
Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn
10,000 h s e
4.1.6.1.20. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister
Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister
2,000 h s e
4.1.6.1.30. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur

Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur

4,000 h o e
Summe 4.1.6.1. Stundenlohnarbeiten
Summe 4.1.6. KG 449 - Dienstleistungen
Summe 4.1. KG 440 - Starkstromtechnik

Summe 4. Anbindung RWA
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Ubergeordnete Technik
1.1. KG 440 - Starkstromtechnik
1.2. KG 400 - Erganzende Installationen

Summe 1. Ubergeordnete Technik e
11. KG 440 - Starkstromtechnik
1.1.1. KG 443 - Niederspannungsschaltanlagen L
1.1.2. KG 444 - 01 -Kabelwege
1.1.3. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen s
1.1.4. KG 444 - 03 - Installationsgerate
1.1.5. KG 444 - 05 - Brandabschottungen
1.1.6. KG 445 - Beleuchtung
1.1.7. KG 446 - Potentialausgleich, Uberspannungschutz
1.1.8. KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

Summe 1.1. KG 440 - Starkstromtechnik
1.1.1. KG 443 - Niederspannungsschaltanlagen
1.1.11. KG 443.2 - Zahlerplatze und Verteilerschranke L
1.1.1.2. KG 443.3 - Verteilereinbauten und Zubehor

Summe 1.1.1. KG 443 - Niederspannungsschalta.. = ..,
1.1.2. KG 444 - 01 - Kabelwege
1.1.2.1. Kunststoffronre
1.1.2.2. Leitungsfihrung - Kanalsysteme
1.1.2.3. Steigetrassen
1.1.2.4. Kabelrinnen
1.1.2.5. Kernbohrungen, Durchbriiche und Stemmarbeiten
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1.1.2.6. Offnen/SchlieRen Kabelwege .
Summe 1.1.2. KG 444 - 01 - Kabelwege @ = e
1.1.3. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen
1.1.3.1. Grundinstallation - Kabeltyp NYM
1.1.3.2. Auflenanlagen - Kabeltyp NYY
1.1.3.3. Hauptleitungen - Kabeltyp NYCWY
1.1.3.4. Kabeltyp Steuerleitungen
1.1.3.5. Kabelanschlisse
Summe 1.1.3. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen e
1.1.4. KG 444 - 03 - Installationsgerite
1.1.4.1. APWD-Installationsgerate
Summe 1.1.4. KG 444 - 03 - Installationsgerate @ = e
1.1.5. KG 444 - 05 - Brandabschottungen
1.1.5.1. Multi-Kombischott - Plattenschott
Summe 1.1.5. KG 444 - 05 - Brandabschottungen e,
1.1.6. KG 445 - Beleuchtung
1.1.6.1. LED - Anbauleuchten
Summe 1.1.6. KG 445 -Beleuchtung e
1.1.7. KG 446 - Potentialausgleich, Uberspannungschutz
1.1.7.1. KG 446 - Potentialausgleich
1.1.7.2. KG 446 - Erdungsleitungen
1.1.7.3. KG 446 - Innerer Blitzschutz
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1.1.7 4. KG 446 - AuRerer Blitzschutz e,
1.1.7.5. KG 446 - Dokumentation und Sonstiges L
Summe 1.1.7. KG 446 - Potentialausgleich,..
1.1.8. KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen
1.1.8.1. Inbetriebnahmen, Dienstleistungen
1.1.8.2. Stundenlohnarbeiten
Summe 1.1.8. KG 449 - Inbetriebnahmen, Diens.. .
1.2. KG 400 - Ergédnzende Installationen
1.2.1. KG 492 -Demontage e
Summe 1.2. KG 400 - Erganzende Installatio.. @~
1.21. KG 492 - Demontage
1.21.1. Verteiler
1.21.2. Kabel und Leitungen
1.21.3. Abklemmen von Anschlissen
Summe 1.2.1. KG 492 -Demontage ™ e
2. PV Anlage Hallendach
2.1. KG 440 - Starkstromtechnik
Summe 2. PV Anlage Hallendach
21. KG 440 - Starkstromtechnik
21.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen
21.2. KG 446 - Potentialausgleich, Uberspannungschutz
2.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen L
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2.1.4. KG 494 - Demontage e
Summe 2.1. KG 440 - Starkstromtechnik L
211. KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen
21.11. PV-Anlage Hallendach
Summe 2.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanl.. ..
21.2. KG 446 - Potentialausgleich, Uberspannungschutz
2.1.2.1. KG 446.1 - Potentialausgleich
2.1.2.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen
Summe 2.1.2. KG 446 - Potentialausgleich,..
2.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen
2.1.3.1. KG 449.1 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen
2.1.3.2. KG 449.2 - Stundenlohnarbeiten
Summe 2.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Diens.. @ i
2.1.4. KG 494 - Demontage
2.1.4.1. Kabel und Leitungen
21.4.2. Abklemmen von Anschliussen
Summe 2.1.4. KG 494 -Demontage ™ e
3. PV Anlage Foyer - Technik
3.1. KG 440 - Starkstromtechnik
Summe 3. PV Anlage Foyer - Technik e
3.1. KG 440 - Starkstromtechnik
3.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen
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3.1.2. KG 446 - Potentialausgleich, Uberspannungschutz
3.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen L
Summe 3.1. KG 440 - Starkstromtechnik
3141 KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen
3.1.1.1. PV-Anlage Foyer-Technik
Summe 3.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanl.. ..
3.1.2 KG 446 - Potentialausgleich, Uberspannungschutz
3.1.2.1. KG 446.1 - Potentialausgleich
3.1.2.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen
Summe 3.1.2. KG 446 - Potentialausgleich,..
313 KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen
3.1.3.1. KG 449.1 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen
3.1.3.2. KG 449.2 - Stundenlohnarbeiten
Summe 3.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Diens.. .
4, Anbindung RWA
41. KG 440 - Starkstromtechnik
Summe 4. Anbindung RWA
41. KG 440 - Starkstromtechnik
4.1.1. KG 444 - 01 - Kabelwege
4.1.2. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen
4.1.3. KG 444 - 03 - Installationsgerate
4.1.4. KG 444 - 05 - Brandabschottungen
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4.1.5. KG 446 - Potentialausgleich, Uberspannungschutz
4.1.6. KG 449 - Dienstleistungen
Summe 4.1. KG 440 - Starkstromtechnik
4.1.1. KG 444 - 01 - Kabelwege
4.11.1. Kunststoffronre
4.1.1.2. Aluminiumrohre
Summe 4.1.1. KG 444 - 01 - Kabelwege @ e
41.2. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen
4.1.21. Grundinstallation - Kabeltyp NYM
4.1.2.2. AuBenanlagen - Kabeltyp NYY
4.1.2.3. Kabeltyp Olflex s
4.1.2.4. Kabeltyp Steuerleitungen
4.1.2.5. Kabelanschlisse
4.1.2.6. Offnen/SchlieRen Kabelwege .
Summe 4.1.2. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen e
4.1.3. KG 444 - 03 - Installationsgerite
4.1.3.1. APWD-Installationsgerate
Summe 4.1.3. KG 444 - 03 - Installationsgerdte @~ .
41.4. KG 444 - 05 - Brandabschottungen
4.1.4.1. Multi-Kombischott - Plattenschott
Summe 4.1.4. KG 444 - 05 - Brandabschottungen @ e,
4.1.5. KG 446 - Potentialausgleich, Uberspannungschutz
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

4.1.5.1.

4.1.5.2.

4.1.5.3.

4.1.6.

4.1.6.1.

Lv

KG 446.1 - Potentialausgleich ...
KG 446.2 - Erdungsleitungen ...

KG 446.3 - Innerer Blitzschutz ...

Summe 4.1.5. KG 446 - Potentialausgleich,.. ...

KG 449 - Dienstleistungen

Stundenlohnarbeiten

Summe 4.1.6. KG 449 - Dienstleistungen L.
440-6-1
Ubergeordnete Technik

PV Anlage Hallendach .
PV Anlage Foyer - Technik .

Anbindung RWA

Summe LV 440-6-1 PV-Anlage + Zahler+ RWA ...

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus

in Hbhevon 19,00% e

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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