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 Situation

    1. Bauliche Maßnahmen

  Im Auftrag der Gemeinde Aidlingen plant Kuhn Decker Architekten und Ingenieure eine Dachsanie-
     rungsmassnahme der Buchhaldenhalle + Nebengebäude. Die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen 
      betreffen die Elektroarbeiten hier im speziellen die PV-Anlage und die RWA-Anlage.

     Projekt- und Anlagenbeschreibung - Allgemein
      Im Zuge der Dachsanierung wird die alte PV-Anlage demontiert und es soll eine neue Anlage in Ost-West-
     Ausrichtung errichtet werden. Diese wird auf dem Hauptdach der Sporthalle verortet, sowie auf den Anbauten 
  Foyer und Technikanbau.
       Die Bestands-/ Altanlage auf dem Dach, sowie die Wechselrichter im Technikraum, werden durch die 
   Besitzergemeinschaft demontiert und entsorgt. Die Altverkabelung muss im Zuge der Neuinstallation mit 
    demontiert werden, da hierfür diverse Kabelwege und Brandschotts geöffnet werden müssen.
   Durch den Dachdecker werden die neuen Schwanenhälse für die Kabelführung aufs Dach hergestellt. Die 
   restlichen Bestandskabelwege können weiterverwendet werden und müssen ggf. auf die neuen 
   Anforderungen angepasst und ergänzt werden. Die neuen Wechselrichter werden wieder in den 
  Bestandstechnikraum montiert und am Zählerplatz angebunden.

  Die aktuelle Zähleranlage besteht aus zwei Schaltschränken:
 Bezugs Wandler Messung 
  4x Direktzähler für PV und Verbrauch

   Diese Schränke befinden sich im aktuellen Flur / Laufweg des Foyers der Sporthalle und sollen im Zuge der 
   Maßnahme komplett erneuert und in den Technikraum neu angeordnet werden. Die Hauseinspeisung muss 
   hierfür so umverlegt werden das der neue Zählerschrank angebunden werden kann. Die verschiedenen 
  Zähler sind in diesem Schrank nach TAB zu verorten.

   Im Zuge der Dachsanierungen werden die Lichtkuppeln mit RWAs ausgestattet, welche auch zu 
   Lüftungszwecken geöffnet werden können. Hierfür wird durch das Baugewerk die benötigten Komponenten 
    beigestellt und müssen entsprechend montiert und verkabelt werden. Die Verkabelung erfolgt über das Dach, 
   auf welchem die Leerrohre im Bereich der Granulat-Schüttung verlegt und in die Lichtkuppeln eingeführt 
     werden. Die Versorgung erfolgt durch den Schwanenhals. Die Inbetriebnahme wird durch das Baugewerk 
      durchgeführt, mit Unterstützung seitens der TGA -E.

    2. Ausführungsfristen 

  Ausführung: 
         Beginn  12.08.2026 (Freischaltung best. RWA) anschließend können
      Vorbereitungen für PV-Anlage und neue RWA Anlage ausgeführt werden.
      24.08.2026 (Verkabelung für RWA )
      Ende  11.09.2026 (Inbetriebnahme RWA)
       Ende September: Lieferbedingt PV-Anlage

  
     3.   Dem Leistungsverzeichnis beigelegte Pläne / Unterlagen 

  Folgende Planunterlagen werden zur Verfügung gestellt:
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    A01_Dachaufsicht
    D01_Attikadetails
      D02_Lichtband_Dach

    Diese Planunterlagen sind Grundlage für die jeweils nachfolgenden LV-Positionen..
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   Weitere Projekt- und Planungsbeteiligte

     Auftraggeber:  Gemeinde Aidlingen
        Hauptstraße 6
        71134 Aidlingen

           Architektur + Bauleitung:  Kuhn Decker GmbH & Co.KG
        Obere Vorstadt 67/1
        71063 Sindelfingen

      Fachplanung Elektro+ Bauleitung: Planung Engineering Nick GmbH
           Kurze Straße 4  - 71229 Leonberg
                            Tel.:  07152 / 9 28 19 0  Fax.: 07152 / 9 28 19 9
                 E-Mail:  info @ ib - pen . de
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    Weitere Bewerbungsbedingungen (wBwB)

 Allgemein

 Datenaustausch

     (1) Die Angebotsaufforderung erfolgt über die Vergabeplattform der Gemeinde Aidlingen.

         (2) Aus dieser erstellt er eine DA84-Datei mit den Angebotspreisen, die er  zusammen mit dem  Angebot 
  abgibt. 

 Angebot

    (1) Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse zu informieren und 
   gegebenenfalls alle Auskünfte, die für seine Kalkulation notwendig sind und nicht aus den 
  Ausschreibungsunterlagen hervorgehen schriftlich bei Kuhn Decker zu erfragen.

      (2) Die Besichtigung der Baustelle/der örtlichen Verhältnisse ist mit der Fachabteilung des AG zu 
  vereinbaren.

       (3) Ansprechpartner vom Bauvorhaben bzgl. Besichtigungstermin vor Ort: 

  Herr Tobias Riehm, 
     Telefon: 07034 / 125-413
         Mail: t.riehm@aidlingen.de

      (4) Der Bieter bestätigt mit Abgabe des Angebotes, dass er sich über die örtlichen Verhältnisse der Baustelle 
  sowie Art und Umfang der zu leistenden Arbeit Klarheit verschafft hat.

     (5) Eingehende Angebote ohne vorherige Ortsbesichtung werden nicht berücksichtigt.

 Vertragsbedingungen

  Auftragsbestandteile sind nachfolgende Punkte:

     1. Das Aufmaß erfolgt durch den Auftragnehmer vor Ort. Die Örtlichkeiten wurden durch den 
      Auftragnehmer (AN) eingehend besichtigt.

       2. Veränderungen, Erweiterungen und/oder Zusatzarbeiten sind mit dem AG abzustimmen und 
  schriftlich freizugeben.

    3. Zusatzarbeiten müssen gesondert rapportiert und unterschrieben werden.

     4. Der AN ist zur Weitervergabe einzelner, von ihm übernommener Leistungen an Subunternehmer nur 
  nach Abstimmung mit dem AG berechtigt. 

      5. Der vorstehende Auftrag wird erteilt unter der Bedingung, dass die Ausführung den Unfallverhütungs- 
 und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und 
     arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Diese Verpflichtung ist Teil des Vertrages. Wird diese 
     Regelung nicht beachtet, gilt der Auftrag als nicht ordnungsgemäß erfüllt. Schadensersatzansprüche 
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  wegen sich daraus ergebender Folgen bleiben vorbehalten.

     6. Der AN verpflichtet sich, die Unfallverhütungsvorschriften insbesondere die Vorschriften zur 
   Sicherung des Baubetriebs und Verhütung von Unfällen (Unfallverhütungsvorschriften der 
     Berufsgenossenschaften) einzuhalten. Für die dazu erforderlichen Maßnahmen ist er allein und voll 
   verantwortlich. Er hat die von ihm zu treffenden Sicherheitsmaßnahmen ständig zu überprüfen und in 
    vorschriftsmäßigem Zustand zu halten, auch wenn sie von Dritten beschädigt oder entfernt wurden. 
   Er darf vorhandene Sicherheitsmaßnahmen anderer nicht beschädigen oder entfernen. Ist dies nicht 
     zu vermeiden, müssen sie unverzüglich wieder ordnungsgemäß instand gesetzt werden. In der 
  Zwischenzeit sind in geeigneter Form andere Maßnahmen zur Unfallverhütung zu ergreifen.

     7. Der AN verpflichtet sich, vor Aufnahme der Arbeiten eine objektbezogene Gefährdungsbeurteilung 
    gemäß ArbSchG §§ 4,5,6 durchzuführen.

       8. Es gilt die aktuell gültige VOB in allen Teilen für die Mängelhaftung, Schadenersatzpflicht, Verjährung 
  und Kündigungsrecht.

    9. Die Arbeiten werden vor Ort mit der Gemeinde Aidlingen abgestimmt. 

  Als Ansprechpartner steht hierfür zur Verfügung:

  Herr Tobias Riehm, 
     Telefon: 07034 / 125-413
         Mail: t.riehm@aidlingen.de

         Wir bitten Sie, den Auftrag sowie die Annahme der o.g. Auftragsbestandteile schriftlich zu bestätigen.

   Zusätzliche technische Vertragsbedingungen - ALLGEMEIN

   1. Grundlagen

 Grundlagen der Leistungsbeschreibung sind die anerkannten Regeln der Technik sowie die zu 
                    Vertragsabschluss gültigen DIN-Normen, EN-Normen, EC-Normen, ISO-Normen, VDI, VOB sowie der 
  gesetzlichen und behördlichen Vorschriften.

     Bei der Herstellung des Bauwerks sind alle Normen, Auflagen, Anordnungen und Vorschriften der 
     Behörden, der Berufsgenossenschaft, des Verbandes der Sachversicherer sowie der Versorgungswerke 
  und der Technischen Überwachungsvereine zu beachten und  zu erfüllen.
 Die zu verwendenden Baustoffe und die Ausstattung des Bauwerks ergeben sich aus den genannten 
        Unterlagen und den zum Zeitpunkt der Ausführung wirksamen Normen, DIN- und EN- Vorschriften, 
     Arbeitsstättenrichtlinien sowie der VOB,  neueste Fassung. Bei Differenzen zwischen diesen Vorgaben 
  gelten jeweils die weitergehenden Anforderungen.

     2. Termine / Arbeitszeiten

   Der AN ist verpflichtet, jede Behinderung und Unterbrechung unter Angabe von Gründen schriftlich 
      anzuzeigen, durch welche die Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungsfristen gefährdet sind. Für evtl. 
     Arbeitsunterbrechungen, die der AG zu vertreten hat, werden nur die Tage der tatsächlichen 
  Unterbrechung an die vertraglich vereinbarte Frist hinzugerechnet.

  Nach Abstimmung mit der Bauleitung sind Arbeiten auch außerhalb der normalen Arbeitszeit auszuführen. 
    Samstagsarbeiten sind Regelarbeitszeiten. Zuschläge werden nicht gesondert vergütet.

   3. Baustellenorganisation
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    Lager -  und Arbeitsplätze
   Dem AN stehen Lager- und Arbeitsplätze in beschränktem Umfang in Absprache mit dem Bauherr zur 
      Verfügung. Darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der AN zu beschaffen. 

 Die Lagerflächen sind mit Firmenschild unter Angabe der Telefonnummer und der zuständigen 
  Fachabteilung des AGs zu kennzeichnen.
    Vom AN ist innerhalb von 14 Tagen ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

  Bautenstandsbericht
       Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Bauherrn alle 4 Wochen einen Bautenstandsbericht, belegt mit 
     Fotos, vorzulegen. Weiterhin ist der Nachweis über die Einhaltung der Termine entsprechend dem 
    Bauzeitenplan zu führen. Die Berichte und Nachweise sind dem AG schriftlich zu übergeben.

   4. Revisionsunterlagen

       Dem Auftragnehmer obliegt, bei Fertigstellung der Gesamtanlage, spätestens jedoch 3 Wochen vor 
   Abnahme der Leistungen, die Vorlage sämtlicher notwendiger Revisionsunterlagen archiviert und geordnet 
           mit Inhaltsverzeichnis in einzelnen DIN-A-4-Ordnern. Fehlende Unterlagen sind zu erstellen bzw. zu 
          ergänzen. Jeweils einmal in Papierform farbig angelegt (gefaltet nach DIN) und 1 x auf Datenträger im pdf-
        Format, Pläne im dwg- und pdf-Format.

         a) Sämtliche Abnahmebescheinigungen / Konformitätserklärungen, Kopien bzw. Originale behördlicher 
        Abnahmen und behördlicher Prüfzeugnisse, Einweisungsprotokolle, Errichterbestätigungen, Abnahme- 
    und Nachschauprotokolle, etc.

    b) Sämtliche Zulassungen und Gutachten.

        c) Alle Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen
   Pflegehinweise aller Materialien, Herstellerinformationen

     5. Weisungen / Auskunft

     Der Bauherr ist berechtigt, jederzeit Grundstück und Baustelle zu betreten. Der Auftragnehmer ist 
     verpflichtet, jederzeit dem Bauherrn Auskünfte zu erteilen. Auf Verlangen des Bauherrn hat der 
   Auftragnehmer an Baubegehungen und Baubesprechungen kostenfrei teilzunehmen. Nach 
  Vertragsabschluss sind vom Bauherrn und Auftragnehmer weisungsbefugte Personen zu benennen.

     6. Personal / Bauleitung

   Der AN bestellt zur durchgängigen Leitung auf der Baustelle einen verantwortlichen, sachverständigen 
     Fachbauleiter. Der Bauleiter ist so zu bevollmächtigen, dass er die Maßnahme alleinverantwortlich führen 
  kann. 

 Sein Name und der des Stellvertreters sind der Bauüberwachung des AG drei Wochen vor Baubeginn 
   mitzuteilen. Der AG bestellt hiermit den AN zum Fachbauleiter und zum Koordinator über die vom AN 
  übernommenen Arbeiten.

   7. Veröffentlichung

   Der AN ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des AG berechtigt, Ausführungsunterlagen und Leistungen 
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  oder Teile daraus zu veröffentlichen.

   8. Überwachung durch den Auftraggeber

 Bei nicht vertragsgemäßer Ausführung der Leistung kann sich der AN nicht auf unzureichnde 
  Überwachung durch den AG berufen.

   9. Sicherheitskoordinator

     Der AG setzt Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren nach Maßgabe der EU-Richtlinie 
    92/57/EWG auf seinen Baustellen ein.
 Diesen ist ungehinderter Zutritt zur Baustelle zu gewähren und es sind alle erforderlichen 
   sicherheitsrelevanten Unterlagen auf Anforderung unentgeltlich beizustellen. Seinen Weisungen ist Folge 
  zu leisten.
 Jeder Mitarbeiter der ausführenden Firma hat vor Beginn der Arbeiten an einer Sicherheitsunterweisung 
  durch den SiGeKo teilzunehmen.
   Die ortsüblichen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sind vom Auftragnehmer nach den gültigen 
  Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen durchzuführen.

   10. Sicherung von Leistungen und Stoffen

        Es ist Sache des AN, seine Leistungen und Materialien gegen Winterschäden, Grund- und Tagwasser, 
             Schnee, Eis, Diebstahl u.a. ohne besondere Vergütung zu schützen und ggf. zu versichern. Diese gilt auch 
    für die ihm vom AG evtl. übergebenen Materialien. 
   Die Sicherung der Baustelle ist in jedem Falle Sache des AN und zwar in der Weise, dass die Belange des 
     AG und der Grundstücksanlieger gewahrt werden. Der AN stellt den AG und dessen Verrichtungs- und 
   Erfüllungsgehilfen von allen Ansprüchen frei, die von Dritten im Zusammenhang mit der Durchführung 
  seiner Leistung erhoben werden. 

     11. Bauschutt / Reinigung

   Die fachgerechte  und ständige Entsorgung von Bauschutt, Baumüll und Sondermüll  ist eine Leistung des 
    AN und ist dem AG schriftlich nachzuweisen. Deponiegebühren gehen zu Lasten des AN. 
     Staubentwicklung ist mittels geeigneten Maßnahmen zu vermeiden. Sämtliche erforderlichen Schutt- und 
     Abbruchcontainer, Big-Packs oder sonstigen geeigneten Behältnisse zur Sammlung und Trennung von 
    Abfall- /Abbruchmaterial.
  Kostenübernahme Bauschuttentsorgung und Baureinigung
 Die spezielle Baureinigung für durch den AN verursachte Verunreinigungen und den anfallenden Schutt 
   und Müll hat der AN in Eigenregie unverzüglich durchzuführen. Die Geltendmachung darüber 
  hinausgehender Schadensersatzansprüche bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
  Die vorbeschriebenen Leistungen spezifizieren sich wie folgt
  Unter der speziellen Baureinigung versteht man folgende Leistungen.
        Reinigen und Beseitigen des Baumülls, der durch die Fremdfirma selbst verursacht wurden ist, z.B. 
     restliche Materialien und Schmutz, der direkt am Montageort anfällt, Entsorgung des Hausmülls aus 
       Tagesunterkünften. Reinigungsumfänge, die direkt der Arbeit zuzuordnen sind, bleiben in der Pflicht des 
  AN.
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     12. Erkundungspflicht / Ortsbesichtigung

 Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle über die dortigen Verhältnisse zu informieren 
   und gegebenenfalls alle Auskünfte, die für seine Kalkulation notwendig sind und nicht aus den 
  Ausschreibungsunerlagen hervorgehen schriftlich zu erfragen. 
    Weiterhin hat er sich über das Grundstück und sonstige örtliche Gegebenheiten wie Lage, Geländeverlauf, 
         Zufahrt, Freiflächen, Lagermöglichkeiten, etc. kundig zu machen und sie in seiner Kalkulation zu 
  berücksichtigen.
   Der Bieter bestätigt mit Abgabe des Angebotes, dass er sich über die örtlichen Verhältnisse der Baustelle 
  sowie Art und Umfang der zu leistenden Arbeit Klarheit verschafft hat.

  Unkenntnis über die örtlichen Verhältnisse berechtigt zu keinerlei Mehrforderungen durch den AN.

   13. Lieferung von Stoffen und Bauteilen

    Alle Leistungen umfassen immer auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile, einschl. 
    Abgabe und Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht Anderes beschrieben ist. 
   Die Zusicherung über die Eignung der angebotenen Verfahren, Stoffe und Bauteile gilt für den 
  vorgesehenen Verwendungszweck mit dem Angebot als erbracht.

  Es dürfen nur geprüfte und zugelassene Materialien eingesetzt werden.
    Entladung, Lagerung und Transport zur Verwendungsstelle sind Sache des AN.

  Nachweis der Gütesicherung
  Der AN hat dem AG den Nachweis über die Gütesicherung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entspr. 
     den betreffenden Normen und Zulassungen zu erbringen. Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn die Stoffe 
   oder Bauteile das Gütezeichen einer anerkannten Güteschutzgemeinschaft tragen, sofern in der 
  Zulassung nicht besondere Auflagen enthalten sind.

     14. Montage / Ausführung

 gemäss den anerkannten Regeln der Technik und Ausführungsbestimmungen sowie der Einhaltung der 
    DIN-Normen.
   Wenn innerhalb der nachfolgenden Beschreibungen widersprüchliche Angaben vorhanden sein sollten, so 
   ist der Bieter aufgefordert, im Angebotsverfahren auf solche Widersprüche hinzuweisen und die Planer zur 
  Klärung aufzufordern.

   Sämtliche Positionen dieses LVs beinhalten die Lieferung des erforderlichen Materials, die 
     Montage/Ausführung und die für die Montage/Ausführung erforderlichen Mittel soweit nicht anders 
  angegeben sowie den Materialtransport. 
  Alle im Angebot genannten Produkte werden unter Beachtung der Herstellervorschriften verarbeitet.

   15. Besondere Vertragsbedingungen

        Art und Umfang der Leistung  ( Ergänzung zu VOB / B §  1 )
   Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Als Bestandteil des 
  Vertrages gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen.

   Bei Widersprüchen im Vertrag gilt generell die höherwertige Ausführung als geschuldet. (Gesamtheit der 
  Leistungsbeschreibung)
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   16. Umweltschutz

  Zum Schutz der gesamten Umwelt hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen. 
   Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Maß einzuschränken. Es sind Baustoffe und die zu ihrer 
                Verarbeitung erforderlichen Hilfsmittel (Bauhilfsstoffe, z.B. Anstriche, Grundierungen, Kleber, Spach-
     telmassen etc.) zu verwenden, die sowohl für die menschliche Gesundheit als auch für die Umwelt 
  unbedenklich sind. 

 Insbesondere im eingebauten Zustand dürfen keine gesundheitliche Beeinträchtigungen durch das 
     Freisetzen von toxischen Bestandteilen in Form von Gasen, Dämpfen und Schwebstoffen entstehen. Es 
     dürfen auch keine Materialien verwendet werden, die zu einer nachweislichen. Beeinträchtigung des 
          menschlichen Wohlbefindens führen (z.B. Hautreizungen oder Allergien durch Faserpartikel, Gase, 
    Dämpfe, Geruchsbelästigungen etc.).
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   ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Elektroarbeiten

        Die ZTV sind als Ergänzung der ATV (VOB/C) bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

      Maßgebend für die Lieferung und Ausführung der Leistungen ist der VOB, Teil C und weitere DIN - 
    Vorschriften, jeweils die neuste Ausgabe:

 Nachstehende Vertragsbedingungen sind mit der Angebotsabgabe vom Bieter anerkannt und werden bei 
   Auftragserteilung Bestandteil des Vertrages. Zu den zusätzlichen Vertragsbedingungen zählen unter anderem 
  nachfolgend aufgeführte Vorschriften in der jeweils neusten Fassung:

        4.1    Die VOB, Teil A,B und C 
      4.2    Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen DIN 18384.
         4.3    Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen DIN 18382“ für elektrische  Kabel- und 
            Leitungsanlagen in Gebäuden 
        4.4    „Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen DIN 18384“ für Blitzschutzanlagen
            4.5    Die Vorschriften, Regeln, Leitsätze, Merkblätter, Richtlinien und Druckschriften des Verbandes 
   Deutscher Elektrotechniker
         4.6    Die Vorschriften und Technischen Anschlussbedingungen  (TAB) des zuständigen Elektrizitäts- 
               versorgungsunternehmens (EVU)
          4.7    Die anerkannten Regeln der Technik, die DIN- und IEC - Normen und die sonstigen im 
    Bundesgebiet geltenden einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

 Gütevorschriften und Richtlinien des deutschen Institut für Gütesicherung und 
      Kennzeichnung e.V. (RAL)
 Unfallverhütungsvorschriften Bauarbeiten und Merkblätter der Berufsgenossenschaft
 sowie sinngemäß die zugeordneten Ergänzungen der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
         (ATV, VOB/C) dieses Leistungsverzeichnisses.
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 Bieterangaben

  Zur Kalkulation

       Kalkulierte Bauzeit       .............................Werktage

     Baustellenbesetzung im Mittel     .............................Personen

     Anzahl der Gesamtstunden      .............................Stunden

       Für die Baustelle gültiger Mittellohn      .............................EUR/h

    Zuschläge auf Lohnkosten      ............................. %

      Zuschläge auf Bauhilfs-/Stoffe      ............................. %

   Zuschläge Nachunternehmerleistungen     ............................. %

     An Gerüsten wurden kalkuliert  .............................EUR pauschal
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 Ausführungsrichtlinien

 Der Auftragnehmer ist zur strikten Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der 
  gesetzlichen und behördlichen Vorschriften verpflichtet.

  Wochenendarbeiten sind als Regelarbeitszeiten einzukalkulieren.

 Staubentwicklung ist mittels geeigneten Maßnahmen zu vermeiden

   Sämtliche Positionen dieses LVs beinhalten die Lieferung des erforderlichen Materials, die 
     Montage/Ausführung und die für die Montage/Ausführung erforderlichen Mittel soweit nicht anders 
  angegeben sowie den Materialtransport.

  Alle im Angebot genannten Produkte werden unter Beachtung der Herstellervorschriften verarbeitet.

     Zur Kenntnis der Örtlichkeiten wird erwartet,  vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzuführen. 
  Unkenntnis über die örtlichen Verhältnisse berechtigt zu keinerlei Mehrforderungen durch den AN.

  Unstimmigkeiten und Mängel im Leistungsverzeichnis sind zum Vergabegespräch anzuzeigen. 

   Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen

   Die ortsüblichen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sind vom Auftragnehmer nach den gültigen 
  Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen durchzuführen.

 Jeder Mitarbeiter der ausführenden Firma hat vor Beginn der Arbeiten an einer Sicherheitsunterweisung 
  durch den SiGeKo teilzunehmen.

 Hinweis

      Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgeführten Leistungen sind gemäß der "ZTV", sowie 
   den Vorbemerkungen und den vorgestellten technischen Beschreibungen auszuführen. Alle Positionen sind 
     als komplette, in sich geschlossene und voll funktionsfähige Leistungen anzubieten. Notwendig 
 erscheinende Änderungen oder Ergänzungen sind mit einer entsprechenden Begründung schriftlich dem 
  Angebot beizufügen.

 Die dem Leistungsverzeichnis beigelegten Planunterlagen sind Grundlage der jeweils nachfolgend 
    beschriebenen LV-Positionen.
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1. Übergeordnete Technik

       1.1. KG 440 - Starkstromtechnik

       1.1.1. KG 443 - Niederspannungsschaltanlagen

       1.1.1.1. KG 443.2 - Zählerplätze und Verteilerschränke

   Zählerplatz
 Zählerplatz

    

    1.1.1.1.10. Zählerplatz Schrank
 Zählerplatz Schrank
 Die Anlage muss im Vorfeld mit den Netzen BW abgestimmt 
  und von diesen freigegeben werden.
 Die entsprechende TAB Netze BW muss eingehalten und 
 umgesetzt werden

        Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 
   zur Aufputz Montage. Bestehend aus Schrank mit Tür aus 
       pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm 
  dickem Stahlblech. 
  Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. 
 Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute 
   Kunststoffflanschplatten. Rückseitige Vorprägung im 
   Kunststoffteil. Sammelschienendurchführungen als beidseitige 
 seitliche Vorprägung im unteren Bereich als Möglichkeit zur 
 Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schränken 
 oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und 
     Anschlusssatz. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren 
     Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° 
     Öffnungswinkel. Türverschluss mit Schließung (Griff und 
  Schlüsselschloss). 
  Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. 
           Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten 
   (PLE). 

         Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-AR-N 4100:2019-04 
     von unten, über einen Anschlusskasten, in den netzseitigen 
 Anschlussraum des Zählerschrankes einzuführen und dort 
  anzuschließen.

       Höhe:                       1400 mm
       Breite:                       1300 mm
        Tiefe:                         205 mm
      RAL-Farbe:                  9010
     Schutzart:                   IP44
   Schutzklasse               II

   Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A
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      Ausführung nach VDE-AR-N 4100:2019-04

     Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des 
   Netzbetreiber Netze BW GmbH für: Elektronische Zähler

          3 x      Drehstromzähler 16 qmm 
          3 x      SLS Schalter 50A E
                 1 x      Patch-Leitung RJ45 für WAN,blau,1,5m 
               1 x      RJ45-Buchse Patch/Patch 180° für WAN 
              1 x      Best-paket RfZ, LS 6A 
                   3 x      FI/LS 4pol. 16A 30mA 10KA
           1x       VF 1-feld
        1x       Multimedia Feld mit APZ

 Spannungsabgriff für Spannungsversorgung Zusatzgeräte nach 
      VDE-AR-N 4100:2019-04
   Überspannungsschutz mit Kombiableiter Typ 1/2/3 zur 
   Sammelschienenmontage im NAR. Zur Einhaltung der 
      Anforderungen nach DIN VDE 0100-443 und -534:
        1 Kombiableiter für TNS/TT-Netz, mit äußeren Blitzschutz

    Liefern und einschließlich erforderlichen Kleinteilen, Klemmen, 
     Verdrahtung, etc. Befestigungsmaterial und Zubehör 
  betriebsfertig montieren.
   Fabr.:     
   'Hager'

   Typ:      
   'univers Z'

  oder gleichwertig.

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Typ:        
   '.....................................'

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    1.1.1.1.20. Wandlermessung
 Wandlermessung
  - Gebäude Zählung
  - PV Anlage

        Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 
   zur Aufputz Montage. Bestehend aus Schrank mit Tür aus 
       pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm 
    dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. 
 Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute 
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   Kunststoffflanschplatten. Rückseitige Vorprägung im 
   Kunststoffteil. Sammelschienendurchführungen als beidseitige 
 seitliche Vorprägung im unteren Bereich als Möglichkeit zur 
 Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schränken 
 oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und 
     Anschlusssatz. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren 
     Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° 
     Öffnungswinkel. Türverschluss mit  Schließung (Griff und 
   Schlüsselschloss). Schrank nebeneinander und übereinander 
             anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 
        Platzeinheiten (PLE). Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-
         AR-N 4100:2019-04 von unten, über einen Anschlusskasten, in 
 den netzseitigen Anschlussraum des Zählerschrankes 
  einzuführen und dort anzuschließen.

       Höhe:                       1400 mm
        Breite:                         800 mm
         Tiefe:                         205 mm, 
      RAL-Farbe:                  9010
     Schutzart:                   IP44
   Schutzklasse               II

   Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A
      Ausführung nach VDE-AR-N 4100:2019-04

     Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des 
   Netzbetreiber Netze BW für: Wandlermessung

                   Wandler- und Messfeld, ZP-Wa, ZP-TSG, APZ, Prüfkl.16pol, 
     Wa-Raum 450 mm

    Liefern und einschließlich erforderlichen Kleinteilen, Klemmen, 
     Verdrahtung, etc. Befestigungsmaterial und Zubehör 
  betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'Hager'

   Typ:       
        'univers Z + UF53WBW20'

  oder gleichwertig.

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Typ:        
   '.....................................'

         2,000 Stck ......................... .........................
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             Summe 1.1.1.1. KG 443.2 - Zählerplätze und Ver.. .........................
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       1.1.1.2. KG 443.3 - Verteilereinbauten und Zubehör

   Verteilereinbaugeräte
 Verteilereinbaugeräte
   Folgende Bauteile mit erforderlichen, systembedingten Zubehör 
 in vorgenannte Verteilungen komplett mit Verdrahtungsanteil 
  und Beschriftung betriebsfertig einbauen :

    

   Fehlerstromschutzschalter
 Fehlerstromschutzschalter

    

     Fehlerstromschutzschalter, Typ A
   Fehlerstromschutzschalter, Typ A
         nach DIN EN 61008-1, EN 61008-2-1, VDE 0664-10+11, 
     Bemessungsspannung 230/400 V AC, pulsstromsensitiv und 
       stoßstromfest bis 250 A, Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei 
     Vorsicherung 63 A, geeignet zum nachträglichen Anbau von 
     Zusatzeinrichtungen, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 
     Teil 100. Beschriftungsfeld und Beschriftung nach Erfordernis.

    

   Fabrikat der Planung
 Fabrikat der Planung
 Mit sämtlichen Kleinteilen und Zubehör liefern und betriebsfertig 
  montieren.

   Fabr.:      
   'Hager' 

   T yp:        
   '...'

  oder gleichwertig.

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Typ:        
   '.....................................'

    

                   1.1.1.2.10. FI-Schutzschalter 4-polig/40A/30mA/Typ-A
                FI-Schutzschalter 4-polig/40A/30mA/Typ-A
 wie vor beschrieben liefern und montieren

         3,000 Stck ......................... .........................
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         Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 30mA Typ A/QC
       Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 30mA Typ A/QC
        Serie QuickConnect, nach DIN EN 60898-1, VDE 0641-11, 
        Berührungsschutz DIN VDE 0106 Teil 100, blaue Test-Taste und 
   Fehlerstromanzeige, zum nachträglichen Anbau von 
    Zusatzeinrichtungen, Auslösercharakteristik C. 
  Beschriftungsfeld und Beschriftung nach Erfordernis.

    

                       1.1.1.2.20. FI-LS-Leitungsschalter 2-polig/16A/30mA/Typ-A/QC
                    FI-LS-Leitungsschalter 2-polig/16A/30mA/Typ-A/QC
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         10,000 Stck ......................... .........................
    

   Leitungsschutzschalter
 Leitungsschutzschalter
         nach DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11, 
      Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsspannung 230/400 V 
        AC, 50/ 60 Hz, Einzelentnahme aus dem 
   Phasenschienenverbund, geeignet zum nachträglichen Anbau 
   von Zusatzeinrichtungen, Berührungsschutz nach DIN VDE 
     0106 Teil 100, Beschriftungsfeld und Beschriftung nach 
  Erfordernis.

    

                 1.1.1.2.30. LS-Sicherungsautomat 6A/B/230V/1-polig
              LS-Sicherungsautomat 6A/B/230V/1-polig
 wie vor beschrieben liefern und montieren

         2,000 Stck ......................... .........................
    

                   1.1.1.2.40. LS-Sicherungsautomat 10A/B/230V/1-polig/B
              LS-Sicherungsautomat 10A/230V/1-polig/B
 wie vor beschrieben liefern und montieren

         2,000 Stck ......................... .........................
    

                   1.1.1.2.50. LS-Sicherungsautomat 16A/B/230V/1-polig/B
              LS-Sicherungsautomat 16A/230V/1-polig/B
 wie vor beschrieben liefern und montieren

         18,000 Stck ......................... .........................
    

                 1.1.1.2.60. LS-Sicherungsautomat 16A/400V/3-polig/B
              LS-Sicherungsautomat 16A/400V/3-polig/B
 wie vor beschrieben liefern und montieren

         4,000 Stck ......................... .........................
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   Lasttrennschalter
 Lasttrennschalter
         nach DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11, 
      Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsspannung 230/400 V 
        AC, 50/ 60 Hz, Einzelentnahme aus dem 
   Phasenschienenverbund, geeignet zum nachträglichen Anbau 
   von Zusatzeinrichtungen, Berührungsschutz nach DIN VDE 
     0106 Teil 100, Beschriftungsfeld und Beschriftung nach 
  Erfordernis.

    

            1.1.1.2.70. Lasttrennschalter D02 bis 63A, 3-polig
              LS-Sicherungsautomat 6A/B/230V/1-polig
 wie vor beschrieben liefern und montieren

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    

             Summe 1.1.1.2. KG 443.3 - Verteilereinbauten .. .........................

    

             Summe 1.1.1. KG 443 - Niederspannungsschalta.. .........................
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         1.1.2. KG 444 - 01 - Kabelwege

   Technische Forderungen
  Technische Forderungen:

    

   Allgemein
 Allgemein
 Die Leerrohre sind grundsätzlich fachgerecht und in 
     ausreichender Dimensionierung zu verlegen. Leerrohre, die 
 nicht sofort mit den erforderlichen Kabeln und Leitungen 
   bestückt werden, sind mit einem verzinkten Zugdraht 
  auszustatten.

    

   Montagehilfsrohr auf Putz verlegt
 Montagehilfsrohr auf Putz verlegt
   Als Montagehilfsrohr sind ausschließlich starre, glatte und 
     flammwidrige Kunststoff-Isolierrohre zugelassen. Die Rohre sind 
 sauber und geradlinig zu verlegen und mit Klemmschellen zu 
   befestigen. Die jeweilige Rohrnenngröße ist nach den 
  Erfordernissen auszulegen.

    

   Rohrsysteme
 Rohrsysteme

    

    1.1.2.1. Kunststoffrohre

       Kunststoff-Montagehilfsrohr Isofix-EL
     Kunststoff-Montagehilfsrohr Isofix-EL
         glatte, starre, flammwidrige Ausführung, selbstverlöschend, als 
     Träger- oder Schutzrohr, in offener Verlegeart einschließlich 
     Klemmschellen, Muffen, Rohrbögen und Endtüllen nach 
   Erfordernis liefern und in Teillängen montieren. Der 
    Befestigungsabstand ist nach EN-Norm zu wählen.

   Fabr.:     
   'Fränkische Rohrwerke'

   Type:      
     'Isofix-EL'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'
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   Type:       
   '.....................................'

    

         1.1.2.1.10. Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 25, aP verlegt
      Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 25, aP verlegt
  wie vorstehend beschrieben.

         50,000 m ......................... .........................
    

         1.1.2.1.20. Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 32, aP verlegt
      Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 32, aP verlegt
  wie vorstehend beschrieben.

         30,000 m ......................... .........................
    

   Flexibles  Kunststoff Installationsrohr
 Flexibles Kunststoff Installationsrohr

 Ausstattung
        Kunststoffwellrohr, nach VDE 0605 DIN EN 50086, für leichte  
       Druckbeanspruchung, mit Zugdraht, einschl. der Muffen sowie 
       Montage- und Befestigungsmaterial, incl. Erstellung von 
    Wandschlitzen in Mauerwerk einschl. Maschinenanteil. 

   Fabr.:     
   'Fränkische Rohrwerke'

   Type:      
       'Kabuflex R plus 450 co2ntrol'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

    

   Verlegebedingungen
 Verlegebedingungen
   Die nachfolgend beschriebenen Leerrohre sind, im Zuge des 
   Baufortschritts, in Teillängen zu liefern und fachgerecht zu 
     verlegen. Die einschlägigen DIN/VDE Vorschriften sind zu 
   beachten. Die Rohre sind dauerhaft gegen Verrutschen zu 
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     befestigen. Jedes Leerrohr muss mit einem stabilen, rostfreien 
  Zugdraht ausgestattet sein.
  Die Leerrohre sind auf Durchlässigkeit zu prüfen.

    

       1.1.2.1.30. Flexibles Einlegerohr DN40, gewellt innen glatt
    Flexibles Einlegerohr M 20, gewellt
  in Teillängen gemäß Vorbeschrieb liefern und einbauen.

         100,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.2.1. Kunststoffrohre .........................
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      1.1.2.2. Leitungsführung - Kanalsysteme

   Kanalsysteme
 Kanalsysteme

    

     Kanalsysteme - Technische Forderungen
    Kanalsysteme - Technische Forderungen:
   Die Installationskanäle als Leitungsführungskanal, bestehend 
   aus PVC, müssen nachstehende Eigenschaften und Daten 
  erfüllen:
            -      Hohe Festigkeit, Formbeständigkeit und Steifigkeit
          -      Hohe Formbeständigkeit bei Einsatztemperaturen der 
                   DIN 4102 an schwer entflammbare Baustoffe
          -      Beständigkeit gegen Chemikalien Basis sind die
                    Vorgaben der DIN  53 452 und folgende
            -      Die Auslegung der LF-Kanäle ist auf die tatsächlichen
                 Gegebenheiten des Bauvorhabens abzustimmen

    

   Leitungsführungskanäle
 Leitungsführungskanäle
 Die Auslegung der Kanalgröße ist auf die tatsächlichen 
   Gegebenheiten des Einsatzortes abzustimmen. Die Bestell 
 längen sind gemäß örtlicher Koordination mit der Bauleitung 
 und den betroffenen Fremdgewerken festzulegen und 
   aufzunehmen. Kanalsystem in Standardfarbe nach Wahl des 
   Auftraggebers, bestehend aus Unterteil mit zwei getrennten 
     Kammern,  mit aufschnappbarem Deckel, komplett mit 
      Trennstegen, Kabelhalteklammern, Kanalendstücken, 
 Kanalsystemformteilen und erforderlichem Befestigungsmaterial 
  in Teillängen liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:      
   'HagerThealit'

   Type:      
   'System LF'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'
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          1.1.2.2.10. LF-Installationskanal 20 x 33 mm
       LF-Installationskanal 20 x 33 mm
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         6,000 m ......................... .........................
    

          1.1.2.2.20. LF-Installationskanal 40 x 60 mm
       LF-Installationskanal 40 x 60 mm
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         10,000 m ......................... .........................
    

          1.1.2.2.30. LF-Installationskanal 110 x 60 mm
       LF-Installationskanal 110 x 60 mm

         10,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 1.1.2.2. Leitungsführung - Kanalsysteme .........................
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    1.1.2.3. Steigetrassen

   Kabelrinnensysteme und Zubehör
 Kabelrinnensysteme und Zubehör
            Für Haupt-, Steuer-, Daten-, MSR- und 
  Grundinstallationsleitungen im Innenbereich vorzusehen.

    

        Steigetrasse, Sprossenabstand max. 600 mm
      Steigetrasse, Sprossenabstand max. 600 mm
       als Systemeinheit, Sprossenabstand maximal 600 mm, Sprosse 
            aus C - Profil, Holm aus U/L - Profil, komplett mit Stoßverbinder, 
      Wandbügel, Ankerschrauben und M12-Dübel für direkte 
   Befestigung an der Wand in schwerer Ausführung. Mit 
 sämtlichen Kleinteilen und Zubehör in Teillängen liefern und 
  betriebsfertig montieren.

    

   Fabrikat der Planung
  Fabrikat der Planung:
 Mit sämtlichen Kleinteilen und Zubehör liefern und betriebsfertig 
  montieren.

   Fabr.:     
   'OBO'

   Type:      
      'SLM 50 C40'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

    

        1.1.2.3.10. Steigetrasse 600 x 50 mm
     Steigetrasse 600 x 50 mm
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         3,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.2.3. Steigetrassen .........................
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    1.1.2.4. Kabelrinnen

   Kabelrinnensystemeinheiten und Zubehör
 Kabelrinnensystemeinheiten und Zubehör
      in gelochter, schwerer Ausführung, einschließlich Formteile, 
       Steck- und Querverbinder, Wand- oder Deckenausleger und 
  vorkonfektioniertem Potentialausgleichskabel nach Erfordernis, 
 in Teillängen liefern und komplett mit sämtlichem Zubehör und 
  Befestigungsmaterial betriebsfertig montieren.

 Technische Merkmale
        Maximaler zul.Trägerabstand:          bis      1,5 m
         Mindest Belastbarkeit:                     mind.1,35 kN/m
      Abhängehöhe bis :                          bis      0,5 m
      Montagehöhe bis :                          bis         8 m
    Korrosionsschutz:                            bandverzinkt 
                                                            nach DIN EN 10346 
     Seitenhöhe:                                     60 mm
     Blechstärke:                                     0,9 mm

  Fabrikat der Planung:
   Fabr.:      
   'OBO Bettermann '

   Type:       
   'Serie RKSM'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

    

          1.1.2.4.10. Kabelrinne, Größe 300 x 60 mm
       Kabelrinne, Größe 300 x 60 mm
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         10,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.2.4. Kabelrinnen .........................
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      1.1.2.5. Kernbohrungen, Durchbrüche und Stemmarbeiten

     Kernbohrungen, Durchbrüche und Stemmarbeiten
   Kernbohrungen, Durchbrüche und Stemmarbeiten
   Stemmarbeiten, Kernbohrungen und Durchbrüche in 
 Mauerwerk oder Stahlbeton einschließlich aller 
        Schutzmaßnahmen(Wasserabsaugung, Reinigung etc.), sowie 
  Stahlanteile erstellen.

 Kernbohrungen in Decken und Wänden dürfen nur mit 
 Zustimmung des Architekten oder des Bauleiters ausgeführt 
    werden (statische Überprüfung)!

    

         1.1.2.5.10. Kernbohrungen Durchmesser bis 50 mm (trocken)
      Kernbohrungen Durchmesser bis 50 mm (trocken)
     in Betonwänden bzw. Beton-Decken zur Durchführung von 
 Kabel oder Kabelrinnen

         'Wand-/Deckenstärke 100 bis 300 mm'

         2,000 Stck ......................... .........................
    

         1.1.2.5.20. Kernbohrungen Durchmesser bis 100 mm (nass)
      Kernbohrungen Durchmesser bis 100 mm (nass) 
     in Betonwänden bzw. Beton-Decken zur Durchführung von 
 Kabel oder Kabelrinnen

         'Wand-/Deckenstärke 100 bis 300 mm'

         2,000 Stck ......................... .........................
    

        1.1.2.5.30. Wanddurchführung 100 x 150 mm
     Wanddurchführung 100 x 150 mm 
 in Mauerwerk herstellen zur Durchführung von Kabel oder 
  Kabelrinnen.

     'Wandstärke bis 300 mm'

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 1.1.2.5. Kernbohrungen, Durchbrüche und .. .........................
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      1.1.2.6. Öffnen/Schließen Kabelwege

   Öffnen und schließen von abehängten Decken und Doppelböden
 Öffnen und schließen von abgehängten Decken und 
 Doppelböden
 Fachgerechtes Öffnen und Schließen von 
   Holzwandverkleidung, Deckenmodulplatten als Systemeinheit 
 bestehend aus dem fachgerechten öffnen und zwischenlagern 
     der betroffenen Deckenplatten (mit  Schutzhandschuhen) sowie 
  nach Abschluss aller Montagearbeiten wieder schließen / 
   remontieren. Auf Sauberkeit und entsprechende Lagerung ist zu 
         achten! Benötigte Steigehilfen, Bodenschutz (Turnhalle) sind 
 entsprechden zu berücksichtigen

    

          1.1.2.6.10. Öffnen/Schließen von abgehängten Decken 60 x 60 cm
       Öffnen/Schließen von abgehängten Decken 60 x 60 cm
       Größe bis 62,5 x 62,5 cm, bestehend aus Deckenmodulplatten 
     (Alupaneele, Stahlblech oder Glasfasermodulplatten) 
   fachgerecht demontieren, geschützt zwischenlagern und nach 
  Abschluss der Montagearbeiten remontieren.

         10,000 Stck ......................... .........................
    

          1.1.2.6.20. Öffnen/Schließen von abgehängten Deckenlamellen 200 x 20 cm
       Öffnen/Schließen von abgehängten Deckenlamellen 200 x 20 
 cm
       Größe bis 300 x 25 cm, bestehend aus Deckenmodulen 
        (Alupaneele, Stahlblech) fachgerecht demontieren, geschützt 
 zwischenlagern und nach Abschluss der Montagearbeiten 
  remontieren.

         10,000 Stck ......................... .........................
    

      1.1.2.6.30. Öffnen/Schließen von Holzwandverkleidung
   Öffnen/Schließen von Holzwandverkleidung
       Größe bis 6.000 x 15 cm, bestehend aus 
      Wandverkleidunglatten (Holz) fachgerecht demontieren, 
 geschützt zwischenlagern und nach Abschluss der 
  Montagearbeiten remontieren.

         6,000 Stck ......................... .........................
    

    

           Summe 1.1.2.6. Öffnen/Schließen Kabelwege .........................

    

              Summe 1.1.2. KG 444 - 01 - Kabelwege .........................
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         1.1.3. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen

     Kabel und Leitungen - Allgemein
   Kabel und Leitungen - Allgemein
    Für das BV muß nach der TAB des zuständigen VNB ein TN-C-
     S-Leitungsnetz mit Kabeln und Leitungen gemäß DIN VDE 0250 
      bzw. 0271 errichtet werden. Es dürfen nur Kabel und Leitungen 
     mit VDE-Zeichen verwendet werden. Auf Verlangen sind der 
   Bauleitung Querschnittsberechnungen vorzulegen. Als 
  Bemessungsgrundlage sind folgende Werte festgelegt:
             -     max Strombelastung nach Sicherungselement 63  A
             -     max. Spannungsfall von Zählereinrichtung bis zum 
                   Endverbraucher 4%.
             -     Phasenwinkel  cos j = 0,9
              -     Reduktionsfaktoren nach DIN VDE 0298T4

  Die Kabel und Leitungen sind grundsätzlich in einer Länge, 
   ohne Verbindungsmuffen zu verlegen. Ausnahmen bedürfen der 
   Genehmigung der Fachabteilung. Alle Kabel sind sowohl auf 
     den Kabelrinnen, Steigeleitern als auch in Kanälen, an Decken 
    oder Wänden ordnungsgemäß ausgerichtet, nebeneinander, 
   kreuzungsfrei mit gegenseitigem Abstand, insbesondere bei 
     Leistungskabeln, zu verlegen, so dass eine gute Belüftung 
  gewährleistet ist.

 Auf Steigeleitern müssen die Leitungen mittels Bügelschellen 
    mit Gegenwanne  im Abstand von max. 600 mm befestigt 
   werden. In Kabelkanälen sind Kabel und Leitungen ausgerichtet 
  zu verlegen und systembedingt zu befestigen.
      Leitungsdurchführungen durch Metall (Gehäuse, Kabelrinnen) 
    sind grundsätzlich zu schützen (Kantenschutz, 
    Einschraubnippel, Verschraubungen etc.)

    

   Kalkulationshinweise
  Kalkulationshinweise:
   Bei der Kalkulation sind anteilige Montage- und Materialkosten 
            für Kabelziehvorrichtungen, wie z.B. Rollen,  Winde, Zugseil, 
     Kabelstrumpf, Beschriftungen, Kantenschutz und 
     Befestigungszubehör wie Dübel, Schrauben, Einsteckstutzen 
     etc. in den Einheitspreisen  mit einzukalkulieren. Erforderliche 
         Durchbrüche bzw. Bohrungen (bis max. 30mm Durchmesser) 
    für Leitungsdurchführungen durch Betonwände, Mauerwerk, 
    Leichtbau-, und Blechwände müssen eigenverantwortlich vom 
 Auftragnehmer ausgeführt werden und sind ebenfalls in den 
  Einheitspreisen mit einzukalkulieren.
 Für die Verlegung der Kabel und Leitungen ist grundsätzlich ein 
  Mischpreis für alle Verlegearten zu kalkulieren.
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   Metallnotierung
 Metallnotierung
   Als Kalkulationsbasis für Kupfer wird eine CU - Notierung von
         ' 850,- € / 100Kg '
      festgelegt. Die Abrechnung erfolgt nach der CU - Notierung 
 vom Tage der Auftragserteilung und wird für die gesamte 
  Bauzeit pauschaliert.

    

   Verlegeart G
  Verlegeart G:
        (gemischte Verlegeart, teilweise auf Putz, unter Putz, in 
     Zwischenwänden/-decken, auf dem Rohboden oder in Rohr mit 
  erforderlichem Befestigungsmaterial verlegen).

    

      1.1.3.1. Grundinstallation - Kabeltyp NYM

     Kunststoffmantelleitung der Type NYM-J
   Kunststoffmantelleitung der Type NYM-J 
     gemäß DIN VDE 0271/0,6/1kV, mit erforderlichem 
 Befestigungsmaterial liefern und in Teillängen in gemischter 
  Verlegung montieren.

    

         NYM-J - Kabel und Leitungen - gemischte Verlegung
       NYM-J - Kabel und Leitungen - gemischte Verlegung
 Für die Kalkulation der gemischten Verlegeart sind folgende 
  Anteile der einzelnen Verlegearten anzusetzen:

 Anteil 
       Verl.A:    ca.
   '40%'
         (in Rohr, Kanal, Kabelrinne einziehen)
       Verl.B:    ca.
       '20%' (auf Putz mit Schelle )
       Verl.C:    ca.
   '20%'
       (unter Putz in Kalksandstein-, Altputzen
                                       oder  Betonwände verlegen, 
 einschließlich
                                       Schlitzarbeiten)
       Verl.D:    ca.
   '20%'
         (in Zwischendecke, -wänden, oder im
                                       Doppelboden verlegen)
       Verl.E:    ca.
   '--%'
        (in Betonwänden, -decken verlegen)
       Verl.F:    ca.

          Druckdatum:  08.05.2026  Seite: 33 von 150



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
            LV: 440-6-1 PV-Anlage + Zähler + RWA 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   '--%'
      (in bauseitigen Kabelgraben verlegen, mit
                                       Kabelwarnband)

    

            1.1.3.1.10. NYM-J 1x6 mm²  in gemischter Verlegung
         NYM-J 1x6 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         30,000 m ......................... .........................
    

            1.1.3.1.20. NYM-J 1x10 mm²  in gemischter Verlegung
         NYM-J 1x10 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         50,000 m ......................... .........................
    

            1.1.3.1.30. NYM-J 1x16 mm²  in gemischter Verlegung
         NYM-J 1x16 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         10,000 m ......................... .........................
    

            1.1.3.1.40. NYM-J 3x2,5 mm²  in gemischter Verlegung
         NYM-J 3x2,5 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         50,000 m ......................... .........................
    

            1.1.3.1.50. NYM-J 5x2,5 mm²  in gemischter Verlegung
         NYM-J 5x2,5 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         50,000 m ......................... .........................
    

            1.1.3.1.60. NYM-J 5x4 mm²  in gemischter Verlegung
         NYM-J 5x4 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         40,000 m ......................... .........................
    

            1.1.3.1.70. NYM-J 5x6 mm²  in gemischter Verlegung
         NYM-J 5x6 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         20,000 m ......................... .........................
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            1.1.3.1.80. NYM-J 5x10 mm²  in gemischter Verlegung
         NYM-J 5x10 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         40,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 1.1.3.1. Grundinstallation - Kabeltyp NYM .........................
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      1.1.3.2. Außenanlagen - Kabeltyp NYY

     Kunststoffmantelleitung der Type NYY-J
   Kunststoffmantelleitung der Type NYY-J
     gemäß DIN VDE 0271/0,6/1kV, mit erforderlichem 
 Befestigungsmaterial liefern und in Teillängen betriebsfertig 
  montieren.

    

       NYY - Kalkulationshinweis - gemischte Verlegung
     NYY - Kalkulationshinweis - gemischte Verlegung
 Für die Kalkulation der gemischten Verlegeart sind folgende 
  Anteile der einzelnen Verlegearten anzusetzen:

 Anteil 
       Verl.A:    ca.
           '80%' (in Rohr, Kanal, Kabelrinne einziehen)
       Verl.B:    ca.  
       '5%' (auf Putz mit Schelle )
       Verl.C:    ca.  
   '0%'
       (unter Putz in Kalksandstein-, Altputzen
                                       oder  Betonwände verlegen, 
                                    einschließlich 
  Schlitzarbeiten)
       Verl.D:    ca.  
   '5%'
         (in Zwischendecke, -wänden, oder im
                                       Doppelboden verlegen)
       Verl.E:    ca.  
   '0%'
        (in Betonwänden, -decken verlegen)
       Verl.F:    ca.
   '10%'
      (in bauseitigen Kabelgraben verlegen, mit
                                       Kabelwarnband)

    

            1.1.3.2.10. NYY-J 1x16 mm²  in gemischter Verlegung
         NYY-J 1x16 mm²  in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         50,000 m ......................... .........................
    

            1.1.3.2.20. NYY-J 3x2,5 mm²  in gemischter Verlegung
         NYY-J 3x2,5 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         100,000 m ......................... .........................
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           Summe 1.1.3.2. Außenanlagen - Kabeltyp NYY .........................
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      1.1.3.3. Hauptleitungen - Kabeltyp NYCWY

    Verlegeart G:
  Verlegeart G:
       gemischte Verlegeart, teilweise auf Putz, unter Putz, in 
     Zwischenwänden/-decken, auf dem Rohboden oder in Rohr mit 
  erforderlichem Befestigungsmaterial verlegen.

    

   Kunststoffmantelleitung der Type NYCWY
 Kunststoffmantelleitung der Type NYCWY 
     gemäß DIN VDE 0271/0,6/1kV, mit erforderlichem 
 Befestigungsmaterial liefern und in Teillängen betriebsfertig 
  verlegen.

    

     NYCWY - Technische Forderungen
   NYCWY - Technische Forderungen
    Für das BV muß nach der TAB des zuständigen VNB ein TN-C-
   S-Leitungsnetz mit  Kabeln und Leitungen gemäß DIN VDE 
       0250 bzw. 0271 errichtet werden. Es dürfen nur Kabel und 
     Leitungen mit VDE-Zeichen verwendet werden. Auf Verlangen 
  sind der Bauleitung Querschnittsberechnungen vorzulegen.

    

       NYCWY - Kalkulationshinweis - gemischte Verlegung
     NYCWY - Kalkulationshinweis - gemischte Verlegung
 Für die Kalkulation der gemischten Verlegeart sind folgende 
  Anteile der einzelnen Verlegearten anzusetzen:

 Anteil 
       Verl.A:    ca.
           '55%' (in Rohr, Kanal, Kabelrinne einziehen)
       Verl.B:    ca.
       '35%' (auf Putz mit Schelle )
       Verl.C:    ca.
   '--%'
       (unter Putz in Kalksandstein-, Altputzen
                                       oder  Betonwände verlegen, 
 einschließlich
                                       Schlitzarbeiten)
       Verl.D:    ca.
   '10%'
         (in Zwischendecke, -wänden, oder im
                                       Doppelboden verlegen)
       Verl.E:    ca.
   '--%'
        (in Betonwänden, -decken verlegen)
       Verl.F:    ca.
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   '--%'
      (in bauseitigen Kabelgraben verlegen, mit
                                       Kabelwarnband)

    

           1.1.3.3.10. NYCWY 4x50/25 mm²,  in gemischter Verlegung
        NYCWY 4x50/25 mm²,  in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         20,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 1.1.3.3. Hauptleitungen - Kabeltyp NYCWY .........................
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    1.1.3.4. Kabeltyp Steuerleitungen

           FM-Installationsleitung der Type J-Y(St)Y
         FM-Installationsleitung der Type J-Y(St)Y
        mit Cu-Leiter für Fernmelde- und Signalübertragungen, ISDN-
            fähig, gemäß DIN VDE 0472 Teil 804, 813 und 816, mit 
 erforderlichem Befestigungsmaterial liefern und in Teillängen in 
     gemischter Verlegeart in Rohren, auf Kabelrinnen, in 
     Kanalsystemen, auf Putz, unter Putz und in Zwischendecken 
  betriebsfertig montieren.

    

                1.1.3.4.10. J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
             J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
  wie vor beschrieben.

         40,000 m ......................... .........................
    

                1.1.3.4.20. J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
             J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart 
  wie vor beschrieben.

         20,000 m ......................... .........................
    

             FM-Installationsleitung der Type A-2Y(L)2Y
           FM-Installationsleitung der Type A-2Y(L)2Y
        mit Cu-Leiter für Fernmelde- und Signalübertragungen, ISDN-
            fähig, gemäß DIN VDE 0472 Teil 804, 813 und 816, mit 
 erforderlichem Befestigungsmaterial liefern und in Teillängen in 
     gemischter Verlegeart in Rohren, auf Kabelrinnen, in 
     Kanalsystemen, auf Putz, unter Putz und in Zwischendecken 
  betriebsfertig montieren.

    

                  1.1.3.4.30. A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
                A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart verlegen, 
  wie vor beschrieben.

         80,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.3.4. Kabeltyp Steuerleitungen .........................
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    1.1.3.5. Kabelanschlüsse

   Hinweis Anschlüsse Elektrogrundinstallation
 Hinweis Anschlüsse Elektrogrundinstallation
 Anschlüsse von Kabel und Leitungen an beigestellten 
 Betriebsmitteln

        Anschlüsse, die nicht bereits im LV ausgewiesen wurden, z.B. 
   notwendige Abgänge an nichtgelieferten Bestands- oder 
 beigestellten Geräten oder an Verteilern und für Geräte anderer 
  Gewerke wie Durchlauferhitzer etc.

      Anschlüsse z.B.  für mitgelieferte Wechselrichtern, 
        Wetterstationen, RWA Motoren, Schalter, Steckdosen, 
   Einzelleuchten, Feldgeräte werden mit der Gerätemontage 
  abgerechnet und sind dort mit einzukalkulieren.

  Betriebsfertiges Anschließen von Gummischlauchleitungen, 
   Kabel und Mantelleitungen sowie Steuerkabel, einschließlich 
  der erforderlichen Hilfsmittel wie Verschraubungen, 
   Kabelschuhe, Aderendhülsen und sonstigem Zubehör für 
  Beschriftung und Befestigung der Kabel.

  Überprüfen der richtigen Phasenlage und Funktion.

    

         1.1.3.5.10. Anschluss bis 3 x 2,5 mm²
      Anschluss bis 3 x 2,5 mm²
  wie vor beschrieben.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

         1.1.3.5.20. Anschluss bis 5 x 2,5 mm²
      Anschluss bis 5 x 2,5 mm²
  wie vor beschrieben.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

         1.1.3.5.30. Anschluss bis 5 x 6 mm²
      Anschluss bis 5 x 6 mm²
  wie vor beschrieben.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

         1.1.3.5.40. Anschluss bis 5 x 10 mm²
      Anschluss bis 5 x 10 mm²

         4,000 Stck ......................... .........................
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         1.1.3.5.50. Anschluss 4 x 50/25 mm²
      Anschluss 4 x 50/25 mm²
  wie vor beschrieben.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

      1.1.3.5.60. Inbetriebnahme von Energiekabel ab 10KW
   Inbetriebnahme von Energiekabel ab 10KW
     inkl. der dazu erforderlichen Prüfungen. Auf Wunsch des 
 Auftraggebers hat die Inbetriebnahme im Beisein des Betreibers  
  zu erfolgen.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.3.5. Kabelanschlüsse .........................

    

              Summe 1.1.3. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen .........................
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         1.1.4. KG 444 - 03 - Installationsgeräte

      1.1.4.1. APWD-Installationsgeräte

   Installationsgeräte aP
 Installationsgeräte aP

    

   Technische Forderungen
 Technische Forderungen
  Bei der gesamten Installation ist grundsätzlich darauf zu achten, 
     dass die neusten gültigen DIN- und VDE-Vorschriften 
   eingehalten werden. Die Geräte sind zu bemustern und von der 
  Bauleitung freizugeben.

    

            aPWD (auf Putz WasserDicht) - Installationsgeräte 10/16A, 250V
         aPWD (auf Putz WasserDicht) - Installationsgeräte 10/16A, 
  250V
     mit stabilem Gehäuse, spritzwassergeschützt, als 
 Standardprogramm liefern und komplett mit sämtlichem 
  Zubehör betriebsfertig montieren.

    

   Fabrikat der Planung
 Fabrikat der Planung
   Fabr.:     
   'Jung'

   Type:      
    'WG800'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

     Mit Rahmenanteil, sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial 
  und Zubehör liefern und betriebsfertig montieren.

    

            1.1.4.1.10. aPWD (auf Putz WasserDicht) - 2-fach-Kombination
         aPWD (auf Putz WasserDicht) - 2-fach-Kombination
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     Wechselschalter/Schuko-Steckdose
   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

          1.1.4.1.20. aPWD (auf Putz WasserDicht) - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
       aPWD (auf Putz WasserDicht) - Schuko-Steckdose mit 
 Klappdeckel
   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

              1.1.4.1.30. aPWD (auf Putz WasserDicht) - 2-fach-Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
           aPWD (auf Putz WasserDicht) - 2-fach-Schuko-Steckdose mit 
 Klappdeckel
   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

     CEE-Drehstromsteckdose
   CEE-Drehstromsteckdose

   Fabr.:     
   'Menekes'

   Type:      
   'Twin Contact'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

    

             1.1.4.1.40. aPWD (auf Putz WasserDicht) - Drehstromsteckdose CEE 16A/400V
     aPWD (auf Putz WasserDicht) - Drehstromsteckdose CEE 
     16A/400V
   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

         1,000 Stck ......................... .........................
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   Automatikmelder
 Automatikmelder

    

         1.1.4.1.50. aPWD (auf Putz WasserDicht) - Bewegungsmelder 360°
      aPWD (auf Putz WasserDicht) - Bewegungsmelder 360°
      Schutzart IP54, mit rundem Erfassungsbereich 360° 
    Erfassungswinkel mit 160° Öffnungswinkel.

  Technische Merkmale:
    Schaltleistung bis      2.000W ohmsche Last 
      Netzspannung           220 - 240V
     Frequenz:                  50 Hz
       Lichtwerteinstellung:  2 - 2000 Lux
           Nachlaufzeit:              min. 8 Sek. - 35 Min.

   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.
   Fabr.:     
   'Steinel '

   Type:      
    'IS 2360'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

         3,000 Stck ......................... .........................
    

         APWD-Kunststoff-Abzweigkästen, grau
      APWD-Kunststoff-Abzweigkästen grau, 
    mit selbstdichtenden Einführungen oder ISO-Verschraubungen, 
    komplett mit Klemmmaterial und sämtlichem Zubehör, liefern, 
    montieren, beschriften und betriebsfertig verklemmen.

    

          1.1.4.1.60. APWD-Abzweigkasten 85x85 mm
       APWD-Abzweigkasten 85x85 mm

         10,000 Stck ......................... .........................
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          1.1.4.1.70. APWD-Abzweigkasten 100x100 mm
       APWD-Abzweigkasten 100x100 mm

         6,000 Stck ......................... .........................
    

          1.1.4.1.80. APWD-Abzweigkasten 150x150 mm
       APWD-Abzweigkasten 150x150 mm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

           Summe 1.1.4.1. APWD-Installationsgeräte .........................

    

              Summe 1.1.4. KG 444 - 03 - Installationsgeräte .........................
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         1.1.5. KG 444 - 05 - Brandabschottungen

        1.1.5.1. Multi-Kombischott - Plattenschott

   Technische Forderungen
 Technische Forderungen
 Die Brandschutzmaßnahmen sind nach dem vollständigen 
 Abschluss der Kabelzugarbeiten im Zuge der Fertigstellung der 
   Baumaßnahme zu montieren. Die Arbeiten müssen mit der 
 Bauleitung und den sonstigen betroffenen Baubeteiligten 
     insbesondere den HLS- und MSR - Gewerken koordiniert 
     werden. Vom Auftragnehmer sind sämtliche, durch das Gewerk 
     genutzte, Durchführungen durch Brandwände und -decken 
   fachgerecht zu verschließen. Die Arbeiten müssen durch eine 
   zugelassene Fachfirma ausgeführt werden. Die Protokolle und 
 Übergabescheine zu den durchgeführten Maßnahmen sind den 
  Revisionsunterlagen entsprechend beizulegen. 

  Merkmale:
 Verschluss von Öffnungen in brandschutztechnisch 
 klassifizierten Bauteilen mit bauaufsichtlich zugelassenen 
      Kabelabschottungen gemäß DIN 4102 Teil 9. Die 
 Kabelabschottungen müssen geprüft sein und über eine 
    "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen 
         Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, verfügen.
 Für alle nachfolgend aufgeführten Systeme muss eine 
 Möglichkeit zur späteren Nachinstallation gemäß Zulassung 
   gegeben sein. Ebenso muss der Einbau sowohl
     in Wand- als auch in Deckendurchbrüchen zugelassen sein. Bei 
  allen Systemen muss ein Durchführen von Kabeln aller Art, 
     auch Lichtwellenleiter, mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln 
   zugelassen sein. Dürfen durch die Schottungen 
     Kabeltragsysteme geführt werden, so müssen diese aus Stahl-, 
   Aluminium oder Kunststoffprofilen bestehen. Eine maximale 
     Kabelbelegung von 60 % muss gemäß Zulassung möglich sein.

  Folgende Unterlagen sind den Bestandsunterlagen beizufügen:
             -       Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)
          -       Übereinstimmungsbestätigung
          -       Bei Erfordernis zusätzliche gutachtliche 
 Stellungnahmen

 Jede Kabelabschottung ist mit einem vollständig ausgefüllten 
   Kennzeichnungsschild dauerhaft zu kennzeichnen. Das Schild 
  muss folgende Angaben enthalten:
          -       Art der Schottung
          -       Feuerwiderstandsklasse
          -       DIBt Zulassungsnummer
            -       Hersteller / Errichter
          -       Herstellungsjahr
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            Multi-Kombischott - Plattenschott, S 90 nach DIN 4102
          Multi-Kombischott - Plattenschott, S 90 nach DIN 4102
    Plattenschott für die Durchführung von elektr. Kabeln, 
    brennbaren und nicht brennbaren Rohren als Multi-Kombischott. 
   Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der 
         Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Die 
 Bauteilöffnung ist von beiden Seiten mit Brandschutzmasse 
 vorbeschichteten speziellen Mineralfaserplatten zu 
   verschließen. Diese müssen bündig und stramm sitzend in die 
   Öffnung mit Brandschutzmasse eingeklebt werden. Schottfläche 
   und Kabel sind entsprechend Zulassung zu beschichten. Die 
     Brandschutzbeschichtung (Ablationsbeschichtung) auf Schott 
 und Kabeln muss feuchtigkeitsbeständig sein und 
   dauerelastisch bleiben. Die Beschichtungslänge auf den Kabeln 
      vor den Schottflächen muss mind. 10 cm betragen. Das 
   Plattenschott muss einsetzbar sein, in Massivwänden und 
     leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 10 cm und 
 muss für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter 
   zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu 
   gewährleisten.  Mit erforderlichen Kleinteilen und Zubehör 
 liefern und fachgerecht Herstellen von Abschottungen für  
   Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse 
    S 90 nach Zulassung.

    

   Fabrikat der Planung
  Fabrikat der Planung:
   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.
   Fabr.:           
   'Hilti'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

    

             1.1.5.1.10. Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,01 m²
           Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,01 m²,
    wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

         2,000 Stck ......................... .........................
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             1.1.5.1.20. Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,02 m²
           Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,02 m²,
    wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

             1.1.5.1.30. Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,05 m²
           Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,05 m²,
    wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

         6,000 Stck ......................... .........................
    

             1.1.5.1.40. Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,10 m²
           Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,10 m²,
    wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

             1.1.5.1.50. Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,25 m²
           Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,25 m²,
    wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    1.1.5.1.60. Brandschutzdichtmasse
 Brandschutzdichtmasse
  als lösungsmittelfreie einkomponentige Brandschutzdichtmasse, 
   die unter Hitzeeinwirkung stark aufschäumt. Zum rauchdicht 
   verschließen von Fugen in Baukonstruktionen. Mit guter 
   Klebewirkung gegen Mauerwerk, Brandschutzdämmung und 
   andere Materialien aus. Anwendungsbereiche

            -      Verbindung mit Rohr- und Kabelabschottungen
          -      Einzelleitungsdurchführungen 
                 nach den Erleichterungen der MLAR zum 
                 Verschließen von Restspalten in
                Bauteildurchführungen

   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'Hilti'

   Type:       
      'CP 611A.'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
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   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

         1,000 l ......................... .........................
    

    

             Summe 1.1.5.1. Multi-Kombischott - Plattenschott .........................

    

              Summe 1.1.5. KG 444 - 05 - Brandabschottungen .........................
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       1.1.6. KG 445 - Beleuchtung

      1.1.6.1. LED - Anbauleuchten

     Einsatzbereich: Technikraum
   Einsatzbereich: Technikraum

    

    1.1.6.1.10. Langfeld Anbauleuchte
 Langfeld Anbauleuchten
       LED - Feuchtraumleuchte für Wand-, Deckenmontage, 
    Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Opale, 
       schlagzähe Wannenabdeckung, UV-beständig, elektronischer 
     LED  Konverter, breitstrahlend, Montageset und 
      Befestigungsklammern aus Edelstahl, Montagehöhe bis 5 m.

  Technische Merkmale:
    Lichtfarbe                    4000 K
       Lichtstrom:                 ca. 6.300 lm
        Leuchteneffizienz       min. 131 lm/W
      Leistung                     ca. 48 W
       Länge:                       ca. 1060 mm
       Breite:                        ca. 82 mm
       Höhe:                         ca. 78 mm
       Schutzart:                   min. IP 66
       Gewicht:                    ca. 1,6 Kg

 Mit erforderlichem Zubehör und Kleinteilen liefern und 
  betriebsfertig montieren.

   Fabr.:      
   'Glamox'

   Type:       
   'Cosmo Apex'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Type:       
 '                                     '

         6,000 Stck ......................... .........................
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           Summe 1.1.6.1. LED - Anbauleuchten .........................

    

            Summe 1.1.6. KG 445 - Beleuchtung .........................

          Druckdatum:  08.05.2026  Seite: 52 von 150



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
            LV: 440-6-1 PV-Anlage + Zähler + RWA 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         1.1.7. KG 446 - Potentialausgleich, Überspannungschutz

       1.1.7.1. KG 446 - Potentialausgleich

     *** Ausführungsbeschreibung 9
   Potentialausgleich

    

   Allgemeine Vorgaben für den Potentialausgleich
   Es ist ein Potentialausgleich entsprechend der DIN VDE 0100 
     und 0190 auszuführen. Alle leitenden Metallkonstruktionen im 
 Gebäude die unterschiedliche Potentiale annehmen können wie 
          z.B. Kabelbahnen, Stahltüren, Schnelllauftore, 
   Schaltschrankbühnen, Doppelböden und leitfähige 
   Bodenbeschichtungen sowie alle leitfähigen Teile der Elektro-, 
      Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlagen sowie Schutzleiter und 
 Blitzschutzanlagen sind mit der Potentialausgleichsanlage zu 
  verbinden.  

  Die Erdungsanlage einschließlich der Hauptpotential- 
   ausgleichsschienen wird bauseits vom Rohbauer bzw. vom 
   Blitzschutzerbauer erstellt. Die 
 Hauptpotentialausgleichsschienen bilden somit die 
     Leistungsschnittstelle. Die Hauptpotential- ausgleichsschienen 
     sind in den Niederspannungs-Hauptverteilungsräumen, auf 
  Schaltschrankbühnen  und an den Hallenstützen angeordnet. 

     PA-Leitungen sind im Querschnitt nach VDE 0190 auszulegen 
     und grün-gelb sichtbar zu installieren. Bei der Durchführung des 
 Potentialausgleichs ist ein erhöhtes Maß an Sorgfalt 
   anzuwenden. Vor allen muss ein Schutz gegen mechanische 
 Beschädigungen und ein dauerhafter Kontakt der Anschlüsse 
   gegeben sein. Anschlüsse sind grundsätzlich mit Zahnscheiben 
  herzustellen. 

 Die Potentialausgleichsleitungen dürfen die Wirksamkeit der 
         angewandten Schutzmaßnahme (z.B. Schutzisolierung) nicht 
  beeinträchtigen.

 Alle an der Potentialausgleichsschiene angeschlossen 
      Ausgleichsleitungen sind mit Kabelmarker (Fabr. Phönix) 
  eindeutig zu beschriften.

    

      1.1.7.1.10. Potentialausgleichsschiene gem. VDE für Innenbereich
      Potentialausgleichschiene gem. VDE , mit Abdeckhaube. 
   Betriebsfertig an Stahlkonstruktionen, Mauerwerk oder Beton 
     liefern und Montieren  einschl. Zubehör wie Beschriftungs- und 
  Befestigungsmatial.

  Anschlussmöglichkeiten:
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           7 x       Leitungen bis 25mm²
           2 x       Leitungen bis 95mm²
          1 x      Rundleiter 8-12mm
            1 x       Flachleiter 30 x 3,5mm

  Fabrikat: 
   'OBO Bettermann oder gleichwertig'

  Typ:        
   '1801 '

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Type:       
 '                                     '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

           1.1.7.1.20. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 6 mm²
   Anschluß an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und aller 
     Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden 
  usw.

         10,000 Stck ......................... .........................
    

           1.1.7.1.30. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 10 mm²
   Anschluß an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und aller 
     Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden 
  usw.

         6,000 Stck ......................... .........................
    

           1.1.7.1.40. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 16 mm²
   Anschluß an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und aller 
     Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden 
  usw.

         6,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 1.1.7.1. KG 446 - Potentialausgleich .........................
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       1.1.7.2. KG 446 - Erdungsleitungen

     NYM PVC-Mantelleitung
   NYM PVC-Mantelleitung
           Installations - Mantelleitungen 0,6-1KV, mit CU-Leiter NYM-J 
       oder NYM-O gem. DIN VDE 0250-215 

    Als Installationsleitung zur Verlegung im Freien, in trockenen, 
   feuchten und nassen Räumen auf, in und unter Putz sowie in 
       Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht direkt in Schüttel-, Rüttel- 
   oder Stampfbeton. Außenanwendung nur bei Schutz vor 
  direkter Sonneneinstrahlung möglich.

    

           1.1.7.2.10. NYM-J 1 x 6 mm²
        NYM-J 1 x 6 mm²

         10,000 m ......................... .........................
    

           1.1.7.2.20. NYM-J 1 x 10 mm²
        NYM-J 1 x 10 mm²

         10,000 m ......................... .........................
    

           1.1.7.2.30. NYM-J 1 x 16 mm²
        NYM-J 1 x 16 mm²

         20,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 1.1.7.2. KG 446 - Erdungsleitungen .........................
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       1.1.7.3. KG 446 - Innerer Blitzschutz

   Technische Forderungen
 Technische Forderungen
 Auf der Grundlage der vorgenommen Klassifizierung des 
     Gebäudes ist nach DIN  VDE V 0185 ein innerer, koordinierter  
  Blitzschutz aufzubauen.

    

              1.1.7.3.10. Kombiableiter 4-polig, Typ1+T2 für ZP
           Kombiableiter 4-polig, Typ1+T2  für 
 Zählerplatzanwendungen
   als Ableiter für 230/400V Netze mit äußerem Blitzschutz 
      (Blitzschutzklasse III/IV) zum Einsatz im Vorzählerbereich 
       gemäß VDN-Richtlinie Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11 zur 
   Folgestrombegrenzung, werkzeugfrei direkt auf 
 Sammelschienen im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes 
   montierbar. Energetische Koordination nach DIN V VDE V 
          0185-4 zu Typ 2- und 3-Ableiter, sowie direkt zum Endgerät 
    Vorsicherungsfrei bei Hausanschlusssicherung bis 160 A. 
  Technische Merkmale:

       Max.Ableitvermögen:  50 kA
     Schutzpegel Up:         1,5 kV
        Netzform:                    TT/TN-S
    Meldeleuchte:             Defektanzeige
     Bemessungsbetriebsspannung 
     Ue:                             230/400 V
     Polart:                         4 P
        Betriebstemperatur:    -40 bis 80 °C

 mit erforderlichen Kleinteilen und Zubehör liefern und 
  betriebsfertig montieren.

  Fabrikat: 
   'Hager'

  Typ:        
     'Serie SPA401Z'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
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   '.....................................'

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 1.1.7.3. KG 446 - Innerer Blitzschutz .........................
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       1.1.7.4. KG 446 - Äußerer Blitzschutz

   Blitzschutzanlagen
 Blitzschutzanlagen
  Für das Bauvorhaben wird eine Blitzschutzanlage ausgeführt. 
 Die Anlage wird nach den Vorgaben der Baugenehigung und 
   des Brandschutzgutachtens errichtet. Geplant ist eine Anlage 
   nach der Blitzklasse III. Die Anzahl der Ableitungen ist durch 
   den Bestand vorgegeben. Diese sind zu überprüfen und in die 
     Anlage zu integrieren. Alle Bauteile sind inkl. Lieferung und 
  Montage mit dazugehörigem Kleinmaterial zu kalkulieren.

    

        Fanganlage aus V2A-Stahl nach DIN EN 50164-2
       Fanganlage aus V2A-Stahl nach DIN EN 50164-2,
    für begrünte Flachdächer bis zur einer Neigung von 15°, mit 
       Flachdachleitungshalter aus Beton nach DIN 18 501 bzw. mit 
      Fassadenhalter, Halterabstand maximal 1 Meter, 

    

      1.1.7.4.10. Flachdächer - Fangleitung
   Flachdächer - Fangleitung
          für Flachdächer, runde Bauform, Durchmesser min. 8 mm, wie 
 vor beschrieben mit erforderlichem Befestigungsmaterial und 
 Verbindungsmateriel liefern und in Teillängen betriebsfertig 
  montieren.

         360,000 m ......................... .........................
    

    1.1.7.4.20. Dehnungsausgleichsstück
 Dehnungsausgleichsstück

 Dehnungsausgleichsstück zum themperaturbedingten 
    Längenausgleich bei längeren Fangleitungen,aus Aluminium. 

         14,000 Stck ......................... .........................
    

      1.1.7.4.30. Fangstange bis 1.000 mm
   Fangstange bis 1.000 mm
           runde Bauform, Durchmesser min. 8 mm, Länge bis 1.000mm, 
 komplett mit Fangstangenhalter nach Erfordernis und 
 erforderlichem Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig 
  montieren.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

      1.1.7.4.40. Fangstange bis 2.000 mm
   Fangstange bis 2.000 mm
           runde Bauform, Durchmesser min. 8 mm, Länge bis 2.000mm, 
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 komplett mit Fangstangenhalter nach Erfordernis und 
 erforderlichem Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig 
  montieren.

         25,000 Stck ......................... .........................
    

      Anschluss-, Verbindungsstücke und Überbrückungen
    Anschluss-, Verbindungsstücke und Überbrückungen

    

    1.1.7.4.50. Anschluss Runddrähte an Attika
 Anschluss Runddrähte an Attika
 Anschluss der Runddrähte an Attika
 Fangleitungen an Blechattika als flexibler Anschluss 
 einschließlich 
   Anschlussklemme an Attika, flexibles Überbrückungsband und 
   Anschlussklemme an Runddraht, Fangleitung

   Überbrückungsband Mindestlänge 180mm

         24,000 Stck ......................... .........................
    

    1.1.7.4.60. Anschluss Runddrähte an Geländer
 Anschluss Runddrähte an Geländer

   Fangleitungen an Konstruktion des Gländers/ Abstutzsicherung 
 als flexibler Anschluss einschließlich 
   Anschlussklemme an Konstruktionsrohr, flexibles 
    Überbrückungs- band und  Anschlussklemme an Runddraht, 
 Fangleitung

   Überbrückungsband Mindestlänge 180mm

         36,000 Stck ......................... .........................
    

   Ableitung
 Ableitung
     für Mauerwerks- oder Betonwände mit/ohne 
    Wärmedämmsysteme, Ableitung in runder Bauform, 
      Durchmesser min. 8 mm, wie mit erforderlichem Wandhalter 
 und Befestigungsmaterial liefern und in Teillängen betriebsfertig 
  montieren.

    

      1.1.7.4.70. Ableitung, isoliert
    Ableitung, isoliert,
        runde Bauform, Durchmesser min. 8 mm, mit 
 Schrumpfschlauch zum Herausführen von Ableitungssystemen 
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   aus dem Erdreich oder Beton, mit erforderlichem 
 Befestigungsmaterial liefern und in Teillängen betriebsfertig 
  montieren.

         20,000 m ......................... .........................
    

      1.1.7.4.80. aP - Trennstellen
   aP - Trennstellen
   zur Verbindung der Haupt- und Nebenableitung mit der 
   Erdungsanlage, geeignet zur Montage an vorgenannter 
     Blitzschutzanlage, mit Nummernschild, fachgerecht beschriftet 
  und erforderlichem Zubehör liefern und montieren.

         16,000 Stck ......................... .........................
    

      Anschluss-, Verbindungsstücke und Überbrückungen
    Anschluss-, Verbindungsstücke und Überbrückungen

    

    1.1.7.4.90. Anschlussbauteil für Dachaufbauten aus Titanzink
 Anschlussbauteil für Dachaufbauten aus Titanzink
    nach Erfordernis für Schneefanggitter, Entlüftungen, 
     Blechverwahrungen, Regenrinnen und Metallprofilen, geeignet 
 zur Montage an vorgenannter Blitzschutzanlage mit 
  erforderlichem Zubehör liefern und montieren.

         6,000 Stck ......................... .........................
    

    1.1.7.4.100. Anschlussbauteil Metallverkleidungen
 Anschlussbauteil Metallverkleidungen
    zum Verbinden von Metallverkleidungen, hochflexibel, 
   Verbindung mit Blindnieten oder M10 Schrauben nach 
      Abstimmung mit dem Fassadenbauer, Länge bis 180mm, 
 geeignet zur Montage an vorgenannter Blitzschutzanlage mit 
  erforderlichem Zubehör liefern und montieren.

         10,000 Stck ......................... .........................
    

    1.1.7.4.110. Erdungsrohrschelle
 Erdungsrohrschelle
   für Anschluß an Regenfallrohren, geeignet zur Montage an 
 vorgenannter Blitzschutzanlage mit erforderlichem Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

   Erdungsanlage
 Erdungsanlage
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    1.1.7.4.120. Kleinmaterial Blitzschutzanlage
 Kleinmaterial Blitzschutzanlage
 zur betriebsfertigen Errichtung der gesamten vorbeschriebenen 
      Blitzschutzanlage, bestehend aus Cupalhülsen, Schutzbinden, 
    Schrauben, usw.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.7.4.130. Messung und Kontrolle der kompletten Anlage
 Messung und Kontrolle der kompletten Anlage
   Protokollieren der gemessenen Werte, Ausarbeiten eines 
 Prüfprotokolls mit maßstabsgerechten Zeichnung der 
     ausgeführten Anlage in 3-facher Ausfertigung.

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 1.1.7.4. KG 446 - Äußerer Blitzschutz .........................
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       1.1.7.5. KG 446 - Dokumentation und Sonstiges

       1.1.7.5.10. Prüfung des Blitzschutz und Erdungssystems systems nach DIN EN 62305-3 (VDE 
  0185-305-3)
      Prüfbuch der gesamten Erdungs-, Potentialausgleichs- und 
  Blitzschutzanlage erstellen.

   Messen und Prüfen der Blitzschutzanlage, Anzahl der 
 Meßstellen
 gemessene Widerstandswerte auflisten einschließlich 
 Prüfbericht 
     gem. DIN EN 62305.

 Dies beinhaltet auch die Überprüfung sowie Nachmessung der 
    durch das Gewerk Erdung / Blitzschutz installierten Anlagen, 
   sowie die Bestandsableitungen des Projekts, sodass eine 
  Gesamte Dokumentation zusammgestellt werden kann.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    1.1.7.5.20. Fotodokumentation
 Fotodokumentation 
   digital auf Datenträger. Dokumentation umfasst alle 
 Erdungsleitungen und Verbindungsstellen sowie eventuelle  
  Übergänge  vom Ringerder zum Fundamenterder.

 Weiterhin sind alle verlegten Erdungsleitungen zu Fotografieren 
   und digital zusammenzufassen. Dies beinhaltet sämtliche 
       Leitungen (alle Betondecken und -wände) welche im Beton 
  verlegt werden.

 Nummerisch müssen die Fotos im Plan dargestellt und 
 zugeordnet werden

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    1.1.7.5.30. Abnahme
 Abnahme
 der gesamten Blitzschutzanlage durch einen staatlich 
  anerkannten Sachverständigen.

        1,000 psch  .........................
    

     1.1.7.5.40. *** Bedarfsposition ohne GB
     Wartungsvertrag über die Dauer von 6 Jahre

   Wartungsvertrag über die Dauer von 6 Jahre
   bestehend aus einer Sichtprüfung 3 Jahre nach Fertigstellung 
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   sowie einer vollständigen Prüfung nach 6 Jahren gemäß DIN 
      VDE V 0185 Teil 3. Über jede Prüfung ist ein Bericht zur 
  Dokumentation zu erstellen.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

             Summe 1.1.7.5. KG 446 - Dokumentation und Sons.. .........................

    

              Summe 1.1.7. KG 446 - Potentialausgleich, .. .........................
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         1.1.8. KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

      1.1.8.1. Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

   Montageplanung
 Montageplanung
 Die vom Auftraggeber beigestellte Ausführungsplanung in 
    Anlehnung an HOAI (stellt den Planungsstand der Vergabe dar) 
  ist vom Auftragnehmer in Montageplanung fortzuführen.

 Technische Daten
   Basis sind neueste Architektenpläne bzw. Montagepläne von 
           Lieferanten (Rohbau, Stahlbau, Fassade, etc.) Montageplanung 
 in Anlehnung an VOB mit

        -      Schaltpläne und Schemen der einzelnen Anlagen
        -      Klemmenpläne
        -      Ringleitungspläne
        -      Schnittzeichnungen der Schienenverbindungen
          -      Übersichts- und Blockschaltbilder
          -      Bauangaben/Fundamentangaben
        -      Kabellisten
          -      Konstruktions- und Aufbaupläne von Schaltanlagen
          -      Montage- und Detailzeichnungen
           -      Grundriss- und Schnittpläne 1:50
         -      Stellpläne 1:50
        -      Lichtberechnungen von den Flächen und Räumen
           -      Erdungs-, Potenzialausgleichspläne
        -      Rohrbelegungspläne
        -      Nachweis der Einhaltung vorgegebener 
 Spannungsfälle
        -      Fabrikate und Typenangaben der Bauteile
         -      Sicherheitsdatenblätter aller einzusetzender Stoffe,
               Verarbeitungsvorschriften
             -      Gutachten/ Bescheinigungen, Prüfzeugnisse etc.
        -      bauaufsichtliche Zulassungen
        -      Einstellnachweise bei Kabelzugwinden mit 
               Treppenzulassung der jeweiligen Kabel Sollten die 
               angegebenen Unterlagen nicht wie beschrieben vor 
                 Montagebeginn vorgelegt werden, behält sich der AG 
                 vor, die Unterlagen auf Kosten des AN durch einen 
                Dritten erstellen zu lassen.

   Die Werkstatt- und Montageplanung ist fortlaufend an die 
   aktuelle Werkplanung des Architekten, der aktuellen 
  Ausführungsplanung des Fachplaners und dem Ergebnis bzw. 
  der Festlegung laut Bemusterung anzupassen.
    Grundsätzlich sind Dimensionierungen, Bezeichnungen, 
    Nummerierung, Zuordnung und Lage von Kabelwegen, 
  Zentralen und Betriebsmittel zu aktualisieren.
   Die Werkstatt- und Montageplanung ist mit dem Auftraggeber 
 und den übrigen am Bau beteiligten Versorgungswerken 
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    abzustimmen (Grobkoordination durch Fachplanung, 
  Feinkoordination durch Auftragnehmer).
   Die Fertigung darf nur nach der genehmigten Werkstatt- und 
  Montageplanung erfolgen.
    Die Werkstatt- und Montageplanung ist in Farbe auszudrucken, 
      im DIN A4 Format zu falten und dem Auftraggeber in 2-facher 
  Ausfertigung zu übergeben.
   Zusätzlich ist die Werkstatt- und Montageplanung in digitaler 
        Form, auf einem CD-ROM Laufwerk lesbaren Datenträger, bzw. 
  einem USB Stick dem Auftraggeber zu übergeben.
   Die Montage- und Werkstattplanung erfolgt auf Basis der 
      gelieferten CAD-Modelle als dgn/ dwg.

        2D-Planwerke, wie Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen 
     werden aus den 3D Modellen abgeleitet.  Der Pauschalpreis 
  beinhaltet die Leistung für das gesamte Gebäude.

 Zubehör
 Koordination mit anderen Gewerken und lösen der 
  Schnittstellen. 

 Leistungen
      Erstellen der Unterlagen 3-fach in Papierform, ein Rückläufer 
   als Freizeichnungsexemplar. Einstellen der digitalen Daten 
        (Pläne, Listen, Dokumente) im Rahmen verabredeter 
      projektspezifischer Strukturen (Excel, Datenpunkt, 
  Internetplattform).

    

    1.1.8.1.10. Montageplanung
 Montageplanung

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    1.1.8.1.20. Abstimmung EVU
 Abstimmung EVU

    Abstimmung aller notwenigen Angaben, Schnittstellen, 
   Anforderugnen mit dem Energieversorger. Abmeldung und 
    Anmeldung der Zähler, in Absprache mit dem Bauherrn. 
     Anmeldung der neuen PV-Anlage, Eintragung ins 
  Marktstammregister.

        1,000 psch  .........................
    

   Bestandsdokumentation
 Bestandsdokumentation
     Bei Fertigstellung der Gesamtanlage, spätestens jedoch 3 
   Wochen vor Abnahme seiner Leistungen, hat der 
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 Auftragnehmer die nachfolgenden Unterlagen an den 
       Auftraggeber 2-fach in Papierform und einmal digital (USB-
    Stick) zu übergeben:
  Werden keine brauchbaren Revisionsunterlagen vorgelegt, 
  erfolgt keine Abnahme !!
 Die Aufwendungen seitens der Bauleitung für eventuell 
 notwendige Nachtermine werden dem AN direkt in Rechnung 
        gestellt. (Stunden, Fahrtkosten, etc.).

    

    1.1.8.1.30. Bestandsdokumentation
 Bestandsdokumentation
 erbrachter Leistungen auf Basis der Ausführungspläne oder 
   Montagepläne, in welche alle im Rahmen der Ausführung 
  erbrachten Leistungen maßstäblich eingetragen sind.
 Bei geringfügigen Änderungen ist aus Billigkeitsgründen eine 
   Maßänderung ausreichend. Zu den Bestandsplänen gehören 
     auch Fließ-, Strang und Schaltschemata.
 Vorhandene Revisionsunterlagen sind beim Bauherrn 
     anzufordern, zu ergänzen, vervielfältigen und an den Bauherrn 
  zurückzugeben.

 Art und Menge
     gemäß Standard je 2-fach bestehend aus:

        -      Satz Datenträger
         -      Satz Transparentpausen,
            -      Satz Pläne farbig, angelegt nach DIN, in Mappen 
                geordnet,
        -      Anlagenbeschreibungen
           -      Ausführungspläne, Grundrißschnitte M1:50
          -      Stromlaufpläne mit Gerätestücklisten, Kabelliste und
                 Klemmanschlußpläne, Schaltpläne Schaltschrank 
 Innen 
                 -und Außenansicht mit Bezeichnung der Bestückung. 
                 Zusätzlich ist 1 Satz dieser Pläne in einem Planfach 
 im 
                 Schaltschrank einzulegen.Verteilerpläne in Eplan mit 
 der 
               jeweils aktuellen Version
            -      Übersichtsschaltpläne/ -schemen, Bauangaben
          -      Wartungs- und Bedienungsanleitungen
            -      Gerätestücklisten je Anlage/ Schaltschrank/ Verteilung
                 mit Hersteller/ Typ
        -      Protokolle über alle durchgeführten Messungen
        -      Prüfnachweise Pehla 
        -      Vollständige Berechnungsunterlagen der 
                 Leuchtdichten/Beleuchtungsanlage
            -      Anlagen -und Funktionsbeschreibungen, sowie auf die 
               eingebauten Geräte abgestimmte 
  Gerätebeschreibung.
        -      Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen und
                Werkstatteste
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          -      Abnahmebescheinigungen / Konformitätserklärungen
        -      Einweisungsprotokolle
        -      Errichterbescheinigungen
             -      Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen
        -      sämtliche Unterlagen sind in Papierform und im 
                 Dateiformat pdf oder. doc zu übergeben

        1,000 psch  .........................
    

      1.1.8.1.40. Besichtigung, Prüfung und Erprobung
   Besichtigung, Prüfung und Erprobung 
     der gesamten ausgeschriebenen Anlage lt.DIN VDE 0100 Teil 
      610. Einschließlich der Prüfung sämtlicher FI - Schutzschalter, 
 sowie der Messung der Schleifenimpedanzund des 
   Isolationswiderstandes sämtlicher Stromkreise. Messung der 
    Schleifenimpedanz, der Messung des Isolationswiderstandes. 
 Die Ergebnisse sind in den Übergabeschein einzutragen je 
    Versorgungseinheit bzw. je Unterverteilung.

        1,000 psch  .........................
    

   Einweisung
 Einweisung

    

    1.1.8.1.50. Einweisung Elektroanlagen
 Einweisung Elektroanlagen
 Das Bedienpersonal ist in die Steuerung sowie in die Bedienung 
    der Elektroanlagen und der Fernmelde- und informations- 
  technischen Anlagen einzuweisen.
 Ebenfalls ist das Personal in die Dokumentation der 
   Revisionsunterlagen einzuweisen. Die Einweisung muß der 
   Auftragnehmer sich vom Bauherrn bzw. dessen Vertreter 
   schriftlich bestätigen lassen. Geeignetes Einweisungspersonal 
  ist vom Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen.

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 1.1.8.1. Inbetriebnahmen, Dienstleistungen .........................

          Druckdatum:  08.05.2026  Seite: 67 von 150



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
            LV: 440-6-1 PV-Anlage + Zähler + RWA 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.1.8.2. Stundenlohnarbeiten

   Ausführungsbestimmungen
 Ausführungsbestimmungen
 Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit ausdrücklicher 
   Genehmigung der Bauleitung ausgeführt werden. Rapporte 
   müssen täglich, spätestens am darauffolgenden Tag der 
   Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden. Später vorgelegte 
  Rapporte werden nicht mehr anerkannt.
 Stundenlohnarbeiten sind nach den angebotenen 
    Verrechnungssätzen zu leisten und zu vergüten, auch dann, 
 wenn sie im Rahmen des Bauauftrages später als der 
   Hauptauftrag beauftragt werden. Zur Verrechnung kommen nur 
   die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Die im 
 Leistungsverzeichnis angegebene Zahl von Stunden ist 
            unverbindlich, der §2 Abs.3 VOB, Teil B, kommt nicht zur 
  Anwendung.
 Werden für die Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht 
   notwendig, so wird für das Aufsichtspersonal keine Vergütung 
    gewährt, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart bzw. 
  gefordert.
   Der Bieter versichert ausdrücklich, daß die angebotenen 
     Stundenlohnverrechnungssätze, Stoff- und Gerätekosten unter 
 Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt werden 
  und etwa bestehende Listenpreise nicht überschreiten.
 Zur Abrechnung der Stundenlohnarbeiten hat der 
 Auftragnehmer die Erstschrift der bescheinigten 
   Stundenlohnzettel der Rechnung beizufügen. Diese müssen 
          außer den Angaben nach § 15 Nr. 3, VOB Teil B, das Datum, 
         die Bezeichnung der Baustelle, die Namen, die Berufs-, Lohn- 
   oder Gehaltsgruppe der Arbeitskräfte, die geleisteten 
 Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistungen 
  enthalten.
 Die Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
      Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehalts gruppen 
  aufgegliedert werden.
 Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers 
   verpflichtet, die tatsächlichen Lohnkosten an Hand der 
   Lohnlisten nachzuweisen, soweit nicht Stundenlohnver 
  rechnungssätze vereinbart worden sind.

  Normalarbeitszeit sind :
     Montag bis  Freitag von  7.00 bis  20.00 Uhr und
      Samstag von 7.00 bis 16.00 Uhr.

  Sonderarbeitszeit:
   Für Sonn- und Feiertage
    Mischlohn für Obermonteur, selbstständiger Monteur,
  Monteur und Helfer.
   Stunden-Verrechnungssätze für voraussichtliche
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 Stundenlohnarbeiten einschließlich beigebeigestellten
    Werkzeugen und Hilfsmitteln, Auslösungen und Fahrgeld,
  und zwar für:

    

        1.1.8.2.10. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn

         60,000 h ......................... .........................
    

        1.1.8.2.20. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Ingenieur
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Ingenieur

         4,000 h ......................... .........................
    

        1.1.8.2.30. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister

         10,000 h ......................... .........................
    

        1.1.8.2.40. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur

         20,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.8.2. Stundenlohnarbeiten .........................

    

               Summe 1.1.8. KG 449 - Inbetriebnahmen, Diens.. .........................

    

            Summe 1.1. KG 440 - Starkstromtechnik .........................
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       1.2. KG 400 - Ergänzende Installationen

       1.2.1. KG 492 - Demontage

   Abbruchmaßnahmen
 Abbruchmaßnahmen
   Bei der Kalkulation ist generell davon auszugehen, daß die 
 Demontagearbeiten in Installationsebenen bis
    '8 m'
    über Fertigfussboden erfolgen.Erschwerniszuschläge sind in 
   die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine separate Vergütung 
   einzusetzender Arbeitsbühnen, Hebezeuge und Hilfsmittel 
   erfolgt nicht. Des Weiteren müssen Lastverteilplatten im Bereich 
  der Turnhalle vorgesehen werden.
  Die Entsorgung der Bauteile und Kabeln ist mit vorzusehen..

    

    1.2.1.1. Verteiler

   Verteiler
 Kabel und Leitungen
       -         Abklemmen der Kabel und Leitungen
       -         Demontage der Kabel und Leitungen
       -         Demontage der zugehörigen Befestigungsmaterialien
         -         Art- und fachgerechte Entsorgung

 Fachmännisches Freischalten sowie das notwendige Öffnen 
   und Schliessen von Leitungsführungskanälen etc. ist in die 
   Preise einzukalkulieren, diese Leistungen werden nicht separat 
  vergütet!

    

    1.2.1.1.10. Zählerplatz Standschrank
     Kabel und Leitungen bis einschließlich 0 - 15 mm
    Außendurchmesser bis einschließlich 15 mm.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    1.2.1.1.20. Zählerplatz Wandschrank
     Kabel und Leitungen größer 15 mm bis 30 mm
      Außendurchmesser größer 15 mm bis einschließlich 30 mm.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    1.2.1.1.30. Rückbau Wechselrichter
 Rückbau Wechselrichter
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 Rückbau der Wechselrichter und deren Verkabelung zum 
    Unterverteiler, in Abstimmung mit dem Bauherrn.

         8,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2.1.1. Verteiler .........................
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    1.2.1.2. Kabel und Leitungen

   Kabel und Leitungen
 Kabel und Leitungen
       -         Abklemmen der Kabel und Leitungen
       -         Demontage der Kabel und Leitungen
       -         Demontage der zugehörigen Befestigungsmaterialien
         -         Art- und fachgerechte Entsorgung

 Fachmännisches Freischalten sowie das notwendige Öffnen 
   und Schliessen von Leitungsführungskanälen etc. ist in die 
   Preise einzukalkulieren, diese Leistungen werden nicht separat 
  vergütet!

    

        1.2.1.2.10. Kabel und Leitungen bis einschließlich 0 - 15 mm
     Kabel und Leitungen bis einschließlich 0 - 15 mm
    Außendurchmesser bis einschließlich 15 mm.

         100,000 m ......................... .........................
    

        1.2.1.2.20. Kabel und Leitungen größer 15 mm bis 30 mm
     Kabel und Leitungen größer 15 mm bis 30 mm
      Außendurchmesser größer 15 mm bis einschließlich 30 mm.

         200,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2.1.2. Kabel und Leitungen .........................
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    1.2.1.3. Abklemmen von Anschlüssen

   Abklemmen von Anschlüssen an Geräten
 Abklemmen von Anschlüssen an Geräten
  Fachgerechtes Abklemmen von Anschlüssen an Geräten, 
  welche weiter verwendet werden:
   Anschlüsse von Kunststoffkabeln bzw. Leitungen einschließlich 
     Verschraubungen, Schutzschlauch, Kabelschuhen und 
 sonstigem Zubehör wie bezeichnete Kabelmerker und 
  Adernhülsen fachgerecht abklemmen.

 Der Preis der Abrechnungsposition bezieht sich auf einen 
  einseitigen Anschluss.

    

               1.2.1.3.10. Abklemmen von Anschlüssen 3 x1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
            Abklemmen von Anschlüssen 3 x1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²

         20,000 Stck ......................... .........................
    

               1.2.1.3.20. Abklemmen von Anschlüssen 3 x 4 mm² bis 5 x 16 mm²
            Abklemmen von Anschlüssen 3 x 4 mm² bis 5 x 16 mm²

         20,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2.1.3. Abklemmen von Anschlüssen .........................

    

            Summe 1.2.1. KG 492 - Demontage .........................

    

             Summe 1.2. KG 400 - Ergänzende Installatio.. .........................

    

         Summe 1. Übergeordnete Technik .........................
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    2. PV Anlage Hallendach

       2.1. KG 440 - Starkstromtechnik

      2.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen

      2.1.1.1. PV-Anlage Hallendach

       PV - Modul - Befestigung
     PV - Modul - Befestigung
   Die Arbeiten müssen bauwerksschonend ausgeführt werden, so 
 dass die Dachhaut in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen 
     wird. Die Gründach-Systemkonforme Unterkonstruktion wird auf 
   dem Gründach erstellt.Die Modulklemmen und 
 Kabelanschlüsse müssen bei den Modulen mit einberechnet 
  werden.

    

      2.1.1.1.10. Photovoltaik-Solarmodul
   Photovoltaik-Solarmodul
  zertifiziertes monokristallines Doppelglas Solarmodul, 
     hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes 
   Glas,  Rahmenprofil aus formstabilem eloxiertem 
     Aluminiumlegiertem, schwarzen Rahmenprofil, effizientes 
    Schwachlichtverhalten. Technische Merkmale:

  Nennleistung               
     'ca. 455'
  WP
  Modulwirkungsgrad    
     'ca. 23'
  %
  Leerlaufspannung        
     'ca. 53,8'
  V
 Spannung bei Pmax     
     'ca. 45,4'
  V
  Strom bei Pmax           
     'ca. 10,14'
  A
  
  Abmessungen:
  Breite                          
     'ca. 1.762'
  mm
  Länge                          
     'ca. 1.134'
  mm
  Höhe                           
     'ca.      30'
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  mm
  Gewicht                      
     'ca.      21'
  kg

  Leistungsgarantie des Herstellers gemäß Garantieurkunde:
      30 Jahre, Produktgarantie auf die Verarbeitung 25 Jahre

   Mit erforderlichem Zubehör, Anschlusssteckersatz sowie 
  Kleinteilen liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'Trina Solar'

   Type:      
          'TSM455-NEG9R.28'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Type:      
 '                                     '

         144,000 Stck ......................... .........................
    

         2.1.1.1.20. Wechselrichter 400V / 30,0 kW
      Wechselrichter 400V / 30,0 kW

 Netzeinspeisegerät
 als hocheffizienter Systemwechselrichter für die Einspeisung 
 von Solarstrom in das Niederspannungsnetz im 
       Netzparallelbetrieb. Hinterleuchtetem LC-Display. Technische 
  Merkmale:

  Nennleistung AC         
     'ca. 30'
    KW/AC
  Ausgangsstrom AC 
     'ca. 50,5'
    A/AC
  Nennleistung DC         
     'ca. 45'
    KW/DC
    MPP-Bereich DC        
   '1100'
  V
  Eingangsstrom            
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     'max. 26'
    A/DC
  Anzahl Strings            
   '2'

  Systemwirkungsgrad   
     'ca. 98,8'
  %
  Schutzart                    
      'mind. IP 66'
   nach EN 60529
 Umgebungstemperatur
      '-35 - + 60'
   °C
   Garantie:                    
     'auf 5 Jahre'

  Abmessungen:
  Breite                          
     'ca. 580'
  mm
  Höhe                          
     'ca. 435'
  mm
  Tiefe                           
     'ca. 230'
  mm
  Gewicht                      
     'ca.   29,5'
  kg

       Mit erforderlichem Zubehör, System - Steckersatz, Zubehör und 
  Kleinteilen liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'Growatt'

   Type:      
        'MID 25-40KTL3-X'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Type:      
 '                                     '

         2,000 Stck ......................... .........................
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    2.1.1.1.30. Unterkonstruktion
 Unterkonstruktion

   Ballastarmes Flachdach Photovoltaik-Montagesystem für die 
  doppelseitige Aufständerung der Module mit einem Neigungs- 
    winkel von 10° und Klemmung an der kurzen Modulrahmen- 
    seite. Ballastiertes System ohne Dachdurchdringung, 
     aerodynamisch optimiert. Aufnahme von Toleranzen bis 3° 
   Dachneigung mit Folien- oder Bitumeneindeckung sowie auf 
        Beton, Kies- oder Gründächern; ohne Dachdurchdringung, 
         ballastiert. Mit zusätzlicher Festanbindung > 3° bis 5° möglich. 
      Mit erforderlichem Zubehör, System Bauteilen, Balastierung, 
  Zubehör und Kleinteilen liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
     'K2 Systems'

   Type:      
    'DOME 6'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Type:      
 '                                     '

         144,000 Stck ......................... .........................
    

     PV-Solarkabel
   PV-Solarkabel
   als schwarze, blaue oder rote halogenfreie Mantelleitung mit 
   zweischichtiger Isolation zur festen DC - Verkabelung von 
   Photovoltaik Systemen im Außenbereich. Sehr hohe 
  Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen wie UV-
   Strahlung oder Ozon sowie sehr hohe Wärme- und 
  Abriebfestigkeit. 

  Technische Merkmale:
        Nennspannung                                Uo/U AC: 1/1 kV 
        Nennspannung                               Uo/U DC: 1,5/1,5 kV 
         Temperaturbereich fest verlegt:       -40°C  bis  + 90°C 
         Temperaturbereich frei bewegt:      -40°C  bis  + 90°C 
       Zul. Biegeradius bei Installation:       4 x 
 Außendurchmesser 
       Zul. Biegeradius nach Installation:    4 x 
 Außendurchmesser 
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  Anwendung:
 Einsatz frei bewegt und fest verlegt in Photovoltaikanlagen im 
     Innen- und Außenbereich. Geeignet für den Einsatz in und an 
     schutzisolierten Geräten (Schutzklasse 2).

       Mit erforderlichem Zubehör, Befestigungsset, Verbindungs- und 
 Anschlusssteckersatz sowie Kleinteilen in Teillängen nach 
  Erfordernis liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'Lapp'

   Type:      
   'Ölflex Solar XLWP'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Type:      
 '                                     '

    

             2.1.1.1.40. SOLAR-PV-Kabel 1 x 4 mm²
          SOLAR-PV-Kabel 1 x 4 mm²
   wie vorbeschrieben, in Teillängen nach Erfordernis liefern und 
  betriebsfertig montieren.

         500,000 m ......................... .........................
    

             2.1.1.1.50. SOLAR-PV-Kabel 1 x 6 mm²
          SOLAR-PV-Kabel 1 x 6 mm²
   wie vorbeschrieben, in Teillängen nach Erfordernis liefern und 
  betriebsfertig montieren.

         600,000 m ......................... .........................
    

             2.1.1.1.60. SOLAR-PV-Kabel 1 x 10 mm²
          SOLAR-PV-Kabel 1 x 10 mm²
   wie vorbeschrieben, in Teillängen nach Erfordernis liefern und 
  betriebsfertig montieren.

         10,000 m ......................... .........................
    

      2.1.1.1.70. Rinnenbefestigungs-Set für Dachmontage
   Rinnenbefestigungs-Set für Dachmontage
           -       Montagesystem zur Befestigung von Gitter- und 
                      Kabelrinnen mit dem FangFix-Stein z.B. 
 Leitungsführung 
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                  auf dem Flachdach.
            -       Abgestimmt auf OBO Kabelrinnen-Systeme MKSM, 
                 SKSM und IKSM
           -       Abgestimmt auf OBO Gitterrinnen-Systeme mit einer 
                  Mindestbreite von 100 mm
           -       Set bestehend aus TrayFix - Montageadapter und 
                       Betonstein inkl. Basis für FangFix-System 16 kg

   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'OBO BETTERMANN'

   Type:      
       'TrayFix-16-L'

     Art.-Nr.: 5403098
 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Type:      
 '                                     '

         100,000 Stck ......................... .........................
    

          2.1.1.1.80. Kabelrinne, Größe 100x60 mm mit Deckel
       Kabelrinne, Größe 100x60 mm mit Deckel
   Schwere gelochte Kabelrinne zertifiziert nach DIN EN 61537 
       VDE. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Zeitsparende 
   schraublose Montage durch Rastfunktion. Geeignet für direkte 
   und erhöhte Bodenmontage sowie Wand- und Deckenmontage 
     auf Tragsystem. Durchgängige Holmlochung für Verbinder- und 
   Zubehörmontage. Lochung im Rinnenboden für 
   Mittenabhängung mit Gewindestangen. Potentialausgleich 
  durchgängig ohne Zusatzbauteil gewährleistet. 

   Werkstoff:                  
    'Stahl' St
   Oberfläche:                 
        'tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461'  FT
   Mengeneinheit:           
   'Meter'

  Abmessungen:
     Länge:                       
    '3050' mm
     Breite:                       
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    '  100'  mm
     Höhe:                       
    '    60' mm
   Blechstärke:                
   '   1,5'
   mm

   Verbinder:                  
     'Magic-Schnellverbindung'
   Funktionserhalt:         
   'nein'

 Montagelochung 
   im Boden:                   
   'ja'
   Seitenlochung:            
   'ja'

   einschl. gelochter Deckel mit zusätzlicher Sicherung für 
 Monatge im Aussenbereich

   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'OBO BETTERMANN'

   Type:      
         'SKSM 610 FT+DRL 100 FT'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Type:      
 '                                     '

         140,000 m ......................... .........................
    

    2.1.1.1.90. ÜSS Generatoranschlusskasten
 ÜSS Generatoranschlusskasten
 Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 
        1000 V DC zum Anschluss von 2x 2 Strings. Mit 
   Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die 
    Eingangs- und Ausgangsseite.

             MPP-Spannung (Un):                    max. 1000 V DC
           Anzahl der String-Eingänge:            2 (je MPP-Tracker)
          Strom je String (max.):                    20 A (Imax)
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           Leitungsquerschnitt String-Eingang: 2,5  mm² - 6 
  mm²
          Leitungsquerschnitt Ausgang:          2,5  mm² - 6 mm²
          Leitungsquerschnitt Erdung:           16   mm² (2x)
             Außenmaß Breite, Höhe, Tiefe:       254 mm x 180 mm x 111 
 mm 
                                                           (Gehäusemaße)

   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'Phoenix Contact'

   Type:      
                 'SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Type:      
 '                                     '

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

           Summe 2.1.1.1. PV-Anlage Hallendach .........................

    

            Summe 2.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanl.. .........................
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         2.1.2. KG 446 - Potentialausgleich, Überspannungschutz

       2.1.2.1. KG 446.1 - Potentialausgleich

     *** Ausführungsbeschreibung 9
   Potentialausgleich

    

   Allgemeine Vorgaben für den Potentialausgleich
 Es ist ein 
 Potentialausgleich 
 entsprechend der 
   DIN VDE 0100 und 
   0190 auszuführen. 
 Alle leitenden 
 Metallkonstruktione
 n im Gebäude die 
 unterschiedliche 
 Potentiale 
 annehmen können 
    wie z.B. 
  Kabelbahnen, 
  Stahltüren, 
  Schnelllauftore, 
 Schaltschrankbühn
   en, Doppelböden 
 und leitfähige 
 Bodenbeschichtun
 gen sowie alle 
 leitfähigen Teile der 
   Elektro-, 
     Heizungs-, Sanitär- 
 und 
 Lüftungsanlagen 
 sowie Schutzleiter 
 und 
 Blitzschutzanlagen 
 sind mit der 
 Potentialausgleichs
 anlage zu 
  verbinden.  

 Die Erdungsanlage 
 einschließlich der 
  Hauptpotential- 
 ausgleichsschiene
 n wird bauseits 
 vom Rohbauer 
   bzw. vom 
 Blitzschutzerbauer 
   erstellt. Die 
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 Hauptpotentialausg
 leichsschienen 
 bilden somit die 
 Leistungsschnittste
   lle. Die 
  Hauptpotential- 
 ausgleichsschiene
 n sind in den 
  Niederspannungs-
 Hauptverteilungsrä
   umen, auf 
 Schaltschrankbühn
 en  und an den 
 Hallenstützen 
  angeordnet. 

   PA-Leitungen sind 
 im Querschnitt 
   nach VDE 0190 
 auszulegen und 
   grün-gelb sichtbar 
   zu installieren. Bei 
 der Durchführung 
 des 
 Potentialausgleichs 
 ist ein erhöhtes 
 Maß an Sorgfalt 
   anzuwenden. Vor 
 allen muss ein 
 Schutz gegen 
 mechanische 
 Beschädigungen 
 und ein dauerhafter 
 Kontakt der 
 Anschlüsse 
  gegeben sein. 
 Anschlüsse sind 
 grundsätzlich mit 
 Zahnscheiben 
  herzustellen. 

 Die 
 Potentialausgleichs
 leitungen dürfen 
 die Wirksamkeit 
 der angewandten 
 Schutzmaßnahme 
     (z.B. 
  Schutzisolierung) 
 nicht 
  beeinträchtigen.

 Alle an der 
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 Potentialausgleichs
 schiene 
 angeschlossen 
 Ausgleichsleitunge
 n sind mit 
    Kabelmarker (Fabr. 
   Phönix) eindeutig 
  zu beschriften.

    

      2.1.2.1.10. Anschluß Modulgrundrahmen/ Kabelbahn
  Anschluß an Modulgrundrahmen oder Kabelbahnene incl. 
    Kabelschuh und aller Nebenarbeiten wie beschriften, Bohren, 
  Gewindeschneiden usw.

         20,000 Stck ......................... .........................
    

           2.1.2.1.20. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 6 mm²
   Anschluß an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und aller 
     Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden 
  usw.

         20,000 Stck ......................... .........................
    

           2.1.2.1.30. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 10 mm²
   Anschluß an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und aller 
     Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden 
  usw.

         6,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 2.1.2.1. KG 446.1 - Potentialausgleich .........................
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       2.1.2.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen

     NYM PVC-Mantelleitung
   NYM PVC-Mantelleitung
           Installations - Mantelleitungen 0,6-1KV, mit CU-Leiter NYM-J 
       oder NYM-O gem. DIN VDE 0250-215 

    Als Installationsleitung zur Verlegung im Freien, in trockenen, 
   feuchten und nassen Räumen auf, in und unter Putz sowie in 
       Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht direkt in Schüttel-, Rüttel- 
   oder Stampfbeton. Außenanwendung nur bei Schutz vor 
  direkter Sonneneinstrahlung möglich.

    

           2.1.2.2.10. NYM-J 1 x 6 mm²
        NYM-J 1 x 6 mm²

         10,000 m ......................... .........................
    

           2.1.2.2.20. NYM-J 1 x 10 mm²
        NYM-J 1 x 10 mm²

         10,000 m ......................... .........................
    

           2.1.2.2.30. NYM-J 1 x 16 mm²
        NYM-J 1 x 16 mm²

         40,000 m ......................... .........................
    

     NYY  Starkstromkabel 0,6/1 kV
         Starkstromkabel, PVC- Kabel, 0,6-1KV,
         mit CU-Leiter NYY,  gem. DIN VDE 0276-603.3G und HD 
  603.3G 

   Als Energieversorgungskabel für feste Verlegung, vorzugsweise 
       in Kabelkanälen und Innenräumen, im Freien, im Wasser, in der 
   Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten 
  sind.

    

           2.1.2.2.40. NYY-J 1 x 16 mm²
        NYY-J 1 x 16 mm²

         200,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 2.1.2.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen .........................
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              Summe 2.1.2. KG 446 - Potentialausgleich, .. .........................
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         2.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

         2.1.3.1. KG 449.1 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

   Montageplanung
 Montageplanung
 Die vom Auftraggeber beigestellte Ausführungsplanung in 
    Anlehnung an HOAI (stellt den Planungsstand der Vergabe dar) 
  ist vom Auftragnehmer in Montageplanung fortzuführen.

 Technische Daten
   Basis sind neueste Architektenpläne bzw. Montagepläne von 
           Lieferanten (Rohbau, Stahlbau, Fassade, etc.) Montageplanung 
 in Anlehnung an VOB mit

        -      Schaltpläne und Schemen der einzelnen Anlagen
        -      Klemmenpläne
        -      Ringleitungspläne
        -      Schnittzeichnungen der Schienenverbindungen
          -      Übersichts- und Blockschaltbilder
          -      Bauangaben/Fundamentangaben
        -      Kabellisten
          -      Konstruktions- und Aufbaupläne von Schaltanlagen
          -      Montage- und Detailzeichnungen
           -      Grundriss- und Schnittpläne 1:50
         -      Stellpläne 1:50
           -      Erdungs-, Potenzialausgleichspläne
        -      Nachweis der Einhaltung vorgegebener 
 Spannungsfälle
        -      Fabrikate und Typenangaben der Bauteile
         -      Sicherheitsdatenblätter aller einzusetzender Stoffe,
               Verarbeitungsvorschriften
             -      Gutachten/ Bescheinigungen, Prüfzeugnisse etc.
        -      bauaufsichtliche Zulassungen
        -      Einstellnachweise bei Kabelzugwinden mit 
               Treppenzulassung der jeweiligen Kabel Sollten die 
               angegebenen Unterlagen nicht wie beschrieben vor 
                 Montagebeginn vorgelegt werden, behält sich der AG 
                 vor, die Unterlagen auf Kosten des AN durch einen 
                Dritten erstellen zu lassen.

   Die Werkstatt- und Montageplanung ist fortlaufend an die 
   aktuelle Werkplanung des Architekten, der aktuellen 
  Ausführungsplanung des Fachplaners und dem Ergebnis bzw. 
  der Festlegung laut Bemusterung anzupassen.
    Grundsätzlich sind Dimensionierungen, Bezeichnungen, 
    Nummerierung, Zuordnung und Lage von Kabelwegen, 
  Zentralen und Betriebsmittel zu aktualisieren.
   Die Werkstatt- und Montageplanung ist mit dem Auftraggeber 
 und den übrigen am Bau beteiligten Versorgungswerken 
    abzustimmen (Grobkoordination durch Fachplanung, 
  Feinkoordination durch Auftragnehmer).
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   Die Fertigung darf nur nach der genehmigten Werkstatt- und 
  Montageplanung erfolgen.
    Die Werkstatt- und Montageplanung ist in Farbe auszudrucken, 
      im DIN A4 Format zu falten und dem Auftraggeber in 2-facher 
  Ausfertigung zu übergeben.
   Zusätzlich ist die Werkstatt- und Montageplanung in digitaler 
        Form, auf einem CD-ROM Laufwerk lesbaren Datenträger, bzw. 
  einem USB Stick dem Auftraggeber zu übergeben.
   Die Montage- und Werkstattplanung erfolgt auf Basis der 
      gelieferten CAD-Modelle als dgn/ dwg.

        2D-Planwerke, wie Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen 
     werden aus den 3D Modellen abgeleitet.  Der Pauschalpreis 
  beinhaltet die Leistung für das gesamte Gebäude.

 Zubehör
 Koordination mit anderen Gewerken und lösen der 
  Schnittstellen. 

 Leistungen
      Erstellen der Unterlagen 3-fach in Papierform, ein Rückläufer 
   als Freizeichnungsexemplar. Einstellen der digitalen Daten 
        (Pläne, Listen, Dokumente) im Rahmen verabredeter 
        projektspezifischer Strukturen (Excel, dwg, Datenpunkt, 
  Internetplattform).

    

    2.1.3.1.10. Montageplanung
 Montageplanung

        1,000 psch  .........................
    

   Bestandsdokumentation
 Bestandsdokumentation
     Bei Fertigstellung der Gesamtanlage, spätestens jedoch 3 
   Wochen vor Abnahme seiner Leistungen, hat der 
 Auftragnehmer die nachfolgenden Unterlagen an den 
       Auftraggeber 2-fach in Papierform und einmal digital (USB-
    Stick) zu übergeben:
  Werden keine brauchbaren Revisionsunterlagen vorgelegt, 
  erfolgt keine Abnahme !!
 Die Aufwendungen seitens der Bauleitung für eventuell 
 notwendige Nachtermine werden dem AN direkt in Rechnung 
        gestellt. (Stunden, Fahrtkosten, etc.).

    

    2.1.3.1.20. Bestandsdokumentation
 Bestandsdokumentation
 erbrachter Leistungen auf Basis der Ausführungspläne oder 
   Montagepläne, in welche alle im Rahmen der Ausführung 
  erbrachten Leistungen maßstäblich eingetragen sind.
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 Bei geringfügigen Änderungen ist aus Billigkeitsgründen eine 
   Maßänderung ausreichend. Zu den Bestandsplänen gehören 
     auch Fließ-, Strang und Schaltschemata.
 Vorhandene Revisionsunterlagen sind beim Bauherrn 
     anzufordern, zu ergänzen, vervielfältigen und an den Bauherrn 
  zurückzugeben.

 Art und Menge
     gemäß Standard je 2-fach bestehend aus:

        -      Satz Datenträger
         -      Satz Transparentpausen,
            -      Satz Pläne farbig, angelegt nach DIN, in Mappen 
                geordnet,
        -      Anlagenbeschreibungen
           -      Ausführungspläne, Grundrißschnitte M1:50
          -      Stromlaufpläne mit Gerätestücklisten, Kabelliste und
                 Klemmanschlußpläne, Schaltpläne Schaltschrank 
 Innen 
                 -und Außenansicht mit Bezeichnung der Bestückung. 
                 Zusätzlich ist 1 Satz dieser Pläne in einem Planfach 
 im 
                 Schaltschrank einzulegen. Verteilerpläne in Eplan mit 
 der 
               jeweils aktuellen Version
            -      Übersichtsschaltpläne/ -schemen, Bauangaben
          -      Wartungs- und Bedienungsanleitungen
            -      Gerätestücklisten je Anlage/ Schaltschrank/ Verteilung 
                 mit Hersteller/ Typ
        -      Protokolle über alle durchgeführten Messungen
        -      Prüfnachweise Pehla 
            -      Anlagen -und Funktionsbeschreibungen, sowie auf die 
               eingebauten Geräte abgestimmte 
  Gerätebeschreibung.
        -      Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen und 
               Werkstatteste
          -      Abnahmebescheinigungen / Konformitätserklärungen
        -      Einweisungsprotokolle
        -      Errichterbescheinigungen
             -      Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen
        -      sämtliche Unterlagen sind in Papierform und im 
                 Dateiformat  pdf oder. doc zu übergeben

        1,000 psch  .........................
    

   Einweisung
 Einweisung

    

    2.1.3.1.30. Einweisung Elektroanlagen
 Einweisung Elektroanlagen
 Das Bedienpersonal ist in die Steuerung sowie in die Bedienung 
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    der Elektroanlagen und der Fernmelde- und informations- 
  technischen Anlagen einzuweisen.
 Ebenfalls ist das Personal in die Dokumentation der 
   Revisionsunterlagen einzuweisen. Die Einweisung muß der 
   Auftragnehmer sich vom Bauherrn bzw. dessen Vertreter 
   schriftlich bestätigen lassen. Geeignetes Einweisungspersonal 
  ist vom Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen.
     Die gesamte EInweisung soll dem AG digital (Video) zu 
  Vergügung gestellt werden.

        1,000 psch  .........................
    

    

               Summe 2.1.3.1. KG 449.1 - Inbetriebnahmen, Die.. .........................
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       2.1.3.2. KG 449.2 - Stundenlohnarbeiten

   Ausführungsbestimmungen
 Ausführungsbestimmungen
 Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit ausdrücklicher 
   Genehmigung der Bauleitung ausgeführt werden. Rapporte 
   müssen täglich, spätestens am darauffolgenden Tag der 
   Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden. Später vorgelegte 
  Rapporte werden nicht mehr anerkannt.
 Stundenlohnarbeiten sind nach den angebotenen 
    Verrechnungssätzen zu leisten und zu vergüten, auch dann, 
 wenn sie im Rahmen des Bauauftrages später als der 
   Hauptauftrag beauftragt werden. Zur Verrechnung kommen nur 
   die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Die im 
 Leistungsverzeichnis angegebene Zahl von Stunden ist 
            unverbindlich, der §2 Abs.3 VOB, Teil B, kommt nicht zur 
  Anwendung.
 Werden für die Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht 
   notwendig, so wird für das Aufsichtspersonal keine Vergütung 
    gewährt, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart bzw. 
  gefordert.
   Der Bieter versichert ausdrücklich, daß die angebotenen 
     Stundenlohnverrechnungssätze, Stoff- und Gerätekosten unter 
 Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt werden 
  und etwa bestehende Listenpreise nicht überschreiten.
 Zur Abrechnung der Stundenlohnarbeiten hat der 
 Auftragnehmer die Erstschrift der bescheinigten 
   Stundenlohnzettel der Rechnung beizufügen. Diese müssen 
          außer den Angaben nach § 15 Nr. 3, VOB Teil B, das Datum, 
         die Bezeichnung der Baustelle, die Namen, die Berufs-, Lohn- 
   oder Gehaltsgruppe der Arbeitskräfte, die geleisteten 
 Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistungen 
  enthalten.
 Die Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
      Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehalts gruppen 
  aufgegliedert werden.
 Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers 
   verpflichtet, die tatsächlichen Lohnkosten an Hand der 
   Lohnlisten nachzuweisen, soweit nicht Stundenlohnver 
  rechnungssätze vereinbart worden sind.

  Normalarbeitszeit sind :
     Montag bis  Freitag von  7.00 bis  20.00 Uhr und
      Samstag von 7.00 bis 16.00 Uhr.

  Sonderarbeitszeit:
   Für Sonn- und Feiertage
    Mischlohn für Obermonteur, selbstständiger Monteur,
  Monteur und Helfer.
   Stunden-Verrechnungssätze für voraussichtliche
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 Stundenlohnarbeiten einschließlich beigebeigestellten
    Werkzeugen und Hilfsmitteln, Auslösungen und Fahrgeld,
  und zwar für:

    

        2.1.3.2.10. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn

         20,000 h ......................... .........................
    

        2.1.3.2.20. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister

         10,000 h ......................... .........................
    

        2.1.3.2.30. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur

         10,000 h ......................... .........................
    

    

            Summe 2.1.3.2. KG 449.2 - Stundenlohnarbeiten .........................

    

               Summe 2.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Diens.. .........................
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       2.1.4. KG 494 - Demontage

   Abbruchmaßnahmen
 Abbruchmaßnahmen
   Bei der Kalkulation ist generell davon auszugehen, daß die 
 Demontagearbeiten in Installationsebenen bis
    '8 m'
    über Fertigfussboden erfolgen.Erschwerniszuschläge sind in 
   die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine separate Vergütung 
   einzusetzender Arbeitsbühnen, Hebezeuge und Hilfsmittel 
   erfolgt nicht. Des Weiteren müssen Lastverteilplatten im Bereich 
  der Turnhalle vorgesehen werden.
  Die Entsorgung der Bauteile und Kabeln ist mit vorzusehen..

    

    2.1.4.1. Kabel und Leitungen

   Kabel und Leitungen
 Kabel und Leitungen
       -         Abklemmen der Kabel und Leitungen
       -         Demontage der Kabel und Leitungen
       -         Demontage der zugehörigen Befestigungsmaterialien
         -         Art- und fachgerechte Entsorgung

 Fachmännisches Freischalten sowie das notwendige Öffnen 
   und Schliessen von Leitungsführungskanälen etc. ist in die 
   Preise einzukalkulieren, diese Leistungen werden nicht separat 
  vergütet!

    

        2.1.4.1.10. Kabel und Leitungen bis einschließlich 0 - 15 mm
     Kabel und Leitungen bis einschließlich 0 - 15 mm
    Außendurchmesser bis einschließlich 15 mm.

         640,000 m ......................... .........................
    

        2.1.4.1.20. Kabel und Leitungen größer 15 mm bis 30 mm
     Kabel und Leitungen größer 15 mm bis 30 mm
      Außendurchmesser größer 15 mm bis einschließlich 30 mm.

         120,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1.4.1. Kabel und Leitungen .........................

          Druckdatum:  08.05.2026  Seite: 93 von 150



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
            LV: 440-6-1 PV-Anlage + Zähler + RWA 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.1.4.2. Abklemmen von Anschlüssen

   Abklemmen von Anschlüssen an Geräten
 Abklemmen von Anschlüssen an Geräten
  Fachgerechtes Abklemmen von Anschlüssen an Geräten, 
  welche weiter verwendet werden:
   Anschlüsse von Kunststoffkabeln bzw. Leitungen einschließlich 
     Verschraubungen, Schutzschlauch, Kabelschuhen und 
 sonstigem Zubehör wie bezeichnete Kabelmerker und 
  Adernhülsen fachgerecht abklemmen.

 Der Preis der Abrechnungsposition bezieht sich auf einen 
  einseitigen Anschluss.

    

         2.1.4.2.10. Abklemmen von Anschlüssen bis 1 x 6 mm²
      Abklemmen von Anschlüssen bis 1 x 6 mm²

         24,000 Stck ......................... .........................
    

               2.1.4.2.20. Abklemmen von Anschlüssen  1 x 10 mm² bis 1 x 16 mm²
            Abklemmen von Anschlüssen 1 x 10 mm² bis 1 x 16 mm²

         24,000 Stck ......................... .........................
    

               2.1.4.2.30. Abklemmen von Anschlüssen 3 x1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
            Abklemmen von Anschlüssen 3 x1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²

         6,000 Stck ......................... .........................
    

               2.1.4.2.40. Abklemmen von Anschlüssen 3 x 4 mm² bis 5 x 16 mm²
            Abklemmen von Anschlüssen 3 x 4 mm² bis 5 x 16 mm²

         12,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 2.1.4.2. Abklemmen von Anschlüssen .........................

    

            Summe 2.1.4. KG 494 - Demontage .........................

    

            Summe 2.1. KG 440 - Starkstromtechnik .........................
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         Summe 2. PV Anlage Hallendach .........................
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      3. PV Anlage Foyer - Technik

       3.1. KG 440 - Starkstromtechnik

      3.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen

        3.1.1.1. PV-Anlage Foyer-Technik

       PV - Modul - Befestigung
     PV - Modul - Befestigung
   Die Arbeiten müssen bauwerksschonend ausgeführt werden, so 
 dass die Dachhaut in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen 
     wird. Die Gründach-Systemkonforme Unterkonstruktion wird auf 
   dem Gründach bauseits erstellt.Die Modulklemmen und 
 Kabelanschlüsse müssen bei den Modulen mit einberechnet 
  werden.

    

      3.1.1.1.10. Photovoltaik-Solarmodul
   Photovoltaik-Solarmodul
  zertifiziertes monokristallines Doppelglas Solarmodul, 
     hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes 
   Glas,  Rahmenprofil aus formstabilem eloxiertem 
     Aluminiumlegiertem, schwarzen Rahmenprofil, effizientes 
    Schwachlichtverhalten. Technische Merkmale:

  Nennleistung               
     'ca. 455'
  WP
  Modulwirkungsgrad    
     'ca. 23'
  %
  Leerlaufspannung        
     'ca. 53,8'
  V
 Spannung bei Pmax     
     'ca. 45,4'
  V
  Strom bei Pmax           
     'ca. 10,14'
  A
  
  Abmessungen:
  Breite                          
     'ca. 1.762'
  mm
  Länge                          
     'ca. 1.134'
  mm
  Höhe                           
     'ca.      30'
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  mm
  Gewicht                      
     'ca.      21'
  kg

  Leistungsgarantie des Herstellers gemäß Garantieurkunde:
      30 Jahre, Produktgarantie auf die Verarbeitung 25 Jahre

   Mit erforderlichem Zubehör, Anschlusssteckersatz sowie 
  Kleinteilen liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'Trina Solar'

   Typ:      
          'TSM455-NEG9R.28'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Typ:      
 '                                     '

         58,000 Stck ......................... .........................
    

         3.1.1.1.20. Wechselrichter 400V / 15,0 kW
      Wechselrichter 400V / 15,0 kW

 Netzeinspeisegerät
 als hocheffizienter Systemwechselrichter für die Einspeisung 
 von Solarstrom in das Niederspannungsnetz im 
       Netzparallelbetrieb. Hinterleuchtetem LC-Display. Technische 
  Merkmale:

  Nennleistung AC         
     'ca. 15'
    KW/AC
  Ausgangsstrom AC 
     'ca. 21,7'
    A/AC
  Nennleistung DC         
     'ca. 22,5'
    KW/DC
    MPP-Bereich DC        
   '1000'
  V
  Eingangsstrom            
     'max. 24'
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    A/DC
  Anzahl Strings            
   '2'

  Systemwirkungsgrad   
     'ca. 97,8'
  %
  Schutzart                    
      'mind. IP 65'
   nach EN 60529
 Umgebungstemperatur
      '-25 - + 60'
   °C
   Garantie:                    
     'auf 5 Jahre'

  Abmessungen:
  Breite                          
     'ca. 728'
  mm
  Höhe                          
     'ca. 762'
  mm
  Tiefe                           
     'ca. 266'
  mm
  Gewicht                      
     'ca.   35'
  kg

       Mit erforderlichem Zubehör, System - Steckersatz, Zubehör und 
  Kleinteilen liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'SMA'

   Typ:      
    'Sunny Tripower X15'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Typ:      
 '                                     '

         2,000 Stck ......................... .........................
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    3.1.1.1.30. Unterkonstruktion
 Unterkonstruktion
   Ballastarmes Flachdach Photovoltaik-Montagesystem für die 
  doppelseitige Aufständerung der Module mit einem Neigungs- 
    winkel von 10° und Klemmung an der kurzen Modulrahmen- 
    seite. Ballastiertes System ohne Dachdurchdringung, 
     aerodynamisch optimiert. Aufnahme von Toleranzen bis 3° 
   Dachneigung mit Folien- oder Bitumeneindeckung sowie auf 
        Beton, Kies- oder Gründächern; ohne Dachdurchdringung, 
         ballastiert. Mit zusätzlicher Festanbindung > 3° bis 5° möglich. 

      Mit erforderlichem Zubehör, System Bauteilen, Balastierung, 
  Zubehör und Kleinteilen liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
     'K2 Systems'

   Typ:      
    'DOME 6'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Typ:      
 '                                     '

         58,000 Stck ......................... .........................
    

     PV-Solarkabel
   PV-Solarkabel
   als schwarze, blaue oder rote halogenfreie Mantelleitung mit 
   zweischichtiger Isolation zur festen DC - Verkabelung von 
   Photovoltaik Systemen im Außenbereich. Sehr hohe 
  Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen wie UV-
   Strahlung oder Ozon sowie sehr hohe Wärme- und 
  Abriebfestigkeit. 

  Technische Merkmale:
        Nennspannung                                Uo/U AC: 1/1 kV 
        Nennspannung                               Uo/U DC: 1,5/1,5 kV 
         Temperaturbereich fest verlegt:       -40°C  bis  + 90°C 
         Temperaturbereich frei bewegt:      -40°C  bis  + 90°C 
       Zul. Biegeradius bei Installation:       4 x 
 Außendurchmesser 
       Zul. Biegeradius nach Installation:    4 x 
 Außendurchmesser 
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  Anwendung:
 Einsatz frei bewegt und fest verlegt in Photovoltaikanlagen im 
     Innen- und Außenbereich. Geeignet für den Einsatz in und an 
     schutzisolierten Geräten (Schutzklasse 2).

       Mit erforderlichem Zubehör, Befestigungsset, Verbindungs- und 
 Anschlusssteckersatz sowie Kleinteilen in Teillängen nach 
  Erfordernis liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'Lapp'

   Type:      
   'Ölflex Solar XLWP'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Type:      
 '                                     '

    

             3.1.1.1.40. SOLAR-PV-Kabel 1 x 4 mm²
          SOLAR-PV-Kabel 1 x 4 mm²
   wie vorbeschrieben, in Teillängen nach Erfordernis liefern und 
  betriebsfertig montieren.

         410,000 m ......................... .........................
    

             3.1.1.1.50. SOLAR-PV-Kabel 1 x 6 mm²
          SOLAR-PV-Kabel 1 x 6 mm²
   wie vorbeschrieben, in Teillängen nach Erfordernis liefern und 
  betriebsfertig montieren.

         120,000 m ......................... .........................
    

             3.1.1.1.60. SOLAR-PV-Kabel 1 x 10 mm²
          SOLAR-PV-Kabel 1 x 10 mm²
   wie vorbeschrieben, in Teillängen nach Erfordernis liefern und 
  betriebsfertig montieren.

         10,000 m ......................... .........................
    

      3.1.1.1.70. Rinnenbefestigungs-Set für Dachmontage
   Rinnenbefestigungs-Set für Dachmontage
           -       Montagesystem zur Befestigung von Gitter- und 
                      Kabelrinnen mit dem FangFix-Stein z.B. 
 Leitungsführung 
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                  auf dem Flachdach.
            -       Abgestimmt auf OBO Kabelrinnen-Systeme MKSM, 
                 SKSM und IKSM
           -       Abgestimmt auf OBO Gitterrinnen-Systeme mit einer 
                  Mindestbreite von 100 mm
           -       Set bestehend aus TrayFix - Montageadapter und 
                       Betonstein inkl. Basis für FangFix-System 16 kg

   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.
   Fabr.:     
   'OBO BETTERMANN'

   Typ:      
      'TrayFix-16-L
          Art. Nr. 5403098
 '

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Typ:      
 '                                     '

         40,000 Stck ......................... .........................
    

          3.1.1.1.80. Kabelrinne, Größe 100x60 mm mit Deckel
       Kabelrinne, Größe 100x60 mm mit Deckel
   Schwere gelochte Kabelrinne zertifiziert nach DIN EN 61537 
       VDE. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Zeitsparende 
   schraublose Montage durch Rastfunktion. Geeignet für direkte 
   und erhöhte Bodenmontage sowie Wand- und Deckenmontage 
     auf Tragsystem. Durchgängige Holmlochung für Verbinder- und 
   Zubehörmontage. Lochung im Rinnenboden für 
   Mittenabhängung mit Gewindestangen. Potentialausgleich 
  durchgängig ohne Zusatzbauteil gewährleistet. 

   Werkstoff:                  
    'Stahl' St
   Oberfläche:                 
        'tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461'  FT
   Mengeneinheit:           
   'Meter'

  Abmessungen:
     Länge:                       
    '3050' mm
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     Breite:                       
    '  100'  mm
     Höhe:                       
    '    60' mm
   Blechstärke:                
   '   1,5'
   mm

   Verbinder:                  
     'Magic-Schnellverbindung'
   Funktionserhalt:         
   'nein'

 Montagelochung 
   im Boden:                   
   'ja'
   Seitenlochung:            
   'ja'

   einschl. gelochter Deckel mit zusätzlicher Sicherung für 
 Monatge im Aussenbereich

   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'OBO BETTERMANN'

   Typ:      
         'SKSM 610 FT+DRL 100 FT'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Typ:      
 '                                     '

         60,000 m ......................... .........................
    

    3.1.1.1.90. ÜSS Generatoranschlusskasten
 ÜSS Generatoranschlusskasten
 Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 
        1000 V DC zum Anschluss von 2x 2 Strings. Mit 
   Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die 
    Eingangs- und Ausgangsseite.

             MPP-Spannung (Un):                    max. 1000 V DC
           Anzahl der String-Eingänge:            2 (je MPP-Tracker)
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          Strom je String (max.):                    20 A (Imax)
           Leitungsquerschnitt String-Eingang: 2,5  mm² - 6 
  mm²
          Leitungsquerschnitt Ausgang:          2,5  mm² - 6 mm²
          Leitungsquerschnitt Erdung:           16   mm² (2x)
             Außenmaß Breite, Höhe, Tiefe:       254 mm x 180 mm x 111 
 mm 
                                                           (Gehäusemaße)

   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'Phoenix Contact'

   Typ:      
                 'SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabrikat: 
   '.....................................'

   Typ:      
 '                                     '

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

             Summe 3.1.1.1. PV-Anlage Foyer-Technik .........................

    

            Summe 3.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanl.. .........................
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         3.1.2. KG 446 - Potentialausgleich, Überspannungschutz

       3.1.2.1. KG 446.1 - Potentialausgleich

     *** Ausführungsbeschreibung 9
   Potentialausgleich

    

   Allgemeine Vorgaben für den Potentialausgleich
 Allgemeine 
 Vorgaben für den 
 Potentialausgleich
 Es ist ein 
 Potentialausgleich 
 entsprechend der 
   DIN VDE 0100 und 
   0190 auszuführen. 
 Alle leitenden 
 Metallkonstruktione
 n im Gebäude die 
 unterschiedliche 
 Potentiale 
 annehmen können 
    wie z.B. 
  Kabelbahnen, 
  Stahltüren, 
  Schnelllauftore, 
 Schaltschrankbühn
   en, Doppelböden 
 und leitfähige 
 Bodenbeschichtun
 gen sowie alle 
 leitfähigen Teile der 
   Elektro-, 
     Heizungs-, Sanitär- 
 und 
 Lüftungsanlagen 
 sowie Schutzleiter 
 und 
 Blitzschutzanlagen 
 sind mit der 
 Potentialausgleichs
 anlage zu 
  verbinden.  

 Die Erdungsanlage 
 einschließlich der 
  Hauptpotential- 
 ausgleichsschiene
 n wird bauseits 
 vom Rohbauer 
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   bzw. vom 
 Blitzschutzerbauer 
   erstellt. Die 
 Hauptpotentialausg
 leichsschienen 
 bilden somit die 
 Leistungsschnittste
   lle. Die 
  Hauptpotential- 
 ausgleichsschiene
 n sind in den 
  Niederspannungs-
 Hauptverteilungsrä
   umen, auf 
 Schaltschrankbühn
 en  und an den 
 Hallenstützen 
  angeordnet. 

   PA-Leitungen sind 
 im Querschnitt 
   nach VDE 0190 
 auszulegen und 
   grün-gelb sichtbar 
   zu installieren. Bei 
 der Durchführung 
 des 
 Potentialausgleichs 
 ist ein erhöhtes 
 Maß an Sorgfalt 
   anzuwenden. Vor 
 allen muss ein 
 Schutz gegen 
 mechanische 
 Beschädigungen 
 und ein dauerhafter 
 Kontakt der 
 Anschlüsse 
  gegeben sein. 
 Anschlüsse sind 
 grundsätzlich mit 
 Zahnscheiben 
  herzustellen. 

 Die 
 Potentialausgleichs
 leitungen dürfen 
 die Wirksamkeit 
 der angewandten 
 Schutzmaßnahme 
     (z.B. 
  Schutzisolierung) 
 nicht 
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  beeinträchtigen.

 Alle an der 
 Potentialausgleichs
 schiene 
 angeschlossen 
 Ausgleichsleitunge
 n sind mit 
    Kabelmarker (Fabr. 
   Phönix) eindeutig 
  zu beschriften.

    

      3.1.2.1.10. Anschluß Modulgrundrahmen/ Kabelbahn
   Anschluß Modulgrundrahmen/ Kabelbahn
  Anschluß an Modulgrundrahmen oder Kabelbahnene incl. 
    Kabelschuh und aller Nebenarbeiten wie beschriften, Bohren, 
  Gewindeschneiden usw.

         12,000 Stck ......................... .........................
    

           3.1.2.1.20. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 6 mm²
        Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 6 mm²
    incl. Kabelschuh und aller Nebenarbeiten wie Beschriften, 
    Bohren, Gewindeschneiden usw.

         12,000 Stck ......................... .........................
    

           3.1.2.1.30. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 10 mm²
        Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 10 mm²
    incl. Kabelschuh und aller Nebenarbeiten wie Beschriften, 
    Bohren, Gewindeschneiden usw.

         6,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 3.1.2.1. KG 446.1 - Potentialausgleich .........................
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       3.1.2.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen

     NYM PVC-Mantelleitung
   NYM PVC-Mantelleitung
           Installations - Mantelleitungen 0,6-1KV, mit CU-Leiter NYM-J 
       oder NYM-O gem. DIN VDE 0250-215 

    Als Installationsleitung zur Verlegung im Freien, in trockenen, 
   feuchten und nassen Räumen auf, in und unter Putz sowie in 
       Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht direkt in Schüttel-, Rüttel- 
   oder Stampfbeton. Außenanwendung nur bei Schutz vor 
  direkter Sonneneinstrahlung möglich.

    

           3.1.2.2.10. NYM-J 1 x 6 mm²
        NYM-J 1 x 6 mm²

         10,000 m ......................... .........................
    

           3.1.2.2.20. NYM-J 1 x 10 mm²
        NYM-J 1 x 10 mm²

         10,000 m ......................... .........................
    

           3.1.2.2.30. NYM-J 1 x 16 mm²
        NYM-J 1 x 16 mm²

         60,000 m ......................... .........................
    

     NYY  Starkstromkabel 0,6/1 kV
         Starkstromkabel, PVC- Kabel, 0,6-1KV,
         mit CU-Leiter NYY,  gem. DIN VDE 0276-603.3G und HD 
  603.3G 

   Als Energieversorgungskabel für feste Verlegung, vorzugsweise 
       in Kabelkanälen und Innenräumen, im Freien, im Wasser, in der 
   Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten 
  sind.

    

           3.1.2.2.40. NYY-J 1 x 16 mm²
        NYY-J 1 x 16 mm²

         120,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 3.1.2.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen .........................

          Druckdatum:  08.05.2026  Seite: 107 von 150



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
            LV: 440-6-1 PV-Anlage + Zähler + RWA 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
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         3.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

         3.1.3.1. KG 449.1 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

   Montageplanung
 Montageplanung
 Die vom Auftraggeber beigestellte Ausführungsplanung in 
    Anlehnung an HOAI (stellt den Planungsstand der Vergabe dar) 
  ist vom Auftragnehmer in Montageplanung fortzuführen.

 Technische Daten
   Basis sind neueste Architektenpläne bzw. Montagepläne von 
           Lieferanten (Rohbau, Stahlbau, Fassade, etc.) Montageplanung 
 in Anlehnung an VOB mit

        -      Schaltpläne und Schemen der einzelnen Anlagen
        -      Klemmenpläne
        -      Ringleitungspläne
        -      Schnittzeichnungen der Schienenverbindungen
          -      Übersichts- und Blockschaltbilder
          -      Bauangaben/Fundamentangaben
        -      Kabellisten
          -      Konstruktions- und Aufbaupläne von Schaltanlagen
          -      Montage- und Detailzeichnungen
           -      Grundriss- und Schnittpläne 1:50
         -      Stellpläne 1:50
           -      Erdungs-, Potenzialausgleichspläne
        -      Rohrbelegungspläne
        -      Nachweis der Einhaltung vorgegebener 
 Spannungsfälle
        -      Fabrikate und Typenangaben der Bauteile
         -      Sicherheitsdatenblätter aller einzusetzender Stoffe,
               Verarbeitungsvorschriften
             -      Gutachten/ Bescheinigungen, Prüfzeugnisse etc.
        -      bauaufsichtliche Zulassungen
        -      Einstellnachweise bei Kabelzugwinden mit 
               Treppenzulassung 
               der jeweiligen Kabel Sollten die angegebenen 
               Unterlagen nicht wie beschrieben vor Montagebeginn 
                   vorgelegt werden, behält sich der AG vor, die 
               Unterlagen auf Kosten des AN durch einen Dritten 
                erstellen zu lassen.

   Die Werkstatt- und Montageplanung ist fortlaufend an die 
   aktuelle Werkplanung des Architekten, der aktuellen 
  Ausführungsplanung des Fachplaners und dem Ergebnis bzw. 
  der Festlegung laut Bemusterung anzupassen.
    Grundsätzlich sind Dimensionierungen, Bezeichnungen, 
    Nummerierung, Zuordnung und Lage von Kabelwegen, 
  Zentralen und Betriebsmittel zu aktualisieren.
   Die Werkstatt- und Montageplanung ist mit dem Auftraggeber 
 und den übrigen am Bau beteiligten Versorgungswerken 
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    abzustimmen (Grobkoordination durch Fachplanung, 
  Feinkoordination durch Auftragnehmer).
   Die Fertigung darf nur nach der genehmigten Werkstatt- und 
  Montageplanung erfolgen.
    Die Werkstatt- und Montageplanung ist in Farbe auszudrucken, 
      im DIN A4 Format zu falten und dem Auftraggeber in 2-facher 
  Ausfertigung zu übergeben.
   Zusätzlich ist die Werkstatt- und Montageplanung in digitaler 
        Form, auf einem CD-ROM Laufwerk lesbaren Datenträger, bzw. 
  einem USB Stick dem Auftraggeber zu übergeben.
   Die Montage- und Werkstattplanung erfolgt auf Basis der 
      gelieferten CAD-Modelle als dgn/ dwg.

        2D-Planwerke, wie Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen 
     werden aus den 3D Modellen abgeleitet.  Der Pauschalpreis 
  beinhaltet die Leistung für das gesamte Gebäude.

 Zubehör
 Koordination mit anderen Gewerken und lösen der 
  Schnittstellen. 

 Leistungen
      Erstellen der Unterlagen 3-fach in Papierform, ein Rückläufer 
   als Freizeichnungsexemplar. Einstellen der digitalen Daten 
        (Pläne, Listen, Dokumente) im Rahmen verabredeter 
        projektspezifischer Strukturen (Excel, dwg, Datenpunkt, 
  Internetplattform).

    

    3.1.3.1.10. Montageplanung
 Montageplanung

        1,000 psch  .........................
    

   Bestandsdokumentation
 Bestandsdokumentation
     Bei Fertigstellung der Gesamtanlage, spätestens jedoch 3 
   Wochen vor Abnahme seiner Leistungen, hat der 
 Auftragnehmer die nachfolgenden Unterlagen an den 
       Auftraggeber 2-fach in Papierform und einmal digital (USB-
    Stick) zu übergeben:
  Werden keine brauchbaren Revisionsunterlagen vorgelegt, 
  erfolgt keine Abnahme !!
 Die Aufwendungen seitens der Bauleitung für eventuell 
 notwendige Nachtermine werden dem AN direkt in Rechnung 
        gestellt. (Stunden, Fahrtkosten, etc.).

    

    3.1.3.1.20. Bestandsdokumentation
 Bestandsdokumentation
 erbrachter Leistungen auf Basis der Ausführungspläne oder 
   Montagepläne, in welche alle im Rahmen der Ausführung 
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  erbrachten Leistungen maßstäblich eingetragen sind.
 Bei geringfügigen Änderungen ist aus Billigkeitsgründen eine 
   Maßänderung ausreichend. Zu den Bestandsplänen gehören 
     auch Fließ-, Strang und Schaltschemata.
 Vorhandene Revisionsunterlagen sind beim Bauherrn 
     anzufordern, zu ergänzen, vervielfältigen und an den Bauherrn 
  zurückzugeben.

 Art und Menge
     gemäß Standard je 2-fach bestehend aus:

        -      Satz Datenträger
         -      Satz Transparentpausen,
            -      Satz Pläne farbig, angelegt nach DIN, in Mappen
                 geordnet,
        -      Anlagenbeschreibungen
           -      Ausführungspläne, Grundrißschnitte M1:50
          -      Stromlaufpläne mit Gerätestücklisten, Kabelliste und 
                 Klemmanschlußpläne, Schaltpläne Schaltschrank 
                 Innen -und Außenansicht mit Bezeichnung der 
                   Bestückung. Zusätzlich ist 1 Satz dieser Pläne in 
 einem 
                Planfach im Schaltschrank einzulegen.
               Verteilerpläne in Eplan mit der jeweils aktuellen 
 Version
            -      Übersichtsschaltpläne/ -schemen, Bauangaben
          -      Wartungs- und Bedienungsanleitungen
            -      Gerätestücklisten je Anlage/ Schaltschrank/ Verteilung
                  mit Hersteller/ Typ
        -      Protokolle über alle durchgeführten Messungen
        -      Prüfnachweise Pehla 
            -      Anlagen -und Funktionsbeschreibungen, sowie auf die 
               eingebauten Geräte abgestimmte 
  Gerätebeschreibung.
        -      Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen und 
               Werkstatteste
          -      Abnahmebescheinigungen / Konformitätserklärungen
        -      Einweisungsprotokolle
        -      Errichterbescheinigungen
             -      Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen
        -      sämtliche Unterlagen sind in Papierform und im
                 Dateiformat pdf oder. doc zu übergeben

        1,000 psch  .........................
    

   Einweisung
 Einweisung

    

    3.1.3.1.30. Einweisung Elektroanlagen
 Einweisung Elektroanlagen
 Das Bedienpersonal ist in die Steuerung sowie in die Bedienung 
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    der Elektroanlagen und der Fernmelde- und informations- 
  technischen Anlagen einzuweisen.
 Ebenfalls ist das Personal in die Dokumentation der 
   Revisionsunterlagen einzuweisen. Die Einweisung muß der 
   Auftragnehmer sich vom Bauherrn bzw. dessen Vertreter 
   schriftlich bestätigen lassen. Geeignetes Einweisungspersonal 
  ist vom Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen.
     Die gesamte EInweisung soll dem AG digital (Video) zu 
  Vergügung gestellt werden.

        1,000 psch  .........................
    

    

               Summe 3.1.3.1. KG 449.1 - Inbetriebnahmen, Die.. .........................
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       3.1.3.2. KG 449.2 - Stundenlohnarbeiten

   Ausführungsbestimmungen
 Ausführungsbestimmungen
 Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit ausdrücklicher 
   Genehmigung der Bauleitung ausgeführt werden. Rapporte 
   müssen täglich, spätestens am darauffolgenden Tag der 
   Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden. Später vorgelegte 
  Rapporte werden nicht mehr anerkannt.
 Stundenlohnarbeiten sind nach den angebotenen 
    Verrechnungssätzen zu leisten und zu vergüten, auch dann, 
 wenn sie im Rahmen des Bauauftrages später als der 
   Hauptauftrag beauftragt werden. Zur Verrechnung kommen nur 
   die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Die im 
 Leistungsverzeichnis angegebene Zahl von Stunden ist 
            unverbindlich, der §2 Abs.3 VOB, Teil B, kommt nicht zur 
  Anwendung.
 Werden für die Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht 
   notwendig, so wird für das Aufsichtspersonal keine Vergütung 
    gewährt, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart bzw. 
  gefordert.
   Der Bieter versichert ausdrücklich, daß die angebotenen 
     Stundenlohnverrechnungssätze, Stoff- und Gerätekosten unter 
 Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt werden 
  und etwa bestehende Listenpreise nicht überschreiten.
 Zur Abrechnung der Stundenlohnarbeiten hat der 
 Auftragnehmer die Erstschrift der bescheinigten 
   Stundenlohnzettel der Rechnung beizufügen. Diese müssen 
          außer den Angaben nach § 15 Nr. 3, VOB Teil B, das Datum, 
         die Bezeichnung der Baustelle, die Namen, die Berufs-, Lohn- 
   oder Gehaltsgruppe der Arbeitskräfte, die geleisteten 
 Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistungen 
  enthalten.
 Die Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
      Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehalts gruppen 
  aufgegliedert werden.
 Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers 
   verpflichtet, die tatsächlichen Lohnkosten an Hand der 
   Lohnlisten nachzuweisen, soweit nicht Stundenlohnver 
  rechnungssätze vereinbart worden sind.

  Normalarbeitszeit sind :
     Montag bis  Freitag von  7.00 bis  20.00 Uhr und
      Samstag von 7.00 bis 16.00 Uhr.

  Sonderarbeitszeit:
   Für Sonn- und Feiertage
    Mischlohn für Obermonteur, selbstständiger Monteur,
  Monteur und Helfer.
   Stunden-Verrechnungssätze für voraussichtliche
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 Stundenlohnarbeiten einschließlich beigebeigestellten
    Werkzeugen und Hilfsmitteln, Auslösungen und Fahrgeld,
  und zwar für:

    

        3.1.3.2.10. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn

         20,000 h ......................... .........................
    

        3.1.3.2.20. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister

         10,000 h ......................... .........................
    

        3.1.3.2.30. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur

         10,000 h ......................... .........................
    

    

            Summe 3.1.3.2. KG 449.2 - Stundenlohnarbeiten .........................

    

               Summe 3.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Diens.. .........................

    

            Summe 3.1. KG 440 - Starkstromtechnik .........................

    

           Summe 3. PV Anlage Foyer - Technik .........................
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    4. Anbindung RWA

       4.1. KG 440 - Starkstromtechnik

         4.1.1. KG 444 - 01 - Kabelwege

   Technische Forderungen
  Technische Forderungen:

    

   Allgemein
 Allgemein
 Die Leerrohre sind grundsätzlich fachgerecht und in 
     ausreichender Dimensionierung zu verlegen. Leerrohre, die 
 nicht sofort mit den erforderlichen Kabeln und Leitungen 
   bestückt werden, sind mit einem verzinkten Zugdraht 
  auszustatten.

    

   Montagehilfsrohr auf Putz verlegt
 Montagehilfsrohr auf Putz verlegt
   Als Montagehilfsrohr sind ausschließlich starre, glatte und 
     flammwidrige Kunststoff-Isolierrohre zugelassen. Die Rohre sind 
 sauber und geradlinig zu verlegen und mit Klemmschellen zu 
   befestigen. Die jeweilige Rohrnenngröße ist nach den 
  Erfordernissen auszulegen.

    

   Rohrsysteme
 Rohrsysteme

    

    4.1.1.1. Kunststoffrohre

       Kunststoff-Montagehilfsrohr Isofix-EL
     Kunststoff-Montagehilfsrohr Isofix-EL
         glatte, starre, flammwidrige Ausführung, selbstverlöschend, als 
     Träger- oder Schutzrohr, in offener Verlegeart einschließlich 
     Klemmschellen, Muffen, Rohrbögen und Endtüllen nach 
   Erfordernis liefern und in Teillängen montieren. Der 
    Befestigungsabstand ist nach EN-Norm zu wählen.

   Fabr.:     
   'Fränkische Rohrwerke'

   Type:      
     'Isofix-EL'

 oder gleichwertig
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 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

    

         4.1.1.1.10. Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 25, aP verlegt
      Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 25, aP verlegt
  wie vorstehend beschrieben.

         100,000 m ......................... .........................
    

         4.1.1.1.20. Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 32, aP verlegt
      Montagehilfsrohr Isofix-EL EN 32, aP verlegt
  wie vorstehend beschrieben.

         50,000 m ......................... .........................
    

   Flexibles  Kunststoff Installationsrohr
 Flexibles Kunststoff Installationsrohr

 Ausstattung
        Kunststoffwellrohr, nach VDE 0605 DIN EN 50086, für leichte  
       Druckbeanspruchung, mit Zugdraht, einschl. der Muffen sowie 
       Montage- und Befestigungsmaterial, incl. Erstellung von 
    Wandschlitzen in Mauerwerk einschl. Maschinenanteil. 

   Fabr.:     
   'Fränkische Rohrwerke'

   Typ:      
       'Kabuflex R plus 450 co2ntrol'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Typ:       
   '.....................................'

    

   Verlegebedingungen
 Verlegebedingungen
   Die nachfolgend beschriebenen Leerrohre sind, im Zuge des 
   Baufortschritts, in Teillängen zu liefern und fachgerecht zu 
     verlegen. Die einschlägigen DIN/VDE Vorschriften sind zu 
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   beachten. Die Rohre sind dauerhaft gegen Verrutschen zu 
     befestigen. Jedes Leerrohr muss mit einem stabilen, rostfreien 
  Zugdraht ausgestattet sein.
  Die Leerrohre sind auf Durchlässigkeit zu prüfen.

 Die Verlegung der flexiblen Leerrohre erfolgt auf dem Dach im 
   Bereich der Substat Schüttung. Die Verlegung erfolgt zwischen 
 den RWA Kuppeln und muss hier entsprechend eingeführt und 
   gebrückt werden. Der Startpunkt ist im Bereich des 
  Schwanenhalses wo die elektrische Versorgung erfolgt.

    

       4.1.1.1.30. Flexibles Einlegerohr DN32, gewellt innen glatt
    Flexibles Einlegerohr DN32, gewellt innen glatt
  in Teillängen gemäß Vorbeschrieb liefern und einbauen.

        60,000  ......................... .........................
    

       4.1.1.1.40. Flexibles Einlegerohr DN40, gewellt innen glatt
    Flexibles Einlegerohr DN40, gewellt innen glatt
  in Teillängen gemäß Vorbeschrieb liefern und einbauen.

         200,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1.1.1. Kunststoffrohre .........................
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    4.1.1.2. Aluminiumrohre

     Aluminium-Montagehilfsrohr
    Aluminium - Montagehilfsrohr,
     glatte, starre Ausführung, für erhöhte mechanischen 
    Beanspruchungen, geeignet für die Montage im Außenbereich, 
     als Träger- oder Schutzrohr, in offener Verlegeart einschließlich 
     Klemmschellen, Muffen, Rohrbögen und Endtüllen nach 
   Erfordernis liefern und in Teillängen montieren. Der 
    Befestigungsabstand ist nach EN-Norm zu wählen.

   Fabr.:     
   'Fränkische Rohrwerke'

   Type:      
       'ALU-Steck-ES'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

    

         4.1.1.2.10. Montagehilfsrohr Alu Steck-ES EN 25, aP verlegt
      Montagehilfsrohr Alu Steck-EL EN 40, aP verlegt
  wie vorstehend beschrieben.

         20,000 m ......................... .........................
    

         4.1.1.2.20. Montagehilfsrohr Alu Steck-ES EN 40, aP verlegt
      Montagehilfsrohr Alu Steck-EL EN 40, aP verlegt
  wie vorstehend beschrieben.

         6,000 m ......................... .........................
    

         4.1.1.2.30. Montagehilfsrohr Alu Steck-ES EN 50, aP verlegt
      Montagehilfsrohr Alu Steck-EL EN 50, aP verlegt
  wie vorstehend beschrieben.

         6,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1.1.2. Aluminiumrohre .........................
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              Summe 4.1.1. KG 444 - 01 - Kabelwege .........................
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         4.1.2. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen

     Kabel und Leitungen - Allgemein
   Kabel und Leitungen - Allgemein
    Für das BV muß nach der TAB des zuständigen VNB ein TN-C-
   S-Leitungsnetz mit  Kabeln und Leitungen gemäß DIN VDE 
       0250 bzw. 0271 errichtet werden. Es dürfen nur Kabel und 
     Leitungen mit VDE-Zeichen verwendet werden. Auf Verlangen 
   sind der Bauleitung Querschnittsberechnungen vorzulegen. Als 
  Bemessungsgrundlage sind folgende Werte festgelegt:
             -     max Strombelastung nach Sicherungselement 63  A
             -     max. Spannungsfall von Zählereinrichtung bis zum 
                   Endverbraucher 4%.
             -     Phasenwinkel  cos j = 0,9
              -     Reduktionsfaktoren nach DIN VDE 0298T4

  Die Kabel und Leitungen sind grundsätzlich in einer Länge, 
   ohne Verbindungsmuffen zu verlegen. Ausnahmen bedürfen der 
   Genehmigung der Fachabteilung. Alle Kabel sind sowohl auf 
     den Kabelrinnen, Steigeleitern als auch in Kanälen, an Decken 
    oder Wänden ordnungsgemäß ausgerichtet, nebeneinander, 
   kreuzungsfrei mit gegenseitigem Abstand, insbesondere bei 
     Leistungskabeln, zu verlegen, so dass eine gute Belüftung 
  gewährleistet ist.

 Auf Steigeleitern müssen die Leitungen mittels Bügelschellen 
    mit Gegenwanne  im Abstand von max. 600 mm befestigt 
   werden. In Kabelkanälen sind Kabel und Leitungen ausgerichtet 
  zu verlegen und systembedingt zu befestigen.
      Leitungsdurchführungen durch Metall (Gehäuse, Kabelrinnen) 
    sind grundsätzlich zu schützen (Kantenschutz, 
    Einschraubnippel, Verschraubungen etc.)

    

   Kalkulationshinweise
  Kalkulationshinweise:
   Bei der Kalkulation sind anteilige Montage- und Materialkosten 
            für Kabelziehvorrichtungen, wie z.B. Rollen,  Winde, Zugseil, 
     Kabelstrumpf, Beschriftungen, Kantenschutz und 
     Befestigungszubehör wie Dübel, Schrauben, Einsteckstutzen 
     etc. in den Einheitspreisen  mit einzukalkulieren. Erforderliche 
         Durchbrüche bzw. Bohrungen (bis max. 30mm Durchmesser) 
    für Leitungsdurchführungen durch Betonwände, Mauerwerk, 
    Leichtbau-, und Blechwände müssen eigenverantwortlich vom 
 Auftragnehmer ausgeführt werden und sind ebenfalls in den 
  Einheitspreisen mit einzukalkulieren.
 Für die Verlegung der Kabel und Leitungen ist grundsätzlich ein 
  Mischpreis für alle Verlegearten zu kalkulieren.
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   Metallnotierung
 Metallnotierung
   Als Kalkulationsbasis für Kupfer wird eine CU - Notierung von
         ' 850,- € / 100Kg '
      festgelegt. Die Abrechnung erfolgt nach der CU - Notierung 
 vom Tage der Auftragserteilung und wird für die gesamte 
  Bauzeit pauschaliert.

    

   Verlegeart G
  Verlegeart G:
        (gemischte Verlegeart, teilweise auf Putz, unter Putz, in 
     Zwischenwänden/-decken, auf dem Rohboden oder in Rohr mit 
  erforderlichem Befestigungsmaterial verlegen).

    

      4.1.2.1. Grundinstallation - Kabeltyp NYM

     Kunststoffmantelleitung der Type NYM-J
   Kunststoffmantelleitung der Type NYM-J 
     gemäß DIN VDE 0271/0,6/1kV, mit erforderlichem 
 Befestigungsmaterial liefern und in Teillängen in gemischter 
  Verlegung montieren.

    

         NYM-J - Kabel und Leitungen - gemischte Verlegung
       NYM-J - Kabel und Leitungen - gemischte Verlegung
 Für die Kalkulation der gemischten Verlegeart sind folgende 
  Anteile der einzelnen Verlegearten anzusetzen:

 Anteil 
       Verl.A:    ca.
   '40%'
         (in Rohr, Kanal, Kabelrinne einziehen)
       Verl.B:    ca.
       '20%' (auf Putz mit Schelle )
       Verl.C:    ca.
   '20%'
       (unter Putz in Kalksandstein-, Altputzen
                                       oder  Betonwände verlegen, 
 einschließlich
                                       Schlitzarbeiten)
       Verl.D:    ca.
   '20%'
         (in Zwischendecke, -wänden, oder im
                                       Doppelboden verlegen)
       Verl.E:    ca.
   '--%'
        (in Betonwänden, -decken verlegen)
       Verl.F:    ca.
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   '--%'
      (in bauseitigen Kabelgraben verlegen, mit
                                       Kabelwarnband)

    

            4.1.2.1.10. NYM-J 1x16 mm²  in gemischter Verlegung
         NYM-J 1x16 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         20,000 m ......................... .........................
    

            4.1.2.1.20. NYM-J 5x1,5 mm²  in gemischter Verlegung
         NYM-J 5x1,5 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         200,000 m ......................... .........................
    

            4.1.2.1.30. NYM-J 3x2,5 mm²  in gemischter Verlegung
         NYM-J 3x2,5 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         50,000 m ......................... .........................
    

            4.1.2.1.40. NYM-J 5x2,5 mm²  in gemischter Verlegung
         NYM-J 5x2,5 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         50,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 4.1.2.1. Grundinstallation - Kabeltyp NYM .........................
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      4.1.2.2. Außenanlagen - Kabeltyp NYY

     Kunststoffmantelleitung der Type NYY-J
   Kunststoffmantelleitung der Type NYY-J
     gemäß DIN VDE 0271/0,6/1kV, mit erforderlichem 
 Befestigungsmaterial liefern und in Teillängen betriebsfertig 
  montieren.

    

       NYY - Kalkulationshinweis - gemischte Verlegung
     NYY - Kalkulationshinweis - gemischte Verlegung
 Für die Kalkulation der gemischten Verlegeart sind folgende 
  Anteile der einzelnen Verlegearten anzusetzen:

 Anteil 
       Verl.A:    ca.
           '80%' (in Rohr, Kanal, Kabelrinne einziehen)
       Verl.B:    ca.  
       '5%' (auf Putz mit Schelle )
       Verl.C:    ca.  
   '0%'
       (unter Putz in Kalksandstein-, Altputzen
                                       oder  Betonwände verlegen, 
                                    einschließlich 
  Schlitzarbeiten)
       Verl.D:    ca.  
   '5%'
         (in Zwischendecke, -wänden, oder im
                                       Doppelboden verlegen)
       Verl.E:    ca.  
   '0%'
        (in Betonwänden, -decken verlegen)
       Verl.F:    ca.
   '10%'
      (in bauseitigen Kabelgraben verlegen, mit
                                       Kabelwarnband)

    

            4.1.2.2.10. NYY-J 3x2,5 mm²  in gemischter Verlegung
         NYY-J 3x2,5 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         100,000 m ......................... .........................
    

            4.1.2.2.20. NYY-J 5x2,5 mm²  in gemischter Verlegung
         NYY-J 5x2,5 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben liefern und montieren.

         300,000 m ......................... .........................
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           Summe 4.1.2.2. Außenanlagen - Kabeltyp NYY .........................
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    4.1.2.3. Kabeltyp Ölflex

   Kabel und Leitungen
 Kabel und Leitungen 

    

     Ölflex - Technische Forderungen
   Ölflex - Technische Forderungen
   VDE-registrierte ölbeständige und flexible Steuerleitung für 
 diverse Anwendungen
  Nennspannung: 
    '300/500V'

 Fabrikat der Planung
   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
 liefern und betriebsfertig montieren

   Fabr.:     
   'Lappkabel'

   Type:       
    'Ölflex Classic 110'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

    

   Kalkulation der gemischten Verlegeart
 Kalkulation der gemischten Verlegeart
 Für die Kalkulation der gemischten Verlegeart sind folgende 
  Anteile der einzelnen Verlegearten anzusetzen:

 Anteil 
      Verl.A: ca.
           '60%'     (in Rohr, Kanal, Kabelrinne einziehen)
      Verl.B: ca.
       '40%'     (auf Putz mit Schelle )
      Verl.C: ca.
   '00%'
            (unter Putz in Kalksandstein-, Altputzen
                                       oder  Betonwände verlegen, 
 einschließlich
                                     Schlitzarbeiten)

          Druckdatum:  08.05.2026  Seite: 125 von 150



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
            LV: 440-6-1 PV-Anlage + Zähler + RWA 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Verl.D: ca.
   '00%'
              (in Zwischendecke, -wänden, oder im
                                      Doppelboden verlegen)
      Verl.E: ca.  
   '--%'
            in Betonwänden, -decken verlegen)
      Verl.F: ca.  
   '--%'
          (in bauseitigen Kabelgraben verlegen, 
                                     mit Kabelwarnband)

    

          4.1.2.3.10. Ölflex 4G1,5 mm²  in gemischter Verlegung
       Ölflex 4G1,5 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben.

         10,000 m ......................... .........................
    

          4.1.2.3.20. Ölflex 5G1,5 mm²  in gemischter Verlegung
       Ölflex 5G1,5 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben.

         10,000 m ......................... .........................
    

          4.1.2.3.30. Ölflex 3G2,5 mm²  in gemischter Verlegung
       Ölflex 3G2,5 mm² in gemischter Verlegung
  wie vor beschrieben.

         5,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1.2.3. Kabeltyp Ölflex .........................
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    4.1.2.4. Kabeltyp Steuerleitungen

           FM-Installationsleitung der Type J-Y(St)Y
         FM-Installationsleitung der Type J-Y(St)Y
        mit Cu-Leiter für Fernmelde- und Signalübertragungen, ISDN-
            fähig, gemäß DIN VDE 0472 Teil 804, 813 und 816, mit 
 erforderlichem Befestigungsmaterial liefern und in Teillängen in 
     gemischter Verlegeart in Rohren, auf Kabelrinnen, in 
     Kanalsystemen, auf Putz, unter Putz und in Zwischendecken 
  betriebsfertig montieren.

    

                4.1.2.4.10. J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
             J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
  wie vor beschrieben.

         10,000 m ......................... .........................
    

                4.1.2.4.20. J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
             J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart 
  wie vor beschrieben.

         10,000 m ......................... .........................
    

             FM-Installationsleitung der Type A-2Y(L)2Y
           FM-Installationsleitung der Type A-2Y(L)2Y
        mit Cu-Leiter für Fernmelde- und Signalübertragungen, ISDN-
            fähig, gemäß DIN VDE 0472 Teil 804, 813 und 816, mit 
 erforderlichem Befestigungsmaterial liefern und in Teillängen in 
     gemischter Verlegeart in Rohren, auf Kabelrinnen, in 
     Kanalsystemen, auf Putz, unter Putz und in Zwischendecken 
  betriebsfertig montieren.

    

                  4.1.2.4.30. A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart
                A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 mm in gemischter Verlegeart verlegen, 
  wie vor beschrieben.

         100,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1.2.4. Kabeltyp Steuerleitungen .........................
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    4.1.2.5. Kabelanschlüsse

   Hinweis Anschlüsse Elektrogrundinstallation
 Hinweis Anschlüsse Elektrogrundinstallation
 Anschlüsse von Kabel und Leitungen an beigestellten 
 Betriebsmitteln

        Anschlüsse, die nicht bereits im LV ausgewiesen wurden, z.B. 
   notwendige Abgänge an nichtgelieferten Bestands- oder 
 beigestellten Geräten oder an Verteilern und für Geräte anderer 
  Gewerke wie Durchlauferhitzer etc.

        Anschlüsse z.B. für mitgelieferte Steckdosen, Einzelleuchten, 
 Feldgeräte werden mit der Gerätemontage abgerechnet und 
  sind dort mit einzukalkulieren.

  Betriebsfertiges Anschließen von Gummischlauchleitungen, 
   Kabel und Mantelleitungen sowie Steuerkabel,  einschließlich 
  der erforderlichen Hilfsmittel wie Verschraubungen, 
   Kabelschuhe, Aderendhülsen und sonstigem Zubehör für 
  Beschriftung und Befestigung der Kabel.

  Überprüfen der richtigen Phasenlage und Funktion.

    

         4.1.2.5.10. Anschluss bis 3 x 2,5 mm²
      Anschluss bis 3 x 2,5 mm²
  wie vor beschrieben.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

         4.1.2.5.20. Anschluss bis 5 x 2,5 mm²
      Anschluss bis 5 x 2,5 mm²
  wie vor beschrieben.

         30,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1.2.5. Kabelanschlüsse .........................
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      4.1.2.6. Öffnen/Schließen Kabelwege

   Öffnen und schließen von abehängten Decken und Doppelböden
 Öffnen und schließen von abgehängten Decken und 
 Doppelböden
 Fachgerechtes Öffnen und Schließen von Deckenmodulplatten 
 als Systemeinheit bestehend aus dem fachgerechten öffnen 
   und zwischenlagern der betroffenen Deckenplatten (mit  
   Schutzhandschuhen) sowie nach Abschluss aller 
     Montagearbeiten wieder schließen / remontieren. Auf 
  Sauberkeit und entsprechende Lagerung ist zu achten!

    

          4.1.2.6.10. Öffnen/Schließen von abgehängten Decken 60x60 cm
       Öffnen/Schließen von abgehängten Decken 60x60 cm
       Größe bis 62,5 x 62,5 cm, bestehend aus Deckenmodulplatten 
     (Alupaneele, Stahlblech oder Glasfasermodulplatten) 
   fachgerecht demontieren, geschützt zwischenlagern und nach 
  Abschluss der Montagearbeiten remontieren.

         20,000 Stck ......................... .........................
    

          4.1.2.6.20. Öffnen/Schließen von abgehängten Deckenlamellen 200 x 20 cm
       Öffnen/Schließen von abgehängten Deckenlamellen 200 x 20 
 cm
       Größe bis 300 x 25 cm, bestehend aus Deckenmodulen 
        (Alupaneele, Stahlblech) fachgerecht demontieren, geschützt 
 zwischenlagern und nach Abschluss der Montagearbeiten 
  remontieren.

         20,000 Stck ......................... .........................
    

    

           Summe 4.1.2.6. Öffnen/Schließen Kabelwege .........................

    

              Summe 4.1.2. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen .........................
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         4.1.3. KG 444 - 03 - Installationsgeräte

      4.1.3.1. APWD-Installationsgeräte

   Installationsgeräte aP
 Installationsgeräte aP

    

   Technische Forderungen
 Technische Forderungen
  Bei der gesamten Installation ist grundsätzlich darauf zu achten, 
     daß die neusten gültigen DIN- und VDE-Vorschriften 
   eingehalten werden.Die Geräte sind zu bemustern und von der 
  Bauleitung freizugeben.

    

            aPWD (auf Putz WasserDicht) - Installationsgeräte 10/16A, 250V
         aPWD (auf Putz WasserDicht) - Installationsgeräte 10/16A, 
  250V
     mit stabilem Gehäuse, spritzwassergeschützt, als 
 Standardprogramm liefern und komplett mit sämtlichem 
  Zubehör betriebsfertig montieren.

    

   Fabrikat der Planung
 Fabrikat der Planung
   Fabr.:     
   'Jung'

   Type:      
    'WG800'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

     Mit Rahmenanteil, sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial 
  und Zubehör liefern und betriebsfertig montieren.

    

          4.1.3.1.10. aPWD (auf Putz WasserDicht) - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
       aPWD (auf Putz WasserDicht) - Schuko-Steckdose mit 
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 Klappdeckel
   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

              4.1.3.1.20. aPWD (auf Putz WasserDicht) - 2-fach-Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
           aPWD (auf Putz WasserDicht) - 2-fach-Schuko-Steckdose mit 
 Klappdeckel
   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

         APWD-Kunststoff-Abzweigkästen, grau
      APWD-Kunststoff-Abzweigkästen grau, 
    mit selbstdichtenden Einführungen oder ISO-Verschraubungen, 
    komplett mit Klemmmaterial und sämtlichem Zubehör, liefern, 
    montieren, beschriften und betriebsfertig verklemmen.

    

          4.1.3.1.30. APWD-Abzweigkasten 85x85 mm
       APWD-Abzweigkasten 85x85 mm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

          4.1.3.1.40. APWD-Abzweigkasten 100x100 mm
       APWD-Abzweigkasten 100x100 mm

         8,000 Stck ......................... .........................
    

   Montage beigetsellter Komponenten
  Montage beigetsellter Komponenten, 
      wie RWA Zentrale, RWA Auslösetaster, Lüftungtaster/ 
 Schlüsselschalter komplett mit Klemmmaterial und sämtlichem 
      Zubehör, montieren, beschriften und betriebsfertig verklemmen.

    

    4.1.3.1.50. RWA Zentrale
 RWA Zentrale
  komplett mit Klemmmaterial und sämtlichem Zubehör, 
    montieren, beschriften und betriebsfertig verklemmen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    4.1.3.1.60. Auslösetaster
 Auslösetaster
  komplett mit Klemmmaterial und sämtlichem Zubehör, 
    montieren, beschriften und betriebsfertig verklemmen.

         4,000 Stck ......................... .........................
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      4.1.3.1.70. Lüftungsschalter / Schlüsselschalter
   Lüftungsschalter / Schlüsselschalter
  komplett mit Klemmmaterial und sämtlichem Zubehör, 
    montieren, beschriften und betriebsfertig verklemmen.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    

           Summe 4.1.3.1. APWD-Installationsgeräte .........................

    

              Summe 4.1.3. KG 444 - 03 - Installationsgeräte .........................
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         4.1.4. KG 444 - 05 - Brandabschottungen

        4.1.4.1. Multi-Kombischott - Plattenschott

   Technische Forderungen
 Technische Forderungen
 Die Brandschutzmaßnahmen sind nach dem vollständigen 
 Abschluss der Kabelzugarbeiten im Zuge der Fertigstellung der 
   Baumaßnahme zu montieren. Die Arbeiten müssen mit der 
 Bauleitung und den sonstigen betroffenen Baubeteiligten 
     insbesondere den HLS- und MSR - Gewerken koordiniert 
     werden. Vom Auftragnehmer sind sämtliche, durch das Gewerk 
     genutzte, Durchführungen durch Brandwände und -decken 
   fachgerecht zu verschließen. Die Arbeiten müssen durch eine 
   zugelassene Fachfirma ausgeführt werden. Die Protokolle und 
 Übergabescheine zu den durchgeführten Maßnahmen sind den 
  Revisionsunterlagen entsprechend beizulegen. 

  Merkmale:
 Verschluss von Öffnungen in brandschutztechnisch 
 klassifizierten Bauteilen mit bauaufsichtlich zugelassenen 
      Kabelabschottungen gemäß DIN 4102 Teil 9. Die 
 Kabelabschottungen müssen geprüft sein und über eine 
    "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen 
         Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, verfügen.
 Für alle nachfolgend aufgeführten Systeme muss eine 
 Möglichkeit zur späteren Nachinstallation gemäß Zulassung 
   gegeben sein. Ebenso muss der Einbau sowohl
     in Wand- als auch in Deckendurchbrüchen zugelassen sein. Bei 
  allen Systemen muss ein Durchführen von Kabeln aller Art, 
     auch Lichtwellenleiter, mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln 
   zugelassen sein. Dürfen durch die Schottungen 
     Kabeltragsysteme geführt werden, so müssen diese aus Stahl-, 
   Aluminium oder Kunststoffprofilen bestehen. Eine maximale 
     Kabelbelegung von 60 % muss gemäß Zulassung möglich sein.

  Folgende Unterlagen sind den Bestandsunterlagen beizufügen:
             -       Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)
          -       Übereinstimmungsbestätigung
          -       Bei Erfordernis zusätzliche gutachtliche 
 Stellungnahmen

 Jede Kabelabschottung ist mit einem vollständig ausgefüllten 
   Kennzeichnungsschild dauerhaft zu kennzeichnen. Das Schild 
  muss folgende Angaben enthalten:
          -       Art der Schottung
          -       Feuerwiderstandsklasse
          -       DIBt Zulassungsnummer
            -       Hersteller / Errichter
          -       Herstellungsjahr
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            Multi-Kombischott - Plattenschott, S 90 nach DIN 4102
          Multi-Kombischott - Plattenschott, S 90 nach DIN 4102
    Plattenschott für die Durchführung von elektr. Kabeln, 
    brennbaren und nicht brennbaren Rohren als Multi-Kombischott. 
   Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der 
         Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9. Die 
 Bauteilöffnung ist von beiden Seiten mit Brandschutzmasse 
 vorbeschichteten speziellen Mineralfaserplatten zu 
   verschließen. Diese müssen bündig und stramm sitzend in die 
   Öffnung mit Brandschutzmasse eingeklebt werden. Schottfläche 
   und Kabel sind entsprechend Zulassung zu beschichten. Die 
     Brandschutzbeschichtung (Ablationsbeschichtung) auf Schott 
 und Kabeln muss feuchtigkeitsbeständig sein und 
   dauerelastisch bleiben. Die Beschichtungslänge auf den Kabeln 
      vor den Schottflächen muss mind. 10 cm betragen. Das 
   Plattenschott muss einsetzbar sein, in Massivwänden und 
     leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 10 cm und 
 muss für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter 
   zugelassen sein. Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu 
   gewährleisten.  Mit erforderlichen Kleinteilen und Zubehör 
 liefern und fachgerecht Herstellen von Abschottungen für  
   Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse 
    S 90 nach Zulassung.

    

   Fabrikat der Planung
  Fabrikat der Planung:
   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:           
   'Hilti'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

    

             4.1.4.1.10. Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,01 m²
           Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,01 m²,
    wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

         10,000 Stck ......................... .........................
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             4.1.4.1.20. Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,02 m²
           Multi-Kombischott - Plattenschott, Größe bis 0,02 m²,
    wie vor beschrieben, liefern und fachgerecht montieren.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    4.1.4.1.30. Brandschutzdichtmasse
 Brandschutzdichtmasse
  als lösungsmittelfreie einkomponentige Brandschutzdichtmasse, 
   die unter Hitzeeinwirkung stark aufschäumt. Zum rauchdicht 
   verschließen von Fugen in Baukonstruktionen. Mit guter 
   Klebewirkung gegen Mauerwerk, Brandschutzdämmung und 
   andere Materialien aus. Anwendungsbereiche

            -      Verbindung mit Rohr- und Kabelabschottungen
          -      Einzelleitungsdurchführungen 
                 nach den Erleichterungen der MLAR zum 
                 Verschließen von Restspalten in
                Bauteildurchführungen

   Mit sämtlichen Kleinteilen, Befestigungsmaterial und Zubehör 
  liefern und betriebsfertig montieren.
   Fabr.:     
   'Hilti'

   Type:       
      'CP 611A.'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

         1,000 l ......................... .........................
    

    

             Summe 4.1.4.1. Multi-Kombischott - Plattenschott .........................

    

              Summe 4.1.4. KG 444 - 05 - Brandabschottungen .........................
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         4.1.5. KG 446 - Potentialausgleich, Überspannungschutz

       4.1.5.1. KG 446.1 - Potentialausgleich

     *** Ausführungsbeschreibung 9
   Potentialausgleich

    

   Allgemeine Vorgaben für den Potentialausgleich
 Es ist ein 
 Potentialausgleich 
 entsprechend der 
   DIN VDE 0100 und 
   0190 auszuführen. 
 Alle leitenden 
 Metallkonstruktione
 n im Gebäude die 
 unterschiedliche 
 Potentiale 
 annehmen können 
    wie z.B. 
  Kabelbahnen, 
  Stahltüren, 
  Schnelllauftore, 
 Schaltschrankbühn
   en, Doppelböden 
 und leitfähige 
 Bodenbeschichtun
 gen sowie alle 
 leitfähigen Teile der 
   Elektro-, 
     Heizungs-, Sanitär- 
 und 
 Lüftungsanlagen 
 sowie Schutzleiter 
 und 
 Blitzschutzanlagen 
 sind mit der 
 Potentialausgleichs
 anlage zu 
  verbinden.  

 Die Erdungsanlage 
 einschließlich der 
 Hauptpotentialausg
 leichsschienen wird 
 bauseits vom 
  Rohbauer bzw. 
 vom 
 Blitzschutzerbauer 
   erstellt. Die 
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  Hauptpotential- 
 ausgleichsschiene
 n bilden somit die 
 Leistungsschnittste
   lle. Die 
 Hauptpotentialausg
 leichsschienen sind 
 in den 
  Niederspannungs-
 Hauptverteilungsrä
   umen, auf 
 Schaltschrankbühn
 en  und an den 
 Hallenstützen 
  angeordnet. 

   PA-Leitungen sind 
 im Querschnitt 
   nach VDE 0190 
 auszulegen und 
   grün-gelb sichtbar 
   zu installieren. Bei 
 der Durchführung 
 des 
 Potentialausgleichs 
 ist ein erhöhtes 
 Maß an Sorgfalt 
   anzuwenden. Vor 
 allen muss ein 
 Schutz gegen 
 mechanische 
 Beschädigungen 
 und ein dauerhafter 
 Kontakt der 
 Anschlüsse 
  gegeben sein. 
 Anschlüsse sind 
 grundsätzlich mit 
 Zahnscheiben 
  herzustellen. 

 Die 
 Potentialausgleichs
 leitungen dürfen 
 die Wirksamkeit 
 der angewandten 
 Schutzmaßnahme 
     (z.B. 
  Schutzisolierung) 
 nicht 
  beeinträchtigen.

 Alle an der 
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 Potentialausgleichs
 schiene 
 angeschlossen 
 Ausgleichsleitunge
 n sind mit 
    Kabelmarker (Fabr. 
   Phönix) eindeutig 
  zu beschriften.

    

           4.1.5.1.10. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 10 mm²
        Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 10 mm²
   Anschluß an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und aller 
     Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden 
  usw.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

           4.1.5.1.20. Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 16 mm²
        Anschluss an Stahlkonstruktionen, Leitung 1 x 16 mm²
   Anschluß an Stahlkonstruktionen incl. Kabelschuh und aller 
     Nebenarbeiten wie Beschriften, Bohren, Gewindeschneiden 
  usw.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 4.1.5.1. KG 446.1 - Potentialausgleich .........................
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       4.1.5.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen

     NYM PVC-Mantelleitung
   NYM PVC-Mantelleitung
           Installations - Mantelleitungen 0,6-1KV, mit CU-Leiter NYM-J 
       oder NYM-O gem. DIN VDE 0250-215 

    Als Installationsleitung zur Verlegung im Freien, in trockenen, 
   feuchten und nassen Räumen auf, in und unter Putz sowie in 
       Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht direkt in Schüttel-, Rüttel- 
   oder Stampfbeton. Außenanwendung nur bei Schutz vor 
  direkter Sonneneinstrahlung möglich.

    

           4.1.5.2.10. NYM-J 1 x 16 mm²
        NYM-J 1 x 16 mm²

         20,000 m ......................... .........................
    

     NYY  Starkstromkabel 0,6/1 kV
         Starkstromkabel, PVC- Kabel, 0,6-1KV,
         mit CU-Leiter NYY,  gem. DIN VDE 0276-603.3G und HD 
  603.3G 

   Als Energieversorgungskabel für feste Verlegung, vorzugsweise 
       in Kabelkanälen und Innenräumen, im Freien, im Wasser, in der 
   Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten 
  sind.

    

           4.1.5.2.20. NYY-J 1 x 10 mm²
        NYY-J 1 x 10 mm²

         80,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 4.1.5.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen .........................
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       4.1.5.3. KG 446.3 - Innerer Blitzschutz

   Technische Forderungen
 Technische Forderungen
 Auf der Grundlage der vorgenommen Klassifizierung des 
     Gebäudes ist nach DIN  VDE V 0185 ein innerer, koordinierter  
  Blitzschutz aufzubauen.

    

        4.1.5.3.10. Überspannungsableiter 1-polig Typ 2
      Überspannungsableiter 1-polig Typ 2 
 Einkanaliger Überspannungsableiter mit Hochleistungsvaristor 
       vom Typ 2, zum Schutz von ein- und mehrphasigen Netzen. 
   Selbständige thermische Überwachung des Varistors. Trennung 
 vom Netz und optische Defektmeldung am Stecker bei 
   Überlastung. Zusätzlicher Wechslerkontakt für 
     Defektfernmeldung. Zweiteiliges anreihbares Modul, bestehend 
     aus Basiselement und Schutzstecker. Biconnect-Klemmen zum 
  Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken. 
  Beschriftungsmöglichkeit am Basiselement. 
  Technische Merkmale:

          Max.Dauerspannung:  275 V AC/DC, 
         Schutzpegel L/N:       < 1,35 kV, 
     Ableitvermögen:          40 kA 
     Schutzpegel Up:         1,5 kV 
      Netzform:                   TT/TN 
    Meldeleuchte:             Defektanzeige
        Betriebstemperatur:    -40 bis 80 °C

 mit erforderlichen Kleinteilen und Zubehör liefern und 
  betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'Hager'

   Type:      
    'Serie SPB115'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

         1,000 Stck ......................... .........................
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      4.1.5.3.20. Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet und VoIP Netzwerk
   Überspannungsableiter RJ45 für 
   Ethernet und VoIP- Netzwerk
        der Klasse E, voll geschirmt der Ableiterklasse Type 2 / P1 für 
      Ethernet und VoIP Netzwerk, geprüft nach EN 61643-21, für alle 
     Datendienste bis 57 V DC zum Schutz von 4 Adernpaaren von 
         Datennetzwerk-Schnittstellen über RJ 45-Buchsen, für Verteiler, 
         Einfügungsdämpfung bei 250 MHz: <= 3dB.
        Betriebstemperatur: -40 bis 80 °C. Mit erforderlichen Kleinteilen 
  und Zubehör liefern und betriebsfertig montieren.

   Fabr.:     
   'Hager'

   Type:      
    'Serie SPK200'

 oder gleichwertig

 Angebotenes 
   Fabr.:      
   '.....................................'

   Type:       
   '.....................................'

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 4.1.5.3. KG 446.3 - Innerer Blitzschutz .........................

    

              Summe 4.1.5. KG 446 - Potentialausgleich, .. .........................
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       4.1.6. KG 449 - Dienstleistungen

    4.1.6.1. Stundenlohnarbeiten

   Ausführungsbestimmungen
 Ausführungsbestimmungen
 Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit ausdrücklicher 
   Genehmigung der Bauleitung ausgeführt werden. Rapporte 
   müssen täglich, spätestens am darauffolgenden Tag der 
   Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden. Später vorgelegte 
  Rapporte werden nicht mehr anerkannt.
 Stundenlohnarbeiten sind nach den angebotenen 
    Verrechnungssätzen zu leisten und zu vergüten, auch dann, 
 wenn sie im Rahmen des Bauauftrages später als der 
   Hauptauftrag beauftragt werden. Zur Verrechnung kommen nur 
   die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Die im 
 Leistungsverzeichnis angegebene Zahl von Stunden ist 
            unverbindlich, der §2 Abs.3 VOB, Teil B, kommt nicht zur 
  Anwendung.
 Werden für die Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht 
   notwendig, so wird für das Aufsichtspersonal keine Vergütung 
    gewährt, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart bzw. 
  gefordert.
   Der Bieter versichert ausdrücklich, daß die angebotenen 
     Stundenlohnverrechnungssätze, Stoff- und Gerätekosten unter 
 Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt werden 
  und etwa bestehende Listenpreise nicht überschreiten.
 Zur Abrechnung der Stundenlohnarbeiten hat der 
 Auftragnehmer die Erstschrift der bescheinigten 
   Stundenlohnzettel der Rechnung beizufügen. Diese müssen 
          außer den Angaben nach § 15 Nr. 3, VOB Teil B, das Datum, 
         die Bezeichnung der Baustelle, die Namen, die Berufs-, Lohn- 
   oder Gehaltsgruppe der Arbeitskräfte, die geleisteten 
 Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistungen 
  enthalten.
 Die Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
      Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehalts gruppen 
  aufgegliedert werden.
 Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers 
   verpflichtet, die tatsächlichen Lohnkosten an Hand der 
   Lohnlisten nachzuweisen, soweit nicht Stundenlohnver 
  rechnungssätze vereinbart worden sind.

  Normalarbeitszeit sind :
     Montag bis  Freitag von  7.00 bis  20.00 Uhr und
      Samstag von 7.00 bis 16.00 Uhr.

  Sonderarbeitszeit:
   Für Sonn- und Feiertage
    Mischlohn für Obermonteur, selbstständiger Monteur,
  Monteur und Helfer.
   Stunden-Verrechnungssätze für voraussichtliche
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 Stundenlohnarbeiten einschließlich beigebeigestellten
    Werkzeugen und Hilfsmitteln, Auslösungen und Fahrgeld,
  und zwar für:

    

        4.1.6.1.10. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Mischlohn

         10,000 h ......................... .........................
    

        4.1.6.1.20. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Meister

         2,000 h ......................... .........................
    

        4.1.6.1.30. Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur
     Normalarbeitszeit, Montag bis Samstag: Obermonteur

         4,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1.6.1. Stundenlohnarbeiten .........................

    

            Summe 4.1.6. KG 449 - Dienstleistungen .........................

    

            Summe 4.1. KG 440 - Starkstromtechnik .........................

    

         Summe 4. Anbindung RWA .........................
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     1.  Übergeordnete Technik

         1.1. KG 440 - Starkstromtechnik .........................

         1.2. KG 400 - Ergänzende Installationen .........................
    

         Summe 1. Übergeordnete Technik  .........................

        1.1.  KG 440 - Starkstromtechnik

         1.1.1. KG 443 - Niederspannungsschaltanlagen .........................

           1.1.2. KG 444 - 01 - Kabelwege .........................

           1.1.3. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen .........................

           1.1.4. KG 444 - 03 - Installationsgeräte .........................

           1.1.5. KG 444 - 05 - Brandabschottungen .........................

         1.1.6. KG 445 - Beleuchtung .........................

           1.1.7. KG 446 - Potentialausgleich, Überspannungschutz .........................

           1.1.8. KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen .........................
    

            Summe 1.1. KG 440 - Starkstromtechnik  .........................

        1.1.1.  KG 443 - Niederspannungsschaltanlagen

         1.1.1.1. KG 443.2 - Zählerplätze und Verteilerschränke .........................

         1.1.1.2. KG 443.3 - Verteilereinbauten und Zubehör .........................
    

             Summe 1.1.1. KG 443 - Niederspannungsschalta..  .........................

          1.1.2.  KG 444 - 01 - Kabelwege

      1.1.2.1. Kunststoffrohre .........................

        1.1.2.2. Leitungsführung - Kanalsysteme .........................

      1.1.2.3. Steigetrassen .........................

      1.1.2.4. Kabelrinnen .........................

        1.1.2.5. Kernbohrungen, Durchbrüche und Stemmarbeiten .........................
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        1.1.2.6. Öffnen/Schließen Kabelwege .........................
    

              Summe 1.1.2. KG 444 - 01 - Kabelwege  .........................

          1.1.3.  KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen

        1.1.3.1. Grundinstallation - Kabeltyp NYM .........................

        1.1.3.2. Außenanlagen - Kabeltyp NYY .........................

        1.1.3.3. Hauptleitungen - Kabeltyp NYCWY .........................

      1.1.3.4. Kabeltyp Steuerleitungen .........................

      1.1.3.5. Kabelanschlüsse .........................
    

              Summe 1.1.3. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen  .........................

          1.1.4.  KG 444 - 03 - Installationsgeräte

        1.1.4.1. APWD-Installationsgeräte .........................
    

              Summe 1.1.4. KG 444 - 03 - Installationsgeräte  .........................

          1.1.5.  KG 444 - 05 - Brandabschottungen

          1.1.5.1. Multi-Kombischott - Plattenschott .........................
    

              Summe 1.1.5. KG 444 - 05 - Brandabschottungen  .........................

        1.1.6.  KG 445 - Beleuchtung

        1.1.6.1. LED - Anbauleuchten .........................
    

            Summe 1.1.6. KG 445 - Beleuchtung  .........................

          1.1.7.  KG 446 - Potentialausgleich, Überspannungschutz

         1.1.7.1. KG 446 - Potentialausgleich .........................

         1.1.7.2. KG 446 - Erdungsleitungen .........................

         1.1.7.3. KG 446 - Innerer Blitzschutz .........................
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         1.1.7.4. KG 446 - Äußerer Blitzschutz .........................

         1.1.7.5. KG 446 - Dokumentation und Sonstiges .........................
    

              Summe 1.1.7. KG 446 - Potentialausgleich, ..  .........................

          1.1.8.  KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

        1.1.8.1. Inbetriebnahmen, Dienstleistungen .........................

      1.1.8.2. Stundenlohnarbeiten .........................
    

               Summe 1.1.8. KG 449 - Inbetriebnahmen, Diens..  .........................

        1.2.  KG 400 - Ergänzende Installationen

         1.2.1. KG 492 - Demontage .........................
    

             Summe 1.2. KG 400 - Ergänzende Installatio..  .........................

        1.2.1.  KG 492 - Demontage

      1.2.1.1. Verteiler .........................

      1.2.1.2. Kabel und Leitungen .........................

      1.2.1.3. Abklemmen von Anschlüssen .........................
    

            Summe 1.2.1. KG 492 - Demontage  .........................

     2.  PV Anlage Hallendach

         2.1. KG 440 - Starkstromtechnik .........................
    

         Summe 2. PV Anlage Hallendach  .........................

        2.1.  KG 440 - Starkstromtechnik

        2.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen .........................

           2.1.2. KG 446 - Potentialausgleich, Überspannungschutz .........................

           2.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen .........................
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         2.1.4. KG 494 - Demontage .........................
    

            Summe 2.1. KG 440 - Starkstromtechnik  .........................

       2.1.1.  KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen

        2.1.1.1. PV-Anlage Hallendach .........................
    

            Summe 2.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanl..  .........................

          2.1.2.  KG 446 - Potentialausgleich, Überspannungschutz

         2.1.2.1. KG 446.1 - Potentialausgleich .........................

         2.1.2.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen .........................
    

              Summe 2.1.2. KG 446 - Potentialausgleich, ..  .........................

          2.1.3.  KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

           2.1.3.1. KG 449.1 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen .........................

         2.1.3.2. KG 449.2 - Stundenlohnarbeiten .........................
    

               Summe 2.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Diens..  .........................

        2.1.4.  KG 494 - Demontage

      2.1.4.1. Kabel und Leitungen .........................

      2.1.4.2. Abklemmen von Anschlüssen .........................
    

            Summe 2.1.4. KG 494 - Demontage  .........................

       3.  PV Anlage Foyer - Technik

         3.1. KG 440 - Starkstromtechnik .........................
    

           Summe 3. PV Anlage Foyer - Technik  .........................

        3.1.  KG 440 - Starkstromtechnik

        3.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen .........................
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           3.1.2. KG 446 - Potentialausgleich, Überspannungschutz .........................

           3.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen .........................
    

            Summe 3.1. KG 440 - Starkstromtechnik  .........................

       3.1.1.  KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen

          3.1.1.1. PV-Anlage Foyer-Technik .........................
    

            Summe 3.1.1. KG 442 Eigenstromversorgungsanl..  .........................

          3.1.2.  KG 446 - Potentialausgleich, Überspannungschutz

         3.1.2.1. KG 446.1 - Potentialausgleich .........................

         3.1.2.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen .........................
    

              Summe 3.1.2. KG 446 - Potentialausgleich, ..  .........................

          3.1.3.  KG 449 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen

           3.1.3.1. KG 449.1 - Inbetriebnahmen, Dienstleistungen .........................

         3.1.3.2. KG 449.2 - Stundenlohnarbeiten .........................
    

               Summe 3.1.3. KG 449 - Inbetriebnahmen, Diens..  .........................

     4.  Anbindung RWA

         4.1. KG 440 - Starkstromtechnik .........................
    

         Summe 4. Anbindung RWA  .........................

        4.1.  KG 440 - Starkstromtechnik

           4.1.1. KG 444 - 01 - Kabelwege .........................

           4.1.2. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen .........................

           4.1.3. KG 444 - 03 - Installationsgeräte .........................

           4.1.4. KG 444 - 05 - Brandabschottungen .........................

          Druckdatum:  08.05.2026  Seite: 148 von 150



 Angebotsaufforderung
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           4.1.5. KG 446 - Potentialausgleich, Überspannungschutz .........................

         4.1.6. KG 449 - Dienstleistungen .........................
    

            Summe 4.1. KG 440 - Starkstromtechnik  .........................

          4.1.1.  KG 444 - 01 - Kabelwege

      4.1.1.1. Kunststoffrohre .........................

      4.1.1.2. Aluminiumrohre .........................
    

              Summe 4.1.1. KG 444 - 01 - Kabelwege  .........................

          4.1.2.  KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen

        4.1.2.1. Grundinstallation - Kabeltyp NYM .........................

        4.1.2.2. Außenanlagen - Kabeltyp NYY .........................

      4.1.2.3. Kabeltyp Ölflex .........................

      4.1.2.4. Kabeltyp Steuerleitungen .........................

      4.1.2.5. Kabelanschlüsse .........................

        4.1.2.6. Öffnen/Schließen Kabelwege .........................
    

              Summe 4.1.2. KG 444 - 02 - Kabel und Leitungen  .........................

          4.1.3.  KG 444 - 03 - Installationsgeräte

        4.1.3.1. APWD-Installationsgeräte .........................
    

              Summe 4.1.3. KG 444 - 03 - Installationsgeräte  .........................

          4.1.4.  KG 444 - 05 - Brandabschottungen

          4.1.4.1. Multi-Kombischott - Plattenschott .........................
    

              Summe 4.1.4. KG 444 - 05 - Brandabschottungen  .........................

          4.1.5.  KG 446 - Potentialausgleich, Überspannungschutz
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         4.1.5.1. KG 446.1 - Potentialausgleich .........................

         4.1.5.2. KG 446.2 - Erdungsleitungen .........................

         4.1.5.3. KG 446.3 - Innerer Blitzschutz .........................
    

              Summe 4.1.5. KG 446 - Potentialausgleich, ..  .........................

        4.1.6.  KG 449 - Dienstleistungen

      4.1.6.1. Stundenlohnarbeiten .........................
    

            Summe 4.1.6. KG 449 - Dienstleistungen  .........................

    LV  440-6-1

      1. Übergeordnete Technik .........................

      2. PV Anlage Hallendach .........................

        3. PV Anlage Foyer - Technik .........................

      4. Anbindung RWA .........................
    

              Summe LV 440-6-1 PV-Anlage + Zähler + RWA   .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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