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1 Allgemeine Angaben 
 

1.1 Objekt- und Begutachtungsumfang 
 

Bei dem Schulgebäude handelt es sich um einen Gebäudekomplex, der 
sich aus Gebäuden verschiedener Epochen zusammensetzt. Das Gebäu-
de gliedert sich in folgende Bauteile (siehe hierzu auch Anlage 1): 
 
- A „Neubau“ zweigeschossig + UG mit Lichtgraben +  

  nicht ausgebautes Dachgeschoss  (Baujahr 1973) 
- B Turnhalle eingeschossig (Baujahr 1973) 
- C „Längsbau“ zweigeschossig  + UG mit Lichtgraben 

   (Baujahr 1960, Aufstockung und Sanierung 2009, 
   jetzt Erweiterung) 

- D Verbindungsgang  eingeschossig (Baujahr 1960) 
- E „altes Schulhaus“ als Mehrzweckraum (Versammlungsstättenverordnung) 

  eingeschossig (Baujahr 1910, Sanierung 2011) 
- F Mittagsbetreuung eingeschossig (Baujahr 2016) 
 
Für alle genannten Gebäudeteile bestehen bereits Nachweise zum vor-
beugenden Brandschutz. 
 
Im Rahmen der jetzigen Planung sollen Erweiterungsmaßnahmen an den 
Gebäudeteilen A und C duchgeführt werden: 
- Der Eingangsbereich - Bauteil A - wird Richtung Norden 2-geschossig 

einschließlich Untergeschloss verlängert. Der vorhandene Lichthof wird 
überbaut und erhält ein Glasdach. Durch die Umbau-/Erweiterungs-
maßnahmen entstehen im Untergeschoss ein Heizraum mit angeschlos-
senem Pelletbunker, im Erdgeschoss Räume für das Direktorium und das 
Sekretariat und im 1. OG zwei zusätzliche Klassenzimmer mit Gardero-
ben.  

- Das Bauteil C soll Richtung Westen im EG um 4 Aufenthalträume und ei-
ne Garderobe und im 1. OG um 4 Aufenthaltsräume mit 2 Garderoben 
erweitert werden. Im Bereich des Satteldaches sollen Lagerräume entste-
hen. Das vorhandene Kellergeschoss wird um Lagerflächen, einen Putz-
raum und einen Batterieraum erweitert und mittels eines Verbindungs-
gangs an das Kellergeschoss Bauteil A angebunden. 

Die Bauteile werden im UG in Stahlbeton, im EG und OG je nach stati-
schen Erfordernissen in Stahlbeton sowie in Holzbauweise erstellt. 

 

 

1.2 Nutzungsbeschreibung und Gebäudeeinstufung 
 

Der Gebäudekomplex wird hauptsächlich als Grundschule einschl. Mit-
tagsbetreuung genutzt (Kinder zwischen 5-10 Jahre). Neben Aufenthalts-
räumen wie Klassenzimmern, Gruppenräumen, Zimmern für das Direktori-
at und Sekretariat, Lehrerzimmern usw. sind eine Turnhalle, Lager und 
Technikräume sowie Räume für die Mittagsbetreuung vorhanden bzw. ge-
plant. 
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Das alte Schulhaus, Bauteil E, ist ein Mehrzweckraum, der unter die Ver-
sammlungsstättenverordnung fällt und dementsprechend bereits 2011 
umgebaut wurde. 
 
Da eine Schulnutzung vorliegt ist das Gebäude gemäß BayBO Art. 2 (4) 
ein Gebäude besonderer Art und Nutzung und zählt somit zur Gebäude-
klasse 5. Die Geschossfläche im Erdgeschoss liegt bei ca. 2.340m² und 
übersteigt somit 1.600m².  
Neben der Einstufung des Gebäudes als Sonderbau aufgrund der Nut-
zung erfüllt das Gebäude von Seiten der Gebäudehöhe die Einstufungskri-
terien nach Art. 2 (3) BayBO der Gebäudeklasse 3: Alle Aufenthaltsräume 
liegen ca. 3,45m über GOK. Beim höchsten Gebäudeteil A besteht zwi-
schen der maßgebenden tiefsten Stelle des Lichtgrabens und dem Niveau 
des Fertigfußbodens 1. OG eine Höhendifferenz von ca. 6,21m. Die zu be-
rücksichtigende Höhendifferenz liegt somit unter 7m. Für den Gebäudeteil 
A besteht jedoch die Auflage, dass das Dachgeschoss nicht als Aufent-
haltsraum genutzt werden darf. Beim Gebäudeteil C überschreitet das 
Dachgeschoss unter Berücksichtigung der Dämmung die 7m geringfügig. 
Hier ist lediglich Lagerraum vorgesehen.  
Nach Rücksprache mit dem LRA München darf aufgrund der geringen 
Höhe (OK Fußboden, in dem ein Aufenthaltsraums möglich ist, kleiner 7m) 
die Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile verringert und gemäß 
der Gebäudeklasse 3 angewendet werden. In den Lagerräumen des 
Dachgeschosses dürfen nur nicht leicht entflammbaren Materialien gela-
gert werden. 
 
Da die Schulbaurichtlinie in Bayern nicht eingeführt ist, ist diese in der 
Fassung 2020 lediglich in Anlehnung heranzuziehen. Falls gemäß BayBO 
strengere Anforderungen gelten, sind diese der brandschutztechnischen 
Beurteilung zu Grunde zu legen. 
 
Die maximale Schülerzahl, für die die Grundschule ausgelegt ist, liegt 
nach Angabe der Gemeinde Brunnthal knapp unter 200 Schülern. Die ma-
ximale Personenanzahl, mit der im Eingangsbereich zu rechnen ist, liegt 
somit unterhalb 200 Personen. Die Versammlungsstättenverordnung muss 
für den Eingangsbereich somit nicht angewendet werden.  
Für Versammlungen, Aufführungen, Zeugnisverleihungen etc. besteht zu-
dem mit dem Gebäudeteil E „altes Schulaus“ ein Gebäudeteil, das die An-
forderungen einer Versammlungsstätte erfüllt (siehe gesonderten Brand-
schutznachweis). 

1.3 Gesetzliche Grundlagen 
 

Die rechtlichen Grundlagen der Beurteilung sind: 
 
- Bayerische Bauordnung (BayBO) 2017 zuletzt geändert am 23.12.2025 
- Muster-Schulbaurichtlinien Fassung 2020: da die Muster-

Schulbaurichtlinie in Bayern nicht eingeführt wurde, gelten die Richtlinien, 
die gegenüber der Bayrischen Bauordnung eine strengere Auslegung be-
deuten. Ansonsten gilt die BayBO. 

- Landesverordungen zum Bau und Betrieb von Versammlungsstätten vom 
02.11.2007 (Vesammlungsstättenverordnung-VStättV) mit letzter Ände-
rung vom 07.08.2018 

- Liste der als technische Baubestimmungen eingeführten technischen Re-
geln (Liste der TB), allen voran die DIN 4102 – Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen  
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- Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 
(LAR) vom 10.02.2015 in der Fassung vom 03.09.2020 

- Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen 
(LüAR) vom 29.09.2005, zuletzt geändert mit Beschluss der Fachkom-
mission Bauaufsicht vom 03.09.2020. 

- DIN EN 81-ff: Maßnahmen und Anforderungen für die Konstruktion und 
den Einbau von Aufzügen 

1.4 Zu Grunde gelegte Planung 
 

Dem Brandschutznachweis liegt die Genehmigungsplanung Farthofer Archi-
tekt mit folgenden Planunterlagen zu Grunde: 
 
- ESB_GP_011-0_Lageplan; Stand 2025; M 1:500 
- ESB_Untergeschoss_021.1; Stand 09.12.2025; M 1:100 
- ESB_Erdgeschoss_022.2; Stand 09.02.2026; M 1:100 
- ESB_Obergeschoss_023.2; Stand 24.02.2026; M 1:100 
- ESB_Dachgeschoss_024.2; Stand 26.02.2026; M 1:100 
- ESB_Schnitte1.2_025.1; Stand 09.02.2026;  
- ESB_Schnitte2.2_026.1; Stand 09.02.2026;  
- ESB_GP_BA1; Stand 17.09.2025; M 1:200 
- ESB_GP_BA2; Stand 17.09.2025; M 1:200 
- ESB_GP_Ansichten; Stand 26.02.26; M 1:100 
 
- M 1:100Schnitte Lignotrend_017-7; Schnitt 1-1 bis 5-5; Stand 02.07.2025;  
 M 1:100 
- Schnitte Lignotrend_018-7; Schnitt 6-6 bis 8-8; Stand 02.07.2025;  
 M 1:100 

 

1.5 Besondere Brandlasten 
 

Die vorhandene Heizanlage (Öl) wird durch eine Pelletheizung mit Pellet-
bunker ersetzt. Der vorhandene Heizraum im Bauteil A mit angrenzendem 
Brennstofflager bzw. Öltank wird zukünftig als Raum für die Heizkreisver-
teilung genutzt. 
Die Pelletheizung ist mit einer Nennleistung von größer 100KW geplant.  
Die neuen Räume der Heizanlage und des Pelletbunkers werden in Stahl-
beton feuerbeständig ausgeführt. Die Öffnung zwischen Pelletlager und 
Heizraum ist in Form einer Tür mit Anforderung feuerhemmend und 
selbstschließend auszubilden, da die Wand tragend ist. Der Aufstellraum 
der Heizung muss zu lüften sein. Die Feuerstättenverordnung ist zu be-
achten. 
 
Wegen der Verringerung der Widerstandsdauer tragender Bauteile (Ab-
weichung) dürfen in den Lagerräumen im Dachgeschoss nur Stoffe ohne 
erhöhter Brandgefahr gelagert werden. Die Lagerräume zum notwendigen 
Treppenraum sind mit Türen mit Anforderung EI2 30 C5 Sa auszustatten.  
 

 

2 Bebauung des Grundstücks / Abstandsflächen 
 

Der Gebäudekomplex steht bis auf das Bauteil F frei. Das Bauteil F liegt, je-
doch ohne weitere Anbauten, an der Grundstücksgrenze. Die Gemeinde hat 
die Abstandflächen beim Nachbarn erwirkt. 
Siehe hierzu Anlage 1.  
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3 Risikobeurteilung  
 

Schulen gelten im Allgemeinen als nicht besonders risikoreich. Die Brand-
last ist normalerweise eher gering, der Benutzerkreis ist definiert. Es findet 
eine intensive Beaufsichtigung statt. Gleiches gilt auch für eine Hausauf-
gaben-/ Mittags- oder Nachmittagsbetreuung.  
Die Kinder sind mit den Örtlichkeiten vertraut. 
Im Bauteil A und C findet nur tagsüber eine Nutzung statt. 
In der Turnhalle sowie im alten Schulhaus (Gebäude E) finden auch 
abends Veranstaltungen statt. Die Besucherströme werden durch eine 
Schließanlage entsprechend geführt. Auf eine Gewährleistung der Ret-
tungswege ist bei jeder Nutzung zu achten. 
 

 

4 Schutzziele 
 

Das primäre Schutzziel im Brandschutz bei Schulen ist der Schutz von 
Menschenleben durch rechtzeitige Evakuierung gefolgt vom Brandschutz 
für das Gebäude. Es wird durch Vorbeugung (Entstehung/Ausbreitung 
verhindern) sowie abwehrende Maßnahmen (Löschung) erreicht. Wichtige 
Bestandteile sind rauchdichte Flure, zwei freie Fluchtwege pro Raum, 
Brandverhütungsschauen (in der Regel alle 5 Jahre) und regelmäßige 
Alarmübungen (2mal pro Jahr). 
 
Die Einhaltung der Schutzziele gilt sowohl für den Endzustand als auch 
während der Bauzeit. 
Die Bauumsetzung ist in 2 Bauabschnitten mit einer jeweiligen Dauer von 
ca. 1 Jahr vorgesehen. Das Brandschutzkonzept während der Bauzeit 
wird in einem separaten Brandschutznachweis behandelt. 

 

 

5 Brandabschnitte  
 

Abweichung zur BayBO – Anwendung der Schulbaurichtlinie  
Der Gebäudekomplex erstreckt sich auf einer Grundfläche von ca. 91m x 
ca. 72m. Es bestehen bereits 2 Brandwände in Art einer Brandwand. 
Durch den neuen Anbau wird der maximale Abstand der vorhandenen 
Brandabschnitte von maximal 40m nun wesentlich überschritten.  
 
Nach Rücksprache mit dem Landratsamt darf hier die Schulbaurichtlinie 
angewendet werden, die Brandabschnitte von 60m zulässt. Auf die durch-
gängige Verfolgung der Schutzziele wird in diesem Zusammenhang ver-
stärkt hingewiesen. 
 

 

6 Bauteile und Baustoffe 
 

6.1 Zusammenstellung der Anforderungen 
 

In der Zusammenstellung der Anforderungen an die Bauteile und Baustof-
fe wird speziell auf die Bauteile A und C eingegangen, da hier Verände-
rungen stattfinden. Die angrenzenden Bauteile von B (Turnhalle) und D 
Verbindungsgang) werden berücksichtigt.  
Die Pläne zeigen die Rettungswegführung über alle Gebäudeteile. 
 
Beim Einsatz von Holzbauteilen bzw. der Ausführung in Holzbauweise ist 
die Holzbaurichtlinie einzuhalten.  
Speziell bei Bereichen mit Schutzfunktion (notwendige Flure, notwendige 
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Treppenhäuser) ist auf die Ausführung der Anschlussbereiche zu anderen 
Gebäudeteilen (Dachanschlüsse) oder verbindende Einbauten (Steckdo-
sen etc.) zu achten.  
 
Auf die Schutzfunktion der notwendigen Flure und der notwendigen Trep-
penhäuser mit den damit verbundenen notwendigen brandschutztechni-
schen Anforderungen wird hingewiesen. 
 
Die Anforderungen an die Wände und Öffnungen der einzelnen Bauteile 
sind neben der nachstehenden Zusammenstellung auch der Anlage 2 bis 
Anlage 7 zu entnehmen. 

 
Lfd. 
Nr. Bauteil/Baustoffe 

Rechts-
grundlage Anforderung Bestand/Neu 

Anforderung erreicht/ 
Kompensiert durch 

      
1 Tragende Wände und 

Stützen 
    

1.1 in Normalgeschossen BayBO 
Art. 25 (1) 

fb (F90-AB) 
 

Bestand R30/REI30: 
Bauteil C-EG: Mauerwerk 
bzw. Stahlbeton mit Mau-
erwerksausfachung 
Bauteil C-OG: Holzkon-
struktion 
 
Neubau R30/REI30: 
Bauteil A-EG:  
Massivholz/Stahlbeton 
Bauteil A-OG:  
Massivholz/Stahlbeton 
Bauteil C-EG:  
Massivholz/Stahlbeton 
Bauteil C-OG:  
Massivholz/Stahlbeton 

Nein, Kompensation: 
keine Aufenthaltsräume 
im Dachgeschoss Bau-
teil A bzw. in Geschos-
sen mit OK>7m zu GOK 
 
 
Nein, Kompensation: 
keine Aufenthaltsräu-
me im Dachgeschoss 
Bauteil A bzw. in Ge-
schossen mit OK>7m 
zu GOK 

1.2 in Kellergeschossen BayBO 
Art. 25 (2) 

fb (F90-AB) 
 

Bestand REI90: 
Stahlbeton  
Neubau REI90: 
Stahlbeton  

ja 
 
ja 

1.3 Schachtwände Aufzug BayBO 
Art. 37 (2) 

fb (F90-A)  
raumabschließend, 
Bauteile aus nicht 
brennbaren Bau-
stoffen 
Öffnung für 
Rauchableitung  
mind. 2,5% der 
Fahrschachtgrund-
fläche, jedoch 
>0,10m² 

Neubau REI90: 
Stahlbeton 

ja 

2 Außenwände     
2.1 Bei Außenwandkonstruk-

tionen mit geschossüber-
greifenden Hohl- oder 
Lufträumen ist die Brand-
ausbreitung zu verhindern 

BayBO 
Art. 26 (4) 

   

3 Trennwände     
3.1 Zwischen Nutzungseinhei-

ten 
BayBO 
Art. 27 (3) 

fh (F30-B) raumab-
schließend, 
Führung bis an die 
Rohdecke / Dach-
haut 
 
 

Bestand REI30/EI30: 
Bauteil C: Mauerwerk 
bzw. Stahlbeton mit Mau-
erwerksausfachung, Holz-
konstruktion 
Neubau EI30: Trocken-
bau 

ja 
 
 
 
 
ja 
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Lfd. 
Nr. Bauteil/Baustoffe 

Rechts-
grundlage Anforderung Bestand/Neu 

Anforderung erreicht/ 
Kompensiert durch 

      
3.2 Zwischen Aufenthaltsräu-

men und anders genutz-
ten Räumen im Kellerge-
schoss 

BayBO 
Art. 27 (3) 

fb (F90-AB) Bestand REI90/EI90: 
Stahlbeton 
Neubau REI90/EI90: 
Stahlbeton 

ja 
 
ja 

3.3 bei Räumen mit erhöhter 
Brandgefahr 

BayBO 
Art. 27 (3) 

fb (F90-AB) Bestand REI90/EI90: 
Stahlbeton 

ja 

3.4 bei Räumen mit gehobe-
ner Brandgefahr 

Schulbau-
richtlinie 
3.4 

von innen nach 
außen Feuerwider-
standsfähigkeit der 
tragenden und 
aussteifenden Bau-
teile -> fb 

Untergeschoss: abge-
trennter Nebenraum zum 
Handarbeitsraum für 
Brennofen 

ja 

3.5 Öffnungen BayBO 
Art. 27 (5) 
 

fh dicht- und 
selbstschließend 
EI2 30 C5 Sa  

EI2 30 C5 Sa ja 

4 Brandwände     
4.1 Brandwände als innere 

Brandwand zur Untertei-
lung ausgedehnter Ge-
bäude in Abständen <40m 

BayBO 
Art. 28 (3) 

hfh  
unter zusätzlicher 
mechanischer Be-
anspruchung 
(F60 A) 

Bestand: 
Wand in Art einer Brand-
wand F90-A, REI 90 
- zur Turnhalle: 5m-
Fortführung der Brand-
wand im einspringenden 
Winkel wurde nicht er-
reicht. Es sind lediglich 
ca. 3m Wand ohne Öff-
nung vorhanden 
 
 
- Unterteilung Gebäude C 
 Neubau: 
Fortsetzung der Wand in 
Art einer Brandwand 
F90-A, REI 90  
Durch Anbau im Nor-
den erhöht sich die 
maximale Länge des 
mittleren Brandab-
schnitts auf 51m.  

 
 
 
ja 
mit der Baumaßnahme 
ist die Ertüchtigung 
des vorhandenen 
Fensterelements bzw. 
Erweiterung der Au-
ßenwand vorgesehen  
-> 5m werden erreicht 
 
nein 
In Abstimmung mit dem 
LRA München kann 
hier die Schulbauricht-
linie herangezogen 
werden (60m zulässig) 

4.2 Decken im Versatz von 
Brandwänden 
Wände im Versatz 

BayBO 
Art. 28 (4) 

fb (F90-AB) + kei-
ne Öffnungen 

Nur übereinanderliegende 
Wände in Art einer 
Brandwand 

ja 

4.3 Brandwände im Dachbe-
reich 

BayBO 
Art. 28 (5) 

Brandwände sind 
30cm über Dach zu 
führen oder in Hö-
he der Dachhaut 
mit einer beider-
seits 0,50 m aus-
kragenden feuer-
beständigen Platte 
aus nichtbrennba-
ren Baustoffen ab-
zuschließen 

 ja 

4.4 Öffnung in Dach  Abstand zu 
Dachöffnungen 
>1,25m oder 
Brandwand 30cm 
über Dach 

 ja 
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Lfd. 
Nr. Bauteil/Baustoffe 

Rechts-
grundlage Anforderung Bestand/Neu 

Anforderung erreicht/ 
Kompensiert durch 

      
4.5 Wandbekleidungen BayBO 

Art. 28 (7) 
Bauteile mit brenn-
baren Baustoffen 
und Außenwand-
konstruktionen wie 
hinterlüftete Au-
ßenwandbelklei-
dungen mit brenn-
baren Baustoffen 
dürfen ohne be-
sondere Vorkeh-
rungen über 
Brandwände nicht 
hinweggeführt 
werden 

Neubau: 
Wand in Art einer Brand-
wand Gebäude C - Au-
ßenwandbekleidung aus 
Holz 

Nein, 
Kompensation: vollstän-
dige Ausfüllung der 
Hohlräume der Verklei-
dung mit nicht brennba-
ren Materialien beidsei-
tig der Wand in Art einer 
Brandwand über einen 
Bereich von 2,5m. 
Horizontale Trennung 
der Fassadenverklei-
dung zur Vermeidung 
der Brandausbreitung 

4.6 Öffnungen BayBO 
Art. 28 (3) 

fh dicht- und 
selbstschließend 
EI2 90 C5 Sa 
 
Schulbaurichtlinie: 
fh, rauchdicht und 
selbstschließenden 
Tür im notwendi-
gen Flur erlaubt, 
wenn keine Öff-
nungen im Bereich 
notwendiger Flur 
2,5m beidseits der 
Brandwand sind 

Bestand: 
- im Flur EG und OG  
EI2 30 C5 S200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- EG und OG zwischen NE 
EI2 30 C5 S200 

 
Neubau: 
- OG zwischen NE  
EI2 30 C5 S200 

 

Nein, Kompensation: 
im Bereich des not-
wendigen Flurs wer-
den die Türen 2,5m 
beidseitig der Brand-
wand rauchdicht und 
selbstschließend aus-
geführt  
 
 
 
 
 
 
Nein, Bestand 
 
 
Eine zusätzliche Öff-
nung für die Einrich-
tung des 2. Rettungs-
wegs, dafür wird eine 
Öffnung im EG ge-
schlossen 

5 Decken     
5.1 Decken Normalgeschosse BayBO 

Art. 29 (1) 
 

fh (F30-B) + raum-
abschließend 
 

Bestand: Stahlbeton 
Neubau: Holzbaukon-
struktion  

ja 

5.2 Decken Kellergeschosse BayBO 
Art. 29 (2) 

fb + raumabschlie-
ßend 

Bestand:  
Stahlbeton F90-A 
Neubau:  
Stahlbeton F90-A 

Ja 
 
 
ja 

6 Dach     
6.1 Harte Bedachung BayBO 

Art. 30 (1) 
 

  ja 

7 Notwendige Flure     
7.1 Wände Kellergeschosse BayBO 

Art. 34 (4) 
fb + raumabschlie-
ßend 

Bestand: Stahlbeton 
 
Neubau: Stahlbeton 

ja 
 
ja 
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Lfd. 
Nr. Bauteil/Baustoffe 

Rechts-
grundlage Anforderung Bestand/Neu 

Anforderung erreicht/ 
Kompensiert durch 

      
7.2 Wände Normalgeschosse BayBO 

Art. 34 (4) 
 
BayBO 
Art. 34 (6) 

fh (F30-B) + raum-
abschließend, 
Bekleidung und 
Dämmung nicht-
brennbar 
Flurwände müssen 
bis zur Rohdecke 
oder bis unter die 
Dachhaut oder an 
eine fh Flurdecke 
führen. 
 

Bestand: 
Bauteil C-EG: Mauerwerk 
bzw. Stahlbeton mit Mau-
erwerksausfachung 
Bauteil C-OG: Holzkon-
struktion mit nicht brenn-
barer Bekleidung 
Bauteil D: Pfosten-Riegel-
Konstruktion 
 
Neubau R30/REI30: 
Bauteil A-EG und OG:  
Massivholz/Stahlbeton, 
Bekleidung und Dämmung 
nicht brennbar 
Bauteil C-EG und OG:  
Holzkonstruktion mit nicht 
brennbarer Bekleidung 

ja 

7.3 Bekleidungen, Putze, 
Dämmstoffe 

BayBO 
Art. 34 (6) 

Nicht brennbar Bestand: Putz 
Bauteil C-OG: nicht 
brennbare Bekleidung 
Bauteil D: Pfosten-Riegel-
Konstruktion 

 

7.4 Türen: 
Zu notwendigen Fluren 
Innerhalb notwendiger 
Flure zur Unterteliung in 
Rauchabschnitte 
Zu Lagern in Kellern 

BayBO 
Art. 34 (3, 
4) 

 
Dichtschließend 
Rauchdicht- und 
selbstschließend 
Mind. Alle 30m 
fh rauchdicht- und 
selbstschließend 
 

Bestand und Neubau:  
Dichtschließend 
C5 S200 
 
 
EI2 30 C5 S200 

 
Ja 
Ja 
Ja 
 
Ja 
 

8 Notwendige Treppen-
räume: 

    

8.1 Wände Normalgeschosse BayBO 
Art. 33 (4) 

fh (F30 B) + raum-
abschließend  
Oberer Abschluss 
oberirdischer Ge-
schosse fh oder 
Wände bis unmit-
telbar unter die 
Dachhaut 
 
Wände aus brenn-
baren Baustoffen 
müssen eine Be-
kleidung aus nicht 
brennbaren Bau-
stoffen in ausrei-
chender Dicke ha-
ben 
 

Bestand R30/REI30: 
Bauteil C-EG: Mauerwerk 
bzw. Stahlbeton mit Mau-
erwerksausfachung 
Bauteil C-OG: Holzkon-
struktion mit Bekleidung 
Bauteil A-EG: Mauerwerk 
bzw. Stahlbeton mit Mau-
erwerksausfachung 
Bauteil A-OG: Mauerwerk 
bzw. Stahlbeton mit Mau-
erwerksausfachung 
 
Neubau R30/REI30: 
Bauteil A-EG:  
Massivholz mit Beklei-
dung/Stahlbeton 
Bauteil A-OG:  
Massivholz mit Beklei-
dung/Stahlbeton 
Bauteil C-EG:  
Massivholz mit Beklei-
dung/Stahlbeton 
Bauteil C-OG:  
Massivholz mit Beklei-
dung/Stahlbeton 

ja 

8.2 Wände Kellergeschoss  fb (F90-AB) + 
raumabschließend  
 

Bestand REI90/EI90: 
Stahlbeton 
Neubau REI90/EI90: 
Stahlbeton 

ja 



   
Gemeinde Brunnthal 
Erweiterung Grundschule Brunnthal 
 
Brandschutznachweis 

   

  
 

C:\Users\vg692595\projekTeam GG Ingenieure GmbH\Projekte - Vroni\24-Brunnthal Erweiterung Schule\260331_Brandschutznachweis.doc Seite 10  

Lfd. 
Nr. Bauteil/Baustoffe 

Rechts-
grundlage Anforderung Bestand/Neu 

Anforderung erreicht/ 
Kompensiert durch 

      
8.3 Türen: 

Zu Kellerg., Lager- o.ä. 
 
Zu notwendigen Fluren 
 
Zu sonstigen Räumen+NE 
 
 

BayBO 
Art.33(6)1 
 
Art.33(6)2 
 
Art.33(6)3 

 
Fh rauchdicht- und 
selbstschließend 
rauchdicht- und 
selbstschließend 
vollwandig, dicht- 
und selbstschlie-
ßend 
 

Bestand und Neubau:  
EI2 30 C5 Sa 
 
C5 S200 
 
C5 Sa 

 
Ja  
 
Ja 
 
Ja 
 

8.4 Bekleidungen, Putze, 
Dämmstoffe, Unterde-
cken, Einbauten 
 
Bodenbeläge 

BayBO 
Art. 33 (5) 

aus nicht brennba-
ren Baustoffen 
 
 
Aus mind. schwer 
entflammbaren 
Baustoffen 

Bestand: Putz 
Neubau: Rigips 
 
 
Bestand: Kunststein, Lino-
leum 
Neubau: Linoleum 

Ja 
 
 
 
Ja 

9 Lager    Anforderung des Ver-
sicherungsdienstleis-
ters sind zu berück-
sichtigen! 

9.1 Wände DIN 4102 fh (F30 - B)   
9.2 Baustoffe DIN 4102 nicht brennbar 

Klasse mind. A2 für 
die Lagerraumum-
schließung  

  

9.3 Türen  T30-EI2 30 C5 Sa   
10 Aufzug     
  DIN EN 

81-73, 81-
20, 81-28, 
81-58 

Die Anforderungen 
der DIN sind zu 
beachten 

Die Fahrschachttüren sind 
entsprechend zu bemes-
sen 

 

11 Lüftungszentralen     
  MLüAR Der Raum der Lüftungszentrale darf keine zu-

sätzlichen Brandlasten enthalten, die nicht di-
rekt für den Betrieb der Lüftungsanlage not-
wendig sind. 
Baustoffe: 
Luftleitungen müssen feuerwiderstandsfähig 
sein, typischerweise F30 bis F90, um die 
Brandausbreitung zwischen Räumen oder Ge-
schossen zu verhindern. 
Dämmung:  
Brennbare Dämmmaterialien sind kritisch und 
müssen minimiert werden, da sie als Brandbe-
schleuniger wirken können. 
Brandschutzklappen:  
An den Durchdringungen von Brandabschnitten 
sind Brandschutzklappen (mit thermischer oder 
Rauch-Auslösung) zwingend erforderlich. 
 

ja 

 

7 Haustechnische Anlagen, Brandmeldeanlagen, Feuerungsanlagen und 
Entrauchung 

 

- Die Sicherheitsbeleuchtung gemäß DIN VDE 0108 Teil 1 ist in den Um-
bau-/Erweiterungsbereichen zu ergänzen bzw. zu änden, soweit dies er-
forderlich ist. 

- Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen und Rauchabzugsanlagen 
sind an eine Sicherheitsstromversorgungsanlage anzuschließen, soweit 
dies nicht bereits vorhanden ist. Erweiterungsbereiche sind zu ergänzen. 

- Das Gebäude ist an die bestehende Brandalarmierungsanlage ange-
schlossen, die auf die Feuerwache aufgeschaltet ist. Die vorhandenen 
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Alarmierungseinrichtungen sind zu ergänzen. 
- Alarmierungsanlagen müssen sich vom Pausensignal unterscheiden. 
- Die Leitungsanlagenrichtlinie ist einzuhalten, Anlagenteile sind gemäß 

Richtlinie zu ergänzen. 
- Die Lüftungsanlagenrichtlinie ist zu beachten, Anlagenteile sind gemäß 

Richtlinie zu erneuern bzw. ergänzen. 
- Die Richtlinien für Aufzüge insbesondere VDI 6017, DIN EN 81-

73 (Brandfallsteuerung) und DIN EN 81-72 (Feuerwehraufzüge) sind zu 
beachten und einzuhalten. 

8 Rettungswege 
 

Der Verlauf der Rettungswege sind im Detail den Anlagen zu entnehmen.   

9 Blitzschutz 
 

Am Bestand ist eine Blitzschutzanlage vorhanden. Diese ist zu ergänzen.  

10 Organisatorischer Brandschutz - Feuerwehrzufahrt Löschwasserver-
sorgung / Feuerlöscheinrichtungen 

 

Das Gebäude kann von der Feuerwehr über die Schulstraße sowie über 
die Münchner Straße angefahren werden. Aufstellflächen sowie befestigte 
Zufahrtsflächen sind auf der Nordseite, dem Innenhof und der Südseite 
vorhanden. Die Feuerwehrzufahrts- und –aufstellflächen können der Anla-
ge 1 - Lageplan entnommen werden. 
 
Die Löschmittelversorgung (DVGW-Richtlinie W 405) sieht eine Versorgung 
für dieses Gemeindegebiet bei Einschätzung einer geringen Gefahr der 
Brandausbreitung mit 48m³/h (800l/min) vor. Der Fließdruck muss mit 1,5bar 
mind. zwei Stunden aufrechterhalten werden können. Die Löschwasser-
versorgung ist über mehrere Über- und Unterflurhydranaten, die an die 
Hauptwasserleitungen angeschlossen sind, gewährleistet. Sie Lage der 
Über- und Unterflurhydranten kann der Anlage 1 – Lageplan entnommen 
werden. 
 
Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden sind Handfeuerlöscher in ausrei-
chender Zahl im Bereich der bestehenden Flure vorzusehen. Die Handfeuer-
löscher sind in Bodennähe geschützt aufzuhängen. Die Handfeuerlöscher 
sind im Zuge der Erweiterung zu komplettieren. 
 
Im Bestand ist bereits eine Kennzeichnung der brandschutztechnisch rele-
vanten Einrichtungen (Fluchtwegbeschilderung) vorhanden. Diese Kenn-
zeichnung ist im Zuge der Erweiterung zu ergänzen. 
 
Für das Gebäude liegt eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 vor. 
 
Sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen wie Lüftungsanlagen 
sind aufgrund der Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung – SprüfV auf ihre 
Wirksamkeit und Betriebssicherheit durch verantwortliche Sachverstän-
dige zu prüfen. 

 

11 Genehmigungspflichtige Abweichungen 
 

Durch den Neubau kommt es zu genehmigungspflichtigen Abweichungen: 
1. Bei Gebäudeklasse 5 besteht bei tragenden Wänden und Stützen die 

Anforderung der Feuerwiderstandsdauer fb (feuerbeständig). Da Auf-
enthaltsräume nur unterhalb 7m OK Fußboden geplant sind, können 
nach Rücksprache mit dem LRA bei den tragenden Wänden und Stüt-
zen die Anforderungen reduziert und gemäß Gebäudeklasse 3 heran-

 





Anlage 1
zum Brandschutznachweis

Erweiterung der Grundschule Brunnthal

Lageplan

Stand: 02.03.2026

OH 150

OH 200

OH 100

UH 100

Feuerwehrzufahrten,
Feuerwehrflächen

Hydrant

Bauteil

Brandwand/Wand in Art 
einer Brandwand

Sammelplatz

UH 200

Unterflurhydrant am Rathaus
Kirchstockacher Straße Ecke
Münchner Straße

Ca. 72m

C
a.

 9
1m

C
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 5
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UH 200



 
 
 

Notwendiger Flur 
 
Notwendiger Treppenraum 
 
Raum mit Brandlasten 
 
Raum mit gehobener Brandgefahr (Brennofen) 
 
Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend 
Tür rauchdicht, selbstschließend 
Tür dichtschließend 
Tür dicht- und selbstschließend, vollwandig 
Tür feuerhemmend, selbstschließend 
 
In Bauart von Brandwänden: fb -> F90 A 
+zusätzliche Anforderungen wie Stoßbelastung 
Wände fh -> T30 B+raumabschließend 
 Wände aus brennbaren Baustoffen 
 müssen eine Bekleidung aus 
 nichtbrennbaren Baustoffen in 
 ausreichender Dicke haben 
nicht brennbare Baustoffe 
Wände fb -> F90 AB 
 
Erster Rettungsweg 
Zweiter Rettungsweg 
 
Feuerlöscher 

Legende: 

NE 

NE 

NE 

NE 

Anlage 2  
zum Brandschutznachweis 
 
 
Erweiterung der Grundschule Brunnthal 
 
Untergeschoss Bauteil A und C  
  
Stand: 15.04.2026 

F 



 

Anlage 3 
zum Brandschutznachweis 
 
 
Erweiterung der Grundschule Brunnthal 
 
Erdgeschoss  
 
Stand: 23.02.2026 

Notwendiger Flur 
 
Notwendiger Treppenraum 
 
Raum mit Brandlasten 
 
 
 
Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend 
Tür rauchdicht, selbstschließend 
Tür dichtschließend 
Tür dicht- und selbstschließend, vollwandig 
Tür feuerhemmend, selbstschließend 
 
In Bauart von Brandwänden: fb -> F90 A 
+zusätzliche Anforderungen wie Stoßbelastung 
Wände fh -> T30 B+raumabschließend 
 Wände aus brennbaren Baustoffen 
 müssen eine Bekleidung aus 
 nichtbrennbaren Baustoffen in 
 ausreichender Dicke haben 
nicht brennbare Baustoffe 
Wände fb -> F90 AB 
 
Erster Rettungsweg 
Zweiter Rettungsweg 
 
Feuerlöscher 

Legende: 

NE 
NE 

NE 

NE 

NE 
NE 

NE 

NE 
NE NE NE 

NE 

>
5m

 

vorh. Öffnung wird 
geschlossen 



 

Anlage 4 
zum Brandschutznachweis 
 
 
Erweiterung der Grundschule Brunnthal 
 
Obergeschoss 
 
Stand: 08.04.2026 

Notwendiger Flur 
 
Notwendiger Treppenraum 
 
Raum mit Brandlasten 
 
 
 
Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend 
Tür rauchdicht, selbstschließend 
Tür dichtschließend 
Tür dicht- und selbstschließend, vollwandig 
Tür feuerhemmend, selbstschließend 
 
 
In Bauart von Brandwänden: fb -> F90 A 
+zusätzliche Anforderungen wie Stoßbelastung 
Wände fh -> T30 B+raumabschließend 
 Wände aus brennbaren Baustoffen 
 müssen eine Bekleidung aus 
 nichtbrennbaren Baustoffen in 
 ausreichender Dicke haben 
Bekleidung, Putze, Unterdecken, Dämmstoffe 
nicht brennbar 
 
Wände fb -> F90 AB 
 
Erster Rettungsweg 
Zweiter Rettungsweg 
 
Feuerlöscher 

Legende: 

NE NE NE NE 

NE 

NE 

NE 

F 

>1,25m 

NE 

NE 

Unterzug 

Brüstung, 
geschlossen, 
nicht brennbar 

>5m 



Anlage 5
zum Brandschutznachweis

Erweiterung der Grundschule Brunnthal

Dachgeschoss

Stand: 02.03.2026

Notwendiger Flur

Notwendiger Treppenraum

Raum mit Brandlasten

Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
Tür rauchdicht, selbstschließend
Tür dichtschließend
Tür dicht- und selbstschließend, vollwandig
Tür feuerhemmend, selbstschließend
Tür feuerbeständig, selbstschließend

In Bauart von Brandwänden: fb -> F90 A
+zusätzliche Anforderungen wie Stoßbelastung
Wände fh -> T30 B+raumabschließend

Wände aus brennbaren Baustoffen
müssen eine Bekleidung aus
nichtbrennbaren Baustoffen in
ausreichender Dicke haben

Bekleidung, Putze, Unterdecken, Dämmstoffe 
nicht brennbar

Wände fb -> F90 AB

Erster Rettungsweg
Zweiter Rettungsweg

Feuerlöscher

Legende:

FF

F
Entlüftung im neuen Aufzugsschacht:
2,5% der Fahrschachtgrundfläche, 
mind. 0,10m²

RWA im notwendigen 
Bestands-Treppenhaus: 
mind. 1m² (Ist -  2 x 1m²)

RWA im notwendigen 
Bestands-Treppenhaus:
mind. 1m² (neu)

RWA im notwendigen 
Treppenhaus mit Flachdach:
mind. 1m² (neu)



 

Notwendiger Flur 
 
Notwendiger Treppenraum 
 
Raum mit Brandlasten 
 
 
 
Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend 
Tür rauchdicht, selbstschließend 
Tür dichtschließend 
Tür dicht- und selbstschließend, vollwandig 
Tür feuerhemmend, selbstschließend 
 
In Bauart von Brandwänden: fb -> F90 A 
+zusätzliche Anforderungen wie Stoßbelastung 
Wände fh -> T30 B+raumabschließend 
 Wände aus brennbaren Baustoffen 
 müssen eine Bekleidung aus 
 nichtbrennbaren Baustoffen in 
 ausreichender Dicke haben 
nicht brennbare Baustoffe 
Wände fb -> F90 AB 

Legende: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 6 
zum Brandschutznachweis 
 
 
Erweiterung der Grundschule Brunnthal 
 
Schnitte 1-1 bis 5-5  
 
Stand: 07.04.2025 

Rauchableitung mind. 2,5% der 
Fahrschachtgrundfläche, mind. jedoch 
0,1m² 

Rauchabzug 1% der 
Grundfläche, mind. > 1m² 

Rauchabzug > 1m² 

Auf die Ausbildung der 
Dachanschlüsse ist zu 
achten! 

 



Anlage 7
zum Brandschutznachweis

Erweiterung der Grundschule Brunnthal

Schnitte 6-6 bis 9-9

Stand: 23.02.2025

Notwendiger Flur

Notwendiger Treppenraum

Raum mit Brandlasten

Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
Tür rauchdicht, selbstschließend
Tür dichtschließend
Tür dicht- und selbstschließend, vollwandig
Tür feuerhemmend, selbstschließend

In Bauart von Brandwänden: fb -> F90 A
+zusätzliche Anforderungen wie Stoßbelastung
Wände fh -> T30 B+raumabschließend

Wände aus brennbaren Baustoffen
müssen eine Bekleidung aus
nichtbrennbaren Baustoffen in
ausreichender Dicke haben

nicht brennbare Baustoffe
Wände fb -> F90 AB

Legende:

Schnitt 6-6 Schnitt 7-7

Heizraum

Rauchableitung mind. 2,5% der 
Fahrschachtgrundfläche, mind. jedoch 
0,1m²Rauchabzug 1%der 

Grundfläche, mind. > 1m²
Brüstung geschlossen,
nicht brennbar

Harte Bedachung

Harte Bedachung

Harte Bedachung



Anlage 8
zum Brandschutznachweis



PLANINHALT

PROJEKT ERWEITERUNG GRUNDSCHULE BRUNNTHAL 24.476

MA ßSTAB

PLANNR.

KURZZ.

GEZ.

ESB

SÄGEWERKSTRASSE 3    83395   FREILASSING TEL. 08654.3548 projekte@farthofer-architekt.com     www.farthofer-architekt.com

BAUHERR GEMEINDE BRUNNTHAL
MÜNCHNER STRAßE 5   85649 BRUNNTHAL 

DATUM

G E N E H M I G U N G S P L A N

ALLE MAßE SIND VOR DER AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN! NATURMAßE NEHMEN! GESCHRIEBENES WORT GILT VOR ZRICHNUNG!
UNKLARHEITEN SIND UMGEHEND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN! ALLE TRAGENDEN BAUTEILE NACH STATICHER BERECHNUNG!

Stahlbeton
Massivholz
Trockenbau

Legende - Bauteilarten

Ziegel
Bestand

 OBJEKT  ERWEITERUNG GRUNDSCHULE BRUNNTHAL

GRUNDSTÜCK          SCHULSTRASSE 2, 85649 BRUNNTHAL
GRUNDSTÜCKNUMMER 19 UND 133/1

 ANTRAGSTELLER      GEMEINDE BRUNNTHAL
  MÜNCHNER STRASSE 5
  85649 BRUNNTHAL

 ENTWURFS-              FARTHOFER ARCHITEKT
 VERFASSER   SÄGEWERKSTRASSE 3

  83395 FREILASSING
  TEL. 08654.3548
  DIPL.ING. ARCHITEKT ULRICH FARTHOFER
  BAYERISCHE ARCHITEKTENKAMMER MITGLIEDSNR. 180.508

NACHBAR

:

:

:

:

: GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 3
BAUMBACH, BIRGIT, GUSTAV-HEINEMANN-RING 26, 81739 MÜNCHEN
BAUMBACH, DIETER, SCHAFFLERSTRASSE 9A, 85469 BRUNNTHAL
BAUMEISTER, FLORIAN, OBERWEG 36, 82024 TAUFKIRCHEN
ERTL, EVA, SCHAFFLERSTRASSE 7, 85649 BRUNNTHAL
KUEBLER, ANTJE, SCHAFFLERSTRASSE 7A, 85649 BRUNNTHAL
KUEBLER, ULRICH, SCHAFFLERSTRASSE 7A, 85649 BRUNNTHAL
PUTSCHOEGL, SANDRA, OBERWEG 36, 82024 TAUFKIRCHEN

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 3/33
APPINGER, DANIEL
SCHAFFLERSTRASSE 5A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 7/1
BACIU, DAN, ROSENSTRASSE 122, 82024 TAUFKIRCHEN
BACIU, ELENA, ROSENSTRASSE 122, 82024 TAUFKIRCHEN
GIENSCH, INGRID, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
POHL, OLIVER, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
REITER, ANDREA, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
SEIDLER, WOLF-DIETMAR, AM WALDECK 2, 83703 GMUND

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 9 
GRAF, THERESE
RIEDHAUSEN 2
85649 BRUNNTHAL
HEIDEN, JULIA
MÜNCHNER STRASSE 19A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 9/1 U. 9/2
GRAF, FRANZ
REIDHAUSEN 2,
85649 BRUNNTHAL
HEIDEN, JULIA
MÜNCHNER STRASSE 19A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 21,22
STROBL, ELFRIEDE, MÜNCHNER STRASSE 7, 
85649 BRUNNTHAL
STROBL, JOHANN, MÜNCHNER STRASSE 7, 
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 132/4
KERN, FRANZISKA ANNA, ENGLWARTINGER STRASSE 11
85649 BRUNNTHAL
KERN, PAUL LEOPOLD, ENGLWARTINGER STRASSE 11
85649 BRUNNTHAL
KERN, STEFAN, AUENSTRASSE 8
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 132/10
GEMEINDE BRUNNTHAL
MUENCHNER STRASSE 5
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 133
STROBL, JOHANN
MUENCHNER STRASSE 7
85649 BRUNNTHAL

Abbruch
Umgriff Neubau

2025.12.09
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Stb.  Über zug

Bestandsöffnung
wird geschlossen mit Hilti HIT 

Streifenfundament
100/50cm

Einzelfundamente 130/130/50 cm
+1,7m Margerbetonschicht

Abschnittsweise Unterfangung von Baugrubenverlauf bis 50cm unter Baugrubensohle

Streifenfundament
100/50cm
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UG.02

Handarbeitsraum
A: 71,27 m2

UG.04

Nebenraum
A: 13,40 m2

UG.05

Werkraum
A: 71,59 m2

UG.06

Flur
A: 53,26 m2

UG.08

Technik
A: 11,41 m2

UG.30

Lager/Technik
A: 26,92 m2

UG.28

Gruppenraum 2
A: 54,95 m2

UG.27

Mittagsbetreuung 2
A: 54,95 m2

UG.16

Heizraum
A: 31,56 m2

UG.17

Brennstofflager
A: 54,25 m2
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Lager
A: 20,01 m2
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A: 5,58 m2
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Pelletbunker
A: 100,01 m2
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A: 98,48 m2
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Gard. Mittags
A: 27,19 m2

UG.23

Mittagsbetreuung 1
A: 50,23 m2
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Gruppenraum 1
A: 31,26 m2
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Lager
A: 1,37 m2
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ELT-Anschlussraum
A: 4,51 m2
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Stühllager
A: 37,64 m2
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Kabelkasten
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UG.32
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Putzraum
A: 11,58 m2
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Verbindungsgang
A: 37,95 m2

UG.03
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A: 4,57 m2

UG.07

Elternb./Jugend.
A: 25,55 m2
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Schulbücher/Lehrmittel
A: 14,44 m2
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Elektroraum
A: 7,69 m2

UG.11

Heizraum
A: 10,20 m2

UG.26

Flur
A: 52,56 m2
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Treppenhaus
A: 9,59 m2
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Lager/Technik
A: 16,44 m2

UG.15

P.WC Mittags.
A: 4,61 m2
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TOTAL            1041,39 m2

Untergeschoss
Flächen
Pelletbunker  UG.00 100,01  
Heizraum UG.01 98,48  
Handarbeitsraum UG.02 71,27  
Brennofen UG.03 4,57  
Nebenraum  UG.04 13,40  
Werkraum UG.05 71,59  
Flur UG.06 53,26  
Elternbeirat/Jugend. UG.07 25,55  
Technik UG.08 11,41  
Schulbücher/Lehrmittel UG.09 14,44  
Elektroraum  UG.10 7,69  
Heizraum UG.11 10,20  
Vorbidungsgang UG.12 37,95  
Putzraum UG.13 11,58  
Stuhllager UG.14 37,64  
Personal WC Mittags. UG.15 4,61  
Heizraum UG.16 31,56  

Heizraum+Brennstofflager UG.17 54,25 
Lager UG.18 20,01 
Lager UG.19 5,58 
Treppenhaus  UG.20 16,70 
Gruppenraum 1 UG.21 31,26 
Lager UG.22 1,37 
Mittagsbetreuung 1 UG.23 50,23 
Gard. Für Mittags. UG.24 27,19 
ELT-Anschlussraum UG.25 4,51 
Flur UG.26 52,56 
Mittagsbetreuung 2 UG.27 54,95 
Gruppenraum 2 UG.28 54,95 
Lager/Technik  UG.29 16,44 
Lager/Technik  UG.30 26,92 
Aufzug UG.31 5,30 
Baterie UG.32 8,66 
Kabel Kosten  UG.33 5,30 

Anlage 8a
zum Brandschutznachweis



PLANINHALT

PROJEKT ERWEITERUNG GRUNDSCHULE BRUNNTHAL 24.476

MA ßSTAB

PLANNR.

KURZZ.

GEZ.

ESB

SÄGEWERKSTRASSE 3    83395   FREILASSING TEL. 08654.3548 projekte@farthofer-architekt.com     www.farthofer-architekt.com

BAUHERR GEMEINDE BRUNNTHAL
MÜNCHNER STRAßE 5   85649 BRUNNTHAL 

DATUM

G E N E H M I G U N G S P L A N

ALLE MAßE SIND VOR DER AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN! NATURMAßE NEHMEN! GESCHRIEBENES WORT GILT VOR ZRICHNUNG!
UNKLARHEITEN SIND UMGEHEND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN! ALLE TRAGENDEN BAUTEILE NACH STATICHER BERECHNUNG!

Stahlbeton
Massivholz
Trockenbau

Legende - Bauteilarten

Ziegel
Bestand

 OBJEKT  ERWEITERUNG GRUNDSCHULE BRUNNTHAL

GRUNDSTÜCK          SCHULSTRASSE 2, 85649 BRUNNTHAL
GRUNDSTÜCKNUMMER 19 UND 133/1

 ANTRAGSTELLER      GEMEINDE BRUNNTHAL
  MÜNCHNER STRASSE 5
  85649 BRUNNTHAL

 ENTWURFS-              FARTHOFER ARCHITEKT
 VERFASSER   SÄGEWERKSTRASSE 3

  83395 FREILASSING
  TEL. 08654.3548
  DIPL.ING. ARCHITEKT ULRICH FARTHOFER
  BAYERISCHE ARCHITEKTENKAMMER MITGLIEDSNR. 180.508

NACHBAR

:

:

:

:

: GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 3
BAUMBACH, BIRGIT, GUSTAV-HEINEMANN-RING 26, 81739 MÜNCHEN
BAUMBACH, DIETER, SCHAFFLERSTRASSE 9A, 85469 BRUNNTHAL
BAUMEISTER, FLORIAN, OBERWEG 36, 82024 TAUFKIRCHEN
ERTL, EVA, SCHAFFLERSTRASSE 7, 85649 BRUNNTHAL
KUEBLER, ANTJE, SCHAFFLERSTRASSE 7A, 85649 BRUNNTHAL
KUEBLER, ULRICH, SCHAFFLERSTRASSE 7A, 85649 BRUNNTHAL
PUTSCHOEGL, SANDRA, OBERWEG 36, 82024 TAUFKIRCHEN

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 3/33
APPINGER, DANIEL
SCHAFFLERSTRASSE 5A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 7/1
BACIU, DAN, ROSENSTRASSE 122, 82024 TAUFKIRCHEN
BACIU, ELENA, ROSENSTRASSE 122, 82024 TAUFKIRCHEN
GIENSCH, INGRID, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
POHL, OLIVER, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
REITER, ANDREA, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
SEIDLER, WOLF-DIETMAR, AM WALDECK 2, 83703 GMUND

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 9 
GRAF, THERESE
RIEDHAUSEN 2
85649 BRUNNTHAL
HEIDEN, JULIA
MÜNCHNER STRASSE 19A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 9/1 U. 9/2
GRAF, FRANZ
REIDHAUSEN 2,
85649 BRUNNTHAL
HEIDEN, JULIA
MÜNCHNER STRASSE 19A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 21,22
STROBL, ELFRIEDE, MÜNCHNER STRASSE 7, 
85649 BRUNNTHAL
STROBL, JOHANN, MÜNCHNER STRASSE 7, 
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 132/4
KERN, FRANZISKA ANNA, ENGLWARTINGER STRASSE 11
85649 BRUNNTHAL
KERN, PAUL LEOPOLD, ENGLWARTINGER STRASSE 11
85649 BRUNNTHAL
KERN, STEFAN, AUENSTRASSE 8
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 132/10
GEMEINDE BRUNNTHAL
MUENCHNER STRASSE 5
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 133
STROBL, JOHANN
MUENCHNER STRASSE 7
85649 BRUNNTHAL

Abbruch
Umgriff Neubau
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EG.57

Geräteraum
A: 30,44 m2

EG.56

Geräteraum
A: 29,70 m2

EG.55

Schrankraum
A: 12,11 m2

EG.02

Rektor
A: 24,81 m2

EG.03

Konrektor
A: 19,40 m2

EG.01

Sekretariat
A: 23,55 m2

EG.04

Klassenzimmer 1
A: 71,01 m2

EG.05

Gard.
A: 17,87 m2

EG.06

Gard.
A: 17,46 m2

EG.07

Klassenzimmer 2
A: 71,46 m2

EG.08

Putzraum
A: 7,68 m2

EG.09

WC
A: 7,56 m2

EG.41

Aula + Flur
A: 270,33 m2

EG.10

WC Buben
A: 14,80 m2

EG.11

WC Mädchen
A: 14,51 m2

EG.12

Mittagsbetreuung 5
A: 66,14 m2

EG.13

Gruppenraum 5
A: 37,77 m2

EG.16

Gard.
A: 13,93 m2

EG.17

Musikzimmer
A: 82,48 m2

EG.00

Windfang
A: 26,85 m2

EG.47

Flur
A: 56,83 m2

EG.42

Umkleide
A: 24,23 m2

EG.44

Umkleide
A: 24,18 m2

EG.58

Turnhalle
A: 364,00 m2

EG.53

Freigeräteraum
A: 24,05 m2

EG.52

Putzraum
A: 4,03 m2

EG.51

WC
A: 1,70 m2

EG.40

Gard.
A: 14,98 m2

EG.39

Klassenzimmer 3
A: 71,92 m2

EG.15

Aufzug
A: 5,30 m2

EG.19

Gruppenraum 3
A: 21,93 m2

EG.20

Mittagsbetreuung 3
A: 89,67 m2

EG.23

Gard.
A: 9,62 m2

EG.24

Mehrzweckraum
A: 169,52 m2

EG.25

Flur
A: 35,28 m2

EG.26

Flur
A: 43,82 m2

EG.31

Flur
A: 26,99 m2

EG.32

Gruppenraum 4
A: 56,04 m2

EG.33

Mittagsbetreuung 4
A: 71,92 m2EG.34

Gard.
A: 7,76 m2

EG.38

Flur
A: 52,66 m2

EG.36

Klassenzimmer 4
A: 71,92 m2

EG.37

Gard.
A: 14,85 m2

EG.46

Gerätraum
A: 48,09 m2

EG.43

Waschraum
A: 18,74 m2

EG.14

Mittag. Büro
A: 16,58 m2

EG.48

Flur
A: 23,99 m2

EG.56

Geräteraum
A: 29,70 m2

EG.55

Schrankraum
A: 12,11 m2

S-10 S-10

S
-0

5
S

-0
5

S
-0

6
S

-0
6

S-09

S-09

S
-0

3
S

-0
3

S
-0

4
S

-0
4

S-08 S-08

1,6
2

20
,69

47
5

5,5
9

12
5

1,6
25

58
5

1,6
2

12
5

3,5
7

56
73

5
6,9

35
37

1,6
2

4,1
15

1,8
95

2,0
25

2,3
05

1,7
35

8,2
5

37

7,61 25,905

617,15352,15252,25352,25252,15357,153,835
9152,201,31

525

3,38
125

3,68
20 35

9,65
125

2,45
20

2,45
125

9,80
46

30,57

10
,61

8,1
1

2,1
0

40

3,57 20 3,735 20
1,42 2,255

2,25 3,37 2,75 1,45 50 1,45 1,225 2,25 1,285 1,88 79

2 26
8,54

30
5,36

25
2,595

25
1,80

30
10,79

265

22
,19

5

1,4
6

1,5
25

5,3
15

2,2
7

2,0
1

9,6
15

GOK 0,00 = 591,23 üNN

5,1
6

8,25

8,6
15

7,61

7,9
3

7,55

10,765

12
,36

5

13
3/1

BA
UTE

IL B

BA
UTE

IL E

BA
UTE

IL D

BA
UTE

IL F

ZU
GA

NG
 GA

RTE
N

BA
UTE

IL A

BA
UTE

IL C

BA
UTE

IL C

Br
an

dw
an

d

BA
UTE

IL A

BA
UTE

IL C

Br
an

dw
an

d 

Br
an

dw
an

d 

19

2,9
0

2,9
0

2,90 2,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,44

2,9
0
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EG.22
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Flur/Gard.
A: 8,55 m2

EG.45
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WC Buben
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EG.35

Teeküche
A: 7,18 m2

S
-0

1
S

-0
1

S
-0

7
S

-0
7

S
-0

2
S

-0
2

2026.02.09

ERDGESCHOSS 1:100

0 2 2 2

ERDGESCHOSS
IL

Erdgeschoss
Flächen

Windfang EG.00 26,85m2

Sekretariat EG.01 24,47m2

Rektor     EG.02 24,39m2

Konrektor EG.03 19,40m2

Klassenzimmer 1  EG.04 71,01m2

Garderobe EG.05 17,46m2

Garderobe EG.06 17,46m2

Klassenzimmer 2  EG.07 71,46m2

Putzraum  EG.08   7,68m2

WC            EG.09   7,56m2

WC Buben EG.10 14,80m2

WC Mädchen EG.11 14,51m2

Mittagsbetreuung 5 EG.12 66,14m2

Gruppenraum 5  EG.13 37,77m2

Mittagsbetreuung Büro EG.14 16,58m2

Aufzug  EG.15   5,30m2

Garderobe  EG.16 13,93m2

Musikzimmer EG.17 82,48m2

Pausenhof EG.18 -m2

Gruppenraum 3  EG.19 21,93m2

Mittagsbetreuung 3 EG.20 89,67m2

Flur/Garderobe  EG.21   8,55m2

Abst. EG.22   1,53m2

Garderobe EG.23   9,62m2

Mehrzwerckraum  EG.24 169,52m2

Flur EG.25 35,28m2

Flur EG.26 43,82m2

WC EG.27   5,36m2

WC Mädchen EG.28 16,65m2

WC Buben EG.29 20,70m2

Behind. + Lehrer-WC EG.30   8,20m2

Flur EG.31 26,94m2

Gruppenraum 4  EG.32 56,04m2

Mittagsbetreuung 4 EG.33 71,92m2

Garderobe EG.34   7,76m2

Teeküche EG.35   7,18m2

Klassenzimmer 4 EG.36 71,92m2

Garderobe  EG.37 14,85m2

Flur EG.38 51,63m2

Klassenzimmer 3 EG.39 71,92m2

Garderobe EG.40 14,98m2

Aula + Flur EG.41 270,73m2

Umkleide  EG.42 24,23m2

Waschraum  EG.43 18,74m2

Umkleide  EG.44 24,18m2

Lehrer Umk./ EHR EG.45 13,78m2

Geräteraum EG.46 48,09m2

Flur EG.47 56,83m2

Flur EG.48 23,99m2

WC Buben EG.49   9,92m2

WC Mädchen EG.50   9,60m2

WC EG.51   1,70m2

Putzraum  EG.52   4,03m2

Freigeräteraum EG.53 24,05m2

Freigeräteraum EG.54 17,48m2

Schrankraum EG.55 12,11m2

Geräteraum EG.56 29,70m2

Geräteraum EG.57 30,44m2

Turnhalle  EG.58 364,00m2

TOTAL              2348,82 m2

Anlage 8b
zum Brandschutznachweis
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PLANINHALT

PROJEKT ERWEITERUNG GRUNDSCHULE BRUNNTHAL 24.476

MA ßSTAB

PLANNR.

KURZZ.

GEZ.

ESB

SÄGEWERKSTRASSE 3    83395   FREILASSING TEL. 08654.3548 projekte@farthofer-architekt.com     www.farthofer-architekt.com

BAUHERR GEMEINDE BRUNNTHAL
MÜNCHNER STRAßE 5   85649 BRUNNTHAL 

DATUM

G E N E H M I G U N G S P L A N

ALLE MAßE SIND VOR DER AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN! NATURMAßE NEHMEN! GESCHRIEBENES WORT GILT VOR ZRICHNUNG!
UNKLARHEITEN SIND UMGEHEND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN! ALLE TRAGENDEN BAUTEILE NACH STATICHER BERECHNUNG!

Stahlbeton
Massivholz
Trockenbau

Legende - Bauteilarten

Ziegel
Bestand

 OBJEKT  ERWEITERUNG GRUNDSCHULE BRUNNTHAL

GRUNDSTÜCK          SCHULSTRASSE 2, 85649 BRUNNTHAL
GRUNDSTÜCKNUMMER 19 UND 133/1

 ANTRAGSTELLER      GEMEINDE BRUNNTHAL
  MÜNCHNER STRASSE 5
  85649 BRUNNTHAL

 ENTWURFS-              FARTHOFER ARCHITEKT
 VERFASSER   SÄGEWERKSTRASSE 3

  83395 FREILASSING
  TEL. 08654.3548
  DIPL.ING. ARCHITEKT ULRICH FARTHOFER
  BAYERISCHE ARCHITEKTENKAMMER MITGLIEDSNR. 180.508

NACHBAR

:

:

:

:

: GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 3
BAUMBACH, BIRGIT, GUSTAV-HEINEMANN-RING 26, 81739 MÜNCHEN
BAUMBACH, DIETER, SCHAFFLERSTRASSE 9A, 85469 BRUNNTHAL
BAUMEISTER, FLORIAN, OBERWEG 36, 82024 TAUFKIRCHEN
ERTL, EVA, SCHAFFLERSTRASSE 7, 85649 BRUNNTHAL
KUEBLER, ANTJE, SCHAFFLERSTRASSE 7A, 85649 BRUNNTHAL
KUEBLER, ULRICH, SCHAFFLERSTRASSE 7A, 85649 BRUNNTHAL
PUTSCHOEGL, SANDRA, OBERWEG 36, 82024 TAUFKIRCHEN

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 3/33
APPINGER, DANIEL
SCHAFFLERSTRASSE 5A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 7/1
BACIU, DAN, ROSENSTRASSE 122, 82024 TAUFKIRCHEN
BACIU, ELENA, ROSENSTRASSE 122, 82024 TAUFKIRCHEN
GIENSCH, INGRID, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
POHL, OLIVER, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
REITER, ANDREA, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
SEIDLER, WOLF-DIETMAR, AM WALDECK 2, 83703 GMUND

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 9 
GRAF, THERESE
RIEDHAUSEN 2
85649 BRUNNTHAL
HEIDEN, JULIA
MÜNCHNER STRASSE 19A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 9/1 U. 9/2
GRAF, FRANZ
REIDHAUSEN 2,
85649 BRUNNTHAL
HEIDEN, JULIA
MÜNCHNER STRASSE 19A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 21,22
STROBL, ELFRIEDE, MÜNCHNER STRASSE 7, 
85649 BRUNNTHAL
STROBL, JOHANN, MÜNCHNER STRASSE 7, 
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 132/4
KERN, FRANZISKA ANNA, ENGLWARTINGER STRASSE 11
85649 BRUNNTHAL
KERN, PAUL LEOPOLD, ENGLWARTINGER STRASSE 11
85649 BRUNNTHAL
KERN, STEFAN, AUENSTRASSE 8
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 132/10
GEMEINDE BRUNNTHAL
MUENCHNER STRASSE 5
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 133
STROBL, JOHANN
MUENCHNER STRASSE 7
85649 BRUNNTHAL

Abbruch
Umgriff Neubau
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DG.00

Aufzug
A: 5,30 m2

DG.03

Vorraum
A: 13,62 m2

Dachgeschoss
Flächen

Aufzug  DG.00   5,30m2

Lager 1  DG.01 170,75m2

Gang DG.02 28,70m2

Vorraum  DG.03  13,62m2

Speicher  DG.04 94,70m2

Lüftung  DG.05 26,02m2

Flur DG.06 10,39m2

Treppenhaus DG.07 22,05m2

Speicher  DG.08 43,98m2

Lüftungszentrale           DG.09 57,36m2

Lüftungszentrale       DG.10 49,86m2

TOTAL 522,73m2

Anlage 8d
zum Brandschutznachweis



PLANINHALT

PROJEKT ERWEITERUNG GRUNDSCHULE BRUNNTHAL 24.476

MA ßSTAB

PLANNR.

KURZZ.

GEZ.

ESB

SÄGEWERKSTRASSE 3    83395   FREILASSING TEL. 08654.3548 projekte@farthofer-architekt.com     www.farthofer-architekt.com

BAUHERR GEMEINDE BRUNNTHAL
MÜNCHNER STRAßE 5   85649 BRUNNTHAL 

DATUM

G E N E H M I G U N G S P L A N

ALLE MAßE SIND VOR DER AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN! NATURMAßE NEHMEN! GESCHRIEBENES WORT GILT VOR ZRICHNUNG!
UNKLARHEITEN SIND UMGEHEND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN! ALLE TRAGENDEN BAUTEILE NACH STATICHER BERECHNUNG!

Stahlbeton
Massivholz
Trockenbau

Legende - Bauteilarten

Ziegel
Bestand

 OBJEKT  ERWEITERUNG GRUNDSCHULE BRUNNTHAL

GRUNDSTÜCK          SCHULSTRASSE 2, 85649 BRUNNTHAL
GRUNDSTÜCKNUMMER 19 UND 133/1

 ANTRAGSTELLER      GEMEINDE BRUNNTHAL
  MÜNCHNER STRASSE 5
  85649 BRUNNTHAL

 ENTWURFS-              FARTHOFER ARCHITEKT
 VERFASSER   SÄGEWERKSTRASSE 3

  83395 FREILASSING
  TEL. 08654.3548
  DIPL.ING. ARCHITEKT ULRICH FARTHOFER
  BAYERISCHE ARCHITEKTENKAMMER MITGLIEDSNR. 180.508

NACHBAR

:

:

:

:

: GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 3
BAUMBACH, BIRGIT, GUSTAV-HEINEMANN-RING 26, 81739 MÜNCHEN
BAUMBACH, DIETER, SCHAFFLERSTRASSE 9A, 85469 BRUNNTHAL
BAUMEISTER, FLORIAN, OBERWEG 36, 82024 TAUFKIRCHEN
ERTL, EVA, SCHAFFLERSTRASSE 7, 85649 BRUNNTHAL
KUEBLER, ANTJE, SCHAFFLERSTRASSE 7A, 85649 BRUNNTHAL
KUEBLER, ULRICH, SCHAFFLERSTRASSE 7A, 85649 BRUNNTHAL
PUTSCHOEGL, SANDRA, OBERWEG 36, 82024 TAUFKIRCHEN

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 3/33
APPINGER, DANIEL
SCHAFFLERSTRASSE 5A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 7/1
BACIU, DAN, ROSENSTRASSE 122, 82024 TAUFKIRCHEN
BACIU, ELENA, ROSENSTRASSE 122, 82024 TAUFKIRCHEN
GIENSCH, INGRID, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
POHL, OLIVER, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
REITER, ANDREA, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
SEIDLER, WOLF-DIETMAR, AM WALDECK 2, 83703 GMUND

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 9 
GRAF, THERESE
RIEDHAUSEN 2
85649 BRUNNTHAL
HEIDEN, JULIA
MÜNCHNER STRASSE 19A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 9/1 U. 9/2
GRAF, FRANZ
REIDHAUSEN 2,
85649 BRUNNTHAL
HEIDEN, JULIA
MÜNCHNER STRASSE 19A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 21,22
STROBL, ELFRIEDE, MÜNCHNER STRASSE 7, 
85649 BRUNNTHAL
STROBL, JOHANN, MÜNCHNER STRASSE 7, 
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 132/4
KERN, FRANZISKA ANNA, ENGLWARTINGER STRASSE 11
85649 BRUNNTHAL
KERN, PAUL LEOPOLD, ENGLWARTINGER STRASSE 11
85649 BRUNNTHAL
KERN, STEFAN, AUENSTRASSE 8
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 132/10
GEMEINDE BRUNNTHAL
MUENCHNER STRASSE 5
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 133
STROBL, JOHANN
MUENCHNER STRASSE 7
85649 BRUNNTHAL

Abbruch
Umgriff Neubau
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-75MM HEIZZEMENTESTRICH
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-31CM LIGNOTREND DECKE
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PROJEKT ERWEITERUNG GRUNDSCHULE BRUNNTHAL 24.476
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ESB

SÄGEWERKSTRASSE 3    83395   FREILASSING TEL. 08654.3548 projekte@farthofer-architekt.com     www.farthofer-architekt.com

BAUHERR GEMEINDE BRUNNTHAL
MÜNCHNER STRAßE 5   85649 BRUNNTHAL 

DATUM

G E N E H M I G U N G S P L A N

ALLE MAßE SIND VOR DER AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN! NATURMAßE NEHMEN! GESCHRIEBENES WORT GILT VOR ZRICHNUNG!
UNKLARHEITEN SIND UMGEHEND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN! ALLE TRAGENDEN BAUTEILE NACH STATICHER BERECHNUNG!

Stahlbeton
Massivholz
Trockenbau

Legende - Bauteilarten

Ziegel
Bestand

 OBJEKT  ERWEITERUNG GRUNDSCHULE BRUNNTHAL

GRUNDSTÜCK          SCHULSTRASSE 2, 85649 BRUNNTHAL
GRUNDSTÜCKNUMMER 19 UND 133/1

 ANTRAGSTELLER      GEMEINDE BRUNNTHAL
  MÜNCHNER STRASSE 5
  85649 BRUNNTHAL

 ENTWURFS-              FARTHOFER ARCHITEKT
 VERFASSER   SÄGEWERKSTRASSE 3

  83395 FREILASSING
  TEL. 08654.3548
  DIPL.ING. ARCHITEKT ULRICH FARTHOFER
  BAYERISCHE ARCHITEKTENKAMMER MITGLIEDSNR. 180.508

NACHBAR

:

:

:

:

: GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 3
BAUMBACH, BIRGIT, GUSTAV-HEINEMANN-RING 26, 81739 MÜNCHEN
BAUMBACH, DIETER, SCHAFFLERSTRASSE 9A, 85469 BRUNNTHAL
BAUMEISTER, FLORIAN, OBERWEG 36, 82024 TAUFKIRCHEN
ERTL, EVA, SCHAFFLERSTRASSE 7, 85649 BRUNNTHAL
KUEBLER, ANTJE, SCHAFFLERSTRASSE 7A, 85649 BRUNNTHAL
KUEBLER, ULRICH, SCHAFFLERSTRASSE 7A, 85649 BRUNNTHAL
PUTSCHOEGL, SANDRA, OBERWEG 36, 82024 TAUFKIRCHEN

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 3/33
APPINGER, DANIEL
SCHAFFLERSTRASSE 5A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 7/1
BACIU, DAN, ROSENSTRASSE 122, 82024 TAUFKIRCHEN
BACIU, ELENA, ROSENSTRASSE 122, 82024 TAUFKIRCHEN
GIENSCH, INGRID, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
POHL, OLIVER, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
REITER, ANDREA, MÜNCHNER STRASSE 23, 85649 BRUNNTHAL
SEIDLER, WOLF-DIETMAR, AM WALDECK 2, 83703 GMUND

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 9 
GRAF, THERESE
RIEDHAUSEN 2
85649 BRUNNTHAL
HEIDEN, JULIA
MÜNCHNER STRASSE 19A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 9/1 U. 9/2
GRAF, FRANZ
REIDHAUSEN 2,
85649 BRUNNTHAL
HEIDEN, JULIA
MÜNCHNER STRASSE 19A
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 21,22
STROBL, ELFRIEDE, MÜNCHNER STRASSE 7, 
85649 BRUNNTHAL
STROBL, JOHANN, MÜNCHNER STRASSE 7, 
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 132/4
KERN, FRANZISKA ANNA, ENGLWARTINGER STRASSE 11
85649 BRUNNTHAL
KERN, PAUL LEOPOLD, ENGLWARTINGER STRASSE 11
85649 BRUNNTHAL
KERN, STEFAN, AUENSTRASSE 8
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 132/10
GEMEINDE BRUNNTHAL
MUENCHNER STRASSE 5
85649 BRUNNTHAL

GEMARKUNG BRUNNTHAL FL NR. 133
STROBL, JOHANN
MUENCHNER STRASSE 7
85649 BRUNNTHAL
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Genehmigungsplanung 24826
Bauvorhaben
Erweiterung Grundschule Brunnthal
Schulstraße 2
Brunnthal
Fl.Nr.:133/1, 19T Gemarkung Brunnthal

Freiflächengestaltungsplan 
± 0,00 = OK FFB EG = 500,00 m üNN

Nachbarn

Fl.Nr. 3
Baumbach, Birgit
Baumbach, Dieter
Baumeister, Florian
Ertl, Eva
Kuebler, Antje
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Fl.Nr. 3/33
Appinger, Daniel

Fl.Nr. 7/1
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Pohl, Oliver
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Seidler, Wolf-Dietmar

Entwurfsverfasser

Kufsteiner Straße 87, 1. OG-Ost
83026 Rosenheim

Auftraggeber
Gemeinde Brunnthal
Münchner Str. 5
Brunnthal

Plannummer 

Planersteller
RK/RU

Datum
04.11.2025
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Planinhalt

Brandschutzrelevante Eintragungen siehe Nachweis vorbeugender Brandschutz!
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24826_FA Erweiterung Grundschule Brunnthal
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Asphalt Straße PlanungPflaster Planung

Flächenpflanzung mit Rosen, 
Gräsern und Stauden

Baum, Bestand

Strauch, Neupflanzung,
Pflanzgrube 
LxBxT 80x80x60 cm

Böschung

Gebäudezugang

Rasenfläche, Neuansaat

Abtrittrost, LxB 200x100 cm,
oder gem. Bemaßung

Fassaden-/Entwässerungsrinne

Traufstreifen (Rundkies)

Kletterpflanze, Neupflanzung,
Pflanzgrube 100x50x50 cm

Zaun, H 100 cm

Dachüberstand

Grundstücksgrenze / DFK

Höhen Planung

Gartentür Doppelstabmatte, 
BxH 150x100 cm
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Regenrinne / Fallrohr Dach- / 
Balkonentwässerung (nachrichtlich)

Treppe, Blockstufen

Baum, Neupflanzung,
Pflanzgrube mit Baumsubstrat 
LxBxT 350x350x100 cm

Pollerleuchte Bestand

Flurstücknummer

Pflegetor Doppelstabmatte, 
BxH 300x100 cm

Einfassung aus Granitpflaster, 
Großformat LxB 20x20 cm

Einfassung aus Granitpflaster, 
Kleinformat, LxB 10x10 cm

Rasenfläche Bestand

Asphalt Straße Bestand

Freihaltebereich 
Spielgeräte

Hof-/Straßensinkkasten, LxB 30x30 cm,
in Belag, ohne Einfassung 
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Regenwasser

Schmutzwasser

Regenwasserschacht

Schmutzwasserschacht

Stromleitung

Straßenbeleuchtung Bestand

Bordstein Granit (Hoch und Tief) Homburger Kante aus Granitgroßstein,
LxBxH 20x20x20 cm und Granitbord, 2-reihig
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Geländer / Handlauf Treppe
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zu Fällen

±0,00

±0,00

5. Ausstattung / Sonstiges

3. Vegetation

4. Entwässerung
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Bearb. RK

Pflanzenvorschlagsliste 

Bot. Name Dt. Name Qualität

1. BÄUME

1.1 SOLITÄRBÄUME

Acer platanoides Spitz-Ahorn H, 3xv, DB, StU 16-18 cm

Amelanchier lamarckii Kupfer-Felsenbirne H, 3xv, DB, StU 16-18 cm

Carpinus betulus i.S. Hainbuche H, 3xv, DB, StU 16-18 cm

Prunus avium i.S. Vogel-Kirsche H, 3xv, DB, StU 16-18 cm

Pyrus calleryana i.S. Chinesische Birne H, 3xv, DB, StU 16-18 cm

Robinia pseudoacacia Robinie H, 3xv, DB, StU 16-18 cm

Tilia cordata Winter-Linde H, 3xv, DB, StU 16-18 cm

Tilia platyphyllos Sommer-Linde H, 3xv, DB, StU 16-18 cm

2. STRÄUCHER

2.1 SOLITÄRSTRÄUCHER

Amelanchier lamarckii Kupfer-Felsenbirne

Buddleja davidii i.S. Sommerflieder Sol, 3 xv, mB, 150-175 cm

Cornus florida Blumen-Hartriegel Sol, 3xv, mB, 125-150 cm

Corylus avellana i.S. Korkenzieher-Hasel Sol, 3 xv, mB, 80-100 cm

Deutzia scabra i.S. Gefüllte Deutzie Sol, 3xv, mB, 125-150 cm

Hamamelis intermedia i.S. Chinesische Zaubernuss Sol, 3 xv, mB, 100-125 cm

Hibiscus syriacus i.S. Eibisch Sol, 3xv, mB, 100-125 cm

Kolkwitzia amabilis Kolkwitzie Sol, 3 xv, mB, 150-175 cm

Philadelphus coronarius Bauernjasmin Sol, 3xv, mB 125-150 cm

Philadelphus x virginalis Gartenjasmin Sol, 3xv, mB 125-150 cm

Spiraea arguta Prachtspiere Sol, 3xv, mB 125-150 cm

Spiraea japonica i.S. Sommerspiere Sol, 3xv, mB, 125-150 cm

Spiraea vanhouttei Prachtspiere Sol, 3xv, mB, 125-150 cm

Syringa vulgaris i.S. Edel-Flieder Sol, 3xv, mB, 125-150 cm

Viburnum x bodnantense i.S. Winter-Schneeball Sol, 3xv, mB, 125-150 cm

Weigela Hybride i.S. Weigelie Sol, 3 xv, mB, 150-175 cm

2.2 BEERENSTRÄUCHER

Ribes rubrum i.S. Rote Johannisbeere vStr, 5-7 Tr, 60-80 cm

Ribes x nidigrolaria Jostabeere vStr, 5-7 Tr, 60-80 cm

Rubus fruticosus i.S. Zucker-Brombeere vStr, 5-7 Tr, 60-80 cm

Rubus fruticosus x idaeus Taybeere vStr, 5-7 Tr, 60-80 cm

Rubus idaeus  i.S. Himbeere vStr, 5-7 Tr, 60-80 cm

3. HECKENPFLANZEN

Carpinus betulus Hainbuche Hei, 2 xv, mB, 125-150 cm

Ligustrum vulgare Liguster Sol, 3xv mB, 125 -150 cm

4. KLETTERPFLANZEN

Clematis-Hybride i.S. Waldrebe Sol, 3xv, Co, 100-150 cm

Clematis montana Berg-Waldrebe Sol, 3xv, Co, 100-150 cm

Clematis tangutica Gold-Waldrebe Sol, 3xv, Co, 100-150 cm

Jasminum nudiflorum Winter-Jasmin Sol, 3xv, Co, 100-150 cm

5. FLÄCHENPFLANZUNG

5.1 ROSEN

Beetrose 'Aspirin' A-Qualität/TB

Beetrose 'Heidetraum' A-Qualität/TB

Beetrose 'Westzeit' A-Qualität/TB

Strauchrose 'Angela' A-Qualität/TB

Strauchrose 'Lichtkönigin Lucia' A-Qualität/TB

Strauchrose 'Out of Rosenheim' A-Qualität/TB

Strauchrose 'Westerland' A-Qualität/TB

5.2 BLÜTENSTAUDEN, GRÄSER UND FARNE

Alchemilla mollis Frauenmantel TB

Annemone hupehensis i.S. Herbstanemone TB

Aster dumosus i.S. Kissen-Aster TB

Aster novae-angliae Raublatt-Aster TB

Aster novi-belgii Glattblatt-Aster TB

Astrania major i.S. Sterndolde TB

Bistorta amplexicaulis i.S. Kerzenknöterich TB

Brunnera maycrophylla Kaukasusvergissmeinnicht TB

Coreopsis grandiflora i.S. Großblütiges Mädchenauge TB

Epimedium versicolor iS. Elfenblume TB

Festuca mairei Atlas-Schwingel TB

Geranium Pratense-Hybride i.S. Blauer Storchschnabel TB

Helenium Hybride i.S. Sonnenbraut TB

Hemerocallis Hybride i.S. Taglilie TB

Heuchera Hybride i.S. Purpurglöckchen TB

Lavandula angustifolia Echter Lavendel TB

Leucanthemum superbum i.S. Sommer-Margerite TB

Nepeta x faassenii Katzenminze TB

Omphalodes verna Waldvergissmeinnicht TB

Pennisetum alopecuroides i.S. Lampenputzergras TB

Perovskia atriplicifolia i.S. Blauraute TB

Rudbeckia fulgida sullivantii i.S. Rudbeckie TB

Salvia nemorosa i.S. Ziersalbei TB

Sedum Telephium-Hybride Hohe Fetthenne TB

Thymus praecox Frühblühender Thymian TB

5.3 GEOPHYTEN

Helleborus niger Christrose TB

Crocus chrysanthus Kleiner Krokus TB

Crocus korolkowii Korolkow-Krokus TB

Helleborus x orientalis 'Red Lady' Frühlings-Nieswurz TB

Leucojum vernum Märzenbecher Knolle

Flächenpflanzung mit niedrigen Sträucher/Rosen/Stauden: 4 Stück pro Quadratmeter, Anteil der bodendeckenden Rosen mind. 30%, Anteil der 

Blütenstauden mind. 35%

Bettung 3-5 cm
Betonsteinpflaster, 10 cm

Betonpflaster, LKW-befahrbar (Feuerwehrzufahrt)

Frostschutzschicht, ca. 35 cm

anstehender Boden / Kies

Schottertragschicht, ca. 20 cm

1.1

Asphaltdeckschicht AC 11 DS 4 cm
Asphalttragschicht AC 32 TS 14 cm

Frostschutzschicht ca. 35 cm

anstehender Boden / Kies

Asphalt, LKW-befahrbar (Bushaltestelle)1.3

Frostschutzschicht, ca. 35 cm

Rasenfugenpflaster, LKW-befahrbar (Feuerwehrzufahrt)

Bettung 3-5 cm

anstehender Boden / Kies

1.2

Rasenfugenpflaster, 11 cm

120 MPa

120 MPa

120 MPa
verfüllt mit 
Edelbrechsand-Splitt-Oberboden-Mischung
(Verhältnis 10/30/60)

Schottertragschicht, ca. 20 cm

Schottertragschicht, ca. 20 cm

Rasen (Vorplatz)

Oberboden, ca. 30 cm

80 MPa
Bettung 3-5 cm

Frostschutzschicht ca. 45 cm

Betonsteinpflaster, 8/10 cm

Betonpflaster, begehbar (Vorplatz)

Hochbau

Landschaftsbau

Ausgleichsschicht, ca.30 cm 
mit Auffüllkies / Recyclingmaterial

Kellerdecke, Dämmung, 
Abdichtung, etc. gem. Hochbauplanung

Hochbau

Landschaftsbau

Kellerdecke, Dämmung, 
Abdichtung, etc. gem. Hochbauplanung

Filtervlies
Dränelement mit aufkaschierter Gummischutzmatte
Trenn- und Gleitfolie, 2-lagig

Filtervlies
Dränelement mit aufkaschierter Gummischutzmatte
Trenn- und Gleitfolie, 2-lagig

2.1

2.2

Ausgleichsschicht, ca.30 cm 
mit Auffüllkies / Recyclingmaterial

80 MPa

Bettung 3-5 cm
Betonsteinpflaster, 5/8/10 cm

Betonpflaster, begehbar 
(Pausenhof)2.3

Hochbau

Landschaftsbau

Kellerdecke, Dämmung, 
Abdichtung, etc. gem. Hochbauplanung

Filtervlies
Dränelement mit aufkaschierter 
Gummischutzmatte
Trenn- und Gleitfolie, 2-lagig

Auffüllkies ca. 5 cm
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 REGELAUFBAUTEN - NICHT UNTERBAUT, 
BEFAHRBAR, M1:20

1.  

 REGELAUFBAUTEN - UNTERBAUT, 
BEGEHBAR, M1:20
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Pflanzfläche
mit Rosen und Sträucher

Pflasterfläche Pausenhof 2 Stufen Pflaster
Gebäudeausgang

Erweiterung Grundschule Brunnthal - Freiflächengestaltungsplan

Schnitt AA'- Pausenhof
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