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Bauherr:
Bauherr ist der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Aidlingen, der
das Klarwerk Aidlingen unterhalt und betreibt.

Anschrift Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Aidlingen:
Gemeinde Aidlingen

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Hauptstrasse 6

71134 Aidlingen

Auszufiihrende Arbeiten:

Als Vorbereitungsmafinahme fiir den Neubau eines
Maschinengebaudes zur maschinellen
Uberschussschlammeindickung ist das Baufeld vorzubereiten
und spartenfrei zu machen.

Es sind diverse Umverlegungsmafnahmen, Riickbau und
Schutzmalnahmen von Bestandsleitungen unterschiedlicher Art
geplant.

Vorbereitung des Untergrunds eines Fllissiggastanks mit
Grabungsarbeiten fiir die erdverlegte Flissiggasleitung und
Ruckbau der alten Gasleitung.

Die Umsetzung des bestehenden Flissiggastanks erfolgt
bauseits bzw. durch die Fa. Lotter.

Die Erdarbeiten und die Bodenplatte fir den Rohbau
(Fertigteilgarage) des Gebaudes ist zu erstellen.

Gewerke auRerhalb des MUSE- Gebaudes

¢ Erstellung Abzweig aus der USS- Druckleitung im USS-
Schlammschacht fiir Fiihrung des USS zu dem neuen
MUSE- Gebaude.

¢ Erstellung der unterirdischen Rohrleitung fur Dinnschlamm
von dem USS- Schacht bis zu der MUSE- Geb&udegrenze

¢ Unterirdische Verlegung der Betriebswasserleitung von
einem Hydranten in Ostteil der KA bis zu der MUSE-
Gebaudegrenze

e Unterirdische Verlegung der Trinkwasserleitung von dem
Betriebsgebaude bis zu der MUSE- Gebaudegrenze.

¢ Demontage und Neuverlegung einer unterirdischen
Flissiggasleitung

¢ Demontage der alten und Verlegung der neuen
unterirdischen Gasfackelleitung.

¢ Demontage und Neuverlegung der Heizungswasserleitung

¢ Leitung unterhalb der Bodenplatte fur Filtrat zu dem Schacht
des Strassenentwasserungspumpenwerkes

e Leitung fur den eingedickten Schlamm zu dem Voreindicker,
oberirdisch.

¢ Kanallisationsleitung unter der Bodenplatte von dem
Handwachbeckenabfluss zu dem Tribwasserschacht des
Voreindickers.

Riickbau Grundwassermessstelle
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Bauzeit:

Gemal Bauzeitenplan

Allgemeine Hinweise

Lage der Kldranlage

Die Baustelle der ausgeschriebenen Leistungen befindet sich
auf der Klaranlage Aidlingen.
Adresse: Spitzwiesen 1, 71134 Aidlingen,

Erdbebenzone 1, Untergrundklasse R

Die Klaranlage befindet sich im umzaunten Bereich.

Zutrittsgenehmigung
Das Betreten der Klaranlage ist wahrend den normalen Arbeits-

zeiten auf der Klaranlage von Montag bis Donnerstag von 7:00
bis 16:00Uhr und am Freitag von 7:00 bis 13:00 Uhr mdglich.
Fir Arbeitszeiten die Uber die normalen Betriebszeiten der Klar-
anlage hinausgehen kann in Absprache mit dem Betriebsperso-
nal der Auftragnehmer einen Schlissel gegen Unterschrift er-
halten.

Verkehrsverhiltnisse; Sicherungen:

Fir eine durchgangige und funktionierende Sicherung von
offenen Graben gegeniiber unbefugtem Betreten und Absturz in
den Graben bzw. die Grube ist alleinig der Auftragnehmer
verantwortlich.

Insbesondere nach Beendigung der Arbeiten und Uber die
Wochenenden sind offene Graben und Baugruben zu sichern.

Die Arbeitsbereiche sind gegenuber betriebsinternem Verkehr
sowie Transport und Lieferdiensten mit z.B. Baubarken,
Absperrgittern, Bauzaunen etc. abzusperren bzw. zu sichern.
Der gesperrte Bereich ist dabei so kurz wie mdglich zu halten.
Die Absperrungen sind dem Baufortschritt anzupassen.

Baustelleneinrichtung / Lagerflachen

Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich Flachen im
beschranktem Umfang fir die Baustelleneinrichtung auf
dem Klaranlagengelande zur Verfiigung gestellt. Diese
Flachen mussen nach Abschluss der Arbeiten vom AN
unentgeltlich wieder in den urspringlichen Zustand
zurlckversetzt werden.

Baustellenordnung

Vor Baubeginn der Arbeiten wird von der Bauleitung eine Bau-
einweisung durchgefiihrt. Auf Verlangen des AG hat der AN an
wochentlichen Abstimmungsbesprechungen teilzunehmen.
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Baureiniqung
Gemal VOB/C ist der Auftragnehmer verpflichtet, Verunreini-

gungen aus seinem Bereich zu entfernen und seinen Abfall zu
entsorgen. Sollte dies trotz Aufforderung nicht geschehen, ist
die Bauleitung berechtigt, die Reinigung und Abfallbeseitigung
durch Dritte durchfiihren zu lassen. Die entstehenden Kosten
werden beim AN in Abzug gebracht. Lasst sich kein Verursa-
cher feststellen, werden die Kosten anteilig auf die am Bau be-
teiligten Unternehmen umgelegt. Sdmtliche 6ffentliche Zufahrts-
strallen zum Baugeladnde sind immer sauber zu halten.

Baustrom / Wasseranschluss

Fir die Stromversorgung stehen auf dem Betriebsgelande
Steckdosen zur Verfugung.

Der AN ist fur die Verlegung der Versorgungsleitung bis hin zur
Arbeitsstelle inkl. der Vorhaltung der daftr notwendigen Technik
selber verantwortlich.

Strom wird kostenlos durch den AG gestellt, eine Abrechnung
durch AN ist nicht erforderlich. Lage des Trafos siehe Lageplan.

Wasseranschlisse sind auf der Klaranlage vorhanden. Diese
kénnen im Zuge der UmbaumafRnahme genutzt werden. Die
Verbrauchskosten tragt der Auftraggeber. Samtliche fur den
Wassertransport von den Zapfstellen zur Arbeitsstelle bendtig-
ten Schlauche sind durch den AN selbst zu verlegen und vorzu-
halten.

Baudurchfiihrung

Der Betrieb der Klaranlage darf nicht gestoért werden. Der zeitli-
che und funktionstechnische Ablauf der Arbeiten ist mit dem
Klarwerksbetreiber und unter den Gewerken Maschinentechnik,
Elektrotechnik sowie Bau abzustimmen. Hierzu wird ein Ablauf-
plan durch den AG erstellt.

Der Auftragnehmer hat einen entsprechenden Terminplan,
aus dem der zeitliche Verlauf der Projektrealisierung bis zum
vorgegebenen Endtermin ersichtlich ist, zu erstellen.

Betriebliche Erfordernisse kénnen zeitweilige
Arbeitsunterbrechungen notwendig machen; dafir besteht
kein Vergutungsanspruch. Zugange und Zufahrten zu
Klarbauwerken sind nach Méglichkeit zu erhalten oder es
ist in Absprache mit der Bauleitung Ersatz zu schaffen.

Baustellenabfille:

Der AN hat Abfalle, die im Zusammenhang mit seiner
erbrachten Leistung stehen, auf seine Kosten vom
Baustellenbereich zu beseitigen. Der AN steht fur die
ordnungsgemafe Verwertung bzw. Entsorgung der Abfalle
ein, soweit in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist. Vermischte Baustellenabfalle sind bei einer
Sortieranlage fur Baustellenabfalle anzuliefern.

Gewadsserschutz:

Wahrend der Bauarbeiten ist alles zu unterlassen, das
zu einer Verunreinigung von Gewassern oder
Einzugsgebieten von Wasserfassungen fihren kann.
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In der Nahe von offenen Baugruben dirfen
wassergefahrdende Stoffe (z. B. Dieselfass) nur in

einer Auffangwanne gelagert werden. Fahrzeuge und
Maschinen dirfen nur auf befestigten und ordnungsgemaf
entwasserten Flachen betankt oder repariert werden.

Nach Arbeitsende sind sie auf solchen Flachen
abzustellen.

Abrechnung
Die der Abrechnung zu Grunde zu legenden Aufmalie werden

durch eine gemeinsame Aufmessung durch den AG und den
AN festgestellt, soweit es sich um Leistungen handelt, die von
den Zeichnungen abweichen oder nicht enthalten sind.

Die Aufmalunterlagen sind rechtzeitig vor der
Rechnungsstellung vollstandig zur Prifung vorzulegen. Den
Abschlagsrechnungen sowie Teil- und Schlussrechnungen sind
nur geprufte Aufmaliunterlagen beizulegen. Ungeprtfte
Aufmale kdnnen nicht berlicksichtigt werden.

Aufmale und Massenermittlungen sind zusatzlich im
Dateiformat d11, x11 oder xmlI11 zu Verfligung zu stellen.

Fir alle Bauteile, Metallbauarbeiten, Rohrleitungen,
insbesondere fur Kleinleitungen sind Abrechnungsplane oder
Isometrien anzufertigen, die alle wichtigen Details (z.B.
Halterungen, Einzellangen, Formstlicke, Werkstoffe,
Positionsnummer, Flachen, Gewichtsberechnungen, etc.) der
Abrechnung enthalten. Einzelne Aufmalblatter ohne
entsprechende Nachweise werden nicht anerkannt!

Die Massenermittlung bei Stahl und Edelstahl erfolgt nach den
Gewichtstabellen "Stahl im Hochbau" in DIN-Stahl, nicht Han-
delsstahl; Verschnitt, Walztoleranzen, Verbindungselemente
oder dergleichen sind in den Einheitspreisen enthalten.

Die Abrechnung der Feuerverzinkung erfolgt nach Masse.
Hierbei wird die Masse der unverzinkten Stahlkonstruktionen
und Bauteile zugrunde gelegt.

Bei Blechen und Bandern werden bei

Stahl: 7,85kg/dm?
nichtrostendem Stahl: 7,9 kg/dm?

geman VOB/C angesetzt.

Desweiteren sind alle notwendigen Schweil3- und Schraubver-
bindungen einzurechnen.

Sicherheit:

Samtliche vom Auftragnehmer angelieferten Einrichtungen
mussen den Sicherheitsvorschriften der neuen UVV sowie
den Auflagen des Gemeindeunfallverbandes und Gewerbe-
aufsichtsamtes entsprechen.

Treten infolge Nichtbeachtung von Anweisungen oder Unterlas-
sung von Sicherheitsvorkehrungen Schaden auf,
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so wird der Auftragnehmer dafir in Haftung genommen.

Krankheitsvorsorge

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass die vor Ort tatigen Mit-
arbeiter eine Grundimunisierung gegen Hepatitis-B-Virus (HBV)
vorweisen kénnen. Auf Nachfrage des AG ist dieser Nachweis
zu fuhren.

Geriiste

Arbeits- und Schutzgeriiste auch deren Arbeitsbiihnen usw. sind
fur alle im LV aufgefihrten Leistungen mit der Baustel-
leneinrichtung abgegolten.

Arbeits- und Gesundheitsschutz; UVV:

Die aktuell gultigen Unfallverhutungsvorschriften sind
einzuhalten sowie die Vorschriften zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz sind einzuhalten.

Das Personal des AN ist in Verantwortung des AN im Bereich
des Arbeits-. und Gesundheitsschutzes zu schulen, auf
Verlagen ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen (Basis §
12 Arbeitsschutzgesetz).

Samtliches Gerat und Material hat den Prufvorschriften (UVV)
zu entsprechen.

Arbeiten anderer Unternehmer:

Es besteht die Mdglichkeit, dass wahrend der Durchfihrung der
ausgeschriebenen Leistungen bereits andere Unternehmen zur
Durchfuhrung von Folgegewerken im Baufeld tatig werden.

Die Koordination und Zusammenarbeit mit anderen
Unternehmen ist Bestandteil aller Projektbeteiligten tber die
gesamte Ausflhrungsdauer.

Die Koordination erfolgt iber den AG und seinen Vertretern,
eine konstruktive Unterstutzung bei der Koordination durch den
AN wird vorausgesetzt.

Nachunternehmer:

Far die Koordination von Nachunternehmerleistungen ist der AN
verantwortlich.

Weisungen und Aufforderungen des AG und/oder seiner
Vertretung sind dabei zu beachten.

Termine und Arbeitsabschnitte:

Gemal Bauzeitenplan

Der sonstige Bauablauf, sowie die Reihenfolge der einzelnen
Malnahmen kann weitestgehend dem AN uberlassen werden.
Der vom AN vorgesehene Bauablauf ist mit dem AG und
dessen Vertretern abzustimmen und bedarf deren Zustimmung.

Teilnahme an Baubesprechungen:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet an regelmafigen
Baubesprechungen (Bau-Jour-Fixe-Termine) teilzunehmen
(Bauleitung des AN).

Diese finden i.d.R. 1 x pro Woche statt.

In Abhéngigkeit von auszufihrenden Arbeiten, Abstimmungs-
und Betreuungsbedarf einzelner Bauabschnitte kénnen zu den
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regelmafligen Baubesprechungen zusatzliche Termine
erforderlich werden.

Eine gesonderte Vergutung fur die Teilnahme an regelmafigen
und gesondert erforderlichen Baubesprechungen erfolgt nicht.
Bei den Baubesprechungen handelt es sich um Prasenztermine
vor Ort im Baucontainer des AN und auf dem Baufeld.

Vertretung:
Bei langerer Krankheit und im Urlausfall (Bauleitung des AN) hat

der AN eine ausreichend bevollmachtigte Vertretungsperson zu
benennen.

Bauzeitenplan:
Der AN ist verpflichtet einen Bauzeitenplan zu erarbeiten und

diesen in regelmafigen Abstanden zu aktualisieren bzw. den
Gegebenheiten anzupassen. Der Bauzeitenplan ist dem AG und
seiner Vertretung zu Ubergeben.

Baustelleneinrichtungsplan:

Es ist seitens des AN ein Baustelleneinrichtungsplan zu
erstellen und dem AG sowie dessen Vertretern zu Ubergeben.
Wird die Baustelleneinrichtungsflache maf3geblich verandert, ist
der Plan entsprechend fortzuschreiben.

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen Allgemein

1. Vorschriften und Normen

Der Auftragnehmer hat bei der Ausfiihrung sdmtliche relevanten
gesetzlichen und behdrdlichen Empfehlungen, Vorschriften und
Sicherheitsbestimmungen sowie Normen in der aktuellen Fas-
sung zu berucksichtigen und einzuhalten.

Far die Auslegung bzw. Abwicklung sind die einschléagigen
Normen, Vorschriften und Richtlinien wie DIN, VDE, VDI,
Eurobestimmungen, IEC, Unfallverhitungsvorschriften (BGV
A3), DVGW, Arbeitsschutzvorschriften, Arbeitsstattenrichtlinien,
Richtlinien und Merkblatter des Verbandes der Sachversicherer
(vds-Schadensverhitung), Merkblatter des DWA-Regelwerk,
Betriebssicherheitsverordnung, etc. anzuwenden. Diese
Vorschriften, Richtlinien, Merkblatter usw. gelten als Ergdnzung
zu den Ubrigen Ausschreibungs- und Vertragsbestandteilen.
Des Weiteren sind der Ausschreibung beiliegende
Werksnormen und die Baustellenordnung des AG zu beachten
und anzuwenden.

Es ist grundsétzlich eine betriebsbereite Leistung, dem Stand
der Technik entsprechend auszufiihren.

2. Giitepriifung

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, fiir die im Lieferum-
fang enthaltenen Einrichtungen eine Guteprifung durchzufih-
ren. Hierbei werden die technischen Anforderungen, wie Korro-
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sionsschutz etc., Uberprift. Die Guteprifung kann beim Auftrag-
nehmer oder auf der Baustelle durchgefiihrt werden.

3. Lieferung, Demontage und Montage

3.1 Allgemeines

Die Baudurchfihrung hat in Absprache mit dem Auftraggeber
und der Bauleitung so zu erfolgen, dass der Betrieb der Klaran-
lage nicht gestort wird. Betriebliche Erfordernisse kénnen zeit-
weilige Arbeitsunterbrechungen notwendig machen. Dafur be-
steht kein besonderer Vergutungsanspruch.

Schweilarbeiten an in Betrieb befindlichen Anlagenteilen dirfen
erst nach Abkldrung und Freigabe durch die Klaranla-
genbetriebsleitung durchgefihrt werden.

Unterbrechungen im Bauablauf, die durch die Abfolge verschie-
dener Gewerke entstehen, werden nicht besonders vergutet.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, an nachfolgend be-
schriebenen Leistungen anwesend zu sein.

3.2 Lieferung

Die Lieferzeiten sind bindend anzugeben. Der Auftraggeber ist
mindestens 5 Werktage vor Versand der Teile zu verstandigen.

3.3 Demontage und Montage

Die Demontage und Montage entsprechend der Leistungsspezi-
fikation ist wahrend des Betriebes der restlichen Anlage durch-
zufiihren.

Die Demontage und Montage beinhaltet im Besonderen:

e die An- und Abreise

e die Ausbesserungen von Beschadigungen an der
Oberflachenbehandlung

e Schutz von Bau- und Anlagenteilen vor Verunreinigung und
Beschadigungen wahrend der Arbeiten

e Anzeichnen von Schlitzen und Durchbriichen

e die Gestellung und Vorhaltung von Werkzeugen, Hebezeu-
gen, Kranfahrzeugen (Autokran) usw. wahrend der Dauer
der Bauzeit

e Samtliches Kleinmaterial und Baustoffe

e Gas- und Sauerstoff, bei E-Schweilung Trafo sowie das ge-
samte Schwei3material

e das Ablangen von Rohrleitungen, Formsticken und sonsti-
ger Materialien

e das Verschwei3en der Rohrleitung mit samtlichen Formstii-
cken, das gilt auch fir alle weiteren Schweil3verbindungen.

e Der Auftragnehmer hat nach Fertigstellung der einzelnen
Montagen eine Funktionsprifung der Anlagenteile durchzu-
fuhren.
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4. Technische Ausfiihrungsbedinqgungen

4.1 Uberpriifung und Verantwortung

4.1.1 Leistungsverzeichnis

Der Auftragnehmer hat sadmtliche im Leistungsverzeichnis ent-
haltene Aggregate- und Einrichtungsauslegungen zu Uberpru-
fen.

4.1.2 Sonstige Unterlagen

Die vom Auftraggeber zur Verfugung gestellten Unterlagen, wie
Plane, Ausfihrungsvorschlage, Rohrleitungen, usw. hat der Auf-
tragnehmer "vor Ort" zu Uberprifen und dann als Basis fir Mon-
tage- und Werkstattzeichnungen zu verwenden. Die in den Pla-
nen enthaltenen Mal3e sind Richtmalle.

Aus Umweltschutzgriinden werden Plane und Zeichnungen nur
digital und in Dateiform zur Verflgung gestellt. Ausdrucke in
Papierform sind bei Bedarf vom Auftragnehmer selbst
anzufertigen.

5. Vereinheitlichung Fabrikate

Bei Schaltanlagen, Installationen, Armaturen, Pumpen,
Bauteilen, etc. sind diese einheitlich vom gleichen
Hersteller/Fabrikat anzubieten.

Dies Betrifft z. B. folgende Gruppen:

- Plattenschieber

- Absperrklappen

- Weichdichtende Absperrschieber
- gehauselose Armaturen

- Ruickschlagklappen

- Ind. Durchflussmessungen

- Kreiselpumpen

- Exzenterschneckenpumpen

- Tauchmotorpumpen Nass- und Trockenaufstellung
- Umwalzeinrichtungen

- Schaltschranke

Unterschiedliche Hersteller/Fabrikate innerhalb der einzelnen
Gruppen sind nicht zugelassen.

Es sind Bauteile in robuster Industrieausflihrung einzusetzen.

6. Fertigstellung und Abnahme

6.1 Abnahme

Es wird eine férmliche Abnahme der Leistungen verlangt. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat ein Vertreter des
Auftragnehmers an der Abnahme teilzunehmen.

6.2 Fertigstellung
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Die Fertigstellung der Leistung erfolgt mit erfolgreichem
Probebetrieb, dem R&umen der Baustelle und Ubergabe der
vollstandigen Dokumentations- und Revisionsunterlagen.
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ZTV Stahlbau- und SchweiBarbeiten

1. Edelstahl-Materialien

Far die Schweiarbeiten sind die geltenden DIN EN Vorschriften
zu beachten.

Spalte sind nicht zugelassen, alle Bauteile komplett
verschweildt.

Die Schweillarbeiten dirfen nur von Schweilern mit gultigen
Schweillerzeugnissen durchgefiihrt werden. Es sind grundsatz-
lich nur eignungsgeprifte Schweillzusatze zugelassen.

Das Schweilen an Edelstahlteilen darf nur mit Schutzgas
durchgefiihrt werden. Nach dem Schweil’en sind die Schweil3-
nahte sorgfaltig von Schlacke und Schweil3spritzern zu reinigen,
im Vollbad zu beizen und zu passivieren und mit entsalztem
Wasser zu spulen bis eine Leitfahigkeit < 40 uSiemens / cm er-
reicht wurden. Dies ist zu bescheinigen und zu dokumentieren.
Fir die Beiz- und Passivierungsarbeiten ist eine Arbeitsvor-
schrift vom Hersteller vorzulegen und die Zustimmung fir die
Anwendung vom Auftraggeber einzuholen.

Anlassfarben an den Schweildndhten sind nicht zuldssig; eine
gelb-goldene Verfarbung der Naht bzw. des Nahtbereiches bei
der Herstellung ist zuldssig. Nach Fertigstellung der Schweil3-
naht werden nur metallisch blanke Oberflachen akzeptiert.

Alle Schweil3nahte sind entsprechend der Bewertungsgruppe C
nach DIN EN ISO 5817, soweit in den LV Postionen nicht
anders gefordert, auszufiihren.

Schweil3plan:

e Fir die Herstellung der SchweilRnahte ist ein Schweilplan zu
erstellen, der folgende Inhalte aufweisen muss:

Schweillnahtvorbereitung:

e Schweillparameter fir jede Schweilinaht (Lage oder Raupe,
wie Volt, Ampere, SchweilRgeschwindigkeit)

e Schweillposition

e Grundwerkstoffe

e Schweillzusatze

e Warmebehandlung
e Schweilhilfsstoffe
e Schutzgas, usw.

Alle Angaben missen Ubereinstimmen mit der Anerkennung
des Schweilverfahrens nach DIN EN ISO 15607 bis DIN EN
ISO 15614.

SchweilRanweisung nach DIN EN ISO 15609
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Diese muss alle Einzelheiten beinhalten, die der Schweiler vor
Ort benétigt und ist am Schweil3platz
aufzuhangen, wie z.B.:

e Kennzeichen des Herstellers
e Kennzeichen der WPS
¢ Verweis auf WPQR

Die Prifzeugnisse des eingesetzten Schweillpersonals sind auf
Anforderung der Bauleitung vorzulegen.

Jede Schweilinaht ist dauerhaft zu kennzeichnen und zu proto-
kollieren. Die Schweifl3protokolle sind dem Auftraggeber als Do-
kumentation zu Ubergeben.

2. Stahl-Materialien

Far die Schweiarbeiten sind die geltenden DIN EN Vorschriften
zu beachten.

Spalte sind nicht zugelassen, alle Bauteile komplett
verschweildt.

Die Schweillarbeiten dirfen nur von Schweilern mit gultigen
Schweillerzeugnissen durchgefiihrt werden. Es sind grundsatz-
lich nur eignungsgeprifte Schweillzusatze zugelassen.

Nach dem Schweil’en sind die Schweiflndhte sorgfaltig von
Schlacke und Schweil3spritzern zu reinigen.

Alle Schweil3nahte sind entsprechend der Bewertungsgruppe C
nach DIN EN ISO 5817, soweit in den LV Postionen nicht
anders gefordert, auszufiihren.

Schweil3plan:

e Fir die Herstellung der SchweilRnahte ist ein Schweilplan zu
erstellen, der folgende Inhalte aufweisen muss:

Schweillnahtvorbereitung:

e Schweillparameter fir jede Schweilnaht (Lage oder Raupe,
wie Volt, Ampere, SchweilRgeschwindigkeit)

e Schweillposition

e Grundwerkstoffe

e Schweillzusatze

e Warmebehandlung
e Schweilhilfsstoffe
e Schutzgas, usw.

Alle Angaben missen Ubereinstimmen mit der Anerkennung
des Schweilverfahrens nach DIN EN ISO 15607 bis DIN EN
ISO 15614.

SchweilRanweisung nach DIN EN ISO 15609
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Diese muss alle Einzelheiten beinhalten, die der Schweiler vor
Ort benétigt und ist am Schweil3platz
aufzuhangen, wie z.B.:

e Kennzeichen des Herstellers
e Kennzeichen der WPS
¢ Verweis auf WPQR

Die Prifzeugnisse des eingesetzten Schweillpersonals sind auf
Anforderung der Bauleitung vorzulegen.

3. Durchstrahlungspriifung, Eindringpriifung

Der Auftraggeber behalt sich vor, bis zu 10 % der Schweil3indhte
von einem unabhangigen Institut Gberprifen zu lassen (Durch-
strahlungsprufung, Eindringprufung, Ultraschallprifung).

Wenn sich bei der Prifung in einer Schweiflnaht eine Fehlstelle
ergibt, werden zum Nachweis der Mangelfreiheit zwei weitere
Schweillnadhte auf Kosten des AN Uberpruft.

Wenn die zusétzlichen Schweilndhte annehmbar sind, muss
die anfangliche Schweilinaht ausgebessert, bzw. erneuert
werden. (DIN EN 13480)

Falls eine dieser zusatzlichen Schweillnahte eine unzulassige
Fehlstelle aufweist, dann missen alle Schweifinahte in dieser
Gruppe auf Kosten des Auftragnehmers vollstandig Uberprift
und gegebenenfalls ausgebessert oder erneuert werden.
Ausgebesserte und erneuerte Schweillndhte missen erneut
Uberprtft werden. Die Nachprifung der Schweil3nahte geht zu
Lasten des AN.

Jede Schweildnaht ist dauerhaft zu kennzeichnen und zu proto-
kollieren. Die Schweilprotokolle sind dem Auftraggeber als Do-
kumentation zu Ubergeben.

4. Metallbaubefestigungen

Das Befestigungsmaterial ist entsprechend der
Metallbaukonstruktion anzupassen. Fir die Befestigungen ste-
hen bauseits keine Ankerschienen zur Verfigung.

Die Befestigung von Konsolen, Tragern, Metallbau und sonsti-
gen technischen Einrichtungen im Innenbereich erfolgt mit
Schwerlastankern, im AuRenbereich mit Verbundanker und
Ankerstangen aus Edelstahl zum Schutz des Bohrloches vor
eindringender Feuchtigkeit und Frostsprengung. Fir samtliche
Befestigungen sind nur baurechtlich zugelassene Befestigungs-
mittel zugelassen.

Zum Verhindern von Kaltverschweillungen ist bei allen
Schraubverbindungen aus  Edelstahl eine  metallfreie,
werkstoffneutrale und hochtemperaturbestandige Montagepaste
als Trennmittel einzusetzen.

ZTV Korrosionsschutz, Deckbeschichtung und
Feuerverzinkung
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1. Allgemeines

Die Eignung des Untergrundes fur eine gewahlte Deckbeschich-
tung ist zu Uberprifen und gegebenenfalls vorzubehandeln.

Beschadigungen des Oberflachenschutzes sind nach der Mon-
tage entsprechend nachzubehandeln.

Eine direkte Verbindung zweier verschiedener Metalle ist hin-
sichtlich von Kontaktkorrosion zu vermeiden. Es ist eine Isola-
tionsschicht aus Butyl, Epoxidharz, Neoprene oder sonstigen
neutralen Werkstoffen einzubauen, soweit dies zur Vermeidung
von Kontaktkorrosion erforderlich ist.

2. Edelstahl-Materialien

Edelstahl Rohrleitungen und Bauteile sind im Vollbad zu beizen
und zu passivieren und mit entsalztem Wasser zu spulen bis
eine Leitfahigkeit < 40 uSiemens / cm erreicht wurden. Dies ist
zu bescheinigen und zu dokumentieren. Fur die Beiz- und Pas-
sivierungsarbeiten ist eine Arbeitsvorschrift vom Hersteller vor-
zulegen und die Zustimmung fur die Anwendung vom Auftrag-
geber einzuholen.

Anlassfarben an den Schweilindhten sind nicht zuldssig; eine
gelb-goldene Verfarbung der Naht bzw. des Nahtbereiches bei
der Herstellung ist zuldssig. Nach Fertigstellung der Schweil3-
naht werden nur metallisch blanke Oberflachen akzeptiert.

3. Konservierung

Samtliche Aggregate, insbesondere blanke Stahlteile wie Wel-
len und dergleichen, sind bis zum Probebetrieb entsprechend zu
konservieren. Alle Maschinen sind mit den erforderlichen Be-
triebsoélen und -fetten zu versehen. Vor dem Betrieb der Anla-
genteile sind diese Betriebsmittel zu erneuern.

4. Feuerverzinkung von Stahlteilen

Strahlentrostung nach E DIN ISO 8504-4 mit dem Vorberei-
tungsgrad Be nach DIN ISO 8501-1.

Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit Beiblatt 1. Der ver-
arbeitete Stahl muss zum Feuerverzinken geeignet sein. Die ge-
samte Konstruktion ist feuerverzinkungsgerecht zu konstruieren
und zu fertigen. Dabei sind die Grundsatze gemafl DIN EN ISO
14713 zu beachten.

Das nachtragliche Bearbeiten, Trennen sowie Schweil3en von
und an verzinkten Teilen ist nicht zuldssig. Sollte eine solche
Bearbeitung dennoch erforderlich werden, so sind diese Teile
nochmals im Bad zu verzinken.

Sollten verzinkte Stahlteile zusatzlich mit einem Anstrich verse-
hen werden, so ist die Oberflache grindlich zu reinigen und zu
entfetten.
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ZTV Rohrleitungen

1. PE-Materialien

Fir Schweilrohrverbindungen von PE-HD-Rohrleitungen gelten
die Richtlinien DVS 2207, DVS 2209 und DVS 2212. Die Arbei-
ten dirfen nur von geschultem Personal mit glltigen Kunststoff-
schweil3priifungen nach DVS 2212 bzw. GW 330 ausgefiihrt
werden.

Die Priifzeugnisse des eingesetzten Schweil3personals sind auf
Anforderung der Bauleitung vorzulegen.

2. PVC-Materialien

Fir Klebeverbindungen von PVC/ABS-Rohrleitungen gelten die
Richtlinien der DVS. Die Arbeiten dirfen nur von geschultem
Personal mit gultigen Kunststoffklebepriifungen nach DVS 2221
ausgefiihrt werden. Uber jede Klebeverbindung ist ein Protokoll
nach DVS Vorgaben zu erstellen und zu dokumentieren.

Die Priifzeugnisse des eingesetzten Personals sind auf Anfor-
derung der Bauleitung vorzulegen.

3. Rohrleitungen

Samtliche zu verlegenden Rohrleitungen sind grundsatzlich ge-
radlinig, parallel und spannungsfrei zu verlegen. Entsprechend
der technischen Erfordernisse sind die Leitungen mit Gefalle zu
verlegen. Leitungsausdehnungen sind bei der Verlegung zu be-
ricksichtigen. Ausdehnungsmadglichkeiten sind zu schaffen.

Bei der Verwendung von verschiedenartigen Rohrwerkstoffen ist
die Entstehung von Kontaktkorrosion zu verhindern, z.B. Kupfer-
leitungen dirfen nicht direkt mit verzinkten Leitungen verbunden
werden.

4. Armaturen

Der Einbau von Armaturen hat spannungsfrei zu erfolgen. Die
Armaturen sind so einzubauen, dass eine gute Zuganglichkeit
und Bedienbarkeit besteht.

5. Rohr- und Metallbaubefestiqungen

Alle Rohrleitungen sind mit einwandfreien, stabilen Konsolen,
Rohrschellen oder Aufhangungen zu befestigen.

Entsprechende Gummiisolationseinlagen fir die Schallisolie-
rung und der Vermeidung von Kontaktkorrosion sind vorzuse-
hen.

Zum Verhindern von Kaltverschweilungen ist bei allen
Schraubverbindungen aus  Edelstahl eine  metallfreie,
werkstoffneutrale und hochtemperaturbestandige Montagepaste
als Trennmittel einzusetzen.
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Das Befestigungsmaterial ist entsprechend der Rohrbefestigung
und der Metallbaukonstruktion anzupassen. Fir die Befestigun-
gen stehen bauseits keine Ankerschienen zur Verfugung.

Die Befestigung von Rohrhalterungen, Konsolen, Tragern,
Metallbau und sonstigen technischen Einrichtungen im Innenbe-
reich erfolgt mit Schwerlastankern, im Auflenbereich mit
Verbundanker und Ankerstangen aus Edelstahl zum Schutz des
Bohrloches vor eindringender Feuchtigkeit und Frostsprengung.
Fir sdmtliche Befestigungen sind nur baurechtlich zugelassene
Befestigungsmittel zugelassen.

1. Baustelleneinrichtung
1.1. Baustelleneinrichtung
1.1.1. Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten fir alle Leistungen des AN.

Gerate, Werkzeuge, Bauwagen, Container und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafen Erfillung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, betriebsfertig aufstellen und fir die eigenen
Leistungen vorhalten.

Nach Fertigstellung ist die Baustelle vollstandig zu rdumen.

Die Gelandeflachen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen be-
funden haben, sind dem friiheren Zustand entsprechend wie-
derherzustellen. Befestigungen der Baustral3en, Lager- und
Arbeitsplatze sind zu beseitigen. Einbauten der Baustel-
leneinrichtungen (z.B. Fundamente) sind zu beseitigen.

Erforderliche Versorgungseinrichtungen wie Strom, Wasser,
usw. sind herzustellen.

Die Baustelleneinrichtung hat die notwendige
Baustellensicherung zu enthalten. Des Weiteren sind die
benutzten Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand wieder ordnungsgeman
herzurichten und alle Verunreinigungen zu beseitigen.

Die Baustelleneinrichtung hat insbesondere folgende
Einzelleistungen bei Bedarf zu enthalten:

¢ Tagesunterklnfte und sanitare Einrichtungen (Toiletten,
Waschraume, etc.) gemal Arbeitsstattenverordnung fiir
eigenes Personal und eventuelle Nachunternehmer inkl. re-
gelmaRiger Reinigung.

e Lagerraume fur Gerate und Material.

e Baubeleuchtung

e samtliche Hebezeuge

¢ Herstellen zusatzlicher erforderlicher Geruste fur
Leistungen des AN, soweit nicht extra Positionen daflr
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vorgesehen sind.

Vom AN ist nach Auftragsvergabe ein
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen und mit der
Bauleitung abzustimmen bzw. zur Freigabe vorzulegen.

Die Baustelleneinrichtung ist eine Nebenleistung gemaf
VOB/C DIN 18299 4.1. sie ist daher eine vertragliche
Leistung, wird aber nicht gesondert verguitet. Die
Aufwendungen fur die Baustelleneinrichtung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Eine ausreichend grol3e Flache fur die Lagerung und
Baustelleneinrichtung werden dem AN frei zur
Verfugung gestellit.

Die Flachen fir die Baustelleneinrichtung werden

vom AG vorgegeben. Das Baufeld ist wahrend der
Bauzeit entsprechend zu sichern!

Baustellenordnung

Die Flachen fir die Baustelleneinrichtung werden vom AG
zugewiesen. Die Lage- und Platzverhaltnisse sowie die
Baustellenzufahrten sind den beigefugten Unterlagen zu
entnehmen.

Vor Beginn der Arbeiten wird von der Bauleitung eine
Baueinweisung durchgefuhrt.

Mit Baubeginn werden dem AN entsprechende SIGE-Plane
Ubergeben. Diese Plane werden Vertragsbestandteil und
sind vom Auftragnehmer bei der Durchfiihrung der
Arbeiten zu bertcksichtigen.

1,000 psch

1.1.2. Baustelleneinrichtung vor- und instandhalten

Baustelleneinrichtung vor- und instandhalten, sowie Reinigen
der vorbeschriebenen Baustelleneinrichtung:

- einschlieRlich der durch den Baustellenbetrieb
verschmutzten StralRen auf dem Klarwerksgelande
(arbeitstagliche Reinigung)

- einschlieRlich der Lager- und Arbeitsplatzen

- einschliellich Chemietoilette

- einschlieflich aller Arbeits-, Transport- und Hebegeréte,
Maschinen und Werkzeuge, sowie Gerlste und Leitern
bis 2m Standhdhe.

- eischliel3lich Tagesunterkiifte (Baucontainer)

- EinschlieR3lich Anlieferung von Verbauelmenten

- Baustromversorgung

3,000 Mt L
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1.1.3. Baustromverteiler 44kVA, mit Allstrom FI; auf
Aufforderung AG

Verteilerschrank (Baustromverteiler) flir den Baustelleneinsatz
nach DIN VDE 0660 Teil 501, zum Anschlufd an einen
Anschluf3schrank (z.B. 350903) oder einen anderen
Verteilerschrank, robustes und stabiles Stahlblechgehause -
verzinkt und orange pulverbeschichtet, feuerverzinktes
Standgestell, hochwertige Verdrahtung und Steckvorrichtungen,
stlickgepruft,

AnschluBleistung 44 kVA,
einfacher Anschlul® der Zuleitung (bis 35mm?),

Auf Aufforderung durch den AG;

die Baustromversorgung im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflache ist von dieser Position nicht
betroffen, die dortige Baustromversorgung ist in die
Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Der hier aufgefiihrte Baustromverteiler ist als gesonderter
Schrank im Baufeld zu verstehen, der erst nach Anweisung des
AG zu montieren und einzurichten ist.

Hauptschalter, Vorsicherung, zwei Fehlerstromschutzschalter -
einen Allstrom FI Typ B 63A 0,3A 4-polig Uber die CEE 63A
Steckdose und einen Fl 63A 0,03A 4-polig Uber alle anderen
Abgange,

Inkl. Stromzéahler zur Dokumentation des Bedarfs
Inhalt:

1 Stlick 5-poliger CEE-Steckdose 63 A, 400 VAC, 50 Hz
1 Stlick 5-poliger CEE-Steckdose 32 A, 400 VAC, 50 Hz
2 Stilick 5-poliger CEE-Steckdose 16 A, 400 VAC, 50 Hz
6 Stuck Schuko-Steckdose 230 VAC, 16 A

2 St. Leitungschutzschalter 2-pol. 230 VAC, 16 A,
Charakteristik "C"

2 St. Leitungschutzschalter 3-pol. 400 VAC, 16 A,
Charakteristik "C"

1 St. Leitungschutzschalter 3-pol. 400 VAC, 32 A,
Charakteristik "C"

1 St. Leitungschutzschalter 3-pol. 400 VAC, 63 A,
Charakteristik "C"

1 St. FI-Schutzschalter, 400 VAC, 4-pol., 63 A,
Allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter Typ B, nach
IEC/EN 61008-1 (VDEO0664-10), VDE 0664-30 und
VDEO0664-100

Neben sinusférmigen Wechselfehlerstrémen und den
pulsierenden Gleichfehlerstromen werden auch glatte
Gleichfehlerstréme erfasst und sichern so den geforderten
Personen-, Sach- und Brandschutz.

Anschlumaéglichkeit fir Erdung.
MafRe 935 x 710 x 360 mm (HxBxT)

Liefern und betriebsfertig montieren.
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1,000 St e

1.1.4. Priifen Baustromverteiler; ; auf Aufforderung AG

ReglemaRige Prifung des zuvor genannten Baustromverteilers.

Inkl. Prifaufkleber.

Inkl. Arbeitszeit und Aufwand zu kalkulieren.

auf Aufforderung AG
1,000 St s e
1.1.5. Bauzaun Stahlrohr Gitter H 2,00m aufstellen, vorhalten,
rdaumen

Bauzaun, versetzbar, auf teils unbefestigtem Untergrund, aus
Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitte-
rung, mit Standfiien, Zaunoberkante tber Oberflache Gelande
2,00 M, aufstellen, vorhalten und raumen, fir die Dauer der
Bauarbeiten.

80,000 m L

1.1.6. Bauzaun, von AN geliefert und montiert, Stahlrohr Gitter
H 2,00m umsetzen

Vom AN gelieferten und montierten Bauzaun, versetzbar, auf
unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem
Stahlrohrrahmen  und  Vergitterung, mit  Standfuf3en,
Zaunoberkante Uber Oberflache Gelande 2,00m, umsetzen
nach besonderer Anordnung des AG.

1,000 m

1.1.7. Stahlplatten vorhalten und einbauen

Stahlplatten fir die Abdeckung offener Baugruben, zur
Absicherung von Schachten, Bauwerke und zur Uberbriickung
von Graben, Schaffung von Zufahrten und Zuwegungen in
Privatgrundstliicke wahrend der Baumalnahme usw. vorhalten,
innerhalb der Baustelle fordern und nach Anordnung der
Bauleitung einbauen und umsetzen.

Die Stahlplatten verbleiben im Besitz des AN.

Rechteckig, Groflien

- ca. 3000 x 2000 mm

- ca. 2000 x 2000 mm

- ca. 1000 x 2000 mm

2,000 St

1.1.8. Kabelbriicke

Uberfahrbriicke als Uberfahrschutz fiir Kabel und Schlduche
bis zu 50 mm AuRendurchmesser mit Kabelfiihrung in Einzelka-
nalen im Inneren, geeignet flr Schwerlastverkehr bis 40 t, mit
Deckel zum Schutz vor kleinen Reifendurchmessern, mit Ver-
bindungselementen zur Verbindung nebeneinander liegender
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Briickenelemente
Farben: Schwarz/gelb,

Fir die gesamte Baustellendauer zur Verfligung zu stellen ge-
maf Bauzeitenplan.

6,000 M

1.1.9. Instandhaltung von Verkehrsflachen

Verkehrsichere Instandhaltung der Verkehrsflachen, Zufahrten
und Gehwege uber die gesamte Bauzeit. Vorhalten und Einsatz
einer Feuchtkehrmaschine.

1,000 psch

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung s
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1.2

Vermessungsleistungen

Hinweis Vermessungsleistungen

Die Leistungen sind durch ein Vermessungsbiiro im Auftrag des
AN zu erbringen.

Dem Auftragnehmer werden zur Durchfihrung von
Vermessungsleistungen seitens des Auftraggebers
Planunterlagen sowohl in Papierform als auch in digitaler Form
zur Verfligung gestellt.

Die digitalen Planunterlagen liegen im ETRS89/UTM-
Koordinatensystem vor.

Eventuell erforderliche Anpassungen sind eigenverantwortlich
seitens des Vermessers vorzunehmen und in die Einheitspreise
der Vermessungsleistungen einzukalkulieren, es erfolgt keine
gesonderte Vergutung.

FUr die lagegenaue Herstellung der Bauleistungen und die
korrekte Einarbeitung der baubegleitenden
Bestandsvermessung ist alleine der AN verantwortlich.

Fir samtliche nachfolgende Vermessungsleistungen und die zu
erstellende und zu Ubergebende Bestandsvermessung gelten
die unten aufgefiihrten Leistungen und Anforderungen:

- Aufbau, Sicherung und laufende Unterhaltung (Prifung) von
festen massiven Polygonpunkten (Hauptpunkte) im unmittel-
baren Bereich der Baustelle. Art der Bauausfiihrung, Anzahl
und Ort dieser Polygonpunkte nach Wahl des AN.

- Aufbau, Sicherung und laufende Unterhaltung (Prifung) von
festen Hohenfestpunkten im unmittelbaren Bereich der
Baustelle fir die gesamte Bauzeit der Herstellung der
Suchgraben. Art der Bauausfiihrung, Anzahl und Ort dieser
Hohenfestpunkte nach Wahl des AN.

- Absteckung der verschiedenen Leitungsachsen in Lage und
Hoéhe. Angabe von Hohenpunkte der Kabel und Leitungen.
Absteckung der Haupt- und Kleinpunkte.

- Beseitigung aller Polygon- und Héhenpunkte nach Beendigung
der Baumafinahme.

- Berechnung samtlicher erforderlichen Haupt- und Kleinpunkte.
Als Grundlage werden dem AN samtliche Ausfiihrungsplane
durch den AG in digitaler Form tibergeben.

-Ubergabe und Dokumentation  samtlicher relevanten
Hauptpunkte, Eckpunkte, Achspunkte bzw. Bezugsachsen in
Lage und Hohe in digitaler Form. Laufende Dokumentation der
Vermessungsleistungen und ggf. Lieferung dieser Unterlagen
in Teilen und Auszugen.

- Herstellung und Lieferung von Bestandsplanen der diversen
Ver-, Entsorgungs- und Prozessleitungen in digitaler Form

Druckdatum: 22.05.2026

Seite: 21 von 108



SAG Ingenieure

Siddeutsche Abwasserreinigungs-Ingenieur GmbH

Horvelsinger Weg 23, 89081 Ulm |’ ||
T:+497319641-0/F:+497 3160663

Mail: uim@sag-ingenieure.de SAG | N G E N | EU R E
Projekt: 522 Gemeinde Aidlingen
LV: B522-05 Erd- und Rohbauarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

(DXF.- / DWG.- / K.-Dateien) im UTM ETRS 89. 2-fach in
Papierform als Vorabzug liefern und 2-in Papierform und digital
nach Prifung und Freigabe.

1.2.1. Vermessungsleistungen zur Herstellung der
ausgeschriebenen Leistungen

Vermessungsleistungen zur Herstellung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Die Position bezieht sich auf sédmtliche
vermessungstechnischen Leistungen, die erforderlich sind um
die jeweiligen Leitungstrassen und Bauwerke verschiedener Art
herzustellen.

Als Grundlage dienen die Ausflihrungsplane des zustandigen
Planers.

Vermessungsfestpunkte und Héhenpunkte sind
eigenverantlwortlich einzuholen.

Die Ausfuhrungspléne werden dem AN zur Verfligung gestellt.

Weitergehende Bestandsunterlagen hat der AN nach Bedarf
beim AG anzufragen.

In die Position ist das gesamte vermessungstechnische Leis-
tungsspektrum wie z.B. Abstecken Baugrube, abstecken von
Leitungstrassen, Markierung von geplanten und bestehenden
Leitungen im Baufeld vor deren Herstellung, Abstecken von
Schachtbauwerken, Einmessen und Abstecken von Stahlbeton-
bauteilen etc. einzukalkulieren.

Vermessungsleistungen fir das Versichern und Wiedersetzen
von Vermessungspunkten im Fahrbahnbereich sind
einzukalkulieren.

Die Abrechnung dieser Leistung erfolgt gemal dem Baufort-
schritt der Gesamtmallnahme.

Die Leistung ist von einem geeigneten Vermessungsburo aus-
zufihren.

1,000 psch

1.2.2. Vermessungsleistungen, Bestandsplan erstellter
baulichen Anlagen

Diese Position bezieht sich auf die Herstellung und Ubergabe
eines Bestandsplanes, der samtliche vom AN hergestellten bau-
lichen Anlagen in Lage, Verlauf, Hohe und Dimension enthalt.

Rohrleitung aller Art sind entsprechend des Verwendungs-
zweckes, der Baustoffart und der Querschnittsabmessungen zu
erfassen und in den Planunterlagen entsprechend zu beschrifte.

Diese Leistung gilt fur alle ober- und unterirdisch hergestellten
baulichen Anlagen, Rohrleitungen aller Art etc.

Anschlusspunkte von neu verlegten Leitungen aller Art an be-
stehende Leitungen sind ebenfalls vermessungstechnisch auf-
zunehmen und im zu erstellenden Bestandsplan darzustellen,
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eine gesonderte Vergltung hierfur erfolgt nicht.

Die Vermessungsleistungen haben baubegleitend zu erfolgen,
sodass die relevanten Informationen vor Wiederverfillung von
Baugruben und Leitungsgraben festgehalten werden kénnen.
Fir die Koordination des Vermessers ist der AN alleinig verant-
wortlich.

Die Leistungen sind durch ein Vermessungsburo im Auftrag des
AN zu erbringen.

Grundsatzlich gelten samtliche Anforderungen an die
Vermessungsleistungen wie in Position zuvor bzw. im Hinweis
"Vermessungsleistungen" beschrieben.

- Herstellung und Lieferung von Bestandsplanen der diversen
Ver-, Entsorgungs- und Prozessleitungen in digitaler Form
(DXF.- / DWG.- / K.-Dateien) im UTM ETRS 89. 2-fach in Pa-
pierform als Vorabzug liefern und 2-in Papierform und digital
nach Prifung und Freigabe.

Zuruckgebaute Leitungen oder Bauteile sind im Bestandsplan
entsprechend zu kennzeichnen bzw. in Ricksprache mit dem
AG aus dem zu erstellenden Bestandsplan zu entfernen.

Einarbeitung der geforderten Angaben zu Leitungen, Kanélen
usw. gemal den Angaben des AG und Einarbeitung der gefor-
derten Anderungen in die endgliltig zu liefernden Bestandspla-
ne. Der AN muss von einer 2-fachen Uberarbeitung der
Bestandsplane ausgehen.

Der AG behélt sich das Recht vor einen Zwischenstand der
Bestandsvermessung beim AN einzufordern, eine gesonderte
Vergitung erfolgt hierbei nicht.

Die Vergitung erfolgt nach baulichem Fortschritt, in voller Hohe
nach Ubergabe der  gepriften und  vollstdndigen
Bestandsvermessung in den geforderten Formaten.

1,000 St

1.2.3. Vermessungsleistungen, zusiatzliche baubegleitende
Bestandsvermessung

Die Position bezieht sich ausdriicklich auf Bestandsleitungen
samtlicher Art, welche nicht in den Bestandsplanen verzeichnet
sind, im Rahmen der Bauarbeiten aber aufgeschlossen wurden
und daher zusatzlich vermessungstechnisch erfasst und in den
zu erstellenden Bestandsplan eingearbeitet werden missen.
Vor Durchfiihrung der Leistung ist grundsatzlich Ricksprache
mit dem AG und der ortlichen Baulberwachung zu flihren, die
Leistung bedarf der Zustimmung des AG.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei
um eine zusatzliche Leistung handelt.

Vermessungspunkte, welche im Zuge der Herstellung von
technischen Anlagen als Hilfs- oder Absteckpunkte oder
sonstigem erstellt werden, werden nicht Uber die hier beschrie-
bene Leistungsposition zusatzlich vergutet.
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1.2.4.

Weiter Erlauterung des Leistungsumfanges bzw. der
Abrechnungsgrundlage:

Im Zuge der Arbeiten kann es erforderlich werden, zusatzliche
Suchgraben zur Erkundung von Kabeln und Leitungen unter-
schiedlicher Art, zu erstellt.

Diese Leistungen haben grundsétzlich erst nach Ruicksprache
mit dem AG und der 6rtlichen Bauliberwachung zu erfolgen und
bedirfen deren Zustimmung.

Im Rahmen von zu erstellenden Suchgraben etc. ist ggf. eine
baubegleitende Ingenieurvermessung erforderlich, damit die
hierbei aufgeschlossenen Sparten eingemessen und in die vom
AN zu erstellende Bestandsvermessung bzw. Bestandsplane
Ubernommen werden kénnen.

Im Besonderen gilt diese Leistung fir aufgeschlossene Leitun-
gen, welche nicht, oder untragbar lageungenau in den Bestand-
splénen eingetragen sind.

Auf besondere Anweisung des AG oder der drtlichen Bautiber-
wachung kann es erforderlich werden  zusétzliche
Vermessungsleistungen zur Aufnahme oder Absteckung von
Leitungen und/oder zugehoérigen Bauteilen durchzuflihren.

In diesem Fall erfolgt die Abrechnung Uber die hier beschriebe-
ne Position je Vermessungspunkt.

Einarbeitung der geforderten Angaben zu Leitungen, Kanélen
usw. gemal’ den Angaben des AG und Einarbeitung der gefor-
derten Anderungen in die endglltig zu liefernden Bestands- PIa-
ne.

Die Vergutung erfolgt je Vermessungspunkt.

1,000 St ...

Einholen von Bestandsplanen
Einholen von Bestandsplanen

Planunterlagen zu im Baufeld verlegten Ver- und
Entsorgungsleitungen sind seitens des Auftragnehmers
eigenverantwortlich einzuholen.

Die Bestandsplane sind bei der Bauausfiihrung zu
bertcksichtigen.

Im Baufeld sind folgende Versorgungsleitungen bekannt:

- Telekommunikation

- Trinkwasser

- Stromversorgung

- Schmutz- und Regenwasserkaale

- Druckleitungen fiir Wasser, Abwasser und Schlamm
- Betriebswasserleitungen

- Druckluftleitungen

- Warmeversorgung

Druckdatum: 22.05.2026
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Die Auflistung stellt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit dar.
1,000 psch

Summe 1.2. Vermessungsleistungen
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1.3. Allgemeine Suchgraben

Hinweis Suchgraben

Der Titel "Suchgraben" ist allgemeingiltig fiir die gesamte
Ausschreibung.

Die nachfolgenden Positionen kommen nur zur Ausflihrung
wenn aufgrund nicht eindeutiger Leitungslage, nicht verfligbaren
Bestandsplanen, notwendiger Umverlegungen oder
Leitungssicherungsmaflinahmen Suchschlitze erforderlich
werden.

Hinsichtlich der Bodenbeschaffenheiten wird auf die
ausflihrliche Beschreibung der im zu Beginn des
Leistungsverzeichnisses verwiesen.

Die Herstellung von Suchgraben ist anzumelden und seitens
des AG freizugeben.

1.3.1. Lagebestimmung von Versorgungsleitungen

Uberpriifung und Bestimmung vor Ort:

(Niederspannungskabel, Fernmeldekabel, Beleuchtungs-

kabel usw. und anderen metallischen Leitungen z. B.

Gas-, Wasserleitung) mit Hilfe eines elektronischen
Suchgerates. Markieren des Verlaufes aufgefundener Leitungen
mit Farbmarkierungen. Der AN haftet fir Beschadigungen an
den Ver- und Entsorgungsanlagen.

Die Abrechnung erfolgt je Ifm aufgeschlossener Leitung.

Leitungen bis Tiefenlage von 2,50m unter Gelénde, Erdreich
bestehend aus weitgestuftem Kies-Sand-Gemisch (siehe
Beschreibung Homogenbereiche)

10,000 M

1.3.2. Suchgraben bis 1,25 m

Boden fiir Suchgraben ausheben. Handaushub mit
unterstitzendem, begleitendem Maschinenaushub, zur
Freilegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, ab
Gelandeoberflache.

Aushubentsorgung wird gesondert vergutet,

bis 1,25 m Tiefe, unverbauter Graben

Homogenbereich HB B:

Material: Auffillkiese
Bodengruppe DIN 18196: GT/GU - GT*/GU*;
ST/SU - ST*/SU*
Frostempfindlichkeitsklasse: F3
Wichte y/y": 21 -11"kN/m?
Reibungswinkel (draniert) ¢": 22,5°-27,5°
Kohasion (draniert) c': 0-5 kN/m?
Durchlassigkeit ks: 1x10-3 - 1x10-°
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Steifemodul ES: 30 MN/m?2

Schichtdicke: 4 -6m

Schichtoberkante: ab Abtrag Oberbau bzw.

Oberboden

Leitungen in Handarbeit freilegen. Schutzhauben, Abdecksteine,
Trassenbander usw. seitlich lagern. Leitungen wieder mit
vorgefundenen Schutzhauben usw. abdecken und lagenweise
verfillen und verdichten.

Ausfihrung It. Angabe der Versorgungstrager und des AG.

Die vom AN eigeholten Spartenplane (Bestandsplane) sind als
Grundlage heranzuziehen.

1,000 m® s

Hinweis Sicherung von Leitungen und Kabel bei Suchgraben

Die nachfolgenden Leistungen beinhalten auch die hier
aufgefihrten Leistungen:

Leitungen und Kabel aller Art, die im Bereich Baugruben- und
Rohrgraben, die im Rahmen von Suchgraben aufgeschlossen
wurde, liegen, in Rlcksprache mit der Bautuberwachung durch
geeignete und dauerhafte Mallnahmen sichern und
betriebsfahig erhalten.

Die Erschwernisse beim Losen des Bodenaushubs in
Handarbeit  unmittelbar entlang der Leitungen sind
einzukalkulieren.

Die Leitungen sind vor dem Uberdecken von der
Bauuberwachung des AG auf Schaden prifen zu lassen. Das
Ergebnis ist im Tagesbericht festzuhalten.

Die beim Freilegen der Leitungen vorgefundenen Sicherungen
wie z. B.: Abdeckhauben, Sicherungssteine, Ortungskabel usw.
sind aufzunehmen, zu sdubern und fachgerecht separat vom
Aushub zu lagern.

Vorhandene quer- und schragkreuzende sowie parallel laufende
Versorgungsleitungen und Kabel die innerhalb des Rohrgrabens
und der Baugruben verlaufen sind nach den Richtlinien des
Versorgungstrdgers und des Betreibers aufzuhangen, zu
unterstitzen und ggf. zu schitzen.

Beim Ruckverfullen der Baugruben und Leitungsgraben sind die
Schutz- und Sicherungsmafl®nahmen zu beseitigen und die
Leitungen in ein Sandbett zu verlegen. Eventuell vorgefundene
Leitungshauben usw. sind wieder fachgerecht zu verlegen. Der
Bettungssand, Leitungstrassenband und ggf. Schutzrohre
werden separat vergutet.

1.3.3. Kabel sichern

Niederspannungskabel oder Signalkabel sichern,
Blndel bis 4 Stlck, unter Spannung, erdverlegt,
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Aufhangungshdhe der Leitungsachse uber Baugrubensohle bis
2,0 m, Lange der Sicherungsstrecke tber 10 bis 20 m,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 2,0 m.

Sicherung innerhalb der offenen Leitungs- oder Kanalgraben,
innerhalb der offenen Baugrube, in mehreren, kurzen
Einzelabschnitten.

6,000 M e e
1.3.4. Leitungen sichern
Sicherung  wie  zuvor  beschrieben, jedoch  vorh.
Trinkwasserleitungen aus PE oder GGG,

Abwasserdruckleitungen aus PE oder Edelstahl 1.4571,
Abwasserleitungen aus Beton,PP oder PE,
alle Leitungsarten bis DN 250.

1.3.5. Markierung Trasse mit Trassenband

Markierung von Kabeltrassen mit Trassenband, in Trassenmitte,
mit Beschriftung, verlegen 40 cm Uber Kabel.

liefern und verlegen

6,000 m L,

1.3.6. Rohr- und Leitungsumhiillung mit Splitt 5/11

Liefern, Einbauen und Verdichten von Splitt zulassiger Kérnung
zur Bettung und zur vollstandigen Umhillung von Stahl-,
Kunststoffleitungen und Kabel. Einbau in Leitungsgraben.
Verflllung, Einbettung der Leitungen bis zu einer allseitigen
Umbhiillung seitlich 20cm und maximal 25 cm (Uberdeckung).

Bei Rohrleitungen entsprechend DIN-EN 1610:2105:
Rohrbettung/Verfillung mit Splitt--Sandgemisch

Sand- und Splittbettungen inkl. Anlieferung. Verfillung und
Uberdeckung von Leitungen jeglicher Art. Rohrbettung Typ 1
gem. DIN-EN 1610:2015.

Bettung lagenweise einbauen und verdichten, alle
Grabenbreiten und Grabentiefen. Erschwernisse aus umbhiillter
Leitung sind einzukalkulieren.

1,000 m® s

Summe 1.3. Allgemeine Suchgrdgben L

Summe 1. Baustelleneinrichtung s
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2. Riickbau von Oberflachen und Baufeldvorbereitung

2.1. Abbruch Asphaltfahrbahnen und Pflasterbelagen

Hinweis Ausbau Asphaltflachen

Die asphaltierte Flache zwischen MUSE und RUB9 ist nach
Bedarf und Riicksprache im unmittelbaren Baufeld auszubauen.

Inwiefern der Ausbau raumlich und zeitlich unterteilt wird ist mit
dem Auftraggeber abzustimmen.

Trennungsschnitte werden nur nach Ricksprache mit der
Bauleitung vergutet.

2.1.1. Oberbau schneiden D 10-18cm T 100mm

Oberbau aus bitumindsem Mischgut schneiden, Dicke der
Befestigung tber 10 bis 18 cm, Ausflihrung mit
Fugenschneidgerat, Tiefe bis 100 mm, Restdicke trennen.

Verluaf der Schnittkante ist mit Bauleitung des AG
abzustimmen.

Es wird der Schnitt zu den Bereichen verglten, die in
asphaltierter Bauweise verbleiben.

Trennungs- und Lockerungsschnitte innerhalb den Ausbauzone
werden nicht vergutet.

Schnitte in Fahrbahnen

24,000 m s

21.2. Bitumenhaltige Befestigung abbrechen 20kN/m3 D 18 cm
Ausbau in Streifen von 0,6m bis 1,40m Breite

Abbruch der bitumenhaltigen Befestigung

im Bereich der

zwischen MUSE und RUBS9 zur Herstellung von Baugruben etc.
Ausbau Uber gesamte Fahrbahnbreite und Ausbau von Platzen,
Breite der Ausbauabschnitte nach Wahl des AN,

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,
Abbruchdicke '18' cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden und
abfahren

Entsorgung wird gesondert vergutet.
12,000 M2 s e

2.1.3. Zulage Abbruch bitum. Befestigung fiir Erschwernisse
aus vorhandenen Einbauten bis 0,5 m2

Zulage Abbruch- und Abfrasung bitum. Befestigung fir
Erschwernisse aufgrund vorhandener Einbauhindernisse wie
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Schachtabdeckungen, Schieberkappen mit rundem, ovalem,
quadratischem oder rechteckigem Grundriss,
Flache bis 0,5 m2.

1,000 St s

Zulage Abbruch- und Abfrasung bitum. Befestigung fiir
Erschwernisse aus vorhandenen Einbauten liber 0,5 - 1,5
m2

Zulage Abbruch- und Abfrasung bitum. Befestigung fur
Erschwernisse aufgrund vorhandener Einbauhindernisse wie
Schachtabdeckungen, Schieberkappen mit rundem, ovalem,
quadratischem oder rechteckigem Grundriss,

Flache uber 0,5 bis 1,5 m2.

1,000 St

Riickbau Randeinfassung
Ruckbau Randeinfassung

Randeinfassung aus Beton ausbauen, Randeinfassung aus
Rabattplatten flach in Beton/Brechsand versetzt.

Ausbau inkl. Betonbettung; Bettung und Rickenstitze bis 15cm
Machtigkeit

Bauteillang: je Stlick bis 100cm
Breite Bord: bis 8cm
Hohe Bord: bis 20cm

Ausbau mit Gerat ist zulassig
Aufnehmen auf LKW des AN laden und abtransportieren
Entsorgung wird gesondert vergutet.

1,000 Ifm s

RickbauTerrassenplatten Betonplatten (Betonplatten
40cmx40cm) D 48mm abbrechen 24kN/m3 Gerateeinsatz
mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet

Ruckbau des Terrassenplattenbelages auf3en, aus Betonplatten
40cmx40cm, Dicke 48 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-
Splitt-Gemisch, Bettungsdicke 4 cm, im Bereich zwischen entlag
RUB9, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfuhrung erschitterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergréRe nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschrankter Einbau), Mengenermittlung nach AufmafR,
die Entsorgung wird gesondert verguitet.

26,000 m? L e

Summe 2.1. Abbruch Asphaltfahrbahnen...
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2.2. Oberbodenabtrag

2.21. Oberboden abtragen laden férdern aufsetzen Abtrag-D

20 bis 30cm 0,5km

Oberboden in Nebenbereichen und Grunanlagen abtragen und
auf Miete setzen.

Oberboden, abtragen, laden,und férdern, in Mieten aufsetzen,
Abtragdicke im Mittel 20 bis 30 cm, Férderweg bis 0,5 km,
Mengenermittlung nach Aufmaf an der Entnahmestelle.

200,000 m? s

Summe 2.2. Oberbodenabtrag = e
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2.3. Erdarbeiten Riickbau Entwasserungseinrichtungen

Hinweis Erdarbeiten Entwasserungseinrichtungen

Die nachfolgenden Erdarbeiten beziehen sich alle auf die
Tiefbauleistungen zum Riickbau von Regen- und
Schmutzwasserleitungen im Baufeld.

MaRgeblich handelt es sich hierbei um Leitungen mit geringem
Durchmesser (bis DN250) die der Gebaude- und
Fahrbahnentwasserung dienen.

2.3.1. Boden verbauter Graben fiir Ausbau von USS, RW- und
SW-Leitung Homogenbereich 1 I6sen lagern bzw. laden T
bis 1,5m Sohlen-B 0,6-1,0m

Boden flr Graben mit Verbau zum Ausbau USS, RW- und SW-
Leitung im Baufeld I6sen, aufgenommene Stoffe sammeln, auf
LKW des AN laden und abfahren

Entsorgung wird gesondert vergutet.

Leitungen aus StB und/oder Steinzeug bis DN250 werden

ausgebaut
Material: Auffillkiese
Bodengruppe DIN 18196: GT/GU - GT*/GU*;
ST/SU - ST*/SU*
Frostempfindlichkeitsklasse: F3
Wichte y/y": 21 -11"kN/m?
Reibungswinkel (draniert) ¢": 22,5°-27,5°
Kohasion (draniert) c': 0-5 kN/m?
Durchléssigkeit ky: 1x1073 - 1x1075
Steifemodul ES: 30 MN/m?
Schichtdicke: 4 -6m
Schichtoberkante: ab Abtrag Oberbau bzw.

Oberboden

ab UK Gelandeoberflache, UK Oberboden bzw. ab
Aushubhorizont ausgebaute Auffillung,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden und
abfahren

Entsorgung wird gesondert vergutet.

Verbau, wenn erforderlich, wird gesondert verglitet,
Aushubtiefe bis 1,5m,

Breite der Sohle Uber 0,6 bis 1,0 m.

Graben bis Uber gesamte Tiefe verbaut

1,000 M3
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2.3.2. Senkrechter Normverbau Graben herstellen riickbauen H
1,5-1,75m Sohlen-B 1-1,5m GU SU

Regelausfiihrung des Senkrechten Verbaus (Senkrechter
Normverbau) DIN 4124 fiir Graben, herstellen und wieder
ruckbauen, Héhe tber 1,5 bis 1,75 m, Breite der Sohle
zwischen den Bekleidungen Uber 1 bis 1,5 m,

1 Bodengruppen, Homogenbereich 1 Bodengruppe GW, GU

Es wird auf die Beschreibung der Homogenbereiche verwiesen.

1,000 M2

Summe 2.3. Erdarbeiten Riickbau Entwiads... = e

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 33 von 108



SAG Ingenieure

Siddeutsche Abwasserreinigungs-Ingenieur GmbH

Horvelsinger Weg 23, 89081 Ulm |’ ‘|
T:+497319641-0/F:+497 3160663

Mail: uim@sag-ingenieure.de SAG | N G E N | EU R E
Projekt: 522 Gemeinde Aidlingen
LV: B522-05 Erd- und Rohbauarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4. Erdarbeiten fiir Neubau USS Leitungen, SW,- und RW-
Kanalisation

Hinweis Erdarbeiten fir Neubau USS Leitungen, SW,- und RW-
Kanalisationsleitungen.

Die nachfolgenden Positionen dienen der Herstellung zur
Installation von neuen USS Leitungen, SW,- und RW-
Kanalisationsleitungen und
Schmutzwasseranschlussschachten.

2.4.1. Boden Graben fiir Abwasserkanale lI6sen Sohlen-B 0,6
bis 0,8m T bis 1,5m; Homogenbereich 1

Boden Graben fiir Neubau USS Leitungen, Gas,- SW,- und
RW-Kanalisationsleitungen
Sohlen-B 0,6 bis 0,8m T bis 1,5m; Homogenbereich 1

Boden der Graben fir Abwasserkanal etc., profilgerecht 16sen,
seitlich lagern und teils laden und abtransportieren. Verbau wird
gesondert vergutet, mit Behinderung durch Versorgungs- und
Entsorgungsleitungen, Sicherung wird gesondert verglitet,
Breite der Sohle Uber 0,6 bis 0,8 m, Aushubtiefe 1,2 m bis 1,5
m,

Graben sind auf Bedarf mit Stahlplatten befahrbar abzudecken,
Stahlplatten werden gesondert vergiitet.

Grundsatzlich wird der Einsatz eines Baggerloffels mit
Messeraufsatz und nicht mit Reil3- oder Felszdhnen
vorausgesetzt. Der Untergrund sollte demnach nicht soweit
gestort werden, dass ein Nachverdichten grundsatzlich
erforderlich wird.

110,000 M3 L

2.4.2, Rohrgraben und Bauwerkssohlen verdichten

Untergrund verdichten in Rohrgraben und Baugruben, wenn
der anstehende Boden ein Nachverdichten erforderlich
macht, um eine moglichst gleichmaflige Rohrauflagerung
zu erreichen bzw. zu erstellen.

Verdichtungsgrad DPr. 0,92 - 0,95%.

Die ortliche Bauliberwachung ist hierliber zu informieren.

Grundsatzlich wird der Einsatz eines Baggerloffels mit
Messeraufsatz und nicht mit Reil3- oder Felszdhnen
vorausgesetzt. Der Untergrund sollte demnach nicht soweit
gestort werden, dass ein Nachverdichten grundsatzlich
erforderlich wird.

88,000 M2 .

24.3. Rohrbettung und Rohrumhiillung fiir Kanal aus Splitt
oder Riesel

Rohrbettung und Rohrumhullung fir
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Neubau USS Leitungen, SW,- und RW-Kanalisationsleitungen
SW-Kanal und Hausanschlussleitungen in Rohrgraben
herstellen, liefern und einbauen von Splitt oder Riesel frei
Baustelle, Mengenermittlung nach AufmalR in eingebautem
Zustand

Rohrleitungen aus PP, DA110 bis DA250; kreisrund Form
Bettung Typ 1 nach DIN EN 1610

Untere Bettungsschicht mindestens 10cm, durchgangig, auch
an Verbindungen und Muffen

Seitliche Bettung mindestens 15 cm tber Kdmpfepunkt hinaus,
Uberdeckung ab Rohrscheitel 15cm und mindestens 10cm an
Verbindungsmuffen.

Material fir Bettung und Umhillung Splitt, Kérnung bis 8/11
oder Riesel gewaschen Koérnung 4/8

Lieferung und Montage

5,000 M3 s

244, Rohrbettung und Rohrumhiillung fiir Brauchwasserltg.
aus Sand

Rohrbettung und Rohrumhullung fir

Neubau Gas,- Brauchwasser,- und Trinkwasserleitungen

und Hausanschlussleitungen in Rohrgraben herstellen, liefern
und einbauen von Sand frei Baustelle, Mengenermittlung nach
Aufmal in eingebautem Zustand

Rohrleitungen aus PP, DAGO bis DA90; kreisrund Form
Bettung Typ 1 nach DIN EN 1610

Untere Bettungsschicht mindestens 20cm, durchgangig, auch
an Verbindungen und Muffen

Seitliche Bettung mindestens 15 cm tber Kdmpfepunkt hinaus,
Uberdeckung ab Rohrscheitel 15cm und mindestens 10cm an
Verbindungsmuffen.

Material fir Bettung und Umhillung, Sand, Kérnung 0/2

Lieferung und Montage

25,000 M3 s e

2.4.5. Graben und Schachtgruben verfiilllen, anschitten und
lagenweise verdichten; Einbauhdhe bis 1,5m, Boden
seitlich gelagert

Boden profilgerecht einbauen, H bis 1,50m aus seitliche
Lagerung, Boden von durch AG bereitgestellter Lagerflache
aufnehmen, transportieren, profilgerecht

einbauen fir Graben und Schachtgruben,

mit auf der Baustelle gelagertem Boden und lagenweise
verdichten (einschl. Transport). Transportweg bis zu 0,5 km
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Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,92 bis 0,95, Einbauhdhe bis 1,5 m.

60,000 m s

2.4.6. Kabel sichern

Telekommunikationsleitungen und Stromkabel sichern,

Blindel bis 6 Stlick, unter Spannung, erdverlegt,
Aufhangungshdhe der Leitungsachse Uber Baugrubensohle bis
2,5 m, Lange der Sicherungsstrecke uber 1 bis 5 m,

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 2,0 m.

Es handelt sich vornehmlich um Telekommunikationsleitungen
der Prozessleittechnik und Energieversorgungsleitungen im
Nierd- und Mittelspannungsbereich, sowie zur
Faherbahnbeleuchtung.

Sicherung innerhalb der offenen verbauten Leitungs- oder
Kanalgraben, innerhalb der offenen Baugrube, in mehreren,
kurzen Einzelabschnitten.

1,000 M s e
24.7. Leitungen sichern
Sicherung wie zuvor beschrieben, jedoch vorh. Trink- und
Brauchwasserleitungen aus PE oder GGG,

Abwasserdruckleitungen aus PE oder Edelstahl 1.4571,
Abwasserleitungen aus Beton,PP oder PE,
alle Leitungsarten bis DN 250.

15,000 M s

2.4.8. Flusskies (Wacken) 32/64 liefern, abladen und einbauen

Flusskies (Wacken) 32/64 liefern, abladen und in
Spritzschutzstreifen MUSE einbauen.

1,000t

Summe 2.4. Erdarbeiten fiir Neubau USS... e
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2.5. Erdarbeiten fiir Umverlegung Fliissiggasleitung

Hinweis Erdarbeiten fir Umverlegung/Riickbau
Flissiggasleitung

Die nachfolgenden Positionen behandeln die Erdarbeiten zur
Umverlegung bezw. den Rickbau bestehender
Flussiggasleitungen.

Der Graben soll ggf. fiir neue Leitungen fir die MUSE genutzt
werden !

Die Leitungen sind grudsatzlich nur in Riicksprache mit dem AG
und/oder dessen Vertreter umzuverlegen.

Gasleitungen werden bauseits bzw. durch die Fa. Lotter vor den
Aushubarbeiten abgeklemmt und gesichert.

2.51. Boden unverbauter Graben/Grube fir
Ausbau/Umverlegung von best. Gasleitung lI6sen und
abfahren T bis 1,20m Sohlen-B 0,60-0,80m

Boden fiir Graben/Grube ohne Verbau zum
Ausbau/Umverlegung bestehender Gasleitung im Baufeld I6sen,
aufladen und abtransportieren.

Material: Auffillkiese
Bodengruppe DIN 18196: GwW, GU
Frostempfindlichkeitsklasse: F1,F2

Wichte y/y": 20/10 - 22/12 kN/m?
Reibungswinkel (draniert) ¢": 35° - 40°

Kohasion (draniert) c': 0 kN/m?
Durchlassigkeit kg: 5x1073 - 1x104
Steifemodul Eg: Erstbel.. 75 MN/m?

Wiederbel.: 180MN/m?

ab UK Gelande, UK Oberboden bzw. ab Aushubhorizont
ausgebaute Auffillung,

profilgerecht 16sen, laden und auf Deponie entsorgen.
Verbau, wenn erforderlich, wird gesondert verglitet,
Aushubtiefe bis 1,2m,

Breite der Sohle tber 0,6 bis 0,8 m.

Graben bis 1,20m je nach Ansprache des Bodens ohne Verbau
mdglich.

22,000 M3 s

2.5.2. Kabelrohre sichern

Telekommunikationsleitungen und Stromkabel sichern,

Blindel bis 6 Stlick, unter Spannung, erdverlegt,
Aufhangungshdhe der Leitungsachse im Baugrubensohle bis
1,20 m, Lange der Sicherungsstrecke tber 1 bis 5 m,

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 1,20 m.
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Es handelt sich vornehmlich um Notkuhlleitungen und
Fernheizleitungen.

Sicherung innerhalb der offenen verbauten Leitungs- oder
Kanalgraben, innerhalb der offenen Baugrube, in mehreren,
kurzen Einzelabschnitten.

10,000 M s e
2.5.3. Leitungen sichern
Sicherung wie zuvor beschrieben, jedoch vorh. Trink- und
Brauchwasserleitungen aus PE oder GGG,

Abwasserdruckleitungen aus PE oder Edelstahl 1.4571,
Abwasserleitungen aus Beton,PP oder PE,
alle Leitungsarten bis DN 250.

5000mM s e
Summe 2.5. Erdarbeiten fiir Umverlegung... s
Summe 2. Rickbau von Oberflachen un... s
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3. Riickbau von Bestandsleitungen

3.1. Ruckbau Kabellleerrohre, Gasleitungen,

Kabelzugschéchte, Strom- und
Telekommunikationsleitungen

Hinweis Rickbau Kabelschacht, Gasleitungen und
Kabelleerrohre

Mussen Leerrohre und/oder darin befindiliche Leitungen der
Gasleitungen, Telekommunikation und der Stromversorgung
getrennt, zurickgebaut und entnommen werden sind diese
zuvor seitens fachkundigem Personal aul3er Betrieb zu nehmen
und strromfrei zu schalten.

Ein Ausbau darf erst erfolgen, wenn die Bestatigung seitens des
Klarwerkspersonals vorliegt, dass ein gefhrloser Ausbau
mdglich ist.

3.1.1. Riickbau von Kabelleerrohren bis DA160
Ruckbau von Kabelleerrohren bis DA160
Kabelleerrohre aus PE, PP oder PVC bis zu einem
AuBendurchmesser von DA160 aus bestehendem Graben oder
Baugrube ausbauen.
Abrechnung nach Einzellangen, Trennschnitte werden nicht
gesondert vergutet.
Erdarbeiten werden Uber Titel 2.4.1 vergltet
Entsorgung wird gesondert vergutet
5000 Ifm s e
3.1.2. Muffenstopfen bis DA 160
Muffenstopfen bis DA 160

Muffenstopfen zum Verschluss von im Erdreich verbleibenden
Kabelleerrohrstrangen

liefern und montieren
2,000 St e e
3.1.3. Riickbau Steuerleitungen
Ruckbau Steuerleitungen

Ruckbau von Steuer- und Telkommunikationsleitungen aus
Kabelleerrohren oder bestehenden Rohrgraben.

Trennungsschnitte und Ausbau darf erst erfolgen, wenn von
Seiten dem Klarwerksbetrieb die Freigabe erfolgt ist.
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Abrechnung nach Leitungsbiindel je Leerrohr
Trennschnitte werden nicht gesondert vergltet.

Entsorgung wird gesondert vergutet
1,000 M e
3.1.4. Rickbau Kabelzugschacht bis DN1000cm, T bis 1,50m
i.L
Ruckbau Kabelschacht DN1000 T bis 1,50m i.L.

Erdarbeiten werden Uber LV-Titel 2.4.1 vergutet.

Kabelschacht inkl. Schachtabdeckung, Deckenplatte, Rahmen
und Bodenstlick aufnehmen, und auf Fahrzeug AN laden und
entsorgen.

Schachte aus Stahlbeton
Schachtabdeckungen aus Guss-Eisens-Rahmen mit
Betonverguss, bis zu 2 Abdeckungen je Schacht.

1,000 St e e
3.1.5. Riickbau Grundwassermessstelle
Rickbau Grundwassermessstelle
Erdarbeiten werden Uber LV-Titel 2.4.1 vergutet.

Grundwassermessstelle inkl. Bodenstiick aufnehmen, und auf
Fahrzeug des AN laden und entsorgen.

1,000 St

3.1.6. Riickbau Fliissiggasleitungen

Rickbau Flussigasleitung
Flissiggasleitung da 32 - HDPE Leitung

Inkl. Schrauben mit Muttern, Flanschen, Dichtungen und
Leitungen

Demontieren und fachgerecht entsorgen

3.1.7. Riickbau Gasleitung zur Gasfackel

Ruckbau Gasleitung zur Gasfackel
Klargasleitung da 40 - HDPE Leitung

Inkl. Schrauben mit Muttern, Flanschen, Dichtungen und
Leitungen

Demontieren und fachgerecht entsorgen

25,000 M i e
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3.1.8. Riickbau Fernwarme Isopex

Rickbau von Fernheizleitung
DN50+DN50/PEHD da. 160

Inkl. Schrauben mit Muttern, beidseitig U-Scheiben, Dichtungen
und Leitungen

Demontieren und fachgerecht entsorgen

15,000 M e
Summe 3.1. Riickbau Kabellleerrohre, Ga... @ e,
Summe 3. Riickbau von Bestandsleitun... @
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4, Herstellung Rohre aus HDPE Rohre und KG 2000

Kunststoffrohre und Formstiicke aus HDPE nach DIN
8074/75, PN 16, in Stangen.
Allgemeine Giteanforderungen nach DIN 8075 Teil 2.

Die geltenden Normen und Vorschriften

(DIN 8074, DIN 8075 Teil 2 usw.) muissen fir
die Kunststoffrohre, -Formstliicke und Armaturen
beachtet werden.

Die Verarbeitung, Verlegung bzw. Montage hat
nach den geltenden Normen und Vorschriften
sowie nach den technischen Vorschriften der
Hersteller zu erfolgen.

Armaturen und Formstlicke sind mind. mit der
angegebenen Druckstufe des zugehorigen
Kunststoffrohres auszufiihren.

Rohr- bzw. Lagerschellen fir Kunststoffleitungen
nach DVS 2210-1.

Elektroschweissmuffen sind nur dort zu verwenden, wo
aus montagetechnischen Griinden keine
Stumpfschweissverbindung hergestellt werden kann.

Die Verlegung der PEHD Rohrleitungen kann sowohl im
Rohrkanal bzw. Maschinenraum, in Bauwerken, als auch im
Rohrgraben erfolgen.

Vom AN sind fiir alle Rohrleitungen, insbesondere fiir
Kleinleitungen Abrechnungspldne oder Isometrien anzufer-
tigen, die alle Details (z.B. Halterungen, Einzellangen,
Formstiicke, Werkstoffe, Positionsnummer) der Abrech-
nung enthalten. Einzelne AufmaBblatter ohne
entsprechende Nachweise werden nicht anerkannt!

4.1. Trinkwasser (da 50 - SDR11)
da 50
4.1.1. Rohr aus HDPE,

Rohr aus HDPE,

Durchm. 50 x 4,6

nach DIN 8074, SDR 11

mit DVGW Zulassung fur Trinkwasser

liefern und montieren

30,000 m L
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41.2. Zulage Rohrbogen aus HDPE,

Rohrbogen aus HDPE,

Durchm. 50, 90 Grad
(mind.r=1,5xd)

fur Stumpfschweillung

bzw. Verwendung von
ElektroschweilRmuffe;

mit DVGW Zulassung fur Trinkwasser,

liefern und montieren

2,000 St

4.1.3. Zulage Rohrbogen aus HDPE,

Rohrbogen aus HDPE,

Durchm. 50, 30 - 60 Grad

(mind. r=1,5xd)

fur Stumpfschweillung

bzw. Verwendung von
Elektroschweilmuffe;

mit DVGW Zulassung fur Trinkwasser,

liefern und montieren

2,000 St L

41.4. Zulage Losflansch DN 40

Losflansch DN 40
aus Stahl mit Kunststoffum-
mantelung, gebohrt nach PN 10,

liefern und montieren

2,000 St

4.1.5. Zulage VorschweiRbund aus HDPE,

Vorschweif3bund aus HDPE,

Durchm. 50, verlangerte Form

fur Stumpfschweillung bzw. Ver-
wendung von Elektroschweilmuffe.
Dichtflache gerillt,

mit DVGW Zulassung fur Trinkwasser,

liefern und montieren

2,000 St L

4.1.6. Zulage StumpfschweiBverbindung da 50

zum Verbinden der Rohre bzw. Formstucke, als
Heizelement-StumpfschweilRung, fir HDPE
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7,000 St s e
41.7. Zulage ElektroschweiBmuffe
Elektroschweilimuffe
fur RohrauRendurchmesser 50 mm
zum Verbinden der einzelnen
Rohre bzw. Formstlcke;
mit DVGW Zulassung fir Trinkwasser,
liefern und montieren
7,000 St s e

4.1.8. 1 Satz Schrauben und Dichtung

pro Flanschverbindung DN 40
bestehend je aus:

Schrauben mit Muttern,
beidseitig U-Scheiben, 1 Dichtung

fur Faulgasleitungen NBR Dichtung mit DVGW Zulassung
fur Trinkwasserleitungen EPDM Dichtung mit DVGW W 270 Zulassung

Werkstoff 1.4571/1.4404
liefern und montieren
2,000 St s ———

41.9. Zulage EPDM/Kautschuk Mauerkragen

zugfest und druckwasserdicht bis mind. 3,0bar
fur RohrauRendurchmesser 50 mm, mit Edelstahlspannbandern
auf Rohrleitung montiert

liefern und montieren

1,000 St

Summe 4.1. Trinkwasser (da 50 - SDR11) e
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4.2. Diinnschlamm aus USS-Schacht (da 140 - SDR17)
da 140

4.21. Rohr aus HDPE,

Rohr aus HDPE,
Durchm. 140 x 8,3
nach DIN 8074; SDR 17

liefern und montieren

50,000 m

4.2.2. Zulage Rohrbogen aus HDPE,

Rohrbogen aus HDPE,
Durchm. 140, 90 Grad
(mind. r=1,5xd)

fur Stumpfschweiflung
bzw. Verwendung von
ElektroschweilRmuffe;

liefern und montieren

4,000 St

4.2.3. Zulage Rohrbogen aus HDPE,

Rohrbogen aus HDPE,
Durchm. 140, 30 - 60 Grad
(mind. r=1,5xd)

fur Stumpfschweiflung
bzw. Verwendung von
ElektroschweilRmuffe;

liefern und montieren

6,000 St

4.2.4. Zulage T-Stiick, 90 Grad, aus HDPE

T-Stiick, 90 Grad, aus HDPE
Durchm. 140 fir Stumpfschweiflung
bzw. Verwendung von Elektro-
schweilimuffe;

liefern und montieren

1,000 St
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4.2.5. Zulage Vorschweibund aus HDPE,

Vorschweif3bund aus HDPE,
Durchm. 140, verlangerte Form

fur Stumpfschweillung bzw. Ver-
wendung von ElektroschweilRmuffe.
Dichtflache gerillt,

liefern und montieren

2,000 St L

4.2.6. Zulage Losflansch DN 125

Losflansch DN 125

aus Stahl mit Kunststoffum-
mantelung, gebohrt nach PN 16,
liefern und montieren

2,000 St L

4.2.7. Zulage StumpfschweiBverbindung da 140

zum Verbinden der Rohre bzw. Formstuicke, als
Heizelement-Stumpfschweillung, fir HDPE

13,000 St e

4.2.8. Zulage ElektroschweiBmuffe

Elektroschweillmuffe

fir Rohrauflendurchmesser 140 mm
zum Verbinden der einzelnen

Rohre bzw. Formstlicke;

liefern und montieren

13,000 St s

4.2.9. 1 Satz Schrauben und Dichtung

pro Flanschverbindung DN 125
mit Plattenschieber,
bestehend je aus:

Schrauben mit Muttern,
beidseitig U-Scheiben, 2 Dichtungen

fur Faulgasleitungen NBR Dichtung mit DVGW Zulassung
fur Trinkwasserleitungen EPDM Dichtung mit DVGW W 270 Zulassung

Werkstoff 1.4571/1.4404

liefern und montieren
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6,000 St L

4.2.10. Zulage EPDM/Kautschuk Mauerkragen

zugfest und druckwasserdicht bis mind. 3,0bar
fur RohrauRendurchmesser 140 mm, mit Edelstahlspannbandern auf Rohrleitung montiert

liefern und montieren

1,000 St

Summe 4.2. Diinnschlamm aus USS-Scha... e
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4.3. US Dick (da 110 - SDR11)

da 110
4.3.1. Rohr aus HDPE,

Rohr aus HDPE,
Durchm. 110 x 10,0
nach DIN 8074; SDR 11

liefern und montieren

12,000 m

4.3.2. Zulage Rohrbogen aus HDPE,

Rohrbogen aus HDPE,
Durchm. 110, 90 Grad
(mind. r=1,5xd)

fur Stumpfschweiflung
bzw. Verwendung von
ElektroschweilRmuffe;

liefern und montieren

2,000 St

4.3.3. Zulage Rohrbogen aus HDPE,

Rohrbogen aus HDPE,
Durchm. 110, 30 - 60 Grad
(mind. r=1,5xd)

fur Stumpfschweiflung
bzw. Verwendung von
ElektroschweilRmuffe;

liefern und montieren

4,000 St

4.3.4. Zulage T-Stiick, 90 Grad, aus HDPE

T-Stiick, 90 Grad, aus HDPE
Durchm. 110 fir Stumpfschweiflung
bzw. Verwendung von Elektro-
schweilimuffe;

liefern und montieren

2,000 St
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4.3.5. Zulage VorschweiRbund aus HDPE,

Vorschweif3bund aus HDPE,
Durchm. 110, verlangerte Form

fur Stumpfschweillung bzw. Ver-
wendung von ElektroschweilRmuffe.
Dichtflache gerillt,

liefern und montieren

2,000 St L

4.3.6. Zulage Losflansch DN 100

Losflansch DN 100

aus Stahl mit Kunststoffum-
mantelung, gebohrt nach PN 16,
liefern und montieren

2,000 St L

4.3.7. Zulage StumpfschweiBverbindung da 110

zum Verbinden der Rohre bzw. Formstuicke, als
Heizelement-Stumpfschweillung, fir HDPE

9,000 St L

4.3.8. Zulage ElektroschweiBmuffe

Elektroschweillmuffe

fir Rohrauflendurchmesser 110 mm
zum Verbinden der einzelnen

Rohre bzw. Formstlicke;

liefern und montieren

9,000 St

4.3.9. 1 Satz Schrauben und Dichtung

pro Flanschverbindung DN 100
mit Plattenschieber,
bestehend je aus:

Schrauben mit Muttern,
beidseitig U-Scheiben, 2 Dichtungen

fur Faulgasleitungen NBR Dichtung mit DVGW Zulassung
fur Trinkwasserleitungen EPDM Dichtung mit DVGW W 270 Zulassung

Werkstoff 1.4571/1.4404

liefern und montieren
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2,000 St L

4.3.10. Zulage EPDM/Kautschuk Mauerkragen

zugfest und druckwasserdicht bis mind. 3,0bar
fur RohrauRendurchmesser 110 mm, mit Edelstahlspannbandern auf Rohrleitung montiert

liefern und montieren

1,000 St

Summe 4.3. US Dick (da110-SDR11) s
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4.4. Fernwdrmeleitung Isopex und Klargasleitung

4.41. Isopex Doppelrohr

Abmessung: Aufienrohr: 1x da 160 mm; Innenrohre: 2x da 50

mm

Werkstoff: Auflenrohr: PELD; Innenrohr: PE-Xa; Warmedammung
PUR

inkl. Fittingelemente/Formteile und Schrumpfschlauch fiir
Einbindung zu der existierenden

Fernwarmeleitung

liefern und montieren

12,000 M s

4.4.2. Klargas da 40 - HDPE Ltg.

Gasleitung mit da 40 mm (AuRBendurchmesser)
aus HDPE

inkl. Fittingelemente/Formteile fir Einbindung zu
der existierenden

Klargasleitung

liefern und montieren

12,000 M

Summe 4.4. Fernwédrmeleitung Isopex un... e
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4.5. Abwasserkanalarbeiten

4.5.1. Abwasserkanal aus PVC-U DN100 einschl. Bettung

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PVC-U-Rohren DIN 19534-3
und/oder DIN EN 1401-1, DN 100, (DN/OD 160), Nenn-
Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN I1SO 9969, Verlegung in
vorhandenem abgestuften Graben, einschl. Bettung Typ 1,
Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus

Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, Grabentiefe bis

1,20 m.

10,000 M s

4.5.2. PVC-U-Ubergangsrohr KGR DN100/100/87

Ubergangsrohr KGR DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1
aus PVC-U, DN 100/100/87.

1,000 St

4.5.3. PVC-U-Bogen KGB als Zulage 45Grad DN100

Bogen KGB DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1 aus PVC-U
als Zulage, 45 Grad, DN 100 (DN/OD 160).

6,000 St

4.5.4. PVC-U-Doppelmuffe KGMM als Zulage DN100

Doppelmuffe KGMM DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1 aus
PVC-U als Zulage, DN 100.

1,000 St

4.5.5. PVC-U-Uberschiebemuffe KGU als Zulage DN100

Uberschiebemuffe KGU DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1
aus PVC-U als Zulage, DN 150.

1,000 St s

4.5.6. PVC-U-Schachtfutter KGF als Zulage DN100

Schachtfutter KGF DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1
fur gelenkigen Anschluss, als Zulage, DN 100.

1,000 St s

4.5.7. Kanalanschluss PVC-U bis DN100 an Schacht Stahlbeton

Anschluss von Abwasserkanal aus PVC-U bis DN 100, an
vorhandenen Schacht/Bauwerk aus Stahlbeton, durch
Anbohren und Einbau eines Anschlussstutzens einschl.
Dichtung, Anschlusswinkel 90 Grad, Wanddicke ber 15
bis 20 cm, vorhandene Anlage ist nur bei Regenabfluss

in Betrieb.
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1,000 St e

4.5.8. Provisorische Abschottung im Gerinne

Provisorische Abschottung einer Wandflache
im Verbindungsgerinne zur Ausfiihrung eines
Kanalanschlusses, nach Wahl AN,

Gerinne im Betrieb,,

Lange ca. 1m, Hoéhe ca, 70 cm

1,000 St s

4.5.9. Kabelschutzrohr Kunststoffrohr, flexibel DN100

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, flexibel, DN 100,
Wanddicke in mm Da/Di=110/94
einschl. einsanden, Uberdeckung Erdoberflache -
Rohrscheitel Gber 0,6 bis 0,8 m.

1,000 m

4.5.10. Rohrbogen, flexibel da110mm

Rohrbogen, flexibel, AuRendurchmesser 110 mm, fir
Kabelschutzrohre.

1,000 St

4.5.11. Bodeneinlauf mit Riickstauklappe 16,8cm/22cm

Bodeneinlauf mit Rickstauklappe 16,8cm/22cm inkl. Zubehor
liefern und einbauen.

1,000 St L

4.5.12. Aufsatzelement Bodeneinlauf

Aufsatzelement Bodeneinlauf fiir zuvor beschr. Pos 3.5.17
liefern und einbauen.

1,000 St

4.5.13. Abwasserkanal aus PVC-U DN50 einschl. Bettung

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PVC-U-Rohren DIN 19534-3
und/oder DIN EN 1401-1, DN 100, (DN/OD 110), Nenn-
Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN 1SO 9969, Verlegung in
vorhandenem abgestuften Graben, einschl. Bettung Typ 1,
Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus

Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, Grabentiefe bis

1,20 m.

5,000 M s

4.5.14. PVC-U-Ubergangsrohr KGR DN100/50/87

Ubergangsrohr KGR DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1
aus PVC-U, DN 100//50/87.

1,000 St s
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4.5.15. PVC-U-Bogen KGB als Zulage 45Grad DN50

Bogen KGB DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1 aus PVC-U
als Zulage, 45 Grad, DN 50 (DN/OD 110).

6,000 St L

4.5.16. PVC-U-Doppelmuffe KGMM als Zulage DN50

Doppelmuffe KGMM DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1 aus
PVC-U als Zulage, DN 50.

1,000 St

4.5.17. PVC-U-Uberschiebemuffe KGU als Zulage DN50

Uberschiebemuffe KGU DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1
aus PVC-U als Zulage, DN 100.

1,000 St

Summe 4.5. Abwasserkanalarbeiten e
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4.6. Filtrat in denTriilbwasserschacht (da 160 - SDR17)
da 160

4.6.1. Rohr aus HDPE,

Rohr aus HDPE,
Durchm. 160 x 9,5
nach DIN 8074; SDR 17

liefern und montieren

10,000 m

4.6.2. Zulage Rohrbogen nahtlos gedriickt aus HDPE,

Rohrbogen aus HDPE,
Durchm. 160, 90 Grad
(mind. r=1,5xd)

fur Stumpfschweiflung
bzw. Verwendung von
ElektroschweilRmuffe;

liefern und montieren

2,000 St

4.6.3. Zulage Rohrbogen nahtlos gedriickt aus HDPE,

Rohrbogen aus HDPE,
Durchm. 160, 30 - 60 Grad
(mind. r=1,5xd)

fur Stumpfschweillung
bzw. Verwendung von
Elektroschweilmuffe;

liefern und montieren

1,000 St

4.6.4. Zulage T-Stiick, 90 Grad, aus HDPE

T-Stiick, 90 Grad, aus HDPE
Durchm. 160 fir Stumpfschweiflung
bzw. Verwendung von Elektro-
schweilimuffe;

liefern und montieren

1,000 St
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4.6.5. Zulage VorschweiRbund aus HDPE,

Vorschweif3bund aus HDPE,
Durchm. 160, verlangerte Form

fur Stumpfschweillung bzw. Ver-
wendung von ElektroschweilRmuffe.
Dichtflache gerillt,

liefern und montieren

2,000 St L

4.6.6. Zulage Losflansch DN 150

Losflansch DN 150

aus Stahl mit Kunststoffum-
mantelung, gebohrt nach PN 10,
liefern und montieren

2,000 St L

4.6.7. Zulage StumpfschweiBverbindung da 160

zum Verbinden der Rohre bzw. Formstuicke, als
Heizelement-Stumpfschweillung, fir HDPE

1,000 St s

4.6.8. Zulage ElektroschweiBmuffe

Elektroschweillmuffe

fir Rohrauflendurchmesser 160 mm
zum Verbinden der einzelnen

Rohre bzw. Formstlicke;

liefern und montieren

4,000 St s

4.6.9. Ringraumdichtung - Dichtungseinsatz

passend flir Faserzementhilsen, Kernbohrungen
fur Mediumrohr-Aufiendurchmesser 160 mm

Die Ringraumdichtungen als wasser- und gasdichte Durchflih-
rung. Wartungsfrei und ohne Nachspannen dicht. Dicht gegen
drickendes Wasser bis min. 2,0bar.

Alle Stahlteile aus Werkstoff 1.4571/1.4404;

Herstellerdaten
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Fabrikat: [P PRR '
Typ: e '

liefern und montieren

1,000 St

4.6.10. 1 Satz Schrauben und Dichtung

pro Flanschverbindung DN 150
bestehend je aus:

Schrauben mit Muttern,
beidseitig U-Scheiben, 1 Dichtung

fur Faulgasleitungen NBR Dichtung mit DVGW Zulassung
fur Trinkwasserleitungen EPDM Dichtung mit DVGW W 270 Zulassung

Werkstoff 1.4571/1.4404
liefern und montieren

2,000 St

4.6.11. Zulage EPDM/Kautschuk Mauerkragen

zugfest und druckwasserdicht bis mind. 3,0bar
fur RohrauRendurchmesser 160 mm, mit
Edelstahlspannbandern auf Rohrleitung montiert

liefern und montieren

1,000 St s

Summe 4.6. Filtrat in denTriibbwasserscha... @ e,
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4.7. Betriebswasser (da 90 - SDR11)

da 90
4.71. Rohr aus HDPE,

Rohr aus HDPE,
Durchm. 90 x 8,2
nach DIN 8074, SDR 11

liefern und montieren

40,000 M s e

4.7.2. Zulage Rohrbogen aus HDPE,

Rohrbogen aus HDPE,
Durchm. 90, 90 Grad
(mind. r=1,5xd)

fur Stumpfschweiflung
bzw. Verwendung von
ElektroschweilRmuffe;

liefern und montieren

16,000 St e

4.7.3. Zulage Rohrbogen aus HDPE,

Rohrbogen aus HDPE,
Durchm. 90, 30 - 60 Grad
(mind. r=1,5xd)

fur Stumpfschweiflung
bzw. Verwendung von
ElektroschweilRmuffe;

liefern und montieren

2,000 St

4.7.4. Zulage T-Stiick, 90 Grad, aus HDPE

T-Stiick, 90 Grad, aus HDPE
Durchm. 90 fir StumpfschweiRung
bzw. Verwendung von Elektro-
schweilimuffe;

liefern und montieren

1,000 St s
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4.7.5. Zulage Vorschweibund aus HDPE,

Vorschweif3bund aus HDPE,
Durchm. 90, verlangerte Form

fur Stumpfschweillung bzw. Ver-
wendung von ElektroschweilRmuffe.
Dichtflache gerillt,

liefern und montieren

2,000 St s
4.7.6. Zulage Losflansch DN 80
Losflansch DN 80
aus Stahl mit Kunststoffum-
mantelung, gebohrt nach PN 16,
liefern und montieren
2,000 St s e,

4.7.7. Zulage StumpfschweiBverbindung da 90

zum Verbinden der Rohre bzw. Formstuicke, als
Heizelement-Stumpfschweillung, fir HDPE

15,000 St s

4.7.8. Zulage ElektroschweiBmuffe

Elektroschweillmuffe

fir Rohrauflendurchmesser 90 mm
zum Verbinden der einzelnen
Rohre bzw. Formstlicke;

liefern und montieren

15,000 St

4.7.9. 1 Satz Schrauben und Dichtung

pro Flanschverbindung DN 80
mit Plattenschieber,
bestehend je aus:

Schrauben mit Muttern,
beidseitig U-Scheiben, 2 Dichtungen

fur Faulgasleitungen NBR Dichtung mit DVGW Zulassung
fur Trinkwasserleitungen EPDM Dichtung mit DVGW W 270 Zulassung

Werkstoff 1.4571/1.4404

liefern und montieren
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1,000 St s

4.7.10. Zulage EPDM/Kautschuk Mauerkragen

zugfest und druckwasserdicht bis mind. 3,0bar
fur RohrauRendurchmesser 90 mm, mit Edelstahlspannbandern auf Rohrleitung montiert

liefern und montieren

1,000 St

Summe 4.7. Betriebswasser (da90 - SDR11) s
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4.8. Herstellung von Kabelschacht DN1000

Hinweis Erdarbeiten und Bettung

Erdarbeiten und Leitungsbettung wird Uber Titel 2.4.1 vergltet

4.8.1. Kabelzugschacht, Topfschacht100cm/100cm i.L.inkl.
Schachtabdeckung

Topfschacht mit Muffen 100/100 cmi. L.

Beton: C 35/45 DIN EN 206-1/1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 fiir Einwirkungen aus:
- StralBenverkehr (max. 100 kN Radlast)

DIN 4085 "Berechnung des Erddrucks".

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse D 400

bestehend aus:

Art.-Nr.: Bezeichnung:

1 x Schachtabdeckung 70/70 cm i.L., Klasse D 400,
Vollguss-Rahmen, incl. Deckel ohne Entliftung

1 x Deckenplatte 100/100/20 cmi.L., Einstieg 70/70 cm i.L.

1 x Unterteil 100/100/100 cm i.L., mit eingebauten Muffen

20 x Schachtfutter MSF DN 110, L = 100 mm mit integriertem

Dichtring

Anordnung der Schachtfutter:
Stirnwand je 4 Stlck
Langswand je 6 Stlck

Das Schachtfutter ist auf das gewahlte Leerrohrsystem
anzupassen: aulien glatte oder gewellte/profilierte Rohre.

Samtliche Hilfsmittel wie ggf. Schachtmortel, Gleitmittel etc. sind
in den EP einzurechnen

Produkt: Monninghoff oder gleichwertig

Herstellerund Typ "o,
vom Bieter einzutragen.

1,000 St s

4.8.2. Ausgleichsrahmen 70/70/9-20 i.L. ohne Aussparung
Ausgleichsrahmen 70/70/9-20 i.L. ohne Aussparung

Beton: C 35/45 DIN EN 206-1/1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 fiir Einwirkungen aus:
- Strallenverkehr (max. 100 kN Radlast)

DIN 4085 "Berechnung des Erddrucks".

Hohe der Ausgleichsrahmen zwischen 9 cm und 20 cm

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmaortel bzw.
Schachtbaumortle auszubilden. Das Material ist in den
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Einheitspreis einzukalkulieren.

Lieferung und Montage, die Liefer- und Montagebedingungen
des Herstellers sind zu beachten.

1,000 St s

4.8.3. Muffenstopfen fiir nicht belegte Rohreinfiihrungen
DA110
Nicht belegte Rohreinflihrung sind mittels geeignetem

Muffenstopfen o.A. fiir PE-HD Leitungen DA 110 zu
verschlieRen.

Lieferung und Montage.

1,000 St

4.8.4. Kabelschutzrohr DN 110 aus PE-HD, als Einzelrohr;
flexibel; Hausanschlussleitung

Kabelschutzrohr DN 110 aus PE-HD, als Einzelrohr; flexibel;

Teilweise Uber- und Unterkreuzung anderer Bestandsleitungen
wird nicht gesondert vergutet.

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise geman

DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 (VDE 0605-24)
Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,

Schlagfestigkeit N), DN 160, Material Polyethylen (PE), als
Ringware, mit integrierter verrotungsfestem Zugseil, liefern und
héhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610, den
Verlegeanleitungen A515, A535 des KRV einbauen.
Einschliel3lich herstellen der wasserdichten (WD)
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen und Profildichtringen.

Verlegung Kabelschutzrohr in Teillangen

liefern und verlegen

40,000 M e e
Summe 4.8. Herstellung von Kabelschach...
Summe 4. Herstellung Rohre aus HDPE... @ s
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5. Baugrube fiir Maschinengebdude und Rohbauarbeiten

5.1. Aushub Baugrube

Hinweis Baugrube

Nachdem das Baufeld freigemacht wurde ist die Baugrube als
gebdschte Grube herzustellen

Die Baugrube ist bis zu einer Tiefe von 407,62 mNN
auszuheben.

Die Baugrube wird ganzlich in gebdschter Form ausgefihrt.
Die Baugrube erhalt umlaufend um das geplante
Maschinengebaude einen Arbeitsraum von 0,50m Breite.
Die Abrechnung erfolg ab UK Fahrbahnbelag

Die mittlere Tiefe im Hauptbereich betragt 1,55m

Die Béschungsneigung betragt maximal 70°

5.1.1. Geboscht Baugrube fiir Neuverlegung
Maschinengebaude Tiefe mit Béschungswinkel 70°;
Homogenbereich 1

Gebdscht Baugrube fiir Neubau Maschinengebaude

Tiefe der Baugrube: 1,25m bis 1,85m
Grundflache Grube ges.: ca. 50m?
Bdschungswinkel: 70°
Material: Auffillkiese
Bodengruppe DIN 18196: GT/GU - GT*/GU*;
ST/SU - ST*/SU*
Frostempfindlichkeitsklasse: F3
Wichte y/y": 21 -11"kN/m?
Reibungswinkel (draniert) ¢": 22,5°-27,5°
Kohasion (draniert) c': 0-5 kN/m?
Durchlassigkeit ks: 1x10-3 - 11072
Steifemodul ES: 30 MN/m?
Schichtdicke: 4 -6m
Schichtoberkante: ab Abtrag Oberbau bzw.
Oberboden

Uberschiissiges Material abfahren und entsorgen
Entsorgung wird gesondert vergutet.

Es sind die gangigen Sicherheitsrichtlinien zu beachten.

87,938 m® L
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5.1.2. Arbeitsraum verfiillen Boden BK 3/4

Arbeitsraum profilgerecht verfillen, einschl. Stoffe verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,

mit seitlich gelagertem Boden, Boden, Bodenklassen 3 und 4
DIN 18300.

15,000 M3 L s

5.1.3. Arbeitsraum verfiillen Kies-Sand-Gemisch

Arbeitsraum profilgerecht verfillen, einschl. Stoffe verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,

mit vom AN zu liefernden Stoffen, Kies-Sand-Gemisch, Kérnung
0/32.

1,000 M3

Summe 5.1. Aushub Baugrube
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5.2. Vorbereitung Rohbau

Beschreibung Vorbereitung Rohbau

Die baugrubensohle soll weitestgehend nachverdichte und
planiert werden.

Auf die vom AN hergestellt Planie wird das FSS-Material seitens
des Rohbaues aufgetragen.

Anforderungen an Genauigkeit der Planie: Durchschnitt

5.21. Untergrundverdichtung

Nachverdichten von Baugrubensohle

zum Erreichen des vorgesehenen

Verdichtungsgrades mit geeigneten Geraten verdichten.
Das Aufmal erfolgt nach verdichteter Flache.

EV2-Wert Baugrubensohle min. 45 MN/m?2.
Verdichtung in Streifen wird nicht gesondert vergitet

50,000 m? L

5.2.2. Unterlage profilieren Auf- Abtrag 5 cm Abweichung +/-
2cm

Planum/Unterlage profilieren, Auf- und Abtrag bis 5 cm
zulassige Abweichung von Sohlhéhe des Anschlussbereiches
+/- 2cm

Profelierung Streifen wird nicht gesondert vergitet

50,000 m? L

5.2.3. Schottertragschicht unter Bodenplatte liefern und
einbauen

Schottertragschicht unter Bodenplatte liefern und einbauen,
Schotter Kérnung 0/45,
Abrechnung nach Wiegekarten.

35,000t L

Summe 5.2. Vorbereitung Rohbau
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5.3. Beton und Stahlbetonarbeiten

5.3.1. Ortbeton Sauberkeitsschicht Beton C8/10 D 10cm

Ortbeton der Sauberkeitsschichten, obere Betonflache
waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 8/10
DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Dicke 10 cm.

50,000 M2 s e
5.3.2. Schalung Sauberkeitsschicht
Schalung der Sauberkeitsschicht, einhauptig.
3,400 M2 e e
5.3.3. Ortbeton Streifenfundament Beton C12/15

Ortbeton der Streifenfundamente, obere Betonflache
waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15
DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Breite (iber 40 bis 50 cm.

6,500 M3

5.3.4. Schalung Streifenfundament H 0,5-1m

Schalung der Streifenfundamente, einhauptig, als
Deckschalung, Bauteilhéhe Gber 0,5 bis 1 m.

50,000 M2 o

5.3.5. Ortbeton Bodenplatte Stahlbeton C25/30 D 20cm

Ortbeton der Bodenplatten, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30
DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Expositionsklasse Betonkorrosion
durch chemischen Angriff XA3, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung XC4,
Dicke uber 25 cm.

6,500 M3

5.3.6. Schalung fiir Bodenplatte H 0,20m
Schalung der Bodenplatte H=0,2m, einhauptig.

20,000 M2 s

5.3.7. Glatten Frischbetonoberflache

Glatten der Frischbetonoberflache an der Oberseite
waagerechter Bauteile, als flachenfertiger Nutzboden.

1,000 M2 L

5.3.8. Profilleiste Kantenausbildung
Profilleiste flir Kantenausbildung, aus glattem Holz,

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 66 von 108



SAG Ingenieure

Siddeutsche Abwasserreinigungs-Ingenieur GmbH

Horvelsinger Weg 23, 89081 Ulm |’ ||
T:+497319641-0/F:+497 3160663

Mail: uim@sag-ingenieure.de SAG | N G E N | EU R E
Projekt: 522 Gemeinde Aidlingen
LV: B522-05 Erd- und Rohbauarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistenbreite Uber 15 bis 20 mm, Leistendicke Gber 15
bis 20 mm, mit dreieckigem Querschnitt.

1,000 m

5.3.9. Ortbeton Aufbeton Beton C8/10

Ortbeton als Aufbeton als unbewehrter Beton als Normalbeton
C 8/10 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Dicke tiber 100 cm.

1,000 M3

Einzelfundamente Fliissiggastank

5.3.10. Ortbeton Sauberkeitsschicht Beton C8/10 D

Ortbeton der Ausgleichs- bzw. Sauberkeitsschichten, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 8/10 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Dickenbereich 10 bis 20 cm.

Einzelvolumen Uber 0,1 bis 0,2 m3.

0,500 M3

5.3.11. Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C20/25 Vol. 0,25-
0,5m3

Ortbeton der Einzelfundamente, als Stahlbeton, Normalbeton C
25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Expositionsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung XC4,
Einzelvolumen uber 0,25 bis 0,5 m3.

0,500 M3 s e
5.3.12. Schalung Einzelfundament H 0,5-1m
Schalung der Einzelfundamente, abgetreppt, Bauteilhéhe Gber
0,5 bis 1 m.
5000 M2 s e
5.3.13. Profilleiste Kantenausbildung

Profilleiste fur Kantenausbildung, aus glattem Holz,
Leistenbreite Uber 15 bis 20 mm, Leistendicke Uber 15
bis 20 mm, mit dreieckigem Querschnitt.

6,000 m L,

5.3.14. Bewehrung Betonstabstahl BSt500S alle Durchmesser

Bewehrung aus Betonstabstahl, BSt500S DIN 488,
alle Durchmesser, alle Langen,

gem. Bewehrungsplane und Stahllisten liefern

und einbauen.

1,500t
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5.3.15. Bewehrung Betonstahimatte BSt500M Lagermatte

Bewehrung aus Betonstahimatten BSt500M DIN 488,
als Lagermatte,

gem. Bewehrungsplane und Stahllisten liefern

und einbauen.

1,000t

5.3.16. Erdung Fundamenterder FI 30-St

Erdung als Fundamenterder, Leitung DIN EN 50164-2 -
FI 30-St, unter Verwendung der bestehenden Bewehrung
als Halterung liefern und einbauen.

20,000 m s

5.3.17. Starres Anschlufteil HDE-P-M12

Starres Anschluf3teil HEA-P-M12

mit aufgeschraubter Kreuzklemme

Leitkern d=25 mm W-Nr. 14571,
Kreuzklemme 70x70 verz.

Kontaktscheibe d=72 mm, V4A
Schalungsscheibe aus PE

Fabr.: Hauff-Technick

liefern und blindig in die Schalung eingebaut,
an Fundamenterder angeklemmt,
einbetonieren.

4,000 St s

5.3.18. Kabelschutzrohr-Durchfiihrungssystem in Wand 25-
36cm

Kabeldurchfliihrungssystem, liefern,

in Schalung einsetzen, dicht gegen Wasser und Gas,
fur Wand, Dicke Uber 25 bis 36 cm,

Erzeugnis 'Haufftechnik/ HSI 150 2x2 K2/300 '

oder gleichwertiger Art,

einbetonieren.

1,000 St

5.3.19. Systemdeckel fiir vorbeschr. Durchfiihrungssystem

Systemdeckel mit Bajonettverschluf} und
Klebemuffe zum gas- und wasserdichten
Anschluf} von gewellten Kabelschurtzrohren
in Warmschrumpftechnik

Erzeugnis 'Haufftechnik/ HSI 150 -D 110’
oder gleichwertiger Art,

liefern und montieren

1,000 St
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5.3.20. Kernbohrung Wand Durchmesser 150-250mm T 25-30cm

Kernbohrung in der Schachtwand aus Stahlbeton,

B 35,

Bohrdurchmesser tber 150 bis 250 mm, Bohrtiefe tber
25 bis 30 cm.

4,000 St s

5.3.21. PE-Folie doppellagig
PE-Folie doppellagig liefern und unter Bodenplatte einbauen.

30,000 m? L

5.3.22. Abdichtung Sockel Fertigteilgarage

Abdichtung aus wurzelbesch. Schweil3bahnen im Bereich
Sockel Fertigteilgarage Uber wasserfihrende Schicht inkl.
Bitumenanstrich.

Abdichtungsbahnstreifen 30cm

21,000 M s e
Summe 5.3. Beton und Stahlbetonarbeiten @
Summe 5. Baugrube fiir Maschinengeba... s
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6. Estrich,- und Bodenbelagsarbeiten

6.1. Estrich,- und Bodenbelagsarbeiten

6.1.1. Verbundestrich 0/8 mm D= 60mm

Verbundestrich 0/8mm D= 60mm liefern und einbauen in Fertigteilgarage

28,000 M? s

6.1.2. Winkelstahl als Abschluss-/ Kantenschutzprofil

Winkelstahl als Abschluss- / Kantenschutzprofil
Kantenlange 70 x 70 x 5 mm verzinkt, inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel liefern und
fachgerecht montieren

2500 M

6.1.3. Fliesenbelag 30 x 10cm, Steinzeug

Fliesenbelag 30 x 10 cm, Seinzeug, gesprenkelt, Rutschhemmung R11, RAL 7030
Steingrau, auf Flex-Mértel-Typ C/CG2/WA inkl. Zuschnitt und Verfugung

liefern und verlegen

20,000 m s

6.1.4. Sockelfliesen 30 x 10 x 10cm

Sockelfliesen 30 x 10 x 10 cm, Seinzeug, gesprenkelt, Rutschhemmung R11, RAL 7030
Steingrau, auf Flex-Mortel-Typ C/CG2/WA inkl. Zuschnitt und Verfugung

liefern und verlegen

20,000 M s e
6.1.5. Silikonfuge
Silikonfuge RAL 7036 Platingrau
liefern und anbringen
20,000 M s e
Summe 6.1. Estrich,- und Bodenbelagsar... @
Summe 6. Estrich,- und Bodenbelagsar... @
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7. Fertigteilgarage

71. Fertigteil - Stahlbeton Garage L 6,75 x B 4,48 x H 3,11 m

71.1. Fertigteil - Stahlbeton Garage AuBRenabmessungen L 6,75

xB 4,48 xH3,11m

Fertigteil - Stahlbeton Garage fur
Erdbebenzone 1, Untergrundklasse R

AulRenabmessungen L 6,75 x B 4,48 x H 3,11 m,

Lichte Innenwandhdhe 2,84m, zweiteilig, mit Sektionaltor und
Fenster, Torstielbreite links/rechts: 99cm/ 99cm,
Torwandstarke: 18cm Betongite C 35/45, ohne werkseitigem
Boden.

Inkl. Sektionaltor mit Schlupfttre.

Inkl. Toranschlagschiene aus Edelstahl

Inkl. gesprenkeltem Innenanstrich und 2 Turschutzleisten
Inkl. Dachisolierung mit Spezialbitumen-Schweil3bahn
PYE-KTP-S5 - 5 mm stark, gewebearmiert u. beschiefert,
Dachbekiesung als zusatzlicher UV-Schutz,

grofRe UV-bestandige Rechtecklifter in der Rickwand,
Entwésserung vorne und hinten links.

Inkl. Standsicherung fur Garagen und Raummodule ohne
werkseitig einbetonierten Boden (Erdbebenzone 0-3) auf einer
Bodenplatte, Ortbetondecke oder Streifenfundament. Je Bauteil
sind mind. 4 Stuck Verbindungen notwendig.

Auf der Baustelle wird ein verzinkter Stahlwinkel 150 x 100 mm,
sichtbar, mit dem Untergrund mit 2 Stuck Einschlaganker M 12
verdubelt. Beachten Sie bitte; Die Héhendifferenz des
bauseitigen Untergrundes darf maximal 7 cm betragen. Der
Betonlberstand innen muss mind. 150 mm betragen.
Mindestbauteildicke des bauseitigen Beton 150 mm.

Inkl. Edelputz in handwerklicher Spritztechnik
mit 3-schichtigem Systemaufbau, Farbton weifl}

Inkl. Einbauhtilse zur Absturzsicherung

Bei Doppelstock-Bauweise und Bauteilen Uber 3m Héhe werden
im Dach des (EG-) Bauteils ( je Bauteil) vorn und hinten je eine
Edelstahl-Einbauhulse Typ ABS LOCK IIB eingebaut und mit
einer Edelstahl-Hutmutter abgedeckt. In diese beiden Hilsen
kann Uber die gesamte Lebensdauer des Bauteils ein
abnehmbarer Edelstahl-Anschlagpunkt Typ ABS Lock |
eingeklinkt werden. Dazwischen kann die Lifeline fur

das Héhensicherungsgerat gespannt werden.

Inkl. Kunststoff-Mehrzweckfenster 104 x 86 cm, 1-fligelig, mit
Isolierverglasung, mit innen umlaufender Stahlklemmzarge und
aulien aufgeklipster Regenleiste Beschlag: Dreh-Kipp-Flugel -
DIN rechts Farbton: Weil}

Inkl. Dachrandabdeckung Uber der AuRenattika, als speziell
gekantetes Profil aus Alu-Zink-Blech, mit nach oben stehendem
Rand-Abtropfschutz, auf einer Unterkonstruktion fachgerecht
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montiert, ohne Durchbohrungen von oben.

Inkl. Zufuhrkosten mit Tieflader, Zubringer- oder
Versetzfahrzeug einschlieBlich Maut und Energiekosten, je
Garage(nteil), Raumzelle oder Carport.

Inkl. Behordliche Ausnahme-Genehmigung
beim Transport des Bauteils wegen Uberbreite > 3,00 m
oder Uberhdhe > 4,00m.

Inkl. Polizei- bzw. BF2-/BF 3-Begleitfahrzeug u. Begleitpersonal
beim Garagen- bzw. Raummodultransport wegen Uber-

breite > 3,00 m oder Uberhéhe > 4,00m
fur Entfernungen bis 150 km ab Werk falls erforderlich.

1,000 psch
7.1.2. Autokran
Autokran:
Fir die Aufstellung ist ein Autokran erforderlich.
Miteinzukalkulieren sind:
Strallensperrung fir die Dauer der Aufstellung
inkl. Genehmigung und Aufstellung der Verbotsschilder

falls erforderlich.

Genehmigung und Beschilderung der Zufahrtstrafde bis zur
Baustelle fiurr die Durchfahrt des Schwertransportes falls

erforderlich.

1,000 psch
Summe 7.1. Fertigteil - Stahlbeton Garage... @ .iiiiiienns
Summe 7. Fertigteilgarage @ s
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8. Oberflachenwiederherstellung
8.1. Oberflachen Fahrbahnen, Pflasterflaichen und

Rasenflachen

Hinweis Oberflachen Fahrbahnen, Pflasterflachen und
Rasenflachen

Herstellung und Ausfihrung der Oberflachen Fahrbahnen,
Pflasterflachen und Rasenflachen Fahrbahnbefestigung in
Rucksprach mit AG

8.1.1. Untergrundverdichtung

Nachverdichten von Nebenflachen, Stralen und Wege bis
zum Erreichen des nach ZTVE-StB vorgeschriebenen
Verdichtungsgrades mit geeigneten Geraten verdichten.
Das Aufmald erfolgt nach verdichteter Flache.

EV2-Wert auf Planum im Bereich von Verkehrsflachen

min. 45 MN/m?2.

Im Bereich von BodenaustauschmalRnahmen (Dammschuttung
im ErschlieRungsgebiet) kdnnen geringere EV2-Werte am
Ubergang zur natiirlichen Bodenzone akzeptiert werden, diese
sind zu dokumentieren. Im Bereich von Austauschmaf}’nahmen
ist am Planum (Ubergang zum FSS-Material) ein EV2-Wert von
45MN/m? erforderlich

Untergrundverdichtung gilt fUr asphaltierte und gepflasterte
Fahrbahnen, Weg, Nebenflachen und Platze gleichermalien.

Verdichtung in Streifen wird nicht gesondert vergutet

12,000 M? s e

8.1.2. Unterbau fiir StraBenaufbau anschiitten, mit Kies-Sand-
Gemisch des AG

Unterbau fir StraRenaufbau anschitten, mit Kies-Sand-
Gemisch des AG

Boden des Auftraggebers, antransportieren und fiir Anschittung
unter StralRenkdrper lagenweise einbauen und verdichten,
Transportweg innerhalb des Betriebsgelandes bis zu 500m, auf
LKW das AN laden und zu Einbauort transportieren.

schichtenweise in der Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses
einbauen, fur Damme, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Verdichtungsgrad mind.
DPr 0,92 bis 0,95, Einbauhdhe bis 1m,
Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

12,000 M? s e
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8.1.3. Zulage fir Fremdmaterial; Boden liefern einbauen Damm
unter StraBenaufbau bzw. Geldndeanfillung;GW
verdichten Einbau-H 1m

Bei Nichteignung des Materials des AG fir den Unterbau unter
den Strallenkorper (unterhalb Frostschutzschicht) erfolgt diese
Position als Zuschlagsposition fiir die Leistungen aus Pos zuvor;
Pos. 8.7.4

Boden, liefern, schichtenweise in der Reihenfolge des
Schichtenverzeichnisses einbauen, fir Damme, mit einer
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch), verdichten, Verformungsmodul mind. EV2
45 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 0,95, Einbauhdhe
bis 1 m, Mengenermittlung nach Auftragsprofilen und
Lieferschein.

Nur auf Anweisung des AG oder seiner Vertreter

1,000 m® s

8.1.4. Unterlage profilieren Auf- Abtrag 5 cm Abweichung +/-
2cm

Planum/Unterlage profilieren, Auf- und Abtrag bis 5 cm
zulassige Abweichung von Sohlhdhe des Anschlussbereiches
+/- 2cm

Fahrbahnflachen, FuBwege und Nebenflachen gleichermalien

Position gilt fir asphaltierte und gepflasterte Fahrbahnen, Weg
und Platze gleichermalen.

Profelierung Streifen wird nicht gesondert vergutet

12,000 M? s s

8.1.5. FSS; Fahrbahn fiir Belastungsklasse 1,0 DPr1 EV2
120MN/m2 0/32
Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen,
Strallenkategorie ES V, Belastungsklasse 1,0, RStO,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul EV2 auf der
Oberflache mind. 120 MN/m2, aus Baustoffgemisch fiir
Frostschutzschicht, Schotter-Split-Brechsand-Gemisch,
Koérnung 0/32, Schichtdicke 37 cm.

Sieblinie und Eignungsnachweis des verbauten Materials ist der
ortlichen Bauleitung vorzulegen.

Einbau unter Fahrbahn, Pflasterbelag und in FuBwegen mit
Asphaltbelag

4,000 m® L

8.1.6. Spritzschutz aus Rabattplatten L x H x B 100 x 25 x 8 cm
Spritzschutzstreifen entlang der Aullenwand des Gebaudes
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herstellen.

Als Einfassung sind hochwertige Beton-Rabattplatten
(Betonfertigteil) zu liefern und einzubauen.

Abmessungen: ca. 100 x 25 x 8 cm (L x H x B)

Material: Beton, Farbe: grau, Oberflache: glatt, widerstandsfahig
gegen Frost und Tausalz.

27,000 M2 s e

8.1.7. Asphalttragdeckschicht Fahrbahn AC16TD Bindem.
50/70 D 10cm

Asphalttragdeckschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen,
Mischgutart AC 16 TD, industriell hergestellte
Gesteinskérnungen TL Gestein, Mitverwendung von
Asphaltgranulat ist zulassig, Bindemittel Strallenbaubitumen
50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 10 cm,
Einbaudicke gemafl TPD-StB durch Nivellement, auf die noch
warme Oberflache 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene
Gesteinskérnung der Lieferkdrnung 1/3 streuen, einwalzen,
nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen,
Entsorgung wird gesondert vergutet, Rand mit Neigung 1:1,
abgerechnet wird die fiir diese Schicht geforderte Breite bis zur
Mitte der Randausbildung.

12,000 M? s s

Summe 8.1. Oberflachen Fahrbahnen, Pfl... s
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8.2. Freianlagen und Nebenflachen

8.2.1. Oberboden auftragen BG3a SU D 20-30cm

Oberboden, seitlich gelagert, profilgerecht auftragen,
Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), eine
Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-
Gemisch), Auftragsflache geneigt, Neigung bis 1:4,
Auftragsdicke Uber 20 bis 30 cm, Mengenermittiung nach
Aufmal} an der Auftragstelle.

150,000 M2 s

8.2.2. Zulage Oberboden liefern und einbauen

Einbaubedingungen wie Pos zuvor, jedoch als Zulage fur das
Liefern von Oberboden als Fremdmaterial.

Liefer- und Wiegescheinvorlage

1,000 m®

8.2.3. Rasen ansaen Landschaftsrasen RSM7.1.1 15g/m2

Rasen anséaen, Landschaftsrasen, RSM Rasen 7.1.1
Landschaftsrasen - Standard ohne Krauter, Saatgutmenge 15
g/m2, die Saatgutmischung ist mit Grasersorten auszustatten,
die in der RSM/FLL in die 2 héchsten Eignungsstufen
eingeordnet sind, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage
des Mischungsnummernbescheides, Neigung der Flache steiler
als 1:4 bis 1:2.

inkl. Erstbewasserung nach dem Ansaen, Wasserbereitstellung
seites AG Uber Hydranten;

Hydrantenaufsatz, Schlauchleitungen samt
Beregnungseinheiten seitens AN

150,000 M2 s

Summe 8.2. Freianlagen und Nebenflaichen @ s
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8.3. Pflasterflichen

Pflasterbelag auf Anweis AG wieder herstellen

Unterbau und FSS Uber Titel 8.7.4

8.3.1. Pflasterdecke Betonpflaster L/B 150/150mm D 100mm
grau Bk1,0 Bettung Brechsand-Splitt 0/4 D 4+/-1cm
Brechsand-Splitt 0/4 einkehren einschlammen

Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Pflastersteinen aus Beton,
TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird
gesondert vergitet, Mafte L/B 150/150 mm, Dicke 100 mm,
max. Differenzen K, im Blockverband, Oberflache durchgefarbt,
Farbton grau, Belastungsklasse RStO 12 Bk1,0, in
Abstellflachen - nicht standig vom Schwerverkehr genutzte
Flachen, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/4 aus
naturlichen gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN,B, Dicke 4 +/-1 cm,
Baustoffgemisch fiir Fugen, Kérnung 0/4 aus natirlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch)
einkehren und einschldammen.

1,000 m? s

8.3.2. Anschluss Pflasterdecke Betonpflaster Kurvensitze

Anschluss fir Pflasterdecke, aus Betonpflaster, mit
Kurvensatzen, Radius Uber 4 bis 8 m.

1,000 m

8.3.3. Anschluss Pflasterdecke Betonpflaster L/B 300/150mm D
100mm Schnittkanten

Anschluss fir Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Malie L/B
300/150 mm, Dicke 100 mm, Herstellen von Schnittkanten,
Einzellange in cm 150 mm'.

1,000 m

8.3.4. Terrassenplatten Betonplatten L/B 400/400mm D 48mm
grau Bk1,0 Bettung Brechsand-Splitt 0/4 D 4+/-1cm
Brechsand-Splitt 0/4 einkehren einschlammen

Terrrassenplatten aus Betonplatten, TL Pflaster-StB,
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergltet,
Male L/B 400/400 mm, Dicke 48 mm, max. Differenzen K, im
Blockverband, Oberflache durchgefarbt, Farbton grau,
Belastungsklasse RStO 12 Bk1,0, in Abstellflachen - nicht
standig vom Schwerverkehr genutzte Flachen, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 0/4 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
StB Kategorie GN,B, Dicke 4 +/-1 cm, Baustoffgemisch fur
Fugen, Kérnung 0/4 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einkehren und
einschlammen.
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26,000 M2 s e

8.3.5. Anschluss aus Betonplatten, MaBe L/B 400/400 mm,

Dicke 48 mm, Herstellen von Schnittkanten,

Anschluss aus Betonplatten, Dicke 48mm, Herstellen von
Schnittkanten,
Einzellange in cm '400 mm".

12,000 St s e

8.3.6. Anschluss Pflasterdecke Betonpflaster Schnittkantenan
an Schachten

Anschluss fir Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Dicke 100 mm,
an Schachtabdeckung, rund, Durchmesser tiber 50 bis 80 cm,
Herstellen von Schnittkanten.

1,000 St s

Summe 8.3. Pflasterflichen @~

Summe 8. Oberflaichenwiederherstellung s
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9. Entsorgung von Material

9.1. Entsorgung inkl. Abfuhr

Hinweis Angaben zur Entsorgung

Das Lager bzw. die Anlage der Entsorgung ist entsprechend
des Abfallschliissels durch den AN 6 Tage nach Beauftragung
dem AG zu benennen.

Abrechung erfolgt nur gegen Vorlage des Lieferscheins einer
Entsorgungsstelle mit Angabde der entsprechenden
Abfalldeklaration (Abfallschlissel).

Soll Material an anderer Stelle (andere Baustelle des AN)
wieder eingebaut bzw. verwertet werden, ist dies dem AG und
der Ortlichen Bauiiberwachung anzuzeigen.

Die Eignung fiir den Wiedereinbau bzw. der Verwertung ist dem
AG schriftlich zu belegen.

Die Erschwernis bzw. der Umfang fir die Durchfiihrung der
Demontage- und Monatgearbeiten im Bestand sind
entsprechend einzukalkulieren.

Der Bieter hat die Mdglichkeit sich vor Ort Gber die 6rtlichen
Gegebenheiten zu informieren.

Diesbezugliche nachtragliche Forderungen kénnen nicht
anerkannt werden!

9.1.1. Untersuchung Abfalldeklaration

Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20,
Tabelle 11.1.2-1 Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden bei
unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus
Haufwerken.

Inkl. séamtlicher Probenahmen, Verpackung und Lagerung von
Proben, Versendung von Proben, Laboruntersuchungen,
Erstellung und Ubergabe von Untersuchungsberichten
(schriftlich und digital, jeweils unterzeichnet) nach LAGA-
Merkblatt "Anforderung an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Abfallen; Teil II: Technische Regeln fir die
Verwertung; 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)" an den AG.

Ausflhrung nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers
oder der Ortlichen Objektiiberwachung (Bauleitung)

1,000 St

9.1.2. Boden nicht schadstoffbelastet AVV170504 Z0
Verwertung zufiihren
Boden, Bodenklassen 3 bis 4 DIN 18300, nicht
schadstoffbelasteter nicht gefahrlicher Abfall,
Abfallschlissel nach EWC 170504
(Abfallverzeichnisverordnung AVV) Boden und Steine ohne
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gefahrliche Stoffe, gemafl Zuordnung Z 0 "uneingeschrankter
Einbau", der stofflichen Verwertung zufihren,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum Lager/zur
Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebihren werden
vom AN Ubernommen.

150,000t s e

9.1.3. Abfall nicht gefahrlich AVV170504 schadstoffbelastet
Z1.1 LKW AN transp. entsorgen Beseitigungsanlage bis
55km Vergiit.Entsorg.gg.Nachweis

Bau- und Abbruchabfalle, Boden, Steine und Baggergut,

nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein,

schadstoffbelastet, Zuordnung Z 1.1 (eingeschrankter offener
Einbau, auch in hydrogeologisch ungiinstigen Gebieten), nach
LAGA 2004 Boden, Schadstoff Nickel TRGS 524, DGUV-Regel
101-004,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zur
Beseitigungs- oder Verwertungsanlage nach Wahl des AN;
Beseitigungs- oder Verwertungsanlage ist dem AG vor Abfuhr
zu bennen

Vergutung der Entsorgung gegen Nachweis, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

1,000t

9.1.4. Abfall nicht gefahrlich AVV170504 schadstoffbelastet
Z1.2 LKW AN transp. entsorgen Beseitigungsanlage bis
38km Vergiit.Entsorg.gg.Nachweis

Bau- und Abbruchabfalle, Boden, Steine und Baggergut,

nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet gemaf
Analyse, Zuordnung Z 1.2 (eingeschrankter offener Einbau, in
hydrogeologisch giinstigen Gebieten), nach LAGA 2004 Boden,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zur
Beseitigungs- oder Verwertungsanlage nach Wahl des AN;
Beseitigungs- oder Verwertungsanlage ist dem AG vor Abfuhr
zu bennen

Vergutung der Entsorgung gegen Nachweis, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

1,000t

9.1.5. Beton bewehrt/unbewehrt nicht schadstoffbelastet
AVV170101 AN transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN

Beton, mit und ohne Bewehrung, nicht schadstoffbelasteter,
nicht gefahrlicher Abfall, Abfallschlissel nach AVV170101
(Abfallverzeichnisverordnung AVV) Beton,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum Lager/zur
Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebihren werden
vom AN Ubernommen.

Abrechnung nach Aufmal an der Entnahmestelle.
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1,000t e

9.1.6. Abfall nicht geféahrlich AVV170101 Z0 LKW AN transp.

entsorgen Entsorg.-geb. AN

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170101 Beton, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter Einbau),

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum Lager/zur
Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebihren werden
vom AN Ubernommen.

1,000t

9.1.7. Abfall nicht gefahrlich AVV170203 LKW AN transp.
entsorgen Entsorg.-geb. AN

Bau- und Abbruchabfalle, Holz, Glas und Kunststoff,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum Lager/zur
Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebihren werden
vom AN Ubernommen.

0,500t

9.1.8. Abfall nicht gefahrlich AVV170302 LKW AN transp.
entsorgen Entsorg.-geb. AN

Bau- und Abbruchabfalle, Bitumengemische, Kohlenteer und
teerhaltige Produkte,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170302 Bitumengemische,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum Lager/zur
Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebihren werden
vom AN Ubernommen.

5,000t

9.1.9. Abfall nicht gefahrlich AVV170405 LKW AN transp.
entsorgen Entsorg.-geb. AN

Bau- und Abbruchabfalle, Metalle,

nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170405 Eisen/Stahl,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum Lager/zur
Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebihren werden
vom AN Ubernommen.

0,500t
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Summe 9.1. Entsorgung inkl. Abfuhr

Summe 9. Entsorgung von Material
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10. Arbeiten auf Nachweis

10.1. Priifungen

Hinweis Priifungen:

Der Hinweistext bezieht sich auf samtliche Prifverfahren sowohl
im Bereich Planum/Unterbau als auch auf die Leitungsgraben.

Samtliche fir die Untersuchungen und Prifverfahren
erforderlichen Untersuchungsgerate, Personal, ggf.
Gegengewicht/Belastungswiderlager mittels z.B.
Baumaschinen, Untersuchungsauswertungen (inkl. ggf.
Laboruntersuchungen), Berichterstellung und Ubergaben an
den AG sind in die Postionen einzukalkulieren.

Bei Ermittlung des Verdichtungsgrades auf Grundlage der
Proctordichte sind Hilfsmittel wie Gummiblasen (Densiometer)
oder andere Hilfsmittel zur Bestimmung des ausgebauten
Volumens (z.B. Sand oder Gips als Ersatzmethode) in die
Positionen einzukalkulieren.

Es wird lediglich der durch den AG oder die Ortliche
Bauuberwachung angewiesene Untersuchungsaufwand
vergutet. Kontrollprifungen, die der AN im Rahmen seiner
Eigeniiberwachung, ohne Aufforderung durch den AG oder
dessen ortlicher Vertretung, ausflihrt, werden nicht gesondert
vergutet.

Samtliche Versuchsauswertungen sind schriftlich (Ausdruck)
und digital (PDF; Scan-PDF) mit Unterschrift des Priifers zu
Ubergeben.

Der AG behélt sich das Recht vor einen Sachkundenachweis
des eingesetzten Prifers zu verlangen.

10.1.1. Kontrollpriifung Unterbau/Planum Verformungsmodul
Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG
fur Unterbau/Planum, Prufung fir Verformungsmodul, mit
dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

1,000 St

10.1.2. Kontrollpriifung Unterbau/Planum Verformungsmodul
statischer Lastplattendruckversuch

Kontrollpriifung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG
fur Unterbau/Planum, Prifung fir Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.

1,000 St s
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10.1.3. Kontrollprifung Bettungsmodul ks nach DIN 18134

Bestimmung des Bettungsmodules ks nach DIN 18134. inkl.
aller erforderlichen Untersuchungsgerate wie z.B. statischer
Lastplatte, Personal, Belastungswiderlager, liefern, vorhalten,
installieren, betreiben und rdumen.

Untersuchung im Bereich von Flachgrindungen, Fundamenten
und ungebundenen Tragschichten unter Bauteilen.
Untersuchungsstellen werden durch AG und/oder 6rtliche
Baulberwachung angegeben.

Bestimmung des Bettungsmodules samt Erstelllung schriftlicher
Versuchsauswertung und Ubergabe an den AG.

Ausfiihrung auf besondere Anweisung des AG oder der
ortlichen Baulberwachung.

1,000 St

Summe 10.1. Prifungen  —
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10.2. Rohrstatik

Ubergabe Rohrstatik

Die statische Berechnung ist dem AG vor Beginn der
Baumalnahme, bzw. vor Herstellung der Leitungsgraben zur
Prifung und Freigabe vorzulegen.

10.2.1. Priiffahige Rohrstatik DA 50 PP erstellen

Statische Berechnungen Rohrstatik
Statische Berechnung fiir PP-Rohr; DA 50
Hersteller/Typ gemal gewahlten Produkt AN

Fir die Rohrstatik gilt DIN EN 1295,
Berechnungsverfahren nach ATV-A 127.

Verkehrslast: SLW 60

anstehende Bodenarten: siehe Baugrundgutachten
Scheitelliberdeckung: siehe Langsschnitte
Grundwasser: siehe Bodenaufschluss

Statische Berechnung fur die Kanalverlegung in offener
Bauweise.

Die statische Berechnung ist dem AG vor Beginn der
Baumaflnahme zur Priifung und Freigabe vorzulegen.

1,000 psch

10.2.2. Priiffahige Rohrstatik DA 90 PP erstellen

Statische Berechnungen Rohrstatik
Statische Berechnung fur PP-Rohr; DA 90
Hersteller/Typ gemal gewahlten Produkt AN

Fir die Rohrstatik gilt DIN EN 1295,
Berechnungsverfahren nach ATV-A 127.

Verkehrslast: SLW 60

anstehende Bodenarten: siehe Baugrundgutachten
Scheitelliberdeckung: siehe Langsschnitte
Grundwasser: siehe Bodenaufschluss

Statische Berechnung fur die Kanalverlegung in offener
Bauweise.

Die statische Berechnung ist dem AG vor Beginn der
Baumaflnahme zur Priifung und Freigabe vorzulegen.

1,000 psch

10.2.3. Priiffahige Rohrstatik DA 110 PP erstellen

Statische Berechnungen Rohrstatik
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Statische Berechnung fur PP-Rohr; DA 110
Hersteller/Typ gemal gewahlten Produkt AN

Fir die Rohrstatik gilt DIN EN 1295,
Berechnungsverfahren nach ATV-A 127.

Verkehrslast: SLW 60

anstehende Bodenarten: siehe Baugrundgutachten
Scheitelliberdeckung: siehe Langsschnitte
Grundwasser: siehe Bodenaufschluss

Statische Berechnung fur die Kanalverlegung in offener
Bauweise.

Die statische Berechnung ist dem AG vor Beginn der
Baumaflnahme zur Priifung und Freigabe vorzulegen.

1,000 psch

10.2.4. Priiffahige Rohrstatik DA 140 PP erstellen

Statische Berechnungen Rohrstatik
Statische Berechnung fiir PP-Rohr; DA 140
Hersteller/Typ gemaf gewahlten Produkt AN

Fir die Rohrstatik gilt DIN EN 1295,
Berechnungsverfahren nach ATV-A 127.

Verkehrslast: SLW 60

anstehende Bodenarten: siehe Baugrundgutachten
Scheitelliberdeckung: siehe Langsschnitte
Grundwasser: siehe Bodenaufschluss

Statische Berechnung fiir die Kanalverlegung in offener
Bauweise.

Die statische Berechnung ist dem AG vor Beginn der
Baumafnahme zur Prifung und Freigabe vorzulegen.

1,000 psch

10.2.5. Priiffahige Rohrstatik DA 160 PP erstellen

Statische Berechnungen Rohrstatik
Statische Berechnung fiir PP-Rohr; DA 160
Hersteller/Typ gemaf gewahlten Produkt AN

Fir die Rohrstatik gilt DIN EN 1295,
Berechnungsverfahren nach ATV-A 127.

Verkehrslast: SLW 60

anstehende Bodenarten: siehe Baugrundgutachten
Scheitelliberdeckung: siehe Langsschnitte
Grundwasser: siehe Bodenaufschluss

Statische Berechnung fiir die Kanalverlegung in offener
Bauweise.

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 86 von 108



SAG Ingenieure

Siddeutsche Abwasserreinigungs-Ingenieur GmbH

Horvelsinger Weg 23, 89081 Ulm || ||
T:+497319641-0/F:+497 3160663

Mail: uim@sag-ingenieure.de SAG | N G E N | E U R E
Projekt: 522 Gemeinde Aidlingen
LV: B522-05 Erd- und Rohbauarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag

Die statische Berechnung ist dem AG vor Beginn der
Baumaflnahme zur Priifung und Freigabe vorzulegen.

1,000 psch .

Summe 10.2. Rohrstatik
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10.3. Kontrollpriifungen StraRenbau

10.3.1. Kontrollpriufung Asphaltbetondeckschicht eingebaute

Schicht Einbaudicke

Kontrollprifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des AG fur
Asphaltbetondeckschicht an eingebauter Schicht, Prifung der Einbaudicke, einschl.
versandfertiger Verpackung der Proben.

2,000 St

10.3.2. Kontrollprifung Asphalttragschicht eingebaute Schicht
Einbaudicke

Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des AG fiir Asphalttragschicht
an eingebauter Schicht, Priifung der Einbaudicke, einschl. versandfertiger Verpackung der
Proben.

2,000 St s

Summe 10.3. Kontrollprifungen StraBenbau s
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10.4. Dichtigkeitspriifung Regen- und Schmutzwasserkanal

Hinweis Dichtigkeits- und Druckpriifung

Die Erstellung und Ubergabe von Dokumentationsunterlagen in
schriftlicher (Papierausdruck) und digitaler Form (CD) fiir
samtliche durchgefiihrte Priifungen ist in den jeweiligen
Einheitspreis einzukalkulieren.

10.4.1. Druckprifung von Wasser gefiillten Kunststoff
Rohrleitungen und Anlagenteilen bis DN50

als Innendruckprifung von Druckrohrleitungen fur Wasser gem.
DIN EN 805, DVGW Arbeitsblatt W400-2 und BG RCI T039
(Druckprufungen von Druckbehaltern und Rohrleitungen,
Flussigkeitsdruckprifungen und Gasdruckpriifungen)

Rohrleitungswerkstoff:'PE / PVC'
Rohrleitungsnennweite: 'bis einschl. DN50'
Prifmedium: 'Wasser'

Prufdruck entspricht dem 1,5fachen des max. Betriebslber-
druck gemaR den zusatzlichen technischen Vertragsbedingun-
gen

Durchfiihrung der Druckpriifung bestehend aus:

- Absperrung von nicht zu prifenden Abschnitten (z.B. Schieber
schlieRen, Blindscheibe zwischen best. Flanschverbindung set-
zen, Blindflansch an best. Flanschverbindung setzen);

- Flllen und Entleeren des zu prifenden Rohrleitungsabschnit-
tes inkl. der Beistellung der bendtigten Druckerzeugungs- bzw.
Druckerhdhungsanlagen, Beflll- bzw. Entleerungsschlauche,
Absperrarmaturen, sonstiger benétigter Werkzeuge u. Gerate

- Beistellung der Messgerate (Druckschreiber)

- Erstellung des Prufprotokolls.

- Beistellung Fachpersonal

Das Prifprotokoll mit Ausdruck des Druckschreibers ist Be-
standteil der Dokumentation.

Die zu prifenden Rohrabschnitte sind mit der Bauleitung
abzustimmen.

Fir nachtragliche durch den Auftragnehmer verschuldete Ande-
rung an einem bereits gepruften Rohrleitungsabschnitt ist eine
erneute Druckprifung auf Kosten des Auftragnehmers durchzu-
fuhren

35,000 m L

10.4.2. Druckprifung von Wasser gefiillten Kunststoff
Rohrleitungen und Anlagenteilen bis DN90
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als Innendruckprifung von Druckrohrleitungen fur Wasser gem.
DIN EN 805, DVGW Arbeitsblatt W400-2 und BG RCI T039
(Druckprufungen von Druckbehaltern und Rohrleitungen,
Flussigkeitsdruckprifungen und Gasdruckpriifungen)

Rohrleitungswerkstoff:'PE / PVC'
Rohrleitungsnennweite: 'bis einschl. DN90'
Prifmedium: 'Wasser'

Prufdruck entspricht dem 1,5fachen des max. Betriebslber-
druck gemaR den zusatzlichen technischen Vertragsbedingun-
gen

Durchfiihrung der Druckpriifung bestehend aus:

- Absperrung von nicht zu prifenden Abschnitten (z.B. Schieber
schlieRen, Blindscheibe zwischen best. Flanschverbindung set-
zen, Blindflansch an best. Flanschverbindung setzen);

- Flllen und Entleeren des zu prifenden Rohrleitungsabschnit-
tes inkl. der Beistellung der bendtigten Druckerzeugungs- bzw.
Druckerhdhungsanlagen, Beflll- bzw. Entleerungsschlauche,
Absperrarmaturen, sonstiger benétigter Werkzeuge u. Gerate

- Beistellung der Messgerate (Druckschreiber)

- Erstellung des Prufprotokolls.

- Beistellung Fachpersonal

Das Prifprotokoll mit Ausdruck des Druckschreibers ist Be-
standteil der Dokumentation.

Die zu prifenden Rohrabschnitte sind mit der Bauleitung
abzustimmen.

Fir nachtragliche durch den Auftragnehmer verschuldete Ande-
rung an einem bereits gepruften Rohrleitungsabschnitt ist eine
erneute Druckprifung auf Kosten des Auftragnehmers durchzu-
fuhren

40,000 M s e

10.4.3. Druckprifung von Wasser gefiillten Kunststoff
Rohrleitungen und Anlagenteilen bis DN110

als Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fir Wasser gem.
DIN EN 805, DVGW Arbeitsblatt W400-2 und BG RCI T039
(Druckprifungen von Druckbehaltern und Rohrleitungen,
Flussigkeitsdruckprifungen und Gasdruckpriifungen)

Rohrleitungswerkstoff:'PE / PVC'

Rohrleitungsnennweite: 'bis einschl. DN110'
Prifmedium: 'Wasser'

Prifdruck entspricht dem 1,5fachen des max. Betriebstiber-

druck gemaf den zusatzlichen technischen Vertragsbedingun-
gen
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Durchfiihrung der Druckpriifung bestehend aus:

- Absperrung von nicht zu prifenden Abschnitten (z.B. Schieber
schlieRen, Blindscheibe zwischen best. Flanschverbindung set-
zen, Blindflansch an best. Flanschverbindung setzen);

- Flllen und Entleeren des zu prifenden Rohrleitungsabschnit-
tes inkl. der Beistellung der bendtigten Druckerzeugungs- bzw.
Druckerhdhungsanlagen, Beflll- bzw. Entleerungsschlauche,
Absperrarmaturen, sonstiger benétigter Werkzeuge u. Gerate

- Beistellung der Messgerate (Druckschreiber)

- Erstellung des Prufprotokolls.

- Beistellung Fachpersonal

Das Prifprotokoll mit Ausdruck des Druckschreibers ist Be-
standteil der Dokumentation.

Die zu prifenden Rohrabschnitte sind mit der Bauleitung
abzustimmen.

Fir nachtragliche durch den Auftragnehmer verschuldete Ande-
rung an einem bereits gepruften Rohrleitungsabschnitt ist eine
erneute Druckprifung auf Kosten des Auftragnehmers durchzu-
fuhren

16,000 M L

10.4.4. Druckpriufung von Wasser gefiillten Kunststoff
Rohrleitungen und Anlagenteilen bis DN140

als Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fir Wasser gem.
DIN EN 805, DVGW Arbeitsblatt W400-2 und BG RCI T039
(Druckprifungen von Druckbehaltern und Rohrleitungen,
Flussigkeitsdruckprifungen und Gasdruckpriifungen)

Rohrleitungswerkstoff:'PE / PVC'
Rohrleitungsnennweite: 'bis einschl. DN140'
Prifmedium: 'Wasser'

Prifdruck entspricht dem 1,5fachen des max. Betriebstiber-
druck gemaf den zusatzlichen technischen Vertragsbedingun-
gen

Durchfiihrung der Druckpriifung bestehend aus:

- Absperrung von nicht zu priifenden Abschnitten (z.B. Schieber
schliellen, Blindscheibe zwischen best. Flanschverbindung set-
zen, Blindflansch an best. Flanschverbindung setzen);

- Fillen und Entleeren des zu prifenden Rohrleitungsabschnit-
tes inkl. der Beistellung der bendtigten Druckerzeugungs- bzw.
Druckerhéhungsanlagen, Befiill- bzw. Entleerungsschlauche,
Absperrarmaturen, sonstiger benétigter Werkzeuge u. Gerate

- Beistellung der Messgerate (Druckschreiber)

- Erstellung des Prifprotokolls.

- Beistellung Fachpersonal
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Das Prifprotokoll mit Ausdruck des Druckschreibers ist Be-
standteil der Dokumentation.

Die zu prifenden Rohrabschnitte sind mit der Bauleitung
abzustimmen.

Fir nachtragliche durch den Auftragnehmer verschuldete Ande-
rung an einem bereits gepruften Rohrleitungsabschnitt ist eine
erneute Druckprifung auf Kosten des Auftragnehmers durchzu-
fuhren

50,000 m L

10.4.5. Druckpriufung von Wasser gefiillten Kunststoff
Rohrleitungen und Anlagenteilen bis DN160

als Innendruckprifung von Druckrohrleitungen fur Wasser gem.
DIN EN 805, DVGW Arbeitsblatt W400-2 und BG RCI T039
(Druckprufungen von Druckbehaltern und Rohrleitungen,
Flussigkeitsdruckprifungen und Gasdruckpriifungen)

Rohrleitungswerkstoff:'PE / PVC'
Rohrleitungsnennweite: 'bis einschl. DN160'
Prifmedium: 'Wasser'

Prufdruck entspricht dem 1,5fachen des max. Betriebslber-
druck gemaR den zusatzlichen technischen Vertragsbedingun-
gen

Durchfiihrung der Druckpriifung bestehend aus:

- Absperrung von nicht zu prifenden Abschnitten (z.B. Schieber
schlieRen, Blindscheibe zwischen best. Flanschverbindung set-
zen, Blindflansch an best. Flanschverbindung setzen);

- Flllen und Entleeren des zu prifenden Rohrleitungsabschnit-
tes inkl. der Beistellung der bendtigten Druckerzeugungs- bzw.
Druckerhdhungsanlagen, Beflll- bzw. Entleerungsschlauche,
Absperrarmaturen, sonstiger benétigter Werkzeuge u. Gerate

- Beistellung der Messgerate (Druckschreiber)

- Erstellung des Prufprotokolls.

- Beistellung Fachpersonal

Das Prifprotokoll mit Ausdruck des Druckschreibers ist Be-
standteil der Dokumentation.

Die zu prifenden Rohrabschnitte sind mit der Bauleitung
abzustimmen.

Fir nachtragliche durch den Auftragnehmer verschuldete Ande-
rung an einem bereits gepruften Rohrleitungsabschnitt ist eine
erneute Druckprifung auf Kosten des Auftragnehmers durchzu-
fuhren

10,000 M

Summe 10.4. Dichtigkeitsprifung Regen- u...
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10.5. Inspektion Regen- und Schmutzwasserkanal

10.5.1. Inspektion Schmutz-/Regenwasserkanal DN 110 - 160

Optische Inspektion des Abwasserkanales ATV-M 143, Teil 2 (April 1999),

Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal,
aus PP Kreisquerschnitt, DN 110 - DN 160

Haltungslange uber 5 bis 50 m.

mit TV-Kamera auf Fahrwagen, digital, mit mind. 180 Grad Blickwinkel, mit Neigungs- und
Rissbreitenmessung, Ergebnisse dokumentieren, Dokumentation wird gesondert vergutet,

22,000 M s e

10.5.2. Inspektion Hausanschlussleitungen Kleinleitungen
Schmutzwasserkanal DN 110 - 160

Optische Inspektion des Abwasserkanales ATV-M 143, Teil 2 (April 1999),
Hausanschlussleitungen

Schmutz- und Regenwasser,

aus PP Kreisquerschnitt, DN 110 - DN 160

mit eingebauten Bogen bis 45°

Leitungslange Uber 1 bis 10 m.

mit TV-Kamera auf Fahrwagen, digital, mit mind. 180 Grad Blickwinkel, mit Neigungs- und
Rissbreitenmessung, Ergebnisse dokumentieren, Dokumentation wird gesondert vergutet,

Befahrung von Schachtbauwerk/Straleneinlauf aus

20,000 m s

10.5.3. Dokumentation Inspektionsdaten Datentrager

Dokumentation der Inspektionsdaten auf Datentrager, Digital Versatile Disc - DVD-R,
einschl. liefern der Datentrager, aufbereitet gemaf Arbeitshilfen Abwasser des BMVBS und
BMVg, ISYBAU 2006 (XML).

1,000 psch

Summe 10.5. Inspektion Regen- und Schm... e
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10.6. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten (Kalkulationsmittellohn)

Nur fir zusatzliche Leistungen und auf Anordnung des Auftrag-
gebers und gegen Nachweis. Es ist unter Beachtung der
preislichen Vorschriften ein Kalkulationsmittellohn (Polier
Berufsgruppe | bis Bauwerker Berufsgruppe VII und
Maschinenfihrer Berufsgruppe M lll) zu ermitteln und
einzutragen. Dieser ist unabhangig von der Anzahl der
abzurechnenden Stunden und von der Qualifikation der
eingesetzten Arbeitskrafte.

In den Mittellohn sind die tatsachlichen Lohnkosten mit den
Zuschlagen far Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage,
vermodgenswirksame Leistungen und dgl. sowie Lohn- und
Gehalts- nebenkosten einzurechnen. Zuschlage fir Nacht-,
Sonn- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht enthalten.

Gerate und Fahrzeuge flir Stundenlohn

Der jeweilige Verrechnungssatz flr Gerate bzw. Fahrzeuge hat
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere fiir
Vorhalten, Betriebsstoffe sowie samtliche Zuschlage und
Kosten flr das Bedienungspersonal zu enthalten.

Vorausgesetzt wird der Einsatz des hierzu geschulten und
erforderlichen Personals (Maschinenfiihrer).

10.6.1. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausflihren. Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Erschwerniszuschlage sowie Zuschlage fir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Facharbeiter

1,000 h e
10.6.2. LKW 12 t Nutzlast
LKW 12 t Nutzlast
inkl. Fahrer
1,000 h
10.6.3. Bagger 0,7 m3
Bagger 0,7 m3
inkl. Fahrer
1,000 h
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10.6.4. Bagger mit Meisel
Bagger mit Meisel

inkl. Fahrer und Meiselwerkzeug
1,000 h s
10.6.5. Minibagger
Minibagger
inkl. Fahrer
1,000 h s
10.6.6. Radlader 1,5 m3
Radlader 1,5 m3
inkl. Fahrer
1,000 h s
10.6.7. Transporter 1,5 t
Transporter 1,5 t
inkl. Fahrer
1,000 h s
10.6.8. Flachenrittler AT 2000
Flachenrittler AT 2000
Inkl. Bedienung/Personal
1,000 h s

10.6.9. Kompressor, ohne Hammer und Schlauch,

Kompressor, ohne Hammer und Schlauch,
ohne Bedienung, 3 m3.

1,000 h s e
10.6.10. Abbauhammer mit Schlauch,
Abbauhammer mit Schlauch,
Inkl. Bedienung/Personal
1,000 h s e

10.6.11. Kleingerite (z.B. Trennschleifer, Elektrohammer, etc.)

Kleingerate wie z.B. Trennschleifer einschl. Trennscheiben flr
Stein, Metall und Kunsstoff, Elektrohammer, Kreissagen inkl.
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Sageblatt, Bohr- und Schraubgerate, Kettensage etc..
Inkl. Bedienung/Personal

1,000 h

Summe 10.6. Stundenlohnarbeiten
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10.7. Zusatzliche Materialien

Verrechnungssatz von Material,
Material frei Verwendungsstelle auf Anordnung des AG.

Inkl. Transport, abladen und ggf. fach- und sachgerechte
Lagerung

10.7.1. Sand liefern, abladen und einbauen

Stoffe liefern, abladen und einbauen, Sand, Kérnung 0/2,
Abrechnung nach Wiegekarten.

1,000t

10.7.2. Schotter liefern, abladen und einbauen

Stoffe liefern, abladen und einbauen, Schotter Kérnung 32/45,
Abrechnung nach Wiegekarten.

1,000t

10.7.3. Splitt liefern, abladen und einbauen

Splitt liefern, abladen und einbauen, Kérnung 2/5,
Abrechnung nach Wiegekarten.

1,000t

10.7.4. Mineralgemisch liefern, abladen und einbauen

Stoffe liefern, abladen und einbauen, Mineralgemisch, Kérnung
0/32, Abrechnung nach Wiegekarten.

1,000t e s
10.7.5. Beton C 16/20
Beton C 16/20 liefern, abladen und einbauen
1,000 M3 e e
10.7.6. Beton C 20/25
Beton C 20/25 liefern, abladen und einbauen
1,000 M3 e e
Summe 10.7. Zusatzliche Materialien
Summe 10. Arbeiten auf Nachweis = e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1. Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelleneinrichtung

1.2. Vermessungsleistungen

1.3. Allgemeine Suchgraben
Summe 1. Baustelleneinrichtung s
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2. Riickbau von Oberflachen und Baufeldvorbereitung

2.1. Abbruch Asphaltfahrbahnen und Pflasterbelagen

2.2. Oberbodenabtrag

2.3. Erdarbeiten Rickbau Entwasserungseinrichtungen

24. Erdarbeiten fiir Neubau USS Leitungen, SW,-und
RW-Kanalisation

2.5. Erdarbeiten fir Umverlegung Flissiggasleiung
Summe 2. Riickbau von Oberflachen un...
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
3. Riickbau von Bestandsleitungen

3.1. Ruckbau Kabellleerrohre, Gasleitungen, L

Kabelzugschachte, Strom- und
Telekommunikationsleitungen

Summe 3. Riickbau von Bestandsleitun...
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4, Herstellung Rohre aus HDPE Rohre und KG 2000
4.1. Trinkwasser (da50-SDR11)
4.2. Dunnschlamm aus USS-Schacht (da 140 - SDR17) e,
4.3. US Dick (da110-SDR11)
4.4, Fernwarmeleitung Isopex und Klargasleitung L
4.5. Abwasserkanalarbeiten
4.6. Filtrat in denTribwasserschacht (da 160 - SDR17) L,
4.7. Betriebswasser (da90- SDR11)
4.8. Herstellung von Kabelschacht DN1TOOO
Summe 4. Herstellung Rohre aus HDPE... @ s
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5. Baugrube fiir Maschinengebdude und Rohbauarbeiten

51. Aushub Baugrube

5.2. Vorbereitung Rohbau

5.3. Beton und Stahlbetonarbeiten
Summe 5. Baugrube fiir Maschinengeba... L

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 102 von 108



SAG Ingenieure

Siddeutsche Abwasserreinigungs-Ingenieur GmbH

Horvelsinger Weg 23, 89081 Ulm || ||
T:+497319641-0/F:+497 3160663

Mail: uim@sag-ingenieure.de SAG | N G E N | E U R E

Zusammenstellung

Projekt: 522 Gemeinde Aidlingen

LV: B522-05 Erd- und Rohbauarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

6. Estrich,- und Bodenbelagsarbeiten

6.1. Estrich,- und Bodenbelagsarbeiten
Summe 6. Estrich,- und Bodenbelagsar... @
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7. Fertigteilgarage
71. Fertigteil - Stahlbeton Garage L6,75xB448xH
3,11m
Summe 7. Fertigteilgarage @ s
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8. Oberflachenwiederherstellung

8.1. Oberflachen Fahrbahnen, Pflasterflachenund
Rasenflachen

8.2. Freianlagen und Nebenflachen

8.3. Pflasterflachen
Summe 8. Oberflichenwiederherstellung = e
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9. Entsorgung von Material

9.1. Entsorgung inkl. Abfuhr
Summe 9. Entsorgung von Material s
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10. Arbeiten auf Nachweis

10.1. Prifungen

10.2. Rohrstatk

10.3. Kontrollprifungen Strakenbau

10.4. Dichtigkeitsprifung Regen-und
Schmutzwasserkanal

10.5. Inspektion Regen- und Schmutzwasserkanal

10.6. Stundenlohnarbeiten

10.7. Zusatzliche Materialien
Summe 10. Arbeiten auf Nachweis

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 107 von 108



SAG Ingenieure

Siddeutsche Abwasserreinigungs-Ingenieur GmbH

Horvelsinger Weg 23, 89081 Ulm |’ ||
T:+497319641-0/F:+497 3160663

Mail: uim@sag-ingenieure.de SAG | N G E N | EU R E

Zusammenstellung
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LV: B522-05 Erd- und Rohbauarbeiten Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV B522-05

1. Baustelleneinrichtung
2. Rickbau von Oberflachen und Baufeldvorbereitung
3. Rdckbau von Bestandsleitungen
4. Herstellung Rohre aus HDPE Rohre und KG 2000 L,
5. Baugrube fur Maschinengebaudeund

Rohbauarbeiten

Estrich,- und Bodenbelagsarbeiten
Fertigteiigarage
Oberflachenwiederherstelung
Entsorgung von Material

= © ® N o

0. Arbeiten auf Nachweis e,

Summe LV B522-05 Erd- und Rohbauarb... @

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 108
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