223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

2026 STB 1

Baumaflinahme :
Ausbau der Lochhamer StraRe

Leistung :
StraBenbau und Fernwareme

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men- Zeit (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. T(-)illeistung1 M(-)ng(-:'1 gen- :;?Zn_ 2 angebotener
VA einheit ! 23 2 24 Einheitspreis

(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 | o 10
1.1.1. 1 Baustelle einrichten 1,000] Psch
1.1.1. 2 Baustelle rdumen 1,000] Psch
111 Zulla"ge BE und Mehrkosten 12,000 Wo
bei Uberwinterung
Erfassung des Zustands
1.1.1. 4 Straken Usw. 1,000] Psch
1.1.1. 5 Beweissicherung durchfiihren 1,000 Psch
Baubdiro fir AG auf- und
1.1.1. 6 abbauen 1,000] Psch
1.1.1. 7 Baubdiro fir AG vorhalten 11,000 Mt
Vermessungsarbeiten fir
1.1.1. 8 Absteckung 1,000] Psch
Zuséatzliche
1.1.1.°9 Vermessungsarbeiten, 10,000 h
Antragen von Stra3en- und
1. 1. 1. 10 Gehweghdhen 1,000] psch
111 11 Bauzaun aufstellen und 100,000 m
entfernen
111 12 Absperrschrank aufstellen 100,000] m
und entfernen
Schutz fir Baumstamm
1.1. 1. 13 herstellen 5,000 St
Stahlplatten zur
1.1.1.14 Spartensicherung 24,0001 m2
Behelfsbriicke FuRgénger
1.1.1.15 (Grabenbriicke) einbauen 2,000 St
1. 1. 1. 16 | Anliegerbenachrichtigung 1,000] Psch
Einholen von
11117 Leitungsbestandsplénen, 1,000f psch
1. 1. 1. 18 | Koordinierung Bauablauf 1,000 Psch
1. 1. 1. 19 | Vorankiindigung erstellen 1,000 Psch
1. 1. 1. 20 |SiGe-Plan erstellen 1,000] Psch
1.1.1. 21 SiGe-Koordinator stellen. 1,000] Psch
Bestandsunterlagen
1.1.1. 22 herstellen 1,000] Psch
1. 1. 1. 23 | Verkehrsflachen unterhalten. 300,000 d
1. 1. 1. 24 |Baustelleninfoschild 2,000 st
Deckschicht ohne Bindem.
1.1.1. 25 herst. 250,000f m2
1.1. 2. 1 Grenzsteine ausbauen 5,000 St
1. 1. 2. 2 Strauchbestand roden 50,000 m2
1. 1. 2. 3 Zaun abbauen 25,0000 m
1. 1. 2. 4 Verkehrszeichen ausbauen, 50,000 St

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.

4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 1



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026
BaumalRnahme :
Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :

StralBenbau und Fernwarme

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. _ 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
Bodenhdlilse fur Rohrpfosten
1.1 5 einbauen, 50,000 St
Verkehrszeichen des AG
1.1.2. 6 setzen 50,000 St
1.1.2. 7 Betonabbruch 5,000f m3
1.1. 2. 8 Beton abspitzen 1.000,000f m
1.1. 2. 9 Trennschnitt herstellen 2,000 m
Bew. Beton einschl. Schalung
1.1. 2. 10 herst. 5,000f m3
1. 1. 2. 11 | Betonstahl einbauen 0,500 t
Oberboden abtragen und
1. 1. 3. 1 lagern 50,000 m3
1.1. 3. 2 Oberboden sieben 50,0000 m3
Gelagerten Oberboden AG
1.1. 3. 3 andecken 40,000f m3
1. 1. 3. 4 Oberboden liefern 50,0000 m3
Rasenansaat mit RSM
1.1.3. 5 herstellen 300,000f m2
1.1.3. 6 Baugrube herstellen 50,0000 m3
Baumsubstrat A liefern und
1.1. 3. 7 einbauen, 50,0000 m3
Baumsubstrat B liefern und
1.1.3. 8 einbauen, 100,000f m3
Boden bzw. Fels lésen
1.1. 4. 1 Fahrbahn 500,000f m3
Boden bzw. Fels lésen,
1. 1. 4. 2 Zufahrten 200,000f m3
Boden bzw. Fels lésen,
1.1. 4. 3 Parkplitze 25,0000 m3
Boden bzw. Fels lésen, Geh-
1. 1. 4. 4 und Radweg 2.500,000] m3
Boden bzw. Fels lésen,
1.1.4.5 Bodenaustausch 50,000p m3
1.1. 4. 6 ;I]'rennschlcht unter Schiittung 500,000] m2
erst.
1.1. 4. 7 Baustoff liefern und einbauen 50,0000 m3
Untergrund nach Abtrag
1.1. 4. 8 verdichten 5.000,000] m2
Untergrund nach Abtrag
1.1. 4. 9 verdichten 3.750,000] m2
1.1. 4. 10 léct))l(ii:Cken der Haufwerke mit 2.000,000| m2
Mehraufwand Erdarb. vorh.
1. 1. 4 1 Leitungen 1,000] psch
Mehraufwand Erdbau vorh.
1. 1. 4. 12 Einbauten 100,000 St
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 2




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men- Zeit (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 gen- :;?Zn_ 2 angebotener
VA einheit ! 23 2 24 Einheitspreis

(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
Ankeilungen aus gebr. Kies
1. 1. 4. 13 herstellen 10,000 m3
Durchfiihrung von
1.1.4.14 Laboruntersuchungen 6,000 St
Zwischengel. Boden / Fels
1. 1. 4. 15 entsorgen 1.500,000f m3
Gel. Boden/Fels
1.1.4.16 verwerten/verwenden 1.000,000f  m3
Gel. Boden/Fels
11417 verwerten/verwenden 500,000f  m3
Gel. Boden/Fels
1.1.4.18 verwerten/verwenden 250,000 m3
Gel. Boden/Fels
1.1.4.19 verwerten/verwenden 250,000f  m3
Durchfiihrung von
1.1.4.20 Laboruntersuchungen, 20,0001 st
Zusétzliche
1.1. 4. 21 Laboruntersuchungen 5000] St
1.1. 5.1 Suchgraben herstellen 50,0000 m3
1.1. 6. 2 Suchgraben herstellen 25,0000 m3
Leitungsgraben und
1.1.5.3 Baugruben verdichten 1.500,0001  m2
Leitungsgraben herstellen,
1.1 4 Leerrohre Telekom 250,000 m3
1. 1. 5 Leitungsgraben herstellen 50,0000 m3
1.1.5 6 Z(r):tj)en d. AG in Leitungsgr. 50,000 m3
1.1.5 7 Siiltj)stoff lief.,in Leitungsgr. 30,000 m3
Erschwerniszuschlag Sparten
1.1. 5. 8 -Querungen 100,000 St
Erschwerniszuschlag Sparten
1.1.5.9 -Langsleitungen 1.200,0001  m
1. 1. 5. 10 | Baugrube herstellen 25,0000 m3
1. 1. 5. 11 | Baugrube herstellen 25,0000 m3
1. 1. 5. 12 | Baugrube herstellen 75,0000 m3
Entwéasserungsrohrleitung
1. 1. 6. 1 abbrechen 25,0000 m
Entwéasserungsrohrleitung
1.1.6. 2 abbrechen 25,0000 m
Entwésserungsrohrleitung
1.1.6. 3 abbrechen 150,000f m
Entwésserungsrohrleitung
1. 1. 6. 4 abbrechen 50,000 m
Verddmmen von Rohrleitung
1.1.6.5 herstellen 5000 st
1.1.6. 6 Straenablauf ausbauen 30,000f St
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite:




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. _ 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
11 7 Aufsatz fur Strallenabl. 5000 st
anpassen
Aufsatz fur Straflenabl.
1. 1. 6. 8 anpassen 5,000 St
1.1.6. 9 Schachtteil ausbauen 25,000 St
Auflagerring fir
1.1.6.10 Schachtabdeckung ausbauen 2,000f m
1. 1. 6. 11 | Schachtteil ausbauen. 1,000 St
1. 1. 6. 12 | Schachtteil ausbauen. 1,000 St
1. 1. 6. 13 | Schachtteil ausbauen. 1,000 St
1. 1. 6. 14 | Schachtteil ausbauen. 1,000 St
Schacht aus Mauerwerk
1. 1. 6. 15 abbrechen 1,000 St
1. 1. 6. 16 | Schacht verfiillen 50,0000 m3
1.1. 6. 17 ;I]'rennschlcht unter Schiittung 40,000] m2
erst.
Stahldeckel provisorisch
1. 1. 6. 18 einbauen 50,000 St
1. 1. 6. 19 | Schachtteil ausbauen 2,000] St
Fertigteil fir Schacht
1. 1. 6. 20 einbauen 2,000] St
1. 1. 6. 21 | Kastenrinne ausbauen 25,0000 m
1. 1. 6. 22 | Kastenrinne ausbauen 25,0000 m
1. 1. 6. 23 | Kastenrinne einbauen 110,000f m
Formstiick f.Kastenrinne
1. 1. 6. 24 einb.(Zul.) 2,000] St
Formstiick f.Kastenrinne
1. 1. 6. 25 einb.(Zul.) 2,000] St
1. 1. 6. 26 | StraBenkappe ausbauen 60,000] St
1. 1. 6. 27 | Gel. Strallenkappe einbauen 60,000] St
Kunststoffrohrltg
1.1.6.28 herst.m.Erdarb. 700,000f  m
Kunststoffrohrltg
1.1.6.29 herst.m.Erdarb. 50,0001 'm
1.1. 6. 30 (Szcl:}e;chtanschluss herstellen 12,000 st
1. 1. 6. 31 (Szcl:}e;chtanschluss herstellen 12,000 st
1.1. 6. 32 Schachtanschluss herstellen 10,000] st
(Zul.)
1. 1. 6. 33 |Formstlick einbauen (Zul.) 50,000] St
1. 1. 6. 34 |Formstlick einbauen (Zul.) 25,0001 St
1. 1. 6. 35 | Stralenablauf einbauen 30,000 St
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite:




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. _ 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
Aufsatz f. Strallenablauf
1. 1. 6. 36 aufsetzen 30,000 St
Fertigteil-Schacht
1.1.6.37 herst.,m.Erdarb. 10,000] St
1. 1. 6. 38 |Zulage fir abgew. Gerinne 6,000] St
1. 1. 6. 39 |Filterschacht aus 10,000 St
Auflagerring fur
1. 1. 6. 40 |Schachtabdeckung 2,0000 m
herstellen,
1. 1. 6. 41 | Schachtabdeckung aufsetzen 20,0001 St
Schachtabdeckung des AG
1. 1. 6. 42 aufsetzen 13,000 St
Entwasserungsrigole
1.1.6.43 b=160cm herstellen 186,400f  m
Grabenverbau Rigole
1. 1. 6. 44 herstellen 100,000f m
Erschwerniszuschlag Sparten
1. 1. 6. 45 -Querungen 20,000 St
Erschwerniszuschlag Sparten
1. 1. 6. 46 -Léngsleitungen 1.500,000f m
1.1.7. 1 Bordstein aufnehmen. 2.000,000] m
1.1.7. 2 Bordstein aufnehmen. 25,0000 m
1.1.7. 3 Bordstein des AG setzen 25,0000 m
1.1.7. 4 Bordstein aufnehmen. 3.500,000f m
1.1.7. 5 Bordstein aufnehmen. 10,000 m
1.1.7 6 Sltjn;ilfen/Rmneaus Naturstein 1.100,000] m
117 7 Streifen/Rinne aus Naturstein 100,000 m
aufn.
1.1.7 8 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen 100,000 m2
aufn.
Plattenbelag aus Beton
1.1.7. 9 aufnehmen 50,000 m2
1.1.7. 10 Rasengitterst./Rasenfugenst. 10,000] m2
aufn.
Natursteinpflasterdecke
1.1.7. 11 aufnehmen 10,000f m2
117 12 :lfjlfisterd.m.Betonpr.-stemen 500,000] m2
Pflasterd. Verb.pfl.st. AG
1.1. 7. 13 herst. 500,000f m2
117 14 Pflasterdecke mit Verb.pfl. 20,000 m2
herst.
1.1.7 15 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen 20,000 m2
aufn.
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite:




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. _ 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
Pflasterd. a. Betonst. d. AG
1.1. 7. 16 herst. 20,000 m2
Pflasterdecken-Anpassung
1.1. 7. 17 herstellen 15,000 St
Pflasterdecken-Anpassung
1.1.7.18 herstellen 15,000 St
Pflasterdecken-Anpassung
1.1.7.19 herstellen 8,000 St
Pflasterdecken-Anpassung
1.1.7. 20 herstellen 6,000] St
1. 1. 7. 21 | Pflastersteine schneiden 1.200,000f m
Bordstein aus Naturstein
1.1.7. 22 setzen 1.300,000f m
Vordere Schnurkante
1.1.7.23 bearbeiten 1.300,000f m
Rinne mit Pflast. aus Nst.
1.1. 7. 24 herst. 1.450,000f m
Streifen aus Pfl.st. a. Nst.
1.1.7. 25 herst. 100,000f m
Hydr.gebund.Betontragschich
1.1. 7. 26 t herstellen 380,000f m2
11,7 27 Eflasterd.gebBw Kleinpfl.st. 380,000 m2
erst
1. 1. 7. 28 |Bordstein aus Beton setzen 1.500,000f m
Flache aus Rasensteinen
1.1.7.29 herstellen 60,000 m2
Rasenfugenpflaster farbig als
1.1.7.30 Teilung herstellen 15,000 m
1.1. 7. 31 Eflasterd.aus Betonsteinen 2500,000] m2
erst.
Pflasterd. mit Mosaikpfl.
1.1. 7. 32 herst. 75,0001 m2
Pflasterd. m. GroRpfl.st.
1.1.7. 33 herst. 50,000 m2
Bewegungsfuge im
1.1.7. 34 Fundament herst. 60,000f St
Bewegungsfuge im
1.1.7.35 Fundament herst. 60,000 St
Bewegungsf. in Str. u. Ri.
1.1. 7. 36 herst. 60,000 St
Bewegungsfuge in Borden
1.1. 7. 37 herstellen 60,000 St
Bordstein aus Naturstein
1.1.7. 38 setzen 40,000 m
Bordstein aus Naturstein als
1.1.7.39 Ubergang setzen 4,000f St
Bodenindikatoren
1. 1. 7. 40 |Rippenplatten liefern und 8,000] m2
versetzen
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite:




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men- Zeit (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. T(-)illeistung1 M(-)ng(-:'1 gen- :;?Zn_ 2 angebotener
VA einheit ! 23 2 24 Einheitspreis

(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
Schicht ohne Bindemittel
1.1. 8. 1 aufnehmen 750,000f m3
Schicht ohne Bindemittel
1.1. 8. 2 aufnehmen 250,000f m3
Zulage fur Mehraufw. SoB
1.1.8. 3 Einfass. 1.100,000f m
Zulage zu SoB ausbauen an
1. 1. 8. 4 Einbauten 100,000 St
1.1.8. 5 Unterlage profilieren 5.000,000] m2
1.1.8. 6 Unterlage profilieren 100,000 m2
1.1.8. 7 Unterlage profilieren 2.500,000] m2
1.1.8. 8 Unterlage profilieren 250,000f m2
1.1.8. 9 Unterlage profilieren 500,000f m2
1. 1. 8. 10 | Frostschutzschicht herstellen 675,000 m3
1. 1. 8. 11 | Frostschutzschicht herstellen 800,000 m3
1. 1. 8. 12 | Frostschutzschicht herstellen 25,0000 m3
1. 1. 8. 13 | Frostschutzschicht herstellen 650,000 m3
1. 1. 8. 14 | Frostschutzschicht herstellen 100,000f m3
1. 1. 8. 15 | Schottertragschicht herstellen 4.500,000f m2
1. 1. 8. 16 | Schottertragschicht herstellen 250,000f m2
1. 1. 8. 17 | Schottertragschicht herstellen 2.500,000] m2
1. 1. 8. 18 | Erschwernis durch Einbauten 50,000f St
Zulage fur Mehraufw. SoB
1. 1. 8. 19 Einfass. 800,000 m
Belastungsfahrzeug
1.1.8.20 bereitstellen 8,000 h
Lastplattendruckversuch
1.1.8.21 durchflihren 8,000 St
Materialprobe entn. und
1. 1. 8. 22 iibergeben 4,000 St
Durchfiihrung von
1.1.8.23 Bodenuntersuchungen 2,000 St
Asphaltbefestigung
1.1. 9. 1 aufnehmen 4.500,000f m2
Asphaltbefestigung
1.1.9. 2 aufnehmen 750,000f m2
Asphaltbefestigung
1.1.9. 3 aufnehmen 3.000,000] m2
Asphaltbefestigung
1.1.9. 4 aufnehmen 100,000 m2
1.1 Asphalt frasen 750,000f m2
1.1 Asphaltbefestigung trennen 50,0000 m
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite:




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. _ 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 10
1. 1. 9. Asphaltbefestigung trennen 100,000f m
1. 1. 9. 8 Asphaltbefestigung trennen 150,000f m
Erschwernis infolge
1.1.9. 9 Einbauten 5,000 St
Erschwernis infolge
1.1. 9. 10 Einbauten 6,000] St
Erschwernis infolge
1.1. 9. 11 Einbauten 5,000 St
Erschwernis infolge
1.1. 9. 12 Einfassungen 250,000 m
1. 1. 9. 13 | Unterlage profilieren 5.000,000] m2
1. 1. 9. 14 | Unterlage reinigen 750,000f m2
1. 1. 9. 15 |Bitumenemulsion aufspriihen 4.300,000f m2
1. 1. 9. 16 |Bitumenemulsion aufspriihen 700,000f m2
1. 1. 9. 17 |Bitumenemulsion aufspriihen 4.300,000f m2
1. 1. 9. 18 |Bitumenemulsion aufspriihen 700,000f m2
1. 1. 9. 19 |Bitumenemulsion aufspriihen 250,000f m2
Asphalttragsch. aus AC 32
1.1. 9. 20 TS herst. 4.500,000f m2
Asphalttragsch. aus AC 32 T
1.1. 9. 21 S herst 100,000 t
Asphaltbindersch.a. AC 16 B
1.1. 9. 22 S herst 4.500,000f m2
Asphaltbindersch.a. AC 16 B
1.1. 9. 23 S herst 75,000 t
Asphaltdecksch. aus AC 11 D
1.1. 9. 24 S herst 4.500,000f m2
Asphaltdecksch. aus AC 11 D
1.1. 9. 25 S herst 50,000 t
1. 1. 9. 26 | Streifen/Rinne aus MA herst. 25,0000 m
1. 1. 9. 27 | Gel. Stralenkappe einbauen 5,000 St
Abstumpfungsmaflinahme
1. 1. 9. 28 durchfiihren 4.500,000f m2
Zulage fur Einbau Asphalt an
1.1. 9. 29 Wochenenden 2,000] St [Nur EP]
1. 1. 9. 30 | Verkehrsflache kehren 4.500,000f m2
Anschluss a. Fuge m.
1.1.9.31 Fugenm. herst. 75,000 m
Anschluss a. Fuge m.
1. 1. 9. 32 Fugenm. herst. 1.250,000f m
Materialprobe entn. und
1. 1. 9. 33 iibergeben 6,000] St
1. 1. 9. 34 |Bohrkern entnehmen 8,000 St
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 8




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. i 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
Langsmarkierung Typ Il
1. 1.10. 1 herstellen 125,000f m
Langsmarkierung Typ Il
1. 1.10. 2 herstellen 35,0000 m
Quermarkierung Typ Il
1. 1.10. 3 herstellen 125,000f m
Quermarkierung Typ Il
1. 1.10. 4 herstellen 80,000f m
Farbige Kennz. von
1. 1.10. 5 Radwegen herst. 150,000f m2
1. 1.11. 1 |Kugelmarker fir Ortung 10,000 St
1. 1.11. 2 |Baustellensicherung 1,000] psch
Mitverlegung der Rohre im
1. 1.11. 3 offenen Graben 1.200,000f m
Abdichtelement
1.1.11. 4 Kabelschutzrohr einbauen 10,000 St
1. 1.11. 5 |Erstellung der Dokumentation 1,000] psch
1. 1.11. 6 |Kabelabzweigkasten 4,000 St
Arb. Kréfte
1.1.12.1 Spezialbaufacharbeiter 1,000 h
Arb. Krafte Gehobener
1.1.12. 2 Baufacharbeiter 1,000 h
1. 1.12. 3 |Baugerate Radlader 1,000f h
1. 1.12. 4 |Baugeréate Bagger 1,000f h
1. 1.12. 5 |Baugeréte Planierraupe 1,000f h
1. 1.12. 6 |Baugerate Flachenriittler 1,000f h
1. 1.12. 7 |Baugerate Kompressor 1,000f h
Baugerate Bohr- und
1.1.12.°8 Abbauhammer 1,000 h
1. 1.12. 9 |Lkw 1,000
1. 1.12. 10 |Lkw Zulage Ladegerét 1,000f h
Verkehrsrechtliche
2.1.1.1 Anordnung einh. 1,000] Psch
Zusétzliche
2. 1. 1. 2 |Verkehrsrechtliche 5,000 St
Anordnung einh.
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 3 aufbauen 1,000 Psch
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 4 vorhalten 360,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 5 abbauen 1,000 Psch
Kontrolle d. Verkehrss. a.
2.1.1. 6 Umnl.str. 360,000 d
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite:




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

cll_(-(*/s1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung1 Menge1 e?nin(;iﬂ Z:g;azn- 2 23 2 24 E::]ghzti)tostspe?;
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 10
2 1.1 7 ;lsli'll;gz;snsich. lang. Dauer 1,000| Psch
21.1. 8 yg:rl](:&isich. lang. Dauer 30,000 d
211 9 ;/ggl;eurg:sich. lang. Dauer 1,000 Psch
2 1.1 10 Emf;cta:.l-ed.Verkehrss. a. 30,000] d
2.1.1. 11 ;’3}['322;““ Iding. Dauer 1,000] Psch
2 1 1. 12 yg:rl](:&ismh. lang. Dauer 330,000 d
2.1.1. 13 ;’gﬂ;ﬂgssmh' lding. Dauer 1,000] Psch
2 1.1 14 Emf;cta:.l-ed.Verkehrss. a. 330,000 d
2.1.1. 15 ;’3}['322;““ lding. Dauer 1,000] Psch
2 1. 1. 16 yg:rl](:&isich. lang. Dauer 30,000 d
2.1.1. 17 ;’gﬂ;ﬂgssmh' Iding. Dauer 1,000| Psch
2 1. 1. 18 E(r)r:“;(t):-l_e d. Verkehrss. a. 30,000 d
2.1.1. 19 ;’3}['322;““ ling. Dauer 1,000] Psch
2 1. 1. 20 yg:rl](:&isich. lang. Dauer 39,000 d
2.1.1. 21 ;’gﬂ;ﬂgssmh' lding. Dauer 1,000] Psch
2 1.1 22 E(r)r:“;(t):-l_e d. Verkehrss. a. 39,000] d
2.1.1. 23 ;’Slfggﬂzsmh' lding. Dauer 1,000| Psch
2 1 1. 24 yg:rl](:&ismh. lang. Dauer 26,000 d
2.1.1.25 ;’gﬂ;ﬂgssmh' lding. Dauer 1,000] Psch
2 1.1 26 Emf;cta:.l-ed.Verkehrss. a. 26,0000 d
2.1.1. 27 ;’3}['322;““ lding. Dauer 1,000] Psch
2 1. 1. 28 yg:rl](:&isich. lang. Dauer 32,000 d
2.1.1. 29 ;’gﬂ;ﬂgssmh' lding. Dauer 1,000| Psch
2 1. 1. 30 E(r)r:“;(t):-l_e d. Verkehrss. a. 32,000 d
2.1. 1. 31 ;’3}['322;““ lding. Dauer 1,000] Psch
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 10




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. _ 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 10
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 32 vorhalten 46,000
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 33 abbauen 1,000 Psch
Kontrolle d. Verkehrss. a.
2.1.1. 34 Umnl.str. 46,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 35 aufbauen 1,000 Psch
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 36 vorhalten 39,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 37 abbauen 1,000 Psch
Kontrolle d. Verkehrss. a.
2.1.1. 38 Umnl.str. 39,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 39 aufbauen 1,000 Psch
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1. 1. 40 vorhalten 64,000, d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 41 abbauen 1,000 Psch
2 1.1 42 Kontrolle d. Verkehrss. a. 64,000 d
Uml.str.
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1. 1. 43 aufbauen 1,000 Psch
Verkehrssich. lang. Dauer
2.1. 1. 44 vorhalten 32,000, d
Verkehrssich. lang. Dauer
2.1.1. 45 abbauen 1,000 Psch
Kontrolle d. Verkehrss. a.
2.1. 1. 46 Umnl.str. 32,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 47 aufbauen 1,000 Psch
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1. 1. 48 vorhalten 26,000, d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1. 1. 49 abbauen 1,000 Psch
Kontrolle d. Verkehrss. a.
2.1.1. 50 Umnl.str. 26,000, d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1. 1. 51 aufbauen 1,000 Psch
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1. 1. 52 vorhalten 53,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 53 abbauen 1,000 Psch
Kontrolle d. Verkehrss. a.
2.1. 1. 54 Uml.str. 53,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 55 aufbauen 1,000 Psch
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2. 1. 1. 56 vorhalten 32,000 d
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 11




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. _ 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 57 abbauen 1,000 Psch
Kontrolle d. Verkehrss. a.
2. 1. 1. 58 Umnl.str. 32,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 59 aufbauen 1,000 Psch
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 60 vorhalten 39,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1. 1. 61 abbauen 1,000 Psch
Kontrolle d. Verkehrss. a.
2.1.1. 62 Uml.str. 39,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 63 aufbauen 1,000 Psch
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1. 1. 64 vorhalten 32,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 65 abbauen 1,000 Psch
Kontrolle d. Verkehrss. a.
2. 1. 1. 66 Umnl.str. 32,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 67 aufbauen 1,000 Psch
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 68 vorhalten 25,000 d
Verkehrssich. lang. Dauer
2.1.1. 69 abbauen 1,000 Psch
Kontrolle d. Verkehrss. a.
2.1.1.70 Umnl.str. 25,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1. 71 aufbauen 1,000 Psch
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1.72 vorhalten 90,000 d
Verkehrssich. 1ang. Dauer
2.1.1.73 abbauen 1,000 Psch
2 1.1 74 Kontrolle d. Verkehrss. a. 90,000 d
Uml.str.
2 1. 1. 75 Verkehrsschild aufb., abb., 10,000 St
vorh.
Zusétzliche Absp.g.,Warneinr.
2.1.1.76 aufb.,abb.u.vorh. 10,000f St
Vorhandene Beschilderung /
21117 Schilder auRer Kraft setzen 10,000f St
Vorhandene Beschilderung /
2.1.1.78 Schilder in Betrieb nehmen 10,000] St
2 1.1 79 ;’ge;)nsp. LSAf. Engst. aufb. u. 1,000 st
2 1. 1. 80 ;I/'cn;?;sport. Lichtsignalanlage 500,000/ std
2 1. 1. 81 Transp. LSA Typ D aufb. u. 2,000 st
abb.
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 12




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men- Zeit (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 gen- :;?Zn_ 2 angebotener
VA einheit ! 23 2 24 Einheitspreis

(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
2 1. 1. 82 Transport. Lichtsignalanlage 500,000 Std
vorh.
2.2.1. 1 Baustelle einrichten 1,000] psch
2.2.1. 2 Baubereich absichern 168,000 d
2.2.1. 3 Baustelle rdumen 1,000] psch
2.2.1. 4 Spartenumlegung 30,000f m
2.2.1. 5 Verkehrsumlegung 5,000] St
2.2.1. 6 ATDS AC 16 TD 100,000 t
2.2.1. 7 Anschlusskeile 400,000 m2
Schacht sichern,
2.2.1. 8 Lastverteilungsplatte 7,000 St
Bestandsaufnahme
2.2.2.1 anfertigen Strallenbau 1,000] psch
2.2.2. 2 Bestaufn.Entw. 1,000] psch
2.2.3. 1 Randbegr.bit.Bel. 1.486,0000 m
2.2.3. 2 Randbegr.bit.Bel. 59,000f m
2.2.3. 3 Bit.Belag aufbr. 2.256,000] m2
2.2.3. 4 Bit.Belag aufbr. 35,000f m2
2.2.3. 5 Randbegr.bit.Bel. 59,000f m
2.2 3 6 Bordstelne ausbauen und 117,000 m
zwischenlagern.
203 7 Bordsteine entsorgen Prf. B6 73,0000 m
d.AN
2.2.3. 8 Betoneinfassstein 34,0000 m
2.2.3. 9 Pflaster aufbre. 147,000f m2
2. 2. 3. 10 |Pflaster aufbre. 90,000 m2
2. 2. 3. 11 | Kunststpl.ausb. 200,000f m2
2.2.4. 1 Leitungsgraben herstellen 2.691,000] m3
Bodenprobe aus Haufwerken
2.2. 4. 2 bis 500m3 60,000 St
Untersuchung
2. 2. 4.3 | Apfalldeklaration 60,000 St
Belast.Boden entsorgen
2.2. 4. 4 LAGA Z0+ 1.393,000 t
Belast.Boden entsorgen
2.2.4. 5 LAGA Z1.1 1.393,000 t
Belast.Boden entsorgen
2.2.4. 6 LAGA Z1.2 1.393,000 t
Belast.Boden entsorgen
2.2.4. 7 LAGA Z2 348,000 t
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 13
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. i 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
Belast.Boden entsorgen DK 0
2.2.4. 8 belastet 348,000 t
Belast.Boden entsorgen DKI
2.2.4. 9 belastet 348,000 t
Belast.Boden entsorgen DKII
2.2.4.10 belastet 348,000 t
2.2. 4. 11 Mehraufwand vorh. Leitungen 304,000 m
2 2 4 12 Yc;'sr:]:hachtung,tuberto bis 90,000 st
Sand Leitungszone Rohr
2.2.4.13 einbauen verdichten 1.178,000f  m3
Leitungsgrabenverf. oberhalb
2.2.4.14 Leitungs- zone herstellen 269,000f m3
frostsich.Kies
2. 2. 4. 15 |ges.Ausbaubreite Kies AN 1.126,218] m3
geliefert
2. 2. 4. 16 | Oberboden abtr. 85,000 m3
2. 2. 4. 17 |Rasenflinstands. 187,000f m2
2.2.5 1 StralRenabl.ausb. 4,000 St
2.2.5. 2 Strassenablauf einbauen 4,000 St
2. 2. 5. 3 |Anschlitg.DN 200 12,000 m
2.2.5 4 Formst.einb. 12,000 St
Absetz- oder
2.2.5.5 Versickerschacht ausbauen 1,000 St
Absetz- oder
Versickerschacht fiir
2.2.5. 6 StraRenentwasserung herst 1,000 st
DN 2000
2.2.5. 7 Schachtanschluss 1,000 St
2.2.6. 1 Bet.St.Pfl.herst. 237,000f m2
2.2.6. 2 Kupla herstellen 200,000f m2
2.2.7. 1 Stundenlohn (Bau) 5,000 h
2.2.7. 2 LKW 5,0001 h
2. 2. 7. 3 |ZuschlLadekran 5,0001 h
2.2.7. 4 Bagger Reifen, 0,4m3 5,000 h
2.2.7. 5 Planier-/Ladeger. 5,000 h
2.2.7. 6 Minibagger Reifen 5,000 h
2.2.7. 7 Verdichtungsger. 5,000 h
2.3.1. 1 Randbegr.bit.Bel. 339,000 m
2.3.2 1 Oberboden abtr. 11,000 m3
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 14
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. _ 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
Boden lésen laden férdern
2.3.2. 2 lagern Abtrag-T 0,6m GU 259,000 m3
Bodenprobe aus Haufwerken
2.3.2. 3 bis 500m3 6,000] St
Untersuchung
2. 3.2 4 | ppfalldeklaration 6,000] St
Belast.Boden entsorgen
2.3.2. 5 LAGA Z0+ 134,000 t
Belast.Boden entsorgen
2.3.2. 6 LAGA Z1.1 134,000 t
Belast.Boden entsorgen
2.3.2 7 LAGA Z1.2 134,000 t
Belast.Boden entsorgen
2.3.2. 8 LAGA Z2 34,000 t
Belast.Boden entsorgen DK 0
2.3.2.9 belastet 34,000 t
Belast.Boden entsorgen DKI
2.3.2.10 belastet 34,000 t
Belast.Boden entsorgen DKII
2.3.2 M1 belastet 34,000 t
frostsich.Kies
2. 3. 2. 12 | ges.Ausbaubreite Kies AN 233,000 m3
geliefert
2. 3. 2. 13 | Oberboden einb. 26,0000 m3
2. 3. 2. 14 |Rasenflinstands. 100,000 m2
FSS korrigieren
2.3.2.15 ges.Ausbaubreite bis 20 cm 25,0001 m2
2.3.3 1 Bordsteine setzen 31,0000 m
2.3.3. 2 Zuschl.vers.Bord. Prof.B6 3,000 m
2.3.3. 3 Lief.Granitstein, Prof. B 6 16,000 m
2.3.3. 4 Zuschl.Bo.in Kurv 25,0000 m
Bordsteinpassstiick Bordstein
2.3.3. 5 Naturstein B6 15,000 St
BE liefern und setzen
2.3.3. 6 1400/8,517,5 5,000{  m
2.3.3. 7 Grof3st-Pfl.herst. 33,000f m2
2.3. 4. 1 ATSAC32TS 543,000 m2
2.3.4. 2 ATSAC16 TN 29,000 m2
2.3.4. 3 Oberfl.rein+anspr 1.086,000] m2
2.3.4. 4 Oberfl.rein+anspr 58,000] m2
2.3.4. 5 SMA8S 543,000 m2
2.3.4. 6 ABi AC 22 BS 543,000] m2
2.3.4. 7 AB AC 8 DN 29,000 m2
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 15




(Aufgliederung der Ei

223

nheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. _ 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
2.3.4. 8 Gussasphalt2,5cm MA8 S 5,000
Schéchte und Schieber
2.3.4. 9 anpassen 2,000] St
2. 3. 4. 10 | Fugen m.Fugenband 476,000 m
Markierungsflache
2.3.5.1 vortrocknen: 29,0001 m*
2.3.5 2 Strichmarkierung 12 cm 65,0000 m
2.3.5 3 Strichmarkierung 25 cm 28,0000 m
Strichmarkierung Radwegfurt,
2.3.5. 4 25 cm 11,000 m
2.3.5. 5 Strichmarkierung 50 cm 23,0000 m
2.3.6. 1 Stundenlohn (Bau) 5,000 h
2.3.6. 2 LKW 5,000 h
2.3.6. 3 Zuschl.Ladekran 5,000 h
2.3.6. 4 Bagger Reifen, 0,4m3 5,000 h
2.3.6. 5 Planier-/Ladeger. 5,000 h
2.3.6. 6 Minibagger Reifen 5,000 h
2.3.6. 7 Verdichtungsger. 5,000 h
Baustelleneinrichtung (nach
2.4 1.1 IpiN 276 Nr. 391) 1,000] psch
Kunststoffmantelrohr DN
2.4.2 1 25/125-7 208,000 m
Kunststoffmantelrohr DN
2.4.2 2 32/140-2 32,0000 m
Kunststoffmantelrohr DN
2.4.2. 3 40/140-2 60,0000 m
Kunststoffmantelrohr DN
2.4.2 4 65/180-2 86,0000 m
Kunststoffmantelrohr DN
2.4.2. 5 80/200-2 20,000f m
Kunststoffmantelrohr DN
2.4.2. 6 150/315-2 586,000 m
Kunststoffmantelrohr DN
2.4.2. 7 200/400-2 1.086,000f m
Zuschlag fur
2. 4. 3. 1 Kunststoffmantelrohr-Bogen 16,000 St
DN 25/125-z
Zuschlag fur
2.4.3. 2 Kunststoffmantelrohr-Bogen 2,000 St
DN 32/140-z
Zuschlag fur
2.4.3. 3 Kunststoffmantelrohr-Bogen 10,000 St
DN 40/140-z
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 16




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. i 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
Lv 1 einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 10
Zuschlag fur
2.4.3. 4 Kunststoffmantelrohr-Bogen 6,000] St
DN 50/160-z
Zuschlag fur
2.4.3. 5 Kunststoffmantelrohr-Bogen 10,000 St
DN 65/180-z
Zuschlag fur
2.4.3. 6 Kunststoffmantelrohr-Bogen 2,000 St
DN 80/200-z
Zuschlag fur
2.4.3. 7 Kunststoffmantelrohr-Bogen 2,000 St
DN 150/315-z
Zuschlag fur
2.4.3. 8 Kunststoffmantelrohr-Bogen 26,0001 St
DN 200/400-z
Zuschlag fir Montagebogen
2.4.3. 9 DN 25/125-z 4,000 St
Zuschlag fir Montagebogen
2.4.3.10 DN 32/140-z 2,000 st
Zuschlag fiir Montagebogen
2.4.3 1 DN 40/140-z 2,000] St
Zuschlag fir Montagebogen
2. 4.3 12 DN 65/180-z 6,000 St
Zuschlag fiir Montagebogen
2. 4.3 13 DN 150/315-z 2,000 st
Zuschlag fir Montagebogen
2. 4.3 14 DN 200/400-z 6,000 St
Zuschlag fur KMR-Abzweig
2. 4.3 15 IpN 150-2/DN 32- 2,000 St
Zuschlag fur KMR-Abzweig
2. 4.3. 16 InN150-2/DN 40-z 2,000 St
Zuschlag fir KMR-Abzweig
2. 4 3- 17 | DN 150-2/DN 50-z 2,000 st
Zuschlag fir KMR-Abzweig
2. 4. 318 DN 150-2/DN 652 2,000 St
Zuschlag fir KMR-Abzweig
2. 4.3.19 DN 200-z/DN 25-z 10,000 St
Zuschlag fur KMR-Abzweig
2. 4. 3. 20 | pN 200-2/DN 32-z 2,000 St
Zuschlag fur KMR-Abzweig
2. 4. 3. 21 | pN 200-2/DN 40-z 2,000 St
Zuschlag fur KMR-Abzweig
2. 4 3. 22 |pN 200-2/DN 652 8,000 St
Zuschlag fir KMR-Abzweig
2. 4 3. 23 |pN 200-2/DN 80-z 2,000 St
Zuschlag fir KMR-Abzweig
2. 4. 3. 24 | pN 200-2/DN 150z 2,000 St
Zuschlag fir KMR-Abzweig
2. 4.3 25 DN 200-2/DN 200z 2,000] st
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 17
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. i 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
Zuschlag fur
2. 4. 3. 26 |Montageabzweig DN 200/DN 2,000] St
150
Zuschlag fiir Absperrarmatur
2 4.4 1 10N 3211402, PN 25 2,000 st
Zuschlag fir Absperrarmatur
2.4 4.2 |pN 65180z PN 25 10,000 St
Zuschlag fur Absperrarmatur
2. 4. 43 |pN 80/200-z, PN 25 2,000 St
Zuschlag fiir Absperrarmatur
2. 4.4 4 |pN150/315-2, PN 25 2,000 St
Zuschlag fiir Absperrarmatur
2.4 4.5 |pN 200/400-z, PN 25 10,000 St
Zuschlag fur
2.4.4. 6 Einmalkugelhahn DN 25, PN 2,000] St
25
Zuschlag fur
2.4.4. 7 Einmalkugelhahn DN 150, 2,000] St
PN 25
2 4 5. 1 E:;mmverbmdung D =125 76,000| st
2 4.5 2 E:;mmverbmdung D =140 28,000| st
2 4 5 3 E:;mmverbmdung D =160 12,000] st
2 4 5 4 E:;mmverbmdung D =180 40,000 st
2 4 5 5 E:;mmverbmdung D =200 8,000 st
2 4 5 6 E:;mmverbmdung D =315 114,000] st
2 4 5 7 E:;mmverbmdung D =400 172,000] st
Dammverbindung D =
2.4.5 8 400/315 mm 2,000 st
2.4.5. 9 Montagemuffe D = 125 mm 6,000] St
2. 4. 5. 10 |Montagemuffe D = 140 mm 4,000 St
2. 4. 5. 11 | Montagemuffe D = 160 mm 2,000] St
2. 4. 5. 12 | Montagemuffe D = 180 mm 2,000] St
2. 4. 5. 13 | Montagemuffe D =200 mm 2,000] St
2. 4. 5. 14 |Montagemuffe D =315 mm 4,000 St
2. 4. 5. 15 | Montagemuffe D = 400 mm 8,000 St
2. 4. 5. 16 |KMR-Endmuffe D =125 mm 6,000 St
2. 4. 5. 17 |KMR-Endmuffe D = 140 mm 6,000 St
2. 4. 5. 18 |KMR-Endmuffe D =180 mm 10,000 St
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 18
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. _ 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
2. 4. 5. 19 | KMR-Endmuffe D = 200 mm 4,000] St
2. 4. 5. 20 |KMR-Endmuffe D =315 mm 4,000] St
2. 4. 5. 21 | KMR-Endmuffe D = 400 mm 4,000] St
2. 4. 5. 22 | KMR-Endkappe D =125 mm 8,000 St
2. 4. 5. 23 | KMR-Endkappe D = 140 mm 12,000 St
2. 4. 5. 24 |KMR-Endkappe D =160 mm 2,000 st
Reduzierstiick n. DIN 2616, D
2.4.5.25 |_ 168.3 mm 2,000] St
Reduz n. DIN 2616, D =
2.4.5 26 2191 mm 2,000] St
Gehrungsschnitt fir Rohr-
2.4.5. 271 Aulendurchmesser 33,7 mm 10,000 St
Gehrungsschnitt fir Rohr-
2.4.5. 28 Aulendurchmesser 42,4 mm 4,000 St
Gehrungsschnitt fir Rohr-
2.4.5.29 Aulendurchmesser 48,3 mm 8,000 St
Gehrungsschnitt fir Rohr-
2.4.5.30 AuRendurchmesser 60,3 mm 4,000 St
Gehrungsschnitt fir Rohr-
2. 4.5. 31 Aulendurchmesser 76,1 mm 12,000 St
Gehrungsschnitt fir Rohr-
2.4.5 32 AuRendurchmesser 88,9 mm 2,000 St
Gehrungsschnitt fir Rohr-
2. 4. 5. 33 |AuBendurchmesser 168,3 22,0001 St
mm
Gehrungsschnitt fir Rohr-
2. 4. 5. 34 |Aulendurchmesser 219,1 26,0001 St
mm
Rundschwei3naht fiir Rohr-
2.4.5.35 Aulendurchmesser 33,7 mm 76,000 St
Rundschwei3naht fiir Rohr-
2.4.5.36 Aulendurchmesser 42,4 mm 10,000] St
Rundschweil3naht fiir Rohr-
2.4.5.37 Aulendurchmesser 48,3 mm 12,0001 St
Rundschweil3naht fiir Rohr-
2.4.5. 38 AuBendurchmesser 60,3 mm 12,000 St
Rundschweil3naht fiir Rohr-
2.4.5.39 Aulendurchmesser 76,1 mm 40,000) St
Rundschwei3naht fiir Rohr-
2. 4.5.40 AuRendurchmesser 88,9 mm 8,000 St
Rundschwei3naht fiir Rohr-
2. 4. 5. 41 |AuBendurchmesser 168,3 114,000] St
mm
Rundschwei3naht fiir Rohr-
2. 4. 5. 42 |Aulendurchmesser 219,1 172,000] St
mm
2.4.6. 1 Strallenkappe DIN 3584 26,000 St
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 19
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. _ 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
Lv 1 einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
PE-Einsatz fur Stralenkappe
2.4.6. 2 DIN 3584, gegen 26,000 St
Klappergerausche,
Umrandungsplatte fur
2.4.6. 3 |girapenkappe DIN 3584 26,000 St
Uberschieb-Schutzrohr aus
2.4.6. 4 pE D D =200 mm 8,000{  m
Uberschieb-Schutzrohr aus
2.4.6.5 |pEyp D =250 mm 6,000 m
Uberschieb-Schutzrohr aus
2.4.6. 6 |pg yp p =280 mm 4,000 m
Uberschieb-Schutzrohr aus
2.4.6. 7 |pg_yp, D =400 mm 6,000 m
Uberschieb-Schutzrohr aus
2.4.6. 8 |pg yp D =450 mm 2,000 m
Revisionsschacht fiir
2.4.6. 9 Absperrarmatur oder als 2,000 st
Noteinspeiseschacht
4. 6. 10 | Wurzelschutzplatte 20,000 St
6. 11 | Trassenwarnband 2.400,000f m
Dehnungspolster Breite 120
2. 4. 6. 12 mm, GroRe | 294,000 St
Dehnungspolster Breite 240
2.4.6.13 mm., Grafe I 144,000 St
Dehnungspolster Breite 360
2.4.6. 14 mm. Grofe Il 166,000] St
Dehnungspolster Breite 480
2.4.6. 15 mm, GroRe IV 450,000] St
Kabelausfiihrung aus PEHD-
2.4.7. 1 Mantelrohr 2,000] St
Erdverbindungskabel Typ
2.4.7. 2 NYY7x 1,5 20,000f m
Verdrahtungsdose 8,000 St
Verdrahtungsendstiick 16,000 St
Inbetriebnahme der
2.4.7. 5 Messkreise des 1,000] psch
Leckiiberwachungssystems
2.4.7. 6 Dokumentation 1,000] psch
Koordinierung der Verlegung
2.4.8. 1 der einzelnen 7,000 St
Hausanschliisse
Erstellen Fernwarme-
2.4.8. 2 Hausanschluss an 1,000 St
bestehende Leitung
Kernbohrung D =200 mm 360,000 cm
Kernbohrung D = 250 mm 60,000 cm
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. i 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
Anstreichen der Kernbohrung
2.4.8.5 mit Speziallack 14,000 St
Dicht. Hauseinfiihrung - 105-
2. 4.8. 6 1145 mm, D =200 mm, Typ C 12,000 St
Dicht. Hauseinfiihrung - 146-
2.4.8. 7 1190 mm, D = 250 mm, Typ C 2,000 St
Hausanschlussmarkierung fur
2.4.8. 8 Fernwarme 7,000] St
33.7 x 2.6 mm, schwarzes
2.4.8. 9 nahtl. Gewinderohr DIN EN 10,000 m
10255
42.4 x 2.6 mm, schwarzes
2. 4. 8. 10 |nahtl. Gewinderohr DIN EN 3,0000 m
10255
48.3 x 2.6 mm, nahtloses
2. 4. 8. 11 | Siederohr P235GH DIN EN 6,0000 m
10220
60.3 x 2.9 mm, nahtloses
2. 4. 8. 12 |Siederohr P235GH DIN EN 3,0000 m
10220
2. 4. 8. 13 |Bogen 45-90°, D = 33,7 mm 9,000] St
2. 4. 8. 14 |Bogen 45-90°, D =42,4 mm 3,000] St
2. 4. 8. 15 |Bogen 45-90°, D = 48,3 mm 6,000 St
2. 4. 8. 16 |Bogen 45-90°, D = 60,3 mm 3,000] St
2. 4. 8. 17 | Kloépperboden D = 33.7 mm 10,000 St
2. 4. 8. 18 |Klopperboden D =42.4 mm 4,000 St
2. 4. 8. 19 |Klépperboden D =48.3 mm 4,000 St
2. 4. 8. 20 |Klépperboden D =60.3 mm 2,000] St
2. 4. 8. 21 | Klépperboden D = 76.1 mm 20,000 St
2. 4. 8. 22 | Klépperboden D = 88.9 mm 3,000] St
2. 4. 8. 23 | Klopperboden D = 168,3 mm 8,000 St
2. 4. 8. 24 |Klopperboden D =219.1 mm 4,000 St
2. 4. 8. 25 |Formstahl 150,000 kg
2. 4. 8. 26 |Formstahl, verzinkt 150,000 kg
2. 4. 8. 27 | Kugelhahn DN 25/PN 35 6,000 St
2. 4. 8. 28 |Kugelhahn DN 32/PN 35 2,000] St
2. 4. 8. 29 |Kugelhahn DN 40/PN 35 4,000 St
2. 4. 8. 30 |Kugelhahn DN 50/PN 35 2,000] St
MD-Verband 24x10 DIN-
2.4.9. 1 Farbcode 650,000 m
2.4.9 2 MD Einzelrohr 1x10 150,000f m
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite: 21




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. i 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
2 4. 9. 3 Doppelsteckmuffe permanent 50000 st
e MD 10 mm ’
Endstopfen permanent fiir
2.4.9. 4 MD 10 mm 350,000] St
MD-Verband 7x16 DIN-
2.4.9. 5 Farbcode 1.500,000f m
Endstopfen permanent fir
2.4.9. 6 MD 16 mm 250,000] St
Doppelsteckmuffe permanent
2.4.9. 7 MD 16 mm 25,000 St
Einzelzugabdichtung 50mm
2. 4.9 8 IMD-verband 7x16 17,0007 St
2.4.9. 9 Abzweighilfe Hausanschluss 7,000] St
2 4. 9. 10 ﬁerlrt])elschutzrohr DAS50 x4,6 180,000 m
Hauseinfuihrung fur 1
2.4.9.11 Microduct 10mm 7,000 St
Kunststoffkabelschacht ROM-
2. 4.9 12 BOX 40/90 7,000] St
Kunststoffkabelschacht ROM-
2.4.9.13 BOX 40/139 2,000] St
FCC4 48/10 72SC CS inkl.
2. 4.9 14 Sockel 2,000] St
2. 4. 9. 15 | Setzen Kabelschéachte 9,000] St
2. 4. 9. 16 | Setzen Kabelverzweiger 2,000 st
Verlegung von einem
2.4.9.17 Microductverband 2150,000f  m
Verlegung Leerrohr DA50 im
2.4.9.18 Graben und Gruben 180,000 m
Einflihren Microductverband
2.4.9.19 24x10 in KVz 4,000 St
Einflihren Microductverband
2.4.9.20 7x16 in KVz 2,000] St
Einflihren Microductverband
2.4.9. 21 in einen Schacht 17,000] St
2 4. 9. 22 Bohrung fur Hauseinfiihrung 7.000 st
klein
2. 4. 9. 23 | Herstellen Hausabzweig 1x10 7,000 St
2 4. 9. 24 I;l;r(s)tellen Hausanschluss 7.000| st
2 4. 9. 95 Zuschlag zu Hausanschluss 50,000 m
1x10
2. 4. 9. 26 |Erstellen der Dokumentation 960,000 m
Qualitatstiberpriifung
2.4.9. 27 Microductverbindungen 7,000 St
2 4. 9. 28 Kalibrierung nicht-belegter 20,000| st
SNR
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumaflinahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. i 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
RYA einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 10
Durchstrahlungspriifung DN
2. 4.10. 1 25.50 12,000 St
2 4.10. 2 6D5urchstrahlungsprufung DN 4000 st
2 4.10. 3 8D(;Jrchstrahlungsprufung DN 1.000] st
2 410 4 I135u(|)'chstrahlungsprufung DN 12,000 st
2 410 5 2D(;J(l)’chstrahIungsprufung DN 18,000 st
2. 4.10. 6 |Erstellen eines Rohrbuches 1,000] psch
Dichtheitspriifung mit Luft -
2. 4.10. 7 0,3 bar 4,000 St
Dichtheitspriifung mit Wasser
2.4.10. 8 | 32,5 bar 4,000 St
Spiilen eines Teilabschnitts
2.4.10. 9 || yng RL, ca. 300 m 4,000] St
Fullen eines Teilabschnittes
2.4.10. 10 |\ yng RL, ca. 300 m 4,000] St
Einmessen der verlegten
Rohrleitungen, Kabel und
Leerrohre (nach
2. 4.10. 11 |Messpunkten), Schachte 730,000] St
bzw. StralRenkappen auf UTM
-Koordinaten und bezogen
auf DHHN 2016
2. 4.10. 12 |Erstellen der Bestandspléne 1,000] psch
2. 4.11. 1 | Montageschiene 40/45/3 50,000f m
2 411 2 nMontagesch|enenkonstrukt|o 400,000| kg
2. 4.11. 3 |Formstahl verzinkt 200,000] kg
Rohrbefestigungsset fur
2. 4.11. 4 | Rohreitung DA 315 mm 10,000 St
Festpunkt fir Rohrleitung DA
.4.11. 5 315 mm 2,000] St
. 4.11. 6 |Vorhaltung Gerust 15,000] d
Aluminium-Ummantelung
2. 4.12. 1 |Rohrddmmung DN 300, 20 22,0000 m
mm
Aluminium-Ummantelung
2. 4.12. 2 |g5gen DN 300, 20 mm 8,000 St
Aluminium-Ummantelung
2. 4.12. 3 |pagstiick DN 300, 20 mm 16,000] St
2. 4.13. 1 | Normalstunden Polier 20,000 h
2. 4.13. 2 |Normalstunden Vorrichter 20,000 h
2. 4.13. 3 |Normalstunden A-Schweiller 20,000 h
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
2026 16.05.2026
Baumalnahme :
2026STB1 Ausbau der Lochhamer StraRe
Leistung :
03-2026 Ausbau der Lochhamer StraRe

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. i 1 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- angebotener
Lv 1 einheit!|  S3Z 2 23 2 24 Einheitspreis
(SP. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 10
2. 4.13. 4 |Normalstunden A-Monteur 20,000f h
2. 4.13. 5 |Normalstunden B-Monteur 20,000 h
2. 4.13. 6 |Normalstunden C-Monteur 20,000f h
2. 4.13. 7 |Schweildraht 10,000] kg
Verrechnungssatz
2.4.13. 8 Schweillgenerator 20,000 h
1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat
der Bieter dies offenzulegen.
4. Fur Geratekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
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